
ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.10.a REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA
DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'INTERNO DI FABBRICATI
Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale

Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da
restaurare o pericolanti,  eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a
misura, la chiodatura e le staffe, l’allestimento della necessaria segnaletica e quanto
necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera
all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato,

mc 1,0000 979,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,651800 30,60 203,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,651800 25,50 169,62

Totale Manodopera 373,17 38,110

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,9375 322,91 302,73

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0125 488,67 6,11

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0500 463,96 23,20

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 5,0000 0,69 3,45

Totale Materiali 335,49 34,262

7 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 5,686000 4,28 24,34

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,644800 63,67 41,05

Totale Noli 65,39 6,678

Totale Euro 774,05

Spese Generali 15,000% su Euro 774,05 116,11

Totale Euro 890,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 890,16 89,02

Totale Euro 979,18

Prezzo di Applicazione Euro 979,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

373,17
335,49
65,39

38,110
34,262
6,678
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.10.b REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA
DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'INTERNO DI FABBRICATI
Nolo per la durata massima di tre mesi, compreso smontaggio a lavoro finito

Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da
restaurare o pericolanti,  eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a
misura, la chiodatura e le staffe, l’allestimento della necessaria segnaletica e quanto
necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera
all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato,

mc 1,0000 414,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,600000 30,60 110,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,800000 25,50 122,40

Totale Manodopera 232,56 56,098

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,1875 322,91 60,55

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0025 488,67 1,22

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0100 463,96 4,64

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 5,0000 0,69 3,45

Totale Materiali 69,86 16,852

7 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 1,000000 4,28 4,28

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,330000 63,67 21,01

Totale Noli 25,29 6,100

Totale Euro 327,71

Spese Generali 15,000% su Euro 327,71 49,16

Totale Euro 376,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 376,87 37,69

Totale Euro 414,56

Prezzo di Applicazione Euro 414,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

232,56
69,86
25,29

56,098
16,852
6,100
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.10.c REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA
DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'INTERNO DI FABBRICATI
Per ogni mese o frazione in più, dopo il terzo mese

Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da
restaurare o pericolanti,  eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a
misura, la chiodatura e le staffe, l’allestimento della necessaria segnaletica e quanto
necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera
all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato,

m³/mese 1,000 34,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 19,38 56,141

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0156 322,91 5,04

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0002 488,67 0,10

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0008 463,96 0,37

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,4167 0,69 0,29

Totale Materiali 5,80 16,802

7 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,083333 4,28 0,36

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,027500 63,67 1,75

Totale Noli 2,11 6,112

Totale Euro 27,29

Spese Generali 15,000% su Euro 27,29 4,09

Totale Euro 31,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,38 3,14

Totale Euro 34,52

Prezzo di Applicazione Euro 34,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,38
5,80
2,11

56,141
16,802
6,112
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.100.a PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME
Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze fino a m 4,00

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

mq 1,00 210,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,256000 30,60 38,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,256000 25,50 32,03

Totale Manodopera 70,46 33,549

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0063 488,67 3,08

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0125 463,96 5,80

Totale Materiali 8,88 4,228

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 12,1900 3,15 38,40

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 15,1500 2,94 44,54

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,206000 4,28 0,88

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,045000 63,67 2,87

Totale Noli 86,69 41,277

Totale Euro 166,03

Spese Generali 15,000% su Euro 166,03 24,90

Totale Euro 190,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 190,93 19,09

Totale Euro 210,02

Prezzo di Applicazione Euro 210,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

70,46
86,69
8,88

33,549
41,277
4,228
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.100.b PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME
Nolo per il primo mese o frazione per altezze fino a m 4,00 compreso smontaggio a lavoro
finito

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

mq 1,00 38,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 36,385

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0016 488,67 0,78

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0031 463,96 1,44

Totale Materiali 2,22 5,757

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 2,0000 3,15 6,30

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 2,5000 2,94 7,35

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,002500 4,28 0,01

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,009000 63,67 0,57

Totale Noli 14,23 36,904

Totale Euro 30,48

Spese Generali 15,000% su Euro 30,48 4,57

Totale Euro 35,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,05 3,51

Totale Euro 38,56

Prezzo di Applicazione Euro 38,56

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

14,03
14,23
2,22

36,385
36,904
5,757
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.100.c PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze fino a m 4,00

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

m²/mese 1,00 3,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020833 30,60 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020833 25,50 0,53

Totale Manodopera 1,17 30,233

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0005 488,67 0,24

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0010 463,96 0,46

Totale Materiali 0,70 18,088

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,1667 3,15 0,53

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 0,2083 2,94 0,61

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,000208 4,28 0,00

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000750 63,67 0,05

Totale Noli 1,19 30,749

Totale Euro 3,06

Spese Generali 15,000% su Euro 3,06 0,46

Totale Euro 3,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,52 0,35

Totale Euro 3,87

Prezzo di Applicazione Euro 3,87

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

1,17
1,19
0,70

30,233
30,749
18,088
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.100.d PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME
Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

mq 1,00 44,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 25,265

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0050 488,67 2,44

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0100 463,96 4,64

Totale Materiali 7,08 15,942

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 2,4000 3,15 7,56

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 3,0000 2,94 8,82

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,002000 4,28 0,01

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,006400 63,67 0,41

Totale Noli 16,80 37,829

Totale Euro 35,10

Spese Generali 15,000% su Euro 35,10 5,27

Totale Euro 40,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,37 4,04

Totale Euro 44,41

Prezzo di Applicazione Euro 44,41

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

11,22
16,80
7,08

25,265
37,829
15,942
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.100.e PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME
Nolo per il primo mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00 compreso smontaggio a
lavoro finito

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

mq 1,00 9,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 29,799

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0013 488,67 0,64

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0025 463,96 1,16

Totale Materiali 1,80 19,088

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,4000 3,15 1,26

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 0,5000 2,94 1,47

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,000500 4,28 0,00

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,001800 63,67 0,11

Totale Noli 2,84 30,117

Totale Euro 7,45

Spese Generali 15,000% su Euro 7,45 1,12

Totale Euro 8,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,57 0,86

Totale Euro 9,43

Prezzo di Applicazione Euro 9,43

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

2,81
2,84
1,80

29,799
30,117
19,088
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.100.f PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze da m 4,01 a m 7,00

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

m²/mese 1,00 0,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004167 30,60 0,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004167 25,50 0,11

Totale Manodopera 0,24 31,169

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0002 463,96 0,09

Totale Materiali 0,14 18,182

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,0333 3,15 0,10

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 0,0417 2,94 0,12

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,000042 4,28 0,00

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000150 63,67 0,01

Totale Noli 0,23 29,870

Totale Euro 0,61

Spese Generali 15,000% su Euro 0,61 0,09

Totale Euro 0,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,70 0,07

Totale Euro 0,77

Prezzo di Applicazione Euro 0,77

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,24
0,23
0,14

31,169
29,870
18,182
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.110.a PUNTELLATURA DI TRAVI
Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze fino a m 4

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare elemento puntellato

m 1,00 111,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,628000 30,60 19,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,628000 25,50 16,01

Totale Manodopera 35,23 31,710

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0063 488,67 3,08

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0125 463,96 5,80

Totale Materiali 8,88 7,993

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 6,0000 3,15 18,90

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 7,5000 2,94 22,05

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,178000 4,28 0,76

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,031500 63,67 2,01

Totale Noli 43,72 39,352

Totale Euro 87,83

Spese Generali 15,000% su Euro 87,83 13,17

Totale Euro 101,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,00 10,10

Totale Euro 111,10

Prezzo di Applicazione Euro 111,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

35,23
43,72
8,88

31,710
39,352
7,993
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.110.b PUNTELLATURA DI TRAVI
Nolo il primo mese o frazione per altezze fino a m 4,00 compreso smontaggio a lavoro
finito

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare elemento puntellato

m 1,00 21,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

Totale Manodopera 7,02 31,982

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0016 488,67 0,78

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0031 463,96 1,44

Totale Materiali 2,22 10,114

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 1,0000 3,15 3,15

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 1,2500 2,94 3,68

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,001500 4,28 0,01

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,020000 63,67 1,27

Totale Noli 8,11 36,948

Totale Euro 17,35

Spese Generali 15,000% su Euro 17,35 2,60

Totale Euro 19,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,95 2,00

Totale Euro 21,95

Prezzo di Applicazione Euro 21,95

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

7,02
8,11
2,22

31,982
36,948
10,114
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.110.c PUNTELLATURA DI TRAVI
Nolo per ogni mese o frazione per altezze fino a m 4,00

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare elemento puntellato

m/mese 1,00 1,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010417 30,60 0,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010417 25,50 0,27

Totale Manodopera 0,59 31,892

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0003 463,96 0,14

Totale Materiali 0,19 10,270

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,0833 3,15 0,26

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 0,1042 2,94 0,31

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,000125 4,28 0,00

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,001667 63,67 0,11

Totale Noli 0,68 36,757

Totale Euro 1,46

Spese Generali 15,000% su Euro 1,46 0,22

Totale Euro 1,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,68 0,17

Totale Euro 1,85

Prezzo di Applicazione Euro 1,85

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,59
0,68
0,19

31,892
36,757
10,270
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.110.d PUNTELLATURA DI TRAVI
Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare elemento puntellato

m 1,00 20,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 27,966

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0013 488,67 0,64

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0025 463,96 1,16

Totale Materiali 1,80 8,973

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 1,2000 3,15 3,78

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 1,5000 2,94 4,41

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,001200 4,28 0,01

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,004000 63,67 0,25

Totale Noli 8,45 42,124

Totale Euro 15,86

Spese Generali 15,000% su Euro 15,86 2,38

Totale Euro 18,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,24 1,82

Totale Euro 20,06

Prezzo di Applicazione Euro 20,06

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,61
8,45
1,80

27,966
42,124
8,973
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.110.e PUNTELLATURA DI TRAVI
Nolo il primo mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00 compreso smontaggio a
lavoro finito

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare elemento puntellato

m 1,00 4,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

Totale Manodopera 1,41 32,192

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0003 488,67 0,15

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0006 463,96 0,28

Totale Materiali 0,43 9,817

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,2000 3,15 0,63

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 0,2500 2,94 0,74

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,000300 4,28 0,00

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,004000 63,67 0,25

Totale Noli 1,62 36,986

Totale Euro 3,46

Spese Generali 15,000% su Euro 3,46 0,52

Totale Euro 3,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,98 0,40

Totale Euro 4,38

Prezzo di Applicazione Euro 4,38

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

1,41
1,62
0,43

32,192
36,986
9,817
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.110.f PUNTELLATURA DI TRAVI
Nolo per ogni mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro lineare elemento puntellato

m/mese 1,00 0,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002083 30,60 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002083 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,11 30,556

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0000 488,67 0,00

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0001 463,96 0,05

Totale Materiali 0,05 13,889

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,0167 3,15 0,05

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 0,0208 2,94 0,06

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,000025 4,28 0,00

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000333 63,67 0,02

Totale Noli 0,13 36,111

Totale Euro 0,29

Spese Generali 15,000% su Euro 0,29 0,04

Totale Euro 0,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,33 0,03

Totale Euro 0,36

Prezzo di Applicazione Euro 0,36

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,11
0,13
0,05

30,556
36,111
13,889
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.120.a PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI
Senza recupero del materiale con puntelli in legno

Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti,
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito

mq 1,00 87,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

Totale Manodopera 23,56 26,932

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0576 322,91 18,60

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0165 463,96 7,66

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0250 488,67 12,22

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 1,4000 0,89 1,25

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 2,6000 0,69 1,79

Totale Materiali 41,52 47,462

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,060000 4,28 0,26

9 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,060000 63,67 3,82

Totale Noli 4,08 4,664

Totale Euro 69,16

Spese Generali 15,000% su Euro 69,16 10,37

Totale Euro 79,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,53 7,95

Totale Euro 87,48

Prezzo di Applicazione Euro 87,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,56
41,52
4,08

26,932
47,462
4,664
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.120.b PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI
Nolo per il primo mese o frazione con puntelli in legno

Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti,
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito

mq 1,00 28,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,105000 25,50 2,68

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,105000 30,60 3,21

Totale Manodopera 5,89 20,566

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0144 322,91 4,65

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0041 463,96 1,90

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0063 488,67 3,08

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 1,4000 0,89 1,25

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 2,6000 0,69 1,79

Totale Materiali 12,67 44,239

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,060000 4,28 0,26

9 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,060000 63,67 3,82

Totale Noli 4,08 14,246

Totale Euro 22,64

Spese Generali 15,000% su Euro 22,64 3,40

Totale Euro 26,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,04 2,60

Totale Euro 28,64

Prezzo di Applicazione Euro 28,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,89
12,67
4,08

20,566
44,239
14,246
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.120.c PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo con puntelli in legno

Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti,
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito

m²/mese 1,00 2,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008750 25,50 0,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008750 30,60 0,27

Totale Manodopera 0,49 20,940

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0012 322,91 0,39

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0003 463,96 0,14

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0005 488,67 0,24

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,1167 0,89 0,10

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,2167 0,69 0,15

Totale Materiali 1,02 43,590

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,005000 4,28 0,02

9 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,005000 63,67 0,32

Totale Noli 0,34 14,530

Totale Euro 1,85

Spese Generali 15,000% su Euro 1,85 0,28

Totale Euro 2,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,13 0,21

Totale Euro 2,34

Prezzo di Applicazione Euro 2,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,49
1,02
0,34

20,940
43,590
14,530
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ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.120.d PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI
Senza recupero del materiale con puntelli in ferro

Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti,
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito

mq 1,00 101,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 13,825

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 4,0000 0,72 2,88

4 ABR25_2.240.10.b MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati

cad 8,3333 5,86 48,83

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0208 488,67 10,16

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,3000 0,89 0,27

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,2000 0,69 0,14

Totale Materiali 62,28 61,372

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,020000 4,28 0,09

9 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,060000 63,67 3,82

Totale Noli 3,91 3,853

Totale Euro 80,22

Spese Generali 15,000% su Euro 80,22 12,03

Totale Euro 92,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,25 9,23

Totale Euro 101,48

Prezzo di Applicazione Euro 101,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
62,28
3,91

13,825
61,372
3,853
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.120.e PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI
Nolo per il primo mese o frazione con puntelli in ferro

Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti,
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito

mq 1,00 29,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,062500 25,50 1,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,062500 30,60 1,91

Totale Manodopera 3,50 11,881

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 1,0000 0,72 0,72

4 ABR25_2.240.10.b MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati

cad 2,0833 5,86 12,21

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0052 488,67 2,54

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,3000 0,89 0,27

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,2000 0,69 0,14

Totale Materiali 15,88 53,904

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,020000 4,28 0,09

9 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,060000 63,67 3,82

Totale Noli 3,91 13,272

Totale Euro 23,29

Spese Generali 15,000% su Euro 23,29 3,49

Totale Euro 26,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,78 2,68

Totale Euro 29,46

Prezzo di Applicazione Euro 29,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,50
15,88
3,91

11,881
53,904
13,272
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.120.f PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo con puntelli in ferro

Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti,
tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito

m²/mese 1,00 2,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005208 25,50 0,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005208 30,60 0,16

Totale Manodopera 0,29 11,885

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0833 0,72 0,06

4 ABR25_2.240.10.b MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati

cad 0,1736 5,86 1,02

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0004 488,67 0,20

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0250 0,89 0,02

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0167 0,69 0,01

Totale Materiali 1,31 53,689

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,001667 4,28 0,01

9 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,005000 63,67 0,32

Totale Noli 0,33 13,525

Totale Euro 1,93

Spese Generali 15,000% su Euro 1,93 0,29

Totale Euro 2,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,22 0,22

Totale Euro 2,44

Prezzo di Applicazione Euro 2,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,29
1,31
0,33

11,885
53,689
13,525
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.130.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO ZINCATO DI 16 MM
Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli)

Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per
controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi
in legno e/o ferro, compreso il taglio, i morsetti di serraggio, redance e capicorda a
cuneo, e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. La misurazione
viene effettuata tra la distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti
occorrenti per il serraggio.

m 1,00 29,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 18,844

3 ABR25_2.30.140.c

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio di diametro 16 mm

m 1,0200 15,56 15,87

4 ABR25_2.240.10.f MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Basette fisse

kg 1,0000 2,05 2,05

Totale Materiali 17,92 60,195

Totale Euro 23,53

Spese Generali 15,000% su Euro 23,53 3,53

Totale Euro 27,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,06 2,71

Totale Euro 29,77

Prezzo di Applicazione Euro 29,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
17,92

18,844
60,195
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.140.a NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE:
PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO
Nolo a caldo di piattaforma semovente telescopica altezza 20 metri

Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico

ora 1,000000 112,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 33,15 29,352

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 0,885

3 ABR25_AT_10.20.25.e

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 20 m

ora 1,000000 55,13 55,13

Totale Noli 55,13 48,814

Totale Euro 89,28

Spese Generali 15,000% su Euro 89,28 13,39

Totale Euro 102,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,67 10,27

Totale Euro 112,94

Prezzo di Applicazione Euro 112,94

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

33,15
55,13
1,00

29,352
48,814
0,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.140.b NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE:
PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO
Nolo a freddo di piattaforma semovente telescopica altezza 20 metri

Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico

ora 1,000000 74,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000000 30,60 0,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 2,55 3,435

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 1,347

3 ABR25_AT_10.20.25.e

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 20 m

ora 1,000000 55,13 55,13

Totale Noli 55,13 74,269

Totale Euro 58,68

Spese Generali 15,000% su Euro 58,68 8,80

Totale Euro 67,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,48 6,75

Totale Euro 74,23

Prezzo di Applicazione Euro 74,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

2,55
55,13
1,00

3,435
74,269
1,347
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.140.c NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE:
PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO
Nolo a caldo di piattaforma semovente telescopica altezza 28 metri

Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico

ora 1,000000 119,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 33,15 27,643

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 0,834

3 ABR25_AT_10.20.25.f

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 28 m

ora 1,000000 60,65 60,65

Totale Noli 60,65 50,575

Totale Euro 94,80

Spese Generali 15,000% su Euro 94,80 14,22

Totale Euro 109,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,02 10,90

Totale Euro 119,92

Prezzo di Applicazione Euro 119,92

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

33,15
60,65
1,00

27,643
50,575
0,834
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.140.d NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE:
PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO
Nolo a freddo di piattaforma semovente telescopica altezza 28 metri

Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico

ora 1,000000 81,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000000 30,60 0,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 2,55 3,140

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 1,231

3 ABR25_AT_10.20.25.f

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 28 m

ora 1,000000 60,65 60,65

Totale Noli 60,65 74,683

Totale Euro 64,20

Spese Generali 15,000% su Euro 64,20 9,63

Totale Euro 73,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,83 7,38

Totale Euro 81,21

Prezzo di Applicazione Euro 81,21

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

2,55
60,65
1,00

3,140
74,683
1,231
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.140.e NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE:
PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO
Nolo a caldo di piattaforma semovente telescopica altezza 18 metri

Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico

ora 1,000000 99,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 33,15 33,485

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 1,010

3 ABR25_AT_10.20.25.g

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 18 m

ora 1,000000 44,11 44,11

Totale Noli 44,11 44,556

Totale Euro 78,26

Spese Generali 15,000% su Euro 78,26 11,74

Totale Euro 90,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,00 9,00

Totale Euro 99,00

Prezzo di Applicazione Euro 99,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

33,15
44,11
1,00

33,485
44,556
1,010
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.140.f NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE:
PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO
Nolo a freddo di piattaforma semovente telescopica altezza 18 metri

Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico

ora 1,000000 60,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000000 30,60 0,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 2,55 4,230

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 1,659

3 ABR25_AT_10.20.25.g

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 18 m

ora 1,000000 44,11 44,11

Totale Noli 44,11 73,163

Totale Euro 47,66

Spese Generali 15,000% su Euro 47,66 7,15

Totale Euro 54,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,81 5,48

Totale Euro 60,29

Prezzo di Applicazione Euro 60,29

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

2,55
44,11
1,00

4,230
73,163
1,659
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.150.a NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE: GRU A TORRE
Gru a torre sbraccio m.50; altezza m. 35

Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature.
Gru a torre escluso il montaggio, lo smontaggio, il trasporto opere provvisionali.
Compreso il consumo di energia, per ogni giorno naturale e consecutivo.

cad/gg 1,00 162,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000000 30,60 0,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 2,55 1,565

4 ABR25_2.999.120.l

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo
energia a stima

a corpo 1,25 4,00 5,00

Totale Materiali 5,00 3,068

3 ABR25_AT_10.20.40.d

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 50 m, portata 2600 kg e altezza 35 m

cad/gg 1,000 121,29 121,29

Totale Noli 121,29 74,416

Totale Euro 128,84

Spese Generali 15,000% su Euro 128,84 19,33

Totale Euro 148,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,17 14,82

Totale Euro 162,99

Prezzo di Applicazione Euro 162,99

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

2,55
121,29

5,00

1,565
74,416
3,068
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.150.b NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE: GRU A TORRE
Gru a torre sbraccio m.26; altezza m. 18

Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature.
Gru a torre escluso il montaggio, lo smontaggio, il trasporto opere provvisionali.
Compreso il consumo di energia, per ogni giorno naturale e consecutivo.

cad/gg 1,00 83,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 2,014

4 ABR25_2.999.120.l

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo
energia a stima

a corpo 1,00 4,00 4,00

Totale Materiali 4,00 4,766

3 ABR25_AT_10.20.40.e

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 26 m, portata 1200 kg e altezza 18 m

cad/gg 1,000 60,65 60,65

Totale Noli 60,65 72,271

5

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 66,34

Spese Generali 15,000% su Euro 66,34 9,95

Totale Euro 76,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,29 7,63

Totale Euro 83,92

Prezzo di Applicazione Euro 83,92

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Altro Euro

1,69
60,65
4,00
0,00

2,014
72,271
4,766
0,000
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ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.150.c NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE: GRU A TORRE
Gru a torre sbraccio m. 40; altezza m. 35

Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature.
Gru a torre escluso il montaggio, lo smontaggio, il trasporto opere provvisionali.
Compreso il consumo di energia, per ogni giorno naturale e consecutivo.

cad/gg 1,00 140,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000000 30,60 0,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 2,55 1,811

4 ABR25_2.999.120.l

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo
energia a stima

a corpo 1,00 4,00 4,00

Totale Materiali 4,00 2,841

3 ABR25_AT_10.20.40.f

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m

cad/gg 1,000 104,75 104,75

Totale Noli 104,75 74,396

Totale Euro 111,30

Spese Generali 15,000% su Euro 111,30 16,70

Totale Euro 128,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,00 12,80

Totale Euro 140,80

Prezzo di Applicazione Euro 140,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

2,55
104,75

4,00

1,811
74,396
2,841
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.160.a NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA SU AUTOCARRO ED
ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

Noleggio a caldo di piattaforma telescopica su autocarro ed attrezzature per puntellature:

ora 1,000000 97,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 33,15 33,969

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 1,025

3 ABR25_AT_10.20.25.h

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 1,000000 43,00 43,00

Totale Noli 43,00 44,062

Totale Euro 77,15

Spese Generali 15,000% su Euro 77,15 11,57

Totale Euro 88,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,72 8,87

Totale Euro 97,59

Prezzo di Applicazione Euro 97,59

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

33,15
43,00
1,00

33,969
44,062
1,025
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.160.b NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA SU AUTOCARRO ED
ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

Noleggio a caldo di piattaforma telescopica su autocarro ed attrezzature per puntellature:

ora 1,000000 126,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 33,15 26,123

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 0,788

3 ABR25_AT_10.20.25.j

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 1,000000 66,16 66,16

Totale Noli 66,16 52,136

Totale Euro 100,31

Spese Generali 15,000% su Euro 100,31 15,05

Totale Euro 115,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,36 11,54

Totale Euro 126,90

Prezzo di Applicazione Euro 126,90

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

33,15
66,16
1,00

26,123
52,136
0,788
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.160.c NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA SU AUTOCARRO ED
ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri

Noleggio a caldo di piattaforma telescopica su autocarro ed attrezzature per puntellature:

ora 1,000000 168,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 33,15 19,646

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 0,593

3 ABR25_AT_10.20.25.l

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri

ora 1,000000 99,24 99,24

Totale Noli 99,24 58,812

Totale Euro 133,39

Spese Generali 15,000% su Euro 133,39 20,01

Totale Euro 153,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,40 15,34

Totale Euro 168,74

Prezzo di Applicazione Euro 168,74

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

33,15
99,24
1,00

19,646
58,812
0,593
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.160.d NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA SU AUTOCARRO ED
ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 56 metri

Noleggio a caldo di piattaforma telescopica su autocarro ed attrezzature per puntellature:

ora 1,000000 280,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 33,15 11,826

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 0,357

3 ABR25_AT_10.20.25.m

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 56 metri

ora 1,000000 187,45 187,45

Totale Noli 187,45 66,870

Totale Euro 221,60

Spese Generali 15,000% su Euro 221,60 33,24

Totale Euro 254,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 254,84 25,48

Totale Euro 280,32

Prezzo di Applicazione Euro 280,32

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

33,15
187,45

1,00

11,826
66,870
0,357
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.170.a NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER
PUNTELLATURE
Autogru da 200 ql. con braccio telescopico.

Noleggio a caldo di autogru con braccio telescopico ed attrezzature per puntellature: 

ora 1,000000 168,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 33,15 19,646

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 0,593

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 1,000000 99,24 99,24

Totale Noli 99,24 58,812

Totale Euro 133,39

Spese Generali 15,000% su Euro 133,39 20,01

Totale Euro 153,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,40 15,34

Totale Euro 168,74

Prezzo di Applicazione Euro 168,74

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

33,15
99,24
1,00

19,646
58,812
0,593
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.170.b NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER
PUNTELLATURE
Autogru da 300 ql. con braccio telescopico.

Noleggio a caldo di autogru con braccio telescopico ed attrezzature per puntellature: 

ora 1,000000 204,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 33,15 16,180

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 2,00 1,00 2,00

Totale Materiali 2,00 0,976

3 ABR25_AT_10.20.35.b

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 30000 kg

ora 1,000000 126,81 126,81

Totale Noli 126,81 61,895

Totale Euro 161,96

Spese Generali 15,000% su Euro 161,96 24,29

Totale Euro 186,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 186,25 18,63

Totale Euro 204,88

Prezzo di Applicazione Euro 204,88

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

33,15
126,81

2,00

16,180
61,895
0,976
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.170.c NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER
PUNTELLATURE
Autogru da 500 ql. con braccio telescopico.

Noleggio a caldo di autogru con braccio telescopico ed attrezzature per puntellature: 

ora 1,000000 229,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 33,15 14,462

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 2,50 1,00 2,50

Totale Materiali 2,50 1,091

3 ABR25_AT_10.20.35.c

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 50000 kg

ora 1,000000 145,55 145,55

Totale Noli 145,55 63,498

Totale Euro 181,20

Spese Generali 15,000% su Euro 181,20 27,18

Totale Euro 208,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 208,38 20,84

Totale Euro 229,22

Prezzo di Applicazione Euro 229,22

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

33,15
145,55

2,50

14,462
63,498
1,091
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.170.d NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER
PUNTELLATURE
Autogru da 800 ql. con braccio telescopico.

Noleggio a caldo di autogru con braccio telescopico ed attrezzature per puntellature: 

ora 1,000000 296,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 33,15 11,169

3 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 3,00 1,00 3,00

Totale Materiali 3,00 1,011

4 ABR25_AT_10.20.35.d

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 1,000000 198,48 198,48

Totale Noli 198,48 66,873

Totale Euro 234,63

Spese Generali 15,000% su Euro 234,63 35,19

Totale Euro 269,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 269,82 26,98

Totale Euro 296,80

Prezzo di Applicazione Euro 296,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

33,15
3,00

198,48

11,169
1,011

66,873
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.180.a NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Gruppo elettrogeno monofase fino a 5 Kw.

Noleggio di gruppo elettrogeno ed attrezzature per puntellature:

ora 1,000000 12,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000000 30,60 0,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 2,55 19,814

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 7,770

3 ABR25_AT_10.5.96.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

Totale Noli 6,62 51,437

Totale Euro 10,17

Spese Generali 15,000% su Euro 10,17 1,53

Totale Euro 11,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,70 1,17

Totale Euro 12,87

Prezzo di Applicazione Euro 12,87

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

2,55
6,62
1,00

19,814
51,437

7,770
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.180.b NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Gruppo elettrogeno monofase fino a 50 Kw.

Noleggio di gruppo elettrogeno ed attrezzature per puntellature:

ora 1,000000 34,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000000 30,60 0,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 2,55 7,304

4 ABR25_2.999.120.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di
carburante a stima

a corpo 3,00 1,00 3,00

Totale Materiali 3,00 8,594

3 ABR25_AT_10.5.96.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 50 kw

ora 1,000000 22,05 22,05

Totale Noli 22,05 63,162

Totale Euro 27,60

Spese Generali 15,000% su Euro 27,60 4,14

Totale Euro 31,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,74 3,17

Totale Euro 34,91

Prezzo di Applicazione Euro 34,91

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

2,55
22,05
3,00

7,304
63,162
8,594
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.190.a STRUTTURA COMPLESSA IN ACCIAIO E LEGNO PER CONFINAMENTO, CONTENIMENTO E
TIRANTATURA DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI
Per altezza superiori a 3,0 m dal piano campagna

Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di 
fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. 
Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale 
orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente 

Wy=121,4 cm³, Momento Inerzia Jy=728,0 cm4 ) a continuità garantita ed ermetica 
mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura 
secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali 
compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm= 13,0 kN, 

Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm4  ) giuntabili a lunga 
durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a 
becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: 
Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 
galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in 
palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della 
complanarità della facciata, le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei 
tiranti, il montaggio secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.

mq 1,00 238,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,710000 25,50 18,11

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,710000 28,43 20,19

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,710000 30,60 21,73

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

12 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

14 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

15 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

16 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 65,79 27,578

4 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0250 503,55 12,59

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0790 322,91 25,51

6 ABR25_2.30.130.h ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio
tipo Dywidag DW 15

kg 1,4000 2,99 4,19

17 ABR25_2.220.50.b TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a
220

kg 8,0000 1,25 10,00

19 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,5000 0,10 0,05
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.190.a STRUTTURA COMPLESSA IN ACCIAIO E LEGNO PER CONFINAMENTO, CONTENIMENTO E
TIRANTATURA DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI
Per altezza superiori a 3,0 m dal piano campagna

Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di 
fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. 
Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale 
orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente 

Wy=121,4 cm³, Momento Inerzia Jy=728,0 cm4 ) a continuità garantita ed ermetica 
mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura 
secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali 
compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm= 13,0 kN, 

Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm4  ) giuntabili a lunga 
durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a 
becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: 
Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 
galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in 
palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della 
complanarità della facciata, le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei 
tiranti, il montaggio secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.

mq 1,00 238,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

20 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,5000 0,11 0,06

21 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,1000 9,90 0,99

Totale Materiali 53,39 22,380

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,600000 99,24 59,54

8 ABR25_AT_10.5.5.a NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,090000 48,27 4,34

18 ABR25_AT_10.30.35.b SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,015000 21,79 0,33

22 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,090000 51,40 4,63

23 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,009000 62,08 0,56

Totale Noli 69,40 29,091

Totale Euro 188,58

Spese Generali 15,000% su Euro 188,58 28,29

Totale Euro 216,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 216,87 21,69

Totale Euro 238,56

Prezzo di Applicazione Euro 238,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

65,79
53,39
69,40

27,578
22,380
29,091
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.190.b STRUTTURA COMPLESSA IN ACCIAIO E LEGNO PER CONFINAMENTO, CONTENIMENTO E
TIRANTATURA DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI
Per altezze inferiori ai 3,00 m del piano di campagna

Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di 
fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. 
Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale 
orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente 

Wy=121,4 cm³, Momento Inerzia Jy=728,0 cm4 ) a continuità garantita ed ermetica 
mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura 
secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali 
compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm= 13,0 kN, 

Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm4  ) giuntabili a lunga 
durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a 
becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: 
Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 
galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in 
palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della 
complanarità della facciata, le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei 
tiranti, il montaggio secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.

mq 1,00 159,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,710000 25,50 18,11

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,710000 28,43 20,19

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,710000 30,60 21,73

10 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

13 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

14 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

15 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 68,48 42,811

4 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0330 503,55 16,62

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0500 322,91 16,15

6 ABR25_2.30.130.h ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio
tipo Dywidag DW 15

kg 1,4000 2,99 4,19

16 ABR25_2.220.50.b TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a
220

kg 8,0000 1,25 10,00

18 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,5000 0,10 0,05
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.190.b STRUTTURA COMPLESSA IN ACCIAIO E LEGNO PER CONFINAMENTO, CONTENIMENTO E
TIRANTATURA DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI
Per altezze inferiori ai 3,00 m del piano di campagna

Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di 
fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. 
Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale 
orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente 

Wy=121,4 cm³, Momento Inerzia Jy=728,0 cm4 ) a continuità garantita ed ermetica 
mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura 
secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali 
compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm= 13,0 kN, 

Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm4  ) giuntabili a lunga 
durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a 
becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: 
Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 
galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in 
palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della 
complanarità della facciata, le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei 
tiranti, il montaggio secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.

mq 1,00 159,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

19 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,5000 0,11 0,06

20 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,1000 9,90 0,99

Totale Materiali 48,06 30,045

7 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,091000 48,27 4,39

17 ABR25_AT_10.30.35.b SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,015000 21,79 0,33

21 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,090000 51,40 4,63

22 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,009000 62,08 0,56

Totale Noli 9,91 6,195

Totale Euro 126,45

Spese Generali 15,000% su Euro 126,45 18,97

Totale Euro 145,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 145,42 14,54

Totale Euro 159,96

Prezzo di Applicazione Euro 159,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

68,48
48,06
9,91

42,811
30,045
6,195
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.20.a REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA
DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'ESTERNO DI FABBRICATI
Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale

Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da 
restaurare o pericolanti,  eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, 
fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a 
misura, la chiodatura e le staffe, l’allestimento della necessaria segnaletica e quanto 
necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera 
all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato

mc 1,0000 928,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,995700 30,60 183,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,995700 25,50 152,89

Totale Manodopera 336,36 36,212

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,9375 322,91 302,73

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0125 488,67 6,11

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0500 463,96 23,20

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 5,0000 0,69 3,45

Totale Materiali 335,49 36,118

7 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 5,340000 4,28 22,86

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,621600 63,67 39,58

Totale Noli 62,44 6,722

Totale Euro 734,29

Spese Generali 15,000% su Euro 734,29 110,14

Totale Euro 844,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 844,43 84,44

Totale Euro 928,87

Prezzo di Applicazione Euro 928,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

336,36
335,49
62,44

36,212
36,118
6,722
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.20.b REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA
DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'ESTERNO DI FABBRICATI
Nolo per la durata massima di tre mesi, compreso smontaggio a lavoro finito

Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da 
restaurare o pericolanti,  eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, 
fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a 
misura, la chiodatura e le staffe, l’allestimento della necessaria segnaletica e quanto 
necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera 
all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato

mc 1,0000 347,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,200000 30,60 97,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,200000 25,50 81,60

Totale Manodopera 179,52 51,666

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,1875 322,91 60,55

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0025 488,67 1,22

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0100 463,96 4,64

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 5,0000 0,69 3,45

Totale Materiali 69,86 20,106

7 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 1,000000 4,28 4,28

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,330000 63,67 21,01

Totale Noli 25,29 7,279

Totale Euro 274,67

Spese Generali 15,000% su Euro 274,67 41,20

Totale Euro 315,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 315,87 31,59

Totale Euro 347,46

Prezzo di Applicazione Euro 347,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

179,52
69,86
25,29

51,666
20,106
7,279
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.20.c REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA
DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'ESTERNO DI FABBRICATI
Per ogni mese o frazione in più dopo il terzo mese

Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da 
restaurare o pericolanti,  eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, 
fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a 
misura, la chiodatura e le staffe, l’allestimento della necessaria segnaletica e quanto 
necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera 
all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato

m³/mese 1,000 28,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,266667 30,60 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,266667 25,50 6,80

Totale Manodopera 14,96 51,711

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0156 322,91 5,04

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0002 488,67 0,10

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0008 463,96 0,37

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,4167 0,69 0,29

Totale Materiali 5,80 20,048

7 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,083333 4,28 0,36

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,027500 63,67 1,75

Totale Noli 2,11 7,293

Totale Euro 22,87

Spese Generali 15,000% su Euro 22,87 3,43

Totale Euro 26,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,30 2,63

Totale Euro 28,93

Prezzo di Applicazione Euro 28,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,96
5,80
2,11

51,711
20,048
7,293
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.200.a APPLICAZIONE BENDAGGIO DI SOSTEGNO E PROTEZIONE SU PARTI IN PERICOLO DI
CADUTA
applicazione bendaggio di sostegno e protezione

Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di 
sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminare in 
operazioni di stacco o strappo, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici 
complessivamente inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del bendaggio. Con 
velatino di garza e resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi, tempere e olio su 
muro.

mq 1,00 65,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 26,24 40,208

3 ABR25_2.999.140.a

Materiali

MATERIALI VARI
GARZA IN COTONE
Garza in cotone per interventi di restauro

kg 8,5000 0,90 7,65

4 ABR25_2.30.80.z10 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione

L 5,000 3,54 17,70

Totale Materiali 25,35 38,845

Totale Euro 51,59

Spese Generali 15,000% su Euro 51,59 7,74

Totale Euro 59,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,33 5,93

Totale Euro 65,26

Prezzo di Applicazione Euro 65,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,24
25,35

40,208
38,845

Pag. 49 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE DANNEGGIATE O
PERICOLANTI PER CONSENTIRE LE SUCCESSIVE OPERAZIONI IN SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti.

Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per 
consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, 
costituita da elementi tubolari e giunti in acciaio, basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e 
quanto altro occorre per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Esclusa la sola 
progettazione.

cad 1,0000 28,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,410000 25,50 10,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 21,17 75,607

3 ABR25_AT_10.20.5.a

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Ponteggio con sistema a tubo giunto

cad/gg 1,000 0,32 0,32

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,96 3,429

Totale Euro 22,13

Spese Generali 15,000% su Euro 22,13 3,32

Totale Euro 25,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,45 2,55

Totale Euro 28,00

Prezzo di Applicazione Euro 28,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

21,17
0,96

75,607
3,429

Pag. 50 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.40.a SMONTAGGIO DI PUNTELLATURA
Smontaggio di puntellatura di elementi tubolari di acciaio

Smontaggio di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le
successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da
elementi tubolari e giunti in acciaio, basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto altro
occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.

Giunto 1,00 8,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 7,03 78,547

4 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

Totale Noli 0,05 0,559

Totale Euro 7,08

Spese Generali 15,000% su Euro 7,08 1,06

Totale Euro 8,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,14 0,81

Totale Euro 8,95

Prezzo di Applicazione Euro 8,95

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

7,03
0,05

78,547
0,559
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.50.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE E PUNTELLATURE DI FABBRICATI
DANNEGGIATI O PERICOLANTI PER CONSENTIRE LE SUCCESSIVE OPERAZIONI IN
SICUREZZA
Cerchiatura e puntellatura di fabbricati danneggiati

Fornitura e posa in opera di cerchiature e puntellature di fabbricati danneggiati o
pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, costituite da profilati in
acciaio serie HEA, HEB, IPE, UPN, tubolare e/o scatolare etc., di qualsiasi sezione o
forma, da elementi lignei, compresi i tiranti passanti in piatto o tondo in acciaio di idonea
sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, le necessarie perforazioni delle murature, il tiro
in alto, il posizionamento secondo lo schema di progetto, e quanto altro occorre per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione..

kg 1,0000 9,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,018000 30,60 0,55

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,018000 28,43 0,51

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,018000 25,50 0,46

19 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,024000 25,50 0,61

20 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,024000 28,43 0,68

21 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

Totale Manodopera 3,86 42,464

8 ABR25_2.220.100.g

Materiali

PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32

kg 0,6500 1,00 0,65

9 ABR25_2.220.60.c MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per
profili tubolari

kg 1,3000 0,17 0,22

10 ABR25_2.220.60.b MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per extra
qualità

kg 1,1000 0,21 0,23

11 ABR25_2.220.110.a PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in
acciaio dolce

kg 0,2500 1,26 0,32

12 ABR25_2.220.100.a PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati inferiori a mm 39

kg 0,2200 1,03 0,23

14 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,4000 0,10 0,04

15 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI cad 0,4000 0,11 0,04
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CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.50.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE E PUNTELLATURE DI FABBRICATI
DANNEGGIATI O PERICOLANTI PER CONSENTIRE LE SUCCESSIVE OPERAZIONI IN
SICUREZZA
Cerchiatura e puntellatura di fabbricati danneggiati

Fornitura e posa in opera di cerchiature e puntellature di fabbricati danneggiati o
pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, costituite da profilati in
acciaio serie HEA, HEB, IPE, UPN, tubolare e/o scatolare etc., di qualsiasi sezione o
forma, da elementi lignei, compresi i tiranti passanti in piatto o tondo in acciaio di idonea
sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, le necessarie perforazioni delle murature, il tiro
in alto, il posizionamento secondo lo schema di progetto, e quanto altro occorre per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione..

kg 1,0000 9,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

17 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,93 21,232

13 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,014000 21,79 0,31

16 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,008000 14,25 0,11

22 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,001000 99,24 0,10

23 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,010000 86,74 0,87

Totale Noli 1,39 15,292

Totale Euro 7,18

Spese Generali 15,000% su Euro 7,18 1,08

Totale Euro 8,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,26 0,83

Totale Euro 9,09

Prezzo di Applicazione Euro 9,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,86
1,93
1,39

42,464
21,232
15,292
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.60.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI.
LUNGHEZZA FASCE FINO A ML. 5,00
Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e spigoli

Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di
fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una
lunghezza fino a ml. 5,00 reso. Escluse le opere accessorie e la progettazione

cad 1,0000 196,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 55,53 28,281

6 ABR25_2.999.90.n

Materiali

MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche per opere provvisionali. Fascia di
poliestere rinforzata da 75 mm

m 5,5000 6,00 33,00

Totale Materiali 33,00 16,807

4 ABR25_AT_10.30.40.b

Noli

TIRFOR
Tirfor di tipo pesante

ora 0,200000 24,26 4,85

5 ABR25_AT_10.30.40.c TIRFOR
Cricchetto per portata 10.000 kg

cad 1,0000 61,75 61,75

7 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,001000 86,74 0,09

Totale Noli 66,69 33,965

Totale Euro 155,22

Spese Generali 15,000% su Euro 155,22 23,28

Totale Euro 178,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 178,50 17,85

Totale Euro 196,35

Prezzo di Applicazione Euro 196,35

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

55,53
66,69
33,00

28,281
33,965
16,807
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.70.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI.
LUNGHEZZA FASCE DA 5,00 FINO A 10,00 ML.
Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e spigoli

Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di
fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una
lunghezza da 5,00 fino a 10,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione.

cad 1,0000 248,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 67,04 26,939

6 ABR25_2.999.90.n

Materiali

MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche per opere provvisionali. Fascia di
poliestere rinforzata da 75 mm

m 10,5000 6,00 63,00

Totale Materiali 63,00 25,315

4 ABR25_AT_10.30.40.b

Noli

TIRFOR
Tirfor di tipo pesante

ora 0,200000 24,26 4,85

5 ABR25_AT_10.30.40.c TIRFOR
Cricchetto per portata 10.000 kg

cad 1,0000 61,75 61,75

7 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,001000 86,74 0,09

Totale Noli 66,69 26,798

Totale Euro 196,73

Spese Generali 15,000% su Euro 196,73 29,51

Totale Euro 226,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 226,24 22,62

Totale Euro 248,86

Prezzo di Applicazione Euro 248,86

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

67,04
66,69
63,00

26,939
26,798
25,315
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.80.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI.
LUNGHEZZA FASCE DA 10,00 FINO A 15,00 ML.
Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e sigoli

Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di
fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una
lunghezza da 10,00 fino a 15,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione.

cad 1,0000 301,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 78,26 26,000

6 ABR25_2.999.90.n

Materiali

MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche per opere provvisionali. Fascia di
poliestere rinforzata da 75 mm

m 15,5000 6,00 93,00

Totale Materiali 93,00 30,897

4 ABR25_AT_10.30.40.b

Noli

TIRFOR
Tirfor di tipo pesante

ora 0,200000 24,26 4,85

5 ABR25_AT_10.30.40.c TIRFOR
Cricchetto per portata 10.000 kg

cad 1,0000 61,75 61,75

7 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,001000 86,74 0,09

Totale Noli 66,69 22,156

Totale Euro 237,95

Spese Generali 15,000% su Euro 237,95 35,69

Totale Euro 273,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 273,64 27,36

Totale Euro 301,00

Prezzo di Applicazione Euro 301,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

78,26
66,69
93,00

26,000
22,156
30,897
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CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.90.a PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze fino a m 4

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

mq 1,00 157,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,756000 30,60 23,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,756000 25,50 19,28

Totale Manodopera 42,41 26,884

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0025 488,67 1,22

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0125 463,96 5,80

Totale Materiali 7,02 4,450

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 7,2000 3,15 22,68

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 16,0000 2,94 47,04

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,358000 4,28 1,53

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,063200 63,67 4,02

Totale Noli 75,27 47,715

Totale Euro 124,70

Spese Generali 15,000% su Euro 124,70 18,71

Totale Euro 143,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,41 14,34

Totale Euro 157,75

Prezzo di Applicazione Euro 157,75

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

42,41
75,27
7,02

26,884
47,715
4,450
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.90.b PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Nolo per il primo mese o frazione per altezze fino a m 4 compreso smontaggio a lavoro
finito

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

mq 1,00 26,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

Totale Manodopera 7,02 26,165

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0008 488,67 0,39

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0022 463,96 1,02

Totale Materiali 1,41 5,255

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 1,2000 3,15 3,78

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 2,6667 2,94 7,84

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,003000 4,28 0,01

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,018000 63,67 1,15

Totale Noli 12,78 47,633

Totale Euro 21,21

Spese Generali 15,000% su Euro 21,21 3,18

Totale Euro 24,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,39 2,44

Totale Euro 26,83

Prezzo di Applicazione Euro 26,83

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

7,02
12,78
1,41

26,165
47,633
5,255
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.90.c PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze fino a m 4

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

m²/mese 1,00 2,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010417 30,60 0,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010417 25,50 0,27

Totale Manodopera 0,59 25,877

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0002 463,96 0,09

Totale Materiali 0,14 6,140

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,1000 3,15 0,32

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 0,2222 2,94 0,65

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,000250 4,28 0,00

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,001500 63,67 0,10

Totale Noli 1,07 46,930

Totale Euro 1,80

Spese Generali 15,000% su Euro 1,80 0,27

Totale Euro 2,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,07 0,21

Totale Euro 2,28

Prezzo di Applicazione Euro 2,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,59
1,07
0,14

25,877
46,930
6,140
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.90.d PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi
4

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

mq 1,00 27,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 20,648

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0005 488,67 0,24

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0025 463,96 1,16

Totale Materiali 1,40 5,153

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 1,4400 3,15 4,54

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 3,2000 2,94 9,41

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,002000 4,28 0,01

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,008000 63,67 0,51

Totale Noli 14,47 53,257

Totale Euro 21,48

Spese Generali 15,000% su Euro 21,48 3,22

Totale Euro 24,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,70 2,47

Totale Euro 27,17

Prezzo di Applicazione Euro 27,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,61
14,47
1,40

20,648
53,257
5,153
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.90.e PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Nolo per il primo mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4 compreso
smontaggio a lavoro finito

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

mq 1,00 6,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

Totale Manodopera 1,41 20,614

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0002 488,67 0,10

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0004 463,96 0,19

Totale Materiali 0,29 4,240

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,3600 3,15 1,13

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 0,8000 2,94 2,35

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,000600 4,28 0,00

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,003600 63,67 0,23

Totale Noli 3,71 54,240

Totale Euro 5,41

Spese Generali 15,000% su Euro 5,41 0,81

Totale Euro 6,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,22 0,62

Totale Euro 6,84

Prezzo di Applicazione Euro 6,84

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

1,41
3,71
0,29

20,614
54,240
4,240
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OPERE PROVVISIONALI

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.02.10.90.f PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per ogni metro eccedente i 4

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita

m²/mese 1,00 0,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002083 30,60 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002083 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,11 20,755

5 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0000 488,67 0,00

6 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0000 463,96 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,0300 3,15 0,09

4 ABR25_AT_10.20.5.c PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Giunto ortogonale per ponteggio

m 0,0667 2,94 0,20

7 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,000050 4,28 0,00

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000300 63,67 0,02

Totale Noli 0,31 58,491

Totale Euro 0,42

Spese Generali 15,000% su Euro 0,42 0,06

Totale Euro 0,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,48 0,05

Totale Euro 0,53

Prezzo di Applicazione Euro 0,53

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,11
0,31
0,00

20,755
58,491
0,000
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SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.10.a PUNTELLATURA A CASSA CHIUSA PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Senza recupero del materiali

Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con  tavoloni e puntelli di
adeguata sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale impiegato

mc 1,0000 946,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,240400 30,60 99,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,240400 28,43 92,12

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,480800 25,50 165,26

Totale Manodopera 356,54 37,651

4 ABR25_2.120.80.b

Materiali

PIOPPO
Pioppo in tavole per fondazioni

mc 0,3400 331,41 112,68

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,6600 322,91 213,12

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 6,2000 0,69 4,28

Totale Materiali 330,08 34,856

7 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 4,866000 4,28 20,83

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,646200 63,67 41,14

Totale Noli 61,97 6,544

Totale Euro 748,59

Spese Generali 15,000% su Euro 748,59 112,29

Totale Euro 860,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 860,88 86,09

Totale Euro 946,97

Prezzo di Applicazione Euro 946,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

356,54
330,08
61,97

37,651
34,856
6,544
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SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.10.b PUNTELLATURA A CASSA CHIUSA PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Nolo per il 1° mese o frazione

Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con  tavoloni e puntelli di
adeguata sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale impiegato

mc 1,0000 215,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,820000 30,60 25,09

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,820000 28,43 23,31

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,640000 25,50 41,82

Totale Manodopera 90,22 41,788

4 ABR25_2.120.80.b

Materiali

PIOPPO
Pioppo in tavole per fondazioni

mc 0,0850 331,41 28,17

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,1100 322,91 35,52

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,5500 0,69 1,07

Totale Materiali 64,76 29,995

7 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 1,240000 4,28 5,31

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,163000 63,67 10,38

Totale Noli 15,69 7,267

Totale Euro 170,67

Spese Generali 15,000% su Euro 170,67 25,60

Totale Euro 196,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 196,27 19,63

Totale Euro 215,90

Prezzo di Applicazione Euro 215,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

90,22
64,76
15,69

41,788
29,995
7,267
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SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.10.c PUNTELLATURA A CASSA CHIUSA PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°

Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con  tavoloni e puntelli di
adeguata sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale impiegato

m³/mese 1,000 13,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041667 30,60 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041667 28,43 1,18

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,083333 25,50 2,12

Totale Manodopera 4,58 34,077

4 ABR25_2.120.80.b

Materiali

PIOPPO
Pioppo in tavole per fondazioni

mc 0,0071 331,41 2,35

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0092 322,91 2,97

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,1292 0,69 0,09

Totale Materiali 5,41 40,253

7 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,025000 4,28 0,11

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,008333 63,67 0,53

Totale Noli 0,64 4,762

Totale Euro 10,63

Spese Generali 15,000% su Euro 10,63 1,59

Totale Euro 12,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,22 1,22

Totale Euro 13,44

Prezzo di Applicazione Euro 13,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,58
5,41
0,64

34,077
40,253
4,762
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SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.20.a SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Senza recupero del materiale ligneo per profondità fino a m 3

Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, 
ovvero con utilizzo di pannelli metallici, in opera, valutata al metro quadro di superficie 
protetta.
Senza recupero del materiale ligneo per profondità fino a m 3

mq 1,00 43,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

Totale Manodopera 18,59 42,530

4 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0216 322,91 6,97

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0165 463,96 7,66

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,6000 0,89 0,53

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,8000 0,69 0,55

Totale Materiali 15,71 35,941

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,060000 4,28 0,26

Totale Noli 0,26 0,595

Totale Euro 34,56

Spese Generali 15,000% su Euro 34,56 5,18

Totale Euro 39,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,74 3,97

Totale Euro 43,71

Prezzo di Applicazione Euro 43,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,59
15,71
0,26

42,530
35,941
0,595
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SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.20.b SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Senza recupero di materiale ligneo per ogni metro eccedente i primi 3 m

Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, 
ovvero con utilizzo di pannelli metallici, in opera, valutata al metro quadro di superficie 
protetta.
Senza recupero di materiale ligneo per ogni metro eccedente i primi 3 m

mq 1,00 10,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,055000 25,50 1,40

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,055000 28,43 1,56

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,055000 30,60 1,68

Totale Manodopera 4,64 42,608

4 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0054 322,91 1,74

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0041 463,96 1,90

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,1500 0,89 0,13

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,2000 0,69 0,14

Totale Materiali 3,91 35,904

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,015000 4,28 0,06

Totale Noli 0,06 0,551

Totale Euro 8,61

Spese Generali 15,000% su Euro 8,61 1,29

Totale Euro 9,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,90 0,99

Totale Euro 10,89

Prezzo di Applicazione Euro 10,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,64
3,91
0,06

42,608
35,904
0,551
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.20.c SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per profondità fino a m 4

Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, 
ovvero con utilizzo di pannelli metallici, in opera, valutata al metro quadro di superficie 
protetta.

m²/mese 1,00 0,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004583 25,50 0,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,004583 28,43 0,13

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004583 30,60 0,14

Totale Manodopera 0,39 42,857

4 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0005 322,91 0,16

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0003 463,96 0,14

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0125 0,89 0,01

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0167 0,69 0,01

Totale Materiali 0,32 35,165

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,001250 4,28 0,01

Totale Noli 0,01 1,099

Totale Euro 0,72

Spese Generali 15,000% su Euro 0,72 0,11

Totale Euro 0,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,83 0,08

Totale Euro 0,91

Prezzo di Applicazione Euro 0,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,39
0,32
0,01

42,857
35,165
1,099
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.20.d SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4

Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, 
ovvero con utilizzo di pannelli metallici, in opera, valutata al metro quadro di superficie 
protetta.

mq 1,00 8,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,044000 25,50 1,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,044000 28,43 1,25

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,044000 30,60 1,35

Totale Manodopera 3,72 42,514

4 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0043 322,91 1,39

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0033 463,96 1,53

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,1200 0,89 0,11

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,1600 0,69 0,11

Totale Materiali 3,14 35,886

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,012000 4,28 0,05

Totale Noli 0,05 0,571

Totale Euro 6,91

Spese Generali 15,000% su Euro 6,91 1,04

Totale Euro 7,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,95 0,80

Totale Euro 8,75

Prezzo di Applicazione Euro 8,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,72
3,14
0,05

42,514
35,886
0,571
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SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.20.e SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Nolo per il primo mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4

Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, 
ovvero con utilizzo di pannelli metallici, in opera, valutata al metro quadro di superficie 
protetta.

mq 1,00 2,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,011000 25,50 0,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,011000 28,43 0,31

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,011000 30,60 0,34

Totale Manodopera 0,93 42,466

4 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0011 322,91 0,36

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0008 463,96 0,37

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0300 0,89 0,03

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0400 0,69 0,03

Totale Materiali 0,79 36,073

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,003000 4,28 0,01

Totale Noli 0,01 0,457

Totale Euro 1,73

Spese Generali 15,000% su Euro 1,73 0,26

Totale Euro 1,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,99 0,20

Totale Euro 2,19

Prezzo di Applicazione Euro 2,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,93
0,79
0,01

42,466
36,073
0,457

Pag. 70 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.20.f SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per ogni metro eccedente i 4

Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, 
ovvero con utilizzo di pannelli metallici, in opera, valutata al metro quadro di superficie 
protetta.

m²/mese 1,00 0,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,000917 25,50 0,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,000917 28,43 0,03

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000917 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,08 40,000

4 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0001 322,91 0,03

5 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0001 463,96 0,05

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0025 0,89 0,00

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0033 0,69 0,00

Totale Materiali 0,08 40,000

8 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,000250 4,28 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 0,16

Spese Generali 15,000% su Euro 0,16 0,02

Totale Euro 0,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,18 0,02

Totale Euro 0,20

Prezzo di Applicazione Euro 0,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,08
0,08
0,00

40,000
40,000
0,000
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SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.25.a UTILIZZO DI PALANCOLE METALLICHE DEL TIPO "LARSSEN"
Insissione di palancole: m²

Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a 1040Kg/m², 
compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere, attrezzature di ogni tipo 
etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte infissa

mq 1,00 24,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 5,02 20,307

4 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,040000 87,12 3,48

5 ABR25_AT_10.5.55.m ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con battipalo

ora 0,060000 180,72 10,84

6 ABR25_AT_10.5.35.a PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,004000 50,47 0,20

Totale Noli 14,52 58,738

Totale Euro 19,54

Spese Generali 15,000% su Euro 19,54 2,93

Totale Euro 22,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,47 2,25

Totale Euro 24,72

Prezzo di Applicazione Euro 24,72

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,02
14,52

20,307
58,738
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.25.b UTILIZZO DI PALANCOLE METALLICHE DEL TIPO "LARSSEN"
Estrazione di palancole: m²

Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a 1040Kg/m², 
compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere, attrezzature di ogni tipo 
etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte infissa

mq 1,00 15,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 3,38 21,392

4 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,040000 87,12 3,48

5 ABR25_AT_10.5.55.m ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con battipalo

ora 0,020000 180,72 3,61

6 ABR25_AT_10.5.35.a PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,040000 50,47 2,02

Totale Noli 9,11 57,658

Totale Euro 12,49

Spese Generali 15,000% su Euro 12,49 1,87

Totale Euro 14,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,36 1,44

Totale Euro 15,80

Prezzo di Applicazione Euro 15,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,38
9,11

21,392
57,658
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.25.c UTILIZZO DI PALANCOLE METALLICHE DEL TIPO "LARSSEN"
Noleggio di palancole dalla fine dell'infissione all'inizio dell'estrazione: m² x giorno

Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a 1040Kg/m², 
compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere, attrezzature di ogni tipo 
etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte infissa

m²/g 1,00 0,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,001000 28,43 0,03

Totale Manodopera 0,03 9,375

1 ABR25_AT_10.60.90.a

Noli

Noleggio Palancole Metalliche del peso di 140 kg/m² m²/g 1,00 0,13 0,13

2 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,001000 86,74 0,09

Totale Noli 0,22 68,750

Totale Euro 0,25

Spese Generali 15,000% su Euro 0,25 0,04

Totale Euro 0,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,29 0,03

Totale Euro 0,32

Prezzo di Applicazione Euro 0,32

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

0,22
0,03

68,750
9,375
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.30.a ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI ESEGUITA IN LEGNO
Nolo per il primo mese o frazione

Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e
traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo
abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato

mc 1,0000 272,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,400000 30,60 73,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,400000 25,50 61,20

Totale Manodopera 134,64 49,360

3 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0100 463,96 4,64

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0220 488,67 10,75

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,1660 322,91 53,60

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 6,2000 0,69 4,28

Totale Materiali 73,27 26,861

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,350000 2,54 0,89

8 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 1,000000 4,28 4,28

9 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

Totale Noli 7,72 2,830

Totale Euro 215,63

Spese Generali 15,000% su Euro 215,63 32,34

Totale Euro 247,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 247,97 24,80

Totale Euro 272,77

Prezzo di Applicazione Euro 272,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

134,64
73,27

7,72

49,360
26,861
2,830
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SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.30.b ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI ESEGUITA IN LEGNO
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo

Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e
traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo
abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato

m³/mese 1,000 7,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,022000 28,43 0,63

Totale Manodopera 0,63 8,161

2 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0042 463,96 1,95

3 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0072 488,67 3,52

Totale Materiali 5,47 70,855

Totale Euro 6,10

Spese Generali 15,000% su Euro 6,10 0,92

Totale Euro 7,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,02 0,70

Totale Euro 7,72

Prezzo di Applicazione Euro 7,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,63
5,47

8,161
70,855
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.40.a ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI ESEGUITA CON
TUBOLARI
Nolo per il primo mese o frazione

Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da
elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il
progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati

cad 1,0000 6,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

Totale Manodopera 1,57 23,969

4 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0025 463,96 1,16

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0042 488,67 2,05

Totale Materiali 3,21 49,008

3 ABR25_AT_10.20.5.a

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Ponteggio con sistema a tubo giunto

cad/gg 1,000 0,32 0,32

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,003000 2,54 0,01

7 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,001000 63,67 0,06

Totale Noli 0,39 5,954

Totale Euro 5,17

Spese Generali 15,000% su Euro 5,17 0,78

Totale Euro 5,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,95 0,60

Totale Euro 6,55

Prezzo di Applicazione Euro 6,55

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

1,57
0,39
3,21

23,969
5,954

49,008
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SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.40.b ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI ESEGUITA CON
TUBOLARI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo

Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da
elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il
progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati

cad/mese 1,00 0,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,001000 28,43 0,03

Totale Manodopera 0,03 6,818

2 ABR25_AT_10.20.5.a

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Ponteggio con sistema a tubo giunto

cad/gg 1,000 0,32 0,32

Totale Noli 0,32 72,727

Totale Euro 0,35

Spese Generali 15,000% su Euro 0,35 0,05

Totale Euro 0,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,40 0,04

Totale Euro 0,44

Prezzo di Applicazione Euro 0,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,03
0,32

6,818
72,727
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.50.a CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda fino a m 1

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco

mq 1,00 67,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

Totale Manodopera 20,20 29,846

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0160 322,91 5,17

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0470 463,96 21,81

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0010 413,90 0,41

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 29,87 44,134

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,160000 4,28 0,68

Totale Noli 3,43 5,068

Totale Euro 53,50

Spese Generali 15,000% su Euro 53,50 8,03

Totale Euro 61,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,53 6,15

Totale Euro 67,68

Prezzo di Applicazione Euro 67,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,20
29,87
3,43

29,846
44,134
5,068
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SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.50.b CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda da m 1,01 a 2

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco

mq 1,00 66,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

Totale Manodopera 20,20 30,208

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0172 322,91 5,55

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0448 463,96 20,79

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0010 413,90 0,41

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 29,23 43,712

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,160000 4,28 0,68

Totale Noli 3,43 5,129

Totale Euro 52,86

Spese Generali 15,000% su Euro 52,86 7,93

Totale Euro 60,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,79 6,08

Totale Euro 66,87

Prezzo di Applicazione Euro 66,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,20
29,23
3,43

30,208
43,712
5,129

Pag. 80 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.50.c CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda da m 2,01 a 3

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco

mq 1,00 66,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

Totale Manodopera 20,20 30,601

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0174 322,91 5,62

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0430 463,96 19,95

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0012 413,90 0,50

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 28,55 43,251

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,160000 4,28 0,68

Totale Noli 3,43 5,196

Totale Euro 52,18

Spese Generali 15,000% su Euro 52,18 7,83

Totale Euro 60,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,01 6,00

Totale Euro 66,01

Prezzo di Applicazione Euro 66,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,20
28,55
3,43

30,601
43,251
5,196
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SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.50.d CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda da m 3,01 a 4

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco

mq 1,00 65,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

Totale Manodopera 20,20 30,671

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0182 322,91 5,88

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0420 463,96 19,49

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 28,43 43,167

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,160000 4,28 0,68

Totale Noli 3,43 5,208

Totale Euro 52,06

Spese Generali 15,000% su Euro 52,06 7,81

Totale Euro 59,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,87 5,99

Totale Euro 65,86

Prezzo di Applicazione Euro 65,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,20
28,43
3,43

30,671
43,167
5,208
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SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.50.e CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda da m 4,01 a 5

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco

mq 1,00 64,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

Totale Manodopera 20,20 31,149

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0186 322,91 6,01

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0400 463,96 18,56

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 27,63 42,606

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,160000 4,28 0,68

Totale Noli 3,43 5,289

Totale Euro 51,26

Spese Generali 15,000% su Euro 51,26 7,69

Totale Euro 58,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,95 5,90

Totale Euro 64,85

Prezzo di Applicazione Euro 64,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,20
27,63
3,43

31,149
42,606
5,289
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SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.50.f CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda da m 5,01 a 7

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco

mq 1,00 63,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

Totale Manodopera 20,20 31,607

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0192 322,91 6,20

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0380 463,96 17,63

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 26,89 42,075

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,160000 4,28 0,68

Totale Noli 3,43 5,367

Totale Euro 50,52

Spese Generali 15,000% su Euro 50,52 7,58

Totale Euro 58,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,10 5,81

Totale Euro 63,91

Prezzo di Applicazione Euro 63,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,20
26,89
3,43

31,607
42,075
5,367
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SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.60.a CENTINA PER VOLTA A BOTTE
Per luce fino a m 3

Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita
in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

mq 1,00 74,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 30,198

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0168 322,91 5,42

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0520 463,96 24,13

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0018 413,90 0,75

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 32,78 44,113

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,180000 4,28 0,77

Totale Noli 3,52 4,737

Totale Euro 58,74

Spese Generali 15,000% su Euro 58,74 8,81

Totale Euro 67,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,55 6,76

Totale Euro 74,31

Prezzo di Applicazione Euro 74,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
32,78
3,52

30,198
44,113
4,737
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.60.b CENTINA PER VOLTA A BOTTE
Per luce da m 3,01 fino a m 5

Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita
in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

mq 1,00 72,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 31,115

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0172 322,91 5,55

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0480 463,96 22,27

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0018 413,90 0,75

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 31,05 43,053

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,180000 4,28 0,77

Totale Noli 3,52 4,881

Totale Euro 57,01

Spese Generali 15,000% su Euro 57,01 8,55

Totale Euro 65,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,56 6,56

Totale Euro 72,12

Prezzo di Applicazione Euro 72,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
31,05
3,52

31,115
43,053
4,881
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.60.c CENTINA PER VOLTA A BOTTE
Per luce da m 5,01 fino a m 7

Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita
in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

mq 1,00 70,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 31,717

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0176 322,91 5,68

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0454 463,96 21,06

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0018 413,90 0,75

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 29,97 42,360

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,180000 4,28 0,77

Totale Noli 3,52 4,975

Totale Euro 55,93

Spese Generali 15,000% su Euro 55,93 8,39

Totale Euro 64,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,32 6,43

Totale Euro 70,75

Prezzo di Applicazione Euro 70,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
29,97
3,52

31,717
42,360
4,975
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.70.a CENTINE PER VOLTE A CROCIERA
Per luce fino a m 3

Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il
manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

mq 1,00 77,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440000 25,50 11,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,440000 30,60 13,46

Totale Manodopera 24,68 31,948

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0168 322,91 5,42

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0520 463,96 24,13

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0018 413,90 0,75

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 32,78 42,434

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,200000 4,28 0,86

Totale Noli 3,61 4,673

Totale Euro 61,07

Spese Generali 15,000% su Euro 61,07 9,16

Totale Euro 70,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,23 7,02

Totale Euro 77,25

Prezzo di Applicazione Euro 77,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,68
32,78
3,61

31,948
42,434
4,673
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.70.b CENTINE PER VOLTE A CROCIERA
Per luce da m 3,01 fino a m 5

Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il
manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

mq 1,00 75,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440000 25,50 11,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,440000 30,60 13,46

Totale Manodopera 24,68 32,880

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0172 322,91 5,55

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0480 463,96 22,27

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0018 413,90 0,75

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 31,05 41,367

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,200000 4,28 0,86

Totale Noli 3,61 4,809

Totale Euro 59,34

Spese Generali 15,000% su Euro 59,34 8,90

Totale Euro 68,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,24 6,82

Totale Euro 75,06

Prezzo di Applicazione Euro 75,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,68
31,05
3,61

32,880
41,367
4,809
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.03.10.70.c CENTINE PER VOLTE A CROCIERA
Per luce da m 5,01 fino a m 7

Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il
manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

mq 1,00 73,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440000 25,50 11,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,440000 30,60 13,46

Totale Manodopera 24,68 33,487

3 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0176 322,91 5,68

4 ABR25_2.120.10.a ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0454 463,96 21,06

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0018 413,90 0,75

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 3,6000 0,69 2,48

Totale Materiali 29,97 40,665

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

9 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,200000 4,28 0,86

Totale Noli 3,61 4,898

Totale Euro 58,26

Spese Generali 15,000% su Euro 58,26 8,74

Totale Euro 67,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,00 6,70

Totale Euro 73,70

Prezzo di Applicazione Euro 73,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,68
29,97
3,61

33,487
40,665
4,898
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.10.a PONTE SU CAVALLETTI
Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, 
in opera, valutato per per metro quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza 
dell’ultimo parapetto superiore

mq 1,00 2,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 25,092

3 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0025 463,96 1,16

Totale Materiali 1,16 42,804

4 ABR25_AT_10.20.15.a

Noli

CAVALLETTI IN FERRO
Cavalletti in ferro

ora 2,000000 0,15 0,30

Totale Noli 0,30 11,070

Totale Euro 2,14

Spese Generali 15,000% su Euro 2,14 0,32

Totale Euro 2,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,46 0,25

Totale Euro 2,71

Prezzo di Applicazione Euro 2,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,68
1,16
0,30

25,092
42,804
11,070
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.100.a PIANO DI LAVORO IN LEGNO PER PONTEGGIO
Nolo per il 1° mese o frazione

Piano di lavoro per interni costituito da tavole in abete di spessore adeguato o elementi
metallici prefabbbricati per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in
opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva

mq 1,00 9,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 47,564

3 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0050 463,96 2,32

4 ABR25_2.120.10.c ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm
20

mc 0,0010 478,25 0,48

Totale Materiali 2,80 29,661

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,17 1,801

Totale Euro 7,46

Spese Generali 15,000% su Euro 7,46 1,12

Totale Euro 8,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,58 0,86

Totale Euro 9,44

Prezzo di Applicazione Euro 9,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
2,80
0,17

47,564
29,661
1,801
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.100.b PIANO DI LAVORO IN LEGNO PER PONTEGGIO
Nolo per ogni mese dopo il 1°

Piano di lavoro per interni costituito da tavole in abete di spessore adeguato o elementi
metallici prefabbbricati per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in
opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva

m²/mese 1,00 1,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

Totale Manodopera 0,57 56,436

2 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0005 463,96 0,23

Totale Materiali 0,23 22,772

Totale Euro 0,80

Spese Generali 15,000% su Euro 0,80 0,12

Totale Euro 0,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,92 0,09

Totale Euro 1,01

Prezzo di Applicazione Euro 1,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
0,23

56,436
22,772
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.110.a PIANO DI LAVORO PER INTERNI COSTITUITO DA TAVOLE METALLICHE PREFABBRICATE
Nolo per il primo mese o frazione

Piano di lavoro per interni costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso
accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva

mq 1,00 6,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 69,290

3 ABR25_2.240.30.a

Materiali

TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo

mq 0,02 19,20 0,38

4 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0080 9,88 0,08

Totale Materiali 0,46 7,099

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,17 2,623

Totale Euro 5,12

Spese Generali 15,000% su Euro 5,12 0,77

Totale Euro 5,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,89 0,59

Totale Euro 6,48

Prezzo di Applicazione Euro 6,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
0,46
0,17

69,290
7,099
2,623
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.110.b PIANO DI LAVORO PER INTERNI COSTITUITO DA TAVOLE METALLICHE PREFABBRICATE
Nolo per ogni mese dopo il primo

Piano di lavoro per interni costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso
accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva

m²/mese 1,00 0,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,28 71,795

2 ABR25_2.240.30.a

Materiali

TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo

mq 0,00 19,20 0,00

3 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0008 9,88 0,01

Totale Materiali 0,01 2,564

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000200 63,67 0,01

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,01 2,564

Totale Euro 0,30

Spese Generali 15,000% su Euro 0,30 0,05

Totale Euro 0,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,35 0,04

Totale Euro 0,39

Prezzo di Applicazione Euro 0,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,28
0,01
0,01

71,795
2,564
2,564
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.120.a MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
Nolo per il primo mese o frazione

Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da:  elementi tubolari con incastro
rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini,
gradini e parapetti. Con le  caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm
65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a
100 cm x 180 cm,  completo di ancoraggi.  Misurato per metro di altezza effettiva

m 1,00 16,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 34,975

3 ABR25_2.240.60.a

Materiali

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da
elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe,
gradini, pi.....80 cm completa di ancoraggi. Misurato per
metro di altezza effettiva. Sistema scala per ponteggio a
struttura indipendente

m 0,0278 248,35 6,90

Totale Materiali 6,90 43,017

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,17 1,060

Totale Euro 12,68

Spese Generali 15,000% su Euro 12,68 1,90

Totale Euro 14,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,58 1,46

Totale Euro 16,04

Prezzo di Applicazione Euro 16,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
6,90
0,17

34,975
43,017
1,060
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.120.b MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
Nolo per ogni mese dopo il primo

Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da:  elementi tubolari con incastro
rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini,
gradini e parapetti. Con le  caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm
65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a
100 cm x 180 cm,  completo di ancoraggi.  Misurato per metro di altezza effettiva

m/mese 1,00 2,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,28 11,915

2 ABR25_2.240.60.a

Materiali

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da
elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe,
gradini, pi.....80 cm completa di ancoraggi. Misurato per
metro di altezza effettiva. Sistema scala per ponteggio a
struttura indipendente

m 0,0028 248,35 0,70

Totale Materiali 0,70 29,787

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,007100 63,67 0,45

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,170000 2,54 0,43

Totale Noli 0,88 37,447

Totale Euro 1,86

Spese Generali 15,000% su Euro 1,86 0,28

Totale Euro 2,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,14 0,21

Totale Euro 2,35

Prezzo di Applicazione Euro 2,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,28
0,70
0,88

11,915
29,787
37,447
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.130.a SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
Nolo per il primo mese o frazione

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli,  femapiede e parapetti. Con
caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in
proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato
per metro di altezza effettiva

m 1,00 8,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 51,788

3 ABR25_2.240.70.a

Materiali

Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da:
elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella
struttura tel.....re a 100 cm x 180 cm, completo di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Modulo
a telaio scala per ponteggio

cad 0,0116 188,40 2,19

Totale Materiali 2,19 25,260

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,17 1,961

Totale Euro 6,85

Spese Generali 15,000% su Euro 6,85 1,03

Totale Euro 7,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,88 0,79

Totale Euro 8,67

Prezzo di Applicazione Euro 8,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
2,19
0,17

51,788
25,260
1,961
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.130.b SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
Nolo per ogni mese dopo il primo

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli,  femapiede e parapetti. Con
caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in
proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato
per metro di altezza effettiva

m/mese 1,00 0,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,008000 28,43 0,23

Totale Manodopera 0,23 42,593

2 ABR25_2.240.70.a

Materiali

Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da:
elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella
struttura tel.....re a 100 cm x 180 cm, completo di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Modulo
a telaio scala per ponteggio

cad 0,0010 188,40 0,19

Totale Materiali 0,19 35,185

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000200 63,67 0,01

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,01 1,852

Totale Euro 0,43

Spese Generali 15,000% su Euro 0,43 0,06

Totale Euro 0,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,49 0,05

Totale Euro 0,54

Prezzo di Applicazione Euro 0,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,23
0,19
0,01

42,593
35,185
1,852
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.140.a PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI VALUTATO A
GIUNTO
Per il primo mese o frazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI valutato a giunto 
per opere di puntellamento, integrazione ponteggi a telai prefabbricati o di ponteggi 
speciali, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti 
in acciaio dello spessore min. di 4,75 mm, valutato a giunto.         
Per il primo mese o frazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Giunto 1,00 10,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 6,76 62,247

4 ABR25_AT_10.20.5.d

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O
INTEGRAZIONI valutato a giunto

Giunto 1,00 1,05 1,05

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,050000 2,54 0,13

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 1,82 16,759

Totale Euro 8,58

Spese Generali 15,000% su Euro 8,58 1,29

Totale Euro 9,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,87 0,99

Totale Euro 10,86

Prezzo di Applicazione Euro 10,86

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

6,76
1,82

62,247
16,759
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.140.b PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI VALUTATO A
GIUNTO
Per il primo mese o frazione. Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI valutato a giunto 
per opere di puntellamento, integrazione ponteggi a telai prefabbricati o di ponteggi 
speciali, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti 
in acciaio dello spessore min. di 4,75 mm, valutato a giunto.         
Per il primo mese o frazione. Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

Giunto 1,00 15,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 10,14 67,019

4 ABR25_AT_10.20.5.d

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O
INTEGRAZIONI valutato a giunto

Giunto 1,00 1,05 1,05

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,050000 2,54 0,13

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Euro 11,96

Spese Generali 15,000% su Euro 11,96 1,79

Totale Euro 13,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,75 1,38

Totale Euro 15,13

Prezzo di Applicazione Euro 15,13

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,14
1,82

67,019
12,029
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.140.c PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI VALUTATO A
GIUNTO
Per ogni mese o frazione dopo il primo

PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI valutato a giunto 
per opere di puntellamento, integrazione ponteggi a telai prefabbricati o di ponteggi 
speciali, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti 
in acciaio dello spessore min. di 4,75 mm, valutato a giunto.         
Per ogni mese o frazione dopo il primo

Giunto/mese 1,00 1,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_AT_10.20.5.d

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O
INTEGRAZIONI valutato a giunto

Giunto 1,00 1,05 1,05

Totale Noli 1,05 78,947

Totale Euro 1,05

Spese Generali 15,000% su Euro 1,05 0,16

Totale Euro 1,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,21 0,12

Totale Euro 1,33

Prezzo di Applicazione Euro 1,33

Totale Noli Euro 1,05 78,947
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.145.a PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO
Per il primo mese o frazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO
Per il primo mese o frazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna. 

Giunto 1,00 19,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 12,68 65,973

4 ABR25_2.240.10.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 0,20 1,041

5 ABR25_AT_10.20.5.e

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA
PARTE valutato a giunto

Giunto 1,00 1,54 1,54

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,050000 2,54 0,13

7 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 2,31 12,019

Totale Euro 15,19

Spese Generali 15,000% su Euro 15,19 2,28

Totale Euro 17,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,47 1,75

Totale Euro 19,22

Prezzo di Applicazione Euro 19,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,68
0,20
2,31

65,973
1,041

12,019
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.145.b PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO
Per il primo mese o frazione. Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO
Per il primo mese o frazione. Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

Giunto 1,00 22,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

Totale Manodopera 15,22 67,405

4 ABR25_2.240.10.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 0,20 0,886

5 ABR25_AT_10.20.5.e

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA
PARTE valutato a giunto

Giunto 1,00 1,54 1,54

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

7 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Euro 17,85

Spese Generali 15,000% su Euro 17,85 2,68

Totale Euro 20,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,53 2,05

Totale Euro 22,58

Prezzo di Applicazione Euro 22,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,22
0,20
2,43

67,405
0,886

10,762
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.145.c PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO
Per ogni mese o frazione dopo il primo

PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO
Per ogni mese o frazione dopo il primo

Giunto/mese 1,00 1,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_AT_10.20.5.e

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA
PARTE valutato a giunto

Giunto 1,00 1,54 1,54

Totale Noli 1,54 78,974

Totale Euro 1,54

Spese Generali 15,000% su Euro 1,54 0,23

Totale Euro 1,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,77 0,18

Totale Euro 1,95

Prezzo di Applicazione Euro 1,95

Totale Noli Euro 1,54 78,974
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.148.a FORNITURA DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Fornitura di ponteggio a telaio prefabbricato con attacco a perno completo in ogni sua parte 
valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di 
facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con botola, fermapiede e ganci di 
sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli 
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la 
struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali 
rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza 
dell’ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d’opera per installazione. Sono 
esclusi la redazione di Pimus e Pos.

Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna 

mq 1,00 6,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 1,79 26,796

2 ABR25_2.240.10.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 0,20 2,994

3 ABR25_AT_10.20.12.b

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A
PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 2,43 2,43

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,085000 2,54 0,22

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 3,29 49,251

Totale Euro 5,28

Spese Generali 15,000% su Euro 5,28 0,79

Totale Euro 6,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,07 0,61

Totale Euro 6,68

Prezzo di Applicazione Euro 6,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,79
0,20
3,29

26,796
2,994

49,251
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.148.b FORNITURA DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

Fornitura di ponteggio a telaio prefabbricato con attacco a perno completo in ogni sua parte 
valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di 
facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con botola, fermapiede e ganci di 
sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli 
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la 
struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali 
rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza 
dell’ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d’opera per installazione. Sono 
esclusi la redazione di Pimus e Pos.

Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna 

mq 1,00 7,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,04 29,143

2 ABR25_2.240.10.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 0,20 2,857

3 ABR25_AT_10.20.12.b

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A
PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 2,43 2,43

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,085000 2,54 0,22

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Euro 5,53

Spese Generali 15,000% su Euro 5,53 0,83

Totale Euro 6,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,36 0,64

Totale Euro 7,00

Prezzo di Applicazione Euro 7,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,04
0,20
3,29

29,143
2,857

47,000
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.148.c FORNITURA DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO
Per ogni mese o frazione dopo il primo

Fornitura di ponteggio a telaio prefabbricato con attacco a perno completo in ogni sua parte 
valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di 
facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con botola, fermapiede e ganci di 
sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli 
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la 
struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali 
rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza 
dell’ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d’opera per installazione. Sono 
esclusi la redazione di Pimus e Pos.

Per ogni mese o frazione dopo il primo 

mq 1,00 3,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_AT_10.20.12.b

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A
PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 2,43 2,43

Totale Noli 2,43 79,153

Totale Euro 2,43

Spese Generali 15,000% su Euro 2,43 0,36

Totale Euro 2,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,79 0,28

Totale Euro 3,07

Prezzo di Applicazione Euro 3,07

Totale Noli Euro 2,43 79,153
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.149.a MONTAGGIO DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO DI
ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D’OPERA
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Montaggio di ponteggio a telaio prefabbricato con attacco a perno di elementi forniti a è piè 
d’opera, comprensivo dell’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli 
operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in 
conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di 
superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

mq 1,00 12,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,140000 28,43 3,98

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

Totale Euro 10,05

Spese Generali 15,000% su Euro 10,05 1,51

Totale Euro 11,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,56 1,16

Totale Euro 12,72

Prezzo di Applicazione Euro 12,72

Totale Manodopera Euro 10,05 79,009
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.149.b MONTAGGIO DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO DI
ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D’OPERA
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

Montaggio di ponteggio a telaio prefabbricato con attacco a perno di elementi forniti a è piè 
d’opera, comprensivo dell’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli 
operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in 
conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di 
superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

mq 1,00 14,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

Totale Euro 11,49

Spese Generali 15,000% su Euro 11,49 1,72

Totale Euro 13,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,21 1,32

Totale Euro 14,53

Prezzo di Applicazione Euro 14,53

Totale Manodopera Euro 11,49 79,078
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.150.a PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI
SUA PARTE
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI 
SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., 
correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con 
botola, fermapiede e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, 
ancoraggi, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e 
quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, 
in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro 
quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore. 
Compreso il montaggio, lo smontaggio e il trasporto. Sono esclusi la redazione di Pimus e 
Pos.  
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

mq 1,00 19,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,140000 28,43 3,98

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

Totale Manodopera 11,83 61,042

4 ABR25_2.240.10.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 0,20 1,032

5 ABR25_AT_10.20.12.b

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A
PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 2,43 2,43

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,085000 2,54 0,22

7 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 3,29 16,976

Totale Euro 15,32

Spese Generali 15,000% su Euro 15,32 2,30

Totale Euro 17,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,62 1,76

Totale Euro 19,38

Prezzo di Applicazione Euro 19,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,83
0,20
3,29

61,042
1,032

16,976
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.150.b PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI
SUA PARTE
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI 
SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., 
correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con 
botola, fermapiede e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, 
ancoraggi, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e 
quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, 
in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro 
quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore. 
Compreso il montaggio, lo smontaggio e il trasporto. Sono esclusi la redazione di Pimus e 
Pos.  
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

mq 1,00 21,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

Totale Manodopera 13,53 62,843

4 ABR25_2.240.10.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 0,20 0,929

5 ABR25_AT_10.20.12.b

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A
PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 2,43 2,43

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,085000 2,54 0,22

7 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Euro 17,02

Spese Generali 15,000% su Euro 17,02 2,55

Totale Euro 19,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,57 1,96

Totale Euro 21,53

Prezzo di Applicazione Euro 21,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,53
0,20
3,29

62,843
0,929

15,281
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.150.c PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI
SUA PARTE
Per ogni mese o frazione dopo il primo

PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI 
SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., 
correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con 
botola, fermapiede e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, 
ancoraggi, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e 
quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, 
in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro 
quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore. 
Compreso il montaggio, lo smontaggio e il trasporto. Sono esclusi la redazione di Pimus e 
Pos.  

m²/mese 1,00 3,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_AT_10.20.12.b

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A
PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 2,43 2,43

Totale Noli 2,43 79,153

Totale Euro 2,43

Spese Generali 15,000% su Euro 2,43 0,36

Totale Euro 2,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,79 0,28

Totale Euro 3,07

Prezzo di Applicazione Euro 3,07

Totale Noli Euro 2,43 79,153
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.153.a FORNITURA DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Fornitura di ponteggio multidirezionale completo in ogni sua parte valutato a m² realizzato con 
montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, 
supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, 
ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto 
altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle 
autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del 
ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d’opera 
per installazione. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos.

Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna 

mq 1,00 8,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 2,17 25,291

2 ABR25_2.240.10.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 0,20 2,331

3 ABR25_AT_10.20.12.c

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA
PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 3,64 3,64

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,050000 2,54 0,13

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 4,41 51,399

Totale Euro 6,78

Spese Generali 15,000% su Euro 6,78 1,02

Totale Euro 7,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,80 0,78

Totale Euro 8,58

Prezzo di Applicazione Euro 8,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,17
0,20
4,41

25,291
2,331

51,399
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.153.b FORNITURA DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

Fornitura di ponteggio multidirezionale completo in ogni sua parte valutato a m² realizzato con 
montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, 
supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, 
ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto 
altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle 
autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del 
ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d’opera 
per installazione. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos.

Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

mq 1,00 8,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,095000 25,50 2,42

Totale Manodopera 2,42 27,222

2 ABR25_2.240.10.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 0,20 2,250

3 ABR25_AT_10.20.12.c

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA
PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 3,64 3,64

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,050000 2,54 0,13

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Euro 7,03

Spese Generali 15,000% su Euro 7,03 1,05

Totale Euro 8,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,08 0,81

Totale Euro 8,89

Prezzo di Applicazione Euro 8,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,42
0,20
4,41

27,222
2,250

49,606
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.153.c FORNITURA DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE
Per ogni mese o frazione dopo il primo

Fornitura di ponteggio multidirezionale completo in ogni sua parte valutato a m² realizzato con 
montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, 
supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, 
ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto 
altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle 
autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del 
ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d’opera 
per installazione. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos.

Per ogni mese o frazione dopo il primo 

mq 1,00 4,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_AT_10.20.12.c

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA
PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 3,64 3,64

Totale Noli 3,64 78,959

Totale Euro 3,64

Spese Generali 15,000% su Euro 3,64 0,55

Totale Euro 4,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,19 0,42

Totale Euro 4,61

Prezzo di Applicazione Euro 4,61

Totale Noli Euro 3,64 78,959
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.154.a MONTAGGIO DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE DI
ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D’OPERA
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Montaggio di ponteggio multidirezionale completo in ogni sua parte di elementi forniti a è piè 
d’opera, comprensivo dell’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli 
operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in 
conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di 
superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore.

Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna 

mq 1,00 15,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,170000 28,43 4,83

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

Totale Euro 12,20

Spese Generali 15,000% su Euro 12,20 1,83

Totale Euro 14,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,03 1,40

Totale Euro 15,43

Prezzo di Applicazione Euro 15,43

Totale Manodopera Euro 12,20 79,067
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.154.b MONTAGGIO DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE DI
ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D’OPERA
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna

Montaggio di ponteggio multidirezionale completo in ogni sua parte di elementi forniti a è piè 
d’opera, comprensivo dell’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli 
operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in 
conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di 
superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore.

Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna 

mq 1,00 17,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,095000 25,50 2,42

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,190000 28,43 5,40

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Euro 13,63

Spese Generali 15,000% su Euro 13,63 2,04

Totale Euro 15,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,67 1,57

Totale Euro 17,24

Prezzo di Applicazione Euro 17,24

Totale Manodopera Euro 13,63 79,060
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.155.a PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO
QUADRATO
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² 
realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, 
compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di 
collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 
l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto 
della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per 
l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo 
parapetto superiore. 
Per il primo mese o frazione -  Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna.

mq 1,00 24,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,170000 28,43 4,83

Totale Manodopera 14,37 59,850

5 ABR25_2.240.10.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 0,20 0,833

4 ABR25_AT_10.20.12.c

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA
PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 3,64 3,64

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,050000 2,54 0,13

7 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 4,41 18,367

Totale Euro 18,98

Spese Generali 15,000% su Euro 18,98 2,85

Totale Euro 21,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,83 2,18

Totale Euro 24,01

Prezzo di Applicazione Euro 24,01

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

14,37
4,41
0,20

59,850
18,367
0,833
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.155.b PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO
QUADRATO
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna.

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² 
realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, 
compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di 
collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 
l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto 
della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per 
l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo 
parapetto superiore. 
Per il primo mese o frazione -  Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna.

mq 1,00 26,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,190000 28,43 5,40

Totale Manodopera 16,06 61,415

5 ABR25_2.240.10.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 0,20 0,765

4 ABR25_AT_10.20.12.c

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA
PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 3,64 3,64

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,050000 2,54 0,13

7 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Euro 20,67

Spese Generali 15,000% su Euro 20,67 3,10

Totale Euro 23,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,77 2,38

Totale Euro 26,15

Prezzo di Applicazione Euro 26,15

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

16,06
4,41
0,20

61,415
16,864
0,765
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.155.c PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO
QUADRATO
Per ogni mese o frazione dopo il primo

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² 
realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, 
compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di 
collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 
l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto 
della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per 
l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo 
parapetto superiore. 
Per ogni mese o frazione dopo il primo

mq 1,00 4,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_AT_10.20.12.c

Noli

PONTEGGI AD H
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA
PARTE valutato a m²

m²/mese 1,00 3,64 3,64

Totale Noli 3,64 78,959

Totale Euro 3,64

Spese Generali 15,000% su Euro 3,64 0,55

Totale Euro 4,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,19 0,42

Totale Euro 4,61

Prezzo di Applicazione Euro 4,61

Totale Noli Euro 3,64 78,959

Pag. 121 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.160.a PONTEGGIO COMPLETO A TUBI E GIUNTI IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO A
METRO CUBO
Per il primo mese o frazione

Ponteggio completo in opera per puntellature di manufatti con impiego di elementi 
tubolari e giunti, o di telai pesanti con aggancio spinottato, completo di basette, supporti, 
pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento, ancoraggi, adozione di tutti 
gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa vigente,  valutato per metro cubo di 

sviluppo con un minimo di 2 m3 

mc 1,0000 29,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_2.240.75.a

Materiali

PARAPETTI E ACCESSORI VARI
Parapetti e accessori vari per ponteggi in opera

mq 0,59 1,06 0,63

Totale Materiali 0,63 2,115

1 ABR25_P.04.10.35.a

Noli

PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO A GIUNTO
Per il primo mese o frazione

cad 2,1000 9,53 20,01

2 ABR25_P.04.10.110.a PIANO DI LAVORO PER INTERNI COSTITUITO DA TAVOLE
METALLICHE PREFABBRICATE
Nolo per il primo mese o frazione

mq 0,40 6,48 2,59

3 ABR25_P.04.10.130.a SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
Nolo per il primo mese o frazione

m 0,0366 8,67 0,32

Totale Euro 23,55

Spese Generali 15,000% su Euro 23,55 3,53

Totale Euro 27,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,08 2,71

Totale Euro 29,79

Prezzo di Applicazione Euro 29,79

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

22,92
0,63

76,939
2,115
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.160.b PONTEGGIO COMPLETO A TUBI E GIUNTI IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO A
METRO CUBO
Per ogni mese o frazione dopo il primo

Ponteggio completo in opera per puntellature di manufatti con impiego di elementi 
tubolari e giunti, o di telai pesanti con aggancio spinottato, completo di basette, supporti, 
pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento, ancoraggi, adozione di tutti 
gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa vigente,  valutato per metro cubo di 

sviluppo con un minimo di 2 m3 

m³/mese 1,000 2,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_P.04.10.35.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO A GIUNTO
Per ogni mese o frazione dopo il primo

cad/mese 2,10 0,68 1,43

2 ABR25_P.04.10.110.b PIANO DI LAVORO PER INTERNI COSTITUITO DA TAVOLE
METALLICHE PREFABBRICATE
Nolo per ogni mese dopo il primo

m²/mese 0,53 0,39 0,21

3 ABR25_P.04.10.130.b SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
Nolo per ogni mese dopo il primo

m/mese 0,04 0,54 0,02

Totale Noli 1,66 79,048

Totale Euro 1,66

Spese Generali 15,000% su Euro 1,66 0,25

Totale Euro 1,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,91 0,19

Totale Euro 2,10

Prezzo di Applicazione Euro 2,10

Totale Noli Euro 1,66 79,048

Pag. 123 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.165.a PONTEGGIO COMPLETO MULTIDIREZIONALE IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO
A METRO CUBO
Per il primo mese o frazione

Ponteggio completo in opera per puntellature di manufatti con sistema multidirezionale, 
con  a montante e traverso prefabbricato, realizzato con montanti dotati di rosette a 8 
vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, 
pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, 
adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e quanto altro 
occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, valutato per 

metro cubo di sviluppo, con un minimo di 2 m3: 

mc 1,0000 28,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,210000 25,50 5,36

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,210000 28,43 5,97

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Manodopera 17,14 59,888

4 ABR25_2.240.10.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 0,20 0,699

5 ABR25_AT_10.20.5.f

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE PER PUNTELLATURE
valutato a m³

m³/mese 1,000 4,52 4,52

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,050000 2,54 0,13

7 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Euro 22,63

Spese Generali 15,000% su Euro 22,63 3,39

Totale Euro 26,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,02 2,60

Totale Euro 28,62

Prezzo di Applicazione Euro 28,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,14
0,20
5,29

59,888
0,699

18,484
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.165.b PONTEGGIO COMPLETO MULTIDIREZIONALE IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO
A METRO CUBO
Per ogni mese o frazione dopo il primo

Ponteggio completo in opera per puntellature di manufatti con sistema multidirezionale, 
con  a montante e traverso prefabbricato, realizzato con montanti dotati di rosette a 8 
vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, 
pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, 
adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e quanto altro 
occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, valutato per 

metro cubo di sviluppo, con un minimo di 2 m3: 

Per ogni mese o frazione dopo il primo

mc 1,0000 5,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_AT_10.20.5.f

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE PER PUNTELLATURE
valutato a m³

m³/mese 1,000 4,52 4,52

Totale Noli 4,52 79,021

Totale Euro 4,52

Spese Generali 15,000% su Euro 4,52 0,68

Totale Euro 5,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,20 0,52

Totale Euro 5,72

Prezzo di Applicazione Euro 5,72

Totale Noli Euro 4,52 79,021
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.170.a REALIZZAZIONE DI MANTOVANA PARASASSI DELLA LARGHEZZA DI CIRCA 1,50 M
Realizzazione di mantovana

Realizzazione di mantovana parasassi della larghezza di circa 1,50 m, per la protezione 
dalla caduta dei materiali della lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non 
inferiore a 4,50 m da terra

mq 1,00 29,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 16,91 57,931

4 ABR25_2.240.10.a

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48
m 3

cad 0,1200 7,95 0,95

5 ABR25_2.240.10.b MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati

cad 0,0500 5,86 0,29

6 ABR25_2.120.10.c ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm
20

mc 0,0103 478,25 4,93

Totale Euro 23,08

Spese Generali 15,000% su Euro 23,08 3,46

Totale Euro 26,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,54 2,65

Totale Euro 29,19

Prezzo di Applicazione Euro 29,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,91
6,17

57,931
21,137
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.180.a MANTOVANA PARASASSI A TUBI E GIUNTI O PREFABBRICATA E TAVOLE IN LEGNAME O
METALLICHE. COSTO D’USO PER OGNI MESE O FRAZIONE
con sporgenza di 1,20 m dal ponteggio

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in legname o metalliche. 
Costo d’uso per ogni mese o frazione:

m²/mese 1,00 0,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_2.120.10.c

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm
20

mc 0,0010 478,25 0,48

Totale Materiali 0,48 57,143

1 ABR25_P.04.10.40.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO PER METRO
QUADRO DI SUPERFICIE DEL PONTEGGIO FINO
ALL’ALTEZZA DELL’ULTIMO PARAPETTO SUPERIORE
Per ogni mese o frazione dopo il primo

m²/mese 0,15 1,20 0,18

Totale Noli 0,18 21,429

Totale Euro 0,66

Spese Generali 15,000% su Euro 0,66 0,10

Totale Euro 0,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,76 0,08

Totale Euro 0,84

Prezzo di Applicazione Euro 0,84

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

0,18
0,48

21,429
57,143
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.180.b MANTOVANA PARASASSI A TUBI E GIUNTI O PREFABBRICATA E TAVOLE IN LEGNAME O
METALLICHE. COSTO D’USO PER OGNI MESE O FRAZIONE
con sporgenza di 1,50 m dal ponteggio

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in legname o metalliche. 
Costo d’uso per ogni mese o frazione:

m²/mese 1,00 0,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_2.120.10.c

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm
20

mc 0,0011 478,25 0,53

Totale Materiali 0,53 58,889

1 ABR25_P.04.10.40.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO PER METRO
QUADRO DI SUPERFICIE DEL PONTEGGIO FINO
ALL’ALTEZZA DELL’ULTIMO PARAPETTO SUPERIORE
Per ogni mese o frazione dopo il primo

m²/mese 0,15 1,20 0,18

Totale Noli 0,18 20,000

Totale Euro 0,71

Spese Generali 15,000% su Euro 0,71 0,11

Totale Euro 0,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,82 0,08

Totale Euro 0,90

Prezzo di Applicazione Euro 0,90

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

0,18
0,53

20,000
58,889

Pag. 128 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.20.a TRABATTELLO MOBILE IN TUBOLARE
A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di 
stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fino all’ultimo parapetto 
superiore

m 1,00 15,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 37,301

3 ABR25_2.240.40.a

Materiali

TRABATTELLO MOBILE
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza
utile di lavoro m 5,4

cad 0,0208 282,18 5,87

4 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0010 413,90 0,41

Totale Materiali 6,28 41,755

Totale Euro 11,89

Spese Generali 15,000% su Euro 11,89 1,78

Totale Euro 13,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,67 1,37

Totale Euro 15,04

Prezzo di Applicazione Euro 15,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
6,28

37,301
41,755
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.20.b TRABATTELLO MOBILE IN TUBOLARE
A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2

Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di 
stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fino all’ultimo parapetto 
superiore

m 1,00 18,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 36,497

3 ABR25_2.240.40.b

Materiali

TRABATTELLO MOBILE
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza
utile di lavoro m 7,2

m 0,0208 357,26 7,43

4 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0010 413,90 0,41

Totale Materiali 7,84 42,516

Totale Euro 14,57

Spese Generali 15,000% su Euro 14,57 2,19

Totale Euro 16,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,76 1,68

Totale Euro 18,44

Prezzo di Applicazione Euro 18,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
7,84

36,497
42,516
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.20.c TRABATTELLO MOBILE IN TUBOLARE
A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0

Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di 
stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fino all’ultimo parapetto 
superiore

m 1,00 21,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 36,993

3 ABR25_2.240.40.c

Materiali

TRABATTELLO MOBILE
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani,
altezza utile di lavoro m 9,0

m 0,0208 409,03 8,51

4 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0010 413,90 0,41

Totale Materiali 8,92 42,036

Totale Euro 16,77

Spese Generali 15,000% su Euro 16,77 2,52

Totale Euro 19,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,29 1,93

Totale Euro 21,22

Prezzo di Applicazione Euro 21,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,85
8,92

36,993
42,036
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.30.a PONTEGGIO O INCASTELLATURA REALIZZATO CON ELEMENTI A TELAIO
SOVRAPPONIBILI
Per il primo mese o frazione

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,  valutato per 
metro quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore

mq 1,00 6,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 66,029

3 ABR25_2.240.50.a

Materiali

PONTEGGI AD H
Ponteggi con sistema ad H composto da diagonali, ferri
longitudinali, spinotti, valutato al metro quadro di superfice
di proiezione sul piano verticale.

mq 0,03 20,97 0,63

4 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0420 3,93 0,17

Totale Materiali 0,80 11,765

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,006000 2,54 0,02

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,001000 63,67 0,06

Totale Noli 0,08 1,176

Totale Euro 5,37

Spese Generali 15,000% su Euro 5,37 0,81

Totale Euro 6,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,18 0,62

Totale Euro 6,80

Prezzo di Applicazione Euro 6,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
0,80
0,08

66,029
11,765
1,176
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.30.b PONTEGGIO O INCASTELLATURA REALIZZATO CON ELEMENTI A TELAIO
SOVRAPPONIBILI
Per ogni mese o frazione dopo il primo

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,  valutato per 
metro quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore

m²/mese 1,00 1,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005500 28,43 0,16

Totale Manodopera 0,16 16,000

3 ABR25_2.240.50.a

Materiali

PONTEGGI AD H
Ponteggi con sistema ad H composto da diagonali, ferri
longitudinali, spinotti, valutato al metro quadro di superfice
di proiezione sul piano verticale.

mq 0,03 20,97 0,63

Totale Materiali 0,63 63,000

1

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 0,79

Spese Generali 15,000% su Euro 0,79 0,12

Totale Euro 0,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,91 0,09

Totale Euro 1,00

Prezzo di Applicazione Euro 1,00

Totale Altro Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

0,00
0,16
0,63

0,000
16,000
63,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.35.a PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO A GIUNTO
Per il primo mese o frazione

Ponteggio metallico fisso, o incastellatura, a tubo e giunto, per opere di puntellamento o 
ponteggi speciali, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm 
e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato a giunto

cad 1,0000 9,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 5,08 53,305

4 ABR25_2.240.10.b

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati

cad 0,0500 5,86 0,29

5 ABR25_2.240.10.a MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48
m 3

cad 0,1500 7,95 1,19

6 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 1,68 17,629

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,050000 2,54 0,13

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,77 8,080

Totale Euro 7,53

Spese Generali 15,000% su Euro 7,53 1,13

Totale Euro 8,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,66 0,87

Totale Euro 9,53

Prezzo di Applicazione Euro 9,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,08
1,68
0,77

53,305
17,629
8,080
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.35.b PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO A GIUNTO
Per ogni mese o frazione dopo il primo

Ponteggio metallico fisso, o incastellatura, a tubo e giunto, per opere di puntellamento o 
ponteggi speciali, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm 
e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato a giunto

cad/mese 1,00 0,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,003600 28,43 0,10

Totale Manodopera 0,10 14,706

2 ABR25_2.240.10.b

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati

cad 0,0200 5,86 0,12

3 ABR25_2.240.10.a MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48
m 3

cad 0,0400 7,95 0,32

Totale Materiali 0,44 64,706

Totale Euro 0,54

Spese Generali 15,000% su Euro 0,54 0,08

Totale Euro 0,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,62 0,06

Totale Euro 0,68

Prezzo di Applicazione Euro 0,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,10
0,44

14,706
64,706
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.40.a PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO PER METRO QUADRO DI SUPERFICIE DEL
PONTEGGIO FINO ALL’ALTEZZA DELL’ULTIMO PARAPETTO SUPERIORE
Per il primo mese o frazione

Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o 
verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato 
per metro quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore.

mq 1,00 17,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 10,14 57,614

4 ABR25_2.240.10.b

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati

cad 0,0900 5,86 0,53

5 ABR25_2.240.10.a MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48
m 3

cad 0,1900 7,95 1,51

6 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0900 3,93 0,35

Totale Materiali 2,39 13,580

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,090000 2,54 0,23

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,018000 63,67 1,15

Totale Noli 1,38 7,841

Totale Euro 13,91

Spese Generali 15,000% su Euro 13,91 2,09

Totale Euro 16,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,00 1,60

Totale Euro 17,60

Prezzo di Applicazione Euro 17,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,14
2,39
1,38

57,614
13,580
7,841
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.40.b PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO PER METRO QUADRO DI SUPERFICIE DEL
PONTEGGIO FINO ALL’ALTEZZA DELL’ULTIMO PARAPETTO SUPERIORE
Per ogni mese o frazione dopo il primo

Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o 
verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato 
per metro quadro di superficie del ponteggio fino all’altezza dell’ultimo parapetto superiore.

m²/mese 1,00 1,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006500 28,43 0,18

Totale Manodopera 0,18 15,000

2 ABR25_2.240.10.b

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati

cad 0,0350 5,86 0,21

3 ABR25_2.240.10.a MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48
m 3

cad 0,0700 7,95 0,56

Totale Materiali 0,77 64,167

Totale Euro 0,95

Spese Generali 15,000% su Euro 0,95 0,14

Totale Euro 1,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,09 0,11

Totale Euro 1,20

Prezzo di Applicazione Euro 1,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,18
0,77

15,000
64,167
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.50.a PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il primo mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non
superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80

mq 1,00 8,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 18,377

3 ABR25_2.240.12.a

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante
monocolonna max capacità di carico 1250 kg

mq 1,05 5,00 5,25

4 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0333 3,93 0,13

Totale Materiali 5,38 60,654

Totale Euro 7,01

Spese Generali 15,000% su Euro 7,01 1,05

Totale Euro 8,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,06 0,81

Totale Euro 8,87

Prezzo di Applicazione Euro 8,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,63
5,38

18,377
60,654
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.50.b PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il primo mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 kg

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non
superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80

mq 1,00 9,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 16,349

3 ABR25_2.240.12.b

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante
bicolonna max capacità di carico 2600 kg

mq 1,05 5,70 5,99

4 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0667 3,93 0,26

Totale Materiali 6,25 62,688

Totale Euro 7,88

Spese Generali 15,000% su Euro 7,88 1,18

Totale Euro 9,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,06 0,91

Totale Euro 9,97

Prezzo di Applicazione Euro 9,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,63
6,25

16,349
62,688
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.50.c PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il primo mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non
superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80

mq 1,00 9,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 16,481

3 ABR25_2.240.12.b

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante
bicolonna max capacità di carico 2600 kg

mq 1,05 5,70 5,99

4 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0500 3,93 0,20

Totale Materiali 6,19 62,588

Totale Euro 7,82

Spese Generali 15,000% su Euro 7,82 1,17

Totale Euro 8,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,99 0,90

Totale Euro 9,89

Prezzo di Applicazione Euro 9,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,63
6,19

16,481
62,588

Pag. 140 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.50.d PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il primo mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non
superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80

mq 1,00 10,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 15,177

3 ABR25_2.240.12.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante
bicolonna max capacità di carico 3200 kg

kg 1,0500 6,29 6,60

4 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0667 3,93 0,26

Totale Materiali 6,86 63,873

Totale Euro 8,49

Spese Generali 15,000% su Euro 8,49 1,27

Totale Euro 9,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,76 0,98

Totale Euro 10,74

Prezzo di Applicazione Euro 10,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,63
6,86

15,177
63,873
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.50.e PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il primo mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kg

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non
superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80

mq 1,00 7,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 20,503

3 ABR25_2.240.12.e

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante carrato
max capacità di carico 1000 kg

cad 1,0500 4,31 4,53

4 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0333 3,93 0,13

Totale Materiali 4,66 58,616

Totale Euro 6,29

Spese Generali 15,000% su Euro 6,29 0,94

Totale Euro 7,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,23 0,72

Totale Euro 7,95

Prezzo di Applicazione Euro 7,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,63
4,66

20,503
58,616
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.50.f PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non
superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80

m²/mese 1,00 0,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

Totale Manodopera 0,10 14,493

2 ABR25_2.240.12.a

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante
monocolonna max capacità di carico 1250 kg

mq 0,09 5,00 0,45

3 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0009 3,93 0,00

Totale Materiali 0,45 65,217

Totale Euro 0,55

Spese Generali 15,000% su Euro 0,55 0,08

Totale Euro 0,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,63 0,06

Totale Euro 0,69

Prezzo di Applicazione Euro 0,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,10
0,45

14,493
65,217
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.50.g PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kg

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non
superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80

m²/mese 1,00 0,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

Totale Manodopera 0,10 12,821

2 ABR25_2.240.12.b

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante
bicolonna max capacità di carico 2600 kg

mq 0,09 5,70 0,51

3 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0019 3,93 0,01

Totale Materiali 0,52 66,667

Totale Euro 0,62

Spese Generali 15,000% su Euro 0,62 0,09

Totale Euro 0,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,71 0,07

Totale Euro 0,78

Prezzo di Applicazione Euro 0,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,10
0,52

12,821
66,667
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CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.50.h PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non
superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80

m²/mese 1,00 0,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

Totale Manodopera 0,10 12,821

2 ABR25_2.240.12.b

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante
bicolonna max capacità di carico 2600 kg

mq 0,09 5,70 0,51

3 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0014 3,93 0,01

Totale Materiali 0,52 66,667

Totale Euro 0,62

Spese Generali 15,000% su Euro 0,62 0,09

Totale Euro 0,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,71 0,07

Totale Euro 0,78

Prezzo di Applicazione Euro 0,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,10
0,52

12,821
66,667
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.50.i PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non
superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80

m²/mese 1,00 0,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

Totale Manodopera 0,10 11,905

2 ABR25_2.240.12.d

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante
bicolonna max capacità di carico 3200 kg

kg 0,0875 6,29 0,55

3 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0019 3,93 0,01

Totale Materiali 0,56 66,667

Totale Euro 0,66

Spese Generali 15,000% su Euro 0,66 0,10

Totale Euro 0,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,76 0,08

Totale Euro 0,84

Prezzo di Applicazione Euro 0,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,10
0,56

11,905
66,667
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.50.j PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kg

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non
superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80

m²/mese 1,00 0,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

Totale Manodopera 0,10 16,393

2 ABR25_2.240.12.e

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante carrato
max capacità di carico 1000 kg

cad 0,0875 4,31 0,38

3 ABR25_2.240.10.d MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido
a corpi di fabbrica

cad 0,0009 3,93 0,00

Totale Materiali 0,38 62,295

Totale Euro 0,48

Spese Generali 15,000% su Euro 0,48 0,07

Totale Euro 0,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,55 0,06

Totale Euro 0,61

Prezzo di Applicazione Euro 0,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,10
0,38

16,393
62,295
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.60.a SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA PER PONTEGGI, ARMATURE DI
SOSTEGNO E PROTEZIONI DI AREE DI LAVORO, ESEGUITA CON TELI IN POLIETILENE
DI COLORE BIANCO
Schermatura antipolvere o antisabbia

Schermatura antipolvere e  antisabbia per ponteggi,  armature di sostegno e protezioni di 
aree di lavoro eseguita con  teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 
240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata

mq 1,00 1,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,008000 28,43 0,23

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 0,43 25,595

3 ABR25_2.190.320.d

Materiali

FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 di mm

mq 1,05 0,82 0,86

Totale Materiali 0,86 51,190

4 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,04 2,381

Totale Euro 1,33

Spese Generali 15,000% su Euro 1,33 0,20

Totale Euro 1,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,53 0,15

Totale Euro 1,68

Prezzo di Applicazione Euro 1,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,43
0,86
0,04

25,595
51,190
2,381
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.70.a SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA DI PONTEGGI, ESEGUITA CON STUOIE E
SIMILI
Schermatura antipolvere o antisabbia

Schermatura antipolvere e  antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di
aree di lavoro eseguita con stuoie e simili , valutata per metro quadro di telo in opera,
per qualsiasi durata

Schermatura antipolvere o antisabbia

mq 1,00 2,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,017300 28,43 0,49

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,017300 25,50 0,44

Totale Manodopera 0,93 33,333

3 ABR25_2.240.20.a

Materiali

MATERIALE PER PROTEZIONE
Meterile per protezione di impalcature e porzioni di
fabbricato. Stuoia in juta per schermature antipolvere
antisabbia

mq 1,10 1,07 1,18

Totale Materiali 1,18 42,294

4 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,040000 2,54 0,10

Totale Noli 0,10 3,584

Totale Euro 2,21

Spese Generali 15,000% su Euro 2,21 0,33

Totale Euro 2,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,54 0,25

Totale Euro 2,79

Prezzo di Applicazione Euro 2,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,93
1,18
0,10

33,333
42,294
3,584
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.80.a SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI E CASTELLETTI,
ESEGUITA CON RETI IN FIBRA RINFORZATA
Schermatura di contenimento

Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in
fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata

mq 1,00 3,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,022000 28,43 0,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,022000 25,50 0,56

Totale Manodopera 1,19 35,629

3 ABR25_2.240.20.b

Materiali

MATERIALE PER PROTEZIONE
Meterile per protezione di impalcature e porzioni di
fabbricato. Rete di plastica leggera a maglie strette e
borchie di fissaggio

mq 1,10 1,22 1,34

Totale Materiali 1,34 40,120

4 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,043000 2,54 0,11

Totale Noli 0,11 3,293

Totale Euro 2,64

Spese Generali 15,000% su Euro 2,64 0,40

Totale Euro 3,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,04 0,30

Totale Euro 3,34

Prezzo di Applicazione Euro 3,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,19
1,34
0,11

35,629
40,120
3,293
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.90.a TAVOLATO PER PIANI O AREE DI LAVORO
Nolo per il primo mese o frazione

Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi
fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.
Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo

mq 1,00 8,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 51,081

3 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0042 463,96 1,95

4 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0100 0,69 0,01

5 ABR25_2.120.10.c ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm
20

mc 0,0007 478,25 0,33

Totale Materiali 2,29 26,052

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,17 1,934

Totale Euro 6,95

Spese Generali 15,000% su Euro 6,95 1,04

Totale Euro 7,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,99 0,80

Totale Euro 8,79

Prezzo di Applicazione Euro 8,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
2,29
0,17

51,081
26,052
1,934
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_P.04.10.90.b TAVOLATO PER PIANI O AREE DI LAVORO
Nolo per ogni mese dopo il 1°

Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi
fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.
Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo

m²/mese 1,00 1,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

Totale Manodopera 0,57 43,846

2 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0010 463,96 0,46

Totale Materiali 0,46 35,385

Totale Euro 1,03

Spese Generali 15,000% su Euro 1,03 0,15

Totale Euro 1,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,18 0,12

Totale Euro 1,30

Prezzo di Applicazione Euro 1,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
0,46

43,846
35,385
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.a1 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con lamiera ondulata 3/10 su paletti di legno: fornitura e posa

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 20,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 12,94 61,678

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0015 503,55 0,76

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

5 ABR25_2.999.90.c MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm

kg 0,0100 1,74 0,02

6 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

7 ABR25_2.220.160.a LAMIERA ZINCATA ONDULATA
Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm

kg 1,1000 1,51 1,66

Totale Materiali 2,93 13,966

8 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

9 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,180000 3,68 0,66

Totale Noli 0,71 3,384

Totale Euro 16,58

Spese Generali 15,000% su Euro 16,58 2,49

Totale Euro 19,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,07 1,91

Totale Euro 20,98

Prezzo di Applicazione Euro 20,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,94
2,93
0,71

61,678
13,966
3,384
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.a2 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 14,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 56,298

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0015 503,55 0,76

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

5 ABR25_2.999.90.c MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm

kg 0,0100 1,74 0,02

6 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

7 ABR25_2.220.160.a LAMIERA ZINCATA ONDULATA
Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm

kg 1,1000 1,51 1,66

Totale Materiali 2,93 20,390

8 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

9 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,080000 3,68 0,29

Totale Noli 0,34 2,366

Totale Euro 11,36

Spese Generali 15,000% su Euro 11,36 1,70

Totale Euro 13,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,06 1,31

Totale Euro 14,37

Prezzo di Applicazione Euro 14,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
2,93
0,34

56,298
20,390
2,366
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.a3 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi al terzo.

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

m²/mese 1,00 1,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,012500 28,43 0,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012500 25,50 0,32

Totale Manodopera 0,68 57,143

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0001 503,55 0,05

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

5 ABR25_2.999.90.c MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm

kg 0,0008 1,74 0,00

6 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0001 1,00 0,00

7 ABR25_2.220.160.a LAMIERA ZINCATA ONDULATA
Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm

kg 0,0917 1,51 0,14

Totale Materiali 0,24 20,168

8 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,000083 54,12 0,00

9 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,006667 3,68 0,02

Totale Noli 0,02 1,681

Totale Euro 0,94

Spese Generali 15,000% su Euro 0,94 0,14

Totale Euro 1,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08 0,11

Totale Euro 1,19

Prezzo di Applicazione Euro 1,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,68
0,24
0,02

57,143
20,168
1,681
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.b1 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con rete metallica zincata su paletti di legno: fornitura e posa

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 19,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 12,94 67,291

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0015 503,55 0,76

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

5 ABR25_2.999.90.c MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm

kg 0,0100 1,74 0,02

6 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

7 ABR25_2.220.20.g RETE METALLICA
Rete metallica zincata maglia mm 50x50

100 kg 0,4000 0,97 0,39

Totale Materiali 1,66 8,632

8 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

9 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,150000 3,68 0,55

Totale Noli 0,60 3,120

Totale Euro 15,20

Spese Generali 15,000% su Euro 15,20 2,28

Totale Euro 17,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,48 1,75

Totale Euro 19,23

Prezzo di Applicazione Euro 19,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,94
1,66
0,60

67,291
8,632
3,120
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.b2 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 14,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 9,71 65,520

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0015 503,55 0,76

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

5 ABR25_2.999.90.c MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm

kg 0,0100 1,74 0,02

6 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

7 ABR25_2.220.20.g RETE METALLICA
Rete metallica zincata maglia mm 50x50

100 kg 0,4000 0,97 0,39

Totale Materiali 1,66 11,201

8 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

9 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,080000 3,68 0,29

Totale Noli 0,34 2,294

Totale Euro 11,71

Spese Generali 15,000% su Euro 11,71 1,76

Totale Euro 13,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,47 1,35

Totale Euro 14,82

Prezzo di Applicazione Euro 14,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,71
1,66
0,34

65,520
11,201
2,294
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.b3 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi al terzo.

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

m²/mese 1,00 1,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 0,81 66,942

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0001 503,55 0,05

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

5 ABR25_2.999.90.c MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm

kg 0,0008 1,74 0,00

6 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0001 1,00 0,00

7 ABR25_2.220.20.g RETE METALLICA
Rete metallica zincata maglia mm 50x50

100 kg 0,0333 0,97 0,03

Totale Materiali 0,13 10,744

8 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,000083 54,12 0,00

9 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,006667 3,68 0,02

Totale Noli 0,02 1,653

Totale Euro 0,96

Spese Generali 15,000% su Euro 0,96 0,14

Totale Euro 1,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,10 0,11

Totale Euro 1,21

Prezzo di Applicazione Euro 1,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,81
0,13
0,02

66,942
10,744
1,653
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.c1 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con rete di plastica stampata su paletti di legno: fornitura e posa

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 19,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 12,94 66,908

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0015 503,55 0,76

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

5 ABR25_2.999.90.c MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm

kg 0,0100 1,74 0,02

6 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

7 ABR25_2.240.20.c MATERIALE PER PROTEZIONE
Meterile per protezione di impalcature e porzioni di
fabbricato. Rete di plastica stampata

mq 0,40 1,03 0,41

Totale Materiali 1,68 8,687

8 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

9 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,168000 3,68 0,62

Totale Noli 0,67 3,464

Totale Euro 15,29

Spese Generali 15,000% su Euro 15,29 2,29

Totale Euro 17,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,58 1,76

Totale Euro 19,34

Prezzo di Applicazione Euro 19,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,94
1,68
0,67

66,908
8,687
3,464
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.c2 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 14,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 9,71 65,431

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0015 503,55 0,76

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

5 ABR25_2.999.90.c MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm

kg 0,0100 1,74 0,02

6 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

7 ABR25_2.240.20.c MATERIALE PER PROTEZIONE
Meterile per protezione di impalcature e porzioni di
fabbricato. Rete di plastica stampata

mq 0,40 1,03 0,41

Totale Materiali 1,68 11,321

8 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

9 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,080000 3,68 0,29

Totale Noli 0,34 2,291

Totale Euro 11,73

Spese Generali 15,000% su Euro 11,73 1,76

Totale Euro 13,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,49 1,35

Totale Euro 14,84

Prezzo di Applicazione Euro 14,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,71
1,68
0,34

65,431
11,321
2,291
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.c3 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

m²/mese 1,00 1,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 0,81 66,942

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0001 503,55 0,05

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

5 ABR25_2.999.90.c MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm

kg 0,0008 1,74 0,00

6 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0001 1,00 0,00

7 ABR25_2.240.20.c MATERIALE PER PROTEZIONE
Meterile per protezione di impalcature e porzioni di
fabbricato. Rete di plastica stampata

mq 0,03 1,03 0,03

Totale Materiali 0,13 10,744

8 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,000083 54,12 0,00

9 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,006667 3,68 0,02

Totale Noli 0,02 1,653

Totale Euro 0,96

Spese Generali 15,000% su Euro 0,96 0,14

Totale Euro 1,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,10 0,11

Totale Euro 1,21

Prezzo di Applicazione Euro 1,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,81
0,13
0,02

66,942
10,744
1,653
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.d1 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con rete metallica zincata su tubi da ponteggio: fornitura e posa

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 21,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 13,49 62,541

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0009 488,67 0,44

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

6 ABR25_2.220.20.g RETE METALLICA
Rete metallica zincata maglia mm 50x50

100 kg 0,4000 0,97 0,39

Totale Materiali 0,83 3,848

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,1500 3,15 0,47

7 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

8 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,600000 3,68 2,21

Totale Noli 2,73 12,656

Totale Euro 17,05

Spese Generali 15,000% su Euro 17,05 2,56

Totale Euro 19,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,61 1,96

Totale Euro 21,57

Prezzo di Applicazione Euro 21,57

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

13,49
2,73
0,83

62,541
12,656
3,848
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.d2 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 12,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 65,719

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0009 488,67 0,44

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

6 ABR25_2.220.20.g RETE METALLICA
Rete metallica zincata maglia mm 50x50

100 kg 0,4000 0,97 0,39

Totale Materiali 0,83 6,742

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,1500 3,15 0,47

7 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

8 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,080000 3,68 0,29

Totale Noli 0,81 6,580

Totale Euro 9,73

Spese Generali 15,000% su Euro 9,73 1,46

Totale Euro 11,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,19 1,12

Totale Euro 12,31

Prezzo di Applicazione Euro 12,31

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,09
0,81
0,83

65,719
6,580
6,742
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.d3 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

m²/mese 1,00 1,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,012500 28,43 0,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012500 25,50 0,32

Totale Manodopera 0,68 57,143

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0001 1,00 0,00

6 ABR25_2.220.20.g RETE METALLICA
Rete metallica zincata maglia mm 50x50

100 kg 0,0333 0,97 0,03

Totale Materiali 0,08 6,723

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,0500 3,15 0,16

7 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,000083 54,12 0,00

8 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,006667 3,68 0,02

Totale Noli 0,18 15,126

Totale Euro 0,94

Spese Generali 15,000% su Euro 0,94 0,14

Totale Euro 1,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08 0,11

Totale Euro 1,19

Prezzo di Applicazione Euro 1,19

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,68
0,18
0,08

57,143
15,126
6,723
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.e1 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio: fornitura e posa

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 17,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 62,587

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0009 488,67 0,44

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

6 ABR25_2.240.20.c MATERIALE PER PROTEZIONE
Meterile per protezione di impalcature e porzioni di
fabbricato. Rete di plastica stampata

mq 0,40 1,03 0,41

Totale Materiali 0,85 4,930

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,1500 3,15 0,47

7 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

8 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,400000 3,68 1,47

Totale Noli 1,99 11,543

Totale Euro 13,63

Spese Generali 15,000% su Euro 13,63 2,04

Totale Euro 15,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,67 1,57

Totale Euro 17,24

Prezzo di Applicazione Euro 17,24

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

10,79
1,99
0,85

62,587
11,543
4,930
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.e2 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 12,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 65,612

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0009 488,67 0,44

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

6 ABR25_2.240.20.c MATERIALE PER PROTEZIONE
Meterile per protezione di impalcature e porzioni di
fabbricato. Rete di plastica stampata

mq 0,40 1,03 0,41

Totale Materiali 0,85 6,894

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,1500 3,15 0,47

7 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

8 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,080000 3,68 0,29

Totale Noli 0,81 6,569

Totale Euro 9,75

Spese Generali 15,000% su Euro 9,75 1,46

Totale Euro 11,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,21 1,12

Totale Euro 12,33

Prezzo di Applicazione Euro 12,33

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,09
0,81
0,85

65,612
6,569
6,894
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.10.e3 RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in 
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, 
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

m²/mese 1,00 1,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,012500 28,43 0,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012500 25,50 0,32

Totale Manodopera 0,68 57,143

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0001 1,00 0,00

6 ABR25_2.240.20.c MATERIALE PER PROTEZIONE
Meterile per protezione di impalcature e porzioni di
fabbricato. Rete di plastica stampata

mq 0,03 1,03 0,03

Totale Materiali 0,08 6,723

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,0500 3,15 0,16

7 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,000083 54,12 0,00

8 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,006667 3,68 0,02

Totale Noli 0,18 15,126

Totale Euro 0,94

Spese Generali 15,000% su Euro 0,94 0,14

Totale Euro 1,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08 0,11

Totale Euro 1,19

Prezzo di Applicazione Euro 1,19

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,68
0,18
0,08

57,143
15,126
6,723
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.20.a1 RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con tavolame e travi di legno: fornitura e posa

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore
a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 21,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 63,943

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0013 503,55 0,65

4 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0031 413,90 1,28

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,2000 0,69 0,14

Totale Materiali 2,07 9,834

6 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,260000 4,28 1,11

Totale Noli 1,11 5,273

Totale Euro 16,64

Spese Generali 15,000% su Euro 16,64 2,50

Totale Euro 19,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,14 1,91

Totale Euro 21,05

Prezzo di Applicazione Euro 21,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
2,07
1,11

63,943
9,834
5,273
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.20.a2 RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore
a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 16,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 62,968

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0013 503,55 0,65

4 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0031 413,90 1,28

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,2000 0,69 0,14

Totale Materiali 2,07 12,905

6 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,120000 4,28 0,51

Totale Noli 0,51 3,180

Totale Euro 12,68

Spese Generali 15,000% su Euro 12,68 1,90

Totale Euro 14,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,58 1,46

Totale Euro 16,04

Prezzo di Applicazione Euro 16,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
2,07
0,51

62,968
12,905
3,180
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.20.a3 RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore
a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

m²/mese 1,00 1,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 0,84 62,687

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0001 503,55 0,05

4 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0003 413,90 0,12

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0167 0,69 0,01

Totale Materiali 0,18 13,433

6 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,010000 4,28 0,04

Totale Noli 0,04 2,985

Totale Euro 1,06

Spese Generali 15,000% su Euro 1,06 0,16

Totale Euro 1,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,22 0,12

Totale Euro 1,34

Prezzo di Applicazione Euro 1,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,84
0,18
0,04

62,687
13,433
2,985
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.20.b1 RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con tavolame in legno e elementi tubolari metallici: fornitura e posa

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore
a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 24,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 64,703

5 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0036 413,90 1,49

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0150 0,89 0,01

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,2000 0,69 0,14

Totale Materiali 1,64 6,755

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,1500 3,15 0,47

4 ABR25_AT_10.20.5.b PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,0938 3,15 0,30

8 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,250000 4,28 1,07

Totale Noli 1,84 7,578

Totale Euro 19,19

Spese Generali 15,000% su Euro 19,19 2,88

Totale Euro 22,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,07 2,21

Totale Euro 24,28

Prezzo di Applicazione Euro 24,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

15,71
1,84
1,64

64,703
7,578
6,755
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.20.b2 RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore
a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

mq 1,00 16,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 61,324

5 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0036 413,90 1,49

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0150 0,89 0,01

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,2000 0,69 0,14

Totale Materiali 1,64 9,957

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,1500 3,15 0,47

4 ABR25_AT_10.20.5.b PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,0938 3,15 0,30

8 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,120000 4,28 0,51

Totale Noli 1,28 7,772

Totale Euro 13,02

Spese Generali 15,000% su Euro 13,02 1,95

Totale Euro 14,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,97 1,50

Totale Euro 16,47

Prezzo di Applicazione Euro 16,47

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

10,10
1,28
1,64

61,324
7,772
9,957
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.20.b3 RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore
a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche

m²/mese 1,00 1,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 0,84 62,222

5 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0003 413,90 0,12

6 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0013 0,89 0,00

7 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0167 0,69 0,01

Totale Materiali 0,13 9,630

3 ABR25_AT_10.20.5.b

Noli

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,0125 3,15 0,04

4 ABR25_AT_10.20.5.b PONTEGGIO A TUBO GIUNTO
Tubo da ponteggio

m 0,0078 3,15 0,02

8 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,010000 4,28 0,04

Totale Noli 0,10 7,407

Totale Euro 1,07

Spese Generali 15,000% su Euro 1,07 0,16

Totale Euro 1,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,23 0,12

Totale Euro 1,35

Prezzo di Applicazione Euro 1,35

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,84
0,10
0,13

62,222
7,407
9,630
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.30.a RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Fornitura e posa

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni
non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti
nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non
inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20
kg/ m²

mq 1,00 11,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 18,999

3 ABR25_AT_10.20.16.a

Noli

RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Modulo rete a maglia 20 x 50 mm

mq 1,00 6,14 6,14

4 ABR25_AT_10.20.16.b RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28-35

cad 0,1571 5,99 0,94

Totale Noli 7,08 60,051

Totale Euro 9,32

Spese Generali 15,000% su Euro 9,32 1,40

Totale Euro 10,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,72 1,07

Totale Euro 11,79

Prezzo di Applicazione Euro 11,79

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,24
7,08

18,999
60,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.30.b RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni
non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti
nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non
inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20
kg/ m²

mq 1,00 2,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,57 19,192

3 ABR25_AT_10.20.16.a

Noli

RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Modulo rete a maglia 20 x 50 mm

mq 0,25 6,14 1,54

4 ABR25_AT_10.20.16.b RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28-35

cad 0,0393 5,99 0,24

Totale Noli 1,78 59,933

Totale Euro 2,35

Spese Generali 15,000% su Euro 2,35 0,35

Totale Euro 2,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,70 0,27

Totale Euro 2,97

Prezzo di Applicazione Euro 2,97

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
1,78

19,192
59,933
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.30.c RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni
non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti
nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non
inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20
kg/ m²

m²/mese 1,00 0,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003333 30,60 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,003333 25,50 0,08

Totale Manodopera 0,18 37,500

3 ABR25_AT_10.20.16.a

Noli

RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Modulo rete a maglia 20 x 50 mm

mq 0,02 6,14 0,12

4 ABR25_AT_10.20.16.b RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28-35

cad 0,0131 5,99 0,08

Totale Noli 0,20 41,667

Totale Euro 0,38

Spese Generali 15,000% su Euro 0,38 0,06

Totale Euro 0,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,44 0,04

Totale Euro 0,48

Prezzo di Applicazione Euro 0,48

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,18
0,20

37,500
41,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.40.a RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Fornitura e posa

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e 
paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a mm 
40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, 
morsetti di collegamento,  elementi cernierati per modulo porta e terminali.

mq 1,00 13,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 16,729

3 ABR25_AT_10.20.17.a

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA
PROVVISIONALE DI CANTIERE
Modulo pannello cieco in metallo

mq 1,00 7,21 7,21

4 ABR25_AT_10.20.17.b RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA
PROVVISIONALE DI CANTIERE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40

cad 0,1571 7,17 1,13

Totale Noli 8,34 62,285

Totale Euro 10,58

Spese Generali 15,000% su Euro 10,58 1,59

Totale Euro 12,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,17 1,22

Totale Euro 13,39

Prezzo di Applicazione Euro 13,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,24
8,34

16,729
62,285
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.40.b RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e 
paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a mm 
40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, 
morsetti di collegamento,  elementi cernierati per modulo porta e terminali.

mq 1,00 3,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,57 16,964

3 ABR25_AT_10.20.17.a

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA
PROVVISIONALE DI CANTIERE
Modulo pannello cieco in metallo

mq 0,25 7,21 1,80

4 ABR25_AT_10.20.17.b RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA
PROVVISIONALE DI CANTIERE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40

cad 0,0393 7,17 0,28

Totale Noli 2,08 61,905

Totale Euro 2,65

Spese Generali 15,000% su Euro 2,65 0,40

Totale Euro 3,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,05 0,31

Totale Euro 3,36

Prezzo di Applicazione Euro 3,36

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
2,08

16,964
61,905
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.40.c RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e 
paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a mm 
40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, 
morsetti di collegamento,  elementi cernierati per modulo porta e terminali.

m²/mese 1,00 0,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003333 30,60 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,003333 25,50 0,08

Totale Manodopera 0,18 34,615

3 ABR25_AT_10.20.17.a

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA
PROVVISIONALE DI CANTIERE
Modulo pannello cieco in metallo

mq 0,02 7,21 0,14

4 ABR25_AT_10.20.17.b RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA
PROVVISIONALE DI CANTIERE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40

cad 0,0131 7,17 0,09

Totale Noli 0,23 44,231

Totale Euro 0,41

Spese Generali 15,000% su Euro 0,41 0,06

Totale Euro 0,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47 0,05

Totale Euro 0,52

Prezzo di Applicazione Euro 0,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,18
0,23

34,615
44,231
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.50.a RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO
Fornitura e posa

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti  e paletti di 
sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a mm 40 
controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non inferiore a 35 kg, 
morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali.

mq 1,00 14,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 15,105

3 ABR25_AT_10.20.18.a

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Modulo pannello cieco in legno

mq 1,00 8,33 8,33

4 ABR25_AT_10.20.18.b RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40

m²/mese 0,16 7,17 1,15

Totale Noli 9,48 63,924

Totale Euro 11,72

Spese Generali 15,000% su Euro 11,72 1,76

Totale Euro 13,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,48 1,35

Totale Euro 14,83

Prezzo di Applicazione Euro 14,83

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,24
9,48

15,105
63,924
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.50.b RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO
Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti  e paletti di 
sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a mm 40 
controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non inferiore a 35 kg, 
morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali.

mq 1,00 3,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,57 15,323

3 ABR25_AT_10.20.18.a

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Modulo pannello cieco in legno

mq 0,25 8,33 2,08

4 ABR25_AT_10.20.18.b RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40

m²/mese 0,04 7,17 0,29

Totale Noli 2,37 63,710

Totale Euro 2,94

Spese Generali 15,000% su Euro 2,94 0,44

Totale Euro 3,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,38 0,34

Totale Euro 3,72

Prezzo di Applicazione Euro 3,72

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
2,37

15,323
63,710
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.50.c RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO
Nolo per i mesi successivi

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti  e paletti di 
sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a mm 40 
controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non inferiore a 35 kg, 
morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali.

mq 1,00 0,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003333 30,60 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,003333 25,50 0,08

Totale Manodopera 0,18 33,962

3 ABR25_AT_10.20.18.a

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Modulo pannello cieco in legno

mq 0,02 8,33 0,17

4 ABR25_AT_10.20.18.b RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE
DI CANTIERE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40

m²/mese 0,01 7,17 0,07

Totale Noli 0,24 45,283

Totale Euro 0,42

Spese Generali 15,000% su Euro 0,42 0,06

Totale Euro 0,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,48 0,05

Totale Euro 0,53

Prezzo di Applicazione Euro 0,53

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,18
0,24

33,962
45,283
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.60.a1 RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.

mq 1,00 13,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,110000 28,43 3,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,68 42,388

3 ABR25_2.240.110.a

Materiali

PALETTO PER RECINZIONE
Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di
recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,0

m²/mese 1,10 3,69 4,06

4 ABR25_2.240.100.a RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI
Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m.
Rete in polietilene di altezza m 1,00

mq 1,05 0,68 0,71

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

Totale Materiali 4,77 35,597

6 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

7 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,025000 3,68 0,09

Totale Noli 0,14 1,045

Totale Euro 10,59

Spese Generali 15,000% su Euro 10,59 1,59

Totale Euro 12,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,18 1,22

Totale Euro 13,40

Prezzo di Applicazione Euro 13,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,68
4,77
0,14

42,388
35,597
1,045
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.60.a2 RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.

mq 1,00 3,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032500 28,43 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032500 25,50 0,83

Totale Manodopera 1,75 51,020

3 ABR25_2.240.110.a

Materiali

PALETTO PER RECINZIONE
Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di
recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,0

m²/mese 0,18 3,69 0,66

4 ABR25_2.240.100.a RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI
Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m.
Rete in polietilene di altezza m 1,00

mq 0,26 0,68 0,18

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

Totale Materiali 0,84 24,490

6 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

7 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,020000 3,68 0,07

Totale Noli 0,12 3,499

Totale Euro 2,71

Spese Generali 15,000% su Euro 2,71 0,41

Totale Euro 3,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,12 0,31

Totale Euro 3,43

Prezzo di Applicazione Euro 3,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,75
0,84
0,12

51,020
24,490
3,499
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.60.a3 RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.

m²/mese 1,00 0,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002083 28,43 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002083 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,11 27,500

3 ABR25_2.240.110.a

Materiali

PALETTO PER RECINZIONE
Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di
recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,0

m²/mese 0,02 3,69 0,07

4 ABR25_2.240.100.a RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI
Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m.
Rete in polietilene di altezza m 1,00

mq 0,02 0,68 0,01

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

Totale Materiali 0,08 20,000

6 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

7 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,020000 3,68 0,07

Totale Noli 0,12 30,000

Totale Euro 0,31

Spese Generali 15,000% su Euro 0,31 0,05

Totale Euro 0,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,36 0,04

Totale Euro 0,40

Prezzo di Applicazione Euro 0,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,11
0,08
0,12

27,500
20,000
30,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.60.b1 RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.

mq 1,00 14,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,39 35,981

3 ABR25_2.240.110.c

Materiali

PALETTO PER RECINZIONE
Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di
recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,5

m²/mese 1,10 4,64 5,10

4 ABR25_2.240.100.c RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI
Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m.
Rete in polietilene di altezza m 1,50

m²/mese 1,05 1,17 1,23

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

Totale Materiali 6,33 42,256

6 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

7 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,020000 3,68 0,07

Totale Noli 0,12 0,801

Totale Euro 11,84

Spese Generali 15,000% su Euro 11,84 1,78

Totale Euro 13,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,62 1,36

Totale Euro 14,98

Prezzo di Applicazione Euro 14,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,39
6,33
0,12

35,981
42,256
0,801
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.60.b2 RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.

mq 1,00 3,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

Totale Manodopera 1,35 35,904

3 ABR25_2.240.110.c

Materiali

PALETTO PER RECINZIONE
Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di
recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,5

m²/mese 0,26 4,64 1,21

4 ABR25_2.240.100.c RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI
Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m.
Rete in polietilene di altezza m 1,50

m²/mese 0,26 1,17 0,30

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

Totale Materiali 1,51 40,160

6 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

7 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,015000 3,68 0,06

Totale Noli 0,11 2,926

Totale Euro 2,97

Spese Generali 15,000% su Euro 2,97 0,45

Totale Euro 3,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,42 0,34

Totale Euro 3,76

Prezzo di Applicazione Euro 3,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,35
1,51
0,11

35,904
40,160
2,926
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.60.b3 RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.

m²/mese 1,00 0,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002083 28,43 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002083 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,11 24,444

3 ABR25_2.240.110.d

Materiali

PALETTO PER RECINZIONE
Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di
recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,8

m²/mese 0,02 6,36 0,13

4 ABR25_2.240.100.d RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI
Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m.
Rete in polietilene di altezza m 1,80

mq 0,02 1,46 0,03

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

Totale Materiali 0,16 35,556

6 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

7 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,010000 3,68 0,04

Totale Noli 0,09 20,000

Totale Euro 0,36

Spese Generali 15,000% su Euro 0,36 0,05

Totale Euro 0,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,41 0,04

Totale Euro 0,45

Prezzo di Applicazione Euro 0,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,11
0,16
0,09

24,444
35,556
20,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.60.c1 RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.

mq 1,00 15,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 3,38 22,340

3 ABR25_2.240.110.d

Materiali

PALETTO PER RECINZIONE
Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di
recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,8

m²/mese 1,10 6,36 7,00

4 ABR25_2.240.100.d RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI
Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m.
Rete in polietilene di altezza m 1,80

mq 1,05 1,46 1,53

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

Totale Materiali 8,53 56,378

6 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

7 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,001000 3,68 0,00

Totale Noli 0,05 0,330

Totale Euro 11,96

Spese Generali 15,000% su Euro 11,96 1,79

Totale Euro 13,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,75 1,38

Totale Euro 15,13

Prezzo di Applicazione Euro 15,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,38
8,53
0,05

22,340
56,378
0,330
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.60.c2 RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.

mq 1,00 3,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,035000 28,43 1,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035000 25,50 0,89

Totale Manodopera 1,89 47,607

3 ABR25_2.240.110.e

Materiali

PALETTO PER RECINZIONE
Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di
recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 2,0

mq 0,09 7,87 0,71

4 ABR25_2.240.100.e RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI
Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m.
Rete in polietilene di altezza m 2,00

m²/mese 0,26 1,61 0,42

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

Totale Materiali 1,13 28,463

6 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

7 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,020000 3,68 0,07

Totale Noli 0,12 3,023

Totale Euro 3,14

Spese Generali 15,000% su Euro 3,14 0,47

Totale Euro 3,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,61 0,36

Totale Euro 3,97

Prezzo di Applicazione Euro 3,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,89
1,13
0,12

47,607
28,463
3,023
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.60.c3 RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.

m²/mese 1,00 0,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002917 28,43 0,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002917 25,50 0,07

Totale Manodopera 0,15 31,250

3 ABR25_2.240.110.e

Materiali

PALETTO PER RECINZIONE
Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di
recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 2,0

mq 0,01 7,87 0,08

4 ABR25_2.240.100.e RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI
Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m.
Rete in polietilene di altezza m 2,00

m²/mese 0,02 1,61 0,03

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0010 1,00 0,00

Totale Materiali 0,11 22,917

6 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

7 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,020000 3,68 0,07

Totale Noli 0,12 25,000

Totale Euro 0,38

Spese Generali 15,000% su Euro 0,38 0,06

Totale Euro 0,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,44 0,04

Totale Euro 0,48

Prezzo di Applicazione Euro 0,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,15
0,11
0,12

31,250
22,917
25,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.70.a1 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE
PER AREE URBANE
Con moduli di altezza pari a m 2,00: fornitura e posa

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a
basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con
irrigidimenti  e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non
inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali.

mq 1,00 21,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 26,081

3 ABR25_AT_10.20.19.a

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m

mq 1,00 9,38 9,38

4 ABR25_AT_10.20.19.c RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52

m²/mese 0,14 14,36 2,01

Totale Noli 11,39 52,952

Totale Euro 17,00

Spese Generali 15,000% su Euro 17,00 2,55

Totale Euro 19,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,55 1,96

Totale Euro 21,51

Prezzo di Applicazione Euro 21,51

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,61
11,39

26,081
52,952
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.70.a2 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE
PER AREE URBANE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a
basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con
irrigidimenti  e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non
inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali.

mq 1,00 5,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

Totale Manodopera 1,41 26,604

3 ABR25_AT_10.20.19.a

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m

mq 0,25 9,38 2,35

4 ABR25_AT_10.20.19.c RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52

m²/mese 0,03 14,36 0,43

Totale Noli 2,78 52,453

Totale Euro 4,19

Spese Generali 15,000% su Euro 4,19 0,63

Totale Euro 4,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,82 0,48

Totale Euro 5,30

Prezzo di Applicazione Euro 5,30

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,41
2,78

26,604
52,453
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.70.a3 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE
PER AREE URBANE
Nolo per i mesi successivi al terzo

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a
basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con
irrigidimenti  e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non
inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali.

m²/mese 1,00 1,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008333 30,60 0,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008333 25,50 0,21

Totale Manodopera 0,46 46,000

3 ABR25_AT_10.20.19.a

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m

mq 0,02 9,38 0,19

4 ABR25_AT_10.20.19.c RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52

m²/mese 0,01 14,36 0,14

Totale Noli 0,33 33,000

Totale Euro 0,79

Spese Generali 15,000% su Euro 0,79 0,12

Totale Euro 0,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,91 0,09

Totale Euro 1,00

Prezzo di Applicazione Euro 1,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,46
0,33

46,000
33,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.70.b1 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE
PER AREE URBANE
Con moduli di altezza pari a m 2,50: fornitura e posa

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a
basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con
irrigidimenti  e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non
inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali.

mq 1,00 23,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 23,923

3 ABR25_AT_10.20.19.b

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m

mq 1,00 11,64 11,64

4 ABR25_AT_10.20.19.c RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52

m²/mese 0,09 14,36 1,29

Totale Noli 12,93 55,139

Totale Euro 18,54

Spese Generali 15,000% su Euro 18,54 2,78

Totale Euro 21,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,32 2,13

Totale Euro 23,45

Prezzo di Applicazione Euro 23,45

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,61
12,93

23,923
55,139

Pag. 195 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.70.b2 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE
PER AREE URBANE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a
basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con
irrigidimenti  e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non
inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali.

mq 1,00 5,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

Totale Manodopera 1,41 24,185

3 ABR25_AT_10.20.19.b

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m

mq 0,25 11,64 2,91

4 ABR25_AT_10.20.19.c RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52

m²/mese 0,02 14,36 0,29

Totale Noli 3,20 54,889

Totale Euro 4,61

Spese Generali 15,000% su Euro 4,61 0,69

Totale Euro 5,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,30 0,53

Totale Euro 5,83

Prezzo di Applicazione Euro 5,83

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,41
3,20

24,185
54,889
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OPERE PROVVISIONALI

RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.10.70.b3 RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE
PER AREE URBANE
Nolo per i mesi successivi al terzo

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a
basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con
irrigidimenti  e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati  di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso  non
inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali.

m²/mese 1,00 1,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008333 30,60 0,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008333 25,50 0,21

Totale Manodopera 0,46 43,810

3 ABR25_AT_10.20.19.b

Noli

RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m

mq 0,02 11,64 0,23

4 ABR25_AT_10.20.19.c RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI
CANTIERE PER AREE URBANE
Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52

m²/mese 0,01 14,36 0,14

Totale Noli 0,37 35,238

Totale Euro 0,83

Spese Generali 15,000% su Euro 0,83 0,12

Totale Euro 0,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,95 0,10

Totale Euro 1,05

Prezzo di Applicazione Euro 1,05

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,46
0,37

43,810
35,238
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SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.10.a PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto

m 1,00 8,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 37,738

3 ABR25_2.240.80.a

Materiali

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non
infe.....0; dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per
delimitazioni orizzontali

cad 0,0750 37,12 2,78

4 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0750 9,88 0,74

Totale Materiali 3,52 39,418

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,17 1,904

Totale Euro 7,06

Spese Generali 15,000% su Euro 7,06 1,06

Totale Euro 8,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,12 0,81

Totale Euro 8,93

Prezzo di Applicazione Euro 8,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
3,52
0,17

37,738
39,418
1,904
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SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.10.b PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto

m/mese 1,00 1,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005000 28,43 0,14

Totale Manodopera 0,14 10,606

2 ABR25_2.240.80.a

Materiali

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non
infe.....0; dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per
delimitazioni orizzontali

cad 0,0188 37,12 0,70

3 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0188 9,88 0,19

Totale Materiali 0,89 67,424

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000200 63,67 0,01

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,01 0,758

Totale Euro 1,04

Spese Generali 15,000% su Euro 1,04 0,16

Totale Euro 1,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,20 0,12

Totale Euro 1,32

Prezzo di Applicazione Euro 1,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,14
0,89
0,01

10,606
67,424
0,758
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SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.10.c PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o frazione

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto

m 1,00 10,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 33,202

3 ABR25_2.240.80.b

Materiali

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non
infe.....di mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni inclinate
fino a 45°

cad 0,0750 49,95 3,75

4 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0750 9,88 0,74

Totale Materiali 4,49 44,236

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,17 1,675

Totale Euro 8,03

Spese Generali 15,000% su Euro 8,03 1,20

Totale Euro 9,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,23 0,92

Totale Euro 10,15

Prezzo di Applicazione Euro 10,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
4,49
0,17

33,202
44,236
1,675
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SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.10.d PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il primo

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto

m/mese 1,00 1,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005000 28,43 0,14

Totale Manodopera 0,14 8,642

2 ABR25_2.240.80.b

Materiali

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non
infe.....di mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni inclinate
fino a 45°

cad 0,0188 49,95 0,94

3 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0188 9,88 0,19

Totale Materiali 1,13 69,753

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000200 63,67 0,01

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,01 0,617

Totale Euro 1,28

Spese Generali 15,000% su Euro 1,28 0,19

Totale Euro 1,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,47 0,15

Totale Euro 1,62

Prezzo di Applicazione Euro 1,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,14
1,13
0,01

8,642
69,753
0,617
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SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.10.e PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Con barriera rialzata nolo per il primo mese o frazione

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto

m 1,00 12,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 28,037

3 ABR25_2.240.80.c

Materiali

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non
infe..... a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede. Con
barriera rialzata

cad 0,0750 69,64 5,22

4 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0750 9,88 0,74

Totale Materiali 5,96 49,584

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,17 1,414

Totale Euro 9,50

Spese Generali 15,000% su Euro 9,50 1,43

Totale Euro 10,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,93 1,09

Totale Euro 12,02

Prezzo di Applicazione Euro 12,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
5,96
0,17

28,037
49,584
1,414
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SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.10.f PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100;
dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del
fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto
Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo

m/mese 1,00 2,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

Totale Manodopera 0,17 8,019

2 ABR25_2.240.80.c

Materiali

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non
infe..... a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede. Con
barriera rialzata

cad 0,0188 69,64 1,31

3 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0188 9,88 0,19

Totale Materiali 1,50 70,755

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000200 63,67 0,01

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,01 0,472

Totale Euro 1,68

Spese Generali 15,000% su Euro 1,68 0,25

Totale Euro 1,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,93 0,19

Totale Euro 2,12

Prezzo di Applicazione Euro 2,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,17
1,50
0,01

8,019
70,755
0,472
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SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.20.a PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate
ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste
dall'impiego, traverse e  elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto

m 1,00 12,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 17,834

3 ABR25_2.240.90.a

Materiali

PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore
a .....0; dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per
delimitazioni orizzontali

cad 0,0750 30,82 2,31

4 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0750 9,88 0,74

5 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 3,0000 1,49 4,47

Totale Materiali 7,52 59,873

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,17 1,354

Totale Euro 9,93

Spese Generali 15,000% su Euro 9,93 1,49

Totale Euro 11,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,42 1,14

Totale Euro 12,56

Prezzo di Applicazione Euro 12,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
7,52
0,17

17,834
59,873
1,354
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SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.20.b PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate
ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste
dall'impiego, traverse e  elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto

m/mese 1,00 1,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,003333 28,43 0,09

Totale Manodopera 0,09 8,182

2 ABR25_2.240.90.a

Materiali

PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore
a .....0; dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per
delimitazioni orizzontali

cad 0,0188 30,82 0,58

3 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0188 9,88 0,19

Totale Materiali 0,77 70,000

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000200 63,67 0,01

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,01 0,909

Totale Euro 0,87

Spese Generali 15,000% su Euro 0,87 0,13

Totale Euro 1,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,00 0,10

Totale Euro 1,10

Prezzo di Applicazione Euro 1,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,09
0,77
0,01

8,182
70,000
0,909
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.20.c PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o frazione

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate
ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste
dall'impiego, traverse e  elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto

m 1,00 13,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 16,244

3 ABR25_2.240.90.b

Materiali

PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore
a .....di mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni inclinate
fino a 45°

cad 0,0750 43,67 3,28

4 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0750 9,88 0,74

5 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 3,0000 1,49 4,47

Totale Materiali 8,49 61,566

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,17 1,233

Totale Euro 10,90

Spese Generali 15,000% su Euro 10,90 1,64

Totale Euro 12,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,54 1,25

Totale Euro 13,79

Prezzo di Applicazione Euro 13,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
8,49
0,17

16,244
61,566
1,233
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.20.d PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il primo

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate
ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste
dall'impiego, traverse e  elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto

m/mese 1,00 1,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,003333 28,43 0,09

Totale Manodopera 0,09 6,383

2 ABR25_2.240.90.b

Materiali

PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore
a .....di mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni inclinate
fino a 45°

cad 0,0188 43,67 0,82

3 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0188 9,88 0,19

Totale Materiali 1,01 71,631

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000200 63,67 0,01

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,01 0,709

Totale Euro 1,11

Spese Generali 15,000% su Euro 1,11 0,17

Totale Euro 1,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,28 0,13

Totale Euro 1,41

Prezzo di Applicazione Euro 1,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,09
1,01
0,01

6,383
71,631
0,709
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.20.e PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Con barriera rialzata nolo per il primo mese o frazione

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate
ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste
dall'impiego, traverse e  elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto

m 1,00 15,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 14,359

3 ABR25_2.240.90.c

Materiali

PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore
a ..... a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede. Con
barriera rialzata

cad 0,0750 62,81 4,71

4 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0750 9,88 0,74

5 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 3,0000 1,49 4,47

Totale Materiali 9,92 63,590

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,016000 2,54 0,04

Totale Noli 0,17 1,090

Totale Euro 12,33

Spese Generali 15,000% su Euro 12,33 1,85

Totale Euro 14,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,18 1,42

Totale Euro 15,60

Prezzo di Applicazione Euro 15,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
9,92
0,17

14,359
63,590
1,090
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.20.f PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate
ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di
piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste
dall'impiego, traverse e  elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto

m/mese 1,00 1,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,003333 28,43 0,09

Totale Manodopera 0,09 4,839

2 ABR25_2.240.90.c

Materiali

PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore
a ..... a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede. Con
barriera rialzata

cad 0,0188 62,81 1,18

3 ABR25_2.240.30.b TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO
Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio
ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo.
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

cad 0,0188 9,88 0,19

Totale Materiali 1,37 73,656

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000200 63,67 0,01

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,01 0,538

Totale Euro 1,47

Spese Generali 15,000% su Euro 1,47 0,22

Totale Euro 1,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,69 0,17

Totale Euro 1,86

Prezzo di Applicazione Euro 1,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,09
1,37
0,01

4,839
73,656
0,538
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.30.a SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

Sistema di protezione anticaduta, dotato di marcatura CE,  realizzato con funi di
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per  cinture di sicurezza;
previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.

cad 1,0000 26,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 2,45 9,355

2 ABR25_2.500.10.a

Materiali

SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795
per .....; previa verifica e collaudo dei componenti secondo
l'uso. Piastra di supporto per superfici orizzontali con asta
ed anello

cad 1,0000 12,29 12,29

3 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 4,0000 1,49 5,96

Totale Materiali 18,25 69,683

4 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 20,70

Spese Generali 15,000% su Euro 20,70 3,11

Totale Euro 23,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,81 2,38

Totale Euro 26,19

Prezzo di Applicazione Euro 26,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,45
18,25
0,00

9,355
69,683
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.30.b SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello

Sistema di protezione anticaduta, dotato di marcatura CE,  realizzato con funi di
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per  cinture di sicurezza;
previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.

cad 1,0000 27,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 2,45 8,803

2 ABR25_2.500.10.b

Materiali

SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795
per .....i sicurezza; previa verifica e collaudo dei
componenti secondo l'uso. Piastra di supporto per strutture
verticali ed anello

cad 1,0000 13,59 13,59

3 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 4,0000 1,49 5,96

Totale Materiali 19,55 70,248

4 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 22,00

Spese Generali 15,000% su Euro 22,00 3,30

Totale Euro 25,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,30 2,53

Totale Euro 27,83

Prezzo di Applicazione Euro 27,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,45
19,55
0,00

8,803
70,248
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.30.c SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

Sistema di protezione anticaduta, dotato di marcatura CE,  realizzato con funi di
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per  cinture di sicurezza;
previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.

cad/mese 1,00 1,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 1,22 65,241

2 ABR25_2.500.10.a

Materiali

SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795
per .....; previa verifica e collaudo dei componenti secondo
l'uso. Piastra di supporto per superfici orizzontali con asta
ed anello

cad 0,0210 12,29 0,26

Totale Materiali 0,26 13,904

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 1,48

Spese Generali 15,000% su Euro 1,48 0,22

Totale Euro 1,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,70 0,17

Totale Euro 1,87

Prezzo di Applicazione Euro 1,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,22
0,26
0,00

65,241
13,904
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.30.d SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Nolo di piastra per strutture verticali ed anello

Sistema di protezione anticaduta, dotato di marcatura CE,  realizzato con funi di
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per  cinture di sicurezza;
previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.

cad/mese 1,00 1,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 1,22 63,874

2 ABR25_2.500.10.b

Materiali

SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795
per .....i sicurezza; previa verifica e collaudo dei
componenti secondo l'uso. Piastra di supporto per strutture
verticali ed anello

cad 0,0210 13,59 0,29

Totale Materiali 0,29 15,183

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 1,51

Spese Generali 15,000% su Euro 1,51 0,23

Totale Euro 1,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,74 0,17

Totale Euro 1,91

Prezzo di Applicazione Euro 1,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,22
0,29
0,00

63,874
15,183
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.40.a SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE
Lunghezza del cavo pari a 5 m

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto
sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130
kg,  dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro
idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a
50/60cm

cad/mese 1,00 11,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 1,22 10,796

2 ABR25_2.500.20.a

Materiali

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile
con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo
di spos.....oneo , moschettone automatico secondo UNI EN
362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza
del cavo pari a 5 m

cad 0,0210 366,97 7,71

Totale Materiali 7,71 68,230

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 8,93

Spese Generali 15,000% su Euro 8,93 1,34

Totale Euro 10,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,27 1,03

Totale Euro 11,30

Prezzo di Applicazione Euro 11,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,22
7,71
0,00

10,796
68,230
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.40.b SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE
Lunghezza del cavo pari a 10 m

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto
sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130
kg,  dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro
idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a
50/60cm

cad/mese 1,00 11,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 1,22 10,563

2 ABR25_2.500.20.b

Materiali

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile
con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo
di spos.....neo , moschettone automatico secondo UNI EN
362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza
del cavo pari a 10 m

cad 0,0210 376,67 7,91

Totale Materiali 7,91 68,485

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 9,13

Spese Generali 15,000% su Euro 9,13 1,37

Totale Euro 10,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,50 1,05

Totale Euro 11,55

Prezzo di Applicazione Euro 11,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,22
7,91
0,00

10,563
68,485
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.40.c SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE
Lunghezza del cavo pari a 20 m

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto
sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130
kg,  dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro
idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a
50/60cm

cad/mese 1,00 14,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 1,22 8,425

2 ABR25_2.500.20.c

Materiali

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile
con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo
di spos.....neo , moschettone automatico secondo UNI EN
362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza
del cavo pari a 20 m

cad 0,0210 486,69 10,22

Totale Materiali 10,22 70,580

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 11,44

Spese Generali 15,000% su Euro 11,44 1,72

Totale Euro 13,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,16 1,32

Totale Euro 14,48

Prezzo di Applicazione Euro 14,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,22
10,22
0,00

8,425
70,580
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.40.d SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE
Lunghezza del cavo pari a 30 m

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto
sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130
kg,  dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro
idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a
50/60cm

cad/mese 1,00 19,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 1,22 6,228

2 ABR25_2.500.20.d

Materiali

Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile
con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo
di spos.....neo , moschettone automatico secondo UNI EN
362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza
del cavo pari a 30 m

cad 0,0210 679,56 14,27

Totale Materiali 14,27 72,843

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 15,49

Spese Generali 15,000% su Euro 15,49 2,32

Totale Euro 17,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,81 1,78

Totale Euro 19,59

Prezzo di Applicazione Euro 19,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,22
14,27
0,00

6,228
72,843
0,000

Pag. 217 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.50.a SISTEMA ANTICADUTA CON ARRESTO RETRATTILE
Lunghezza nastro fino a 2.5 m

Sistema anticaduta retrattile, dotato di marcatura CE, da appendere sopra l'operatore
secondo norma UNI EN 360 per un  carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore
di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema
avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in
cm 70

cad/mese 1,00 2,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 1,22 41,077

2 ABR25_2.500.30.a

Materiali

SISTEMA ANTICADUTA CON ASSORBITORE DI ENERGIA
Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore
secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a
120 kg.....olgitore automatico protetto a caduta controllata
con spazio di arrestro rientrante in cm 70. Lunghezza nastro
fino a 2,5 m

cad 0,0210 53,71 1,13

Totale Materiali 1,13 38,047

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 2,35

Spese Generali 15,000% su Euro 2,35 0,35

Totale Euro 2,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,70 0,27

Totale Euro 2,97

Prezzo di Applicazione Euro 2,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,22
1,13
0,00

41,077
38,047
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.60.a SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE
Lunghezza fune fino a 10 m

Sistema automatico anticaduta, dotato di marcatura CE, a fune, secondo norma UNI EN
353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16  e
dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a
caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello,
moschettoni e redances

cad/mese 1,00 4,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 1,22 29,327

2 ABR25_2.500.40.a

Materiali

Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI
EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro
non inf.....llata con spazio di arrestro rientrante in cm 50,
completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza
fune fino a 10 m

cad 0,0210 98,37 2,07

Totale Materiali 2,07 49,760

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 3,29

Spese Generali 15,000% su Euro 3,29 0,49

Totale Euro 3,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,78 0,38

Totale Euro 4,16

Prezzo di Applicazione Euro 4,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,22
2,07
0,00

29,327
49,760
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.60.b SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE
Lunghezza fune fino a 20 m

Sistema automatico anticaduta, dotato di marcatura CE, a fune, secondo norma UNI EN
353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16  e
dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a
caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello,
moschettoni e redances

cad/mese 1,00 4,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 1,22 25,259

2 ABR25_2.500.40.b

Materiali

Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI
EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro
non inf.....llata con spazio di arrestro rientrante in cm 50,
completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza
fune fino a 20 m

cad 0,0210 123,62 2,60

Totale Materiali 2,60 53,830

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 3,82

Spese Generali 15,000% su Euro 3,82 0,57

Totale Euro 4,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,39 0,44

Totale Euro 4,83

Prezzo di Applicazione Euro 4,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,22
2,60
0,00

25,259
53,830
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.60.c SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE
Lunghezza fune fino a 30 m

Sistema automatico anticaduta, dotato di marcatura CE, a fune, secondo norma UNI EN
353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16  e
dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a
caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello,
moschettoni e redances

Lunghezza fune fino a 30 m

cad/mese 1,00 5,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 1,22 22,061

2 ABR25_2.500.40.c

Materiali

Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI
EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro
non inf.....llata con spazio di arrestro rientrante in cm 50,
completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza
fune fino a 30 m

cad 0,0210 150,16 3,15

Totale Materiali 3,15 56,962

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 4,37

Spese Generali 15,000% su Euro 4,37 0,66

Totale Euro 5,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,03 0,50

Totale Euro 5,53

Prezzo di Applicazione Euro 5,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,22
3,15
0,00

22,061
56,962
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.70.a CORDINO DI ANCORAGGIO
Lunghezza m 1

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili
colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate

cad/mese 1,00 0,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 52,542

2 ABR25_2.500.60.a

Materiali

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un
cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro
non inferiore a12 mm con redances. Lunghezza m 1

cad 0,0210 7,75 0,16

Totale Materiali 0,16 27,119

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 0,47

Spese Generali 15,000% su Euro 0,47 0,07

Totale Euro 0,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,54 0,05

Totale Euro 0,59

Prezzo di Applicazione Euro 0,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,31
0,16
0,00

52,542
27,119
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.70.b CORDINO DI ANCORAGGIO
Lunghezza m 1,5

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili
colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate

cad/mese 1,00 0,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 48,438

2 ABR25_2.500.60.b

Materiali

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un
cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro
non inferiore a12 mm con redances. Lunghezza m 1,5

cad 0,0210 9,11 0,19

Totale Materiali 0,19 29,688

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 0,50

Spese Generali 15,000% su Euro 0,50 0,08

Totale Euro 0,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,58 0,06

Totale Euro 0,64

Prezzo di Applicazione Euro 0,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,31
0,19
0,00

48,438
29,688
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.70.c CORDINO DI ANCORAGGIO
Lunghezza m 1,8

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili
colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate

cad/mese 1,00 0,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 45,588

2 ABR25_2.500.60.c

Materiali

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un
cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro
non inferiore a12 mm con redances. Lunghezza m 1,8

cad 0,0210 10,93 0,23

Totale Materiali 0,23 33,824

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 0,54

Spese Generali 15,000% su Euro 0,54 0,08

Totale Euro 0,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,62 0,06

Totale Euro 0,68

Prezzo di Applicazione Euro 0,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,31
0,23
0,00

45,588
33,824
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.20.80.a FUNE DI ACCIAIO
Fune compreso ancoraggio

Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o
punti fissi

m/mese 1,00 0,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 72,093

2 ABR25_2.500.70.a

Materiali

Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza
idonea da ancorare a piastre o punti fissi. Fune compreso
ancoraggio.

m 0,0210 1,38 0,03

Totale Materiali 0,03 6,977

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,001600 2,54 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 0,34

Spese Generali 15,000% su Euro 0,34 0,05

Totale Euro 0,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,39 0,04

Totale Euro 0,43

Prezzo di Applicazione Euro 0,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,31
0,03
0,00

72,093
6,977
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.a FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 1 kg, classe 21BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 27,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 1,124

2 ABR25_2.520.32.a

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 1 kg,
classe 21BC

cad 1,0000 21,50 21,50

Totale Materiali 21,50 77,927

Totale Euro 21,81

Spese Generali 15,000% su Euro 21,81 3,27

Totale Euro 25,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,08 2,51

Totale Euro 27,59

Prezzo di Applicazione Euro 27,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
21,50

1,124
77,927
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.b FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 1 kg, classe 3A 13BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 27,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 1,117

2 ABR25_2.520.32.b

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....arica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 1 kg,
classe 3A 13BC

cad 1,0000 21,63 21,63

Totale Materiali 21,63 77,946

Totale Euro 21,94

Spese Generali 15,000% su Euro 21,94 3,29

Totale Euro 25,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,23 2,52

Totale Euro 27,75

Prezzo di Applicazione Euro 27,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
21,63

1,117
77,946
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.c FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 21BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 34,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,890

2 ABR25_2.520.32.c

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg,
classe 21BC

cad 1,0000 27,21 27,21

Totale Materiali 27,21 78,145

Totale Euro 27,52

Spese Generali 15,000% su Euro 27,52 4,13

Totale Euro 31,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,65 3,17

Totale Euro 34,82

Prezzo di Applicazione Euro 34,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
27,21

0,890
78,145
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.d FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 5A 21BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 35,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,880

2 ABR25_2.520.32.d

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....arica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg,
classe 5A 21BC

cad 1,0000 27,53 27,53

Totale Materiali 27,53 78,166

Totale Euro 27,84

Spese Generali 15,000% su Euro 27,84 4,18

Totale Euro 32,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,02 3,20

Totale Euro 35,22

Prezzo di Applicazione Euro 35,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
27,53

0,880
78,166
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.e FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 5A 21BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 35,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,880

2 ABR25_2.520.32.e

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....arica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg,
classe 5A 21BC

cad 1,0000 27,53 27,53

Totale Materiali 27,53 78,166

Totale Euro 27,84

Spese Generali 15,000% su Euro 27,84 4,18

Totale Euro 32,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,02 3,20

Totale Euro 35,22

Prezzo di Applicazione Euro 35,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
27,53

0,880
78,166
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.f FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 4 kg, classe 8A 55BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 49,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,621

2 ABR25_2.520.32.f

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....arica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 4 kg,
classe 8A 55BC

cad 1,0000 39,17 39,17

Totale Materiali 39,17 78,434

Totale Euro 39,48

Spese Generali 15,000% su Euro 39,48 5,92

Totale Euro 45,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,40 4,54

Totale Euro 49,94

Prezzo di Applicazione Euro 49,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
39,17

0,621
78,434
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.g FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 113BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 53,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,579

2 ABR25_2.520.32.g

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro ..... carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg,
classe 113BC

cad 1,0000 41,99 41,99

Totale Materiali 41,99 78,457

Totale Euro 42,30

Spese Generali 15,000% su Euro 42,30 6,35

Totale Euro 48,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,65 4,87

Totale Euro 53,52

Prezzo di Applicazione Euro 53,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
41,99

0,579
78,457
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.h FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 89BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 49,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,623

2 ABR25_2.520.32.h

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg,
classe 89BC

cad 1,0000 39,05 39,05

Totale Materiali 39,05 78,429

Totale Euro 39,36

Spese Generali 15,000% su Euro 39,36 5,90

Totale Euro 45,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,26 4,53

Totale Euro 49,79

Prezzo di Applicazione Euro 49,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
39,05

0,623
78,429
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.i FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 21A 113BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 55,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,554

2 ABR25_2.520.32.i

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....ica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg,
classe 21A 113BC

cad 1,0000 43,92 43,92

Totale Materiali 43,92 78,499

Totale Euro 44,23

Spese Generali 15,000% su Euro 44,23 6,63

Totale Euro 50,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,86 5,09

Totale Euro 55,95

Prezzo di Applicazione Euro 55,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
43,92

0,554
78,499
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.j FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 13A 89BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 49,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,627

2 ABR25_2.520.32.l

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....rica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg,
classe 13A 89BC

cad 1,0000 38,79 38,79

Totale Materiali 38,79 78,411

Totale Euro 39,10

Spese Generali 15,000% su Euro 39,10 5,87

Totale Euro 44,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,97 4,50

Totale Euro 49,47

Prezzo di Applicazione Euro 49,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
38,79

0,627
78,411
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.k FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 34A 233BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 51,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,601

2 ABR25_2.520.32.m

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....ica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg,
classe 34A 233BC

cad 1,0000 40,44 40,44

Totale Materiali 40,44 78,448

Totale Euro 40,75

Spese Generali 15,000% su Euro 40,75 6,11

Totale Euro 46,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,86 4,69

Totale Euro 51,55

Prezzo di Applicazione Euro 51,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
40,44

0,601
78,448
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.l FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 144BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 64,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,483

2 ABR25_2.520.32.n

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro ..... carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg,
classe 144BC

cad 1,0000 50,38 50,38

Totale Materiali 50,38 78,571

Totale Euro 50,69

Spese Generali 15,000% su Euro 50,69 7,60

Totale Euro 58,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,29 5,83

Totale Euro 64,12

Prezzo di Applicazione Euro 64,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
50,38

0,483
78,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.m FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 34 A 144BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 67,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,463

2 ABR25_2.520.32.o

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....ca e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg,
classe 34 A 144BC

cad 1,0000 52,67 52,67

Totale Materiali 52,67 78,588

Totale Euro 52,98

Spese Generali 15,000% su Euro 52,98 7,95

Totale Euro 60,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,93 6,09

Totale Euro 67,02

Prezzo di Applicazione Euro 67,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
52,67

0,463
78,588
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.n FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 34 A 233BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 64,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,477

2 ABR25_2.520.32.p

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....ca e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg,
classe 34 A 233BC

cad 1,0000 51,02 51,02

Totale Materiali 51,02 78,577

Totale Euro 51,33

Spese Generali 15,000% su Euro 51,33 7,70

Totale Euro 59,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,03 5,90

Totale Euro 64,93

Prezzo di Applicazione Euro 64,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
51,02

0,477
78,577
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.o FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 55 A 233BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 68,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,453

2 ABR25_2.520.32.q

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....ca e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg,
classe 55 A 233BC

cad 1,0000 53,77 53,77

Totale Materiali 53,77 78,600

Totale Euro 54,08

Spese Generali 15,000% su Euro 54,08 8,11

Totale Euro 62,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,19 6,22

Totale Euro 68,41

Prezzo di Applicazione Euro 68,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
53,77

0,453
78,600
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.p FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 12 kg, classe 183BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 71,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,436

2 ABR25_2.520.32.r

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12
kg, classe 183BC

cad 1,0000 55,95 55,95

Totale Materiali 55,95 78,615

Totale Euro 56,26

Spese Generali 15,000% su Euro 56,26 8,44

Totale Euro 64,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,70 6,47

Totale Euro 71,17

Prezzo di Applicazione Euro 71,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
55,95

0,436
78,615
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.10.q FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 12 kg, classe 43 A 183BC

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore

cad 1,0000 73,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,419

2 ABR25_2.520.32.s

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....a e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12
kg, classe 43 A 183BC

cad 1,0000 58,12 58,12

Totale Materiali 58,12 78,636

Totale Euro 58,43

Spese Generali 15,000% su Euro 58,43 8,76

Totale Euro 67,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,19 6,72

Totale Euro 73,91

Prezzo di Applicazione Euro 73,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
58,12

0,419
78,636
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.a CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 15

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 143,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,500000 25,71 12,86

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,500000 23,03 11,52

Totale Manodopera 24,38 16,961

3 ABR25_2.520.20.a

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e
manichetta da m 15

cad 1,0000 89,12 89,12

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 89,25 62,091

Totale Euro 113,63

Spese Generali 15,000% su Euro 113,63 17,04

Totale Euro 130,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,67 13,07

Totale Euro 143,74

Prezzo di Applicazione Euro 143,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,38
89,25

16,961
62,091
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.b CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 20

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 159,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,500000 25,71 12,86

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,500000 23,03 11,52

Totale Manodopera 24,38 15,293

3 ABR25_2.520.20.b

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e
manichetta da m 20

cad 1,0000 101,52 101,52

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 101,65 63,762

Totale Euro 126,03

Spese Generali 15,000% su Euro 126,03 18,90

Totale Euro 144,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,93 14,49

Totale Euro 159,42

Prezzo di Applicazione Euro 159,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,38
101,65

15,293
63,762
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.c CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 25

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 181,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,500000 25,71 12,86

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,500000 23,03 11,52

Totale Manodopera 24,38 13,447

3 ABR25_2.520.20.c

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e
manichetta da m 25

cad 1,0000 118,82 118,82

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 118,95 65,606

Totale Euro 143,33

Spese Generali 15,000% su Euro 143,33 21,50

Totale Euro 164,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,83 16,48

Totale Euro 181,31

Prezzo di Applicazione Euro 181,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,38
118,95

13,447
65,606
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.d CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 30

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 200,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,500000 25,71 12,86

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,500000 23,03 11,52

Totale Manodopera 24,38 12,184

3 ABR25_2.520.20.d

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e
manichetta da m 30

cad 1,0000 133,67 133,67

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 133,80 66,867

Totale Euro 158,18

Spese Generali 15,000% su Euro 158,18 23,73

Totale Euro 181,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 181,91 18,19

Totale Euro 200,10

Prezzo di Applicazione Euro 200,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,38
133,80

12,184
66,867
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.e CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 20

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 234,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,500000 25,71 12,86

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,500000 23,03 11,52

Totale Manodopera 24,38 10,381

3 ABR25_2.520.20.e

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e
manichetta da m 20

cad 1,0000 161,14 161,14

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 161,27 68,669

Totale Euro 185,65

Spese Generali 15,000% su Euro 185,65 27,85

Totale Euro 213,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 213,50 21,35

Totale Euro 234,85

Prezzo di Applicazione Euro 234,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,38
161,27

10,381
68,669
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.f CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 25

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 280,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,500000 25,71 12,86

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,500000 23,03 11,52

Totale Manodopera 24,38 8,686

3 ABR25_2.520.20.f

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e
manichetta da m 25

cad 1,0000 197,37 197,37

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 197,50 70,365

Totale Euro 221,88

Spese Generali 15,000% su Euro 221,88 33,28

Totale Euro 255,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 255,16 25,52

Totale Euro 280,68

Prezzo di Applicazione Euro 280,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,38
197,50

8,686
70,365
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.g CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 30

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 302,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,500000 25,71 12,86

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,500000 23,03 11,52

Totale Manodopera 24,38 8,063

3 ABR25_2.520.20.g

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e
manichetta da m 30

cad 1,0000 214,52 214,52

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 214,65 70,989

Totale Euro 239,03

Spese Generali 15,000% su Euro 239,03 35,85

Totale Euro 274,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 274,88 27,49

Totale Euro 302,37

Prezzo di Applicazione Euro 302,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,38
214,65

8,063
70,989
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.h CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 15

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 4,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,040000 25,71 1,03

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,040000 23,03 0,92

Totale Manodopera 1,95 40,456

3 ABR25_2.520.20.a

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e
manichetta da m 15

cad 0,0208 89,12 1,85

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 1,86 38,589

Totale Euro 3,81

Spese Generali 15,000% su Euro 3,81 0,57

Totale Euro 4,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,38 0,44

Totale Euro 4,82

Prezzo di Applicazione Euro 4,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,95
1,86

40,456
38,589
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.i CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 20

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 5,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,040000 25,71 1,03

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,040000 23,03 0,92

Totale Manodopera 1,95 37,864

3 ABR25_2.520.20.b

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e
manichetta da m 20

cad 0,0208 101,52 2,11

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 2,12 41,165

Totale Euro 4,07

Spese Generali 15,000% su Euro 4,07 0,61

Totale Euro 4,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,68 0,47

Totale Euro 5,15

Prezzo di Applicazione Euro 5,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,95
2,12

37,864
41,165
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.j CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 25

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 5,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,040000 25,71 1,03

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,040000 23,03 0,92

Totale Manodopera 1,95 34,821

3 ABR25_2.520.20.c

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e
manichetta da m 25

cad 0,0208 118,82 2,47

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 2,48 44,286

Totale Euro 4,43

Spese Generali 15,000% su Euro 4,43 0,66

Totale Euro 5,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,09 0,51

Totale Euro 5,60

Prezzo di Applicazione Euro 5,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,95
2,48

34,821
44,286
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.k CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 30

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 6,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,040000 25,71 1,03

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,040000 23,03 0,92

Totale Manodopera 1,95 32,500

3 ABR25_2.520.20.d

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e
manichetta da m 30

cad 0,0208 133,67 2,78

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 2,79 46,500

Totale Euro 4,74

Spese Generali 15,000% su Euro 4,74 0,71

Totale Euro 5,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,45 0,55

Totale Euro 6,00

Prezzo di Applicazione Euro 6,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,95
2,79

32,500
46,500
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.l CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 20

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 6,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,040000 25,71 1,03

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,040000 23,03 0,92

Totale Manodopera 1,95 29,018

3 ABR25_2.520.20.e

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e
manichetta da m 20

cad 0,0208 161,14 3,35

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 3,36 50,000

Totale Euro 5,31

Spese Generali 15,000% su Euro 5,31 0,80

Totale Euro 6,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,11 0,61

Totale Euro 6,72

Prezzo di Applicazione Euro 6,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,95
3,36

29,018
50,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.m CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 25

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 7,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,040000 25,71 1,03

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,040000 23,03 0,92

Totale Manodopera 1,95 25,391

3 ABR25_2.520.20.f

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e
manichetta da m 25

cad 0,0208 197,37 4,11

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 4,12 53,646

Totale Euro 6,07

Spese Generali 15,000% su Euro 6,07 0,91

Totale Euro 6,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,98 0,70

Totale Euro 7,68

Prezzo di Applicazione Euro 7,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,95
4,12

25,391
53,646
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.100.n CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 30

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200 per UNI 70, completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 8,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,040000 25,71 1,03

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,040000 23,03 0,92

Totale Manodopera 1,95 24,015

3 ABR25_2.520.20.g

Materiali

CASSETTA DA ESTERNO
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e
manichetta da m 30

cad 0,0208 214,52 4,46

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 4,47 55,049

Totale Euro 6,42

Spese Generali 15,000% su Euro 6,42 0,96

Totale Euro 7,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,38 0,74

Totale Euro 8,12

Prezzo di Applicazione Euro 8,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,95
4,47

24,015
55,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.a CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 15

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 152,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,700000 25,71 18,00

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,700000 23,03 16,12

Totale Manodopera 34,12 22,431

3 ABR25_2.520.22.a

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e
manichetta da m 15

cad 1,0000 85,99 85,99

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 86,12 56,617

Totale Euro 120,24

Spese Generali 15,000% su Euro 120,24 18,04

Totale Euro 138,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,28 13,83

Totale Euro 152,11

Prezzo di Applicazione Euro 152,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

34,12
86,12

22,431
56,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.b CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 20

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 167,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,700000 25,71 18,00

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,700000 23,03 16,12

Totale Manodopera 34,12 20,399

3 ABR25_2.520.22.b

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e
manichetta da m 20

cad 1,0000 97,97 97,97

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 98,10 58,651

Totale Euro 132,22

Spese Generali 15,000% su Euro 132,22 19,83

Totale Euro 152,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 152,05 15,21

Totale Euro 167,26

Prezzo di Applicazione Euro 167,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

34,12
98,10

20,399
58,651
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.c CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 25

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 188,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,700000 25,71 18,00

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,700000 23,03 16,12

Totale Manodopera 34,12 18,110

3 ABR25_2.520.22.c

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e
manichetta da m 25

cad 1,0000 114,68 114,68

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 114,81 60,939

Totale Euro 148,93

Spese Generali 15,000% su Euro 148,93 22,34

Totale Euro 171,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 171,27 17,13

Totale Euro 188,40

Prezzo di Applicazione Euro 188,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

34,12
114,81

18,110
60,939
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.d CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 30

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 206,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,700000 25,71 18,00

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,700000 23,03 16,12

Totale Manodopera 34,12 16,523

3 ABR25_2.520.22.d

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e
manichetta da m 30

cad 1,0000 128,99 128,99

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 129,12 62,528

Totale Euro 163,24

Spese Generali 15,000% su Euro 163,24 24,49

Totale Euro 187,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,73 18,77

Totale Euro 206,50

Prezzo di Applicazione Euro 206,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

34,12
129,12

16,523
62,528
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.e CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 20

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 240,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,700000 25,71 18,00

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,700000 23,03 16,12

Totale Manodopera 34,12 14,215

3 ABR25_2.520.22.e

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e
manichetta da m 20

cad 1,0000 155,50 155,50

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 155,63 64,838

Totale Euro 189,75

Spese Generali 15,000% su Euro 189,75 28,46

Totale Euro 218,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 218,21 21,82

Totale Euro 240,03

Prezzo di Applicazione Euro 240,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

34,12
155,63

14,215
64,838
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.f CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 25

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 284,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,700000 25,71 18,00

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,700000 23,03 16,12

Totale Manodopera 34,12 12,003

3 ABR25_2.520.22.f

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e
manichetta da m 25

cad 1,0000 190,46 190,46

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 190,59 67,048

Totale Euro 224,71

Spese Generali 15,000% su Euro 224,71 33,71

Totale Euro 258,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 258,42 25,84

Totale Euro 284,26

Prezzo di Applicazione Euro 284,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

34,12
190,59

12,003
67,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.g CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 30

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 305,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,700000 25,71 18,00

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,700000 23,03 16,12

Totale Manodopera 34,12 11,179

3 ABR25_2.520.22.g

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e
manichetta da m 30

cad 1,0000 207,02 207,02

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 207,15 67,871

Totale Euro 241,27

Spese Generali 15,000% su Euro 241,27 36,19

Totale Euro 277,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 277,46 27,75

Totale Euro 305,21

Prezzo di Applicazione Euro 305,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

34,12
207,15

11,179
67,871
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.h CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 15

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 5,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,060000 25,71 1,54

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,060000 23,03 1,38

Totale Manodopera 2,92 48,911

3 ABR25_2.520.22.a

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e
manichetta da m 15

cad 0,0208 85,99 1,79

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 1,80 30,151

Totale Euro 4,72

Spese Generali 15,000% su Euro 4,72 0,71

Totale Euro 5,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,43 0,54

Totale Euro 5,97

Prezzo di Applicazione Euro 5,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
1,80

48,911
30,151
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.i CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 20

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 6,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,060000 25,71 1,54

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,060000 23,03 1,38

Totale Manodopera 2,92 46,423

3 ABR25_2.520.22.b

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e
manichetta da m 20

cad 0,0208 97,97 2,04

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 2,05 32,591

Totale Euro 4,97

Spese Generali 15,000% su Euro 4,97 0,75

Totale Euro 5,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,72 0,57

Totale Euro 6,29

Prezzo di Applicazione Euro 6,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
2,05

46,423
32,591
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.j CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 25

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 6,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,060000 25,71 1,54

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,060000 23,03 1,38

Totale Manodopera 2,92 43,388

3 ABR25_2.520.22.c

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e
manichetta da m 25

cad 0,0208 114,68 2,39

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 2,40 35,661

Totale Euro 5,32

Spese Generali 15,000% su Euro 5,32 0,80

Totale Euro 6,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,12 0,61

Totale Euro 6,73

Prezzo di Applicazione Euro 6,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
2,40

43,388
35,661
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.k CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 30

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 7,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,060000 25,71 1,54

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,060000 23,03 1,38

Totale Manodopera 2,92 41,127

3 ABR25_2.520.22.d

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e
manichetta da m 30

cad 0,0208 128,99 2,68

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 2,69 37,887

Totale Euro 5,61

Spese Generali 15,000% su Euro 5,61 0,84

Totale Euro 6,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45 0,65

Totale Euro 7,10

Prezzo di Applicazione Euro 7,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
2,69

41,127
37,887
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.l CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 20

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 7,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,060000 25,71 1,54

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,060000 23,03 1,38

Totale Manodopera 2,92 37,484

3 ABR25_2.520.22.e

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e
manichetta da m 20

cad 0,0208 155,50 3,23

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 3,24 41,592

Totale Euro 6,16

Spese Generali 15,000% su Euro 6,16 0,92

Totale Euro 7,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,08 0,71

Totale Euro 7,79

Prezzo di Applicazione Euro 7,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
3,24

37,484
41,592
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.m CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 25

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 8,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,060000 25,71 1,54

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,060000 23,03 1,38

Totale Manodopera 2,92 33,525

3 ABR25_2.520.22.f

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e
manichetta da m 25

cad 0,0208 190,46 3,96

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 3,97 45,580

Totale Euro 6,89

Spese Generali 15,000% su Euro 6,89 1,03

Totale Euro 7,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,92 0,79

Totale Euro 8,71

Prezzo di Applicazione Euro 8,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
3,97

33,525
45,580
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.110.n CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 30

Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 9,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,060000 25,71 1,54

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,060000 23,03 1,38

Totale Manodopera 2,92 31,878

3 ABR25_2.520.22.g

Materiali

CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e
manichetta da m 30

cad 0,0208 207,02 4,31

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 4,32 47,162

Totale Euro 7,24

Spese Generali 15,000% su Euro 7,24 1,09

Totale Euro 8,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,33 0,83

Totale Euro 9,16

Prezzo di Applicazione Euro 9,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
4,32

31,878
47,162
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.120.a CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000
Fornita UNI 45

Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach
e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm
660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo
plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 570
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 142,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,500000 25,71 12,86

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,500000 23,03 11,52

Totale Manodopera 24,38 17,054

3 ABR25_2.520.24.a

Materiali

CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO
RALL 3000
Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late..... legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in
ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello
fisso. UNI 45

cad 1,0000 88,50 88,50

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 88,63 61,996

Totale Euro 113,01

Spese Generali 15,000% su Euro 113,01 16,95

Totale Euro 129,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,96 13,00

Totale Euro 142,96

Prezzo di Applicazione Euro 142,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,38
88,63

17,054
61,996
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.120.b CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000
Fornita UNI 70

Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach
e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm
660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo
plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 570
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad 1,0000 152,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,500000 25,71 12,86

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,500000 23,03 11,52

Totale Manodopera 24,38 16,016

3 ABR25_2.520.24.b

Materiali

CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO
RALL 3000
Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late..... legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in
ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello
fisso. UNI 70

cad 1,0000 95,82 95,82

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0360 2,28 0,08

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0100 4,75 0,05

Totale Materiali 95,95 63,034

Totale Euro 120,33

Spese Generali 15,000% su Euro 120,33 18,05

Totale Euro 138,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,38 13,84

Totale Euro 152,22

Prezzo di Applicazione Euro 152,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,38
95,95

16,016
63,034
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.120.c CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000
Nolo UNI 45

Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach
e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm
660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo
plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 570
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 4,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,040000 25,71 1,03

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,040000 23,03 0,92

Totale Manodopera 1,95 40,541

3 ABR25_2.520.24.a

Materiali

CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO
RALL 3000
Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late..... legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in
ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello
fisso. UNI 45

cad 0,0208 88,50 1,84

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 1,85 38,462

Totale Euro 3,80

Spese Generali 15,000% su Euro 3,80 0,57

Totale Euro 4,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,37 0,44

Totale Euro 4,81

Prezzo di Applicazione Euro 4,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,95
1,85

40,541
38,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.120.d CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000
Nolo UNI 70

Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach
e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm
660x450x230 per UNI 70,  completa di :
a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705  e legature a filo
plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone UNI 570
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

cad/mese 1,00 4,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,040000 25,71 1,03

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,040000 23,03 0,92

Totale Manodopera 1,95 39,078

3 ABR25_2.520.24.b

Materiali

CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO
RALL 3000
Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
late..... legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in
ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello
fisso. UNI 70

cad 0,0208 95,82 1,99

4 ABR25_3.700.10.a Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in
pasta verde

kg 0,0030 2,28 0,01

5 ABR25_2.999.80.a Canapa pettinata per idraulica kg 0,0008 4,75 0,00

Totale Materiali 2,00 40,080

Totale Euro 3,95

Spese Generali 15,000% su Euro 3,95 0,59

Totale Euro 4,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,54 0,45

Totale Euro 4,99

Prezzo di Applicazione Euro 4,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,95
2,00

39,078
40,080
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.a NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 1 kg, classe 21BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 2,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,357

2 ABR25_2.520.32.a

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 1 kg,
classe 21BC

cad 0,0800 21,50 1,72

Totale Materiali 1,72 77,828

Totale Euro 1,75

Spese Generali 15,000% su Euro 1,75 0,26

Totale Euro 2,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,01 0,20

Totale Euro 2,21

Prezzo di Applicazione Euro 2,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,72

1,357
77,828
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.b NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 1 kg, classe 3A 13BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 2,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,351

2 ABR25_2.520.32.b

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....arica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 1 kg,
classe 3A 13BC

cad 0,0800 21,63 1,73

Totale Materiali 1,73 77,928

Totale Euro 1,76

Spese Generali 15,000% su Euro 1,76 0,26

Totale Euro 2,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,02 0,20

Totale Euro 2,22

Prezzo di Applicazione Euro 2,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,73

1,351
77,928
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.c NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 21BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 2,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,075

2 ABR25_2.520.32.c

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg,
classe 21BC

cad 0,0800 27,21 2,18

Totale Materiali 2,18 78,136

Totale Euro 2,21

Spese Generali 15,000% su Euro 2,21 0,33

Totale Euro 2,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,54 0,25

Totale Euro 2,79

Prezzo di Applicazione Euro 2,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,18

1,075
78,136
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.d NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 5A 21BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 2,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,064

2 ABR25_2.520.32.d

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....arica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg,
classe 5A 21BC

cad 0,0800 27,53 2,20

Totale Materiali 2,20 78,014

Totale Euro 2,23

Spese Generali 15,000% su Euro 2,23 0,33

Totale Euro 2,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,56 0,26

Totale Euro 2,82

Prezzo di Applicazione Euro 2,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,20

1,064
78,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.e NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 5A 21BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 2,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,064

2 ABR25_2.520.32.e

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....arica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg,
classe 5A 21BC

cad 0,0800 27,53 2,20

Totale Materiali 2,20 78,014

Totale Euro 2,23

Spese Generali 15,000% su Euro 2,23 0,33

Totale Euro 2,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,56 0,26

Totale Euro 2,82

Prezzo di Applicazione Euro 2,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,20

1,064
78,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.f NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 4 kg, classe 8A 55BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 3,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,752

2 ABR25_2.520.32.f

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....arica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 4 kg,
classe 8A 55BC

cad 0,0800 39,17 3,13

Totale Materiali 3,13 78,446

Totale Euro 3,16

Spese Generali 15,000% su Euro 3,16 0,47

Totale Euro 3,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,63 0,36

Totale Euro 3,99

Prezzo di Applicazione Euro 3,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,13

0,752
78,446
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.g NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 113BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 4,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,699

2 ABR25_2.520.32.g

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro ..... carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg,
classe 113BC

cad 0,0800 41,99 3,36

Totale Materiali 3,36 78,322

Totale Euro 3,39

Spese Generali 15,000% su Euro 3,39 0,51

Totale Euro 3,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,90 0,39

Totale Euro 4,29

Prezzo di Applicazione Euro 4,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,36

0,699
78,322

Pag. 281 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.h NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 89BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 3,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,754

2 ABR25_2.520.32.h

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg,
classe 89BC

cad 0,0800 39,05 3,12

Totale Materiali 3,12 78,392

Totale Euro 3,15

Spese Generali 15,000% su Euro 3,15 0,47

Totale Euro 3,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,62 0,36

Totale Euro 3,98

Prezzo di Applicazione Euro 3,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,12

0,754
78,392

Pag. 282 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.i NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 21A 113BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 4,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,670

2 ABR25_2.520.32.i

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....ica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg,
classe 21A 113BC

cad 0,0800 43,92 3,51

Totale Materiali 3,51 78,348

Totale Euro 3,54

Spese Generali 15,000% su Euro 3,54 0,53

Totale Euro 4,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,07 0,41

Totale Euro 4,48

Prezzo di Applicazione Euro 4,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,51

0,670
78,348
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.j NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 13A 89BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 3,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,758

2 ABR25_2.520.32.l

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....rica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg,
classe 13A 89BC

cad 0,0800 38,79 3,10

Totale Materiali 3,10 78,283

Totale Euro 3,13

Spese Generali 15,000% su Euro 3,13 0,47

Totale Euro 3,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,60 0,36

Totale Euro 3,96

Prezzo di Applicazione Euro 3,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,10

0,758
78,283
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.k NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 34A 233BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 4,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,725

2 ABR25_2.520.32.m

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....ica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg,
classe 34A 233BC

cad 0,0800 40,44 3,24

Totale Materiali 3,24 78,261

Totale Euro 3,27

Spese Generali 15,000% su Euro 3,27 0,49

Totale Euro 3,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,76 0,38

Totale Euro 4,14

Prezzo di Applicazione Euro 4,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,24

0,725
78,261
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.l NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 144BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 5,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,584

2 ABR25_2.520.32.n

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro ..... carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg,
classe 144BC

cad 0,0800 50,38 4,03

Totale Materiali 4,03 78,405

Totale Euro 4,06

Spese Generali 15,000% su Euro 4,06 0,61

Totale Euro 4,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,67 0,47

Totale Euro 5,14

Prezzo di Applicazione Euro 5,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,03

0,584
78,405
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.m NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 34 A 144BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 5,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,559

2 ABR25_2.520.32.o

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....ca e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg,
classe 34 A 144BC

cad 0,0800 52,67 4,21

Totale Materiali 4,21 78,399

Totale Euro 4,24

Spese Generali 15,000% su Euro 4,24 0,64

Totale Euro 4,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,88 0,49

Totale Euro 5,37

Prezzo di Applicazione Euro 5,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,21

0,559
78,399
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.n NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 34 A 233BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

Da 9 kg, classe 34 A 233BC

cad/mese 1,00 5,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,577

2 ABR25_2.520.32.p

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....ca e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg,
classe 34 A 233BC

cad 0,0800 51,02 4,08

Totale Materiali 4,08 78,462

Totale Euro 4,11

Spese Generali 15,000% su Euro 4,11 0,62

Totale Euro 4,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,73 0,47

Totale Euro 5,20

Prezzo di Applicazione Euro 5,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,08

0,577
78,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.o NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 34 A 233BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

Da 9 kg, classe 34 A 233BC

cad/mese 1,00 5,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,547

2 ABR25_2.520.32.q

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....ca e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg,
classe 55 A 233BC

cad 0,0800 53,77 4,30

Totale Materiali 4,30 78,467

Totale Euro 4,33

Spese Generali 15,000% su Euro 4,33 0,65

Totale Euro 4,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,98 0,50

Totale Euro 5,48

Prezzo di Applicazione Euro 5,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,30

0,547
78,467
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.p NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 12 kg, classe 183BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

Da 12 kg, classe 183BC

cad/mese 1,00 5,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,525

2 ABR25_2.520.32.r

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12
kg, classe 183BC

cad 0,0800 55,95 4,48

Totale Materiali 4,48 78,459

Totale Euro 4,51

Spese Generali 15,000% su Euro 4,51 0,68

Totale Euro 5,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,19 0,52

Totale Euro 5,71

Prezzo di Applicazione Euro 5,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,48

0,525
78,459
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.20.q NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 12 kg, classe 43 A 183BC

Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del  07/01/2005, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica

Da 12 kg, classe 43 A 183BC

cad/mese 1,00 5,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,507

2 ABR25_2.520.32.s

Materiali

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro .....a e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12
kg, classe 43 A 183BC

cad 0,0800 58,12 4,65

Totale Materiali 4,65 78,547

Totale Euro 4,68

Spese Generali 15,000% su Euro 4,68 0,70

Totale Euro 5,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,38 0,54

Totale Euro 5,92

Prezzo di Applicazione Euro 5,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,65

0,507
78,547
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.30.a FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 2 kg, classe 21BC

Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM  07/01/2005,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore

cad 1,0000 111,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,278

2 ABR25_2.520.34.a

Materiali

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 21BC

cad 1,0000 87,69 87,69

Totale Materiali 87,69 78,773

Totale Euro 88,00

Spese Generali 15,000% su Euro 88,00 13,20

Totale Euro 101,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,20 10,12

Totale Euro 111,32

Prezzo di Applicazione Euro 111,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
87,69

0,278
78,773
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.30.b FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 2 kg, classe 34BC

Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM  07/01/2005,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore

cad 1,0000 115,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,269

2 ABR25_2.520.34.b

Materiali

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 89 BC

cad 1,0000 90,89 90,89

Totale Materiali 90,89 78,781

Totale Euro 91,20

Spese Generali 15,000% su Euro 91,20 13,68

Totale Euro 104,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,88 10,49

Totale Euro 115,37

Prezzo di Applicazione Euro 115,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
90,89

0,269
78,781
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.30.c FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 5 kg, classe 55BC

Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM  07/01/2005,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore

cad 1,0000 194,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,159

2 ABR25_2.520.34.c

Materiali

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 55BC

cad 1,0000 153,39 153,39

Totale Materiali 153,39 78,888

Totale Euro 153,70

Spese Generali 15,000% su Euro 153,70 23,06

Totale Euro 176,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 176,76 17,68

Totale Euro 194,44

Prezzo di Applicazione Euro 194,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
153,39

0,159
78,888
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.30.d FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 5 kg, classe 89BC

Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM  07/01/2005,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore

cad 1,0000 199,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,156

2 ABR25_2.520.34.d

Materiali

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 89BC

cad 1,0000 157,24 157,24

Totale Materiali 157,24 78,896

Totale Euro 157,55

Spese Generali 15,000% su Euro 157,55 23,63

Totale Euro 181,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 181,18 18,12

Totale Euro 199,30

Prezzo di Applicazione Euro 199,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
157,24

0,156
78,896
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.40.a NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 2 kg, classe 21BC

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e
ricarica

cad/mese 1,00 8,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,336

2 ABR25_2.520.34.a

Materiali

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 21BC

cad 0,0800 87,69 7,02

Totale Materiali 7,02 78,700

Totale Euro 7,05

Spese Generali 15,000% su Euro 7,05 1,06

Totale Euro 8,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,11 0,81

Totale Euro 8,92

Prezzo di Applicazione Euro 8,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
7,02

0,336
78,700
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.40.b NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 2 kg, classe 34BC

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e
ricarica

cad/mese 1,00 9,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,325

2 ABR25_2.520.34.b

Materiali

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 89 BC

cad 0,0800 90,89 7,27

Totale Materiali 7,27 78,680

Totale Euro 7,30

Spese Generali 15,000% su Euro 7,30 1,10

Totale Euro 8,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,40 0,84

Totale Euro 9,24

Prezzo di Applicazione Euro 9,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
7,27

0,325
78,680
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.40.c NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 5 kg, classe 55BC

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e
ricarica

cad/mese 1,00 15,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,193

2 ABR25_2.520.34.c

Materiali

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 55BC

cad 0,0800 153,39 12,27

Totale Materiali 12,27 78,805

Totale Euro 12,30

Spese Generali 15,000% su Euro 12,30 1,85

Totale Euro 14,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,15 1,42

Totale Euro 15,57

Prezzo di Applicazione Euro 15,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
12,27

0,193
78,805
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.40.d NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 5 kg, classe 89BC

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e
ricarica

cad/mese 1,00 15,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,188

2 ABR25_2.520.34.d

Materiali

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 89BC

cad 0,0800 157,24 12,58

Totale Materiali 12,58 78,871

Totale Euro 12,61

Spese Generali 15,000% su Euro 12,61 1,89

Totale Euro 14,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,50 1,45

Totale Euro 15,95

Prezzo di Applicazione Euro 15,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
12,58

0,188
78,871

Pag. 299 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.50.a FORNITURA DI ESTINTORE A SCHIUMA
Da 9 kg, classe 8A 89B

Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola
a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore

cad 1,0000 82,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,378

2 ABR25_2.520.35.a

Materiali

ESTINTORE A SCHIUMA
Estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e
cartello indicatore. Da 9 kg, classe 8A 89B

cad 1,0000 64,52 64,52

Totale Materiali 64,52 78,673

Totale Euro 64,83

Spese Generali 15,000% su Euro 64,83 9,72

Totale Euro 74,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,55 7,46

Totale Euro 82,01

Prezzo di Applicazione Euro 82,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
64,52

0,378
78,673
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.60.a NOLO DI ESTINTORE A SCHIUMA
Da 9 kg, classe 8A 89B

Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a
pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica

cad/mese 1,00 6,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,457

2 ABR25_2.520.35.a

Materiali

ESTINTORE A SCHIUMA
Estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e
cartello indicatore. Da 9 kg, classe 8A 89B

cad 0,0800 64,52 5,16

Totale Materiali 5,16 78,539

Totale Euro 5,19

Spese Generali 15,000% su Euro 5,19 0,78

Totale Euro 5,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,97 0,60

Totale Euro 6,57

Prezzo di Applicazione Euro 6,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
5,16

0,457
78,539
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.70.a POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In PVC per estintore da kg 1

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete

cad 1,0000 2,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005000 25,50 0,13

Totale Manodopera 0,28 12,500

3 ABR25_2.520.40.a

Materiali

Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In
PVC per estintore da kg 1

cad 1,0000 0,85 0,85

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 1,49 66,518

Totale Euro 1,77

Spese Generali 15,000% su Euro 1,77 0,27

Totale Euro 2,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,04 0,20

Totale Euro 2,24

Prezzo di Applicazione Euro 2,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,28
1,49

12,500
66,518
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.70.b POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In PVC per estintore da kg 2

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete

cad 1,0000 2,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005000 25,50 0,13

Totale Manodopera 0,28 9,929

3 ABR25_2.520.40.b

Materiali

Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In
PVC per estintore da kg 2

cad 1,0000 1,31 1,31

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 1,95 69,149

Totale Euro 2,23

Spese Generali 15,000% su Euro 2,23 0,33

Totale Euro 2,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,56 0,26

Totale Euro 2,82

Prezzo di Applicazione Euro 2,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,28
1,95

9,929
69,149
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.70.c POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In acciaio per estintore da kg 4

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete

cad 1,0000 19,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,57 2,961

3 ABR25_2.520.40.c

Materiali

Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In
acciaio per estintore da kg 4

cad 1,0000 14,01 14,01

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 14,65 76,104

Totale Euro 15,22

Spese Generali 15,000% su Euro 15,22 2,28

Totale Euro 17,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,50 1,75

Totale Euro 19,25

Prezzo di Applicazione Euro 19,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
14,65

2,961
76,104
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.70.d POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In acciaio per estintore da kg 6

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete

cad 1,0000 20,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,57 2,748

3 ABR25_2.520.40.d

Materiali

Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In
acciaio per estintore da kg 6

cad 1,0000 15,18 15,18

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 15,82 76,278

Totale Euro 16,39

Spese Generali 15,000% su Euro 16,39 2,46

Totale Euro 18,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,85 1,89

Totale Euro 20,74

Prezzo di Applicazione Euro 20,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
15,82

2,748
76,278
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.70.e POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In acciaio per estintore da kg 9-12

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete

cad 1,0000 20,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,57 2,718

3 ABR25_2.520.40.e

Materiali

Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In
acciaio per estintore da kg 9-12

cad 1,0000 15,36 15,36

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 16,00 76,299

Totale Euro 16,57

Spese Generali 15,000% su Euro 16,57 2,49

Totale Euro 19,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,06 1,91

Totale Euro 20,97

Prezzo di Applicazione Euro 20,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
16,00

2,718
76,299
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.70.f POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In acciaio per estintore Co da kg 5

Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete

cad 1,0000 21,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,57 2,647

3 ABR25_2.520.40.f

Materiali

Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In
acciaio per estintore Co da kg 5

cad 1,0000 15,81 15,81

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 16,45 76,405

Totale Euro 17,02

Spese Generali 15,000% su Euro 17,02 2,55

Totale Euro 19,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,57 1,96

Totale Euro 21,53

Prezzo di Applicazione Euro 21,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
16,45

2,647
76,405
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.80.a ESTINTORE CARRELATO
Fornito da 30 kg, classe AB1C

Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di
valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e
cono di diffusione

cad 1,0000 291,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,106

2 ABR25_2.520.36.a

Materiali

Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92
ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di
diffusione. Da 30 kg, classe AB1 C

cad 1,0000 229,83 229,83

Totale Materiali 229,83 78,944

Totale Euro 230,14

Spese Generali 15,000% su Euro 230,14 34,52

Totale Euro 264,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 264,66 26,47

Totale Euro 291,13

Prezzo di Applicazione Euro 291,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
229,83

0,106
78,944
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.80.b ESTINTORE CARRELATO
Fornito da 50 kg, classe AB1C

Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di
valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e
cono di diffusione

cad 1,0000 387,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,080

2 ABR25_2.520.36.b

Materiali

Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92
ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di
diffusione. Da 50 kg, classe AB1 C

cad 1,0000 306,02 306,02

Totale Materiali 306,02 78,971

Totale Euro 306,33

Spese Generali 15,000% su Euro 306,33 45,95

Totale Euro 352,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 352,28 35,23

Totale Euro 387,51

Prezzo di Applicazione Euro 387,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
306,02

0,080
78,971
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.80.c ESTINTORE CARRELATO
Fornito da 100 kg, classe AB1C

Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di
valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e
cono di diffusione

cad 1,0000 585,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,053

2 ABR25_2.520.36.c

Materiali

Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92
ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di
diffusione. Da 100 kg, classe AB1C

cad 1,0000 462,23 462,23

Totale Materiali 462,23 78,999

Totale Euro 462,54

Spese Generali 15,000% su Euro 462,54 69,38

Totale Euro 531,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 531,92 53,19

Totale Euro 585,11

Prezzo di Applicazione Euro 585,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
462,23

0,053
78,999
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.80.d ESTINTORE CARRELATO
Nolo da 30 kg, classe AB1C

Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di
valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e
cono di diffusione

cad/mese 1,00 23,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,129

2 ABR25_2.520.36.a

Materiali

Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92
ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di
diffusione. Da 30 kg, classe AB1 C

cad 0,0800 229,83 18,39

Totale Materiali 18,39 78,927

Totale Euro 18,42

Spese Generali 15,000% su Euro 18,42 2,76

Totale Euro 21,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,18 2,12

Totale Euro 23,30

Prezzo di Applicazione Euro 23,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
18,39

0,129
78,927
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.80.e ESTINTORE CARRELATO
Nolo da 50 kg, classe AB1C

Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di
valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e
cono di diffusione

cad/mese 1,00 31,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,097

2 ABR25_2.520.36.b

Materiali

Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92
ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di
diffusione. Da 50 kg, classe AB1 C

cad 0,0800 306,02 24,48

Totale Materiali 24,48 78,942

Totale Euro 24,51

Spese Generali 15,000% su Euro 24,51 3,68

Totale Euro 28,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,19 2,82

Totale Euro 31,01

Prezzo di Applicazione Euro 31,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
24,48

0,097
78,942
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.80.f ESTINTORE CARRELATO
Nolo da 100 kg, classe AB1C

Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di
valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e
cono di diffusione

cad/mese 1,00 46,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,064

2 ABR25_2.520.36.c

Materiali

Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92
ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di
diffusione. Da 100 kg, classe AB1C

cad 0,0800 462,23 36,98

Totale Materiali 36,98 78,983

Totale Euro 37,01

Spese Generali 15,000% su Euro 37,01 5,55

Totale Euro 42,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,56 4,26

Totale Euro 46,82

Prezzo di Applicazione Euro 46,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
36,98

0,064
78,983
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.90.a ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Fornito da 18 kg, classe B10C

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con
corpo in acciaio, carrello e supporto

cad 1,0000 687,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,045

2 ABR25_2.520.38.a

Materiali

ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato
DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola
a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 18 kg, classe B10
C

cad 1,0000 543,55 543,55

Totale Materiali 543,55 79,007

Totale Euro 543,86

Spese Generali 15,000% su Euro 543,86 81,58

Totale Euro 625,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 625,44 62,54

Totale Euro 687,98

Prezzo di Applicazione Euro 687,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
543,55

0,045
79,007

Pag. 314 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.90.b ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Fornito da 27 kg, classe B8C

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con
corpo in acciaio, carrello e supporto

cad 1,0000 797,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,039

2 ABR25_2.520.38.b

Materiali

ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato
DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola
a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 27 kg, classe B8 C

cad 1,0000 629,98 629,98

Totale Materiali 629,98 79,013

Totale Euro 630,29

Spese Generali 15,000% su Euro 630,29 94,54

Totale Euro 724,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 724,83 72,48

Totale Euro 797,31

Prezzo di Applicazione Euro 797,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
629,98

0,039
79,013
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.90.c ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Fornito da 54 kg, classe B6C

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con
corpo in acciaio, carrello e supporto

cad 1,0000 1.458,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 0,021

2 ABR25_2.520.38.c

Materiali

ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato
DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola
a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 54 kg, classe B6 C

cad 1,0000 1.152,41 1.152,41

Totale Materiali 1.152,41 79,030

Totale Euro 1.152,72

Spese Generali 15,000% su Euro 1.152,72 172,91

Totale Euro 1.325,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.325,63 132,56

Totale Euro 1.458,19

Prezzo di Applicazione Euro 1.458,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
1.152,41

0,021
79,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.90.d ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Nolo da 18 kg, classe B10C

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con
corpo in acciaio, carrello e supporto

cad/mese 1,00 55,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,055

2 ABR25_2.520.38.a

Materiali

ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato
DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola
a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 18 kg, classe B10
C

cad 0,0800 543,55 43,48

Totale Materiali 43,48 78,997

Totale Euro 43,51

Spese Generali 15,000% su Euro 43,51 6,53

Totale Euro 50,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,04 5,00

Totale Euro 55,04

Prezzo di Applicazione Euro 55,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
43,48

0,055
78,997
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.90.e ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Nolo da 27 kg, classe B8C

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con
corpo in acciaio, carrello e supporto

cad/mese 1,00 63,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,047

2 ABR25_2.520.38.b

Materiali

ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato
DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola
a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 27 kg, classe B8 C

cad 0,0800 629,98 50,40

Totale Materiali 50,40 79,009

Totale Euro 50,43

Spese Generali 15,000% su Euro 50,43 7,56

Totale Euro 57,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,99 5,80

Totale Euro 63,79

Prezzo di Applicazione Euro 63,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
50,40

0,047
79,009
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI

PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.01.30.90.f ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Nolo da 54 kg, classe B6C

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile
con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con
corpo in acciaio, carrello e supporto

cad/mese 1,00 116,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,026

2 ABR25_2.520.38.c

Materiali

ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato
DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola
a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 54 kg, classe B6 C

cad 0,0800 1.152,41 92,19

Totale Materiali 92,19 79,025

Totale Euro 92,22

Spese Generali 15,000% su Euro 92,22 13,83

Totale Euro 106,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,05 10,61

Totale Euro 116,66

Prezzo di Applicazione Euro 116,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
92,19

0,026
79,025
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.10.a TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Montaggio e nolo per il 1° mese

mq 1,00 367,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,000000 25,50 102,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

Totale Manodopera 224,40 61,040

3 ABR25_2.500.710.b

Materiali

STRUTTURA IN ACCIAIO PER TETTOIA DI PROTEZIONE
Struttura prefabbricata in acciaio zincato per tettoie,
composta da pilastri in tubolare da cm 14 x 14 e capriata in
profilai a T da cm 8 x 8. Altezza dal suolo pari a m 4,30.
Modulo per 72 m²

mq 0,03 69,20 2,08

4 ABR25_2.220.160.c LAMIERA ZINCATA ONDULATA
Lamiera in acciaio zincato ondulato 8/10 di mm

kg 1,7000 1,21 2,06

Totale Materiali 4,14 1,126

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 16,887

Totale Euro 290,62

Spese Generali 15,000% su Euro 290,62 43,59

Totale Euro 334,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 334,21 33,42

Totale Euro 367,63

Prezzo di Applicazione Euro 367,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

224,40
4,14

62,08

61,040
1,126

16,887
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.10.b TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Montaggio e nolo per il 1° mese

mq 1,00 171,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 112,20 65,457

3 ABR25_2.240.10.b

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati

cad 0,0444 5,86 0,26

4 ABR25_2.240.10.a MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48
m 3

cad 0,0611 7,95 0,49

5 ABR25_2.220.170.a LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm

kg 1,7000 2,31 3,93

Totale Materiali 4,68 2,730

6 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

Totale Noli 18,62 10,863

Totale Euro 135,50

Spese Generali 15,000% su Euro 135,50 20,33

Totale Euro 155,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 155,83 15,58

Totale Euro 171,41

Prezzo di Applicazione Euro 171,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
4,68

18,62

65,457
2,730

10,863
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.10.c TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in legno

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Montaggio e nolo per il 1° mese

mq 1,00 192,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 112,20 58,428

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0267 503,55 13,44

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0150 488,67 7,33

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,3000 0,69 0,21

Totale Materiali 20,98 10,925

6 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

Totale Noli 18,62 9,696

Totale Euro 151,80

Spese Generali 15,000% su Euro 151,80 22,77

Totale Euro 174,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 174,57 17,46

Totale Euro 192,03

Prezzo di Applicazione Euro 192,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
20,98
18,62

58,428
10,925
9,696
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.10.d TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in legno e lamiera grecata

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Montaggio e nolo per il 1° mese

mq 1,00 161,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,600000 25,50 40,80

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

Totale Manodopera 89,76 55,472

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0267 503,55 13,44

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0040 488,67 1,95

5 ABR25_2.220.170.a LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm

kg 1,7000 2,31 3,93

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,3000 0,69 0,21

Totale Materiali 19,53 12,070

7 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

Totale Noli 18,62 11,507

Totale Euro 127,91

Spese Generali 15,000% su Euro 127,91 19,19

Totale Euro 147,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 147,10 14,71

Totale Euro 161,81

Prezzo di Applicazione Euro 161,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

89,76
19,53
18,62

55,472
12,070
11,507
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.20.a TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio

m²/mese 1,00 15,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 8,42 55,141

3 ABR25_2.500.710.b

Materiali

STRUTTURA IN ACCIAIO PER TETTOIA DI PROTEZIONE
Struttura prefabbricata in acciaio zincato per tettoie,
composta da pilastri in tubolare da cm 14 x 14 e capriata in
profilai a T da cm 8 x 8. Altezza dal suolo pari a m 4,30.
Modulo per 72 m²

mq 0,03 69,20 2,08

4 ABR25_2.220.170.a LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm

kg 0,1417 2,31 0,33

Totale Materiali 2,41 15,783

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 8,120

Totale Euro 12,07

Spese Generali 15,000% su Euro 12,07 1,81

Totale Euro 13,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,88 1,39

Totale Euro 15,27

Prezzo di Applicazione Euro 15,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
2,41
1,24

55,141
15,783
8,120
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.20.b TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio

m²/mese 1,00 9,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 60,649

3 ABR25_2.240.10.b

Materiali

MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati

cad 0,0444 5,86 0,26

4 ABR25_2.240.10.a MATERIALI PER PONTEGGI
Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48
m 3

cad 0,0611 7,95 0,49

5 ABR25_2.220.170.a LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm

kg 0,1417 2,31 0,33

Totale Materiali 1,08 11,676

6 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 6,703

Totale Euro 7,31

Spese Generali 15,000% su Euro 7,31 1,10

Totale Euro 8,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,41 0,84

Totale Euro 9,25

Prezzo di Applicazione Euro 9,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
1,08
0,62

60,649
11,676
6,703
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.20.c TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in legno

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio

m²/mese 1,00 10,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 55,435

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0022 503,55 1,11

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0013 488,67 0,64

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0300 0,69 0,02

Totale Materiali 1,77 17,490

6 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 6,126

Totale Euro 8,00

Spese Generali 15,000% su Euro 8,00 1,20

Totale Euro 9,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,20 0,92

Totale Euro 10,12

Prezzo di Applicazione Euro 10,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
1,77
0,62

55,435
17,490
6,126
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.20.d TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in legno e lamiera grecata

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio

m²/mese 1,00 8,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 4,49 51,848

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0022 503,55 1,11

4 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0003 488,67 0,15

5 ABR25_2.220.170.a LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm

kg 0,1417 2,31 0,33

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,2000 0,69 0,14

Totale Materiali 1,73 19,977

7 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 7,159

Totale Euro 6,84

Spese Generali 15,000% su Euro 6,84 1,03

Totale Euro 7,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,87 0,79

Totale Euro 8,66

Prezzo di Applicazione Euro 8,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
1,73
0,62

51,848
19,977
7,159

Pag. 327 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.30.a PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI
Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 kg/ m²

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente. Montaggio e nolo per il 1° mese

cad 1,0000 904,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 8,000000 30,60 244,80

Totale Manodopera 448,80 49,639

3 ABR25_2.500.700.a

Materiali

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità
alla normativa vigente. Pedonale da 4 m per 1,2 m per un
sovraccarico massimo pari a kg 250 m²

cad 0,0278 633,35 17,61

Totale Materiali 17,61 1,948

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 4,000000 62,08 248,32

Totale Noli 248,32 27,465

Totale Euro 714,73

Spese Generali 15,000% su Euro 714,73 107,21

Totale Euro 821,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 821,94 82,19

Totale Euro 904,13

Prezzo di Applicazione Euro 904,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

448,80
17,61

248,32

49,639
1,948

27,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.30.b PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI
Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 kg/ m²

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente. Montaggio e nolo per il 1° mese

cad 1,0000 922,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 8,000000 30,60 244,80

Totale Manodopera 448,80 48,657

3 ABR25_2.500.700.b

Materiali

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità
alla normativa vigente. Carrabile da 4 m per 3 m per un
sovraccarico massimo pari a kg 1000 m²

cad 0,0278 1.152,36 32,04

Totale Materiali 32,04 3,474

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 4,000000 62,08 248,32

Totale Noli 248,32 26,922

Totale Euro 729,16

Spese Generali 15,000% su Euro 729,16 109,37

Totale Euro 838,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 838,53 83,85

Totale Euro 922,38

Prezzo di Applicazione Euro 922,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

448,80
32,04

248,32

48,657
3,474

26,922
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.40.a PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI
Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 kg/ m²

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 36,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 30,765

3 ABR25_2.500.700.a

Materiali

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità
alla normativa vigente. Pedonale da 4 m per 1,2 m per un
sovraccarico massimo pari a kg 250 m²

cad 0,0278 633,35 17,61

Totale Materiali 17,61 48,286

Totale Euro 28,83

Spese Generali 15,000% su Euro 28,83 4,32

Totale Euro 33,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,15 3,32

Totale Euro 36,47

Prezzo di Applicazione Euro 36,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
17,61

30,765
48,286
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.10.40.b PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI
Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 kg/ m²

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 54,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 20,501

3 ABR25_2.500.700.b

Materiali

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità
alla normativa vigente. Carrabile da 4 m per 3 m per un
sovraccarico massimo pari a kg 1000 m²

cad 0,0278 1.152,36 32,04

Totale Materiali 32,04 58,542

Totale Euro 43,26

Spese Generali 15,000% su Euro 43,26 6,49

Totale Euro 49,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,75 4,98

Totale Euro 54,73

Prezzo di Applicazione Euro 54,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
32,04

20,501
58,542
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.10.a BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 120 x 120

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al  DM 37
del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto.
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei
servizi.

cad 1,0000 69,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 26,97 38,957

3 ABR25_2.900.10.a

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....n vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da
cm 120 x 120

cad 0,0278 551,95 15,34

Totale Materiali 15,34 22,158

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 17,940

Totale Euro 54,73

Spese Generali 15,000% su Euro 54,73 8,21

Totale Euro 62,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,94 6,29

Totale Euro 69,23

Prezzo di Applicazione Euro 69,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,97
15,34
12,42

38,957
22,158
17,940
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.100.a BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 247,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 3,404

3 ABR25_2.900.50.a

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm

cad 0,0278 6.730,19 187,10

Totale Materiali 187,10 75,645

Totale Euro 195,52

Spese Generali 15,000% su Euro 195,52 29,33

Totale Euro 224,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 224,85 22,49

Totale Euro 247,34

Prezzo di Applicazione Euro 247,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
187,10

3,404
75,645
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.100.b BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 259,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 3,251

3 ABR25_2.900.50.b

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 270 cm

cad 0,0278 7.062,53 196,34

Totale Materiali 196,34 75,801

Totale Euro 204,76

Spese Generali 15,000% su Euro 204,76 30,71

Totale Euro 235,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 235,47 23,55

Totale Euro 259,02

Prezzo di Applicazione Euro 259,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
196,34

3,251
75,801
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.100.c BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 266,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 3,161

3 ABR25_2.900.50.c

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 540 x240 cm con altezza pari
a 240 cm

cad 0,0278 7.272,63 202,18

Totale Materiali 202,18 75,891

Totale Euro 210,60

Spese Generali 15,000% su Euro 210,60 31,59

Totale Euro 242,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 242,19 24,22

Totale Euro 266,41

Prezzo di Applicazione Euro 266,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
202,18

3,161
75,891
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ABR25_S.02.20.100.d BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 279,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 3,008

3 ABR25_2.900.50.d

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 540 x240 cm con altezza pari
a 270 cm

cad 0,0278 7.657,09 212,87

Totale Materiali 212,87 76,044

Totale Euro 221,29

Spese Generali 15,000% su Euro 221,29 33,19

Totale Euro 254,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 254,48 25,45

Totale Euro 279,93

Prezzo di Applicazione Euro 279,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
212,87

3,008
76,044
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ABR25_S.02.20.100.e BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 298,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 2,823

3 ABR25_2.900.50.e

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 640 x240 cm con altezza pari
a 240 cm

cad 0,0278 8.178,31 227,36

Totale Materiali 227,36 76,226

Totale Euro 235,78

Spese Generali 15,000% su Euro 235,78 35,37

Totale Euro 271,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 271,15 27,12

Totale Euro 298,27

Prezzo di Applicazione Euro 298,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
227,36

2,823
76,226
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ABR25_S.02.20.100.f BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 312,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 2,695

3 ABR25_2.900.50.f

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 640 x240 cm con altezza pari
a 270 cm

cad 0,0278 8.581,89 238,58

Totale Materiali 238,58 76,355

Totale Euro 247,00

Spese Generali 15,000% su Euro 247,00 37,05

Totale Euro 284,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 284,05 28,41

Totale Euro 312,46

Prezzo di Applicazione Euro 312,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
238,58

2,695
76,355
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ABR25_S.02.20.100.g BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 335,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 2,510

3 ABR25_2.900.50.g

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 710 x240 cm con altezza pari
a 240 cm

cad 0,0278 9.234,72 256,73

Totale Materiali 256,73 76,542

Totale Euro 265,15

Spese Generali 15,000% su Euro 265,15 39,77

Totale Euro 304,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 304,92 30,49

Totale Euro 335,41

Prezzo di Applicazione Euro 335,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
256,73

2,510
76,542
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ABR25_S.02.20.100.h BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 353,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 2,383

3 ABR25_2.900.50.h

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 710 x240 cm con altezza pari
a 270 cm

cad 0,0278 9.745,11 270,91

Totale Materiali 270,91 76,669

Totale Euro 279,33

Spese Generali 15,000% su Euro 279,33 41,90

Totale Euro 321,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 321,23 32,12

Totale Euro 353,35

Prezzo di Applicazione Euro 353,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
270,91

2,383
76,669
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ABR25_S.02.20.20.a BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 120 x 120

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al  DM 37
del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto.  Nolo mensile,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio.

cad/mese 1,00 19,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,28 1,417

2 ABR25_2.900.10.a

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....n vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da
cm 120 x 120

cad 0,0278 551,95 15,34

Totale Materiali 15,34 77,632

Totale Euro 15,62

Spese Generali 15,000% su Euro 15,62 2,34

Totale Euro 17,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,96 1,80

Totale Euro 19,76

Prezzo di Applicazione Euro 19,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,28
15,34

1,417
77,632
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ABR25_S.02.20.30.a BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
BOX BAGNO
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.  Vaso  avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei
servizi.

cad 1,0000 104,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 26,97 25,873

3 ABR25_2.900.20.a

Materiali

BOX BAGNO
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
mat.....nte sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere

cad 0,0278 778,67 21,65

5 ABR25_2.900.20.c BOX BAGNO
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
mat.....tema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Soluzione per fossa chimica
per unità box bagno

cad 1,0000 21,36 21,36

Totale Materiali 43,01 41,261

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 11,915

Totale Euro 82,40

Spese Generali 15,000% su Euro 82,40 12,36

Totale Euro 94,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,76 9,48

Totale Euro 104,24

Prezzo di Applicazione Euro 104,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,97
43,01
12,42

25,873
41,261
11,915
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ABR25_S.02.20.30.b BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
BOX BAGNO
Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.  Vaso  avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei
servizi.

cad 1,0000 101,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 26,97 26,491

3 ABR25_2.900.20.b

Materiali

BOX BAGNO
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
mat.....e sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Da minimo cm 100 x 100 con
vaso alla turca

cad 0,0278 709,81 19,73

5 ABR25_2.900.20.c BOX BAGNO
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
mat.....tema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Soluzione per fossa chimica
per unità box bagno

cad 1,0000 21,36 21,36

Totale Materiali 41,09 40,359

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 12,199

Totale Euro 80,48

Spese Generali 15,000% su Euro 80,48 12,07

Totale Euro 92,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,55 9,26

Totale Euro 101,81

Prezzo di Applicazione Euro 101,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,97
41,09
12,42

26,491
40,359
12,199
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ABR25_S.02.20.40.a BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
BOX BAGNO
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in 
lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.  Vaso  avente 
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo 
mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 62,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 6,52 10,405

3 ABR25_2.900.20.a

Materiali

BOX BAGNO
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
mat.....nte sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere

cad 0,0278 778,67 21,65

4 ABR25_2.900.20.c BOX BAGNO
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
mat.....tema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Soluzione per fossa chimica
per unità box bagno

cad 1,0000 21,36 21,36

Totale Materiali 43,01 68,640

Totale Euro 49,53

Spese Generali 15,000% su Euro 49,53 7,43

Totale Euro 56,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,96 5,70

Totale Euro 62,66

Prezzo di Applicazione Euro 62,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,52
43,01

10,405
68,640
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BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.40.b BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
BOX BAGNO
Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in 
lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.  Vaso  avente 
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo 
mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 60,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 6,52 10,825

3 ABR25_2.900.20.b

Materiali

BOX BAGNO
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
mat.....e sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Da minimo cm 100 x 100 con
vaso alla turca

cad 0,0278 709,81 19,73

4 ABR25_2.900.20.c BOX BAGNO
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
mat.....tema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Soluzione per fossa chimica
per unità box bagno

cad 1,0000 21,36 21,36

Totale Materiali 41,09 68,222

Totale Euro 47,61

Spese Generali 15,000% su Euro 47,61 7,14

Totale Euro 54,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,75 5,48

Totale Euro 60,23

Prezzo di Applicazione Euro 60,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,52
41,09

10,825
68,222
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.50.a BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 315 x 240 x 240 con 2 vasi alla turca

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, 
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 
del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con 
finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento 
predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione,  compreso allacciamenti 
alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 252,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 56,10 22,250

3 ABR25_2.900.30.a

Materiali

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON DUE VASI
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....stas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua,
su basamento predisposto. Da cm 315 x 240 x 240 con vasi
alla turca

cad 0,0278 2.918,79 81,14

Totale Materiali 81,14 32,181

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 24,621

Totale Euro 199,32

Spese Generali 15,000% su Euro 199,32 29,90

Totale Euro 229,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 229,22 22,92

Totale Euro 252,14

Prezzo di Applicazione Euro 252,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

56,10
81,14
62,08

22,250
32,181
24,621
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OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.50.b BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 340 x 240 x 240 con 2 vasi a sedere e cassette

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, 
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 
del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con 
finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento 
predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione,  compreso allacciamenti 
alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 263,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 56,10 21,294

3 ABR25_2.900.30.b

Materiali

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON DUE VASI
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....vabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento predisposto. Da cm 340 x 240 x 240 con vasi a
sedere e cassette

cad 0,0278 3.240,47 90,09

Totale Materiali 90,09 34,195

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 23,563

Totale Euro 208,27

Spese Generali 15,000% su Euro 208,27 31,24

Totale Euro 239,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 239,51 23,95

Totale Euro 263,46

Prezzo di Applicazione Euro 263,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

56,10
90,09
62,08

21,294
34,195
23,563
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BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.60.a BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, 
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 
del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con 
finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento 
predisposto. Nolo mensile , compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 109,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 5,112

3 ABR25_2.900.30.a

Materiali

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON DUE VASI
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....stas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua,
su basamento predisposto. Da cm 315 x 240 x 240 con vasi
alla turca

cad 0,0278 2.918,79 81,14

Totale Materiali 81,14 73,938

Totale Euro 86,75

Spese Generali 15,000% su Euro 86,75 13,01

Totale Euro 99,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 99,76 9,98

Totale Euro 109,74

Prezzo di Applicazione Euro 109,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
81,14

5,112
73,938
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.60.b BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, 
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 
del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con 
finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento 
predisposto. Nolo mensile , compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 121,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,634

3 ABR25_2.900.30.b

Materiali

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON DUE VASI
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....vabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento predisposto. Da cm 340 x 240 x 240 con vasi a
sedere e cassette

cad 0,0278 3.240,47 90,09

Totale Materiali 90,09 74,411

Totale Euro 95,70

Spese Generali 15,000% su Euro 95,70 14,36

Totale Euro 110,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,06 11,01

Totale Euro 121,07

Prezzo di Applicazione Euro 121,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
90,09

4,634
74,411
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.70.a BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, 
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 
del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con 
finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento 
predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione,  compreso allacciamenti 
alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 335,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 56,10 16,713

3 ABR25_2.900.40.a

Materiali

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON
QUATTRO VASI
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....atoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua,
su basamento predisposto. Da cm 480 x 240 x 240 con vasi
alla turca

cad 0,0278 5.293,93 147,17

Totale Materiali 147,17 43,844

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 18,494

Totale Euro 265,35

Spese Generali 15,000% su Euro 265,35 39,80

Totale Euro 305,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 305,15 30,52

Totale Euro 335,67

Prezzo di Applicazione Euro 335,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

56,10
147,17
62,08

16,713
43,844
18,494
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.70.b BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, 
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 
del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con 
finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento 
predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione,  compreso allacciamenti 
alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 489,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 84,15 17,198

3 ABR25_2.900.40.b

Materiali

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON
QUATTRO VASI
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....pleto di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Da cm 710 x 240 x 240 quattro servizi vaso
lavabo box docce

cad 0,0278 8.653,09 240,56

Totale Materiali 240,56 49,165

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 12,688

Totale Euro 386,79

Spese Generali 15,000% su Euro 386,79 58,02

Totale Euro 444,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 444,81 44,48

Totale Euro 489,29

Prezzo di Applicazione Euro 489,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

84,15
240,56
62,08

17,198
49,165
12,688
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.80.a BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, 
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 
del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con 
finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento 
predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 196,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 4,278

3 ABR25_2.900.40.a

Materiali

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON
QUATTRO VASI
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....atoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua,
su basamento predisposto. Da cm 480 x 240 x 240 con vasi
alla turca

cad 0,0278 5.293,93 147,17

Totale Materiali 147,17 74,774

Totale Euro 155,59

Spese Generali 15,000% su Euro 155,59 23,34

Totale Euro 178,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 178,93 17,89

Totale Euro 196,82

Prezzo di Applicazione Euro 196,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
147,17

4,278
74,774
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BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.80.b BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, 
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 
del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con 
finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento 
predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio

cad/mese 1,00 314,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 2,673

3 ABR25_2.900.40.b

Materiali

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON
QUATTRO VASI
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....pleto di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Da cm 710 x 240 x 240 quattro servizi vaso
lavabo box docce

cad 0,0278 8.653,09 240,56

Totale Materiali 240,56 76,378

Totale Euro 248,98

Spese Generali 15,000% su Euro 248,98 37,35

Totale Euro 286,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 286,33 28,63

Totale Euro 314,96

Prezzo di Applicazione Euro 314,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
240,56

2,673
76,378
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ABR25_S.02.20.90.a BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e 
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Trasporto in cantiere, posizionamento e 
rimozione,  compreso allacciamenti alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 421,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 84,15 19,957

3 ABR25_2.900.50.a

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm

cad 0,0278 6.730,19 187,10

Totale Materiali 187,10 44,372

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 14,723

Totale Euro 333,33

Spese Generali 15,000% su Euro 333,33 50,00

Totale Euro 383,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 383,33 38,33

Totale Euro 421,66

Prezzo di Applicazione Euro 421,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

84,15
187,10
62,08

19,957
44,372
14,723
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.90.b BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e 
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Trasporto in cantiere, posizionamento e 
rimozione,  compreso allacciamenti alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 433,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 84,15 19,418

3 ABR25_2.900.50.b

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 270 cm

cad 0,0278 7.062,53 196,34

Totale Materiali 196,34 45,306

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 14,325

Totale Euro 342,57

Spese Generali 15,000% su Euro 342,57 51,39

Totale Euro 393,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 393,96 39,40

Totale Euro 433,36

Prezzo di Applicazione Euro 433,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

84,15
196,34
62,08

19,418
45,306
14,325
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.90.c BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e 
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Trasporto in cantiere, posizionamento e 
rimozione,  compreso allacciamenti alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 440,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 84,15 19,093

3 ABR25_2.900.50.c

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 540 x240 cm con altezza pari
a 240 cm

cad 0,0278 7.272,63 202,18

Totale Materiali 202,18 45,873

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 14,085

Totale Euro 348,41

Spese Generali 15,000% su Euro 348,41 52,26

Totale Euro 400,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 400,67 40,07

Totale Euro 440,74

Prezzo di Applicazione Euro 440,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

84,15
202,18
62,08

19,093
45,873
14,085
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ABR25_S.02.20.90.d BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e 
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Trasporto in cantiere, posizionamento e 
rimozione,  compreso allacciamenti alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 454,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 84,15 18,524

3 ABR25_2.900.50.d

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 540 x240 cm con altezza pari
a 270 cm

cad 0,0278 7.657,09 212,87

Totale Materiali 212,87 46,860

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 13,666

Totale Euro 359,10

Spese Generali 15,000% su Euro 359,10 53,87

Totale Euro 412,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 412,97 41,30

Totale Euro 454,27

Prezzo di Applicazione Euro 454,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

84,15
212,87
62,08

18,524
46,860
13,666
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ABR25_S.02.20.90.e BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e 
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Trasporto in cantiere, posizionamento e 
rimozione,  compreso allacciamenti alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 472,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 84,15 17,806

3 ABR25_2.900.50.e

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 640 x240 cm con altezza pari
a 240 cm

cad 0,0278 8.178,31 227,36

Totale Materiali 227,36 48,109

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 13,136

Totale Euro 373,59

Spese Generali 15,000% su Euro 373,59 56,04

Totale Euro 429,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 429,63 42,96

Totale Euro 472,59

Prezzo di Applicazione Euro 472,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

84,15
227,36
62,08

17,806
48,109
13,136
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.90.f BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e 
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Trasporto in cantiere, posizionamento e 
rimozione,  compreso allacciamenti alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 486,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 84,15 17,287

3 ABR25_2.900.50.f

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 640 x240 cm con altezza pari
a 270 cm

cad 0,0278 8.581,89 238,58

Totale Materiali 238,58 49,012

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 12,753

Totale Euro 384,81

Spese Generali 15,000% su Euro 384,81 57,72

Totale Euro 442,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 442,53 44,25

Totale Euro 486,78

Prezzo di Applicazione Euro 486,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

84,15
238,58
62,08

17,287
49,012
12,753

Pag. 359 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE

BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.02.20.90.g BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e 
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Trasporto in cantiere, posizionamento e 
rimozione,  compreso allacciamenti alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 509,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 84,15 16,508

3 ABR25_2.900.50.g

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 710 x240 cm con altezza pari
a 240 cm

cad 0,0278 9.234,72 256,73

Totale Materiali 256,73 50,365

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 12,179

Totale Euro 402,96

Spese Generali 15,000% su Euro 402,96 60,44

Totale Euro 463,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 463,40 46,34

Totale Euro 509,74

Prezzo di Applicazione Euro 509,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

84,15
256,73
62,08

16,508
50,365
12,179
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ABR25_S.02.20.90.h BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 
pannelli sandwich non inferiore a  mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di 
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente al  DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e 
scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).  Trasporto in cantiere, posizionamento e 
rimozione,  compreso allacciamenti alla rete dei servizi. 

cad 1,0000 527,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 84,15 15,947

3 ABR25_2.900.50.h

Materiali

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi): dimensioni 710 x240 cm con altezza pari
a 270 cm

cad 0,0278 9.745,11 270,91

Totale Materiali 270,91 51,340

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 11,765

Totale Euro 417,14

Spese Generali 15,000% su Euro 417,14 62,57

Totale Euro 479,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 479,71 47,97

Totale Euro 527,68

Prezzo di Applicazione Euro 527,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

84,15
270,91
62,08

15,947
51,340
11,765
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.10.a DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Imbracatura con attacco dorsale

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
1997

cad/mese 1,00 3,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,915

2 ABR25_2.500.100.a

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Imbracatura con
attacco dorsale

cad 0,0800 32,03 2,56

Totale Materiali 2,56 78,049

Totale Euro 2,59

Spese Generali 15,000% su Euro 2,59 0,39

Totale Euro 2,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,98 0,30

Totale Euro 3,28

Prezzo di Applicazione Euro 3,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,56

0,915
78,049
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.10.b DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Imbracatura con attacco dorsale e sternale

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
1997

cad/mese 1,00 4,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,638

2 ABR25_2.500.100.b

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Imbracatura con
attacco dorsale e sternale

cad 0,0800 45,96 3,68

Totale Materiali 3,68 78,298

Totale Euro 3,71

Spese Generali 15,000% su Euro 3,71 0,56

Totale Euro 4,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,27 0,43

Totale Euro 4,70

Prezzo di Applicazione Euro 4,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,68

0,638
78,298
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.10.c DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
1997

cad/mese 1,00 9,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,330

2 ABR25_2.500.100.c

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Imbracatura con
cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale

cad 0,0800 89,32 7,15

Totale Materiali 7,15 78,658

Totale Euro 7,18

Spese Generali 15,000% su Euro 7,18 1,08

Totale Euro 8,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,26 0,83

Totale Euro 9,09

Prezzo di Applicazione Euro 9,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
7,15

0,330
78,658
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.10.d DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
1997

cad/mese 1,00 11,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,263

2 ABR25_2.500.100.d

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Imbracatura di
sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza

cad 0,0800 112,29 8,98

Totale Materiali 8,98 78,772

Totale Euro 9,01

Spese Generali 15,000% su Euro 9,01 1,35

Totale Euro 10,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,36 1,04

Totale Euro 11,40

Prezzo di Applicazione Euro 11,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
8,98

0,263
78,772
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.10.e DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
1997

cad/mese 1,00 4,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,725

2 ABR25_2.500.100.e

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Cintura a vite e
corda di collegamento con connettore inox a pinza

cad 0,0800 40,45 3,24

Totale Materiali 3,24 78,261

Totale Euro 3,27

Spese Generali 15,000% su Euro 3,27 0,49

Totale Euro 3,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,76 0,38

Totale Euro 4,14

Prezzo di Applicazione Euro 4,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,24

0,725
78,261
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.10.f DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
1997

cad/mese 1,00 5,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,526

2 ABR25_2.500.100.f

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Cintura a vite
con schienalino e corda di collegamento con connettore

cad 0,0800 55,93 4,47

Totale Materiali 4,47 78,421

Totale Euro 4,50

Spese Generali 15,000% su Euro 4,50 0,68

Totale Euro 5,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,18 0,52

Totale Euro 5,70

Prezzo di Applicazione Euro 5,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,47

0,526
78,421
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.10.g DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
1997

cad/mese 1,00 22,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,135

2 ABR25_2.500.100.g

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Sistema di
imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare

cad 0,0800 220,05 17,60

Totale Materiali 17,60 78,924

Totale Euro 17,63

Spese Generali 15,000% su Euro 17,63 2,64

Totale Euro 20,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,27 2,03

Totale Euro 22,30

Prezzo di Applicazione Euro 22,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
17,60

0,135
78,924
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.10.h DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
1997

cad/mese 1,00 4,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,606

2 ABR25_2.500.100.h

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Assorbitore di
energia UNI EN 355 con fune in nylon

cad 0,0800 48,55 3,88

Totale Materiali 3,88 78,384

Totale Euro 3,91

Spese Generali 15,000% su Euro 3,91 0,59

Totale Euro 4,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,50 0,45

Totale Euro 4,95

Prezzo di Applicazione Euro 4,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,88

0,606
78,384
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.10.i DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale

Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
1997

cad/mese 1,00 6,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,434

2 ABR25_2.500.100.i

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Assorbitore UNI
EN 355 con fune e moschettone

cad 0,0800 67,95 5,44

Totale Materiali 5,44 78,613

Totale Euro 5,47

Spese Generali 15,000% su Euro 5,47 0,82

Totale Euro 6,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,29 0,63

Totale Euro 6,92

Prezzo di Applicazione Euro 6,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
5,44

0,434
78,613
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.a DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Monouso in vinile UNI EN 388 e 374

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad 1,0000 0,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.200.a

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Monouso in vinile
UNI EN 388 e 374

cad 1,0000 0,06 0,06

Totale Materiali 0,06 75,000

Totale Euro 0,06

Spese Generali 15,000% su Euro 0,06 0,01

Totale Euro 0,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07 0,01

Totale Euro 0,08

Prezzo di Applicazione Euro 0,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
0,06

0,000
75,000
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.b DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad 1,0000 0,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.200.b

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Monouso in lattice
UNI EN 420-374 2 e 455 1 2

cad 1,0000 0,02 0,02

Totale Materiali 0,02 100,000

Totale Euro 0,02

Spese Generali 15,000% su Euro 0,02 0,00

Totale Euro 0,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,02 0,00

Totale Euro 0,02

Prezzo di Applicazione Euro 0,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
0,02

0,000
100,000
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.c DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Crosta semplice EN 420-388

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 1,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,705

2 ABR25_2.500.200.c

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Crosta semplice EN
420-388

cad 1,0000 1,36 1,36

Totale Materiali 1,36 77,273

Totale Euro 1,39

Spese Generali 15,000% su Euro 1,39 0,21

Totale Euro 1,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,60 0,16

Totale Euro 1,76

Prezzo di Applicazione Euro 1,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,36

1,705
77,273
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.d DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Crosta rinforzato EN 420-388

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 2,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,376

2 ABR25_2.500.200.d

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Crosta rinforzato
EN 420-388

cad 1,0000 1,69 1,69

Totale Materiali 1,69 77,523

Totale Euro 1,72

Spese Generali 15,000% su Euro 1,72 0,26

Totale Euro 1,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,98 0,20

Totale Euro 2,18

Prezzo di Applicazione Euro 2,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,69

1,376
77,523
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.e DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Crosta e cotone EN 420-388

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 1,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,308

2 ABR25_2.500.200.e

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Crosta e cotone
EN 420-388

cad 1,0000 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 76,923

Totale Euro 1,03

Spese Generali 15,000% su Euro 1,03 0,15

Totale Euro 1,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,18 0,12

Totale Euro 1,30

Prezzo di Applicazione Euro 1,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,00

2,308
76,923
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.f DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Crosta da saldatore EN 420-388-407

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 2,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,158

2 ABR25_2.500.200.f

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Crosta da saldatore
EN 420-388-407

cad 1,0000 2,01 2,01

Totale Materiali 2,01 77,606

Totale Euro 2,04

Spese Generali 15,000% su Euro 2,04 0,31

Totale Euro 2,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,35 0,24

Totale Euro 2,59

Prezzo di Applicazione Euro 2,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,01

1,158
77,606
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.g DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Fiore bovino EN 420-388

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 3,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,773

2 ABR25_2.500.200.g

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Fiore bovino EN
420-388

cad 1,0000 3,04 3,04

Totale Materiali 3,04 78,351

Totale Euro 3,07

Spese Generali 15,000% su Euro 3,07 0,46

Totale Euro 3,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,53 0,35

Totale Euro 3,88

Prezzo di Applicazione Euro 3,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,04

0,773
78,351
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.h DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Fiore bovino rinforzato EN 420-388

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 4,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,667

2 ABR25_2.500.200.h

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Fiore bovino
rinforzato EN 420-388

cad 1,0000 3,53 3,53

Totale Materiali 3,53 78,444

Totale Euro 3,56

Spese Generali 15,000% su Euro 3,56 0,53

Totale Euro 4,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,09 0,41

Totale Euro 4,50

Prezzo di Applicazione Euro 4,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,53

0,667
78,444
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.i DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in neoprene EN 420-388 e 374

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 2,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,429

2 ABR25_2.500.200.i

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti in neoprene
EN 420-388 e 374

cad 1,0000 1,63 1,63

Totale Materiali 1,63 77,619

Totale Euro 1,66

Spese Generali 15,000% su Euro 1,66 0,25

Totale Euro 1,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,91 0,19

Totale Euro 2,10

Prezzo di Applicazione Euro 2,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,63

1,429
77,619
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.j DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti termostabili EN 420-388 e 407

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 10,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,299

2 ABR25_2.500.200.j

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti termostabili
EN 420-388 e 407

cad 0,3300 23,94 7,90

Totale Materiali 7,90 78,764

Totale Euro 7,93

Spese Generali 15,000% su Euro 7,93 1,19

Totale Euro 9,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,12 0,91

Totale Euro 10,03

Prezzo di Applicazione Euro 10,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
7,90

0,299
78,764
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.k DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in nitrile EN 420-388 e 374

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 0,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 30,000

2 ABR25_2.500.200.k

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti in nitrile EN
420-388 e 374

cad 1,0000 0,05 0,05

Totale Materiali 0,05 50,000

Totale Euro 0,08

Spese Generali 15,000% su Euro 0,08 0,01

Totale Euro 0,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Prezzo di Applicazione Euro 0,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,05

30,000
50,000
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.l DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 27-35

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 1,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,630

2 ABR25_2.500.200.l

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti in PVC EN
420-388-374 2 e 3 da cm 27-35

cad 1,0000 1,42 1,42

Totale Materiali 1,42 77,174

Totale Euro 1,45

Spese Generali 15,000% su Euro 1,45 0,22

Totale Euro 1,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,67 0,17

Totale Euro 1,84

Prezzo di Applicazione Euro 1,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,42

1,630
77,174
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.m DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 2,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,282

2 ABR25_2.500.200.m

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti in PVC EN
420-388-374 2 e 3 da cm 40-42

cad 1,0000 1,82 1,82

Totale Materiali 1,82 77,778

Totale Euro 1,85

Spese Generali 15,000% su Euro 1,85 0,28

Totale Euro 2,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,13 0,21

Totale Euro 2,34

Prezzo di Applicazione Euro 2,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,82

1,282
77,778
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.n DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 12,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,232

2 ABR25_2.500.200.n

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti dielettrici a
norma EN 60903 classe 0 5000 V

cad 0,5000 20,40 10,20

Totale Materiali 10,20 78,825

Totale Euro 10,23

Spese Generali 15,000% su Euro 10,23 1,53

Totale Euro 11,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,76 1,18

Totale Euro 12,94

Prezzo di Applicazione Euro 12,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
10,20

0,232
78,825
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.100.o DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 18,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,165

2 ABR25_2.500.200.p

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti dielettrici a
norma EN 60903 classe 3 30000 V

cad 0,3300 43,37 14,31

Totale Materiali 14,31 78,886

Totale Euro 14,34

Spese Generali 15,000% su Euro 14,34 2,15

Totale Euro 16,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,49 1,65

Totale Euro 18,14

Prezzo di Applicazione Euro 18,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
14,31

0,165
78,886

Pag. 385 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.a DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 5,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,594

2 ABR25_2.500.210.a

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa bassa di
sicurezza EN 345 S1P

cad 0,1660 23,86 3,96

Totale Materiali 3,96 78,416

Totale Euro 3,99

Spese Generali 15,000% su Euro 3,99 0,60

Totale Euro 4,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,59 0,46

Totale Euro 5,05

Prezzo di Applicazione Euro 5,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,96

0,594
78,416
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.b DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 4,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,683

2 ABR25_2.500.210.b

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa bassa di
sicurezza EN 345 S1P e S1

cad 0,1660 20,71 3,44

Totale Materiali 3,44 78,360

Totale Euro 3,47

Spese Generali 15,000% su Euro 3,47 0,52

Totale Euro 3,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,99 0,40

Totale Euro 4,39

Prezzo di Applicazione Euro 4,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,44

0,683
78,360
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.c DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 5,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,536

2 ABR25_2.500.210.c

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa bassa di
sicurezza EN 345 S3

cad/mese 0,17 25,89 4,40

Totale Materiali 4,40 78,571

Totale Euro 4,43

Spese Generali 15,000% su Euro 4,43 0,66

Totale Euro 5,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,09 0,51

Totale Euro 5,60

Prezzo di Applicazione Euro 5,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,40

0,536
78,571
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.d DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 7,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,383

2 ABR25_2.500.210.d

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa alta di
sicurezza EN 345 S1P

cad 0,1660 37,15 6,17

Totale Materiali 6,17 78,699

Totale Euro 6,20

Spese Generali 15,000% su Euro 6,20 0,93

Totale Euro 7,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,13 0,71

Totale Euro 7,84

Prezzo di Applicazione Euro 7,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
6,17

0,383
78,699
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.e DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 4,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,607

2 ABR25_2.500.210.e

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa alta di
sicurezza EN 345 S1P e S1

cad 0,1660 23,31 3,87

Totale Materiali 3,87 78,340

Totale Euro 3,90

Spese Generali 15,000% su Euro 3,90 0,59

Totale Euro 4,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,49 0,45

Totale Euro 4,94

Prezzo di Applicazione Euro 4,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,87

0,607
78,340
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.f DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 6,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,430

2 ABR25_2.500.210.f

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa alta di
sicurezza EN 345 S3

cad 0,1660 33,01 5,48

Totale Materiali 5,48 78,623

Totale Euro 5,51

Spese Generali 15,000% su Euro 5,51 0,83

Totale Euro 6,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,34 0,63

Totale Euro 6,97

Prezzo di Applicazione Euro 6,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
5,48

0,430
78,623
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.g DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa bassa di sicurezza EN 347 O2

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 6,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,493

2 ABR25_2.500.210.g

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa bassa di
sicurezza EN 347 O2

cad 0,1660 28,83 4,79

Totale Materiali 4,79 78,654

Totale Euro 4,82

Spese Generali 15,000% su Euro 4,82 0,72

Totale Euro 5,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,54 0,55

Totale Euro 6,09

Prezzo di Applicazione Euro 6,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,79

0,493
78,654
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.h DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 6,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,450

2 ABR25_2.500.210.h

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa alta di
sicurezza EN 347 O2

cad/mese 0,17 30,78 5,23

Totale Materiali 5,23 78,529

Totale Euro 5,26

Spese Generali 15,000% su Euro 5,26 0,79

Totale Euro 6,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,05 0,61

Totale Euro 6,66

Prezzo di Applicazione Euro 6,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
5,23

0,450
78,529
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.i DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 3,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,987

2 ABR25_2.500.210.i

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale di sicurezza
EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile

cad 0,1660 14,25 2,37

Totale Materiali 2,37 77,961

Totale Euro 2,40

Spese Generali 15,000% su Euro 2,40 0,36

Totale Euro 2,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,76 0,28

Totale Euro 3,04

Prezzo di Applicazione Euro 3,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,37

0,987
77,961
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.j DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale a tronchetto in gomma

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 2,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,299

2 ABR25_2.500.210.j

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale a tronchetto
in gomma

cad 0,1660 10,87 1,80

Totale Materiali 1,80 77,922

Totale Euro 1,83

Spese Generali 15,000% su Euro 1,83 0,27

Totale Euro 2,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,10 0,21

Totale Euro 2,31

Prezzo di Applicazione Euro 2,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,80

1,299
77,922
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.k DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale a tronchetto in PVC

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 1,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,521

2 ABR25_2.500.210.k

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale a tronchetto
in PVC

cad 0,1660 5,51 0,91

Totale Materiali 0,91 76,471

Totale Euro 0,94

Spese Generali 15,000% su Euro 0,94 0,14

Totale Euro 1,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08 0,11

Totale Euro 1,19

Prezzo di Applicazione Euro 1,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,91

2,521
76,471
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.l DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale a ginocchio in gomma

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 2,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,124

2 ABR25_2.500.210.l

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale a ginocchio
in gomma

cad 0,1660 12,50 2,08

Totale Materiali 2,08 77,903

Totale Euro 2,11

Spese Generali 15,000% su Euro 2,11 0,32

Totale Euro 2,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,43 0,24

Totale Euro 2,67

Prezzo di Applicazione Euro 2,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,08

1,124
77,903
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.m DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale a ginocchio in PVC

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 1,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,174

2 ABR25_2.500.210.m

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale a ginocchio
in PVC

cad 0,1660 6,41 1,06

Totale Materiali 1,06 76,812

Totale Euro 1,09

Spese Generali 15,000% su Euro 1,09 0,16

Totale Euro 1,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,25 0,13

Totale Euro 1,38

Prezzo di Applicazione Euro 1,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,06

2,174
76,812
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.n DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale a tutta coscia in PVC

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 3,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,885

2 ABR25_2.500.210.n

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale a tutta
coscia in PVC

cad 0,1660 15,99 2,65

Totale Materiali 2,65 78,171

Totale Euro 2,68

Spese Generali 15,000% su Euro 2,68 0,40

Totale Euro 3,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,08 0,31

Totale Euro 3,39

Prezzo di Applicazione Euro 3,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,65

0,885
78,171
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.o DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 6,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,441

2 ABR25_2.500.210.o

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa bassa
anticalore EN 345 S3 HRO

cad 0,1660 32,23 5,35

Totale Materiali 5,35 78,561

Totale Euro 5,38

Spese Generali 15,000% su Euro 5,38 0,81

Totale Euro 6,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,19 0,62

Totale Euro 6,81

Prezzo di Applicazione Euro 6,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
5,35

0,441
78,561
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.p DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa alta anticalore EN 345 SB-E HRO

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 5,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,521

2 ABR25_2.500.210.p

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa alta
anticalore EN 345 SB-E HRO

cad/mese 0,17 26,66 4,53

Totale Materiali 4,53 78,646

Totale Euro 4,56

Spese Generali 15,000% su Euro 4,56 0,68

Totale Euro 5,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,24 0,52

Totale Euro 5,76

Prezzo di Applicazione Euro 5,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,53

0,521
78,646
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.110.q DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Ghette in cuoio anticalore per saldatori

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di  marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 1,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,326

2 ABR25_2.500.210.q

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Ghette in cuoio
anticalore per saldatori

cad 0,1660 5,95 0,99

Totale Materiali 0,99 76,744

Totale Euro 1,02

Spese Generali 15,000% su Euro 1,02 0,15

Totale Euro 1,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,17 0,12

Totale Euro 1,29

Prezzo di Applicazione Euro 1,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,99

2,326
76,744

Pag. 402 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.120.a DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME
Grembiule in pelle crostata EN 471

Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di  marcatura CE ai sensi del
DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 1,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,174

2 ABR25_2.500.220.a

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E
ADDOME
Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92.
Grembiule in pelle crostata EN 471

cad 0,1660 6,41 1,06

Totale Materiali 1,06 76,812

Totale Euro 1,09

Spese Generali 15,000% su Euro 1,09 0,16

Totale Euro 1,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,25 0,13

Totale Euro 1,38

Prezzo di Applicazione Euro 1,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,06

2,174
76,812
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.120.b DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME
Grembiule in PVC/POL/PVC

Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di  marcatura CE ai sensi del
DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 0,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 5,660

2 ABR25_2.500.220.b

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E
ADDOME
Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92.
Grembiule in PVC/POL/PVC

cad 0,1660 2,34 0,39

Totale Materiali 0,39 73,585

Totale Euro 0,42

Spese Generali 15,000% su Euro 0,42 0,06

Totale Euro 0,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,48 0,05

Totale Euro 0,53

Prezzo di Applicazione Euro 0,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,39

5,660
73,585
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.120.c DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME
Grembiule metallico EN 412

Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di  marcatura CE ai sensi del
DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 19,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,157

2 ABR25_2.500.220.c

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E
ADDOME
Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92.
Grembiule metallico EN 412

cad 0,1660 90,60 15,04

Totale Materiali 15,04 78,909

Totale Euro 15,07

Spese Generali 15,000% su Euro 15,07 2,26

Totale Euro 17,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,33 1,73

Totale Euro 19,06

Prezzo di Applicazione Euro 19,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
15,04

0,157
78,909
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.120.d DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME
Grembiule in poliuretano EN 467

Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di  marcatura CE ai sensi del
DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 4,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,701

2 ABR25_2.500.220.d

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E
ADDOME
Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92.
Grembiule in poliuretano EN 467

cad 0,1660 20,20 3,35

Totale Materiali 3,35 78,271

Totale Euro 3,38

Spese Generali 15,000% su Euro 3,38 0,51

Totale Euro 3,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,89 0,39

Totale Euro 4,28

Prezzo di Applicazione Euro 4,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
3,35

0,701
78,271
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.120.e DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME
Grembiule monouso in polietilene

Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di  marcatura CE ai sensi del
DLgs 10-1997

cad 1,0000 0,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 23,077

2 ABR25_2.500.220.e

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E
ADDOME
Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92.
Grembiule monouso in polietilene

cad 1,0000 0,07 0,07

Totale Materiali 0,07 53,846

Totale Euro 0,10

Spese Generali 15,000% su Euro 0,10 0,02

Totale Euro 0,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12 0,01

Totale Euro 0,13

Prezzo di Applicazione Euro 0,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,07

23,077
53,846
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.130.a DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2

Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 1,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,256

2 ABR25_2.500.230.a

Materiali

DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO
DELLA PERSONA
Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della
persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pell.....bili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
DLgs 475/92. Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN
340-471 1 2

cad 0,0800 12,76 1,02

Totale Materiali 1,02 76,692

Totale Euro 1,05

Spese Generali 15,000% su Euro 1,05 0,16

Totale Euro 1,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,21 0,12

Totale Euro 1,33

Prezzo di Applicazione Euro 1,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,02

2,256
76,692
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.130.b DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2

Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 3,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,888

2 ABR25_2.500.230.b

Materiali

DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO
DELLA PERSONA
Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della
persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pell.....ngibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
DLgs 475/92. Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-
471 2 2

cad 0,1600 16,49 2,64

Totale Materiali 2,64 78,107

Totale Euro 2,67

Spese Generali 15,000% su Euro 2,67 0,40

Totale Euro 3,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,07 0,31

Totale Euro 3,38

Prezzo di Applicazione Euro 3,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,64

0,888
78,107
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.130.c DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2

Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 3,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,990

2 ABR25_2.500.230.c

Materiali

DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO
DELLA PERSONA
Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della
persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pell.....ibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
DLgs 475/92. Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN
340-471 2 2

cad 0,1600 14,76 2,36

Totale Materiali 2,36 77,888

Totale Euro 2,39

Spese Generali 15,000% su Euro 2,39 0,36

Totale Euro 2,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,75 0,28

Totale Euro 3,03

Prezzo di Applicazione Euro 3,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,36

0,990
77,888
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.130.d DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2

Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 5,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,559

2 ABR25_2.500.230.d

Materiali

DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO
DELLA PERSONA
Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della
persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pell.....i e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92. Pantaloni in cotone-poliestere EN
340-471 2 2

cad 0,1600 26,34 4,21

Totale Materiali 4,21 78,399

Totale Euro 4,24

Spese Generali 15,000% su Euro 4,24 0,64

Totale Euro 4,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,88 0,49

Totale Euro 5,37

Prezzo di Applicazione Euro 5,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,21

0,559
78,399
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.130.e DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2

Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 7,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,400

2 ABR25_2.500.230.e

Materiali

DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO
DELLA PERSONA
Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della
persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pell.....gibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
DLgs 475/92. Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN
340-471 2 2

cad 0,1600 36,88 5,90

Totale Materiali 5,90 78,667

Totale Euro 5,93

Spese Generali 15,000% su Euro 5,93 0,89

Totale Euro 6,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,82 0,68

Totale Euro 7,50

Prezzo di Applicazione Euro 7,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
5,90

0,400
78,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.130.f DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Giubbetto in cotone-poliestere EN 340-471 3 2

Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 6,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,458

2 ABR25_2.500.230.f

Materiali

DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO
DELLA PERSONA
Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della
persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pell.....ti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92. Giubetto in cotone-poliestere EN 340
-471 3 2

cad 0,1600 32,11 5,14

Totale Materiali 5,14 78,473

Totale Euro 5,17

Spese Generali 15,000% su Euro 5,17 0,78

Totale Euro 5,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,95 0,60

Totale Euro 6,55

Prezzo di Applicazione Euro 6,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
5,14

0,458
78,473
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.130.g DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Giubbetto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2

Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 8,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,351

2 ABR25_2.500.230.g

Materiali

DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO
DELLA PERSONA
Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della
persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pell.....ngibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
DLgs 475/92. Giubetto in cotone-poliestere invernale EN
340-471 3 2

cad 0,1600 42,08 6,73

Totale Materiali 6,73 78,713

Totale Euro 6,76

Spese Generali 15,000% su Euro 6,76 1,01

Totale Euro 7,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,77 0,78

Totale Euro 8,55

Prezzo di Applicazione Euro 8,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
6,73

0,351
78,713
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.130.h DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Tuta intera in cotone-poliestere EN 340-471 3 2

Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 10,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,292

2 ABR25_2.500.230.h

Materiali

DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO
DELLA PERSONA
Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della
persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pell.....e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92. Tuta intera in cotone-poliestere EN
340-471 3 2

cad 0,1600 50,61 8,10

Totale Materiali 8,10 78,717

Totale Euro 8,13

Spese Generali 15,000% su Euro 8,13 1,22

Totale Euro 9,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,35 0,94

Totale Euro 10,29

Prezzo di Applicazione Euro 10,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
8,10

0,292
78,717

Pag. 415 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.130.i DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2

Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 7,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,426

2 ABR25_2.500.230.i

Materiali

DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO
DELLA PERSONA
Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della
persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di
pell.....i e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92. Salopette in cotone-poliestere EN
340-471 3 2

cad 0,1600 34,64 5,54

Totale Materiali 5,54 78,582

Totale Euro 5,57

Spese Generali 15,000% su Euro 5,57 0,84

Totale Euro 6,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,41 0,64

Totale Euro 7,05

Prezzo di Applicazione Euro 7,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
5,54

0,426
78,582
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.140.a DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad 1,0000 6,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,482

2 ABR25_2.500.240.a

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Tuta in tyvek
monouso con cappuccio EN 468

cad 1,0000 4,88 4,88

Totale Materiali 4,88 78,457

Totale Euro 4,91

Spese Generali 15,000% su Euro 4,91 0,74

Totale Euro 5,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,65 0,57

Totale Euro 6,22

Prezzo di Applicazione Euro 6,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
4,88

0,482
78,457
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.140.b DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 3,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,915

2 ABR25_2.500.240.b

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Tuta integrale in
cotone con cerniera EN 340

cad 0,1600 15,99 2,56

Totale Materiali 2,56 78,049

Totale Euro 2,59

Spese Generali 15,000% su Euro 2,59 0,39

Totale Euro 2,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,98 0,30

Totale Euro 3,28

Prezzo di Applicazione Euro 3,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,56

0,915
78,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.140.c DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Salopette in cotone con bretelle EN 340

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 2,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,357

2 ABR25_2.500.240.c

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Salopette in cotone
con bretelle EN 340

cad 0,1600 10,74 1,72

Totale Materiali 1,72 77,828

Totale Euro 1,75

Spese Generali 15,000% su Euro 1,75 0,26

Totale Euro 2,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,01 0,20

Totale Euro 2,21

Prezzo di Applicazione Euro 2,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,72

1,357
77,828
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.140.d DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Pantaloni da lavoro in cotone EN 340

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 1,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,571

2 ABR25_2.500.240.d

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Pantaloni da lavoro
in cotone EN 340

cad 0,1600 9,27 1,48

Totale Materiali 1,48 77,487

Totale Euro 1,51

Spese Generali 15,000% su Euro 1,51 0,23

Totale Euro 1,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,74 0,17

Totale Euro 1,91

Prezzo di Applicazione Euro 1,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,48

1,571
77,487
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.140.e DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Giacca da lavoro in cotone EN 340

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 2,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,389

2 ABR25_2.500.240.e

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Giacca da lavoro in
cotone EN 340

cad 0,1600 10,43 1,67

Totale Materiali 1,67 77,315

Totale Euro 1,70

Spese Generali 15,000% su Euro 1,70 0,26

Totale Euro 1,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,96 0,20

Totale Euro 2,16

Prezzo di Applicazione Euro 2,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,67

1,389
77,315
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.140.f DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Giubbino da lavoro in cotone EN 340

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 2,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,422

2 ABR25_2.500.240.f

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Giubbino da lavoro
in cotone EN 340

cad 0,1600 10,28 1,64

Totale Materiali 1,64 77,725

Totale Euro 1,67

Spese Generali 15,000% su Euro 1,67 0,25

Totale Euro 1,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,92 0,19

Totale Euro 2,11

Prezzo di Applicazione Euro 2,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,64

1,422
77,725
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.140.g DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Cappotto impermeabile EN 340-343 3 1

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 1,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,752

2 ABR25_2.500.240.g

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Cappotto
impermeabile EN 340-343 3 1

cad 0,1600 5,18 0,83

Totale Materiali 0,83 76,147

Totale Euro 0,86

Spese Generali 15,000% su Euro 0,86 0,13

Totale Euro 0,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,99 0,10

Totale Euro 1,09

Prezzo di Applicazione Euro 1,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,83

2,752
76,147
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.140.h DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Completo impermeabile EN 340-342

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 14,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,208

2 ABR25_2.500.240.h

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Completo
impermeabile EN 340-342

cad 0,1600 71,20 11,39

Totale Materiali 11,39 78,878

Totale Euro 11,42

Spese Generali 15,000% su Euro 11,42 1,71

Totale Euro 13,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,13 1,31

Totale Euro 14,44

Prezzo di Applicazione Euro 14,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
11,39

0,208
78,878
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.140.i DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Tuta intera in cotone ignifugo per saldatori EN 340-370/1 531

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997

cad/mese 1,00 7,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,418

2 ABR25_2.500.240.i

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Tuta intera in
cotone inifugo per saldatori EN 340-370/1 531

cad 0,1600 35,27 5,64

Totale Materiali 5,64 78,661

Totale Euro 5,67

Spese Generali 15,000% su Euro 5,67 0,85

Totale Euro 6,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,52 0,65

Totale Euro 7,17

Prezzo di Applicazione Euro 7,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
5,64

0,418
78,661

Pag. 425 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.20.a DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
In PEHD peso circa 330 g e bardatura in pvc

Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle
visiere

cad/mese 1,00 0,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 8,824

2 ABR25_2.500.110.a

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con fasce
antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie
antirumore e delle visiere. In PEHD peso circa 330 g e
barbatura in pvc

cad 0,0800 2,98 0,24

Totale Materiali 0,24 70,588

Totale Euro 0,27

Spese Generali 15,000% su Euro 0,27 0,04

Totale Euro 0,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,31 0,03

Totale Euro 0,34

Prezzo di Applicazione Euro 0,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,24

8,824
70,588
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.20.b DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile

Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle
visiere

cad/mese 1,00 0,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 6,000

2 ABR25_2.500.110.b

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con fasce
antisudore .....laterali per l'inserimento delle cuffie
antirumore e delle visiere. In PEHD dielettrico peso pari a
370 g bardatura tessile

cad 0,0800 4,53 0,36

Totale Materiali 0,36 72,000

Totale Euro 0,39

Spese Generali 15,000% su Euro 0,39 0,06

Totale Euro 0,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45 0,05

Totale Euro 0,50

Prezzo di Applicazione Euro 0,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,36

6,000
72,000
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.20.c DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g

Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle
visiere

cad/mese 1,00 1,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,796

2 ABR25_2.500.110.c

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con fasce
antisudore .....li per l'inserimento delle cuffie antirumore e
delle visiere. In PEHD con cuffie in ABS e tampone in
poliuretano peso 600 g

cad 0,0800 16,18 1,29

Totale Materiali 1,29 77,246

Totale Euro 1,32

Spese Generali 15,000% su Euro 1,32 0,20

Totale Euro 1,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,52 0,15

Totale Euro 1,67

Prezzo di Applicazione Euro 1,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,29

1,796
77,246
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.30.a DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera per elmetto con attacchi universali

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92,
con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166

cad/mese 1,00 1,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,419

2 ABR25_2.500.120.a

Materiali

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura
CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile,
resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN
166. Visiera per elmetto con attacchi universali

cad 0,0800 11,84 0,95

Totale Materiali 0,95 76,613

Totale Euro 0,98

Spese Generali 15,000% su Euro 0,98 0,15

Totale Euro 1,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,13 0,11

Totale Euro 1,24

Prezzo di Applicazione Euro 1,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,95

2,419
76,613

Pag. 429 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.30.b DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92,
con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166

cad/mese 1,00 1,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,596

2 ABR25_2.500.120.b

Materiali

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura
CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile,
resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN
166. In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per
elmetto

cad 0,0800 18,31 1,46

Totale Materiali 1,46 77,660

Totale Euro 1,49

Spese Generali 15,000% su Euro 1,49 0,22

Totale Euro 1,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,71 0,17

Totale Euro 1,88

Prezzo di Applicazione Euro 1,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,46

1,596
77,660
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.30.c DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in policarbonato attacco ad elastico

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92,
con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166

cad/mese 1,00 0,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 7,500

2 ABR25_2.500.120.c

Materiali

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura
CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile,
resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN
166. Visiera in policarbinato attacco ad elastico

cad 0,0800 3,46 0,28

Totale Materiali 0,28 70,000

Totale Euro 0,31

Spese Generali 15,000% su Euro 0,31 0,05

Totale Euro 0,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,36 0,04

Totale Euro 0,40

Prezzo di Applicazione Euro 0,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,28

7,500
70,000
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.30.d DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92,
con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166

cad/mese 1,00 0,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 3,448

2 ABR25_2.500.120.d

Materiali

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura
CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile,
resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN
166. Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga
con caschetto

cad 0,0800 8,28 0,66

Totale Materiali 0,66 75,862

Totale Euro 0,69

Spese Generali 15,000% su Euro 0,69 0,10

Totale Euro 0,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,79 0,08

Totale Euro 0,87

Prezzo di Applicazione Euro 0,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,66

3,448
75,862
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.30.e DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92,
con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166

cad/mese 1,00 1,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,479

2 ABR25_2.500.120.e

Materiali

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura
CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile,
resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN
166. Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata
avvolgente lunga

cad 0,0800 11,59 0,93

Totale Materiali 0,93 76,860

Totale Euro 0,96

Spese Generali 15,000% su Euro 0,96 0,14

Totale Euro 1,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,10 0,11

Totale Euro 1,21

Prezzo di Applicazione Euro 1,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,93

2,479
76,860
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.a DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 0,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 3,896

2 ABR25_2.500.130.a

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Occhiali avvolgenti,
astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1

m 0,0800 7,25 0,58

Totale Materiali 0,58 75,325

Totale Euro 0,61

Spese Generali 15,000% su Euro 0,61 0,09

Totale Euro 0,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,70 0,07

Totale Euro 0,77

Prezzo di Applicazione Euro 0,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,58

3,896
75,325
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.b DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 0,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 3,061

2 ABR25_2.500.130.b

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Occhiali avvolgenti,
astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1

cad/mese 0,08 9,27 0,74

Totale Materiali 0,74 75,510

Totale Euro 0,77

Spese Generali 15,000% su Euro 0,77 0,12

Totale Euro 0,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,89 0,09

Totale Euro 0,98

Prezzo di Applicazione Euro 0,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,74

3,061
75,510
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.c DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 0,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 3,061

2 ABR25_2.500.130.c

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Occhiali
antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1

cad/mese 0,08 9,30 0,74

Totale Materiali 0,74 75,510

Totale Euro 0,77

Spese Generali 15,000% su Euro 0,77 0,12

Totale Euro 0,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,89 0,09

Totale Euro 0,98

Prezzo di Applicazione Euro 0,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,74

3,061
75,510
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.d DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 0,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 3,333

2 ABR25_2.500.130.d

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Montatura in
polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1

cad 0,0800 8,56 0,68

Totale Materiali 0,68 75,556

Totale Euro 0,71

Spese Generali 15,000% su Euro 0,71 0,11

Totale Euro 0,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,82 0,08

Totale Euro 0,90

Prezzo di Applicazione Euro 0,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,68

3,333
75,556
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.e DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 1,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,632

2 ABR25_2.500.130.e

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Montatura in
polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1

cad 0,0800 10,93 0,87

Totale Materiali 0,87 76,316

Totale Euro 0,90

Spese Generali 15,000% su Euro 0,90 0,14

Totale Euro 1,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04 0,10

Totale Euro 1,14

Prezzo di Applicazione Euro 1,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,87

2,632
76,316
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.f DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 1,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,632

2 ABR25_2.500.130.f

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Montatura in
polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1

cad 0,0800 10,93 0,87

Totale Materiali 0,87 76,316

Totale Euro 0,90

Spese Generali 15,000% su Euro 0,90 0,14

Totale Euro 1,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04 0,10

Totale Euro 1,14

Prezzo di Applicazione Euro 1,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,87

2,632
76,316
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.g DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 0,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 4,615

2 ABR25_2.500.130.g

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Panoramico
monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1

cad 0,0800 5,98 0,48

Totale Materiali 0,48 73,846

Totale Euro 0,51

Spese Generali 15,000% su Euro 0,51 0,08

Totale Euro 0,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,59 0,06

Totale Euro 0,65

Prezzo di Applicazione Euro 0,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,48

4,615
73,846
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.h DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
A mascherina montatura in vinile areazione a valvole, antiappannanti

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 0,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 6,667

2 ABR25_2.500.130.h

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Sovrapponibile a
occhiali correttivi, a norma EN 166, classe ottica 1

cad 0,0800 4,15 0,33

Totale Materiali 0,33 73,333

Totale Euro 0,36

Spese Generali 15,000% su Euro 0,36 0,05

Totale Euro 0,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,41 0,04

Totale Euro 0,45

Prezzo di Applicazione Euro 0,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,33

6,667
73,333
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.i DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 0,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 13,043

2 ABR25_2.500.130.i

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Mascherina
morbida a norma EN 166, classe ottica 1

cad 0,0800 1,82 0,15

Totale Materiali 0,15 65,217

Totale Euro 0,18

Spese Generali 15,000% su Euro 0,18 0,03

Totale Euro 0,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,21 0,02

Totale Euro 0,23

Prezzo di Applicazione Euro 0,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,15

13,043
65,217
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.j DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 0,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 4,412

2 ABR25_2.500.130.l

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Mascherina
morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1

cad 0,0800 6,34 0,51

Totale Materiali 0,51 75,000

Totale Euro 0,54

Spese Generali 15,000% su Euro 0,54 0,08

Totale Euro 0,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,62 0,06

Totale Euro 0,68

Prezzo di Applicazione Euro 0,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,51

4,412
75,000
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.k DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 0,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 5,769

2 ABR25_2.500.130.m

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Schermo per
saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169

cad 0,0800 4,78 0,38

Totale Materiali 0,38 73,077

Totale Euro 0,41

Spese Generali 15,000% su Euro 0,41 0,06

Totale Euro 0,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47 0,05

Totale Euro 0,52

Prezzo di Applicazione Euro 0,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,38

5,769
73,077
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.l DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 1,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,857

2 ABR25_2.500.130.n

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Maschera per
saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169

cad 0,0800 9,97 0,80

Totale Materiali 0,80 76,190

Totale Euro 0,83

Spese Generali 15,000% su Euro 0,83 0,12

Totale Euro 0,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,95 0,10

Totale Euro 1,05

Prezzo di Applicazione Euro 1,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,80

2,857
76,190
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.m DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 0,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 3,896

2 ABR25_2.500.130.o

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Occhiali per
saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde

cad 0,0800 7,25 0,58

Totale Materiali 0,58 75,325

Totale Euro 0,61

Spese Generali 15,000% su Euro 0,61 0,09

Totale Euro 0,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,70 0,07

Totale Euro 0,77

Prezzo di Applicazione Euro 0,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,58

3,896
75,325
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.40.n DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e
sopraciliari

cad/mese 1,00 0,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 10,714

2 ABR25_2.500.130.p

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Occhiali per
molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde

cad 0,0800 2,34 0,19

Totale Materiali 0,19 67,857

Totale Euro 0,22

Spese Generali 15,000% su Euro 0,22 0,03

Totale Euro 0,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,25 0,03

Totale Euro 0,28

Prezzo di Applicazione Euro 0,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,19

10,714
67,857
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.50.1 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
costruiti secondo norma UNI EN 352

cad 1,0000 0,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.140.a

Materiali

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo
norma UNI EN 352. Inserti auricolari monouso stampati
SNR 27 db a coppia

cad 0,3300 0,12 0,04

Totale Materiali 0,04 66,667

Totale Euro 0,04

Spese Generali 15,000% su Euro 0,04 0,01

Totale Euro 0,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,05 0,01

Totale Euro 0,06

Prezzo di Applicazione Euro 0,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
0,04

0,000
66,667
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.50.2 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Inserti auricolari poliuretanici ipoallergici SNR 33 db a coppia

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
costruiti secondo norma UNI EN 352

cad/mese 1,00 0,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.140.b

Materiali

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo
norma UNI EN 352. Inserti auricolari poliuretanici
ipoallergici SNR 33 db a coppia

cad 0,3300 0,15 0,05

Totale Materiali 0,05 71,429

Totale Euro 0,05

Spese Generali 15,000% su Euro 0,05 0,01

Totale Euro 0,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,06 0,01

Totale Euro 0,07

Prezzo di Applicazione Euro 0,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
0,05

0,000
71,429
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.50.3 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
costruiti secondo norma UNI EN 352

cad/mese 1,00 0,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.140.c

Materiali

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo
norma UNI EN 352. Inserti con cordoncino con tappi
modellabili ipoallergici SNR 33dB

cad 0,3300 0,35 0,12

Totale Materiali 0,12 80,000

Totale Euro 0,12

Spese Generali 15,000% su Euro 0,12 0,02

Totale Euro 0,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,14 0,01

Totale Euro 0,15

Prezzo di Applicazione Euro 0,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
0,12

0,000
80,000
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.50.a DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Cuffia peso 180 g SNR 27 dB

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
costruiti secondo norma UNI EN 352

cad/mese 1,00 3,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000500 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,02 0,623

2 ABR25_2.500.140.d

Materiali

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo
norma UNI EN 352. Cuffia peso 180 g SNR 27 dB

cad 0,1600 15,76 2,52

Totale Materiali 2,52 78,505

Totale Euro 2,54

Spese Generali 15,000% su Euro 2,54 0,38

Totale Euro 2,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92 0,29

Totale Euro 3,21

Prezzo di Applicazione Euro 3,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,02
2,52

0,623
78,505
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ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.50.b DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
costruiti secondo norma UNI EN 352

cad/mese 1,00 5,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000500 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,02 0,397

2 ABR25_2.500.140.e

Materiali

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo
norma UNI EN 352. Cuffia ad alto potere isolante peso 250
g SNR 30 dB

cad 0,1600 24,72 3,96

Totale Materiali 3,96 78,571

Totale Euro 3,98

Spese Generali 15,000% su Euro 3,98 0,60

Totale Euro 4,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,58 0,46

Totale Euro 5,04

Prezzo di Applicazione Euro 5,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,02
3,96

0,397
78,571
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.50.c DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Archetto auricolare a tamponi

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997,
costruiti secondo norma UNI EN 352

cad/mese 1,00 1,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.140.f

Materiali

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo
norma UNI EN 352. Archetto auricolare a tamponi

cad 0,3300 4,02 1,33

Totale Materiali 1,33 79,167

Totale Euro 1,33

Spese Generali 15,000% su Euro 1,33 0,20

Totale Euro 1,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,53 0,15

Totale Euro 1,68

Prezzo di Applicazione Euro 1,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
1,33

0,000
79,167
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.60.a DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucale

cad/mese 1,00 0,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.150.A

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92,
costrui.....ndo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso
e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri o particelle
non nocive

cad 1,0000 0,18 0,18

Totale Materiali 0,18 78,261

Totale Euro 0,18

Spese Generali 15,000% su Euro 0,18 0,03

Totale Euro 0,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,21 0,02

Totale Euro 0,23

Prezzo di Applicazione Euro 0,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
0,18

0,000
78,261
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.60.b DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucale

cad/mese 1,00 0,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.150.b

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92,
costrui.....a UNI EN 149, con linguetta stringi naso e
bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide anche
nocive classe FFP1

cad 0,5000 1,00 0,50

Totale Materiali 0,50 78,125

Totale Euro 0,50

Spese Generali 15,000% su Euro 0,50 0,08

Totale Euro 0,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,58 0,06

Totale Euro 0,64

Prezzo di Applicazione Euro 0,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
0,50

0,000
78,125

Pag. 455 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.60.c DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucale

cad/mese 1,00 0,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.150.c

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92,
costrui..... UNI EN 149, con linguetta stringi naso e
bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide anche
nocive classe FFP2S

cad 0,5000 1,42 0,71

Totale Materiali 0,71 78,889

Totale Euro 0,71

Spese Generali 15,000% su Euro 0,71 0,11

Totale Euro 0,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,82 0,08

Totale Euro 0,90

Prezzo di Applicazione Euro 0,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
0,71

0,000
78,889
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.60.d DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucale

cad/mese 1,00 1,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.150.d

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92,
costrui.....a UNI EN 149, con linguetta stringi naso e
bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide classe
FFP2S con valvola

cad 0,5000 2,03 1,02

Totale Materiali 1,02 79,070

Totale Euro 1,02

Spese Generali 15,000% su Euro 1,02 0,15

Totale Euro 1,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,17 0,12

Totale Euro 1,29

Prezzo di Applicazione Euro 1,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
1,02

0,000
79,070
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.60.e DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucale

cad/mese 1,00 4,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.150.e

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92,
costrui.....a UNI EN 149, con linguetta stringi naso e
bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide classe
FFP2SLcon valvola

cad 0,5000 7,25 3,63

Totale Materiali 3,63 79,085

Totale Euro 3,63

Spese Generali 15,000% su Euro 3,63 0,54

Totale Euro 4,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,17 0,42

Totale Euro 4,59

Prezzo di Applicazione Euro 4,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
3,63

0,000
79,085
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.60.f DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucale

cad/mese 1,00 4,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.150.f

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92,
costrui.....a UNI EN 149, con linguetta stringi naso e
bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide classe
FFP3SLcon valvola

cad 0,5000 7,75 3,88

Totale Materiali 3,88 79,022

Totale Euro 3,88

Spese Generali 15,000% su Euro 3,88 0,58

Totale Euro 4,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,46 0,45

Totale Euro 4,91

Prezzo di Applicazione Euro 4,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
3,88

0,000
79,022
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.60.g DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucale

cad/mese 1,00 1,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.150.g

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92,
costrui..... UNI EN 149, con linguetta stringi naso e
bardatura nucale. Facciale filtrante classe FFP1 con valvola
con filtro antiodore

cad 0,5000 2,12 1,06

Totale Materiali 1,06 79,104

Totale Euro 1,06

Spese Generali 15,000% su Euro 1,06 0,16

Totale Euro 1,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,22 0,12

Totale Euro 1,34

Prezzo di Applicazione Euro 1,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
1,06

0,000
79,104
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.60.h DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucale

cad/mese 1,00 3,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000100 30,60 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_2.500.150.h

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92,
costrui.....NI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucale. Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono
da saldatura

cad 0,5000 6,29 3,15

Totale Materiali 3,15 79,146

Totale Euro 3,15

Spese Generali 15,000% su Euro 3,15 0,47

Totale Euro 3,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,62 0,36

Totale Euro 3,98

Prezzo di Applicazione Euro 3,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,00
3,15

0,000
79,146
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.70.a SEMIMASCHERA ANTIGAS
Attacco filtri a baionetta peso 110 g

Semimaschera antigas completa, dotata di  marcatura CE, a norma UNI EN 140, dotata di
raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo  bardatura a tiranti

cad/mese 1,00 1,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,695

2 ABR25_2.500.160.a

Materiali

SEMIMASCHERA ANTIGAS
Semimaschera antigas completa, a norma UNI EN 140,
dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice,
dispositivo bardatura a tiranti. Attacco filtri a baionetta peso
110 g

cad 0,0800 17,17 1,37

Totale Materiali 1,37 77,401

Totale Euro 1,40

Spese Generali 15,000% su Euro 1,40 0,21

Totale Euro 1,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,61 0,16

Totale Euro 1,77

Prezzo di Applicazione Euro 1,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,37

1,695
77,401
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.70.b SEMIMASCHERA ANTIGAS
Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g

Semimaschera antigas completa, dotata di  marcatura CE, a norma UNI EN 140, dotata di
raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo  bardatura a tiranti

cad/mese 1,00 3,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,822

2 ABR25_2.500.160.b

Materiali

SEMIMASCHERA ANTIGAS
Semimaschera antigas completa, a norma UNI EN 140,
dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice,
dispositivo bardatura a tiranti. Facciale avvolgente, attacco
filtri a baionetta peso 210g

cad 0,0800 35,73 2,86

Totale Materiali 2,86 78,356

Totale Euro 2,89

Spese Generali 15,000% su Euro 2,89 0,43

Totale Euro 3,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,32 0,33

Totale Euro 3,65

Prezzo di Applicazione Euro 3,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,86

0,822
78,356
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.70.c SEMIMASCHERA ANTIGAS
Monofiltro con attacco a baionetta peso 80 g

Semimaschera antigas completa, dotata di  marcatura CE, a norma UNI EN 140, dotata di
raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo  bardatura a tiranti

cad/mese 1,00 0,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 3,191

2 ABR25_2.500.160.c

Materiali

SEMIMASCHERA ANTIGAS
Semimaschera antigas completa, a norma UNI EN 140,
dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice,
dispositivo bardatura a tiranti. Monofiltro con attacco a
baionetta peso 80 g

cad 0,0800 8,86 0,71

Totale Materiali 0,71 75,532

Totale Euro 0,74

Spese Generali 15,000% su Euro 0,74 0,11

Totale Euro 0,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,85 0,09

Totale Euro 0,94

Prezzo di Applicazione Euro 0,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
0,71

3,191
75,532
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.80.a MASCHERA ANTIGAS
In gomma policloroprenica resistente agli urti classe I

Maschera antigas completa, dotata di  marcatura CE, a norma UNI EN 136, dotata di
raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria,
schermo in policarbonato o polimetalcrilato per un campo visivo non inferiore al 70%, con
camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica

cad/mese 1,00 3,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 9,145

2 ABR25_2.500.170.a

Materiali

Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di
raccordo per filtri e/o di raccordo per apparecchi di
alimentazio.....on camera compensatrice, dispositivo
acustico e bardatura elastica. In gomma policloroprenica
resistente agli urti classe I

cad 0,0300 78,95 2,37

Totale Materiali 2,37 69,912

Totale Euro 2,68

Spese Generali 15,000% su Euro 2,68 0,40

Totale Euro 3,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,08 0,31

Totale Euro 3,39

Prezzo di Applicazione Euro 3,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
2,37

9,145
69,912
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.80.b MASCHERA ANTIGAS
In gomma siliconica resistente agli urti classe II

Maschera antigas completa, dotata di  marcatura CE, a norma UNI EN 136, dotata di
raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria,
schermo in policarbonato o polimetalcrilato per un campo visivo non inferiore al 70%, con
camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica

cad/mese 1,00 6,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 4,448

2 ABR25_2.500.170.b

Materiali

Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di
raccordo per filtri e/o di raccordo per apparecchi di
alimentazio.....0%, con camera compensatrice, dispositivo
acustico e bardatura elastica. In gomma siliconica resistente
agli urti classe II

cad 0,0300 173,46 5,20

Totale Materiali 5,20 74,605

Totale Euro 5,51

Spese Generali 15,000% su Euro 5,51 0,83

Totale Euro 6,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,34 0,63

Totale Euro 6,97

Prezzo di Applicazione Euro 6,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
5,20

4,448
74,605
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.a FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 7,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 4,379

2 ABR25_2.500.180.a

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C
tipo A2 classe2

cad 1,0000 5,29 5,29

Totale Materiali 5,29 74,718

Totale Euro 5,60

Spese Generali 15,000% su Euro 5,60 0,84

Totale Euro 6,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,44 0,64

Totale Euro 7,08

Prezzo di Applicazione Euro 7,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
5,29

4,379
74,718
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.b FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 6,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 5,057

2 ABR25_2.500.180.b

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65°
C tipo A1 classe1

cad 1,0000 4,53 4,53

Totale Materiali 4,53 73,899

Totale Euro 4,84

Spese Generali 15,000% su Euro 4,84 0,73

Totale Euro 5,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,57 0,56

Totale Euro 6,13

Prezzo di Applicazione Euro 6,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
4,53

5,057
73,899

Pag. 468 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.c FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 8,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 3,744

2 ABR25_2.500.180.c

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1

cad 1,0000 6,24 6,24

Totale Materiali 6,24 75,362

Totale Euro 6,55

Spese Generali 15,000% su Euro 6,55 0,98

Totale Euro 7,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,53 0,75

Totale Euro 8,28

Prezzo di Applicazione Euro 8,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
6,24

3,744
75,362
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.d FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe1

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 9,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 3,291

2 ABR25_2.500.180.d

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1
classe1

cad 1,0000 7,13 7,13

Totale Materiali 7,13 75,690

Totale Euro 7,44

Spese Generali 15,000% su Euro 7,44 1,12

Totale Euro 8,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,56 0,86

Totale Euro 9,42

Prezzo di Applicazione Euro 9,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
7,13

3,291
75,690
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.e FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 8,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 3,753

2 ABR25_2.500.180.e

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1

cad 1,0000 6,22 6,22

Totale Materiali 6,22 75,303

Totale Euro 6,53

Spese Generali 15,000% su Euro 6,53 0,98

Totale Euro 7,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,51 0,75

Totale Euro 8,26

Prezzo di Applicazione Euro 8,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
6,22

3,753
75,303
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.f FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per ammoniaca e derivati tipo K2 classe2

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 9,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 3,291

2 ABR25_2.500.180.f

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Per ammoniaca e derivati tipo K2 classe2

cad 1,0000 7,13 7,13

Totale Materiali 7,13 75,690

Totale Euro 7,44

Spese Generali 15,000% su Euro 7,44 1,12

Totale Euro 8,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,56 0,86

Totale Euro 9,42

Prezzo di Applicazione Euro 9,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
7,13

3,291
75,690
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.g FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Combinato tipo A1B1E1K1 classe1

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 10,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 3,069

2 ABR25_2.500.180.g

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Combinato tipo A1B1E1K1 classe1

cad/mese 1,00 7,67 7,67

Totale Materiali 7,67 75,941

Totale Euro 7,98

Spese Generali 15,000% su Euro 7,98 1,20

Totale Euro 9,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,18 0,92

Totale Euro 10,10

Prezzo di Applicazione Euro 10,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
7,67

3,069
75,941
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.h FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per polveri tossiche tipo P3

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 5,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 5,336

2 ABR25_2.500.180.h

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Per polveri tossiche tipo P3

cad/mese 1,00 4,28 4,28

Totale Materiali 4,28 73,666

Totale Euro 4,59

Spese Generali 15,000% su Euro 4,59 0,69

Totale Euro 5,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,28 0,53

Totale Euro 5,81

Prezzo di Applicazione Euro 5,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
4,28

5,336
73,666
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.i FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 14,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 2,082

2 ABR25_2.500.180.i

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo
A2P3 classe2

cad 1,0000 11,46 11,46

Totale Materiali 11,46 76,964

Totale Euro 11,77

Spese Generali 15,000% su Euro 11,77 1,77

Totale Euro 13,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,54 1,35

Totale Euro 14,89

Prezzo di Applicazione Euro 14,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
11,46

2,082
76,964
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.j FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 15,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 1,996

2 ABR25_2.500.180.j

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo
B1P3 classe1

cad 1,0000 11,97 11,97

Totale Materiali 11,97 77,077

Totale Euro 12,28

Spese Generali 15,000% su Euro 12,28 1,84

Totale Euro 14,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,12 1,41

Totale Euro 15,53

Prezzo di Applicazione Euro 15,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
11,97

1,996
77,077
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DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.k FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 13,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 2,326

2 ABR25_2.500.180.k

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi
tipo A1E1P3 classe1

cad 1,0000 10,23 10,23

Totale Materiali 10,23 76,744

Totale Euro 10,54

Spese Generali 15,000% su Euro 10,54 1,58

Totale Euro 12,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,12 1,21

Totale Euro 13,33

Prezzo di Applicazione Euro 13,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
10,23

2,326
76,744
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.l FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 16,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 1,925

2 ABR25_2.500.180.l

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2

cad 1,0000 12,42 12,42

Totale Materiali 12,42 77,143

Totale Euro 12,73

Spese Generali 15,000% su Euro 12,73 1,91

Totale Euro 14,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,64 1,46

Totale Euro 16,10

Prezzo di Applicazione Euro 16,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
12,42

1,925
77,143
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.10.90.m FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1

Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a
baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92

cad/mese 1,00 16,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 1,925

2 ABR25_2.500.180.m

Materiali

FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A
BAIONETTA
Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina
sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN
141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs
475/92. Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1

cad 1,0000 12,42 12,42

Totale Materiali 12,42 77,143

Totale Euro 12,73

Spese Generali 15,000% su Euro 12,73 1,91

Totale Euro 14,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,64 1,46

Totale Euro 16,10

Prezzo di Applicazione Euro 16,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
12,42

1,925
77,143
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

CASSETTE PRONTO SOCCORSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.20.10.a CASSETTE PRONTO SOCCORSO
SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti

Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso
su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti

cad/mese 1,00 4,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 7,159

2 ABR25_2.500.500.a

Materiali

SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Specialità medicinali conforme al DM n.388 del 15/07/2003
per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro.
Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti

cad 0,0800 38,95 3,12

Totale Materiali 3,12 72,055

Totale Euro 3,43

Spese Generali 15,000% su Euro 3,43 0,51

Totale Euro 3,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,94 0,39

Totale Euro 4,33

Prezzo di Applicazione Euro 4,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
3,12

7,159
72,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

CASSETTE PRONTO SOCCORSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.20.10.b CASSETTE PRONTO SOCCORSO
SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti

Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso
su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti

cad/mese 1,00 12,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 2,566

2 ABR25_2.500.500.b

Materiali

SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Specialità medicinali conforme al DM n.388 del 15/07/2003
per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro.
Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti

cad 0,0800 115,50 9,24

Totale Materiali 9,24 76,490

Totale Euro 9,55

Spese Generali 15,000% su Euro 9,55 1,43

Totale Euro 10,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,98 1,10

Totale Euro 12,08

Prezzo di Applicazione Euro 12,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
9,24

2,566
76,490
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

CASSETTE PRONTO SOCCORSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.20.10.c CASSETTE PRONTO SOCCORSO
SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Armadietto per cantieri fino a 6 addetti

Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso
su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti

cad/mese 1,00 8,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 3,856

2 ABR25_2.500.500.c

Materiali

SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Specialità medicinali conforme al DM n.388 del 15/07/2003
per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro.
Armadietto per cantieri fino a 6 addetti

cad 0,0800 75,58 6,05

Totale Materiali 6,05 75,249

Totale Euro 6,36

Spese Generali 15,000% su Euro 6,36 0,95

Totale Euro 7,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,31 0,73

Totale Euro 8,04

Prezzo di Applicazione Euro 8,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
6,05

3,856
75,249
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

CASSETTE PRONTO SOCCORSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.03.20.10.d CASSETTE PRONTO SOCCORSO
SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Armadietto per cantieri fino a 25 addetti

Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso
su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti

cad/mese 1,00 18,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 1,662

2 ABR25_2.500.500.d

Materiali

SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Specialità medicinali conforme al DM n.388 del 15/07/2003
per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro.
Armadietto per cantieri fino a 25 addetti

cad 0,0800 180,34 14,43

Totale Materiali 14,43 77,373

Totale Euro 14,74

Spese Generali 15,000% su Euro 14,74 2,21

Totale Euro 16,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,95 1,70

Totale Euro 18,65

Prezzo di Applicazione Euro 18,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
14,43

1,662
77,373
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.10.a CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 6,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 29,700

2 ABR25_2.600.10.a

Materiali

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m

cad 1,0000 2,80 2,80

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,12 49,289

Totale Euro 5,00

Spese Generali 15,000% su Euro 5,00 0,75

Totale Euro 5,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,75 0,58

Totale Euro 6,33

Prezzo di Applicazione Euro 6,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,12

29,700
49,289
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.10.b CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 10,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 18,577

2 ABR25_2.600.10.b

Materiali

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m

cad 1,0000 5,80 5,80

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 6,12 60,474

Totale Euro 8,00

Spese Generali 15,000% su Euro 8,00 1,20

Totale Euro 9,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,20 0,92

Totale Euro 10,12

Prezzo di Applicazione Euro 10,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
6,12

18,577
60,474
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.10.c CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 14,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 19,654

2 ABR25_2.600.10.c

Materiali

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m

cad 1,0000 7,95 7,95

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 8,59 59,446

Totale Euro 11,43

Spese Generali 15,000% su Euro 11,43 1,71

Totale Euro 13,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,14 1,31

Totale Euro 14,45

Prezzo di Applicazione Euro 14,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
8,59

19,654
59,446
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.10.d CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità18 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 26,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 10,701

2 ABR25_2.600.10.d

Materiali

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

cad 1,0000 17,50 17,50

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 18,14 68,350

Totale Euro 20,98

Spese Generali 15,000% su Euro 20,98 3,15

Totale Euro 24,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,13 2,41

Totale Euro 26,54

Prezzo di Applicazione Euro 26,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
18,14

10,701
68,350
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.10.e CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 7,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 24,769

2 ABR25_2.600.10.e

Materiali

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m

cad 1,0000 3,80 3,80

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 4,12 54,282

Totale Euro 6,00

Spese Generali 15,000% su Euro 6,00 0,90

Totale Euro 6,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,90 0,69

Totale Euro 7,59

Prezzo di Applicazione Euro 7,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
4,12

24,769
54,282
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.10.f CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 18,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 15,244

2 ABR25_2.600.10.f

Materiali

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m

cad 1,0000 11,25 11,25

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 11,89 63,822

Totale Euro 14,73

Spese Generali 15,000% su Euro 14,73 2,21

Totale Euro 16,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,94 1,69

Totale Euro 18,63

Prezzo di Applicazione Euro 18,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
11,89

15,244
63,822
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.10.g CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 38,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 7,427

2 ABR25_2.600.10.g

Materiali

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m

cad 1,0000 26,75 26,75

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 27,39 71,627

Totale Euro 30,23

Spese Generali 15,000% su Euro 30,23 4,53

Totale Euro 34,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,76 3,48

Totale Euro 38,24

Prezzo di Applicazione Euro 38,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
27,39

7,427
71,627
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.10.h CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 7,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 25,167

2 ABR25_2.600.10.h

Materiali

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m

cad 1,0000 3,70 3,70

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 4,02 53,815

Totale Euro 5,90

Spese Generali 15,000% su Euro 5,90 0,89

Totale Euro 6,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,79 0,68

Totale Euro 7,47

Prezzo di Applicazione Euro 7,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
4,02

25,167
53,815
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.10.i CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 9,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 20,215

2 ABR25_2.600.10.i

Materiali

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m

cad 1,0000 5,15 5,15

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 5,47 58,817

Totale Euro 7,35

Spese Generali 15,000% su Euro 7,35 1,10

Totale Euro 8,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,45 0,85

Totale Euro 9,30

Prezzo di Applicazione Euro 9,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
5,47

20,215
58,817
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.10.j CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 15,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 11,982

2 ABR25_2.600.10.j

Materiali

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m

cad 1,0000 10,20 10,20

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 10,52 67,049

Totale Euro 12,40

Spese Generali 15,000% su Euro 12,40 1,86

Totale Euro 14,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,26 1,43

Totale Euro 15,69

Prezzo di Applicazione Euro 15,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
10,52

11,982
67,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.10.k CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 17,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 16,416

2 ABR25_2.600.10.j

Materiali

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m

cad 1,0000 10,20 10,20

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 10,84 62,659

Totale Euro 13,68

Spese Generali 15,000% su Euro 13,68 2,05

Totale Euro 15,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,73 1,57

Totale Euro 17,30

Prezzo di Applicazione Euro 17,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
10,84

16,416
62,659
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.a CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 4,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 40,343

2 ABR25_2.600.20.a

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m

cad 1,0000 1,49 1,49

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 1,81 38,841

Totale Euro 3,69

Spese Generali 15,000% su Euro 3,69 0,55

Totale Euro 4,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,24 0,42

Totale Euro 4,66

Prezzo di Applicazione Euro 4,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
1,81

40,343
38,841
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.b CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 10,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 18,540

2 ABR25_2.600.20.b

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m

cad 1,0000 5,82 5,82

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 6,14 60,552

Totale Euro 8,02

Spese Generali 15,000% su Euro 8,02 1,20

Totale Euro 9,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,22 0,92

Totale Euro 10,14

Prezzo di Applicazione Euro 10,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
6,14

18,540
60,552
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.c CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 21,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 13,315

2 ABR25_2.600.20.c

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m

cad 1,0000 13,70 13,70

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 14,02 65,729

Totale Euro 16,86

Spese Generali 15,000% su Euro 16,86 2,53

Totale Euro 19,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,39 1,94

Totale Euro 21,33

Prezzo di Applicazione Euro 21,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
14,02

13,315
65,729

Pag. 497 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.d CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 7,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 25,895

2 ABR25_2.600.20.d

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m

cad 1,0000 3,54 3,54

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,86 53,168

Totale Euro 5,74

Spese Generali 15,000% su Euro 5,74 0,86

Totale Euro 6,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,60 0,66

Totale Euro 7,26

Prezzo di Applicazione Euro 7,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,86

25,895
53,168
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.e CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 18,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 15,360

2 ABR25_2.600.20.e

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m

cad 1,0000 11,14 11,14

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 11,78 63,710

Totale Euro 14,62

Spese Generali 15,000% su Euro 14,62 2,19

Totale Euro 16,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,81 1,68

Totale Euro 18,49

Prezzo di Applicazione Euro 18,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
11,78

15,360
63,710
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.f CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 37,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 7,501

2 ABR25_2.600.20.f

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m

cad 1,0000 26,45 26,45

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 27,09 71,553

Totale Euro 29,93

Spese Generali 15,000% su Euro 29,93 4,49

Totale Euro 34,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,42 3,44

Totale Euro 37,86

Prezzo di Applicazione Euro 37,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
27,09

7,501
71,553
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.g CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 7,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 26,184

2 ABR25_2.600.20.g

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm
visibilità 4 m

cad 1,0000 3,48 3,48

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,80 52,925

Totale Euro 5,68

Spese Generali 15,000% su Euro 5,68 0,85

Totale Euro 6,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,53 0,65

Totale Euro 7,18

Prezzo di Applicazione Euro 7,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,80

26,184
52,925
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.h CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 7,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 23,559

2 ABR25_2.600.20.h

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm
visibilità 6 m

cad 1,0000 4,10 4,10

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 4,42 55,388

Totale Euro 6,30

Spese Generali 15,000% su Euro 6,30 0,95

Totale Euro 7,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,25 0,73

Totale Euro 7,98

Prezzo di Applicazione Euro 7,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
4,42

23,559
55,388
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.i CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 17,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 16,473

2 ABR25_2.600.20.i

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm
visibilità 10 m

cad 1,0000 10,15 10,15

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 10,79 62,587

Totale Euro 13,63

Spese Generali 15,000% su Euro 13,63 2,04

Totale Euro 15,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,67 1,57

Totale Euro 17,24

Prezzo di Applicazione Euro 17,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
10,79

16,473
62,587
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.j CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 37,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 7,669

2 ABR25_2.600.20.j

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 500 x 500 mm
visibilità 10 m

cad 1,0000 25,79 25,79

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 26,43 71,375

Totale Euro 29,27

Spese Generali 15,000% su Euro 29,27 4,39

Totale Euro 33,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,66 3,37

Totale Euro 37,03

Prezzo di Applicazione Euro 37,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
26,43

7,669
71,375
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.k CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 18,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 15,519

2 ABR25_2.600.20.k

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm

cad 1,0000 10,99 10,99

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 11,63 63,552

Totale Euro 14,47

Spese Generali 15,000% su Euro 14,47 2,17

Totale Euro 16,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,64 1,66

Totale Euro 18,30

Prezzo di Applicazione Euro 18,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
11,63

15,519
63,552
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.l CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330 x 500 mm

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 21,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 13,422

2 ABR25_2.600.20.l

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330 x 500 mm

cad 1,0000 13,25 13,25

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 13,89 65,643

Totale Euro 16,73

Spese Generali 15,000% su Euro 16,73 2,51

Totale Euro 19,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,24 1,92

Totale Euro 21,16

Prezzo di Applicazione Euro 21,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
13,89

13,422
65,643
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.20.m CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 9,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 20,346

2 ABR25_2.600.20.m

Materiali

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm

cad 1,0000 5,10 5,10

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 5,42 58,658

Totale Euro 7,30

Spese Generali 15,000% su Euro 7,30 1,10

Totale Euro 8,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,40 0,84

Totale Euro 9,24

Prezzo di Applicazione Euro 9,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
5,42

20,346
58,658
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.30.a CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 6,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 31,023

2 ABR25_2.600.30.a

Materiali

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m

cad 1,0000 2,59 2,59

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 2,91 48,020

Totale Euro 4,79

Spese Generali 15,000% su Euro 4,79 0,72

Totale Euro 5,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,51 0,55

Totale Euro 6,06

Prezzo di Applicazione Euro 6,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
2,91

31,023
48,020
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.30.b CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 9,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 20,346

2 ABR25_2.600.30.b

Materiali

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m

cad 1,0000 5,10 5,10

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 5,42 58,658

Totale Euro 7,30

Spese Generali 15,000% su Euro 7,30 1,10

Totale Euro 8,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,40 0,84

Totale Euro 9,24

Prezzo di Applicazione Euro 9,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
5,42

20,346
58,658
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.30.c CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 13,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 20,836

2 ABR25_2.600.30.c

Materiali

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m

cad 1,0000 7,29 7,29

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 7,93 58,180

Totale Euro 10,77

Spese Generali 15,000% su Euro 10,77 1,62

Totale Euro 12,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,39 1,24

Totale Euro 13,63

Prezzo di Applicazione Euro 13,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
7,93

20,836
58,180
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.30.d CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 25,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 11,098

2 ABR25_2.600.30.d

Materiali

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

cad 1,0000 16,75 16,75

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 17,39 67,956

Totale Euro 20,23

Spese Generali 15,000% su Euro 20,23 3,03

Totale Euro 23,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,26 2,33

Totale Euro 25,59

Prezzo di Applicazione Euro 25,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
17,39

11,098
67,956
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.30.e CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 7,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 25,895

2 ABR25_2.600.30.e

Materiali

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m

cad 1,0000 3,54 3,54

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,86 53,168

Totale Euro 5,74

Spese Generali 15,000% su Euro 5,74 0,86

Totale Euro 6,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,60 0,66

Totale Euro 7,26

Prezzo di Applicazione Euro 7,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,86

25,895
53,168
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.30.f CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 18,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 15,570

2 ABR25_2.600.30.f

Materiali

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m

cad 1,0000 10,94 10,94

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 11,58 63,487

Totale Euro 14,42

Spese Generali 15,000% su Euro 14,42 2,16

Totale Euro 16,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,58 1,66

Totale Euro 18,24

Prezzo di Applicazione Euro 18,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
11,58

15,570
63,487
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.30.g CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 37,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 7,501

2 ABR25_2.600.30.g

Materiali

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m

cad 1,0000 26,45 26,45

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 27,09 71,553

Totale Euro 29,93

Spese Generali 15,000% su Euro 29,93 4,49

Totale Euro 34,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,42 3,44

Totale Euro 37,86

Prezzo di Applicazione Euro 37,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
27,09

7,501
71,553
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.30.h CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 120 x 150 mm

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 7,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 26,039

2 ABR25_2.600.30.h

Materiali

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 120 x 150 mm

cad 1,0000 3,50 3,50

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,82 52,909

Totale Euro 5,70

Spese Generali 15,000% su Euro 5,70 0,86

Totale Euro 6,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,56 0,66

Totale Euro 7,22

Prezzo di Applicazione Euro 7,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,82

26,039
52,909
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.30.i CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 170 x 220 mm

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 9,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 20,346

2 ABR25_2.600.30.i

Materiali

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 170 x 220 mm

cad 1,0000 5,10 5,10

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 5,42 58,658

Totale Euro 7,30

Spese Generali 15,000% su Euro 7,30 1,10

Totale Euro 8,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,40 0,84

Totale Euro 9,24

Prezzo di Applicazione Euro 9,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
5,42

20,346
58,658
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.30.j CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 270 x 330 mm

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

cad 1,0000 15,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 11,982

2 ABR25_2.600.30.j

Materiali

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 270 x 330 mm

cad 1,0000 10,20 10,20

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 10,52 67,049

Totale Euro 12,40

Spese Generali 15,000% su Euro 12,40 1,86

Totale Euro 14,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,26 1,43

Totale Euro 15,69

Prezzo di Applicazione Euro 15,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
10,52

11,982
67,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.a CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 5,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 32,192

2 ABR25_2.600.40.a

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 120 mm
visibilità 4 m

cad 1,0000 2,42 2,42

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 2,74 46,918

Totale Euro 4,62

Spese Generali 15,000% su Euro 4,62 0,69

Totale Euro 5,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,31 0,53

Totale Euro 5,84

Prezzo di Applicazione Euro 5,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
2,74

32,192
46,918
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.b CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 6,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 30,177

2 ABR25_2.600.40.b

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 160 x 160 mm
visibilità 6 m

cad 1,0000 2,72 2,72

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,04 48,796

Totale Euro 4,92

Spese Generali 15,000% su Euro 4,92 0,74

Totale Euro 5,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,66 0,57

Totale Euro 6,23

Prezzo di Applicazione Euro 6,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,04

30,177
48,796
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.c CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 7,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 25,440

2 ABR25_2.600.40.c

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 250 x 250 mm
visibilità 10 m

cad 1,0000 3,64 3,64

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,96 53,586

Totale Euro 5,84

Spese Generali 15,000% su Euro 5,84 0,88

Totale Euro 6,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,72 0,67

Totale Euro 7,39

Prezzo di Applicazione Euro 7,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,96

25,440
53,586
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.d CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 18,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 15,293

2 ABR25_2.600.40.d

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 400 x 400 mm
visibilità 16 m

cad 1,0000 11,20 11,20

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 11,84 63,759

Totale Euro 14,68

Spese Generali 15,000% su Euro 14,68 2,20

Totale Euro 16,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,88 1,69

Totale Euro 18,57

Prezzo di Applicazione Euro 18,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
11,84

15,293
63,759

Pag. 521 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.e CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 26,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 10,589

2 ABR25_2.600.40.e

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 500 mm
visibilità 22 m

cad 1,0000 17,72 17,72

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 18,36 68,456

Totale Euro 21,20

Spese Generali 15,000% su Euro 21,20 3,18

Totale Euro 24,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,38 2,44

Totale Euro 26,82

Prezzo di Applicazione Euro 26,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
18,36

10,589
68,456
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.f CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 6,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 30,177

2 ABR25_2.600.40.f

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 145 x 120 mm
visibilità 4 m

cad 1,0000 2,72 2,72

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,04 48,796

Totale Euro 4,92

Spese Generali 15,000% su Euro 4,92 0,74

Totale Euro 5,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,66 0,57

Totale Euro 6,23

Prezzo di Applicazione Euro 6,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,04

30,177
48,796
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.g CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 7,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 25,895

2 ABR25_2.600.40.g

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 160 x 210 mm
visibilità 6 m

cad 1,0000 3,54 3,54

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,86 53,168

Totale Euro 5,74

Spese Generali 15,000% su Euro 5,74 0,86

Totale Euro 6,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,60 0,66

Totale Euro 7,26

Prezzo di Applicazione Euro 7,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,86

25,895
53,168
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.h CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 8,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 21,609

2 ABR25_2.600.40.h

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 250 x 310 mm
visibilità 10 m

cad 1,0000 4,68 4,68

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 5,00 57,471

Totale Euro 6,88

Spese Generali 15,000% su Euro 6,88 1,03

Totale Euro 7,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,91 0,79

Totale Euro 8,70

Prezzo di Applicazione Euro 8,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
5,00

21,609
57,471
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.i CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 22,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 12,662

2 ABR25_2.600.40.i

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 400 x 500 mm
visibilità 16 m

cad 1,0000 14,25 14,25

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 14,89 66,384

Totale Euro 17,73

Spese Generali 15,000% su Euro 17,73 2,66

Totale Euro 20,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,39 2,04

Totale Euro 22,43

Prezzo di Applicazione Euro 22,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
14,89

12,662
66,384
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.j CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 34,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 8,140

2 ABR25_2.600.40.j

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 630 mm
visibilità 22 m

cad 1,0000 24,10 24,10

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 24,74 70,909

Totale Euro 27,58

Spese Generali 15,000% su Euro 27,58 4,14

Totale Euro 31,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,72 3,17

Totale Euro 34,89

Prezzo di Applicazione Euro 34,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
24,74

8,140
70,909
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.k CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 300 x 200 mm

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 8,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 21,291

2 ABR25_2.600.40.k

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco o rosso 300 x 200
mm

cad 1,0000 4,78 4,78

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 5,10 57,758

Totale Euro 6,98

Spese Generali 15,000% su Euro 6,98 1,05

Totale Euro 8,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,03 0,80

Totale Euro 8,83

Prezzo di Applicazione Euro 8,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
5,10

21,291
57,758
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.l CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 200 x 150 mm

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 6,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 27,770

2 ABR25_2.600.40.l

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco o rosso 200 x 150
mm

cad 1,0000 3,15 3,15

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,47 51,256

Totale Euro 5,35

Spese Generali 15,000% su Euro 5,35 0,80

Totale Euro 6,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,15 0,62

Totale Euro 6,77

Prezzo di Applicazione Euro 6,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,47

27,770
51,256
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.40.m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 500 x 333 mm

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 18,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 15,360

2 ABR25_2.600.40.m

Materiali

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco o rosso 500 x 333
mm

cad 1,0000 11,14 11,14

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 11,78 63,710

Totale Euro 14,62

Spese Generali 15,000% su Euro 14,62 2,19

Totale Euro 16,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,81 1,68

Totale Euro 18,49

Prezzo di Applicazione Euro 18,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
11,78

15,360
63,710
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.50.a CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 5,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 33,571

2 ABR25_2.600.50.a

Materiali

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 120 mm
visibilità 4 m

cad 1,0000 2,23 2,23

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 2,55 45,536

Totale Euro 4,43

Spese Generali 15,000% su Euro 4,43 0,66

Totale Euro 5,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,09 0,51

Totale Euro 5,60

Prezzo di Applicazione Euro 5,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
2,55

33,571
45,536
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.50.b CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 6,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 30,177

2 ABR25_2.600.50.b

Materiali

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 160 x 160 mm
visibilità 6 m

cad 1,0000 2,72 2,72

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,04 48,796

Totale Euro 4,92

Spese Generali 15,000% su Euro 4,92 0,74

Totale Euro 5,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,66 0,57

Totale Euro 6,23

Prezzo di Applicazione Euro 6,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,04

30,177
48,796
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.50.c CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 6,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 27,770

2 ABR25_2.600.50.c

Materiali

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 250 x 250 mm
visibilità 10 m

cad 1,0000 3,15 3,15

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,47 51,256

Totale Euro 5,35

Spese Generali 15,000% su Euro 5,35 0,80

Totale Euro 6,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,15 0,62

Totale Euro 6,77

Prezzo di Applicazione Euro 6,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,47

27,770
51,256
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.50.d CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 18,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 15,244

2 ABR25_2.600.50.d

Materiali

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 400 x 400 mm
visibilità 16 m

cad 1,0000 11,25 11,25

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 11,89 63,822

Totale Euro 14,73

Spese Generali 15,000% su Euro 14,73 2,21

Totale Euro 16,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,94 1,69

Totale Euro 18,63

Prezzo di Applicazione Euro 18,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
11,89

15,244
63,822
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.50.e CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 26,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 10,589

2 ABR25_2.600.50.e

Materiali

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 500 mm
visibilità 22 m

cad 1,0000 17,72 17,72

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 18,36 68,456

Totale Euro 21,20

Spese Generali 15,000% su Euro 21,20 3,18

Totale Euro 24,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,38 2,44

Totale Euro 26,82

Prezzo di Applicazione Euro 26,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
18,36

10,589
68,456
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.50.f CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 6,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 30,177

2 ABR25_2.600.50.f

Materiali

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 145 x 120 mm
visibilità 4 m

cad 1,0000 2,72 2,72

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,04 48,796

Totale Euro 4,92

Spese Generali 15,000% su Euro 4,92 0,74

Totale Euro 5,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,66 0,57

Totale Euro 6,23

Prezzo di Applicazione Euro 6,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,04

30,177
48,796
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.50.g CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 7,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 25,895

2 ABR25_2.600.50.g

Materiali

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 160 x 210 mm
visibilità 6 m

cad 1,0000 3,54 3,54

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 3,86 53,168

Totale Euro 5,74

Spese Generali 15,000% su Euro 5,74 0,86

Totale Euro 6,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,60 0,66

Totale Euro 7,26

Prezzo di Applicazione Euro 7,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
3,86

25,895
53,168
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.50.h CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 8,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 21,609

2 ABR25_2.600.50.h

Materiali

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 250 x 310 mm
visibilità 10 m

cad 1,0000 4,68 4,68

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 5,00 57,471

Totale Euro 6,88

Spese Generali 15,000% su Euro 6,88 1,03

Totale Euro 7,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,91 0,79

Totale Euro 8,70

Prezzo di Applicazione Euro 8,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
5,00

21,609
57,471
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.50.i CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 22,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 12,747

2 ABR25_2.600.50.i

Materiali

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 400 x 500 mm
visibilità 16 m

cad 1,0000 14,13 14,13

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 14,77 66,293

Totale Euro 17,61

Spese Generali 15,000% su Euro 17,61 2,64

Totale Euro 20,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,25 2,03

Totale Euro 22,28

Prezzo di Applicazione Euro 22,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
14,77

12,747
66,293
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.50.j CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 34,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 8,140

2 ABR25_2.600.50.j

Materiali

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 630 mm
visibilità 22 m

cad 1,0000 24,10 24,10

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

Totale Materiali 24,74 70,909

Totale Euro 27,58

Spese Generali 15,000% su Euro 27,58 4,14

Totale Euro 31,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,72 3,17

Totale Euro 34,89

Prezzo di Applicazione Euro 34,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
24,74

8,140
70,909
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.10.50.k CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 200 x 400 mm

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

cad 1,0000 10,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

Totale Manodopera 1,88 18,413

2 ABR25_2.600.50.k

Materiali

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 200 x 400 mm

cad 1,0000 5,87 5,87

3 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,0000 0,32 0,32

Totale Materiali 6,19 60,627

Totale Euro 8,07

Spese Generali 15,000% su Euro 8,07 1,21

Totale Euro 9,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,28 0,93

Totale Euro 10,21

Prezzo di Applicazione Euro 10,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,88
6,19

18,413
60,627
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.10.a CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO
SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 60 cm, rifrangenza classe I

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese

cad 1,0000 3,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,075000 28,43 2,13

Totale Manodopera 2,13 63,205

2 ABR25_2.610.10.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese. Di lato 60 cm, rifrangenza classe I

cad 0,0833 6,33 0,53

Totale Materiali 0,53 15,727

Totale Euro 2,66

Spese Generali 15,000% su Euro 2,66 0,40

Totale Euro 3,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,06 0,31

Totale Euro 3,37

Prezzo di Applicazione Euro 3,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
0,53

63,205
15,727
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.10.b CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO
SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 90 cm, rifrangenza classe I

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese

cad 1,0000 4,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,075000 28,43 2,13

Totale Manodopera 2,13 45,127

2 ABR25_2.610.10.b

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe I

cad 0,0833 19,15 1,60

Totale Materiali 1,60 33,898

Totale Euro 3,73

Spese Generali 15,000% su Euro 3,73 0,56

Totale Euro 4,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,29 0,43

Totale Euro 4,72

Prezzo di Applicazione Euro 4,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
1,60

45,127
33,898
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.10.c CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO
SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 120 cm, rifrangenza classe I

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese

cad 1,0000 10,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,075000 28,43 2,13

Totale Manodopera 2,13 20,324

2 ABR25_2.610.10.c

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese. Di lato 120 cm, rifrangenza classe I

cad 0,0833 74,00 6,16

Totale Materiali 6,16 58,779

Totale Euro 8,29

Spese Generali 15,000% su Euro 8,29 1,24

Totale Euro 9,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,53 0,95

Totale Euro 10,48

Prezzo di Applicazione Euro 10,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
6,16

20,324
58,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.10.d CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO
SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 60 cm, rifrangenza classe II

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese

cad 1,0000 7,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,075000 28,43 2,13

Totale Manodopera 2,13 28,137

2 ABR25_2.610.10.d

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese. Di lato 60 cm, rifrangenza classe II

cad 0,0833 46,25 3,85

Totale Materiali 3,85 50,859

Totale Euro 5,98

Spese Generali 15,000% su Euro 5,98 0,90

Totale Euro 6,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,88 0,69

Totale Euro 7,57

Prezzo di Applicazione Euro 7,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
3,85

28,137
50,859
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.10.e CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO
SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 90 cm, rifrangenza classe II

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese

cad 1,0000 10,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,075000 28,43 2,13

Totale Manodopera 2,13 20,324

2 ABR25_2.610.10.c

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese. Di lato 120 cm, rifrangenza classe I

cad 0,0833 74,00 6,16

Totale Materiali 6,16 58,779

Totale Euro 8,29

Spese Generali 15,000% su Euro 8,29 1,24

Totale Euro 9,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,53 0,95

Totale Euro 10,48

Prezzo di Applicazione Euro 10,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
6,16

20,324
58,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.10.f CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO
SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 120 cm, rifrangenza classe II

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese

cad 1,0000 20,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,075000 28,43 2,13

Totale Manodopera 2,13 10,226

2 ABR25_2.610.10.f

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese. Di lato 120 cm, rifrangenza classe II

cad 0,0833 172,20 14,34

Totale Materiali 14,34 68,843

Totale Euro 16,47

Spese Generali 15,000% su Euro 16,47 2,47

Totale Euro 18,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,94 1,89

Totale Euro 20,83

Prezzo di Applicazione Euro 20,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
14,34

10,226
68,843
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.100.a INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI
Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile

cad 1,0000 14,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041667 28,43 1,18

Totale Manodopera 1,18 8,060

2 ABR25_2.610.100.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
INTEGRATORI LUMINOSI PER SEGNALAZIONI
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa
visi..... di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con
lampada alogena

cad 0,0833 124,75 10,39

Totale Materiali 10,39 70,970

Totale Euro 11,57

Spese Generali 15,000% su Euro 11,57 1,74

Totale Euro 13,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,31 1,33

Totale Euro 14,64

Prezzo di Applicazione Euro 14,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,18
10,39

8,060
70,970
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.100.b INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI
Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile

cad 1,0000 23,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041667 28,43 1,18

Totale Manodopera 1,18 5,119

2 ABR25_2.610.100.b

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
INTEGRATORI LUMINOSI PER SEGNALAZIONI
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa
visi.....i colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con
lampada allo xeno

cad 0,0833 204,54 17,04

Totale Euro 18,22

Spese Generali 15,000% su Euro 18,22 2,73

Totale Euro 20,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,95 2,10

Totale Euro 23,05

Prezzo di Applicazione Euro 23,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,18
17,04

5,119
73,926
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.100.c INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI
Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile

cad 1,0000 10,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.610.100.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
INTEGRATORI LUMINOSI PER SEGNALAZIONI
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa
visi..... di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con
lampada alogena

cad 0,0667 124,75 8,32

Totale Euro 8,32

Spese Generali 15,000% su Euro 8,32 1,25

Totale Euro 9,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,57 0,96

Totale Euro 10,53

Prezzo di Applicazione Euro 10,53

Totale Materiali Euro 8,32 79,012
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.100.d INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI
Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile

cad 1,0000 10,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.610.100.b

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
INTEGRATORI LUMINOSI PER SEGNALAZIONI
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa
visi.....i colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con
lampada allo xeno

cad 0,0420 204,54 8,59

Totale Materiali 8,59 79,025

Totale Euro 8,59

Spese Generali 15,000% su Euro 8,59 1,29

Totale Euro 9,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,88 0,99

Totale Euro 10,87

Prezzo di Applicazione Euro 10,87

Totale Materiali Euro 8,59 79,025
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.110.a DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE, CON 6 INSERTI DI RIFRANGENZA DI
CLASSE II, PER SEGNALAZIONE ED EVIDENZIONEDI ZONE O AREE DI LAVORO,
DEVIAZIONI, INCANALAMENTI ED INDICAZIONE DI SENSI DI MARCIA
Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II,  per
segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed
indicazione di sensi di marcia

cad 1,0000 9,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 31,278

2 ABR25_2.610.110.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
DELINEATORI FLESSIBILI
Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi
zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed
indicazione di sensi di marcia.

cad 1,0000 4,33 4,33

Totale Materiali 4,33 47,687

Totale Euro 7,17

Spese Generali 15,000% su Euro 7,17 1,08

Totale Euro 8,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,25 0,83

Totale Euro 9,08

Prezzo di Applicazione Euro 9,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
4,33

31,278
47,687
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.110.b DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE, CON 6 INSERTI DI RIFRANGENZA DI
CLASSE II, PER SEGNALAZIONE ED EVIDENZIONEDI ZONE O AREE DI LAVORO,
DEVIAZIONI, INCANALAMENTI ED INDICAZIONE DI SENSI DI MARCIA
Rimozione ed riposizionamento in opera

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II,  per
segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed
indicazione di sensi di marcia

cad 1,0000 3,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Euro 2,95

Spese Generali 15,000% su Euro 2,95 0,44

Totale Euro 3,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,39 0,34

Totale Euro 3,73

Prezzo di Applicazione Euro 3,73

Totale Manodopera Euro 2,95 79,088
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.120.a CONI IN GOMMA CON RIFRANGENZA DI CLASSE 2
Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o
operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di
posizionamento manutenzione e rimozione

cad 1,0000 0,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,000833 28,43 0,02

Totale Manodopera 0,02 2,299

2 ABR25_2.610.120.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CONI
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per
delineare zone o aree di lavoro o operazioni di
manutenzione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce
rifrangenti

cad 0,0833 8,00 0,67

Totale Materiali 0,67 77,011

Totale Euro 0,69

Spese Generali 15,000% su Euro 0,69 0,10

Totale Euro 0,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,79 0,08

Totale Euro 0,87

Prezzo di Applicazione Euro 0,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,02
0,67

2,299
77,011
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.120.b CONI IN GOMMA CON RIFRANGENZA DI CLASSE 2
Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o
operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di
posizionamento manutenzione e rimozione

cad 1,0000 1,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,000833 28,43 0,02

Totale Manodopera 0,02 1,681

2 ABR25_2.610.120.b

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CONI
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per
delineare zone o aree di lavoro o operazioni di
manutenzione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce
rifrangenti

cad 0,0833 11,00 0,92

Totale Materiali 0,92 77,311

Totale Euro 0,94

Spese Generali 15,000% su Euro 0,94 0,14

Totale Euro 1,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08 0,11

Totale Euro 1,19

Prezzo di Applicazione Euro 1,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,02
0,92

1,681
77,311
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.120.c CONI IN GOMMA CON RIFRANGENZA DI CLASSE 2
Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o
operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di
posizionamento manutenzione e rimozione

cad 1,0000 2,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,000833 28,43 0,02

Totale Manodopera 0,02 0,866

2 ABR25_2.610.120.c

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CONI
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per
delineare zone o aree di lavoro o operazioni di
manutenzione. Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce
rifrangenti

cad 0,0833 21,70 1,81

Totale Materiali 1,81 78,355

Totale Euro 1,83

Spese Generali 15,000% su Euro 1,83 0,27

Totale Euro 2,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,10 0,21

Totale Euro 2,31

Prezzo di Applicazione Euro 2,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,02
1,81

0,866
78,355
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ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.130.a PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI
LAVORO
Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di
utilizzo del pannello per un mese:

cad 1,0000 6,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041667 28,43 1,18

Totale Manodopera 1,18 19,667

2 ABR25_2.610.130.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PANNELLI DELINEATORI
Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali
delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un
mese. Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I

cad 0,0833 42,75 3,56

Totale Materiali 3,56 59,333

Totale Euro 4,74

Spese Generali 15,000% su Euro 4,74 0,71

Totale Euro 5,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,45 0,55

Totale Euro 6,00

Prezzo di Applicazione Euro 6,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,18
3,56

19,667
59,333
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ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.130.b PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI
LAVORO
Delineatore di galleria

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di
utilizzo del pannello per un mese:

cad 1,0000 14,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041667 28,43 1,18

3 ABR25_RU_1.5.6.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,041667 38,71 1,61

Totale Manodopera 2,79 18,839

2 ABR25_2.610.130.b

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PANNELLI DELINEATORI
Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali
delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un
mese. Delineatore di galleria

cad 0,0833 107,00 8,91

Totale Materiali 8,91 60,162

Totale Euro 11,70

Spese Generali 15,000% su Euro 11,70 1,76

Totale Euro 13,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,46 1,35

Totale Euro 14,81

Prezzo di Applicazione Euro 14,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,79
8,91

18,839
60,162
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ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.130.c PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI
LAVORO
Delineatore di strade di montagna di altezza cm 300

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di
utilizzo del pannello per un mese:

cad 1,0000 3,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041667 28,43 1,18

Totale Manodopera 1,18 31,053

2 ABR25_2.610.130.c

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PANNELLI DELINEATORI
Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali
delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un
mese. Delineatore di strade di montagna di altezza cmm
300

cad 0,0833 21,87 1,82

Totale Materiali 1,82 47,895

Totale Euro 3,00

Spese Generali 15,000% su Euro 3,00 0,45

Totale Euro 3,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,45 0,35

Totale Euro 3,80

Prezzo di Applicazione Euro 3,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,18
1,82

31,053
47,895
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.130.d PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI
LAVORO
Delineatore di curva stretta o tornante

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di
utilizzo del pannello per un mese:

cad 1,0000 4,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041667 28,43 1,18

Totale Manodopera 1,18 27,252

2 ABR25_2.610.130.d

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PANNELLI DELINEATORI
Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali
delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un
mese. Delineatore di curva stretta o tornante

cad 0,0833 27,05 2,25

Totale Materiali 2,25 51,963

Totale Euro 3,43

Spese Generali 15,000% su Euro 3,43 0,51

Totale Euro 3,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,94 0,39

Totale Euro 4,33

Prezzo di Applicazione Euro 4,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,18
2,25

27,252
51,963
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.130.e PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI
LAVORO
Delineatore di interserzione a T

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di
utilizzo del pannello per un mese:

cad 1,0000 4,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041667 28,43 1,18

Totale Manodopera 1,18 25,160

2 ABR25_2.610.130.e

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PANNELLI DELINEATORI
Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali
delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un
mese. Delineatore di interserzione a T

cad 0,0833 30,20 2,52

Totale Materiali 2,52 53,731

Totale Euro 3,70

Spese Generali 15,000% su Euro 3,70 0,56

Totale Euro 4,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,26 0,43

Totale Euro 4,69

Prezzo di Applicazione Euro 4,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,18
2,52

25,160
53,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.130.f PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI
LAVORO
Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di
utilizzo del pannello per un mese:

cad 1,0000 5,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041667 28,43 1,18

Totale Manodopera 1,18 21,892

2 ABR25_2.610.130.f

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PANNELLI DELINEATORI
Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali
delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un
mese. Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato

cad 0,0833 36,95 3,08

Totale Materiali 3,08 57,143

Totale Euro 4,26

Spese Generali 15,000% su Euro 4,26 0,64

Totale Euro 4,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,90 0,49

Totale Euro 5,39

Prezzo di Applicazione Euro 5,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,18
3,08

21,892
57,143
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.130.g PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI
LAVORO
Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di
utilizzo del pannello per un mese:

cad 1,0000 6,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041667 28,43 1,18

Totale Manodopera 1,18 18,730

2 ABR25_2.610.130.g

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PANNELLI DELINEATORI
Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali
delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un
mese. Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato

cad 0,0833 45,60 3,80

Totale Materiali 3,80 60,317

Totale Euro 4,98

Spese Generali 15,000% su Euro 4,98 0,75

Totale Euro 5,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,73 0,57

Totale Euro 6,30

Prezzo di Applicazione Euro 6,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,18
3,80

18,730
60,317
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ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.130.h PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI
LAVORO
Delineatore di accesso di altezza cm 100

Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di
utilizzo del pannello per un mese:

cad 1,0000 7,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041667 28,43 1,18

Totale Manodopera 1,18 16,435

2 ABR25_2.610.130.h

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PANNELLI DELINEATORI
Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali
delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un
mese. Delineatore di accesso di altezza cm 100

cad 0,0833 54,05 4,50

Totale Materiali 4,50 62,674

Totale Euro 5,68

Spese Generali 15,000% su Euro 5,68 0,85

Totale Euro 6,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,53 0,65

Totale Euro 7,18

Prezzo di Applicazione Euro 7,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,18
4,50

16,435
62,674
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.20.a CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI
ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

cad 1,0000 4,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,075000 28,43 2,13

Totale Manodopera 2,13 43,737

2 ABR25_2.610.20.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA CIRCOLARE
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe
I

cad 0,0833 20,65 1,72

Totale Materiali 1,72 35,318

Totale Euro 3,85

Spese Generali 15,000% su Euro 3,85 0,58

Totale Euro 4,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,43 0,44

Totale Euro 4,87

Prezzo di Applicazione Euro 4,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
1,72

43,737
35,318
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ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.20.b CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI
ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

cad 1,0000 12,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,075000 28,43 2,13

Totale Manodopera 2,13 17,289

2 ABR25_2.610.20.b

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA CIRCOLARE
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe
I

cad 0,0833 91,30 7,61

Totale Materiali 7,61 61,769

Totale Euro 9,74

Spese Generali 15,000% su Euro 9,74 1,46

Totale Euro 11,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,20 1,12

Totale Euro 12,32

Prezzo di Applicazione Euro 12,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
7,61

17,289
61,769
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.20.c CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI
ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

cad 1,0000 10,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,075000 28,43 2,13

Totale Manodopera 2,13 19,452

2 ABR25_2.610.20.c

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA CIRCOLARE
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe
II

cad 0,0833 78,25 6,52

Totale Materiali 6,52 59,543

Totale Euro 8,65

Spese Generali 15,000% su Euro 8,65 1,30

Totale Euro 9,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,95 1,00

Totale Euro 10,95

Prezzo di Applicazione Euro 10,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
6,52

19,452
59,543
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ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.20.d CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI
ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

cad 1,0000 25,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,075000 28,43 2,13

Totale Manodopera 2,13 8,456

2 ABR25_2.610.20.d

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA CIRCOLARE
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe
II

cad 0,0833 213,50 17,78

Totale Materiali 17,78 70,584

Totale Euro 19,91

Spese Generali 15,000% su Euro 19,91 2,99

Totale Euro 22,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,90 2,29

Totale Euro 25,19

Prezzo di Applicazione Euro 25,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
17,78

8,456
70,584
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ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.30.a CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO IN LAMIERA DI ACCIAIO
SPESSORE 10/10 MM CON RIFRANGENZA CLASSE I; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE
PER UN MESE
Di dimensioni 90x135 cm

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese:

cad 1,0000 26,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,008333 28,43 0,24

Totale Manodopera 0,24 0,910

2 ABR25_2.610.30.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA RETTANGOLARE
Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135
cm

cad 0,0833 247,30 20,60

Totale Materiali 20,60 78,119

Totale Euro 20,84

Spese Generali 15,000% su Euro 20,84 3,13

Totale Euro 23,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,97 2,40

Totale Euro 26,37

Prezzo di Applicazione Euro 26,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,24
20,60

0,910
78,119
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ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.30.b CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO IN LAMIERA DI ACCIAIO
SPESSORE 10/10 MM CON RIFRANGENZA CLASSE I; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE
PER UN MESE
Di dimensioni 180x200 cm

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese:

cad 1,0000 58,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,008333 28,43 0,24

Totale Manodopera 0,24 0,408

2 ABR25_2.610.30.b

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
CARTELLI DI FORMA RETTANGOLARE
Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 180x200
cm

cad 0,0833 556,00 46,31

Totale Materiali 46,31 78,651

Totale Euro 46,55

Spese Generali 15,000% su Euro 46,55 6,98

Totale Euro 53,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,53 5,35

Totale Euro 58,88

Prezzo di Applicazione Euro 58,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,24
46,31

0,408
78,651

Pag. 570 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.40.a PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE
DI TRE CARTELLI
Di dimensioni 90x250 cm

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese

cad 1,0000 45,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

Totale Manodopera 1,99 4,367

2 ABR25_2.610.40.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PRESEGNALI DI CANTIERE MOBILI
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore
10..... gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di
dimensioni 90x250 cm

cad 0,0833 408,70 34,04

Totale Materiali 34,04 74,698

Totale Euro 36,03

Spese Generali 15,000% su Euro 36,03 5,40

Totale Euro 41,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,43 4,14

Totale Euro 45,57

Prezzo di Applicazione Euro 45,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,99
34,04

4,367
74,698
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.40.b PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE
DI TRE CARTELLI
Di dimensioni 135x365 cm

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese

cad 1,0000 66,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

Totale Manodopera 1,99 2,975

2 ABR25_2.610.40.b

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PRESEGNALI DI CANTIERE MOBILI
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore
10.....gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di
dimensioni 135x365 cm

cad 0,0833 610,90 50,89

Totale Materiali 50,89 76,080

Totale Euro 52,88

Spese Generali 15,000% su Euro 52,88 7,93

Totale Euro 60,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,81 6,08

Totale Euro 66,89

Prezzo di Applicazione Euro 66,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,99
50,89

2,975
76,080
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.40.c PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE
DI TRE CARTELLI
Di dimensioni 135x180 cm

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese

cad 1,0000 39,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

Totale Manodopera 1,99 4,982

2 ABR25_2.610.40.c

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PRESEGNALI DI CANTIERE MOBILI
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore
10.....gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di
dimensioni 135x180 cm

cad 0,0833 355,10 29,58

Totale Materiali 29,58 74,061

Totale Euro 31,57

Spese Generali 15,000% su Euro 31,57 4,74

Totale Euro 36,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,31 3,63

Totale Euro 39,94

Prezzo di Applicazione Euro 39,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,99
29,58

4,982
74,061

Pag. 573 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.40.d PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE
DI TRE CARTELLI
Di dimensioni 200x270 cm

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese

cad 1,0000 71,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

Totale Manodopera 1,99 2,778

2 ABR25_2.610.40.d

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
PRESEGNALI DI CANTIERE MOBILI
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore
10.....gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di
dimensioni 200x270 cm

cad 0,0833 655,95 54,64

Totale Materiali 54,64 76,281

Totale Euro 56,63

Spese Generali 15,000% su Euro 56,63 8,49

Totale Euro 65,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,12 6,51

Totale Euro 71,63

Prezzo di Applicazione Euro 71,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,99
54,64

2,778
76,281
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.50.a SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO DI DIMENSIONI 200X150 CM
Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.

Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo
di utilizzo della segnalazione completa per un mese

cad 1,0000 79,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,011667 28,43 0,33

Totale Manodopera 0,33 0,416

2 ABR25_2.610.50.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SEGNALI MOBILI DI PREAVVISO
Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I
con l..... costo di utilizzo della segnalazione completa per un
mese. Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di
distanza

cad 0,0833 748,90 62,38

Totale Materiali 62,38 78,634

Totale Euro 62,71

Spese Generali 15,000% su Euro 62,71 9,41

Totale Euro 72,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,12 7,21

Totale Euro 79,33

Prezzo di Applicazione Euro 79,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,33
62,38

0,416
78,634
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.50.b SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO DI DIMENSIONI 200X150 CM
Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso.

Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo
di utilizzo della segnalazione completa per un mese

cad 1,0000 73,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,011667 28,43 0,33

Totale Manodopera 0,33 0,449

2 ABR25_2.610.50.b

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SEGNALI MOBILI DI PREAVVISO
Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I
con l.....m; costo di utilizzo della segnalazione completa per
un mese. Con indicazione di obbligo per direzione e
triangolo luminoso

cad 0,0833 693,60 57,78

Totale Materiali 57,78 78,602

Totale Euro 58,11

Spese Generali 15,000% su Euro 58,11 8,72

Totale Euro 66,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,83 6,68

Totale Euro 73,51

Prezzo di Applicazione Euro 73,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,33
57,78

0,449
78,602
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.60.a SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE
CIRCOLARE DA MM 48
Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48

cad 1,0000 2,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030833 28,43 0,88

Totale Manodopera 0,88 35,918

2 ABR25_2.610.60.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA
Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo
per mese

cad 0,0833 12,75 1,06

Totale Materiali 1,06 43,265

Totale Euro 1,94

Spese Generali 15,000% su Euro 1,94 0,29

Totale Euro 2,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,23 0,22

Totale Euro 2,45

Prezzo di Applicazione Euro 2,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,88
1,06

35,918
43,265
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ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.60.b SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE
CIRCOLARE DA MM 48
Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48

cad 1,0000 1,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,028333 28,43 0,81

Totale Manodopera 0,81 43,316

2 ABR25_2.610.60.b

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto
asezione circolare da mm 48. Tubo per posizionamento
fisso di altezza fino a m 2

cad 0,0833 8,10 0,67

Totale Materiali 0,67 35,829

Totale Euro 1,48

Spese Generali 15,000% su Euro 1,48 0,22

Totale Euro 1,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,70 0,17

Totale Euro 1,87

Prezzo di Applicazione Euro 1,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,81
0,67

43,316
35,829
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.60.c SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE
CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48

cad 1,0000 1,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,028333 28,43 0,81

Totale Manodopera 0,81 41,117

2 ABR25_2.610.60.c

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto
asezione circolare da mm 48. Cavalletto, con asta
richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)

cad 0,0833 8,95 0,75

Totale Materiali 0,75 38,071

Totale Euro 1,56

Spese Generali 15,000% su Euro 1,56 0,23

Totale Euro 1,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,79 0,18

Totale Euro 1,97

Prezzo di Applicazione Euro 1,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,81
0,75

41,117
38,071
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.60.d SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE
CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48

cad 1,0000 3,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,028333 28,43 0,81

Totale Manodopera 0,81 24,620

2 ABR25_2.610.60.d

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto
asezione circolare da mm 48. Cavalletto pesante
richiudibile, per cartelli più pannello integrativo

cad 0,0833 21,45 1,79

Totale Materiali 1,79 54,407

Totale Euro 2,60

Spese Generali 15,000% su Euro 2,60 0,39

Totale Euro 2,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,99 0,30

Totale Euro 3,29

Prezzo di Applicazione Euro 3,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,81
1,79

24,620
54,407
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.60.e SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE
CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48

cad 1,0000 8,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,003000 28,43 0,09

Totale Manodopera 0,09 1,096

2 ABR25_2.610.60.e

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto
asezione circolare da mm 48. Cavalletto con chiusura a libro
per cartelli 90x120 cm

cad 1,0000 6,40 6,40

Totale Materiali 6,40 77,954

Totale Euro 6,49

Spese Generali 15,000% su Euro 6,49 0,97

Totale Euro 7,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,46 0,75

Totale Euro 8,21

Prezzo di Applicazione Euro 8,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,09
6,40

1,096
77,954

Pag. 581 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.60.f SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE
CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48

cad 1,0000 9,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,003000 28,43 0,09

Totale Manodopera 0,09 0,902

2 ABR25_2.610.60.f

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto
asezione circolare da mm 48. Cavalletto con chiusura a libro
per cartelli 90x135 cm

cad 1,0000 7,80 7,80

Totale Materiali 7,80 78,156

Totale Euro 7,89

Spese Generali 15,000% su Euro 7,89 1,18

Totale Euro 9,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,07 0,91

Totale Euro 9,98

Prezzo di Applicazione Euro 9,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,09
7,80

0,902
78,156
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.60.g SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE
CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48

cad 1,0000 12,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005000 28,43 0,14

Totale Manodopera 0,14 1,143

2 ABR25_2.610.60.g

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto
asezione circolare da mm 48. Cavalletto con chiusura a libro
per cartelli 120x180 cm

cad 1,0000 9,55 9,55

Totale Materiali 9,55 77,959

Totale Euro 9,69

Spese Generali 15,000% su Euro 9,69 1,45

Totale Euro 11,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,14 1,11

Totale Euro 12,25

Prezzo di Applicazione Euro 12,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,14
9,55

1,143
77,959
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.60.h SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE
CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48

cad 1,0000 16,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005000 28,43 0,14

Totale Manodopera 0,14 0,870

2 ABR25_2.610.60.h

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto
asezione circolare da mm 48. Cavalletto con chiusura a libro
per cartelli 135x200 cm

cad 1,0000 12,58 12,58

Totale Materiali 12,58 78,185

Totale Euro 12,72

Spese Generali 15,000% su Euro 12,72 1,91

Totale Euro 14,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,63 1,46

Totale Euro 16,09

Prezzo di Applicazione Euro 16,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,14
12,58

0,870
78,185
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.70.a SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZARE SUPPORTI MOBILI
Riempito con graniglia peso 13 kg

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm

cad 1,0000 1,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,28 17,284

2 ABR25_2.610.70.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SACCHETTI DI ZAVORRA
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg

cad 0,8000 1,00 0,80

3 ABR25_2.20.40.a Graniglia calcarea comune mc 0,0100 20,48 0,20

Totale Materiali 1,00 61,728

Totale Euro 1,28

Spese Generali 15,000% su Euro 1,28 0,19

Totale Euro 1,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,47 0,15

Totale Euro 1,62

Prezzo di Applicazione Euro 1,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,28
1,00

17,284
61,728
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.70.b SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZARE SUPPORTI MOBILI
Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm

cad 1,0000 1,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,028000 28,43 0,80

Totale Manodopera 0,80 59,701

2 ABR25_2.610.70.b

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
SACCHETTI DI ZAVORRA
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm. Con tappo ermetico riempibile con
acqua o sabbia

cad 0,0800 3,26 0,26

Totale Materiali 0,26 19,403

Totale Euro 1,06

Spese Generali 15,000% su Euro 1,06 0,16

Totale Euro 1,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,22 0,12

Totale Euro 1,34

Prezzo di Applicazione Euro 1,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,80
0,26

59,701
19,403

Pag. 586 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.80.a COPPIA DI SEMAFORI, DOTATI DI CARRELLI PER LO SPOSTAMENTO, COMPLETI DI
LANTERNE
Posizionamento e nolo per il primo mese

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)
di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo,
gruppo batterie

cad 1,0000 103,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,083333 30,60 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,083333 28,43 2,37

Totale Manodopera 4,92 4,769

3 ABR25_2.610.80.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
COPPIA DI SEMAFORI
Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300
mm ,centralina di accensione programmazione e
sinscronismo, gruppo batterie.

cad 0,0833 920,00 76,64

Totale Euro 81,56

Spese Generali 15,000% su Euro 81,56 12,23

Totale Euro 93,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,79 9,38

Totale Euro 103,17

Prezzo di Applicazione Euro 103,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,92
76,64

4,769
74,285
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ABR25_S - SICUREZZA

SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.80.b COPPIA DI SEMAFORI, DOTATI DI CARRELLI PER LO SPOSTAMENTO, COMPLETI DI
LANTERNE
Nolo per mese successivo al primo

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)
di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo,
gruppo batterie

cad 1,0000 69,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.610.80.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
COPPIA DI SEMAFORI
Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300
mm ,centralina di accensione programmazione e
sinscronismo, gruppo batterie.

cad 0,0600 920,00 55,20

Totale Materiali 55,20 79,049

Totale Euro 55,20

Spese Generali 15,000% su Euro 55,20 8,28

Totale Euro 63,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,48 6,35

Totale Euro 69,83

Prezzo di Applicazione Euro 69,83

Totale Materiali Euro 55,20 79,049
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.90.a IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE
Posizionamento e nolo per il primo mese

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello
triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo

cad 1,0000 37,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,083333 30,60 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,083333 28,43 2,37

Totale Manodopera 4,92 12,992

3 ABR25_2.610.90.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
IMPIANTI DI PREAVVISO
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere,
costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante
gialla nel disco di centro, collocato su palo.

cad 0,0833 300,40 25,02

Totale Euro 29,94

Spese Generali 15,000% su Euro 29,94 4,49

Totale Euro 34,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,43 3,44

Totale Euro 37,87

Prezzo di Applicazione Euro 37,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,92
25,02

12,992
66,068
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SEGNALETICA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.04.20.90.b IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE
Nolo per mese successivo al primo

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello
triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo

cad 1,0000 21,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.610.90.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
IMPIANTI DI PREAVVISO
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere,
costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante
gialla nel disco di centro, collocato su palo.

cad 0,0570 300,40 17,12

Totale Materiali 17,12 79,040

Totale Euro 17,12

Spese Generali 15,000% su Euro 17,12 2,57

Totale Euro 19,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,69 1,97

Totale Euro 21,66

Prezzo di Applicazione Euro 21,66

Totale Materiali Euro 17,12 79,040
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DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.10.a STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive
ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 3,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,33 42,628

3 ABR25_2.500.600.a

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO
Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive
ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 19
nere

m 1,0000 1,14 1,14

Totale Materiali 1,14 36,538

Totale Euro 2,47

Spese Generali 15,000% su Euro 2,47 0,37

Totale Euro 2,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,84 0,28

Totale Euro 3,12

Prezzo di Applicazione Euro 3,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,33
1,14

42,628
36,538
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DISPOSITIVI DIVERSI

DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.10.b STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive
ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 3,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,33 36,842

3 ABR25_2.500.600.b

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO
Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive
ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 25
nere

m 1,0000 1,52 1,52

Totale Materiali 1,52 42,105

Totale Euro 2,85

Spese Generali 15,000% su Euro 2,85 0,43

Totale Euro 3,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,28 0,33

Totale Euro 3,61

Prezzo di Applicazione Euro 3,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,33
1,52

36,842
42,105
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DISPOSITIVI DIVERSI

DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.10.c STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive
ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 3,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,33 39,820

3 ABR25_2.500.600.c

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO
Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive
ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 19
colori diversi

m 1,0000 1,31 1,31

Totale Materiali 1,31 39,222

Totale Euro 2,64

Spese Generali 15,000% su Euro 2,64 0,40

Totale Euro 3,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,04 0,30

Totale Euro 3,34

Prezzo di Applicazione Euro 3,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,33
1,31

39,820
39,222
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DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.20.a STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 7,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 24,274

3 ABR25_2.500.610.a

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65

m 1,0000 4,15 4,15

Totale Materiali 4,15 54,749

Totale Euro 5,99

Spese Generali 15,000% su Euro 5,99 0,90

Totale Euro 6,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,89 0,69

Totale Euro 7,58

Prezzo di Applicazione Euro 7,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
4,15

24,274
54,749
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DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.20.b STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 9,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 20,087

3 ABR25_2.500.610.b

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

m 1,0000 5,40 5,40

Totale Materiali 5,40 58,952

Totale Euro 7,24

Spese Generali 15,000% su Euro 7,24 1,09

Totale Euro 8,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,33 0,83

Totale Euro 9,16

Prezzo di Applicazione Euro 9,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
5,40

20,087
58,952
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DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.20.c STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 8,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 22,744

3 ABR25_2.500.610.c

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti

m 1,0000 4,55 4,55

Totale Materiali 4,55 56,242

Totale Euro 6,39

Spese Generali 15,000% su Euro 6,39 0,96

Totale Euro 7,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,35 0,74

Totale Euro 8,09

Prezzo di Applicazione Euro 8,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
4,55

22,744
56,242
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DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.20.d STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antistatico

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 8,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 22,276

3 ABR25_2.500.610.d

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati antistatico

m 1,0000 4,69 4,69

Totale Materiali 4,69 56,780

Totale Euro 6,53

Spese Generali 15,000% su Euro 6,53 0,98

Totale Euro 7,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,51 0,75

Totale Euro 8,26

Prezzo di Applicazione Euro 8,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
4,69

22,276
56,780
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DIVERSI

DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.20.e STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 9,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 19,512

3 ABR25_2.500.610.e

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1

m 1,0000 5,61 5,61

Totale Materiali 5,61 59,491

Totale Euro 7,45

Spese Generali 15,000% su Euro 7,45 1,12

Totale Euro 8,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,57 0,86

Totale Euro 9,43

Prezzo di Applicazione Euro 9,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
5,61

19,512
59,491

Pag. 598 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DIVERSI

DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.20.f STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 8,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 21,029

3 ABR25_2.500.610.f

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C

m 1,0000 5,07 5,07

Totale Materiali 5,07 57,943

Totale Euro 6,91

Spese Generali 15,000% su Euro 6,91 1,04

Totale Euro 7,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,95 0,80

Totale Euro 8,75

Prezzo di Applicazione Euro 8,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
5,07

21,029
57,943
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DIVERSI

DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.30.a STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprarato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta
presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 11,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,65 23,640

3 ABR25_2.500.620.a

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti ..... presenza di traffico di larghezza mm 30 e
spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico
temperato durezza shore 60/65

m 1,0000 4,93 4,93

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

Totale Materiali 6,21 55,397

Totale Euro 8,86

Spese Generali 15,000% su Euro 8,86 1,33

Totale Euro 10,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,19 1,02

Totale Euro 11,21

Prezzo di Applicazione Euro 11,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,65
6,21

23,640
55,397
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DIVERSI

DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.30.b STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprarato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta
presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 13,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,65 18,956

3 ABR25_2.500.620.b

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti .....lta presenza di traffico di larghezza mm 30 e
spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico
temperato durezza shore 80

m 1,0000 7,12 7,12

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

Totale Materiali 8,40 60,086

Totale Euro 11,05

Spese Generali 15,000% su Euro 11,05 1,66

Totale Euro 12,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,71 1,27

Totale Euro 13,98

Prezzo di Applicazione Euro 13,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,65
8,40

18,956
60,086
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DIVERSI

DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.30.c STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprarato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta
presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 11,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,65 22,477

3 ABR25_2.500.620.c

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti .....i traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato antiolio,
nafta e lubrificanti

m 1,0000 5,39 5,39

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

Totale Materiali 6,67 56,573

Totale Euro 9,32

Spese Generali 15,000% su Euro 9,32 1,40

Totale Euro 10,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,72 1,07

Totale Euro 11,79

Prezzo di Applicazione Euro 11,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,65
6,67

22,477
56,573
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DIVERSI

DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.30.d STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antistatico

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprarato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta
presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 12,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,65 21,955

3 ABR25_2.500.620.d

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti ..... ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30
e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico
temperato antistatico

m 1,0000 5,61 5,61

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

Totale Materiali 6,89 57,084

Totale Euro 9,54

Spese Generali 15,000% su Euro 9,54 1,43

Totale Euro 10,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,97 1,10

Totale Euro 12,07

Prezzo di Applicazione Euro 12,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,65
6,89

21,955
57,084
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

DISPOSITIVI DIVERSI

DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.05.10.30.e STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprarato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta
presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 14,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,65 18,493

3 ABR25_2.500.620.e

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti .....presenza di traffico di larghezza mm 30 e
spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico
temperato antincendio classe 1

m 1,0000 7,40 7,40

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

Totale Euro 11,33

Spese Generali 15,000% su Euro 11,33 1,70

Totale Euro 13,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,03 1,30

Totale Euro 14,33

Prezzo di Applicazione Euro 14,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,65
8,68

18,493
60,572
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.10 Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2.

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare 
sotto i guanti da lavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendali. Sono 
compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento. 

cad 1,0000 0,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.500.200.b

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Monouso in lattice
UNI EN 420-374 2 e 455 1 2

cad 1,0000 0,02 0,02

Totale Materiali 0,02 33,333

2 ABR25_PREST_15.70.b

Specie1

Oneri Smaltimento kg 0,01666666
6667

1,50 0,03

Totale Specie1 0,03 50,000

Totale Euro 0,05

Spese Generali 15,000% su Euro 0,05 0,01

Totale Euro 0,06

Utile Impresa % su Euro 0,06

Totale Euro 0,06

Prezzo di Applicazione Euro 0,06

Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

0,02
0,03

33,333
50,000
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ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.100.a Formazione - Costo riferito al corso
Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere.

Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate 
da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. 
Costo riferito al corso
Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere.
- per ciascun preposto / direttore di cantiere.

cad 1,0000 69,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.y

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Formatore per la sicurezza

ora 1,000000 60,50 60,50

Totale Euro 60,50

Spese Generali 15,000% su Euro 60,50 9,08

Totale Euro 69,58

Utile Impresa % su Euro 69,58

Totale Euro 69,58

Prezzo di Applicazione Euro 69,58

Totale Manodopera Euro 60,50 86,950
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ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.100.b Formazione - Costo riferito al corso
Formazione per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed
informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del
distanziamento interpersonale)

Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate 
da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. 
Costo riferito al corso
Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione 
effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento 
interpersonale).

cad 1,0000 55,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.y

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Formatore per la sicurezza

ora 0,800000 60,50 48,40

Totale Euro 48,40

Spese Generali 15,000% su Euro 48,40 7,26

Totale Euro 55,66

Utile Impresa % su Euro 55,66

Totale Euro 55,66

Prezzo di Applicazione Euro 55,66

Totale Manodopera Euro 48,40 86,957
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ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.100.c Formazione - Costo riferito al corso
Formazione per ciascun addetto oltre il quinto.

Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate 
da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. 
Costo riferito al corso
Per cantiere con numero complessivo di addetti superiori a 5 (Formazione ed 
informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del 
distanziamento interpersonale).
Per ciascun addetto oltre il quinto.

cad 1,0000 11,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.y

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Formatore per la sicurezza

ora 0,166667 60,50 10,08

Totale Euro 10,08

Spese Generali 15,000% su Euro 10,08 1,51

Totale Euro 11,59

Utile Impresa % su Euro 11,59

Totale Euro 11,59

Prezzo di Applicazione Euro 11,59

Totale Manodopera Euro 10,08 86,972
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ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.110 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea
strumentazione senza contatto, e registrazione dell’avvenuto controllo.

Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea 
strumentazione senza contatto, e registrazione dell’avvenuto controllo.
- per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.

cad 1,0000 0,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,006000 32,32 0,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

Totale Manodopera 0,39 86,667

3 ABR25_2.500.230.j

Noli

DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO
DELLA PERSONA
Misuratare di temperatura corporea a distanza

ora 0,007000 0,05 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 0,39

Spese Generali 15,000% su Euro 0,39 0,06

Totale Euro 0,45

Utile Impresa % su Euro 0,45

Totale Euro 0,45

Prezzo di Applicazione Euro 0,45

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,39
0,00

86,667
0,000
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ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.120 Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio
ecc..) e dei mezzi d’opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru,
pale meccaniche ecc…).

Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di 
servizio ecc..) e dei mezzi d’opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli 
elevatori, gru, pale meccaniche ecc…). 
- per ciascun mezzo e per ogni singolo intervento, con D.P.I. già in dotazione.

cad 1,0000 6,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

Totale Manodopera 5,12 83,524

2 ABR25_2.999.111.d

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio

L 0,210 1,00 0,21

Totale Materiali 0,21 3,426

Totale Euro 5,33

Spese Generali 15,000% su Euro 5,33 0,80

Totale Euro 6,13

Utile Impresa % su Euro 6,13

Totale Euro 6,13

Prezzo di Applicazione Euro 6,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,12
0,21

83,524
3,426
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.130 Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente a servizio del cantiere

Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi 
altro locale/ambiente a servizio del cantiere.
- per ciascun locale e per ogni singolo intervento , con D.P.I. già in dotazione.

mq 1,00 0,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,016000 28,43 0,45

Totale Manodopera 0,45 83,333

2 ABR25_2.999.111.d

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio

L 0,022 1,00 0,02

Totale Materiali 0,02 3,704

3

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 0,47

Spese Generali 15,000% su Euro 0,47 0,07

Totale Euro 0,54

Utile Impresa % su Euro 0,54

Totale Euro 0,54

Prezzo di Applicazione Euro 0,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

0,45
0,02
0,00

83,333
3,704
0,000
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.140 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante
spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso.

Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante 
spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso.
- per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, con D.P.I. già in dotazione.

cad x gg 1,00 8,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,175000 28,43 4,98

Totale Manodopera 4,98 61,330

2 ABR25_2.999.111.d

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio

L 0,200 1,00 0,20

3 ABR25_2.999.111.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Igienizzante spray

L 0,250 7,50 1,88

Totale Materiali 2,08 25,616

Totale Euro 7,06

Spese Generali 15,000% su Euro 7,06 1,06

Totale Euro 8,12

Utile Impresa % su Euro 8,12

Totale Euro 8,12

Prezzo di Applicazione Euro 8,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,98
2,08

61,330
25,616
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.150 Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere,
quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo
tra diverse imprese.

Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, 
quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso 
promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà essere 
effettuata attraverso l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che 
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 
pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati 
altri di idonee caratteristiche.

giorno 1,00 2,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,067000 28,43 1,90

Totale Manodopera 1,90 68,841

2 ABR25_2.999.111.d

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio

L 0,500 1,00 0,50

Totale Materiali 0,50 18,116

Totale Euro 2,40

Spese Generali 15,000% su Euro 2,40 0,36

Totale Euro 2,76

Utile Impresa % su Euro 2,76

Totale Euro 2,76

Prezzo di Applicazione Euro 2,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,90
0,50

68,841
18,116
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.160.a Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione - per
superfici fino a 500mq.

Disinfezione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di 
prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto 
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di 
riferimento emanate in materia. - per superfici fino a 500mq.

a corpo 1,00 172,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,674500 25,50 42,70

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,673200 28,43 47,57

Totale Manodopera 90,27 52,382

3 ABR25_2.999.111.d

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio

L 50,000 1,00 50,00

Totale Materiali 50,00 29,014

4 ABR25_2.999.111.f

Noli

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Pompa igienizzatrice con nebulizzatore

ora 1,660000 5,77 9,58

Totale Noli 9,58 5,559

Totale Euro 149,85

Spese Generali 15,000% su Euro 149,85 22,48

Totale Euro 172,33

Utile Impresa % su Euro 172,33

Totale Euro 172,33

Prezzo di Applicazione Euro 172,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

90,27
50,00
9,58

52,382
29,014
5,559
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.160.b Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione - per
superfici da 501 a 1.000mq.

Disinfezione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di 
prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto 
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di 
riferimento emanate in materia. - per superfici da 501 a 1.000mq.

a corpo 1,00 256,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,304400 25,50 58,76

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,278300 28,43 64,77

Totale Manodopera 123,53 48,214

3 ABR25_2.999.111.d

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio

L 60,000 1,00 60,00

Totale Materiali 60,00 23,418

4 ABR25_2.999.111.f

Noli

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Pompa igienizzatrice con nebulizzatore

ora 3,295000 5,77 19,01

Totale Noli 19,01 7,420

Totale Euro 202,54

Spese Generali 15,000% su Euro 202,54 30,38

Totale Euro 232,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 232,92 23,29

Totale Euro 256,21

Prezzo di Applicazione Euro 256,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

123,53
60,00
19,01

48,214
23,418
7,420
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ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.160.c Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione -
Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.11.b per i soli mq eccedenti i 1.000.

Disinfezione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di 
prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto 
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di 
riferimento emanate in materia. - per superfici oltre 1.000 mq e fino a 10.000 mq. - per i 
soli mq eccedenti i 1.000.

mq 1,00 0,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001800 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,001900 28,43 0,05

Totale Manodopera 0,10 41,667

3 ABR25_2.999.111.d

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio

L 0,100 1,00 0,10

Totale Materiali 0,10 41,667

4 ABR25_2.999.111.f

Noli

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Pompa igienizzatrice con nebulizzatore

ora 0,001000 5,77 0,01

Totale Noli 0,01 4,167

Totale Euro 0,21

Spese Generali 15,000% su Euro 0,21 0,03

Totale Euro 0,24

Utile Impresa % su Euro 0,24

Totale Euro 0,24

Prezzo di Applicazione Euro 0,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,10
0,10
0,01

41,667
41,667
4,167
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.160.d Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione -
Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.11.b e SIC.CV.11.c per i soli mq eccedenti i 10.000.

Disinfezione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di 
prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto 
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di 
riferimento emanate in materia. - per oltre 10.000mq - per i soli mq eccedenti i 10.000.

mq 1,00 0,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,001000 28,43 0,03

Totale Manodopera 0,06 42,857

3 ABR25_2.999.111.d

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio

L 0,050 1,00 0,05

Totale Materiali 0,05 35,714

4 ABR25_2.999.111.f

Noli

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Pompa igienizzatrice con nebulizzatore

ora 0,001000 5,77 0,01

Totale Noli 0,01 7,143

Totale Euro 0,12

Spese Generali 15,000% su Euro 0,12 0,02

Totale Euro 0,14

Utile Impresa % su Euro 0,14

Totale Euro 0,14

Prezzo di Applicazione Euro 0,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,06
0,05
0,01

42,857
35,714
7,143
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.170.a Disinfezione di locali/ambienti/cabine
Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici fino a 50mq.

Disinfezione di locali/ambienti/cabine 

Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni 
come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente più 
sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di 
ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di 
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia. - per superfici fino a 50mq.

a corpo 1,00 112,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,505800 25,50 38,40

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,510000 28,43 42,93

Totale Manodopera 81,33 72,590

3 ABR25_2.999.111.g

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno

L 0,20000 5,50 1,10

Totale Materiali 1,10 0,982

4 ABR25_2.999.111.h

Noli

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Nebulizzatore prodotti disinfettanti

ora 1,500000 5,00 7,50

5 ABR25_2.999.111.i MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Generatore di ozono fino a 10 g/h (aria)

ora 1,500000 5,00 7,50

Totale Noli 15,00 13,388

Totale Euro 97,43

Spese Generali 15,000% su Euro 97,43 14,61

Totale Euro 112,04

Utile Impresa % su Euro 112,04

Totale Euro 112,04

Prezzo di Applicazione Euro 112,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

81,33
1,10

15,00

72,590
0,982

13,388
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.170.b Disinfezione di locali/ambienti/cabine
Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici da 51 fino a 100mq

Disinfezione di locali/ambienti/cabine 

Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni 
come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente più 
sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di 
ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di 
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia. - per superfici da 51 fino a 100mq.

a corpo 1,00 149,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,894500 25,50 48,31

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,103000 28,43 59,79

Totale Manodopera 108,10 72,139

3 ABR25_2.999.111.g

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno

L 0,40000 5,50 2,20

Totale Materiali 2,20 1,468

4 ABR25_2.999.111.h

Noli

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Nebulizzatore prodotti disinfettanti

ora 2,000000 5,00 10,00

5 ABR25_2.999.111.i MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Generatore di ozono fino a 10 g/h (aria)

ora 2,000000 5,00 10,00

Totale Noli 20,00 13,347

Totale Euro 130,30

Spese Generali 15,000% su Euro 130,30 19,55

Totale Euro 149,85

Utile Impresa % su Euro 149,85

Totale Euro 149,85

Prezzo di Applicazione Euro 149,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

108,10
2,20

20,00

72,139
1,468

13,347
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.170.c Disinfezione di locali/ambienti/cabine
Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici oltre i 100 mq. e fino a 1.000 mq. per
i mq eccedenti i 100 mq.

Disinfezione di locali/ambienti/cabine 

Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni 
come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente più 
sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di 
ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di 
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia. - per superfici oltre i 100 mq. e fino a 1.000 mq. - per i mq eccedenti i 100 
mq.superfici da 51 fino a 100mq.

mq 1,00 0,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 65,060

3 ABR25_2.999.111.g

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno

L 0,00300 5,50 0,02

Totale Materiali 0,02 2,410

4 ABR25_2.999.111.h

Noli

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Nebulizzatore prodotti disinfettanti

ora 0,015000 5,00 0,08

5 ABR25_2.999.111.i MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Generatore di ozono fino a 10 g/h (aria)

ora 0,015000 5,00 0,08

Totale Noli 0,16 19,277

Totale Euro 0,72

Spese Generali 15,000% su Euro 0,72 0,11

Totale Euro 0,83

Utile Impresa % su Euro 0,83

Totale Euro 0,83

Prezzo di Applicazione Euro 0,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,54
0,02
0,16

65,060
2,410

19,277
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.170.d Disinfezione di locali/ambienti/cabine
Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici oltre 1000mq - per i mq eccedenti i
1.000.

Disinfezione di locali/ambienti/cabine 

Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni 
come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente più 
sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di 
ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di 
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia. - per superfici oltre 1000mq - per i mq eccedenti i 1.000.

mq 1,00 0,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005000 28,43 0,14

Totale Manodopera 0,29 61,702

3 ABR25_2.999.111.g

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno

L 0,00400 5,50 0,02

Totale Materiali 0,02 4,255

4 ABR25_2.999.111.h

Noli

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Nebulizzatore prodotti disinfettanti

ora 0,010000 5,00 0,05

5 ABR25_2.999.111.i MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Generatore di ozono fino a 10 g/h (aria)

ora 0,010000 5,00 0,05

Totale Noli 0,10 21,277

Totale Euro 0,41

Spese Generali 15,000% su Euro 0,41 0,06

Totale Euro 0,47

Utile Impresa % su Euro 0,47

Totale Euro 0,47

Prezzo di Applicazione Euro 0,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,29
0,02
0,10

61,702
4,255

21,277
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.180 Realizzazione sistema di ventilazione forzata e continua, mediante installazione di ventole
aspiranti per volumi fino a mq 35 cadauno

Realizzazione sistema di ventilazione forzata e continua, mediante installazione di 
ventole aspiranti per volumi fino a mq 35 cadauno.

cad 1,0000 83,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,146400 28,43 32,59

Totale Manodopera 32,59 39,039

2 ABR25_2.999.111.l

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Estrattore d'aria cablato

cad 1,0000 40,00 40,00

Totale Euro 72,59

Spese Generali 15,000% su Euro 72,59 10,89

Totale Euro 83,48

Utile Impresa % su Euro 83,48

Totale Euro 83,48

Prezzo di Applicazione Euro 83,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

32,59
40,00

39,039
47,916
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.190.a Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche
Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo - dispenser
meccanico a piantana con pedale.

Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche 

Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di 
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. - dispenser meccanico a piantana 
con pedale.

cad 1,0000 101,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.999.111.m

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Dispenser meccanico a piantana con pedale

cad 1,0000 88,00 88,00

Totale Materiali 88,00 86,957

Totale Euro 88,00

Spese Generali 15,000% su Euro 88,00 13,20

Totale Euro 101,20

Utile Impresa % su Euro 101,20

Totale Euro 101,20

Prezzo di Applicazione Euro 101,20

Totale Materiali Euro 88,00 86,957
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.190.b Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche
Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo - dispenser
elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro.

Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche 

Fornitura e posa in opera di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, 
nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento 
emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. - dispenser elettronico 
senza contatto con fotocellula fissato a muro.

cad 1,0000 38,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,322600 25,50 8,23

Totale Manodopera 8,23 21,539

2 ABR25_2.999.111.n

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Dispenser elettronico senza contatto con fotocellula

cad 1,0000 25,00 25,00

Totale Materiali 25,00 65,428

Totale Euro 33,23

Spese Generali 15,000% su Euro 33,23 4,98

Totale Euro 38,21

Utile Impresa % su Euro 38,21

Totale Euro 38,21

Prezzo di Applicazione Euro 38,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,23
25,00

21,539
65,428
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.20 Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340.

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE (terza categoria) ai sensi 
del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in 
cotone idonea per l'utilizzo in edilizia. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.

cad 1,0000 2,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.500.240.j

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Tuta integrale monouso in cotone con cerniera E340

cad 1,0000 1,69 1,69

Totale Materiali 1,69 82,843

2 ABR25_PREST_15.70.b

Specie1

Oneri Smaltimento kg 0,05000000
0000

1,50 0,08

Totale Specie1 0,08 3,922

Totale Euro 1,77

Spese Generali 15,000% su Euro 1,77 0,27

Totale Euro 2,04

Utile Impresa % su Euro 2,04

Totale Euro 2,04

Prezzo di Applicazione Euro 2,04

Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

1,69
0,08

82,843
3,922
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.200 Armadietto aggiuntivo per il personale per consentire la separazione fra gli indumenti
puliti e quelli sporchi. - per ciascun addetto

Armadietto aggiuntivo per il personale per consentire la separazione fra gli indumenti 
puliti e quelli sporchi. - per ciascun addetto

cad 1,0000 46,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,397400 25,50 10,13

Totale Manodopera 10,13 21,950

2 ABR25_2.999.111.o

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Armadietto metallico per spogliatoio 30x30x180

cad 1,0000 30,00 30,00

Totale Materiali 30,00 65,005

Totale Euro 40,13

Spese Generali 15,000% su Euro 40,13 6,02

Totale Euro 46,15

Utile Impresa % su Euro 46,15

Totale Euro 46,15

Prezzo di Applicazione Euro 46,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,13
30,00

21,950
65,005
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.30 Guanti in nitrile EN 420-388 e 374

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 
- Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente 
fornito per garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono 
compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.

cad 1,0000 0,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.500.200.k

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti in nitrile EN
420-388 e 374

cad 1,0000 0,05 0,05

Totale Materiali 0,05 41,667

2 ABR25_PREST_15.70.b

Specie1

Oneri Smaltimento kg 0,03333330
0000

1,50 0,05

Totale Specie1 0,05 41,667

Totale Euro 0,10

Spese Generali 15,000% su Euro 0,10 0,02

Totale Euro 0,12

Utile Impresa % su Euro 0,12

Totale Euro 0,12

Prezzo di Applicazione Euro 0,12

Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

0,05
0,05

41,667
41,667
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.40 Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468.

Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - 
Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta monouso da indossare al di sopra 
degli indumenti da lavoro. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento. 

cad 1,0000 5,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.500.240.a

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Tuta in tyvek
monouso con cappuccio EN 468

cad 1,0000 4,88 4,88

Totale Materiali 4,88 84,870

2 ABR25_PREST_15.70.b

Specie1

Oneri Smaltimento kg 0,08300000
0000

1,50 0,12

Totale Specie1 0,12 2,087

Totale Euro 5,00

Spese Generali 15,000% su Euro 5,00 0,75

Totale Euro 5,75

Utile Impresa % su Euro 5,75

Totale Euro 5,75

Prezzo di Applicazione Euro 5,75

Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

4,88
0,12

84,870
2,087
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.50 Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1, lenti neutre.

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali 
e sopraciliari- Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1, lenti neutre. 
Occhiali protettivi da indossare per garantire il rispetto delle misure di sicurezza derivanti 
dall'emergenza sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento. 

cad 1,0000 2,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.500.130.q

Materiali

Dispositivi per la protezione degli occhi EN 172-166 cad 1,0000 2,00 2,00

Totale Materiali 2,00 84,388

2 ABR25_PREST_15.70.b

Specie1

Oneri Smaltimento kg 0,04166000
0000

1,50 0,06

Totale Specie1 0,06 2,532

Totale Euro 2,06

Spese Generali 15,000% su Euro 2,06 0,31

Totale Euro 2,37

Utile Impresa % su Euro 2,37

Totale Euro 2,37

Prezzo di Applicazione Euro 2,37

Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

2,00
0,06

84,388
2,532
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.60 Maschera tipo chirurgico

MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune 
hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e 
fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella 
diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione 
all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. 
Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di 
filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento 
Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019)”. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 
lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, 
seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l’uso giornaliero 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell’utilizzo 
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza 
inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le 
lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi 
di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni 
interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei 
anche i prodotti privi del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa 
valutazione dell’Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la 
documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso 
l'onere per lo smaltimento. 

cad 1,0000 0,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.500.150.i

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Mascherina facciale chirurgica

cad 1,0000 0,07 0,07

Totale Materiali 0,07 70,000

2 ABR25_PREST_15.70.b

Specie1

Oneri Smaltimento kg 0,01000000
0000

1,50 0,02

Totale Specie1 0,02 20,000

Totale Euro 0,09

Spese Generali 15,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Utile Impresa % su Euro 0,10

Totale Euro 0,10

Prezzo di Applicazione Euro 0,10

Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

0,07
0,02

70,000
20,000
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.70 SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA:

SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali 
tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa 
con lacci o elastici. Costituiscono un utile barriera di protezione anche nella diffusione di 
agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). Norme di riferimento: 
Regolamento EU 425/2016 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale. Norma 
numero: UNI EN 149:2009. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal 
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, 
rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate 
procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: l’uso giornaliero al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell’utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza 
inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le 
lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi 
di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni 
interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso 
non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme 
vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositivi 
marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. I datori 
di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel costo è 
compreso l'onere per lo smaltimento. 

cad 1,0000 0,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.500.150.j

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Mascherina facciale filtrante UNI EN 149 classe FFP1

cad 1,0000 0,62 0,62

Totale Materiali 0,62 82,667

2 ABR25_PREST_15.70.b

Specie1

Oneri Smaltimento kg 0,01666670
0000

1,50 0,03

Totale Specie1 0,03 4,000

Totale Euro 0,65

Spese Generali 15,000% su Euro 0,65 0,10

Totale Euro 0,75

Utile Impresa % su Euro 0,75

Totale Euro 0,75

Prezzo di Applicazione Euro 0,75

Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

0,62
0,03

82,667
4,000
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SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.80 SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP3 SENZA VALVOLA:

SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP3 SENZA VALVOLA:- SEMIMASCHERE FILTRANTI 
FFP3 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono 
posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un utile 
barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area 
(aerosol e goccioline). Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo ai 
Dispositivi di Protezione Individuale Norma numero: UNI EN 149:2009. Costo di utilizzo, 
per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante 
le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto 
indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono 
compresi: l’uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso 
durante il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che 
pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del 
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai 
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per 
l’esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore 
a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il 
marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di 
rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. 
Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate 
da INAIL. I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel 
costo è compreso l'onere per lo smaltimento.

cad 1,0000 1,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.500.150.k

Materiali

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Mascherina facciale filtrante UNI EN 149 classe FFP2

cad 1,0000 0,87 0,87

Totale Materiali 0,87 83,654

2 ABR25_PREST_15.70.b

Specie1

Oneri Smaltimento kg 0,01666700
0000

1,50 0,03

Totale Specie1 0,03 2,885

Totale Euro 0,90

Spese Generali 15,000% su Euro 0,90 0,14

Totale Euro 1,04

Utile Impresa % su Euro 1,04

Totale Euro 1,04

Prezzo di Applicazione Euro 1,04

Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

0,87
0,03

83,654
2,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_S.06.10.90 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani.

Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 
litro di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.06.10.190.a e 
S.06.10.190.b

Litro 1,00 15,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.999.111.c

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Soluzione idroalcolica

L 1,000 13,25 13,25

Totale Materiali 13,25 86,942

Totale Euro 13,25

Spese Generali 15,000% su Euro 13,25 1,99

Totale Euro 15,24

Utile Impresa % su Euro 15,24

Totale Euro 15,24

Prezzo di Applicazione Euro 15,24

Totale Materiali Euro 13,25 86,942
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.10.10.a APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE, COMPRESO
IL CARICO, LO SCARICO E LA REVISIONE A FINE LAVORI
per ogni attrezzatura

Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico
e la revisione a fine lavori:

cad 1,0000 979,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,000000 30,60 183,60

Totale Manodopera 336,60 34,364

3 ABR25_PREST_15.10.10.
a

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione,
compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori:

a corpo 1,00 437,70 437,70

Totale Specie1 437,70 44,686

Totale Euro 774,30

Spese Generali 15,000% su Euro 774,30 116,15

Totale Euro 890,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 890,45 89,05

Totale Euro 979,50

Prezzo di Applicazione Euro 979,50

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

336,60
437,70

34,364
44,686
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.10.20.a TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA, COMPRESO IL VIAGGIO DEL
PERSONALE, DALLA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE AL CANTIERE
per ogni Km

Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale, dalla sede
della stazione appaltante al cantiere:

km 1,000 3,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

Totale Manodopera 1,12 34,675

3 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,020000 48,27 0,97

4 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,020000 23,53 0,47

Totale Noli 1,44 44,582

Totale Euro 2,56

Spese Generali 15,000% su Euro 2,56 0,38

Totale Euro 2,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,94 0,29

Totale Euro 3,23

Prezzo di Applicazione Euro 3,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,12
1,44

34,675
44,582
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.10.30.a ATTREZZATURE INSTALLATE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI
PERFORAZIONE
per distanze entro i 200 m

Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il
primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del
trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:

cad 1,0000 341,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,041000 25,50 26,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,041000 30,60 31,85

Totale Manodopera 58,40 17,092

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 3,000000 70,57 211,71

Totale Noli 211,71 61,960

Totale Euro 270,11

Spese Generali 15,000% su Euro 270,11 40,52

Totale Euro 310,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 310,63 31,06

Totale Euro 341,69

Prezzo di Applicazione Euro 341,69

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

58,40
211,71

17,092
61,960
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.10.30.b ATTREZZATURE INSTALLATE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI
PERFORAZIONE
per distanze da 201 a 600 m

Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il
primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del
trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:

cad 1,0000 549,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,145000 25,50 29,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,145000 30,60 35,04

Totale Manodopera 64,24 11,681

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 5,250000 70,57 370,49

Totale Noli 370,49 67,370

Totale Euro 434,73

Spese Generali 15,000% su Euro 434,73 65,21

Totale Euro 499,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 499,94 49,99

Totale Euro 549,93

Prezzo di Applicazione Euro 549,93

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

64,24
370,49

11,681
67,370

Pag. 637 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.10.30.c ATTREZZATURE INSTALLATE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI
PERFORAZIONE
per distanze da 601 a 10000 m

Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il
primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del
trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:

cad 1,0000 605,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,490000 25,50 38,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,490000 30,60 45,59

Totale Manodopera 83,59 13,801

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 5,600000 70,57 395,19

Totale Noli 395,19 65,249

Totale Euro 478,78

Spese Generali 15,000% su Euro 478,78 71,82

Totale Euro 550,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 550,60 55,06

Totale Euro 605,66

Prezzo di Applicazione Euro 605,66

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

83,59
395,19

13,801
65,249

Pag. 638 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.10.40.a SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PRESCAVO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI SOTTOSERVIZI
in terreno vegetale o di riporto

Sovrapprezzo alle voci di perforazione  per la realizzazione di prescavo per
l'individuazione di eventuali sottoservizi, eseguito fino alla profondità massima di m 1,5
dal p.c., compreso il ripristino:

cad 1,0000 279,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,700000 25,50 94,35

Totale Manodopera 94,35 33,742

2 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 3,700000 34,24 126,69

Totale Noli 126,69 45,308

Totale Euro 221,04

Spese Generali 15,000% su Euro 221,04 33,16

Totale Euro 254,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 254,20 25,42

Totale Euro 279,62

Prezzo di Applicazione Euro 279,62

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

94,35
126,69

33,742
45,308
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.10.40.b SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PRESCAVO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI SOTTOSERVIZI
in conglomerato cementizio o bituminoso

Sovrapprezzo alle voci di perforazione  per la realizzazione di prescavo per
l'individuazione di eventuali sottoservizi, eseguito fino alla profondità massima di m 1,5
dal p.c., compreso il ripristino:

cad 1,0000 337,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,470000 25,50 113,99

Totale Manodopera 113,99 33,744

2 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 4,470000 34,24 153,05

Totale Noli 153,05 45,307

Totale Euro 267,04

Spese Generali 15,000% su Euro 267,04 40,06

Totale Euro 307,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 307,10 30,71

Totale Euro 337,81

Prezzo di Applicazione Euro 337,81

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

113,99
153,05

33,744
45,307
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.10.40.c SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PRESCAVO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI SOTTOSERVIZI
in pavimentazioni di pietra di qualunque natura

Sovrapprezzo alle voci di perforazione  per la realizzazione di prescavo per
l'individuazione di eventuali sottoservizi, eseguito fino alla profondità massima di m 1,5
dal p.c., compreso il ripristino:

cad 1,0000 393,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,210000 25,50 132,86

Totale Manodopera 132,86 33,744

2 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 5,210000 34,24 178,39

Totale Noli 178,39 45,308

Totale Euro 311,25

Spese Generali 15,000% su Euro 311,25 46,69

Totale Euro 357,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 357,94 35,79

Totale Euro 393,73

Prezzo di Applicazione Euro 393,73

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

132,86
178,39

33,744
45,308
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.10.a PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali
argille, limi, limi sabbiosi, ecc:

m 1,00 86,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,510000 25,50 13,01

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,510000 30,60 15,61

Totale Manodopera 28,62 33,248

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,515000 70,57 36,34

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,510000 6,03 3,08

Totale Noli 39,42 45,795

Totale Euro 68,04

Spese Generali 15,000% su Euro 68,04 10,21

Totale Euro 78,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,25 7,83

Totale Euro 86,08

Prezzo di Applicazione Euro 86,08

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

28,62
39,42

33,248
45,795
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.10.b PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare da 21 m a 40 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali
argille, limi, limi sabbiosi, ecc:

m 1,00 98,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,630000 25,50 16,07

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,630000 25,50 16,07

Totale Manodopera 32,14 32,530

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,600000 70,57 42,34

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,600000 6,03 3,62

Totale Noli 45,96 46,518

Totale Euro 78,10

Spese Generali 15,000% su Euro 78,10 11,72

Totale Euro 89,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,82 8,98

Totale Euro 98,80

Prezzo di Applicazione Euro 98,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

32,14
45,96

32,530
46,518
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.10.c PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare da 41 m a 60 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali
argille, limi, limi sabbiosi, ecc:

m 1,00 128,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,760000 25,50 19,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,760000 30,60 23,26

Totale Manodopera 42,64 33,294

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,765000 70,57 53,99

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,765000 6,03 4,61

Totale Noli 58,60 45,756

Totale Euro 101,24

Spese Generali 15,000% su Euro 101,24 15,19

Totale Euro 116,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,43 11,64

Totale Euro 128,07

Prezzo di Applicazione Euro 128,07

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

42,64
58,60

33,294
45,756
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.10.d PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare da 61 m a 80 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali
argille, limi, limi sabbiosi, ecc:

m 1,00 167,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,990000 25,50 25,25

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,990000 30,60 30,29

Totale Manodopera 55,54 33,246

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,999000 70,57 70,50

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,999000 6,03 6,02

Totale Noli 76,52 45,804

Totale Euro 132,06

Spese Generali 15,000% su Euro 132,06 19,81

Totale Euro 151,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 151,87 15,19

Totale Euro 167,06

Prezzo di Applicazione Euro 167,06

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

55,54
76,52

33,246
45,804

Pag. 645 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.20.a PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO
TUFI, ARENARIE TENERE, ECC.
per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali
sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.:

m 1,00 116,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,690000 30,60 21,11

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,690000 25,50 17,60

Totale Manodopera 38,71 33,196

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,698000 70,57 49,26

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,698000 6,03 4,21

Totale Noli 53,47 45,854

Totale Euro 92,18

Spese Generali 15,000% su Euro 92,18 13,83

Totale Euro 106,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,01 10,60

Totale Euro 116,61

Prezzo di Applicazione Euro 116,61

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

38,71
53,47

33,196
45,854
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.20.b PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO
TUFI, ARENARIE TENERE, ECC.
per ogni metro lineare da 21 m a 40 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali
sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.:

m 1,00 139,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,830000 25,50 21,17

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,830000 30,60 25,40

Totale Manodopera 46,57 33,424

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,830000 70,57 58,57

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,830000 6,03 5,00

Totale Noli 63,57 45,625

Totale Euro 110,14

Spese Generali 15,000% su Euro 110,14 16,52

Totale Euro 126,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 126,66 12,67

Totale Euro 139,33

Prezzo di Applicazione Euro 139,33

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

46,57
63,57

33,424
45,625
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.20.c PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO
TUFI, ARENARIE TENERE, ECC.
per ogni metro lineare da 41 m a 60 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali
sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.:

m 1,00 167,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,999000 25,50 25,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,999000 30,60 30,57

Totale Manodopera 56,04 33,421

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,999000 70,57 70,50

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,999000 6,03 6,02

Totale Noli 76,52 45,635

Totale Euro 132,56

Spese Generali 15,000% su Euro 132,56 19,88

Totale Euro 152,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 152,44 15,24

Totale Euro 167,68

Prezzo di Applicazione Euro 167,68

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

56,04
76,52

33,421
45,635
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.20.d PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO
TUFI, ARENARIE TENERE, ECC.
per ogni metro lineare da 61 m a 80 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali
sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.:

m 1,00 209,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,250000 25,50 31,88

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,250000 30,60 38,25

Totale Manodopera 70,13 33,421

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 1,250000 70,57 88,21

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 1,250000 6,03 7,54

Totale Noli 95,75 45,630

Totale Euro 165,88

Spese Generali 15,000% su Euro 165,88 24,88

Totale Euro 190,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 190,76 19,08

Totale Euro 209,84

Prezzo di Applicazione Euro 209,84

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

70,13
95,75

33,421
45,630
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.30.a PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI
E IN ROCCE LAPIDEE
per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana
quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee:

m 1,00 146,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,870000 25,50 22,19

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,870000 30,60 26,62

Totale Manodopera 48,81 33,418

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,870000 70,57 61,40

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,870000 6,03 5,25

Totale Noli 66,65 45,632

Totale Euro 115,46

Spese Generali 15,000% su Euro 115,46 17,32

Totale Euro 132,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 132,78 13,28

Totale Euro 146,06

Prezzo di Applicazione Euro 146,06

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

48,81
66,65

33,418
45,632
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.30.b PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI
E IN ROCCE LAPIDEE
per ogni metro lineare da 21 m a 40 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana
quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee:

m 1,00 167,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,999000 25,50 25,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,999000 30,60 30,57

Totale Manodopera 56,04 33,421

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,999000 70,57 70,50

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,999000 6,03 6,02

Totale Noli 76,52 45,635

Totale Euro 132,56

Spese Generali 15,000% su Euro 132,56 19,88

Totale Euro 152,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 152,44 15,24

Totale Euro 167,68

Prezzo di Applicazione Euro 167,68

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

56,04
76,52

33,421
45,635

Pag. 651 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.30.c PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI
E IN ROCCE LAPIDEE
per ogni metro lineare da 41 m a 60 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana
quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee:

m 1,00 211,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,260000 25,50 32,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,260000 30,60 38,56

Totale Manodopera 70,69 33,420

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 1,260000 70,57 88,92

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 1,260000 6,03 7,60

Totale Noli 96,52 45,632

Totale Euro 167,21

Spese Generali 15,000% su Euro 167,21 25,08

Totale Euro 192,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 192,29 19,23

Totale Euro 211,52

Prezzo di Applicazione Euro 211,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

70,69
96,52

33,420
45,632
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.30.d PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO
CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI
E IN ROCCE LAPIDEE
per ogni metro lineare da 61 m a 80 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana
quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee:

m 1,00 276,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,650000 25,50 42,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,650000 30,60 50,49

Totale Manodopera 92,57 33,421

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 1,650000 70,57 116,44

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 1,650000 6,03 9,95

Totale Noli 126,39 45,631

Totale Euro 218,96

Spese Generali 15,000% su Euro 218,96 32,84

Totale Euro 251,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 251,80 25,18

Totale Euro 276,98

Prezzo di Applicazione Euro 276,98

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

92,57
126,39

33,421
45,631
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.40.a SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER L'USO DI CORONE DIAMANTATE
Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate

Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate

m 1,00 91,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_2.700.h

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza
costo materiali per sovrapprezzo uso uso di corone
diamantate

m 1,0000 2,00 2,00

Totale Materiali 2,00 2,178

1 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 1,000000 70,57 70,57

Totale Noli 70,57 76,865

Totale Euro 72,57

Spese Generali 15,000% su Euro 72,57 10,89

Totale Euro 83,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,46 8,35

Totale Euro 91,81

Prezzo di Applicazione Euro 91,81

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

70,57
2,00

76,865
2,178
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.20.50.a SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER L'USO DI DOPPIO CAROTIERE
Sovrapprezzo per l'uso di doppio carotiere

Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di doppio carotiere

m 1,00 17,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 19,685

3 ABR25_AT_10.10.25.w

Noli

SONDA CINGOLATA
Doppio carotiere

m 1,0000 5,57 5,57

4 ABR25_AT_10.10.25.d SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,060000 70,57 4,23

5 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,060000 6,03 0,36

Totale Noli 10,16 59,346

Totale Euro 13,53

Spese Generali 15,000% su Euro 13,53 2,03

Totale Euro 15,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,56 1,56

Totale Euro 17,12

Prezzo di Applicazione Euro 17,12

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,37
10,16

19,685
59,346
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.30.10.a PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,
CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,  con carotieri di
diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in
terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:

m 1,00 64,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

Totale Manodopera 21,32 33,173

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,385000 70,57 27,17

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,385000 6,03 2,32

Totale Noli 29,49 45,885

Totale Euro 50,81

Spese Generali 15,000% su Euro 50,81 7,62

Totale Euro 58,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,43 5,84

Totale Euro 64,27

Prezzo di Applicazione Euro 64,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

21,32
29,49

33,173
45,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.30.10.b PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,
CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare da 41 m a 80 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,  con carotieri di
diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in
terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:

m 1,00 84,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 33,035

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,510000 70,57 35,99

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,510000 6,03 3,08

Totale Noli 39,07 46,013

Totale Euro 67,12

Spese Generali 15,000% su Euro 67,12 10,07

Totale Euro 77,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,19 7,72

Totale Euro 84,91

Prezzo di Applicazione Euro 84,91

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

28,05
39,07

33,035
46,013
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.30.20.a PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,
CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO
per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,  con carotieri di
diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in
terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo

m 1,00 83,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,496000 25,50 12,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,496000 30,60 15,18

Totale Manodopera 27,83 33,262

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,500000 70,57 35,29

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,500000 6,03 3,02

Totale Noli 38,31 45,787

Totale Euro 66,14

Spese Generali 15,000% su Euro 66,14 9,92

Totale Euro 76,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,06 7,61

Totale Euro 83,67

Prezzo di Applicazione Euro 83,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

27,83
38,31

33,262
45,787
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.30.20.b PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,
CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO
per ogni metro lineare da 41 m a 80 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,  con carotieri di
diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in
terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo

m 1,00 102,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,615000 25,50 15,68

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,615000 30,60 18,82

Totale Manodopera 34,50 33,577

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,610000 70,57 43,05

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,610000 6,03 3,68

Totale Noli 46,73 45,479

Totale Euro 81,23

Spese Generali 15,000% su Euro 81,23 12,18

Totale Euro 93,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,41 9,34

Totale Euro 102,75

Prezzo di Applicazione Euro 102,75

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

34,50
46,73

33,577
45,479
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.30.30.a PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,
CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI
per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,  con carotieri di
diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in
terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi

m 1,00 102,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,610000 25,50 15,56

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,610000 30,60 18,67

Totale Manodopera 34,23 33,239

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,616000 70,57 43,47

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,616000 6,03 3,71

Totale Noli 47,18 45,815

Totale Euro 81,41

Spese Generali 15,000% su Euro 81,41 12,21

Totale Euro 93,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,62 9,36

Totale Euro 102,98

Prezzo di Applicazione Euro 102,98

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

34,23
47,18

33,239
45,815
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.30.30.b PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,
CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A
GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI
per ogni metro lineare da 41 m a 80 m dal piano di campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,  con carotieri di
diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in
terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi

m 1,00 134,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

Totale Manodopera 44,88 33,420

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,800000 70,57 56,46

4 ABR25_AT_10.10.25.l SONDA CINGOLATA
Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85

ora 0,800000 6,03 4,82

Totale Noli 61,28 45,633

Totale Euro 106,16

Spese Generali 15,000% su Euro 106,16 15,92

Totale Euro 122,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,08 12,21

Totale Euro 134,29

Prezzo di Applicazione Euro 134,29

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

44,88
61,28

33,420
45,633
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.30.40.a SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER USO DI RIVESTIMENTI METALLICI
PROVVISORI IN FORI ESEGUITI A CAROTAGGIO O A DISTRUZIONE DI
NUCLEO,ADOTTATI QUANDO RITENUTO NECESSARIO O SU ESPRESSA RICHIESTA DEL
COMMITTENTE
Sovrapprezzo per l'uso di rivestimenti metallici

Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori 
eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo,adottati quando ritenuto necessario o su 
espressa richiesta del committente

m 1,00 23,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,149500 25,50 3,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,149500 30,60 4,57

Totale Manodopera 8,38 35,827

4 ABR25_2.700.i

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza
rivestimenti metallici

m 1,0000 0,02 0,02

Totale Materiali 0,02 0,086

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,143000 70,57 10,09

Totale Noli 10,09 43,138

Totale Euro 18,49

Spese Generali 15,000% su Euro 18,49 2,77

Totale Euro 21,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,26 2,13

Totale Euro 23,39

Prezzo di Applicazione Euro 23,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,38
10,09
0,02

35,827
43,138
0,086
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.30.50.a CEMENTAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO DA ESEGUIRSI PER PERDITA DI
CIRCOLAZIONE E/O INSTABILITÀ DELLE PARETI
per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti

Cementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità
delle pareti

100 kg 1,0000 23,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

Totale Manodopera 14,02 58,908

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0500 23,40 1,17

4 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1900 16,50 3,14

Totale Materiali 4,31 18,109

5 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 0,260000 1,90 0,49

Totale Noli 0,49 2,059

Totale Euro 18,82

Spese Generali 15,000% su Euro 18,82 2,82

Totale Euro 21,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,64 2,16

Totale Euro 23,80

Prezzo di Applicazione Euro 23,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,02
4,31
0,49

58,908
18,109
2,059
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.30.60.a RIPERFORAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO DOPO AVVENUTA CEMENTAZIONE
per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione:

m 1,00 82,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,590000 25,50 15,05

Totale Manodopera 15,05 18,291

3 ABR25_2.700.o

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza
costo materiali per riperforazione del foro di sondaggio

m 1,0000 2,00 2,00

Totale Materiali 2,00 2,431

2 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,680000 70,57 47,99

Totale Noli 47,99 58,325

Totale Euro 65,04

Spese Generali 15,000% su Euro 65,04 9,76

Totale Euro 74,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,80 7,48

Totale Euro 82,28

Prezzo di Applicazione Euro 82,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

15,05
47,99
2,00

18,291
58,325
2,431
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.30.60.b RIPERFORAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO DOPO AVVENUTA CEMENTAZIONE
per ogni metro lineare da 40 m a 80 m dal piano di campagna

Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione:

m 1,00 100,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,831000 25,50 21,19

Totale Manodopera 21,19 21,030

3 ABR25_2.700.o

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza
costo materiali per riperforazione del foro di sondaggio

m 1,0000 2,00 2,00

Totale Materiali 2,00 1,985

2 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,800000 70,57 56,46

Totale Noli 56,46 56,034

Totale Euro 79,65

Spese Generali 15,000% su Euro 79,65 11,95

Totale Euro 91,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,60 9,16

Totale Euro 100,76

Prezzo di Applicazione Euro 100,76

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

21,19
56,46
2,00

21,030
56,034
1,985
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.10.a PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI SONDAGGI,
E LORO CONSERVAZIONE IN APPOSITI CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI
ERMETICAMENTE
fino ad una profondità di 80 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro
conservazione in appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente

cad 1,0000 9,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,246000 30,60 7,53

Totale Euro 7,53

Spese Generali 15,000% su Euro 7,53 1,13

Totale Euro 8,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,66 0,87

Totale Euro 9,53

Prezzo di Applicazione Euro 9,53

Totale Manodopera Euro 7,53 79,014

Pag. 666 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.100.a TUBI INCLINOMETRICI INSTALLATI IN FORI GIÀ PREDISPOSTI COMPRESI LA
CEMENTAZIONE DAL BASSO CON MISCELA CEMENTO-BENTONITE, NONCHÈ LA
FORNITURA DEI TUBI, DELLA VALVOLA A PERDERE E MANICOTTI
per ogni metro lineare di tubo da m 0 a m 80 dal piano campagna

Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la cementazione dal basso con
miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere e
manicotti:

m 1,00 72,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 33,66 46,148

3 ABR25_PREST_15.10.10.f

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Tubi inclinometrici in alluminio o fibra di vetro ecc dei tubi,
della valvola a perdere e manicotti, compresa attrezzatura
per cementazione con relativi materiali.

a corpo 1,00 24,00 24,00

Totale Specie1 24,00 32,904

Totale Euro 57,66

Spese Generali 15,000% su Euro 57,66 8,65

Totale Euro 66,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,31 6,63

Totale Euro 72,94

Prezzo di Applicazione Euro 72,94

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

33,66
24,00

46,148
32,904
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.100.b TUBI INCLINOMETRICI INSTALLATI IN FORI GIÀ PREDISPOSTI COMPRESI LA
CEMENTAZIONE DAL BASSO CON MISCELA CEMENTO-BENTONITE, NONCHÈ LA
FORNITURA DEI TUBI, DELLA VALVOLA A PERDERE E MANICOTTI
per ogni allestimento da m o a m 80 dal piano di campagna

Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la cementazione dal basso con
miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere e
manicotti:

cad 1,0000 178,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,300000 25,50 58,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,300000 30,60 70,38

Totale Manodopera 129,03 72,108

3 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 6,941

Totale Euro 141,45

Spese Generali 15,000% su Euro 141,45 21,22

Totale Euro 162,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 162,67 16,27

Totale Euro 178,94

Prezzo di Applicazione Euro 178,94

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

129,03
12,42

72,108
6,941
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.110.a MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-
INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
per approntamento dell’attrezzatura compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine
lavoro

Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale,
sensibilità 20.000 sen a:

cad 1,0000 112,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 43,35 38,568

3 ABR25_PREST_15.10.10.
g

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale,
sensibilità 20.000 sen a ammortamento e manutenzione
compreso il trasporto

a corpo 1,00 45,50 45,50

Totale Specie1 45,50 40,480

Totale Euro 88,85

Spese Generali 15,000% su Euro 88,85 13,33

Totale Euro 102,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,18 10,22

Totale Euro 112,40

Prezzo di Applicazione Euro 112,40

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

43,35
45,50

38,568
40,480
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.110.b MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-
INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
per trasporto andata e ritorno del personale e dell’attrezzatura

Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale,
sensibilità 20.000 sen a:

km 1,00 1,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,016600 30,60 0,51

Totale Manodopera 0,51 44,737

2 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,016600 23,53 0,39

Totale Noli 0,39 34,211

Totale Euro 0,90

Spese Generali 15,000% su Euro 0,90 0,14

Totale Euro 1,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04 0,10

Totale Euro 1,14

Prezzo di Applicazione Euro 1,14

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,51
0,39

44,737
34,211
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.110.c MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-
INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
per lo spostamento da un tubo all’altro

Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale,
sensibilità 20.000 sen a:

cad 1,0000 58,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,830000 25,50 21,17

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,830000 30,60 25,40

Totale Manodopera 46,57 79,039

Totale Euro 46,57

Spese Generali 15,000% su Euro 46,57 6,99

Totale Euro 53,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,56 5,36

Totale Euro 58,92

Prezzo di Applicazione Euro 58,92

Totale Manodopera Euro 46,57 79,039
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.110.d MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-
INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
per ogni livello di lettura eseguito su due guide

Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale,
sensibilità 20.000 sen a:

cad 1,0000 6,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
u

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore
servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:

a corpo 1,00 4,82 4,82

Totale Euro 4,82

Spese Generali 15,000% su Euro 4,82 0,72

Totale Euro 5,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,54 0,55

Totale Euro 6,09

Prezzo di Applicazione Euro 6,09

Totale Specie1 Euro 4,82 79,146
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.110.e MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-
INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
per ogni livello di lettura eseguito su quatto guide

Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale,
sensibilità 20.000 sen a:

cad 1,0000 12,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
v

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore
servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:

a corpo 1,00 9,64 9,64

Totale Euro 9,64

Spese Generali 15,000% su Euro 9,64 1,45

Totale Euro 11,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,09 1,11

Totale Euro 12,20

Prezzo di Applicazione Euro 12,20

Totale Specie1 Euro 9,64 79,016
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.110.f MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-
INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
elaborazione dei dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico,
comprensiva della restituzione grafica

Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale,
sensibilità 20.000 sen a:

cad 1,0000 61,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore
servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:

a corpo 1,00 48,72 48,72

Totale Specie1 48,72 79,052

Totale Euro 48,72

Spese Generali 15,000% su Euro 48,72 7,31

Totale Euro 56,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,03 5,60

Totale Euro 61,63

Prezzo di Applicazione Euro 61,63

Totale Specie1 Euro 48,72 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.20.a PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A
ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100
MM E FUSTELLE IN PVC
per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione,
impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc:

cad 1,0000 107,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,562000 25,50 14,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,562000 30,60 17,20

Totale Manodopera 31,53 29,448

4 ABR25_2.700.l

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza
costo materiali (fustella)

m 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 15,00 14,010

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,540000 70,57 38,11

Totale Noli 38,11 35,594

Totale Euro 84,64

Spese Generali 15,000% su Euro 84,64 12,70

Totale Euro 97,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,34 9,73

Totale Euro 107,07

Prezzo di Applicazione Euro 107,07

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

31,53
38,11
15,00

29,448
35,594
14,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.20.b PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A
ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100
MM E FUSTELLE IN PVC
per ogni prelievo da 21 m a 40 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione,
impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc:

cad 1,0000 128,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,697000 25,50 17,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,697000 30,60 21,33

Totale Manodopera 39,10 30,487

4 ABR25_2.700.l

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza
costo materiali (fustella)

m 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 15,00 11,696

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,670000 70,57 47,28

Totale Noli 47,28 36,865

Totale Euro 101,38

Spese Generali 15,000% su Euro 101,38 15,21

Totale Euro 116,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,59 11,66

Totale Euro 128,25

Prezzo di Applicazione Euro 128,25

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

39,10
47,28
15,00

30,487
36,865
11,696

Pag. 676 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.20.c PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A
ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100
MM E FUSTELLE IN PVC
per ogni prelievo da 41 m a 60 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione,
impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc:

cad 1,0000 149,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,833000 25,50 21,24

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,833000 30,60 25,49

Totale Manodopera 46,73 31,255

4 ABR25_2.700.l

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza
costo materiali (fustella)

m 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 15,00 10,033

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,800000 70,57 56,46

Totale Noli 56,46 37,763

Totale Euro 118,19

Spese Generali 15,000% su Euro 118,19 17,73

Totale Euro 135,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 135,92 13,59

Totale Euro 149,51

Prezzo di Applicazione Euro 149,51

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

46,73
56,46
15,00

31,255
37,763
10,033
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.20.d PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A
ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100
MM E FUSTELLE IN PVC
per ogni prelievo da 61 m a 80 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione,
impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc:

cad 1,0000 174,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 56,10 32,103

4 ABR25_2.700.l

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza
costo materiali (fustella)

m 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 15,00 8,584

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,950000 70,57 67,04

Totale Noli 67,04 38,363

Totale Euro 138,14

Spese Generali 15,000% su Euro 138,14 20,72

Totale Euro 158,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 158,86 15,89

Totale Euro 174,75

Prezzo di Applicazione Euro 174,75

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

56,10
67,04
15,00

32,103
38,363
8,584
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.30.a PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE,
IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE
IN ACCIAIO INOX
per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni indisturbati, nel corso dei sondaggi a rotazione, impiegando 
campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di diametro min. 

88,9 mm, compresa la fornitura della fustella, da restituire entro 3 mesi da fine lavoro, 

ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita.

cad 1,0000 111,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,919000 25,50 23,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,961600 30,60 29,42

Totale Manodopera 52,85 47,399

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,500000 70,57 35,29

Totale Noli 35,29 31,650

Totale Euro 88,14

Spese Generali 15,000% su Euro 88,14 13,22

Totale Euro 101,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,36 10,14

Totale Euro 111,50

Prezzo di Applicazione Euro 111,50

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

52,85
35,29

47,399
31,650
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.30.b PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE,
IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE
IN ACCIAIO INOX
per ogni prelievo da 21 m a 40 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni indisturbati, nel corso dei sondaggi a rotazione, impiegando 
campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di diametro min. 

88,9 mm, compresa la fornitura della fustella, da restituire entro 3 mesi da fine lavoro, 

ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita.

cad 1,0000 133,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,129000 25,50 28,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,129000 30,60 34,55

Totale Manodopera 63,34 47,382

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 0,600000 70,57 42,34

Totale Noli 42,34 31,673

Totale Euro 105,68

Spese Generali 15,000% su Euro 105,68 15,85

Totale Euro 121,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,53 12,15

Totale Euro 133,68

Prezzo di Applicazione Euro 133,68

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

63,34
42,34

47,382
31,673
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.30.c PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE,
IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE
IN ACCIAIO INOX
per ogni prelievo da 41 m a 60 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni indisturbati, nel corso dei sondaggi a rotazione, impiegando 
campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di diametro min. 

88,9 mm, compresa la fornitura della fustella, da restituire entro 3 mesi da fine lavoro, 

ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita.

cad 1,0000 179,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,144000 25,50 29,17

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,144000 30,60 35,01

Totale Manodopera 64,18 35,777

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 1,100000 70,57 77,63

Totale Noli 77,63 43,274

Totale Euro 141,81

Spese Generali 15,000% su Euro 141,81 21,27

Totale Euro 163,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,08 16,31

Totale Euro 179,39

Prezzo di Applicazione Euro 179,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

64,18
77,63

35,777
43,274
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.30.d PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE,
IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE
IN ACCIAIO INOX
per ogni prelievo da 61 m a 80 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni indisturbati, nel corso dei sondaggi a rotazione, impiegando 
campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di diametro min. 

88,9 mm, compresa la fornitura della fustella, da restituire entro 3 mesi da fine lavoro, 

ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita.

cad 1,0000 233,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,488000 25,50 37,94

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,488000 30,60 45,53

Totale Manodopera 83,47 35,784

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 1,430000 70,57 100,92

Totale Noli 100,92 43,265

Totale Euro 184,39

Spese Generali 15,000% su Euro 184,39 27,66

Totale Euro 212,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 212,05 21,21

Totale Euro 233,26

Prezzo di Applicazione Euro 233,26

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

83,47
100,92

35,784
43,265
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.40.a PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI
TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA
FUSTELLA
per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei
sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro,
ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita, con impiego di
campionature a pistone o a rotazione

cad 1,0000 130,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,580000 25,50 14,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,580000 30,60 17,75

Totale Manodopera 32,54 24,946

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 1,000000 70,57 70,57

Totale Noli 70,57 54,102

Totale Euro 103,11

Spese Generali 15,000% su Euro 103,11 15,47

Totale Euro 118,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,58 11,86

Totale Euro 130,44

Prezzo di Applicazione Euro 130,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

32,54
70,57

24,946
54,102
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.40.b PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI
TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA
FUSTELLA
per ogni prelievo da 20 m a 40 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei
sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro,
ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita, con impiego di
campionature a pistone o a rotazione

cad 1,0000 150,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,865000 25,50 22,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,865000 30,60 26,47

Totale Manodopera 48,53 32,209

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 1,000000 70,57 70,57

Totale Noli 70,57 46,837

Totale Euro 119,10

Spese Generali 15,000% su Euro 119,10 17,87

Totale Euro 136,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,97 13,70

Totale Euro 150,67

Prezzo di Applicazione Euro 150,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

48,53
70,57

32,209
46,837
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.40.c PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI
TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA
FUSTELLA
per ogni prelievo da 40 m a 60 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei
sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro,
ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita, con impiego di
campionature a pistone o a rotazione

cad 1,0000 179,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,144000 25,50 29,17

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,144000 30,60 35,01

Totale Manodopera 64,18 35,777

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 1,100000 70,57 77,63

Totale Noli 77,63 43,274

Totale Euro 141,81

Spese Generali 15,000% su Euro 141,81 21,27

Totale Euro 163,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,08 16,31

Totale Euro 179,39

Prezzo di Applicazione Euro 179,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

64,18
77,63

35,777
43,274
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.40.d PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI
TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA
FUSTELLA
per ogni prelievo da 60 m a 80 m dal piano di campagna

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei
sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro,
ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita, con impiego di
campionature a pistone o a rotazione

cad 1,0000 235,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

Totale Manodopera 78,54 33,414

3 ABR25_AT_10.10.25.d

Noli

SONDA CINGOLATA
Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

ora 1,520000 70,57 107,27

Totale Noli 107,27 45,637

Totale Euro 185,81

Spese Generali 15,000% su Euro 185,81 27,87

Totale Euro 213,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 213,68 21,37

Totale Euro 235,05

Prezzo di Applicazione Euro 235,05

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

78,54
107,27

33,414
45,637
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.50.a ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST NEL CORSO DI SONDAGGI A
ROTAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE RACCOMANDAZIONI AGI, CON CAMPIONATORE
TIPO RAYMOND O A PUNTA CHIUSA
per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna

Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione, in conformità 
alle Raccomandazioni AGI, con campionatore tipo Raymond o a punta chiusa:

cad 1,0000 106,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
q

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di
sondaggi a rotazione, in conformità alle Raccomandazioni
AGI, con campionatore tipo Raymond o a punta chiusa:

a corpo 1,00 84,40 84,40

Totale Euro 84,40

Spese Generali 15,000% su Euro 84,40 12,66

Totale Euro 97,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,06 9,71

Totale Euro 106,77

Prezzo di Applicazione Euro 106,77

Totale Specie1 Euro 84,40 79,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.50.b ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST NEL CORSO DI SONDAGGI A
ROTAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE RACCOMANDAZIONI AGI, CON CAMPIONATORE
TIPO RAYMOND O A PUNTA CHIUSA
per ogni prova da 21 m a 40 m dal piano di campagna

Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione, in conformità 
alle Raccomandazioni AGI, con campionatore tipo Raymond o a punta chiusa:

cad 1,0000 117,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.r

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di
sondaggi a rotazione, in conformità alle Raccomandazioni
AGI, con campionatore tipo Raymond o a punta chiusa:

a corpo 1,00 92,50 92,50

Totale Euro 92,50

Spese Generali 15,000% su Euro 92,50 13,88

Totale Euro 106,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,38 10,64

Totale Euro 117,02

Prezzo di Applicazione Euro 117,02

Totale Specie1 Euro 92,50 79,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.60.a PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO IN SITO (BORE HOLE VANE TEST) ESEGUITA NEL
CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
per ogni prova fino a 15 m dal piano di campagna

Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi
a rotazione:

cad 1,0000 179,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
s

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test)
eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:

a corpo 1,00 142,15 142,15

Totale Euro 142,15

Spese Generali 15,000% su Euro 142,15 21,32

Totale Euro 163,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,47 16,35

Totale Euro 179,82

Prezzo di Applicazione Euro 179,82

Totale Specie1 Euro 142,15 79,051

Pag. 689 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.60.b PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO IN SITO (BORE HOLE VANE TEST) ESEGUITA NEL
CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
per ogni prova da 16 m a 30 m dal piano di campagna

Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi
a rotazione:

cad 1,0000 209,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.t

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test)
eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:

a corpo 1,00 165,48 165,48

Totale Specie1 165,48 79,052

Totale Euro 165,48

Spese Generali 15,000% su Euro 165,48 24,82

Totale Euro 190,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 190,30 19,03

Totale Euro 209,33

Prezzo di Applicazione Euro 209,33

Totale Specie1 Euro 165,48 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.70.a PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
allestimento attrezzatura per esecuzione prova di permeabilità tipo Lefranc

Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:

cad 1,0000 156,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 112,20 71,542

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,500000 23,53 11,77

Totale Noli 11,77 7,505

Totale Euro 123,97

Spese Generali 15,000% su Euro 123,97 18,60

Totale Euro 142,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 142,57 14,26

Totale Euro 156,83

Prezzo di Applicazione Euro 156,83

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

112,20
11,77

71,542
7,505
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.70.b PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
per ogni ora o frazione di ora di durata della prova tipo Lefrac

Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:

ora 1,000000 108,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 56,10 51,686

3 ABR25_PREST_15.10.10.
b

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzatura per esecuzione prova di permeabilità tipo
Lefranc Compresa Elaborazione dati

a corpo 1,00 29,70 29,70

Totale Specie1 29,70 27,363

Totale Euro 85,80

Spese Generali 15,000% su Euro 85,80 12,87

Totale Euro 98,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,67 9,87

Totale Euro 108,54

Prezzo di Applicazione Euro 108,54

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

56,10
29,70

51,686
27,363
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.70.c PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
allestimento attrezzatura per esecuzione di prova di permeabilità tipo Lugeon

Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:

cad 1,0000 201,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,589000 25,50 66,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,589000 30,60 79,22

Totale Manodopera 145,24 72,047

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,600000 23,53 14,12

Totale Noli 14,12 7,004

Totale Euro 159,36

Spese Generali 15,000% su Euro 159,36 23,90

Totale Euro 183,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 183,26 18,33

Totale Euro 201,59

Prezzo di Applicazione Euro 201,59

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

145,24
14,12

72,047
7,004
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.70.d PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
per ogni ora o frazione di ora di durata della prova tipo Lugeon

Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:

ora 1,000000 136,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 56,10 41,042

3 ABR25_PREST_15.10.10.
c

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzatura per esecuzione prova di permeabilità tipo
Lugeon Compresa Elaborazione dati

a corpo 1,00 51,95 51,95

Totale Specie1 51,95 38,006

Totale Euro 108,05

Spese Generali 15,000% su Euro 108,05 16,21

Totale Euro 124,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,26 12,43

Totale Euro 136,69

Prezzo di Applicazione Euro 136,69

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

56,10
51,95

41,042
38,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.80.a PIEZOMETRO A TUBO APERTO, INSTALLATO IN FORO GIÀ PREDISPOSTI, COMPRESA LA
FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL MANTO
DRENANTE, L’ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI
per metri di tubo installato da m 0 a m 80 dal piano campagna

Piezometro a tubo aperto, installato in foro già predisposti, compresa la fornitura dei 
materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l’esecuzione dei tappi 
impermeabili,  con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:

m 1,00 24,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 46,211

3 ABR25_3.30.110.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm

m 1,0000 3,30 3,30

Totale Materiali 3,30 13,591

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 12,768

4 ABR25_40.20.g

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

cad 0,1000 15,65 1,57

Totale Specie2 1,57 6,466

Totale Euro 19,19

Spese Generali 15,000% su Euro 19,19 2,88

Totale Euro 22,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,07 2,21

Totale Euro 24,28

Prezzo di Applicazione Euro 24,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,22
3,30
1,57
3,10

46,211
13,591
6,466

12,768
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.80.b PIEZOMETRO A TUBO APERTO, INSTALLATO IN FORO GIÀ PREDISPOSTI, COMPRESA LA
FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL MANTO
DRENANTE, L’ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI
per l'allestimento di ciascun piezometro

Piezometro a tubo aperto, installato in foro già predisposti, compresa la fornitura dei 
materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l’esecuzione dei tappi 
impermeabili,  con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:

cad 1,0000 155,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 112,20 71,932

3 ABR25_PREST_15.10.10.
d

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Piezometro, compreso manutenzione e trasporto

a corpo 1,00 11,10 11,10

Totale Specie1 11,10 7,116

Totale Euro 123,30

Spese Generali 15,000% su Euro 123,30 18,50

Totale Euro 141,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,80 14,18

Totale Euro 155,98

Prezzo di Applicazione Euro 155,98

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

112,20
11,10

71,932
7,116
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.90.a PIEZOMETRO TIPO CASAGRANDE A DOPPIO TUBO, INSTALLATO ENTRO FORO DI
SONDAGGIO, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE
FORMAZIONE DEL MANTO DRENANTE, L'ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI
per metri di doppio tubo installato da m 0 a m 80 dal piano campagna

Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installato entro foro di sondaggio, compresa 
la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, 
l'esecuzione dei tappi impermeabili, con l'esclusione della fornitura del pozzetto 
protettivo:

m 1,00 25,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 44,737

3 ABR25_3.30.110.a

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm

m 2,0000 2,07 4,14

Totale Materiali 4,14 16,507

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 12,360

4 ABR25_40.20.f

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

cad 0,1500 9,16 1,37

Totale Specie2 1,37 5,463

Totale Euro 19,83

Spese Generali 15,000% su Euro 19,83 2,97

Totale Euro 22,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,80 2,28

Totale Euro 25,08

Prezzo di Applicazione Euro 25,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,22
4,14
1,37
3,10

44,737
16,507
5,463

12,360
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.40.90.b PIEZOMETRO TIPO CASAGRANDE A DOPPIO TUBO, INSTALLATO ENTRO FORO DI
SONDAGGIO, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE
FORMAZIONE DEL MANTO DRENANTE, L'ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI
per l'allestimento di ogni cella

Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installato entro foro di sondaggio, compresa 
la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, 
l'esecuzione dei tappi impermeabili, con l'esclusione della fornitura del pozzetto 
protettivo:

cad 1,0000 377,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,500000 25,50 89,25

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,500000 30,60 107,10

Totale Manodopera 196,35 51,946

3 ABR25_PREST_15.10.10.
e

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Piezometro tipo Casagrande , compreso manutenzione e
trasporto

a corpo 1,00 102,46 102,46

Totale Specie1 102,46 27,107

Totale Euro 298,81

Spese Generali 15,000% su Euro 298,81 44,82

Totale Euro 343,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 343,63 34,36

Totale Euro 377,99

Prezzo di Applicazione Euro 377,99

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

196,35
102,46

51,946
27,107
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.10.a APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE
PENETROMETRICHE STATICHE CPT, CPTE, CPTU, CON PENETROMETRO MODELLO
OLANDESE TIPO GOUDA, O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20
TONNELLATE
per ogni attrezzatura per prove statiche con punta meccanica (CPT)

Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT,
CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta
non inferiore a 20 tonnellate, compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine lavoro.

cad 1,0000 391,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,500000 25,50 89,25

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,500000 30,60 107,10

Totale Manodopera 196,35 50,175

3 ABR25_PREST_15.10.10.
h

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche
statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello
olandese tipo GOUDA, o equivalente, , compreso
ammortamento, trasporto e manutenzione : Con punta
meccanica

a corpo 1,00 113,00 113,00

Totale Specie1 113,00 28,876

Totale Euro 309,35

Spese Generali 15,000% su Euro 309,35 46,40

Totale Euro 355,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 355,75 35,58

Totale Euro 391,33

Prezzo di Applicazione Euro 391,33

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

196,35
113,00

50,175
28,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.10.b APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE
PENETROMETRICHE STATICHE CPT, CPTE, CPTU, CON PENETROMETRO MODELLO
OLANDESE TIPO GOUDA, O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20
TONNELLATE
per ogni attrezzatura per prove statiche con punta elettrica (CPTE)

Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT,
CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta
non inferiore a 20 tonnellate, compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine lavoro.

cad 1,0000 476,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,000000 25,50 102,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

Totale Manodopera 224,40 47,128

3 ABR25_PREST_15.10.10.
h1

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche
statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello
olandese tipo GOUDA, o equivalente, , compreso
ammortamento, trasporto e manutenzione : Con punta
elettrica

a corpo 1,00 152,00 152,00

Totale Specie1 152,00 31,923

Totale Euro 376,40

Spese Generali 15,000% su Euro 376,40 56,46

Totale Euro 432,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 432,86 43,29

Totale Euro 476,15

Prezzo di Applicazione Euro 476,15

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

224,40
152,00

47,128
31,923
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.10.c APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE
PENETROMETRICHE STATICHE CPT, CPTE, CPTU, CON PENETROMETRO MODELLO
OLANDESE TIPO GOUDA, O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20
TONNELLATE
per ogni attrezzatura per prove statiche con piezocono (CPTU)

Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT,
CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta
non inferiore a 20 tonnellate, compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine lavoro.

cad 1,0000 517,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,000000 25,50 102,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

Totale Manodopera 224,40 43,382

3 ABR25_PREST_15.10.10.
h2

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche
statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello
olandese tipo GOUDA, o equivalente, , compreso
ammortamento, trasporto e manutenzione : Con piezocono

a corpo 1,00 184,50 184,50

Totale Specie1 184,50 35,669

Totale Euro 408,90

Spese Generali 15,000% su Euro 408,90 61,34

Totale Euro 470,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 470,24 47,02

Totale Euro 517,26

Prezzo di Applicazione Euro 517,26

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

224,40
184,50

43,382
35,669
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.100.a APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA
DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO,
LA REVISIONE A FINE LAVORI, ESCLUSO IL SOLO TRASPORTO
per ogni attrezzatura

Approntamento attrezzatura per l'esecuzione di prova penetrometrica dinamica pesante 
DPH o superpesante DPSH, compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine lavori, 
escluso il solo trasporto in andata e ritorno ed il viaggio del personale da comprendersi 
con la voce di elenco L.01.50.15:

cad 1,0000 421,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,600000 25,50 91,80

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,600000 30,60 110,16

Totale Manodopera 201,96 47,905

3 ABR25_PREST_15.10.10.
m

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Approntamento attrezzatura per l'esecuzione di prova
penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante
DPSH, compreso il trasporto

a corpo 1,00 131,30 131,30

Totale Specie1 131,30 31,145

Totale Euro 333,26

Spese Generali 15,000% su Euro 333,26 49,99

Totale Euro 383,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 383,25 38,33

Totale Euro 421,58

Prezzo di Applicazione Euro 421,58

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

201,96
131,30

47,905
31,145
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.110.a INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE
DPH O SUPERPESANTE DPSH IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PROVA
per distanze entro i 300 m

Installazione attrezzatura per prova penetrometrica dinamica pesante DPH o 
superpesante DPSH in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su 
aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri di trasporto, 
carico e scarico:

cad 1,0000 153,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,700000 25,50 43,35

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,700000 30,60 52,02

Totale Manodopera 95,37 62,284

3 ABR25_PREST_15.10.10.
n

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzatura per prova penetrometrica dinamica pesante
DPH o superpesante DPSH, compreso trasporto fino a 300
metri.

ora 1,700000 15,10 25,67

Totale Specie1 25,67 16,765

Totale Euro 121,04

Spese Generali 15,000% su Euro 121,04 18,16

Totale Euro 139,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,20 13,92

Totale Euro 153,12

Prezzo di Applicazione Euro 153,12

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

95,37
25,67

62,284
16,765
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.110.b INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE
DPH O SUPERPESANTE DPSH IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PROVA
per distanze oltre i 300 m

Installazione attrezzatura per prova penetrometrica dinamica pesante DPH o 
superpesante DPSH in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su 
aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri di trasporto, 
carico e scarico:

cad 1,0000 207,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,300000 25,50 58,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,300000 30,60 70,38

Totale Manodopera 129,03 62,288

3 ABR25_PREST_15.10.10.
n

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzatura per prova penetrometrica dinamica pesante
DPH o superpesante DPSH, compreso trasporto fino a 300
metri.

ora 2,300000 15,10 34,73

Totale Euro 163,76

Spese Generali 15,000% su Euro 163,76 24,56

Totale Euro 188,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 188,32 18,83

Totale Euro 207,15

Prezzo di Applicazione Euro 207,15

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

129,03
34,73

62,288
16,766
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.120.a PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH ESEGUITA
CON PENETROMETRO TIPO "MEARDI" O "EMILIA" PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA
73 O 63,5 KG
per ogni metro lineare senza uso di rivestimento

Prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH eseguita con 
penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, 
corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm:

m 1,00 28,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z07

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Prova penetrometrica dinamica pesante DPH o
superpesante DPSH eseguita con penetrometro tipo
"Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o
63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento
automatico, altezza di caduta 75 cm:

a corpo 1,00 22,16 22,16

Totale Euro 22,16

Spese Generali 15,000% su Euro 22,16 3,32

Totale Euro 25,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,48 2,55

Totale Euro 28,03

Prezzo di Applicazione Euro 28,03

Totale Specie1 Euro 22,16 79,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.120.b PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH ESEGUITA
CON PENETROMETRO TIPO "MEARDI" O "EMILIA" PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA
73 O 63,5 KG
per ogni metro lineare con uso di rivestimento

Prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH eseguita con 
penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, 
corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm:

m 1,00 35,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z08

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Prova penetrometrica dinamica pesante DPH o
superpesante DPSH eseguita con penetrometro tipo
"Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o
63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento
automatico, altezza di caduta 75 cm:

a corpo 1,00 28,20 28,20

Totale Specie1 28,20 79,058

Totale Euro 28,20

Spese Generali 15,000% su Euro 28,20 4,23

Totale Euro 32,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,43 3,24

Totale Euro 35,67

Prezzo di Applicazione Euro 35,67

Totale Specie1 Euro 28,20 79,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.130.a APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA
DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL
TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO ED IL VIAGGIO DEL PERSONALE
Per ogni attrezzatura

Approntamento attrezzatura per l'esecuzione di prova penetrometrica dinamica leggera 
DPL o media DPM, compreso il carico, lo scarico, il trasporto in andata e ritorno ed il 
viaggio del personale:

cad 1,0000 241,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,500000 25,50 63,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,500000 30,60 76,50

Totale Manodopera 140,25 58,185

3 ABR25_PREST_15.10.10.
o

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzatura per l'esecuzione di prova penetrometrica
dinamica leggera DPL o media DPM, Ammortamento,
manutenzione e trasporto.

a corpo 1,00 50,30 50,30

Totale Specie1 50,30 20,868

Totale Euro 190,55

Spese Generali 15,000% su Euro 190,55 28,58

Totale Euro 219,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 219,13 21,91

Totale Euro 241,04

Prezzo di Applicazione Euro 241,04

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

140,25
50,30

58,185
20,868
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.130.b APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA
DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL
TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO ED IL VIAGGIO DEL PERSONALE
trasporto andata e ritorno attrezzatura

Approntamento attrezzatura per l'esecuzione di prova penetrometrica dinamica leggera 
DPL o media DPM, compreso il carico, lo scarico, il trasporto in andata e ritorno ed il 
viaggio del personale:

km 1,00 1,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,016600 30,60 0,51

Totale Manodopera 0,51 44,737

2 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,016600 23,53 0,39

Totale Noli 0,39 34,211

Totale Euro 0,90

Spese Generali 15,000% su Euro 0,90 0,14

Totale Euro 1,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04 0,10

Totale Euro 1,14

Prezzo di Applicazione Euro 1,14

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,51
0,39

44,737
34,211

Pag. 708 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.140.a INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA
DPL O MEDIA DPM IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PROVA, COMPRESO IL
PRIMO
per ogni installazione

Installazione attrezzatura per prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM 
in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo:

cad 1,0000 60,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

Totale Manodopera 39,27 64,653

3 ABR25_PREST_15.10.10.
p

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzatura per prova penetrometrica dinamica leggera
DPL o media DPM, Ammortamento, manutenzione e
trasporto.

ora 0,700000 12,50 8,75

Totale Specie1 8,75 14,406

Totale Euro 48,02

Spese Generali 15,000% su Euro 48,02 7,20

Totale Euro 55,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,22 5,52

Totale Euro 60,74

Prezzo di Applicazione Euro 60,74

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

39,27
8,75

64,653
14,406
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.15.a TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA PER PROVE PENETROMETRICHE,
COMPRESO IL VIAGGIO DEL PERSONALE, DALLA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE AL
CANTIERE
Trasporto attrezzature

Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura per prove penetrometriche, compreso il 
viaggio del personale, dalla sede della stazione appaltante al cantiere:

km 1,00 1,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,018500 30,60 0,57

Totale Manodopera 0,57 44,531

2 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,018500 23,53 0,44

Totale Noli 0,44 34,375

Totale Euro 1,01

Spese Generali 15,000% su Euro 1,01 0,15

Totale Euro 1,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,16 0,12

Totale Euro 1,28

Prezzo di Applicazione Euro 1,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
0,44

44,531
34,375
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.150.a PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM ESEGUITA CON
PENETRO METRO PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA 20 O 30 KG, CORREDATO DA
DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO AUTOMATICO
per ogni metro lineare senza uso di rivestimento

Prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM eseguita con penetro metro 
provvisto di massa battente da 20 o 30 kg, corredato da dispositivo di sganciamento 
automatico:

m 1,00 20,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,186500 25,50 4,76

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,186500 30,60 5,71

Totale Manodopera 10,47 52,115

3 ABR25_AT_10.10.25.p

Noli

SONDA CINGOLATA
Penetrometro statico a piezocono

ora 0,140000 38,64 5,41

Totale Noli 5,41 26,929

Totale Euro 15,88

Spese Generali 15,000% su Euro 15,88 2,38

Totale Euro 18,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,26 1,83

Totale Euro 20,09

Prezzo di Applicazione Euro 20,09

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,47
5,41

52,115
26,929
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.150.b PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM ESEGUITA CON
PENETRO METRO PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA 20 O 30 KG, CORREDATO DA
DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO AUTOMATICO
per ogni metro lineare con uso di rivestimento

Prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM eseguita con penetro metro 
provvisto di massa battente da 20 o 30 kg, corredato da dispositivo di sganciamento 
automatico:

m 1,00 22,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,212000 25,50 5,41

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,212000 30,60 6,49

Totale Manodopera 11,90 52,033

3 ABR25_AT_10.10.25.p

Noli

SONDA CINGOLATA
Penetrometro statico a piezocono

ora 0,160000 38,64 6,18

Totale Noli 6,18 27,022

Totale Euro 18,08

Spese Generali 15,000% su Euro 18,08 2,71

Totale Euro 20,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,79 2,08

Totale Euro 22,87

Prezzo di Applicazione Euro 22,87

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

11,90
6,18

52,033
27,022
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.20.a ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA
MECCANICA (CPT), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA
per distanze entro i 300 m

Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT),
effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20
tonnellate, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree
oggetto di monitoraggio.

cad 1,0000 185,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 112,20 60,616

3 ABR25_PREST_15.10.10.i

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta
meccanica (CPT), effettuata con modello olandese tipo
GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20
tonnellate.Compreso trasporto

ora 2,000000 17,06 34,12

Totale Specie1 34,12 18,433

Totale Euro 146,32

Spese Generali 15,000% su Euro 146,32 21,95

Totale Euro 168,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 168,27 16,83

Totale Euro 185,10

Prezzo di Applicazione Euro 185,10

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

112,20
34,12

60,616
18,433
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.20.b ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA
MECCANICA (CPT), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA
per distanze oltre i 300 m

Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT),
effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20
tonnellate, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree
oggetto di monitoraggio.

cad 1,0000 245,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,650000 25,50 67,58

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,650000 30,60 81,09

Totale Manodopera 148,67 60,617

3 ABR25_PREST_15.10.10.i

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta
meccanica (CPT), effettuata con modello olandese tipo
GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20
tonnellate.Compreso trasporto

ora 2,650000 17,06 45,21

Totale Specie1 45,21 18,433

Totale Euro 193,88

Spese Generali 15,000% su Euro 193,88 29,08

Totale Euro 222,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 222,96 22,30

Totale Euro 245,26

Prezzo di Applicazione Euro 245,26

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

148,67
45,21

60,617
18,433
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.30.a ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA
ELETTRICA O PIEZOCONO (CPTE O CPTU), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO
GOUDA
per distanze entro i 300 m

Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta elettrica o piezocono
(CPTE o CPTU), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta
non inferiore a 20 tonnellate, in corrispondenza di ciascun punto di prova.

cad 1,0000 195,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 112,20 57,424

3 ABR25_PREST_15.10.10.l

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta
Elettrica (CPT), effettuata con modello olandese tipo
GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20
tonnellate.Compreso trasporto.

ora 2,000000 21,13 42,26

Totale Specie1 42,26 21,629

Totale Euro 154,46

Spese Generali 15,000% su Euro 154,46 23,17

Totale Euro 177,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,63 17,76

Totale Euro 195,39

Prezzo di Applicazione Euro 195,39

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

112,20
42,26

57,424
21,629
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.30.b ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA
ELETTRICA O PIEZOCONO (CPTE O CPTU), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO
GOUDA
per distanze oltre i 300 m

Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta elettrica o piezocono
(CPTE o CPTU), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta
non inferiore a 20 tonnellate, in corrispondenza di ciascun punto di prova.

cad 1,0000 258,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,650000 25,50 67,58

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,650000 30,60 81,09

Totale Manodopera 148,67 57,424

3 ABR25_PREST_15.10.10.l

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta
Elettrica (CPT), effettuata con modello olandese tipo
GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20
tonnellate.Compreso trasporto.

ora 2,650000 21,13 55,99

Totale Specie1 55,99 21,626

Totale Euro 204,66

Spese Generali 15,000% su Euro 204,66 30,70

Totale Euro 235,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 235,36 23,54

Totale Euro 258,90

Prezzo di Applicazione Euro 258,90

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

148,67
55,99

57,424
21,626
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.40.a PROVA PENETROMETRICA (CPT) ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO
OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20
TONNELLATE
per ogni metro lineare

Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo
GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con lettura dello sforzo di
penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza

m 1,00 27,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,285000 25,50 7,27

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,285000 30,60 8,72

Totale Manodopera 15,99 57,435

3 ABR25_PREST_15.10.10.l

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta
Elettrica (CPT), effettuata con modello olandese tipo
GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20
tonnellate.Compreso trasporto.

ora 0,285000 21,13 6,02

Totale Specie1 6,02 21,624

4

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 22,01

Spese Generali 15,000% su Euro 22,01 3,30

Totale Euro 25,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,31 2,53

Totale Euro 27,84

Prezzo di Applicazione Euro 27,84

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

15,99
6,02
0,00

57,435
21,624
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.50.a PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA (CPTE) ESEGUITA CON
PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE
per ogni metro lineare

Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) eseguita con penetrometro
statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20
tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla punta.

m 1,00 31,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z01

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE)
eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo
GOUDA o equivalente

a corpo 1,00 25,02 25,02

Totale Euro 25,02

Spese Generali 15,000% su Euro 25,02 3,75

Totale Euro 28,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,77 2,88

Totale Euro 31,65

Prezzo di Applicazione Euro 31,65

Totale Specie1 Euro 25,02 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.60.a PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA E PIEZOCONO (CPTU)
ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O
EQUIVALENTE
per ogni metro lineare:

Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTU) eseguita con 
penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non 
inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione.

m 1,00 37,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z02

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Prova penetrometrica statica con punta elettrica e
piezocono (CPTU) eseguita con penetrometro statico
modello olandese tipo GOUDA

a corpo 1,00 29,85 29,85

Totale Euro 29,85

Spese Generali 15,000% su Euro 29,85 4,48

Totale Euro 34,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,33 3,43

Totale Euro 37,76

Prezzo di Applicazione Euro 37,76

Totale Specie1 Euro 29,85 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.70.a ESECUZIONE DURANTE LE PROVE PENETROMETRICHE CON PIEZOCONO (CPTU) DI
PROVE DI DISSIPAZIONE DELLA PRESSIONE INTERSTIZIALE, DELLA DURATA MASSIMA
DI 1 ORA, COMPRESA LA RESTITUZIONE GRAFICA
per ogni prova

Esecuzione durante le prove penetrometriche con piezocono (CPTU) di prove di
dissipazione della pressione interstiziale, della durata massima di 1 ora, compresa la
restituzione grafica:

cad 1,0000 102,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z03

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Esecuzione durante le prove penetrometriche con piezocono
(CPTU) di prove di dissipazione della pressione interstiziale

a corpo 1,00 81,20 81,20

Totale Euro 81,20

Spese Generali 15,000% su Euro 81,20 12,18

Totale Euro 93,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,38 9,34

Totale Euro 102,72

Prezzo di Applicazione Euro 102,72

Totale Specie1 Euro 81,20 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.80.a SOVRAPPREZZO ALLA VOCE L.01.50.70 PER DURATA MAGGIORE DI UN'ORA
per ogni ora o frazione di ora

Sovrapprezzo alla voce L.01.50.70 per durata maggiore di un'ora

ora 1,000000 30,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z04

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Sovrapprezzo alla voce L.01.50.70 per durata maggiore di
un'ora

a corpo 1,00 24,36 24,36

Totale Euro 24,36

Spese Generali 15,000% su Euro 24,36 3,65

Totale Euro 28,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,01 2,80

Totale Euro 30,81

Prezzo di Applicazione Euro 30,81

Totale Specie1 Euro 24,36 79,065
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.90.a PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA (CPTE) E CONO SISMICO
PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLE ONDE SISMICHE VS, ESEGUITA CON
PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE
per ogni metro lineare

Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico per la
determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con penetrometro statico
modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate.

m 1,00 30,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z05

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e
cono sismico per la determinazione della velocità delle onde
sismiche Vs

a corpo 1,00 24,23 24,23

Totale Euro 24,23

Spese Generali 15,000% su Euro 24,23 3,63

Totale Euro 27,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,86 2,79

Totale Euro 30,65

Prezzo di Applicazione Euro 30,65

Totale Specie1 Euro 24,23 79,054
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.50.90.b PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA (CPTE) E CONO SISMICO
PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLE ONDE SISMICHE VS, ESEGUITA CON
PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE
per ogni registrazione sismica in foro fino a 30 m

Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico per la
determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con penetrometro statico
modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate.

cad 1,0000 82,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z06

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e
cono sismico per la determinazione della velocità delle onde
sismiche Vs

a corpo 1,00 64,96 64,96

Totale Specie1 64,96 79,056

Totale Euro 64,96

Spese Generali 15,000% su Euro 64,96 9,74

Totale Euro 74,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,70 7,47

Totale Euro 82,17

Prezzo di Applicazione Euro 82,17

Totale Specie1 Euro 64,96 79,056
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.60.10.a CASSETTA CATALOGATRICE DELLE DIMENSIONI DI 0,5 M X 1 M, COMPLETA DI
SCOMPARTI E DI COPERCHIO
cassetta catalogatrice

Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 m x 1 m, completa di scomparti e di
coperchio

cad 1,0000 33,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.700.m

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza
costo materiali d'uso (cassetta catalogatrice)

m 1,0000 26,50 26,50

Totale Materiali 26,50 79,034

Totale Euro 26,50

Spese Generali 15,000% su Euro 26,50 3,98

Totale Euro 30,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,48 3,05

Totale Euro 33,53

Prezzo di Applicazione Euro 33,53

Totale Materiali Euro 26,50 79,034
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.60.20.a POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE COMPRESA LA RELATIVA POSA IN OPERA
E LUCCHETTO DI CHIUSURA
pozzetto di protezione strumentazione

Pozzetti di protezione strumentazione compresa la relativa posa in opera e lucchetto di 
chiusura

cad 1,0000 162,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 3,83 2,350

2 ABR25_2.700.n

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza
costo materiali d'uso (pozzetti di protezione)

m 1,0000 125,00 125,00

Totale Materiali 125,00 76,701

Totale Euro 128,83

Spese Generali 15,000% su Euro 128,83 19,32

Totale Euro 148,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,15 14,82

Totale Euro 162,97

Prezzo di Applicazione Euro 162,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,83
125,00

2,350
76,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.60.30.a RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA IN TUBI OPPORTUNAMENTE PREDISPOSTI,
ESEGUITO A MEZZO DI SCANDAGLI ELETTRICI, IN CONCOMITANZA CON L’ESECUZIONE
DEI SONDAGGI, E FORNITURA DELLA TABELLAZIONE O GRAFICIZZAZIONE DEI DATI
rilievo della falda acquifera

Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di 
scandagli elettrici, in concomitanza con l’esecuzione dei sondaggi, e fornitura della 
tabellazione o graficizzazione dei dati.

cad 1,0000 6,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z09

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente
predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici, in
concomitanza con l’esecuzione dei sondaggi, e fornitura
della tabellazione o graficizzazione dei dati.

a corpo 1,00 5,27 5,27

Totale Specie1 5,27 79,010

Totale Euro 5,27

Spese Generali 15,000% su Euro 5,27 0,79

Totale Euro 6,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,06 0,61

Totale Euro 6,67

Prezzo di Applicazione Euro 6,67

Totale Specie1 Euro 5,27 79,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.60.40.a RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO CON MATERIALE PROVENIENTE ANCHE DALLE
PERFORAZIONI OPPORTUNAMENTE ADDITIVATO CON MALTA IDRAULICA E CEMENTIZIA
IN MODO DA IMPEDIRE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEL SOTTOSUOLO
riempimento di fori di sondaggio

Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni 
opportunamente additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire 
infiltrazioni di acqua nel sottosuolo

m 1,00 7,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,210000 28,43 5,97

Totale Manodopera 5,97 74,812

2 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0025 131,38 0,33

Totale Specie2 0,33 4,135

Totale Euro 6,30

Spese Generali 15,000% su Euro 6,30 0,95

Totale Euro 7,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,25 0,73

Totale Euro 7,98

Prezzo di Applicazione Euro 7,98

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

5,97
0,33

74,812
4,135

Pag. 727 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.60.60.a FORNITURA DI FUSTELLA CAMPIONATRICE A PARETI SOTTILI (SHELBY, OSTERBERG)
Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)

Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)

Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)

cad 1,0000 51,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z10

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby,
Osterberg)

a corpo 1,00 40,60 40,60

Totale Specie1 40,60 79,050

Totale Euro 40,60

Spese Generali 15,000% su Euro 40,60 6,09

Totale Euro 46,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,69 4,67

Totale Euro 51,36

Prezzo di Applicazione Euro 51,36

Totale Specie1 Euro 40,60 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.60.70.a NOLEGGIO GIORNALIERO DI IDONEO MEZZO DI TRASPORTO, PER
APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA NECESSARIA ALLE TRIVELLAZIONI NON REPERIBILE
NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL SONDAGGIO
per ogni giorno di nolo o frazione

Noleggio giornaliero di idoneo mezzo di trasporto, per approvvigionamento di acqua
necessaria alle trivellazioni non reperibile nelle immediate vicinanze del sondaggio:

cad 1,0000 546,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_AT_10.5.5.r

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte di supporto per sondaggi e trivellazioni

ora 8,000000 54,03 432,24

Totale Noli 432,24 79,050

Totale Euro 432,24

Spese Generali 15,000% su Euro 432,24 64,84

Totale Euro 497,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 497,08 49,71

Totale Euro 546,79

Prezzo di Applicazione Euro 546,79

Totale Noli Euro 432,24 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

SONDAGGI E PERFORAZIONI

SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.01.60.80.a PRELIEVO DI CAMPIONI D'ACQUA CON IDONEO CAMPIONATORE IN ACCIAIO INOX
FORNITO DI VALVOLA IN TESTA AZIONATA MECCANICAMENTE E VALVOLA DI FONDO
prelievo di campioni d'acqua

Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox fornito di valvola in 
testa azionata meccanicamente e valvola di fondo.

cad 1,0000 56,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.10.
z11

Specie1

SONDAGGI E PERFORAZIONI
Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in
acciaio inox fornito di valvola in testa azionata
meccanicamente e valvola di fondo

a corpo 1,00 44,65 44,65

Totale Euro 44,65

Spese Generali 15,000% su Euro 44,65 6,70

Totale Euro 51,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,35 5,14

Totale Euro 56,49

Prezzo di Applicazione Euro 56,49

Totale Specie1 Euro 44,65 79,041
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.10.a ANALISI GRANULOMETRICA CON SETACCI PER CARATTERISTICHE FISICHE E
MECCANICHE
per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli

Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche:

cad 1,0000 75,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
c

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche
e meccaniche:

a corpo 1,00 60,04 60,04

Totale Euro 60,04

Spese Generali 15,000% su Euro 60,04 9,01

Totale Euro 69,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,05 6,91

Totale Euro 75,96

Prezzo di Applicazione Euro 75,96

Totale Specie1 Euro 60,04 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.10.b ANALISI GRANULOMETRICA CON SETACCI PER CARATTERISTICHE FISICHE E
MECCANICHE
per via umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli

Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche:

cad 1,0000 114,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
d

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche
e meccaniche:

a corpo 1,00 90,25 90,25

Totale Euro 90,25

Spese Generali 15,000% su Euro 90,25 13,54

Totale Euro 103,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 103,79 10,38

Totale Euro 114,17

Prezzo di Applicazione Euro 114,17

Totale Specie1 Euro 90,25 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.100.a DETERMINAZIONE DELLA DEFORMAZIONE DI RIGONFIAMENTO IN EDOMETRO A
PRESSIONE DEFINITA APPLICATA A SECCO E SEGUITA DA IMBIBIZIONE DEL PROVINO
Determinazione della deformazione di rigonfiamento

Determinazione della deformazione di rigonfiamento in edometro a pressione definita
applicata a secco e seguita da imbibizione del provino

cad 1,0000 102,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
u

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione della deformazione di rigonfiamento in
edometro a pressione definita applicata a secco e seguita
da imbibizione del provino

a corpo 1,00 81,20 81,20

Totale Specie1 81,20 79,050

Totale Euro 81,20

Spese Generali 15,000% su Euro 81,20 12,18

Totale Euro 93,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,38 9,34

Totale Euro 102,72

Prezzo di Applicazione Euro 102,72

Totale Specie1 Euro 81,20 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.110.a ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO DI CUI AL D.LGS. 152/2006
PARTE IV, TITOLO V ALL. 5, TABELLA 1"A" E TAB. 2 "B".
Set di parametri minimale, come definito dalla Tab 4.1 Allegato 4 del DPR 120/2017
(Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali),
compreso il parametro amianto, escluso BTEX, e IPA.

ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO DI CUI AL D.LGS. 152/2006 
PARTE IV, TITOLO V ALL. 5, TABELLA 1"A" E TAB. 2 "B". 
Set di parametri minimale, come definito dalla Tab 4.1 Allegato 4 del DPR 120/2017 
(Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali), 
compreso il parametro amianto, escluso BTEX, e IPA.

cad 1,0000 480,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z1

Noli

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE DEL
TERRENO DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV, TITOLO V
ALL. 5, TABELLA 1

cad 1,0000 380,00 380,00

Totale Noli 380,00 79,051

Totale Euro 380,00

Spese Generali 15,000% su Euro 380,00 57,00

Totale Euro 437,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 437,00 43,70

Totale Euro 480,70

Prezzo di Applicazione Euro 480,70

Totale Noli Euro 380,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.20.a SOVRAPPREZZO PER QUANTITÀ > 5KG
per ogni Kg oltre i 5 kg

Sovrapprezzo per quantità > 5Kg

kg 1,0000 7,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
e

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Sovrapprezzo per quantità > 5Kg

a corpo 1,00 5,69 5,69

Totale Euro 5,69

Spese Generali 15,000% su Euro 5,69 0,85

Totale Euro 6,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,54 0,65

Totale Euro 7,19

Prezzo di Applicazione Euro 7,19

Totale Specie1 Euro 5,69 79,138
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.30.a SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PER NUMERO VAGLI >8
per ogni vaglio oltre gli 8

Sovrapprezzo alle voci  per numero vagli >8

cad 1,0000 4,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.f

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Sovrapprezzo alle voci per numero vagli >8

a corpo 1,00 3,64 3,64

Totale Euro 3,64

Spese Generali 15,000% su Euro 3,64 0,55

Totale Euro 4,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,19 0,42

Totale Euro 4,61

Prezzo di Applicazione Euro 4,61

Totale Specie1 Euro 3,64 78,959
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.40.a ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE CON DENSIMETRO, ESCLUSA LA
DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO
analisi granulometrica

Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la determinazione del 
peso specifico

cad 1,0000 56,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
g

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro,
esclusa la determinazione del peso specifico

a corpo 1,00 44,65 44,65

Totale Euro 44,65

Spese Generali 15,000% su Euro 44,65 6,70

Totale Euro 51,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,35 5,14

Totale Euro 56,49

Prezzo di Applicazione Euro 56,49

Totale Specie1 Euro 44,65 79,041
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.50.a DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200
(0,074 MM)
Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2 misurazioni)

Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

cad 1,0000 41,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
h

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2
misurazioni)

a corpo 1,00 32,48 32,48

Totale Euro 32,48

Spese Generali 15,000% su Euro 32,48 4,87

Totale Euro 37,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,35 3,74

Totale Euro 41,09

Prezzo di Applicazione Euro 41,09

Totale Specie1 Euro 32,48 79,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.50.b DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200
(0,074 MM)
Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente

Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

cad 1,0000 51,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.i

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità,
congiuntamente

a corpo 1,00 40,59 40,59

Totale Euro 40,59

Spese Generali 15,000% su Euro 40,59 6,09

Totale Euro 46,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,68 4,67

Totale Euro 51,35

Prezzo di Applicazione Euro 51,35

Totale Specie1 Euro 40,59 79,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.50.c DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200
(0,074 MM)
Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente per bentonite

Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

cad 1,0000 61,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.j

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, per
bentonite

a corpo 1,00 48,72 48,72

Totale Euro 48,72

Spese Generali 15,000% su Euro 48,72 7,31

Totale Euro 56,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,03 5,60

Totale Euro 61,63

Prezzo di Applicazione Euro 61,63

Totale Specie1 Euro 48,72 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.50.d DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200
(0,074 MM)
Determinazione del limite di ritiro

Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

cad 1,0000 51,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
k

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione del limite di ritiro

a corpo 1,00 40,61 40,61

Totale Euro 40,61

Spese Generali 15,000% su Euro 40,61 6,09

Totale Euro 46,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,70 4,67

Totale Euro 51,37

Prezzo di Applicazione Euro 51,37

Totale Specie1 Euro 40,61 79,054
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.50.e DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200
(0,074 MM)
Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale

Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

cad 1,0000 24,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.l

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale

a corpo 1,00 19,52 19,52

Totale Euro 19,52

Spese Generali 15,000% su Euro 19,52 2,93

Totale Euro 22,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,45 2,25

Totale Euro 24,70

Prezzo di Applicazione Euro 24,70

Totale Specie1 Euro 19,52 79,028
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.50.f DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200
(0,074 MM)
Determinazione del peso dell'unità di volume ? allo stato naturale mediante fustella tarata

Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

cad 1,0000 29,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
m

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione del peso dell'unità di volume γ allo stato
naturale mediante fustella tarata

a corpo 1,00 23,25 23,25

Totale Euro 23,25

Spese Generali 15,000% su Euro 23,25 3,49

Totale Euro 26,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,74 2,67

Totale Euro 29,41

Prezzo di Applicazione Euro 29,41

Totale Specie1 Euro 23,25 79,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.50.g DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200
(0,074 MM)
Determinazione del peso specifico dei granuli ?s con il metodo del picnometro (media su 2
misurazioni)

Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)

cad 1,0000 93,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
n

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione del peso specifico dei granuli γs con il
metodo del picnometro (media su 2 misurazioni)

a corpo 1,00 73,69 73,69

Totale Specie1 73,69 79,058

Totale Euro 73,69

Spese Generali 15,000% su Euro 73,69 11,05

Totale Euro 84,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,74 8,47

Totale Euro 93,21

Prezzo di Applicazione Euro 93,21

Totale Specie1 Euro 73,69 79,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.60.a PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA
Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 4, con almeno 5 punti di
determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua

Prova di compattazione ad energia

cad 1,0000 215,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.700.a

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prova di
compattazione ad energia standard in fustella da 4, con
almeno 5 punti di determinazione della curva densità
secca/contenuto d'acqua

cad 1,0000 170,00 170,00

Totale Euro 170,00

Spese Generali 15,000% su Euro 170,00 25,50

Totale Euro 195,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 195,50 19,55

Totale Euro 215,05

Prezzo di Applicazione Euro 215,05

Totale Materiali Euro 170,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.60.b PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA
Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 6, con almeno 5 punti di
determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua

Prova di compattazione ad energia

cad 1,0000 225,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.700.b

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prova di
compattazione ad energia standard in fustella da 6, con
almeno 5 punti di determinazione della curva densità
secca/contenuto d'acqua

cad 1,0000 178,00 178,00

Totale Euro 178,00

Spese Generali 15,000% su Euro 178,00 26,70

Totale Euro 204,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 204,70 20,47

Totale Euro 225,17

Prezzo di Applicazione Euro 225,17

Totale Materiali Euro 178,00 79,051

Pag. 746 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.60.c PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA
Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 4, con almeno 5 punti di
determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua

Prova di compattazione ad energia

cad 1,0000 184,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.700.c

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prova di
compattazione ad energia modificata in fustella da 4, con
almeno 5 punti di determinazione della curva densità
secca/contenuto d'acqua

cad 1,0000 146,16 146,16

Totale Euro 146,16

Spese Generali 15,000% su Euro 146,16 21,92

Totale Euro 168,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 168,08 16,81

Totale Euro 184,89

Prezzo di Applicazione Euro 184,89

Totale Materiali Euro 146,16 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.60.d PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA
Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 6, con almeno 5 punti di
determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua

Prova di compattazione ad energia

cad 1,0000 195,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.700.d

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prova di
compattazione ad energia modificata in fustella da 6, con
almeno 5 punti di determinazione della curva densità
secca/contenuto d'acqua

cad 1,0000 154,28 154,28

Totale Materiali 154,28 79,053

Totale Euro 154,28

Spese Generali 15,000% su Euro 154,28 23,14

Totale Euro 177,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,42 17,74

Totale Euro 195,16

Prezzo di Applicazione Euro 195,16

Totale Materiali Euro 154,28 79,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.70.a DETERMINAZIONI
determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato a densità ed umidità
assegnate, compresa la confezione del provino

Determinazioni

cad 1,0000 80,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
o

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione dell'indice di portanza CBR su provino
costipato a densità ed umidità assegnate, compresa la
confezione del provino

a corpo 1,00 63,32 63,32

Totale Euro 63,32

Spese Generali 15,000% su Euro 63,32 9,50

Totale Euro 72,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,82 7,28

Totale Euro 80,10

Prezzo di Applicazione Euro 80,10

Totale Specie1 Euro 63,32 79,051
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.70.b DETERMINAZIONI
determinazione del contenuto di sostanze organiche

Determinazioni

cad 1,0000 46,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
p

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione del contenuto di sostanze organiche

a corpo 1,00 36,54 36,54

Totale Euro 36,54

Spese Generali 15,000% su Euro 36,54 5,48

Totale Euro 42,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,02 4,20

Totale Euro 46,22

Prezzo di Applicazione Euro 46,22

Totale Specie1 Euro 36,54 79,057
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.70.c DETERMINAZIONI
determinazione del tenore in carbonati (media di 2 misurazioni)

Determinazioni

cad 1,0000 41,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
q

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione del tenore in carbonati (media di 2
misurazioni)

a corpo 1,00 32,48 32,48

Totale Euro 32,48

Spese Generali 15,000% su Euro 32,48 4,87

Totale Euro 37,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,35 3,74

Totale Euro 41,09

Prezzo di Applicazione Euro 41,09

Totale Specie1 Euro 32,48 79,046
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.80.a PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA FINO A 3200 KPA IN UNICO CICLO DI CARICO
E SCARICO SU PROVINO 40-50 MM A GRADINI DEFINITI
prova di compressione edometrica

Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su 
provino  40-50 mm a gradini definiti; mantenimento di ogni gradino per un tempo minore 
o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini

cad 1,0000 174,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.r

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico
ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini
definiti; mantenimento di ogni gradino per un tempo minore
o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini

a corpo 1,00 138,03 138,03

Totale Euro 138,03

Spese Generali 15,000% su Euro 138,03 20,70

Totale Euro 158,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 158,73 15,87

Totale Euro 174,60

Prezzo di Applicazione Euro 174,60

Totale Specie1 Euro 138,03 79,055

Pag. 752 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.90.a SOVRAPPREZZI
Sovrapprezzi: per la determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione
dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv

Sovrapprezzi

Sovrapprezzi: per la determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione 
dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv

cad 1,0000 20,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
s

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Sovrapprezzi per la determinazione dei coefficienti Cv, K,
Eed, compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t;
Cv/log sv, Eed / log sv

a corpo 1,00 16,23 16,23

Totale Euro 16,23

Spese Generali 15,000% su Euro 16,23 2,43

Totale Euro 18,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,66 1,87

Totale Euro 20,53

Prezzo di Applicazione Euro 20,53

Totale Specie1 Euro 16,23 79,055
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.90.b SOVRAPPREZZI
Sovrapprezzi: per ogni gradino di carico e scarico in più rispetto alla voce precedente

Sovrapprezzi

Sovrapprezzi: per ogni gradino di carico e scarico in più rispetto alla voce precedente

cad 1,0000 13,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.t

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Sovrapprezzi per ogni gradino di carico e scarico in più
rispetto alla voce precedente

a corpo 1,00 10,55 10,55

Totale Euro 10,55

Spese Generali 15,000% su Euro 10,55 1,58

Totale Euro 12,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,13 1,21

Totale Euro 13,34

Prezzo di Applicazione Euro 13,34

Totale Specie1 Euro 10,55 79,085
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.30.10.a CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h
(procedura standard 3 provini)

Caratteristiche fisiche e meccaniche:

cad 1,0000 215,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
v

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di
deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini)

a corpo 1,00 170,50 170,50

Totale Euro 170,50

Spese Generali 15,000% su Euro 170,50 25,58

Totale Euro 196,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 196,08 19,61

Totale Euro 215,69

Prezzo di Applicazione Euro 215,69

Totale Specie1 Euro 170,50 79,049
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.30.10.c CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura
delle pressioni interstiziali-procedura standard su 3 provini

Caratteristiche fisiche e meccaniche:

cad 1,0000 502,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
w

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con
saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali-
procedura standard su 3 provini

a corpo 1,00 397,43 397,43

Totale Euro 397,43

Spese Generali 15,000% su Euro 397,43 59,61

Totale Euro 457,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 457,04 45,70

Totale Euro 502,74

Prezzo di Applicazione Euro 502,74

Totale Specie1 Euro 397,43 79,053
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.30.10.d CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare e procedura
standard su 3 provini

Caratteristiche fisiche e meccaniche:

cad 1,0000 662,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
x

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione
preliminare e procedura standard su 3 provini

a corpo 1,00 523,50 523,50

Totale Euro 523,50

Spese Generali 15,000% su Euro 523,50 78,53

Totale Euro 602,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 602,03 60,20

Totale Euro 662,23

Prezzo di Applicazione Euro 662,23

Totale Specie1 Euro 523,50 79,051
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.30.10.e CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova triassiale non consolidata non drenata- procedura standard su 3 provini

Caratteristiche fisiche e meccaniche:

cad 1,0000 274,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
y

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova triassiale non consolidata non drenata- procedura
standard su 3 provini

a corpo 1,00 217,08 217,08

Totale Euro 217,08

Spese Generali 15,000% su Euro 217,08 32,56

Totale Euro 249,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 249,64 24,96

Totale Euro 274,60

Prezzo di Applicazione Euro 274,60

Totale Specie1 Euro 217,08 79,053
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.30.10.f CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e diagrammazione
delle curve tensione/deformazione, Procedura standard su 2 provini

Caratteristiche fisiche e meccaniche:

cad 1,0000 51,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL)
con rilievo e diagrammazione delle curve
tensione/deformazione, Procedura standard su 2 provini

a corpo 1,00 40,59 40,59

Totale Euro 40,59

Spese Generali 15,000% su Euro 40,59 6,09

Totale Euro 46,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,68 4,67

Totale Euro 51,35

Prezzo di Applicazione Euro 51,35

Totale Specie1 Euro 40,59 79,046
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.30.10.g CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di permeabilità a carico costante in permeametro compresa la saturazione

Caratteristiche fisiche e meccaniche:

cad 1,0000 162,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z01

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di permeabilità a carico costante in permeametro
compresa la saturazione

a corpo 1,00 128,20 128,20

Totale Euro 128,20

Spese Generali 15,000% su Euro 128,20 19,23

Totale Euro 147,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 147,43 14,74

Totale Euro 162,17

Prezzo di Applicazione Euro 162,17

Totale Specie1 Euro 128,20 79,053
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.30.10.h CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di permeabilità a carico variabile in permeametro compresa la saturazione

Caratteristiche fisiche e meccaniche:

cad 1,0000 173,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z02

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di permeabilità a carico variabile in permeametro
compresa la saturazione

a corpo 1,00 136,78 136,78

Totale Euro 136,78

Spese Generali 15,000% su Euro 136,78 20,52

Totale Euro 157,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,30 15,73

Totale Euro 173,03

Prezzo di Applicazione Euro 173,03

Totale Specie1 Euro 136,78 79,050
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.30.10.i CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova edometrica
ad una sollecitazione verticale assegnata

Caratteristiche fisiche e meccaniche:

cad 1,0000 51,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z03

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel
corso di una prova edometrica ad una sollecitazione
verticale assegnata

a corpo 1,00 40,59 40,59

Totale Euro 40,59

Spese Generali 15,000% su Euro 40,59 6,09

Totale Euro 46,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,68 4,67

Totale Euro 51,35

Prezzo di Applicazione Euro 51,35

Totale Specie1 Euro 40,59 79,046
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.30.10.j CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una
pressione di confinamento assegnata, comprese la confezione e la saturazione del provino
per ogni giorno o frazione

Caratteristiche fisiche e meccaniche:

cad 1,0000 202,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z04

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su
provino sottoposto ad una pressione di confinamento
assegnata, comprese la confezione e la saturazione del
provino per ogni giorno o frazione

a corpo 1,00 160,25 160,25

Totale Euro 160,25

Spese Generali 15,000% su Euro 160,25 24,04

Totale Euro 184,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 184,29 18,43

Totale Euro 202,72

Prezzo di Applicazione Euro 202,72

Totale Specie1 Euro 160,25 79,050
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE IN SITO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.40.10.a PROVE IN SITO
Determinazione della densità in sito, compresa la determinazione del contenuto d'acqua
(metodo del cilindro o del volumometro a sabbia o del volumometro a membrana)

Prove in sito

cad 1,0000 70,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z05

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione della densità in sito, compresa la
determinazione del contenuto d'acqua (metodo del cilindro
o del volumometro a sabbia o del volumometro a
membrana)

a corpo 1,00 56,05 56,05

Totale Specie1 56,05 79,044

Totale Euro 56,05

Spese Generali 15,000% su Euro 56,05 8,41

Totale Euro 64,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,46 6,45

Totale Euro 70,91

Prezzo di Applicazione Euro 70,91

Totale Specie1 Euro 56,05 79,044
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE IN SITO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.40.10.b PROVE IN SITO
Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di prove di carico su piastra
conteggiato una sola volta in andata e ritorno

Prove in sito

cad 1,0000 163,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

Totale Manodopera 84,15 51,588

3 ABR25_PREST_15.10.20.
a

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di
prove di carico su piastra conteggiato una sola volta in
andata e ritorno

a corpo 1,00 44,80 44,80

Totale Euro 128,95

Spese Generali 15,000% su Euro 128,95 19,34

Totale Euro 148,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,29 14,83

Totale Euro 163,12

Prezzo di Applicazione Euro 163,12

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

84,15
44,80

51,588
27,464
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE IN SITO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.40.10.c PROVE IN SITO
Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione del modulo di deformazione
Md di un sottofondo, di uno strato di fondazione etc.

Prove in sito

cad 1,0000 66,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z06

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione
del modulo di deformazione Md di un sottofondo, di uno
strato di fondazione etc.

a corpo 1,00 52,70 52,70

Totale Euro 52,70

Spese Generali 15,000% su Euro 52,70 7,91

Totale Euro 60,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,61 6,06

Totale Euro 66,67

Prezzo di Applicazione Euro 66,67

Totale Specie1 Euro 52,70 79,046
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE IN SITO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.40.10.d PROVE IN SITO
Prova di carico su piastra Ø 300-760 mm per la determinazione della capacità portante di
terreni di fondazione, ad incrementi di carico prefissati, a ciclo unico

Prove in sito

cad 1,0000 97,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z07

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di carico su piastra Ø 300-760 mm per la
determinazione della capacità portante di terreni di
fondazione, ad incrementi di carico prefissati, a ciclo unico

a corpo 1,00 77,13 77,13

Totale Euro 77,13

Spese Generali 15,000% su Euro 77,13 11,57

Totale Euro 88,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,70 8,87

Totale Euro 97,57

Prezzo di Applicazione Euro 97,57

Totale Specie1 Euro 77,13 79,051
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE IN SITO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.40.10.e PROVE IN SITO
Prova di carico su piastra Ø 150-760 mm per la valutazione ed il dimensionamento di
elementi di sovrastrutture flessibili, eseguita in 3 incrementi di carico, con applicazione di
sei cicli per ogni incremento

Prove in sito

cad 1,0000 205,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z08

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di carico su piastra Ø 150-760 mm per la valutazione
ed il dimensionamento di elementi di sovrastrutture
flessibili, eseguita in 3 incrementi di carico, con applicazione
di sei cicli per ogni incremento

a corpo 1,00 162,39 162,39

Totale Euro 162,39

Spese Generali 15,000% su Euro 162,39 24,36

Totale Euro 186,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 186,75 18,68

Totale Euro 205,43

Prezzo di Applicazione Euro 205,43

Totale Specie1 Euro 162,39 79,049
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE IN SITO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.40.10.f PROVE IN SITO
Prova di carico su piastra Ø 760 mm per la determinazione del modulo di reazione K dei
sottofondi e delle fondazioni, eseguita ad incrementi di carico predeterminati (max 3
incrementi)

Prove in sito

cad 1,0000 102,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z09

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di carico su piastra Ø 760 mm per la determinazione
del modulo di reazione K dei sottofondi e delle fondazioni,
eseguita ad incrementi di carico predeterminati (max 3
incrementi)

a corpo 1,00 81,20 81,20

Totale Euro 81,20

Spese Generali 15,000% su Euro 81,20 12,18

Totale Euro 93,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,38 9,34

Totale Euro 102,72

Prezzo di Applicazione Euro 102,72

Totale Specie1 Euro 81,20 79,050
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE IN SITO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.40.10.g PROVE IN SITO
Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in sito, escluso mezzo di contrasto
(prezzo valido per tre determinazioni)

Prove in sito

cad 1,0000 205,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z10

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in
sito, escluso mezzo di contrasto (prezzo valido per tre
determinazioni)

a corpo 1,00 162,40 162,40

Totale Euro 162,40

Spese Generali 15,000% su Euro 162,40 24,36

Totale Euro 186,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 186,76 18,68

Totale Euro 205,44

Prezzo di Applicazione Euro 205,44

Totale Specie1 Euro 162,40 79,050
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.a PROVE SU ROCCE
Preparazione sezione sottile

Prove su rocce

cad 1,0000 41,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z11

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Preparazione sezione sottile

a corpo 1,00 32,48 32,48

Totale Euro 32,48

Spese Generali 15,000% su Euro 32,48 4,87

Totale Euro 37,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,35 3,74

Totale Euro 41,09

Prezzo di Applicazione Euro 41,09

Totale Specie1 Euro 32,48 79,046
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.b PROVE SU ROCCE
Preparazione sezione lucida

Prove su rocce

cad 1,0000 77,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z12

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Preparazione sezione lucida

a corpo 1,00 60,90 60,90

Totale Euro 60,90

Spese Generali 15,000% su Euro 60,90 9,14

Totale Euro 70,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,04 7,00

Totale Euro 77,04

Prezzo di Applicazione Euro 77,04

Totale Specie1 Euro 60,90 79,050
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.c PROVE SU ROCCE
Formazione di provini cilindrici

Prove su rocce

cad 1,0000 35,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z13

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Formazione di provini cilindrici

a corpo 1,00 28,42 28,42

Totale Euro 28,42

Spese Generali 15,000% su Euro 28,42 4,26

Totale Euro 32,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,68 3,27

Totale Euro 35,95

Prezzo di Applicazione Euro 35,95

Totale Specie1 Euro 28,42 79,054
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.d PROVE SU ROCCE
Formazione di provini cilindrici più formazione facce parallele

Prove su rocce

cad 1,0000 51,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z14

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Formazione di provini cilindrici più formazione facce
parallele

a corpo 1,00 40,59 40,59

Totale Euro 40,59

Spese Generali 15,000% su Euro 40,59 6,09

Totale Euro 46,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,68 4,67

Totale Euro 51,35

Prezzo di Applicazione Euro 51,35

Totale Specie1 Euro 40,59 79,046
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.e PROVE SU ROCCE
Formazione di facce parallele su spezzoni di carota

Prove su rocce

cad 1,0000 25,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z15

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Formazione di facce parallele su spezzoni di carota

a corpo 1,00 20,30 20,30

Totale Euro 20,30

Spese Generali 15,000% su Euro 20,30 3,05

Totale Euro 23,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,35 2,34

Totale Euro 25,69

Prezzo di Applicazione Euro 25,69

Totale Specie1 Euro 20,30 79,019
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.f PROVE SU ROCCE
Fotografie a colori di campioni

Prove su rocce

cad 1,0000 5,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z16

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Fotografie a colori di campioni

a corpo 1,00 4,07 4,07

Totale Euro 4,07

Spese Generali 15,000% su Euro 4,07 0,61

Totale Euro 4,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,68 0,47

Totale Euro 5,15

Prezzo di Applicazione Euro 5,15

Totale Specie1 Euro 4,07 79,029
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.g PROVE SU ROCCE
Saturazione provini mediante immersione in acqua per ogni provini

Prove su rocce

cad 1,0000 25,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z17

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Saturazione provini mediante immersione in acqua per ogni
provini

a corpo 1,00 20,30 20,30

Totale Euro 20,30

Spese Generali 15,000% su Euro 20,30 3,05

Totale Euro 23,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,35 2,34

Totale Euro 25,69

Prezzo di Applicazione Euro 25,69

Totale Specie1 Euro 20,30 79,019
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.h PROVE SU ROCCE
Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di campioni di roccia (spezzoni di
carota o massi informi), compresa fotografia a colori

Prove su rocce

cad 1,0000 78,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z18

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di
campioni di roccia (spezzoni di carota o massi informi),
compresa fotografia a colori

a corpo 1,00 62,04 62,04

Totale Euro 62,04

Spese Generali 15,000% su Euro 62,04 9,31

Totale Euro 71,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,35 7,14

Totale Euro 78,49

Prezzo di Applicazione Euro 78,49

Totale Specie1 Euro 62,04 79,042
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.i PROVE SU ROCCE
Determinazione del peso di volume naturale

Prove su rocce

cad 1,0000 23,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z19

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione del peso di volume naturale

a corpo 1,00 18,57 18,57

Totale Euro 18,57

Spese Generali 15,000% su Euro 18,57 2,79

Totale Euro 21,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,36 2,14

Totale Euro 23,50

Prezzo di Applicazione Euro 23,50

Totale Specie1 Euro 18,57 79,021
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.j PROVE SU ROCCE
Determinazione del peso di volume allo stato secco

Prove su rocce

cad 1,0000 38,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z20

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione del peso di volume allo stato secco

a corpo 1,00 30,33 30,33

Totale Euro 30,33

Spese Generali 15,000% su Euro 30,33 4,55

Totale Euro 34,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88 3,49

Totale Euro 38,37

Prezzo di Applicazione Euro 38,37

Totale Specie1 Euro 30,33 79,046
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.k PROVE SU ROCCE
Determinazione dell'umidità naturale

Prove su rocce

cad 1,0000 68,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z21

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione dell'umidità naturale

a corpo 1,00 54,13 54,13

Totale Euro 54,13

Spese Generali 15,000% su Euro 54,13 8,12

Totale Euro 62,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,25 6,23

Totale Euro 68,48

Prezzo di Applicazione Euro 68,48

Totale Specie1 Euro 54,13 79,045
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.l PROVE SU ROCCE
Determinazione della porosità

Prove su rocce

cad 1,0000 35,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z22

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione della porosità

a corpo 1,00 28,42 28,42

Totale Euro 28,42

Spese Generali 15,000% su Euro 28,42 4,26

Totale Euro 32,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,68 3,27

Totale Euro 35,95

Prezzo di Applicazione Euro 35,95

Totale Specie1 Euro 28,42 79,054
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.m PROVE SU ROCCE
Determinazione del peso specifico

Prove su rocce

cad 1,0000 42,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z23

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione del peso specifico

a corpo 1,00 33,89 33,89

Totale Euro 33,89

Spese Generali 15,000% su Euro 33,89 5,08

Totale Euro 38,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,97 3,90

Totale Euro 42,87

Prezzo di Applicazione Euro 42,87

Totale Specie1 Euro 33,89 79,053
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.n PROVE SU ROCCE
Determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche (Vp e Vs) con
analizzatore sismico, esclusa la preparazione del provino

Prove su rocce

cad 1,0000 23,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z24

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione della velocità di propagazione delle onde
elastiche (Vp e Vs) con analizzatore sismico, esclusa la
preparazione del provino

a corpo 1,00 18,68 18,68

Totale Euro 18,68

Spese Generali 15,000% su Euro 18,68 2,80

Totale Euro 21,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,48 2,15

Totale Euro 23,63

Prezzo di Applicazione Euro 23,63

Totale Specie1 Euro 18,68 79,052
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.o PROVE SU ROCCE
Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa la preparazione del provino

Prove su rocce

cad 1,0000 14,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z25

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa la
preparazione del provino

a corpo 1,00 11,36 11,36

Totale Euro 11,36

Spese Generali 15,000% su Euro 11,36 1,70

Totale Euro 13,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,06 1,31

Totale Euro 14,37

Prezzo di Applicazione Euro 14,37

Totale Specie1 Euro 11,36 79,054
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.p PROVE SU ROCCE
Fotografia in b/n della forma d'onda

Prove su rocce

cad 1,0000 16,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z26

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Fotografia in b/n della forma d'onda per le prove

a corpo 1,00 13,00 13,00

Totale Euro 13,00

Spese Generali 15,000% su Euro 13,00 1,95

Totale Euro 14,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,95 1,50

Totale Euro 16,45

Prezzo di Applicazione Euro 16,45

Totale Specie1 Euro 13,00 79,027
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.q PROVE SU ROCCE
Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, semiquantitativa

Prove su rocce

cad 1,0000 82,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z27

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida,
semiquantitativa

a corpo 1,00 64,96 64,96

Totale Euro 64,96

Spese Generali 15,000% su Euro 64,96 9,74

Totale Euro 74,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,70 7,47

Totale Euro 82,17

Prezzo di Applicazione Euro 82,17

Totale Specie1 Euro 64,96 79,056
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.50.10.r PROVE SU ROCCE
Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, quantitativa

Prove su rocce

cad 1,0000 123,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z28

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, quantitativa

a corpo 1,00 97,44 97,44

Totale Euro 97,44

Spese Generali 15,000% su Euro 97,44 14,62

Totale Euro 112,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,06 11,21

Totale Euro 123,27

Prezzo di Applicazione Euro 123,27

Totale Specie1 Euro 97,44 79,046
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.10.a CARATTERISTICHE MECCANICHE
Prova di compressione monoassiale point-load strenght test

Caratteristiche meccaniche

cad 1,0000 15,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z29

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di compressione monoassiale point-load strenght test

a corpo 1,00 12,18 12,18

Totale Euro 12,18

Spese Generali 15,000% su Euro 12,18 1,83

Totale Euro 14,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,01 1,40

Totale Euro 15,41

Prezzo di Applicazione Euro 15,41

Totale Specie1 Euro 12,18 79,040
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.10.b CARATTERISTICHE MECCANICHE
Prova di compressione monoassiale point-load strenght test, con valutazione statistica
dell'attendibilità del test con 20 rotture per test

Caratteristiche meccaniche

cad 1,0000 112,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z30

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di compressione monoassiale point-load strenght test,
con valutazione statistica dell'attendibilità del test con 20
rotture per test

a corpo 1,00 89,32 89,32

Totale Euro 89,32

Spese Generali 15,000% su Euro 89,32 13,40

Totale Euro 102,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,72 10,27

Totale Euro 112,99

Prezzo di Applicazione Euro 112,99

Totale Specie1 Euro 89,32 79,051
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.10.c CARATTERISTICHE MECCANICHE
Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la preparazione del provino

Caratteristiche meccaniche

cad 1,0000 61,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z31

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la
preparazione del provino

a corpo 1,00 48,72 48,72

Totale Euro 48,72

Spese Generali 15,000% su Euro 48,72 7,31

Totale Euro 56,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,03 5,60

Totale Euro 61,63

Prezzo di Applicazione Euro 61,63

Totale Specie1 Euro 48,72 79,052
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.10.d CARATTERISTICHE MECCANICHE
Test di curabilità (slake durability test) per il primo ciclo

Caratteristiche meccaniche

cad 1,0000 102,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z32

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Test di curabilità (slake durability test) per il primo ciclo

a corpo 1,00 81,20 81,20

Totale Euro 81,20

Spese Generali 15,000% su Euro 81,20 12,18

Totale Euro 93,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,38 9,34

Totale Euro 102,72

Prezzo di Applicazione Euro 102,72

Totale Specie1 Euro 81,20 79,050
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.10.e CARATTERISTICHE MECCANICHE
Test di curabilità (slake durability test) per ogni ciclo successivo al primo

Caratteristiche meccaniche

cad 1,0000 41,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z33

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Test di curabilità (slake durability test) per ogni ciclo
successivo al primo

a corpo 1,00 32,48 32,48

Totale Euro 32,48

Spese Generali 15,000% su Euro 32,48 4,87

Totale Euro 37,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,35 3,74

Totale Euro 41,09

Prezzo di Applicazione Euro 41,09

Totale Specie1 Euro 32,48 79,046
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.20.a PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE, SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54,1. MM) IN
CONTROLLO DI CARICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL PROVINO
con determinazione del solo carico di rottura

Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di
carico, esclusa la preparazione del provino:

cad 1,0000 20,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z34

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici
(diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la
preparazione del provino:

a corpo 1,00 16,23 16,23

Totale Euro 16,23

Spese Generali 15,000% su Euro 16,23 2,43

Totale Euro 18,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,66 1,87

Totale Euro 20,53

Prezzo di Applicazione Euro 20,53

Totale Specie1 Euro 16,23 79,055
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.20.b PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE, SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54,1. MM) IN
CONTROLLO DI CARICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL PROVINO
con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-deformazione
assiale

Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di
carico, esclusa la preparazione del provino:

cad 1,0000 112,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z35

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici
(diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la
preparazione del provino:

a corpo 1,00 89,32 89,32

Totale Euro 89,32

Spese Generali 15,000% su Euro 89,32 13,40

Totale Euro 102,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,72 10,27

Totale Euro 112,99

Prezzo di Applicazione Euro 112,99

Totale Specie1 Euro 89,32 79,051
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.20.c PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE, SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54,1. MM) IN
CONTROLLO DI CARICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL PROVINO
con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e fornitura delle
curve sforzo-deformazione assiale e sforzo-deformazione diametrale

Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di
carico, esclusa la preparazione del provino:

cad 1,0000 164,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z36

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici
(diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la
preparazione del provino:

a corpo 1,00 129,90 129,90

Totale Euro 129,90

Spese Generali 15,000% su Euro 129,90 19,49

Totale Euro 149,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 149,39 14,94

Totale Euro 164,33

Prezzo di Applicazione Euro 164,33

Totale Specie1 Euro 129,90 79,048
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.30.a SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI PRECICLI DI CARICO E SCARICO PER OGNI CICLO
sovrapprezzo per esecuzione di precicli

Sovrapprezzo per esecuzione di precicli di carico e scarico per ogni ciclo

cad 1,0000 30,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z37

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Sovrapprezzo per esecuzione di precicli di carico e scarico
per ogni ciclo

a corpo 1,00 24,36 24,36

Totale Euro 24,36

Spese Generali 15,000% su Euro 24,36 3,65

Totale Euro 28,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,01 2,80

Totale Euro 30,81

Prezzo di Applicazione Euro 30,81

Totale Specie1 Euro 24,36 79,065
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.40.a PROVE DI RESISTENZA
Prova di resistenza a trazione indiretta (brasiliana), esclusa la preparazione del provino

Prove di resistenza

cad 1,0000 75,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z38

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di resistenza a trazione indiretta (brasiliana), esclusa
la preparazione del provino

a corpo 1,00 59,82 59,82

Totale Euro 59,82

Spese Generali 15,000% su Euro 59,82 8,97

Totale Euro 68,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,79 6,88

Totale Euro 75,67

Prezzo di Applicazione Euro 75,67

Totale Specie1 Euro 59,82 79,054
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.40.b PROVE DI RESISTENZA
Prova di taglio diretto lungo giunti naturali, con determinazione della resistenza di picco e
residua.....azione e dell'inviluppo di rottura nel piano, compresa la preparazione dei
provini, su almeno tre provini per ogni campione

Prove di resistenza

Prova di taglio diretto lungo giunti naturali, con determinazione della resistenza di picco e 
residua, compresa la fornitura delle curve sforzo-deformazione e dell'inviluppo di rottura 
nel piano, compresa la preparazione dei provini, su almeno tre provini per ogni campione

cad 1,0000 277,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z39

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Prova di taglio diretto lungo giunti naturali, con
determinazione della resistenza di picco e residua

a corpo 1,00 219,24 219,24

Totale Euro 219,24

Spese Generali 15,000% su Euro 219,24 32,89

Totale Euro 252,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 252,13 25,21

Totale Euro 277,34

Prezzo di Applicazione Euro 277,34

Totale Specie1 Euro 219,24 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.50.a PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE IN CONTROLLO DI CARICO SU PROVINI
CILINDRICI (DIAM. 54.1 MM)
con determinazione del solo carico di rottura

Prova di compressione triassiale in controllo di carico su provini cilindrici (diam. 54.1 mm)
comprensiva della determinazione dell'inviluppo di rottura nel piano y-y esclusa la
preparazione dei provini, su almeno tre provini per ogni campione:

cad 1,0000 193,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z40

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
con determinazione del solo carico di rottura

a corpo 1,00 152,99 152,99

Totale Euro 152,99

Spese Generali 15,000% su Euro 152,99 22,95

Totale Euro 175,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,94 17,59

Totale Euro 193,53

Prezzo di Applicazione Euro 193,53

Totale Specie1 Euro 152,99 79,052
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.50.b PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE IN CONTROLLO DI CARICO SU PROVINI
CILINDRICI (DIAM. 54.1 MM)
con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-deformazione
assiale

Prova di compressione triassiale in controllo di carico su provini cilindrici (diam. 54.1 mm)
comprensiva della determinazione dell'inviluppo di rottura nel piano y-y esclusa la
preparazione dei provini, su almeno tre provini per ogni campione:

cad 1,0000 296,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z41

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
con determinazione del modulo elastico statico e fornitura
della curva sforzo-deformazione assiale

a corpo 1,00 234,20 234,20

Totale Euro 234,20

Spese Generali 15,000% su Euro 234,20 35,13

Totale Euro 269,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 269,33 26,93

Totale Euro 296,26

Prezzo di Applicazione Euro 296,26

Totale Specie1 Euro 234,20 79,052

Pag. 801 di 8132
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.50.c PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE IN CONTROLLO DI CARICO SU PROVINI
CILINDRICI (DIAM. 54.1 MM)
con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e fornitura delle
curve sforzo-deformazione e sforzo-deformazione diametrale

Prova di compressione triassiale in controllo di carico su provini cilindrici (diam. 54.1 mm)
comprensiva della determinazione dell'inviluppo di rottura nel piano y-y esclusa la
preparazione dei provini, su almeno tre provini per ogni campione:

cad 1,0000 347,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z42

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
con determinazione del modulo elastico statico e del
rapporto di Poisson e fornitura delle curve sforzo-
deformazione e sforzo-deformazione diametrale

a corpo 1,00 274,78 274,78

Totale Euro 274,78

Spese Generali 15,000% su Euro 274,78 41,22

Totale Euro 316,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 316,00 31,60

Totale Euro 347,60

Prezzo di Applicazione Euro 347,60

Totale Specie1 Euro 274,78 79,051
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ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.60.60.a SOVRAPPREZZO
esecuzione dei precicli di carico e scarico

Sovrapprezzo

cad 1,0000 30,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z43

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Sovrapprezzo esecuzione dei precicli di carico e scarico

a corpo 1,00 24,37 24,37

Totale Euro 24,37

Spese Generali 15,000% su Euro 24,37 3,66

Totale Euro 28,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,03 2,80

Totale Euro 30,83

Prezzo di Applicazione Euro 30,83

Totale Specie1 Euro 24,37 79,046

Pag. 803 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO

GEOTECNICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.02.20.01.a APERTURA DI CAMPIONE CONTENUTO IN FUSTELLA CILINDRICA (PVC, ACCIAIO, ECC.)
Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica

Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante 
estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione litologica comprese le prove 
speditive di consistenza con Pocket Penetrometer e/o Torvane  

cad 1,0000 49,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
b

Specie1

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC,
acciaio, ecc.)

a corpo 1,00 39,07 39,07

Totale Specie1 39,07 79,057

Totale Euro 39,07

Spese Generali 15,000% su Euro 39,07 5,86

Totale Euro 44,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,93 4,49

Totale Euro 49,42

Prezzo di Applicazione Euro 49,42

Totale Specie1 Euro 39,07 79,057

Pag. 804 di 8132
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.10.a APPRONTAMENTO E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI STRUMENTAZIONI ED
ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE
approntamento e trasporto di strumentazione

Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per
prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su aree accessibili ai normali
mezzi di trasporto:

cad 1,0000 309,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

Totale Manodopera 168,30 54,392

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,500000 23,53 35,30

Totale Noli 35,30 11,408

4 ABR25_PREST_15.10.30.
a

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Approntamento e trasporto in andata e ritorno di
strumentazioni ed attrezzature per prospezioni geoelettriche

a corpo 1,00 41,00 41,00

Totale Specie1 41,00 13,251

Totale Euro 244,60

Spese Generali 15,000% su Euro 244,60 36,69

Totale Euro 281,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 281,29 28,13

Totale Euro 309,42

Prezzo di Applicazione Euro 309,42

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie1 Euro

168,30
35,30
41,00

54,392
11,408
13,251
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.20.a INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE IN CIASCUN
PUNTO DI SONDAGGIO
per strumentazione tipo SEV:

Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio
compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo:

cad 1,0000 90,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 31,142

3 ABR25_PREST_15.10.30.
b

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche
compreso ammortamento manutenzione e trasporto, per
apparati multi elettrodici:

a corpo 1,00 43,15 43,15

Totale Specie1 43,15 47,907

Totale Euro 71,20

Spese Generali 15,000% su Euro 71,20 10,68

Totale Euro 81,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,88 8,19

Totale Euro 90,07

Prezzo di Applicazione Euro 90,07

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

28,05
43,15

31,142
47,907
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ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.20.b INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE IN CIASCUN
PUNTO DI SONDAGGIO
per apparati multi elettrodici:

Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio
compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo:

cad 1,0000 159,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

Totale Manodopera 53,93 33,854

3 ABR25_PREST_15.10.30.
c

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche
compreso ammortamento manutenzione e trasporto, per
strumentazione tipo SEV:

a corpo 1,00 72,00 72,00

Totale Euro 125,93

Spese Generali 15,000% su Euro 125,93 18,89

Totale Euro 144,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,82 14,48

Totale Euro 159,30

Prezzo di Applicazione Euro 159,30

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

53,93
72,00

33,854
45,198
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.30.a ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO
QUADRIPOLARE TIPO "SCHLUMBERGER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE
LOGARITMICA ESCLUSI I RIAGGANCI
per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200 m: al metro

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo
"Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci,
comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati:

m 1,00 1,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
o

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con
dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per
stendimenti per distanze pari A-B = 200 m - al metro

a corpo 1,00 0,90 0,90

Totale Euro 0,90

Spese Generali 15,000% su Euro 0,90 0,14

Totale Euro 1,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04 0,10

Totale Euro 1,14

Prezzo di Applicazione Euro 1,14

Totale Specie1 Euro 0,90 78,947
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.30.b ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO
QUADRIPOLARE TIPO "SCHLUMBERGER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE
LOGARITMICA ESCLUSI I RIAGGANCI
per distanze oltre i m 200 e fino a 1000 m: al metro

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo
"Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci,
comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati:

m 1,00 0,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
p

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con
dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per distanze
oltre i m 200 e fino a 1000 m: al metro

a corpo 1,00 0,53 0,53

Totale Euro 0,53

Spese Generali 15,000% su Euro 0,53 0,08

Totale Euro 0,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,61 0,06

Totale Euro 0,67

Prezzo di Applicazione Euro 0,67

Totale Specie1 Euro 0,53 79,104
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.30.c ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO
QUADRIPOLARE TIPO "SCHLUMBERGER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE
LOGARITMICA ESCLUSI I RIAGGANCI
per distanze oltre i 1000 m: al metro

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo
"Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci,
comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati:

m 1,00 0,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
q

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con
dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per distanze
oltre i 1000 m: al metro

a corpo 1,00 0,37 0,37

Totale Euro 0,37

Spese Generali 15,000% su Euro 0,37 0,06

Totale Euro 0,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,43 0,04

Totale Euro 0,47

Prezzo di Applicazione Euro 0,47

Totale Specie1 Euro 0,37 78,723
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.40.a ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO
QUADRIPOLARE TIPO "WENNER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE
LOGARITMICA, COMPRENSIVO DI ELABORAZIONE E RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI
per distanze con A-B < 200 m: al metro

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo
"Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di
elaborazione e restituzione grafica dei dati:

m 1,00 1,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.r

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con
dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7
misure per decade logaritmic - per distanze con A-B < 200
m: al metro

a corpo 1,00 1,30 1,30

Totale Euro 1,30

Spese Generali 15,000% su Euro 1,30 0,20

Totale Euro 1,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,50 0,15

Totale Euro 1,65

Prezzo di Applicazione Euro 1,65

Totale Specie1 Euro 1,30 78,788
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.40.b ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO
QUADRIPOLARE TIPO "WENNER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE
LOGARITMICA, COMPRENSIVO DI ELABORAZIONE E RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI
per distanze oltre i primi 200 m: al metro

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo
"Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di
elaborazione e restituzione grafica dei dati:

m 1,00 0,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
s

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con
dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7
misure per decade logaritmic - per distanze oltre i primi 200
m: al metro

a corpo 1,00 0,61 0,61

Totale Euro 0,61

Spese Generali 15,000% su Euro 0,61 0,09

Totale Euro 0,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,70 0,07

Totale Euro 0,77

Prezzo di Applicazione Euro 0,77

Totale Specie1 Euro 0,61 79,221
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.50.a ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI DI RESISTIVITÀ APPARENTE, MEDIANTE
DISPOSITIVI "FISSI" O "MOBILI", COMPRESO L'ELABORAZIONE E LA RESTITUZIONE
GRAFICA DEI DATI
al metro

Esecuzione di profili elettrici di resistività apparente, mediante dispositivi "fissi" o "mobili",
compreso l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati:

m 1,00 4,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.t

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di profili elettrici di resistività apparente,
mediante dispositivi "fissi" o "mobili" al metro

a corpo 1,00 3,78 3,78

Totale Euro 3,78

Spese Generali 15,000% su Euro 3,78 0,57

Totale Euro 4,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,35 0,44

Totale Euro 4,79

Prezzo di Applicazione Euro 4,79

Totale Specie1 Euro 3,78 78,914
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.60.a ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE
GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE
COMPRESO FRA 8 E 48
per profili con equidistanza elettrodica fino a m 5

Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante
dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 48. E' compresa l'elaborazione e
la restituzione grafica dei dati:

m 1,00 8,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
u

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie
geoelettriche)

a corpo 1,00 6,33 6,33

Totale Euro 6,33

Spese Generali 15,000% su Euro 6,33 0,95

Totale Euro 7,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,28 0,73

Totale Euro 8,01

Prezzo di Applicazione Euro 8,01

Totale Specie1 Euro 6,33 79,026
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.60.b ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE
GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE
COMPRESO FRA 8 E 48
per profili con equidistanza elettrodica compresa tra 5 e 10 m

Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante
dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 48. E' compresa l'elaborazione e
la restituzione grafica dei dati:

m 1,00 4,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
v

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie
geoelettriche)

a corpo 1,00 3,77 3,77

Totale Euro 3,77

Spese Generali 15,000% su Euro 3,77 0,57

Totale Euro 4,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,34 0,43

Totale Euro 4,77

Prezzo di Applicazione Euro 4,77

Totale Specie1 Euro 3,77 79,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.60.c ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE
GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE
COMPRESO FRA 8 E 48
per profili con equidistanza elettrodica superiore a m 10

Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante
dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 48. E' compresa l'elaborazione e
la restituzione grafica dei dati:

m 1,00 3,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
z

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie
geoelettriche)

a corpo 1,00 2,88 2,88

Totale Euro 2,88

Spese Generali 15,000% su Euro 2,88 0,43

Totale Euro 3,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,31 0,33

Totale Euro 3,64

Prezzo di Applicazione Euro 3,64

Totale Specie1 Euro 2,88 79,121
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.10.60.d ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE
GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE
COMPRESO FRA 8 E 48
Compenso addizionale per esecuzione di prospezioni geoelettriche in aree accidentate per
ostacoli artificiali e naturali

Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante
dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 48. E' compresa l'elaborazione e
la restituzione grafica dei dati:

m 1,00 0,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
z01

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie
geoelettriche)

a corpo 1,00 0,21 0,21

Totale Specie1 0,21 80,769

Totale Euro 0,21

Spese Generali 15,000% su Euro 0,21 0,03

Totale Euro 0,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,24 0,02

Totale Euro 0,26

Prezzo di Applicazione Euro 0,26

Totale Specie1 Euro 0,21 80,769
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.10.a APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI
STRUMENTAZIONE PER PROSPEZIONI GEOFISICHE DI TIPO SISMICA A RIFRAZIONE,
RIFLESSIONE, MASH O IN FORO
approntamento e trasporto strumentazione

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazione per 
prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione, riflessione, MASH  o in foro, compreso 
il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto:

cad 1,0000 257,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

Totale Manodopera 168,30 65,347

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,500000 23,53 35,30

Totale Noli 35,30 13,706

Totale Euro 203,60

Spese Generali 15,000% su Euro 203,60 30,54

Totale Euro 234,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 234,14 23,41

Totale Euro 257,55

Prezzo di Applicazione Euro 257,55

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

168,30
35,30

65,347
13,706
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.100.a PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO
OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE
per ogni prova in fori da 15 m di profondità e 7 punti di misura

Prove sismiche tipo DoWn-hole in foro già predisposto, utilizzando energizzazione al 
taglio con inversione della fase per la lettura delle fasi S, energizzazione a battuta 
verticale per la lettura delle fasi P, registrazione dati su supporto magnetico e restituzione 
cartacea, fornendo i sismogrammi delle singole registrazioni, i tempi di arrivo originali e 
corretti, dromocrone e determinazione dei parametri elastici dinamici, compreso quanto 
occorre per dare le prove complete. 

cad 1,0000 853,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,490000 25,50 12,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,490000 30,60 14,99

Totale Manodopera 27,49 3,220

3 ABR25_2.700.e

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prove
sismiche tipo DoWn-hole in foro già predisposto. Prove
sismiche tipo .....elastici dinamici. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare le prove complete. Con
l’utilizzo di un unico sensore.

cad 1,0000 647,30 647,30

Totale Materiali 647,30 75,831

Totale Euro 674,79

Spese Generali 15,000% su Euro 674,79 101,22

Totale Euro 776,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 776,01 77,60

Totale Euro 853,61

Prezzo di Applicazione Euro 853,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

27,49
647,30

3,220
75,831
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.100.b PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO
OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE
per ogni misura oltre le prime 7 anche a profondità maggiore di m 15

Prove sismiche tipo DoWn-hole in foro già predisposto, utilizzando energizzazione al 
taglio con inversione della fase per la lettura delle fasi S, energizzazione a battuta 
verticale per la lettura delle fasi P, registrazione dati su supporto magnetico e restituzione 
cartacea, fornendo i sismogrammi delle singole registrazioni, i tempi di arrivo originali e 
corretti, dromocrone e determinazione dei parametri elastici dinamici, compreso quanto 
occorre per dare le prove complete. 

cad 1,0000 100,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,071429 25,50 1,82

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,071429 30,60 2,19

Totale Manodopera 4,01 4,007

3 ABR25_2.700.e

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prove
sismiche tipo DoWn-hole in foro già predisposto. Prove
sismiche tipo .....elastici dinamici. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare le prove complete. Con
l’utilizzo di un unico sensore.

cad 0,1160 647,30 75,09

Totale Materiali 75,09 75,037

Totale Euro 79,10

Spese Generali 15,000% su Euro 79,10 11,87

Totale Euro 90,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,97 9,10

Totale Euro 100,07

Prezzo di Applicazione Euro 100,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,01
75,09

4,007
75,037
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.103.a PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO
OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE, CON L’UTILIZZO DI ALMENO DUE SENSORI A
TRE COMPONENTI ORTOGONALI
Per ogni prova in fori da m 15 di profondità e sette punti di misura

Prove sismiche tipo Down-Hole in foro già predisposto, utilizzando energizzazioni al taglio
con inversione della fase per la lettura delle fasi S, energizzazione a battuta verticale per
la lettura delle fasi P, registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea,
fornendo i sismogrammi delle singole registrazioni, i tempi di arrivo originali e corretti,
dromocrone e determinazione dei parametri elastici dinamici, compreso quanto occorre
per dare le prove complete, con l’utilizzo di almeno due sensori a tre componenti
ortogonali. 

cad 1,0000 1.238,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,523000 25,50 13,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,523000 30,60 16,00

Totale Manodopera 29,34 2,368

3 ABR25_2.700.f

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prove
sismiche tipo DoWn-hole (come la voce precedente) ma con
l’utilizzo d.....ori a tre componenti ortogonali, l’orientazione
di uno dei trasduttori di ogni sensore in direzione parallela
alla sorgente

cad 1,0000 950,00 950,00

Totale Materiali 950,00 76,683

Totale Euro 979,34

Spese Generali 15,000% su Euro 979,34 146,90

Totale Euro 1.126,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.126,24 112,62

Totale Euro 1.238,86

Prezzo di Applicazione Euro 1.238,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

29,34
950,00

2,368
76,683
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.103.b PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO
OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE, CON L’UTILIZZO DI ALMENO DUE SENSORI A
TRE COMPONENTI ORTOGONALI
Per ogni misura oltre le prime sette anche a profondità maggiore di m 15

Prove sismiche tipo Down-Hole in foro già predisposto, utilizzando energizzazioni al taglio
con inversione della fase per la lettura delle fasi S, energizzazione a battuta verticale per
la lettura delle fasi P, registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea,
fornendo i sismogrammi delle singole registrazioni, i tempi di arrivo originali e corretti,
dromocrone e determinazione dei parametri elastici dinamici, compreso quanto occorre
per dare le prove complete, con l’utilizzo di almeno due sensori a tre componenti
ortogonali. 

cad 1,0000 141,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,208000 25,50 5,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,208000 30,60 6,36

Totale Manodopera 11,66 8,255

3 ABR25_2.700.g

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prove
sismiche tipo DoWn-hole (come la voce precedente) ma con
l’utilizzo d.....ori a tre componenti ortogonali, l’orientazione
di uno dei trasduttori di ogni sensore in direzione parallela
alla sorgente

cad 1,0000 100,00 100,00

Totale Materiali 100,00 70,796

Totale Euro 111,66

Spese Generali 15,000% su Euro 111,66 16,75

Totale Euro 128,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,41 12,84

Totale Euro 141,25

Prezzo di Applicazione Euro 141,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,66
100,00

8,255
70,796
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.120.a PREDISPOSIZIONE DI FORI DI SONDAGGIO VERTICALE PER PROVE ”CROSS-HOLE” CON
DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA REALE TRA LE COPPIE DI FORI DI RILIEVO PER
OGNI PUNTO DI MISURA
al metro

Predisposizione di fori di sondaggio verticale per prove ”Cross-hole” con determinazione
della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo per ogni punto di misura tramite misure
inclinometriche di precisione tale da rendere trascurabile l'errore nel calcolo delle velocità.
Nel caso di realizzazione di ulteriore foro destinato unicamente all’energizzazione, in
quest’ultimo le misure inclinometriche potranno essere omesse. E' compreso quanto altro
occorre per dare la predisposizione completa ad esclusione del pozzetto esplorativo e
delle misure  inclinometriche che saranno compensate con relativa voce di prezzario e
prove complete.

m 1,00 52,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,520000 25,50 13,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,520000 30,60 15,91

Totale Manodopera 29,17 55,999

3 ABR25_2.700.p

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza
costo materiali d'uso (fori di sondaggio verticali per prove
Cross-hole)

m 1,0000 12,00 12,00

Totale Materiali 12,00 23,037

Totale Euro 41,17

Spese Generali 15,000% su Euro 41,17 6,18

Totale Euro 47,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,35 4,74

Totale Euro 52,09

Prezzo di Applicazione Euro 52,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

29,17
12,00

55,999
23,037

Pag. 823 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.125.a DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA REALE TRA LE COPPIE DI FORI DI RILIEVO PER
PROVE "CROSS-HOLE", TRAMITE MISURE INCLINOMETRICHE DI PRECISIONE TALE DA
RENDERE TRASCURABILE L'ERRORE NEL CALCOLO DELLE VELOCITÀ
Al metro

Determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo per prove "Cross-hole", 
tramite misure inclinometriche di precisione tale da rendere trascurabile l'errore nel 
calcolo delle velocità.

m 1,00 45,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,167000 30,60 35,71

Totale Euro 35,71

Spese Generali 15,000% su Euro 35,71 5,36

Totale Euro 41,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,07 4,11

Totale Euro 45,18

Prezzo di Applicazione Euro 45,18

Totale Manodopera Euro 35,71 79,039
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.160.a SISMICA A RIFRAZIONE ED ELABORAZIONE CON TECNICA TOMOGRAFICA
Esecuzione profilo sismico con spaziatura geofonica inferiore a m 5 per stendimenti sino a
m 115.

Sismica a rifrazione ed elaborazione con tecnica tomografica. Esecuzione di profili a 
sismica a rifrazione superficiale con onde P e S, con qualsiasi tipo di energizzazione 
escluso l'uso di esplosivi di seconda e terza categoria, con almeno 7 tiri per base sismica 
e spaziatura geofonica compresa tra 5 e 10 m, ed elaborazione mediante tecnica 
tomografica con modellazione del sottosuolo, compresi i valori dei parametri di velocità 
relativi ai rifrattori individuati, per ogni stazione geofonica, gli spessori degli orizzonti 
sismici e l’interpretazione sismostratigrafica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito.

m 1,00 20,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,208000 25,50 5,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,208000 30,60 6,36

Totale Manodopera 11,66 57,354

3 ABR25_AT_10.10.50.a

Noli

NOLEGGIO ATTREZZATURA PER PROVE SISMICHE
Noleggio attrezzatura sismica a rifrazione ed elaborazione
con tecnica tonografica

ora 0,200000 22,05 4,41

Totale Noli 4,41 21,692

Totale Euro 16,07

Spese Generali 15,000% su Euro 16,07 2,41

Totale Euro 18,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,48 1,85

Totale Euro 20,33

Prezzo di Applicazione Euro 20,33

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

11,66
4,41

57,354
21,692
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.160.b SISMICA A RIFRAZIONE ED ELABORAZIONE CON TECNICA TOMOGRAFICA
Esecuzione profilo sismico con spaziatura geofonica inferiore a m 10 per stendimenti sino
a m 240

Sismica a rifrazione ed elaborazione con tecnica tomografica. Esecuzione di profili a 
sismica a rifrazione superficiale con onde P e S, con qualsiasi tipo di energizzazione 
escluso l'uso di esplosivi di seconda e terza categoria, con almeno 7 tiri per base sismica 
e spaziatura geofonica compresa tra 5 e 10 m, ed elaborazione mediante tecnica 
tomografica con modellazione del sottosuolo, compresi i valori dei parametri di velocità 
relativi ai rifrattori individuati, per ogni stazione geofonica, gli spessori degli orizzonti 
sismici e l’interpretazione sismostratigrafica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito.

m 1,00 15,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,146000 25,50 3,72

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,146000 30,60 4,47

Totale Manodopera 8,19 51,380

3 ABR25_AT_10.10.50.a

Noli

NOLEGGIO ATTREZZATURA PER PROVE SISMICHE
Noleggio attrezzatura sismica a rifrazione ed elaborazione
con tecnica tonografica

ora 0,200000 22,05 4,41

Totale Noli 4,41 27,666

Totale Euro 12,60

Spese Generali 15,000% su Euro 12,60 1,89

Totale Euro 14,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,49 1,45

Totale Euro 15,94

Prezzo di Applicazione Euro 15,94

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

8,19
4,41

51,380
27,666
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.170.a SISMICA PASSIVA - MICROTREMORI
Sismica passiva - Microtremori. Esecuzione di misure di rumore ambientale mediante
sismica passiva, con strumentazione dig.....requenze di risonanza di un sito. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni misurazione.

Sismica passiva - Microtremori. Esecuzione di misure di rumore ambientale mediante 
sismica passiva, con strumentazione digitale, registrazioni di almeno 30 minuti con passo 
di campionamento non inferiore a 125 Hz ed almeno tre misure nell’arco della giornata. 
E’ compresa l’elaborazione e restituzione dei rapporti spettrali e riconoscimento dei picchi 
significativi, determinazione frequenze di risonanza di un sito. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni misurazione.

Sismica passiva - Microtremori. Esecuzione di misure di rumore ambientale mediante 
sismica passiva, con strumentazione digitale, registrazioni di almeno 30 minuti con passo 
di campionamento non inferiore a 125 Hz ed almeno tre misure nell’arco della giornata. 
E’ compresa l’elaborazione e restituzione dei rapporti spettrali e riconoscimento dei picchi 
significativi, determinazione frequenze di risonanza di un sito. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni misurazione.

cad 1,0000 459,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,042000 30,60 31,89

Totale Manodopera 31,89 6,946

2 ABR25_AT_10.10.50.b

Noli

NOLEGGIO ATTREZZATURA PER PROVE SISMICHE
Noleggio attrezzatura - Microtremori

ora 1,000000 11,03 11,03

3 ABR25_PREST_15.50.a Elaborazione dati cad 1,0000 320,00 320,00

Totale Noli 331,03 72,104

Totale Euro 362,92

Spese Generali 15,000% su Euro 362,92 54,44

Totale Euro 417,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 417,36 41,74

Totale Euro 459,10

Prezzo di Applicazione Euro 459,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

31,89
331,03

6,946
72,104
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.20.a INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CIASCUN PROFILO DI INDAGINE O PROVA IN
FORO, COMPRESO L'ONERE DELLO SPOSTAMENTO DAL PRIMO AL SUCCESSIVO
per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione o MASH

Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere
dello spostamento dal primo al successivo.

cad 1,0000 95,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 33,66 35,125

3 ABR25_PREST_15.10.30.
e

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a
rifrazione o MASH compreso ammortamento e
manutenzione

a corpo 1,00 42,10 42,10

Totale Specie1 42,10 43,932

Totale Euro 75,76

Spese Generali 15,000% su Euro 75,76 11,36

Totale Euro 87,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,12 8,71

Totale Euro 95,83

Prezzo di Applicazione Euro 95,83

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

33,66
42,10

35,125
43,932
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.20.b INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CIASCUN PROFILO DI INDAGINE O PROVA IN
FORO, COMPRESO L'ONERE DELLO SPOSTAMENTO DAL PRIMO AL SUCCESSIVO
per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole

Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere
dello spostamento dal primo al successivo.

cad 1,0000 143,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

Totale Manodopera 50,49 35,075

3 ABR25_PREST_15.10.30.f

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per
down-hole compreso ammortamento e manutenzione

a corpo 1,00 63,30 63,30

Totale Specie1 63,30 43,974

Totale Euro 113,79

Spese Generali 15,000% su Euro 113,79 17,07

Totale Euro 130,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,86 13,09

Totale Euro 143,95

Prezzo di Applicazione Euro 143,95

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

50,49
63,30

35,075
43,974
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.20.c INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CIASCUN PROFILO DI INDAGINE O PROVA IN
FORO, COMPRESO L'ONERE DELLO SPOSTAMENTO DAL PRIMO AL SUCCESSIVO
per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per cross-hole

Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere
dello spostamento dal primo al successivo.

cad 1,0000 249,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,600000 25,50 40,80

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

Totale Manodopera 89,76 35,990

3 ABR25_PREST_15.10.30.
g

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per
cross-hole compreso ammortamento e manutenzione

a corpo 1,00 107,40 107,40

Totale Specie1 107,40 43,063

Totale Euro 197,16

Spese Generali 15,000% su Euro 197,16 29,57

Totale Euro 226,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 226,73 22,67

Totale Euro 249,40

Prezzo di Applicazione Euro 249,40

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

89,76
107,40

35,990
43,063
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.30.a ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 110 CON USO DI
SISMOGRAFO MULTICANALE DI ALMENO 12 CANALI
con spaziature geofoniche = m 5

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110 con uso di sismografo 
multicanale di almeno 12 canali, numero di energizzazioni non inferiore a 5, con 
sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di 

energizzazioni escluso l'uso di esplosivi di 2a e 3a categoria, con esecuzione di 
dromocrone relative, compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo 
e magnetico e quant’altro occorre per dare il lavoro finito.

m 1,00 9,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 58,438

3 ABR25_PREST_15.10.30.
h

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base
fino a m 110 con uso di sismografo multicanale di almeno
12 canali

ora 0,100000 19,80 1,98

Totale Specie1 1,98 20,625

Totale Euro 7,59

Spese Generali 15,000% su Euro 7,59 1,14

Totale Euro 8,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,73 0,87

Totale Euro 9,60

Prezzo di Applicazione Euro 9,60

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
1,98

58,438
20,625
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.40.a ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI
SISMOGRAFO MULTICANALE DI ALMENO 24 CANALI, NUMERO DI ENERGIZZAZIONI NON
INFERIORE A 5, CON SOMMATORIA SINCRONA DEI SEGNALI
con spaziature geofoniche sino a m 5

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo 
multicanale di almeno 24 canali, numero di energizzazioni non inferiore a 5, con 
sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di 

energizzazioni escluso l'uso di esplosivi 2a e 3a categoria, con esecuzione di dromocrone 
relative, compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo e magnetico 
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito.

m 1,00 10,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 51,944

3 ABR25_PREST_15.10.30.i

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base
fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno
24 canali

ora 0,100000 29,30 2,93

Totale Specie1 2,93 27,130

Totale Euro 8,54

Spese Generali 15,000% su Euro 8,54 1,28

Totale Euro 9,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,82 0,98

Totale Euro 10,80

Prezzo di Applicazione Euro 10,80

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
2,93

51,944
27,130
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.40.b ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI
SISMOGRAFO MULTICANALE DI ALMENO 24 CANALI, NUMERO DI ENERGIZZAZIONI NON
INFERIORE A 5, CON SOMMATORIA SINCRONA DEI SEGNALI
con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo 
multicanale di almeno 24 canali, numero di energizzazioni non inferiore a 5, con 
sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di 

energizzazioni escluso l'uso di esplosivi 2a e 3a categoria, con esecuzione di dromocrone 
relative, compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo e magnetico 
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito.

m 1,00 11,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

Totale Manodopera 6,18 51,976

3 ABR25_PREST_15.10.30.i

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base
fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno
24 canali

ora 0,110000 29,30 3,22

Totale Specie1 3,22 27,082

Totale Euro 9,40

Spese Generali 15,000% su Euro 9,40 1,41

Totale Euro 10,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,81 1,08

Totale Euro 11,89

Prezzo di Applicazione Euro 11,89

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

6,18
3,22

51,976
27,082
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.50.a ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI
SISMOGRAFO MULTICANALE AD ALMENO 24 CANALI, CON QUALSIASI TIPO DI
ENERGIZZAZIONE ESCLUSO L’USO DI ESPLOSIVI DI 2° E 3° CATEGORIA
con spaziature geofoniche sino a m 5

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo 
multicanale ad almeno 24 canali, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l’uso di 
esplosivi di 2° e 3° categoria, con almeno 7 tiri per base sismica, con sommatoria 
sincrona dei segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di 
un'immagine tomografica.

m 1,00 8,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 63,533

3 ABR25_PREST_15.10.30.l

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base
fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno
24 canali

ora 0,100000 13,70 1,37

Totale Specie1 1,37 15,515

Totale Euro 6,98

Spese Generali 15,000% su Euro 6,98 1,05

Totale Euro 8,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,03 0,80

Totale Euro 8,83

Prezzo di Applicazione Euro 8,83

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
1,37

63,533
15,515
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.20.50.b ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI
SISMOGRAFO MULTICANALE AD ALMENO 24 CANALI, CON QUALSIASI TIPO DI
ENERGIZZAZIONE ESCLUSO L’USO DI ESPLOSIVI DI 2° E 3° CATEGORIA
con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo 
multicanale ad almeno 24 canali, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l’uso di 
esplosivi di 2° e 3° categoria, con almeno 7 tiri per base sismica, con sommatoria 
sincrona dei segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di 
un'immagine tomografica.

m 1,00 11,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 7,02 63,587

3 ABR25_PREST_15.10.30.l

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base
fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno
24 canali

ora 0,125000 13,70 1,71

Totale Specie1 1,71 15,489

Totale Euro 8,73

Spese Generali 15,000% su Euro 8,73 1,31

Totale Euro 10,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,04 1,00

Totale Euro 11,04

Prezzo di Applicazione Euro 11,04

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

7,02
1,71

63,587
15,489
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

INDAGINI GEORADAR

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.30.10.a APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI
STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEORADAR G.P.R
approntamento e trasporto strumentazioni per georadar

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed 
attrezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree 
accessibili ai normali mezzi di trasporto:

cad 1,0000 283,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 112,20 39,596

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,500000 23,53 35,30

Totale Noli 35,30 12,458

4 ABR25_PREST_15.10.30.
m

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno
di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar
G.P.R.

a corpo 1,00 76,50 76,50

Totale Specie1 76,50 26,997

Totale Euro 224,00

Spese Generali 15,000% su Euro 224,00 33,60

Totale Euro 257,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 257,60 25,76

Totale Euro 283,36

Prezzo di Applicazione Euro 283,36

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie1 Euro

112,20
35,30
76,50

39,596
12,458
26,997
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.40.10.a APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI
STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER ESECUZIONE DI LOGS GEOFISICI IN POZZO
Approntamento e trasporto attrezzature e strumentazioni

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed
attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo, compreso carico e scarico, escluso
eventuali oneri di accessibilità:

cad 1,0000 710,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

Totale Manodopera 168,30 23,690

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,500000 23,53 35,30

Totale Noli 35,30 4,969

4 ABR25_PREST_15.10.30.
n

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Approntamento attrezzatura per esecuzione di indagine
georadar lungo percorsi longitudinali, assetto di
investigazione tramite array di antenne (2 o 4) in linea,
metodo di investigazione monostatico

a corpo 1,00 358,00 358,00

Totale Euro 561,60

Spese Generali 15,000% su Euro 561,60 84,24

Totale Euro 645,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 645,84 64,58

Totale Euro 710,42

Prezzo di Applicazione Euro 710,42

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie1 Euro

168,30
35,30

358,00

23,690
4,969

50,393
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.40.20.a ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI
FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
gamma naturale, resistività 16" - 64" laterale, resistenza "single point", potenziali
spontanei, temperatura e conducibilità del fluido congiuntamente: al metro

Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto
necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:

m 1,00 14,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
z02

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione
dei rapporti finali.

a corpo 1,00 11,77 11,77

Totale Euro 11,77

Spese Generali 15,000% su Euro 11,77 1,77

Totale Euro 13,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,54 1,35

Totale Euro 14,89

Prezzo di Applicazione Euro 14,89

Totale Specie1 Euro 11,77 79,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.40.20.b ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI
FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Gamma naturale

Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto
necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:

m 1,00 5,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
z03

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione
dei rapporti finali.

a corpo 1,00 3,97 3,97

Totale Euro 3,97

Spese Generali 15,000% su Euro 3,97 0,60

Totale Euro 4,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,57 0,46

Totale Euro 5,03

Prezzo di Applicazione Euro 5,03

Totale Specie1 Euro 3,97 78,926
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.40.20.c ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI
FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Ps, Single Point

Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto
necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:

m 1,00 5,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
z04

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione
dei rapporti finali.

a corpo 1,00 4,22 4,22

Totale Euro 4,22

Spese Generali 15,000% su Euro 4,22 0,63

Totale Euro 4,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,85 0,49

Totale Euro 5,34

Prezzo di Applicazione Euro 5,34

Totale Specie1 Euro 4,22 79,026
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.40.20.d ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI
FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Ps, 16" - 64" laterale

Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto
necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:

m 1,00 5,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
z05

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione
dei rapporti finali.

a corpo 1,00 4,63 4,63

Totale Euro 4,63

Spese Generali 15,000% su Euro 4,63 0,69

Totale Euro 5,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,32 0,53

Totale Euro 5,85

Prezzo di Applicazione Euro 5,85

Totale Specie1 Euro 4,63 79,145
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.40.20.e ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI
FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Temperatura

Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto
necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:

m 1,00 3,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
z06

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione
dei rapporti finali.

a corpo 1,00 2,92 2,92

Totale Euro 2,92

Spese Generali 15,000% su Euro 2,92 0,44

Totale Euro 3,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,36 0,34

Totale Euro 3,70

Prezzo di Applicazione Euro 3,70

Totale Specie1 Euro 2,92 78,919
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.40.20.f ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI
FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Caliper

Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto
necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:

m 1,00 4,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
z07

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione
dei rapporti finali.

a corpo 1,00 3,32 3,32

Totale Euro 3,32

Spese Generali 15,000% su Euro 3,32 0,50

Totale Euro 3,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,82 0,38

Totale Euro 4,20

Prezzo di Applicazione Euro 4,20

Totale Specie1 Euro 3,32 79,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.40.20.g ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI
FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Flow-meter

Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto
necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:

m 1,00 8,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
z08

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione
dei rapporti finali.

a corpo 1,00 6,33 6,33

Totale Euro 6,33

Spese Generali 15,000% su Euro 6,33 0,95

Totale Euro 7,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,28 0,73

Totale Euro 8,01

Prezzo di Applicazione Euro 8,01

Totale Specie1 Euro 6,33 79,026
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROVE GEOFISICHE IN LABORATORIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.50.10.a DETERMINAZIONE DELLE ONDE DI COMPRESSIONE E DI TAGLIO SU CAMPIONI
determinazione onde di compressione

Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni

cad 1,0000 51,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
z09

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Determinazione delle onde di compressione e di taglio su
campioni

a corpo 1,00 40,60 40,60

Totale Euro 40,60

Spese Generali 15,000% su Euro 40,60 6,09

Totale Euro 46,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,69 4,67

Totale Euro 51,36

Prezzo di Applicazione Euro 51,36

Totale Specie1 Euro 40,60 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

PROVE GEOFISICHE IN LABORATORIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_L.03.50.20.a DETERMINAZIONE DELLA RESISTIVITÀ SU CAMPIONI
determinazione della resistività

Determinazione della resistività su campioni

cad 1,0000 35,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.30.
z10

Specie1

INDAGINI GEOFISICHE
Determinazione della resistività su campioni

a corpo 1,00 28,42 28,42

Totale Specie1 28,42 79,054

Totale Euro 28,42

Spese Generali 15,000% su Euro 28,42 4,26

Totale Euro 32,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,68 3,27

Totale Euro 35,95

Prezzo di Applicazione Euro 35,95

Totale Specie1 Euro 28,42 79,054
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

BONIFICHE E RIMOZIONE ORDIGNI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.00.10.a TAGLIO DI ARBUSTI, DECESPUGLIAZIONE
Per opera di bonifica da ordigni bellici

Taglio di arbusti, decespugliazione in genere per opere legate all' attività su suolo

mq 1,00 0,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005700 30,60 0,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005660 25,50 0,14

Totale Manodopera 0,31 50,820

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,005660 29,35 0,17

Totale Noli 0,17 27,869

Totale Euro 0,48

Spese Generali 15,000% su Euro 0,48 0,07

Totale Euro 0,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,55 0,06

Totale Euro 0,61

Prezzo di Applicazione Euro 0,61

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,31
0,17

50,820
27,869
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

BONIFICHE E RIMOZIONE ORDIGNI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.00.20.a LOCALIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA BONIFICA SUPERFICIALE
Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.

Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali 
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea 
apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei 
segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 
e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle 
attrezzature,  la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la 
sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel 
rispetto delle vigenti normative.
Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.

mq 1,00 0,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

Totale Manodopera 0,39 60,000

3 ABR25_AT_10.30.80.a

Noli

APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DI ORDIGNI BELLICI
Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici

ora 0,008000 15,31 0,12

Totale Noli 0,12 18,462

Totale Euro 0,51

Spese Generali 15,000% su Euro 0,51 0,08

Totale Euro 0,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,59 0,06

Totale Euro 0,65

Prezzo di Applicazione Euro 0,65

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,39
0,12

60,000
18,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

BONIFICHE E RIMOZIONE ORDIGNI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.00.30.a LOCALIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA BONIFICA PROFONDA
Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali
ordigni esplosivi

Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto
Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza  mediante trivellazione da eseguirsi al
centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità
competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali 
ordigni esplosivi 

mq 1,00 3,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,021000 30,60 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,021000 30,60 0,64

4 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,021000 25,50 0,54

Totale Manodopera 1,82 47,520

3 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,021000 13,08 0,27

5 ABR25_AT_10.30.80.b APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DI ORDIGNI BELLICI
Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici

ora 0,021000 21,61 0,45

6 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,021000 23,53 0,49

Totale Noli 1,21 31,593

Totale Euro 3,03

Spese Generali 15,000% su Euro 3,03 0,45

Totale Euro 3,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,48 0,35

Totale Euro 3,83

Prezzo di Applicazione Euro 3,83

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,82
1,21

47,520
31,593

Pag. 849 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

BONIFICHE E RIMOZIONE ORDIGNI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.00.40.a SCAVO STRATIGRAFICO
Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la
rimozione di ordigni ritrovati. Sono es.....a di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la
rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi
meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento,l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la
rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi
meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento,l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

mq 1,00 212,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

Totale Euro 168,30

Spese Generali 15,000% su Euro 168,30 25,25

Totale Euro 193,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 193,55 19,36

Totale Euro 212,91

Prezzo di Applicazione Euro 212,91

Totale Manodopera Euro 168,30 79,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SBANCAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.10.10.a SCAVO DI SBANCAMENTO
in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima
di 5000 m:

mc 1,0000 11,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,058000 28,43 1,65

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,026000 30,60 0,80

Totale Manodopera 2,45 21,267

7 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,025000 63,84 1,60

8 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,058000 87,12 5,05

Totale Noli 6,65 57,726

Totale Euro 9,10

Spese Generali 15,000% su Euro 9,10 1,37

Totale Euro 10,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,47 1,05

Totale Euro 11,52

Prezzo di Applicazione Euro 11,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,45
6,65

21,267
57,726
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SBANCAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.10.10.b SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima
di 5000 m:

mc 1,0000 20,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,090000 28,43 2,56

Totale Manodopera 4,40 21,643

3 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,060000 63,84 3,83

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,090000 87,12 7,84

Totale Noli 11,67 57,403

Totale Euro 16,07

Spese Generali 15,000% su Euro 16,07 2,41

Totale Euro 18,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,48 1,85

Totale Euro 20,33

Prezzo di Applicazione Euro 20,33

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,40
11,67

21,643
57,403
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SBANCAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.10.10.c SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta con uso di mine

Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima
di 5000 m:

mc 1,0000 53,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,45 15,931

8 ABR25_2.999.100.a

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALE ESPLOSIVO
Gelatina dinamite 2M (esplosivo gelatinato)

kg 0,6650 5,42 3,60

Totale Materiali 3,60 6,787

4 ABR25_AT_10.5.30.d

Noli

DUMPER
Dumper della portata di 23 t

ora 0,050000 76,06 3,80

5 ABR25_AT_10.5.30.e DUMPER
Dozer cingolato con ripper hp 400

ora 0,100000 158,98 15,90

6 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

7 ABR25_AT_10.10.10.e PERFORATRICI MICROPALI
WAGON DRILL IDRAULICO DA 200HP

ora 0,050000 75,97 3,80

9 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

Totale Noli 29,88 56,335

Totale Euro 41,93

Spese Generali 15,000% su Euro 41,93 6,29

Totale Euro 48,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,22 4,82

Totale Euro 53,04

Prezzo di Applicazione Euro 53,04

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,45
29,88
3,60

15,931
56,335
6,787
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SBANCAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.10.10.d SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta con uso di martello demolitore

Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima
di 5000 m:

mc 1,0000 71,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 14,54 20,341

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,150000 63,84 9,58

5 ABR25_AT_10.5.55.a ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg

ora 0,150000 70,68 10,60

6 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,250000 87,12 21,78

Totale Noli 41,96 58,702

Totale Euro 56,50

Spese Generali 15,000% su Euro 56,50 8,48

Totale Euro 64,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,98 6,50

Totale Euro 71,48

Prezzo di Applicazione Euro 71,48

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

14,54
41,96

20,341
58,702
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SBANCAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.10.15.a MAGGIORAZIONE ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO PER DISTANZE A RIFIUTO OLTRE I 5
KM
Maggiorazione allo scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze
superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:

Maggiorazione allo scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze 
superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:         
Sovrapprezzo allo scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze 
superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:         

m³ x km 1,000 1,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,28 27,184

2 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,010000 54,12 0,54

Totale Noli 0,54 52,427

Totale Euro 0,82

Spese Generali 15,000% su Euro 0,82 0,12

Totale Euro 0,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,94 0,09

Totale Euro 1,03

Prezzo di Applicazione Euro 1,03

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,28
0,54

27,184
52,427
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.20.10.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 m³)

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di
5000 m:

mc 1,0000 14,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066000 28,43 1,88

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033000 30,60 1,01

Totale Manodopera 3,73 25,443

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033000 63,84 2,11

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,066000 87,12 5,75

Totale Noli 7,86 53,615

Totale Euro 11,59

Spese Generali 15,000% su Euro 11,59 1,74

Totale Euro 13,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,33 1,33

Totale Euro 14,66

Prezzo di Applicazione Euro 14,66

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,73
7,86

25,443
53,615
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.20.10.b SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in tufo

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di
5000 m:

mc 1,0000 17,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,049000 25,50 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,049000 30,60 1,50

Totale Manodopera 4,74 26,810

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,049000 63,84 3,13

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,070000 87,12 6,10

Totale Noli 9,23 52,206

Totale Euro 13,97

Spese Generali 15,000% su Euro 13,97 2,10

Totale Euro 16,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,07 1,61

Totale Euro 17,68

Prezzo di Applicazione Euro 17,68

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,74
9,23

26,810
52,206
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.20.10.c SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di
5000 m:

mc 1,0000 27,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052000 25,50 1,33

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052000 30,60 1,59

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052000 30,60 1,59

Totale Manodopera 6,78 24,664

5 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,052000 63,84 3,32

6 ABR25_AT_10.5.55.a ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg

ora 0,052000 70,68 3,68

7 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,080000 87,12 6,97

8 ABR25_AT_10.5.100.a MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Motopompa hp 4 bocca 2"

ora 0,052000 18,80 0,98

Totale Noli 14,95 54,383

Totale Euro 21,73

Spese Generali 15,000% su Euro 21,73 3,26

Totale Euro 24,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,99 2,50

Totale Euro 27,49

Prezzo di Applicazione Euro 27,49

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

6,78
14,95

24,664
54,383
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.20.10.d SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di
5000 m:

mc 1,0000 114,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 29,64 25,902

5 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,250000 63,84 15,96

6 ABR25_AT_10.5.55.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg

ora 0,250000 80,37 20,09

7 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,280000 87,12 24,39

8 ABR25_AT_10.5.100.a MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Motopompa hp 4 bocca 2"

ora 0,020000 18,80 0,38

Totale Noli 60,82 53,150

Totale Euro 90,46

Spese Generali 15,000% su Euro 90,46 13,57

Totale Euro 104,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,03 10,40

Totale Euro 114,43

Prezzo di Applicazione Euro 114,43

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

29,64
60,82

25,902
53,150
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.20.15.a MAGGIORAZIONE ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER TRASPORTO A RIFIUTO O A
RILEVATO A DISTANZE SUPERIORI A 5 KM. PER OGNI KM OLTRE I PRIMI 5:
Per ogni km oltre i primi 5:

Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze 
superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:         

m³ x km 1,000 1,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,28 19,310

2 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,010000 87,12 0,87

Totale Noli 0,87 60,000

Totale Euro 1,15

Spese Generali 15,000% su Euro 1,15 0,17

Totale Euro 1,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,32 0,13

Totale Euro 1,45

Prezzo di Applicazione Euro 1,45

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,28
0,87

19,310
60,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.20.20.a SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 m³)

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondità da oltre 2 m:

mc 1,0000 0,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,17 28,814

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,002000 63,84 0,13

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,002000 87,12 0,17

Totale Noli 0,30 50,847

Totale Euro 0,47

Spese Generali 15,000% su Euro 0,47 0,07

Totale Euro 0,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,54 0,05

Totale Euro 0,59

Prezzo di Applicazione Euro 0,59

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,17
0,30

28,814
50,847
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.20.20.b SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE
in tufo

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondità da oltre 2 m:

mc 1,0000 1,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,004000 28,43 0,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004000 30,60 0,12

Totale Manodopera 0,33 27,731

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,004000 63,84 0,26

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,004000 87,12 0,35

Totale Noli 0,61 51,261

Totale Euro 0,94

Spese Generali 15,000% su Euro 0,94 0,14

Totale Euro 1,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08 0,11

Totale Euro 1,19

Prezzo di Applicazione Euro 1,19

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,33
0,61

27,731
51,261
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.20.20.c SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondità da oltre 2 m:

mc 1,0000 2,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004800 25,50 0,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,004800 28,43 0,14

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004800 30,60 0,15

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004800 30,60 0,15

Totale Manodopera 0,56 25,688

5 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,004800 63,84 0,31

6 ABR25_AT_10.5.55.a ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg

ora 0,004800 70,68 0,34

7 ABR25_AT_10.5.100.a MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Motopompa hp 4 bocca 2"

ora 0,004800 18,80 0,09

8 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,004800 87,12 0,42

Totale Noli 1,16 53,211

Totale Euro 1,72

Spese Generali 15,000% su Euro 1,72 0,26

Totale Euro 1,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,98 0,20

Totale Euro 2,18

Prezzo di Applicazione Euro 2,18

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,56
1,16

25,688
53,211
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.20.20.d SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE
in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondità da oltre 2 m:

mc 1,0000 11,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,024000 25,50 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,024000 28,43 0,68

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,024000 30,60 0,73

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,024000 30,60 0,73

Totale Manodopera 2,75 24,842

5 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,024000 63,84 1,53

6 ABR25_AT_10.5.55.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg

ora 0,024000 80,37 1,93

7 ABR25_AT_10.5.100.a MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Motopompa hp 4 bocca 2"

ora 0,024000 18,80 0,45

8 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,024000 87,12 2,09

Totale Noli 6,00 54,201

Totale Euro 8,75

Spese Generali 15,000% su Euro 8,75 1,31

Totale Euro 10,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,06 1,01

Totale Euro 11,07

Prezzo di Applicazione Euro 11,07

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,75
6,00

24,842
54,201
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.20.50.a COMPENSO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI DI QUALSIASI GENERE ED
ESTENSIONE
Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione, eseguito
completamente a mano con tutte le.....giamenti agli stessi, comprese le relative opere
provvisionali, realizzazione di eventuali sostegni, controtubazioni etc.

Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione, eseguito 
completamente a mano con tutte le necessarie accortezze per evitare danneggiamenti 
agli stessi, comprese le  relative opere provvisionali, realizzazione di eventuali  sostegni, 
controtubazioni etc.    
Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione, eseguito 
completamente a mano con tutte le necessarie accortezze per evitare danneggiamenti 
agli stessi, comprese le  relative opere provvisionali, realizzazione di eventuali  sostegni, 
controtubazioni etc.    

cad 1,0000 345,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,850000 25,50 72,68

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,850000 28,43 81,03

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,850000 30,60 87,21

Totale Manodopera 240,92 69,824

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,500000 63,67 31,84

Totale Noli 31,84 9,228

Totale Euro 272,76

Spese Generali 15,000% su Euro 272,76 40,91

Totale Euro 313,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 313,67 31,37

Totale Euro 345,04

Prezzo di Applicazione Euro 345,04

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

240,92
31,84

69,824
9,228
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI MANUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.30.10.a SCAVO MANUALE A SEZIONE APERTA O DI SBANCAMENTO
Scavo manuale a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici.
Compreso il carico sugli automezzi

Scavo manuale a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di
edifici.Compreso il carico sugli automezzi 

Scavo manuale a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e 
compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici. 
Compreso il carico sugli automezzi 

mc 1,0000 83,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,157500 25,50 55,02

Totale Manodopera 55,02 66,090

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,169492 63,67 10,79

Totale Noli 10,79 12,961

Totale Euro 65,81

Spese Generali 15,000% su Euro 65,81 9,87

Totale Euro 75,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,68 7,57

Totale Euro 83,25

Prezzo di Applicazione Euro 83,25

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

55,02
10,79

66,090
12,961
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI MANUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.30.20.a SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA
per profondità fino a 1 m

Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con 
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, 
compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.

mc 1,0000 90,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,382300 25,50 60,75

Totale Manodopera 60,75 67,298

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,166667 63,67 10,61

Totale Noli 10,61 11,754

Totale Euro 71,36

Spese Generali 15,000% su Euro 71,36 10,70

Totale Euro 82,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,06 8,21

Totale Euro 90,27

Prezzo di Applicazione Euro 90,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

60,75
10,61

67,298
11,754
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI MANUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.30.20.b SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA
per profondità da 1 m a 2 m

Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con 
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, 
compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.

mc 1,0000 147,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,088000 25,50 53,24

Totale Manodopera 53,24 35,997

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 1,000000 63,67 63,67

Totale Noli 63,67 43,049

Totale Euro 116,91

Spese Generali 15,000% su Euro 116,91 17,54

Totale Euro 134,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,45 13,45

Totale Euro 147,90

Prezzo di Applicazione Euro 147,90

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

53,24
63,67

35,997
43,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI MANUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.30.20.c SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA
per profondità da 2 m a 3 m

Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con 
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, 
compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.

mc 1,0000 186,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,274600 25,50 83,50

Totale Manodopera 83,50 44,849

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 1,000000 63,67 63,67

Totale Noli 63,67 34,198

Totale Euro 147,17

Spese Generali 15,000% su Euro 147,17 22,08

Totale Euro 169,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 169,25 16,93

Totale Euro 186,18

Prezzo di Applicazione Euro 186,18

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

83,50
63,67

44,849
34,198
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI MANUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.30.20.d SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA
per profondità da 3 m a 4 m

Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con 
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, 
compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.

mc 1,0000 262,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,647500 25,50 144,01

Totale Manodopera 144,01 54,817

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 1,000000 63,67 63,67

Totale Noli 63,67 24,236

Totale Euro 207,68

Spese Generali 15,000% su Euro 207,68 31,15

Totale Euro 238,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 238,83 23,88

Totale Euro 262,71

Prezzo di Applicazione Euro 262,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

144,01
63,67

54,817
24,236
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI MANUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.30.30.a SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO MANUALE IN PRESENZA DI BANCO TUFACEO
Sovrapprezzo allo scavo manuale se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio
di media consistenza)

Sovrapprezzo allo scavo manuale se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio 
di media consistenza)
Sovrapprezzo allo scavo manuale se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio 
di media consistenza)

mc 1,0000 18,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,166667 25,50 4,25

Totale Manodopera 4,25 22,606

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,166667 63,67 10,61

Totale Noli 10,61 56,436

Totale Euro 14,86

Spese Generali 15,000% su Euro 14,86 2,23

Totale Euro 17,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,09 1,71

Totale Euro 18,80

Prezzo di Applicazione Euro 18,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,25
10,61

22,606
56,436
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI MANUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.30.40.a SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN PRESENZA DI TERRE ARGILLOSE
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose

mc 1,0000 14,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

Totale Manodopera 3,19 22,624

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,125000 63,67 7,96

Totale Noli 7,96 56,454

Totale Euro 11,15

Spese Generali 15,000% su Euro 11,15 1,67

Totale Euro 12,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,82 1,28

Totale Euro 14,10

Prezzo di Applicazione Euro 14,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,19
7,96

22,624
56,454
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI MANUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.30.50.a SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN AMBIENTI SOTTERRANEI
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale

mc 1,0000 9,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,083333 25,50 2,12

Totale Manodopera 2,12 22,577

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,083333 63,67 5,31

Totale Noli 5,31 56,550

Totale Euro 7,43

Spese Generali 15,000% su Euro 7,43 1,11

Totale Euro 8,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,54 0,85

Totale Euro 9,39

Prezzo di Applicazione Euro 9,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,12
5,31

22,577
56,550
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI MANUALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.30.60.a SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA
Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo),
compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa
elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione

Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo),
compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa
elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione

Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), 
compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa 
elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione

mc 1,0000 24,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 10,20 42,465

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,020000 63,67 1,27

3 ABR25_AT_10.5.100.a MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Motopompa hp 4 bocca 2"

ora 0,400000 18,80 7,52

Totale Noli 8,79 36,595

Totale Euro 18,99

Spese Generali 15,000% su Euro 18,99 2,85

Totale Euro 21,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,84 2,18

Totale Euro 24,02

Prezzo di Applicazione Euro 24,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,20
8,79

42,465
36,595
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RINTERRI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.40.10.a RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVO
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo
del mezzo (max. 4 ml), comprende.....li impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo
del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo 
del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati 
fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. 
Compreso ogni onere

mc 1,0000 6,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033333 25,50 0,85

Totale Manodopera 0,85 13,158

2 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033333 63,84 2,13

3 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,033333 63,67 2,12

Totale Noli 4,25 65,789

Totale Euro 5,10

Spese Generali 15,000% su Euro 5,10 0,77

Totale Euro 5,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,87 0,59

Totale Euro 6,46

Prezzo di Applicazione Euro 6,46

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,85
4,25

13,158
65,789
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RINTERRI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.40.20.a RINTERRO DI CAVO ESEGUITO A MANO
Rinterro di cavo eseguito interamente a mano con il parziale ausilio di piccoli mezzi
meccanici con materiale al bordo com..... terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione
di acqua compresi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo

Rinterro di cavo eseguito interamente a mano con il parziale ausilio di piccoli mezzi
meccanici con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo
prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua compresi gli oneri di avvicinamento del
materiale a bordo cavo

Rinterro di cavo eseguito interamente a mano con il parziale ausilio di piccoli mezzi 
meccanici con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo 
prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua compresi gli oneri di avvicinamento del 
materiale a bordo cavo

mc 1,0000 59,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,020000 25,50 26,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,510000 25,50 13,01

Totale Manodopera 39,02 66,102

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,080000 63,67 5,09

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,040000 63,84 2,55

Totale Noli 7,64 12,943

Totale Euro 46,66

Spese Generali 15,000% su Euro 46,66 7,00

Totale Euro 53,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,66 5,37

Totale Euro 59,03

Prezzo di Applicazione Euro 59,03

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

39,02
7,64

66,102
12,943
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RINTERRI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.40.30.a RINTERRO CON MATERIALE ARIDO
Rinterro con materiale proveniente da cave, compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente
ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

Rinterro con materiale proveniente da cave, compreso l'avvicinamento dei materiali, il 
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del 
terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

mc 1,0000 25,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 0,51 2,021

3 ABR25_2.20.80.d

Materiali

Misto calcareo granulometrico stabilizzato mc 1,0000 18,51 18,51

Totale Materiali 18,51 73,365

2 ABR25_AT_10.5.50.a

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg

ora 0,020000 46,50 0,93

Totale Noli 0,93 3,686

Totale Euro 19,95

Spese Generali 15,000% su Euro 19,95 2,99

Totale Euro 22,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,94 2,29

Totale Euro 25,23

Prezzo di Applicazione Euro 25,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,51
0,93

18,51

2,021
3,686

73,365
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RINTERRI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.40.30.b RINTERRO CON MATERIALE ARIDO
Rinterro con materiale idoneo proveniente da impianti di frantumazione da cantiere
compreso l'avvicinamento dei materiali,.....li impiegati fino al raggiungimento delle quote
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente
ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

Rinterro con materiale idoneo proveniente da impianti di frantumazione da cantiere 
compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati 
fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. 
Compreso ogni onere

mc 1,0000 28,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 0,51 1,798

3 ABR25_2.20.80.e

Materiali

Misto frantumato mc 1,0000 20,99 20,99

Totale Materiali 20,99 73,987

2 ABR25_AT_10.5.50.a

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg

ora 0,020000 46,50 0,93

Totale Noli 0,93 3,278

Totale Euro 22,43

Spese Generali 15,000% su Euro 22,43 3,36

Totale Euro 25,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,79 2,58

Totale Euro 28,37

Prezzo di Applicazione Euro 28,37

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,51
0,93

20,99

1,798
3,278

73,987
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RINTERRI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.40.40.a RINFIANCO DI TUBAZIONI
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di
tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

Rinfianco con sabbia o sabbiella,  nella adeguata granulometria esente da pietre e radici,
di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione
del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume
reso

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici 
di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina compreso gli oneri necessari per una corretta 
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato 
per il volume reso

mc 1,0000 43,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,019500 30,60 0,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,019500 25,50 0,50

Totale Manodopera 1,10 2,526

4 ABR25_2.20.20.c

Materiali

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 1,0000 30,24 30,24

Totale Materiali 30,24 69,437

3 ABR25_AT_10.5.45.a

Noli

TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,040000 45,56 1,82

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,020000 63,67 1,27

Totale Noli 3,09 7,095

Totale Euro 34,43

Spese Generali 15,000% su Euro 34,43 5,16

Totale Euro 39,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,59 3,96

Totale Euro 43,55

Prezzo di Applicazione Euro 43,55

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

1,10
3,09

30,24

2,526
7,095

69,437
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RINTERRI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.40.40.b RINFIANCO DI TUBAZIONI
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di
tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

Rinfianco con sabbia o sabbiella,  nella adeguata granulometria esente da pietre e radici,
di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione
del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume
reso

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici 
di tubazioni e pozzetti eseguito a mano compreso gli oneri necessari per una corretta 
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato 
per il volume reso

mc 1,0000 66,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,243750 30,60 7,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,487500 25,50 12,43

Totale Manodopera 19,89 29,847

3 ABR25_2.20.20.c

Materiali

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 1,0000 30,24 30,24

Totale Materiali 30,24 45,378

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

Totale Noli 2,55 3,827

Totale Euro 52,68

Spese Generali 15,000% su Euro 52,68 7,90

Totale Euro 60,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,58 6,06

Totale Euro 66,64

Prezzo di Applicazione Euro 66,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,89
30,24
2,55

29,847
45,378
3,827
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

BLINDOSCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.45.10.a ARMATURA A PROTEZIONE E CONTENIMENTO DELLE PARETI DI SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione.Valutazione riferita
a metro quadrato di superficie protetta.

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione obbligata, 
mediante sistemi di blindaggio a box costituiti da pannelli metallici inseriti con puntoni 
regolabili, di altezze di scavo fino a 2 ml, compreso ogni onere per il trasporto, 
montaggio, posizionamento e rimozione . L'apprestamento si rende obbligatorio, superata
di regola la profondità di 1,50 quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il 
tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo. 

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione.Valutazione riferita 
a metro quadrato di superficie protetta. 

mq 1,00 30,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,048000 28,43 1,36

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,043000 30,60 1,32

Totale Manodopera 3,90 12,728

4 ABR25_2.30.520.a

Materiali

Pannelli -distanziatori- puntali mq 1,00 14,33 14,33

Totale Materiali 14,33 46,769

5 ABR25_AT_10.5.50.d

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,048000 106,29 5,10

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,014000 63,67 0,89

Totale Noli 5,99 19,550

Totale Euro 24,22

Spese Generali 15,000% su Euro 24,22 3,63

Totale Euro 27,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,85 2,79

Totale Euro 30,64

Prezzo di Applicazione Euro 30,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,90
14,33
5,99

12,728
46,769
19,550
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

BLINDOSCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.45.20.a ARMATURA A PROTEZIONE E CONTENIMENTO DELLE PARETI DI SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA MEDIANTE SISTEMI DI BLINDAGGIO A PANNELLI METALLICI
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione obbligata mediante
sistemi di blindaggio a pannelli metallici. Valutazione riferita a metro quadrato di superficie
protetta.

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione obbligata 
mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici inseriti in guide doppie con puntoni 
regolabili, di altezza da ml 2,0 a ml 3,0 Compreso ogni onere per il trasporto, montaggio, 
posizionamento e rimozione . 

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione obbligata 
mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici. Valutazione riferita a metro quadrato 
di superficie protetta. 

mq 1,00 39,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,073000 30,60 2,23

Totale Manodopera 6,54 16,528

4 ABR25_2.30.520.a

Materiali

Pannelli -distanziatori- puntali mq 1,00 14,33 14,33

Totale Materiali 14,33 36,214

5 ABR25_AT_10.5.50.d

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,086000 106,29 9,14

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,020000 63,67 1,27

Totale Noli 10,41 26,308

Totale Euro 31,28

Spese Generali 15,000% su Euro 31,28 4,69

Totale Euro 35,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,97 3,60

Totale Euro 39,57

Prezzo di Applicazione Euro 39,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,54
14,33
10,41

16,528
36,214
26,308

Pag. 882 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.00.a DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI EDIFICI PUNTELLATI
Rimozione delle opere provvisionali di puntellatura, precedentemente realiz.....ne delle
soluzioni sostitutive necessarie e propedeutiche allo svolgimento in sicurezza delle
operazioni di spuntellamento.

Demolizione controllata di edifici puntellati
Rimozione delle opere provvisionali di puntellatura, precedentemente realizzate al coperto 
o allo scoperto, costituite da puntelli regolabili (Cristi) legname necessario per la 
ripartizione dei carichi, ecc ., fino ad una altezza di ml. 3,50 dal piano d'appoggio 
eseguita nel pieno rispetto e a tutela della salvaguardia del manufatto esistente. Esclusa 
la progettazione delle soluzioni sostitutive necessarie e propedeutiche allo svolgimento in 
sicurezza delle operazioni di spuntellamento.

mq 1,00 22,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,337000 25,50 8,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,337000 28,43 9,58

Totale Euro 18,17

Spese Generali 15,000% su Euro 18,17 2,73

Totale Euro 20,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,90 2,09

Totale Euro 22,99

Prezzo di Applicazione Euro 22,99

Totale Manodopera Euro 18,17 79,034
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.00.b DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI EDIFICI PUNTELLATI
Demolizione controllata di edifici puntellati. Rimozione delle opere provvisionali di
puntellatura e cerchiatura, preceden.....ne delle soluzioni sostitutive necessarie e
propedeutiche allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spuntellamento.

Demolizione controllata di edifici puntellati
Rimozione delle opere provvisionali di puntellatura e cerchiatura, precedentemente 
realizzate al coperto o allo scoperto, costituite da profilati in acciaio serie  HEA HEB IPE 
UPN etc. di qualsiasi sezione, compresi i tiranti passanti in piatto o tondo, in acciaio di 
qualsiasi sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, eseguita nel pieno rispetto e a tutela 
della salvaguardia del manufatto esistente. Esclusa la progettazione delle soluzioni 
sostitutive necessarie e propedeutiche allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di 
spuntellamento.

kg 1,0000 4,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,071000 25,50 1,81

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,071000 28,43 2,02

Totale Euro 3,83

Spese Generali 15,000% su Euro 3,83 0,57

Totale Euro 4,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,40 0,44

Totale Euro 4,84

Prezzo di Applicazione Euro 4,84

Totale Manodopera Euro 3,83 79,132
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.10.a DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI
Fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura

Demolizione totale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori
terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego
di mezzi d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i
necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose,
esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare come infissi,
opere in pietra da taglio, manto di copertura, da compensarsi a parte, compreso
quant'altro occorre per realizzare la demolizione completa a regola d'arte, inclusa ogni
riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e
private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori; eseguita con mezzi meccanici
e con intervento manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La
misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato,
esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi
singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata
all’estradosso dello stesso.

mc 1,0000 13,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 3,26 24,622

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

Totale Materiali 0,98 7,402

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,040000 63,84 2,55

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,035000 87,12 3,05

6 ABR25_AT_10.5.85.a MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,015000 11,96 0,18

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,015000 25,93 0,39

8 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,010000 6,13 0,06

Totale Noli 6,23 47,054

Totale Euro 10,47

Spese Generali 15,000% su Euro 10,47 1,57

Totale Euro 12,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,04 1,20

Totale Euro 13,24

Prezzo di Applicazione Euro 13,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,26
0,98
6,23

24,622
7,402

47,054
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.10.b DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI
Fabbricati con struttura intelaiata in cemento armato

Demolizione totale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori
terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego
di mezzi d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i
necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose,
esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare come infissi,
opere in pietra da taglio, manto di copertura, da compensarsi a parte, compreso
quant'altro occorre per realizzare la demolizione completa a regola d'arte, inclusa ogni
riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e
private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori; eseguita con mezzi meccanici
e con intervento manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La
misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato,
esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi
singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata
all’estradosso dello stesso.

mc 1,0000 16,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,075000 30,60 2,30

Totale Manodopera 6,13 36,337

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

Totale Materiali 0,98 5,809

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,040000 63,84 2,55

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,035000 87,12 3,05

6 ABR25_AT_10.5.85.a MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,015000 11,96 0,18

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,015000 25,93 0,39

8 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,010000 6,13 0,06

Totale Noli 6,23 36,929

Totale Euro 13,34

Spese Generali 15,000% su Euro 13,34 2,00

Totale Euro 15,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,34 1,53

Totale Euro 16,87

Prezzo di Applicazione Euro 16,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,13
0,98
6,23

36,337
5,809

36,929
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.20.a DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI
per fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura

Demolizione parziale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori
terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego
di mezzi d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i
necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose,
esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare come infissi,
opere in pietra da taglio, manto di copertura, da compensarsi a parte; compreso l'onere
per la demolizione con cautela a piccoli tratti delle strutture collegate o a ridosso delle
parti da non demolire, con il taglio di eventuali collegamenti metallici o in c.a., compreso
ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche
e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per
realizzare la demolizione a regola d'arte.  Eseguita con mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La misurazione vuoto
per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di
balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza
effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata all’estradosso dello stesso.

mc 1,0000 16,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 5,51 33,213

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

Totale Materiali 0,98 5,907

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,045000 63,84 2,87

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,035000 87,12 3,05

6 ABR25_AT_10.5.85.a MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,017000 11,96 0,20

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,017000 25,93 0,44

8 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,010000 6,13 0,06

Totale Noli 6,62 39,904

Totale Euro 13,11

Spese Generali 15,000% su Euro 13,11 1,97

Totale Euro 15,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,08 1,51

Totale Euro 16,59

Prezzo di Applicazione Euro 16,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,51
0,98
6,62

33,213
5,907

39,904
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.20.b DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI
per fabbricati con struttura intelaiata in cemento armato

Demolizione parziale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori
terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego
di mezzi d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i
necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose,
esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare come infissi,
opere in pietra da taglio, manto di copertura, da compensarsi a parte; compreso l'onere
per la demolizione con cautela a piccoli tratti delle strutture collegate o a ridosso delle
parti da non demolire, con il taglio di eventuali collegamenti metallici o in c.a., compreso
ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche
e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per
realizzare la demolizione a regola d'arte.  Eseguita con mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La misurazione vuoto
per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di
balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza
effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata all’estradosso dello stesso.

mc 1,0000 20,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 7,75 37,953

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

Totale Materiali 0,98 4,799

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,035000 87,12 3,05

6 ABR25_AT_10.5.85.a MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,030000 11,96 0,36

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,030000 25,93 0,78

8 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,005000 6,13 0,03

Totale Noli 7,41 36,288

Totale Euro 16,14

Spese Generali 15,000% su Euro 16,14 2,42

Totale Euro 18,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,56 1,86

Totale Euro 20,42

Prezzo di Applicazione Euro 20,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,75
0,98
7,41

37,953
4,799

36,288

Pag. 888 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.30.a DEMOLIZIONE DI FABBRICATI CON STRUTTURA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO
Demolizione totale, vuoto per pieno

Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso,
anche pericolanti, effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione,
altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, schermature, con i
necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose,
esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare, come infissi,
manto di copertura etc., da compensare a parte; compreso quant'altro occorre per
realizzare la demolizione a regola d'arte, compreso ogni riparazione di danni arrecati a
terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte
per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per realizzare la demolizione a regola
d'arte.  Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente,
compreso. ; compreso il calo o l'innalzamento dei materiali e le movimentazioni di
cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del
fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da
computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata
all’estradosso dello stesso.

mc 1,0000 14,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,08 27,680

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

Totale Materiali 0,98 6,649

4 ABR25_AT_10.5.40.c

Noli

PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,038000 51,15 1,94

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,038000 87,12 3,31

6 ABR25_AT_10.5.85.a MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,025000 11,96 0,30

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,025000 25,93 0,65

8 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,030000 6,13 0,18

9 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,083000 2,54 0,21

Totale Noli 6,59 44,708

Totale Euro 11,65

Spese Generali 15,000% su Euro 11,65 1,75

Totale Euro 13,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,40 1,34

Totale Euro 14,74

Prezzo di Applicazione Euro 14,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,08
0,98
6,59

27,680
6,649

44,708
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.30.b DEMOLIZIONE DI FABBRICATI CON STRUTTURA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO
Demolizione parziale, vuoto per pieno

Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso,
anche pericolanti, effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione,
altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, schermature, con i
necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose,
esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare, come infissi,
manto di copertura etc., da compensare a parte; compreso quant'altro occorre per
realizzare la demolizione a regola d'arte, compreso ogni riparazione di danni arrecati a
terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte
per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per realizzare la demolizione a regola
d'arte.  Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente,
compreso. ; compreso il calo o l'innalzamento dei materiali e le movimentazioni di
cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del
fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da
computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata
all’estradosso dello stesso.

mc 1,0000 19,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 6,89 35,225

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

Totale Materiali 0,98 5,010

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,055000 63,84 3,51

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,035000 87,12 3,05

6 ABR25_AT_10.5.85.a MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,022500 11,96 0,27

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,022500 25,93 0,58

8 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,030000 6,13 0,18

Totale Noli 7,59 38,804

Totale Euro 15,46

Spese Generali 15,000% su Euro 15,46 2,32

Totale Euro 17,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,78 1,78

Totale Euro 19,56

Prezzo di Applicazione Euro 19,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,89
0,98
7,59

35,225
5,010

38,804
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.40.a DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA
su rocce, pietrame, trovanti e simili

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio
dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata:

mc 1,0000 352,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

Totale Manodopera 78,54 22,273

5 ABR25_2.10.30.m

Materiali

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 13,0000 11,80 153,40

Totale Materiali 153,40 43,502

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,200000 25,93 31,12

4 ABR25_AT_10.10.20.a TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,200000 13,08 15,70

Totale Noli 46,82 13,277

Totale Euro 278,76

Spese Generali 15,000% su Euro 278,76 41,81

Totale Euro 320,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 320,57 32,06

Totale Euro 352,63

Prezzo di Applicazione Euro 352,63

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

78,54
46,82

153,40

22,273
13,277
43,502
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.40.b DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento non armato

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio
dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata:

mc 1,0000 403,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,600000 25,50 40,80

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

Totale Manodopera 89,76 22,243

5 ABR25_2.10.30.m

Materiali

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 14,8000 11,80 174,64

Totale Materiali 174,64 43,276

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,400000 25,93 36,30

4 ABR25_AT_10.10.20.a TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,400000 13,08 18,31

Totale Noli 54,61 13,532

Totale Euro 319,01

Spese Generali 15,000% su Euro 319,01 47,85

Totale Euro 366,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 366,86 36,69

Totale Euro 403,55

Prezzo di Applicazione Euro 403,55

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

89,76
54,61

174,64

22,243
13,532
43,276
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.40.c DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento leggermente armato ( peso medio ferro 90 Kg/m³ di CLS )

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio
dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata:

mc 1,0000 493,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,800000 30,60 55,08

Totale Manodopera 100,98 20,461

6 ABR25_2.10.30.m

Materiali

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 18,8000 11,80 221,84

Totale Materiali 221,84 44,950

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,600000 25,93 41,49

4 ABR25_AT_10.10.20.a TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,600000 13,08 20,93

5 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,800000 6,13 4,90

Totale Noli 67,32 13,641

Totale Euro 390,14

Spese Generali 15,000% su Euro 390,14 58,52

Totale Euro 448,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 448,66 44,87

Totale Euro 493,53

Prezzo di Applicazione Euro 493,53

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

100,98
67,32

221,84

20,461
13,641
44,950
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.40.d DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento mediamente armato ( peso ferro da 91 a 150 Kg/m³ di CLS )

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio
dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata:

mc 1,0000 724,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,800000 25,50 71,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,800000 30,60 85,68

Totale Manodopera 157,08 21,676

6 ABR25_2.10.30.m

Materiali

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 28,0000 11,80 330,40

Totale Materiali 330,40 45,593

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 2,000000 25,93 51,86

4 ABR25_AT_10.10.20.a TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 2,000000 13,08 26,16

5 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 1,200000 6,13 7,36

Totale Noli 85,38 11,782

Totale Euro 572,86

Spese Generali 15,000% su Euro 572,86 85,93

Totale Euro 658,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 658,79 65,88

Totale Euro 724,67

Prezzo di Applicazione Euro 724,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

157,08
85,38

330,40

21,676
11,782
45,593
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.50.40.e DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento fortemente armato ( ferro oltre i 150 Kg/m³ di CLS )

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio
dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata:

mc 1,0000 1.198,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,000000 25,50 102,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

Totale Manodopera 224,40 18,719

6 ABR25_2.10.30.m

Materiali

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 51,0000 11,80 601,80

Totale Materiali 601,80 50,200

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 2,800000 25,93 72,60

4 ABR25_AT_10.10.20.a TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 2,800000 13,08 36,62

5 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 2,000000 6,13 12,26

Totale Noli 121,48 10,133

Totale Euro 947,68

Spese Generali 15,000% su Euro 947,68 142,15

Totale Euro 1.089,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.089,83 108,98

Totale Euro 1.198,81

Prezzo di Applicazione Euro 1.198,81

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

224,40
121,48
601,80

18,719
10,133
50,200
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.10.a DEMOLIZIONE DI MURATURA ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA
TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO
muratura in mattoni o tufo

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita
totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del
cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata

mc 1,0000 127,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,800000 30,60 55,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Euro 100,98

Spese Generali 15,000% su Euro 100,98 15,15

Totale Euro 116,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,13 11,61

Totale Euro 127,74

Prezzo di Applicazione Euro 127,74

Totale Manodopera Euro 100,98 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.10.b DEMOLIZIONE DI MURATURA ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA
TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO
muratura in pietrame

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita
totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del
cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata

mc 1,0000 141,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Euro 112,20

Spese Generali 15,000% su Euro 112,20 16,83

Totale Euro 129,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,03 12,90

Totale Euro 141,93

Prezzo di Applicazione Euro 141,93

Totale Manodopera Euro 112,20 79,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.100.a RIMOZIONE DI BLOCCHI IN PIETRA
rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra

Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 fino a 18 cm, lunghezza da m 1,50 fino a m 
2,00 e larghezza da cm 30 fino a cm 50 e spesso max 15 cm. Il prezzo comprende: la 
catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito 
provvisorioin prossimità del cantiere , le opere provvisionali e di sicurezza:

cad 1,0000 204,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,000000 28,43 85,29

Totale Euro 161,79

Spese Generali 15,000% su Euro 161,79 24,27

Totale Euro 186,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 186,06 18,61

Totale Euro 204,67

Prezzo di Applicazione Euro 204,67

Totale Manodopera Euro 161,79 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.100.b RIMOZIONE DI BLOCCHI IN PIETRA
rimozione per smaltimento di blocchi in pietra

Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 fino a 18 cm, lunghezza da m 1,50 fino a m 
2,00 e larghezza da cm 30 fino a cm 50 e spesso max 15 cm. Il prezzo comprende: la 
catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito 
provvisorioin prossimità del cantiere , le opere provvisionali e di sicurezza:

cad 1,0000 32,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Euro 25,50

Spese Generali 15,000% su Euro 25,50 3,83

Totale Euro 29,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,33 2,93

Totale Euro 32,26

Prezzo di Applicazione Euro 32,26

Totale Manodopera Euro 25,50 79,045
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.20.a DEMOLIZIONE DI MURATURA, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA
TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI
muratura in mattoni o tufo

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con
l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture
o partizioni limitrofe. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata

mc 1,0000 89,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

Totale Manodopera 53,93 60,548

3 ABR25_2.999.50.a

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 1

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 1,123

4 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,150000 54,12 8,12

5 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 2,000000 3,68 7,36

Totale Noli 15,48 17,380

Totale Euro 70,41

Spese Generali 15,000% su Euro 70,41 10,56

Totale Euro 80,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,97 8,10

Totale Euro 89,07

Prezzo di Applicazione Euro 89,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

53,93
1,00

15,48

60,548
1,123

17,380
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.20.b DEMOLIZIONE DI MURATURA, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA
TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI
muratura in pietrame

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con
l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture
o partizioni limitrofe. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata

mc 1,0000 94,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,050000 25,50 26,78

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,050000 28,43 29,85

Totale Manodopera 56,63 60,072

3 ABR25_2.999.50.b

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 2

a corpo 1,00 1,50 1,50

Totale Materiali 1,50 1,591

4 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,160000 54,12 8,66

5 ABR25_AT_10.10.7.a DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 2,100000 3,68 7,73

Totale Noli 16,39 17,386

Totale Euro 74,52

Spese Generali 15,000% su Euro 74,52 11,18

Totale Euro 85,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,70 8,57

Totale Euro 94,27

Prezzo di Applicazione Euro 94,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

56,63
1,50

16,39

60,072
1,591

17,386
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.30.a DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE
FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO
muratura in mattoni pieni

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata

mq 1,00 14,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Euro 11,22

Spese Generali 15,000% su Euro 11,22 1,68

Totale Euro 12,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,90 1,29

Totale Euro 14,19

Prezzo di Applicazione Euro 14,19

Totale Manodopera Euro 11,22 79,070
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.30.b DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE
FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO
muratura in mattoni forati

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata

mq 1,00 9,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Euro 7,30

Spese Generali 15,000% su Euro 7,30 1,10

Totale Euro 8,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,40 0,84

Totale Euro 9,24

Prezzo di Applicazione Euro 9,24

Totale Manodopera Euro 7,30 79,004
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.40.a DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE
FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI
muratura in mattoni pieni

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la
stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio in prossimità del cantiere  , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata

mq 1,00 11,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,148500 30,60 4,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,148500 25,50 3,79

Totale Manodopera 8,33 75,658

3 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,060000 3,68 0,22

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,060000 2,54 0,15

Totale Noli 0,37 3,361

Totale Euro 8,70

Spese Generali 15,000% su Euro 8,70 1,31

Totale Euro 10,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,01 1,00

Totale Euro 11,01

Prezzo di Applicazione Euro 11,01

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

8,33
0,37

75,658
3,361
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.40.b DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE
FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI
 muratura in mattoni forati

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la
stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio in prossimità del cantiere  , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata

mq 1,00 7,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,101000 30,60 3,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,101000 25,50 2,58

Totale Manodopera 5,67 74,901

3 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,050000 3,68 0,18

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,050000 2,54 0,13

Totale Noli 0,31 4,095

Totale Euro 5,98

Spese Generali 15,000% su Euro 5,98 0,90

Totale Euro 6,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,88 0,69

Totale Euro 7,57

Prezzo di Applicazione Euro 7,57

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,67
0,31

74,901
4,095
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.50.a DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA
spessore fino a 10 cm

Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso
carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mq 1,00 7,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,105000 25,50 2,68

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,105000 30,60 3,21

Totale Manodopera 5,89 75,223

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0005 488,67 0,24

Totale Materiali 0,24 3,065

4 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,022000 2,54 0,06

Totale Noli 0,06 0,766

Totale Euro 6,19

Spese Generali 15,000% su Euro 6,19 0,93

Totale Euro 7,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,12 0,71

Totale Euro 7,83

Prezzo di Applicazione Euro 7,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,89
0,24
0,06

75,223
3,065
0,766
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.50.b DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA
spessore da 10,1 a 15 cm

Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso
carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mq 1,00 10,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,143000 25,50 3,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,143000 30,60 4,38

Totale Manodopera 8,03 76,186

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0005 488,67 0,24

Totale Materiali 0,24 2,277

4 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,022000 2,54 0,06

Totale Noli 0,06 0,569

Totale Euro 8,33

Spese Generali 15,000% su Euro 8,33 1,25

Totale Euro 9,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,58 0,96

Totale Euro 10,54

Prezzo di Applicazione Euro 10,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,03
0,24
0,06

76,186
2,277
0,569
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.60.a DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA IN CARTONGESSO
Rimozione di tramezzature in cartongesso

Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli,  l'avvicinamento 
al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo 
scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mq 1,00 8,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

Totale Manodopera 5,71 69,212

3 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0003 463,96 0,14

4 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0003 322,91 0,10

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

Totale Materiali 0,29 3,515

6 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

7 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,005000 63,67 0,32

Totale Noli 0,52 6,303

Totale Euro 6,52

Spese Generali 15,000% su Euro 6,52 0,98

Totale Euro 7,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,50 0,75

Totale Euro 8,25

Prezzo di Applicazione Euro 8,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,71
0,29
0,52

69,212
3,515
6,303
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.70.a DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE
MECCANICO
calcestruzzo non armato di spessore fino a cm 10

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. 
Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in 
attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 141,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,388000 30,60 42,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,388000 25,50 35,39

Totale Manodopera 77,86 54,974

3 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,900000 11,96 10,76

4 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,900000 25,93 23,34

Totale Noli 34,10 24,077

Totale Euro 111,96

Spese Generali 15,000% su Euro 111,96 16,79

Totale Euro 128,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,75 12,88

Totale Euro 141,63

Prezzo di Applicazione Euro 141,63

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

77,86
34,10

54,974
24,077
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.70.b DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE
MECCANICO
calcestruzzo armato di spessore fino a cm 10

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. 
Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in 
attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 205,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

Totale Manodopera 50,49 24,580

3 ABR25_2.999.50.c

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 3

a corpo 1,00 1,75 1,75

Totale Materiali 1,75 0,852

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 1,785700 33,54 59,89

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,785700 25,93 46,30

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,033300 54,12 1,80

7 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,350000 6,13 2,15

Totale Noli 110,14 53,620

Totale Euro 162,38

Spese Generali 15,000% su Euro 162,38 24,36

Totale Euro 186,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 186,74 18,67

Totale Euro 205,41

Prezzo di Applicazione Euro 205,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

50,49
1,75

110,14

24,580
0,852

53,620
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.70.c DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE
MECCANICO
calcestruzzo non armato di spessore oltre cm 10

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. 
Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in 
attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 214,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,800000 30,60 55,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Manodopera 100,98 47,183

3 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 1,800000 11,96 21,53

4 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,800000 25,93 46,67

Totale Noli 68,20 31,866

Totale Euro 169,18

Spese Generali 15,000% su Euro 169,18 25,38

Totale Euro 194,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 194,56 19,46

Totale Euro 214,02

Prezzo di Applicazione Euro 214,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

100,98
68,20

47,183
31,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.70.d DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE
MECCANICO
calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. 
Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in 
attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 323,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,430000 25,50 36,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,430000 30,60 43,76

Totale Manodopera 80,23 24,790

3 ABR25_2.999.50.c

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 3

a corpo 1,00 1,75 1,75

Totale Materiali 1,75 0,541

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 2,857100 33,54 95,83

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 2,857100 25,93 74,08

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,033300 54,12 1,80

7 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,350000 6,13 2,15

Totale Noli 173,86 53,720

Totale Euro 255,84

Spese Generali 15,000% su Euro 255,84 38,38

Totale Euro 294,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 294,22 29,42

Totale Euro 323,64

Prezzo di Applicazione Euro 323,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

80,23
1,75

173,86

24,790
0,541

53,720
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.80.a DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MARTELLONE O TRONCHESA
Calcestruzzo non armato

Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su 
escavatore. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del 
cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a 
discarica controllata

mc 1,0000 65,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,143000 30,60 4,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,286000 25,50 7,29

Totale Manodopera 11,67 17,714

3 ABR25_2.999.50.d

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 4

a corpo 1,00 2,00 2,00

Totale Materiali 2,00 3,036

4 ABR25_AT_10.5.55.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore da 250hp con martellone oleodinamico da 800
Kg o pinza

ora 0,285700 120,70 34,48

5 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033300 63,84 2,13

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,033300 54,12 1,80

Totale Noli 38,41 58,303

Totale Euro 52,08

Spese Generali 15,000% su Euro 52,08 7,81

Totale Euro 59,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,89 5,99

Totale Euro 65,88

Prezzo di Applicazione Euro 65,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,67
2,00

38,41

17,714
3,036

58,303
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.80.b DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MARTELLONE O TRONCHESA
Calcestruzzo armato

Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su 
escavatore. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del 
cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a 
discarica controllata

mc 1,0000 86,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,193000 30,60 5,91

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,386000 25,50 9,84

Totale Manodopera 15,75 18,208

3 ABR25_2.999.50.d

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 4

a corpo 1,00 2,00 2,00

Totale Materiali 2,00 2,312

4 ABR25_AT_10.5.55.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore da 250hp con martellone oleodinamico da 800
Kg o pinza

ora 0,386500 120,70 46,65

5 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,007700 6,13 0,05

6 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033300 63,84 2,13

7 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,033300 54,12 1,80

Totale Noli 50,63 58,532

Totale Euro 68,38

Spese Generali 15,000% su Euro 68,38 10,26

Totale Euro 78,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,64 7,86

Totale Euro 86,50

Prezzo di Applicazione Euro 86,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,75
2,00

50,63

18,208
2,312

58,532
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.60.90.a DEMOLIZIONE DI CORNICI, FASCE MARCAPIANO, AGGETTI
Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e
materiale, anche cemento armato, post.....prossimità del cantiere , in attesa del trasporto
allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e
materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio,
eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento
pari a 30 cm. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del
cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata
Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e 
materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, 
eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento 
pari a 30 cm. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del 
cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a 
discarica controllata

m 1,00 11,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Euro 8,98

Spese Generali 15,000% su Euro 8,98 1,35

Totale Euro 10,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33 1,03

Totale Euro 11,36

Prezzo di Applicazione Euro 11,36

Totale Manodopera Euro 8,98 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.10.a TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
di muratura di tufo

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 268,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,200000 25,50 81,60

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

Totale Manodopera 130,56 48,686

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,183

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 2,000000 33,54 67,08

5 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,200000 63,67 12,73

Totale Noli 80,94 30,182

Totale Euro 211,99

Spese Generali 15,000% su Euro 211,99 31,80

Totale Euro 243,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 243,79 24,38

Totale Euro 268,17

Prezzo di Applicazione Euro 268,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

130,56
0,49

80,94

48,686
0,183

30,182

Pag. 916 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.10.b TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
di muratura di pietrame

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 400,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,200000 25,50 107,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,100000 30,60 64,26

Totale Manodopera 171,36 42,767

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,122

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 3,800000 33,54 127,45

5 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,042000 51,40 2,16

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,240000 63,67 15,28

Totale Noli 144,89 36,161

Totale Euro 316,74

Spese Generali 15,000% su Euro 316,74 47,51

Totale Euro 364,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 364,25 36,43

Totale Euro 400,68

Prezzo di Applicazione Euro 400,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

171,36
0,49

144,89

42,767
0,122

36,161
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.10.c TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
di muratura di mattoni

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 378,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,000000 25,50 102,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 163,20 43,116

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,129

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 3,600000 33,54 120,74

5 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,200000 63,67 12,73

Totale Noli 135,53 35,806

Totale Euro 299,22

Spese Generali 15,000% su Euro 299,22 44,88

Totale Euro 344,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 344,10 34,41

Totale Euro 378,51

Prezzo di Applicazione Euro 378,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

163,20
0,49

135,53

43,116
0,129

35,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.20.a TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20
di muratura di tufo

Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con 
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 431,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,400000 25,50 112,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,200000 30,60 67,32

Totale Manodopera 179,52 41,591

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,114

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 3,600000 33,54 120,74

5 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,044000 51,40 2,26

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,600000 63,67 38,20

Totale Noli 161,20 37,347

Totale Euro 341,21

Spese Generali 15,000% su Euro 341,21 51,18

Totale Euro 392,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 392,39 39,24

Totale Euro 431,63

Prezzo di Applicazione Euro 431,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

179,52
0,49

161,20

41,591
0,114

37,347
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.20.b TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20
di muratura di pietrame

Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con 
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 511,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,400000 25,50 137,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,700000 30,60 82,62

Totale Manodopera 220,32 43,089

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,096

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 4,200000 33,54 140,87

5 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,084000 51,40 4,32

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,600000 63,67 38,20

Totale Noli 183,39 35,867

Totale Euro 404,20

Spese Generali 15,000% su Euro 404,20 60,63

Totale Euro 464,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 464,83 46,48

Totale Euro 511,31

Prezzo di Applicazione Euro 511,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

220,32
0,49

183,39

43,089
0,096

35,867
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.20.c TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20
di muratura di mattoni

Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con 
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 598,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,800000 25,50 147,90

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,900000 30,60 88,74

Totale Manodopera 236,64 39,524

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,082

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 5,400000 33,54 181,12

5 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,800000 63,67 50,94

Totale Noli 236,17 39,445

Totale Euro 473,30

Spese Generali 15,000% su Euro 473,30 71,00

Totale Euro 544,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 544,30 54,43

Totale Euro 598,73

Prezzo di Applicazione Euro 598,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

236,64
0,49

236,17

39,524
0,082

39,445

Pag. 921 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.30.a TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
conglomerati di malta idraulica

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 259,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,200000 25,50 107,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,100000 30,60 64,26

Totale Manodopera 171,36 66,139

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,189

4 ABR25_AT_10.10.7.b

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 4,000000 4,20 16,80

5 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,042000 51,40 2,16

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,220000 63,67 14,01

Totale Noli 32,97 12,725

Totale Euro 204,82

Spese Generali 15,000% su Euro 204,82 30,72

Totale Euro 235,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 235,54 23,55

Totale Euro 259,09

Prezzo di Applicazione Euro 259,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

171,36
0,49

32,97

66,139
0,189

12,725
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.30.b TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
calcestruzzo non armato

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 305,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,000000 25,50 127,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,500000 30,60 76,50

Totale Manodopera 204,00 66,732

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,160

4 ABR25_AT_10.10.7.b

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 4,600000 4,20 19,32

5 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,240000 63,67 15,28

Totale Noli 37,17 12,159

Totale Euro 241,66

Spese Generali 15,000% su Euro 241,66 36,25

Totale Euro 277,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 277,91 27,79

Totale Euro 305,70

Prezzo di Applicazione Euro 305,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

204,00
0,49

37,17

66,732
0,160

12,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.30.c TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
calcestruzzo armato

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 425,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 7,000000 25,50 178,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,500000 30,60 107,10

Totale Manodopera 285,60 67,176

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,115

4 ABR25_AT_10.10.7.b

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 6,500000 4,20 27,30

5 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,070000 51,40 3,60

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,300000 63,67 19,10

Totale Noli 50,00 11,761

Totale Euro 336,09

Spese Generali 15,000% su Euro 336,09 50,41

Totale Euro 386,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 386,50 38,65

Totale Euro 425,15

Prezzo di Applicazione Euro 425,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

285,60
0,49

50,00

67,176
0,115

11,761
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.30.d TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
malta idraulica interrata

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 338,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,800000 25,50 147,90

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,600000 30,60 79,56

Totale Manodopera 227,46 67,292

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,145

4 ABR25_AT_10.10.7.b

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 4,800000 4,20 20,16

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,300000 63,67 19,10

Totale Noli 39,26 11,615

Totale Euro 267,21

Spese Generali 15,000% su Euro 267,21 40,08

Totale Euro 307,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 307,29 30,73

Totale Euro 338,02

Prezzo di Applicazione Euro 338,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

227,46
0,49

39,26

67,292
0,145

11,615
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.30.e TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
cemento non armato interrato

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 357,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,200000 25,50 158,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,100000 30,60 94,86

Totale Manodopera 252,96 70,855

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,137

4 ABR25_AT_10.10.7.b

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 2,000000 4,20 8,40

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,320000 63,67 20,37

Totale Noli 28,77 8,059

Totale Euro 282,22

Spese Generali 15,000% su Euro 282,22 42,33

Totale Euro 324,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 324,55 32,46

Totale Euro 357,01

Prezzo di Applicazione Euro 357,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

252,96
0,49

28,77

70,855
0,137
8,059
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.30.f TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
cemento armato interrato

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 395,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,400000 25,50 163,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,200000 30,60 97,92

Totale Manodopera 261,12 66,009

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,124

4 ABR25_AT_10.10.7.b

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 5,800000 4,20 24,36

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,420000 63,67 26,74

Totale Noli 51,10 12,918

Totale Euro 312,71

Spese Generali 15,000% su Euro 312,71 46,91

Totale Euro 359,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 359,62 35,96

Totale Euro 395,58

Prezzo di Applicazione Euro 395,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

261,12
0,49

51,10

66,009
0,124

12,918
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.40.a TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20
malta idraulica

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con 
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 570,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,400000 25,50 214,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,400000 30,60 134,64

Totale Manodopera 348,84 61,184

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,086

4 ABR25_AT_10.10.7.b

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 8,000000 4,20 33,60

5 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 1,000000 63,67 63,67

Totale Noli 101,38 17,781

Totale Euro 450,71

Spese Generali 15,000% su Euro 450,71 67,61

Totale Euro 518,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 518,32 51,83

Totale Euro 570,15

Prezzo di Applicazione Euro 570,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

348,84
0,49

101,38

61,184
0,086

17,781
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.40.b TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20
cemento non armato

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con 
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 596,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 9,000000 25,50 229,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,500000 30,60 137,70

Totale Manodopera 367,20 61,594

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,082

4 ABR25_AT_10.10.7.b

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 8,400000 4,20 35,28

5 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,090000 51,40 4,63

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 1,000000 63,67 63,67

Totale Noli 103,58 17,375

Totale Euro 471,27

Spese Generali 15,000% su Euro 471,27 70,69

Totale Euro 541,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 541,96 54,20

Totale Euro 596,16

Prezzo di Applicazione Euro 596,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

367,20
0,49

103,58

61,594
0,082

17,375
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.40.c TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20
cemento armato

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con 
qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mc 1,0000 775,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 12,000000 25,50 306,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,000000 30,60 183,60

Totale Manodopera 489,60 63,144

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,063

4 ABR25_AT_10.10.7.b

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato elettrico

ora 11,000000 4,20 46,20

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 1,200000 63,67 76,40

Totale Noli 122,85 15,844

Totale Euro 612,94

Spese Generali 15,000% su Euro 612,94 91,94

Totale Euro 704,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 704,88 70,49

Totale Euro 775,37

Prezzo di Applicazione Euro 775,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

489,60
0,49

122,85

63,144
0,063

15,844
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.50.a TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI
Per spessore fino a 22 cm

Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e
conglomerato cementizio armato. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata

mq 1,00 36,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 61,496

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 1,343

4 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,100000 11,96 1,20

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,100000 25,93 2,59

6 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,010000 6,13 0,06

7 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 5,91 16,196

Totale Euro 28,84

Spese Generali 15,000% su Euro 28,84 4,33

Totale Euro 33,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,17 3,32

Totale Euro 36,49

Prezzo di Applicazione Euro 36,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
0,49
5,91

61,496
1,343

16,196
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.50.b TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI
Per spessore da 22,1 a 34 cm

Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e
conglomerato cementizio armato. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata

mq 1,00 45,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 61,893

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 1,081

4 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,135000 11,96 1,61

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,135000 25,93 3,50

6 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,020000 6,13 0,12

7 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 7,29 16,086

Totale Euro 35,83

Spese Generali 15,000% su Euro 35,83 5,37

Totale Euro 41,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,20 4,12

Totale Euro 45,32

Prezzo di Applicazione Euro 45,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
0,49
7,29

61,893
1,081

16,086
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.80.50.c TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI
Per spessore da 34,1 a 40 cm

Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e
conglomerato cementizio armato. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata

mq 1,00 49,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 62,218

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,988

4 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,150000 11,96 1,79

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,150000 25,93 3,89

6 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,020000 6,13 0,12

7 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 7,86 15,847

Totale Euro 39,21

Spese Generali 15,000% su Euro 39,21 5,88

Totale Euro 45,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,09 4,51

Totale Euro 49,60

Prezzo di Applicazione Euro 49,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
0,49
7,86

62,218
0,988

15,847
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI INTONACI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.90.10.a SPICCONATURA DI INTONACO A VIVO DI MURO FINO A 5 CM DI SPESSORE
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e sp..... di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata

mq 1,00 8,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 5,81 66,023

3 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,120000 3,68 0,44

Totale Noli 0,44 5,000

4 ABR25_E.01.200.70.b

Altro

TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO
DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI
CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a volume

mc 0,0200 35,48 0,71

Totale Altro 0,71 8,068

Totale Euro 6,96

Spese Generali 15,000% su Euro 6,96 1,04

Totale Euro 8,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,00 0,80

Totale Euro 8,80

Prezzo di Applicazione Euro 8,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Altro Euro

5,81
0,44
0,71

66,023
5,000
8,068
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI INTONACI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.90.20.a COMPENSO ALLA SPICCONATURA DEGLI INTONACI A SALVAGUARDIA DI ELEMENTI
ARCHITETTONICI
Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi
architettonici presenti. Compreso..... di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi
architettonici presenti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi
architettonici presenti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mq 1,00 2,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Euro 2,24

Spese Generali 15,000% su Euro 2,24 0,34

Totale Euro 2,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,58 0,26

Totale Euro 2,84

Prezzo di Applicazione Euro 2,84

Totale Manodopera Euro 2,24 78,873
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI INTONACI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.90.30.a RIMOZIONE DEL SOLO STRATO DI FINITURA DI INTONACO (COLLA O STUCCO)
Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata

Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;
escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;
escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

mq 1,00 1,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,043000 25,50 1,10

Totale Euro 1,10

Spese Generali 15,000% su Euro 1,10 0,17

Totale Euro 1,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,27 0,13

Totale Euro 1,40

Prezzo di Applicazione Euro 1,40

Totale Manodopera Euro 1,10 78,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.10.a DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN LASTRE O QUADROTTI DI PIETRA NATURALE,
GRADINI, SOGLIE E SIMILI, PER UNO SPESSORE DI 5 CM
senza recupero di materiale

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, 
per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm. Compreso il 
calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

mq 1,00 15,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,193400 30,60 5,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,193400 25,50 4,93

Totale Manodopera 10,85 70,000

3 ABR25_E.01.200.70.b

Altro

TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO
DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI
CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a volume

mc 0,0395 35,48 1,40

Totale Altro 1,40 9,032

Totale Euro 12,25

Spese Generali 15,000% su Euro 12,25 1,84

Totale Euro 14,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,09 1,41

Totale Euro 15,50

Prezzo di Applicazione Euro 15,50

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

10,85
1,40

70,000
9,032
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.10.b DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN LASTRE O QUADROTTI DI PIETRA NATURALE,
GRADINI, SOGLIE E SIMILI, PER UNO SPESSORE DI 5 CM
Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da
riutilizzare

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, 
per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm. Compreso il 
calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

mq 1,00 22,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,293400 30,60 8,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,293400 25,50 7,48

Totale Manodopera 16,46 72,864

3 ABR25_E.01.200.70.b

Altro

TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO
DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI
CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a volume

mc 0,0395 35,48 1,40

Totale Altro 1,40 6,197

Totale Euro 17,86

Spese Generali 15,000% su Euro 17,86 2,68

Totale Euro 20,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,54 2,05

Totale Euro 22,59

Prezzo di Applicazione Euro 22,59

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

16,46
1,40

72,864
6,197
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.100.a RASCHIATURA DI RESIDUI TENACI DI VECCHIE COLLE ANCHE CON EVENTUALE
IMPIEGO DI SOLVENTI
Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi

Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi. 
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

mq 1,00 5,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,079500 30,60 2,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,079500 25,50 2,03

Totale Euro 4,46

Spese Generali 15,000% su Euro 4,46 0,67

Totale Euro 5,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,13 0,51

Totale Euro 5,64

Prezzo di Applicazione Euro 5,64

Totale Manodopera Euro 4,46 79,078
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.110.a DEMOLIZIONE DI VESPAIO IN PIETRAME
Demolizione di vespaio in pietrame a mano all'interno di fabbricati

Demolizione di vespaio in pietrame. Compreso l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio

mc 1,0000 70,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Euro 56,10

Spese Generali 15,000% su Euro 56,10 8,42

Totale Euro 64,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,52 6,45

Totale Euro 70,97

Prezzo di Applicazione Euro 70,97

Totale Manodopera Euro 56,10 79,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.110.b DEMOLIZIONE DI VESPAIO IN PIETRAME
Demolizione di vespaio in pietrame eseguito a macchina

Demolizione di vespaio in pietrame. Compreso l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio

mc 1,0000 28,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 6,63 23,198

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,200000 34,24 6,85

4 ABR25_AT_10.5.45.a TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,200000 45,56 9,11

Totale Noli 15,96 55,843

Totale Euro 22,59

Spese Generali 15,000% su Euro 22,59 3,39

Totale Euro 25,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,98 2,60

Totale Euro 28,58

Prezzo di Applicazione Euro 28,58

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

6,63
15,96

23,198
55,843
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.120.a DEMOLIZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

mc 1,0000 135,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 84,15 62,209

3 ABR25_AT_10.5.45.a

Noli

TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,500000 45,56 22,78

Totale Noli 22,78 16,840

Totale Euro 106,93

Spese Generali 15,000% su Euro 106,93 16,04

Totale Euro 122,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,97 12,30

Totale Euro 135,27

Prezzo di Applicazione Euro 135,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

84,15
22,78

62,209
16,840
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.130.a DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio

mq 1,00 14,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 46,254

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 3,368

4 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,050000 11,96 0,60

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,050000 25,93 1,30

6 ABR25_AT_10.5.45.a TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,050000 45,56 2,28

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,040000 2,54 0,10

Totale Noli 4,28 29,416

Totale Euro 11,50

Spese Generali 15,000% su Euro 11,50 1,73

Totale Euro 13,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,23 1,32

Totale Euro 14,55

Prezzo di Applicazione Euro 14,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
0,49
4,28

46,254
3,368

29,416
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.130.b DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio

mq 1,00 18,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

Totale Manodopera 8,98 47,538

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 2,594

4 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,080000 11,96 0,96

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,080000 25,93 2,07

6 ABR25_AT_10.5.45.a TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,050000 45,56 2,28

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,060000 2,54 0,15

Totale Noli 5,46 28,904

Totale Euro 14,93

Spese Generali 15,000% su Euro 14,93 2,24

Totale Euro 17,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,17 1,72

Totale Euro 18,89

Prezzo di Applicazione Euro 18,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,98
0,49
5,46

47,538
2,594

28,904
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.130.c DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 20,1 a 30 cm

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio

mq 1,00 23,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 47,322

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 2,067

4 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,120000 11,96 1,44

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,120000 25,93 3,11

6 ABR25_AT_10.5.45.a TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,050000 45,56 2,28

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

Totale Noli 7,03 29,650

Totale Euro 18,74

Spese Generali 15,000% su Euro 18,74 2,81

Totale Euro 21,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,55 2,16

Totale Euro 23,71

Prezzo di Applicazione Euro 23,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
0,49
7,03

47,322
2,067

29,650
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.130.d DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi armati di altezza fino a 10 cm

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio

massi massetti e sottofondi armati di altezza fino a 10 cm

mq 1,00 27,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

Totale Manodopera 13,46 48,786

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 1,776

4 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,140000 11,96 1,67

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,140000 25,93 3,63

6 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,030000 6,13 0,18

7 ABR25_AT_10.5.45.a TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,050000 45,56 2,28

8 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,040000 2,54 0,10

Totale Noli 7,86 28,489

Totale Euro 21,81

Spese Generali 15,000% su Euro 21,81 3,27

Totale Euro 25,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,08 2,51

Totale Euro 27,59

Prezzo di Applicazione Euro 27,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
0,49
7,86

48,786
1,776

28,489
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.130.e DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi armati di altezza da 10,1 a 20 cm

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio

massi massetti e sottofondi armati di altezza da 10,1 a 20 cm

mq 1,00 35,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

Totale Manodopera 17,95 51,009

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 1,392

4 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,180000 11,96 2,15

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,180000 25,93 4,67

6 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,030000 6,13 0,18

7 ABR25_AT_10.5.45.a TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,050000 45,56 2,28

8 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,040000 2,54 0,10

Totale Noli 9,38 26,655

Totale Euro 27,82

Spese Generali 15,000% su Euro 27,82 4,17

Totale Euro 31,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,99 3,20

Totale Euro 35,19

Prezzo di Applicazione Euro 35,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,95
0,49
9,38

51,009
1,392

26,655
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.130.f DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi armati di altezza da 20,1 a 30 cm

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio

massi massetti e sottofondi armati di altezza da 20,1 a 30 cm

mq 1,00 43,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 51,291

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 1,120

4 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,240000 11,96 2,87

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,240000 25,93 6,22

6 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,030000 6,13 0,18

7 ABR25_AT_10.5.45.a TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,050000 45,56 2,28

8 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,040000 2,54 0,10

Totale Noli 11,65 26,629

Totale Euro 34,58

Spese Generali 15,000% su Euro 34,58 5,19

Totale Euro 39,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,77 3,98

Totale Euro 43,75

Prezzo di Applicazione Euro 43,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
0,49

11,65

51,291
1,120

26,629
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.130.g DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino da 30,1 a 40 cm

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio

mq 1,00 53,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 52,215

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0010 488,67 0,49

Totale Materiali 0,49 0,912

4 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 0,300000 11,96 3,59

5 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,300000 25,93 7,78

6 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,030000 6,13 0,18

7 ABR25_AT_10.5.45.a TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,050000 45,56 2,28

8 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,040000 2,54 0,10

Totale Noli 13,93 25,931

Totale Euro 42,47

Spese Generali 15,000% su Euro 42,47 6,37

Totale Euro 48,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,84 4,88

Totale Euro 53,72

Prezzo di Applicazione Euro 53,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
0,49

13,93

52,215
0,912

25,931
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.140.a DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO IN MALTA CEMENTIZIA
Demolizione di sottofondo in malta cementizia. Compreso il calo in basso e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

Demolizione di sottofondo in malta cementizia. Compreso il calo in basso e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

mc 1,0000 64,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,445000 25,50 11,35

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,445000 25,50 11,35

Totale Manodopera 22,70 35,221

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,444900 25,93 11,54

4 ABR25_AT_10.10.7.h DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,444900 33,54 14,92

5 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,033000 54,12 1,79

Totale Noli 28,25 43,832

Totale Euro 50,95

Spese Generali 15,000% su Euro 50,95 7,64

Totale Euro 58,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,59 5,86

Totale Euro 64,45

Prezzo di Applicazione Euro 64,45

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

22,70
28,25

35,221
43,832

Pag. 950 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.150.a DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO IN MALTA DI CALCE
Demolizione di sottofondo in malta di calce. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a
luogo di deposito provvisorio

Demolizione di sottofondo in malta di calce. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a
luogo di deposito provvisorio

mc 1,0000 59,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,406000 25,50 10,35

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,406000 25,50 10,35

Totale Manodopera 20,70 35,085

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,406100 25,93 10,53

4 ABR25_AT_10.10.7.h DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,406100 33,54 13,62

5 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,033000 54,12 1,79

Totale Noli 25,94 43,966

Totale Euro 46,64

Spese Generali 15,000% su Euro 46,64 7,00

Totale Euro 53,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,64 5,36

Totale Euro 59,00

Prezzo di Applicazione Euro 59,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

20,70
25,94

35,085
43,966
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.160.a DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA, LISTELLI DI LATERIZIO, CLINKER E
MATERIALI SIMILI
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

mq 1,00 11,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,167500 25,50 4,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,167500 25,50 4,27

Totale Manodopera 8,54 73,305

3 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,167400 3,68 0,62

4 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,001000 54,12 0,05

Totale Noli 0,67 5,751

Totale Euro 9,21

Spese Generali 15,000% su Euro 9,21 1,38

Totale Euro 10,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,59 1,06

Totale Euro 11,65

Prezzo di Applicazione Euro 11,65

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

8,54
0,67

73,305
5,751
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.170.a RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI
Rimozione di rivestimento in legno

Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la
listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

mq 1,00 7,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Euro 5,61

Spese Generali 15,000% su Euro 5,61 0,84

Totale Euro 6,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45 0,65

Totale Euro 7,10

Prezzo di Applicazione Euro 7,10

Totale Manodopera Euro 5,61 79,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.170.b RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI
Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o pvc

Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la
listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

mq 1,00 4,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Euro 3,93

Spese Generali 15,000% su Euro 3,93 0,59

Totale Euro 4,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,52 0,45

Totale Euro 4,97

Prezzo di Applicazione Euro 4,97

Totale Manodopera Euro 3,93 79,074
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.170.c RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI
Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro o acciaio inox

Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la
listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

mq 1,00 7,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,105000 30,60 3,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,105000 25,50 2,68

Totale Euro 5,89

Spese Generali 15,000% su Euro 5,89 0,88

Totale Euro 6,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,77 0,68

Totale Euro 7,45

Prezzo di Applicazione Euro 7,45

Totale Manodopera Euro 5,89 79,060
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.170.d RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI
Rimozione di rivestimento in lamiera di alluminio

Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la
listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

mq 1,00 7,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Euro 5,72

Spese Generali 15,000% su Euro 5,72 0,86

Totale Euro 6,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,58 0,66

Totale Euro 7,24

Prezzo di Applicazione Euro 7,24

Totale Manodopera Euro 5,72 79,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.180.a DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE, PER UNO SPESSORE MASSIMO
DI 5 CM
senza recupero di materiale

Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5
cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico

mq 1,00 14,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,379000 25,50 9,66

Totale Manodopera 9,66 68,124

2 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,379000 3,68 1,39

3 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,003000 54,12 0,16

Totale Noli 1,55 10,931

Totale Euro 11,21

Spese Generali 15,000% su Euro 11,21 1,68

Totale Euro 12,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,89 1,29

Totale Euro 14,18

Prezzo di Applicazione Euro 14,18

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

9,66
1,55

68,124
10,931
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.180.b DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE, PER UNO SPESSORE MASSIMO
DI 5 CM
eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da
riutilizzare

Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5
cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico

mq 1,00 24,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,490000 25,50 12,50

Totale Manodopera 17,09 69,246

3 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,490000 3,68 1,80

4 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,002000 54,12 0,11

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,200000 2,54 0,51

Totale Noli 2,42 9,806

Totale Euro 19,51

Spese Generali 15,000% su Euro 19,51 2,93

Totale Euro 22,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,44 2,24

Totale Euro 24,68

Prezzo di Applicazione Euro 24,68

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

17,09
2,42

69,246
9,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.190.a RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI CORNICIONI IN LASTRE DI ARDESIA
Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia

Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della
malta di allettamento, nonchè l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita
per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della 
malta di allettamento, nonchè l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita 
per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

mq 1,00 6,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Euro 5,05

Spese Generali 15,000% su Euro 5,05 0,76

Totale Euro 5,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,81 0,58

Totale Euro 6,39

Prezzo di Applicazione Euro 6,39

Totale Manodopera Euro 5,05 79,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.20.a RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN LASTRONI IN PIETRA DI ALTEZZA DA 5 CM FINO A 18 CM
Rimozione di pavimento in lastroni in pietra

Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la
catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo. Compreso il calo in basso e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

mq 1,00 42,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 15,30 35,706

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,300500 25,93 7,79

4 ABR25_AT_10.10.7.h DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,300500 33,54 10,08

5 ABR25_AT_10.5.35.a PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,006700 50,47 0,34

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,006700 54,12 0,36

Totale Noli 18,57 43,337

Totale Euro 33,87

Spese Generali 15,000% su Euro 33,87 5,08

Totale Euro 38,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,95 3,90

Totale Euro 42,85

Prezzo di Applicazione Euro 42,85

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

15,30
18,57

35,706
43,337
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.200.a RIMOZIONE ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES O DI MAIOLICA O MARMO
Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in
basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in
basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

m 1,00 1,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Euro 1,12

Spese Generali 15,000% su Euro 1,12 0,17

Totale Euro 1,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,29 0,13

Totale Euro 1,42

Prezzo di Applicazione Euro 1,42

Totale Manodopera Euro 1,12 78,873
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.210.a RIMOZIONE DI BATTISCOPA, CORNICI O MANTOVANE IN LEGNO
Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli

Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli ,compresi eventuale
calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico

Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli ,compresi eventuale
calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 
scarico

m 1,00 1,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Euro 0,84

Spese Generali 15,000% su Euro 0,84 0,13

Totale Euro 0,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,97 0,10

Totale Euro 1,07

Prezzo di Applicazione Euro 1,07

Totale Manodopera Euro 0,84 78,505
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.220.a RIMOZIONE DI BATTISCOPA, CORNICI O MANTOVANE IN LEGNO
Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli

Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale:
linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica
controllata

Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale:
linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica
controllata

m 1,00 0,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012500 25,50 0,32

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,012500 28,43 0,36

Totale Euro 0,68

Spese Generali 15,000% su Euro 0,68 0,10

Totale Euro 0,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,78 0,08

Totale Euro 0,86

Prezzo di Applicazione Euro 0,86

Totale Manodopera Euro 0,68 79,070
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.230.a DEMOLIZIONE DI SOGLIE, STIPITI O ORNIE IN MARMO O PIETRA NATURALE, PER UNO
SPESSORE MASSIMO DI 4 CM ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A CM 30
senza recupero di materiale

Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore
massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

m 1,00 5,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,075000 30,60 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,075000 25,50 1,91

Totale Euro 4,21

Spese Generali 15,000% su Euro 4,21 0,63

Totale Euro 4,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,84 0,48

Totale Euro 5,32

Prezzo di Applicazione Euro 5,32

Totale Manodopera Euro 4,21 79,135
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.230.b DEMOLIZIONE DI SOGLIE, STIPITI O ORNIE IN MARMO O PIETRA NATURALE, PER UNO
SPESSORE MASSIMO DI 4 CM ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A CM 30
eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da
riutilizzare

Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore
massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

m 1,00 8,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Euro 6,73

Spese Generali 15,000% su Euro 6,73 1,01

Totale Euro 7,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,74 0,77

Totale Euro 8,51

Prezzo di Applicazione Euro 8,51

Totale Manodopera Euro 6,73 79,083
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.240.a DEMOLIZIONE DI CORRENTI O COPERTINE IN MARMO O PIETRA NATURALE
senza recupero di materiale

Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore
massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

m 1,00 4,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

Totale Euro 3,65

Spese Generali 15,000% su Euro 3,65 0,55

Totale Euro 4,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,20 0,42

Totale Euro 4,62

Prezzo di Applicazione Euro 4,62

Totale Manodopera Euro 3,65 79,004
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.240.b DEMOLIZIONE DI CORRENTI O COPERTINE IN MARMO O PIETRA NATURALE
eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da
riutilizzare

Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore
massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

m 1,00 7,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Euro 5,61

Spese Generali 15,000% su Euro 5,61 0,84

Totale Euro 6,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45 0,65

Totale Euro 7,10

Prezzo di Applicazione Euro 7,10

Totale Manodopera Euro 5,61 79,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.30.a RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN BASOLI DELLO SPESSORE OLTRE I 18 CM
Rimozione di pavimento in basoli

Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compreso la rimozione del
sottofondo. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compreso la rimozione del 
sottofondo. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

mq 1,00 55,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,393000 25,50 10,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,393000 25,50 10,02

Totale Manodopera 20,04 35,875

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,393200 25,93 10,20

4 ABR25_AT_10.10.7.h DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,393200 33,54 13,19

5 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,007000 54,12 0,38

6 ABR25_AT_10.5.35.a PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,007000 50,47 0,35

Totale Noli 24,12 43,179

Totale Euro 44,16

Spese Generali 15,000% su Euro 44,16 6,62

Totale Euro 50,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,78 5,08

Totale Euro 55,86

Prezzo di Applicazione Euro 55,86

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

20,04
24,12

35,875
43,179
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.40.a DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA, COMPRESO IL
SOTTOFONDO, POSTO IN OPERA A MEZZO DI MALTA O COLLA
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera
a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito 
provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera
a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito 
provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.

mq 1,00 16,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,217500 30,60 6,66

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,217500 25,50 5,55

Totale Manodopera 12,21 75,557

3 ABR25_E.01.200.70.b

Altro

TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO
DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI
CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a volume

mc 0,0158 35,48 0,56

Totale Altro 0,56 3,465

Totale Euro 12,77

Spese Generali 15,000% su Euro 12,77 1,92

Totale Euro 14,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,69 1,47

Totale Euro 16,16

Prezzo di Applicazione Euro 16,16

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

12,21
0,56

75,557
3,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.50.a DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, MARMETTE, ECC., COMPRESO IL
SOTTOFONDO , ANCHE CON EVENTUALE RECUPERO PARZIALE DEL MATERIALE
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con 
eventuale recupero parziale del materiale. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a 
luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con 
eventuale recupero parziale del materiale. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a 
luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.

mq 1,00 17,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,237500 30,60 7,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,237500 25,50 6,06

Totale Manodopera 13,33 75,868

3 ABR25_E.01.200.70.b

Altro

TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO
DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI
CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a volume

mc 0,0158 35,48 0,56

Totale Altro 0,56 3,187

Totale Euro 13,89

Spese Generali 15,000% su Euro 13,89 2,08

Totale Euro 15,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,97 1,60

Totale Euro 17,57

Prezzo di Applicazione Euro 17,57

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

13,33
0,56

75,868
3,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.60.a DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN CONGLOMERATO CON LEGANTI E INERTI LOCALI,
BATTUTO, TIPO COCCIOPESTO ALLA ROMANA, ACCIOTTOLATO
Demolizione di pavimento in conglomerato, acciottolato, alla veneziana etc.

Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo
cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana  e simili, compreso il
sottofondo dello spessore. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio

mq 1,00 19,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,230700 30,60 7,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,230700 25,50 5,88

Totale Manodopera 12,94 65,486

3 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,272000 3,68 1,00

Totale Noli 1,00 5,061

4 ABR25_E.01.200.70.b

Altro

TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO
DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI
CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a volume

mc 0,0474 35,48 1,68

Totale Altro 1,68 8,502

Totale Euro 15,62

Spese Generali 15,000% su Euro 15,62 2,34

Totale Euro 17,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,96 1,80

Totale Euro 19,76

Prezzo di Applicazione Euro 19,76

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Altro Euro

12,94
1,00
1,68

65,486
5,061
8,502
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.70.a RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO
Pavimento in legno, chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei
chiodi

Rimozione di pavimento in legno. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio

mq 1,00 8,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Euro 6,73

Spese Generali 15,000% su Euro 6,73 1,01

Totale Euro 7,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,74 0,77

Totale Euro 8,51

Prezzo di Applicazione Euro 8,51

Totale Manodopera Euro 6,73 79,083

Pag. 972 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.70.b RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO
Pavimento in legno, incollato sul fondo di cemento o altro materiale

Rimozione di pavimento in legno. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio

mq 1,00 4,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Euro 3,93

Spese Generali 15,000% su Euro 3,93 0,59

Totale Euro 4,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,52 0,45

Totale Euro 4,97

Prezzo di Applicazione Euro 4,97

Totale Manodopera Euro 3,93 79,074
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.80.a RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN MATERIALE PLASTICO DI QUALSIASI NATURA E
PEZZATURA, INCOLLATO SU SOTTOFONDO CEMENTIZIO O SU PREESISTENTI
PAVIMENTI
Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
sottofondo cementizio o su pree.....ti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

mq 1,00 5,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Euro 4,49

Spese Generali 15,000% su Euro 4,49 0,67

Totale Euro 5,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,16 0,52

Totale Euro 5,68

Prezzo di Applicazione Euro 5,68

Totale Manodopera Euro 4,49 79,049

Pag. 974 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.100.90.a RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN MOQUETTE INCOLLATO SU SOTTOFONDO DI QUALSIASI
NATURA
Rimozione di pavimento in moquette

Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso
eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico

Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso
eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del 
trasporto allo scarico

mq 1,00 5,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Euro 4,49

Spese Generali 15,000% su Euro 4,49 0,67

Totale Euro 5,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,16 0,52

Totale Euro 5,68

Prezzo di Applicazione Euro 5,68

Totale Manodopera Euro 4,49 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.110.10.a DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE
INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO
spessore 16 cm compresa la caldana

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le
opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali
di risulta.

mq 1,00 21,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,152000 25,50 3,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,152000 25,50 3,88

Totale Manodopera 7,76 35,826

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,152100 25,93 3,94

4 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,005000 6,13 0,03

5 ABR25_AT_10.10.7.h DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,152100 33,54 5,10

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,005300 54,12 0,29

Totale Noli 9,36 43,213

Totale Euro 17,12

Spese Generali 15,000% su Euro 17,12 2,57

Totale Euro 19,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,69 1,97

Totale Euro 21,66

Prezzo di Applicazione Euro 21,66

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

7,76
9,36

35,826
43,213
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.110.10.b DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE
INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO
spessore 20 cm compresa la caldana

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le
opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali
di risulta.

mq 1,00 26,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,188000 25,50 4,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,188000 25,50 4,79

Totale Manodopera 9,58 35,826

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,187800 25,93 4,87

4 ABR25_AT_10.10.7.h DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,187800 33,54 6,30

5 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,005000 6,13 0,03

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,006700 54,12 0,36

Totale Noli 11,56 43,231

Totale Euro 21,14

Spese Generali 15,000% su Euro 21,14 3,17

Totale Euro 24,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,31 2,43

Totale Euro 26,74

Prezzo di Applicazione Euro 26,74

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

9,58
11,56

35,826
43,231
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.110.10.c DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE
INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO
spessore 26 cm compresa la caldana

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le
opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali
di risulta.

mq 1,00 30,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,215000 25,50 5,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,215000 25,50 5,48

Totale Manodopera 10,96 35,712

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,215300 25,93 5,58

4 ABR25_AT_10.10.7.h DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,215300 33,54 7,22

5 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,005000 6,13 0,03

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,008700 54,12 0,47

Totale Noli 13,30 43,337

Totale Euro 24,26

Spese Generali 15,000% su Euro 24,26 3,64

Totale Euro 27,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,90 2,79

Totale Euro 30,69

Prezzo di Applicazione Euro 30,69

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,96
13,30

35,712
43,337
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.110.10.d DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE
INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO
spessore 30 cm compresa la caldana

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le
opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali
di risulta.

mq 1,00 34,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,244000 25,50 6,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,244000 25,50 6,22

Totale Manodopera 12,44 35,747

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,243900 25,93 6,32

4 ABR25_AT_10.10.7.h DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,243900 33,54 8,18

5 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,005000 6,13 0,03

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,010000 54,12 0,54

Totale Noli 15,07 43,305

Totale Euro 27,51

Spese Generali 15,000% su Euro 27,51 4,13

Totale Euro 31,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,64 3,16

Totale Euro 34,80

Prezzo di Applicazione Euro 34,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

12,44
15,07

35,747
43,305
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.110.20.a SMONTAGGIO DI IMPALCATI IN LEGNO DI SOLAI COMPOSTI DA LISTELLI, TRAVETTI E
TAVOLATI
Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso
la schiodatura, smuratura, l.....ale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso.

Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso
la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il
calo in basso.

Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso 
la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il 
calo in basso.

mq 1,00 12,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Euro 10,10

Spese Generali 15,000% su Euro 10,10 1,52

Totale Euro 11,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,62 1,16

Totale Euro 12,78

Prezzo di Applicazione Euro 12,78

Totale Manodopera Euro 10,10 79,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.110.30.a SMONTAGGIO DELLA GROSSA ARMATURA IN LEGNO DI SOLAIO
Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio

Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la
smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, il  calo in basso.

Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la 
smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al 
luogo di deposito provvisorio, il  calo in basso.

mc 1,0000 69,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,985000 30,60 30,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,985000 25,50 25,12

Totale Euro 55,26

Spese Generali 15,000% su Euro 55,26 8,29

Totale Euro 63,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,55 6,36

Totale Euro 69,91

Prezzo di Applicazione Euro 69,91

Totale Manodopera Euro 55,26 79,044
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.110.40.a RIMOZIONE DI STRUTTURE REALIZZATE CON QUALSIASI TIPO DI PROFILATO
METALLICO
Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la
smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la 
smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo 
di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

kg 1,0000 0,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004700 30,60 0,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004700 25,50 0,12

Totale Euro 0,26

Spese Generali 15,000% su Euro 0,26 0,04

Totale Euro 0,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,30 0,03

Totale Euro 0,33

Prezzo di Applicazione Euro 0,33

Totale Manodopera Euro 0,26 78,788
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.110.50.a RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RIEMPIMENTO DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE
EFFETTUATO CON PARTICOLARE CAUTELA
Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte

Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare
cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; compreso
gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso.

Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare
cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; compreso
gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso.

mc 1,0000 62,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,365000 30,60 11,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,365000 25,50 9,31

Totale Manodopera 20,48 32,979

3 ABR25_E.01.200.70.b

Altro

TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO
DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI
CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a volume

mc 0,8063 35,48 28,61

Totale Altro 28,61 46,071

Totale Euro 49,09

Spese Generali 15,000% su Euro 49,09 7,36

Totale Euro 56,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,45 5,65

Totale Euro 62,10

Prezzo di Applicazione Euro 62,10

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

20,48
28,61

32,979
46,071
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.110.60.a RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RIEMPIMENTO DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE
EFFETTUATO CON PARTICOLARE CAUTELA, COMPRESA L'EVENTUALE CERNITA DEL
MATERIALE RIUTILIZZABILE
Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare
cautela, compresa l'eventuale cernita del materiale riutilizzabile

Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare
cautela, compresa l'eventuale cernita del materiale riutilizzabile escluso gli oneri di
movimentazione, il calo in basso e di  trasporto a discarica. Compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare
cautela, compresa l'eventuale cernita del materiale riutilizzabile escluso gli oneri di
movimentazione, il calo in basso e di  trasporto a discarica. Compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

mc 1,0000 153,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 92,56 60,382

4 ABR25_E.01.200.70.b

Altro

TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO
DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI
CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a volume

mc 0,8063 35,48 28,61

Totale Altro 28,61 18,664

Totale Euro 121,17

Spese Generali 15,000% su Euro 121,17 18,18

Totale Euro 139,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,35 13,94

Totale Euro 153,29

Prezzo di Applicazione Euro 153,29

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

92,56
28,61

60,382
18,664
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.110.70.a DEMOLIZIONE DI VOLTE IN MURATURA ESEGUITA CON CURA PARTICOLARE
Demolizione di volte in muratura eseguita con cura particolare

Demolizione di volte in muratura eseguita con cura particolare, esclusa la rimozione dei
riempimenti già precedentemente eseguita. Compreso gli oneri di movimentazione, il calo
in basso e di  trasporto a discarica. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

Demolizione di volte in muratura eseguita con cura particolare, esclusa la rimozione dei 
riempimenti già precedentemente eseguita. Compreso gli oneri di movimentazione, il calo 
in basso e di  trasporto a discarica. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte

mc 1,0000 142,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Euro 112,96

Spese Generali 15,000% su Euro 112,96 16,94

Totale Euro 129,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,90 12,99

Totale Euro 142,89

Prezzo di Applicazione Euro 142,89

Totale Manodopera Euro 112,96 79,054
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.120.10.a DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN GENERE, SIA ORIZZONTALI CHE CENTINATI,
COMPLETI DI STRUTTURA PORTANTE
per controsoffitti in tavelle di laterizio

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:

mq 1,00 7,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Euro 5,61

Spese Generali 15,000% su Euro 5,61 0,84

Totale Euro 6,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45 0,65

Totale Euro 7,10

Prezzo di Applicazione Euro 7,10

Totale Manodopera Euro 5,61 79,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.120.10.b DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN GENERE, SIA ORIZZONTALI CHE CENTINATI,
COMPLETI DI STRUTTURA PORTANTE
per controsoffitti in lastre di gesso

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:

mq 1,00 5,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,082000 30,60 2,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,082000 25,50 2,09

Totale Euro 4,60

Spese Generali 15,000% su Euro 4,60 0,69

Totale Euro 5,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29 0,53

Totale Euro 5,82

Prezzo di Applicazione Euro 5,82

Totale Manodopera Euro 4,60 79,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.120.10.c DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN GENERE, SIA ORIZZONTALI CHE CENTINATI,
COMPLETI DI STRUTTURA PORTANTE
per controsoffitti in alluminio o abs

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:

mq 1,00 4,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Euro 3,93

Spese Generali 15,000% su Euro 3,93 0,59

Totale Euro 4,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,52 0,45

Totale Euro 4,97

Prezzo di Applicazione Euro 4,97

Totale Manodopera Euro 3,93 79,074
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.120.20.a RIMOZIONE DI IMPALCATI IN LEGNO DI CONTROSOFFITTI COMPOSTI DA LISTELLI,
TRAVETTI E TAVOLATI
Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati

Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati,
compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, ed escluso il solo calo in basso

Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, 
compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, 
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo 
scarico, ed escluso il solo calo in basso

mq 1,00 12,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

Totale Euro 9,54

Spese Generali 15,000% su Euro 9,54 1,43

Totale Euro 10,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,97 1,10

Totale Euro 12,07

Prezzo di Applicazione Euro 12,07

Totale Manodopera Euro 9,54 79,039

Pag. 989 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.120.30.a RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI IN METALLO
Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e
dei filetti di coprigiunto .....so l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto
e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto 
e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

mq 1,00 5,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,082000 30,60 2,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,082000 25,50 2,09

Totale Euro 4,60

Spese Generali 15,000% su Euro 4,60 0,69

Totale Euro 5,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29 0,53

Totale Euro 5,82

Prezzo di Applicazione Euro 5,82

Totale Manodopera Euro 4,60 79,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.120.40.a DISFATTURA DI "CAMERACCANNE"
Disfattura di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola
orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il calo in basso

Disfattura di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola
orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il calo in basso

Disfattura di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola 
orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del 
trasporto allo scarico, ed il calo in basso

mq 1,00 6,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Euro 5,05

Spese Generali 15,000% su Euro 5,05 0,76

Totale Euro 5,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,81 0,58

Totale Euro 6,39

Prezzo di Applicazione Euro 6,39

Totale Manodopera Euro 5,05 79,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.10.a RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA A TETTO
Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o
canale, pianelle o tavolato e piccol..... gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura,
il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o
canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse,
canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o 
canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, 
canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e 
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

mq 1,00 19,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,226900 30,60 6,94

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,226900 25,50 5,79

Totale Manodopera 12,73 64,751

3 ABR25_E.01.200.70.b

Altro

TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO
DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI
CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a volume

mc 0,0791 35,48 2,81

Totale Altro 2,81 14,293

Totale Euro 15,54

Spese Generali 15,000% su Euro 15,54 2,33

Totale Euro 17,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,87 1,79

Totale Euro 19,66

Prezzo di Applicazione Euro 19,66

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

12,73
2,81

64,751
14,293
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.100.a DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO
Rimozione di onduline sottocoppo

Demolizione di coperture a lastre o  sottocoppo, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:

mq 1,00 4,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Euro 3,37

Spese Generali 15,000% su Euro 3,37 0,51

Totale Euro 3,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,88 0,39

Totale Euro 4,27

Prezzo di Applicazione Euro 4,27

Totale Manodopera Euro 3,37 78,923
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.100.b DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO
rimozione di lastre per copertura in lamiera

Demolizione di coperture a lastre o  sottocoppo, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:

mq 1,00 5,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,082000 30,60 2,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,082000 25,50 2,09

Totale Euro 4,60

Spese Generali 15,000% su Euro 4,60 0,69

Totale Euro 5,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29 0,53

Totale Euro 5,82

Prezzo di Applicazione Euro 5,82

Totale Manodopera Euro 4,60 79,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.100.c DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO
Rimozione di lastre in materiale plastico

Demolizione di coperture a lastre o  sottocoppo, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:

mq 1,00 5,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Euro 4,04

Spese Generali 15,000% su Euro 4,04 0,61

Totale Euro 4,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,65 0,47

Totale Euro 5,12

Prezzo di Applicazione Euro 5,12

Totale Manodopera Euro 4,04 78,906

Pag. 995 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.100.d DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO
Rimozione di lastre in fibrocemento

Demolizione di coperture a lastre o  sottocoppo, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:

mq 1,00 7,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Euro 5,61

Spese Generali 15,000% su Euro 5,61 0,84

Totale Euro 6,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45 0,65

Totale Euro 7,10

Prezzo di Applicazione Euro 7,10

Totale Manodopera Euro 5,61 79,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.30.a SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO
con tegole in ardesia naturale

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile e  il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

mq 1,00 11,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Euro 8,98

Spese Generali 15,000% su Euro 8,98 1,35

Totale Euro 10,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33 1,03

Totale Euro 11,36

Prezzo di Applicazione Euro 11,36

Totale Manodopera Euro 8,98 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.30.b SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO
con tegole marsigliesi o in cemento

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile e  il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

mq 1,00 8,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Euro 6,73

Spese Generali 15,000% su Euro 6,73 1,01

Totale Euro 7,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,74 0,77

Totale Euro 8,51

Prezzo di Applicazione Euro 8,51

Totale Manodopera Euro 6,73 79,083
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.30.c SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO
con tegole e coppi in laterizio

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile e  il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

mq 1,00 11,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Euro 8,98

Spese Generali 15,000% su Euro 8,98 1,35

Totale Euro 10,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33 1,03

Totale Euro 11,36

Prezzo di Applicazione Euro 11,36

Totale Manodopera Euro 8,98 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.30.d SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO
con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile e  il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

mq 1,00 8,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121500 30,60 3,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121500 25,50 3,10

Totale Euro 6,82

Spese Generali 15,000% su Euro 6,82 1,02

Totale Euro 7,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,84 0,78

Totale Euro 8,62

Prezzo di Applicazione Euro 8,62

Totale Manodopera Euro 6,82 79,118
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.40.a SMONTAGGIO DELLA GROSSA ARMATURA IN LEGNO DI TETTO
per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle
strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile,  il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

mc 1,0000 92,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,300000 30,60 39,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,300000 25,50 33,15

Totale Euro 72,93

Spese Generali 15,000% su Euro 72,93 10,94

Totale Euro 83,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,87 8,39

Totale Euro 92,26

Prezzo di Applicazione Euro 92,26

Totale Manodopera Euro 72,93 79,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.40.b SMONTAGGIO DELLA GROSSA ARMATURA IN LEGNO DI TETTO
per strutture composte quali capriate

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle
strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile,  il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

mc 1,0000 127,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,800000 30,60 55,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Euro 100,98

Spese Generali 15,000% su Euro 100,98 15,15

Totale Euro 116,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,13 11,61

Totale Euro 127,74

Prezzo di Applicazione Euro 127,74

Totale Manodopera Euro 100,98 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.50.a DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE O DI AREAZIONE, IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CALCESTRUZZO O IN MATTONI PIENI
Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in
mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compreso il calo in basso e avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio.

Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in
mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compreso il calo in basso e avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio.

Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in 
mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compreso il calo in basso e avvicinamento 
al luogo di deposito provvisorio.

mq 1,00 9,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Euro 7,85

Spese Generali 15,000% su Euro 7,85 1,18

Totale Euro 9,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,03 0,90

Totale Euro 9,93

Prezzo di Applicazione Euro 9,93

Totale Manodopera Euro 7,85 79,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.60.a RIMOZIONE DI DISCENDENTI E CANALI DI GRONDA IN LAMIERA O PVC
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di
grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di 
grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

m 1,00 5,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,082000 30,60 2,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,082000 25,50 2,09

Totale Euro 4,60

Spese Generali 15,000% su Euro 4,60 0,69

Totale Euro 5,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29 0,53

Totale Euro 5,82

Prezzo di Applicazione Euro 5,82

Totale Manodopera Euro 4,60 79,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.70.a RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI
Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato

Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,
compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

mq 1,00 5,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Euro 4,04

Spese Generali 15,000% su Euro 4,04 0,61

Totale Euro 4,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,65 0,47

Totale Euro 5,12

Prezzo di Applicazione Euro 5,12

Totale Manodopera Euro 4,04 78,906
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.70.b RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI
Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato

Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,
compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

mq 1,00 5,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Euro 4,49

Spese Generali 15,000% su Euro 4,49 0,67

Totale Euro 5,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,16 0,52

Totale Euro 5,68

Prezzo di Applicazione Euro 5,68

Totale Manodopera Euro 4,49 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.70.c RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI
Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente

Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,
compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

mq 1,00 4,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,062000 30,60 1,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,062000 25,50 1,58

Totale Euro 3,48

Spese Generali 15,000% su Euro 3,48 0,52

Totale Euro 4,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,00 0,40

Totale Euro 4,40

Prezzo di Applicazione Euro 4,40

Totale Manodopera Euro 3,48 79,091
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.80.a RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE
Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato

Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo
comprende , il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio.

mq 1,00 4,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Euro 3,81

Spese Generali 15,000% su Euro 3,81 0,57

Totale Euro 4,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,38 0,44

Totale Euro 4,82

Prezzo di Applicazione Euro 4,82

Totale Manodopera Euro 3,81 79,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.80.b RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE
Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato

Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo
comprende , il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio.

mq 1,00 5,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,076000 30,60 2,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,076000 25,50 1,94

Totale Euro 4,27

Spese Generali 15,000% su Euro 4,27 0,64

Totale Euro 4,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,91 0,49

Totale Euro 5,40

Prezzo di Applicazione Euro 5,40

Totale Manodopera Euro 4,27 79,074

Pag. 1009 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.80.c RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE
Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente

Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo
comprende , il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio.

mq 1,00 4,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Euro 3,37

Spese Generali 15,000% su Euro 3,37 0,51

Totale Euro 3,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,88 0,39

Totale Euro 4,27

Prezzo di Applicazione Euro 4,27

Totale Manodopera Euro 3,37 78,923
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.90.a RIMOZIONE DI ABACHINI DI ARDESIA O DI MATERIALE CERAMICO
Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a cm 30

Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compreso il calo in basso o il
tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

mq 1,00 2,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033000 30,60 1,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

Totale Euro 1,85

Spese Generali 15,000% su Euro 1,85 0,28

Totale Euro 2,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,13 0,21

Totale Euro 2,34

Prezzo di Applicazione Euro 2,34

Totale Manodopera Euro 1,85 79,060
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.130.90.b RIMOZIONE DI ABACHINI DI ARDESIA O DI MATERIALE CERAMICO
Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a cm 30

Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compreso il calo in basso o il
tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

mq 1,00 6,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Euro 5,05

Spese Generali 15,000% su Euro 5,05 0,76

Totale Euro 5,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,81 0,58

Totale Euro 6,39

Prezzo di Applicazione Euro 6,39

Totale Manodopera Euro 5,05 79,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.10.a RASCHIATURA DI VECCHIE TINTEGGIATURE A CALCE TEMPERA LAVABILE
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti

mq 1,00 2,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,036000 30,60 1,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,036000 25,50 0,92

Totale Euro 2,02

Spese Generali 15,000% su Euro 2,02 0,30

Totale Euro 2,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,32 0,23

Totale Euro 2,55

Prezzo di Applicazione Euro 2,55

Totale Manodopera Euro 2,02 79,216
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.20.a ASPORTAZIONE DALLE SUPERFICI INTONACATE IN STRATI DI TINTA SINTETICA
MEDIANTE FONTE DI CALORE A FIAMMA O ELETTRICA
Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a
fiamma o elettrica, compre.....lventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura
eseguita a mano o con l'ausilio di strumenti per la molatura

Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore 
a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva 
raschiatura eseguita a mano o con l'ausilio di strumenti per la molatura 

Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore
a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva
raschiatura eseguita a mano o con l'ausilio di strumenti per la molatura 

mq 1,00 9,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 70,251

3 ABR25_AT_10.10.8.a

Noli

FRESA
Fresa con testa in acciaio per legno

ora 0,060000 14,01 0,84

Totale Noli 0,84 8,768

Totale Euro 7,57

Spese Generali 15,000% su Euro 7,57 1,14

Totale Euro 8,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,71 0,87

Totale Euro 9,58

Prezzo di Applicazione Euro 9,58

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

6,73
0,84

70,251
8,768
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.30.a RIMOZIONE DI PARATI MONOSTRATO MEDIANTE UTILIZZO DI ATTREZZATURA
MANUALE PREVIA IMBIBIZIONE DELLA SUPERFICIE
Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa
imbibizione della superficie

Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa
imbibizione della superficie

Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa 
imbibizione della superficie

mq 1,00 2,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Euro 1,69

Spese Generali 15,000% su Euro 1,69 0,25

Totale Euro 1,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,94 0,19

Totale Euro 2,13

Prezzo di Applicazione Euro 2,13

Totale Manodopera Euro 1,69 79,343
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.40.a PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O IN LATERIZIO MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE
O SABBIATRICE CON PRESSIONE NON INFERIORE A 20-30 ATM:
con acqua

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con
pressione non inferiore  a 20-30 atm:

mq 1,00 12,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,181600 30,60 5,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,181600 25,50 4,63

Totale Euro 10,19

Spese Generali 15,000% su Euro 10,19 1,53

Totale Euro 11,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,72 1,17

Totale Euro 12,89

Prezzo di Applicazione Euro 12,89

Totale Manodopera Euro 10,19 79,054
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.40.b PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O IN LATERIZIO MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE
O SABBIATRICE CON PRESSIONE NON INFERIORE A 20-30 ATM:
con sabbia micronizzata

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con
pressione non inferiore  a 20-30 atm:

mq 1,00 16,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,299900 28,43 8,53

Totale Manodopera 8,53 52,139

3 ABR25_2.20.20.h

Materiali

Sabbia o silice micronizzata kg 0,0100 13,04 0,13

Totale Materiali 0,13 0,795

2 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,299900 14,25 4,27

Totale Noli 4,27 26,100

Totale Euro 12,93

Spese Generali 15,000% su Euro 12,93 1,94

Totale Euro 14,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,87 1,49

Totale Euro 16,36

Prezzo di Applicazione Euro 16,36

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,53
4,27
0,13

52,139
26,100
0,795
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.40.c PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O IN LATERIZIO MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE
O SABBIATRICE CON PRESSIONE NON INFERIORE A 20-30 ATM:
con acqua e sabbia micronizzata

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con
pressione non inferiore  a 20-30 atm:

mq 1,00 19,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,360000 28,43 10,23

Totale Manodopera 10,23 52,221

3 ABR25_2.20.20.h

Materiali

Sabbia o silice micronizzata kg 0,0100 13,04 0,13

Totale Materiali 0,13 0,664

2 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,360000 14,25 5,13

Totale Noli 5,13 26,187

Totale Euro 15,49

Spese Generali 15,000% su Euro 15,49 2,32

Totale Euro 17,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,81 1,78

Totale Euro 19,59

Prezzo di Applicazione Euro 19,59

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

10,23
5,13
0,13

52,221
26,187
0,664
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.50.a PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O
SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA ALLO STATO DELL'INTONACO:
con acqua

Pulitura di superfici intonacate  mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
adatta allo stato dell'intonaco:

mq 1,00 11,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166600 30,60 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,166600 25,50 4,25

Totale Euro 9,35

Spese Generali 15,000% su Euro 9,35 1,40

Totale Euro 10,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,75 1,08

Totale Euro 11,83

Prezzo di Applicazione Euro 11,83

Totale Manodopera Euro 9,35 79,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.50.b PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O
SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA ALLO STATO DELL'INTONACO:
con sabbia micronizzata

Pulitura di superfici intonacate  mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
adatta allo stato dell'intonaco:

mq 1,00 12,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

Totale Manodopera 6,73 53,202

3 ABR25_2.20.20.h

Materiali

Sabbia o silice micronizzata kg 0,0100 13,04 0,13

Totale Materiali 0,13 1,028

2 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,220000 14,25 3,14

Totale Noli 3,14 24,822

Totale Euro 10,00

Spese Generali 15,000% su Euro 10,00 1,50

Totale Euro 11,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,50 1,15

Totale Euro 12,65

Prezzo di Applicazione Euro 12,65

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

6,73
3,14
0,13

53,202
24,822
1,028
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.50.c PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O
SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA ALLO STATO DELL'INTONACO:
con acqua e sabbia micronizzata

Pulitura di superfici intonacate  mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
adatta allo stato dell'intonaco:

mq 1,00 15,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,279900 28,43 7,96

Totale Manodopera 7,96 52,094

3 ABR25_2.20.20.h

Materiali

Sabbia o silice micronizzata kg 0,0100 13,04 0,13

Totale Materiali 0,13 0,851

2 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,279900 14,25 3,99

Totale Noli 3,99 26,113

Totale Euro 12,08

Spese Generali 15,000% su Euro 12,08 1,81

Totale Euro 13,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,89 1,39

Totale Euro 15,28

Prezzo di Applicazione Euro 15,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

7,96
3,99
0,13

52,094
26,113
0,851
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.60.a SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE
PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
fonte di calore alla fiamma o ad aria

Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci,
mediante:

mq 1,00 10,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

Totale Euro 8,53

Spese Generali 15,000% su Euro 8,53 1,28

Totale Euro 9,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,81 0,98

Totale Euro 10,79

Prezzo di Applicazione Euro 10,79

Totale Manodopera Euro 8,53 79,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.60.b SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE
PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
soda caustica

Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci,
mediante:

mq 1,00 9,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Euro 7,11

Spese Generali 15,000% su Euro 7,11 1,07

Totale Euro 8,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,18 0,82

Totale Euro 9,00

Prezzo di Applicazione Euro 9,00

Totale Manodopera Euro 7,11 79,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.60.c SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE
PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
sverniciatore chimico

Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci,
mediante:

mq 1,00 7,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Euro 5,69

Spese Generali 15,000% su Euro 5,69 0,85

Totale Euro 6,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,54 0,65

Totale Euro 7,19

Prezzo di Applicazione Euro 7,19

Totale Manodopera Euro 5,69 79,138
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.60.d SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE
PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
sabbiatura

Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci,
mediante:

mq 1,00 16,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

Totale Manodopera 8,53 52,108

3 ABR25_2.20.20.h

Materiali

Sabbia o silice micronizzata kg 0,0100 13,04 0,13

Totale Materiali 0,13 0,794

2 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,300000 14,25 4,28

Totale Noli 4,28 26,145

Totale Euro 12,94

Spese Generali 15,000% su Euro 12,94 1,94

Totale Euro 14,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,88 1,49

Totale Euro 16,37

Prezzo di Applicazione Euro 16,37

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,53
4,28
0,13

52,108
26,145
0,794
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.70.a SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER
LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
fonte di calore alla fiamma o ad aria

Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più
tenaci, mediante:

mq 1,00 9,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Euro 7,11

Spese Generali 15,000% su Euro 7,11 1,07

Totale Euro 8,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,18 0,82

Totale Euro 9,00

Prezzo di Applicazione Euro 9,00

Totale Manodopera Euro 7,11 79,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.70.b SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER
LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
smerigliatrice meccanica

Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più
tenaci, mediante:

mq 1,00 8,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

Totale Euro 6,82

Spese Generali 15,000% su Euro 6,82 1,02

Totale Euro 7,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,84 0,78

Totale Euro 8,62

Prezzo di Applicazione Euro 8,62

Totale Manodopera Euro 6,82 79,118

Pag. 1027 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.70.c SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER
LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
sverniciatore chimico

Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più
tenaci, mediante:

mq 1,00 5,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 52,495

1 ABR25_2.160.120.e

Materiali

DILUENTI
Diluente nitro

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 1,44 26,617

Totale Euro 4,28

Spese Generali 15,000% su Euro 4,28 0,64

Totale Euro 4,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,92 0,49

Totale Euro 5,41

Prezzo di Applicazione Euro 5,41

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

1,44
2,84

26,617
52,495
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.140.70.d SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER
LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
sabbiatura

Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più
tenaci, mediante:

mq 1,00 13,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

Totale Manodopera 6,82 51,982

3 ABR25_2.20.20.h

Materiali

Sabbia o silice micronizzata kg 0,0100 13,04 0,13

Totale Materiali 0,13 0,991

2 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,240000 14,25 3,42

Totale Noli 3,42 26,067

Totale Euro 10,37

Spese Generali 15,000% su Euro 10,37 1,56

Totale Euro 11,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,93 1,19

Totale Euro 13,12

Prezzo di Applicazione Euro 13,12

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

6,82
3,42
0,13

51,982
26,067
0,991

Pag. 1029 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE  DI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.150.10.a RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI IN LEGNO
Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato
sulla superficie, per ogn.....so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
calcolato sulla superficie, per ogni singolo elemento con minimo fatturabile di 1,50 mq
per elementi ad anta singola e 1,80 mq per elementi a doppia anta; inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di
50 m

Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
calcolato sulla superficie, per ogni singolo elemento con minimo fatturabile di 1,50 mq
per elementi ad anta singola e 1,80 mq per elementi a doppia anta; inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di
50 m

mq 1,00 15,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 10,20 64,927

2 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,400000 3,68 1,47

3 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 0,50 1,00 0,50

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

Totale Noli 2,22 14,131

Totale Euro 12,42

Spese Generali 15,000% su Euro 12,42 1,86

Totale Euro 14,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,28 1,43

Totale Euro 15,71

Prezzo di Applicazione Euro 15,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,20
2,22

64,927
14,131
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE  DI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.150.20.a SMONTAGGIO DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC
Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore
e la smuratura dei supporti. .....ere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e
dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico  trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e 
dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico  trasporto e 
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

mq 1,00 19,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 12,75 65,722

2 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,500000 3,68 1,84

3 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 0,50 1,00 0,50

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

Totale Noli 2,59 13,351

Totale Euro 15,34

Spese Generali 15,000% su Euro 15,34 2,30

Totale Euro 17,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,64 1,76

Totale Euro 19,40

Prezzo di Applicazione Euro 19,40

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

12,75
2,59

65,722
13,351
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE  DI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.150.30.a SMONTAGGIO DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO
Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata
all'esterno del controtelaio, i.....mpreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata
all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi. Compreso l'onere carico  trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata 
all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, 
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione 
degli elementi. Compreso l'onere carico  trasporto e accatastamento dei materiali 
riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

mq 1,00 16,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 10,71 64,170

2 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,420000 3,68 1,55

3 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 0,60 1,00 0,60

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,130000 2,54 0,33

Totale Noli 2,48 14,859

Totale Euro 13,19

Spese Generali 15,000% su Euro 13,19 1,98

Totale Euro 15,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,17 1,52

Totale Euro 16,69

Prezzo di Applicazione Euro 16,69

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,71
2,48

64,170
14,859
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE  DI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.150.40.a RIMOZIONE DI PORTONE INTERNO O PORTA DI CAPOSCALA
Rimozione di portone interno o porta di caposcala

Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie massima
misurata all'esterno del controtelaio compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per
carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una
distanza di 50 m

Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie massima 
misurata all'esterno del controtelaio compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per 
carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una 
distanza di 50 m

mq 1,00 26,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,680000 25,50 17,34

Totale Manodopera 17,34 64,944

2 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,680000 3,68 2,50

3 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 0,80 1,00 0,80

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,180000 2,54 0,46

Totale Noli 3,76 14,082

Totale Euro 21,10

Spese Generali 15,000% su Euro 21,10 3,17

Totale Euro 24,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,27 2,43

Totale Euro 26,70

Prezzo di Applicazione Euro 26,70

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

17,34
3,76

64,944
14,082
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.160.10.a RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Rimozione di ringhiere, inferriate e simili

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura
e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per
ponteggi, tagli, carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 50 m

kg 1,0000 0,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,014000 25,50 0,36

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,007000 30,60 0,21

Totale Manodopera 0,57 77,027

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,004000 2,54 0,01

Totale Noli 0,01 1,351

Totale Euro 0,58

Spese Generali 15,000% su Euro 0,58 0,09

Totale Euro 0,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,67 0,07

Totale Euro 0,74

Prezzo di Applicazione Euro 0,74

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
0,01

77,027
1,351
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.160.10.b RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Rimozione dielementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura
e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per
ponteggi, tagli, carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 50 m

kg 1,0000 0,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005000 25,50 0,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 0,28 42,424

3 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0001 463,96 0,05

4 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0001 322,91 0,03

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

Totale Materiali 0,13 19,697

6 ABR25_AT_10.30.55.a

Noli

ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,001000 6,13 0,01

7 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

Totale Noli 0,11 16,667

Totale Euro 0,52

Spese Generali 15,000% su Euro 0,52 0,08

Totale Euro 0,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,60 0,06

Totale Euro 0,66

Prezzo di Applicazione Euro 0,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,28
0,13
0,11

42,424
19,697
16,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.160.10.c RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Rimozione di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura
e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per
ponteggi, tagli, carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 50 m

kg 1,0000 0,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004000 30,60 0,12

Totale Manodopera 0,22 42,308

3 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0001 463,96 0,05

4 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0001 322,91 0,03

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

Totale Materiali 0,13 25,000

6 ABR25_AT_10.30.55.a

Noli

ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,001000 6,13 0,01

7 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,000500 99,24 0,05

Totale Noli 0,06 11,538

Totale Euro 0,41

Spese Generali 15,000% su Euro 0,41 0,06

Totale Euro 0,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47 0,05

Totale Euro 0,52

Prezzo di Applicazione Euro 0,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,22
0,13
0,06

42,308
25,000
11,538
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.160.20.a RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
SMONTAGGIO DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO, CALCOLATO SULLA SUPERFICIE
MASSIMA MISURATA ALL'ESTERNO DEL CONTROTELAIO
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata
all'esterno del controtelaio inclus.....so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata
all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi. Compreso l'onere per carico  trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata 
all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, 
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli 
elementi. Compreso l'onere per carico  trasporto e accatastamento dei materiali 
riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

mq 1,00 16,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 10,20 63,710

2 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,400000 3,68 1,47

3 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 0,60 1,00 0,60

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,150000 2,54 0,38

Totale Noli 2,45 15,303

Totale Euro 12,65

Spese Generali 15,000% su Euro 12,65 1,90

Totale Euro 14,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,55 1,46

Totale Euro 16,01

Prezzo di Applicazione Euro 16,01

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,20
2,45

63,710
15,303
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.160.30.a RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
SMONTAGGIO DI PORTE O CANCELLI IN PROFILATO DI FERRO O DI ALLUMINIO
CALCOLATO SULLA SUPERFICIE MASSIMA MISURATA ALL'ESTERNO DEL CONTROTELAIO
Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie
massima misurata all'esterno.....so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie
massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico  trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie 
massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso 
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a 
sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico  trasporto e accatastamento dei 
materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

mq 1,00 16,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 10,20 63,710

2 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,400000 3,68 1,47

3 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 0,60 1,00 0,60

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,150000 2,54 0,38

Totale Noli 2,45 15,303

Totale Euro 12,65

Spese Generali 15,000% su Euro 12,65 1,90

Totale Euro 14,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,55 1,46

Totale Euro 16,01

Prezzo di Applicazione Euro 16,01

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,20
2,45

63,710
15,303
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.160.40.a RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI CANCELLI, RINGHIERE, CANCELLATE, ECC. IN FERRO PIENO
Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno

Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico  trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

kg 1,0000 0,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

Totale Euro 0,68

Spese Generali 15,000% su Euro 0,68 0,10

Totale Euro 0,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,78 0,08

Totale Euro 0,86

Prezzo di Applicazione Euro 0,86

Totale Manodopera Euro 0,68 79,070
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.160.50.a RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI SOLA SUPERFICIE VETRATA
Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e
metallo. Compreso l'onere per .....tamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad
una distanza di 50 m con un minimo contabilizzabile di 1,00 mq

Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e
metallo. Compreso l'onere per carico  trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m con un minimo contabilizzabile di
1,00 mq

Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e
metallo. Compreso l'onere per carico  trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m con un minimo contabilizzabile di
1,00 mq

mq 1,00 12,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,383000 25,50 9,77

Totale Manodopera 9,77 76,688

2 ABR25_2.999.220.a

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 0,05 1,00 0,05

3 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

Totale Noli 0,30 2,355

Totale Euro 10,07

Spese Generali 15,000% su Euro 10,07 1,51

Totale Euro 11,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,58 1,16

Totale Euro 12,74

Prezzo di Applicazione Euro 12,74

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

9,77
0,30

76,688
2,355
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.160.60.a RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI RECINZIONE IN FERRO, O CALCESTRUZZO, O IN ELEMENTI MODULARI
MISTI
Rimozione di recinzioni in ferro e simili

Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari misti, completi di
pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione
e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non
facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico  trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

mq 1,00 7,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,107300 25,50 2,74

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,107300 28,43 3,05

Totale Manodopera 5,79 73,758

3 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,003900 54,12 0,21

4 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,034000 6,13 0,21

Totale Noli 0,42 5,350

Totale Euro 6,21

Spese Generali 15,000% su Euro 6,21 0,93

Totale Euro 7,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,14 0,71

Totale Euro 7,85

Prezzo di Applicazione Euro 7,85

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,79
0,42

73,758
5,350
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.160.60.b RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI RECINZIONE IN FERRO, O CALCESTRUZZO, O IN ELEMENTI MODULARI
MISTI
Rimozione di recinzioni in lastre o elementi di cemento prefabbricate

Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari misti, completi di
pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione
e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non
facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico  trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

mq 1,00 17,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,226000 25,50 5,76

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,226000 28,43 6,43

Totale Manodopera 12,19 71,538

3 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,016000 54,12 0,87

4 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,067000 6,13 0,41

Totale Noli 1,28 7,512

Totale Euro 13,47

Spese Generali 15,000% su Euro 13,47 2,02

Totale Euro 15,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,49 1,55

Totale Euro 17,04

Prezzo di Applicazione Euro 17,04

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

12,19
1,28

71,538
7,512
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.160.60.c RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI RECINZIONE IN FERRO, O CALCESTRUZZO, O IN ELEMENTI MODULARI
MISTI
Rimozione di Recinzione miste

Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari misti, completi di
pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione
e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non
facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico  trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m

mq 1,00 13,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,179200 25,50 4,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,179200 28,43 5,09

Totale Manodopera 9,66 70,769

3 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,014900 54,12 0,81

4 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,052000 6,13 0,32

Totale Noli 1,13 8,278

Totale Euro 10,79

Spese Generali 15,000% su Euro 10,79 1,62

Totale Euro 12,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,41 1,24

Totale Euro 13,65

Prezzo di Applicazione Euro 13,65

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

9,66
1,13

70,769
8,278

Pag. 1043 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.160.70.a RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI MENSOLE ARCHITETTONICHE IN LEGNO INCASTRATE NELLE MURATURE
Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature

Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature
compresa demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento. Compreso
l'onere per carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino
ad una distanza di 50 m

Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature
compresa demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento. Compreso
l'onere per carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino
ad una distanza di 50 m

mc 1,0000 177,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,500000 25,50 63,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,500000 30,60 76,50

Totale Euro 140,25

Spese Generali 15,000% su Euro 140,25 21,04

Totale Euro 161,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 161,29 16,13

Totale Euro 177,42

Prezzo di Applicazione Euro 177,42

Totale Manodopera Euro 140,25 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.170.10.a RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI
Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali:
vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere
murarie di demolizione

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali:
vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere
murarie di demolizione

cad 1,0000 28,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,399900 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,399900 30,60 12,24

Totale Euro 22,44

Spese Generali 15,000% su Euro 22,44 3,37

Totale Euro 25,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,81 2,58

Totale Euro 28,39

Prezzo di Applicazione Euro 28,39

Totale Manodopera Euro 22,44 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.170.10.b RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI
Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali:
vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere
murarie di demolizione

Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

cad 1,0000 17,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Euro 14,03

Spese Generali 15,000% su Euro 14,03 2,10

Totale Euro 16,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,13 1,61

Totale Euro 17,74

Prezzo di Applicazione Euro 17,74

Totale Manodopera Euro 14,03 79,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.170.20.a SOLA RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE, COMPRESE OPERE MURARIE DI DEMOLIZIONE:
Rimozione di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile

Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:

m 1,00 4,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Euro 3,37

Spese Generali 15,000% su Euro 3,37 0,51

Totale Euro 3,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,88 0,39

Totale Euro 4,27

Prezzo di Applicazione Euro 4,27

Totale Manodopera Euro 3,37 78,923
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.170.20.b SOLA RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE, COMPRESE OPERE MURARIE DI DEMOLIZIONE:
Rimozione di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"

Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:

m 1,00 5,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Euro 4,49

Spese Generali 15,000% su Euro 4,49 0,67

Totale Euro 5,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,16 0,52

Totale Euro 5,68

Prezzo di Applicazione Euro 5,68

Totale Manodopera Euro 4,49 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.170.20.c SOLA RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE, COMPRESE OPERE MURARIE DI DEMOLIZIONE:
Rimozione di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4"

Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:

m 1,00 7,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

Totale Euro 6,18

Spese Generali 15,000% su Euro 6,18 0,93

Totale Euro 7,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,11 0,71

Totale Euro 7,82

Prezzo di Applicazione Euro 7,82

Totale Manodopera Euro 6,18 79,028
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.170.30.a RIMOZIONE DI RUBINETTERIE, SARACINESCHE, APPARECCHI DI INTERCETTAZIONE
VARI
per rubinetto singolo tipo civile

Rimozione di rubinetterie, saracinesche,  apparecchi di intercettazione vari, compreso
opere murarie:

cad 1,0000 4,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070200 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070200 30,60 2,15

Totale Euro 3,94

Spese Generali 15,000% su Euro 3,94 0,59

Totale Euro 4,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,53 0,45

Totale Euro 4,98

Prezzo di Applicazione Euro 4,98

Totale Manodopera Euro 3,94 79,116
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.170.30.b RIMOZIONE DI RUBINETTERIE, SARACINESCHE, APPARECCHI DI INTERCETTAZIONE
VARI
per gruppo di rubinetti di tipo civili

Rimozione di rubinetterie, saracinesche,  apparecchi di intercettazione vari, compreso
opere murarie:

cad 1,0000 11,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

Totale Euro 8,98

Spese Generali 15,000% su Euro 8,98 1,35

Totale Euro 10,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33 1,03

Totale Euro 11,36

Prezzo di Applicazione Euro 11,36

Totale Manodopera Euro 8,98 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.10.a RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE
Rimozione di caldaia murale

Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W

Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W

cad 1,0000 53,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Euro 42,08

Spese Generali 15,000% su Euro 42,08 6,31

Totale Euro 48,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,39 4,84

Totale Euro 53,23

Prezzo di Applicazione Euro 53,23

Totale Manodopera Euro 42,08 79,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.20.a RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
35.000-81.000 W

Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:

cad 1,0000 70,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Euro 56,10

Spese Generali 15,000% su Euro 56,10 8,42

Totale Euro 64,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,52 6,45

Totale Euro 70,97

Prezzo di Applicazione Euro 70,97

Totale Manodopera Euro 56,10 79,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.20.b RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
93.000-174.000 W

Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:

cad 1,0000 85,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Euro 67,32

Spese Generali 15,000% su Euro 67,32 10,10

Totale Euro 77,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,42 7,74

Totale Euro 85,16

Prezzo di Applicazione Euro 85,16

Totale Manodopera Euro 67,32 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.20.c RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
203.000-290.500 W

Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:

cad 1,0000 113,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,600000 25,50 40,80

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

Totale Euro 89,76

Spese Generali 15,000% su Euro 89,76 13,46

Totale Euro 103,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 103,22 10,32

Totale Euro 113,54

Prezzo di Applicazione Euro 113,54

Totale Manodopera Euro 89,76 79,056
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.20.d RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
348.500-581.000 W

Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:

cad 1,0000 212,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

Totale Euro 168,30

Spese Generali 15,000% su Euro 168,30 25,25

Totale Euro 193,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 193,55 19,36

Totale Euro 212,91

Prezzo di Applicazione Euro 212,91

Totale Manodopera Euro 168,30 79,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.20.e RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
697.000-1.046.000 W

Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:

cad 1,0000 354,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,000000 25,50 127,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,000000 30,60 153,00

Totale Euro 280,50

Spese Generali 15,000% su Euro 280,50 42,08

Totale Euro 322,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 322,58 32,26

Totale Euro 354,84

Prezzo di Applicazione Euro 354,84

Totale Manodopera Euro 280,50 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.20.f RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
1.162.000-1.743.000 W

Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:

cad 1,0000 581,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,200000 25,50 209,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 8,200000 30,60 250,92

Totale Euro 460,02

Spese Generali 15,000% su Euro 460,02 69,00

Totale Euro 529,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 529,02 52,90

Totale Euro 581,92

Prezzo di Applicazione Euro 581,92

Totale Manodopera Euro 460,02 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.30.a RIMOZIONE DI RADIATORI IN GHISA E FERRO
fino a 6 elementi, per radiatore

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro
occorre.
Radiatori in ghisa e ferro

cad 1,0000 17,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Euro 14,03

Spese Generali 15,000% su Euro 14,03 2,10

Totale Euro 16,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,13 1,61

Totale Euro 17,74

Prezzo di Applicazione Euro 17,74

Totale Manodopera Euro 14,03 79,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.30.b RIMOZIONE DI RADIATORI IN GHISA E FERRO
da 7 a 12 elementi, per radiatore

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro
occorre.
Radiatori in ghisa e ferro

cad 1,0000 21,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Euro 16,83

Spese Generali 15,000% su Euro 16,83 2,52

Totale Euro 19,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,35 1,94

Totale Euro 21,29

Prezzo di Applicazione Euro 21,29

Totale Manodopera Euro 16,83 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.30.c RIMOZIONE DI RADIATORI IN GHISA E FERRO
da 13 a 20 elementi, per radiatore

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro
occorre.
Radiatori in ghisa e ferro

cad 1,0000 24,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,352000 25,50 8,98

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,352000 30,60 10,77

Totale Euro 19,75

Spese Generali 15,000% su Euro 19,75 2,96

Totale Euro 22,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,71 2,27

Totale Euro 24,98

Prezzo di Applicazione Euro 24,98

Totale Manodopera Euro 19,75 79,063
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.40.a RIMOZIONE DI PIASTRE RADIANTI IN ALLUMINIO
fino a 600 mm, per piastra radiante

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro
occorre.
Piastre radianti in alluminio

cad 1,0000 13,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Euro 10,66

Spese Generali 15,000% su Euro 10,66 1,60

Totale Euro 12,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,26 1,23

Totale Euro 13,49

Prezzo di Applicazione Euro 13,49

Totale Manodopera Euro 10,66 79,021
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.40.b RIMOZIONE DI PIASTRE RADIANTI IN ALLUMINIO
da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro
occorre.
Piastre radianti in alluminio

cad 1,0000 17,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Euro 14,03

Spese Generali 15,000% su Euro 14,03 2,10

Totale Euro 16,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,13 1,61

Totale Euro 17,74

Prezzo di Applicazione Euro 17,74

Totale Manodopera Euro 14,03 79,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.40.c RIMOZIONE DI PIASTRE RADIANTI IN ALLUMINIO
oltre 1.000 mm, per piastra radiante

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro
occorre.
Piastre radianti in alluminio

cad 1,0000 24,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,347000 25,50 8,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,347000 30,60 10,62

Totale Euro 19,47

Spese Generali 15,000% su Euro 19,47 2,92

Totale Euro 22,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,39 2,24

Totale Euro 24,63

Prezzo di Applicazione Euro 24,63

Totale Manodopera Euro 19,47 79,050

Pag. 1064 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.50.a DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE O DI AERAZIONE
In pvc, lamiera o ferro

Demolizione di  canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e
ponteggi, tagli, carico  trasporto e accatastamento  dei materiali di risulta  fino ad una
distanza di 50 m

m 1,00 4,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 74,558

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

Totale Noli 0,20 4,425

Totale Euro 3,57

Spese Generali 15,000% su Euro 3,57 0,54

Totale Euro 4,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,11 0,41

Totale Euro 4,52

Prezzo di Applicazione Euro 4,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,37
0,20

74,558
4,425
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.50.b DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE O DI AERAZIONE
In cemento, laterizio e gress

Demolizione di  canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e
ponteggi, tagli, carico  trasporto e accatastamento  dei materiali di risulta  fino ad una
distanza di 50 m

m 1,00 6,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 4,49 74,833

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

Totale Noli 0,25 4,167

Totale Euro 4,74

Spese Generali 15,000% su Euro 4,74 0,71

Totale Euro 5,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,45 0,55

Totale Euro 6,00

Prezzo di Applicazione Euro 6,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,49
0,25

74,833
4,167
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.60.a RIMOZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE
per pali in pvc, lamiera o ferro di altezza fino a m 14

Rimozione di  pali per pubblica illuminazione compresa la rimozione del corpo illuminante.
Il prezzo comprende il carico  trasporto dei materiali a discarica con la esclusione degli
oneri di smaltimento

cad 1,0000 275,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 112,20 40,735

3 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,700000 62,08 105,54

Totale Noli 105,54 38,317

Totale Euro 217,74

Spese Generali 15,000% su Euro 217,74 32,66

Totale Euro 250,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 250,40 25,04

Totale Euro 275,44

Prezzo di Applicazione Euro 275,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

112,20
105,54

40,735
38,317
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.180.60.b RIMOZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE
Per torri fari di altezza fino a m 32

Rimozione di  pali per pubblica illuminazione compresa la rimozione del corpo illuminante.
Il prezzo comprende il carico  trasporto dei materiali a discarica con la esclusione degli
oneri di smaltimento

cad 1,0000 2.628,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 16,000000 25,50 408,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 8,000000 28,43 227,44

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 8,000000 30,60 244,80

Totale Manodopera 880,24 33,494

4 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 2,000000 25,93 51,86

5 ABR25_AT_10.10.7.h DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 2,000000 33,54 67,08

6 ABR25_AT_10.20.25.f PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 28 m

ora 2,500000 60,65 151,63

7 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 2,000000 54,12 108,24

8 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 4,000000 6,13 24,52

9 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 4,000000 198,48 793,92

Totale Noli 1.197,25 45,557

Totale Euro 2.077,49

Spese Generali 15,000% su Euro 2.077,49 311,62

Totale Euro 2.389,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.389,11 238,91

Totale Euro 2.628,02

Prezzo di Applicazione Euro 2.628,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

880,24
1.197,25

33,494
45,557
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.100.a DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA,
POSTE IN MALTA O SABBIA
Eseguita senza recupero del materiale per spessore fino a cm 5 posti su sabbia

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o
sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle
committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto
del materiale di allettamento e pulizia del fondo

mq 1,00 3,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 0,76 22,419

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,015000 63,67 0,96

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,015000 63,84 0,96

Totale Noli 1,92 56,637

Totale Euro 2,68

Spese Generali 15,000% su Euro 2,68 0,40

Totale Euro 3,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,08 0,31

Totale Euro 3,39

Prezzo di Applicazione Euro 3,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,76
1,92

22,419
56,637
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.100.b DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA,
POSTE IN MALTA O SABBIA
Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore fino a cm 5 posti su sabbia

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o
sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle
committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto
del materiale di allettamento e pulizia del fondo

mq 1,00 20,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

Totale Euro 16,18

Spese Generali 15,000% su Euro 16,18 2,43

Totale Euro 18,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,61 1,86

Totale Euro 20,47

Prezzo di Applicazione Euro 20,47

Totale Manodopera Euro 16,18 79,043
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.100.c DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA,
POSTE IN MALTA O SABBIA
Eseguita senza recupero del materiale per spessore oltre i cm 5 posti su malta

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o
sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle
committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto
del materiale di allettamento e pulizia del fondo

mq 1,00 4,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,019500 25,50 0,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,019500 25,50 0,50

Totale Manodopera 1,00 22,727

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,019500 63,67 1,24

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,019500 63,84 1,24

Totale Noli 2,48 56,364

Totale Euro 3,48

Spese Generali 15,000% su Euro 3,48 0,52

Totale Euro 4,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,00 0,40

Totale Euro 4,40

Prezzo di Applicazione Euro 4,40

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,00
2,48

22,727
56,364
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.100.d DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA,
POSTE IN MALTA O SABBIA
Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i cm 5 posti su malta

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o
sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle
committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto
del materiale di allettamento e pulizia del fondo

mq 1,00 24,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,360000 28,43 10,23

Totale Euro 19,41

Spese Generali 15,000% su Euro 19,41 2,91

Totale Euro 22,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,32 2,23

Totale Euro 24,55

Prezzo di Applicazione Euro 24,55

Totale Manodopera Euro 19,41 79,063
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.110.a RIMOZIONE DI BASOLATI
Eseguita senza recupero del materiale

Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia,
compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti
ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del
materiale di allettamento e pulizia del fondo

mq 1,00 6,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,54 22,647

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,030000 63,84 1,92

Totale Noli 3,83 56,324

Totale Euro 5,37

Spese Generali 15,000% su Euro 5,37 0,81

Totale Euro 6,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,18 0,62

Totale Euro 6,80

Prezzo di Applicazione Euro 6,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,54
3,83

22,647
56,324
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.110.b RIMOZIONE DI BASOLATI
Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo

Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia,
compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti
ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del
materiale di allettamento e pulizia del fondo

mq 1,00 34,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Euro 26,97

Spese Generali 15,000% su Euro 26,97 4,05

Totale Euro 31,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,02 3,10

Totale Euro 34,12

Prezzo di Applicazione Euro 34,12

Totale Manodopera Euro 26,97 79,045
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.120.a RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea  su qualsiasi tipo di
pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti

m 1,00 0,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,05 62,500

2 ABR25_2.190.510.b

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume ossidato

kg 0,0600 0,10 0,01

Totale Materiali 0,01 12,500

Totale Euro 0,06

Spese Generali 15,000% su Euro 0,06 0,01

Totale Euro 0,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07 0,01

Totale Euro 0,08

Prezzo di Applicazione Euro 0,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,05
0,01

62,500
12,500

Pag. 1075 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.120.b RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea  su qualsiasi tipo di
pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti

m 1,00 0,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,05 62,500

2 ABR25_2.190.510.b

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume ossidato

kg 0,0800 0,10 0,01

Totale Materiali 0,01 12,500

Totale Euro 0,06

Spese Generali 15,000% su Euro 0,06 0,01

Totale Euro 0,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07 0,01

Totale Euro 0,08

Prezzo di Applicazione Euro 0,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,05
0,01

62,500
12,500
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.120.c RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea  su qualsiasi tipo di
pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti

m 1,00 0,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,003000 25,50 0,08

Totale Manodopera 0,08 72,727

2 ABR25_2.190.510.b

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume ossidato

kg 0,1000 0,10 0,01

Totale Materiali 0,01 9,091

Totale Euro 0,09

Spese Generali 15,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,10 0,01

Totale Euro 0,11

Prezzo di Applicazione Euro 0,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,08
0,01

72,727
9,091
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.120.d RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di
pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti. Strisce
longitudinali rette o curve da 25 cm

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea  su qualsiasi tipo di
pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea  su qualsiasi tipo di 
pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti. Strisce 
longitudinali rette o curve da 25 cm

m 1,00 0,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

Totale Manodopera 0,10 71,429

2 ABR25_2.190.510.b

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume ossidato

kg 0,1100 0,10 0,01

Totale Materiali 0,01 7,143

Totale Euro 0,11

Spese Generali 15,000% su Euro 0,11 0,02

Totale Euro 0,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13 0,01

Totale Euro 0,14

Prezzo di Applicazione Euro 0,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,10
0,01

71,429
7,143
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.120.e RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Passi pedonali, zebrature, ecc.

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea  su qualsiasi tipo di
pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti

mq 1,00 0,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,31 72,093

2 ABR25_2.190.510.b

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume ossidato

kg 0,3000 0,10 0,03

Totale Materiali 0,03 6,977

Totale Euro 0,34

Spese Generali 15,000% su Euro 0,34 0,05

Totale Euro 0,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,39 0,04

Totale Euro 0,43

Prezzo di Applicazione Euro 0,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
0,03

72,093
6,977
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.130.a MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI CARTELLI E SEGNALI
Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U"
preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei
luoghi indicati

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U"
preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali
nei luoghi indicati

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" 
preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali 
nei luoghi indicati

cad 1,0000 5,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 55,000

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,053000 23,53 1,25

Totale Noli 1,25 24,038

Totale Euro 4,11

Spese Generali 15,000% su Euro 4,11 0,62

Totale Euro 4,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,73 0,47

Totale Euro 5,20

Prezzo di Applicazione Euro 5,20

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,86
1,25

55,000
24,038

Pag. 1080 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.140.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI SEGNALI CON TAMPONATURA DEL PUNTO DI TAGLIO
Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali con tamponatura del punto di taglio

Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e
tipo con tamponatura del punto di taglio, eseguito a perfetta regola d'arte

Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e 
tipo con tamponatura del punto di taglio, eseguito a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 7,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 55,045

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,080000 23,53 1,88

Totale Noli 1,88 24,010

Totale Euro 6,19

Spese Generali 15,000% su Euro 6,19 0,93

Totale Euro 7,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,12 0,71

Totale Euro 7,83

Prezzo di Applicazione Euro 7,83

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,31
1,88

55,045
24,010

Pag. 1081 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.150.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI SEGNALI COMPRESO IL TRASPORTO, LA RIMOZIONE DEL
BLOCCO DI FONDAZIONE ED IL RIEMPIMENTO DEL VUOTO CON MATERIALE ARIDO
Rimozione di sostegni per segnali, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di
fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il
trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale
arido

Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo

cad 1,0000 17,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 9,71 55,045

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,180000 23,53 4,24

Totale Noli 4,24 24,036

Totale Euro 13,95

Spese Generali 15,000% su Euro 13,95 2,09

Totale Euro 16,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,04 1,60

Totale Euro 17,64

Prezzo di Applicazione Euro 17,64

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

9,71
4,24

55,045
24,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.160.a RIMOZIONE DI CORDOLI STRADALI, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI
Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici

Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento
del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero

Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento 
del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero

m 1,00 2,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

Totale Manodopera 1,08 48,649

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,020000 34,24 0,68

Totale Noli 0,68 30,631

Totale Euro 1,76

Spese Generali 15,000% su Euro 1,76 0,26

Totale Euro 2,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,02 0,20

Totale Euro 2,22

Prezzo di Applicazione Euro 2,22

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,08
0,68

48,649
30,631
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.170.a RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE
Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti,
corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del
trasporto a deposito di quello riutilizzabile

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale
inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale 
inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile

m 1,00 11,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 4,77 42,551

3 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

4 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,060000 6,13 0,37

Totale Noli 4,09 36,485

Totale Euro 8,86

Spese Generali 15,000% su Euro 8,86 1,33

Totale Euro 10,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,19 1,02

Totale Euro 11,21

Prezzo di Applicazione Euro 11,21

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,77
4,09

42,551
36,485
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.180.a RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI IN FERRO
Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in ferro

Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione,
compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri

Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, 
compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri

kg 1,0000 3,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,021500 25,50 0,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,021500 25,50 0,55

Totale Manodopera 1,10 36,066

3 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,010700 3,68 0,04

4 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019100 62,08 1,19

5 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,010700 6,13 0,07

6 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 0,01 1,00 0,01

Totale Noli 1,31 42,951

Totale Euro 2,41

Spese Generali 15,000% su Euro 2,41 0,36

Totale Euro 2,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,77 0,28

Totale Euro 3,05

Prezzo di Applicazione Euro 3,05

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,10
1,31

36,066
42,951
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.190.a RIMOZIONE DI CUNETTE IN LASTRE DI CEMENTO PREFABBRICATO
Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo
laterale occorrente per lo scalzo, l.....eriale di recupero nei luoghi indicati dalle
committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km

Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo
laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di
rinfianco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti
ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km

Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo
laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di
rinfianco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti
ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km

mq 1,00 6,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 41,813

3 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,020000 63,84 1,28

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,020000 63,67 1,27

Totale Noli 2,55 37,281

Totale Euro 5,41

Spese Generali 15,000% su Euro 5,41 0,81

Totale Euro 6,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,22 0,62

Totale Euro 6,84

Prezzo di Applicazione Euro 6,84

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,86
2,55

41,813
37,281
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.200.a RIMOZIONE DI MANUFATTI IN GHISA
Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa

Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura
del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio

kg 1,0000 2,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016500 25,50 0,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016500 25,50 0,42

Totale Manodopera 0,84 36,842

3 ABR25_AT_10.10.7.a

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore elettrico

ora 0,008300 3,68 0,03

4 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 0,01 1,00 0,01

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,014800 62,08 0,92

Totale Noli 0,96 42,105

Totale Euro 1,80

Spese Generali 15,000% su Euro 1,80 0,27

Totale Euro 2,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,07 0,21

Totale Euro 2,28

Prezzo di Applicazione Euro 2,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,84
0,96

36,842
42,105
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.210.a RIMOZIONE DI GRIGLIA IN FERRO
Rimozione di opera di griglia in ferro

Rimozione di opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante
scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio

Rimozione di opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante 
scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio

kg 1,0000 1,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,018000 28,43 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,018000 25,50 0,46

Totale Euro 0,97

Spese Generali 15,000% su Euro 0,97 0,15

Totale Euro 1,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,12 0,11

Totale Euro 1,23

Prezzo di Applicazione Euro 1,23

Totale Manodopera Euro 0,97 78,862
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.220.a RIMOZIONE/RIMISSIONE CHIUSINI
Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura,
opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8.

Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura,
opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8.

Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura,
opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8.

kg 1,0000 4,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,08 24,107

3 ABR25_2.50.10.b

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x14x28

cad 0,1200 0,66 0,08

Totale Materiali 0,08 1,786

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 29,018

4 ABR25_E.03.20.40.n

Altro

SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI
ADDITIVI
Malta premiscelata a base di cemento, inerti fini, adesivi
sintetici ed additivi polimerici, per eseguire rasature
millimetriche, per rifiniture su qualsiasi tipo di manufatto.

kg 0,791 1,36 1,08

Totale Altro 1,08 24,107

Totale Euro 3,54

Spese Generali 15,000% su Euro 3,54 0,53

Totale Euro 4,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,07 0,41

Totale Euro 4,48

Prezzo di Applicazione Euro 4,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

1,08
0,08
1,08
1,30

24,107
1,786

24,107
29,018
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.230.a PULIZIA DI STRADA
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi

Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con
impiego di macchine idonee oltre a  personale per la rimozione di detriti o residui vari

Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con 
impiego di macchine idonee oltre a  personale per la rimozione di detriti o residui vari

mq 1,00 1,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,024900 25,50 0,63

Totale Manodopera 0,63 40,909

2 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,1500 0,72 0,11

Totale Materiali 0,11 7,143

3 ABR25_AT_10.5.5.q

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,012500 32,43 0,41

4 ABR25_AT_10.30.5.a PISTOLA SPRUZZATRICE
Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria

ora 0,012500 5,51 0,07

Totale Noli 0,48 31,169

Totale Euro 1,22

Spese Generali 15,000% su Euro 1,22 0,18

Totale Euro 1,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,40 0,14

Totale Euro 1,54

Prezzo di Applicazione Euro 1,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,63
0,11
0,48

40,909
7,143

31,169
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.235.a RIMOZIONE DI GIUNTI STRADALI
Rimozione di giunti stradali

Rimozione di giunti stradali, compreso il carico e il trasporto a rifuito dei materiali di
risulta con la sola esclusione degli oneri di discarica autorizzata.

Rimozione di giunti stradali, compreso il carico e il trasporto a rifuito dei materiali di
risulta con la sola esclusione degli oneri di discarica autorizzata.

m 1,00 87,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 28,06 31,992

3 ABR25_AT_10.25.30.b

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato

ora 0,550000 32,72 18,00

4 ABR25_AT_10.5.5.a NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,100000 48,27 4,83

5 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,550000 33,54 18,45

Totale Noli 41,28 47,064

Totale Euro 69,34

Spese Generali 15,000% su Euro 69,34 10,40

Totale Euro 79,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,74 7,97

Totale Euro 87,71

Prezzo di Applicazione Euro 87,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

28,06
41,28

31,992
47,064
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.240.a PULIZIA DI CUNETTE
Pulizia di cunette

Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed
il lavaggio

Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed 
il lavaggio

mq 1,00 1,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,014000 28,43 0,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,014000 25,50 0,36

Totale Manodopera 0,76 49,673

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,007000 63,67 0,45

Totale Noli 0,45 29,412

Totale Euro 1,21

Spese Generali 15,000% su Euro 1,21 0,18

Totale Euro 1,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,39 0,14

Totale Euro 1,53

Prezzo di Applicazione Euro 1,53

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,76
0,45

49,673
29,412
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.250.a PULIZIA DI POZZETTI DI ISPEZIONE
Pozzetti di lato fino a 40 cm con Hmax 50 cm

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed
il lavaggio

cad 1,0000 12,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,090000 28,43 2,56

Totale Manodopera 4,86 38,389

3 ABR25_AT_10.5.5.q

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,100000 32,43 3,24

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 5,15 40,679

Totale Euro 10,01

Spese Generali 15,000% su Euro 10,01 1,50

Totale Euro 11,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,51 1,15

Totale Euro 12,66

Prezzo di Applicazione Euro 12,66

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,86
5,15

38,389
40,679
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.250.b PULIZIA DI POZZETTI DI ISPEZIONE
Pozzetti di lato da 41 cm a 100 cm con Hmax 70 cm

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed
il lavaggio

cad 1,0000 19,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 54,855

3 ABR25_AT_10.5.5.q

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,055000 32,43 1,78

4 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,055000 54,12 2,98

Totale Noli 4,76 24,199

Totale Euro 15,55

Spese Generali 15,000% su Euro 15,55 2,33

Totale Euro 17,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,88 1,79

Totale Euro 19,67

Prezzo di Applicazione Euro 19,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,79
4,76

54,855
24,199
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.260.a PULIZIA DI SCARPATE
Pulizia di scarpate ed elementi accessori

Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in
pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale
depositatosi ed il lavaggio

Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in 
pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale 
depositatosi ed il lavaggio

mq 1,00 7,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,012000 28,43 0,34

Totale Manodopera 0,65 8,784

3 ABR25_AT_10.5.5.q

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,060000 32,43 1,95

4 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,060000 54,12 3,25

Totale Noli 5,20 70,270

Totale Euro 5,85

Spese Generali 15,000% su Euro 5,85 0,88

Totale Euro 6,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,73 0,67

Totale Euro 7,40

Prezzo di Applicazione Euro 7,40

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,65
5,20

8,784
70,270

Pag. 1095 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.270.a ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI SCOPERTI O IN VASCHE, ESEGUITO A MANO
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, escluse le materie putride, anche in
presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque
profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del
materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto. il successivo carico, trasporto e scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiali di risulta. E' inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito.

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, escluse le materie putride, anche in 
presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque 
profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del 
materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto. il successivo carico, trasporto e scarico a 
rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiali di risulta. E' inoltre compreso quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito.

mc 1,0000 83,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,350000 25,50 59,93

Totale Manodopera 59,93 71,627

2 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 7,422

Totale Euro 66,14

Spese Generali 15,000% su Euro 66,14 9,92

Totale Euro 76,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,06 7,61

Totale Euro 83,67

Prezzo di Applicazione Euro 83,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

59,93
6,21

71,627
7,422
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.280.a ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI SCOPERTI O IN VASCHE, ESEGUITI CON MEZZI
MECCANICI
Espurgo di materiali eseguito con mezzi meccanici

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito
con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per
qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il
successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito 
con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per 
qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il 
successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

mc 1,0000 8,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 2,55 29,143

2 ABR25_AT_10.5.5.s

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autoespurgo con sistema idrodinamico

ora 0,100000 43,62 4,36

Totale Noli 4,36 49,829

Totale Euro 6,91

Spese Generali 15,000% su Euro 6,91 1,04

Totale Euro 7,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,95 0,80

Totale Euro 8,75

Prezzo di Applicazione Euro 8,75

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,55
4,36

29,143
49,829
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.290.a ESPURGO MATERIALI IN CANALI COPERTI
Espurgo di materiali eseguito a mano in canali coperti

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli
praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in
presenza di acqua. Sono compresi:  il trasporto orizzontale in cunicolo, a mezzo carriola,
fino alla distanza di m 30, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo
carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del matariale di risulta,
l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli 
praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in 
presenza di acqua. Sono compresi:  il trasporto orizzontale in cunicolo, a mezzo carriola, 
fino alla distanza di m 30, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo 
carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del matariale di risulta, 
l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre 
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

mc 1,0000 208,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

Totale Manodopera 153,00 73,476

2 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

3 ABR25_PREST_15.30.f PROVE DI CARICO SU PALI
Attrezzatura varia

cad 0,0900 60,00 5,40

Totale Noli 11,61 5,576

Totale Euro 164,61

Spese Generali 15,000% su Euro 164,61 24,69

Totale Euro 189,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 189,30 18,93

Totale Euro 208,23

Prezzo di Applicazione Euro 208,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

153,00
11,61

73,476
5,576
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.310.a ESPURGO MATERIALI IN TUBAZIONI DI FOGNE E CUNICOLI, NON PRATICABILI
Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di
fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride,
eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri
per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il  trasporto e scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori
del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

mc 1,0000 26,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 5,10 19,392

2 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,5800 0,72 0,42

Totale Materiali 0,42 1,597

3 ABR25_AT_10.5.5.s

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autoespurgo con sistema idrodinamico

ora 0,350000 43,62 15,27

Totale Noli 15,27 58,061

Totale Euro 20,79

Spese Generali 15,000% su Euro 20,79 3,12

Totale Euro 23,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,91 2,39

Totale Euro 26,30

Prezzo di Applicazione Euro 26,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
0,42

15,27

19,392
1,597

58,061
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.310.b ESPURGO MATERIALI IN TUBAZIONI DI FOGNE E CUNICOLI, NON PRATICABILI
Espurgo con macchina di vasche cisterne e pozzetti

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di
fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride,
eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri
per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il  trasporto e scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori
del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

mc 1,0000 24,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 5,10 21,171

2 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,5800 0,72 0,42

Totale Materiali 0,42 1,743

3 ABR25_AT_10.5.5.s

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autoespurgo con sistema idrodinamico

ora 0,310000 43,62 13,52

Totale Noli 13,52 56,123

Totale Euro 19,04

Spese Generali 15,000% su Euro 19,04 2,86

Totale Euro 21,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,90 2,19

Totale Euro 24,09

Prezzo di Applicazione Euro 24,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
0,42

13,52

21,171
1,743

56,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.50.a DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO,
PIETRISCHETTO BITUMATO, ASFALTO COMPRESSO O COLATO, ESEGUITA CON MEZZI
MECCANICI
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
asfalto compresso  o  colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento
del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

mc 1,0000 18,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 0,81 4,318

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,120000 63,67 7,64

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,060000 106,29 6,38

Totale Noli 14,02 74,733

Totale Euro 14,83

Spese Generali 15,000% su Euro 14,83 2,22

Totale Euro 17,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,05 1,71

Totale Euro 18,76

Prezzo di Applicazione Euro 18,76

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,81
14,02

4,318
74,733
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.55.a DEMOLIZIONE PARZIALE O SETTORIALE DI SEDE STRADALE
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale

Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri del taglio con sega
meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale  in conglomerato bituminoso
per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il
magistero occorrente

Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri del taglio con sega
meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale  in conglomerato bituminoso
per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il
magistero occorrente

mc 1,0000 28,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

Totale Manodopera 0,81 2,890

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,185000 63,67 11,78

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,090000 106,29 9,57

Totale Noli 21,35 76,168

Totale Euro 22,16

Spese Generali 15,000% su Euro 22,16 3,32

Totale Euro 25,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,48 2,55

Totale Euro 28,03

Prezzo di Applicazione Euro 28,03

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,81
21,35

2,890
76,168
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.60.a DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, 
compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m

mc 1,0000 7,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

Totale Manodopera 0,81 10,829

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,030000 106,29 3,19

Totale Noli 5,10 68,182

Totale Euro 5,91

Spese Generali 15,000% su Euro 5,91 0,89

Totale Euro 6,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,80 0,68

Totale Euro 7,48

Prezzo di Applicazione Euro 7,48

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,81
5,10

10,829
68,182
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.70.a DEMOLIZIONE DI MISTO CEMENTATO
Demolizione di misto cementato

Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m

Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, 
compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m

mc 1,0000 15,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 0,81 5,127

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,100000 63,67 6,37

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,050000 106,29 5,31

Totale Noli 11,68 73,924

Totale Euro 12,49

Spese Generali 15,000% su Euro 12,49 1,87

Totale Euro 14,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,36 1,44

Totale Euro 15,80

Prezzo di Applicazione Euro 15,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,81
11,68

5,127
73,924
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.80.a FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere
per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.

m²  x cm 1,00 1,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,013000 25,50 0,33

Totale Manodopera 0,39 33,333

3 ABR25_AT_10.25.35.a

Noli

FRESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Fresa per conglomerati bituminosi

ora 0,012700 26,88 0,34

4 ABR25_AT_10.25.40.a MOTOSCOPA
Motoscopa

ora 0,002700 68,92 0,19

Totale Noli 0,53 45,299

Totale Euro 0,92

Spese Generali 15,000% su Euro 0,92 0,14

Totale Euro 1,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,06 0,11

Totale Euro 1,17

Prezzo di Applicazione Euro 1,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,39
0,53

33,333
45,299
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.80.b FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere
per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.

Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più

m²  x cm 1,00 0,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

Totale Manodopera 0,23 35,938

3 ABR25_AT_10.25.35.a

Noli

FRESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Fresa per conglomerati bituminosi

ora 0,010000 26,88 0,27

Totale Noli 0,27 42,188

Totale Euro 0,50

Spese Generali 15,000% su Euro 0,50 0,08

Totale Euro 0,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,58 0,06

Totale Euro 0,64

Prezzo di Applicazione Euro 0,64

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,23
0,27

35,938
42,188
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.80.c FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Per superfici inferiori a 3000 m²

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere
per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.

m²  x cm 1,00 1,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,036600 25,50 0,93

Totale Euro 0,93

Spese Generali 15,000% su Euro 0,93 0,14

Totale Euro 1,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,07 0,11

Totale Euro 1,18

Prezzo di Applicazione Euro 1,18

Totale Manodopera Euro 0,93 78,814
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.90.a DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI
posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso
ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati
dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km,
asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo

mq 1,00 13,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 7,94 59,834

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,020000 63,67 1,27

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,020000 63,84 1,28

Totale Noli 2,55 19,216

Totale Euro 10,49

Spese Generali 15,000% su Euro 10,49 1,57

Totale Euro 12,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,06 1,21

Totale Euro 13,27

Prezzo di Applicazione Euro 13,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

7,94
2,55

59,834
19,216
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.90.b DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI
Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso
ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati
dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km,
asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo

mq 1,00 8,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

Totale Manodopera 3,24 38,710

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,025000 63,67 1,59

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,028000 63,84 1,79

Totale Noli 3,38 40,382

Totale Euro 6,62

Spese Generali 15,000% su Euro 6,62 0,99

Totale Euro 7,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,61 0,76

Totale Euro 8,37

Prezzo di Applicazione Euro 8,37

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,24
3,38

38,710
40,382
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.90.c DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI
Posti su malta con recupero e pulizia del materiale

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso
ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati
dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km,
asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo

mq 1,00 20,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,140000 28,43 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 11,12 54,191

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,040000 63,67 2,55

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,040000 63,84 2,55

Totale Noli 5,10 24,854

Totale Euro 16,22

Spese Generali 15,000% su Euro 16,22 2,43

Totale Euro 18,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,65 1,87

Totale Euro 20,52

Prezzo di Applicazione Euro 20,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

11,12
5,10

54,191
24,854
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.190.90.d DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI
Posti su malta senza recupero del materiale

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso
ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati
dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km,
asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo

mq 1,00 12,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,090000 28,43 2,56

Totale Manodopera 4,86 37,413

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,064000 63,67 4,07

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,021000 63,84 1,34

Totale Noli 5,41 41,647

Totale Euro 10,27

Spese Generali 15,000% su Euro 10,27 1,54

Totale Euro 11,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,81 1,18

Totale Euro 12,99

Prezzo di Applicazione Euro 12,99

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,86
5,41

37,413
41,647
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.10.a TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO
TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q
per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni 
effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata 
superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica 
per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³

mc 1,0000 7,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

Totale Manodopera 1,99 27,186

2 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,070000 54,12 3,79

Totale Noli 3,79 51,776

Totale Euro 5,78

Spese Generali 15,000% su Euro 5,78 0,87

Totale Euro 6,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,65 0,67

Totale Euro 7,32

Prezzo di Applicazione Euro 7,32

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,99
3,79

27,186
51,776
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.10.b TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO
TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q
per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni 
effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata 
superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica 

mc 1,0000 3,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,037000 28,43 1,05

Totale Manodopera 1,05 27,202

2 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,037000 54,12 2,00

Totale Noli 2,00 51,813

Totale Euro 3,05

Spese Generali 15,000% su Euro 3,05 0,46

Totale Euro 3,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,51 0,35

Totale Euro 3,86

Prezzo di Applicazione Euro 3,86

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,05
2,00

27,202
51,813
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.15.a TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO
TERRA
per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 15 m³

TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO 
TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q per trasporti 
fino a 10 km Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o 
da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con 
portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica 
per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 15 m³

mc 1,0000 14,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 19,439

2 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,100000 87,12 8,71

Totale Noli 8,71 59,617

Totale Euro 11,55

Spese Generali 15,000% su Euro 11,55 1,73

Totale Euro 13,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,28 1,33

Totale Euro 14,61

Prezzo di Applicazione Euro 14,61

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,84
8,71

19,439
59,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.15.b TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO
TERRA
per ogni 5 km o frazione in più oltre i primi 10 m con autocarro ribaltabile da 15 m³

TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO 
TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q per trasporti 
fino a 10 km Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o 
da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con 
portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica 
per ogni 5 km o frazione in più oltre i primi 10 m con autocarro ribaltabile da 15 m³

mc 1,0000 7,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 1,42 19,399

2 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,050000 87,12 4,36

Totale Noli 4,36 59,563

Totale Euro 5,78

Spese Generali 15,000% su Euro 5,78 0,87

Totale Euro 6,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,65 0,67

Totale Euro 7,32

Prezzo di Applicazione Euro 7,32

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,42
4,36

19,399
59,563
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.20.a TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10
KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON AUTOCARRO DI PORTATA INFERIORE AI 50 QLI
CON AUTOCARRO RIBALTABILE FINO A 7 MC
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro
ribaltabile da 7 m³

Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di 
risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone 
disagiate, con autocarro di portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, 
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica  con autocarro 
ribaltabile da 7 m³  

viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro 
ribaltabile da 7 m³

mc 1,0000 29,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

Totale Manodopera 7,96 27,223

2 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,280000 54,12 15,15

Totale Noli 15,15 51,813

Totale Euro 23,11

Spese Generali 15,000% su Euro 23,11 3,47

Totale Euro 26,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,58 2,66

Totale Euro 29,24

Prezzo di Applicazione Euro 29,24

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

7,96
15,15

27,223
51,813

Pag. 1116 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.25.a TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10
KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON AUTOCARRO DI PORTATA INFERIORE AI 50 QLI
CON AUTOCARRRO RIBALTABILE DA 15 MC
con autocarro ribaltabile da 15 m³

Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di 
risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone 
disagiate, con autocarro di portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, 
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica 
con autocarro ribaltabile da 15 m³

1,00 40,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

Totale Manodopera 7,96 19,453

2 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,280000 87,12 24,39

Totale Noli 24,39 59,604

Totale Euro 32,35

Spese Generali 15,000% su Euro 32,35 4,85

Totale Euro 37,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,20 3,72

Totale Euro 40,92

Prezzo di Applicazione Euro 40,92

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

7,96
24,39

19,453
59,604
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.30.a TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10
KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON MOTOCARRO DI PORTATA FINO A 1 MC CON
AUTOCARRO RIBALTABILE DA 7 MC
con autocarro ribaltabile da 7 m³

Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di 
risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone 

disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m3, o mezzo di uguali caratteristiche, 
compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 
oneri di discarica

con autocarro ribaltabile da 7 m³

mc 1,0000 57,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

Totale Manodopera 15,64 27,228

2 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,550000 54,12 29,77

Totale Noli 29,77 51,828

Totale Euro 45,41

Spese Generali 15,000% su Euro 45,41 6,81

Totale Euro 52,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,22 5,22

Totale Euro 57,44

Prezzo di Applicazione Euro 57,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

15,64
29,77

27,228
51,828
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.35.a TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10
KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON MOTOCARRO DI PORTATA FINO A 1 MC CON
AUTOCARRO RIBALTABILE DA 15 MC
con autocarro ribaltabile da 15 m³

Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di 
risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone 
disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m3, o mezzo di uguali caratteristiche, 
compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 
oneri di discarica
con autocarro ribaltabile da 15 m³

1,00 80,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

Totale Manodopera 15,64 19,453

2 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,550000 87,12 47,92

Totale Noli 47,92 59,602

Totale Euro 63,56

Spese Generali 15,000% su Euro 63,56 9,53

Totale Euro 73,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,09 7,31

Totale Euro 80,40

Prezzo di Applicazione Euro 80,40

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

15,64
47,92

19,453
59,602
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.40.a MOVIMENTAZIONE NELL'AREA DI CANTIERE DI MATERIALI DI RISULTA
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza
con uso di mezzi meccanici .....di deposito più vicina (distanza massima 300 m)
autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei centri storici.

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e
consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di
deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Ovvero per conferimento sull'area di deposito più vicina (0distanza massima 300 m)
autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei centri storici.

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e
consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di
deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Ovvero per conferimento sull'area di deposito più vicina (distanza massima 300 m)
autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei centri storici.

mc 1,0000 8,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,111111 25,50 2,83

Totale Manodopera 2,83 33,333

2 ABR25_AT_10.5.32.a

Noli

BOBCAT
Bobcat

ora 0,111111 34,92 3,88

Totale Noli 3,88 45,701

Totale Euro 6,71

Spese Generali 15,000% su Euro 6,71 1,01

Totale Euro 7,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,72 0,77

Totale Euro 8,49

Prezzo di Applicazione Euro 8,49

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,83
3,88

33,333
45,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.50.a SCARRIOLATURA DI MATERIALI SCIOLTI
Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere,
per percorsi fino a 50 m

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da 
movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, 
per percorsi fino a 50 m

mc 1,0000 45,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

Totale Euro 35,70

Spese Generali 15,000% su Euro 35,70 5,36

Totale Euro 41,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,06 4,11

Totale Euro 45,17

Prezzo di Applicazione Euro 45,17

Totale Manodopera Euro 35,70 79,035
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.60.a SOVRAPPREZZO ALLA SCARRIOLATURA
Sovrapprezzo alla scarriolatura per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m per ogni 10 m
o frazione, oltre i primi 50 m

Sovrapprezzo alla scarriolatura

Sovrapprezzo alla scarriolatura per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m

mc 1,0000 3,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Euro 2,55

Spese Generali 15,000% su Euro 2,55 0,38

Totale Euro 2,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,93 0,29

Totale Euro 3,22

Prezzo di Applicazione Euro 3,22

Totale Manodopera Euro 2,55 79,193
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.70.a TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO
COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a peso

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere
di carico e scarico dei materiali

kg 1,0000 0,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Euro 0,03

Spese Generali 15,000% su Euro 0,03 0,00

Totale Euro 0,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,03 0,00

Totale Euro 0,03

Prezzo di Applicazione Euro 0,03

Totale Manodopera Euro 0,03 100,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.70.b TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO
COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a volume

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere
di carico e scarico dei materiali

mc 1,0000 35,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 25,50 71,871

2 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,000000 2,54 2,54

Totale Noli 2,54 7,159

Totale Euro 28,04

Spese Generali 15,000% su Euro 28,04 4,21

Totale Euro 32,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,25 3,23

Totale Euro 35,48

Prezzo di Applicazione Euro 35,48

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

25,50
2,54

71,871
7,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.80.a SCOFANATURA A SPALLA D'UOMO O INSACCHETTATURA DI MATERIALI DI QUALSIASI
NATURA E CONSISTENZA, PROVENIENTI DA LAVORI DI MOVIMENTI TERRA
valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento
dislivelli:

mc 1,0000 64,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Euro 51,00

Spese Generali 15,000% su Euro 51,00 7,65

Totale Euro 58,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,65 5,87

Totale Euro 64,52

Prezzo di Applicazione Euro 64,52

Totale Manodopera Euro 51,00 79,045
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.200.80.b SCOFANATURA A SPALLA D'UOMO O INSACCHETTATURA DI MATERIALI DI QUALSIASI
NATURA E CONSISTENZA, PROVENIENTI DA LAVORI DI MOVIMENTI TERRA
valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento
dislivelli:

kg 1,0000 0,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,05 71,429

Totale Euro 0,05

Spese Generali 15,000% su Euro 0,05 0,01

Totale Euro 0,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,06 0,01

Totale Euro 0,07

Prezzo di Applicazione Euro 0,07

Totale Manodopera Euro 0,05 71,429
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.15.a MAGGIORAZIONE PER IL TRASPORTO A DISCARICA
eseguita con automezzi con portata superiore a 50 q

Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o
parziale di fabbricati, alle aree di raccolta predisposte dai Comuni, agli impianti autorizzati
o a discarica, per distanze superiori ai 5 km e limitatamente alla distanza eccedente. In
mancanza di determinazioni più dettagliate, il peso dei materiali può essere stimato
forfettariamente sulla base del volume del materiale di demolizione considerando un peso

specifico medio di 1,65 t/m3.

t/km 1,000 0,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,008700 54,12 0,47

Totale Euro 0,47

Spese Generali 15,000% su Euro 0,47 0,07

Totale Euro 0,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,54 0,05

Totale Euro 0,59

Prezzo di Applicazione Euro 0,59

Totale Noli Euro 0,47 79,661
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.15.b MAGGIORAZIONE PER IL TRASPORTO A DISCARICA
eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore ai 50 q

Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o
parziale di fabbricati, alle aree di raccolta predisposte dai Comuni, agli impianti autorizzati
o a discarica, per distanze superiori ai 5 km e limitatamente alla distanza eccedente. In
mancanza di determinazioni più dettagliate, il peso dei materiali può essere stimato
forfettariamente sulla base del volume del materiale di demolizione considerando un peso

specifico medio di 1,65 t/m3.

t/km 1,000 0,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,012600 48,27 0,61

Totale Noli 0,61 79,221

Totale Euro 0,61

Spese Generali 15,000% su Euro 0,61 0,09

Totale Euro 0,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,70 0,07

Totale Euro 0,77

Prezzo di Applicazione Euro 0,77

Totale Noli Euro 0,61 79,221
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.a COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Scarti di ghiaia e pietrisco

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Scarti di ghiaia e pietrisco

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.a

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Macerie edili pulite, tipo calcinacci o simili, tegole, laterizi,
piastrelle, ecc. in elementi fino a 0,20 m, escluso
calcestruzzo cellulare espanso, cartongesso, legname,
plastiche o altre impurità

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.b COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Polveri e residui affini

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Polveri e residui affini

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.b

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Macerie edili, mescolate ad altre impurità ( calcestruzzo
cellulare espanso, legname, metallo, plastica, ecc ) fino al
30%

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.c COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.c

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Macerie edili con impurità fino al 30%

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.d COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.d

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Macerie edili con impurità oltre il 30%

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.e COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Stampi di scarto

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Stampi di scarto 

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.n

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Imballaggi in carta, cartone asciutti e puliti

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.f COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione ( sottoposti a
trattamento termico)

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione ( sottoposti a 
trattamento termico) 

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.a

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Macerie edili pulite, tipo calcinacci o simili, tegole, laterizi,
piastrelle, ecc. in elementi fino a 0,20 m, escluso
calcestruzzo cellulare espanso, cartongesso, legname,
plastiche o altre impurità

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.g COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.g

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.h COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Imballaggi di carta e cartone

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Imballaggi di carta e cartone 

kg 1,0000 0,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.n

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Imballaggi in carta, cartone asciutti e puliti

t 0,010 15,01 0,15

Totale Euro 0,15

Spese Generali 15,000% su Euro 0,15 0,02

Totale Euro 0,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,17 0,02

Totale Euro 0,19

Prezzo di Applicazione Euro 0,19

Totale Specie1 Euro 0,15 78,947
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.i COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Imballaggi in materiali misti

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Imballaggi in materiali misti 

kg 1,0000 0,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.i

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m

100 kg 0,0100 48,00 0,48

Totale Euro 0,48

Spese Generali 15,000% su Euro 0,48 0,07

Totale Euro 0,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,55 0,06

Totale Euro 0,61

Prezzo di Applicazione Euro 0,61

Totale Specie1 Euro 0,48 78,689
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.j COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Cemento

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Cemento 

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.g

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.l COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Mattoni

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Mattoni 

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.a

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Macerie edili pulite, tipo calcinacci o simili, tegole, laterizi,
piastrelle, ecc. in elementi fino a 0,20 m, escluso
calcestruzzo cellulare espanso, cartongesso, legname,
plastiche o altre impurità

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.m COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Mattonelle e ceramiche

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Mattonelle e ceramiche 

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.a

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Macerie edili pulite, tipo calcinacci o simili, tegole, laterizi,
piastrelle, ecc. in elementi fino a 0,20 m, escluso
calcestruzzo cellulare espanso, cartongesso, legname,
plastiche o altre impurità

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042

Pag. 1140 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.n COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.d

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Macerie edili con impurità oltre il 30%

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.o COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Legno

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Legno 

kg 1,0000 0,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.p

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Legname di scarto asciutto e pulito

t 0,010 19,00 0,19

Totale Euro 0,19

Spese Generali 15,000% su Euro 0,19 0,03

Totale Euro 0,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,22 0,02

Totale Euro 0,24

Prezzo di Applicazione Euro 0,24

Totale Specie1 Euro 0,19 79,167
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.p COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Vetro

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Vetro 

kg 1,0000 0,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.e

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Vetro

t 0,015 15,01 0,23

Totale Euro 0,23

Spese Generali 15,000% su Euro 0,23 0,03

Totale Euro 0,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,26 0,03

Totale Euro 0,29

Prezzo di Applicazione Euro 0,29

Totale Specie1 Euro 0,23 79,310
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.q COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Plastica

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Plastica 

kg 1,0000 0,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.t

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Rifiuti da plastica. Plastica

100 kg 0,0100 42,00 0,42

Totale Euro 0,42

Spese Generali 15,000% su Euro 0,42 0,06

Totale Euro 0,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,48 0,05

Totale Euro 0,53

Prezzo di Applicazione Euro 0,53

Totale Specie1 Euro 0,42 79,245

Pag. 1144 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.r COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Miscele bituminose

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Miscele bituminose 

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.f

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.s COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Terrra e rocce

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Terrra e rocce 

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.s

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Rifiuti da pietre o marmi non palabili

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.t COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Pietrisco per massicciate ferroviarie

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Pietrisco per massicciate ferroviarie 

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.s

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Rifiuti da pietre o marmi non palabili

t 1,000 15,01 15,01

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.u COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Materiali isolanti

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Materiali isolanti 

kg 1,0000 0,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.l

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Materiale isolante ingombrante oltre 0,50 m

100 kg 0,0100 56,00 0,56

Totale Euro 0,56

Spese Generali 15,000% su Euro 0,56 0,08

Totale Euro 0,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,64 0,06

Totale Euro 0,70

Prezzo di Applicazione Euro 0,70

Totale Specie1 Euro 0,56 80,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.v COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Materiale da costruzione a base di gesso

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Materiale da costruzione a base di gesso 

kg 1,0000 0,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.s

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Rifiuti da pietre o marmi non palabili

t 0,038 15,01 0,57

Totale Euro 0,57

Spese Generali 15,000% su Euro 0,57 0,09

Totale Euro 0,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,66 0,07

Totale Euro 0,73

Prezzo di Applicazione Euro 0,73

Totale Specie1 Euro 0,57 78,082
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.20.z COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della 
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la 
normativa vigente.
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

t 1,000 18,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.1.70.s

Specie1

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
ulteriori
Rifiuti da pietre o marmi non palabili

t 1,000 15,01 15,01

Totale Specie1 15,01 79,042

Totale Euro 15,01

Spese Generali 15,000% su Euro 15,01 2,25

Totale Euro 17,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26 1,73

Totale Euro 18,99

Prezzo di Applicazione Euro 18,99

Totale Specie1 Euro 15,01 79,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.25.a ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO
ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO COMPATIBILE CON LA TABELLA 1 "A"
DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV

ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO
ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO COMPATIBILE CON LA TABELLA 1 
"A" DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV, TITOLO V ALL. 5 (SITI AD USO: VERDE 
PUBBLICO, PRIVATO, RESIDENZIALE). ESCLUSO TRASPORTO E SISTEMAZIONE IN SITO.

t 1,000 4,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z2

Noli

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO
COMPATIBILE CON LA TABELLA 1 "A" DI CUI AL D.LGS.
152/2006 PARTE IV,

Cad x T 1,00 3,50 3,50

Totale Euro 3,50

Spese Generali 15,000% su Euro 3,50 0,53

Totale Euro 4,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,03 0,40

Totale Euro 4,43

Prezzo di Applicazione Euro 4,43

Totale Noli Euro 3,50 79,007
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMALTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.210.25.b ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO
ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO

ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO
ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO 
AVENTI CSC < DEI LIMITI PREVISTI DALLA TABELLA 2 "B" DI CUI AL D.LGS. 152/2006 
PARTE IV, TITOLO V ALL. 5, IN SITI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
(COMMERCIALE,INDUSTRIALE). ESCLUSO TRASPORTO E SISTEMAZIONE IN SITO.

t 1,000 7,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.10.20.
z3

Noli

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO PER
TERRE E ROCCE DA SCAVO

cad 1,0000 6,00 6,00

Totale Noli 6,00 79,051

Totale Euro 6,00

Spese Generali 15,000% su Euro 6,00 0,90

Totale Euro 6,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,90 0,69

Totale Euro 7,59

Prezzo di Applicazione Euro 7,59

Totale Noli Euro 6,00 79,051

Pag. 1152 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.10.a ESECUZIONE DI DRENAGGIO ORIZZONTALE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Per ogni centimetro in più oltre cm 10

Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di 
trattamento dei rifiuti inerti, posto a secco con ausilio di mezzi meccanici e con 
spianamento a mano, dato in opera compresa l'assistenza, il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte.
Per ogni centimetro in più oltre cm 10

mc 1,0000 7,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 3,63 45,949

3 ABR25_2.20.140.a

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Pietrame per drenaggio, proveniente da impianto di
trattamento

mc 0,1100 9,96 1,10

Totale Materiali 1,10 13,924

4 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,010000 87,12 0,87

5 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,010000 63,84 0,64

Totale Noli 1,51 19,114

Totale Euro 6,24

Spese Generali 15,000% su Euro 6,24 0,94

Totale Euro 7,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,18 0,72

Totale Euro 7,90

Prezzo di Applicazione Euro 7,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,63
1,10
1,51

45,949
13,924
19,114
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.15.a RIEMPIMENTO, DRENAGGIO
Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con
materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.

Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con 
materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.
Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con 
materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.

mc 1,0000 27,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,016700 28,43 0,47

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 9,65 35,387

4 ABR25_2.20.140.a

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Pietrame per drenaggio, proveniente da impianto di
trattamento

mc 1,0500 9,96 10,46

Totale Materiali 10,46 38,357

5 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,016700 87,12 1,45

Totale Noli 1,45 5,317

Totale Euro 21,56

Spese Generali 15,000% su Euro 21,56 3,23

Totale Euro 24,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,79 2,48

Totale Euro 27,27

Prezzo di Applicazione Euro 27,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,65
10,46
1,45

35,387
38,357
5,317
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.20.a SOTTOFONDAZIONE STRADALE IN MACERIE INERTI TRITURATE, PROVENIENTE DAGLI
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti

Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di 
trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra 
impurità, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 
5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso 
stendimento, lavorazione, compattazione con l'uso del rullo da 5 a 10 ton. degli strati per 
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo 
strato di separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo 
di cm. 5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo 
strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di 
trattamento dei rifiuti inerti

mc 1,0000 24,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005000 25,50 0,13

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 5,36 22,296

4 ABR25_2.20.140.b

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Macerie inerti triturate conforme alle norme CNR - UNI 1006
con pezzatura 0 - 30, spessore 5cm

mc 0,0500 9,96 0,50

5 ABR25_2.20.140.c MATERIALI INERTI RICICLATI
Macerie inerti triturate conforme alle norme CNR - UNI 1006
con pezzatura 30 - 70, spessore 20cm

mc 0,2000 9,96 1,99

6 ABR25_2.20.140.d MATERIALI INERTI RICICLATI
Macerie inerti triturate conforme alle norme CNR - UNI 1006
con pezzatura 0 - 30, spessore 20cm

mc 0,2000 9,96 1,99

Totale Materiali 4,48 18,636

7 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,070000 87,12 6,10

8 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,020000 63,84 1,28

9 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,040000 44,39 1,78

Totale Noli 9,16 38,103

Totale Euro 19,00

Spese Generali 15,000% su Euro 19,00 2,85

Totale Euro 21,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,85 2,19

Totale Euro 24,04

Prezzo di Applicazione Euro 24,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,36
4,48
9,16

22,296
18,636
38,103

Pag. 1155 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.25.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE (LETTO, RINFIANCHI
E COPERTURA DI TUBAZIONI), A QUINTALI 2 DI CEMENTO, CONFEZIONATO CON
PEZZATURE DI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
INERTI
Dello spessore fino cm 10;

Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto, rinfianchi e copertura di 
tubazioni), a quintali 2 di cemento, confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli 
impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da ottenere una distribuzione 
granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e magistero per 
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Dello spessore fino cm 10;

mc 1,0000 76,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

Totale Manodopera 9,48 12,363

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,6400 0,72 0,46

5 ABR25_2.10.30.a Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 100 kg 2,0000 15,00 30,00

6 ABR25_2.20.140.e MATERIALI INERTI RICICLATI
Sabbia vagliata da materiale riciclato

mc 0,4800 9,96 4,78

7 ABR25_2.20.140.f MATERIALI INERTI RICICLATI
Ghiaia vagliata da materiale riciclato

mc 0,3200 9,96 3,19

Totale Materiali 38,43 50,117

8 ABR25_AT_10.15.5.e

Noli

BETONIERA
Autobetoniera dalla capacita' nominale di 9 mc e con
volume geometrico di 15 mc

ora 0,120000 51,40 6,17

9 ABR25_AT_10.65.10.r Impianto di betonaggio per resa effettiva fino a litri 750 ora 0,070000 93,47 6,54

Totale Noli 12,71 16,575

Totale Euro 60,62

Spese Generali 15,000% su Euro 60,62 9,09

Totale Euro 69,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,71 6,97

Totale Euro 76,68

Prezzo di Applicazione Euro 76,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,48
38,43
12,71

12,363
50,117
16,575
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.30.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAGLI
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti.

Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di 
trattamento dei rifiuti inerti. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento 
per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione 
ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con 
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la 
densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento mediante l'uso del rullo 
da 5 a 10 ton. dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno 
preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di 
materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti per la formazione 
di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di 
trattamento dei rifiuti inerti.

mc 1,0000 3,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 1,16 35,913

3 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,010000 63,84 0,64

4 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,010000 44,39 0,44

5 ABR25_AT_10.5.5.q NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,010000 32,43 0,32

Totale Noli 1,40 43,344

Totale Euro 2,56

Spese Generali 15,000% su Euro 2,56 0,38

Totale Euro 2,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,94 0,29

Totale Euro 3,23

Prezzo di Applicazione Euro 3,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,16
1,40

35,913
43,344
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.35.a RIEMPIMENTO DI GABBIONI METALLICI (QUESTI ESCLUSI) O MATERASSI IN RETE
METALLICA, CON MATERIALE INERTE RICICLATO DI DIMENSIONE IDONEA ED
UNIFORME, DA DUE A QUATTRO VOLTE SUPERIORE ALLE MAGLIE DELLA RETE
Dello spessore fino cm 10;

Riempimento di gabbioni metallici (questi esclusi) o materassi in rete metallica, con 
materiale inerte riciclato di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte 
superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da impianti di trattamento dei rifiuti 
inerti, compreso il trasporto dal centro di lavorazione degli stessi; il pietrame sarà 
assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed 
omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante 
nel tempo, senza fuoriuscita di materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la 
creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere.
Dello spessore fino cm 10;

mc 1,0000 27,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 19,614

3 ABR25_2.20.140.g

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Materiale riciclato per riempimento materassi e gabbioni

mc 1,0000 9,95 9,95

Totale Materiali 9,95 36,208

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,100000 63,84 6,38

Totale Noli 6,38 23,217

Totale Euro 21,72

Spese Generali 15,000% su Euro 21,72 3,26

Totale Euro 24,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,98 2,50

Totale Euro 27,48

Prezzo di Applicazione Euro 27,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,39
9,95
6,38

19,614
36,208
23,217
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.40.a STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, DI QUALSIASI SPESSORE,
COSTITUITO DA UNA MISCELA (INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI, ACQUA, CEMENTO) DI APPROPRIATA
GRANULOMETRIA
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
(inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulometria

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela 
(inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di 
appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche 
compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di 
emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; 
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e 
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela 
(inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di 
appropriata granulometria

mc 1,0000 40,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

Totale Manodopera 2,27 5,595

2 ABR25_2.10.30.a

Materiali

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 100 kg 1,0000 15,00 15,00

3 ABR25_2.20.140.h MATERIALI INERTI RICICLATI
Bitume ossidato

mc 0,3300 0,69 0,23

4 ABR25_2.20.140.e MATERIALI INERTI RICICLATI
Sabbia vagliata da materiale riciclato

mc 0,1500 9,96 1,49

5 ABR25_2.20.140.i MATERIALI INERTI RICICLATI
Stabilizzato con pezzatura 0-50 0-70 mm.

mc 0,8500 10,41 8,85

Totale Materiali 25,57 63,027

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,020000 87,12 1,74

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,020000 63,84 1,28

8 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,020000 44,39 0,89

9 ABR25_AT_10.5.5.q NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,010000 32,43 0,32

Totale Noli 4,23 10,426

Totale Euro 32,07

Spese Generali 15,000% su Euro 32,07 4,81

Totale Euro 36,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,88 3,69

Totale Euro 40,57

Prezzo di Applicazione Euro 40,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,27
25,57
4,23

5,595
63,027
10,426
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.45.a FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI
PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di 
trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti 
gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 
5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di 
qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto 
medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.
Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm

mc 1,0000 27,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,083300 28,43 2,37

Totale Manodopera 2,37 8,775

2 ABR25_2.20.140.j

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Stabilizzato con pezzatura 0-25 0-30 mm.. proveniente da
impianto di trattamento

mc 1,0000 11,72 11,72

Totale Materiali 11,72 43,391

3 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,083300 87,12 7,26

Totale Noli 7,26 26,879

Totale Euro 21,35

Spese Generali 15,000% su Euro 21,35 3,20

Totale Euro 24,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,55 2,46

Totale Euro 27,01

Prezzo di Applicazione Euro 27,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,37
11,72
7,26

8,775
43,391
26,879
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.45.b FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI
PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di 
trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti 
gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 
5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di 
qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto 
medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.
Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm

mc 1,0000 25,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,083300 28,43 2,37

Totale Manodopera 2,37 9,345

2 ABR25_2.20.140.l

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Stabilizzato con pezzatura 0-50 0-70 mm, proveniente da
impianto di trattamento

mc 1,0000 10,41 10,41

Totale Materiali 10,41 41,049

3 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,083300 87,12 7,26

Totale Noli 7,26 28,628

Totale Euro 20,04

Spese Generali 15,000% su Euro 20,04 3,01

Totale Euro 23,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,05 2,31

Totale Euro 25,36

Prezzo di Applicazione Euro 25,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,37
10,41
7,26

9,345
41,049
28,628
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.45.c FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI
PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Ghiaia della pezzatura 50/100 mm

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di 
trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti 
gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 
5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di 
qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto 
medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.
Ghiaia della pezzatura 50/100 mm

mc 1,0000 26,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,083300 28,43 2,37

Totale Manodopera 2,37 9,001

2 ABR25_2.20.140.m

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Ghiaia 50/100 mm, proveniente da impianto di trattamento

mc 1,0000 11,19 11,19

Totale Materiali 11,19 42,499

3 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,083300 87,12 7,26

Totale Noli 7,26 27,573

Totale Euro 20,82

Spese Generali 15,000% su Euro 20,82 3,12

Totale Euro 23,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,94 2,39

Totale Euro 26,33

Prezzo di Applicazione Euro 26,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,37
11,19
7,26

9,001
42,499
27,573
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.45.d FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI
PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Misto della pezzatura 0/120

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di 
trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti 
gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 
5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di 
qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto 
medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.
Misto della pezzatura 0/120

mc 1,0000 25,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,083300 28,43 2,37

Totale Manodopera 2,37 9,345

2 ABR25_2.20.140.o

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Misto 0/120mm

mc 1,0000 10,41 10,41

Totale Materiali 10,41 41,049

3 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,083300 87,12 7,26

Totale Noli 7,26 28,628

Totale Euro 20,04

Spese Generali 15,000% su Euro 20,04 3,01

Totale Euro 23,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,05 2,31

Totale Euro 25,36

Prezzo di Applicazione Euro 25,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,37
10,41
7,26

9,345
41,049
28,628
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.45.e FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI
PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Sabbione

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di 
trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti 
gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 
5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di 
qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto 
medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.
Sabbione

mc 1,0000 24,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,083300 28,43 2,37

Totale Manodopera 2,37 9,564

2 ABR25_2.20.140.n

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Sabbione, proveniente da impianto di trattamento

mc 1,0000 9,96 9,96

Totale Materiali 9,96 40,194

3 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,083300 87,12 7,26

Totale Noli 7,26 29,298

Totale Euro 19,59

Spese Generali 15,000% su Euro 19,59 2,94

Totale Euro 22,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,53 2,25

Totale Euro 24,78

Prezzo di Applicazione Euro 24,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,37
9,96
7,26

9,564
40,194
29,298
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.50.a SOLO SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD IN RIEMPIMENTO DI MATERIALI IDONEI
PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI; COMPRESO
L'EVENTUALE ONERE DELLA RIDUZIONE DEL MATERIALE ROCCIOSO ALLA PEZZATURA
PREVISTA
Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti dagli
impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del
materiale roccioso alla pezzatura prevista

Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti dagli 
impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del 
materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento con l'uso del rullo 
da 5 a 10 t, a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale 
inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle 
scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. 
Movimenti di terre delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola 
d'arte

mc 1,0000 1,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 0,43 34,959

3 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,005000 63,84 0,32

4 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,005000 44,39 0,22

Totale Noli 0,54 43,902

Totale Euro 0,97

Spese Generali 15,000% su Euro 0,97 0,15

Totale Euro 1,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,12 0,11

Totale Euro 1,23

Prezzo di Applicazione Euro 1,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,43
0,54

34,959
43,902
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.55.a FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm

Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.

Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm

mc 1,0000 14,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.20.140.j

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Stabilizzato con pezzatura 0-25 0-30 mm.. proveniente da
impianto di trattamento

mc 1,0000 11,72 11,72

Totale Euro 11,72

Spese Generali 15,000% su Euro 11,72 1,76

Totale Euro 13,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,48 1,35

Totale Euro 14,83

Prezzo di Applicazione Euro 14,83

Totale Materiali Euro 11,72 79,029
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.55.b FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm

Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.

Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm

mc 1,0000 13,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_2.20.140.l

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Stabilizzato con pezzatura 0-50 0-70 mm, proveniente da
impianto di trattamento

mc 1,0000 10,41 10,41

Totale Materiali 10,41 79,043

1

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 10,41

Spese Generali 15,000% su Euro 10,41 1,56

Totale Euro 11,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,97 1,20

Totale Euro 13,17

Prezzo di Applicazione Euro 13,17

Totale Altro Euro
Totale Materiali Euro

0,00
10,41

0,000
79,043
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.55.c FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Ghiaia della pezzatura 50/100 mm

Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.

Ghiaia della pezzatura 50/100 mm

mc 1,0000 14,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_2.20.140.m

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Ghiaia 50/100 mm, proveniente da impianto di trattamento

mc 1,0000 11,19 11,19

Totale Materiali 11,19 79,025

1

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 11,19

Spese Generali 15,000% su Euro 11,19 1,68

Totale Euro 12,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,87 1,29

Totale Euro 14,16

Prezzo di Applicazione Euro 14,16

Totale Altro Euro
Totale Materiali Euro

0,00
11,19

0,000
79,025
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.55.d FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Sabbione

Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.

Sabbione

mc 1,0000 12,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.20.140.n

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Sabbione, proveniente da impianto di trattamento

mc 1,0000 9,96 9,96

Totale Euro 9,96

Spese Generali 15,000% su Euro 9,96 1,49

Totale Euro 11,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,45 1,15

Totale Euro 12,60

Prezzo di Applicazione Euro 12,60

Totale Materiali Euro 9,96 79,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.220.55.e FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Misto della pezzatura 0/120

Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.

Misto della pezzatura 0/120

mc 1,0000 13,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.20.140.o

Materiali

MATERIALI INERTI RICICLATI
Misto 0/120mm

mc 1,0000 10,41 10,41

Totale Materiali 10,41 79,043

Totale Euro 10,41

Spese Generali 15,000% su Euro 10,41 1,56

Totale Euro 11,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,97 1,20

Totale Euro 13,17

Prezzo di Applicazione Euro 13,17

Totale Materiali Euro 10,41 79,043
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.10.a ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI MATTONI PIENI O TUFO ESEGUITE A MANO
larghezza fino a cm 5

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico. Misurate al metro per centimetro di profondità:
Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:

m x cm 1,00 14,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 77,647

3 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0016 131,38 0,21

Totale Specie2 0,21 1,453

Totale Euro 11,43

Spese Generali 15,000% su Euro 11,43 1,71

Totale Euro 13,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,14 1,31

Totale Euro 14,45

Prezzo di Applicazione Euro 14,45

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

11,22
0,21

77,647
1,453
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.10.b ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI MATTONI PIENI O TUFO ESEGUITE A MANO
larghezza da cm 5 fino a cm 10

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico. Misurate al metro per centimetro di profondità:
Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:

m x cm 1,00 24,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 74,729

3 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 4,330

Totale Euro 18,99

Spese Generali 15,000% su Euro 18,99 2,85

Totale Euro 21,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,84 2,18

Totale Euro 24,02

Prezzo di Applicazione Euro 24,02

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

17,95
1,04

74,729
4,330
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.10.c ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI MATTONI PIENI O TUFO ESEGUITE A MANO
larghezza oltre i cm 10

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico. Misurate al metro per centimetro di profondità:
Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:

m x cm 1,00 30,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 73,913

3 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0119 131,38 1,56

Totale Specie2 1,56 5,138

Totale Euro 24,00

Spese Generali 15,000% su Euro 24,00 3,60

Totale Euro 27,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,60 2,76

Totale Euro 30,36

Prezzo di Applicazione Euro 30,36

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

22,44
1,56

73,913
5,138
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.100.a CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA
COMPRESSA SU MURATURA DI TUFO, MATTONI E SIMILI
diametro foro da 40 a 60 mm

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata; su
muratura di tufo, mattoni e simili:

m 1,00 59,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,423300 30,60 12,95

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,423300 25,50 10,79

Totale Manodopera 23,74 40,122

3 ABR25_AT_10.10.7.d

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata
da mm 63

ora 0,870800 26,45 23,03

Totale Noli 23,03 38,922

Totale Euro 46,77

Spese Generali 15,000% su Euro 46,77 7,02

Totale Euro 53,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,79 5,38

Totale Euro 59,17

Prezzo di Applicazione Euro 59,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

23,74
23,03

40,122
38,922
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.100.b CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA
COMPRESSA SU MURATURA DI TUFO, MATTONI E SIMILI
diametro foro da 70 a 100 mm

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata; su
muratura di tufo, mattoni e simili:

m 1,00 84,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,589000 30,60 18,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,589000 25,50 15,02

Totale Manodopera 33,04 39,128

3 ABR25_AT_10.10.7.d

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata
da mm 63

ora 1,274300 26,45 33,71

Totale Noli 33,71 39,922

Totale Euro 66,75

Spese Generali 15,000% su Euro 66,75 10,01

Totale Euro 76,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,76 7,68

Totale Euro 84,44

Prezzo di Applicazione Euro 84,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

33,04
33,71

39,128
39,922
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.100.c CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA
COMPRESSA SU MURATURA DI TUFO, MATTONI E SIMILI
diametro foro da 110 a 150 mm

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata; su
muratura di tufo, mattoni e simili:

m 1,00 122,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,835400 30,60 25,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,835400 25,50 21,30

Totale Manodopera 46,86 38,234

3 ABR25_AT_10.10.7.d

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata
da mm 63

ora 1,891600 26,45 50,03

Totale Noli 50,03 40,821

Totale Euro 96,89

Spese Generali 15,000% su Euro 96,89 14,53

Totale Euro 111,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 111,42 11,14

Totale Euro 122,56

Prezzo di Applicazione Euro 122,56

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

46,86
50,03

38,234
40,821
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.110.a CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA
COMPRESSA SU PIETRAME CALCAREO O SILICEO
diametro foro da 40 a 60 mm

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
Su pietrame calcareo o siliceo:

m 1,00 76,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,531400 30,60 16,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,531400 25,50 13,55

Totale Manodopera 29,81 39,172

3 ABR25_AT_10.10.7.d

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata
da mm 63

ora 1,147600 26,45 30,35

Totale Noli 30,35 39,882

Totale Euro 60,16

Spese Generali 15,000% su Euro 60,16 9,02

Totale Euro 69,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,18 6,92

Totale Euro 76,10

Prezzo di Applicazione Euro 76,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

29,81
30,35

39,172
39,882
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.110.b CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA
COMPRESSA SU PIETRAME CALCAREO O SILICEO
diametro foro da 70 a 100 mm

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
Su pietrame calcareo o siliceo:

m 1,00 121,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,868000 30,60 26,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,868000 25,50 22,13

Totale Manodopera 48,69 39,923

3 ABR25_AT_10.10.7.d

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata
da mm 63

ora 1,804000 26,45 47,72

Totale Noli 47,72 39,128

Totale Euro 96,41

Spese Generali 15,000% su Euro 96,41 14,46

Totale Euro 110,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,87 11,09

Totale Euro 121,96

Prezzo di Applicazione Euro 121,96

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

48,69
47,72

39,923
39,128

Pag. 1178 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.110.c CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA
COMPRESSA SU PIETRAME CALCAREO O SILICEO
diametro foro da 110 a 150 mm

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
Su pietrame calcareo o siliceo:

m 1,00 176,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,266000 30,60 38,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,266000 25,50 32,28

Totale Manodopera 71,02 40,204

3 ABR25_AT_10.10.7.d

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata
da mm 63

ora 2,594400 26,45 68,62

Totale Noli 68,62 38,845

Totale Euro 139,64

Spese Generali 15,000% su Euro 139,64 20,95

Totale Euro 160,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 160,59 16,06

Totale Euro 176,65

Prezzo di Applicazione Euro 176,65

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

71,02
68,62

40,204
38,845
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.120.a CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA
COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI
diametro da 46 a 63 mm

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
Su conglomerati cementizi

cm 1,00 1,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012300 25,50 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012300 30,60 0,38

Totale Manodopera 0,69 66,990

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0006 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

4 ABR25_AT_10.10.7.d

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata
da mm 63

ora 0,005000 26,45 0,13

Totale Noli 0,13 12,621

Totale Euro 0,82

Spese Generali 15,000% su Euro 0,82 0,12

Totale Euro 0,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,94 0,09

Totale Euro 1,03

Prezzo di Applicazione Euro 1,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,69
0,00
0,13

66,990
0,000

12,621
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.120.b CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA
COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI
diametro da 64 a 80 mm

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
Su conglomerati cementizi

cm 1,00 1,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,016000 30,60 0,49

Totale Manodopera 0,90 62,069

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0010 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

4 ABR25_AT_10.10.7.e

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata
da mm 80

ora 0,007500 33,81 0,25

Totale Noli 0,25 17,241

Totale Euro 1,15

Spese Generali 15,000% su Euro 1,15 0,17

Totale Euro 1,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,32 0,13

Totale Euro 1,45

Prezzo di Applicazione Euro 1,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,90
0,00
0,25

62,069
0,000

17,241
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.120.c CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA
COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI
diametro da 81 mm fino a mm 110

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
Su conglomerati cementizi

cm 1,00 1,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

Totale Manodopera 1,12 58,639

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0015 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

4 ABR25_AT_10.10.7.f

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata
da mm 114

ora 0,007400 52,87 0,39

Totale Noli 0,39 20,419

Totale Euro 1,51

Spese Generali 15,000% su Euro 1,51 0,23

Totale Euro 1,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,74 0,17

Totale Euro 1,91

Prezzo di Applicazione Euro 1,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,12
0,00
0,39

58,639
0,000

20,419
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.120.d CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA
COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI
diametro da 111 mm fino a mm 136

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
Su conglomerati cementizi

cm 1,00 2,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,024300 25,50 0,62

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,024300 30,60 0,74

Totale Manodopera 1,36 54,183

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0022 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

4 ABR25_AT_10.10.7.g

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata
da mm 136

ora 0,008400 73,35 0,62

Totale Noli 0,62 24,701

Totale Euro 1,98

Spese Generali 15,000% su Euro 1,98 0,30

Totale Euro 2,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,28 0,23

Totale Euro 2,51

Prezzo di Applicazione Euro 2,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,36
0,00
0,62

54,183
0,000

24,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.120.e CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA
COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI
diametro da 137 mm fino a mm 152

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli,
restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
Su conglomerati cementizi

cm 1,00 2,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028500 25,50 0,73

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028500 30,60 0,87

Totale Manodopera 1,60 54,795

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0024 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

4 ABR25_AT_10.10.7.g

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata
da mm 136

ora 0,009600 73,35 0,70

Totale Noli 0,70 23,973

Totale Euro 2,30

Spese Generali 15,000% su Euro 2,30 0,35

Totale Euro 2,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,65 0,27

Totale Euro 2,92

Prezzo di Applicazione Euro 2,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,60
0,00
0,70

54,795
0,000

23,973
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.20.a ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURE DI MATTONI FORATI ESEGUITE A MANO
larghezza fino a cm 5

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico.Misurate al metro per centimetro di profondità.
Per tracce in muratura di mattoni forati:

ml x cm 1,00 8,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 76,651

3 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0016 131,38 0,21

Totale Specie2 0,21 2,392

Totale Euro 6,94

Spese Generali 15,000% su Euro 6,94 1,04

Totale Euro 7,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,98 0,80

Totale Euro 8,78

Prezzo di Applicazione Euro 8,78

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

6,73
0,21

76,651
2,392
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.20.b ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURE DI MATTONI FORATI ESEGUITE A MANO
larghezza da cm 5 fino a cm 10

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico.Misurate al metro per centimetro di profondità.
Per tracce in muratura di mattoni forati:

ml x cm 1,00 13,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,168000 30,60 5,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,168000 25,50 4,28

Totale Manodopera 9,42 71,202

3 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 7,861

Totale Euro 10,46

Spese Generali 15,000% su Euro 10,46 1,57

Totale Euro 12,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,03 1,20

Totale Euro 13,23

Prezzo di Applicazione Euro 13,23

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

9,42
1,04

71,202
7,861
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.20.c ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURE DI MATTONI FORATI ESEGUITE A MANO
larghezza oltre i 10 cm

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico.Misurate al metro per centimetro di profondità.
Per tracce in muratura di mattoni forati:

ml x cm 1,00 17,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 70,153

3 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0119 131,38 1,56

Totale Specie2 1,56 8,869

Totale Euro 13,90

Spese Generali 15,000% su Euro 13,90 2,09

Totale Euro 15,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,99 1,60

Totale Euro 17,59

Prezzo di Applicazione Euro 17,59

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

12,34
1,56

70,153
8,869

Pag. 1187 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.30.a MAGGIOR ONERE PER L'ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI PROFONDITA'
SUPERIORE A CM.5,00
muratura di mattoni pieni

Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la
chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro per centimetro di
profondità
Per tracce di profondità superiore a cm 5,00

m x cm 1,00 8,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 76,391

3 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0016 131,38 0,21

Totale Specie2 0,21 2,596

Totale Euro 6,39

Spese Generali 15,000% su Euro 6,39 0,96

Totale Euro 7,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,35 0,74

Totale Euro 8,09

Prezzo di Applicazione Euro 8,09

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

6,18
0,21

76,391
2,596
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.30.b MAGGIOR ONERE PER L'ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI PROFONDITA'
SUPERIORE A CM.5,00
muratura di mattoni forati

Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la
chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro per centimetro di
profondità
Per tracce di profondità superiore a cm 5,00

m x cm 1,00 6,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 75,826

3 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0016 131,38 0,21

Totale Specie2 0,21 3,153

Totale Euro 5,26

Spese Generali 15,000% su Euro 5,26 0,79

Totale Euro 6,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,05 0,61

Totale Euro 6,66

Prezzo di Applicazione Euro 6,66

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

5,05
0,21

75,826
3,153
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.60.a TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU SUPERFICI IN CONGLOMERATO BITUMOSO
profondità di taglio da 0 a 100 mm

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura  per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata:  
su superfici in conglomerato bituminoso

m 1,00 3,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,053400 30,60 1,63

Totale Manodopera 1,63 42,010

2 ABR25_AT_10.25.30.a

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,053400 26,88 1,44

Totale Noli 1,44 37,113

Totale Euro 3,07

Spese Generali 15,000% su Euro 3,07 0,46

Totale Euro 3,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,53 0,35

Totale Euro 3,88

Prezzo di Applicazione Euro 3,88

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,63
1,44

42,010
37,113
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.60.b TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU SUPERFICI IN CONGLOMERATO BITUMOSO
profondità di taglio da 101 mm a 150 mm

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura  per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata:  
su superfici in conglomerato bituminoso

m 1,00 10,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144500 30,60 4,42

Totale Manodopera 4,42 42,055

2 ABR25_AT_10.25.30.a

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,144500 26,88 3,88

Totale Noli 3,88 36,917

Totale Euro 8,30

Spese Generali 15,000% su Euro 8,30 1,25

Totale Euro 9,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,55 0,96

Totale Euro 10,51

Prezzo di Applicazione Euro 10,51

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,42
3,88

42,055
36,917
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.60.c TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU SUPERFICI IN CONGLOMERATO BITUMOSO
profondità di taglio da 151 mm a 200 mm

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura  per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata:  
su superfici in conglomerato bituminoso

m 1,00 16,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,221500 30,60 6,78

Totale Manodopera 6,78 42,112

2 ABR25_AT_10.25.30.a

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,221500 26,88 5,95

Totale Noli 5,95 36,957

Totale Euro 12,73

Spese Generali 15,000% su Euro 12,73 1,91

Totale Euro 14,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,64 1,46

Totale Euro 16,10

Prezzo di Applicazione Euro 16,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

6,78
5,95

42,112
36,957
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.70.a  TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 0 a 100 mm

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata
su conglomerato cementizio

m 1,00 4,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,061400 30,60 1,88

Totale Manodopera 1,88 42,058

2 ABR25_AT_10.25.30.a

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,061400 26,88 1,65

Totale Noli 1,65 36,913

Totale Euro 3,53

Spese Generali 15,000% su Euro 3,53 0,53

Totale Euro 4,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,06 0,41

Totale Euro 4,47

Prezzo di Applicazione Euro 4,47

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,88
1,65

42,058
36,913
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.70.b  TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 101 mm a 150 mm

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata
su conglomerato cementizio

m 1,00 13,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,186400 30,60 5,70

Totale Manodopera 5,70 42,066

2 ABR25_AT_10.25.30.a

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,186400 26,88 5,01

Totale Noli 5,01 36,974

Totale Euro 10,71

Spese Generali 15,000% su Euro 10,71 1,61

Totale Euro 12,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,32 1,23

Totale Euro 13,55

Prezzo di Applicazione Euro 13,55

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,70
5,01

42,066
36,974
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.70.c  TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 151 mm a 200 mm

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata
su conglomerato cementizio

m 1,00 34,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,480550 30,60 14,70

Totale Manodopera 14,70 42,072

2 ABR25_AT_10.25.30.a

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,480550 26,88 12,92

Totale Noli 12,92 36,978

Totale Euro 27,62

Spese Generali 15,000% su Euro 27,62 4,14

Totale Euro 31,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,76 3,18

Totale Euro 34,94

Prezzo di Applicazione Euro 34,94

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

14,70
12,92

42,072
36,978
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.80.a TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI IN LATERIZIO O TUFO
profondità di taglio fino a 100 mm

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata
Strutture in laterizio o tufo:

m 1,00 16,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,206600 30,60 6,32

Totale Manodopera 6,32 38,210

2 ABR25_AT_10.25.30.b

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato

ora 0,206600 32,72 6,76

Totale Noli 6,76 40,871

Totale Euro 13,08

Spese Generali 15,000% su Euro 13,08 1,96

Totale Euro 15,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,04 1,50

Totale Euro 16,54

Prezzo di Applicazione Euro 16,54

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

6,32
6,76

38,210
40,871
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.80.b TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI IN LATERIZIO O TUFO
profondità di taglio da 100 mm a 150 mm

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata
Strutture in laterizio o tufo:

m 1,00 21,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,265300 30,60 8,12

Totale Manodopera 8,12 38,212

2 ABR25_AT_10.25.30.b

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato

ora 0,265300 32,72 8,68

Totale Noli 8,68 40,847

Totale Euro 16,80

Spese Generali 15,000% su Euro 16,80 2,52

Totale Euro 19,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,32 1,93

Totale Euro 21,25

Prezzo di Applicazione Euro 21,25

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

8,12
8,68

38,212
40,847
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.80.c TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI IN LATERIZIO O TUFO
profondità di taglio da 150 mm a 200 mm

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata
Strutture in laterizio o tufo:

m 1,00 35,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,442000 30,60 13,53

Totale Manodopera 13,53 38,210

2 ABR25_AT_10.25.30.b

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato

ora 0,442000 32,72 14,46

Totale Noli 14,46 40,836

Totale Euro 27,99

Spese Generali 15,000% su Euro 27,99 4,20

Totale Euro 32,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,19 3,22

Totale Euro 35,41

Prezzo di Applicazione Euro 35,41

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

13,53
14,46

38,210
40,836
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.80.d TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI IN LATERIZIO O TUFO
profondità di taglio da 200 mm a 300 mm

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata
Strutture in laterizio o tufo:

m 1,00 51,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,648500 30,60 19,84

Totale Manodopera 19,84 38,198

2 ABR25_AT_10.25.30.b

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato

ora 0,648500 32,72 21,22

Totale Noli 21,22 40,855

Totale Euro 41,06

Spese Generali 15,000% su Euro 41,06 6,16

Totale Euro 47,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,22 4,72

Totale Euro 51,94

Prezzo di Applicazione Euro 51,94

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

19,84
21,22

38,198
40,855
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.90.a TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio fino a 100 mm

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata
Strutture in conglomerato cementizio

m 1,00 49,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,618800 30,60 18,94

Totale Manodopera 18,94 38,201

2 ABR25_AT_10.25.30.b

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato

ora 0,618800 32,72 20,25

Totale Noli 20,25 40,843

Totale Euro 39,19

Spese Generali 15,000% su Euro 39,19 5,88

Totale Euro 45,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,07 4,51

Totale Euro 49,58

Prezzo di Applicazione Euro 49,58

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

18,94
20,25

38,201
40,843
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.90.b TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 100 mm a 150 mm

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata
Strutture in conglomerato cementizio

m 1,00 70,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,884400 30,60 27,06

Totale Manodopera 27,06 38,199

2 ABR25_AT_10.25.30.b

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato

ora 0,884400 32,72 28,94

Totale Noli 28,94 40,853

Totale Euro 56,00

Spese Generali 15,000% su Euro 56,00 8,40

Totale Euro 64,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,40 6,44

Totale Euro 70,84

Prezzo di Applicazione Euro 70,84

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

27,06
28,94

38,199
40,853

Pag. 1201 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.90.c TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 150 mm a 200 mm

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata
Strutture in conglomerato cementizio

m 1,00 100,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,258000 30,60 38,49

Totale Manodopera 38,49 38,200

2 ABR25_AT_10.25.30.b

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato

ora 1,258000 32,72 41,16

Totale Noli 41,16 40,850

Totale Euro 79,65

Spese Generali 15,000% su Euro 79,65 11,95

Totale Euro 91,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,60 9,16

Totale Euro 100,76

Prezzo di Applicazione Euro 100,76

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

38,49
41,16

38,200
40,850
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.01.70.90.d TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 200 mm a 300 mm

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata
Strutture in conglomerato cementizio

m 1,00 132,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,650700 30,60 50,51

Totale Manodopera 50,51 38,201

2 ABR25_AT_10.25.30.b

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato

ora 1,650700 32,72 54,01

Totale Noli 54,01 40,849

Totale Euro 104,52

Spese Generali 15,000% su Euro 104,52 15,68

Totale Euro 120,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,20 12,02

Totale Euro 132,22

Prezzo di Applicazione Euro 132,22

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

50,51
54,01

38,201
40,849
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.10.a ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO
dello spessore di 50 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37

mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi

sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua,

compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di

scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli

oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a

campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la

stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio,

e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di

paratia finita, per profondità fino a 20 m.Con elementi in cemento armato accostati fra

loro

mq 1,00 144,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,078000 30,60 2,39

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,232000 28,43 6,60

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,232000 25,50 5,92

Totale Manodopera 14,91 10,291

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,5624 107,50 60,46

Totale Materiali 60,46 41,731

5 ABR25_AT_10.5.55.l

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 50

ora 0,180000 158,97 28,61

6 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,078000 26,20 2,04

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,078000 25,93 2,02

8 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,156000 33,54 5,23

9 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,012000 51,15 0,61

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,012000 54,12 0,65

Totale Noli 39,16 27,029

Totale Euro 114,53

Spese Generali 15,000% su Euro 114,53 17,18

Totale Euro 131,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,71 13,17

Totale Euro 144,88

Prezzo di Applicazione Euro 144,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,91
60,46
39,16

10,291
41,731
27,029
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.10.b ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO
dello spessore di 60 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37

mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi

sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua,

compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di

scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli

oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a

campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la

stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio,

e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di

paratia finita, per profondità fino a 20 m.Con elementi in cemento armato accostati fra

loro

mq 1,00 158,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 15,39 9,683

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,6525 107,50 70,14

Totale Materiali 70,14 44,130

5 ABR25_AT_10.5.55.f

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 60

ora 0,180000 162,83 29,31

6 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,080000 26,20 2,10

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,080000 25,93 2,07

8 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,160000 33,54 5,37

9 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,012000 51,15 0,61

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,012000 54,12 0,65

Totale Noli 40,11 25,236

Totale Euro 125,64

Spese Generali 15,000% su Euro 125,64 18,85

Totale Euro 144,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,49 14,45

Totale Euro 158,94

Prezzo di Applicazione Euro 158,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,39
70,14
40,11

9,683
44,130
25,236
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.10.c ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO
dello spessore di 80 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37

mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi

sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua,

compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di

scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli

oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a

campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la

stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio,

e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di

paratia finita, per profondità fino a 20 m.Con elementi in cemento armato accostati fra

loro

mq 1,00 190,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,084000 30,60 2,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,248000 28,43 7,05

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,248000 25,50 6,32

Totale Manodopera 15,94 8,351

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,8420 107,50 90,52

Totale Materiali 90,52 47,425

5 ABR25_AT_10.5.55.g

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 80

ora 0,192000 169,03 32,45

6 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,092000 26,20 2,41

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,088000 25,93 2,28

8 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,176000 33,54 5,90

9 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,013200 51,15 0,68

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,013200 54,12 0,71

Totale Noli 44,43 23,278

Totale Euro 150,89

Spese Generali 15,000% su Euro 150,89 22,63

Totale Euro 173,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 173,52 17,35

Totale Euro 190,87

Prezzo di Applicazione Euro 190,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,94
90,52
44,43

8,351
47,425
23,278
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.10.d ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO
dello spessore di 100 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37

mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi

sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua,

compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di

scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli

oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a

campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la

stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio,

e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di

paratia finita, per profondità fino a 20 m.Con elementi in cemento armato accostati fra

loro

mq 1,00 230,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,268000 28,43 7,62

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,268000 25,50 6,83

Totale Manodopera 17,75 7,692

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 1,0500 107,50 112,88

Totale Materiali 112,88 48,915

5 ABR25_AT_10.5.55.h

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 100

ora 0,218000 174,28 37,99

6 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,100000 26,20 2,62

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,100000 25,93 2,59

8 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,200000 33,54 6,71

9 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,018000 51,15 0,92

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,018000 54,12 0,97

Totale Noli 51,80 22,447

Totale Euro 182,43

Spese Generali 15,000% su Euro 182,43 27,36

Totale Euro 209,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 209,79 20,98

Totale Euro 230,77

Prezzo di Applicazione Euro 230,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,75
112,88
51,80

7,692
48,915
22,447
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.10.e ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO
dello spessore di 120 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37

mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi

sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua,

compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di

scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli

oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a

campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la

stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio,

e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di

paratia finita, per profondità fino a 20 m.Con elementi in cemento armato accostati fra

loro

mq 1,00 263,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,118000 30,60 3,61

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,288000 28,43 8,19

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,288000 25,50 7,34

Totale Manodopera 19,14 7,277

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 1,2230 107,50 131,47

Totale Materiali 131,47 49,985

5 ABR25_AT_10.5.55.i

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 120

ora 0,228000 183,98 41,95

6 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,112000 26,20 2,93

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,112000 25,93 2,90

8 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,224000 33,54 7,51

9 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,019200 51,15 0,98

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,019200 54,12 1,04

Totale Noli 57,31 21,789

Totale Euro 207,92

Spese Generali 15,000% su Euro 207,92 31,19

Totale Euro 239,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 239,11 23,91

Totale Euro 263,02

Prezzo di Applicazione Euro 263,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,14
131,47
57,31

7,277
49,985
21,789
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.20.a ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO
MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 50 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 
mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi 
sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, 
compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di 
scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli 
oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a 
campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, 
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di 
paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo 
maschiofemmina

mq 1,00 149,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,078000 30,60 2,39

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,232000 28,43 6,60

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,232000 25,50 5,92

Totale Manodopera 14,91 9,959

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,5624 107,50 60,46

11 ABR25_2.30.180.e POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza
mm 150 spessore mm 4

m 0,5000 7,64 3,82

Totale Materiali 64,28 42,936

5 ABR25_AT_10.5.55.l

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 50

ora 0,180000 158,97 28,61

6 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,078000 26,20 2,04

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,078000 25,93 2,02

8 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,156000 33,54 5,23

9 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,012000 51,15 0,61

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,012000 54,12 0,65

Totale Noli 39,16 26,157
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.20.a ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO
MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 50 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 
mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi 
sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, 
compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di 
scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli 
oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a 
campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, 
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di 
paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo 
maschiofemmina

mq 1,00 149,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 118,35

Spese Generali 15,000% su Euro 118,35 17,75

Totale Euro 136,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,10 13,61

Totale Euro 149,71

Prezzo di Applicazione Euro 149,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,91
64,28
39,16

9,959
42,936
26,157
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.20.b ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO
MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 60 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 
mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi 
sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, 
compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di 
scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli 
oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a 
campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, 
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di 
paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo 
maschiofemmina

mq 1,00 163,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 15,39 9,397

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,6525 107,50 70,14

11 ABR25_2.30.180.e POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza
mm 150 spessore mm 4

m 0,5000 7,64 3,82

Totale Materiali 73,96 45,161

5 ABR25_AT_10.5.55.f

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 60

ora 0,180000 162,83 29,31

6 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,080000 26,20 2,10

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,080000 25,93 2,07

8 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,160000 33,54 5,37

9 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,012000 51,15 0,61

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,012000 54,12 0,65

Totale Noli 40,11 24,492

Pag. 1211 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.20.b ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO
MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 60 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 
mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi 
sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, 
compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di 
scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli 
oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a 
campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, 
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di 
paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo 
maschiofemmina

mq 1,00 163,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 129,46

Spese Generali 15,000% su Euro 129,46 19,42

Totale Euro 148,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,88 14,89

Totale Euro 163,77

Prezzo di Applicazione Euro 163,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,39
73,96
40,11

9,397
45,161
24,492
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.20.c ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO
MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 80 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 
mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi 
sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, 
compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di 
scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli 
oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a 
campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, 
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di 
paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo 
maschiofemmina

mq 1,00 195,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,084000 30,60 2,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,248000 28,43 7,05

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,248000 25,50 6,32

Totale Manodopera 15,94 8,145

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,8420 107,50 90,52

11 ABR25_2.30.180.e POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza
mm 150 spessore mm 4

m 0,5000 7,64 3,82

Totale Materiali 94,34 48,204

5 ABR25_AT_10.5.55.g

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 80

ora 0,192000 169,03 32,45

6 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,092000 26,20 2,41

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,088000 25,93 2,28

8 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,176000 33,54 5,90

9 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,013200 51,15 0,68

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,013200 54,12 0,71

Totale Noli 44,43 22,702
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.20.c ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO
MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 80 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 
mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi 
sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, 
compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di 
scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli 
oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a 
campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, 
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di 
paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo 
maschiofemmina

mq 1,00 195,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 154,71

Spese Generali 15,000% su Euro 154,71 23,21

Totale Euro 177,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,92 17,79

Totale Euro 195,71

Prezzo di Applicazione Euro 195,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,94
94,34
44,43

8,145
48,204
22,702
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.20.d ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO
MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 100 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 
mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi 
sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, 
compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di 
scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli 
oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a 
campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, 
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di 
paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo 
maschiofemmina

mq 1,00 237,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,268000 28,43 7,62

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,268000 25,50 6,83

Totale Manodopera 17,75 7,471

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 1,0500 107,50 112,88

11 ABR25_2.30.180.f POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza
mm 200 spessore mm 4

m 0,5000 10,77 5,39

Totale Materiali 118,27 49,779

5 ABR25_AT_10.5.55.h

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 100

ora 0,218000 174,28 37,99

6 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,100000 26,20 2,62

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,100000 25,93 2,59

8 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,200000 33,54 6,71

9 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,018000 51,15 0,92

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,018000 54,12 0,97

Totale Noli 51,80 21,802
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.20.d ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO
MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 100 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 
mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi 
sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, 
compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di 
scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli 
oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a 
campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, 
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di 
paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo 
maschiofemmina

mq 1,00 237,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 187,82

Spese Generali 15,000% su Euro 187,82 28,17

Totale Euro 215,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 215,99 21,60

Totale Euro 237,59

Prezzo di Applicazione Euro 237,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,75
118,27
51,80

7,471
49,779
21,802
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.20.e ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO
MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 120 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 
mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi 
sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, 
compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di 
scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli 
oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a 
campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, 
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di 
paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo 
maschiofemmina

mq 1,00 267,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,118000 30,60 3,61

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,288000 28,43 8,19

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,288000 25,50 7,34

Totale Manodopera 19,14 7,167

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 1,2230 107,50 131,47

11 ABR25_2.30.180.f POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza
mm 200 spessore mm 4

m 0,5000 10,77 5,39

Totale Materiali 136,86 51,249

5 ABR25_AT_10.5.55.h

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 100

ora 0,228000 174,28 39,74

6 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,112000 26,20 2,93

7 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,112000 25,93 2,90

8 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,224000 33,54 7,51

9 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,019200 51,15 0,98

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,019200 54,12 1,04

Totale Noli 55,10 20,633
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.20.e ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN
CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO
MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 120 cm

Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 
mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi 
sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, 
compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di 
scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli 
oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a 
campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la 
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, 
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di 
paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo 
maschiofemmina

mq 1,00 267,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 211,10

Spese Generali 15,000% su Euro 211,10 31,67

Totale Euro 242,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 242,77 24,28

Totale Euro 267,05

Prezzo di Applicazione Euro 267,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,14
136,86
55,10

7,167
51,249
20,633
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.30.a SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL
PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA
STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA
dello spessore di 50 cm

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di
lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata,
compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o
di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo
scarico del materiale di risulta:

mq 1,00 56,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,078000 30,60 2,39

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,232000 28,43 6,60

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,232000 25,50 5,92

Totale Manodopera 14,91 26,320

4 ABR25_AT_10.5.55.l

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 50

ora 0,180000 158,97 28,61

5 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,012000 51,15 0,61

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,012000 54,12 0,65

Totale Noli 29,87 52,727

Totale Euro 44,78

Spese Generali 15,000% su Euro 44,78 6,72

Totale Euro 51,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,50 5,15

Totale Euro 56,65

Prezzo di Applicazione Euro 56,65

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

14,91
29,87

26,320
52,727
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.30.b SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL
PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA
STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA
dello spessore di 60 cm

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di
lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata,
compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o
di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo
scarico del materiale di risulta:

mq 1,00 58,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 15,39 26,471

4 ABR25_AT_10.5.55.f

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 60

ora 0,180000 162,83 29,31

5 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,012000 51,15 0,61

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,012000 54,12 0,65

Totale Noli 30,57 52,580

Totale Euro 45,96

Spese Generali 15,000% su Euro 45,96 6,89

Totale Euro 52,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,85 5,29

Totale Euro 58,14

Prezzo di Applicazione Euro 58,14

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

15,39
30,57

26,471
52,580
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.30.c SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL
PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA
STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA
dello spessore di 80 cm

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di
lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata,
compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o
di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo
scarico del materiale di risulta:

mq 1,00 67,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 14,31 21,352

4 ABR25_AT_10.5.55.g

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 80

ora 0,220000 169,03 37,19

5 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,014000 51,15 0,72

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,014000 54,12 0,76

Totale Noli 38,67 57,699

Totale Euro 52,98

Spese Generali 15,000% su Euro 52,98 7,95

Totale Euro 60,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,93 6,09

Totale Euro 67,02

Prezzo di Applicazione Euro 67,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

14,31
38,67

21,352
57,699
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.30.d SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL
PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA
STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA
dello spessore di 100 cm

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di
lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata,
compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o
di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo
scarico del materiale di risulta:

mq 1,00 72,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,268000 28,43 7,62

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,268000 25,50 6,83

Totale Manodopera 17,75 24,348

4 ABR25_AT_10.5.55.h

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 100

ora 0,218000 174,28 37,99

5 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,018000 51,15 0,92

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,018000 54,12 0,97

Totale Noli 39,88 54,705

Totale Euro 57,63

Spese Generali 15,000% su Euro 57,63 8,64

Totale Euro 66,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,27 6,63

Totale Euro 72,90

Prezzo di Applicazione Euro 72,90

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

17,75
39,88

24,348
54,705
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.30.e SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL
PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA
STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA
dello spessore di 120 cm

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di
lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata,
compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o
di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo
scarico del materiale di risulta:

mq 1,00 83,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,118000 30,60 3,61

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,288000 28,43 8,19

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,288000 25,50 7,34

Totale Manodopera 19,14 22,826

7 ABR25_2.30.180.f

Materiali

POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza
mm 200 spessore mm 4

m 0,5000 10,77 5,39

Totale Materiali 5,39 6,428

4 ABR25_AT_10.5.55.h

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 100

ora 0,228000 174,28 39,74

5 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,019200 51,15 0,98

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,019200 54,12 1,04

Totale Noli 41,76 49,803

Totale Euro 66,29

Spese Generali 15,000% su Euro 66,29 9,94

Totale Euro 76,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,23 7,62

Totale Euro 83,85

Prezzo di Applicazione Euro 83,85

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

19,14
41,76
5,39

22,826
49,803
6,428
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.40.a COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI PER SCAVI IN MATERIALE
SPINGENTE
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la
confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico della paratia

Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa 
la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico della 
paratia

Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa
la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico della
paratia

mc 1,0000 13,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,020000 32,32 0,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,078300 25,50 2,00

Totale Manodopera 3,22 23,350

4 ABR25_2.10.50.a

Materiali

Bentonite 100 kg 0,3000 11,59 3,48

Totale Materiali 3,48 25,236

5 ABR25_AT_10.65.10.l

Noli

Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici ora 0,040000 104,91 4,20

Totale Noli 4,20 30,457

Totale Euro 10,90

Spese Generali 15,000% su Euro 10,90 1,64

Totale Euro 12,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,54 1,25

Totale Euro 13,79

Prezzo di Applicazione Euro 13,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,22
3,48
4,20

23,350
25,236
30,457
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.50.a DISSABBIAMENTO DEI FANGHI BENTONITICI
Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati,
eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per
m³ di fango dissabbiato

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, 
eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per 
m³ di fango dissabbiato

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, 
eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per 
m³ di fango dissabbiato

mc 1,0000 26,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,054000 30,60 1,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,054000 28,43 1,54

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 4,47 17,009

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 2,0000 0,72 1,44

Totale Materiali 1,44 5,479

5 ABR25_AT_10.65.10.m

Noli

Impianto di dissabbiamento ora 0,067000 91,18 6,11

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,050000 54,12 2,71

7 ABR25_AT_10.5.55.e ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore da 250hp con martellone oleodinamico da 800
Kg o pinza

ora 0,050000 120,70 6,04

Totale Noli 14,86 56,545

Totale Euro 20,77

Spese Generali 15,000% su Euro 20,77 3,12

Totale Euro 23,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,89 2,39

Totale Euro 26,28

Prezzo di Applicazione Euro 26,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,47
1,44

14,86

17,009
5,479

56,545
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.60.a COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BIODEGRADABILI PER SCAVI IN MATERIALE
SPINGENTE, AD ALTA DENSIÀ
Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta
densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro
del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico della paratia

Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta 
densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro 
del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico della paratia
Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta 
densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro 
del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico della paratia

mc 1,0000 19,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,020000 32,32 0,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,73 8,751

6 ABR25_2.999.111.a

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Prodotti chimici. Polimeri biodegradabili

L 1,300 10,15 13,20

Totale Materiali 13,20 66,768

4 ABR25_AT_10.5.40.c

Noli

PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,005000 51,15 0,26

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,005000 87,12 0,44

Totale Noli 0,70 3,541

Totale Euro 15,63

Spese Generali 15,000% su Euro 15,63 2,34

Totale Euro 17,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,97 1,80

Totale Euro 19,77

Prezzo di Applicazione Euro 19,77

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

1,73
0,70

13,20

8,751
3,541

66,768
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.10.80.a GABBIE DI ARMATURA PER PANNELLI E PALIFICAZIONI COSTITUITA DA BARRE DI
ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450C
Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di acciaio ad alta duttilità
in classe tecnica B450C, .....egola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la
saldatura, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di acciaio ad alta 
duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni  
recepite dal D.M. 17/01/2018   fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la 
saldatura, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di acciaio ad alta 
duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni  
recepite dal D.M. 17/01/2018  fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la 
saldatura, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

kg 1,0000 1,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005000 25,50 0,13

Totale Manodopera 0,44 25,731

3 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,0000 0,48 0,48

Totale Materiali 0,48 28,070

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,002000 86,74 0,17

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,002000 129,08 0,26

Totale Noli 0,43 25,146

Totale Euro 1,35

Spese Generali 15,000% su Euro 1,35 0,20

Totale Euro 1,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,55 0,16

Totale Euro 1,71

Prezzo di Applicazione Euro 1,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,44
0,48
0,43

25,731
28,070
25,146
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.20.10.a ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
CENTRIFUGATO,TRONCOCONICI
per pali di lunghezza fino a 10 m

Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, 
troncoconici, completi di puntazza metallica per l’infissione, armatura costituita da barre 
longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di 
cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati 
con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d’opera, 
dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa
Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto
dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni 
normali in prossimità della macchina battipalo, l’infissione a mezzo di idonea macchina 
battipalo semovente, la verifica in corso d’opera dell’andamento dell’infissione. In terreni 
di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a 
perfetta regola d’arte. Pali troncoconici con diametro in punta 24 cm e rastremazione 1,5 
cm per metro di lunghezza:

m 1,00 82,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,060000 32,32 1,94

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 5,31 6,465

5 ABR25_2.40.500.a

Materiali

PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati troncoconici da 10 m

m 1,0000 48,77 48,77

Totale Materiali 48,77 59,381

4 ABR25_AT_10.5.55.m

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con battipalo

ora 0,060000 180,72 10,84

Totale Noli 10,84 13,199

Totale Euro 64,92

Spese Generali 15,000% su Euro 64,92 9,74

Totale Euro 74,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,66 7,47

Totale Euro 82,13

Prezzo di Applicazione Euro 82,13

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,31
10,84
48,77

6,465
13,199
59,381
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.20.10.b ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
CENTRIFUGATO,TRONCOCONICI
per pali di lunghezza da 10 a 14 m

Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, 
troncoconici, completi di puntazza metallica per l’infissione, armatura costituita da barre 
longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di 
cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati 
con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d’opera, 
dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa
Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto
dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni 
normali in prossimità della macchina battipalo, l’infissione a mezzo di idonea macchina 
battipalo semovente, la verifica in corso d’opera dell’andamento dell’infissione. In terreni 
di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a 
perfetta regola d’arte. Pali troncoconici con diametro in punta 24 cm e rastremazione 1,5 
cm per metro di lunghezza:

m 1,00 90,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,030000 32,32 0,97

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 4,34 4,774

7 ABR25_2.40.500.b

Materiali

PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati tronco conici da m 14

m 1,0000 52,47 52,47

Totale Materiali 52,47 57,723

4 ABR25_AT_10.5.55.m

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con battipalo

ora 0,060000 180,72 10,84

5 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 0,070000 26,51 1,86

6 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,070000 33,54 2,35

Totale Noli 15,05 16,557

Totale Euro 71,86

Spese Generali 15,000% su Euro 71,86 10,78

Totale Euro 82,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,64 8,26

Totale Euro 90,90

Prezzo di Applicazione Euro 90,90

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

4,34
15,05
52,47

4,774
16,557
57,723
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.20.10.c ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
CENTRIFUGATO,TRONCOCONICI
per pali di lunghezza da 14 m a 18 m

Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, 
troncoconici, completi di puntazza metallica per l’infissione, armatura costituita da barre 
longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di 
cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati 
con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d’opera, 
dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa
Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto
dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni 
normali in prossimità della macchina battipalo, l’infissione a mezzo di idonea macchina 
battipalo semovente, la verifica in corso d’opera dell’andamento dell’infissione. In terreni 
di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a 
perfetta regola d’arte. Pali troncoconici con diametro in punta 24 cm e rastremazione 1,5 
cm per metro di lunghezza:

m 1,00 108,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,040000 32,32 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 5,22 4,829

7 ABR25_2.40.500.c

Materiali

PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati troncoconici da m 18

m 1,0000 66,97 66,97

Totale Materiali 66,97 61,958

4 ABR25_AT_10.5.55.m

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con battipalo

ora 0,050000 180,72 9,04

5 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 0,070000 26,51 1,86

6 ABR25_AT_10.5.85.b MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,070000 33,54 2,35

Totale Noli 13,25 12,258

Totale Euro 85,44

Spese Generali 15,000% su Euro 85,44 12,82

Totale Euro 98,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,26 9,83

Totale Euro 108,09

Prezzo di Applicazione Euro 108,09

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,22
13,25
66,97

4,829
12,258
61,958
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.20.20.a ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 40 cm, di lunghezza fino a 14m

Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici,
completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in
acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita
alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo
classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al
calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa
Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto
dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni
normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina
battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a
perfetta regola d'arte.

m 1,00 108,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,060000 32,32 1,94

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 5,31 4,894

6 ABR25_2.40.500.d

Materiali

PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati cilindrici di 40 cm. da 14 m

m 1,0000 66,02 66,02

Totale Materiali 66,02 60,848

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,060000 33,54 2,01

5 ABR25_AT_10.5.55.m ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con battipalo

ora 0,060000 180,72 10,84

7 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 0,060000 26,51 1,59

Totale Noli 14,44 13,309

Totale Euro 85,77

Spese Generali 15,000% su Euro 85,77 12,87

Totale Euro 98,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,64 9,86

Totale Euro 108,50

Prezzo di Applicazione Euro 108,50

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,31
14,44
66,02

4,894
13,309
60,848
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.20.20.b ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 40 cm, di lunghezza da 14 a 18m

Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici,
completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in
acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita
alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo
classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al
calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa
Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto
dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni
normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina
battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a
perfetta regola d'arte.

m 1,00 129,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,065000 28,43 1,85

Totale Manodopera 5,50 4,238

7 ABR25_2.40.500.e

Materiali

PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati cilindrici di 40 cm. da 18 m

m 1,0000 81,44 81,44

Totale Materiali 81,44 62,752

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,065000 33,54 2,18

5 ABR25_AT_10.5.55.m ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con battipalo

ora 0,065000 180,72 11,75

6 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 0,065000 26,51 1,72

Totale Noli 15,65 12,059

Totale Euro 102,59

Spese Generali 15,000% su Euro 102,59 15,39

Totale Euro 117,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,98 11,80

Totale Euro 129,78

Prezzo di Applicazione Euro 129,78

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,50
15,65
81,44

4,238
12,059
62,752
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.20.20.c ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 50 cm, di lunghezza fino a 14m

Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici,
completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in
acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita
alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo
classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al
calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa
Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto
dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni
normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina
battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a
perfetta regola d'arte.

m 1,00 119,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,065000 28,43 1,85

Totale Manodopera 5,50 4,616

7 ABR25_2.40.500.f

Materiali

PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati cilindrici di 50 cm. da 14 m

m 1,0000 73,03 73,03

Totale Materiali 73,03 61,298

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,065000 33,54 2,18

5 ABR25_AT_10.5.55.m ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con battipalo

ora 0,065000 180,72 11,75

6 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 0,065000 26,51 1,72

Totale Noli 15,65 13,136

Totale Euro 94,18

Spese Generali 15,000% su Euro 94,18 14,13

Totale Euro 108,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,31 10,83

Totale Euro 119,14

Prezzo di Applicazione Euro 119,14

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,50
15,65
73,03

4,616
13,136
61,298
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.20.20.d ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 50 cm, di lunghezza da 14 a 18m

Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici,
completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in
acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita
alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo
classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al
calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa
Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto
dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni
normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina
battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a
perfetta regola d'arte.

m 1,00 143,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

Totale Manodopera 5,92 4,124

7 ABR25_2.40.500.g

Materiali

PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati cilindrici di 50 cm. da 18 m

m 1,0000 90,71 90,71

Totale Materiali 90,71 63,186

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,070000 33,54 2,35

5 ABR25_AT_10.5.55.m ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con battipalo

ora 0,070000 180,72 12,65

6 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 0,070000 26,51 1,86

Totale Noli 16,86 11,744

Totale Euro 113,49

Spese Generali 15,000% su Euro 113,49 17,02

Totale Euro 130,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,51 13,05

Totale Euro 143,56

Prezzo di Applicazione Euro 143,56

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,92
16,86
90,71

4,124
11,744
63,186
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.20.20.e ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 60 cm, di lunghezza fino a 14m

Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici,
completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in
acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita
alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo
classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al
calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa
Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto
dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni
normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina
battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a
perfetta regola d'arte.

m 1,00 131,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 5,92 4,495

7 ABR25_2.40.500.h

Materiali

PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati cilindrici di 60 cm. da 14 m

m 1,0000 81,32 81,32

Totale Materiali 81,32 61,751

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,070000 33,54 2,35

5 ABR25_AT_10.5.55.m ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con battipalo

ora 0,070000 180,72 12,65

6 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 0,070000 26,51 1,86

Totale Noli 16,86 12,803

Totale Euro 104,10

Spese Generali 15,000% su Euro 104,10 15,62

Totale Euro 119,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 119,72 11,97

Totale Euro 131,69

Prezzo di Applicazione Euro 131,69

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,92
16,86
81,32

4,495
12,803
61,751
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.20.20.f ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 60 cm, di lunghezza da 14 a 18m

Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici,
completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in
acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita
alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo
classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al
calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa
Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto
dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni
normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina
battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a
perfetta regola d'arte.

m 1,00 157,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

Totale Manodopera 6,76 4,297

7 ABR25_2.40.500.i

Materiali

PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati cilindrici di 60 cm. da 18 m

m 1,0000 98,35 98,35

Totale Materiali 98,35 62,512

4 ABR25_AT_10.5.85.b

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,080000 33,54 2,68

5 ABR25_AT_10.5.55.m ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con battipalo

ora 0,080000 180,72 14,46

6 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 0,080000 26,51 2,12

Totale Noli 19,26 12,242

Totale Euro 124,37

Spese Generali 15,000% su Euro 124,37 18,66

Totale Euro 143,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,03 14,30

Totale Euro 157,33

Prezzo di Applicazione Euro 157,33

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

6,76
19,26
98,35

4,297
12,242
62,512
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI INFISSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.20.40.a SCAPITOZZATURA DI PALI
Per ogni palo scapitozzato

Scapitozzatura di pali infissi in c.a.c.  Demolizione della testa del palo, ad infissione
avvenuta, per la porzione necessaria alla messa in luce dei ferri da raccordare con
l'armatura delle strutture sovrastanti il palo a mezzo di idonea macchina scapitozzatrice in
grado di salvaguardare l'integrità del palo e delle armature

cad 1,0000 53,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 13,77 25,888

2 ABR25_AT_10.5.55.a

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg

ora 0,400000 70,68 28,27

Totale Noli 28,27 53,149

Totale Euro 42,04

Spese Generali 15,000% su Euro 42,04 6,31

Totale Euro 48,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,35 4,84

Totale Euro 53,19

Prezzo di Applicazione Euro 53,19

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

13,77
28,27

25,888
53,149
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.10.a PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 400 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 68,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,128000 30,60 3,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,256000 25,50 6,53

Totale Manodopera 10,45 15,273

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1590 107,50 17,09

Totale Materiali 17,09 24,978

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,034000 77,34 2,63

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,115000 129,08 14,84

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,080000 25,93 2,07

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,160000 33,54 5,37

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,010000 51,15 0,51

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013000 87,12 1,13

Totale Noli 26,55 38,804

Totale Euro 54,09

Spese Generali 15,000% su Euro 54,09 8,11

Totale Euro 62,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,20 6,22

Totale Euro 68,42

Prezzo di Applicazione Euro 68,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,45
17,09
26,55

15,273
24,978
38,804
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.10.b PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 500 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 83,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 10,61 12,643

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,2375 107,50 25,53

Totale Materiali 25,53 30,422

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,040000 77,34 3,09

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,132000 129,08 17,04

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,090000 25,93 2,33

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,180000 33,54 6,04

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,010800 51,15 0,55

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013200 87,12 1,15

Totale Noli 30,20 35,987

Totale Euro 66,34

Spese Generali 15,000% su Euro 66,34 9,95

Totale Euro 76,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,29 7,63

Totale Euro 83,92

Prezzo di Applicazione Euro 83,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,61
25,53
30,20

12,643
30,422
35,987
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.10.c PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 600 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 100,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,276000 25,50 7,04

Totale Manodopera 11,26 11,186

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,3317 107,50 35,66

Totale Materiali 35,66 35,426

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,042000 77,34 3,25

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,142000 129,08 18,33

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,100000 25,93 2,59

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,200000 33,54 6,71

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,011200 51,15 0,57

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013800 87,12 1,20

Totale Noli 32,65 32,436

Totale Euro 79,57

Spese Generali 15,000% su Euro 79,57 11,94

Totale Euro 91,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,51 9,15

Totale Euro 100,66

Prezzo di Applicazione Euro 100,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,26
35,66
32,65

11,186
35,426
32,436
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.10.d PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 800 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 132,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,142000 30,60 4,35

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,284000 25,50 7,24

Totale Manodopera 11,59 8,716

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,5522 107,50 59,36

Totale Materiali 59,36 44,642

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,044600 77,34 3,45

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,148000 129,08 19,10

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,104000 25,93 2,70

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,208000 33,54 6,98

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,013200 51,15 0,68

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,014400 87,12 1,25

Totale Noli 34,16 25,690

Totale Euro 105,11

Spese Generali 15,000% su Euro 105,11 15,77

Totale Euro 120,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,88 12,09

Totale Euro 132,97

Prezzo di Applicazione Euro 132,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,59
59,36
34,16

8,716
44,642
25,690
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.10.e PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.000 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 179,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,146000 30,60 4,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,292000 25,50 7,45

Totale Manodopera 11,92 6,645

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,8655 107,50 93,04

Totale Materiali 93,04 51,865

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,048000 77,34 3,71

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,152000 138,80 21,10

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,108000 25,93 2,80

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,216000 33,54 7,24

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,013800 51,15 0,71

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,014800 87,12 1,29

Totale Noli 36,85 20,542

Totale Euro 141,81

Spese Generali 15,000% su Euro 141,81 21,27

Totale Euro 163,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,08 16,31

Totale Euro 179,39

Prezzo di Applicazione Euro 179,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,92
93,04
36,85

6,645
51,865
20,542
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.10.f PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.200 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 236,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,158000 30,60 4,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,316000 25,50 8,06

Totale Manodopera 12,89 5,451

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 1,2466 107,50 134,01

Totale Materiali 134,01 56,671

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,052200 77,34 4,04

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,166000 138,80 23,04

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,116000 25,93 3,01

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,232000 33,54 7,78

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,015200 51,15 0,78

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,015800 87,12 1,38

Totale Noli 40,03 16,928

Totale Euro 186,93

Spese Generali 15,000% su Euro 186,93 28,04

Totale Euro 214,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 214,97 21,50

Totale Euro 236,47

Prezzo di Applicazione Euro 236,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,89
134,01
40,03

5,451
56,671
16,928
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.10.g PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.500 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 333,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,324000 25,50 8,26

Totale Manodopera 13,22 3,958

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 1,9650 107,50 211,24

Totale Materiali 211,24 63,251

4 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,058000 26,20 1,52

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,172000 138,80 23,87

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,128000 25,93 3,32

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,256000 33,54 8,59

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,016000 51,15 0,82

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,016400 87,12 1,43

Totale Noli 39,55 11,842

Totale Euro 264,01

Spese Generali 15,000% su Euro 264,01 39,60

Totale Euro 303,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 303,61 30,36

Totale Euro 333,97

Prezzo di Applicazione Euro 333,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,22
211,24
39,55

3,958
63,251
11,842

Pag. 1244 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.10.h PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 2.000 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 538,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,340000 25,50 8,67

Totale Manodopera 13,87 2,574

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 3,4500 107,50 370,88

Totale Materiali 370,88 68,834

4 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,066000 26,20 1,73

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,178000 138,80 24,71

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,134000 25,93 3,47

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,268000 33,54 8,99

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,016200 51,15 0,83

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,016600 87,12 1,45

Totale Noli 41,18 7,643

Totale Euro 425,93

Spese Generali 15,000% su Euro 425,93 63,89

Totale Euro 489,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 489,82 48,98

Totale Euro 538,80

Prezzo di Applicazione Euro 538,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,87
370,88
41,18

2,574
68,834
7,643
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.20.a PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 400 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 78,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,306000 25,50 7,80

Totale Manodopera 12,48 15,931

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1590 107,50 17,09

Totale Materiali 17,09 21,815

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,034000 77,34 2,63

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,160000 129,08 20,65

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,080000 25,93 2,07

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,160000 33,54 5,37

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,010000 51,15 0,51

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013000 87,12 1,13

Totale Noli 32,36 41,307

Totale Euro 61,93

Spese Generali 15,000% su Euro 61,93 9,29

Totale Euro 71,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,22 7,12

Totale Euro 78,34

Prezzo di Applicazione Euro 78,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,48
17,09
32,36

15,931
21,815
41,307
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.20.b PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 500 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 93,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,145000 30,60 4,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

Totale Manodopera 11,84 12,690

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,2375 107,50 25,53

Totale Materiali 25,53 27,363

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,040000 77,34 3,09

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,180000 129,08 23,23

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,090000 25,93 2,33

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,180000 33,54 6,04

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,010800 51,15 0,55

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013200 87,12 1,15

Totale Noli 36,39 39,003

Totale Euro 73,76

Spese Generali 15,000% su Euro 73,76 11,06

Totale Euro 84,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,82 8,48

Totale Euro 93,30

Prezzo di Applicazione Euro 93,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,84
25,53
36,39

12,690
27,363
39,003
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.20.c PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 600 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 112,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,158000 30,60 4,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,316000 25,50 8,06

Totale Manodopera 12,89 11,489

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,3317 107,50 35,66

Totale Materiali 35,66 31,785

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,042000 77,34 3,25

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,200000 129,08 25,82

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,100000 25,93 2,59

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,200000 33,54 6,71

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,011200 51,15 0,57

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013800 87,12 1,20

Totale Noli 40,14 35,779

Totale Euro 88,69

Spese Generali 15,000% su Euro 88,69 13,30

Totale Euro 101,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,99 10,20

Totale Euro 112,19

Prezzo di Applicazione Euro 112,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,89
35,66
40,14

11,489
31,785
35,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.20.d PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 800 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 145,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,324000 25,50 8,26

Totale Manodopera 13,22 9,087

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,5522 107,50 59,36

Totale Materiali 59,36 40,803

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,044600 77,34 3,45

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,212000 129,08 27,36

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,104000 25,93 2,70

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,208000 33,54 6,98

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,013200 51,15 0,68

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,014400 87,12 1,25

Totale Noli 42,42 29,159

Totale Euro 115,00

Spese Generali 15,000% su Euro 115,00 17,25

Totale Euro 132,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 132,25 13,23

Totale Euro 145,48

Prezzo di Applicazione Euro 145,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,22
59,36
42,42

9,087
40,803
29,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.20.e PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.000 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 193,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166000 30,60 5,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,332000 25,50 8,47

Totale Manodopera 13,55 7,007

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,8655 107,50 93,04

Totale Materiali 93,04 48,110

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,048000 77,34 3,71

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,220000 138,80 30,54

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,108000 25,93 2,80

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,216000 33,54 7,24

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,013800 51,15 0,71

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,014800 87,12 1,29

Totale Noli 46,29 23,936

Totale Euro 152,88

Spese Generali 15,000% su Euro 152,88 22,93

Totale Euro 175,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,81 17,58

Totale Euro 193,39

Prezzo di Applicazione Euro 193,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,55
93,04
46,29

7,007
48,110
23,936
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.20.f PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.200 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 251,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,178000 30,60 5,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,356000 25,50 9,08

Totale Manodopera 14,53 5,785

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 1,2466 107,50 134,01

Totale Materiali 134,01 53,354

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,052200 77,34 4,04

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,238000 138,80 33,03

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,116000 25,93 3,01

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,232000 33,54 7,78

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,015200 51,15 0,78

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,015800 87,12 1,38

Totale Noli 50,02 19,915

Totale Euro 198,56

Spese Generali 15,000% su Euro 198,56 29,78

Totale Euro 228,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 228,34 22,83

Totale Euro 251,17

Prezzo di Applicazione Euro 251,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,53
134,01
50,02

5,785
53,354
19,915
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.20.g PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.500 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 350,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,364000 25,50 9,28

Totale Manodopera 14,85 4,238

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 1,9650 107,50 211,24

Totale Materiali 211,24 60,279

4 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,058000 26,20 1,52

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,254000 138,80 35,26

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,128000 25,93 3,32

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,256000 33,54 8,59

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,016000 51,15 0,82

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,016400 87,12 1,43

Totale Noli 50,94 14,536

Totale Euro 277,03

Spese Generali 15,000% su Euro 277,03 41,55

Totale Euro 318,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 318,58 31,86

Totale Euro 350,44

Prezzo di Applicazione Euro 350,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,85
211,24
50,94

4,238
60,279
14,536
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.20.h PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm²
Per diametro pari a 2.000 mm

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30,
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e
il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la
sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².

m 1,00 558,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,218000 30,60 6,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,436000 25,50 11,12

Totale Manodopera 17,79 3,185

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 3,4500 107,50 370,88

Totale Materiali 370,88 66,405

4 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,066000 26,20 1,73

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,262000 138,80 36,37

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,134000 25,93 3,47

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,268000 33,54 8,99

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,016200 51,15 0,83

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,016600 87,12 1,45

Totale Noli 52,84 9,461

Totale Euro 441,51

Spese Generali 15,000% su Euro 441,51 66,23

Totale Euro 507,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 507,74 50,77

Totale Euro 558,51

Prezzo di Applicazione Euro 558,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,79
370,88
52,84

3,185
66,405
9,461
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.30.a PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 400 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²

m 1,00 69,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,128000 30,60 3,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,256000 25,50 6,53

Totale Manodopera 10,45 14,989

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,1590 113,88 18,11

Totale Materiali 18,11 25,975

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,034000 77,34 2,63

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,115000 129,08 14,84

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,080000 25,93 2,07

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,160000 33,54 5,37

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,010000 51,15 0,51

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013000 87,12 1,13

Totale Noli 26,55 38,081

Totale Euro 55,11

Spese Generali 15,000% su Euro 55,11 8,27

Totale Euro 63,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,38 6,34

Totale Euro 69,72

Prezzo di Applicazione Euro 69,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,45
18,11
26,55

14,989
25,975
38,081
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.30.b PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 500 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²

m 1,00 85,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 10,61 12,360

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,2375 113,88 27,05

Totale Materiali 27,05 31,512

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,040000 77,34 3,09

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,132000 129,08 17,04

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,090000 25,93 2,33

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,180000 33,54 6,04

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,010800 51,15 0,55

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013200 87,12 1,15

Totale Noli 30,20 35,182

Totale Euro 67,86

Spese Generali 15,000% su Euro 67,86 10,18

Totale Euro 78,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,04 7,80

Totale Euro 85,84

Prezzo di Applicazione Euro 85,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,61
27,05
30,20

12,360
31,512
35,182
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.30.c PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 600 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²

m 1,00 103,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,276000 25,50 7,04

Totale Manodopera 11,26 10,898

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,3317 113,88 37,77

Totale Materiali 37,77 36,556

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,042000 77,34 3,25

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,142000 129,08 18,33

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,100000 25,93 2,59

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,200000 33,54 6,71

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,011200 51,15 0,57

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013800 87,12 1,20

Totale Noli 32,65 31,601

Totale Euro 81,68

Spese Generali 15,000% su Euro 81,68 12,25

Totale Euro 93,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,93 9,39

Totale Euro 103,32

Prezzo di Applicazione Euro 103,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,26
37,77
32,65

10,898
36,556
31,601
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.30.d PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 800 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²

m 1,00 137,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,142000 30,60 4,35

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,284000 25,50 7,24

Totale Manodopera 11,59 8,435

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,5522 113,88 62,88

Totale Materiali 62,88 45,761

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,044600 77,34 3,45

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,148000 129,08 19,10

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,104000 25,93 2,70

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,208000 33,54 6,98

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,013200 51,15 0,68

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,014400 87,12 1,25

Totale Noli 34,16 24,860

Totale Euro 108,63

Spese Generali 15,000% su Euro 108,63 16,29

Totale Euro 124,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,92 12,49

Totale Euro 137,41

Prezzo di Applicazione Euro 137,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,59
62,88
34,16

8,435
45,761
24,860
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.30.e PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 1.000 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²

m 1,00 186,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,146000 30,60 4,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,292000 25,50 7,45

Totale Manodopera 11,92 6,396

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,8655 113,88 98,56

Totale Materiali 98,56 52,884

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,048000 77,34 3,71

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,152000 138,80 21,10

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,108000 25,93 2,80

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,216000 33,54 7,24

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,013800 51,15 0,71

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,014800 87,12 1,29

Totale Noli 36,85 19,772

Totale Euro 147,33

Spese Generali 15,000% su Euro 147,33 22,10

Totale Euro 169,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 169,43 16,94

Totale Euro 186,37

Prezzo di Applicazione Euro 186,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,92
98,56
36,85

6,396
52,884
19,772
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.30.f PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 1.200 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²

m 1,00 246,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,158000 30,60 4,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,316000 25,50 8,06

Totale Manodopera 12,89 5,229

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 1,2466 113,88 141,96

Totale Materiali 141,96 57,586

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,052200 77,34 4,04

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,166000 138,80 23,04

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,116000 25,93 3,01

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,232000 33,54 7,78

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,015200 51,15 0,78

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,015800 87,12 1,38

Totale Noli 40,03 16,238

Totale Euro 194,88

Spese Generali 15,000% su Euro 194,88 29,23

Totale Euro 224,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 224,11 22,41

Totale Euro 246,52

Prezzo di Applicazione Euro 246,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,89
141,96
40,03

5,229
57,586
16,238
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.30.g PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 1.500 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²

m 1,00 349,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,324000 25,50 8,26

Totale Manodopera 13,22 3,779

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 1,9650 113,88 223,77

Totale Materiali 223,77 63,967

4 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,058000 26,20 1,52

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,172000 138,80 23,87

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,128000 25,93 3,32

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,256000 33,54 8,59

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,016000 51,15 0,82

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,016400 87,12 1,43

Totale Noli 39,55 11,306

Totale Euro 276,54

Spese Generali 15,000% su Euro 276,54 41,48

Totale Euro 318,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 318,02 31,80

Totale Euro 349,82

Prezzo di Applicazione Euro 349,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,22
223,77
39,55

3,779
63,967
11,306
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.30.h PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 2.000 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²

m 1,00 566,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,340000 25,50 8,67

Totale Manodopera 13,87 2,448

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 3,4500 113,88 392,89

Totale Materiali 392,89 69,337

4 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,066000 26,20 1,73

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,178000 138,80 24,71

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,134000 25,93 3,47

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,268000 33,54 8,99

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,016200 51,15 0,83

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,016600 87,12 1,45

Totale Noli 41,18 7,267

Totale Euro 447,94

Spese Generali 15,000% su Euro 447,94 67,19

Totale Euro 515,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 515,13 51,51

Totale Euro 566,64

Prezzo di Applicazione Euro 566,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,87
392,89
41,18

2,448
69,337
7,267
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.40.a PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 400 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:

m 1,00 79,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,306000 25,50 7,80

Totale Manodopera 12,48 15,672

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,1590 113,88 18,11

Totale Materiali 18,11 22,743

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,034000 77,34 2,63

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,160000 129,08 20,65

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,080000 25,93 2,07

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,160000 33,54 5,37

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,010000 51,15 0,51

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013000 87,12 1,13

Totale Noli 32,36 40,638

Totale Euro 62,95

Spese Generali 15,000% su Euro 62,95 9,44

Totale Euro 72,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,39 7,24

Totale Euro 79,63

Prezzo di Applicazione Euro 79,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,48
18,11
32,36

15,672
22,743
40,638
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.40.b PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 500 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:

m 1,00 95,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,145000 30,60 4,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

Totale Manodopera 11,84 12,433

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,2375 113,88 27,05

Totale Materiali 27,05 28,405

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,040000 77,34 3,09

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,180000 129,08 23,23

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,090000 25,93 2,33

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,180000 33,54 6,04

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,010800 51,15 0,55

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013200 87,12 1,15

Totale Noli 36,39 38,213

Totale Euro 75,28

Spese Generali 15,000% su Euro 75,28 11,29

Totale Euro 86,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,57 8,66

Totale Euro 95,23

Prezzo di Applicazione Euro 95,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,84
27,05
36,39

12,433
28,405
38,213
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.40.c PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 600 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:

m 1,00 114,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,158000 30,60 4,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,316000 25,50 8,06

Totale Manodopera 12,89 11,222

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,3317 113,88 37,77

Totale Materiali 37,77 32,884

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,042000 77,34 3,25

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,200000 129,08 25,82

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,100000 25,93 2,59

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,200000 33,54 6,71

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,011200 51,15 0,57

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,013800 87,12 1,20

Totale Noli 40,14 34,947

Totale Euro 90,80

Spese Generali 15,000% su Euro 90,80 13,62

Totale Euro 104,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,42 10,44

Totale Euro 114,86

Prezzo di Applicazione Euro 114,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,89
37,77
40,14

11,222
32,884
34,947
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.40.d PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 800 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:

m 1,00 149,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,324000 25,50 8,26

Totale Manodopera 13,22 8,817

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,5522 113,88 62,88

Totale Materiali 62,88 41,940

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,044600 77,34 3,45

5 ABR25_AT_10.10.30.a SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,212000 129,08 27,36

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,104000 25,93 2,70

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,208000 33,54 6,98

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,013200 51,15 0,68

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,014400 87,12 1,25

Totale Noli 42,42 28,293

Totale Euro 118,52

Spese Generali 15,000% su Euro 118,52 17,78

Totale Euro 136,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,30 13,63

Totale Euro 149,93

Prezzo di Applicazione Euro 149,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,22
62,88
42,42

8,817
41,940
28,293
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.40.e PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 1.000 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:

m 1,00 200,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166000 30,60 5,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,332000 25,50 8,47

Totale Manodopera 13,55 6,762

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,8655 113,88 98,56

Totale Materiali 98,56 49,187

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,048000 77,34 3,71

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,220000 138,80 30,54

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,108000 25,93 2,80

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,216000 33,54 7,24

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,013800 51,15 0,71

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,014800 87,12 1,29

Totale Noli 46,29 23,101

Totale Euro 158,40

Spese Generali 15,000% su Euro 158,40 23,76

Totale Euro 182,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 182,16 18,22

Totale Euro 200,38

Prezzo di Applicazione Euro 200,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,55
98,56
46,29

6,762
49,187
23,101
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.40.f PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 1.200 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:

m 1,00 261,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,178000 30,60 5,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,356000 25,50 9,08

Totale Manodopera 14,53 5,562

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 1,2466 113,88 141,96

Totale Materiali 141,96 54,341

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,052200 77,34 4,04

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,238000 138,80 33,03

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,116000 25,93 3,01

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,232000 33,54 7,78

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,015200 51,15 0,78

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,015800 87,12 1,38

Totale Noli 50,02 19,147

Totale Euro 206,51

Spese Generali 15,000% su Euro 206,51 30,98

Totale Euro 237,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 237,49 23,75

Totale Euro 261,24

Prezzo di Applicazione Euro 261,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,53
141,96
50,02

5,562
54,341
19,147
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.40.g PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 1.500 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:

m 1,00 366,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,364000 25,50 9,28

Totale Manodopera 14,85 4,054

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 1,9650 113,88 223,77

Totale Materiali 223,77 61,091

4 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,058000 26,20 1,52

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,254000 138,80 35,26

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,128000 25,93 3,32

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,256000 33,54 8,59

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,016000 51,15 0,82

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,016400 87,12 1,43

Totale Noli 50,94 13,907

Totale Euro 289,56

Spese Generali 15,000% su Euro 289,56 43,43

Totale Euro 332,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 332,99 33,30

Totale Euro 366,29

Prezzo di Applicazione Euro 366,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,85
223,77
50,94

4,054
61,091
13,907
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PALI TRIVELLATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.30.40.h PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN
CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 2.000 mm

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 
28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:

m 1,00 586,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,218000 30,60 6,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,436000 25,50 11,12

Totale Manodopera 17,79 3,034

3 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 3,4500 113,88 392,89

Totale Materiali 392,89 67,005

4 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,066000 26,20 1,73

5 ABR25_AT_10.10.30.b SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,262000 138,80 36,37

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,134000 25,93 3,47

7 ABR25_AT_10.5.85.c MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,268000 33,54 8,99

8 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,016200 51,15 0,83

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,016600 87,12 1,45

Totale Noli 52,84 9,012

Totale Euro 463,52

Spese Generali 15,000% su Euro 463,52 69,53

Totale Euro 533,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 533,05 53,31

Totale Euro 586,36

Prezzo di Applicazione Euro 586,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,79
392,89
52,84

3,034
67,005
9,012
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.10.a SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO
DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 400 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla
profondità di 20 metri

m 1,00 7,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 0,15 1,995

3 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 3,5000 1,26 4,41

Totale Materiali 4,41 58,644

2 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,010000 138,80 1,39

Totale Noli 1,39 18,484

Totale Euro 5,95

Spese Generali 15,000% su Euro 5,95 0,89

Totale Euro 6,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,84 0,68

Totale Euro 7,52

Prezzo di Applicazione Euro 7,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,15
1,39
4,41

1,995
18,484
58,644
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.10.b SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO
DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 500 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla
profondità di 20 metri

m 1,00 9,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 0,15 1,576

3 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 4,2000 1,26 5,29

Totale Materiali 5,29 55,567

2 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,015000 138,80 2,08

Totale Noli 2,08 21,849

Totale Euro 7,52

Spese Generali 15,000% su Euro 7,52 1,13

Totale Euro 8,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,65 0,87

Totale Euro 9,52

Prezzo di Applicazione Euro 9,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,15
2,08
5,29

1,576
21,849
55,567
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.10.c SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO
DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 600 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla
profondità di 20 metri

m 1,00 11,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 5,0000 1,26 6,30

Totale Materiali 6,30 54,878

1 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,020000 138,80 2,78

Totale Noli 2,78 24,216

Totale Euro 9,08

Spese Generali 15,000% su Euro 9,08 1,36

Totale Euro 10,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,44 1,04

Totale Euro 11,48

Prezzo di Applicazione Euro 11,48

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

2,78
6,30

24,216
54,878

Pag. 1272 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.10.d SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO
DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 800 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla
profondità di 20 metri

m 1,00 12,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 5,5000 1,26 6,93

Totale Materiali 6,93 54,481

1 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,022500 138,80 3,12

Totale Noli 3,12 24,528

Totale Euro 10,05

Spese Generali 15,000% su Euro 10,05 1,51

Totale Euro 11,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,56 1,16

Totale Euro 12,72

Prezzo di Applicazione Euro 12,72

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

3,12
6,93

24,528
54,481
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.10.e SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO
DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.000 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla
profondità di 20 metri

m 1,00 14,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 6,5000 1,26 8,19

Totale Materiali 8,19 55,525

1 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,025000 138,80 3,47

Totale Noli 3,47 23,525

Totale Euro 11,66

Spese Generali 15,000% su Euro 11,66 1,75

Totale Euro 13,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,41 1,34

Totale Euro 14,75

Prezzo di Applicazione Euro 14,75

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

3,47
8,19

23,525
55,525
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.10.f SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO
DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.200 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla
profondità di 20 metri

m 1,00 19,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

Totale Manodopera 0,24 1,245

3 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 8,6000 1,26 10,84

Totale Materiali 10,84 56,224

2 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,030000 138,80 4,16

Totale Noli 4,16 21,577

Totale Euro 15,24

Spese Generali 15,000% su Euro 15,24 2,29

Totale Euro 17,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,53 1,75

Totale Euro 19,28

Prezzo di Applicazione Euro 19,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,24
4,16

10,84

1,245
21,577
56,224
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.10.g SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO
DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.500 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla
profondità di 20 metri

m 1,00 24,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,009000 30,60 0,28

Totale Manodopera 0,28 1,161

3 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 11,0500 1,26 13,92

Totale Materiali 13,92 57,735

2 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,035000 138,80 4,86

Totale Noli 4,86 20,158

Totale Euro 19,06

Spese Generali 15,000% su Euro 19,06 2,86

Totale Euro 21,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,92 2,19

Totale Euro 24,11

Prezzo di Applicazione Euro 24,11

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,28
4,86

13,92

1,161
20,158
57,735
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.100.a COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BIODEGRADABILI PER SCAVI IN MATERIALE
SPINGENTE, AD ALTA DENSITÀ
Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta
densità

Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta 
densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro 
del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico del palo

Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta 
densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro 
del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico del palo

mc 1,0000 20,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 8,383

3 ABR25_2.999.111.a

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Prodotti chimici. Polimeri biodegradabili

L 1,300 10,15 13,20

Totale Materiali 13,20 65,476

4 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,010200 54,12 0,55

5 ABR25_AT_10.5.35.a PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,010000 50,47 0,50

Totale Noli 1,05 5,208

Totale Euro 15,94

Spese Generali 15,000% su Euro 15,94 2,39

Totale Euro 18,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,33 1,83

Totale Euro 20,16

Prezzo di Applicazione Euro 20,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,69
13,20
1,05

8,383
65,476
5,208
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.110.a CONTROCAMICIA IN LAMIERINO A PERDERE IN OPERA
Controcamicia in lamierino

Controcamicia in lamierino a perdere in opera

Controcamicia in lamierino a perdere in opera

kg 1,0000 2,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002500 30,60 0,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005000 25,50 0,13

Totale Manodopera 0,21 10,396

3 ABR25_2.30.130.f

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata: lamierino per
controcamicia pali

kg 1,0500 1,32 1,39

Totale Materiali 1,39 68,812

Totale Euro 1,60

Spese Generali 15,000% su Euro 1,60 0,24

Totale Euro 1,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,84 0,18

Totale Euro 2,02

Prezzo di Applicazione Euro 2,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,21
1,39

10,396
68,812
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.20.a SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI
PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
ùper diametro pari a 400 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla 
profondità di 20 metri

m 1,00 16,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 1,925

3 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 3,5000 1,26 4,41

Totale Materiali 4,41 27,391

2 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,057700 138,80 8,01

Totale Noli 8,01 49,752

Totale Euro 12,73

Spese Generali 15,000% su Euro 12,73 1,91

Totale Euro 14,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,64 1,46

Totale Euro 16,10

Prezzo di Applicazione Euro 16,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,31
8,01
4,41

1,925
49,752
27,391
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.20.b SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI
PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 500 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla 
profondità di 20 metri

m 1,00 19,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

Totale Manodopera 0,37 1,936

3 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 4,2000 1,26 5,29

Totale Materiali 5,29 27,682

2 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,068000 138,80 9,44

Totale Noli 9,44 49,398

Totale Euro 15,10

Spese Generali 15,000% su Euro 15,10 2,27

Totale Euro 17,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,37 1,74

Totale Euro 19,11

Prezzo di Applicazione Euro 19,11

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,37
9,44
5,29

1,936
49,398
27,682
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.20.c SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI
PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 600 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla 
profondità di 20 metri

m 1,00 22,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 1,405

3 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 5,0000 1,26 6,30

Totale Materiali 6,30 28,546

2 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,078000 138,80 10,83

Totale Noli 10,83 49,071

Totale Euro 17,44

Spese Generali 15,000% su Euro 17,44 2,62

Totale Euro 20,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,06 2,01

Totale Euro 22,07

Prezzo di Applicazione Euro 22,07

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,31
10,83
6,30

1,405
49,071
28,546
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.20.d SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI
PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 800 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla 
profondità di 20 metri

m 1,00 23,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 1,301

3 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 5,5000 1,26 6,93

Totale Materiali 6,93 29,093

2 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,083500 138,80 11,59

Totale Noli 11,59 48,657

Totale Euro 18,83

Spese Generali 15,000% su Euro 18,83 2,82

Totale Euro 21,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,65 2,17

Totale Euro 23,82

Prezzo di Applicazione Euro 23,82

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,31
11,59
6,93

1,301
48,657
29,093
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.20.e SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI
PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.000 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla 
profondità di 20 metri

m 1,00 27,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

Totale Manodopera 0,37 1,353

3 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 6,5000 1,26 8,19

Totale Materiali 8,19 29,945

2 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,094100 138,80 13,06

Totale Noli 13,06 47,751

Totale Euro 21,62

Spese Generali 15,000% su Euro 21,62 3,24

Totale Euro 24,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,86 2,49

Totale Euro 27,35

Prezzo di Applicazione Euro 27,35

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,37
13,06
8,19

1,353
47,751
29,945
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.20.f SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI
PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.200 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla 
profondità di 20 metri

m 1,00 31,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,016000 30,60 0,49

Totale Manodopera 0,49 1,559

3 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 8,6000 1,26 10,84

Totale Materiali 10,84 34,489

2 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,097340 138,80 13,51

Totale Noli 13,51 42,984

Totale Euro 24,84

Spese Generali 15,000% su Euro 24,84 3,73

Totale Euro 28,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,57 2,86

Totale Euro 31,43

Prezzo di Applicazione Euro 31,43

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,49
13,51
10,84

1,559
42,984
34,489

Pag. 1284 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.20.g SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI
PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.500 mm

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla 
profondità di 20 metri

m 1,00 43,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,018000 30,60 0,55

Totale Manodopera 0,55 1,272

3 ABR25_2.30.500.a

Materiali

TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

kg 11,0500 1,26 13,92

Totale Materiali 13,92 32,192

2 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,142000 138,80 19,71

Totale Noli 19,71 45,583

Totale Euro 34,18

Spese Generali 15,000% su Euro 34,18 5,13

Totale Euro 39,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,31 3,93

Totale Euro 43,24

Prezzo di Applicazione Euro 43,24

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,55
19,71
13,92

1,272
45,583
32,192
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.30.a SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 400 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro

m 1,00 9,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 0,82 8,668

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,030000 129,08 3,87

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,030000 93,01 2,79

Totale Noli 6,66 70,402

Totale Euro 7,48

Spese Generali 15,000% su Euro 7,48 1,12

Totale Euro 8,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,60 0,86

Totale Euro 9,46

Prezzo di Applicazione Euro 9,46

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,82
6,66

8,668
70,402
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.30.b SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 500 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro

m 1,00 12,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 0,82 6,678

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,040000 129,08 5,16

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,040000 93,01 3,72

Totale Noli 8,88 72,313

Totale Euro 9,70

Spese Generali 15,000% su Euro 9,70 1,46

Totale Euro 11,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,16 1,12

Totale Euro 12,28

Prezzo di Applicazione Euro 12,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,82
8,88

6,678
72,313
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.30.c SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 600 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro

m 1,00 14,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,23 8,662

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,045000 129,08 5,81

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,045000 93,01 4,19

Totale Noli 10,00 70,423

Totale Euro 11,23

Spese Generali 15,000% su Euro 11,23 1,68

Totale Euro 12,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,91 1,29

Totale Euro 14,20

Prezzo di Applicazione Euro 14,20

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,23
10,00

8,662
70,423
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.30.d SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 800 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro

m 1,00 20,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 8,134

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,064000 129,08 8,26

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,064000 93,01 5,95

Totale Noli 14,21 70,908

Totale Euro 15,84

Spese Generali 15,000% su Euro 15,84 2,38

Totale Euro 18,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,22 1,82

Totale Euro 20,04

Prezzo di Applicazione Euro 20,04

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,63
14,21

8,134
70,908
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.30.e SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.000 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro

m 1,00 25,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 2,45 9,578

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,080000 129,08 10,33

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,080000 93,01 7,44

Totale Noli 17,77 69,468

Totale Euro 20,22

Spese Generali 15,000% su Euro 20,22 3,03

Totale Euro 23,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,25 2,33

Totale Euro 25,58

Prezzo di Applicazione Euro 25,58

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,45
17,77

9,578
69,468
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.30.f SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.200 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro

m 1,00 31,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 2,45 7,712

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,102000 129,08 13,17

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,102000 93,01 9,49

Totale Noli 22,66 71,325

Totale Euro 25,11

Spese Generali 15,000% su Euro 25,11 3,77

Totale Euro 28,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,88 2,89

Totale Euro 31,77

Prezzo di Applicazione Euro 31,77

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,45
22,66

7,712
71,325
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.30.g SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.500 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro

m 1,00 35,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,044000 30,60 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,088000 25,50 2,24

Totale Manodopera 3,59 10,130

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,110000 129,08 14,20

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,110000 93,01 10,23

Totale Noli 24,43 68,933

Totale Euro 28,02

Spese Generali 15,000% su Euro 28,02 4,20

Totale Euro 32,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,22 3,22

Totale Euro 35,44

Prezzo di Applicazione Euro 35,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,59
24,43

10,130
68,933
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.30.h SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 2.000 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro

m 1,00 40,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 4,08 10,059

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,126000 129,08 16,26

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,126000 93,01 11,72

Totale Noli 27,98 68,984

Totale Euro 32,06

Spese Generali 15,000% su Euro 32,06 4,81

Totale Euro 36,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,87 3,69

Totale Euro 40,56

Prezzo di Applicazione Euro 40,56

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,08
27,98

10,059
68,984
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.40.a SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 400 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro

m 1,00 12,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,23 9,617

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,040000 129,08 5,16

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,040000 93,01 3,72

Totale Noli 8,88 69,429

Totale Euro 10,11

Spese Generali 15,000% su Euro 10,11 1,52

Totale Euro 11,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,63 1,16

Totale Euro 12,79

Prezzo di Applicazione Euro 12,79

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,23
8,88

9,617
69,429
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.40.b SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 500 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro

m 1,00 15,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 10,489

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,048000 129,08 6,20

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,048000 93,01 4,46

Totale Noli 10,66 68,597

Totale Euro 12,29

Spese Generali 15,000% su Euro 12,29 1,84

Totale Euro 14,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,13 1,41

Totale Euro 15,54

Prezzo di Applicazione Euro 15,54

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,63
10,66

10,489
68,597
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.40.c SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 600 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro

m 1,00 18,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,05 10,893

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,057600 129,08 7,44

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,058000 93,01 5,39

Totale Noli 12,83 68,172

Totale Euro 14,88

Spese Generali 15,000% su Euro 14,88 2,23

Totale Euro 17,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,11 1,71

Totale Euro 18,82

Prezzo di Applicazione Euro 18,82

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,05
12,83

10,893
68,172
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.40.d SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 800 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro

m 1,00 25,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 2,45 9,552

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,080500 129,08 10,39

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,080000 93,01 7,44

Totale Noli 17,83 69,513

Totale Euro 20,28

Spese Generali 15,000% su Euro 20,28 3,04

Totale Euro 23,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,32 2,33

Totale Euro 25,65

Prezzo di Applicazione Euro 25,65

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,45
17,83

9,552
69,513
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.40.e SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.000 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro

m 1,00 28,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 3,26 11,276

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,088400 129,08 11,41

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,088000 93,01 8,18

Totale Noli 19,59 67,762

Totale Euro 22,85

Spese Generali 15,000% su Euro 22,85 3,43

Totale Euro 26,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,28 2,63

Totale Euro 28,91

Prezzo di Applicazione Euro 28,91

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,26
19,59

11,276
67,762
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.40.f SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.200 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro

m 1,00 36,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 3,68 10,011

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,114500 129,08 14,78

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,114000 93,01 10,60

Totale Noli 25,38 69,042

Totale Euro 29,06

Spese Generali 15,000% su Euro 29,06 4,36

Totale Euro 33,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,42 3,34

Totale Euro 36,76

Prezzo di Applicazione Euro 36,76

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,68
25,38

10,011
69,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.40.g SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.500 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro

m 1,00 43,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 4,90 11,374

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,131500 129,08 16,97

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,131000 93,01 12,18

Totale Noli 29,15 67,665

Totale Euro 34,05

Spese Generali 15,000% su Euro 34,05 5,11

Totale Euro 39,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,16 3,92

Totale Euro 43,08

Prezzo di Applicazione Euro 43,08

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,90
29,15

11,374
67,665
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.40.h SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI,
PER OGNI METRO
per diametro pari a 2.000 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro

m 1,00 52,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 5,71 10,945

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,160000 129,08 20,65

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,160000 93,01 14,88

Totale Noli 35,53 68,104

Totale Euro 41,24

Spese Generali 15,000% su Euro 41,24 6,19

Totale Euro 47,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,43 4,74

Totale Euro 52,17

Prezzo di Applicazione Euro 52,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,71
35,53

10,945
68,104
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.45.a SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 400 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri

m 1,00 16,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 10,124

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,050000 129,08 6,45

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,050000 93,01 4,65

Totale Noli 11,10 68,944

Totale Euro 12,73

Spese Generali 15,000% su Euro 12,73 1,91

Totale Euro 14,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,64 1,46

Totale Euro 16,10

Prezzo di Applicazione Euro 16,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,63
11,10

10,124
68,944
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.45.b SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 500 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri

m 1,00 18,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 2,45 13,011

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,056000 129,08 7,23

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,056000 93,01 5,21

Totale Noli 12,44 66,065

Totale Euro 14,89

Spese Generali 15,000% su Euro 14,89 2,23

Totale Euro 17,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,12 1,71

Totale Euro 18,83

Prezzo di Applicazione Euro 18,83

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,45
12,44

13,011
66,065
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.45.c SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 600 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri

m 1,00 23,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,035000 30,60 1,07

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 2,86 12,207

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,070200 129,08 9,06

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,071000 93,01 6,60

Totale Noli 15,66 66,837

Totale Euro 18,52

Spese Generali 15,000% su Euro 18,52 2,78

Totale Euro 21,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,30 2,13

Totale Euro 23,43

Prezzo di Applicazione Euro 23,43

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,86
15,66

12,207
66,837
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.45.d SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 800 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri

m 1,00 31,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 3,26 10,429

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,097000 129,08 12,52

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,096000 93,01 8,93

Totale Noli 21,45 68,618

Totale Euro 24,71

Spese Generali 15,000% su Euro 24,71 3,71

Totale Euro 28,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,42 2,84

Totale Euro 31,26

Prezzo di Applicazione Euro 31,26

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,26
21,45

10,429
68,618
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.45.e SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 1.000 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri

m 1,00 32,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 4,08 12,647

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,096800 129,08 12,49

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,096000 93,01 8,93

Totale Noli 21,42 66,398

Totale Euro 25,50

Spese Generali 15,000% su Euro 25,50 3,83

Totale Euro 29,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,33 2,93

Totale Euro 32,26

Prezzo di Applicazione Euro 32,26

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,08
21,42

12,647
66,398
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.45.f SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 1.200 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri

m 1,00 41,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 4,90 11,734

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,127000 129,08 16,39

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,126000 93,01 11,72

Totale Noli 28,11 67,313

Totale Euro 33,01

Spese Generali 15,000% su Euro 33,01 4,95

Totale Euro 37,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,96 3,80

Totale Euro 41,76

Prezzo di Applicazione Euro 41,76

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,90
28,11

11,734
67,313
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.45.g SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 1.500 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri

m 1,00 50,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,076000 30,60 2,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,152000 25,50 3,88

Totale Manodopera 6,21 12,241

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,153000 129,08 19,75

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,152000 93,01 14,14

Totale Noli 33,89 66,805

Totale Euro 40,10

Spese Generali 15,000% su Euro 40,10 6,02

Totale Euro 46,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,12 4,61

Totale Euro 50,73

Prezzo di Applicazione Euro 50,73

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

6,21
33,89

12,241
66,805
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.45.h SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 2.000 mm

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri

m 1,00 63,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 7,34 11,508

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,194000 129,08 25,04

4 ABR25_AT_10.10.30.c SONDA IDRAULICA PER PALI
Rotary idraulico

ora 0,194000 93,01 18,04

Totale Noli 43,08 67,545

Totale Euro 50,42

Spese Generali 15,000% su Euro 50,42 7,56

Totale Euro 57,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,98 5,80

Totale Euro 63,78

Prezzo di Applicazione Euro 63,78

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

7,34
43,08

11,508
67,545
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.60.a ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI CON L'IMPIEGO DELLO SCALPELLO PER
L'APPROFONDIMENTO O IL PASSAGGIO IN TROVANTI O IN BANCO DI ROCCIA
Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il
passaggio in trovanti o in banco di roccia

Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il 

passaggio in trovanti o in banco di roccia  con resistenza alla compressione superiore a 

50 N/mm², per ogni ora effettiva di impiego

Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il 
passaggio in trovanti o in banco di roccia  con resistenza alla compressione superiore a 
50 N/mm², per ogni ora effettiva di impiego

ora 1,000000 163,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,000000 25,50 0,00

Totale Manodopera 0,00 0,000

2 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 1,000000 129,08 129,08

Totale Noli 129,08 79,054

Totale Euro 129,08

Spese Generali 15,000% su Euro 129,08 19,36

Totale Euro 148,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,44 14,84

Totale Euro 163,28

Prezzo di Applicazione Euro 163,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,00
129,08

0,000
79,054
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.70.a SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 400 mm

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo
di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:

m 1,00 36,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,133000 30,60 4,07

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,267000 25,50 6,81

Totale Manodopera 10,88 29,907

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,133000 129,08 17,17

4 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,002000 51,15 0,10

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,007000 87,12 0,61

Totale Noli 17,88 49,148

Totale Euro 28,76

Spese Generali 15,000% su Euro 28,76 4,31

Totale Euro 33,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,07 3,31

Totale Euro 36,38

Prezzo di Applicazione Euro 36,38

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,88
17,88

29,907
49,148
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.70.b SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 500 mm

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo
di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:

m 1,00 38,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,139000 30,60 4,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,279000 25,50 7,11

Totale Manodopera 11,36 29,530

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,139000 129,08 17,94

4 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,003000 51,15 0,15

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,011000 87,12 0,96

Totale Noli 19,05 49,519

Totale Euro 30,41

Spese Generali 15,000% su Euro 30,41 4,56

Totale Euro 34,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,97 3,50

Totale Euro 38,47

Prezzo di Applicazione Euro 38,47

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

11,36
19,05

29,530
49,519
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.70.c SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 600 mm

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo
di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:

m 1,00 41,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,149000 30,60 4,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,299000 25,50 7,62

Totale Manodopera 12,18 29,174

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,149000 129,08 19,23

4 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,004000 51,15 0,20

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,016000 87,12 1,39

Totale Noli 20,82 49,868

Totale Euro 33,00

Spese Generali 15,000% su Euro 33,00 4,95

Totale Euro 37,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,95 3,80

Totale Euro 41,75

Prezzo di Applicazione Euro 41,75

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

12,18
20,82

29,174
49,868
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.70.d SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 800 mm

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo
di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:

m 1,00 46,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,163000 30,60 4,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,325000 25,50 8,29

Totale Manodopera 13,28 28,279

3 ABR25_AT_10.10.30.a

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 12000 kg con braccio

ora 0,163000 129,08 21,04

4 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,007000 51,15 0,36

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,028000 87,12 2,44

Totale Noli 23,84 50,767

Totale Euro 37,12

Spese Generali 15,000% su Euro 37,12 5,57

Totale Euro 42,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,69 4,27

Totale Euro 46,96

Prezzo di Applicazione Euro 46,96

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

13,28
23,84

28,279
50,767
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.70.e SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 1.000 mm

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo
di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:

m 1,00 53,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,174000 30,60 5,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,348000 25,50 8,87

Totale Manodopera 14,19 26,297

3 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,174000 138,80 24,15

4 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,011000 51,15 0,56

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,043000 87,12 3,75

Totale Noli 28,46 52,743

Totale Euro 42,65

Spese Generali 15,000% su Euro 42,65 6,40

Totale Euro 49,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,05 4,91

Totale Euro 53,96

Prezzo di Applicazione Euro 53,96

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

14,19
28,46

26,297
52,743
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.70.f SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 1.200 mm

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo
di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:

m 1,00 59,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,178000 30,60 5,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,374000 25,50 9,54

Totale Manodopera 14,99 25,117

3 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,187000 138,80 25,96

4 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,016000 51,15 0,82

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,062000 87,12 5,40

Totale Noli 32,18 53,921

Totale Euro 47,17

Spese Generali 15,000% su Euro 47,17 7,08

Totale Euro 54,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,25 5,43

Totale Euro 59,68

Prezzo di Applicazione Euro 59,68

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

14,99
32,18

25,117
53,921
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.70.g SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 1.500 mm

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo
di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:

m 1,00 67,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,211000 30,60 6,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,421000 25,50 10,74

Totale Manodopera 17,20 25,595

3 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,211000 138,80 29,29

4 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,024000 51,15 1,23

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,062000 87,12 5,40

Totale Noli 35,92 53,452

Totale Euro 53,12

Spese Generali 15,000% su Euro 53,12 7,97

Totale Euro 61,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,09 6,11

Totale Euro 67,20

Prezzo di Applicazione Euro 67,20

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

17,20
35,92

25,595
53,452
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.70.h SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 2.000 mm

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo
di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:

m 1,00 90,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,519000 25,50 13,23

Totale Manodopera 21,19 23,427

3 ABR25_AT_10.10.30.b

Noli

SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata da 18000 kg con braccio

ora 0,260000 138,80 36,09

4 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,043000 51,15 2,20

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,138000 87,12 12,02

Totale Noli 50,31 55,622

Totale Euro 71,50

Spese Generali 15,000% su Euro 71,50 10,73

Totale Euro 82,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,23 8,22

Totale Euro 90,45

Prezzo di Applicazione Euro 90,45

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

21,19
50,31

23,427
55,622
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.80.a COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici

Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa 
la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico del palo
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa 
la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico del palo

mc 1,0000 11,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 49,384

4 ABR25_2.10.50.a

Materiali

Bentonite 100 kg 0,2000 11,59 2,32

Totale Materiali 2,32 20,423

3 ABR25_AT_10.65.10.l

Noli

Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici ora 0,010000 104,91 1,05

Totale Noli 1,05 9,243

Totale Euro 8,98

Spese Generali 15,000% su Euro 8,98 1,35

Totale Euro 10,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33 1,03

Totale Euro 11,36

Prezzo di Applicazione Euro 11,36

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,61
1,05
2,32

49,384
9,243

20,423
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.40.90.a DISSABBIAMENTO DEI FANGHI BENTONITICI
 di fango dissabbiato

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, 
eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per 
m³
 di fango dissabbiato

mc 1,0000 26,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,054000 30,60 1,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,054000 28,43 1,54

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 4,47 17,009

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 2,0000 0,72 1,44

Totale Materiali 1,44 5,479

5 ABR25_AT_10.65.10.m

Noli

Impianto di dissabbiamento ora 0,067000 91,18 6,11

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,050000 54,12 2,71

7 ABR25_AT_10.5.55.e ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore da 250hp con martellone oleodinamico da 800
Kg o pinza

ora 0,050000 120,70 6,04

Totale Noli 14,86 56,545

Totale Euro 20,77

Spese Generali 15,000% su Euro 20,77 3,12

Totale Euro 23,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,89 2,39

Totale Euro 26,28

Prezzo di Applicazione Euro 26,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,47
1,44

14,86

17,009
5,479

56,545
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.10.a PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI,
PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno fino a 100 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 

N/cm²)

m 1,00 57,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 39,108

4 ABR25_2.10.90.m

Materiali

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 12,2100 0,31 3,79

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0089 0,72 0,01

Totale Materiali 3,80 6,623

3 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,167000 95,98 16,03

6 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,050000 33,08 1,65

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,050000 28,71 1,44

Totale Noli 19,12 33,322

Totale Euro 45,36

Spese Generali 15,000% su Euro 45,36 6,80

Totale Euro 52,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,16 5,22

Totale Euro 57,38

Prezzo di Applicazione Euro 57,38

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

22,44
19,12
3,80

39,108
33,322
6,623
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.10.b PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI,
PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno da 101 a 130 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 

N/cm²)

m 1,00 67,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,460000 25,50 11,73

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,460000 30,60 14,08

Totale Manodopera 25,81 38,351

5 ABR25_2.10.90.m

Materiali

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 21,7000 0,31 6,73

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0158 0,72 0,01

Totale Materiali 6,74 10,015

3 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,183000 95,98 17,56

4 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,050000 33,08 1,65

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,050000 28,71 1,44

Totale Noli 20,65 30,684

Totale Euro 53,20

Spese Generali 15,000% su Euro 53,20 7,98

Totale Euro 61,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,18 6,12

Totale Euro 67,30

Prezzo di Applicazione Euro 67,30

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

25,81
20,65
6,74

38,351
30,684
10,015
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.10.c PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI,
PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno da 131 a 160 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 

N/cm²)

m 1,00 70,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,535000 25,50 13,64

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,268000 30,60 8,20

Totale Manodopera 21,84 31,191

6 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0215 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,029

3 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,211000 66,23 13,97

4 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,057000 33,08 1,89

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,057000 28,71 1,64

8 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,040000 3,27 0,13

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,001100 87,12 0,10

Totale Noli 17,73 25,321

5 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 112,5500 0,14 15,76

Totale Specie2 15,76 22,508

Totale Euro 55,35

Spese Generali 15,000% su Euro 55,35 8,30

Totale Euro 63,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,65 6,37

Totale Euro 70,02

Prezzo di Applicazione Euro 70,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

21,84
17,73
15,76
0,02

31,191
25,321
22,508
0,029
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.10.d PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI,
PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno da 161 a 190 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 

N/cm²)

m 1,00 81,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,564000 25,50 14,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

Totale Manodopera 23,01 28,154

6 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0280 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,024

3 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,222000 66,23 14,70

4 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,060000 33,08 1,98

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,060000 28,71 1,72

8 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,035000 3,27 0,11

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,001320 87,12 0,11

Totale Noli 18,62 22,782

5 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 164,0000 0,14 22,96

Totale Specie2 22,96 28,092

Totale Euro 64,61

Spese Generali 15,000% su Euro 64,61 9,69

Totale Euro 74,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,30 7,43

Totale Euro 81,73

Prezzo di Applicazione Euro 81,73

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

23,01
18,62
22,96
0,02

28,154
22,782
28,092
0,024
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.10.e PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI,
PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno da 191 a 220 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 

N/cm²)

m 1,00 94,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 24,48 25,785

6 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0356 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,032

3 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,235000 66,23 15,56

4 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,068000 33,08 2,25

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,068000 28,71 1,95

8 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,035000 3,27 0,11

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,001730 87,12 0,15

Totale Noli 20,02 21,087

5 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 218,0000 0,14 30,52

Totale Specie2 30,52 32,147

Totale Euro 75,05

Spese Generali 15,000% su Euro 75,05 11,26

Totale Euro 86,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,31 8,63

Totale Euro 94,94

Prezzo di Applicazione Euro 94,94

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

24,48
20,02
30,52
0,03

25,785
21,087
32,147
0,032
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.10.f PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI,
PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno da 221 a 300 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 

N/cm²)

m 1,00 118,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 26,01 21,960

6 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0500 0,72 0,04

Totale Materiali 0,04 0,034

3 ABR25_AT_10.10.10.c

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 236 a
312

ora 0,250000 86,66 21,67

4 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,080000 33,08 2,65

5 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,080000 28,71 2,30

8 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,035000 3,27 0,11

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,002920 87,12 0,25

Totale Noli 26,98 22,779

7 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 290,0000 0,14 40,60

Totale Specie2 40,60 34,279

Totale Euro 93,63

Spese Generali 15,000% su Euro 93,63 14,04

Totale Euro 107,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,67 10,77

Totale Euro 118,44

Prezzo di Applicazione Euro 118,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

26,01
26,98
0,04

40,60

21,960
22,779
0,034

34,279
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.100.a COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno fino a 100 mm

Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta additivata

m 1,00 0,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.10.90.m

Materiali

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg -12,2100 0,31 -3,79

2 ABR25_2.10.90.j Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali kg 12,2100 0,32 3,91

Totale Euro 0,12

Spese Generali 15,000% su Euro 0,12 0,02

Totale Euro 0,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,14 0,01

Totale Euro 0,15

Prezzo di Applicazione Euro 0,15

Totale Materiali Euro 0,12 80,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.100.b COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno da 101 a 130 mm

Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta additivata

m 1,00 0,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.10.90.m

Materiali

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg -21,7000 0,31 -6,73

2 ABR25_2.10.90.j Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali kg 21,7000 0,32 6,94

Totale Euro 0,21

Spese Generali 15,000% su Euro 0,21 0,03

Totale Euro 0,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,24 0,02

Totale Euro 0,26

Prezzo di Applicazione Euro 0,26

Totale Materiali Euro 0,21 80,769
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.100.c COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno da 131 a 160 mm

Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta additivata

m 1,00 0,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.10.90.m

Materiali

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg -29,5400 0,31 -9,16

2 ABR25_2.10.90.j Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali kg 29,5400 0,32 9,45

Totale Euro 0,29

Spese Generali 15,000% su Euro 0,29 0,04

Totale Euro 0,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,33 0,03

Totale Euro 0,36

Prezzo di Applicazione Euro 0,36

Totale Materiali Euro 0,29 80,556
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.100.d COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno da 161 a 190 mm

Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta additivata

m 1,00 0,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.10.90.m

Materiali

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg -38,5800 0,31 -11,96

2 ABR25_2.10.90.j Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali kg 38,5800 0,32 12,35

Totale Euro 0,39

Spese Generali 15,000% su Euro 0,39 0,06

Totale Euro 0,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45 0,05

Totale Euro 0,50

Prezzo di Applicazione Euro 0,50

Totale Materiali Euro 0,39 78,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.100.e COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno da 191 a 220 mm

Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta additivata

m 1,00 0,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.10.90.m

Materiali

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg -48,8300 0,31 -15,14

2 ABR25_2.10.90.j Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali kg 48,8300 0,32 15,63

Totale Euro 0,49

Spese Generali 15,000% su Euro 0,49 0,07

Totale Euro 0,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,56 0,06

Totale Euro 0,62

Prezzo di Applicazione Euro 0,62

Totale Materiali Euro 0,49 79,032
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.100.f COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno da 221 a 300 mm

Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta additivata

m 1,00 0,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.10.90.j

Materiali

Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali kg 69,2000 0,32 22,14

2 ABR25_2.10.90.m Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg -69,2000 0,31 -21,45

Totale Materiali 0,69 79,310

Totale Euro 0,69

Spese Generali 15,000% su Euro 0,69 0,10

Totale Euro 0,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,79 0,08

Totale Euro 0,87

Prezzo di Applicazione Euro 0,87

Totale Materiali Euro 0,69 79,310
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.110.a MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
Del diametro di mm 180

Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, 

cavo all'interno, avente Classe di resistenza  non inferiore a C 35/45 N/mm² e armatura 

longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o 

meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in 

opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di 

acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese  le iniezioni di primo tempo 

eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 

volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una 

distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di 

cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi 

a parte

m 1,00 94,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 23,671

3 ABR25_2.40.400.a

Materiali

MICROPALI PREFABBRICATI
Micropali prefabbricati diametro mm 180

m 1,0000 39,97 39,97

5 ABR25_2.10.90.m Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 29,5900 0,31 9,17

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0215 0,72 0,02

Totale Materiali 49,16 51,857

4 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,054000 33,08 1,79

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,054000 28,71 1,55

Totale Noli 3,34 3,523

Totale Euro 74,94

Spese Generali 15,000% su Euro 74,94 11,24

Totale Euro 86,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,18 8,62

Totale Euro 94,80

Prezzo di Applicazione Euro 94,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
49,16
3,34

23,671
51,857
3,523
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.110.b MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
Del diametro di mm 200

Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, 

cavo all'interno, avente Classe di resistenza  non inferiore a C 35/45 N/mm² e armatura 

longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o 

meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in 

opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di 

acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese  le iniezioni di primo tempo 

eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 

volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una 

distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di 

cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi 

a parte

m 1,00 131,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

Totale Manodopera 23,56 17,957

3 ABR25_2.40.400.b

Materiali

MICROPALI PREFABBRICATI
Micropali prefabbricati diametro mm 200

m 1,0000 42,74 42,74

5 ABR25_2.10.90.m Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 38,5800 0,31 11,96

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0281 0,72 0,02

Totale Materiali 54,72 41,707

4 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,060000 33,08 1,98

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,060000 28,71 1,72

Totale Noli 3,70 2,820

8

Altro

(- SPESE GENERALI -)15%*81,98 12,30

9 (- UTILE DI IMPRESA -)10%*94,28 9,43

Totale Altro 21,73 16,563

Totale Euro 103,71

Spese Generali 15,000% su Euro 103,71 15,56

Totale Euro 119,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 119,27 11,93

Totale Euro 131,20

Prezzo di Applicazione Euro 131,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Altro Euro

23,56
54,72
3,70

21,73

17,957
41,707
2,820

16,563

Pag. 1334 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.110.c MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
per diametro esterno da 131 a 160 mm

Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, 

cavo all'interno, avente Classe di resistenza  non inferiore a C 35/45 N/mm² e armatura 

longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o 

meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in 

opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di 

acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese  le iniezioni di primo tempo 

eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 

volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una 

distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di 

cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi 

a parte

m 1,00 145,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 25,25 17,354

3 ABR25_2.40.400.c

Materiali

MICROPALI PREFABBRICATI
Micropali prefabbricati diametro mm 210

m 1,0000 46,05 46,05

5 ABR25_2.10.90.m Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 48,8300 0,31 15,14

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0356 0,72 0,03

Totale Materiali 61,22 42,076

4 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,072000 33,08 2,38

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,072000 28,71 2,07

Totale Noli 4,45 3,058

8

Altro

(- SPESE GENERALI -)15%*90,92 13,64

9 (- UTILE DI IMPRESA -)10%*104,56 10,46

Totale Altro 24,10 16,564

Totale Euro 115,02

Spese Generali 15,000% su Euro 115,02 17,25

Totale Euro 132,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 132,27 13,23

Totale Euro 145,50

Prezzo di Applicazione Euro 145,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Altro Euro

25,25
61,22
4,45

24,10

17,354
42,076
3,058

16,564

Pag. 1335 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.110.d MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
Del diametro di mm 230

Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, 

cavo all'interno, avente Classe di resistenza  non inferiore a C 35/45 N/mm² e armatura 

longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o 

meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in 

opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di 

acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese  le iniezioni di primo tempo 

eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 

volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una 

distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di 

cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi 

a parte

m 1,00 162,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,480000 30,60 14,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,480000 25,50 12,24

Totale Manodopera 26,93 16,560

3 ABR25_2.40.400.d

Materiali

MICROPALI PREFABBRICATI
Micropali prefabbricati diametro mm 230

m 1,0000 51,12 51,12

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0500 0,72 0,04

7 ABR25_2.10.90.m Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 58,0000 0,31 17,98

Totale Materiali 69,14 42,516

4 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,090000 33,08 2,98

5 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,090000 28,71 2,58

Totale Noli 5,56 3,419

8

Altro

(- SPESE GENERALI -)15%*101,63 15,24

9 (- UTILE DI IMPRESA -)10%*116,87 11,69

Totale Altro 26,93 16,560

Totale Euro 128,56

Spese Generali 15,000% su Euro 128,56 19,28

Totale Euro 147,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 147,84 14,78

Totale Euro 162,62

Prezzo di Applicazione Euro 162,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Altro Euro

26,93
69,14
5,56

26,93

16,560
42,516
3,419

16,560
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.20.a Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro
per diametro esterno fino a 100 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 
N/cm²):

m 1,00 68,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,554000 25,50 14,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,272000 30,60 8,32

Totale Manodopera 22,45 32,550

5 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0089 0,72 0,01

Totale Materiali 0,01 0,014

3 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,222000 95,98 21,31

6 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,050000 33,08 1,65

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,050000 28,71 1,44

8 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,040000 3,27 0,13

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,000430 87,12 0,04

Totale Noli 24,57 35,624

4 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 53,5000 0,14 7,49

Totale Specie2 7,49 10,860

Totale Euro 54,52

Spese Generali 15,000% su Euro 54,52 8,18

Totale Euro 62,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,70 6,27

Totale Euro 68,97

Prezzo di Applicazione Euro 68,97

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

22,45
24,57
7,49
0,01

32,550
35,624
10,860
0,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.20.b Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro
per diametro esterno da 101 a 130 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 
N/cm²):

m 1,00 74,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,571000 25,50 14,56

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,285000 30,60 8,72

Totale Manodopera 23,28 31,160

6 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0158 0,72 0,01

Totale Materiali 0,01 0,013

3 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,235000 95,98 22,56

4 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,050000 33,08 1,65

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,050000 28,71 1,44

8 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,040000 3,27 0,13

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,000570 87,12 0,05

Totale Noli 25,83 34,574

5 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 71,0000 0,14 9,94

Totale Specie2 9,94 13,305

Totale Euro 59,06

Spese Generali 15,000% su Euro 59,06 8,86

Totale Euro 67,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,92 6,79

Totale Euro 74,71

Prezzo di Applicazione Euro 74,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

23,28
25,83
9,94
0,01

31,160
34,574
13,305
0,013
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.20.c Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro
per diametro esterno da 131 a 160 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 
N/cm²):

m 1,00 77,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,614000 25,50 15,66

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,307000 30,60 9,39

Totale Manodopera 25,05 32,385

6 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0215 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,026

3 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,250000 66,23 16,56

4 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,057000 33,08 1,89

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,057000 28,71 1,64

8 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,040000 3,27 0,13

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,001110 87,12 0,10

Totale Noli 20,32 26,270

5 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 112,5500 0,14 15,76

Totale Specie2 15,76 20,375

Totale Euro 61,15

Spese Generali 15,000% su Euro 61,15 9,17

Totale Euro 70,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,32 7,03

Totale Euro 77,35

Prezzo di Applicazione Euro 77,35

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

25,05
20,32
15,76
0,02

32,385
26,270
20,375
0,026
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.20.d Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro
per diametro esterno da 161 a 190 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 
N/cm²):

m 1,00 90,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,653000 25,50 16,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,326000 30,60 9,98

Totale Manodopera 26,63 29,563

6 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0280 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,022

3 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,267000 66,23 17,68

4 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,060000 33,08 1,98

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,060000 28,71 1,72

8 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,035000 3,27 0,11

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,001320 87,12 0,11

Totale Noli 21,60 23,979

5 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 164,0000 0,14 22,96

Totale Specie2 22,96 25,488

Totale Euro 71,21

Spese Generali 15,000% su Euro 71,21 10,68

Totale Euro 81,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,89 8,19

Totale Euro 90,08

Prezzo di Applicazione Euro 90,08

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

26,63
21,60
22,96
0,02

29,563
23,979
25,488
0,022
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.20.e Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro
per diametro esterno da 191 a 220 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 
N/cm²):

m 1,00 104,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,707000 25,50 18,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,354000 30,60 10,83

Totale Manodopera 28,86 27,551

6 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0356 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,029

3 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,286000 66,23 18,94

4 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,068000 33,08 2,25

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,068000 28,71 1,95

8 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,035000 3,27 0,11

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,001730 87,12 0,15

Totale Noli 23,40 22,339

5 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 218,0000 0,14 30,52

Totale Specie2 30,52 29,136

Totale Euro 82,81

Spese Generali 15,000% su Euro 82,81 12,42

Totale Euro 95,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,23 9,52

Totale Euro 104,75

Prezzo di Applicazione Euro 104,75

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

28,86
23,40
30,52
0,03

27,551
22,339
29,136
0,029
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.20.f Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro
per diametro esterno da 221 a 300 mm

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi 
o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza 
di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume 
effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla 
profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura 
metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 
N/cm²):

m 1,00 138,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,388000 30,60 11,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,775000 25,50 19,76

Totale Manodopera 31,63 22,902

6 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0500 0,72 0,04

Totale Materiali 0,04 0,029

3 ABR25_AT_10.10.10.c

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 236 a
312

ora 0,308000 86,66 26,69

4 ABR25_AT_10.5.90.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,080000 33,08 2,65

5 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,080000 28,71 2,30

8 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,035000 3,27 0,11

9 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,002920 87,12 0,25

Totale Noli 32,00 23,170

7 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 325,0000 0,14 45,50

Totale Specie2 45,50 32,945

Totale Euro 109,17

Spese Generali 15,000% su Euro 109,17 16,38

Totale Euro 125,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 125,55 12,56

Totale Euro 138,11

Prezzo di Applicazione Euro 138,11

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

31,63
32,00
0,04

45,50

22,902
23,170
0,029

32,945
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.30.a INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA
OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI
per quantità non superiori a 200 kg per palo

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad
eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il
teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:

100 kg 1,0000 30,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

Totale Manodopera 5,49 17,750

5 ABR25_2.10.30.a

Materiali

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 100 kg 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 15,00 48,497

3 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,130000 28,71 3,73

4 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,070000 3,27 0,23

Totale Noli 3,96 12,803

Totale Euro 24,45

Spese Generali 15,000% su Euro 24,45 3,67

Totale Euro 28,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,12 2,81

Totale Euro 30,93

Prezzo di Applicazione Euro 30,93

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,49
3,96

15,00

17,750
12,803
48,497
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.30.b INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA
OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI
per la parte eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per palo

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad
eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il
teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:

100 kg 1,0000 30,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

Totale Manodopera 5,07 16,889

5 ABR25_2.10.30.a

Materiali

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 100 kg 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 15,00 49,967

3 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,120000 28,71 3,45

4 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,065000 3,27 0,21

Totale Noli 3,66 12,192

Totale Euro 23,73

Spese Generali 15,000% su Euro 23,73 3,56

Totale Euro 27,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,29 2,73

Totale Euro 30,02

Prezzo di Applicazione Euro 30,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,07
3,66

15,00

16,889
12,192
49,967
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.30.c INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA
OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI
per la parte eccedente 500 kg per palo fino a 2.000 kg per palo

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad
eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il
teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:

100 kg 1,0000 27,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

Totale Manodopera 3,88 14,280

5 ABR25_2.10.30.a

Materiali

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 100 kg 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 15,00 55,208

3 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,085000 28,71 2,44

4 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,050000 3,27 0,16

Totale Noli 2,60 9,569

Totale Euro 21,48

Spese Generali 15,000% su Euro 21,48 3,22

Totale Euro 24,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,70 2,47

Totale Euro 27,17

Prezzo di Applicazione Euro 27,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

3,88
2,60

15,00

14,280
9,569

55,208
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.30.d INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA
OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI
oltre i 2.000 kg per palo

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad
eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il
teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:

100 kg 1,0000 25,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,072000 28,43 2,05

Totale Manodopera 3,07 11,973

5 ABR25_2.10.30.a

Materiali

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 100 kg 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 15,00 58,502

3 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,072000 28,71 2,07

4 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,040000 3,27 0,13

Totale Noli 2,20 8,580

Totale Euro 20,27

Spese Generali 15,000% su Euro 20,27 3,04

Totale Euro 23,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,31 2,33

Totale Euro 25,64

Prezzo di Applicazione Euro 25,64

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

3,07
2,20

15,00

11,973
8,580

58,502
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.80.a ARMATURA DI MICROPALI CON PROFILATI TUBOLARI IN ACCIAIO S355H
Armatura di micropali con profilati tubolari in acciaio S355H

Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in
acciaio S355H filettati e con manicotto

Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in 
acciaio S355H filettati e con manicotto

kg 1,0000 4,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004000 30,60 0,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

Totale Manodopera 0,22 5,128

3 ABR25_2.30.130.c

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata: anima tubolare tipo
Fe 510 per micropali

kg 1,1000 2,88 3,17

Totale Materiali 3,17 73,893

Totale Euro 3,39

Spese Generali 15,000% su Euro 3,39 0,51

Totale Euro 3,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,90 0,39

Totale Euro 4,29

Prezzo di Applicazione Euro 4,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,22
3,17

5,128
73,893
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

MICROPALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.50.90.a ARMATURA DI MICROPALI CON PROFILATI TUBOLARI IN ACCIAIO S355H PROVVISTI DI
VALVOLE DI INIEZIONE
Armatura di micropali con profilati tubolari in acciaio S355H provvisti di valvole di iniezione

Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in
acciaio S355H  filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione
Armatura di micropali con profilati tubolari in acciaio S355H provvisti di valvole di
iniezione

kg 1,0000 4,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

Totale Manodopera 0,33 7,621

3 ABR25_2.30.130.c

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata: anima tubolare tipo
Fe 510 per micropali

kg 1,0500 2,88 3,02

4 ABR25_2.30.130.d ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata: valvola di non
ritorno per armature a getto valvolate

cad 0,0556 1,49 0,08

Totale Euro 3,43

Spese Generali 15,000% su Euro 3,43 0,51

Totale Euro 3,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,94 0,39

Totale Euro 4,33

Prezzo di Applicazione Euro 4,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,33
3,10

7,621
71,594
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.10.a PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 60-79

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita
su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. 
Sono esclusi i ponteggi.

m 1,00 53,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

Totale Manodopera 15,71 29,152

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,037

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,280000 95,98 26,87

Totale Noli 26,87 49,861

Totale Euro 42,60

Spese Generali 15,000% su Euro 42,60 6,39

Totale Euro 48,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,99 4,90

Totale Euro 53,89

Prezzo di Applicazione Euro 53,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
0,02

26,87

29,152
0,037

49,861
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.10.b PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 80-89

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita
su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. 
Sono esclusi i ponteggi.

m 1,00 62,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,324000 25,50 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,324000 30,60 9,91

Totale Manodopera 18,17 29,142

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,032

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,324000 95,98 31,10

Totale Noli 31,10 49,880

Totale Euro 49,29

Spese Generali 15,000% su Euro 49,29 7,39

Totale Euro 56,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,68 5,67

Totale Euro 62,35

Prezzo di Applicazione Euro 62,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,17
0,02

31,10

29,142
0,032

49,880
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.10.c PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 90-109

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita
su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. 
Sono esclusi i ponteggi.

m 1,00 70,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,366000 25,50 9,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,366000 30,60 11,20

Totale Manodopera 20,53 29,150

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,028

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,366000 95,98 35,13

Totale Noli 35,13 49,879

Totale Euro 55,68

Spese Generali 15,000% su Euro 55,68 8,35

Totale Euro 64,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,03 6,40

Totale Euro 70,43

Prezzo di Applicazione Euro 70,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,53
0,02

35,13

29,150
0,028

49,879
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.10.d PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 110-149

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita
su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. 
Sono esclusi i ponteggi.

m 1,00 62,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,404000 25,50 10,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,404000 30,60 12,36

Totale Manodopera 22,66 36,227

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,032

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,404000 66,23 26,76

Totale Noli 26,76 42,782

Totale Euro 49,44

Spese Generali 15,000% su Euro 49,44 7,42

Totale Euro 56,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,86 5,69

Totale Euro 62,55

Prezzo di Applicazione Euro 62,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,66
0,02

26,76

36,227
0,032

42,782
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.10.e PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 150-180

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita
su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. 
Sono esclusi i ponteggi.

m 1,00 77,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 36,236

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,026

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,500000 66,23 33,12

Totale Noli 33,12 42,785

Totale Euro 61,19

Spese Generali 15,000% su Euro 61,19 9,18

Totale Euro 70,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,37 7,04

Totale Euro 77,41

Prezzo di Applicazione Euro 77,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
0,02

33,12

36,236
0,026

42,785
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.100.a TESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.1-10

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle
piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L.,
mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

cad 1,0000 114,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,300000 30,60 39,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,300000 25,50 33,15

Totale Manodopera 72,93 63,450

3 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 1,300000 13,79 17,93

Totale Noli 17,93 15,599

Totale Euro 90,86

Spese Generali 15,000% su Euro 90,86 13,63

Totale Euro 104,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,49 10,45

Totale Euro 114,94

Prezzo di Applicazione Euro 114,94

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

72,93
17,93

63,450
15,599
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.100.b TESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.11-20

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle
piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L.,
mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

cad 1,0000 77,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,880000 30,60 26,93

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,880000 25,50 22,44

Totale Manodopera 49,37 63,449

3 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,880000 13,79 12,14

Totale Noli 12,14 15,602

Totale Euro 61,51

Spese Generali 15,000% su Euro 61,51 9,23

Totale Euro 70,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,74 7,07

Totale Euro 77,81

Prezzo di Applicazione Euro 77,81

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

49,37
12,14

63,449
15,602
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.100.c TESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.21-30

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle
piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L.,
mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

cad 1,0000 61,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

Totale Manodopera 39,27 63,451

3 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,700000 13,79 9,65

Totale Noli 9,65 15,592

Totale Euro 48,92

Spese Generali 15,000% su Euro 48,92 7,34

Totale Euro 56,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,26 5,63

Totale Euro 61,89

Prezzo di Applicazione Euro 61,89

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

39,27
9,65

63,451
15,592

Pag. 1356 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.100.d TESATURA DI TIRANTI.
iranti da tendere oltre n.30

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle
piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L.,
mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

cad 1,0000 53,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 33,66 63,462

3 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,600000 13,79 8,27

Totale Noli 8,27 15,592

Totale Euro 41,93

Spese Generali 15,000% su Euro 41,93 6,29

Totale Euro 48,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,22 4,82

Totale Euro 53,04

Prezzo di Applicazione Euro 53,04

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

33,66
8,27

63,462
15,592
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.110.a RITESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.1-10

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla
D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

cad 1,0000 79,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 50,49 63,454

3 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,900000 13,79 12,41

Totale Noli 12,41 15,596

Totale Euro 62,90

Spese Generali 15,000% su Euro 62,90 9,44

Totale Euro 72,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,34 7,23

Totale Euro 79,57

Prezzo di Applicazione Euro 79,57

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

50,49
12,41

63,454
15,596
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.110.b RITESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.11-20

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla
D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

cad 1,0000 51,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,580000 30,60 17,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,580000 25,50 14,79

Totale Manodopera 32,54 63,456

3 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,580000 13,79 8,00

Totale Noli 8,00 15,601

Totale Euro 40,54

Spese Generali 15,000% su Euro 40,54 6,08

Totale Euro 46,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,62 4,66

Totale Euro 51,28

Prezzo di Applicazione Euro 51,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

32,54
8,00

63,456
15,601
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.110.c RITESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.21-30

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla
D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

cad 1,0000 45,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,520000 30,60 15,91

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,520000 25,50 13,26

Totale Manodopera 29,17 63,454

3 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,520000 13,79 7,17

Totale Noli 7,17 15,597

Totale Euro 36,34

Spese Generali 15,000% su Euro 36,34 5,45

Totale Euro 41,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,79 4,18

Totale Euro 45,97

Prezzo di Applicazione Euro 45,97

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

29,17
7,17

63,454
15,597
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.110.d RITESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere oltre n.30

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla
D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

cad 1,0000 39,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 63,442

3 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,450000 13,79 6,21

Totale Noli 6,21 15,603

Totale Euro 31,46

Spese Generali 15,000% su Euro 31,46 4,72

Totale Euro 36,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,18 3,62

Totale Euro 39,80

Prezzo di Applicazione Euro 39,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

25,25
6,21

63,442
15,603
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.20.a PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 60-79

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita
su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro
lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. 
Sono esclusi i ponteggi.

m 1,00 55,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,290000 30,60 8,87

Totale Manodopera 16,27 29,152

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,036

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,290000 95,98 27,83

Totale Noli 27,83 49,866

Totale Euro 44,12

Spese Generali 15,000% su Euro 44,12 6,62

Totale Euro 50,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,74 5,07

Totale Euro 55,81

Prezzo di Applicazione Euro 55,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,27
0,02

27,83

29,152
0,036

49,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.20.b PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 80-89

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita
su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro
lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. 
Sono esclusi i ponteggi.

m 1,00 65,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,338000 25,50 8,62

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,338000 30,60 10,34

Totale Manodopera 18,96 29,151

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,031

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,338000 95,98 32,44

Totale Noli 32,44 49,877

Totale Euro 51,42

Spese Generali 15,000% su Euro 51,42 7,71

Totale Euro 59,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,13 5,91

Totale Euro 65,04

Prezzo di Applicazione Euro 65,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,96
0,02

32,44

29,151
0,031

49,877
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.20.c PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 90-109

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita
su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro
lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. 
Sono esclusi i ponteggi.

m 1,00 73,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,384000 25,50 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,384000 30,60 11,75

Totale Manodopera 21,54 29,147

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,027

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,384000 95,98 36,86

Totale Noli 36,86 49,878

Totale Euro 58,42

Spese Generali 15,000% su Euro 58,42 8,76

Totale Euro 67,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,18 6,72

Totale Euro 73,90

Prezzo di Applicazione Euro 73,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,54
0,02

36,86

29,147
0,027

49,878
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.20.d PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 110-149

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita
su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro
lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. 
Sono esclusi i ponteggi.

m 1,00 66,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,430000 25,50 10,97

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,430000 30,60 13,16

Totale Manodopera 24,13 36,248

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,030

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,430000 66,23 28,48

Totale Noli 28,48 42,782

Totale Euro 52,63

Spese Generali 15,000% su Euro 52,63 7,89

Totale Euro 60,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,52 6,05

Totale Euro 66,57

Prezzo di Applicazione Euro 66,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,13
0,02

28,48

36,248
0,030

42,782
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.20.e PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 150-180

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita
su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro
lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. 
Sono esclusi i ponteggi.

m 1,00 81,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,528000 25,50 13,46

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,528000 30,60 16,16

Totale Manodopera 29,62 36,241

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,024

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,528000 66,23 34,97

Totale Noli 34,97 42,787

Totale Euro 64,61

Spese Generali 15,000% su Euro 64,61 9,69

Totale Euro 74,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,30 7,43

Totale Euro 81,73

Prezzo di Applicazione Euro 81,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

29,62
0,02

34,97

36,241
0,024

42,787
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.30.a RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER
FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 60-79

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od
occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su
ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare
per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i ponteggi

m 1,00 25,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

Totale Manodopera 7,30 29,142

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,080

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,130000 95,98 12,48

Totale Noli 12,48 49,820

Totale Euro 19,80

Spese Generali 15,000% su Euro 19,80 2,97

Totale Euro 22,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,77 2,28

Totale Euro 25,05

Prezzo di Applicazione Euro 25,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,30
0,02

12,48

29,142
0,080

49,820
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.30.b RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER
FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 80-89

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od
occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su
ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare
per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i ponteggi

m 1,00 29,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,154000 25,50 3,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,154000 30,60 4,71

Totale Manodopera 8,64 29,130

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,067

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,154000 95,98 14,78

Totale Noli 14,78 49,831

Totale Euro 23,44

Spese Generali 15,000% su Euro 23,44 3,52

Totale Euro 26,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,96 2,70

Totale Euro 29,66

Prezzo di Applicazione Euro 29,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,64
0,02

14,78

29,130
0,067

49,831
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.30.c RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER
FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 90-109

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od
occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su
ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare
per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i ponteggi

m 1,00 32,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

Totale Manodopera 9,54 29,139

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,061

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,170000 95,98 16,32

Totale Noli 16,32 49,847

Totale Euro 25,88

Spese Generali 15,000% su Euro 25,88 3,88

Totale Euro 29,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,76 2,98

Totale Euro 32,74

Prezzo di Applicazione Euro 32,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,54
0,02

16,32

29,139
0,061

49,847
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.30.d RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER
FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 110-149

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od
occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su
ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare
per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i ponteggi

m 1,00 29,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Manodopera 10,66 36,222

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,068

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,190000 66,23 12,58

Totale Noli 12,58 42,745

Totale Euro 23,26

Spese Generali 15,000% su Euro 23,26 3,49

Totale Euro 26,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,75 2,68

Totale Euro 29,43

Prezzo di Applicazione Euro 29,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,66
0,02

12,58

36,222
0,068

42,745
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.30.e RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER
FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 150-180

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od
occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su
ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare
per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i ponteggi

m 1,00 35,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,230000 25,50 5,87

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,230000 30,60 7,04

Totale Manodopera 12,91 36,244

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,056

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,230000 66,23 15,23

Totale Noli 15,23 42,757

Totale Euro 28,16

Spese Generali 15,000% su Euro 28,16 4,22

Totale Euro 32,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,38 3,24

Totale Euro 35,62

Prezzo di Applicazione Euro 35,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,91
0,02

15,23

36,244
0,056

42,757
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.40.a PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
Per diametro medio reso di mm 60-79

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

m 1,00 50,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

Totale Manodopera 14,59 29,157

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,040

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,260000 95,98 24,95

Totale Noli 24,95 49,860

Totale Euro 39,56

Spese Generali 15,000% su Euro 39,56 5,93

Totale Euro 45,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,49 4,55

Totale Euro 50,04

Prezzo di Applicazione Euro 50,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
0,02

24,95

29,157
0,040

49,860
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.40.b PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
Per diametro medio reso di mm 80-89

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

m 1,00 55,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,290000 30,60 8,87

Totale Manodopera 16,27 29,152

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,036

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,290000 95,98 27,83

Totale Noli 27,83 49,866

Totale Euro 44,12

Spese Generali 15,000% su Euro 44,12 6,62

Totale Euro 50,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,74 5,07

Totale Euro 55,81

Prezzo di Applicazione Euro 55,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,27
0,02

27,83

29,152
0,036

49,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.40.c PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
Per diametro medio reso di mm 90-109

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

m 1,00 64,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,334000 25,50 8,52

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,334000 30,60 10,22

Totale Manodopera 18,74 29,154

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,031

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,334000 95,98 32,06

Totale Noli 32,06 49,876

Totale Euro 50,82

Spese Generali 15,000% su Euro 50,82 7,62

Totale Euro 58,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,44 5,84

Totale Euro 64,28

Prezzo di Applicazione Euro 64,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,74
0,02

32,06

29,154
0,031

49,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.40.d PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
Per diametro medio reso di mm 110-149

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

m 1,00 58,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

Totale Manodopera 21,32 36,234

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,034

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,380000 66,23 25,17

Totale Noli 25,17 42,777

Totale Euro 46,51

Spese Generali 15,000% su Euro 46,51 6,98

Totale Euro 53,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,49 5,35

Totale Euro 58,84

Prezzo di Applicazione Euro 58,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,32
0,02

25,17

36,234
0,034

42,777
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.40.e PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
Per diametro medio reso di mm 150-180

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche
di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

m 1,00 69,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 25,25 36,247

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,029

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,450000 66,23 29,80

Totale Noli 29,80 42,779

Totale Euro 55,07

Spese Generali 15,000% su Euro 55,07 8,26

Totale Euro 63,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,33 6,33

Totale Euro 69,66

Prezzo di Applicazione Euro 69,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,25
0,02

29,80

36,247
0,029

42,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.50.a PERFORI IN ROCCE CALCAREE.
Per diametro medio reso di mm 60-79

Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in
terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con
circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente
qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di
fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.

m 1,00 51,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,268000 25,50 6,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,268000 30,60 8,20

Totale Manodopera 15,03 29,139

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,039

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,268000 95,98 25,72

Totale Noli 25,72 49,864

Totale Euro 40,77

Spese Generali 15,000% su Euro 40,77 6,12

Totale Euro 46,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,89 4,69

Totale Euro 51,58

Prezzo di Applicazione Euro 51,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,03
0,02

25,72

29,139
0,039

49,864
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.50.b PERFORI IN ROCCE CALCAREE.
Per diametro medio reso di mm 80-89

Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in
terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con
circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente
qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di
fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.

m 1,00 58,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,302000 25,50 7,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,302000 30,60 9,24

Totale Manodopera 16,94 29,147

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,034

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,302000 95,98 28,99

Totale Noli 28,99 49,880

Totale Euro 45,95

Spese Generali 15,000% su Euro 45,95 6,89

Totale Euro 52,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,84 5,28

Totale Euro 58,12

Prezzo di Applicazione Euro 58,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,94
0,02

28,99

29,147
0,034

49,880
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.50.c PERFORI IN ROCCE CALCAREE.
Per diametro medio reso di mm 90-109

Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in
terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con
circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente
qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di
fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.

m 1,00 68,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,354000 25,50 9,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,354000 30,60 10,83

Totale Manodopera 19,86 29,150

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,029

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,354000 95,98 33,98

Totale Noli 33,98 49,875

Totale Euro 53,86

Spese Generali 15,000% su Euro 53,86 8,08

Totale Euro 61,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,94 6,19

Totale Euro 68,13

Prezzo di Applicazione Euro 68,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,86
0,02

33,98

29,150
0,029

49,875
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.50.d PERFORI IN ROCCE CALCAREE.
Per diametro medio reso di mm 110-149

Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in
terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con
circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente
qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di
fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.

m 1,00 61,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 36,240

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,032

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,400000 66,23 26,49

Totale Noli 26,49 42,781

Totale Euro 48,95

Spese Generali 15,000% su Euro 48,95 7,34

Totale Euro 56,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,29 5,63

Totale Euro 61,92

Prezzo di Applicazione Euro 61,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
0,02

26,49

36,240
0,032

42,781
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.50.e PERFORI IN ROCCE CALCAREE.
Per diametro medio reso di mm 150-180

Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in
terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con
circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente
qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di
fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.

m 1,00 74,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,478000 25,50 12,19

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,478000 30,60 14,63

Totale Manodopera 26,82 36,238

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,027

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,478000 66,23 31,66

Totale Noli 31,66 42,778

Totale Euro 58,50

Spese Generali 15,000% su Euro 58,50 8,78

Totale Euro 67,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,28 6,73

Totale Euro 74,01

Prezzo di Applicazione Euro 74,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,82
0,02

31,66

36,238
0,027

42,778
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.60.a RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER
FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO.
Per diametro medio reso di mm 60-79

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od
occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato

m 1,00 11,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,058000 25,50 1,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,058000 30,60 1,77

Totale Manodopera 3,25 29,044

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,179

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,058000 95,98 5,57

Totale Noli 5,57 49,777

Totale Euro 8,84

Spese Generali 15,000% su Euro 8,84 1,33

Totale Euro 10,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,17 1,02

Totale Euro 11,19

Prezzo di Applicazione Euro 11,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,25
0,02
5,57

29,044
0,179

49,777
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.60.b RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER
FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO.
Per diametro medio reso di mm 80-89

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od
occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato

m 1,00 15,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,078000 25,50 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,078000 30,60 2,39

Totale Manodopera 4,38 29,122

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,133

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,078000 95,98 7,49

Totale Noli 7,49 49,801

Totale Euro 11,89

Spese Generali 15,000% su Euro 11,89 1,78

Totale Euro 13,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,67 1,37

Totale Euro 15,04

Prezzo di Applicazione Euro 15,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,38
0,02
7,49

29,122
0,133

49,801
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.60.c RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER
FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO.
Per diametro medio reso di mm 90-109

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od
occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato

m 1,00 18,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,095000 25,50 2,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,095000 30,60 2,91

Totale Manodopera 5,33 29,126

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,109

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,095000 95,98 9,12

Totale Noli 9,12 49,836

Totale Euro 14,47

Spese Generali 15,000% su Euro 14,47 2,17

Totale Euro 16,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,64 1,66

Totale Euro 18,30

Prezzo di Applicazione Euro 18,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,33
0,02
9,12

29,126
0,109

49,836
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.60.d RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER
FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO.
Per diametro medio reso di mm 110-149

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od
occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato

m 1,00 16,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

Totale Manodopera 6,05 36,184

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,120

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,108000 66,23 7,15

Totale Noli 7,15 42,763

Totale Euro 13,22

Spese Generali 15,000% su Euro 13,22 1,98

Totale Euro 15,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,20 1,52

Totale Euro 16,72

Prezzo di Applicazione Euro 16,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
0,02
7,15

36,184
0,120

42,763
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.60.e RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER
FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO.
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od
occlusione del perforo: Per diametro medio reso di mm 150-180

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od
occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato

Per diametro medio reso di mm 150-180

m 1,00 20,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,134000 25,50 3,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,134000 30,60 4,10

Totale Manodopera 7,52 36,224

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,096

4 ABR25_AT_10.10.10.b

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a
236

ora 0,134000 66,23 8,87

Totale Noli 8,87 42,726

Totale Euro 16,41

Spese Generali 15,000% su Euro 16,41 2,46

Totale Euro 18,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,87 1,89

Totale Euro 20,76

Prezzo di Applicazione Euro 20,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,52
0,02
8,87

36,224
0,096

42,726
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.70.a INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE, COMPOSTE DA ACQUA, CEMENTO TIPO 32,5 ED
ADDITIVO ANTIRITIRO
Per bonifica

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo
antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti
o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni
anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei
materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri
derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. 
Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata

100 kg 1,0000 29,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,110000 28,43 3,13

Totale Manodopera 4,66 16,003

5 ABR25_2.10.30.a

Materiali

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 100 kg 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 15,00 51,511

3 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,110000 28,71 3,16

4 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,060000 3,27 0,20

Totale Noli 3,36 11,538

Totale Euro 23,02

Spese Generali 15,000% su Euro 23,02 3,45

Totale Euro 26,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,47 2,65

Totale Euro 29,12

Prezzo di Applicazione Euro 29,12

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

4,66
3,36

15,00

16,003
11,538
51,511
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.70.b INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE, COMPOSTE DA ACQUA, CEMENTO TIPO 32,5 ED
ADDITIVO ANTIRITIRO
Per chiodature

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo
antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti
o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni
anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei
materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri
derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. 
Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata

100 kg 1,0000 32,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

Totale Manodopera 6,08 18,576

5 ABR25_2.10.30.a

Materiali

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 100 kg 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 15,00 45,830

3 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,160000 28,71 4,59

4 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,060000 3,27 0,20

Totale Noli 4,79 14,635

Totale Euro 25,87

Spese Generali 15,000% su Euro 25,87 3,88

Totale Euro 29,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,75 2,98

Totale Euro 32,73

Prezzo di Applicazione Euro 32,73

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

6,08
4,79

15,00

18,576
14,635
45,830
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.70.c INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE, COMPOSTE DA ACQUA, CEMENTO TIPO 32,5 ED
ADDITIVO ANTIRITIRO
Per tiranti

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo
antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti
o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni
anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei
materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri
derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. 
Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata

100 kg 1,0000 33,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,165000 28,43 4,69

Totale Manodopera 6,22 18,797

5 ABR25_2.10.30.a

Materiali

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 100 kg 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 15,00 45,331

3 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,165000 28,71 4,74

4 ABR25_AT_10.15.5.d BETONIERA
Mescolatrice per malte

ora 0,060000 3,27 0,20

Totale Noli 4,94 14,929

Totale Euro 26,16

Spese Generali 15,000% su Euro 26,16 3,92

Totale Euro 30,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,08 3,01

Totale Euro 33,09

Prezzo di Applicazione Euro 33,09

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

6,22
4,94

15,00

18,797
14,929
45,331
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.80.a TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 1 trefolo

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di
acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di
boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai
trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la
piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

m 1,00 26,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,156000 30,60 4,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,312000 25,50 7,96

Totale Manodopera 12,73 48,074

3 ABR25_2.30.140.b

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"

m 1,0250 4,58 4,69

5 ABR25_2.30.150.b PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O
TREFOLI
Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio

m 1,0000 1,36 1,36

Totale Materiali 6,05 22,847

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,156000 13,79 2,15

Totale Noli 2,15 8,119

Totale Euro 20,93

Spese Generali 15,000% su Euro 20,93 3,14

Totale Euro 24,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,07 2,41

Totale Euro 26,48

Prezzo di Applicazione Euro 26,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,73
6,05
2,15

48,074
22,847
8,119

Pag. 1390 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.80.b TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 2 trefoli

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di
acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di
boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai
trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la
piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

m 1,00 33,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,168000 30,60 5,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,336000 25,50 8,57

Totale Manodopera 13,71 40,466

3 ABR25_2.30.140.b

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"

m 2,0500 4,58 9,39

5 ABR25_2.30.150.b PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O
TREFOLI
Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio

m 1,0000 1,36 1,36

Totale Materiali 10,75 31,730

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,168000 13,79 2,32

Totale Noli 2,32 6,848

Totale Euro 26,78

Spese Generali 15,000% su Euro 26,78 4,02

Totale Euro 30,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,80 3,08

Totale Euro 33,88

Prezzo di Applicazione Euro 33,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,71
10,75
2,32

40,466
31,730
6,848
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.80.c TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 3 trefoli

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di
acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di
boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai
trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la
piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

m 1,00 43,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,199000 30,60 6,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,398000 25,50 10,15

Totale Manodopera 16,24 37,299

3 ABR25_2.30.140.b

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"

m 3,0750 4,58 14,08

5 ABR25_2.30.150.b PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O
TREFOLI
Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio

m 1,0000 1,36 1,36

Totale Materiali 15,44 35,462

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,199000 13,79 2,74

Totale Noli 2,74 6,293

Totale Euro 34,42

Spese Generali 15,000% su Euro 34,42 5,16

Totale Euro 39,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,58 3,96

Totale Euro 43,54

Prezzo di Applicazione Euro 43,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,24
15,44
2,74

37,299
35,462
6,293
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.80.d TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 4 trefoli

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di
acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di
boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai
trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la
piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

m 1,00 51,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,218000 30,60 6,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,436000 25,50 11,12

Totale Manodopera 17,79 34,350

3 ABR25_2.30.140.b

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"

m 4,1000 4,58 18,78

5 ABR25_2.30.150.b PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O
TREFOLI
Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio

m 1,0000 1,36 1,36

Totale Materiali 20,14 38,888

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,218000 13,79 3,01

Totale Noli 3,01 5,812

Totale Euro 40,94

Spese Generali 15,000% su Euro 40,94 6,14

Totale Euro 47,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,08 4,71

Totale Euro 51,79

Prezzo di Applicazione Euro 51,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,79
20,14
3,01

34,350
38,888
5,812
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.80.e TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 5 trefoli

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di
acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di
boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai
trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la
piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

m 1,00 58,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,225000 30,60 6,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,449000 25,50 11,45

Totale Manodopera 18,34 31,334

3 ABR25_2.30.140.b

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"

m 5,1250 4,58 23,47

5 ABR25_2.30.150.b PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O
TREFOLI
Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio

m 1,0000 1,36 1,36

Totale Materiali 24,83 42,423

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,225000 13,79 3,10

Totale Noli 3,10 5,296

Totale Euro 46,27

Spese Generali 15,000% su Euro 46,27 6,94

Totale Euro 53,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,21 5,32

Totale Euro 58,53

Prezzo di Applicazione Euro 58,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,34
24,83
3,10

31,334
42,423
5,296

Pag. 1394 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.80.f TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 6 trefoli

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di
acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di
boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai
trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la
piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

m 1,00 65,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,233000 30,60 7,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,456000 25,50 11,63

Totale Manodopera 18,76 28,795

3 ABR25_2.30.140.b

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"

m 6,1500 4,58 28,17

5 ABR25_2.30.150.b PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O
TREFOLI
Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio

m 1,0000 1,36 1,36

Totale Materiali 29,53 45,326

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,233000 13,79 3,21

Totale Noli 3,21 4,927

Totale Euro 51,50

Spese Generali 15,000% su Euro 51,50 7,73

Totale Euro 59,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,23 5,92

Totale Euro 65,15

Prezzo di Applicazione Euro 65,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,76
29,53
3,21

28,795
45,326
4,927
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.80.g TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 7 trefoli

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di
acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di
boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai
trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la
piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

m 1,00 72,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,241000 30,60 7,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,482000 25,50 12,29

Totale Manodopera 19,66 27,170

3 ABR25_2.30.140.b

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"

m 7,1750 4,58 32,86

5 ABR25_2.30.150.b PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O
TREFOLI
Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio

m 1,0000 1,36 1,36

Totale Materiali 34,22 47,291

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,241000 13,79 3,32

Totale Noli 3,32 4,588

Totale Euro 57,20

Spese Generali 15,000% su Euro 57,20 8,58

Totale Euro 65,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,78 6,58

Totale Euro 72,36

Prezzo di Applicazione Euro 72,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,66
34,22
3,32

27,170
47,291
4,588
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.80.h TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 8 trefoli

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di
acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di
boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai
trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la
piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

m 1,00 79,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 20,40 25,689

3 ABR25_2.30.140.b

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"

m 8,2000 4,58 37,56

5 ABR25_2.30.150.b PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O
TREFOLI
Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio

m 1,0000 1,36 1,36

Totale Materiali 38,92 49,011

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,250000 13,79 3,45

Totale Noli 3,45 4,345

Totale Euro 62,77

Spese Generali 15,000% su Euro 62,77 9,42

Totale Euro 72,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,19 7,22

Totale Euro 79,41

Prezzo di Applicazione Euro 79,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,40
38,92
3,45

25,689
49,011
4,345
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.90.a TIRANTI IN BARRE DI ACCIAIO.
Tiranti in barre di acciaio

Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra;
il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito

kg 1,0000 5,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 60,612

3 ABR25_2.220.100.g

Materiali

PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32

kg 1,0200 1,00 1,02

Totale Materiali 1,02 18,345

Totale Euro 4,39

Spese Generali 15,000% su Euro 4,39 0,66

Totale Euro 5,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,05 0,51

Totale Euro 5,56

Prezzo di Applicazione Euro 5,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
1,02

60,612
18,345
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

TIRANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.60.90.b TIRANTI IN BARRE DI ACCIAIO.
Tiranti in barre di acciaio Dywidag

Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra;
il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito

kg 1,0000 6,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 52,492

3 ABR25_2.30.130.h

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio
tipo Dywidag DW 15

kg 0,5710 2,99 1,71

Totale Materiali 1,71 26,636

Totale Euro 5,08

Spese Generali 15,000% su Euro 5,08 0,76

Totale Euro 5,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,84 0,58

Totale Euro 6,42

Prezzo di Applicazione Euro 6,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
1,71

52,492
26,636
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

FONDAZIONI PROFONDE

PROVE DI CARICO SU PALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.02.70.10.a PROVA DI CARICO NON DISTRUTTIVA
Prova di carico non distruttiva con l’utilizzo di martinetti idraulici e travi di contrasto in
acciaio ancorate a due pali.....ma di 4 volte il diametro del palo sottoposto a prova. Per
carico di prova non superiore a 1,5 volte il carico di esercizio

Prova di carico non distruttiva con l’utilizzo di martinetti idraulici e travi di contrasto in 
acciaio ancorate a due pali posti a distanza minima di 4 volte il diametro del palo 
sottoposto a prova. Per carico di prova non superiore a 1,5 volte il carico di esercizio: cad
Prova di carico non distruttiva con l’utilizzo di martinetti idraulici e travi di contrasto in 
acciaio ancorate a due pali posti a distanza minima di 4 volte il diametro del palo 
sottoposto a prova. Per carico di prova non superiore a 1,5 volte il carico di esercizio

cad 1,0000 2.524,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 10,000000 25,50 255,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,000000 30,60 153,00

3 ABR25_PREST_15.30.a PROVE DI CARICO SU PALI
Personale Tecnico per Prova di carico sui pali

ora 5,000000 45,00 225,00

Totale Manodopera 633,00 25,076

4 ABR25_PREST_15.30.b

Materiali

PROVE DI CARICO SU PALI
Materiali per ancoraggio travi e di consumo

cad 1,0000 150,00 150,00

Totale Materiali 150,00 5,942

5 ABR25_PREST_15.30.c

Noli

PROVE DI CARICO SU PALI
Trasporto e nolo travi di contrasto

cad 1,0000 800,00 800,00

6 ABR25_PREST_15.30.d PROVE DI CARICO SU PALI
Martinetti idraulici e strumentazione di misura

cad 1,0000 200,00 200,00

7 ABR25_PREST_15.30.e PROVE DI CARICO SU PALI
Elevatore telescopico per movimentazione

ora 2,500000 61,00 152,50

8 ABR25_PREST_15.30.f PROVE DI CARICO SU PALI
Attrezzatura varia

cad 1,0000 60,00 60,00

Totale Noli 1.212,50 48,033

Totale Euro 1.995,50

Spese Generali 15,000% su Euro 1.995,50 299,33

Totale Euro 2.294,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.294,83 229,48

Totale Euro 2.524,31

Prezzo di Applicazione Euro 2.524,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

633,00
150,00

1.212,50

25,076
5,942

48,033
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.10.b CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
C 8/10

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 
17/01/2018 ,
D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di 
armatura, con resistenza caratteristica:
C 8/10

mc 1,0000 114,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,071000 30,60 2,17

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,071000 28,43 2,02

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,143000 25,50 3,65

Totale Manodopera 7,84 6,866

4 ABR25_2.30.10.b

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 10 -
calcestruzzo C8/10

mc 1,0500 78,50 82,43

Totale Materiali 82,43 72,187

Totale Euro 90,27

Spese Generali 15,000% su Euro 90,27 13,54

Totale Euro 103,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 103,81 10,38

Totale Euro 114,19

Prezzo di Applicazione Euro 114,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,84
82,43

6,866
72,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.10.c CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
C 12/15

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 
17/01/2018 ,
D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di 
armatura, con resistenza caratteristica:
C 12/15

mc 1,0000 128,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,071000 30,60 2,17

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,071000 28,43 2,02

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,143000 25,50 3,65

Totale Manodopera 7,84 6,099

4 ABR25_2.30.10.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 1,0500 89,31 93,78

Totale Materiali 93,78 72,952

Totale Euro 101,62

Spese Generali 15,000% su Euro 101,62 15,24

Totale Euro 116,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,86 11,69

Totale Euro 128,55

Prezzo di Applicazione Euro 128,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,84
93,78

6,099
72,952
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.10.d CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
C 16/20

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 
17/01/2018 ,
D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di 
armatura, con resistenza caratteristica:
C 16/20

mc 1,0000 134,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,071000 30,60 2,17

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,071000 28,43 2,02

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,143000 25,50 3,65

Totale Manodopera 7,84 5,818

4 ABR25_2.30.10.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 1,0500 93,98 98,68

Totale Materiali 98,68 73,232

Totale Euro 106,52

Spese Generali 15,000% su Euro 106,52 15,98

Totale Euro 122,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,50 12,25

Totale Euro 134,75

Prezzo di Applicazione Euro 134,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,84
98,68

5,818
73,232
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.10.e CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
C 25/30

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 
17/01/2018 ,
D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di 
armatura, con resistenza caratteristica:
C 25/30

mc 1,0000 137,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,071000 30,60 2,17

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,071000 28,43 2,02

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,143000 25,50 3,65

Totale Manodopera 7,84 5,701

4 ABR25_2.30.10.e

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 25 -
calcestruzzo C20/25

mc 1,0500 96,06 100,86

Totale Materiali 100,86 73,347

Totale Euro 108,70

Spese Generali 15,000% su Euro 108,70 16,31

Totale Euro 125,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 125,01 12,50

Totale Euro 137,51

Prezzo di Applicazione Euro 137,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,84
100,86

5,701
73,347
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.20.a CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature 

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; 
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o 
XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, 
trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in fondazione.

Classe resistenza 25/30  

mc 1,0000 173,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,50 9,526

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 1,0200 107,50 109,65

Totale Materiali 109,65 63,305

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,150000 1,82 0,27

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.b Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 25 mc per strutture in fondazione

mc 1,0000 5,40 5,40

Totale Noli 10,77 6,218

Totale Euro 136,92

Spese Generali 15,000% su Euro 136,92 20,54

Totale Euro 157,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,46 15,75

Totale Euro 173,21

Prezzo di Applicazione Euro 173,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,50
109,65
10,77

9,526
63,305
6,218
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.20.b CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE
Classe resistenza 28/35

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature 

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; 
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o 
XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, 
trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in fondazione.

Classe resistenza 28/35  

mc 1,0000 181,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,50 9,094

4 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 1,0200 113,88 116,16

Totale Materiali 116,16 64,025

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,150000 1,82 0,27

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.b Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 25 mc per strutture in fondazione

mc 1,0000 5,40 5,40

Totale Noli 10,77 5,936

Totale Euro 143,43

Spese Generali 15,000% su Euro 143,43 21,51

Totale Euro 164,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,94 16,49

Totale Euro 181,43

Prezzo di Applicazione Euro 181,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,50
116,16
10,77

9,094
64,025
5,936
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.20.b1 CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE
Per strutture in fondazione C30/37

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature 

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; 
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o 
XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, 
trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in fondazione.

Per strutture in fondazione C30/37

mc 1,0000 184,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,50 8,951

4 ABR25_2.30.30.d1

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 30/37

mc 1,0200 116,13 118,45

Totale Materiali 118,45 64,256

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,150000 1,82 0,27

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.b Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 25 mc per strutture in fondazione

mc 1,0000 5,40 5,40

Totale Noli 10,77 5,842

Totale Euro 145,72

Spese Generali 15,000% su Euro 145,72 21,86

Totale Euro 167,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 167,58 16,76

Totale Euro 184,34

Prezzo di Applicazione Euro 184,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,50
118,45
10,77

8,951
64,256
5,842
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.20.c CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature 

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; 
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o 
XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, 
trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in fondazione.

Classe resistenza 32/40  

mc 1,0000 192,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,50 8,563

4 ABR25_2.30.30.e

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 32/40

mc 1,0200 122,60 125,05

Totale Materiali 125,05 64,897

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,150000 1,82 0,27

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.b Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 25 mc per strutture in fondazione

mc 1,0000 5,40 5,40

Totale Noli 10,77 5,589

Totale Euro 152,32

Spese Generali 15,000% su Euro 152,32 22,85

Totale Euro 175,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,17 17,52

Totale Euro 192,69

Prezzo di Applicazione Euro 192,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,50
125,05
10,77

8,563
64,897
5,589
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.20.d CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE
Classe resistenza 35/45

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature 

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; 
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o 
XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, 
trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in fondazione.

Classe resistenza 35/45  

mc 1,0000 201,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,50 8,180

4 ABR25_2.30.30.f

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 35/45

mc 1,0200 129,59 132,18

Totale Materiali 132,18 65,530

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,150000 1,82 0,27

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.b Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 25 mc per strutture in fondazione

mc 1,0000 5,40 5,40

Totale Noli 10,77 5,339

Totale Euro 159,45

Spese Generali 15,000% su Euro 159,45 23,92

Totale Euro 183,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 183,37 18,34

Totale Euro 201,71

Prezzo di Applicazione Euro 201,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,50
132,18
10,77

8,180
65,530
5,339
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.30.a CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE
Classe resistenza 25/30

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature 

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; 
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1,  X0 o 
XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, 
trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in elevazione.

Classe resistenza 25/30  

mc 1,0000 182,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 12,093

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 1,0200 107,50 109,65

Totale Materiali 109,65 60,247

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,200000 1,82 0,36

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.c Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione

mc 1,0000 6,75 6,75

Totale Noli 12,21 6,709

Totale Euro 143,87

Spese Generali 15,000% su Euro 143,87 21,58

Totale Euro 165,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 165,45 16,55

Totale Euro 182,00

Prezzo di Applicazione Euro 182,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
109,65
12,21

12,093
60,247
6,709
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.30.b CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE
Classe resistenza 28/35

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature 

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; 
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1,  X0 o 
XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, 
trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in elevazione.

Classe resistenza 28/35 

mc 1,0000 190,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 11,570

4 ABR25_2.30.30.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 1,0200 113,88 116,16

Totale Materiali 116,16 61,063

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,200000 1,82 0,36

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.c Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione

mc 1,0000 6,75 6,75

Totale Noli 12,21 6,419

Totale Euro 150,38

Spese Generali 15,000% su Euro 150,38 22,56

Totale Euro 172,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 172,94 17,29

Totale Euro 190,23

Prezzo di Applicazione Euro 190,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
116,16
12,21

11,570
61,063
6,419
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.30.b1 CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE
Per strutture in elevazione. C30/37

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature 

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; 
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1,  X0 o 
XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, 
trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in elevazione.

Per strutture in elevazione. C30/37 

mc 1,0000 193,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 11,396

4 ABR25_2.30.30.d1

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 30/37

mc 1,0200 116,13 118,45

Totale Materiali 118,45 61,332

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,200000 1,82 0,36

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.c Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione

mc 1,0000 6,75 6,75

Totale Noli 12,21 6,322

Totale Euro 152,67

Spese Generali 15,000% su Euro 152,67 22,90

Totale Euro 175,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,57 17,56

Totale Euro 193,13

Prezzo di Applicazione Euro 193,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
118,45
12,21

11,396
61,332
6,322
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.30.c CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE
Classe resistenza 32/40

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature 

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; 
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1,  X0 o 
XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, 
trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in elevazione.

Classe resistenza 32/40     

mc 1,0000 201,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 10,924

4 ABR25_2.30.30.e

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 32/40

mc 1,0200 122,60 125,05

Totale Materiali 125,05 62,066

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,200000 1,82 0,36

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.c Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione

mc 1,0000 6,75 6,75

Totale Noli 12,21 6,060

Totale Euro 159,27

Spese Generali 15,000% su Euro 159,27 23,89

Totale Euro 183,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 183,16 18,32

Totale Euro 201,48

Prezzo di Applicazione Euro 201,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
125,05
12,21

10,924
62,066
6,060
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.30.d CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE
Classe resistenza 35/45

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature 

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; 
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1,  X0 o 
XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, 
trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura.
Per strutture in elevazione.

Classe resistenza 35/45  

mc 1,0000 210,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 10,456

4 ABR25_2.30.30.f

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 35/45

mc 1,0200 129,59 132,18

Totale Materiali 132,18 62,793

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,200000 1,82 0,36

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.c Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione

mc 1,0000 6,75 6,75

Totale Noli 12,21 5,800

Totale Euro 166,40

Spese Generali 15,000% su Euro 166,40 24,96

Totale Euro 191,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 191,36 19,14

Totale Euro 210,50

Prezzo di Applicazione Euro 210,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
132,18
12,21

10,456
62,793
5,800
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.50.a CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO LC 20/22
calcestruzzo strutturale leggero

Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , 

pompabile con le pompe da sottofondo, costituito da argilla espansa idrorepellente 
(assorbimento di umidità circa 1% a 30’ secondo UNI EN 13055-1), inerti naturali, 
cemento tipo Portland e additivi. Densità a secco del calcestruzzo a 28 gg. circa 1400 
kg/m³. Resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni determinata su cubetti 
confezionati a piè d’opera 25 N/mm² (classe di resistenza  LC 20/22, consistenza S3-S4). 
Dato in opera in elevazione, compreso l'uso del vibratore e quanto necessario per dare 
l'opera a regola d'arte, esclusi solo i ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura.

mc 1,0000 271,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 8,102

4 ABR25_2.30.30.i

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Calcestruzzo strutturale leggero LC20/22

mc 1,0200 177,00 180,54

Totale Materiali 180,54 66,456

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,200000 1,82 0,36

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.c Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione

mc 1,0000 6,75 6,75

Totale Noli 12,21 4,494

Totale Euro 214,76

Spese Generali 15,000% su Euro 214,76 32,21

Totale Euro 246,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 246,97 24,70

Totale Euro 271,67

Prezzo di Applicazione Euro 271,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
180,54
12,21

8,102
66,456
4,494
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.60.a CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO LC 30/33
Calcestruzzo strutturale leggero LC30/33

Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018  a base di 

argilla espansa strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi. Densità a 
secco del calcestruzzo a 28 gg. Circa 1600 kg/m³. Resistenza caratteristica a 
compressione a 28 giorni determinata su cubetti confezionati a piè d’opera 35 N/mm² 
(classe di resistenza LC 30/33  consistenza S3-S4). Dato in opera in elevazione, compreso 
l’uso del vibratore e quanto necessario per dare l’opera a regola d’arte, esclusi solo i 
ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura.

mc 1,0000 286,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 7,693

4 ABR25_2.30.30.g

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Calcestruzzo strutturale leggero LC30/33

mc 1,0200 188,19 191,95

Totale Materiali 191,95 67,090

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,200000 1,82 0,36

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.c Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione

mc 1,0000 6,75 6,75

Totale Noli 12,21 4,268

Totale Euro 226,17

Spese Generali 15,000% su Euro 226,17 33,93

Totale Euro 260,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 260,10 26,01

Totale Euro 286,11

Prezzo di Applicazione Euro 286,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
191,95
12,21

7,693
67,090
4,268
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.10.70.a CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO LC40/44
Calcestruzzo strutturale leggero LC40/44

Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018  a base 

di argilla espansa Strutturale (ranulometria 0-15), inerti naturali, cemento tipo Portland e 
additivi. Densità a secco del calcestruzzo a 28 gg. Circa 1800 kg/m3, Resistenza 
caratteristica  a compressione a 28 giorni determinata su cubetti confezionati a piè 
d’opera 45 N/mm² (classe di resistenza LC 40/44, consistenza S3-S4). Dato in opera in 
elevazione, compreso l’uso del vibratore e quanto necessario per dare l’opera a regola 
d’arte, esclusi solo i ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura

mc 1,0000 313,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 7,016

4 ABR25_2.30.30.h

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Calcestruzzo strutturale leggero LC40/44

mc 1,0200 209,56 213,75

Totale Materiali 213,75 68,141

5 ABR25_AT_10.15.15.a

Noli

VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,200000 1,82 0,36

6 ABR25_2.30.55.a Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota pompaggio

mc 1,0200 5,00 5,10

7 ABR25_2.30.55.c Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m -
Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di
135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione

mc 1,0000 6,75 6,75

Totale Noli 12,21 3,892

Totale Euro 247,97

Spese Generali 15,000% su Euro 247,97 37,20

Totale Euro 285,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 285,17 28,52

Totale Euro 313,69

Prezzo di Applicazione Euro 313,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
213,75
12,21

7,016
68,141
3,892
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.20.a SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER IMPIEGO DI INERTI CON D MAX
20 MM
Sovrapprezzo ai calcestruzzi strutturali per impiego di inerti con D max 20 mm

Sovrapprezzo ai calcestruzzi strutturali per impiego di inerti con D max 20 mm

Sovrapprezzo ai calcestruzzi strutturali per impiego di inerti con D max 20 mm

mc 1,0000 2,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.60.c

Materiali

MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI
Maggiorazione del prezzo dei conglomerati cementizi per
inerti D max 20 mm

mc 1,0000 1,93 1,93

Totale Materiali 1,93 79,098

Totale Euro 1,93

Spese Generali 15,000% su Euro 1,93 0,29

Totale Euro 2,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,22 0,22

Totale Euro 2,44

Prezzo di Applicazione Euro 2,44

Totale Materiali Euro 1,93 79,098
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.30.a SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI, PER DISTANZE DEL CANTIERE DALLA CENTRALE DI
BETONAGGIO PIÙ VICINA
per distanza superiori a 10 Km e fino a 20 Km

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per distanze del cantiere dalla centrale di betonaggio più
vicina, accertata dalla D.L.

mc 1,0000 3,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.60.a

Noli

Incidenza di autobetoniera per getto mc 1,0000 2,61 2,61

Totale Euro 2,61

Spese Generali 15,000% su Euro 2,61 0,39

Totale Euro 3,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,00 0,30

Totale Euro 3,30

Prezzo di Applicazione Euro 3,30

Totale Noli Euro 2,61 79,091
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.30.b SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI, PER DISTANZE DEL CANTIERE DALLA CENTRALE DI
BETONAGGIO PIÙ VICINA
per distanza superiori a 20 Km

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per distanze del cantiere dalla centrale di betonaggio più
vicina, accertata dalla D.L.

mc 1,0000 4,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.60.a

Noli

Incidenza di autobetoniera per getto mc 1,5000 2,61 3,92

Totale Noli 3,92 79,032

Totale Euro 3,92

Spese Generali 15,000% su Euro 3,92 0,59

Totale Euro 4,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,51 0,45

Totale Euro 4,96

Prezzo di Applicazione Euro 4,96

Totale Noli Euro 3,92 79,032
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.a SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Fluidificante con effetto incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 2,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z11

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Fluidificante con effetto
incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe

kg 1,0000 1,82 1,82

Totale Euro 1,82

Spese Generali 15,000% su Euro 1,82 0,27

Totale Euro 2,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,09 0,21

Totale Euro 2,30

Prezzo di Applicazione Euro 2,30

Totale Materiali Euro 1,82 79,130
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.b SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Fluidificante ritardante per calcestruzzi con spiccato effetto fluidificante.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 1,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.d

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Fluidificante ritardante

kg 1,0000 1,55 1,55

Totale Euro 1,55

Spese Generali 15,000% su Euro 1,55 0,23

Totale Euro 1,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,78 0,18

Totale Euro 1,96

Prezzo di Applicazione Euro 1,96

Totale Materiali Euro 1,55 79,082
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.c SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Fluidificante areante per confezionamento di calcestruzzi inglobanti una maggior
percentuale controllata di aria (non oltre il 4-5%).

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 2,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.s

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Fluidificante aerante

kg 1,0000 2,36 2,36

Totale Euro 2,36

Spese Generali 15,000% su Euro 2,36 0,35

Totale Euro 2,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,71 0,27

Totale Euro 2,98

Prezzo di Applicazione Euro 2,98

Totale Materiali Euro 2,36 79,195
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.d SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Areante per malte e calcestruzzi a basso dosaggio di cemento.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 1,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z12

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Areante per malte e calcestruzzi a
basso dosaggio di cemento.

kg 1,0000 1,24 1,24

Totale Euro 1,24

Spese Generali 15,000% su Euro 1,24 0,19

Totale Euro 1,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,43 0,14

Totale Euro 1,57

Prezzo di Applicazione Euro 1,57

Totale Materiali Euro 1,24 78,981
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.e SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Superfluidificante, a base di polimeri sintetici polifunzionali completamente esente da
cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rapporto acqua-cemento.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 3,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z7

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante a base di
polimeri

kg 1,0000 2,84 2,84

Totale Euro 2,84

Spese Generali 15,000% su Euro 2,84 0,43

Totale Euro 3,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,27 0,33

Totale Euro 3,60

Prezzo di Applicazione Euro 3,60

Totale Materiali Euro 2,84 78,889
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.f SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Impermeabilizzante di massa in polvere, con azione di occlusione del sistema capillare
mediante dispersione di particelle colloidali.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 1,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z13

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Impermeabilizzante di massa in
polvere, con azione di occlusione del sistema capillare
mediante dispersione di particelle colloidali.

kg 1,0000 1,24 1,24

Totale Euro 1,24

Spese Generali 15,000% su Euro 1,24 0,19

Totale Euro 1,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,43 0,14

Totale Euro 1,57

Prezzo di Applicazione Euro 1,57

Totale Materiali Euro 1,24 78,981
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.g SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Impermeabilizzante di massa, liquido, con azione di superfluidificante atto a confezionare
calcestruzzi a basso rapporto acqua-cemento ed ottenere coefficienti di permeabilità
inferiori ai valori 10-12 m/s. Conforme alla norma UNI 8145.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 1,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z14

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Impermeabilizzante di massa,
liquido, con azione di superfluidificante atto a confezionare
calc.....apporto acqua-cemento ed ottenere coefficienti di
permeabilità inferiori ai valori 10-12 m/s. Conforme alla
norma UNI 8145.

kg 1,0000 1,51 1,51

Totale Euro 1,51

Spese Generali 15,000% su Euro 1,51 0,23

Totale Euro 1,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,74 0,17

Totale Euro 1,91

Prezzo di Applicazione Euro 1,91

Totale Materiali Euro 1,51 79,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.h SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Impermeabilizzante per malte con azione di introduzione nell'impasto di particelle
idrofughe che impediscono la penetrazione dell'acqua nei capillari

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 1,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z15

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Impermeabilizzante per malte con
azione di introduzione nell'impasto di particelle idrofughe
che impediscono la penetrazione dell'acqua nei capillari

kg 1,0000 1,24 1,24

Totale Euro 1,24

Spese Generali 15,000% su Euro 1,24 0,19

Totale Euro 1,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,43 0,14

Totale Euro 1,57

Prezzo di Applicazione Euro 1,57

Totale Materiali Euro 1,24 78,981
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.i SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Ritardante di presa e di indurimento per calcestruzzo.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 1,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.e

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Ritardante

kg 1,0000 1,55 1,55

Totale Euro 1,55

Spese Generali 15,000% su Euro 1,55 0,23

Totale Euro 1,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,78 0,18

Totale Euro 1,96

Prezzo di Applicazione Euro 1,96

Totale Materiali Euro 1,55 79,082
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.j SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Antigelo per calcestruzzi e malte.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 1,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.p

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Antigelo

kg 1,0000 1,33 1,33

Totale Euro 1,33

Spese Generali 15,000% su Euro 1,33 0,20

Totale Euro 1,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,53 0,15

Totale Euro 1,68

Prezzo di Applicazione Euro 1,68

Totale Materiali Euro 1,33 79,167
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.k SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Antigelo "esente da cloruro" per calcestruzzi e malte.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 3,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.q1

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Antigelo "esente da cloruro" per
calcestruzzi e malte.

kg 1,0000 2,63 2,63

Totale Euro 2,63

Spese Generali 15,000% su Euro 2,63 0,39

Totale Euro 3,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,02 0,30

Totale Euro 3,32

Prezzo di Applicazione Euro 3,32

Totale Materiali Euro 2,63 79,217
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.l SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Emulsione a base di resine sintetiche particolarmente idonea per il confezionamento di
malte cementizie con eccellenti caratteristiche di adesione a murature, cemento, marmo,
pietre naturali ed artificiali.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 8,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z16

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Emulsione a base di resine
sintetiche

kg 1,0000 6,39 6,39

Totale Euro 6,39

Spese Generali 15,000% su Euro 6,39 0,96

Totale Euro 7,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,35 0,74

Totale Euro 8,09

Prezzo di Applicazione Euro 8,09

Totale Materiali Euro 6,39 78,986
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.m SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
adesione, eccellente resistenza fisico-meccanica e perfetta stabilità dimensionale.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 25,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z17

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Collante sintetico epossidico
bicomponente

kg 1,0000 20,39 20,39

Totale Euro 20,39

Spese Generali 15,000% su Euro 20,39 3,06

Totale Euro 23,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,45 2,35

Totale Euro 25,80

Prezzo di Applicazione Euro 25,80

Totale Materiali Euro 20,39 79,031
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.n SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Malta premiscelata a base di cemento, inerti fini, adesivi sintetici ed additivi polimerici, per
eseguire rasature millimetriche, per rifiniture su qualsiasi tipo di manufatto.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 1,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.100.b

Materiali

MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta premiscelata a base di cemento, inerti fini, adesivi
sintetici ed additivi polimerici

kg 1,0000 1,08 1,08

Totale Euro 1,08

Spese Generali 15,000% su Euro 1,08 0,16

Totale Euro 1,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,24 0,12

Totale Euro 1,36

Prezzo di Applicazione Euro 1,36

Totale Materiali Euro 1,08 79,412
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.o SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Malta viscoplastica a ritiro compensato per ancoraggi di macchine, strutture metalliche,
rifacimento pilastri etc.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2
Malta viscoplastica a ritiro compensato per ancoraggi di macchine, strutture metalliche, 
rifacimento pilastri etc. esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, 
eccellente adesione anche su ferro liscio, elevatissima resistenza meccanica. Valori di 
espansione contrastata riscontrati secondo la norma UNI 8147.

kg 1,000 1,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.100.c

Materiali

MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta viscoplastica a ritiro compensato per ancoraggi di
macchine, strutture metalliche, rifacimento pilastri etc.
esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità,
eccellente adesione anche su ferro liscio, elevatissima
resistenza

kg 1,0000 1,27 1,27

Totale Euro 1,27

Spese Generali 15,000% su Euro 1,27 0,19

Totale Euro 1,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,46 0,15

Totale Euro 1,61

Prezzo di Applicazione Euro 1,61

Totale Materiali Euro 1,27 78,882
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.p SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati,
sigillature di grosse fessurazioni

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, 
sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata 
impermeabilità, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature, eccellente 
resistenza all'aggressione chimica. Valori di espansione contrastata riscontrati secondo la 
norma UNI 8147.

kg 1,000 1,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.100.d

Materiali

MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali
di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni,
esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità,
elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature

kg 1,0000 0,95 0,95

Totale Euro 0,95

Spese Generali 15,000% su Euro 0,95 0,14

Totale Euro 1,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,09 0,11

Totale Euro 1,20

Prezzo di Applicazione Euro 1,20

Totale Materiali Euro 0,95 79,167
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.q SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Cemento espansivo esente da cloruri e inerti ferrosi per la produzione di boiacche da
impiegarsi per iniezioni di guaine e consolidamenti di fessurazioni su calcestruzzo e roccia
etc., adatto anche al confezionamento di malte espansive.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 1,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.60.d

Materiali

MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI
Maggiorazione del prezzo dei conglomerati cementizi a
resistenza caratteristica per classe di consistenza. Cemento
espansi..... guaine e consolidamenti di fessurazioni su
calcestruzzo e roccia etc., adatto anche al confezionamento
di malte espansive.

kg 1,0000 0,96 0,96

Totale Materiali 0,96 79,339

Totale Euro 0,96

Spese Generali 15,000% su Euro 0,96 0,14

Totale Euro 1,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,10 0,11

Totale Euro 1,21

Prezzo di Applicazione Euro 1,21

Totale Materiali Euro 0,96 79,339
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.r SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Agente espansivo in polvere per la produzione di calcestruzzi superfluidi a ritiro
compensato, particolarmente indicato per getti di calcestruzzo per sottomurazioni, opere
idrauliche

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

Agente espansivo in polvere per la produzione di calcestruzzi superfluidi a ritiro 
compensato, particolarmente indicato per getti di calcestruzzo per sottomurazioni, opere 
idrauliche, calcestruzzo a migliorata resistenza alla flessione e assenza di cavillature da 
ritiro

kg 1,000 42,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 2,55 6,008

1 ABR25_2.30.80.z32

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivo cristallizzante per l'impermeabilizzazione della
matrice in calcestruzzo

kg 1,0000 31,00 31,00

Totale Euro 33,55

Spese Generali 15,000% su Euro 33,55 5,03

Totale Euro 38,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,58 3,86

Totale Euro 42,44

Prezzo di Applicazione Euro 42,44

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

31,00
2,55

73,044
6,008
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.s SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Protettivo di stagionatura a base di resine polimerizzate disciolte in solvente

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

Protettivo di stagionatura a base di resine polimerizzate disciolte in solvente, atto a 
formare una pellicola continua sulla superficie del calcestruzzo trattato, impedendo 
l'evaporazione incontrollata dell'acqua d'impasto. Conforme alla norma ASTM C-309/81.

kg 1,000 3,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z18

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Protettivo di stagionatura a base
di resine polimerizzate disciolte in solvente, atto a
formare.....superficie del calcestruzzo trattato, impedendo
l'evaporazione incontrollata dell'acqua d'impasto. Conforme
alla norma ASTM

kg 1,0000 2,57 2,57

Totale Euro 2,57

Spese Generali 15,000% su Euro 2,57 0,39

Totale Euro 2,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,96 0,30

Totale Euro 3,26

Prezzo di Applicazione Euro 3,26

Totale Materiali Euro 2,57 78,834
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.t SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Disarmante emulsionabile per edilizia tradizionale per casseri in legno e ferro. Soluzioni di
impiego: per casseri in legno: 1 lt di disarmante x 15 lt di acqua; per casseri in ferro: 1 lt
di disarmante x 5 lt di acqua. Fornito e posto in opera.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 2,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.u

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Disarmante

L 1,000 2,14 2,14

Totale Euro 2,14

Spese Generali 15,000% su Euro 2,14 0,32

Totale Euro 2,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,46 0,25

Totale Euro 2,71

Prezzo di Applicazione Euro 2,71

Totale Materiali Euro 2,14 78,967

Pag. 1440 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.u SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Disarmante ad azione chimica, pronto all'uso, per getti a vista, con azione coadiuvante
nella prevenzione della ruggine

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

kg 1,000 3,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.u1

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Disarmante ad azione chimica

kg 1,0000 2,70 2,70

Totale Euro 2,70

Spese Generali 15,000% su Euro 2,70 0,41

Totale Euro 3,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,11 0,31

Totale Euro 3,42

Prezzo di Applicazione Euro 3,42

Totale Materiali Euro 2,70 78,947

Pag. 1441 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.v SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Colorante ad impregnazione per la tinteggiatura del calcestruzzo, non filmante, con
funzione di protezione idrofuga ed antidegrado.

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

Colorante ad impregnazione per la tinteggiatura del calcestruzzo, non filmante, con 
funzione di protezione idrofuga ed antidegrado.

kg 1,000 17,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z19

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Colorante ad impregnazione per la
tinteggiatura del calcestruzzo, non filmante, con funzione di
protezione idrofuga ed antidegrado.

kg 1,0000 13,80 13,80

Totale Materiali 13,80 79,038

Totale Euro 13,80

Spese Generali 15,000% su Euro 13,80 2,07

Totale Euro 15,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,87 1,59

Totale Euro 17,46

Prezzo di Applicazione Euro 17,46

Totale Materiali Euro 13,80 79,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.20.40.z SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Compenso per l’impermeabilizzazione delle nuove strutture in cls delle fondazioni

Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2

Compenso per l’impermeabilizzazione delle nuove strutture in cls delle fondazioni 
mediante aggiunta in centrale di betonaggio sul nastro trasportatore degli inerti o nella 
pesa degli inerti, di additivo cristallizante in polvere composto da cemento Portland, 
sabbia silicea e composti chimici reattivi, con dosaggio in ragione dell’1% del peso del 
cemento del mix design previsto, con un incidenza di 3,60 Kg/mcubo. Test di opposizione 
alla pressione idrostatica negativa (ISO/DIS 7031): 20 bar; Certificazione per “Sistema 
Vasca Bianca” (Norma SIA 262/1 – prove di penetrazione di acqua in pressione secondo 
UNI EN 12390-8 analoga alla DIN 1045) CPN B classe di resistenza C 25/30 
penetrazione media dell’acqua < 15 mm CPN C classe di resistenza C 30/37 
penetrazione media dell’acqua < 10 mm; Test di permeabilità all’acqua dopo 56 giorni 
(DIN 1048) < 5,35x10-13 m/s; Riduzione del ritiro igrometrico (UNI 6555) rispetto al 
campione non trattato 25%; Test di aumento della resistenza a compressione dopo 28 
gg. (ASTM C39): > 6%; Autoriparazione di fessurazioni (Index of Crack Self Healing): ≤ 
0,4 mm; Resistenza alla carbonatazione (BS8500, BS EN 206:2013): + 50%; 
Autoriparazione di fessurazioni in ambiente ricco di cloruri: < 0,3 mm; Coefficiente ALFA 
di incremento alla resistenza dei cloruri (FIB 34, BS8500): 0,75. L’additivo dovrà anche 
essere provvisto di “tracciante” al suo interno per il controllo della corretta additivazione, 
verificabile in cantiere sulcalcestruzzo fresco tramite la caratteristica presenza dell’acqua 
di bleeding superficiale colorata di verde."

mc 1,0000 42,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 2,55 6,008

2 ABR25_2.30.80.z32

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivo cristallizzante per l'impermeabilizzazione della
matrice in calcestruzzo

kg 1,0000 31,00 31,00

Totale Materiali 31,00 73,044

Totale Euro 33,55

Spese Generali 15,000% su Euro 33,55 5,03

Totale Euro 38,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,58 3,86

Totale Euro 42,44

Prezzo di Applicazione Euro 42,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,55
31,00

6,008
73,044
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.10.a CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI
CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI
Per opere di fondazione

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

mq 1,00 29,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,230000 30,60 7,04

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,230000 28,43 6,54

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,230000 25,50 5,87

Totale Manodopera 19,45 66,201

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0060 413,90 2,48

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0040 322,91 1,29

6 ABR25_2.30.90.a DISARMANTI
Disarmanti per legno

L 0,007 1,57 0,01

Totale Materiali 3,78 12,866

Totale Euro 23,23

Spese Generali 15,000% su Euro 23,23 3,48

Totale Euro 26,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,71 2,67

Totale Euro 29,38

Prezzo di Applicazione Euro 29,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,45
3,78

66,201
12,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.10.b CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI
CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI
Per opere in elevazione

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

mq 1,00 38,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 21,98 56,825

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0080 413,90 3,31

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0055 488,67 2,69

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0080 322,91 2,58

7 ABR25_2.30.90.a DISARMANTI
Disarmanti per legno

L 0,007 1,57 0,01

Totale Materiali 8,59 22,208

Totale Euro 30,57

Spese Generali 15,000% su Euro 30,57 4,59

Totale Euro 35,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,16 3,52

Totale Euro 38,68

Prezzo di Applicazione Euro 38,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

21,98
8,59

56,825
22,208

Pag. 1445 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.10.c CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI
CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI
Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

mq 1,00 49,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,360000 28,43 10,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 30,43 61,649

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0080 413,90 3,31

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0055 488,67 2,69

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0080 322,91 2,58

7 ABR25_2.30.90.a DISARMANTI
Disarmanti per legno

L 0,007 1,57 0,01

Totale Materiali 8,59 17,403

Totale Euro 39,02

Spese Generali 15,000% su Euro 39,02 5,85

Totale Euro 44,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,87 4,49

Totale Euro 49,36

Prezzo di Applicazione Euro 49,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

30,43
8,59

61,649
17,403
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.20.a SOVRAPPREZZO PER CASSEFORME CON SUPERFICIE PIALLATA PER FORMAZIONE DI
GETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO A FACCIA VISTA
Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in
conglomerato cementizio a faccia vista

Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in
conglomerato cementizio a faccia vista

Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in 
conglomerato cementizio a faccia vista

mq 1,00 7,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,39 74,965

3 ABR25_AT_10.30.25.e

Noli

PIALLATRICE
Piallatrice per casseforme

ora 0,250000 1,19 0,30

Totale Noli 0,30 4,172

Totale Euro 5,69

Spese Generali 15,000% su Euro 5,69 0,85

Totale Euro 6,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,54 0,65

Totale Euro 7,19

Prezzo di Applicazione Euro 7,19

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,39
0,30

74,965
4,172
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.30.a SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME RETTE O CENTINATE PER GETTI DI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE O ARMATO SUPERIORE AI 4 M DAL PIANO DI
APPOGGIO DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO.
Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
Valutazione riferita al Al m² di cassaforma per m di altezza superiore ai primi 4

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio 
semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. 
Valutazione riferita al m² di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m.
Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio 
semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. 
Valutazione riferita al m² di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m.

mq 1,00 4,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,064000 28,43 1,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,064000 25,50 1,63

Totale Manodopera 3,45 73,248

3 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,064000 4,28 0,27

Totale Noli 0,27 5,732

Totale Euro 3,72

Spese Generali 15,000% su Euro 3,72 0,56

Totale Euro 4,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,28 0,43

Totale Euro 4,71

Prezzo di Applicazione Euro 4,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,45
0,27

73,248
5,732
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.40.a CASSERI A PERDERE CON RETE METALLICA RICAVATA DA LAMIERA DI SPESSORE 5/10
DI MM
per strutture irregolari o curve come piscine, serbatoi, platee curve di silos, centrali di
energia, cunicoli ad arco

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm;
compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:

mq 1,00 24,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 46,325

3 ABR25_2.220.20.b

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica in filo di ferro zincato. Rete metallica di
maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7

kg 4,4000 1,80 7,92

4 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0100 0,89 0,01

Totale Materiali 7,93 32,742

Totale Euro 19,15

Spese Generali 15,000% su Euro 19,15 2,87

Totale Euro 22,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,02 2,20

Totale Euro 24,22

Prezzo di Applicazione Euro 24,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
7,93

46,325
32,742
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.40.b CASSERI A PERDERE CON RETE METALLICA RICAVATA DA LAMIERA DI SPESSORE 5/10
DI MM
per creazione vuoti di alleggerimento in getti di calcestruzzo

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm;
compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:

mq 1,00 20,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 40,716

3 ABR25_2.220.20.b

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica in filo di ferro zincato. Rete metallica di
maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7

kg 4,4000 1,80 7,92

4 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0100 0,89 0,01

Totale Materiali 7,93 38,346

Totale Euro 16,35

Spese Generali 15,000% su Euro 16,35 2,45

Totale Euro 18,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,80 1,88

Totale Euro 20,68

Prezzo di Applicazione Euro 20,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
7,93

40,716
38,346
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.40.c CASSERI A PERDERE CON RETE METALLICA RICAVATA DA LAMIERA DI SPESSORE 5/10
DI MM
per riprese di getto nei muri di sostegno, travi, serbatoi al fine di lasciare la superficie del
primo getto rugosa e pronta per quello successivo

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm;
compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:

mq 1,00 18,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 36,280

3 ABR25_2.220.20.b

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica in filo di ferro zincato. Rete metallica di
maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7

kg 4,4000 1,80 7,92

4 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0100 0,89 0,01

Totale Materiali 7,93 42,749

Totale Euro 14,66

Spese Generali 15,000% su Euro 14,66 2,20

Totale Euro 16,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,86 1,69

Totale Euro 18,55

Prezzo di Applicazione Euro 18,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
7,93

36,280
42,749
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.50.a CASSERI A PERDERE PER SOLAI A STRUTTURA CAVA O ALTRO, REALIZZATI CON PANI
DI POLISTIROLO ESPANSO
Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo
espanso, densità 10÷15 kg/m³, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi
altezza

Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo 
espanso, densità 10¸15 kg/m³ di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi 
altezza
Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo 
espanso, densità 10÷15 kg/m³, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a 
qualsiasi altezza

mq 1,00 22,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 75,471

3 ABR25_2.190.40.a

Materiali

POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE
Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito
del marchio di conformità I.I.P: densità 15 Kg/m³

mc 0,0600 13,26 0,80

Totale Materiali 0,80 3,587

Totale Euro 17,63

Spese Generali 15,000% su Euro 17,63 2,64

Totale Euro 20,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,27 2,03

Totale Euro 22,30

Prezzo di Applicazione Euro 22,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
0,80

75,471
3,587
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.60.a CASSEFORME A PERDERE IN PANNELLI FONO TERMO ASSORBENTI
spessore 3,5 cm

Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di 
cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a 
mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/m³, 
posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe 
metalliche distanziatrici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed 
ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte

mq 1,00 32,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 51,753

3 ABR25_2.190.245.a

Materiali

PANNELLATURE PER CASSEFORME
Pannello fono termo assorbenti costituti da impasto
cemento abete scortecciato e tranciato non gelivi classe REI
180 peso 600 kg/m³. Pannello a perdere cemento abete per
casserature spessore mm 35

mq 1,05 8,45 8,87

Totale Materiali 8,87 27,276

Totale Euro 25,70

Spese Generali 15,000% su Euro 25,70 3,86

Totale Euro 29,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,56 2,96

Totale Euro 32,52

Prezzo di Applicazione Euro 32,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
8,87

51,753
27,276
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.60.b CASSEFORME A PERDERE IN PANNELLI FONO TERMO ASSORBENTI
spessore 5 cm

Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di 
cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a 
mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/m³, 
posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe 
metalliche distanziatrici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed 
ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte

mq 1,00 37,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 44,654

3 ABR25_2.190.245.b

Materiali

PANNELLATURE PER CASSEFORME
Pannello fono termo assorbenti costituti da impasto
cemento abete scortecciato e tranciato non gelivi classe REI
180 peso 600 kg/m³. Pannello a perdere cemento abete per
casserature spessore mm 50

mq 1,05 12,34 12,96

Totale Materiali 12,96 34,386

Totale Euro 29,79

Spese Generali 15,000% su Euro 29,79 4,47

Totale Euro 34,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,26 3,43

Totale Euro 37,69

Prezzo di Applicazione Euro 37,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
12,96

44,654
34,386
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.60.c CASSEFORME A PERDERE IN PANNELLI FONO TERMO ASSORBENTI
spessore 7,5 cm

Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di 
cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a 
mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/m³, 
posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe 
metalliche distanziatrici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed 
ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte

mq 1,00 53,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 31,749

3 ABR25_2.190.245.c

Materiali

PANNELLATURE PER CASSEFORME
Pannello fono termo assorbenti costituti da impasto
cemento abete scortecciato e tranciato non gelivi classe REI
180 peso 600 kg/m³. Pannello a perdere cemento abete per
casserature spessore mm 75

mq 1,05 23,88 25,07

Totale Materiali 25,07 47,293

Totale Euro 41,90

Spese Generali 15,000% su Euro 41,90 6,29

Totale Euro 48,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,19 4,82

Totale Euro 53,01

Prezzo di Applicazione Euro 53,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
25,07

31,749
47,293
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.70.a CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm

Casseri cartonati autoportanti  a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva
per ottenere una  finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi
altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso
l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo
smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione
a regola d'arte

m 1,00 18,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 37,059

3 ABR25_2.30.220.a

Materiali

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm

m 1,0200 7,48 7,63

Totale Materiali 7,63 42,015

Totale Euro 14,36

Spese Generali 15,000% su Euro 14,36 2,15

Totale Euro 16,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,51 1,65

Totale Euro 18,16

Prezzo di Applicazione Euro 18,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
7,63

37,059
42,015
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.70.b CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm

Casseri cartonati autoportanti  a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva
per ottenere una  finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi
altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso
l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo
smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione
a regola d'arte

m 1,00 18,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 35,932

3 ABR25_2.30.220.b

Materiali

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm
spessore mm 4

m 1,0200 7,92 8,08

Totale Materiali 8,08 43,139

Totale Euro 14,81

Spese Generali 15,000% su Euro 14,81 2,22

Totale Euro 17,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,03 1,70

Totale Euro 18,73

Prezzo di Applicazione Euro 18,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
8,08

35,932
43,139
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.70.c CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm

Casseri cartonati autoportanti  a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva
per ottenere una  finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi
altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso
l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo
smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione
a regola d'arte

m 1,00 23,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 37,842

3 ABR25_2.30.220.c

Materiali

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm
spessore mm 4

m 1,0200 9,59 9,78

Totale Materiali 9,78 41,214

Totale Euro 18,76

Spese Generali 15,000% su Euro 18,76 2,81

Totale Euro 21,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,57 2,16

Totale Euro 23,73

Prezzo di Applicazione Euro 23,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
9,78

37,842
41,214
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.70.d CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm

Casseri cartonati autoportanti  a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva
per ottenere una  finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi
altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso
l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo
smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione
a regola d'arte

m 1,00 27,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 32,690

3 ABR25_2.30.220.d

Materiali

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm
spessore mm 5

m 1,0200 12,48 12,73

Totale Materiali 12,73 46,341

Totale Euro 21,71

Spese Generali 15,000% su Euro 21,71 3,26

Totale Euro 24,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,97 2,50

Totale Euro 27,47

Prezzo di Applicazione Euro 27,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
12,73

32,690
46,341
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.70.e CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm

Casseri cartonati autoportanti  a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva
per ottenere una  finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi
altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso
l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo
smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione
a regola d'arte

m 1,00 33,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 27,155

3 ABR25_2.30.220.e

Materiali

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm
spessore mm 5

m 1,0200 16,82 17,16

Totale Materiali 17,16 51,890

Totale Euro 26,14

Spese Generali 15,000% su Euro 26,14 3,92

Totale Euro 30,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,06 3,01

Totale Euro 33,07

Prezzo di Applicazione Euro 33,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
17,16

27,155
51,890
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.70.f CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm

Casseri cartonati autoportanti  a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva
per ottenere una  finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi
altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso
l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo
smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione
a regola d'arte

m 1,00 37,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 29,108

3 ABR25_2.30.220.f

Materiali

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm
spessore mm 5

m 1,0200 18,50 18,87

Totale Materiali 18,87 49,934

Totale Euro 29,87

Spese Generali 15,000% su Euro 29,87 4,48

Totale Euro 34,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,35 3,44

Totale Euro 37,79

Prezzo di Applicazione Euro 37,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,00
18,87

29,108
49,934
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.70.g CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm

Casseri cartonati autoportanti  a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva
per ottenere una  finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi
altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso
l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo
smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione
a regola d'arte

m 1,00 46,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 23,877

3 ABR25_2.30.220.g

Materiali

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm
spessore mm 5

m 1,0200 24,92 25,42

Totale Materiali 25,42 55,177

Totale Euro 36,42

Spese Generali 15,000% su Euro 36,42 5,46

Totale Euro 41,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,88 4,19

Totale Euro 46,07

Prezzo di Applicazione Euro 46,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,00
25,42

23,877
55,177
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.70.h CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm

Casseri cartonati autoportanti  a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva
per ottenere una  finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi
altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso
l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo
smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione
a regola d'arte

m 1,00 47,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 22,950

3 ABR25_2.30.220.h

Materiali

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm
spessore mm 6,5

m 1,0200 26,36 26,89

Totale Materiali 26,89 56,103

Totale Euro 37,89

Spese Generali 15,000% su Euro 37,89 5,68

Totale Euro 43,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,57 4,36

Totale Euro 47,93

Prezzo di Applicazione Euro 47,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,00
26,89

22,950
56,103

Pag. 1463 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.70.i CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm

Casseri cartonati autoportanti  a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva
per ottenere una  finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi
altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso
l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo
smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione
a regola d'arte

m 1,00 56,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,228000 30,60 6,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,228000 25,50 5,81

Totale Manodopera 12,79 22,581

3 ABR25_2.30.220.i

Materiali

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm
spessore mm 6,5

m 1,0200 31,35 31,98

Totale Materiali 31,98 56,462

Totale Euro 44,77

Spese Generali 15,000% su Euro 44,77 6,72

Totale Euro 51,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,49 5,15

Totale Euro 56,64

Prezzo di Applicazione Euro 56,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,79
31,98

22,581
56,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.70.j CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm

Casseri cartonati autoportanti  a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva
per ottenere una  finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi
altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso
l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo
smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione
a regola d'arte

m 1,00 66,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,228000 30,60 6,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,228000 25,50 5,81

Totale Manodopera 12,79 19,291

3 ABR25_2.30.220.j

Materiali

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm
spessore mm 6,5

m 1,0200 38,84 39,62

Totale Materiali 39,62 59,759

Totale Euro 52,41

Spese Generali 15,000% su Euro 52,41 7,86

Totale Euro 60,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,27 6,03

Totale Euro 66,30

Prezzo di Applicazione Euro 66,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,79
39,62

19,291
59,759

Pag. 1465 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.30.70.k CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm

Casseri cartonati autoportanti  a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva
per ottenere una  finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi
altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso
l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo
smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione
a regola d'arte

m 1,00 85,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,244000 30,60 7,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,244000 25,50 6,22

Totale Manodopera 13,69 15,999

3 ABR25_2.30.220.l

Materiali

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm
spessore mm 8

m 1,0200 52,89 53,95

Totale Materiali 53,95 63,048

Totale Euro 67,64

Spese Generali 15,000% su Euro 67,64 10,15

Totale Euro 77,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,79 7,78

Totale Euro 85,57

Prezzo di Applicazione Euro 85,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,69
53,95

15,999
63,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

ARMATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.40.10.a ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450A OPPURE B450C FORNITO IN
BARRE DI TUTTI I DIAMETRI
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme 
recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro 
onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

kg 1,0000 1,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,004000 28,43 0,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 0,55 30,726

4 ABR25_2.30.130.a

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 1,0200 0,49 0,50

5 ABR25_2.30.130.e ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata: extra diametro per
tondi base

kg 1,0300 0,32 0,33

Totale Materiali 0,83 46,369

6 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,000200 48,27 0,01

7 ABR25_AT_10.30.21.a PIEGATRICE PER ACCIAIO IN TONDINI
Piegatrice per acciaio in tondini

ora 0,004000 6,62 0,03

Totale Noli 0,04 2,235

Totale Euro 1,42

Spese Generali 15,000% su Euro 1,42 0,21

Totale Euro 1,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,63 0,16

Totale Euro 1,79

Prezzo di Applicazione Euro 1,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,55
0,83
0,04

30,726
46,369
2,235
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

ARMATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.40.20.a ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450C OPPURE B450A, FORNITO IN
FOGLI DI RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA
Rete in acciaio elettrosaldata

Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete 
elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal 
D.M. 17/01/2018 ,  di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio 

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 
legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.

kg 1,0000 2,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,57 27,670

3 ABR25_2.30.160.c

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 1,0500 1,01 1,06

Totale Materiali 1,06 51,456

Totale Euro 1,63

Spese Generali 15,000% su Euro 1,63 0,24

Totale Euro 1,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,87 0,19

Totale Euro 2,06

Prezzo di Applicazione Euro 2,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
1,06

27,670
51,456
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ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.50.10.a PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI RIPRESA DI
GETTO
con profilo da inserire nella parte centrale del getto

Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in
opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e
quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:

m 1,00 15,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,140000 28,43 3,98

Totale Manodopera 3,98 25,727

2 ABR25_2.30.170.a

Materiali

POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO VERTICALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto verticali. Larghezza mm
150, spessore mm 5

m 1,0000 8,25 8,25

Totale Materiali 8,25 53,329

Totale Euro 12,23

Spese Generali 15,000% su Euro 12,23 1,83

Totale Euro 14,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,06 1,41

Totale Euro 15,47

Prezzo di Applicazione Euro 15,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,98
8,25

25,727
53,329
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.50.10.b PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI RIPRESA DI
GETTO
con profilo da inserire sul bordo del getto

Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in
opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e
quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:

m 1,00 13,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 21,499

2 ABR25_2.30.170.f

Materiali

POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO VERTICALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto verticali. Larghezza mm
145, spessore mm 3÷4

m 1,0000 7,60 7,60

Totale Materiali 7,60 57,532

Totale Euro 10,44

Spese Generali 15,000% su Euro 10,44 1,57

Totale Euro 12,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,01 1,20

Totale Euro 13,21

Prezzo di Applicazione Euro 13,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
7,60

21,499
57,532
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ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.50.20.a ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE DI GETTO
Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

mq 1,00 12,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 2,24 17,527

3 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 0,7000 11,23 7,86

Totale Materiali 7,86 61,502

Totale Euro 10,10

Spese Generali 15,000% su Euro 10,10 1,52

Totale Euro 11,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,62 1,16

Totale Euro 12,78

Prezzo di Applicazione Euro 12,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
7,86

17,527
61,502

Pag. 1471 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.50.30.a PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE
con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti
movimenti assiali

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in
opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e
quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:

m 1,00 19,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 14,527

2 ABR25_2.30.180.b

Materiali

POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza
mm 230 spessore mm 4

m 1,0000 12,61 12,61

Totale Materiali 12,61 64,501

Totale Euro 15,45

Spese Generali 15,000% su Euro 15,45 2,32

Totale Euro 17,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,77 1,78

Totale Euro 19,55

Prezzo di Applicazione Euro 19,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
12,61

14,527
64,501
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.50.30.b PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE
con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con
movimenti composti larghezza mm 150¸240

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in
opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e
quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:

m 1,00 17,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 16,492

2 ABR25_2.30.180.f

Materiali

POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza
mm 200 spessore mm 4

m 1,0000 10,77 10,77

Totale Materiali 10,77 62,544

Totale Euro 13,61

Spese Generali 15,000% su Euro 13,61 2,04

Totale Euro 15,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,65 1,57

Totale Euro 17,22

Prezzo di Applicazione Euro 17,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
10,77

16,492
62,544
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.50.30.c PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE
con profilo da inserire sul bordo del getto

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in
opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e
quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:

m 1,00 15,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

Totale Manodopera 1,71 11,280

2 ABR25_2.30.180.a

Materiali

POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza
mm 150 spessore mm 6÷7

m 1,0000 10,27 10,27

Totale Materiali 10,27 67,744

Totale Euro 11,98

Spese Generali 15,000% su Euro 11,98 1,80

Totale Euro 13,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,78 1,38

Totale Euro 15,16

Prezzo di Applicazione Euro 15,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,71
10,27

11,280
67,744
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.50.40.a PROFILO WATERSTOP IN PVC FLESSIBILE STABILIZZATO, DA PORSI SUL BORDO DEL
GETTO, PER GIUNTI DI DILATAZIONE A TENUTA
Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4

Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di
dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di
larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e
quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte

m 1,00 16,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 9,971

3 ABR25_2.30.170.i

Materiali

POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO VERTICALE
Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di
dilatazione a tenuta e ripresa getto verticali. Larghezza mm
300 spessore mm 4÷9

m 1,0000 11,71 11,71

Totale Materiali 11,71 69,086

Totale Euro 13,40

Spese Generali 15,000% su Euro 13,40 2,01

Totale Euro 15,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,41 1,54

Totale Euro 16,95

Prezzo di Applicazione Euro 16,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,69
11,71

9,971
69,086
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.50.50.a CORDOLI DI SIGILLATURA DI GIUNTI ORIZZONTALI E VERTICALI CON INTERPOSIZIONE
DI PROFILO DI TERZA PARETE COSTITUITO DA CORDONE IN POLIETILENE ESPANSO A
CELLULE CHIUSE
con mastice poliuretanico a basso modulo

Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza
parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di
primer sulle parti laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione,
esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm:

m 1,00 9,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 48,021

3 ABR25_2.999.110.z03

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice poliuretanico a basso modulo

cad 0,2500 7,42 1,86

4 ABR25_2.999.110.v MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Primer per siggillante e mastice

cad 0,0300 11,72 0,35

5 ABR25_2.999.110.z MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Cordone comprimibile in polietilene
espanso

m 1,0000 0,69 0,69

Totale Materiali 2,90 31,016

Totale Euro 7,39

Spese Generali 15,000% su Euro 7,39 1,11

Totale Euro 8,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,50 0,85

Totale Euro 9,35

Prezzo di Applicazione Euro 9,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
2,90

48,021
31,016
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CONNETTORI PER RIPRESA GETTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.60.10.a CONNETTORI PER RIPRESA GETTO
Connettori a taglio altezza gambo mm 40

Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in
calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non
inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non
inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 2,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

Totale Manodopera 0,65 22,807

3 ABR25_2.220.184.a

Materiali

PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA
Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto
in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio
t.....onale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12
avente una sezione tronco conica. Piolo a vite altezza
gambo mm 40

cad 1,0000 1,60 1,60

Totale Materiali 1,60 56,140

Totale Euro 2,25

Spese Generali 15,000% su Euro 2,25 0,34

Totale Euro 2,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,59 0,26

Totale Euro 2,85

Prezzo di Applicazione Euro 2,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,65
1,60

22,807
56,140
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CONNETTORI PER RIPRESA GETTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.60.10.b CONNETTORI PER RIPRESA GETTO
Connettori a taglio altezza gambo mm 60

Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in
calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non
inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non
inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 2,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

Totale Manodopera 0,65 22,491

3 ABR25_2.220.184.b

Materiali

PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA
Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto
in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio
t.....onale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12
avente una sezione tronco conica. Piolo a vite altezza
gambo mm 60

cad 1,0000 1,64 1,64

Totale Materiali 1,64 56,747

Totale Euro 2,29

Spese Generali 15,000% su Euro 2,29 0,34

Totale Euro 2,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,63 0,26

Totale Euro 2,89

Prezzo di Applicazione Euro 2,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,65
1,64

22,491
56,747
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CONNETTORI PER RIPRESA GETTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.60.10.c CONNETTORI PER RIPRESA GETTO
Connettori a taglio altezza gambo mm 70

Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in
calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non
inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non
inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 2,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

Totale Manodopera 0,65 21,959

3 ABR25_2.220.184.c

Materiali

PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA
Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto
in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio
t.....onale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12
avente una sezione tronco conica. Piolo a vite altezza
gambo mm 70

cad 1,0000 1,69 1,69

Totale Materiali 1,69 57,095

Totale Euro 2,34

Spese Generali 15,000% su Euro 2,34 0,35

Totale Euro 2,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,69 0,27

Totale Euro 2,96

Prezzo di Applicazione Euro 2,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,65
1,69

21,959
57,095
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CONNETTORI PER RIPRESA GETTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.60.10.d CONNETTORI PER RIPRESA GETTO
Connettori a taglio altezza gambo mm 80

Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in
calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non
inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non
inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 3,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

Totale Manodopera 0,65 21,595

3 ABR25_2.220.184.d

Materiali

PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA
Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto
in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio
t.....onale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12
avente una sezione tronco conica. Piolo a vite altezza
gambo mm 80

cad 1,0000 1,73 1,73

Totale Materiali 1,73 57,475

Totale Euro 2,38

Spese Generali 15,000% su Euro 2,38 0,36

Totale Euro 2,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,74 0,27

Totale Euro 3,01

Prezzo di Applicazione Euro 3,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,65
1,73

21,595
57,475
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

GIUNTO DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.80.10.a GIUNTO DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SITUATE IN AMBIENTI
UMIDI
20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle
interfacce pari a 14 kg/cm²

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da
guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a
contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle
dimensioni di:

m 1,00 35,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 9,437

3 ABR25_2.30.200.b

Materiali

GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI GOMMA NATURALE
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in
ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente
in.....ombinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con
l'acqua, di aumentare il proprio volume. Dimensioni giunto
mm 20x10

m 1,0500 20,72 21,76

4 ABR25_2.999.110.z04 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice adesivo a base di polimeri per il
fissaggio di guarnizioni

kg 0,0200 28,84 0,58

5 ABR25_2.999.110.z05 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice adesivo in gomma sintetica in
cartuccia per ripristino giunti

kg 0,1000 25,18 2,52

Totale Materiali 24,86 69,616

Totale Euro 28,23

Spese Generali 15,000% su Euro 28,23 4,23

Totale Euro 32,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,46 3,25

Totale Euro 35,71

Prezzo di Applicazione Euro 35,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
24,86

9,437
69,616
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

GIUNTO DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.80.10.b GIUNTO DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SITUATE IN AMBIENTI
UMIDI
20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm²

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da
guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a
contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle
dimensioni di:

m 1,00 50,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 6,614

3 ABR25_2.30.200.c

Materiali

GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI GOMMA NATURALE
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in
ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente
in.....ombinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con
l'acqua, di aumentare il proprio volume. Dimensioni giunto
mm 20x20

m 1,0500 32,20 33,81

4 ABR25_2.999.110.z04 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice adesivo a base di polimeri per il
fissaggio di guarnizioni

kg 0,0200 28,84 0,58

5 ABR25_2.999.110.z05 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice adesivo in gomma sintetica in
cartuccia per ripristino giunti

kg 0,1000 25,18 2,52

Totale Materiali 36,91 72,444

Totale Euro 40,28

Spese Generali 15,000% su Euro 40,28 6,04

Totale Euro 46,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,32 4,63

Totale Euro 50,95

Prezzo di Applicazione Euro 50,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
36,91

6,614
72,444
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

GIUNTO DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.80.20.a GIUNTO DI DILATAZIONE CON RINFORZO DEI PANNELLI DI IMPERMEABILIZZAZIONE
SULLA FACCIA CONTROTERRA (NEL CASO DI SIGILLATURA DEI GIUNTI DI LAVORO
DOPO LUNGHI PERIODI DI ATTESA)
Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia
controterra (nel caso di sigillatura .....te 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli
oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione

Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia
controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a
mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento
a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera
esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione

Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia 
controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a 
mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento 
a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera 
esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione

m 1,00 62,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 4,513

3 ABR25_2.30.200.c

Materiali

GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI GOMMA NATURALE
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in
ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente
in.....ombinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con
l'acqua, di aumentare il proprio volume. Dimensioni giunto
mm 20x20

m 1,0500 32,20 33,81

4 ABR25_2.999.110.z04 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice adesivo a base di polimeri per il
fissaggio di guarnizioni

kg 0,0200 28,84 0,58

5 ABR25_2.30.190.a GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL
SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13

m 1,0000 9,51 9,51

6 ABR25_2.999.110.z05 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice adesivo in gomma sintetica in
cartuccia per ripristino giunti

kg 0,1000 25,18 2,52

Totale Materiali 46,42 74,546

Totale Euro 49,23

Spese Generali 15,000% su Euro 49,23 7,38

Totale Euro 56,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,61 5,66

Totale Euro 62,27

Prezzo di Applicazione Euro 62,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,81
46,42

4,513
74,546
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

GIUNTI DI RIPRESA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.70.30.a GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SITUATE IN
AMBIENTI UMIDI, DI SEZIONE MINIMA PARI A 20 CM
Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione
minima pari a 20 cm, costit.....a butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di
espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di
sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da
bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di
espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di
sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da
bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di
espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera

m 1,00 18,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 11,921

3 ABR25_2.999.110.z04

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice adesivo a base di polimeri per il
fissaggio di guarnizioni

kg 0,0200 28,84 0,58

4 ABR25_2.30.190.a GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL
SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13

m 1,0000 9,51 9,51

5 ABR25_2.999.110.z05 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice adesivo in gomma sintetica in
cartuccia per ripristino giunti

kg 0,1000 25,18 2,52

Totale Materiali 12,61 67,110

Totale Euro 14,85

Spese Generali 15,000% su Euro 14,85 2,23

Totale Euro 17,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,08 1,71

Totale Euro 18,79

Prezzo di Applicazione Euro 18,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
12,61

11,921
67,110
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

GIUNTI DI RIPRESA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.03.70.40.a GIUNTO DI RIPRESA CON RINFORZO DEI PANNELLI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA
FACCIA CONTROTERRA
Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra
(nel caso di sigillatura dei .....vo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri
relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione

Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra
(nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili
40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo
spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri
relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione

Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra 
(nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 
40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo 
spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri 
relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione

m 1,00 34,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 16,251

3 ABR25_2.30.190.b

Materiali

GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL
SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20

m 1,0500 9,19 9,65

4 ABR25_2.999.110.z05 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice adesivo in gomma sintetica in
cartuccia per ripristino giunti

kg 0,1000 25,18 2,52

5 ABR25_2.30.190.a GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL
SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13

m 1,0000 9,51 9,51

Totale Materiali 21,68 62,804

Totale Euro 27,29

Spese Generali 15,000% su Euro 27,29 4,09

Totale Euro 31,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,38 3,14

Totale Euro 34,52

Prezzo di Applicazione Euro 34,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
21,68

16,251
62,804
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.10.b PROFILATI IN ACCIAIO DELLA SERIE INP, IPE, HE ED UNP, PER LA REALIZZAZIONE DI
SOLAI ED IMPALCATI
In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed 
impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, 

compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti 
protettivi

kg 1,0000 3,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005000 28,43 0,14

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 1,15 30,997

8 ABR25_2.220.50.b

Materiali

TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a
220

kg 1,0000 1,25 1,25

9 ABR25_2.220.60.a MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per
qualità

kg 1,0000 0,08 0,08

11 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,1000 0,10 0,01

12 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,1000 0,11 0,01

13 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,55 41,779

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

14 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

15 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,23 6,199
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.10.b PROFILATI IN ACCIAIO DELLA SERIE INP, IPE, HE ED UNP, PER LA REALIZZAZIONE DI
SOLAI ED IMPALCATI
In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed 
impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, 

compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti 
protettivi

kg 1,0000 3,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 2,93

Spese Generali 15,000% su Euro 2,93 0,44

Totale Euro 3,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,37 0,34

Totale Euro 3,71

Prezzo di Applicazione Euro 3,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,15
1,55
0,23

30,997
41,779
6,199
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.10.c PROFILATI IN ACCIAIO DELLA SERIE INP, IPE, HE ED UNP, PER LA REALIZZAZIONE DI
SOLAI ED IMPALCATI
In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali
lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di
elementi strutturali

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed 
impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, 

compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti 
protettivi

kg 1,0000 3,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005000 28,43 0,14

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 1,15 29,716

8 ABR25_2.220.50.b

Materiali

TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a
220

kg 1,0000 1,25 1,25

9 ABR25_2.220.60.b MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per extra
qualità

kg 1,0000 0,21 0,21

11 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,1000 0,10 0,01

12 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,1000 0,11 0,01

13 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,68 43,411

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

14 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

15 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,23 5,943

Pag. 1488 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.10.c PROFILATI IN ACCIAIO DELLA SERIE INP, IPE, HE ED UNP, PER LA REALIZZAZIONE DI
SOLAI ED IMPALCATI
In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali
lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di
elementi strutturali

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed 
impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, 

compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti 
protettivi

kg 1,0000 3,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 3,06

Spese Generali 15,000% su Euro 3,06 0,46

Totale Euro 3,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,52 0,35

Totale Euro 3,87

Prezzo di Applicazione Euro 3,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,15
1,68
0,23

29,716
43,411
5,943
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.100.a TELAI IN PROFILATI DI FERRO
Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti
in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera

Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti
in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera

Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti
in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera

kg 1,0000 7,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,082400 28,43 2,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,087000 25,50 2,22

Totale Manodopera 4,56 60,719

3 ABR25_2.220.100.a

Materiali

PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati inferiori a mm 39

kg 1,0500 1,03 1,08

4 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 1,38 18,375

Totale Euro 5,94

Spese Generali 15,000% su Euro 5,94 0,89

Totale Euro 6,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,83 0,68

Totale Euro 7,51

Prezzo di Applicazione Euro 7,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,56
1,38

60,719
18,375
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.110.a TELAI IN LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA
Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai,
cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in
opera

Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai,
cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in
opera

Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai, 
cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in 
opera

kg 1,0000 8,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,082400 28,43 2,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,086400 25,50 2,20

Totale Manodopera 4,54 51,416

3 ABR25_2.220.150.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

kg 1,0500 2,32 2,44

Totale Materiali 2,44 27,633

Totale Euro 6,98

Spese Generali 15,000% su Euro 6,98 1,05

Totale Euro 8,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,03 0,80

Totale Euro 8,83

Prezzo di Applicazione Euro 8,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,54
2,44

51,416
27,633
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.120.a POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO
Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo
contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento

Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo 
contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento
Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo 
contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento

kg 1,0000 1,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,023500 28,43 0,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,024700 25,50 0,63

Totale Euro 1,30

Spese Generali 15,000% su Euro 1,30 0,20

Totale Euro 1,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,50 0,15

Totale Euro 1,65

Prezzo di Applicazione Euro 1,65

Totale Manodopera Euro 1,30 78,788
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.130.a PICCOLA FERRAMENTA
In profilati normali lavorato per staffe per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni
singolo elemento

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere
murarie

kg 1,0000 7,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,085500 28,43 2,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 4,73 61,190

3 ABR25_2.220.100.a

Materiali

PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati inferiori a mm 39

kg 1,0500 1,03 1,08

4 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 1,38 17,853

Totale Euro 6,11

Spese Generali 15,000% su Euro 6,11 0,92

Totale Euro 7,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,03 0,70

Totale Euro 7,73

Prezzo di Applicazione Euro 7,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,73
1,38

61,190
17,853
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.130.b PICCOLA FERRAMENTA
Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere
murarie per un minimo contabilizzabile di 5 Kg per ogni singolo elemento

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere
murarie

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere
murarie per un minimo contabilizzabile di 5 Kg per ogni singolo elemento

kg 1,0000 8,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,091700 28,43 2,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,095800 25,50 2,44

Totale Manodopera 5,05 62,116

3 ABR25_2.220.100.a

Materiali

PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati inferiori a mm 39

kg 1,0500 1,03 1,08

4 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 1,38 16,974

Totale Euro 6,43

Spese Generali 15,000% su Euro 6,43 0,96

Totale Euro 7,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,39 0,74

Totale Euro 8,13

Prezzo di Applicazione Euro 8,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,05
1,38

62,116
16,974
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.20.a CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI
SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 235

Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio 
calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole,  ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le 
schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni 
di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui 
al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi

kg 1,0000 5,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

17 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007000 25,50 0,18

18 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

19 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 1,82 36,183

8 ABR25_2.220.110.a

Materiali

PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in
acciaio dolce

kg 0,8200 1,26 1,03

9 ABR25_2.220.60.c MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per
profili tubolari

kg 1,1000 0,17 0,19

10 ABR25_2.220.100.g PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32

kg 0,2200 1,00 0,22

12 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,2000 0,10 0,02

13 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,2000 0,11 0,02

15 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,68 33,400

11 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.20.a CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI
SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 235

Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio 
calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole,  ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le 
schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni 
di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui 
al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi

kg 1,0000 5,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

14 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,002000 14,25 0,03

20 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,002000 99,24 0,20

21 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,002000 86,74 0,17

Totale Noli 0,47 9,344

Totale Euro 3,97

Spese Generali 15,000% su Euro 3,97 0,60

Totale Euro 4,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,57 0,46

Totale Euro 5,03

Prezzo di Applicazione Euro 5,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,82
1,68
0,47

36,183
33,400
9,344
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.20.b CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI
SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 275

Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio 
calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole,  ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le 
schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni 
di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui 
al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi

kg 1,0000 5,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

18 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007000 25,50 0,18

19 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

20 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 1,82 35,409

8 ABR25_2.220.110.a

Materiali

PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in
acciaio dolce

kg 0,8200 1,26 1,03

9 ABR25_2.220.60.c MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per
profili tubolari

kg 1,1000 0,17 0,19

10 ABR25_2.220.60.a MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per
qualità

kg 1,1000 0,08 0,09

11 ABR25_2.220.100.g PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32

kg 0,2200 1,00 0,22

13 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,2000 0,10 0,02

14 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,2000 0,11 0,02

16 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,77 34,436
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.20.b CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI
SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 275

Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio 
calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole,  ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le 
schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni 
di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui 
al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi

kg 1,0000 5,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

12 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

15 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,002000 14,25 0,03

21 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,002000 99,24 0,20

22 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,002000 86,74 0,17

Totale Noli 0,47 9,144

Totale Euro 4,06

Spese Generali 15,000% su Euro 4,06 0,61

Totale Euro 4,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,67 0,47

Totale Euro 5,14

Prezzo di Applicazione Euro 5,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,82
1,77
0,47

35,409
34,436
9,144
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.20.c CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI
SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 355

Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio 
calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole,  ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le 
schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni 
di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui 
al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi

kg 1,0000 5,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

18 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007000 25,50 0,18

19 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

20 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 1,82 34,275

8 ABR25_2.220.110.a

Materiali

PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in
acciaio dolce

kg 0,8200 1,26 1,03

9 ABR25_2.220.60.c MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per
profili tubolari

kg 1,1000 0,17 0,19

10 ABR25_2.220.60.b MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per extra
qualità

kg 1,1000 0,21 0,23

11 ABR25_2.220.100.g PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32

kg 0,2200 1,00 0,22

13 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,2000 0,10 0,02

14 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,2000 0,11 0,02

16 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,91 35,970
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.20.c CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI
SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 355

Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio 
calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole,  ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le 
schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni 
di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui 
al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi

kg 1,0000 5,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

12 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

15 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,002000 14,25 0,03

21 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,002000 99,24 0,20

22 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,002000 86,74 0,17

Totale Noli 0,47 8,851

Totale Euro 4,20

Spese Generali 15,000% su Euro 4,20 0,63

Totale Euro 4,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,83 0,48

Totale Euro 5,31

Prezzo di Applicazione Euro 5,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,82
1,91
0,47

34,275
35,970
8,851
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.30.a CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA,
ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 235 compreso eventuali tiranti e bulloni

Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione 
variabile,  di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche  a sezione 
variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso 
le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe 
idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui al DM 
17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. 

kg 1,0000 4,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

16 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007000 25,50 0,18

17 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

18 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 1,82 40,716

8 ABR25_2.220.140.b

Materiali

LAMIERA NERA SOTTILE
Lamiera in acciaio nera sottile. Lamiera nera da 16 a 45/10

kg 0,8200 0,88 0,72

9 ABR25_2.220.50.b TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a
220

kg 0,2200 1,25 0,28

11 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,2000 0,10 0,02

12 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,2000 0,11 0,02

14 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,24 27,740

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

13 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,002000 14,25 0,03
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.30.a CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA,
ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 235 compreso eventuali tiranti e bulloni

Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione 
variabile,  di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche  a sezione 
variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso 
le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe 
idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui al DM 
17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. 

kg 1,0000 4,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

19 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,002000 99,24 0,20

20 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,002000 86,74 0,17

Totale Noli 0,47 10,515

Totale Euro 3,53

Spese Generali 15,000% su Euro 3,53 0,53

Totale Euro 4,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,06 0,41

Totale Euro 4,47

Prezzo di Applicazione Euro 4,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,82
1,24
0,47

40,716
27,740
10,515
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.30.b CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA,
ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 275, compreso eventuali tiranti e bulloni

Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione 
variabile,  di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche  a sezione 
variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso 
le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe 
idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui al DM 
17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. 

kg 1,0000 4,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

17 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007000 25,50 0,18

18 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

19 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 1,82 39,738

8 ABR25_2.220.140.b

Materiali

LAMIERA NERA SOTTILE
Lamiera in acciaio nera sottile. Lamiera nera da 16 a 45/10

kg 0,8200 0,88 0,72

9 ABR25_2.220.60.a MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per
qualità

kg 1,1000 0,08 0,09

10 ABR25_2.220.50.b TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a
220

kg 0,2200 1,25 0,28

12 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,2000 0,10 0,02

13 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,2000 0,11 0,02

15 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,33 29,039

11 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.30.b CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA,
ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 275, compreso eventuali tiranti e bulloni

Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione 
variabile,  di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche  a sezione 
variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso 
le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe 
idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui al DM 
17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. 

kg 1,0000 4,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

14 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,002000 14,25 0,03

20 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,002000 99,24 0,20

21 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,002000 86,74 0,17

Totale Noli 0,47 10,262

Totale Euro 3,62

Spese Generali 15,000% su Euro 3,62 0,54

Totale Euro 4,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,16 0,42

Totale Euro 4,58

Prezzo di Applicazione Euro 4,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,82
1,33
0,47

39,738
29,039
10,262
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.30.c CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA,
ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni

Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione 
variabile,  di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche  a sezione 
variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso 
le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe 
idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui al DM 
17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. 

kg 1,0000 4,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

17 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007000 25,50 0,18

18 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

19 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 1,82 38,316

8 ABR25_2.220.140.b

Materiali

LAMIERA NERA SOTTILE
Lamiera in acciaio nera sottile. Lamiera nera da 16 a 45/10

kg 0,8200 0,88 0,72

9 ABR25_2.220.60.b MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per extra
qualità

kg 1,1000 0,21 0,23

10 ABR25_2.220.50.b TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a
220

kg 0,2200 1,25 0,28

12 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,2000 0,10 0,02

13 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,2000 0,11 0,02

15 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,47 30,947

11 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.30.c CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA,
ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni

Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione 
variabile,  di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche  a sezione 
variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso 
le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe 
idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle  NTC di cui al DM 
17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. 

kg 1,0000 4,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

14 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,002000 14,25 0,03

20 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,002000 99,24 0,20

21 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,002000 86,74 0,17

Totale Noli 0,47 9,895

Totale Euro 3,76

Spese Generali 15,000% su Euro 3,76 0,56

Totale Euro 4,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,32 0,43

Totale Euro 4,75

Prezzo di Applicazione Euro 4,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,82
1,47
0,47

38,316
30,947
9,895
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.40.a CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
in acciaio S 235

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, 
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, 
ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera 
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle  
NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi

kg 1,0000 4,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

16 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007000 25,50 0,18

17 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

18 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 1,82 38,397

8 ABR25_2.220.50.c

Materiali

TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 240 a
300

kg 0,8200 1,15 0,94

9 ABR25_2.220.50.b TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a
220

kg 0,2200 1,25 0,28

11 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,2000 0,10 0,02

12 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,2000 0,11 0,02

14 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,46 30,802

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

13 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,002000 14,25 0,03
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.40.a CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
in acciaio S 235

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, 
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, 
ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera 
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle  
NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi

kg 1,0000 4,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

19 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,002000 99,24 0,20

20 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,002000 86,74 0,17

Totale Noli 0,47 9,916

Totale Euro 3,75

Spese Generali 15,000% su Euro 3,75 0,56

Totale Euro 4,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,31 0,43

Totale Euro 4,74

Prezzo di Applicazione Euro 4,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,82
1,46
0,47

38,397
30,802
9,916
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.40.b CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
in acciaio S 275

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, 
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, 
ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera 
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle  
NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi

kg 1,0000 4,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

17 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007000 25,50 0,18

18 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

19 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 1,82 37,449

8 ABR25_2.220.50.c

Materiali

TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 240 a
300

kg 0,8200 1,15 0,94

9 ABR25_2.220.60.a MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per
qualità

kg 1,1000 0,08 0,09

10 ABR25_2.220.50.b TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a
220

kg 0,2200 1,25 0,28

12 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,2000 0,10 0,02

13 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,2000 0,11 0,02

15 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,55 31,893

11 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.40.b CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
in acciaio S 275

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, 
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, 
ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera 
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle  
NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi

kg 1,0000 4,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

14 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,002000 14,25 0,03

20 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,002000 99,24 0,20

21 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,002000 86,74 0,17

Totale Noli 0,47 9,671

Totale Euro 3,84

Spese Generali 15,000% su Euro 3,84 0,58

Totale Euro 4,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,42 0,44

Totale Euro 4,86

Prezzo di Applicazione Euro 4,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,82
1,55
0,47

37,449
31,893
9,671
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.40.c CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
in acciaio S 355. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a
sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, 
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, 
ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera 
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle  
NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi

kg 1,0000 5,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

17 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007000 25,50 0,18

18 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

19 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 1,82 36,111

8 ABR25_2.220.50.c

Materiali

TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 240 a
300

kg 0,8200 1,15 0,94

9 ABR25_2.220.60.b MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI
Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per extra
qualità

kg 1,1000 0,21 0,23

10 ABR25_2.220.50.b TRAVI AD ALA LARGA
Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base
comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a
220

kg 0,2200 1,25 0,28

12 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,2000 0,10 0,02

13 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 0,2000 0,11 0,02

15 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0200 9,90 0,20

Totale Materiali 1,69 33,532

11 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.40.c CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
in acciaio S 355. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a
sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, 
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, 
ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera 
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle  
NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi

kg 1,0000 5,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

14 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,002000 14,25 0,03

20 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,002000 99,24 0,20

21 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,002000 86,74 0,17

Totale Noli 0,47 9,325

Totale Euro 3,98

Spese Generali 15,000% su Euro 3,98 0,60

Totale Euro 4,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,58 0,46

Totale Euro 5,04

Prezzo di Applicazione Euro 5,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,82
1,69
0,47

36,111
33,532
9,325
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.50.a SOLO POSA DI CARPENTERIA METALLICA ASSEMBLATA IN OPERA CON BULLONI DI
CLASSE IDONEA AL TIPO DI ACCIAIO
Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo
di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008

Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo 
di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 

Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo 
di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 

kg 1,0000 1,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007000 25,50 0,18

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007000 28,43 0,20

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 0,53 46,491

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,002000 99,24 0,20

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,002000 86,74 0,17

Totale Noli 0,37 32,456

Totale Euro 0,90

Spese Generali 15,000% su Euro 0,90 0,14

Totale Euro 1,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04 0,10

Totale Euro 1,14

Prezzo di Applicazione Euro 1,14

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,53
0,37

46,491
32,456
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.60.a SOVRAPPREZZO SULLE VOCI PRECEDENTI PER CARPENTERIA ASSEMBLATA IN OPERA
MEDIANTE SALDATURA CON ELETTRODI RIVESTITI E/O FILO DI QUALITÀ IDONEI
ALL'ACCIAIO IMPIEGATO
Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante
saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio S
235

Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante
saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio S
235

Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante 
saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio S 
235

kg 1,0000 0,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.999.180.b

Materiali

MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex. Maggior onere per saldatura continua
a filo

kg 0,9000 0,09 0,08

Totale Materiali 0,08 80,000

Totale Euro 0,08

Spese Generali 15,000% su Euro 0,08 0,01

Totale Euro 0,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Prezzo di Applicazione Euro 0,10

Totale Materiali Euro 0,08 80,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.70.a PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER
RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC.
cancellate fisse semplici

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate,
cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura  e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o
saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:

kg 1,0000 5,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 13,255

3 ABR25_2.220.200.a

Materiali

INFERRIATE, RECINZIONI O SIMILI
Inferriate, recinzioni o simili. Inferriate in profilati normali e
a linee diritte

kg 1,0000 2,73 2,73

4 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 3,03 59,064

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,004500 51,40 0,23

Totale Noli 0,23 4,483

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0008 140,31 0,11

Totale Specie2 0,11 2,144

Totale Euro 4,05

Spese Generali 15,000% su Euro 4,05 0,61

Totale Euro 4,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,66 0,47

Totale Euro 5,13

Prezzo di Applicazione Euro 5,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,68
3,03
0,11
0,23

13,255
59,064
2,144
4,483
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.70.b PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER
RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC.
cancellate apribili semplici

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate,
cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura  e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o
saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:

kg 1,0000 5,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 12,928

3 ABR25_2.220.200.b

Materiali

INFERRIATE, RECINZIONI O SIMILI
Inferriate, recinzioni o simili. Inferriate in profilati normali
apribili

kg 1,0000 2,84 2,84

4 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 3,14 59,696

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,004500 51,40 0,23

Totale Noli 0,23 4,373

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0008 140,31 0,11

Totale Specie2 0,11 2,091

Totale Euro 4,16

Spese Generali 15,000% su Euro 4,16 0,62

Totale Euro 4,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,78 0,48

Totale Euro 5,26

Prezzo di Applicazione Euro 5,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,68
3,14
0,11
0,23

12,928
59,696
2,091
4,373
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.70.c PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER
RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC.
Ringhiere in profilati normali e a linee diritte

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate,
cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura  e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o
saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:

kg 1,0000 5,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 12,546

3 ABR25_2.220.210.a

Materiali

RINGHIERE PER BALCONI, TERRAZZI E SIMILI
Ringhiera per balconi, terrazze o simili, in profilati di ferro.
Ringhiere in profilati normali e a linee diritte

kg 1,0000 2,97 2,97

4 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 3,27 60,332

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,004500 51,40 0,23

Totale Noli 0,23 4,244

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0008 140,31 0,11

Totale Specie2 0,11 2,030

Totale Euro 4,29

Spese Generali 15,000% su Euro 4,29 0,64

Totale Euro 4,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,93 0,49

Totale Euro 5,42

Prezzo di Applicazione Euro 5,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,68
3,27
0,11
0,23

12,546
60,332
2,030
4,244
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.70.d PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER
RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC.
Ringhiere in profilati normali e a linee curve

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate,
cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura  e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o
saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:

kg 1,0000 5,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 12,100

3 ABR25_2.220.210.b

Materiali

RINGHIERE PER BALCONI, TERRAZZI E SIMILI
Ringhiera per balconi, terrazze o simili, in profilati di ferro.
Ringhiere in profilati normali e a linee curve

kg 1,0000 3,12 3,12

4 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 3,42 60,854

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,004500 51,40 0,23

Totale Noli 0,23 4,093

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0008 140,31 0,11

Totale Specie2 0,11 1,957

Totale Euro 4,44

Spese Generali 15,000% su Euro 4,44 0,67

Totale Euro 5,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,11 0,51

Totale Euro 5,62

Prezzo di Applicazione Euro 5,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,68
3,42
0,11
0,23

12,100
60,854
1,957
4,093
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.70.e PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER
RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC.
Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate,
cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura  e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o
saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:

kg 1,0000 5,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 11,744

3 ABR25_2.220.210.c

Materiali

RINGHIERE PER BALCONI, TERRAZZI E SIMILI
Ringhiera per balconi, terrazze o simili, in profilati di ferro.
Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte

kg 1,0000 3,22 3,22

4 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 3,52 60,794

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 4,491

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0008 140,31 0,11

Totale Specie2 0,11 1,900

Totale Euro 4,57

Spese Generali 15,000% su Euro 4,57 0,69

Totale Euro 5,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,26 0,53

Totale Euro 5,79

Prezzo di Applicazione Euro 5,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,68
3,52
0,11
0,26

11,744
60,794
1,900
4,491
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.80.a PANNELLO IN RETE METALLICA O IN TONDINI DI FERRO SALDATI
Pannello in rete metallica e telaio in ferro

Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati metallici
semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere,
squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti

kg 1,0000 8,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,78 44,575

3 ABR25_2.220.230.a

Materiali

PANNELLO IN RETE METALLICA
Compreso telaio in ferro profilato, per recinzione e
protezioni

kg 1,0000 2,21 2,21

4 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 2,51 29,599

6 ABR25_AT_10.30.35.a

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 220 V

ora 0,024000 13,98 0,34

Totale Noli 0,34 4,009

5 ABR25_90.50.20.a

Specie2

MALTA DI CEMENTO e SABBIA
Malta con kg 300 di cemento per m³ di sabbia

mc 0,0010 66,19 0,07

Totale Specie2 0,07 0,825

Totale Euro 6,70

Spese Generali 15,000% su Euro 6,70 1,01

Totale Euro 7,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,71 0,77

Totale Euro 8,48

Prezzo di Applicazione Euro 8,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,78
2,51
0,07
0,34

44,575
29,599
0,825
4,009
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.10.90.a PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO STIRATA O IN TONDINI SALDATI, A MAGLIE
QUADRATE O ROMBICHE
Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti

Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o
rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e
posti in opera compreso di una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e
predisposti per il fissaggio alle strutture portanti

kg 1,0000 7,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,083000 28,43 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,024700 25,50 0,63

Totale Manodopera 2,99 37,422

3 ABR25_2.220.250.a

Materiali

PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO
Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati,
a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro
profilato, per parapetti, recinzioni, ecc. Panelli completi di
accessori

kg 1,0000 2,39 2,39

4 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 2,69 33,667

6 ABR25_AT_10.30.35.a

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 220 V

ora 0,040000 13,98 0,56

Totale Noli 0,56 7,009

5 ABR25_90.50.20.a

Specie2

MALTA DI CEMENTO e SABBIA
Malta con kg 300 di cemento per m³ di sabbia

mc 0,0010 66,19 0,07

Totale Specie2 0,07 0,876

Totale Euro 6,31

Spese Generali 15,000% su Euro 6,31 0,95

Totale Euro 7,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,26 0,73

Totale Euro 7,99

Prezzo di Applicazione Euro 7,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,99
2,69
0,07
0,56

37,422
33,667
0,876
7,009
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.10.a ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine

Acciaio inox AISI 304  lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari  o simili, tutti di dimensioni commerciali
o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita
mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura
dell'acciaio,   per   tutte   le   lavorazioni   quali   tagli,   forature,   saldature,   piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere,
comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

kg 1,0000 11,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,029500 30,60 0,90

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,014000 30,60 0,43

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,014000 28,43 0,40

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,014000 25,50 0,36

14 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005400 25,50 0,14

15 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005400 28,43 0,15

16 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003600 30,60 0,11

Totale Manodopera 3,31 29,874

8 ABR25_2.220.65.b

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

kg 0,8200 3,13 2,57

9 ABR25_2.220.65.a MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI
304

kg 0,2200 11,55 2,54

11 ABR25_2.999.190.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO INOX
Elettrodi tipo inox di diametro 3.25

cad 0,2000 0,26 0,05

Totale Materiali 5,16 46,570

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

12 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,002000 14,25 0,03

17 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

18 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO ora 0,001000 86,74 0,09
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.10.a ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine

Acciaio inox AISI 304  lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari  o simili, tutti di dimensioni commerciali
o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita
mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura
dell'acciaio,   per   tutte   le   lavorazioni   quali   tagli,   forature,   saldature,   piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere,
comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

kg 1,0000 11,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Autocarro con gru da 15000 kg

Totale Noli 0,29 2,617

Totale Euro 8,76

Spese Generali 15,000% su Euro 8,76 1,31

Totale Euro 10,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,07 1,01

Totale Euro 11,08

Prezzo di Applicazione Euro 11,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,31
5,16
0,29

29,874
46,570
2,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.10.b ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido

Acciaio inox AISI 304  lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari  o simili, tutti di dimensioni commerciali
o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita
mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura
dell'acciaio,   per   tutte   le   lavorazioni   quali   tagli,   forature,   saldature,   piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere,
comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

kg 1,0000 11,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,029500 30,60 0,90

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,016000 30,60 0,49

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,016000 28,43 0,45

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

15 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005400 25,50 0,14

16 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005400 28,43 0,15

17 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003600 30,60 0,11

Totale Manodopera 3,47 30,412

8 ABR25_2.220.65.b

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

kg 0,8200 3,13 2,57

9 ABR25_2.220.65.a MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI
304

kg 0,2200 11,55 2,54

11 ABR25_2.999.190.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO INOX
Elettrodi tipo inox di diametro 3.25

cad 0,2000 0,26 0,05

12 ABR25_2.999.111.b MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Pasta liquida per lucidare acciaio

kg 0,0020 12,92 0,03

Totale Materiali 5,19 45,486

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

13 ABR25_AT_10.30.16.b ROTORE PER LUCIDATURE ACCIAIO
Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox

ora 0,010000 9,57 0,10
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.10.b ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido

Acciaio inox AISI 304  lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego
di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari  o simili, tutti di dimensioni commerciali
o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita
mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura
dell'acciaio,   per   tutte   le   lavorazioni   quali   tagli,   forature,   saldature,   piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere,
comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

kg 1,0000 11,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

18 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

19 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,001000 86,74 0,09

Totale Noli 0,36 3,155

Totale Euro 9,02

Spese Generali 15,000% su Euro 9,02 1,35

Totale Euro 10,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,37 1,04

Totale Euro 11,41

Prezzo di Applicazione Euro 11,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,47
5,19
0,36

30,412
45,486
3,155

Pag. 1525 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.11.a ACCIAIO INOX AISI 304/316 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE
Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine

ACCIAIO INOX AISI 304/316 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE
Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine
Acciaio inox AISI 304/316 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con 
impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari, ad U 200x75x8 o simili,tutti di 
dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura 
superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e 
successiva spazzolatura al fine di presentare superficie
omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma 
non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo 
comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, 
forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei 
pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e 
di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 
Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine

kg 1,0000 20,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,029500 30,60 0,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,014000 30,60 0,43

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,014000 28,43 0,40

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,014000 25,50 0,36

6 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005400 25,50 0,14

7 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005400 28,43 0,15

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003600 30,60 0,11

Totale Manodopera 3,31 15,898

10 ABR25_2.220.65.h

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Profili u 200x75x8,5x6000 AISI 304
o AISI 316

kg 0,8200 13,28 10,89

Totale Materiali 10,89 52,305

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

12 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,001000 86,74 0,09

Totale Noli 0,19 0,913

9 ABR25_2.220.66.a

Altro

PROFILATI PIATTI
ACCIAIO in profilati piatti AISI 304 o AISI 316

kg 0,2200 9,42 2,07

Totale Altro 2,07 9,942
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.11.a ACCIAIO INOX AISI 304/316 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE
Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine

ACCIAIO INOX AISI 304/316 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE
Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine
Acciaio inox AISI 304/316 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con 
impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari, ad U 200x75x8 o simili,tutti di 
dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura 
superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e 
successiva spazzolatura al fine di presentare superficie
omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma 
non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo 
comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, 
forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei 
pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e 
di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 
Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine

kg 1,0000 20,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 16,46

Spese Generali 15,000% su Euro 16,46 2,47

Totale Euro 18,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,93 1,89

Totale Euro 20,82

Prezzo di Applicazione Euro 20,82

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

3,31
2,07

10,89
0,19

15,898
9,942

52,305
0,913
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.20.a INFERRIATE, RECINZIONI E SIMILI IN ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI 304
LAVORATO
In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate,
recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simili, di profilati
tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc,    e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio,   per
tutte   le   lavorazioni   necessarie  quali  tagli,   forature,   saldature,   piegature,
calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo
scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri
per l'assistenza muraria.

kg 1,0000 8,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,021000 30,60 0,64

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020400 25,50 0,52

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,021600 30,60 0,66

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,021000 28,43 0,60

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,031500 25,50 0,80

13 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005400 25,50 0,14

14 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005400 28,43 0,15

15 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003600 30,60 0,11

Totale Manodopera 3,62 40,357

8 ABR25_2.220.65.b

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

kg 1,0000 3,13 3,13

10 ABR25_2.999.190.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO INOX
Elettrodi tipo inox di diametro 3.25

cad 0,2000 0,26 0,05

Totale Materiali 3,18 35,452

9 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

11 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,002000 14,25 0,03

16 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

17 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,001000 86,74 0,09
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.20.a INFERRIATE, RECINZIONI E SIMILI IN ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI 304
LAVORATO
In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate,
recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simili, di profilati
tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc,    e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio,   per
tutte   le   lavorazioni   necessarie  quali  tagli,   forature,   saldature,   piegature,
calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo
scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri
per l'assistenza muraria.

kg 1,0000 8,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Noli 0,29 3,233

Totale Euro 7,09

Spese Generali 15,000% su Euro 7,09 1,06

Totale Euro 8,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,15 0,82

Totale Euro 8,97

Prezzo di Applicazione Euro 8,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,62
3,18
0,29

40,357
35,452
3,233
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.20.b INFERRIATE, RECINZIONI E SIMILI IN ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI 304
LAVORATO
In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate,
recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simili, di profilati
tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc,    e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio,   per
tutte   le   lavorazioni   necessarie  quali  tagli,   forature,   saldature,   piegature,
calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo
scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri
per l'assistenza muraria.

kg 1,0000 9,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,021000 30,60 0,64

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020400 25,50 0,52

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,021600 30,60 0,66

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,021000 28,43 0,60

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,031500 25,50 0,80

14 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005400 25,50 0,14

15 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005400 28,43 0,15

16 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003600 30,60 0,11

Totale Manodopera 3,62 39,737

8 ABR25_2.220.65.b

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

kg 1,0000 3,13 3,13

10 ABR25_2.999.190.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO INOX
Elettrodi tipo inox di diametro 3.25

cad 0,2000 0,26 0,05

11 ABR25_2.999.111.b MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Pasta liquida per lucidare acciaio

kg 0,0025 12,92 0,03

Totale Materiali 3,21 35,236

9 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

12 ABR25_AT_10.30.16.b ROTORE PER LUCIDATURE ACCIAIO
Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox

ora 0,012000 9,57 0,11

17 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.20.b INFERRIATE, RECINZIONI E SIMILI IN ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI 304
LAVORATO
In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate,
recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simili, di profilati
tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc,    e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio,   per
tutte   le   lavorazioni   necessarie  quali  tagli,   forature,   saldature,   piegature,
calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo
scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri
per l'assistenza muraria.

kg 1,0000 9,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

18 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,001000 86,74 0,09

Totale Noli 0,37 4,061

Totale Euro 7,20

Spese Generali 15,000% su Euro 7,20 1,08

Totale Euro 8,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,28 0,83

Totale Euro 9,11

Prezzo di Applicazione Euro 9,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,62
3,21
0,37

39,737
35,236
4,061
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.30.a PANNELLI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316 FISSATA MEDIANTE SISTEMI
MECCANICI NON IN VISTA
Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in
vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune
costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto  con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc,  Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari

kg 1,0000 9,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,027700 30,60 0,85

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,027700 25,50 0,71

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025500 30,60 0,78

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035800 25,50 0,91

14 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006500 25,50 0,17

15 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006500 28,43 0,18

16 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004800 30,60 0,15

Totale Manodopera 4,46 46,702

8 ABR25_2.220.65.b

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

kg 0,1200 3,13 0,38

9 ABR25_2.220.65.d MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI
AISI 316

kg 0,8800 2,66 2,34

11 ABR25_2.999.190.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO INOX
Elettrodi tipo inox di diametro 3.25

cad 0,2000 0,26 0,05

Totale Materiali 2,77 29,005

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

12 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,004000 14,25 0,06

17 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

18 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,001000 86,74 0,09

Totale Noli 0,32 3,351
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.30.a PANNELLI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316 FISSATA MEDIANTE SISTEMI
MECCANICI NON IN VISTA
Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in
vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune
costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto  con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc,  Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari

kg 1,0000 9,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 7,55

Spese Generali 15,000% su Euro 7,55 1,13

Totale Euro 8,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,68 0,87

Totale Euro 9,55

Prezzo di Applicazione Euro 9,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,46
2,77
0,32

46,702
29,005
3,351
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.30.b PANNELLI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316 FISSATA MEDIANTE SISTEMI
MECCANICI NON IN VISTA
Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI lucidi

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in
vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune
costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto  con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc,  Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari

kg 1,0000 8,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,022000 30,60 0,67

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,022000 25,50 0,56

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,024000 30,60 0,73

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,024000 28,43 0,68

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,024000 25,50 0,61

15 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006500 25,50 0,17

16 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006500 28,43 0,18

17 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004800 30,60 0,15

Totale Manodopera 3,75 42,808

8 ABR25_2.220.65.b

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

kg 0,1200 3,13 0,38

9 ABR25_2.220.65.d MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI
AISI 316

kg 0,8800 2,66 2,34

11 ABR25_2.999.190.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO INOX
Elettrodi tipo inox di diametro 3.25

cad 0,2000 0,26 0,05

12 ABR25_2.999.111.b MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 2
Pasta liquida per lucidare acciaio

kg 0,0025 12,92 0,03

Totale Materiali 2,80 31,963

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,003000 21,79 0,07

13 ABR25_AT_10.30.16.b ROTORE PER LUCIDATURE ACCIAIO
Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox

ora 0,012000 9,57 0,11

18 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.30.b PANNELLI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316 FISSATA MEDIANTE SISTEMI
MECCANICI NON IN VISTA
Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI lucidi

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in
vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune
costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto  con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc,  Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari

kg 1,0000 8,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

19 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,001000 86,74 0,09

Totale Noli 0,37 4,224

Totale Euro 6,92

Spese Generali 15,000% su Euro 6,92 1,04

Totale Euro 7,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,96 0,80

Totale Euro 8,76

Prezzo di Applicazione Euro 8,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,75
2,80
0,37

42,808
31,963
4,224
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.40.a PANNELLI IN RETE METALLICA O TONDINI IN ACCIAIO INOX AISI 304 SALDATI
Pannello in rete metallica o tondini in acciaio INOX AISI 304

Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 304 saldati, per recinzioni e
protezioni, compreso telaio in ferro profilato. Prezzo comprensivo delle opere di finitura
superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave,
successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato,
delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare,  dell'onere per le
calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura
dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere,
comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

kg 1,0000 7,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,019400 30,60 0,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007700 28,43 0,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020400 25,50 0,52

Totale Manodopera 1,33 17,500

4 ABR25_2.220.195.b

Materiali

PANNELLO CON TONDINI DI ACCIAO INOX AISI 304
Pannello con tondini pieni di acciaio inox AISI 304

kg 1,0000 4,68 4,68

Totale Materiali 4,68 61,579

Totale Euro 6,01

Spese Generali 15,000% su Euro 6,01 0,90

Totale Euro 6,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,91 0,69

Totale Euro 7,60

Prezzo di Applicazione Euro 7,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,33
4,68

17,500
61,579
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.50.a PARAPETTO CON PROFILO IN ACCIAIO INOX
Parapetto con profilo in acciaio inox satinato

Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox
AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali,
tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva
abrasivatura  e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con
aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare,
dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri
per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in
cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

kg 1,0000 9,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,019400 30,60 0,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,008000 28,43 0,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020400 25,50 0,52

Totale Manodopera 1,34 14,210

4 ABR25_2.220.195.c

Materiali

PANNELLO CON TONDINI DI ACCIAO INOX AISI 304
Pannello con tondini pieni di acciaio inox satinato AISI 304

kg 1,0000 6,11 6,11

Totale Materiali 6,11 64,793

Totale Euro 7,45

Spese Generali 15,000% su Euro 7,45 1,12

Totale Euro 8,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,57 0,86

Totale Euro 9,43

Prezzo di Applicazione Euro 9,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,34
6,11

14,210
64,793
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.20.50.b PARAPETTO CON PROFILO IN ACCIAIO INOX
Parapetto con profilo in acciaio inox lucido

Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox
AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali,
tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva
abrasivatura  e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con
aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare,
dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri
per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in
cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

kg 1,0000 10,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,018700 30,60 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007300 28,43 0,21

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,018700 25,50 0,48

Totale Manodopera 1,26 12,512

4 ABR25_2.220.195.d

Materiali

PANNELLO CON TONDINI DI ACCIAO INOX AISI 304
Pannello con tondini pieni di acciaio inox lucido AISI 304

kg 1,0000 6,70 6,70

Totale Materiali 6,70 66,534

Totale Euro 7,96

Spese Generali 15,000% su Euro 7,96 1,19

Totale Euro 9,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,15 0,92

Totale Euro 10,07

Prezzo di Applicazione Euro 10,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,26
6,70

12,512
66,534
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.30.10.a GRIGLIATO ELETTROFORGIATO REALIZZATO IN ACCIAIO FE B 360 ZINCATO A CALDO
Grigliato carrabile industriale

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-
14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in
opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide,
zanche, bullonerie e simili

kg 1,0000 3,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,009000 28,43 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 0,49 15,170

3 ABR25_2.220.190.a

Materiali

GRIGLIATI IN ACCIAIO
Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o
pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli
eleme.....ili, atto a formare pannelli piani di qualsiasi forma
e dimensione, ivi compresi i gradini. Grigliato carrabile
industriale

kg 1,0000 2,07 2,07

Totale Materiali 2,07 64,087

Totale Euro 2,56

Spese Generali 15,000% su Euro 2,56 0,38

Totale Euro 2,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,94 0,29

Totale Euro 3,23

Prezzo di Applicazione Euro 3,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,49
2,07

15,170
64,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.30.10.b GRIGLIATO ELETTROFORGIATO REALIZZATO IN ACCIAIO FE B 360 ZINCATO A CALDO
Grigliato pedonabile industriale

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-
14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in
opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide,
zanche, bullonerie e simili

kg 1,0000 3,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,009000 28,43 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 0,49 14,540

3 ABR25_2.220.190.b

Materiali

GRIGLIATI IN ACCIAIO
Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o
pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli
eleme.....mili, atto a formare pannelli piani di qualsiasi
forma e dimensione, ivi compresi i gradini. Grigliato
pedonale industriale

kg 1,0000 2,17 2,17

Totale Materiali 2,17 64,392

Totale Euro 2,66

Spese Generali 15,000% su Euro 2,66 0,40

Totale Euro 3,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,06 0,31

Totale Euro 3,37

Prezzo di Applicazione Euro 3,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,49
2,17

14,540
64,392
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.30.20.a GRADINI IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO S 235, ZINCATO A CALDO
Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, zincato a caldo secondo norma UNI-E-
14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), f.....o, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro
onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte

Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, zincato a caldo secondo norma UNI-E-
14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale
antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi,
compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie
e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte

Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, zincato a caldo secondo norma UNI-E-
14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale
antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi,
compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie
e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte

kg 1,0000 4,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,009000 28,43 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 0,49 11,722

3 ABR25_2.220.190.d

Materiali

GRIGLIATI IN ACCIAIO
Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o
pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli
eleme.....nnelli piani di qualsiasi forma e dimensione, ivi
compresi i gradini. Gradini in grigliato elettrofofogiato
zincato a caldo

kg 1,0000 2,81 2,81

Totale Materiali 2,81 67,225

Totale Euro 3,30

Spese Generali 15,000% su Euro 3,30 0,50

Totale Euro 3,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,80 0,38

Totale Euro 4,18

Prezzo di Applicazione Euro 4,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,49
2,81

11,722
67,225
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.30.30.a RECINZIONE COSTITUITA DA PANNELLO GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO S
235
Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, collegamenti in
tondo liscio diametro non in.....x zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e
ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte

Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, collegamenti in
tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro
bugnato  e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma
UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66),  con collegamenti effettuati tramite bulloni in
acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e ogni onere e
magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte

Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, collegamenti in 
tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro 
bugnato  e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma 
UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66),  con collegamenti effettuati tramite bulloni in 
acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e ogni onere e 
magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte

kg 1,0000 3,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,008000 28,43 0,23

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 0,43 12,321

3 ABR25_2.220.190.e

Materiali

GRIGLIATI IN ACCIAIO
Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o
pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli
eleme.....li, atto a formare pannelli piani di qualsiasi forma e
dimensione, ivi compresi i gradini. Pannello grigliato da
recinzione

kg 1,0000 2,33 2,33

Totale Materiali 2,33 66,762

Totale Euro 2,76

Spese Generali 15,000% su Euro 2,76 0,41

Totale Euro 3,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,17 0,32

Totale Euro 3,49

Prezzo di Applicazione Euro 3,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,43
2,33

12,321
66,762
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.30.40.a CANCELLI IN ACCIAIO S 235, COSTITUITI DA COLONNE IN TUBOLARE CON
SPECCHIATURE IN PANNELLI GRIGLIATI ELETTROFORGIATI, ZINCATI A CALDO
SECONDO NORMA UNI-E-14.05.000.0 (EX UNI 5744/66)
cancello pedonale ad una o più ante, compreso le colonne e serratura elettrica

Cancelli in acciaio S 235,  costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli
grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI
5744/66), compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola
d'arte

kg 1,0000 3,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,008000 28,43 0,23

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 0,43 11,436

3 ABR25_2.220.190.f

Materiali

GRIGLIATI IN ACCIAIO
Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o
pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli
eleme.....i piani di qualsiasi forma e dimensione, ivi
compresi i gradini. Pannello grigliato per cancello pedonale
ad una o più ante

kg 1,0000 2,54 2,54

Totale Materiali 2,54 67,553

Totale Euro 2,97

Spese Generali 15,000% su Euro 2,97 0,45

Totale Euro 3,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,42 0,34

Totale Euro 3,76

Prezzo di Applicazione Euro 3,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,43
2,54

11,436
67,553
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.30.50.a GRIGLIATO IN ACCIAIO INOX
Grigliato in acciaio inox Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304

Pannelli  grigliati   in acciaio inox AISI 304, costituiti da longherina portante piatta e
distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine
portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione senza materiale
di apporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox AISI 304.
Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e
molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura

kg 1,0000 6,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,019400 30,60 0,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,008000 28,43 0,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,33 20,749

4 ABR25_2.220.190.g

Materiali

GRIGLIATI IN ACCIAIO
Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o
pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli
eleme.....a formare pannelli piani di qualsiasi forma e
dimensione, ivi compresi i gradini. Grigliato in pannelli in
acciaio AISI 304

kg 1,0000 3,74 3,74

Totale Materiali 3,74 58,346

Totale Euro 5,07

Spese Generali 15,000% su Euro 5,07 0,76

Totale Euro 5,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,83 0,58

Totale Euro 6,41

Prezzo di Applicazione Euro 6,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,33
3,74

20,749
58,346
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.10.a ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO
sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron

Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura
meccanica in linea a metallo bianco  SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione
in officina con zincanti o antiruggini

kg 1,0000 0,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002200 25,50 0,06

Totale Manodopera 0,06 24,000

2 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 24,000

3 ABR25_PREST_15.2.10.a

Specie2

ZINCATURA A FREDDO
sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film
60/80 micron

kg 1,0000 0,08 0,08

Totale Specie2 0,08 32,000

Totale Euro 0,20

Spese Generali 15,000% su Euro 0,20 0,03

Totale Euro 0,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,23 0,02

Totale Euro 0,25

Prezzo di Applicazione Euro 0,25

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro

0,06
0,06
0,08

24,000
24,000
32,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.10.b ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO
sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine epossidiche film 35/45
micron

Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura
meccanica in linea a metallo bianco  SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione
in officina con zincanti o antiruggini

kg 1,0000 0,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002200 25,50 0,06

Totale Manodopera 0,06 25,000

2 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 25,000

3 ABR25_PREST_15.2.10.b

Specie2

ZINCATURA A FREDDO
sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di
resine epossidiche film 35/45 micron

kg 1,0000 0,07 0,07

Totale Specie2 0,07 29,167

Totale Euro 0,19

Spese Generali 15,000% su Euro 0,19 0,03

Totale Euro 0,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,22 0,02

Totale Euro 0,24

Prezzo di Applicazione Euro 0,24

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro

0,06
0,06
0,07

25,000
25,000
29,167
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.10.c ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO
sabbiatura SA 21/2 e primer con minio di piombo o cromato di zinco film 25/30 micron

Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura
meccanica in linea a metallo bianco  SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione
in officina con zincanti o antiruggini

kg 1,0000 0,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002200 25,50 0,06

Totale Manodopera 0,06 24,000

2 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 24,000

3 ABR25_PREST_15.2.10.c

Specie2

ZINCATURA A FREDDO
sabbiatura SA 21/2 e primer con minio di piombo o cromato
di zinco film 25/30 micron

kg 1,0000 0,08 0,08

Totale Specie2 0,08 32,000

Totale Euro 0,20

Spese Generali 15,000% su Euro 0,20 0,03

Totale Euro 0,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,23 0,02

Totale Euro 0,25

Prezzo di Applicazione Euro 0,25

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro

0,06
0,06
0,08

24,000
24,000
32,000

Pag. 1547 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.10.d ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO
sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine epossidiche film 35/45
micron su strutture leggere

Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura
meccanica in linea a metallo bianco  SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione
in officina con zincanti o antiruggini

kg 1,0000 0,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002200 25,50 0,06

Totale Manodopera 0,06 12,766

2 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 12,766

3 ABR25_PREST_15.2.10.d

Specie1

Sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di
resine epossidiche film 35/45 micron su strutture leggere

kg 1,0000 0,25 0,25

Totale Specie1 0,25 53,191

Totale Euro 0,37

Spese Generali 15,000% su Euro 0,37 0,06

Totale Euro 0,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,43 0,04

Totale Euro 0,47

Prezzo di Applicazione Euro 0,47

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie1 Euro

0,06
0,06
0,25

12,766
12,766
53,191
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.20.a SABBIATURA MECCANICA
sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita a macchina presso l'officina di produzione

Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco  SA 21/2 delle strutture in acciaio

kg 1,0000 0,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003000 30,60 0,09

Totale Manodopera 0,09 50,000

2 ABR25_2.20.20.h

Materiali

Sabbia o silice micronizzata kg 0,0010 13,04 0,01

Totale Materiali 0,01 5,556

3 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,003000 14,25 0,04

Totale Noli 0,04 22,222

Totale Euro 0,14

Spese Generali 15,000% su Euro 0,14 0,02

Totale Euro 0,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,16 0,02

Totale Euro 0,18

Prezzo di Applicazione Euro 0,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,09
0,01
0,04

50,000
5,556

22,222
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.20.b SABBIATURA MECCANICA
spazzolatura grossolana grado ST 2 eseguita presso l'officina di produzione

Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco  SA 21/2 delle strutture in acciaio

kg 1,0000 0,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003200 30,60 0,10

Totale Euro 0,10

Spese Generali 15,000% su Euro 0,10 0,02

Totale Euro 0,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12 0,01

Totale Euro 0,13

Prezzo di Applicazione Euro 0,13

Totale Manodopera Euro 0,10 76,923
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.20.c SABBIATURA MECCANICA
sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita in opera escluso i ponteggi per un minimo
contabilizzabile per partite di 100 kg

Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco  SA 21/2 delle strutture in acciaio

kg 1,0000 0,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 48,438

3 ABR25_2.20.20.h

Materiali

Sabbia o silice micronizzata kg 0,0040 13,04 0,05

Totale Materiali 0,05 7,813

2 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,010000 14,25 0,14

Totale Noli 0,14 21,875

Totale Euro 0,50

Spese Generali 15,000% su Euro 0,50 0,08

Totale Euro 0,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,58 0,06

Totale Euro 0,64

Prezzo di Applicazione Euro 0,64

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,31
0,14
0,05

48,438
21,875
7,813
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.20.d SABBIATURA MECCANICA
spazzolatura meccanica grossolana grado ST 2 eseguita in opera escluso i ponteggi per un
minimo contabilizzabile per partite di 100 kg

Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco  SA 21/2 delle strutture in acciaio

kg 1,0000 0,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,011600 28,43 0,33

Totale Euro 0,33

Spese Generali 15,000% su Euro 0,33 0,05

Totale Euro 0,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,38 0,04

Totale Euro 0,42

Prezzo di Applicazione Euro 0,42

Totale Manodopera Euro 0,33 78,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.30.a ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE
immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo 

decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito 
secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo
contabilizzabile per partite di 100 kg:

kg 1,0000 0,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002200 25,50 0,06

Totale Manodopera 0,06 7,059

3 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 7,059

2 ABR25_PREST_15.2.25.c

Specie1

Zincatura a caldo di manufatti tubolari da fabbro kg 1,0000 0,55 0,55

Totale Specie1 0,55 64,706

Totale Euro 0,67

Spese Generali 15,000% su Euro 0,67 0,10

Totale Euro 0,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,77 0,08

Totale Euro 0,85

Prezzo di Applicazione Euro 0,85

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Noli Euro

0,06
0,55
0,06

7,059
64,706
7,059
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.30.b ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE
immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo 

decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito 
secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo
contabilizzabile per partite di 100 kg:

kg 1,0000 0,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002200 25,50 0,06

Totale Manodopera 0,06 7,895

3 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 7,895

2 ABR25_PREST_15.2.25.b

Specie1

ZINCATURA A CALDO
Zincatura a caldo di manufatti da fabbro

kg 1,0000 0,48 0,48

Totale Specie1 0,48 63,158

Totale Euro 0,60

Spese Generali 15,000% su Euro 0,60 0,09

Totale Euro 0,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,69 0,07

Totale Euro 0,76

Prezzo di Applicazione Euro 0,76

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Noli Euro

0,06
0,48
0,06

7,895
63,158
7,895
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.30.c ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE
immersione di strutture tubolari

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo 

decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito 
secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo
contabilizzabile per partite di 100 kg:

kg 1,0000 0,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002200 25,50 0,06

Totale Manodopera 0,06 7,059

3 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 7,059

2 ABR25_PREST_15.2.25.c

Specie1

Zincatura a caldo di manufatti tubolari da fabbro kg 1,0000 0,55 0,55

Totale Specie1 0,55 64,706

Totale Euro 0,67

Spese Generali 15,000% su Euro 0,67 0,10

Totale Euro 0,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,77 0,08

Totale Euro 0,85

Prezzo di Applicazione Euro 0,85

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Noli Euro

0,06
0,55
0,06

7,059
64,706
7,059
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.40.30.d ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE
immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo 

decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito 
secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo
contabilizzabile per partite di 100 kg:

kg 1,0000 0,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002200 25,50 0,06

Totale Manodopera 0,06 7,895

3 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 7,895

2 ABR25_PREST_15.2.25.b

Specie1

ZINCATURA A CALDO
Zincatura a caldo di manufatti da fabbro

kg 1,0000 0,48 0,48

Totale Specie1 0,48 63,158

Totale Euro 0,60

Spese Generali 15,000% su Euro 0,60 0,09

Totale Euro 0,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,69 0,07

Totale Euro 0,76

Prezzo di Applicazione Euro 0,76

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Noli Euro

0,06
0,48
0,06

7,895
63,158
7,895
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.50.10.a GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE, STAGIONATO FORNITA E POSTA IN
OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA SPALMATURA CON
CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE
MURARIE
a struttura composta (capriate, puntoni)

Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata 
all'ascia e alla sega, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di 
staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 compresa spalmatura con 
carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie

mc 1,0000 1.271,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 8,000000 30,60 244,80

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,000000 28,43 85,29

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 12,000000 25,50 306,00

Totale Manodopera 636,09 50,044

4 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 1,0500 322,91 339,06

5 ABR25_2.999.90.l MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie

kg 15,0000 1,29 19,35

Totale Materiali 358,41 28,198

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,200000 51,40 10,28

Totale Noli 10,28 0,809

Totale Euro 1.004,78

Spese Generali 15,000% su Euro 1.004,78 150,72

Totale Euro 1.155,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.155,50 115,55

Totale Euro 1.271,05

Prezzo di Applicazione Euro 1.271,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

636,09
358,41
10,28

50,044
28,198
0,809
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.50.10.b GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE, STAGIONATO FORNITA E POSTA IN
OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA SPALMATURA CON
CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE
MURARIE
a struttura semplice (arcarecci e terzere)

Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata 
all'ascia e alla sega, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di 
staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 compresa spalmatura con 
carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie

mc 1,0000 878,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,500000 28,43 71,08

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,000000 25,50 127,50

Totale Manodopera 320,98 36,545

4 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 1,1000 322,91 355,20

5 ABR25_2.999.90.l MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie

kg 2,1000 1,29 2,71

Totale Materiali 357,91 40,750

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,300000 51,40 15,42

Totale Noli 15,42 1,756

Totale Euro 694,31

Spese Generali 15,000% su Euro 694,31 104,15

Totale Euro 798,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 798,46 79,85

Totale Euro 878,31

Prezzo di Applicazione Euro 878,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

320,98
357,91
15,42

36,545
40,750
1,756
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.50.20.a GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE STAGIONATO, FORNITA E POSTA IN
OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA LA SPALMATURA CON
CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE
MURARIE CON TRAVI A SPIGOLI VIVI
a struttura composta (capriate, puntoni)

Grossa orditura di tetto in legno di abete stagionato, fornita e posta in opera, lavorata 
all'ascia e alla sega, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di 
staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.13 , compresa la spalmatura con 
carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie con travi a 
spigoli vivi

mc 1,0000 1.759,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 11,249700 30,60 344,24

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 4,245400 28,43 120,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 16,661000 25,50 424,86

Totale Manodopera 889,80 50,559

4 ABR25_2.120.10.i

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi a spigolo vivo

mc 1,0500 436,57 458,40

5 ABR25_2.999.90.l MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie

kg 15,0000 1,29 19,35

Totale Materiali 477,75 27,146

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,461000 51,40 23,70

Totale Noli 23,70 1,347

Totale Euro 1.391,25

Spese Generali 15,000% su Euro 1.391,25 208,69

Totale Euro 1.599,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.599,94 159,99

Totale Euro 1.759,93

Prezzo di Applicazione Euro 1.759,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

889,80
477,75
23,70

50,559
27,146
1,347
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.50.20.b GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE STAGIONATO, FORNITA E POSTA IN
OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA LA SPALMATURA CON
CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE
MURARIE CON TRAVI A SPIGOLI VIVI
a struttura semplice (arcarecci e terzere)

Grossa orditura di tetto in legno di abete stagionato, fornita e posta in opera, lavorata 
all'ascia e alla sega, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di 
staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.13 , compresa la spalmatura con 
carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie con travi a 
spigoli vivi

mc 1,0000 1.355,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,961600 30,60 182,42

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,401800 28,43 96,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 12,585000 25,50 320,92

Totale Manodopera 600,05 44,277

4 ABR25_2.120.10.i

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi a spigolo vivo

mc 1,0500 436,57 458,40

5 ABR25_2.999.90.l MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie

kg 2,0000 1,29 2,58

Totale Materiali 460,98 34,015

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,200000 51,40 10,28

Totale Noli 10,28 0,759

Totale Euro 1.071,31

Spese Generali 15,000% su Euro 1.071,31 160,70

Totale Euro 1.232,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.232,01 123,20

Totale Euro 1.355,21

Prezzo di Applicazione Euro 1.355,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

600,05
460,98
10,28

44,277
34,015
0,759
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.50.40.a GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI CASTAGNO COMPRESA LA SPALMATURA
CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE
OPERE MURARIE
a struttura composta (capriate, puntoni)

Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con 
l'ascia a sezione, pressoché uniforme, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente 
ferramenta di staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 , compresa la 
spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere 
murarie

mc 1,0000 2.152,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 10,348000 30,60 316,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 4,677600 28,43 132,98

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 15,708400 25,50 400,56

Totale Manodopera 850,19 39,491

4 ABR25_2.120.50.e

Materiali

CASTAGNO
Castagno in travi per capriate

mc 1,0500 739,47 776,44

5 ABR25_2.999.90.l MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie

kg 15,0000 1,29 19,35

6 ABR25_2.120.50.g CASTAGNO
CARBOLINEUM

L 1,730 2,60 4,50

Totale Materiali 800,29 37,173

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 1,000000 51,40 51,40

Totale Noli 51,40 2,387

Totale Euro 1.701,88

Spese Generali 15,000% su Euro 1.701,88 255,28

Totale Euro 1.957,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.957,16 195,72

Totale Euro 2.152,88

Prezzo di Applicazione Euro 2.152,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

850,19
800,29
51,40

39,491
37,173
2,387

Pag. 1561 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.50.40.b GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI CASTAGNO COMPRESA LA SPALMATURA
CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE
OPERE MURARIE
a struttura semplice (arcarecci e terzere)

Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con 
l'ascia a sezione, pressoché uniforme, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente 
ferramenta di staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 , compresa la 
spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere 
murarie

mc 1,0000 1.717,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,954400 30,60 212,80

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 4,111700 28,43 116,90

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 7,560000 25,50 192,78

Totale Manodopera 522,48 30,428

4 ABR25_2.120.50.g

Materiali

CASTAGNO
CARBOLINEUM

L 1,730 2,60 4,50

5 ABR25_2.120.50.e CASTAGNO
Castagno in travi per capriate

mc 1,0500 739,47 776,44

6 ABR25_2.999.90.l MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie

kg 2,0000 1,29 2,58

Totale Materiali 783,52 45,630

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 1,000000 51,40 51,40

Totale Noli 51,40 2,993

Totale Euro 1.357,40

Spese Generali 15,000% su Euro 1.357,40 203,61

Totale Euro 1.561,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.561,01 156,10

Totale Euro 1.717,11

Prezzo di Applicazione Euro 1.717,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

522,48
783,52
51,40

30,428
45,630
2,993
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.50.50.a PICCOLA ORDITURA, FORNITA E POSTA IN OPERA COMPRESA L'INTESTATURA, LA
MURATURA DELLE TESTATE E LA CHIODATURA ALLA STRUTTURA SOTTOSTANTE
in legname di abete

Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate 
e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte 
con la voce E.04.10.130 

mc 1,0000 1.678,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 13,631300 30,60 417,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 14,488300 25,50 369,45

Totale Manodopera 786,57 46,849

3 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 1,0500 503,55 528,73

4 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 2,4000 0,69 1,66

Totale Materiali 530,39 31,590

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,200000 51,40 10,28

Totale Noli 10,28 0,612

Totale Euro 1.327,24

Spese Generali 15,000% su Euro 1.327,24 199,09

Totale Euro 1.526,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.526,33 152,63

Totale Euro 1.678,96

Prezzo di Applicazione Euro 1.678,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

786,57
530,39
10,28

46,849
31,590
0,612
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.50.50.b PICCOLA ORDITURA, FORNITA E POSTA IN OPERA COMPRESA L'INTESTATURA, LA
MURATURA DELLE TESTATE E LA CHIODATURA ALLA STRUTTURA SOTTOSTANTE
in legname di castagno

Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate 
e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte 
con la voce E.04.10.130 

mc 1,0000 1.972,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 16,554400 30,60 506,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 17,949800 25,50 457,72

Totale Manodopera 964,28 48,874

3 ABR25_2.120.50.f

Materiali

CASTAGNO
Castagno in morali

mc 1,0500 555,68 583,46

4 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 2,4000 0,69 1,66

Totale Materiali 585,12 29,657

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,200000 51,40 10,28

Totale Noli 10,28 0,521

Totale Euro 1.559,68

Spese Generali 15,000% su Euro 1.559,68 233,95

Totale Euro 1.793,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.793,63 179,36

Totale Euro 1.972,99

Prezzo di Applicazione Euro 1.972,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

964,28
585,12
10,28

48,874
29,657
0,521
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.50.60.a FORMAZIONE DI PALOMBELLO DI GRONDA CON SAGOMA A DISEGNO, ESEGUITO A
MANO E CON L'AUSILIO DI SEGA A NASTRO
Formazione di palombello di gronda

Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con
l'ausilio di sega a nastro

cad 1,0000 19,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,491200 30,60 15,03

Totale Euro 15,03

Spese Generali 15,000% su Euro 15,03 2,25

Totale Euro 17,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,28 1,73

Totale Euro 19,01

Prezzo di Applicazione Euro 19,01

Totale Manodopera Euro 15,03 79,064
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.50.70.a LISTELLO IN LEGNO DI CASTAGNO O LARICE DELLA SEZIONE DI 5 X 3 CM (PEDAGNOLA)
PER TERMINALE DEL PIANELLATO O DEL TAVOLATO IN ESTREMITÀ ALLE PALOMBELLE
DI GRONDA
Listello in legno di castagno

Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale
del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda

m 1,00 5,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,096000 30,60 2,94

Totale Manodopera 2,94 49,831

2 ABR25_2.120.50.a

Materiali

CASTAGNO
Castagno in tavolame

mc 0,0015 1.145,39 1,72

Totale Materiali 1,72 29,153

Totale Euro 4,66

Spese Generali 15,000% su Euro 4,66 0,70

Totale Euro 5,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,36 0,54

Totale Euro 5,90

Prezzo di Applicazione Euro 5,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,94
1,72

49,831
29,153
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.60.10.a ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE
Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto,
realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le
norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono
compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio
zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o
alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

mc 1,0000 2.095,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,500000 28,43 42,65

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,000000 25,50 127,50

Totale Manodopera 261,95 12,498

4 ABR25_2.120.500.a

Materiali

STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO
LAMELLARE
Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle
resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con
una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare
con schema statico semplice (travi semplicemente
appoggiate, e simili)

mc 1,0000 1.097,17 1.097,17

Totale Materiali 1.097,17 52,348

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 3,000000 99,24 297,72

Totale Noli 297,72 14,205

Totale Euro 1.656,84

Spese Generali 15,000% su Euro 1.656,84 248,53

Totale Euro 1.905,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.905,37 190,54

Totale Euro 2.095,91

Prezzo di Applicazione Euro 2.095,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

261,95
1.097,17

297,72

12,498
52,348
14,205
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.60.10.b ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE
Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto,
realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le
norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono
compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio
zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o
alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

mc 1,0000 2.894,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,000000 30,60 183,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,000000 28,43 85,29

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 10,000000 25,50 255,00

Totale Manodopera 523,89 18,102

4 ABR25_2.120.500.b

Materiali

STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO
LAMELLARE
Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle
resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con
una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare
con schema statico complesso (travi reticolari, strutture
curvilinee, e simili)

mc 1,0000 1.366,94 1.366,94

Totale Materiali 1.366,94 47,233

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 4,000000 99,24 396,96

Totale Noli 396,96 13,716

Totale Euro 2.287,79

Spese Generali 15,000% su Euro 2.287,79 343,17

Totale Euro 2.630,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.630,96 263,10

Totale Euro 2.894,06

Prezzo di Applicazione Euro 2.894,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

523,89
1.366,94

396,96

18,102
47,233
13,716
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.60.20.a TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE PER APPOGGIO PACCHETTO DI COPERTURA DI
SPESSORE MM 20-60
Tavolame in legno, legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura

Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60,
fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria
chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mc 1,0000 1.736,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 8,143700 30,60 249,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,932600 28,43 111,80

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,346500 25,50 212,84

Totale Manodopera 573,84 33,046

4 ABR25_2.120.510.a

Materiali

Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di
copertura di spessore mm 20-60, per appoggio del manto di
tegole. Tavolame in legno legno lamellare per appoggio
pacchetto di copertura

mc 1,0000 795,89 795,89

Totale Materiali 795,89 45,834

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,030000 99,24 2,98

Totale Noli 2,98 0,172

Totale Euro 1.372,71

Spese Generali 15,000% su Euro 1.372,71 205,91

Totale Euro 1.578,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.578,62 157,86

Totale Euro 1.736,48

Prezzo di Applicazione Euro 1.736,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

573,84
795,89

2,98

33,046
45,834
0,172
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.60.30.a FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA PORTANTE IL LEGNO LAMELLARE,
SECONDO UNI EN 1194 (128)
Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28

Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 1194
(128) Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in
acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mc 1,0000 1.939,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

Totale Manodopera 120,23 6,201

3 ABR25_2.120.500.c

Materiali

STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO
LAMELLARE
Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle
resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con
una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare -
Struttura prefabbricata di classe di resistenza a modulo
elastico GL 24 - GL 28

mc 1,0000 1.309,52 1.309,52

Totale Materiali 1.309,52 67,536

4 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,100000 5,51 0,55

5 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,100000 32,74 3,27

6 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 1,000000 99,24 99,24

Totale Noli 103,06 5,315

Totale Euro 1.532,81

Spese Generali 15,000% su Euro 1.532,81 229,92

Totale Euro 1.762,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.762,73 176,27

Totale Euro 1.939,00

Prezzo di Applicazione Euro 1.939,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

120,23
1.309,52

103,06

6,201
67,536
5,315
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.60.30.b FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA PORTANTE IL LEGNO LAMELLARE,
SECONDO UNI EN 1194 (128)
Di classe di resistenza a modulo elastico GL 32 - GL 36

Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 1194
(128) Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in
acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mc 1,0000 2.157,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 117,30 5,438

3 ABR25_2.120.500.d

Materiali

STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO
LAMELLARE
Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle
resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con
una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare -
Struttura prefabbricata di classe di resistenza a modulo
elastico GL 32 - GL 36

mc 1,0000 1.484,84 1.484,84

Totale Materiali 1.484,84 68,836

4 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,100000 5,51 0,55

5 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,100000 32,74 3,27

6 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 1,000000 99,24 99,24

Totale Noli 103,06 4,778

Totale Euro 1.705,20

Spese Generali 15,000% su Euro 1.705,20 255,78

Totale Euro 1.960,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.960,98 196,10

Totale Euro 2.157,08

Prezzo di Applicazione Euro 2.157,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

117,30
1.484,84

103,06

5,438
68,836
4,778
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.60.40.a FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA SECONDARIA IL LEGNO LAMELLARE,
SECONDO UNI EN 1194 (128)
Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28

Fornitura e posa di legno di struttura secondaria il legno lamellare, secondo UNI EN 1194
(128) Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in
acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mc 1,0000 2.035,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 142,80 7,015

3 ABR25_2.120.500.c

Materiali

STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO
LAMELLARE
Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle
resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con
una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare -
Struttura prefabbricata di classe di resistenza a modulo
elastico GL 24 - GL 28

mc 1,0000 1.309,52 1.309,52

Totale Materiali 1.309,52 64,332

4 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,167000 5,51 0,92

5 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,167000 32,74 5,47

6 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 1,515800 99,24 150,43

Totale Noli 156,82 7,704

Totale Euro 1.609,14

Spese Generali 15,000% su Euro 1.609,14 241,37

Totale Euro 1.850,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.850,51 185,05

Totale Euro 2.035,56

Prezzo di Applicazione Euro 2.035,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

142,80
1.309,52

156,82

7,015
64,332

7,704
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.60.40.b FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA SECONDARIA IL LEGNO LAMELLARE,
SECONDO UNI EN 1194 (128)
Di classe di resistenza a modulo elastico GL 32 - GL 36

Fornitura e posa di legno di struttura secondaria il legno lamellare, secondo UNI EN 1194
(128) Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in
acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mc 1,0000 2.336,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,500000 30,60 107,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 158,10 6,767

3 ABR25_2.120.500.d

Materiali

STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO
LAMELLARE
Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle
resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con
una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare -
Struttura prefabbricata di classe di resistenza a modulo
elastico GL 32 - GL 36

mc 1,0000 1.484,84 1.484,84

Totale Materiali 1.484,84 63,557

4 ABR25_AT_10.30.30.a

Noli

MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,167000 32,74 5,47

5 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,167000 5,51 0,92

6 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 1,990000 99,24 197,49

Totale Noli 203,88 8,727

Totale Euro 1.846,82

Spese Generali 15,000% su Euro 1.846,82 277,02

Totale Euro 2.123,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.123,84 212,38

Totale Euro 2.336,22

Prezzo di Applicazione Euro 2.336,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

158,10
1.484,84

203,88

6,767
63,557
8,727
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.60.50.a TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE PER IMPIEGO STRUTTURALE, FORNITO E POSTO IN
OPERA, PER APPOGGIO DEL MANTO DI TEGOLE.
Tavolame in legno lamellare per impiego strutturale

Tavolame in legno lamellare per impiego strutturale, fornito e posto in opera, per
appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mc 1,0000 1.560,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,800000 30,60 85,68

Totale Manodopera 238,68 15,290

5 ABR25_2.120.510.a

Materiali

Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di
copertura di spessore mm 20-60, per appoggio del manto di
tegole. Tavolame in legno legno lamellare per appoggio
pacchetto di copertura

mc 1,0000 795,89 795,89

Totale Materiali 795,89 50,987

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,167000 5,51 0,92

4 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 2,000000 99,24 198,48

Totale Noli 199,40 12,774

Totale Euro 1.233,97

Spese Generali 15,000% su Euro 1.233,97 185,10

Totale Euro 1.419,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.419,07 141,91

Totale Euro 1.560,98

Prezzo di Applicazione Euro 1.560,98

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

238,68
199,40
795,89

15,290
12,774
50,987
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.60.60.a TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE PER IMPIEGO NON STRUTTURALE, FORNITO E POSTO
IN OPERA, PER APPOGGIO DEL MANTO DI TEGOLE.
Tavolame in legno lamellare per impiego non strutturale

Tavolame in legno lamellare per impiego non strutturale, fornito e posto in opera, per
appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mc 1,0000 1.361,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,800000 30,60 85,68

Totale Manodopera 238,68 17,534

5 ABR25_2.120.510.b

Materiali

Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di
copertura di spessore mm 20-60, per appoggio del manto di
tegole. Tavolame in legno lamellare per impiego non
strutturale

mc 1,0000 638,02 638,02

Totale Materiali 638,02 46,869

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,167000 5,51 0,92

4 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 2,000000 99,24 198,48

Totale Noli 199,40 14,648

Totale Euro 1.076,10

Spese Generali 15,000% su Euro 1.076,10 161,42

Totale Euro 1.237,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.237,52 123,75

Totale Euro 1.361,27

Prezzo di Applicazione Euro 1.361,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

238,68
199,40
638,02

17,534
14,648
46,869
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.60.70.a TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE A PROFILO STRUTTURALE AD ELEVATO
COEFFICIENTE TERMICO.
Spessore abete per lato fino a mm 20 e polistirene fino a 50 mm

Tavolame in legno lamellare a profilo strutturale ad elevato coefficiente termico.  Il profilo
è composto da  misto legno di  abete rosso, classificato a macchina secondo le DIN 4074,
classe S13 accoppiato con polistirene espanso del tipo EPS 150 (secondo UNI EN 13163),
conduttività termica l= 0,03 W/mK.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 41,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 14,79 35,476

5 ABR25_2.120.510.c

Materiali

Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di
copertura di spessore mm 20-60, per appoggio del manto di
tegole. Ta..... in legno lamellare per appoggio pacchetto di
copertura di spessore abete per lato fino a mm 20 e
polistirene fino a 50 mm

mq 1,00 17,09 17,09

Totale Materiali 17,09 40,993

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,016700 5,51 0,09

4 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 1,08 2,591

Totale Euro 32,96

Spese Generali 15,000% su Euro 32,96 4,94

Totale Euro 37,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,90 3,79

Totale Euro 41,69

Prezzo di Applicazione Euro 41,69

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

14,79
1,08

17,09

35,476
2,591

40,993
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.60.70.b TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE A PROFILO STRUTTURALE AD ELEVATO
COEFFICIENTE TERMICO.
Spessore abete per lato oltre i mm 20 e polistirene 50÷80 mm

Tavolame in legno lamellare a profilo strutturale ad elevato coefficiente termico.  Il profilo
è composto da  misto legno di  abete rosso, classificato a macchina secondo le DIN 4074,
classe S13 accoppiato con polistirene espanso del tipo EPS 150 (secondo UNI EN 13163),
conduttività termica l= 0,03 W/mK.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 65,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 14,79 22,635

5 ABR25_2.120.510.d

Materiali

Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di
copertura di spessore mm 20-60, per appoggio del manto di
tegole. Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto
di copertura di spessore abete per lato oltre i mm 20 e
polistirene 50÷80 mm

mq 1,00 35,78 35,78

Totale Materiali 35,78 54,760

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,016700 5,51 0,09

4 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 1,08 1,653

Totale Euro 51,65

Spese Generali 15,000% su Euro 51,65 7,75

Totale Euro 59,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,40 5,94

Totale Euro 65,34

Prezzo di Applicazione Euro 65,34

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

14,79
1,08

35,78

22,635
1,653

54,760
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN
LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
abete massello

Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in 
vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e 
ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da 
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo 
schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di 
incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la 
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti 
dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la 
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di 
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte 
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da 
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione

mc 1,0000 1.579,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,400000 28,43 39,80

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,800000 25,50 71,40

Totale Manodopera 154,04 9,755

4 ABR25_2.120.20.10.a

Materiali

PILASTRI IN LEGNO
Pilastri in abete massello

mc 1,0700 952,20 1.018,85

Totale Materiali 1.018,85 64,518

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,700000 99,24 69,47

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 1,400000 4,28 5,99

Totale Noli 75,46 4,778

Totale Euro 1.248,35

Spese Generali 15,000% su Euro 1.248,35 187,25

Totale Euro 1.435,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.435,60 143,56

Totale Euro 1.579,16

Prezzo di Applicazione Euro 1.579,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

154,04
1.018,85

75,46

9,755
64,518
4,778
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN
LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
abete lamellare incollato

Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in 
vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e 
ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da 
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo 
schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di 
incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la 
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti 
dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la 
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di 
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte 
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da 
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione

mc 1,0000 1.721,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,400000 28,43 39,80

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,800000 25,50 71,40

Totale Manodopera 154,04 8,950

4 ABR25_2.120.20.10.b

Materiali

PILASTRI IN LEGNO
Pilastri in abete lamellare incollato

mc 1,0700 1.057,08 1.131,08

Totale Materiali 1.131,08 65,717

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,700000 99,24 69,47

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 1,400000 4,28 5,99

Totale Noli 75,46 4,384

Totale Euro 1.360,58

Spese Generali 15,000% su Euro 1.360,58 204,09

Totale Euro 1.564,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.564,67 156,47

Totale Euro 1.721,14

Prezzo di Applicazione Euro 1.721,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

154,04
1.131,08

75,46

8,950
65,717
4,384
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.10.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN
LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
abete bilama incollato

Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in 
vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e 
ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da 
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo 
schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di 
incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la 
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti 
dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la 
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di 
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte 
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da 
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione

mc 1,0000 1.859,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,400000 28,43 39,80

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,800000 25,50 71,40

Totale Manodopera 154,04 8,285

4 ABR25_2.120.20.10.c

Materiali

PILASTRI IN LEGNO
Pilastri in abete bilama incollato

mc 1,0700 1.159,20 1.240,34

Totale Materiali 1.240,34 66,708

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,700000 99,24 69,47

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 1,400000 4,28 5,99

Totale Noli 75,46 4,058

Totale Euro 1.469,84

Spese Generali 15,000% su Euro 1.469,84 220,48

Totale Euro 1.690,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.690,32 169,03

Totale Euro 1.859,35

Prezzo di Applicazione Euro 1.859,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

154,04
1.240,34

75,46

8,285
66,708
4,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.10.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN
LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
larice massello

Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in 
vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e 
ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da 
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo 
schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di 
incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la 
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti 
dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la 
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di 
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte 
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da 
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione

mc 1,0000 1.877,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,400000 28,43 39,80

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,800000 30,60 85,68

Totale Manodopera 168,32 8,966

4 ABR25_2.120.20.10.d

Materiali

PILASTRI IN LEGNO
Pilastri in larice massello

mc 1,0700 1.159,20 1.240,34

Totale Materiali 1.240,34 66,067

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,700000 99,24 69,47

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 1,400000 4,28 5,99

Totale Noli 75,46 4,019

Totale Euro 1.484,12

Spese Generali 15,000% su Euro 1.484,12 222,62

Totale Euro 1.706,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.706,74 170,67

Totale Euro 1.877,41

Prezzo di Applicazione Euro 1.877,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

168,32
1.240,34

75,46

8,966
66,067
4,019
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.10.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN
LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
larice lamellare incollato

Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in 
vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e 
ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da 
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo 
schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di 
incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la 
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti 
dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la 
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di 
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte 
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da 
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione

mc 1,0000 2.410,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,400000 28,43 39,80

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,800000 25,50 71,40

Totale Manodopera 154,04 6,391

4 ABR25_2.120.20.10.e

Materiali

PILASTRI IN LEGNO
Pilastri in larice lamellare incollato

mc 1,0700 1.566,30 1.675,94

Totale Materiali 1.675,94 69,530

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,700000 99,24 69,47

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 1,400000 4,28 5,99

Totale Noli 75,46 3,131

Totale Euro 1.905,44

Spese Generali 15,000% su Euro 1.905,44 285,82

Totale Euro 2.191,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.191,26 219,13

Totale Euro 2.410,39

Prezzo di Applicazione Euro 2.410,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

154,04
1.675,94

75,46

6,391
69,530
3,131
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.10.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN
LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
larice bilama incollato

Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in 
vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e 
ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da 
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo 
schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di 
incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la 
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti 
dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la 
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di 
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte 
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da 
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione

mc 1,0000 2.550,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,400000 28,43 39,80

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,800000 25,50 71,40

Totale Manodopera 154,04 6,040

4 ABR25_2.120.20.10.f

Materiali

PILASTRI IN LEGNO
Pilastri in larice bilama incollato

mc 1,0700 1.669,80 1.786,69

Totale Materiali 1.786,69 70,053

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,700000 99,24 69,47

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 1,400000 4,28 5,99

Totale Noli 75,46 2,959

Totale Euro 2.016,19

Spese Generali 15,000% su Euro 2.016,19 302,43

Totale Euro 2.318,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.318,62 231,86

Totale Euro 2.550,48

Prezzo di Applicazione Euro 2.550,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

154,04
1.786,69

75,46

6,040
70,053
2,959
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.10.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN
LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
Sovrapprezzo per sezione rotonda

Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in 
vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e 
ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da 
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo 
schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di 
incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la 
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti 
dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la 
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di 
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte 
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da 
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione

Sovrapprezzo per sezione rotonda

mc 1,0000 265,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.120.20.10.g

Materiali

PILASTRI IN LEGNO
Sovrapprezzo ai pilastri per sezione tonda

mc 1,0000 209,51 209,51

Totale Materiali 209,51 79,051

Totale Euro 209,51

Spese Generali 15,000% su Euro 209,51 31,43

Totale Euro 240,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 240,94 24,09

Totale Euro 265,03

Prezzo di Applicazione Euro 265,03

Totale Materiali Euro 209,51 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.100.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOGHE PER IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI
ESTERNE, IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI
DURABILITÀ PARI A 2 EN 113
spessore 20 mm

Fornitura e posa in opera di doghe per il rivestimento delle pareti esterne, in legno di
abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 2 EN 113, ottenute per
incollaggio in ambiente controllato, con marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm.
secondo la norma armonizzata EN 14915, proveniente da gestione forestale sostenibile
(GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC.. Nel
prezzo sono compresi le eventuali lavorazioni di incastro e accostamento e del fissaggio
mediante viti ai listelli in legno massello di abete sottostanti; gli oneri per il trattamento
protettivo, finitura multicromatica, la campionatura e i prototipi, come da specifiche
tecniche, marchiatura a caldo; gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere,
il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista.
Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica
del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio
stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 60,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,290000 28,43 8,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

Totale Manodopera 15,64 25,724

3 ABR25_2.120.10.z4

Materiali

ABETE DA LAVORO
Doghe in abete termo trattato spessore 20 mm

mq 1,05 29,22 30,68

Totale Materiali 30,68 50,461

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,005000 99,24 0,50

5 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,290000 4,28 1,24

Totale Noli 1,74 2,862

Totale Euro 48,06

Spese Generali 15,000% su Euro 48,06 7,21

Totale Euro 55,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,27 5,53

Totale Euro 60,80

Prezzo di Applicazione Euro 60,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,64
30,68
1,74

25,724
50,461
2,862
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.100.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOGHE PER IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI
ESTERNE, IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI
DURABILITÀ PARI A 2 EN 113
spessore 40 mm

Fornitura e posa in opera di doghe per il rivestimento delle pareti esterne, in legno di
abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 2 EN 113, ottenute per
incollaggio in ambiente controllato, con marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm.
secondo la norma armonizzata EN 14915, proveniente da gestione forestale sostenibile
(GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC.. Nel
prezzo sono compresi le eventuali lavorazioni di incastro e accostamento e del fissaggio
mediante viti ai listelli in legno massello di abete sottostanti; gli oneri per il trattamento
protettivo, finitura multicromatica, la campionatura e i prototipi, come da specifiche
tecniche, marchiatura a caldo; gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere,
il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista.
Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica
del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio
stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 71,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 24,286

3 ABR25_2.120.10.z5

Materiali

ABETE DA LAVORO
Doghe in abete termo trattato spessore 40 mm

mq 1,05 35,29 37,05

Totale Materiali 37,05 52,132

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,005000 99,24 0,50

5 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,320000 4,28 1,37

Totale Noli 1,87 2,631

Totale Euro 56,18

Spese Generali 15,000% su Euro 56,18 8,43

Totale Euro 64,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,61 6,46

Totale Euro 71,07

Prezzo di Applicazione Euro 71,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,26
37,05
1,87

24,286
52,132
2,631
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.100.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOGHE PER IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI
ESTERNE, IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI
DURABILITÀ PARI A 2 EN 113
spessore 60 mm

Fornitura e posa in opera di doghe per il rivestimento delle pareti esterne, in legno di
abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 2 EN 113, ottenute per
incollaggio in ambiente controllato, con marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm.
secondo la norma armonizzata EN 14915, proveniente da gestione forestale sostenibile
(GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC.. Nel
prezzo sono compresi le eventuali lavorazioni di incastro e accostamento e del fissaggio
mediante viti ai listelli in legno massello di abete sottostanti; gli oneri per il trattamento
protettivo, finitura multicromatica, la campionatura e i prototipi, come da specifiche
tecniche, marchiatura a caldo; gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere,
il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista.
Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica
del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio
stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 70,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,410000 28,43 11,66

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,410000 25,50 10,46

Totale Manodopera 22,12 31,483

3 ABR25_2.120.10.z6

Materiali

ABETE DA LAVORO
Doghe in abete termo trattato spessore 60 mm

mq 1,05 29,22 30,68

Totale Materiali 30,68 43,666

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

5 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,410000 4,28 1,75

Totale Noli 2,74 3,900

Totale Euro 55,54

Spese Generali 15,000% su Euro 55,54 8,33

Totale Euro 63,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,87 6,39

Totale Euro 70,26

Prezzo di Applicazione Euro 70,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,12
30,68
2,74

31,483
43,666
3,900
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.110.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER
OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4
sezione 20x40

Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe
di durabilità pari a 4, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la
norma armonizzata EN 14915, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con
certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. ottenuti per
incollaggio in ambiente controllato da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di
abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la campionatura e i
prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo, tagli, sfridi, il trasporto e
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato,
comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, ed ogni altra prestazione
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal
progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi
nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di
risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 89,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,440000 28,43 12,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440000 25,50 11,22

Totale Manodopera 23,73 26,541

3 ABR25_2.120.10.z7

Materiali

ABETE DA LAVORO
Listelli in legno di abete termo trattato sezione 20x40

mq 1,05 42,45 44,57

Totale Materiali 44,57 49,849

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,005000 99,24 0,50

5 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,440000 4,28 1,88

Totale Noli 2,38 2,662

Totale Euro 70,68

Spese Generali 15,000% su Euro 70,68 10,60

Totale Euro 81,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,28 8,13

Totale Euro 89,41

Prezzo di Applicazione Euro 89,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,73
44,57
2,38

26,541
49,849
2,662
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.110.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER
OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4
sezione 20x50

Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe
di durabilità pari a 4, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la
norma armonizzata EN 14915, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con
certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. ottenuti per
incollaggio in ambiente controllato da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di
abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la campionatura e i
prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo, tagli, sfridi, il trasporto e
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato,
comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, ed ogni altra prestazione
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal
progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi
nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di
risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 96,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,440000 28,43 12,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440000 25,50 11,22

Totale Manodopera 23,73 24,527

3 ABR25_2.120.10.z8

Materiali

ABETE DA LAVORO
Listelli in legno di abete termo trattato sezione 20x50

mq 1,05 47,97 50,37

Totale Materiali 50,37 52,062

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,005000 99,24 0,50

5 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,440000 4,28 1,88

Totale Noli 2,38 2,460

Totale Euro 76,48

Spese Generali 15,000% su Euro 76,48 11,47

Totale Euro 87,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,95 8,80

Totale Euro 96,75

Prezzo di Applicazione Euro 96,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,73
50,37
2,38

24,527
52,062
2,460
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.110.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER
OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4
sezione 40x40

Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe
di durabilità pari a 4, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la
norma armonizzata EN 14915, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con
certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. ottenuti per
incollaggio in ambiente controllato da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di
abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la campionatura e i
prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo, tagli, sfridi, il trasporto e
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato,
comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, ed ogni altra prestazione
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal
progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi
nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di
risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 94,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,460000 28,43 13,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,460000 25,50 11,73

Totale Manodopera 24,81 26,146

3 ABR25_2.120.10.z9

Materiali

ABETE DA LAVORO
Listelli in legno di abete termo trattato sezione 40x40

mq 1,05 44,99 47,24

Totale Materiali 47,24 49,784

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

5 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,460000 4,28 1,97

Totale Noli 2,96 3,119

Totale Euro 75,01

Spese Generali 15,000% su Euro 75,01 11,25

Totale Euro 86,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,26 8,63

Totale Euro 94,89

Prezzo di Applicazione Euro 94,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,81
47,24
2,96

26,146
49,784
3,119
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.110.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER
OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4
sezione 40x60

Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe
di durabilità pari a 4, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la
norma armonizzata EN 14915, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con
certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. ottenuti per
incollaggio in ambiente controllato da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di
abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la campionatura e i
prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo, tagli, sfridi, il trasporto e
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato,
comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, ed ogni altra prestazione
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal
progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi
nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di
risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 108,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,430000 32,32 13,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,430000 25,50 10,97

Totale Manodopera 24,87 22,945

3 ABR25_2.120.10.z10

Materiali

ABETE DA LAVORO
Listelli in legno di abete termo trattato sezione 40x60

mq 1,05 55,13 57,89

Totale Materiali 57,89 53,409

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,011000 99,24 1,09

5 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,430000 4,28 1,84

Totale Noli 2,93 2,703

Totale Euro 85,69

Spese Generali 15,000% su Euro 85,69 12,85

Totale Euro 98,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,54 9,85

Totale Euro 108,39

Prezzo di Applicazione Euro 108,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,87
57,89
2,93

22,945
53,409
2,703
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.110.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER
OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4
sezione 60x60

Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe
di durabilità pari a 4, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la
norma armonizzata EN 14915, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con
certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. ottenuti per
incollaggio in ambiente controllato da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di
abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la campionatura e i
prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo, tagli, sfridi, il trasporto e
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato,
comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, ed ogni altra prestazione
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal
progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi
nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di
risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 103,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,480000 28,43 13,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,480000 25,50 12,24

Totale Manodopera 25,89 25,077

3 ABR25_2.120.10.z11

Materiali

ABETE DA LAVORO
Listelli in legno di abete termo trattato sezione 60x60

mq 1,05 50,17 52,68

Totale Materiali 52,68 51,027

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

5 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,480000 4,28 2,05

Totale Noli 3,04 2,945

Totale Euro 81,61

Spese Generali 15,000% su Euro 81,61 12,24

Totale Euro 93,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,85 9,39

Totale Euro 103,24

Prezzo di Applicazione Euro 103,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,89
52,68
3,04

25,077
51,027
2,945
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.120.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO,
IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L’ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a tre strati spessore 102 mm (34+34+34)

Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato strutturale per solaio, in tavole di legno
di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l’asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura
perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali
portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa
ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di
eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista,
comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni,
la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo
spessore totale e sui singoli strati.

mq 1,00 121,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,20 10,852

4 ABR25_2.120.20.20.c

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 3 strati 102 mm

mq 1,05 76,64 80,47

Totale Materiali 80,47 66,154

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,020000 99,24 1,98

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,120000 4,28 0,51

Totale Noli 2,49 2,047

Totale Euro 96,16

Spese Generali 15,000% su Euro 96,16 14,42

Totale Euro 110,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,58 11,06

Totale Euro 121,64

Prezzo di Applicazione Euro 121,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,20
80,47
2,49

10,852
66,154
2,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.120.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO,
IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L’ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a cinque strati spessore 125 mm (19+34+19+34+19)

Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato strutturale per solaio, in tavole di legno
di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l’asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura
perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali
portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa
ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di
eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista,
comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni,
la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo
spessore totale e sui singoli strati.

mq 1,00 154,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,31 9,257

4 ABR25_2.120.20.20.d

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 5 strati 125 mm

mq 1,05 100,34 105,36

Totale Materiali 105,36 68,154

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,020000 99,24 1,98

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,130000 4,28 0,56

Totale Noli 2,54 1,643

Totale Euro 122,21

Spese Generali 15,000% su Euro 122,21 18,33

Totale Euro 140,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,54 14,05

Totale Euro 154,59

Prezzo di Applicazione Euro 154,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,31
105,36

2,54

9,257
68,154
1,643
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.120.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO,
IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L’ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a cinque strati spessore 140 mm (34+19+34+19+34)

Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato strutturale per solaio, in tavole di legno
di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l’asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura
perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali
portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa
ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di
eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista,
comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni,
la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo
spessore totale e sui singoli strati.

mq 1,00 168,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,50 9,802

4 ABR25_2.120.20.20.e

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 5 strati 140 mm

mq 1,05 108,06 113,46

Totale Materiali 113,46 67,399

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,025000 99,24 2,48

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,150000 4,28 0,64

Totale Noli 3,12 1,853

Totale Euro 133,08

Spese Generali 15,000% su Euro 133,08 19,96

Totale Euro 153,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,04 15,30

Totale Euro 168,34

Prezzo di Applicazione Euro 168,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,50
113,46

3,12

9,802
67,399
1,853
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.120.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO,
IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L’ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a cinque strati spessore 170 mm (34+34+34+34+34)

Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato strutturale per solaio, in tavole di legno
di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l’asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura
perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali
portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa
ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di
eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista,
comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni,
la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo
spessore totale e sui singoli strati.

mq 1,00 175,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 19,81 11,279

4 ABR25_2.120.20.20.f

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 5 strati 170 mm

mq 1,05 110,27 115,78

Totale Materiali 115,78 65,919

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,025000 99,24 2,48

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,180000 4,28 0,77

Totale Noli 3,25 1,850

Totale Euro 138,84

Spese Generali 15,000% su Euro 138,84 20,83

Totale Euro 159,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 159,67 15,97

Totale Euro 175,64

Prezzo di Applicazione Euro 175,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,81
115,78

3,25

11,279
65,919
1,850

Pag. 1596 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.120.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO,
IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L’ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a sette strati spessore 196 mm (34+19+34+19+34+19+34)

Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato strutturale per solaio, in tavole di legno
di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l’asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura
perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali
portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa
ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di
eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista,
comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni,
la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo
spessore totale e sui singoli strati.

mq 1,00 209,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440000 25,50 11,22

Totale Manodopera 24,20 11,548

4 ABR25_2.120.20.20.g

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 7 strati 196 mm

mq 1,05 131,22 137,78

Totale Materiali 137,78 65,747

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,027600 99,24 2,74

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,220000 4,28 0,94

Totale Noli 3,68 1,756

Totale Euro 165,66

Spese Generali 15,000% su Euro 165,66 24,85

Totale Euro 190,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 190,51 19,05

Totale Euro 209,56

Prezzo di Applicazione Euro 209,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,20
137,78

3,68

11,548
65,747
1,756
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.130.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO,
PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS)
luce netta solaio fino a 4m

Fornitura e posa in opera di solaio in legno lamellare con tavolato, proveniente da
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC e/o FSC, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo la
foratura delle pareti con la formazione delle nicchie di alloggio delle teste delle travi, la
forniura e posa delle travi, la posa del tavolato in perline o monostrato lamellare di abete
o cartongesso spessore 2cm. i tagli, gli sfridi, la ferramenta speciale per i collegamenti
metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione
nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di
personale specializzato e ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di
elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i
piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.

mq 1,00 137,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,20 9,634

4 ABR25_2.120.20.70.a

Materiali

SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE
Solaio in legno lamellare con tavolato luce fino a 4 m

mq 1,05 88,20 92,61

Totale Materiali 92,61 67,594

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,020000 99,24 1,98

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,120000 4,28 0,51

Totale Noli 2,49 1,817

Totale Euro 108,30

Spese Generali 15,000% su Euro 108,30 16,25

Totale Euro 124,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,55 12,46

Totale Euro 137,01

Prezzo di Applicazione Euro 137,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,20
92,61
2,49

9,634
67,594
1,817
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.130.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO,
PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS)
luce netta solaio fino da 4m a 6m

Fornitura e posa in opera di solaio in legno lamellare con tavolato, proveniente da
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC e/o FSC, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo la
foratura delle pareti con la formazione delle nicchie di alloggio delle teste delle travi, la
forniura e posa delle travi, la posa del tavolato in perline o monostrato lamellare di abete
o cartongesso spessore 2cm. i tagli, gli sfridi, la ferramenta speciale per i collegamenti
metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione
nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di
personale specializzato e ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di
elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i
piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.

mq 1,00 170,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,31 8,414

4 ABR25_2.120.20.70.b

Materiali

SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE
Solaio in legno lamellare con tavolato luce da 4 a 6 m

mq 1,05 112,00 117,60

Totale Materiali 117,60 69,144

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,020000 99,24 1,98

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,130000 4,28 0,56

Totale Noli 2,54 1,493

Totale Euro 134,45

Spese Generali 15,000% su Euro 134,45 20,17

Totale Euro 154,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 154,62 15,46

Totale Euro 170,08

Prezzo di Applicazione Euro 170,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,31
117,60

2,54

8,414
69,144
1,493
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.130.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO,
PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS)
luce netta solaio oltre 6m

Fornitura e posa in opera di solaio in legno lamellare con tavolato, proveniente da
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC e/o FSC, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo la
foratura delle pareti con la formazione delle nicchie di alloggio delle teste delle travi, la
forniura e posa delle travi, la posa del tavolato in perline o monostrato lamellare di abete
o cartongesso spessore 2cm. i tagli, gli sfridi, la ferramenta speciale per i collegamenti
metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione
nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di
personale specializzato e ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di
elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i
piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.

mq 1,00 259,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 19,81 7,627

4 ABR25_2.120.20.70.c

Materiali

SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE
Solaio in legno lamellare con tavolato luce oltre 6 m

mq 1,05 173,60 182,28

Totale Materiali 182,28 70,175

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,025000 99,24 2,48

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,180000 4,28 0,77

Totale Noli 3,25 1,251

Totale Euro 205,34

Spese Generali 15,000% su Euro 205,34 30,80

Totale Euro 236,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 236,14 23,61

Totale Euro 259,75

Prezzo di Applicazione Euro 259,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,81
182,28

3,25

7,627
70,175
1,251

Pag. 1600 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.140.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE A PANNELLI
ACCOSTATI, PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS)
Solaio in legno lamellare a pannelli, spessore 140 mm

Fornitura e posa in opera di solaio in legno lamellare a pannelli accostati, proveniente da
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC e/o FSC, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, a pannelli pieni, spessore 140 mm,
accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi
dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle
pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono
inoltre compresi le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento ed alla
controventatura, le piastre ed i nastri di appoggio in neoprene, il taglio e lo sfrido, il
trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il
montaggio a cura di personale specializzato e ogni altra prestazione compreso il controllo
e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono
compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del
materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio
stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Per carichi di civile abitazione.

mq 1,00 219,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,61 8,021

4 ABR25_2.120.20.70.d

Materiali

SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE
Solaio in legno lamellare a pannelli spessore 140 mm

mq 1,05 145,60 152,88

Totale Materiali 152,88 69,633

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,024100 99,24 2,39

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,160000 4,28 0,68

Totale Noli 3,07 1,398

Totale Euro 173,56

Spese Generali 15,000% su Euro 173,56 26,03

Totale Euro 199,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 199,59 19,96

Totale Euro 219,55

Prezzo di Applicazione Euro 219,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,61
152,88

3,07

8,021
69,633
1,398
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.150.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO SOTTO COPERTURA, NON PRATICABILE,
FORMATO DA UNA STRUTTURA COMPOSTA DA PANNELLI MULTISTRATO
Solaio in legno non praticabile a 3 strati spessore 80 mm

Fornitura e posa in opera di solaio sotto copertura, non praticabile, formato da una
struttura composta da pannelli multistrato, a 3 strati spessore nominale 80mm, in legno
di abete a tavole incrociate ed incollate, con marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm.
o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC e/o FSC. Il numero degli strati e lo spessore è derivante dai calcoli statici. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Sono
compresi nel prezzo eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, i tagli, gli sfridi, i
fori, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti
dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi
nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di
risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L.

mq 1,00 137,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,20 9,634

4 ABR25_2.120.20.70.e

Materiali

SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE
Solaio in legno lamellare a pannelli multistrato spessore 80
mm

mq 1,05 88,20 92,61

Totale Materiali 92,61 67,594

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,020000 99,24 1,98

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,120000 4,28 0,51

Totale Noli 2,49 1,817

Totale Euro 108,30

Spese Generali 15,000% su Euro 108,30 16,25

Totale Euro 124,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,55 12,46

Totale Euro 137,01

Prezzo di Applicazione Euro 137,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,20
92,61
2,49

9,634
67,594
1,817
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.160.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAFFE IN ALLUMINIO DEL TIPO FORATE DI
PRODUZIONE INDUSTRIALE
Staffe in alluminio

Fornitura e posa in opera di staffe in alluminio del tipo forate di produzione industriale, di
altezza da 120 mm a 360 mm sp. 6 mm, impiegate per collegamenti e giunzioni legno-
legno inclusi eventuali spinotti e chiodi del tipo anker, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n.
246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008. Nel
prezzo unitario si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello, per
l'infissione e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

kg 1,0000 18,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,78 20,555

3 ABR25_2.120.20.80.a

Materiali

MINUTERIA PER COLLEGAMENTI
Minuteria per collegamenti: Staffe in alluminio di tipo forate

kg 1,0500 10,25 10,76

Totale Materiali 10,76 58,510

Totale Euro 14,54

Spese Generali 15,000% su Euro 14,54 2,18

Totale Euro 16,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,72 1,67

Totale Euro 18,39

Prezzo di Applicazione Euro 18,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,78
10,76

20,555
58,510
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.170.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARPETTE IN ALLUMINIO DEL TIPO DI PRODUZIONE
INDUSTRIALE
Scarpette in alluminio

Fornitura e posa in opera di scarpette in alluminio del tipo di produzione industriale, con
dimensioni variabili base da 40 - 140 mm e altezza da 110-180 mm sp. 2 mm, impiegate
per collegamenti e giunzioni legno-legno inclusi il fissaggio mediante chiodi del tipo
anker, il rispetto della della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/ CEE recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm o qualificati secondo
quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008. Nel prezzo unitario si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa a livello, per l'infissione e quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

kg 1,0000 26,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 16,419

3 ABR25_2.120.20.80.b

Materiali

MINUTERIA PER COLLEGAMENTI
Minuteria per collegamenti: Scarpette in alluminio

kg 1,0500 15,66 16,44

Totale Materiali 16,44 62,629

Totale Euro 20,75

Spese Generali 15,000% su Euro 20,75 3,11

Totale Euro 23,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,86 2,39

Totale Euro 26,25

Prezzo di Applicazione Euro 26,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
16,44

16,419
62,629
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.180.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN LEGNO DI ABETE, CON FUNZIONE
FONOASSORBENTE FISSATO ALLA SOTTOSTRUTTURA IN LISTELLI DI ABETE MEDIANTE
TASSELLI
spessore 20 mm

Fornitura e posa in opera di pannello in legno di abete, con funzione fonoassorbente
fissato alla sottostruttura in listelli di abete mediante tasselli. Il prodotto dovrà avere
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm.,
recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo le norme armonizzate EN 14915 per
legno massiccio a listelli oppure EN 13986 per legno multistrato, proveniente da gestione
forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema
PEFC e/o FSC. I prodotti applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in
legno/metallo o le vernici e impregnanti per il legno, dovranno rispettare il contenuto
massimo ammissibile di VOC, stabilito dalla Direttiva 2004/42/CE. Nel prezzo sono
compresi gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura
di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione
di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di
manutenzione e delle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro
interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli
oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.

mq 1,00 100,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,012000 28,43 0,34

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,024000 25,50 0,61

Totale Manodopera 1,32 1,307

4 ABR25_2.120.20.20.h

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannello in abete fonoassorbente spessore 20 mm

mq 1,05 73,33 77,00

Totale Materiali 77,00 76,260

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,120000 4,28 0,51

Totale Noli 1,50 1,486

Totale Euro 79,82

Spese Generali 15,000% su Euro 79,82 11,97

Totale Euro 91,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,79 9,18

Totale Euro 100,97

Prezzo di Applicazione Euro 100,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,32
77,00
1,50

1,307
76,260
1,486
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.180.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN LEGNO DI ABETE, CON FUNZIONE
FONOASSORBENTE FISSATO ALLA SOTTOSTRUTTURA IN LISTELLI DI ABETE MEDIANTE
TASSELLI
spessore 30 mm

Fornitura e posa in opera di pannello in legno di abete, con funzione fonoassorbente
fissato alla sottostruttura in listelli di abete mediante tasselli. Il prodotto dovrà avere
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm.,
recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo le norme armonizzate EN 14915 per
legno massiccio a listelli oppure EN 13986 per legno multistrato, proveniente da gestione
forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema
PEFC e/o FSC. I prodotti applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in
legno/metallo o le vernici e impregnanti per il legno, dovranno rispettare il contenuto
massimo ammissibile di VOC, stabilito dalla Direttiva 2004/42/CE. Nel prezzo sono
compresi gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura
di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione
di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di
manutenzione e delle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro
interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli
oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.

mq 1,00 108,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,014000 30,60 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,014000 28,43 0,40

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

Totale Manodopera 1,54 1,419

4 ABR25_2.120.20.20.i

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannello in abete fonoassorbente spessore 30 mm

mq 1,05 78,73 82,67

Totale Materiali 82,67 76,165

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,140000 4,28 0,60

Totale Noli 1,59 1,465

Totale Euro 85,80

Spese Generali 15,000% su Euro 85,80 12,87

Totale Euro 98,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,67 9,87

Totale Euro 108,54

Prezzo di Applicazione Euro 108,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,54
82,67
1,59

1,419
76,165
1,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN
TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a tre strati spessore 57 mm (19+19+19)

Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di
abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC.  La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e
accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari
e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per
il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli
sfridi, i fori per porte e finestre,  i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai
disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della
D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui
singoli strati

mq 1,00 81,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 8,45 10,408

4 ABR25_2.120.20.20.a

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 3 strati 57 mm

mq 1,07 47,41 50,73

Totale Materiali 50,73 62,483

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,046100 99,24 4,57

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,100000 4,28 0,43

Totale Noli 5,00 6,158

Totale Euro 64,18

Spese Generali 15,000% su Euro 64,18 9,63

Totale Euro 73,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,81 7,38

Totale Euro 81,19

Prezzo di Applicazione Euro 81,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,45
50,73
5,00

10,408
62,483
6,158
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.20.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN
TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a tre strati spessore 72 mm (19+34+19)

Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di
abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC.  La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e
accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari
e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per
il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli
sfridi, i fori per porte e finestre,  i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai
disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della
D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui
singoli strati

mq 1,00 104,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,31 13,664

4 ABR25_2.120.20.20.b

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 3 strati 72 mm

mq 1,07 61,75 66,07

Totale Materiali 66,07 63,086

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,020000 99,24 1,98

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,100000 4,28 0,43

Totale Noli 2,41 2,301

Totale Euro 82,79

Spese Generali 15,000% su Euro 82,79 12,42

Totale Euro 95,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,21 9,52

Totale Euro 104,73

Prezzo di Applicazione Euro 104,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,31
66,07
2,41

13,664
63,086
2,301
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.20.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN
TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a tre strati spessore 102 mm (34+34+34)

Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di
abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC.  La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e
accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari
e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per
il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli
sfridi, i fori per porte e finestre,  i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai
disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della
D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui
singoli strati

mq 1,00 128,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,50 12,890

4 ABR25_2.120.20.20.c

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 3 strati 102 mm

mq 1,07 76,64 82,00

Totale Materiali 82,00 64,057

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,020700 99,24 2,05

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,150000 4,28 0,64

Totale Noli 2,69 2,101

Totale Euro 101,19

Spese Generali 15,000% su Euro 101,19 15,18

Totale Euro 116,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,37 11,64

Totale Euro 128,01

Prezzo di Applicazione Euro 128,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,50
82,00
2,69

12,890
64,057
2,101
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.20.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN
TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a cinque strati spessore 125 mm (19+34+19+34+19)

Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di
abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC.  La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e
accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari
e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per
il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli
sfridi, i fori per porte e finestre,  i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai
disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della
D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui
singoli strati

mq 1,00 163,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 19,81 12,110

4 ABR25_2.120.20.20.d

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 5 strati 125 mm

mq 1,07 100,34 107,36

Totale Materiali 107,36 65,631

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,015100 99,24 1,50

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,150000 4,28 0,64

Totale Noli 2,14 1,308

Totale Euro 129,31

Spese Generali 15,000% su Euro 129,31 19,40

Totale Euro 148,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,71 14,87

Totale Euro 163,58

Prezzo di Applicazione Euro 163,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,81
107,36

2,14

12,110
65,631
1,308
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.20.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN
TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
cinque strati spessore 140 mm (34+19+34+19+34)

Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di
abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC.  La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e
accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari
e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per
il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli
sfridi, i fori per porte e finestre,  i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai
disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della
D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui
singoli strati

mq 1,00 178,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 12,342

4 ABR25_2.120.20.20.e

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 5 strati 140 mm

mq 1,07 108,06 115,62

Totale Materiali 115,62 64,835

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,025000 99,24 2,48

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,200000 4,28 0,86

Totale Noli 3,34 1,873

Totale Euro 140,97

Spese Generali 15,000% su Euro 140,97 21,15

Totale Euro 162,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 162,12 16,21

Totale Euro 178,33

Prezzo di Applicazione Euro 178,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
115,62

3,34

12,342
64,835
1,873
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.20.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN
TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
cinque strati spessore 170 mm (34+34+34+34+34)

Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di
abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC.  La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e
accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari
e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per
il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli
sfridi, i fori per porte e finestre,  i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai
disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della
D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui
singoli strati

mq 1,00 187,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,480000 25,50 12,24

Totale Manodopera 26,40 14,110

4 ABR25_2.120.20.20.f

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 5 strati 170 mm

mq 1,07 110,27 117,99

Totale Materiali 117,99 63,063

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,025000 99,24 2,48

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,240000 4,28 1,03

Totale Noli 3,51 1,876

Totale Euro 147,90

Spese Generali 15,000% su Euro 147,90 22,19

Totale Euro 170,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,09 17,01

Totale Euro 187,10

Prezzo di Applicazione Euro 187,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,40
117,99

3,51

14,110
63,063
1,876

Pag. 1612 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.20.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN
TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI
SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
sette strati spessore 196 mm (34+19+34+19+34+19+34)

Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di
abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse
longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati
secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale
sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o
FSC.  La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e
accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari
e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per
il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli
sfridi, i fori per porte e finestre,  i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai
disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della
D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui
singoli strati

mq 1,00 218,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,520000 25,50 13,26

Totale Manodopera 28,61 13,103

4 ABR25_2.120.20.20.g

Materiali

PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO
Pannelli legno multistrato 7 strati 196 mm

mq 1,07 131,22 140,41

Totale Materiali 140,41 64,305

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,025000 99,24 2,48

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,260000 4,28 1,11

Totale Noli 3,59 1,644

Totale Euro 172,61

Spese Generali 15,000% su Euro 172,61 25,89

Totale Euro 198,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 198,50 19,85

Totale Euro 218,35

Prezzo di Applicazione Euro 218,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,61
140,41

3,59

13,103
64,305
1,644
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA BITUMINOSA ELASTOMERICA POSATA A
CALDO SU SOLETTA IN CLS. E LISTONI DI LARICE
preparazione piano di posa di pareti verticali

Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa elastomerica posata a caldo su soletta in 
cls. e listoni di larice, in ausilio e preparazione alla successiva installazione di pareti 
verticali in legno , compresa la fornitura di adeguata ferramenta di fissaggio e quant'altro 
necessario per stabilire la perfetta orizzontalità della struttura e l'adeguato 
accoppiamento con la parete in legno.

m 1,00 48,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,390000 28,43 11,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,390000 25,50 9,95

Totale Manodopera 21,04 43,679

3 ABR25_2.190.360.a

Materiali

GUAINA ANTIRADICE
Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera
antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

mq 2,20 7,46 16,41

4 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 0,500 1,26 0,63

Totale Materiali 17,04 35,375

Totale Euro 38,08

Spese Generali 15,000% su Euro 38,08 5,71

Totale Euro 43,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,79 4,38

Totale Euro 48,17

Prezzo di Applicazione Euro 48,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

21,04
17,04

43,679
35,375
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con un foglio di OSB parete montata aperta su un lato

Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno 
massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. 
o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione 
forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema 
PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm 
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, 
strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio 
con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre).
La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel 
prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina 
impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, 
la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di 
cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal 
progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto 
a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative 
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di 
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni 
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 115,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 19,041

4 ABR25_2.120.20.30.a

Materiali

PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO
Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con un foglio
OSB

mq 1,00 68,37 68,37

Totale Materiali 68,37 59,149

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 0,99 0,856

Totale Euro 91,37

Spese Generali 15,000% su Euro 91,37 13,71

Totale Euro 105,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,08 10,51

Totale Euro 115,59

Prezzo di Applicazione Euro 115,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
68,37
0,99

19,041
59,149
0,856
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con 2 fogli su entrambi i lati della parete di OSB coibentazione termoacustica piena interna
in lana minerale, densità fino a 60 Kg/m³

Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno 
massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. 
o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione 
forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema 
PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm 
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, 
strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio 
con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre).
La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel 
prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina 
impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, 
la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di 
cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal 
progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto 
a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative 
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di 
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni 
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 146,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,210000 28,43 5,97

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,11 15,801

4 ABR25_2.120.20.30.b

Materiali

PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO
Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con 2 fogli
OSB e coibentazione interna

mq 1,00 91,52 91,52

Totale Materiali 91,52 62,573

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 0,99 0,677

Totale Euro 115,62

Spese Generali 15,000% su Euro 115,62 17,34

Totale Euro 132,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 132,96 13,30

Totale Euro 146,26

Prezzo di Applicazione Euro 146,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,11
91,52
0,99

15,801
62,573
0,677
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.40.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con un foglio di fibrogesso

Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno 
massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. 
o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione 
forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema 
PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm 
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, 
strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio 
con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre).
La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel 
prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina 
impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, 
la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di 
cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal 
progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto 
a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative 
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di 
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni 
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 122,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 18,022

4 ABR25_2.120.20.30.c

Materiali

PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO
Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con un foglio
di fibrogesso

mq 1,00 73,55 73,55

Totale Materiali 73,55 60,223

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 0,99 0,811

Totale Euro 96,55

Spese Generali 15,000% su Euro 96,55 14,48

Totale Euro 111,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 111,03 11,10

Totale Euro 122,13

Prezzo di Applicazione Euro 122,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
73,55
0,99

18,022
60,223
0,811
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.40.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con 2 fogli sui due lati della parete di fibrogesso coibentazione termoacustica piena
interna in lana minerale densità fino a 60 Kg/m³

Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno 
massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. 
o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione 
forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema 
PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm 
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, 
strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio 
con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre).
La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel 
prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina 
impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, 
la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di 
cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal 
progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto 
a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative 
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di 
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni 
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 154,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,210000 28,43 5,97

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,11 14,944

4 ABR25_2.120.20.30.d

Materiali

PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO
Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con un 2 fogli
di fibrogesso e coibentaz. interna

mq 1,00 98,14 98,14

Totale Materiali 98,14 63,464

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 0,99 0,640

Totale Euro 122,24

Spese Generali 15,000% su Euro 122,24 18,34

Totale Euro 140,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,58 14,06

Totale Euro 154,64

Prezzo di Applicazione Euro 154,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,11
98,14
0,99

14,944
63,464
0,640
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.40.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con un tavolato grezzo di abete inclinato a 45°

Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno 
massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. 
o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione 
forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema 
PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm 
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, 
strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio 
con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre).
La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel 
prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina 
impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, 
la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di 
cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal 
progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto 
a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative 
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di 
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni 
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 119,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 18,378

4 ABR25_2.120.20.30.e

Materiali

PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO
Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con tavolato
grezzo di abete

mq 1,00 71,67 71,67

Totale Materiali 71,67 59,845

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 0,99 0,827

Totale Euro 94,67

Spese Generali 15,000% su Euro 94,67 14,20

Totale Euro 108,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,87 10,89

Totale Euro 119,76

Prezzo di Applicazione Euro 119,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
71,67
0,99

18,378
59,845
0,827
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.40.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con 2 tavolati sui lati grezzi di abete inclinato 45° coibentazione termoacustica piena
interna lana minerale densità fino a 60 Kg/m³

Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno 
massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. 
o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione 
forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema 
PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm 
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, 
strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio 
con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre).
La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel 
prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina 
impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, 
la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di 
cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal 
progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto 
a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative 
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di 
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni 
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 152,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,210000 28,43 5,97

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,11 15,137

4 ABR25_2.120.20.30.f

Materiali

PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO
Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con 2 tavolati
di abete e coibentazione interna

mq 1,00 96,59 96,59

Totale Materiali 96,59 63,267

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 0,99 0,648

Totale Euro 120,69

Spese Generali 15,000% su Euro 120,69 18,10

Totale Euro 138,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,79 13,88

Totale Euro 152,67

Prezzo di Applicazione Euro 152,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,11
96,59
0,99

15,137
63,267
0,648
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.40.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
Sovrapprezzo per ogni due centimetri in più nello spessore nominale dei montanti, oltre i
12 cm, nella dimensione ortogonale al piano della parete

Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno 
massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. 
o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione 
forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema 
PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm 
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, 
strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio 
con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre).
La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel 
prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina 
impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, 
la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di 
cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal 
progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto 
a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative 
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di 
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni 
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 5,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.120.20.30.g

Materiali

PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO
Sovrapprezzo per 2 cm in più di spessore montanti oltre i 12
cm

mq 1,00 4,05 4,05

Totale Euro 4,05

Spese Generali 15,000% su Euro 4,05 0,61

Totale Euro 4,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,66 0,47

Totale Euro 5,13

Prezzo di Applicazione Euro 5,13

Totale Materiali Euro 4,05 78,947
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.40.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
sovrapprezzo per isolante termoacustico interno in fibra di legno o canapa, densità fino a
60 Kg/m³

Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno 
massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. 
o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione 
forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema 
PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm 
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, 
strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio 
con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre).
La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel 
prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina 
impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, 
la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di 
cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione 
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal 
progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto 
a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative 
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di 
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni 
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 5,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.120.20.30.h

Materiali

PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO
Sovrapprezzo per isolante termoacustico in fibra di legno o
canapa

mq 1,00 4,47 4,47

Totale Materiali 4,47 79,115

Totale Euro 4,47

Spese Generali 15,000% su Euro 4,47 0,67

Totale Euro 5,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,14 0,51

Totale Euro 5,65

Prezzo di Applicazione Euro 5,65

Totale Materiali Euro 4,47 79,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.50.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con un foglio di OSB, parete montata aperta su un lato

Fornitura e posa in opera di parete prefabbricata a telaio in montanti e traversi in legno
massello, lamellare o giuntato di abete con marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm.
o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC e/o FSC., costituito da montanti e traversi  di sezione 6 x 6 cm disposti a
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con specifica ferramenta metallica, strutturalmente
controventati nel loro piano, reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche
speciali (chiodi viti e cambre). Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il
montaggio comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento a cura di
personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di
elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista Sono compresi nel prezzo i
piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione

mq 1,00 96,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 22,849

4 ABR25_2.120.20.40.a

Materiali

PARETI PREFABBRICATE A TELAIO
Parete prefabbricata a telaio con montanti in legno 6x6 e
foglio di OSB

mq 1,00 53,15 53,15

Totale Materiali 53,15 55,175

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 0,99 1,028

Totale Euro 76,15

Spese Generali 15,000% su Euro 76,15 11,42

Totale Euro 87,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,57 8,76

Totale Euro 96,33

Prezzo di Applicazione Euro 96,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
53,15
0,99

22,849
55,175
1,028
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.50.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con 2 fogli su entrambi i lati della parete di OSB coibentazione termoacustica piena interna
in lana minerale, densità fino a 60 K/m³

Fornitura e posa in opera di parete prefabbricata a telaio in montanti e traversi in legno
massello, lamellare o giuntato di abete con marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm.
o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC e/o FSC., costituito da montanti e traversi  di sezione 6 x 6 cm disposti a
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con specifica ferramenta metallica, strutturalmente
controventati nel loro piano, reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche
speciali (chiodi viti e cambre). Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il
montaggio comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento a cura di
personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di
elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista Sono compresi nel prezzo i
piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione

mq 1,00 126,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,210000 28,43 5,97

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,11 18,256

4 ABR25_2.120.20.40.b

Materiali

PARETI PREFABBRICATE A TELAIO
Parete prefabbricata a telaio con montanti in legno 6x6, 2
fogli di OSB e coibentazione interna

mq 1,00 75,97 75,97

Totale Materiali 75,97 60,013

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 0,99 0,782

Totale Euro 100,07

Spese Generali 15,000% su Euro 100,07 15,01

Totale Euro 115,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,08 11,51

Totale Euro 126,59

Prezzo di Applicazione Euro 126,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,11
75,97
0,99

18,256
60,013
0,782
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.50.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con un foglio di fibrogesso

Fornitura e posa in opera di parete prefabbricata a telaio in montanti e traversi in legno
massello, lamellare o giuntato di abete con marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm.
o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC e/o FSC., costituito da montanti e traversi  di sezione 6 x 6 cm disposti a
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con specifica ferramenta metallica, strutturalmente
controventati nel loro piano, reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche
speciali (chiodi viti e cambre). Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il
montaggio comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento a cura di
personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di
elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista Sono compresi nel prezzo i
piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione

mq 1,00 101,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 21,600

4 ABR25_2.120.20.40.c

Materiali

PARETI PREFABBRICATE A TELAIO
Parete prefabbricata a telaio con montanti in legno 6x6 e
foglio di fibrogesso

mq 1,00 57,56 57,56

Totale Materiali 57,56 56,487

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 0,99 0,972

Totale Euro 80,56

Spese Generali 15,000% su Euro 80,56 12,08

Totale Euro 92,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,64 9,26

Totale Euro 101,90

Prezzo di Applicazione Euro 101,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
57,56
0,99

21,600
56,487
0,972
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.50.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E
TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con 2 fogli sui due lati della parete di fibrogesso coibentazione termoacustica piena
interna in lana minerale densità fino a 60 Kg/m³

Fornitura e posa in opera di parete prefabbricata a telaio in montanti e traversi in legno
massello, lamellare o giuntato di abete con marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm.
o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC e/o FSC., costituito da montanti e traversi  di sezione 6 x 6 cm disposti a
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con specifica ferramenta metallica, strutturalmente
controventati nel loro piano, reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche
speciali (chiodi viti e cambre). Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il
montaggio comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento a cura di
personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di
elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista Sono compresi nel prezzo i
piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione

mq 1,00 134,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 16,333

4 ABR25_2.120.20.40.d

Materiali

PARETI PREFABBRICATE A TELAIO
Parete prefabbricata a telaio con montanti in legno 6x6, 2
fogli di fibrogesso e coibentazione interna

mq 1,00 82,37 82,37

Totale Materiali 82,37 61,123

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,021700 99,24 2,15

Totale Noli 2,15 1,595

Totale Euro 106,53

Spese Generali 15,000% su Euro 106,53 15,98

Totale Euro 122,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,51 12,25

Totale Euro 134,76

Prezzo di Applicazione Euro 134,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,01
82,37
2,15

16,333
61,123
1,595
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.60.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI IRRIGIDIMENTO IN PANNELLI LVL
spessore 39 mm

Fornitura e posa in opera di lastre di irrigidimento in pannelli LVL, con marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR.
21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14374, proveniente da
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC e/o FSC., composti da fogli a fibre incrociate, di cui un quinto degli
impiallacci è incollato trasversalmente aventi caratteristiche meccaniche come da
elaborati grafici di progetto esecutivo. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori, la
ferramenta per i collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria per il trasporto e la
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti
dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 124,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,560000 25,50 14,28

Totale Manodopera 30,81 24,747

4 ABR25_2.120.20.50.a

Materiali

LASTRE DI IRRIGIDIMENTO IN PANNELLI LVL
Lastre di irrigidimento in pannelli LVI di spessore 39 mm

mq 1,05 62,30 65,42

Totale Materiali 65,42 52,546

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,280000 4,28 1,20

Totale Noli 2,19 1,759

Totale Euro 98,42

Spese Generali 15,000% su Euro 98,42 14,76

Totale Euro 113,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,18 11,32

Totale Euro 124,50

Prezzo di Applicazione Euro 124,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,81
65,42
2,19

24,747
52,546
1,759
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.60.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI IRRIGIDIMENTO IN PANNELLI LVL
spessore 45 mm

Fornitura e posa in opera di lastre di irrigidimento in pannelli LVL, con marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR.
21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14374, proveniente da
gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo
schema PEFC e/o FSC., composti da fogli a fibre incrociate, di cui un quinto degli
impiallacci è incollato trasversalmente aventi caratteristiche meccaniche come da
elaborati grafici di progetto esecutivo. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori, la
ferramenta per i collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria per il trasporto e la
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti
dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di
discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. 

mq 1,00 146,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 33,01 22,493

4 ABR25_2.120.20.50.b

Materiali

LASTRE DI IRRIGIDIMENTO IN PANNELLI LVL
Lastre di irrigidimento in pannelli LVI di spessore 45 mm

mq 1,05 76,97 80,82

Totale Materiali 80,82 55,070

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

6 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,280000 4,28 1,20

Totale Noli 2,19 1,492

Totale Euro 116,02

Spese Generali 15,000% su Euro 116,02 17,40

Totale Euro 133,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 133,42 13,34

Totale Euro 146,76

Prezzo di Applicazione Euro 146,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

33,01
80,82
2,19

22,493
55,070
1,492
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.70.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA IN LEGNO MULTISTRATO O MASSICCIO O
BILAMA
fornitura e posa in opera di scala al grezzo

Fornitura e posa in opera di scala in legno multistrato o massiccio o bilama, con
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm.,
recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11
del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con
certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Realizzata con
pedate e alzate di spessore minimo 60 mm, fissate e montate secondo quanto previsto
dal progetto esecutivo. La misurazione viene calcolata a mq di sviluppo alzata pedata,
non è compreso il pianerottolo. Sono compresi nel prezzo la ferramenta per i
collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria per il trasporto e la movimentazione
nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra
prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal
produttore o dal progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio.
Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica
del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio
stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.

mq 1,00 603,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,700000 28,43 19,90

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

Totale Manodopera 77,02 12,771

4 ABR25_2.120.20.60.a

Materiali

SCALA IN LEGNO
Scala in legno multistrato spessore min 60 mm

mq 1,00 374,91 374,91

Totale Materiali 374,91 62,166

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,250000 99,24 24,81

Totale Noli 24,81 4,114

Totale Euro 476,74

Spese Generali 15,000% su Euro 476,74 71,51

Totale Euro 548,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 548,25 54,83

Totale Euro 603,08

Prezzo di Applicazione Euro 603,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

77,02
374,91
24,81

12,771
62,166
4,114
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.80.a FINITURA DELLA SCALA AL GREZZO DI CUI ALLA VOCE PRECEDENTE
in larice

Finitura della scala al grezzo di cui alla voce precedente con rivestimento di alzata e
pedata in essenza di legno, spessore della pedata minimo mm 30, spessore dell'alzata
minimo mm 22. Pedata con bordo a vista a toro arrotondato o smussato, alzata con lato
in appoggio alla pedata fresato in battuta

mq 1,00 167,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.120.20.60.b

Materiali

SCALA IN LEGNO
Scala in legno. Maggior costo finitura in larice

mq 1,00 132,32 132,32

Totale Euro 132,32

Spese Generali 15,000% su Euro 132,32 19,85

Totale Euro 152,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 152,17 15,22

Totale Euro 167,39

Prezzo di Applicazione Euro 167,39

Totale Materiali Euro 132,32 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.80.b FINITURA DELLA SCALA AL GREZZO DI CUI ALLA VOCE PRECEDENTE
in rovere

Finitura della scala al grezzo di cui alla voce precedente con rivestimento di alzata e
pedata in essenza di legno, spessore della pedata minimo mm 30, spessore dell'alzata
minimo mm 22. Pedata con bordo a vista a toro arrotondato o smussato, alzata con lato
in appoggio alla pedata fresato in battuta

mq 1,00 237,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.120.20.60.c

Materiali

SCALA IN LEGNO
Scala in legno. Maggior costo finitura in rovere

mq 1,00 187,45 187,45

Totale Materiali 187,45 79,049

Totale Euro 187,45

Spese Generali 15,000% su Euro 187,45 28,12

Totale Euro 215,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 215,57 21,56

Totale Euro 237,13

Prezzo di Applicazione Euro 237,13

Totale Materiali Euro 187,45 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.65.90.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN ABETE IMPREGNATO PER ESTERNO,
SPESSORE 20 MM
tavolato in abete impregnato per esterno 20 mm

Fornitura e posa in opera di tavolato in abete impregnato per esterno, spessore 20 mm,
con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e
ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN
14915, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di
custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. da fissare mediante viti ai listelli in legno
massello di abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per tagli, sfridi, il
trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni
altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal
produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia
finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica
secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo
i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da
approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.

mq 1,00 51,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,270000 28,43 7,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 14,57 28,319

3 ABR25_2.120.10.c1

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete in tavolato impregnato per esterno 20 mm

mq 1,05 22,81 23,95

Totale Materiali 23,95 46,550

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

5 ABR25_AT_10.30.20.a SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,270000 4,28 1,16

Totale Noli 2,15 4,179

Totale Euro 40,67

Spese Generali 15,000% su Euro 40,67 6,10

Totale Euro 46,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,77 4,68

Totale Euro 51,45

Prezzo di Applicazione Euro 51,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,57
23,95
2,15

28,319
46,550
4,179
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.70.10.a APPLICAZIONE DI LIQUIDO ANTIPARASSITARIO PER LA PREVENZIONE E LA
CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE
con vernice antitarlo funghicida

Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle
strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o
cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del
prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola
d'arte

mq 1,00 14,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,293200 30,60 8,97

Totale Manodopera 8,97 61,270

2 ABR25_2.999.120.b

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice
antitarlo funghicida

L 0,350 7,42 2,60

Totale Materiali 2,60 17,760

Totale Euro 11,57

Spese Generali 15,000% su Euro 11,57 1,74

Totale Euro 13,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,31 1,33

Totale Euro 14,64

Prezzo di Applicazione Euro 14,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,97
2,60

61,270
17,760
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.70.10.b APPLICAZIONE DI LIQUIDO ANTIPARASSITARIO PER LA PREVENZIONE E LA
CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE
con vernice antitarlo a finitura cerata

Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle
strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o
cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del
prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola
d'arte

mq 1,00 16,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,305400 30,60 9,35

Totale Manodopera 9,35 56,598

2 ABR25_2.999.120.b

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice
antitarlo funghicida

L 0,500 7,42 3,71

Totale Materiali 3,71 22,458

Totale Euro 13,06

Spese Generali 15,000% su Euro 13,06 1,96

Totale Euro 15,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,02 1,50

Totale Euro 16,52

Prezzo di Applicazione Euro 16,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

9,35
3,71

56,598
22,458
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.70.20.a APPLICAZIONE DI STRATO DI CERA SOLIDA SCIOLTA CON OPPORTUNI DILUENTI E
STESURA FINALE CON PANNO
Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con
panno.

Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con
panno

Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con 
panno.

mq 1,00 12,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250400 30,60 7,66

Totale Manodopera 7,66 63,568

2 ABR25_2.999.120.b

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice
antitarlo funghicida

L 0,250 7,42 1,86

Totale Materiali 1,86 15,436

Totale Euro 9,52

Spese Generali 15,000% su Euro 9,52 1,43

Totale Euro 10,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,95 1,10

Totale Euro 12,05

Prezzo di Applicazione Euro 12,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,66
1,86

63,568
15,436
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.04.70.30.a APPLICAZIONE DI MORDENTE DI NOCE DILUITO CON OLIO DI LINO COTTO MEDIANTE
DUE PASSATE SU LEGNAME IN VISTA
Applicazione di mordente di noce diluito

Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su 
legname in vista

mq 1,00 8,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 1,84 21,174

2 ABR25_2.999.120.d

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro.
Antiparassitario

L 0,050 85,00 4,25

3 ABR25_2.160.50.i VERNICI
Olio di lino cotto

kg 0,2000 3,90 0,78

Totale Materiali 5,03 57,883

Totale Euro 6,87

Spese Generali 15,000% su Euro 6,87 1,03

Totale Euro 7,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,90 0,79

Totale Euro 8,69

Prezzo di Applicazione Euro 8,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
5,03

21,174
57,883
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.10.a MURATURA PER OPERE DI FONDAZIONE RETTA O CURVA FORMATA DA SCHEGGIONI DI
PIETRAME O DI TUFO E MALTA, DI QUALSIASI SPESSORE, ASSESTATI A MANO
Muratura per opere di fondazione con pietrame di recupero

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame
calcareo o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere
inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e
riseghe.
Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di
deposito al sito di impiego da valutarsi a parte

mc 1,0000 114,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,993600 25,50 25,34

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,993600 28,43 28,25

Totale Manodopera 53,59 46,836

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,446

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,2767 131,38 36,35

Totale Specie2 36,35 31,769

Totale Euro 90,45

Spese Generali 15,000% su Euro 90,45 13,57

Totale Euro 104,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,02 10,40

Totale Euro 114,42

Prezzo di Applicazione Euro 114,42

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

53,59
36,35
0,51

46,836
31,769
0,446
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.110.a MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3
DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE
spessore della muratura pari a 13 cm

Muratura con blocchetti di tufo, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo
325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mq 1,00 33,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,296700 25,50 7,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,296700 30,60 9,08

Totale Manodopera 16,65 50,090

4 ABR25_2.50.200.c

Materiali

BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo

cad 10,0000 0,47 4,70

Totale Materiali 4,70 14,140

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,031100 51,40 1,60

Totale Noli 1,60 4,813

3 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 140,31 3,33

Totale Specie2 3,33 10,018

Totale Euro 26,28

Spese Generali 15,000% su Euro 26,28 3,94

Totale Euro 30,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,22 3,02

Totale Euro 33,24

Prezzo di Applicazione Euro 33,24

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

16,65
3,33
4,70
1,60

50,090
10,018
14,140
4,813
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.110.b MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3
DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE
spessore della muratura pari a circa 26 cm

Muratura con blocchetti di tufo, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo
325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mq 1,00 55,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 25,25 45,097

4 ABR25_2.50.200.c

Materiali

BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo

cad 24,0000 0,47 11,28

Totale Materiali 11,28 20,146

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,021000 51,40 1,08

Totale Noli 1,08 1,929

3 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0474 140,31 6,65

Totale Specie2 6,65 11,877

Totale Euro 44,26

Spese Generali 15,000% su Euro 44,26 6,64

Totale Euro 50,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,90 5,09

Totale Euro 55,99

Prezzo di Applicazione Euro 55,99

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

25,25
6,65

11,28
1,08

45,097
11,877
20,146
1,929
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.110.c MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3
DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE
pessore della muratura da circa 38 cm

Muratura con blocchetti di tufo, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo
325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mq 1,00 80,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 33,66 41,913

4 ABR25_2.50.200.c

Materiali

BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo

cad 30,0000 0,47 14,10

Totale Materiali 14,10 17,557

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,090000 51,40 4,63

Totale Noli 4,63 5,765

3 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0791 140,31 11,10

Totale Specie2 11,10 13,821

Totale Euro 63,49

Spese Generali 15,000% su Euro 63,49 9,52

Totale Euro 73,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,01 7,30

Totale Euro 80,31

Prezzo di Applicazione Euro 80,31

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

33,66
11,10
14,10
4,63

41,913
13,821
17,557
5,765
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.110.d MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3
DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE
spessore della muratura oltre 38 cm

Muratura con blocchetti di tufo, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo
325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mc 1,0000 203,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

Totale Manodopera 84,15 41,427

4 ABR25_2.50.200.c

Materiali

BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo

cad 81,0000 0,47 38,07

Totale Materiali 38,07 18,742

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,098700 51,40 5,07

Totale Noli 5,07 2,496

3 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,2372 140,31 33,28

Totale Specie2 33,28 16,384

Totale Euro 160,57

Spese Generali 15,000% su Euro 160,57 24,09

Totale Euro 184,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 184,66 18,47

Totale Euro 203,13

Prezzo di Applicazione Euro 203,13

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

84,15
33,28
38,07
5,07

41,427
16,384
18,742
2,496
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.120.a COMPENSO ALLE MURATURE DI PIETRAME PER PARAMENTO A FACCIA VISTA A CORSI
ORIZZONTALI.
Compenso alla muratura per paramento a faccia vista

Compenso alle murature di pietrame per paramento a faccia vista a corsi orizzontali,
anche di diversa altezza, ottenuto con la lavorazione delle pietre a conci grossolanamente
squadrati, compreso l'onere della cernita del materiale, pulitura, stuccatura e stilatura dei
giunti con malta cementizia

mq 1,00 52,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,776500 25,50 19,80

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,776500 28,43 22,08

Totale Euro 41,88

Spese Generali 15,000% su Euro 41,88 6,28

Totale Euro 48,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,16 4,82

Totale Euro 52,98

Prezzo di Applicazione Euro 52,98

Totale Manodopera Euro 41,88 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.130.a RIPRESA DI PARAMETRO ESTERNO DI MURATURA DI TUFO RETTA O CURVA PER
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo

Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione,
eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con
malta idraulica o pozzolanica in esterno e cementizia in interno con giunti non eccedenti
lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15

mq 1,00 49,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,523000 30,60 16,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,523000 25,50 13,34

Totale Manodopera 29,34 59,381

3 ABR25_2.50.200.a

Materiali

BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo segato cm 12x25x39

cad 10,0000 0,29 2,90

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0180 0,72 0,01

Totale Materiali 2,91 5,889

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,250000 2,54 0,64

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,080000 63,67 5,09

Totale Noli 5,73 11,597

5 ABR25_90.50.10.a

Specie2

MALTA DI CALCE IN PASTA E POZZOLANA
Malta di calce in pasta e pozzolana: malta grossa

mc 0,0075 55,98 0,42

6 ABR25_90.50.20.a MALTA DI CEMENTO e SABBIA
Malta con kg 300 di cemento per m³ di sabbia

mc 0,0100 66,19 0,66

Totale Specie2 1,08 2,186

Totale Euro 39,06

Spese Generali 15,000% su Euro 39,06 5,86

Totale Euro 44,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,92 4,49

Totale Euro 49,41

Prezzo di Applicazione Euro 49,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

29,34
2,91
1,08
5,73

59,381
5,889
2,186

11,597
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.20.a MURATURA PER OPERE DI FONDAZIONE RETTA O CURVA FORMATA DA SCHEGGIONI DI
PIETRAME O DI TUFO E MALTA, DI QUALSIASI SPESSORE, ASSESTATI A MANO
Muratura per opere di fondazione con fornitura del pietrame.

Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di
tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla
profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe.
Con fornitura del pietrame:

mc 1,0000 141,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,880000 25,50 22,44

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,880000 30,60 26,93

Totale Manodopera 49,37 34,881

4 ABR25_2.50.200.b

Materiali

BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo segato cm 12x25x39 (scampoli di tufo)

cad 85,0000 0,29 24,65

Totale Materiali 24,65 17,416

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,029600 51,40 1,52

Totale Noli 1,52 1,074

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,2767 131,38 36,35

Totale Specie2 36,35 25,682

Totale Euro 111,89

Spese Generali 15,000% su Euro 111,89 16,78

Totale Euro 128,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,67 12,87

Totale Euro 141,54

Prezzo di Applicazione Euro 141,54

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

49,37
36,35
24,65
1,52

34,881
25,682
17,416
1,074
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.30.a MURATURE PER OPERE IN ELEVAZIONE FORMATA DA PIETRAME TUFACEO. CON
PIETRAME DI RECUPERO, COMPRESA LA CERNITA
Muratura in elevazione con pietrame di recupero

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una
faccia rustica , compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
Con pietrame di recupero, compresa la cernita

mc 1,0000 192,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,140000 25,50 54,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,140000 28,43 60,84

Totale Manodopera 115,41 59,832

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,014000 51,40 0,72

Totale Noli 0,72 0,373

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,2767 131,38 36,35

Totale Specie2 36,35 18,845

Totale Euro 152,48

Spese Generali 15,000% su Euro 152,48 22,87

Totale Euro 175,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,35 17,54

Totale Euro 192,89

Prezzo di Applicazione Euro 192,89

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

115,41
36,35
0,72

59,832
18,845
0,373
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.40.a MURATURA PER OPERE IN ELEVAZIONE FORMATA DA PIETRAME TUFACEO. CON
FORNITURA DEL PIETRAME
Muratura in elevazione con fornitura del pietrame.

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al 
martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una 
con una faccia rustica , compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc., 
con spessore superiore a 40 cm.
Con fornitura del pietrame:

mc 1,0000 238,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,404400 25,50 61,31

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,341000 30,60 71,63

Totale Manodopera 132,94 55,679

4 ABR25_2.50.200.a

Materiali

BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo segato cm 12x25x39

cad 85,0000 0,29 24,65

Totale Materiali 24,65 10,324

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,214

3 ABR25_90.10.40.a

Specie2

Calce idraulica
400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,2767 110,75 30,64

Totale Specie2 30,64 12,833

Totale Euro 188,74

Spese Generali 15,000% su Euro 188,74 28,31

Totale Euro 217,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 217,05 21,71

Totale Euro 238,76

Prezzo di Applicazione Euro 238,76

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

132,94
30,64
24,65
0,51

55,679
12,833
10,324
0,214
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.50.a MURATURA PER OPERE IN ELEVAZIONE FORMATA DA PIETRAME CALCAREO
Muratura in elevazione con pietrame calcareo.

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al 
martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una 
con una faccia rustica , compreso ogni magistero per fornitura del materiale, 
immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con spessore superiore a 40 cm.

mc 1,0000 272,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,650000 25,50 67,58

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,650000 30,60 81,09

Totale Manodopera 148,67 54,498

4 ABR25_2.50.190.a

Materiali

PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 1,4000 25,59 35,83

Totale Materiali 35,83 13,134

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,187

3 ABR25_90.10.40.a

Specie2

Calce idraulica
400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,2767 110,75 30,64

Totale Specie2 30,64 11,232

Totale Euro 215,65

Spese Generali 15,000% su Euro 215,65 32,35

Totale Euro 248,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 248,00 24,80

Totale Euro 272,80

Prezzo di Applicazione Euro 272,80

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

148,67
30,64
35,83
0,51

54,498
11,232
13,134
0,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.60.a MAGGIORAZIONE ALLE MURATURE IN PIETRAME PER LA SECONDA FACCIA RUSTICA
Maggiorazione per seconda faccia rustica

Maggiorazione alle murature in pietrame per la seconda faccia rustica  

mq 1,00 12,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

Totale Manodopera 8,63 66,847

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0120 131,38 1,58

Totale Specie2 1,58 12,239

Totale Euro 10,21

Spese Generali 15,000% su Euro 10,21 1,53

Totale Euro 11,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,74 1,17

Totale Euro 12,91

Prezzo di Applicazione Euro 12,91

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

8,63
1,58

66,847
12,239
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.10.70.a RABBOCCATURA E STILATURA INCASSATA DELLE MURATURE DI PIETRAME, CON MALTA
CEMENTIZIA A Q.LI 4 DI CEMENTO 325
Rabboccatura e stilatura incassata delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li
4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

Rabboccatura e stilatura incassata delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li 
4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita
Rabboccatura e stilatura incassata delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li 
4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita

mq 1,00 23,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,484400 30,60 14,82

Totale Manodopera 14,82 63,306

2 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0280 131,38 3,68

Totale Specie2 3,68 15,720

Totale Euro 18,50

Spese Generali 15,000% su Euro 18,50 2,78

Totale Euro 21,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,28 2,13

Totale Euro 23,41

Prezzo di Applicazione Euro 23,41

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

14,82
3,68

63,306
15,720
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.10.a MURATURA DI MATTONI PIENI E MALTA IDONEA A UNO O PIÙ FRONTI, RETTA O
CURVA, IN FONDAZIONE O IN ELEVAZIONE DI SPESSORE SUPERIORE A UNA TESTA
Muratura di mattoni pieni

Muratura di mattoni pieni e malta  idonea  a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione
o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di
appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mc 1,0000 714,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,000000 25,50 102,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

Totale Manodopera 224,40 31,427

4 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 480,0000 0,65 312,00

Totale Materiali 312,00 43,696

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,720

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,1500 152,75 22,91

Totale Specie2 22,91 3,209

Totale Euro 564,45

Spese Generali 15,000% su Euro 564,45 84,67

Totale Euro 649,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 649,12 64,91

Totale Euro 714,03

Prezzo di Applicazione Euro 714,03

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

224,40
22,91

312,00
5,14

31,427
3,209

43,696
0,720
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.100.a TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A
QUALSIASI ALTEZZA. CON FORATELLE 8X25X25 CM
Tramezzatura con foratelle 8x25x25 cm

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con foratelle  8x25x25 cm

mq 1,00 42,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 19,64 46,125

4 ABR25_2.50.20.a

Materiali

MATTONI FORATI
Mattoni forati di cm 8x25x25

cad 17,0000 0,56 9,52

Totale Materiali 9,52 22,358

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 4,838

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0160 152,75 2,44

Totale Specie2 2,44 5,730

Totale Euro 33,66

Spese Generali 15,000% su Euro 33,66 5,05

Totale Euro 38,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,71 3,87

Totale Euro 42,58

Prezzo di Applicazione Euro 42,58

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

19,64
2,44
9,52
2,06

46,125
5,730

22,358
4,838
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.110.a TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A
QUALSIASI ALTEZZA. CON MATTONI A DODICI FORI (12 -13X25X25 CM)
Tramezzatura di mattoni a dodici fori (12 - 13x25x25 cm)

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, 
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda 
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
Con mattoni a dodici fori (12 -13x25x25 cm)
Tramezzatura di mattoni a dodici fori (12 - 13x25x25 cm)

mq 1,00 39,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,301400 25,50 7,69

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,301400 30,60 9,22

Totale Manodopera 16,91 42,702

4 ABR25_2.50.20.c

Materiali

MATTONI FORATI
Mattoni forati di cm 12x25x25

cad 17,0000 0,70 11,90

Totale Materiali 11,90 30,051

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,014400 51,40 0,74

Totale Noli 0,74 1,869

3 ABR25_90.10.40.a

Specie2

Calce idraulica
400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 110,75 1,75

Totale Specie2 1,75 4,419

Totale Euro 31,30

Spese Generali 15,000% su Euro 31,30 4,70

Totale Euro 36,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,00 3,60

Totale Euro 39,60

Prezzo di Applicazione Euro 39,60

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

16,91
1,75

11,90
0,74

42,702
4,419

30,051
1,869
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.120.a MURATURA FACCIA A VISTA, SPESSORE PARI AD UNA TESTA
con mattoni trafilati a finitura sabbiata (5x12x25)

Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e con 
malta idonea, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, 
stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.

mq 1,00 115,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

Totale Manodopera 39,27 34,021

4 ABR25_2.50.25.a

Materiali

MATTONI TRAFILATI
Mattoni trafilati a finitura sabbiata cm 5x12x25

cad 74,0000 0,60 44,40

Totale Materiali 44,40 38,465

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 4,453

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0160 152,75 2,44

Totale Specie2 2,44 2,114

Totale Euro 91,25

Spese Generali 15,000% su Euro 91,25 13,69

Totale Euro 104,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,94 10,49

Totale Euro 115,43

Prezzo di Applicazione Euro 115,43

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

39,27
2,44

44,40
5,14

34,021
2,114

38,465
4,453
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.120.b MURATURA FACCIA A VISTA, SPESSORE PARI AD UNA TESTA
con mattoni a pasta molle a finitura sabbiata (5,5x12x25)

Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e con 
malta idonea, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, 
stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.

mq 1,00 123,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 34,029

4 ABR25_2.50.25.b

Materiali

MATTONI TRAFILATI
Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm
5,5x12x25

cad 74,0000 0,65 48,10

Totale Materiali 48,10 38,897

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 4,157

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0160 152,75 2,44

Totale Specie2 2,44 1,973

Totale Euro 97,76

Spese Generali 15,000% su Euro 97,76 14,66

Totale Euro 112,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,42 11,24

Totale Euro 123,66

Prezzo di Applicazione Euro 123,66

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

42,08
2,44

48,10
5,14

34,029
1,973

38,897
4,157
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.130.a MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 600
KG/MC CON PERCENTUALE DI FORATURA <65%
fino a 12,5 cm

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con
blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura
<65%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli,
spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed
inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Per murature di tamponamento, contropareti e divisori

mc 1,0000 339,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,100000 25,50 53,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,100000 30,60 64,26

Totale Manodopera 117,81 34,710

4 ABR25_2.50.70.a

Materiali

BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI FORATURA <65%
Blocchi di laterizi alveolati foratura <65% per spessori fino
a 12,5 cm

mc 1,0000 129,45 129,45

Totale Materiali 129,45 38,140

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,150

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,1344 152,75 20,53

Totale Specie2 20,53 6,049

Totale Euro 268,30

Spese Generali 15,000% su Euro 268,30 40,25

Totale Euro 308,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 308,55 30,86

Totale Euro 339,41

Prezzo di Applicazione Euro 339,41

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

117,81
20,53

129,45
0,51

34,710
6,049

38,140
0,150
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.130.b MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 600
KG/MC CON PERCENTUALE DI FORATURA <65%
Per murature di tamponamento, contropareti e divisori: Per spessori da 15 cm a 20 cm

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con
blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura
<65%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli,
spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed
inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Per murature di tamponamento, contropareti e divisori

mc 1,0000 299,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,850000 25,50 47,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,850000 30,60 56,61

Totale Manodopera 103,79 34,615

4 ABR25_2.50.70.B

Materiali

BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI FORATURA <65%
Blocchi di laterizi alveolati foratura <65% per spessori da
15 cm a 20

mc 1,0000 114,40 114,40

Totale Materiali 114,40 38,154

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,170

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,1200 152,75 18,33

Totale Specie2 18,33 6,113

Totale Euro 237,03

Spese Generali 15,000% su Euro 237,03 35,55

Totale Euro 272,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 272,58 27,26

Totale Euro 299,84

Prezzo di Applicazione Euro 299,84

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

103,79
18,33

114,40
0,51

34,615
6,113

38,154
0,170
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.130.c MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 600
KG/MC CON PERCENTUALE DI FORATURA <65%
Per murature di tamponamento, contropareti e divisori: per spessori da 25 cmin su

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con
blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura
<65%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli,
spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed
inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Per murature di tamponamento, contropareti e divisori

mc 1,0000 297,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 112,20 37,722

4 ABR25_2.50.70.C

Materiali

BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI FORATURA <65%
Blocchi di laterizi alveolati foratura <65% per spessori 25
cm in su

mc 1,0500 102,00 107,10

Totale Materiali 107,10 36,007

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 1,728

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0700 152,75 10,69

Totale Specie2 10,69 3,594

Totale Euro 235,13

Spese Generali 15,000% su Euro 235,13 35,27

Totale Euro 270,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 270,40 27,04

Totale Euro 297,44

Prezzo di Applicazione Euro 297,44

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

112,20
10,69

107,10
5,14

37,722
3,594

36,007
1,728
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.135.a MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700
KG/MC CON TRAMEZZZE E PERCENTUALE DI FORATURA <55%
spessore 8 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione 
ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, 

rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m3, resistenza al 
fuoco EI 120, posti in opera con malta speciale di classe M10 o schiuma poliuretanica, compreso 
gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i 
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte.
Con tramezze 20x50 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <55%, 
per tramezzature, contropareti e divisori.

spessore 8 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K

mq 1,00 35,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 31,499

3 ABR25_2.50.80.a

Materiali

TRAMEZZE 20X50 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO
Tramezze 20x50 di laterizio alleggerito microporizzato
foratura <55% spessore 8 cm.

cad 10,0000 1,49 14,90

Totale Materiali 14,90 41,830

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,432

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 4,295

Totale Euro 28,16

Spese Generali 15,000% su Euro 28,16 4,22

Totale Euro 32,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,38 3,24

Totale Euro 35,62

Prezzo di Applicazione Euro 35,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

11,22
14,90
0,51
1,53

31,499
41,830
1,432
4,295
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.135.b MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700
KG/MC CON TRAMEZZZE E PERCENTUALE DI FORATURA <55%
spessore 10 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione 
ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, 

rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m3, resistenza al 
fuoco EI 120, posti in opera con malta speciale di classe M10 o schiuma poliuretanica, compreso 
gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i 
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte.
Con tramezze 20x50 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <55%, 
per tramezzature, contropareti e divisori.

spessore 10 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K

mq 1,00 38,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 29,410

3 ABR25_2.50.80.b

Materiali

TRAMEZZE 20X50 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO
Tramezze 20x50 di laterizio alleggerito microporizzato
foratura <55% spessore 10 cm.

cad 10,0000 1,69 16,90

Totale Materiali 16,90 44,299

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,337

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 4,010

Totale Euro 30,16

Spese Generali 15,000% su Euro 30,16 4,52

Totale Euro 34,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,68 3,47

Totale Euro 38,15

Prezzo di Applicazione Euro 38,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

11,22
16,90
0,51
1,53

29,410
44,299
1,337
4,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.135.c MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700
KG/MC CON TRAMEZZZE E PERCENTUALE DI FORATURA <55%
spessore 12 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione 
ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, 

rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m3, resistenza al 
fuoco EI 120, posti in opera con malta speciale di classe M10 o schiuma poliuretanica, compreso 
gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i 
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte.
Con tramezze 20x50 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <55%, 
per tramezzature, contropareti e divisori.

spessore 12 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K

mq 1,00 41,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

Totale Manodopera 12,34 29,850

3 ABR25_2.50.80.c

Materiali

TRAMEZZE 20X50 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO
Tramezze 20x50 di laterizio alleggerito microporizzato
foratura <55% spessore 12 cm.

cad 10,0000 1,80 18,00

Totale Materiali 18,00 43,541

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,234

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0120 152,75 1,83

Totale Specie2 1,83 4,427

Totale Euro 32,68

Spese Generali 15,000% su Euro 32,68 4,90

Totale Euro 37,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,58 3,76

Totale Euro 41,34

Prezzo di Applicazione Euro 41,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

12,34
18,00
0,51
1,83

29,850
43,541
1,234
4,427
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.135.d MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700
KG/MC CON TRAMEZZZE E PERCENTUALE DI FORATURA <55%
spessore 15 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione 
ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, 

rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m3, resistenza al 
fuoco EI 120, posti in opera con malta speciale di classe M10 o schiuma poliuretanica, compreso 
gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i 
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte.
Con tramezze 20x50 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <55%, 
per tramezzature, contropareti e divisori.

spessore 15 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K

mq 1,00 53,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 26,254

3 ABR25_2.50.80.d

Materiali

TRAMEZZE 20X50 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO
Tramezze 20x50 di laterizio alleggerito microporizzato
foratura <55% spessore 15 cm.

cad 10,0000 2,52 25,20

Totale Materiali 25,20 47,156

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,014000 51,40 0,72

Totale Noli 0,72 1,347

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0150 152,75 2,29

Totale Specie2 2,29 4,285

Totale Euro 42,24

Spese Generali 15,000% su Euro 42,24 6,34

Totale Euro 48,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,58 4,86

Totale Euro 53,44

Prezzo di Applicazione Euro 53,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

14,03
25,20
0,72
2,29

26,254
47,156
1,347
4,285
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.135.e MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700
KG/MC CON TRAMEZZZE E PERCENTUALE DI FORATURA <55%
spessore 20 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione 
ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, 

rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m3, resistenza al 
fuoco EI 120, posti in opera con malta speciale di classe M10 o schiuma poliuretanica, compreso 
gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i 
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte.
Con tramezze 20x50 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <55%, 
per tramezzature, contropareti e divisori.

spessore 20 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K

mq 1,00 60,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 23,198

3 ABR25_2.50.80.e

Materiali

TRAMEZZE 20X50 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO
Tramezze 20x50 di laterizio alleggerito microporizzato
foratura <55% spessore 20 cm.

cad 10,0000 2,90 29,00

Totale Materiali 29,00 47,950

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,018600 51,40 0,96

Totale Noli 0,96 1,587

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0250 152,75 3,82

Totale Specie2 3,82 6,316

Totale Euro 47,81

Spese Generali 15,000% su Euro 47,81 7,17

Totale Euro 54,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,98 5,50

Totale Euro 60,48

Prezzo di Applicazione Euro 60,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

14,03
29,00
0,96
3,82

23,198
47,950
1,587
6,316
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.140.a MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI
FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI
TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI:
spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione 
ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, 

rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m3, resistenza al 
fuoco ei 240, posti in opera con malta speciale di classe m10 o schiuma poliuretanica, compreso 
gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i 
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura 
pari al <55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:

spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K

mq 1,00 80,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

Totale Manodopera 21,32 26,429

4 ABR25_2.50.100.a

Materiali

BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO FORATURA <55%
Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato foratura
<55% spessore 25 cm

cad 20,0000 1,88 37,60

Totale Materiali 37,60 46,610

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 1,277

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0250 152,75 3,82

Totale Specie2 3,82 4,735

Totale Euro 63,77

Spese Generali 15,000% su Euro 63,77 9,57

Totale Euro 73,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,34 7,33

Totale Euro 80,67

Prezzo di Applicazione Euro 80,67

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

21,32
3,82

37,60
1,03

26,429
4,735

46,610
1,277
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.140.b MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI
FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI
TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI:
spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36 W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione 
ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, 

rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m3, resistenza al 
fuoco ei 240, posti in opera con malta speciale di classe m10 o schiuma poliuretanica, compreso 
gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i 
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura 
pari al <55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:

spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36 W/m2K

mq 1,00 96,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

Totale Manodopera 23,56 24,369

4 ABR25_2.50.100.b

Materiali

BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO FORATURA <55%
Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato foratura
<55% spessore 30 cm

cad 20,0000 2,35 47,00

Totale Materiali 47,00 48,614

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,334

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0300 152,75 4,58

Totale Specie2 4,58 4,737

Totale Euro 76,43

Spese Generali 15,000% su Euro 76,43 11,46

Totale Euro 87,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,89 8,79

Totale Euro 96,68

Prezzo di Applicazione Euro 96,68

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

23,56
4,58

47,00
1,29

24,369
4,737

48,614
1,334
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.140.c MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI
FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI
TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI:
spessore 35 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,32 W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione 
ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, 

rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m3, resistenza al 
fuoco ei 240, posti in opera con malta speciale di classe m10 o schiuma poliuretanica, compreso 
gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i 
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura 
pari al <55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:

spessore 35 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,32 W/m2K

mq 1,00 110,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 25,330

4 ABR25_2.50.100.c

Materiali

BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO FORATURA <55%
Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato foratura
<55% spessore 35 cm

cad 20,0000 2,64 52,80

Totale Materiali 52,80 47,679

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,026000 51,40 1,34

Totale Noli 1,34 1,210

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0350 152,75 5,35

Totale Specie2 5,35 4,831

Totale Euro 87,54

Spese Generali 15,000% su Euro 87,54 13,13

Totale Euro 100,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,67 10,07

Totale Euro 110,74

Prezzo di Applicazione Euro 110,74

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

28,05
5,35

52,80
1,34

25,330
4,831

47,679
1,210
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.140.d MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI
FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI
TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI:
spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,27 W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione 
ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, 

rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m3, resistenza al 
fuoco ei 240, posti in opera con malta speciale di classe m10 o schiuma poliuretanica, compreso 
gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i 
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura 
pari al <55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:

spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,27 W/m2K

mq 1,00 127,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,590000 25,50 15,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,590000 30,60 18,05

Totale Manodopera 33,10 25,945

4 ABR25_2.50.100.d

Materiali

BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO FORATURA <55%
Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato foratura
<55% spessore 40 cm

cad 20,0000 3,01 60,20

Totale Materiali 60,20 47,186

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,028000 51,40 1,44

Totale Noli 1,44 1,129

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0400 152,75 6,11

Totale Specie2 6,11 4,789

Totale Euro 100,85

Spese Generali 15,000% su Euro 100,85 15,13

Totale Euro 115,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,98 11,60

Totale Euro 127,58

Prezzo di Applicazione Euro 127,58

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

33,10
6,11

60,20
1,44

25,945
4,789

47,186
1,129
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.140.e MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI
FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI
TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI:
spessore 45 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,22 W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione 
ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, 

rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m3, resistenza al 
fuoco ei 240, posti in opera con malta speciale di classe m10 o schiuma poliuretanica, compreso 
gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i 
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura 
pari al <55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:

spessore 45 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,22 W/m2K

mq 1,00 147,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,670000 25,50 17,09

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

Totale Manodopera 37,59 25,545

4 ABR25_2.50.100.e

Materiali

BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO FORATURA <55%
Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato foratura
<55% spessore 45 cm

cad 20,0000 3,48 69,60

Totale Materiali 69,60 47,299

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,035000 51,40 1,80

Totale Noli 1,80 1,223

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0480 152,75 7,33

Totale Specie2 7,33 4,981

Totale Euro 116,32

Spese Generali 15,000% su Euro 116,32 17,45

Totale Euro 133,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 133,77 13,38

Totale Euro 147,15

Prezzo di Applicazione Euro 147,15

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

37,59
7,33

69,60
1,80

25,545
4,981

47,299
1,223
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.150.a MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI
VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%, PER MURATURE PORTANTI ANCHE
IN ZONA SISMICA.
spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,53W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi 
forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati sulla superficie di 

posa, aventi peso specifico apparente non inferiore a 800 kg/m3, resistenza al fuoco rei 240, 
posti in opera con malta speciale m10 nei giunti e malta tradizionale m10 nella tasca verticale, 
compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e 
velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a 
regola d'arte. Con blocchi 25x20 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di 
foratura ≤ 45%,  per murature portanti anche in zona sismica.

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con 
blocchi forati ad incastro maschio-femmina..... fori verticali e percentuale di foratura 
<45%, per murature portanti anche in zona sismica: spessore 25 cm, trasmittanza (parete

intonacata) 0,53W/m2K

mq 1,00 92,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 24,236

4 ABR25_2.50.105.a

Materiali

BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO PORTANTE SISMICO FORATURA <45%
Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato portante
sismmico foratura <45% spessore 25 cm

cad 20,0000 2,28 45,60

Totale Materiali 45,60 49,249

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 1,112

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0270 152,75 4,12

Totale Specie2 4,12 4,450

Totale Euro 73,19

Spese Generali 15,000% su Euro 73,19 10,98

Totale Euro 84,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,17 8,42

Totale Euro 92,59

Prezzo di Applicazione Euro 92,59

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

22,44
4,12

45,60
1,03

24,236
4,450

49,249
1,112
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.150.b MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI
VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%, PER MURATURE PORTANTI ANCHE
IN ZONA SISMICA.
spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,42W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi 
forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati sulla superficie di 

posa, aventi peso specifico apparente non inferiore a 800 kg/m3, resistenza al fuoco rei 240, 
posti in opera con malta speciale m10 nei giunti e malta tradizionale m10 nella tasca verticale, 
compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e 
velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a 
regola d'arte. Con blocchi 25x20 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di 
foratura ≤ 45%,  per murature portanti anche in zona sismica.

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con 
blocchi forati ad incastro maschio-femmina..... fori verticali e percentuale di foratura 
<45%, per murature portanti anche in zona sismica: spessore 30 cm, trasmittanza (parete

intonacata) 0,42W/m2K

mq 1,00 114,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,460000 25,50 11,73

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,460000 30,60 14,08

Totale Manodopera 25,81 22,522

4 ABR25_2.50.105.b

Materiali

BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO PORTANTE SISMICO FORATURA <45%
Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato portante
sismmico foratura <45% spessore 30 cm

cad 20,0000 2,93 58,60

Totale Materiali 58,60 51,134

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,126

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0320 152,75 4,89

Totale Specie2 4,89 4,267

Totale Euro 90,59

Spese Generali 15,000% su Euro 90,59 13,59

Totale Euro 104,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,18 10,42

Totale Euro 114,60

Prezzo di Applicazione Euro 114,60

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

25,81
4,89

58,60
1,29

22,522
4,267

51,134
1,126
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.150.c MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI
VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%, PER MURATURE PORTANTI ANCHE
IN ZONA SISMICA.
spessore 35 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi 
forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati sulla superficie di 

posa, aventi peso specifico apparente non inferiore a 800 kg/m3, resistenza al fuoco rei 240, 
posti in opera con malta speciale m10 nei giunti e malta tradizionale m10 nella tasca verticale, 
compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e 
velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a 
regola d'arte. Con blocchi 25x20 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di 
foratura ≤ 45%,  per murature portanti anche in zona sismica.

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con 
blocchi forati ad incastro maschio-femmina..... fori verticali e percentuale di foratura 
<45%, per murature portanti anche in zona sismica: spessore 35 cm, trasmittanza (parete

intonacata) 0,36W/m2K

mq 1,00 131,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,540000 25,50 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

Totale Manodopera 30,29 23,018

4 ABR25_2.50.105.c

Materiali

BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO PORTANTE SISMICO FORATURA <45%
Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato portante
sismmico foratura <45% spessore 35 cm

cad 20,0000 3,33 66,60

Totale Materiali 66,60 50,612

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,026000 51,40 1,34

Totale Noli 1,34 1,018

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0380 152,75 5,80

Totale Specie2 5,80 4,408

Totale Euro 104,03

Spese Generali 15,000% su Euro 104,03 15,60

Totale Euro 119,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 119,63 11,96

Totale Euro 131,59

Prezzo di Applicazione Euro 131,59

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

30,29
5,80

66,60
1,34

23,018
4,408

50,612
1,018
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.150.d MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI
VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%, PER MURATURE PORTANTI ANCHE
IN ZONA SISMICA.
spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,32W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi 
forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati sulla superficie di 

posa, aventi peso specifico apparente non inferiore a 800 kg/m3, resistenza al fuoco rei 240, 
posti in opera con malta speciale m10 nei giunti e malta tradizionale m10 nella tasca verticale, 
compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e 
velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a 
regola d'arte. Con blocchi 25x20 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di 
foratura ≤ 45%,  per murature portanti anche in zona sismica.

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con 
blocchi forati ad incastro maschio-femmina..... fori verticali e percentuale di foratura 
<45%, per murature portanti anche in zona sismica: spessore 40 cm, trasmittanza (parete

intonacata) 0,32W/m2K

mq 1,00 146,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,620000 25,50 15,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,620000 30,60 18,97

Totale Manodopera 34,78 23,734

4 ABR25_2.50.105.d

Materiali

BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO PORTANTE SISMICO FORATURA <45%
Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato portante
sismmico foratura <45% spessore 40 cm

cad 20,0000 3,66 73,20

Totale Materiali 73,20 49,952

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,028000 51,40 1,44

Totale Noli 1,44 0,983

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0420 152,75 6,42

Totale Specie2 6,42 4,381

Totale Euro 115,84

Spese Generali 15,000% su Euro 115,84 17,38

Totale Euro 133,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 133,22 13,32

Totale Euro 146,54

Prezzo di Applicazione Euro 146,54

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

34,78
6,42

73,20
1,44

23,734
4,381

49,952
0,983
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.150.e MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI
VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%, PER MURATURE PORTANTI ANCHE
IN ZONA SISMICA.
spessore 45 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,29W/m2K

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi 
forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati sulla superficie di 

posa, aventi peso specifico apparente non inferiore a 800 kg/m3, resistenza al fuoco rei 240, 
posti in opera con malta speciale m10 nei giunti e malta tradizionale m10 nella tasca verticale, 
compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e 
velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a 
regola d'arte. Con blocchi 25x20 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di 
foratura ≤ 45%,  per murature portanti anche in zona sismica.

Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con 
blocchi forati ad incastro maschio-femmina..... fori verticali e percentuale di foratura 
<45%, per murature portanti anche in zona sismica: spessore 45 cm, trasmittanza (parete

intonacata) 0,29W/m2K

mq 1,00 149,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,690000 25,50 17,60

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,690000 30,60 21,11

Totale Manodopera 38,71 25,814

4 ABR25_2.50.105.e

Materiali

BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO
MICROPORIZZATO PORTANTE SISMICO FORATURA <45%
Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato portante
sismmico foratura <45% spessore 45 cm

cad 20,0000 3,52 70,40

Totale Materiali 70,40 46,946

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,035000 51,40 1,80

Totale Noli 1,80 1,200

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0500 152,75 7,64

Totale Specie2 7,64 5,095

Totale Euro 118,55

Spese Generali 15,000% su Euro 118,55 17,78

Totale Euro 136,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,33 13,63

Totale Euro 149,96

Prezzo di Applicazione Euro 149,96

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

38,71
7,64

70,40
1,80

25,814
5,095

46,946
1,200
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.190.b MAGGIOR COMPENSO PER LA CONFIGURAZIONE DEI PARAMENTI DELLE MURATURE DI
MATTONI PIENI O ALLEGGERITI
Per configurazione a curva

Maggior compenso per la configurazione dei paramenti delle murature di mattoni pieni o
alleggeriti

mq 1,00 35,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Euro 28,05

Spese Generali 15,000% su Euro 28,05 4,21

Totale Euro 32,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,26 3,23

Totale Euro 35,49

Prezzo di Applicazione Euro 35,49

Totale Manodopera Euro 28,05 79,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.20.a MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI A DUE O PIÙ TESTE. MURATURA DI
MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI DOPPIO UNI (12X12X25 CM)
muratura di mattoni semipieni

Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste. Muratura di mattoni in
laterizio semipieni doppio UNI (12x12x25 cm) dello spessore superiore a due o più teste
con malta idonea. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mc 1,0000 484,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

Totale Manodopera 168,30 34,748

4 ABR25_2.50.15.b

Materiali

MATTONI UNI
Mattoni doppio UNI cm 12x12x25

cad 250,0000 0,74 185,00

Totale Materiali 185,00 38,196

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 1,061

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,1600 152,75 24,44

Totale Specie2 24,44 5,046

Totale Euro 382,88

Spese Generali 15,000% su Euro 382,88 57,43

Totale Euro 440,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 440,31 44,03

Totale Euro 484,34

Prezzo di Applicazione Euro 484,34

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

168,30
24,44

185,00
5,14

34,748
5,046

38,196
1,061
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.40.a MURATURA DI MATTONI PIENI COMUNI DELLO SPESSORE DI UNA TESTA, CON MALTA
IDONEA
Muratura con mattoni pieni comuni

Muratura di mattoni pieni comuni dello spessore dI una testa, con malta idonea. Sono
compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita

mq 1,00 96,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 28,989

4 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 65,0000 0,65 42,25

Totale Materiali 42,25 43,665

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 2,656

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 152,75 3,62

Totale Specie2 3,62 3,741

Totale Euro 76,49

Spese Generali 15,000% su Euro 76,49 11,47

Totale Euro 87,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,96 8,80

Totale Euro 96,76

Prezzo di Applicazione Euro 96,76

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

28,05
3,62

42,25
2,57

28,989
3,741

43,665
2,656
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.50.a MURATURA DI MATTONI FATTI A MANO AD IMPASTO MOLLE NON TRAFILATO E/O
PRESSATO, DISPOSTI AD UNA TESTA CON MALTA CON MALTA IDONEA
mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato

Muratura di mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad
una testa con malta con malta idonea. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mq 1,00 169,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,436400 25,50 11,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,436400 30,60 13,35

Totale Manodopera 24,48 14,482

4 ABR25_2.50.10.i

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni fatti a mano ad impasto molle

cad 60,0000 1,74 104,40

Totale Materiali 104,40 61,761

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,021900 51,40 1,13

Totale Noli 1,13 0,668

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 152,75 3,62

Totale Specie2 3,62 2,142

Totale Euro 133,63

Spese Generali 15,000% su Euro 133,63 20,04

Totale Euro 153,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,67 15,37

Totale Euro 169,04

Prezzo di Applicazione Euro 169,04

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

24,48
3,62

104,40
1,13

14,482
2,142

61,761
0,668
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.60.a MURATURA DI MATTONI DELLO SPESSORE DI UNA TESTA, RETTA O CURVA ED A
QUALSIASI ALTEZZA
Muratura di mattoni a una testa.

Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, 
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda 
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm), con malta idonea:

mq 1,00 72,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 38,594

4 ABR25_2.50.15.b

Materiali

MATTONI UNI
Mattoni doppio UNI cm 12x12x25

cad 33,0000 0,74 24,42

Totale Materiali 24,42 33,599

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 3,536

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 152,75 2,41

Totale Specie2 2,41 3,316

Totale Euro 57,45

Spese Generali 15,000% su Euro 57,45 8,62

Totale Euro 66,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,07 6,61

Totale Euro 72,68

Prezzo di Applicazione Euro 72,68

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

28,05
2,41

24,42
2,57

38,594
3,316

33,599
3,536
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.70.a TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A
QUALSIASI ALTEZZA. CON MATTONI PIENI COMUNI
Tramezzatura di mattoni in foglio

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, 
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda 
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
Con mattoni pieni comuni, con malta idonea:

mq 1,00 54,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 30,751

4 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 33,0000 0,65 21,45

Totale Materiali 21,45 39,192

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 4,696

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 152,75 2,41

Totale Specie2 2,41 4,403

Totale Euro 43,26

Spese Generali 15,000% su Euro 43,26 6,49

Totale Euro 49,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,75 4,98

Totale Euro 54,73

Prezzo di Applicazione Euro 54,73

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

16,83
2,41

21,45
2,57

30,751
4,403

39,192
4,696

Pag. 1678 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.80.a TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A
QUALSIASI ALTEZZA. CON MATTONI A TRE FORI (5X14X28 CM)
Tramezzatura di mattoni a tre fori

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, 
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda 
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con mattoni a tre fori (5x14x28 cm), con malta idonea:

mq 1,00 40,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270800 25,50 6,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270800 30,60 8,29

Totale Manodopera 15,20 37,319

4 ABR25_2.50.20.f

Materiali

MATTONI FORATI
Mattoni forati di cm 5x14x28

cad 25,0000 0,50 12,50

Totale Materiali 12,50 30,690

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 5,058

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0160 152,75 2,44

Totale Specie2 2,44 5,991

Totale Euro 32,20

Spese Generali 15,000% su Euro 32,20 4,83

Totale Euro 37,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,03 3,70

Totale Euro 40,73

Prezzo di Applicazione Euro 40,73

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

15,20
2,44

12,50
2,06

37,319
5,991

30,690
5,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.20.90.a TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA. CON MATTONI A SEI FORI
(10X14X28 CM)
Tramezzatura di mattoni a sei fori

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):

mq 1,00 41,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270800 25,50 6,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270800 30,60 8,29

Totale Manodopera 15,20 36,407

4 ABR25_2.50.20.g

Materiali

MATTONI FORATI
Mattoni forati di cm 10x14x28

cad 25,0000 0,55 13,75

Totale Materiali 13,75 32,934

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 4,934

3 ABR25_90.10.40.a

Specie2

Calce idraulica
400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0180 110,75 1,99

Totale Specie2 1,99 4,766

Totale Euro 33,00

Spese Generali 15,000% su Euro 33,00 4,95

Totale Euro 37,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,95 3,80

Totale Euro 41,75

Prezzo di Applicazione Euro 41,75

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

15,20
1,99

13,75
2,06

36,407
4,766

32,934
4,934
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ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.00.a MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
spessore 10 cm

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta 
cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 34,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 17,965

3 ABR25_2.50.40.b

Materiali

BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI
Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi di spessore cm
10

cad 40,0000 0,39 15,60

Totale Materiali 15,60 45,349

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 3,750

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0270 152,75 4,12

Totale Specie2 4,12 11,977

Totale Euro 27,19

Spese Generali 15,000% su Euro 27,19 4,08

Totale Euro 31,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,27 3,13

Totale Euro 34,40

Prezzo di Applicazione Euro 34,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

6,18
15,60
4,12
1,29

17,965
45,349
11,977
3,750

Pag. 1681 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.00.b MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
spessore 15 cm

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta 
cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 41,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,165000 30,60 5,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,165000 25,50 4,21

Totale Manodopera 9,26 22,143

3 ABR25_2.50.40.c

Materiali

BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI
Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi di spessore cm
15

cad 40,0000 0,44 17,60

Totale Materiali 17,60 42,085

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,031500 51,40 1,62

Totale Noli 1,62 3,874

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0300 152,75 4,58

Totale Specie2 4,58 10,952

Totale Euro 33,06

Spese Generali 15,000% su Euro 33,06 4,96

Totale Euro 38,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,02 3,80

Totale Euro 41,82

Prezzo di Applicazione Euro 41,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

9,26
17,60
4,58
1,62

22,143
42,085
10,952
3,874
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.00.c MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
spessore 20 cm.

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta 
cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 50,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,230000 30,60 7,04

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,230000 25,50 5,87

Totale Manodopera 12,91 25,676

3 ABR25_2.50.40.d

Materiali

BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI
Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi di spessore cm
20

cad 40,0000 0,50 20,00

Totale Materiali 20,00 39,777

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,044000 51,40 2,26

Totale Noli 2,26 4,495

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0300 152,75 4,58

Totale Specie2 4,58 9,109

Totale Euro 39,75

Spese Generali 15,000% su Euro 39,75 5,96

Totale Euro 45,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,71 4,57

Totale Euro 50,28

Prezzo di Applicazione Euro 50,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,91
20,00
4,58
2,26

25,676
39,777
9,109
4,495
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.00.d MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
spessore 25 cm.

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta 
cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 56,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 29,557

3 ABR25_2.50.40.e

Materiali

BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI
Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi di spessore di
cm 25

cad 40,0000 0,55 22,00

Totale Materiali 22,00 38,637

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 3,618

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0270 152,75 4,12

Totale Specie2 4,12 7,236

Totale Euro 45,01

Spese Generali 15,000% su Euro 45,01 6,75

Totale Euro 51,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,76 5,18

Totale Euro 56,94

Prezzo di Applicazione Euro 56,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,83
22,00
4,12
2,06

29,557
38,637
7,236
3,618
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ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.00.e MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
spessore 30 cm.

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta 
cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 65,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 19,64 29,907

3 ABR25_2.50.40.f

Materiali

BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI
Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi di spessore cm
30

cad 40,0000 0,61 24,40

Totale Materiali 24,40 37,155

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 4,309

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0330 152,75 5,04

Totale Specie2 5,04 7,675

Totale Euro 51,91

Spese Generali 15,000% su Euro 51,91 7,79

Totale Euro 59,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,70 5,97

Totale Euro 65,67

Prezzo di Applicazione Euro 65,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,64
24,40
5,04
2,83

29,907
37,155
7,675
4,309
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.00.f MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
per spessori > 30 cm

Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta 
cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte

mc 1,0000 196,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,538000 25,50 39,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,538000 30,60 47,06

Totale Manodopera 86,28 43,801

3 ABR25_2.50.40.a

Materiali

BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI
Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi cm 12x20x40

cad 80,0000 0,72 57,60

Totale Materiali 57,60 29,242

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,150000 51,40 7,71

Totale Noli 7,71 3,914

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0270 152,75 4,12

Totale Specie2 4,12 2,092

Totale Euro 155,71

Spese Generali 15,000% su Euro 155,71 23,36

Totale Euro 179,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 179,07 17,91

Totale Euro 196,98

Prezzo di Applicazione Euro 196,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

86,28
57,60
4,12
7,71

43,801
29,242
2,092
3,914

Pag. 1686 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.10.e MURATURA CON BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI A SUPERFICIE
PIANA
spessore 20 cm

Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in
opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 42,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,314000 25,50 8,01

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,314000 30,60 9,61

Totale Manodopera 17,62 40,986

4 ABR25_2.50.160.f

Materiali

BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 20

mq 1,10 10,64 11,70

Totale Materiali 11,70 27,216

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,014000 51,40 0,72

Totale Noli 0,72 1,675

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0300 131,38 3,94

Totale Specie2 3,94 9,165

Totale Euro 33,98

Spese Generali 15,000% su Euro 33,98 5,10

Totale Euro 39,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,08 3,91

Totale Euro 42,99

Prezzo di Applicazione Euro 42,99

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

17,62
3,94

11,70
0,72

40,986
9,165

27,216
1,675
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ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.10.f MURATURA CON BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI A SUPERFICIE
PIANA
spessore 25 cm

Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in
opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 47,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,340300 25,50 8,68

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,340300 30,60 10,41

Totale Manodopera 19,09 39,937

4 ABR25_2.50.160.g

Materiali

BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 25

mq 1,10 11,72 12,89

Totale Materiali 12,89 26,967

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,028000 51,40 1,44

Totale Noli 1,44 3,013

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0332 131,38 4,36

Totale Specie2 4,36 9,121

Totale Euro 37,78

Spese Generali 15,000% su Euro 37,78 5,67

Totale Euro 43,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,45 4,35

Totale Euro 47,80

Prezzo di Applicazione Euro 47,80

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

19,09
4,36

12,89
1,44

39,937
9,121

26,967
3,013
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.10.g MURATURA CON BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI A SUPERFICIE
PIANA
spessore 30 cm.

Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in
opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 51,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

Totale Manodopera 21,32 41,047

4 ABR25_2.50.160.h

Materiali

BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 30

mq 1,10 12,67 13,94

Totale Materiali 13,94 26,839

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,028000 51,40 1,44

Totale Noli 1,44 2,772

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0332 131,38 4,36

Totale Specie2 4,36 8,394

Totale Euro 41,06

Spese Generali 15,000% su Euro 41,06 6,16

Totale Euro 47,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,22 4,72

Totale Euro 51,94

Prezzo di Applicazione Euro 51,94

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

21,32
4,36

13,94
1,44

41,047
8,394

26,839
2,772
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ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.20.a MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO,
VIBRO COMPRESSI
spessore 8 cm

Muratura a faccia vista con blocchi forati  in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti
in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura
dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 41,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 53,852

4 ABR25_2.50.167.a

Materiali

BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO
IDROREPELLENTE
Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm
8

cad 12,0000 0,57 6,84

Totale Materiali 6,84 16,415

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030700 51,40 1,58

Totale Noli 1,58 3,792

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0158 131,38 2,08

Totale Specie2 2,08 4,992

Totale Euro 32,94

Spese Generali 15,000% su Euro 32,94 4,94

Totale Euro 37,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,88 3,79

Totale Euro 41,67

Prezzo di Applicazione Euro 41,67

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

22,44
2,08
6,84
1,58

53,852
4,992

16,415
3,792
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ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.20.b MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO,
VIBRO COMPRESSI
spessore 12 cm

Muratura a faccia vista con blocchi forati  in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti
in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura
dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 45,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 49,189

4 ABR25_2.50.167.d

Materiali

BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO
IDROREPELLENTE
Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm
12

cad 12,0000 0,76 9,12

Totale Materiali 9,12 19,991

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,037000 51,40 1,90

Totale Noli 1,90 4,165

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0198 131,38 2,60

Totale Specie2 2,60 5,699

Totale Euro 36,06

Spese Generali 15,000% su Euro 36,06 5,41

Totale Euro 41,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,47 4,15

Totale Euro 45,62

Prezzo di Applicazione Euro 45,62

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

22,44
2,60
9,12
1,90

49,189
5,699

19,991
4,165
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ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.20.c MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO,
VIBRO COMPRESSI
spessore 15 cm

Muratura a faccia vista con blocchi forati  in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti
in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura
dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 49,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 45,407

4 ABR25_2.50.167.e

Materiali

BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO
IDROREPELLENTE
Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm
15

cad 12,0000 0,97 11,64

Totale Materiali 11,64 23,553

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,036500 51,40 1,88

Totale Noli 1,88 3,804

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0237 131,38 3,11

Totale Specie2 3,11 6,293

Totale Euro 39,07

Spese Generali 15,000% su Euro 39,07 5,86

Totale Euro 44,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,93 4,49

Totale Euro 49,42

Prezzo di Applicazione Euro 49,42

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

22,44
3,11

11,64
1,88

45,407
6,293

23,553
3,804

Pag. 1692 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.20.d MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO,
VIBRO COMPRESSI
spessore 20 cm.

Muratura a faccia vista con blocchi forati  in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti
in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura
dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 61,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 45,841

4 ABR25_2.50.167.f

Materiali

BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO
IDROREPELLENTE
Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm
20

cad 12,0000 1,25 15,00

Totale Materiali 15,00 24,514

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,043000 51,40 2,21

Totale Noli 2,21 3,612

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0237 131,38 3,11

Totale Specie2 3,11 5,083

Totale Euro 48,37

Spese Generali 15,000% su Euro 48,37 7,26

Totale Euro 55,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,63 5,56

Totale Euro 61,19

Prezzo di Applicazione Euro 61,19

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

28,05
3,11

15,00
2,21

45,841
5,083

24,514
3,612
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MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.20.e MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO,
VIBRO COMPRESSI
spessore 25 cm.

Muratura a faccia vista con blocchi forati  in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti
in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura
dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 66,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,540000 25,50 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

Totale Manodopera 30,29 45,236

5 ABR25_2.50.167.g

Materiali

BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO
IDROREPELLENTE
Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm
25

cad 12,0000 1,43 17,16

Totale Materiali 17,16 25,627

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,046100 51,40 2,37

Totale Noli 2,37 3,539

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0237 131,38 3,11

Totale Specie2 3,11 4,645

Totale Euro 52,93

Spese Generali 15,000% su Euro 52,93 7,94

Totale Euro 60,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,87 6,09

Totale Euro 66,96

Prezzo di Applicazione Euro 66,96

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

30,29
3,11
2,37

17,16

45,236
4,645
3,539

25,627
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MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.30.20.f MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO,
VIBRO COMPRESSI
spessore 30 cm.

Muratura a faccia vista con blocchi forati  in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti
in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura
dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 73,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,570000 30,60 17,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,570000 25,50 14,54

Totale Manodopera 31,98 43,647

5 ABR25_2.50.167.h

Materiali

BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO
IDROREPELLENTE
Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm
30

cad 12,0000 1,71 20,52

Totale Materiali 20,52 28,006

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,045000 51,40 2,31

Totale Noli 2,31 3,153

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0237 131,38 3,11

Totale Specie2 3,11 4,245

Totale Euro 57,92

Spese Generali 15,000% su Euro 57,92 8,69

Totale Euro 66,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,61 6,66

Totale Euro 73,27

Prezzo di Applicazione Euro 73,27

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

31,98
3,11
2,31

20,52

43,647
4,245
3,153

28,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.10.a MURATURA PORTANTE, ANCHE IN ZONA SISMICA, REALIZZATA CON BLOCCHI
TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI
spessore 25 cm

Muratura portante, anche in zona sismica, realizzata con blocchi termoisolanti in 
calcestruzzo di argilla espansa semipieni da intonacare, densità 1400 kg/m³, resistenza al 
fuoco REI 180, resistenza meccanica 5 N/mm², posati con malta M10 nei giunti 
orizzontali  e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, eventuali 
pezzi speciali per realizzazione di murature armate e quant'altro occorre per dare l'opera 
finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:

mq 1,00 68,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,443400 30,60 13,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,443400 25,50 11,31

Totale Manodopera 24,88 36,508

3 ABR25_2.50.110.d

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 25

cad 18,0000 1,35 24,30

Totale Materiali 24,30 35,657

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030700 51,40 1,58

Totale Noli 1,58 2,318

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0237 131,38 3,11

Totale Specie2 3,11 4,563

Totale Euro 53,87

Spese Generali 15,000% su Euro 53,87 8,08

Totale Euro 61,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,95 6,20

Totale Euro 68,15

Prezzo di Applicazione Euro 68,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

24,88
24,30
3,11
1,58

36,508
35,657
4,563
2,318
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MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.10.b MURATURA PORTANTE, ANCHE IN ZONA SISMICA, REALIZZATA CON BLOCCHI
TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI
spessore 30 cm

Muratura portante, anche in zona sismica, realizzata con blocchi termoisolanti in 
calcestruzzo di argilla espansa semipieni da intonacare, densità 1400 kg/m³, resistenza al 
fuoco REI 180, resistenza meccanica 5 N/mm², posati con malta M10 nei giunti 
orizzontali  e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, eventuali 
pezzi speciali per realizzazione di murature armate e quant'altro occorre per dare l'opera 
finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:

mq 1,00 74,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,493700 30,60 15,11

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,493700 25,50 12,59

Totale Manodopera 27,70 36,958

3 ABR25_2.50.110.e

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 30

cad 18,0000 1,48 26,64

Totale Materiali 26,64 35,544

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,035000 51,40 1,80

Totale Noli 1,80 2,402

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0237 131,38 3,11

Totale Specie2 3,11 4,149

Totale Euro 59,25

Spese Generali 15,000% su Euro 59,25 8,89

Totale Euro 68,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,14 6,81

Totale Euro 74,95

Prezzo di Applicazione Euro 74,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

27,70
26,64
3,11
1,80

36,958
35,544
4,149
2,402
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MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.10.c MURATURA PORTANTE, ANCHE IN ZONA SISMICA, REALIZZATA CON BLOCCHI
TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI
spessore 35 cm

Muratura portante, anche in zona sismica, realizzata con blocchi termoisolanti in 
calcestruzzo di argilla espansa semipieni da intonacare, densità 1400 kg/m³, resistenza al 
fuoco REI 180, resistenza meccanica 5 N/mm², posati con malta M10 nei giunti 
orizzontali  e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, eventuali 
pezzi speciali per realizzazione di murature armate e quant'altro occorre per dare l'opera 
finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:

mq 1,00 83,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,542000 30,60 16,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,542000 25,50 13,82

Totale Manodopera 30,41 36,630

5 ABR25_2.50.110.l

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 35

cad 18,0000 1,54 27,72

Totale Materiali 27,72 33,390

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,085400 51,40 4,39

Totale Noli 4,39 5,288

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0237 131,38 3,11

Totale Specie2 3,11 3,746

Totale Euro 65,63

Spese Generali 15,000% su Euro 65,63 9,84

Totale Euro 75,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,47 7,55

Totale Euro 83,02

Prezzo di Applicazione Euro 83,02

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

30,41
3,11
4,39

27,72

36,630
3,746
5,288

33,390
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MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.20.b MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI
IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI
MODULARI DI CIRCA 20X50 CM
spessore 12 cm

Muratura di tamponamento e tramezzatura realizzata con blocchi forati in calcestruzzo di 
argilla espansa da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm, densità 1100 
kg/m³, posti in opera con malta M5 a qualsiasi altezza, compreso sfridi, pezzi speciali ed 
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 37,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,290000 30,60 8,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

Totale Manodopera 16,27 43,678

3 ABR25_2.50.110.g

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 12 x 20 x 50

cad 11,0000 0,94 10,34

Totale Materiali 10,34 27,758

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,014600 51,40 0,75

Totale Noli 0,75 2,013

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0158 131,38 2,08

Totale Specie2 2,08 5,584

Totale Euro 29,44

Spese Generali 15,000% su Euro 29,44 4,42

Totale Euro 33,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,86 3,39

Totale Euro 37,25

Prezzo di Applicazione Euro 37,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,27
10,34
2,08
0,75

43,678
27,758
5,584
2,013
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MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.20.c MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI
IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI
MODULARI DI CIRCA 20X50 CM
spessore 15 cm

Muratura di tamponamento e tramezzatura realizzata con blocchi forati in calcestruzzo di 
argilla espansa da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm, densità 1100 
kg/m³, posti in opera con malta M5 a qualsiasi altezza, compreso sfridi, pezzi speciali ed 
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 43,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 41,000

3 ABR25_2.50.110.h

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 15 x 20 x 50

cad 11,0000 1,14 12,54

Totale Materiali 12,54 28,643

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,019700 51,40 1,01

Totale Noli 1,01 2,307

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0237 131,38 3,11

Totale Specie2 3,11 7,104

Totale Euro 34,61

Spese Generali 15,000% su Euro 34,61 5,19

Totale Euro 39,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,80 3,98

Totale Euro 43,78

Prezzo di Applicazione Euro 43,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

17,95
12,54
3,11
1,01

41,000
28,643
7,104
2,307
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MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.20.d MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI
IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI
MODULARI DI CIRCA 20X50 CM
spessore 20 cm

Muratura di tamponamento e tramezzatura realizzata con blocchi forati in calcestruzzo di 
argilla espansa da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm, densità 1100 
kg/m³, posti in opera con malta M5 a qualsiasi altezza, compreso sfridi, pezzi speciali ed 
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 52,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 37,733

3 ABR25_2.50.110.i

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 20 x 20 x 50

cad 11,0000 1,51 16,61

Totale Materiali 16,61 31,912

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,018700 51,40 0,96

Totale Noli 0,96 1,844

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0300 131,38 3,94

Totale Specie2 3,94 7,570

Totale Euro 41,15

Spese Generali 15,000% su Euro 41,15 6,17

Totale Euro 47,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,32 4,73

Totale Euro 52,05

Prezzo di Applicazione Euro 52,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,64
16,61
3,94
0,96

37,733
31,912
7,570
1,844

Pag. 1701 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.20.e MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI
IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI
MODULARI DI CIRCA 20X50 CM
spessore 25 cm

Muratura di tamponamento e tramezzatura realizzata con blocchi forati in calcestruzzo di 
argilla espansa da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm, densità 1100 
kg/m³, posti in opera con malta M5 a qualsiasi altezza, compreso sfridi, pezzi speciali ed 
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 58,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 33,699

3 ABR25_2.50.110.j

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 25 x 20 x 50

cad 11,0000 1,94 21,34

Totale Materiali 21,34 36,616

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,018200 51,40 0,94

Totale Noli 0,94 1,613

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0316 131,38 4,15

Totale Specie2 4,15 7,121

Totale Euro 46,07

Spese Generali 15,000% su Euro 46,07 6,91

Totale Euro 52,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,98 5,30

Totale Euro 58,28

Prezzo di Applicazione Euro 58,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,64
21,34
4,15
0,94

33,699
36,616
7,121
1,613
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.20.f MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI
IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI
MODULARI DI CIRCA 20X50 CM
spessore 30 cm

Muratura di tamponamento e tramezzatura realizzata con blocchi forati in calcestruzzo di 
argilla espansa da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm, densità 1100 
kg/m³, posti in opera con malta M5 a qualsiasi altezza, compreso sfridi, pezzi speciali ed 
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 64,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 20,20 31,494

3 ABR25_2.50.110.k

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 30 x 20 x 50

cad 11,0000 2,27 24,97

Totale Materiali 24,97 38,930

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,018700 51,40 0,96

Totale Noli 0,96 1,497

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0348 131,38 4,57

Totale Specie2 4,57 7,125

Totale Euro 50,70

Spese Generali 15,000% su Euro 50,70 7,61

Totale Euro 58,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,31 5,83

Totale Euro 64,14

Prezzo di Applicazione Euro 64,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,20
24,97
4,57
0,96

31,494
38,930
7,125
1,497
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.30.a TRAMEZZATURE IN BLOCCHI AD INCASTRO DI CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA
Pareti di spessore 8 cm, REI 120, trasmittanza termica 2,5 W/m² °K, isolamento acustico
42 dB

Tramezzature in blocchi ad incastro di calcestruzzo di argilla espansa, densità 800 kg/m³, 
posati con idonea malta o con boiacca di cemento, compreso pezzi speciali, sfridi e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 32,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,271300 30,60 8,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,271300 25,50 6,92

Totale Manodopera 15,22 46,874

3 ABR25_2.50.110.f

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 8 x 20 x 50

cad 11,0000 0,69 7,59

Totale Materiali 7,59 23,375

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,012400 51,40 0,64

Totale Noli 0,64 1,971

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 140,31 2,22

Totale Specie2 2,22 6,837

Totale Euro 25,67

Spese Generali 15,000% su Euro 25,67 3,85

Totale Euro 29,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,52 2,95

Totale Euro 32,47

Prezzo di Applicazione Euro 32,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,22
7,59
2,22
0,64

46,874
23,375
6,837
1,971
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.30.b TRAMEZZATURE IN BLOCCHI AD INCASTRO DI CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA
Pareti di spessore 10 cm, REI 180, trasmittanza termica 2,0 W/m² °K, isolamento acustico
46 dB

Tramezzature in blocchi ad incastro di calcestruzzo di argilla espansa, densità 800 kg/m³, 
posati con idonea malta o con boiacca di cemento, compreso pezzi speciali, sfridi e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 39,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,319800 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,319800 25,50 8,15

Totale Manodopera 17,94 45,178

3 ABR25_2.50.110.g

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 12 x 20 x 50

cad 11,0000 0,94 10,34

Totale Materiali 10,34 26,039

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,017400 51,40 0,89

Totale Noli 0,89 2,241

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 140,31 2,22

Totale Specie2 2,22 5,591

Totale Euro 31,39

Spese Generali 15,000% su Euro 31,39 4,71

Totale Euro 36,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,10 3,61

Totale Euro 39,71

Prezzo di Applicazione Euro 39,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

17,94
10,34
2,22
0,89

45,178
26,039
5,591
2,241
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.40.a MURATURA DI TAMPONAMENTO REALIZZATA CON BLOCCHI TERMO-FONOISOLANTI IN
CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI DA INTONACARE, CON DIMENSIONI
MODULARI DI CIRCA 20X25 CM
Spessore 25 cm, trasmittanza termica 0,78 W/m²K, isolamento acustico 56 dB

Muratura di tamponamento realizzata con blocchi termo-fonoisolanti in calcestruzzo di 
argilla espansa semipieni da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x25 cm e 

spessori da 25 a 30 cm, densità 1200 kg/m³, resistenza al fuoco REI 180, posati con 
malta M10 nei giunti orizzontali  e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle, 
architravi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: al metro 
quadrato vuoto per pieno 

mq 1,00 64,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 26,097

4 ABR25_2.50.110.a

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi termoisolanti semipieni in argilla espansa cm
25x20x25

cad 21,0000 1,32 27,72

Totale Materiali 27,72 42,983

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,018000 51,40 0,93

Totale Noli 0,93 1,442

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0360 152,75 5,50

Totale Specie2 5,50 8,528

Totale Euro 50,98

Spese Generali 15,000% su Euro 50,98 7,65

Totale Euro 58,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,63 5,86

Totale Euro 64,49

Prezzo di Applicazione Euro 64,49

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

16,83
5,50

27,72
0,93

26,097
8,528

42,983
1,442
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.40.b MURATURA DI TAMPONAMENTO REALIZZATA CON BLOCCHI TERMO-FONOISOLANTI IN
CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI DA INTONACARE, CON DIMENSIONI
MODULARI DI CIRCA 20X25 CM
Spessore 30 cm, trasmittanza termica 0,71 W/m²K, isolamento acustico 57 dB

Muratura di tamponamento realizzata con blocchi termo-fonoisolanti in calcestruzzo di 
argilla espansa semipieni da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x25 cm e 

spessori da 25 a 30 cm, densità 1200 kg/m³, resistenza al fuoco REI 180, posati con 
malta M10 nei giunti orizzontali  e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle, 
architravi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: al metro 
quadrato vuoto per pieno 

mq 1,00 78,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,380000 28,43 10,80

Totale Manodopera 20,49 26,209

4 ABR25_2.50.110.b

Materiali

BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO
Blocchi termoisolanti semipieni in argilla espansa
cm30x20x25

cad 21,0000 1,61 33,81

Totale Materiali 33,81 43,246

3 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,021000 51,40 1,08

Totale Noli 1,08 1,381

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0420 152,75 6,42

Totale Specie2 6,42 8,212

Totale Euro 61,80

Spese Generali 15,000% su Euro 61,80 9,27

Totale Euro 71,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,07 7,11

Totale Euro 78,18

Prezzo di Applicazione Euro 78,18

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

20,49
1,08

33,81
6,42

26,209
1,381

43,246
8,212
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.50.a MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI
IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA
spessore 15 cm, resistenza termica R = 0,39 m²K/W, isolamento acustico 45 dB

Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di 
argilla espansa semipieni faccia vista, resistenza al fuoco REI 180, con dimensioni 
modulari di circa 20x50 cm e spessori da 15 a 30 cm, densità ≥ 1600 kg/m³, dotati di 
certificazione REI (secondo circolare 91/61), compresi gli oneri per la formazione di 
spalle, architravi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: 

mq 1,00 50,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 33,261

3 ABR25_2.50.135.a

Materiali

BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
Blocchi termoisolanti in calcestruzzo spessore 15 cm

cad 16,0000 1,25 20,00

Totale Materiali 20,00 39,526

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,017200 51,40 0,88

Totale Noli 0,88 1,739

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0150 152,75 2,29

Totale Specie2 2,29 4,526

Totale Euro 40,00

Spese Generali 15,000% su Euro 40,00 6,00

Totale Euro 46,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,00 4,60

Totale Euro 50,60

Prezzo di Applicazione Euro 50,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,83
20,00
2,29
0,88

33,261
39,526
4,526
1,739

Pag. 1708 di 8132
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ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_e.05.40.50.b MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI
IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA
Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di
argilla espansa semipieni faccia ..... per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: spessore 20
cm, resistenza termica R = 0,57 m²K/W, isolamento acustico 47 dB

Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di 
argilla espansa semipieni faccia vista, resistenza al fuoco REI 180, con dimensioni 
modulari di circa 20x50 cm e spessori da 15 a 30 cm, densità ≥ 1600 kg/m³, dotati di 
certificazione REI (secondo circolare 91/61), compresi gli oneri per la formazione di 
spalle, architravi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: 

Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di 
argilla espansa semipieni faccia vista, resistenza al fuoco REI 180, con dimensioni 
modulari di circa 20x50 cm e spessori da 15 a 30 cm, densità ≥ 1600 kg/m³, dotati di 
certificazione REI (secondo circolare 91/61), compresi gli oneri per la formazione di 
spalle, architravi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: 
spessore 20 cm, resistenza termica R = 0,57 m²K/W, isolamento acustico 47 dB

mq 1,00 60,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 19,64 32,292

3 ABR25_2.50.135.b

Materiali

BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
Blocchi termoisolanti in calcestruzzo spessore 20 cm

cad 16,0000 1,58 25,28

Totale Materiali 25,28 41,565

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,017000 51,40 0,87

Totale Noli 0,87 1,430

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0150 152,75 2,29

Totale Specie2 2,29 3,765

Totale Euro 48,08

Spese Generali 15,000% su Euro 48,08 7,21

Totale Euro 55,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,29 5,53

Totale Euro 60,82

Prezzo di Applicazione Euro 60,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,64
25,28
2,29
0,87

32,292
41,565
3,765
1,430
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.50.c MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI
IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA
spessore 25 cm, resistenza termica R = 0,63 m²K/W, isolamento acustico 48 dB

Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di 
argilla espansa semipieni faccia vista, resistenza al fuoco REI 180, con dimensioni 
modulari di circa 20x50 cm e spessori da 15 a 30 cm, densità ≥ 1600 kg/m³, dotati di 
certificazione REI (secondo circolare 91/61), compresi gli oneri per la formazione di 
spalle, architravi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: 

mq 1,00 69,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 32,344

4 ABR25_2.50.135.c

Materiali

BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
Blocchi termoisolanti in calcestruzzo spessore 25 cm

cad 16,0000 1,76 28,16

Totale Materiali 28,16 40,588

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023000 51,40 1,18

Totale Noli 1,18 1,701

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0200 152,75 3,06

Totale Specie2 3,06 4,410

Totale Euro 54,84

Spese Generali 15,000% su Euro 54,84 8,23

Totale Euro 63,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,07 6,31

Totale Euro 69,38

Prezzo di Applicazione Euro 69,38

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

22,44
3,06

28,16
1,18

32,344
4,410

40,588
1,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.40.50.d MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI
IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA
spessore 30 cm, resistenza termica R = 0,68 m²K/W, isolamento acustico 50 dB

Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di 
argilla espansa semipieni faccia vista, resistenza al fuoco REI 180, con dimensioni 
modulari di circa 20x50 cm e spessori da 15 a 30 cm, densità ≥ 1600 kg/m³, dotati di 
certificazione REI (secondo circolare 91/61), compresi gli oneri per la formazione di 
spalle, architravi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: 

mq 1,00 76,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 33,141

4 ABR25_2.50.135.d

Materiali

BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
Blocchi termoisolanti in calcestruzzo spessore 30 cm

cad 16,0000 1,87 29,92

Totale Materiali 29,92 39,270

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,039000 51,40 2,00

Totale Noli 2,00 2,625

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0200 152,75 3,06

Totale Specie2 3,06 4,016

Totale Euro 60,23

Spese Generali 15,000% su Euro 60,23 9,03

Totale Euro 69,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,26 6,93

Totale Euro 76,19

Prezzo di Applicazione Euro 76,19

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

25,25
3,06

29,92
2,00

33,141
4,016

39,270
2,625
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI MULTISTRATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.50.20.a MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI
ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA
ESPANSA
con blocchi di spessore nominale di 30 cm, spessore del pannello di polistirene 7,5 cm,
trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,29 W/(m² °K)

Muratura di tamponamento da intonacare con elevate caratteristiche di isolamento, 
realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa di spessore nominale 
da 30 a 38 cm, prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE 
secondo UNI EN 771-3 e dotata di certificato di prodotto secondo le specifiche ANPEL. 
Blocco costituito da elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, un pannello in 
polistirene espanso con grafite ed un elemento semipieno in calcestruzzo di argilla 
espansa, preassemblati per consentire una posa unica. Parete posata con malta M5 
termica nei giunti di posa orizzontali e ad incastro in quelli verticali con striscia isolante 
adesiva h = 15 mm posizionata in tutti i giunti di posa orizzontali. Compresi gli oneri per 
la formazione di angoli e spalle delle aperture, di architravi, della fornitura e posa di 
traliccio metallico di armatura per collegamento dei blocchi interno ed esterno, da inserire 
ogni due ricorsi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro 
quadrato vuoto per pieno:

mq 1,00 124,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 20,302

3 ABR25_2.50.160.h

Materiali

BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 30

mq 1,00 12,67 12,67

4 ABR25_2.95.20.d ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE ESTERNA CON
PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO
Pannelli in polistirene estruso omogeneo monostrato,per
isolamento termico di parete esterna a cappotto, classe di
reazio.....i densità pari a 30-35 kg/m³, su superfici verticali
completo di intonaco armato con rete in fibra di vetro:
spessore 75 mm

mq 1,00 52,05 52,05

Totale Materiali 64,72 52,038

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,053200 51,40 2,73

Totale Noli 2,73 2,195

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0400 140,31 5,61

Totale Specie2 5,61 4,511

Totale Euro 98,31

Spese Generali 15,000% su Euro 98,31 14,75

Totale Euro 113,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,06 11,31

Totale Euro 124,37

Prezzo di Applicazione Euro 124,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

25,25
64,72
5,61
2,73

20,302
52,038
4,511
2,195
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI MULTISTRATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.50.20.b MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI
ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA
ESPANSA
con blocchi di spessore nominale di 36 cm, spessore del pannello di polistirene 7,5 cm,
trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,27 W/(m² °K)

Muratura di tamponamento da intonacare con elevate caratteristiche di isolamento, 
realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa di spessore nominale 
da 30 a 38 cm, prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE 
secondo UNI EN 771-3 e dotata di certificato di prodotto secondo le specifiche ANPEL. 
Blocco costituito da elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, un pannello in 
polistirene espanso con grafite ed un elemento semipieno in calcestruzzo di argilla 
espansa, preassemblati per consentire una posa unica. Parete posata con malta M5 
termica nei giunti di posa orizzontali e ad incastro in quelli verticali con striscia isolante 
adesiva h = 15 mm posizionata in tutti i giunti di posa orizzontali. Compresi gli oneri per 
la formazione di angoli e spalle delle aperture, di architravi, della fornitura e posa di 
traliccio metallico di armatura per collegamento dei blocchi interno ed esterno, da inserire 
ogni due ricorsi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro 
quadrato vuoto per pieno:

mq 1,00 139,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 22,095

3 ABR25_2.95.20.d

Materiali

ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE ESTERNA CON
PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO
Pannelli in polistirene estruso omogeneo monostrato,per
isolamento termico di parete esterna a cappotto, classe di
reazio.....i densità pari a 30-35 kg/m³, su superfici verticali
completo di intonaco armato con rete in fibra di vetro:
spessore 75 mm

mq 1,00 52,05 52,05

4 ABR25_2.50.160.i BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 36

mq 1,00 15,55 15,55

Totale Materiali 67,60 48,400

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,068700 51,40 3,53

Totale Noli 3,53 2,527

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0600 140,31 8,42

Totale Specie2 8,42 6,028

Totale Euro 110,41

Spese Generali 15,000% su Euro 110,41 16,56

Totale Euro 126,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 126,97 12,70

Totale Euro 139,67

Prezzo di Applicazione Euro 139,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
67,60
8,42
3,53

22,095
48,400
6,028
2,527
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI MULTISTRATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.50.20.c MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI
ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA
ESPANSA
con blocchi di spessore nominale di 36 cm, spessore del pannello di polistirene 13,5 cm,
trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,19 W/(m² °K)

Muratura di tamponamento da intonacare con elevate caratteristiche di isolamento, 
realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa di spessore nominale 
da 30 a 38 cm, prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE 
secondo UNI EN 771-3 e dotata di certificato di prodotto secondo le specifiche ANPEL. 
Blocco costituito da elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, un pannello in 
polistirene espanso con grafite ed un elemento semipieno in calcestruzzo di argilla 
espansa, preassemblati per consentire una posa unica. Parete posata con malta M5 
termica nei giunti di posa orizzontali e ad incastro in quelli verticali con striscia isolante 
adesiva h = 15 mm posizionata in tutti i giunti di posa orizzontali. Compresi gli oneri per 
la formazione di angoli e spalle delle aperture, di architravi, della fornitura e posa di 
traliccio metallico di armatura per collegamento dei blocchi interno ed esterno, da inserire 
ogni due ricorsi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro 
quadrato vuoto per pieno:

mq 1,00 155,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 19,869

3 ABR25_2.95.20.f

Materiali

ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE ESTERNA CON
PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO
Pannelli in polistirene estruso omogeneo monostrato,per
isolamento termico di parete esterna a cappotto, classe di
reazio..... densità pari a 30-35 kg/m³, su superfici verticali
completo di intonaco armato con rete in fibra di vetro:
spessore 135 mm

mq 1,00 64,42 64,42

4 ABR25_2.50.160.i BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 36

mq 1,00 15,55 15,55

Totale Materiali 79,97 51,487

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,068700 51,40 3,53

Totale Noli 3,53 2,273

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0600 140,31 8,42

Totale Specie2 8,42 5,421

Totale Euro 122,78

Spese Generali 15,000% su Euro 122,78 18,42

Totale Euro 141,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,20 14,12

Totale Euro 155,32

Prezzo di Applicazione Euro 155,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
79,97
8,42
3,53

19,869
51,487
5,421
2,273
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI MULTISTRATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.50.20.d MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI
ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA
ESPANSA
con blocchi di spessore nominale di 38 cm, spessore del pannello di polistirene 9,5 cm,
trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,23 W/(m² °K)

Muratura di tamponamento da intonacare con elevate caratteristiche di isolamento, 
realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa di spessore nominale 
da 30 a 38 cm, prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE 
secondo UNI EN 771-3 e dotata di certificato di prodotto secondo le specifiche ANPEL. 
Blocco costituito da elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, un pannello in 
polistirene espanso con grafite ed un elemento semipieno in calcestruzzo di argilla 
espansa, preassemblati per consentire una posa unica. Parete posata con malta M5 
termica nei giunti di posa orizzontali e ad incastro in quelli verticali con striscia isolante 
adesiva h = 15 mm posizionata in tutti i giunti di posa orizzontali. Compresi gli oneri per 
la formazione di angoli e spalle delle aperture, di architravi, della fornitura e posa di 
traliccio metallico di armatura per collegamento dei blocchi interno ed esterno, da inserire 
ogni due ricorsi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro 
quadrato vuoto per pieno:

mq 1,00 151,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 20,376

3 ABR25_2.95.20.e

Materiali

ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE ESTERNA CON
PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO
Pannelli in polistirene estruso omogeneo monostrato,per
isolamento termico di parete esterna a cappotto, classe di
reazio.....i densità pari a 30-35 kg/m³, su superfici verticali
completo di intonaco armato con rete in fibra di vetro:
spessore 95 mm

mq 1,00 59,27 59,27

4 ABR25_2.50.160.l BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 38

mq 1,00 17,64 17,64

Totale Materiali 76,91 50,782

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,068700 51,40 3,53

Totale Noli 3,53 2,331

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0600 140,31 8,42

Totale Specie2 8,42 5,560

Totale Euro 119,72

Spese Generali 15,000% su Euro 119,72 17,96

Totale Euro 137,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 137,68 13,77

Totale Euro 151,45

Prezzo di Applicazione Euro 151,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
76,91
8,42
3,53

20,376
50,782
5,560
2,331
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI MULTISTRATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.50.30.a MURATURA PORTANTE SISMICA, DA INTONACARE, REALIZZATA CON BLOCCHI
MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA PORTANTE
Muratura multistrato portante sismica

Muratura portante sismica, da intonacare, realizzata con blocchi multistrato in 

calcestruzzo di argilla espansa portante, prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001 

e dotata di certificato di prodotto secondo le specifiche ANPEL. Blocco di spessore 

nominale di 38 cm costituito da elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa 

portante di circa 25 cm con resistenza a compressione ≥ 5 N/mm² , un pannello in 

polistirene espanso con grafite di 7,5 cm ed una tavella piena di calcestruzzo di argilla 

espansa di 6 cm, preassemblati per consentire una posa unica. Parete posata con malta 

M10 nei giunti orizzontali e verticali con striscia isolante in tutti i giunti di posa orizzontali. 

Trasmittanza termica (parete intonacata) 0,27 W/(m² °K). Compresi gli oneri per la 

formazione di angoli e spalle delle aperture, di architravi, della fornitura e posa di traliccio 

metallico di armatura per collegamento del blocco interno con la tavella esterna, da 

inserire ogni due ricorsi, degli eventuali pezzi speciali per realizzazione di murature 

armate e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato 

vuoto per pieno:

mq 1,00 164,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

Totale Manodopera 36,47 22,123

3 ABR25_2.95.20.f

Materiali

ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE ESTERNA CON
PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO
Pannelli in polistirene estruso omogeneo monostrato,per
isolamento termico di parete esterna a cappotto, classe di
reazio..... densità pari a 30-35 kg/m³, su superfici verticali
completo di intonaco armato con rete in fibra di vetro:
spessore 135 mm

mq 1,00 64,42 64,42

4 ABR25_2.50.160.l BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 38

mq 1,00 17,64 17,64

Totale Materiali 82,06 49,779

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,065400 51,40 3,36

Totale Noli 3,36 2,038

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0600 140,31 8,42

Totale Specie2 8,42 5,108

Totale Euro 130,31

Spese Generali 15,000% su Euro 130,31 19,55

Totale Euro 149,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 149,86 14,99

Totale Euro 164,85

Prezzo di Applicazione Euro 164,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

36,47
82,06
8,42
3,36

22,123
49,779
5,108
2,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.10.a TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 8 cm, trasmittanza termica 1,44 W/(m² °K), potere fono isolante
della parete intonacata 38 dB, resistenza al fuoco REI 120

Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, 
con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, 
dimensioni 25x60 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati 
orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità a 
secco del blocco 500 kg/m³, in opera compreso la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni 
altro onere e magistero per fornire l’opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte:

mq 1,00 29,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 49,897

3 ABR25_2.50.142.a

Materiali

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO
Blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato di
spessore cm 7

mq 1,02 6,09 6,21

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 0,9950 0,50 0,50

Totale Materiali 6,71 22,948

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,018000 86,74 1,56

Totale Noli 1,81 6,190

Totale Euro 23,11

Spese Generali 15,000% su Euro 23,11 3,47

Totale Euro 26,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,58 2,66

Totale Euro 29,24

Prezzo di Applicazione Euro 29,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
6,71
1,81

49,897
22,948
6,190
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.10.b TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 10 cm, trasmittanza termica 1,21 W/(m² °K), potere fono isolante
della parete intonacata 39 dB, resistenza al fuoco REI 180

Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, 
con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, 
dimensioni 25x60 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati 
orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità a 
secco del blocco 500 kg/m³, in opera compreso la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni 
altro onere e magistero per fornire l’opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte:

mq 1,00 31,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 46,974

3 ABR25_2.50.142.b

Materiali

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO
Blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato di
spessore cm 10

mq 1,02 7,51 7,66

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 0,9950 0,50 0,50

Totale Materiali 8,16 26,272

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,018000 86,74 1,56

Totale Noli 1,81 5,827

Totale Euro 24,56

Spese Generali 15,000% su Euro 24,56 3,68

Totale Euro 28,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,24 2,82

Totale Euro 31,06

Prezzo di Applicazione Euro 31,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
8,16
1,81

46,974
26,272
5,827
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.10.c TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 12 cm, trasmittanza termica 1,08 W/(m² °K), potere fono isolante
della parete intonacata 41 dB, resistenza al fuoco REI 180

Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, 
con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, 
dimensioni 25x60 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati 
orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità a 
secco del blocco 500 kg/m³, in opera compreso la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni 
altro onere e magistero per fornire l’opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte:

con blocchi spessore 12 cm, trasmittanza termica 1,08 W/(m² °K), potere fono isolante 

della parete intonacata 41 dB, resistenza al fuoco REI 180

mq 1,00 34,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 45,735

3 ABR25_2.50.142.c

Materiali

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO
Blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato di
spessore cm 12

mq 1,02 9,14 9,32

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 1,1440 0,50 0,57

Totale Materiali 9,89 28,792

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

6 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,018000 73,02 1,31

Totale Noli 1,56 4,541

Totale Euro 27,16

Spese Generali 15,000% su Euro 27,16 4,07

Totale Euro 31,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,23 3,12

Totale Euro 34,35

Prezzo di Applicazione Euro 34,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
9,89
1,56

45,735
28,792
4,541
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.10.d TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 15 cm, trasmittanza termica 0,79 W/(m² °K), potere fono isolante
della parete intonacata 43 dB, resistenza al fuoco REI 180

Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, 
con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, 
dimensioni 25x60 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati 
orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità a 
secco del blocco 500 kg/m³, in opera compreso la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni 
altro onere e magistero per fornire l’opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte:

mq 1,00 43,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,355000 30,60 10,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,355000 25,50 9,05

Totale Manodopera 19,91 45,760

3 ABR25_2.50.142.d

Materiali

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO
Blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato di
spessore cm 15

mq 1,02 11,20 11,42

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 1,4930 0,50 0,75

Totale Materiali 12,17 27,971

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,200000 2,54 0,51

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020700 86,74 1,80

Totale Noli 2,31 5,309

Totale Euro 34,39

Spese Generali 15,000% su Euro 34,39 5,16

Totale Euro 39,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,55 3,96

Totale Euro 43,51

Prezzo di Applicazione Euro 43,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,91
12,17
2,31

45,760
27,971
5,309
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.10.e TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 20 cm, trasmittanza termica 0,68 W/(m² °K), potere fono isolante
della parete intonacata 45 dB, resistenza al fuoco REI 180

Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, 
con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, 
dimensioni 25x60 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati 
orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità a 
secco del blocco 500 kg/m³, in opera compreso la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni 
altro onere e magistero per fornire l’opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte:

mq 1,00 53,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,433000 30,60 13,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,433000 25,50 11,04

Totale Manodopera 24,29 45,658

3 ABR25_2.50.142.e

Materiali

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO
Blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato di
spessore cm 20

mq 1,02 13,66 13,93

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 1,9900 0,50 1,00

Totale Materiali 14,93 28,064

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,260000 2,54 0,66

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,025000 86,74 2,17

Totale Noli 2,83 5,320

Totale Euro 42,05

Spese Generali 15,000% su Euro 42,05 6,31

Totale Euro 48,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,36 4,84

Totale Euro 53,20

Prezzo di Applicazione Euro 53,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,29
14,93
2,83

45,658
28,064
5,320
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.20.a MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI
CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 30 cm, trasmittanza termica 0,27 W/(m² °K), potere fonoisolante 45
dB

Muratura di tamponamento non portante, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato 
autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da 
emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, Resistenza al fuoco El 
240, densità a secco del blocco 300/325 kg/m³,  resistenza a compressione del blocco > 
1,9 N/mm², conduttività termica 0,085 W/(m °K), dotati verticalmente di profilatura 

maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 
resistente ai solfati, densità, in opera compreso la realizzazione del giunto elastico 
perimetrale a contatto di travi e pilastri, della larghezza di 1-2 cm con interposizione di 
apposito riempimento, il collegamento alle strutture con apposite staffe o spinotti di 
acciaio ogni tre ricorsi di muratura, l’eventuale armatura sottofinestra, la stuccatura dei 
giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l’opera a qualsiasi altezza, a 
perfetta regola d’arte:

mq 1,00 83,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 30,120

3 ABR25_2.50.145.a

Materiali

BLOCCHI MONOLITICI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE PER OPERE IN ELEVAZIONE peso specifico non
inferiore a 540 kg/m³, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mm².
Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per
opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con
sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore
30 cm, trasmittanza termica 0,27 W/(m² °K) e potere
fonoisolante 45 dB

mq 1,02 35,79 36,51

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 5,4000 0,50 2,70

Totale Materiali 39,21 46,773

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,018000 86,74 1,56

Totale Noli 1,81 2,159

Totale Euro 66,27

Spese Generali 15,000% su Euro 66,27 9,94

Totale Euro 76,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,21 7,62

Totale Euro 83,83

Prezzo di Applicazione Euro 83,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,25
39,21
1,81

30,120
46,773
2,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.20.b MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI
CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 36 cm, trasmittanza termica 0,22 W/(m² °K), potere fonoisolante 47
dB

Muratura di tamponamento non portante, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato 
autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da 
emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, Resistenza al fuoco El 
240, densità a secco del blocco 300/325 kg/m³,  resistenza a compressione del blocco > 
1,9 N/mm², conduttività termica 0,085 W/(m °K), dotati verticalmente di profilatura 

maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 
resistente ai solfati, densità, in opera compreso la realizzazione del giunto elastico 
perimetrale a contatto di travi e pilastri, della larghezza di 1-2 cm con interposizione di 
apposito riempimento, il collegamento alle strutture con apposite staffe o spinotti di 
acciaio ogni tre ricorsi di muratura, l’eventuale armatura sottofinestra, la stuccatura dei 
giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l’opera a qualsiasi altezza, a 
perfetta regola d’arte:

mq 1,00 94,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,480000 30,60 14,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,480000 25,50 12,24

Totale Manodopera 26,93 28,416

3 ABR25_2.50.145.b

Materiali

BLOCCHI MONOLITICI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE PER OPERE IN ELEVAZIONE peso specifico non
inferiore a 540 kg/m³, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mm².
Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per
opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con
sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore
36 cm, trasmittanza termica 0,22 W/(m² °K) e potere
fonoisolante 47 dB

mq 1,02 42,32 43,17

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 6,5000 0,50 3,25

Totale Materiali 46,42 48,982

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

6 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,018000 73,02 1,31

Totale Noli 1,56 1,646

Totale Euro 74,91

Spese Generali 15,000% su Euro 74,91 11,24

Totale Euro 86,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,15 8,62

Totale Euro 94,77

Prezzo di Applicazione Euro 94,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,93
46,42
1,56

28,416
48,982
1,646
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MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.20.c MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI
CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 42 cm, trasmittanza termica 0,19 W/(m² °K), potere fonoisolante 49
dB

Muratura di tamponamento non portante, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato 
autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da 
emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, Resistenza al fuoco El 
240, densità a secco del blocco 300/325 kg/m³,  resistenza a compressione del blocco > 
1,9 N/mm², conduttività termica 0,085 W/(m °K), dotati verticalmente di profilatura 

maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 
resistente ai solfati, densità, in opera compreso la realizzazione del giunto elastico 
perimetrale a contatto di travi e pilastri, della larghezza di 1-2 cm con interposizione di 
apposito riempimento, il collegamento alle strutture con apposite staffe o spinotti di 
acciaio ogni tre ricorsi di muratura, l’eventuale armatura sottofinestra, la stuccatura dei 
giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l’opera a qualsiasi altezza, a 
perfetta regola d’arte:

mq 1,00 107,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 26,045

3 ABR25_2.50.145.c

Materiali

BLOCCHI MONOLITICI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE PER OPERE IN ELEVAZIONE peso specifico non
inferiore a 540 kg/m³, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mm².
Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per
opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con
sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore
42 cm, trasmittanza termica 0,19 W/(m² °K) e potere
fonoisolante 49 dB

mq 1,02 50,72 51,73

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 7,6000 0,50 3,80

Totale Materiali 55,53 51,560

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

6 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,018000 73,02 1,31

Totale Noli 1,56 1,448

Totale Euro 85,14

Spese Generali 15,000% su Euro 85,14 12,77

Totale Euro 97,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,91 9,79

Totale Euro 107,70

Prezzo di Applicazione Euro 107,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
55,53
1,56

26,045
51,560
1,448
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.20.d MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI
CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 48 cm, trasmittanza termica 0,17 W/(m² °K), potere fonoisolante 51
dB

Muratura di tamponamento non portante, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato 
autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da 
emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, Resistenza al fuoco El 
240, densità a secco del blocco 300/325 kg/m³,  resistenza a compressione del blocco > 
1,9 N/mm², conduttività termica 0,085 W/(m °K), dotati verticalmente di profilatura 

maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 
resistente ai solfati, densità, in opera compreso la realizzazione del giunto elastico 
perimetrale a contatto di travi e pilastri, della larghezza di 1-2 cm con interposizione di 
apposito riempimento, il collegamento alle strutture con apposite staffe o spinotti di 
acciaio ogni tre ricorsi di muratura, l’eventuale armatura sottofinestra, la stuccatura dei 
giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l’opera a qualsiasi altezza, a 
perfetta regola d’arte:

mq 1,00 123,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,520000 30,60 15,91

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,520000 25,50 13,26

Totale Manodopera 29,17 23,532

3 ABR25_2.50.145.d

Materiali

BLOCCHI MONOLITICI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE PER OPERE IN ELEVAZIONE peso specifico non
inferiore a 540 kg/m³, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mm².
Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per
opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con
sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore
48 cm, trasmittanza termica 0,17 W/(m² °K) e potere
fonoisolante 51 dB

mq 1,02 61,23 62,45

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 8,6000 0,50 4,30

Totale Materiali 66,75 53,848

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,200000 2,54 0,51

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,018000 86,74 1,56

Totale Noli 2,07 1,670

Totale Euro 97,99

Spese Generali 15,000% su Euro 97,99 14,70

Totale Euro 112,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,69 11,27

Totale Euro 123,96

Prezzo di Applicazione Euro 123,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

29,17
66,75
2,07

23,532
53,848
1,670
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.25.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO MINERALE PER LA CORREZIONE DEI PONTI
TERMICI, A BASE DI IDRATI DI SILICATO DI CALCIO
con pannelli dello spessore di 5 cm, trasmittanza termica 0,90 W/(m² °K)

Fornitura e posa in opera di pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base 
di idrati di silicato di calcio, esente da fibre, materiale naturale biocompatibile, certificato 
esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, conduttività 
termica 0,045 W/(m °K), densità a secco 120 kg/m³, resistenza a compressione > 0,35 
N/mm², coefficiente di diffusione del vapore 3 μ. Fissato su travi e pilastri con apposito 

collante e successivamente con apposito fissaggio meccanico, compreso il trattamento 
con apposita rasatura di aggrappo dello spessore di 5 mm armata con rete in fibra di 

vetro alcali resistente del peso di 150 g/m2 posata a cavallo delle murature adiacenti per 
una larghezza minima di 20 cm per lato. Compreso sfridi e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita, a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte:

mq 1,00 99,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 14,709

1 ABR25_2.190.150.a

Materiali

PANNELLI MINERALI
Pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base
di idrati di silicato di calcio, esente da fibre,
materiale .....0,35 N/mm², coefficiente di diffusione del
vapore 3 μ. Pannelli dello spessore di 5 cm, trasmittanza
termica 0,90 W/(m² °K)

mq 1,00 63,82 63,82

Totale Materiali 63,82 64,341

Totale Euro 78,41

Spese Generali 15,000% su Euro 78,41 11,76

Totale Euro 90,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,17 9,02

Totale Euro 99,19

Prezzo di Applicazione Euro 99,19

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

63,82
14,59

64,341
14,709
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.25.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO MINERALE PER LA CORREZIONE DEI PONTI
TERMICI, A BASE DI IDRATI DI SILICATO DI CALCIO
con pannelli dello spessore di 6 cm, trasmittanza termica 0,75 W/(m² °K)

Fornitura e posa in opera di pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base 
di idrati di silicato di calcio, esente da fibre, materiale naturale biocompatibile, certificato 
esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, conduttività 
termica 0,045 W/(m °K), densità a secco 120 kg/m³, resistenza a compressione > 0,35 
N/mm², coefficiente di diffusione del vapore 3 μ. Fissato su travi e pilastri con apposito 

collante e successivamente con apposito fissaggio meccanico, compreso il trattamento 
con apposita rasatura di aggrappo dello spessore di 5 mm armata con rete in fibra di 

vetro alcali resistente del peso di 150 g/m2 posata a cavallo delle murature adiacenti per 
una larghezza minima di 20 cm per lato. Compreso sfridi e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita, a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte:

mq 1,00 102,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 14,219

1 ABR25_2.190.150.b

Materiali

PANNELLI MINERALI
Pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base
di idrati di silicato di calcio, esente da fibre,
materiale .....0,35 N/mm², coefficiente di diffusione del
vapore 3 μ. Pannelli dello spessore di 6 cm, trasmittanza
termica 0,75 W/(m² °K)

mq 1,00 66,52 66,52

Totale Materiali 66,52 64,828

Totale Euro 81,11

Spese Generali 15,000% su Euro 81,11 12,17

Totale Euro 93,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,28 9,33

Totale Euro 102,61

Prezzo di Applicazione Euro 102,61

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

66,52
14,59

64,828
14,219
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.25.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO MINERALE PER LA CORREZIONE DEI PONTI
TERMICI, A BASE DI IDRATI DI SILICATO DI CALCIO
con pannelli dello spessore di 8 cm, trasmittanza termica 0,56 W/(m² °K)

Fornitura e posa in opera di pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base 
di idrati di silicato di calcio, esente da fibre, materiale naturale biocompatibile, certificato 
esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, conduttività 
termica 0,045 W/(m °K), densità a secco 120 kg/m³, resistenza a compressione > 0,35 
N/mm², coefficiente di diffusione del vapore 3 μ. Fissato su travi e pilastri con apposito 

collante e successivamente con apposito fissaggio meccanico, compreso il trattamento 
con apposita rasatura di aggrappo dello spessore di 5 mm armata con rete in fibra di 

vetro alcali resistente del peso di 150 g/m2 posata a cavallo delle murature adiacenti per 
una larghezza minima di 20 cm per lato. Compreso sfridi e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita, a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte:

mq 1,00 107,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 13,526

1 ABR25_2.190.150.c

Materiali

PANNELLI MINERALI
Pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base
di idrati di silicato di calcio, esente da fibre,
materiale .....0,35 N/mm², coefficiente di diffusione del
vapore 3 μ. Pannelli dello spessore di 8 cm, trasmittanza
termica 0,56 W/(m² °K)

mq 1,00 70,68 70,68

Totale Materiali 70,68 65,523

Totale Euro 85,27

Spese Generali 15,000% su Euro 85,27 12,79

Totale Euro 98,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,06 9,81

Totale Euro 107,87

Prezzo di Applicazione Euro 107,87

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

70,68
14,59

65,523
13,526
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.30.a MURATURA PORTANTE IN ZONA SISMICA, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 30 cm, trasmittanza termica 0,49 W/(m² °K), potere fonoisolante 52
dB

Muratura portante in zona sismica, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato 
autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da 
emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1, densità a secco del blocco 575/600 
kg/m³,  resistenza a compressione del blocco > 5,0 N/mm², conduttività termica 0,153 

W/(m °K), legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai 
solfati, REI 180, in opera compreso la realizzazione di armatura del sottofinestra, la 
fornitura e posa di architravi armati nello stesso materiale, gli irrigidimenti verticali agli 
angoli del fabbricato ed all’intersezione delle murature perimetrali e di spina attraverso 
blocchi opportunamente forati per l’inserimento delle armature da collegare ai cordoli, la 
stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l’opera a 
qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 117,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,928000 30,60 28,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,928000 25,50 23,66

Totale Manodopera 52,06 44,389

3 ABR25_2.50.146.a

Materiali

Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per
opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con
sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore
30 cm, trasmittanza termica 0,49 W/(m² °K) e potere
fonoisolante 52 dB

mq 1,02 30,87 31,49

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 2,3880 0,50 1,19

Totale Materiali 32,68 27,865

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,450000 2,54 1,14

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,078700 86,74 6,83

Totale Noli 7,97 6,796

Totale Euro 92,71

Spese Generali 15,000% su Euro 92,71 13,91

Totale Euro 106,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,62 10,66

Totale Euro 117,28

Prezzo di Applicazione Euro 117,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

52,06
32,68
7,97

44,389
27,865
6,796
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.60.30.b MURATURA PORTANTE IN ZONA SISMICA, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 36 cm, trasmittanza termica 0,41 W/(m² °K), potere fonoisolante 54
dB

Muratura portante in zona sismica, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato 
autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da 
emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1, densità a secco del blocco 575/600 
kg/m³,  resistenza a compressione del blocco > 5,0 N/mm², conduttività termica 0,153 

W/(m °K), legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai 
solfati, REI 180, in opera compreso la realizzazione di armatura del sottofinestra, la 
fornitura e posa di architravi armati nello stesso materiale, gli irrigidimenti verticali agli 
angoli del fabbricato ed all’intersezione delle murature perimetrali e di spina attraverso 
blocchi opportunamente forati per l’inserimento delle armature da collegare ai cordoli, la 
stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l’opera a 
qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 135,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,059300 30,60 32,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,059300 25,50 27,01

Totale Manodopera 59,42 43,823

3 ABR25_2.50.146.b

Materiali

Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per
opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con
sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore
36 cm, trasmittanza termica 0,41 W/(m² °K) e potere
fonoisolante 54 dB

mq 1,02 35,29 36,00

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 5,0000 0,50 2,50

Totale Materiali 38,50 28,394

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,800000 2,54 2,03

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,083300 86,74 7,23

Totale Noli 9,26 6,829

Totale Euro 107,18

Spese Generali 15,000% su Euro 107,18 16,08

Totale Euro 123,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,26 12,33

Totale Euro 135,59

Prezzo di Applicazione Euro 135,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

59,42
38,50
9,26

43,823
28,394
6,829
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.10.a MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO
CON ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 10x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in 
mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio . Sono 
compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.  Spessore  al massimo di cm 40

mq 1,00 112,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 33,66 29,981

3 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 59,0000 0,65 38,35

4 ABR25_2.50.60.a BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 10x25x25

cad 16,0000 0,73 11,68

Totale Materiali 50,03 44,562

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,045700 51,40 2,35

Totale Noli 2,35 2,093

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0206 131,38 2,71

Totale Specie2 2,71 2,414

Totale Euro 88,75

Spese Generali 15,000% su Euro 88,75 13,31

Totale Euro 102,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,06 10,21

Totale Euro 112,27

Prezzo di Applicazione Euro 112,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

33,66
50,03
2,71
2,35

29,981
44,562
2,414
2,093
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.10.b MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO
CON ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 12,5x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in 
mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio . Sono 
compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.  Spessore  al massimo di cm 40

mq 1,00 119,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

Totale Manodopera 36,47 30,550

3 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 59,0000 0,65 38,35

4 ABR25_2.50.60.b BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25

cad 16,0000 0,90 14,40

Totale Materiali 52,75 44,187

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,047400 51,40 2,44

Totale Noli 2,44 2,044

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0206 131,38 2,71

Totale Specie2 2,71 2,270

Totale Euro 94,37

Spese Generali 15,000% su Euro 94,37 14,16

Totale Euro 108,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,53 10,85

Totale Euro 119,38

Prezzo di Applicazione Euro 119,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

36,47
52,75
2,71
2,44

30,550
44,187
2,270
2,044
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.10.c MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO
CON ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 15x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in 
mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio . Sono 
compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.  Spessore  al massimo di cm 40

mq 1,00 129,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

Totale Manodopera 39,27 30,264

3 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 59,0000 0,65 38,35

4 ABR25_2.50.60.c BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 15x25x25

cad 16,0000 1,21 19,36

Totale Materiali 57,71 44,474

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,048300 51,40 2,48

Totale Noli 2,48 1,911

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0237 131,38 3,11

Totale Specie2 3,11 2,397

Totale Euro 102,57

Spese Generali 15,000% su Euro 102,57 15,39

Totale Euro 117,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,96 11,80

Totale Euro 129,76

Prezzo di Applicazione Euro 129,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

39,27
57,71
3,11
2,48

30,264
44,474
2,397
1,911
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.10.d MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO
CON ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 20x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in 
mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio . Sono 
compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.  Spessore  al massimo di cm 40

mq 1,00 145,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 44,88 30,952

3 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 59,0000 0,65 38,35

4 ABR25_2.50.60.d BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 20x25x25

cad 16,0000 1,53 24,48

Totale Materiali 62,83 43,331

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 2,338

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0269 131,38 3,53

Totale Specie2 3,53 2,434

Totale Euro 114,63

Spese Generali 15,000% su Euro 114,63 17,19

Totale Euro 131,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,82 13,18

Totale Euro 145,00

Prezzo di Applicazione Euro 145,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

44,88
62,83
3,53
3,39

30,952
43,331
2,434
2,338
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.20.a MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI 25X12X5,5 ;
PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in forati da 10x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in 
mattoni pieni o semipieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi 
forati in laterizio . Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i 
collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; 
la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro 
occorre per dare l'opera finita.Per uno spessore complessivo al massimo di cm 40

mq 1,00 154,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,037000 30,60 31,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,037000 25,50 26,44

Totale Manodopera 58,17 37,614

3 ABR25_2.50.10.d

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista

cad 65,0000 0,72 46,80

4 ABR25_2.50.20.b MATTONI FORATI
Mattoni forati di cm 10x25x25

cad 17,0000 0,58 9,86

Totale Materiali 56,66 36,638

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,088000 51,40 4,52

Totale Noli 4,52 2,923

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0221 131,38 2,90

Totale Specie2 2,90 1,875

Totale Euro 122,25

Spese Generali 15,000% su Euro 122,25 18,34

Totale Euro 140,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,59 14,06

Totale Euro 154,65

Prezzo di Applicazione Euro 154,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

58,17
56,66
2,90
4,52

37,614
36,638
1,875
2,923
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.20.b MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI 25X12X5,5 ;
PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in forati da 12,5x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in 
mattoni pieni o semipieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi 
forati in laterizio . Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i 
collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; 
la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro 
occorre per dare l'opera finita.Per uno spessore complessivo al massimo di cm 40

mq 1,00 159,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,059000 30,60 32,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,059000 25,50 27,00

Totale Manodopera 59,41 37,299

3 ABR25_2.50.10.d

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista

cad 65,0000 0,72 46,80

4 ABR25_2.50.20.c MATTONI FORATI
Mattoni forati di cm 12x25x25

cad 17,0000 0,70 11,90

Totale Materiali 58,70 36,853

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,095300 51,40 4,90

Totale Noli 4,90 3,076

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0221 131,38 2,90

Totale Specie2 2,90 1,821

Totale Euro 125,91

Spese Generali 15,000% su Euro 125,91 18,89

Totale Euro 144,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,80 14,48

Totale Euro 159,28

Prezzo di Applicazione Euro 159,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

59,41
58,70
2,90
4,90

37,299
36,853
1,821
3,076
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.30.a MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI
DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in alveolati da 10x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in 
mattoni pieni o semipieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio 
alveolato , avente peso specifico pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra 
il 60/70%. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti 
trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la 
sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro 
occorre per dare l'opera finita. Spessore  al massimo di cm 40

mq 1,00 155,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,017000 30,60 31,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,017000 25,50 25,93

Totale Manodopera 57,05 36,787

3 ABR25_2.50.10.d

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista

cad 65,0000 0,72 46,80

4 ABR25_2.50.60.a BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 10x25x25

cad 17,0000 0,73 12,41

Totale Materiali 59,21 38,180

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066700 51,40 3,43

Totale Noli 3,43 2,212

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0221 131,38 2,90

Totale Specie2 2,90 1,870

Totale Euro 122,59

Spese Generali 15,000% su Euro 122,59 18,39

Totale Euro 140,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,98 14,10

Totale Euro 155,08

Prezzo di Applicazione Euro 155,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

57,05
59,21
2,90
3,43

36,787
38,180
1,870
2,212
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.30.b MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI
DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in alveolat da 12,5x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in 
mattoni pieni o semipieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio 
alveolato , avente peso specifico pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra 
il 60/70%. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti 
trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la 
sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro 
occorre per dare l'opera finita. Spessore  al massimo di cm 40

mq 1,00 164,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,059000 30,60 32,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,059000 25,50 27,00

Totale Manodopera 59,41 36,034

3 ABR25_2.50.10.d

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista

cad 65,0000 0,72 46,80

4 ABR25_2.50.60.b BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25

cad 17,0000 0,90 15,30

Totale Materiali 62,10 37,666

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 3,118

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0280 131,38 3,68

Totale Specie2 3,68 2,232

Totale Euro 130,33

Spese Generali 15,000% su Euro 130,33 19,55

Totale Euro 149,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 149,88 14,99

Totale Euro 164,87

Prezzo di Applicazione Euro 164,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

59,41
62,10
3,68
5,14

36,034
37,666
2,232
3,118
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ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.30.c MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI
DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in alveolat da 15x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in 
mattoni pieni o semipieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio 
alveolato , avente peso specifico pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra 
il 60/70%. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti 
trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la 
sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro 
occorre per dare l'opera finita. Spessore  al massimo di cm 40

mq 1,00 173,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,082000 30,60 33,11

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,082000 25,50 27,59

Totale Manodopera 60,70 35,058

3 ABR25_2.50.10.d

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista

cad 65,0000 0,72 46,80

4 ABR25_2.50.60.c BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 15x25x25

cad 17,0000 1,21 20,57

Totale Materiali 67,37 38,911

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,106600 51,40 5,48

Totale Noli 5,48 3,165

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0253 131,38 3,32

Totale Specie2 3,32 1,918

Totale Euro 136,87

Spese Generali 15,000% su Euro 136,87 20,53

Totale Euro 157,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,40 15,74

Totale Euro 173,14

Prezzo di Applicazione Euro 173,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

60,70
67,37
3,32
5,48

35,058
38,911
1,918
3,165
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.30.d MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI
DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in alveolati da 20x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in 
mattoni pieni o semipieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio 
alveolato , avente peso specifico pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra 
il 60/70%. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti 
trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la 
sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro 
occorre per dare l'opera finita. Spessore  al massimo di cm 40

mq 1,00 183,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,148400 30,60 35,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,148400 25,50 29,28

Totale Manodopera 64,42 35,200

3 ABR25_2.50.10.d

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista

cad 65,0000 0,72 46,80

4 ABR25_2.50.60.d BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 20x25x25

cad 17,0000 1,53 26,01

Totale Materiali 72,81 39,785

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,072000 51,40 3,70

Totale Noli 3,70 2,022

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0285 131,38 3,74

Totale Specie2 3,74 2,044

Totale Euro 144,67

Spese Generali 15,000% su Euro 144,67 21,70

Totale Euro 166,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 166,37 16,64

Totale Euro 183,01

Prezzo di Applicazione Euro 183,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

64,42
72,81
3,74
3,70

35,200
39,785
2,044
2,022
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.40.a MURATURA A CASSA VUOTA ESEGUITA CON MURATURA ESTERNA IN MATTONI FORATI
IN LATERIZIO A 15 FORI (DIM. 12X25X25 CM) E PARETE INTERNA DI MATTONI FORATI
IN LATERIZIO A 10 FORI (DIM. 8X25X25 CM)
Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni forati in laterizio a 15
fori (dim. 12x25x25 cm)

Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni forati in laterizio a 15 
fori (dim. 12x25x25 cm) posti in foglio e parete interna di mattoni forati in laterizio a 10 
fori (dim. 8x25x25 cm) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono 
compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 84,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

Totale Manodopera 50,49 59,943

3 ABR25_2.50.20.c

Materiali

MATTONI FORATI
Mattoni forati di cm 12x25x25

cad 17,0000 0,70 11,90

Totale Materiali 11,90 14,128

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,605

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0280 131,38 3,68

Totale Specie2 3,68 4,369

Totale Euro 66,58

Spese Generali 15,000% su Euro 66,58 9,99

Totale Euro 76,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,57 7,66

Totale Euro 84,23

Prezzo di Applicazione Euro 84,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

50,49
11,90
3,68
0,51

59,943
14,128
4,369
0,605

Pag. 1741 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.50.a MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI
IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 12x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno 
formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 
600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore 
comprensivo al massimo cm 40
Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.

mq 1,00 115,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,960000 30,60 29,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,960000 25,50 24,48

Totale Manodopera 53,86 46,487

3 ABR25_2.50.60.b

Materiali

BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25

cad 34,0000 0,90 30,60

Totale Materiali 30,60 26,411

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,090000 51,40 4,63

Totale Noli 4,63 3,996

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0190 131,38 2,50

Totale Specie2 2,50 2,158

Totale Euro 91,59

Spese Generali 15,000% su Euro 91,59 13,74

Totale Euro 105,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,33 10,53

Totale Euro 115,86

Prezzo di Applicazione Euro 115,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

53,86
30,60
2,50
4,63

46,487
26,411
2,158
3,996
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.50.b MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI
IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 15+12x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno 
formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 
600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore 
comprensivo al massimo cm 40
Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.

mq 1,00 123,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,970000 30,60 29,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,970000 25,50 24,74

Totale Manodopera 54,42 43,915

3 ABR25_2.50.60.b

Materiali

BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25

cad 17,0000 0,90 15,30

4 ABR25_2.50.60.c BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 15x25x25

cad 17,0000 1,21 20,57

Totale Materiali 35,87 28,946

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,098000 51,40 5,04

Totale Noli 5,04 4,067

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0200 131,38 2,63

Totale Specie2 2,63 2,122

Totale Euro 97,96

Spese Generali 15,000% su Euro 97,96 14,69

Totale Euro 112,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,65 11,27

Totale Euro 123,92

Prezzo di Applicazione Euro 123,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

54,42
35,87
2,63
5,04

43,915
28,946
2,122
4,067
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.50.c MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI
IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 15+10x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno 
formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 
600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore 
comprensivo al massimo cm 40
Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.

mq 1,00 119,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,965000 30,60 29,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,965000 25,50 24,61

Totale Manodopera 54,14 45,313

3 ABR25_2.50.60.a

Materiali

BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 10x25x25

cad 17,0000 0,73 12,41

4 ABR25_2.50.60.c BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 15x25x25

cad 17,0000 1,21 20,57

Totale Materiali 32,98 27,603

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,094000 51,40 4,83

Totale Noli 4,83 4,043

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0190 131,38 2,50

Totale Specie2 2,50 2,092

Totale Euro 94,45

Spese Generali 15,000% su Euro 94,45 14,17

Totale Euro 108,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,62 10,86

Totale Euro 119,48

Prezzo di Applicazione Euro 119,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

54,14
32,98
2,50
4,83

45,313
27,603
2,092
4,043
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.50.d MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI
IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 20+10x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno 
formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 
600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore 
comprensivo al massimo cm 40
Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.

mq 1,00 129,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,980000 30,60 29,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,980000 25,50 24,99

Totale Manodopera 54,98 42,367

3 ABR25_2.50.60.a

Materiali

BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 10x25x25

cad 17,0000 0,73 12,41

4 ABR25_2.50.60.d BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 20x25x25

cad 17,0000 1,53 26,01

Totale Materiali 38,42 29,606

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,130000 51,40 6,68

Totale Noli 6,68 5,148

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0190 131,38 2,50

Totale Specie2 2,50 1,926

Totale Euro 102,58

Spese Generali 15,000% su Euro 102,58 15,39

Totale Euro 117,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,97 11,80

Totale Euro 129,77

Prezzo di Applicazione Euro 129,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

54,98
38,42
2,50
6,68

42,367
29,606
1,926
5,148
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.50.e MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI
IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 20+12,5x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno 
formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 
600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore 
comprensivo al massimo cm 40
Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.

mq 1,00 134,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,990000 30,60 30,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,990000 25,50 25,25

Totale Manodopera 55,54 41,156

3 ABR25_2.50.60.b

Materiali

BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25

cad 17,0000 0,90 15,30

4 ABR25_2.50.60.d BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 20x25x25

cad 17,0000 1,53 26,01

Totale Materiali 41,31 30,611

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,140000 51,40 7,20

Totale Noli 7,20 5,335

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0200 131,38 2,63

Totale Specie2 2,63 1,949

Totale Euro 106,68

Spese Generali 15,000% su Euro 106,68 16,00

Totale Euro 122,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,68 12,27

Totale Euro 134,95

Prezzo di Applicazione Euro 134,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

55,54
41,31
2,63
7,20

41,156
30,611
1,949
5,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.50.f MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI
IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 20+15x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno 
formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 
600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore 
comprensivo al massimo cm 40
Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.

mq 1,00 141,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,990000 30,60 30,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,990000 25,50 25,25

Totale Manodopera 55,54 39,149

3 ABR25_2.50.60.c

Materiali

BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 15x25x25

cad 17,0000 1,21 20,57

4 ABR25_2.50.60.d BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 20x25x25

cad 17,0000 1,53 26,01

Totale Materiali 46,58 32,833

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,144000 51,40 7,40

Totale Noli 7,40 5,216

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0200 131,38 2,63

Totale Specie2 2,63 1,854

Totale Euro 112,15

Spese Generali 15,000% su Euro 112,15 16,82

Totale Euro 128,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,97 12,90

Totale Euro 141,87

Prezzo di Applicazione Euro 141,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

55,54
46,58
2,63
7,40

39,149
32,833
1,854
5,216
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ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.50.g MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI
IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 25+10x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno 
formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 
600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore 
comprensivo al massimo cm 40
Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.

mq 1,00 135,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,010000 30,60 30,91

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,010000 25,50 25,76

Totale Manodopera 56,67 41,740

3 ABR25_2.50.60.a

Materiali

BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 10x25x25

cad 17,0000 0,73 12,41

4 ABR25_2.50.60.e BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 25x25x25

cad 17,0000 1,66 28,22

Totale Materiali 40,63 29,926

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,144000 51,40 7,40

Totale Noli 7,40 5,450

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0200 131,38 2,63

Totale Specie2 2,63 1,937

Totale Euro 107,33

Spese Generali 15,000% su Euro 107,33 16,10

Totale Euro 123,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,43 12,34

Totale Euro 135,77

Prezzo di Applicazione Euro 135,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

56,67
40,63
2,63
7,40

41,740
29,926
1,937
5,450
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ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.70.50.h MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA
CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI
IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 25+12,5x25x25

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno 
formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 
600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore 
comprensivo al massimo cm 40
Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; 
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant’altro occorre per dare 
l'opera finita.

mq 1,00 140,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,012000 30,60 30,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,012000 25,50 25,81

Totale Manodopera 56,78 40,473

3 ABR25_2.50.60.b

Materiali

BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25

cad 17,0000 0,90 15,30

4 ABR25_2.50.60.e BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati cm 25x25x25

cad 17,0000 1,66 28,22

Totale Materiali 43,52 31,021

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,150000 51,40 7,71

Totale Noli 7,71 5,496

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0220 131,38 2,89

Totale Specie2 2,89 2,060

Totale Euro 110,90

Spese Generali 15,000% su Euro 110,90 16,64

Totale Euro 127,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,54 12,75

Totale Euro 140,29

Prezzo di Applicazione Euro 140,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

56,78
43,52
2,89
7,71

40,473
31,021
2,060
5,496
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ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

FODERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.80.10.a FODERA IN TAVELLINE DI LATERIZIO, 3X25X50÷60 CM
Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm

Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta M5, compreso 

quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 32,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 43,037

4 ABR25_2.50.90.b

Materiali

TAVELLONI FORATI
Tavelline forati cm 50/60x25x3

mq 1,10 9,61 10,57

Totale Materiali 10,57 32,423

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,019300 51,40 0,99

Totale Noli 0,99 3,037

3 ABR25_90.10.40.a

Specie2

Calce idraulica
400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0016 110,75 0,18

Totale Specie2 0,18 0,552

Totale Euro 25,77

Spese Generali 15,000% su Euro 25,77 3,87

Totale Euro 29,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,64 2,96

Totale Euro 32,60

Prezzo di Applicazione Euro 32,60

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

14,03
0,18

10,57
0,99

43,037
0,552

32,423
3,037
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MURATURE

FODERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.80.20.a FODERA IN TAVELLONI DI LATERIZIO
Fodera in tavelloni di laterizio

Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto
occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 26,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Manodopera 10,66 40,181

4 ABR25_2.50.90.a

Materiali

TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati cm 60/100x25x6

mq 1,10 8,33 9,16

Totale Materiali 9,16 34,527

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,018900 51,40 0,97

Totale Noli 0,97 3,656

3 ABR25_90.10.40.a

Specie2

Calce idraulica
400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0016 110,75 0,18

Totale Specie2 0,18 0,678

Totale Euro 20,97

Spese Generali 15,000% su Euro 20,97 3,15

Totale Euro 24,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,12 2,41

Totale Euro 26,53

Prezzo di Applicazione Euro 26,53

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

10,66
0,18
9,16
0,97

40,181
0,678

34,527
3,656
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MURATURE

FODERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.80.30.a RIVESTIMENTO FACCIA VISTA CON MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PRESSO-VIBRATO
BISELLATI CON SUPERFICIE LEVIGATA, COLORATA E IDROFUGATA IN PASTA, DI
DIMENSIONI 20X40X2 CM
rivestimento a faccia vista

Rivestimento facciavista con manufatti in calcestruzzo presso-vibrato bisellati con 
superficie levigata, colorata e idrofugata in pasta, di dimensioni 20x40x2 cm, marcati CE 
secondo la norma UNI EN 771-3, prodotti da azienda certificata secondo la norma UNI 
EN ISO 9001-2008. In opera con adesivo cementizio per esterni, ancorati con tralicci di 
ancoraggio ad interasse non superiore a 3 m, compreso la formazione di giunti, la 
stilatura, sfridi e quant’altro occorre per dare l’opera finita a qualsiasi altezza a perfetta 
regola d’arte. 

mq 1,00 52,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,571300 30,60 17,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,571300 25,50 14,57

Totale Manodopera 32,05 61,398

3 ABR25_2.50.148.a

Materiali

BLOCCHI MONILITICI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE
CALCE PER CAPPOTTO TERMICO
Blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce per
cappotto termico di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso
specifico non inferiore a 540 kg/m³. Spessore mm 50,
trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio

mq 1,02 4,38 4,47

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 0,7460 0,50 0,37

Totale Materiali 4,84 9,272

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,360000 2,54 0,91

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,039900 86,74 3,46

Totale Noli 4,37 8,372

Totale Euro 41,26

Spese Generali 15,000% su Euro 41,26 6,19

Totale Euro 47,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,45 4,75

Totale Euro 52,20

Prezzo di Applicazione Euro 52,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

32,05
4,84
4,37

61,398
9,272
8,372
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MURATURE

FODERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.80.40.a RIVESTIMENTO FACCIAVISTA IDROREPELLENTE ESEGUITA CON MATTONCINI DI
CALCESTRUZZO ALLEGGERITO CONFEZIONATO CON AGGREGATI LEGGERI DI ARGILLA
ESPANSA CON SUPERFICIE LISCIA E COLORATI NELL'IMPASTO
spessore 7,5 cm

Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito
confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati
nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in
orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per
fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 44,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 33,999

3 ABR25_2.50.130.a

Materiali

BLOCCHI FACCIAVISTA IDROREPELLENTE
Blocchi in argilla espansa per facciavista, idrorepellente -
Mattone cm 7,5 x 12 x 24

mq 1,05 18,33 19,25

4 ABR25_2.10.90.p Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla
espansa

kg 1,8000 0,18 0,32

Totale Materiali 19,57 43,918

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,145

Totale Euro 35,23

Spese Generali 15,000% su Euro 35,23 5,28

Totale Euro 40,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,51 4,05

Totale Euro 44,56

Prezzo di Applicazione Euro 44,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,15
19,57
0,51

33,999
43,918
1,145
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MURATURE

FODERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.80.40.b RIVESTIMENTO FACCIAVISTA IDROREPELLENTE ESEGUITA CON MATTONCINI DI
CALCESTRUZZO ALLEGGERITO CONFEZIONATO CON AGGREGATI LEGGERI DI ARGILLA
ESPANSA CON SUPERFICIE LISCIA E COLORATI NELL'IMPASTO
spessore 12 cm

Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito
confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati
nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in
orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per
fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

mq 1,00 47,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 32,009

3 ABR25_2.50.130.b

Materiali

BLOCCHI FACCIAVISTA IDROREPELLENTE
Blocchi in argilla espansa per facciavista, idrorepellente -
Mattone da cm 12 x 12 x 24

mq 1,05 20,34 21,36

4 ABR25_2.10.90.p Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla
espansa

kg 2,2000 0,18 0,40

Totale Materiali 21,76 45,975

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,078

Totale Euro 37,42

Spese Generali 15,000% su Euro 37,42 5,61

Totale Euro 43,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,03 4,30

Totale Euro 47,33

Prezzo di Applicazione Euro 47,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,15
21,76
0,51

32,009
45,975
1,078
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MURATURE

TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.90.10.a TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON
INCASTRO SU DUE LATI
spessore 6 cm

Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati,
posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature,
stuccatura e rasatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 25,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Manodopera 10,66 41,479

3 ABR25_2.999.110.e

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 1,0000 0,50 0,50

4 ABR25_2.50.170.a BLOCCHETTI DI GESSO
Blocchetti di gesso a superfice liscia spessore cm 6

mq 1,10 7,38 8,12

Totale Materiali 8,62 33,541

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 4,008

Totale Euro 20,31

Spese Generali 15,000% su Euro 20,31 3,05

Totale Euro 23,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,36 2,34

Totale Euro 25,70

Prezzo di Applicazione Euro 25,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,66
8,62
1,03

41,479
33,541
4,008
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MURATURE

TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.90.10.b TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON
INCASTRO SU DUE LATI
spessore 8 cm

Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati,
posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature,
stuccatura e rasatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 27,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Manodopera 10,66 38,112

3 ABR25_2.999.110.e

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 1,0000 0,50 0,50

4 ABR25_2.50.170.b BLOCCHETTI DI GESSO
Blocchetti di gesso a superfice liscia spessore cm 8

mq 1,10 9,02 9,92

Totale Materiali 10,42 37,254

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 3,683

Totale Euro 22,11

Spese Generali 15,000% su Euro 22,11 3,32

Totale Euro 25,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,43 2,54

Totale Euro 27,97

Prezzo di Applicazione Euro 27,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,66
10,42
1,03

38,112
37,254
3,683
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.90.10.c TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON
INCASTRO SU DUE LATI
spessore 10 cm

Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati,
posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature,
stuccatura e rasatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 30,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Manodopera 10,66 34,859

3 ABR25_2.999.110.e

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 1,0000 0,50 0,50

4 ABR25_2.50.170.c BLOCCHETTI DI GESSO
Blocchetti di gesso a superfice liscia spessore cm 10

mq 1,10 10,89 11,98

Totale Materiali 12,48 40,811

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 3,368

Totale Euro 24,17

Spese Generali 15,000% su Euro 24,17 3,63

Totale Euro 27,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,80 2,78

Totale Euro 30,58

Prezzo di Applicazione Euro 30,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,66
12,48
1,03

34,859
40,811
3,368
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.90.20.a TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI LATERO-GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA
CON INCASTRO SU DUE LATI
spessore 8 cm

Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su
due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed
ammorsature, stuccatura e rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 28,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Manodopera 10,66 36,988

3 ABR25_2.999.110.e

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 1,0000 0,50 0,50

4 ABR25_2.50.180.a BLOCCHETTI DI LATERO GESSO
Blocchetti di latero gesso a superfice liscia spessore cm 8

mq 1,10 9,63 10,59

Totale Materiali 11,09 38,480

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 3,574

Totale Euro 22,78

Spese Generali 15,000% su Euro 22,78 3,42

Totale Euro 26,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,20 2,62

Totale Euro 28,82

Prezzo di Applicazione Euro 28,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,66
11,09
1,03

36,988
38,480
3,574
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.90.20.b TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI LATERO-GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA
CON INCASTRO SU DUE LATI
spessore 10 cm

Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su
due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed
ammorsature, stuccatura e rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 30,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Manodopera 10,66 34,882

3 ABR25_2.999.110.e

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 1,0000 0,50 0,50

4 ABR25_2.50.180.b BLOCCHETTI DI LATERO GESSO
Blocchetti di latero gesso a superfice liscia spessore cm 10

mq 1,10 10,88 11,97

Totale Materiali 12,47 40,805

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 3,370

Totale Euro 24,16

Spese Generali 15,000% su Euro 24,16 3,62

Totale Euro 27,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,78 2,78

Totale Euro 30,56

Prezzo di Applicazione Euro 30,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,66
12,47
1,03

34,882
40,805
3,370
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.90.20.c TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI LATERO-GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA
CON INCASTRO SU DUE LATI
spessore 12 cm

Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su
due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed
ammorsature, stuccatura e rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 33,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Manodopera 10,66 31,660

3 ABR25_2.999.110.e

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 1,0000 0,50 0,50

4 ABR25_2.50.180.c BLOCCHETTI DI LATERO GESSO
Blocchetti di latero gesso a superfice liscia spessore cm 12

mq 1,10 13,12 14,43

Totale Materiali 14,93 44,342

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 3,059

Totale Euro 26,62

Spese Generali 15,000% su Euro 26,62 3,99

Totale Euro 30,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,61 3,06

Totale Euro 33,67

Prezzo di Applicazione Euro 33,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,66
14,93
1,03

31,660
44,342
3,059
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA
METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE
DI 125 MM.
con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, 
rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica 
realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI 
EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le 
guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, 
isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, 
dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con 
semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello 
spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), 
avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell’intercapedine sarà 
inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 
40 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e 
delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2.
con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

mq 1,00 56,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 27,835

3 ABR25_2.130.10.d

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco
A2 e spessore 12.5, completa di accessori

mq 2,10 3,83 8,04

4 ABR25_2.130.10.e ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide
40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm,
completa di accessori

mq 1,00 6,30 6,30

5 ABR25_2.130.10.f ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³

mq 1,05 9,70 10,19

6 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,8000 1,35 1,08

7 ABR25_2.130.10.g ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro
microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.

mq 1,00 2,25 2,25

Totale Materiali 27,86 49,362

8 ABR25_AT_10.20.40.f

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m

cad/gg 0,010 104,75 1,05

Totale Noli 1,05 1,860

Totale Euro 44,62

Spese Generali 15,000% su Euro 44,62 6,69

Totale Euro 51,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,31 5,13

Totale Euro 56,44

Prezzo di Applicazione Euro 56,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
27,86
1,05

27,835
49,362
1,860
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA
METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE
DI 125 MM.
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, 
rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica 
realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI 
EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le 
guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, 
isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, 
dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con 
semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello 
spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), 
avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell’intercapedine sarà 
inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 
40 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e 
delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2.
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

mq 1,00 68,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 24,732

3 ABR25_2.130.10.d

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco
A2 e spessore 12.5, completa di accessori

mq 4,20 3,83 16,09

4 ABR25_2.130.10.e ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide
40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm,
completa di accessori

mq 1,00 6,30 6,30

5 ABR25_2.130.10.f ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³

mq 1,05 9,70 10,19

6 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,8000 1,35 1,08

7 ABR25_2.130.10.g ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro
microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.

mq 1,00 2,25 2,25

Totale Materiali 35,91 52,770

8 ABR25_AT_10.20.40.f

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m

cad/gg 0,010 104,75 1,05

Totale Noli 1,05 1,543

Totale Euro 53,79

Spese Generali 15,000% su Euro 53,79 8,07

Totale Euro 61,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,86 6,19

Totale Euro 68,05

Prezzo di Applicazione Euro 68,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
35,91
1,05

24,732
52,770
1,543
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.11.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA
METALLICA
con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, 
rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica 
realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI 
EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le 
guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, 
isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, 
dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con 
semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello 
spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), 
avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell’intercapedine sarà 
inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 
70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e 
delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2.
con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

mq 1,00 61,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 31,982

3 ABR25_2.130.10.d

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco
A2 e spessore 12.5, completa di accessori

mq 2,10 3,83 8,04

4 ABR25_2.130.10.e ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide
40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm,
completa di accessori

mq 1,00 6,30 6,30

5 ABR25_2.130.10.f ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³

mq 1,05 9,70 10,19

6 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,8000 1,35 1,08

7 ABR25_2.130.10.g ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro
microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.

mq 1,00 2,25 2,25

Totale Materiali 27,86 45,367

8 ABR25_AT_10.20.40.f

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m

cad/gg 0,010 104,75 1,05

Totale Noli 1,05 1,710

Totale Euro 48,55

Spese Generali 15,000% su Euro 48,55 7,28

Totale Euro 55,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,83 5,58

Totale Euro 61,41

Prezzo di Applicazione Euro 61,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
27,86
1,05

31,982
45,367
1,710
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.11.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA
METALLICA
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, 
rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica 
realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI 
EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le 
guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, 
isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, 
dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con 
semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello 
spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), 
avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell’intercapedine sarà 
inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 
70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e 
delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2.

mq 1,00 78,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 32,088

3 ABR25_2.130.10.d

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco
A2 e spessore 12.5, completa di accessori

mq 4,20 3,83 16,09

4 ABR25_2.130.10.e ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide
40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm,
completa di accessori

mq 1,00 6,30 6,30

5 ABR25_2.130.10.f ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³

mq 1,05 9,70 10,19

6 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,8000 1,35 1,08

7 ABR25_2.130.10.g ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro
microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.

mq 1,00 2,25 2,25

Totale Materiali 35,91 45,635

8 ABR25_AT_10.20.40.f

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m

cad/gg 0,010 104,75 1,05

Totale Noli 1,05 1,334

Totale Euro 62,21

Spese Generali 15,000% su Euro 62,21 9,33

Totale Euro 71,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,54 7,15

Totale Euro 78,69

Prezzo di Applicazione Euro 78,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,25
35,91
1,05

32,088
45,635
1,334
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA TRA UNITÀ ABITATIVE
AD ORDITURA METALLICA DOPPIA E LASTRE DI GESSO RIVESTITO, DELLO SPESSORE
TOTALE DI 225 MM.
Parete divisoria spessore 225 mm

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura
metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm. Orditura
metallica realizzata in doppia serie parallela, distanziata di almeno 25 mm con profili in
acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326,
marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50
mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolata dalle strutture
perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5
mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con doppio strato di lastre in
gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di
reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti
autoperforanti fosfatate. Sul lato interno di una delle due orditure sarà avvitato un
ulteriore strato di lastre di spessore 12,5 mm. In ciascuna intercapedine sarà inserito un
materassino di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La
fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste

delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2.

mq 1,00 111,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 25,060

3 ABR25_2.130.10.d

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco
A2 e spessore 12.5, completa di accessori

mq 5,50 3,83 21,07

4 ABR25_2.130.10.h ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Orditura metallica 225 mm in profili di acciaio
zincato, guide 40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse
60 cm completa di accessori

mq 1,00 13,86 13,86

5 ABR25_2.130.10.f ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³

mq 2,10 9,70 20,37

6 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 1,2000 1,35 1,62

7 ABR25_2.130.10.g ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro
microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.

mq 1,00 2,25 2,25

Totale Materiali 59,17 52,863

8 ABR25_AT_10.20.40.f

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m

cad/gg 0,012 104,75 1,26

Totale Noli 1,26 1,126

Pag. 1765 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA TRA UNITÀ ABITATIVE
AD ORDITURA METALLICA DOPPIA E LASTRE DI GESSO RIVESTITO, DELLO SPESSORE
TOTALE DI 225 MM.
Parete divisoria spessore 225 mm

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura
metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm. Orditura
metallica realizzata in doppia serie parallela, distanziata di almeno 25 mm con profili in
acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326,
marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50
mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolata dalle strutture
perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5
mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con doppio strato di lastre in
gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di
reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti
autoperforanti fosfatate. Sul lato interno di una delle due orditure sarà avvitato un
ulteriore strato di lastre di spessore 12,5 mm. In ciascuna intercapedine sarà inserito un
materassino di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La
fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste

delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2.

mq 1,00 111,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 88,48

Spese Generali 15,000% su Euro 88,48 13,27

Totale Euro 101,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,75 10,18

Totale Euro 111,93

Prezzo di Applicazione Euro 111,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
59,17
1,26

25,060
52,863
1,126
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.21.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA TRA UNITÀ ABITATIVE
AD ORDITURA METALLICA DOPPIA E LASTRE DI GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura
metallica doppia

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura 
metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm. Orditura 
metallica realizzata in doppia serie parallela, distanziata di almeno 25 mm con profili in 
acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, 
marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 
mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolata dalle strutture 
perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 
mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con doppio strato di lastre in 
gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di 
reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti 
autoperforanti fosfatate. Sul lato interno di una delle due orditure sarà avvitato un 
ulteriore strato di lastre in gesso fibrato con densità ≥ 950 kg/mc rivestito classe 
reazione al fuoco A2 s1 d0 e spessore 12,5 mm. In ciascuna intercapedine sarà inserito 
un materassino di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. 
La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 
delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2. 
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura 
metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm

mq 1,00 131,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

Totale Manodopera 39,27 29,791

3 ABR25_2.130.10.d

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco
A2 e spessore 12.5, completa di accessori

mq 4,40 3,83 16,85

4 ABR25_2.130.10.h ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Orditura metallica 225 mm in profili di acciaio
zincato, guide 40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse
60 cm completa di accessori

mq 1,00 13,86 13,86

5 ABR25_2.130.10.f ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³

mq 2,10 9,70 20,37

6 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 1,2000 1,35 1,62

7 ABR25_2.130.10.g ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro
microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.

mq 1,00 2,25 2,25

8 ABR25_2.130.10.z11 ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Lastra in gesso fibrato con densità ≥ 950 kg/mc classe
reazione al fuoco A2 s1 d0 e spessore 12.5) (m2)

mq 1,05 8,31 8,73

Totale Materiali 63,68 48,308

9 ABR25_AT_10.20.40.f

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m

cad/gg 0,012 104,75 1,26

Totale Noli 1,26 0,956
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.21.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA TRA UNITÀ ABITATIVE
AD ORDITURA METALLICA DOPPIA E LASTRE DI GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura
metallica doppia

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura 
metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm. Orditura 
metallica realizzata in doppia serie parallela, distanziata di almeno 25 mm con profili in 
acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, 
marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 
mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolata dalle strutture 
perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 
mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con doppio strato di lastre in 
gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di 
reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti 
autoperforanti fosfatate. Sul lato interno di una delle due orditure sarà avvitato un 
ulteriore strato di lastre in gesso fibrato con densità ≥ 950 kg/mc rivestito classe 
reazione al fuoco A2 s1 d0 e spessore 12,5 mm. In ciascuna intercapedine sarà inserito 
un materassino di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. 
La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 
delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2. 
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura 
metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm

mq 1,00 131,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 104,21

Spese Generali 15,000% su Euro 104,21 15,63

Totale Euro 119,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 119,84 11,98

Totale Euro 131,82

Prezzo di Applicazione Euro 131,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,27
63,68
1,26

29,791
48,308
0,956
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.22.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA
METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE
DI 125 MM IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A2 S1 D0 DI CUI DUE IN EUROCLASSE
A1
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, 
rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica 
realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI 
EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le 
guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, 
isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, 
dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con 
semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520, in classe 
di reazione al fuoco A2 s1 d0 di cui due in Euroclasse A1, avvitate all'orditura metallica 
con viti autoperforanti fosfatate. Nell’intercapedine sarà inserito un materassino di lana 
minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera 
è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da 
ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

mq 1,00 122,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 25,221

3 ABR25_2.130.10.d

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco
A2 e spessore 12.5, completa di accessori

mq 2,10 3,83 8,04

5 ABR25_2.130.10.e ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide
40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm,
completa di accessori

mq 1,00 6,30 6,30

6 ABR25_2.130.10.f ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³

mq 1,05 9,70 10,19

7 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,8000 1,35 1,08

8 ABR25_2.130.10.g ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro
microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.

mq 1,00 2,25 2,25

Totale Materiali 27,86 22,769

9 ABR25_AT_10.20.40.f

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m

cad/gg 0,010 104,75 1,05

Totale Noli 1,05 0,858

4 ABR25_2.130.10.z

Altro

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A1 e
spessore 12.5, completa di accessori

mq 2,10 17,60 36,96

Totale Altro 36,96 30,206
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.22.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA
METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE
DI 125 MM IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A2 S1 D0 DI CUI DUE IN EUROCLASSE
A1
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, 
rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica 
realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI 
EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le 
guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, 
isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, 
dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con 
semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520, in classe 
di reazione al fuoco A2 s1 d0 di cui due in Euroclasse A1, avvitate all'orditura metallica 
con viti autoperforanti fosfatate. Nell’intercapedine sarà inserito un materassino di lana 
minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera 
è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da 
ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

mq 1,00 122,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 96,73

Spese Generali 15,000% su Euro 96,73 14,51

Totale Euro 111,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 111,24 11,12

Totale Euro 122,36

Prezzo di Applicazione Euro 122,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

30,86
27,86
36,96
1,05

25,221
22,769
30,206
0,858
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.23.a SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ H2
con una sola lastra per lato spessore 12,5 mm

SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA 
RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2     

con una sola lastra per lato spessore 12,5 mm

mq 1,00 2,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_2.130.10.d

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco
A2 e spessore 12.5, completa di accessori

mq -1,05 3,83 -4,02

Totale Materiali -4,02 -160,159

1 ABR25_2.130.10.z1

Altro

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Lastra in gesso rivestito idro H2 e spessore 12.5

mq 1,05 5,71 6,00

Totale Altro 6,00 239,044

Totale Euro 1,98

Spese Generali 15,000% su Euro 1,98 0,30

Totale Euro 2,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,28 0,23

Totale Euro 2,51

Prezzo di Applicazione Euro 2,51

Totale Altro Euro
Totale Materiali Euro

6,00
-4,02

239,044
-160,159
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.23.b SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ H2
con due lastre per lato spessore 12,5 mm

SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA 
RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2     

con due lastre per lato spessore 12,5 mm    

mq 1,00 5,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_2.130.10.d

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco
A2 e spessore 12.5, completa di accessori

mq -2,40 3,83 -9,19

Totale Materiali -9,19 -160,946

1 ABR25_2.130.10.z1

Altro

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Lastra in gesso rivestito idro H2 e spessore 12.5

mq 2,40 5,71 13,70

Totale Altro 13,70 239,930

Totale Euro 4,51

Spese Generali 15,000% su Euro 4,51 0,68

Totale Euro 5,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,19 0,52

Totale Euro 5,71

Prezzo di Applicazione Euro 5,71

Totale Altro Euro
Totale Materiali Euro

13,70
-9,19

239,930
-160,946
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.23.c SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ H2
con lastra ad alta resistenza all'umidità H2

SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA 
RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2     

con  lastra ad alta resistenza all'umidità H2  

mq 1,00 2,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_2.130.10.d

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco
A2 e spessore 12.5, completa di accessori

mq -1,05 3,83 -4,02

Totale Materiali -4,02 -160,159

1 ABR25_2.130.10.z1

Altro

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Lastra in gesso rivestito idro H2 e spessore 12.5

mq 1,05 5,71 6,00

Totale Altro 6,00 239,044

Totale Euro 1,98

Spese Generali 15,000% su Euro 1,98 0,30

Totale Euro 2,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,28 0,23

Totale Euro 2,51

Prezzo di Applicazione Euro 2,51

Totale Altro Euro
Totale Materiali Euro

6,00
-4,02

239,044
-160,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.24.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA ANTINCENDIO REI 120
AD ORDITURA METALLICA SINGOLA
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna antincendio REI 120 ad orditura 
metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. 
Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° 
scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 
40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non 
superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati 
dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate 
CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 
(non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. 
Nell’intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 
mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura 
dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta 
per la finitura: 
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

mq 1,00 99,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 31,015

4 ABR25_2.130.10.e

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide
40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm,
completa di accessori

mq 1,00 6,30 6,30

5 ABR25_2.130.10.f ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³

mq 1,05 9,70 10,19

6 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,8000 1,35 1,08

7 ABR25_2.130.10.g ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro
microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.

mq 1,00 2,25 2,25

Totale Materiali 19,82 19,920

8 ABR25_AT_10.20.40.f

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m

cad/gg 0,010 104,75 1,05

Totale Noli 1,05 1,055

3 ABR25_2.130.10.z2

Altro

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 13 in
Euroclasse A2s1d0 resistente al fuoco

mq 4,20 6,41 26,92

Totale Altro 26,92 27,055
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.24.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA ANTINCENDIO REI 120
AD ORDITURA METALLICA SINGOLA
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna antincendio REI 120 ad orditura 
metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. 
Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° 
scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 
40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non 
superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati 
dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate 
CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 
(non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. 
Nell’intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 
mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura 
dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta 
per la finitura: 
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

mq 1,00 99,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 78,65

Spese Generali 15,000% su Euro 78,65 11,80

Totale Euro 90,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,45 9,05

Totale Euro 99,50

Prezzo di Applicazione Euro 99,50

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

30,86
26,92
19,82
1,05

31,015
27,055
19,920
1,055
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD
ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO
DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM
Parete di tamponamento perimetrale 280 mm: al m2

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad orditura metallica e 
rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo dello spessore totale di 280 mm, con 
trasmittanza termica ≤ a 0,19 W/m2K con sfamento termico di 8,5 ore. Orditura 
metallica realizzata: sul lato esterno con profili a U in acciaio DX51D+ AZ150-A-C 
rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio MgZ, a norma UNI-EN 10215, resistenti 
alla corrosione, con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, spessore 
8/10, delle dimensioni 40x100x40 mm per le guide e 50x100x50 mm, per i montanti posti 
ad interasse di 400 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico, dello 
spessore di 3,5 mm; sul lato interno con guide a C 40x100x40 mm, spessore 6/10 mm, e 
montanti 50x100x50 mm, spessore 6/10 mm, posti ad interasse di 600 mm, isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro monoadesivo dello spessore di 3,5 mm. La fornitura in 
opera è comprensiva di apposito tessuto quale barriera all'acqua ma traspirante al 
vapore, in corrispondenza del piano di posa delle lastre in cemento o gesso rinforzato per 
esterni. 
Rivestimento sul lato esterno dell’orditura realizzato con uno strato singolo di lastre in 
cemento o gesso rinforzato per esterni rinforzato ad elevate prestazioni di resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e resistenza all’acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2), 
costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con due reti in fibra di vetro 
sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, conducibilità termica 0,35 W/mK, 
dello spessore di 12.5 mm. Rivestimento interno realizzato con doppio strato di lastre in 
gesso rivestito/fibrato: 1° strato lastre in dello spessore di 12.5 mm accoppiata con 
barriera a vapore in lamina di alluminio 15μ, in classe di reazione al fuoco A2s1d0; 2° 
strato a vista con lastre in gesso ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza 
meccanica, spessore di 12,5 mm, omologate in classe 1 di reazione al fuoco. In ciascuna 
fila di orditure metalliche, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in lana 
minerale spessore 80 mm e densità 100 Kg/m3. La fornitura in opera
è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, della 
rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 8 mm 
con stucco, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una 
superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento, e di 
quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: al m2.

mq 1,00 255,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 56,10 21,938

3 ABR25_2.130.10.i

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Orditura metallica 280 mm in profili di acciaio
zincato, guide 40x100x40 e montanti 50x100x50 a interasse
40 cm completa di accessori

mq 1,00 22,00 22,00

4 ABR25_2.130.10.l ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in cemento rinforzata per esterno 125
mm

mq 1,05 19,53 20,51

5 ABR25_2.130.10.d ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco
A2 e spessore 12.5, completa di accessori

mq 2,10 3,83 8,04

6 ABR25_2.130.10.p ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Rivestimento interno in doppio strato in gesso fibrato con
barriera vapore in lamina alluminio e gesso fibra 1050
kg/m³

mq 2,10 22,54 47,33

7 ABR25_2.130.10.o ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
lana minerale spess. 80 mm densità 100 Kg/m³

mq 2,00 18,60 37,20

Pag. 1776 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD
ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO
DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM
Parete di tamponamento perimetrale 280 mm: al m2

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad orditura metallica e 
rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo dello spessore totale di 280 mm, con 
trasmittanza termica ≤ a 0,19 W/m2K con sfamento termico di 8,5 ore. Orditura 
metallica realizzata: sul lato esterno con profili a U in acciaio DX51D+ AZ150-A-C 
rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio MgZ, a norma UNI-EN 10215, resistenti 
alla corrosione, con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, spessore 
8/10, delle dimensioni 40x100x40 mm per le guide e 50x100x50 mm, per i montanti posti 
ad interasse di 400 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico, dello 
spessore di 3,5 mm; sul lato interno con guide a C 40x100x40 mm, spessore 6/10 mm, e 
montanti 50x100x50 mm, spessore 6/10 mm, posti ad interasse di 600 mm, isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro monoadesivo dello spessore di 3,5 mm. La fornitura in 
opera è comprensiva di apposito tessuto quale barriera all'acqua ma traspirante al 
vapore, in corrispondenza del piano di posa delle lastre in cemento o gesso rinforzato per 
esterni. 
Rivestimento sul lato esterno dell’orditura realizzato con uno strato singolo di lastre in 
cemento o gesso rinforzato per esterni rinforzato ad elevate prestazioni di resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e resistenza all’acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2), 
costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con due reti in fibra di vetro 
sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, conducibilità termica 0,35 W/mK, 
dello spessore di 12.5 mm. Rivestimento interno realizzato con doppio strato di lastre in 
gesso rivestito/fibrato: 1° strato lastre in dello spessore di 12.5 mm accoppiata con 
barriera a vapore in lamina di alluminio 15μ, in classe di reazione al fuoco A2s1d0; 2° 
strato a vista con lastre in gesso ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza 
meccanica, spessore di 12,5 mm, omologate in classe 1 di reazione al fuoco. In ciascuna 
fila di orditure metalliche, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in lana 
minerale spessore 80 mm e densità 100 Kg/m3. La fornitura in opera
è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, della 
rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 8 mm 
con stucco, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una 
superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento, e di 
quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: al m2.

mq 1,00 255,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

8 ABR25_2.130.10.m ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
rasatura esterna con stucco per esterni rinforzato con rete
in fibra di vetro

mq 1,10 4,50 4,95

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

10 ABR25_2.130.10.n ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori per parete tamponamento: tessuto barriera
d’acqua, nastro monoadesivo, nastro microforato, viti
autoperforanti, tasselli etc.

mq 1,00 3,80 3,80

Totale Materiali 144,37 56,456

11 ABR25_AT_10.20.40.f

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m

cad/gg 0,016 104,75 1,68

Totale Noli 1,68 0,657

Totale Euro 202,15

Spese Generali 15,000% su Euro 202,15 30,32

Totale Euro 232,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 232,47 23,25

Totale Euro 255,72

Prezzo di Applicazione Euro 255,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

56,10
144,37

1,68

21,938
56,456
0,657
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD
ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO
DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM
Parete di tamponamento perimetrale 380 mm al mq

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad orditura metallica e 
rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo dello spessore totale di 280 mm, con 
trasmittanza termica ≤ a 0,19 W/m2K con sfamento termico di 8,5 ore. Orditura 
metallica realizzata: sul lato esterno con profili a U in acciaio DX51D+ AZ150-A-C 
rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio MgZ, a norma UNI-EN 10215, resistenti 
alla corrosione, con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, spessore 
8/10, delle dimensioni 40x100x40 mm per le guide e 50x100x50 mm, per i montanti posti 
ad interasse di 400 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico, dello 
spessore di 3,5 mm; sul lato interno con guide a C 40x100x40 mm, spessore 6/10 mm, e 
montanti 50x100x50 mm, spessore 6/10 mm, posti ad interasse di 600 mm, isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro monoadesivo dello spessore di 3,5 mm. La fornitura in 
opera è comprensiva di apposito tessuto quale barriera all'acqua ma traspirante al 
vapore, in corrispondenza del piano di posa delle lastre in cemento o gesso rinforzato per 
esterni. 
Rivestimento sul lato esterno dell’orditura realizzato con uno strato singolo di lastre in 
cemento o gesso rinforzato per esterni rinforzato ad elevate prestazioni di resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e resistenza all’acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2), 
costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con due reti in fibra di vetro 
sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, conducibilità termica 0,35 W/mK, 
dello spessore di 12.5 mm. Rivestimento interno realizzato con doppio strato di lastre in 
gesso rivestito/fibrato: 1° strato lastre in dello spessore di 12.5 mm accoppiata con 
barriera a vapore in lamina di alluminio 15μ, in classe di reazione al fuoco A2s1d0; 2° 
strato a vista con lastre in gesso ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza 
meccanica, spessore di 12,5 mm, omologate in classe 1 di reazione al fuoco. In ciascuna 
fila di orditure metalliche, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in lana 
minerale spessore 80 mm e densità 100 Kg/m3. La fornitura in opera
è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, della 
rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 8 mm 
con stucco, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una 
superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento, e di 
quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: al m2.
Parete di tamponamento perimetrale 380 mm: al m2

mq 1,00 266,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

Totale Manodopera 84,15 31,621

3 ABR25_2.130.10.i2

Materiali

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale :
Orditura metallica in profili di acciaio zincato, guide
40x100x40 e montanti 50x100x50 a interasse 40 cm
completa di accessori

mq 1,00 7,74 7,74

13 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

Totale Materiali 8,28 3,111

14 ABR25_AT_10.20.40.f

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m

cad/gg 0,016 104,75 1,68

Totale Noli 1,68 0,631

4 ABR25_2.130.10.r

Altro

ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Orditura metallica in profili di acciaio zincato ad alta
resistenza alla corrosione, guida inferiore 40x150x40, guida
suoeriore 80x150x80 e montanti 50x150x50 a interasse 60
cm completa di accessori) (m2)

mq 1,00 16,83 16,83
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD
ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO
DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM
Parete di tamponamento perimetrale 380 mm al mq

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad orditura metallica e 
rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo dello spessore totale di 280 mm, con 
trasmittanza termica ≤ a 0,19 W/m2K con sfamento termico di 8,5 ore. Orditura 
metallica realizzata: sul lato esterno con profili a U in acciaio DX51D+ AZ150-A-C 
rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio MgZ, a norma UNI-EN 10215, resistenti 
alla corrosione, con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, spessore 
8/10, delle dimensioni 40x100x40 mm per le guide e 50x100x50 mm, per i montanti posti 
ad interasse di 400 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico, dello 
spessore di 3,5 mm; sul lato interno con guide a C 40x100x40 mm, spessore 6/10 mm, e 
montanti 50x100x50 mm, spessore 6/10 mm, posti ad interasse di 600 mm, isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro monoadesivo dello spessore di 3,5 mm. La fornitura in 
opera è comprensiva di apposito tessuto quale barriera all'acqua ma traspirante al 
vapore, in corrispondenza del piano di posa delle lastre in cemento o gesso rinforzato per 
esterni. 
Rivestimento sul lato esterno dell’orditura realizzato con uno strato singolo di lastre in 
cemento o gesso rinforzato per esterni rinforzato ad elevate prestazioni di resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e resistenza all’acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2), 
costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con due reti in fibra di vetro 
sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, conducibilità termica 0,35 W/mK, 
dello spessore di 12.5 mm. Rivestimento interno realizzato con doppio strato di lastre in 
gesso rivestito/fibrato: 1° strato lastre in dello spessore di 12.5 mm accoppiata con 
barriera a vapore in lamina di alluminio 15μ, in classe di reazione al fuoco A2s1d0; 2° 
strato a vista con lastre in gesso ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza 
meccanica, spessore di 12,5 mm, omologate in classe 1 di reazione al fuoco. In ciascuna 
fila di orditure metalliche, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in lana 
minerale spessore 80 mm e densità 100 Kg/m3. La fornitura in opera
è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, della 
rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 8 mm 
con stucco, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una 
superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento, e di 
quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: al m2.
Parete di tamponamento perimetrale 380 mm: al m2

mq 1,00 266,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

5 ABR25_2.130.10.s ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Lastra in cemento o gesso rinforzata per esterni 12,5 mm
(m2)

mq 1,05 19,53 20,51

6 ABR25_2.130.10.d2 ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Lastra in gesso fibrato con densità ≥ 950 kg/mc rivestito
classe reazione al fuoco A2 s1 d0 e spessore 12.5, completa
di accessori) (m2)

mq 2,10 8,80 18,48

7 ABR25_2.130.10.p2 ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Rivestimento interno in doppio strato in gesso fibrato

mq 2,10 10,31 21,65

8 ABR25_2.130.10.o3 ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Lana minerale in Euroclasse A1 spess. 80 mm densità ≥ 90
Kg/m³)

mq 1,00 16,74 16,74

9 ABR25_2.130.10.o1 ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Lana minerale in Euroclasse A1 spess. 140 mm densità ≥ 90
Kg/m³)

mq 1,00 12,51 12,51

10 ABR25_2.130.10.02 ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
MALTA ADESIVA 25 kg/m2

mq 8,00 0,65 5,20

11 ABR25_2.130.10.04 ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Rete in fibra di vetro per rinforzo di malte da rasatura con
grammatura ≥ 150 g/mq

mq 1,10 0,84 0,92

12 ABR25_2.130.10.n2 ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Tessuto barriera d’acqua, nastro monoadesivo, nastro
microforato, viti autoperforanti, tasselli

mq 1,00 3,42 3,42
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MURATURE

PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.100.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD
ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO
DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM
Parete di tamponamento perimetrale 380 mm al mq

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad orditura metallica e 
rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo dello spessore totale di 280 mm, con 
trasmittanza termica ≤ a 0,19 W/m2K con sfamento termico di 8,5 ore. Orditura 
metallica realizzata: sul lato esterno con profili a U in acciaio DX51D+ AZ150-A-C 
rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio MgZ, a norma UNI-EN 10215, resistenti 
alla corrosione, con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, spessore 
8/10, delle dimensioni 40x100x40 mm per le guide e 50x100x50 mm, per i montanti posti 
ad interasse di 400 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico, dello 
spessore di 3,5 mm; sul lato interno con guide a C 40x100x40 mm, spessore 6/10 mm, e 
montanti 50x100x50 mm, spessore 6/10 mm, posti ad interasse di 600 mm, isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro monoadesivo dello spessore di 3,5 mm. La fornitura in 
opera è comprensiva di apposito tessuto quale barriera all'acqua ma traspirante al 
vapore, in corrispondenza del piano di posa delle lastre in cemento o gesso rinforzato per 
esterni. 
Rivestimento sul lato esterno dell’orditura realizzato con uno strato singolo di lastre in 
cemento o gesso rinforzato per esterni rinforzato ad elevate prestazioni di resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e resistenza all’acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2), 
costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con due reti in fibra di vetro 
sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, conducibilità termica 0,35 W/mK, 
dello spessore di 12.5 mm. Rivestimento interno realizzato con doppio strato di lastre in 
gesso rivestito/fibrato: 1° strato lastre in dello spessore di 12.5 mm accoppiata con 
barriera a vapore in lamina di alluminio 15μ, in classe di reazione al fuoco A2s1d0; 2° 
strato a vista con lastre in gesso ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza 
meccanica, spessore di 12,5 mm, omologate in classe 1 di reazione al fuoco. In ciascuna 
fila di orditure metalliche, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in lana 
minerale spessore 80 mm e densità 100 Kg/m3. La fornitura in opera
è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, della 
rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 8 mm 
con stucco, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una 
superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento, e di 
quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: al m2.
Parete di tamponamento perimetrale 380 mm: al m2

mq 1,00 266,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Altro 116,26 43,687

Totale Euro 210,37

Spese Generali 15,000% su Euro 210,37 31,56

Totale Euro 241,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 241,93 24,19

Totale Euro 266,12

Prezzo di Applicazione Euro 266,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

84,15
8,28

116,26
1,68

31,621
3,111

43,687
0,631
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MURATURE

MURATURE DI TAMPONAMENTO CON BLOCCHI DI CANAPULO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.05.110.10.a REALIZZAZIONE DI TAMPONATURA NON PORTANTE DI BLOCCHI DI CANAPULO E CALCE
IDRAULICA NATURALE
Realizzazione di tamponatura non portante con blocco prefabbricato di canapulo e calce
idraulica naturale NHL 5 con l’aggiunta di additivi 100% naturali.

Realizzazione di tamponatura non portante con blocco prefabbricato di canapulo e calce 
idraulica naturale NHL 5 con l’aggiunta di additivi 100% naturali. È un isolante massiccio 
con massa termica ad elevato sfasamento, a bassa energia incorporata e capacità di 

assorbire CO₂ dall’atmosfera. Ha una conducibilità termica di circa 0,0788 W/mK, calore 
specifico di circa 1700 J/KgK e una densità di circa 420 Kg/m³, con caratteristiche di: 
basso consumo di energia durante la fabbricazione, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti 
e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del 
ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, è permeabile al vapore acqueo. 
Legata con malta a base calce idraulica naturale NHL 5 e polvere di canapulo con 
l’aggiunta di additivi 100% naturali, ha una conducibilità termica di circa 0,15 W/mK, 
calore specifico di circa 1700 J/KgK e una densità di circa 700 Kg/m³. Per tamponature 
sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la 
formazione di spigoli, riseghe e appresature. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l’opera finita. 
Realizzazione di tamponatura non portante con blocco prefabbricato di canapulo e calce 
idraulica naturale NHL 5 con l’aggiunta di additivi 100% naturali. 

mc 1,0000 1.059,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 26,52 2,504

3 ABR25_2.270.10.a

Materiali

Blocchi in canapa e calce NHL5 mc 40,0000 18,00 720,00

4 ABR25_2.270.20.a Malta in canapa e calce NHL5 kg 60,5000 1,50 90,75

Totale Materiali 810,75 76,547

Totale Euro 837,27

Spese Generali 15,000% su Euro 837,27 125,59

Totale Euro 962,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 962,86 96,29

Totale Euro 1.059,15

Prezzo di Applicazione Euro 1.059,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,52
810,75

2,504
76,547
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SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.a SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 16 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 80,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,290000 28,43 8,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,370000 25,50 9,44

Totale Manodopera 22,58 28,015

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.50.150.a BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
12x38x25

cad 10,0000 1,40 14,00

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 30,00 37,221

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,017

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0535 192,69 10,31

Totale Altro 10,31 12,792
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SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.a SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 16 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 80,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 63,71

Spese Generali 15,000% su Euro 63,71 9,56

Totale Euro 73,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,27 7,33

Totale Euro 80,60

Prezzo di Applicazione Euro 80,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

22,58
30,00
10,31
0,82

28,015
37,221
12,792
1,017
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SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.b SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 18 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 82,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,290000 28,43 8,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,370000 25,50 9,44

Totale Manodopera 22,58 27,373

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.50.150.c BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
16,5x38x25

cad 10,0000 1,50 15,00

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 31,00 37,580

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,994

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0561 192,69 10,81

Totale Altro 10,81 13,105
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SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.b SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 18 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 82,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 65,21

Spese Generali 15,000% su Euro 65,21 9,78

Totale Euro 74,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,99 7,50

Totale Euro 82,49

Prezzo di Applicazione Euro 82,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

22,58
31,00
10,81
0,82

27,373
37,580
13,105
0,994
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.c SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 20 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 84,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,290000 28,43 8,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,370000 25,50 9,44

Totale Manodopera 22,58 26,605

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.50.150.d BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
18x38x25

cad 10,0000 1,53 15,30

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 31,30 36,880

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,966

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0643 192,69 12,39

Totale Altro 12,39 14,599
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.c SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 20 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 84,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 67,09

Spese Generali 15,000% su Euro 67,09 10,06

Totale Euro 77,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,15 7,72

Totale Euro 84,87

Prezzo di Applicazione Euro 84,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

22,58
31,30
12,39
0,82

26,605
36,880
14,599
0,966
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.d SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 22 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 89,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,164000 30,60 5,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,298000 28,43 8,47

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,372000 25,50 9,49

Totale Manodopera 22,98 25,607

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,4000 0,48 4,51

10 ABR25_2.50.150.e BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
20x38x25

cad 10,0000 1,75 17,50

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 33,69 37,542

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,914

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0698 192,69 13,45

Totale Altro 13,45 14,988
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.d SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 22 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 89,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 70,94

Spese Generali 15,000% su Euro 70,94 10,64

Totale Euro 81,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,58 8,16

Totale Euro 89,74

Prezzo di Applicazione Euro 89,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

22,98
33,69
13,45
0,82

25,607
37,542
14,988
0,914
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.e SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 24 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 93,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,294000 28,43 8,36

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,374000 25,50 9,54

Totale Manodopera 22,86 24,533

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,8000 0,48 4,70

10 ABR25_2.50.150.f BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
22x38x25

cad 10,0000 1,94 19,40

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 35,78 38,399

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,880

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0737 192,69 14,20

Totale Altro 14,20 15,239
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.e SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 24 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 93,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 73,66

Spese Generali 15,000% su Euro 73,66 11,05

Totale Euro 84,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,71 8,47

Totale Euro 93,18

Prezzo di Applicazione Euro 93,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

22,86
35,78
14,20
0,82

24,533
38,399
15,239
0,880
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.f SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 26 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 94,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,164000 30,60 5,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,298000 28,43 8,47

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,378000 25,50 9,64

Totale Manodopera 23,13 24,350

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 10,0000 0,48 4,80

10 ABR25_2.50.150.g BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
25x38x25

cad 10,0000 2,00 20,00

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 36,48 38,404

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,863

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0761 192,69 14,66

Totale Altro 14,66 15,433
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.f SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 26 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 94,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 75,09

Spese Generali 15,000% su Euro 75,09 11,26

Totale Euro 86,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,35 8,64

Totale Euro 94,99

Prezzo di Applicazione Euro 94,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

23,13
36,48
14,66
0,82

24,350
38,404
15,433
0,863
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.g SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 30 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 92,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,164000 30,60 5,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,298000 28,43 8,47

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,378000 25,50 9,64

Totale Manodopera 23,13 25,087

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 10,8000 0,48 5,18

10 ABR25_2.50.150.h BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
30x38x25

cad 10,0000 1,68 16,80

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 33,66 36,508

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,889

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0793 192,69 15,28

Totale Altro 15,28 16,573
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.10.g SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER
STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA
PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 30 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con 
calcestruzzo non inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature 
parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce 
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di 
ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre 
l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima 
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con 
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:

mq 1,00 92,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 72,89

Spese Generali 15,000% su Euro 72,89 10,93

Totale Euro 83,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,82 8,38

Totale Euro 92,20

Prezzo di Applicazione Euro 92,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

23,13
33,66
15,28
0,82

25,087
36,508
16,573
0,889
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.a SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 16 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 71,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 12,22 17,209

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.50.150.a BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
12x38x25

cad 10,0000 1,40 14,00

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 32,78 46,163

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,155

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0535 192,69 10,31

Totale Altro 10,31 14,519
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.a SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 16 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 71,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 56,13

Spese Generali 15,000% su Euro 56,13 8,42

Totale Euro 64,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,55 6,46

Totale Euro 71,01

Prezzo di Applicazione Euro 71,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,22
32,78
10,31
0,82

17,209
46,163
14,519
1,155
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.b SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 18 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 72,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 12,22 16,763

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.50.150.c BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
16,5x38x25

cad 10,0000 1,50 15,00

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 33,78 46,337

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,125

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0561 192,69 10,81

Totale Altro 10,81 14,829
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.b SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 18 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 72,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 57,63

Spese Generali 15,000% su Euro 57,63 8,64

Totale Euro 66,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,27 6,63

Totale Euro 72,90

Prezzo di Applicazione Euro 72,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,22
33,78
10,81
0,82

16,763
46,337
14,829
1,125
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.c SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 20 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 75,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 12,22 16,233

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.50.150.d BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
18x38x25

cad 10,0000 1,53 15,30

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 34,08 45,271

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,089

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0643 192,69 12,39

Totale Altro 12,39 16,459
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.c SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 20 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 75,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 59,51

Spese Generali 15,000% su Euro 59,51 8,93

Totale Euro 68,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,44 6,84

Totale Euro 75,28

Prezzo di Applicazione Euro 75,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,22
34,08
12,39
0,82

16,233
45,271
16,459
1,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.d SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 22 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 78,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 12,47 15,809

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,4000 0,48 4,51

10 ABR25_2.50.150.e BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
20x38x25

cad 10,0000 1,75 17,50

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 36,47 46,235

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,040

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0654 192,69 12,60

Totale Altro 12,60 15,974
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.d SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 22 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 78,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 62,36

Spese Generali 15,000% su Euro 62,36 9,35

Totale Euro 71,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,71 7,17

Totale Euro 78,88

Prezzo di Applicazione Euro 78,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,47
36,47
12,60
0,82

15,809
46,235
15,974
1,040
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.e SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 24 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 81,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 12,22 15,047

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,8000 0,48 4,70

10 ABR25_2.50.150.f BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
22x38x25

cad 10,0000 1,94 19,40

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 38,56 47,482

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,010

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0654 192,69 12,60

Totale Altro 12,60 15,515
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.e SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 24 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 81,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 64,20

Spese Generali 15,000% su Euro 64,20 9,63

Totale Euro 73,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,83 7,38

Totale Euro 81,21

Prezzo di Applicazione Euro 81,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,22
38,56
12,60
0,82

15,047
47,482
15,515
1,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.f SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 26 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 84,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 12,22 14,427

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 10,0000 0,48 4,80

10 ABR25_2.50.150.g BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
25x38x25

cad 10,0000 2,00 20,00

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 39,26 46,352

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,968

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0761 192,69 14,66

Totale Altro 14,66 17,308
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.f SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 26 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 84,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 66,96

Spese Generali 15,000% su Euro 66,96 10,04

Totale Euro 77,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,00 7,70

Totale Euro 84,70

Prezzo di Applicazione Euro 84,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,22
39,26
14,66
0,82

14,427
46,352
17,308
0,968
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.g SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 30 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 81,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 12,22 14,917

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 10,8000 0,48 5,18

10 ABR25_2.50.150.h BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
30x38x25

cad 10,0000 1,68 16,80

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 36,44 44,482

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,001

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0793 192,69 15,28

Totale Altro 15,28 18,652
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.20.g SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON
CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A
TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 30 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non 
inferiore a C  28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio 
con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di 
ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei 
travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta 
superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno 
per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 81,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 64,76

Spese Generali 15,000% su Euro 64,76 9,71

Totale Euro 74,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,47 7,45

Totale Euro 81,92

Prezzo di Applicazione Euro 81,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,22
36,44
15,28
0,82

14,917
44,482
18,652
1,001
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.a SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 16 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 65,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 12,22 18,679

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.50.150.a BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
12x38x25

cad 8,0000 1,40 11,20

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 28,36 43,351

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,253

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0535 192,69 10,31

Totale Altro 10,31 15,760
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.a SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 16 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 65,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 51,71

Spese Generali 15,000% su Euro 51,71 7,76

Totale Euro 59,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,47 5,95

Totale Euro 65,42

Prezzo di Applicazione Euro 65,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,22
28,36
10,31
0,82

18,679
43,351
15,760
1,253
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.b SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 18 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 67,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 12,22 18,222

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.50.150.c BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
16,5x38x25

cad 8,0000 1,50 12,00

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 29,16 43,483

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,223

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0561 192,69 10,81

Totale Altro 10,81 16,120
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.b SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 18 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 67,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 53,01

Spese Generali 15,000% su Euro 53,01 7,95

Totale Euro 60,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,96 6,10

Totale Euro 67,06

Prezzo di Applicazione Euro 67,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,22
29,16
10,81
0,82

18,222
43,483
16,120
1,223
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.c SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 20 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 70,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,170000 28,43 4,83

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 13,35 18,859

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.50.150.d BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
18x38x25

cad 8,0000 1,53 12,24

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 29,40 41,531

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,158

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0643 192,69 12,39

Totale Altro 12,39 17,502
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.c SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 20 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 70,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 55,96

Spese Generali 15,000% su Euro 55,96 8,39

Totale Euro 64,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,35 6,44

Totale Euro 70,79

Prezzo di Applicazione Euro 70,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

13,35
29,40
12,39
0,82

18,859
41,531
17,502
1,158
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.d SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 22 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 73,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,138000 28,43 3,92

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,262000 25,50 6,68

Totale Manodopera 12,74 17,258

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,4000 0,48 4,51

10 ABR25_2.50.150.e BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
20x38x25

cad 8,0000 1,75 14,00

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 31,35 42,468

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,111

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0698 192,69 13,45

Totale Altro 13,45 18,220
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.d SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 22 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 73,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 58,36

Spese Generali 15,000% su Euro 58,36 8,75

Totale Euro 67,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,11 6,71

Totale Euro 73,82

Prezzo di Applicazione Euro 73,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,74
31,35
13,45
0,82

17,258
42,468
18,220
1,111
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.e SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 24 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 76,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 12,22 16,018

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,8000 0,48 4,70

10 ABR25_2.50.150.f BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
22x38x25

cad 8,0000 1,94 15,52

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 33,06 43,335

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,075

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0737 192,69 14,20

Totale Altro 14,20 18,613
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.e SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 24 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 76,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 60,30

Spese Generali 15,000% su Euro 60,30 9,05

Totale Euro 69,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,35 6,94

Totale Euro 76,29

Prezzo di Applicazione Euro 76,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,22
33,06
14,20
0,82

16,018
43,335
18,613
1,075
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.f SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 26 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 77,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 12,22 15,749

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 10,0000 0,48 4,80

10 ABR25_2.50.150.g BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
25x38x25

cad 8,0000 2,00 16,00

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 33,64 43,356

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,057

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0761 192,69 14,66

Totale Altro 14,66 18,894
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.30.f SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON
INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,
INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 26 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C  28/35, 
composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 
4, ferri di armatura,  di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) 
e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per 
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro 
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 77,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 61,34

Spese Generali 15,000% su Euro 61,34 9,20

Totale Euro 70,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,54 7,05

Totale Euro 77,59

Prezzo di Applicazione Euro 77,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

12,22
33,64
14,66
0,82

15,749
43,356
18,894
1,057

Pag. 1821 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.10.50.d COMPENSO AI SOLAI MISTI DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO, GETTATI IN OPERA O
PREFABBRICATI:
per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o
frazione

Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera o prefabbricati:

mq 1,00 6,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

2 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0002 413,90 0,08

Totale Materiali 4,92 78,973

Totale Euro 4,92

Spese Generali 15,000% su Euro 4,92 0,74

Totale Euro 5,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,66 0,57

Totale Euro 6,23

Prezzo di Applicazione Euro 6,23

Totale Materiali Euro 4,92 78,973
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.20.10.a SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in 
polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 
cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di 
autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a 
caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m 
incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e 
getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a 
cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 80,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

Totale Manodopera 10,69 13,361

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.195.a SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250
kg/m²
Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di
rinforzo in cemento armato, altezza cm 18

mq 1,00 29,30 29,30

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

11 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 42,32 52,893

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,025

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0544 173,21 9,42

Totale Altro 9,42 11,774
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.20.10.a SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in 
polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 
cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di 
autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a 
caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m 
incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e 
getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a 
cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 80,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 63,25

Spese Generali 15,000% su Euro 63,25 9,49

Totale Euro 72,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,74 7,27

Totale Euro 80,01

Prezzo di Applicazione Euro 80,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

10,69
42,32
9,42
0,82

13,361
52,893
11,774
1,025
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.20.10.b SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in 
polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 
cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di 
autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a 
caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m 
incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e 
getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a 
cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 81,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

Totale Manodopera 10,69 13,097

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.195.b SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250
kg/m²
Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di
rinforzo in cemento armato, altezza cm 20

mq 1,00 30,57 30,57

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

11 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 43,59 53,406

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,005

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0544 173,21 9,42

Totale Altro 9,42 11,541
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.20.10.b SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in 
polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 
cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di 
autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a 
caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m 
incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e 
getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a 
cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 81,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 64,52

Spese Generali 15,000% su Euro 64,52 9,68

Totale Euro 74,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,20 7,42

Totale Euro 81,62

Prezzo di Applicazione Euro 81,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

10,69
43,59
9,42
0,82

13,097
53,406
11,541
1,005
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.20.10.c SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 6,00 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in 
polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 
cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di 
autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a 
caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m 
incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e 
getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a 
cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 86,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

Totale Manodopera 10,69 12,364

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.195.c SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250
kg/m²
Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di
rinforzo in cemento armato, altezza cm 22

mq 1,00 33,05 33,05

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

11 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 46,07 53,285

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,948

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0622 173,21 10,77

Totale Altro 10,77 12,457
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.20.10.c SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 6,00 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in 
polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 
cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di 
autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a 
caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m 
incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e 
getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a 
cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 86,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 68,35

Spese Generali 15,000% su Euro 68,35 10,25

Totale Euro 78,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,60 7,86

Totale Euro 86,46

Prezzo di Applicazione Euro 86,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

10,69
46,07
10,77
0,82

12,364
53,285
12,457
0,948
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.20.10.d SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in 
polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 
cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di 
autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a 
caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m 
incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e 
getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a 
cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 88,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

Totale Manodopera 10,69 12,060

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.195.d SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250
kg/m²
Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di
rinforzo in cemento armato altezza cm 24

mq 1,00 34,77 34,77

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

11 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 47,79 53,915

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,925

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0622 173,21 10,77

Totale Altro 10,77 12,150
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.20.10.d SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in 
polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 
cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di 
autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a 
caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m 
incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e 
getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a 
cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 88,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 70,07

Spese Generali 15,000% su Euro 70,07 10,51

Totale Euro 80,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,58 8,06

Totale Euro 88,64

Prezzo di Applicazione Euro 88,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

10,69
47,79
10,77
0,82

12,060
53,915
12,150
0,925
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.20.10.e SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in 
polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 
cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di 
autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a 
caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m 
incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e 
getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a 
cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 91,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

Totale Manodopera 10,69 11,715

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.195.e SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250
kg/m²
Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di
rinforzo in cemento armato, altezza cm 25

mq 1,00 35,49 35,49

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

11 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 48,51 53,162

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,899

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0699 173,21 12,11

Totale Altro 12,11 13,271
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.20.10.e SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in 
polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 
cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di 
autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a 
caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m 
incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e 
getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a 
cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 91,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 72,13

Spese Generali 15,000% su Euro 72,13 10,82

Totale Euro 82,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,95 8,30

Totale Euro 91,25

Prezzo di Applicazione Euro 91,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

10,69
48,51
12,11
0,82

11,715
53,162
13,271
0,899
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.10.a SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 7/10 mm

Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e 
rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15  Ø 6 mm  di ripartizione, eventuali 
ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non 
inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio 
per strutture

mq 1,00 72,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,22 16,885

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.220.170.b LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 7/10 mm

kg 9,7755 2,00 19,55

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,1000 0,59 0,06

10 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 3,5540 0,79 2,81

Totale Materiali 27,84 38,469

11 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,020000 21,79 0,44

12 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 1,26 1,741

9 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0474 164,89 7,82

Totale Specie2 7,82 10,806

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0466 173,21 8,07

Totale Altro 8,07 11,151
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.10.a SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 7/10 mm

Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e 
rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15  Ø 6 mm  di ripartizione, eventuali 
ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non 
inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio 
per strutture

mq 1,00 72,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 57,21

Spese Generali 15,000% su Euro 57,21 8,58

Totale Euro 65,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,79 6,58

Totale Euro 72,37

Prezzo di Applicazione Euro 72,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,22
27,84
8,07
7,82
1,26

16,885
38,469
11,151
10,806
1,741
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.10.b SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm

Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e 
rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15  Ø 6 mm  di ripartizione, eventuali 
ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non 
inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio 
per strutture

mq 1,00 75,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,22 16,220

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.220.170.c LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 8/10 mm

kg 11,1720 1,96 21,90

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,1000 0,59 0,06

10 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 3,5540 0,79 2,81

Totale Materiali 30,19 40,072

11 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,020000 21,79 0,44

12 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 1,26 1,672

9 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0474 164,89 7,82

Totale Specie2 7,82 10,380

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0466 173,21 8,07

Totale Altro 8,07 10,711
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.10.b SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm

Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e 
rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15  Ø 6 mm  di ripartizione, eventuali 
ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non 
inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio 
per strutture

mq 1,00 75,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 59,56

Spese Generali 15,000% su Euro 59,56 8,93

Totale Euro 68,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,49 6,85

Totale Euro 75,34

Prezzo di Applicazione Euro 75,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,22
30,19
8,07
7,82
1,26

16,220
40,072
10,711
10,380
1,672
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.10.c SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e 
rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15  Ø 6 mm  di ripartizione, eventuali 
ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non 
inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio 
per strutture

mq 1,00 79,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,22 15,308

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.220.170.d LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 10/10 mm

kg 13,9755 1,82 25,44

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,1000 0,59 0,06

10 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 3,5540 0,79 2,81

Totale Materiali 33,73 42,252

11 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,020000 21,79 0,44

12 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 1,26 1,578

9 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0474 164,89 7,82

Totale Specie2 7,82 9,796

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0466 173,21 8,07

Totale Altro 8,07 10,109
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.10.c SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e 
rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15  Ø 6 mm  di ripartizione, eventuali 
ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non 
inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio 
per strutture

mq 1,00 79,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 63,10

Spese Generali 15,000% su Euro 63,10 9,47

Totale Euro 72,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,57 7,26

Totale Euro 79,83

Prezzo di Applicazione Euro 79,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,22
33,73
8,07
7,82
1,26

15,308
42,252
10,109
9,796
1,578
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.10.d SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 12/10 mm

Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e 
rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15  Ø 6 mm  di ripartizione, eventuali 
ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non 
inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio 
per strutture

mq 1,00 83,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,22 14,675

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.220.170.e LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 12-15/10
mm

kg 16,7685 1,68 28,17

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,1000 0,59 0,06

10 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 3,5540 0,79 2,81

Totale Materiali 36,46 43,785

11 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,020000 21,79 0,44

12 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 1,26 1,513

9 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0474 164,89 7,82

Totale Specie2 7,82 9,391

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0466 173,21 8,07

Totale Altro 8,07 9,691
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.10.d SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 12/10 mm

Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e 
rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15  Ø 6 mm  di ripartizione, eventuali 
ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non 
inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio 
per strutture

mq 1,00 83,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 65,83

Spese Generali 15,000% su Euro 65,83 9,87

Totale Euro 75,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,70 7,57

Totale Euro 83,27

Prezzo di Applicazione Euro 83,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,22
36,46
8,07
7,82
1,26

14,675
43,785
9,691
9,391
1,513
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.10.e SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 15/10 mm

Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e 
rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15  Ø 6 mm  di ripartizione, eventuali 
ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non 
inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio 
per strutture

mq 1,00 92,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,22 13,254

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.220.170.e LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 12-15/10
mm

kg 20,9685 1,68 35,23

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,1000 0,59 0,06

10 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 3,5540 0,79 2,81

Totale Materiali 43,52 47,202

11 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,020000 21,79 0,44

12 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 1,26 1,367

9 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0474 164,89 7,82

Totale Specie2 7,82 8,482

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0466 173,21 8,07

Totale Altro 8,07 8,753
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.10.e SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 15/10 mm

Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e 
rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, 
saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15  Ø 6 mm  di ripartizione, eventuali 
ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non 
inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio 
per strutture

mq 1,00 92,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 72,89

Spese Generali 15,000% su Euro 72,89 10,93

Totale Euro 83,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,82 8,38

Totale Euro 92,20

Prezzo di Applicazione Euro 92,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,22
43,52
8,07
7,82
1,26

13,254
47,202
8,753
8,482
1,367
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.15.a SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 7/10 mm

Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, 
eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore 
medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori 
a taglio per strutture e rete elettrosaldata.

mq 1,00 67,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,71 17,248

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.220.170.b LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 7/10 mm

kg 9,7755 2,00 19,55

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,1000 0,59 0,06

Totale Materiali 25,03 36,868

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,010000 21,79 0,22

11 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 1,04 1,532

9 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0474 164,89 7,82

Totale Specie2 7,82 11,519

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0466 173,21 8,07

Totale Altro 8,07 11,887
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.15.a SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 7/10 mm

Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, 
eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore 
medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori 
a taglio per strutture e rete elettrosaldata.

mq 1,00 67,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 53,67

Spese Generali 15,000% su Euro 53,67 8,05

Totale Euro 61,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,72 6,17

Totale Euro 67,89

Prezzo di Applicazione Euro 67,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,71
25,03
8,07
7,82
1,04

17,248
36,868
11,887
11,519
1,532
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.15.b SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm

Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, 
eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore 
medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori 
a taglio per strutture e rete elettrosaldata.

mq 1,00 70,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,71 16,526

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.220.170.c LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 8/10 mm

kg 11,1720 1,96 21,90

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,1000 0,59 0,06

Totale Materiali 27,38 38,640

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,010000 21,79 0,22

11 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 1,04 1,468

9 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0474 164,89 7,82

Totale Specie2 7,82 11,036

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0466 173,21 8,07

Totale Altro 8,07 11,389

Pag. 1845 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.15.b SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm

Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, 
eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore 
medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori 
a taglio per strutture e rete elettrosaldata.

mq 1,00 70,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 56,02

Spese Generali 15,000% su Euro 56,02 8,40

Totale Euro 64,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,42 6,44

Totale Euro 70,86

Prezzo di Applicazione Euro 70,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,71
27,38
8,07
7,82
1,04

16,526
38,640
11,389
11,036
1,468
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.15.c SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, 
eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore 
medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori 
a taglio per strutture e rete elettrosaldata.

mq 1,00 75,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,71 15,543

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.220.170.d LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 10/10 mm

kg 13,9755 1,82 25,44

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,1000 0,59 0,06

Totale Materiali 30,92 41,041

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,010000 21,79 0,22

11 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 1,04 1,380

9 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0474 164,89 7,82

Totale Specie2 7,82 10,380

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0466 173,21 8,07

Totale Altro 8,07 10,711
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.15.c SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, 
eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore 
medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori 
a taglio per strutture e rete elettrosaldata.

mq 1,00 75,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 59,56

Spese Generali 15,000% su Euro 59,56 8,93

Totale Euro 68,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,49 6,85

Totale Euro 75,34

Prezzo di Applicazione Euro 75,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,71
30,92
8,07
7,82
1,04

15,543
41,041
10,711
10,380
1,380
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.15.d SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 12/10 mm

Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, 
eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore 
medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori 
a taglio per strutture e rete elettrosaldata.

mq 1,00 78,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,71 14,862

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.220.170.e LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 12-15/10
mm

kg 16,7685 1,68 28,17

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,1000 0,59 0,06

Totale Materiali 33,65 42,708

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,010000 21,79 0,22

11 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 1,04 1,320

9 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0474 164,89 7,82

Totale Specie2 7,82 9,925

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0466 173,21 8,07

Totale Altro 8,07 10,242
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.15.d SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 12/10 mm

Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, 
eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore 
medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori 
a taglio per strutture e rete elettrosaldata.

mq 1,00 78,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 62,29

Spese Generali 15,000% su Euro 62,29 9,34

Totale Euro 71,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,63 7,16

Totale Euro 78,79

Prezzo di Applicazione Euro 78,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,71
33,65
8,07
7,82
1,04

14,862
42,708
10,242
9,925
1,320
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.15.e SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 15/10 mm

Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, 
eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore 
medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori 
a taglio per strutture e rete elettrosaldata.

mq 1,00 87,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,71 13,348

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.220.170.e LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 12-15/10
mm

kg 20,9685 1,68 35,23

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,1000 0,59 0,06

Totale Materiali 40,71 46,404

10 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,010000 21,79 0,22

11 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 1,04 1,185

9 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0474 164,89 7,82

Totale Specie2 7,82 8,914

8 ABR25_E.03.10.20.a

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30

mc 0,0466 173,21 8,07

Totale Altro 8,07 9,199
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.15.e SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 15/10 mm

Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, 
eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore 
medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori 
a taglio per strutture e rete elettrosaldata.

mq 1,00 87,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 69,35

Spese Generali 15,000% su Euro 69,35 10,40

Totale Euro 79,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,75 7,98

Totale Euro 87,73

Prezzo di Applicazione Euro 87,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,71
40,71
8,07
7,82
1,04

13,348
46,404
9,199
8,914
1,185
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.20.a FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 40

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm
8 e dotati di testa,  ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza  su
lamiera grecata  e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 5,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 0,69 13,346

3 ABR25_2.220.182.a

Materiali

CONNETTORI A TAGLIO
Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a
mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi
ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio.
Connettori a taglio altezza gambo mm 40

cad 1,0000 1,90 1,90

Totale Materiali 1,90 36,750

4 ABR25_AT_10.30.7.a

Noli

PISTOLA SPARA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

cad 2,0000 0,75 1,50

Totale Noli 1,50 29,014

Totale Euro 4,09

Spese Generali 15,000% su Euro 4,09 0,61

Totale Euro 4,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,70 0,47

Totale Euro 5,17

Prezzo di Applicazione Euro 5,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,69
1,90
1,50

13,346
36,750
29,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.20.b FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 8
e dotati di testa, ribattuti .....reso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.Connettori a taglio altezza gambo mm 60

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm
8 e dotati di testa,  ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza  su
lamiera grecata  e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 
8 e dotati di testa,  ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza  su 
lamiera grecata  e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte.Connettori a taglio altezza gambo mm 60

cad 1,0000 5,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 0,69 13,168

3 ABR25_2.220.182.b

Materiali

CONNETTORI A TAGLIO
Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a
mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi
ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio.
Connettori a taglio altezza gambo mm 60

cad 1,0000 1,95 1,95

Totale Materiali 1,95 37,214

4 ABR25_AT_10.30.7.a

Noli

PISTOLA SPARA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

cad 2,0000 0,75 1,50

Totale Noli 1,50 28,626

Totale Euro 4,14

Spese Generali 15,000% su Euro 4,14 0,62

Totale Euro 4,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,76 0,48

Totale Euro 5,24

Prezzo di Applicazione Euro 5,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,69
1,95
1,50

13,168
37,214
28,626
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.20.c FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 70

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm
8 e dotati di testa,  ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza  su
lamiera grecata  e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 5,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 0,69 12,970

3 ABR25_2.220.182.c

Materiali

CONNETTORI A TAGLIO
Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a
mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi
ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio.
Connettori a taglio altezza gambo mm 70

cad 1,0000 2,02 2,02

Totale Materiali 2,02 37,970

4 ABR25_AT_10.30.7.a

Noli

PISTOLA SPARA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

cad 2,0000 0,75 1,50

Totale Noli 1,50 28,195

Totale Euro 4,21

Spese Generali 15,000% su Euro 4,21 0,63

Totale Euro 4,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,84 0,48

Totale Euro 5,32

Prezzo di Applicazione Euro 5,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,69
2,02
1,50

12,970
37,970
28,195
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.20.d FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 80

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm
8 e dotati di testa,  ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza  su
lamiera grecata  e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 5,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 0,69 12,801

3 ABR25_2.220.182.d

Materiali

CONNETTORI A TAGLIO
Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a
mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi
ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio.
Connettori a taglio altezza gambo mm 80

cad 1,0000 2,07 2,07

Totale Materiali 2,07 38,404

4 ABR25_AT_10.30.7.a

Noli

PISTOLA SPARA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

cad 2,0000 0,75 1,50

Totale Noli 1,50 27,829

Totale Euro 4,26

Spese Generali 15,000% su Euro 4,26 0,64

Totale Euro 4,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,90 0,49

Totale Euro 5,39

Prezzo di Applicazione Euro 5,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,69
2,07
1,50

12,801
38,404
27,829
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.20.e FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 105

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm
8 e dotati di testa,  ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza  su
lamiera grecata  e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 5,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 0,69 12,568

3 ABR25_2.220.182.e

Materiali

CONNETTORI A TAGLIO
Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a
mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi
ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio.
Connettori a taglio altezza gambo mm 105

cad 1,0000 2,15 2,15

Totale Materiali 2,15 39,162

4 ABR25_AT_10.30.7.a

Noli

PISTOLA SPARA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

cad 2,0000 0,75 1,50

Totale Noli 1,50 27,322

Totale Euro 4,34

Spese Generali 15,000% su Euro 4,34 0,65

Totale Euro 4,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,99 0,50

Totale Euro 5,49

Prezzo di Applicazione Euro 5,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,69
2,15
1,50

12,568
39,162
27,322
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.20.f FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 125

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm
8 e dotati di testa,  ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza  su
lamiera grecata  e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 5,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 0,69 12,278

3 ABR25_2.220.182.f

Materiali

CONNETTORI A TAGLIO
Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a
mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi
ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio.
Connettori a taglio altezza gambo mm 125

cad 1,0000 2,25 2,25

Totale Materiali 2,25 40,036

4 ABR25_AT_10.30.7.a

Noli

PISTOLA SPARA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

cad 2,0000 0,75 1,50

Totale Noli 1,50 26,690

Totale Euro 4,44

Spese Generali 15,000% su Euro 4,44 0,67

Totale Euro 5,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,11 0,51

Totale Euro 5,62

Prezzo di Applicazione Euro 5,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,69
2,25
1,50

12,278
40,036
26,690
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.30.20.g FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 135

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm
8 e dotati di testa,  ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza  su
lamiera grecata  e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 5,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 0,69 11,917

3 ABR25_2.220.182.g

Materiali

CONNETTORI A TAGLIO
Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a
mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi
ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio.
Connettori a taglio altezza gambo mm135

cad 1,0000 2,38 2,38

Totale Materiali 2,38 41,105

4 ABR25_AT_10.30.7.a

Noli

PISTOLA SPARA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

cad 2,0000 0,75 1,50

Totale Noli 1,50 25,907

Totale Euro 4,57

Spese Generali 15,000% su Euro 4,57 0,69

Totale Euro 5,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,26 0,53

Totale Euro 5,79

Prezzo di Applicazione Euro 5,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,69
2,38
1,50

11,917
41,105
25,907
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN TAVELLONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.40.10.a SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA
Con tavellone semplice, spessore 6 cm

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di 
ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso il riempimento in calcestruzzo alleggerito 
fino all'estradosso del profilato, la soletta superiore in calcestruzzo C25/30 di spessore 
non inferiore a cm 4  compreso la fornitura in opera delle armature di ripartizione in rete 
elettrosaldata o tondini (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm).

mq 1,00 44,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 8,42 19,071

3 ABR25_2.50.90.a

Materiali

TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati cm 60/100x25x6

mq 1,05 8,33 8,75

5 ABR25_2.30.50.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
ISOLANTE PER MASSETTI
Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di
aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm
8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a
circa kg/m³ 1.100

mc 0,0800 98,85 7,91

7 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 19,82 44,892

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001400 51,40 0,07

Totale Noli 0,07 0,159

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0342 192,69 6,59

Totale Altro 6,59 14,926

Totale Euro 34,90

Spese Generali 15,000% su Euro 34,90 5,24

Totale Euro 40,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,14 4,01

Totale Euro 44,15

Prezzo di Applicazione Euro 44,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

8,42
19,82
6,59
0,07

19,071
44,892
14,926
0,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN TAVELLONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.40.10.b SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA
Con tavellone semplice, spessore 8 cm

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di 
ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso il riempimento in calcestruzzo alleggerito 
fino all'estradosso del profilato, la soletta superiore in calcestruzzo C25/30 di spessore 
non inferiore a cm 4  compreso la fornitura in opera delle armature di ripartizione in rete 
elettrosaldata o tondini (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm).

mq 1,00 50,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

Totale Manodopera 9,54 19,046

3 ABR25_2.50.90.c

Materiali

TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati cm 60/100x25x8

mq 1,05 11,74 12,33

5 ABR25_2.30.50.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
ISOLANTE PER MASSETTI
Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di
aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm
8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a
circa kg/m³ 1.100

mc 0,0800 98,85 7,91

7 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 23,40 46,716

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001400 51,40 0,07

Totale Noli 0,07 0,140

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0342 192,69 6,59

Totale Altro 6,59 13,156

Totale Euro 39,60

Spese Generali 15,000% su Euro 39,60 5,94

Totale Euro 45,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,54 4,55

Totale Euro 50,09

Prezzo di Applicazione Euro 50,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

9,54
23,40
6,59
0,07

19,046
46,716
13,156
0,140
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI IN TAVELLONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.40.10.c SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA
Tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi
pari a 6 cm e 3÷4 cm

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di 
ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso il riempimento in calcestruzzo alleggerito 
fino all'estradosso del profilato, la soletta superiore in calcestruzzo C25/30 di spessore 
non inferiore a cm 4  compreso la fornitura in opera delle armature di ripartizione in rete 
elettrosaldata o tondini (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm).

mq 1,00 61,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 27,224

3 ABR25_2.50.90.a

Materiali

TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati cm 60/100x25x6

mq 1,05 8,33 8,75

4 ABR25_2.50.90.b TAVELLONI FORATI
Tavelline forati cm 50/60x25x3

mq 1,05 9,61 10,09

6 ABR25_2.30.50.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
ISOLANTE PER MASSETTI
Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di
aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm
8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a
circa kg/m³ 1.100

mc 0,0400 98,85 3,95

8 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 25,95 41,977

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

Totale Noli 0,10 0,162

5 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0311 192,69 5,99

Totale Altro 5,99 9,689

Totale Euro 48,87

Spese Generali 15,000% su Euro 48,87 7,33

Totale Euro 56,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,20 5,62

Totale Euro 61,82

Prezzo di Applicazione Euro 61,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

16,83
25,95
5,99
0,10

27,224
41,977
9,689
0,162
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.10.a LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali 
metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata 
diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di 
completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro 
onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di 
completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi

mq 1,00 71,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,45 10,369

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.190.40.b POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE
Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito
del marchio di conformità I.I.P: densità 20 Kg/m³

mc 0,1200 17,79 2,13

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.40.190.a PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A
250 kg/m²
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m,
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m
complete di tre tralicci longitudinali metallici

mq 1,00 21,11 21,11

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 36,26 50,466

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,141

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0637 192,69 12,27

Totale Altro 12,27 17,077
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.10.a LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali 
metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata 
diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di 
completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro 
onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di 
completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi

mq 1,00 71,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 56,80

Spese Generali 15,000% su Euro 56,80 8,52

Totale Euro 65,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,32 6,53

Totale Euro 71,85

Prezzo di Applicazione Euro 71,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

7,45
36,26
12,27
0,82

10,369
50,466
17,077
1,141
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.10.b LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali 
metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata 
diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di 
completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro 
onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di 
completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi

mq 1,00 73,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,45 10,168

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.190.40.b POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE
Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito
del marchio di conformità I.I.P: densità 20 Kg/m³

mc 0,1400 17,79 2,49

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.40.190.a PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A
250 kg/m²
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m,
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m
complete di tre tralicci longitudinali metallici

mq 1,00 21,11 21,11

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 36,62 49,980

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,119

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0676 192,69 13,03

Totale Altro 13,03 17,784
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.10.b LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali 
metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata 
diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di 
completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro 
onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di 
completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi

mq 1,00 73,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 57,92

Spese Generali 15,000% su Euro 57,92 8,69

Totale Euro 66,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,61 6,66

Totale Euro 73,27

Prezzo di Applicazione Euro 73,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

7,45
36,62
13,03
0,82

10,168
49,980
17,784
1,119
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.10.c LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali 
metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata 
diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di 
completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro 
onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di 
completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi

mq 1,00 75,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,45 9,928

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.190.40.b POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE
Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito
del marchio di conformità I.I.P: densità 20 Kg/m³

mc 0,1600 17,79 2,85

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.40.190.a PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A
250 kg/m²
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m,
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m
complete di tre tralicci longitudinali metallici

mq 1,00 21,11 21,11

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 36,98 49,280

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,093

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0730 192,69 14,07

Totale Altro 14,07 18,750
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.10.c LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali 
metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata 
diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di 
completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro 
onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di 
completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi

mq 1,00 75,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 59,32

Spese Generali 15,000% su Euro 59,32 8,90

Totale Euro 68,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,22 6,82

Totale Euro 75,04

Prezzo di Applicazione Euro 75,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

7,45
36,98
14,07
0,82

9,928
49,280
18,750
1,093
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.10.d LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali 
metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata 
diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di 
completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro 
onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di 
completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi

mq 1,00 76,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,45 9,698

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.190.40.b POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE
Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito
del marchio di conformità I.I.P: densità 20 Kg/m³

mc 0,1800 17,79 3,20

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.40.190.a PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A
250 kg/m²
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m,
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m
complete di tre tralicci longitudinali metallici

mq 1,00 21,11 21,11

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 37,33 48,594

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,067

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0785 192,69 15,13

Totale Altro 15,13 19,695
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.10.d LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali 
metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata 
diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di 
completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro 
onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di 
completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi

mq 1,00 76,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 60,73

Spese Generali 15,000% su Euro 60,73 9,11

Totale Euro 69,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,84 6,98

Totale Euro 76,82

Prezzo di Applicazione Euro 76,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

7,45
37,33
15,13
0,82

9,698
48,594
19,695
1,067
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.10.e LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali 
metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata 
diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di 
completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro 
onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di 
completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi

mq 1,00 78,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,45 9,478

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.190.40.b POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE
Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito
del marchio di conformità I.I.P: densità 20 Kg/m³

mc 0,2000 17,79 3,56

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

10 ABR25_2.40.190.a PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A
250 kg/m²
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m,
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m
complete di tre tralicci longitudinali metallici

mq 1,00 21,11 21,11

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 37,69 47,952

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 1,043

8 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0839 192,69 16,17

Totale Altro 16,17 20,573
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.10.e LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali 
metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata 
diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di 
completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro 
onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di 
completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi

mq 1,00 78,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 62,13

Spese Generali 15,000% su Euro 62,13 9,32

Totale Euro 71,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,45 7,15

Totale Euro 78,60

Prezzo di Applicazione Euro 78,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

7,45
37,69
16,17
0,82

9,478
47,952
20,573
1,043
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.20.a SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI
CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM²
per un'altezza totale del solaio di 20 cm

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C 

30/75 N/mm²:

mq 1,00 0,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc -0,0820 107,50 -8,82

2 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0820 113,88 9,34

Totale Euro 0,52

Spese Generali 15,000% su Euro 0,52 0,08

Totale Euro 0,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,60 0,06

Totale Euro 0,66

Prezzo di Applicazione Euro 0,66

Totale Materiali Euro 0,52 78,788
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.20.b SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI
CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM²
per un'altezza totale del solaio di 22 cm

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C 

30/75 N/mm²:

mq 1,00 0,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc -0,0870 107,50 -9,35

2 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0870 113,88 9,91

Totale Euro 0,56

Spese Generali 15,000% su Euro 0,56 0,08

Totale Euro 0,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,64 0,06

Totale Euro 0,70

Prezzo di Applicazione Euro 0,70

Totale Materiali Euro 0,56 80,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.20.c SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI
CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM²
per un'altezza totale del solaio di 24 cm

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C 

30/75 N/mm²:

mq 1,00 0,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc -0,0940 107,50 -10,11

2 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0940 113,88 10,70

Totale Euro 0,59

Spese Generali 15,000% su Euro 0,59 0,09

Totale Euro 0,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,68 0,07

Totale Euro 0,75

Prezzo di Applicazione Euro 0,75

Totale Materiali Euro 0,59 78,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.20.d SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI
CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM²
per un'altezza totale del solaio di 26 cm

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C 

30/75 N/mm²:

mq 1,00 0,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc -0,1010 107,50 -10,86

2 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,1010 113,88 11,50

Totale Euro 0,64

Spese Generali 15,000% su Euro 0,64 0,10

Totale Euro 0,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,74 0,07

Totale Euro 0,81

Prezzo di Applicazione Euro 0,81

Totale Materiali Euro 0,64 79,012
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.20.e SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI
CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM²
per un'altezza totale del solaio di 28 cm

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C 

30/75 N/mm²:

mq 1,00 0,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc -0,1080 107,50 -11,61

2 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,1080 113,88 12,30

Totale Materiali 0,69 79,310

Totale Euro 0,69

Spese Generali 15,000% su Euro 0,69 0,10

Totale Euro 0,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,79 0,08

Totale Euro 0,87

Prezzo di Applicazione Euro 0,87

Totale Materiali Euro 0,69 79,310
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.a LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 84,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

Totale Manodopera 8,47 10,055

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

9 ABR25_2.40.190.a PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A
250 kg/m²
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m,
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m
complete di tre tralicci longitudinali metallici

mq 1,00 21,11 21,11

10 ABR25_2.50.150.a BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
12x38x25

cad 6,6670 1,40 9,33

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 43,46 51,591

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,973

7 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0718 192,69 13,84

Totale Altro 13,84 16,429
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.a LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 84,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 66,59

Spese Generali 15,000% su Euro 66,59 9,99

Totale Euro 76,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,58 7,66

Totale Euro 84,24

Prezzo di Applicazione Euro 84,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

8,47
43,46
13,84
0,82

10,055
51,591
16,429
0,973
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.b LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 84,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,45 8,767

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

9 ABR25_2.40.190.a PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A
250 kg/m²
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m,
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m
complete di tre tralicci longitudinali metallici

mq 1,00 21,11 21,11

10 ABR25_2.50.150.b BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
14x38x25

cad 6,6670 1,47 9,80

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 43,93 51,695

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,965

7 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0777 192,69 14,97

Totale Altro 14,97 17,616
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.b LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 84,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 67,17

Spese Generali 15,000% su Euro 67,17 10,08

Totale Euro 77,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,25 7,73

Totale Euro 84,98

Prezzo di Applicazione Euro 84,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

7,45
43,93
14,97
0,82

8,767
51,695
17,616
0,965

Pag. 1881 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.c LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 86,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,45 8,570

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

9 ABR25_2.40.190.a PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A
250 kg/m²
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m,
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m
complete di tre tralicci longitudinali metallici

mq 1,00 21,11 21,11

10 ABR25_2.50.150.c BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
16,5x38x25

cad 6,6670 1,50 10,00

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 44,13 50,765

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,943

7 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0847 192,69 16,32

Totale Altro 16,32 18,774
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.c LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 86,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 68,72

Spese Generali 15,000% su Euro 68,72 10,31

Totale Euro 79,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,03 7,90

Totale Euro 86,93

Prezzo di Applicazione Euro 86,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

7,45
44,13
16,32
0,82

8,570
50,765
18,774
0,943
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.d LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 94,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 11,66 12,400

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

9 ABR25_2.40.190.a PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A
250 kg/m²
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m,
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m
complete di tre tralicci longitudinali metallici

mq 1,00 21,11 21,11

10 ABR25_2.50.150.d BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
18x38x25

cad 6,6670 1,53 10,20

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 44,33 47,145

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,872

7 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0909 192,69 17,52

Totale Altro 17,52 18,632

Pag. 1884 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.d LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 94,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 74,33

Spese Generali 15,000% su Euro 74,33 11,15

Totale Euro 85,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,48 8,55

Totale Euro 94,03

Prezzo di Applicazione Euro 94,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

11,66
44,33
17,52
0,82

12,400
47,145
18,632
0,872
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.e LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 97,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 11,66 11,972

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

9 ABR25_2.40.190.a PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A
250 kg/m²
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m,
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m
complete di tre tralicci longitudinali metallici

mq 1,00 21,11 21,11

10 ABR25_2.50.150.e BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
20x38x25

cad 6,6670 1,75 11,67

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 45,80 47,027

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,842

7 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0971 192,69 18,71

Totale Altro 18,71 19,211
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.e LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 97,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 76,99

Spese Generali 15,000% su Euro 76,99 11,55

Totale Euro 88,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,54 8,85

Totale Euro 97,39

Prezzo di Applicazione Euro 97,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

11,66
45,80
18,71
0,82

11,972
47,027
19,211
0,842
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.f LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 100,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 11,66 11,602

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

9 ABR25_2.40.190.a PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A
250 kg/m²
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m,
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m
complete di tre tralicci longitudinali metallici

mq 1,00 21,11 21,11

10 ABR25_2.50.150.f BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
22x38x25

cad 6,6670 1,94 12,93

12 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 47,06 46,826

11 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,816

7 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,1033 192,69 19,90

Totale Altro 19,90 19,801
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.30.f LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA
LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 
m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci 
longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso 
getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non 
inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere 
delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e 
negativi

mq 1,00 100,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 79,44

Spese Generali 15,000% su Euro 79,44 11,92

Totale Euro 91,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,36 9,14

Totale Euro 100,50

Prezzo di Applicazione Euro 100,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

11,66
47,06
19,90
0,82

11,602
46,826
19,801
0,816
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.50.a SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN C.A.O PER ARMATURE IN BARRE DI
ACCIAIO B450C ECCEDENTI I 9 KG/M³
posizionate in stabilimento di prefabbricazione, all'interno della lastra inferiore

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in c.a.o  per armature in barre di acciaio B450C 
eccedenti i 9 kg/m³

kg 1,0000 1,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.130.e

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata: extra diametro per
tondi base

kg 1,0300 0,32 0,33

2 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,0300 0,48 0,49

Totale Materiali 0,82 79,612

Totale Euro 0,82

Spese Generali 15,000% su Euro 0,82 0,12

Totale Euro 0,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,94 0,09

Totale Euro 1,03

Prezzo di Applicazione Euro 1,03

Totale Materiali Euro 0,82 79,612
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.50.b SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN C.A.O PER ARMATURE IN BARRE DI
ACCIAIO B450C ECCEDENTI I 9 KG/M³
posizionate in cantiere

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in c.a.o  per armature in barre di acciaio B450C 
eccedenti i 9 kg/m³

kg 1,0000 1,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,27 19,565

4 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,0200 0,48 0,49

5 ABR25_2.30.130.e ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata: extra diametro per
tondi base

kg 1,0300 0,32 0,33

Totale Materiali 0,82 59,420

Totale Euro 1,09

Spese Generali 15,000% su Euro 1,09 0,16

Totale Euro 1,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,25 0,13

Totale Euro 1,38

Prezzo di Applicazione Euro 1,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,27
0,82

19,565
59,420
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.60.a PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 46 kNm/m

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm²
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6
cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera
a perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

mq 1,00 59,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 9,885

5 ABR25_2.40.225.a

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 20 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed
alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a 4600 kgm

mq 1,00 30,81 30,81

Totale Materiali 30,81 52,062

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 2,180

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 14,921

Totale Euro 46,78

Spese Generali 15,000% su Euro 46,78 7,02

Totale Euro 53,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,80 5,38

Totale Euro 59,18

Prezzo di Applicazione Euro 59,18

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

30,81
1,29

9,885
14,921
52,062
2,180
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.60.b PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 52 kNm/m

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm²
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6
cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera
a perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

mq 1,00 60,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 9,598

5 ABR25_2.40.225.b

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 20 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed
alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 5.200 kgm

mq 1,00 32,21 32,21

Totale Materiali 32,21 52,847

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 2,116

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 14,487

Totale Euro 48,18

Spese Generali 15,000% su Euro 48,18 7,23

Totale Euro 55,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,41 5,54

Totale Euro 60,95

Prezzo di Applicazione Euro 60,95

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

32,21
1,29

9,598
14,487
52,847
2,116
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.60.c PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 63 kNm/m

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm²
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6
cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera
a perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

mq 1,00 62,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 9,360

5 ABR25_2.40.225.c

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 20 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed
alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 6.300 kgm

mq 1,00 33,44 33,44

Totale Materiali 33,44 53,504

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 2,064

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 14,128

Totale Euro 49,41

Spese Generali 15,000% su Euro 49,41 7,41

Totale Euro 56,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,82 5,68

Totale Euro 62,50

Prezzo di Applicazione Euro 62,50

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

33,44
1,29

9,360
14,128
53,504
2,064
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.60.d PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 71 kNm/m

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm²
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6
cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera
a perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

mq 1,00 64,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 9,031

5 ABR25_2.40.225.d

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 20 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed
alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 7.100 kgm

mq 1,00 35,24 35,24

Totale Materiali 35,24 54,400

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,991

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 13,631

Totale Euro 51,21

Spese Generali 15,000% su Euro 51,21 7,68

Totale Euro 58,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,89 5,89

Totale Euro 64,78

Prezzo di Applicazione Euro 64,78

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

35,24
1,29

9,031
13,631
54,400
1,991
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.60.e PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 80 kNm/m

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm²
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6
cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera
a perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

mq 1,00 65,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 8,880

5 ABR25_2.40.225.e

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 20 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed
alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 8.000 kgm

mq 1,00 36,11 36,11

Totale Materiali 36,11 54,812

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,958

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 13,403

Totale Euro 52,08

Spese Generali 15,000% su Euro 52,08 7,81

Totale Euro 59,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,89 5,99

Totale Euro 65,88

Prezzo di Applicazione Euro 65,88

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

36,11
1,29

8,880
13,403
54,812
1,958
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.60.f PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 90 kNm/m

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm²
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6
cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera
a perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

mq 1,00 67,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 8,623

5 ABR25_2.40.225.f

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 20 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed
alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 9.000 kgm

mq 1,00 37,66 37,66

Totale Materiali 37,66 55,513

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,902

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 13,016

Totale Euro 53,63

Spese Generali 15,000% su Euro 53,63 8,04

Totale Euro 61,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,67 6,17

Totale Euro 67,84

Prezzo di Applicazione Euro 67,84

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

37,66
1,29

8,623
13,016
55,513
1,902
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.60.g PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 99 kNm/m

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm²
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6
cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera
a perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

mq 1,00 68,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 8,548

5 ABR25_2.40.225.g

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 20 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed
alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 9.900 kgm

mq 1,00 38,13 38,13

Totale Materiali 38,13 55,713

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,885

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 12,902

Totale Euro 54,10

Spese Generali 15,000% su Euro 54,10 8,12

Totale Euro 62,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,22 6,22

Totale Euro 68,44

Prezzo di Applicazione Euro 68,44

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

38,13
1,29

8,548
12,902
55,713
1,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.60.h PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 11 kNm/m

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm²
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6
cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera
a perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

mq 1,00 69,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 8,446

5 ABR25_2.40.225.h

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 20 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed
alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 11.000 kgm

mq 1,00 38,78 38,78

Totale Materiali 38,78 55,992

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,863

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 12,749

Totale Euro 54,75

Spese Generali 15,000% su Euro 54,75 8,21

Totale Euro 62,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,96 6,30

Totale Euro 69,26

Prezzo di Applicazione Euro 69,26

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

38,78
1,29

8,446
12,749
55,992
1,863
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.70.a PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 59,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

mq 1,00 63,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 9,252

5 ABR25_2.40.227.a

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 25 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e altezza 25 cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a 5.900 kgm

mq 1,00 34,01 34,01

Totale Materiali 34,01 53,788

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 2,040

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 13,965

Totale Euro 49,98

Spese Generali 15,000% su Euro 49,98 7,50

Totale Euro 57,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,48 5,75

Totale Euro 63,23

Prezzo di Applicazione Euro 63,23

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

34,01
1,29

9,252
13,965
53,788
2,040
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.70.b PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 70,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

mq 1,00 64,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 9,006

5 ABR25_2.40.227.b

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 25 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 7.000 kgm

mq 1,00 35,38 35,38

Totale Materiali 35,38 54,464

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,986

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 13,593

Totale Euro 51,35

Spese Generali 15,000% su Euro 51,35 7,70

Totale Euro 59,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,05 5,91

Totale Euro 64,96

Prezzo di Applicazione Euro 64,96

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

35,38
1,29

9,006
13,593
54,464
1,986
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.70.c PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 79,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

mq 1,00 66,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 8,742

5 ABR25_2.40.227.c

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 25 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 7.900 kgm

mq 1,00 36,93 36,93

Totale Materiali 36,93 55,185

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,928

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 13,195

Totale Euro 52,90

Spese Generali 15,000% su Euro 52,90 7,94

Totale Euro 60,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,84 6,08

Totale Euro 66,92

Prezzo di Applicazione Euro 66,92

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

36,93
1,29

8,742
13,195
55,185
1,928
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.70.d PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 91,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

mq 1,00 68,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 8,512

5 ABR25_2.40.227.d

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 25 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 9.100 kgm

mq 1,00 38,36 38,36

Totale Materiali 38,36 55,813

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,877

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 12,847

Totale Euro 54,33

Spese Generali 15,000% su Euro 54,33 8,15

Totale Euro 62,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,48 6,25

Totale Euro 68,73

Prezzo di Applicazione Euro 68,73

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

38,36
1,29

8,512
12,847
55,813
1,877
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.70.e PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 100,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

mq 1,00 70,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 8,292

5 ABR25_2.40.227.e

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 25 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 10.000 kgm

mq 1,00 39,80 39,80

Totale Materiali 39,80 56,414

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,828

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 12,516

Totale Euro 55,77

Spese Generali 15,000% su Euro 55,77 8,37

Totale Euro 64,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,14 6,41

Totale Euro 70,55

Prezzo di Applicazione Euro 70,55

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

39,80
1,29

8,292
12,516
56,414
1,828
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.70.f PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 111,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

mq 1,00 72,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 8,097

5 ABR25_2.40.227.f

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 25 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 11.100 kgm

mq 1,00 41,14 41,14

Totale Materiali 41,14 56,941

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,785

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 12,221

Totale Euro 57,11

Spese Generali 15,000% su Euro 57,11 8,57

Totale Euro 65,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,68 6,57

Totale Euro 72,25

Prezzo di Applicazione Euro 72,25

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

41,14
1,29

8,097
12,221
56,941
1,785

Pag. 1905 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.70.g PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 122,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

mq 1,00 73,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 7,986

5 ABR25_2.40.227.g

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 25 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 12.200 kgm

mq 1,00 41,93 41,93

Totale Materiali 41,93 57,242

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,761

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 12,055

Totale Euro 57,90

Spese Generali 15,000% su Euro 57,90 8,69

Totale Euro 66,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,59 6,66

Totale Euro 73,25

Prezzo di Applicazione Euro 73,25

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

41,93
1,29

7,986
12,055
57,242
1,761
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.70.h PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 144,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

mq 1,00 74,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,85 7,882

5 ABR25_2.40.227.h

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 25 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 14.400 kgm

mq 1,00 42,70 42,70

Totale Materiali 42,70 57,532

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,738

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 11,897

Totale Euro 58,67

Spese Generali 15,000% su Euro 58,67 8,80

Totale Euro 67,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,47 6,75

Totale Euro 74,22

Prezzo di Applicazione Euro 74,22

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

5,85
8,83

42,70
1,29

7,882
11,897
57,532
1,738
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.80.a PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 103,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a  h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

mq 1,00 72,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,064000 30,60 1,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,064000 28,43 1,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 6,23 8,567

5 ABR25_2.40.228.a

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 30 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....a 30 cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a 10.300 kgm

mq 1,00 41,14 41,14

Totale Materiali 41,14 56,573

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,774

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 12,142

Totale Euro 57,49

Spese Generali 15,000% su Euro 57,49 8,62

Totale Euro 66,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,11 6,61

Totale Euro 72,72

Prezzo di Applicazione Euro 72,72

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,23
8,83

41,14
1,29

8,567
12,142
56,573
1,774
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.80.b PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 122,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a  h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

mq 1,00 75,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,064000 30,60 1,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,064000 28,43 1,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 6,23 8,211

5 ABR25_2.40.228.b

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 30 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 12.200 kgm

mq 1,00 43,62 43,62

Totale Materiali 43,62 57,493

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,700

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 11,638

Totale Euro 59,97

Spese Generali 15,000% su Euro 59,97 9,00

Totale Euro 68,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,97 6,90

Totale Euro 75,87

Prezzo di Applicazione Euro 75,87

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,23
8,83

43,62
1,29

8,211
11,638
57,493
1,700
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.80.c PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 149,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a  h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

mq 1,00 76,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,064000 30,60 1,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,064000 28,43 1,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 6,23 8,113

5 ABR25_2.40.228.c

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 30 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 14.900 kgm

mq 1,00 44,35 44,35

Totale Materiali 44,35 57,755

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,680

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 11,499

Totale Euro 60,70

Spese Generali 15,000% su Euro 60,70 9,11

Totale Euro 69,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,81 6,98

Totale Euro 76,79

Prezzo di Applicazione Euro 76,79

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,23
8,83

44,35
1,29

8,113
11,499
57,755
1,680
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.80.d PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 154,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a  h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

mq 1,00 77,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,064000 30,60 1,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,064000 28,43 1,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 6,23 8,031

5 ABR25_2.40.228.d

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 30 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 15.400 kgm

mq 1,00 44,97 44,97

Totale Materiali 44,97 57,973

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,663

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 11,383

Totale Euro 61,32

Spese Generali 15,000% su Euro 61,32 9,20

Totale Euro 70,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,52 7,05

Totale Euro 77,57

Prezzo di Applicazione Euro 77,57

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,23
8,83

44,97
1,29

8,031
11,383
57,973
1,663
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.80.e PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 170,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a  h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

mq 1,00 78,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,064000 30,60 1,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,064000 28,43 1,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 6,23 7,899

5 ABR25_2.40.228.e

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 30 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 17.000 kgm

mq 1,00 46,00 46,00

Totale Materiali 46,00 58,324

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,636

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 11,196

Totale Euro 62,35

Spese Generali 15,000% su Euro 62,35 9,35

Totale Euro 71,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,70 7,17

Totale Euro 78,87

Prezzo di Applicazione Euro 78,87

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,23
8,83

46,00
1,29

7,899
11,196
58,324
1,636
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.80.f PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 190,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a  h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

mq 1,00 80,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,064000 30,60 1,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,064000 28,43 1,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 6,23 7,766

5 ABR25_2.40.228.f

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 30 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 19.000 kgm

mq 1,00 47,07 47,07

Totale Materiali 47,07 58,676

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,608

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 11,007

Totale Euro 63,42

Spese Generali 15,000% su Euro 63,42 9,51

Totale Euro 72,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,93 7,29

Totale Euro 80,22

Prezzo di Applicazione Euro 80,22

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,23
8,83

47,07
1,29

7,766
11,007
58,676
1,608
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.80.g PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 208,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a  h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

mq 1,00 81,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,064000 30,60 1,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,064000 28,43 1,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 6,23 7,671

5 ABR25_2.40.228.g

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 30 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 12.200 kgm

mq 1,00 47,86 47,86

Totale Materiali 47,86 58,926

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,588

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 10,872

Totale Euro 64,21

Spese Generali 15,000% su Euro 64,21 9,63

Totale Euro 73,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,84 7,38

Totale Euro 81,22

Prezzo di Applicazione Euro 81,22

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,23
8,83

47,86
1,29

7,671
10,872
58,926
1,588
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.80.h PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 216,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a  h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

mq 1,00 82,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,064000 30,60 1,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,064000 28,43 1,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 6,23 7,551

5 ABR25_2.40.228.h

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 30 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 21.600 kgm

mq 1,00 48,88 48,88

Totale Materiali 48,88 59,241

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,563

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 10,702

Totale Euro 65,23

Spese Generali 15,000% su Euro 65,23 9,78

Totale Euro 75,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,01 7,50

Totale Euro 82,51

Prezzo di Applicazione Euro 82,51

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,23
8,83

48,88
1,29

7,551
10,702
59,241
1,563
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.90.a PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 136,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

mq 1,00 85,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,068000 28,43 1,93

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 6,61 7,712

5 ABR25_2.40.229.a

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 40 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....a 40 cm. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a 13.600 kgm

mq 1,00 51,03 51,03

Totale Materiali 51,03 59,538

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,505

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 10,302

Totale Euro 67,76

Spese Generali 15,000% su Euro 67,76 10,16

Totale Euro 77,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,92 7,79

Totale Euro 85,71

Prezzo di Applicazione Euro 85,71

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,61
8,83

51,03
1,29

7,712
10,302
59,538
1,505
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.90.b PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 165,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

mq 1,00 86,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,068000 28,43 1,93

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 6,61 7,600

5 ABR25_2.40.229.b

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 40 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 16.500 kgm

mq 1,00 52,02 52,02

Totale Materiali 52,02 59,814

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,483

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 10,153

Totale Euro 68,75

Spese Generali 15,000% su Euro 68,75 10,31

Totale Euro 79,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,06 7,91

Totale Euro 86,97

Prezzo di Applicazione Euro 86,97

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,61
8,83

52,02
1,29

7,600
10,153
59,814
1,483
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.90.c PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 172,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

mq 1,00 87,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,068000 28,43 1,93

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 6,61 7,518

5 ABR25_2.40.229.c

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 40 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 17.290 kgm

mq 1,00 52,77 52,77

Totale Materiali 52,77 60,020

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,467

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 10,043

Totale Euro 69,50

Spese Generali 15,000% su Euro 69,50 10,43

Totale Euro 79,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,93 7,99

Totale Euro 87,92

Prezzo di Applicazione Euro 87,92

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,61
8,83

52,77
1,29

7,518
10,043
60,020
1,467
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.90.d PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 195,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

mq 1,00 88,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,068000 28,43 1,93

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 6,61 7,431

5 ABR25_2.40.229.d

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 40 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 19.500 kgm

mq 1,00 53,58 53,58

Totale Materiali 53,58 60,236

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,450

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 9,927

Totale Euro 70,31

Spese Generali 15,000% su Euro 70,31 10,55

Totale Euro 80,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,86 8,09

Totale Euro 88,95

Prezzo di Applicazione Euro 88,95

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,61
8,83

53,58
1,29

7,431
9,927

60,236
1,450
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.90.e PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 225,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

mq 1,00 89,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,068000 28,43 1,93

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 6,61 7,355

5 ABR25_2.40.229.e

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 40 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 22.500 kgm

mq 1,00 54,31 54,31

Totale Materiali 54,31 60,432

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,435

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 9,825

Totale Euro 71,04

Spese Generali 15,000% su Euro 71,04 10,66

Totale Euro 81,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,70 8,17

Totale Euro 89,87

Prezzo di Applicazione Euro 89,87

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,61
8,83

54,31
1,29

7,355
9,825

60,432
1,435
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.90.f PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 231,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

mq 1,00 90,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,068000 28,43 1,93

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 6,61 7,272

5 ABR25_2.40.229.f

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 40 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 23.100 kgm

mq 1,00 55,13 55,13

Totale Materiali 55,13 60,649

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,419

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 9,714

Totale Euro 71,86

Spese Generali 15,000% su Euro 71,86 10,78

Totale Euro 82,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,64 8,26

Totale Euro 90,90

Prezzo di Applicazione Euro 90,90

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,61
8,83

55,13
1,29

7,272
9,714

60,649
1,419
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.90.g PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 254,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

mq 1,00 92,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,068000 28,43 1,93

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 6,61 7,185

5 ABR25_2.40.229.g

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 40 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 25.400 kgm

mq 1,00 56,00 56,00

Totale Materiali 56,00 60,870

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,402

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 9,598

Totale Euro 72,73

Spese Generali 15,000% su Euro 72,73 10,91

Totale Euro 83,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,64 8,36

Totale Euro 92,00

Prezzo di Applicazione Euro 92,00

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,61
8,83

56,00
1,29

7,185
9,598

60,870
1,402
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SOLAI

SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.06.50.90.h PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI
LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 259,00 kNm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o 
trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², 
completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, 
compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 
cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

mq 1,00 93,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,068000 28,43 1,93

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 6,61 7,107

5 ABR25_2.40.229.h

Materiali

LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 40 cm
Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120
cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato
precompresso a fili aderenti con momenti massimi di
esercizio pari a circa 25.900 kgm

mq 1,00 56,79 56,79

Totale Materiali 56,79 61,058

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 1,387

4 ABR25_E.03.10.20.c

Altro

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI
IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40

mc 0,0458 192,69 8,83

Totale Altro 8,83 9,494

Totale Euro 73,52

Spese Generali 15,000% su Euro 73,52 11,03

Totale Euro 84,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,55 8,46

Totale Euro 93,01

Prezzo di Applicazione Euro 93,01

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

6,61
8,83

56,79
1,29

7,107
9,494

61,058
1,387
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.10.a ARRICCIATURA DI MURATURE SPICCONATE O NUOVE
Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana

Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per
migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno
strato protettivo

mq 1,00 5,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,059000 30,60 1,81

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,059000 25,50 1,50

Totale Manodopera 3,31 64,522

4 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,029000 10,00 0,29

Totale Noli 0,29 5,653

3 ABR25_90.10.20.b

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0040 113,37 0,45

Totale Specie2 0,45 8,772

Totale Euro 4,05

Spese Generali 15,000% su Euro 4,05 0,61

Totale Euro 4,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,66 0,47

Totale Euro 5,13

Prezzo di Applicazione Euro 5,13

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,31
0,45
0,29

64,522
8,772
5,653
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.100.a SOVRAPPREZZO ALL'INTONACO CIVILE
Sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di spessore dello strato superficiale di
colla di malta

Sovrapprezzo all'intonaco civile

Sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di spessore dello strato superficiale di 
colla di malta

mq 1,00 3,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,036000 25,50 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,036000 30,60 1,10

Totale Manodopera 2,02 52,742

3 ABR25_90.10.10.d

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia

mc 0,0079 128,25 1,01

Totale Specie2 1,01 26,371

Totale Euro 3,03

Spese Generali 15,000% su Euro 3,03 0,45

Totale Euro 3,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,48 0,35

Totale Euro 3,83

Prezzo di Applicazione Euro 3,83

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

2,02
1,01

52,742
26,371
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.110.a INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 2 MM DI
MALTA PER STUCCHI
su pareti interne

Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a
fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20
mm, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente
levigato con fratazzo metallico.

mq 1,00 29,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,326200 30,60 9,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,326200 25,50 8,32

Totale Manodopera 18,30 62,224

5 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,163000 10,00 1,63

Totale Noli 1,63 5,542

3 ABR25_90.10.20.b

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0198 113,37 2,24

4 ABR25_90.10.90.b Grassello
grassello di calce e di polvere di marmo

mc 0,0020 541,13 1,08

Totale Specie2 3,32 11,289

Totale Euro 23,25

Spese Generali 15,000% su Euro 23,25 3,49

Totale Euro 26,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,74 2,67

Totale Euro 29,41

Prezzo di Applicazione Euro 29,41

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,30
3,32
1,63

62,224
11,289
5,542
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.110.b INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 2 MM DI
MALTA PER STUCCHI
su soffitti

Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a
fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20
mm, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente
levigato con fratazzo metallico.

mq 1,00 31,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,346400 30,60 10,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,346400 25,50 8,83

Totale Manodopera 19,43 62,456

5 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,173000 10,00 1,73

Totale Noli 1,73 5,561

3 ABR25_90.10.20.b

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0198 113,37 2,24

4 ABR25_90.10.90.b Grassello
grassello di calce e di polvere di marmo

mc 0,0022 541,13 1,19

Totale Specie2 3,43 11,025

Totale Euro 24,59

Spese Generali 15,000% su Euro 24,59 3,69

Totale Euro 28,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,28 2,83

Totale Euro 31,11

Prezzo di Applicazione Euro 31,11

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,43
3,43
1,73

62,456
11,025
5,561
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.120.a INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 5 MM DI
MALTA PER STUCCHI
su pareti interne

Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo,
applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito
con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con
fratazzo metallico

mq 1,00 33,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 20,20 59,464

5 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,180000 10,00 1,80

Totale Noli 1,80 5,299

3 ABR25_90.10.20.b

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0165 113,37 1,87

4 ABR25_90.10.90.b Grassello
grassello di calce e di polvere di marmo

mc 0,0055 541,13 2,98

Totale Specie2 4,85 14,277

Totale Euro 26,85

Spese Generali 15,000% su Euro 26,85 4,03

Totale Euro 30,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,88 3,09

Totale Euro 33,97

Prezzo di Applicazione Euro 33,97

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,20
4,85
1,80

59,464
14,277
5,299
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.120.b INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 5 MM DI
MALTA PER STUCCHI
su soffitti

Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo,
applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito
con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con
fratazzo metallico

mq 1,00 33,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Manodopera 21,32 63,227

5 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,190000 10,00 1,90

Totale Noli 1,90 5,635

3 ABR25_90.10.20.b

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0198 113,37 2,24

4 ABR25_90.10.90.b Grassello
grassello di calce e di polvere di marmo

mc 0,0022 541,13 1,19

Totale Specie2 3,43 10,172

Totale Euro 26,65

Spese Generali 15,000% su Euro 26,65 4,00

Totale Euro 30,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,65 3,07

Totale Euro 33,72

Prezzo di Applicazione Euro 33,72

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,32
3,43
1,90

63,227
10,172
5,635
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.130.a RASATURA DI SUPERFICI INTONACATE A STUCCO, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A
3 MM; SU PARETI VERTICALI ED ORIZZONTALI
Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso
scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3
mm; su pareti verticali ed orizzontali

Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base  gesso
scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3
mm; su pareti verticali ed orizzontali

Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base  gesso 
scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 
mm; su pareti verticali ed orizzontali

mq 1,00 5,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 66,601

3 ABR25_2.10.40.b

Materiali

Gesso da intonaco additivato 100 kg 0,0110 15,55 0,17

4 ABR25_2.10.20.g Calce idrata in polvere in sacchi 100 kg 0,0088 18,65 0,16

Totale Materiali 0,33 6,522

5 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,030000 10,00 0,30

Totale Noli 0,30 5,929

Totale Euro 4,00

Spese Generali 15,000% su Euro 4,00 0,60

Totale Euro 4,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,60 0,46

Totale Euro 5,06

Prezzo di Applicazione Euro 5,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
0,33
0,30

66,601
6,522
5,929
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.140.a INTONACO DI FINITURA PIETRIFICANTE DECORATIVO COLORATO PER ESTERNI. PER
SPESSORE FINALE DI 5÷6 MM
granulometria fine

Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, 
pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto  
minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore 
finale di 5÷6 mm:

mq 1,00 36,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,436000 25,50 11,12

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,436000 30,60 13,34

Totale Manodopera 24,46 67,401

3 ABR25_2.10.82.b

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto per finiture kg 6,4000 0,49 3,14

Totale Materiali 3,14 8,653

4 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,109000 10,00 1,09

Totale Noli 1,09 3,004

Totale Euro 28,69

Spese Generali 15,000% su Euro 28,69 4,30

Totale Euro 32,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,99 3,30

Totale Euro 36,29

Prezzo di Applicazione Euro 36,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,46
3,14
1,09

67,401
8,653
3,004
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.140.b INTONACO DI FINITURA PIETRIFICANTE DECORATIVO COLORATO PER ESTERNI. PER
SPESSORE FINALE DI 5÷6 MM
granulometria grossa

Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, 
pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto  
minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore 
finale di 5÷6 mm:

mq 1,00 34,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,429400 25,50 10,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,429400 30,60 13,14

Totale Manodopera 24,09 69,006

3 ABR25_2.10.82.a

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto grezzo kg 6,6000 0,37 2,44

Totale Materiali 2,44 6,989

4 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,107000 10,00 1,07

Totale Noli 1,07 3,065

Totale Euro 27,60

Spese Generali 15,000% su Euro 27,60 4,14

Totale Euro 31,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,74 3,17

Totale Euro 34,91

Prezzo di Applicazione Euro 34,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,09
2,44
1,07

69,006
6,989
3,065
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.150.a INTONACO DI FINITURA PIETRIFICANTE DECORATIVO MINERALE COLORATO PER
INTERNI ED ESTERNI CON SPESSORE NON INFERIORE A 3 MM
Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base
di calce idraulica, pigment..... e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente
supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm

Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a
base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su
preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm

Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a 
base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su 
preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm

mq 1,00 9,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 60,518

3 ABR25_2.10.82.b

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto per finiture kg 3,0000 0,49 1,47

Totale Materiali 1,47 15,858

4 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,025000 10,00 0,25

Totale Noli 0,25 2,697

Totale Euro 7,33

Spese Generali 15,000% su Euro 7,33 1,10

Totale Euro 8,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,43 0,84

Totale Euro 9,27

Prezzo di Applicazione Euro 9,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
1,47
0,25

60,518
15,858
2,697
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.160.a STRATO FINALE DI INTONACO PER SPESSORE DI CIRCA 5 MM
con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico

Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al 
crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm:

mq 1,00 10,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,084000 25,50 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,084000 30,60 2,57

Totale Manodopera 4,71 46,176

3 ABR25_2.10.82.b

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto per finiture kg 6,4000 0,49 3,14

Totale Materiali 3,14 30,784

4 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,021000 10,00 0,21

Totale Noli 0,21 2,059

Totale Euro 8,06

Spese Generali 15,000% su Euro 8,06 1,21

Totale Euro 9,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,27 0,93

Totale Euro 10,20

Prezzo di Applicazione Euro 10,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,71
3,14
0,21

46,176
30,784
2,059
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.160.b STRATO FINALE DI INTONACO PER SPESSORE DI CIRCA 5 MM
con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna

Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al 
crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm:

mq 1,00 8,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 33,333

3 ABR25_90.30.10.a

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia

mc 0,0300 123,43 3,70

Totale Specie2 3,70 45,679

Totale Euro 6,40

Spese Generali 15,000% su Euro 6,40 0,96

Totale Euro 7,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,36 0,74

Totale Euro 8,10

Prezzo di Applicazione Euro 8,10

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

2,70
3,70

33,333
45,679

Pag. 1935 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.160.c STRATO FINALE DI INTONACO PER SPESSORE DI CIRCA 5 MM
a stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna

Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al 
crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm:

mq 1,00 7,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

Totale Manodopera 2,53 35,188

4 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,011000 10,00 0,11

Totale Noli 0,11 1,530

3 ABR25_90.30.80.a

Specie2

Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo
Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo

mc 0,0055 554,29 3,05

Totale Specie2 3,05 42,420

Totale Euro 5,69

Spese Generali 15,000% su Euro 5,69 0,85

Totale Euro 6,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,54 0,65

Totale Euro 7,19

Prezzo di Applicazione Euro 7,19

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,53
3,05
0,11

35,188
42,420
1,530
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.170.a RASATURA E STUCCATURA DI SUPERFICI GIÀ PREDISPOSTE, CON PREMISCELATO A
BASE DI LEGANTI IDRAULICI NORMALIZZATI
rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati

Rasatura e stuccatura di superfici  già predisposte, con premiscelato a base di  leganti
idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non
inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali

mq 1,00 9,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

Totale Manodopera 6,18 63,711

3 ABR25_2.10.85.a

Materiali

Rasante per intonaco a base di leganti idraulici additivati kg 5,2800 0,23 1,21

Totale Materiali 1,21 12,474

4 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,028000 10,00 0,28

Totale Noli 0,28 2,887

Totale Euro 7,67

Spese Generali 15,000% su Euro 7,67 1,15

Totale Euro 8,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,82 0,88

Totale Euro 9,70

Prezzo di Applicazione Euro 9,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
1,21
0,28

63,711
12,474
2,887
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.180.a RASATURA E STUCCATURA DI SUPERFICI GIÀ PREDISPOSTE, CON PREMISCELATO A
BASE DI LEGANTI CEMENTIZI
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi

Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di  leganti
cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su
pareti verticali ed orizzontali

mq 1,00 9,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

Totale Manodopera 6,18 68,514

3 ABR25_2.10.85.b

Materiali

Rasante per intonaco a base di leganti cementizi kg 4,5000 0,21 0,95

Totale Materiali 0,95 10,532

Totale Euro 7,13

Spese Generali 15,000% su Euro 7,13 1,07

Totale Euro 8,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,20 0,82

Totale Euro 9,02

Prezzo di Applicazione Euro 9,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,18
0,95

68,514
10,532
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.190.a COMPENSO AGLI INTONACI IN MALTA CEMENTIZIA PER AGGIUNTA DI IDROFUGO
Compenso agli intonaci per aggiunta di idrofugo

Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrofugo, per ogni cm di
spessore della malta

m²  x cm 1,00 0,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,26 37,681

1 ABR25_2.30.80.z4

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Idrofugo

kg 0,2000 1,47 0,29

Totale Materiali 0,29 42,029

Totale Euro 0,55

Spese Generali 15,000% su Euro 0,55 0,08

Totale Euro 0,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,63 0,06

Totale Euro 0,69

Prezzo di Applicazione Euro 0,69

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

0,29
0,26

42,029
37,681
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.20.a SBRUFFATURA DI MURATURE NUOVE
Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia

Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo
antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature

mq 1,00 5,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 55,534

4 ABR25_2.30.80.t

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Antiritiro

kg 0,1800 1,20 0,22

Totale Materiali 0,22 4,272

3 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 7,0400 0,14 0,99

Totale Specie2 0,99 19,223

Totale Euro 4,07

Spese Generali 15,000% su Euro 4,07 0,61

Totale Euro 4,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,68 0,47

Totale Euro 5,15

Prezzo di Applicazione Euro 5,15

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro

2,86
0,99
0,22

55,534
19,223
4,272

Pag. 1940 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.200.a COMPENSO AGLI INTONACI IN MALTA CEMENTIZIA PER AGGIUNTA DI
IDROREPELLENTE
Compenso agli intonaci per aggiunta di idrorepellente

Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrorepellente, per ogni cm di
spessore

m²  x cm 1,00 0,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,26 27,368

1 ABR25_2.30.80.f

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Fluidificante impermeabilizzante

kg 0,2000 2,45 0,49

Totale Materiali 0,49 51,579

Totale Euro 0,75

Spese Generali 15,000% su Euro 0,75 0,11

Totale Euro 0,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,86 0,09

Totale Euro 0,95

Prezzo di Applicazione Euro 0,95

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

0,49
0,26

51,579
27,368
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.30.a INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU
PARETI VERTICALI
con malta fine di pozzolana

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Per interni su pareti verticali:

mq 1,00 18,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,195000 30,60 5,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,195000 25,50 4,97

Totale Manodopera 10,94 60,342

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,049000 8,27 0,41

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,049000 10,00 0,49

Totale Noli 0,90 4,964

3 ABR25_90.10.20.b

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0220 113,37 2,49

Totale Specie2 2,49 13,734

Totale Euro 14,33

Spese Generali 15,000% su Euro 14,33 2,15

Totale Euro 16,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,48 1,65

Totale Euro 18,13

Prezzo di Applicazione Euro 18,13

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,94
2,49
0,90

60,342
13,734
4,964
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.30.b INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU
PARETI VERTICALI
con malta fine di sabbia e grassello di calce

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Per interni su pareti verticali:

mq 1,00 18,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,195000 30,60 5,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,195000 25,50 4,97

Totale Manodopera 10,94 58,976

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,049000 8,27 0,41

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,049000 10,00 0,49

Totale Noli 0,90 4,852

3 ABR25_90.10.10.d

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia

mc 0,0220 128,25 2,82

Totale Specie2 2,82 15,202

Totale Euro 14,66

Spese Generali 15,000% su Euro 14,66 2,20

Totale Euro 16,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,86 1,69

Totale Euro 18,55

Prezzo di Applicazione Euro 18,55

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,94
2,82
0,90

58,976
15,202
4,852
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.30.c INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU
PARETI VERTICALI
con malta idraulica

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Per interni su pareti verticali:

mq 1,00 18,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,195000 30,60 5,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,195000 25,50 4,97

Totale Manodopera 10,94 59,328

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,049000 8,27 0,41

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,049000 10,00 0,49

Totale Noli 0,90 4,881

3 ABR25_90.10.40.b

Specie2

Calce idraulica
500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0220 124,31 2,73

Totale Specie2 2,73 14,805

Totale Euro 14,57

Spese Generali 15,000% su Euro 14,57 2,19

Totale Euro 16,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,76 1,68

Totale Euro 18,44

Prezzo di Applicazione Euro 18,44

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,94
2,73
0,90

59,328
14,805
4,881
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.30.d INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU
PARETI VERTICALI
con malta bastarda

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Per interni su pareti verticali:

mq 1,00 18,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,193800 30,60 5,93

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,193800 25,50 4,94

Totale Manodopera 10,87 58,693

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,048000 8,27 0,40

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,048000 10,00 0,48

Totale Noli 0,88 4,752

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0220 131,38 2,89

Totale Specie2 2,89 15,605

Totale Euro 14,64

Spese Generali 15,000% su Euro 14,64 2,20

Totale Euro 16,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,84 1,68

Totale Euro 18,52

Prezzo di Applicazione Euro 18,52

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,87
2,89
0,88

58,693
15,605
4,752
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.30.e INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU
PARETI VERTICALI
con malta di cemento

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Per interni su pareti verticali:

mq 1,00 19,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,191400 30,60 5,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,191400 25,50 4,88

Totale Manodopera 10,74 55,677

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,048000 8,27 0,40

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,048000 10,00 0,48

Totale Noli 0,88 4,562

3 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0220 164,89 3,63

Totale Specie2 3,63 18,818

Totale Euro 15,25

Spese Generali 15,000% su Euro 15,25 2,29

Totale Euro 17,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,54 1,75

Totale Euro 19,29

Prezzo di Applicazione Euro 19,29

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,74
3,63
0,88

55,677
18,818
4,562
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.40.a INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU
PARETI VERTICALI
con malta fine di pozzolana

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Per esterni su pareti verticali:

mq 1,00 19,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,211000 30,60 6,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,211000 25,50 5,38

Totale Manodopera 11,84 61,157

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,053000 8,27 0,44

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,053000 10,00 0,53

Totale Noli 0,97 5,010

3 ABR25_90.10.20.b

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0220 113,37 2,49

Totale Specie2 2,49 12,862

Totale Euro 15,30

Spese Generali 15,000% su Euro 15,30 2,30

Totale Euro 17,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,60 1,76

Totale Euro 19,36

Prezzo di Applicazione Euro 19,36

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,84
2,49
0,97

61,157
12,862
5,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.40.b INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU
PARETI VERTICALI
con malta fine di sabbia e grassello di calce

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Per esterni su pareti verticali:

mq 1,00 19,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,210000 25,50 5,36

Totale Manodopera 11,79 59,817

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,053000 8,27 0,44

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,053000 10,00 0,53

Totale Noli 0,97 4,921

3 ABR25_90.10.10.d

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia

mc 0,0220 128,25 2,82

Totale Specie2 2,82 14,307

Totale Euro 15,58

Spese Generali 15,000% su Euro 15,58 2,34

Totale Euro 17,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,92 1,79

Totale Euro 19,71

Prezzo di Applicazione Euro 19,71

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,79
2,82
0,97

59,817
14,307
4,921
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.40.c INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU
PARETI VERTICALI
con malta idraulica

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Per esterni su pareti verticali:

mq 1,00 19,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,210000 25,50 5,36

Totale Manodopera 11,79 60,184

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,053000 8,27 0,44

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,053000 10,00 0,53

Totale Noli 0,97 4,952

3 ABR25_90.10.40.b

Specie2

Calce idraulica
500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0220 124,31 2,73

Totale Specie2 2,73 13,936

Totale Euro 15,49

Spese Generali 15,000% su Euro 15,49 2,32

Totale Euro 17,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,81 1,78

Totale Euro 19,59

Prezzo di Applicazione Euro 19,59

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,79
2,73
0,97

60,184
13,936
4,952
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.40.d INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU
PARETI VERTICALI
con malta bastarda

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Per esterni su pareti verticali:

mq 1,00 18,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,193800 30,60 5,93

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,193800 25,50 4,94

Totale Manodopera 10,87 58,693

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,048000 8,27 0,40

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,048000 10,00 0,48

Totale Noli 0,88 4,752

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0220 131,38 2,89

Totale Specie2 2,89 15,605

Totale Euro 14,64

Spese Generali 15,000% su Euro 14,64 2,20

Totale Euro 16,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,84 1,68

Totale Euro 18,52

Prezzo di Applicazione Euro 18,52

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,87
2,89
0,88

58,693
15,605
4,752
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.40.e INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU
PARETI VERTICALI
con malta di cemento

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Per esterni su pareti verticali:

mq 1,00 19,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,191400 30,60 5,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,191400 25,50 4,88

Totale Manodopera 10,74 55,677

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,048000 8,27 0,40

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,048000 10,00 0,48

Totale Noli 0,88 4,562

3 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0220 164,89 3,63

Totale Specie2 3,63 18,818

Totale Euro 15,25

Spese Generali 15,000% su Euro 15,25 2,29

Totale Euro 17,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,54 1,75

Totale Euro 19,29

Prezzo di Applicazione Euro 19,29

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,74
3,63
0,88

55,677
18,818
4,562
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.50.a INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI
ORIZZONTALI.
con malta fine di pozzolana

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Su superfici orizzontali:

mq 1,00 20,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,223000 30,60 6,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,223000 25,50 5,69

Totale Manodopera 12,51 61,747

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,056000 8,27 0,46

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,056000 10,00 0,56

Totale Noli 1,02 5,035

3 ABR25_90.10.20.b

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0220 113,37 2,49

Totale Specie2 2,49 12,290

Totale Euro 16,02

Spese Generali 15,000% su Euro 16,02 2,40

Totale Euro 18,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,42 1,84

Totale Euro 20,26

Prezzo di Applicazione Euro 20,26

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,51
2,49
1,02

61,747
12,290
5,035
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.50.b INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI
ORIZZONTALI.
con malta fine di sabbia e grassello di calce

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Su superfici orizzontali:

mq 1,00 20,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,223000 30,60 6,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,223000 25,50 5,69

Totale Manodopera 12,51 60,493

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,056000 8,27 0,46

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,056000 10,00 0,56

Totale Noli 1,02 4,932

3 ABR25_90.10.10.d

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia

mc 0,0220 128,25 2,82

Totale Specie2 2,82 13,636

Totale Euro 16,35

Spese Generali 15,000% su Euro 16,35 2,45

Totale Euro 18,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,80 1,88

Totale Euro 20,68

Prezzo di Applicazione Euro 20,68

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,51
2,82
1,02

60,493
13,636
4,932
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.50.c INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI
ORIZZONTALI.
con malta idraulica

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Su superfici orizzontali:

mq 1,00 20,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,223000 30,60 6,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,223000 25,50 5,69

Totale Manodopera 12,51 60,817

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,056000 8,27 0,46

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,056000 10,00 0,56

Totale Noli 1,02 4,959

3 ABR25_90.10.40.b

Specie2

Calce idraulica
500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0220 124,31 2,73

Totale Specie2 2,73 13,272

Totale Euro 16,26

Spese Generali 15,000% su Euro 16,26 2,44

Totale Euro 18,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,70 1,87

Totale Euro 20,57

Prezzo di Applicazione Euro 20,57

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,51
2,73
1,02

60,817
13,272
4,959
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.50.d INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI
ORIZZONTALI.
con malta bastarda

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Su superfici orizzontali:

mq 1,00 19,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,210000 25,50 5,36

Totale Manodopera 11,79 59,545

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,053000 8,27 0,44

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,053000 10,00 0,53

Totale Noli 0,97 4,899

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0220 131,38 2,89

Totale Specie2 2,89 14,596

Totale Euro 15,65

Spese Generali 15,000% su Euro 15,65 2,35

Totale Euro 18,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,00 1,80

Totale Euro 19,80

Prezzo di Applicazione Euro 19,80

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,79
2,89
0,97

59,545
14,596
4,899
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.50.e INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI
ORIZZONTALI.
con malta di cemento

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20
mm.
Su superfici orizzontali:

mq 1,00 21,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,225000 30,60 6,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,225000 25,50 5,74

Totale Manodopera 12,63 57,777

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,056000 8,27 0,46

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,056000 10,00 0,56

Totale Noli 1,02 4,666

3 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0220 164,89 3,63

Totale Specie2 3,63 16,606

Totale Euro 17,28

Spese Generali 15,000% su Euro 17,28 2,59

Totale Euro 19,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,87 1,99

Totale Euro 21,86

Prezzo di Applicazione Euro 21,86

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,63
3,63
1,02

57,777
16,606
4,666
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.60.a SOVRAPPREZZO ALL'INTONACO GREZZO O RUSTICO
per ogni cm in più di spessore

Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico

m²  x cm 1,00 4,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035800 25,50 0,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,035800 30,60 1,10

Totale Manodopera 2,01 44,371

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,009000 8,27 0,07

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,009000 10,00 0,09

Totale Noli 0,16 3,532

3 ABR25_90.10.10.d

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia

mc 0,0110 128,25 1,41

Totale Specie2 1,41 31,126

Totale Euro 3,58

Spese Generali 15,000% su Euro 3,58 0,54

Totale Euro 4,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,12 0,41

Totale Euro 4,53

Prezzo di Applicazione Euro 4,53

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,01
1,41
0,16

44,371
31,126
3,532
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.70.a INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di pozzolana

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali

mq 1,00 26,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,293000 30,60 8,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,293000 25,50 7,47

Totale Manodopera 16,44 62,226

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,073000 8,27 0,60

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,073000 10,00 0,73

Totale Noli 1,33 5,034

3 ABR25_90.10.20.b

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0275 113,37 3,12

Totale Specie2 3,12 11,809

Totale Euro 20,89

Spese Generali 15,000% su Euro 20,89 3,13

Totale Euro 24,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,02 2,40

Totale Euro 26,42

Prezzo di Applicazione Euro 26,42

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,44
3,12
1,33

62,226
11,809
5,034
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.70.b INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di sabbia e grassello di calce

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali

mq 1,00 26,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,292500 30,60 8,95

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,292500 25,50 7,46

Totale Manodopera 16,41 60,981

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,073000 8,27 0,60

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,073000 10,00 0,73

Totale Noli 1,33 4,942

3 ABR25_90.10.10.d

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia

mc 0,0275 128,25 3,53

Totale Specie2 3,53 13,118

Totale Euro 21,27

Spese Generali 15,000% su Euro 21,27 3,19

Totale Euro 24,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,46 2,45

Totale Euro 26,91

Prezzo di Applicazione Euro 26,91

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,41
3,53
1,33

60,981
13,118
4,942
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.70.c INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta idraulica

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali

mq 1,00 26,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,292800 30,60 8,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,292800 25,50 7,47

Totale Manodopera 16,43 61,306

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,073000 8,27 0,60

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,073000 10,00 0,73

Totale Noli 1,33 4,963

3 ABR25_90.10.40.b

Specie2

Calce idraulica
500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0275 124,31 3,42

Totale Specie2 3,42 12,761

Totale Euro 21,18

Spese Generali 15,000% su Euro 21,18 3,18

Totale Euro 24,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,36 2,44

Totale Euro 26,80

Prezzo di Applicazione Euro 26,80

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,43
3,42
1,33

61,306
12,761
4,963
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.70.d INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta bastarda

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali

mq 1,00 27,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,294000 30,60 9,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,294000 25,50 7,50

Totale Manodopera 16,50 60,773

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,074000 8,27 0,61

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,074000 10,00 0,74

Totale Noli 1,35 4,972

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0275 131,38 3,61

Totale Specie2 3,61 13,297

Totale Euro 21,46

Spese Generali 15,000% su Euro 21,46 3,22

Totale Euro 24,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,68 2,47

Totale Euro 27,15

Prezzo di Applicazione Euro 27,15

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,50
3,61
1,35

60,773
13,297
4,972
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.70.e INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta di cemento

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali

mq 1,00 28,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,291600 30,60 8,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,291600 25,50 7,44

Totale Manodopera 16,36 58,200

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,073000 8,27 0,60

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,073000 10,00 0,73

Totale Noli 1,33 4,731

3 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0275 164,89 4,53

Totale Specie2 4,53 16,115

Totale Euro 22,22

Spese Generali 15,000% su Euro 22,22 3,33

Totale Euro 25,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,55 2,56

Totale Euro 28,11

Prezzo di Applicazione Euro 28,11

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,36
4,53
1,33

58,200
16,115
4,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.80.a INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di pozzolana

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per esterni su pareti verticali:

mq 1,00 27,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,313000 30,60 9,58

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,313000 25,50 7,98

Totale Manodopera 17,56 62,782

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,078000 8,27 0,65

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,078000 10,00 0,78

Totale Noli 1,43 5,113

3 ABR25_90.10.20.b

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0275 113,37 3,12

Totale Specie2 3,12 11,155

Totale Euro 22,11

Spese Generali 15,000% su Euro 22,11 3,32

Totale Euro 25,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,43 2,54

Totale Euro 27,97

Prezzo di Applicazione Euro 27,97

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

17,56
3,12
1,43

62,782
11,155
5,113
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.80.b INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di sabbia e grassello di calce

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per esterni su pareti verticali:

mq 1,00 28,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,312400 30,60 9,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,312400 25,50 7,97

Totale Manodopera 17,53 61,617

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,078000 8,27 0,65

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,078000 10,00 0,78

Totale Noli 1,43 5,026

3 ABR25_90.10.10.d

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia

mc 0,0275 128,25 3,53

Totale Specie2 3,53 12,408

Totale Euro 22,49

Spese Generali 15,000% su Euro 22,49 3,37

Totale Euro 25,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,86 2,59

Totale Euro 28,45

Prezzo di Applicazione Euro 28,45

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

17,53
3,53
1,43

61,617
12,408
5,026
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.80.c INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta idraulica

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per esterni su pareti verticali:

mq 1,00 24,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,312800 28,43 8,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,312800 25,50 7,98

Totale Manodopera 16,87 69,168

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,054000 8,27 0,45

Totale Noli 0,45 1,845

3 ABR25_90.10.40.b

Specie2

Calce idraulica
500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 124,31 1,96

Totale Specie2 1,96 8,036

Totale Euro 19,28

Spese Generali 15,000% su Euro 19,28 2,89

Totale Euro 22,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,17 2,22

Totale Euro 24,39

Prezzo di Applicazione Euro 24,39

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,87
1,96
0,45

69,168
8,036
1,845
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.80.d INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta bastarda

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per esterni su pareti verticali:

mq 1,00 28,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,313800 30,60 9,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,313800 25,50 8,00

Totale Manodopera 17,60 61,367

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,080000 8,27 0,66

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,080000 10,00 0,80

Totale Noli 1,46 5,091

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0275 131,38 3,61

Totale Specie2 3,61 12,587

Totale Euro 22,67

Spese Generali 15,000% su Euro 22,67 3,40

Totale Euro 26,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,07 2,61

Totale Euro 28,68

Prezzo di Applicazione Euro 28,68

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

17,60
3,61
1,46

61,367
12,587
5,091
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.80.e INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta di cemento

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per esterni su pareti verticali:

mq 1,00 29,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,311600 30,60 9,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,311600 25,50 7,95

Totale Manodopera 17,48 58,935

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,078000 8,27 0,65

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,078000 10,00 0,78

Totale Noli 1,43 4,821

3 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0275 164,89 4,53

Totale Specie2 4,53 15,273

Totale Euro 23,44

Spese Generali 15,000% su Euro 23,44 3,52

Totale Euro 26,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,96 2,70

Totale Euro 29,66

Prezzo di Applicazione Euro 29,66

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

17,48
4,53
1,43

58,935
15,273
4,821
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.90.a INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI
con malta fine di pozzolana

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Su superfici orizzontali

mq 1,00 28,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,333200 28,43 9,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,333200 25,50 8,50

Totale Manodopera 17,97 62,832

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,083000 8,27 0,69

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,083000 10,00 0,83

Totale Noli 1,52 5,315

3 ABR25_90.10.20.b

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0275 113,37 3,12

Totale Specie2 3,12 10,909

Totale Euro 22,61

Spese Generali 15,000% su Euro 22,61 3,39

Totale Euro 26,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,00 2,60

Totale Euro 28,60

Prezzo di Applicazione Euro 28,60

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

17,97
3,12
1,52

62,832
10,909
5,315
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.90.b INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI
con malta fine di sabbia e grassello di calce

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Su superfici orizzontali

mq 1,00 29,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,332400 30,60 10,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,332400 25,50 8,48

Totale Manodopera 18,65 62,187

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,083000 8,27 0,69

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,083000 10,00 0,83

Totale Noli 1,52 5,068

3 ABR25_90.10.10.d

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia

mc 0,0275 128,25 3,53

Totale Specie2 3,53 11,771

Totale Euro 23,70

Spese Generali 15,000% su Euro 23,70 3,56

Totale Euro 27,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,26 2,73

Totale Euro 29,99

Prezzo di Applicazione Euro 29,99

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,65
3,53
1,52

62,187
11,771
5,068
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.90.c INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI
con malta idraulica

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Su superfici orizzontali

mq 1,00 29,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,333300 30,60 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,333300 25,50 8,50

Totale Manodopera 18,70 62,521

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,083000 8,27 0,69

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,083000 10,00 0,83

Totale Noli 1,52 5,082

3 ABR25_90.10.40.b

Specie2

Calce idraulica
500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0275 124,31 3,42

Totale Specie2 3,42 11,434

Totale Euro 23,64

Spese Generali 15,000% su Euro 23,64 3,55

Totale Euro 27,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,19 2,72

Totale Euro 29,91

Prezzo di Applicazione Euro 29,91

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,70
3,42
1,52

62,521
11,434
5,082

Pag. 1970 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.90.d INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI
con malta bastarda

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Su superfici orizzontali

mq 1,00 30,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,334000 30,60 10,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,334000 25,50 8,52

Totale Manodopera 18,74 62,032

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,084000 8,27 0,69

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,084000 10,00 0,84

Totale Noli 1,53 5,065

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0275 131,38 3,61

Totale Specie2 3,61 11,950

Totale Euro 23,88

Spese Generali 15,000% su Euro 23,88 3,58

Totale Euro 27,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,46 2,75

Totale Euro 30,21

Prezzo di Applicazione Euro 30,21

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,74
3,61
1,53

62,032
11,950
5,065
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.10.90.e INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI
con malta di cemento

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Su superfici orizzontali

mq 1,00 31,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,331300 30,60 10,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,331300 25,50 8,45

Totale Manodopera 18,59 59,641

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,083000 8,27 0,69

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,083000 10,00 0,83

Totale Noli 1,52 4,876

3 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0275 164,89 4,53

Totale Specie2 4,53 14,533

Totale Euro 24,64

Spese Generali 15,000% su Euro 24,64 3,70

Totale Euro 28,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,34 2,83

Totale Euro 31,17

Prezzo di Applicazione Euro 31,17

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,59
4,53
1,52

59,641
14,533
4,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.20.10.a INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI ED ESTERNI, CLASSE "0" DI
RESISTENZA AL FUOCO
intonaco premiscelato di fondo base cemento

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco,
applicato a spruzzo  in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato

mq 1,00 18,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

Totale Manodopera 10,10 53,524

3 ABR25_2.10.86.a

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto grezzo kg 30,0000 0,13 3,90

Totale Materiali 3,90 20,668

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,050000 8,27 0,41

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,050000 10,00 0,50

Totale Noli 0,91 4,822

Totale Euro 14,91

Spese Generali 15,000% su Euro 14,91 2,24

Totale Euro 17,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,15 1,72

Totale Euro 18,87

Prezzo di Applicazione Euro 18,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
3,90
0,91

53,524
20,668
4,822
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.20.10.b INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI ED ESTERNI, CLASSE "0" DI
RESISTENZA AL FUOCO
intonaco premiscelato di fondo base calce

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco,
applicato a spruzzo  in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato

mq 1,00 20,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

Totale Manodopera 10,10 49,558

3 ABR25_2.10.84.a

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto grezzo kg 30,0000 0,17 5,10

Totale Materiali 5,10 25,025

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,050000 8,27 0,41

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,050000 10,00 0,50

Totale Noli 0,91 4,465

Totale Euro 16,11

Spese Generali 15,000% su Euro 16,11 2,42

Totale Euro 18,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,53 1,85

Totale Euro 20,38

Prezzo di Applicazione Euro 20,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
5,10
0,91

49,558
25,025
4,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.20.10.c INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI ED ESTERNI, CLASSE "0" DI
RESISTENZA AL FUOCO
intonaco premiscelato di fondo di pura calce idraulica naturale NHL 3.5

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco,
applicato a spruzzo  in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato

intonaco premiscelato di fondo di pura calce idraulica naturale NHL 3.5

mq 1,00 22,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 48,910

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,050000 8,27 0,41

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,050000 10,00 0,50

Totale Noli 0,91 3,967

3 ABR25_2.10.84.c

Altro

PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A BASE CALCE
NHL 3,5 (Kg)

kg 30,0000 0,20 6,00

Totale Altro 6,00 26,155

Totale Euro 18,13

Spese Generali 15,000% su Euro 18,13 2,72

Totale Euro 20,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,85 2,09

Totale Euro 22,94

Prezzo di Applicazione Euro 22,94

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

11,22
6,00
0,91

48,910
26,155
3,967
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.20.15.a INTONACO DI SBRUFFATURA O RINZAFFO CON MALTA PRECONFEZIONATA A GRANA
GROSSA, NATURALE, AD ALTISSIMA POROSITÀ, IGROSCOPICITÀ E TRASPIRABILITÀ
costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata e
inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, dello spessore di 5
÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano.

Intonaco di sbruffatura o rinzaffo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad 
altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale 
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico 
granulometria 0 ÷ 2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano.
costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata e 
inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, dello spessore di 5 
÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano.

mq 1,00 21,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 52,381

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,050000 8,27 0,41

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,050000 10,00 0,50

Totale Noli 0,91 4,248

3 ABR25_2.10.84.d

Altro

PREMISCELATO PER RINZAFFO A BASE CALCE NHL 3,5
(Kg)

cm*mq 12,00 0,40 4,80

Totale Altro 4,80 22,409

Totale Euro 16,93

Spese Generali 15,000% su Euro 16,93 2,54

Totale Euro 19,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,47 1,95

Totale Euro 21,42

Prezzo di Applicazione Euro 21,42

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

11,22
4,80
0,91

52,381
22,409
4,248
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.20.20.a INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI, A BASE DI ANIDRENE, INERTI
CALCAREI E ADDITIVI, CLASSE "0" DI RESISTENZA AL FUOCO
Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi,
classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di
1,5 cm, livellato e frattazzato

Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi,
classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di
1,5 cm, livellato e frattazzato

Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi, 
classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 
1,5 cm, livellato e frattazzato

mq 1,00 16,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

Totale Manodopera 9,54 58,672

3 ABR25_2.10.88.a

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto grezzo kg 16,0000 0,15 2,40

Totale Materiali 2,40 14,760

4 ABR25_AT_10.65.10.b

Noli

Impianto di convogliamento malte ai piani ora 0,050000 8,27 0,41

5 ABR25_AT_10.30.11.b INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,050000 10,00 0,50

Totale Noli 0,91 5,597

Totale Euro 12,85

Spese Generali 15,000% su Euro 12,85 1,93

Totale Euro 14,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,78 1,48

Totale Euro 16,26

Prezzo di Applicazione Euro 16,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,54
2,40
0,91

58,672
14,760
5,597
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.20.30.a FINITURA CON RASANTE MINERALE PREMISCELATO A BASE DI CALCE IDRAULICA ED
INERTI
Finitura con rasante premiscelato a base di calce

Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a 
mano a due passate su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm

mq 1,00 9,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 56,781

3 ABR25_2.10.84.b

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto per finiture kg 5,0000 0,44 2,20

Totale Materiali 2,20 22,267

Totale Euro 7,81

Spese Generali 15,000% su Euro 7,81 1,17

Totale Euro 8,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,98 0,90

Totale Euro 9,88

Prezzo di Applicazione Euro 9,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
2,20

56,781
22,267
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.20.40.a FINITURA CON RASANTE MINERALE PREMISCELATO A BASE DI LEGANTE CEMENTIZIO E
INERTI
Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio

Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato
a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm

mq 1,00 8,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 64,631

3 ABR25_2.10.86.b

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto per finiture kg 5,0000 0,25 1,25

Totale Materiali 1,25 14,401

Totale Euro 6,86

Spese Generali 15,000% su Euro 6,86 1,03

Totale Euro 7,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,89 0,79

Totale Euro 8,68

Prezzo di Applicazione Euro 8,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
1,25

64,631
14,401
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.10.a INTONACO CIVILE ESTERNO REALIZZATO CON INTONACO TERMOISOLANTE MEDIANTE
APPLICAZIONE DI PRODOTTO A BASE DI POLISTIROLO, LEGANTI IDRAULICI ED
ADDITIVI
spessore di 3-4 cm. Con applicazione del prodotto in due mani.

Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di
prodotto a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso
la lamatura e la rasatura finale con prodotto a base di cemento e inerti.

mq 1,00 38,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 57,895

3 ABR25_2.10.89.a

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per
sottofondo

kg 3,6000 0,53 1,91

4 ABR25_2.10.89.b Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per base kg 10,8000 0,55 5,94

5 ABR25_2.10.89.c Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per
finitura

kg 3,2000 0,11 0,35

Totale Materiali 8,20 21,156

Totale Euro 30,64

Spese Generali 15,000% su Euro 30,64 4,60

Totale Euro 35,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,24 3,52

Totale Euro 38,76

Prezzo di Applicazione Euro 38,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
8,20

57,895
21,156

Pag. 1980 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.10.b INTONACO CIVILE ESTERNO REALIZZATO CON INTONACO TERMOISOLANTE MEDIANTE
APPLICAZIONE DI PRODOTTO A BASE DI POLISTIROLO, LEGANTI IDRAULICI ED
ADDITIVI
spessore di 5-6 cm. Con applicazione del prodotto in tre mani.

Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di
prodotto a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso
la lamatura e la rasatura finale con prodotto a base di cemento e inerti.

mq 1,00 42,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,402300 25,50 10,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,402300 30,60 12,31

Totale Manodopera 22,57 52,783

3 ABR25_2.10.89.a

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per
sottofondo

kg 5,8000 0,53 3,07

4 ABR25_2.10.89.b Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per base kg 14,2000 0,55 7,81

5 ABR25_2.10.89.c Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per
finitura

kg 3,2000 0,11 0,35

Totale Materiali 11,23 26,263

Totale Euro 33,80

Spese Generali 15,000% su Euro 33,80 5,07

Totale Euro 38,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,87 3,89

Totale Euro 42,76

Prezzo di Applicazione Euro 42,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,57
11,23

52,783
26,263
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.15.a INTONACO TERMOISOLANTE PREMISCELATO PER INTERNI ED ESTERNI, A BASE DI
VETRO ESPANSO E LEGANTE CEMENTO O CALCE IDRAULICA NATURALE
Intonaco termoisolante premiscelato

Intonaco termoisolante premiscelato per interni ed esterni, a base di vetro espanso e 

legante cemento o calce idraulica naturale, densità in opera circa 400 kg/m³, resistenza 

a compressione 1,3 N/mm² conducibilità termica certificata 0,086 W/m°K, applicato con 
opportuna attrezzatura intonacatrice, dello spessore di 6 cm

mq 1,00 41,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440000 25,50 11,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,440000 30,60 13,46

Totale Manodopera 24,68 59,341

3 ABR25_2.10.89.a

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per
sottofondo

kg 3,6000 0,53 1,91

4 ABR25_2.10.89.b Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per base kg 10,8000 0,55 5,94

5 ABR25_2.10.89.c Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per
finitura

kg 3,2000 0,11 0,35

Totale Materiali 8,20 19,716

Totale Euro 32,88

Spese Generali 15,000% su Euro 32,88 4,93

Totale Euro 37,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,81 3,78

Totale Euro 41,59

Prezzo di Applicazione Euro 41,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,68
8,20

59,341
19,716

Pag. 1982 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.20.a INTONACO DI FINITURA PER INTERNI FONOASSORBENTE A BASE DI VERMICULITE E
LEGANTI INORGANICI, RESINE ED ADDITIVI CHIMICI
Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici

Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici,
resine ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo su
sottofondi in laterizio o calcestruzzo, in spessore di cm 2

mq 1,00 17,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,163400 25,50 4,17

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,163400 30,60 5,00

Totale Manodopera 9,17 51,837

3 ABR25_2.10.83.a

Materiali

Premiscelato per intonaco fonoassorbente kg 15,5000 0,31 4,81

Totale Materiali 4,81 27,191

Totale Euro 13,98

Spese Generali 15,000% su Euro 13,98 2,10

Totale Euro 16,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,08 1,61

Totale Euro 17,69

Prezzo di Applicazione Euro 17,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

9,17
4,81

51,837
27,191
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.30.a INTONACO PER INTERNI BASE DI VERMICULITE, LEGANTI SPECIALI ED ADDITIVI
CHIMICI NON CONTENENTI FIBRE, PER LA PROTEZIONE AL FUOCO
su struttura in ferro, spessore minimo cm 2,al fine di ottenere una resistenza al fuoco
classe REI 120

Intonaco per interni base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenenti
fibre, per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano.

mq 1,00 20,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,233500 25,50 5,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,233500 30,60 7,15

Totale Manodopera 13,10 63,316

3 ABR25_2.10.83.b

Materiali

Premiscelato per intonaco fonoassorbente REI 120 kg 15,5000 0,21 3,26

Totale Materiali 3,26 15,756

Totale Euro 16,36

Spese Generali 15,000% su Euro 16,36 2,45

Totale Euro 18,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,81 1,88

Totale Euro 20,69

Prezzo di Applicazione Euro 20,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,10
3,26

63,316
15,756
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.30.b INTONACO PER INTERNI BASE DI VERMICULITE, LEGANTI SPECIALI ED ADDITIVI
CHIMICI NON CONTENENTI FIBRE, PER LA PROTEZIONE AL FUOCO
su calcestruzzo, spessore minimo cm 1,al fine di ottenere una resistenza al fuoco classe
REI 120

Intonaco per interni base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenenti
fibre, per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano.

mq 1,00 14,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

Totale Manodopera 10,10 68,707

3 ABR25_2.10.83.b

Materiali

Premiscelato per intonaco fonoassorbente REI 120 kg 7,2500 0,21 1,52

Totale Materiali 1,52 10,340

Totale Euro 11,62

Spese Generali 15,000% su Euro 11,62 1,74

Totale Euro 13,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,36 1,34

Totale Euro 14,70

Prezzo di Applicazione Euro 14,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,10
1,52

68,707
10,340
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.40.a INTONACO ANTINCENDIO PER MURATURE IN LATERIZIO FORATO, A FINITURA LISCIA
SPECULARE FINE A BASE DI GESSO EMIDRATO E PERLITE ESPANSA
Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a base
di gesso emidrato e perlite espansa applicato

Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a
base di gesso emidrato e perlite espansa applicato a spruzzo in una mano, spessore
minimo cm 2. Compresa la rasatura finale effettuata a mano

mq 1,00 16,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,179600 25,50 4,58

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,179700 30,60 5,50

Totale Manodopera 10,08 59,751

3 ABR25_2.10.83.b

Materiali

Premiscelato per intonaco fonoassorbente REI 120 kg 15,5000 0,21 3,26

Totale Materiali 3,26 19,324

Totale Euro 13,34

Spese Generali 15,000% su Euro 13,34 2,00

Totale Euro 15,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,34 1,53

Totale Euro 16,87

Prezzo di Applicazione Euro 16,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,08
3,26

59,751
19,324
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.50.a INTONACI COMPLETI A FINITURA SPECIALE (INTONACHINO) A STRATO UNICO,
COMPOSTO DA MALTA IDRAULICA, RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ED INERTI DI
VARIA NATURA
con sabbia e granulato di pietra locali

Intonaci completi a finitura speciale (intonachino) realizzati attraverso uno strato unico,
su supporto già predisposto, composto da malta idraulica, resina acrilica in emulsione ed
inerti di varia natura, successiva lavorazione con la punta dell'attrezzo ed a lama per
riprodurre l'effetto pietra, omogeneizzazione finale con finitura a pennello di colla di
malta:

mq 1,00 26,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,365000 25,50 9,31

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,365000 28,43 10,38

Totale Manodopera 19,69 75,527

3 ABR25_90.30.70.a

Specie2

Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento
bianco tipo 32.5 e sabbia dosata a 350 kg di cemento, 0,40
m³ di sabbia e 0,80 m
Con 350 kg cemento bianco 0,40 m³ di sabbia e 0,80 m³ di
graniglia

mc 0,0040 230,11 0,92

Totale Specie2 0,92 3,529

Totale Euro 20,61

Spese Generali 15,000% su Euro 20,61 3,09

Totale Euro 23,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,70 2,37

Totale Euro 26,07

Prezzo di Applicazione Euro 26,07

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

19,69
0,92

75,527
3,529

Pag. 1987 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.50.b INTONACI COMPLETI A FINITURA SPECIALE (INTONACHINO) A STRATO UNICO,
COMPOSTO DA MALTA IDRAULICA, RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ED INERTI DI
VARIA NATURA
con polvere di marmo

Intonaci completi a finitura speciale (intonachino) realizzati attraverso uno strato unico,
su supporto già predisposto, composto da malta idraulica, resina acrilica in emulsione ed
inerti di varia natura, successiva lavorazione con la punta dell'attrezzo ed a lama per
riprodurre l'effetto pietra, omogeneizzazione finale con finitura a pennello di colla di
malta:

mq 1,00 26,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,356700 25,50 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,351700 28,43 10,00

Totale Manodopera 19,10 72,184

3 ABR25_90.10.90.a

Specie2

Grassello
grassello di calce e di polvere di marmo

mc 0,0040 452,82 1,81

Totale Specie2 1,81 6,841

Totale Euro 20,91

Spese Generali 15,000% su Euro 20,91 3,14

Totale Euro 24,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,05 2,41

Totale Euro 26,46

Prezzo di Applicazione Euro 26,46

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

19,10
1,81

72,184
6,841
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.50.c INTONACI COMPLETI A FINITURA SPECIALE (INTONACHINO) A STRATO UNICO,
COMPOSTO DA MALTA IDRAULICA, RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ED INERTI DI
VARIA NATURA
con polvere di travertino

Intonaci completi a finitura speciale (intonachino) realizzati attraverso uno strato unico,
su supporto già predisposto, composto da malta idraulica, resina acrilica in emulsione ed
inerti di varia natura, successiva lavorazione con la punta dell'attrezzo ed a lama per
riprodurre l'effetto pietra, omogeneizzazione finale con finitura a pennello di colla di
malta:

mq 1,00 35,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,490000 25,50 12,50

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,490000 28,43 13,93

Totale Manodopera 26,43 73,642

3 ABR25_90.30.80.a

Specie2

Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo
Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo

mc 0,0035 554,29 1,94

Totale Specie2 1,94 5,405

Totale Euro 28,37

Spese Generali 15,000% su Euro 28,37 4,26

Totale Euro 32,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,63 3,26

Totale Euro 35,89

Prezzo di Applicazione Euro 35,89

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

26,43
1,94

73,642
5,405
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.60.a INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA
bugnato con sagomatura rettilinea e finitura liscia

Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con idonea sagomatura
per dare l'opera secondo le caratteristiche formali richieste con spessore delle bugne pari
a circa 5-7 cm:

mq 1,00 56,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,780000 25,50 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,780000 28,43 22,18

Totale Manodopera 42,07 75,098

3 ABR25_90.30.80.a

Specie2

Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo
Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo

mc 0,0040 554,29 2,22

Totale Specie2 2,22 3,963

Totale Euro 44,29

Spese Generali 15,000% su Euro 44,29 6,64

Totale Euro 50,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,93 5,09

Totale Euro 56,02

Prezzo di Applicazione Euro 56,02

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

42,07
2,22

75,098
3,963
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.60.b INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA
bugnato con sagomatura arrotondata e finitura liscia

Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con idonea sagomatura
per dare l'opera secondo le caratteristiche formali richieste con spessore delle bugne pari
a circa 5-7 cm:

mq 1,00 69,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,977000 25,50 24,91

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,977000 28,43 27,78

Totale Manodopera 52,69 75,846

3 ABR25_90.30.80.a

Specie2

Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo
Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo

mc 0,0040 554,29 2,22

Totale Specie2 2,22 3,196

Totale Euro 54,91

Spese Generali 15,000% su Euro 54,91 8,24

Totale Euro 63,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,15 6,32

Totale Euro 69,47

Prezzo di Applicazione Euro 69,47

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

52,69
2,22

75,846
3,196
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.60.c INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA
bugnato con sagomatura arrotondata e finitura a finta pietra

Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con idonea sagomatura
per dare l'opera secondo le caratteristiche formali richieste con spessore delle bugne pari
a circa 5-7 cm:

mq 1,00 73,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,030000 25,50 26,27

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,030000 28,43 29,28

Totale Manodopera 55,55 76,013

3 ABR25_90.30.80.a

Specie2

Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo
Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo

mc 0,0040 554,29 2,22

Totale Specie2 2,22 3,038

Totale Euro 57,77

Spese Generali 15,000% su Euro 57,77 8,67

Totale Euro 66,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,44 6,64

Totale Euro 73,08

Prezzo di Applicazione Euro 73,08

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

55,55
2,22

76,013
3,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.60.d INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA
bugnato a punta di diamante

Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con idonea sagomatura
per dare l'opera secondo le caratteristiche formali richieste con spessore delle bugne pari
a circa 5-7 cm:

mq 1,00 82,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,150000 25,50 29,33

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,150000 28,43 32,69

Totale Manodopera 62,02 75,167

3 ABR25_90.30.80.a

Specie2

Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo
Malta per stucchi composta da grassello di calce e di
polvere di marmo

mc 0,0058 554,29 3,21

Totale Specie2 3,21 3,890

Totale Euro 65,23

Spese Generali 15,000% su Euro 65,23 9,78

Totale Euro 75,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,01 7,50

Totale Euro 82,51

Prezzo di Applicazione Euro 82,51

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

62,02
3,21

75,167
3,890
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.70.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO DEUMIDIFICANTE A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5, FIBRATO CON LEGNO DI CANAPA MACINATO
Intonaco termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato. Applicato a
spruzzo.Spessore di 4 cm.

Intonaco termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, applicato a spruzzo, 
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e 
frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste, guide e paraspigoli (materiale 
metallico escluso), eseguito su superfici piane o curve, verticali e orizzontali, su qualsiasi 
tipo di supporto fino a 1,5 cm per passata, steso manualmente o a macchina su murature 
esterne e interne; a base di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato 
con legno di canapa macinato con l’aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare 

solo con acqua pulita. Intonaco a bassa energia incorporata e capacità di assorbire CO₂ 
dall’atmosfera: materiale edilizio a impronta di carbonio negative, con resistenza a 
compressione a 28 gg di classe CSI, adesione ≥ 0,56 N/mm², resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo ≤ 15, conducibilità termica di circa 0,0888 W/mK, e calore specifico di 
circa 1500 J/KgK, con un consumo di 3/3,5 Kg/m² per cm di spessore. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Applicato a spruzzo. Spessore di 4 cm.

mq 1,00 174,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 33,66 19,287

3 ABR25_2.270.20.b

Materiali

Intonaco termico deumidificante premiscelato canapa e
calce NHL 5 spessore cm.1

mq 14,00 7,45 104,30

Totale Materiali 104,30 59,764

Totale Euro 137,96

Spese Generali 15,000% su Euro 137,96 20,69

Totale Euro 158,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 158,65 15,87

Totale Euro 174,52

Prezzo di Applicazione Euro 174,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

33,66
104,30

19,287
59,764
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.70.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO DEUMIDIFICANTE A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5, FIBRATO CON LEGNO DI CANAPA MACINATO
Intonaco termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato. Applicato a
mano .Spessore di 4 cm.

Intonaco termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, applicato a spruzzo, 
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e 
frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste, guide e paraspigoli (materiale 
metallico escluso), eseguito su superfici piane o curve, verticali e orizzontali, su qualsiasi 
tipo di supporto fino a 1,5 cm per passata, steso manualmente o a macchina su murature 
esterne e interne; a base di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato 
con legno di canapa macinato con l’aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare 

solo con acqua pulita. Intonaco a bassa energia incorporata e capacità di assorbire CO₂ 
dall’atmosfera: materiale edilizio a impronta di carbonio negative, con resistenza a 
compressione a 28 gg di classe CSI, adesione ≥ 0,56 N/mm², resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo ≤ 15, conducibilità termica di circa 0,0888 W/mK, e calore specifico di 
circa 1500 J/KgK, con un consumo di 3/3,5 Kg/m² per cm di spessore. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Applicato a mano. Spessore di 4 cm.

mq 1,00 90,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 46,277

3 ABR25_2.270.20.b

Materiali

Intonaco termico deumidificante premiscelato canapa e
calce NHL 5 spessore cm.1

mq 4,00 7,45 29,80

Totale Materiali 29,80 32,772

Totale Euro 71,88

Spese Generali 15,000% su Euro 71,88 10,78

Totale Euro 82,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,66 8,27

Totale Euro 90,93

Prezzo di Applicazione Euro 90,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,08
29,80

46,277
32,772
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

INTONACI SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.30.80.a Stucco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 5 polvere di canapulo
Stucco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 5 polvere di canapulo

Colletta premiscelata pronta all’uso in polvere dello spessore di 4 mm da decorazione e 
protezione di superfici esterne ed interne, lavorata a perfetta levigatura con frattazzo 
metallico o con pezza su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, a base di calce 
idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrata con polvere di canapulo e l’aggiunta 
di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. Colletta a bassa energia 

incorporata e capacità di assorbire CO₂ dall’atmosfera: materiale edilizio a impronta di 
carbonio negative, con resistenza alla diffusione del vapore acqueo ≤ 15, conducibilità 
termica di circa 0,13 W/mK, calore specifico di circa 1200 j/KgK, densità di circa 600 
Kg/m³. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 3 mm.
Stucco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 5 polvere di canapulo

mq 1,00 11,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 49,911

3 ABR25_2.270.20.f

Materiali

Stucco di finitura in canapa e calce NHL5 kg 1,8000 1,82 3,28

Totale Materiali 3,28 29,181

Totale Euro 8,89

Spese Generali 15,000% su Euro 8,89 1,33

Totale Euro 10,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,22 1,02

Totale Euro 11,24

Prezzo di Applicazione Euro 11,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
3,28

49,911
29,181
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.40.10.a PARASPIGOLI IN LAMIERA ZINCATA, ALA 35 MM
Paraspigoli in lamiera zincata

Paraspigoli in lamiera zincata,  ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.

m 1,00 2,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 63,922

3 ABR25_2.230.100.a

Materiali

Tubi in alluminio. Guardiaspigoli in lamierino zincato m 1,0000 0,39 0,39

Totale Materiali 0,39 15,294

Totale Euro 2,02

Spese Generali 15,000% su Euro 2,02 0,30

Totale Euro 2,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,32 0,23

Totale Euro 2,55

Prezzo di Applicazione Euro 2,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,63
0,39

63,922
15,294
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.40.10.b PARASPIGOLI IN LAMIERA ZINCATA, ALA 35 MM
Paraspigoli in retino zincato

Paraspigoli in lamiera zincata,  ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.

m 1,00 2,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 69,957

3 ABR25_2.230.100.b

Materiali

Tubi in alluminio. Guardiaspigoli in retino zincato m 1,0000 0,21 0,21

Totale Materiali 0,21 9,013

Totale Euro 1,84

Spese Generali 15,000% su Euro 1,84 0,28

Totale Euro 2,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,12 0,21

Totale Euro 2,33

Prezzo di Applicazione Euro 2,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,63
0,21

69,957
9,013
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.40.20.a RETE ZINCATA PORTA INTONACO PER INTONACI RETINATI
Rete stampata da lamierio zincato

Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture,
ecc.

mq 1,00 3,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 43,700

1 ABR25_2.220.20.h

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica zincata maglia mm 20x20

kg 1,0000 1,32 1,32

Totale Materiali 1,32 35,389

Totale Euro 2,95

Spese Generali 15,000% su Euro 2,95 0,44

Totale Euro 3,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,39 0,34

Totale Euro 3,73

Prezzo di Applicazione Euro 3,73

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

1,32
1,63

35,389
43,700
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.40.20.b RETE ZINCATA PORTA INTONACO PER INTONACI RETINATI
Rete elettrounita a filo diametro fino a mm 2,5

Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture,
ecc.

mq 1,00 3,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 43,700

3 ABR25_2.220.20.h

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica zincata maglia mm 20x20

kg 1,0000 1,32 1,32

Totale Materiali 1,32 35,389

Totale Euro 2,95

Spese Generali 15,000% su Euro 2,95 0,44

Totale Euro 3,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,39 0,34

Totale Euro 3,73

Prezzo di Applicazione Euro 3,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,63
1,32

43,700
35,389
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.40.20.c RETE ZINCATA PORTA INTONACO PER INTONACI RETINATI
Rete in acciao zincato a maglia rettangolare

Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture,
ecc.

mq 1,00 6,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,028000 28,43 0,80

Totale Manodopera 1,51 24,355

3 ABR25_2.220.20.c

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica in filo di ferro zincato. Rete metallica di
maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2

kg 1,2100 2,80 3,39

Totale Materiali 3,39 54,677

Totale Euro 4,90

Spese Generali 15,000% su Euro 4,90 0,74

Totale Euro 5,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,64 0,56

Totale Euro 6,20

Prezzo di Applicazione Euro 6,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,51
3,39

24,355
54,677
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.40.30.a RETE STAMPATA IN MATERIALE SINTETICO PER ARMATURA INTONACI
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con
fissaggio meccanico al supporto murario sottostante

mq 1,00 3,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 28,212

3 ABR25_2.190.480.b

Materiali

RETE IN FIBRA
Rete in fibra sintetica da 250 g/m²

mq 1,00 2,02 2,02

Totale Materiali 2,02 50,882

Totale Euro 3,14

Spese Generali 15,000% su Euro 3,14 0,47

Totale Euro 3,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,61 0,36

Totale Euro 3,97

Prezzo di Applicazione Euro 3,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,12
2,02

28,212
50,882
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.40.40.a SUPPORTO IN FIBRA PER INTONACI
Rete in fibra peso non inferiore a g 150/m²

Supporto in fibra per intonaci, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.

mq 1,00 3,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 29,319

3 ABR25_2.190.480.a

Materiali

RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,00 1,90 1,90

Totale Materiali 1,90 49,738

Totale Euro 3,02

Spese Generali 15,000% su Euro 3,02 0,45

Totale Euro 3,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,47 0,35

Totale Euro 3,82

Prezzo di Applicazione Euro 3,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,12
1,90

29,319
49,738
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.40.40.b SUPPORTO IN FIBRA PER INTONACI
Tessuto in fibra peso non inferiore a 120 g/m²

Supporto in fibra per intonaci, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.

mq 1,00 8,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 13,099

3 ABR25_2.160.190.b

Materiali

TESSUTO IN FIBRA DI VETRO PER FINITURA
Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/m²

mq 1,00 5,64 5,64

Totale Materiali 5,64 65,965

Totale Euro 6,76

Spese Generali 15,000% su Euro 6,76 1,01

Totale Euro 7,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,77 0,78

Totale Euro 8,55

Prezzo di Applicazione Euro 8,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,12
5,64

13,099
65,965
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INTONACI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.07.40.50.a COMPENSO PER L'ESECUZIONE DI CANALETTI TRA PARETE E SOFFITTO DELLA SEZIONE
DI 2X1 CM
Compenso per l'esecuzione di canaletti

Compenso per l'esecuzione di canaletti tra parete e soffitto della sezione di 2x1 cm

m 1,00 4,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

Totale Euro 3,41

Spese Generali 15,000% su Euro 3,41 0,51

Totale Euro 3,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,92 0,39

Totale Euro 4,31

Prezzo di Applicazione Euro 4,31

Totale Manodopera Euro 3,41 79,118
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.10.a MASSO FORMATO CON DETRITI E MALTA COMUNE
Massetto condetriti di tufo, lapillo o brecciolino

Masso formato con detriti di tufo, lapillo o brecciolino e malta comune, in opera ben
pistonato e livellato

m²  x cm 1,00 1,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,85 69,106

4 ABR25_2.20.60.a

Materiali

Lapillo bianco mc 0,0011 22,97 0,03

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0010 0,72 0,00

6 ABR25_2.20.30.a Pozzolana vagliata mc 0,0022 25,33 0,06

7 ABR25_2.10.10.a Ossido di calcio 100 kg 0,0020 10,76 0,02

Totale Materiali 0,11 8,943

8 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 0,002000 1,90 0,00

9 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,005000 2,54 0,01

Totale Noli 0,01 0,813

Totale Euro 0,97

Spese Generali 15,000% su Euro 0,97 0,15

Totale Euro 1,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,12 0,11

Totale Euro 1,23

Prezzo di Applicazione Euro 1,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,85
0,11
0,01

69,106
8,943
0,813
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.20.a MASSO FORMATO DA PIETRISCHETTO E MALTA COMUNE
Masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune

Masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e
livellato

m²  x cm 1,00 1,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,85 59,859

4 ABR25_2.20.10.a

Materiali

Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10÷25 mc 0,0090 19,78 0,18

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0010 0,72 0,00

6 ABR25_2.20.30.a Pozzolana vagliata mc 0,0022 25,33 0,06

7 ABR25_2.10.10.a Ossido di calcio 100 kg 0,0022 10,76 0,02

Totale Materiali 0,26 18,310

8 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 0,002200 1,90 0,00

9 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,005000 2,54 0,01

Totale Noli 0,01 0,704

Totale Euro 1,12

Spese Generali 15,000% su Euro 1,12 0,17

Totale Euro 1,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,29 0,13

Totale Euro 1,42

Prezzo di Applicazione Euro 1,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,85
0,26
0,01

59,859
18,310
0,704
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.30.a MASSETTI DI GRETONI DI POZZOLANA E CALCE IDRATA CONFEZIONATI IN CANTIERE
CON 200 KG DI CALCE PER M³ DI IMPASTO
Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce
per m³ di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, ecc., battuti o spianati
anche con pendenze.

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce 
per m³ di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, ecc., battuti o 
spianati anche con pendenze

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce 
per m³ di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, ecc., battuti o 
spianati anche con pendenze.

mc 1,0000 198,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,554800 30,60 16,98

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 31,20 15,708

4 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,117000 2,54 2,84

Totale Noli 2,84 1,430

3 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 1,0000 122,98 122,98

Totale Specie2 122,98 61,914

Totale Euro 157,02

Spese Generali 15,000% su Euro 157,02 23,55

Totale Euro 180,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,57 18,06

Totale Euro 198,63

Prezzo di Applicazione Euro 198,63

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

31,20
122,98

2,84

15,708
61,914
1,430
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.40.a SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLONI, SPESSORE 20÷30 CM
Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso
avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di
mezzi meccanici.

Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso 

avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di 

mezzi meccanici

Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso 

avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di 

mezzi meccanici.

mc 1,0000 40,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 18,14 45,226

4 ABR25_2.20.90.c

Materiali

GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40

mc 0,3000 20,67 6,20

Totale Materiali 6,20 15,457

5 ABR25_AT_10.25.10.b

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,050000 44,39 2,22

6 ABR25_AT_10.5.45.a TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,060000 45,56 2,73

7 ABR25_AT_10.5.5.a NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,050000 48,27 2,41

Totale Noli 7,36 18,350

Totale Euro 31,70

Spese Generali 15,000% su Euro 31,70 4,76

Totale Euro 36,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,46 3,65

Totale Euro 40,11

Prezzo di Applicazione Euro 40,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,14
6,20
7,36

45,226
15,457
18,350
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.50.a VESPAIO CREATO CON PIETRAME DA CAVA SISTEMATO A MANO
Vespaio creato con pietrame da cava sistemato a mano, compresa la cernita del materiale,
la posa dei tubi di drenaggio, la.....in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione
di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore.

Vespaio creato con pietrame da cava sistemato a mano, compresa la cernita del
materiale, la posa dei tubi di drenaggio, la formazione di cunicoli di ventilazione con
interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del vespaio, comunicanti
tra loro e con appositi sbocchi all'aperto, misurato a cubatura effettiva in opera compresi
gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo
e spessore

Vespaio creato con pietrame da cava sistemato a mano, compresa la cernita del 
materiale, la posa dei tubi di drenaggio, la formazione di cunicoli di ventilazione con 
interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del vespaio, comunicanti 
tra loro e con appositi sbocchi all'aperto, misurato a cubatura effettiva in opera compresi 
gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo 
e spessore.

mc 1,0000 90,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 60,12 66,124

3 ABR25_2.20.100.b

Materiali

BRECCIA
Ciottolato grosso da fiume

mc 0,5500 11,67 6,42

Totale Materiali 6,42 7,061

4 ABR25_AT_10.5.45.a

Noli

TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,067300 45,56 3,07

5 ABR25_AT_10.5.5.a NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,046800 48,27 2,26

Totale Noli 5,33 5,862

Totale Euro 71,87

Spese Generali 15,000% su Euro 71,87 10,78

Totale Euro 82,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,65 8,27

Totale Euro 90,92

Prezzo di Applicazione Euro 90,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

60,12
6,42
5,33

66,124
7,061
5,862
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.60.a VESPAIO COSTITUITO DA SOLAIO IN TAVELLONATO SU MURETTI DI ALTEZZA MEDIA DI
50 CM POSTI AD INTERASSE DI 90 CM
Con muretti di mattoni pieni ad una testa

Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad 
interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione 
bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m²)  su una idonea fondazione delle 
dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante 
massetto ed ogni altra opera per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte

mq 1,00 102,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,440000 30,60 13,46

Totale Manodopera 26,34 25,801

4 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 58,5000 0,65 38,03

5 ABR25_2.30.10.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 10 -
calcestruzzo C8/10

mc 0,0300 78,50 2,36

6 ABR25_2.50.90.a TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati cm 60/100x25x6

mq 1,02 8,33 8,50

8 ABR25_2.190.510.a BITUME NATURALE
Bitume naturale penetrazione 40÷50

mc 0,0100 25,99 0,26

Totale Materiali 49,15 48,144

7 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0316 164,89 5,21

Totale Specie2 5,21 5,103

Totale Euro 80,70

Spese Generali 15,000% su Euro 80,70 12,11

Totale Euro 92,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,81 9,28

Totale Euro 102,09

Prezzo di Applicazione Euro 102,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

26,34
49,15
5,21

25,801
48,144
5,103
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.60.b VESPAIO COSTITUITO DA SOLAIO IN TAVELLONATO SU MURETTI DI ALTEZZA MEDIA DI
50 CM POSTI AD INTERASSE DI 90 CM
Con muretti in tufo

Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad 
interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione 
bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m²)  su una idonea fondazione delle 
dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante 
massetto ed ogni altra opera per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte

mq 1,00 65,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

Totale Manodopera 23,04 35,090

4 ABR25_2.50.200.a

Materiali

BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo segato cm 12x25x39

cad 43,2000 0,29 12,53

5 ABR25_2.30.10.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 10 -
calcestruzzo C8/10

mc 0,0300 78,50 2,36

6 ABR25_2.50.90.a TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati cm 60/100x25x6

mq 1,02 8,33 8,50

8 ABR25_2.190.510.a BITUME NATURALE
Bitume naturale penetrazione 40÷50

mc 0,0100 25,99 0,26

Totale Materiali 23,65 36,019

7 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0316 164,89 5,21

Totale Specie2 5,21 7,935

Totale Euro 51,90

Spese Generali 15,000% su Euro 51,90 7,79

Totale Euro 59,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,69 5,97

Totale Euro 65,66

Prezzo di Applicazione Euro 65,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

23,04
23,65
5,21

35,090
36,019
7,935
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.70.a VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE
RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A
CM 60 X 60.
Di altezza da 5 cm

Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di
modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature
atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente
collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi
gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo
mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

mq 1,00 41,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,236700 25,50 6,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,236700 30,60 7,24

Totale Manodopera 13,28 31,938

3 ABR25_2.40.230.a

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 5
cm

mq 1,00 10,77 10,77

4 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

5 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0620 107,50 6,67

Totale Materiali 19,02 45,743

6 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,007400 77,34 0,57

Totale Noli 0,57 1,371

Totale Euro 32,87

Spese Generali 15,000% su Euro 32,87 4,93

Totale Euro 37,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,80 3,78

Totale Euro 41,58

Prezzo di Applicazione Euro 41,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,28
19,02
0,57

31,938
45,743
1,371
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.70.b VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE
RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A
CM 60 X 60.
Di altezza da 9-10 cm

Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di
modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature
atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente
collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi
gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo
mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

mq 1,00 42,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,237000 25,50 6,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,237000 30,60 7,25

Totale Manodopera 13,29 31,381

3 ABR25_2.40.230.b

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
9÷10 cm

mq 1,00 11,39 11,39

4 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

5 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0620 107,50 6,67

Totale Materiali 19,64 46,375

6 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,007100 77,34 0,55

Totale Noli 0,55 1,299

Totale Euro 33,48

Spese Generali 15,000% su Euro 33,48 5,02

Totale Euro 38,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,50 3,85

Totale Euro 42,35

Prezzo di Applicazione Euro 42,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,29
19,64
0,55

31,381
46,375
1,299
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.70.c VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE
RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A
CM 60 X 60.
Di altezza da 13-15 cm

Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di
modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature
atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente
collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi
gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo
mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

mq 1,00 46,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,237000 25,50 6,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,237000 30,60 7,25

Totale Manodopera 13,29 28,860

3 ABR25_2.40.230.c

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
13÷15 cm

mq 1,00 11,85 11,85

4 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

5 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0840 107,50 9,03

Totale Materiali 22,46 48,773

6 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,008400 77,34 0,65

Totale Noli 0,65 1,412

Totale Euro 36,40

Spese Generali 15,000% su Euro 36,40 5,46

Totale Euro 41,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,86 4,19

Totale Euro 46,05

Prezzo di Applicazione Euro 46,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,29
22,46
0,65

28,860
48,773
1,412
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.70.d VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE
RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A
CM 60 X 60.
Di altezza da 20-22 cm

Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di
modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature
atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente
collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi
gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo
mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

mq 1,00 47,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,237000 25,50 6,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,237000 30,60 7,25

Totale Manodopera 13,29 28,151

3 ABR25_2.40.230.d

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
20÷22 cm

mq 1,00 12,05 12,05

4 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

5 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0900 107,50 9,68

Totale Materiali 23,31 49,375

6 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,009300 77,34 0,72

Totale Noli 0,72 1,525

Totale Euro 37,32

Spese Generali 15,000% su Euro 37,32 5,60

Totale Euro 42,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,92 4,29

Totale Euro 47,21

Prezzo di Applicazione Euro 47,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,29
23,31
0,72

28,151
49,375
1,525
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.70.e VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE
RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A
CM 60 X 60.
Di altezza da 25-27 cm

Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di
modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature
atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente
collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi
gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo
mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

mq 1,00 49,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,237000 25,50 6,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,237000 30,60 7,25

Totale Manodopera 13,29 26,628

3 ABR25_2.40.230.e

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
25÷27 cm

mq 1,00 13,95 13,95

4 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

5 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0920 107,50 9,89

Totale Materiali 25,42 50,932

6 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,009600 77,34 0,74

Totale Noli 0,74 1,483

Totale Euro 39,45

Spese Generali 15,000% su Euro 39,45 5,92

Totale Euro 45,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,37 4,54

Totale Euro 49,91

Prezzo di Applicazione Euro 49,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,29
25,42
0,74

26,628
50,932
1,483
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.70.f VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE
RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A
CM 60 X 60.
Di altezza da 38-40 cm

Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di
modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature
atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente
collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi
gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo
mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

mq 1,00 53,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235400 25,50 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,235400 30,60 7,20

Totale Manodopera 13,20 24,845

3 ABR25_2.40.230.f

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
38÷40 cm

mq 1,00 15,10 15,10

4 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

5 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1050 107,50 11,29

Totale Materiali 27,97 52,644

6 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,010700 77,34 0,83

Totale Noli 0,83 1,562

Totale Euro 42,00

Spese Generali 15,000% su Euro 42,00 6,30

Totale Euro 48,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,30 4,83

Totale Euro 53,13

Prezzo di Applicazione Euro 53,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,20
27,97
0,83

24,845
52,644
1,562
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.70.g VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE
RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A
CM 60 X 60.
Di altezza da 44-46 cm

Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di
modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature
atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente
collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi
gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo
mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

mq 1,00 54,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,236700 25,50 6,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,236700 30,60 7,24

Totale Manodopera 13,28 24,287

3 ABR25_2.40.230.g

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
44÷46 cm

mq 1,00 15,68 15,68

4 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

5 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1100 107,50 11,83

Totale Materiali 29,09 53,200

6 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,011100 77,34 0,86

Totale Noli 0,86 1,573

Totale Euro 43,23

Spese Generali 15,000% su Euro 43,23 6,48

Totale Euro 49,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,71 4,97

Totale Euro 54,68

Prezzo di Applicazione Euro 54,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,28
29,09
0,86

24,287
53,200
1,573
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.80.a VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN
POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE
MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 5 cm

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore
a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra
loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto
di riempimento  e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4

mq 1,00 47,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,177500 25,50 4,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,177500 30,60 5,43

Totale Manodopera 9,96 21,013

3 ABR25_2.40.230.a

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 5
cm

mq 0,90 10,77 9,69

4 ABR25_2.40.230.k CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per
getto travi per altezza fino a cm 26

m 1,8000 5,03 9,05

5 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

6 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0620 107,50 6,67

Totale Materiali 26,99 56,941

7 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,006700 77,34 0,52

Totale Noli 0,52 1,097

Totale Euro 37,47

Spese Generali 15,000% su Euro 37,47 5,62

Totale Euro 43,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,09 4,31

Totale Euro 47,40

Prezzo di Applicazione Euro 47,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,96
26,99
0,52

21,013
56,941
1,097
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.80.b VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN
POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE
MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 9-10 cm

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore
a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra
loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto
di riempimento  e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4

mq 1,00 49,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,178000 25,50 4,54

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,178000 30,60 5,45

Totale Manodopera 9,99 20,056

3 ABR25_2.40.230.b

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
9÷10 cm

mq 0,90 11,39 10,25

4 ABR25_2.40.230.k CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per
getto travi per altezza fino a cm 26

m 1,8000 5,03 9,05

5 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

6 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0740 107,50 7,96

Totale Materiali 28,84 57,900

7 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,007000 77,34 0,54

Totale Noli 0,54 1,084

Totale Euro 39,37

Spese Generali 15,000% su Euro 39,37 5,91

Totale Euro 45,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,28 4,53

Totale Euro 49,81

Prezzo di Applicazione Euro 49,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,99
28,84
0,54

20,056
57,900
1,084
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.80.c VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN
POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE
MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 13-15 cm

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore
a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra
loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto
di riempimento  e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4

mq 1,00 51,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,178000 25,50 4,54

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,178000 30,60 5,45

Totale Manodopera 9,99 19,297

3 ABR25_2.40.230.c

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
13÷15 cm

mq 0,90 11,85 10,67

4 ABR25_2.40.230.k CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per
getto travi per altezza fino a cm 26

m 1,8000 5,03 9,05

5 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

6 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0840 107,50 9,03

Totale Materiali 30,33 58,586

7 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,007700 77,34 0,60

Totale Noli 0,60 1,159

Totale Euro 40,92

Spese Generali 15,000% su Euro 40,92 6,14

Totale Euro 47,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,06 4,71

Totale Euro 51,77

Prezzo di Applicazione Euro 51,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,99
30,33
0,60

19,297
58,586
1,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.80.d VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN
POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE
MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 20-22 cm

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore
a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra
loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto
di riempimento  e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4

mq 1,00 52,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,178000 25,50 4,54

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,178000 30,60 5,45

Totale Manodopera 9,99 18,885

3 ABR25_2.40.230.d

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
20÷22 cm

mq 0,90 12,05 10,85

4 ABR25_2.40.230.k CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per
getto travi per altezza fino a cm 26

m 1,8000 5,03 9,05

5 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

6 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0900 107,50 9,68

Totale Materiali 31,16 58,904

7 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,008700 77,34 0,67

Totale Noli 0,67 1,267

Totale Euro 41,82

Spese Generali 15,000% su Euro 41,82 6,27

Totale Euro 48,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,09 4,81

Totale Euro 52,90

Prezzo di Applicazione Euro 52,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,99
31,16
0,67

18,885
58,904
1,267
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.80.e VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN
POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE
MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 25-27 cm

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore
a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra
loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto
di riempimento  e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4

mq 1,00 55,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,178000 25,50 4,54

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,178000 30,60 5,45

Totale Manodopera 9,99 18,052

3 ABR25_2.40.230.e

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
25÷27 cm

mq 0,90 13,95 12,56

4 ABR25_2.40.230.k CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per
getto travi per altezza fino a cm 26

m 1,8000 5,03 9,05

5 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

6 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0920 107,50 9,89

Totale Materiali 33,08 59,776

7 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,008800 77,34 0,68

Totale Noli 0,68 1,229

Totale Euro 43,75

Spese Generali 15,000% su Euro 43,75 6,56

Totale Euro 50,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,31 5,03

Totale Euro 55,34

Prezzo di Applicazione Euro 55,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,99
33,08
0,68

18,052
59,776
1,229
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.80.f VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN
POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE
MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 38-40 cm

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore
a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra
loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto
di riempimento  e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4

mq 1,00 63,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,178000 25,50 4,54

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,178000 30,60 5,45

Totale Manodopera 9,99 15,814

3 ABR25_2.40.230.f

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
38÷40 cm

mq 0,90 15,10 13,59

4 ABR25_2.40.230.l CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per
getto travi per altezza fino a cm 45

m 1,8000 7,08 12,74

5 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

6 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1050 107,50 11,29

Totale Materiali 39,20 62,055

7 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,009700 77,34 0,75

Totale Noli 0,75 1,187

Totale Euro 49,94

Spese Generali 15,000% su Euro 49,94 7,49

Totale Euro 57,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,43 5,74

Totale Euro 63,17

Prezzo di Applicazione Euro 63,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,99
39,20
0,75

15,814
62,055
1,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.80.g VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN
POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE
MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 44-46 cm

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore
a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra
loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto
di riempimento  e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4

mq 1,00 64,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,178000 25,50 4,54

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,178000 30,60 5,45

Totale Manodopera 9,99 15,469

3 ABR25_2.40.230.g

Materiali

CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da
44÷46 cm

mq 0,90 15,68 14,11

4 ABR25_2.40.230.l CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE
Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per
getto travi per altezza fino a cm 45

m 1,8000 7,08 12,74

5 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

6 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1100 107,50 11,83

Totale Materiali 40,26 62,341

7 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,010300 77,34 0,80

Totale Noli 0,80 1,239

Totale Euro 51,05

Spese Generali 15,000% su Euro 51,05 7,66

Totale Euro 58,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,71 5,87

Totale Euro 64,58

Prezzo di Applicazione Euro 64,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,99
40,26
0,80

15,469
62,341
1,239
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.10.90.a ESECUZIONE DI DRENAGGI VERTICALI A RIDOSSO DI PARETI
Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di
cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la
sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di 
cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la 
sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza
Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di 
cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la 
sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza

mc 1,0000 68,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

Totale Manodopera 29,67 43,213

3 ABR25_2.20.12.a

Materiali

Pietrame in scapoli, del peso singolo da 5 a 50 kg, di natura
calcarea o lavica, provenienti da cave situate a distanza non
eccedenti i 40 km.

mc 1,1000 22,37 24,61

Totale Materiali 24,61 35,843

Totale Euro 54,28

Spese Generali 15,000% su Euro 54,28 8,14

Totale Euro 62,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,42 6,24

Totale Euro 68,66

Prezzo di Applicazione Euro 68,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

29,67
24,61

43,213
35,843
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.10.a STRATO DI ISOLAMENTO E ALLEGGERIMENTO, PER LA REALIZZAZIONE DI VESPAI
ISOLATI CONTRO TERRA, IN ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE. DENSITÀ CIRCA 300
KG/M³
strato di isolamento in argilla espansa

Strato di isolamento e alleggerimento, per la realizzazione di vespai isolati contro terra, in 
argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità inferiore all’1% a 30 minuti 
secondo UNI-EN 13055-1), densità circa 300 kg/m³, conducibilità termica 0,095 W/(m 
°K), dello spessore di 20 cm, fornita sfusa e successivamente pompata, stesa, costipata e 
spianata:

mq 1,00 27,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,048000 28,43 1,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,58 9,395

3 ABR25_2.20.110.a

Materiali

Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrica mm 1-8 mc 0,2100 87,99 18,48

Totale Materiali 18,48 67,298

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 2,331

Totale Euro 21,70

Spese Generali 15,000% su Euro 21,70 3,26

Totale Euro 24,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,96 2,50

Totale Euro 27,46

Prezzo di Applicazione Euro 27,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,58
18,48
0,64

9,395
67,298
2,331
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.20.a STRATO DI ALLEGGERIMENTO IN ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE PER LA
REALIZZAZIONE DI VESPAI ISOLATI CONTRO TERRA, DENSITÀ 400 KG/M³
strato boiaccato di argilla espansa

Strato di alleggerimento in argilla espansa idrorepellente per la realizzazione di vespai 

isolati contro terra, densità 400 kg/m³, conducibilità termica 0,12 W/(m °K) stesa, 
spianata, costipata, dello spessore di 20 cm, successivamente spruzzata nella parte 
superiore con boiacca di cemento 32,5 nel dosaggio di 15 kg/per m² compreso quanto 
occorre per dare l’opera finita:

mq 1,00 26,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,048000 28,43 1,36

Totale Manodopera 2,58 9,844

3 ABR25_2.20.110.b

Materiali

Strato di alleggerimento in argilla espansa idrorepellente
per la realizzazione di vespai isolati contro terra, densità
400 kg/m³, conducibilità termica 0,12 W/(m °K)

mc 1,0000 17,50 17,50

Totale Materiali 17,50 66,768

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 2,442

Totale Euro 20,72

Spese Generali 15,000% su Euro 20,72 3,11

Totale Euro 23,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,83 2,38

Totale Euro 26,21

Prezzo di Applicazione Euro 26,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,58
17,50
0,64

9,844
66,768
2,442
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.30.a MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 8

Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio 
preconfezionato dato in opera  su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 

6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo

mq 1,00 28,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 23,255

3 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,2200 0,79 1,75

4 ABR25_2.30.30.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 16/20

mc 0,0920 88,50 8,14

Totale Materiali 9,89 34,174

5 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,080000 77,34 6,19

6 ABR25_AT_10.15.15.a VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,040000 1,82 0,07

Totale Noli 6,26 21,631

Totale Euro 22,88

Spese Generali 15,000% su Euro 22,88 3,43

Totale Euro 26,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,31 2,63

Totale Euro 28,94

Prezzo di Applicazione Euro 28,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
9,89
6,26

23,255
34,174
21,631
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.30.b MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 10

Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio 
preconfezionato dato in opera  su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 

6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo

mq 1,00 35,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 23,625

3 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,2200 0,79 1,75

4 ABR25_2.30.30.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 16/20

mc 0,1150 88,50 10,18

Totale Materiali 11,93 33,474

5 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,100000 77,34 7,73

6 ABR25_AT_10.15.15.a VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,050000 1,82 0,09

Totale Noli 7,82 21,942

Totale Euro 28,17

Spese Generali 15,000% su Euro 28,17 4,23

Totale Euro 32,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,40 3,24

Totale Euro 35,64

Prezzo di Applicazione Euro 35,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
11,93
7,82

23,625
33,474
21,942
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.30.c MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 12

Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio 
preconfezionato dato in opera  su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 

6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo

mq 1,00 43,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 23,434

3 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,2200 0,79 1,75

4 ABR25_2.30.30.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 16/20

mc 0,1450 88,50 12,83

Totale Materiali 14,58 33,828

5 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,120000 77,34 9,28

6 ABR25_AT_10.15.15.a VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,060000 1,82 0,11

Totale Noli 9,39 21,787

Totale Euro 34,07

Spese Generali 15,000% su Euro 34,07 5,11

Totale Euro 39,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,18 3,92

Totale Euro 43,10

Prezzo di Applicazione Euro 43,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
14,58
9,39

23,434
33,828
21,787
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.30.d MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 15

Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio 
preconfezionato dato in opera  su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 

6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo

mq 1,00 52,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,225000 30,60 6,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,225000 25,50 5,74

Totale Manodopera 12,63 23,989

3 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,2200 0,79 1,75

4 ABR25_2.30.30.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 16/20

mc 0,1750 88,50 15,49

Totale Materiali 17,24 32,745

5 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,150000 77,34 11,60

6 ABR25_AT_10.15.15.a VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,085000 1,82 0,15

Totale Noli 11,75 22,317

Totale Euro 41,62

Spese Generali 15,000% su Euro 41,62 6,24

Totale Euro 47,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,86 4,79

Totale Euro 52,65

Prezzo di Applicazione Euro 52,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,63
17,24
11,75

23,989
32,745
22,317
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.30.e MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 8

Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio 
preconfezionato dato in opera  su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 

6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo

mq 1,00 29,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 23,111

3 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,2200 0,79 1,75

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,0920 90,00 8,28

Totale Materiali 10,03 34,444

5 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,080000 77,34 6,19

6 ABR25_AT_10.15.15.a VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,040000 1,82 0,07

Totale Noli 6,26 21,497

Totale Euro 23,02

Spese Generali 15,000% su Euro 23,02 3,45

Totale Euro 26,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,47 2,65

Totale Euro 29,12

Prezzo di Applicazione Euro 29,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
10,03
6,26

23,111
34,444
21,497
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.30.f MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 10

Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio 
preconfezionato dato in opera  su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 

6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo

mq 1,00 35,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 23,487

3 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,2200 0,79 1,75

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1150 90,00 10,35

Totale Materiali 12,10 33,752

5 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,100000 77,34 7,73

6 ABR25_AT_10.15.15.a VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,050000 1,82 0,09

Totale Noli 7,82 21,813

Totale Euro 28,34

Spese Generali 15,000% su Euro 28,34 4,25

Totale Euro 32,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,59 3,26

Totale Euro 35,85

Prezzo di Applicazione Euro 35,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
12,10
7,82

23,487
33,752
21,813
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.30.g MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 12

Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio 
preconfezionato dato in opera  su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 

6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo

mq 1,00 43,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 23,288

3 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,2200 0,79 1,75

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1450 90,00 13,05

Totale Materiali 14,80 34,125

5 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,120000 77,34 9,28

6 ABR25_AT_10.15.15.a VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,060000 1,82 0,11

Totale Noli 9,39 21,651

Totale Euro 34,29

Spese Generali 15,000% su Euro 34,29 5,14

Totale Euro 39,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,43 3,94

Totale Euro 43,37

Prezzo di Applicazione Euro 43,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
14,80
9,39

23,288
34,125
21,651
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.30.h MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO
CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 15

Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio 
preconfezionato dato in opera  su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 

6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo

mq 1,00 52,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,225000 30,60 6,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,225000 25,50 5,74

Totale Manodopera 12,63 23,839

3 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,2200 0,79 1,75

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1750 90,00 15,75

Totale Materiali 17,50 33,031

5 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,150000 77,34 11,60

6 ABR25_AT_10.15.15.a VIBRATORE PER CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

ora 0,085000 1,82 0,15

Totale Noli 11,75 22,178

Totale Euro 41,88

Spese Generali 15,000% su Euro 41,88 6,28

Totale Euro 48,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,16 4,82

Totale Euro 52,98

Prezzo di Applicazione Euro 52,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,63
17,50
11,75

23,839
33,031
22,178
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.40.a MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E
PRODOTTI AUTOESPANSI
A 150 kg di cemento per 1 m³ di vermiculite

Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti
autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la
pulizia e preparazione del fondo

mc 1,0000 278,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Manodopera 74,33 26,695

3 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 1,5000 16,50 24,75

4 ABR25_2.20.20.f Sabbia 17.35 mc 0,3000 20,00 6,00

5 ABR25_2.190.10.b VERMICULITE E SIMILI
Vermiculite e simili confezionati in sacchi

mc 0,8000 130,71 104,57

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1150 0,72 0,08

Totale Materiali 135,40 48,628

7 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 1,970000 1,90 3,74

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,129200 51,40 6,64

Totale Noli 10,38 3,728

Totale Euro 220,11

Spese Generali 15,000% su Euro 220,11 33,02

Totale Euro 253,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 253,13 25,31

Totale Euro 278,44

Prezzo di Applicazione Euro 278,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

74,33
135,40
10,38

26,695
48,628
3,728
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.40.b MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E
PRODOTTI AUTOESPANSI
A 200 kg di cemento per 1 m³ di vermiculite

Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti
autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la
pulizia e preparazione del fondo

mc 1,0000 288,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Manodopera 74,33 25,730

3 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 2,0000 16,50 33,00

4 ABR25_2.20.20.f Sabbia 17.35 mc 0,3000 20,00 6,00

5 ABR25_2.190.10.b VERMICULITE E SIMILI
Vermiculite e simili confezionati in sacchi

mc 0,8000 130,71 104,57

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1250 0,72 0,09

Totale Materiali 143,66 49,728

7 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 1,970000 1,90 3,74

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,129200 51,40 6,64

Totale Noli 10,38 3,593

Totale Euro 228,37

Spese Generali 15,000% su Euro 228,37 34,26

Totale Euro 262,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 262,63 26,26

Totale Euro 288,89

Prezzo di Applicazione Euro 288,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

74,33
143,66
10,38

25,730
49,728
3,593

Pag. 2039 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.40.c MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E
PRODOTTI AUTOESPANSI
A 250 kg di cemento per 1 m³ di vermiculite

Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti
autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la
pulizia e preparazione del fondo

mc 1,0000 299,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Manodopera 74,33 24,834

3 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 2,5000 16,50 41,25

4 ABR25_2.20.20.f Sabbia 17.35 mc 0,3000 20,00 6,00

5 ABR25_2.190.10.b VERMICULITE E SIMILI
Vermiculite e simili confezionati in sacchi

mc 0,8000 130,71 104,57

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1250 0,72 0,09

Totale Materiali 151,91 50,753

7 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 1,965000 1,90 3,73

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,129200 51,40 6,64

Totale Noli 10,37 3,465

Totale Euro 236,61

Spese Generali 15,000% su Euro 236,61 35,49

Totale Euro 272,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 272,10 27,21

Totale Euro 299,31

Prezzo di Applicazione Euro 299,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

74,33
151,91
10,37

24,834
50,753
3,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.40.d MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E
PRODOTTI AUTOESPANSI
A 150 kg di cemento per 1 m³ di argilla espansa

Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti
autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la
pulizia e preparazione del fondo

mc 1,0000 273,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Manodopera 74,33 27,194

3 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 1,5000 16,50 24,75

4 ABR25_2.20.20.f Sabbia 17.35 mc 0,3000 20,00 6,00

5 ABR25_2.190.10.b VERMICULITE E SIMILI
Vermiculite e simili confezionati in sacchi

mc 0,8000 130,71 104,57

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1150 0,72 0,08

Totale Materiali 135,40 49,537

7 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 0,900000 1,90 1,71

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,090000 51,40 4,63

Totale Noli 6,34 2,320

Totale Euro 216,07

Spese Generali 15,000% su Euro 216,07 32,41

Totale Euro 248,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 248,48 24,85

Totale Euro 273,33

Prezzo di Applicazione Euro 273,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

74,33
135,40

6,34

27,194
49,537
2,320

Pag. 2041 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.40.e MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E
PRODOTTI AUTOESPANSI
A 200 kg di cemento per 1 m³ di argilla espansa

Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti
autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la
pulizia e preparazione del fondo

mc 1,0000 283,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Manodopera 74,33 26,193

3 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 2,0000 16,50 33,00

4 ABR25_2.20.20.f Sabbia 17.35 mc 0,3000 20,00 6,00

5 ABR25_2.190.10.b VERMICULITE E SIMILI
Vermiculite e simili confezionati in sacchi

mc 0,8000 130,71 104,57

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1250 0,72 0,09

Totale Materiali 143,66 50,624

7 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 0,900000 1,90 1,71

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,090000 51,40 4,63

Totale Noli 6,34 2,234

Totale Euro 224,33

Spese Generali 15,000% su Euro 224,33 33,65

Totale Euro 257,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 257,98 25,80

Totale Euro 283,78

Prezzo di Applicazione Euro 283,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

74,33
143,66

6,34

26,193
50,624
2,234
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.40.f MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E
PRODOTTI AUTOESPANSI
A 250 kg di cemento per 1 m³ di argilla espansa

Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti
autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la
pulizia e preparazione del fondo

mc 1,0000 294,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Manodopera 74,33 25,263

3 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 2,5000 16,50 41,25

4 ABR25_2.20.20.f Sabbia 17.35 mc 0,3000 20,00 6,00

5 ABR25_2.190.10.b VERMICULITE E SIMILI
Vermiculite e simili confezionati in sacchi

mc 0,8000 130,71 104,57

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1250 0,72 0,09

Totale Materiali 151,91 51,631

7 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 0,900000 1,90 1,71

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,090000 51,40 4,63

Totale Noli 6,34 2,155

Totale Euro 232,58

Spese Generali 15,000% su Euro 232,58 34,89

Totale Euro 267,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 267,47 26,75

Totale Euro 294,22

Prezzo di Applicazione Euro 294,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

74,33
151,91

6,34

25,263
51,631
2,155
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.40.g MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E
PRODOTTI AUTOESPANSI
A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite

Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti
autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la
pulizia e preparazione del fondo

mc 1,0000 223,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,100000 25,50 28,05

Totale Manodopera 39,42 17,616

3 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 1,5000 16,50 24,75

4 ABR25_2.20.20.f Sabbia 17.35 mc 0,3000 20,00 6,00

5 ABR25_2.190.20.a PERLITE E SIMILI
Perlite e simili confezionati in sacchi . A grana grossa

mc 0,8000 125,00 100,00

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1150 0,72 0,08

Totale Materiali 130,83 58,464

7 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 0,980000 1,90 1,86

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,093100 51,40 4,79

Totale Noli 6,65 2,972

Totale Euro 176,90

Spese Generali 15,000% su Euro 176,90 26,54

Totale Euro 203,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 203,44 20,34

Totale Euro 223,78

Prezzo di Applicazione Euro 223,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,42
130,83

6,65

17,616
58,464
2,972
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.40.h MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E
PRODOTTI AUTOESPANSI
A 200 kg di cemento per 1 m³ di perlite

Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti
autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la
pulizia e preparazione del fondo

mc 1,0000 235,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,418300 28,43 11,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,123500 25,50 28,65

Totale Manodopera 40,54 17,192

3 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 2,0000 16,50 33,00

4 ABR25_2.20.20.f Sabbia 17.35 mc 0,3000 20,00 6,00

5 ABR25_2.190.20.a PERLITE E SIMILI
Perlite e simili confezionati in sacchi . A grana grossa

mc 0,8000 125,00 100,00

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1250 0,72 0,09

Totale Materiali 139,09 58,984

7 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 1,023000 1,90 1,94

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,094200 51,40 4,84

Totale Noli 6,78 2,875

Totale Euro 186,41

Spese Generali 15,000% su Euro 186,41 27,96

Totale Euro 214,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 214,37 21,44

Totale Euro 235,81

Prezzo di Applicazione Euro 235,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,54
139,09

6,78

17,192
58,984
2,875
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.40.i MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E
PRODOTTI AUTOESPANSI
A 250 kg di cemento per 1 m³ di perlite

Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti
autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la
pulizia e preparazione del fondo

mc 1,0000 243,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,487700 28,43 13,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,212400 25,50 30,92

Totale Manodopera 44,79 18,402

3 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 2,0000 16,50 33,00

4 ABR25_2.20.20.f Sabbia 17.35 mc 0,3000 20,00 6,00

5 ABR25_2.190.20.a PERLITE E SIMILI
Perlite e simili confezionati in sacchi . A grana grossa

mc 0,8000 125,00 100,00

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1250 0,72 0,09

Totale Materiali 139,09 57,145

7 ABR25_AT_10.15.5.a

Noli

BETONIERA
Betoniera di capacità 500 l

ora 1,480000 1,90 2,81

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,111300 51,40 5,72

Totale Noli 8,53 3,505

Totale Euro 192,41

Spese Generali 15,000% su Euro 192,41 28,86

Totale Euro 221,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 221,27 22,13

Totale Euro 243,40

Prezzo di Applicazione Euro 243,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,79
139,09

8,53

18,402
57,145
3,505
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.50.a MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
Con massa 500 Kg/m³

Massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e
perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente

m²  x cm 1,00 3,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 21,118

3 ABR25_2.30.50.a

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
ISOLANTE PER MASSETTI
Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di
aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm
8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a
circa kg/m³ 500

mc 0,0110 85,78 0,94

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0010 0,72 0,00

Totale Materiali 0,94 29,193

5 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,012000 77,34 0,93

Totale Noli 0,93 28,882

Totale Euro 2,55

Spese Generali 15,000% su Euro 2,55 0,38

Totale Euro 2,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,93 0,29

Totale Euro 3,22

Prezzo di Applicazione Euro 3,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,68
0,94
0,93

21,118
29,193
28,882
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.50.b MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
Con massa 800 Kg/m³

Massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e
perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente

m²  x cm 1,00 3,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 20,544

3 ABR25_2.30.50.b

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
ISOLANTE PER MASSETTI
Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di
aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm
8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a
circa kg/m³ 800

mc 0,0110 91,49 1,01

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0010 0,72 0,00

Totale Materiali 1,01 30,514

5 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,012000 77,34 0,93

Totale Noli 0,93 28,097

Totale Euro 2,62

Spese Generali 15,000% su Euro 2,62 0,39

Totale Euro 3,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,01 0,30

Totale Euro 3,31

Prezzo di Applicazione Euro 3,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,68
1,01
0,93

20,544
30,514
28,097
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.50.c MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
Con massa 1100 Kg/m³

Massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e
perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente

m²  x cm 1,00 3,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 19,883

3 ABR25_2.30.50.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
ISOLANTE PER MASSETTI
Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di
aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm
8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a
circa kg/m³ 1.100

mc 0,0110 98,85 1,09

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0010 0,72 0,00

Totale Materiali 1,09 31,871

5 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,012000 77,34 0,93

Totale Noli 0,93 27,193

Totale Euro 2,70

Spese Generali 15,000% su Euro 2,70 0,41

Totale Euro 3,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,11 0,31

Totale Euro 3,42

Prezzo di Applicazione Euro 3,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,68
1,09
0,93

19,883
31,871
27,193
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.60.a STRATO DI ISOLAMENTO E/O ALLEGGERIMENTO CON PREMISCELATO A BASE DI
ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE
densità in opera 450 kg/m³, conducibilità termica 0,126 W/(m °K), resistenza a
compressione 1 N/mm²:

Strato di isolamento e/o alleggerimento con premiscelato a base di argilla espansa 
idrorepellente (assorbimento di umidità inferiore all’1% a 30 minuti secondo UNI-EN 
13055-1) e leganti specifici, steso e livellato compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito:

m²  x cm 1,00 2,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

Totale Manodopera 0,68 27,092

3 ABR25_2.20.110.c

Materiali

Strato di isolamento e/o alleggerimento con premiscelato a
base di argilla espansa idrorepellente ... e leganti specifici,
densità in opera 450 kg/m³, conducibilità termica 0,126 W/
(m °K), resistenza a compressione 1 N/mm²:

mc 0,1000 13,00 1,30

Totale Materiali 1,30 51,793

Totale Euro 1,98

Spese Generali 15,000% su Euro 1,98 0,30

Totale Euro 2,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,28 0,23

Totale Euro 2,51

Prezzo di Applicazione Euro 2,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,68
1,30

27,092
51,793
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.60.b STRATO DI ISOLAMENTO E/O ALLEGGERIMENTO CON PREMISCELATO A BASE DI
ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE
densità in opera 600 kg/m³, conducibilità termica 0,142 W/(m °K), resistenza a
compressione 3 N/mm²

Strato di isolamento e/o alleggerimento con premiscelato a base di argilla espansa 
idrorepellente (assorbimento di umidità inferiore all’1% a 30 minuti secondo UNI-EN 
13055-1) e leganti specifici, steso e livellato compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito:

m²  x cm 1,00 3,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

Totale Manodopera 0,68 22,591

3 ABR25_2.20.110.d

Materiali

Strato di isolamento e/o alleggerimento con premiscelato a
base di argilla espansa idrorepellente ... resistenza a
compressione 3 N/mm²

mc 0,1000 17,00 1,70

Totale Materiali 1,70 56,478

Totale Euro 2,38

Spese Generali 15,000% su Euro 2,38 0,36

Totale Euro 2,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,74 0,27

Totale Euro 3,01

Prezzo di Applicazione Euro 3,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,68
1,70

22,591
56,478
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.70.a MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE
DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (385 kg/ m³)
Spessore 10 cm.

Massetto termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce 
idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con 
l’aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. È un isolante 
massiccio con massa termica ad elevato sfasamento, a bassa energia incorporata, è un 
materiale “carbon negative” che assorbe e trattiene carbonio, riducendo le emissioni 

attive di CO₂ in atmosfera. Ha una conducibilità termica di circa 0,0788 W/mK, calore 
specifico di circa 1700 J/KgK e una densità di circa 385 Kg/m³ a 200 Kg/m³, con 
caratteristiche di: basso consumo di energia durante la fabbricazione, resistente al fuoco, 
al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile 
biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, è 
permeabile al vapore acqueo. Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o 
spianati anche con pendenza, sono compresi i tiri. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera finita. 
Spessore 10 cm.

mq 1,00 91,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 7,370

3 ABR25_2.270.20.d

Materiali

Massetto calpestabile in canapa e calce NHL5 kg 38,5000 1,70 65,45

Totale Materiali 65,45 71,679

Totale Euro 72,18

Spese Generali 15,000% su Euro 72,18 10,83

Totale Euro 83,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,01 8,30

Totale Euro 91,31

Prezzo di Applicazione Euro 91,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
65,45

7,370
71,679
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.70.b MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE
DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (385 kg/ m³)
Per ogni cm in più

Massetto termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce 
idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con 
l’aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. È un isolante 
massiccio con massa termica ad elevato sfasamento, a bassa energia incorporata, è un 
materiale “carbon negative” che assorbe e trattiene carbonio, riducendo le emissioni 

attive di CO₂ in atmosfera. Ha una conducibilità termica di circa 0,0788 W/mK, calore 
specifico di circa 1700 J/KgK e una densità di circa 385 Kg/m³ a 200 Kg/m³, con 
caratteristiche di: basso consumo di energia durante la fabbricazione, resistente al fuoco, 
al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile 
biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, è 
permeabile al vapore acqueo. Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o 
spianati anche con pendenza, sono compresi i tiri. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera finita. 

Per ogni cm in più

cm 1,00 9,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,57 6,326

3 ABR25_2.270.20.d

Materiali

Massetto calpestabile in canapa e calce NHL5 kg 3,8500 1,70 6,55

Totale Materiali 6,55 72,697

Totale Euro 7,12

Spese Generali 15,000% su Euro 7,12 1,07

Totale Euro 8,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,19 0,82

Totale Euro 9,01

Prezzo di Applicazione Euro 9,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
6,55

6,326
72,697
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.80.a MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE
DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (220 kg/ m³)
Spessore 10 cm.

Massetto termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce 
idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con 
l’aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. È un isolante 
massiccio con massa termica ad elevato sfasamento, a bassa energia incorporata, è un 
materiale “carbon negative” che assorbe e trattiene carbonio, riducendo le emissioni 

attive di CO₂ in atmosfera. Ha una conducibilità termica di circa 0,0788 W/mK, calore 
specifico di circa = 1700 J/KgK e una densità di circa 385 Kg/m³ a 200 Kg/m³, con 
caratteristiche di: basso consumo di energia durante la fabbricazione, resistente al fuoco, 
al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile 
biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, è 
permeabile al vapore acqueo. Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o 
spianati anche con pendenza, sono compresi i tiri. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera finita. 
Spessore 10 cm.

mq 1,00 66,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 10,166

3 ABR25_2.270.20.e

Materiali

Massetto alleggerito in canapa e calce NHL5 kg 20,0000 2,28 45,60

Totale Materiali 45,60 68,882

Totale Euro 52,33

Spese Generali 15,000% su Euro 52,33 7,85

Totale Euro 60,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,18 6,02

Totale Euro 66,20

Prezzo di Applicazione Euro 66,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
45,60

10,166
68,882
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.20.80.b MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE
DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (220 kg/ m³)
Per ogni cm in più

Massetto termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce 
idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con 
l’aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. È un isolante 
massiccio con massa termica ad elevato sfasamento, a bassa energia incorporata, è un 
materiale “carbon negative” che assorbe e trattiene carbonio, riducendo le emissioni 

attive di CO₂ in atmosfera. Ha una conducibilità termica di circa 0,0788 W/mK, calore 
specifico di circa = 1700 J/KgK e una densità di circa 385 Kg/m³ a 200 Kg/m³, con 
caratteristiche di: basso consumo di energia durante la fabbricazione, resistente al fuoco, 
al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile 
biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, è 
permeabile al vapore acqueo. Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o 
spianati anche con pendenza, sono compresi i tiri. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera finita. 

Per ogni cm in più

cm 1,00 6,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,57 8,783

3 ABR25_2.270.20.e

Materiali

Massetto alleggerito in canapa e calce NHL5 kg 2,0000 2,28 4,56

Totale Materiali 4,56 70,262

Totale Euro 5,13

Spese Generali 15,000% su Euro 5,13 0,77

Totale Euro 5,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,90 0,59

Totale Euro 6,49

Prezzo di Applicazione Euro 6,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
4,56

8,783
70,262
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER POSA GUAINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.30.10.a MASSETTO SOTTILE DI SOTTOFONDO IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA
IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLO SPESSORE DI ALMENO 2 CM
con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione
della superficie:

mq 1,00 12,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 54,671

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,011600 51,40 0,60

Totale Noli 0,60 4,874

3 ABR25_90.10.50.c

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 1 m³ di pozzolana vagliata e
100 kg di cemento tipo 32.5

mc 0,0158 151,75 2,40

Totale Specie2 2,40 19,496

Totale Euro 9,73

Spese Generali 15,000% su Euro 9,73 1,46

Totale Euro 11,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,19 1,12

Totale Euro 12,31

Prezzo di Applicazione Euro 12,31

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

6,73
2,40
0,60

54,671
19,496
4,874
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER POSA GUAINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.30.10.b MASSETTO SOTTILE DI SOTTOFONDO IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA
IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLO SPESSORE DI ALMENO 2 CM
con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione
della superficie:

mq 1,00 12,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

Totale Manodopera 7,30 57,121

4 ABR25_2.30.80.z

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Resina additivante di tipo sintetico

kg 0,0220 3,00 0,07

Totale Materiali 0,07 0,548

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 3,991

3 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 140,31 2,22

Totale Specie2 2,22 17,371

Totale Euro 10,10

Spese Generali 15,000% su Euro 10,10 1,52

Totale Euro 11,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,62 1,16

Totale Euro 12,78

Prezzo di Applicazione Euro 12,78

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

7,30
2,22
0,07
0,51

57,121
17,371
0,548
3,991
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER POSA GUAINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.30.10.c MASSETTO SOTTILE DI SOTTOFONDO IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA
IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLO SPESSORE DI ALMENO 2 CM
con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300
g/m², su superfici inclinate

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione
della superficie:

mq 1,00 17,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 8,42 49,442

4 ABR25_2.190.480.a

Materiali

RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,05 1,90 2,00

Totale Materiali 2,00 11,744

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,015900 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 4,815

3 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 140,31 2,22

Totale Specie2 2,22 13,036

Totale Euro 13,46

Spese Generali 15,000% su Euro 13,46 2,02

Totale Euro 15,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,48 1,55

Totale Euro 17,03

Prezzo di Applicazione Euro 17,03

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

8,42
2,22
2,00
0,82

49,442
13,036
11,744
4,815
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER POSA GUAINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.30.20.a MASSETTO MONOSTRATO LEGGERO DI PENDENZA ADATTO A RICEVERE LA POSA DI
GUAINE IMPERMEABILI
Per posa di guaine impermeabili per spessori fino a 3 cm.

Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine 
impermeabili tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente 
(assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in 
opera ca. 950 kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²; 

pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, 
spianato e lisciato, in opera

mq 1,00 15,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,152000 30,60 4,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,152000 25,50 3,88

Totale Manodopera 8,53 54,022

3 ABR25_2.10.100.b

Materiali

Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine.
Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/m³

mc 0,0110 205,65 2,26

Totale Materiali 2,26 14,313

4 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,035000 48,27 1,69

Totale Noli 1,69 10,703

Totale Euro 12,48

Spese Generali 15,000% su Euro 12,48 1,87

Totale Euro 14,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,35 1,44

Totale Euro 15,79

Prezzo di Applicazione Euro 15,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,53
2,26
1,69

54,022
14,313
10,703
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.40.10.a MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 300 KG PER
1,00 M³ DI SABBIA
Spessore non inferiore a 4 cm

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di 
sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, 
ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente attraverso l'utilizzo di 
pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

mq 1,00 20,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,16 39,306

5 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,090000 26,20 2,36

Totale Noli 2,36 11,368

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0420 140,31 5,89

Totale Specie2 5,89 28,372

Totale Euro 16,41

Spese Generali 15,000% su Euro 16,41 2,46

Totale Euro 18,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,87 1,89

Totale Euro 20,76

Prezzo di Applicazione Euro 20,76

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,16
5,89
2,36

39,306
28,372
11,368
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.40.10.b MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 300 KG PER
1,00 M³ DI SABBIA
Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di 
sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, 
ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente attraverso l'utilizzo di 
pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

mq 1,00 2,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,010000 26,20 0,26

Totale Noli 0,26 12,381

1 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 140,31 1,40

Totale Specie2 1,40 66,667

Totale Euro 1,66

Spese Generali 15,000% su Euro 1,66 0,25

Totale Euro 1,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,91 0,19

Totale Euro 2,10

Prezzo di Applicazione Euro 2,10

Totale Specie2 Euro
Totale Noli Euro

1,40
0,26

66,667
12,381
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.40.20.a MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 400 KG PER
1,00 M³ DI SABBIA
Spessore non inferiore a 4 cm

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³  di 
sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, 
ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente attraverso l'utilizzo di 
pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

mq 1,00 22,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,16 36,957

5 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,090000 26,20 2,36

Totale Noli 2,36 10,688

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0420 164,89 6,93

Totale Specie2 6,93 31,386

Totale Euro 17,45

Spese Generali 15,000% su Euro 17,45 2,62

Totale Euro 20,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,07 2,01

Totale Euro 22,08

Prezzo di Applicazione Euro 22,08

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,16
6,93
2,36

36,957
31,386
10,688
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.40.20.b MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 400 KG PER
1,00 M³ DI SABBIA
Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³  di 
sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, 
ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente attraverso l'utilizzo di 
pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

mq 1,00 2,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,010000 26,20 0,26

Totale Noli 0,26 10,744

1 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 164,89 1,65

Totale Specie2 1,65 68,182

Totale Euro 1,91

Spese Generali 15,000% su Euro 1,91 0,29

Totale Euro 2,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,20 0,22

Totale Euro 2,42

Prezzo di Applicazione Euro 2,42

Totale Specie2 Euro
Totale Noli Euro

1,65
0,26

68,182
10,744
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.40.30.a MASSETTO DI SOTTOFONDO PREMISCELATO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO A PRESA
NORMALE ED INERTI DI GRANULOMETRIA 0-8 MM
Pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce

Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti 
di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, anche attraverso in opera l'utilizzo di pompa 

per conglomerati e malte rimorchiabile, dello spessore fino a 4 cm

mq 1,00 25,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 22,253

3 ABR25_2.10.100.d

Materiali

Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine.
Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1.150
kg/m³

mc 0,0420 290,87 12,22

Totale Materiali 12,22 48,473

4 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,080000 26,20 2,10

Totale Noli 2,10 8,330

Totale Euro 19,93

Spese Generali 15,000% su Euro 19,93 2,99

Totale Euro 22,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,92 2,29

Totale Euro 25,21

Prezzo di Applicazione Euro 25,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
12,22
2,10

22,253
48,473
8,330
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.40.30.b MASSETTO DI SOTTOFONDO PREMISCELATO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO A PRESA
NORMALE ED INERTI DI GRANULOMETRIA 0-8 MM
Pedonabile dopo 3 giorni

Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti 
di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, anche attraverso in opera l'utilizzo di pompa 

per conglomerati e malte rimorchiabile, dello spessore fino a 4 cm

mq 1,00 22,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 7,91 35,759

4 ABR25_2.10.100.e

Materiali

Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine.
Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910
kg/m³

mc 0,0420 172,02 7,22

Totale Materiali 7,22 32,640

5 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,090000 26,20 2,36

Totale Noli 2,36 10,669

Totale Euro 17,49

Spese Generali 15,000% su Euro 17,49 2,62

Totale Euro 20,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,11 2,01

Totale Euro 22,12

Prezzo di Applicazione Euro 22,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,91
7,22
2,36

35,759
32,640
10,669
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.40.40.a MALTA AUTOLIVELLANTE PER LISCIATURA DEL PIANO SUPERIORE DI SOTTOFONDI
ESISTENTI
con prodotto a rapido indurimento di classe P2 (class. UPEC) resistenza a compressione
18 N/mm²

Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in 
polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in opera a, anche 
attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile, compreso quanto occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte:

m² /mm 1,00 6,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 3,01 44,200

4 ABR25_2.10.90.z1

Materiali

Malta antiritiro autolivellante per massetti Rc18 kg 2,0000 0,79 1,58

Totale Materiali 1,58 23,201

5 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,030000 26,20 0,79

Totale Noli 0,79 11,601

Totale Euro 5,38

Spese Generali 15,000% su Euro 5,38 0,81

Totale Euro 6,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,19 0,62

Totale Euro 6,81

Prezzo di Applicazione Euro 6,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,01
1,58
0,79

44,200
23,201
11,601
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.40.40.b MALTA AUTOLIVELLANTE PER LISCIATURA DEL PIANO SUPERIORE DI SOTTOFONDI
ESISTENTI
con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione
35 N/mm²

Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in 
polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in opera a, anche 
attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile, compreso quanto occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte:

m² /mm 1,00 7,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 3,01 41,690

4 ABR25_2.10.90.z3

Materiali

Malta antiritiro autolivellante per massetti Rc 35 kg 2,0000 0,95 1,90

Totale Materiali 1,90 26,316

5 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,030000 26,20 0,79

Totale Noli 0,79 10,942

Totale Euro 5,70

Spese Generali 15,000% su Euro 5,70 0,86

Totale Euro 6,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,56 0,66

Totale Euro 7,22

Prezzo di Applicazione Euro 7,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,01
1,90
0,79

41,690
26,316
10,942
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PREMISCELATI ISOLANTI E SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.50.10.a MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO ADATTO A RICEVERE L’INCOLLAGGIO DI
PAVIMENTI CERAMICI
Massetto di sottofondo densità in opera circa 950 kg/m³

Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l’incollaggio di pavimenti ceramici, 
premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 
minuti secondo UNI EN 13055-1) e leganti specifici, resistenza a compressione 10 
N/mm², reazione al fuoco classe 0, compresa l’applicazione di idoneo strato elastico in 

gomma vulcanizzata idoneo all’isolamento acustico al calpestio, impastato con acqua, 
steso, battuto, spianato e lisciato

m²  x cm 1,00 4,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,022000 30,60 0,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,022000 25,50 0,56

Totale Manodopera 1,23 25,466

3 ABR25_2.190.5.a

Materiali

ISOLATORE IN GOMMA VULCANIZZATA
Supporto elastico in gomma vulcanizzata idonea
all’isolamento acustico al calpestio

mq 0,20 1,72 0,34

4 ABR25_2.10.100.b Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine.
Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/m³

mc 0,0100 205,65 2,06

Totale Materiali 2,40 49,689

5 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,004000 48,27 0,19

Totale Noli 0,19 3,934

Totale Euro 3,82

Spese Generali 15,000% su Euro 3,82 0,57

Totale Euro 4,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,39 0,44

Totale Euro 4,83

Prezzo di Applicazione Euro 4,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,23
2,40
0,19

25,466
49,689
3,934
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PREMISCELATI ISOLANTI E SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.50.20.a MASSETTO ADATTO A RICEVERE LA POSA DI PAVIMENTI O MEMBRANE IMPERMEABILI
Massetto isolante, per pavimentazioni in ceramica e per l'esterno

Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti o membrane impermeabili, costituito da 
premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 
30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, densità in opera circa 
1000 kg/m³, conducibilità termica certificata 0,25 W/(m °K), resistenza media a 
compressione 9 N/mm², fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del 
produttore, steso, battuto, spianato e lisciato:

m²  x cm 1,00 5,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,024000 30,60 0,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,024000 25,50 0,61

Totale Manodopera 1,34 23,843

3 ABR25_2.10.100.b

Materiali

Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine.
Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/m³

mc 0,0140 205,65 2,88

Totale Materiali 2,88 51,246

4 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,004600 48,27 0,22

Totale Noli 0,22 3,915

Totale Euro 4,44

Spese Generali 15,000% su Euro 4,44 0,67

Totale Euro 5,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,11 0,51

Totale Euro 5,62

Prezzo di Applicazione Euro 5,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,34
2,88
0,22

23,843
51,246
3,915
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PREMISCELATI ISOLANTI E SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.50.30.a MASSETTO ADATTO A RICEVERE LA POSA DI PAVIMENTI INCOLLATI (ANCHE SENSIBILI
ALL'UMIDITÀ COME LEGNO LINOLEUM ETC.). DENSITÀ IN OPERA CIRCA 1050 KG/M³.
RESISTENZA MEDIA A COMPRESSIONE 15 N/MM².ASCIUGAMENTO DI TIPO MEDIO.
Massetto isolante a ridotto ritiro e ad asciugatura controllata

Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), 
costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di 
umidità inferiore all’1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1) leganti specifici e additivi, 
densità in opera circa 1050 kg/m³, conducibilità termica certificata 0,26 W/(m °K), 
resistenza media a compressione 15 N/mm², asciugamento di tipo medio (3% umidità 

residua in ca. 35 giorni dal getto per spessore 5 cm), fornito in sacchi, impastato con 
acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato.

m²  x cm 1,00 5,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,024000 30,60 0,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,024000 25,50 0,61

Totale Manodopera 1,34 25,379

3 ABR25_2.10.100.f

Materiali

Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine.
Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1.050
kg/m³

mc 0,0110 242,92 2,67

Totale Materiali 2,67 50,568

4 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,003300 48,27 0,16

Totale Noli 0,16 3,030

Totale Euro 4,17

Spese Generali 15,000% su Euro 4,17 0,63

Totale Euro 4,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,80 0,48

Totale Euro 5,28

Prezzo di Applicazione Euro 5,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,34
2,67
0,16

25,379
50,568
3,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PREMISCELATI ISOLANTI E SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.50.40.a MASSETTO ADATTO A RICEVERE LA POSA DI PAVIMENTI INCOLLATI (ANCHE SENSIBILI
ALL'UMIDITÀ COME LEGNO LINOLEUM ETC.). DENSITÀ IN OPERA CIRCA 1150 KG/M³.
RESISTENZA MEDIA A COMPRESSIONE 16 N/MM². ASCIUGAMENTO DI TIPO VELOCE
Massetto isolante a rapida asciugatura

Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità come 

legno linoleum etc.), costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente 

(assorbimento di umidità inferiore all’1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1) leganti 

specifici e additivi, densità in opera circa 1150 kg/m³, conducibilità termica certificata 

0,29 W/(m °K), resistenza media a compressione 16 N/mm², asciugamento di tipo veloce 

(3% umidità residua in ca. 7 giorni dal getto per spessore 5 cm), fornito in sacchi, 

impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e 

lisciato.

m²  x cm 1,00 5,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,024000 30,60 0,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,024000 25,50 0,61

Totale Manodopera 1,34 22,521

3 ABR25_2.10.100.d

Materiali

Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine.
Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1.150
kg/m³

mc 0,0110 290,87 3,20

Totale Materiali 3,20 53,782

4 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,003300 48,27 0,16

Totale Noli 0,16 2,689

Totale Euro 4,70

Spese Generali 15,000% su Euro 4,70 0,71

Totale Euro 5,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,41 0,54

Totale Euro 5,95

Prezzo di Applicazione Euro 5,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,34
3,20
0,16

22,521
53,782
2,689
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

MASSETTI PREMISCELATI ISOLANTI E SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.50.50.a MASSETTO A RITIRO CONTROLLATO E ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA IDONEO PER
SISTEMI DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO
Massetto fibrorinforzato per riscaldamento a pavimento

Massetto a ritiro controllato e elevata conducibilità termica idoneo per sistemi di 
riscaldamento - raffrescamento a pavimento, fibrorinforzato con fibre metalliche amorfe 
inossidabili lunghezza 20 mm), densità in opera > 2000 kg/m³, conducibilità termica 
certificata 1,83 W/(m °K), resistenza a compressione pari a circa 20 N/mm², 
asciugamento di tipo veloce (2% umidità residua a ca. 10 giorni dal getto per spessore 4 
cm), fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, 
battuto, spianato e lisciato.

m²  x cm 1,00 6,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052500 30,60 1,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052500 25,50 1,34

Totale Manodopera 2,95 43,964

3 ABR25_2.10.100.e

Materiali

Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine.
Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910
kg/m³

mc 0,0110 172,02 1,89

Totale Materiali 1,89 28,167

4 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,009600 48,27 0,46

Totale Noli 0,46 6,855

Totale Euro 5,30

Spese Generali 15,000% su Euro 5,30 0,80

Totale Euro 6,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,10 0,61

Totale Euro 6,71

Prezzo di Applicazione Euro 6,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,95
1,89
0,46

43,964
28,167
6,855
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

RETI PER MASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.60.10.a ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER PAVIMENTAZIONI
Zincorete per posa di massi di sottofondo

Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo
di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo,  in opera compreso sormonti non
inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superfice netta

mq 1,00 1,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,57 30,978

3 ABR25_2.220.20.l

Materiali

RETE METALLICA
Zincorete per massetti di sottofondo

mq 1,10 0,75 0,83

Totale Materiali 0,83 45,109

4 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,001000 48,27 0,05

Totale Noli 0,05 2,717

Totale Euro 1,45

Spese Generali 15,000% su Euro 1,45 0,22

Totale Euro 1,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,67 0,17

Totale Euro 1,84

Prezzo di Applicazione Euro 1,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,57
0,83
0,05

30,978
45,109
2,717
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI SOTTOFONDO

RETI PER MASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.08.60.20.a Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro con trattamento antialcali, maglia 40 x
40 mm, per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10,
legature e tagli.
Misurato per la superfice netta.

Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro con trattamento antialcali, maglia 40 x 40 
mm, per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, legature 
e tagli. 
Misurato per la superfice netta.

mq 1,00 8,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 32,188

3 ABR25_2.190.480.d

Materiali

RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro con trattamento antialcali, maglia 40 x
40 mm, peso tessuto apprettato 160 gr/mq

mq 1,10 3,72 4,09

Totale Materiali 4,09 46,850

Totale Euro 6,90

Spese Generali 15,000% su Euro 6,90 1,04

Totale Euro 7,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,94 0,79

Totale Euro 8,73

Prezzo di Applicazione Euro 8,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,81
4,09

32,188
46,850
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.10.10.a POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA
E CEMENTO
Pavimenti di argilla di qualsiasi tipo

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché
ogni onere e magistero. Restano esclusa l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 29,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,328200 25,50 8,37

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,328200 30,60 10,04

Totale Manodopera 18,41 61,841

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023600 51,40 1,21

Totale Noli 1,21 4,064

3 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 164,89 3,91

Totale Specie2 3,91 13,134

Totale Euro 23,53

Spese Generali 15,000% su Euro 23,53 3,53

Totale Euro 27,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,06 2,71

Totale Euro 29,77

Prezzo di Applicazione Euro 29,77

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,41
3,91
1,21

61,841
13,134
4,064
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.10.10.b POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA
E CEMENTO
Mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché
ogni onere e magistero. Restano esclusa l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 31,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,348200 25,50 8,88

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,348200 30,60 10,65

Totale Manodopera 19,53 62,099

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,027700 51,40 1,42

Totale Noli 1,42 4,515

3 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 164,89 3,91

Totale Specie2 3,91 12,432

Totale Euro 24,86

Spese Generali 15,000% su Euro 24,86 3,73

Totale Euro 28,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,59 2,86

Totale Euro 31,45

Prezzo di Applicazione Euro 31,45

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,53
3,91
1,42

62,099
12,432
4,515
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.10.10.c POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA
E CEMENTO
Marmettoncini e marmettoni di cemento

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché
ogni onere e magistero. Restano esclusa l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 31,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

Totale Manodopera 20,20 65,161

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,017000 51,40 0,87

Totale Noli 0,87 2,806

3 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 11,065

Totale Euro 24,50

Spese Generali 15,000% su Euro 24,50 3,68

Totale Euro 28,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,18 2,82

Totale Euro 31,00

Prezzo di Applicazione Euro 31,00

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,20
3,43
0,87

65,161
11,065
2,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.10.10.d POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA
E CEMENTO
Marmetti in graniglia e scaglie di marmo per pavimento a disegno

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché
ogni onere e magistero. Restano esclusa l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 101,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 67,32 66,149

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,109400 51,40 5,62

Totale Noli 5,62 5,522

3 ABR25_90.10.60.h

Specie2

Malta di cemento
350 kg cemento bianco 0,40 m³ di sabbia e 0,80 m³ di
graniglia

mc 0,0160 225,10 3,60

4 ABR25_90.10.60.e Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 164,89 3,91

Totale Specie2 7,51 7,379

Totale Euro 80,45

Spese Generali 15,000% su Euro 80,45 12,07

Totale Euro 92,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,52 9,25

Totale Euro 101,77

Prezzo di Applicazione Euro 101,77

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

67,32
7,51
5,62

66,149
7,379
5,522
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.10.10.e POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA
E CEMENTO
Lastre di marmo

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché
ogni onere e magistero. Restano esclusa l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 50,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,580000 25,50 14,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,580000 30,60 17,75

Totale Manodopera 32,54 64,334

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,068700 51,40 3,53

Totale Noli 3,53 6,979

3 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 164,89 3,91

Totale Specie2 3,91 7,730

Totale Euro 39,98

Spese Generali 15,000% su Euro 39,98 6,00

Totale Euro 45,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,98 4,60

Totale Euro 50,58

Prezzo di Applicazione Euro 50,58

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

32,54
3,91
3,53

64,334
7,730
6,979

Pag. 2079 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.10.20.a POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI
APPOSITI COLLANTI
Linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del
piano di posa

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e
magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura. 

mq 1,00 15,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

Totale Manodopera 9,54 60,113

3 ABR25_2.999.110.J

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,1800 10,17 1,83

Totale Materiali 1,83 11,531

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023000 51,40 1,18

Totale Noli 1,18 7,435

Totale Euro 12,55

Spese Generali 15,000% su Euro 12,55 1,88

Totale Euro 14,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,43 1,44

Totale Euro 15,87

Prezzo di Applicazione Euro 15,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,54
1,83
1,18

60,113
11,531
7,435
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.10.20.b POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI
APPOSITI COLLANTI
Piastrelle di gres rosso

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e
magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura. 

mq 1,00 19,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

Totale Manodopera 10,10 52,277

3 ABR25_2.999.110.d

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 1,2000 3,78 4,54

Totale Materiali 4,54 23,499

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,012200 51,40 0,63

Totale Noli 0,63 3,261

Totale Euro 15,27

Spese Generali 15,000% su Euro 15,27 2,29

Totale Euro 17,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,56 1,76

Totale Euro 19,32

Prezzo di Applicazione Euro 19,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
4,54
0,63

52,277
23,499
3,261
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.10.20.c POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI
APPOSITI COLLANTI
Parquettes e lamparquettes tradizionale incollato

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e
magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura. 

mq 1,00 31,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

Totale Manodopera 20,20 65,056

3 ABR25_2.999.110.J

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,3500 10,17 3,56

Totale Materiali 3,56 11,465

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,015400 51,40 0,79

Totale Noli 0,79 2,544

Totale Euro 24,55

Spese Generali 15,000% su Euro 24,55 3,68

Totale Euro 28,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,23 2,82

Totale Euro 31,05

Prezzo di Applicazione Euro 31,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,20
3,56
0,79

65,056
11,465
2,544
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.10.20.d POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI
APPOSITI COLLANTI
Parquettes e lamparquettes prefinito con incastri maschio femmina

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e
magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura. 

mq 1,00 21,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

Totale Manodopera 14,59 66,957

3 ABR25_2.999.110.J

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,2000 10,17 2,03

Totale Materiali 2,03 9,316

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,011800 51,40 0,61

Totale Noli 0,61 2,799

Totale Euro 17,23

Spese Generali 15,000% su Euro 17,23 2,58

Totale Euro 19,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,81 1,98

Totale Euro 21,79

Prezzo di Applicazione Euro 21,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
2,03
0,61

66,957
9,316
2,799
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.10.20.e POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI
APPOSITI COLLANTI
Moquettes

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e
magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura. 

mq 1,00 11,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,107000 25,50 2,73

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,107000 30,60 3,27

Totale Manodopera 6,00 53,860

3 ABR25_2.999.110.J

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,1800 10,17 1,83

Totale Materiali 1,83 16,427

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,019000 51,40 0,98

Totale Noli 0,98 8,797

Totale Euro 8,81

Spese Generali 15,000% su Euro 8,81 1,32

Totale Euro 10,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,13 1,01

Totale Euro 11,14

Prezzo di Applicazione Euro 11,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,00
1,83
0,98

53,860
16,427
8,797
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.10.20.f POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI
APPOSITI COLLANTI
Di ceramica

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e
magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura. 

mq 1,00 20,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,188000 25,50 4,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,188000 30,60 5,75

Totale Manodopera 10,54 52,569

3 ABR25_2.999.110.d

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 1,2000 3,78 4,54

Totale Materiali 4,54 22,643

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,015000 51,40 0,77

Totale Noli 0,77 3,840

Totale Euro 15,85

Spese Generali 15,000% su Euro 15,85 2,38

Totale Euro 18,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,23 1,82

Totale Euro 20,05

Prezzo di Applicazione Euro 20,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,54
4,54
0,77

52,569
22,643
3,840
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.10.a PAVIMENTO ALLA VENEZIANA ESEGUITO CON GRANIGLIA E SCAGLIE DI MARMO
MESCOLATE CON CEMENTO TIPO 325 BIANCO O COLORATO
Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo

Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo mescolate con 
cemento tipo 325 bianco o colorato spianato in strato di uniforme di 2 cm su un 
sottofondo di malta di cemento tipo 325 confezionato con 400 kg per 1,00 m³
di sabbia dello spessore non inferiore a 3 cm, compresa la riquadratura dei campi da 
almeno 100x100 cm con listelli metallici non ossidabili dello spessore di 1-2 mm e la 
connessione di giunti con cemento bianco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la 
lucidatura

mq 1,00 189,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,900000 25,50 48,45

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,900000 30,60 58,14

Totale Manodopera 106,59 56,319

4 ABR25_2.20.40.c

Materiali

Graniglia di marmo di colori vari per pavimenti 100 kg 3,0000 9,25 27,75

6 ABR25_2.70.150.a PAVIMENTI
Pavimenti - Listello separatore in ottone da mm 25x3

m 0,4000 5,40 2,16

Totale Materiali 29,91 15,804

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,109800 51,40 5,64

Totale Noli 5,64 2,980

3 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 164,89 3,91

5 ABR25_90.10.60.h Malta di cemento
350 kg cemento bianco 0,40 m³ di sabbia e 0,80 m³ di
graniglia

mc 0,0158 225,10 3,56

Totale Specie2 7,47 3,947

Totale Euro 149,61

Spese Generali 15,000% su Euro 149,61 22,44

Totale Euro 172,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 172,05 17,21

Totale Euro 189,26

Prezzo di Applicazione Euro 189,26

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

106,59
7,47

29,91
5,64

56,319
3,947

15,804
2,980
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.20.a PAVIMENTO IN MARMETTONI E SCAGLIE DI MARMO CON GRANA 10/15 MM, DELLE
DIMENSIONI DI 25X25 CM - 30X30 CM E SPESSORE 25 MM
Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm

Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm, delle dimensioni di
25x25 cm - 30x30 cm e spessore 25 mm, posti in opera su letto sabbia e cemento,
previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia e la
connessione di giunti con cemento bianco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la
lucidatura

mq 1,00 51,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

Totale Manodopera 15,71 30,505

3 ABR25_2.70.180.c

Materiali

MARMETTONI DI CEMENTO E SCAGLIE DI MARMO MEDIA
PEZZATURA
Marmettoni colorati di cemento e scaglie di marmo di
grossa pezzatura cm 25x25

mq 1,05 17,68 18,56

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0600 16,50 0,99

Totale Materiali 19,55 37,961

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,039300 51,40 2,02

Totale Noli 2,02 3,922

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 6,660

Totale Euro 40,71

Spese Generali 15,000% su Euro 40,71 6,11

Totale Euro 46,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,82 4,68

Totale Euro 51,50

Prezzo di Applicazione Euro 51,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,71
19,55
3,43
2,02

30,505
37,961
6,660
3,922
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.30.a PAVIMENTO IN MARMETTONI E SCAGLIE DI MARMO CON GRANA 40/50 MM, DELLE
DIMENSIONI DI 40X40 CM E SPESSORE 33 MM
dimensioni di 40x40 cm e spessore 33 mm

Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 40/50 mm, delle dimensioni di
40x40 cm e spessore 33 mm, posti in opera su letto di sabbia e cemento, previo spolvero
di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale e la connessione di
giunti con cemento bianco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura

mq 1,00 67,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,212000 25,50 5,41

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,212000 30,60 6,49

Totale Manodopera 11,90 17,510

3 ABR25_2.70.190.d

Materiali

MARMETTONI DI CEMENTO E SCAGLIE DI MARMO GROSSA
PEZZATURA
Marmettoni colorati di cemento e scaglie di marmo di
grossa pezzatura cm 40x40

mq 1,05 34,45 36,17

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0600 16,50 0,99

Totale Materiali 37,16 54,679

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

Totale Noli 1,23 1,810

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 5,047

Totale Euro 53,72

Spese Generali 15,000% su Euro 53,72 8,06

Totale Euro 61,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,78 6,18

Totale Euro 67,96

Prezzo di Applicazione Euro 67,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,90
37,16
3,43
1,23

17,510
54,679
5,047
1,810
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.40.a PAVIMENTO DI MARMETTONI E PEZZI DI MARMO (SEGATI), DELLE DIMENSIONI DI
40X40 CM E SPESSORE 36 MM
Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo (segati)

Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40x40 cm e
spessore 36 mm posti in opera su un letto di sabbia e cemento, previo spolvero di
cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale e la connessione di
giunti con cemento bianco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura

mq 1,00 78,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

Totale Manodopera 10,66 13,559

3 ABR25_2.70.200.b

Materiali

MARMETTONI DI CEMENTO E SEGATO DI MARMO
Marmettoni di cemento e segato di marmo colorato cm
40x40

mq 1,05 43,36 45,53

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0600 16,50 0,99

Totale Materiali 46,52 59,171

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 1,54 1,959

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 4,363

Totale Euro 62,15

Spese Generali 15,000% su Euro 62,15 9,32

Totale Euro 71,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,47 7,15

Totale Euro 78,62

Prezzo di Applicazione Euro 78,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,66
46,52
3,43
1,54

13,559
59,171
4,363
1,959
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.50.a PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Bianco venato.

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo
spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 147,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 9,519

3 ABR25_2.60.10.a

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 -
Bianco venato

mq 1,05 85,20 89,46

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 90,65 61,503

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,163500 51,40 8,40

Totale Noli 8,40 5,699

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,327

Totale Euro 116,51

Spese Generali 15,000% su Euro 116,51 17,48

Totale Euro 133,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 133,99 13,40

Totale Euro 147,39

Prezzo di Applicazione Euro 147,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,03
90,65
3,43
8,40

9,519
61,503
2,327
5,699
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.50.b PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Bardiglio

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo
spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 141,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 9,907

3 ABR25_2.60.10.r

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 -
Bardiglio

mq 1,05 82,80 86,94

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 88,13 62,234

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,123800 51,40 6,36

Totale Noli 6,36 4,491

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,422

Totale Euro 111,95

Spese Generali 15,000% su Euro 111,95 16,79

Totale Euro 128,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,74 12,87

Totale Euro 141,61

Prezzo di Applicazione Euro 141,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,03
88,13
3,43
6,36

9,907
62,234
2,422
4,491
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.50.c PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Botticino

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo
spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 133,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 10,521

3 ABR25_2.60.10.b

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 -
Botticino nuvolato

mq 1,05 78,00 81,90

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 83,09 62,310

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,094800 51,40 4,87

Totale Noli 4,87 3,652

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,572

Totale Euro 105,42

Spese Generali 15,000% su Euro 105,42 15,81

Totale Euro 121,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,23 12,12

Totale Euro 133,35

Prezzo di Applicazione Euro 133,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,03
83,09
3,43
4,87

10,521
62,310
2,572
3,652
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.50.d PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Perlato di Sicilia

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo
spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 135,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 10,328

3 ABR25_2.60.10.d

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 -
Perlato di Sicilia

mq 1,05 80,40 84,42

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 85,61 63,023

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,083900 51,40 4,31

Totale Noli 4,31 3,173

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,525

Totale Euro 107,38

Spese Generali 15,000% su Euro 107,38 16,11

Totale Euro 123,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,49 12,35

Totale Euro 135,84

Prezzo di Applicazione Euro 135,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,03
85,61
3,43
4,31

10,328
63,023
2,525
3,173
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.50.e PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Trani scuro

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo
spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 129,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 10,840

3 ABR25_2.60.10.c

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 -
Trani scuro

mq 1,05 72,00 75,60

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 76,79 59,329

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,156800 51,40 8,06

Totale Noli 8,06 6,227

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,650

Totale Euro 102,31

Spese Generali 15,000% su Euro 102,31 15,35

Totale Euro 117,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,66 11,77

Totale Euro 129,43

Prezzo di Applicazione Euro 129,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,03
76,79
3,43
8,06

10,840
59,329
2,650
6,227
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.50.f PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Trani chiaro

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo
spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 141,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 9,943

3 ABR25_2.60.10.s

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 -
Trani chiaro

mq 1,05 78,00 81,90

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 83,09 58,883

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,214100 51,40 11,00

Totale Noli 11,00 7,795

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,431

Totale Euro 111,55

Spese Generali 15,000% su Euro 111,55 16,73

Totale Euro 128,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,28 12,83

Totale Euro 141,11

Prezzo di Applicazione Euro 141,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,03
83,09
3,43

11,00

9,943
58,883
2,431
7,795
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.50.g PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Travertino

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo
spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 125,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 11,187

3 ABR25_2.60.10.q

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 -
Travertino n

mq 1,05 75,60 79,38

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 80,57 64,245

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,021500 51,40 1,11

Totale Noli 1,11 0,885

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,735

Totale Euro 99,14

Spese Generali 15,000% su Euro 99,14 14,87

Totale Euro 114,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 114,01 11,40

Totale Euro 125,41

Prezzo di Applicazione Euro 125,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,03
80,57
3,43
1,11

11,187
64,245
2,735
0,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.50.h PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
In pietra locale

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo
spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 135,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 10,347

3 ABR25_2.60.10.t

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 -
Pietra locale

mq 1,05 78,00 81,90

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 83,09 61,276

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,129200 51,40 6,64

Totale Noli 6,64 4,897

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,529

Totale Euro 107,19

Spese Generali 15,000% su Euro 107,19 16,08

Totale Euro 123,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,27 12,33

Totale Euro 135,60

Prezzo di Applicazione Euro 135,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,03
83,09
3,43
6,64

10,347
61,276
2,529
4,897
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.60.a PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Bianco venato

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm,
delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta
bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco
compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 175,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 33,66 19,225

3 ABR25_2.60.22.a

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Bianco Carrara

mq 1,05 92,12 96,73

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 97,92 55,929

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,936

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 1,959

Totale Euro 138,40

Spese Generali 15,000% su Euro 138,40 20,76

Totale Euro 159,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 159,16 15,92

Totale Euro 175,08

Prezzo di Applicazione Euro 175,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

33,66
97,92
3,43
3,39

19,225
55,929
1,959
1,936
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.60.b PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Bardiglio

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm,
delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta
bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco
compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 179,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 17,183

3 ABR25_2.60.22.t

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Bardiglio

mq 1,05 98,19 103,10

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 104,29 58,068

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,888

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 1,910

Totale Euro 141,97

Spese Generali 15,000% su Euro 141,97 21,30

Totale Euro 163,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,27 16,33

Totale Euro 179,60

Prezzo di Applicazione Euro 179,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
104,29

3,43
3,39

17,183
58,068
1,910
1,888
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.60.c PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Botticino

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm,
delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta
bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco
compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 179,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 17,235

3 ABR25_2.60.20.b

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 -
Botticino nuvolato

mq 1,05 97,78 102,67

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 103,86 58,006

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,893

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 1,916

Totale Euro 141,54

Spese Generali 15,000% su Euro 141,54 21,23

Totale Euro 162,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 162,77 16,28

Totale Euro 179,05

Prezzo di Applicazione Euro 179,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
103,86

3,43
3,39

17,235
58,006
1,916
1,893

Pag. 2100 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.60.d PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Perlato di Sicilia

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm,
delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta
bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco
compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 183,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 16,785

3 ABR25_2.60.22.d

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Perlato Sicilia

mq 1,05 101,40 106,47

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 107,66 58,559

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,844

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 1,866

Totale Euro 145,34

Spese Generali 15,000% su Euro 145,34 21,80

Totale Euro 167,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 167,14 16,71

Totale Euro 183,85

Prezzo di Applicazione Euro 183,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
107,66

3,43
3,39

16,785
58,559
1,866
1,844
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.60.e PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Trani scuro

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm,
delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta
bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco
compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 170,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 18,077

3 ABR25_2.60.22.s

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Trani scuro

mq 1,05 91,50 96,08

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 97,27 56,980

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,986

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,009

Totale Euro 134,95

Spese Generali 15,000% su Euro 134,95 20,24

Totale Euro 155,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 155,19 15,52

Totale Euro 170,71

Prezzo di Applicazione Euro 170,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
97,27
3,43
3,39

18,077
56,980
2,009
1,986
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.60.f PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Trani chiaro

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm,
delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta
bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco
compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 185,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 16,654

3 ABR25_2.60.22.c

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Trani chiaro

mq 1,05 102,49 107,61

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 108,80 58,716

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,829

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 1,851

Totale Euro 146,48

Spese Generali 15,000% su Euro 146,48 21,97

Totale Euro 168,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 168,45 16,85

Totale Euro 185,30

Prezzo di Applicazione Euro 185,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
108,80

3,43
3,39

16,654
58,716
1,851
1,829
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.60.g PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Travertino

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm,
delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta
bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco
compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 162,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 19,048

3 ABR25_2.60.22.q

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Travertino

mq 1,05 84,95 89,20

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 90,39 55,793

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 2,092

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,117

Totale Euro 128,07

Spese Generali 15,000% su Euro 128,07 19,21

Totale Euro 147,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 147,28 14,73

Totale Euro 162,01

Prezzo di Applicazione Euro 162,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
90,39
3,43
3,39

19,048
55,793
2,117
2,092
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.60.h PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
In pietra calcarea di tipo locale antigeliva conforme agli standard marcatura CE, con fondo
chiaro maculato di 1° categoria

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm,
delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta
bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco
compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 180,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 17,082

3 ABR25_2.60.22.u

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Pietra calcarea locale antigeliva conforme
agli standard marcatura CE, con fondo chiaro maculato di
1° categoria

mq 1,05 99,00 103,95

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 105,14 58,198

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,876

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 1,899

Totale Euro 142,82

Spese Generali 15,000% su Euro 142,82 21,42

Totale Euro 164,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,24 16,42

Totale Euro 180,66

Prezzo di Applicazione Euro 180,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
105,14

3,43
3,39

17,082
58,198
1,899
1,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.60.i PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE,
SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
In pietra calcarea di tipo locale antigeliva conforme agli standard marcatura CE, con fondo
chiaro maculato di 2° categoria

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm,
delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta
bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco
compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.

mq 1,00 168,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 18,263

3 ABR25_2.60.22.u1

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Pietra calcarea locale antigeliva conforme
agli standard marcatura CE, con fondo chiaro maculato di
2° categoria

mq 1,05 90,20 94,71

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 95,90 56,752

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 2,006

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,030

Totale Euro 133,58

Spese Generali 15,000% su Euro 133,58 20,04

Totale Euro 153,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,62 15,36

Totale Euro 168,98

Prezzo di Applicazione Euro 168,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
95,90
3,43
3,39

18,263
56,752
2,030
2,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.65.a PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE
DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Serpentino Valmalenco

Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 /
25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di
malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a
cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la
levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 166,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 18,548

3 ABR25_2.60.24.a

Materiali

LASTRE DI GRANITO SERIZZO
Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc.
delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm
2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a
giunto - Serpentino Valmalenco

mq 1,05 88,24 92,65

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 93,84 56,401

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 2,038

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,062

Totale Euro 131,52

Spese Generali 15,000% su Euro 131,52 19,73

Totale Euro 151,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 151,25 15,13

Totale Euro 166,38

Prezzo di Applicazione Euro 166,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
93,84
3,43
3,39

18,548
56,401
2,062
2,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.65.b PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE
DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Serizzo di Dubino

Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 /
25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di
malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a
cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la
levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 180,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 17,082

3 ABR25_2.60.24.b

Materiali

LASTRE DI GRANITO SERIZZO
Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc.
delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm
2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a
giunto - Serizzo di Dubino

mq 1,05 99,00 103,95

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 105,14 58,198

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,876

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 1,899

Totale Euro 142,82

Spese Generali 15,000% su Euro 142,82 21,42

Totale Euro 164,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,24 16,42

Totale Euro 180,66

Prezzo di Applicazione Euro 180,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
105,14

3,43
3,39

17,082
58,198
1,899
1,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.65.c PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE
DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Granito sardo grigio e rosa

Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 /
25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di
malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a
cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la
levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 171,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,580000 25,50 14,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,580000 30,60 17,75

Totale Manodopera 32,54 18,997

3 ABR25_2.60.24.c

Materiali

LASTRE DI GRANITO SERIZZO
Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc.
delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm
2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a
giunto - Granito sardo grigio e rosa

mq 1,05 91,94 96,54

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 97,73 57,055

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,033300 51,40 1,71

Totale Noli 1,71 0,998

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 2,002

Totale Euro 135,41

Spese Generali 15,000% su Euro 135,41 20,31

Totale Euro 155,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 155,72 15,57

Totale Euro 171,29

Prezzo di Applicazione Euro 171,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

32,54
97,73
3,43
1,71

18,997
57,055
2,002
0,998
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.65.e PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE
DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Granito nero Brasile

Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 /
25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di
malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a
cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la
levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 254,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 12,126

3 ABR25_2.60.24.e

Materiali

LASTRE DI GRANITO SERIZZO
Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc.
delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm
2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a
giunto - Granito nero Brasile

mq 1,05 154,58 162,31

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 163,50 64,244

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,332

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 1,348

Totale Euro 201,18

Spese Generali 15,000% su Euro 201,18 30,18

Totale Euro 231,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 231,36 23,14

Totale Euro 254,50

Prezzo di Applicazione Euro 254,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
163,50

3,43
3,39

12,126
64,244
1,348
1,332
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.65.f PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE
DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Granito nero Africa

Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 /
25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di
malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a
cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la
levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 228,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 13,479

3 ABR25_2.60.24.f

Materiali

LASTRE DI GRANITO SERIZZO
Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc.
delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm
2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a
giunto - Granito nero Africa

mq 1,05 135,35 142,12

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 143,31 62,594

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,481

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 1,498

Totale Euro 180,99

Spese Generali 15,000% su Euro 180,99 27,15

Totale Euro 208,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 208,14 20,81

Totale Euro 228,95

Prezzo di Applicazione Euro 228,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
143,31

3,43
3,39

13,479
62,594
1,498
1,481

Pag. 2111 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.65.g PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE
DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Rosso imperiale

Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 /
25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di
malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a
cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la
levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 247,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 12,467

3 ABR25_2.60.24.g

Materiali

LASTRE DI GRANITO SERIZZO
Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc.
delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm
2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a
giunto - Rosso imperiale

mq 1,05 149,34 156,81

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 158,00 63,831

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,370

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 1,386

Totale Euro 195,68

Spese Generali 15,000% su Euro 195,68 29,35

Totale Euro 225,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 225,03 22,50

Totale Euro 247,53

Prezzo di Applicazione Euro 247,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
158,00

3,43
3,39

12,467
63,831
1,386
1,370

Pag. 2112 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.20.65.h PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE
DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Labrador scuro o azzurro

Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 /
25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di
malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a
cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la
levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 310,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 9,926

3 ABR25_2.60.24.h

Materiali

LASTRE DI GRANITO SERIZZO
Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc.
delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm
2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a
giunto - Labrador scuro o azzurro

mq 1,05 197,05 206,90

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0500 23,85 1,19

Totale Materiali 208,09 66,931

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 3,39 1,090

4 ABR25_90.10.50.b

Specie2

Calce idrata, grassello
450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5
per 0,90 m³ di sabbia

mc 0,0237 144,90 3,43

Totale Specie2 3,43 1,103

Totale Euro 245,77

Spese Generali 15,000% su Euro 245,77 36,87

Totale Euro 282,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 282,64 28,26

Totale Euro 310,90

Prezzo di Applicazione Euro 310,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,86
208,09

3,43
3,39

9,926
66,931
1,103
1,090
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.10.a PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5,
10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM
di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm

Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,
15x15 e 20x20 cm, poste in opera, con collanti su massetto compensato a parte
compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il
lavaggio con acido e la pulitura nonchè ogni altro onere e magistero

mq 1,00 41,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,244000 25,50 6,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,244000 30,60 7,47

Totale Manodopera 13,69 32,806

3 ABR25_2.70.05.a

Materiali

PIASTRELLE DI GRES ROSSO
Piastrelle di gres rosso a superfice liscia spessore mm 8÷10

mq 1,05 12,16 12,77

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0200 23,85 0,48

Totale Materiali 13,25 31,752

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016300 51,40 0,84

Totale Noli 0,84 2,013

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0316 164,89 5,21

Totale Specie2 5,21 12,485

Totale Euro 32,99

Spese Generali 15,000% su Euro 32,99 4,95

Totale Euro 37,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,94 3,79

Totale Euro 41,73

Prezzo di Applicazione Euro 41,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

13,69
13,25
5,21
0,84

32,806
31,752
12,485
2,013
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.10.b PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5,
10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM
di colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm

Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,
15x15 e 20x20 cm, poste in opera, con collanti su massetto compensato a parte
compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il
lavaggio con acido e la pulitura nonchè ogni altro onere e magistero

mq 1,00 43,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

Totale Manodopera 14,25 32,453

3 ABR25_2.70.05.b

Materiali

PIASTRELLE DI GRES ROSSO
Piastrelle di gres a colori o bianco a superfice liscia spessore
mm 8÷10

mq 1,05 13,40 14,07

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0200 23,85 0,48

Totale Materiali 14,55 33,136

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,013700 51,40 0,70

Totale Noli 0,70 1,594

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0316 164,89 5,21

Totale Specie2 5,21 11,865

Totale Euro 34,71

Spese Generali 15,000% su Euro 34,71 5,21

Totale Euro 39,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,92 3,99

Totale Euro 43,91

Prezzo di Applicazione Euro 43,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,25
14,55
5,21
0,70

32,453
33,136
11,865
1,594
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.10.c PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5,
10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM
di colori forti a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm

Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,
15x15 e 20x20 cm, poste in opera, con collanti su massetto compensato a parte
compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il
lavaggio con acido e la pulitura nonchè ogni altro onere e magistero

mq 1,00 45,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,251000 25,50 6,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,251000 30,60 7,68

Totale Manodopera 14,08 31,282

3 ABR25_2.70.05.c

Materiali

PIASTRELLE DI GRES ROSSO
Piastrelle di gres a colori forti a superfice liscia spessore mm
8÷10

mq 1,05 14,41 15,13

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0200 23,85 0,48

Totale Materiali 15,61 34,681

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,013300 51,40 0,68

Totale Noli 0,68 1,511

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0316 164,89 5,21

Totale Specie2 5,21 11,575

Totale Euro 35,58

Spese Generali 15,000% su Euro 35,58 5,34

Totale Euro 40,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,92 4,09

Totale Euro 45,01

Prezzo di Applicazione Euro 45,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,08
15,61
5,21
0,68

31,282
34,681
11,575
1,511
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.10.d PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5,
10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM
di colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello
spessore pari a 14÷15 mm

Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,
15x15 e 20x20 cm, poste in opera, con collanti su massetto compensato a parte
compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il
lavaggio con acido e la pulitura nonchè ogni altro onere e magistero

mq 1,00 50,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,277000 25,50 7,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,277000 30,60 8,48

Totale Manodopera 15,54 30,760

3 ABR25_2.70.05.d

Materiali

PIASTRELLE DI GRES ROSSO
Piastrelle di gres rosso di tipo carrabile spessore mm 14÷15

mq 1,05 17,16 18,02

5 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0200 23,85 0,48

Totale Materiali 18,50 36,619

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,013500 51,40 0,69

Totale Noli 0,69 1,366

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0316 164,89 5,21

Totale Specie2 5,21 10,313

Totale Euro 39,94

Spese Generali 15,000% su Euro 39,94 5,99

Totale Euro 45,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,93 4,59

Totale Euro 50,52

Prezzo di Applicazione Euro 50,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,54
18,50
5,21
0,69

30,760
36,619
10,313
1,366
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.20.a PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM
tinta unita naturale opaca

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
collanti su massetto compensato a parte,  con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm

mq 1,00 95,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 12,942

3 ABR25_2.70.10.a

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 60x60
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 60x60 - Tinta unita naturale opaca

mq 1,02 55,73 56,84

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 60,35 63,293

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 2,811

Totale Euro 75,37

Spese Generali 15,000% su Euro 75,37 11,31

Totale Euro 86,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,68 8,67

Totale Euro 95,35

Prezzo di Applicazione Euro 95,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
60,35
2,68

12,942
63,293
2,811
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.20.b PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM
granigliato naturale opaco

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
collanti su massetto compensato a parte,  con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm

mq 1,00 87,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 14,076

3 ABR25_2.70.10.b

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 60x60
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 60x60 - Granigliato naturale opaco

mq 1,02 49,77 50,77

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 54,28 61,914

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 3,057

Totale Euro 69,30

Spese Generali 15,000% su Euro 69,30 10,40

Totale Euro 79,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,70 7,97

Totale Euro 87,67

Prezzo di Applicazione Euro 87,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
54,28
2,68

14,076
61,914
3,057
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.20.c PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM
tinta unita levigata

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
collanti su massetto compensato a parte,  con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm

mq 1,00 140,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 8,762

3 ABR25_2.70.10.c

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 60x60
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 60x60 - Tinta unita levigata

mq 1,02 90,98 92,80

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 96,31 68,387

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 1,903

Totale Euro 111,33

Spese Generali 15,000% su Euro 111,33 16,70

Totale Euro 128,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,03 12,80

Totale Euro 140,83

Prezzo di Applicazione Euro 140,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
96,31
2,68

8,762
68,387
1,903
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.20.d PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM
granigliato levigato

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
collanti su massetto compensato a parte,  con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm

mq 1,00 127,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 9,713

3 ABR25_2.70.10.d

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 60x60
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 60x60 - Granigliato levigato

mq 1,02 80,29 81,90

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 85,41 67,231

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 2,110

Totale Euro 100,43

Spese Generali 15,000% su Euro 100,43 15,06

Totale Euro 115,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,49 11,55

Totale Euro 127,04

Prezzo di Applicazione Euro 127,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
85,41
2,68

9,713
67,231
2,110
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.20.e PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM
marmo levigato

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
collanti su massetto compensato a parte,  con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm

mq 1,00 133,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 9,239

3 ABR25_2.70.10.e

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 60x60
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 60x60 - Marmo levigato

mq 1,02 85,35 87,06

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 90,57 67,807

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 2,006

Totale Euro 105,59

Spese Generali 15,000% su Euro 105,59 15,84

Totale Euro 121,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,43 12,14

Totale Euro 133,57

Prezzo di Applicazione Euro 133,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
90,57
2,68

9,239
67,807
2,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.30.a PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita naturale opaca

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
collanti su massetto compensato a parte,  con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 48,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 25,302

3 ABR25_2.70.12.a

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 40x40
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 40x40 - Tinta unita naturale opaca

mq 1,02 19,64 20,03

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 23,54 48,267

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,495

Totale Euro 38,56

Spese Generali 15,000% su Euro 38,56 5,78

Totale Euro 44,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,34 4,43

Totale Euro 48,77

Prezzo di Applicazione Euro 48,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
23,54
2,68

25,302
48,267
5,495
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.30.b PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato naturale opaco

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
collanti su massetto compensato a parte,  con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 45,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 27,211

3 ABR25_2.70.12.b

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 40x40
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 40x40 - Granigliato naturale opaco

mq 1,02 16,98 17,32

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 20,83 45,932

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,910

Totale Euro 35,85

Spese Generali 15,000% su Euro 35,85 5,38

Totale Euro 41,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,23 4,12

Totale Euro 45,35

Prezzo di Applicazione Euro 45,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
20,83
2,68

27,211
45,932
5,910
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.30.c PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita levigata

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
collanti su massetto compensato a parte,  con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 89,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 13,795

3 ABR25_2.70.12.c

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 40x40
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 40x40 - Tinta unita levigata

mq 1,02 51,16 52,18

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 55,69 62,258

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 2,996

Totale Euro 70,71

Spese Generali 15,000% su Euro 70,71 10,61

Totale Euro 81,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,32 8,13

Totale Euro 89,45

Prezzo di Applicazione Euro 89,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
55,69
2,68

13,795
62,258
2,996
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.30.d PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato levigato

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
collanti su massetto compensato a parte,  con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 80,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 15,270

3 ABR25_2.70.12.d

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 40x40
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 40x40 - Granigliato levigato

mq 1,02 44,46 45,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 48,86 60,463

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 3,316

Totale Euro 63,88

Spese Generali 15,000% su Euro 63,88 9,58

Totale Euro 73,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,46 7,35

Totale Euro 80,81

Prezzo di Applicazione Euro 80,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
48,86
2,68

15,270
60,463
3,316
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.30.e PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
marmo levigato

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
collanti su massetto compensato a parte,  con giunti connessi a cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 84,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 14,649

3 ABR25_2.70.12.e

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 40x40
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 40x40 - Marmo levigato

mq 1,02 47,12 48,06

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 51,57 61,218

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 3,181

Totale Euro 66,59

Spese Generali 15,000% su Euro 66,59 9,99

Totale Euro 76,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,58 7,66

Totale Euro 84,24

Prezzo di Applicazione Euro 84,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
51,57
2,68

14,649
61,218
3,181
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.40.a PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita naturale opaca

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 45,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 26,996

3 ABR25_2.70.14.a

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10.5÷12, dimensioni cm 30x30
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 30x30 - Tinta unita naturale opaca

mq 1,02 17,25 17,60

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 21,11 46,182

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,863

Totale Euro 36,13

Spese Generali 15,000% su Euro 36,13 5,42

Totale Euro 41,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,55 4,16

Totale Euro 45,71

Prezzo di Applicazione Euro 45,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
21,11
2,68

26,996
46,182
5,863
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.40.b PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato naturale opaco

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 43,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 28,598

3 ABR25_2.70.14.b

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10.5÷12, dimensioni cm 30x30
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 30x30 - Granigliato naturale opaco

mq 1,02 15,27 15,58

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 19,09 44,241

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 6,211

Totale Euro 34,11

Spese Generali 15,000% su Euro 34,11 5,12

Totale Euro 39,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,23 3,92

Totale Euro 43,15

Prezzo di Applicazione Euro 43,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
19,09
2,68

28,598
44,241
6,211
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.40.c PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita levigata

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 52,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 23,323

3 ABR25_2.70.14.c

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10.5÷12, dimensioni cm 30x30
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 30x30 - Tinta unita levigata

mq 1,02 22,84 23,30

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 26,81 50,671

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,065

Totale Euro 41,83

Spese Generali 15,000% su Euro 41,83 6,27

Totale Euro 48,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,10 4,81

Totale Euro 52,91

Prezzo di Applicazione Euro 52,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
26,81
2,68

23,323
50,671
5,065
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.40.d PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato levigato

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 54,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 22,465

3 ABR25_2.70.14.d

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10.5÷12, dimensioni cm 30x30
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 30x30 - Granigliato levigato

mq 1,02 24,41 24,90

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 28,41 51,720

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 4,879

Totale Euro 43,43

Spese Generali 15,000% su Euro 43,43 6,51

Totale Euro 49,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,94 4,99

Totale Euro 54,93

Prezzo di Applicazione Euro 54,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
28,41
2,68

22,465
51,720
4,879
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.40.e PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
marmo levigato

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 58,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 21,239

3 ABR25_2.70.14.e

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10.5÷12, dimensioni cm 30x30
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 30x30 - Marmo levigato

mq 1,02 26,86 27,40

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 30,91 53,201

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 4,613

Totale Euro 45,93

Spese Generali 15,000% su Euro 45,93 6,89

Totale Euro 52,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,82 5,28

Totale Euro 58,10

Prezzo di Applicazione Euro 58,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
30,91
2,68

21,239
53,201
4,613
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.50.a PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM
tinta unita naturale opaca

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:

mq 1,00 42,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 31,685

3 ABR25_2.70.16.a

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
8,5÷10, dimensioni cm 20x20
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 8,5÷10 e
dimensioni cm 20x20 - Tinta unita naturale opaca

mq 1,02 13,56 13,83

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 17,34 40,819

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 6,544

Totale Euro 33,58

Spese Generali 15,000% su Euro 33,58 5,04

Totale Euro 38,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,62 3,86

Totale Euro 42,48

Prezzo di Applicazione Euro 42,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
17,34
2,78

31,685
40,819
6,544
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.50.b PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM
granigliato naturale opaco

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:

mq 1,00 44,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 30,349

3 ABR25_2.70.16.b

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
8,5÷10, dimensioni cm 20x20
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 8,5÷10 e
dimensioni cm 20x20 - Granigliato naturale opaco

mq 1,02 15,01 15,31

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 18,82 42,435

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 6,268

Totale Euro 35,06

Spese Generali 15,000% su Euro 35,06 5,26

Totale Euro 40,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,32 4,03

Totale Euro 44,35

Prezzo di Applicazione Euro 44,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
18,82
2,78

30,349
42,435
6,268
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.50.c PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM
tinta unita levigata

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:

mq 1,00 56,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 23,718

3 ABR25_2.70.16.c

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
8,5÷10, dimensioni cm 20x20
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 8,5÷10 e
dimensioni cm 20x20 - Tinta unita levigata

mq 1,02 24,62 25,11

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 28,62 50,432

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 4,899

Totale Euro 44,86

Spese Generali 15,000% su Euro 44,86 6,73

Totale Euro 51,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,59 5,16

Totale Euro 56,75

Prezzo di Applicazione Euro 56,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
28,62
2,78

23,718
50,432
4,899
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.50.d PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM
granigliato levigato

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:

mq 1,00 60,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 22,407

3 ABR25_2.70.16.d

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
8,5÷10, dimensioni cm 20x20
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 8,5÷10 e
dimensioni cm 20x20 - Granigliato levigato

mq 1,02 27,20 27,74

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 31,25 52,023

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 4,628

Totale Euro 47,49

Spese Generali 15,000% su Euro 47,49 7,12

Totale Euro 54,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,61 5,46

Totale Euro 60,07

Prezzo di Applicazione Euro 60,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
31,25
2,78

22,407
52,023
4,628
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.50.e PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM
Marmo levigato

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:

mq 1,00 61,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 21,965

3 ABR25_2.70.16.e

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
8,5÷10, dimensioni cm 20x20
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 8,5÷10 e
dimensioni cm 20x20 - Marmo levigato

mq 1,02 28,13 28,69

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 32,20 52,546

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 4,537

Totale Euro 48,44

Spese Generali 15,000% su Euro 48,44 7,27

Totale Euro 55,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,71 5,57

Totale Euro 61,28

Prezzo di Applicazione Euro 61,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
32,20
2,78

21,965
52,546
4,537
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.60.a PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita naturale opaca

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 48,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 25,417

3 ABR25_2.70.17.a

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 30x30
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 30x30 - Tinta unita naturale opaca

mq 1,02 19,46 19,85

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 23,36 48,115

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,520

Totale Euro 38,38

Spese Generali 15,000% su Euro 38,38 5,76

Totale Euro 44,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,14 4,41

Totale Euro 48,55

Prezzo di Applicazione Euro 48,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
23,36
2,68

25,417
48,115
5,520

Pag. 2138 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.60.b PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita levigata

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 55,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 22,363

3 ABR25_2.70.17.b

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 30x30
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 30x30 - Tinta unita levigata

mq 1,02 24,60 25,09

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 28,60 51,830

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 4,857

Totale Euro 43,62

Spese Generali 15,000% su Euro 43,62 6,54

Totale Euro 50,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,16 5,02

Totale Euro 55,18

Prezzo di Applicazione Euro 55,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
28,60
2,68

22,363
51,830
4,857
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.60.c PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato naturale opaco

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 45,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 27,410

3 ABR25_2.70.17.c

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 30x30
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 30x30 - Granigliato naturale opaco

mq 1,02 16,73 17,06

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 20,57 45,691

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,953

Totale Euro 35,59

Spese Generali 15,000% su Euro 35,59 5,34

Totale Euro 40,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,93 4,09

Totale Euro 45,02

Prezzo di Applicazione Euro 45,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
20,57
2,68

27,410
45,691
5,953
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.60.d PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato levigato

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:

mq 1,00 59,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 20,898

3 ABR25_2.70.17.d

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 30x30
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 30x30 - Granigliato levigato

mq 1,02 27,60 28,15

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 31,66 53,616

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 4,539

Totale Euro 46,68

Spese Generali 15,000% su Euro 46,68 7,00

Totale Euro 53,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,68 5,37

Totale Euro 59,05

Prezzo di Applicazione Euro 59,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
31,66
2,68

20,898
53,616
4,539
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.70.a PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE
OPACO
tinta unita naturale opaca

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco

mq 1,00 47,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 28,355

3 ABR25_2.70.18.a

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 20x20
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 20x20 - Tinta unita naturale opaca

mq 1,02 17,42 17,77

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 21,28 44,828

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 5,856

Totale Euro 37,52

Spese Generali 15,000% su Euro 37,52 5,63

Totale Euro 43,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,15 4,32

Totale Euro 47,47

Prezzo di Applicazione Euro 47,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
21,28
2,78

28,355
44,828
5,856
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.70.b PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE
OPACO
tinta unita levigata

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco

mq 1,00 53,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 25,131

3 ABR25_2.70.18.b

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 20x20
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 20x20 - Tinta unita levigata

mq 1,02 22,15 22,59

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 26,10 48,730

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 5,190

Totale Euro 42,34

Spese Generali 15,000% su Euro 42,34 6,35

Totale Euro 48,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,69 4,87

Totale Euro 53,56

Prezzo di Applicazione Euro 53,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
26,10
2,78

25,131
48,730
5,190
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.70.c PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE
OPACO
granigliato naturale opaco

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco

mq 1,00 48,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 28,018

3 ABR25_2.70.18.c

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 20x20
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 20x20 - Granigliato naturale opaco

mq 1,02 17,86 18,22

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 21,73 45,233

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 5,787

Totale Euro 37,97

Spese Generali 15,000% su Euro 37,97 5,70

Totale Euro 43,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,67 4,37

Totale Euro 48,04

Prezzo di Applicazione Euro 48,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
21,73
2,78

28,018
45,233
5,787
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.70.d PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI
20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE
OPACO
granigliato levigato

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a 
massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con 
collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco

mq 1,00 57,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 23,401

3 ABR25_2.70.18.d

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm
10,5÷12, dimensioni cm 20x20
Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12
e dimensioni cm 20x20 - Granigliato levigato

mq 1,02 25,22 25,72

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 29,23 50,817

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 4,833

Totale Euro 45,47

Spese Generali 15,000% su Euro 45,47 6,82

Totale Euro 52,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,29 5,23

Totale Euro 57,52

Prezzo di Applicazione Euro 57,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
29,23
2,78

23,401
50,817
4,833
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.80.a PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. TRATTAMENTI
ANTIBATTERICI
Trattamento antibatterico fotocatalitico Dimensioni 60x30 cm.

Pavimentazione in gres porcellanato con trattamento antibatterico fotocatalitico, con piastrelle 
di gres fine porcellanato 1° scelta, squadrate e bisellate, finitura antibatterica ottenuta mediante 
applicazione ad elevata temperatura di particelle micrometriche di biossido di titanio con 
proprietà fotocatalitiche comprovate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili e 
costituito da un impasto compatto con effetti cromatici a tutta massa, pressato, completamente 
vetrificato, tramite cottura a 1250°C e con requisiti tecnici conformi alla norma EN ISO 14411 - 
Gruppo B1a. Poste in opera su massetto compensato a parte, compreso connessione dei giunti a 
cemento bianco o colorato, tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.

mq 1,00 92,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 13,349

3 ABR25_2.70.11.a

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO -Trattamento
antibatterico fotocatalitico
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Trattamento
antibatterico fotocatalitico, dimensioni cm 60x30

ora 1,020000 53,48 54,55

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 58,06 62,808

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 2,899

Totale Euro 73,08

Spese Generali 15,000% su Euro 73,08 10,96

Totale Euro 84,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,04 8,40

Totale Euro 92,44

Prezzo di Applicazione Euro 92,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
58,06
2,68

13,349
62,808
2,899
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.80.b PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. TRATTAMENTI
ANTIBATTERICI
Trattamento antibatterico fotocatalitico Dimensioni 60x60 cm.

Pavimentazione in gres porcellanato con trattamento antibatterico fotocatalitico, con piastrelle 
di gres fine porcellanato 1° scelta, squadrate e bisellate, finitura antibatterica ottenuta mediante 
applicazione ad elevata temperatura di particelle micrometriche di biossido di titanio con 
proprietà fotocatalitiche comprovate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili e 
costituito da un impasto compatto con effetti cromatici a tutta massa, pressato, completamente 
vetrificato, tramite cottura a 1250°C e con requisiti tecnici conformi alla norma EN ISO 14411 - 
Gruppo B1a. Poste in opera su massetto compensato a parte, compreso connessione dei giunti a 
cemento bianco o colorato, tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.

mq 1,00 98,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 12,574

3 ABR25_2.70.11.b

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO -Trattamento
antibatterico fotocatalitico
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Trattamento
antibatterico fotocatalitico, dimensioni cm 60x60

ora 1,020000 57,89 59,05

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 62,56 63,746

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 2,731

Totale Euro 77,58

Spese Generali 15,000% su Euro 77,58 11,64

Totale Euro 89,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,22 8,92

Totale Euro 98,14

Prezzo di Applicazione Euro 98,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
62,56
2,68

12,574
63,746
2,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.30.80.c PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. TRATTAMENTI
ANTIBATTERICI
Trattamento antibatterico fotocatalitico Dimensioni 60x120 cm.

Pavimentazione in gres porcellanato con trattamento antibatterico fotocatalitico, con piastrelle 
di gres fine porcellanato 1° scelta, squadrate e bisellate, finitura antibatterica ottenuta mediante 
applicazione ad elevata temperatura di particelle micrometriche di biossido di titanio con 
proprietà fotocatalitiche comprovate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili e 
costituito da un impasto compatto con effetti cromatici a tutta massa, pressato, completamente 
vetrificato, tramite cottura a 1250°C e con requisiti tecnici conformi alla norma EN ISO 14411 - 
Gruppo B1a. Poste in opera su massetto compensato a parte, compreso connessione dei giunti a 
cemento bianco o colorato, tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.

mq 1,00 119,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 10,328

3 ABR25_2.70.11.c

Materiali

PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO -Trattamento
antibatterico fotocatalitico
PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Trattamento
antibatterico fotocatalitico, dimensioni cm 60x120

ora 1,020000 74,43 75,92

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 79,43 66,480

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 2,243

Totale Euro 94,45

Spese Generali 15,000% su Euro 94,45 14,17

Totale Euro 108,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,62 10,86

Totale Euro 119,48

Prezzo di Applicazione Euro 119,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
79,43
2,68

10,328
66,480
2,243
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.10.a PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA.
EFFETTO MARMO
marmorizzate da cm 40x40

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle 
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto 
compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura 
finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

mq 1,00 54,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 22,617

3 ABR25_2.70.40.d

Materiali

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE
Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate cm
40x40

mq 1,02 24,12 24,60

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 28,11 51,521

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 4,912

Totale Euro 43,13

Spese Generali 15,000% su Euro 43,13 6,47

Totale Euro 49,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,60 4,96

Totale Euro 54,56

Prezzo di Applicazione Euro 54,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
28,11
2,68

22,617
51,521
4,912
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.10.b PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA.
EFFETTO MARMO
marmorizzate da cm 33x33

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle 
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto 
compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura 
finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

mq 1,00 52,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 23,292

3 ABR25_2.70.40.c

Materiali

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE
Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate cm
33x33

mq 1,02 22,89 23,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 26,86 50,698

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,059

Totale Euro 41,88

Spese Generali 15,000% su Euro 41,88 6,28

Totale Euro 48,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,16 4,82

Totale Euro 52,98

Prezzo di Applicazione Euro 52,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
26,86
2,68

23,292
50,698
5,059
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.10.c PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA.
EFFETTO MARMO
marmorizzate da cm 30x30

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle 
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto 
compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura 
finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

mq 1,00 51,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 24,182

3 ABR25_2.70.40.b

Materiali

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE
Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate cm
30x30

mq 1,02 21,38 21,81

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 25,32 49,618

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,252

Totale Euro 40,34

Spese Generali 15,000% su Euro 40,34 6,05

Totale Euro 46,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,39 4,64

Totale Euro 51,03

Prezzo di Applicazione Euro 51,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
25,32
2,68

24,182
49,618
5,252
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.10.d PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA.
EFFETTO MARMO
marmorizzate da cm 20x20

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle 
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto 
compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura 
finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

mq 1,00 45,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 27,361

3 ABR25_2.70.40.a

Materiali

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE
Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate cm
20x20

mq 1,02 16,78 17,12

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 20,63 45,743

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,942

Totale Euro 35,65

Spese Generali 15,000% su Euro 35,65 5,35

Totale Euro 41,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,00 4,10

Totale Euro 45,10

Prezzo di Applicazione Euro 45,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
20,63
2,68

27,361
45,743
5,942
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.10.e PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA.
EFFETTO MARMO
marmorizzate puntinate da cm 20x20

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle 
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto 
compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura 
finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

mq 1,00 46,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 26,424

3 ABR25_2.70.40.e

Materiali

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE
Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate
puntinate cm 20x20

mq 1,02 18,02 18,38

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 21,89 46,874

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,739

Totale Euro 36,91

Spese Generali 15,000% su Euro 36,91 5,54

Totale Euro 42,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,45 4,25

Totale Euro 46,70

Prezzo di Applicazione Euro 46,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
21,89
2,68

26,424
46,874
5,739
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.10.f PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA.
EFFETTO MARMO
marmorizzate brillantate da cm 20x20

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle 
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto 
compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura 
finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

mq 1,00 48,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 25,623

3 ABR25_2.70.40.f

Materiali

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE
Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate
brillantate cm 20x20

mq 1,02 19,16 19,54

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 23,05 47,861

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,565

Totale Euro 38,07

Spese Generali 15,000% su Euro 38,07 5,71

Totale Euro 43,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,78 4,38

Totale Euro 48,16

Prezzo di Applicazione Euro 48,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
23,05
2,68

25,623
47,861
5,565
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.20.a PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA.
TINTA UNITA
Tinta unita: superficie bugnata da cm 40x40

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle 
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto 
compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura 
finale e pezzi speciali.
Tinta unita:

mq 1,00 47,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 26,028

3 ABR25_2.70.30.d

Materiali

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA SMALTATE
Piastrelle in monocottura, smaltate a tinte unite con
superficie bugnata, cm 40x40

mq 1,02 18,58 18,95

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 22,46 47,374

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,653

Totale Euro 37,48

Spese Generali 15,000% su Euro 37,48 5,62

Totale Euro 43,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,10 4,31

Totale Euro 47,41

Prezzo di Applicazione Euro 47,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
22,46
2,68

26,028
47,374
5,653
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.20.b PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA.
TINTA UNITA
Tinta unita: superficie bugnata da cm 30x30

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle 
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto 
compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura 
finale e pezzi speciali.
Tinta unita:

mq 1,00 45,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 27,367

3 ABR25_2.70.30.c

Materiali

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA SMALTATE
Piastrelle in monocottura, smaltate a tinte unite con
superficie bugnata, cm 30x30

mq 1,02 16,77 17,11

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 20,62 45,731

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 5,944

Totale Euro 35,64

Spese Generali 15,000% su Euro 35,64 5,35

Totale Euro 40,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,99 4,10

Totale Euro 45,09

Prezzo di Applicazione Euro 45,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
20,62
2,68

27,367
45,731
5,944
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.20.c PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA.
TINTA UNITA
Tinta unita: superficie bugnata da cm 20x20

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle 
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto 
compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura 
finale e pezzi speciali.
Tinta unita:

mq 1,00 42,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 28,926

3 ABR25_2.70.30.b

Materiali

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA SMALTATE
Piastrelle in monocottura, smaltate a tinte unite con
superficie bugnata, cm 20x20

mq 1,02 14,89 15,19

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 18,70 43,835

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 6,282

Totale Euro 33,72

Spese Generali 15,000% su Euro 33,72 5,06

Totale Euro 38,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,78 3,88

Totale Euro 42,66

Prezzo di Applicazione Euro 42,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
18,70
2,68

28,926
43,835
6,282

Pag. 2157 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.20.d PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA.
TINTA UNITA
Tinta unita: superficie liscia da cm 20x20

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle 
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto 
compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura 
finale e pezzi speciali.
Tinta unita:

mq 1,00 43,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 28,598

3 ABR25_2.70.30.a

Materiali

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA SMALTATE
Piastrelle in monocottura, smaltate a tinte unite con
superficie liscia, cm 20x20

mq 1,02 15,27 15,58

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 19,09 44,241

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 6,211

Totale Euro 34,11

Spese Generali 15,000% su Euro 34,11 5,12

Totale Euro 39,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,23 3,92

Totale Euro 43,15

Prezzo di Applicazione Euro 43,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
19,09
2,68

28,598
44,241
6,211
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.20.e PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA.
TINTA UNITA
Tinta unita: superficie grezza da cm 20x20

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle 
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto 
compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura 
finale e pezzi speciali.
Tinta unita:

mq 1,00 41,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 29,785

3 ABR25_2.70.30.l

Materiali

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA SMALTATE
Piastrelle in monocottura, smaltate a tinte unite con
superficie grezza, cm 20x20

mq 1,02 13,94 14,22

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 17,73 42,795

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 6,469

Totale Euro 32,75

Spese Generali 15,000% su Euro 32,75 4,91

Totale Euro 37,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,66 3,77

Totale Euro 41,43

Prezzo di Applicazione Euro 41,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
17,73
2,68

29,785
42,795
6,469
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.30.a PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA
DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
60x60 cm, spessore non inferiore a 11 mm

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e 
resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 
BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con 
giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, 
delle seguenti dimensioni 

mq 1,00 102,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 12,065

3 ABR25_2.70.22.a

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO
Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm
60x600

mq 1,02 61,10 62,32

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 65,83 64,363

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 2,620

Totale Euro 80,85

Spese Generali 15,000% su Euro 80,85 12,13

Totale Euro 92,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,98 9,30

Totale Euro 102,28

Prezzo di Applicazione Euro 102,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
65,83
2,68

12,065
64,363
2,620
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.30.b PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA
DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
40x40 cm, spessore non inferiore a 10 mm

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e 
resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 
BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con 
giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, 
delle seguenti dimensioni 

mq 1,00 70,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 17,442

3 ABR25_2.70.22.b

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO
Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm
40x40

mq 1,02 36,67 37,40

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 40,91 57,823

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 3,788

Totale Euro 55,93

Spese Generali 15,000% su Euro 55,93 8,39

Totale Euro 64,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,32 6,43

Totale Euro 70,75

Prezzo di Applicazione Euro 70,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
40,91
2,68

17,442
57,823
3,788
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.30.c PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA
DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e 
resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 
BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con 
giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, 
delle seguenti dimensioni 

mq 1,00 55,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 22,048

3 ABR25_2.70.22.c

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO
Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm
30x30

mq 1,02 25,21 25,71

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 29,22 52,207

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022000 51,40 1,13

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,68 4,788

Totale Euro 44,24

Spese Generali 15,000% su Euro 44,24 6,64

Totale Euro 50,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,88 5,09

Totale Euro 55,97

Prezzo di Applicazione Euro 55,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
29,22
2,68

22,048
52,207
4,788
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.30.d PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA
DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e 
resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 
BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con 
giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, 
delle seguenti dimensioni 

mq 1,00 52,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 25,541

3 ABR25_2.70.22.d

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO
Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm
25x25

mq 1,02 21,48 21,91

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 25,42 48,235

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 5,275

Totale Euro 41,66

Spese Generali 15,000% su Euro 41,66 6,25

Totale Euro 47,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,91 4,79

Totale Euro 52,70

Prezzo di Applicazione Euro 52,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
25,42
2,78

25,541
48,235
5,275
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.30.e PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA
DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e 
resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 
BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con 
giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, 
delle seguenti dimensioni 

mq 1,00 52,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 25,815

3 ABR25_2.70.22.e

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO
Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm
20x20

mq 1,02 21,05 21,47

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 24,98 47,909

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 5,332

Totale Euro 41,22

Spese Generali 15,000% su Euro 41,22 6,18

Totale Euro 47,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,40 4,74

Totale Euro 52,14

Prezzo di Applicazione Euro 52,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
24,98
2,78

25,815
47,909
5,332
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.30.f PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA
DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
15x15 cm, spessore non inferiore a 9 mm

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e 
resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 
BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con 
giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, 
delle seguenti dimensioni 

mq 1,00 51,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 26,366

3 ABR25_2.70.22.f

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO
Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm
15x15

mq 1,02 20,21 20,61

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 24,12 47,248

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 5,446

Totale Euro 40,36

Spese Generali 15,000% su Euro 40,36 6,05

Totale Euro 46,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,41 4,64

Totale Euro 51,05

Prezzo di Applicazione Euro 51,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
24,12
2,78

26,366
47,248
5,446
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.40.30.g PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA
DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
10x10 cm, spessore non inferiore a 7 mm

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e 
resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 
BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con 
giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, 
delle seguenti dimensioni 

mq 1,00 51,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 28,303

3 ABR25_2.70.22.g

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO
Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm
10x10

mq 1,02 19,48 19,87

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 23,38 45,354

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 5,393

Totale Euro 40,75

Spese Generali 15,000% su Euro 40,75 6,11

Totale Euro 46,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,86 4,69

Totale Euro 51,55

Prezzo di Applicazione Euro 51,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
23,38
2,78

28,303
45,354
5,393
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.50.10.a PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU
MASSETTO COMPENSATO A PARTE
Delle dimensioni di 15x30 cm

Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera con collanti su massetto compensato 
a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. 
Delle dimensioni di 

mq 1,00 52,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 25,658

3 ABR25_2.70.20.a

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE
Piastrelle in cotto forte naturale di spessore mm 9÷10 cm
16x36

mq 1,02 21,29 21,72

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 25,23 48,094

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 5,299

Totale Euro 41,47

Spese Generali 15,000% su Euro 41,47 6,22

Totale Euro 47,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,69 4,77

Totale Euro 52,46

Prezzo di Applicazione Euro 52,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
25,23
2,78

25,658
48,094
5,299
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.50.10.b PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU
MASSETTO COMPENSATO A PARTE
Delle dimensioni di 20x20 cm

Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera con collanti su massetto compensato 
a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. 
Delle dimensioni di 

mq 1,00 55,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 24,393

3 ABR25_2.70.20.b

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE
Piastrelle in cotto forte naturale di spessore mm 9÷10 cm
20x20

mq 1,02 23,40 23,87

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 27,38 49,619

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 5,038

Totale Euro 43,62

Spese Generali 15,000% su Euro 43,62 6,54

Totale Euro 50,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,16 5,02

Totale Euro 55,18

Prezzo di Applicazione Euro 55,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
27,38
2,78

24,393
49,619
5,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.50.10.c PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU
MASSETTO COMPENSATO A PARTE
Delle dimensioni di 25x25 cm

Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera con collanti su massetto compensato 
a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. 
Delle dimensioni di 

mq 1,00 57,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 23,405

3 ABR25_2.70.20.c

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE
Piastrelle in cotto forte naturale di spessore mm 9÷10 cm
25x25

mq 1,02 25,21 25,71

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 29,22 50,809

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 4,834

Totale Euro 45,46

Spese Generali 15,000% su Euro 45,46 6,82

Totale Euro 52,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,28 5,23

Totale Euro 57,51

Prezzo di Applicazione Euro 57,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
29,22
2,78

23,405
50,809
4,834
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.50.10.d PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU
MASSETTO COMPENSATO A PARTE
Delle dimensioni di 30x30 cm

Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera con collanti su massetto compensato 
a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. 
Delle dimensioni di 

mq 1,00 57,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 23,275

3 ABR25_2.70.20.d

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE
Piastrelle in cotto forte naturale di spessore mm 9÷10 cm
30x30

mq 1,02 25,45 25,96

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 29,47 50,960

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 4,807

Totale Euro 45,71

Spese Generali 15,000% su Euro 45,71 6,86

Totale Euro 52,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,57 5,26

Totale Euro 57,83

Prezzo di Applicazione Euro 57,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
29,47
2,78

23,275
50,960
4,807
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.50.10.e PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU
MASSETTO COMPENSATO A PARTE
Delle dimensioni di 33x33 cm

Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera con collanti su massetto compensato 
a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. 
Delle dimensioni di 

mq 1,00 60,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 22,407

3 ABR25_2.70.20.e

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE
Piastrelle in cotto forte naturale di spessore mm 9÷10 cm
33x33

mq 1,02 27,20 27,74

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0120 23,85 0,29

8 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 31,25 52,023

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

10 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,010000 14,95 0,15

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,022000 63,67 1,40

Totale Noli 2,78 4,628

Totale Euro 47,49

Spese Generali 15,000% su Euro 47,49 7,12

Totale Euro 54,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,61 5,46

Totale Euro 60,07

Prezzo di Applicazione Euro 60,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
31,25
2,78

22,407
52,023
4,628

Pag. 2171 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.50.20.a TRATTAMENTO PER PAVIMENTAZIONI IN COTTO
Trattamento per pavimentazioni in cotto

Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido
tamponato, succesivo passaggio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera
in pasta fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno

mq 1,00 16,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,215000 25,50 5,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,215000 28,43 6,11

Totale Manodopera 11,59 71,499

3 ABR25_2.70.20.f

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE
Cera per pavimentazioni in cotto in pasta

kg 0,2200 5,58 1,23

Totale Materiali 1,23 7,588

Totale Euro 12,82

Spese Generali 15,000% su Euro 12,82 1,92

Totale Euro 14,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,74 1,47

Totale Euro 16,21

Prezzo di Applicazione Euro 16,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,59
1,23

71,499
7,588
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.10.a PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI.
Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 24,5 x 6

Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 
rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie grezza, vari colori

mq 1,00 52,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 32,334

3 ABR25_2.70.50.d

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 24,5 x 6

mq 0,98 15,78 15,46

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 64,0000 0,02 1,28

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 1,6000 0,41 0,66

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 20,62 39,616

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 7,109

Totale Euro 41,15

Spese Generali 15,000% su Euro 41,15 6,17

Totale Euro 47,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,32 4,73

Totale Euro 52,05

Prezzo di Applicazione Euro 52,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
20,62
3,70

32,334
39,616
7,109
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.10.b PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI.
Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 12 x 12

Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 
rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie grezza, vari colori

mq 1,00 56,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 29,709

3 ABR25_2.70.50.e

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 12 x 12

mq 0,98 19,48 19,09

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 64,0000 0,02 1,28

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 1,6000 0,41 0,66

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 24,25 42,807

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,531

Totale Euro 44,78

Spese Generali 15,000% su Euro 44,78 6,72

Totale Euro 51,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,50 5,15

Totale Euro 56,65

Prezzo di Applicazione Euro 56,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
24,25
3,70

29,709
42,807
6,531
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.10.c PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI.
Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 24,5 x 12

Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 
rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie grezza, vari colori

mq 1,00 50,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 33,221

3 ABR25_2.70.50.f

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 24,5 x 12

mq 0,98 15,55 15,24

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 32,0000 0,02 0,64

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 1,0000 0,41 0,41

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 19,51 38,512

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 7,304

Totale Euro 40,04

Spese Generali 15,000% su Euro 40,04 6,01

Totale Euro 46,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,05 4,61

Totale Euro 50,66

Prezzo di Applicazione Euro 50,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
19,51
3,70

33,221
38,512
7,304
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.10.d PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI.
Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 24,5x24,5

Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 
rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie grezza, vari colori

mq 1,00 50,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 31,140

3 ABR25_2.70.50.b

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 24,5x24,5

mq 0,98 16,94 16,60

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 16,0000 0,02 0,32

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 0,8000 0,41 0,33

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 20,47 40,575

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 7,334

Totale Euro 39,88

Spese Generali 15,000% su Euro 39,88 5,98

Totale Euro 45,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,86 4,59

Totale Euro 50,45

Prezzo di Applicazione Euro 50,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
20,47
3,70

31,140
40,575
7,334
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.10.e PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI.
Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 32,5x32,5

Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 
rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie grezza, vari colori

mq 1,00 53,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 29,217

3 ABR25_2.70.50.c

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 32,5x32,5

mq 0,98 19,79 19,39

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 9,0000 0,02 0,18

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 0,7200 0,41 0,30

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 23,09 42,942

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,881

Totale Euro 42,50

Spese Generali 15,000% su Euro 42,50 6,38

Totale Euro 48,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,88 4,89

Totale Euro 53,77

Prezzo di Applicazione Euro 53,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
23,09
3,70

29,217
42,942
6,881
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.20.a PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO
SEMILUCIDO, VARI COLORI
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 6

Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 

rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie effetto cerato semilucido, vari colori

mq 1,00 53,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 31,335

3 ABR25_2.70.52.d

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER EFFETTO CERATO SEMILUCIDO
Piastrelle effetto cerato semilucido cm 24,5 x 6

mq 0,98 17,11 16,77

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 64,0000 0,02 1,28

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 1,6000 0,41 0,66

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 21,93 40,830

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,889

Totale Euro 42,46

Spese Generali 15,000% su Euro 42,46 6,37

Totale Euro 48,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,83 4,88

Totale Euro 53,71

Prezzo di Applicazione Euro 53,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
21,93
3,70

31,335
40,830
6,889
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.20.b PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO
SEMILUCIDO, VARI COLORI
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 12 x 12

Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 

rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie effetto cerato semilucido, vari colori

mq 1,00 58,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 28,858

3 ABR25_2.70.52.e

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER EFFETTO CERATO SEMILUCIDO
Piastrelle effetto cerato semilucido cm 12 x 12

mq 0,98 20,83 20,41

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 64,0000 0,02 1,28

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 1,6000 0,41 0,66

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 25,57 43,844

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,344

Totale Euro 46,10

Spese Generali 15,000% su Euro 46,10 6,92

Totale Euro 53,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,02 5,30

Totale Euro 58,32

Prezzo di Applicazione Euro 58,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
25,57
3,70

28,858
43,844
6,344
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.20.c PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO
SEMILUCIDO, VARI COLORI
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 12

Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 

rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie effetto cerato semilucido, vari colori

mq 1,00 52,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 32,155

3 ABR25_2.70.52.f

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER EFFETTO CERATO SEMILUCIDO
Piastrelle effetto cerato semilucido cm 24,5 x 12

mq 0,98 16,91 16,57

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 32,0000 0,02 0,64

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 1,0000 0,41 0,41

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 20,84 39,817

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 7,069

Totale Euro 41,37

Spese Generali 15,000% su Euro 41,37 6,21

Totale Euro 47,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,58 4,76

Totale Euro 52,34

Prezzo di Applicazione Euro 52,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
20,84
3,70

32,155
39,817
7,069
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.20.d PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO
SEMILUCIDO, VARI COLORI
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5x24,5

Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 

rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie effetto cerato semilucido, vari colori

mq 1,00 52,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 30,125

3 ABR25_2.70.52.b

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER EFFETTO CERATO SEMILUCIDO
Piastrelle effetto cerato semilucido cm 24,5x24,5

mq 0,98 18,32 17,95

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 16,0000 0,02 0,32

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 0,8000 0,41 0,33

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 21,82 41,841

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 7,095

Totale Euro 41,23

Spese Generali 15,000% su Euro 41,23 6,18

Totale Euro 47,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,41 4,74

Totale Euro 52,15

Prezzo di Applicazione Euro 52,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
21,82
3,70

30,125
41,841
7,095

Pag. 2181 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.20.e PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO
SEMILUCIDO, VARI COLORI
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 32,5x32,5

Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 

rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie effetto cerato semilucido, vari colori

mq 1,00 55,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 28,286

3 ABR25_2.70.52.c

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER EFFETTO CERATO SEMILUCIDO
Piastrelle effetto cerato semilucido cm 32,5x32,5

mq 0,98 21,04 20,62

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 16,0000 0,02 0,32

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 0,8000 0,41 0,33

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 24,49 44,094

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,662

Totale Euro 43,90

Spese Generali 15,000% su Euro 43,90 6,59

Totale Euro 50,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,49 5,05

Totale Euro 55,54

Prezzo di Applicazione Euro 55,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
24,49
3,70

28,286
44,094
6,662
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.30.a PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI
piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 

rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie smaltata, vari colori:

mq 1,00 54,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 30,667

3 ABR25_2.70.54.d

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE
Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5 x 6

mq 0,98 18,05 17,69

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 64,0000 0,02 1,28

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 1,6000 0,41 0,66

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 22,85 41,636

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,742

Totale Euro 43,38

Spese Generali 15,000% su Euro 43,38 6,51

Totale Euro 49,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,89 4,99

Totale Euro 54,88

Prezzo di Applicazione Euro 54,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
22,85
3,70

30,667
41,636
6,742
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.30.b PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI
piastrelle smaltate da cm 12 x 12

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 

rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie smaltata, vari colori:

mq 1,00 59,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 28,429

3 ABR25_2.70.54.e

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE
Piastrelle in clinker smaltate cm 12 x 12

mq 0,98 21,54 21,11

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 64,0000 0,02 1,28

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 1,6000 0,41 0,66

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 26,27 44,375

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,250

Totale Euro 46,80

Spese Generali 15,000% su Euro 46,80 7,02

Totale Euro 53,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,82 5,38

Totale Euro 59,20

Prezzo di Applicazione Euro 59,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
26,27
3,70

28,429
44,375
6,250
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.30.c PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI
piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 

rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie smaltata, vari colori:

mq 1,00 53,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 31,618

3 ABR25_2.70.54.f

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE
Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5 x 12

mq 0,98 17,63 17,28

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 32,0000 0,02 0,64

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 1,0000 0,41 0,41

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 21,55 40,485

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,951

Totale Euro 42,08

Spese Generali 15,000% su Euro 42,08 6,31

Totale Euro 48,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,39 4,84

Totale Euro 53,23

Prezzo di Applicazione Euro 53,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
21,55
3,70

31,618
40,485
6,951
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.30.d PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI
piastrelle smaltate da cm 24,5x24,5

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 

rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie smaltata, vari colori:

mq 1,00 53,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 29,636

3 ABR25_2.70.54.b

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE
Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5x24,5

mq 0,98 19,00 18,62

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 16,0000 0,02 0,32

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 0,8000 0,41 0,33

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 22,49 42,426

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,980

Totale Euro 41,90

Spese Generali 15,000% su Euro 41,90 6,29

Totale Euro 48,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,19 4,82

Totale Euro 53,01

Prezzo di Applicazione Euro 53,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
22,49
3,70

29,636
42,426
6,980
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.60.30.e PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI
piastrelle smaltate da cm 32,5x32,5

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 
25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, 

rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a 
parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo 
indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non 
inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superficie smaltata, vari colori:

mq 1,00 56,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 27,889

3 ABR25_2.70.54.c

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE
Piastrelle in clinker smaltate cm 32,5x32,5

mq 0,98 21,68 21,25

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0030 0,72 0,00

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 16,0000 0,02 0,32

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 0,8000 0,41 0,33

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 25,12 44,594

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,568

Totale Euro 44,53

Spese Generali 15,000% su Euro 44,53 6,68

Totale Euro 51,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,21 5,12

Totale Euro 56,33

Prezzo di Applicazione Euro 56,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
25,12
3,70

27,889
44,594
6,568
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.10.a PAVIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE, FORNITO IN
ROTOLI
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,0 mm

Pavimento in linoleum unito, variegato o marmorizzato, di qualsiasi colore, antistatico 
fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione 
europea ISO 24011, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza 
ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 
51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore qualità 
dell’aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 (dopo 28 giorni 
dall’installazione). Posto in opera con idoneo collante, la preparazione del piano superiore 
del massetto di sottofondo è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano 
di posa con con primer e rasatura autolivellante, la termosigillatura dei teli del pavimento,
tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà 
essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere 
effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.                 
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,0 mm 

mq 1,00 43,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 25,704

3 ABR25_2.100.100.a

Materiali

LINOLEUM
Linoleum in teli di altezza cm 200 e spessore mm 2

mq 1,00 19,85 19,85

4 ABR25_2.999.110.z10 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo Acrilico per Linoleum

kg 0,4000 6,00 2,40

Totale Materiali 22,25 50,974

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,360

Totale Euro 34,50

Spese Generali 15,000% su Euro 34,50 5,18

Totale Euro 39,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,68 3,97

Totale Euro 43,65

Prezzo di Applicazione Euro 43,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
22,25
1,03

25,704
50,974
2,360
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.10.b PAVIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE, FORNITO IN
ROTOLI
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,5 mm

Pavimento in linoleum unito, variegato o marmorizzato, di qualsiasi colore, antistatico 
fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione 
europea ISO 24011, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza 
ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 
51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore qualità 
dell’aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 (dopo 28 giorni 
dall’installazione). Posto in opera con idoneo collante, la preparazione del piano superiore 
del massetto di sottofondo è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano 
di posa con con primer e rasatura autolivellante, la termosigillatura dei teli del pavimento,
tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà 
essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere 
effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.                 
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,5 mm

mq 1,00 47,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 23,458

3 ABR25_2.100.100.b

Materiali

LINOLEUM
Linoleum in teli di altezza cm 200 e spessore mm 2,5

mq 1,00 23,16 23,16

4 ABR25_2.999.110.z10 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo Acrilico per Linoleum

kg 0,4000 6,00 2,40

Totale Materiali 25,56 53,439

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,153

Totale Euro 37,81

Spese Generali 15,000% su Euro 37,81 5,67

Totale Euro 43,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,48 4,35

Totale Euro 47,83

Prezzo di Applicazione Euro 47,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
25,56
1,03

23,458
53,439
2,153
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.10.c PAVIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE, FORNITO IN
ROTOLI
dello spessore (EN ISO 24346) di 3,2 mm

Pavimento in linoleum unito, variegato o marmorizzato, di qualsiasi colore, antistatico 
fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione 
europea ISO 24011, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza 
ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 
51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore qualità 
dell’aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 (dopo 28 giorni 
dall’installazione). Posto in opera con idoneo collante, la preparazione del piano superiore 
del massetto di sottofondo è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano 
di posa con con primer e rasatura autolivellante, la termosigillatura dei teli del pavimento,
tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà 
essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere 
effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.                 
dello spessore (EN ISO 24346) di 3,2 mm

mq 1,00 50,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 22,170

3 ABR25_2.100.100.c

Materiali

LINOLEUM
Linoleum in teli di altezza cm 200 e spessore mm 3,2

mq 1,00 25,36 25,36

4 ABR25_2.999.110.z10 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo Acrilico per Linoleum

kg 0,4000 6,00 2,40

Totale Materiali 27,76 54,851

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,035

Totale Euro 40,01

Spese Generali 15,000% su Euro 40,01 6,00

Totale Euro 46,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,01 4,60

Totale Euro 50,61

Prezzo di Applicazione Euro 50,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
27,76
1,03

22,170
54,851
2,035
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.20.a PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE
PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m²

Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico 
<2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 
10581 "Tipo I", spessore 2 mm (EN ISO 24346) e peso non superiore a 3100 g/m². (ISO 
23997), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti 
chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie 
e ne facilita la manutenzione con metodo Spray & Clean. Scivolosità con valore ≥0.3 μ 
(EN 13893) ed R 9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica 
di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 
(dopo 28 giorni dall’installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la 
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è 
compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la 
saldatura dei giunti del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso 
derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e 
non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.       
PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m²

mq 1,00 42,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

Totale Manodopera 7,85 18,620

3 ABR25_2.100.120.c

Materiali

TELI IN GOMMA PER USO CIVILE
Teli in gomma per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori
marmorizzati, altezza cm 150 e spessore mm 2 peso non
superiore a 3100 g/m²

mq 1,00 22,05 22,05

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,4000 6,00 2,40

Totale Materiali 24,45 57,993

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,443

Totale Euro 33,33

Spese Generali 15,000% su Euro 33,33 5,00

Totale Euro 38,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,33 3,83

Totale Euro 42,16

Prezzo di Applicazione Euro 42,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
24,45
1,03

18,620
57,993
2,443
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.20.b PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE
PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²

Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico 
<2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 
10581 "Tipo I", spessore 2 mm (EN ISO 24346) e peso non superiore a 3100 g/m². (ISO 
23997), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti 
chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie 
e ne facilita la manutenzione con metodo Spray & Clean. Scivolosità con valore ≥0.3 μ 
(EN 13893) ed R 9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica 
di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 
(dopo 28 giorni dall’installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la 
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è 
compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la 
saldatura dei giunti del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso 
derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e 
non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.       
PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²

mq 1,00 39,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

Totale Manodopera 7,85 19,934

3 ABR25_2.100.120.d

Materiali

TELI IN GOMMA PER USO CIVILE
Teli in gomma per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori
marmorizzati, altezza cm 150 e spessore mm 2 peso non
superiore a 2900 g/m²

mq 1,00 19,85 19,85

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,4000 6,00 2,40

Totale Materiali 22,25 56,501

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,616

Totale Euro 31,13

Spese Generali 15,000% su Euro 31,13 4,67

Totale Euro 35,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,80 3,58

Totale Euro 39,38

Prezzo di Applicazione Euro 39,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
22,25
1,03

19,934
56,501
2,616
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.20.c PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE
in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m²

Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico 
<2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 
10581 "Tipo I", spessore 2 mm (EN ISO 24346) e peso non superiore a 3100 g/m². (ISO 
23997), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti 
chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie 
e ne facilita la manutenzione con metodo Spray & Clean. Scivolosità con valore ≥0.3 μ 
(EN 13893) ed R 9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica 
di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 
(dopo 28 giorni dall’installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la 
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è 
compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la 
saldatura dei giunti del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso 
derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e 
non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.       
in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m²

mq 1,00 44,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

Totale Manodopera 7,85 17,460

3 ABR25_2.100.130.b

Materiali

PIASTRE IN GOMMA PER USO INDUSTRIALE
Piastre in PVC omogeneo per uso civile di 2 mm spessore
peso non superiore a 3100 g/m²

mq 1,00 24,26 24,26

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,4000 6,00 2,40

Totale Materiali 26,66 59,297

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,291

Totale Euro 35,54

Spese Generali 15,000% su Euro 35,54 5,33

Totale Euro 40,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,87 4,09

Totale Euro 44,96

Prezzo di Applicazione Euro 44,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
26,66
1,03

17,460
59,297
2,291
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.20.d PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE
in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²

Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico 
<2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 
10581 "Tipo I", spessore 2 mm (EN ISO 24346) e peso non superiore a 3100 g/m². (ISO 
23997), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti 
chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie 
e ne facilita la manutenzione con metodo Spray & Clean. Scivolosità con valore ≥0.3 μ 
(EN 13893) ed R 9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica 
di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 
(dopo 28 giorni dall’installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la 
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è 
compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la 
saldatura dei giunti del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso 
derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e 
non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.       
in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²

mq 1,00 42,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

Totale Manodopera 7,85 18,620

3 ABR25_2.100.130.c

Materiali

PIASTRE IN GOMMA PER USO INDUSTRIALE
Piastre in PVC omogeneo per uso civile di 2 mm spessore
peso non superiore a 2900 g/m²

mq 1,00 22,05 22,05

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,4000 6,00 2,40

Totale Materiali 24,45 57,993

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,443

Totale Euro 33,33

Spese Generali 15,000% su Euro 33,33 5,00

Totale Euro 38,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,33 3,83

Totale Euro 42,16

Prezzo di Applicazione Euro 42,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
24,45
1,03

18,620
57,993
2,443
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PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.30.a PAVIMENTO IN GOMMA TIPO CIVILE, PUNTINATO O MARMORIZZATO
dello spessore (EN ISO 24346) fino a 3,0 mm

Pavimento in GOMMA tipo Civile, a superficie liscia, puntinato o marmorizzato, di 
qualunque colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 
14041) e classificazione europea UNI EN 1817, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-
1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ 
(EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Posto in opera con idoneo collante, compresa la 
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è 
compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la 
saldatura dei teli e delle piastre, tagli, sfridi e pulizia finale. La posa deve essere 
effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.  
dello spessore (EN ISO 24346) fino a 3,0 mm

mq 1,00 46,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

Totale Manodopera 7,85 16,936

3 ABR25_2.100.120.a1

Materiali

TELI IN GOMMA PER USO CIVILE
Teli in gomma per uso civile di spessore mm 3

mq 1,00 25,36 25,36

4 ABR25_2.999.110.z12 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,4000 6,00 2,40

Totale Materiali 27,76 59,892

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,222

Totale Euro 36,64

Spese Generali 15,000% su Euro 36,64 5,50

Totale Euro 42,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,14 4,21

Totale Euro 46,35

Prezzo di Applicazione Euro 46,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
27,76
1,03

16,936
59,892
2,222
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PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.30.b PAVIMENTO IN GOMMA TIPO CIVILE, PUNTINATO O MARMORIZZATO
dello spessore (EN ISO 24346) fino a 4,0 mm

Pavimento in GOMMA tipo Civile, a superficie liscia, puntinato o marmorizzato, di 
qualunque colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 
14041) e classificazione europea UNI EN 1817, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-
1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ 
(EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Posto in opera con idoneo collante, compresa la 
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è 
compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la 
saldatura dei teli e delle piastre, tagli, sfridi e pulizia finale. La posa deve essere 
effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.  
dello spessore (EN ISO 24346) fino a 4,0 mm

mq 1,00 49,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

Totale Manodopera 7,85 15,972

3 ABR25_2.100.120.b1

Materiali

TELI IN GOMMA PER USO CIVILE
Teli in gomma per uso civile di spessore mm 4

mq 1,00 27,57 27,57

4 ABR25_2.999.110.z12 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,4000 6,00 2,40

Totale Materiali 29,97 60,977

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,096

Totale Euro 38,85

Spese Generali 15,000% su Euro 38,85 5,83

Totale Euro 44,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,68 4,47

Totale Euro 49,15

Prezzo di Applicazione Euro 49,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
29,97
1,03

15,972
60,977
2,096
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.40.a PAVIMENTO IN GOMMA TIPO INDUSTRIALE
Piastre in gomma per uso industriale da 100x100 cm

Pavimento in GOMMA tipo Industriale, superficie a rilievo, in piastrelle con rovescio a 
coda di rondine, spessore 10 mm attacco cemento, di qualsiasi colore, antistatico 
fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione 
europea UNI EN 12199, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona 
resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed 
R9 (DIN 51130). Posto in opera previa realizzazione di idonea boiacca, compresa la 
preparazione con malta autolivellante del piano superiore del massetto di sottofondo che 
è da pagarsi a parte, tagli, sfridi e pulizia finale. La posa deve essere effettuata nel 
rispetto della Norma UNI 11515-1.    
Piastre in gomma per uso industriale da 100x100 cm

mq 1,00 70,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 15,972

3 ABR25_2.100.130.a

Materiali

PIASTRE IN GOMMA PER USO INDUSTRIALE
Piastre in gomma per uso industriale da 100x100 cm

mq 1,00 33,08 33,08

4 ABR25_2.10.60.e Formazione Boiacca + Sabbia Fina e Cemento kg 0,6500 9,37 6,09

Totale Materiali 39,17 55,758

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 7,317

Totale Euro 55,53

Spese Generali 15,000% su Euro 55,53 8,33

Totale Euro 63,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,86 6,39

Totale Euro 70,25

Prezzo di Applicazione Euro 70,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
39,17
5,14

15,972
55,758
7,317
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.50.a GRADINO IN GOMMA, CON SPIGOLO VIVO, PEDATA IN RILIEVO A BOLLI E
PARASPIGOLO RIGATO, SPESSORE 4 MM
senza alzata

Gradino in GOMMA, superficie a rilievo, con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e 
paraspigolo rigato, spessore 4 mm, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 
1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea UNI EN 12199, 
reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici 
(ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Posto in 
opera con idoneo collante, compresa la preparazione con malta autolivellante del piano 
superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, tagli, sfridi e pulizia finale. 
La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.

m 1,00 55,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 20,378

3 ABR25_2.100.124.a

Materiali

GRADINO IN GOMMA A SPIGOLO VIVO
Gradino in gomma a spigolo vivo senza alzata

m 1,0000 29,77 29,77

4 ABR25_2.999.110.z12 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,2500 6,00 1,50

Totale Materiali 31,27 56,793

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 1,871

Totale Euro 43,52

Spese Generali 15,000% su Euro 43,52 6,53

Totale Euro 50,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,05 5,01

Totale Euro 55,06

Prezzo di Applicazione Euro 55,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
31,27
1,03

20,378
56,793
1,871
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.50.b GRADINO IN GOMMA, CON SPIGOLO VIVO, PEDATA IN RILIEVO A BOLLI E
PARASPIGOLO RIGATO, SPESSORE 4 MM
con alzata

Gradino in GOMMA, superficie a rilievo, con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e 
paraspigolo rigato, spessore 4 mm, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 
1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea UNI EN 12199, 
reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici 
(ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Posto in 
opera con idoneo collante, compresa la preparazione con malta autolivellante del piano 
superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, tagli, sfridi e pulizia finale. 
La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.

m 1,00 59,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 18,703

3 ABR25_2.100.124.b

Materiali

GRADINO IN GOMMA A SPIGOLO VIVO
Gradino in gomma a spigolo vivo con alzata

m 1,0000 33,08 33,08

4 ABR25_2.999.110.z12 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,3500 6,00 2,10

Totale Materiali 35,18 58,643

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 1,717

Totale Euro 47,43

Spese Generali 15,000% su Euro 47,43 7,11

Totale Euro 54,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,54 5,45

Totale Euro 59,99

Prezzo di Applicazione Euro 59,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
35,18
1,03

18,703
58,643
1,717
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.60.a PAVIMENTO VINILICO ETEROGENO UNI EN 12199, FONOASSORBENTE MULTISTRATO
PER AMBIENTI A TRAFFICO INTENSO CON ESIGENZE ACUSTICHE E IGIENICHE
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,5 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 2,9

Pavimento in PVC Eterogeneo (EN ISO 10582), di qualsiasi colore, antistatico fisiologico 
<2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041), spessore 2,5 mm (EN ISO 
24346) strato d'usura 0,70 mm. (EN ISO 24346), Fonoassorbente multistrato per 
ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche, classificazione d'uso (EN 
ISO 10874) classe 34/43 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico 
spettacolo, uffici, ecc.), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona 
resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne 
protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 
13893). Nell’ottica di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere una 
emissione ≤100 μg/m3 (dopo 28 giorni dall’installazione). Posto in opera con idoneo 
collante, compresa la preparazione con malta autolivellante del piano superiore del 
massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, la saldatura dei teli del pavimento, tagli, 
sfridi e pulizia finale. Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Il materiale in eccesso 
derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e 
non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,5 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 2,9

mq 1,00 48,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 23,288

3 ABR25_2.100.140.a

Materiali

TELI IN PVC MULTISTRATO
Teli in PVC Eterogeneo dello spessore di 2,5 mm

mq 1,00 24,26 24,26

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,3500 6,00 2,10

Totale Materiali 26,36 54,711

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,059

Totale Euro 38,09

Spese Generali 15,000% su Euro 38,09 5,71

Totale Euro 43,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,80 4,38

Totale Euro 48,18

Prezzo di Applicazione Euro 48,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
26,36
0,51

23,288
54,711
1,059
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.60.b PAVIMENTO VINILICO ETEROGENO UNI EN 12199, FONOASSORBENTE MULTISTRATO
PER AMBIENTI A TRAFFICO INTENSO CON ESIGENZE ACUSTICHE E IGIENICHE
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,0 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 3,0

Pavimento in PVC Eterogeneo (EN ISO 10582), di qualsiasi colore, antistatico fisiologico 
<2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041), spessore 2,5 mm (EN ISO 
24346) strato d'usura 0,70 mm. (EN ISO 24346), Fonoassorbente multistrato per 
ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche, classificazione d'uso (EN 
ISO 10874) classe 34/43 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico 
spettacolo, uffici, ecc.), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona 
resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne 
protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 
13893). Nell’ottica di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere una 
emissione ≤100 μg/m3 (dopo 28 giorni dall’installazione). Posto in opera con idoneo 
collante, compresa la preparazione con malta autolivellante del piano superiore del 
massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, la saldatura dei teli del pavimento, tagli, 
sfridi e pulizia finale. Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Il materiale in eccesso 
derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e 
non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,0 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 3,0

mq 1,00 46,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 23,979

3 ABR25_2.100.140.b

Materiali

TELI IN PVC MULTISTRATO
Teli in PVC Eterogeneo dello spessore di 2,0 mm

mq 1,00 23,16 23,16

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,3500 6,00 2,10

Totale Materiali 25,26 53,986

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,090

Totale Euro 36,99

Spese Generali 15,000% su Euro 36,99 5,55

Totale Euro 42,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,54 4,25

Totale Euro 46,79

Prezzo di Applicazione Euro 46,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
25,26
0,51

23,979
53,986
1,090
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.70.a PAVIMENTO IN LINOLEUM IN TINTA UNITA
dello spessore di 2,5 mm

Pavimento in linoleumin tinta unita, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 
1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea (ISO 24011), 
spessore 2,5 mm (EN ISO 24346)  e reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con 
buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 
13893) ed R9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica di 
una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤100 μg/m3 
(dopo 28 giorni dall’installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la 
preparazione del piano di posa con prime e rasatura autolivellante, la termosigillatura dei 
teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante 
dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non 
smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.

dello spessore di 2,5 mm

1,00 50,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 22,170

3 ABR25_2.100.100.d

Materiali

LINOLEUM
Linoleum dello spessore di 2,5 mm

mq 1,00 25,36 25,36

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,4000 6,00 2,40

Totale Materiali 27,76 54,851

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,035

Totale Euro 40,01

Spese Generali 15,000% su Euro 40,01 6,00

Totale Euro 46,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,01 4,60

Totale Euro 50,61

Prezzo di Applicazione Euro 50,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
27,76
1,03

22,170
54,851
2,035
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.80.a PAVIMENTO IN PVC MULTISTRATO EN 651 DI QUALSIASI COLORE
dello spessore (EN ISO 24346) di 3,30 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 2,770

Pavimento in PVC Multistrato (EN 651) ,di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV 
(EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041), strato d'usura 0,50 mm. (EN ISO 
24340) classificazione d'uso (EN ISO 10874) classe 33 e riduzione dell'impatto acustico 
(NF EN ISO 717) di minimo 20 dB, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con 
buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico 
che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ 
(EN 13893). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore 
qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m³ (dopo 28 giorni 
dall’installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano 
di posa con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei teli del pavimento, tagli, 
sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere 
gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere 
effettuata nel rispetto della Norma (UNI 11515-1).
dello spessore (EN ISO 24346) di 3,30 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 2,770

mq 1,00 43,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 32,357

3 ABR25_2.100.140.C

Materiali

TELI IN PVC MULTISTRATO
Teli in PVC Eterogeneo dello spessore di 3,3 mm

mq 1,00 17,64 17,64

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,3500 6,00 2,10

Totale Materiali 19,74 45,526

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,176

Totale Euro 34,28

Spese Generali 15,000% su Euro 34,28 5,14

Totale Euro 39,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,42 3,94

Totale Euro 43,36

Prezzo di Applicazione Euro 43,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
19,74
0,51

32,357
45,526
1,176
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PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.70.80.b PAVIMENTO IN PVC MULTISTRATO EN 651 DI QUALSIASI COLORE
dello spessore (EN ISO 24346) di 3,25 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 3,25

Pavimento in PVC Multistrato (EN 651) ,di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV 
(EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041), strato d'usura 0,50 mm. (EN ISO 
24340) classificazione d'uso (EN ISO 10874) classe 33 e riduzione dell'impatto acustico 
(NF EN ISO 717) di minimo 20 dB, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con 
buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico 
che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ 
(EN 13893). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore 
qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m³ (dopo 28 giorni 
dall’installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano 
di posa con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei teli del pavimento, tagli, 
sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere 
gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere 
effettuata nel rispetto della Norma (UNI 11515-1).
dello spessore (EN ISO 24346) di 3,25 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 3,25

mq 1,00 47,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 29,506

3 ABR25_2.100.140.D

Materiali

TELI IN PVC MULTISTRATO
Teli in PVC Eterogeneo dello spessore di 3,25 mm

mq 1,00 20,95 20,95

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,3500 6,00 2,10

Totale Materiali 23,05 48,475

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,073

Totale Euro 37,59

Spese Generali 15,000% su Euro 37,59 5,64

Totale Euro 43,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,23 4,32

Totale Euro 47,55

Prezzo di Applicazione Euro 47,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
23,05
0,51

29,506
48,475
1,073
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.10.a PAVIMENTO CALANDRATO E VULCANIZZATO
spessore 3 mm

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti
colorati, superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su
predisposto sottofondo autolivellante

mq 1,00 58,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,184000 25,50 4,69

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,184000 30,60 5,63

Totale Manodopera 10,32 17,741

3 ABR25_2.100.160.a

Materiali

PAVIMENTI IN TELI PRESSOCALANDRATI
Pavimenti in teli pressocalandrati vulcanizzati. Pavimento
sportivo pressocalandrato spessore mm 3

mq 1,02 34,88 35,58

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,3500 0,24 0,08

Totale Materiali 35,66 61,303

Totale Euro 45,98

Spese Generali 15,000% su Euro 45,98 6,90

Totale Euro 52,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,88 5,29

Totale Euro 58,17

Prezzo di Applicazione Euro 58,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,32
35,66

17,741
61,303
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.10.b PAVIMENTO CALANDRATO E VULCANIZZATO
spessore 4 mm

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti
colorati, superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su
predisposto sottofondo autolivellante

spessore 4 mm

mq 1,00 67,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,184000 25,50 4,69

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,184000 30,60 5,63

Totale Manodopera 10,32 15,237

3 ABR25_2.100.160.b

Materiali

PAVIMENTI IN TELI PRESSOCALANDRATI
Pavimenti in teli pressocalandrati vulcanizzati. Pavimento
sportivo pressocalandrato spessore mm 4

mq 1,02 42,29 43,14

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,3500 0,24 0,08

Totale Materiali 43,22 63,812

Totale Euro 53,54

Spese Generali 15,000% su Euro 53,54 8,03

Totale Euro 61,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,57 6,16

Totale Euro 67,73

Prezzo di Applicazione Euro 67,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,32
43,22

15,237
63,812
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.10.c PAVIMENTO CALANDRATO E VULCANIZZATO
spessore 6 mm

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti
colorati, superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su
predisposto sottofondo autolivellante

spessore 6 mm

mq 1,00 74,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,184000 25,50 4,69

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,184000 30,60 5,63

Totale Manodopera 10,32 13,845

3 ABR25_2.100.160.c

Materiali

PAVIMENTI IN TELI PRESSOCALANDRATI
Pavimenti in teli pressocalandrati vulcanizzati. Pavimento
sportivo pressocalandrato spessore mm 6

mq 1,02 47,57 48,52

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,3500 0,24 0,08

Totale Materiali 48,60 65,200

Totale Euro 58,92

Spese Generali 15,000% su Euro 58,92 8,84

Totale Euro 67,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,76 6,78

Totale Euro 74,54

Prezzo di Applicazione Euro 74,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,32
48,60

13,845
65,200
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.100.a MARCATURA DELLE AREE DI GIOCO CON VERNICE A BASE DI HYPALON
Con vernice a base di hypalon

Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon compresa la preparazione del
manto. Per manti  posti sia all'intero che all'esterno. Peso di vernice applicata al metro
quadro resa non inferiore a 5.40 kg. Di colore bianca, rosso, beige, azzurro e verde

m 1,00 13,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 5,10 38,031

2 ABR25_2.160.50.y

Materiali

VERNICI
Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon
compresa la preparazione del manto.

kg 1,0000 5,50 5,50

Totale Materiali 5,50 41,014

Totale Euro 10,60

Spese Generali 15,000% su Euro 10,60 1,59

Totale Euro 12,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,19 1,22

Totale Euro 13,41

Prezzo di Applicazione Euro 13,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,10
5,50

38,031
41,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.20.a PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PER INTERNI DI PALESTRA
dello spessore (EN ISO 24346) di 6,1 mm

Pavimento in PVC Sportivo Multistrato (EN 651), di qualsiasi colore, antistatico fisiologico 
<2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 
14904, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti 
chimici (ISO 26987). Assorbimento dello Shock (EN 14808), Friction (EN 13036-4), 
Deformazione Verticale (EN 14809), Rimbalzo della palla (EN 12235), Resistenza (EN ISO 
5470-1), Resistenza all'impronta (EN 1516), Resistenza al carico rotante (EN 1569). 
Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la 
manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893). Il materiale dovrà essere 
riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere 
una emissione ≤100 μg/m3 (dopo 28 giorni dall’installazione). Posto in opera con idoneo 
collante, compresa la preparazione con primer e rasatura autolivellante del piano 
superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, la saldatura dei teli del 
pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, 
dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve 
essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.
dello spessore (EN ISO 24346) di 6,1 mm 

mq 1,00 68,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 20,369

3 ABR25_2.999.110.Z11

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,3500 6,00 2,10

4 ABR25_2.70.150.b PAVIMENTI
Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 6,1 mm

mq 1,00 36,39 36,39

Totale Materiali 38,49 55,880

5 ABR25_AT_10.5.5.o

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 0,020000 96,56 1,93

Totale Noli 1,93 2,802

Totale Euro 54,45

Spese Generali 15,000% su Euro 54,45 8,17

Totale Euro 62,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,62 6,26

Totale Euro 68,88

Prezzo di Applicazione Euro 68,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
38,49
1,93

20,369
55,880
2,802
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.20.b PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PER INTERNI DI PALESTRA
dello spessore (EN ISO 24346) di 7,1 mm

Pavimento in PVC Sportivo Multistrato (EN 651), di qualsiasi colore, antistatico fisiologico 
<2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 
14904, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti 
chimici (ISO 26987). Assorbimento dello Shock (EN 14808), Friction (EN 13036-4), 
Deformazione Verticale (EN 14809), Rimbalzo della palla (EN 12235), Resistenza (EN ISO 
5470-1), Resistenza all'impronta (EN 1516), Resistenza al carico rotante (EN 1569). 
Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la 
manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893). Il materiale dovrà essere 
riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere 
una emissione ≤100 μg/m3 (dopo 28 giorni dall’installazione). Posto in opera con idoneo 
collante, compresa la preparazione con primer e rasatura autolivellante del piano 
superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, la saldatura dei teli del 
pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, 
dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve 
essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.
dello spessore (EN ISO 24346) di 7,1 mm 

mq 1,00 73,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 19,203

3 ABR25_2.999.110.Z11

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,3500 6,00 2,10

4 ABR25_2.70.150.c PAVIMENTI
Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm

mq 1,00 39,70 39,70

Totale Materiali 41,80 57,213

5 ABR25_AT_10.5.5.o

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 0,020000 96,56 1,93

Totale Noli 1,93 2,642

Totale Euro 57,76

Spese Generali 15,000% su Euro 57,76 8,66

Totale Euro 66,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,42 6,64

Totale Euro 73,06

Prezzo di Applicazione Euro 73,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
41,80
1,93

19,203
57,213
2,642
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.20.c PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PER INTERNI DI PALESTRA
dello spessore (EN ISO 24346) di 9.4 mm

Pavimento in PVC Sportivo Multistrato (EN 651), di qualsiasi colore, antistatico fisiologico 
<2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 
14904, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti 
chimici (ISO 26987). Assorbimento dello Shock (EN 14808), Friction (EN 13036-4), 
Deformazione Verticale (EN 14809), Rimbalzo della palla (EN 12235), Resistenza (EN ISO 
5470-1), Resistenza all'impronta (EN 1516), Resistenza al carico rotante (EN 1569). 
Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la 
manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893). Il materiale dovrà essere 
riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere 
una emissione ≤100 μg/m3 (dopo 28 giorni dall’installazione). Posto in opera con idoneo 
collante, compresa la preparazione con primer e rasatura autolivellante del piano 
superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, la saldatura dei teli del 
pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, 
dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve 
essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.
dello spessore (EN ISO 24346) di 9.4 mm 

mq 1,00 77,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 18,164

3 ABR25_2.999.110.Z11

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,3500 6,00 2,10

4 ABR25_2.70.150.d PAVIMENTI
Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 9.4 mm

mq 1,00 43,00 43,00

Totale Materiali 45,10 58,389

5 ABR25_AT_10.5.5.o

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 0,020000 96,56 1,93

Totale Noli 1,93 2,499

Totale Euro 61,06

Spese Generali 15,000% su Euro 61,06 9,16

Totale Euro 70,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,22 7,02

Totale Euro 77,24

Prezzo di Applicazione Euro 77,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
45,10
1,93

18,164
58,389
2,499
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.30.a PAVIMENTAZIONE VINILICA PER INTERNI PALESTRE O SIMILI
Pavimentazione vinilica per interni palestre

Pavimentazione vinilica per interni palestre o simili costituita da teli prefabbricati in PVC
privo di amianto, dello spessore di mm 2,5, incollate con resine poliuretaniche al
sottofondo in cls, con superficie a vista in rilievo a buccia d'arancia del colore richiesto
dalla Direzione Lavori. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 36,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,184000 25,50 4,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,184000 30,60 5,63

Totale Manodopera 10,32 28,174

1 ABR25_2.100.90.d

Materiali

PIASTRELLE IN VINILE OMOGENEO
Piastrelle in vinile omogeneo cm 30x30 e spessore mm 2,3

mq 1,02 18,08 18,44

4 ABR25_2.999.110.p MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm

kg 0,0450 4,45 0,20

Totale Materiali 18,64 50,887

Totale Euro 28,96

Spese Generali 15,000% su Euro 28,96 4,34

Totale Euro 33,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,30 3,33

Totale Euro 36,63

Prezzo di Applicazione Euro 36,63

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

18,64
10,32

50,887
28,174
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.40.a TAPPETINO IN ELASTOMERI PER ESTERNO, SPESSORE MM 8 COLORE ROSSO O VERDE
Tappetino in elastomeri per esterno

Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o verde realizzato con
colata in elastomeri poliuretanici e granuli di gomma con semina in superficie di granuli di
terpolimero colorato speciale ad alta resistenza agliagenti atmosferici e all'usura. La
colata sarà eseguita su strato livellato e costipato di tappeto di conglomerato da cm 4 e
preventivamente trattato con poliuretano e polvere di gomma. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita

mq 1,00 40,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 27,527

3 ABR25_2.290.45.a

Materiali

Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore
rosso o verde realizzato con colata in elastomeri
poliuretanici e granuli di gomma con semina in superficie di
granuli di terpolimero colorato speciale ad alta resistenza.

mq 1,00 21,00 21,00

Totale Materiali 21,00 51,521

Totale Euro 32,22

Spese Generali 15,000% su Euro 32,22 4,83

Totale Euro 37,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,05 3,71

Totale Euro 40,76

Prezzo di Applicazione Euro 40,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
21,00

27,527
51,521
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.50.a PAVIMENTO SPECIALE DI GOMMA NATURALE E SINTETICA
Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in mescola omogenea

Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in mescola omogenea a scelta della
Direzione Lavori. Antibatterica, antisdrucciolevole, ininfiammabile, autoestinguente, di
spessore minimo di mm 4 in rotoli, fornito e posto in opera. Sono compresi: la rasatura
superficiale del massetto effettuata con boiacca di cemento addittivata con materiali
idonei; la posa in opera con collanti specifici per gomme o prodotti similari; la
vulcanizzazione dei bordi con materiali speciali. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

mq 1,00 36,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 30,357

3 ABR25_2.290.45.b

Materiali

Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in
mescola omogenea a scelta della Direzione Lavori.
Antibatterica, antisdrucciolevole, ininfiammabile,
autoestinguente, di spessore minimo di mm 4 in rotoli,
fornito e posto in opera.

mq 1,00 18,00 18,00

Totale Materiali 18,00 48,701

Totale Euro 29,22

Spese Generali 15,000% su Euro 29,22 4,38

Totale Euro 33,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,60 3,36

Totale Euro 36,96

Prezzo di Applicazione Euro 36,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
18,00

30,357
48,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.60.a MANTO SINTETICO DRENANTE PER PISTE E PEDANE DI ATLETICA LEGGERA. SPESSORE
MEDIO FINITO DI MM 10 PER LA PISTA PODISTICA E PER LE PEDANE
Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera

Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL
costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati
da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica
finitrice-livellatrice, e con residuo secco di "Topping" di usura pari a kg 2,00 a mq
realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale mescola
costituita da resine poliuretaniche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità.
Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 10 per la pista
podistica e per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà
preventivamente trattato con un "primer" poliuretanico. Idoneo per piccoli impianti di
base o scolastici o piazzali. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

mq 1,00 45,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 24,829

3 ABR25_2.290.45.c

Altro

Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica
leggera omologato CONI/FIDAL

mq 1,00 24,50 24,50

Totale Altro 24,50 54,216

Totale Euro 35,72

Spese Generali 15,000% su Euro 35,72 5,36

Totale Euro 41,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,08 4,11

Totale Euro 45,19

Prezzo di Applicazione Euro 45,19

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

11,22
24,50

24,829
54,216
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.70.a MANTO SINTETICO DRENANTE PER PISTE E PEDANE DI ATLETICA LEGGERA: TIPO "A".
SPESSORE MEDIO FINITO DI MM 12 PER LA PISTA PODISTICA E MM 14 PER LE PEDANE
Manto sintetico drenante tipo "A"

Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL,
costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati
da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica
finitrice-livellatrice, e con "Topping" di usura, realizzata a mezzo di spruzzatura, con
particolari macchine, di una speciale mescola costituita da resine poliuretaniche
pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso in ragione di 4
Kg/mq di residuo secco. Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito
di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio di
conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" poliuretanico. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 47,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 23,832

3 ABR25_2.290.45.d

Materiali

Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica
leggera omologato CONI/FIDAL...granuli di gomma sintetica
di alta qualità di colore rosso in ragione di 4 Kg/mq di
residuo secco.

mq 1,00 26,00 26,00

Totale Materiali 26,00 55,225

Totale Euro 37,22

Spese Generali 15,000% su Euro 37,22 5,58

Totale Euro 42,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,80 4,28

Totale Euro 47,08

Prezzo di Applicazione Euro 47,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
26,00

23,832
55,225
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.80.a MANTO SINTETICO DRENANTE. TIPO "B". SPESSORE DI MM12 PER LA PISTA PODISTICA
E MM 14 PER LE PEDANE
Manto sintetico drenante tipo "B"

Manto sintetico drenante, omologato CONI/FIDAL, costituito completamente da granuli di
gomma sintetica di alta qualità di colore rosso per tutto lo spessore di mm 12 o 14. I
granuli di gomma sintetica dovranno essere di opportuna e selezionata curva
granulometrica e legati con resina poliuretanica monocomponente. Il manto, sarà posto
in opera con particolare macchina finitrice-livellatrice. Lo spessore dovrà essere di mm.12
per la pista podistica e mm.14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato
bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretanico. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 77,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 14,489

3 ABR25_2.290.45.e

Materiali

Manto sintetico drenante, omologato CONI/FIDAL, costituito
completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità
di colore rosso per tutto lo spessore di mm 12 o 14. I
granuli di gomma sintetica dovranno essere di opportuna e
selezionata curva

mq 1,00 50,00 50,00

Totale Materiali 50,00 64,566

Totale Euro 61,22

Spese Generali 15,000% su Euro 61,22 9,18

Totale Euro 70,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,40 7,04

Totale Euro 77,44

Prezzo di Applicazione Euro 77,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
50,00

14,489
64,566
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.80.90.a MANTO SINTETICO SEMIDRENANTE.
Manto sintetico "semidrenante"

Manto sintetico "semidrenante" purche' gia omologato CONI/FIDAL costituito
completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità con superiore spruzzatura di
particolare miscela poliuretanica e gomma fino ad ottenere un "sistema" dello spessore
complessivo di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane di colore rosso per
tutto lo spessore. I granuli di gomma sintetica, per il primo strato di mm 910 saranno
legati con resina poliuretanica monocomponente e posti in opera con particolare
macchina finitrice-livellatrice. Il superiore strato, semimpermeabile, dello spessore di mm
3-4 sarà realizzato a mezzo di spruzzatura, con speciali macchine, di una "mescola" di
resina poliuretanica pigmentata e granuli di gomma rossi, in ragione di circa Kg 2,00 a
mq di residuo secco. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà
preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretanico. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 71,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 10,79 15,154

3 ABR25_2.290.45.f

Altro

Manto sintetico "semidrenante" purche' gia omologato
CONI/FIDAL costituito completamente da granuli di gomma
sintetica di alta qualità con superiore spruzzatura di
particolare miscela poliuretanica e gomma fino ad ottenere
un "sistema" dello spessore

mq 1,00 45,50 45,50

Totale Altro 45,50 63,904

Totale Euro 56,29

Spese Generali 15,000% su Euro 56,29 8,44

Totale Euro 64,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,73 6,47

Totale Euro 71,20

Prezzo di Applicazione Euro 71,20

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

10,79
45,50

15,154
63,904
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN MOQUETTES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.90.10.a PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA
CON IDONEO COLLANTE
agugliato in fibre di polipropilene, superficie a pelo riccio (bouclé) con supporto in resina,
spessore 4÷4,5 mm

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante:

mq 1,00 27,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

Totale Manodopera 9,54 34,818

3 ABR25_2.100.70.c

Materiali

MOQUETTES
Moquettes a fibre di polipropilene a pelo riccio

mq 1,02 8,84 9,02

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,1000 10,17 1,02

Totale Materiali 10,04 36,642

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040500 51,40 2,08

Totale Noli 2,08 7,591

Totale Euro 21,66

Spese Generali 15,000% su Euro 21,66 3,25

Totale Euro 24,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,91 2,49

Totale Euro 27,40

Prezzo di Applicazione Euro 27,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,54
10,04
2,08

34,818
36,642
7,591
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN MOQUETTES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.90.10.b PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA
CON IDONEO COLLANTE
tessuto tufting a pelo riccio (bouclé) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide tinta
unita o disegnata

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante:

mq 1,00 36,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

Totale Manodopera 9,54 25,882

3 ABR25_2.100.70.a

Materiali

MOQUETTES
Moquettes tufting a pelo riccio su supporto in juta

mq 1,02 17,30 17,65

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,1000 10,17 1,02

Totale Materiali 18,67 50,651

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,018000 51,40 0,93

Totale Noli 0,93 2,523

Totale Euro 29,14

Spese Generali 15,000% su Euro 29,14 4,37

Totale Euro 33,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,51 3,35

Totale Euro 36,86

Prezzo di Applicazione Euro 36,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,54
18,67
0,93

25,882
50,651
2,523
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN MOQUETTES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.90.10.c PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA
CON IDONEO COLLANTE
tessuto tufting a pelo tagliato (velluto) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide
stampata

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante:

mq 1,00 40,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

Totale Manodopera 9,54 23,291

3 ABR25_2.100.70.b

Materiali

MOQUETTES
Moquettes tufting a pelo raso su supporto in juta

mq 1,02 21,00 21,42

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,1000 10,17 1,02

Totale Materiali 22,44 54,785

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,007700 51,40 0,40

Totale Noli 0,40 0,977

Totale Euro 32,38

Spese Generali 15,000% su Euro 32,38 4,86

Totale Euro 37,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,24 3,72

Totale Euro 40,96

Prezzo di Applicazione Euro 40,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,54
22,44
0,40

23,291
54,785
0,977

Pag. 2221 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN MOQUETTES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.90.20.a PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA IN
TENSIONE
100% pura lana, con supporto in juta naturale o cotone, superficie a pelo tagliato
(velluto)

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera
in tensione

mq 1,00 82,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 13,608

3 ABR25_2.100.70.e

Materiali

MOQUETTES
Moquettes 100% lana a pelo riccio su juta sintetica

mq 1,02 41,59 42,42

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,1000 10,17 1,02

Totale Materiali 43,44 52,686

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,204500 51,40 10,51

Totale Noli 10,51 12,747

Totale Euro 65,17

Spese Generali 15,000% su Euro 65,17 9,78

Totale Euro 74,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,95 7,50

Totale Euro 82,45

Prezzo di Applicazione Euro 82,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
43,44
10,51

13,608
52,686
12,747
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN MOQUETTES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.90.20.b PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA IN
TENSIONE
con supporto in juta sintetica, tinta unita o disegnata, 80% lana, 20% nylon

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera
in tensione

mq 1,00 66,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 25,225

3 ABR25_2.100.70.d

Materiali

MOQUETTES
Moquettes misto lana a pelo riccio su juta sintetica

mq 1,02 30,56 31,17

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,1000 10,17 1,02

Totale Materiali 32,19 48,246

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,072300 51,40 3,72

Totale Noli 3,72 5,576

Totale Euro 52,74

Spese Generali 15,000% su Euro 52,74 7,91

Totale Euro 60,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,65 6,07

Totale Euro 66,72

Prezzo di Applicazione Euro 66,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
32,19
3,72

25,225
48,246
5,576
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.10.a PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Iroko

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma 
UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di 
lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa 
esclusa,  compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

mq 1,00 144,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 13,938

3 ABR25_2.100.50.a

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10
Listoncini di legno di spessore mm 10 in Iroko

mq 1,02 73,88 75,36

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 86,11 59,563

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,126800 51,40 6,52

Totale Noli 8,03 5,554

Totale Euro 114,29

Spese Generali 15,000% su Euro 114,29 17,14

Totale Euro 131,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,43 13,14

Totale Euro 144,57

Prezzo di Applicazione Euro 144,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
86,11
8,03

13,938
59,563
5,554
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.10.b PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Rovere UNI A

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma 
UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di 
lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa 
esclusa,  compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

mq 1,00 206,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 9,754

3 ABR25_2.100.50.b

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10
Listoncini di legno di spessore mm 10 in Rovere UNI A

mq 1,02 126,81 129,35

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 140,10 67,819

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 1,476

Totale Euro 163,30

Spese Generali 15,000% su Euro 163,30 24,50

Totale Euro 187,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,80 18,78

Totale Euro 206,58

Prezzo di Applicazione Euro 206,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
140,10

3,05

9,754
67,819
1,476
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.10.c PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Rovere UNI B

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma 
UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di 
lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa 
esclusa,  compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

mq 1,00 199,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 10,103

3 ABR25_2.100.50.c

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10
Listoncini di legno di spessore mm 10 in Rovere UNI B

mq 1,02 121,29 123,72

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 134,47 67,420

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 1,529

Totale Euro 157,67

Spese Generali 15,000% su Euro 157,67 23,65

Totale Euro 181,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 181,32 18,13

Totale Euro 199,45

Prezzo di Applicazione Euro 199,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
134,47

3,05

10,103
67,420
1,529
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.10.d PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Teak

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma 
UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di 
lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa 
esclusa,  compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

mq 1,00 192,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 10,476

3 ABR25_2.100.50.d

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10
Listoncini di legno di spessore mm 10 in Teak

mq 1,02 115,78 118,10

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 128,85 66,987

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 1,586

Totale Euro 152,05

Spese Generali 15,000% su Euro 152,05 22,81

Totale Euro 174,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 174,86 17,49

Totale Euro 192,35

Prezzo di Applicazione Euro 192,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
128,85

3,05

10,476
66,987
1,586
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.10.e PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Panga Panga

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma 
UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di 
lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa 
esclusa,  compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

mq 1,00 207,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 9,688

3 ABR25_2.100.50.e

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10
Listoncini di legno di spessore mm 10 in Panga Panga

mq 1,02 127,91 130,47

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 141,22 67,897

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 1,466

Totale Euro 164,42

Spese Generali 15,000% su Euro 164,42 24,66

Totale Euro 189,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 189,08 18,91

Totale Euro 207,99

Prezzo di Applicazione Euro 207,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
141,22

3,05

9,688
67,897
1,466
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.10.f PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Sucupirà

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma 
UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di 
lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa 
esclusa,  compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

mq 1,00 185,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 10,878

3 ABR25_2.100.50.f

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10
Listoncini di legno di spessore mm 10 in Sucupira

mq 1,02 110,27 112,48

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 123,23 66,528

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 1,647

Totale Euro 146,43

Spese Generali 15,000% su Euro 146,43 21,96

Totale Euro 168,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 168,39 16,84

Totale Euro 185,23

Prezzo di Applicazione Euro 185,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
123,23

3,05

10,878
66,528
1,647
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.10.g PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Ciliegio

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma 
UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di 
lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa 
esclusa,  compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

mq 1,00 227,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 8,841

3 ABR25_2.100.50.g

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10
Listoncini di legno di spessore mm 10 in Ciliegio

mq 1,02 143,35 146,22

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 156,97 68,871

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 1,338

Totale Euro 180,17

Spese Generali 15,000% su Euro 180,17 27,03

Totale Euro 207,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 207,20 20,72

Totale Euro 227,92

Prezzo di Applicazione Euro 227,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
156,97

3,05

8,841
68,871
1,338
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.10.h PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Doussie

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma 
UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di 
lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa 
esclusa,  compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

mq 1,00 161,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 12,512

3 ABR25_2.100.50.h

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10
Listoncini di legno di spessore mm 10 in Doussie

mq 1,02 91,52 93,35

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 104,10 64,642

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 1,894

Totale Euro 127,30

Spese Generali 15,000% su Euro 127,30 19,10

Totale Euro 146,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 146,40 14,64

Totale Euro 161,04

Prezzo di Applicazione Euro 161,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
104,10

3,05

12,512
64,642
1,894
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.10.i PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Lapacho

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma 
UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di 
lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa 
esclusa,  compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

mq 1,00 138,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 14,572

3 ABR25_2.100.50.i

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10
Listoncini di legno di spessore mm 10 in Lapacho

mq 1,02 73,88 75,36

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 86,11 62,272

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,206

Totale Euro 109,31

Spese Generali 15,000% su Euro 109,31 16,40

Totale Euro 125,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 125,71 12,57

Totale Euro 138,28

Prezzo di Applicazione Euro 138,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
86,11
3,05

14,572
62,272
2,206
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.10.j PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Mutenye

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma 
UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di 
lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa 
esclusa,  compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

mq 1,00 163,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 12,296

3 ABR25_2.100.50.j

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10
Listoncini di legno di spessore mm 10 in Mutenye

mq 1,02 93,73 95,60

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 106,35 64,895

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 1,861

Totale Euro 129,55

Spese Generali 15,000% su Euro 129,55 19,43

Totale Euro 148,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,98 14,90

Totale Euro 163,88

Prezzo di Applicazione Euro 163,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
106,35

3,05

12,296
64,895
1,861
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.10.k PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Wengè

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma 
UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di 
lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa 
esclusa,  compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

mq 1,00 182,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 11,067

3 ABR25_2.100.50.k

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10
Listoncini di legno di spessore mm 10 in Wengè

mq 1,05 104,75 109,99

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 120,74 66,312

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 1,675

Totale Euro 143,94

Spese Generali 15,000% su Euro 143,94 21,59

Totale Euro 165,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 165,53 16,55

Totale Euro 182,08

Prezzo di Applicazione Euro 182,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
120,74

3,05

11,067
66,312
1,675
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.a PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Iroko

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 109,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 18,323

3 ABR25_2.100.30.a

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Iroko

mq 1,02 51,94 52,98

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 63,73 57,952

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,773

Totale Euro 86,93

Spese Generali 15,000% su Euro 86,93 13,04

Totale Euro 99,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 99,97 10,00

Totale Euro 109,97

Prezzo di Applicazione Euro 109,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
63,73
3,05

18,323
57,952
2,773
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.b PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Rovere UNI A

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 136,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 14,793

3 ABR25_2.100.30.b

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Rovere UNI A

mq 1,02 72,28 73,73

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 84,48 62,022

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,239

Totale Euro 107,68

Spese Generali 15,000% su Euro 107,68 16,15

Totale Euro 123,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,83 12,38

Totale Euro 136,21

Prezzo di Applicazione Euro 136,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
84,48
3,05

14,793
62,022
2,239
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.c PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Rovere UNI B

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 127,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 15,816

3 ABR25_2.100.30.c

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Rovere UNI B

mq 1,02 65,45 66,76

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 77,51 60,840

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,394

Totale Euro 100,71

Spese Generali 15,000% su Euro 100,71 15,11

Totale Euro 115,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,82 11,58

Totale Euro 127,40

Prezzo di Applicazione Euro 127,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
77,51
3,05

15,816
60,840
2,394
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.d PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Teak

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 123,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 16,375

3 ABR25_2.100.30.d

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Teak

mq 1,02 62,08 63,32

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 74,07 60,195

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,479

Totale Euro 97,27

Spese Generali 15,000% su Euro 97,27 14,59

Totale Euro 111,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 111,86 11,19

Totale Euro 123,05

Prezzo di Applicazione Euro 123,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
74,07
3,05

16,375
60,195
2,479
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.e PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Panga Panga

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 141,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 14,234

3 ABR25_2.100.30.e

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Panga Panga

mq 1,02 76,42 77,95

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 88,70 62,659

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,155

Totale Euro 111,90

Spese Generali 15,000% su Euro 111,90 16,79

Totale Euro 128,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,69 12,87

Totale Euro 141,56

Prezzo di Applicazione Euro 141,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
88,70
3,05

14,234
62,659
2,155
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.f PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Sucupirà

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 130,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 15,431

3 ABR25_2.100.30.f

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Sucupirà

mq 1,02 67,92 69,28

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 80,03 61,288

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,336

Totale Euro 103,23

Spese Generali 15,000% su Euro 103,23 15,48

Totale Euro 118,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,71 11,87

Totale Euro 130,58

Prezzo di Applicazione Euro 130,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
80,03
3,05

15,431
61,288
2,336
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.g PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Talà

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 118,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 17,044

3 ABR25_2.100.30.g

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Talà

mq 1,02 58,33 59,50

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 70,25 59,423

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,580

Totale Euro 93,45

Spese Generali 15,000% su Euro 93,45 14,02

Totale Euro 107,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,47 10,75

Totale Euro 118,22

Prezzo di Applicazione Euro 118,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
70,25
3,05

17,044
59,423
2,580
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.h PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Mutenye

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 120,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 16,723

3 ABR25_2.100.30.h

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Mutenye

mq 1,02 60,10 61,30

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 72,05 59,797

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,531

Totale Euro 95,25

Spese Generali 15,000% su Euro 95,25 14,29

Totale Euro 109,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,54 10,95

Totale Euro 120,49

Prezzo di Applicazione Euro 120,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
72,05
3,05

16,723
59,797
2,531
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.i PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Lapacho

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 96,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 20,896

3 ABR25_2.100.30.i

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Lapacho

mq 1,02 41,45 42,28

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 53,03 54,993

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 3,163

Totale Euro 76,23

Spese Generali 15,000% su Euro 76,23 11,43

Totale Euro 87,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,66 8,77

Totale Euro 96,43

Prezzo di Applicazione Euro 96,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
53,03
3,05

20,896
54,993
3,163
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.j PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Jatobà

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 120,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 16,723

3 ABR25_2.100.30.j

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Jatobà

mq 1,02 60,10 61,30

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 72,05 59,797

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,531

Totale Euro 95,25

Spese Generali 15,000% su Euro 95,25 14,29

Totale Euro 109,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,54 10,95

Totale Euro 120,49

Prezzo di Applicazione Euro 120,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
72,05
3,05

16,723
59,797
2,531
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.k PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Ciliegio

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 143,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 14,024

3 ABR25_2.100.30.k

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Ciliegio

mq 1,02 78,07 79,63

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 90,38 62,904

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,123

Totale Euro 113,58

Spese Generali 15,000% su Euro 113,58 17,04

Totale Euro 130,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,62 13,06

Totale Euro 143,68

Prezzo di Applicazione Euro 143,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
90,38
3,05

14,024
62,904
2,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.l PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Afrormosia

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 124,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 16,208

3 ABR25_2.100.30.l

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Afrormosia

mq 1,02 63,07 64,33

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 75,08 60,393

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,453

Totale Euro 98,28

Spese Generali 15,000% su Euro 98,28 14,74

Totale Euro 113,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,02 11,30

Totale Euro 124,32

Prezzo di Applicazione Euro 124,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
75,08
3,05

16,208
60,393
2,453
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.20.m PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE:
14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Acero

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati 
ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a 
coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, 
posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, 
lamatura e laccatura

mq 1,00 134,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 15,037

3 ABR25_2.100.30.m

Materiali

LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14
Listoncini di legno di spessore mm 14 in Acero

mq 1,02 70,57 71,98

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0180 3,78 0,07

5 ABR25_2.120.10.e ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 0,0200 503,55 10,07

6 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,1400 1,59 0,22

7 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1200 3,21 0,39

Totale Materiali 82,73 61,739

8 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,090000 9,35 0,84

9 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,090000 7,41 0,67

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 3,05 2,276

Totale Euro 105,93

Spese Generali 15,000% su Euro 105,93 15,89

Totale Euro 121,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,82 12,18

Totale Euro 134,00

Prezzo di Applicazione Euro 134,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
82,73
3,05

15,037
61,739
2,276
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.a PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Iroko

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 78,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 25,757

3 ABR25_2.100.60.a

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Iroko

mq 1,05 37,71 39,60

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 40,09 51,246

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 2,045

Totale Euro 61,84

Spese Generali 15,000% su Euro 61,84 9,28

Totale Euro 71,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,12 7,11

Totale Euro 78,23

Prezzo di Applicazione Euro 78,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
40,09
1,60

25,757
51,246
2,045
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.b PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Rovere UNI A

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 84,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 23,965

3 ABR25_2.100.60.b

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Rovere UNI A

mq 1,05 42,12 44,23

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 44,72 53,187

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,903

Totale Euro 66,47

Spese Generali 15,000% su Euro 66,47 9,97

Totale Euro 76,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,44 7,64

Totale Euro 84,08

Prezzo di Applicazione Euro 84,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
44,72
1,60

23,965
53,187
1,903

Pag. 2249 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.c PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Rovere UNI B

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 80,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 25,100

3 ABR25_2.100.60.c

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Rovere UNI B

mq 1,05 39,26 41,22

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 41,71 51,956

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,993

Totale Euro 63,46

Spese Generali 15,000% su Euro 63,46 9,52

Totale Euro 72,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,98 7,30

Totale Euro 80,28

Prezzo di Applicazione Euro 80,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
41,71
1,60

25,100
51,956
1,993
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.d PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Teak

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 88,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 22,776

3 ABR25_2.100.60.d

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Teak

mq 1,05 45,43 47,70

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 48,19 54,470

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,809

Totale Euro 69,94

Spese Generali 15,000% su Euro 69,94 10,49

Totale Euro 80,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,43 8,04

Totale Euro 88,47

Prezzo di Applicazione Euro 88,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
48,19
1,60

22,776
54,470
1,809
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.e PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Panga Panga

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 89,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 22,587

3 ABR25_2.100.60.e

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Panga Panga

mq 1,05 45,98 48,28

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 48,77 54,669

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,794

Totale Euro 70,52

Spese Generali 15,000% su Euro 70,52 10,58

Totale Euro 81,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,10 8,11

Totale Euro 89,21

Prezzo di Applicazione Euro 89,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
48,77
1,60

22,587
54,669
1,794
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.f PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Sucupirà

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 90,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 22,332

3 ABR25_2.100.60.f

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Sucupirà

mq 1,05 46,75 49,09

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 49,58 54,948

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,773

Totale Euro 71,33

Spese Generali 15,000% su Euro 71,33 10,70

Totale Euro 82,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,03 8,20

Totale Euro 90,23

Prezzo di Applicazione Euro 90,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
49,58
1,60

22,332
54,948
1,773
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.g PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Ulivo

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 124,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 16,126

3 ABR25_2.100.60.h

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Ulivo

mq 1,05 72,89 76,53

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 77,02 61,641

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,281

Totale Euro 98,77

Spese Generali 15,000% su Euro 98,77 14,82

Totale Euro 113,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,59 11,36

Totale Euro 124,95

Prezzo di Applicazione Euro 124,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
77,02
1,60

16,126
61,641
1,281
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.h PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Mutenye

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 103,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 19,510

3 ABR25_2.100.60.i

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Mutenye

mq 1,05 56,57 59,40

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 59,89 57,988

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,549

Totale Euro 81,64

Spese Generali 15,000% su Euro 81,64 12,25

Totale Euro 93,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,89 9,39

Totale Euro 103,28

Prezzo di Applicazione Euro 103,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
59,89
1,60

19,510
57,988
1,549
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.i PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Lapacho

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 74,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 26,913

3 ABR25_2.100.60.j

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Lapacho

mq 1,05 35,18 36,94

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 37,43 49,993

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 2,137

Totale Euro 59,18

Spese Generali 15,000% su Euro 59,18 8,88

Totale Euro 68,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,06 6,81

Totale Euro 74,87

Prezzo di Applicazione Euro 74,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
37,43
1,60

26,913
49,993
2,137
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.j PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Jatobà

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 87,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 23,042

3 ABR25_2.100.60.k

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Jatobà

mq 1,05 44,66 46,89

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 47,38 54,180

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,830

Totale Euro 69,13

Spese Generali 15,000% su Euro 69,13 10,37

Totale Euro 79,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,50 7,95

Totale Euro 87,45

Prezzo di Applicazione Euro 87,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
47,38
1,60

23,042
54,180
1,830
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.k PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Faggio

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 80,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 25,100

3 ABR25_2.100.60.l

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Faggio

mq 1,05 39,26 41,22

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 41,71 51,956

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,993

Totale Euro 63,46

Spese Generali 15,000% su Euro 63,46 9,52

Totale Euro 72,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,98 7,30

Totale Euro 80,28

Prezzo di Applicazione Euro 80,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
41,71
1,60

25,100
51,956
1,993
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.l PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Doussie

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 97,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 20,765

3 ABR25_2.100.60.m

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Doussie

mq 1,05 51,88 54,47

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 54,96 56,636

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,649

Totale Euro 76,71

Spese Generali 15,000% su Euro 76,71 11,51

Totale Euro 88,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,22 8,82

Totale Euro 97,04

Prezzo di Applicazione Euro 97,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
54,96
1,60

20,765
56,636
1,649
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.m PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Ciliegio

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 92,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 21,767

3 ABR25_2.100.60.n

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Ciliegio

mq 1,05 48,50 50,93

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 51,42 55,547

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,728

Totale Euro 73,17

Spese Generali 15,000% su Euro 73,17 10,98

Totale Euro 84,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,15 8,42

Totale Euro 92,57

Prezzo di Applicazione Euro 92,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
51,42
1,60

21,767
55,547
1,728
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.n PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Acero

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 105,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 19,187

3 ABR25_2.100.60.o

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Acero

mq 1,05 57,89 60,78

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 61,27 58,341

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,524

Totale Euro 83,02

Spese Generali 15,000% su Euro 83,02 12,45

Totale Euro 95,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,47 9,55

Totale Euro 105,02

Prezzo di Applicazione Euro 105,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
61,27
1,60

19,187
58,341
1,524
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.30.o PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI,
LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Afrormosia

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni 
stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 
mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, 
questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 93,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 21,480

3 ABR25_2.100.60.p

Materiali

LAMPARQUET
Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI
4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza
40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320
mm, grado igrometrico 9%±2% - Afrormosia

mq 1,05 49,45 51,92

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 52,41 55,868

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,706

Totale Euro 74,16

Spese Generali 15,000% su Euro 74,16 11,12

Totale Euro 85,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,28 8,53

Totale Euro 93,81

Prezzo di Applicazione Euro 93,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
52,41
1,60

21,480
55,868
1,706
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.40.a PAVIMENTO IN QUADROTTI DI LEGNO MOSAICO, DI CLASSE 1 SECONDO NORMA UNI
4376, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, A LAMELLE DA 20 MM DI
LARGHEZZA
Mutenye

Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti 
da legni stagionati ed essiccati, a lamelle da 20 mm di larghezza, dimensioni 
12x12/16x16 cm, spessore 8 mm, di prima scelta, grado igrometrico 9%±2%, montati su 
supporto flessibile, posti in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso 
tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 48,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,135000 25,50 3,44

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

Totale Manodopera 11,70 24,079

3 ABR25_2.100.5.a

Materiali

QUADROTTI DI LEGNO
Quadrotti di legno di spessore mm 22, grezzo. Quadrotti di
legno Mutenye

mq 1,02 24,14 24,62

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 25,11 51,677

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 3,293

Totale Euro 38,41

Spese Generali 15,000% su Euro 38,41 5,76

Totale Euro 44,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,17 4,42

Totale Euro 48,59

Prezzo di Applicazione Euro 48,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,70
25,11
1,60

24,079
51,677
3,293
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.40.b PAVIMENTO IN QUADROTTI DI LEGNO MOSAICO, DI CLASSE 1 SECONDO NORMA UNI
4376, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, A LAMELLE DA 20 MM DI
LARGHEZZA
Rovere

Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti 
da legni stagionati ed essiccati, a lamelle da 20 mm di larghezza, dimensioni 
12x12/16x16 cm, spessore 8 mm, di prima scelta, grado igrometrico 9%±2%, montati su 
supporto flessibile, posti in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso 
tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura

mq 1,00 60,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,135000 25,50 3,44

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

Totale Manodopera 11,70 19,413

3 ABR25_2.100.5.b

Materiali

QUADROTTI DI LEGNO
Quadrotti di legno di spessore mm 22, grezzo. Quadrotti di
legno Rovere

mq 1,02 33,19 33,85

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 34,34 56,977

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 2,655

Totale Euro 47,64

Spese Generali 15,000% su Euro 47,64 7,15

Totale Euro 54,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,79 5,48

Totale Euro 60,27

Prezzo di Applicazione Euro 60,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,70
34,34
1,60

19,413
56,977
2,655
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.50.a LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70
MM
Acero

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 
o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 97,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 17,34 17,705

3 ABR25_2.100.62.a

Materiali

Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno
nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla
con profili maschiati. Listoni prefiniti in Acero

mq 1,02 56,86 58,00

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 58,49 59,720

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,634

Totale Euro 77,43

Spese Generali 15,000% su Euro 77,43 11,61

Totale Euro 89,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,04 8,90

Totale Euro 97,94

Prezzo di Applicazione Euro 97,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,34
58,49
1,60

17,705
59,720
1,634
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.50.b LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70
MM
Afrormosia

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 
o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 82,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 17,34 20,985

3 ABR25_2.100.62.b

Materiali

Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno
nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla
con profili maschiati. Listoni prefiniti in Afrormosia

mq 1,02 44,99 45,89

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 46,38 56,130

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,936

Totale Euro 65,32

Spese Generali 15,000% su Euro 65,32 9,80

Totale Euro 75,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,12 7,51

Totale Euro 82,63

Prezzo di Applicazione Euro 82,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,34
46,38
1,60

20,985
56,130
1,936
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.50.c LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70
MM
Cabreuva

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 
o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 98,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 17,34 17,645

3 ABR25_2.100.62.c

Materiali

Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno
nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla
con profili maschiati. Listoni prefiniti in Cabreuva

mq 1,02 57,12 58,26

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 58,75 59,784

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,628

Totale Euro 77,69

Spese Generali 15,000% su Euro 77,69 11,65

Totale Euro 89,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,34 8,93

Totale Euro 98,27

Prezzo di Applicazione Euro 98,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,34
58,75
1,60

17,645
59,784
1,628
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.50.d LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70
MM
Ciliegio

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 
o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 121,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 17,34 14,326

3 ABR25_2.100.62.d

Materiali

Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno
nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla
con profili maschiati. Listoni prefiniti in Ciliegio

mq 1,02 74,76 76,26

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 76,75 63,409

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,322

Totale Euro 95,69

Spese Generali 15,000% su Euro 95,69 14,35

Totale Euro 110,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,04 11,00

Totale Euro 121,04

Prezzo di Applicazione Euro 121,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,34
76,75
1,60

14,326
63,409
1,322

Pag. 2268 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.50.e LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70
MM
Doussié Africa

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 
o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 92,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 17,34 18,758

3 ABR25_2.100.62.e

Materiali

Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno
nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla
con profili maschiati. Listoni prefiniti in Doussié Africa

mq 1,02 52,60 53,65

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 54,14 58,568

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,731

Totale Euro 73,08

Spese Generali 15,000% su Euro 73,08 10,96

Totale Euro 84,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,04 8,40

Totale Euro 92,44

Prezzo di Applicazione Euro 92,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,34
54,14
1,60

18,758
58,568
1,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.50.f LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70
MM
Faggio

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 
o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 73,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 17,34 23,518

3 ABR25_2.100.62.f

Materiali

Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno
nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla
con profili maschiati. Listoni prefiniti in Faggio

mq 1,02 38,10 38,86

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 39,35 53,370

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 2,170

Totale Euro 58,29

Spese Generali 15,000% su Euro 58,29 8,74

Totale Euro 67,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,03 6,70

Totale Euro 73,73

Prezzo di Applicazione Euro 73,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,34
39,35
1,60

23,518
53,370
2,170
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.50.g LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70
MM
Frassino

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 
o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 79,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 17,34 21,891

3 ABR25_2.100.62.g

Materiali

Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno
nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla
con profili maschiati. Listoni prefiniti in Frassino

mq 1,02 42,34 43,19

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 43,68 55,145

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 2,020

Totale Euro 62,62

Spese Generali 15,000% su Euro 62,62 9,39

Totale Euro 72,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,01 7,20

Totale Euro 79,21

Prezzo di Applicazione Euro 79,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,34
43,68
1,60

21,891
55,145
2,020
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.50.h LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70
MM
Iroko

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 
o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 82,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 17,34 21,095

3 ABR25_2.100.62.h

Materiali

Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno
nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla
con profili maschiati. Listoni prefiniti in Iroko

mq 1,02 44,66 45,55

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 46,04 56,010

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,946

Totale Euro 64,98

Spese Generali 15,000% su Euro 64,98 9,75

Totale Euro 74,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,73 7,47

Totale Euro 82,20

Prezzo di Applicazione Euro 82,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,34
46,04
1,60

21,095
56,010
1,946
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.50.i LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70
MM
Rovere

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 
o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 76,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 17,34 22,714

3 ABR25_2.100.62.i

Materiali

Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno
nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla
con profili maschiati. Listoni prefiniti in Rovere

mq 1,02 40,12 40,92

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 41,41 54,244

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 2,096

Totale Euro 60,35

Spese Generali 15,000% su Euro 60,35 9,05

Totale Euro 69,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,40 6,94

Totale Euro 76,34

Prezzo di Applicazione Euro 76,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,34
41,41
1,60

22,714
54,244
2,096
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.50.j LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70
MM
Teak

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 
o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 96,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 17,34 17,891

3 ABR25_2.100.62.j

Materiali

Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno
nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla
con profili maschiati. Listoni prefiniti in Teak

mq 1,02 56,07 57,19

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 57,68 59,513

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,651

Totale Euro 76,62

Spese Generali 15,000% su Euro 76,62 11,49

Totale Euro 88,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,11 8,81

Totale Euro 96,92

Prezzo di Applicazione Euro 96,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,34
57,68
1,60

17,891
59,513
1,651
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.50.k LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70
MM
Wengè

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 
o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 101,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 17,34 17,123

3 ABR25_2.100.62.k

Materiali

Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno
nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla
con profili maschiati. Listoni prefiniti in Wengè

mq 1,02 59,43 60,62

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 61,11 60,344

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,580

Totale Euro 80,05

Spese Generali 15,000% su Euro 80,05 12,01

Totale Euro 92,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,06 9,21

Totale Euro 101,27

Prezzo di Applicazione Euro 101,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,34
61,11
1,60

17,123
60,344
1,580
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.60.a LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Acero

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 

o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 126,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 15,904

3 ABR25_2.100.64.a

Materiali

LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA
Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore
totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:
in Acero canadese

mq 1,05 74,21 77,92

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 78,41 61,886

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,263

Totale Euro 100,16

Spese Generali 15,000% su Euro 100,16 15,02

Totale Euro 115,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,18 11,52

Totale Euro 126,70

Prezzo di Applicazione Euro 126,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
78,41
1,60

15,904
61,886
1,263
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.60.b LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Afrormosia

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 

o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 110,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 18,297

3 ABR25_2.100.64.b

Materiali

LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA
Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore
totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:
in Afrormosia

mq 1,05 61,73 64,82

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 65,31 59,303

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,453

Totale Euro 87,06

Spese Generali 15,000% su Euro 87,06 13,06

Totale Euro 100,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,12 10,01

Totale Euro 110,13

Prezzo di Applicazione Euro 110,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
65,31
1,60

18,297
59,303
1,453
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.60.c LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Cabreuva

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 

o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 130,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 15,422

3 ABR25_2.100.64.c

Materiali

LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA
Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore
totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:
in Cabreuva

mq 1,05 77,19 81,05

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 81,54 62,406

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,225

Totale Euro 103,29

Spese Generali 15,000% su Euro 103,29 15,49

Totale Euro 118,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,78 11,88

Totale Euro 130,66

Prezzo di Applicazione Euro 130,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
81,54
1,60

15,422
62,406
1,225
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.60.d LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Doussiè Africa

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 

o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 120,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 16,734

3 ABR25_2.100.64.d

Materiali

LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA
Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore
totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:
in Doussiè Africa

mq 1,05 69,47 72,94

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 73,43 60,983

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,329

Totale Euro 95,18

Spese Generali 15,000% su Euro 95,18 14,28

Totale Euro 109,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,46 10,95

Totale Euro 120,41

Prezzo di Applicazione Euro 120,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
73,43
1,60

16,734
60,983
1,329
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.60.e LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Faggio evaporato

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 

o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 105,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 19,187

3 ABR25_2.100.64.e

Materiali

LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA
Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore
totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:
in Faggio evaporato

mq 1,05 57,89 60,78

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 61,27 58,341

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,524

Totale Euro 83,02

Spese Generali 15,000% su Euro 83,02 12,45

Totale Euro 95,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,47 9,55

Totale Euro 105,02

Prezzo di Applicazione Euro 105,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
61,27
1,60

19,187
58,341
1,524
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.60.f LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Frassino

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 

o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 107,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 18,690

3 ABR25_2.100.64.f

Materiali

LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA
Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore
totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:
in Frassino

mq 1,05 59,99 62,99

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 63,48 58,881

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,484

Totale Euro 85,23

Spese Generali 15,000% su Euro 85,23 12,78

Totale Euro 98,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,01 9,80

Totale Euro 107,81

Prezzo di Applicazione Euro 107,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
63,48
1,60

18,690
58,881
1,484
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.60.g LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Iroko

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 

o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 111,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 18,054

3 ABR25_2.100.64.g

Materiali

LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA
Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore
totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:
in Iroko

mq 1,05 62,85 65,99

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 66,48 59,565

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,434

Totale Euro 88,23

Spese Generali 15,000% su Euro 88,23 13,23

Totale Euro 101,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,46 10,15

Totale Euro 111,61

Prezzo di Applicazione Euro 111,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
66,48
1,60

18,054
59,565
1,434
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.60.h LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Rovere

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 

o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 120,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 16,714

3 ABR25_2.100.64.h

Materiali

LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA
Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore
totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:
in Rovere

mq 1,05 69,58 73,06

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 73,55 61,007

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,327

Totale Euro 95,30

Spese Generali 15,000% su Euro 95,30 14,30

Totale Euro 109,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,60 10,96

Totale Euro 120,56

Prezzo di Applicazione Euro 120,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
73,55
1,60

16,714
61,007
1,327

Pag. 2283 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.60.i LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Teak

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio 

o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 154,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 13,077

3 ABR25_2.100.64.i

Materiali

LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA
Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore
totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:
in Teak

mq 1,05 94,83 99,57

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 100,06 64,936

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,038

Totale Euro 121,81

Spese Generali 15,000% su Euro 121,81 18,27

Totale Euro 140,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,08 14,01

Totale Euro 154,09

Prezzo di Applicazione Euro 154,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
100,06

1,60

13,077
64,936
1,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.70.a LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Acero canadese

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 

spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:

mq 1,00 107,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 18,769

3 ABR25_2.100.66.a

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 11 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in
Acero canadese

mq 1,05 59,65 62,63

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 63,12 58,793

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,490

Totale Euro 84,87

Spese Generali 15,000% su Euro 84,87 12,73

Totale Euro 97,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,60 9,76

Totale Euro 107,36

Prezzo di Applicazione Euro 107,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
63,12
1,60

18,769
58,793
1,490
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.70.b LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Afrormosia

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 

spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:

mq 1,00 101,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 19,909

3 ABR25_2.100.66.b

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 11 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in
Afrormosia

mq 1,05 55,02 57,77

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 58,26 57,563

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,581

Totale Euro 80,01

Spese Generali 15,000% su Euro 80,01 12,00

Totale Euro 92,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,01 9,20

Totale Euro 101,21

Prezzo di Applicazione Euro 101,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
58,26
1,60

19,909
57,563
1,581
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.70.c LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Cabreuva

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 

spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:

mq 1,00 103,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 19,455

3 ABR25_2.100.66.c

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 11 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in
Cabreuva

mq 1,05 56,79 59,63

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 60,12 58,048

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,545

Totale Euro 81,87

Spese Generali 15,000% su Euro 81,87 12,28

Totale Euro 94,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,15 9,42

Totale Euro 103,57

Prezzo di Applicazione Euro 103,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
60,12
1,60

19,455
58,048
1,545
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.70.d LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Ciliegio

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 

spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:

mq 1,00 121,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 16,643

3 ABR25_2.100.66.d

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 11 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in
Ciliegio

mq 1,05 69,96 73,46

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 73,95 61,080

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,322

Totale Euro 95,70

Spese Generali 15,000% su Euro 95,70 14,36

Totale Euro 110,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,06 11,01

Totale Euro 121,07

Prezzo di Applicazione Euro 121,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
73,95
1,60

16,643
61,080
1,322
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.70.e LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Doussiè Africa

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 

spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:

mq 1,00 104,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 19,351

3 ABR25_2.100.66.e

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 11 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in
Doussiè Africa

mq 1,05 57,21 60,07

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 60,56 58,158

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,537

Totale Euro 82,31

Spese Generali 15,000% su Euro 82,31 12,35

Totale Euro 94,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,66 9,47

Totale Euro 104,13

Prezzo di Applicazione Euro 104,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
60,56
1,60

19,351
58,158
1,537
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.70.f LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Faggio evaporato

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 

spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:

mq 1,00 87,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 23,042

3 ABR25_2.100.66.f

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 11 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in
Faggio evaporato

mq 1,05 44,66 46,89

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 47,38 54,180

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,830

Totale Euro 69,13

Spese Generali 15,000% su Euro 69,13 10,37

Totale Euro 79,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,50 7,95

Totale Euro 87,45

Prezzo di Applicazione Euro 87,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
47,38
1,60

23,042
54,180
1,830
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.70.g LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Frassino

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 

spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:

mq 1,00 90,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 22,305

3 ABR25_2.100.66.g

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 11 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in
Frassino

mq 1,05 46,84 49,18

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 49,67 54,981

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,771

Totale Euro 71,42

Spese Generali 15,000% su Euro 71,42 10,71

Totale Euro 82,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,13 8,21

Totale Euro 90,34

Prezzo di Applicazione Euro 90,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
49,67
1,60

22,305
54,981
1,771
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.70.h LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Iroko

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 

spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:

mq 1,00 93,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 21,597

3 ABR25_2.100.66.h

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 11 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in
Iroko

mq 1,05 49,07 51,52

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 52,01 55,745

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,715

Totale Euro 73,76

Spese Generali 15,000% su Euro 73,76 11,06

Totale Euro 84,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,82 8,48

Totale Euro 93,30

Prezzo di Applicazione Euro 93,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
52,01
1,60

21,597
55,745
1,715
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.70.i LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Rovere

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 

spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:

mq 1,00 93,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 21,597

3 ABR25_2.100.66.i

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 11 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in
Rovere

mq 1,05 49,07 51,52

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 52,01 55,745

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,715

Totale Euro 73,76

Spese Generali 15,000% su Euro 73,76 11,06

Totale Euro 84,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,82 8,48

Totale Euro 93,30

Prezzo di Applicazione Euro 93,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
52,01
1,60

21,597
55,745
1,715
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.70.j LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Teak

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 

spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:

mq 1,00 105,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 19,026

3 ABR25_2.100.66.j

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 11 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Teak

mq 1,05 58,55 61,48

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 61,97 58,512

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,511

Totale Euro 83,72

Spese Generali 15,000% su Euro 83,72 12,56

Totale Euro 96,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,28 9,63

Totale Euro 105,91

Prezzo di Applicazione Euro 105,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
61,97
1,60

19,026
58,512
1,511
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.70.k LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Wengè

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 

supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 

spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:

mq 1,00 118,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 17,026

3 ABR25_2.100.66.k

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 11 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in
Wengè

mq 1,05 67,92 71,32

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 71,81 60,676

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,352

Totale Euro 93,56

Spese Generali 15,000% su Euro 93,56 14,03

Totale Euro 107,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,59 10,76

Totale Euro 118,35

Prezzo di Applicazione Euro 118,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
71,81
1,60

17,026
60,676
1,352
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.80.a LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90
MM
Acero

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 
spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 119,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 16,920

3 ABR25_2.100.67.a

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 14 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in
Acero canadese

mq 1,05 68,48 71,90

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 72,39 60,786

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,344

Totale Euro 94,14

Spese Generali 15,000% su Euro 94,14 14,12

Totale Euro 108,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,26 10,83

Totale Euro 119,09

Prezzo di Applicazione Euro 119,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
72,39
1,60

16,920
60,786
1,344
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.80.b LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90
MM
Afrormosia

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 
spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 110,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 18,293

3 ABR25_2.100.67.b

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 14 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in
Afrormosia

mq 1,05 61,75 64,84

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 65,33 59,310

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,453

Totale Euro 87,08

Spese Generali 15,000% su Euro 87,08 13,06

Totale Euro 100,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,14 10,01

Totale Euro 110,15

Prezzo di Applicazione Euro 110,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
65,33
1,60

18,293
59,310
1,453
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.80.c LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90
MM
Cabreuva

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 
spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 109,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 18,464

3 ABR25_2.100.67.c

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 14 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in
Cabreuva

mq 1,05 60,98 64,03

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 64,52 59,122

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,466

Totale Euro 86,27

Spese Generali 15,000% su Euro 86,27 12,94

Totale Euro 99,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 99,21 9,92

Totale Euro 109,13

Prezzo di Applicazione Euro 109,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
64,52
1,60

18,464
59,122
1,466
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.80.d LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90
MM
Doussiè Africa

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 
spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 110,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 18,184

3 ABR25_2.100.67.d

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 14 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in
DoussiÚ Africa

mq 1,05 62,25 65,36

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 65,85 59,426

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,444

Totale Euro 87,60

Spese Generali 15,000% su Euro 87,60 13,14

Totale Euro 100,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,74 10,07

Totale Euro 110,81

Prezzo di Applicazione Euro 110,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
65,85
1,60

18,184
59,426
1,444
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.80.e LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90
MM
Faggio

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 
spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 98,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 20,530

3 ABR25_2.100.67.e

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 14 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in
Faggio evaporato

mq 1,05 52,71 55,35

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 55,84 56,893

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,630

Totale Euro 77,59

Spese Generali 15,000% su Euro 77,59 11,64

Totale Euro 89,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,23 8,92

Totale Euro 98,15

Prezzo di Applicazione Euro 98,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
55,84
1,60

20,530
56,893
1,630
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.80.f LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90
MM
Frassino

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 
spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 100,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 20,024

3 ABR25_2.100.67.f

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 14 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in
Frassino

mq 1,05 54,58 57,31

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 57,80 57,438

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,590

Totale Euro 79,55

Spese Generali 15,000% su Euro 79,55 11,93

Totale Euro 91,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,48 9,15

Totale Euro 100,63

Prezzo di Applicazione Euro 100,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
57,80
1,60

20,024
57,438
1,590

Pag. 2301 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.80.g LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90
MM
Iroko

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 
spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 102,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 19,684

3 ABR25_2.100.67.g

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 14 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in
Iroko

mq 1,05 55,89 58,68

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 59,17 57,800

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,563

Totale Euro 80,92

Spese Generali 15,000% su Euro 80,92 12,14

Totale Euro 93,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,06 9,31

Totale Euro 102,37

Prezzo di Applicazione Euro 102,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
59,17
1,60

19,684
57,800
1,563
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.80.h LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90
MM
Rovere

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 
spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 107,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 18,819

3 ABR25_2.100.67.h

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 14 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in
Rovere

mq 1,05 59,43 62,40

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 62,89 58,737

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,494

Totale Euro 84,64

Spese Generali 15,000% su Euro 84,64 12,70

Totale Euro 97,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,34 9,73

Totale Euro 107,07

Prezzo di Applicazione Euro 107,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
62,89
1,60

18,819
58,737
1,494
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.80.i LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI
SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90
MM
Teak

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e 
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, 
spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:

mq 1,00 121,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 16,595

3 ABR25_2.100.67.i

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 14 mm
Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale
14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in
Teak

mq 1,05 70,23 73,74

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 74,23 61,135

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,318

Totale Euro 95,98

Spese Generali 15,000% su Euro 95,98 14,40

Totale Euro 110,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,38 11,04

Totale Euro 121,42

Prezzo di Applicazione Euro 121,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
74,23
1,60

16,595
61,135
1,318
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.90.a LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO
SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM,
LARGHEZZA 70 MM
Acero

Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno 

nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore 

totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 97,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 20,565

3 ABR25_2.100.69.a

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 9 mm
Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno
strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati.
Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza
70 mm: in Acero

mq 1,05 52,58 55,21

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 55,70 56,848

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,633

Totale Euro 77,45

Spese Generali 15,000% su Euro 77,45 11,62

Totale Euro 89,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,07 8,91

Totale Euro 97,98

Prezzo di Applicazione Euro 97,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
55,70
1,60

20,565
56,848
1,633
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.90.b LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO
SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM,
LARGHEZZA 70 MM
Cabreuva

Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno 

nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore 

totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 98,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 20,505

3 ABR25_2.100.69.b

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 9 mm
Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno
strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati.
Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza
70 mm: in Cabreuva

mq 1,05 52,81 55,45

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 55,94 56,925

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,628

Totale Euro 77,69

Spese Generali 15,000% su Euro 77,69 11,65

Totale Euro 89,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,34 8,93

Totale Euro 98,27

Prezzo di Applicazione Euro 98,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
55,94
1,60

20,505
56,925
1,628
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.90.c LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO
SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM,
LARGHEZZA 70 MM
Doussiè Africa

Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno 

nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore 

totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 92,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 21,800

3 ABR25_2.100.69.c

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 9 mm
Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno
strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati.
Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza
70 mm: in Doussiè Africa

mq 1,05 48,41 50,83

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 51,32 55,523

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,731

Totale Euro 73,07

Spese Generali 15,000% su Euro 73,07 10,96

Totale Euro 84,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,03 8,40

Totale Euro 92,43

Prezzo di Applicazione Euro 92,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
51,32
1,60

21,800
55,523
1,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.90.d LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO
SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM,
LARGHEZZA 70 MM
Faggio

Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno 

nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore 

totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 73,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 27,348

3 ABR25_2.100.69.d

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 9 mm
Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno
strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati.
Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza
70 mm: in Faggio evaporato

mq 1,05 34,29 36,00

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 36,49 49,525

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 2,172

Totale Euro 58,24

Spese Generali 15,000% su Euro 58,24 8,74

Totale Euro 66,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,98 6,70

Totale Euro 73,68

Prezzo di Applicazione Euro 73,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
36,49
1,60

27,348
49,525
2,172
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.90.e LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO
SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM,
LARGHEZZA 70 MM
Frassino

Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno 

nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore 

totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 88,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 22,895

3 ABR25_2.100.69.e

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 9 mm
Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno
strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati.
Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza
70 mm: in Frassino

mq 1,05 45,08 47,33

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 47,82 54,335

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,818

Totale Euro 69,57

Spese Generali 15,000% su Euro 69,57 10,44

Totale Euro 80,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,01 8,00

Totale Euro 88,01

Prezzo di Applicazione Euro 88,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
47,82
1,60

22,895
54,335
1,818
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.90.f LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO
SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM,
LARGHEZZA 70 MM
Iroko

Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno 

nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore 

totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 83,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 24,219

3 ABR25_2.100.69.f

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 9 mm
Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno
strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati.
Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza
70 mm: in Iroko

mq 1,05 41,46 43,53

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 44,02 52,909

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,923

Totale Euro 65,77

Spese Generali 15,000% su Euro 65,77 9,87

Totale Euro 75,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,64 7,56

Totale Euro 83,20

Prezzo di Applicazione Euro 83,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
44,02
1,60

24,219
52,909
1,923
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.90.g LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO
SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM,
LARGHEZZA 70 MM
Rovere

Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno 

nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore 

totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 75,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 20,15 26,527

3 ABR25_2.100.69.g

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 9 mm
Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno
strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati.
Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza
70 mm: in Rovere

mq 1,05 36,00 37,80

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 38,29 50,408

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 2,106

Totale Euro 60,04

Spese Generali 15,000% su Euro 60,04 9,01

Totale Euro 69,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,05 6,91

Totale Euro 75,96

Prezzo di Applicazione Euro 75,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,15
38,29
1,60

26,527
50,408
2,106
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.100.90.h LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO
SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM,
LARGHEZZA 70 MM
Teak

Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno 

nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore 

totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm

mq 1,00 96,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 29,001

3 ABR25_2.100.69.h

Materiali

LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA
spessore totale 9 mm
Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno
strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e
supporto in multistrato di betulla con profili maschiati.
Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza
70 mm: in Teak

mq 1,05 44,11 46,32

4 ABR25_2.999.110.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni

kg 0,0100 3,78 0,04

5 ABR25_2.160.20.b STUCCHI
Stucco sintetico per legno

kg 0,0800 1,59 0,13

6 ABR25_2.160.50.a VERNICI
Vernice sintetica trasparente

kg 0,1000 3,21 0,32

Totale Materiali 46,81 48,397

7 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,065000 9,35 0,61

8 ABR25_AT_10.30.25.c PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

ora 0,065000 7,41 0,48

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 1,60 1,654

Totale Euro 76,46

Spese Generali 15,000% su Euro 76,46 11,47

Totale Euro 87,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,93 8,79

Totale Euro 96,72

Prezzo di Applicazione Euro 96,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
46,81
1,60

29,001
48,397
1,654
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.10.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI PIANO DI POSA PER PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
per uno spessore di 20 cm

Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi
all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di
pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura
da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco
fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la
fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte

mq 1,00 9,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 2,24 24,009

3 ABR25_2.20.10.d

Materiali

Pietrisco calcareo per massiciata stradali da cm 4 - 7 mc 0,2000 18,73 3,75

4 ABR25_2.20.10.f Pietrisco calcareo per massiciate stradali da mm 2.5- 4 mc 0,0205 23,92 0,49

Totale Materiali 4,24 45,445

5 ABR25_AT_10.25.10.b

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,020000 44,39 0,89

Totale Noli 0,89 9,539

Totale Euro 7,37

Spese Generali 15,000% su Euro 7,37 1,11

Totale Euro 8,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,48 0,85

Totale Euro 9,33

Prezzo di Applicazione Euro 9,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
4,24
0,89

24,009
45,445
9,539
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.10.b PREPARAZIONE DEL PIANO DI PIANO DI POSA PER PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
per ogni cm in più di spessore

Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi
all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di
pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura
da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco
fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la
fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte

mq 1,00 0,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,05 12,821

2 ABR25_2.20.10.f

Materiali

Pietrisco calcareo per massiciate stradali da mm 2.5- 4 mc 0,0105 23,92 0,25

Totale Materiali 0,25 64,103

Totale Euro 0,30

Spese Generali 15,000% su Euro 0,30 0,05

Totale Euro 0,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,35 0,04

Totale Euro 0,39

Prezzo di Applicazione Euro 0,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,05
0,25

12,821
64,103
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.20.a FOGLIO DI POLIETILENE, CON PESO DI CIRCA 250 G/M², AVENTE FUNZIONE DI
STRATO SEPARATORE TRA IL SOTTOFONDO IN STABILIZZATO E LA GETTATA DEL
PAVIMENTO INDUSTRIALE
Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di strato separatore tra
il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera
con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm

Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di  strato separatore tra 

il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera 
con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm

Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di  strato separatore tra 

il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera 
con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm

mq 1,00 1,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,31 20,805

2 ABR25_2.190.320.d

Materiali

FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 di mm

mq 1,05 0,82 0,86

Totale Materiali 0,86 57,718

Totale Euro 1,17

Spese Generali 15,000% su Euro 1,17 0,18

Totale Euro 1,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,35 0,14

Totale Euro 1,49

Prezzo di Applicazione Euro 1,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,31
0,86

20,805
57,718
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.30.a PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
per uno spessore di 10 cm

Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 

25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo 

sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una 

superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 

9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari 

ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, 

successivamente sigillati con resine bituminose

mq 1,00 20,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 3,47 16,699

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1000 107,50 10,75

5 ABR25_2.30.80.z1 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Quarzo

kg 3,0000 0,48 1,44

6 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0300 16,50 0,50

Totale Materiali 12,69 61,068

7 ABR25_AT_10.25.30.a

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,010000 26,88 0,27

Totale Noli 0,27 1,299

Totale Euro 16,43

Spese Generali 15,000% su Euro 16,43 2,46

Totale Euro 18,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,89 1,89

Totale Euro 20,78

Prezzo di Applicazione Euro 20,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,47
12,69
0,27

16,699
61,068
1,299
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.30.b PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
per ogni cm in più di spessore

Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 

25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo 

sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una 

superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 

9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari 

ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, 

successivamente sigillati con resine bituminose

mq 1,00 1,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0100 107,50 1,08

Totale Euro 1,08

Spese Generali 15,000% su Euro 1,08 0,16

Totale Euro 1,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,24 0,12

Totale Euro 1,36

Prezzo di Applicazione Euro 1,36

Totale Materiali Euro 1,08 79,412

Pag. 2317 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.30.c PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi

Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 

25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo 

sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una 

superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 

9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari 

ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, 

successivamente sigillati con resine bituminose

mq 1,00 0,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z2

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Ossido per conglomerati

kg 1,5000 0,26 0,39

Totale Euro 0,39

Spese Generali 15,000% su Euro 0,39 0,06

Totale Euro 0,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45 0,05

Totale Euro 0,50

Prezzo di Applicazione Euro 0,50

Totale Materiali Euro 0,39 78,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.30.d PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro)

Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 

25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo 

sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una 

superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 

9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari 

ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, 

successivamente sigillati con resine bituminose

mq 1,00 0,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z2

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Ossido per conglomerati

kg 1,8000 0,26 0,47

Totale Euro 0,47

Spese Generali 15,000% su Euro 0,47 0,07

Totale Euro 0,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,54 0,05

Totale Euro 0,59

Prezzo di Applicazione Euro 0,59

Totale Materiali Euro 0,47 79,661
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.30.e PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo)

Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 

25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo 

sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una 

superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 

9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari 

ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, 

successivamente sigillati con resine bituminose

mq 1,00 0,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z3

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Ossido di cromo

kg 1,3000 0,59 0,77

Totale Euro 0,77

Spese Generali 15,000% su Euro 0,77 0,12

Totale Euro 0,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,89 0,09

Totale Euro 0,98

Prezzo di Applicazione Euro 0,98

Totale Materiali Euro 0,77 78,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.30.f PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche

Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 

25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo 

sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una 

superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 

9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari 

ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, 

successivamente sigillati con resine bituminose

mq 1,00 1,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.190.500.i

Materiali

VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 0,1600 5,14 0,82

Totale Euro 0,82

Spese Generali 15,000% su Euro 0,82 0,12

Totale Euro 0,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,94 0,09

Totale Euro 1,03

Prezzo di Applicazione Euro 1,03

Totale Materiali Euro 0,82 79,612
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.30.g PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
sovrapprezzo strato di epossidico colorato in resina dello spessore non inferiore a mm 2

Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 

25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo 

sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una 

superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 

9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari 

ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, 

successivamente sigillati con resine bituminose

mq 1,00 8,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.190.500.i

Materiali

VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 1,3000 5,14 6,68

Totale Materiali 6,68 79,053

Totale Euro 6,68

Spese Generali 15,000% su Euro 6,68 1,00

Totale Euro 7,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,68 0,77

Totale Euro 8,45

Prezzo di Applicazione Euro 8,45

Totale Materiali Euro 6,68 79,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.40.a PAVIMENTO INDUSTRIALE A PASTINA CON MANTO DI USURA POSATO FRESCO SU
FRESCO SU PREDISPOSTO MASSETTO
per uno spessore di 3 cm

Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su 
predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro 
quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri a partire da  9 m² e la 
siggilatura con resine bituminose

mq 1,00 10,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 1,39 13,391

4 ABR25_2.30.80.z1

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Quarzo

kg 12,0000 0,48 5,76

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0600 16,50 0,99

Totale Materiali 6,75 65,029

6 ABR25_AT_10.25.30.a

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,002500 26,88 0,07

Totale Noli 0,07 0,674

Totale Euro 8,21

Spese Generali 15,000% su Euro 8,21 1,23

Totale Euro 9,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,44 0,94

Totale Euro 10,38

Prezzo di Applicazione Euro 10,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,39
6,75
0,07

13,391
65,029
0,674
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.40.b PAVIMENTO INDUSTRIALE A PASTINA CON MANTO DI USURA POSATO FRESCO SU
FRESCO SU PREDISPOSTO MASSETTO
sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro)

Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su 
predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro 
quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri a partire da  9 m² e la 
siggilatura con resine bituminose

mq 1,00 0,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.80.z2

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Ossido per conglomerati

kg 3,0000 0,26 0,78

Totale Materiali 0,78 78,788

Totale Euro 0,78

Spese Generali 15,000% su Euro 0,78 0,12

Totale Euro 0,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,90 0,09

Totale Euro 0,99

Prezzo di Applicazione Euro 0,99

Totale Materiali Euro 0,78 78,788
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.50.a PAVIMENTO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA
Pavimento ad alta resistenza meccanica

Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm², 

resistenza a flessione pari a 10 N/mm², modulo elastico pari a 9.900 N/mm², resistenza 

all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con 
resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica 
epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm 
circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con 
frattazzatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente 
caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli 
olii e ai carburanti

mq 1,00 58,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035556 25,50 0,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,017778 30,60 0,54

Totale Manodopera 1,45 2,475

3 ABR25_2.10.90.z2

Materiali

Malta sintetica a base di epossidico bicomponente kg 15,0000 2,99 44,85

Totale Materiali 44,85 76,562

Totale Euro 46,30

Spese Generali 15,000% su Euro 46,30 6,95

Totale Euro 53,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,25 5,33

Totale Euro 58,58

Prezzo di Applicazione Euro 58,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,45
44,85

2,475
76,562
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.60.a PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE REALIZZATA CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO
AUTOLIVELLANTE
Spessore 2 mm

Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato
con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico
1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale,
ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie
colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa
preparazione meccanica del supporto (pallinatura oppure fresatura)

mq 1,00 39,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035556 25,50 0,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,017778 30,60 0,54

Totale Manodopera 1,45 3,709

3 ABR25_2.10.90.z2

Materiali

Malta sintetica a base di epossidico bicomponente kg 2,0000 2,99 5,98

4 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,8000 13,04 23,47

Totale Materiali 29,45 75,339

Totale Euro 30,90

Spese Generali 15,000% su Euro 30,90 4,64

Totale Euro 35,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,54 3,55

Totale Euro 39,09

Prezzo di Applicazione Euro 39,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,45
29,45

3,709
75,339
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.60.b PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE REALIZZATA CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO
AUTOLIVELLANTE
spessore 3 mm

Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato
con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico
1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale,
ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie
colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa
preparazione meccanica del supporto (pallinatura oppure fresatura)

mq 1,00 57,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035556 25,50 0,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,017778 30,60 0,54

Totale Manodopera 1,45 2,512

3 ABR25_2.10.90.z2

Materiali

Malta sintetica a base di epossidico bicomponente kg 3,0000 2,99 8,97

4 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 2,7000 13,04 35,21

Totale Materiali 44,18 76,542

Totale Euro 45,63

Spese Generali 15,000% su Euro 45,63 6,84

Totale Euro 52,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,47 5,25

Totale Euro 57,72

Prezzo di Applicazione Euro 57,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,45
44,18

2,512
76,542
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.70.a PAVIMENTO IN RESINE POLIURETANICHE AUTOLIVELLANTE
spessore 2 mm

Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento
dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita
di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli
gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su
supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo
(pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e
inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali

mq 1,00 28,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035556 25,50 0,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,017778 30,60 0,54

Totale Manodopera 1,45 5,166

3 ABR25_2.30.80.z1

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Quarzo

kg 1,5000 0,48 0,72

4 ABR25_2.190.500.j VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina poliuretanica

kg 2,0000 10,01 20,02

Totale Materiali 20,74 73,887

Totale Euro 22,19

Spese Generali 15,000% su Euro 22,19 3,33

Totale Euro 25,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,52 2,55

Totale Euro 28,07

Prezzo di Applicazione Euro 28,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,45
20,74

5,166
73,887
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.70.b PAVIMENTO IN RESINE POLIURETANICHE AUTOLIVELLANTE
spessore 3 mm

Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento
dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita
di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli
gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su
supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo
(pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e
inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali

mq 1,00 41,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035556 25,50 0,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,017778 30,60 0,54

Totale Manodopera 1,45 3,523

3 ABR25_2.30.80.z1

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Quarzo

kg 2,2000 0,48 1,06

4 ABR25_2.190.500.j VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina poliuretanica

kg 3,0000 10,01 30,03

Totale Materiali 31,09 75,534

Totale Euro 32,54

Spese Generali 15,000% su Euro 32,54 4,88

Totale Euro 37,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,42 3,74

Totale Euro 41,16

Prezzo di Applicazione Euro 41,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,45
31,09

3,523
75,534
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.110.80.a PAVIMENTO INDUSTRIALE PER RAMPE CARRABILI CON FORTI PENDENZE
Pavimento industriale per rampe carrabili con forti pendenze, con trattamento superficiale
a spina di pesce, composta da p.....0 cm, armato con rete elettrosaldata Ø 6 10x10,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Pavimento industriale per rampe carrabili con forti pendenze, con trattamento superficiale 
a spina di pesce, composta da pastina in granulato sferoidale di quarzo (12 kg/mq) e 
cemento (4 kg/mq), antiusura e antiscivolo, lavorato fresco su fresco su getto di 
calcestruzzo dosato a 300 kg/mc di cemento tipo 425 dello spessore minimo di 10 cm, 
armato con rete elettrosaldata Ø 6 10x10, compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 
Pavimento industriale per rampe carrabili con forti pendenze, con trattamento superficiale 
a spina di pesce, composta da pastina in granulato sferoidale di quarzo (12 kg/mq) e 
cemento (4 kg/mq), antiusura e antiscivolo, lavorato fresco su fresco su getto di 
calcestruzzo dosato a 300 kg/mc di cemento tipo 425 dello spessore minimo di 10 cm, 
armato con rete elettrosaldata Ø 6 10x10, compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 

mq 1,00 55,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

Totale Manodopera 20,28 36,370

4 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1200 107,50 12,90

5 ABR25_2.30.160.c RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 4,4400 1,01 4,48

6 ABR25_2.30.80.z1 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Quarzo

kg 12,0000 0,48 5,76

7 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0400 16,50 0,66

Totale Materiali 23,80 42,683

Totale Euro 44,08

Spese Generali 15,000% su Euro 44,08 6,61

Totale Euro 50,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,69 5,07

Totale Euro 55,76

Prezzo di Applicazione Euro 55,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

20,28
23,80

36,370
42,683
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.a PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
Pannello autoposante bilaminato

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 65,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 8,512

3 ABR25_2.100.170.a

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pannello autoposante bilaminato, sopraelevato e costituito
da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad a.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 31,92 31,92

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 46,49 70,536

Totale Euro 52,10

Spese Generali 15,000% su Euro 52,10 7,82

Totale Euro 59,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,92 5,99

Totale Euro 65,91

Prezzo di Applicazione Euro 65,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
46,49

8,512
70,536
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.b PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
Laminato antistatico

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 77,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 7,213

3 ABR25_2.100.170.b

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in laminato antistatico, sopraelevato e costituito
da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 41,31 41,31

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 55,88 71,844

Totale Euro 61,49

Spese Generali 15,000% su Euro 61,49 9,22

Totale Euro 70,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,71 7,07

Totale Euro 77,78

Prezzo di Applicazione Euro 77,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
55,88

7,213
71,844
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.c PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
Laminato a disegno

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 86,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 6,450

3 ABR25_2.100.170.c

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in laminato a disegno, sopraelevato e costituito
da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad a.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 48,58 48,58

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 63,15 72,603

Totale Euro 68,76

Spese Generali 15,000% su Euro 68,76 10,31

Totale Euro 79,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,07 7,91

Totale Euro 86,98

Prezzo di Applicazione Euro 86,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
63,15

6,450
72,603
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.d PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
In PVC

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 73,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 7,655

3 ABR25_2.100.170.d

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in PVC, sopraelevato e costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta
densità (70.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 37,76 37,76

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 52,33 71,401

Totale Euro 57,94

Spese Generali 15,000% su Euro 57,94 8,69

Totale Euro 66,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,63 6,66

Totale Euro 73,29

Prezzo di Applicazione Euro 73,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
52,33

7,655
71,401
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.e PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
In linoleoum

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 83,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 6,727

3 ABR25_2.100.170.e

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in PVC antistatico, sopraelevato e costituito da
pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 45,74 45,74

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 60,31 72,323

Totale Euro 65,92

Spese Generali 15,000% su Euro 65,92 9,89

Totale Euro 75,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,81 7,58

Totale Euro 83,39

Prezzo di Applicazione Euro 83,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
60,31

6,727
72,323
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.f PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
In linoleoum da 2,5 mm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 93,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 6,010

3 ABR25_2.100.170.f

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in linoleoum da 2,5 mm, sopraelevato e
costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in
conglomerato di legno ad .....e fuoco, protezione
perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 53,60 53,60

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 68,17 73,034

Totale Euro 73,78

Spese Generali 15,000% su Euro 73,78 11,07

Totale Euro 84,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,85 8,49

Totale Euro 93,34

Prezzo di Applicazione Euro 93,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
68,17

6,010
73,034
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.g PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
In gomma puntinata

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 105,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 5,322

3 ABR25_2.100.170.g

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in gomma puntinata, sopraelevato e costituito da
pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 63,15 63,15

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 77,72 73,731

Totale Euro 83,33

Spese Generali 15,000% su Euro 83,33 12,50

Totale Euro 95,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,83 9,58

Totale Euro 105,41

Prezzo di Applicazione Euro 105,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
77,72

5,322
73,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.h PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
In gomma marmorizzata

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 114,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,900

3 ABR25_2.100.170.h

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in gomma marmorizzata, sopraelevato e
costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in
conglomerato di legno ad a.....e fuoco, protezione
perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 70,32 70,32

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 84,89 74,146

Totale Euro 90,50

Spese Generali 15,000% su Euro 90,50 13,58

Totale Euro 104,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,08 10,41

Totale Euro 114,49

Prezzo di Applicazione Euro 114,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
84,89

4,900
74,146
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.i PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
In granito bianco sardo

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 209,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,683

3 ABR25_2.100.170.j

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in granito bianco sardo, sopraelevato e costituito
da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 143,17 143,17

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 159,65 76,366

Totale Euro 165,26

Spese Generali 15,000% su Euro 165,26 24,79

Totale Euro 190,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 190,05 19,01

Totale Euro 209,06

Prezzo di Applicazione Euro 209,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
159,65

2,683
76,366
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.j PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
In granito rosa

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 195,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,875

3 ABR25_2.100.170.i

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in granito rosa, sopraelevato e costituito da
pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta de.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 132,17 132,17

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 148,65 76,176

Totale Euro 154,26

Spese Generali 15,000% su Euro 154,26 23,14

Totale Euro 177,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,40 17,74

Totale Euro 195,14

Prezzo di Applicazione Euro 195,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
148,65

2,875
76,176

Pag. 2340 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.k PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
In granito nero impala

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 261,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,144

3 ABR25_2.100.170.l

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in granito nero impala, sopraelevato e costituito
da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad .....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 184,76 184,76

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 201,24 76,906

Totale Euro 206,85

Spese Generali 15,000% su Euro 206,85 31,03

Totale Euro 237,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 237,88 23,79

Totale Euro 261,67

Prezzo di Applicazione Euro 261,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
201,24

2,144
76,906
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.l PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
In bianco carrara

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 249,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,250

3 ABR25_2.100.170.m

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in bianco carrara, sopraelevato e costituito da
pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta .....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 174,97 174,97

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 191,45 76,801

Totale Euro 197,06

Spese Generali 15,000% su Euro 197,06 29,56

Totale Euro 226,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 226,62 22,66

Totale Euro 249,28

Prezzo di Applicazione Euro 249,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
191,45

2,250
76,801
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.m PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
In rosso verona

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 284,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 1,969

3 ABR25_2.100.170.n

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in rosso verona, sopraelevato e costituito da
pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta de.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 203,18 203,18

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 219,66 77,082

Totale Euro 225,27

Spese Generali 15,000% su Euro 225,27 33,79

Totale Euro 259,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 259,06 25,91

Totale Euro 284,97

Prezzo di Applicazione Euro 284,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
219,66

1,969
77,082

Pag. 2343 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.10.n PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI
In giallo d'istria

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro 
putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente.  Rivestimento 
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in 
acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con 
sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 
8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 249,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,250

3 ABR25_2.100.170.o

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO
Pavimento in giallo d'istria, sopraelevato e costituito da
pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm

mq 1,00 174,97 174,97

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 191,45 76,801

Totale Euro 197,06

Spese Generali 15,000% su Euro 197,06 29,56

Totale Euro 226,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 226,62 22,66

Totale Euro 249,28

Prezzo di Applicazione Euro 249,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
191,45

2,250
76,801
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.a PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
Pannello autoposante bilaminato

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 69,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 8,093

3 ABR25_2.100.180.a

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....n PVC autoestinguente. Rivestimento
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm.
Pannello autoposante bilaminato

mq 1,00 34,62 34,62

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 49,19 70,961

Totale Euro 54,80

Spese Generali 15,000% su Euro 54,80 8,22

Totale Euro 63,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,02 6,30

Totale Euro 69,32

Prezzo di Applicazione Euro 69,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
49,19

8,093
70,961
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.b PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
Laminato antistatico

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 79,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 7,080

3 ABR25_2.100.180.b

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....rimetrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. Laminato antistatico

mq 1,00 42,46 42,46

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 57,03 71,971

Totale Euro 62,64

Spese Generali 15,000% su Euro 62,64 9,40

Totale Euro 72,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,04 7,20

Totale Euro 79,24

Prezzo di Applicazione Euro 79,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
57,03

7,080
71,971
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.c PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
Laminato a disegno

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 88,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 6,343

3 ABR25_2.100.180.c

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....perimetrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. Laminato a disegno

mq 1,00 49,73 49,73

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 64,30 72,705

Totale Euro 69,91

Spese Generali 15,000% su Euro 69,91 10,49

Totale Euro 80,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,40 8,04

Totale Euro 88,44

Prezzo di Applicazione Euro 88,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
64,30

6,343
72,705
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.d PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In PVC

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 76,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 7,305

3 ABR25_2.100.180.d

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), ..... protezione perimetrale in pvc
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico
film di alluminio 0,05 mm. In PVC

mq 1,00 40,53 40,53

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 55,10 71,745

Totale Euro 60,71

Spese Generali 15,000% su Euro 60,71 9,11

Totale Euro 69,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,82 6,98

Totale Euro 76,80

Prezzo di Applicazione Euro 76,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
55,10

7,305
71,745

Pag. 2348 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.e PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In PVC antistatico

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 86,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 6,461

3 ABR25_2.100.180.e

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....perimetrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In PVC antistatico

mq 1,00 48,46 48,46

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 63,03 72,590

Totale Euro 68,64

Spese Generali 15,000% su Euro 68,64 10,30

Totale Euro 78,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,94 7,89

Totale Euro 86,83

Prezzo di Applicazione Euro 86,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
63,03

6,461
72,590
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.f PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In PVC conduttivo

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 140,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,003

3 ABR25_2.100.180.f

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), ..... perimetrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In PVC conduttivo

mq 1,00 90,62 90,62

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 105,19 75,050

Totale Euro 110,80

Spese Generali 15,000% su Euro 110,80 16,62

Totale Euro 127,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,42 12,74

Totale Euro 140,16

Prezzo di Applicazione Euro 140,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
105,19

4,003
75,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.g PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In linoleoum da 2 mm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 93,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 6,006

3 ABR25_2.100.180.g

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....rimetrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In linoleoum da 2 mm

mq 1,00 53,66 53,66

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 68,23 73,044

Totale Euro 73,84

Spese Generali 15,000% su Euro 73,84 11,08

Totale Euro 84,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,92 8,49

Totale Euro 93,41

Prezzo di Applicazione Euro 93,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
68,23

6,006
73,044
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.h PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In linoleoum da 2,5 mm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 96,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 5,798

3 ABR25_2.100.180.h

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....metrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In linoleoum da 2,5 mm

mq 1,00 56,30 56,30

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 70,87 73,251

Totale Euro 76,48

Spese Generali 15,000% su Euro 76,48 11,47

Totale Euro 87,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,95 8,80

Totale Euro 96,75

Prezzo di Applicazione Euro 96,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
70,87

5,798
73,251
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.i PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In gomma puntinata

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 108,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 5,153

3 ABR25_2.100.180.i

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....perimetrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In gomma puntinata

mq 1,00 65,87 65,87

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 80,44 73,893

Totale Euro 86,05

Spese Generali 15,000% su Euro 86,05 12,91

Totale Euro 98,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,96 9,90

Totale Euro 108,86

Prezzo di Applicazione Euro 108,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
80,44

5,153
73,893
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.j PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In gomma antistatica

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 118,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,733

3 ABR25_2.100.180.j

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....rimetrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In gomma antistatica

mq 1,00 73,52 73,52

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 88,09 74,312

Totale Euro 93,70

Spese Generali 15,000% su Euro 93,70 14,06

Totale Euro 107,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,76 10,78

Totale Euro 118,54

Prezzo di Applicazione Euro 118,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
88,09

4,733
74,312
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.k PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di faggio

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 176,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,176

3 ABR25_2.100.180.l

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....rimetrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In parquet di faggio

mq 1,00 119,46 119,46

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 134,03 75,873

Totale Euro 139,64

Spese Generali 15,000% su Euro 139,64 20,95

Totale Euro 160,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 160,59 16,06

Totale Euro 176,65

Prezzo di Applicazione Euro 176,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
134,03

3,176
75,873
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.l PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di frassino

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 182,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,066

3 ABR25_2.100.180.m

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....metrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In parquet di frassino

mq 1,00 124,47 124,47

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 139,04 75,982

Totale Euro 144,65

Spese Generali 15,000% su Euro 144,65 21,70

Totale Euro 166,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 166,35 16,64

Totale Euro 182,99

Prezzo di Applicazione Euro 182,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
139,04

3,066
75,982
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.m PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di iroko

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 175,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,205

3 ABR25_2.100.180.n

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....erimetrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In parquet di iroko

mq 1,00 118,18 118,18

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 132,75 75,848

Totale Euro 138,36

Spese Generali 15,000% su Euro 138,36 20,75

Totale Euro 159,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 159,11 15,91

Totale Euro 175,02

Prezzo di Applicazione Euro 175,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
132,75

3,205
75,848
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.n PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di rovere

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 179,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,120

3 ABR25_2.100.180.o

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....rimetrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In parquet di rovere

mq 1,00 121,96 121,96

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 136,53 75,930

Totale Euro 142,14

Spese Generali 15,000% su Euro 142,14 21,32

Totale Euro 163,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,46 16,35

Totale Euro 179,81

Prezzo di Applicazione Euro 179,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
136,53

3,120
75,930
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.o PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di doussie

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 184,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,040

3 ABR25_2.100.180.p

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....imetrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In parquet di doussie

mq 1,00 125,69 125,69

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 140,26 76,009

Totale Euro 145,87

Spese Generali 15,000% su Euro 145,87 21,88

Totale Euro 167,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 167,75 16,78

Totale Euro 184,53

Prezzo di Applicazione Euro 184,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
140,26

3,040
76,009

Pag. 2359 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.p PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di ciliegio

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 194,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,878

3 ABR25_2.100.180.q

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....metrale in pvc autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio
0,05 mm. In parquet di ciliegio

mq 1,00 133,94 133,94

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 148,51 76,175

Totale Euro 154,12

Spese Generali 15,000% su Euro 154,12 23,12

Totale Euro 177,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,24 17,72

Totale Euro 194,96

Prezzo di Applicazione Euro 194,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
148,51

2,878
76,175
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.q PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di afrormosia

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 192,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,916

3 ABR25_2.100.180.r

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....trale in pvc autoestinguente. Rivestimento
inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In
parquet di afrormosia

mq 1,00 131,88 131,88

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 146,45 76,133

Totale Euro 152,06

Spese Generali 15,000% su Euro 152,06 22,81

Totale Euro 174,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 174,87 17,49

Totale Euro 192,36

Prezzo di Applicazione Euro 192,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
146,45

2,916
76,133

Pag. 2361 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.r PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In gres porcellanato da 30 x 30 cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 134,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,183

3 ABR25_2.100.180.s

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....vc autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In gres
porcellanato da 30 x 30 cm

mq 1,00 83,94 83,94

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 100,42 74,873

Totale Euro 106,03

Spese Generali 15,000% su Euro 106,03 15,90

Totale Euro 121,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,93 12,19

Totale Euro 134,12

Prezzo di Applicazione Euro 134,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
100,42

4,183
74,873
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.20.s PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN
CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E
TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In gres porcellanato da 60 x 60 cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm  in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al 
fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC 
autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, 
struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm

mq 1,00 146,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,818

3 ABR25_2.100.180.t

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI
LEGNO REI 30
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600
x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità
(700kg/m³), .....vc autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In gres
porcellanato da 60 x 60 cm

mq 1,00 94,06 94,06

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 110,54 75,233

Totale Euro 116,15

Spese Generali 15,000% su Euro 116,15 17,42

Totale Euro 133,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 133,57 13,36

Totale Euro 146,93

Prezzo di Applicazione Euro 146,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
110,54

3,818
75,233
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.a PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
Pannello autoposante bilaminato

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 98,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 3,06 3,112

2 ABR25_2.100.190.a

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi..... di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Pannello autoposante
bilaminato

mq 1,00 60,10 60,10

3 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 74,67 75,938

Totale Euro 77,73

Spese Generali 15,000% su Euro 77,73 11,66

Totale Euro 89,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,39 8,94

Totale Euro 98,33

Prezzo di Applicazione Euro 98,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,06
74,67

3,112
75,938
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.b PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
Laminato antistatico

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 122,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,570

3 ABR25_2.100.190.b

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.
Laminato antistatico

mq 1,00 76,87 76,87

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 91,44 74,481

Totale Euro 97,05

Spese Generali 15,000% su Euro 97,05 14,56

Totale Euro 111,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 111,61 11,16

Totale Euro 122,77

Prezzo di Applicazione Euro 122,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
91,44

4,570
74,481
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.c PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
Laminato a disegno

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 132,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,248

3 ABR25_2.100.190.c

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi..... sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.
Laminato a disegno

mq 1,00 84,22 84,22

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 98,79 74,801

Totale Euro 104,40

Spese Generali 15,000% su Euro 104,40 15,66

Totale Euro 120,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,06 12,01

Totale Euro 132,07

Prezzo di Applicazione Euro 132,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
98,79

4,248
74,801
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.d PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In PVC

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 120,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,659

3 ABR25_2.100.190.d

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi..... zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. In PVC

mq 1,00 74,99 74,99

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 89,56 74,385

Totale Euro 95,17

Spese Generali 15,000% su Euro 95,17 14,28

Totale Euro 109,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,45 10,95

Totale Euro 120,40

Prezzo di Applicazione Euro 120,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
89,56

4,659
74,385
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.e PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In PVC antistatico

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 130,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,305

3 ABR25_2.100.190.e

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi..... sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In PVC
antistatico

mq 1,00 82,84 82,84

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 97,41 74,747

Totale Euro 103,02

Spese Generali 15,000% su Euro 103,02 15,45

Totale Euro 118,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,47 11,85

Totale Euro 130,32

Prezzo di Applicazione Euro 130,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
97,41

4,305
74,747
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.f PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In PVC conduttivo

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 166,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,363

3 ABR25_2.100.190.f

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....n sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In PVC
conduttivo

mq 1,00 111,69 111,69

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 126,26 75,686

Totale Euro 131,87

Spese Generali 15,000% su Euro 131,87 19,78

Totale Euro 151,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 151,65 15,17

Totale Euro 166,82

Prezzo di Applicazione Euro 166,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
126,26

3,363
75,686
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.g PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In linoleoum da 2 mm

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 137,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,094

3 ABR25_2.100.190.g

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In
linoleoum da 2 mm

mq 1,00 88,14 88,14

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 102,71 74,954

Totale Euro 108,32

Spese Generali 15,000% su Euro 108,32 16,25

Totale Euro 124,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,57 12,46

Totale Euro 137,03

Prezzo di Applicazione Euro 137,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
102,71

4,094
74,954
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.h PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In linoleoum da 2,5 mm

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 140,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,997

3 ABR25_2.100.190.h

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....ione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In
linoleoum da 2,5 mm

mq 1,00 90,77 90,77

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 105,34 75,055

Totale Euro 110,95

Spese Generali 15,000% su Euro 110,95 16,64

Totale Euro 127,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,59 12,76

Totale Euro 140,35

Prezzo di Applicazione Euro 140,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
105,34

3,997
75,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.i PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In gomma antistatica

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 162,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,460

3 ABR25_2.100.190.j

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In
gomma antistatica

mq 1,00 107,98 107,98

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 122,55 75,592

Totale Euro 128,16

Spese Generali 15,000% su Euro 128,16 19,22

Totale Euro 147,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 147,38 14,74

Totale Euro 162,12

Prezzo di Applicazione Euro 162,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
122,55

3,460
75,592
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.j PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In gomma puntinata

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 152,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,680

3 ABR25_2.100.190.i

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi..... sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In
gomma puntinata

mq 1,00 100,34 100,34

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 114,91 75,371

Totale Euro 120,52

Spese Generali 15,000% su Euro 120,52 18,08

Totale Euro 138,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,60 13,86

Totale Euro 152,46

Prezzo di Applicazione Euro 152,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
114,91

3,680
75,371
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.k PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In parquet di faggio

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 221,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,528

3 ABR25_2.100.190.l

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In
parquet di faggio

mq 1,00 155,22 155,22

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 169,79 76,523

Totale Euro 175,40

Spese Generali 15,000% su Euro 175,40 26,31

Totale Euro 201,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 201,71 20,17

Totale Euro 221,88

Prezzo di Applicazione Euro 221,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
169,79

2,528
76,523
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.l PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In parquet di frassino

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 228,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,458

3 ABR25_2.100.190.m

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....ione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In
parquet di frassino

mq 1,00 160,22 160,22

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 174,79 76,592

Totale Euro 180,40

Spese Generali 15,000% su Euro 180,40 27,06

Totale Euro 207,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 207,46 20,75

Totale Euro 228,21

Prezzo di Applicazione Euro 228,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
174,79

2,458
76,592
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.m PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In parquet di iroko

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 220,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,545

3 ABR25_2.100.190.n

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In
parquet di iroko

mq 1,00 154,07 154,07

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 168,64 76,505

Totale Euro 174,25

Spese Generali 15,000% su Euro 174,25 26,14

Totale Euro 200,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 200,39 20,04

Totale Euro 220,43

Prezzo di Applicazione Euro 220,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
168,64

2,545
76,505
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.n PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In parquet di rovere

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 225,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,493

3 ABR25_2.100.190.o

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In
parquet di rovere

mq 1,00 157,70 157,70

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 172,27 76,558

Totale Euro 177,88

Spese Generali 15,000% su Euro 177,88 26,68

Totale Euro 204,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 204,56 20,46

Totale Euro 225,02

Prezzo di Applicazione Euro 225,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
172,27

2,493
76,558
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.o PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In parquet di doussie

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 229,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,441

3 ABR25_2.100.190.p

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....zione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In
parquet di doussie

mq 1,00 161,51 161,51

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 176,08 76,613

Totale Euro 181,69

Spese Generali 15,000% su Euro 181,69 27,25

Totale Euro 208,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 208,94 20,89

Totale Euro 229,83

Prezzo di Applicazione Euro 229,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
176,08

2,441
76,613
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.p PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In parquet di ciliegio

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 240,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,330

3 ABR25_2.100.190.q

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....ione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In
parquet di ciliegio

mq 1,00 170,13 170,13

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 184,70 76,719

Totale Euro 190,31

Spese Generali 15,000% su Euro 190,31 28,55

Totale Euro 218,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 218,86 21,89

Totale Euro 240,75

Prezzo di Applicazione Euro 240,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
184,70

2,330
76,719
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.q PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In parquet di afrormosia

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 237,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,361

3 ABR25_2.100.190.r

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....ne a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In
parquet di afrormosia

mq 1,00 167,64 167,64

4 ABR25_2.100.200.a STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm

mq 1,00 14,57 14,57

Totale Materiali 182,21 76,691

Totale Euro 187,82

Spese Generali 15,000% su Euro 187,82 28,17

Totale Euro 215,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 215,99 21,60

Totale Euro 237,59

Prezzo di Applicazione Euro 237,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
182,21

2,361
76,691
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.r PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In gres porcellanato da 30 x 30 cm

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 201,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,783

3 ABR25_2.100.190.s

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi..... dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato
da 30 x 30 cm

mq 1,00 137,24 137,24

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 153,72 76,269

Totale Euro 159,33

Spese Generali 15,000% su Euro 159,33 23,90

Totale Euro 183,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 183,23 18,32

Totale Euro 201,55

Prezzo di Applicazione Euro 201,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
153,72

2,783
76,269
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.s PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
In gres porcellanato da 60 x 60 cm

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 232,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,413

3 ABR25_2.100.190.t

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi..... dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato
da 60 x 60 cm

mq 1,00 161,71 161,71

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 178,19 76,638

Totale Euro 183,80

Spese Generali 15,000% su Euro 183,80 27,57

Totale Euro 211,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 211,37 21,14

Totale Euro 232,51

Prezzo di Applicazione Euro 232,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
178,19

2,413
76,638
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.t PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
Granito rosa

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 232,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,413

3 ABR25_2.100.190.u

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....to con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Granito rosa

mq 1,00 161,71 161,71

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 178,19 76,638

Totale Euro 183,80

Spese Generali 15,000% su Euro 183,80 27,57

Totale Euro 211,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 211,37 21,14

Totale Euro 232,51

Prezzo di Applicazione Euro 232,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
178,19

2,413
76,638
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.u PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
Granito bianco sardo

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 246,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,276

3 ABR25_2.100.190.v

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Granito
bianco sardo

mq 1,00 172,77 172,77

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 189,25 76,775

Totale Euro 194,86

Spese Generali 15,000% su Euro 194,86 29,23

Totale Euro 224,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 224,09 22,41

Totale Euro 246,50

Prezzo di Applicazione Euro 246,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
189,25

2,276
76,775

Pag. 2384 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.v PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
Giallo d'istria

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 286,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 1,957

3 ABR25_2.100.190.z

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi.....con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Giallo
d'istria

mq 1,00 204,52 204,52

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 221,00 77,095

Totale Euro 226,61

Spese Generali 15,000% su Euro 226,61 33,99

Totale Euro 260,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 260,60 26,06

Totale Euro 286,66

Prezzo di Applicazione Euro 286,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
221,00

1,957
77,095

Pag. 2385 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.120.30.w PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO
RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ
1450 KG/M³
Bianco carrara

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di 
cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in 
ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e 
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione  a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di 
guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.

mq 1,00 308,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 1,820

3 ABR25_2.100.190.z1

Materiali

PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO
Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta
resi..... con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Bianco carrara

mq 1,00 221,64 221,64

4 ABR25_2.100.200.b STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con
testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm

mq 1,00 16,48 16,48

Totale Materiali 238,12 77,231

Totale Euro 243,73

Spese Generali 15,000% su Euro 243,73 36,56

Totale Euro 280,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 280,29 28,03

Totale Euro 308,32

Prezzo di Applicazione Euro 308,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
238,12

1,820
77,231
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.10.a ARROTATURA E LEVIGATURA DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in pietra

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

mq 1,00 30,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,520000 32,32 16,81

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 21,91 70,952

2 ABR25_AT_10.30.90.a

Noli

ARROTATRICE
Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso
manodopera per funzionamento

ora 0,520000 4,80 2,50

Totale Noli 2,50 8,096

Totale Euro 24,41

Spese Generali 15,000% su Euro 24,41 3,66

Totale Euro 28,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,07 2,81

Totale Euro 30,88

Prezzo di Applicazione Euro 30,88

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

21,91
2,50

70,952
8,096
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.10.b ARROTATURA E LEVIGATURA DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in marmo

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

mq 1,00 34,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,600000 32,32 19,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 24,49 70,719

3 ABR25_AT_10.30.90.a

Noli

ARROTATRICE
Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso
manodopera per funzionamento

ora 0,600000 4,80 2,88

Totale Noli 2,88 8,316

Totale Euro 27,37

Spese Generali 15,000% su Euro 27,37 4,11

Totale Euro 31,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,48 3,15

Totale Euro 34,63

Prezzo di Applicazione Euro 34,63

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

24,49
2,88

70,719
8,316
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.10.c ARROTATURA E LEVIGATURA DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in granito

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

mq 1,00 40,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,700000 32,32 22,62

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 28,31 70,669

3 ABR25_AT_10.30.90.a

Noli

ARROTATRICE
Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso
manodopera per funzionamento

ora 0,700000 4,80 3,36

Totale Noli 3,36 8,387

Totale Euro 31,67

Spese Generali 15,000% su Euro 31,67 4,75

Totale Euro 36,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,42 3,64

Totale Euro 40,06

Prezzo di Applicazione Euro 40,06

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

28,31
3,36

70,669
8,387
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.100.a SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO
DI MOLA
per pietre tenere e marmi

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola

m 1,00 5,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,129000 25,50 3,29

Totale Manodopera 3,29 65,020

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,129000 5,51 0,71

Totale Noli 0,71 14,032

Totale Euro 4,00

Spese Generali 15,000% su Euro 4,00 0,60

Totale Euro 4,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,60 0,46

Totale Euro 5,06

Prezzo di Applicazione Euro 5,06

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,29
0,71

65,020
14,032

Pag. 2390 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.100.b SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO
DI MOLA
per pietre dure (graniti, ecc.)

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola

m 1,00 5,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

Totale Manodopera 3,98 66,891

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,130000 5,51 0,72

Totale Noli 0,72 12,101

Totale Euro 4,70

Spese Generali 15,000% su Euro 4,70 0,71

Totale Euro 5,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,41 0,54

Totale Euro 5,95

Prezzo di Applicazione Euro 5,95

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,98
0,72

66,891
12,101
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.110.a SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO
DI MOLA E LUCIDATO
per pietre tenere e marmi

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato

m 1,00 6,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

Totale Manodopera 4,28 66,980

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,140000 5,51 0,77

Totale Noli 0,77 12,050

Totale Euro 5,05

Spese Generali 15,000% su Euro 5,05 0,76

Totale Euro 5,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,81 0,58

Totale Euro 6,39

Prezzo di Applicazione Euro 6,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,28
0,77

66,980
12,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.110.b SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO
DI MOLA E LUCIDATO
per pietre dure (graniti, ecc.)

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato

m 1,00 6,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 4,59 67,007

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,150000 5,51 0,83

Totale Noli 0,83 12,117

Totale Euro 5,42

Spese Generali 15,000% su Euro 5,42 0,81

Totale Euro 6,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,23 0,62

Totale Euro 6,85

Prezzo di Applicazione Euro 6,85

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,59
0,83

67,007
12,117
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.120.a SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO
DI MOLA
per pietre tenere e marmi

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola

m 1,00 7,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,157000 30,60 4,80

Totale Manodopera 4,80 67,039

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,156000 5,51 0,86

Totale Noli 0,86 12,011

Totale Euro 5,66

Spese Generali 15,000% su Euro 5,66 0,85

Totale Euro 6,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,51 0,65

Totale Euro 7,16

Prezzo di Applicazione Euro 7,16

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,80
0,86

67,039
12,011

Pag. 2394 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.120.b SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO
DI MOLA
per pietre dure (graniti, ecc.)

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola

m 1,00 8,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

Totale Manodopera 5,51 67,525

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,170000 5,51 0,94

Totale Noli 0,94 11,520

Totale Euro 6,45

Spese Generali 15,000% su Euro 6,45 0,97

Totale Euro 7,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,42 0,74

Totale Euro 8,16

Prezzo di Applicazione Euro 8,16

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,51
0,94

67,525
11,520
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.130.a SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO
DI MOLA E LUCIDATO
per pietre tenere e marmi

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato

m 1,00 7,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

Totale Manodopera 5,20 66,924

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,170000 5,51 0,94

Totale Noli 0,94 12,098

Totale Euro 6,14

Spese Generali 15,000% su Euro 6,14 0,92

Totale Euro 7,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,06 0,71

Totale Euro 7,77

Prezzo di Applicazione Euro 7,77

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,20
0,94

66,924
12,098
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.130.b SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO
DI MOLA E LUCIDATO
per pietre dure (graniti, ecc.)

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato

m 1,00 15,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

Totale Manodopera 10,10 67,333

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,320000 5,51 1,76

Totale Noli 1,76 11,733

Totale Euro 11,86

Spese Generali 15,000% su Euro 11,86 1,78

Totale Euro 13,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,64 1,36

Totale Euro 15,00

Prezzo di Applicazione Euro 15,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,10
1,76

67,333
11,733
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.140.a LAVORAZIONE A MEZZO TORO DI PRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO
DI MOLA
per pietre tenere e marmi

Lavorazione a mezzo toro di pronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola

m 1,00 25,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,560000 30,60 17,14

Totale Manodopera 17,14 66,979

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,560000 5,51 3,09

Totale Noli 3,09 12,075

Totale Euro 20,23

Spese Generali 15,000% su Euro 20,23 3,03

Totale Euro 23,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,26 2,33

Totale Euro 25,59

Prezzo di Applicazione Euro 25,59

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

17,14
3,09

66,979
12,075
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.140.b LAVORAZIONE A MEZZO TORO DI PRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO
DI MOLA
per pietre dure (graniti, ecc.)

Lavorazione a mezzo toro di pronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola

m 1,00 38,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,840000 30,60 25,70

Totale Manodopera 25,70 66,979

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,840000 5,51 4,63

Totale Noli 4,63 12,067

Totale Euro 30,33

Spese Generali 15,000% su Euro 30,33 4,55

Totale Euro 34,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88 3,49

Totale Euro 38,37

Prezzo di Applicazione Euro 38,37

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

25,70
4,63

66,979
12,067
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.150.a LAVORAZIONE A TORO DI FRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO DI MOLA
E LUCIDATO
per pietre tenere e marmi

Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato

m 1,00 38,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,840000 30,60 25,70

Totale Manodopera 25,70 66,979

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,840000 5,51 4,63

Totale Noli 4,63 12,067

Totale Euro 30,33

Spese Generali 15,000% su Euro 30,33 4,55

Totale Euro 34,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88 3,49

Totale Euro 38,37

Prezzo di Applicazione Euro 38,37

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

25,70
4,63

66,979
12,067
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.150.b LAVORAZIONE A TORO DI FRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO DI MOLA
E LUCIDATO
per pietre dure (graniti, ecc.)

Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato

m 1,00 51,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,120000 30,60 34,27

Totale Manodopera 34,27 66,986

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 1,120000 5,51 6,17

Totale Noli 6,17 12,060

Totale Euro 40,44

Spese Generali 15,000% su Euro 40,44 6,07

Totale Euro 46,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,51 4,65

Totale Euro 51,16

Prezzo di Applicazione Euro 51,16

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

34,27
6,17

66,986
12,060
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.160.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTAZIONI E
GRADINI ,AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive
ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 3,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,33 42,628

3 ABR25_2.500.600.a

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO
Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive
ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 19
nere

m 1,0000 1,14 1,14

Totale Materiali 1,14 36,538

Totale Euro 2,47

Spese Generali 15,000% su Euro 2,47 0,37

Totale Euro 2,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,84 0,28

Totale Euro 3,12

Prezzo di Applicazione Euro 3,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,33
1,14

42,628
36,538
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.160.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTAZIONI E
GRADINI ,AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive
ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 3,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,33 36,842

3 ABR25_2.500.600.b

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO
Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive
ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 25
nere

m 1,0000 1,52 1,52

Totale Materiali 1,52 42,105

Totale Euro 2,85

Spese Generali 15,000% su Euro 2,85 0,43

Totale Euro 3,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,28 0,33

Totale Euro 3,61

Prezzo di Applicazione Euro 3,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,33
1,52

36,842
42,105
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.160.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTAZIONI E
GRADINI ,AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive
ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 3,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,33 39,820

3 ABR25_2.500.600.c

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO
Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive
ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 19
colori diversi

m 1,0000 1,31 1,31

Totale Materiali 1,31 39,222

Totale Euro 2,64

Spese Generali 15,000% su Euro 2,64 0,40

Totale Euro 3,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,04 0,30

Totale Euro 3,34

Prezzo di Applicazione Euro 3,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,33
1,31

39,820
39,222

Pag. 2404 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.170.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E
GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 7,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 24,274

3 ABR25_2.500.610.a

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65

m 1,0000 4,15 4,15

Totale Materiali 4,15 54,749

Totale Euro 5,99

Spese Generali 15,000% su Euro 5,99 0,90

Totale Euro 6,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,89 0,69

Totale Euro 7,58

Prezzo di Applicazione Euro 7,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
4,15

24,274
54,749
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.170.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E
GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 9,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 20,087

3 ABR25_2.500.610.b

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

m 1,0000 5,40 5,40

Totale Materiali 5,40 58,952

Totale Euro 7,24

Spese Generali 15,000% su Euro 7,24 1,09

Totale Euro 8,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,33 0,83

Totale Euro 9,16

Prezzo di Applicazione Euro 9,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
5,40

20,087
58,952
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.170.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E
GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 8,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 22,744

3 ABR25_2.500.610.c

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti

m 1,0000 4,55 4,55

Totale Materiali 4,55 56,242

Totale Euro 6,39

Spese Generali 15,000% su Euro 6,39 0,96

Totale Euro 7,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,35 0,74

Totale Euro 8,09

Prezzo di Applicazione Euro 8,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
4,55

22,744
56,242
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.170.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E
GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati antistatico

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 8,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 22,276

3 ABR25_2.500.610.d

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati antistatico

m 1,0000 4,69 4,69

Totale Materiali 4,69 56,780

Totale Euro 6,53

Spese Generali 15,000% su Euro 6,53 0,98

Totale Euro 7,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,51 0,75

Totale Euro 8,26

Prezzo di Applicazione Euro 8,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
4,69

22,276
56,780
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.170.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E
GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 9,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 19,512

3 ABR25_2.500.610.e

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1

m 1,0000 5,61 5,61

Totale Materiali 5,61 59,491

Totale Euro 7,45

Spese Generali 15,000% su Euro 7,45 1,12

Totale Euro 8,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,57 0,86

Totale Euro 9,43

Prezzo di Applicazione Euro 9,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
5,61

19,512
59,491
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.170.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E
GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 8,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,84 21,029

3 ABR25_2.500.610.f

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti
grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35.
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C

m 1,0000 5,07 5,07

Totale Materiali 5,07 57,943

Totale Euro 6,91

Spese Generali 15,000% su Euro 6,91 1,04

Totale Euro 7,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,95 0,80

Totale Euro 8,75

Prezzo di Applicazione Euro 8,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,84
5,07

21,029
57,943
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.180.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO
TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta
presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 11,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,65 23,640

3 ABR25_2.500.620.a

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti ..... presenza di traffico di larghezza mm 30 e
spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico
temperato durezza shore 60/65

m 1,0000 4,93 4,93

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

Totale Materiali 6,21 55,397

Totale Euro 8,86

Spese Generali 15,000% su Euro 8,86 1,33

Totale Euro 10,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,19 1,02

Totale Euro 11,21

Prezzo di Applicazione Euro 11,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,65
6,21

23,640
55,397
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.180.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO
TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta
presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 13,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,65 18,956

3 ABR25_2.500.620.b

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti .....lta presenza di traffico di larghezza mm 30 e
spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico
temperato durezza shore 80

m 1,0000 7,12 7,12

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

Totale Materiali 8,40 60,086

Totale Euro 11,05

Spese Generali 15,000% su Euro 11,05 1,66

Totale Euro 12,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,71 1,27

Totale Euro 13,98

Prezzo di Applicazione Euro 13,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,65
8,40

18,956
60,086
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.180.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO
TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta
presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 11,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,65 22,477

3 ABR25_2.500.620.c

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti .....i traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato antiolio,
nafta e lubrificanti

m 1,0000 5,39 5,39

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

Totale Materiali 6,67 56,573

Totale Euro 9,32

Spese Generali 15,000% su Euro 9,32 1,40

Totale Euro 10,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,72 1,07

Totale Euro 11,79

Prezzo di Applicazione Euro 11,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,65
6,67

22,477
56,573
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.180.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO
TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato antistatico

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta
presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 12,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,65 21,955

3 ABR25_2.500.620.d

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti ..... ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30
e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico
temperato antistatico

m 1,0000 5,61 5,61

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

Totale Materiali 6,89 57,084

Totale Euro 9,54

Spese Generali 15,000% su Euro 9,54 1,43

Totale Euro 10,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,97 1,10

Totale Euro 12,07

Prezzo di Applicazione Euro 12,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,65
6,89

21,955
57,084
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.180.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO
TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta
presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 14,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,65 18,493

3 ABR25_2.500.620.e

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti .....presenza di traffico di larghezza mm 30 e
spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico
temperato antincendio classe 1

m 1,0000 7,40 7,40

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

Totale Materiali 8,68 60,572

Totale Euro 11,33

Spese Generali 15,000% su Euro 11,33 1,70

Totale Euro 13,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,03 1,30

Totale Euro 14,33

Prezzo di Applicazione Euro 14,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,65
8,68

18,493
60,572
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.180.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO
TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino a -35° C

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta
presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi
misurate per la dimensione effettiva

m 1,00 12,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,65 20,671

3 ABR25_2.500.620.f

Materiali

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato,
fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti .....senza di traffico di larghezza mm 30 e spessore
medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato
esercizio fino a -35° C

m 1,0000 6,20 6,20

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

Totale Materiali 7,48 58,346

Totale Euro 10,13

Spese Generali 15,000% su Euro 10,13 1,52

Totale Euro 11,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,65 1,17

Totale Euro 12,82

Prezzo di Applicazione Euro 12,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,65
7,48

20,671
58,346
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.20.a LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in pietra

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

mq 1,00 24,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,390000 32,32 12,60

Totale Manodopera 17,70 71,486

3 ABR25_AT_10.30.90.a

Noli

ARROTATRICE
Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso
manodopera per funzionamento

ora 0,390000 4,80 1,87

Totale Noli 1,87 7,553

Totale Euro 19,57

Spese Generali 15,000% su Euro 19,57 2,94

Totale Euro 22,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,51 2,25

Totale Euro 24,76

Prezzo di Applicazione Euro 24,76

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

17,70
1,87

71,486
7,553
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.20.b LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in marmo

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

mq 1,00 28,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,460000 32,32 14,87

Totale Manodopera 19,97 71,169

3 ABR25_AT_10.30.90.a

Noli

ARROTATRICE
Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso
manodopera per funzionamento

ora 0,460000 4,80 2,21

Totale Noli 2,21 7,876

Totale Euro 22,18

Spese Generali 15,000% su Euro 22,18 3,33

Totale Euro 25,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,51 2,55

Totale Euro 28,06

Prezzo di Applicazione Euro 28,06

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

19,97
2,21

71,169
7,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.20.c LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in granito

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

mq 1,00 33,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,570000 32,32 18,42

Totale Manodopera 23,52 70,801

3 ABR25_AT_10.30.90.a

Noli

ARROTATRICE
Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso
manodopera per funzionamento

ora 0,570000 4,80 2,74

Totale Noli 2,74 8,248

Totale Euro 26,26

Spese Generali 15,000% su Euro 26,26 3,94

Totale Euro 30,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,20 3,02

Totale Euro 33,22

Prezzo di Applicazione Euro 33,22

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

23,52
2,74

70,801
8,248
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.30.a BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI
di ottone da 25x3 mm

Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

m 1,00 7,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 37,552

3 ABR25_2.90.100.a

Materiali

 LISTELLI PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI
Battuta o listello per separazione di pavimenti: di ottone da
25x3 mm

m 1,0000 2,99 2,99

Totale Materiali 2,99 41,586

Totale Euro 5,69

Spese Generali 15,000% su Euro 5,69 0,85

Totale Euro 6,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,54 0,65

Totale Euro 7,19

Prezzo di Applicazione Euro 7,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,70
2,99

37,552
41,586
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.30.b BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI
di plastica da 25x5 mm

Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

m 1,00 2,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 25,962

3 ABR25_2.90.100.c

Materiali

 LISTELLI PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI
Battuta o listello per separazione di pavimenti: di plastica da
25x5 mm

m 1,0000 1,10 1,10

Totale Materiali 1,10 52,885

Totale Euro 1,64

Spese Generali 15,000% su Euro 1,64 0,25

Totale Euro 1,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,89 0,19

Totale Euro 2,08

Prezzo di Applicazione Euro 2,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
1,10

25,962
52,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.30.c BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI
di marmo da 20x10÷15 mm

Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

m 1,00 5,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 10,445

3 ABR25_2.90.100.d

Materiali

 LISTELLI PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI
Battuta o listello per separazione di pavimenti: di marmo da
20x10÷15 mm

m 1,0000 3,55 3,55

Totale Materiali 3,55 68,665

Totale Euro 4,09

Spese Generali 15,000% su Euro 4,09 0,61

Totale Euro 4,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,70 0,47

Totale Euro 5,17

Prezzo di Applicazione Euro 5,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
3,55

10,445
68,665
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.40.a LUCIDATURA DELLE COSTE A VISTA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE
per marmi a travertini

Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni
cm di spessore al metro lineare:

m 1,00 4,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 54,108

3 ABR25_2.999.50.a

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 1

a corpo 1,25 1,00 1,25

Totale Materiali 1,25 25,050

Totale Euro 3,95

Spese Generali 15,000% su Euro 3,95 0,59

Totale Euro 4,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,54 0,45

Totale Euro 4,99

Prezzo di Applicazione Euro 4,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,70
1,25

54,108
25,050

Pag. 2423 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.40.b LUCIDATURA DELLE COSTE A VISTA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE
per pietre dure (graniti ecc.)

Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni
cm di spessore al metro lineare:

m 1,00 5,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

Totale Manodopera 3,78 66,084

3 ABR25_2.999.50.a

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 1

a corpo 0,74 1,00 0,74

Totale Materiali 0,74 12,937

Totale Euro 4,52

Spese Generali 15,000% su Euro 4,52 0,68

Totale Euro 5,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,20 0,52

Totale Euro 5,72

Prezzo di Applicazione Euro 5,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,78
0,74

66,084
12,937
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.50.a LAVORAZIONE CON BOCCIARDA MECCANICA DELLE SUPERFICI DELLE LASTRE DI
PIETRA NATURALE
per marmi e travertini

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale:

mq 1,00 40,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,439000 25,50 11,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,439000 28,43 12,48

Totale Manodopera 23,67 58,589

3 ABR25_AT_10.30.130.a

Noli

BOCCIARDATRICE
bocciarda rotante/fresa meccanica

ora 0,300000 27,57 8,27

Totale Noli 8,27 20,470

Totale Euro 31,94

Spese Generali 15,000% su Euro 31,94 4,79

Totale Euro 36,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,73 3,67

Totale Euro 40,40

Prezzo di Applicazione Euro 40,40

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

23,67
8,27

58,589
20,470
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.50.b LAVORAZIONE CON BOCCIARDA MECCANICA DELLE SUPERFICI DELLE LASTRE DI
PIETRA NATURALE
per pietre dure (graniti, ecc.)

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale:

mq 1,00 46,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,455000 28,43 12,94

Totale Manodopera 25,69 55,307

3 ABR25_AT_10.30.130.a

Noli

BOCCIARDATRICE
bocciarda rotante/fresa meccanica

ora 0,400000 27,57 11,03

Totale Noli 11,03 23,746

Totale Euro 36,72

Spese Generali 15,000% su Euro 36,72 5,51

Totale Euro 42,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,23 4,22

Totale Euro 46,45

Prezzo di Applicazione Euro 46,45

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

25,69
11,03

55,307
23,746
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.60.a BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO
DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM), LISCIATO A MOLA
Per pietre tenere e marmi

Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 
2÷3 mm),  lisciato a mola

m 1,00 3,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,075000 30,60 2,30

Totale Manodopera 2,30 59,278

2 ABR25_AT_10.30.140.a

Noli

BISELLATRICE
Bisellatrice elettrica

ora 0,070000 11,03 0,77

Totale Noli 0,77 19,845

Totale Euro 3,07

Spese Generali 15,000% su Euro 3,07 0,46

Totale Euro 3,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,53 0,35

Totale Euro 3,88

Prezzo di Applicazione Euro 3,88

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,30
0,77

59,278
19,845
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.60.b BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO
DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM), LISCIATO A MOLA
Per pietre dure (graniti, ecc.)

Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 
2÷3 mm),  lisciato a mola

m 1,00 5,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,099000 30,60 3,03

Totale Manodopera 3,03 58,157

2 ABR25_AT_10.30.140.a

Noli

BISELLATRICE
Bisellatrice elettrica

ora 0,099000 11,03 1,09

Totale Noli 1,09 20,921

Totale Euro 4,12

Spese Generali 15,000% su Euro 4,12 0,62

Totale Euro 4,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,74 0,47

Totale Euro 5,21

Prezzo di Applicazione Euro 5,21

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,03
1,09

58,157
20,921
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.70.a BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO
DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM), LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre tenere e marmi

Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 
2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato

m 1,00 5,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 3,06 58,175

2 ABR25_AT_10.30.140.a

Noli

BISELLATRICE
Bisellatrice elettrica

ora 0,100000 11,03 1,10

Totale Noli 1,10 20,913

Totale Euro 4,16

Spese Generali 15,000% su Euro 4,16 0,62

Totale Euro 4,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,78 0,48

Totale Euro 5,26

Prezzo di Applicazione Euro 5,26

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,06
1,10

58,175
20,913
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.70.b BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO
DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM), LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre dure (graniti, ecc.)

Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 
2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato

m 1,00 5,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 3,21 55,155

2 ABR25_AT_10.30.140.a

Noli

BISELLATRICE
Bisellatrice elettrica

ora 0,126000 11,03 1,39

Totale Noli 1,39 23,883

Totale Euro 4,60

Spese Generali 15,000% su Euro 4,60 0,69

Totale Euro 5,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29 0,53

Totale Euro 5,82

Prezzo di Applicazione Euro 5,82

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,21
1,39

55,155
23,883
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.80.a SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO
A 2 CM, LISCIATO A MOLA
per pietre tenere a marmi

Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato
a mola

m 1,00 6,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 3,83 58,118

2 ABR25_AT_10.30.140.a

Noli

BISELLATRICE
Bisellatrice elettrica

ora 0,125000 11,03 1,38

Totale Noli 1,38 20,941

Totale Euro 5,21

Spese Generali 15,000% su Euro 5,21 0,78

Totale Euro 5,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,99 0,60

Totale Euro 6,59

Prezzo di Applicazione Euro 6,59

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,83
1,38

58,118
20,941
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.80.b SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO
A 2 CM, LISCIATO A MOLA
per pietre dure (graniti, ecc.)

Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato
a mola

m 1,00 7,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 4,59 58,101

2 ABR25_AT_10.30.140.a

Noli

BISELLATRICE
Bisellatrice elettrica

ora 0,150000 11,03 1,65

Totale Noli 1,65 20,886

Totale Euro 6,24

Spese Generali 15,000% su Euro 6,24 0,94

Totale Euro 7,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,18 0,72

Totale Euro 7,90

Prezzo di Applicazione Euro 7,90

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,59
1,65

58,101
20,886
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.90.a SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO
A 2 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre tenere e marmi

Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato
di mola e lucidato

m 1,00 8,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,179000 30,60 5,48

Totale Manodopera 5,48 62,916

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,085000 5,51 0,47

3 ABR25_AT_10.30.140.a BISELLATRICE
Bisellatrice elettrica

ora 0,085000 11,03 0,94

Totale Noli 1,41 16,188

Totale Euro 6,89

Spese Generali 15,000% su Euro 6,89 1,03

Totale Euro 7,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,92 0,79

Totale Euro 8,71

Prezzo di Applicazione Euro 8,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,48
1,41

62,916
16,188
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PAVIMENTI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.09.130.90.b SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO
A 2 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre dure (graniti, ecc.)

Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato
di mola e lucidato

m 1,00 12,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

Totale Manodopera 7,96 62,236

2 ABR25_AT_10.30.150.a

Noli

SMERIGLIATRICE
Smerigliatrice Elettrica

ora 0,130000 5,51 0,72

3 ABR25_AT_10.30.140.a BISELLATRICE
Bisellatrice elettrica

ora 0,130000 11,03 1,43

Totale Noli 2,15 16,810

Totale Euro 10,11

Spese Generali 15,000% su Euro 10,11 1,52

Totale Euro 11,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,63 1,16

Totale Euro 12,79

Prezzo di Applicazione Euro 12,79

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

7,96
2,15

62,236
16,810
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

POSA IN OPERA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.10.10.a POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DI PIASTRELLE DI CERAMICA, GRES E CLINKER
Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e clinker

Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e clinker forniti
dall'Amministrazione con idoneo collante, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il
taglio, la sugellatura con idonei stucchi impermeabilizzanti e gli eventuali incastri a muro,
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

mq 1,00 31,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,379000 30,60 11,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,379000 25,50 9,66

Totale Manodopera 21,26 67,772

3 ABR25_2.10.30.d

Materiali

Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 0,44 1,403

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,060300 51,40 3,10

Totale Noli 3,10 9,882

Totale Euro 24,80

Spese Generali 15,000% su Euro 24,80 3,72

Totale Euro 28,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,52 2,85

Totale Euro 31,37

Prezzo di Applicazione Euro 31,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,26
0,44
3,10

67,772
1,403
9,882
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.10.a RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA
Da cm 20x20 o 20x25 in tinta

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta 
rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con 
superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su 
sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei 
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:

mq 1,00 55,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,482000 30,60 14,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,482000 25,50 12,29

Totale Manodopera 27,04 48,782

3 ABR25_2.80.50.a

Materiali

PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE
Piastrelle in maiolica smaltata in tinta cm 20x25

mq 1,05 12,81 13,45

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 13,89 25,059

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,056200 51,40 2,89

Totale Noli 2,89 5,214

Totale Euro 43,82

Spese Generali 15,000% su Euro 43,82 6,57

Totale Euro 50,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,39 5,04

Totale Euro 55,43

Prezzo di Applicazione Euro 55,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

27,04
13,89
2,89

48,782
25,059
5,214
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.10.b RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA
Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta 
rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con 
superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su 
sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei 
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:

mq 1,00 49,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,421000 30,60 12,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,421000 25,50 10,74

Totale Manodopera 23,62 47,872

3 ABR25_2.80.50.b

Materiali

PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE
Piastrelle in maiolica smaltata marmorizzate cm 20x25

mq 1,05 12,06 12,66

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 13,10 26,550

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,044400 51,40 2,28

Totale Noli 2,28 4,621

Totale Euro 39,00

Spese Generali 15,000% su Euro 39,00 5,85

Totale Euro 44,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,85 4,49

Totale Euro 49,34

Prezzo di Applicazione Euro 49,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,62
13,10
2,28

47,872
26,550
4,621
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.10.c RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA
Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori chiari

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta 
rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con 
superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su 
sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei 
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:

mq 1,00 58,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,427200 30,60 13,07

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,427200 25,50 10,89

Totale Manodopera 23,96 41,168

3 ABR25_2.80.50.c

Materiali

PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE
Piastrelle in maiolica smaltata vetrificate a colori chiari cm
20x25

mq 1,05 14,35 15,07

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 15,51 26,649

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,127200 51,40 6,54

Totale Noli 6,54 11,237

Totale Euro 46,01

Spese Generali 15,000% su Euro 46,01 6,90

Totale Euro 52,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,91 5,29

Totale Euro 58,20

Prezzo di Applicazione Euro 58,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,96
15,51
6,54

41,168
26,649
11,237
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.10.d RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA
Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori brillanti

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta 
rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con 
superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su 
sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei 
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:

mq 1,00 61,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,493000 30,60 15,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,493000 25,50 12,57

Totale Manodopera 27,66 45,115

3 ABR25_2.80.50.d

Materiali

PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE
Piastrelle in maiolica smaltata vetrificate a colori brillanti cm
20x25

mq 1,05 15,79 16,58

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 17,02 27,761

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,073800 51,40 3,79

Totale Noli 3,79 6,182

Totale Euro 48,47

Spese Generali 15,000% su Euro 48,47 7,27

Totale Euro 55,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,74 5,57

Totale Euro 61,31

Prezzo di Applicazione Euro 61,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

27,66
17,02
3,79

45,115
27,761
6,182
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.10.e RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA
Da cm 20x20 o 20x25 bianche

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta 
rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con 
superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su 
sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei 
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:

mq 1,00 52,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,452700 30,60 13,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,452700 25,50 11,54

Totale Manodopera 25,39 48,224

3 ABR25_2.80.50.e

Materiali

PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE
Piastrelle in maiolica smaltata bianche cm 20x25

mq 1,05 11,88 12,47

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 12,91 24,520

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,064600 51,40 3,32

Totale Noli 3,32 6,306

Totale Euro 41,62

Spese Generali 15,000% su Euro 41,62 6,24

Totale Euro 47,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,86 4,79

Totale Euro 52,65

Prezzo di Applicazione Euro 52,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,39
12,91
3,32

48,224
24,520
6,306
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.30.a RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI CERAMICA CM. 2 X 2
Bianco lucido

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non 
inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco 
rustico compensato a parte, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento 
bianco o colorato, la pulizia angoli e spigoli in PVC:

mq 1,00 71,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,610000 30,60 18,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,610000 25,50 15,56

Totale Manodopera 34,23 47,908

3 ABR25_2.70.56.a

Materiali

TESSERINE IN CERAMICA
Tesserine in ceramica cm 2x2 con spessore non inferiore a
mm 2,5 - Bianco lucido

mq 1,05 17,50 18,38

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 18,82 26,340

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066700 51,40 3,43

Totale Noli 3,43 4,801

Totale Euro 56,48

Spese Generali 15,000% su Euro 56,48 8,47

Totale Euro 64,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,95 6,50

Totale Euro 71,45

Prezzo di Applicazione Euro 71,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

34,23
18,82
3,43

47,908
26,340
4,801
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.30.b RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI CERAMICA CM. 2 X 2
In tinta

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non 
inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco 
rustico compensato a parte, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento 
bianco o colorato, la pulizia angoli e spigoli in PVC:

mq 1,00 76,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,587500 30,60 17,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,587500 25,50 14,98

Totale Manodopera 32,96 42,905

3 ABR25_2.70.56.b

Materiali

TESSERINE IN CERAMICA
Tesserine in ceramica cm 2x2 con spessore non inferiore a
mm 2,5 - In tinta

mq 1,05 19,32 20,29

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 20,73 26,985

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,137000 51,40 7,04

Totale Noli 7,04 9,164

Totale Euro 60,73

Spese Generali 15,000% su Euro 60,73 9,11

Totale Euro 69,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,84 6,98

Totale Euro 76,82

Prezzo di Applicazione Euro 76,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

32,96
20,73
7,04

42,905
26,985
9,164
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.30.c RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI CERAMICA CM. 2 X 2
In tinta a colori brillanti e/o puntinate

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non 
inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco 
rustico compensato a parte, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento 
bianco o colorato, la pulizia angoli e spigoli in PVC:

mq 1,00 82,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,643000 30,60 19,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,643000 25,50 16,40

Totale Manodopera 36,08 43,818

3 ABR25_2.70.56.c

Materiali

TESSERINE IN CERAMICA
Tesserine inn ceramica cm 2x2 con spessore non inferiore a
mm 2,5 - In tinta a colori brillanti e/o puntinate

mq 1,05 21,94 23,04

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 23,48 28,516

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,107500 51,40 5,53

Totale Noli 5,53 6,716

Totale Euro 65,09

Spese Generali 15,000% su Euro 65,09 9,76

Totale Euro 74,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,85 7,49

Totale Euro 82,34

Prezzo di Applicazione Euro 82,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,08
23,48
5,53

43,818
28,516
6,716
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.40.a RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI LITOGRES ROSSO
CERAMIZZATO 7,5X15 CM
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm, con
superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati
a parte, comprese le stuccature dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, i pezzi
speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura, angoli e spigoli in PVC:

mq 1,00 48,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,427600 30,60 13,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,427600 25,50 10,90

Totale Manodopera 23,98 49,119

3 ABR25_2.80.30.b

Materiali

PIASTRELLE DI LITOGRES
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso
ceramizzato 7,5x15 cm, con superficie liscia

mq 1,05 10,61 11,14

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 11,58 23,720

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,059000 51,40 3,03

Totale Noli 3,03 6,206

Totale Euro 38,59

Spese Generali 15,000% su Euro 38,59 5,79

Totale Euro 44,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,38 4,44

Totale Euro 48,82

Prezzo di Applicazione Euro 48,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,98
11,58
3,03

49,119
23,720
6,206
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.50.a RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA
RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA
Da cm 12x12 cm

Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle 
norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, 
compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; 
inclusi angoli e spigoli in PVC.
Superficie grezza colori vari

mq 1,00 56,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,392000 30,60 12,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,393000 25,50 10,02

Totale Manodopera 22,02 39,161

3 ABR25_2.70.50.e

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 12 x 12

mq 1,05 19,48 20,45

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 20,89 37,151

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 1,54 2,739

Totale Euro 44,45

Spese Generali 15,000% su Euro 44,45 6,67

Totale Euro 51,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,12 5,11

Totale Euro 56,23

Prezzo di Applicazione Euro 56,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,02
20,89
1,54

39,161
37,151
2,739

Pag. 2445 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.50.b RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA
RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA
Da cm 12x24,5 cm

Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle 
norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, 
compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; 
inclusi angoli e spigoli in PVC.
Superficie grezza colori vari

mq 1,00 51,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,376600 30,60 11,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,376600 25,50 9,60

Totale Manodopera 21,12 41,396

3 ABR25_2.70.50.f

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 24,5 x 12

mq 1,05 15,55 16,33

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 16,77 32,869

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,047400 51,40 2,44

Totale Noli 2,44 4,782

Totale Euro 40,33

Spese Generali 15,000% su Euro 40,33 6,05

Totale Euro 46,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,38 4,64

Totale Euro 51,02

Prezzo di Applicazione Euro 51,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,12
16,77
2,44

41,396
32,869
4,782
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.50.c RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA
RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA
Da cm 24,5x24,5 cm

Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle 
norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, 
compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; 
inclusi angoli e spigoli in PVC.
Superficie grezza colori vari

mq 1,00 55,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,402000 30,60 12,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,402000 25,50 10,25

Totale Manodopera 22,55 40,940

3 ABR25_2.70.50.b

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 24,5x24,5

mq 1,05 16,94 17,79

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 18,23 33,097

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,053600 51,40 2,76

Totale Noli 2,76 5,011

Totale Euro 43,54

Spese Generali 15,000% su Euro 43,54 6,53

Totale Euro 50,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,07 5,01

Totale Euro 55,08

Prezzo di Applicazione Euro 55,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,55
18,23
2,76

40,940
33,097
5,011
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.50.d RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA
RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA
Da cm 24,5x6 cm

Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle 
norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, 
compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; 
inclusi angoli e spigoli in PVC.
Superficie grezza colori vari

mq 1,00 60,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,495000 30,60 15,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,495000 25,50 12,62

Totale Manodopera 27,77 46,053

3 ABR25_2.70.50.d

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 24,5 x 6

mq 1,05 15,78 16,57

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 17,01 28,209

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,056200 51,40 2,89

Totale Noli 2,89 4,793

Totale Euro 47,67

Spese Generali 15,000% su Euro 47,67 7,15

Totale Euro 54,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,82 5,48

Totale Euro 60,30

Prezzo di Applicazione Euro 60,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

27,77
17,01
2,89

46,053
28,209
4,793
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.60.a RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA
RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA
Da cm 12x12 cm

Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle 
norme UNI EN  121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, 
compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; 
inclusi angoli e spigoli in PVC. 
Superficie smaltata o vetrinata, colori vari:

mq 1,00 60,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,389500 30,60 11,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,389500 25,50 9,93

Totale Manodopera 21,85 36,356

3 ABR25_2.70.54.e

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE
Piastrelle in clinker smaltate cm 12 x 12

mq 1,05 21,54 22,62

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 23,06 38,369

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050600 51,40 2,60

Totale Noli 2,60 4,326

Totale Euro 47,51

Spese Generali 15,000% su Euro 47,51 7,13

Totale Euro 54,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,64 5,46

Totale Euro 60,10

Prezzo di Applicazione Euro 60,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,85
23,06
2,60

36,356
38,369
4,326
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.60.b RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA
RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA
Da cm 12x24,5 cm

Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle 
norme UNI EN  121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, 
compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; 
inclusi angoli e spigoli in PVC. 
Superficie smaltata o vetrinata, colori vari:

mq 1,00 54,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,388400 30,60 11,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,388400 25,50 9,90

Totale Manodopera 21,79 39,777

3 ABR25_2.70.54.f

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE
Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5 x 12

mq 1,05 17,63 18,51

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 18,95 34,593

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,049800 51,40 2,56

Totale Noli 2,56 4,673

Totale Euro 43,30

Spese Generali 15,000% su Euro 43,30 6,50

Totale Euro 49,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,80 4,98

Totale Euro 54,78

Prezzo di Applicazione Euro 54,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,79
18,95
2,56

39,777
34,593
4,673
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.60.c RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA
RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA
Da cm 24,5x24,5 cm

Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle 
norme UNI EN  121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, 
compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; 
inclusi angoli e spigoli in PVC. 
Superficie smaltata o vetrinata, colori vari:

mq 1,00 56,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,389500 30,60 11,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,389500 25,50 9,93

Totale Manodopera 21,85 38,543

3 ABR25_2.70.54.b

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE
Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5x24,5

mq 1,05 19,00 19,95

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 20,39 35,968

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050200 51,40 2,58

Totale Noli 2,58 4,551

Totale Euro 44,82

Spese Generali 15,000% su Euro 44,82 6,72

Totale Euro 51,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,54 5,15

Totale Euro 56,69

Prezzo di Applicazione Euro 56,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,85
20,39
2,58

38,543
35,968
4,551
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.20.60.d RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA
RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA
Da cm 24,5x6 cm

Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle 
norme UNI EN  121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, 
compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; 
inclusi angoli e spigoli in PVC. 
Superficie smaltata o vetrinata, colori vari:

mq 1,00 63,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,495000 30,60 15,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,495000 25,50 12,62

Totale Manodopera 27,77 43,864

3 ABR25_2.70.54.d

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE
Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5 x 6

mq 1,05 18,05 18,95

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 19,39 30,627

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,056000 51,40 2,88

Totale Noli 2,88 4,549

Totale Euro 50,04

Spese Generali 15,000% su Euro 50,04 7,51

Totale Euro 57,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,55 5,76

Totale Euro 63,31

Prezzo di Applicazione Euro 63,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

27,77
19,39
2,88

43,864
30,627
4,549
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.30.10.a RIVESTIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE
dello spessore di 2,0 mm

Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme UNI
EN 548, fornito in rotoli, resistenza al fuoco UNI EN 13501-1 classe Cfls 1, posto in opera
con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio:

mq 1,00 32,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 43,558

3 ABR25_2.80.160.a

Materiali

RIVESTIMENTO IN LINOLOEUM
Rivestimento Murale in Linoleum di spessore 2 mm

mq 1,00 8,82 8,82

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,3500 6,00 2,10

Totale Materiali 10,92 33,903

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,583

Totale Euro 25,46

Spese Generali 15,000% su Euro 25,46 3,82

Totale Euro 29,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,28 2,93

Totale Euro 32,21

Prezzo di Applicazione Euro 32,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
10,92
0,51

43,558
33,903
1,583
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.30.10.b RIVESTIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE
dello spessore di 1.3 mm

Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme UNI
EN 548, fornito in rotoli, resistenza al fuoco UNI EN 13501-1 classe Cfls 1, posto in opera
con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio:

mq 1,00 35,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 40,086

3 ABR25_2.80.160.b

Materiali

RIVESTIMENTO IN LINOLOEUM
Rivestimento Murale in Linoleum di spessore 1.3 mm

mq 1,00 11,03 11,03

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,3500 6,00 2,10

Totale Materiali 13,13 37,514

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,457

Totale Euro 27,67

Spese Generali 15,000% su Euro 27,67 4,15

Totale Euro 31,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,82 3,18

Totale Euro 35,00

Prezzo di Applicazione Euro 35,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
13,13
0,51

40,086
37,514
1,457
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.30.10.c RIVESTIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE
dello spessore di 3,2 mm

Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme UNI
EN 548, fornito in rotoli, resistenza al fuoco UNI EN 13501-1 classe Cfls 1, posto in opera
con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio:

mq 1,00 53,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 26,407

3 ABR25_2.100.100.c

Materiali

LINOLEUM
Linoleum in teli di altezza cm 200 e spessore mm 3,2

mq 1,00 25,36 25,36

4 ABR25_2.999.110.Z11 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC

kg 0,3500 6,00 2,10

Totale Materiali 27,46 51,685

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,960

Totale Euro 42,00

Spese Generali 15,000% su Euro 42,00 6,30

Totale Euro 48,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,30 4,83

Totale Euro 53,13

Prezzo di Applicazione Euro 53,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
27,46
0,51

26,407
51,685
0,960
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.30.20.a RIVESTIMENTO IN PVC, FORNITO IN ROTOLI
Teli di spessore mm 3

Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera
con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia
finale:

mq 1,00 34,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 19,570

3 ABR25_2.100.122.a

Materiali

TELI IN PVC PER USO CIVILE
Teli in pvc per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori
marmorizzati, altezza cm 150-210 e spessore mm 3

mq 1,00 18,75 18,75

4 ABR25_2.999.110.p MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm

kg 0,1500 4,45 0,67

Totale Materiali 19,42 56,470

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,995

Totale Euro 27,18

Spese Generali 15,000% su Euro 27,18 4,08

Totale Euro 31,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,26 3,13

Totale Euro 34,39

Prezzo di Applicazione Euro 34,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
19,42
1,03

19,570
56,470
2,995
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.30.20.b RIVESTIMENTO IN PVC, FORNITO IN ROTOLI
Teli di spessore mm 4

Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera
con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia
finale:

mq 1,00 37,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 18,106

3 ABR25_2.100.122.b

Materiali

TELI IN PVC PER USO CIVILE
Teli in pvc per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori
marmorizzati, altezza cm 150-210 e spessore mm 4

mq 1,00 20,95 20,95

4 ABR25_2.999.110.p MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm

kg 0,1500 4,45 0,67

Totale Materiali 21,62 58,165

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,771

Totale Euro 29,38

Spese Generali 15,000% su Euro 29,38 4,41

Totale Euro 33,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,79 3,38

Totale Euro 37,17

Prezzo di Applicazione Euro 37,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
21,62
1,03

18,106
58,165
2,771
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.30.30.a RIVESTIMENTO IN GOMMA , SUPERFICIE LISCIA, DI QUALUNQUE COLORE, A TINTA
UNITA O VARIEGATA AUTOESTINGUENTE
spessore 3 mm

Rivestimento in gomma , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata
autoestinguente, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali,
profili di chiusura e la pulizia finale:

mq 1,00 42,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 15,903

3 ABR25_2.100.120.a

Materiali

TELI IN GOMMA PER USO CIVILE
Teli in gomma per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori
marmorizzati, altezza cm 150 e spessore mm 3

mq 1,02 24,93 25,43

4 ABR25_2.999.110.p MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm

kg 0,1500 4,45 0,67

Totale Materiali 26,10 61,673

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,012000 51,40 0,62

Totale Noli 0,62 1,465

Totale Euro 33,45

Spese Generali 15,000% su Euro 33,45 5,02

Totale Euro 38,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,47 3,85

Totale Euro 42,32

Prezzo di Applicazione Euro 42,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
26,10
0,62

15,903
61,673
1,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.30.30.b RIVESTIMENTO IN GOMMA , SUPERFICIE LISCIA, DI QUALUNQUE COLORE, A TINTA
UNITA O VARIEGATA AUTOESTINGUENTE
spessore 4 mm

Rivestimento in gomma , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata
autoestinguente, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali,
profili di chiusura e la pulizia finale:

mq 1,00 44,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 15,107

3 ABR25_2.100.120.b

Materiali

TELI IN GOMMA PER USO CIVILE
Teli in gomma per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori
marmorizzati, altezza cm 150 e spessore mm 4

mq 1,02 26,67 27,20

4 ABR25_2.999.110.p MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm

kg 0,1500 4,45 0,67

Totale Materiali 27,87 62,559

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,012000 51,40 0,62

Totale Noli 0,62 1,392

Totale Euro 35,22

Spese Generali 15,000% su Euro 35,22 5,28

Totale Euro 40,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,50 4,05

Totale Euro 44,55

Prezzo di Applicazione Euro 44,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
27,87
0,62

15,107
62,559
1,392
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.30.40.a RIVESTIMENTO MURALE IN PVC ETEROGENEO
dello spessore di 0,92 mm

Rivestiento murale in PVC Eterogeneo (EN ISO 10582), disegno stampato e superficie 
d'usara in PVC puro di 0,12 mm. (EN ISO 24340), di qualsiasi colore, fornito in rotoli con 
uno spessore di 0,92 mm. (EN ISO 24346) e peso non superiore a 1500g/mq. (ISO 
23997) in teli di 200 cm di altezza, provvisto di marcatura CE (EN 15102) buona 
resistenza ai prodotti di chimici (ISO 26987), reazione al fuoco B-s2, d0 (EN 13501-1). Il 
materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli 
ambienti, dovrà avere una emissione ≥0.3 μ ( dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in 
opera con idoneo collante, compresa la saldatura a caldo con apposito cordolo in PVC 
della stessa qualità e colore del rivestimento, tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura 
e la pulizia finale. Il materiale in ecesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito 
per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito.

dello spessore di 0,92 mm

1,00 25,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 22,395

3 ABR25_2.80.170.a

Materiali

RIVESTIMENTO IN PVC
Rivestimento murale in PVC eterogeneo

mq 1,00 13,23 13,23

4 ABR25_2.999.110.z13 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo acrilico per rivestimenti murali in PVC

kg 0,1000 4,45 0,45

Totale Materiali 13,68 54,611

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 2,036

Totale Euro 19,80

Spese Generali 15,000% su Euro 19,80 2,97

Totale Euro 22,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,77 2,28

Totale Euro 25,05

Prezzo di Applicazione Euro 25,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
13,68
0,51

22,395
54,611
2,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.40.10.a RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE
SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO,
SPESSORE 2 CM
Bianco venato

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con
malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con
cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

mq 1,00 195,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 21,575

3 ABR25_2.60.12.a

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Bianco venato

mq 1,02 102,40 104,45

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 105,89 54,291

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,070000 51,40 3,60

Totale Noli 3,60 1,846

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,338

Totale Euro 154,18

Spese Generali 15,000% su Euro 154,18 23,13

Totale Euro 177,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,31 17,73

Totale Euro 195,04

Prezzo di Applicazione Euro 195,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

42,08
105,89

2,61
3,60

21,575
54,291
1,338
1,846
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.40.10.b RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE
SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO,
SPESSORE 2 CM
Bardiglio

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con
malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con
cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

mq 1,00 211,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 19,892

3 ABR25_2.60.12.r

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Bardiglio

mq 1,02 115,20 117,50

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 118,94 56,226

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,070000 51,40 3,60

Totale Noli 3,60 1,702

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,234

Totale Euro 167,23

Spese Generali 15,000% su Euro 167,23 25,08

Totale Euro 192,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 192,31 19,23

Totale Euro 211,54

Prezzo di Applicazione Euro 211,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

42,08
118,94

2,61
3,60

19,892
56,226
1,234
1,702
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.40.10.c RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE
SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO,
SPESSORE 2 CM
Botticino

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con
malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con
cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

mq 1,00 197,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 21,293

3 ABR25_2.60.12.b

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Botticino nuvolato

mq 1,02 104,40 106,49

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 107,93 54,615

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,070000 51,40 3,60

Totale Noli 3,60 1,822

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,321

Totale Euro 156,22

Spese Generali 15,000% su Euro 156,22 23,43

Totale Euro 179,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 179,65 17,97

Totale Euro 197,62

Prezzo di Applicazione Euro 197,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

42,08
107,93

2,61
3,60

21,293
54,615
1,321
1,822
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.40.10.d RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE
SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO,
SPESSORE 2 CM
Perlato di Sicilia

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con
malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con
cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

mq 1,00 187,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 22,474

3 ABR25_2.60.12.d

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Perlato di Sicilia

mq 1,02 96,36 98,29

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 99,73 53,263

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,070000 51,40 3,60

Totale Noli 3,60 1,923

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,394

Totale Euro 148,02

Spese Generali 15,000% su Euro 148,02 22,20

Totale Euro 170,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,22 17,02

Totale Euro 187,24

Prezzo di Applicazione Euro 187,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

42,08
99,73
2,61
3,60

22,474
53,263
1,394
1,923
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.40.10.e RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE
SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO,
SPESSORE 2 CM
Trani chiaro

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con
malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con
cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

mq 1,00 174,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 24,155

3 ABR25_2.60.12.s

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Trani chiaro

mq 1,02 86,25 87,98

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 89,42 51,329

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,070000 51,40 3,60

Totale Noli 3,60 2,066

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,498

Totale Euro 137,71

Spese Generali 15,000% su Euro 137,71 20,66

Totale Euro 158,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 158,37 15,84

Totale Euro 174,21

Prezzo di Applicazione Euro 174,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

42,08
89,42
2,61
3,60

24,155
51,329
1,498
2,066

Pag. 2465 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.40.10.f RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE
SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO,
SPESSORE 2 CM
Trani scuro

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con
malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con
cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

mq 1,00 169,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 24,827

3 ABR25_2.60.12.c

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Trani scuro

mq 1,02 82,60 84,25

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 85,69 50,558

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,070000 51,40 3,60

Totale Noli 3,60 2,124

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,540

Totale Euro 133,98

Spese Generali 15,000% su Euro 133,98 20,10

Totale Euro 154,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 154,08 15,41

Totale Euro 169,49

Prezzo di Applicazione Euro 169,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

42,08
85,69
2,61
3,60

24,827
50,558
1,540
2,124
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.40.10.g RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE
SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO,
SPESSORE 2 CM
Travertino

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con
malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con
cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

mq 1,00 160,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 26,234

3 ABR25_2.60.12.q

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Travertino

mq 0,81 94,30 76,38

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 77,82 48,516

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,070000 51,40 3,60

Totale Noli 3,60 2,244

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0200 164,89 3,30

Totale Specie2 3,30 2,057

Totale Euro 126,80

Spese Generali 15,000% su Euro 126,80 19,02

Totale Euro 145,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 145,82 14,58

Totale Euro 160,40

Prezzo di Applicazione Euro 160,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

42,08
77,82
3,30
3,60

26,234
48,516
2,057
2,244
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.50.10.a RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di porfido

Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con  malta 
cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera 
incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per 
una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il 
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 63,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,515600 30,60 15,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,515600 25,50 13,15

Totale Manodopera 28,93 45,855

3 ABR25_2.70.510.b

Materiali

LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA
INCERTA
Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta -
Porfido

100 kg 0,8500 18,06 15,35

Totale Materiali 15,35 24,330

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,031000 63,67 1,97

Totale Noli 1,97 3,123

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 152,75 3,62

Totale Specie2 3,62 5,738

Totale Euro 49,87

Spese Generali 15,000% su Euro 49,87 7,48

Totale Euro 57,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,35 5,74

Totale Euro 63,09

Prezzo di Applicazione Euro 63,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,93
15,35
3,62
1,97

45,855
24,330
5,738
3,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.50.10.b RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Trani

Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con  malta 
cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera 
incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per 
una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il 
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 50,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,476500 30,60 14,58

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,476500 25,50 12,15

Totale Manodopera 26,73 52,764

3 ABR25_2.70.510.c

Materiali

LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA
INCERTA
Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta - Trani
scorzette di cava

100 kg 0,5500 13,24 7,28

Totale Materiali 7,28 14,370

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,037800 63,67 2,41

Totale Noli 2,41 4,757

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 152,75 3,62

Totale Specie2 3,62 7,146

Totale Euro 40,04

Spese Generali 15,000% su Euro 40,04 6,01

Totale Euro 46,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,05 4,61

Totale Euro 50,66

Prezzo di Applicazione Euro 50,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

26,73
7,28
3,62
2,41

52,764
14,370
7,146
4,757
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.50.10.c RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Luserna

Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con  malta 
cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera 
incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per 
una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il 
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 49,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,487000 30,60 14,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,487000 25,50 12,42

Totale Manodopera 27,32 55,270

3 ABR25_2.70.510.d

Materiali

LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA
INCERTA
Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta -
Luserna

mq 0,40 16,26 6,50

Totale Materiali 6,50 13,150

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,025800 63,67 1,64

Totale Noli 1,64 3,318

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 152,75 3,62

Totale Specie2 3,62 7,323

Totale Euro 39,08

Spese Generali 15,000% su Euro 39,08 5,86

Totale Euro 44,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,94 4,49

Totale Euro 49,43

Prezzo di Applicazione Euro 49,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

27,32
6,50
3,62
1,64

55,270
13,150
7,323
3,318
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.50.10.d RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Quarzite Gialla

Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con  malta 
cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera 
incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per 
una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il 
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 76,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,543000 30,60 16,62

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,543000 25,50 13,85

Totale Manodopera 30,47 40,013

3 ABR25_2.70.510.e

Materiali

LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA
INCERTA
Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta -
Quarzite gialla

mq 1,10 21,65 23,82

Totale Materiali 23,82 31,280

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,036000 63,67 2,29

Totale Noli 2,29 3,007

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 152,75 3,62

Totale Specie2 3,62 4,754

Totale Euro 60,20

Spese Generali 15,000% su Euro 60,20 9,03

Totale Euro 69,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,23 6,92

Totale Euro 76,15

Prezzo di Applicazione Euro 76,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,47
23,82
3,62
2,29

40,013
31,280
4,754
3,007
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.50.10.e RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Quarzite Rosa

Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con  malta 
cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera 
incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per 
una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il 
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 76,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,543000 30,60 16,62

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,543000 25,50 13,85

Totale Manodopera 30,47 40,013

3 ABR25_2.70.510.f

Materiali

LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA
INCERTA
Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta -
Quarzite rosa

mq 1,10 21,65 23,82

Totale Materiali 23,82 31,280

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,036000 63,67 2,29

Totale Noli 2,29 3,007

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 152,75 3,62

Totale Specie2 3,62 4,754

Totale Euro 60,20

Spese Generali 15,000% su Euro 60,20 9,03

Totale Euro 69,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,23 6,92

Totale Euro 76,15

Prezzo di Applicazione Euro 76,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,47
23,82
3,62
2,29

40,013
31,280
4,754
3,007
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.50.10.f RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Quarzite mista

Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con  malta 
cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera 
incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per 
una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il 
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 72,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,534300 30,60 16,35

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,534300 25,50 13,62

Totale Manodopera 29,97 41,579

3 ABR25_2.70.510.g

Materiali

LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA
INCERTA
Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta -
Quarzite mista

mq 1,10 19,26 21,19

Totale Materiali 21,19 29,398

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,034600 63,67 2,20

Totale Noli 2,20 3,052

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 152,75 3,62

Totale Specie2 3,62 5,022

Totale Euro 56,98

Spese Generali 15,000% su Euro 56,98 8,55

Totale Euro 65,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,53 6,55

Totale Euro 72,08

Prezzo di Applicazione Euro 72,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

29,97
21,19
3,62
2,20

41,579
29,398
5,022
3,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.50.10.g RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Quarzite Rio Giallo

Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con  malta 
cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera 
incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per 
una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il 
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte

mq 1,00 68,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,527000 30,60 16,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,527000 25,50 13,44

Totale Manodopera 29,57 43,092

3 ABR25_2.70.510.h

Materiali

LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA
INCERTA
Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta -
Quarzite Rio Giallo

mq 1,10 17,21 18,93

Totale Materiali 18,93 27,587

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,033300 63,67 2,12

Totale Noli 2,12 3,089

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 152,75 3,62

Totale Specie2 3,62 5,275

Totale Euro 54,24

Spese Generali 15,000% su Euro 54,24 8,14

Totale Euro 62,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,38 6,24

Totale Euro 68,62

Prezzo di Applicazione Euro 68,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

29,57
18,93
3,62
2,12

43,092
27,587
5,275
3,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.50.30.a RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre di altezza fino a cm 20

Rivestimento formato da piastrelle tranciate di porfido poste in opera con  malta
cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensato a parte , con giunti
fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 79,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 21,255

3 ABR25_2.70.500.c

Materiali

PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti
fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a
correre, altezza fino a cm 20

mq 1,00 44,20 44,20

4 ABR25_2.10.60.c Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

kg 1,8000 0,31 0,56

5 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 18,0000 0,02 0,36

Totale Materiali 45,12 56,984

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 0,808

Totale Euro 62,59

Spese Generali 15,000% su Euro 62,59 9,39

Totale Euro 71,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,98 7,20

Totale Euro 79,18

Prezzo di Applicazione Euro 79,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
45,12
0,64

21,255
56,984
0,808
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.50.30.b RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre di altezza fino a cm 30

Rivestimento formato da piastrelle tranciate di porfido poste in opera con  malta
cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensato a parte , con giunti
fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 83,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 20,245

3 ABR25_2.70.500.d

Materiali

PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti
fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a
correre, altezza fino a cm 30

mq 1,00 47,32 47,32

4 ABR25_2.10.60.c Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

kg 1,8000 0,31 0,56

5 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 18,0000 0,02 0,36

Totale Materiali 48,24 58,030

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 0,770

Totale Euro 65,71

Spese Generali 15,000% su Euro 65,71 9,86

Totale Euro 75,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,57 7,56

Totale Euro 83,13

Prezzo di Applicazione Euro 83,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
48,24
0,64

20,245
58,030
0,770
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.50.30.c RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre di altezza fino a cm 40

Rivestimento formato da piastrelle tranciate di porfido poste in opera con  malta
cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensato a parte , con giunti
fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 95,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 17,564

3 ABR25_2.70.500.e

Materiali

PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti
fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a
correre, altezza fino a cm 40

mq 1,00 57,36 57,36

4 ABR25_2.10.60.c Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

kg 1,8000 0,31 0,56

5 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 18,0000 0,02 0,36

Totale Materiali 58,28 60,822

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 0,668

Totale Euro 75,75

Spese Generali 15,000% su Euro 75,75 11,36

Totale Euro 87,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,11 8,71

Totale Euro 95,82

Prezzo di Applicazione Euro 95,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
58,28
0,64

17,564
60,822
0,668
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.50.30.d RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre di altezza fino a cm 50

Rivestimento formato da piastrelle tranciate di porfido poste in opera con  malta
cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensato a parte , con giunti
fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 106,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 15,822

3 ABR25_2.70.500.f

Materiali

PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti
fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a
correre, altezza fino a cm 50

mq 1,00 65,70 65,70

4 ABR25_2.10.60.c Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

kg 1,8000 0,31 0,56

5 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 18,0000 0,02 0,36

Totale Materiali 66,62 62,630

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 0,602

Totale Euro 84,09

Spese Generali 15,000% su Euro 84,09 12,61

Totale Euro 96,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,70 9,67

Totale Euro 106,37

Prezzo di Applicazione Euro 106,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
66,62
0,64

15,822
62,630
0,602
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.60.10.a RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI
2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM
da 2,5x5.5x25 liscio

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm,
spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico compensato a parte,
di malta bastarda compreso il fissaggio con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale
stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la
cernita dei listelli e i pezzi speciali

mq 1,00 71,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,659700 30,60 20,19

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,659700 25,50 16,82

Totale Manodopera 37,01 51,995

3 ABR25_2.80.150.a

Materiali

LISTELLI IN LATERIZIO
Listello in laterizio da rivestimento liscio cm 2,5x5,5x25

cad 64,0000 0,22 14,08

4 ABR25_2.10.60.c Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

kg 1,8000 0,31 0,56

5 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 18,0000 0,02 0,36

Totale Materiali 15,00 21,073

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,082800 51,40 4,26

Totale Noli 4,26 5,985

Totale Euro 56,27

Spese Generali 15,000% su Euro 56,27 8,44

Totale Euro 64,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,71 6,47

Totale Euro 71,18

Prezzo di Applicazione Euro 71,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,01
15,00
4,26

51,995
21,073
5,985
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.60.10.b RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI
2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM
da 2,5x5.5x25 puntinato

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm,
spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico compensato a parte,
di malta bastarda compreso il fissaggio con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale
stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la
cernita dei listelli e i pezzi speciali

mq 1,00 72,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,659700 30,60 20,19

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,659700 25,50 16,82

Totale Manodopera 37,01 50,838

3 ABR25_2.80.150.b

Materiali

LISTELLI IN LATERIZIO
Listello in laterizio da rivestimento puntinato cm 2,5x5,5x25

cad 64,0000 0,24 15,36

4 ABR25_2.10.60.c Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

kg 1,8000 0,31 0,56

5 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 18,0000 0,02 0,36

Totale Materiali 16,28 22,363

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,082800 51,40 4,26

Totale Noli 4,26 5,852

Totale Euro 57,55

Spese Generali 15,000% su Euro 57,55 8,63

Totale Euro 66,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,18 6,62

Totale Euro 72,80

Prezzo di Applicazione Euro 72,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,01
16,28
4,26

50,838
22,363
5,852
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.60.10.c RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI
2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM
da 2,5x5.5x25 calibrato

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm,
spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico compensato a parte,
di malta bastarda compreso il fissaggio con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale
stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la
cernita dei listelli e i pezzi speciali

mq 1,00 73,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,659400 30,60 20,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,659400 25,50 16,81

Totale Manodopera 36,99 50,251

3 ABR25_2.80.150.c

Materiali

LISTELLI IN LATERIZIO
Listello in laterizio da rivestimento calibrato cm 2,5x5,5x25

cad 64,0000 0,25 16,00

4 ABR25_2.10.60.c Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

kg 1,8000 0,31 0,56

5 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 18,0000 0,02 0,36

Totale Materiali 16,92 22,986

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,083200 51,40 4,28

Totale Noli 4,28 5,814

Totale Euro 58,19

Spese Generali 15,000% su Euro 58,19 8,73

Totale Euro 66,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,92 6,69

Totale Euro 73,61

Prezzo di Applicazione Euro 73,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,99
16,92
4,28

50,251
22,986
5,814
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.60.10.d RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI
2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM
da 4x5.5x25 cotto grezzo

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm,
spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico compensato a parte,
di malta bastarda compreso il fissaggio con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale
stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la
cernita dei listelli e i pezzi speciali

mq 1,00 64,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,659700 30,60 20,19

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,659700 25,50 16,82

Totale Manodopera 37,01 57,353

3 ABR25_2.80.150.d

Materiali

LISTELLI IN LATERIZIO
Listello in laterizio da rivestimento cotto grezzo cm
4x5,5x25

cad 42,0000 0,21 8,82

4 ABR25_2.10.60.c Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

kg 1,8000 0,31 0,56

5 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 18,0000 0,02 0,36

Totale Materiali 9,74 15,094

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,082800 51,40 4,26

Totale Noli 4,26 6,602

Totale Euro 51,01

Spese Generali 15,000% su Euro 51,01 7,65

Totale Euro 58,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,66 5,87

Totale Euro 64,53

Prezzo di Applicazione Euro 64,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,01
9,74
4,26

57,353
15,094
6,602
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.60.10.e RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI
2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM
da 4x5.5x25 cotto liscio o puntinato

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm,
spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico compensato a parte,
di malta bastarda compreso il fissaggio con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale
stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la
cernita dei listelli e i pezzi speciali

mq 1,00 66,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,659400 30,60 20,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,659400 25,50 16,81

Totale Manodopera 36,99 55,944

3 ABR25_2.80.150.e

Materiali

LISTELLI IN LATERIZIO
Listello in laterizio da rivestimento cotto liscio o puntinato
cm 4x5,5x25

cad 42,0000 0,24 10,08

4 ABR25_2.10.60.c Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

kg 1,8000 0,31 0,56

5 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 18,0000 0,02 0,36

Totale Materiali 11,00 16,636

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,083200 51,40 4,28

Totale Noli 4,28 6,473

Totale Euro 52,27

Spese Generali 15,000% su Euro 52,27 7,84

Totale Euro 60,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,11 6,01

Totale Euro 66,12

Prezzo di Applicazione Euro 66,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,99
11,00
4,28

55,944
16,636
6,473
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN VETRO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.70.10.a RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI VETRO DI DIMENSIONI CM 2,0 X2,0
SPESSORE NON INFERIORE A 4,0 MM
da 2,5x5.5x25 liscio

Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non
inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco
rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la
pulizia e i pezzi speciali

mq 1,00 84,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,568500 30,60 17,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,568500 25,50 14,50

Totale Manodopera 31,90 37,814

3 ABR25_2.70.58.a

Materiali

TESSERINE IN VETRO
Tesserine in vetro cm 2x2 con spessore non inferiore a mm
4 - A tinta unita

mq 1,05 28,27 29,68

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 30,12 35,704

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,090800 51,40 4,67

Totale Noli 4,67 5,536

Totale Euro 66,69

Spese Generali 15,000% su Euro 66,69 10,00

Totale Euro 76,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,69 7,67

Totale Euro 84,36

Prezzo di Applicazione Euro 84,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

31,90
30,12
4,67

37,814
35,704
5,536
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN VETRO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.70.10.b RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI VETRO DI DIMENSIONI CM 2,0 X2,0
SPESSORE NON INFERIORE A 4,0 MM
in tinta a colori tenui

Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non
inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco
rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la
pulizia e i pezzi speciali

mq 1,00 104,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,760300 30,60 23,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,760300 25,50 19,39

Totale Manodopera 42,66 40,968

3 ABR25_2.70.58.b

Materiali

TESSERINE IN VETRO
Tesserine in vetro cm 2x2 con spessore non inferiore a mm
4 - In tinta

mq 1,05 30,79 32,33

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 32,77 31,470

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,133900 51,40 6,88

Totale Noli 6,88 6,607

Totale Euro 82,31

Spese Generali 15,000% su Euro 82,31 12,35

Totale Euro 94,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,66 9,47

Totale Euro 104,13

Prezzo di Applicazione Euro 104,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,66
32,77
6,88

40,968
31,470
6,607
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN VETRO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.70.10.c RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI VETRO DI DIMENSIONI CM 2,0 X2,0
SPESSORE NON INFERIORE A 4,0 MM
in tinta a colori brillanti

Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non
inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco
rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la
pulizia e i pezzi speciali

mq 1,00 119,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,888000 30,60 27,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,888000 25,50 22,64

Totale Manodopera 49,81 41,766

3 ABR25_2.70.58.c

Materiali

TESSERINE IN VETRO
Tesserine in vetro cm 2x2 con spessore non inferiore a mm
4 - In tinta a colori brillanti

mq 1,05 33,96 35,66

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0040 23,85 0,10

5 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 1,4000 0,24 0,34

Totale Materiali 36,10 30,270

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,162800 51,40 8,37

Totale Noli 8,37 7,018

Totale Euro 94,28

Spese Generali 15,000% su Euro 94,28 14,14

Totale Euro 108,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,42 10,84

Totale Euro 119,26

Prezzo di Applicazione Euro 119,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

49,81
36,10
8,37

41,766
30,270
7,018
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.10.a ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM,
LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Bianco venato

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e
sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda
comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:

mq 1,00 168,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 13,337

3 ABR25_2.60.12.a

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Bianco venato

mq 1,02 102,40 104,45

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 105,89 62,936

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 1,224

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,551

Totale Euro 133,00

Spese Generali 15,000% su Euro 133,00 19,95

Totale Euro 152,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 152,95 15,30

Totale Euro 168,25

Prezzo di Applicazione Euro 168,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
105,89

2,61
2,06

13,337
62,936
1,551
1,224
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.10.b ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM,
LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Botticino

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e
sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda
comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:

mq 1,00 170,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 13,136

3 ABR25_2.60.12.b

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Botticino nuvolato

mq 1,02 104,40 106,49

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 107,93 63,180

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 1,206

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,528

Totale Euro 135,04

Spese Generali 15,000% su Euro 135,04 20,26

Totale Euro 155,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 155,30 15,53

Totale Euro 170,83

Prezzo di Applicazione Euro 170,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
107,93

2,61
2,06

13,136
63,180
1,528
1,206
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.10.c ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM,
LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Trani scuro

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e
sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda
comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:

mq 1,00 142,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 15,726

3 ABR25_2.60.12.c

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Trani scuro

mq 1,02 82,60 84,25

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 85,69 60,053

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 1,444

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,829

Totale Euro 112,80

Spese Generali 15,000% su Euro 112,80 16,92

Totale Euro 129,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,72 12,97

Totale Euro 142,69

Prezzo di Applicazione Euro 142,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
85,69
2,61
2,06

15,726
60,053
1,829
1,444
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.10.d ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM,
LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Perlato di Sicilia

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e
sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda
comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:

mq 1,00 160,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 13,985

3 ABR25_2.60.12.d

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Perlato di Sicilia

mq 1,02 96,36 98,29

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 99,73 62,153

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 1,284

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,627

Totale Euro 126,84

Spese Generali 15,000% su Euro 126,84 19,03

Totale Euro 145,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 145,87 14,59

Totale Euro 160,46

Prezzo di Applicazione Euro 160,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
99,73
2,61
2,06

13,985
62,153
1,627
1,284
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.10.e ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM,
LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Bardiglio

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e
sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda
comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:

mq 1,00 184,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 12,145

3 ABR25_2.60.12.r

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Bardiglio

mq 1,02 115,20 117,50

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 118,94 64,375

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 1,115

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,413

Totale Euro 146,05

Spese Generali 15,000% su Euro 146,05 21,91

Totale Euro 167,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 167,96 16,80

Totale Euro 184,76

Prezzo di Applicazione Euro 184,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
118,94

2,61
2,06

12,145
64,375
1,413
1,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.10.f ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM,
LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Trani chiaro

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e
sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda
comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:

mq 1,00 147,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 15,223

3 ABR25_2.60.12.s

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Trani chiaro

mq 1,02 86,25 87,98

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 89,42 60,661

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 1,397

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,771

Totale Euro 116,53

Spese Generali 15,000% su Euro 116,53 17,48

Totale Euro 134,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,01 13,40

Totale Euro 147,41

Prezzo di Applicazione Euro 147,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
89,42
2,61
2,06

15,223
60,661
1,771
1,397
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.10.g ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM,
LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Travertino

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e
sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda
comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:

mq 1,00 157,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 14,221

3 ABR25_2.60.12.q

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Travertino

mq 1,02 94,30 96,19

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,4000 3,61 1,44

Totale Materiali 97,63 61,869

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 1,305

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,654

Totale Euro 124,74

Spese Generali 15,000% su Euro 124,74 18,71

Totale Euro 143,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,45 14,35

Totale Euro 157,80

Prezzo di Applicazione Euro 157,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
97,63
2,61
2,06

14,221
61,869
1,654
1,305
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.20.a ZOCCOLINO BATTISCOPA DI PIETRA NATURALE O MARMO, CON LE SUPERFICI A VISTA
LUCIDATE E COSTE RIFILATE O SEMPLICEMENTE SMUSSATE
Trani, dimensioni 8 cm spessore 10 mm

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste
rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:

m 1,00 17,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,047000 30,60 1,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,148000 25,50 3,77

Totale Manodopera 5,21 29,720

3 ABR25_2.90.5.a

Materiali

BATTISCOPA IN CERAMICA MAIOLICATA
Battiscopa in ceramica maiolicata - Marmo cm 8x1

m 1,0000 7,19 7,19

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 7,29 41,586

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,026400 51,40 1,36

Totale Noli 1,36 7,758

Totale Euro 13,86

Spese Generali 15,000% su Euro 13,86 2,08

Totale Euro 15,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,94 1,59

Totale Euro 17,53

Prezzo di Applicazione Euro 17,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,21
7,29
1,36

29,720
41,586

7,758
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.20.b ZOCCOLINO BATTISCOPA DI PIETRA NATURALE O MARMO, CON LE SUPERFICI A VISTA
LUCIDATE E COSTE RIFILATE O SEMPLICEMENTE SMUSSATE
Trani, dimensioni 10 cm spessore 10 mm

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste
rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:

m 1,00 19,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,047000 30,60 1,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,148000 25,50 3,77

Totale Manodopera 5,21 26,650

3 ABR25_2.90.5.b

Materiali

BATTISCOPA IN CERAMICA MAIOLICATA
Battiscopa in ceramica maiolicata - Marmo cm 10x1

m 1,0000 8,78 8,78

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 8,88 45,422

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,026400 51,40 1,36

Totale Noli 1,36 6,957

Totale Euro 15,45

Spese Generali 15,000% su Euro 15,45 2,32

Totale Euro 17,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,77 1,78

Totale Euro 19,55

Prezzo di Applicazione Euro 19,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,21
8,88
1,36

26,650
45,422
6,957
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.30.a ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM
Afrormosia, faggio, rovere

Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:

m 1,00 17,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,134000 25,50 3,42

Totale Manodopera 4,71 26,372

3 ABR25_2.90.52.a

Materiali

BATTISCOPA IN GOMMA IN LEGNO
Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm - Afrormosia,
faggio, rovere

m 1,0000 7,91 7,91

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0300 10,17 0,31

Totale Materiali 8,22 46,025

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023200 51,40 1,19

Totale Noli 1,19 6,663

Totale Euro 14,12

Spese Generali 15,000% su Euro 14,12 2,12

Totale Euro 16,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,24 1,62

Totale Euro 17,86

Prezzo di Applicazione Euro 17,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,71
8,22
1,19

26,372
46,025
6,663
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.30.b ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM
ciliegio

Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:

m 1,00 16,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030200 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 3,52 21,218

3 ABR25_2.90.52.b

Materiali

BATTISCOPA IN GOMMA IN LEGNO
Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm - Ciliegio

m 1,0000 8,50 8,50

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0300 10,17 0,31

Totale Materiali 8,81 53,104

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,015200 51,40 0,78

Totale Noli 0,78 4,702

Totale Euro 13,11

Spese Generali 15,000% su Euro 13,11 1,97

Totale Euro 15,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,08 1,51

Totale Euro 16,59

Prezzo di Applicazione Euro 16,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,52
8,81
0,78

21,218
53,104
4,702
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.30.c ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM
teak

Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:

m 1,00 21,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 9,472

3 ABR25_2.90.52.c

Materiali

BATTISCOPA IN GOMMA IN LEGNO
Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm - Teak

m 1,0000 13,70 13,70

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0300 10,17 0,31

Totale Materiali 14,01 66,683

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,011800 51,40 0,61

Totale Noli 0,61 2,903

Totale Euro 16,61

Spese Generali 15,000% su Euro 16,61 2,49

Totale Euro 19,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,10 1,91

Totale Euro 21,01

Prezzo di Applicazione Euro 21,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
14,01
0,61

9,472
66,683
2,903
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.30.d ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM
noce

Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:

m 1,00 17,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,134000 25,50 3,42

Totale Manodopera 4,71 27,384

3 ABR25_2.90.52.d

Materiali

BATTISCOPA IN GOMMA IN LEGNO
Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm - Noce

m 1,0000 7,40 7,40

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0300 10,17 0,31

Totale Materiali 7,71 44,826

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023000 51,40 1,18

Totale Noli 1,18 6,860

Totale Euro 13,60

Spese Generali 15,000% su Euro 13,60 2,04

Totale Euro 15,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,64 1,56

Totale Euro 17,20

Prezzo di Applicazione Euro 17,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,71
7,71
1,18

27,384
44,826
6,860
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.30.e ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM
Intinto in mogano; faggio; betulla; noce

Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:

m 1,00 13,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,134000 25,50 3,42

Totale Manodopera 4,71 34,007

3 ABR25_2.90.52.e

Materiali

BATTISCOPA IN GOMMA IN LEGNO
Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm - Intinto

m 1,0000 4,74 4,74

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0300 10,17 0,31

Totale Materiali 5,05 36,462

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023200 51,40 1,19

Totale Noli 1,19 8,592

Totale Euro 10,95

Spese Generali 15,000% su Euro 10,95 1,64

Totale Euro 12,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,59 1,26

Totale Euro 13,85

Prezzo di Applicazione Euro 13,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,71
5,05
1,19

34,007
36,462
8,592

Pag. 2500 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.40.a ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES CERAMICO DI COLORE ROSSO 7,5X15 CM
Zoccolino battiscopa in gres ceramico

Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con
idoneo collante

m 1,00 12,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,032300 30,60 0,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,107700 25,50 2,75

Totale Manodopera 3,74 30,210

3 ABR25_2.90.30.a

Materiali

BATTISCOPA IN GRES CERAMICO
Battiscopa in gres ceramico cm 7,5

m 1,0000 5,09 5,09

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 5,19 41,922

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016500 51,40 0,85

Totale Noli 0,85 6,866

Totale Euro 9,78

Spese Generali 15,000% su Euro 9,78 1,47

Totale Euro 11,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,25 1,13

Totale Euro 12,38

Prezzo di Applicazione Euro 12,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,74
5,19
0,85

30,210
41,922
6,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.50.a ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO
tinta unita e granigliato naturale

Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:

m 1,00 12,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 15,608

3 ABR25_2.90.30.b

Materiali

BATTISCOPA IN GRES CERAMICO
Battiscopa in gres ceramico fine cm 7,5

m 1,0000 7,73 7,73

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 7,83 61,412

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 2,039

Totale Euro 10,08

Spese Generali 15,000% su Euro 10,08 1,51

Totale Euro 11,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,59 1,16

Totale Euro 12,75

Prezzo di Applicazione Euro 12,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
7,83
0,26

15,608
61,412
2,039
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.50.b ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO
ad L, tinta unita naturale, granigliato naturale

Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:

m 1,00 16,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 12,209

3 ABR25_2.90.30.c

Materiali

BATTISCOPA IN GRES CERAMICO
Battiscopa in gres ceramico fine a L

m 1,0000 10,54 10,54

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 10,64 65,276

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 1,595

Totale Euro 12,89

Spese Generali 15,000% su Euro 12,89 1,93

Totale Euro 14,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,82 1,48

Totale Euro 16,30

Prezzo di Applicazione Euro 16,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
10,64
0,26

12,209
65,276
1,595
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.50.c ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO
senza sguscio tinta unita e granigliato levigato

Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:

m 1,00 14,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 13,284

3 ABR25_2.90.30.d

Materiali

BATTISCOPA IN GRES CERAMICO
Battiscopa in gres ceramico senza sguscio, tinta unita,
granigliato levigato

m 1,0000 9,49 9,49

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 9,59 64,019

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 1,736

Totale Euro 11,84

Spese Generali 15,000% su Euro 11,84 1,78

Totale Euro 13,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,62 1,36

Totale Euro 14,98

Prezzo di Applicazione Euro 14,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
9,59
0,26

13,284
64,019
1,736
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.60.a ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA
RESISTENZA
Battiscopa da 24,5x12x3,5

Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in
opera con idoneo collante

m 1,00 12,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 15,620

3 ABR25_2.90.40.a

Materiali

BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE
GREZZA
Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza
ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5x12x3,5

cad 4,0000 1,93 7,72

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 7,82 61,381

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 2,041

Totale Euro 10,07

Spese Generali 15,000% su Euro 10,07 1,51

Totale Euro 11,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,58 1,16

Totale Euro 12,74

Prezzo di Applicazione Euro 12,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
7,82
0,26

15,620
61,381
2,041
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.60.b ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA
RESISTENZA
Battiscopa da 24,5x4,3x4,3

Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in
opera con idoneo collante

m 1,00 11,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 17,720

3 ABR25_2.90.40.b

Materiali

BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE
GREZZA
Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza
ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5x4,3x4,3

m 1,0000 6,53 6,53

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 6,63 59,038

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 2,315

Totale Euro 8,88

Spese Generali 15,000% su Euro 8,88 1,33

Totale Euro 10,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,21 1,02

Totale Euro 11,23

Prezzo di Applicazione Euro 11,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
6,63
0,26

17,720
59,038
2,315
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.60.c ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA
RESISTENZA
Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 4,0

Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in
opera con idoneo collante

m 1,00 12,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 16,419

3 ABR25_2.90.40.c

Materiali

BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE
GREZZA
Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza
ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 4,0

m 1,0000 7,23 7,23

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 7,33 60,479

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 2,145

Totale Euro 9,58

Spese Generali 15,000% su Euro 9,58 1,44

Totale Euro 11,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,02 1,10

Totale Euro 12,12

Prezzo di Applicazione Euro 12,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
7,33
0,26

16,419
60,479
2,145
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.60.d ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA
RESISTENZA
Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16

Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in
opera con idoneo collante

m 1,00 15,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 12,732

3 ABR25_2.90.40.d

Materiali

BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE
GREZZA
Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza
ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16

m 1,0000 10,01 10,01

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 10,11 64,683

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 1,663

Totale Euro 12,36

Spese Generali 15,000% su Euro 12,36 1,85

Totale Euro 14,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,21 1,42

Totale Euro 15,63

Prezzo di Applicazione Euro 15,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
10,11
0,26

12,732
64,683
1,663
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.70.a ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA
RESISTENZA
Battiscopa da 24,5x12x3,5

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in
opera con idoneo collante

m 1,00 14,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 14,154

3 ABR25_2.90.42.a

Materiali

BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE
SMALTATA
Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superfice
smaltata ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5x12x3,5

cad 4,0000 2,19 8,76

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 8,86 63,016

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 1,849

Totale Euro 11,11

Spese Generali 15,000% su Euro 11,11 1,67

Totale Euro 12,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,78 1,28

Totale Euro 14,06

Prezzo di Applicazione Euro 14,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
8,86
0,26

14,154
63,016
1,849
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.70.b ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA
RESISTENZA
Battiscopa da 24,5x4,3x4,3

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in
opera con idoneo collante

m 1,00 12,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 15,958

3 ABR25_2.90.42.b

Materiali

BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE
SMALTATA
Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superfice
smaltata ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5x4,3x4,3

m 1,0000 7,51 7,51

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 7,61 61,026

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 2,085

Totale Euro 9,86

Spese Generali 15,000% su Euro 9,86 1,48

Totale Euro 11,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,34 1,13

Totale Euro 12,47

Prezzo di Applicazione Euro 12,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
7,61
0,26

15,958
61,026
2,085
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.70.c ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA
RESISTENZA
Battiscopa da 24,5 sgusciato

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in
opera con idoneo collante

m 1,00 13,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 14,940

3 ABR25_2.90.42.c

Materiali

BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE
SMALTATA
Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superfice
smaltata ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5 sgusciato

m 1,0000 8,18 8,18

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 8,28 62,162

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 1,952

Totale Euro 10,53

Spese Generali 15,000% su Euro 10,53 1,58

Totale Euro 12,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,11 1,21

Totale Euro 13,32

Prezzo di Applicazione Euro 13,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
8,28
0,26

14,940
62,162
1,952
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.70.d ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA
RESISTENZA
Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in
opera con idoneo collante

m 1,00 17,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 1,99 11,617

3 ABR25_2.90.42.d

Materiali

BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE
SMALTATA
Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superfice
smaltata ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5 sgusciato h
cm 10÷16

m 1,0000 11,19 11,19

4 ABR25_2.10.60.a Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

kg 0,4000 0,24 0,10

Totale Materiali 11,29 65,908

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 1,518

Totale Euro 13,54

Spese Generali 15,000% su Euro 13,54 2,03

Totale Euro 15,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,57 1,56

Totale Euro 17,13

Prezzo di Applicazione Euro 17,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,99
11,29
0,26

11,617
65,908
1,518
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.80.a ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA SUPERFICIE LISCIA
altezza da cm 6

Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:

m 1,00 8,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,33 15,358

3 ABR25_2.90.50.a

Materiali

BATTISCOPA IN GOMMA CON SUPERFICIE LISCIA
Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia - Altezza cm
6

m 1,0200 5,13 5,23

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0280 10,17 0,28

Totale Materiali 5,51 63,626

Totale Euro 6,84

Spese Generali 15,000% su Euro 6,84 1,03

Totale Euro 7,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,87 0,79

Totale Euro 8,66

Prezzo di Applicazione Euro 8,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,33
5,51

15,358
63,626
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.80.b ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA SUPERFICIE LISCIA
altezza 10 cm

Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:

m 1,00 10,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,33 12,224

3 ABR25_2.90.50.b

Materiali

BATTISCOPA IN GOMMA CON SUPERFICIE LISCIA
Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia - Altezza 10
cm

m 1,0200 6,85 6,99

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0280 10,17 0,28

Totale Materiali 7,27 66,820

Totale Euro 8,60

Spese Generali 15,000% su Euro 8,60 1,29

Totale Euro 9,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,89 0,99

Totale Euro 10,88

Prezzo di Applicazione Euro 10,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,33
7,27

12,224
66,820
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

ZOCCOLINI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.80.80.c ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA SUPERFICIE LISCIA
altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11

Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:

m 1,00 14,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,33 9,314

3 ABR25_2.90.50.c

Materiali

BATTISCOPA IN GOMMA CON SUPERFICIE LISCIA
Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia - Altezza cm
10 con raccordo sgusciato h 8÷11

m 1,0200 9,49 9,68

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0280 10,17 0,28

Totale Materiali 9,96 69,748

Totale Euro 11,29

Spese Generali 15,000% su Euro 11,29 1,69

Totale Euro 12,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,98 1,30

Totale Euro 14,28

Prezzo di Applicazione Euro 14,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,33
9,96

9,314
69,748
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.90.10.a PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA
da mm 30

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante
viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante

m 1,00 6,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,056000 30,60 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

Totale Manodopera 2,42 36,611

3 ABR25_2.90.80.d

Materiali

GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli in alluminio anodizzato mm 30

m 1,0000 2,30 2,30

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0500 10,17 0,51

Totale Materiali 2,81 42,511

Totale Euro 5,23

Spese Generali 15,000% su Euro 5,23 0,78

Totale Euro 6,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,01 0,60

Totale Euro 6,61

Prezzo di Applicazione Euro 6,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,42
2,81

36,611
42,511
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.90.10.b PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA
da mm 40

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante
viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante

m 1,00 8,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,056000 30,60 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

Totale Manodopera 2,42 29,877

3 ABR25_2.90.80.e

Materiali

GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli in alluminio anodizzato mm 40

m 1,0000 3,37 3,37

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0600 10,17 0,61

Totale Materiali 3,98 49,136

Totale Euro 6,40

Spese Generali 15,000% su Euro 6,40 0,96

Totale Euro 7,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,36 0,74

Totale Euro 8,10

Prezzo di Applicazione Euro 8,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,42
3,98

29,877
49,136
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.90.10.c PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA
da mm 50

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante
viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante

m 1,00 9,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 2,61 28,904

3 ABR25_2.90.80.f

Materiali

GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli in alluminio anodizzato mm 50

m 1,0000 3,82 3,82

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0700 10,17 0,71

Totale Materiali 4,53 50,166

Totale Euro 7,14

Spese Generali 15,000% su Euro 7,14 1,07

Totale Euro 8,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,21 0,82

Totale Euro 9,03

Prezzo di Applicazione Euro 9,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,61
4,53

28,904
50,166
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.90.10.d PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA
da mm 60

Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante
viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante

m 1,00 11,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,062000 30,60 1,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,031000 25,50 0,79

Totale Manodopera 2,69 23,391

3 ABR25_2.90.80.g

Materiali

GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli in alluminio anodizzato mm 60

m 1,0000 5,59 5,59

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0800 10,17 0,81

Totale Materiali 6,40 55,652

Totale Euro 9,09

Spese Generali 15,000% su Euro 9,09 1,36

Totale Euro 10,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,45 1,05

Totale Euro 11,50

Prezzo di Applicazione Euro 11,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,69
6,40

23,391
55,652
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.90.20.a PROFILATO ANGOLARE DI RESINA SINTETICA DI LATO MM 25 A SUPERFICIE LISCIA O
ZIGRINATA
da mm 25

Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25 a superficie liscia o zigrinata fissati alla
parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante

m 1,00 3,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,87 21,970

3 ABR25_2.90.80.c

Materiali

GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli in materiale plastico mm 25

m 1,0000 1,75 1,75

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0500 10,17 0,51

Totale Materiali 2,26 57,071

Totale Euro 3,13

Spese Generali 15,000% su Euro 3,13 0,47

Totale Euro 3,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,60 0,36

Totale Euro 3,96

Prezzo di Applicazione Euro 3,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,87
2,26

21,970
57,071

Pag. 2520 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.90.30.a PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
da mm 45 grigio o nero

Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato
bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante

m 1,00 7,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,87 12,288

3 ABR25_2.90.82.a

Materiali

PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
Profilato angolare di gomma di lato mm 45 con profilo
centrale doppio strato bombato per contenimento urti e
alette a superficie liscia o listata. Profilato angolare di
gomma grigio o nero mm 45

m 1,0000 4,22 4,22

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0500 10,17 0,51

Totale Materiali 4,73 66,808

Totale Euro 5,60

Spese Generali 15,000% su Euro 5,60 0,84

Totale Euro 6,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,44 0,64

Totale Euro 7,08

Prezzo di Applicazione Euro 7,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,87
4,73

12,288
66,808

Pag. 2521 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.90.30.b PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
da mm 45 a colori

Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato
bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante

m 1,00 7,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,87 11,694

3 ABR25_2.90.82.b

Materiali

PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
Profilato angolare di gomma di lato mm 45 con profilo
centrale doppio strato bombato per contenimento urti e
alette a superficie liscia o listata. Profilato angolare di
gomma a colori mm 45

m 1,0000 4,50 4,50

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0500 10,17 0,51

Totale Materiali 5,01 67,339

Totale Euro 5,88

Spese Generali 15,000% su Euro 5,88 0,88

Totale Euro 6,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,76 0,68

Totale Euro 7,44

Prezzo di Applicazione Euro 7,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,87
5,01

11,694
67,339
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.90.30.c PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
da mm 45 bianco

Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato
bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante

m 1,00 7,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,87 11,837

3 ABR25_2.90.82.c

Materiali

PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
Profilato angolare di gomma di lato mm 45 con profilo
centrale doppio strato bombato per contenimento urti e
alette a superficie liscia o listata. Profilato angolare di
gomma bianco mm 45

m 1,0000 4,43 4,43

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0500 10,17 0,51

Totale Materiali 4,94 67,211

Totale Euro 5,81

Spese Generali 15,000% su Euro 5,81 0,87

Totale Euro 6,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,68 0,67

Totale Euro 7,35

Prezzo di Applicazione Euro 7,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,87
4,94

11,837
67,211
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.90.40.a PROFILATO ANGOLARE DI LEGNO DI LATO MM 25÷80 A SUPERFICIE LISCIA
Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm 25÷40

Profilato angolare di legno di lato mm 25÷80 a superficie liscia fissato alla parete 

mediante viti e/o tasselli in legno o ad espansione o mediante collante

m 1,00 6,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,87 12,908

3 ABR25_2.90.80.a

Materiali

GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli di legno abete cm da 2 a 4

m 1,0000 3,95 3,95

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0500 10,17 0,51

Totale Materiali 4,46 66,172

Totale Euro 5,33

Spese Generali 15,000% su Euro 5,33 0,80

Totale Euro 6,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,13 0,61

Totale Euro 6,74

Prezzo di Applicazione Euro 6,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,87
4,46

12,908
66,172
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

RIVESTIMENTI

PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.10.90.40.b PROFILATO ANGOLARE DI LEGNO DI LATO MM 25÷80 A SUPERFICIE LISCIA
Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm 40÷80

Profilato angolare di legno di lato mm 25÷80 a superficie liscia fissato alla parete 

mediante viti e/o tasselli in legno o ad espansione o mediante collante

m 1,00 8,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,87 9,966

3 ABR25_2.90.80.b

Materiali

GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli di legno abete cm da 6 a 8

m 1,0000 5,52 5,52

4 ABR25_2.999.110.J MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo

kg 0,0500 10,17 0,51

Totale Materiali 6,03 69,072

Totale Euro 6,90

Spese Generali 15,000% su Euro 6,90 1,04

Totale Euro 7,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,94 0,79

Totale Euro 8,73

Prezzo di Applicazione Euro 8,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,87
6,03

9,966
69,072
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OPERE IN VETROCEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.11.10.10.a STRUTTURA IN VETROCEMENTO PER COPERTURE PIANE OD INCLINATE
quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 5,5 cm

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da 
diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato 
cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 
750 kg/mm², intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di 

sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in 
opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:

mq 1,00 246,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,125000 30,60 34,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,125000 25,50 28,69

Totale Manodopera 63,12 25,596

3 ABR25_2.150.240.a

Materiali

DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria in vetro ricotto per pareti.
Spessore cm 15x15

cad 32,6000 3,73 121,60

4 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0001 413,90 0,04

6 ABR25_2.30.130.a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 7,0000 0,49 3,43

Totale Materiali 125,07 50,718

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,012000 51,40 0,62

Totale Noli 0,62 0,251

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0372 164,89 6,13

Totale Specie2 6,13 2,486

Totale Euro 194,94

Spese Generali 15,000% su Euro 194,94 29,24

Totale Euro 224,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 224,18 22,42

Totale Euro 246,60

Prezzo di Applicazione Euro 246,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

63,12
125,07

6,13
0,62

25,596
50,718
2,486
0,251
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OPERE IN VETROCEMENTO

OPERE IN VETROCEMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.11.10.10.b STRUTTURA IN VETROCEMENTO PER COPERTURE PIANE OD INCLINATE
quadrati 20x20 cm, spessore 7 cm

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da 
diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato 
cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 
750 kg/mm², intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di 

sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in 
opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:

mq 1,00 236,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,125000 30,60 34,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,125000 25,50 28,69

Totale Manodopera 63,12 26,711

3 ABR25_2.150.240.b

Materiali

DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria in vetro ricotto per pareti.
Spessore cm 20x20

cad 18,9000 6,19 116,99

4 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0001 413,90 0,04

6 ABR25_2.30.130.a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 7,0000 0,49 3,43

Totale Materiali 120,46 50,975

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,012000 51,40 0,62

Totale Noli 0,62 0,262

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,104

Totale Euro 186,81

Spese Generali 15,000% su Euro 186,81 28,02

Totale Euro 214,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 214,83 21,48

Totale Euro 236,31

Prezzo di Applicazione Euro 236,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

63,12
120,46

2,61
0,62

26,711
50,975
1,104
0,262
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.11.10.10.c STRUTTURA IN VETROCEMENTO PER COPERTURE PIANE OD INCLINATE
quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 10,5 cm

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da 
diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato 
cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 
750 kg/mm², intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di 

sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in 
opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:

mq 1,00 308,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,125000 30,60 34,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,125000 25,50 28,69

Totale Manodopera 63,12 20,480

3 ABR25_2.150.240.d

Materiali

DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria in vetro ricotto per pareti.
Spessore cm 14,5x14,5 sp 10

cad 32,6000 5,35 174,41

4 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0001 413,90 0,04

6 ABR25_2.30.130.a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 7,0000 0,49 3,43

Totale Materiali 177,88 57,714

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,011500 2,54 0,03

Totale Noli 0,03 0,010

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 0,847

Totale Euro 243,64

Spese Generali 15,000% su Euro 243,64 36,55

Totale Euro 280,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 280,19 28,02

Totale Euro 308,21

Prezzo di Applicazione Euro 308,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

63,12
177,88

2,61
0,03

20,480
57,714
0,847
0,010
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.11.10.20.a STRUTTURE IN VETROCEMENTO PER PARETI VERTICALI DIVISORI PARAPETTI
quadrati 19x19 cm, spessore 8 cm

Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da 
vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato 
a 400 kg di cemento per 1,00 m³ di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, 
convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature 
provvisosrie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate 
direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su 
disegno di dettaglio:

mq 1,00 241,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 27,845

3 ABR25_2.150.240.e

Materiali

DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria in vetro ricotto per pareti.
Spessore cm 8x19x19, bianchi

cad 25,0000 4,56 114,00

4 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0001 413,90 0,04

6 ABR25_2.30.130.a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 2,0000 0,49 0,98

Totale Materiali 115,02 47,574

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,120000 51,40 6,17

Totale Noli 6,17 2,552

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 1,080

Totale Euro 191,12

Spese Generali 15,000% su Euro 191,12 28,67

Totale Euro 219,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 219,79 21,98

Totale Euro 241,77

Prezzo di Applicazione Euro 241,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

67,32
115,02

2,61
6,17

27,845
47,574
1,080
2,552
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.11.10.20.b STRUTTURE IN VETROCEMENTO PER PARETI VERTICALI DIVISORI PARAPETTI
quadrati 24x24 cm, spessore 8 cm

Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da 
vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato 
a 400 kg di cemento per 1,00 m³ di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, 
convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature 
provvisosrie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate 
direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su 
disegno di dettaglio:

mq 1,00 267,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 25,179

3 ABR25_2.150.240.f

Materiali

DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria in vetro ricotto per pareti.
Spessore cm 8x24x24, bianchi

cad 16,0000 8,39 134,24

4 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0001 413,90 0,04

6 ABR25_2.30.130.a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 2,0000 0,49 0,98

Totale Materiali 135,26 50,589

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,120000 51,40 6,17

Totale Noli 6,17 2,308

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 0,976

Totale Euro 211,36

Spese Generali 15,000% su Euro 211,36 31,70

Totale Euro 243,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 243,06 24,31

Totale Euro 267,37

Prezzo di Applicazione Euro 267,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

67,32
135,26

2,61
6,17

25,179
50,589
0,976
2,308
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GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.10.a GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA
Altezza 25 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a 
temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti 
con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 
mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari 
a m 4,00

m 1,00 61,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 18,283

3 ABR25_2.210.170.a

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene c.....on lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di
circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza
massima del giunto 30 mm

m 1,0300 34,26 35,29

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 37,29 60,763

Totale Euro 48,51

Spese Generali 15,000% su Euro 48,51 7,28

Totale Euro 55,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,79 5,58

Totale Euro 61,37

Prezzo di Applicazione Euro 61,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
37,29

18,283
60,763
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GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.10.b GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA
Altezza 35 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a 
temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti 
con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 
mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari 
a m 4,00

m 1,00 81,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 13,686

3 ABR25_2.210.10.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA
FISSA
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad
altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di
ancorag.....el giunto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 35 mm

m 1,0300 50,09 51,59

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 53,59 65,370

Totale Euro 64,81

Spese Generali 15,000% su Euro 64,81 9,72

Totale Euro 74,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,53 7,45

Totale Euro 81,98

Prezzo di Applicazione Euro 81,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
53,59

13,686
65,370

Pag. 2532 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.10.c GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA
Altezza 50 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a 
temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti 
con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 
mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari 
a m 4,00

m 1,00 90,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 12,434

3 ABR25_2.210.10.c

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA
FISSA
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad
altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di
ancorag.....el giunto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 50 mm

m 1,0300 56,43 58,12

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 60,12 66,622

Totale Euro 71,34

Spese Generali 15,000% su Euro 71,34 10,70

Totale Euro 82,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,04 8,20

Totale Euro 90,24

Prezzo di Applicazione Euro 90,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
60,12

12,434
66,622
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.100.a GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN
ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 30 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento 
centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego
a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 
25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm 
. Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 219,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 11,485

3 ABR25_2.210.100.a

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm,
larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 30 mm

m 1,0300 135,41 139,47

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 148,54 67,564

Totale Euro 173,79

Spese Generali 15,000% su Euro 173,79 26,07

Totale Euro 199,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 199,86 19,99

Totale Euro 219,85

Prezzo di Applicazione Euro 219,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
148,54

11,485
67,564
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.100.b GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN
ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 40 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento 
centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego
a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 
25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm 
. Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 230,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 10,955

3 ABR25_2.210.100.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm,
larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 40 mm

m 1,0300 143,57 147,88

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 156,95 68,097

Totale Euro 182,20

Spese Generali 15,000% su Euro 182,20 27,33

Totale Euro 209,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 209,53 20,95

Totale Euro 230,48

Prezzo di Applicazione Euro 230,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
156,95

10,955
68,097
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.100.c GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN
ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 50 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento 
centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego
a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 
25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm 
. Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 240,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 10,488

3 ABR25_2.210.100.c

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm,
larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 50 mm

m 1,0300 151,44 155,98

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 165,05 68,559

Totale Euro 190,30

Spese Generali 15,000% su Euro 190,30 28,55

Totale Euro 218,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 218,85 21,89

Totale Euro 240,74

Prezzo di Applicazione Euro 240,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
165,05

10,488
68,559
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.100.d GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN
ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 65 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento 
centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego
a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 
25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm 
. Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 262,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 9,605

3 ABR25_2.210.100.d

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm,
larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 65 mm

m 1,0300 168,44 173,49

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 182,56 69,446

Totale Euro 207,81

Spese Generali 15,000% su Euro 207,81 31,17

Totale Euro 238,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 238,98 23,90

Totale Euro 262,88

Prezzo di Applicazione Euro 262,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
182,56

9,605
69,446
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.100.e GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN
ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 75 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento 
centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego
a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 
25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm 
. Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 273,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 9,239

3 ABR25_2.210.100.e

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm,
larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 75 mm

m 1,0300 176,44 181,73

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 190,80 69,811

Totale Euro 216,05

Spese Generali 15,000% su Euro 216,05 32,41

Totale Euro 248,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 248,46 24,85

Totale Euro 273,31

Prezzo di Applicazione Euro 273,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
190,80

9,239
69,811
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.100.f GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN
ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 85 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento 
centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego
a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 
25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm 
. Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 284,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 8,881

3 ABR25_2.210.100.f

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm,
larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 85 mm

m 1,0300 184,87 190,42

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 199,49 70,169

Totale Euro 224,74

Spese Generali 15,000% su Euro 224,74 33,71

Totale Euro 258,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 258,45 25,85

Totale Euro 284,30

Prezzo di Applicazione Euro 284,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
199,49

8,881
70,169
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.110.a GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 30 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 
100 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 246,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 10,258

3 ABR25_2.210.110.a

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette
di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 30 mm

m 1,0300 155,50 160,17

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,4000 0,53 0,21

Totale Materiali 169,32 68,790

Totale Euro 194,57

Spese Generali 15,000% su Euro 194,57 29,19

Totale Euro 223,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 223,76 22,38

Totale Euro 246,14

Prezzo di Applicazione Euro 246,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
169,32

10,258
68,790
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.110.b GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 40 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 
100 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 256,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 9,856

3 ABR25_2.210.110.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette
di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 40 mm

m 1,0300 163,22 168,12

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,4000 0,53 0,21

Totale Materiali 177,27 69,195

Totale Euro 202,52

Spese Generali 15,000% su Euro 202,52 30,38

Totale Euro 232,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 232,90 23,29

Totale Euro 256,19

Prezzo di Applicazione Euro 256,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
177,27

9,856
69,195

Pag. 2541 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.110.c GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 50 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 
100 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 267,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 9,454

3 ABR25_2.210.110.c

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette
di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 50 mm

m 1,0300 171,58 176,73

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,4000 0,53 0,21

Totale Materiali 185,88 69,597

Totale Euro 211,13

Spese Generali 15,000% su Euro 211,13 31,67

Totale Euro 242,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 242,80 24,28

Totale Euro 267,08

Prezzo di Applicazione Euro 267,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
185,88

9,454
69,597
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.110.d GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 65 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 
100 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 289,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 8,722

3 ABR25_2.210.110.d

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette
di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 65 mm

m 1,0300 188,80 194,46

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,4000 0,53 0,21

Totale Materiali 203,61 70,329

Totale Euro 228,86

Spese Generali 15,000% su Euro 228,86 34,33

Totale Euro 263,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 263,19 26,32

Totale Euro 289,51

Prezzo di Applicazione Euro 289,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
203,61

8,722
70,329
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.110.e GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 75 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 
100 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 299,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 8,432

3 ABR25_2.210.110.e

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette
di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 75 mm

m 1,0300 196,43 202,32

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,4000 0,53 0,21

Totale Materiali 211,47 70,619

Totale Euro 236,72

Spese Generali 15,000% su Euro 236,72 35,51

Totale Euro 272,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 272,23 27,22

Totale Euro 299,45

Prezzo di Applicazione Euro 299,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
211,47

8,432
70,619
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.110.f GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 85 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 
100 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 310,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 8,136

3 ABR25_2.210.110.f

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette
di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 85 mm

m 1,0300 204,78 210,92

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,4000 0,53 0,21

Totale Materiali 220,07 70,915

Totale Euro 245,32

Spese Generali 15,000% su Euro 245,32 36,80

Totale Euro 282,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 282,12 28,21

Totale Euro 310,33

Prezzo di Applicazione Euro 310,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
220,07

8,136
70,915
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.120.a GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 30 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 
140 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 390,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 7,183

3 ABR25_2.210.120.a

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H,
alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 30 mm

m 1,0300 263,41 271,31

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,8000 0,53 0,42

Totale Materiali 280,67 71,869

Totale Euro 308,72

Spese Generali 15,000% su Euro 308,72 46,31

Totale Euro 355,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 355,03 35,50

Totale Euro 390,53

Prezzo di Applicazione Euro 390,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

28,05
280,67

7,183
71,869
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.120.b GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 40 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 
140 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 401,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 6,984

3 ABR25_2.210.120.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H,
alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 40 mm

m 1,0300 271,91 280,07

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,8000 0,53 0,42

Totale Materiali 289,43 72,067

Totale Euro 317,48

Spese Generali 15,000% su Euro 317,48 47,62

Totale Euro 365,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 365,10 36,51

Totale Euro 401,61

Prezzo di Applicazione Euro 401,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

28,05
289,43

6,984
72,067
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.120.c GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 50 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 
140 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 412,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 6,801

3 ABR25_2.210.120.c

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H,
alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 50 mm

m 1,0300 280,21 288,62

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,8000 0,53 0,42

Totale Materiali 297,98 72,252

Totale Euro 326,03

Spese Generali 15,000% su Euro 326,03 48,90

Totale Euro 374,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 374,93 37,49

Totale Euro 412,42

Prezzo di Applicazione Euro 412,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

28,05
297,98

6,801
72,252
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.120.d GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 65 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 
140 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 434,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 6,453

3 ABR25_2.210.120.d

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H,
alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 65 mm

m 1,0300 297,31 306,23

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,8000 0,53 0,42

Totale Materiali 315,59 72,598

Totale Euro 343,64

Spese Generali 15,000% su Euro 343,64 51,55

Totale Euro 395,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 395,19 39,52

Totale Euro 434,71

Prezzo di Applicazione Euro 434,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

28,05
315,59

6,453
72,598
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.120.e GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 75 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 
140 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 446,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 6,289

3 ABR25_2.210.120.e

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H,
alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 75 mm

m 1,0300 306,02 315,20

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,8000 0,53 0,42

Totale Materiali 324,56 72,763

Totale Euro 352,61

Spese Generali 15,000% su Euro 352,61 52,89

Totale Euro 405,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 405,50 40,55

Totale Euro 446,05

Prezzo di Applicazione Euro 446,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

28,05
324,56

6,289
72,763
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.120.f GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE
IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 85 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed 
elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 
140 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 456,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 6,139

3 ABR25_2.210.120.f

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H,
alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a
m 4,00. Altezza 85 mm

m 1,0300 314,38 323,81

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,8000 0,53 0,42

Totale Materiali 333,17 72,913

Totale Euro 361,22

Spese Generali 15,000% su Euro 361,22 54,18

Totale Euro 415,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 415,40 41,54

Totale Euro 456,94

Prezzo di Applicazione Euro 456,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

28,05
333,17

6,139
72,913
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.130.a GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm

Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia
a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 92,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 21,121

3 ABR25_2.210.130.a

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neo.....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm
25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da
20 a 85 mm

m 1,0300 50,36 51,87

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 53,87 57,931

Totale Euro 73,51

Spese Generali 15,000% su Euro 73,51 11,03

Totale Euro 84,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,54 8,45

Totale Euro 92,99

Prezzo di Applicazione Euro 92,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
53,87

21,121
57,931
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.130.b GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia
a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 100,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 19,529

3 ABR25_2.210.130.b

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neo.....cidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 85 a
145 mm

m 1,0300 56,17 57,86

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 59,86 59,521

Totale Euro 79,50

Spese Generali 15,000% su Euro 79,50 11,93

Totale Euro 91,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,43 9,14

Totale Euro 100,57

Prezzo di Applicazione Euro 100,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
59,86

19,529
59,521
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.130.c GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia
a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 108,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 18,040

3 ABR25_2.210.130.c

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neo.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 145
a 205 mm

m 1,0300 62,54 64,42

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 66,42 61,009

Totale Euro 86,06

Spese Generali 15,000% su Euro 86,06 12,91

Totale Euro 98,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,97 9,90

Totale Euro 108,87

Prezzo di Applicazione Euro 108,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
66,42

18,040
61,009
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.130.d GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia
a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 123,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 15,938

3 ABR25_2.210.130.d

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neo.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 205
a 255 mm

m 1,0300 73,57 75,78

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 77,78 63,118

Totale Euro 97,42

Spese Generali 15,000% su Euro 97,42 14,61

Totale Euro 112,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,03 11,20

Totale Euro 123,23

Prezzo di Applicazione Euro 123,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
77,78

15,938
63,118
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.130.e GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia
a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 135,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 14,446

3 ABR25_2.210.130.e

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neo.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 255
a 335 mm

m 1,0300 83,33 85,83

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 87,83 64,605

Totale Euro 107,47

Spese Generali 15,000% su Euro 107,47 16,12

Totale Euro 123,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,59 12,36

Totale Euro 135,95

Prezzo di Applicazione Euro 135,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
87,83

14,446
64,605
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.130.f GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia
a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 152,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 12,871

3 ABR25_2.210.130.f

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neo.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 335
a 500 mm

m 1,0300 96,11 98,99

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 100,99 66,184

Totale Euro 120,63

Spese Generali 15,000% su Euro 120,63 18,09

Totale Euro 138,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,72 13,87

Totale Euro 152,59

Prezzo di Applicazione Euro 152,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
100,99

12,871
66,184
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.140.a GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 25 a 45 mm

Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza
pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 81,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 24,060

3 ABR25_2.210.140.a

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo
interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
g.....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 25 a
45 mm

m 1,0300 41,64 42,89

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 44,89 54,992

Totale Euro 64,53

Spese Generali 15,000% su Euro 64,53 9,68

Totale Euro 74,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,21 7,42

Totale Euro 81,63

Prezzo di Applicazione Euro 81,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
44,89

24,060
54,992
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.140.b GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 45 a 85 mm

Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza
pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 91,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 21,385

3 ABR25_2.210.140.b

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo
interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
g.....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 45 a
85 mm

m 1,0300 49,48 50,96

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 52,96 57,666

Totale Euro 72,60

Spese Generali 15,000% su Euro 72,60 10,89

Totale Euro 83,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,49 8,35

Totale Euro 91,84

Prezzo di Applicazione Euro 91,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
52,96

21,385
57,666
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.140.c GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza
pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 99,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 19,701

3 ABR25_2.210.140.c

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo
interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
g.....cidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 85 a
145 mm

m 1,0300 55,50 57,17

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 59,17 59,354

Totale Euro 78,81

Spese Generali 15,000% su Euro 78,81 11,82

Totale Euro 90,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,63 9,06

Totale Euro 99,69

Prezzo di Applicazione Euro 99,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
59,17

19,701
59,354
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.140.d GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza
pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 108,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 18,175

3 ABR25_2.210.140.d

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo
interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
g.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 145
a 205 mm

m 1,0300 61,93 63,79

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 65,79 60,883

Totale Euro 85,43

Spese Generali 15,000% su Euro 85,43 12,81

Totale Euro 98,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,24 9,82

Totale Euro 108,06

Prezzo di Applicazione Euro 108,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
65,79

18,175
60,883
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.140.e GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza
pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 122,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 16,058

3 ABR25_2.210.140.e

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo
interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
g.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 205
a 255 mm

m 1,0300 72,86 75,05

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 77,05 62,996

Totale Euro 96,69

Spese Generali 15,000% su Euro 96,69 14,50

Totale Euro 111,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 111,19 11,12

Totale Euro 122,31

Prezzo di Applicazione Euro 122,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
77,05

16,058
62,996
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.140.f GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza
pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 134,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 14,554

3 ABR25_2.210.140.f

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo
interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
g.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 255
a 335 mm

m 1,0300 82,56 85,04

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 87,04 64,498

Totale Euro 106,68

Spese Generali 15,000% su Euro 106,68 16,00

Totale Euro 122,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,68 12,27

Totale Euro 134,95

Prezzo di Applicazione Euro 134,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
87,04

14,554
64,498
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.140.g GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza
pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 152,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 12,908

3 ABR25_2.210.140.g

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO
Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo
interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
g.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 335
a 500 mm

m 1,0300 95,77 98,64

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 100,64 66,145

Totale Euro 120,28

Spese Generali 15,000% su Euro 120,28 18,04

Totale Euro 138,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,32 13,83

Totale Euro 152,15

Prezzo di Applicazione Euro 152,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
100,64

12,908
66,145
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.150.a GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 68,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 28,513

3 ABR25_2.210.150.a

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
SOTTO INTONACO
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da
faccia.....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm
25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da
20 a 35 mm

m 1,0300 31,85 32,81

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 34,81 50,537

Totale Euro 54,45

Spese Generali 15,000% su Euro 54,45 8,17

Totale Euro 62,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,62 6,26

Totale Euro 68,88

Prezzo di Applicazione Euro 68,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
34,81

28,513
50,537
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.150.b GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 78,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 24,905

3 ABR25_2.210.150.b

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
SOTTO INTONACO
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da
faccia.....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm
25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da
35 a 85 mm

m 1,0300 39,51 40,70

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 42,70 54,147

Totale Euro 62,34

Spese Generali 15,000% su Euro 62,34 9,35

Totale Euro 71,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,69 7,17

Totale Euro 78,86

Prezzo di Applicazione Euro 78,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
42,70

24,905
54,147
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.150.c GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 86,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 22,795

3 ABR25_2.210.150.c

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
SOTTO INTONACO
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da
faccia.....cidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm
25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da
85 a 145 mm

m 1,0300 45,12 46,47

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 48,47 56,256

Totale Euro 68,11

Spese Generali 15,000% su Euro 68,11 10,22

Totale Euro 78,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,33 7,83

Totale Euro 86,16

Prezzo di Applicazione Euro 86,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
48,47

22,795
56,256
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.150.d GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 94,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 20,825

3 ABR25_2.210.150.d

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
SOTTO INTONACO
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da
faccia.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm
25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da
145 a 205 mm

m 1,0300 51,38 52,92

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 54,92 58,233

Totale Euro 74,56

Spese Generali 15,000% su Euro 74,56 11,18

Totale Euro 85,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,74 8,57

Totale Euro 94,31

Prezzo di Applicazione Euro 94,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
54,92

20,825
58,233
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.150.e GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 108,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 18,040

3 ABR25_2.210.150.e

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
SOTTO INTONACO
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da
faccia.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm
25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da
205 a 255 mm

m 1,0300 62,54 64,42

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 66,42 61,009

Totale Euro 86,06

Spese Generali 15,000% su Euro 86,06 12,91

Totale Euro 98,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,97 9,90

Totale Euro 108,87

Prezzo di Applicazione Euro 108,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
66,42

18,040
61,009
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.150.f GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 122,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 16,097

3 ABR25_2.210.150.f

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
SOTTO INTONACO
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da
faccia.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm
25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da
255 a 335 mm

m 1,0300 72,63 74,81

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 76,81 62,954

Totale Euro 96,45

Spese Generali 15,000% su Euro 96,45 14,47

Totale Euro 110,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,92 11,09

Totale Euro 122,01

Prezzo di Applicazione Euro 122,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
76,81

16,097
62,954
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.150.g GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 137,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 14,246

3 ABR25_2.210.150.g

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
SOTTO INTONACO
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da
faccia.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm
25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da
335 a 500 mm

m 1,0300 84,80 87,34

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 89,34 64,805

Totale Euro 108,98

Spese Generali 15,000% su Euro 108,98 16,35

Totale Euro 125,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 125,33 12,53

Totale Euro 137,86

Prezzo di Applicazione Euro 137,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
89,34

14,246
64,805
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GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.160.a GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 71,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 27,557

3 ABR25_2.210.160.a

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
PER PIASTRELLE
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio
da .....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm
25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da
20 a 35 mm

m 1,0300 33,69 34,70

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 36,70 51,494

Totale Euro 56,34

Spese Generali 15,000% su Euro 56,34 8,45

Totale Euro 64,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,79 6,48

Totale Euro 71,27

Prezzo di Applicazione Euro 71,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
36,70

27,557
51,494
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ABR25_E.12.10.160.b GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 81,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 24,119

3 ABR25_2.210.160.b

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
PER PIASTRELLE
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio
da .....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm
25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da
35 a 85 mm

m 1,0300 41,49 42,73

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 44,73 54,931

Totale Euro 64,37

Spese Generali 15,000% su Euro 64,37 9,66

Totale Euro 74,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,03 7,40

Totale Euro 81,43

Prezzo di Applicazione Euro 81,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
44,73

24,119
54,931
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ABR25_E.12.10.160.c GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 88,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 22,200

3 ABR25_2.210.160.c

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
PER PIASTRELLE
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio
da .....cidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 85 a
145 mm

m 1,0300 46,89 48,30

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 50,30 56,855

Totale Euro 69,94

Spese Generali 15,000% su Euro 69,94 10,49

Totale Euro 80,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,43 8,04

Totale Euro 88,47

Prezzo di Applicazione Euro 88,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
50,30

22,200
56,855
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ABR25_E.12.10.160.d GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 96,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 20,317

3 ABR25_2.210.160.d

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
PER PIASTRELLE
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio
da .....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 145
a 205 mm

m 1,0300 53,18 54,78

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 56,78 58,736

Totale Euro 76,42

Spese Generali 15,000% su Euro 76,42 11,46

Totale Euro 87,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,88 8,79

Totale Euro 96,67

Prezzo di Applicazione Euro 96,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
56,78

20,317
58,736
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.160.e GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 111,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 17,638

3 ABR25_2.210.160.e

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
PER PIASTRELLE
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio
da .....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 205
a 255 mm

m 1,0300 64,46 66,39

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 68,39 61,419

Totale Euro 88,03

Spese Generali 15,000% su Euro 88,03 13,20

Totale Euro 101,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,23 10,12

Totale Euro 111,35

Prezzo di Applicazione Euro 111,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
68,39

17,638
61,419
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.160.f GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 124,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 15,792

3 ABR25_2.210.160.f

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
PER PIASTRELLE
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio
da .....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 255
a 335 mm

m 1,0300 74,44 76,67

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 78,67 63,255

Totale Euro 98,31

Spese Generali 15,000% su Euro 98,31 14,75

Totale Euro 113,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,06 11,31

Totale Euro 124,37

Prezzo di Applicazione Euro 124,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
78,67

15,792
63,255
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.160.g GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 140,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 13,981

3 ABR25_2.210.160.g

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI
PER PIASTRELLE
Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare
rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio
da .....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 .
Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 335
a 500 mm

m 1,0300 86,81 89,41

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 91,41 65,070

Totale Euro 111,05

Spese Generali 15,000% su Euro 111,05 16,66

Totale Euro 127,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,71 12,77

Totale Euro 140,48

Prezzo di Applicazione Euro 140,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
91,41

13,981
65,070
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ABR25_E.12.10.170.a GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 30 mm

Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a
vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14
con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 62,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 22,488

3 ABR25_2.210.170.a

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene c.....on lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di
circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza
massima del giunto 30 mm

m 1,0300 34,26 35,29

Totale Materiali 35,29 56,564

Totale Euro 49,32

Spese Generali 15,000% su Euro 49,32 7,40

Totale Euro 56,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,72 5,67

Totale Euro 62,39

Prezzo di Applicazione Euro 62,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
35,29

22,488
56,564
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ABR25_E.12.10.170.b GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 50 mm

Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a
vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14
con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 75,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 14,900

3 ABR25_2.210.170.b

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene c.....on lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di
circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza
massima del giunto 50 mm

m 1,0300 46,89 48,30

Totale Materiali 48,30 64,143

Totale Euro 59,52

Spese Generali 15,000% su Euro 59,52 8,93

Totale Euro 68,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,45 6,85

Totale Euro 75,30

Prezzo di Applicazione Euro 75,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
48,30

14,900
64,143
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ABR25_E.12.10.170.c GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 70 mm

Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a
vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14
con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 131,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 8,517

3 ABR25_2.210.170.c

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene c.....on lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di
circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza
massima del giunto 70 mm

m 1,0300 90,20 92,91

Totale Materiali 92,91 70,531

Totale Euro 104,13

Spese Generali 15,000% su Euro 104,13 15,62

Totale Euro 119,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 119,75 11,98

Totale Euro 131,73

Prezzo di Applicazione Euro 131,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
92,91

8,517
70,531
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.170.d GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 90 mm

Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a
vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14
con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00

m 1,00 142,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 7,876

3 ABR25_2.210.170.d

Materiali

GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene c.....on lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di
circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza
massima del giunto 90 mm

m 1,0300 98,44 101,39

Totale Materiali 101,39 71,176

Totale Euro 112,61

Spese Generali 15,000% su Euro 112,61 16,89

Totale Euro 129,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,50 12,95

Totale Euro 142,45

Prezzo di Applicazione Euro 142,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
101,39

7,876
71,176
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.20.a GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 30÷35 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo 
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per 
impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del 
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 123,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 14,509

3 ABR25_2.210.20.a

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA
REGOLABILE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad
altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette
di an.....giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5
mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza 30÷35 mm

m 1,0300 75,58 77,85

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 79,85 64,541

Totale Euro 97,80

Spese Generali 15,000% su Euro 97,80 14,67

Totale Euro 112,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,47 11,25

Totale Euro 123,72

Prezzo di Applicazione Euro 123,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,95
79,85

14,509
64,541
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.20.b GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 40÷55 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo 
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per 
impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del 
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 131,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 13,670

3 ABR25_2.210.20.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA
REGOLABILE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad
altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette
di an.....giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5
mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza 40÷55 mm

m 1,0300 81,41 83,85

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 85,85 65,380

Totale Euro 103,80

Spese Generali 15,000% su Euro 103,80 15,57

Totale Euro 119,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 119,37 11,94

Totale Euro 131,31

Prezzo di Applicazione Euro 131,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,95
85,85

13,670
65,380
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.20.c GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 60÷75 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo 
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per 
impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del 
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 138,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 12,975

3 ABR25_2.210.20.c

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA
REGOLABILE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad
altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette
di an.....giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5
mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza 60÷75 mm

m 1,0300 86,81 89,41

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 91,41 66,076

Totale Euro 109,36

Spese Generali 15,000% su Euro 109,36 16,40

Totale Euro 125,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 125,76 12,58

Totale Euro 138,34

Prezzo di Applicazione Euro 138,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,95
91,41

12,975
66,076
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.20.d GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 75÷90 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo 
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per 
impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del 
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 145,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 12,301

3 ABR25_2.210.20.d

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA
REGOLABILE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad
altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette
di an.....giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5
mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza 75÷90 mm

m 1,0300 92,62 95,40

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 97,40 66,749

Totale Euro 115,35

Spese Generali 15,000% su Euro 115,35 17,30

Totale Euro 132,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 132,65 13,27

Totale Euro 145,92

Prezzo di Applicazione Euro 145,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,95
97,40

12,301
66,749
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.20.e GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 90÷105 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo 
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per 
impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del 
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 153,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 11,722

3 ABR25_2.210.20.e

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA
REGOLABILE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad
altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette
di an.....iunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5
mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza 90÷105 mm

m 1,0300 98,16 101,10

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 103,10 67,328

Totale Euro 121,05

Spese Generali 15,000% su Euro 121,05 18,16

Totale Euro 139,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,21 13,92

Totale Euro 153,13

Prezzo di Applicazione Euro 153,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,95
103,10

11,722
67,328
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.30.a GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza fissa 15 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e 
alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm 
resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 93,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 17,994

3 ABR25_2.210.30.a

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE
PLASTICHE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, gu.....nto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 15 mm

m 1,0300 53,50 55,11

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 57,11 61,061

Totale Euro 73,94

Spese Generali 15,000% su Euro 73,94 11,09

Totale Euro 85,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,03 8,50

Totale Euro 93,53

Prezzo di Applicazione Euro 93,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
57,11

17,994
61,061
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.30.b GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza fissa 20 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e 
alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm 
resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 95,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 17,621

3 ABR25_2.210.30.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE
PLASTICHE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, gu.....nto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 20 mm

m 1,0300 55,02 56,67

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 58,67 61,428

Totale Euro 75,50

Spese Generali 15,000% su Euro 75,50 11,33

Totale Euro 86,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,83 8,68

Totale Euro 95,51

Prezzo di Applicazione Euro 95,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
58,67

17,621
61,428
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.30.c GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza fissa 25 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e 
alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm 
resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 97,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 17,349

3 ABR25_2.210.30.c

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE
PLASTICHE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, gu.....nto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 25 mm

m 1,0300 56,17 57,86

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 59,86 61,705

Totale Euro 76,69

Spese Generali 15,000% su Euro 76,69 11,50

Totale Euro 88,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,19 8,82

Totale Euro 97,01

Prezzo di Applicazione Euro 97,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
59,86

17,349
61,705
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.30.d GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza fissa 35 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e 
alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm 
resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 105,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 15,927

3 ABR25_2.210.30.d

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE
PLASTICHE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, gu.....nto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 35 mm

m 1,0300 62,82 64,70

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 66,70 63,121

Totale Euro 83,53

Spese Generali 15,000% su Euro 83,53 12,53

Totale Euro 96,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,06 9,61

Totale Euro 105,67

Prezzo di Applicazione Euro 105,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
66,70

15,927
63,121
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.30.e GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza fissa 50 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e 
alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm 
resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 114,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 14,718

3 ABR25_2.210.30.e

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE
PLASTICHE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, gu.....nto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 50 mm

m 1,0300 69,48 71,56

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 73,56 64,329

Totale Euro 90,39

Spese Generali 15,000% su Euro 90,39 13,56

Totale Euro 103,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 103,95 10,40

Totale Euro 114,35

Prezzo di Applicazione Euro 114,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
73,56

14,718
64,329
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.30.f GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza regolabile 30÷35 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e 
alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm 
resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 141,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 13,835

3 ABR25_2.210.30.f

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE
PLASTICHE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, gu.....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 30÷35 mm

m 1,0300 87,94 90,58

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 92,58 65,216

Totale Euro 112,22

Spese Generali 15,000% su Euro 112,22 16,83

Totale Euro 129,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,05 12,91

Totale Euro 141,96

Prezzo di Applicazione Euro 141,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
92,58

13,835
65,216
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GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.30.g GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza regolabile 40÷55 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e 
alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm 
resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 149,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 13,156

3 ABR25_2.210.30.g

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE
PLASTICHE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, gu.....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 40÷55 mm

m 1,0300 93,57 96,38

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 98,38 65,899

Totale Euro 118,02

Spese Generali 15,000% su Euro 118,02 17,70

Totale Euro 135,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 135,72 13,57

Totale Euro 149,29

Prezzo di Applicazione Euro 149,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
98,38

13,156
65,899
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GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.30.h GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza regolabile 60÷75 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e 
alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm 
resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 156,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 12,550

3 ABR25_2.210.30.h

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE
PLASTICHE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, gu.....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 60÷75 mm

m 1,0300 99,09 102,06

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 104,06 66,496

Totale Euro 123,70

Spese Generali 15,000% su Euro 123,70 18,56

Totale Euro 142,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 142,26 14,23

Totale Euro 156,49

Prezzo di Applicazione Euro 156,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
104,06

12,550
66,496
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.30.i GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza regolabile 75÷90 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e 
alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm 
resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 163,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 11,984

3 ABR25_2.210.30.i

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE
PLASTICHE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, gu.....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 75÷90 mm

m 1,0300 104,78 107,92

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 109,92 67,069

Totale Euro 129,56

Spese Generali 15,000% su Euro 129,56 19,43

Totale Euro 148,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,99 14,90

Totale Euro 163,89

Prezzo di Applicazione Euro 163,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
109,92

11,984
67,069
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GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.30.j GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza regolabile 90÷105 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e 
alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm 
resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 171,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 11,473

3 ABR25_2.210.30.j

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE
PLASTICHE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, gu....., movimento totale del profilo 10÷5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 90÷105 mm

m 1,0300 110,37 113,68

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 115,68 67,578

Totale Euro 135,32

Spese Generali 15,000% su Euro 135,32 20,30

Totale Euro 155,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 155,62 15,56

Totale Euro 171,18

Prezzo di Applicazione Euro 171,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
115,68

11,473
67,578
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.40.a GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 15 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 
5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, 
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 96,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 17,367

3 ABR25_2.210.40.a

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
moquette, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio .....nto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 15 mm

m 1,0300 56,10 57,78

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 59,78 61,686

Totale Euro 76,61

Spese Generali 15,000% su Euro 76,61 11,49

Totale Euro 88,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,10 8,81

Totale Euro 96,91

Prezzo di Applicazione Euro 96,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
59,78

17,367
61,686
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.40.b GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 20 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 
5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, 
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 99,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 16,947

3 ABR25_2.210.40.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
moquette, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio .....nto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 20 mm

m 1,0300 57,93 59,67

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 61,67 62,098

Totale Euro 78,50

Spese Generali 15,000% su Euro 78,50 11,78

Totale Euro 90,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,28 9,03

Totale Euro 99,31

Prezzo di Applicazione Euro 99,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
61,67

16,947
62,098
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.40.c GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 25 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 
5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, 
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 101,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 16,662

3 ABR25_2.210.40.c

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
moquette, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio .....nto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 25 mm

m 1,0300 59,24 61,02

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 63,02 62,390

Totale Euro 79,85

Spese Generali 15,000% su Euro 79,85 11,98

Totale Euro 91,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,83 9,18

Totale Euro 101,01

Prezzo di Applicazione Euro 101,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
63,02

16,662
62,390
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.40.d GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 35 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 
5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, 
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 105,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 16,021

3 ABR25_2.210.40.d

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
moquette, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio .....nto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 35 mm

m 1,0300 62,34 64,21

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 66,21 63,027

Totale Euro 83,04

Spese Generali 15,000% su Euro 83,04 12,46

Totale Euro 95,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,50 9,55

Totale Euro 105,05

Prezzo di Applicazione Euro 105,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
66,21

16,021
63,027
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GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.40.e GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 50 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 
5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, 
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 118,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 14,207

3 ABR25_2.210.40.e

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
moquette, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio .....nto 30 mm, movimento totale del profilo
10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 50 mm

m 1,0300 72,63 74,81

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 76,81 64,840

Totale Euro 93,64

Spese Generali 15,000% su Euro 93,64 14,05

Totale Euro 107,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,69 10,77

Totale Euro 118,46

Prezzo di Applicazione Euro 118,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
76,81

14,207
64,840
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ABR25_E.12.10.40.f GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 30÷35 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 
5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, 
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 146,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 13,441

3 ABR25_2.210.40.f

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
moquette, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio .....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 30÷35 mm

m 1,0300 91,14 93,87

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 95,87 65,610

Totale Euro 115,51

Spese Generali 15,000% su Euro 115,51 17,33

Totale Euro 132,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 132,84 13,28

Totale Euro 146,12

Prezzo di Applicazione Euro 146,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
95,87

13,441
65,610
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ABR25_E.12.10.40.g GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 40÷55 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 
5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, 
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 153,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 12,816

3 ABR25_2.210.40.g

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
moquette, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio .....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 40÷55 mm

m 1,0300 96,60 99,50

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 101,50 66,236

Totale Euro 121,14

Spese Generali 15,000% su Euro 121,14 18,17

Totale Euro 139,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,31 13,93

Totale Euro 153,24

Prezzo di Applicazione Euro 153,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
101,50

12,816
66,236
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.40.h GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 60÷75 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 
5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, 
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 161,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 12,185

3 ABR25_2.210.40.h

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
moquette, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio .....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 60÷75 mm

m 1,0300 102,70 105,78

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 107,78 66,869

Totale Euro 127,42

Spese Generali 15,000% su Euro 127,42 19,11

Totale Euro 146,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 146,53 14,65

Totale Euro 161,18

Prezzo di Applicazione Euro 161,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
107,78

12,185
66,869
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.40.i GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 75÷90 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 
5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, 
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 168,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 11,682

3 ABR25_2.210.40.i

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
moquette, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio .....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 75÷90 mm

m 1,0300 108,02 111,26

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 113,26 67,369

Totale Euro 132,90

Spese Generali 15,000% su Euro 132,90 19,94

Totale Euro 152,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 152,84 15,28

Totale Euro 168,12

Prezzo di Applicazione Euro 168,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
113,26

11,682
67,369
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.40.j GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 90÷105 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 
5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, 
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima 
del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con 
elementi pari a m 4,00

m 1,00 175,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 11,179

3 ABR25_2.210.40.j

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
moquette, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio ....., movimento totale del profilo 10÷5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 90÷105 mm

m 1,0300 113,83 117,24

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 119,24 67,873

Totale Euro 138,88

Spese Generali 15,000% su Euro 138,88 20,83

Totale Euro 159,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 159,71 15,97

Totale Euro 175,68

Prezzo di Applicazione Euro 175,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
119,24

11,179
67,873
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.50.a GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza fissa 15 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato 
superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza 
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 82,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 20,504

3 ABR25_2.210.50.a

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO
SUPERIORE LISCIO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio.....unto 30 mm, movimento totale del profilo
6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 15 mm

m 1,0300 44,72 46,06

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 48,06 58,553

Totale Euro 64,89

Spese Generali 15,000% su Euro 64,89 9,73

Totale Euro 74,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,62 7,46

Totale Euro 82,08

Prezzo di Applicazione Euro 82,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
48,06

20,504
58,553
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.50.b GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza fissa 20 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato 
superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza 
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 83,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 20,100

3 ABR25_2.210.50.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO
SUPERIORE LISCIO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio.....unto 30 mm, movimento totale del profilo
6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 20 mm

m 1,0300 45,98 47,36

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 49,36 58,951

Totale Euro 66,19

Spese Generali 15,000% su Euro 66,19 9,93

Totale Euro 76,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,12 7,61

Totale Euro 83,73

Prezzo di Applicazione Euro 83,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
49,36

20,100
58,951
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GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.50.c GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza fissa 25 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato 
superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza 
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 85,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 19,747

3 ABR25_2.210.50.c

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO
SUPERIORE LISCIO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio.....unto 30 mm, movimento totale del profilo
6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 25 mm

m 1,0300 47,13 48,54

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 50,54 59,298

Totale Euro 67,37

Spese Generali 15,000% su Euro 67,37 10,11

Totale Euro 77,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,48 7,75

Totale Euro 85,23

Prezzo di Applicazione Euro 85,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
50,54

19,747
59,298
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.50.d GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza fissa 35 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato 
superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza 
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 93,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 18,073

3 ABR25_2.210.50.d

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO
SUPERIORE LISCIO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio.....unto 30 mm, movimento totale del profilo
6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 35 mm

m 1,0300 53,18 54,78

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 56,78 60,975

Totale Euro 73,61

Spese Generali 15,000% su Euro 73,61 11,04

Totale Euro 84,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,65 8,47

Totale Euro 93,12

Prezzo di Applicazione Euro 93,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
56,78

18,073
60,975
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.50.e GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza fissa 50 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato 
superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza 
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 101,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 16,558

3 ABR25_2.210.50.e

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO
SUPERIORE LISCIO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio.....unto 30 mm, movimento totale del profilo
6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza fissa 50 mm

m 1,0300 59,73 61,52

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 63,52 62,495

Totale Euro 80,35

Spese Generali 15,000% su Euro 80,35 12,05

Totale Euro 92,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,40 9,24

Totale Euro 101,64

Prezzo di Applicazione Euro 101,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
63,52

16,558
62,495
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.50.f GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza regolabile 30÷35 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato 
superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza 
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 130,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 15,107

3 ABR25_2.210.50.f

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO
SUPERIORE LISCIO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio.....mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 30÷35 mm

m 1,0300 78,77 81,13

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 83,13 63,941

Totale Euro 102,77

Spese Generali 15,000% su Euro 102,77 15,42

Totale Euro 118,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,19 11,82

Totale Euro 130,01

Prezzo di Applicazione Euro 130,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
83,13

15,107
63,941
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.50.g GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza regolabile 40÷55 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato 
superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza 
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 137,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 14,329

3 ABR25_2.210.50.g

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO
SUPERIORE LISCIO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio.....mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 40÷55 mm

m 1,0300 84,18 86,71

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 88,71 64,723

Totale Euro 108,35

Spese Generali 15,000% su Euro 108,35 16,25

Totale Euro 124,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,60 12,46

Totale Euro 137,06

Prezzo di Applicazione Euro 137,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
88,71

14,329
64,723
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.50.h GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza regolabile 60÷75 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato 
superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza 
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 144,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 13,575

3 ABR25_2.210.50.h

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO
SUPERIORE LISCIO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio.....mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 60÷75 mm

m 1,0300 90,03 92,73

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 94,73 65,476

Totale Euro 114,37

Spese Generali 15,000% su Euro 114,37 17,16

Totale Euro 131,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,53 13,15

Totale Euro 144,68

Prezzo di Applicazione Euro 144,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
94,73

13,575
65,476
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.50.i GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza regolabile 75÷90 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato 
superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza 
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 151,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 12,926

3 ABR25_2.210.50.i

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO
SUPERIORE LISCIO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio.....mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 75÷90 mm

m 1,0300 95,60 98,47

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 100,47 66,125

Totale Euro 120,11

Spese Generali 15,000% su Euro 120,11 18,02

Totale Euro 138,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,13 13,81

Totale Euro 151,94

Prezzo di Applicazione Euro 151,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
100,47

12,926
66,125
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.50.j GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza regolabile 90÷105 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato 
superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza 
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 159,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 12,330

3 ABR25_2.210.50.j

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO
SUPERIORE LISCIO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio.....m, movimento totale del profilo 6÷3 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00.
Altezza regolabile 90÷105 mm

m 1,0300 101,23 104,27

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 106,27 66,719

Totale Euro 125,91

Spese Generali 15,000% su Euro 125,91 18,89

Totale Euro 144,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,80 14,48

Totale Euro 159,28

Prezzo di Applicazione Euro 159,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
106,27

12,330
66,719
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.60.a GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO SOPRELEVATO
Larghezza del giunto 30 mm, visibile 35 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento soprelevato, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego 
a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 
10÷5 mm, altezza di montaggio 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 94,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 17,721

3 ABR25_2.210.60.a

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO SOPRELEVATO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
soprelevato, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio p.....le del profilo 10÷5 mm, altezza di
montaggio 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Larghezza
del giunto 30 mm, visibile 35 mm

m 1,0300 54,69 56,33

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

Totale Materiali 58,25 61,335

Totale Euro 75,08

Spese Generali 15,000% su Euro 75,08 11,26

Totale Euro 86,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,34 8,63

Totale Euro 94,97

Prezzo di Applicazione Euro 94,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
58,25

17,721
61,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.60.b GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO SOPRELEVATO
Larghezza del giunto 50 mm, visibile 54 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento soprelevato, con profilo portante in 
alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego 
a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, 
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 
10÷5 mm, altezza di montaggio 35 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 117,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 14,275

3 ABR25_2.210.60.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO SOPRELEVATO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento
soprelevato, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio p.....le del profilo 10÷5 mm, altezza di
montaggio 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Larghezza
del giunto 50 mm, visibile 54 mm

m 1,0300 72,28 74,45

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

Totale Materiali 76,37 64,775

Totale Euro 93,20

Spese Generali 15,000% su Euro 93,20 13,98

Totale Euro 107,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,18 10,72

Totale Euro 117,90

Prezzo di Applicazione Euro 117,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
76,37

14,275
64,775
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.70.a GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI
PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 21 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio 
inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione 
elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
movimento totale del profilo 16÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza 
visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 140,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 14,006

3 ABR25_2.210.70.a

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante
in .....÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 21 mm

m 1,0300 86,61 89,21

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 91,21 65,043

Totale Euro 110,85

Spese Generali 15,000% su Euro 110,85 16,63

Totale Euro 127,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,48 12,75

Totale Euro 140,23

Prezzo di Applicazione Euro 140,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
91,21

14,006
65,043
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.70.b GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI
PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 26 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio 
inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione 
elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
movimento totale del profilo 16÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza 
visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 141,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 13,835

3 ABR25_2.210.70.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante
in .....÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 26 mm

m 1,0300 87,94 90,58

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 92,58 65,216

Totale Euro 112,22

Spese Generali 15,000% su Euro 112,22 16,83

Totale Euro 129,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,05 12,91

Totale Euro 141,96

Prezzo di Applicazione Euro 141,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
92,58

13,835
65,216
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.70.c GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI
PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 36 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio 
inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione 
elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
movimento totale del profilo 16÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza 
visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 144,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 13,554

3 ABR25_2.210.70.c

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante
in .....÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 36 mm

m 1,0300 90,20 92,91

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 94,91 65,500

Totale Euro 114,55

Spese Generali 15,000% su Euro 114,55 17,18

Totale Euro 131,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,73 13,17

Totale Euro 144,90

Prezzo di Applicazione Euro 144,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
94,91

13,554
65,500

Pag. 2622 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.70.d GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI
PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 51 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio 
inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione 
elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti 
atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, 
movimento totale del profilo 16÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza 
visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 154,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 12,747

3 ABR25_2.210.70.d

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con
profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante
in .....÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 51 mm

m 1,0300 97,23 100,15

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,1500 0,53 0,08

Totale Materiali 102,15 66,301

Totale Euro 121,79

Spese Generali 15,000% su Euro 121,79 18,27

Totale Euro 140,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,06 14,01

Totale Euro 154,07

Prezzo di Applicazione Euro 154,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
102,15

12,747
66,301
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.80.a GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 30 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di 
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -
30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti 
acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza 
massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 
4,00

m 1,00 205,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 10,937

3 ABR25_2.210.80.a

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 30 mm

m 1,0300 126,87 130,68

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 139,75 68,114

Totale Euro 162,19

Spese Generali 15,000% su Euro 162,19 24,33

Totale Euro 186,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 186,52 18,65

Totale Euro 205,17

Prezzo di Applicazione Euro 205,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
139,75

10,937
68,114
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.80.b GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 40 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di 
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -
30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti 
acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza 
massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 
4,00

m 1,00 215,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 10,430

3 ABR25_2.210.80.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 40 mm

m 1,0300 134,53 138,57

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 147,64 68,622

Totale Euro 170,08

Spese Generali 15,000% su Euro 170,08 25,51

Totale Euro 195,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 195,59 19,56

Totale Euro 215,15

Prezzo di Applicazione Euro 215,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
147,64

10,430
68,622
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.80.c GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 50 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di 
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -
30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti 
acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza 
massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 
4,00

m 1,00 226,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 9,922

3 ABR25_2.210.80.c

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 50 mm

m 1,0300 142,98 147,27

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 156,34 69,128

Totale Euro 178,78

Spese Generali 15,000% su Euro 178,78 26,82

Totale Euro 205,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 205,60 20,56

Totale Euro 226,16

Prezzo di Applicazione Euro 226,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
156,34

9,922
69,128
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.80.d GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 65 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di 
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -
30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti 
acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza 
massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 
4,00

m 1,00 247,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 9,066

3 ABR25_2.210.80.d

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 65 mm

m 1,0300 159,39 164,17

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 173,24 69,987

Totale Euro 195,68

Spese Generali 15,000% su Euro 195,68 29,35

Totale Euro 225,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 225,03 22,50

Totale Euro 247,53

Prezzo di Applicazione Euro 247,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
173,24

9,066
69,987
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.80.e GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 75 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di 
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -
30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti 
acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza 
massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 
4,00

m 1,00 258,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 8,687

3 ABR25_2.210.80.e

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 75 mm

m 1,0300 167,67 172,70

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 181,77 70,366

Totale Euro 204,21

Spese Generali 15,000% su Euro 204,21 30,63

Totale Euro 234,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 234,84 23,48

Totale Euro 258,32

Prezzo di Applicazione Euro 258,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
181,77

8,687
70,366
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.80.f GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 85 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di 
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -
30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti 
acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza 
massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 
4,00

m 1,00 269,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 8,336

3 ABR25_2.210.80.f

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000, .....÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 85 mm

m 1,0300 176,02 181,30

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 190,37 70,717

Totale Euro 212,81

Spese Generali 15,000% su Euro 212,81 31,92

Totale Euro 244,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 244,73 24,47

Totale Euro 269,20

Prezzo di Applicazione Euro 269,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
190,37

8,336
70,717
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.90.a GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A
U IN ACCIAIO INOX
Altezza 45 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo 
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 
mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 254,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 9,923

3 ABR25_2.210.90.a

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI PROTETTO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000,c.....10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 45 mm

m 1,0300 161,97 166,83

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 175,90 69,129

Totale Euro 201,15

Spese Generali 15,000% su Euro 201,15 30,17

Totale Euro 231,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 231,32 23,13

Totale Euro 254,45

Prezzo di Applicazione Euro 254,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
175,90

9,923
69,129
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.90.b GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A
U IN ACCIAIO INOX
Altezza 55 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo 
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 
mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 265,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 9,527

3 ABR25_2.210.90.b

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI PROTETTO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000,c.....10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 55 mm

m 1,0300 170,10 175,20

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 184,27 69,523

Totale Euro 209,52

Spese Generali 15,000% su Euro 209,52 31,43

Totale Euro 240,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 240,95 24,10

Totale Euro 265,05

Prezzo di Applicazione Euro 265,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
184,27

9,527
69,523
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.90.c GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A
U IN ACCIAIO INOX
Altezza 65 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo 
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 
mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 275,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 9,164

3 ABR25_2.210.90.c

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI PROTETTO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000,c.....10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 65 mm

m 1,0300 178,16 183,50

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 192,57 69,888

Totale Euro 217,82

Spese Generali 15,000% su Euro 217,82 32,67

Totale Euro 250,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 250,49 25,05

Totale Euro 275,54

Prezzo di Applicazione Euro 275,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
192,57

9,164
69,888
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.90.d GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A
U IN ACCIAIO INOX
Altezza 80 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo 
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 
mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 297,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 8,489

3 ABR25_2.210.90.d

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI PROTETTO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000,c.....10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 80 mm

m 1,0300 194,97 200,82

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 209,89 70,563

Totale Euro 235,14

Spese Generali 15,000% su Euro 235,14 35,27

Totale Euro 270,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 270,41 27,04

Totale Euro 297,45

Prezzo di Applicazione Euro 297,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
209,89

8,489
70,563
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.90.e GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A
U IN ACCIAIO INOX
Altezza 90 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo 
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 
mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 308,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 8,195

3 ABR25_2.210.90.e

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI PROTETTO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000,c.....10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 90 mm

m 1,0300 203,16 209,25

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 218,32 70,856

Totale Euro 243,57

Spese Generali 15,000% su Euro 243,57 36,54

Totale Euro 280,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 280,11 28,01

Totale Euro 308,12

Prezzo di Applicazione Euro 308,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
218,32

8,195
70,856
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.10.90.f GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE
MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A
U IN ACCIAIO INOX
Altezza 100 mm

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con 
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo 
portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, 
per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, 
grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del 
profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 
mm . Con elementi pari a m 4,00

m 1,00 318,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 7,919

3 ABR25_2.210.90.f

Materiali

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI
CARICHI PROTETTO
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado
di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg
30.000,c.....0 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m
4,00. Altezza 100 mm

m 1,0300 211,41 217,75

4 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 6,0000 1,49 8,94

5 ABR25_2.10.90.h Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 0,2500 0,53 0,13

Totale Materiali 226,82 71,132

Totale Euro 252,07

Spese Generali 15,000% su Euro 252,07 37,81

Totale Euro 289,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 289,88 28,99

Totale Euro 318,87

Prezzo di Applicazione Euro 318,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,25
226,82

7,919
71,132
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

COPRIGIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.20.10.a COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA
Per larghezza 100 mm

Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante
in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti
di fissaggio

m 1,00 118,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 14,193

3 ABR25_2.210.180.a

Materiali

Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria,
realizzato con profilo portante in alluminio. Per larghezza
100 mm

m 1,0300 72,81 74,99

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

Totale Materiali 76,91 64,859

Totale Euro 93,74

Spese Generali 15,000% su Euro 93,74 14,06

Totale Euro 107,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,80 10,78

Totale Euro 118,58

Prezzo di Applicazione Euro 118,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
76,91

14,193
64,859
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

COPRIGIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.20.10.b COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA
Per larghezza 150 mm

Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante
in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti
di fissaggio

m 1,00 126,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 13,298

3 ABR25_2.210.180.b

Materiali

Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria,
realizzato con profilo portante in alluminio. Per larghezza
150 mm

m 1,0300 78,92 81,29

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

Totale Materiali 83,21 65,747

Totale Euro 100,04

Spese Generali 15,000% su Euro 100,04 15,01

Totale Euro 115,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,05 11,51

Totale Euro 126,56

Prezzo di Applicazione Euro 126,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
83,21

13,298
65,747
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

COPRIGIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.20.10.c COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA
Per larghezza 200 mm

Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante
in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti
di fissaggio

m 1,00 136,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 12,350

3 ABR25_2.210.180.c

Materiali

Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria,
realizzato con profilo portante in alluminio. Per larghezza
200 mm

m 1,0300 86,39 88,98

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

Totale Materiali 90,90 66,701

Totale Euro 107,73

Spese Generali 15,000% su Euro 107,73 16,16

Totale Euro 123,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,89 12,39

Totale Euro 136,28

Prezzo di Applicazione Euro 136,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
90,90

12,350
66,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

COPRIGIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.20.10.d COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA
Per larghezza 250 mm

Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante
in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti
di fissaggio

m 1,00 145,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 11,600

3 ABR25_2.210.180.d

Materiali

Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria,
realizzato con profilo portante in alluminio. Per larghezza
250 mm

m 1,0300 93,15 95,94

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

Totale Materiali 97,86 67,452

Totale Euro 114,69

Spese Generali 15,000% su Euro 114,69 17,20

Totale Euro 131,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,89 13,19

Totale Euro 145,08

Prezzo di Applicazione Euro 145,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
97,86

11,600
67,452
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

COPRIGIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.20.10.e COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA
Per larghezza 300 mm

Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante
in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti
di fissaggio

m 1,00 153,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 10,931

3 ABR25_2.210.180.e

Materiali

Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria,
realizzato con profilo portante in alluminio. Per larghezza
300 mm

m 1,0300 99,96 102,96

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 6,0000 0,32 1,92

Totale Materiali 104,88 68,117

Totale Euro 121,71

Spese Generali 15,000% su Euro 121,71 18,26

Totale Euro 139,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,97 14,00

Totale Euro 153,97

Prezzo di Applicazione Euro 153,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
104,88

10,931
68,117
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

COPRIGIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.20.20.a COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 15/10
Di sviluppo cm 25

Coprigiunto  verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio
perforate,  su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata
al tipo

m 1,00 40,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,285000 30,60 8,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,285000 25,50 7,27

Totale Manodopera 15,99 39,010

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 4,5000 3,15 14,18

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

5 ABR25_2.999.130.a MATERIALI VARI
SIGILLANTI
Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con
apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce
da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico

kg 0,1250 7,59 0,95

Totale Materiali 16,41 40,034

Totale Euro 32,40

Spese Generali 15,000% su Euro 32,40 4,86

Totale Euro 37,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,26 3,73

Totale Euro 40,99

Prezzo di Applicazione Euro 40,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,99
16,41

39,010
40,034
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

COPRIGIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.20.20.b COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 15/10
Di sviluppo cm 33

Coprigiunto  verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio
perforate,  su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata
al tipo

m 1,00 47,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,290000 30,60 8,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

Totale Manodopera 16,27 34,188

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 6,0700 3,15 19,12

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

5 ABR25_2.999.130.a MATERIALI VARI
SIGILLANTI
Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con
apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce
da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico

kg 0,1250 7,59 0,95

Totale Materiali 21,35 44,862

Totale Euro 37,62

Spese Generali 15,000% su Euro 37,62 5,64

Totale Euro 43,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,26 4,33

Totale Euro 47,59

Prezzo di Applicazione Euro 47,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,27
21,35

34,188
44,862
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

COPRIGIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.20.30.a COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 8/10
Di sviluppo cm 25 per larghezza del giunto massima di 10 cm

Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 e alette di ancoraggio perforate,
su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo

m 1,00 33,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,267000 30,60 8,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,267000 25,50 6,81

Totale Manodopera 14,98 44,412

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 3,0000 3,15 9,45

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

5 ABR25_2.999.130.a MATERIALI VARI
SIGILLANTI
Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con
apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce
da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico

kg 0,1250 7,59 0,95

Totale Materiali 11,68 34,628

Totale Euro 26,66

Spese Generali 15,000% su Euro 26,66 4,00

Totale Euro 30,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,66 3,07

Totale Euro 33,73

Prezzo di Applicazione Euro 33,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,98
11,68

44,412
34,628
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

COPRIGIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.20.30.b COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 8/10
Di sviluppo cm 33 per larghezza del giunto massima di 15 cm

Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 e alette di ancoraggio perforate,
su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo

m 1,00 38,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,275000 30,60 8,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,275000 25,50 7,01

Totale Manodopera 15,43 40,099

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 4,0500 3,15 12,76

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

5 ABR25_2.999.130.a MATERIALI VARI
SIGILLANTI
Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con
apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce
da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico

kg 0,1250 7,59 0,95

Totale Materiali 14,99 38,955

Totale Euro 30,42

Spese Generali 15,000% su Euro 30,42 4,56

Totale Euro 34,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,98 3,50

Totale Euro 38,48

Prezzo di Applicazione Euro 38,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,43
14,99

40,099
38,955
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

COPRIGIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.20.40.a COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO LEGGERO
di spessore 5/10 di mm

Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio zincato preverniciato leggero e alette
di ancoraggio perforate,  su strutture in cemento armato

kg 1,0000 4,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,014331 30,60 0,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,014331 25,50 0,37

Totale Manodopera 0,81 17,125

3 ABR25_2.220.150.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

kg 1,0300 2,32 2,39

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 1,2739 0,32 0,41

5 ABR25_2.999.130.a MATERIALI VARI
SIGILLANTI
Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con
apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce
da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico

kg 0,0159 7,59 0,12

Totale Materiali 2,92 61,734

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000159 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,211

Totale Euro 3,74

Spese Generali 15,000% su Euro 3,74 0,56

Totale Euro 4,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,30 0,43

Totale Euro 4,73

Prezzo di Applicazione Euro 4,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,81
2,92
0,01

17,125
61,734
0,211
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

GIUNTI DI DILATAZIONE

COPRIGIUNTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.12.20.40.b COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO LEGGERO
di spessore 8/10 di mm

Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio zincato preverniciato leggero e alette
di ancoraggio perforate,  su strutture in cemento armato

kg 1,0000 5,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010195 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010195 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,57 11,025

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 1,0300 3,15 3,24

4 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 0,6797 0,32 0,22

5 ABR25_2.999.130.a MATERIALI VARI
SIGILLANTI
Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con
apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce
da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico

kg 0,0085 7,59 0,06

Totale Materiali 3,52 68,085

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000085 51,40 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

Totale Euro 4,09

Spese Generali 15,000% su Euro 4,09 0,61

Totale Euro 4,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,70 0,47

Totale Euro 5,17

Prezzo di Applicazione Euro 5,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,57
3,52
0,00

11,025
68,085
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.10.10.a PIANELLATO IN LATERIZIO CON COLLA DI CALCE SU STRUTTURA LIGNEA GIÀ
PREDISPOSTA
con pianelle

Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta

mq 1,00 29,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,236000 28,43 6,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,236000 25,50 6,02

Totale Manodopera 12,73 42,891

3 ABR25_2.50.25.g

Materiali

MATTONI TRAFILATI
Pianella trafilati a pasta molle cm 2,5x12x25

cad 37,0000 0,26 9,62

Totale Materiali 9,62 32,412

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0079 140,31 1,11

Totale Specie2 1,11 3,740

Totale Euro 23,46

Spese Generali 15,000% su Euro 23,46 3,52

Totale Euro 26,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,98 2,70

Totale Euro 29,68

Prezzo di Applicazione Euro 29,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

12,73
9,62
1,11

42,891
32,412
3,740
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.10.10.b PIANELLATO IN LATERIZIO CON COLLA DI CALCE SU STRUTTURA LIGNEA GIÀ
PREDISPOSTA
con tavelle

Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta

mq 1,00 22,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,126000 28,43 3,58

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 6,79 29,833

3 ABR25_2.50.90.b

Materiali

TAVELLONI FORATI
Tavelline forati cm 50/60x25x3

mq 1,05 9,61 10,09

Totale Materiali 10,09 44,332

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0079 140,31 1,11

Totale Specie2 1,11 4,877

Totale Euro 17,99

Spese Generali 15,000% su Euro 17,99 2,70

Totale Euro 20,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,69 2,07

Totale Euro 22,76

Prezzo di Applicazione Euro 22,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

6,79
10,09
1,11

29,833
44,332
4,877
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.10.20.a TAVOLATO IN LEGNO DI ABETE PER FALDE DI TETTO DELLO SPESSORE DI 2,5÷3,00
CM, LAVORATO A FILI PARALLELI, FORNITO E POSTO IN OPERA COMPRESO QUANTO
OCCORRE PER DARE L'OPERA FINITA
Tavolato in legno di abete per falde di tetto

Tavolato in legno di abete per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili 
paralleli, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita:

mq 1,00 35,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 12,68 35,488

4 ABR25_2.120.10.c

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm
20

mc 0,0300 478,25 14,35

5 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,3000 0,59 0,18

Totale Materiali 14,53 40,666

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,883

Totale Euro 28,24

Spese Generali 15,000% su Euro 28,24 4,24

Totale Euro 32,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,48 3,25

Totale Euro 35,73

Prezzo di Applicazione Euro 35,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,68
14,53
1,03

35,488
40,666
2,883
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.10.30.a TAVOLATO IN LEGNO DI CASTAGNO A VISTA DELLO SPESSORE DI CM. 2,5÷3,00 CM,
LAVORATO A FILI PARALLELI, FORNITO E POSTO IN OPERA, PER FALDE DI TETTO,
COMPRESA PIALLATURA E BATTENTATURA
Tavolato in legno di castagno a vista

Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili 
paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura

mq 1,00 61,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 12,68 20,773

4 ABR25_2.120.50.a

Materiali

CASTAGNO
Castagno in tavolame

mc 0,0300 1.145,39 34,36

5 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,3000 0,59 0,18

Totale Materiali 34,54 56,586

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 1,687

Totale Euro 48,25

Spese Generali 15,000% su Euro 48,25 7,24

Totale Euro 55,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,49 5,55

Totale Euro 61,04

Prezzo di Applicazione Euro 61,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,68
34,54
1,03

20,773
56,586
1,687
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.10.40.a RETE IN FIBRA DI VETRO RESISTENTE AGLI ALCALI CON MAGLIA 4,5X5 MM PER
ARMATURA DELLA CAMICIA DI MALTA FORNITA E POSTA IN OPERA CON INCOLLAGGIO
A MEZZO FAZZOLETTINI DI GUAINA SALDATI AL SOTTOSTANTE MANTO IMPERMEABILE
Rete in fibra di vetro resistente agli alcali

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della
camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina
saldati al sottostante manto impermeabile

mq 1,00 4,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,62 33,610

3 ABR25_2.190.480.a

Materiali

RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,10 1,90 2,09

Totale Materiali 2,09 43,361

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

Totale Noli 0,10 2,075

Totale Euro 3,81

Spese Generali 15,000% su Euro 3,81 0,57

Totale Euro 4,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,38 0,44

Totale Euro 4,82

Prezzo di Applicazione Euro 4,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,62
2,09
0,10

33,610
43,361
2,075
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.10.50.a CAMICIA DI MALTA BASTARDA PER FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA DEL MANTO DI
COPERTURA, DA CM 1,5÷2 CM, DISPOSTA SU SUPERFICI INCLINATE, COMPRESO FASCE,
TIRATA CON IL REGOLO STRETTO
Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa

Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da 
cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto

mq 1,00 11,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,114000 28,43 3,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,114000 25,50 2,91

Totale Manodopera 6,15 53,995

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,015000 51,40 0,77

Totale Noli 0,77 6,760

3 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0158 131,38 2,08

Totale Specie2 2,08 18,262

Totale Euro 9,00

Spese Generali 15,000% su Euro 9,00 1,35

Totale Euro 10,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,35 1,04

Totale Euro 11,39

Prezzo di Applicazione Euro 11,39

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

6,15
2,08
0,77

53,995
18,262
6,760
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.10.60.a FORNITURA E COLLOCAZIONE IN OPERA DI LASTRE MONOSTRATO ONDULATE DI
SOTTOCOPERTURA (TIPO “ONDULINE”) A BASE DI FIBRE ORGANICHE BITUMATE,
COMPRESE LE OPERE PROVVISIONALI I MEZZI D'OPERA
Fornitura e collocazione in opera di lastre monostrato ondulate di sottocopertura (tipo
“onduline”) a base di fibre organi.....ali, le eventuali opere murarie, il tiro in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

Fornitura e collocazione in opera di lastre monostrato ondulate di sottocopertura (tipo 
“onduline”) a base di fibre organiche bitumate, comprese le opere provvisionali i mezzi 
d'opera, la sovrapposizione per almeno cm 10, ogni onere per tagli e sfridi, il fissaggio 
con apposite viti zincate munite di relative rondelle romboidali, le eventuali opere 
murarie, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

Fornitura e collocazione in opera di lastre monostrato ondulate di sottocopertura (tipo 
“onduline”) a base di fibre organiche bitumate, comprese le opere provvisionali i mezzi d'opera, 
la sovrapposizione per almeno cm 10, ogni onere per tagli e sfridi, il fissaggio con apposite viti 
zincate munite di relative rondelle romboidali, le eventuali opere murarie, il tiro in alto ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

mq 1,00 20,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

Totale Manodopera 5,92 28,613

4 ABR25_2.170.10.a

Materiali

LASTRE ONDULATE
Lastre ondulate di sottocopertura

mq 1,25 7,94 9,93

Totale Materiali 9,93 47,994

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 2,465

Totale Euro 16,36

Spese Generali 15,000% su Euro 16,36 2,45

Totale Euro 18,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,81 1,88

Totale Euro 20,69

Prezzo di Applicazione Euro 20,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,92
9,93
0,51

28,613
47,994
2,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.20.10.a MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI,
COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E
RASATURA PERIMETRALE
con embrice e coppo

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:

mq 1,00 45,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,188000 30,60 5,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,188000 28,43 5,34

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 17,72 39,100

4 ABR25_2.170.20.h

Materiali

TEGOLE
Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso

mq 0,51 18,36 9,36

5 ABR25_2.170.20.f TEGOLE
Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso

mq 0,51 13,10 6,68

Totale Materiali 16,04 35,393

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 2,273

6 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 2,295

Totale Euro 35,83

Spese Generali 15,000% su Euro 35,83 5,37

Totale Euro 41,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,20 4,12

Totale Euro 45,32

Prezzo di Applicazione Euro 45,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

17,72
16,04
1,04
1,03

39,100
35,393
2,295
2,273
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.20.10.b MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI,
COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E
RASATURA PERIMETRALE
con coppo e controcoppo

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:

mq 1,00 46,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,221300 30,60 6,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,221300 28,43 6,29

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 19,69 42,127

4 ABR25_2.170.20.h

Materiali

TEGOLE
Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso

mq 0,51 18,36 9,36

5 ABR25_2.170.20.k TEGOLE
Tegole piane alla napoletana

mq 0,51 11,08 5,65

Totale Materiali 15,01 32,114

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023600 51,40 1,21

Totale Noli 1,21 2,589

6 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 2,225

Totale Euro 36,95

Spese Generali 15,000% su Euro 36,95 5,54

Totale Euro 42,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,49 4,25

Totale Euro 46,74

Prezzo di Applicazione Euro 46,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,69
15,01
1,04
1,21

42,127
32,114
2,225
2,589
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.20.10.c MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI,
COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E
RASATURA PERIMETRALE
con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:

mq 1,00 41,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,231400 30,60 7,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,231400 28,43 6,58

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 20,29 49,116

4 ABR25_2.170.20.a

Materiali

TEGOLE
Tegole Marsiglia

mq 1,05 9,63 10,11

Totale Materiali 10,11 24,473

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023600 51,40 1,21

Totale Noli 1,21 2,929

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 2,518

Totale Euro 32,65

Spese Generali 15,000% su Euro 32,65 4,90

Totale Euro 37,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,55 3,76

Totale Euro 41,31

Prezzo di Applicazione Euro 41,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,29
10,11
1,04
1,21

49,116
24,473
2,518
2,929
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.20.10.d MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI,
COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E
RASATURA PERIMETRALE
con coppo di recupero e contro coppo

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:

mq 1,00 59,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 16,91 28,559

6 ABR25_2.170.20.p

Materiali

TEGOLE
Coppo di recupero e contro coppo

mq 1,02 27,11 27,65

Totale Materiali 27,65 46,698

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023600 51,40 1,21

Totale Noli 1,21 2,044

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 1,756

Totale Euro 46,81

Spese Generali 15,000% su Euro 46,81 7,02

Totale Euro 53,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,83 5,38

Totale Euro 59,21

Prezzo di Applicazione Euro 59,21

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

16,91
1,04
1,21

27,65

28,559
1,756
2,044

46,698
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.20.20.a MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN CEMENTO COLORATO, DISPOSTO SU PIANI
PREDISPOSTI, COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI
SALTUARI E RASATURA PERIMETRALE
Manto di copertura a tegole in cemento colorato

Manto di copertura a tegole in cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso
murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale

mq 1,00 48,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,137600 30,60 4,21

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,137600 28,43 3,91

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,275200 25,50 7,02

Totale Manodopera 15,14 31,352

4 ABR25_2.170.20.e

Materiali

TEGOLE
Tegole in cemento colorato

mq 1,05 19,87 20,86

Totale Materiali 20,86 43,197

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,021900 51,40 1,13

Totale Noli 1,13 2,340

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 2,154

Totale Euro 38,17

Spese Generali 15,000% su Euro 38,17 5,73

Totale Euro 43,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,90 4,39

Totale Euro 48,29

Prezzo di Applicazione Euro 48,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,14
20,86
1,04
1,13

31,352
43,197
2,154
2,340
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.20.30.a COPERTURA A TETTO CON TEGOLE BITUMINOSE, A SPIOVENTE O A PADIGLIONE,
POSTE IN OPERA SU STRUTTURA LIGNEA O CEMENTIZIA, ESCLUSA LA POSA DI GRONDE
E SCOSSALINE
con rivestimento granulato

Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su
struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline:

mq 1,00 21,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091300 30,60 2,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,045650 28,43 1,30

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,136950 25,50 3,49

Totale Manodopera 7,58 35,012

4 ABR25_2.170.20.m

Materiali

TEGOLE
Tegole bitumose a superfice granulata

mq 1,05 7,91 8,31

Totale Materiali 8,31 38,383

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023800 51,40 1,22

Totale Noli 1,22 5,635

Totale Euro 17,11

Spese Generali 15,000% su Euro 17,11 2,57

Totale Euro 19,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,68 1,97

Totale Euro 21,65

Prezzo di Applicazione Euro 21,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,58
8,31
1,22

35,012
38,383
5,635
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.20.30.b COPERTURA A TETTO CON TEGOLE BITUMINOSE, A SPIOVENTE O A PADIGLIONE,
POSTE IN OPERA SU STRUTTURA LIGNEA O CEMENTIZIA, ESCLUSA LA POSA DI GRONDE
E SCOSSALINE
con rivestimento in rame

Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su
struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline:

mq 1,00 49,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 9,46 19,146

4 ABR25_2.170.20.n

Materiali

TEGOLE
Tegole bitumose a superfice in rame

mq 1,05 26,61 27,94

Totale Materiali 27,94 56,547

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,032200 51,40 1,66

Totale Noli 1,66 3,360

Totale Euro 39,06

Spese Generali 15,000% su Euro 39,06 5,86

Totale Euro 44,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,92 4,49

Totale Euro 49,41

Prezzo di Applicazione Euro 49,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,46
27,94
1,66

19,146
56,547
3,360
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.10.a COPERTURA A TETTO CON LASTRE TRASLUCIDE ONDULATE IN RESINA POLIESTERE
RINFORZATA CIRCA 1,7 KG/M², A SPIOVENTE O A PADIGLIONE, POSTE IN OPERA SU
STRUTTURA PREDISPOSTA DA PAGARSI A PARTE; COMPRESE VITI E RONDELLE
Copertura a tetto con lastre traslucide

Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 
kg/m², a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a 

parte; comprese viti e rondelle

mq 1,00 16,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,65 40,352

4 ABR25_2.170.10.b

Materiali

LASTRE ONDULATE
Lastre traslucide ondulate in resina di poliestere

mq 1,05 5,69 5,97

Totale Materiali 5,97 36,226

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,008000 51,40 0,41

Totale Noli 0,41 2,488

Totale Euro 13,03

Spese Generali 15,000% su Euro 13,03 1,95

Totale Euro 14,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,98 1,50

Totale Euro 16,48

Prezzo di Applicazione Euro 16,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,65
5,97
0,41

40,352
36,226
2,488
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.100.a PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON
VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 30 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello 
spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm

mq 1,00 41,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 18,551

4 ABR25_2.180.28.a

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
alluminio pre.....upporti esterni in alluminio prevernicato con
vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm:
per spessore 30 mm

mq 1,15 21,48 24,70

Totale Materiali 24,70 59,275

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,224

Totale Euro 32,94

Spese Generali 15,000% su Euro 32,94 4,94

Totale Euro 37,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,88 3,79

Totale Euro 41,67

Prezzo di Applicazione Euro 41,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
24,70
0,51

18,551
59,275
1,224
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.100.b PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON
VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 40 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello 
spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm

mq 1,00 44,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 17,351

4 ABR25_2.180.28.b

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
alluminio pre.....upporti esterni in alluminio prevernicato con
vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm:
per spessore mm 40

mq 1,15 23,46 26,98

Totale Materiali 26,98 60,561

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,145

Totale Euro 35,22

Spese Generali 15,000% su Euro 35,22 5,28

Totale Euro 40,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,50 4,05

Totale Euro 44,55

Prezzo di Applicazione Euro 44,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
26,98
0,51

17,351
60,561
1,145
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.100.c PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON
VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 50 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello 
spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm

mq 1,00 47,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 16,339

4 ABR25_2.180.28.c

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
alluminio pre.....upporti esterni in alluminio prevernicato con
vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm:
per spessore mm 50

mq 1,15 25,36 29,16

Totale Materiali 29,16 61,636

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,078

Totale Euro 37,40

Spese Generali 15,000% su Euro 37,40 5,61

Totale Euro 43,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,01 4,30

Totale Euro 47,31

Prezzo di Applicazione Euro 47,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
29,16
0,51

16,339
61,636
1,078
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.100.d PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON
VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 60 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello 
spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm

mq 1,00 49,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 15,475

4 ABR25_2.180.28.d

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
alluminio pre.....upporti esterni in alluminio prevernicato con
vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm:
per spessore mm 60

mq 1,15 27,17 31,25

Totale Materiali 31,25 62,563

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,021

Totale Euro 39,49

Spese Generali 15,000% su Euro 39,49 5,92

Totale Euro 45,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,41 4,54

Totale Euro 49,95

Prezzo di Applicazione Euro 49,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
31,25
0,51

15,475
62,563
1,021
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.100.e PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON
VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 80 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello 
spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm

mq 1,00 56,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 13,694

4 ABR25_2.180.28.e

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
alluminio pre.....upporti esterni in alluminio prevernicato con
vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm:
per spessore mm 80

mq 1,15 31,64 36,39

Totale Materiali 36,39 64,464

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,903

Totale Euro 44,63

Spese Generali 15,000% su Euro 44,63 6,69

Totale Euro 51,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,32 5,13

Totale Euro 56,45

Prezzo di Applicazione Euro 56,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
36,39
0,51

13,694
64,464
0,903
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.100.f PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON
VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 100 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello 
spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm

mq 1,00 62,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 12,315

4 ABR25_2.180.28.f

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
alluminio pre.....pporti esterni in alluminio prevernicato con
vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm:
per spessore 100 mm

mq 1,15 35,98 41,38

Totale Materiali 41,38 65,923

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,812

Totale Euro 49,62

Spese Generali 15,000% su Euro 49,62 7,44

Totale Euro 57,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,06 5,71

Totale Euro 62,77

Prezzo di Applicazione Euro 62,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
41,38
0,51

12,315
65,923
0,812
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.110.a PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICATO
CON VERNICE AL POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 30 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio zincato prevernicato con vernice al poliestere dello spessore 
minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma 
poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di 
guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio
zincato preverniciato, spessore 0,5 mm

mq 1,00 63,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 12,135

4 ABR25_2.180.29.a

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....pposito sistema di fissaggio a vite, supporti
esterni in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,5 mm:
per spessore 30 mm

mq 1,15 36,63 42,12

Totale Materiali 42,12 66,122

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,801

Totale Euro 50,36

Spese Generali 15,000% su Euro 50,36 7,55

Totale Euro 57,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,91 5,79

Totale Euro 63,70

Prezzo di Applicazione Euro 63,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
42,12
0,51

12,135
66,122
0,801
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.110.b PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICATO
CON VERNICE AL POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 40 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio zincato prevernicato con vernice al poliestere dello spessore 
minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma 
poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di 
guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio
zincato preverniciato, spessore 0,5 mm

mq 1,00 66,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 11,612

4 ABR25_2.180.29.b

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....pposito sistema di fissaggio a vite, supporti
esterni in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,5 mm:
per spessore mm 40

mq 1,15 38,60 44,39

Totale Materiali 44,39 66,682

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,766

Totale Euro 52,63

Spese Generali 15,000% su Euro 52,63 7,89

Totale Euro 60,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,52 6,05

Totale Euro 66,57

Prezzo di Applicazione Euro 66,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
44,39
0,51

11,612
66,682
0,766
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.110.c PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICATO
CON VERNICE AL POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 50 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio zincato prevernicato con vernice al poliestere dello spessore 
minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma 
poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di 
guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio
zincato preverniciato, spessore 0,5 mm

mq 1,00 70,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 10,929

4 ABR25_2.180.29.c

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....pposito sistema di fissaggio a vite, supporti
esterni in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,5 mm:
per spessore mm 50

mq 1,15 41,45 47,67

Totale Materiali 47,67 67,397

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,721

Totale Euro 55,91

Spese Generali 15,000% su Euro 55,91 8,39

Totale Euro 64,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,30 6,43

Totale Euro 70,73

Prezzo di Applicazione Euro 70,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
47,67
0,51

10,929
67,397
0,721
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.120.a PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO
SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 30 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in acciaio Sendzimir dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra 
loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore 
a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e 
apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore 
minimo 0,5 mm

mq 1,00 29,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 26,159

4 ABR25_2.180.30.a

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
acciaio Sendz.....a e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5
mm: per spessore 30 mm

mq 1,15 13,15 15,12

Totale Materiali 15,12 51,168

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,726

Totale Euro 23,36

Spese Generali 15,000% su Euro 23,36 3,50

Totale Euro 26,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,86 2,69

Totale Euro 29,55

Prezzo di Applicazione Euro 29,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
15,12
0,51

26,159
51,168
1,726
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.120.b PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO
SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 40 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in acciaio Sendzimir dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra 
loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore 
a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e 
apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore 
minimo 0,5 mm

mq 1,00 31,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 24,847

4 ABR25_2.180.30.b

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
acciaio Sendz.....a e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 40

mq 1,15 14,22 16,35

Totale Materiali 16,35 52,555

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,639

Totale Euro 24,59

Spese Generali 15,000% su Euro 24,59 3,69

Totale Euro 28,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,28 2,83

Totale Euro 31,11

Prezzo di Applicazione Euro 31,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
16,35
0,51

24,847
52,555
1,639
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.120.c PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO
SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 50 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in acciaio Sendzimir dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra 
loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore 
a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e 
apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore 
minimo 0,5 mm

mq 1,00 32,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 23,453

4 ABR25_2.180.30.c

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
acciaio Sendz.....a e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 50

mq 1,15 15,49 17,81

Totale Materiali 17,81 54,035

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,547

Totale Euro 26,05

Spese Generali 15,000% su Euro 26,05 3,91

Totale Euro 29,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,96 3,00

Totale Euro 32,96

Prezzo di Applicazione Euro 32,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
17,81
0,51

23,453
54,035
1,547
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.120.d PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO
SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 60 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in acciaio Sendzimir dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra 
loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore 
a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e 
apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore 
minimo 0,5 mm

mq 1,00 40,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 19,143

4 ABR25_2.180.30.d

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
acciaio Sendz.....a e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 60

mq 1,15 20,59 23,68

Totale Materiali 23,68 58,643

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,263

Totale Euro 31,92

Spese Generali 15,000% su Euro 31,92 4,79

Totale Euro 36,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,71 3,67

Totale Euro 40,38

Prezzo di Applicazione Euro 40,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
23,68
0,51

19,143
58,643
1,263
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.120.e PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO
SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 80 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in acciaio Sendzimir dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra 
loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore 
a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e 
apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore 
minimo 0,5 mm

mq 1,00 46,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 16,489

4 ABR25_2.180.30.e

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
acciaio Sendz.....a e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 80

mq 1,15 25,06 28,82

Totale Materiali 28,82 61,476

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,088

Totale Euro 37,06

Spese Generali 15,000% su Euro 37,06 5,56

Totale Euro 42,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,62 4,26

Totale Euro 46,88

Prezzo di Applicazione Euro 46,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
28,82
0,51

16,489
61,476
1,088
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.130.a PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO CON
VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 30 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio   preverniciato con vernice in poliestere dello spessore 
minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma 
poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di 
guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao  
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 30,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 25,049

4 ABR25_2.180.31.a

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO
Spessore minimo 0,5 mm
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio preve.....io a vite, supporti esterni in acciao
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo
0,5 mm: per spessore 30 mm

mq 1,15 14,04 16,15

Totale Materiali 16,15 52,333

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,653

Totale Euro 24,39

Spese Generali 15,000% su Euro 24,39 3,66

Totale Euro 28,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,05 2,81

Totale Euro 30,86

Prezzo di Applicazione Euro 30,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
16,15
0,51

25,049
52,333
1,653
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.130.b PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO CON
VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 40 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio   preverniciato con vernice in poliestere dello spessore 
minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma 
poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di 
guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao  
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 32,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 23,453

4 ABR25_2.180.31.b

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO
Spessore minimo 0,5 mm
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio preve.....io a vite, supporti esterni in acciao
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo
0,5 mm: per spessore mm 40

mq 1,15 15,49 17,81

Totale Materiali 17,81 54,035

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,547

Totale Euro 26,05

Spese Generali 15,000% su Euro 26,05 3,91

Totale Euro 29,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,96 3,00

Totale Euro 32,96

Prezzo di Applicazione Euro 32,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
17,81
0,51

23,453
54,035
1,547
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.130.c PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO CON
VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 50 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio   preverniciato con vernice in poliestere dello spessore 
minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma 
poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di 
guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao  
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 34,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 22,290

4 ABR25_2.180.31.c

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO
Spessore minimo 0,5 mm
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio preve.....io a vite, supporti esterni in acciao
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo
0,5 mm: per spessore mm 50

mq 1,15 16,68 19,18

Totale Materiali 19,18 55,306

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,471

Totale Euro 27,42

Spese Generali 15,000% su Euro 27,42 4,11

Totale Euro 31,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,53 3,15

Totale Euro 34,68

Prezzo di Applicazione Euro 34,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
19,18
0,51

22,290
55,306
1,471
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.130.d PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO CON
VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 60 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio   preverniciato con vernice in poliestere dello spessore 
minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma 
poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di 
guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao  
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 42,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 18,124

4 ABR25_2.180.31.d

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO
Spessore minimo 0,5 mm
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio preve.....io a vite, supporti esterni in acciao
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo
0,5 mm: per spessore mm 60

mq 1,15 22,15 25,47

Totale Materiali 25,47 59,719

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,196

Totale Euro 33,71

Spese Generali 15,000% su Euro 33,71 5,06

Totale Euro 38,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,77 3,88

Totale Euro 42,65

Prezzo di Applicazione Euro 42,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
25,47
0,51

18,124
59,719
1,196
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.130.e PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO CON
VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 80 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio   preverniciato con vernice in poliestere dello spessore 
minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma 
poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di 
guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao  
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 48,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 15,824

4 ABR25_2.180.31.e

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO
Spessore minimo 0,5 mm
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio preve.....io a vite, supporti esterni in acciao
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo
0,5 mm: per spessore mm 80

mq 1,15 26,42 30,38

Totale Materiali 30,38 62,190

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,044

Totale Euro 38,62

Spese Generali 15,000% su Euro 38,62 5,79

Totale Euro 44,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,41 4,44

Totale Euro 48,85

Prezzo di Applicazione Euro 48,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
30,38
0,51

15,824
62,190
1,044
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.140.a PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO
SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 30 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio prevernicato dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati 
tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non 
inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa 
e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in  in acciaio prevernicato  di 
spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 33,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 23,332

4 ABR25_2.180.32.a

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spesore
minimo 0,6 mm
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio preve.....to sistema di fissaggio a vite, supporti
esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 30

mq 1,15 15,61 17,95

Totale Materiali 17,95 54,181

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,539

Totale Euro 26,19

Spese Generali 15,000% su Euro 26,19 3,93

Totale Euro 30,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,12 3,01

Totale Euro 33,13

Prezzo di Applicazione Euro 33,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
17,95
0,51

23,332
54,181
1,539
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.140.b PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO
SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 40 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio prevernicato dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati 
tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non 
inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa 
e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in  in acciaio prevernicato  di 
spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 35,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 21,879

4 ABR25_2.180.32.b

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spesore
minimo 0,6 mm
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio preve.....to sistema di fissaggio a vite, supporti
esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 40

mq 1,15 17,12 19,69

Totale Materiali 19,69 55,732

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,444

Totale Euro 27,93

Spese Generali 15,000% su Euro 27,93 4,19

Totale Euro 32,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,12 3,21

Totale Euro 35,33

Prezzo di Applicazione Euro 35,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
19,69
0,51

21,879
55,732
1,444

Pag. 2682 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.140.c PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO
SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 50 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio prevernicato dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati 
tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non 
inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa 
e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in  in acciaio prevernicato  di 
spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 37,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 20,569

4 ABR25_2.180.32.c

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spesore
minimo 0,6 mm
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio preve.....to sistema di fissaggio a vite, supporti
esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 50

mq 1,15 18,66 21,46

Totale Materiali 21,46 57,105

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,357

Totale Euro 29,70

Spese Generali 15,000% su Euro 29,70 4,46

Totale Euro 34,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,16 3,42

Totale Euro 37,58

Prezzo di Applicazione Euro 37,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
21,46
0,51

20,569
57,105
1,357

Pag. 2683 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.140.d PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO
SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 60 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio prevernicato dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati 
tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non 
inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa 
e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in  in acciaio prevernicato  di 
spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 45,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 16,982

4 ABR25_2.180.32.d

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spesore
minimo 0,6 mm
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio preve.....to sistema di fissaggio a vite, supporti
esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5
mm: Per spessore mm 60

mq 1,15 24,12 27,74

Totale Materiali 27,74 60,940

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,120

Totale Euro 35,98

Spese Generali 15,000% su Euro 35,98 5,40

Totale Euro 41,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,38 4,14

Totale Euro 45,52

Prezzo di Applicazione Euro 45,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
27,74
0,51

16,982
60,940
1,120
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.140.e PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO
SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 80 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio prevernicato dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati 
tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non 
inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa 
e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in  in acciaio prevernicato  di 
spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 52,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 14,615

4 ABR25_2.180.32.e

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spesore
minimo 0,6 mm
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio preve.....to sistema di fissaggio a vite, supporti
esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 80

mq 1,15 29,19 33,57

Totale Materiali 33,57 63,471

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,964

Totale Euro 41,81

Spese Generali 15,000% su Euro 41,81 6,27

Totale Euro 48,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,08 4,81

Totale Euro 52,89

Prezzo di Applicazione Euro 52,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
33,57
0,51

14,615
63,471
0,964
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.150.a PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN
ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5 MM , ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO
ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA
IMPERMEABILIZZANTE
spessore pannello 30 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato 
spessore 0,5  mm  ,  altezza minima 40 mm e supporto esterno in cartonfeltro bitumato, 
atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore 
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, 
con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno 
in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm

mq 1,00 27,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 27,826

4 ABR25_2.180.33.a

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm, altezza minima
40 mm..... apposito sistema di fissaggio a vite, supporto
interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm:
per spessore mm 30

mq 1,15 11,93 13,72

Totale Materiali 13,72 49,388

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,836

Totale Euro 21,96

Spese Generali 15,000% su Euro 21,96 3,29

Totale Euro 25,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,25 2,53

Totale Euro 27,78

Prezzo di Applicazione Euro 27,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
13,72
0,51

27,826
49,388
1,836
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.150.b PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN
ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5 MM , ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO
ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA
IMPERMEABILIZZANTE
spessore pannello 40 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato 
spessore 0,5  mm  ,  altezza minima 40 mm e supporto esterno in cartonfeltro bitumato, 
atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore 
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, 
con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno 
in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm

mq 1,00 29,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 26,097

4 ABR25_2.180.33.b

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm, altezza minima
40 mm..... apposito sistema di fissaggio a vite, supporto
interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm:
per spessore mm 40

mq 1,15 13,20 15,18

Totale Materiali 15,18 51,249

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,722

Totale Euro 23,42

Spese Generali 15,000% su Euro 23,42 3,51

Totale Euro 26,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,93 2,69

Totale Euro 29,62

Prezzo di Applicazione Euro 29,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
15,18
0,51

26,097
51,249
1,722
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.150.c PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN
ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5 MM , ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO
ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA
IMPERMEABILIZZANTE
spessore pannello 50 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato 
spessore 0,5  mm  ,  altezza minima 40 mm e supporto esterno in cartonfeltro bitumato, 
atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore 
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, 
con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno 
in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm

mq 1,00 34,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 22,174

4 ABR25_2.180.33.c

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm, altezza minima
40 mm..... apposito sistema di fissaggio a vite, supporto
interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm:
per spessore mm 50

mq 1,15 16,80 19,32

Totale Materiali 19,32 55,422

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,463

Totale Euro 27,56

Spese Generali 15,000% su Euro 27,56 4,13

Totale Euro 31,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,69 3,17

Totale Euro 34,86

Prezzo di Applicazione Euro 34,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
19,32
0,51

22,174
55,422
1,463
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.150.d PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN
ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5 MM , ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO
ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA
IMPERMEABILIZZANTE
spessore pannello 60 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato 
spessore 0,5  mm  ,  altezza minima 40 mm e supporto esterno in cartonfeltro bitumato, 
atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore 
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, 
con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno 
in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm

mq 1,00 39,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 19,432

4 ABR25_2.180.33.d

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm, altezza minima
40 mm..... apposito sistema di fissaggio a vite, supporto
interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm:
per spessore mm 60

mq 1,15 20,17 23,20

Totale Materiali 23,20 58,321

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,282

Totale Euro 31,44

Spese Generali 15,000% su Euro 31,44 4,72

Totale Euro 36,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,16 3,62

Totale Euro 39,78

Prezzo di Applicazione Euro 39,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
23,20
0,51

19,432
58,321
1,282
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.150.e PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN
ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5 MM , ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO
ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA
IMPERMEABILIZZANTE
spessore pannello 80 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato 
spessore 0,5  mm  ,  altezza minima 40 mm e supporto esterno in cartonfeltro bitumato, 
atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore 
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, 
con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno 
in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm

mq 1,00 46,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 16,667

4 ABR25_2.180.33.e

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm, altezza minima
40 mm..... apposito sistema di fissaggio a vite, supporto
interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm:
per spessore mm 80

mq 1,15 24,71 28,42

Totale Materiali 28,42 61,276

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,100

Totale Euro 36,66

Spese Generali 15,000% su Euro 36,66 5,50

Totale Euro 42,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,16 4,22

Totale Euro 46,38

Prezzo di Applicazione Euro 46,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
28,42
0,51

16,667
61,276
1,100
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.160.a PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 30 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, 
distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità 
non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione 
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di 
spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 30,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 25,196

4 ABR25_2.180.34.a

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore 30 mm

mq 1,15 13,92 16,01

Totale Materiali 16,01 52,184

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,662

Totale Euro 24,25

Spese Generali 15,000% su Euro 24,25 3,64

Totale Euro 27,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,89 2,79

Totale Euro 30,68

Prezzo di Applicazione Euro 30,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
16,01
0,51

25,196
52,184
1,662
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.160.b PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 40 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, 
distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità 
non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione 
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di 
spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 32,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 23,639

4 ABR25_2.180.34.b

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 40

mq 1,15 15,31 17,61

Totale Materiali 17,61 53,853

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,560

Totale Euro 25,85

Spese Generali 15,000% su Euro 25,85 3,88

Totale Euro 29,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,73 2,97

Totale Euro 32,70

Prezzo di Applicazione Euro 32,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
17,61
0,51

23,639
53,853
1,560
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.160.c PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 50 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, 
distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità 
non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione 
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di 
spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 37,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 20,691

4 ABR25_2.180.34.c

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 50

mq 1,15 18,51 21,29

Totale Materiali 21,29 56,986

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,365

Totale Euro 29,53

Spese Generali 15,000% su Euro 29,53 4,43

Totale Euro 33,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,96 3,40

Totale Euro 37,36

Prezzo di Applicazione Euro 37,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
21,29
0,51

20,691
56,986
1,365
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.160.d PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 60 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, 
distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità 
non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione 
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di 
spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 43,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 17,807

4 ABR25_2.180.34.d

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 60

mq 1,15 22,67 26,07

Totale Materiali 26,07 60,055

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,175

Totale Euro 34,31

Spese Generali 15,000% su Euro 34,31 5,15

Totale Euro 39,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,46 3,95

Totale Euro 43,41

Prezzo di Applicazione Euro 43,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
26,07
0,51

17,807
60,055
1,175
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.160.e PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 80 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, 
distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità 
non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione 
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di 
spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 49,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 15,516

4 ABR25_2.180.34.e

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore 80 mm

mq 1,15 27,08 31,14

Totale Materiali 31,14 62,505

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,024

Totale Euro 39,38

Spese Generali 15,000% su Euro 39,38 5,91

Totale Euro 45,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,29 4,53

Totale Euro 49,82

Prezzo di Applicazione Euro 49,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
31,14
0,51

15,516
62,505
1,024
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.170.a PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6
MM
spessore pannello 30 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato con vernice silicon-poliesteredello 
spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm

mq 1,00 33,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 23,130

4 ABR25_2.180.35.a

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTERE
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....porti esterni in acciaio zincato preverniciato
con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm:
per spessore mm 30

mq 1,15 15,81 18,18

Totale Materiali 18,18 54,399

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,526

Totale Euro 26,42

Spese Generali 15,000% su Euro 26,42 3,96

Totale Euro 30,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,38 3,04

Totale Euro 33,42

Prezzo di Applicazione Euro 33,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
18,18
0,51

23,130
54,399
1,526
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.170.b PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6
MM
spessore pannello 40 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato con vernice silicon-poliesteredello 
spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm

mq 1,00 35,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 21,842

4 ABR25_2.180.35.b

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTERE
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....porti esterni in acciaio zincato preverniciato
con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm:
per spessore mm 40

mq 1,15 17,16 19,73

Totale Materiali 19,73 55,750

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,441

Totale Euro 27,97

Spese Generali 15,000% su Euro 27,97 4,20

Totale Euro 32,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,17 3,22

Totale Euro 35,39

Prezzo di Applicazione Euro 35,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
19,73
0,51

21,842
55,750
1,441
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.170.c PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6
MM
spessore pannello 50 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato con vernice silicon-poliesteredello 
spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm

mq 1,00 40,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 18,946

4 ABR25_2.180.35.c

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTERE
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....porti esterni in acciaio zincato preverniciato
con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm:
per spessore mm 50

mq 1,15 20,88 24,01

Totale Materiali 24,01 58,848

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,250

Totale Euro 32,25

Spese Generali 15,000% su Euro 32,25 4,84

Totale Euro 37,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,09 3,71

Totale Euro 40,80

Prezzo di Applicazione Euro 40,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
24,01
0,51

18,946
58,848
1,250
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.170.d PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6
MM
spessore pannello 60 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato con vernice silicon-poliesteredello 
spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm

mq 1,00 47,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 16,305

4 ABR25_2.180.35.d

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTERE
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....porti esterni in acciaio zincato preverniciato
con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm:
per spessore mm 60

mq 1,15 25,43 29,24

Totale Materiali 29,24 61,675

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,076

Totale Euro 37,48

Spese Generali 15,000% su Euro 37,48 5,62

Totale Euro 43,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,10 4,31

Totale Euro 47,41

Prezzo di Applicazione Euro 47,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
29,24
0,51

16,305
61,675
1,076
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.170.e PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6
MM
spessore pannello 80 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm 
e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato con vernice silicon-poliesteredello 
spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm

mq 1,00 52,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 14,643

4 ABR25_2.180.35.e

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTERE
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....porti esterni in acciaio zincato preverniciato
con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm:
per spessore mm 80

mq 1,15 29,12 33,49

Totale Materiali 33,49 63,440

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,966

Totale Euro 41,73

Spese Generali 15,000% su Euro 41,73 6,26

Totale Euro 47,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,99 4,80

Totale Euro 52,79

Prezzo di Applicazione Euro 52,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
33,49
0,51

14,643
63,440
0,966
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.180.a REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA
PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO
Spessore 60 mm: al m2

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un sistema 
sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed 
isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3, 
autoestinguente Classe 0-2, Euroclasse F, con conducibilità termica minima λD pari a 0,024 
W/mK secondo la normativa in vigore. Rivestimento del pannello costituito da lamina di 
alluminio goffrato sia all’intradosso che all’estradosso, corredato ed integrato da un correntino 
portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve 
permette una ventilazione di circa 200 cm2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme 
alla normativa in vigore, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al 
pannello in poliuretano, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua. Fissaggio del 
sistema sottotegola a secco con elementi meccanici la cui natura dipende dal tipo di struttura di 
supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di copertura e lunghezza di 
circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e 
incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da 
certificati rilasciati da enti accreditati.

mq 1,00 42,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 9,58 22,404

4 ABR25_2.180.40.a

Materiali

Sistema sottotegola autoportante costituito da
pannello ...correntino portategole in acciaio preforato
rivestito con lega alluminio zinco-silicio.
Pannello spessore 60 mm: al m2

mq 1,00 23,71 23,71

Totale Materiali 23,71 55,449

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,193

Totale Euro 33,80

Spese Generali 15,000% su Euro 33,80 5,07

Totale Euro 38,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,87 3,89

Totale Euro 42,76

Prezzo di Applicazione Euro 42,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,58
23,71
0,51

22,404
55,449
1,193
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.180.b REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA
PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO
Spessore 80 mm: al m2

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un sistema 
sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed 
isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3, 
autoestinguente Classe 0-2, Euroclasse F, con conducibilità termica minima λD pari a 0,024 
W/mK secondo la normativa in vigore. Rivestimento del pannello costituito da lamina di 
alluminio goffrato sia all’intradosso che all’estradosso, corredato ed integrato da un correntino 
portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve 
permette una ventilazione di circa 200 cm2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme 
alla normativa in vigore, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al 
pannello in poliuretano, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua. Fissaggio del 
sistema sottotegola a secco con elementi meccanici la cui natura dipende dal tipo di struttura di 
supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di copertura e lunghezza di 
circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e 
incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da 
certificati rilasciati da enti accreditati.

mq 1,00 45,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 9,58 20,844

4 ABR25_2.180.40.b

Materiali

Sistema sottotegola autoportante costituito da
pannello ...correntino portategole in acciaio preforato
rivestito con lega alluminio zinco-silicio.
Pannello spessore 80 mm: al m2

mq 1,00 26,24 26,24

Totale Materiali 26,24 57,093

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,110

Totale Euro 36,33

Spese Generali 15,000% su Euro 36,33 5,45

Totale Euro 41,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,78 4,18

Totale Euro 45,96

Prezzo di Applicazione Euro 45,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,58
26,24
0,51

20,844
57,093
1,110
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.180.c REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA
PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO
Spessore 100 mm: al m2

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un sistema 
sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed 
isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3, 
autoestinguente Classe 0-2, Euroclasse F, con conducibilità termica minima λD pari a 0,024 
W/mK secondo la normativa in vigore. Rivestimento del pannello costituito da lamina di 
alluminio goffrato sia all’intradosso che all’estradosso, corredato ed integrato da un correntino 
portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve 
permette una ventilazione di circa 200 cm2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme 
alla normativa in vigore, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al 
pannello in poliuretano, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua. Fissaggio del 
sistema sottotegola a secco con elementi meccanici la cui natura dipende dal tipo di struttura di 
supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di copertura e lunghezza di 
circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e 
incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da 
certificati rilasciati da enti accreditati.

mq 1,00 50,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 9,58 18,843

4 ABR25_2.180.40.c

Materiali

Sistema sottotegola autoportante costituito da
pannello ...correntino portategole in acciaio preforato
rivestito con lega alluminio zinco-silicio.
Pannello spessore 100 mm: al m2

mq 1,00 30,10 30,10

Totale Materiali 30,10 59,205

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,003

Totale Euro 40,19

Spese Generali 15,000% su Euro 40,19 6,03

Totale Euro 46,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,22 4,62

Totale Euro 50,84

Prezzo di Applicazione Euro 50,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,58
30,10
0,51

18,843
59,205
1,003
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.190.a REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA
PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE,
REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA
spessore 60 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m2K/W

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un
sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale,
componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle
chiuse di densita 38 kg/m3, autoestinguente Classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e
Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilita termica minima λD pari a 0,024 W/mK
(secondo la norma UNI EN 13165). 
Rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato sia all’intradosso che
all’estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato
rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve permette una

ventilazione di circa 200 cm2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme alla
norma UNI 9460, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al
pannello in poliuretano, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua. Fissaggio del
sistema sottotegola a secco con fissaggi meccanici la cui natura dipende dal tipo di
struttura di supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di
copertura e lunghezza di circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di
sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere
munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati

mq 1,00 48,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 9,58 19,822

4 ABR25_2.180.50.a

Materiali

Sistema sottotegola autoportante costituito da pannello
monolitico strutturale, c... con lega alluminio zinco-silicio.
Pannello spessore 60 mm, resistenza termica dichiarata RD
non inferiore a 2,50 m2K/W

mq 1,00 28,12 28,12

Totale Materiali 28,12 58,183

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,055

Totale Euro 38,21

Spese Generali 15,000% su Euro 38,21 5,73

Totale Euro 43,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,94 4,39

Totale Euro 48,33

Prezzo di Applicazione Euro 48,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,58
28,12
0,51

19,822
58,183
1,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.190.b REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA
PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE,
REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA
spessore 80 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 3,33 m2K/W

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un
sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale,
componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle
chiuse di densita 38 kg/m3, autoestinguente Classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e
Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilita termica minima λD pari a 0,024 W/mK
(secondo la norma UNI EN 13165). 
Rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato sia all’intradosso che
all’estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato
rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve permette una

ventilazione di circa 200 cm2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme alla
norma UNI 9460, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al
pannello in poliuretano, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua. Fissaggio del
sistema sottotegola a secco con fissaggi meccanici la cui natura dipende dal tipo di
struttura di supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di
copertura e lunghezza di circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di
sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere
munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati

mq 1,00 52,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 9,58 18,096

4 ABR25_2.180.50.b

Materiali

Sistema sottotegola autoportante costituito da pannello
monolitico strutturale, c... con lega alluminio zinco-silicio.
Pannello spessore 80 mm, resistenza termica dichiarata RD
non inferiore a 3,33 m2K/W

mq 1,00 31,76 31,76

Totale Materiali 31,76 59,992

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,963

Totale Euro 41,85

Spese Generali 15,000% su Euro 41,85 6,28

Totale Euro 48,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,13 4,81

Totale Euro 52,94

Prezzo di Applicazione Euro 52,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,58
31,76
0,51

18,096
59,992
0,963
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.190.c REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA
PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE,
REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA
spessore 100 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 4,17 m2K/W

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un
sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale,
componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle
chiuse di densita 38 kg/m3, autoestinguente Classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e
Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilita termica minima λD pari a 0,024 W/mK
(secondo la norma UNI EN 13165). 
Rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato sia all’intradosso che
all’estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato
rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve permette una

ventilazione di circa 200 cm2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme alla
norma UNI 9460, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al
pannello in poliuretano, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua. Fissaggio del
sistema sottotegola a secco con fissaggi meccanici la cui natura dipende dal tipo di
struttura di supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di
copertura e lunghezza di circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di
sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere
munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati
spessore 100 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 4,17 m2K/W

mq 1,00 57,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 9,58 16,529

4 ABR25_2.180.50.c

Materiali

Sistema sottotegola autoportante costituito da pannello
monolitico strutturale, c... con lega alluminio zinco-silicio.
Pannello spessore 100 mm, resistenza termica dichiarata
RD non inferiore a 4,17 m2K/W

mq 1,00 35,73 35,73

Totale Materiali 35,73 61,646

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,880

Totale Euro 45,82

Spese Generali 15,000% su Euro 45,82 6,87

Totale Euro 52,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,69 5,27

Totale Euro 57,96

Prezzo di Applicazione Euro 57,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,58
35,73
0,51

16,529
61,646
0,880
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.190.d REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA
PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE,
REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA
spessore 120 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 5,00 m2K/W

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un
sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale,
componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle
chiuse di densita 38 kg/m3, autoestinguente Classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e
Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilita termica minima λD pari a 0,024 W/mK
(secondo la norma UNI EN 13165). 
Rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato sia all’intradosso che
all’estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato
rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve permette una

ventilazione di circa 200 cm2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme alla
norma UNI 9460, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al
pannello in poliuretano, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua. Fissaggio del
sistema sottotegola a secco con fissaggi meccanici la cui natura dipende dal tipo di
struttura di supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di
copertura e lunghezza di circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di
sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere
munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati

mq 1,00 66,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 9,58 14,415

4 ABR25_2.180.50.d

Materiali

Sistema sottotegola autoportante costituito da pannello
monolitico strutturale, c... con lega alluminio zinco-silicio.
Pannello spessore 120 mm, resistenza termica dichiarata
RD non inferiore a 5,00 m2K/W

mq 1,00 42,45 42,45

Totale Materiali 42,45 63,873

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,767

Totale Euro 52,54

Spese Generali 15,000% su Euro 52,54 7,88

Totale Euro 60,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,42 6,04

Totale Euro 66,46

Prezzo di Applicazione Euro 66,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,58
42,45
0,51

14,415
63,873
0,767
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLMI E SCOSSALINE PER COPERTURE IN RESINA
POLIESTERE
orizzontali

Fornitura e  posa in opera di colmi e scossaline per coperture in resina poliestere

m 1,00 15,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,55 22,948

3 ABR25_2.170.20.q

Materiali

TEGOLE
Colmi e scossaline per coperture

m 1,0000 8,68 8,68

Totale Materiali 8,68 56,109

Totale Euro 12,23

Spese Generali 15,000% su Euro 12,23 1,83

Totale Euro 14,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,06 1,41

Totale Euro 15,47

Prezzo di Applicazione Euro 15,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,55
8,68

22,948
56,109
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.20.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLMI E SCOSSALINE PER COPERTURE IN RESINA
POLIESTERE
diagonali

Fornitura e  posa in opera di colmi e scossaline per coperture in resina poliestere

m 1,00 24,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,179000 28,43 5,09

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,179000 30,60 5,48

Totale Manodopera 10,57 43,409

3 ABR25_2.170.20.q

Materiali

TEGOLE
Colmi e scossaline per coperture

m 1,0000 8,68 8,68

Totale Materiali 8,68 35,647

Totale Euro 19,25

Spese Generali 15,000% su Euro 19,25 2,89

Totale Euro 22,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,14 2,21

Totale Euro 24,35

Prezzo di Applicazione Euro 24,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,57
8,68

43,409
35,647
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.30.a COPERTURA A TETTO CON LASTRE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, POSTE IN OPERA
SU STRUTTURA PREDISPOSTA DA PAGARSI A PARTE, COMPRESA LA POSA IN OPERA DI
CONVERSE E COLMI E RELATIVE MINUTERIE
copertura con lastre di lamiera zincata

Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura
predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di converse e colmi e relative
minuterie.

kg 1,0000 13,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,092000 30,60 2,82

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,047000 28,43 1,34

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 56,177

4 ABR25_2.220.170.a

Materiali

LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm

kg 1,0500 2,31 2,43

Totale Materiali 2,43 17,660

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,014000 51,40 0,72

Totale Noli 0,72 5,233

Totale Euro 10,88

Spese Generali 15,000% su Euro 10,88 1,63

Totale Euro 12,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,51 1,25

Totale Euro 13,76

Prezzo di Applicazione Euro 13,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
2,43
0,72

56,177
17,660
5,233
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.40.a COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE DI ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A
PROFILO GRECATO, COSTITUITE DA UNA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO (SECONDO
UNI 5753-75) PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO
ANTICORROSIVO
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 5/10 mm

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato,
costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia
superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello
spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto:

mq 1,00 53,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,85 16,635

4 ABR25_2.180.15.a

Materiali

LASTRE IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A
PROFILO GRECATO
Lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato,
costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI
57..... alluminio e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Per
spessore mm 0,50

mq 1,15 28,11 32,33

Totale Materiali 32,33 60,771

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,017000 51,40 0,87

Totale Noli 0,87 1,635

Totale Euro 42,05

Spese Generali 15,000% su Euro 42,05 6,31

Totale Euro 48,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,36 4,84

Totale Euro 53,20

Prezzo di Applicazione Euro 53,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,85
32,33
0,87

16,635
60,771
1,635
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.40.b COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE DI ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A
PROFILO GRECATO, COSTITUITE DA UNA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO (SECONDO
UNI 5753-75) PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO
ANTICORROSIVO
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato,
costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia
superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello
spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto:

mq 1,00 57,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,85 15,464

4 ABR25_2.180.15.b

Materiali

LASTRE IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A
PROFILO GRECATO
Lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato,
costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI
57.....a faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio. Per spessore da
mm 0,45 fino a 0,6 mm

mq 1,15 30,52 35,10

Totale Materiali 35,10 61,331

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 2,254

Totale Euro 45,24

Spese Generali 15,000% su Euro 45,24 6,79

Totale Euro 52,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,03 5,20

Totale Euro 57,23

Prezzo di Applicazione Euro 57,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,85
35,10
1,29

15,464
61,331
2,254
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.40.c COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE DI ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A
PROFILO GRECATO, COSTITUITE DA UNA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO (SECONDO
UNI 5753-75) PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO
ANTICORROSIVO
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 8/10 di mm

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato,
costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia
superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello
spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto:

mq 1,00 63,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,85 13,878

4 ABR25_2.180.15.c

Materiali

LASTRE IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A
PROFILO GRECATO
Lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato,
costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI
57.....a faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio. Per spessore da
mm 0,60 fino a 0,8 mm

mq 1,15 35,02 40,27

Totale Materiali 40,27 63,149

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025000 51,40 1,29

Totale Noli 1,29 2,023

Totale Euro 50,41

Spese Generali 15,000% su Euro 50,41 7,56

Totale Euro 57,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,97 5,80

Totale Euro 63,77

Prezzo di Applicazione Euro 63,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,85
40,27
1,29

13,878
63,149
2,023
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.50.a COPERTURA REALIZZATA IN PANNELLI TERMOISOLANTI A PROTEZIONE MULTISTRATO
COSTITUITI DA UNA LAMIERA INFERIORE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO DA 0,6
MM, DA SCHIUMA POLIURETANICA SPESSORE 30 MM CON DENSITÀ NON INFERIORE A
40 KG/M
Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una
lamiera inferiore in acciaio zin.....sfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio
naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento

Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una 
lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica 
spessore 30 mm con densità non inferiore a 40 kg/m³, e superiormente una lamiera di 
acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico 
stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di 
completamento

Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una 
lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica 
spessore 30 mm con densità non inferiore a 40 kg/m³, e superiormente una lamiera di 
acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico 
stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di 
completamento

mq 1,00 69,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 9,92 14,173

4 ABR25_2.180.25.b

Materiali

PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE A
PROTEZIONE MULTISTRATO
Pannelli di copertura termoisolanti a protezione multistrato
costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato
prever.....ncato da 0,45 mm rivestita da una protezione a
base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di
alluminio naturale.

mq 1,15 38,59 44,38

Totale Materiali 44,38 63,409

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 1,472

Totale Euro 55,33

Spese Generali 15,000% su Euro 55,33 8,30

Totale Euro 63,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,63 6,36

Totale Euro 69,99

Prezzo di Applicazione Euro 69,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,92
44,38
1,03

14,173
63,409
1,472
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.80.a PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE
MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI
ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ
spessore pannello 30 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro 
da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 
kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 36,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 21,436

4 ABR25_2.180.26.a

Materiali

PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....apposito sistema di fissaggio a vite, supporti
esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 30 mm

mq 1,15 17,62 20,26

Totale Materiali 20,26 56,184

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,414

Totale Euro 28,50

Spese Generali 15,000% su Euro 28,50 4,28

Totale Euro 32,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,78 3,28

Totale Euro 36,06

Prezzo di Applicazione Euro 36,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
20,26
0,51

21,436
56,184
1,414
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.80.b PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE
MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI
ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ
spessore pannello 40 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro 
da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 
kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 39,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 19,724

4 ABR25_2.180.26.b

Materiali

PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 40

mq 1,15 19,77 22,74

Totale Materiali 22,74 58,025

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,301

Totale Euro 30,98

Spese Generali 15,000% su Euro 30,98 4,65

Totale Euro 35,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,63 3,56

Totale Euro 39,19

Prezzo di Applicazione Euro 39,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
22,74
0,51

19,724
58,025
1,301
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.80.c PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE
MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI
ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ
spessore pannello 50 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro 
da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 
kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 43,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 17,742

4 ABR25_2.180.26.c

Materiali

PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 50

mq 1,15 22,78 26,20

Totale Materiali 26,20 60,133

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,171

Totale Euro 34,44

Spese Generali 15,000% su Euro 34,44 5,17

Totale Euro 39,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,61 3,96

Totale Euro 43,57

Prezzo di Applicazione Euro 43,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
26,20
0,51

17,742
60,133
1,171
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.80.d PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE
MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI
ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ
spessore pannello 60 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro 
da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 
kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 44,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 17,414

4 ABR25_2.180.26.d

Materiali

PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 60

mq 1,15 23,35 26,85

Totale Materiali 26,85 60,487

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,149

Totale Euro 35,09

Spese Generali 15,000% su Euro 35,09 5,26

Totale Euro 40,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,35 4,04

Totale Euro 44,39

Prezzo di Applicazione Euro 44,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
26,85
0,51

17,414
60,487
1,149
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.80.e PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE
MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI
ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ
spessore pannello 80 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro 
da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 
kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 50,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 15,457

4 ABR25_2.180.26.e

Materiali

PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 80

mq 1,15 27,21 31,29

Totale Materiali 31,29 62,567

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,020

Totale Euro 39,53

Spese Generali 15,000% su Euro 39,53 5,93

Totale Euro 45,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,46 4,55

Totale Euro 50,01

Prezzo di Applicazione Euro 50,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
31,29
0,51

15,457
62,567
1,020
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.80.f PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE
MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI
ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ
spessore pannello 100 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro 
da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 
kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 55,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 13,908

4 ABR25_2.180.26.f

Materiali

PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....a e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 100

mq 1,15 31,04 35,70

Totale Materiali 35,70 64,232

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,918

Totale Euro 43,94

Spese Generali 15,000% su Euro 43,94 6,59

Totale Euro 50,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,53 5,05

Totale Euro 55,58

Prezzo di Applicazione Euro 55,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
35,70
0,51

13,908
64,232
0,918
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.90.a PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 30 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello 
spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 39,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 19,530

4 ABR25_2.180.27.a

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
acciaio zinca..... supporti esterni in acciao zincato e
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo
0,5 mm: per spessore 30 mm

mq 1,15 20,04 23,05

Totale Materiali 23,05 58,236

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,289

Totale Euro 31,29

Spese Generali 15,000% su Euro 31,29 4,69

Totale Euro 35,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,98 3,60

Totale Euro 39,58

Prezzo di Applicazione Euro 39,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
23,05
0,51

19,530
58,236
1,289
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.90.b PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 40 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello 
spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 41,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 18,551

4 ABR25_2.180.27.b

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
acciaio zinca..... supporti esterni in acciao zincato e
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo
0,5 mm: per spessore mm 40

mq 1,15 21,48 24,70

Totale Materiali 24,70 59,275

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,224

Totale Euro 32,94

Spese Generali 15,000% su Euro 32,94 4,94

Totale Euro 37,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,88 3,79

Totale Euro 41,67

Prezzo di Applicazione Euro 41,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
24,70
0,51

18,551
59,275
1,224
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.90.c PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 50 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello 
spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 44,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 17,201

4 ABR25_2.180.27.c

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
acciaio zinca..... supporti esterni in acciao zincato e
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo
0,5 mm: per spessore mm 50

mq 1,15 23,72 27,28

Totale Materiali 27,28 60,703

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,135

Totale Euro 35,52

Spese Generali 15,000% su Euro 35,52 5,33

Totale Euro 40,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,85 4,09

Totale Euro 44,94

Prezzo di Applicazione Euro 44,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
27,28
0,51

17,201
60,703
1,135
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.90.d PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 60 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello 
spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 46,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 16,489

4 ABR25_2.180.27.d

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
acciaio zinca..... supporti esterni in acciao zincato e
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo
0,5 mm: per spessore mm 60

mq 1,15 25,06 28,82

Totale Materiali 28,82 61,476

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 1,088

Totale Euro 37,06

Spese Generali 15,000% su Euro 37,06 5,56

Totale Euro 42,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,62 4,26

Totale Euro 46,88

Prezzo di Applicazione Euro 46,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
28,82
0,51

16,489
61,476
1,088
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.90.e PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 80 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello 
spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 53,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 14,403

4 ABR25_2.180.27.e

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
acciaio zinca..... supporti esterni in acciao zincato e
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo
0,5 mm: per spessore mm 80

mq 1,15 29,73 34,19

Totale Materiali 34,19 63,704

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,950

Totale Euro 42,43

Spese Generali 15,000% su Euro 42,43 6,36

Totale Euro 48,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,79 4,88

Totale Euro 53,67

Prezzo di Applicazione Euro 53,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
34,19
0,51

14,403
63,704
0,950
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.30.90.f PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO,
ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 100 mm

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm 
e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello 
spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, 
schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile 
dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni 
in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm

mq 1,00 58,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,73 13,137

4 ABR25_2.180.27.f

Materiali

PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in
acciaio zinca.....supporti esterni in acciao zincato e
preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo
0,5 mm: per spessore 100 mm

mq 1,15 33,28 38,27

Totale Materiali 38,27 65,041

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,867

Totale Euro 46,51

Spese Generali 15,000% su Euro 46,51 6,98

Totale Euro 53,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,49 5,35

Totale Euro 58,84

Prezzo di Applicazione Euro 58,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,73
38,27
0,51

13,137
65,041
0,867
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.10.a BOCCHETTONI IN PIOMBO PER SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE, COSTITUITI DA
PIOMBO DI PRIMA FUSIONE DELLO SPESSORE NON INFERIORE A 3 MM CIRCA, MUNITI
DI IDONEO ELEMENTO O CODOLO DI RACCORDO CON LA PLUVIALE
Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane, costituiti da piombo di prima
fusione dello spessore non inferi.....iombo da lastra dello spessore non inferiore a 2-3 mm,
forniti e posti in opera, compreso sadature, grappe, per murarie ecc

Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane, costituiti da piombo di prima 
fusione dello spessore non inferiore a 3 mm circa, muniti di idoneo elemento o codolo di 
raccordo con la pluviale saldati con lega di stagno ad una flangia per raccordo con il 
sistema impermeabile di tenuta opportunamente dimensionata e sagomata, realizzata in 
piombo da lastra dello spessore non inferiore a 2-3 mm, forniti e posti in opera, 
compreso sadature, grappe, per murarie ecc
Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane, costituiti da piombo di prima 
fusione dello spessore non inferiore a 3 mm circa, muniti di idoneo elemento o codolo di 
raccordo con la pluviale saldati con lega di stagno ad una flangia per raccordo con il 
sistema impermeabile di tenuta opportunamente dimensionata e sagomata, realizzata in 
piombo da lastra dello spessore non inferiore a 2-3 mm, forniti e posti in opera, 
compreso sadature, grappe, per murarie ecc

kg 1,0000 8,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052500 30,60 1,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052400 25,50 1,34

Totale Manodopera 2,95 36,196

3 ABR25_2.200.10.a

Materiali

LASTRA DI PIOMBO PER BOCCHETTONI
Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane,
costituiti da piombo di prima fusione dello spessore non
inferi.....ile di tenuta opportunamente dimensionata e
sagomata, realizzata in piombo da lastra dello spessore non
inferiore a 2-3 mm.

kg 1,2000 2,47 2,96

Totale Materiali 2,96 36,319

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0040 131,38 0,53

Totale Specie2 0,53 6,503

Totale Euro 6,44

Spese Generali 15,000% su Euro 6,44 0,97

Totale Euro 7,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,41 0,74

Totale Euro 8,15

Prezzo di Applicazione Euro 8,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

2,95
2,96
0,53

36,196
36,319
6,503
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.100.a CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 8/10

Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio
lamiera):

m 1,00 28,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 35,841

3 ABR25_2.230.50.c

Materiali

PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio

m 2,3100 5,27 12,17

Totale Materiali 12,17 43,187

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,035

Totale Euro 22,28

Spese Generali 15,000% su Euro 22,28 3,34

Totale Euro 25,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,62 2,56

Totale Euro 28,18

Prezzo di Applicazione Euro 28,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
12,17
0,01

35,841
43,187
0,035
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.100.b CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 10/10

Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio
lamiera):

m 1,00 32,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 31,513

3 ABR25_2.230.50.c

Materiali

PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio

m 2,8900 5,27 15,23

Totale Materiali 15,23 47,520

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,031

Totale Euro 25,34

Spese Generali 15,000% su Euro 25,34 3,80

Totale Euro 29,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,14 2,91

Totale Euro 32,05

Prezzo di Applicazione Euro 32,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
15,23
0,01

31,513
47,520
0,031
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.110.a STAFFE PER SOSTEGNO DI CANALI DI GRONDA, MONTATE IN OPERA COMPRESO
FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA
FINITA A REGOLA D'ARTE
in acciaio zincato

Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

cad 1,0000 8,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 25,339

3 ABR25_2.200.40.c

Materiali

PLUVIALI E PEZZI SPECIALI DI LAMIERA
Cicogne in ferro con bocca da cm 25

kg 1,0000 4,74 4,74

Totale Materiali 4,74 53,620

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,113

Totale Euro 6,99

Spese Generali 15,000% su Euro 6,99 1,05

Totale Euro 8,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,04 0,80

Totale Euro 8,84

Prezzo di Applicazione Euro 8,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
4,74
0,01

25,339
53,620
0,113
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.110.b STAFFE PER SOSTEGNO DI CANALI DI GRONDA, MONTATE IN OPERA COMPRESO
FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA
FINITA A REGOLA D'ARTE
in rame o acciaio inox

Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

cad 1,0000 11,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 18,919

3 ABR25_2.200.30.c

Materiali

PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN RAME
Cicogne in rame con bocca da cm 25

kg 1,0000 7,11 7,11

Totale Materiali 7,11 60,051

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,084

Totale Euro 9,36

Spese Generali 15,000% su Euro 9,36 1,40

Totale Euro 10,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,76 1,08

Totale Euro 11,84

Prezzo di Applicazione Euro 11,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
7,11
0,01

18,919
60,051
0,084
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.120.a DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in acciaio zincato da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a
80 mm

m 1,00 17,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

Totale Manodopera 9,54 55,530

3 ABR25_2.220.150.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

kg 1,2640 2,32 2,93

Totale Materiali 2,93 17,055

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,021500 51,40 1,11

Totale Noli 1,11 6,461

Totale Euro 13,58

Spese Generali 15,000% su Euro 13,58 2,04

Totale Euro 15,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,62 1,56

Totale Euro 17,18

Prezzo di Applicazione Euro 17,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,54
2,93
1,11

55,530
17,055
6,461
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.120.b DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in acciaio zincato da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a
80 mm

m 1,00 20,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,175000 30,60 5,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,175000 25,50 4,46

Totale Manodopera 9,82 46,784

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 1,7600 3,15 5,54

Totale Materiali 5,54 26,394

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

Totale Noli 1,23 5,860

Totale Euro 16,59

Spese Generali 15,000% su Euro 16,59 2,49

Totale Euro 19,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,08 1,91

Totale Euro 20,99

Prezzo di Applicazione Euro 20,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,82
5,54
1,23

46,784
26,394
5,860
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.120.c DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a
80 mm

m 1,00 22,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,185000 30,60 5,66

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,185000 25,50 4,72

Totale Manodopera 10,38 46,215

3 ABR25_2.220.152.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm

kg 1,2640 4,87 6,16

Totale Materiali 6,16 27,427

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023800 51,40 1,22

Totale Noli 1,22 5,432

Totale Euro 17,76

Spese Generali 15,000% su Euro 17,76 2,66

Totale Euro 20,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,42 2,04

Totale Euro 22,46

Prezzo di Applicazione Euro 22,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,38
6,16
1,22

46,215
27,427
5,432
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.120.d DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a
80 mm

m 1,00 27,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,213000 30,60 6,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,213000 25,50 5,43

Totale Manodopera 11,95 43,156

3 ABR25_2.220.152.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm

kg 1,7600 4,75 8,36

Totale Materiali 8,36 30,191

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030700 51,40 1,58

Totale Noli 1,58 5,706

Totale Euro 21,89

Spese Generali 15,000% su Euro 21,89 3,28

Totale Euro 25,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,17 2,52

Totale Euro 27,69

Prezzo di Applicazione Euro 27,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,95
8,36
1,58

43,156
30,191
5,706
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.120.e DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in acciaio inox da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a
80 mm

m 1,00 59,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,390000 30,60 11,93

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,390000 25,50 9,95

Totale Manodopera 21,88 36,966

3 ABR25_2.220.65.a

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI
304

kg 1,8800 11,55 21,71

Totale Materiali 21,71 36,678

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,062200 51,40 3,20

Totale Noli 3,20 5,406

Totale Euro 46,79

Spese Generali 15,000% su Euro 46,79 7,02

Totale Euro 53,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,81 5,38

Totale Euro 59,19

Prezzo di Applicazione Euro 59,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,88
21,71
3,20

36,966
36,678
5,406
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.120.f DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in rame da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a
80 mm

m 1,00 54,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,335000 30,60 10,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,335000 25,50 8,54

Totale Manodopera 18,79 34,245

3 ABR25_2.200.20.i

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10

kg 1,3800 15,70 21,67

Totale Materiali 21,67 39,493

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,056600 51,40 2,91

Totale Noli 2,91 5,303

Totale Euro 43,37

Spese Generali 15,000% su Euro 43,37 6,51

Totale Euro 49,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,88 4,99

Totale Euro 54,87

Prezzo di Applicazione Euro 54,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,79
21,67
2,91

34,245
39,493
5,303
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.120.g DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in rame da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a
80 mm

m 1,00 69,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,440000 30,60 13,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440000 25,50 11,22

Totale Manodopera 24,68 35,665

3 ABR25_2.200.20.g

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10

kg 1,8720 15,96 29,88

Totale Materiali 29,88 43,179

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002800 51,40 0,14

Totale Noli 0,14 0,202

Totale Euro 54,70

Spese Generali 15,000% su Euro 54,70 8,21

Totale Euro 62,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,91 6,29

Totale Euro 69,20

Prezzo di Applicazione Euro 69,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,68
29,88
0,14

35,665
43,179
0,202
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.120.h DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in rame da 8/10 anticato

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a
80 mm

m 1,00 74,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 33,761

3 ABR25_2.200.20.h

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato
8/10

kg 1,8720 18,00 33,70

Totale Materiali 33,70 45,059

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,003400 51,40 0,17

Totale Noli 0,17 0,227

Totale Euro 59,12

Spese Generali 15,000% su Euro 59,12 8,87

Totale Euro 67,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,99 6,80

Totale Euro 74,79

Prezzo di Applicazione Euro 74,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,25
33,70
0,17

33,761
45,059
0,227
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.130.a DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in acciaio zincato da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a
100 mm:

m 1,00 18,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,173000 30,60 5,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,173000 25,50 4,41

Totale Manodopera 9,70 53,093

3 ABR25_2.220.150.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

kg 1,5800 2,32 3,67

Totale Materiali 3,67 20,088

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020800 51,40 1,07

Totale Noli 1,07 5,857

Totale Euro 14,44

Spese Generali 15,000% su Euro 14,44 2,17

Totale Euro 16,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,61 1,66

Totale Euro 18,27

Prezzo di Applicazione Euro 18,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,70
3,67
1,07

53,093
20,088
5,857
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.130.b DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in acciaio zincato da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a
100 mm:

m 1,00 23,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,207000 30,60 6,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,207000 25,50 5,28

Totale Manodopera 11,61 50,216

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 2,1100 3,15 6,65

Totale Materiali 6,65 28,763

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000400 51,40 0,02

Totale Noli 0,02 0,087

Totale Euro 18,28

Spese Generali 15,000% su Euro 18,28 2,74

Totale Euro 21,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,02 2,10

Totale Euro 23,12

Prezzo di Applicazione Euro 23,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,61
6,65
0,02

50,216
28,763
0,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.130.c DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a
100 mm:

m 1,00 24,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,190000 30,60 5,81

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

Totale Manodopera 10,66 43,053

3 ABR25_2.220.152.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm

kg 1,5800 4,87 7,69

Totale Materiali 7,69 31,058

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023800 51,40 1,22

Totale Noli 1,22 4,927

Totale Euro 19,57

Spese Generali 15,000% su Euro 19,57 2,94

Totale Euro 22,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,51 2,25

Totale Euro 24,76

Prezzo di Applicazione Euro 24,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,66
7,69
1,22

43,053
31,058
4,927
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.130.d DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a
100 mm:

m 1,00 30,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,217000 30,60 6,64

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,217000 25,50 5,53

Totale Manodopera 12,17 40,445

3 ABR25_2.220.152.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm

kg 2,1100 4,75 10,02

Totale Materiali 10,02 33,300

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,031000 51,40 1,59

Totale Noli 1,59 5,284

Totale Euro 23,78

Spese Generali 15,000% su Euro 23,78 3,57

Totale Euro 27,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,35 2,74

Totale Euro 30,09

Prezzo di Applicazione Euro 30,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,17
10,02
1,59

40,445
33,300
5,284
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.130.e DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in acciaio inox da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a
100 mm:

m 1,00 62,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Manodopera 21,32 34,074

3 ABR25_2.220.65.a

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI
304

kg 2,1800 11,55 25,18

Totale Materiali 25,18 40,243

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,057500 51,40 2,96

Totale Noli 2,96 4,731

Totale Euro 49,46

Spese Generali 15,000% su Euro 49,46 7,42

Totale Euro 56,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,88 5,69

Totale Euro 62,57

Prezzo di Applicazione Euro 62,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,32
25,18
2,96

34,074
40,243
4,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.130.f DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in rame da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a
100 mm:

m 1,00 60,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,318400 30,60 9,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,318400 25,50 8,12

Totale Manodopera 17,86 29,346

3 ABR25_2.200.20.i

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10

kg 1,7500 15,70 27,48

Totale Materiali 27,48 45,153

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,053900 51,40 2,77

Totale Noli 2,77 4,551

Totale Euro 48,11

Spese Generali 15,000% su Euro 48,11 7,22

Totale Euro 55,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,33 5,53

Totale Euro 60,86

Prezzo di Applicazione Euro 60,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,86
27,48
2,77

29,346
45,153
4,551
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.130.g DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in rame da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a
100 mm:

m 1,00 74,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,336000 30,60 10,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,336000 25,50 8,57

Totale Manodopera 18,85 25,180

3 ABR25_2.200.20.g

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10

kg 2,3400 15,96 37,35

Totale Materiali 37,35 49,893

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,057700 51,40 2,97

Totale Noli 2,97 3,967

Totale Euro 59,17

Spese Generali 15,000% su Euro 59,17 8,88

Totale Euro 68,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,05 6,81

Totale Euro 74,86

Prezzo di Applicazione Euro 74,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,85
37,35
2,97

25,180
49,893
3,967
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.130.h DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in rame da 8/10 anticato

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a
100 mm:

m 1,00 81,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,343000 30,60 10,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,343000 25,50 8,75

Totale Manodopera 19,25 23,623

3 ABR25_2.200.20.h

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato
8/10

kg 2,3400 18,00 42,12

Totale Materiali 42,12 51,687

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,059400 51,40 3,05

Totale Noli 3,05 3,743

Totale Euro 64,42

Spese Generali 15,000% su Euro 64,42 9,66

Totale Euro 74,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,08 7,41

Totale Euro 81,49

Prezzo di Applicazione Euro 81,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,25
42,12
3,05

23,623
51,687
3,743
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.140.a DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in acciaio zincato da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a
125 mm:

m 1,00 19,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,174300 30,60 5,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,174300 25,50 4,44

Totale Manodopera 9,77 49,923

3 ABR25_2.220.150.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

kg 1,9800 2,32 4,59

Totale Materiali 4,59 23,454

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,021500 51,40 1,11

Totale Noli 1,11 5,672

Totale Euro 15,47

Spese Generali 15,000% su Euro 15,47 2,32

Totale Euro 17,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,79 1,78

Totale Euro 19,57

Prezzo di Applicazione Euro 19,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,77
4,59
1,11

49,923
23,454
5,672
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.140.b DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in acciaio zincato da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a
125 mm:

m 1,00 24,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,179000 30,60 5,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,179000 25,50 4,56

Totale Manodopera 10,04 40,681

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 2,6400 3,15 8,32

Totale Materiali 8,32 33,712

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,022300 51,40 1,15

Totale Noli 1,15 4,660

Totale Euro 19,51

Spese Generali 15,000% su Euro 19,51 2,93

Totale Euro 22,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,44 2,24

Totale Euro 24,68

Prezzo di Applicazione Euro 24,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,04
8,32
1,15

40,681
33,712
4,660
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.140.c DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a
125 mm:

m 1,00 26,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,184300 30,60 5,64

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,184300 25,50 4,70

Totale Manodopera 10,34 38,568

3 ABR25_2.220.152.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm

kg 1,9800 4,87 9,64

Totale Materiali 9,64 35,957

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,023600 51,40 1,21

Totale Noli 1,21 4,513

Totale Euro 21,19

Spese Generali 15,000% su Euro 21,19 3,18

Totale Euro 24,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,37 2,44

Totale Euro 26,81

Prezzo di Applicazione Euro 26,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,34
9,64
1,21

38,568
35,957
4,513
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.140.d DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a
125 mm:

m 1,00 32,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,211300 30,60 6,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,211300 25,50 5,39

Totale Manodopera 11,86 36,170

3 ABR25_2.220.152.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm

kg 2,6400 4,75 12,54

Totale Materiali 12,54 38,243

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,029600 51,40 1,52

Totale Noli 1,52 4,636

Totale Euro 25,92

Spese Generali 15,000% su Euro 25,92 3,89

Totale Euro 29,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,81 2,98

Totale Euro 32,79

Prezzo di Applicazione Euro 32,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,86
12,54
1,52

36,170
38,243
4,636
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.140.e DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in acciaio inox da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a
125 mm:

m 1,00 68,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,364400 30,60 11,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,364400 25,50 9,29

Totale Manodopera 20,44 29,658

3 ABR25_2.220.65.a

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI
304

kg 2,7000 11,55 31,19

Totale Materiali 31,19 45,255

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055400 51,40 2,85

Totale Noli 2,85 4,135

Totale Euro 54,48

Spese Generali 15,000% su Euro 54,48 8,17

Totale Euro 62,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,65 6,27

Totale Euro 68,92

Prezzo di Applicazione Euro 68,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,44
31,19
2,85

29,658
45,255
4,135
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.140.f DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in rame da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a
125 mm:

m 1,00 67,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,299300 30,60 9,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,299300 25,50 7,63

Totale Manodopera 16,79 24,786

3 ABR25_2.200.20.i

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10

kg 2,1800 15,70 34,23

Totale Materiali 34,23 50,531

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,049300 51,40 2,53

Totale Noli 2,53 3,735

Totale Euro 53,55

Spese Generali 15,000% su Euro 53,55 8,03

Totale Euro 61,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,58 6,16

Totale Euro 67,74

Prezzo di Applicazione Euro 67,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,79
34,23
2,53

24,786
50,531
3,735
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.140.g DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in rame da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a
125 mm:

m 1,00 83,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,303000 30,60 9,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,303000 25,50 7,73

Totale Manodopera 17,00 20,303

3 ABR25_2.200.20.g

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10

kg 2,9200 15,96 46,60

Totale Materiali 46,60 55,655

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050400 51,40 2,59

Totale Noli 2,59 3,093

Totale Euro 66,19

Spese Generali 15,000% su Euro 66,19 9,93

Totale Euro 76,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,12 7,61

Totale Euro 83,73

Prezzo di Applicazione Euro 83,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,00
46,60
2,59

20,303
55,655
3,093
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.140.h DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in rame da 8/10 anticato

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a
125 mm:

m 1,00 91,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,304700 30,60 9,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,304700 25,50 7,77

Totale Manodopera 17,09 18,698

3 ABR25_2.200.20.h

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato
8/10

kg 2,9200 18,00 52,56

Totale Materiali 52,56 57,505

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050600 51,40 2,60

Totale Noli 2,60 2,845

Totale Euro 72,25

Spese Generali 15,000% su Euro 72,25 10,84

Totale Euro 83,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,09 8,31

Totale Euro 91,40

Prezzo di Applicazione Euro 91,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,09
52,56
2,60

18,698
57,505
2,845
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.150.a DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in acciaio zincato da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a
150 mm:

m 1,00 22,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,191000 30,60 5,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,191000 25,50 4,87

Totale Manodopera 10,71 48,287

3 ABR25_2.220.150.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

kg 2,3800 2,32 5,52

Totale Materiali 5,52 24,887

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,025300 51,40 1,30

Totale Noli 1,30 5,861

Totale Euro 17,53

Spese Generali 15,000% su Euro 17,53 2,63

Totale Euro 20,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,16 2,02

Totale Euro 22,18

Prezzo di Applicazione Euro 22,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,71
5,52
1,30

48,287
24,887
5,861
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.150.b DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in acciaio zincato da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a
150 mm:

m 1,00 29,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210600 30,60 6,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,210600 25,50 5,37

Totale Manodopera 11,81 40,034

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 3,1700 3,15 9,99

Totale Materiali 9,99 33,864

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,029600 51,40 1,52

Totale Noli 1,52 5,153

Totale Euro 23,32

Spese Generali 15,000% su Euro 23,32 3,50

Totale Euro 26,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,82 2,68

Totale Euro 29,50

Prezzo di Applicazione Euro 29,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,81
9,99
1,52

40,034
33,864
5,153
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.150.c DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a
150 mm:

m 1,00 31,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,216000 30,60 6,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,216000 25,50 5,51

Totale Manodopera 12,12 37,887

3 ABR25_2.220.152.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm

kg 2,3800 4,87 11,59

Totale Materiali 11,59 36,230

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030700 51,40 1,58

Totale Noli 1,58 4,939

Totale Euro 25,29

Spese Generali 15,000% su Euro 25,29 3,79

Totale Euro 29,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,08 2,91

Totale Euro 31,99

Prezzo di Applicazione Euro 31,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,12
11,59
1,58

37,887
36,230
4,939
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.150.d DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a
150 mm:

m 1,00 39,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,257600 30,60 7,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,257600 25,50 6,57

Totale Manodopera 14,45 36,161

3 ABR25_2.220.152.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm

kg 3,1700 4,75 15,06

Totale Materiali 15,06 37,688

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040500 51,40 2,08

Totale Noli 2,08 5,205

Totale Euro 31,59

Spese Generali 15,000% su Euro 31,59 4,74

Totale Euro 36,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,33 3,63

Totale Euro 39,96

Prezzo di Applicazione Euro 39,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,45
15,06
2,08

36,161
37,688
5,205
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.150.e DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in acciaio inox da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a
150 mm:

m 1,00 87,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,503800 30,60 15,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,503800 25,50 12,85

Totale Manodopera 28,27 32,169

3 ABR25_2.220.65.a

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI
304

kg 3,1800 11,55 36,73

Totale Materiali 36,73 41,796

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,086900 51,40 4,47

Totale Noli 4,47 5,086

Totale Euro 69,47

Spese Generali 15,000% su Euro 69,47 10,42

Totale Euro 79,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,89 7,99

Totale Euro 87,88

Prezzo di Applicazione Euro 87,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,27
36,73
4,47

32,169
41,796
5,086
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.150.f DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in rame da 6/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a
150 mm:

m 1,00 86,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,410300 30,60 12,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,410300 25,50 10,46

Totale Manodopera 23,02 26,761

3 ABR25_2.200.20.i

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10

kg 2,6200 15,70 41,13

Totale Materiali 41,13 47,814

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,074900 51,40 3,85

Totale Noli 3,85 4,476

Totale Euro 68,00

Spese Generali 15,000% su Euro 68,00 10,20

Totale Euro 78,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,20 7,82

Totale Euro 86,02

Prezzo di Applicazione Euro 86,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,02
41,13
3,85

26,761
47,814
4,476
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.150.g DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in rame da 8/10

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a
150 mm:

m 1,00 107,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,436200 30,60 13,35

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,436200 25,50 11,12

Totale Manodopera 24,47 22,858

3 ABR25_2.200.20.g

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10

kg 3,5100 15,96 56,02

Totale Materiali 56,02 52,331

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080500 51,40 4,14

Totale Noli 4,14 3,867

Totale Euro 84,63

Spese Generali 15,000% su Euro 84,63 12,69

Totale Euro 97,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,32 9,73

Totale Euro 107,05

Prezzo di Applicazione Euro 107,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,47
56,02
4,14

22,858
52,331
3,867
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.150.h DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI
SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in rame da 8/10 anticato

Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a
150 mm:

m 1,00 115,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,431000 30,60 13,19

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,431000 25,50 10,99

Totale Manodopera 24,18 20,908

3 ABR25_2.200.20.h

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato
8/10

kg 3,5100 18,00 63,18

Totale Materiali 63,18 54,630

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,079200 51,40 4,07

Totale Noli 4,07 3,519

Totale Euro 91,43

Spese Generali 15,000% su Euro 91,43 13,71

Totale Euro 105,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,14 10,51

Totale Euro 115,65

Prezzo di Applicazione Euro 115,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,18
63,18
4,07

20,908
54,630
3,519
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.160.a COLLARI DI SOSTEGNO PER DISCENDENTI MONTATI IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO
AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A
REGOLA D'ARTE
in acciaio zincato

Collari di sostegno per discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

cad 1,0000 6,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 32,464

3 ABR25_2.200.40.e

Materiali

PLUVIALI E PEZZI SPECIALI DI LAMIERA
Collari per tubazzioni in acciaio zincato

kg 1,0000 3,20 3,20

Totale Materiali 3,20 46,377

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,145

Totale Euro 5,45

Spese Generali 15,000% su Euro 5,45 0,82

Totale Euro 6,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,27 0,63

Totale Euro 6,90

Prezzo di Applicazione Euro 6,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
3,20
0,01

32,464
46,377
0,145
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.160.b COLLARI DI SOSTEGNO PER DISCENDENTI MONTATI IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO
AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A
REGOLA D'ARTE
in rame

Collari di sostegno per discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

cad 1,0000 9,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 24,164

3 ABR25_2.200.30.d

Materiali

PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN RAME
Collare per tubazione in rame

kg 1,0000 5,08 5,08

Totale Materiali 5,08 54,800

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,108

Totale Euro 7,33

Spese Generali 15,000% su Euro 7,33 1,10

Totale Euro 8,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,43 0,84

Totale Euro 9,27

Prezzo di Applicazione Euro 9,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
5,08
0,01

24,164
54,800
0,108
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.160.c COLLARI DI SOSTEGNO PER DISCENDENTI MONTATI IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO
AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A
REGOLA D'ARTE
in acciaio inox

Collari di sostegno per discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

cad 1,0000 9,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 22,951

3 ABR25_2.200.30.e

Materiali

PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN RAME
Collare per tubazione in acciaio inox

kg 1,0000 5,46 5,46

Totale Materiali 5,46 55,943

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,102

Totale Euro 7,71

Spese Generali 15,000% su Euro 7,71 1,16

Totale Euro 8,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,87 0,89

Totale Euro 9,76

Prezzo di Applicazione Euro 9,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
5,46
0,01

22,951
55,943
0,102
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.170.a TERMINALI PER PLUVIALI E COLONNE DI SCARICO IN GHISA, PER DIAMETRI FINO A
125 MM E LUNGHEZZA NON INFERIORE A M 2,10, POSTI IN OPERA COMPRESO GRAPPE,
PEZZI SPECIALI, OPERE MURARIE, INNESTI, ECC.
Per diametri fino a mm 80

Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e
lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere
murarie, innesti, ecc.

cad 1,0000 60,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,424600 30,60 12,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,424600 25,50 10,83

Totale Manodopera 23,82 39,418

3 ABR25_2.200.32.a

Materiali

DISCENDENTI PER PLUVIALI IN GHISA DA M 2
Discendenti per pluviali in ghisa. Tubo per diametro mm 80

cad 1,0000 23,95 23,95

Totale Materiali 23,95 39,633

Totale Euro 47,77

Spese Generali 15,000% su Euro 47,77 7,17

Totale Euro 54,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,94 5,49

Totale Euro 60,43

Prezzo di Applicazione Euro 60,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,82
23,95

39,418
39,633
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.170.b TERMINALI PER PLUVIALI E COLONNE DI SCARICO IN GHISA, PER DIAMETRI FINO A
125 MM E LUNGHEZZA NON INFERIORE A M 2,10, POSTI IN OPERA COMPRESO GRAPPE,
PEZZI SPECIALI, OPERE MURARIE, INNESTI, ECC.
Per diametri da mm 100

Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e
lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere
murarie, innesti, ecc.

cad 1,0000 66,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,349000 30,60 10,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,349000 25,50 8,90

Totale Manodopera 19,58 29,311

3 ABR25_2.200.32.b

Materiali

DISCENDENTI PER PLUVIALI IN GHISA DA M 2
Discendenti per pluviali in ghisa. Tubo per diametro mm
100

cad 1,0000 33,23 33,23

Totale Materiali 33,23 49,746

Totale Euro 52,81

Spese Generali 15,000% su Euro 52,81 7,92

Totale Euro 60,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,73 6,07

Totale Euro 66,80

Prezzo di Applicazione Euro 66,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,58
33,23

29,311
49,746

Pag. 2768 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.170.c TERMINALI PER PLUVIALI E COLONNE DI SCARICO IN GHISA, PER DIAMETRI FINO A
125 MM E LUNGHEZZA NON INFERIORE A M 2,10, POSTI IN OPERA COMPRESO GRAPPE,
PEZZI SPECIALI, OPERE MURARIE, INNESTI, ECC.
Per diametri da mm 125

Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e
lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere
murarie, innesti, ecc.

cad 1,0000 81,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,340300 30,60 10,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,340300 25,50 8,68

Totale Manodopera 19,09 23,458

3 ABR25_2.200.32.c

Materiali

DISCENDENTI PER PLUVIALI IN GHISA DA M 2
Discendenti per pluviali in ghisa. Tubo per diametro mm
125

cad 1,0000 45,24 45,24

Totale Materiali 45,24 55,591

Totale Euro 64,33

Spese Generali 15,000% su Euro 64,33 9,65

Totale Euro 73,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,98 7,40

Totale Euro 81,38

Prezzo di Applicazione Euro 81,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,09
45,24

23,458
55,591

Pag. 2769 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.180.a BARRIERA FERMANEVE COMPRESO GLI ONERI DI FISSAGGIO
Barriera composta da lastre di acciaio zincato lunghezza fino a cm 50

Barriera fermaneve compreso gli oneri di fissaggio

cad 1,0000 14,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,065000 28,43 1,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

Totale Manodopera 3,84 25,928

4 ABR25_2.170.60.a

Materiali

LASTRE IN ACCIAIO ZINCATO
Lastre di acciaio zincato lunghezza fino a cm 50

cad 1,0000 3,56 3,56

Totale Materiali 3,56 24,038

3 ABR25_AT_10.20.25.j

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 0,065000 66,16 4,30

Totale Noli 4,30 29,034

Totale Euro 11,70

Spese Generali 15,000% su Euro 11,70 1,76

Totale Euro 13,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,46 1,35

Totale Euro 14,81

Prezzo di Applicazione Euro 14,81

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

3,84
4,30
3,56

25,928
29,034
24,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.180.b BARRIERA FERMANEVE COMPRESO GLI ONERI DI FISSAGGIO
Barriera composta da ferri fissati si idoneo supporto

Barriera fermaneve compreso gli oneri di fissaggio

m 1,00 11,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,065000 28,43 1,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

Totale Manodopera 3,84 33,333

4 ABR25_2.170.60.b

Materiali

LASTRE IN ACCIAIO ZINCATO
Lastre di acciaio zincato - Barriera composta da ferri fissati
si idoneo supporto

m 1,0000 0,96 0,96

Totale Materiali 0,96 8,333

3 ABR25_AT_10.20.25.j

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 0,065000 66,16 4,30

Totale Noli 4,30 37,326

Totale Euro 9,10

Spese Generali 15,000% su Euro 9,10 1,37

Totale Euro 10,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,47 1,05

Totale Euro 11,52

Prezzo di Applicazione Euro 11,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

3,84
4,30
0,96

33,333
37,326
8,333
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.20.a BOCCHETTONI IN GOMMA EPDM A FLANGIA QUADRATA INTACCATA E CODOLO DI
ALTEZZA 200 MM, CONICO NELLA PARTE INFERIORE E CILINDRICO NELLA PARTE
SUPERIORE, POSTO IN OPERA SU FORO GIÀ PREDISPOSTO
diametro da 60÷100 mm

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm,
conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già
predisposto:

cad 1,0000 6,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 18,636

3 ABR25_2.200.100.a

Materiali

BOCCHETTONE IN GOMMA
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata:
diametro da 60÷100 mm

kg 1,0000 3,58 3,58

Totale Materiali 3,58 59,567

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0004 131,38 0,05

Totale Specie2 0,05 0,832

Totale Euro 4,75

Spese Generali 15,000% su Euro 4,75 0,71

Totale Euro 5,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,46 0,55

Totale Euro 6,01

Prezzo di Applicazione Euro 6,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,12
3,58
0,05

18,636
59,567
0,832
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.20.b BOCCHETTONI IN GOMMA EPDM A FLANGIA QUADRATA INTACCATA E CODOLO DI
ALTEZZA 200 MM, CONICO NELLA PARTE INFERIORE E CILINDRICO NELLA PARTE
SUPERIORE, POSTO IN OPERA SU FORO GIÀ PREDISPOSTO
diametro da 120÷150 mm

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm,
conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già
predisposto:

cad 1,0000 9,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 12,214

3 ABR25_2.200.100.b

Materiali

BOCCHETTONE IN GOMMA
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata:
diametro da 120÷150 mm

kg 1,0000 6,08 6,08

Totale Materiali 6,08 66,303

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0004 131,38 0,05

Totale Specie2 0,05 0,545

Totale Euro 7,25

Spese Generali 15,000% su Euro 7,25 1,09

Totale Euro 8,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,34 0,83

Totale Euro 9,17

Prezzo di Applicazione Euro 9,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,12
6,08
0,05

12,214
66,303
0,545
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.20.c BOCCHETTONI IN GOMMA EPDM A FLANGIA QUADRATA INTACCATA E CODOLO DI
ALTEZZA 200 MM, CONICO NELLA PARTE INFERIORE E CILINDRICO NELLA PARTE
SUPERIORE, POSTO IN OPERA SU FORO GIÀ PREDISPOSTO
diametro 200 mm

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm,
conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già
predisposto:

cad 1,0000 13,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 8,333

3 ABR25_2.200.100.c

Materiali

BOCCHETTONE IN GOMMA
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata:
diametro 200 mm

kg 1,0000 9,46 9,46

Totale Materiali 9,46 70,387

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0004 131,38 0,05

Totale Specie2 0,05 0,372

Totale Euro 10,63

Spese Generali 15,000% su Euro 10,63 1,59

Totale Euro 12,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,22 1,22

Totale Euro 13,44

Prezzo di Applicazione Euro 13,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,12
9,46
0,05

8,333
70,387
0,372
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.30.a BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI:
100x100 mm

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi,
delle dimensioni di:

cad 1,0000 4,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 22,490

3 ABR25_2.200.110.a

Materiali

BOCCHETTONE IN PVC
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle
acque meteoriche nei terrazzi: 100x100 mm

kg 1,0000 2,77 2,77

Totale Materiali 2,77 55,622

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0004 131,38 0,05

Totale Specie2 0,05 1,004

Totale Euro 3,94

Spese Generali 15,000% su Euro 3,94 0,59

Totale Euro 4,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,53 0,45

Totale Euro 4,98

Prezzo di Applicazione Euro 4,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,12
2,77
0,05

22,490
55,622
1,004
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.30.b BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI:
150x150 mm

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi,
delle dimensioni di:

cad 1,0000 8,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 13,462

3 ABR25_2.200.110.b

Materiali

BOCCHETTONE IN PVC
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle
acque meteoriche nei terrazzi: 150x150 mm

kg 1,0000 5,40 5,40

Totale Materiali 5,40 64,904

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0004 131,38 0,05

Totale Specie2 0,05 0,601

Totale Euro 6,57

Spese Generali 15,000% su Euro 6,57 0,99

Totale Euro 7,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,56 0,76

Totale Euro 8,32

Prezzo di Applicazione Euro 8,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,12
5,40
0,05

13,462
64,904
0,601
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.30.c BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI:
200x200 mm

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi,
delle dimensioni di:

cad 1,0000 10,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 10,275

3 ABR25_2.200.110.c

Materiali

BOCCHETTONE IN PVC
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle
acque meteoriche nei terrazzi: 200x200 mm

kg 1,0000 7,45 7,45

Totale Materiali 7,45 68,349

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0004 131,38 0,05

Totale Specie2 0,05 0,459

Totale Euro 8,62

Spese Generali 15,000% su Euro 8,62 1,29

Totale Euro 9,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,91 0,99

Totale Euro 10,90

Prezzo di Applicazione Euro 10,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,12
7,45
0,05

10,275
68,349
0,459
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.30.d BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI:
250x250 mm

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi,
delle dimensioni di:

cad 1,0000 18,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 6,202

3 ABR25_2.200.110.d

Materiali

BOCCHETTONE IN PVC
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle
acque meteoriche nei terrazzi: 250x250 mm

cad 1,0000 13,11 13,11

Totale Materiali 13,11 72,591

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0004 131,38 0,05

Totale Specie2 0,05 0,277

Totale Euro 14,28

Spese Generali 15,000% su Euro 14,28 2,14

Totale Euro 16,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,42 1,64

Totale Euro 18,06

Prezzo di Applicazione Euro 18,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,12
13,11
0,05

6,202
72,591
0,277
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.30.e BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE
METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI:
300x300 mm

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi,
delle dimensioni di:

cad 1,0000 25,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 4,453

3 ABR25_2.200.110.e

Materiali

BOCCHETTONE IN PVC
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle
acque meteoriche nei terrazzi: 300x300 mm

cad 1,0000 18,71 18,71

Totale Materiali 18,71 74,394

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0004 131,38 0,05

Totale Specie2 0,05 0,199

Totale Euro 19,88

Spese Generali 15,000% su Euro 19,88 2,98

Totale Euro 22,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,86 2,29

Totale Euro 25,15

Prezzo di Applicazione Euro 25,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,12
18,71
0,05

4,453
74,394
0,199
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.40.a CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato da 6/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)

m 1,00 20,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,205000 30,60 6,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,205000 25,50 5,23

Totale Manodopera 11,50 57,015

3 ABR25_2.220.150.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

kg 1,5500 2,32 3,60

Totale Materiali 3,60 17,848

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016500 51,40 0,85

Totale Noli 0,85 4,214

Totale Euro 15,95

Spese Generali 15,000% su Euro 15,95 2,39

Totale Euro 18,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,34 1,83

Totale Euro 20,17

Prezzo di Applicazione Euro 20,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,50
3,60
0,85

57,015
17,848
4,214
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.40.b CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)

m 1,00 24,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,205000 30,60 6,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,205000 25,50 5,23

Totale Manodopera 11,50 46,483

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 2,2000 3,15 6,93

Totale Materiali 6,93 28,011

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,021900 51,40 1,13

Totale Noli 1,13 4,568

Totale Euro 19,56

Spese Generali 15,000% su Euro 19,56 2,93

Totale Euro 22,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,49 2,25

Totale Euro 24,74

Prezzo di Applicazione Euro 24,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,50
6,93
1,13

46,483
28,011
4,568
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.40.c CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)

m 1,00 26,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,215000 30,60 6,58

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,215000 25,50 5,48

Totale Manodopera 12,06 46,013

3 ABR25_2.220.152.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm

kg 1,5500 4,87 7,55

Totale Materiali 7,55 28,806

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,021500 51,40 1,11

Totale Noli 1,11 4,235

Totale Euro 20,72

Spese Generali 15,000% su Euro 20,72 3,11

Totale Euro 23,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,83 2,38

Totale Euro 26,21

Prezzo di Applicazione Euro 26,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,06
7,55
1,11

46,013
28,806
4,235
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.40.d CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)

m 1,00 31,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 42,076

3 ABR25_2.220.152.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm

kg 2,2000 4,75 10,45

Totale Materiali 10,45 32,666

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,026800 51,40 1,38

Totale Noli 1,38 4,314

Totale Euro 25,29

Spese Generali 15,000% su Euro 25,29 3,79

Totale Euro 29,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,08 2,91

Totale Euro 31,99

Prezzo di Applicazione Euro 31,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
10,45
1,38

42,076
32,666
4,314

Pag. 2783 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.40.e CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio inox da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)

m 1,00 68,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Manodopera 21,32 31,243

3 ABR25_2.220.65.a

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI
304

kg 2,6000 11,55 30,03

Totale Materiali 30,03 44,006

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050600 51,40 2,60

Totale Noli 2,60 3,810

Totale Euro 53,95

Spese Generali 15,000% su Euro 53,95 8,09

Totale Euro 62,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,04 6,20

Totale Euro 68,24

Prezzo di Applicazione Euro 68,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,32
30,03
2,60

31,243
44,006
3,810
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.40.f CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO
LAMIERA)
in rame da 6/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)

m 1,00 58,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 28,799

3 ABR25_2.200.20.i

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10

kg 1,3800 15,70 21,67

Totale Materiali 21,67 37,081

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,149800 51,40 7,70

Totale Noli 7,70 13,176

Totale Euro 46,20

Spese Generali 15,000% su Euro 46,20 6,93

Totale Euro 53,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,13 5,31

Totale Euro 58,44

Prezzo di Applicazione Euro 58,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
21,67

7,70

28,799
37,081
13,176
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.40.g CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO
LAMIERA)
in rame da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)

m 1,00 73,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,460000 30,60 14,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,460000 25,50 11,73

Totale Manodopera 25,81 35,332

3 ABR25_2.200.20.g

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10

kg 2,0000 15,96 31,92

Totale Materiali 31,92 43,696

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000300 51,40 0,02

Totale Noli 0,02 0,027

Totale Euro 57,75

Spese Generali 15,000% su Euro 57,75 8,66

Totale Euro 66,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,41 6,64

Totale Euro 73,05

Prezzo di Applicazione Euro 73,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,81
31,92
0,02

35,332
43,696
0,027
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.40.h CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO
LAMIERA)
in rame da 8/10 anticato

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)

m 1,00 79,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,470000 30,60 14,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,470000 25,50 11,99

Totale Manodopera 26,37 33,258

3 ABR25_2.200.20.h

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato
8/10

kg 2,0000 18,00 36,00

Totale Materiali 36,00 45,403

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,391

Totale Euro 62,68

Spese Generali 15,000% su Euro 62,68 9,40

Totale Euro 72,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,08 7,21

Totale Euro 79,29

Prezzo di Applicazione Euro 79,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,37
36,00
0,31

33,258
45,403
0,391
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.50.a CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato da 6/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):

m 1,00 24,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,210000 25,50 5,36

Totale Manodopera 11,79 48,599

3 ABR25_2.220.150.b

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm

kg 2,3200 3,16 7,33

Totale Materiali 7,33 30,214

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,206

Totale Euro 19,17

Spese Generali 15,000% su Euro 19,17 2,88

Totale Euro 22,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,05 2,21

Totale Euro 24,26

Prezzo di Applicazione Euro 24,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,79
7,33
0,05

48,599
30,214
0,206
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.50.b CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):

m 1,00 31,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 43,349

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 3,5000 3,15 11,03

Totale Materiali 11,03 35,523

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001200 51,40 0,06

Totale Noli 0,06 0,193

Totale Euro 24,55

Spese Generali 15,000% su Euro 24,55 3,68

Totale Euro 28,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,23 2,82

Totale Euro 31,05

Prezzo di Applicazione Euro 31,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
11,03
0,06

43,349
35,523
0,193
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.50.c CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):

m 1,00 29,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,210000 25,50 5,36

Totale Manodopera 11,79 39,697

3 ABR25_2.220.152.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm

kg 2,3900 4,87 11,64

Totale Materiali 11,64 39,192

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,168

Totale Euro 23,48

Spese Generali 15,000% su Euro 23,48 3,52

Totale Euro 27,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,00 2,70

Totale Euro 29,70

Prezzo di Applicazione Euro 29,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,79
11,64
0,05

39,697
39,192
0,168
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.50.d CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):

m 1,00 38,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 35,291

3 ABR25_2.220.152.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm

kg 3,5000 4,75 16,63

Totale Materiali 16,63 43,603

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001200 51,40 0,06

Totale Noli 0,06 0,157

Totale Euro 30,15

Spese Generali 15,000% su Euro 30,15 4,52

Totale Euro 34,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,67 3,47

Totale Euro 38,14

Prezzo di Applicazione Euro 38,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
16,63
0,06

35,291
43,603
0,157
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.50.e CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio inox da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):

m 1,00 77,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 18,884

3 ABR25_2.220.65.a

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI
304

kg 4,0200 11,55 46,43

Totale Materiali 46,43 60,096

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001200 51,40 0,06

Totale Noli 0,06 0,078

Totale Euro 61,08

Spese Generali 15,000% su Euro 61,08 9,16

Totale Euro 70,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,24 7,02

Totale Euro 77,26

Prezzo di Applicazione Euro 77,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
46,43
0,06

18,884
60,096
0,078
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.50.f CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO
LAMIERA)
in rame da 6/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):

m 1,00 69,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 17,755

3 ABR25_2.200.20.i

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10

kg 2,7100 15,70 42,55

Totale Materiali 42,55 61,223

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,072

Totale Euro 54,94

Spese Generali 15,000% su Euro 54,94 8,24

Totale Euro 63,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,18 6,32

Totale Euro 69,50

Prezzo di Applicazione Euro 69,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
42,55
0,05

17,755
61,223
0,072
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.50.g CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO
LAMIERA)
in rame da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):

m 1,00 88,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 15,161

3 ABR25_2.200.20.g

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10

kg 3,5500 15,96 56,66

Totale Materiali 56,66 63,821

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001200 51,40 0,06

Totale Noli 0,06 0,068

Totale Euro 70,18

Spese Generali 15,000% su Euro 70,18 10,53

Totale Euro 80,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,71 8,07

Totale Euro 88,78

Prezzo di Applicazione Euro 88,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
56,66
0,06

15,161
63,821
0,068
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.50.h CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO
LAMIERA)
in rame da 8/10 anticato

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):

m 1,00 104,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 12,848

3 ABR25_2.200.20.h

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato
8/10

kg 3,8500 18,00 69,30

Totale Materiali 69,30 66,151

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001200 51,40 0,06

Totale Noli 0,06 0,057

Totale Euro 82,82

Spese Generali 15,000% su Euro 82,82 12,42

Totale Euro 95,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,24 9,52

Totale Euro 104,76

Prezzo di Applicazione Euro 104,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
69,30
0,06

12,848
66,151
0,057
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.60.a CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato da 6/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):

m 1,00 37,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 36,134

3 ABR25_2.220.150.b

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm

kg 5,0400 3,16 15,93

Totale Materiali 15,93 42,765

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,134

Totale Euro 29,44

Spese Generali 15,000% su Euro 29,44 4,42

Totale Euro 33,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,86 3,39

Totale Euro 37,25

Prezzo di Applicazione Euro 37,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
15,93
0,05

36,134
42,765
0,134
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.60.b CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):

m 1,00 45,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 32,115

3 ABR25_2.220.150.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

kg 6,7500 3,15 21,26

Totale Materiali 21,26 46,797

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001200 51,40 0,06

Totale Noli 0,06 0,132

Totale Euro 35,91

Spese Generali 15,000% su Euro 35,91 5,39

Totale Euro 41,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,30 4,13

Totale Euro 45,43

Prezzo di Applicazione Euro 45,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
21,26
0,06

32,115
46,797
0,132
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.60.c CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):

m 1,00 48,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 27,960

3 ABR25_2.220.152.a

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm

kg 5,0400 4,87 24,54

Totale Materiali 24,54 50,976

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,104

Totale Euro 38,05

Spese Generali 15,000% su Euro 38,05 5,71

Totale Euro 43,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,76 4,38

Totale Euro 48,14

Prezzo di Applicazione Euro 48,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
24,54
0,05

27,960
50,976
0,104
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.60.d CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):

m 1,00 59,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 24,691

3 ABR25_2.220.152.c

Materiali

LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm

kg 6,7500 4,75 32,06

Totale Materiali 32,06 54,256

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001200 51,40 0,06

Totale Noli 0,06 0,102

Totale Euro 46,71

Spese Generali 15,000% su Euro 46,71 7,01

Totale Euro 53,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,72 5,37

Totale Euro 59,09

Prezzo di Applicazione Euro 59,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
32,06
0,06

24,691
54,256
0,102
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.60.e CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO
LAMIERA)
in acciaio inox da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):

m 1,00 132,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 11,834

3 ABR25_2.220.65.a

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI
304

kg 7,7200 11,55 89,17

Totale Materiali 89,17 67,171

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001200 51,40 0,06

Totale Noli 0,06 0,045

Totale Euro 104,94

Spese Generali 15,000% su Euro 104,94 15,74

Totale Euro 120,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,68 12,07

Totale Euro 132,75

Prezzo di Applicazione Euro 132,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
89,17
0,06

11,834
67,171
0,045
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.60.f CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO
LAMIERA)
in rame da 6/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):

m 1,00 127,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 11,419

3 ABR25_2.200.20.i

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10

kg 5,5000 15,70 86,35

Totale Materiali 86,35 67,582

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001200 51,40 0,06

Totale Noli 0,06 0,047

Totale Euro 101,00

Spese Generali 15,000% su Euro 101,00 15,15

Totale Euro 116,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,15 11,62

Totale Euro 127,77

Prezzo di Applicazione Euro 127,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
86,35
0,06

11,419
67,582
0,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.60.g CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO
LAMIERA)
in rame da 8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):

m 1,00 167,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 8,688

3 ABR25_2.200.20.g

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10

kg 7,4000 15,96 118,10

Totale Materiali 118,10 70,327

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001200 51,40 0,06

Totale Noli 0,06 0,036

Totale Euro 132,75

Spese Generali 15,000% su Euro 132,75 19,91

Totale Euro 152,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 152,66 15,27

Totale Euro 167,93

Prezzo di Applicazione Euro 167,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
118,10

0,06

8,688
70,327
0,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.60.h CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO
LAMIERA)
in rame da 8/10 anticato

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di 
sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):

m 1,00 187,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 7,801

3 ABR25_2.200.20.h

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato
8/10

kg 7,4000 18,00 133,20

Totale Materiali 133,20 71,219

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001200 51,40 0,06

Totale Noli 0,06 0,032

Totale Euro 147,85

Spese Generali 15,000% su Euro 147,85 22,18

Totale Euro 170,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,03 17,00

Totale Euro 187,03

Prezzo di Applicazione Euro 187,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
133,20

0,06

7,801
71,219
0,032
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.70.a CANALI DI GRONDA IN PVC A DOPPIA CAMERA RINFORZATA QUADRANGOLARE
(SVILUPPO 40 CM) MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO
ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESE STAFFE
DI SOSTEGNO
Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm)
montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte comprese staffe di sostegno

Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm)
montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte comprese staffe di sostegno

Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) 
montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a regola d'arte comprese staffe di sostegno

m 1,00 18,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 36,776

3 ABR25_2.200.100.g

Materiali

BOCCHETTONE IN GOMMA
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata:
canale di gronda in pvc

cad 1,0200 7,58 7,73

Totale Materiali 7,73 42,240

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,055

Totale Euro 14,47

Spese Generali 15,000% su Euro 14,47 2,17

Totale Euro 16,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,64 1,66

Totale Euro 18,30

Prezzo di Applicazione Euro 18,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
7,73
0,01

36,776
42,240
0,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.80.a CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 8/10

Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio
lamiera)

m 1,00 17,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 56,551

3 ABR25_2.230.50.c

Materiali

PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio

m 0,7600 5,27 4,01

Totale Materiali 4,01 22,452

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,056

Totale Euro 14,12

Spese Generali 15,000% su Euro 14,12 2,12

Totale Euro 16,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,24 1,62

Totale Euro 17,86

Prezzo di Applicazione Euro 17,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
4,01
0,01

56,551
22,452
0,056
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.80.b CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 10/10

Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio
lamiera)

m 1,00 19,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 52,797

3 ABR25_2.230.50.c

Materiali

PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio

m 0,9500 5,27 5,01

Totale Materiali 5,01 26,189

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,052

Totale Euro 15,12

Spese Generali 15,000% su Euro 15,12 2,27

Totale Euro 17,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,39 1,74

Totale Euro 19,13

Prezzo di Applicazione Euro 19,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
5,01
0,01

52,797
26,189
0,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.90.a CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 8/10

Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio
lamiera)

m 1,00 20,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 49,220

3 ABR25_2.230.50.c

Materiali

PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio

m 1,1600 5,27 6,11

Totale Materiali 6,11 29,776

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,049

Totale Euro 16,22

Spese Generali 15,000% su Euro 16,22 2,43

Totale Euro 18,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,65 1,87

Totale Euro 20,52

Prezzo di Applicazione Euro 20,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
6,11
0,01

49,220
29,776
0,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.13.40.90.b CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI
SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA
D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 10/10

Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio
lamiera)

m 1,00 20,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 49,220

3 ABR25_2.230.50.c

Materiali

PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio

m 1,1600 5,27 6,11

Totale Materiali 6,11 29,776

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,049

Totale Euro 16,22

Spese Generali 15,000% su Euro 16,22 2,43

Totale Euro 18,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,65 1,87

Totale Euro 20,52

Prezzo di Applicazione Euro 20,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
6,11
0,01

49,220
29,776
0,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.100.a MANTO PREFABBRICATO PER STRATO DI FINITURA IN COPERTURE INCLINATE
COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO PLASTOMERICA, FLESSIBILITÀ -10°C
superficie colore naturale

Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana 
bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10°C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo 
di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su 
esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm, marcata CE secondo le norme EN 
13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 600 N/ 50 mm, trasversale 
450 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 35%; compresa la 
fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

mq 1,00 32,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 30,944

3 ABR25_2.190.287.d

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE CON
LAMINA IN ALLUMINIO
Membrane bitume polimero plastometriche armate con
lamina di alluminio. Membrane armata con velo vetro di
spessore mm 3 naturale

mq 1,10 13,15 14,47

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 14,86 45,527

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016300 51,40 0,84

Totale Noli 0,84 2,574

Totale Euro 25,80

Spese Generali 15,000% su Euro 25,80 3,87

Totale Euro 29,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,67 2,97

Totale Euro 32,64

Prezzo di Applicazione Euro 32,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
14,86
0,84

30,944
45,527
2,574
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.100.b MANTO PREFABBRICATO PER STRATO DI FINITURA IN COPERTURE INCLINATE
COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO PLASTOMERICA, FLESSIBILITÀ -10°C
superficie verniciata rame, rosso o verde

Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana 
bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10°C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo 
di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su 
esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm, marcata CE secondo le norme EN 
13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 600 N/ 50 mm, trasversale 
450 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 35%; compresa la 
fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

mq 1,00 37,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 26,748

3 ABR25_2.190.287.e

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE CON
LAMINA IN ALLUMINIO
Membrane bitume polimero plastometriche armate con
lamina di alluminio. Membrane armata con velo vetro di
spessore mm 3 verniciata

mq 1,10 16,78 18,46

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 18,80 49,788

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,018500 51,40 0,95

Totale Noli 0,95 2,516

Totale Euro 29,85

Spese Generali 15,000% su Euro 29,85 4,48

Totale Euro 34,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,33 3,43

Totale Euro 37,76

Prezzo di Applicazione Euro 37,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
18,80
0,95

26,748
49,788
2,516
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.106.a MEMBRANA AUTO PROTETTA IN RAME, A BASE DI BITUME DISTILLATO E RESINA
ELASTOMERICA STIRENE BUTADIENE STIRENE (SBS)CON SUPPORTO IN TESSUTO DI
VETRO
Membrana auto protetta in rame, a base di bitume distillato e resina

Membrana auto protetta in rame, a base di bitume distillato e resina elastomerica stirene 
butadiene stirene (SBS)con supporto in tessuto di poliestere composito, applicata in completa 
aderenza, quale secondo strato di finitura, su un primo strato costituito da membrana con 
armatura in velo di vetro o biarmata con tessuto non tessuto, da quotare a parte, compreso i 
sormonti e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

mq 1,00 78,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 21,339

3 ABR25_2.190.550.a

Materiali

PRIMER
Primer

L 0,300 1,26 0,38

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

6 ABR25_2.190.310.e MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE ARMATE
Membrana bitume polimero elastomeriche armate .
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4
autoprotetta in rame

mq 1,05 27,98 29,38

Totale Materiali 30,10 38,164

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,300000 51,40 15,42

Totale Noli 15,42 19,551

Totale Euro 62,35

Spese Generali 15,000% su Euro 62,35 9,35

Totale Euro 71,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,70 7,17

Totale Euro 78,87

Prezzo di Applicazione Euro 78,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
30,10
15,42

21,339
38,164
19,551
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.12.a Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-
Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818.n armatura composita in non
tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro
spessore 4 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero 
classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
elastomeri termoplastici, con armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo 
rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente flessibilità a freddo -25°C 
secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 100°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su 
idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei 
sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE 
secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, 
trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 
12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in 
opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: spessore 4 mm

spessore 4 mm

mq 1,00 19,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,22 31,241

3 ABR25_2.190.310.g1

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE ARMATE
Membrana Bitume Polimero Elastomero armata con
poliestere composito, flessibilità a freddo - 25°C di spessore
mm 4

mq 1,10 8,05 8,86

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 9,20 46,208

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 1,607

Totale Euro 15,74

Spese Generali 15,000% su Euro 15,74 2,36

Totale Euro 18,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,10 1,81

Totale Euro 19,91

Prezzo di Applicazione Euro 19,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,22
9,20
0,32

31,241
46,208
1,607
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.120.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO PER MURI CONTROTERRA E FONDAZIONI
COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOMERICA ARMATA IN FILO
CONTINUO DI POLIESTERE, FLESSIBILITÀ A FREDDO -15°C
spessore 4 mm

Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana 
Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume 
distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni, additivata con specifici prodotti 
chimici antivegetativi che garantiscono la resistenza alla perforazione delle radici in conformità 
alla EN 13948 e EN 13969, armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo 
rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, rifinita su entrambe le facce con uno 
strato di fibre polimeriche testurizzateavente, flessibilità a freddo -15°C secondo EN 1109, 
resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da 
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm 
in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, resistenza a trazione alla rottura 
longitudinale 750 N/ 50 mm, trasversale 600 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e
trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 150 N secondo EN 12730-A, 
compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

spessore 4 mm

mq 1,00 27,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 9,34 33,597

3 ABR25_2.190.365.a

Materiali

GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE
POLIMERICHE
Guaina bitume polimero plastomero armata a filo continuo
di poliestere rifinita su entrambe facce con uno stato di
fibre polimeriche testurizzate preformate in film. Guaina
armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da mm 4

mq 1,10 10,89 11,98

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 12,32 44,317

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,115

Totale Euro 21,97

Spese Generali 15,000% su Euro 21,97 3,30

Totale Euro 25,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,27 2,53

Totale Euro 27,80

Prezzo di Applicazione Euro 27,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,34
12,32
0,31

33,597
44,317
1,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.125.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO PER MURI CONTROTERRA E FONDAZIONI
COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOMERICA ARMATA IN FILO
CONTINUO DI POLIESTERE, FLESSIBILITÀ A FREDDO -20°C
spessore 4 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Elastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri elastomeri termoplastici, additivata con specifici prodotti chimici antivegetativi che 
garantiscono la resistenza alla perforazione delle radici in conformità alla EN 13948, armatura 
composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta 
stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo 
scorrimento 90°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, 
di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso 
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, resistenza a trazione alla rottura 
longitudinale 700 N/ 50 mm, trasversale 500 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e
trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 150 N secondo EN 12730-A, 
compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

spessore 4 mm

1,00 27,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 9,34 33,597

3 ABR25_2.190.365.a

Materiali

GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE
POLIMERICHE
Guaina bitume polimero plastomero armata a filo continuo
di poliestere rifinita su entrambe facce con uno stato di
fibre polimeriche testurizzate preformate in film. Guaina
armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da mm 4

mq 1,10 10,89 11,98

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 12,32 44,317

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,115

Totale Euro 21,97

Spese Generali 15,000% su Euro 21,97 3,30

Totale Euro 25,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,27 2,53

Totale Euro 27,80

Prezzo di Applicazione Euro 27,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,34
12,32
0,31

33,597
44,317
1,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.14.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO-ELASTOMERO CLASSIFICATA BPE SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA
CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON ELASTOMERI TERMOPLASTICI CON
ARMATURA IN LAMINA DI ALLUMINIO ACCOPPIATA
spessore 4 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo 
continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -
20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C secondo EN 1110, applicata a fiamma 
su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata 
CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, 
trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN
12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in 
opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

spessore 4 mm

mq 1,00 19,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,22 31,241

3 ABR25_2.190.310.b

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE ARMATE
Membrane bitume polimero elastomeriche armate.
Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3

mq 1,10 8,05 8,86

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 9,20 46,208

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 1,607

Totale Euro 15,74

Spese Generali 15,000% su Euro 15,74 2,36

Totale Euro 18,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,10 1,81

Totale Euro 19,91

Prezzo di Applicazione Euro 19,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,22
9,20
0,32

31,241
46,208
1,607
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.16.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO-ELASTOMERO CLASSIFICATA BPE SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA
CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON ELASTOMERI TERMOPLASTICI CON
ARMATURA IN LAMINA DI ALLUMINIO
spessore 4 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero 
classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
elastomeri termoplastici con armatura in lamina di alluminio accoppiata ad una in velo di vetro 
rinforzato che rende la membrana assolutamente impermeabile al passaggio del vapore acqueo 
(Norme EN 1928 e EN 1931) e al gas Radon (Rapporti di prova Ist. RI.SE., SP e CSI), avente 
flessibilità a freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, 
applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con
sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate 
dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 
700 N/ 50 mm, trasversale 400 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 
2% secondo EN 12311-1, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare 
l’opera finita a regola d’arte

spessore 4 mm

002 1,00 18,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,22 33,694

3 ABR25_2.190.310.c

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE ARMATE
Membrana Bitume Polimero Elastomero armata con velo
vetro rinforzato e lamina di alluminio, anti Radon, spessore
mm 4

mq 1,10 7,01 7,71

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 8,05 43,608

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 1,733

Totale Euro 14,59

Spese Generali 15,000% su Euro 14,59 2,19

Totale Euro 16,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,78 1,68

Totale Euro 18,46

Prezzo di Applicazione Euro 18,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,22
8,05
0,32

33,694
43,608
1,733
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.20.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO ELASTOMERICA CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN ARDESIA, FLESSIBILITÀ
A FREDDO -25°C
spessore 4,5 kg

Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero 
classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
elastomeri termoplastici con armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo 
rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, autoprotetta con scaglie di ardesia 
naturale, avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 100°C 
secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici 
orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di 
almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione
alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura 
longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N 
secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera 
finita a regola d’arte 

spessore 4,5 kg

mq 1,00 18,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,53 34,845

3 ABR25_2.190.280.a1

Materiali

MEMBRANA ARDESIATA ARMATA
Membrana Bitume Polimero Elastomero armata con
poliestere composito, ardesiata naturale peso 4,5 kg/mq

mq 1,10 6,94 7,63

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 7,97 42,529

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 1,708

Totale Euro 14,82

Spese Generali 15,000% su Euro 14,82 2,22

Totale Euro 17,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,04 1,70

Totale Euro 18,74

Prezzo di Applicazione Euro 18,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,53
7,97
0,32

34,845
42,529
1,708
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.20.b MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO ELASTOMERICA CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN ARDESIA, FLESSIBILITÀ
A FREDDO -25°C
armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m²

Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero 
classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
elastomeri termoplastici con armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo 
rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, autoprotetta con scaglie di ardesia 
naturale, avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 100°C 
secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici 
orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di 
almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione
alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura 
longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo 
EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a 
regola d’arte 

mq 1,00 26,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 7,09 26,357

3 ABR25_2.190.280.c

Materiali

MEMBRANA ARDESIATA ARMATA
Membrana Bitume Polimero Elastomero armata in poliestere
composito, flessibilità -25°C, autoprotetta con ardesia
naturale sp. 4 mm (5,5 kg/mq)

mq 1,10 12,28 13,51

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 13,85 51,487

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 1,190

Totale Euro 21,26

Spese Generali 15,000% su Euro 21,26 3,19

Totale Euro 24,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,45 2,45

Totale Euro 26,90

Prezzo di Applicazione Euro 26,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,09
13,85
0,32

26,357
51,487
1,190
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.30.b MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIESTERE DA FILO CONTINUO, FLESSIBILITÀ A FREDDO -20°C
spessore 4 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero 
classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
elastomeri termoplastici con armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo 
rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente flessibilità a freddo -20°C 
secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 100°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su 
idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei 
sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE 
secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 650 N/ 50 mm, 
trasversale 500 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 
12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in 
opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

mq 1,00 18,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,22 33,841

3 ABR25_2.190.290.o1

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrana Bitume Polimero Elastomero, flessibilità -20°C,
armata con poliestere composito di spessore mm 4

mq 1,10 6,95 7,65

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 7,99 43,471

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 1,741

Totale Euro 14,53

Spese Generali 15,000% su Euro 14,53 2,18

Totale Euro 16,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,71 1,67

Totale Euro 18,38

Prezzo di Applicazione Euro 18,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,22
7,99
0,32

33,841
43,471
1,741
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.40.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA A BASE DI RESINE METALLOCENICHE ARMATA CON
TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, FLESSIBILITÀ A FREDDO -
20°C
spessore mm 4

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume PolimeroPlastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo 
continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a 
freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C secondo EN 1110, 
applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o 
inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 
15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a 
trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento 
alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico 
statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro 
occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: 

mq 1,00 21,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 7,09 33,255

3 ABR25_2.190.305.e

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
BASA RESINE METALLOCENICHE
Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di
resine metalloceniche, flessibilità -20°C, armata con
poliestere composito, autoprotetta con scagle di ardesia 4,5
kg/mq

mq 1,10 8,32 9,15

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 9,54 44,747

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,004200 51,40 0,22

Totale Noli 0,22 1,032

Totale Euro 16,85

Spese Generali 15,000% su Euro 16,85 2,53

Totale Euro 19,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,38 1,94

Totale Euro 21,32

Prezzo di Applicazione Euro 21,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,09
9,54
0,22

33,255
44,747
1,032
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.45.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME
POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA
CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON POLIMERI POLIOLEFINICI METALLOCENI E
ARMATURA COMPOSITA
4,5 kg/mq

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo 
continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a 
freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C secondo EN 1110,  
autoprotetta con scaglie di ardesia,applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a 
parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in 
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le 
norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, 
trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, 
secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, 
compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola 
d’arte

4,5 kg/mq

mq 1,00 20,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 7,09 34,892

3 ABR25_2.190.305.k

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
BASA RESINE METALLOCENICHE
Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di
resine metalloceniche, flessibilità -20°C, armata con
poliestere composito, autoprotetta con scagle di ardesia 4,5
kg/mq

mq 1,10 7,60 8,36

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 8,75 43,061

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,004200 51,40 0,22

Totale Noli 0,22 1,083

Totale Euro 16,06

Spese Generali 15,000% su Euro 16,06 2,41

Totale Euro 18,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,47 1,85

Totale Euro 20,32

Prezzo di Applicazione Euro 20,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,09
8,75
0,22

34,892
43,061
1,083
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.50.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA CON SUPPORTO INORGANICO SINTETICO
RESISTENZA AL FUOCO CLASSE 1, FLESSIBILITÀ A FREDDO -15°C
spessore 4 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo 
continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -
20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, classificata BRoof t2 
al fuoco esterno in sistemi speciali secondo UNI CEN TS 1187 e EN 13501-5, applicata a fiamma 
su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata 
CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 800 N/ 50 mm, 
trasversale 750 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN
12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in 
opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

mq 1,00 28,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,79 23,892

3 ABR25_2.190.305.j

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
BASA RESINE METALLOCENICHE
Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di
resine metalloceniche, flessibilità -20°C, armata con
poliestere composito, classificata Broof t2, spessore mm 4

mq 1,10 13,15 14,47

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 14,86 52,287

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,015900 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 2,885

Totale Euro 22,47

Spese Generali 15,000% su Euro 22,47 3,37

Totale Euro 25,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,84 2,58

Totale Euro 28,42

Prezzo di Applicazione Euro 28,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
14,86
0,82

23,892
52,287
2,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.55.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME
POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA
CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON POLIMERI POLIOLEFINICI METALLOCENI E
ARMATURA COMPOSITA
spessore mm 4 su cimosa (5,5 kg/mq)

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo 
continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -
20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, autoprotetta con 
ardesia, classificata in Euroclasse E BRoof t2 al fuoco esterno in sistemi speciali secondo UNI CEN 
TS 1187 e EN 13501-5, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici 
orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di 
almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione
alla rottura longitudinale 800 N/ 50 mm, trasversale 750 N/50 mm, allungamento alla rottura 
longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N 
secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera 
finita a regola d’arte:
spessore mm 4 su cimosa (5,5 kg/mq)

mq 1,00 28,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 7,09 24,533

3 ABR25_2.190.305.l

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
BASA RESINE METALLOCENICHE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate
base di resine metalloceniche. Membrane classe 1 spessore
mm 4 rivestita di ardesia peso 4,8 kg/m²

mq 1,10 13,22 14,54

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 14,93 51,661

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,015900 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 2,837

Totale Euro 22,84

Spese Generali 15,000% su Euro 22,84 3,43

Totale Euro 26,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,27 2,63

Totale Euro 28,90

Prezzo di Applicazione Euro 28,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,09
14,93
0,82

24,533
51,661
2,837
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.60.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA, ARMATA IN FILO CONTINUO DI POLIESTERE NON
TESSUTO, FLESSIBILITÀ A FREDDO -15°C
spessore 4 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri poliolefinici metalloceni, additivata con specifici prodotti chimici antivegetativi che 
garantiscono la resistenza alla perforazione delle radici in conformità alla EN 13948, armatura 
composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta 
stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -15°C secondo EN 1109, resistenza allo 
scorrimento 130°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, 
di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso 
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, resistenza a trazione alla rottura 
longitudinale 750 N/ 50 mm, trasversale 600 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e
trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 150 N secondo EN 12730-A, 
compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

spessore 4 mm

mq 1,00 18,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,53 35,470

3 ABR25_2.190.290.m

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di
resine metalloceniche. flessibilità -15°C, armata con
poliestere composito spessore mm 4

mq 1,10 6,65 7,32

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 7,71 41,879

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 1,738

Totale Euro 14,56

Spese Generali 15,000% su Euro 14,56 2,18

Totale Euro 16,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,74 1,67

Totale Euro 18,41

Prezzo di Applicazione Euro 18,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,53
7,71
0,32

35,470
41,879
1,738
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.65.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME
POLIMERO PLASTOMERO ….CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON POLIMERI
POLIOLEFINICI METALLOCENI E ARMATURA COMPOSITA IN NON TESSUTO DI
POLIESTERE DA FILO CONTINUO
spessore mm 4

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo 
continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -
15°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, applicata a fiamma 
su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata 
CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 750 N/ 50 mm, 
trasversale 600 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN
12311-1, resistenza a carico statico ≥ 150 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in 
opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte

mq 1,00 24,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,53 26,534

3 ABR25_2.190.290.l

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di
resine metalloceniche. flessibilità -15°C, armata con
poliestere composito, antiradice: spessore mm 4

mq 1,10 11,10 12,21

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 12,60 51,199

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 1,300

Totale Euro 19,45

Spese Generali 15,000% su Euro 19,45 2,92

Totale Euro 22,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,37 2,24

Totale Euro 24,61

Prezzo di Applicazione Euro 24,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,53
12,60
0,32

26,534
51,199
1,300
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.70.d MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME
POLIMERO PLASTOMERO ...MODIFICATO CON POLIMERI POLIOLEFINICI METALLOCENI
E ARMATURA COMPOSITA IN NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO,
AVENTE, FLESSIBILITÀ A FREDDO -10°C
spessore mm 4

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo 
continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -
10°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, applicata a fiamma 
su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata 
CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 650 N/ 50 mm, 
trasversale 500 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN
12311-1, resistenza a carico statico ≥ 100 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in 
opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

spessore mm 4

mq 1,00 17,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,53 37,123

3 ABR25_2.190.290.b

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di
resine metalloceniche. flessibilità -10°C, armata con
poliestere composito spessore mm 4

mq 1,10 6,05 6,66

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 7,05 40,080

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 1,819

Totale Euro 13,90

Spese Generali 15,000% su Euro 13,90 2,09

Totale Euro 15,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,99 1,60

Totale Euro 17,59

Prezzo di Applicazione Euro 17,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,53
7,05
0,32

37,123
40,080
1,819

Pag. 2826 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.75.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME
POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818, …
RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO AD ALTA STABILITÀ DIMENSIONALE, AVENTE,
FLESSIBILITÀ A FREDDO -10°C
4,5 kg/mq

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo 
continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -
10°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, autoprotetta con 
scaglie di ardesia, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici 
orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di 
almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione
alla rottura longitudinale 650 N/ 50 mm, trasversale 500 N/50 mm, allungamento alla rottura 
longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 100 N 
secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera 
finita a regola d’arte:

4,5 kg/mq

1,00 18,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,83 36,800

3 ABR25_2.190.290.f

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di
resine metalloceniche. flessibilità -10°C, armata con
poliestere composito, 4,5 kg/mq

mq 1,10 6,48 7,13

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 7,52 40,517

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 1,724

Totale Euro 14,67

Spese Generali 15,000% su Euro 14,67 2,20

Totale Euro 16,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,87 1,69

Totale Euro 18,56

Prezzo di Applicazione Euro 18,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,83
7,52
0,32

36,800
40,517
1,724
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.80.b MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO PLASTOMERICA, FLESSIBILITÀ A FREDDO -5°C
armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica,
flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,da pagarsi a 
parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer 
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di 
almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, 
resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, 
allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico ≥ 
200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a 
regola d’arte:

mq 1,00 15,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,53 41,355

3 ABR25_2.190.285.c

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE ARMATE
Membrana Bitume Polimero Plastomero . flessibilità -5°C,
armata con poliestere composito spessore mm 4

mq 1,10 4,76 5,24

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 5,63 35,655

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 2,027

Totale Euro 12,48

Spese Generali 15,000% su Euro 12,48 1,87

Totale Euro 14,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,35 1,44

Totale Euro 15,79

Prezzo di Applicazione Euro 15,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,53
5,63
0,32

41,355
35,655
2,027
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.90.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO PLASTOMERICA CON RIVESTIMENTO ARDESIA, FLESSIBILITÀ A FREDDO - 5°
C
- armata in filo continuo di poliestere non tessuto, 4,5 kg/mq

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri poliolefinici e un' armatura in nontessuto di poliestere, rinforzata con fibre di 
vetro ad alta stabilità dimensionale, flessibilità a freddo -5°C, secondo EN 1109, 
resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, autoprotetta con scaglie di ardesia, 
applicata a fiamma su idoneo sottofondo,da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o 
inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno
15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13859, resistenza a trazione 
alla rottura longitudinale 500 N/50 mm, trasversale 350 N/50 mm, allungamento alla 
rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico ≥ 200 N, compresa la 
fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

- armata in filo continuo di poliestere non tessuto, 4,5 kg/mq

mq 1,00 15,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,83 44,065

3 ABR25_2.190.285.g

Materiali

MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE ARMATE
Membrana Bitume Polimero Plastomero . flessibilità -5°C,
armata con poliestere composito, 4,5 kg/mq

mq 1,10 4,28 4,71

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 5,10 32,903

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006200 51,40 0,32

Totale Noli 0,32 2,065

Totale Euro 12,25

Spese Generali 15,000% su Euro 12,25 1,84

Totale Euro 14,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,09 1,41

Totale Euro 15,50

Prezzo di Applicazione Euro 15,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,83
5,10
0,32

44,065
32,903
2,065
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IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.95 Manto impermeabile prefabbricato marcato CE secondo norma EN 13707,

Manto impermeabile prefabbricato marcato CE secondo norma EN 13707, costituito da 
membrana bitume-polimero plastomero BPP, realizzata modificando il bitume distillato 
con una combinazione di polimeri poliolefinici ottenuti con processo di polimerizzazione 
catalizzata da metalloceni, costituita da una tripla armatura composita in non tessuto di 
poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, 
avente flessibilità a freddo -30°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C 
secondo EN 1110, carico massimo a trazione L/T 850/750 N/50 mm secondo EN 12311-
1, allungamento alla rottura L/T 40/40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico 
20 kg secondo EN 12730-A, comportamento al fuoco dall'esterno Broof T2 secondo EN 
1187 e EN 13501-5, con resistenza alla grandine secondo EN 13583, autoprotetta con 
scaglie di ardesia bianca ad elevata riflettanza solare SRI > 76% secondo ASTM E 1980, 
applicata a fiamma su supporto idoneo, da pagarsi a parte, orizzontale o inclinato, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle 
testate dei teli, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera 
finita a regola d’arte:

1,00 19,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 7,09 36,081

3 ABR25_2.190.365.b

Materiali

GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE
POLIMERICHE
Guaina bitume polimero elestomerica armata a filo
continuo di poliestere rifinita su entrambe facce con uno
strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film.
Guaina armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da
mm 4

mq 1,10 7,67 8,44

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,0000 1,70 0,00

Totale Materiali 8,44 42,952

5

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 15,53

Spese Generali 15,000% su Euro 15,53 2,33

Totale Euro 17,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,86 1,79

Totale Euro 19,65

Prezzo di Applicazione Euro 19,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

7,09
8,44
0,00

36,081
42,952
0,000
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IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.95.a Manto impermeabile prefabbricato marcato CE secondo norma EN 13707,
spessore mm 4

Manto impermeabile prefabbricato marcato CE secondo norma EN 13707, costituito da 
membrana bitume-polimero plastomero BPP, realizzata modificando il bitume distillato 
con una combinazione di polimeri poliolefinici ottenuti con processo di polimerizzazione 
catalizzata da metalloceni, costituita da una tripla armatura composita in non tessuto di 
poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, 
avente flessibilità a freddo -30°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C 
secondo EN 1110, carico massimo a trazione L/T 850/750 N/50 mm secondo EN 12311-
1, allungamento alla rottura L/T 40/40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico 
20 kg secondo EN 12730-A, comportamento al fuoco dall'esterno Broof T2 secondo EN 
1187 e EN 13501-5, con resistenza alla grandine secondo EN 13583, autoprotetta con 
scaglie di ardesia bianca ad elevata riflettanza solare SRI > 76% secondo ASTM E 1980, 
applicata a fiamma su supporto idoneo, da pagarsi a parte, orizzontale o inclinato, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle 
testate dei teli, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera 
finita a regola d’arte:
spessore mm 4

mq 1,00 25,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 7,09 28,349

3 ABR25_2.190.365.a

Materiali

GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE
POLIMERICHE
Guaina bitume polimero plastomero armata a filo continuo
di poliestere rifinita su entrambe facce con uno stato di
fibre polimeriche testurizzate preformate in film. Guaina
armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da mm 4

mq 1,10 10,89 11,98

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 12,37 49,460

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,240

Totale Euro 19,77

Spese Generali 15,000% su Euro 19,77 2,97

Totale Euro 22,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,74 2,27

Totale Euro 25,01

Prezzo di Applicazione Euro 25,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,09
12,37
0,31

28,349
49,460
1,240
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ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.96.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO-ELASTOMERO
 spessore 2 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-
Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato 
modificato con elastomeri termoplastici con armatura in lamina di alluminio accoppiata ad 
una in velo di vetro rinforzato che rende la membrana assolutamente impermeabile al 
passaggio del vapore acqueo (Norme EN 1928 e EN 1931), avente flessibilità a freddo -
15°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, applicata a 
fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle 
testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13970, resistenza a trazione alla 
rottura longitudinale 700 N/ 50 mm, trasversale 400 N/50 mm, allungamento alla rottura 
longitudinale e trasversale 2% secondo EN 12311-1, compresa la fornitura, posa in opera 
e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte.
 spessore 2 mm

mq 1,00 17,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,92 33,771

3 ABR25_2.190.365.d

Materiali

GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE
POLIMERICHE
Membrana Bitume Polimero Elastomero armata con velo
vetro rinforzato e lamina di alluminio, flessibilità -15°C, anti
Radon, spessore mm 2

mq 1,10 6,63 7,29

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 7,63 43,525

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,768

Totale Euro 13,86

Spese Generali 15,000% su Euro 13,86 2,08

Totale Euro 15,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,94 1,59

Totale Euro 17,53

Prezzo di Applicazione Euro 17,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,92
7,63
0,31

33,771
43,525
1,768
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IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.96.b MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-
POLIMERO-ELASTOMERO
 spessore 3 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-
Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato 
modificato con elastomeri termoplastici con armatura in lamina di alluminio accoppiata ad 
una in velo di vetro rinforzato che rende la membrana assolutamente impermeabile al 
passaggio del vapore acqueo (Norme EN 1928 e EN 1931), avente flessibilità a freddo -
15°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, applicata a 
fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle 
testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13970, resistenza a trazione alla 
rottura longitudinale 700 N/ 50 mm, trasversale 400 N/50 mm, allungamento alla rottura 
longitudinale e trasversale 2% secondo EN 12311-1, compresa la fornitura, posa in opera 
e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte.
 spessore 3 mm

mq 1,00 25,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,22 24,498

3 ABR25_2.190.365.e

Materiali

GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE
POLIMERICHE
Membrana Bitume Polimero Elastomero armata con velo
vetro rinforzato e lamina di alluminio, flessibilità -15°C,
spessore mm 3

mq 1,10 10,85 11,94

4 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 1,000 1,26 1,26

5 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 13,54 53,328

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,221

Totale Euro 20,07

Spese Generali 15,000% su Euro 20,07 3,01

Totale Euro 23,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,08 2,31

Totale Euro 25,39

Prezzo di Applicazione Euro 25,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,22
13,54
0,31

24,498
53,328
1,221
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IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.97.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
AUTOADESIVA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO
3,5 kg/mq

Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana autoadesiva Bitume-
Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume 
distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura in non tessuto di poliestere
rinforzata con fibre di vetro, avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, 
resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, autoprotetta con scaglie di ardesia, 
applicata a freddo su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o 
inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno
15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13859-1 e EN 13707, 
resistenza a trazione alla rottura longitudinale 550 N/ 50 mm, trasversale 450 N/50 mm, 
allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, 
compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola 
d’arte
3,5 kg/mq

mq 1,00 20,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,22 30,312

3 ABR25_2.190.365.g

Materiali

GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE
POLIMERICHE
Membrana Bitume Polimero Elastomero, flessibilità -25°C,
autoadesiva, armata con polirstere composito, 3,5 kg/mq

mq 1,10 7,35 8,09

4 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 1,000 1,26 1,26

5 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 9,69 47,222

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,511

Totale Euro 16,22

Spese Generali 15,000% su Euro 16,22 2,43

Totale Euro 18,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,65 1,87

Totale Euro 20,52

Prezzo di Applicazione Euro 20,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,22
9,69
0,31

30,312
47,222
1,511
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IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.97.b MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
AUTOADESIVA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO
spessore 2 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana autoadesiva Bitume-
Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume 
distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura in non tessuto di poliestere
rinforzata con fibre di vetro, avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, 
resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, autoprotetta con scaglie di ardesia, 
applicata a freddo su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o 
inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno
15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13859-1 e EN 13707, 
resistenza a trazione alla rottura longitudinale 550 N/ 50 mm, trasversale 450 N/50 mm, 
allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, 
compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola 
d’arte
spessore 2 mm

mq 1,00 20,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 6,22 29,661

3 ABR25_2.190.365.h

Materiali

GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE
POLIMERICHE
Membrana Bitume Polimero Elastomero, autoadesiva,
flessibilità -25°C, armata con polirstere composito,
spessore mm 2

mq 1,10 7,67 8,44

4 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 1,000 1,26 1,26

5 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 10,04 47,878

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,478

Totale Euro 16,57

Spese Generali 15,000% su Euro 16,57 2,49

Totale Euro 19,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,06 1,91

Totale Euro 20,97

Prezzo di Applicazione Euro 20,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,22
10,04
0,31

29,661
47,878
1,478
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IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.98.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME
POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818
spessore mm 5

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero 
classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con 
polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo 
continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a 
freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C secondo EN 1110, 
applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o 
inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 
15 cm alle testate dei teli, per impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo 
ed altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico in conformità alla Norma EN 14695, 
resistenza a trazione alla rottura longitudinale 1200 N/ 50 mm, trasversale 1000 N/50 
mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, 
resistenza a carico statico ≥ 250 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in 
opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte
spessore mm 5

mq 1,00 30,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 7,65 24,805

3 ABR25_2.190.365.i

Materiali

GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE
POLIMERICHE
Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di
resine metalloceniche. flessibilità -20°C, armata con
poliestere composito, per impalcati, spessore mm 5

mq 1,10 13,25 14,58

4 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 1,000 1,26 1,26

5 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2300 1,70 0,39

Totale Materiali 16,23 52,626

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,009700 51,40 0,50

Totale Noli 0,50 1,621

Totale Euro 24,38

Spese Generali 15,000% su Euro 24,38 3,66

Totale Euro 28,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,04 2,80

Totale Euro 30,84

Prezzo di Applicazione Euro 30,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,65
16,23
0,50

24,805
52,626
1,621
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.10.99.a MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
AUTOADESIVA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO CLASSIFICATA BPE SECONDO NORMA
UNI 8818
spessore 2 mm

Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana autoadesiva Bitume-
Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume 
distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura in lamina di alluminio 
accoppiata ad una in velo di vetro rinforzato che rende la membrana assolutamente 
impermeabile al passaggio del vapore acqueo (Norme EN 1928 e EN 1931), avente 
flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 
1110, applicata a freddo su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o 
inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno
15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13970, resistenza a trazione 
alla rottura longitudinale 300 N/ 50 mm, trasversale 250 N/50 mm, allungamento alla 
rottura longitudinale e trasversale 20% secondo EN 12311-1, compresa la fornitura, posa 
in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

002 1,00 21,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 26,239

3 ABR25_2.190.365.f

Materiali

GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE
POLIMERICHE
Membrana Bitume Polimero Elastomero, autoadesiva,
armata con velo vetro rinforzato e lamina di alluminio,
spessore mm 2

mq 1,10 9,95 10,95

4 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 11,29 52,806

Totale Euro 16,90

Spese Generali 15,000% su Euro 16,90 2,54

Totale Euro 19,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,44 1,94

Totale Euro 21,38

Prezzo di Applicazione Euro 21,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
11,29

26,239
52,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.10.a STRATO DI SCORRIMENTO IN FELTRO NON TESSUTO IN FIBRA POLIESTERE DA FIOCCO
POSATI A SECCO
da 200 g/m²

Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco:

mq 1,00 2,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 38,754

3 ABR25_2.190.430.a

Materiali

TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 200 gr/m³

mq 1,10 0,97 1,07

Totale Materiali 1,07 37,024

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

Totale Noli 0,10 3,460

Totale Euro 2,29

Spese Generali 15,000% su Euro 2,29 0,34

Totale Euro 2,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,63 0,26

Totale Euro 2,89

Prezzo di Applicazione Euro 2,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,12
1,07
0,10

38,754
37,024
3,460
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.10.b STRATO DI SCORRIMENTO IN FELTRO NON TESSUTO IN FIBRA POLIESTERE DA FIOCCO
POSATI A SECCO
da 300 g/m²

Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco:

mq 1,00 3,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 33,136

3 ABR25_2.190.430.b

Materiali

TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 300 gr/m³

mq 1,10 1,32 1,45

Totale Materiali 1,45 42,899

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

Totale Noli 0,10 2,959

Totale Euro 2,67

Spese Generali 15,000% su Euro 2,67 0,40

Totale Euro 3,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,07 0,31

Totale Euro 3,38

Prezzo di Applicazione Euro 3,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,12
1,45
0,10

33,136
42,899
2,959
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.10.c STRATO DI SCORRIMENTO IN FELTRO NON TESSUTO IN FIBRA POLIESTERE DA FIOCCO
POSATI A SECCO
da 500 g/m²

Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco:

mq 1,00 4,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 24,295

3 ABR25_2.190.430.c

Materiali

TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 500 gr/m³

mq 1,10 2,20 2,42

Totale Materiali 2,42 52,495

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

Totale Noli 0,10 2,169

Totale Euro 3,64

Spese Generali 15,000% su Euro 3,64 0,55

Totale Euro 4,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,19 0,42

Totale Euro 4,61

Prezzo di Applicazione Euro 4,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,12
2,42
0,10

24,295
52,495
2,169

Pag. 2840 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.100.a MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO)
MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE
spessore 1,5 mm

Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai 
raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, 
marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente 
carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N 
secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza 
all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -40° secondo EN 495-5, 
applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, 
con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili 
terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato 
per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:-

mq 1,00 33,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 18,648

3 ABR25_2.190.330.t

Materiali

Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di
poliestere spessore 1,5 mm

mq 1,10 13,34 14,67

4 ABR25_2.190.340.h KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 8

cad 1,0000 5,04 5,04

Totale Materiali 19,71 59,475

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,935

Totale Euro 26,20

Spese Generali 15,000% su Euro 26,20 3,93

Totale Euro 30,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,13 3,01

Totale Euro 33,14

Prezzo di Applicazione Euro 33,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
19,71
0,31

18,648
59,475
0,935
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.100.a1 MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO)
MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE
spessore 1.8 mm

Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai 
raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, 
marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente 
carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N 
secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza 
all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -40° secondo EN 495-5, 
applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, 
con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili 
terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato 
per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:-

spessore 1.8 mm

mq 1,00 36,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 16,992

3 ABR25_2.190.330.u

Materiali

Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di
poliestere spessore 1,8 mm

mq 1,10 15,65 17,22

4 ABR25_2.190.340.h KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 8

cad 1,0000 5,04 5,04

Totale Materiali 22,26 61,204

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,852

Totale Euro 28,75

Spese Generali 15,000% su Euro 28,75 4,31

Totale Euro 33,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,06 3,31

Totale Euro 36,37

Prezzo di Applicazione Euro 36,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
22,26
0,31

16,992
61,204
0,852
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.100.b MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO)
MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE
spessore 2,0 mm

Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai 
raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, 
marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente 
carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N 
secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza 
all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -40° secondo EN 495-5, 
applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, 
con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili 
terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato 
per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:-

mq 1,00 42,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 14,645

3 ABR25_2.190.430.b

Materiali

TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 300 gr/m³

mq 2,20 1,32 2,90

4 ABR25_2.190.330.v Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di
poliestere spessore 2,0 mm

mq 1,10 17,21 18,93

5 ABR25_2.190.340.h KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 8

cad 1,0000 5,04 5,04

Totale Materiali 26,87 63,673

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,735

Totale Euro 33,36

Spese Generali 15,000% su Euro 33,36 5,00

Totale Euro 38,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,36 3,84

Totale Euro 42,20

Prezzo di Applicazione Euro 42,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
26,87
0,31

14,645
63,673
0,735
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.110.a MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI
(FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE
SPESSORE 1,5 MM CON CLASSIFICAZIONE AL FUOCO BROOF T2/T3
spessore 1,5 mm

Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai 
raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, 
marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente 
carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N 
secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza 
all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, 
con classificazione al fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza 
solare (SRI) > 76% secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio 
meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base 
dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in 
FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, 
previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:

mq 1,00 42,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 14,419

3 ABR25_2.190.335.a

Materiali

ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2

mq 2,20 1,44 3,17

4 ABR25_2.190.330.w Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di
poliestere spessore 1,5 mm con classificazione al fuoco
Broof T2/T3

mq 1,10 16,44 18,08

5 ABR25_2.190.340.i KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 9

cad 1,0000 6,14 6,14

Totale Materiali 27,39 63,906

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,723

Totale Euro 33,88

Spese Generali 15,000% su Euro 33,88 5,08

Totale Euro 38,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,96 3,90

Totale Euro 42,86

Prezzo di Applicazione Euro 42,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
27,39
0,31

14,419
63,906
0,723
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.110.a1 MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI
(FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE
SPESSORE 1,5 MM CON CLASSIFICAZIONE AL FUOCO BROOF T2/T3
spessore 1.8 mm

Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai 
raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, 
marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente 
carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N 
secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza 
all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, 
con classificazione al fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza 
solare (SRI) > 76% secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio 
meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base 
dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in 
FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, 
previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:
spessore 1.8 mm

mq 1,00 46,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 13,365

3 ABR25_2.190.335.a

Materiali

ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2

mq 2,20 1,44 3,17

4 ABR25_2.190.330.x Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di
poliestere spessore 1,8 mm con classificazione al fuoco
Broof T2/T3

mq 1,10 18,87 20,76

5 ABR25_2.190.340.i KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 9

cad 1,0000 6,14 6,14

Totale Materiali 30,07 65,030

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,670

Totale Euro 36,56

Spese Generali 15,000% su Euro 36,56 5,48

Totale Euro 42,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,04 4,20

Totale Euro 46,24

Prezzo di Applicazione Euro 46,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
30,07
0,31

13,365
65,030
0,670
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.110.b MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI
(FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE
SPESSORE 1,5 MM CON CLASSIFICAZIONE AL FUOCO BROOF T2/T3
spessore 2.0 mm

Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai 
raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, 
marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente 
carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N 
secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza 
all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, 
con classificazione al fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza 
solare (SRI) > 76% secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio 
meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base 
dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in 
FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, 
previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:
spessore 2.0 mm

mq 1,00 48,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 12,635

4 ABR25_2.190.335.a

Materiali

ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2

mq 2,20 1,44 3,17

5 ABR25_2.190.330.y Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di
poliestere spessore 2,0 mm con classificazione al fuoco
Broof T2/T3

mq 1,10 20,78 22,86

6 ABR25_2.190.340.i KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 9

cad 1,0000 6,14 6,14

Totale Materiali 32,17 65,774

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,634

1

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 38,66

Spese Generali 15,000% su Euro 38,66 5,80

Totale Euro 44,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,46 4,45

Totale Euro 48,91

Prezzo di Applicazione Euro 48,91

Totale Altro Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

0,00
6,18

32,17
0,31

0,000
12,635
65,774
0,634
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.120.a MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI DI POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO),
MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO CON VELO DI VETRO
spessore 1,5 mm

Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai 
raggi UV, ottenuto per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come 
stabilizzatore dimensionale, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di 
coperture zavorrate, avente carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza 
alla lacerazione > 165 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 550% secondo 
EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -
40° secondo EN 495-5, resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a 
secco con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e 
profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, 
saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento 
regolarizzato da computare a parte:
spessore 1,5 mm

1,00 27,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 4,49 16,544

3 ABR25_2.190.330.z

Materiali

Membrana sintetica in FPO/TPO con velo di vetro spessore
1,5 mm

mq 1,10 12,50 13,75

4 ABR25_2.190.340.j KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 10

cad 1,0000 2,90 2,90

Totale Materiali 16,65 61,349

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,142

Totale Euro 21,45

Spese Generali 15,000% su Euro 21,45 3,22

Totale Euro 24,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,67 2,47

Totale Euro 27,14

Prezzo di Applicazione Euro 27,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
16,65
0,31

16,544
61,349
1,142
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.120.b MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI DI POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO),
MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO CON VELO DI VETRO
spessore 1,8 mm

Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai 
raggi UV, ottenuto per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come 
stabilizzatore dimensionale, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di 
coperture zavorrate, avente carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza 
alla lacerazione > 165 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 550% secondo 
EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -
40° secondo EN 495-5, resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a 
secco con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e 
profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, 
saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento 
regolarizzato da computare a parte:
spessore 1,8 mm

1,00 30,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 4,49 14,750

3 ABR25_2.190.330.z1

Materiali

Membrana sintetica in FPO/TPO con velo di vetro spessore
1,8 mm

mq 1,10 14,87 16,36

4 ABR25_2.190.340.j KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 10

cad 1,0000 2,90 2,90

Totale Materiali 19,26 63,272

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,018

Totale Euro 24,06

Spese Generali 15,000% su Euro 24,06 3,61

Totale Euro 27,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,67 2,77

Totale Euro 30,44

Prezzo di Applicazione Euro 30,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
19,26
0,31

14,750
63,272
1,018
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.120.c MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI DI POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO),
MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO CON VELO DI VETRO
spessore 2.0 mm

Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai 
raggi UV, ottenuto per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come 
stabilizzatore dimensionale, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di 
coperture zavorrate, avente carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza 
alla lacerazione > 165 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 550% secondo 
EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -
40° secondo EN 495-5, resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a 
secco con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e 
profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, 
saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento 
regolarizzato da computare a parte:
spessore 2.0 mm

1,00 32,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 4,49 13,773

3 ABR25_2.190.330.z2

Materiali

Membrana sintetica in FPO/TPO con velo di vetro spessore
2,0 mm

mq 1,10 16,43 18,07

4 ABR25_2.190.340.j KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 10

cad 1,0000 2,90 2,90

Totale Materiali 20,97 64,325

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,951

Totale Euro 25,77

Spese Generali 15,000% su Euro 25,77 3,87

Totale Euro 29,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,64 2,96

Totale Euro 32,60

Prezzo di Applicazione Euro 32,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
20,97
0,31

13,773
64,325
0,951
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.130.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTIPIOGGIA IMPERMEABILIZZANTE COLORATO,
MULTIUSO, ELASTOMERICO, PER TETTI PIANI E A FALDE, MANTI BITUMINOSI E
SUPERFICI ESTERNE,
Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato -10 °C

Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato, multiuso, 
elastomerico, per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici esterne, resistente a 
raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d’acqua. Caratteristiche dell'antipioggia 
impermeabilizzante: monocomponente, pronto all’uso, base acqua esente da solventi, 
conforme alla norma EN 1504-2 principi MC, PR e IR, specifico per l’impermeabilizzazione 
decorativa e protettiva, certificato per l’incapsulamento di lastre in fibrocemento e 
cemento-amianto classi A, B, C e D secondo D.M. 20/08/99, residuo secco ≥ 70%, 
flessibilità a freddo -10 °C (UNI 1109),  adesione su lamiera ≥ 0,8 MPa (EN 1542), 
tenuta idraulica ≥ 0,6 bar (EN 1928), impermeabilità ≥ 1,5  bar (EN 14891), resistenza al 
carico statico (punzonamento) 15 kg su supporto morbido (EN 12730), resistenza 
certificata alla grandine su supporto morbido ≥ 32 m/s (EN 13583) su supporto rigido ≥ 
41 m/s (EN 13583). Secchi 20 kg, spessore min essicato ≥ 1 mm, resa ≈ 2 kg/m2.
L'impermeabilizzante di colore bianco realizza una superficie Cool Roof con riflessione 
solare 0,734 (ASTM C 1549-09), assorbimento solare 0,266 (ASTM C 1549-09), emissività 
0,874 (EN 15976/2011), indice riflettanza solare (SRI) 89,1 – 90,1 – 90,7 (ASTM E 1980-
01).
Il prezzo è per unità di superficie di impermeabilizzante effettivamente posto in opera. È 
altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di 
superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; tutti i sussidi necessari per 
l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.    
Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato -10 °C 

mc 1,0000 26,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,170000 28,43 4,83

Totale Manodopera 10,03 37,537

3 ABR25_2.190.305.m

Altro

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
BASA RESINE METALLOCENICHE
Impermeabilizzante colorato, multiuso, elastomerico -10 °C

kg/mq 2,00 5,43 10,86

4 ABR25_2.190.335.b ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Armatura TNT bianco poliestere da fiocco

m/mq 0,15 1,54 0,23

Totale Altro 11,09 41,504

Totale Euro 21,12

Spese Generali 15,000% su Euro 21,12 3,17

Totale Euro 24,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,29 2,43

Totale Euro 26,72

Prezzo di Applicazione Euro 26,72

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

10,03
11,09

37,537
41,504
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.140.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTIPIOGGIA IMPERMEABILIZZANTE COLORATO
ELASTOMERICO, FLESSIBILE ANCHE A BASSISSIME TEMPERATURE, IDONEO PER IL
CONTENIMENTO DI ACQUA
Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato -40 °C

Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato elastomerico, 
flessibile anche a bassissime temperature, idoneo per il contenimento di acqua, resistente 
a raggi UV e agenti atmosferici, monocomponente, a base solvente. Caratteristiche 
dell'antipioggia impermeabilizzante: provvisto di marcatura CE e conforme alla norma EN 
1504-2 principi MC, PR e IR, specifico per l’impermeabilizzazione decorativa calpestabile, 
certificato per l’incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto classi A, B, C 
e D secondo D.M. 20/08/99, flessibilità a freddo -40 °C (UNI 1109),  temperatura di 
applicazione minima -5°C, adesione su cls ≥ 3,0 MPa (EN 1542), adesione su cls ≥ 6,0 
MPa (EN 1542), tenuta idraulica ≥ 0,6 bar (EN 1928), impermeabilità ≥ 1,5  bar (EN 
14891), resistenza certificata alla grandine su supporto morbido ≥ 41 m/s (EN 13583) su 
supporto rigido ≥ 41 m/s (EN 13583).
L'utilizzo dell' impermeabilizzante colorato elastomerico realizza l'impermeabilizzazione 
Cool Roof con riflessione solare 0,846 (ASTM C 1549-09), assorbimento solare 0,154 
(ASTM C 1549-09), emissività 0,909 (EN 15976/2011), indice riflettanza solare (SRI) 
106,4 –106,0 – 105,8 (ASTM E 1980-01).
Il prezzo è per unità di superficie di impermeabilizzante effettivamente posto in opera. È 
altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di 
superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; tutti i sussidi necessari per 
l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. 
Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato  -40 °C 

mc 1,0000 33,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,165000 30,60 5,05

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,165000 28,43 4,69

Totale Manodopera 9,74 29,005

3 ABR25_2.190.305.n

Altro

MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
BASA RESINE METALLOCENICHE
Iimpermeabilizzante colorato, multiuso, elastomerico -40 °C

kg/mq 2,00 8,29 16,58

4 ABR25_2.190.335.b ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Armatura TNT bianco poliestere da fiocco

m/mq 0,15 1,54 0,23

Totale Altro 16,81 50,060

Totale Euro 26,55

Spese Generali 15,000% su Euro 26,55 3,98

Totale Euro 30,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,53 3,05

Totale Euro 33,58

Prezzo di Applicazione Euro 33,58

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

9,74
16,81

29,005
50,060
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.150.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE TRASPIRANTE
ANTIALCALINA CLORO-RESISTENTE SOTTOPIASTRELLA
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione traspirante antialcalina cloro-resistente
sottopiastrella

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione traspirante antialcalina cloro-resistente 
sottopiastrella realizzata su massetto minerale esistente o di nuova realizzazione, su 
vecchio pavimento o su caldana in cls/c.a. che presenta giunti di frazionamento oltre i 
giunti perimetrali, mediante gel-membrana impermeabile  idoneo alla successiva posa di 
gres porcellanato, ceramica e pietre naturali con gel adesivo strutturale, nonché 
stuccatura e sigillatura, facenti parte del sistema e contabilizzate a parte in altra voce. 
Caratteristiche della gel-membrana impermeabile: superadesiva, ultralavorabile, eco-
compatibile, monocomponente, a ridotte emissioni di CO2 e bassissime emissioni di 
sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita, umidità residua sottofondo 
≤ 4%, adesione per taglio ≥ 2,5 N/mm2 (ANSI A-118), traspirabilità ≥ 1 miliardo 
nanopori/cm2 (ASTM E128), coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo 
(μ) ≤ 825 (ISO 7783–1). 
Il prezzo è per unità di superficie di impermeabilizzante effettivamente posto in opera. È 
altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di 
superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; l'irruvidimento della superficie; 
tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della 
sicurezza indiretti.  
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione traspirante antialcalina cloro-resistente 
sottopiastrella

mc 1,0000 33,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Manodopera 14,76 43,514

3 ABR25_2.190.335.c

Altro

ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Impermeabilizzante monocomponente base cemento

mq 2,90 3,71 10,76

4 ABR25_2.190.335.d ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Impermeabile elastico per giunti e perimetri

m/mq 0,40 3,24 1,30

Totale Altro 12,06 35,554

Totale Euro 26,82

Spese Generali 15,000% su Euro 26,82 4,02

Totale Euro 30,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,84 3,08

Totale Euro 33,92

Prezzo di Applicazione Euro 33,92

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

14,76
12,06

43,514
35,554
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.160.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE ANTIFRATTURA SFOGO
VAPORE AD ELEVATA ADESIONE CON MEMBRANA POLIMERICA COMPOSITA A TRE
STRATI
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione antifrattura sfogo vapore ad elevata
adesione con membrana polimerica composita a tre strati

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione antifrattura sfogo vapore ad elevata 
adesione con membrana polimerica composita a tre strati , idoneo alla successiva posa di 
gres porcellanato, ceramica e pietre naturali con gel adesivo strutturale, nonché 
stuccatura e sigillatura, facenti parte del sistema e contabilizzate a parte in altra voce. 
Caratteristiche della membrana: spessore ≈ 4 mm (EN 1849), umidità residua sottofondo 
max 8% (EN 10329), adesione per taglio ≥ 1,8 N/mm2 (ANSI A-118), resistenza a 
compressione 38 N/mm2, resistenza alle sollecitazioni dinamiche - nessuna rottura 14/14 
cicli (ASTM C 627). L'impermeabilizzazione può essere realizzata su massetto minerale 
esistente o di nuova realizzazione,  su vecchio pavimento o su caldana in cls/ca che 
presentano giunti di frazionamento oltre i giunti perimetrali. Marcato CE secondo secondo 
EAD 030400 00 0605.
Il prezzo è per unità di superficie di impermeabilizzante effettivamente posto in opera. È 
altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di 
superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; l'irruvidimento della superficie; 
tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della 
sicurezza indiretti.
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione antifrattura sfogo vapore ad elevata 
adesione con membrana polimerica composita a tre strati

mc 1,0000 79,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,290000 30,60 8,87

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,290000 28,43 8,24

Totale Manodopera 17,11 21,420

3 ABR25_2.190.335.e

Altro

ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Membrana impermeabile antifrattura

mq 1,00 20,68 20,68

4 ABR25_2.190.335.f ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Impermeabile elastico per giunti e perimetri

m/mq 1,40 9,50 13,30

5 ABR25_2.190.335.g ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Sigillante organico monocomponente

kg/mq 0,85 10,57 8,98

6 ABR25_2.190.335.h ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Colla in polvere

kg/mq 3,75 0,82 3,08

Totale Altro 46,04 57,636

Totale Euro 63,15

Spese Generali 15,000% su Euro 63,15 9,47

Totale Euro 72,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,62 7,26

Totale Euro 79,88

Prezzo di Applicazione Euro 79,88

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

17,11
46,04

21,420
57,636
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.20.a IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE CON L'IMPIEGO DI PVC, SALDATO PER
TERMOFUSIONE SUI SORMONTI, APPLICATO SU SUPPORTO PREVIA POSA A SECCO DI
STRATO DI SCORRIMENTO
spessore 1,5 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto 
per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come stabilizzatore dimensionale, 
marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, avente 
carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 135 N 
secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 200% secondo EN 12311-2, resistenza 
all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, 
resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a secco con ancoraggio 
meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di 
lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per 
termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:

mq 1,00 27,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 16,399

3 ABR25_2.190.330.a

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P con velo vetro da 1,5 mm mq 1,10 12,58 13,84

4 ABR25_2.190.340.a KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 1

cad 1,0000 3,00 3,00

Totale Materiali 16,84 61,505

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,132

Totale Euro 21,64

Spese Generali 15,000% su Euro 21,64 3,25

Totale Euro 24,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,89 2,49

Totale Euro 27,38

Prezzo di Applicazione Euro 27,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
16,84
0,31

16,399
61,505
1,132
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.20.a1 IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE CON L'IMPIEGO DI PVC, SALDATO PER
TERMOFUSIONE SUI SORMONTI, APPLICATO SU SUPPORTO PREVIA POSA A SECCO DI
STRATO DI SCORRIMENTO
spessore 1,8 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto 
per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come stabilizzatore dimensionale, 
marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, avente 
carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 135 N 
secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 200% secondo EN 12311-2, resistenza 
all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, 
resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a secco con ancoraggio 
meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di 
lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per 
termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:
spessore 1,8 mm

mq 1,00 30,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 4,49 14,583

3 ABR25_2.190.330.b

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P con velo vetro da 1,8 mm mq 1,10 15,04 16,54

4 ABR25_2.190.340.a KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 1

cad 1,0000 3,00 3,00

Totale Materiali 19,54 63,462

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,007

Totale Euro 24,34

Spese Generali 15,000% su Euro 24,34 3,65

Totale Euro 27,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,99 2,80

Totale Euro 30,79

Prezzo di Applicazione Euro 30,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
19,54
0,31

14,583
63,462
1,007
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.20.b IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE CON L'IMPIEGO DI PVC, SALDATO PER
TERMOFUSIONE SUI SORMONTI, APPLICATO SU SUPPORTO PREVIA POSA A SECCO DI
STRATO DI SCORRIMENTO
spessore 2,0 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto 
per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come stabilizzatore dimensionale, 
marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, avente 
carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 135 N 
secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 200% secondo EN 12311-2, resistenza 
all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, 
resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a secco con ancoraggio 
meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di 
lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per 
termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:

mq 1,00 35,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 12,538

3 ABR25_2.190.430.c

Materiali

TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 500 gr/m³

mq 1,10 2,20 2,42

4 ABR25_2.190.330.c Membrana sintetica in PVC-P con velo vetro da 2,0 mm mq 1,10 16,44 18,08

5 ABR25_2.190.340.a KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 1

cad 1,0000 3,00 3,00

Totale Materiali 23,50 65,624

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,866

Totale Euro 28,30

Spese Generali 15,000% su Euro 28,30 4,25

Totale Euro 32,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,55 3,26

Totale Euro 35,81

Prezzo di Applicazione Euro 35,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
23,50
0,31

12,538
65,624
0,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.21.a MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P, RESISTENTE AI
RAGGI UV
spessore 1,5 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto 
per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo 
EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 
N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, 
allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm 
secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera 
mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio 
meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di 
lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per 
termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:
spessore 1,5 mm

mq 1,00 33,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

Totale Manodopera 6,18 18,682

3 ABR25_2.190.330.d

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere
spessore 1,5 mm

mq 1,10 13,05 14,36

4 ABR25_2.190.340.b KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 2

cad 1,0000 5,30 5,30

Totale Materiali 19,66 59,432

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,937

Totale Euro 26,15

Spese Generali 15,000% su Euro 26,15 3,92

Totale Euro 30,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,07 3,01

Totale Euro 33,08

Prezzo di Applicazione Euro 33,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
19,66
0,31

18,682
59,432
0,937
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.21.b MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P, RESISTENTE AI
RAGGI UV
spessore 1,8 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto 
per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo 
EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 
N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, 
allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm 
secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera 
mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio 
meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di 
lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per 
termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:
spessore 1,8 mm

mq 1,00 36,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

Totale Manodopera 6,18 17,124

3 ABR25_2.190.330.e

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere
spessore 1,8 mm

mq 1,10 15,22 16,74

4 ABR25_2.190.340.b KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 2

cad 1,0000 5,30 5,30

Totale Materiali 22,04 61,070

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,859

Totale Euro 28,53

Spese Generali 15,000% su Euro 28,53 4,28

Totale Euro 32,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,81 3,28

Totale Euro 36,09

Prezzo di Applicazione Euro 36,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
22,04
0,31

17,124
61,070
0,859
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.21.c MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P, RESISTENTE AI
RAGGI UV
spessore 2.0 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto 
per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo 
EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 
N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, 
allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm 
secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera 
mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio 
meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di 
lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per 
termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:
spessore 2.0 mm

mq 1,00 37,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

Totale Manodopera 6,18 16,462

3 ABR25_2.190.330.f

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere
spessore 2,0 mm

mq 1,10 16,26 17,89

4 ABR25_2.190.340.b KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 2

cad 1,0000 5,30 5,30

Totale Materiali 23,19 61,774

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,826

Totale Euro 29,68

Spese Generali 15,000% su Euro 29,68 4,45

Totale Euro 34,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,13 3,41

Totale Euro 37,54

Prezzo di Applicazione Euro 37,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
23,19
0,31

16,462
61,774
0,826
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO NON A VISTA ARMATO CON VELO DI VETRO
NON RESISTENTE AI RAGGI UV, CON SUCCESSIVA POSA DI TESSUTO NON TESSUTO DA
300 G/M², PER PROTEZIONE DI COPERTURE PIANE CON PAVIMENTO O ZAVORRA
spessore 1,5 mm

Fornitura e posa in opera di manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai 
raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/m², per protezione di 

coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra 
in ghiaia:

mq 1,00 26,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 16,963

3 ABR25_2.190.430.b

Materiali

TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 300 gr/m³

mq 1,10 1,32 1,45

4 ABR25_2.190.430.c TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 500 gr/m³

mq 1,10 2,20 2,42

5 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

6 ABR25_2.190.370.b GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE
Guaina in polipropilene flessibile armata. Guaina in
polipropilene armata con velo vetro da 1,5 mm

mq 1,10 9,97 10,97

Totale Materiali 16,12 60,899

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,171

Totale Euro 20,92

Spese Generali 15,000% su Euro 20,92 3,14

Totale Euro 24,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,06 2,41

Totale Euro 26,47

Prezzo di Applicazione Euro 26,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
16,12
0,31

16,963
60,899
1,171
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO NON A VISTA ARMATO CON VELO DI VETRO
NON RESISTENTE AI RAGGI UV, CON SUCCESSIVA POSA DI TESSUTO NON TESSUTO DA
300 G/M², PER PROTEZIONE DI COPERTURE PIANE CON PAVIMENTO O ZAVORRA
spessore 2,0 mm

Fornitura e posa in opera di manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai 
raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/m², per protezione di 

coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra 
in ghiaia:

mq 1,00 30,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 14,592

3 ABR25_2.190.430.b

Materiali

TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 300 gr/m³

mq 1,10 1,32 1,45

4 ABR25_2.190.430.c TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 500 gr/m³

mq 1,10 2,20 2,42

5 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 4,0000 0,32 1,28

6 ABR25_2.190.370.a GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE
Guaina in polipropilene flessibile armata. Guaina in
polipropilene armata con velo vetro da 2 mm

mq 1,10 13,06 14,37

Totale Materiali 19,52 63,438

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,007

Totale Euro 24,32

Spese Generali 15,000% su Euro 24,32 3,65

Totale Euro 27,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,97 2,80

Totale Euro 30,77

Prezzo di Applicazione Euro 30,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
19,52
0,31

14,592
63,438
1,007
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.41.a MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI
UV...previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel
prezzo:
spessore 1,5 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto 
per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo 
EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 
N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, 
allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 1250 mm 
secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, con classificazione al 
fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza solare (SRI) > 76% 
secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in 
base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante 
barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e 
apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, previa posa a secco di strato 
ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:- 

mq 1,00 38,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 15,854

3 ABR25_2.190.330.g

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere
spessore 1,5 mm con classificazione al fuoco Broof T2/T3

mq 1,10 13,78 15,16

4 ABR25_2.190.340.c KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 3

cad 1,0000 6,00 6,00

5 ABR25_2.190.335.a ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2

mq 2,20 1,44 3,17

Totale Materiali 24,33 62,417

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,795

Totale Euro 30,82

Spese Generali 15,000% su Euro 30,82 4,62

Totale Euro 35,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,44 3,54

Totale Euro 38,98

Prezzo di Applicazione Euro 38,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
24,33
0,31

15,854
62,417
0,795
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.41.a1 MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI
UV...previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel
prezzo:
spessore 1,8 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto 
per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo 
EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 
N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, 
allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 1250 mm 
secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, con classificazione al 
fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza solare (SRI) > 76% 
secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in 
base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante 
barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e 
apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, previa posa a secco di strato 
ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:- 
spessore 1,8 mm

mq 1,00 42,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 14,528

3 ABR25_2.190.330.h

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere
spessore 1,8 mm con classificazione al fuoco Broof T2/T3

mq 1,10 16,34 17,97

4 ABR25_2.190.340.c KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 3

cad 1,0000 6,00 6,00

5 ABR25_2.190.335.a ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2

mq 2,20 1,44 3,17

Totale Materiali 27,14 63,799

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,729

Totale Euro 33,63

Spese Generali 15,000% su Euro 33,63 5,04

Totale Euro 38,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,67 3,87

Totale Euro 42,54

Prezzo di Applicazione Euro 42,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
27,14
0,31

14,528
63,799
0,729
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.41.b MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI
UV...previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel
prezzo:
spessore 2.0 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto 
per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo 
EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 
N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, 
allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 1250 mm 
secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, con classificazione al 
fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza solare (SRI) > 76% 
secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in 
base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante 
barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e 
apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, previa posa a secco di strato 
ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:- 
spessore 2.0 mm

mq 1,00 45,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 13,585

3 ABR25_2.190.330.i

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere
spessore 2,0 mm con classificazione al fuoco Broof T2/T3

mq 1,10 18,45 20,30

4 ABR25_2.190.340.c KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 3

cad 1,0000 6,00 6,00

5 ABR25_2.190.335.a ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2

mq 2,20 1,44 3,17

Totale Materiali 29,47 64,783

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,681

Totale Euro 35,96

Spese Generali 15,000% su Euro 35,96 5,39

Totale Euro 41,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,35 4,14

Totale Euro 45,49

Prezzo di Applicazione Euro 45,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
29,47
0,31

13,585
64,783
0,681
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.50.a MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGENEO CON
STRATO DI SEGNALAZIONE … MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA
spessore 1,5 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P omogeneo con strato di 
segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 per 
impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali, avente resistenza alla trazione > 17,5 
N/mm2 secondo EN ISO 527-3, resistenza alla lacerazione > 80 N secondo EN 12310-2, 
allungamento a rottura > 200% secondo EN ISO 527-3, resistenza al punzonamento 
statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, 
applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili 
terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per 
termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:-

mq 1,00 24,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 16,193

3 ABR25_2.190.330.j

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 1,5 mm mq 1,10 12,13 13,34

4 ABR25_2.190.340.d KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 4

cad 1,0000 1,60 1,60

Totale Materiali 14,94 61,557

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,277

Totale Euro 19,18

Spese Generali 15,000% su Euro 19,18 2,88

Totale Euro 22,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,06 2,21

Totale Euro 24,27

Prezzo di Applicazione Euro 24,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,93
14,94
0,31

16,193
61,557
1,277
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.50.a1 MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGENEO CON
STRATO DI SEGNALAZIONE … MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA
spessore 1,8 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P omogeneo con strato di 
segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 per 
impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali, avente resistenza alla trazione > 17,5 
N/mm2 secondo EN ISO 527-3, resistenza alla lacerazione > 80 N secondo EN 12310-2, 
allungamento a rottura > 200% secondo EN ISO 527-3, resistenza al punzonamento 
statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, 
applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili 
terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per 
termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:-
spessore 1,8 mm

mq 1,00 29,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 13,547

3 ABR25_2.190.330.k

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 1,8 mm mq 1,10 15,54 17,09

4 ABR25_2.190.340.d KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 4

cad 1,0000 1,60 1,60

Totale Materiali 18,69 64,426

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,069

Totale Euro 22,93

Spese Generali 15,000% su Euro 22,93 3,44

Totale Euro 26,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,37 2,64

Totale Euro 29,01

Prezzo di Applicazione Euro 29,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,93
18,69
0,31

13,547
64,426
1,069
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.50.b MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGENEO CON
STRATO DI SEGNALAZIONE … MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA
spessore 2.0 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P omogeneo con strato di 
segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 per 
impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali, avente resistenza alla trazione > 17,5 
N/mm2 secondo EN ISO 527-3, resistenza alla lacerazione > 80 N secondo EN 12310-2, 
allungamento a rottura > 200% secondo EN ISO 527-3, resistenza al punzonamento 
statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, 
applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili 
terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per 
termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da 
computare a parte:-
spessore 2,0 mm

mq 1,00 29,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 13,201

3 ABR25_2.190.330.l

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 2,0 mm mq 1,10 16,08 17,69

4 ABR25_2.190.340.d KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 4

cad 1,0000 1,60 1,60

Totale Materiali 19,29 64,797

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,041

Totale Euro 23,53

Spese Generali 15,000% su Euro 23,53 3,53

Totale Euro 27,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,06 2,71

Totale Euro 29,77

Prezzo di Applicazione Euro 29,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,93
19,29
0,31

13,201
64,797
1,041
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.60.a MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P ARMATO CON RETE
POLIESTERE E CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P
ATOSSICA ARMATA
spessore 1,5 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P armato con rete poliestere e con 
strato di segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 
per impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali e con certificazione di atossicità 
secondo DM 174/2004, avente resistenza alla trazione > 1100 N/5cm secondo EN ISO 
527-4, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura 
> 15% secondo EN ISO 527-4, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN 
ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione 
delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita 
in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, 
applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:- 

mq 1,00 36,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 24,329

3 ABR25_2.190.330.m

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P atossica armata spessore 1,5
mm

mq 1,10 14,75 16,23

4 ABR25_2.190.340.e KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 5

cad 1,0000 3,65 3,65

Totale Materiali 19,88 53,861

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,840

Totale Euro 29,17

Spese Generali 15,000% su Euro 29,17 4,38

Totale Euro 33,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,55 3,36

Totale Euro 36,91

Prezzo di Applicazione Euro 36,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,98
19,88
0,31

24,329
53,861
0,840
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.60.a1 MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P ARMATO CON RETE
POLIESTERE E CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P
ATOSSICA ARMATA
spessore 1,8 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P armato con rete poliestere e con 
strato di segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 
per impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali e con certificazione di atossicità 
secondo DM 174/2004, avente resistenza alla trazione > 1100 N/5cm secondo EN ISO 
527-4, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura 
> 15% secondo EN ISO 527-4, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN 
ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione 
delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita 
in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, 
applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:- 
spessore 1,8 mm

mq 1,00 40,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 22,388

3 ABR25_2.190.330.n

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P atossica armata spessore 1,8
mm

mq 1,10 17,05 18,76

4 ABR25_2.190.340.e KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 5

cad 1,0000 3,65 3,65

Totale Materiali 22,41 55,871

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,773

Totale Euro 31,70

Spese Generali 15,000% su Euro 31,70 4,76

Totale Euro 36,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,46 3,65

Totale Euro 40,11

Prezzo di Applicazione Euro 40,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,98
22,41
0,31

22,388
55,871
0,773
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.60.b MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P ARMATO CON RETE
POLIESTERE E CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P
ATOSSICA ARMATA
spessore 2.0 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P armato con rete poliestere e con 
strato di segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 
per impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali e con certificazione di atossicità 
secondo DM 174/2004, avente resistenza alla trazione > 1100 N/5cm secondo EN ISO 
527-4, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura 
> 15% secondo EN ISO 527-4, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN 
ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione 
delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita 
in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, 
applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:- 
spessore 2.0 mm

mq 1,00 42,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 21,095

3 ABR25_2.190.330.o

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P atossica armata spessore 2
mm

mq 1,10 18,83 20,71

4 ABR25_2.190.340.e KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 5

cad 1,0000 3,65 3,65

Totale Materiali 24,36 57,223

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,728

Totale Euro 33,65

Spese Generali 15,000% su Euro 33,65 5,05

Totale Euro 38,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,70 3,87

Totale Euro 42,57

Prezzo di Applicazione Euro 42,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,98
24,36
0,31

21,095
57,223
0,728
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.70.a MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGEO CON
STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA
spessore 1,5 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P omogeo con strato di 
segnalazione, non resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13967 per applicazione 
in fondazione, avente carico a rottura > 14 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla 
lacerazione > 350 N secondo EN 12310-1, allungamento a rottura > 250% secondo EN 
12311-2, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura 
a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze 
progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati 
con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su 
supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:

mq 1,00 20,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 19,004

3 ABR25_2.190.330.p

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 1,5 mm mq 1,10 10,55 11,61

4 ABR25_2.190.340.f KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 6

cad 1,0000 0,50 0,50

Totale Materiali 12,11 58,559

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,499

Totale Euro 16,35

Spese Generali 15,000% su Euro 16,35 2,45

Totale Euro 18,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,80 1,88

Totale Euro 20,68

Prezzo di Applicazione Euro 20,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,93
12,11
0,31

19,004
58,559
1,499
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.70.b MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGEO CON
STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA
spessore 2.0 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P omogeo con strato di 
segnalazione, non resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13967 per applicazione 
in fondazione, avente carico a rottura > 14 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla 
lacerazione > 350 N secondo EN 12310-1, allungamento a rottura > 250% secondo EN 
12311-2, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura 
a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze 
progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati 
con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su 
supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:
spessore 2.0mm

mq 1,00 25,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 15,424

3 ABR25_2.190.330.q

Materiali

Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 2,0 mm mq 1,10 14,00 15,40

4 ABR25_2.190.340.f KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 6

cad 1,0000 0,50 0,50

Totale Materiali 15,90 62,402

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,217

Totale Euro 20,14

Spese Generali 15,000% su Euro 20,14 3,02

Totale Euro 23,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,16 2,32

Totale Euro 25,48

Prezzo di Applicazione Euro 25,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,93
15,90
0,31

15,424
62,402
1,217
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.80.a MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P CON IMPIEGO DI
PLASTIFICANTI POLIMERICI. MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA
spessore 1,8 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P con impiego di plastificanti 
polimerici con elevata resistenza all’aggressione degli idrocarburi per superfici carrabili, 
non resistente ai raggi U.V., marcato CE secondo EN 13956 e EN 13967,avente carico a 
rottura > 17,5 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 120 N secondo 
EN 12310-1, allungamento a rottura > 300% secondo EN 12311-2, resistenza al 
punzonamento statico > 800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° 
secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante 
barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e 
apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto 
opportunamento regolarizzato e con strato di protezione da computare a parte:
spessore 1,8 mm

mq 1,00 37,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 10,358

3 ABR25_2.190.320.e

Materiali

FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm

mq 1,10 1,25 1,38

4 ABR25_2.190.330.r Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 1,5 mm mq 1,10 18,43 20,27

5 ABR25_2.190.340.g KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 7

cad 1,0000 4,10 4,10

Totale Materiali 25,75 67,870

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,817

Totale Euro 29,99

Spese Generali 15,000% su Euro 29,99 4,50

Totale Euro 34,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,49 3,45

Totale Euro 37,94

Prezzo di Applicazione Euro 37,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,93
25,75
0,31

10,358
67,870
0,817
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.80.b MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P CON IMPIEGO DI
PLASTIFICANTI POLIMERICI. MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA
spessore 2.0 mm

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P con impiego di plastificanti 
polimerici con elevata resistenza all’aggressione degli idrocarburi per superfici carrabili, 
non resistente ai raggi U.V., marcato CE secondo EN 13956 e EN 13967,avente carico a 
rottura > 17,5 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 120 N secondo 
EN 12310-1, allungamento a rottura > 300% secondo EN 12311-2, resistenza al 
punzonamento statico > 800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° 
secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante 
barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e 
apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto 
opportunamento regolarizzato e con strato di protezione da computare a parte:
spessore 2.0 mm

mq 1,00 45,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 11,173

3 ABR25_2.190.320.e

Materiali

FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm

mq 1,10 1,25 1,38

4 ABR25_2.190.330.s Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 2,0 mm mq 1,10 22,63 24,89

5 ABR25_2.190.340.g KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE
Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit
montaggio 7

cad 1,0000 4,10 4,10

Totale Materiali 30,37 67,190

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,686

Totale Euro 35,73

Spese Generali 15,000% su Euro 35,73 5,36

Totale Euro 41,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,09 4,11

Totale Euro 45,20

Prezzo di Applicazione Euro 45,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
30,37
0,31

11,173
67,190
0,686
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.30.90.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTO IN PVC PER
PISCINE, CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO, POSTO IN OPERA CON SALDATURE PER
TERMOFUSIONE SUI SORMONTI DI SPESSORE 1,5 MM
per piscine, con trattamento antibatterico, spessore 1,5 mm

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con
trattamento antibatterico, posto in opera con saldature per termofusione sui sormonti di
spessore 1,5 mm

mq 1,00 29,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 17,124

3 ABR25_2.190.430.c

Materiali

TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 500 gr/m³

mq 2,20 2,20 4,84

4 ABR25_2.190.370.j GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE
Guaina in polipropilene flessibile armata. Guaina in
polipropilene antibatterico da 1,5 mm

mq 1,10 11,92 13,11

Totale Materiali 17,95 60,868

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,051

Totale Euro 23,31

Spese Generali 15,000% su Euro 23,31 3,50

Totale Euro 26,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,81 2,68

Totale Euro 29,49

Prezzo di Applicazione Euro 29,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
17,95
0,31

17,124
60,868
1,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PRATICABILE FORMATO SU
MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2%
Con zavorra in ghiaietto

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza 
non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante 
spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a 
rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata bitume-polimero-

elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con 
sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e 
almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana  
prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-
4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in 
senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 
precedente di almeno 50 cm; stesura a secco  di tessuto non tessuto di poliestere da 
fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle 

membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 
densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a 
quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali 
ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di 
gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato 
finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 
16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non 
praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 
x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in 
PVC semirigido per una tipologia praticabile

mq 1,00 57,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

12 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

15 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

16 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

19 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 19,03 32,912

4 ABR25_2.190.550.a

Materiali

PRIMER
Primer

L 0,300 1,26 0,38

8 ABR25_2.190.290.o MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate.
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm
4, flessibilità a freddo -15°C

mq 1,05 4,09 4,29

9 ABR25_2.190.290.n MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE mq 1,05 3,75 3,94
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PRATICABILE FORMATO SU
MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2%
Con zavorra in ghiaietto

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza 
non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante 
spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a 
rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata bitume-polimero-

elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con 
sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e 
almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana  
prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-
4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in 
senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 
precedente di almeno 50 cm; stesura a secco  di tessuto non tessuto di poliestere da 
fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle 

membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 
densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a 
quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali 
ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di 
gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato 
finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 
16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non 
praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 
x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in 
PVC semirigido per una tipologia praticabile

mq 1,00 57,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

ARMATE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate.
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm
3, flessibilità a freddo -15°C

13 ABR25_2.190.60.d POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³
Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità
32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-
250. Spessore mm 50

mq 1,05 9,76 10,25

17 ABR25_2.190.50.b POLIETILENE ESPANSO
Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da
gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

kg 0,6600 2,10 1,39

20 ABR25_2.20.90.c GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40

mc 0,0500 20,67 1,03

Totale Materiali 21,28 36,804

21 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,045000 51,40 2,31

23 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,060000 51,40 3,08

Totale Noli 5,39 9,322

Totale Euro 45,70

Spese Generali 15,000% su Euro 45,70 6,86

Totale Euro 52,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,56 5,26

Totale Euro 57,82

Prezzo di Applicazione Euro 57,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,03
21,28
5,39

32,912
36,804
9,322
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PRATICABILE FORMATO SU
MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2%
Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza 
non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante 
spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a 
rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata bitume-polimero-

elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con 
sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e 
almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana  
prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-
4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in 
senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 
precedente di almeno 50 cm; stesura a secco  di tessuto non tessuto di poliestere da 
fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle 

membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 
densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a 
quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali 
ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di 
gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato 
finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 
16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non 
praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 
x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in 
PVC semirigido per una tipologia praticabile

mq 1,00 76,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

12 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

15 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

16 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

19 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

20 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 23,01 29,922

4 ABR25_2.190.550.a

Materiali

PRIMER
Primer

L 0,300 1,26 0,38

8 ABR25_2.190.290.o MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate.
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm

mq 1,05 4,09 4,29
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PRATICABILE FORMATO SU
MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2%
Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza 
non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante 
spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a 
rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata bitume-polimero-

elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con 
sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e 
almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana  
prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-
4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in 
senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 
precedente di almeno 50 cm; stesura a secco  di tessuto non tessuto di poliestere da 
fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle 

membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 
densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a 
quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali 
ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di 
gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato 
finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 
16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non 
praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 
x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in 
PVC semirigido per una tipologia praticabile

mq 1,00 76,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4, flessibilità a freddo -15°C

9 ABR25_2.190.290.n MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate.
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm
3, flessibilità a freddo -15°C

mq 1,05 3,75 3,94

13 ABR25_2.190.60.d POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³
Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità
32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-
250. Spessore mm 50

mq 1,05 9,76 10,25

17 ABR25_2.190.50.b POLIETILENE ESPANSO
Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da
gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

kg 0,6600 2,10 1,39

21 ABR25_2.70.210.b PAVIMENTI DI CALCESTRUZZO
Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista cm 40x40x40

mq 1,05 10,33 10,85

Totale Materiali 31,10 40,442

22 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,060000 51,40 3,08

24 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,070000 51,40 3,60

Totale Noli 6,68 8,687

Totale Euro 60,79

Spese Generali 15,000% su Euro 60,79 9,12

Totale Euro 69,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,91 6,99

Totale Euro 76,90

Prezzo di Applicazione Euro 76,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,01
31,10
6,68

29,922
40,442
8,687
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO FORMATO SU PIANI DI POSA GIÀ
IMPERMEABILIZZATI PRIVI DI ASPERITÀ
Con zavorra in ghiaietto

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati 
privi di asperità: stesura a secco  di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso 
di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane 

impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 
kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben 
accostati trà loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali ponti termici; 
stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come 

strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra 
mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera 
per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la 
posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla 
faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una 
tipologia praticabile

mq 1,00 40,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

10 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 13,32 33,275

4 ABR25_2.190.60.d

Materiali

POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³
Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità
32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-
250. Spessore mm 50

mq 1,05 9,76 10,25

8 ABR25_2.190.50.b POLIETILENE ESPANSO
Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da
gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

kg 0,6600 2,10 1,39

11 ABR25_2.20.90.c GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40

mc 0,0500 20,67 1,03

Totale Materiali 12,67 31,651

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

14 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,060000 51,40 3,08

Totale Noli 5,65 14,114
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO FORMATO SU PIANI DI POSA GIÀ
IMPERMEABILIZZATI PRIVI DI ASPERITÀ
Con zavorra in ghiaietto

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati 
privi di asperità: stesura a secco  di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso 
di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane 

impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 
kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben 
accostati trà loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali ponti termici; 
stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come 

strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra 
mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera 
per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la 
posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla 
faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una 
tipologia praticabile

mq 1,00 40,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 31,64

Spese Generali 15,000% su Euro 31,64 4,75

Totale Euro 36,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,39 3,64

Totale Euro 40,03

Prezzo di Applicazione Euro 40,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,32
12,67
5,65

33,275
31,651
14,114

Pag. 2881 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.20.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO FORMATO SU PIANI DI POSA GIÀ
IMPERMEABILIZZATI PRIVI DI ASPERITÀ
Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati 
privi di asperità: stesura a secco  di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso 
di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane 

impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 
kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben 
accostati trà loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali ponti termici; 
stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come 

strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra 
mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera 
per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la 
posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla 
faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una 
tipologia praticabile

mq 1,00 57,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

10 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

11 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 17,40 30,414

4 ABR25_2.190.60.d

Materiali

POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³
Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità
32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-
250. Spessore mm 50

mq 1,05 9,76 10,25

8 ABR25_2.190.50.b POLIETILENE ESPANSO
Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da
gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

kg 0,6600 2,10 1,39

12 ABR25_2.70.210.b PAVIMENTI DI CALCESTRUZZO
Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista cm 40x40x40

mq 1,02 10,33 10,54

Totale Materiali 22,18 38,769

13 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

15 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,060000 51,40 3,08

Totale Noli 5,65 9,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.20.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO FORMATO SU PIANI DI POSA GIÀ
IMPERMEABILIZZATI PRIVI DI ASPERITÀ
Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati 
privi di asperità: stesura a secco  di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso 
di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane 

impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 
kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben 
accostati trà loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali ponti termici; 
stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come 

strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra 
mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera 
per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la 
posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla 
faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una 
tipologia praticabile

mq 1,00 57,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 45,23

Spese Generali 15,000% su Euro 45,23 6,78

Totale Euro 52,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,01 5,20

Totale Euro 57,21

Prezzo di Applicazione Euro 57,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,40
22,18
5,65

30,414
38,769
9,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER COPERTURA GIARDINO
FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% MEDIANTE
Tetto rovescio per giardino

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per copertura giardino formato su massetto di 

pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di 

adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o 

con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata 

bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per m² 

posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso 

longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda 

membrana  prefabbricata plastoelastomerica antiradice dello spessore di mm 4 e del peso 

di kg 3.2 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm 

in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 

precedente di almeno 50 cm; stesura a secco  di tessuto non tessuto di poliestere da 

fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle 

membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 

densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a 

quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali 

ponti termici; posa di strato separatore di feltro in tessuto non tessuto permeabile a 

vapore del peso di   200 g/m²; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia 

di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; strato filtrante mediante stesura a secco di 

tessuto non tessuto del peso di g 150-200 per m² e posa dello strato di terreno da 

coltura per un spessore pari a cm 20

mq 1,00 77,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

12 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

15 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

16 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

19 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 25,83 33,124

4 ABR25_2.190.550.a

Materiali

PRIMER
Primer

L 0,300 1,26 0,38

8 ABR25_2.190.290.n MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate.
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm
3, flessibilità a freddo -15°C

mq 1,05 3,75 3,94

9 ABR25_2.190.360.a GUAINA ANTIRADICE mq 1,05 7,46 7,83
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER COPERTURA GIARDINO
FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% MEDIANTE
Tetto rovescio per giardino

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per copertura giardino formato su massetto di 

pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di 

adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o 

con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata 

bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per m² 

posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso 

longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda 

membrana  prefabbricata plastoelastomerica antiradice dello spessore di mm 4 e del peso 

di kg 3.2 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm 

in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 

precedente di almeno 50 cm; stesura a secco  di tessuto non tessuto di poliestere da 

fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle 

membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 

densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a 

quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali 

ponti termici; posa di strato separatore di feltro in tessuto non tessuto permeabile a 

vapore del peso di   200 g/m²; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia 

di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; strato filtrante mediante stesura a secco di 

tessuto non tessuto del peso di g 150-200 per m² e posa dello strato di terreno da 

coltura per un spessore pari a cm 20

mq 1,00 77,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera
antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

13 ABR25_2.190.60.d POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³
Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità
32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-
250. Spessore mm 50

mq 1,05 9,76 10,25

17 ABR25_2.190.50.b POLIETILENE ESPANSO
Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da
gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

kg 0,6600 2,10 1,39

20 ABR25_2.20.90.c GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40

mc 0,0500 20,67 1,03

21 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,2500 19,26 4,82

Totale Materiali 29,64 38,010

22 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

24 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 6,17 7,912

Totale Euro 61,64

Spese Generali 15,000% su Euro 61,64 9,25

Totale Euro 70,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,89 7,09

Totale Euro 77,98

Prezzo di Applicazione Euro 77,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,83
29,64
6,17

33,124
38,010
7,912
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU
MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2%
Con finitura con masselli autobloccanti in cls

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di 
pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di 
adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o 
con attrezatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata 

bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq 
posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso 
longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda 
membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso 
di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 

cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 
precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 
densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, 
comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con 
profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di 
strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 
15/30 mm; e posa delle pavimentazioni

mq 1,00 76,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

12 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

15 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

16 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

19 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

23 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

24 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 28,81 37,430

4 ABR25_2.190.550.a

Materiali

PRIMER
Primer

L 0,300 1,26 0,38

8 ABR25_2.190.290.o MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate.
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm
4, flessibilità a freddo -15°C

mq 1,05 4,09 4,29
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU
MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2%
Con finitura con masselli autobloccanti in cls

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di 
pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di 
adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o 
con attrezatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata 

bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq 
posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso 
longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda 
membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso 
di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 

cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 
precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 
densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, 
comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con 
profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di 
strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 
15/30 mm; e posa delle pavimentazioni

mq 1,00 76,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.190.290.n MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate.
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm
3, flessibilità a freddo -15°C

mq 1,05 3,75 3,94

13 ABR25_2.190.60.d POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³
Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità
32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-
250. Spessore mm 50

mq 1,05 9,76 10,25

17 ABR25_2.190.50.b POLIETILENE ESPANSO
Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da
gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

kg 0,6600 2,10 1,39

20 ABR25_2.20.90.c GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40

mc 0,0500 20,67 1,03

25 ABR25_2.20.40.f Graniglia basaltica mc 0,0800 29,30 2,34

26 ABR25_2.70.220.b PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO AUTOBLOCCANTE CON
PROFILO A DOPPIO T
Pavimentazioni di cemento autobloccante con profilo a
doppio T di colore grigio - In masselli di cm 6

mq 1,05 6,54 6,87

Totale Materiali 30,49 39,613

21 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

28 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,54 2,001

Totale Euro 60,84

Spese Generali 15,000% su Euro 60,84 9,13

Totale Euro 69,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,97 7,00

Totale Euro 76,97

Prezzo di Applicazione Euro 76,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,81
30,49
1,54

37,430
39,613
2,001
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU
MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2%
Con finitura in cls armato di spessore cm 15 escluso il rivestimento

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di 
pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di 
adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o 
con attrezatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata 

bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq 
posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso 
longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda 
membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso 
di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 

cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 
precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 
densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, 
comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con 
profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di 
strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 
15/30 mm; e posa delle pavimentazioni

mq 1,00 92,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

12 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

15 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

16 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

19 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

23 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

24 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 28,17 30,346

4 ABR25_2.190.550.a

Materiali

PRIMER
Primer

L 0,300 1,26 0,38

8 ABR25_2.190.290.o MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate.
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm
4, flessibilità a freddo -15°C

mq 1,05 4,09 4,29
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU
MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2%
Con finitura in cls armato di spessore cm 15 escluso il rivestimento

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di 
pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di 
adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o 
con attrezatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata 

bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq 
posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso 
longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda 
membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso 
di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 

cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 
precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 
densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, 
comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con 
profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di 
strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 
15/30 mm; e posa delle pavimentazioni

mq 1,00 92,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.190.290.n MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate.
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm
3, flessibilità a freddo -15°C

mq 1,05 3,75 3,94

13 ABR25_2.190.60.d POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³
Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità
32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-
250. Spessore mm 50

mq 1,05 9,76 10,25

17 ABR25_2.190.50.b POLIETILENE ESPANSO
Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da
gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

kg 0,6600 2,10 1,39

20 ABR25_2.20.90.c GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40

mc 0,0500 20,67 1,03

25 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1600 90,00 14,40

26 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,4000 0,79 3,48

Totale Materiali 39,16 42,185

21 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

27 ABR25_AT_10.15.10.a POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,045000 77,34 3,48

29 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 6,05 6,517
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU
MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2%
Con finitura in cls armato di spessore cm 15 escluso il rivestimento

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di 
pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di 
adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o 
con attrezatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata 

bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq 
posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso 
longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda 
membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso 
di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 

cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 
precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 
densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, 
comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con 
profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di 
strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 
15/30 mm; e posa delle pavimentazioni

mq 1,00 92,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 73,38

Spese Generali 15,000% su Euro 73,38 11,01

Totale Euro 84,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,39 8,44

Totale Euro 92,83

Prezzo di Applicazione Euro 92,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,17
39,16
6,05

30,346
42,185
6,517
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.50.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO ALLEGGERITO FORMATO SU
MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% MEDIANTE
Posa di tetto rovescio alleggerito

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio alleggerito formato su massetto di pendenza 
non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante 
spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a 
rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata bitume-polimero-

elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per m² posata con 

sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e 
almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana  
prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-
4,0 per m²  posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in 

senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 
precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 
densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a 
quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali 
ponti termici con strato finale formato da strato di malta cementizia modificata con 
resine, applicata sulla superficie quale protezione e zavorra, di peso complessivo circa 25 
kg/m². I pannelli in corrispondenza degli spigoli e angoli dovranno essere posati a mezzo 

di fissaggi meccanici

mq 1,00 57,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

12 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,210000 25,50 5,36

15 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

16 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 21,89 38,103

4 ABR25_2.190.550.a

Materiali

PRIMER
Primer

L 0,300 1,26 0,38

8 ABR25_2.190.290.o MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate.
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm
4, flessibilità a freddo -15°C

mq 1,05 4,09 4,29

9 ABR25_2.190.290.n MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
ARMATE
Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate.
Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm
3, flessibilità a freddo -15°C

mq 1,05 3,75 3,94

13 ABR25_2.190.80.c POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON STRATO DI MALTA
CEMENTIZIA 32-35 kg/m³
Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità

mq 1,05 9,46 9,93
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

TETTO ROVESCIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.40.50.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO ALLEGGERITO FORMATO SU
MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% MEDIANTE
Posa di tetto rovescio alleggerito

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio alleggerito formato su massetto di pendenza 
non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante 
spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a 
rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana  prefabbricata bitume-polimero-

elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per m² posata con 

sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e 
almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana  
prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-
4,0 per m²  posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in 

senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla 
precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di 
densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a 
quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato  per l'eliminazione di eventuali 
ponti termici con strato finale formato da strato di malta cementizia modificata con 
resine, applicata sulla superficie quale protezione e zavorra, di peso complessivo circa 25 
kg/m². I pannelli in corrispondenza degli spigoli e angoli dovranno essere posati a mezzo 

di fissaggi meccanici

mq 1,00 57,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-
250. Malta di zavorra spessore mm 50

17 ABR25_2.190.50.b POLIETILENE ESPANSO
Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da
gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

kg 0,6600 2,10 1,39

Totale Materiali 19,93 34,691

19 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,070000 51,40 3,60

Totale Noli 3,60 6,266

Totale Euro 45,42

Spese Generali 15,000% su Euro 45,42 6,81

Totale Euro 52,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,23 5,22

Totale Euro 57,45

Prezzo di Applicazione Euro 57,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,89
19,93
3,60

38,103
34,691
6,266
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

BARRIERA VAPORE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.50.10.a BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UNA MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA DELLO
SPESSORE DI 2 MM ARMATA CON LAMINA DI ALLUMINIO DELLO SPESSORE DI 6/100
MM, PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO ASSOLUTA, POSTA SU MASSETTO DI
SOTTOFONDO DA PAGARSI A PARTE
Barriera vapore

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm
armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore
acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento
con primer bituminoso con giunti sovrapposti:

mq 1,00 12,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 26,640

3 ABR25_2.190.268.a

Materiali

MEMBRANA ELESTOPLASTOMERICA PER BARRIERA
VAPORE
Membrana elastoplastomerica armata con lamina di
alluminio da 6/100 m²

mq 1,10 5,16 5,68

4 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 0,300 1,26 0,38

5 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 6,40 50,593

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,004500 51,40 0,23

Totale Noli 0,23 1,818

Totale Euro 10,00

Spese Generali 15,000% su Euro 10,00 1,50

Totale Euro 11,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,50 1,15

Totale Euro 12,65

Prezzo di Applicazione Euro 12,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
6,40
0,23

26,640
50,593
1,818
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

BARRIERA VAPORE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.50.20.a BARRIERA AL VAPORE COSTITUITA DA UNA MEMBRANA BITUME POLIMERO, SPESSORE
2,5 MM, FLESSIBILITÀ A FREDDO - 5°C, POSTA SU MASSETTO DI SOTTOFONDO ,DA
PAGARSI A PARTE, PREVIO TRATTAMENTO CON PRIMER BITUMINOSO CON GIUNTI
SOVRAPPOSTI
armata in poliestere non tessuto

Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm,
flessibilità a freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo
trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti:

mq 1,00 10,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 32,814

3 ABR25_2.190.266.a

Materiali

MEMBRANA BITUME POLIMERO ARMATA
Membrana bitume polimero armata in poliestere non
tessuto sp. 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C.

mq 1,10 3,45 3,80

4 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 0,300 1,26 0,38

5 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 4,52 44,012

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,004500 51,40 0,23

Totale Noli 0,23 2,240

Totale Euro 8,12

Spese Generali 15,000% su Euro 8,12 1,22

Totale Euro 9,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,34 0,93

Totale Euro 10,27

Prezzo di Applicazione Euro 10,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
4,52
0,23

32,814
44,012
2,240
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

BARRIERA VAPORE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.50.20.b BARRIERA AL VAPORE COSTITUITA DA UNA MEMBRANA BITUME POLIMERO, SPESSORE
2,5 MM, FLESSIBILITÀ A FREDDO - 5°C, POSTA SU MASSETTO DI SOTTOFONDO ,DA
PAGARSI A PARTE, PREVIO TRATTAMENTO CON PRIMER BITUMINOSO CON GIUNTI
SOVRAPPOSTI
armata in feltro di vetro rinforzato

Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm,
flessibilità a freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo
trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti:

mq 1,00 9,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 36,670

3 ABR25_2.190.266.b

Materiali

MEMBRANA BITUME POLIMERO ARMATA
Membrana bitume polimero armata in feltro rinforzato sp.
2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C.

mq 1,10 2,67 2,94

4 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 0,300 1,26 0,38

5 ABR25_2.999.70.a MATERIALI VARI
COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

kg 0,2000 1,70 0,34

Totale Materiali 3,66 39,826

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,004500 51,40 0,23

Totale Noli 0,23 2,503

Totale Euro 7,26

Spese Generali 15,000% su Euro 7,26 1,09

Totale Euro 8,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,35 0,84

Totale Euro 9,19

Prezzo di Applicazione Euro 9,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
3,66
0,23

36,670
39,826
2,503
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

BARRIERA VAPORE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.50.30.a BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UN FOGLIO DI POLIETILENE ESTRUSO, POSATO A
SECCO E SIGILLATO SUI SORMONTI CON NASTRO BIADESIVO
spessore 0,2 mm, colore nero

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui
sormonti con nastro biadesivo:

mq 1,00 3,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,016000 30,60 0,49

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

Totale Manodopera 0,90 28,391

3 ABR25_2.190.320.d

Materiali

FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 di mm

mq 1,10 0,82 0,90

4 ABR25_2.999.90.m MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Nastro biadesivo in polietilene

m 1,0000 0,62 0,62

Totale Materiali 1,52 47,950

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001600 51,40 0,08

Totale Noli 0,08 2,524

Totale Euro 2,50

Spese Generali 15,000% su Euro 2,50 0,38

Totale Euro 2,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,88 0,29

Totale Euro 3,17

Prezzo di Applicazione Euro 3,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,90
1,52
0,08

28,391
47,950
2,524
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

BARRIERA VAPORE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.50.30.b BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UN FOGLIO DI POLIETILENE ESTRUSO, POSATO A
SECCO E SIGILLATO SUI SORMONTI CON NASTRO BIADESIVO
spessore 0,3 mm, colore nero

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui
sormonti con nastro biadesivo:

mq 1,00 3,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,016000 30,60 0,49

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

Totale Manodopera 0,90 23,873

3 ABR25_2.190.320.e

Materiali

FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm

mq 1,10 1,25 1,38

4 ABR25_2.999.90.m MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Nastro biadesivo in polietilene

m 1,0000 0,62 0,62

Totale Materiali 2,00 53,050

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001600 51,40 0,08

Totale Noli 0,08 2,122

Totale Euro 2,98

Spese Generali 15,000% su Euro 2,98 0,45

Totale Euro 3,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,43 0,34

Totale Euro 3,77

Prezzo di Applicazione Euro 3,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,90
2,00
0,08

23,873
53,050
2,122
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

BARRIERA VAPORE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.50.30.c BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UN FOGLIO DI POLIETILENE ESTRUSO, POSATO A
SECCO E SIGILLATO SUI SORMONTI CON NASTRO BIADESIVO
spessore 0,4 mm, colore nero

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui
sormonti con nastro biadesivo:

mq 1,00 4,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,016000 30,60 0,49

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

Totale Manodopera 0,90 21,176

3 ABR25_2.190.320.f

Materiali

FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 di mm

mq 1,10 1,60 1,76

4 ABR25_2.999.90.m MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Nastro biadesivo in polietilene

m 1,0000 0,62 0,62

Totale Materiali 2,38 56,000

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001600 51,40 0,08

Totale Noli 0,08 1,882

Totale Euro 3,36

Spese Generali 15,000% su Euro 3,36 0,50

Totale Euro 3,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,86 0,39

Totale Euro 4,25

Prezzo di Applicazione Euro 4,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,90
2,38
0,08

21,176
56,000
1,882
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

BARRIERA VAPORE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.50.40.a STRATO DI DIFFUSIONE AL VAPORE, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA FORATA ARMATA
IN FELTRO DI VETRO DA 1 KG/M², POSATO A FREDDO SU MASSETTO DI SOTTOFONDO,
DA PAGARSI A PARTE, DELLA SUPERFICIE DI SUPPORTO
Strato di diffusione al vapore

Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro 
da 1 kg/m², posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della 

superficie di supporto

mq 1,00 4,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,022000 30,60 0,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,022000 25,50 0,56

Totale Manodopera 1,23 26,115

3 ABR25_2.190.324.a

Materiali

MEMBRANA FORATA ARMATA
Membrana forata armata in velo vetro da 1 kg/m²

mq 1,15 2,07 2,38

Totale Materiali 2,38 50,531

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002200 51,40 0,11

Totale Noli 0,11 2,335

Totale Euro 3,72

Spese Generali 15,000% su Euro 3,72 0,56

Totale Euro 4,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,28 0,43

Totale Euro 4,71

Prezzo di Applicazione Euro 4,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,23
2,38
0,11

26,115
50,531
2,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.10.a PROTEZIONE IMPERMEABILE DI SUPERFICI SOGGETTE A TENSIONI TERMODINAMICHE
(CISTERNE, PISCINE, VASCHE PER CONTENIMENTO ACQUA POTABILE) MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO ELASTOPLASTICO ADDITIVATO
CON MIGRATORI DI CORROSIONE
Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche

Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne,
piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di
impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione,
idoneo al contatto con acqua potabile, in due successive mani, con uno spessore minimo
di 3 mm

mq 1,00 19,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 31,905

3 ABR25_2.190.500.c

Materiali

VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Impermeabilizzante cementizio
elastoplastico additivato

kg 3,2000 2,21 7,07

Totale Materiali 7,07 36,500

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 10,635

Totale Euro 15,31

Spese Generali 15,000% su Euro 15,31 2,30

Totale Euro 17,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,61 1,76

Totale Euro 19,37

Prezzo di Applicazione Euro 19,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
7,07
2,06

31,905
36,500
10,635
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.100.a GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO A SEZIONE RETTANGOLARE COMPOSTO DA
BENTONITE DI SODIO NATURALE MISCELATA CON GOMMA BUTILICA PER SIGILLATURA
A TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO DA APPLICARE CON CHIODI E
RETE DI FISSAGGIO
dimensioni sezione 25x20 mm

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio 
naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di 
ripresa di getto da applicare con opportuni fissaggi meccanici

m 1,00 18,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 5,69 30,234

2 ABR25_2.30.190.b

Materiali

GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL
SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20

m 1,0000 9,19 9,19

Totale Materiali 9,19 48,831

Totale Euro 14,88

Spese Generali 15,000% su Euro 14,88 2,23

Totale Euro 17,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,11 1,71

Totale Euro 18,82

Prezzo di Applicazione Euro 18,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,69
9,19

30,234
48,831
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.100.b GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO A SEZIONE RETTANGOLARE COMPOSTO DA
BENTONITE DI SODIO NATURALE MISCELATA CON GOMMA BUTILICA PER SIGILLATURA
A TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO DA APPLICARE CON CHIODI E
RETE DI FISSAGGIO
dimensioni sezione 15x18 mm

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio 
naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di 
ripresa di getto da applicare con opportuni fissaggi meccanici

m 1,00 17,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 5,69 32,111

2 ABR25_2.30.190.c

Materiali

GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL
SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18

m 1,0000 8,32 8,32

Totale Materiali 8,32 46,953

Totale Euro 14,01

Spese Generali 15,000% su Euro 14,01 2,10

Totale Euro 16,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,11 1,61

Totale Euro 17,72

Prezzo di Applicazione Euro 17,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,69
8,32

32,111
46,953
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.110.a GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO MODELLABILE COMPOSTO DA MINERALE
BENTONITICO MISCELATO CON ADDITIVI PLASTIFICANTI E CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN PLASTICA AUTOADESIVA IDROSOLUBILE PER SIGILLATURA A TENUTA
IDRAULICA DEI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO
Giunto bentonitico idroespansivo modellabile

Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato
con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile
per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto

m 1,00 17,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

Totale Manodopera 1,71 9,607

2 ABR25_2.30.190.f

Materiali

GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL
SODIO
Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive

m 1,0000 12,05 12,05

Totale Materiali 12,05 67,697

3 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,742

Totale Euro 14,07

Spese Generali 15,000% su Euro 14,07 2,11

Totale Euro 16,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,18 1,62

Totale Euro 17,80

Prezzo di Applicazione Euro 17,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,71
12,05
0,31

9,607
67,697
1,742
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.20.a PROTEZIONE DI MURI IMPERMEABILIZZANTE E FACCIATE IN CALCESTRUZZO FACCIA A
VISTA, IN PIETRA O IN MATTONI PIENI ESPOSTE A PIOGGIA
Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o
in mattoni pieni

Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o 
in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina 
silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, 
oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto  con incidenza minima di 0,5 l/m²

mq 1,00 8,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 45,276

3 ABR25_2.190.500.d

Materiali

VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina silossanica a solvente

L 0,500 5,14 2,57

Totale Materiali 2,57 29,608

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,007000 51,40 0,36

Totale Noli 0,36 4,147

Totale Euro 6,86

Spese Generali 15,000% su Euro 6,86 1,03

Totale Euro 7,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,89 0,79

Totale Euro 8,68

Prezzo di Applicazione Euro 8,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,93
2,57
0,36

45,276
29,608
4,147
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.30.a IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI CONTRO TERRA DI MURI INTERRATI,
MEDIANTE APPLICAZIONE CON CHIODATURA DI PANNELLI IN BENTONITE SODICA E
CARTONE KRAFT, COMPRESA L'ASPORTAZIONE DEI TIRANTI DEI CASSERI
Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati

Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione
con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei
tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la
riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno
4 cm ai bordi

mq 1,00 34,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 14,762

3 ABR25_2.190.500.e

Materiali

VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Bentonite sodica in pannelli

L 1,050 20,94 21,99

Totale Materiali 21,99 64,279

Totale Euro 27,04

Spese Generali 15,000% su Euro 27,04 4,06

Totale Euro 31,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,10 3,11

Totale Euro 34,21

Prezzo di Applicazione Euro 34,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,05
21,99

14,762
64,279
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.40.a IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE CONTRO TERRA DI UNA PLATEA DI
FONDAZIONE CON PANNELLI IN BENTONITE SODICA E CARTONE KRAFT, COMPRESA LA
REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA SUL TERRENO
Impermeabilizzazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft

Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con 
pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di 
posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 
kg/m³ di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 
cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica

mq 1,00 37,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 17,937

3 ABR25_2.30.10.a

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 5

mc 0,0125 75,39 0,94

4 ABR25_2.190.500.e VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Bentonite sodica in pannelli

L 1,050 20,94 21,99

Totale Materiali 22,93 61,114

Totale Euro 29,66

Spese Generali 15,000% su Euro 29,66 4,45

Totale Euro 34,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,11 3,41

Totale Euro 37,52

Prezzo di Applicazione Euro 37,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
22,93

17,937
61,114
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.50.a IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE DI CALCESTRUZZI, ANCHE ESPOSTI A
DILAVAMENTO, CON VERNICE PROTETTIVA A BASE ACRILICA IMPERMEABILE,
TRASPIRANTE, ANTICARBONATAZIONE, CON INCIDENZA MINIMA DI 600 G/M²
Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi

Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a dilavamento, con 
vernice protettiva a base acrilica impermeabile, traspirante, anticarbonatazione,  con 
incidenza minima di 600 g/m²

mq 1,00 11,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 50,450

3 ABR25_2.190.500.f

Materiali

VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Vernice protettiva anticarbonatazione

L 0,500 5,63 2,82

Totale Materiali 2,82 25,360

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,007000 51,40 0,36

Totale Noli 0,36 3,237

Totale Euro 8,79

Spese Generali 15,000% su Euro 8,79 1,32

Totale Euro 10,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,11 1,01

Totale Euro 11,12

Prezzo di Applicazione Euro 11,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
2,82
0,36

50,450
25,360
3,237
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.60.a IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO ESEGUITA CON MALTA
BICOMPONENTE ELASTICA A BASE CEMENTIZIA, INERTI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE E RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, ROTTURA COESIVA DEL
PRODOTTO SECONDO UNI 9532
spessore finale pari a 2 mm

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente
elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in
dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola
in due mani:

mq 1,00 12,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 55,851

3 ABR25_2.10.90.e

Materiali

Malta bicomponente per rasature su conglomerati kg 3,2000 0,76 2,43

Totale Materiali 2,43 20,166

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,007000 51,40 0,36

Totale Noli 0,36 2,988

Totale Euro 9,52

Spese Generali 15,000% su Euro 9,52 1,43

Totale Euro 10,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,95 1,10

Totale Euro 12,05

Prezzo di Applicazione Euro 12,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
2,43
0,36

55,851
20,166
2,988
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.60.b IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO ESEGUITA CON MALTA
BICOMPONENTE ELASTICA A BASE CEMENTIZIA, INERTI A GRANA FINE, FIBRE
SINTETICHE E RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, ROTTURA COESIVA DEL
PRODOTTO SECONDO UNI 9532
spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente
elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in
dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola
in due mani:

mq 1,00 13,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 49,522

3 ABR25_2.10.90.e

Materiali

Malta bicomponente per rasature su conglomerati kg 4,8000 0,76 3,65

Totale Materiali 3,65 26,858

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,007000 51,40 0,36

Totale Noli 0,36 2,649

Totale Euro 10,74

Spese Generali 15,000% su Euro 10,74 1,61

Totale Euro 12,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,35 1,24

Totale Euro 13,59

Prezzo di Applicazione Euro 13,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
3,65
0,36

49,522
26,858
2,649
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.70.a IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO AD ALTA DENSITÀ CON
IDROREPELLENTE SILOSSANICO A GRANDE PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE,
INCOLORE, TRASPIRANTE, RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI ATMOSFERICI ED AI SALI
Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente
silossanico

Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente 
silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli 
agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con 
incidenza minima di 0,4 l/m²

mq 1,00 12,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 49,839

3 ABR25_2.10.90.z

Materiali

Malta bicomponente per rasature su conglomerati kg 4,0000 0,79 3,16

Totale Materiali 3,16 25,484

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,009000 51,40 0,46

Totale Noli 0,46 3,710

Totale Euro 9,80

Spese Generali 15,000% su Euro 9,80 1,47

Totale Euro 11,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,27 1,13

Totale Euro 12,40

Prezzo di Applicazione Euro 12,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
3,16
0,46

49,839
25,484
3,710
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.80.a PROTEZIONE ANTICORROSIVA DI SUPERFICI UMIDE DI CALCESTRUZZO E STRUTTURE
IN ACCIAIO MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN DUE SUCCESSIVI STRATI, DI VERNICE
EPOSSICATRAME AVENTE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA
Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio

Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante 
l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di 
resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 
kg/m²

mq 1,00 14,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 35,917

3 ABR25_2.190.500.h

Materiali

VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Vernice protettiva epossicatrame

L 0,700 8,00 5,60

Totale Materiali 5,60 39,829

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,009000 51,40 0,46

Totale Noli 0,46 3,272

Totale Euro 11,11

Spese Generali 15,000% su Euro 11,11 1,67

Totale Euro 12,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,78 1,28

Totale Euro 14,06

Prezzo di Applicazione Euro 14,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
5,60
0,46

35,917
39,829
3,272
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.60.90.a RINFORZO PERIMETRALE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO, IN CORRISPONDENZA DELLA CONGIUNZIONE TRA PIANI ORIZZONTALI
E VERTICALI, MEDIANTE PROFILO TUBOLARE DI BENTONITE SODICA IN GUAINA DI
POLIETILENE IDROSOLUBILE (DIAMETRO 50 MM)
Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo

Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in
corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo
tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)

m 1,00 13,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

Totale Manodopera 1,14 8,184

2 ABR25_2.30.190.e

Materiali

GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL
SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di
polietilene

m 1,0000 9,51 9,51

Totale Materiali 9,51 68,270

3 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,007000 51,40 0,36

Totale Noli 0,36 2,584

Totale Euro 11,01

Spese Generali 15,000% su Euro 11,01 1,65

Totale Euro 12,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,66 1,27

Totale Euro 13,93

Prezzo di Applicazione Euro 13,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,14
9,51
0,36

8,184
68,270
2,584
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.10.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DI MANTI IMPERMEABILI CON UNA MANO DI
PRIMER BITUMINOSO A SOLVENTE IN QUANTITÀ NON INFERIORE A 300G/M²
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso 
a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²

mq 1,00 1,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

Totale Manodopera 0,57 47,500

2 ABR25_2.190.550.a

Materiali

PRIMER
Primer

L 0,300 1,26 0,38

Totale Materiali 0,38 31,667

Totale Euro 0,95

Spese Generali 15,000% su Euro 0,95 0,14

Totale Euro 1,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,09 0,11

Totale Euro 1,20

Prezzo di Applicazione Euro 1,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
0,38

47,500
31,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.20.a SPALMATURA A CALDO DI BITUME OSSIDATO PREPARATO IN CALDAIA ED APPLICATO
CON SPAZZOLONI IN QUANTITÀ NON INFERIORE A 1,2÷1,3 KG/M²
Spalmatura a caldo di bitume ossidato

Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in 
quantità non inferiore a  1,2÷1,3 kg/m²

mq 1,00 3,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,035000 28,43 1,00

Totale Euro 3,14

Spese Generali 15,000% su Euro 3,14 0,47

Totale Euro 3,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,61 0,36

Totale Euro 3,97

Prezzo di Applicazione Euro 3,97

Totale Manodopera Euro 3,14 79,093
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.30.a GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO
INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO
eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cm²

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di
giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso:

cm³ 1,00 0,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,003500 28,43 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,003500 25,50 0,09

Totale Manodopera 0,19 43,182

3 ABR25_2.190.510.b

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume ossidato

kg 0,0500 0,10 0,01

Totale Materiali 0,01 2,273

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,003000 51,40 0,15

Totale Noli 0,15 34,091

Totale Euro 0,35

Spese Generali 15,000% su Euro 0,35 0,05

Totale Euro 0,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,40 0,04

Totale Euro 0,44

Prezzo di Applicazione Euro 0,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,19
0,01
0,15

43,182
2,273

34,091
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.30.b GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO
INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO
Eseguito con sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di
giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso:

m 1,00 3,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,08 29,752

3 ABR25_2.190.510.d

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume naturale. Sigillante bicomponente autolivellante a
base di resine poliuretaniche

L 0,010 15,18 0,15

4 ABR25_2.190.510.c BITUME NATURALE
Bitume naturale. Profilo di riempimento di giunti in
polietilene espanso

m 1,0500 1,42 1,49

Totale Materiali 1,64 45,179

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,003000 51,40 0,15

Totale Noli 0,15 4,132

Totale Euro 2,87

Spese Generali 15,000% su Euro 2,87 0,43

Totale Euro 3,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,30 0,33

Totale Euro 3,63

Prezzo di Applicazione Euro 3,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,08
1,64
0,15

29,752
45,179
4,132
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.30.c GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO
INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO
eseguito con sigillante bicomponente tixotropico poliuretanico modificato per giunti
verticali

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di
giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso:

m 1,00 3,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,08 29,752

3 ABR25_2.190.510.d

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume naturale. Sigillante bicomponente autolivellante a
base di resine poliuretaniche

L 0,010 15,18 0,15

4 ABR25_2.190.510.c BITUME NATURALE
Bitume naturale. Profilo di riempimento di giunti in
polietilene espanso

m 1,0500 1,42 1,49

Totale Materiali 1,64 45,179

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,003000 51,40 0,15

Totale Noli 0,15 4,132

Totale Euro 2,87

Spese Generali 15,000% su Euro 2,87 0,43

Totale Euro 3,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,30 0,33

Totale Euro 3,63

Prezzo di Applicazione Euro 3,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,08
1,64
0,15

29,752
45,179
4,132
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.30.d GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO
INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO
eseguito con sigillante bicomponente elastomerico a base di resine poliuretaniche
modificate e catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza chimica

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di
giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso:

m 1,00 3,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,08 30,508

3 ABR25_2.190.510.f

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume naturale. Sigillante bicomponente a base di resine
poliuretaniche e catrame

L 0,010 7,95 0,08

4 ABR25_2.190.510.c BITUME NATURALE
Bitume naturale. Profilo di riempimento di giunti in
polietilene espanso

m 1,0500 1,42 1,49

Totale Materiali 1,57 44,350

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,003000 51,40 0,15

Totale Noli 0,15 4,237

Totale Euro 2,80

Spese Generali 15,000% su Euro 2,80 0,42

Totale Euro 3,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,22 0,32

Totale Euro 3,54

Prezzo di Applicazione Euro 3,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,08
1,57
0,15

30,508
44,350
4,237
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.40.a PROTEZIONE DELLE STRATIFICAZIONI O MANTI IMPERMEABILI CON VERNICI
PROTETTIVE, DATA IN OPERA IN DUE SUCCESSIVE MANI
a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera
in due successive mani:

mq 1,00 6,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,099000 25,50 2,52

Totale Manodopera 2,52 36,155

2 ABR25_2.190.550.b

Materiali

PRIMER
Primer. Vernice a base di resine acriliche in dispersione
acquosa

L 0,300 4,00 1,20

Totale Materiali 1,20 17,217

3 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,034800 51,40 1,79

Totale Noli 1,79 25,681

Totale Euro 5,51

Spese Generali 15,000% su Euro 5,51 0,83

Totale Euro 6,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,34 0,63

Totale Euro 6,97

Prezzo di Applicazione Euro 6,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,52
1,20
1,79

36,155
17,217
25,681
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.40.b PROTEZIONE DELLE STRATIFICAZIONI O MANTI IMPERMEABILI CON VERNICI
PROTETTIVE, DATA IN OPERA IN DUE SUCCESSIVE MANI
a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera
in due successive mani:

mq 1,00 7,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098800 25,50 2,52

Totale Manodopera 2,52 35,949

2 ABR25_2.190.550.c

Materiali

PRIMER
Primer. Vernice a base di resine acriliche in dispersione
acquosa verde

L 0,300 4,00 1,20

Totale Materiali 1,20 17,118

3 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,035400 51,40 1,82

Totale Noli 1,82 25,963

Totale Euro 5,54

Spese Generali 15,000% su Euro 5,54 0,83

Totale Euro 6,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,37 0,64

Totale Euro 7,01

Prezzo di Applicazione Euro 7,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,52
1,20
1,82

35,949
17,118
25,963
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.40.c PROTEZIONE DELLE STRATIFICAZIONI O MANTI IMPERMEABILI CON VERNICI
PROTETTIVE, DATA IN OPERA IN DUE SUCCESSIVE MANI
metallizzante in veicolo bituminoso

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera
in due successive mani:

mq 1,00 7,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,099000 25,50 2,52

Totale Manodopera 2,52 35,196

2 ABR25_2.190.550.d

Materiali

PRIMER
Primer. Vernice a base di resine acriliche metallizzante

L 0,300 4,50 1,35

Totale Materiali 1,35 18,855

3 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,034800 51,40 1,79

Totale Noli 1,79 25,000

Totale Euro 5,66

Spese Generali 15,000% su Euro 5,66 0,85

Totale Euro 6,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,51 0,65

Totale Euro 7,16

Prezzo di Applicazione Euro 7,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,52
1,35
1,79

35,196
18,855
25,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.50.a ABACHINO DI ARDESIA DI SPESSORE 5 MM A SEMPLICE REGISTRO, IN OPERA CON
MALTA CON 400 KG DI CEMENTO PER 1,00 M³ DI SABBIA COMPRESO I CAPPELLETTI
SUI GIUNTI E OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA
REGOLA D'ARTE
Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro

Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg 
di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

m 1,00 24,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,116000 25,50 2,96

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,116000 30,60 3,55

Totale Manodopera 6,51 27,080

3 ABR25_2.60.60.b

Materiali

LASTRE DI ARDESIA A PELLE LISCIA
Lastre di ardesia a pelle liscia squadrate e rifilate con toro o
becco di civetta: spessore mm 5 e larghezza non superiore
a cm 35

m 1,0000 8,86 8,86

4 ABR25_2.60.60.c LASTRE DI ARDESIA A PELLE LISCIA
Lastre di ardesia a pelle liscia squadrate e rifilate con toro o
becco di civetta: Cappellotti di spessore mm 5

cad 2,5000 0,93 2,33

Totale Materiali 11,19 46,547

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0079 164,89 1,30

Totale Specie2 1,30 5,408

Totale Euro 19,00

Spese Generali 15,000% su Euro 19,00 2,85

Totale Euro 21,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,85 2,19

Totale Euro 24,04

Prezzo di Applicazione Euro 24,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

6,51
11,19
1,30

27,080
46,547
5,408
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.60.a ABACHINO DI ARDESIA DI SPESSORE 5 MM A DOPPIO REGISTRO, IN OPERA CON MALTA
CON 400 KG DI CEMENTO PER 1,00 M³ DI SABBIA COMPRESO I CAPPELLETTI SUI
GIUNTI E OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA
D'ARTE
Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro

Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg 
di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

m 1,00 39,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,189000 25,50 4,82

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,189000 30,60 5,78

Totale Manodopera 10,60 26,849

3 ABR25_2.60.60.b

Materiali

LASTRE DI ARDESIA A PELLE LISCIA
Lastre di ardesia a pelle liscia squadrate e rifilate con toro o
becco di civetta: spessore mm 5 e larghezza non superiore
a cm 35

m 2,0000 8,86 17,72

Totale Materiali 17,72 44,883

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0175 164,89 2,89

Totale Specie2 2,89 7,320

Totale Euro 31,21

Spese Generali 15,000% su Euro 31,21 4,68

Totale Euro 35,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,89 3,59

Totale Euro 39,48

Prezzo di Applicazione Euro 39,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

10,60
17,72
2,89

26,849
44,883
7,320
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.70.a ABACHINO DI ARDESIA DI SPESSORE 8-10 MM, IN OPERA CON MALTA CON 400 KG DI
CEMENTO PER 1,00 M³ DI SABBIA COMPRESO I CAPPELLETTI SUI GIUNTI E OGNI
ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE
Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm

Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm,  in opera con malta con 400 kg di cemento per 
1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte

mq 1,00 81,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,444000 25,50 11,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,444000 30,60 13,59

Totale Manodopera 24,91 30,647

3 ABR25_2.60.60.a

Materiali

LASTRE DI ARDESIA A PELLE LISCIA
Lastre di ardesia a pelle liscia squadrate e rifilate con toro o
becco di civetta: spessore cm 0,8÷1

mq 1,00 37,72 37,72

Totale Materiali 37,72 46,407

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0098 164,89 1,62

Totale Specie2 1,62 1,993

Totale Euro 64,25

Spese Generali 15,000% su Euro 64,25 9,64

Totale Euro 73,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,89 7,39

Totale Euro 81,28

Prezzo di Applicazione Euro 81,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

24,91
37,72
1,62

30,647
46,407
1,993
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.80.a STRATO DI ZAVORRAMENTO REALIZZATO MEDIANTE FORNITURA DI GHIAIA TONDA DI
FIUME BEN LAVATA DI GRANULOMETRIA 14÷35 MM POSTA IN OPERA PER UNO
SPESSORE DI ALMENO 5 CM COMPRESO LO STRATO FILTRANTE E/O STRATO DI
PROTEZIONE E SEPARAZIONE
Strato di zavorramento con ghiaia tonda di fiume

Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata 

di granulometria 14÷35 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso 

lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, il tiro in alto, la stesura del 

materiale e la regolarizzazione degli strati a strati successivi, compreso inoltre, ogni onere 

ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

mc 1,0000 52,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,01 42,311

4 ABR25_2.20.90.b

Materiali

GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15/25

mc 1,0000 17,89 17,89

5 ABR25_2.190.320.a FOGLIO DI POLIETILENE
Feltro filtrante di protezione e separazione

mq 1,05 1,16 1,22

Totale Materiali 19,11 36,736

Totale Euro 41,12

Spese Generali 15,000% su Euro 41,12 6,17

Totale Euro 47,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,29 4,73

Totale Euro 52,02

Prezzo di Applicazione Euro 52,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,01
19,11

42,311
36,736
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.14.70.90.a PROTEZIONE DI FONDAZIONI E DI STRUTTURE INTERRATE IN GENERE MEDIANTE
APPLICAZIONE DI MEMBRANA IN POLIETILENE ESTRUSO AD ALTA DENSITÀ CON
RILIEVI SEMISFERICI DA 8 MM A CHIUSURA MECCANICA LATERALE
Protezione di fondazioni e di strutture interrate

Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di
membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura
meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso
il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in
polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore

mq 1,00 7,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 23,603

3 ABR25_2.190.55.a

Materiali

POLIETILENE ESTRUSO AD ALTA DENSITA'
Polietilene esruso ad alta densita con rilievi semisferici e con
chiusura meccanica sp. mm 8

mq 1,05 3,78 3,97

Totale Materiali 3,97 55,447

Totale Euro 5,66

Spese Generali 15,000% su Euro 5,66 0,85

Totale Euro 6,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,51 0,65

Totale Euro 7,16

Prezzo di Applicazione Euro 7,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,69
3,97

23,603
55,447
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.10.a CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI
CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A
DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE
12x12 cm

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi
prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato
cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al
convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI
e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90°
per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la
piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di
chiusura per del comignolo:

m 1,00 104,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,470000 25,50 11,99

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,470000 30,60 14,38

Totale Manodopera 26,37 25,293

3 ABR25_2.650.10.10.a

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE
QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI
PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A
DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO SPECIALE
Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo
di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco
vibrocompres.....doneo al convogliamento dei prodotti di
combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI
e dalla 615/66: 12x12 cm

m 1,0000 56,05 56,05

Totale Materiali 56,05 53,760

Totale Euro 82,42

Spese Generali 15,000% su Euro 82,42 12,36

Totale Euro 94,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,78 9,48

Totale Euro 104,26

Prezzo di Applicazione Euro 104,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,37
56,05

25,293
53,760
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.10.b CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI
CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A
DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE
14x14 cm

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi
prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato
cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al
convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI
e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90°
per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la
piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di
chiusura per del comignolo:

m 1,00 114,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,470000 25,50 11,99

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,470000 30,60 14,38

Totale Manodopera 26,37 23,047

3 ABR25_2.650.10.10.b

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE
QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI
PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A
DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO SPECIALE
Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo
di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco
vibrocompres.....doneo al convogliamento dei prodotti di
combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI
e dalla 615/66: 14x14 cm

m 1,0000 64,08 64,08

Totale Materiali 64,08 56,004

Totale Euro 90,45

Spese Generali 15,000% su Euro 90,45 13,57

Totale Euro 104,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,02 10,40

Totale Euro 114,42

Prezzo di Applicazione Euro 114,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,37
64,08

23,047
56,004
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.10.c CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI
CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A
DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE
18x18 cm

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi
prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato
cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al
convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI
e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90°
per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la
piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di
chiusura per del comignolo:

m 1,00 127,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,470000 30,60 14,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,470000 25,50 11,99

Totale Manodopera 26,37 20,686

3 ABR25_2.650.10.10.c

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE
QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI
PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A
DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO SPECIALE
Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo
di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco
vibrocompres.....doneo al convogliamento dei prodotti di
combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI
e dalla 615/66: 18x18 cm

m 1,0000 74,40 74,40

Totale Materiali 74,40 58,362

Totale Euro 100,77

Spese Generali 15,000% su Euro 100,77 15,12

Totale Euro 115,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,89 11,59

Totale Euro 127,48

Prezzo di Applicazione Euro 127,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,37
74,40

20,686
58,362
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.10.d CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI
CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A
DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE
22x22 cm

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi
prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato
cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al
convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI
e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90°
per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la
piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di
chiusura per del comignolo:

m 1,00 152,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,470000 30,60 14,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,470000 25,50 11,99

Totale Manodopera 26,37 17,321

3 ABR25_2.650.10.10.d

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE
QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI
PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A
DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO SPECIALE
Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo
di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco
vibrocompres.....doneo al convogliamento dei prodotti di
combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI
e dalla 615/66: 22x22 cm

m 1,0000 93,98 93,98

Totale Materiali 93,98 61,731

Totale Euro 120,35

Spese Generali 15,000% su Euro 120,35 18,05

Totale Euro 138,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,40 13,84

Totale Euro 152,24

Prezzo di Applicazione Euro 152,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,37
93,98

17,321
61,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.10.e CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI
CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A
DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE
25x25 cm

Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi
prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato
cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al
convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI
e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90°
per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la
piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di
chiusura per del comignolo:

m 1,00 183,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,470000 25,50 11,99

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,470000 30,60 14,38

Totale Manodopera 26,37 14,406

3 ABR25_2.650.10.10.e

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE
QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI
PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A
DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO SPECIALE
Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo
di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco
vibrocompres.....doneo al convogliamento dei prodotti di
combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI
e dalla 615/66: 25x25 cm

m 1,0000 118,33 118,33

Totale Materiali 118,33 64,644

Totale Euro 144,70

Spese Generali 15,000% su Euro 144,70 21,71

Totale Euro 166,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 166,41 16,64

Totale Euro 183,05

Prezzo di Applicazione Euro 183,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,37
118,33

14,406
64,644
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.100.a COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
NATURALE DATO IN OPERA COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO
PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA
14 x14 cm.

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in 
opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne 
della canna:

cad 1,0000 65,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 13,807

3 ABR25_2.650.10.100.a

Materiali

COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE, COMPRESO
PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE
SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA
Comignolo per canne fumarie o di esalazione in
conglomerato cementizio naturale compreso piastra
sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni
interne della canna: 14 x 14 cm

cad 1,0000 42,44 42,44

Totale Materiali 42,44 65,252

Totale Euro 51,42

Spese Generali 15,000% su Euro 51,42 7,71

Totale Euro 59,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,13 5,91

Totale Euro 65,04

Prezzo di Applicazione Euro 65,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
42,44

13,807
65,252
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.100.b COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
NATURALE DATO IN OPERA COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO
PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA
22x22 cm.

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in 
opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne 
della canna:

cad 1,0000 95,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 9,383

3 ABR25_2.650.10.100.b

Materiali

COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE, COMPRESO
PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE
SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA
Comignolo per canne fumarie o di esalazione in
conglomerato cementizio naturale compreso piastra
sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni
interne della canna: 22 x 22 cm

cad 1,0000 66,68 66,68

Totale Materiali 66,68 69,669

Totale Euro 75,66

Spese Generali 15,000% su Euro 75,66 11,35

Totale Euro 87,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,01 8,70

Totale Euro 95,71

Prezzo di Applicazione Euro 95,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
66,68

9,383
69,669
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.100.c COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
NATURALE DATO IN OPERA COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO
PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA
25 x25 cm.

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in 
opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne 
della canna:

cad 1,0000 129,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 6,930

3 ABR25_2.650.10.100.c

Materiali

COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE, COMPRESO
PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE
SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA
Comignolo per canne fumarie o di esalazione in
conglomerato cementizio naturale compreso piastra
sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni
interne della canna: 25 x 25 cm

cad 1,0000 93,46 93,46

Totale Materiali 93,46 72,120

Totale Euro 102,44

Spese Generali 15,000% su Euro 102,44 15,37

Totale Euro 117,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,81 11,78

Totale Euro 129,59

Prezzo di Applicazione Euro 129,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
93,46

6,930
72,120
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.110.a ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN
ASSE IN ACCIAIO INOX, POSTO IN OPERA SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE,
DEL DIAMETRO NOMINALE DI:
160 mm.

Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, 
posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 

cad 1,0000 279,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 2,208

3 ABR25_2.650.10.110.a

Materiali

ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO
INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, SU
CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO
NOMINALE DI:
Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox
ruotante su un asse in acciaio inox, su condotto fumario già
esistente, del diametro nominale di: 160 mm

cad 1,0000 215,10 215,10

Totale Materiali 215,10 76,843

Totale Euro 221,28

Spese Generali 15,000% su Euro 221,28 33,19

Totale Euro 254,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 254,47 25,45

Totale Euro 279,92

Prezzo di Applicazione Euro 279,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,18
215,10

2,208
76,843
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.110.b ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN
ASSE IN ACCIAIO INOX, POSTO IN OPERA SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE,
DEL DIAMETRO NOMINALE DI:
200 mm.

Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, 
posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 

cad 1,0000 311,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 1,985

3 ABR25_2.650.10.110.b

Materiali

ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO
INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, SU
CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO
NOMINALE DI:
Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox
ruotante su un asse in acciaio inox, su condotto fumario già
esistente, del diametro nominale di: 200 mm

cad 1,0000 239,92 239,92

Totale Materiali 239,92 77,065

Totale Euro 246,10

Spese Generali 15,000% su Euro 246,10 36,92

Totale Euro 283,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 283,02 28,30

Totale Euro 311,32

Prezzo di Applicazione Euro 311,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,18
239,92

1,985
77,065
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.110.c ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN
ASSE IN ACCIAIO INOX, POSTO IN OPERA SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE,
DEL DIAMETRO NOMINALE DI:
240 mm.

Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, 
posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 

cad 1,0000 358,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 1,723

3 ABR25_2.650.10.110.c

Materiali

ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO
INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, SU
CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO
NOMINALE DI:
Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox
ruotante su un asse in acciaio inox, su condotto fumario già
esistente, del diametro nominale di: 240 mm

cad 1,0000 277,40 277,40

Totale Materiali 277,40 77,328

Totale Euro 283,58

Spese Generali 15,000% su Euro 283,58 42,54

Totale Euro 326,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 326,12 32,61

Totale Euro 358,73

Prezzo di Applicazione Euro 358,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,18
277,40

1,723
77,328
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.15.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN
CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI
CONTROCANNA
12x12 cm

Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per 
condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati 
monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di 
vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:

cad 1,0000 73,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 18,36 25,116

2 ABR25_2.650.10.15.a

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN
CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN
REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per
condotto fumario in refrattario completo di controcanna:
12x12 cm

cad 1,0000 39,42 39,42

Totale Materiali 39,42 53,926

Totale Euro 57,78

Spese Generali 15,000% su Euro 57,78 8,67

Totale Euro 66,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,45 6,65

Totale Euro 73,10

Prezzo di Applicazione Euro 73,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,36
39,42

25,116
53,926
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.15.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN
CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI
CONTROCANNA
14x14 cm

Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per 
condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati 
monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di 
vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:

cad 1,0000 77,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 18,36 23,776

2 ABR25_2.650.10.15.b

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN
CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN
REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per
condotto fumario in refrattario completo di controcanna:
14x14 cm

cad 1,0000 42,68 42,68

Totale Materiali 42,68 55,271

Totale Euro 61,04

Spese Generali 15,000% su Euro 61,04 9,16

Totale Euro 70,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,20 7,02

Totale Euro 77,22

Prezzo di Applicazione Euro 77,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,36
42,68

23,776
55,271
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.15.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN
CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI
CONTROCANNA
18x18 cm

Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per 
condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati 
monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di 
vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:

cad 1,0000 96,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 18,36 19,125

2 ABR25_2.650.10.15.c

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN
CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN
REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per
condotto fumario in refrattario completo di controcanna:
18x18 cm

cad 1,0000 57,53 57,53

Totale Materiali 57,53 59,927

Totale Euro 75,89

Spese Generali 15,000% su Euro 75,89 11,38

Totale Euro 87,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,27 8,73

Totale Euro 96,00

Prezzo di Applicazione Euro 96,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,36
57,53

19,125
59,927
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.15.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN
CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI
CONTROCANNA
22x22 cm

Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per 
condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati 
monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di 
vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:

cad 1,0000 112,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 18,36 16,386

2 ABR25_2.650.10.15.d

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN
CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN
REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per
condotto fumario in refrattario completo di controcanna:
22x22 cm

cad 1,0000 70,21 70,21

Totale Materiali 70,21 62,660

Totale Euro 88,57

Spese Generali 15,000% su Euro 88,57 13,29

Totale Euro 101,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,86 10,19

Totale Euro 112,05

Prezzo di Applicazione Euro 112,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,36
70,21

16,386
62,660
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.15.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN
CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI
CONTROCANNA
25x25 cm

Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per 
condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati 
monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di 
vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:

cad 1,0000 120,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 18,36 15,185

2 ABR25_2.650.10.15.e

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN
CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN
REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per
condotto fumario in refrattario completo di controcanna:
25x25 cm

cad 1,0000 77,22 77,22

Totale Materiali 77,22 63,866

Totale Euro 95,58

Spese Generali 15,000% su Euro 95,58 14,34

Totale Euro 109,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,92 10,99

Totale Euro 120,91

Prezzo di Applicazione Euro 120,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,36
77,22

15,185
63,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.16.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO
FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
12x12 cm

Fornitura e posa in opera di comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario 
completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia 
parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di 
prodotti di combustione secondo la normativa vigente:

cad 1,0000 83,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 18,36 22,110

2 ABR25_2.650.10.16.a

Materiali

COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO
IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in
refrattario completo di controcanna: 12x12 cm

cad 1,0000 47,28 47,28

Totale Materiali 47,28 56,936

Totale Euro 65,64

Spese Generali 15,000% su Euro 65,64 9,85

Totale Euro 75,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,49 7,55

Totale Euro 83,04

Prezzo di Applicazione Euro 83,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,36
47,28

22,110
56,936
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.16.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO
FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
14x14 cm

Fornitura e posa in opera di comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario 
completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia 
parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di 
prodotti di combustione secondo la normativa vigente:

cad 1,0000 87,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 18,36 21,041

2 ABR25_2.650.10.16.b

Materiali

COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO
IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in
refrattario completo di controcanna: 14x14 cm

cad 1,0000 50,62 50,62

Totale Materiali 50,62 58,011

Totale Euro 68,98

Spese Generali 15,000% su Euro 68,98 10,35

Totale Euro 79,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,33 7,93

Totale Euro 87,26

Prezzo di Applicazione Euro 87,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,36
50,62

21,041
58,011
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.16.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO
FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
18x18 cm

Fornitura e posa in opera di comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario 
completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia 
parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di 
prodotti di combustione secondo la normativa vigente:

cad 1,0000 108,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 18,36 16,940

2 ABR25_2.650.10.16.c

Materiali

COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO
IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in
refrattario completo di controcanna: 18x18 cm

cad 1,0000 67,32 67,32

Totale Materiali 67,32 62,115

Totale Euro 85,68

Spese Generali 15,000% su Euro 85,68 12,85

Totale Euro 98,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,53 9,85

Totale Euro 108,38

Prezzo di Applicazione Euro 108,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,36
67,32

16,940
62,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.16.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO
FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
22x22 cm

Fornitura e posa in opera di comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario 
completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia 
parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di 
prodotti di combustione secondo la normativa vigente:

cad 1,0000 127,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 18,36 14,372

2 ABR25_2.650.10.16.d

Materiali

COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO
IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in
refrattario completo di controcanna: 22x22 cm

cad 1,0000 82,63 82,63

Totale Materiali 82,63 64,681

Totale Euro 100,99

Spese Generali 15,000% su Euro 100,99 15,15

Totale Euro 116,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,14 11,61

Totale Euro 127,75

Prezzo di Applicazione Euro 127,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,36
82,63

14,372
64,681
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.16.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO
FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
25x25 cm

Fornitura e posa in opera di comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario 
completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia 
parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di 
prodotti di combustione secondo la normativa vigente:

cad 1,0000 153,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 18,36 11,982

2 ABR25_2.650.10.16.e

Materiali

COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO
IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in
refrattario completo di controcanna: 25x25 cm

cad 1,0000 102,77 102,77

Totale Materiali 102,77 67,069

Totale Euro 121,13

Spese Generali 15,000% su Euro 121,13 18,17

Totale Euro 139,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,30 13,93

Totale Euro 153,23

Prezzo di Applicazione Euro 153,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,36
102,77

11,982
67,069
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.20.a CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA
DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12 x 20 cm

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta
da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto
secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per
istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico
condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti,
piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della
piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:

m 1,00 111,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 15,077

3 ABR25_2.650.10.20.a

Materiali

CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E
CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA
DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON
CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO
SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con
giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale
refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri
per il sigillante: condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12
x 20 cm

m 1,0000 71,41 71,41

Totale Materiali 71,41 63,970

Totale Euro 88,24

Spese Generali 15,000% su Euro 88,24 13,24

Totale Euro 101,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,48 10,15

Totale Euro 111,63

Prezzo di Applicazione Euro 111,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
71,41

15,077
63,970
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.20.b CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA
DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta
da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto
secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per
istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico
condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti,
piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della
piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:

m 1,00 123,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 13,649

3 ABR25_2.650.10.20.b

Materiali

CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E
CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA
DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON
CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO
SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con
giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale
refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri
per il sigillante: condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15
x 25 cm

m 1,0000 80,65 80,65

Totale Materiali 80,65 65,404

Totale Euro 97,48

Spese Generali 15,000% su Euro 97,48 14,62

Totale Euro 112,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,10 11,21

Totale Euro 123,31

Prezzo di Applicazione Euro 123,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
80,65

13,649
65,404
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.20.c CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA
DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta
da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto
secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per
istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico
condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti,
piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della
piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:

m 1,00 130,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 12,890

3 ABR25_2.650.10.20.c

Materiali

CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E
CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA
DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON
CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO
SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con
giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale
refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri
per il sigillante: condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15
x 25 cm

m 1,0000 86,39 86,39

Totale Materiali 86,39 66,164

Totale Euro 103,22

Spese Generali 15,000% su Euro 103,22 15,48

Totale Euro 118,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,70 11,87

Totale Euro 130,57

Prezzo di Applicazione Euro 130,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
86,39

12,890
66,164
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.20.d CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA
DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta
da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto
secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per
istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico
condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti,
piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della
piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:

m 1,00 144,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 11,634

3 ABR25_2.650.10.20.d

Materiali

CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E
CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA
DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON
CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO
SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con
giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale
refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri
per il sigillante: condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15
x 30 cm

m 1,0000 97,53 97,53

Totale Materiali 97,53 67,420

Totale Euro 114,36

Spese Generali 15,000% su Euro 114,36 17,15

Totale Euro 131,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,51 13,15

Totale Euro 144,66

Prezzo di Applicazione Euro 144,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
97,53

11,634
67,420
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.20.e CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA
DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 22 x 22 cm, condotto aria 20 x 30 cm

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta
da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto
secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per
istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico
condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti,
piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della
piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:

m 1,00 161,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 10,442

3 ABR25_2.650.10.20.e

Materiali

CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E
CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA
DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON
CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO
SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con
giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale
refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri
per il sigillante: condotto fumi 22 x 22 cm, condotto aria 20
x 30 cm

m 1,0000 110,58 110,58

Totale Materiali 110,58 68,611

Totale Euro 127,41

Spese Generali 15,000% su Euro 127,41 19,11

Totale Euro 146,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 146,52 14,65

Totale Euro 161,17

Prezzo di Applicazione Euro 161,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
110,58

10,442
68,611
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.20.f CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA
DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm

Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta
da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto
secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per
istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico
condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti,
piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della
piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:

m 1,00 182,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 9,214

3 ABR25_2.650.10.20.f

Materiali

CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E
CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA
DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON
CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO
SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con
giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale
refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri
per il sigillante: condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30
x 30 cm

m 1,0000 127,56 127,56

Totale Materiali 127,56 69,835

Totale Euro 144,39

Spese Generali 15,000% su Euro 144,39 21,66

Totale Euro 166,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 166,05 16,61

Totale Euro 182,66

Prezzo di Applicazione Euro 182,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
127,56

9,214
69,835
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.30.a CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI
ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per
impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con
qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo
dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e
delle opere provvisionali:

m 1,00 213,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 9,203

3 ABR25_2.650.10.30.a

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE
COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI
CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI
COMBUSTIBILE
Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata
con lana di roccia per impianti centralizzati di
riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed
accessori necessari al montaggio: diametro interno 125
mm, diametro esterno 190 mm

m 1,0000 149,07 149,07

Totale Materiali 149,07 69,848

Totale Euro 168,71

Spese Generali 15,000% su Euro 168,71 25,31

Totale Euro 194,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 194,02 19,40

Totale Euro 213,42

Prezzo di Applicazione Euro 213,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
149,07

9,203
69,848
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.30.b CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI
ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per
impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con
qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo
dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e
delle opere provvisionali:

m 1,00 235,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 8,333

3 ABR25_2.650.10.30.b

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE
COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI
CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI
COMBUSTIBILE
Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata
con lana di roccia per impianti centralizzati di
riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed
accessori necessari al montaggio: diametro interno 150
mm, diametro esterno 220 mm

m 1,0000 166,68 166,68

Totale Materiali 166,68 70,717

Totale Euro 186,32

Spese Generali 15,000% su Euro 186,32 27,95

Totale Euro 214,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 214,27 21,43

Totale Euro 235,70

Prezzo di Applicazione Euro 235,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
166,68

8,333
70,717
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.30.c CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI
ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per
impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con
qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo
dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e
delle opere provvisionali:

m 1,00 256,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 7,667

3 ABR25_2.650.10.30.c

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE
COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI
CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI
COMBUSTIBILE
Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata
con lana di roccia per impianti centralizzati di
riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed
accessori necessari al montaggio: diametro interno 180
mm, diametro esterno 240 mm

m 1,0000 182,86 182,86

Totale Materiali 182,86 71,382

Totale Euro 202,50

Spese Generali 15,000% su Euro 202,50 30,38

Totale Euro 232,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 232,88 23,29

Totale Euro 256,17

Prezzo di Applicazione Euro 256,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
182,86

7,667
71,382
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.30.d CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI
ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per
impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con
qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo
dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e
delle opere provvisionali:

m 1,00 271,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 7,232

3 ABR25_2.650.10.30.d

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE
COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI
CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI
COMBUSTIBILE
Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata
con lana di roccia per impianti centralizzati di
riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed
accessori necessari al montaggio: diametro interno 200
mm, diametro esterno 260 mm

m 1,0000 195,03 195,03

Totale Materiali 195,03 71,818

Totale Euro 214,67

Spese Generali 15,000% su Euro 214,67 32,20

Totale Euro 246,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 246,87 24,69

Totale Euro 271,56

Prezzo di Applicazione Euro 271,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
195,03

7,232
71,818
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.30.e CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI
ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per
impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con
qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo
dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e
delle opere provvisionali:

m 1,00 315,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 6,227

3 ABR25_2.650.10.30.e

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE
COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI
CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI
COMBUSTIBILE
Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata
con lana di roccia per impianti centralizzati di
riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed
accessori necessari al montaggio: diametro interno 250
mm, diametro esterno 310 mm

m 1,0000 229,70 229,70

Totale Materiali 229,70 72,826

Totale Euro 249,34

Spese Generali 15,000% su Euro 249,34 37,40

Totale Euro 286,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 286,74 28,67

Totale Euro 315,41

Prezzo di Applicazione Euro 315,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
229,70

6,227
72,826
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.30.f CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI
ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per
impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con
qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo
dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e
delle opere provvisionali:

m 1,00 365,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 5,376

3 ABR25_2.650.10.30.f

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE
COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI
CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI
COMBUSTIBILE
Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata
con lana di roccia per impianti centralizzati di
riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed
accessori necessari al montaggio: diametro interno 300
mm, diametro esterno 360 mm

m 1,0000 269,18 269,18

Totale Materiali 269,18 73,677

Totale Euro 288,82

Spese Generali 15,000% su Euro 288,82 43,32

Totale Euro 332,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 332,14 33,21

Totale Euro 365,35

Prezzo di Applicazione Euro 365,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
269,18

5,376
73,677
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.30.g CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI
ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm

Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per
impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con
qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo
dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del
tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e
delle opere provvisionali:

m 1,00 435,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 4,508

3 ABR25_2.650.10.30.g

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE
COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI
CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA
POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI
COMBUSTIBILE
Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata
con lana di roccia per impianti centralizzati di
riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed
accessori necessari al montaggio: diametro interno 350
mm, diametro esterno 400 mm

m 1,0000 324,74 324,74

Totale Materiali 324,74 74,543

Totale Euro 344,38

Spese Generali 15,000% su Euro 344,38 51,66

Totale Euro 396,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 396,04 39,60

Totale Euro 435,64

Prezzo di Applicazione Euro 435,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
324,74

4,508
74,543
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.40.a CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE
COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE
diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm

Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un
condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per
caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea
all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del
terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione
degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:

m 1,00 142,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 13,738

3 ABR25_2.650.10.40.a

Materiali

CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO
INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO
SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A
TIRAGGIO NATURALE
Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete
semplice composta da un condotto secondario in acciaio
inox A.....to, dei pezzi speciali ed accessori necessari al
montaggio: diametro condotto secondario 130 mm,
diametro collettore 160 mm

m 1,0000 93,37 93,37

Totale Materiali 93,37 65,312

Totale Euro 113,01

Spese Generali 15,000% su Euro 113,01 16,95

Totale Euro 129,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,96 13,00

Totale Euro 142,96

Prezzo di Applicazione Euro 142,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
93,37

13,738
65,312
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.40.b CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE
COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE
diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm

Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un
condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per
caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea
all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del
terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione
degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:

m 1,00 148,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 13,223

3 ABR25_2.650.10.40.b

Materiali

CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO
INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO
SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A
TIRAGGIO NATURALE
Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete
semplice composta da un condotto secondario in acciaio
inox A.....to, dei pezzi speciali ed accessori necessari al
montaggio: diametro condotto secondario 130 mm,
diametro collettore 180 mm

m 1,0000 97,78 97,78

Totale Materiali 97,78 65,832

Totale Euro 117,42

Spese Generali 15,000% su Euro 117,42 17,61

Totale Euro 135,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 135,03 13,50

Totale Euro 148,53

Prezzo di Applicazione Euro 148,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
97,78

13,223
65,832
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.40.c CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE
COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE
diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm

Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un
condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per
caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea
all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del
terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione
degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:

m 1,00 168,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 11,654

3 ABR25_2.650.10.40.c

Materiali

CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO
INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO
SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A
TIRAGGIO NATURALE
Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete
semplice composta da un condotto secondario in acciaio
inox A.....to, dei pezzi speciali ed accessori necessari al
montaggio: diametro condotto secondario 130 mm,
diametro collettore 200 mm

m 1,0000 113,58 113,58

Totale Materiali 113,58 67,399

Totale Euro 133,22

Spese Generali 15,000% su Euro 133,22 19,98

Totale Euro 153,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,20 15,32

Totale Euro 168,52

Prezzo di Applicazione Euro 168,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
113,58

11,654
67,399
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.50.a CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL
COMIGNOLO
diametro interno 80 mm

Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del
tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:

m 1,00 43,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 32,514

3 ABR25_2.650.10.50.a

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A
PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI
ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete
semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne
fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio: diametro interno 80 mm

m 1,0000 20,08 20,08

Totale Materiali 20,08 46,535

Totale Euro 34,11

Spese Generali 15,000% su Euro 34,11 5,12

Totale Euro 39,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,23 3,92

Totale Euro 43,15

Prezzo di Applicazione Euro 43,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
20,08

32,514
46,535
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.50.b CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL
COMIGNOLO
diametro interno 100 mm

Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del
tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:

m 1,00 44,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 31,828

3 ABR25_2.650.10.50.b

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A
PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI
ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete
semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne
fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio: diametro interno 100 mm

m 1,0000 20,81 20,81

Totale Materiali 20,81 47,210

Totale Euro 34,84

Spese Generali 15,000% su Euro 34,84 5,23

Totale Euro 40,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,07 4,01

Totale Euro 44,08

Prezzo di Applicazione Euro 44,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
20,81

31,828
47,210
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.50.c CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL
COMIGNOLO
diametro interno 120 mm

Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del
tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:

m 1,00 45,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 30,660

3 ABR25_2.650.10.50.c

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A
PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI
ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete
semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne
fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio: diametro interno 120 mm

m 1,0000 22,14 22,14

Totale Materiali 22,14 48,383

Totale Euro 36,17

Spese Generali 15,000% su Euro 36,17 5,43

Totale Euro 41,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,60 4,16

Totale Euro 45,76

Prezzo di Applicazione Euro 45,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
22,14

30,660
48,383
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.50.d CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL
COMIGNOLO
diametro interno 130 mm

Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del
tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:

m 1,00 47,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 29,302

3 ABR25_2.650.10.50.d

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A
PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI
ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete
semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne
fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio: diametro interno 130 mm

m 1,0000 23,82 23,82

Totale Materiali 23,82 49,749

Totale Euro 37,85

Spese Generali 15,000% su Euro 37,85 5,68

Totale Euro 43,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,53 4,35

Totale Euro 47,88

Prezzo di Applicazione Euro 47,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
23,82

29,302
49,749
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.50.e CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL
COMIGNOLO
diametro interno 140 mm

Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del
tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:

m 1,00 50,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 28,054

3 ABR25_2.650.10.50.e

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A
PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI
ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete
semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne
fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio: diametro interno 140 mm

m 1,0000 25,50 25,50

Totale Materiali 25,50 50,990

Totale Euro 39,53

Spese Generali 15,000% su Euro 39,53 5,93

Totale Euro 45,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,46 4,55

Totale Euro 50,01

Prezzo di Applicazione Euro 50,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
25,50

28,054
50,990
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.50.f CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL
COMIGNOLO
diametro interno 160 mm

Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del
tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:

m 1,00 51,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 27,048

3 ABR25_2.650.10.50.f

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A
PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI
ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete
semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne
fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio: diametro interno 160 mm

m 1,0000 26,97 26,97

Totale Materiali 26,97 51,995

Totale Euro 41,00

Spese Generali 15,000% su Euro 41,00 6,15

Totale Euro 47,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,15 4,72

Totale Euro 51,87

Prezzo di Applicazione Euro 51,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
26,97

27,048
51,995
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.50.g CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL
COMIGNOLO
diametro interno 180 mm

Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del
tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:

m 1,00 54,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 25,919

3 ABR25_2.650.10.50.g

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A
PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI
ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete
semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne
fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio: diametro interno 180 mm

m 1,0000 28,76 28,76

Totale Materiali 28,76 53,131

Totale Euro 42,79

Spese Generali 15,000% su Euro 42,79 6,42

Totale Euro 49,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,21 4,92

Totale Euro 54,13

Prezzo di Applicazione Euro 54,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
28,76

25,919
53,131
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.50.h CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL
COMIGNOLO
diametro interno 200 mm

Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del
tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:

m 1,00 58,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 23,812

3 ABR25_2.650.10.50.h

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A
PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI
ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete
semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne
fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio: diametro interno 200 mm

m 1,0000 32,54 32,54

Totale Materiali 32,54 55,227

Totale Euro 46,57

Spese Generali 15,000% su Euro 46,57 6,99

Totale Euro 53,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,56 5,36

Totale Euro 58,92

Prezzo di Applicazione Euro 58,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
32,54

23,812
55,227
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.50.i CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL
COMIGNOLO
diametro interno 250 mm

Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del
tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:

m 1,00 64,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 21,725

3 ABR25_2.650.10.50.i

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A
PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI
ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete
semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne
fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio: diametro interno 250 mm

m 1,0000 37,02 37,02

Totale Materiali 37,02 57,324

Totale Euro 51,05

Spese Generali 15,000% su Euro 51,05 7,66

Totale Euro 58,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,71 5,87

Totale Euro 64,58

Prezzo di Applicazione Euro 64,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
37,02

21,725
57,324
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.50.j CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL
COMIGNOLO
diametro interno 300 mm

Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del
tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:

m 1,00 76,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 18,290

3 ABR25_2.650.10.50.j

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A
PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI
ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete
semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne
fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per
il montaggio: diametro interno 300 mm

m 1,0000 46,61 46,61

Totale Materiali 46,61 60,761

Totale Euro 60,64

Spese Generali 15,000% su Euro 60,64 9,10

Totale Euro 69,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,74 6,97

Totale Euro 76,71

Prezzo di Applicazione Euro 76,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
46,61

18,290
60,761
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.60.a CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN
ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI E ACCESSORI
diametro interno 180 mm

Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316
e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie
esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione
del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto
verticale e la caldaia:

m 1,00 79,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 17,672

3 ABR25_2.650.10.60.a

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA,
CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E
PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE
ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete
interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio
in.....i all'interno di canne fumarie esistenti, completo di
pezzi speciali e accessori per il montaggio: diametro interno
180 mm

m 1,0000 48,73 48,73

Totale Materiali 48,73 61,381

Totale Euro 62,76

Spese Generali 15,000% su Euro 62,76 9,41

Totale Euro 72,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,17 7,22

Totale Euro 79,39

Prezzo di Applicazione Euro 79,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
48,73

17,672
61,381

Pag. 2974 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.60.b CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN
ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI E ACCESSORI
diametro interno 200 mm

Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316
e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie
esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione
del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto
verticale e la caldaia:

m 1,00 84,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 16,617

3 ABR25_2.650.10.60.b

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA,
CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E
PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE
ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete
interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio
in.....i all'interno di canne fumarie esistenti, completo di
pezzi speciali e accessori per il montaggio: diametro interno
200 mm

m 1,0000 52,71 52,71

Totale Materiali 52,71 62,430

Totale Euro 66,74

Spese Generali 15,000% su Euro 66,74 10,01

Totale Euro 76,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,75 7,68

Totale Euro 84,43

Prezzo di Applicazione Euro 84,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
52,71

16,617
62,430
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.60.c CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN
ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI E ACCESSORI
diametro interno 250 mm

Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316
e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie
esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione
del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto
verticale e la caldaia:

m 1,00 98,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 14,316

3 ABR25_2.650.10.60.c

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA,
CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E
PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE
ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete
interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio
in.....i all'interno di canne fumarie esistenti, completo di
pezzi speciali e accessori per il montaggio: diametro interno
250 mm

m 1,0000 63,44 63,44

Totale Materiali 63,44 64,735

Totale Euro 77,47

Spese Generali 15,000% su Euro 77,47 11,62

Totale Euro 89,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,09 8,91

Totale Euro 98,00

Prezzo di Applicazione Euro 98,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
63,44

14,316
64,735
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.60.d CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN
ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI
PEZZI SPECIALI E ACCESSORI
diametro interno 300 mm

Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316
e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie
esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione
del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto
verticale e la caldaia:

m 1,00 108,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 12,940

3 ABR25_2.650.10.60.d

Materiali

CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA,
CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E
PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER
INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE
ESISTENTI
Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete
interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio
in.....i all'interno di canne fumarie esistenti, completo di
pezzi speciali e accessori per il montaggio: diametro interno
300 mm

m 1,0000 71,67 71,67

Totale Materiali 71,67 66,104

Totale Euro 85,70

Spese Generali 15,000% su Euro 85,70 12,86

Totale Euro 98,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,56 9,86

Totale Euro 108,42

Prezzo di Applicazione Euro 108,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
71,67

12,940
66,104
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.70.a CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON
INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 12 cm esterno 18,5x18,5 cm

Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-
femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna 
circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, 
adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI,  in 
opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento 
alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con 
esclusione del comignolo:

m 1,00 127,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 10,989

3 ABR25_2.650.10.70.a

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA,
PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA
QUADRATA
Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla
ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con
intercapedine, .....daia, elemento con sportello di ispezione
e del rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 12 cm
esterno 18,5x18,5 cm

m 1,0000 86,89 86,89

Totale Materiali 86,89 68,058

Totale Euro 100,92

Spese Generali 15,000% su Euro 100,92 15,14

Totale Euro 116,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,06 11,61

Totale Euro 127,67

Prezzo di Applicazione Euro 127,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
86,89

10,989
68,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.70.b CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON
INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 14 cm esterno 20x20 cm

Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-
femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna 
circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, 
adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI,  in 
opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento 
alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con 
esclusione del comignolo:

m 1,00 137,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Manodopera 13,49 9,845

3 ABR25_2.650.10.70.b

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA,
PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA
QUADRATA
Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla
ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con
intercapedine, ..... caldaia, elemento con sportello di
ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro
interno 14 cm esterno 20x20 cm

m 1,0000 94,83 94,83

Totale Materiali 94,83 69,204

Totale Euro 108,32

Spese Generali 15,000% su Euro 108,32 16,25

Totale Euro 124,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,57 12,46

Totale Euro 137,03

Prezzo di Applicazione Euro 137,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,49
94,83

9,845
69,204
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.70.c CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON
INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 17 cm esterno 23x23 cm

Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-
femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna 
circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, 
adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI,  in 
opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento 
alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con 
esclusione del comignolo:

m 1,00 154,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 9,106

3 ABR25_2.650.10.70.c

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA,
PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA
QUADRATA
Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla
ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con
intercapedine, ..... caldaia, elemento con sportello di
ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro
interno 17 cm esterno 23x23 cm

m 1,0000 107,76 107,76

Totale Materiali 107,76 69,942

Totale Euro 121,79

Spese Generali 15,000% su Euro 121,79 18,27

Totale Euro 140,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,06 14,01

Totale Euro 154,07

Prezzo di Applicazione Euro 154,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
107,76

9,106
69,942
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.70.d CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON
INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 19 cm esterno 26x26 cm

Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-
femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna 
circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, 
adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI,  in 
opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento 
alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con 
esclusione del comignolo:

m 1,00 168,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 8,308

3 ABR25_2.650.10.70.d

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA,
PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA
QUADRATA
Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla
ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con
intercapedine, ..... caldaia, elemento con sportello di
ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro
interno 19 cm esterno 26x26 cm

m 1,0000 119,47 119,47

Totale Materiali 119,47 70,743

Totale Euro 133,50

Spese Generali 15,000% su Euro 133,50 20,03

Totale Euro 153,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,53 15,35

Totale Euro 168,88

Prezzo di Applicazione Euro 168,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
119,47

8,308
70,743
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.70.e CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON
INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 22 cm esterno 30x30 cm

Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-
femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna 
circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, 
adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI,  in 
opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento 
alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con 
esclusione del comignolo:

m 1,00 191,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 7,324

3 ABR25_2.650.10.70.e

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA,
PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA
QUADRATA
Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla
ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con
intercapedine, ..... caldaia, elemento con sportello di
ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro
interno 22 cm esterno 30x30 cm

m 1,0000 137,40 137,40

Totale Materiali 137,40 71,731

Totale Euro 151,43

Spese Generali 15,000% su Euro 151,43 22,71

Totale Euro 174,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 174,14 17,41

Totale Euro 191,55

Prezzo di Applicazione Euro 191,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
137,40

7,324
71,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.70.f CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON
INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 25 cm esterno 35x35 cm

Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-
femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna 
circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, 
adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI,  in 
opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento 
alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con 
esclusione del comignolo:

m 1,00 220,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 6,361

3 ABR25_2.650.10.70.f

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA,
PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA
QUADRATA
Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla
ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con
intercapedine, ..... caldaia, elemento con sportello di
ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro
interno 25 cm esterno 35x35 cm

m 1,0000 160,33 160,33

Totale Materiali 160,33 72,692

Totale Euro 174,36

Spese Generali 15,000% su Euro 174,36 26,15

Totale Euro 200,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 200,51 20,05

Totale Euro 220,56

Prezzo di Applicazione Euro 220,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
160,33

6,361
72,692
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.80.a CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON
INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI
RETTANGOLARI
Interno 17x12 e 17x18 cm, esterno 24x40 cm

Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con 
incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, 
composto da due condotti rettangolari, uno principale ed uno secondario, fissato con 
silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, 
secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra 
raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, elemento 
con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del 
comignolo:

m 1,00 204,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 6,854

3 ABR25_2.650.10.80.a

Materiali

CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN
ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON
INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON
INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA
DUE CONDOTTI RETTANGOLARI
Condotto fumario collettivo ramificato in elementi
monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-
femmina, parete dop..... caldaia, elemento con sportello di
ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro
interno 25 cm esterno 35x35 cm

m 1,0000 147,80 147,80

Totale Materiali 147,80 72,200

Totale Euro 161,83

Spese Generali 15,000% su Euro 161,83 24,27

Totale Euro 186,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 186,10 18,61

Totale Euro 204,71

Prezzo di Applicazione Euro 204,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
147,80

6,854
72,200
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.80.b CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON
INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI
RETTANGOLARI
Interno 14,2x14,5 e 14,2x20,3 cm, esterno 21x45 cm

Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con 
incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, 
composto da due condotti rettangolari, uno principale ed uno secondario, fissato con 
silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, 
secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra 
raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, elemento 
con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del 
comignolo:

m 1,00 203,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 6,881

3 ABR25_2.650.10.80.b

Materiali

CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN
ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON
INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON
INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA
DUE CONDOTTI RETTANGOLARI
Condotto fumario collettivo ramificato in elementi
monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-
femmina, parete dop.....on sportello di ispezione e del
rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 14,2x14,5 e
14,2x20,3 cm, esterno 21x45 cm

m 1,0000 147,14 147,14

Totale Materiali 147,14 72,166

Totale Euro 161,17

Spese Generali 15,000% su Euro 161,17 24,18

Totale Euro 185,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 185,35 18,54

Totale Euro 203,89

Prezzo di Applicazione Euro 203,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
147,14

6,881
72,166
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.80.c CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON
INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI
RETTANGOLARI
Interno 17,6x14,5 e 17,6x25,3 cm, esterno 25x51 cm

Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con 
incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, 
composto da due condotti rettangolari, uno principale ed uno secondario, fissato con 
silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, 
secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra 
raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, elemento 
con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del 
comignolo:

m 1,00 230,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 6,087

3 ABR25_2.650.10.80.c

Materiali

CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN
ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON
INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON
INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA
DUE CONDOTTI RETTANGOLARI
Condotto fumario collettivo ramificato in elementi
monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-
femmina, parete dop.....on sportello di ispezione e del
rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 17,6x14,5 e
17,6x25,3 cm, esterno 25x51 cm

m 1,0000 168,19 168,19

Totale Materiali 168,19 72,964

Totale Euro 182,22

Spese Generali 15,000% su Euro 182,22 27,33

Totale Euro 209,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 209,55 20,96

Totale Euro 230,51

Prezzo di Applicazione Euro 230,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
168,19

6,087
72,964
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.80.d CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON
INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI
RETTANGOLARI
Interno 22x16,6 e 22x21,5 cm, esterno 30x50 cm

Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con 
incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, 
composto da due condotti rettangolari, uno principale ed uno secondario, fissato con 
silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, 
secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra 
raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, elemento 
con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del 
comignolo:

m 1,00 240,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 5,828

3 ABR25_2.650.10.80.d

Materiali

CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN
ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON
INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON
INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA
DUE CONDOTTI RETTANGOLARI
Condotto fumario collettivo ramificato in elementi
monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-
femmina, parete dop..... con sportello di ispezione e del
rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 22x16,6 e
22x21,5 cm, esterno 30x50 cm

m 1,0000 176,27 176,27

Totale Materiali 176,27 73,220

Totale Euro 190,30

Spese Generali 15,000% su Euro 190,30 28,55

Totale Euro 218,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 218,85 21,89

Totale Euro 240,74

Prezzo di Applicazione Euro 240,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
176,27

5,828
73,220
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.90.a CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON
INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA
50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Dimetro interno 17 cm. esterno 23x23 cm.

Condotto fumario  in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-
femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, sezione interna circolare 
ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per 
combustibili solidi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di 
piastra raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, 
elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del 
comignolo:

m 1,00 146,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 9,573

3 ABR25_2.650.10.90.a

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA,
PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA
QUADRATA
Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla
ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con
intercapedine.....caldaia, elemento con sportello di ispezione
e del rivestimento in lana di roccia: Dimetro interno 17 cm.
esterno 23x23 cm.

m 1,0000 101,83 101,83

Totale Materiali 101,83 69,480

Totale Euro 115,86

Spese Generali 15,000% su Euro 115,86 17,38

Totale Euro 133,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 133,24 13,32

Totale Euro 146,56

Prezzo di Applicazione Euro 146,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
101,83

9,573
69,480
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.90.b CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON
INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA
50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Dimetro interno 19 cm. esterno 26x26 cm.

Condotto fumario  in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-
femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, sezione interna circolare 
ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per 
combustibili solidi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di 
piastra raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, 
elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del 
comignolo:

m 1,00 160,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 8,752

3 ABR25_2.650.10.90.b

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA,
PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA
QUADRATA
Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla
ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con
intercapedine.....caldaia, elemento con sportello di ispezione
e del rivestimento in lana di roccia: Dimetro interno 19 cm.
esterno 26x26 cm.

m 1,0000 112,69 112,69

Totale Materiali 112,69 70,299

Totale Euro 126,72

Spese Generali 15,000% su Euro 126,72 19,01

Totale Euro 145,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 145,73 14,57

Totale Euro 160,30

Prezzo di Applicazione Euro 160,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
112,69

8,752
70,299
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.10.90.c CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON
INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA
50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Dimetro interno 22 cm. esterno 30x30 cm.

Condotto fumario  in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-
femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, sezione interna circolare 
ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per 
combustibili solidi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di 
piastra raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, 
elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del 
comignolo:

m 1,00 180,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 7,756

3 ABR25_2.650.10.90.c

Materiali

CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI
ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA,
PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50
CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA
QUADRATA
Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla
ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con
intercapedine.....caldaia, elemento con sportello di ispezione
e del rivestimento in lana di roccia: Dimetro interno 22 cm.
esterno 30x30 cm.

m 1,0000 128,97 128,97

Totale Materiali 128,97 71,294

Totale Euro 143,00

Spese Generali 15,000% su Euro 143,00 21,45

Totale Euro 164,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,45 16,45

Totale Euro 180,90

Prezzo di Applicazione Euro 180,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
128,97

7,756
71,294
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.20.15.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA
FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI
PRESA D’ARIA
condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm

Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva 
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario 
e condotto secondario di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo “C”):

cad 1,0000 101,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 22,056

3 ABR25_2.650.20.15.a

Materiali

Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
composto da condotto in refrattario e condotto secondario
di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo
“C”):
Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
compo.....secondario di presa d’aria per caldaie stagne a
tiraggio forzato (tipo “C”): condotto fumi 14x14 cm,
condotto aria 12x20 cm

cad 1,0000 57,99 57,99

Totale Materiali 57,99 56,998

Totale Euro 80,43

Spese Generali 15,000% su Euro 80,43 12,06

Totale Euro 92,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,49 9,25

Totale Euro 101,74

Prezzo di Applicazione Euro 101,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
57,99

22,056
56,998
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.20.15.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA
FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI
PRESA D’ARIA
condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x20 cm

Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva 
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario 
e condotto secondario di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo “C”):

cad 1,0000 108,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 20,631

3 ABR25_2.650.20.15.b

Materiali

Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
composto da condotto in refrattario e condotto secondario
di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo
“C”):
Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
compo.....secondario di presa d’aria per caldaie stagne a
tiraggio forzato (tipo “C”): condotto fumi 16x16 cm,
condotto aria 15x20 cm

cad 1,0000 63,54 63,54

Totale Materiali 63,54 58,417

Totale Euro 85,98

Spese Generali 15,000% su Euro 85,98 12,90

Totale Euro 98,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,88 9,89

Totale Euro 108,77

Prezzo di Applicazione Euro 108,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
63,54

20,631
58,417
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.20.15.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA
FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI
PRESA D’ARIA
condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm

Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva 
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario 
e condotto secondario di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo “C”):

cad 1,0000 117,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 19,036

3 ABR25_2.650.20.15.c

Materiali

Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
composto da condotto in refrattario e condotto secondario
di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo
“C”):
Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
compo.....secondario di presa d’aria per caldaie stagne a
tiraggio forzato (tipo “C”): condotto fumi 18x18 cm,
condotto aria 15x25 cm

cad 1,0000 70,74 70,74

Totale Materiali 70,74 60,010

Totale Euro 93,18

Spese Generali 15,000% su Euro 93,18 13,98

Totale Euro 107,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,16 10,72

Totale Euro 117,88

Prezzo di Applicazione Euro 117,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
70,74

19,036
60,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.20.15.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA
FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI
PRESA D’ARIA
condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm

Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva 
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario 
e condotto secondario di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo “C”):

cad 1,0000 140,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 15,917

3 ABR25_2.650.20.15.d

Materiali

Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
composto da condotto in refrattario e condotto secondario
di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo
“C”):
Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
compo.....secondario di presa d’aria per caldaie stagne a
tiraggio forzato (tipo “C”): condotto fumi 20x20 cm,
condotto aria 15x30 cm

cad 1,0000 89,00 89,00

Totale Materiali 89,00 63,130

Totale Euro 111,44

Spese Generali 15,000% su Euro 111,44 16,72

Totale Euro 128,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,16 12,82

Totale Euro 140,98

Prezzo di Applicazione Euro 140,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
89,00

15,917
63,130
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.20.15.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA
FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI
PRESA D’ARIA
condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm

Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva 
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario 
e condotto secondario di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo “C”):

cad 1,0000 164,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 13,670

3 ABR25_2.650.20.15.e

Materiali

Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
composto da condotto in refrattario e condotto secondario
di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo
“C”):
Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
compo.....secondario di presa d’aria per caldaie stagne a
tiraggio forzato (tipo “C”): condotto fumi 22x22 cm,
condotto aria 20x30 cm

cad 1,0000 107,33 107,33

Totale Materiali 107,33 65,381

Totale Euro 129,77

Spese Generali 15,000% su Euro 129,77 19,47

Totale Euro 149,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 149,24 14,92

Totale Euro 164,16

Prezzo di Applicazione Euro 164,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
107,33

13,670
65,381
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CAMINI E CANNE FUMARIE

CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.15.20.15.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA
FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A
BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI
PRESA D’ARIA
condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm

Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva 
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario 
e condotto secondario di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo “C”):

cad 1,0000 192,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 11,677

3 ABR25_2.650.20.15.f

Materiali

Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
composto da condotto in refrattario e condotto secondario
di presa d’aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo
“C”):
Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva
in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
compo.....secondario di presa d’aria per caldaie stagne a
tiraggio forzato (tipo “C”): condotto fumi 25x25 cm,
condotto aria 30x30 cm

cad 1,0000 129,48 129,48

Totale Materiali 129,48 67,374

Totale Euro 151,92

Spese Generali 15,000% su Euro 151,92 22,79

Totale Euro 174,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 174,71 17,47

Totale Euro 192,18

Prezzo di Applicazione Euro 192,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
129,48

11,677
67,374
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.10.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³
spessore 30 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto, realizzato con lana di vetro conforme alla normativa UNI EN 
13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2, trattata con resine termoindurenti, di 
densità non inferiore a 100 kg/m³:

mq 1,00 19,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 23,496

3 ABR25_2.176.10.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN LANA DI VETRO
Pannelli rigidi in lana di vetro trattata con resine
termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³
Spessore 30 mm

mq 1,00 8,09 8,09

4 ABR25_2.999.110.z15 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica

kg 0,2000 12,60 2,52

Totale Materiali 10,61 55,521

Totale Euro 15,10

Spese Generali 15,000% su Euro 15,10 2,27

Totale Euro 17,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,37 1,74

Totale Euro 19,11

Prezzo di Applicazione Euro 19,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
10,61

23,496
55,521
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.10.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto, realizzato con lana di vetro conforme alla normativa UNI EN 
13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2, trattata con resine termoindurenti, di 
densità non inferiore a 100 kg/m³:

mq 1,00 3,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,739

3 ABR25_2.176.10.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN LANA DI VETRO
Pannelli rigidi in lana di vetro trattata con resine
termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³
Spessore 30 mm

mq 0,33 8,09 2,67

Totale Materiali 2,67 77,391

Totale Euro 2,73

Spese Generali 15,000% su Euro 2,73 0,41

Totale Euro 3,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,14 0,31

Totale Euro 3,45

Prezzo di Applicazione Euro 3,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,67

1,739
77,391
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.100.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA,
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
spessore 30 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato con polistirene espanso  ad alta resistenza meccanica, 
autoestinguente classe 1.
Densità non inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 9,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

Totale Manodopera 1,57 17,425

3 ABR25_2.176.100.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³
Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza
meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore
a 35 kg/m³. Spessore 30 mm

mq 1,00 5,55 5,55

Totale Materiali 5,55 61,598

Totale Euro 7,12

Spese Generali 15,000% su Euro 7,12 1,07

Totale Euro 8,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,19 0,82

Totale Euro 9,01

Prezzo di Applicazione Euro 9,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,57
5,55

17,425
61,598
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.100.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA,
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato con polistirene espanso  ad alta resistenza meccanica, 
autoestinguente classe 1.
Densità non inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 2,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,510

3 ABR25_2.176.100.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³
Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza
meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore
a 35 kg/m³. Spessore 30 mm

mq 0,33 5,55 1,83

Totale Materiali 1,83 76,569

Totale Euro 1,89

Spese Generali 15,000% su Euro 1,89 0,28

Totale Euro 2,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,17 0,22

Totale Euro 2,39

Prezzo di Applicazione Euro 2,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
1,83

2,510
76,569
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.110.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA,
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M³:
spessore 30 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di
incollaggio ove previsto,  realizzato con polistirene espanso  ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente classe 1.
Densità non inferiore a 40 kg/m³:

mq 1,00 9,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

Totale Manodopera 1,57 16,103

3 ABR25_2.176.110.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³
Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza
meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore
a 40 kg/m³ Spessore 30 mm

mq 1,00 6,13 6,13

Totale Materiali 6,13 62,872

Totale Euro 7,70

Spese Generali 15,000% su Euro 7,70 1,16

Totale Euro 8,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,86 0,89

Totale Euro 9,75

Prezzo di Applicazione Euro 9,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,57
6,13

16,103
62,872
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.110.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA,
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M³:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di
incollaggio ove previsto,  realizzato con polistirene espanso  ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente classe 1.
Densità non inferiore a 40 kg/m³:

mq 1,00 2,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,281

3 ABR25_2.176.110.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³
Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza
meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore
a 40 kg/m³ Spessore 30 mm

mq 0,33 6,13 2,02

Totale Materiali 2,02 76,806

Totale Euro 2,08

Spese Generali 15,000% su Euro 2,08 0,31

Totale Euro 2,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,39 0,24

Totale Euro 2,63

Prezzo di Applicazione Euro 2,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,02

2,281
76,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.111.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO
spessore 30 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi 
di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove 
previsto, realizzato con polistirene espanso sinterizzato conforme alla norma UNI E 13163, con 
resistenza meccanica ≥ 200 kPa,  con reazione al fuoco in Euroclasse E. Densità non inferiore a 
30 kg/m³: spessore 30 mm

spessore 30 mm

mq 1,00 18,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 30,423

3 ABR25_2.176.110.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³
Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza
meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore
a 40 kg/m³ Spessore 30 mm

mq 1,00 6,13 6,13

4 ABR25_2.999.110.z15 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica

kg 0,2000 12,60 2,52

Totale Materiali 8,65 46,909

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,681

Totale Euro 14,57

Spese Generali 15,000% su Euro 14,57 2,19

Totale Euro 16,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,76 1,68

Totale Euro 18,44

Prezzo di Applicazione Euro 18,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
8,65
0,31

30,423
46,909
1,681
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.111.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi 
di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove 
previsto, realizzato con polistirene espanso sinterizzato conforme alla norma UNI E 13163, con 
resistenza meccanica ≥ 200 kPa,  con reazione al fuoco in Euroclasse E. Densità non inferiore a 
30 kg/m³: spessore 30 mm

sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

mq 1,00 2,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,281

3 ABR25_2.176.110.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³
Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza
meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore
a 40 kg/m³ Spessore 30 mm

mq 0,33 6,13 2,02

Totale Materiali 2,02 76,806

Totale Euro 2,08

Spese Generali 15,000% su Euro 2,08 0,31

Totale Euro 2,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,39 0,24

Totale Euro 2,63

Prezzo di Applicazione Euro 2,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,02

2,281
76,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.120.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³, CON
RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA BITUMATA ED INFERIORE IN VETRO
POLITENATO:
spessore 30 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 
kg/m³, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato:

mq 1,00 10,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,029000 30,60 0,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

Totale Manodopera 1,63 15,613

3 ABR25_2.176.120.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO
RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA BITUMATA Densità
non inferiore a 35 kg/m³
Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non
inferiore a 35 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra
bitumata ed inferiore in vetro politenato. Spessore 30 mm

mq 1,00 6,62 6,62

Totale Materiali 6,62 63,410

Totale Euro 8,25

Spese Generali 15,000% su Euro 8,25 1,24

Totale Euro 9,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,49 0,95

Totale Euro 10,44

Prezzo di Applicazione Euro 10,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,63
6,62

15,613
63,410
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.120.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³, CON
RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA BITUMATA ED INFERIORE IN VETRO
POLITENATO:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 
kg/m³, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato:

mq 1,00 2,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,113

3 ABR25_2.176.120.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO
RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA BITUMATA Densità
non inferiore a 35 kg/m³
Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non
inferiore a 35 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra
bitumata ed inferiore in vetro politenato. Spessore 30 mm

mq 0,33 6,62 2,18

Totale Materiali 2,18 76,761

Totale Euro 2,24

Spese Generali 15,000% su Euro 2,24 0,34

Totale Euro 2,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,58 0,26

Totale Euro 2,84

Prezzo di Applicazione Euro 2,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,18

2,113
76,761
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.140.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
PREDISPOSTI CON UNO STRATO DI BITUME E RIVESTITO NELLA FACCIA INFERIORE
spessore 40 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 
kg/m³ predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro 
e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo:

mq 1,00 35,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,057000 30,60 1,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,057000 25,50 1,45

Totale Manodopera 3,19 9,109

3 ABR25_2.176.140.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO
RIVESTIMENTO SUPERIORE CON PROPILENE
TERMOFUSIBILE Densità non inferiore a 35 kg/m³
Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non
inferiore a 35 kg/m³ predisposto con uno strato di bitume e
rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia
superiore con polipropilene termofusibile. Spessore 40 mm

mq 1,00 24,50 24,50

Totale Materiali 24,50 69,960

Totale Euro 27,69

Spese Generali 15,000% su Euro 27,69 4,15

Totale Euro 31,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,84 3,18

Totale Euro 35,02

Prezzo di Applicazione Euro 35,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,19
24,50

9,109
69,960
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.140.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
PREDISPOSTI CON UNO STRATO DI BITUME E RIVESTITO NELLA FACCIA INFERIORE
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 
kg/m³ predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro 
e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo:

mq 1,00 7,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,766

3 ABR25_2.176.140.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO
RIVESTIMENTO SUPERIORE CON PROPILENE
TERMOFUSIBILE Densità non inferiore a 35 kg/m³
Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non
inferiore a 35 kg/m³ predisposto con uno strato di bitume e
rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia
superiore con polipropilene termofusibile. Spessore 40 mm

mq 0,25 24,50 6,13

Totale Materiali 6,13 78,289

Totale Euro 6,19

Spese Generali 15,000% su Euro 6,19 0,93

Totale Euro 7,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,12 0,71

Totale Euro 7,83

Prezzo di Applicazione Euro 7,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
6,13

0,766
78,289
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.141.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE
PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO
spessore 30 mm, con resistenza a compressione ≥ di 30 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 450
N

Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI 
EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1

spessore 30 mm, con resistenza a compressione ≥ di 30 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 
450 N

mq 1,00 21,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 26,166

3 ABR25_2.190.242.b

Materiali

PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 30 kPa sp mm 30

mq 1,00 9,17 9,17

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 11,03 51,446

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,446

Totale Euro 16,95

Spese Generali 15,000% su Euro 16,95 2,54

Totale Euro 19,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,49 1,95

Totale Euro 21,44

Prezzo di Applicazione Euro 21,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
11,03
0,31

26,166
51,446
1,446
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.141.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE
PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO
spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 50 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 500
N

Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI 
EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1

spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 50 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 
500 N

mq 1,00 22,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 25,454

3 ABR25_2.190.242.c

Materiali

PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 50 kPa sp mm 30

mq 1,00 9,65 9,65

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 11,51 52,223

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,407

Totale Euro 17,43

Spese Generali 15,000% su Euro 17,43 2,61

Totale Euro 20,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,04 2,00

Totale Euro 22,04

Prezzo di Applicazione Euro 22,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
11,51
0,31

25,454
52,223
1,407
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.141.c ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE
PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO
spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 70 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 750
N

Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI 
EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1

spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 70 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 
750 N

mq 1,00 22,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 24,649

3 ABR25_2.190.242.d

Materiali

PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 75 kPa sp mm 30

mq 1,00 10,21 10,21

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 12,07 53,032

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,362

Totale Euro 17,99

Spese Generali 15,000% su Euro 17,99 2,70

Totale Euro 20,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,69 2,07

Totale Euro 22,76

Prezzo di Applicazione Euro 22,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
12,07
0,31

24,649
53,032
1,362
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.142.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE O INCLINATE,
ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO
DI POSA GIÀ PREPARATO
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 50 kPa

Isolamento termico in estradosso di coperture piane o inclinate, eseguito mediante 
pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il 
materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia a doppia 
densità ,rivestita con supporto sfiammabile idoneo alla successiva saldatura di membrane 
bituminose, conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-
S1,d0,
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 50 kPa

mq 1,00 28,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 19,670

3 ABR25_2.190.242.e

Materiali

PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 50 kPa con
supporto sfiammabile sp mm 30

mq 1,00 14,77 14,77

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 16,63 58,310

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,087

Totale Euro 22,55

Spese Generali 15,000% su Euro 22,55 3,38

Totale Euro 25,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,93 2,59

Totale Euro 28,52

Prezzo di Applicazione Euro 28,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
16,63
0,31

19,670
58,310
1,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.142.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE O INCLINATE,
ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO
DI POSA GIÀ PREPARATO
spessore 30 mm con resistenza a compressione > di 70 kPa

Isolamento termico in estradosso di coperture piane o inclinate, eseguito mediante 
pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il 
materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia a doppia 
densità ,rivestita con supporto sfiammabile idoneo alla successiva saldatura di membrane 
bituminose, conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-
S1,d0,
spessore 30 mm con resistenza a compressione > di 70 kPa

mq 1,00 30,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 18,619

3 ABR25_2.190.242.f

Materiali

PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 70 kPa con
supporto sfiammabile sp mm 30

mq 1,00 16,04 16,04

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 17,90 59,409

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,029

Totale Euro 23,82

Spese Generali 15,000% su Euro 23,82 3,57

Totale Euro 27,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,39 2,74

Totale Euro 30,13

Prezzo di Applicazione Euro 30,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
17,90
0,31

18,619
59,409
1,029
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.143.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE
PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 250 kPa

Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso estruso, conforne 
alla norma UNI EN 13164, pre-accoppiato con uma membrana bituminosa da 2 kg/mq 
idonea alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 250 kPa

mq 1,00 24,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 22,703

3 ABR25_2.180.36.a

Materiali

PANNELLI AUTOPORTANTE IN XPS pre-accoppiato a
membrana bituminosa da 2 kg/mq sp mm 30

mq 1,00 11,75 11,75

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 13,61 55,079

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,255

Totale Euro 19,53

Spese Generali 15,000% su Euro 19,53 2,93

Totale Euro 22,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,46 2,25

Totale Euro 24,71

Prezzo di Applicazione Euro 24,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
13,61
0,31

22,703
55,079
1,255
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.144.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE
PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 150 kPa, conducibilità termica ≤ a
0,030 W/m

Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso sinterizzato 
additivato con grafite, conforne alla norma UNI EN 13163, pre-accoppiato con una 
membrana bituminosa da 2 kg/mq idonea alla successiva saldatura del manto 
impermeabile bituminoso
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 150 kPa, conducibilità termica ≤ a 
0,030 W/m

mq 1,00 24,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 22,703

3 ABR25_2.180.36.a

Materiali

PANNELLI AUTOPORTANTE IN XPS pre-accoppiato a
membrana bituminosa da 2 kg/mq sp mm 30

mq 1,00 11,75 11,75

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 13,61 55,079

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,255

Totale Euro 19,53

Spese Generali 15,000% su Euro 19,53 2,93

Totale Euro 22,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,46 2,25

Totale Euro 24,71

Prezzo di Applicazione Euro 24,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
13,61
0,31

22,703
55,079
1,255
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.145.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE
PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO
spessore 30 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso 
sinterizzato,conforme alla norma UNI EN 13162, rivestito con supporto in ossido di 
magnesio fibrorinforzato idoneo alla successiva saldatura del manto impermeabile 
bituminoso o sintetico, con resistenza al fuoco BRoofT2 e resistenza a compressione ≥  di 
150 kPa:
spessore 30 mm

mq 1,00 38,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 14,515

3 ABR25_2.180.26.c

Materiali

PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 50

mq 1,00 22,78 22,78

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 24,64 63,752

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,802

Totale Euro 30,56

Spese Generali 15,000% su Euro 30,56 4,58

Totale Euro 35,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,14 3,51

Totale Euro 38,65

Prezzo di Applicazione Euro 38,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
24,64
0,31

14,515
63,752
0,802

Pag. 3016 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.150.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON
POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ CON RIVESTIMENTO
IN FIBRA MINERALE SATURATA SULLE DUE FACCE
spessore 30 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, 
fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate 
con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato 
con poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ con rivestimento in fibra 
minerale saturata sulle due facce:

mq 1,00 25,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 24,942

3 ABR25_2.176.150.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON POLIURETANO ESPANSO CON
RIVESTIMENTO IN FIBRA MINERALE
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con
poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ con
rivestimento in fibra minerale saturata sulle due facce.
Spessore 30 mm

mq 1,00 13,99 13,99

Totale Materiali 13,99 54,099

Totale Euro 20,44

Spese Generali 15,000% su Euro 20,44 3,07

Totale Euro 23,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,51 2,35

Totale Euro 25,86

Prezzo di Applicazione Euro 25,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,45
13,99

24,942
54,099

Pag. 3017 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.150.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON
POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ CON RIVESTIMENTO
IN FIBRA MINERALE SATURATA SULLE DUE FACCE
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, 
fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate 
con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato 
con poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ con rivestimento in fibra 
minerale saturata sulle due facce:

mq 1,00 5,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,014

3 ABR25_2.176.150.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON POLIURETANO ESPANSO CON
RIVESTIMENTO IN FIBRA MINERALE
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con
poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ con
rivestimento in fibra minerale saturata sulle due facce.
Spessore 30 mm

mq 0,33 13,99 4,62

Totale Materiali 4,62 78,041

Totale Euro 4,68

Spese Generali 15,000% su Euro 4,68 0,70

Totale Euro 5,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,38 0,54

Totale Euro 5,92

Prezzo di Applicazione Euro 5,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
4,62

1,014
78,041

Pag. 3018 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.160.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON
POLISTIRENE ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ AD ALTA RESISTENZA
MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1
spessore 30 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, 
fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate 
con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato 
con polistirene espanso  di densità non inferiore a 35 kg/m³ ad alta resistenza meccanica 
autoestinguente classe 1:

mq 1,00 23,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 27,078

3 ABR25_2.176.160.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con
polistirene espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ ad
alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1:
spessore 30 mm

mq 1,00 12,38 12,38

Totale Materiali 12,38 51,973

Totale Euro 18,83

Spese Generali 15,000% su Euro 18,83 2,82

Totale Euro 21,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,65 2,17

Totale Euro 23,82

Prezzo di Applicazione Euro 23,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,45
12,38

27,078
51,973
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.160.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON
POLISTIRENE ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ AD ALTA RESISTENZA
MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, 
fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate 
con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato 
con polistirene espanso  di densità non inferiore a 35 kg/m³ ad alta resistenza meccanica 
autoestinguente classe 1:

mq 1,00 5,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,143

3 ABR25_2.176.160.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con
polistirene espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ ad
alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1:
spessore 30 mm

mq 0,33 12,38 4,09

Totale Materiali 4,09 77,905

Totale Euro 4,15

Spese Generali 15,000% su Euro 4,15 0,62

Totale Euro 4,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,77 0,48

Totale Euro 5,25

Prezzo di Applicazione Euro 5,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
4,09

1,143
77,905
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.170.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON
INFERIORE A 30 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1:
spessore 30 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, 
fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate 
con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato 
con polistirene  espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 
kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:

mq 1,00 24,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 25,956

3 ABR25_2.176.170.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con
polistiren.....nso estruso con sola aria nelle celle, di densità
non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe
1: spessore 30 mm

mq 1,00 13,19 13,19

Totale Materiali 13,19 53,078

Totale Euro 19,64

Spese Generali 15,000% su Euro 19,64 2,95

Totale Euro 22,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,59 2,26

Totale Euro 24,85

Prezzo di Applicazione Euro 24,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,45
13,19

25,956
53,078
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.170.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON
INFERIORE A 30 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, 
fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate 
con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato 
con polistirene  espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 
kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:

mq 1,00 5,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,075

3 ABR25_2.176.170.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con
polistiren.....nso estruso con sola aria nelle celle, di densità
non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe
1: spessore 30 mm

mq 0,33 13,19 4,35

Totale Materiali 4,35 77,957

Totale Euro 4,41

Spese Generali 15,000% su Euro 4,41 0,66

Totale Euro 5,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,07 0,51

Totale Euro 5,58

Prezzo di Applicazione Euro 5,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
4,35

1,075
77,957
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.180.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA
DI ROCCIA DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³:
spessore 40 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, 
fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate 
con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato 
con lana di roccia di densità non inferiore a 100 kg/m³:

mq 1,00 24,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 26,456

3 ABR25_2.176.180.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON LANA DI ROCCIA
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con lana di
roccia di densità non inferiore a 100 kg/m³: spessore 40
mm

mq 1,00 12,82 12,82

Totale Materiali 12,82 52,584

Totale Euro 19,27

Spese Generali 15,000% su Euro 19,27 2,89

Totale Euro 22,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,16 2,22

Totale Euro 24,38

Prezzo di Applicazione Euro 24,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,45
12,82

26,456
52,584
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.180.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA
DI ROCCIA DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, 
fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate 
con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato 
con lana di roccia di densità non inferiore a 100 kg/m³:

mq 1,00 4,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,449

3 ABR25_2.176.180.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON LANA DI ROCCIA
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con lana di
roccia di densità non inferiore a 100 kg/m³: spessore 40
mm

mq 0,25 12,82 3,21

Totale Materiali 3,21 77,536

Totale Euro 3,27

Spese Generali 15,000% su Euro 3,27 0,49

Totale Euro 3,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,76 0,38

Totale Euro 4,14

Prezzo di Applicazione Euro 4,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
3,21

1,449
77,536
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.190.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA
DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80
KG/M³:
spessore 30 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, 
fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate 
con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato 
con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m³:

mq 1,00 27,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 23,583

3 ABR25_2.176.190.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON LANA DI VETRO TRATTATA CON
RESINE TERMOINDURENTI
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con lana di
vetro trattata con resine termoindurenti di densità non
inferiore a 80 kg/m³: spessore 30 mm

mq 1,00 15,17 15,17

Totale Materiali 15,17 55,466

Totale Euro 21,62

Spese Generali 15,000% su Euro 21,62 3,24

Totale Euro 24,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,86 2,49

Totale Euro 27,35

Prezzo di Applicazione Euro 27,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,45
15,17

23,583
55,466
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.190.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA
DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80
KG/M³:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, 
fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate 
con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato 
con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m³:

mq 1,00 6,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,936

3 ABR25_2.176.190.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON LANA DI VETRO TRATTATA CON
RESINE TERMOINDURENTI
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con lana di
vetro trattata con resine termoindurenti di densità non
inferiore a 80 kg/m³: spessore 30 mm

mq 0,33 15,17 5,01

Totale Materiali 5,01 78,159

Totale Euro 5,07

Spese Generali 15,000% su Euro 5,07 0,76

Totale Euro 5,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,83 0,58

Totale Euro 6,41

Prezzo di Applicazione Euro 6,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
5,01

0,936
78,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.20.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³, RIVESTITI SU UNA FACCIA CON UNO STRATO
DI BITUME ARMATO CON UN VELO DI VETRO
spessore 30 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio 
meccanico ove previsto, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti, 
conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse F, di densità non 
inferiore a 100 kg/m³, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato con un velo 
di vetro

mq 1,00 23,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,038000 30,60 1,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

Totale Manodopera 2,13 9,197

3 ABR25_2.176.20.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN LANA DI VETRO CON RIVESTIMENTO
DI UNO STRATO DI BITUME
Pannelli rigidi in lana di vetro trattata con resine
termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m³;
rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato e un
velo di vetro. Spessore 30 mm

mq 1,00 14,31 14,31

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 16,17 69,819

Totale Euro 18,30

Spese Generali 15,000% su Euro 18,30 2,75

Totale Euro 21,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,05 2,11

Totale Euro 23,16

Prezzo di Applicazione Euro 23,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
16,17

9,197
69,819
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.20.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³, RIVESTITI SU UNA FACCIA CON UNO STRATO
DI BITUME ARMATO CON UN VELO DI VETRO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio 
meccanico ove previsto, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti, 
conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse F, di densità non 
inferiore a 100 kg/m³, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato con un velo 
di vetro

mq 1,00 6,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,968

3 ABR25_2.176.20.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN LANA DI VETRO CON RIVESTIMENTO
DI UNO STRATO DI BITUME
Pannelli rigidi in lana di vetro trattata con resine
termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m³;
rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato e un
velo di vetro. Spessore 30 mm

mq 0,33 14,31 4,72

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 0,2000 0,62 0,12

Totale Materiali 4,84 78,065

Totale Euro 4,90

Spese Generali 15,000% su Euro 4,90 0,74

Totale Euro 5,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,64 0,56

Totale Euro 6,20

Prezzo di Applicazione Euro 6,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
4,84

0,968
78,065
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.210.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA
DI VETRO (DENSITÀ NON INFERIORE A 85 KG/M³)
spessore 20 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso 
rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa 
stuccatura dei giunti,  realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):

mq 1,00 16,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 16,095

3 ABR25_2.176.210.a

Materiali

Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm
preassemblate con materiale isolante, realizzato con lana di
vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³): spessore 20 mm

mq 1,00 10,09 10,09

Totale Materiali 10,09 62,944

Totale Euro 12,67

Spese Generali 15,000% su Euro 12,67 1,90

Totale Euro 14,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,57 1,46

Totale Euro 16,03

Prezzo di Applicazione Euro 16,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,58
10,09

16,095
62,944
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.210.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA
DI VETRO (DENSITÀ NON INFERIORE A 85 KG/M³)
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso 
rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa 
stuccatura dei giunti,  realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):

mq 1,00 6,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,927

3 ABR25_2.176.210.a

Materiali

Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm
preassemblate con materiale isolante, realizzato con lana di
vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³): spessore 20 mm

mq 0,50 10,09 5,05

Totale Materiali 5,05 78,053

Totale Euro 5,11

Spese Generali 15,000% su Euro 5,11 0,77

Totale Euro 5,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,88 0,59

Totale Euro 6,47

Prezzo di Applicazione Euro 6,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
5,05

0,927
78,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.220.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE
RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON
POLISTIROLO ESPANSO:
spessore isolante 20 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso
rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa
stuccatura dei giunti, realizzato con polistirolo espanso:

mq 1,00 12,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 20,723

3 ABR25_2.176.220.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON POLISTIROLO ESPANSO
Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm
preassemblate con materiale isolante, realizzato con
polistirolo espanso: spessore isolante 20 mm

mq 1,00 7,26 7,26

Totale Materiali 7,26 58,313

Totale Euro 9,84

Spese Generali 15,000% su Euro 9,84 1,48

Totale Euro 11,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,32 1,13

Totale Euro 12,45

Prezzo di Applicazione Euro 12,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,58
7,26

20,723
58,313
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.220.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE
RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON
POLISTIROLO ESPANSO:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso
rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa
stuccatura dei giunti, realizzato con polistirolo espanso:

mq 1,00 4,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,288

3 ABR25_2.176.220.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON POLISTIROLO ESPANSO
Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm
preassemblate con materiale isolante, realizzato con
polistirolo espanso: spessore isolante 20 mm

mq 0,50 7,26 3,63

Totale Materiali 3,63 77,897

Totale Euro 3,69

Spese Generali 15,000% su Euro 3,69 0,55

Totale Euro 4,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,24 0,42

Totale Euro 4,66

Prezzo di Applicazione Euro 4,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
3,63

1,288
77,897
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.230.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE
RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO:
spessore isolante 20 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso
rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa
stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso estruso:

mq 1,00 16,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 16,035

3 ABR25_2.176.230.a

Materiali

Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm
preassemblate con materiale isolante, realizzato con
polistirene espanso (a norma UNI i-i-P) estruso: spessore
isolante 20 mm

mq 1,00 10,14 10,14

Totale Materiali 10,14 63,021

Totale Euro 12,72

Spese Generali 15,000% su Euro 12,72 1,91

Totale Euro 14,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,63 1,46

Totale Euro 16,09

Prezzo di Applicazione Euro 16,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,58
10,14

16,035
63,021
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.230.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE
RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso
rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa
stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso estruso:

mq 1,00 6,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,924

3 ABR25_2.176.230.a

Materiali

Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm
preassemblate con materiale isolante, realizzato con
polistirene espanso (a norma UNI i-i-P) estruso: spessore
isolante 20 mm

mq 0,50 10,14 5,07

Totale Materiali 5,07 78,120

Totale Euro 5,13

Spese Generali 15,000% su Euro 5,13 0,77

Totale Euro 5,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,90 0,59

Totale Euro 6,49

Prezzo di Applicazione Euro 6,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
5,07

0,924
78,120
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.30.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO,
DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, SENZA
RIVESTIMENTO
spessore 20 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di 
vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³, reazione al fuoco 
classe 1, senza rivestimento:

mq 1,00 7,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,038000 30,60 1,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

Totale Manodopera 2,13 27,734

3 ABR25_2.176.30.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN PERLITE VULCANICA NATURALE
ESPANSA CON FIBRE DI VETRO SENZA RIVESTIMENTO
Pannelli rigidi in perlite vulcanica naturale espansa con fibre
di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore
a 150 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, senza
rivestimento. Spessore 20 mm

mq 1,00 3,94 3,94

Totale Materiali 3,94 51,302

Totale Euro 6,07

Spese Generali 15,000% su Euro 6,07 0,91

Totale Euro 6,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,98 0,70

Totale Euro 7,68

Prezzo di Applicazione Euro 7,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
3,94

27,734
51,302
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.30.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO,
DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, SENZA
RIVESTIMENTO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di 
vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³, reazione al fuoco 
classe 1, senza rivestimento:

mq 1,00 2,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,344

3 ABR25_2.176.30.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN PERLITE VULCANICA NATURALE
ESPANSA CON FIBRE DI VETRO SENZA RIVESTIMENTO
Pannelli rigidi in perlite vulcanica naturale espansa con fibre
di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore
a 150 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, senza
rivestimento. Spessore 20 mm

mq 0,50 3,94 1,97

Totale Materiali 1,97 76,953

Totale Euro 2,03

Spese Generali 15,000% su Euro 2,03 0,30

Totale Euro 2,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,33 0,23

Totale Euro 2,56

Prezzo di Applicazione Euro 2,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
1,97

2,344
76,953
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.40.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO,
DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³ PRETRATTATI SU UNA SUPERFICIE CON BITUME
E PELLICOLA IN POLIPROPILENE:
spessore 20 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di 
vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³ pretrattati su una 
superficie con bitume e pellicola in polipropilene:

mq 1,00 8,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,038000 30,60 1,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

Totale Manodopera 2,13 25,448

3 ABR25_2.176.40.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN PERLITE VULCANICA NATURALE
ESPANSA CON FIBRE DI VETRO
Pannelli rigidi in perlite vulcanica naturale espansa con fibre
di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore
a 150 kg/m³, pannelli pretrattati su una superficie con
bitume e pellicola in polipropilene. Spessore 20 mm

mq 1,00 4,49 4,49

Totale Materiali 4,49 53,644

Totale Euro 6,62

Spese Generali 15,000% su Euro 6,62 0,99

Totale Euro 7,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,61 0,76

Totale Euro 8,37

Prezzo di Applicazione Euro 8,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
4,49

25,448
53,644
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.40.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO,
DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³ PRETRATTATI SU UNA SUPERFICIE CON BITUME
E PELLICOLA IN POLIPROPILENE:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di 
vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³ pretrattati su una 
superficie con bitume e pellicola in polipropilene:

mq 1,00 2,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,048

3 ABR25_2.176.40.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN PERLITE VULCANICA NATURALE
ESPANSA CON FIBRE DI VETRO
Pannelli rigidi in perlite vulcanica naturale espansa con fibre
di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore
a 150 kg/m³, pannelli pretrattati su una superficie con
bitume e pellicola in polipropilene. Spessore 20 mm

mq 0,50 4,49 2,25

Totale Materiali 2,25 76,792

Totale Euro 2,31

Spese Generali 15,000% su Euro 2,31 0,35

Totale Euro 2,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,66 0,27

Totale Euro 2,93

Prezzo di Applicazione Euro 2,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,25

2,048
76,792
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.50.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO, REALIZZATO CON
LANA DI LEGNO
spessore 25 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio 
meccanico ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con cemento, UNI EN 
13168, reazione al fuoco in Euroclasse B-S1-D0:

mq 1,00 26,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 21,404

3 ABR25_2.176.50.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON
MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA
Pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata con magnesite
ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95). Spessore 25 mm

mq 1,00 12,94 12,94

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 14,80 56,467

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,183

Totale Euro 20,72

Spese Generali 15,000% su Euro 20,72 3,11

Totale Euro 23,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,83 2,38

Totale Euro 26,21

Prezzo di Applicazione Euro 26,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
14,80
0,31

21,404
56,467
1,183
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.50.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO, REALIZZATO CON
LANA DI LEGNO
spessore 35 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio 
meccanico ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con cemento, UNI EN 
13168, reazione al fuoco in Euroclasse B-S1-D0:

mq 1,00 28,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 19,901

3 ABR25_2.176.50.b

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON
MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA
Pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata con magnesite
ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95). Spessore 35 mm

mq 1,00 14,51 14,51

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 16,37 58,070

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,100

Totale Euro 22,29

Spese Generali 15,000% su Euro 22,29 3,34

Totale Euro 25,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,63 2,56

Totale Euro 28,19

Prezzo di Applicazione Euro 28,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
16,37
0,31

19,901
58,070
1,100
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.50.c ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO, REALIZZATO CON
LANA DI LEGNO
spessore 50 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio 
meccanico ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con cemento, UNI EN 
13168, reazione al fuoco in Euroclasse B-S1-D0:

mq 1,00 32,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 17,135

3 ABR25_2.176.50.c

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON
MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA
Pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata con magnesite
ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95). Spessore 50 mm

mq 1,00 18,10 18,10

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 19,96 60,965

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,947

Totale Euro 25,88

Spese Generali 15,000% su Euro 25,88 3,88

Totale Euro 29,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,76 2,98

Totale Euro 32,74

Prezzo di Applicazione Euro 32,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
19,96
0,31

17,135
60,965
0,947
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.50.d ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO, REALIZZATO CON
LANA DI LEGNO
spessore 75 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio 
meccanico ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con cemento, UNI EN 
13168, reazione al fuoco in Euroclasse B-S1-D0:

mq 1,00 43,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 13,004

3 ABR25_2.176.50.d

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON
MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA
Pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata con magnesite
ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95). Spessore 75 mm

mq 1,00 26,32 26,32

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 28,18 65,322

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,719

Totale Euro 34,10

Spese Generali 15,000% su Euro 34,10 5,12

Totale Euro 39,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,22 3,92

Totale Euro 43,14

Prezzo di Applicazione Euro 43,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
28,18
0,31

13,004
65,322
0,719
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.61.a spessore 50 mm

spessore 50 mm

mq 1,00 46,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 12,067

3 ABR25_2.176.60.b

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN LANA MINERALE AD ALTA DENSITA'
Pannelli rigidi in lana minerale ad alta densità supportata su
ambo i lati da uno strato di 5 mm in lana di legno
mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. Spessore
50 mm

mq 1,00 28,97 28,97

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 30,83 66,315

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,667

Totale Euro 36,75

Spese Generali 15,000% su Euro 36,75 5,51

Totale Euro 42,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,26 4,23

Totale Euro 46,49

Prezzo di Applicazione Euro 46,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
30,83
0,31

12,067
66,315
0,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.70.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO, COMPRESO MATERIALE DI INCOLLAGGIO OVE PREVISTO, REALIZZATO
CON SUGHERO COMPRESSO
spessore 20 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato con sughero compresso di densità non inferiore a pari 
a 165 kg/m³, resistenza alla compressione 4,5 kg/cm²:

mq 1,00 16,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,038000 30,60 1,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

Totale Manodopera 2,13 12,716

3 ABR25_2.176.70.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN SUGHERO COMPRESSO
Pannelli rigidi in sughero compresso di densità non inferiore
a pari a 165 kg/m³, resistenza alla compressione 4,5
kg/cm². Spessore 20 mm

mq 1,00 11,11 11,11

Totale Materiali 11,11 66,328

Totale Euro 13,24

Spese Generali 15,000% su Euro 13,24 1,99

Totale Euro 15,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,23 1,52

Totale Euro 16,75

Prezzo di Applicazione Euro 16,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
11,11

12,716
66,328

Pag. 3044 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.70.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ
PREPARATO, COMPRESO MATERIALE DI INCOLLAGGIO OVE PREVISTO, REALIZZATO
CON SUGHERO COMPRESSO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato con sughero compresso di densità non inferiore a pari 
a 165 kg/m³, resistenza alla compressione 4,5 kg/cm²:

mq 1,00 7,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,844

3 ABR25_2.176.70.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN SUGHERO COMPRESSO
Pannelli rigidi in sughero compresso di densità non inferiore
a pari a 165 kg/m³, resistenza alla compressione 4,5
kg/cm². Spessore 20 mm

mq 0,50 11,11 5,56

Totale Materiali 5,56 78,200

Totale Euro 5,62

Spese Generali 15,000% su Euro 5,62 0,84

Totale Euro 6,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,46 0,65

Totale Euro 7,11

Prezzo di Applicazione Euro 7,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
5,56

0,844
78,200
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.80.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE,
DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON
BORDI BATTENTATI
spessore 30 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle 
celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi 
battentati:

mq 1,00 11,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,038000 30,60 1,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

Totale Manodopera 2,13 19,241

3 ABR25_2.176.80.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 32 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo,
monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm

mq 1,00 6,62 6,62

Totale Materiali 6,62 59,801

Totale Euro 8,75

Spese Generali 15,000% su Euro 8,75 1,31

Totale Euro 10,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,06 1,01

Totale Euro 11,07

Prezzo di Applicazione Euro 11,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
6,62

19,241
59,801
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.80.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE,
DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON
BORDI BATTENTATI
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto,  realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle 
celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi 
battentati:

mq 1,00 2,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,113

3 ABR25_2.176.80.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 32 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo,
monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm

mq 0,33 6,62 2,18

Totale Materiali 2,18 76,761

Totale Euro 2,24

Spese Generali 15,000% su Euro 2,24 0,34

Totale Euro 2,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,58 0,26

Totale Euro 2,84

Prezzo di Applicazione Euro 2,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,18

2,113
76,761
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.81.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITÀ NON INFERIORE A 32
KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON BORDI BATTENTATI
spessore 30 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso di 
incollaggio con colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica, realizzato con 
polistirene espanso estruso conforme alla norma UNI EN 13164 ,densità non inferiore a 
30 kg/m³, con reazione al fuoco in Euroclasse E, resistenza a compressione 300 kPa con 
bordi battentati:

spessore 30 mm

mq 1,00 19,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 28,305

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,564

3 ABR25_2.176.100.a2

Altro

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³
PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 30 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene
espanso estruso con reazione al fuoco in Euroclasse E, con
bordi battentati. Spessore 30 mm

mq 1,00 5,51 5,51

4 ABR25_2.999.110.z16 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica

kg 0,3000 14,13 4,24

Totale Altro 9,75 49,193

Totale Euro 15,67

Spese Generali 15,000% su Euro 15,67 2,35

Totale Euro 18,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,02 1,80

Totale Euro 19,82

Prezzo di Applicazione Euro 19,82

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

5,61
9,75
0,31

28,305
49,193
1,564
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.81.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITÀ NON INFERIORE A 32
KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON BORDI BATTENTATI
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso di 
incollaggio con colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica, realizzato con 
polistirene espanso estruso conforme alla norma UNI EN 13164 ,densità non inferiore a 
30 kg/m³, con reazione al fuoco in Euroclasse E, resistenza a compressione 300 kPa con 
bordi battentati:

sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

mq 1,00 2,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,521

3 ABR25_2.176.100.a1

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³
Pannelli rigidi di polistirene espanso estruso densità non
inferiore a 30 kg/m³ pannelli rigidi in polistirene espanso
estruso, con reazione al fuoco in euroclasse e, con bordi
battentati. spessore 30 mm

mq 0,33 5,51 1,82

Totale Materiali 1,82 76,471

Totale Euro 1,88

Spese Generali 15,000% su Euro 1,88 0,28

Totale Euro 2,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,16 0,22

Totale Euro 2,38

Prezzo di Applicazione Euro 2,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
1,82

2,521
76,471
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.91.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO, DENSITÀ NON INFERIORE A 45
KG/M³
spessore 30 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso conforme alla norma 
UNI EN 13164, densità non inferiore a 40 kg/m³, con reazione al fuoco in Euroclasse E, 
resistenza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: 

mq 1,00 24,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 22,566

3 ABR25_2.176.90.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 45 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 45 kg/m³, resistenza a
compressione 7 kg/cm², con bordi battentati. Spessore 30
mm

mq 1,00 11,21 11,21

4 ABR25_2.999.110.z15 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica

kg 0,2000 12,60 2,52

Totale Materiali 13,73 55,229

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,247

Totale Euro 19,65

Spese Generali 15,000% su Euro 19,65 2,95

Totale Euro 22,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,60 2,26

Totale Euro 24,86

Prezzo di Applicazione Euro 24,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
13,73
0,31

22,566
55,229
1,247
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.10.91.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO, DENSITÀ NON INFERIORE A 45
KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante 
pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di 
incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso conforme alla norma 
UNI EN 13164, densità non inferiore a 40 kg/m³, con reazione al fuoco in Euroclasse E, 
resistenza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: 

mq 1,00 4,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,263

3 ABR25_2.176.90.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 45 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 45 kg/m³, resistenza a
compressione 7 kg/cm², con bordi battentati. Spessore 30
mm

mq 0,33 11,21 3,70

Totale Materiali 3,70 77,895

Totale Euro 3,76

Spese Generali 15,000% su Euro 3,76 0,56

Totale Euro 4,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,32 0,43

Totale Euro 4,75

Prezzo di Applicazione Euro 4,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
3,70

1,263
77,895
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.10.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE
TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³
spessore 30 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con resine 
termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³:

mq 1,00 15,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 16,732

3 ABR25_2.176.240.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A
80 kg/m³ - APPLICATI IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE
INCLINATE
Pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con
resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³:
spessore 30 mm densità non inferiore a 80 kg/m³

mq 1,00 9,61 9,61

Totale Materiali 9,61 62,322

Totale Euro 12,19

Spese Generali 15,000% su Euro 12,19 1,83

Totale Euro 14,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,02 1,40

Totale Euro 15,42

Prezzo di Applicazione Euro 15,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,58
9,61

16,732
62,322
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.10.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE
TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con resine 
termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³:

mq 1,00 4,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,471

3 ABR25_2.176.240.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A
80 kg/m³ - APPLICATI IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE
INCLINATE
Pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con
resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³:
spessore 30 mm densità non inferiore a 80 kg/m³

mq 0,33 9,61 3,17

Totale Materiali 3,17 77,696

Totale Euro 3,23

Spese Generali 15,000% su Euro 3,23 0,48

Totale Euro 3,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,71 0,37

Totale Euro 4,08

Prezzo di Applicazione Euro 4,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
3,17

1,471
77,696
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.100.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON
PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA
spessore 30 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate,  eseguito con materiale isolante, 
fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 
12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la 
stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine 
termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, densità non 
inferiore a 50 kg/m³:

mq 1,00 30,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,104000 30,60 3,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,104000 25,50 2,65

Totale Manodopera 5,83 19,209

3 ABR25_2.176.330.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO
Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti,
rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume,
densità non inferiore a 50 kg/m³: spessore 30 mm

mq 1,00 18,16 18,16

Totale Materiali 18,16 59,835

Totale Euro 23,99

Spese Generali 15,000% su Euro 23,99 3,60

Totale Euro 27,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,59 2,76

Totale Euro 30,35

Prezzo di Applicazione Euro 30,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,83
18,16

19,209
59,835
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.100.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON
PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate,  eseguito con materiale isolante, 
fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 
12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la 
stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine 
termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, densità non 
inferiore a 50 kg/m³:

mq 1,00 7,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,783

3 ABR25_2.176.330.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO
Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti,
rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume,
densità non inferiore a 50 kg/m³: spessore 30 mm

mq 0,33 18,16 5,99

Totale Materiali 5,99 78,198

Totale Euro 6,05

Spese Generali 15,000% su Euro 6,05 0,91

Totale Euro 6,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,96 0,70

Totale Euro 7,66

Prezzo di Applicazione Euro 7,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
5,99

0,783
78,198
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.110.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON
PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO
spessore 30 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate,  eseguito con materiale isolante, 
fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 
12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la 
stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non 
inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed 
inferiore in fibra minerale saturata:

mq 1,00 27,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,123000 30,60 3,76

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,123000 25,50 3,14

Totale Manodopera 6,90 24,713

3 ABR25_2.176.340.a

Materiali

PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO
SUPERIORE IN FIBRA MINERALE MONOBITUMATA E
INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA
Pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32
kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale
monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata:
spessore 30 mm

mq 1,00 15,17 15,17

Totale Materiali 15,17 54,334

Totale Euro 22,07

Spese Generali 15,000% su Euro 22,07 3,31

Totale Euro 25,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,38 2,54

Totale Euro 27,92

Prezzo di Applicazione Euro 27,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,90
15,17

24,713
54,334
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.110.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON
PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate,  eseguito con materiale isolante, 
fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 
12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la 
stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non 
inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed 
inferiore in fibra minerale saturata:

mq 1,00 6,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,936

3 ABR25_2.176.340.a

Materiali

PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO
SUPERIORE IN FIBRA MINERALE MONOBITUMATA E
INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA
Pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32
kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale
monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata:
spessore 30 mm

mq 0,33 15,17 5,01

Totale Materiali 5,01 78,159

Totale Euro 5,07

Spese Generali 15,000% su Euro 5,07 0,76

Totale Euro 5,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,83 0,58

Totale Euro 6,41

Prezzo di Applicazione Euro 6,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
5,01

0,936
78,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.120.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON
PANNELLI IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
spessore 30 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate,  eseguito con materiale isolante, 
fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 
12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la 
stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in pannelli in polistirene espanso estruso con 
sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³ omogeneo, monostrato in classe 
1:

mq 1,00 24,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,123000 30,60 3,76

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,123000 25,50 3,14

Totale Manodopera 6,90 28,290

3 ABR25_2.176.350.a

Materiali

PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO ESTRUSO
Pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle
celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³ omogeneo,
monostrato in classe 1: spessore 30 mm

mq 1,00 12,38 12,38

Totale Materiali 12,38 50,759

Totale Euro 19,28

Spese Generali 15,000% su Euro 19,28 2,89

Totale Euro 22,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,17 2,22

Totale Euro 24,39

Prezzo di Applicazione Euro 24,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,90
12,38

28,290
50,759
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.120.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON
PANNELLI IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate,  eseguito con materiale isolante, 
fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 
12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la 
stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in pannelli in polistirene espanso estruso con 
sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³ omogeneo, monostrato in classe 
1:

mq 1,00 5,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,143

3 ABR25_2.176.350.a

Materiali

PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO ESTRUSO
Pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle
celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³ omogeneo,
monostrato in classe 1: spessore 30 mm

mq 0,33 12,38 4,09

Totale Materiali 4,09 77,905

Totale Euro 4,15

Spese Generali 15,000% su Euro 4,15 0,62

Totale Euro 4,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,77 0,48

Totale Euro 5,25

Prezzo di Applicazione Euro 5,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
4,09

1,143
77,905
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.130.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
spessore 30 mm

Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate,  eseguito con materiale isolante, 
fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 
12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la 
stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in polistirene espanso  ad alta resistenza 
meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 24,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,123000 30,60 3,76

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,123000 25,50 3,14

Totale Manodopera 6,90 28,571

3 ABR25_2.176.360.a

Materiali

Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica
autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35
kg/m³: spessore 30 mm

mq 1,00 12,19 12,19

Totale Materiali 12,19 50,476

Totale Euro 19,09

Spese Generali 15,000% su Euro 19,09 2,86

Totale Euro 21,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,95 2,20

Totale Euro 24,15

Prezzo di Applicazione Euro 24,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,90
12,19

28,571
50,476
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.130.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON
MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate,  eseguito con materiale isolante, 
fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 
12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la 
stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in polistirene espanso  ad alta resistenza 
meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 5,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,163

3 ABR25_2.176.360.a

Materiali

Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica
autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35
kg/m³: spessore 30 mm

mq 0,33 12,19 4,02

Totale Materiali 4,02 77,907

Totale Euro 4,08

Spese Generali 15,000% su Euro 4,08 0,61

Totale Euro 4,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,69 0,47

Totale Euro 5,16

Prezzo di Applicazione Euro 5,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
4,02

1,163
77,907
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.131.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm, con resistenza a compressione ≥ di 30 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 450
N

Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI 
EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1
spessore 30 mm, con resistenza a compressione ≥ di 30 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 450 
N

mq 1,00 21,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 26,166

3 ABR25_2.190.242.b

Materiali

PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 30 kPa sp mm 30

mq 1,00 9,17 9,17

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 11,03 51,446

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,446

Totale Euro 16,95

Spese Generali 15,000% su Euro 16,95 2,54

Totale Euro 19,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,49 1,95

Totale Euro 21,44

Prezzo di Applicazione Euro 21,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
11,03
0,31

26,166
51,446
1,446
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.132.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 50 kPa

Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia a doppia densità 
,rivestita con supporto sfiammabile idoneo alla successiva saldatura di membrane 
bituminose, conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-
S1,d0,
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 50 kPa

mq 1,00 28,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 19,670

3 ABR25_2.190.242.e

Materiali

PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 50 kPa con
supporto sfiammabile sp mm 30

mq 1,00 14,77 14,77

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 16,63 58,310

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,087

Totale Euro 22,55

Spese Generali 15,000% su Euro 22,55 3,38

Totale Euro 25,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,93 2,59

Totale Euro 28,52

Prezzo di Applicazione Euro 28,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
16,63
0,31

19,670
58,310
1,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.132.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm con resistenza a compressione > di 70 kPa

Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia a doppia densità 
,rivestita con supporto sfiammabile idoneo alla successiva saldatura di membrane 
bituminose, conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-
S1,d0,
spessore 30 mm con resistenza a compressione > di 70 kPa

mq 1,00 30,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 18,619

3 ABR25_2.190.242.f

Materiali

PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 70 kPa con
supporto sfiammabile sp mm 30

mq 1,00 16,04 16,04

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 17,90 59,409

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,029

Totale Euro 23,82

Spese Generali 15,000% su Euro 23,82 3,57

Totale Euro 27,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,39 2,74

Totale Euro 30,13

Prezzo di Applicazione Euro 30,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
17,90
0,31

18,619
59,409
1,029
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.133.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 250 kPa

Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso estruso, conforne 
alla norma UNI EN 13164, pre-accoppiato con uma membrana bituminosa da 2 kg/mq 
idonea alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 250 kPa

mq 1,00 24,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 22,703

3 ABR25_2.180.36.a

Materiali

PANNELLI AUTOPORTANTE IN XPS pre-accoppiato a
membrana bituminosa da 2 kg/mq sp mm 30

mq 1,00 11,75 11,75

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 13,61 55,079

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,255

Totale Euro 19,53

Spese Generali 15,000% su Euro 19,53 2,93

Totale Euro 22,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,46 2,25

Totale Euro 24,71

Prezzo di Applicazione Euro 24,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
13,61
0,31

22,703
55,079
1,255
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.134.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 150 kPa, conducibilità termica ≤ a
0,030 W/m

Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso sinterizzato 
additivato con grafite, conforne alla norma UNI EN 13163, pre-accoppiato con una 
membrana bituminosa da 2 kg/mq idonea alla successiva saldatura del manto 
impermeabile bituminoso
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 150 kPa, conducibilità termica ≤ a 
0,030 W/m

mq 1,00 25,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 21,694

3 ABR25_2.180.36.b

Materiali

PANNELLI AUTOPORTANTE IN EPS 150 kPa con grafite, pre
-accoppiato a membrana bituminosa da 2 kg/mq sp mm 30

mq 1,00 12,66 12,66

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 14,52 56,148

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,199

Totale Euro 20,44

Spese Generali 15,000% su Euro 20,44 3,07

Totale Euro 23,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,51 2,35

Totale Euro 25,86

Prezzo di Applicazione Euro 25,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
14,52
0,31

21,694
56,148
1,199
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.135.a ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm

Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso 
sinterizzato,conforme alla norma UNI EN 13162, rivestito con supporto in ossido di 
magnesio fibrorinforzato idoneo alla successiva saldatura del manto impermeabile 
bituminoso o sintetico, con resistenza al fuoco BRoofT2 e resistenza a compressione ≥  di 
150 kPa:
spessore 30 mm

mq 1,00 38,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 14,515

3 ABR25_2.180.26.c

Materiali

PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON
SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in
acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5
mm: per spessore mm 50

mq 1,00 22,78 22,78

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 24,64 63,752

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,802

Totale Euro 30,56

Spese Generali 15,000% su Euro 30,56 4,58

Totale Euro 35,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,14 3,51

Totale Euro 38,65

Prezzo di Applicazione Euro 38,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
24,64
0,31

14,515
63,752
0,802
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.150.a COIBENTAZIONE TERMICA DI TETTI IN LEGNO CON TAVOLATO IN PANNELLI RIGIDI IN
FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE
spessore 50 mm

Coibentazione termica di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno
mineralizzate e legate con cemento accoppiati con polistirene espanso, rinforzati con
listelli in legno, delle dimensioni di 2000x500 mm

mq 1,00 17,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 18,816

3 ABR25_2.176.380.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN FIBRE DI LEGNO ACCOPPIATI CON
POLISTIRENE ESPANSO E RINFORZATI CON LISTELLI DI
LEGNO
Pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con
cemento, accoppiati con polistirene espanso e rinforzati con
listelli in legno di dimensioni di 2000x500 mm: spessore 50
mm

mq 1,00 10,79 10,79

Totale Materiali 10,79 60,246

Totale Euro 14,16

Spese Generali 15,000% su Euro 14,16 2,12

Totale Euro 16,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,28 1,63

Totale Euro 17,91

Prezzo di Applicazione Euro 17,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
10,79

18,816
60,246
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.150.b COIBENTAZIONE TERMICA DI TETTI IN LEGNO CON TAVOLATO IN PANNELLI RIGIDI IN
FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE
spessore 75 mm

Coibentazione termica di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno
mineralizzate e legate con cemento accoppiati con polistirene espanso, rinforzati con
listelli in legno, delle dimensioni di 2000x500 mm

mq 1,00 23,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 27,694

3 ABR25_2.176.380.b

Materiali

PANNELLI RIGIDI IN FIBRE DI LEGNO ACCOPPIATI CON
POLISTIRENE ESPANSO E RINFORZATI CON LISTELLI DI
LEGNO
Pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con
cemento, accoppiati con polistirene espanso e rinforzati con
listelli in legno di dimensioni 2000x500 mm: spessore 75
mm

mq 1,00 11,96 11,96

Totale Materiali 11,96 51,353

Totale Euro 18,41

Spese Generali 15,000% su Euro 18,41 2,76

Totale Euro 21,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,17 2,12

Totale Euro 23,29

Prezzo di Applicazione Euro 23,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,45
11,96

27,694
51,353
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.160.a ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO
COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN
POLISTIRENE ESPANSO, RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON LASTRE IN LAMELLE
DI LEGNO DI PINO
spessore 60 mm (10+40+10)

Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli 
sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle 
celle di densità non inferiore a 30 kg/m³, rivestiti su entrambe le facce con lastre in 
lamelle di legno di pino incollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni 
di 2400x1200 mm

mq 1,00 58,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 11,098

3 ABR25_2.176.390.a

Materiali

PANNELLO SANDWICH IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO RIVESTITO SU ENTRAMBE LE FACCE CON
LASTRE LAMELLARI DI LEGNO
Pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene
espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non
infe..... legno di pino incollate tra loro con leganti resistenti
all'umidità, dimensioni di 2400x1200 mm: spessore 60 mm
(10+40+10)

mq 1,00 39,50 39,50

Totale Materiali 39,50 67,963

Totale Euro 45,95

Spese Generali 15,000% su Euro 45,95 6,89

Totale Euro 52,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,84 5,28

Totale Euro 58,12

Prezzo di Applicazione Euro 58,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,45
39,50

11,098
67,963
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.160.b ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO
COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN
POLISTIRENE ESPANSO, RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON LASTRE IN LAMELLE
DI LEGNO DI PINO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore di isolante

Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli 
sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle 
celle di densità non inferiore a 30 kg/m³, rivestiti su entrambe le facce con lastre in 
lamelle di legno di pino incollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni 
di 2400x1200 mm

mq 1,00 8,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,699

3 ABR25_2.176.390.a

Materiali

PANNELLO SANDWICH IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO RIVESTITO SU ENTRAMBE LE FACCE CON
LASTRE LAMELLARI DI LEGNO
Pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene
espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non
infe..... legno di pino incollate tra loro con leganti resistenti
all'umidità, dimensioni di 2400x1200 mm: spessore 60 mm
(10+40+10)

mq 0,17 39,50 6,72

Totale Materiali 6,72 78,322

Totale Euro 6,78

Spese Generali 15,000% su Euro 6,78 1,02

Totale Euro 7,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,80 0,78

Totale Euro 8,58

Prezzo di Applicazione Euro 8,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
6,72

0,699
78,322
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.170.a ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO
COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN
POLISTIRENE, RIVESTITO SULLA FACCIA ESTERNA DA UNA LASTRA IN LAMELLARE E
SULLA FACCIA INTERNA DA UNA LASTRA MONOSTRATO
spessore 60 mm (10+40+10)

Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli 
sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle 
celle di densità 30 kg/m³, rivestito sulla faccia esterna non in vista da una lastra in 
lamellare di legno di pino e sulla faccia interna a vista da una lastra monostrato lamellare 
di pino o abete, entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità delle dimensioni di 
2400x1200 mm

mq 1,00 67,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,112000 30,60 3,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,112000 25,50 2,86

Totale Manodopera 6,29 9,257

3 ABR25_2.176.400.a

Materiali

PANNELLO SANDWICH IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO RIVESTITO SULLA FACCIA ESTERNA CON
LASTRA LAMELLARE DI LEGNO
Pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene
espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30
kg/m³..... pino o abete, entrambe incollate con leganti
resistenti all'umidità; dimensioni di 2400x1200 mm:
spessore 60 mm (10+40+10)

mq 1,00 47,42 47,42

Totale Materiali 47,42 69,787

Totale Euro 53,71

Spese Generali 15,000% su Euro 53,71 8,06

Totale Euro 61,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,77 6,18

Totale Euro 67,95

Prezzo di Applicazione Euro 67,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,29
47,42

9,257
69,787
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.170.b ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO
COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN
POLISTIRENE, RIVESTITO SULLA FACCIA ESTERNA DA UNA LASTRA IN LAMELLARE E
SULLA FACCIA INTERNA DA UNA LASTRA MONOSTRATO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli 
sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle 
celle di densità 30 kg/m³, rivestito sulla faccia esterna non in vista da una lastra in 
lamellare di legno di pino e sulla faccia interna a vista da una lastra monostrato lamellare 
di pino o abete, entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità delle dimensioni di 
2400x1200 mm

mq 1,00 10,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,584

3 ABR25_2.176.400.a

Materiali

PANNELLO SANDWICH IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO RIVESTITO SULLA FACCIA ESTERNA CON
LASTRA LAMELLARE DI LEGNO
Pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene
espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30
kg/m³..... pino o abete, entrambe incollate con leganti
resistenti all'umidità; dimensioni di 2400x1200 mm:
spessore 60 mm (10+40+10)

mq 0,17 47,42 8,06

Totale Materiali 8,06 78,481

Totale Euro 8,12

Spese Generali 15,000% su Euro 8,12 1,22

Totale Euro 9,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,34 0,93

Totale Euro 10,27

Prezzo di Applicazione Euro 10,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
8,06

0,584
78,481
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.180.a ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI COPERTURE A FALDA SU SUPPORTO IN LEGNO,
MEDIANTE L’APPLICAZIONE DI PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO
RICICLATO
spessore del pannello 5 cm

Isolamento termoacustico di coperture a falda su supporto in legno, mediante l’applicazione di 
pannelli in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resine indurenti di nuova 

generazione, marcato CE secondo EN 13162, densità ≥ 97 kg/m³, conduttività termica ≤ 0,037 
W/(m°K), resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 50 kPa, compreso quanto 
occorre per dare l’opera finita a regola d’arte; spessore del pannello di 5 cm

mq 1,00 13,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,112000 25,50 2,86

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,112000 28,43 3,18

Totale Manodopera 6,04 43,236

3 ABR25_2.176.720.a

Materiali

PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO
SILICATO
Pannelli in isolante minerale a base di vetro riciclato,
fabbricato con resine indurenti di nuova generazione,
marcato CE .....g/m³, conduttività termica ≤ 0,037 W/(m°
K), resistenza alla compressione con deformazione del 10%
≥ 50 kPa: spessore 5,0 cm

mq 1,00 5,00 5,00

Totale Materiali 5,00 35,791

Totale Euro 11,04

Spese Generali 15,000% su Euro 11,04 1,66

Totale Euro 12,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,70 1,27

Totale Euro 13,97

Prezzo di Applicazione Euro 13,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,04
5,00

43,236
35,791
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.180.b ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI COPERTURE A FALDA SU SUPPORTO IN LEGNO,
MEDIANTE L’APPLICAZIONE DI PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO
RICICLATO
per ogni cm di spessore in più

Isolamento termoacustico di coperture a falda su supporto in legno, mediante l’applicazione di 
pannelli in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resine indurenti di nuova 

generazione, marcato CE secondo EN 13162, densità ≥ 97 kg/m³, conduttività termica ≤ 0,037 
W/(m°K), resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 50 kPa, compreso quanto 
occorre per dare l’opera finita a regola d’arte; spessore del pannello di 5 cm

mq 1,00 2,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,022400 25,50 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,022400 28,43 0,64

Totale Manodopera 1,21 43,369

3 ABR25_2.176.720.a

Materiali

PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO
SILICATO
Pannelli in isolante minerale a base di vetro riciclato,
fabbricato con resine indurenti di nuova generazione,
marcato CE .....g/m³, conduttività termica ≤ 0,037 W/(m°
K), resistenza alla compressione con deformazione del 10%
≥ 50 kPa: spessore 5,0 cm

mq 0,20 5,00 1,00

Totale Materiali 1,00 35,842

Totale Euro 2,21

Spese Generali 15,000% su Euro 2,21 0,33

Totale Euro 2,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,54 0,25

Totale Euro 2,79

Prezzo di Applicazione Euro 2,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,21
1,00

43,369
35,842
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.190.a REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO
MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO
CON POLISTIRENE ESPANSO
Spessore del pannello 60 mm:

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante 
sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, 
componibile, portante ed isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS 
monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e alla direttiva Europea 89/106, 
esente da CFC o HCFC, con conducibilita termica minima λD pari a 0,036 W/(m°K), 
reazione al fuoco in Classe E secondo norma UNI EN 13501-1 e ISO 11925-2, 
resistenza a compressione al 10% di deformazione ≥ 250 kPa, assorbimento d’acqua per 
immersione per lungo periodo < 0,7% secondo UNI EN 12087, munito di marcatura CE; 
rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato all’estradosso 
corredato ed integrato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega 
alluminio-zinco-silicio; profilo metallico, alto 3cm, dotato di una nervatura longitudinale, 
che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua, e di fori, nella zona piana di 
appoggio della tegola, per l’utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la 
linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con 
battentatura al “L” longitudinale di sovrapposizione sia sul lato lungo che su quello corto; 
dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, compreso 
quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte

mq 1,00 40,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

Totale Manodopera 6,47 16,151

3 ABR25_2.176.730.a

Materiali

PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO XPS
Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed
isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS
monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e
alla direttiva Europea 89/106: spessore del pannello 60 mm

mq 1,00 25,20 25,20

Totale Materiali 25,20 62,906

Totale Euro 31,67

Spese Generali 15,000% su Euro 31,67 4,75

Totale Euro 36,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,42 3,64

Totale Euro 40,06

Prezzo di Applicazione Euro 40,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,47
25,20

16,151
62,906
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.190.b REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO
MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO
CON POLISTIRENE ESPANSO
Spessore del pannello 80 mm:

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante 
sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, 
componibile, portante ed isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS 
monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e alla direttiva Europea 89/106, 
esente da CFC o HCFC, con conducibilita termica minima λD pari a 0,036 W/(m°K), 
reazione al fuoco in Classe E secondo norma UNI EN 13501-1 e ISO 11925-2, 
resistenza a compressione al 10% di deformazione ≥ 250 kPa, assorbimento d’acqua per 
immersione per lungo periodo < 0,7% secondo UNI EN 12087, munito di marcatura CE; 
rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato all’estradosso 
corredato ed integrato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega 
alluminio-zinco-silicio; profilo metallico, alto 3cm, dotato di una nervatura longitudinale, 
che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua, e di fori, nella zona piana di 
appoggio della tegola, per l’utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la 
linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con 
battentatura al “L” longitudinale di sovrapposizione sia sul lato lungo che su quello corto; 
dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, compreso 
quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte

mq 1,00 46,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

Totale Manodopera 6,47 13,947

3 ABR25_2.176.730.b

Materiali

PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO XPS
Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed
isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS
monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e
alla direttiva Europea 89/106: spessore del pannello 80 mm

mq 1,00 30,20 30,20

Totale Materiali 30,20 65,100

Totale Euro 36,67

Spese Generali 15,000% su Euro 36,67 5,50

Totale Euro 42,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,17 4,22

Totale Euro 46,39

Prezzo di Applicazione Euro 46,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,47
30,20

13,947
65,100
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.190.c REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO
MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO
CON POLISTIRENE ESPANSO
Spessore del pannello 100 mm:

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante 
sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, 
componibile, portante ed isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS 
monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e alla direttiva Europea 89/106, 
esente da CFC o HCFC, con conducibilita termica minima λD pari a 0,036 W/(m°K), 
reazione al fuoco in Classe E secondo norma UNI EN 13501-1 e ISO 11925-2, 
resistenza a compressione al 10% di deformazione ≥ 250 kPa, assorbimento d’acqua per 
immersione per lungo periodo < 0,7% secondo UNI EN 12087, munito di marcatura CE; 
rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato all’estradosso 
corredato ed integrato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega 
alluminio-zinco-silicio; profilo metallico, alto 3cm, dotato di una nervatura longitudinale, 
che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua, e di fori, nella zona piana di 
appoggio della tegola, per l’utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la 
linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con 
battentatura al “L” longitudinale di sovrapposizione sia sul lato lungo che su quello corto; 
dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, compreso 
quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte

mq 1,00 47,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

Totale Manodopera 6,47 13,650

3 ABR25_2.176.730.c

Materiali

PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO XPS
Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed
isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS
monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e
alla direttiva Europea 89/106: spessore del pannello 100
mm

mq 1,00 31,00 31,00

Totale Materiali 31,00 65,401

Totale Euro 37,47

Spese Generali 15,000% su Euro 37,47 5,62

Totale Euro 43,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,09 4,31

Totale Euro 47,40

Prezzo di Applicazione Euro 47,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,47
31,00

13,650
65,401
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.20.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON
INFERIORE A 32 KG/M
spessore 30 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso di densità non 
inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed 
inferiore in fibra minerale saturata:

mq 1,00 12,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 20,267

3 ABR25_2.176.250.a

Materiali

PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVETIMENTO
SUPERIORE IN FIBRA MINERALE MONOBITUMATA E
INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA
Pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a
32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale
monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata:
spessore 30 mm

mq 1,00 7,48 7,48

Totale Materiali 7,48 58,759

Totale Euro 10,06

Spese Generali 15,000% su Euro 10,06 1,51

Totale Euro 11,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,57 1,16

Totale Euro 12,73

Prezzo di Applicazione Euro 12,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,58
7,48

20,267
58,759
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.20.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON
INFERIORE A 32 KG/M
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso di densità non 
inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed 
inferiore in fibra minerale saturata:

mq 1,00 3,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,875

3 ABR25_2.176.250.a

Materiali

PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVETIMENTO
SUPERIORE IN FIBRA MINERALE MONOBITUMATA E
INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA
Pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a
32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale
monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata:
spessore 30 mm

mq 0,33 7,48 2,47

Totale Materiali 2,47 77,188

Totale Euro 2,53

Spese Generali 15,000% su Euro 2,53 0,38

Totale Euro 2,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,91 0,29

Totale Euro 3,20

Prezzo di Applicazione Euro 3,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,47

1,875
77,188
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.200.a REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO
MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO
CON SCHIUMA POLIURETANICA
Spessore del pannello 60 mm:

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante 
sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, 
componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle 
chiuse di densita 38 kg/m³, autoestinguente Classe 0-2 e Euroclasse F (EN 13501-1) con 
conducibilità termica minima λD pari a 0,024 W/(m°K) secondo UNI EN 13165, resistenza 
termica dichiarata RD non inferiore a 2,50  m² °K/W per pannelli di spessore 60 mm, 

munito di marcatura CE; rivestimento del pannello sulle due facce costituito da lamina di 
alluminio goffrato, corredato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con 
lega alluminio-zincosilicio; profilo metallico, alto 3 cm, dotato di una nervatura 
longitudinale, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua, e di fori, nella zona 
piana di appoggio della tegola, per l’utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la
linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con 
battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastrato a coda di rondine 
sul lato corto; dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, 
compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte

mq 1,00 44,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

Totale Manodopera 6,47 14,419

3 ABR25_2.176.740.a

Materiali

PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN SCHIUMA
POLIURETANICA
Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed
isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida:
spessore 60 mm

mq 1,00 29,00 29,00

Totale Materiali 29,00 64,631

Totale Euro 35,47

Spese Generali 15,000% su Euro 35,47 5,32

Totale Euro 40,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,79 4,08

Totale Euro 44,87

Prezzo di Applicazione Euro 44,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,47
29,00

14,419
64,631
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.200.b REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO
MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO
CON SCHIUMA POLIURETANICA
Spessore del pannello 80 mm:

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante 
sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, 
componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle 
chiuse di densita 38 kg/m³, autoestinguente Classe 0-2 e Euroclasse F (EN 13501-1) con 
conducibilità termica minima λD pari a 0,024 W/(m°K) secondo UNI EN 13165, resistenza 
termica dichiarata RD non inferiore a 2,50  m² °K/W per pannelli di spessore 60 mm, 

munito di marcatura CE; rivestimento del pannello sulle due facce costituito da lamina di 
alluminio goffrato, corredato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con 
lega alluminio-zincosilicio; profilo metallico, alto 3 cm, dotato di una nervatura 
longitudinale, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua, e di fori, nella zona 
piana di appoggio della tegola, per l’utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la
linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con 
battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastrato a coda di rondine 
sul lato corto; dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, 
compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte

mq 1,00 49,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

Totale Manodopera 6,47 13,124

3 ABR25_2.176.740.b

Materiali

PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN SCHIUMA
POLIURETANICA
Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed
isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida:
spessore 80 mm

mq 1,00 32,50 32,50

Totale Materiali 32,50 65,923

Totale Euro 38,97

Spese Generali 15,000% su Euro 38,97 5,85

Totale Euro 44,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,82 4,48

Totale Euro 49,30

Prezzo di Applicazione Euro 49,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,47
32,50

13,124
65,923
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.200.c REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO
MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO
CON SCHIUMA POLIURETANICA
Spessore del pannello 100 mm:

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante 
sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, 
componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle 
chiuse di densita 38 kg/m³, autoestinguente Classe 0-2 e Euroclasse F (EN 13501-1) con 
conducibilità termica minima λD pari a 0,024 W/(m°K) secondo UNI EN 13165, resistenza 
termica dichiarata RD non inferiore a 2,50  m² °K/W per pannelli di spessore 60 mm, 

munito di marcatura CE; rivestimento del pannello sulle due facce costituito da lamina di 
alluminio goffrato, corredato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con 
lega alluminio-zincosilicio; profilo metallico, alto 3 cm, dotato di una nervatura 
longitudinale, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua, e di fori, nella zona 
piana di appoggio della tegola, per l’utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la
linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con 
battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastrato a coda di rondine 
sul lato corto; dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, 
compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte

mq 1,00 53,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

Totale Manodopera 6,47 12,044

3 ABR25_2.176.740.c

Materiali

PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN SCHIUMA
POLIURETANICA
Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed
isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida:
spessore 100 mm

mq 1,00 36,00 36,00

Totale Materiali 36,00 67,014

Totale Euro 42,47

Spese Generali 15,000% su Euro 42,47 6,37

Totale Euro 48,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,84 4,88

Totale Euro 53,72

Prezzo di Applicazione Euro 53,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,47
36,00

12,044
67,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.200.d REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A
FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO
MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO
CON SCHIUMA POLIURETANICA
Spessore del pannello 120 mm:

Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante 
sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, 
componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle 
chiuse di densita 38 kg/m³, autoestinguente Classe 0-2 e Euroclasse F (EN 13501-1) con 
conducibilità termica minima λD pari a 0,024 W/(m°K) secondo UNI EN 13165, resistenza 
termica dichiarata RD non inferiore a 2,50  m² °K/W per pannelli di spessore 60 mm, 

munito di marcatura CE; rivestimento del pannello sulle due facce costituito da lamina di 
alluminio goffrato, corredato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con 
lega alluminio-zincosilicio; profilo metallico, alto 3 cm, dotato di una nervatura 
longitudinale, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua, e di fori, nella zona 
piana di appoggio della tegola, per l’utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la
linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con 
battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastrato a coda di rondine 
sul lato corto; dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, 
compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte

mq 1,00 61,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,12 9,951

3 ABR25_2.176.740.d

Materiali

PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN SCHIUMA
POLIURETANICA
Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed
isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida:
spessore 120 mm

mq 1,00 42,50 42,50

Totale Materiali 42,50 69,106

Totale Euro 48,62

Spese Generali 15,000% su Euro 48,62 7,29

Totale Euro 55,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,91 5,59

Totale Euro 61,50

Prezzo di Applicazione Euro 61,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,12
42,50

9,951
69,106
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.30.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA
ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M
spessore 30 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola 
aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato in classe 1:

mq 1,00 11,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 22,691

3 ABR25_2.176.260.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso
con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30
kg/m³, omogeneo, monostrato in classe 1: spessore 30 mm

mq 1,00 6,41 6,41

Totale Materiali 6,41 56,376

Totale Euro 8,99

Spese Generali 15,000% su Euro 8,99 1,35

Totale Euro 10,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,34 1,03

Totale Euro 11,37

Prezzo di Applicazione Euro 11,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,58
6,41

22,691
56,376
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.30.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA
ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola 
aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato in classe 1:

mq 1,00 2,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,174

3 ABR25_2.176.260.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso
con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30
kg/m³, omogeneo, monostrato in classe 1: spessore 30 mm

mq 0,33 6,41 2,12

Totale Materiali 2,12 76,812

Totale Euro 2,18

Spese Generali 15,000% su Euro 2,18 0,33

Totale Euro 2,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,51 0,25

Totale Euro 2,76

Prezzo di Applicazione Euro 2,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,12

2,174
76,812
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.40.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO IN
PANNELLI DI SPESSORE 5 MM PREASSEMBLATI DA UN LATO CON POLISTIRENE
ESPANSO
spessore totale 50 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in fibre di legno legate con cemento in
pannelli di spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene espanso :

mq 1,00 13,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,038000 30,60 1,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

Totale Manodopera 2,13 15,547

3 ABR25_2.176.270.a

Materiali

PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO PREASSEMBLATI CON
POLISTIRENE ESPANSO
Pannelli in fibre di legno legate con cemento in pannelli di
spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene
espanso : Spessore totale 50 mm

mq 1,00 8,70 8,70

Totale Materiali 8,70 63,504

Totale Euro 10,83

Spese Generali 15,000% su Euro 10,83 1,62

Totale Euro 12,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,45 1,25

Totale Euro 13,70

Prezzo di Applicazione Euro 13,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
8,70

15,547
63,504
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.40.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO IN
PANNELLI DI SPESSORE 5 MM PREASSEMBLATI DA UN LATO CON POLISTIRENE
ESPANSO
spessore totale 75 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in fibre di legno legate con cemento in
pannelli di spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene espanso :

mq 1,00 17,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,038000 30,60 1,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

Totale Manodopera 2,13 11,953

3 ABR25_2.176.270.b

Materiali

PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO PREASSEMBLATI CON
POLISTIRENE ESPANSO
Pannelli in fibre di legno legate con cemento in pannelli di
spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene
espanso : spessore totale 75 mm

mq 1,00 11,96 11,96

Totale Materiali 11,96 67,116

Totale Euro 14,09

Spese Generali 15,000% su Euro 14,09 2,11

Totale Euro 16,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,20 1,62

Totale Euro 17,82

Prezzo di Applicazione Euro 17,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
11,96

11,953
67,116
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.50.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON
MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A,
REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1
spessore 25 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con
magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95):

mq 1,00 23,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,038000 30,60 1,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

Totale Manodopera 2,13 9,221

3 ABR25_2.176.280.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON SUPERFICIE GREZZA
Pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata
con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza,
UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA.
del 28/02/95): spessore 25 mm

mq 1,00 16,13 16,13

Totale Materiali 16,13 69,827

Totale Euro 18,26

Spese Generali 15,000% su Euro 18,26 2,74

Totale Euro 21,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,00 2,10

Totale Euro 23,10

Prezzo di Applicazione Euro 23,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
16,13

9,221
69,827
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.50.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON
MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A,
REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1
spessore 35 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con
magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95):

mq 1,00 27,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,038000 30,60 1,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

Totale Manodopera 2,13 7,785

3 ABR25_2.176.280.b

Materiali

PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON SUPERFICIE GREZZA
Pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata
con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza,
UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA.
del 28/02/95): spessore 35 mm

mq 1,00 19,50 19,50

Totale Materiali 19,50 71,272

Totale Euro 21,63

Spese Generali 15,000% su Euro 21,63 3,24

Totale Euro 24,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,87 2,49

Totale Euro 27,36

Prezzo di Applicazione Euro 27,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,13
19,50

7,785
71,272
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.50.c COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON
MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A,
REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1
spessore 50 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con
magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95):

mq 1,00 34,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

Totale Manodopera 2,53 7,346

3 ABR25_2.176.280.c

Materiali

PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON SUPERFICIE GREZZA
Pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata
con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza,
UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA.
del 28/02/95): spessore 50 mm

mq 1,00 24,70 24,70

Totale Materiali 24,70 71,719

Totale Euro 27,23

Spese Generali 15,000% su Euro 27,23 4,08

Totale Euro 31,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,31 3,13

Totale Euro 34,44

Prezzo di Applicazione Euro 34,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,53
24,70

7,346
71,719

Pag. 3091 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.50.d COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON
MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A,
REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1
spessore 75 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con
magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95):

mq 1,00 46,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 5,545

3 ABR25_2.176.280.d

Materiali

PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON SUPERFICIE GREZZA
Pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata
con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza,
UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA.
del 28/02/95): spessore 75 mm

mq 1,00 34,20 34,20

Totale Materiali 34,20 73,501

Totale Euro 36,78

Spese Generali 15,000% su Euro 36,78 5,52

Totale Euro 42,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,30 4,23

Totale Euro 46,53

Prezzo di Applicazione Euro 46,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,58
34,20

5,545
73,501
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.60.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN PANNELLO COMPOSTO DA DUE STRATI DI
SPESSORE 5 MM IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA
TEMPERATURA
spessore totale 35 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in pannello composto da due strati di
spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con
interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata:

mq 1,00 34,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,031000 30,60 0,95

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,031000 25,50 0,79

Totale Manodopera 1,74 5,068

3 ABR25_2.176.290.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON INTERPOSTO STRATO
DI LANA MINERALE
Pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di
legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con
interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra
orientata: spessore totale 35 mm

mq 1,00 25,40 25,40

Totale Materiali 25,40 73,988

Totale Euro 27,14

Spese Generali 15,000% su Euro 27,14 4,07

Totale Euro 31,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,21 3,12

Totale Euro 34,33

Prezzo di Applicazione Euro 34,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,74
25,40

5,068
73,988
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.60.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN PANNELLO COMPOSTO DA DUE STRATI DI
SPESSORE 5 MM IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA
TEMPERATURA
spessore totale 50 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in pannello composto da due strati di
spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con
interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata:

mq 1,00 35,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 7,272

3 ABR25_2.176.290.b

Materiali

PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON INTERPOSTO STRATO
DI LANA MINERALE
Pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di
legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con
interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra
orientata: spessore totale 50 mm

mq 1,00 25,46 25,46

Totale Materiali 25,46 71,759

Totale Euro 28,04

Spese Generali 15,000% su Euro 28,04 4,21

Totale Euro 32,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,25 3,23

Totale Euro 35,48

Prezzo di Applicazione Euro 35,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,58
25,46

7,272
71,759

Pag. 3094 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.70.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, , ESEGUITA
CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON
SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M³, RESISTENZA AL
FUOCO CLASSE 1
spessore medio 45 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola 
aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato, resistenza al 
fuoco classe 1, dimensioni 2400x600 mm, sagomato per creare una zona di ventilazione, 
predisposto con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di 
tegole e/o coppi:

mq 1,00 26,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,054000 30,60 1,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,054000 25,50 1,38

Totale Manodopera 3,03 11,430

3 ABR25_2.176.300.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle
celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo,
monostr..... con controlistelli in legno in apposite fresature
per il fissaggio dell'orditura di tegole e/o coppi: spessore
medio 45 mm

mq 1,00 17,93 17,93

Totale Materiali 17,93 67,635

Totale Euro 20,96

Spese Generali 15,000% su Euro 20,96 3,14

Totale Euro 24,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,10 2,41

Totale Euro 26,51

Prezzo di Applicazione Euro 26,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,03
17,93

11,430
67,635
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.70.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, , ESEGUITA
CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON
SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M³, RESISTENZA AL
FUOCO CLASSE 1
spessore medio 55 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola 
aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato, resistenza al 
fuoco classe 1, dimensioni 2400x600 mm, sagomato per creare una zona di ventilazione, 
predisposto con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di 
tegole e/o coppi:

mq 1,00 33,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 10,138

3 ABR25_2.176.300.b

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle
celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo,
monostr..... con controlistelli in legno in apposite fresature
per il fissaggio dell'orditura di tegole e/o coppi: spessore
medio 55 mm

mq 1,00 22,91 22,91

Totale Materiali 22,91 68,923

Totale Euro 26,28

Spese Generali 15,000% su Euro 26,28 3,94

Totale Euro 30,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,22 3,02

Totale Euro 33,24

Prezzo di Applicazione Euro 33,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
22,91

10,138
68,923
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.80.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DENSITÀ NON
INFERIORE A 32 KG/M³ CON RIVESTIMENTO SUPERIORE ED INFERIORE IN FIBRA
MINERALE SATURATA
spessore 50 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso densità non 
inferiore a 32 kg/m³ con rivestimento superiore ed inferiore in fibra minerale saturata, 
predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi:

mq 1,00 25,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,056000 30,60 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,056000 25,50 1,43

Totale Manodopera 3,14 12,114

3 ABR25_2.176.310.a

Materiali

PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO
SUPERIORE E INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA
PREDISPOSTO CON CONTROLISTELLI IN LEGNO
Pannelli in poliuretano espanso densità non inferiore a 32
kg/m³ con rivestimento superiore ed inferiore in fibra
minerale saturata, predisposto con controlistelli in legno per
il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi: spessore 50 mm

mq 1,00 17,35 17,35

Totale Materiali 17,35 66,937

Totale Euro 20,49

Spese Generali 15,000% su Euro 20,49 3,07

Totale Euro 23,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,56 2,36

Totale Euro 25,92

Prezzo di Applicazione Euro 25,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,14
17,35

12,114
66,937
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.80.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DENSITÀ NON
INFERIORE A 32 KG/M³ CON RIVESTIMENTO SUPERIORE ED INFERIORE IN FIBRA
MINERALE SATURATA
spessore 60 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso densità non 
inferiore a 32 kg/m³ con rivestimento superiore ed inferiore in fibra minerale saturata, 
predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi:

mq 1,00 28,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 11,787

3 ABR25_2.176.310.b

Materiali

PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO
SUPERIORE E INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA
PREDISPOSTO CON CONTROLISTELLI IN LEGNO
Pannelli in poliuretano espanso densità non inferiore a 32
kg/m³ con rivestimento superiore ed inferiore in fibra
minerale saturata, predisposto con controlistelli in legno per
il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi: spessore 60 mm

mq 1,00 19,23 19,23

Totale Materiali 19,23 67,261

Totale Euro 22,60

Spese Generali 15,000% su Euro 22,60 3,39

Totale Euro 25,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,99 2,60

Totale Euro 28,59

Prezzo di Applicazione Euro 28,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
19,23

11,787
67,261
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.90.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE DI DENSITÀ
NON INFERIORE A 32 KG/M³
spessore 60 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano a celle chiuse di densità 
non inferiore a 32 kg/m³, in pannelli con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di 
alluminio goffrato, autoestinguente classe 1, completo di portategole in acciaio zincato 
preforato per le infiltrazioni d'acqua.

mq 1,00 42,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 6,073

3 ABR25_2.176.320.a

Materiali

PANNELLI IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE
Pannelli in poliuretano a celle chiuse di densità non inferiore
a 32 kg/m³, con rivestimento superiore ed inferiore in
lam....., completo di portategole in acciaio zincato preforato
per le infiltrazioni d'acqua, dimensioni 3900x340 mm:
spessore 60 mm

mq 1,00 31,00 31,00

Totale Materiali 31,00 72,976

Totale Euro 33,58

Spese Generali 15,000% su Euro 33,58 5,04

Totale Euro 38,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,62 3,86

Totale Euro 42,48

Prezzo di Applicazione Euro 42,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,58
31,00

6,073
72,976
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.90.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON
PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE DI DENSITÀ
NON INFERIORE A 32 KG/M³
spessore 85 mm

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in 
legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano a celle chiuse di densità 
non inferiore a 32 kg/m³, in pannelli con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di 
alluminio goffrato, autoestinguente classe 1, completo di portategole in acciaio zincato 
preforato per le infiltrazioni d'acqua.

mq 1,00 55,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 4,675

3 ABR25_2.176.320.b

Materiali

PANNELLI IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE
Pannelli in poliuretano a celle chiuse di densità non inferiore
a 32 kg/m³, con rivestimento superiore ed inferiore in
lam....., completo di portategole in acciaio zincato preforato
per le infiltrazioni d'acqua, dimensioni 3900x340 mm:
spessore 85 mm

mq 1,00 41,05 41,05

Totale Materiali 41,05 74,379

Totale Euro 43,63

Spese Generali 15,000% su Euro 43,63 6,54

Totale Euro 50,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,17 5,02

Totale Euro 55,19

Prezzo di Applicazione Euro 55,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,58
41,05

4,675
74,379
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.30.10.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO
spessore 30 mm

Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene 
espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta classe 1, in pannelli di densità non 
inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 22,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,027000 30,60 0,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,027000 25,50 0,69

Totale Manodopera 1,52 6,705

3 ABR25_2.176.410.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35
kg/m³: spessore 30 mm

mq 1,00 16,40 16,40

Totale Materiali 16,40 72,342

Totale Euro 17,92

Spese Generali 15,000% su Euro 17,92 2,69

Totale Euro 20,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,61 2,06

Totale Euro 22,67

Prezzo di Applicazione Euro 22,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,52
16,40

6,705
72,342
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.30.10.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene 
espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta classe 1, in pannelli di densità non 
inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 6,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,867

3 ABR25_2.176.410.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35
kg/m³: spessore 30 mm

mq 0,33 16,40 5,41

Totale Materiali 5,41 78,179

Totale Euro 5,47

Spese Generali 15,000% su Euro 5,47 0,82

Totale Euro 6,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,29 0,63

Totale Euro 6,92

Prezzo di Applicazione Euro 6,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
5,41

0,867
78,179
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.30.20.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI,
REALIZZATO CON FELTRO IN LANA DI VETRO
spessore 50 mm

Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con feltro in 
lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, in 
rotoli, densità non inferiore a 14 kg/m³:

mq 1,00 8,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,027000 30,60 0,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,027000 25,50 0,69

Totale Manodopera 1,52 19,000

3 ABR25_2.176.420.a

Materiali

FELTRO IN LANA DI VETRO
Feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di
carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densità non
inferiore a 14 kg/m³: spessore 50 mm

mq 1,00 4,80 4,80

Totale Materiali 4,80 60,000

Totale Euro 6,32

Spese Generali 15,000% su Euro 6,32 0,95

Totale Euro 7,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,27 0,73

Totale Euro 8,00

Prezzo di Applicazione Euro 8,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,52
4,80

19,000
60,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.30.20.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI,
REALIZZATO CON FELTRO IN LANA DI VETRO
spessore 60 mm

Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con feltro in 
lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, in 
rotoli, densità non inferiore a 14 kg/m³:

mq 1,00 8,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,027000 30,60 0,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,027000 25,50 0,69

Totale Manodopera 1,52 17,352

3 ABR25_2.176.420.b

Materiali

FELTRO IN LANA DI VETRO
Feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di
carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densità non
inferiore a 14 kg/m³: spessore 60 mm

mq 1,00 5,40 5,40

Totale Materiali 5,40 61,644

Totale Euro 6,92

Spese Generali 15,000% su Euro 6,92 1,04

Totale Euro 7,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,96 0,80

Totale Euro 8,76

Prezzo di Applicazione Euro 8,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,52
5,40

17,352
61,644
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.30.30.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO
spessore 30 mm

Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene 
espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 20 kg/m³, resistenza a 
compressione 2 kg/cm², in pannelli con bordi dritti:

mq 1,00 9,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,027000 30,60 0,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,027000 25,50 0,69

Totale Manodopera 1,52 16,119

3 ABR25_2.176.430.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Pannelli con bordi dritti in polistirene espanso estruso con
sola aria nelle celle, densità non inferiore a 20 kg/m³,
resistenza a compressione 2 kg/cm²: spessore 30 mm

mq 1,00 5,93 5,93

Totale Materiali 5,93 62,884

Totale Euro 7,45

Spese Generali 15,000% su Euro 7,45 1,12

Totale Euro 8,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,57 0,86

Totale Euro 9,43

Prezzo di Applicazione Euro 9,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,52
5,93

16,119
62,884
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.30.30.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI,
REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene 
espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 20 kg/m³, resistenza a 
compressione 2 kg/cm², in pannelli con bordi dritti:

mq 1,00 2,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,353

3 ABR25_2.176.430.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Pannelli con bordi dritti in polistirene espanso estruso con
sola aria nelle celle, densità non inferiore a 20 kg/m³,
resistenza a compressione 2 kg/cm²: spessore 30 mm

mq 0,33 5,93 1,96

Totale Materiali 1,96 76,863

Totale Euro 2,02

Spese Generali 15,000% su Euro 2,02 0,30

Totale Euro 2,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,32 0,23

Totale Euro 2,55

Prezzo di Applicazione Euro 2,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
1,96

2,353
76,863
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.30.40.a COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI,
REALIZZATO CON FIBRE DI LEGNO
spessore totale 50 mm

Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con fibre di 
legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati da un lato con 
polistirene espanso:

mq 1,00 12,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

Totale Manodopera 1,57 12,401

3 ABR25_2.176.440.a

Materiali

PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE E
CEMENTO
Pannelli in fibre di legno mineralizzate e cemento di
spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene
espanso: spessore totale 50 mm

mq 1,00 8,44 8,44

Totale Materiali 8,44 66,667

Totale Euro 10,01

Spese Generali 15,000% su Euro 10,01 1,50

Totale Euro 11,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,51 1,15

Totale Euro 12,66

Prezzo di Applicazione Euro 12,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,57
8,44

12,401
66,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.30.40.b COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI,
REALIZZATO CON FIBRE DI LEGNO
spessore totale 75 mm

Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con fibre di 
legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati da un lato con 
polistirene espanso:

mq 1,00 16,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

Totale Manodopera 1,57 9,318

3 ABR25_2.176.440.b

Materiali

PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE E
CEMENTO
Pannelli in fibre di legno mineralizzate e cemento di
spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene
espanso: spessore totale 75 mm

mq 1,00 11,75 11,75

Totale Materiali 11,75 69,733

Totale Euro 13,32

Spese Generali 15,000% su Euro 13,32 2,00

Totale Euro 15,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,32 1,53

Totale Euro 16,85

Prezzo di Applicazione Euro 16,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,57
11,75

9,318
69,733
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.30.40.c COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI,
REALIZZATO CON FIBRE DI LEGNO
spessore totale 100 mm

Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con fibre di 
legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati da un lato con 
polistirene espanso:

mq 1,00 22,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

Totale Manodopera 1,57 6,972

3 ABR25_2.176.440.c

Materiali

PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE E
CEMENTO
Pannelli in fibre di legno mineralizzate e cemento di
spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene
espanso: spessore totale 100 mm

mq 1,00 16,23 16,23

Totale Materiali 16,23 72,069

Totale Euro 17,80

Spese Generali 15,000% su Euro 17,80 2,67

Totale Euro 20,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,47 2,05

Totale Euro 22,52

Prezzo di Applicazione Euro 22,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,57
16,23

6,972
72,069
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.131.b ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 50 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 500
N

Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI 
EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1
spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 50 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 
500 N  

mq 1,00 22,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 25,454

3 ABR25_2.190.242.c

Materiali

PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 50 kPa sp mm 30

mq 1,00 9,65 9,65

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 11,51 52,223

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,407

Totale Euro 17,43

Spese Generali 15,000% su Euro 17,43 2,61

Totale Euro 20,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,04 2,00

Totale Euro 22,04

Prezzo di Applicazione Euro 22,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
11,51
0,31

25,454
52,223
1,407
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.20.131.c ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO
MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 70 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 750
N

Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli 
autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale 
previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI 
EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1

mq 1,00 22,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 24,649

3 ABR25_2.190.242.d

Materiali

PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 75 kPa sp mm 30

mq 1,00 10,21 10,21

4 ABR25_2.999.220.d MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm

cad 3,0000 0,62 1,86

Totale Materiali 12,07 53,032

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 1,362

Totale Euro 17,99

Spese Generali 15,000% su Euro 17,99 2,70

Totale Euro 20,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,69 2,07

Totale Euro 22,76

Prezzo di Applicazione Euro 22,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
12,07
0,31

24,649
53,032
1,362
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.100.a ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO
MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO , SPESSORE 12,5 MM, FISSATE
ALLA MURATURA CON TASSELLI A FUNGO
spessore isolante 20 mm

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante 
applicazione di lastre rigide di gesso , spessore 12,5 mm, fissate alla muratura con 
tasselli a fungo in ragione di n° 4 per metro quadrato e collante, accoppiate con 
materiale isolante, senza barriera al vapore con lana di vetro trattata con resine 
termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³:

mq 1,00 29,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,159000 30,60 4,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,159000 25,50 4,05

Totale Manodopera 8,92 30,115

3 ABR25_2.190.420.b

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5

mq 1,05 4,50 4,73

4 ABR25_2.176.490.a PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A
80 kg/m³ - APPLICATI NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO
SOLAIO
Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti
di densità non inferiore a 80 kg/m³: Spessore 20 mm

mq 1,00 8,20 8,20

5 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 4,0000 0,25 1,00

6 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 14,50 48,953

Totale Euro 23,42

Spese Generali 15,000% su Euro 23,42 3,51

Totale Euro 26,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,93 2,69

Totale Euro 29,62

Prezzo di Applicazione Euro 29,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,92
14,50

30,115
48,953
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.100.b ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO
MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO , SPESSORE 12,5 MM, FISSATE
ALLA MURATURA CON TASSELLI A FUNGO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante 
applicazione di lastre rigide di gesso , spessore 12,5 mm, fissate alla muratura con 
tasselli a fungo in ragione di n° 4 per metro quadrato e collante, accoppiate con 
materiale isolante, senza barriera al vapore con lana di vetro trattata con resine 
termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³:

mq 1,00 5,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,141

3 ABR25_2.176.490.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A
80 kg/m³ - APPLICATI NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO
SOLAIO
Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti
di densità non inferiore a 80 kg/m³: Spessore 20 mm

mq 0,50 8,20 4,10

Totale Materiali 4,10 77,947

Totale Euro 4,16

Spese Generali 15,000% su Euro 4,16 0,62

Totale Euro 4,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,78 0,48

Totale Euro 5,26

Prezzo di Applicazione Euro 5,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
4,10

1,141
77,947
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.110.a ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO
MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLE DIMENSIONI
DI 1200 X 3000 MM, SPESSORE 12,5 MM
spessore isolante 20 mm

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante 
applicazione di lastre rigide di gesso rivestito delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, 
spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore con 
polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 28 kg/m³, 
omogeneo monostrato in classe 1:

mq 1,00 23,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 37,858

3 ABR25_2.190.420.b

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5

mq 1,05 4,50 4,73

4 ABR25_2.176.82.a PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 28 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo,
monostrato, classe 1. Spessore 20 mm

mq 1,00 3,47 3,47

5 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 4,0000 0,25 1,00

6 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 9,77 41,189

Totale Euro 18,75

Spese Generali 15,000% su Euro 18,75 2,81

Totale Euro 21,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,56 2,16

Totale Euro 23,72

Prezzo di Applicazione Euro 23,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
9,77

37,858
41,189
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.110.b ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO
MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLE DIMENSIONI
DI 1200 X 3000 MM, SPESSORE 12,5 MM
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante 
applicazione di lastre rigide di gesso rivestito delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, 
spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore con 
polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 28 kg/m³, 
omogeneo monostrato in classe 1:

mq 1,00 2,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002600 30,60 0,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002600 25,50 0,07

Totale Manodopera 0,15 6,276

3 ABR25_2.176.82.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 28 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo,
monostrato, classe 1. Spessore 20 mm

mq 0,50 3,47 1,74

Totale Materiali 1,74 72,803

Totale Euro 1,89

Spese Generali 15,000% su Euro 1,89 0,28

Totale Euro 2,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,17 0,22

Totale Euro 2,39

Prezzo di Applicazione Euro 2,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,15
1,74

6,276
72,803
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.111.a ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO PER TAMPONATURE A SECCO, REALIZZATO CON
PANNELLI ISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO STAMPATO MARCHIATI CE CON
MORFOLOGIA SUPERFICIALE PREDISPOSTA PER IL FISSAGGIO MECCANICO SULLA
STRUTTURA METALLICA
Spessore 60 mm

Isolamento termico a cappotto per tamponature a secco,  realizzato con pannelli isolanti 
in polistirene espanso stampato marchiati CE secondo la norma europea EN 13163, con 
morfologia superficiale predisposta per il fissaggio meccanico sulla struttura metallica,   
rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero 
dell'Ambiente 11/10/2017,aventi le seguenti caratteristiche: conduttività termica 
dichiarata massima λ 0,036 W/mK (UNI EN 12667, 12939), classe di reazione al fuoco 
EUROCLASSE E (UNI EN 13501-1), resistenza a trazione minima 150 kPa (UNI EN 1607), 
incollati al supporto in lastre per esterni con malta adesiva e fissaggi meccanici in ragione 
di almeno 6 pezzi al mq, previa posa di profili di partenza opportunamente fissati per 
mezzo di tasselli adeguati al supporto stesso, successiva rasatura superficiale dei pannelli 
isolanti con rasante adesivo ed interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di 
grammatura ≥150 g/m², strato di finitura con rivestimento a base acrilsilossanica bianco 
o pastello, di granulometria 1,0-1,5 mm compresa la correzione termica degli imbotti.
Spessore 60 mm

mq 1,00 80,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 36,25 45,233

6 ABR25_2.30.160.g

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete d'armatura maggiore o uguale a 150gr/mq

kg 1,1000 0,92 1,01

7 ABR25_2.160.65.d VERNICI
Finitura acril-silossanica antialga 1.0 bianco 25 kg

L 2,000 2,19 4,38

8 ABR25_2.160.65.c VERNICI
Fondo acril_siliossanico bianco 20 kg

L 0,350 4,71 1,65

9 ABR25_2.999.220.c MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Tassello/vite acciaio 100 mm

cad 6,0000 0,43 2,58

10 ABR25_2.188.10.o PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo di partenza in alluminio 60 mm

m 0,1000 7,32 0,73

11 ABR25_2.999.115.a MATERIALI VARI
SPALLETTE
Elemento spalletta isolante pre-rasata spessore 20 mm

m 0,1000 43,24 4,32

Totale Materiali 14,67 18,305

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,31 0,387

4 ABR25_2.999.235.a

Altro

MATERIALI VARI
EPS STAMPATO
EPS STAMPATO TR150 λ ≤ 0,036 W/mK sp. 60 mm

mq 1,03 6,72 6,92

5 ABR25_2.130.10.02 ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO mq 8,00 0,65 5,20
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.111.a ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO PER TAMPONATURE A SECCO, REALIZZATO CON
PANNELLI ISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO STAMPATO MARCHIATI CE CON
MORFOLOGIA SUPERFICIALE PREDISPOSTA PER IL FISSAGGIO MECCANICO SULLA
STRUTTURA METALLICA
Spessore 60 mm

Isolamento termico a cappotto per tamponature a secco,  realizzato con pannelli isolanti 
in polistirene espanso stampato marchiati CE secondo la norma europea EN 13163, con 
morfologia superficiale predisposta per il fissaggio meccanico sulla struttura metallica,   
rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero 
dell'Ambiente 11/10/2017,aventi le seguenti caratteristiche: conduttività termica 
dichiarata massima λ 0,036 W/mK (UNI EN 12667, 12939), classe di reazione al fuoco 
EUROCLASSE E (UNI EN 13501-1), resistenza a trazione minima 150 kPa (UNI EN 1607), 
incollati al supporto in lastre per esterni con malta adesiva e fissaggi meccanici in ragione 
di almeno 6 pezzi al mq, previa posa di profili di partenza opportunamente fissati per 
mezzo di tasselli adeguati al supporto stesso, successiva rasatura superficiale dei pannelli 
isolanti con rasante adesivo ed interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di 
grammatura ≥150 g/m², strato di finitura con rivestimento a base acrilsilossanica bianco 
o pastello, di granulometria 1,0-1,5 mm compresa la correzione termica degli imbotti.
Spessore 60 mm

mq 1,00 80,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

MALTA ADESIVA 25 kg/m2

Totale Altro 12,12 15,124

Totale Euro 63,35

Spese Generali 15,000% su Euro 63,35 9,50

Totale Euro 72,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,85 7,29

Totale Euro 80,14

Prezzo di Applicazione Euro 80,14

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

36,25
12,12
14,67
0,31

45,233
15,124
18,305
0,387
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.120.a ISOLAMENTO TERMOACUSTICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE GIÀ
PREPARATE, MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO DI MISCELA DI GRANULATO DI
SUGHERO, RESINE ACRILICHE, GRASSI VEGETALI ED ACQUA, IMPERMEABILE AL 100%
Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne o interne già preparate, mediante
applicazione a spruzzo di miscela .....a -20° a +200°, per spessore medio di 3 cm, con
esclusione della preparazione delle superfici e dell’intonaco di rifinitura

Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne o interne già preparate, mediante 
applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali 
ed acqua, impermeabile al 100%, senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a 
temperature da -20° a +200°, per spessore medio di 3 cm, con esclusione della 
preparazione delle superfici e dell’intonaco di rifinitura
Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne o interne già preparate, mediante 
applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali 
ed acqua, impermeabile al 100%, senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a 
temperature da -20° a +200°, per spessore medio di 3 cm, con esclusione della 
preparazione delle superfici e dell’intonaco di rifinitura

mq 1,00 41,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 26,97 64,321

3 ABR25_2.190.25.a

Materiali

SUGHERO NATURALE IN GRANULI
Sughero naturale in granuli per conglomerati

mc 0,0030 141,84 0,43

4 ABR25_2.30.80.z10 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione

L 1,000 3,54 3,54

Totale Materiali 3,97 9,468

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,100000 22,05 2,21

Totale Noli 2,21 5,271

Totale Euro 33,15

Spese Generali 15,000% su Euro 33,15 4,97

Totale Euro 38,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,12 3,81

Totale Euro 41,93

Prezzo di Applicazione Euro 41,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,97
3,97
2,21

64,321
9,468
5,271
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.125.a ISOLAMENTO TERMOACUSTICO A CAPPOTTO REALIZZATO CON PANNELLI ISOLANTI IN
LANA DI ROCCIA A DOPPIA DENSITÀ SECONDO UNI 1602 NON INFERIORE A 75 KG/M³
Pannello in lana di roccia spessore 60 mm

Isolamento termoacustico a cappotto realizzato con pannelli isolanti in lana di roccia a 
doppia densità secondo UNI 1602 non inferiore a 75 kg/m³, rispondenti ai requisiti CAM 
(Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, aventi le 
seguenti caratteristiche: conduttività termica di chiarata λ 0,034 W/mK (UNI EN 12667, 
12939), classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1), resistenza a compressione 
(carico distribuito) = 10 kPa (UNI EN 826), resistenza a trazione = 7,5 kPa (UNI EN 
1607), posati con il lato a densità superiore a vista, incollati al supporto murario con 
malta adesiva a base cemento e polimeri sintetici e tasselli meccanici, previa posa di 
profili di partenza opportunamente fissati per mezzo di tasselli adeguati al supporto 
stesso con un interesse non superiore a 30 cm, successiva rasatura superficiale dei 
pannelli isolanti con rasante a base di cemento modificato con polimeri sintetici ed 
interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di densità 160 g/m², strato di 
finitura con rivestimento a base siliconica colorato di granulometria 1,5 .
Pannello in lana di roccia spessore 60 mm

mq 1,00 104,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

Totale Manodopera 50,49 48,247

3 ABR25_2.187.10.h

Materiali

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA CON DENSITA' NON
INFERIORE A 75 kg/m³ APPLICATI IN FACCIATA Pannelli di
materiale isolante in lana di roccia trattata con resine
termoindurenti, spessore 60 mm con reazione al fuoco in
Euroclasse A1 .

mq 1,00 14,08 14,08

4 ABR25_2.999.110.h MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante premiscelato a base di polimeri
acrilici e quarzi

kg 11,0000 0,45 4,95

6 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 6,0000 0,25 1,50

7 ABR25_2.190.480.a RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,10 1,90 2,09

Totale Materiali 22,62 21,615

8 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,008000 51,40 0,41

9 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,160000 8,82 1,41

Totale Noli 1,82 1,739

5 ABR25_2.160.20.e1

Altro

STUCCHI
Stucco a spatola per cappotto

kg 2,0000 3,90 7,80

Totale Altro 7,80 7,453
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.125.a ISOLAMENTO TERMOACUSTICO A CAPPOTTO REALIZZATO CON PANNELLI ISOLANTI IN
LANA DI ROCCIA A DOPPIA DENSITÀ SECONDO UNI 1602 NON INFERIORE A 75 KG/M³
Pannello in lana di roccia spessore 60 mm

Isolamento termoacustico a cappotto realizzato con pannelli isolanti in lana di roccia a 
doppia densità secondo UNI 1602 non inferiore a 75 kg/m³, rispondenti ai requisiti CAM 
(Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, aventi le 
seguenti caratteristiche: conduttività termica di chiarata λ 0,034 W/mK (UNI EN 12667, 
12939), classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1), resistenza a compressione 
(carico distribuito) = 10 kPa (UNI EN 826), resistenza a trazione = 7,5 kPa (UNI EN 
1607), posati con il lato a densità superiore a vista, incollati al supporto murario con 
malta adesiva a base cemento e polimeri sintetici e tasselli meccanici, previa posa di 
profili di partenza opportunamente fissati per mezzo di tasselli adeguati al supporto 
stesso con un interesse non superiore a 30 cm, successiva rasatura superficiale dei 
pannelli isolanti con rasante a base di cemento modificato con polimeri sintetici ed 
interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di densità 160 g/m², strato di 
finitura con rivestimento a base siliconica colorato di granulometria 1,5 .
Pannello in lana di roccia spessore 60 mm

mq 1,00 104,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 82,73

Spese Generali 15,000% su Euro 82,73 12,41

Totale Euro 95,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,14 9,51

Totale Euro 104,65

Prezzo di Applicazione Euro 104,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

50,49
22,62
7,80
1,82

48,247
21,615
7,453
1,739
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.125.b ISOLAMENTO TERMOACUSTICO A CAPPOTTO REALIZZATO CON PANNELLI ISOLANTI IN
LANA DI ROCCIA A DOPPIA DENSITÀ SECONDO UNI 1602 NON INFERIORE A 75 KG/M³
Incremento per ogni 20 mm di spessore

Isolamento termoacustico a cappotto realizzato con pannelli isolanti in lana di roccia a 
doppia densità secondo UNI 1602 non inferiore a 75 kg/m³, rispondenti ai requisiti CAM 
(Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, aventi le 
seguenti caratteristiche: conduttività termica di chiarata λ 0,034 W/mK (UNI EN 12667, 
12939), classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1), resistenza a compressione 
(carico distribuito) = 10 kPa (UNI EN 826), resistenza a trazione = 7,5 kPa (UNI EN 
1607), posati con il lato a densità superiore a vista, incollati al supporto murario con 
malta adesiva a base cemento e polimeri sintetici e tasselli meccanici, previa posa di 
profili di partenza opportunamente fissati per mezzo di tasselli adeguati al supporto 
stesso con un interesse non superiore a 30 cm, successiva rasatura superficiale dei 
pannelli isolanti con rasante a base di cemento modificato con polimeri sintetici ed 
interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di densità 160 g/m², strato di 
finitura con rivestimento a base siliconica colorato di granulometria 1,5 .
Incremento per ogni 20 mm di spessore

mq 1,00 8,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,69 18,883

3 ABR25_2.187.10.i

Materiali

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA CON DENSITA' NON
INFERIORE A 75 kg/m³ APPLICATI IN FACCIATA Pannelli di
materiale isolante in lana di roccia trattata con resine
termoindurenti, spessore 20 mm con reazione al fuoco in
Euroclasse A1 .

mq 1,00 4,70 4,70

4 ABR25_2.187.10.l PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
Tasselli per fissaggi meccanci di pannelli con testa a fungo

cad 6,0000 0,10 0,60

Totale Materiali 5,30 59,218

5 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,010000 8,82 0,09

Totale Noli 0,09 1,006

Totale Euro 7,08

Spese Generali 15,000% su Euro 7,08 1,06

Totale Euro 8,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,14 0,81

Totale Euro 8,95

Prezzo di Applicazione Euro 8,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,69
5,30
0,09

18,883
59,218
1,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.130.a MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
SPESSORE 5 cm (spessore da valutare in base alla zona climatica) posa a spruzzo.

MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
SPESSORE 5  cm (spessore da valutare in base alla zona climatica) posa a spruzzo.

mq 1,00 110,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 50,49 45,491

3 ABR25_2.270.20.b

Materiali

Intonaco termico deumidificante premiscelato canapa e
calce NHL 5 spessore cm.1

mq 5,00 7,45 37,25

Totale Materiali 37,25 33,562

Totale Euro 87,74

Spese Generali 15,000% su Euro 87,74 13,16

Totale Euro 100,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,90 10,09

Totale Euro 110,99

Prezzo di Applicazione Euro 110,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

50,49
37,25

45,491
33,562
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.130.b MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
Posa in spruzzo. Per ogni cm in più

MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
Posa in spruzzo. Per ogni cm in più

mq 1,00 18,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

Totale Manodopera 7,30 39,121

3 ABR25_2.270.20.b

Materiali

Intonaco termico deumidificante premiscelato canapa e
calce NHL 5 spessore cm.1

mq 1,00 7,45 7,45

Totale Materiali 7,45 39,925

Totale Euro 14,75

Spese Generali 15,000% su Euro 14,75 2,21

Totale Euro 16,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,96 1,70

Totale Euro 18,66

Prezzo di Applicazione Euro 18,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,30
7,45

39,121
39,925
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.130.c MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
SPESSORE 4 cm. PANNELLO DENSITA' 70/90 KG m3

MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
SPESSORE 4  cm. PANNELLO DENSITA' 70/90 KG m3

mq 1,00 133,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,950000 25,50 24,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,950000 30,60 29,07

Totale Manodopera 53,30 40,012

3 ABR25_2.270.30.a

Materiali

Pannello in fibra di canapa densità 70-90kg/m3 - spessore
cm 4

mq 1,00 27,70 27,70

4 ABR25_2.190.480.a RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,00 1,90 1,90

5 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 5,0000 0,25 1,25

6 ABR25_2.270.20.b Intonaco termico deumidificante premiscelato canapa e
calce NHL 5 spessore cm.1

mq 1,00 7,45 7,45

7 ABR25_2.270.20.c Stucco di finitura in canapa e calce NHL5 mq 3,00 3,27 9,81

8 ABR25_2.270.40.a Pittura in canapa per esterno mq 1,00 2,52 2,52

9 ABR25_2.270.40.b Primer in canapa per esterno mq 1,00 1,37 1,37

Totale Materiali 52,00 39,036

Totale Euro 105,30

Spese Generali 15,000% su Euro 105,30 15,80

Totale Euro 121,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,10 12,11

Totale Euro 133,21

Prezzo di Applicazione Euro 133,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

53,30
52,00

40,012
39,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.130.d MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
PANNELLO DENSITA' 70/90 KG m3. Per ogni cm in più.

MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
PANNELLO DENSITA' 70/90 KG m3. Per ogni cm in più.

mq 1,00 10,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,69 15,576

3 ABR25_2.270.30.b

Materiali

Pannello in fibra di canapa densità 70-90kg/m3 spessore cm
8

mq 1,00 6,88 6,88

Totale Materiali 6,88 63,410

Totale Euro 8,57

Spese Generali 15,000% su Euro 8,57 1,29

Totale Euro 9,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,86 0,99

Totale Euro 10,85

Prezzo di Applicazione Euro 10,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,69
6,88

15,576
63,410
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.130.e MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
SPESSORE 12 cm. PANNELLO DENSITA' da 35-40 kg/m3

MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
SPESSORE 12  cm. PANNELLO DENSITA' da 35-40 kg/m3 

mq 1,00 45,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,57 1,246

3 ABR25_2.270.30.c

Materiali

Pannello in fibra di canapa densità 35-40 kg/m3 - spessore
cm 12

mq 1,00 35,60 35,60

Totale Materiali 35,60 77,797

Totale Euro 36,17

Spese Generali 15,000% su Euro 36,17 5,43

Totale Euro 41,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,60 4,16

Totale Euro 45,76

Prezzo di Applicazione Euro 45,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
35,60

1,246
77,797

Pag. 3126 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.140.a RIVESTIMENTO DI FINITURA REALIZZATO CON MATTONCINI SOTTILI TIPO FACCIA
VISTA
Rivestimento di finitura realizzato con mattoncini sottili tipo faccia vista

Rivestimento di finitura realizzato con mattoncini sottili tipo faccia vista idonei per 
l’applicazione su sistemi di isolamento termico per facciate. Il rivestimento dovrà avere 
elevata resistenza urti e sollecitazioni meccaniche, una densità compresa fra 1,6 e 1,8 
g/cm3 secondo EN ISO 2811, uno spessore dello strato d’aria equivalente alla diffusione 
compreso fra 0,49 e 0,58 m (V2 medio) secondo EN ISO 7783. La larghezza delle fughe 
sarà compresa fra 10 e 12mm; il rivestimento sarà incollato a tutta superficie con il 
metodo Floating-Buttering con malta collante organica esente da cemento, le fughe fra i 
mattoncini dovranno essere riempite con la stessa malta collante organica esente da 
cemento. 

Rivestimento di finitura realizzato con mattoncini sottili tipo faccia vista 

mq 1,00 185,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 44,82 24,176

3 ABR25_2.50.30.a

Materiali

Mattoncini sottili tipo faccia vista idonei per l’applicazione su
sistemi di isolamento termico per facciate

mq 1,05 82,24 86,35

4 ABR25_2.10.60.h Collante specifico per rivestimenti esterni kg 3,5000 4,27 14,95

Totale Materiali 101,30 54,642

5 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,050000 8,82 0,44

Totale Noli 0,44 0,237

Totale Euro 146,56

Spese Generali 15,000% su Euro 146,56 21,98

Totale Euro 168,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 168,54 16,85

Totale Euro 185,39

Prezzo di Applicazione Euro 185,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,82
101,30

0,44

24,176
54,642
0,237
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.150.a RIVESTIMENTO DEI CAPPOTTI CON LISTELLI DI MATTONCINI A FACCIA VISTA O DI
PIETRA NATURALE
Rivestimento dei Cappotti con listelli di mattoncini a faccia vista o di pietra naturale

Applicazione e posa in opera di una finitura speciale con elementi modulari faccia a vista 
in laterizio o pietra naturale ricomposti con resina acrilica, a basso modulo elastico, per 
sistemi isolanti a cappotto senza pericolo di distacchi, di dimensione pari a mm 52 x 240, 
di spessore mm 4 (lisci) o mm 6 (con asperità), infiammabili – classe A2-s1-d0  secondo  
EN ISO 13501, stabili ai raggi UV, con conducibilità termica λ = 0,7 W/mK secondo EN 
4108, permeabilità all’acqua A ≤ 0,27 Kg/mqh^0,5, diffusione del vapore Sd ≤ 0,45 m. 
Applicazione e posa con fughe da cm.1, di colore grigio cemento, grigio antracite o 
bianco sabbia, con permeabilità all’acqua < 0,5 kg(mqh^0,5) – classe W2, diffusione del 
vapore Sd ≤ 1,4 m – classe V2 secondo EN 1062, classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 
secondo EN 13501-1, conducibilità termica ≤ 0,7 W/mK , densità apparente pari a ca. 
1700 kg/mc.
Rivestimento dei Cappotti  con listelli di mattoncini a faccia vista o di pietra naturale

mq 1,00 152,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 44,82 29,382

3 ABR25_2.50.30.b

Materiali

Listelli (confezioni da 192 pz per 3 mq) cad 0,3333 193,95 64,64

4 ABR25_2.10.60.h Collante specifico per rivestimenti esterni kg 2,5000 4,27 10,68

Totale Materiali 75,32 49,377

5 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,050000 8,82 0,44

Totale Noli 0,44 0,288

Totale Euro 120,58

Spese Generali 15,000% su Euro 120,58 18,09

Totale Euro 138,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,67 13,87

Totale Euro 152,54

Prezzo di Applicazione Euro 152,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,82
75,32
0,44

29,382
49,377
0,288
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.20.a SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A
BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO AD
ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON
INFERIORE A 40 KG/M
spessore 30 mm

Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli 
termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in 
dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento  32.5 previo 
fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m² con 

inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva 
applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 
32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con 
appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/m² 

annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il 
pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il 
successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a 
base di resine in solvente organico, pannello in polistirene espanso  ad alta resistenza 
meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 40 kg/m³, marcato CE, 
conforme a UNI-EN13501/2003

mq 1,00 47,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,233000 30,60 7,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,233000 25,50 5,94

Totale Manodopera 13,07 27,691

3 ABR25_2.176.165.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con
polistiren.....nso estruso con sola aria nelle celle, di densità
non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe
1: spessore 30 mm

mq 1,00 13,68 13,68

4 ABR25_2.999.110.h MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante premiscelato a base di polimeri
acrilici e quarzi

kg 4,0000 0,45 1,80

5 ABR25_2.160.20.e STUCCHI
Stucco a spatola

kg 0,6000 9,60 5,76

6 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 4,0000 0,25 1,00

7 ABR25_2.190.480.a RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,05 1,90 2,00

Totale Materiali 24,24 51,356

Totale Euro 37,31

Spese Generali 15,000% su Euro 37,31 5,60

Totale Euro 42,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,91 4,29

Totale Euro 47,20

Prezzo di Applicazione Euro 47,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,07
24,24

27,691
51,356
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.20.b SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A
BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO AD
ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON
INFERIORE A 40 KG/M
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli 
termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in 
dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento  32.5 previo 
fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m² con 

inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva 
applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 
32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con 
appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/m² 

annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il 
pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il 
successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a 
base di resine in solvente organico, pannello in polistirene espanso  ad alta resistenza 
meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 40 kg/m³, marcato CE, 
conforme a UNI-EN13501/2003

mq 1,00 5,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,036

3 ABR25_2.176.165.a

Materiali

LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³
Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con
foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con
polistiren.....nso estruso con sola aria nelle celle, di densità
non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe
1: spessore 30 mm

mq 0,33 13,68 4,51

Totale Materiali 4,51 77,893

Totale Euro 4,57

Spese Generali 15,000% su Euro 4,57 0,69

Totale Euro 5,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,26 0,53

Totale Euro 5,79

Prezzo di Applicazione Euro 5,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
4,51

1,036
77,893
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.30.a SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A
BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M
spessore 30 mm

Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli 
termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in 
dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento  32.5 previo 
fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m² con 

inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva 
applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 
32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con 
appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/m² 

annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il 
pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il 
successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a 
base di resine in solvente organico, pannello in polistirene espanso estruso con sola aria 
nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1, 
marcato CE, conforme a UNI-EN13501/2003

mq 1,00 48,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,377000 30,60 11,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,377000 25,50 9,61

Totale Manodopera 21,15 43,617

3 ABR25_2.176.80.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 32 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo,
monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm

mq 1,00 6,62 6,62

4 ABR25_2.999.110.h MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante premiscelato a base di polimeri
acrilici e quarzi

kg 4,0000 0,45 1,80

5 ABR25_2.160.20.e STUCCHI
Stucco a spatola

kg 0,6000 9,60 5,76

6 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 4,0000 0,25 1,00

7 ABR25_2.190.480.a RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,05 1,90 2,00

Totale Materiali 17,18 35,430

Totale Euro 38,33

Spese Generali 15,000% su Euro 38,33 5,75

Totale Euro 44,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,08 4,41

Totale Euro 48,49

Prezzo di Applicazione Euro 48,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

21,15
17,18

43,617
35,430
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.30.b SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A
BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli 
termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in 
dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento  32.5 previo 
fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m² con 

inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva 
applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 
32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con 
appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/m² 

annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il 
pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il 
successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a 
base di resine in solvente organico, pannello in polistirene espanso estruso con sola aria 
nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1, 
marcato CE, conforme a UNI-EN13501/2003

mq 1,00 8,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,710

3 ABR25_2.176.80.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 32 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo,
monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm

mq 1,00 6,62 6,62

Totale Materiali 6,62 78,343

Totale Euro 6,68

Spese Generali 15,000% su Euro 6,68 1,00

Totale Euro 7,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,68 0,77

Totale Euro 8,45

Prezzo di Applicazione Euro 8,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
6,62

0,710
78,343
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.40.a ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE, COMPRESO
PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA
TEMPERATURA, CONFORME UNI 9714 M-A-I
spessore 25 mm

Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne, in pannelli ancorati alla 
muratura con malta adesiva specifica e tassellatura con chiodi in moplen a testa tonda 
larga, compresa prima rasatura cementizia dello spessore medio di 2 mm, rete in fibra di 
vetro tessile e successiva seconda rasatura, compreso quanto occorre per dare l’opera 
finita esclusa la sola tinteggiatura, pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite 
ad alta temperatura, conforme UNI 9714 M-A-I:

mq 1,00 59,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,422000 30,60 12,91

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,422000 25,50 10,76

Totale Manodopera 23,67 39,589

3 ABR25_2.190.420.b

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5

mq 1,05 4,50 4,73

4 ABR25_2.176.92.a PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 50 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 50 kg/m³. Spessore 25
mm

mq 1,00 11,96 11,96

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 0,7500 1,37 1,03

6 ABR25_2.130.30.b Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 2,0000 1,91 3,82

7 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

8 ABR25_2.130.10.c ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Viti autoperforante da mm 35

cad 15,0000 0,02 0,30

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

10 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 23,59 39,455

Totale Euro 47,26

Spese Generali 15,000% su Euro 47,26 7,09

Totale Euro 54,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,35 5,44

Totale Euro 59,79

Prezzo di Applicazione Euro 59,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,67
23,59

39,589
39,455
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.40.b ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE, COMPRESO
PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA
TEMPERATURA, CONFORME UNI 9714 M-A-I
spessore 35 mm

Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne, in pannelli ancorati alla 
muratura con malta adesiva specifica e tassellatura con chiodi in moplen a testa tonda 
larga, compresa prima rasatura cementizia dello spessore medio di 2 mm, rete in fibra di 
vetro tessile e successiva seconda rasatura, compreso quanto occorre per dare l’opera 
finita esclusa la sola tinteggiatura, pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite 
ad alta temperatura, conforme UNI 9714 M-A-I:

mq 1,00 65,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,422000 30,60 12,91

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,422000 25,50 10,76

Totale Manodopera 23,67 36,404

3 ABR25_2.190.420.b

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5

mq 1,05 4,50 4,73

4 ABR25_2.176.92.b PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 50 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 50 kg/m³. Spessore 35
mm

mq 1,00 16,10 16,10

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 0,7500 1,37 1,03

6 ABR25_2.130.30.b Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 2,0000 1,91 3,82

7 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

8 ABR25_2.130.10.c ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Viti autoperforante da mm 35

cad 15,0000 0,02 0,30

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

10 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 27,73 42,648

Totale Euro 51,40

Spese Generali 15,000% su Euro 51,40 7,71

Totale Euro 59,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,11 5,91

Totale Euro 65,02

Prezzo di Applicazione Euro 65,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,67
27,73

36,404
42,648
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.40.c ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE, COMPRESO
PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA
TEMPERATURA, CONFORME UNI 9714 M-A-I
spessore 50 mm

Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne, in pannelli ancorati alla 
muratura con malta adesiva specifica e tassellatura con chiodi in moplen a testa tonda 
larga, compresa prima rasatura cementizia dello spessore medio di 2 mm, rete in fibra di 
vetro tessile e successiva seconda rasatura, compreso quanto occorre per dare l’opera 
finita esclusa la sola tinteggiatura, pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite 
ad alta temperatura, conforme UNI 9714 M-A-I:

mq 1,00 72,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,422000 30,60 12,91

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,422000 25,50 10,76

Totale Manodopera 23,67 32,766

3 ABR25_2.190.420.b

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5

mq 1,05 4,50 4,73

4 ABR25_2.176.92.c PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 50 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 50 kg/m³. Spessore 50
mm

mq 1,00 21,80 21,80

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 0,7500 1,37 1,03

6 ABR25_2.130.30.b Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 2,0000 1,91 3,82

7 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

8 ABR25_2.130.10.c ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Viti autoperforante da mm 35

cad 15,0000 0,02 0,30

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

10 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 33,43 46,276

Totale Euro 57,10

Spese Generali 15,000% su Euro 57,10 8,57

Totale Euro 65,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,67 6,57

Totale Euro 72,24

Prezzo di Applicazione Euro 72,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,67
33,43

32,766
46,276
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.60.a ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO
CON PANNELLI IN LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³
spessore totale 35 mm

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di 
materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate 
di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante 
struttura metallica, realizzato con pannelli in lana di vetro, trattata con resine 
termoindurenti, di densità non inferiore a 50 kg/m³:

mq 1,00 34,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,031000 30,60 0,95

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,031000 25,50 0,79

Totale Manodopera 1,74 5,068

3 ABR25_2.176.290.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON INTERPOSTO STRATO
DI LANA MINERALE
Pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di
legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con
interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra
orientata: spessore totale 35 mm

mq 1,00 25,40 25,40

Totale Materiali 25,40 73,988

Totale Euro 27,14

Spese Generali 15,000% su Euro 27,14 4,07

Totale Euro 31,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,21 3,12

Totale Euro 34,33

Prezzo di Applicazione Euro 34,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,74
25,40

5,068
73,988
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.60.b ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO
CON PANNELLI IN LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³
spessore totale 50 mm

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di 
materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate 
di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante 
struttura metallica, realizzato con pannelli in lana di vetro, trattata con resine 
termoindurenti, di densità non inferiore a 50 kg/m³:

mq 1,00 37,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 11,875

3 ABR25_2.176.290.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON INTERPOSTO STRATO
DI LANA MINERALE
Pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di
legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con
interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra
orientata: spessore totale 35 mm

mq 1,00 25,40 25,40

Totale Materiali 25,40 67,178

Totale Euro 29,89

Spese Generali 15,000% su Euro 29,89 4,48

Totale Euro 34,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,37 3,44

Totale Euro 37,81

Prezzo di Applicazione Euro 37,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
25,40

11,875
67,178
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.70.a ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO
CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
spessore 30 mm

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di 
materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate 
di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante 
struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso  ad alta resistenza 
meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 52,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,245000 30,60 7,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,245000 25,50 6,25

Totale Manodopera 13,75 26,012

3 ABR25_2.190.420.b

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5

mq 1,05 4,50 4,73

4 ABR25_2.176.410.a PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35
kg/m³: spessore 30 mm

mq 1,00 16,40 16,40

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 0,7500 1,37 1,03

6 ABR25_2.130.30.b Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 2,0000 1,91 3,82

7 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

8 ABR25_2.130.10.c ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Viti autoperforante da mm 35

cad 15,0000 0,02 0,30

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

10 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 28,03 53,027

Totale Euro 41,78

Spese Generali 15,000% su Euro 41,78 6,27

Totale Euro 48,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,05 4,81

Totale Euro 52,86

Prezzo di Applicazione Euro 52,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,75
28,03

26,012
53,027
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.70.b ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO
CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di 
materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate 
di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante 
struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso  ad alta resistenza 
meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 2,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

Totale Manodopera 0,33 12,000

3 ABR25_2.190.420.b

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5

mq 0,03 4,50 0,14

4 ABR25_2.176.410.a PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35
kg/m³: spessore 30 mm

mq 0,03 16,40 0,49

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 0,7500 1,37 1,03

6 ABR25_2.130.30.b Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 0,0571 1,91 0,11

7 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 0,0571 0,32 0,02

8 ABR25_2.130.10.c ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Viti autoperforante da mm 35

cad 0,4286 0,02 0,01

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,0114 1,35 0,02

10 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,0200 0,81 0,02

Totale Materiali 1,84 66,909

Totale Euro 2,17

Spese Generali 15,000% su Euro 2,17 0,33

Totale Euro 2,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,50 0,25

Totale Euro 2,75

Prezzo di Applicazione Euro 2,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,33
1,84

12,000
66,909
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.80.a ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO
CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 25 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
spessore 30 mm

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di 
materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate 
di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante 
struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso  estruso con sola aria 
nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:

mq 1,00 39,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,212000 30,60 6,49

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,212000 25,50 5,41

Totale Manodopera 11,90 29,825

3 ABR25_2.190.420.b

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5

mq 1,05 4,50 4,73

4 ABR25_2.176.470.a PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica
autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35
kg/m³: Spessore 30 mm

mq 1,00 8,01 8,01

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 0,7500 1,37 1,03

6 ABR25_2.130.30.b Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 2,0000 1,91 3,82

7 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

8 ABR25_2.130.10.c ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Viti autoperforante da mm 35

cad 15,0000 0,02 0,30

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

10 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 19,64 49,223

Totale Euro 31,54

Spese Generali 15,000% su Euro 31,54 4,73

Totale Euro 36,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,27 3,63

Totale Euro 39,90

Prezzo di Applicazione Euro 39,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,90
19,64

29,825
49,223
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.80.b ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO
CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 25 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di 
materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate 
di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante 
struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso  estruso con sola aria 
nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:

mq 1,00 3,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,754

3 ABR25_2.176.470.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica
autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35
kg/m³: Spessore 30 mm

mq 0,33 8,01 2,64

Totale Materiali 2,64 77,193

Totale Euro 2,70

Spese Generali 15,000% su Euro 2,70 0,41

Totale Euro 3,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,11 0,31

Totale Euro 3,42

Prezzo di Applicazione Euro 3,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,64

1,754
77,193
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.90.a ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO
CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³
CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE
spessore 30 mm

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di 
materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate 
di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante 
struttura metallica, realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore 
a 20 kg/m³ con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:

mq 1,00 38,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,224000 30,60 6,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,224000 25,50 5,71

Totale Manodopera 12,56 32,564

3 ABR25_2.190.420.b

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5

mq 1,05 4,50 4,73

4 ABR25_2.176.125.a PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO
RIVESTIMENTO SUPERIORE CON CARTA AUTOPROTETTA
IN FIBRE MINERALI Densità non inferiore a 25 kg/m³
Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non
inferiore a 25 kg/m³, con rivestimento superiore con carta
autoprotetta in fibra minerale. Spessore 30 mm

mq 1,00 6,30 6,30

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 0,7500 1,37 1,03

6 ABR25_2.130.30.b Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 2,0000 1,91 3,82

7 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

8 ABR25_2.130.10.c ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Viti autoperforante da mm 35

cad 15,0000 0,02 0,30

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

10 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 17,93 46,487

Totale Euro 30,49

Spese Generali 15,000% su Euro 30,49 4,57

Totale Euro 35,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,06 3,51

Totale Euro 38,57

Prezzo di Applicazione Euro 38,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,56
17,93

32,564
46,487
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.50.90.b ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO
CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³
CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di 
materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate 
di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante 
struttura metallica, realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore 
a 20 kg/m³ con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:

mq 1,00 2,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,214

3 ABR25_2.176.125.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO
RIVESTIMENTO SUPERIORE CON CARTA AUTOPROTETTA
IN FIBRE MINERALI Densità non inferiore a 25 kg/m³
Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non
inferiore a 25 kg/m³, con rivestimento superiore con carta
autoprotetta in fibra minerale. Spessore 30 mm

mq 0,33 6,30 2,08

Totale Materiali 2,08 76,753

Totale Euro 2,14

Spese Generali 15,000% su Euro 2,14 0,32

Totale Euro 2,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,46 0,25

Totale Euro 2,71

Prezzo di Applicazione Euro 2,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,08

2,214
76,753
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.10.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE
ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ
NON INFERIORE A 35 KG/M³
spessore 30 mm

Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso ad alta 
resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³

mq 1,00 10,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,044000 30,60 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,044000 25,50 1,12

Totale Manodopera 2,47 24,359

3 ABR25_2.176.480.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35
kg/m³. Spessore 30 mm

mq 1,00 5,55 5,55

Totale Materiali 5,55 54,734

Totale Euro 8,02

Spese Generali 15,000% su Euro 8,02 1,20

Totale Euro 9,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,22 0,92

Totale Euro 10,14

Prezzo di Applicazione Euro 10,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,47
5,55

24,359
54,734
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.10.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE
ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ
NON INFERIORE A 35 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso ad alta 
resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³

mq 1,00 2,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,510

3 ABR25_2.176.480.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35
kg/m³. Spessore 30 mm

mq 0,33 5,55 1,83

Totale Materiali 1,83 76,569

Totale Euro 1,89

Spese Generali 15,000% su Euro 1,89 0,28

Totale Euro 2,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,17 0,22

Totale Euro 2,39

Prezzo di Applicazione Euro 2,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
1,83

2,510
76,569
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.20.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 25
KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
spessore 30 mm

Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso  estruso 
con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo monostrato in 
classe 1:

mq 1,00 11,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 48,458

3 ABR25_2.176.82.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 28 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo,
monostrato, classe 1. Spessore 20 mm

mq 1,00 3,47 3,47

Totale Materiali 3,47 30,573

Totale Euro 8,97

Spese Generali 15,000% su Euro 8,97 1,35

Totale Euro 10,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,32 1,03

Totale Euro 11,35

Prezzo di Applicazione Euro 11,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,50
3,47

48,458
30,573
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.20.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 25
KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso  estruso 
con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo monostrato in 
classe 1:

mq 1,00 2,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,014000 30,60 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,014000 25,50 0,36

Totale Manodopera 0,79 32,245

3 ABR25_2.176.82.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 28 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo,
monostrato, classe 1. Spessore 20 mm

mq 0,33 3,47 1,15

Totale Materiali 1,15 46,939

Totale Euro 1,94

Spese Generali 15,000% su Euro 1,94 0,29

Totale Euro 2,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,23 0,22

Totale Euro 2,45

Prezzo di Applicazione Euro 2,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,79
1,15

32,245
46,939
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.30.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIURETANO
ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³, CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN
CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE
spessore 30 mm

Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in poliuretano espanso di 
densità non inferiore a 20 kg/m³, con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra 
minerale:

mq 1,00 9,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,057000 30,60 1,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,057000 25,50 1,45

Totale Manodopera 3,19 32,853

3 ABR25_2.176.126.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO
RIVESTIMENTO SUPERIORE CON CARTA AUTOPROTETTA
IN FIBRA MINERALE Densità non inferiore a 20 kg/m³
Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non
inferiore a 20 kg/m³, con rivestimento superiore con carta
autoprotetta in fibra minerale. Spessore 30 mm

mq 1,00 4,49 4,49

Totale Materiali 4,49 46,241

Totale Euro 7,68

Spese Generali 15,000% su Euro 7,68 1,15

Totale Euro 8,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,83 0,88

Totale Euro 9,71

Prezzo di Applicazione Euro 9,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,19
4,49

32,853
46,241
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.30.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIURETANO
ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³, CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN
CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in poliuretano espanso di 
densità non inferiore a 20 kg/m³, con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra 
minerale:

mq 1,00 1,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 3,077

3 ABR25_2.176.126.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO
RIVESTIMENTO SUPERIORE CON CARTA AUTOPROTETTA
IN FIBRA MINERALE Densità non inferiore a 20 kg/m³
Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non
inferiore a 20 kg/m³, con rivestimento superiore con carta
autoprotetta in fibra minerale. Spessore 30 mm

mq 0,33 4,49 1,48

Totale Materiali 1,48 75,897

Totale Euro 1,54

Spese Generali 15,000% su Euro 1,54 0,23

Totale Euro 1,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,77 0,18

Totale Euro 1,95

Prezzo di Applicazione Euro 1,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
1,48

3,077
75,897
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.40.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN LANA DI
VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50
KG/M³
spessore 30 mm

Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con 
resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:

mq 1,00 12,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 19,861

3 ABR25_2.176.240.c

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A
80 kg/m³ - APPLICATI IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE
INCLINATE
Pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con
resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³:
spessore 30 mm densità non inferiore a 50 kg/m³

mq 1,00 7,69 7,69

Totale Materiali 7,69 59,199

Totale Euro 10,27

Spese Generali 15,000% su Euro 10,27 1,54

Totale Euro 11,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,81 1,18

Totale Euro 12,99

Prezzo di Applicazione Euro 12,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,58
7,69

19,861
59,199
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.40.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN LANA DI
VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50
KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con 
resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:

mq 1,00 3,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,824

3 ABR25_2.176.240.c

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A
80 kg/m³ - APPLICATI IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE
INCLINATE
Pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con
resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³:
spessore 30 mm densità non inferiore a 50 kg/m³

mq 0,33 7,69 2,54

Totale Materiali 2,54 77,204

Totale Euro 2,60

Spese Generali 15,000% su Euro 2,60 0,39

Totale Euro 2,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,99 0,30

Totale Euro 3,29

Prezzo di Applicazione Euro 3,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,54

1,824
77,204
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.50.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO
CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO
FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA TESSILE
Spessore 30 mm

Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in 
polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno 
strato di fibra tessile tecnico spessore 5 mm con funzione di barriera al vapore:

mq 1,00 19,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 27,099

3 ABR25_2.176.750.a

Materiali

PANNELLO IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato
fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra
tessile tecnico: spessore 30 mm

mq 1,00 10,33 10,33

Totale Materiali 10,33 51,936

Totale Euro 15,72

Spese Generali 15,000% su Euro 15,72 2,36

Totale Euro 18,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,08 1,81

Totale Euro 19,89

Prezzo di Applicazione Euro 19,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
10,33

27,099
51,936
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.50.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO
CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO
FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA TESSILE
Spessore 50 mm

Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in 
polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno 
strato di fibra tessile tecnico spessore 5 mm con funzione di barriera al vapore:

mq 1,00 24,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 22,136

3 ABR25_2.176.750.b

Materiali

PANNELLO IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato
fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra
tessile tecnico: spessore 50 mm

mq 1,00 13,86 13,86

Totale Materiali 13,86 56,920

Totale Euro 19,25

Spese Generali 15,000% su Euro 19,25 2,89

Totale Euro 22,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,14 2,21

Totale Euro 24,35

Prezzo di Applicazione Euro 24,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
13,86

22,136
56,920
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.50.c ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO
CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO
FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA TESSILE
Spessore 70 mm

Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in 
polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno 
strato di fibra tessile tecnico spessore 5 mm con funzione di barriera al vapore:

mq 1,00 38,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 14,018

3 ABR25_2.176.750.c

Materiali

PANNELLO IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato
fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra
tessile tecnico: spessore 70 mm

mq 1,00 25,00 25,00

Totale Materiali 25,00 65,020

Totale Euro 30,39

Spese Generali 15,000% su Euro 30,39 4,56

Totale Euro 34,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,95 3,50

Totale Euro 38,45

Prezzo di Applicazione Euro 38,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
25,00

14,018
65,020
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.60.a ISOLAMENTO TERMICO DI TIPO RADIANTE DI PARETE REALIZZATO MEDIANTE
POLIETILENE A BOLLE D’ARIA COMPOSTO DA DUE FOGLI TERMOSALDATI ED
ACCOPPIATI ESTERNAMENTE CON ALTRETTANTI FOGLI DI ALLUMINIO PER UNO
SPESSORE TOTALE DI 8 MM
Isolamento termico di tipo radiante di parete

Isolamento termico di tipo radiante di parete realizzato mediante polietilene a bolle d’aria 
composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di 
alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/m², impermeabile 
all’acqua ed al vapore, resistenza termica 1.61 W/(m°K), potere fono isolante medio 61 
dB per pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco euro 
classe C-S1d0, fornito e posto in opera tra due intercapedini di circa 2,5 cm cadauna, 
ancorato con nastri biadesivi e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, 
compreso quanto occorre per dare l’opera finita a regola d’arte

mq 1,00 14,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 3,835

3 ABR25_2.190.130.a

Materiali

PANNELLI IN POLIETILENE E ALLUMINIO
Pannello costituito polietilene a bolle d'aria composto da
due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con
altrettan.....r pareti esterne e 55 dB per doppie pareti
divisorie interne, reazione al fuoco euro classe C-S1d0.
Spessore totale di 8 mm

mq 1,00 10,59 10,59

Totale Materiali 10,59 75,213

Totale Euro 11,13

Spese Generali 15,000% su Euro 11,13 1,67

Totale Euro 12,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,80 1,28

Totale Euro 14,08

Prezzo di Applicazione Euro 14,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
10,59

3,835
75,213
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.70.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE,
ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M²
DI PARETE
con argilla espansa, spessore intercapedine 10 cm

Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante 
insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete

mq 1,00 18,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,190000 28,43 5,40

Totale Manodopera 10,25 56,103

3 ABR25_2.20.110.a

Materiali

Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrica mm 1-8 mc 0,0100 87,99 0,88

Totale Materiali 0,88 4,817

4 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,100000 33,08 3,31

Totale Noli 3,31 18,117

Totale Euro 14,44

Spese Generali 15,000% su Euro 14,44 2,17

Totale Euro 16,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,61 1,66

Totale Euro 18,27

Prezzo di Applicazione Euro 18,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,25
0,88
3,31

56,103
4,817

18,117
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.70.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE,
ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M²
DI PARETE
con argilla espansa, per ogni cm in più:

Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante 
insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete

mq 1,00 1,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,018000 25,50 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,018000 28,43 0,51

Totale Manodopera 0,97 58,434

3 ABR25_2.20.110.a

Materiali

Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrica mm 1-8 mc 0,0001 87,99 0,01

Totale Materiali 0,01 0,602

4 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,010000 33,08 0,33

Totale Noli 0,33 19,880

Totale Euro 1,31

Spese Generali 15,000% su Euro 1,31 0,20

Totale Euro 1,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,51 0,15

Totale Euro 1,66

Prezzo di Applicazione Euro 1,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,97
0,01
0,33

58,434
0,602

19,880
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.70.c ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE,
ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M²
DI PARETE
con vermiculite espansa, spessore intercapedine 10 cm

Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante 
insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete

mq 1,00 29,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,190000 28,43 5,40

Totale Manodopera 10,25 35,260

3 ABR25_2.190.10.f

Materiali

VERMICULITE E SIMILI
Vermiculite sfusa

mc 0,0100 165,00 1,65

Totale Materiali 1,65 5,676

4 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,335000 33,08 11,08

Totale Noli 11,08 38,115

Totale Euro 22,98

Spese Generali 15,000% su Euro 22,98 3,45

Totale Euro 26,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,43 2,64

Totale Euro 29,07

Prezzo di Applicazione Euro 29,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,25
1,65

11,08

35,260
5,676

38,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.70.d ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE,
ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M²
DI PARETE
con vermiculite espansa, per ogni cm in più

Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante 
insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete

mq 1,00 2,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,019000 25,50 0,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,019000 28,43 0,54

Totale Manodopera 1,02 34,932

4 ABR25_2.190.10.f

Materiali

VERMICULITE E SIMILI
Vermiculite sfusa

mc 0,0010 165,00 0,17

Totale Materiali 0,17 5,822

3 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,033500 33,08 1,11

Totale Noli 1,11 38,014

Totale Euro 2,30

Spese Generali 15,000% su Euro 2,30 0,35

Totale Euro 2,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,65 0,27

Totale Euro 2,92

Prezzo di Applicazione Euro 2,92

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

1,02
1,11
0,17

34,932
38,014
5,822
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.70.e ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE,
ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M²
DI PARETE
con perlite espansa siliconata, spessore intercapedine 10 cm

Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante 
insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete

mq 1,00 24,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

Totale Manodopera 15,10 61,759

3 ABR25_2.190.20.a

Materiali

PERLITE E SIMILI
Perlite e simili confezionati in sacchi . A grana grossa

mc 0,0100 125,00 1,25

Totale Materiali 1,25 5,112

4 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,090000 33,08 2,98

Totale Noli 2,98 12,188

Totale Euro 19,33

Spese Generali 15,000% su Euro 19,33 2,90

Totale Euro 22,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,23 2,22

Totale Euro 24,45

Prezzo di Applicazione Euro 24,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,10
1,25
2,98

61,759
5,112

12,188
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.70.f ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE,
ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M²
DI PARETE
con perlite espansa siliconata, per ogni cm in più:

Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante 
insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete

mq 1,00 2,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,028000 28,43 0,80

Totale Manodopera 1,51 61,633

3 ABR25_2.190.20.a

Materiali

PERLITE E SIMILI
Perlite e simili confezionati in sacchi . A grana grossa

mc 0,0010 125,00 0,13

Totale Materiali 0,13 5,306

4 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,009000 33,08 0,30

Totale Noli 0,30 12,245

Totale Euro 1,94

Spese Generali 15,000% su Euro 1,94 0,29

Totale Euro 2,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,23 0,22

Totale Euro 2,45

Prezzo di Applicazione Euro 2,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,51
0,13
0,30

61,633
5,306

12,245
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.70.g ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE,
ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M²
DI PARETE
con sughero naturale, spessore intercapedine 10 cm:

Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante 
insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete

mq 1,00 26,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,299000 25,50 7,62

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,299000 28,43 8,50

Totale Manodopera 16,12 61,107

4 ABR25_2.190.25.a

Materiali

SUGHERO NATURALE IN GRANULI
Sughero naturale in granuli per conglomerati

mc 0,0100 141,84 1,42

Totale Materiali 1,42 5,383

3 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,100000 33,08 3,31

Totale Noli 3,31 12,547

Totale Euro 20,85

Spese Generali 15,000% su Euro 20,85 3,13

Totale Euro 23,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,98 2,40

Totale Euro 26,38

Prezzo di Applicazione Euro 26,38

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

16,12
3,31
1,42

61,107
12,547
5,383
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.60.70.h ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE,
ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M²
DI PARETE
con sughero naturale, per ogni cm in più:

Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante 
insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete

mq 1,00 2,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029900 25,50 0,76

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029900 28,43 0,85

Totale Manodopera 1,61 61,217

3 ABR25_2.190.25.a

Materiali

SUGHERO NATURALE IN GRANULI
Sughero naturale in granuli per conglomerati

mc 0,0010 141,84 0,14

Totale Materiali 0,14 5,323

4 ABR25_AT_10.5.90.d

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

ora 0,010000 33,08 0,33

Totale Noli 0,33 12,548

Totale Euro 2,08

Spese Generali 15,000% su Euro 2,08 0,31

Totale Euro 2,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,39 0,24

Totale Euro 2,63

Prezzo di Applicazione Euro 2,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,61
0,14
0,33

61,217
5,323

12,548
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.10.a ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI REALIZZATO CON PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO
LEGATE CON CEMENTO E SUCCESSIVA FINITURA CON LASTRA DI CARTONGESSO DELLO
SPESSORE DI 15 MM
con pannello in fibre di legno dello spessore di 25mm

Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno legate con cemento 
e successiva finitura con lastra di cartongesso dello spessore di 15 mm

mq 1,00 24,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,019000 30,60 0,58

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,019000 25,50 0,48

Totale Manodopera 1,06 4,250

3 ABR25_2.176.710.a

Materiali

TELI IN POLIETILENE ESPANSO
Teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente, reazione al fuoco classe 1: spessore 5 mm

mq 1,00 18,65 18,65

Totale Materiali 18,65 74,779

Totale Euro 19,71

Spese Generali 15,000% su Euro 19,71 2,96

Totale Euro 22,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,67 2,27

Totale Euro 24,94

Prezzo di Applicazione Euro 24,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,06
18,65

4,250
74,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.10.b ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI REALIZZATO CON PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO
LEGATE CON CEMENTO E SUCCESSIVA FINITURA CON LASTRA DI CARTONGESSO DELLO
SPESSORE DI 15 MM
con pannello in fibre di legno dello spessore di 50 mm.

Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno legate con cemento 
e successiva finitura con lastra di cartongesso dello spessore di 15 mm

mq 1,00 33,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,022000 30,60 0,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,022000 25,50 0,56

Totale Manodopera 1,23 3,707

3 ABR25_2.176.710.b

Materiali

TELI IN POLIETILENE ESPANSO
Teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente, reazione al fuoco classe 1: spessore 6 mm

mq 1,00 25,00 25,00

Totale Materiali 25,00 75,347

Totale Euro 26,23

Spese Generali 15,000% su Euro 26,23 3,93

Totale Euro 30,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,16 3,02

Totale Euro 33,18

Prezzo di Applicazione Euro 33,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,23
25,00

3,707
75,347
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.10.c ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI REALIZZATO CON PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO
LEGATE CON CEMENTO E SUCCESSIVA FINITURA CON LASTRA DI CARTONGESSO DELLO
SPESSORE DI 15 MM
con pannello sandwich in fibre di legno dello spessore di 5 mm con interposto strato di
polistirene espanso dello spessore totale di 50 mm.

Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno legate con cemento 
e successiva finitura con lastra di cartongesso dello spessore di 15 mm

mq 1,00 35,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,022000 30,60 0,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,022000 25,50 0,56

Totale Manodopera 1,23 3,506

3 ABR25_2.176.710.c

Materiali

TELI IN POLIETILENE ESPANSO
Teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente, reazione al fuoco classe 1: con interposto
polistirene spessore 50mm

mq 1,00 26,50 26,50

Totale Materiali 26,50 75,542

Totale Euro 27,73

Spese Generali 15,000% su Euro 27,73 4,16

Totale Euro 31,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,89 3,19

Totale Euro 35,08

Prezzo di Applicazione Euro 35,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,23
26,50

3,506
75,542
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.100.a ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE,
PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A
SECCO
densità 600 kg/m3 spessore 10 mm

Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli 
di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in 
cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del 
solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.

mq 1,00 23,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 23,153

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.a PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³
- Spessore 10 mm

mq 1,00 10,22 10,22

Totale Materiali 13,01 55,885

Totale Euro 18,40

Spese Generali 15,000% su Euro 18,40 2,76

Totale Euro 21,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,16 2,12

Totale Euro 23,28

Prezzo di Applicazione Euro 23,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
13,01

23,153
55,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.100.b ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE,
PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A
SECCO
densità 600 kg/m3 spessore 15 mm

Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli 
di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in 
cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del 
solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.

mq 1,00 27,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 19,402

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.b PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³
- Spessore 15 mm

mq 1,00 13,78 13,78

Totale Materiali 16,57 59,647

Totale Euro 21,96

Spese Generali 15,000% su Euro 21,96 3,29

Totale Euro 25,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,25 2,53

Totale Euro 27,78

Prezzo di Applicazione Euro 27,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
16,57

19,402
59,647
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.100.c ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE,
PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A
SECCO
densità 600 kg/m3 spessore 20 mm

Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli 
di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in 
cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del 
solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.

mq 1,00 31,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 17,041

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.c PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³
- Spessore 20 mm

mq 1,00 16,82 16,82

Totale Materiali 19,61 61,998

Totale Euro 25,00

Spese Generali 15,000% su Euro 25,00 3,75

Totale Euro 28,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,75 2,88

Totale Euro 31,63

Prezzo di Applicazione Euro 31,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
19,61

17,041
61,998
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.100.d ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE,
PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A
SECCO
densità 600 kg/m3 spessore 30 mm

Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli 
di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in 
cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del 
solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.

mq 1,00 42,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 12,579

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.d PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³
- Spessore 30 mm

mq 1,00 25,69 25,69

Totale Materiali 28,48 66,464

Totale Euro 33,87

Spese Generali 15,000% su Euro 33,87 5,08

Totale Euro 38,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,95 3,90

Totale Euro 42,85

Prezzo di Applicazione Euro 42,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
28,48

12,579
66,464
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.100.e ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE,
PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A
SECCO
densità 800 kg/m3 spessore 10 mm

Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli 
di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in 
cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del 
solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.

mq 1,00 31,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 17,237

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.e PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³
- Spessore 10 mm

mq 1,00 16,54 16,54

Totale Materiali 19,33 61,816

Totale Euro 24,72

Spese Generali 15,000% su Euro 24,72 3,71

Totale Euro 28,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,43 2,84

Totale Euro 31,27

Prezzo di Applicazione Euro 31,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
19,33

17,237
61,816
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.100.f ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE,
PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A
SECCO
densità 800 kg/m3 spessore 15 mm

Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli 
di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in 
cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del 
solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.

mq 1,00 38,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 13,845

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.f PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³
- Spessore 15 mm

mq 1,00 22,59 22,59

Totale Materiali 25,38 65,194

Totale Euro 30,77

Spese Generali 15,000% su Euro 30,77 4,62

Totale Euro 35,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,39 3,54

Totale Euro 38,93

Prezzo di Applicazione Euro 38,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
25,38

13,845
65,194
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.100.g ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE,
PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A
SECCO
densità 800 kg/m3 spessore 20 mm

Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli 
di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in 
cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del 
solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.

mq 1,00 46,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 11,667

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.g PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³
- Spessore 20 mm

mq 1,00 28,34 28,34

Totale Materiali 31,13 67,381

Totale Euro 36,52

Spese Generali 15,000% su Euro 36,52 5,48

Totale Euro 42,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,00 4,20

Totale Euro 46,20

Prezzo di Applicazione Euro 46,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
31,13

11,667
67,381
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.100.h ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE,
PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A
SECCO
densità 800 kg/m3 spessore 30 mm

Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli 
di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in 
cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del 
solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.

mq 1,00 67,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 7,980

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.h PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³
- Spessore 30 mm

mq 1,00 45,21 45,21

Totale Materiali 48,00 71,069

Totale Euro 53,39

Spese Generali 15,000% su Euro 53,39 8,01

Totale Euro 61,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,40 6,14

Totale Euro 67,54

Prezzo di Applicazione Euro 67,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
48,00

7,980
71,069
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.100.i ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE,
PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A
SECCO
densità 800 kg/m3 spessore 40 mm

Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli 
di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in 
cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del 
solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.

mq 1,00 90,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 5,925

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.i PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³
- Spessore 40 mm

mq 1,00 63,73 63,73

Totale Materiali 66,52 73,123

Totale Euro 71,91

Spese Generali 15,000% su Euro 71,91 10,79

Totale Euro 82,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,70 8,27

Totale Euro 90,97

Prezzo di Applicazione Euro 90,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
66,52

5,925
73,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.25.a ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE MEDIANTE APPLICAZIONE
A SPRUZZO DI MISCELA DI GRANULATO DI SUGHERO, RESINE ACRILICHE, GRASSI
VEGETALI ED ACQUA, IMPERMEABILE AL 100% SENZA ATTIVITÀ CAPILLARE
Isolamento acustico di pareti interne mediante applicazione a spruzzo

Isolamento acustico di pareti interne già preparate mediante applicazione a spruzzo di 
miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile 
al 100% senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a 
+200 per spessore medio di 30 mm, con esclusione della preparazione delle superfici e 
dell'intonaco di finitura

mq 1,00 42,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 26,97 63,088

3 ABR25_2.190.25.a

Materiali

SUGHERO NATURALE IN GRANULI
Sughero naturale in granuli per conglomerati

mc 0,0030 141,84 0,43

4 ABR25_2.30.80.z10 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione

L 1,180 3,54 4,18

Totale Materiali 4,61 10,784

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,100000 22,05 2,21

Totale Noli 2,21 5,170

Totale Euro 33,79

Spese Generali 15,000% su Euro 33,79 5,07

Totale Euro 38,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,86 3,89

Totale Euro 42,75

Prezzo di Applicazione Euro 42,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,97
4,61
2,21

63,088
10,784
5,170
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.30.a ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN
POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A
FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE
Spessore 5 mm

Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a 
cellule chiuse reticolato fisicamente, reazione a fuoco classe 1, fissato meccanicamente e 
con collante in intercapedine.

mq 1,00 5,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 9,168

3 ABR25_2.176.500.a

Materiali

PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente: spessore 5 mm

mq 1,00 3,73 3,73

4 ABR25_2.999.110.f MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante vinilico

kg 0,1500 2,55 0,38

Totale Materiali 4,11 69,779

Totale Euro 4,65

Spese Generali 15,000% su Euro 4,65 0,70

Totale Euro 5,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,35 0,54

Totale Euro 5,89

Prezzo di Applicazione Euro 5,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
4,11

9,168
69,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.30.b ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN
POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A
FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE
Spessore 6 mm

Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a 
cellule chiuse reticolato fisicamente, reazione a fuoco classe 1, fissato meccanicamente e 
con collante in intercapedine.

mq 1,00 7,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 6,818

3 ABR25_2.176.500.b

Materiali

PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente: spessore 6 mm

mq 1,00 5,34 5,34

4 ABR25_2.999.110.f MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante vinilico

kg 0,1500 2,55 0,38

Totale Materiali 5,72 72,222

Totale Euro 6,26

Spese Generali 15,000% su Euro 6,26 0,94

Totale Euro 7,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,20 0,72

Totale Euro 7,92

Prezzo di Applicazione Euro 7,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
5,72

6,818
72,222
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.30.c ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN
POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A
FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE
Spessore 10 mm

Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a 
cellule chiuse reticolato fisicamente, reazione a fuoco classe 1, fissato meccanicamente e 
con collante in intercapedine.

mq 1,00 10,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 5,019

3 ABR25_2.176.500.c

Materiali

PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente: spessore 10 mm

mq 1,00 7,58 7,58

4 ABR25_2.999.110.f MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante vinilico

kg 0,1500 2,55 0,38

Totale Materiali 7,96 73,978

Totale Euro 8,50

Spese Generali 15,000% su Euro 8,50 1,28

Totale Euro 9,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,78 0,98

Totale Euro 10,76

Prezzo di Applicazione Euro 10,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
7,96

5,019
73,978
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.30.d ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN
POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A
FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE
Spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0.35 mm e peso 4,5 kg

Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a 
cellule chiuse reticolato fisicamente, reazione a fuoco classe 1, fissato meccanicamente e 
con collante in intercapedine.

mq 1,00 37,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

Totale Manodopera 1,62 4,295

3 ABR25_2.176.500.d

Materiali

PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente: spessore 6 mm, con interposta lamina di
piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg

mq 1,00 26,16 26,16

4 ABR25_2.999.110.f MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante vinilico

kg 0,8000 2,55 2,04

Totale Materiali 28,20 74,761

Totale Euro 29,82

Spese Generali 15,000% su Euro 29,82 4,47

Totale Euro 34,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,29 3,43

Totale Euro 37,72

Prezzo di Applicazione Euro 37,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,62
28,20

4,295
74,761
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.35.a ISOLAMENTO ACUSTICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE,
ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO
FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA IN TESSILE
TECNICO SPESSORE 5 MM
Spessore 30 mm

Isolamento acustico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in 
polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno 
strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm:

mq 1,00 21,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 2,528

3 ABR25_2.190.140.p

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....ecco- Attenuazione del livello di rumore da
calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO
717/2). Spessore 30mm

mq 1,00 13,56 13,56

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 16,35 76,545

Totale Euro 16,89

Spese Generali 15,000% su Euro 16,89 2,53

Totale Euro 19,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,42 1,94

Totale Euro 21,36

Prezzo di Applicazione Euro 21,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
16,35

2,528
76,545

Pag. 3181 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.35.b ISOLAMENTO ACUSTICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE,
ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO
FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA IN TESSILE
TECNICO SPESSORE 5 MM
Spessore 50 mm

Isolamento acustico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in 
polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno 
strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm:

mq 1,00 26,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 2,046

3 ABR25_2.190.140.q

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....ecco- Attenuazione del livello di rumore da
calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO
717/2). Spessore 50mm

mq 1,00 17,53 17,53

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 20,32 76,999

Totale Euro 20,86

Spese Generali 15,000% su Euro 20,86 3,13

Totale Euro 23,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,99 2,40

Totale Euro 26,39

Prezzo di Applicazione Euro 26,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
20,32

2,046
76,999
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.35.c ISOLAMENTO ACUSTICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE,
ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO
FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA IN TESSILE
TECNICO SPESSORE 5 MM
Spessore 70 mm

Isolamento acustico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in 
polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno 
strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm:

mq 1,00 31,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 1,713

3 ABR25_2.190.140.r

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....ecco- Attenuazione del livello di rumore da
calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO
717/2). Spessore 70mm

mq 1,00 21,59 21,59

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 24,38 77,323

Totale Euro 24,92

Spese Generali 15,000% su Euro 24,92 3,74

Totale Euro 28,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,66 2,87

Totale Euro 31,53

Prezzo di Applicazione Euro 31,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
24,38

1,713
77,323
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.40.a ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE
-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 600 kg/m³ - Spessore 10 mm

Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e 
granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un 
supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione 
del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 
717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. 
Pannelli rigidi : 

mq 1,00 23,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 23,153

3 ABR25_2.190.140.a

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³
- Spessore 10 mm

mq 1,00 10,22 10,22

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 13,01 55,885

Totale Euro 18,40

Spese Generali 15,000% su Euro 18,40 2,76

Totale Euro 21,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,16 2,12

Totale Euro 23,28

Prezzo di Applicazione Euro 23,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
13,01

23,153
55,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.40.b ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE
-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 600 kg/m³ - Spessore 15 mm

Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e 
granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un 
supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione 
del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 
717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. 
Pannelli rigidi : 

mq 1,00 27,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 19,402

3 ABR25_2.190.140.b

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³
- Spessore 15 mm

mq 1,00 13,78 13,78

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 16,57 59,647

Totale Euro 21,96

Spese Generali 15,000% su Euro 21,96 3,29

Totale Euro 25,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,25 2,53

Totale Euro 27,78

Prezzo di Applicazione Euro 27,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
16,57

19,402
59,647
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.40.c ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE
-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 600 kg/m³ - Spessore 20 mm

Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e 
granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un 
supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione 
del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 
717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. 
Pannelli rigidi : 

mq 1,00 31,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 17,041

3 ABR25_2.190.140.c

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³
- Spessore 20 mm

mq 1,00 16,82 16,82

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 19,61 61,998

Totale Euro 25,00

Spese Generali 15,000% su Euro 25,00 3,75

Totale Euro 28,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,75 2,88

Totale Euro 31,63

Prezzo di Applicazione Euro 31,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
19,61

17,041
61,998
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.40.d ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE
-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 600 kg/m³ - Spessore 30 mm

Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e 
granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un 
supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione 
del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 
717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. 
Pannelli rigidi : 

mq 1,00 42,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 12,579

3 ABR25_2.190.140.d

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³
- Spessore 30 mm

mq 1,00 25,69 25,69

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 28,48 66,464

Totale Euro 33,87

Spese Generali 15,000% su Euro 33,87 5,08

Totale Euro 38,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,95 3,90

Totale Euro 42,85

Prezzo di Applicazione Euro 42,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
28,48

12,579
66,464
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.40.e ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE
-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 800 kg/m³ - Spessore 10 mm

Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e 
granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un 
supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione 
del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 
717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. 
Pannelli rigidi : 

mq 1,00 31,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 17,237

3 ABR25_2.190.140.e

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³
- Spessore 10 mm

mq 1,00 16,54 16,54

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 19,33 61,816

Totale Euro 24,72

Spese Generali 15,000% su Euro 24,72 3,71

Totale Euro 28,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,43 2,84

Totale Euro 31,27

Prezzo di Applicazione Euro 31,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
19,33

17,237
61,816
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.40.f ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE
-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 800 kg/m³ - Spessore 15 mm

Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e 
granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un 
supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione 
del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 
717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. 
Pannelli rigidi : 

mq 1,00 38,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 13,845

3 ABR25_2.190.140.f

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³
- Spessore 15 mm

mq 1,00 22,59 22,59

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 25,38 65,194

Totale Euro 30,77

Spese Generali 15,000% su Euro 30,77 4,62

Totale Euro 35,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,39 3,54

Totale Euro 38,93

Prezzo di Applicazione Euro 38,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
25,38

13,845
65,194
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.40.g ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE
-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 800 kg/m³ - Spessore 30 mm

Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e 
granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un 
supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione 
del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 
717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. 
Pannelli rigidi : 

mq 1,00 46,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 11,667

3 ABR25_2.190.140.g

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³
- Spessore 20 mm

mq 1,00 28,34 28,34

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 31,13 67,381

Totale Euro 36,52

Spese Generali 15,000% su Euro 36,52 5,48

Totale Euro 42,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,00 4,20

Totale Euro 46,20

Prezzo di Applicazione Euro 46,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
31,13

11,667
67,381
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.40.h ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE
-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 800 kg/m³ - Spessore 30 mm

Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e 
granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un 
supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione 
del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 
717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. 
Pannelli rigidi : 

mq 1,00 67,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 7,980

3 ABR25_2.190.140.h

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³
- Spessore 30 mm

mq 1,00 45,21 45,21

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 48,00 71,069

Totale Euro 53,39

Spese Generali 15,000% su Euro 53,39 8,01

Totale Euro 61,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,40 6,14

Totale Euro 67,54

Prezzo di Applicazione Euro 67,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
48,00

7,980
71,069
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.40.i ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI
DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE
-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 800 kg/m³ - Spessore 40 mm

Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e 
granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un 
supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione 
del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 
717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. 
Pannelli rigidi : 

mq 1,00 90,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 5,925

3 ABR25_2.190.140.i

Materiali

PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³
- Spessore 40 mm

mq 1,00 63,73 63,73

4 ABR25_2.95.10.a APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

Totale Materiali 66,52 73,123

Totale Euro 71,91

Spese Generali 15,000% su Euro 71,91 10,79

Totale Euro 82,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,70 8,27

Totale Euro 90,97

Prezzo di Applicazione Euro 90,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
66,52

5,925
73,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.50.a ISOLAMENTO ACUSTICO DI TIPO RADIANTE DI PARETE REALIZZATO MEDIANTE
POLIETILENE E BOLLE D'ARIA COMPOSTO DA DUE FOGLI TERMOSALDATI ED
ACCOPPIATI ESTERNAMENTE CON ALTRETTANTI FOGLI DI ALLUMINIO PER UNO
SPESSORE TOTALE DI 8 MM
Isolamento acustico di tipo radiante

Isolamento acustico di tipo radiante di parete realizzato mediante polietilene e bolle d'aria 
composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di 
alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/m, impermeabile 
all'acqua ed al vapore, con resistenza termica 1,61 W/mK potere fonoisolante medio 61 
dB per pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco 
euroclasse C-S1d0; fornito e posto in opera fra due intercapedini di circa2,5 cm cadauna, 
ancorato su  nastri biadesivi e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, 
compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. 

mq 1,00 14,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 3,766

3 ABR25_2.190.130.a

Materiali

PANNELLI IN POLIETILENE E ALLUMINIO
Pannello costituito polietilene a bolle d'aria composto da
due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con
altrettan.....r pareti esterne e 55 dB per doppie pareti
divisorie interne, reazione al fuoco euro classe C-S1d0.
Spessore totale di 8 mm

mq 1,02 10,59 10,80

Totale Materiali 10,80 75,314

Totale Euro 11,34

Spese Generali 15,000% su Euro 11,34 1,70

Totale Euro 13,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,04 1,30

Totale Euro 14,34

Prezzo di Applicazione Euro 14,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
10,80

3,766
75,314
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.60.a ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO REALIZZATO MEDIANTE FOGLI DI POLIETILENE
A BOLLE D'ARIA COMPOSTI DA TRE STRATI TERMOSALDATI E ACCOPPIATI
ESTERNAMENTE CON DUE FILM METALLIZZATI, DELLO SPESSORE TOTALE DI 11 MM
Spessore 10 mm

Isolamento acustico di pavimento realizzato mediante fogli di polietilene a bolle d'aria 
composti da tre strati termosaldati e accoppiati esternamente con due film metallizzati, 
dello spessore totale di 11 mm, del peso di circa 600 g/m, impermeabile all'acqua ed al 
vapore, con attenuazione del rumore da calpestio 29 dB, fornito e posto in opera sotto il 
massetto, fissato nelle congiunzioni con nastro adesivo, corredato da fasce in polietilene 
prepiegate e preincollate per creare un pavimento galleggiante, compreso quanto occorre 
per dare l'opera a perfetta regola d'arte. 

mq 1,00 14,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 3,619

3 ABR25_2.190.130.b

Materiali

PANNELLI IN POLIETILENE E ALLUMINIO
Pannello costituito polietilene a bolle d’aria composto da
due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con
altrettan..... pareti esterne e 55 dB per doppie pareti
divisorie interne, reazione al fuoco euro classe C-S1d0,
Spessore totale di 11 mm

mq 1,00 11,25 11,25

Totale Materiali 11,25 75,402

Totale Euro 11,79

Spese Generali 15,000% su Euro 11,79 1,77

Totale Euro 13,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,56 1,36

Totale Euro 14,92

Prezzo di Applicazione Euro 14,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
11,25

3,619
75,402
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.70.a ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI
GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN
SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Spessore 4mm densità 450 kg/m

Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di fibre e granuli di gomma 
vulcanizzata legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro 
bitumato, posati a secco con un sormonto di almeno 3 cm e risvoltati lungo il perimetro. 
Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L=26-26 dB 
(UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 3, esclusi lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:

mq 1,00 8,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 6,429

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.l PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....e del livello di rumore da calpestio del solo
pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Spessore
4mm densità 450 kg/m³

mq 1,00 3,31 3,31

Totale Materiali 6,10 72,619

Totale Euro 6,64

Spese Generali 15,000% su Euro 6,64 1,00

Totale Euro 7,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,64 0,76

Totale Euro 8,40

Prezzo di Applicazione Euro 8,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
6,10

6,429
72,619
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.70.b ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI
GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN
SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Spessore 6 mm densità 350 kg/m

Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di fibre e granuli di gomma 
vulcanizzata legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro 
bitumato, posati a secco con un sormonto di almeno 3 cm e risvoltati lungo il perimetro. 
Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L=26-26 dB 
(UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 3, esclusi lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:

mq 1,00 9,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 5,934

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.m PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo.....e del livello di rumore da calpestio del solo
pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Spessore
6mm densità 350 kg/m³

mq 1,00 3,86 3,86

Totale Materiali 6,65 73,077

Totale Euro 7,19

Spese Generali 15,000% su Euro 7,19 1,08

Totale Euro 8,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,27 0,83

Totale Euro 9,10

Prezzo di Applicazione Euro 9,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
6,65

5,934
73,077
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.70.c ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI
GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN
SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Spessore 8 mm densità 300 kg/m

Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di fibre e granuli di gomma 
vulcanizzata legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro 
bitumato, posati a secco con un sormonto di almeno 3 cm e risvoltati lungo il perimetro. 
Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L=26-26 dB 
(UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 3, esclusi lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:

mq 1,00 9,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 5,471

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.n PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo..... del livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Spessore 8 mm
densità 300 kg/m³

mq 1,00 4,47 4,47

Totale Materiali 7,26 73,556

Totale Euro 7,80

Spese Generali 15,000% su Euro 7,80 1,17

Totale Euro 8,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,97 0,90

Totale Euro 9,87

Prezzo di Applicazione Euro 9,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
7,26

5,471
73,556
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.70.d ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI
GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN
SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Spessore 10 mm densità 280 kg/m

Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di fibre e granuli di gomma 
vulcanizzata legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro 
bitumato, posati a secco con un sormonto di almeno 3 cm e risvoltati lungo il perimetro. 
Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L=26-26 dB 
(UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 3, esclusi lavori di preparazione del 
sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:

mq 1,00 10,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 5,014

3 ABR25_2.95.10.a

Materiali

APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO
Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti
sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²

mq 1,00 2,79 2,79

4 ABR25_2.190.140.o PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA
Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata
pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un
suppo..... del livello di rumore da calpestio del solo pannello
delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Spessore 10mm
densità 280 kg/m³

mq 1,00 5,18 5,18

Totale Materiali 7,97 74,002

Totale Euro 8,51

Spese Generali 15,000% su Euro 8,51 1,28

Totale Euro 9,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,79 0,98

Totale Euro 10,77

Prezzo di Applicazione Euro 10,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
7,97

5,014
74,002
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.80.a ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE
ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI
NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO
ISOLANTE
spessore 5 mm

Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule 
chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di 
rumore da calpestio del solo strato isolante delta  L= 25,5-28 dB ( UNI EN ISO 717/2), 
reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva 
pavimentazione sovrastante:

mq 1,00 5,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 9,168

3 ABR25_2.999.110.f

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante vinilico

kg 0,1500 2,55 0,38

4 ABR25_2.176.500.a PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente: spessore 5 mm

mq 1,00 3,73 3,73

Totale Materiali 4,11 69,779

Totale Euro 4,65

Spese Generali 15,000% su Euro 4,65 0,70

Totale Euro 5,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,35 0,54

Totale Euro 5,89

Prezzo di Applicazione Euro 5,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
4,11

9,168
69,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.80.b ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE
ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI
NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO
ISOLANTE
spessore 6 mm

Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule 
chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di 
rumore da calpestio del solo strato isolante delta  L= 25,5-28 dB ( UNI EN ISO 717/2), 
reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva 
pavimentazione sovrastante:

mq 1,00 7,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 6,818

3 ABR25_2.999.110.f

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante vinilico

kg 0,1500 2,55 0,38

4 ABR25_2.176.500.b PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente: spessore 6 mm

mq 1,00 5,34 5,34

Totale Materiali 5,72 72,222

Totale Euro 6,26

Spese Generali 15,000% su Euro 6,26 0,94

Totale Euro 7,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,20 0,72

Totale Euro 7,92

Prezzo di Applicazione Euro 7,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
5,72

6,818
72,222
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.80.c ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE
ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI
NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO
ISOLANTE
spessore 10 mm

Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule 
chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di 
rumore da calpestio del solo strato isolante delta  L= 25,5-28 dB ( UNI EN ISO 717/2), 
reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva 
pavimentazione sovrastante:

mq 1,00 10,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 5,019

3 ABR25_2.999.110.f

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante vinilico

kg 0,1500 2,55 0,38

4 ABR25_2.176.500.c PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente: spessore 10 mm

mq 1,00 7,58 7,58

Totale Materiali 7,96 73,978

Totale Euro 8,50

Spese Generali 15,000% su Euro 8,50 1,28

Totale Euro 9,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,78 0,98

Totale Euro 10,76

Prezzo di Applicazione Euro 10,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
7,96

5,019
73,978
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.80.d ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE
ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI
NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO
ISOLANTE
Spessore 6 mm con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg.

Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule 
chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di 
rumore da calpestio del solo strato isolante delta  L= 25,5-28 dB ( UNI EN ISO 717/2), 
reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva 
pavimentazione sovrastante:

mq 1,00 37,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,049000 25,50 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,049000 28,43 1,39

Totale Manodopera 2,64 7,120

3 ABR25_2.999.110.f

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante vinilico

kg 0,2000 2,55 0,51

4 ABR25_2.176.500.d PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente: spessore 6 mm, con interposta lamina di
piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg

mq 1,00 26,16 26,16

Totale Materiali 26,67 71,926

Totale Euro 29,31

Spese Generali 15,000% su Euro 29,31 4,40

Totale Euro 33,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,71 3,37

Totale Euro 37,08

Prezzo di Applicazione Euro 37,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,64
26,67

7,120
71,926
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.90.a ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI PARETI A SECCO ESEGUITO CON PANNELLI
ARROTOLATI DI DIMENSIONI 0,60X10 M, IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO
RICICLATO, FABBRICATO CON RESINA TERMOINDURENTE DI NUOVA GENERAZIONE
Spessore 45 mm

Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 
0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina 
termoindurente di nuova generazione, marcato CE secondo EN 13162, densità > 11.5 
kg/m³ rivestito su una faccia con un velo di vetro, euro classe di resistenza al fuoco A1, 
fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l’opera finita

mq 1,00 6,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 46,141

3 ABR25_2.176.330.b

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO
Pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante
minerale a base di vetro riciclato, con resina termoindurente
di nuova generazione, marcato CE secondo UNI-EN, densità
> 11.5 kg/m³ rivestito su una faccia con un velo di vetro,
euro A1.

mq 1,00 1,50 1,50

4 ABR25_2.999.110.f MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante vinilico

kg 0,2000 2,55 0,51

Totale Materiali 2,01 33,005

Totale Euro 4,82

Spese Generali 15,000% su Euro 4,82 0,72

Totale Euro 5,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,54 0,55

Totale Euro 6,09

Prezzo di Applicazione Euro 6,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,81
2,01

46,141
33,005
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.90.b ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI PARETI A SECCO ESEGUITO CON PANNELLI
ARROTOLATI DI DIMENSIONI 0,60X10 M, IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO
RICICLATO, FABBRICATO CON RESINA TERMOINDURENTE DI NUOVA GENERAZIONE
Spessore 70 mm

Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 
0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina 
termoindurente di nuova generazione, marcato CE secondo EN 13162, densità > 11.5 
kg/m³ rivestito su una faccia con un velo di vetro, euro classe di resistenza al fuoco A1, 
fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l’opera finita

mq 1,00 6,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 41,753

3 ABR25_2.176.330.c

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO
pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante
minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina
termoindurente di nuova generazione,

mq 1,00 2,00 2,00

4 ABR25_2.999.110.f MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante vinilico

kg 0,2000 2,55 0,51

Totale Materiali 2,51 37,296

Totale Euro 5,32

Spese Generali 15,000% su Euro 5,32 0,80

Totale Euro 6,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,12 0,61

Totale Euro 6,73

Prezzo di Applicazione Euro 6,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,81
2,51

41,753
37,296
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.70.90.c ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI PARETI A SECCO ESEGUITO CON PANNELLI
ARROTOLATI DI DIMENSIONI 0,60X10 M, IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO
RICICLATO, FABBRICATO CON RESINA TERMOINDURENTE DI NUOVA GENERAZIONE
Spessore 95 mm

Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 
0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina 
termoindurente di nuova generazione, marcato CE secondo EN 13162, densità > 11.5 
kg/m³ rivestito su una faccia con un velo di vetro, euro classe di resistenza al fuoco A1, 
fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l’opera finita

mq 1,00 8,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 32,599

3 ABR25_2.176.330.d

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO
pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante
minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina
termoindurente di nuova generazione

mq 1,00 3,50 3,50

4 ABR25_2.999.110.f MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante vinilico

kg 0,2000 2,55 0,51

Totale Materiali 4,01 46,520

Totale Euro 6,82

Spese Generali 15,000% su Euro 6,82 1,02

Totale Euro 7,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,84 0,78

Totale Euro 8,62

Prezzo di Applicazione Euro 8,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,81
4,01

32,599
46,520
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.10.a ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
Spessore 30 mm

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante 
fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso  
estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo 
monostrato in classe 1:

mq 1,00 12,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

Totale Manodopera 1,57 12,954

3 ABR25_2.176.470.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica
autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35
kg/m³: Spessore 30 mm

mq 1,00 8,01 8,01

Totale Materiali 8,01 66,089

Totale Euro 9,58

Spese Generali 15,000% su Euro 9,58 1,44

Totale Euro 11,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,02 1,10

Totale Euro 12,12

Prezzo di Applicazione Euro 12,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,57
8,01

12,954
66,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.10.b ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante 
fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso  
estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo 
monostrato in classe 1:

mq 1,00 3,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,754

3 ABR25_2.176.470.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica
autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35
kg/m³: Spessore 30 mm

mq 0,33 8,01 2,64

Totale Materiali 2,64 77,193

Totale Euro 2,70

Spese Generali 15,000% su Euro 2,70 0,41

Totale Euro 3,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,11 0,31

Totale Euro 3,42

Prezzo di Applicazione Euro 3,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,64

1,754
77,193
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.100.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY.
REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA
MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
spessore 30 mm

Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai 
cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base 
cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con 

tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in 

corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura 
sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del 
peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire 

completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed 
omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso 
coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in 
polistirene espanso  ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità 
non inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 26,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,174000 30,60 5,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,174000 25,50 4,44

Totale Manodopera 9,76 36,175

3 ABR25_2.176.100.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³
Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza
meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore
a 35 kg/m³. Spessore 30 mm

mq 1,00 5,55 5,55

4 ABR25_2.999.110.g MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante premiscelato a base cementizia

kg 4,0000 0,30 1,20

6 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 4,0000 0,25 1,00

7 ABR25_2.190.480.a RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,05 1,90 2,00

Totale Materiali 9,75 36,138

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0119 152,75 1,82

Totale Specie2 1,82 6,746

Totale Euro 21,33

Spese Generali 15,000% su Euro 21,33 3,20

Totale Euro 24,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,53 2,45

Totale Euro 26,98

Prezzo di Applicazione Euro 26,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

9,76
9,75
1,82

36,175
36,138
6,746
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.100.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY.
REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA
MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai 
cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base 
cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con 

tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in 

corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura 
sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del 
peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire 

completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed 
omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso 
coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in 
polistirene espanso  ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità 
non inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 2,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,510

3 ABR25_2.176.100.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA
RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³
Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza
meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore
a 35 kg/m³. Spessore 30 mm

mq 0,33 5,55 1,83

Totale Materiali 1,83 76,569

Totale Euro 1,89

Spese Generali 15,000% su Euro 1,89 0,28

Totale Euro 2,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,17 0,22

Totale Euro 2,39

Prezzo di Applicazione Euro 2,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
1,83

2,510
76,569
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.110.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY.
REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA
NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN
CLASSE 1
spessore 30 mm

Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai 
cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base 
cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con 

tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in 

corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura 
sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del 
peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire 

completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed 
omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso 
coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in 
polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m³, 
omogeneo monostrato in classe 1:

mq 1,00 28,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,174000 30,60 5,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,174000 25,50 4,44

Totale Manodopera 9,76 34,439

3 ABR25_2.176.80.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 32 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo,
monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm

mq 1,00 6,62 6,62

4 ABR25_2.999.110.g MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante premiscelato a base cementizia

kg 4,0000 0,30 1,20

6 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 4,0000 0,25 1,00

7 ABR25_2.190.480.a RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,05 1,90 2,00

Totale Materiali 10,82 38,179

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0119 152,75 1,82

Totale Specie2 1,82 6,422

Totale Euro 22,40

Spese Generali 15,000% su Euro 22,40 3,36

Totale Euro 25,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,76 2,58

Totale Euro 28,34

Prezzo di Applicazione Euro 28,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

9,76
10,82
1,82

34,439
38,179
6,422
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.110.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY.
REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA
NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN
CLASSE 1
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai 
cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base 
cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con 

tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in 

corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura 
sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del 
peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire 

completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed 
omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso 
coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in 
polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m³, 
omogeneo monostrato in classe 1:

mq 1,00 2,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,113

3 ABR25_2.176.80.a

Materiali

PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
densità non inferiore a 32 kg/m³
Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo,
monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm

mq 0,33 6,62 2,18

Totale Materiali 2,18 76,761

Totale Euro 2,24

Spese Generali 15,000% su Euro 2,24 0,34

Totale Euro 2,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,58 0,26

Totale Euro 2,84

Prezzo di Applicazione Euro 2,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
2,18

2,113
76,761
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.20.a ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1 DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
Spessore 30 mm

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante 
fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso  ad 
alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 9,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

Totale Manodopera 1,57 17,425

3 ABR25_2.176.480.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35
kg/m³. Spessore 30 mm

mq 1,00 5,55 5,55

Totale Materiali 5,55 61,598

Totale Euro 7,12

Spese Generali 15,000% su Euro 7,12 1,07

Totale Euro 8,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,19 0,82

Totale Euro 9,01

Prezzo di Applicazione Euro 9,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,57
5,55

17,425
61,598
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.20.b ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1 DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante 
fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso  ad 
alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35 kg/m³:

mq 1,00 2,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 2,510

3 ABR25_2.176.480.a

Materiali

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35
kg/m³. Spessore 30 mm

mq 0,33 5,55 1,83

Totale Materiali 1,83 76,569

Totale Euro 1,89

Spese Generali 15,000% su Euro 1,89 0,28

Totale Euro 2,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,17 0,22

Totale Euro 2,39

Prezzo di Applicazione Euro 2,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
1,83

2,510
76,569
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.30.a ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON
PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI RESINATI DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³
Spessore 20 mm

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante 
fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con 
resine termoindurenti resinati di densità non inferiore a 80 kg/m³:

mq 1,00 12,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,027000 30,60 0,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,027000 25,50 0,69

Totale Manodopera 1,52 12,358

3 ABR25_2.176.490.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A
80 kg/m³ - APPLICATI NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO
SOLAIO
Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti
di densità non inferiore a 80 kg/m³: Spessore 20 mm

mq 1,00 8,20 8,20

Totale Materiali 8,20 66,667

Totale Euro 9,72

Spese Generali 15,000% su Euro 9,72 1,46

Totale Euro 11,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,18 1,12

Totale Euro 12,30

Prezzo di Applicazione Euro 12,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,52
8,20

12,358
66,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.30.b ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON
PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI RESINATI DI
DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante 
fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con 
resine termoindurenti resinati di densità non inferiore a 80 kg/m³:

mq 1,00 5,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 1,141

3 ABR25_2.176.490.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A
80 kg/m³ - APPLICATI NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO
SOLAIO
Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti
di densità non inferiore a 80 kg/m³: Spessore 20 mm

mq 0,50 8,20 4,10

Totale Materiali 4,10 77,947

Totale Euro 4,16

Spese Generali 15,000% su Euro 4,16 0,62

Totale Euro 4,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,78 0,48

Totale Euro 5,26

Prezzo di Applicazione Euro 5,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
4,10

1,141
77,947
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.40.a ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON
PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE,
APPLICATO A SECCO
spessore 5 mm

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante
fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polietilene espanso a
celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco:

mq 1,00 5,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,013000 30,60 0,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,013000 25,50 0,33

Totale Manodopera 0,73 12,943

3 ABR25_2.176.500.a

Materiali

PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente: spessore 5 mm

mq 1,00 3,73 3,73

Totale Materiali 3,73 66,135

Totale Euro 4,46

Spese Generali 15,000% su Euro 4,46 0,67

Totale Euro 5,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,13 0,51

Totale Euro 5,64

Prezzo di Applicazione Euro 5,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,73
3,73

12,943
66,135
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.40.b ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON
PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE,
APPLICATO A SECCO
spessore 6 mm

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante
fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polietilene espanso a
celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco:

mq 1,00 7,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 0,84 10,742

3 ABR25_2.176.500.b

Materiali

PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente: spessore 6 mm

mq 1,00 5,34 5,34

Totale Materiali 5,34 68,286

Totale Euro 6,18

Spese Generali 15,000% su Euro 6,18 0,93

Totale Euro 7,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,11 0,71

Totale Euro 7,82

Prezzo di Applicazione Euro 7,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,84
5,34

10,742
68,286

Pag. 3217 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.40.c ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON
PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE,
APPLICATO A SECCO
spessore 10 mm

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante
fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polietilene espanso a
celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco:

mq 1,00 11,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,022000 30,60 0,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,022000 25,50 0,56

Totale Manodopera 1,23 11,041

3 ABR25_2.176.500.c

Materiali

PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO
Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato
fisicamente: spessore 10 mm

mq 1,00 7,58 7,58

Totale Materiali 7,58 68,043

Totale Euro 8,81

Spese Generali 15,000% su Euro 8,81 1,32

Totale Euro 10,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,13 1,01

Totale Euro 11,14

Prezzo di Applicazione Euro 11,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,23
7,58

11,041
68,043
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.60.a ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON
PANNELLI IN SUGHERO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 165 KG/M³
Spessore 20 mm

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante 
fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in sughero di densità non 
inferiore a 165 kg/m³:

mq 1,00 15,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,027000 30,60 0,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,027000 25,50 0,69

Totale Manodopera 1,52 9,851

3 ABR25_2.176.520.a

Materiali

PANNELLI IN SUGHERO
Pannelli in sughero di densità non inferiore a 165 kg/m³:
spessore 20 mm

mq 1,00 10,68 10,68

Totale Materiali 10,68 69,216

Totale Euro 12,20

Spese Generali 15,000% su Euro 12,20 1,83

Totale Euro 14,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,03 1,40

Totale Euro 15,43

Prezzo di Applicazione Euro 15,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,52
10,68

9,851
69,216
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.60.b ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON
PANNELLI IN SUGHERO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 165 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante 
fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in sughero di densità non 
inferiore a 165 kg/m³:

mq 1,00 6,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,878

3 ABR25_2.176.520.a

Materiali

PANNELLI IN SUGHERO
Pannelli in sughero di densità non inferiore a 165 kg/m³:
spessore 20 mm

mq 0,50 10,68 5,34

Totale Materiali 5,34 78,184

Totale Euro 5,40

Spese Generali 15,000% su Euro 5,40 0,81

Totale Euro 6,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,21 0,62

Totale Euro 6,83

Prezzo di Applicazione Euro 6,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
5,34

0,878
78,184
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.70.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY.
REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE
TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³
Spessore 20 mm

Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai 
cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base 
cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con 

tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in 

corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura 
sottile rinforzata eseguita con miscela di cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del 
peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire 

completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed 
omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso 
coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte.  Realizzato con pannelli in 
lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:

mq 1,00 39,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,174000 30,60 5,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,174000 25,50 4,44

Totale Manodopera 9,76 24,873

3 ABR25_2.176.530.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A
50 kg/m³
Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti
di densità non inferiore a 50 kg/m³: spessore 20 mm

mq 1,00 16,44 16,44

5 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 4,0000 0,25 1,00

6 ABR25_2.190.480.a RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,05 1,90 2,00

Totale Materiali 19,44 49,541

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0119 152,75 1,82

Totale Specie2 1,82 4,638

Totale Euro 31,02

Spese Generali 15,000% su Euro 31,02 4,65

Totale Euro 35,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,67 3,57

Totale Euro 39,24

Prezzo di Applicazione Euro 39,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

9,76
19,44
1,82

24,873
49,541
4,638
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.70.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY.
REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE
TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai 
cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base 
cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con 

tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in 

corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura 
sottile rinforzata eseguita con miscela di cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del 
peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire 

completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed 
omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso 
coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte.  Realizzato con pannelli in 
lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:

mq 1,00 10,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,573

3 ABR25_2.176.530.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A
50 kg/m³
Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti
di densità non inferiore a 50 kg/m³: spessore 20 mm

mq 0,50 16,44 8,22

Totale Materiali 8,22 78,510

Totale Euro 8,28

Spese Generali 15,000% su Euro 8,28 1,24

Totale Euro 9,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,52 0,95

Totale Euro 10,47

Prezzo di Applicazione Euro 10,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
8,22

0,573
78,510
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.80.a ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY.
REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RIVESTIMENTO SU UNA
FACCIA DI CARTA KRAFT O POLIPROPILENE TRASPARENTE, DENSITÀ NON INFERIORE A
80 KG/M³
spessore 40 mm

Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai 
cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base 
cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con 

tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in 

corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura 
sottile rinforzata eseguita con miscela di cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del 
peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire 

completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed 
omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso 
coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in 
lana di vetro trattata con resine termoindurenti con rivestimento su una faccia di carta 
kraft o polipropilene trasparente, densità non inferiore a 80 kg/m³:

mq 1,00 46,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,174000 30,60 5,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,174000 25,50 4,44

Totale Manodopera 9,76 20,958

3 ABR25_2.176.540.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO CON RIVESTIMENTO CARTA
KRAFT
Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti
con rivestimento su una faccia di carta kraft o polipropilene
trasparente, densità non inferiore a 80 kg/m³: spessore 40
mm

mq 1,00 20,24 20,24

4 ABR25_2.999.110.e MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi,
lastre in gesso o similari

kg 4,0000 0,50 2,00

6 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 4,0000 0,25 1,00

7 ABR25_2.190.480.a RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,05 1,90 2,00

Totale Materiali 25,24 54,198

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0119 152,75 1,82

Totale Specie2 1,82 3,908

Totale Euro 36,82

Spese Generali 15,000% su Euro 36,82 5,52

Totale Euro 42,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,34 4,23

Totale Euro 46,57

Prezzo di Applicazione Euro 46,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

9,76
25,24
1,82

20,958
54,198
3,908
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA

ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.16.40.80.b ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY.
REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RIVESTIMENTO SU UNA
FACCIA DI CARTA KRAFT O POLIPROPILENE TRASPARENTE, DENSITÀ NON INFERIORE A
80 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai 
cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base 
cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con 

tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in 

corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura 
sottile rinforzata eseguita con miscela di cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del 
peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire 

completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed 
omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso 
coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in 
lana di vetro trattata con resine termoindurenti con rivestimento su una faccia di carta 
kraft o polipropilene trasparente, densità non inferiore a 80 kg/m³:

mq 1,00 6,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,06 0,926

3 ABR25_2.176.540.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI VETRO CON RIVESTIMENTO CARTA
KRAFT
Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti
con rivestimento su una faccia di carta kraft o polipropilene
trasparente, densità non inferiore a 80 kg/m³: spessore 40
mm

mq 0,25 20,24 5,06

Totale Materiali 5,06 78,086

Totale Euro 5,12

Spese Generali 15,000% su Euro 5,12 0,77

Totale Euro 5,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,89 0,59

Totale Euro 6,48

Prezzo di Applicazione Euro 6,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,06
5,06

0,926
78,086
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.10.10.a CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE METALLICA E INTONACO, ASSICURATA
ALL'ARMATURA PROPRIA PORTANTE IN LEGNO
rete del peso fino a 0,85 kg/m²

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco,  assicurata all'armatura propria portante
in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco
eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia e cemento e
colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di cemento:

mq 1,00 42,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,489000 30,60 14,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,489000 25,50 12,47

Totale Manodopera 27,43 65,232

3 ABR25_2.185.10.a

Materiali

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco: rete del
peso fino a 0,85 kg/m²

mq 1,02 0,96 0,98

Totale Materiali 0,98 2,331

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

5 ABR25_90.10.60.e Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0230 164,89 3,79

Totale Specie2 4,83 11,486

Totale Euro 33,24

Spese Generali 15,000% su Euro 33,24 4,99

Totale Euro 38,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,23 3,82

Totale Euro 42,05

Prezzo di Applicazione Euro 42,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,43
0,98
4,83

65,232
2,331

11,486
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.10.10.b CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE METALLICA E INTONACO, ASSICURATA
ALL'ARMATURA PROPRIA PORTANTE IN LEGNO
rete del peso da 0,86 a 1,1 kg/m²

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco,  assicurata all'armatura propria portante
in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco
eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia e cemento e
colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di cemento:

mq 1,00 42,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,515000 30,60 15,76

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,515000 25,50 13,13

Totale Manodopera 28,89 67,658

3 ABR25_2.185.10.b

Materiali

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco: rete del
peso da 0,86 a 1,1 kg/m²

mq 1,02 1,20 1,22

Totale Materiali 1,22 2,857

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

5 ABR25_90.10.60.e Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 3,65 8,548

Totale Euro 33,76

Spese Generali 15,000% su Euro 33,76 5,06

Totale Euro 38,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,82 3,88

Totale Euro 42,70

Prezzo di Applicazione Euro 42,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

28,89
1,22
3,65

67,658
2,857
8,548
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.10.10.c CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE METALLICA E INTONACO, ASSICURATA
ALL'ARMATURA PROPRIA PORTANTE IN LEGNO
rete del peso da 1,2 a 1,9 kg/m²

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco,  assicurata all'armatura propria portante
in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco
eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia e cemento e
colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di cemento:

mq 1,00 44,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,526000 30,60 16,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,526000 25,50 13,41

Totale Manodopera 29,51 67,068

3 ABR25_2.185.10.c

Materiali

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco: rete del
peso da 1,2 a 1,9 kg/m²

mq 1,02 1,59 1,62

Totale Materiali 1,62 3,682

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

5 ABR25_90.10.60.e Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 3,65 8,295

Totale Euro 34,78

Spese Generali 15,000% su Euro 34,78 5,22

Totale Euro 40,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,00 4,00

Totale Euro 44,00

Prezzo di Applicazione Euro 44,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

29,51
1,62
3,65

67,068
3,682
8,295
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.10.20.a CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO, FISSATE MEDIANTE VITI
AUTOPERFORANTI AD UNA STRUTTURA COSTITUITA DA PROFILATI IN LAMIERA DI
ACCIAIO ZINCATO
spessore lastra 12,5 mm

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:

mq 1,00 44,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 50,965

3 ABR25_2.190.420.b

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5

mq 1,05 4,50 4,73

4 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 1,0000 1,37 1,37

5 ABR25_2.130.30.b Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 2,0000 1,91 3,82

6 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

7 ABR25_2.130.10.c ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Viti autoperforante da mm 35

cad 15,0000 0,02 0,30

8 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

9 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 1,2000 0,81 0,97

Totale Materiali 12,37 28,094

Totale Euro 34,81

Spese Generali 15,000% su Euro 34,81 5,22

Totale Euro 40,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,03 4,00

Totale Euro 44,03

Prezzo di Applicazione Euro 44,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
12,37

50,965
28,094
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.10.20.b CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO, FISSATE MEDIANTE VITI
AUTOPERFORANTI AD UNA STRUTTURA COSTITUITA DA PROFILATI IN LAMIERA DI
ACCIAIO ZINCATO
spessore lastra 15 mm

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:

mq 1,00 46,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,430000 30,60 13,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,430000 25,50 10,97

Totale Manodopera 24,13 51,659

3 ABR25_2.190.420.c

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 15

mq 1,05 4,90 5,15

4 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 1,0000 1,37 1,37

5 ABR25_2.130.30.b Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 2,0000 1,91 3,82

6 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

7 ABR25_2.130.10.c ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Viti autoperforante da mm 35

cad 15,0000 0,02 0,30

8 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

9 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 1,2000 0,81 0,97

Totale Materiali 12,79 27,382

Totale Euro 36,92

Spese Generali 15,000% su Euro 36,92 5,54

Totale Euro 42,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,46 4,25

Totale Euro 46,71

Prezzo di Applicazione Euro 46,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,13
12,79

51,659
27,382
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.10.30.a CONTROSOFFITTO ANTI-SFONDELLAMENTO IN LASTRE DI CARTONGESSO IN
EUROCLASSE A2S1D0 E RESISTENZA AL FUOCO REI 60,
spessore lastra 12,5 mm

Controsoffitto anti-sfondellamento in lastre di cartongesso in Euroclasse A2s1d0 e 
resistenza al fuoco REI 60, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura doppia 
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse 
≤ a 600 mm per la primaria e 400 mm per la secondaria, comprese la stessa struttura e 
la stuccatura dei giunti: 

mq 1,00 60,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 46,502

3 ABR25_2.190.420.d

Materiali

PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 15
n Euroclasse A2s1d0 resistente al fuoco

mq 1,05 6,88 7,22

4 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 1,0000 1,37 1,37

5 ABR25_2.130.30.b Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 4,5000 1,91 8,60

6 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

7 ABR25_2.130.10.c ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Viti autoperforante da mm 35

cad 15,0000 0,02 0,30

8 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

9 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 1,2000 0,81 0,97

Totale Materiali 19,64 32,560

Totale Euro 47,69

Spese Generali 15,000% su Euro 47,69 7,15

Totale Euro 54,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,84 5,48

Totale Euro 60,32

Prezzo di Applicazione Euro 60,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

28,05
19,64

46,502
32,560
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.10.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. BIANCO.
Bianco: 50x50 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Bianco

mq 1,00 151,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,050000 30,60 32,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,050000 25,50 26,78

Totale Manodopera 58,91 38,869

3 ABR25_2.185.30.a

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli..... mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore
bianco: 50x50 mm

mq 1,10 50,56 55,62

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 60,90 40,182

Totale Euro 119,81

Spese Generali 15,000% su Euro 119,81 17,97

Totale Euro 137,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 137,78 13,78

Totale Euro 151,56

Prezzo di Applicazione Euro 151,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

58,91
60,90

38,869
40,182
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.10.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. BIANCO.
Bianco: 60x60 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Bianco

mq 1,00 129,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 50,49 39,070

3 ABR25_2.185.30.b

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli..... mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore
bianco: 60x60 mm

mq 1,10 42,17 46,39

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 51,67 39,983

Totale Euro 102,16

Spese Generali 15,000% su Euro 102,16 15,32

Totale Euro 117,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,48 11,75

Totale Euro 129,23

Prezzo di Applicazione Euro 129,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

50,49
51,67

39,070
39,983
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.10.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. BIANCO.
Bianco: 75x75 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Bianco

mq 1,00 106,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,875000 30,60 26,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,875000 25,50 22,31

Totale Manodopera 49,09 46,055

3 ABR25_2.185.30.c

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli..... mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore
bianco: 75x75 mm

mq 1,10 26,41 29,05

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 35,17 32,996

Totale Euro 84,26

Spese Generali 15,000% su Euro 84,26 12,64

Totale Euro 96,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,90 9,69

Totale Euro 106,59

Prezzo di Applicazione Euro 106,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

49,09
35,17

46,055
32,996
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.10.d CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. BIANCO.
Bianco: 100x100 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Bianco

mq 1,00 84,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

Totale Manodopera 39,27 46,353

3 ABR25_2.185.30.d

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore
bianco: 100x100 mm

mq 1,10 19,62 21,58

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 27,70 32,696

Totale Euro 66,97

Spese Generali 15,000% su Euro 66,97 10,05

Totale Euro 77,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,02 7,70

Totale Euro 84,72

Prezzo di Applicazione Euro 84,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

39,27
27,70

46,353
32,696
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.10.e CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. BIANCO.
Bianco: 150x150 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Bianco

mq 1,00 63,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,424000 30,60 12,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,424000 25,50 10,81

Totale Manodopera 23,78 37,662

3 ABR25_2.185.30.e

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore
bianco: 150x150 mm

mq 1,10 18,19 20,01

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 26,13 41,384

Totale Euro 49,91

Spese Generali 15,000% su Euro 49,91 7,49

Totale Euro 57,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,40 5,74

Totale Euro 63,14

Prezzo di Applicazione Euro 63,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,78
26,13

37,662
41,384
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.10.f CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. BIANCO.
Bianco: 200x200 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Bianco

mq 1,00 50,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,308000 30,60 9,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,308000 25,50 7,85

Totale Manodopera 17,27 34,164

3 ABR25_2.185.30.f

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore
bianco: 200x200 mm

mq 1,10 15,06 16,57

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 22,69 44,886

Totale Euro 39,96

Spese Generali 15,000% su Euro 39,96 5,99

Totale Euro 45,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,95 4,60

Totale Euro 50,55

Prezzo di Applicazione Euro 50,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,27
22,69

34,164
44,886
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.100.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio: finitura bianca

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio

mq 1,00 38,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,996

3 ABR25_2.185.120.a

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI SQUADRATI SENZA ALETTA
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura .....rali con doga da 80x15 mm, con bordi
squadrati, senza aletta di aggancio. Doghe di alluminio
preverniciato: finitura bianca

mq 1,10 17,75 19,53

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 21,84 57,053

Totale Euro 30,26

Spese Generali 15,000% su Euro 30,26 4,54

Totale Euro 34,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,80 3,48

Totale Euro 38,28

Prezzo di Applicazione Euro 38,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
21,84

21,996
57,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.100.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio: finitura satinata

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio

mq 1,00 41,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 20,507

3 ABR25_2.185.120.b

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI SQUADRATI SENZA ALETTA
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura .....li con doga da 80x15 mm, con bordi squadrati,
senza aletta di aggancio. Doghe di alluminio preverniciato:
finitura satinata

mq 1,10 19,75 21,73

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 24,04 58,548

Totale Euro 32,46

Spese Generali 15,000% su Euro 32,46 4,87

Totale Euro 37,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,33 3,73

Totale Euro 41,06

Prezzo di Applicazione Euro 41,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
24,04

20,507
58,548
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.100.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio: finitura metallizzata

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio

mq 1,00 38,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,740

3 ABR25_2.185.120.c

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI SQUADRATI SENZA ALETTA
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura .....on doga da 80x15 mm, con bordi squadrati,
senza aletta di aggancio. Doghe di alluminio preverniciato:
finitura metallizzata

mq 1,10 18,08 19,89

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 22,20 57,320

Totale Euro 30,62

Spese Generali 15,000% su Euro 30,62 4,59

Totale Euro 35,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,21 3,52

Totale Euro 38,73

Prezzo di Applicazione Euro 38,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
22,20

21,740
57,320
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.110.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 100X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura bianca

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio

mq 1,00 39,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,182

3 ABR25_2.185.130.a

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI SQUADRATI CON ALETTA DI AGGANCIO
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura .....clusi i profili intermedi e perimetrali con doga
da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio:
finitura bianca

mq 1,10 18,82 20,70

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 23,01 57,887

Totale Euro 31,43

Spese Generali 15,000% su Euro 31,43 4,71

Totale Euro 36,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,14 3,61

Totale Euro 39,75

Prezzo di Applicazione Euro 39,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
23,01

21,182
57,887
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.110.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 100X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura satinata

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio

mq 1,00 42,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 19,770

3 ABR25_2.185.130.b

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI SQUADRATI CON ALETTA DI AGGANCIO
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura .....usi i profili intermedi e perimetrali con doga da
100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio:
finitura satinata

mq 1,10 20,85 22,94

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 25,25 59,286

Totale Euro 33,67

Spese Generali 15,000% su Euro 33,67 5,05

Totale Euro 38,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,72 3,87

Totale Euro 42,59

Prezzo di Applicazione Euro 42,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
25,25

19,770
59,286
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.110.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 100X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura metallizzata

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio

mq 1,00 40,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 20,924

3 ABR25_2.185.130.c

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI SQUADRATI CON ALETTA DI AGGANCIO
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura .....i profili intermedi e perimetrali con doga da
100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio:
finitura metallizzata

mq 1,10 19,16 21,08

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 23,39 58,126

Totale Euro 31,81

Spese Generali 15,000% su Euro 31,81 4,77

Totale Euro 36,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,58 3,66

Totale Euro 40,24

Prezzo di Applicazione Euro 40,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
23,39

20,924
58,126
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.120.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, SENZA ALETTA DI
AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura bianca

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio

mq 1,00 36,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,806

3 ABR25_2.185.140.a

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI ARROTONDATI SENZA ALETTA
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura .....si i profili intermedi e perimetrali con doga da
80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio:
finitura bianca

mq 1,10 16,77 18,45

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 20,76 56,230

Totale Euro 29,18

Spese Generali 15,000% su Euro 29,18 4,38

Totale Euro 33,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,56 3,36

Totale Euro 36,92

Prezzo di Applicazione Euro 36,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
20,76

22,806
56,230
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.120.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, SENZA ALETTA DI
AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura satinata

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio

mq 1,00 39,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,257

3 ABR25_2.185.140.b

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI ARROTONDATI SENZA ALETTA
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura ..... i profili intermedi e perimetrali con doga da
80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio:
finitura satinata

mq 1,10 18,71 20,58

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 22,89 57,788

Totale Euro 31,31

Spese Generali 15,000% su Euro 31,31 4,70

Totale Euro 36,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,01 3,60

Totale Euro 39,61

Prezzo di Applicazione Euro 39,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
22,89

21,257
57,788
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.120.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, SENZA ALETTA DI
AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura metallizzata

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio

mq 1,00 37,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,531

3 ABR25_2.185.140.c

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI ARROTONDATI SENZA ALETTA
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura .....rofili intermedi e perimetrali con doga da 80x15
mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura
metallizzata

mq 1,10 17,10 18,81

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 21,12 56,516

Totale Euro 29,54

Spese Generali 15,000% su Euro 29,54 4,43

Totale Euro 33,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,97 3,40

Totale Euro 37,37

Prezzo di Applicazione Euro 37,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
21,12

22,531
56,516
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.130.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
finitura bianca

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio

mq 1,00 38,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,956

3 ABR25_2.185.150.a

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI ARROTONDATI CON ALETTA
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura .....lusi i profili intermedi e perimetrali con doga da
80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio:
finitura bianca

mq 1,10 17,80 19,58

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 21,89 57,080

Totale Euro 30,31

Spese Generali 15,000% su Euro 30,31 4,55

Totale Euro 34,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,86 3,49

Totale Euro 38,35

Prezzo di Applicazione Euro 38,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
21,89

21,956
57,080
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.130.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
finitura satinata

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio

mq 1,00 41,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 20,309

3 ABR25_2.185.150.b

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI ARROTONDATI CON ALETTA
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura .....si i profili intermedi e perimetrali con doga da
80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio:
finitura satinata

mq 1,10 20,04 22,04

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 24,35 58,731

Totale Euro 32,77

Spese Generali 15,000% su Euro 32,77 4,92

Totale Euro 37,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,69 3,77

Totale Euro 41,46

Prezzo di Applicazione Euro 41,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
24,35

20,309
58,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.130.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO
100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
finitura metallizzata

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a
scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura
rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio

mq 1,00 39,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,463

3 ABR25_2.185.150.c

Materiali

CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON
BORDI ARROTONDATI CON ALETTA
Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate
a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla
struttura ..... profili intermedi e perimetrali con doga da
80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio:
finitura metallizzata

mq 1,10 18,44 20,28

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 22,59 57,583

Totale Euro 31,01

Spese Generali 15,000% su Euro 31,01 4,65

Totale Euro 35,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,66 3,57

Totale Euro 39,23

Prezzo di Applicazione Euro 39,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
22,59

21,463
57,583
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.20.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. SATINATO.
Satinato: 50x50 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Satinato

mq 1,00 154,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,843000 30,60 25,80

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,843000 25,50 21,50

Totale Manodopera 47,30 30,609

3 ABR25_2.185.40.a

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali
satinato: 50x50 mm

mq 1,10 63,25 69,58

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 74,86 48,444

Totale Euro 122,16

Spese Generali 15,000% su Euro 122,16 18,32

Totale Euro 140,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,48 14,05

Totale Euro 154,53

Prezzo di Applicazione Euro 154,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

47,30
74,86

30,609
48,444
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.20.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. SATINATO.
Satinato: 60x60 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Satinato

mq 1,00 132,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,690000 30,60 21,11

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,690000 25,50 17,60

Totale Manodopera 38,71 29,326

3 ABR25_2.185.40.b

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali
satinato: 60x60 mm

mq 1,10 54,87 60,36

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 65,64 49,727

Totale Euro 104,35

Spese Generali 15,000% su Euro 104,35 15,65

Totale Euro 120,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,00 12,00

Totale Euro 132,00

Prezzo di Applicazione Euro 132,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,71
65,64

29,326
49,727
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.20.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. SATINATO.
Satinato: 75x75 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Satinato

mq 1,00 108,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,575000 30,60 17,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,575000 25,50 14,66

Totale Manodopera 32,26 29,626

3 ABR25_2.185.40.c

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali
satinato: 75x75 mm

mq 1,10 43,36 47,70

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 53,82 49,426

Totale Euro 86,08

Spese Generali 15,000% su Euro 86,08 12,91

Totale Euro 98,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,99 9,90

Totale Euro 108,89

Prezzo di Applicazione Euro 108,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

32,26
53,82

29,626
49,426
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.20.d CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. SATINATO.
Satinato: 100x100 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Satinato

mq 1,00 86,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,403000 30,60 12,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,403000 25,50 10,28

Totale Manodopera 22,61 26,184

3 ABR25_2.185.40.d

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....iante pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali satinato:
100x100 mm

mq 1,10 35,94 39,53

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 45,65 52,866

Totale Euro 68,26

Spese Generali 15,000% su Euro 68,26 10,24

Totale Euro 78,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,50 7,85

Totale Euro 86,35

Prezzo di Applicazione Euro 86,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,61
45,65

26,184
52,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.20.e CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. SATINATO.
Satinato: 150x150 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Satinato

mq 1,00 63,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,306000 30,60 9,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,306000 25,50 7,80

Totale Manodopera 17,16 27,143

3 ABR25_2.185.40.e

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....iante pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali satinato:
150x150 mm

mq 1,10 24,26 26,69

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 32,81 51,898

Totale Euro 49,97

Spese Generali 15,000% su Euro 49,97 7,50

Totale Euro 57,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,47 5,75

Totale Euro 63,22

Prezzo di Applicazione Euro 63,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,16
32,81

27,143
51,898
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.20.f CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. SATINATO.
Satinato: 200x200 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Satinato

mq 1,00 51,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,233000 30,60 7,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,233000 25,50 5,94

Totale Manodopera 13,07 25,488

3 ABR25_2.185.40.f

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....iante pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali satinato:
200x200 mm

mq 1,10 19,41 21,35

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 27,47 53,569

Totale Euro 40,54

Spese Generali 15,000% su Euro 40,54 6,08

Totale Euro 46,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,62 4,66

Totale Euro 51,28

Prezzo di Applicazione Euro 51,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,07
27,47

25,488
53,569
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.30.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 50x50 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Metallizzato

mq 1,00 182,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,418000 30,60 43,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,418000 25,50 36,16

Totale Manodopera 79,55 43,594

3 ABR25_2.185.50.a

Materiali

CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO
Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....nte pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato:
50x50 mm

mq 1,10 54,02 59,42

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 64,70 35,456

Totale Euro 144,25

Spese Generali 15,000% su Euro 144,25 21,64

Totale Euro 165,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 165,89 16,59

Totale Euro 182,48

Prezzo di Applicazione Euro 182,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

79,55
64,70

43,594
35,456
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.30.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 60x60 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Metallizzato

mq 1,00 155,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,181000 30,60 36,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,181000 25,50 30,12

Totale Manodopera 66,26 42,655

3 ABR25_2.185.50.b

Materiali

CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO
Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....nte pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato:
60x60 mm

mq 1,10 46,60 51,26

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 56,54 36,398

Totale Euro 122,80

Spese Generali 15,000% su Euro 122,80 18,42

Totale Euro 141,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,22 14,12

Totale Euro 155,34

Prezzo di Applicazione Euro 155,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

66,26
56,54

42,655
36,398
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.30.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 75x75 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Metallizzato

mq 1,00 127,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,057000 30,60 32,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,057000 25,50 26,95

Totale Manodopera 59,29 46,535

3 ABR25_2.185.50.c

Materiali

CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO
Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....nte pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato:
75x75 mm

mq 1,10 32,10 35,31

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 41,43 32,517

Totale Euro 100,72

Spese Generali 15,000% su Euro 100,72 15,11

Totale Euro 115,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,83 11,58

Totale Euro 127,41

Prezzo di Applicazione Euro 127,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

59,29
41,43

46,535
32,517
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.30.d CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 100x100 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Metallizzato

mq 1,00 100,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,813000 30,60 24,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,813000 25,50 20,73

Totale Manodopera 45,61 45,560

3 ABR25_2.185.50.d

Materiali

CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO
Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....e pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato:
100x100 mm

mq 1,10 24,92 27,41

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 33,53 33,493

Totale Euro 79,14

Spese Generali 15,000% su Euro 79,14 11,87

Totale Euro 91,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,01 9,10

Totale Euro 100,11

Prezzo di Applicazione Euro 100,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

45,61
33,53

45,560
33,493
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.30.e CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 150x150 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Metallizzato

mq 1,00 72,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,489000 30,60 14,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,489000 25,50 12,47

Totale Manodopera 27,43 37,777

3 ABR25_2.185.50.e

Materiali

CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO
Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....e pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato:
150x150 mm

mq 1,10 21,68 23,85

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 29,97 41,275

Totale Euro 57,40

Spese Generali 15,000% su Euro 57,40 8,61

Totale Euro 66,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,01 6,60

Totale Euro 72,61

Prezzo di Applicazione Euro 72,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

27,43
29,97

37,777
41,275
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.30.f CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A
50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 200x200 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
profili intermedi e perimetrali.
Metallizzato

mq 1,00 58,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,376000 30,60 11,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,376000 25,50 9,59

Totale Manodopera 21,10 36,105

3 ABR25_2.185.50.f

Materiali

CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO
Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
magli.....e pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato:
200x200 mm

mq 1,10 17,25 18,98

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 25,10 42,950

Totale Euro 46,20

Spese Generali 15,000% su Euro 46,20 6,93

Totale Euro 53,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,13 5,31

Totale Euro 58,44

Prezzo di Applicazione Euro 58,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

21,10
25,10

36,105
42,950
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.40.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
BIANCO.
100x100 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Bianco

mq 1,00 59,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 9,369

3 ABR25_2.185.60.a

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI
pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr.....endinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali di colre
bianco 100x100 mm

mq 1,10 33,14 36,45

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 41,73 69,689

Totale Euro 47,34

Spese Generali 15,000% su Euro 47,34 7,10

Totale Euro 54,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,44 5,44

Totale Euro 59,88

Prezzo di Applicazione Euro 59,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
41,73

9,369
69,689
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.40.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
BIANCO.
120x120 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Bianco

mq 1,00 49,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 11,426

3 ABR25_2.185.60.b

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI
pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr.....endinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali di colre
bianco 120x120 mm

mq 1,10 25,39 27,93

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 33,21 67,637

Totale Euro 38,82

Spese Generali 15,000% su Euro 38,82 5,82

Totale Euro 44,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,64 4,46

Totale Euro 49,10

Prezzo di Applicazione Euro 49,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
33,21

11,426
67,637
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.40.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
BIANCO.
150x150 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Bianco

mq 1,00 43,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 10,398

3 ABR25_2.185.60.c

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI
pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr.....endinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali di colre
bianco 150x150 mm

mq 1,10 21,38 23,52

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 29,64 68,643

Totale Euro 34,13

Spese Generali 15,000% su Euro 34,13 5,12

Totale Euro 39,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,25 3,93

Totale Euro 43,18

Prezzo di Applicazione Euro 43,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
29,64

10,398
68,643
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.40.d CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
BIANCO.
200x200 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Bianco

mq 1,00 35,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 12,803

3 ABR25_2.185.60.d

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI
pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr.....endinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali di colre
bianco 200x200 mm

mq 1,10 15,55 17,11

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 23,23 66,239

Totale Euro 27,72

Spese Generali 15,000% su Euro 27,72 4,16

Totale Euro 31,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,88 3,19

Totale Euro 35,07

Prezzo di Applicazione Euro 35,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
23,23

12,803
66,239

Pag. 3264 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.40.e CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
BIANCO.
300x300 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Bianco

mq 1,00 29,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 15,257

3 ABR25_2.185.60.e

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI
pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr.....endinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali di colre
bianco 300x300 mm

mq 1,10 11,50 12,65

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 18,77 63,778

Totale Euro 23,26

Spese Generali 15,000% su Euro 23,26 3,49

Totale Euro 26,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,75 2,68

Totale Euro 29,43

Prezzo di Applicazione Euro 29,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
18,77

15,257
63,778
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.50.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
SATINATO.
100x100 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Satinato

mq 1,00 58,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 9,557

3 ABR25_2.185.70.a

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI
Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr.....anti pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali satinato:
100x100 mm

mq 1,10 32,28 35,51

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 40,79 69,489

Totale Euro 46,40

Spese Generali 15,000% su Euro 46,40 6,96

Totale Euro 53,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,36 5,34

Totale Euro 58,70

Prezzo di Applicazione Euro 58,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
40,79

9,557
69,489
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.50.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
SATINATO.
120x120 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Satinato

mq 1,00 48,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 11,557

3 ABR25_2.185.70.b

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI
Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr.....anti pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali satinato:
120x120 mm

mq 1,10 24,98 27,48

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 32,76 67,491

Totale Euro 38,37

Spese Generali 15,000% su Euro 38,37 5,76

Totale Euro 44,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,13 4,41

Totale Euro 48,54

Prezzo di Applicazione Euro 48,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
32,76

11,557
67,491
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.50.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
SATINATO.
150x150 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Satinato

mq 1,00 42,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 10,577

3 ABR25_2.185.70.c

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI
Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr.....anti pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali satinato:
150x150 mm

mq 1,10 20,86 22,95

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 29,07 68,481

Totale Euro 33,56

Spese Generali 15,000% su Euro 33,56 5,03

Totale Euro 38,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,59 3,86

Totale Euro 42,45

Prezzo di Applicazione Euro 42,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
29,07

10,577
68,481

Pag. 3268 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.50.d CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
SATINATO.
200x200 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Satinato

mq 1,00 34,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 13,206

3 ABR25_2.185.70.d

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI
Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr.....anti pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali satinato:
200x200 mm

mq 1,10 14,79 16,27

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 22,39 65,853

Totale Euro 26,88

Spese Generali 15,000% su Euro 26,88 4,03

Totale Euro 30,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,91 3,09

Totale Euro 34,00

Prezzo di Applicazione Euro 34,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
22,39

13,206
65,853
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.50.e CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
SATINATO.
300x300 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Satinato

mq 1,00 28,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 15,563

3 ABR25_2.185.70.e

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI
Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr.....anti pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali satinato:
300x300 mm

mq 1,10 11,09 12,20

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 18,32 63,501

Totale Euro 22,81

Spese Generali 15,000% su Euro 22,81 3,42

Totale Euro 26,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,23 2,62

Totale Euro 28,85

Prezzo di Applicazione Euro 28,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
18,32

15,563
63,501
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.60.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
METALLIZZATO.
100x100 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Metallizzato

mq 1,00 51,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 10,816

3 ABR25_2.185.80.a

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr..... pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali metallizzato:
100x100 mm

mq 1,10 27,37 30,11

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 35,39 68,228

Totale Euro 41,00

Spese Generali 15,000% su Euro 41,00 6,15

Totale Euro 47,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,15 4,72

Totale Euro 51,87

Prezzo di Applicazione Euro 51,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
35,39

10,816
68,228
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.60.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
METALLIZZATO.
120x120 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Metallizzato

mq 1,00 43,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 12,838

3 ABR25_2.185.80.b

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr..... pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali metallizzato:
120x120 mm

mq 1,10 21,51 23,66

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 3,3300 1,26 4,20

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 28,94 66,224

Totale Euro 34,55

Spese Generali 15,000% su Euro 34,55 5,18

Totale Euro 39,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,73 3,97

Totale Euro 43,70

Prezzo di Applicazione Euro 43,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
28,94

12,838
66,224
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.60.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
METALLIZZATO.
150x150 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Metallizzato

mq 1,00 38,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 11,626

3 ABR25_2.185.80.c

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr..... pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali metallizzato:
150x150 mm

mq 1,10 18,11 19,92

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 26,04 67,426

Totale Euro 30,53

Spese Generali 15,000% su Euro 30,53 4,58

Totale Euro 35,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,11 3,51

Totale Euro 38,62

Prezzo di Applicazione Euro 38,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
26,04

11,626
67,426
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.60.d CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
METALLIZZATO.
200x200 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Metallizzato

mq 1,00 32,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 13,961

3 ABR25_2.185.80.d

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr..... pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali metallizzato:
200x200 mm

mq 1,10 13,47 14,82

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 20,94 65,112

Totale Euro 25,43

Spese Generali 15,000% su Euro 25,43 3,81

Totale Euro 29,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,24 2,92

Totale Euro 32,16

Prezzo di Applicazione Euro 32,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
20,94

13,961
65,112
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.60.e CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM.
METALLIZZATO.
300x300 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20
mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
listelli intermedi e perimetrali.
Metallizzato

mq 1,00 27,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 16,087

3 ABR25_2.185.80.e

Materiali

Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza
600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia
quadr..... pendinatura rigida alla struttura soprastante,
compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali metallizzato:
300x300 mm

mq 1,10 10,41 11,45

4 ABR25_2.185.55.a Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti

m 4,0000 1,26 5,04

5 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 17,57 62,952

Totale Euro 22,06

Spese Generali 15,000% su Euro 22,06 3,31

Totale Euro 25,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,37 2,54

Totale Euro 27,91

Prezzo di Applicazione Euro 27,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
17,57

16,087
62,952
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.70.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS PREASSEMBLATI, DI
VARI COLORI, DI LARGHEZZA 400X400 MM, A MAGLIA QUADRATA
20x20 mm, altezza 15 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di
larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla
struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e
perimetrali

mq 1,00 57,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 11,628

3 ABR25_2.185.90.a

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS
Pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di
larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati
mediante pen.....ruttura soprastante, compresa, delle
seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali:
20x20 mm, altezza 15 mm

mq 1,10 34,50 37,95

4 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 39,03 67,433

Totale Euro 45,76

Spese Generali 15,000% su Euro 45,76 6,86

Totale Euro 52,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,62 5,26

Totale Euro 57,88

Prezzo di Applicazione Euro 57,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
39,03

11,628
67,433
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.70.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS PREASSEMBLATI, DI
VARI COLORI, DI LARGHEZZA 400X400 MM, A MAGLIA QUADRATA
40x40 mm, altezza 30 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di
larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla
struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e
perimetrali

mq 1,00 59,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 11,239

3 ABR25_2.185.90.b

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS
Pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di
larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati
mediante pen.....ruttura soprastante, compresa, delle
seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali:
40x40 mm, altezza 30 mm

mq 1,10 35,94 39,53

4 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 40,61 67,819

Totale Euro 47,34

Spese Generali 15,000% su Euro 47,34 7,10

Totale Euro 54,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,44 5,44

Totale Euro 59,88

Prezzo di Applicazione Euro 59,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
40,61

11,239
67,819
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.70.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS PREASSEMBLATI, DI
VARI COLORI, DI LARGHEZZA 400X400 MM, A MAGLIA QUADRATA
80x80 mm, altezza 40 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di
larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla
struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e
perimetrali

mq 1,00 54,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 12,301

3 ABR25_2.185.90.c

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS
Pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di
larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati
mediante pen.....ruttura soprastante, compresa, delle
seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali:
80x80 mm, altezza 40 mm

mq 1,10 32,22 35,44

4 ABR25_2.185.55.b Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 36,52 66,752

Totale Euro 43,25

Spese Generali 15,000% su Euro 43,25 6,49

Totale Euro 49,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,74 4,97

Totale Euro 54,71

Prezzo di Applicazione Euro 54,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
36,52

12,301
66,752
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.80.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE
A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM.SENZA STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN
LANA DI VETRO.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli bianchi

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni
fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a
scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di
fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del
controsoffitto.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro

mq 1,00 47,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 17,816

3 ABR25_2.185.100.a

Materiali

CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO SENZA
ISOLANTE
L istelli di alluminio preverniciato sezione a U delle
dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50
mm (inter.....applicati a scatto su traversine in acciaio
preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di
fissaggio: listelli bianchi

mq 1,10 24,21 26,63

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 28,94 61,236

Totale Euro 37,36

Spese Generali 15,000% su Euro 37,36 5,60

Totale Euro 42,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,96 4,30

Totale Euro 47,26

Prezzo di Applicazione Euro 47,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
28,94

17,816
61,236
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.80.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE
A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM.SENZA STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN
LANA DI VETRO.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli satinati

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni
fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a
scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di
fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del
controsoffitto.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro

mq 1,00 57,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 14,664

3 ABR25_2.185.100.b

Materiali

CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO SENZA
ISOLANTE
Listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle
dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50
mm (intera.....plicati a scatto su traversine in acciaio
preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di
fissaggio: listelli satinati

mq 1,10 31,51 34,66

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 36,97 64,385

Totale Euro 45,39

Spese Generali 15,000% su Euro 45,39 6,81

Totale Euro 52,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,20 5,22

Totale Euro 57,42

Prezzo di Applicazione Euro 57,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
36,97

14,664
64,385
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.80.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE
A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM.SENZA STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN
LANA DI VETRO.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli metallizzati

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni
fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a
scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di
fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del
controsoffitto.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro

mq 1,00 50,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 16,746

3 ABR25_2.185.100.c

Materiali

CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO SENZA
ISOLANTE
Listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle
dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50
mm (intera.....cati a scatto su traversine in acciaio
preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di
fissaggio: listelli metallizzati

mq 1,10 26,38 29,02

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 31,33 62,311

Totale Euro 39,75

Spese Generali 15,000% su Euro 39,75 5,96

Totale Euro 45,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,71 4,57

Totale Euro 50,28

Prezzo di Applicazione Euro 50,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
31,33

16,746
62,311
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.90.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE
A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM. CON STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN
LANA DI VETRO.
Con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli bianchi

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni
fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a
scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di
fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del
controsoffitto.
Con strato isolante superiore in lana di vetro

mq 1,00 50,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 16,686

3 ABR25_2.185.110.a

Materiali

CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO CON
ISOLANTE
Listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle
dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50
mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in
acciaio preverniciato nero: listelli bianchi

mq 1,10 26,51 29,16

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 31,47 62,366

Totale Euro 39,89

Spese Generali 15,000% su Euro 39,89 5,98

Totale Euro 45,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,87 4,59

Totale Euro 50,46

Prezzo di Applicazione Euro 50,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
31,47

16,686
62,366
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.90.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE
A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM. CON STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN
LANA DI VETRO.
Con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli satinati

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni
fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a
scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di
fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del
controsoffitto.
Con strato isolante superiore in lana di vetro

mq 1,00 60,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 13,883

3 ABR25_2.185.110.b

Materiali

CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO CON
ISOLANTE
Listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle
dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50
mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in
acciaio preverniciato nero: listelli satinati

mq 1,10 33,84 37,22

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 39,53 65,177

Totale Euro 47,95

Spese Generali 15,000% su Euro 47,95 7,19

Totale Euro 55,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,14 5,51

Totale Euro 60,65

Prezzo di Applicazione Euro 60,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
39,53

13,883
65,177
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.20.90.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE
A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM. CON STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN
LANA DI VETRO.
Con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli metallizzati

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni
fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a
scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di
fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da
tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del
controsoffitto.
Con strato isolante superiore in lana di vetro

mq 1,00 52,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 16,005

3 ABR25_2.185.110.c

Materiali

CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO CON
ISOLANTE
Listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle
dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50
mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in
acciaio preverniciato nero: listelli metallizzati

mq 1,10 28,05 30,86

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 33,17 63,049

Totale Euro 41,59

Spese Generali 15,000% su Euro 41,59 6,24

Totale Euro 47,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,83 4,78

Totale Euro 52,61

Prezzo di Applicazione Euro 52,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
33,17

16,005
63,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.30.10.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ACCIAIO VERNICIATO, CON BORDI
SQUADRATI, E ALETTE ESTERNE DI AGGANCIO, PASSO 150÷200 MM
doga da 150x20 mm

Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili
portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Con bordi squadrati, e alette esterne di aggancio, passo 150÷200 mm

mq 1,00 38,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 39,837

3 ABR25_2.185.160.a

Materiali

CONTROSOFFITTO IN ACCIAIO
Doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili
portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante
pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali:
doga da 150x20 mm

mq 1,10 11,45 12,60

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 14,91 39,206

Totale Euro 30,06

Spese Generali 15,000% su Euro 30,06 4,51

Totale Euro 34,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,57 3,46

Totale Euro 38,03

Prezzo di Applicazione Euro 38,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,15
14,91

39,837
39,206
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.30.10.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ACCIAIO VERNICIATO, CON BORDI
SQUADRATI, E ALETTE ESTERNE DI AGGANCIO, PASSO 150÷200 MM
doga da 200x20 mm

Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili
portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Con bordi squadrati, e alette esterne di aggancio, passo 150÷200 mm

mq 1,00 34,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 42,711

3 ABR25_2.185.160.b

Materiali

CONTROSOFFITTO IN ACCIAIO
Doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili
portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante
pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali:
doga da 200x20 mm

mq 1,08 9,35 10,10

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 12,41 36,329

Totale Euro 27,00

Spese Generali 15,000% su Euro 27,00 4,05

Totale Euro 31,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,05 3,11

Totale Euro 34,16

Prezzo di Applicazione Euro 34,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,59
12,41

42,711
36,329
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.30.20.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ACCIAIO VERNICIATO, CON BORDI
ARROTONDATI, SENZA ALETTE ESTERNE DI AGGANCIO, PASSO 100 MM, 85X15 MM
passo 100 mm, 85x15 mm

Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili 
portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i 
profili intermedi e perimetrali.
Con bordi arrotondati, senza alette esterne di aggancio, passo 100 mm, 85x15 mm

mq 1,00 33,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,165000 30,60 5,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,165000 25,50 4,21

Totale Manodopera 9,26 28,027

3 ABR25_2.185.160.c

Materiali

CONTROSOFFITTO IN ACCIAIO
Doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili
portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante
pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali:
doga da 85x15 mm

mq 1,10 13,23 14,55

4 ABR25_2.185.55.c Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato

m 1,0000 1,44 1,44

5 ABR25_2.185.55.d Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino

mq 1,00 0,87 0,87

Totale Materiali 16,86 51,029

Totale Euro 26,12

Spese Generali 15,000% su Euro 26,12 3,92

Totale Euro 30,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,04 3,00

Totale Euro 33,04

Prezzo di Applicazione Euro 33,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

9,26
16,86

28,027
51,029
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.10.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI ALLUMINIO SMONTABILI VERNICIATI
ESTERNAMENTE A SUPERFICIE LISCIA DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM
con finitura smaltata

Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a
superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su
orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili
intermedi e perimetrali:

mq 1,00 37,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 23,757

3 ABR25_2.185.170.a

Materiali

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI ALLUMINIO
Pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a
superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati
med.....tallica portante con profili triangolari nascosti,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura
smaltata

mq 1,10 17,09 18,80

4 ABR25_2.185.55.f Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura modulare per pannelli

mq 1,00 2,10 2,10

Totale Materiali 20,90 55,291

Totale Euro 29,88

Spese Generali 15,000% su Euro 29,88 4,48

Totale Euro 34,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,36 3,44

Totale Euro 37,80

Prezzo di Applicazione Euro 37,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
20,90

23,757
55,291
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.10.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI ALLUMINIO SMONTABILI VERNICIATI
ESTERNAMENTE A SUPERFICIE LISCIA DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM
con finitura lucida

Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a
superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su
orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili
intermedi e perimetrali:

mq 1,00 32,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 25,531

3 ABR25_2.185.170.b

Materiali

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI ALLUMINIO
Pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a
superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati
med.....metallica portante con profili triangolari nascosti,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura
lucida

mq 1,10 14,14 15,55

4 ABR25_2.185.55.f Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura modulare per pannelli

mq 1,00 2,10 2,10

Totale Materiali 17,65 53,517

Totale Euro 26,07

Spese Generali 15,000% su Euro 26,07 3,91

Totale Euro 29,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,98 3,00

Totale Euro 32,98

Prezzo di Applicazione Euro 32,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
17,65

25,531
53,517
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.10.c CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI ALLUMINIO SMONTABILI VERNICIATI
ESTERNAMENTE A SUPERFICIE LISCIA DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM
con finitura decorata

Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a
superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su
orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili
intermedi e perimetrali:

mq 1,00 54,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

Totale Manodopera 9,54 17,463

3 ABR25_2.185.170.c

Materiali

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI ALLUMINIO
Pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a
superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati
med.....tallica portante con profili triangolari nascosti,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura
decorata

mq 1,10 28,67 31,54

4 ABR25_2.185.55.f Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura modulare per pannelli

mq 1,00 2,10 2,10

Totale Materiali 33,64 61,578

Totale Euro 43,18

Spese Generali 15,000% su Euro 43,18 6,48

Totale Euro 49,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,66 4,97

Totale Euro 54,63

Prezzo di Applicazione Euro 54,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

9,54
33,64

17,463
61,578
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.20.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI
BIOSOLUBILI, FINITURA DECORATA CON PERFORAZIONI E FESSURAZIONI A 360°,
SPESSORE 15 MM
con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura
decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1
REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio
zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla
struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali

mq 1,00 37,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 23,820

3 ABR25_2.185.180.a

Materiali

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI
FINITURA DECORATA CON PERFORAZIONI
Pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura
decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore
15 .....tura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali.
Con struttura metallica a vista, REI 120 pannelli
600x600÷1200 mm

mq 1,10 16,32 17,95

4 ABR25_2.185.55.e Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per
pannelli

mq 1,00 2,87 2,87

Totale Materiali 20,82 55,225

Totale Euro 29,80

Spese Generali 15,000% su Euro 29,80 4,47

Totale Euro 34,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,27 3,43

Totale Euro 37,70

Prezzo di Applicazione Euro 37,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
20,82

23,820
55,225
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.20.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI
BIOSOLUBILI, FINITURA DECORATA CON PERFORAZIONI E FESSURAZIONI A 360°,
SPESSORE 15 MM
con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura
decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1
REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio
zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla
struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali

mq 1,00 41,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 21,696

3 ABR25_2.185.180.b

Materiali

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI
FINITURA DECORATA CON PERFORAZIONI
Pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura
decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore
15 .....tura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali.
Con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli
600x600 mm

mq 1,10 18,97 20,87

4 ABR25_2.185.55.e Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per
pannelli

mq 1,00 2,87 2,87

Totale Materiali 23,74 57,357

Totale Euro 32,72

Spese Generali 15,000% su Euro 32,72 4,91

Totale Euro 37,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,63 3,76

Totale Euro 41,39

Prezzo di Applicazione Euro 41,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
23,74

21,696
57,357
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.30.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI
BIOSOLUBILI, FINITURA DECORATA SABBIATA E MICROPERFORATA
pannelli 600x600 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura
decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa con bordi
ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180, montati ad incastro su struttura
antisganciamento ed antisismica in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da
profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite
raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali

mq 1,00 45,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 19,758

3 ABR25_2.185.190.a

Materiali

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI
FINITURA DECORATA SABBIATA
Pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura
decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 fino
a..... fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci
metallici e profili intermedi e perimetrali. Pannelli 600x600
mm

mq 1,10 21,89 24,08

4 ABR25_2.185.55.e Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per
pannelli

mq 1,00 2,87 2,87

Totale Materiali 26,95 59,296

Totale Euro 35,93

Spese Generali 15,000% su Euro 35,93 5,39

Totale Euro 41,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,32 4,13

Totale Euro 45,45

Prezzo di Applicazione Euro 45,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
26,95

19,758
59,296
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.31.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE. I
PANNELLI HANNO UN VELO VERNICIATO CON FINITURA LISCIA SUL LATO VISIBILE E
UN CONTROVELO SUL LATO POSTERIORE, CON BORDO DIRITTO SU TUTTI E QUATTRO
I LATI.
I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul
lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura a vista in 
acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali, e da pannelli in 
lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in 
materia,  di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo 
verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo 
diritto su tutti e quattro i lati.  Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea 
EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A 
secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; resistenza al fuoco 
REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.
I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul 
lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

mq 1,00 48,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 28,845

3 ABR25_2.187.10.a

Materiali

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
Pannello in lana di roccia, bordo dritto, sp. 20 mm (600x600
mm) per controsoffitti

mq 1,00 13,97 13,97

4 ABR25_2.188.10.a PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo portante

m 0,8300 1,58 1,31

5 ABR25_2.188.10.b PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio (600 mm)

m 0,8300 1,58 1,31

6 ABR25_2.188.10.c PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio (1200 mm)

m 1,6700 1,58 2,64

7 ABR25_2.188.10.d PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo perimetrale a L

m 1,0000 1,18 1,18

8 ABR25_2.188.10.e PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Pendino regolabile a due ganci

cad 0,9300 0,63 0,59

Totale Materiali 21,00 43,174

9 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,031 110,27 3,42

Totale Noli 3,42 7,031

Totale Euro 38,45

Spese Generali 15,000% su Euro 38,45 5,77

Totale Euro 44,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,22 4,42

Totale Euro 48,64

Prezzo di Applicazione Euro 48,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
21,00
3,42

28,845
43,174
7,031
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.32.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE CON
STRUTTURA SEMINASCOSTA IN ACCIAIO GALVANIZZATO
I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul
lato posteriore con bordo ribassato su tutti e quattro i lati.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura 
seminascosta in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali 
e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo 
normativa vigente in materia,  di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli 
hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato 
posteriore, con bordo ribassato su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 
secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di 
assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 
100% di U.R.; ; resistenza al fuoco REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul 
lato posteriore con bordo ribassato su tutti e quattro i lati.

mq 1,00 62,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 22,277

3 ABR25_2.187.10.b

Materiali

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
Pannello in lana di roccia, bordo ribassato, sp. 20 mm
(600x600 mm) per controsoffitto

mq 1,00 25,30 25,30

4 ABR25_2.188.10.a PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo portante

m 0,8300 1,58 1,31

5 ABR25_2.188.10.b PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio (600 mm)

m 0,8300 1,58 1,31

6 ABR25_2.188.10.c PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio (1200 mm)

m 1,6700 1,58 2,64

7 ABR25_2.188.10.d PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo perimetrale a L

m 1,0000 1,18 1,18

8 ABR25_2.188.10.e PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Pendino regolabile a due ganci

cad 0,9300 0,63 0,59

Totale Materiali 32,33 51,334

9 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,031 110,27 3,42

Totale Noli 3,42 5,430

Totale Euro 49,78

Spese Generali 15,000% su Euro 49,78 7,47

Totale Euro 57,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,25 5,73

Totale Euro 62,98

Prezzo di Applicazione Euro 62,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
32,33
3,42

22,277
51,334
5,430
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.33.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE A
STRUTTURA NASCOSTA IN ACCIAIO GALVANIZZATO
I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un
controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile a struttura nascosta in 
acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali, e da pannelli in 
lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in 
materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 22 mm;   i pannelli hanno un velo 
verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, 
con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione.  Reazione al fuoco Euroclasse 
A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di 
assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 
100% di U.R.; resistenza al fuoco certificata REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed 
accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un 
controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione.

mq 1,00 122,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 13,714

3 ABR25_2.187.10.c

Materiali

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
Pannello in lana di roccia, bordo per struttura nascosta, sp.
22 mm (600x600 mm) per controsoffitti

mq 1,00 65,90 65,90

4 ABR25_2.188.10.a PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo portante

m 0,8300 1,58 1,31

5 ABR25_2.188.10.b PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio (600 mm)

m 0,8300 1,58 1,31

6 ABR25_2.188.10.c PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio (1200 mm)

m 1,6700 1,58 2,64

7 ABR25_2.188.10.d PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo perimetrale a L

m 1,0000 1,18 1,18

8 ABR25_2.188.10.f PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Staffa a parete e di collegamento

cad 1,0000 0,81 0,81

9 ABR25_2.188.10.g PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Molla perimetrale

cad 2,7800 0,81 2,25

10 ABR25_2.188.10.e PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Pendino regolabile a due ganci

cad 0,9300 0,63 0,59

Totale Materiali 75,99 61,921

11 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,038 110,27 4,19

Totale Noli 4,19 3,414
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.33.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE A
STRUTTURA NASCOSTA IN ACCIAIO GALVANIZZATO
I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un
controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile a struttura nascosta in 
acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali, e da pannelli in 
lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in 
materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 22 mm;   i pannelli hanno un velo 
verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, 
con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione.  Reazione al fuoco Euroclasse 
A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di 
assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 
100% di U.R.; resistenza al fuoco certificata REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed 
accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un 
controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione.

mq 1,00 122,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 97,01

Spese Generali 15,000% su Euro 97,01 14,55

Totale Euro 111,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 111,56 11,16

Totale Euro 122,72

Prezzo di Applicazione Euro 122,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
75,99
4,19

13,714
61,921
3,414
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.34.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE
RESISTENTE AI CARICHI DA SFONDELLAMENTO IDEALE PER SCUOLE ED UFFICI
ad alta densità; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato
visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da 
sfondellamento ideale per scuole ed uffici, costituito da struttura a vista in acciaio 
galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e profili perimetrali; e da pannelli in 
lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in 
materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 40 mm  ad alta densità; i pannelli hanno 
un velo verniciato  con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato 
posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.  Reazione al fuoco Euroclasse A1 
secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di 
assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 
100% di U.R.; resistenza al fuoco REI 180.  E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
 ad alta densità; i pannelli hanno un velo verniciato  con finitura liscia e opaca sul lato 
visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. 

mq 1,00 88,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 19,004

4 ABR25_2.187.10.d

Materiali

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
Pannello in lana di roccia, bordo dritto, ad alta densità, sp.
40 mm (600x600 mm) per controsoffitti

mq 1,00 40,38 40,38

5 ABR25_2.188.10.a PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo portante

m 1,6800 1,58 2,65

6 ABR25_2.188.10.b PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio (600 mm)

m 1,6800 1,58 2,65

7 ABR25_2.188.10.d PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo perimetrale a L

m 1,0000 1,18 1,18

8 ABR25_2.188.10.e PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Pendino regolabile a due ganci

cad 2,1000 0,63 1,32

9 ABR25_2.188.10.f PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Staffa a parete e di collegamento

cad 1,0000 0,81 0,81

Totale Materiali 48,99 55,318

10 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,038 110,27 4,19

Totale Noli 4,19 4,731

1

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.34.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE
RESISTENTE AI CARICHI DA SFONDELLAMENTO IDEALE PER SCUOLE ED UFFICI
ad alta densità; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato
visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da 
sfondellamento ideale per scuole ed uffici, costituito da struttura a vista in acciaio 
galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e profili perimetrali; e da pannelli in 
lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in 
materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 40 mm  ad alta densità; i pannelli hanno 
un velo verniciato  con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato 
posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.  Reazione al fuoco Euroclasse A1 
secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di 
assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 
100% di U.R.; resistenza al fuoco REI 180.  E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
 ad alta densità; i pannelli hanno un velo verniciato  con finitura liscia e opaca sul lato 
visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. 

mq 1,00 88,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 70,01

Spese Generali 15,000% su Euro 70,01 10,50

Totale Euro 80,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,51 8,05

Totale Euro 88,56

Prezzo di Applicazione Euro 88,56

Totale Altro Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

0,00
16,83
48,99
4,19

0,000
19,004
55,318
4,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.35.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE
RESISTENTE AGLI URTI IDEALE PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI
 i pannelli hanno un velo verniciato con finitura a buccia d’arancia, rinforzato con una
griglia d’armatura sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su
tutti e quattro i lati.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente agli urti 
ideale per scuole e impianti sportivi, costituito da struttura a vista in acciaio galvanizzato 
realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali, e da pannelli in lana di roccia 
rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, 
dimensioni 1200x600 mm e spessore 40 mm ; i pannelli hanno un velo verniciato con 
finitura a buccia d’arancia, rinforzato con una griglia d’armatura sul lato visibile e un 
controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.  Reazione al fuoco 
Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche 
di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: fino a 1,00; 
stabile fino al 100% di U.R.;  resistenza al fuoco REI 180. E' inoltre compreso ogni onere 
ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
 i pannelli hanno un velo verniciato con finitura a buccia d’arancia, rinforzato con una 
griglia d’armatura sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su 
tutti e quattro i lati.

mq 1,00 93,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 19,64 21,089

3 ABR25_2.187.10.e

Materiali

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
Pannello in lana di roccia, bordo dritto, con finitura a buccia
d’arancia, rinforzato con una griglia di armatura sp. 40 mm
(1200x600 mm) per controsoffitti

mq 1,00 30,94 30,94

4 ABR25_2.188.10.a PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo portante

m 0,8300 1,58 1,31

5 ABR25_2.188.10.b PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio (600 mm)

m 1,6700 1,58 2,64

6 ABR25_2.188.10.d1 PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo perimetrale a C

m 1,0000 3,98 3,98

7 ABR25_2.188.10.h PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Clip antisollevamento per pannelli

cad 5,5600 1,74 9,67

8 ABR25_2.188.10.e PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Pendino regolabile a due ganci

cad 0,9300 0,63 0,59

Totale Materiali 49,13 52,754

9 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,044 110,27 4,85

Totale Noli 4,85 5,208

Totale Euro 73,62

Spese Generali 15,000% su Euro 73,62 11,04

Totale Euro 84,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,66 8,47

Totale Euro 93,13

Prezzo di Applicazione Euro 93,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
49,13
4,85

21,089
52,754
5,208
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.36.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE
RESISTENTE AI CARICHI DA SFONDELLAMENTO E AL SISMA IDEALE PER SCUOLE ED
UFFICI
i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un
controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da 
sfondellamento e al sisma ideale per scuole ed uffici, costituito da struttura a vista in 
acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali  e  pannelli in 
lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in 
materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 40 mm;  i pannelli hanno un velo 
verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, 
con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma 
europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in 
Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; resistenza 
al fuoco REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.
i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un 
controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

mq 1,00 94,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 19,64 20,682

4 ABR25_2.187.10.d

Materiali

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
Pannello in lana di roccia, bordo dritto, ad alta densità, sp.
40 mm (600x600 mm) per controsoffitti

mq 1,00 40,38 40,38

5 ABR25_2.188.10.a PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo portante

m 1,6800 1,58 2,65

6 ABR25_2.188.10.b PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio (600 mm)

m 1,6800 1,58 2,65

7 ABR25_2.188.10.d PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo perimetrale a L

m 1,0000 1,18 1,18

8 ABR25_2.188.10.f PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Staffa a parete e di collegamento

cad 1,0000 0,81 0,81

9 ABR25_2.188.10.i PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Clip di sospensione diretta per controvento

cad 0,0800 2,76 0,22

10 ABR25_2.188.10.e1 PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Pendino per sospensione regolabile con un gancio e un
occhiolo piegato

cad 2,1000 0,87 1,83

11 ABR25_2.188.10.e2 PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Pendino per controventamento regolabile con un gancio e
un occhiolo piegato

cad 0,4000 2,16 0,86

Totale Materiali 50,58 53,265

12 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,044 110,27 4,85

Totale Noli 4,85 5,107

1

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.36.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE
RESISTENTE AI CARICHI DA SFONDELLAMENTO E AL SISMA IDEALE PER SCUOLE ED
UFFICI
i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un
controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da 
sfondellamento e al sisma ideale per scuole ed uffici, costituito da struttura a vista in 
acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali  e  pannelli in 
lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in 
materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 40 mm;  i pannelli hanno un velo 
verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, 
con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma 
europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in 
Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; resistenza 
al fuoco REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.
i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un 
controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

mq 1,00 94,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 75,07

Spese Generali 15,000% su Euro 75,07 11,26

Totale Euro 86,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,33 8,63

Totale Euro 94,96

Prezzo di Applicazione Euro 94,96

Totale Altro Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

0,00
19,64
50,58
4,85

0,000
20,682
53,265
5,107
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.37.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE
IDEALE PER LE STRUTTURE SANITARIE
i pannelli hanno un velo verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta
d’aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per le strutture 
sanitarie in cui la tenuta all'aria del controsoffitto è un requisito necessario per impedire 
la diffusione di infezioni al di fuori della stanza, costituito da struttura a vista in acciaio 
galvanizzato preverniciato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali per 
garantire la più alta resistenza alla corrosione in Classe D (UNI EN 13964) e da pannelli in
lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in 
materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 25 mm;  i pannelli hanno un velo 
verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta d’aria ad alte prestazioni 
sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse 
A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di 
assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: fino a 0,95; stabile 
fino al 100% di U.R., non contribuisce allo sviluppo di Stafilococco aureo meticillino-
resistente, Candida Albicans e Aspergillus Brasiliensis; Camere bianche Classe ISO 3 (UNI 
EN ISO 14644-1); può essere pulito con detergenti standard e disinfettato mediante 
pulizia a vapore; ; resistenza al fuoco REI 180.E' inoltre compreso ogni onere ed 
accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
i pannelli hanno un velo verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta 
d’aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

mq 1,00 198,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 14,142

3 ABR25_2.187.10.f

Materiali

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
Pannello in lana di roccia, bordo dritto, superficie
idrorepellente e membrana a tenuta d’aria ad alte
prestazioni, sp. 25 mm (600x600 mm) per controsoffitti

mq 1,00 53,64 53,64

4 ABR25_2.188.10.l PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo portante ECR Classe D

m 0,8300 6,05 5,02

5 ABR25_2.188.10.m PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio ECR Classe D

m 0,8300 6,05 5,02

6 ABR25_2.188.10.m PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio ECR Classe D

m 1,6700 6,05 10,10

7 ABR25_2.188.10.d PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo perimetrale a L

m 1,0000 1,18 1,18

8 ABR25_2.188.10.g PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Molla perimetrale

cad 2,7800 0,81 2,25

9 ABR25_2.188.10.n PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Nastro sigillante

m 6,7000 2,69 18,02

10 ABR25_2.188.10.h PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Clip antisollevamento per pannelli

cad 11,1000 1,74 19,31

11 ABR25_2.188.10.e3 PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Pendino ECR Classe D

cad 0,9300 7,81 7,26

Totale Materiali 121,80 61,407

12 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,063 110,27 6,95
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.37.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE
IDEALE PER LE STRUTTURE SANITARIE
i pannelli hanno un velo verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta
d’aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per le strutture 
sanitarie in cui la tenuta all'aria del controsoffitto è un requisito necessario per impedire 
la diffusione di infezioni al di fuori della stanza, costituito da struttura a vista in acciaio 
galvanizzato preverniciato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali per 
garantire la più alta resistenza alla corrosione in Classe D (UNI EN 13964) e da pannelli in
lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in 
materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 25 mm;  i pannelli hanno un velo 
verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta d’aria ad alte prestazioni 
sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse 
A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di 
assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: fino a 0,95; stabile 
fino al 100% di U.R., non contribuisce allo sviluppo di Stafilococco aureo meticillino-
resistente, Candida Albicans e Aspergillus Brasiliensis; Camere bianche Classe ISO 3 (UNI 
EN ISO 14644-1); può essere pulito con detergenti standard e disinfettato mediante 
pulizia a vapore; ; resistenza al fuoco REI 180.E' inoltre compreso ogni onere ed 
accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
i pannelli hanno un velo verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta 
d’aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

mq 1,00 198,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Noli 6,95 3,504

Totale Euro 156,80

Spese Generali 15,000% su Euro 156,80 23,52

Totale Euro 180,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,32 18,03

Totale Euro 198,35

Prezzo di Applicazione Euro 198,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
121,80

6,95

14,142
61,407
3,504

Pag. 3304 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.38.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE
IDEALE PER AMBIENTI INDUSTRIALI E RISTORANTI CHE RICHIEDANO ELEVATI
STANDARD DI PULIZIA
i pannelli hanno un velo dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e
un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lat

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per ambienti 
industriali e ristoranti che richiedano elevati standard di pulizia, costituito struttura a vista 
in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali e da pannelli 
in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente 
in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo 
dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e un controvelo sul lato 
posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 
secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di 
assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 
100% di U.R., non contribuisce allo sviluppo di Methicillin Resistant Staphylococcus 
Aureus, Candida Albicans, Aspergillus Brasiliensis, E. Coli e Bacillus aureus; Camere 
Bianche Classe ISO 4 (UNI EN ISO 14644-1); è certificato HACCP per garantire 
un’applicazione sicura nell’industria alimentare e delle bevande;  E' inoltre compreso ogni 
onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
i pannelli hanno un velo dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e
un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

mq 1,00 62,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 22,607

3 ABR25_2.187.10.g

Materiali

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
Pannello in lana di roccia, bordo dritto, con superficie micro-
testurizzata ed idrorepellente sp. 20 mm (600x600 mm) per
controsoffitti

mq 1,00 23,92 23,92

4 ABR25_2.188.10.a PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo portante

m 0,8300 1,58 1,31

5 ABR25_2.188.10.b PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio (600 mm)

m 0,8300 1,58 1,31

6 ABR25_2.188.10.c PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo intermedio (1200 mm)

m 1,6700 1,58 2,64

7 ABR25_2.188.10.d PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Profilo perimetrale a L

m 1,0000 1,18 1,18

8 ABR25_2.188.10.g PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Molla perimetrale

cad 1,0000 0,81 0,81

9 ABR25_2.188.10.e PROFILI PER CONTROSOFFITTI
Pendino regolabile a due ganci

cad 0,7000 0,63 0,44

Totale Materiali 31,61 50,935

10 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,031 110,27 3,42

Totale Noli 3,42 5,511
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.38.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE
IDEALE PER AMBIENTI INDUSTRIALI E RISTORANTI CHE RICHIEDANO ELEVATI
STANDARD DI PULIZIA
i pannelli hanno un velo dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e
un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lat

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per ambienti 
industriali e ristoranti che richiedano elevati standard di pulizia, costituito struttura a vista 
in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali e da pannelli 
in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente 
in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo 
dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e un controvelo sul lato 
posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 
secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di 
assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 
100% di U.R., non contribuisce allo sviluppo di Methicillin Resistant Staphylococcus 
Aureus, Candida Albicans, Aspergillus Brasiliensis, E. Coli e Bacillus aureus; Camere 
Bianche Classe ISO 4 (UNI EN ISO 14644-1); è certificato HACCP per garantire 
un’applicazione sicura nell’industria alimentare e delle bevande;  E' inoltre compreso ogni 
onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
i pannelli hanno un velo dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e
un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.

mq 1,00 62,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 49,06

Spese Generali 15,000% su Euro 49,06 7,36

Totale Euro 56,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,42 5,64

Totale Euro 62,06

Prezzo di Applicazione Euro 62,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
31,61
3,42

22,607
50,935
5,511
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.40.a CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI
LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI
DI 600X600 MM
con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad
alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del
28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25
mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al
soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali

mq 1,00 61,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 22,940

3 ABR25_2.185.200.a

Materiali

CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE
IN PANNELLI 600X600
Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura
con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3
MI.SA. .....l soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali.
Con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI
9714 M-A-F

mq 1,10 22,49 24,74

4 ABR25_2.185.55.g Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura retrostrutturata con profili
ad omega

mq 1,00 9,58 9,58

Totale Materiali 34,32 56,115

Totale Euro 48,35

Spese Generali 15,000% su Euro 48,35 7,25

Totale Euro 55,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,60 5,56

Totale Euro 61,16

Prezzo di Applicazione Euro 61,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
34,32

22,940
56,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.40.b CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI
LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI
DI 600X600 MM
con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad
alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del
28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25
mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al
soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali

mq 1,00 67,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 20,844

3 ABR25_2.185.200.b

Materiali

CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE
IN PANNELLI 600X600
Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura
con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3
MI.SA. .....e al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali.
Con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI
9714 M-A-T

mq 1,10 26,91 29,60

4 ABR25_2.185.55.g Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura retrostrutturata con profili
ad omega

mq 1,00 9,58 9,58

Totale Materiali 39,18 58,208

Totale Euro 53,21

Spese Generali 15,000% su Euro 53,21 7,98

Totale Euro 61,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,19 6,12

Totale Euro 67,31

Prezzo di Applicazione Euro 67,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
39,18

20,844
58,208
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.50.a CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI
LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI
DI 500X2000 MM
con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad
alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del
28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 500x2000 mm, spessore 25
mm, compresa struttura a vista ad omega zincata: completa di retrostruttura con tubo di
sostegno, inclusi profili intermedi e perimetrali

mq 1,00 65,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 21,381

3 ABR25_2.185.210.a

Materiali

CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE
IN PANNELLI 500X2000
Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura
con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3
MI.SA. .....i sostegno, inclusi profili intermedi e perimetrali.
Con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI
9714 M-A-F

mq 1,10 25,69 28,26

4 ABR25_2.185.55.g Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura retrostrutturata con profili
ad omega

mq 1,00 9,58 9,58

Totale Materiali 37,84 57,665

Totale Euro 51,87

Spese Generali 15,000% su Euro 51,87 7,78

Totale Euro 59,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,65 5,97

Totale Euro 65,62

Prezzo di Applicazione Euro 65,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
37,84

21,381
57,665
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.50.b CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI
LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI
DI 500X2000 MM
con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad
alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del
28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 500x2000 mm, spessore 25
mm, compresa struttura a vista ad omega zincata: completa di retrostruttura con tubo di
sostegno, inclusi profili intermedi e perimetrali

mq 1,00 71,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 19,554

3 ABR25_2.185.210.b

Materiali

CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE
IN PANNELLI 500X2000
Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura
con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3
MI.SA. .....o di sostegno, inclusi profili intermedi e
perimetrali. Con superficie a vista semirasata a cavità
acustiche UNI 9714 M-A-T

mq 1,10 30,10 33,11

4 ABR25_2.185.55.g Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura retrostrutturata con profili
ad omega

mq 1,00 9,58 9,58

Totale Materiali 42,69 59,498

Totale Euro 56,72

Spese Generali 15,000% su Euro 56,72 8,51

Totale Euro 65,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,23 6,52

Totale Euro 71,75

Prezzo di Applicazione Euro 71,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
42,69

19,554
59,498
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.60.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 9,5 MM
pannelli a superficie non forata

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio
isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm,
montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria
soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali
Spessore 9,5 mm

mq 1,00 62,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 24,074

3 ABR25_2.185.220.a

Materiali

CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO
Pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio
isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI
1.....endinatura regolabile, inclusi profili intermedi e
perimetrali, spessore 9,5 mm. Pannelli a superficie non
forata sp 9,5 mm

mq 1,05 23,86 25,05

4 ABR25_2.130.30.c Montante portante in acciaio zincato per cartongesso 15 x
38

m 0,9000 1,38 1,24

5 ABR25_2.130.30.d Montante perimetrale a L in acciaio zincato per cartongesso
19 x 24

m 0,7500 1,50 1,13

6 ABR25_2.130.30.e Montante in acciaio zincato per cartongesso: Profili
intermedi 15 x 38

m 2,1000 1,80 3,78

7 ABR25_2.130.30.f Montante in acciaio zincato per cartongesso: Sospensione
(pendino + gancio)

cad 1,5000 1,10 1,65

8 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

10 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 34,60 54,982

Totale Euro 49,75

Spese Generali 15,000% su Euro 49,75 7,46

Totale Euro 57,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,21 5,72

Totale Euro 62,93

Prezzo di Applicazione Euro 62,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,15
34,60

24,074
54,982

Pag. 3311 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.60.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 9,5 MM
pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio
isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm,
montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria
soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali
Spessore 9,5 mm

mq 1,00 58,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 26,035

3 ABR25_2.185.220.b

Materiali

CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO
Pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio
isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI
1.....e, inclusi profili intermedi e perimetrali, spessore 9,5
mm. Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo
10 mm)

mq 1,05 20,29 21,30

4 ABR25_2.130.30.c Montante portante in acciaio zincato per cartongesso 15 x
38

m 0,9000 1,38 1,24

5 ABR25_2.130.30.d Montante perimetrale a L in acciaio zincato per cartongesso
19 x 24

m 0,7500 1,50 1,13

6 ABR25_2.130.30.e Montante in acciaio zincato per cartongesso: Profili
intermedi 15 x 38

m 2,1000 1,80 3,78

7 ABR25_2.130.30.f Montante in acciaio zincato per cartongesso: Sospensione
(pendino + gancio)

cad 1,5000 1,10 1,65

8 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

10 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 30,85 53,016

Totale Euro 46,00

Spese Generali 15,000% su Euro 46,00 6,90

Totale Euro 52,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,90 5,29

Totale Euro 58,19

Prezzo di Applicazione Euro 58,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,15
30,85

26,035
53,016
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.70.a CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 12,5 MM
pannelli a superficie non forata

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio
isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm,
montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria
soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali
Spessore 12,5 mm

mq 1,00 61,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 24,515

3 ABR25_2.185.230.a

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO RIVESTITI
Pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio
isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI
1.....mediante pendinatura regolabile, inclusi profili
intermedi e perimetrali,spessore 12,5 mm. Pannelli a
superficie non forata

mq 1,05 23,00 24,15

4 ABR25_2.130.30.c Montante portante in acciaio zincato per cartongesso 15 x
38

m 0,9000 1,38 1,24

5 ABR25_2.130.30.d Montante perimetrale a L in acciaio zincato per cartongesso
19 x 24

m 0,7500 1,50 1,13

6 ABR25_2.130.30.e Montante in acciaio zincato per cartongesso: Profili
intermedi 15 x 38

m 2,1000 1,80 3,78

7 ABR25_2.130.30.f Montante in acciaio zincato per cartongesso: Sospensione
(pendino + gancio)

cad 1,5000 1,10 1,65

8 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

10 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 33,70 54,531

Totale Euro 48,85

Spese Generali 15,000% su Euro 48,85 7,33

Totale Euro 56,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,18 5,62

Totale Euro 61,80

Prezzo di Applicazione Euro 61,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,15
33,70

24,515
54,531
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.70.b CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 12,5 MM
pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio
isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm,
montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria
soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali
Spessore 12,5 mm

mq 1,00 64,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 23,507

3 ABR25_2.185.230.b

Materiali

CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO RIVESTITI
Pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio
isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI
1.....e, inclusi profili intermedi e perimetrali,spessore 12,5
mm. Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo
10 mm)

mq 1,05 25,00 26,25

4 ABR25_2.130.30.c Montante portante in acciaio zincato per cartongesso 15 x
38

m 0,9000 1,38 1,24

5 ABR25_2.130.30.d Montante perimetrale a L in acciaio zincato per cartongesso
19 x 24

m 0,7500 1,50 1,13

6 ABR25_2.130.30.e Montante in acciaio zincato per cartongesso: Profili
intermedi 15 x 38

m 2,1000 1,80 3,78

7 ABR25_2.130.30.f Montante in acciaio zincato per cartongesso: Sospensione
(pendino + gancio)

cad 1,5000 1,10 1,65

8 ABR25_2.999.90.h MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio
in opera

cad 2,0000 0,32 0,64

9 ABR25_2.160.20.f STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,4000 1,35 0,54

10 ABR25_2.130.10.a ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO
Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e
orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre

m 0,7000 0,81 0,57

Totale Materiali 35,80 55,547

Totale Euro 50,95

Spese Generali 15,000% su Euro 50,95 7,64

Totale Euro 58,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,59 5,86

Totale Euro 64,45

Prezzo di Applicazione Euro 64,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,15
35,80

23,507
55,547
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.40.80.a Fornitura e posa in opera di telo termoteso.
Spessore telo mm 18/100 circa; Peso: 180 g/mq circa; Stabilità dimensionale – 15 g°/+
45°; Il prezzo comprende ogni onere e magistero per dare l’opera finita e a perfetta
regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di telo termoteso fabbricato su misura nelle dimensioni e forme 
del locale costituito da: Profilo perimetrale in alluminio estruso di supporto al telo 
termoteso. Il profilo di dimensioni 150x50mm sp=4mm o altro scelto in base alla forma e 
alla dimensione del telo da applicare. Il prezzo comprende il fissaggio al solaio tramite un 
adeguato numero di pendini e ganci regolari. Telo ancorato su struttura in alluminio 
estruso, tramite arpione in pvc semirigido. 
Spessore telo mm 18/100 circa; Peso: 180 g/mq circa;  Stabilità dimensionale – 15 g°/+ 
45°; Il prezzo comprende ogni onere e magistero per dare l’opera finita e a perfetta 
regola d’arte.

mq 1,00 129,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 17,316

3 ABR25_2.999.240.a

Materiali

Telo termoteso dello spessore di mm 18/100 circa e del
peso di 180 g/mq con profilo perimetrale in alluminio
estruso

mq 1,00 80,00 80,00

Totale Materiali 80,00 61,733

Totale Euro 102,44

Spese Generali 15,000% su Euro 102,44 15,37

Totale Euro 117,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,81 11,78

Totale Euro 129,59

Prezzo di Applicazione Euro 129,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
80,00

17,316
61,733
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.10.a CONTROSOFFITTO PER LA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO COMPOSTO DA
LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
lastre 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata, spessore non
inferiore a mm 25

Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre
fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile,
con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a
''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio

Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato 
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre 
fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, 
con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a 
''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio: 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in 
lana mineralizzata, spessore non inferiore a mm 25

mq 1,00 67,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 27,255

3 ABR25_2.185.240.a

Materiali

CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
CLASSE 0
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....ilati
d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio. Lastre 600 x 600 mm, spessore 6
mm REI 120

mq 1,10 13,76 15,14

4 ABR25_2.185.240.d CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
CLASSE 0
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....ti
d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio. Pannello UNI M-A-I 600 x600 mm
spessore mm 25

mq 1,10 12,72 13,99

5 ABR25_2.185.240.g CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
CLASSE 0
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in
profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco

mq 1,00 3,19 3,19

6 ABR25_2.185.55.e Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per
pannelli

mq 1,00 2,87 2,87

Totale Materiali 35,19 51,788

Totale Euro 53,71

Spese Generali 15,000% su Euro 53,71 8,06

Totale Euro 61,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,77 6,18

Totale Euro 67,95

Prezzo di Applicazione Euro 67,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,52
35,19

27,255
51,788
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.10.b CONTROSOFFITTO PER LA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO COMPOSTO DA
LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana
di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³

Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre
fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile,
con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a
''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio

Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato 
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre 
fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, 
con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a 
''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio: lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180 
con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densit non inferiore a 50 kg/m³

mq 1,00 52,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 21,433

3 ABR25_2.185.240.b

Materiali

CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
CLASSE 0
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....lati
d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio. Lastre 600 x 600 mm, spessore 8
mm, REI 180

mq 1,10 17,80 19,58

4 ABR25_2.190.250.c MATERASSO DI LANA DI VETRO
Pannello di lana di vetro spessore cm 5

mq 1,10 4,11 4,52

5 ABR25_2.185.240.g CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
CLASSE 0
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in
profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco

mq 1,00 3,19 3,19

6 ABR25_2.185.55.e Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per
pannelli

mq 1,00 2,87 2,87

Totale Materiali 30,16 57,612

Totale Euro 41,38

Spese Generali 15,000% su Euro 41,38 6,21

Totale Euro 47,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,59 4,76

Totale Euro 52,35

Prezzo di Applicazione Euro 52,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
30,16

21,433
57,612
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.10.c CONTROSOFFITTO PER LA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO COMPOSTO DA
LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in
lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³

Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre
fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile,
con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a
''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio

lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in 
lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³

mq 1,00 54,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 20,778

3 ABR25_2.185.240.c

Materiali

CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
CLASSE 0
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....ti
d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio. Lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8
mm, REI 180

mq 1,10 18,99 20,89

4 ABR25_2.190.250.c MATERASSO DI LANA DI VETRO
Pannello di lana di vetro spessore cm 5

mq 1,10 4,11 4,52

5 ABR25_2.185.240.g CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
CLASSE 0
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in
profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco

mq 1,00 3,19 3,19

6 ABR25_2.185.55.e Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per
pannelli

mq 1,00 2,87 2,87

Totale Materiali 31,47 58,278

Totale Euro 42,69

Spese Generali 15,000% su Euro 42,69 6,40

Totale Euro 49,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,09 4,91

Totale Euro 54,00

Prezzo di Applicazione Euro 54,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
31,47

20,778
58,278
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.100.a PARETE DIVISORIA ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60 ED OMOLOGATA
IN CLASSE 0 COSTITUITA DA DUE LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO
Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 
costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da 
amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³, con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate 
mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con 
interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm

mq 1,00 89,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 13,85 15,562

4 ABR25_2.130.30.b

Materiali

Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 0,6000 1,91 1,15

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 1,0000 1,37 1,37

6 ABR25_2.190.242.a PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
Pannello di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di
densita' 70 kg/m³. Spessore mm 50

mq 1,10 6,46 7,11

7 ABR25_2.185.310.c PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE
Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di
cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche,
om.....a mediante fissaggio meccanico, compresa la
rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 900
kg/m³ spessore mm 10

mq 2,20 14,61 32,14

Totale Materiali 41,77 46,933

8

Altro

(- SPESE GENERALI -)15%*55,62 8,34

9 (- UTILE DI IMPRESA -)10%*63,96 6,40

Totale Altro 14,74 16,562

Totale Euro 70,36

Spese Generali 15,000% su Euro 70,36 10,55

Totale Euro 80,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,91 8,09

Totale Euro 89,00

Prezzo di Applicazione Euro 89,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

13,85
41,77
14,74

15,562
46,933
16,562
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.110.a PARETE DIVISORIA ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 180 ED
OMOLOGATA IN CLASSE 0 COSTITUITA DA DUE LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO
Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 
costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da 
amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate 
mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con 
interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m³ e spessore 100 mm

mq 1,00 98,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 13,85 14,118

4 ABR25_2.130.30.b

Materiali

Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 0,6000 1,91 1,15

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 1,0000 1,37 1,37

6 ABR25_2.190.242.a PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
Pannello di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di
densita' 70 kg/m³. Spessore mm 50

mq 1,10 6,46 7,11

7 ABR25_2.185.310.d PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE
Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di
cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche,
om.....a mediante fissaggio meccanico, compresa la
rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 900
kg/m³ spessore mm 12

mq 2,20 17,19 37,82

Totale Materiali 47,45 48,369

8

Altro

(- SPESE GENERALI -)15%*61,30 9,20

9 (- UTILE DI IMPRESA -)10%*70,50 7,05

Totale Altro 16,25 16,565

Totale Euro 77,55

Spese Generali 15,000% su Euro 77,55 11,63

Totale Euro 89,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,18 8,92

Totale Euro 98,10

Prezzo di Applicazione Euro 98,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

13,85
47,45
16,25

14,118
48,369
16,565
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.120.a PARTIZIONI ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60÷180 ED OMOLOGATA
IN CLASSE 0 COSTITUITA DA PIÙ LASTRE IN CALCIO SILICATO
con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 
costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi 
dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo 
perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio

mq 1,00 89,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 20,77 23,261

4 ABR25_2.130.30.b

Materiali

Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 0,6000 1,91 1,15

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 1,0000 1,37 1,37

6 ABR25_2.185.310.a PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE
Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di
cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche,
om.....ra mediante fissaggio meccanico, compresa la
rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 875
kg/m³ spessore mm 8

mq 1,10 8,61 9,47

7 ABR25_2.185.310.d PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE
Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di
cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche,
om.....a mediante fissaggio meccanico, compresa la
rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 900
kg/m³ spessore mm 12

mq 2,20 17,19 37,82

Totale Materiali 49,81 55,785

Totale Euro 70,58

Spese Generali 15,000% su Euro 70,58 10,59

Totale Euro 81,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,17 8,12

Totale Euro 89,29

Prezzo di Applicazione Euro 89,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

20,77
49,81

23,261
55,785

Pag. 3321 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.120.b PARTIZIONI ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60÷180 ED OMOLOGATA
IN CLASSE 0 COSTITUITA DA PIÙ LASTRE IN CALCIO SILICATO
con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI
120

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 
costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi 
dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo 
perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio

mq 1,00 110,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 20,77 18,762

4 ABR25_2.130.30.b

Materiali

Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 0,6000 1,91 1,15

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 1,0000 1,37 1,37

6 ABR25_2.185.310.e PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE
Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di
cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche,
om..... mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura
e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 900 kg/m³
spessore mm 125

mq 3,30 19,46 64,22

Totale Materiali 66,74 60,289

Totale Euro 87,51

Spese Generali 15,000% su Euro 87,51 13,13

Totale Euro 100,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,64 10,06

Totale Euro 110,70

Prezzo di Applicazione Euro 110,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

20,77
66,74

18,762
60,289
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.120.c PARTIZIONI ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60÷180 ED OMOLOGATA
IN CLASSE 0 COSTITUITA DA PIÙ LASTRE IN CALCIO SILICATO
con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco
REI 180

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 
costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi 
dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo 
perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio

mq 1,00 137,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 20,77 15,075

4 ABR25_2.130.30.b

Materiali

Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54 m 0,6000 1,91 1,15

5 ABR25_2.130.20.b Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55 m 1,0000 1,37 1,37

6 ABR25_2.185.310.e PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE
Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di
cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche,
om..... mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura
e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 900 kg/m³
spessore mm 125

mq 4,40 19,46 85,62

Totale Materiali 88,14 63,972

Totale Euro 108,91

Spese Generali 15,000% su Euro 108,91 16,34

Totale Euro 125,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 125,25 12,53

Totale Euro 137,78

Prezzo di Applicazione Euro 137,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

20,77
88,14

15,075
63,972
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.20.a CONTROSOFFITTO PER COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO REI 120 COMPOSTO DA
LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa

Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio 
silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed 
altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad 
orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un 
pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, 
compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti

mq 1,00 73,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 16,904

3 ABR25_2.185.250.a

Materiali

CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CON
LASTRE DI CALCIO SILICATO
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....one
di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50
kg/m³. Lastra i calcio silicato spessore 12 peso 11,7 mq

mq 1,10 25,52 28,07

4 ABR25_2.190.250.c MATERASSO DI LANA DI VETRO
Pannello di lana di vetro spessore cm 5

mq 1,10 4,11 4,52

5 ABR25_2.185.240.g CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
CLASSE 0
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in
profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco

mq 1,00 3,19 3,19

6 ABR25_2.185.55.g Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura retrostrutturata con profili
ad omega

mq 1,00 9,58 9,58

Totale Materiali 45,36 62,137

Totale Euro 57,70

Spese Generali 15,000% su Euro 57,70 8,66

Totale Euro 66,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,36 6,64

Totale Euro 73,00

Prezzo di Applicazione Euro 73,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,34
45,36

16,904
62,137
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.30.a CONTROSOFFITTO PER COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO REI 60 TERMOISOLANTE
E FONOASSORBENTE COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO
Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60

Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e
fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0,
con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite
ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati
in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle
dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta
in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo
d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato
preverniciato

mq 1,00 68,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 16,289

3 ABR25_2.185.260.a

Materiali

CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....leta
di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato.
Delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati

mq 1,10 33,79 37,17

4 ABR25_2.185.240.g CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
CLASSE 0
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in
profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco

mq 1,00 3,19 3,19

5 ABR25_2.185.55.e Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per
pannelli

mq 1,00 2,87 2,87

Totale Materiali 43,23 62,761

Totale Euro 54,45

Spese Generali 15,000% su Euro 54,45 8,17

Totale Euro 62,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,62 6,26

Totale Euro 68,88

Prezzo di Applicazione Euro 68,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
43,23

16,289
62,761
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.40.a CONTROSOFFITTO PER COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO REI 120
TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO
IDRATO
Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120

Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e
fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0,
con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite
ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T
omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle
dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati
d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio
diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato

mq 1,00 73,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 15,294

3 ABR25_2.185.260.b

Materiali

CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre
fibre.....mpleta di profilo perimetrale ad "L" in acciaio
zincato preverniciato. Delle dimensioni di 600 x 1.200 mm
con bordi diritti

mq 1,10 37,01 40,71

4 ABR25_2.185.240.g CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO
CLASSE 0
Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in
profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco

mq 1,00 3,19 3,19

5 ABR25_2.185.55.e Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per
pannelli

mq 1,00 2,87 2,87

Totale Materiali 46,77 63,754

Totale Euro 57,99

Spese Generali 15,000% su Euro 57,99 8,70

Totale Euro 66,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,69 6,67

Totale Euro 73,36

Prezzo di Applicazione Euro 73,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,22
46,77

15,294
63,754
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.50.a PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO INTONACATO REALIZZATA
CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO
Protezione antincendio di solai in latero cemento

Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio 
silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m³ 
e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio 
silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore 
lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti

mq 1,00 33,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 10,23 30,483

4 ABR25_2.185.270.a

Materiali

CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO DI
SOLAI
Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in
classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m³ e bordi
dritti, .....sore lastre 12 mm 0, compresa stuccatura dei
giunti. Lastre spessore 10 mm peso circa 8,5 kg/mq
resistenza al fuoco REI 120

mq 1,15 11,58 13,32

5 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 2,0000 1,49 2,98

Totale Materiali 16,30 48,570

Totale Euro 26,53

Spese Generali 15,000% su Euro 26,53 3,98

Totale Euro 30,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,51 3,05

Totale Euro 33,56

Prezzo di Applicazione Euro 33,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,23
16,30

30,483
48,570
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.60.a PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO NON INTONACATO
REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO
lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120

Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in 
calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 
kg/m³ e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e 
spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei 
giunti

mq 1,00 39,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 10,23 25,978

4 ABR25_2.185.280.a

Materiali

PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI
Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in
classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi
cianfrinat.....iante fissaggio meccanico, compresa stuccatura
dei giunti. Lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al
fuoco REI 120

mq 1,15 15,58 17,92

5 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 2,0000 1,49 2,98

Totale Materiali 20,90 53,073

Totale Euro 31,13

Spese Generali 15,000% su Euro 31,13 4,67

Totale Euro 35,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,80 3,58

Totale Euro 39,38

Prezzo di Applicazione Euro 39,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,23
20,90

25,978
53,073
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.60.b PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO NON INTONACATO
REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO
lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180

Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in 
calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 
kg/m³ e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e 
spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei 
giunti

mq 1,00 43,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 10,23 23,692

4 ABR25_2.185.280.b

Materiali

PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI
Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in
classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi
cianfrinat.....ante fissaggio meccanico, compresa stuccatura
dei giunti. Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza
al fuoco REI 180

mq 1,15 18,19 20,92

5 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 2,0000 1,49 2,98

Totale Materiali 23,90 55,350

Totale Euro 34,13

Spese Generali 15,000% su Euro 34,13 5,12

Totale Euro 39,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,25 3,93

Totale Euro 43,18

Prezzo di Applicazione Euro 43,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,23
23,90

23,692
55,350
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.70.a PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LEGNO REALIZZATA CON DUE LASTRE IN
CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO
Protezione antincendio di solai in legno

Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente 
da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m³ e bordi dritti, 
dello spessore ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate 
direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura 
dei giunti

mq 1,00 36,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 12,46 34,250

4 ABR25_2.185.270.a

Materiali

CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO DI
SOLAI
Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in
classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m³ e bordi
dritti, .....sore lastre 12 mm 0, compresa stuccatura dei
giunti. Lastre spessore 10 mm peso circa 8,5 kg/mq
resistenza al fuoco REI 120

mq 1,15 11,58 13,32

5 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 2,0000 1,49 2,98

Totale Materiali 16,30 44,805

Totale Euro 28,76

Spese Generali 15,000% su Euro 28,76 4,31

Totale Euro 33,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,07 3,31

Totale Euro 36,38

Prezzo di Applicazione Euro 36,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,46
16,30

34,250
44,805
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.80.a PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LEGNO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO
SILICATO ESENTE DA AMIANTO
con una lastra spessore 12 mm REI 120

Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da 
amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello 
spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed 
ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di 
lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura 
dei giunti

mq 1,00 49,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,170000 28,43 4,83

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

Totale Manodopera 11,77 23,778

4 ABR25_2.185.280.a

Materiali

PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI
Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in
classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi
cianfrinat.....iante fissaggio meccanico, compresa stuccatura
dei giunti. Lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al
fuoco REI 120

mq 1,15 15,58 17,92

5 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 2,0000 1,49 2,98

6 ABR25_2.190.242.a PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
Pannello di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di
densita' 70 kg/m³. Spessore mm 50

mq 1,00 6,46 6,46

Totale Materiali 27,36 55,273

Totale Euro 39,13

Spese Generali 15,000% su Euro 39,13 5,87

Totale Euro 45,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,00 4,50

Totale Euro 49,50

Prezzo di Applicazione Euro 49,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,77
27,36

23,778
55,273
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.80.b PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LEGNO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO
SILICATO ESENTE DA AMIANTO
con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per
resistenza al fuoco REI 180

Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da 
amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello 
spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed 
ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di 
lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura 
dei giunti

mq 1,00 77,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 13,85 17,846

4 ABR25_2.185.280.a

Materiali

PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI
Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in
classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi
cianfrinat.....iante fissaggio meccanico, compresa stuccatura
dei giunti. Lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al
fuoco REI 120

mq 1,10 15,58 17,14

5 ABR25_2.185.280.b PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI
Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in
classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi
cianfrinat.....ante fissaggio meccanico, compresa stuccatura
dei giunti. Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza
al fuoco REI 180

mq 1,15 18,19 20,92

6 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 2,0000 1,49 2,98

7 ABR25_2.190.242.a PANNELLO DI LANA DI ROCCIA
Pannello di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di
densita' 70 kg/m³. Spessore mm 50

mq 1,00 6,46 6,46

Totale Materiali 47,50 61,203

Totale Euro 61,35

Spese Generali 15,000% su Euro 61,35 9,20

Totale Euro 70,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,55 7,06

Totale Euro 77,61

Prezzo di Applicazione Euro 77,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,85
47,50

17,846
61,203
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.90.a PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE IN MURATURA REALIZZATA CON
LASTRE IN SILICATO DI CALCE IDRATO E RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ m³, spessore 8
mm con bordi dritti, per REI 120

Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di
calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre
inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico,
compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti

mq 1,00 28,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,075000 30,60 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 10,39 35,952

4 ABR25_2.185.310.a

Materiali

PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE
Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di
cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche,
om.....ra mediante fissaggio meccanico, compresa la
rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 875
kg/m³ spessore mm 8

mq 1,10 8,61 9,47

5 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 2,0000 1,49 2,98

Totale Materiali 12,45 43,080

Totale Euro 22,84

Spese Generali 15,000% su Euro 22,84 3,43

Totale Euro 26,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,27 2,63

Totale Euro 28,90

Prezzo di Applicazione Euro 28,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,39
12,45

35,952
43,080
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.17.50.90.b PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE IN MURATURA REALIZZATA CON
LASTRE IN SILICATO DI CALCE IDRATO E RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densità 900 kg/ m³, spessore 20 mm
con bordi dritti, per REI 180

Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di
calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre
inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico,
compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti

mq 1,00 53,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,075000 30,60 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 10,39 19,413

4 ABR25_2.185.310.b

Materiali

PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE
Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di
cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche,
om.....tura mediante fissaggio meccanico, compresa la
rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra densità 900 kg/m³
spessore mm 20

mq 1,10 26,30 28,93

5 ABR25_2.999.90.j MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio
prezzo medio in opera

cad 2,0000 1,49 2,98

Totale Materiali 31,91 59,623

Totale Euro 42,30

Spese Generali 15,000% su Euro 42,30 6,35

Totale Euro 48,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,65 4,87

Totale Euro 53,52

Prezzo di Applicazione Euro 53,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,39
31,91

19,413
59,623
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.10.10.a PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAIO IN DOPPIA LAMIERA DA 15/10
ZINCATA A CALDO VERNICIATA A BASE DI POLIVINILCLORURO
ad 1 battente

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo 
verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con 
rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 
2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 

mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi 
serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in 
acciaio e 2 cerniere

mq 1,00 246,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 28,13 11,428

4 ABR25_2.140.670.a

Materiali

PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAIO
Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera
da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di
polivinilcloruro.....(A), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5
mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre
lati - Ad 1 battente

mq 1,00 164,09 164,09

Totale Materiali 164,09 66,665

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,333

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,622

Totale Euro 194,57

Spese Generali 15,000% su Euro 194,57 29,19

Totale Euro 223,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 223,76 22,38

Totale Euro 246,14

Prezzo di Applicazione Euro 246,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,13
164,09

1,53
0,82

11,428
66,665
0,622
0,333
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.10.10.b PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAIO IN DOPPIA LAMIERA DA 15/10
ZINCATA A CALDO VERNICIATA A BASE DI POLIVINILCLORURO
ad 2 battente

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo 
verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con 
rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 
2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 

mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi 
serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in 
acciaio e 2 cerniere

mq 1,00 234,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 28,13 11,974

4 ABR25_2.140.670.b

Materiali

PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAIO
Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera
da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di
polivinilcloruro.....A), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5
mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre
lati - A due battenti

mq 1,00 155,23 155,23

Totale Materiali 155,23 66,075

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,349

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,651

Totale Euro 185,71

Spese Generali 15,000% su Euro 185,71 27,86

Totale Euro 213,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 213,57 21,36

Totale Euro 234,93

Prezzo di Applicazione Euro 234,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,13
155,23

1,53
0,82

11,974
66,075
0,651
0,349
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.10.20.a PORTA PER ESTERNI IN ACCIAIO CON APERTURA REVERSIBILE DESTRA-SINISTRA, CON
BATTENTE IN DOPPIA LAMIERA DA 10/10 ZINCATO VERNICIATO A POLVERI
Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10

Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia 
lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su 
due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione 
termica k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con 

guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, 
rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico

mq 1,00 204,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 28,13 13,766

4 ABR25_2.140.680.a

Materiali

PORTA PER ESTERNI IN ACCIAIO CON APERTURA
REVERSIBILE
Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-
sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato
ver.....ca k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo
da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM
su tre lati.

mq 1,00 131,05 131,05

Totale Materiali 131,05 64,133

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,401

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,749

Totale Euro 161,53

Spese Generali 15,000% su Euro 161,53 24,23

Totale Euro 185,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 185,76 18,58

Totale Euro 204,34

Prezzo di Applicazione Euro 204,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,13
131,05

1,53
0,82

13,766
64,133
0,749
0,401
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.10.30.a PORTA PER INTERNI IN ACCIAIO, CON BATTENTE COSTITUITO DA DUE LAMIERE
ZINCATE VERNICIATE A POLVERI, SPESSORE 40 MM
Porta per interni in acciaio spessore 40 mm

Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a
polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la
superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato
a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera
compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di
sicurezza in acciaio e 2 cerniere.

mq 1,00 172,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 28,13 16,285

4 ABR25_2.140.682.a

Materiali

PORTA PER INTERNI IN ACCIAIO
Porta per interni in acciaio con battente costituito da due
lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con
riem.....ne in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo di
spessore 1,5 mm con guarnizione di battuta su tre lati -
Spessore 40 mm

mq 1,00 106,08 106,08

Totale Materiali 106,08 61,410

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,475

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,886

Totale Euro 136,56

Spese Generali 15,000% su Euro 136,56 20,48

Totale Euro 157,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,04 15,70

Totale Euro 172,74

Prezzo di Applicazione Euro 172,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,13
106,08

1,53
0,82

16,285
61,410
0,886
0,475
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.10.40.a PORTA BASCULANTE SINGOLA PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO COMPOSTA DA TELAIO PERIMETRALE IN PROFILATO DI ACCIAIO
Porta basculante singola per box auto

Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo
composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di
due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di
spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli
di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di
trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni
multiple di chiusura

mq 1,00 77,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 18,060

4 ABR25_2.140.684.a

Materiali

PORTA BASCULANTE SINGOLA
Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in
acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in
pr.....tico e sistema di compensazione del peso tramite
molle di trazione su bracci a leva - Porta basculante singola
per box auto

mq 1,00 45,90 45,90

Totale Materiali 45,90 58,960

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,064

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 1,965

Totale Euro 61,54

Spese Generali 15,000% su Euro 61,54 9,23

Totale Euro 70,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,77 7,08

Totale Euro 77,85

Prezzo di Applicazione Euro 77,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
45,90
1,53
0,05

18,060
58,960
1,965
0,064
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.10.50.a PORTA BASCULANTE DOPPIA PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO COMPOSTA DA TELAIO PERIMETRALE IN PROFILATO DI ACCIAIO
Porta basculante doppia per box auto

Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo
composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni
orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con
verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in
materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci
a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM
applicati sul perimetro del telaio. Posta in opera completa di serratura speciale con
funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie

mq 1,00 143,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,419700 30,60 12,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,205000 28,43 5,83

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,419700 25,50 10,70

Totale Manodopera 29,37 20,491

4 ABR25_2.140.685.a

Materiali

PORTA BASCULANTE DOPPIA
Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in
acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in
pro.....stelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM
applicati sul perimetro del telaio - Porta basculante doppia
per box auto

mq 1,00 75,33 75,33

Totale Materiali 75,33 52,557

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,137500 51,40 7,07

Totale Noli 7,07 4,933

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 1,067

Totale Euro 113,30

Spese Generali 15,000% su Euro 113,30 17,00

Totale Euro 130,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,30 13,03

Totale Euro 143,33

Prezzo di Applicazione Euro 143,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

29,37
75,33
1,53
7,07

20,491
52,557
1,067
4,933
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.10.60.a PORTONE SEZIONALE PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO A
CALDO COMPOSTO DA MANTO IN ELEMENTI MONOPARETE
Portone sezionale per box auto

Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto
da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42
mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema
antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante
gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili
in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del
portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e
corredo di maniglie

mq 1,00 158,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 8,874

4 ABR25_2.140.686.a

Materiali

PORTONE SEZIONALE PER BOX AUTO CON MANTO IN
ELEMENTI MONOPARETE
Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in
acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi
monoparete, i..... di scorrimento regolabili in nylon,
guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra
gli elementi del portone.

mq 1,00 109,61 109,61

Totale Materiali 109,61 69,181

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,032

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,966

Totale Euro 125,25

Spese Generali 15,000% su Euro 125,25 18,79

Totale Euro 144,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,04 14,40

Totale Euro 158,44

Prezzo di Applicazione Euro 158,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
109,61

1,53
0,05

8,874
69,181
0,966
0,032
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.10.70.a PORTONE SEZIONALE PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO A
CALDO COMPOSTO DA MANTO IN ELEMENTI A DOPPIA PARETE ISOLATA
Portone sezionale per box auto

Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto 
da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, 
spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, 
riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di 
trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e 

telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a 
cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul 
perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura 
speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie

mq 1,00 209,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 6,708

4 ABR25_2.140.687.a

Materiali

PORTONE SEZIONALE PER BOX AUTO CON MANTO IN
ELEMENTI A DOPPIA PARETE ISOLATA
Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in
acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a
doppia pare..... di scorrimento regolabili in nylon,
guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra
gli elementi del portone.

mq 1,00 150,05 150,05

Totale Materiali 150,05 71,592

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,024

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,730

Totale Euro 165,69

Spese Generali 15,000% su Euro 165,69 24,85

Totale Euro 190,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 190,54 19,05

Totale Euro 209,59

Prezzo di Applicazione Euro 209,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
150,05

1,53
0,05

6,708
71,592
0,730
0,024
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

INFISSI IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.20.10.a INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE DI LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PER FINESTRA,
AD UNO O PIÙ BATTENTI FISSI OD APRIBILI
realizzati in lamiera 10/10

Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti
fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato
di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non
inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni
battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Minimo
contabilizzabile mq 1.50

mq 1,00 109,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,266600 30,60 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,132000 28,43 3,75

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,266600 25,50 6,80

Totale Manodopera 18,71 17,074

4 ABR25_2.140.688.a

Materiali

INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE DI LAMIERA IN
ACCIAIO ZINCATO PER FINESTRA
Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato per
finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o s.....n
inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di
sviluppo non inferiore a 140 mm: realizzato in lamiera
10/10

mq 1,00 64,20 64,20

Totale Materiali 64,20 58,587

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,042700 51,40 2,19

Totale Noli 2,19 1,999

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 1,396

Totale Euro 86,63

Spese Generali 15,000% su Euro 86,63 12,99

Totale Euro 99,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 99,62 9,96

Totale Euro 109,58

Prezzo di Applicazione Euro 109,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,71
64,20
1,53
2,19

17,074
58,587
1,396
1,999
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

INFISSI IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.20.10.b INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE DI LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PER FINESTRA,
AD UNO O PIÙ BATTENTI FISSI OD APRIBILI
realizzati in lamiera 15/10

Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti
fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato
di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non
inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni
battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Minimo
contabilizzabile mq 1.50

mq 1,00 125,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,266600 30,60 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,132000 28,43 3,75

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,266600 25,50 6,80

Totale Manodopera 18,71 14,870

4 ABR25_2.140.688.b

Materiali

INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE DI LAMIERA IN
ACCIAIO ZINCATO PER FINESTRA
Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato per
finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o s.....n
inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di
sviluppo non inferiore a 140 mm: realizzato in lamiera
15/10

mq 1,00 77,03 77,03

Totale Materiali 77,03 61,222

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,042700 51,40 2,19

Totale Noli 2,19 1,741

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 1,216

Totale Euro 99,46

Spese Generali 15,000% su Euro 99,46 14,92

Totale Euro 114,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 114,38 11,44

Totale Euro 125,82

Prezzo di Applicazione Euro 125,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,71
77,03
1,53
2,19

14,870
61,222
1,216
1,741
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ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.10.a SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM
(LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA)
in acciaio zincato, spessore 8/10

Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per
4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o
nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di
acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato
corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su
angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di
rifinitura e tinteggiatura:

in acciaio zincato, spessore 8/10

mq 1,00 84,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 32,499

4 ABR25_2.140.260.a

Materiali

SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ACCIAIO ZINCATO
Serranda a rotolo in acciaio zincato: in strisce di spessore
da mm 6/10 a 8/10

mq 1,00 39,35 39,35

Totale Materiali 39,35 46,469

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0005 131,38 0,07

Totale Specie2 0,07 0,083

Totale Euro 66,94

Spese Generali 15,000% su Euro 66,94 10,04

Totale Euro 76,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,98 7,70

Totale Euro 84,68

Prezzo di Applicazione Euro 84,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
39,35
0,07

32,499
46,469
0,083
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.10.b SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM
(LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA)
in acciaio zincato, spessore 10/10

Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per
4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o
nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di
acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato
corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su
angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di
rifinitura e tinteggiatura:

in acciaio zincato, spessore 10/10

mq 1,00 94,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 29,277

4 ABR25_2.140.260.b

Materiali

SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ACCIAIO ZINCATO
Serranda a rotolo in acciaio zincato: in strisce spessore da
mm 10/10 a 12/10

mq 1,00 46,71 46,71

Totale Materiali 46,71 49,691

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0005 131,38 0,07

Totale Specie2 0,07 0,074

Totale Euro 74,30

Spese Generali 15,000% su Euro 74,30 11,15

Totale Euro 85,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,45 8,55

Totale Euro 94,00

Prezzo di Applicazione Euro 94,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
46,71
0,07

29,277
49,691
0,074

Pag. 3346 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.10.c SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM
(LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA)
in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10

Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per
4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o
nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di
acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato
corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su
angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di
rifinitura e tinteggiatura:

in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10

mq 1,00 105,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 26,061

4 ABR25_2.140.260.c

Materiali

SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ACCIAIO ZINCATO
Serranda avvolgibile in acciaio zincato e preverniciato
(bianco o grigio), spessore 10/10 e dimensioni di
riferimento pari.....iaio con pulegge portamolle, supporti
laterali e guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da
guarnizioni antirumore

mq 1,00 55,89 55,89

Totale Materiali 55,89 52,926

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0005 131,38 0,07

Totale Specie2 0,07 0,066

Totale Euro 83,48

Spese Generali 15,000% su Euro 83,48 12,52

Totale Euro 96,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,00 9,60

Totale Euro 105,60

Prezzo di Applicazione Euro 105,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
55,89
0,07

26,061
52,926
0,066
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.10.d SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM
(LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA)
in acciaio zincato, spessore 13/10

Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per
4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o
nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di
acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato
corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su
angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di
rifinitura e tinteggiatura:

in acciaio zincato, spessore 13/10

mq 1,00 110,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 24,860

4 ABR25_2.140.260.d

Materiali

SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ACCIAIO ZINCATO
Serranda avvolgibile in acciaio zincato, spessore 13/10 e
dimensioni di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per
4.200 .....iaio con pulegge portamolle, supporti laterali e
guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da
guarnizioni antirumore

mq 1,00 59,92 59,92

Totale Materiali 59,92 54,128

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0005 131,38 0,07

Totale Specie2 0,07 0,063

Totale Euro 87,51

Spese Generali 15,000% su Euro 87,51 13,13

Totale Euro 100,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,64 10,06

Totale Euro 110,70

Prezzo di Applicazione Euro 110,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
59,92
0,07

24,860
54,128
0,063
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ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.20.a SERRANDA AVVOLGIBILE IN ELEMENTI CON PROFILO ONDULATO ALTEZZA 75 MM,
SPESSORE 6/10, PER SERRANDE DI PICCOLE DIMENSIONI
in acciaio zincato

Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per
serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge
portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la
saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono
escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:

in acciaio zincato

mq 1,00 106,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 25,894

4 ABR25_2.140.270.a

Materiali

SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ELEMENTI CON
PROFILO ONDULATO
Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza
75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni,
co.....altezza 4.200 mm. Serranda avvolgibile in acciaio
zincato in elementi con profilo ondulato di altezza 75 mm e
spessore 6/10

mq 1,00 56,43 56,43

Totale Materiali 56,43 53,096

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0005 131,38 0,07

Totale Specie2 0,07 0,066

Totale Euro 84,02

Spese Generali 15,000% su Euro 84,02 12,60

Totale Euro 96,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,62 9,66

Totale Euro 106,28

Prezzo di Applicazione Euro 106,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
56,43
0,07

25,894
53,096
0,066
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.20.b SERRANDA AVVOLGIBILE IN ELEMENTI CON PROFILO ONDULATO ALTEZZA 75 MM,
SPESSORE 6/10, PER SERRANDE DI PICCOLE DIMENSIONI
in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio

Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per
serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge
portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la
saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono
escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:

n acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio

mq 1,00 110,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 24,826

4 ABR25_2.140.270.b

Materiali

SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ELEMENTI CON
PROFILO ONDULATO
Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza
75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni,
co.....vvolgibile in acciaio zincato e preverniciato bianco o
grigio in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm,
spessore 6/10

mq 1,00 60,04 60,04

Totale Materiali 60,04 54,163

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0005 131,38 0,07

Totale Specie2 0,07 0,063

Totale Euro 87,63

Spese Generali 15,000% su Euro 87,63 13,14

Totale Euro 100,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,77 10,08

Totale Euro 110,85

Prezzo di Applicazione Euro 110,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
60,04
0,07

24,826
54,163
0,063
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INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.30.a SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON TUBI D'ACCIAIO DIRITTI DI
DIAMETRO 18 MM COLLEGATI TRA LORO DA BIELLETTE IN ACCIAIO STAMPATO
con parte chiusa in acciaio zincato 8/10

Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati
tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo
piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in
tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio
zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di
riferimanto pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la
saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono
escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:

con parte chiusa in acciaio zincato 8/10

mq 1,00 111,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 24,786

4 ABR25_2.140.280.d

Materiali

AVVOLGIBILE CON TUBI D'ACCIAIO DRITTI
Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti
di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in
acc.....ntirumore; dimensioni di riferimanto pari a larghezza
3.800 mm e altezza 4.200 mm: con parte chiusa in acciaio
zincato 8/10

mq 1,00 60,18 60,18

Totale Materiali 60,18 54,202

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0005 131,38 0,07

Totale Specie2 0,07 0,063

Totale Euro 87,77

Spese Generali 15,000% su Euro 87,77 13,17

Totale Euro 100,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,94 10,09

Totale Euro 111,03

Prezzo di Applicazione Euro 111,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
60,18
0,07

24,786
54,202
0,063
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.30.b SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON TUBI D'ACCIAIO DIRITTI DI
DIAMETRO 18 MM COLLEGATI TRA LORO DA BIELLETTE IN ACCIAIO STAMPATO
 con parte chiusa in acciaio zincato 10/10

Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati
tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo
piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in
tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio
zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di
riferimanto pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la
saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono
escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:

con parte chiusa in acciaio zincato 10/10

mq 1,00 126,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 21,798

4 ABR25_2.140.280.e

Materiali

AVVOLGIBILE CON TUBI D'ACCIAIO DRITTI
Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti
di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in
acc.....tirumore; dimensioni di riferimanto pari a larghezza
3.800 mm e altezza 4.200 mm: con parte chiusa in acciaio
zincato 10/10

mq 1,00 72,21 72,21

Totale Materiali 72,21 57,196

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0005 131,38 0,07

Totale Specie2 0,07 0,055

Totale Euro 99,80

Spese Generali 15,000% su Euro 99,80 14,97

Totale Euro 114,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 114,77 11,48

Totale Euro 126,25

Prezzo di Applicazione Euro 126,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
72,21
0,07

21,798
57,196
0,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.40.a SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON MAGLIA ROMBOIDALE IN TUBOLARI
D'ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO 10 MM COLLEGATI TRA LORO DA NODI IN ACCIAIO
senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10

Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato
diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi
ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di
avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide
laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore,
dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera
compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già
predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:

senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10

mq 1,00 173,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 15,851

4 ABR25_2.140.282.d

Materiali

AVVOLGIBILE CON MAGLIA ROMBOIDALE IN TUBOLARI
D'ACCIAIO
Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale
in tubolari d'acciaio zincato di diametro 10 mm collegati
tra..... a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm: senza
barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato di
spessore 10/10

mq 1,00 109,66 109,66

Totale Materiali 109,66 63,161

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0005 131,38 0,07

Totale Specie2 0,07 0,040

Totale Euro 137,25

Spese Generali 15,000% su Euro 137,25 20,59

Totale Euro 157,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,84 15,78

Totale Euro 173,62

Prezzo di Applicazione Euro 173,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
109,66

0,07

15,851
63,161
0,040
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.40.b SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON MAGLIA ROMBOIDALE IN TUBOLARI
D'ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO 10 MM COLLEGATI TRA LORO DA NODI IN ACCIAIO
con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10

Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato
diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi
ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di
avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide
laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore,
dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera
compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già
predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:

con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10

mq 1,00 200,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 13,713

4 ABR25_2.140.282.e

Materiali

AVVOLGIBILE CON MAGLIA ROMBOIDALE IN TUBOLARI
D'ACCIAIO
Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale
in tubolari d'acciaio zincato di diametro 10 mm collegati
tra.....ento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm:
con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato
spessore 10/10

mq 1,00 131,05 131,05

Totale Materiali 131,05 65,303

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0005 131,38 0,07

Totale Specie2 0,07 0,035

Totale Euro 158,64

Spese Generali 15,000% su Euro 158,64 23,80

Totale Euro 182,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 182,44 18,24

Totale Euro 200,68

Prezzo di Applicazione Euro 200,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
131,05

0,07

13,713
65,303
0,035
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.50.a SERRATURE PER SERRANDE AVVOLGIBILI APPLICATE CON PIASTRINE PUNTATE O
BULLONCINI FORNITE E POSTE IN OPERA
laterali

Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e
poste in opera

coppia 1,00 51,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 27,408

3 ABR25_2.140.105.a

Materiali

SERRATURE
Serrature in ferro laterali per serrande avvolgibili

cad 2,0000 13,22 26,44

Totale Materiali 26,44 51,651

Totale Euro 40,47

Spese Generali 15,000% su Euro 40,47 6,07

Totale Euro 46,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,54 4,65

Totale Euro 51,19

Prezzo di Applicazione Euro 51,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
26,44

27,408
51,651
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.50.b SERRATURE PER SERRANDE AVVOLGIBILI APPLICATE CON PIASTRINE PUNTATE O
BULLONCINI FORNITE E POSTE IN OPERA
centrale

Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e
poste in opera

cad 1,0000 41,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 33,694

3 ABR25_2.140.105.b

Materiali

SERRATURE
Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili

cad 1,0000 18,88 18,88

Totale Materiali 18,88 45,341

Totale Euro 32,91

Spese Generali 15,000% su Euro 32,91 4,94

Totale Euro 37,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,85 3,79

Totale Euro 41,64

Prezzo di Applicazione Euro 41,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
18,88

33,694
45,341
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.50.c SERRATURE PER SERRANDE AVVOLGIBILI APPLICATE CON PIASTRINE PUNTATE O
BULLONCINI FORNITE E POSTE IN OPERA
centrale con chiave a doppia mappa

Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e
poste in opera

cad 1,0000 55,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 25,444

3 ABR25_2.140.105.c

Materiali

SERRATURE
Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili doppia
mappa

cad 1,0000 29,56 29,56

Totale Materiali 29,56 53,609

Totale Euro 43,59

Spese Generali 15,000% su Euro 43,59 6,54

Totale Euro 50,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,13 5,01

Totale Euro 55,14

Prezzo di Applicazione Euro 55,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
29,56

25,444
53,609
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.60.a CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO AD UNO O A DUE BATTENTI, COMPOSTO
DA MONTANTI VERTICALI IN DOPPIO PROFILATO A U
diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm

Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti
verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate,
scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida
inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti
mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:

mq 1,00 106,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 25,828

4 ABR25_2.140.147.a

Materiali

CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO AD UNO O
DUE BATTENTI
Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due
battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato
a U co.....sti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta
su montanti in ferro: diagonali singole o doppie, profilato
15x15x15 mm

mq 1,00 56,67 56,67

Totale Materiali 56,67 53,186

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0003 131,38 0,04

Totale Specie2 0,04 0,038

Totale Euro 84,23

Spese Generali 15,000% su Euro 84,23 12,63

Totale Euro 96,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,86 9,69

Totale Euro 106,55

Prezzo di Applicazione Euro 106,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
56,67
0,04

25,828
53,186
0,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.30.60.b CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO AD UNO O A DUE BATTENTI, COMPOSTO
DA MONTANTI VERTICALI IN DOPPIO PROFILATO A U
diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm

Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti
verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate,
scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida
inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti
mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:

mq 1,00 128,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 27,52 21,487

4 ABR25_2.140.147.b

Materiali

CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO AD UNO O
DUE BATTENTI
Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due
battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato
a U co.....edisposti mediante stop, viti a legno o saldatura
diretta su montanti in ferro: diagonali rinforzate, profilato
20x15x20 mm

mq 1,00 73,69 73,69

Totale Materiali 73,69 57,534

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0003 131,38 0,04

Totale Specie2 0,04 0,031

Totale Euro 101,25

Spese Generali 15,000% su Euro 101,25 15,19

Totale Euro 116,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,44 11,64

Totale Euro 128,08

Prezzo di Applicazione Euro 128,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,52
73,69
0,04

21,487
57,534
0,031
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.10.a PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 434,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 7,101

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.900.a PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
color..... completa di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni:
800 x 2.000 mm

cad 1,0000 309,19 309,19

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0055 0,72 0,00

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 309,86 71,299

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,651

Totale Euro 343,55

Spese Generali 15,000% su Euro 343,55 51,53

Totale Euro 395,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 395,08 39,51

Totale Euro 434,59

Prezzo di Applicazione Euro 434,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
309,86

2,83

7,101
71,299
0,651
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.10.b PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 456,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 6,765

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.900.b PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
color..... completa di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni:
900 x 2.000 mm

cad 1,0000 326,27 326,27

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0055 0,72 0,00

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 326,94 71,668

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,620

Totale Euro 360,63

Spese Generali 15,000% su Euro 360,63 54,09

Totale Euro 414,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 414,72 41,47

Totale Euro 456,19

Prezzo di Applicazione Euro 456,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
326,94

2,83

6,765
71,668
0,620
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.10.c PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 475,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 6,497

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.900.c PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
color.....ompleta di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni:
1.000 x 2.000 mm

cad 1,0000 341,13 341,13

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 341,81 71,958

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,596

Totale Euro 375,50

Spese Generali 15,000% su Euro 375,50 56,33

Totale Euro 431,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 431,83 43,18

Totale Euro 475,01

Prezzo di Applicazione Euro 475,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
341,81

2,83

6,497
71,958
0,596
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.10.d PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 562,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 5,482

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.900.d PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
color.....ompleta di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni:
1.265 x 2.000 mm

cad 1,0000 410,67 410,67

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 411,35 73,067

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,503

Totale Euro 445,04

Spese Generali 15,000% su Euro 445,04 66,76

Totale Euro 511,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 511,80 51,18

Totale Euro 562,98

Prezzo di Applicazione Euro 562,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
411,35

2,83

5,482
73,067
0,503
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.10.e PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 454,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 6,787

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.900.e PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
color..... completa di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni:
800 x 2.150 mm

cad 1,0000 325,07 325,07

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 325,75 71,641

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,622

Totale Euro 359,44

Spese Generali 15,000% su Euro 359,44 53,92

Totale Euro 413,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 413,36 41,34

Totale Euro 454,70

Prezzo di Applicazione Euro 454,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
325,75

2,83

6,787
71,641
0,622

Pag. 3364 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.10.f PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 475,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 6,496

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.900.f PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
color..... completa di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni:
900 x 2.150 mm

cad 1,0000 341,17 341,17

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 341,85 71,959

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,596

Totale Euro 375,54

Spese Generali 15,000% su Euro 375,54 56,33

Totale Euro 431,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 431,87 43,19

Totale Euro 475,06

Prezzo di Applicazione Euro 475,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
341,85

2,83

6,496
71,959
0,596
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.10.g PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 491,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 6,276

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.900.g PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
color.....ompleta di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni:
1.000 x 2.150 mm

cad 1,0000 354,35 354,35

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 355,03 72,200

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,576

Totale Euro 388,72

Spese Generali 15,000% su Euro 388,72 58,31

Totale Euro 447,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 447,03 44,70

Totale Euro 491,73

Prezzo di Applicazione Euro 491,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
355,03

2,83

6,276
72,200
0,576
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.10.h PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 584,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 5,277

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.900.h PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
color.....ompleta di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni:
1.265 x 2.150 mm

cad 1,0000 427,96 427,96

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 428,64 73,291

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,484

Totale Euro 462,33

Spese Generali 15,000% su Euro 462,33 69,35

Totale Euro 531,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 531,68 53,17

Totale Euro 584,85

Prezzo di Applicazione Euro 584,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
428,64

2,83

5,277
73,291
0,484
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.100.a PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di
chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati
completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 4.298,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,718

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.918.a PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni:
1.500 x 2.000 mm

cad 1,0000 3.363,46 3.363,46

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 3.364,14 78,268

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,066

Totale Euro 3.397,83

Spese Generali 15,000% su Euro 3.397,83 509,67

Totale Euro 3.907,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.907,50 390,75

Totale Euro 4.298,25

Prezzo di Applicazione Euro 4.298,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
3.364,14

2,83

0,718
78,268
0,066
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.100.b PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di
chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati
completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 5.048,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,611

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.918.b PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni:
1.800 x 2.000 mm

cad 1,0000 3.956,91 3.956,91

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 3.957,59 78,384

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,056

Totale Euro 3.991,28

Spese Generali 15,000% su Euro 3.991,28 598,69

Totale Euro 4.589,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.589,97 459,00

Totale Euro 5.048,97

Prezzo di Applicazione Euro 5.048,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
3.957,59

2,83

0,611
78,384
0,056
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.100.c PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di
chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati
completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 5.559,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,555

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.918.c PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni:
2.100 x 2.000 mm

cad 1,0000 4.360,60 4.360,60

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 4.361,28 78,445

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,051

Totale Euro 4.394,97

Spese Generali 15,000% su Euro 4.394,97 659,25

Totale Euro 5.054,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.054,22 505,42

Totale Euro 5.559,64

Prezzo di Applicazione Euro 5.559,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
4.361,28

2,83

0,555
78,445
0,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.110.a PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
1.500 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di
chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati
completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 6.666,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,463

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.920.a PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 90 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni:
1.500 x 2.000 mm

cad 1,0000 5.235,74 5.235,74

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 5.236,42 78,546

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,042

Totale Euro 5.270,11

Spese Generali 15,000% su Euro 5.270,11 790,52

Totale Euro 6.060,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.060,63 606,06

Totale Euro 6.666,69

Prezzo di Applicazione Euro 6.666,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
5.236,42

2,83

0,463
78,546
0,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.110.b PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
1.800 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di
chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati
completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 7.958,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,388

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.920.b PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 90 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni:
1.800 x 2.000 mm

cad 1,0000 6.257,13 6.257,13

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 6.257,81 78,628

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,036

Totale Euro 6.291,50

Spese Generali 15,000% su Euro 6.291,50 943,73

Totale Euro 7.235,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 7.235,23 723,52

Totale Euro 7.958,75

Prezzo di Applicazione Euro 7.958,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
6.257,81

2,83

0,388
78,628
0,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.110.c PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
2.100 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di
chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati
completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 9.247,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,334

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.920.c PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 90 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni:
2.100 x 2.000 mm

cad 1,0000 7.276,20 7.276,20

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 7.276,88 78,687

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,031

Totale Euro 7.310,57

Spese Generali 15,000% su Euro 7.310,57 1.096,59

Totale Euro 8.407,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 8.407,16 840,72

Totale Euro 9.247,88

Prezzo di Applicazione Euro 9.247,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
7.276,88

2,83

0,334
78,687
0,031
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.120.a PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 120, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di
chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati
completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 7.867,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,392

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.922.a PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni:
1.500 x 2.000 mm

cad 1,0000 6.185,21 6.185,21

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 6.185,89 78,623

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,036

Totale Euro 6.219,58

Spese Generali 15,000% su Euro 6.219,58 932,94

Totale Euro 7.152,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 7.152,52 715,25

Totale Euro 7.867,77

Prezzo di Applicazione Euro 7.867,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
6.185,89

2,83

0,392
78,623
0,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.120.b PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 120, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di
chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati
completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 9.400,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,328

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.922.b PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni:
1.800 x 2.000 mm

cad 1,0000 7.396,56 7.396,56

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 7.397,24 78,693

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,030

Totale Euro 7.430,93

Spese Generali 15,000% su Euro 7.430,93 1.114,64

Totale Euro 8.545,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 8.545,57 854,56

Totale Euro 9.400,13

Prezzo di Applicazione Euro 9.400,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
7.397,24

2,83

0,328
78,693
0,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.120.c PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 120, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di
chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati
completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 10.803,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,286

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.922.c PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni:
2.100 x 2.000 mm

cad 1,0000 8.506,01 8.506,01

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 8.506,69 78,740

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,026

Totale Euro 8.540,38

Spese Generali 15,000% su Euro 8.540,38 1.281,06

Totale Euro 9.821,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 9.821,44 982,14

Totale Euro 10.803,58

Prezzo di Applicazione Euro 10.803,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
8.506,69

2,83

0,286
78,740
0,026
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.130.a MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO
O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE
BATTENTI
maniglione interno e placca esterna

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti

maniglione interno e placca esterna

cad 1,0000 183,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 17,85 9,722

3 ABR25_2.140.80.a

Materiali

MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione antipanico per porte REI interno e con placca
esterna

cad 1,0000 127,29 127,29

Totale Materiali 127,29 69,330

Totale Euro 145,14

Spese Generali 15,000% su Euro 145,14 21,77

Totale Euro 166,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 166,91 16,69

Totale Euro 183,60

Prezzo di Applicazione Euro 183,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,85
127,29

9,722
69,330
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.130.b MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO
O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE
BATTENTI
maniglione interno e maniglia esterna

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti

maniglione interno e maniglia esterna

cad 1,0000 200,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 17,85 8,915

3 ABR25_2.140.80.b

Materiali

MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione antipanico per porte REI interno e con maniglia
esterna

cad 1,0000 140,43 140,43

Totale Materiali 140,43 70,138

Totale Euro 158,28

Spese Generali 15,000% su Euro 158,28 23,74

Totale Euro 182,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 182,02 18,20

Totale Euro 200,22

Prezzo di Applicazione Euro 200,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,85
140,43

8,915
70,138
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.130.c MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO
O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE
BATTENTI
maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti

maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

cad 1,0000 208,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 17,85 8,554

3 ABR25_2.140.80.c

Materiali

MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione antipanico per porte REI interno e con maniglia
esterna dotata di serratura

cad 1,0000 147,11 147,11

Totale Materiali 147,11 70,499

Totale Euro 164,96

Spese Generali 15,000% su Euro 164,96 24,74

Totale Euro 189,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 189,70 18,97

Totale Euro 208,67

Prezzo di Applicazione Euro 208,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,85
147,11

8,554
70,499
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.130.d MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO
O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE
BATTENTI
Maniglione interno tipo push

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti

Maniglione interno tipo push

cad 1,0000 197,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 17,85 9,054

3 ABR25_2.140.80.d

Materiali

MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione antipanico per porte REI interno tipo pusc

cad 1,0000 138,01 138,01

Totale Materiali 138,01 69,999

Totale Euro 155,86

Spese Generali 15,000% su Euro 155,86 23,38

Totale Euro 179,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 179,24 17,92

Totale Euro 197,16

Prezzo di Applicazione Euro 197,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,85
138,01

9,054
69,999
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.130.e MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO
O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE
BATTENTI
Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti

Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura

cad 1,0000 207,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 17,85 8,609

3 ABR25_2.140.80.e

Materiali

MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione antipanico per porte REI interno tipo pusc con
maniglia esterna di apertura

cad 1,0000 146,05 146,05

Totale Materiali 146,05 70,440

Totale Euro 163,90

Spese Generali 15,000% su Euro 163,90 24,59

Totale Euro 188,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 188,49 18,85

Totale Euro 207,34

Prezzo di Applicazione Euro 207,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,85
146,05

8,609
70,440
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.130.f MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO
O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE
BATTENTI
Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti

Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura

cad 1,0000 204,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 17,85 8,731

3 ABR25_2.140.80.f

Materiali

MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione interno tipo pusc con sblocco esterno per
apertura

cad 1,0000 143,77 143,77

Totale Materiali 143,77 70,320

Totale Euro 161,62

Spese Generali 15,000% su Euro 161,62 24,24

Totale Euro 185,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 185,86 18,59

Totale Euro 204,45

Prezzo di Applicazione Euro 204,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,85
143,77

8,731
70,320
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.20.a PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 503,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 6,130

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.902.a PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
colore .....completa di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 800 x 2.000 mm

cad 1,0000 363,57 363,57

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 364,25 72,359

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,562

Totale Euro 397,94

Spese Generali 15,000% su Euro 397,94 59,69

Totale Euro 457,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 457,63 45,76

Totale Euro 503,39

Prezzo di Applicazione Euro 503,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
364,25

2,83

6,130
72,359
0,562
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.20.b PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 531,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 5,805

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.902.b PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
colore .....completa di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 900 x 2.000 mm

cad 1,0000 385,91 385,91

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 386,59 72,715

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,532

Totale Euro 420,28

Spese Generali 15,000% su Euro 420,28 63,04

Totale Euro 483,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 483,32 48,33

Totale Euro 531,65

Prezzo di Applicazione Euro 531,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
386,59

2,83

5,805
72,715
0,532
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.20.c PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 558,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 5,529

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.902.c PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
colore .....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni:
1.000 x 2.000 mm

cad 1,0000 406,83 406,83

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 407,51 73,015

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,507

Totale Euro 441,20

Spese Generali 15,000% su Euro 441,20 66,18

Totale Euro 507,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 507,38 50,74

Totale Euro 558,12

Prezzo di Applicazione Euro 558,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
407,51

2,83

5,529
73,015
0,507
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.20.d PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 649,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 4,749

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.902.d PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
colore .....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni:
1.265 x 2.000 mm

cad 1,0000 479,32 479,32

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 480,00 73,868

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,436

Totale Euro 513,69

Spese Generali 15,000% su Euro 513,69 77,05

Totale Euro 590,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 590,74 59,07

Totale Euro 649,81

Prezzo di Applicazione Euro 649,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
480,00

2,83

4,749
73,868
0,436
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.20.e PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 521,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 5,920

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.902.e PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
colore .....completa di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 800 x 2.150 mm

cad 1,0000 377,71 377,71

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 378,39 72,589

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,543

Totale Euro 412,08

Spese Generali 15,000% su Euro 412,08 61,81

Totale Euro 473,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 473,89 47,39

Totale Euro 521,28

Prezzo di Applicazione Euro 521,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
378,39

2,83

5,920
72,589
0,543
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.20.f PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 551,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 5,592

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.902.f PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
colore .....completa di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 900 x 2.150 mm

cad 1,0000 401,88 401,88

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 402,56 72,946

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,513

Totale Euro 436,25

Spese Generali 15,000% su Euro 436,25 65,44

Totale Euro 501,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 501,69 50,17

Totale Euro 551,86

Prezzo di Applicazione Euro 551,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
402,56

2,83

5,592
72,946
0,513
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.20.g PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 579,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 5,321

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.902.g PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
colore .....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni:
1.000 x 2.150 mm

cad 1,0000 424,11 424,11

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 424,79 73,242

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,488

Totale Euro 458,48

Spese Generali 15,000% su Euro 458,48 68,77

Totale Euro 527,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 527,25 52,73

Totale Euro 579,98

Prezzo di Applicazione Euro 579,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
424,79

2,83

5,321
73,242
0,488
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.20.h PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,
posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 686,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 4,496

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.902.h PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di
colore .....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna
ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni:
1.265 x 2.150 mm

cad 1,0000 508,22 508,22

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 508,90 74,143

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,412

Totale Euro 542,59

Spese Generali 15,000% su Euro 542,59 81,39

Totale Euro 623,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 623,98 62,40

Totale Euro 686,38

Prezzo di Applicazione Euro 686,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
508,90

2,83

4,496
74,143
0,412
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.a PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 740,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 4,165

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.a PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm

cad 1,0000 551,28 551,28

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 551,96 74,504

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,382

Totale Euro 585,65

Spese Generali 15,000% su Euro 585,65 87,85

Totale Euro 673,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 673,50 67,35

Totale Euro 740,85

Prezzo di Applicazione Euro 740,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
551,96

2,83

4,165
74,504
0,382
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.b PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 754,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 4,088

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.b PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.265 x 2.000 mm

cad 1,0000 562,32 562,32

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 563,00 74,588

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,375

Totale Euro 596,69

Spese Generali 15,000% su Euro 596,69 89,50

Totale Euro 686,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 686,19 68,62

Totale Euro 754,81

Prezzo di Applicazione Euro 754,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
563,00

2,83

4,088
74,588
0,375
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.c PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 763,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 4,040

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.c PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.300 x 2.000 mm

cad 1,0000 569,52 569,52

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 570,20 74,641

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,370

Totale Euro 603,89

Spese Generali 15,000% su Euro 603,89 90,58

Totale Euro 694,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 694,47 69,45

Totale Euro 763,92

Prezzo di Applicazione Euro 763,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
570,20

2,83

4,040
74,641
0,370
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.d PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 774,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,983

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.d PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.400 x 2.000 mm

cad 1,0000 578,10 578,10

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 578,78 74,703

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,365

Totale Euro 612,47

Spese Generali 15,000% su Euro 612,47 91,87

Totale Euro 704,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 704,34 70,43

Totale Euro 774,77

Prezzo di Applicazione Euro 774,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
578,78

2,83

3,983
74,703
0,365

Pag. 3394 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.e PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 787,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,916

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.e PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

cad 1,0000 588,54 588,54

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 589,22 74,775

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,359

Totale Euro 622,91

Spese Generali 15,000% su Euro 622,91 93,44

Totale Euro 716,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 716,35 71,64

Totale Euro 787,99

Prezzo di Applicazione Euro 787,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
589,22

2,83

3,916
74,775
0,359

Pag. 3395 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.f PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 799,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,861

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.f PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.600 x 2.000 mm

cad 1,0000 597,45 597,45

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 598,13 74,836

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,354

Totale Euro 631,82

Spese Generali 15,000% su Euro 631,82 94,77

Totale Euro 726,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 726,59 72,66

Totale Euro 799,25

Prezzo di Applicazione Euro 799,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
598,13

2,83

3,861
74,836
0,354
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.g PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 823,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,750

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.g PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm

cad 1,0000 616,22 616,22

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 616,90 74,957

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,344

Totale Euro 650,59

Spese Generali 15,000% su Euro 650,59 97,59

Totale Euro 748,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 748,18 74,82

Totale Euro 823,00

Prezzo di Applicazione Euro 823,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
616,90

2,83

3,750
74,957
0,344
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.h PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 854,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,613

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.h PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 2.000 x 2.000 mm

cad 1,0000 640,85 640,85

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 641,53 75,107

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,331

Totale Euro 675,22

Spese Generali 15,000% su Euro 675,22 101,28

Totale Euro 776,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 776,50 77,65

Totale Euro 854,15

Prezzo di Applicazione Euro 854,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
641,53

2,83

3,613
75,107
0,331
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.i PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 768,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 4,015

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.i PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.200 x 2.150 mm

cad 1,0000 573,18 573,18

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 573,86 74,668

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,368

Totale Euro 607,55

Spese Generali 15,000% su Euro 607,55 91,13

Totale Euro 698,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 698,68 69,87

Totale Euro 768,55

Prezzo di Applicazione Euro 768,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
573,86

2,83

4,015
74,668
0,368
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.j PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 777,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,970

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.j PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.265 x 2.150 mm

cad 1,0000 580,15 580,15

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 580,83 74,717

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,364

Totale Euro 614,52

Spese Generali 15,000% su Euro 614,52 92,18

Totale Euro 706,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 706,70 70,67

Totale Euro 777,37

Prezzo di Applicazione Euro 777,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
580,83

2,83

3,970
74,717
0,364
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.k PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 786,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,924

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.k PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.300 x 2.150 mm

cad 1,0000 587,36 587,36

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 588,04 74,768

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,360

Totale Euro 621,73

Spese Generali 15,000% su Euro 621,73 93,26

Totale Euro 714,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 714,99 71,50

Totale Euro 786,49

Prezzo di Applicazione Euro 786,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
588,04

2,83

3,924
74,768
0,360
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.l PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 800,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,855

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.l PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.400 x 2.150 mm

cad 1,0000 598,37 598,37

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 599,05 74,842

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,354

Totale Euro 632,74

Spese Generali 15,000% su Euro 632,74 94,91

Totale Euro 727,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 727,65 72,77

Totale Euro 800,42

Prezzo di Applicazione Euro 800,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
599,05

2,83

3,855
74,842
0,354
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.m PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 815,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,786

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.m PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.500 x 2.150 mm

cad 1,0000 609,97 609,97

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 610,65 74,918

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,347

Totale Euro 644,34

Spese Generali 15,000% su Euro 644,34 96,65

Totale Euro 740,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 740,99 74,10

Totale Euro 815,09

Prezzo di Applicazione Euro 815,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
610,65

2,83

3,786
74,918
0,347
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.n PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 827,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,731

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.n PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.600 x 2.150 mm

cad 1,0000 619,46 619,46

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 620,14 74,979

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,342

Totale Euro 653,83

Spese Generali 15,000% su Euro 653,83 98,07

Totale Euro 751,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 751,90 75,19

Totale Euro 827,09

Prezzo di Applicazione Euro 827,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
620,14

2,83

3,731
74,979
0,342
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.o PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 847,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,643

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.o PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 1.800 x 2.150 mm

cad 1,0000 635,25 635,25

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 635,93 75,074

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,334

Totale Euro 669,62

Spese Generali 15,000% su Euro 669,62 100,44

Totale Euro 770,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 770,06 77,01

Totale Euro 847,07

Prezzo di Applicazione Euro 847,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
635,93

2,83

3,643
75,074
0,334
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.30.p PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

cad 1,0000 876,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,519

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.905.p PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 60.
Dimensioni: 2.000 x 2.150 mm

cad 1,0000 658,86 658,86

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 659,54 75,210

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,323

Totale Euro 693,23

Spese Generali 15,000% su Euro 693,23 103,98

Totale Euro 797,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 797,21 79,72

Totale Euro 876,93

Prezzo di Applicazione Euro 876,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
659,54

2,83

3,519
75,210
0,323
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.a PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 831,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,710

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.a PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm

cad 1,0000 623,21 623,21

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 623,89 75,001

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,340

Totale Euro 657,58

Spese Generali 15,000% su Euro 657,58 98,64

Totale Euro 756,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 756,22 75,62

Totale Euro 831,84

Prezzo di Applicazione Euro 831,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
623,89

2,83

3,710
75,001
0,340
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.b PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 845,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,650

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.b PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.265 x 2.000 mm

cad 1,0000 634,04 634,04

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 634,72 75,067

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,335

Totale Euro 668,41

Spese Generali 15,000% su Euro 668,41 100,26

Totale Euro 768,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 768,67 76,87

Totale Euro 845,54

Prezzo di Applicazione Euro 845,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
634,72

2,83

3,650
75,067
0,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.c PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 863,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,575

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.c PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.300 x 2.000 mm

cad 1,0000 648,06 648,06

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 648,74 75,149

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,328

Totale Euro 682,43

Spese Generali 15,000% su Euro 682,43 102,36

Totale Euro 784,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 784,79 78,48

Totale Euro 863,27

Prezzo di Applicazione Euro 863,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
648,74

2,83

3,575
75,149
0,328
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.d PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 879,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,511

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.d PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.400 x 2.000 mm

cad 1,0000 660,51 660,51

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 661,19 75,219

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,322

Totale Euro 694,88

Spese Generali 15,000% su Euro 694,88 104,23

Totale Euro 799,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 799,11 79,91

Totale Euro 879,02

Prezzo di Applicazione Euro 879,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
661,19

2,83

3,511
75,219
0,322
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.e PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 903,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,417

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.e PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

cad 1,0000 679,50 679,50

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 680,18 75,320

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,313

Totale Euro 713,87

Spese Generali 15,000% su Euro 713,87 107,08

Totale Euro 820,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 820,95 82,10

Totale Euro 903,05

Prezzo di Applicazione Euro 903,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
680,18

2,83

3,417
75,320
0,313
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.f PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 924,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,340

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.f PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.600 x 2.000 mm

cad 1,0000 696,09 696,09

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 696,77 75,406

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,306

Totale Euro 730,46

Spese Generali 15,000% su Euro 730,46 109,57

Totale Euro 840,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 840,03 84,00

Totale Euro 924,03

Prezzo di Applicazione Euro 924,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
696,77

2,83

3,340
75,406
0,306
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.g PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 950,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,245

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.g PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm

cad 1,0000 717,35 717,35

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 718,03 75,508

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,298

Totale Euro 751,72

Spese Generali 15,000% su Euro 751,72 112,76

Totale Euro 864,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 864,48 86,45

Totale Euro 950,93

Prezzo di Applicazione Euro 950,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
718,03

2,83

3,245
75,508
0,298
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.h PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 1.003,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,075

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.h PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 2.000 x 2.000 mm

cad 1,0000 758,89 758,89

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 759,57 75,694

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,282

Totale Euro 793,26

Spese Generali 15,000% su Euro 793,26 118,99

Totale Euro 912,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 912,25 91,23

Totale Euro 1.003,48

Prezzo di Applicazione Euro 1.003,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
759,57

2,83

3,075
75,694
0,282
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.i PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 870,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,544

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.i PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.200 x 2.150 mm

cad 1,0000 653,96 653,96

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 654,64 75,182

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,325

Totale Euro 688,33

Spese Generali 15,000% su Euro 688,33 103,25

Totale Euro 791,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 791,58 79,16

Totale Euro 870,74

Prezzo di Applicazione Euro 870,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
654,64

2,83

3,544
75,182
0,325
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.j PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 895,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,448

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.j PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.265 x 2.150 mm

cad 1,0000 673,25 673,25

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 673,93 75,288

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,316

Totale Euro 707,62

Spese Generali 15,000% su Euro 707,62 106,14

Totale Euro 813,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 813,76 81,38

Totale Euro 895,14

Prezzo di Applicazione Euro 895,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
673,93

2,83

3,448
75,288
0,316
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.k PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 907,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,399

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.k PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.300 x 2.150 mm

cad 1,0000 683,25 683,25

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 683,93 75,340

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,312

Totale Euro 717,62

Spese Generali 15,000% su Euro 717,62 107,64

Totale Euro 825,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 825,26 82,53

Totale Euro 907,79

Prezzo di Applicazione Euro 907,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
683,93

2,83

3,399
75,340
0,312
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.l PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 931,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,313

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.l PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.400 x 2.150 mm

cad 1,0000 702,09 702,09

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 702,77 75,435

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,304

Totale Euro 736,46

Spese Generali 15,000% su Euro 736,46 110,47

Totale Euro 846,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 846,93 84,69

Totale Euro 931,62

Prezzo di Applicazione Euro 931,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
702,77

2,83

3,313
75,435
0,304
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.m PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 931,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,313

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.l PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.400 x 2.150 mm

cad 1,0000 702,09 702,09

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 702,77 75,435

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,304

Totale Euro 736,46

Spese Generali 15,000% su Euro 736,46 110,47

Totale Euro 846,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 846,93 84,69

Totale Euro 931,62

Prezzo di Applicazione Euro 931,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
702,77

2,83

3,313
75,435
0,304
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.n PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 952,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,241

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.n PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.600 x 2.150 mm

cad 1,0000 718,42 718,42

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 719,10 75,514

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,297

Totale Euro 752,79

Spese Generali 15,000% su Euro 752,79 112,92

Totale Euro 865,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 865,71 86,57

Totale Euro 952,28

Prezzo di Applicazione Euro 952,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
719,10

2,83

3,241
75,514
0,297
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.o PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 985,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 3,130

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.o PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 1.800 x 2.150 mm

cad 1,0000 744,91 744,91

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 745,59 75,634

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,287

Totale Euro 779,28

Spese Generali 15,000% su Euro 779,28 116,89

Totale Euro 896,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 896,17 89,62

Totale Euro 985,79

Prezzo di Applicazione Euro 985,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
745,59

2,83

3,130
75,634
0,287
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.40.p PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI
FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni
di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore
2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base
di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 1.041,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 2,963

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.906.p PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON
TELAIO PRESSOPIEGATO
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di
colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia
interna ed esterna con placche antincendio. REI 120.
Dimensioni: 2.000 x 2.150 mm

cad 1,0000 789,03 789,03

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 789,71 75,817

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,272

Totale Euro 823,40

Spese Generali 15,000% su Euro 823,40 123,51

Totale Euro 946,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 946,91 94,69

Totale Euro 1.041,60

Prezzo di Applicazione Euro 1.041,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
789,71

2,83

2,963
75,817
0,272
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.50.a SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
300x400 mm REI 60

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

cad 1,0000 230,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.140.908.a

Materiali

SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120
Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e
certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120.
Finestratura dimensioni 300x400 mm, spessore vetro 21 ±
2 mm, REI 60

cad 1,0000 181,93 181,93

Totale Euro 181,93

Spese Generali 15,000% su Euro 181,93 27,29

Totale Euro 209,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 209,22 20,92

Totale Euro 230,14

Prezzo di Applicazione Euro 230,14

Totale Materiali Euro 181,93 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.50.b SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
300x400 mm REI 120

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

cad 1,0000 368,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.140.908.b

Materiali

SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120
Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e
certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120.
Finestratura dimensioni 300x400 mm, spessore vetro 52 ±
3 mm, REI 120

cad 1,0000 291,08 291,08

Totale Euro 291,08

Spese Generali 15,000% su Euro 291,08 43,66

Totale Euro 334,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 334,74 33,47

Totale Euro 368,21

Prezzo di Applicazione Euro 368,21

Totale Materiali Euro 291,08 79,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.50.c SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
400x600 mm REI 60

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

cad 1,0000 340,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.140.908.c

Materiali

SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120
Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e
certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120.
Finestratura dimensioni 400x600 mm, spessore vetro 21 ±
2 mm, REI 60

cad 1,0000 269,25 269,25

Totale Euro 269,25

Spese Generali 15,000% su Euro 269,25 40,39

Totale Euro 309,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 309,64 30,96

Totale Euro 340,60

Prezzo di Applicazione Euro 340,60

Totale Materiali Euro 269,25 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.50.d SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
400x600 mm REI 120

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

cad 1,0000 629,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.140.908.d

Materiali

SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120
Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e
certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120.
Finestratura dimensioni 400x600 mm, spessore vetro 52 ±
3 mm, REI 120

cad 1,0000 497,25 497,25

Totale Euro 497,25

Spese Generali 15,000% su Euro 497,25 74,59

Totale Euro 571,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 571,84 57,18

Totale Euro 629,02

Prezzo di Applicazione Euro 629,02

Totale Materiali Euro 497,25 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.60.a SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
diametro 300 mm REI 60

Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

cad 1,0000 352,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.140.910.a

Materiali

SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120
Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e
certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120.
Finestratura con diametro 300 mm e spessore vetro 21 ± 2
mm, REI 60

cad 1,0000 278,95 278,95

Totale Euro 278,95

Spese Generali 15,000% su Euro 278,95 41,84

Totale Euro 320,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 320,79 32,08

Totale Euro 352,87

Prezzo di Applicazione Euro 352,87

Totale Materiali Euro 278,95 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.60.b SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
diametro 300 mm REI 120

Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

cad 1,0000 601,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.140.910.b

Materiali

SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120
Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e
certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120.
Finestratura con diametro 300 mm, REI 120

cad 1,0000 475,42 475,42

Totale Euro 475,42

Spese Generali 15,000% su Euro 475,42 71,31

Totale Euro 546,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 546,73 54,67

Totale Euro 601,40

Prezzo di Applicazione Euro 601,40

Totale Materiali Euro 475,42 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.60.c SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
diametro 400 mm REI 60

Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

cad 1,0000 744,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.140.910.c

Materiali

SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120
Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e
certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120.
Finestratura con diametro 400 mm e spessore vetro 21 ± 2
mm, REI 60

cad 1,0000 588,22 588,22

Totale Euro 588,22

Spese Generali 15,000% su Euro 588,22 88,23

Totale Euro 676,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 676,45 67,65

Totale Euro 744,10

Prezzo di Applicazione Euro 744,10

Totale Materiali Euro 588,22 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.60.d SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
diametro 400 mm REI 120

Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

cad 1,0000 744,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.140.910.c

Materiali

SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE SU
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120
Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e
certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120.
Finestratura con diametro 400 mm e spessore vetro 21 ± 2
mm, REI 60

cad 1,0000 588,22 588,22

Totale Materiali 588,22 79,051

Totale Euro 588,22

Spese Generali 15,000% su Euro 588,22 88,23

Totale Euro 676,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 676,45 67,65

Totale Euro 744,10

Prezzo di Applicazione Euro 744,10

Totale Materiali Euro 588,22 79,051

Pag. 3430 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.70.a PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
900 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 2.403,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 1,284

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.912.a PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....glia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati, completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni:
900 x 2.000 mm

cad 1,0000 1.865,66 1.865,66

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 1.866,34 77,650

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,118

Totale Euro 1.900,03

Spese Generali 15,000% su Euro 1.900,03 285,00

Totale Euro 2.185,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.185,03 218,50

Totale Euro 2.403,53

Prezzo di Applicazione Euro 2.403,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
1.866,34

2,83

1,284
77,650
0,118
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.70.b PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
1.200 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 3.153,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,979

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.912.b PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati, completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni:
1.200 x 2.000 mm

cad 1,0000 2.458,29 2.458,29

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 2.458,97 77,983

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,090

Totale Euro 2.492,66

Spese Generali 15,000% su Euro 2.492,66 373,90

Totale Euro 2.866,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.866,56 286,66

Totale Euro 3.153,22

Prezzo di Applicazione Euro 3.153,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
2.458,97

2,83

0,979
77,983
0,090
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.70.c PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
1.500 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 3.782,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,816

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.912.c PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati, completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni:
1.500 x 2.000 mm

cad 1,0000 2.955,52 2.955,52

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 2.956,20 78,161

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,075

Totale Euro 2.989,89

Spese Generali 15,000% su Euro 2.989,89 448,48

Totale Euro 3.438,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.438,37 343,84

Totale Euro 3.782,21

Prezzo di Applicazione Euro 3.782,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
2.956,20

2,83

0,816
78,161
0,075
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.70.d PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
1.750 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 4.425,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,697

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.912.d PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati, completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni:
1.750 x 2.000 mm

cad 1,0000 3.463,71 3.463,71

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 3.464,39 78,290

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,064

Totale Euro 3.498,08

Spese Generali 15,000% su Euro 3.498,08 524,71

Totale Euro 4.022,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.022,79 402,28

Totale Euro 4.425,07

Prezzo di Applicazione Euro 4.425,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
3.464,39

2,83

0,697
78,290
0,064
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.80.a PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
900 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 3.943,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,783

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.914.a PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 90 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....glia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati, completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni:
900 x 2.000 mm

cad 1,0000 3.082,83 3.082,83

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 3.083,51 78,197

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,072

Totale Euro 3.117,20

Spese Generali 15,000% su Euro 3.117,20 467,58

Totale Euro 3.584,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.584,78 358,48

Totale Euro 3.943,26

Prezzo di Applicazione Euro 3.943,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
3.083,51

2,83

0,783
78,197
0,072
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.80.b PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
1.200 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 5.376,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,574

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.914.b PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 90 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati, completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni:
1.200 x 2.000 mm

cad 1,0000 4.215,78 4.215,78

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 4.216,46 78,425

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,053

Totale Euro 4.250,15

Spese Generali 15,000% su Euro 4.250,15 637,52

Totale Euro 4.887,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.887,67 488,77

Totale Euro 5.376,44

Prezzo di Applicazione Euro 5.376,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
4.216,46

2,83

0,574
78,425
0,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.80.c PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
1.500 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 6.320,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,488

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.914.c PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 90 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati, completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni:
1.500 x 2.000 mm

cad 1,0000 4.962,04 4.962,04

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 4.962,72 78,518

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,045

Totale Euro 4.996,41

Spese Generali 15,000% su Euro 4.996,41 749,46

Totale Euro 5.745,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.745,87 574,59

Totale Euro 6.320,46

Prezzo di Applicazione Euro 6.320,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
4.962,72

2,83

0,488
78,518
0,045
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.80.d PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI
DIMENSIONI DI FORO MURO
1.750 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 7.555,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,408

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.914.d PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 90 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati, completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni:
1.750 x 2.000 mm

cad 1,0000 5.938,22 5.938,22

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 5.938,90 78,605

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,037

Totale Euro 5.972,59

Spese Generali 15,000% su Euro 5.972,59 895,89

Totale Euro 6.868,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.868,48 686,85

Totale Euro 7.555,33

Prezzo di Applicazione Euro 7.555,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
5.938,90

2,83

0,408
78,605
0,037
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.90.a REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
900 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 4.695,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,657

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.916.a PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....glia interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni:
900 x 2.000 mm

cad 1,0000 3.677,69 3.677,69

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 3.678,37 78,334

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,060

Totale Euro 3.712,06

Spese Generali 15,000% su Euro 3.712,06 556,81

Totale Euro 4.268,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.268,87 426,89

Totale Euro 4.695,76

Prezzo di Applicazione Euro 4.695,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
3.678,37

2,83

0,657
78,334
0,060

Pag. 3439 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.90.b REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.200 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 6.150,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,502

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.916.b PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....a interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati, completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni:
1.200 x 2.000 mm

cad 1,0000 4.827,79 4.827,79

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 4.828,47 78,504

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,046

Totale Euro 4.862,16

Spese Generali 15,000% su Euro 4.862,16 729,32

Totale Euro 5.591,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.591,48 559,15

Totale Euro 6.150,63

Prezzo di Applicazione Euro 6.150,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
4.828,47

2,83

0,502
78,504
0,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.90.c REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.500 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 7.623,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,405

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.916.c PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....a interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati, completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni:
1.500 x 2.000 mm

cad 1,0000 5.991,80 5.991,80

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 5.992,48 78,609

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,037

Totale Euro 6.026,17

Spese Generali 15,000% su Euro 6.026,17 903,93

Totale Euro 6.930,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.930,10 693,01

Totale Euro 7.623,11

Prezzo di Applicazione Euro 7.623,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
5.992,48

2,83

0,405
78,609
0,037
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.18.40.90.d REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.750 x 2.000 mm

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare
d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm,
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro
mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

cad 1,0000 8.976,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 0,344

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.916.d PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON
TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO
Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a
norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, c.....a interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati, completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni:
1.750 x 2.000 mm

cad 1,0000 7.061,95 7.061,95

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 7.062,63 78,676

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,032

Totale Euro 7.096,32

Spese Generali 15,000% su Euro 7.096,32 1.064,45

Totale Euro 8.160,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 8.160,77 816,08

Totale Euro 8.976,85

Prezzo di Applicazione Euro 8.976,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
7.062,63

2,83

0,344
78,676
0,032
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.10.a PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE
di castagno

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da
telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte
mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione,
impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali
riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici,
cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura:

mq 1,00 689,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 42,19 6,115

4 ABR25_2.140.350.a

Materiali

PORTONE A DUE BATTENTI
Portone a due battenti costituito da: telaio con listoni di
sezione cm 12x5.5, battenti a due riquadri o dogati con
liston.....icali incastrate a battita fra di loro e fissate con viti
ai listoni dei battenti. Portone a due battenti in legno
castagno

mq 1,00 501,71 501,71

Totale Materiali 501,71 72,716

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,222

Totale Euro 545,43

Spese Generali 15,000% su Euro 545,43 81,81

Totale Euro 627,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 627,24 62,72

Totale Euro 689,96

Prezzo di Applicazione Euro 689,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

42,19
501,71

1,53

6,115
72,716
0,222
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.10.b PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE
di pino russo

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da
telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte
mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione,
impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali
riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici,
cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura:

mq 1,00 627,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 42,19 6,719

4 ABR25_2.140.350.b

Materiali

PORTONE A DUE BATTENTI
Portone a due battenti costituito da: telaio con listoni di
sezione cm 12x5.5, battenti a due riquadri o dogati con
liston.....ali incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai
listoni dei battenti. Portone a due battenti in legno pino
russo

mq 1,00 452,65 452,65

Totale Materiali 452,65 72,088

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,244

Totale Euro 496,37

Spese Generali 15,000% su Euro 496,37 74,46

Totale Euro 570,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 570,83 57,08

Totale Euro 627,91

Prezzo di Applicazione Euro 627,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

42,19
452,65

1,53

6,719
72,088
0,244
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.10.c PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE
di pich-pine

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da
telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte
mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione,
impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali
riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici,
cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura:

mq 1,00 649,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 42,19 6,495

4 ABR25_2.140.350.c

Materiali

PORTONE A DUE BATTENTI
Portone a due battenti costituito da: telaio con listoni di
sezione cm 12x5.5, battenti a due riquadri o dogati con
liston.....cali incastrate a battita fra di loro e fissate con viti
ai listoni dei battenti. Portone a due battenti in legno pich-
pine

mq 1,00 469,74 469,74

Totale Materiali 469,74 72,320

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,236

Totale Euro 513,46

Spese Generali 15,000% su Euro 513,46 77,02

Totale Euro 590,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 590,48 59,05

Totale Euro 649,53

Prezzo di Applicazione Euro 649,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

42,19
469,74

1,53

6,495
72,320
0,236
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.10.d PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE
di douglas

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da
telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte
mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione,
impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali
riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici,
cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura:

mq 1,00 703,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 42,19 5,994

4 ABR25_2.140.350.d

Materiali

PORTONE A DUE BATTENTI
Portone a due battenti costituito da: telaio con listoni di
sezione cm 12x5.5, battenti a due riquadri o dogati con
liston.....ticali incastrate a battita fra di loro e fissate con viti
ai listoni dei battenti. Portone a due battenti in legno
douglas

mq 1,00 512,74 512,74

Totale Materiali 512,74 72,841

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,217

Totale Euro 556,46

Spese Generali 15,000% su Euro 556,46 83,47

Totale Euro 639,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 639,93 63,99

Totale Euro 703,92

Prezzo di Applicazione Euro 703,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

42,19
512,74

1,53

5,994
72,841
0,217
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.100.a PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO
O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di pioppo

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con

o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm 

liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; 

intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con 

riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 

4 mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in 

opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi 

incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

mq 1,00 194,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 7,214

4 ABR25_2.140.450.a

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI
RIVESTITA DI COMPENSATO DI MOGANO
Porta interna in legno a due battenti, tamburata a struttura
cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da:
.....compensato di legno di mogano lucidato da cm 0,4.
Porta in legno di abete con rivestimento in compensato in
legno di pioppo

mq 1,00 137,45 137,45

Totale Materiali 137,45 70,523

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,528

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,785

Totale Euro 154,07

Spese Generali 15,000% su Euro 154,07 23,11

Totale Euro 177,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,18 17,72

Totale Euro 194,90

Prezzo di Applicazione Euro 194,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
137,45

1,53
1,03

7,214
70,523
0,785
0,528
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.100.b PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO
O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con

o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm 

liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; 

intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con 

riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 

4 mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in 

opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi 

incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

mq 1,00 206,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 6,810

4 ABR25_2.140.450.b

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI
RIVESTITA DI COMPENSATO DI MOGANO
Porta interna in legno a due battenti, tamburata a struttura
cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da:
.....compensato di legno di mogano lucidato da cm 0,4.
Porta in legno di abete con rivestimento in compensato in
legno di mogano

mq 1,00 146,58 146,58

Totale Materiali 146,58 71,000

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,499

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,741

Totale Euro 163,20

Spese Generali 15,000% su Euro 163,20 24,48

Totale Euro 187,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,68 18,77

Totale Euro 206,45

Prezzo di Applicazione Euro 206,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
146,58

1,53
1,03

6,810
71,000
0,741
0,499
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.110.a PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO
O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di pioppo

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con

o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm 

liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; 

intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i 

relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede 

di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta 

in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e 

bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

mq 1,00 175,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 7,997

4 ABR25_2.140.460.a

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A UN BATTENTE
Porta interna in legno abete a un battente tamburata a
struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetro fisso od
apribil.....ivestita sulle due facce di compensato da cm 0,4.
Porta in legno di abete con rivestimento in compensato in
legno di pioppo

mq 1,00 122,37 122,37

Totale Materiali 122,37 69,600

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,586

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,870

Totale Euro 138,99

Spese Generali 15,000% su Euro 138,99 20,85

Totale Euro 159,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 159,84 15,98

Totale Euro 175,82

Prezzo di Applicazione Euro 175,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
122,37

1,53
1,03

7,997
69,600
0,870
0,586
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.110.b PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO
O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con

o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm 

liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; 

intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i 

relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede 

di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta 

in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e 

bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

mq 1,00 183,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 7,656

4 ABR25_2.140.460.b

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A UN BATTENTE
Porta interna in legno abete a un battente tamburata a
struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetro fisso od
apribil.....ivestita sulle due facce di compensato da cm 0,4.
Porta in legno di abete con rivestimento in compensato in
legno di mogano

mq 1,00 128,55 128,55

Totale Materiali 128,55 69,997

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,561

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,833

Totale Euro 145,17

Spese Generali 15,000% su Euro 145,17 21,78

Totale Euro 166,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 166,95 16,70

Totale Euro 183,65

Prezzo di Applicazione Euro 183,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
128,55

1,53
1,03

7,656
69,997
0,833
0,561
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.120.a PORTA VETRATA AD UN BATTENTE, CON O SENZA SOPRALUCE FISSO
in legno pino russo

Porta vetrata ad un battente, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di
sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti
apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri, questi esclusi;
fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare,
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone,
ganci e ritieni, serratura

mq 1,00 253,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 21,09 8,333

4 ABR25_2.140.470.a

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE VETRATA
Porta interna in legno abete, tamburata a struttura
cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da:
telaio ma.....artone pressato bachelizzato, rivestita sulle due
facce di compensato da cm 0,4. Porta interna vetrata in
legno pino russo

mq 1,00 176,43 176,43

Totale Materiali 176,43 69,708

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,407

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,605

Totale Euro 200,08

Spese Generali 15,000% su Euro 200,08 30,01

Totale Euro 230,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 230,09 23,01

Totale Euro 253,10

Prezzo di Applicazione Euro 253,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,09
176,43

1,53
1,03

8,333
69,708
0,605
0,407
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.120.b PORTA VETRATA AD UN BATTENTE, CON O SENZA SOPRALUCE FISSO
in legno di abete

Porta vetrata ad un battente, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di
sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti
apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri, questi esclusi;
fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare,
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone,
ganci e ritieni, serratura

mq 1,00 272,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 21,09 7,748

4 ABR25_2.140.470.b

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE VETRATA
Porta interna in legno abete, tamburata a struttura
cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da:
telaio ma.....n cartone pressato bachelizzato, rivestita sulle
due facce di compensato da cm 0,4. Porta interna vetrata in
legno di abete

mq 1,00 191,53 191,53

Totale Materiali 191,53 70,361

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,378

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,562

Totale Euro 215,18

Spese Generali 15,000% su Euro 215,18 32,28

Totale Euro 247,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 247,46 24,75

Totale Euro 272,21

Prezzo di Applicazione Euro 272,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,09
191,53

1,53
1,03

7,748
70,361
0,562
0,378
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.120.c PORTA VETRATA AD UN BATTENTE, CON O SENZA SOPRALUCE FISSO
in legno pich-pine o douglas

Porta vetrata ad un battente, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di
sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti
apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri, questi esclusi;
fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare,
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone,
ganci e ritieni, serratura

mq 1,00 307,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 21,09 6,859

4 ABR25_2.140.470.c

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE VETRATA
Porta interna in legno abete, tamburata a struttura
cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da:
telaio ma.....ressato bachelizzato, rivestita sulle due facce di
compensato da cm 0,4. Porta interna vetrata in legno pich-
pine o douglas

mq 1,00 219,43 219,43

Totale Materiali 219,43 71,362

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,335

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,498

Totale Euro 243,08

Spese Generali 15,000% su Euro 243,08 36,46

Totale Euro 279,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 279,54 27,95

Totale Euro 307,49

Prezzo di Applicazione Euro 307,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,09
219,43

1,53
1,03

6,859
71,362
0,498
0,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.130.a SCURETTO DI LEGNO CON INTELAIATURA DI LISTONI
in legno di abete

Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, 

lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in 

compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera 

completo di ferramenta.Minimo contabilizzabile m² 1,00

mq 1,00 148,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 7,03 4,749

4 ABR25_2.140.340.a

Materiali

SCURETTO
Scuretto con intelaiatura di listoni di sezione cm 7 x 3
lavorato con specchiature a riquadro di spessore ricavato
cm 2 o con pannelli di compensato di pioppo di spessore cm
0.4 ad ante fisse o ripiegabili. Scuretto in legno di abete

mq 1,00 109,73 109,73

Totale Materiali 109,73 74,127

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,176

Totale Euro 117,02

Spese Generali 15,000% su Euro 117,02 17,55

Totale Euro 134,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,57 13,46

Totale Euro 148,03

Prezzo di Applicazione Euro 148,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,03
109,73

0,26

4,749
74,127
0,176
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.130.b SCURETTO DI LEGNO CON INTELAIATURA DI LISTONI
in legno di douglas

Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, 

lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in 

compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera 

completo di ferramenta.Minimo contabilizzabile m² 1,00

mq 1,00 154,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 7,03 4,540

4 ABR25_2.140.340.b

Materiali

SCURETTO
Scuretto con intelaiatura di listoni di sezione cm 7 x 3
lavorato con specchiature a riquadro di spessore ricavato
cm 2 o con pannelli di compensato di pioppo di spessore cm
0.4 ad ante fisse o ripiegabili. Scuretto in legno douglas

mq 1,00 115,10 115,10

Totale Materiali 115,10 74,340

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,168

Totale Euro 122,39

Spese Generali 15,000% su Euro 122,39 18,36

Totale Euro 140,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,75 14,08

Totale Euro 154,83

Prezzo di Applicazione Euro 154,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,03
115,10

0,26

4,540
74,340
0,168
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.20.a PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO
La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad
un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220

Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una
doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e
nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n
4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio,
più il mezzo giro di servizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso
con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura
dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto
di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di
almeno n 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in
lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con
saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo
trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli,
spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di
acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a
testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la
serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a
filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in
alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569.

cad 1,0000 1.124,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 84,53 7,519

4 ABR25_2.140.355.a

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO
Portoncino blindato realizzato con battente costituito da una
doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di
mm.....rtificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI
9569. Portoncino blindato ad un'anta dimensioni cm 80-85-
90 x 210-220

cad 1,0000 800,34 800,34

Totale Materiali 800,34 71,188

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,073

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0200 152,75 3,06

Totale Specie2 3,06 0,272

Totale Euro 888,75

Spese Generali 15,000% su Euro 888,75 133,31

Totale Euro 1.022,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.022,06 102,21

Totale Euro 1.124,27

Prezzo di Applicazione Euro 1.124,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

84,53
800,34

3,06
0,82

7,519
71,188
0,272
0,073
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.20.b PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO
La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. A due
ante dimensioni cm 90-110 x 210-220

Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una
doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e
nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n
4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio,
più il mezzo giro di servizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso
con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura
dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto
di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di
almeno n 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in
lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con
saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo
trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli,
spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di
acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a
testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la
serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a
filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in
alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569.

cad 1,0000 1.651,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 84,53 5,118

4 ABR25_2.140.355.b

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO
Portoncino blindato realizzato con battente costituito da una
doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di
mm.....certificata in classe 1 antintrusione secondo norma
UNI 9569. Portoncino blindato a due ante dimensioni cm 90
-110 x 210-220

cad 1,0000 1.217,13 1.217,13

Totale Materiali 1.217,13 73,698

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,050

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0200 152,75 3,06

Totale Specie2 3,06 0,185

Totale Euro 1.305,54

Spese Generali 15,000% su Euro 1.305,54 195,83

Totale Euro 1.501,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.501,37 150,14

Totale Euro 1.651,51

Prezzo di Applicazione Euro 1.651,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

84,53
1.217,13

3,06
0,82

5,118
73,698
0,185
0,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.30.a PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE
In legno castagno

Porta di caposcala ad un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;
battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a
telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con
cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20

mq 1,00 549,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 6,397

4 ABR25_2.140.370.a

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON
PANNELLI CM 2,5
Porta di caposcala composta da: telaio maestro di sezione
cm 9x5; battente formato da listoni di sezione cm 8x5,5
scornici.....stita con pannelli di spessore cm 2,5 bugnati e
con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In
legno castagno

mq 1,00 396,96 396,96

Totale Materiali 396,96 72,227

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,149

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,278

Totale Euro 434,47

Spese Generali 15,000% su Euro 434,47 65,17

Totale Euro 499,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 499,64 49,96

Totale Euro 549,60

Prezzo di Applicazione Euro 549,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
396,96

1,53
0,82

6,397
72,227
0,278
0,149
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.30.b PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE
In legno pino russo

Porta di caposcala ad un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;
battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a
telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con
cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20

mq 1,00 410,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 8,573

4 ABR25_2.140.370.b

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON
PANNELLI CM 2,5
Porta di caposcala composta da: telaio maestro di sezione
cm 9x5; battente formato da listoni di sezione cm 8x5,5
scornici.....ita con pannelli di spessore cm 2,5 bugnati e con
cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In legno
pino russo

mq 1,00 286,69 286,69

Totale Materiali 286,69 69,906

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,200

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,373

Totale Euro 324,20

Spese Generali 15,000% su Euro 324,20 48,63

Totale Euro 372,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 372,83 37,28

Totale Euro 410,11

Prezzo di Applicazione Euro 410,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
286,69

1,53
0,82

8,573
69,906
0,373
0,200
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.30.c PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE
In legno douglas

Porta di caposcala ad un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;
battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a
telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con
cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20

mq 1,00 451,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 7,779

4 ABR25_2.140.370.c

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON
PANNELLI CM 2,5
Porta di caposcala composta da: telaio maestro di sezione
cm 9x5; battente formato da listoni di sezione cm 8x5,5
scornici.....estita con pannelli di spessore cm 2,5 bugnati e
con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In
legno douglas

mq 1,00 319,77 319,77

Totale Materiali 319,77 70,752

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,181

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,339

Totale Euro 357,28

Spese Generali 15,000% su Euro 357,28 53,59

Totale Euro 410,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 410,87 41,09

Totale Euro 451,96

Prezzo di Applicazione Euro 451,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
319,77

1,53
0,82

7,779
70,752
0,339
0,181
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.30.d PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE
In legno di pioppo

Porta di caposcala ad un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;
battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a
telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con
cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20

mq 1,00 420,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 8,360

4 ABR25_2.140.410.a

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE rivestita sulle due
facce da compensato dello spessore di mm 4
Porta di caposcala a un battente, tamburata a struttura
cellulare, composta da: telaio maestro a spessore di abete
di sezi.....spessore di mm 4, con zoccoletto al piede sulla
faccia esterna di altezza cm 10. Porta di caposcala in
compensato di pioppo

mq 1,00 294,96 294,96

Totale Materiali 294,96 70,133

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,195

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,364

Totale Euro 332,47

Spese Generali 15,000% su Euro 332,47 49,87

Totale Euro 382,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 382,34 38,23

Totale Euro 420,57

Prezzo di Applicazione Euro 420,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
294,96

1,53
0,82

8,360
70,133
0,364
0,195
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.30.e PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE
In legno di mogano

Porta di caposcala ad un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;
battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a
telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con
cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20

mq 1,00 403,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 8,722

4 ABR25_2.140.410.b

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE rivestita sulle due
facce da compensato dello spessore di mm 4
Porta di caposcala a un battente, tamburata a struttura
cellulare, composta da: telaio maestro a spessore di abete
di sezi.....di mm 4, con zoccoletto al piede sulla faccia
esterna di altezza cm 10. Porta di caposcala in compensato
di mogano lucidato

mq 1,00 281,18 281,18

Totale Materiali 281,18 69,747

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,203

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,380

Totale Euro 318,69

Spese Generali 15,000% su Euro 318,69 47,80

Totale Euro 366,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 366,49 36,65

Totale Euro 403,14

Prezzo di Applicazione Euro 403,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
281,18

1,53
0,82

8,722
69,747
0,380
0,203
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.40.a PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In compensato di pioppo

Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;  formato
da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore
altezza cm 20 e posta in opera

mq 1,00 256,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 13,697

4 ABR25_2.140.360.d

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON
PANNELLI CM 1,5
Porta di caposcala a un battente composta da telaio
maestro sezione cm 9 x 5 formato da listoni di sezione cm 8
x 4.5 scor.....posti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con
cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In
compensato di pioppo

mq 1,00 165,40 165,40

Totale Materiali 165,40 64,436

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,319

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,596

Totale Euro 202,91

Spese Generali 15,000% su Euro 202,91 30,44

Totale Euro 233,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 233,35 23,34

Totale Euro 256,69

Prezzo di Applicazione Euro 256,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
165,40

1,53
0,82

13,697
64,436
0,596
0,319
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.40.b PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In legno di mogano

Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;  formato
da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore
altezza cm 20 e posta in opera

mq 1,00 350,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 10,038

4 ABR25_2.140.360.e

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON
PANNELLI CM 1,5
Porta di caposcala a un battente composta da: telaio
maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8
x 4.5 scor.....nnelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce
inferiore altezza cm 20 e posta in opera: In compensato di
mogano lucidato

mq 1,00 239,39 239,39

Totale Materiali 239,39 68,342

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,234

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,437

Totale Euro 276,90

Spese Generali 15,000% su Euro 276,90 41,54

Totale Euro 318,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 318,44 31,84

Totale Euro 350,28

Prezzo di Applicazione Euro 350,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
239,39

1,53
0,82

10,038
68,342
0,437
0,234
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.40.c PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In legno di abete

Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;  formato
da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore
altezza cm 20 e posta in opera

mq 1,00 306,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 11,488

4 ABR25_2.140.360.f

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON
PANNELLI CM 1,5
Porta di caposcala a un battente composta da: telaio
maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8
x 4.5 scor.....ivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice
ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera: In
legno di abete

mq 1,00 204,44 204,44

Totale Materiali 204,44 66,797

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,268

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,500

Totale Euro 241,95

Spese Generali 15,000% su Euro 241,95 36,29

Totale Euro 278,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 278,24 27,82

Totale Euro 306,06

Prezzo di Applicazione Euro 306,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
204,44

1,53
0,82

11,488
66,797
0,500
0,268
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.40.d PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In legno di castagno

Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;  formato
da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore
altezza cm 20 e posta in opera

mq 1,00 491,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 7,161

4 ABR25_2.140.360.a

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON
PANNELLI CM 1,5
Porta di caposcala a un battente, composta da telaio
maestro sezione cm 9 x 5 formato da listoni di sezione cm 8
x 4.5 sco.....rapposti e rivestiti con pannelli di cm 1.5 con
cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In legno
di castagno

mq 1,00 350,65 350,65

Totale Materiali 350,65 71,413

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,167

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,312

Totale Euro 388,16

Spese Generali 15,000% su Euro 388,16 58,22

Totale Euro 446,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 446,38 44,64

Totale Euro 491,02

Prezzo di Applicazione Euro 491,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
350,65

1,53
0,82

7,161
71,413
0,312
0,167
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.40.e PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In legno di pino russo

Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;  formato
da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore
altezza cm 20 e posta in opera

mq 1,00 361,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 9,713

4 ABR25_2.140.360.b

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON
PANNELLI CM 1,5
Porta di caposcala a un battente, composta da telaio
maestro sezione cm 9 x 5 formato da listoni di sezione cm 8
x 4.5 sco.....vrapposti e rivestiti con pannelli di cm 1.5 con
cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In legno
pino russo

mq 1,00 248,65 248,65

Totale Materiali 248,65 68,690

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,227

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,423

Totale Euro 286,16

Spese Generali 15,000% su Euro 286,16 42,92

Totale Euro 329,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 329,08 32,91

Totale Euro 361,99

Prezzo di Applicazione Euro 361,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
248,65

1,53
0,82

9,713
68,690
0,423
0,227

Pag. 3467 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.40.f PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In legno di douglas

Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;  formato
da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore
altezza cm 20 e posta in opera

mq 1,00 399,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 8,798

4 ABR25_2.140.360.c

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON
PANNELLI CM 1,5
Porta di caposcala a un battente, composta da telaio
maestro sezione cm 9 x 5 formato da listoni di sezione cm 8
x 4.5 sco..... sovrapposti e rivestiti con pannelli di cm 1.5
con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In
legno douglas

mq 1,00 278,42 278,42

Totale Materiali 278,42 69,666

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,205

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,383

Totale Euro 315,93

Spese Generali 15,000% su Euro 315,93 47,39

Totale Euro 363,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 363,32 36,33

Totale Euro 399,65

Prezzo di Applicazione Euro 399,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
278,42

1,53
0,82

8,798
69,666
0,383
0,205
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.50.a PORTA CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE
A un battente rivestita in compensato di pioppo

Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio
maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale
ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5.5, intelaiatura interna di
listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da
compensato dello spessore mm 5, con zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza
cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato e posta in
opera

mq 1,00 354,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 9,923

4 ABR25_2.140.390.a

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE
Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo
battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete
sezio.....cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e
rivestimento di compensato: A un battente rivestita in
compensato di pioppo

mq 1,00 242,59 242,59

Totale Materiali 242,59 68,464

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,231

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,432

Totale Euro 280,10

Spese Generali 15,000% su Euro 280,10 42,02

Totale Euro 322,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 322,12 32,21

Totale Euro 354,33

Prezzo di Applicazione Euro 354,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
242,59

1,53
0,82

9,923
68,464
0,432
0,231
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.50.b PORTA CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE
A un battente rivestita in legno pregiato

Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio
maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale
ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5.5, intelaiatura interna di
listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da
compensato dello spessore mm 5, con zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza
cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato e posta in
opera

mq 1,00 410,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 8,573

4 ABR25_2.140.390.b

Materiali

PORTA DI CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE
Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo
battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete
sezio.....tezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete
e rivestimento di compensato: A un battente rivestita in
legno pregiato

mq 1,00 286,69 286,69

Totale Materiali 286,69 69,906

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,016000 51,40 0,82

Totale Noli 0,82 0,200

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,373

Totale Euro 324,20

Spese Generali 15,000% su Euro 324,20 48,63

Totale Euro 372,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 372,83 37,28

Totale Euro 410,11

Prezzo di Applicazione Euro 410,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,16
286,69

1,53
0,82

8,573
69,906
0,373
0,200
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.60.a PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA
SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 20 CM
Porta interna in legno di abete due battenti

Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;
battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio
a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a
20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

mq 1,00 339,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 4,143

4 ABR25_2.140.420.a

Materiali

PORTA INTERNA ARMATI A TELAIO CON PANNELLI
BUGNATI
Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a
vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o
con..... di spessore cm 2.5 e mostra scorniciata; fascia
inferiore di altezza cm 20. Porta interna in legno di abete a
due battenti

mq 1,00 251,63 251,63

Totale Materiali 251,63 74,153

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,304

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,451

Totale Euro 268,25

Spese Generali 15,000% su Euro 268,25 40,24

Totale Euro 308,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 308,49 30,85

Totale Euro 339,34

Prezzo di Applicazione Euro 339,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
251,63

1,53
1,03

4,143
74,153
0,451
0,304
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.60.b PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA
SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 20 CM
Porta interna in legno di abete ad un battente

Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;
battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio
a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a
20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

mq 1,00 241,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 5,831

4 ABR25_2.140.420.b

Materiali

PORTA INTERNA ARMATI A TELAIO CON PANNELLI
BUGNATI
Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a
vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o
con.....i di spessore cm 2.5 e mostra scorniciata; fascia
inferiore di altezza cm 20. Porta interna in legno di abete a
un battente

mq 1,00 174,00 174,00

Totale Materiali 174,00 72,160

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,427

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,635

Totale Euro 190,62

Spese Generali 15,000% su Euro 190,62 28,59

Totale Euro 219,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 219,21 21,92

Totale Euro 241,13

Prezzo di Applicazione Euro 241,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
174,00

1,53
1,03

5,831
72,160
0,635
0,427
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.70.a PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA
SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 30 CM
Porta interna in legno di abete due battenti

Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;
battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio
con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa
ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti,
maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni,  serratura

mq 1,00 337,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 21,09 6,254

4 ABR25_2.140.425.a

Materiali

PORTA INTERNA ARMATI A TELAIO CON CON RIQUADRI
PER VETRI
Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a
vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o
con....., armati a telaio con riquadri per vetri, fascia
inferiore di altezza cm 30. Porta interna in legno di abete a
due battenti

mq 1,00 242,92 242,92

Totale Materiali 242,92 72,036

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,305

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,454

Totale Euro 266,57

Spese Generali 15,000% su Euro 266,57 39,99

Totale Euro 306,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 306,56 30,66

Totale Euro 337,22

Prezzo di Applicazione Euro 337,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,09
242,92

1,53
1,03

6,254
72,036
0,454
0,305
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.70.b PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA
SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 30 CM
Porta interna in legno di abete ad un battente

Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;
battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio
con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa
ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti,
maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni,  serratura

mq 1,00 249,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 21,09 8,463

4 ABR25_2.140.425.b

Materiali

PORTA INTERNA ARMATI A TELAIO CON CON RIQUADRI
PER VETRI
Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a
vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o
con.....e, armati a telaio con riquadri per vetri, fascia
inferiore di altezza cm 30. Porta interna in legno di abete a
un battente

mq 1,00 173,34 173,34

Totale Materiali 173,34 69,561

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,413

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,614

Totale Euro 196,99

Spese Generali 15,000% su Euro 196,99 29,55

Totale Euro 226,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 226,54 22,65

Totale Euro 249,19

Prezzo di Applicazione Euro 249,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,09
173,34

1,53
1,03

8,463
69,561
0,614
0,413
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.80.a PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO
O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
rivestimento in compensato in legno di pioppo

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con

o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm 

liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; 

intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita 

sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 

10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, 

saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

mq 1,00 201,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 6,969

4 ABR25_2.140.430.a

Materiali

PORTA INTERNA ARMATI CON RIQUADRI SENZA PANNELLI
Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a
vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o
con.....elli; fascia inferiore di altezza cm 20, con incassi per
vetri. Porta interna rivestimento in compensato in legno di
pioppo

mq 1,00 142,87 142,87

Totale Materiali 142,87 70,815

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,511

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,758

Totale Euro 159,49

Spese Generali 15,000% su Euro 159,49 23,92

Totale Euro 183,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 183,41 18,34

Totale Euro 201,75

Prezzo di Applicazione Euro 201,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
142,87

1,53
1,03

6,969
70,815
0,758
0,511
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.80.b PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO
O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno mogano lucidato

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con

o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm 

liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; 

intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita 

sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 

10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, 

saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

mq 1,00 225,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 6,244

4 ABR25_2.140.430.b

Materiali

PORTA INTERNA ARMATI CON RIQUADRI SENZA PANNELLI
Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a
vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o
con.....fascia inferiore di altezza cm 20, con incassi per
vetri. Porta interna rivestimento in compensato in legno
mogano lucidato

mq 1,00 161,38 161,38

Totale Materiali 161,38 71,670

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,457

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,679

Totale Euro 178,00

Spese Generali 15,000% su Euro 178,00 26,70

Totale Euro 204,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 204,70 20,47

Totale Euro 225,17

Prezzo di Applicazione Euro 225,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
161,38

1,53
1,03

6,244
71,670
0,679
0,457
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.90.a PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO
O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di pioppo

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con

o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm 

liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; 

intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di 

compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con 

mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a 

rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, 

serratura

mq 1,00 183,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 7,683

4 ABR25_2.140.440.a

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE
BATTENTIRIVESTITA DI COMPENSATO DI PIOPPO
Porta interna in legno abete a due battenti tamburata a
struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso,
composta.....ulle due facce di compensato di pioppo da cm
0,4. Porta interna tamburata con rivestimento in
compensato in legno di pioppo

mq 1,00 128,04 128,04

Totale Materiali 128,04 69,967

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,563

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,836

Totale Euro 144,66

Spese Generali 15,000% su Euro 144,66 21,70

Totale Euro 166,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 166,36 16,64

Totale Euro 183,00

Prezzo di Applicazione Euro 183,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
128,04

1,53
1,03

7,683
69,967
0,836
0,563
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.10.90.b PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO
O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con

o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm 

liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; 

intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di 

compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con 

mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a 

rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, 

serratura

mq 1,00 193,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 7,280

4 ABR25_2.140.440.b

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE
BATTENTIRIVESTITA DI COMPENSATO DI PIOPPO
Porta interna in legno abete a due battenti tamburata a
struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso,
composta.....ulle due facce di compensato di pioppo da cm
0,4. Porta interna tamburata con rivestimento in
compensato in legno di mogano

mq 1,00 136,05 136,05

Totale Materiali 136,05 70,445

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,533

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 152,75 1,53

Totale Specie2 1,53 0,792

Totale Euro 152,67

Spese Generali 15,000% su Euro 152,67 22,90

Totale Euro 175,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,57 17,56

Totale Euro 193,13

Prezzo di Applicazione Euro 193,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,06
136,05

1,53
1,03

7,280
70,445
0,792
0,533
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.10.a PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA CIECA LISCIA
Con anta cieca liscia: noce tanganika

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm.
Con anta cieca liscia

cad 1,0000 312,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 4,504

4 ABR25_2.140.492.a

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE
TAMBURATA E BORDI IMPIALLICIATI
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....ni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Porta interna
in legno noce tanganika con anta mobile tamburata e bordi
impiallacciati

cad 1,0000 232,44 232,44

Totale Materiali 232,44 74,464

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,083

Totale Euro 246,76

Spese Generali 15,000% su Euro 246,76 37,01

Totale Euro 283,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 283,77 28,38

Totale Euro 312,15

Prezzo di Applicazione Euro 312,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
232,44

0,26

4,504
74,464
0,083
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.10.b PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA CIECA LISCIA
Con anta cieca liscia: laccata bianca

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm.
Con anta cieca liscia

cad 1,0000 358,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 3,922

4 ABR25_2.140.492.b

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE
TAMBURATA E BORDI IMPIALLICIATI
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....ni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Porta interna
in legno laccato bianco con anta mobile tamburata e bordi
impiallacciati

cad 1,0000 269,05 269,05

Totale Materiali 269,05 75,055

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,073

Totale Euro 283,37

Spese Generali 15,000% su Euro 283,37 42,51

Totale Euro 325,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 325,88 32,59

Totale Euro 358,47

Prezzo di Applicazione Euro 358,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
269,05

0,26

3,922
75,055
0,073
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.10.c PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA CIECA LISCIA
Con anta cieca liscia: rovere naturale

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm.
Con anta cieca liscia

cad 1,0000 389,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 3,607

4 ABR25_2.140.492.c

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE
TAMBURATA E BORDI IMPIALLICIATI
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....i standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Porta interna in
legno rovere naturale con anta mobile tamburata e bordi
impiallacciati

cad 1,0000 293,86 293,86

Totale Materiali 293,86 75,378

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,067

Totale Euro 308,18

Spese Generali 15,000% su Euro 308,18 46,23

Totale Euro 354,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 354,41 35,44

Totale Euro 389,85

Prezzo di Applicazione Euro 389,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
293,86

0,26

3,607
75,378
0,067
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.20.a PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO
VETRO
Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: noce tanganika

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri,  chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm.
Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro

cad 1,0000 355,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 3,951

4 ABR25_2.140.494.a

Materiali

PORTA INTERNA CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA
PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....elle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con
anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio
vetro: noce tanganika

cad 1,0000 266,96 266,96

Totale Materiali 266,96 75,027

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,073

Totale Euro 281,28

Spese Generali 15,000% su Euro 281,28 42,19

Totale Euro 323,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 323,47 32,35

Totale Euro 355,82

Prezzo di Applicazione Euro 355,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
266,96

0,26

3,951
75,027
0,073

Pag. 3482 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.20.b PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO
VETRO
Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: laccata bianca

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri,  chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm.
Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro

cad 1,0000 393,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 3,572

4 ABR25_2.140.494.b

Materiali

PORTA INTERNA CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA
PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....elle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con
anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio
vetro: laccata bianca

cad 1,0000 296,86 296,86

Totale Materiali 296,86 75,412

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,066

Totale Euro 311,18

Spese Generali 15,000% su Euro 311,18 46,68

Totale Euro 357,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 357,86 35,79

Totale Euro 393,65

Prezzo di Applicazione Euro 393,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
296,86

0,26

3,572
75,412
0,066
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.20.c PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO
VETRO
Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: rovere naturale

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri,  chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm.
Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro

cad 1,0000 451,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 3,113

4 ABR25_2.140.494.c

Materiali

PORTA INTERNA CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA
PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....lle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta
ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro:
rovere naturale

cad 1,0000 342,71 342,71

Totale Materiali 342,71 75,881

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,058

Totale Euro 357,03

Spese Generali 15,000% su Euro 357,03 53,55

Totale Euro 410,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 410,58 41,06

Totale Euro 451,64

Prezzo di Applicazione Euro 451,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
342,71

0,26

3,113
75,881
0,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.30.a PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA
noce tanganika

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm.
Con anta ad apertura a libro cieca liscia:

cad 1,0000 451,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 3,112

4 ABR25_2.140.496.a

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A
LIBRO CIECA LISCIA
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....ia per il fissaggio, delle dimensioni standard di 210 x
70-80 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: noce
tanganika

cad 1,0000 342,82 342,82

Totale Materiali 342,82 75,882

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,058

Totale Euro 357,14

Spese Generali 15,000% su Euro 357,14 53,57

Totale Euro 410,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 410,71 41,07

Totale Euro 451,78

Prezzo di Applicazione Euro 451,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
342,82

0,26

3,112
75,882
0,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.30.b PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA
laccata bianca

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm.
Con anta ad apertura a libro cieca liscia:

cad 1,0000 637,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 2,206

4 ABR25_2.140.496.b

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A
LIBRO CIECA LISCIA
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....ia per il fissaggio, delle dimensioni standard di 210 x
70-80 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata
bianca

cad 1,0000 489,59 489,59

Totale Materiali 489,59 76,804

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,041

Totale Euro 503,91

Spese Generali 15,000% su Euro 503,91 75,59

Totale Euro 579,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 579,50 57,95

Totale Euro 637,45

Prezzo di Applicazione Euro 637,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
489,59

0,26

2,206
76,804
0,041
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.30.c PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA
rovere naturale

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm.
Con anta ad apertura a libro cieca liscia:

cad 1,0000 691,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 2,034

4 ABR25_2.140.496.c

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A
LIBRO CIECA LISCIA
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....a per il fissaggio, delle dimensioni standard di 210 x
70-80 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: rovere
naturale

cad 1,0000 532,04 532,04

Totale Materiali 532,04 76,980

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,038

Totale Euro 546,36

Spese Generali 15,000% su Euro 546,36 81,95

Totale Euro 628,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 628,31 62,83

Totale Euro 691,14

Prezzo di Applicazione Euro 691,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
532,04

0,26

2,034
76,980
0,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.40.a PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO
VETRI:
Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: noce tanganika

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80cm.
Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:

cad 1,0000 682,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 2,061

4 ABR25_2.140.498.a

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A
LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....delle dimensioni standard di 210 x 70-80cm. Con
anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:
noce tanganika

cad 1,0000 524,87 524,87

Totale Materiali 524,87 76,951

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,038

Totale Euro 539,19

Spese Generali 15,000% su Euro 539,19 80,88

Totale Euro 620,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 620,07 62,01

Totale Euro 682,08

Prezzo di Applicazione Euro 682,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
524,87

0,26

2,061
76,951
0,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.40.b PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO
VETRI:
Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: laccata bianca

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80cm.
Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:

cad 1,0000 722,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 1,946

4 ABR25_2.140.498.b

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A
LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....delle dimensioni standard di 210 x 70-80cm. Con
anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:
laccata bianca

cad 1,0000 556,85 556,85

Totale Materiali 556,85 77,068

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,036

Totale Euro 571,17

Spese Generali 15,000% su Euro 571,17 85,68

Totale Euro 656,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 656,85 65,69

Totale Euro 722,54

Prezzo di Applicazione Euro 722,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
556,85

0,26

1,946
77,068
0,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.40.c PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO
VETRI:
Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: rovere naturale

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80cm.
Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:

cad 1,0000 758,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 1,855

4 ABR25_2.140.498.c

Materiali

PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A
LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impi.....elle dimensioni standard di 210 x 70-80cm. Con
anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:
rovere naturale

cad 1,0000 584,97 584,97

Totale Materiali 584,97 77,163

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,034

Totale Euro 599,29

Spese Generali 15,000% su Euro 599,29 89,89

Totale Euro 689,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 689,18 68,92

Totale Euro 758,10

Prezzo di Applicazione Euro 758,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
584,97

0,26

1,855
77,163
0,034
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.50.a STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO, 700-800 X 2100 MM, PER PORTE SCORREVOLI
INTERNO MURO FISSATA MEDIANTE ZANCHE
Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro

Struttura metallica di sostegno, 700-800 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro
fissata mediante zanche,  compreso eventuali demolizioni, opere murarie di
completamento e finitura oltre oneri e magisteri di fornitura per la realizzazione a perfetta
regola d'arte

cad 1,0000 340,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,210000 28,43 5,97

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 29,53 8,670

5 ABR25_2.140.500.e

Materiali

CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE cm 2
Controtelaio in legno di abete grezzo di spessore cm 2.
Controtelaio in legno di abete - Struttura metallica a
scomparsa per porte scorrevoli

cad 1,0000 236,79 236,79

Totale Materiali 236,79 69,523

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,150

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 152,75 2,41

Totale Specie2 2,41 0,708

Totale Euro 269,24

Spese Generali 15,000% su Euro 269,24 40,39

Totale Euro 309,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 309,63 30,96

Totale Euro 340,59

Prezzo di Applicazione Euro 340,59

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

29,53
2,41

236,79
0,51

8,670
0,708

69,523
0,150
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.60.a PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CIECA LISCIA
noce tanganika

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa
di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x70-80
cm.
Cieca liscia

cad 1,0000 443,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 3,170

4 ABR25_2.140.472.a

Materiali

PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE
TAMBURATA E BORDI IMPIALLICI
Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare
impiallac..... standard di 210x60-70-80 cm: Porta scorrevole
in legno noce tanganika con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati

cad 1,0000 336,31 336,31

Totale Materiali 336,31 75,824

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,059

Totale Euro 350,63

Spese Generali 15,000% su Euro 350,63 52,59

Totale Euro 403,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 403,22 40,32

Totale Euro 443,54

Prezzo di Applicazione Euro 443,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
336,31

0,26

3,170
75,824
0,059
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.60.b PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CIECA LISCIA
laccata bianca

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa
di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x70-80
cm.
Cieca liscia

cad 1,0000 500,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 2,812

4 ABR25_2.140.472.b

Materiali

PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE
TAMBURATA E BORDI IMPIALLICI
Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare
impiallac..... standard di 210x60-70-80 cm: Porta scorrevole
in legno laccata bianca con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati

cad 1,0000 380,97 380,97

Totale Materiali 380,97 76,188

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,052

Totale Euro 395,29

Spese Generali 15,000% su Euro 395,29 59,29

Totale Euro 454,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 454,58 45,46

Totale Euro 500,04

Prezzo di Applicazione Euro 500,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
380,97

0,26

2,812
76,188
0,052

Pag. 3493 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.60.c PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI
IMPIALLACCIATI. CIECA LISCIA
rovere naturale

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa
di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x70-80
cm.
Cieca liscia

cad 1,0000 538,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 2,611

4 ABR25_2.140.472.c

Materiali

PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE
TAMBURATA E BORDI IMPIALLICI
Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare
impiallac.....standard di 210x60-70-80 cm: Porta scorrevole
in legno rovere naturale con anta mobile tamburata e con
bordi impiallacciati

cad 1,0000 411,30 411,30

Totale Materiali 411,30 76,392

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,048

Totale Euro 425,62

Spese Generali 15,000% su Euro 425,62 63,84

Totale Euro 489,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 489,46 48,95

Totale Euro 538,41

Prezzo di Applicazione Euro 538,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
411,30

0,26

2,611
76,392
0,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.70.a PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO AD ANTA MOBILE
TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI
Con specchiatura a vetro: noce tanganika

Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm,
coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni
standard di 210x70-80.
Con specchiatura a vetro

cad 1,0000 498,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 2,820

4 ABR25_2.140.474.a

Materiali

PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA
PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO
Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il
montaggio vetro, ad anta mobile tamburata e con bordi
impial.....ioni standard di 210x60-70-80. Porta scorrevole in
legno noce tanganika con specchiatura predisposta per il
montaggio vetro

cad 1,0000 379,87 379,87

Totale Materiali 379,87 76,180

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,052

Totale Euro 394,19

Spese Generali 15,000% su Euro 394,19 59,13

Totale Euro 453,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 453,32 45,33

Totale Euro 498,65

Prezzo di Applicazione Euro 498,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
379,87

0,26

2,820
76,180
0,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.70.b PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO AD ANTA MOBILE
TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI
Con specchiatura a vetro: laccata bianca

Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm,
coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni
standard di 210x70-80.
Con specchiatura a vetro

cad 1,0000 537,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 2,618

4 ABR25_2.140.474.b

Materiali

PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA
PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO
Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il
montaggio vetro, ad anta mobile tamburata e con bordi
impial.....ioni standard di 210x60-70-80. Porta scorrevole in
legno laccata bianco con specchiatura predisposta per il
montaggio vetro

cad 1,0000 410,19 410,19

Totale Materiali 410,19 76,384

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,048

Totale Euro 424,51

Spese Generali 15,000% su Euro 424,51 63,68

Totale Euro 488,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 488,19 48,82

Totale Euro 537,01

Prezzo di Applicazione Euro 537,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
410,19

0,26

2,618
76,384
0,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.20.70.c PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO AD ANTA MOBILE
TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI
Con specchiatura a vetro: rovere naturale

Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm,
coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni
standard di 210x70-80.
Con specchiatura a vetro

cad 1,0000 590,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 2,383

4 ABR25_2.140.474.c

Materiali

PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA
PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO
Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il
montaggio vetro, ad anta mobile tamburata e con bordi
impial.....oni standard di 210x60-70-80. Porta scorrevole in
legno rovere naturale con specchiatura predisposta per il
montaggio vetro

cad 1,0000 452,09 452,09

Totale Materiali 452,09 76,624

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,044

Totale Euro 466,41

Spese Generali 15,000% su Euro 466,41 69,96

Totale Euro 536,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 536,37 53,64

Totale Euro 590,01

Prezzo di Applicazione Euro 590,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
452,09

0,26

2,383
76,624
0,044
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.00.a FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN’ANTA,
APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI
in pino del Nord

Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un’anta, apribile a battente o a 
vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del 
vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio 
elettrosaldate sugli angoli;  telaio maestro e ante dello spessore compreso tra 61 e 70 
mm;  ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e 
cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante; legno 
trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro 
funghi o tarli, escluso i vetri, compreso mostre e contro mostre della sezione di 65x12 
mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²):

mq 1,00 374,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 30,94 8,271

4 ABR25_2.140.755.a

Materiali

INFISSI IN LEGNO
Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad
un’anta, apribile a battente, a vasistas o con comparti fissi,
.....egno trattato con due mani di impregnante al naturale o
colorato previo trattamento contro funghi o tarli: in pino del
Nord

mq 1,00 261,63 261,63

Totale Materiali 261,63 69,940

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,136

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0200 131,38 2,63

Totale Specie2 2,63 0,703

Totale Euro 295,71

Spese Generali 15,000% su Euro 295,71 44,36

Totale Euro 340,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 340,07 34,01

Totale Euro 374,08

Prezzo di Applicazione Euro 374,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,94
261,63

2,63
0,51

8,271
69,940
0,703
0,136
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.00.b FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN’ANTA,
APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI
in douglas

Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un’anta, apribile a battente o a 
vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del 
vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio 
elettrosaldate sugli angoli;  telaio maestro e ante dello spessore compreso tra 61 e 70 
mm;  ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e 
cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante; legno 
trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro 
funghi o tarli, escluso i vetri, compreso mostre e contro mostre della sezione di 65x12 
mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²):

mq 1,00 525,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 30,94 5,889

4 ABR25_2.140.755.b

Materiali

INFISSI IN LEGNO
Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad
un’anta, apribile a battente, a vasistas o con comparti fissi,
.....nte; legno trattato con due mani di impregnante al
naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli:
in douglas

mq 1,00 381,26 381,26

Totale Materiali 381,26 72,566

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,097

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0200 131,38 2,63

Totale Specie2 2,63 0,501

Totale Euro 415,34

Spese Generali 15,000% su Euro 415,34 62,30

Totale Euro 477,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 477,64 47,76

Totale Euro 525,40

Prezzo di Applicazione Euro 525,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,94
381,26

2,63
0,51

5,889
72,566
0,501
0,097
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.00.c FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN’ANTA,
APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI
in castagno o rovere

Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un’anta, apribile a battente o a 
vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del 
vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio 
elettrosaldate sugli angoli;  telaio maestro e ante dello spessore compreso tra 61 e 70 
mm;  ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e 
cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante; legno 
trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro 
funghi o tarli, escluso i vetri, compreso mostre e contro mostre della sezione di 65x12 
mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²):

mq 1,00 591,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 30,94 5,234

4 ABR25_2.140.755.c

Materiali

INFISSI IN LEGNO
Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad
un’anta, apribile a battente, a vasistas o con comparti fissi,
..... trattato con due mani di impregnante al naturale o
colorato previo trattamento contro funghi o tarli: in
castagno o rovere

mq 1,00 433,19 433,19

Totale Materiali 433,19 73,285

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,086

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0200 131,38 2,63

Totale Specie2 2,63 0,445

Totale Euro 467,27

Spese Generali 15,000% su Euro 467,27 70,09

Totale Euro 537,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 537,36 53,74

Totale Euro 591,10

Prezzo di Applicazione Euro 591,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,94
433,19

2,63
0,51

5,234
73,285
0,445
0,086
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.00.d FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN’ANTA,
APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI
in red meranti o iroko

Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un’anta, apribile a battente o a 
vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del 
vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio 
elettrosaldate sugli angoli;  telaio maestro e ante dello spessore compreso tra 61 e 70 
mm;  ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e 
cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante; legno 
trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro 
funghi o tarli, escluso i vetri, compreso mostre e contro mostre della sezione di 65x12 
mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²):

mq 1,00 537,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 30,94 5,752

4 ABR25_2.140.755.d

Materiali

INFISSI IN LEGNO
Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad
un’anta, apribile a battente, a vasistas o con comparti fissi,
.....rattato con due mani di impregnante al naturale o
colorato previo trattamento contro funghi o tarli: in red
meranti o iroko

mq 1,00 391,12 391,12

Totale Materiali 391,12 72,715

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,095

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0200 131,38 2,63

Totale Specie2 2,63 0,489

Totale Euro 425,20

Spese Generali 15,000% su Euro 425,20 63,78

Totale Euro 488,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 488,98 48,90

Totale Euro 537,88

Prezzo di Applicazione Euro 537,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,94
391,12

2,63
0,51

5,752
72,715
0,489
0,095
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.01.a SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE FINGER JOINT DI ABETE E/O PINO
CON TELAIO 68 ÷ 78 X 70 ÷ 80 E BATTENTI 68÷ 78 X 78 ÷ 88 POSTO IN OPERA
ZONE Climatiche D ed E - In PINO LAMELLARE FINGER JOINT - FINITURA ALL'ACQUA
TINTO NOCE

Serramento realizzato in legno lamellare finger joint di abete e/o pino con telaio 68 ÷ 78 
x 70 ÷ 80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88 posto in opera, escluso controtelaio da 
computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con 
camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di 
almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle 
acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 
secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente 
idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, 
maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false 
manovre, sigillante siliconico, sigillante acrilico, schiuma poliuretanica, fondo giunto, 
nastro sigillante precompresso, viti a tutto filetto per fissaggio  del telaio a muro, 
ancorante chimico per cardine e quant'altro necessario per il funzionamento e 
vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 
12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, compreso il trasporto 
ed il tiro al piano, escluso il controtelaio ed eventuali assistenze murarie: prestazione 
termica del serramento: idoneo per zona climatica D e E prestazione acustica del 
serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB, posa qualificata ai 
sensi della norma UNI 11673                                                                                                                                                                 
Finestre e/o PorteFinestre 1 Anta e/o 2 Ante - BATTENTE     
ZONE Climatiche D ed E  - In PINO LAMELLARE FINGER JOINT - FINITURA ALL'ACQUA 
TINTO NOCE  

mq 1,00 741,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,283000 25,50 32,72

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,783000 28,43 22,26

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,270000 30,60 38,86

Totale Manodopera 93,84 12,657

4 ABR25_2.140.755.f

Materiali

INFISSI IN LEGNO
Pino lamellare finger joint- Sezione finestra 68- 69

mq 1,00 383,63 383,63

5 ABR25_2.250.10.170.a VETRI
Stratificazione in vetro
Stratificazione vetro:33.1 - 15 mm - 33.1 selettivo con
Argon, Ug=1 WmqK canalino caldo

mq 1,00 103,50 103,50

Totale Materiali 487,13 65,701

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,693

Totale Euro 586,11

Spese Generali 15,000% su Euro 586,11 87,92

Totale Euro 674,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 674,03 67,40

Totale Euro 741,43

Prezzo di Applicazione Euro 741,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

93,84
487,13

5,14

12,657
65,701
0,693
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.01.b SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE FINGER JOINT DI ABETE E/O PINO
CON TELAIO 68 ÷ 78 X 70 ÷ 80 E BATTENTI 68÷ 78 X 78 ÷ 88 POSTO IN OPERA
ZONA Climatica F - In PINO LAMELLARE FINGER JOINT - FINITURA ALL'ACQUA TINTO
NOCE

Serramento realizzato in legno lamellare finger joint di abete e/o pino con telaio 68 ÷ 78 
x 70 ÷ 80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88 posto in opera, escluso controtelaio da 
computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con 
camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di 
almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle 
acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 
secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente 
idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, 
maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false 
manovre, sigillante siliconico, sigillante acrilico, schiuma poliuretanica, fondo giunto, 
nastro sigillante precompresso, viti a tutto filetto per fissaggio  del telaio a muro, 
ancorante chimico per cardine e quant'altro necessario per il funzionamento e 
vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 
12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, compreso il trasporto 
ed il tiro al piano, escluso il controtelaio ed eventuali assistenze murarie: prestazione 
termica del serramento: idoneo per zona climatica D e E prestazione acustica del 
serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB, posa qualificata ai 
sensi della norma UNI 11673                                                                                                                                                                 
Finestre e/o PorteFinestre 1 Anta e/o 2 Ante - BATTENTE     
ZONA Climatica F - In PINO LAMELLARE FINGER JOINT - FINITURA ALL'ACQUA TINTO 
NOCE   

mq 1,00 847,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,283000 25,50 32,72

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,783000 28,43 22,26

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,270000 30,60 38,86

Totale Manodopera 93,84 11,074

5 ABR25_2.250.10.170.b

Materiali

VETRI
Stratificazione in vetro
Stratificazione vetro:22 BE/ 18 argon/ 4/ 18 argon/ 22 BE
canalino caldo

mq 1,00 156,83 156,83

Totale Materiali 156,83 18,507

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,607

4 ABR25_2.140.755.g

Altro

INFISSI IN LEGNO
Pino lamellare finger joint Sezione finestra 78-80

mq 1,00 414,08 414,08

Totale Altro 414,08 48,864

Totale Euro 669,89

Spese Generali 15,000% su Euro 669,89 100,48

Totale Euro 770,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 770,37 77,04

Totale Euro 847,41

Prezzo di Applicazione Euro 847,41

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

93,84
414,08
156,83

5,14

11,074
48,864
18,507
0,607
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.10.a INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO
In legno abete a un battente

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da
listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore
altezza cm 18. Minimo contabilizzabile mq 2,00

mq 1,00 149,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,140000 28,43 3,98

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 22,50 15,098

4 ABR25_2.140.650.k

Materiali

INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA CM 20
Invetriata con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio
maestro con sezione di cm 9x4,5 messo di coltello con
battit.....con sezione di cm 6.5x4,5 e muniti di incassi per i
vetri; fascia inferiore di altezza cm 20 - In legno abete a un
battente

mq 1,00 92,09 92,09

Totale Materiali 92,09 61,793

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,342

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0206 131,38 2,71

Totale Specie2 2,71 1,818

Totale Euro 117,81

Spese Generali 15,000% su Euro 117,81 17,67

Totale Euro 135,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 135,48 13,55

Totale Euro 149,03

Prezzo di Applicazione Euro 149,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,50
92,09
2,71
0,51

15,098
61,793
1,818
0,342
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.10.b INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO
In legno pino russo a un battente

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da
listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore
altezza cm 18. Minimo contabilizzabile mq 2,00

mq 1,00 207,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,140000 28,43 3,98

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 22,50 10,859

4 ABR25_2.140.650.l

Materiali

INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA CM 20
Invetriata con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio
maestro con sezione di cm 9x4,5 messo di coltello con
battit.....ezione di cm 6.5x4,5 e muniti di incassi per i vetri;
fascia inferiore di altezza cm 20 - In legno pino russo a un
battente

mq 1,00 138,07 138,07

Totale Materiali 138,07 66,636

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,246

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0206 131,38 2,71

Totale Specie2 2,71 1,308

Totale Euro 163,79

Spese Generali 15,000% su Euro 163,79 24,57

Totale Euro 188,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 188,36 18,84

Totale Euro 207,20

Prezzo di Applicazione Euro 207,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,50
138,07

2,71
0,51

10,859
66,636
1,308
0,246
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.10.c INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO
In legno castagno a un battente

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da
listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore
altezza cm 18. Minimo contabilizzabile mq 2,00

mq 1,00 288,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,140000 28,43 3,98

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 22,50 7,790

4 ABR25_2.140.650.m

Materiali

INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA CM 20
Invetriata con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio
maestro con sezione di cm 9x4,5 messo di coltello con
battit..... sezione di cm 6.5x4,5 e muniti di incassi per i
vetri; fascia inferiore di altezza cm 20 - In legno castagno a
un battente

mq 1,00 202,60 202,60

Totale Materiali 202,60 70,145

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,177

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0206 131,38 2,71

Totale Specie2 2,71 0,938

Totale Euro 228,32

Spese Generali 15,000% su Euro 228,32 34,25

Totale Euro 262,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 262,57 26,26

Totale Euro 288,83

Prezzo di Applicazione Euro 288,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,50
202,60

2,71
0,51

7,790
70,145
0,938
0,177
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.10.d INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO
In legno pich-pine un battente

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da
listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore
altezza cm 18. Minimo contabilizzabile mq 2,00

mq 1,00 277,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,140000 28,43 3,98

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 22,50 8,121

4 ABR25_2.140.650.n

Materiali

INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA CM 20
Invetriata con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio
maestro con sezione di cm 9x4,5 messo di coltello con
battit.....sezione di cm 6.5x4,5 e muniti di incassi per i vetri;
fascia inferiore di altezza cm 20 - In legno pich-pine a un
battente

mq 1,00 193,29 193,29

Totale Materiali 193,29 69,767

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,184

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0206 131,38 2,71

Totale Specie2 2,71 0,978

Totale Euro 219,01

Spese Generali 15,000% su Euro 219,01 32,85

Totale Euro 251,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 251,86 25,19

Totale Euro 277,05

Prezzo di Applicazione Euro 277,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,50
193,29

2,71
0,51

8,121
69,767
0,978
0,184
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.10.e INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO
In legno douglas un battente

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da
listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore
altezza cm 18. Minimo contabilizzabile mq 2,00

mq 1,00 288,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,140000 28,43 3,98

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 22,50 7,790

4 ABR25_2.140.650.o

Materiali

INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA CM 20
Invetriata con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio
maestro con sezione di cm 9x4,5 messo di coltello con
battit.....n sezione di cm 6.5x4,5 e muniti di incassi per i
vetri; fascia inferiore di altezza cm 20 - In legno douglas a
un battente

mq 1,00 202,60 202,60

Totale Materiali 202,60 70,145

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,177

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0206 131,38 2,71

Totale Specie2 2,71 0,938

Totale Euro 228,32

Spese Generali 15,000% su Euro 228,32 34,25

Totale Euro 262,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 262,57 26,26

Totale Euro 288,83

Prezzo di Applicazione Euro 288,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,50
202,60

2,71
0,51

7,790
70,145
0,938
0,177
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.20.a INVETRIATA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3
Di legno castagno o pino siberiano

Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, 

ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 
comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati 
su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di 
altezza non minore di cm 18

Di legno castagno o pino siberiano

mq 1,00 290,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 30,94 10,638

4 ABR25_2.140.660.a

Materiali

INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA MINIMA
DI CM 12
Invetriata di legno di superficie superiore a mq 3 con o
senza sopraluce fisso o apribile, a un sol battente, costituita
d.....m 6.5x4.5 e muniti di incassi per i vetri; fascia inferiore
di altezza minima di cm 12 - In legno castagno o pino
siberiano

mq 1,00 195,76 195,76

Totale Materiali 195,76 67,306

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,175

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0206 131,38 2,71

Totale Specie2 2,71 0,932

Totale Euro 229,92

Spese Generali 15,000% su Euro 229,92 34,49

Totale Euro 264,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 264,41 26,44

Totale Euro 290,85

Prezzo di Applicazione Euro 290,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,94
195,76

2,71
0,51

10,638
67,306
0,932
0,175
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.20.b INVETRIATA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3
Di legno abete

Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, 

ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 
comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati 
su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di 
altezza non minore di cm 18

Di legno abete

mq 1,00 258,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 30,94 11,965

4 ABR25_2.140.660.b

Materiali

INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA MINIMA
DI CM 12
Invetriata di legno di superficie superiore a mq 3 con o
senza sopraluce fisso o apribile, a un sol battente, costituita
d.....on sezione minima cm 6.5x4.5 e muniti di incassi per i
vetri; fascia inferiore di altezza minima di cm 12 I- In legno
abete

mq 1,00 170,25 170,25

Totale Materiali 170,25 65,840

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,197

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0206 131,38 2,71

Totale Specie2 2,71 1,048

Totale Euro 204,41

Spese Generali 15,000% su Euro 204,41 30,66

Totale Euro 235,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 235,07 23,51

Totale Euro 258,58

Prezzo di Applicazione Euro 258,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,94
170,25

2,71
0,51

11,965
65,840
1,048
0,197
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.20.c INVETRIATA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3
Di legno pich-pine

Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, 

ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 
comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati 
su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di 
altezza non minore di cm 18

Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, 

ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 
comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati 
su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di 
altezza non minore di cm 18: Di legno pich-pine

mq 1,00 322,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 30,94 9,588

4 ABR25_2.140.660.c

Materiali

INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA MINIMA
DI CM 12
Invetriata di legno di superficie superiore a mq 3 con o
senza sopraluce fisso o apribile, a un sol battente, costituita
d.....sezione minima cm 6.5x4.5 e muniti di incassi per i
vetri; fascia inferiore di altezza minima di cm 12 - In legno
pich-pine

mq 1,00 220,93 220,93

Totale Materiali 220,93 68,465

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,158

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0206 131,38 2,71

Totale Specie2 2,71 0,840

Totale Euro 255,09

Spese Generali 15,000% su Euro 255,09 38,26

Totale Euro 293,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 293,35 29,34

Totale Euro 322,69

Prezzo di Applicazione Euro 322,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

30,94
220,93

2,71
0,51

9,588
68,465
0,840
0,158
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.30.a MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA
SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA O PIU ANTE
Per superfici fino a 3.00 m²

Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o 
apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per 
fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito
dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, 
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il 
cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico 
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima 
di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti 

reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con 
placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di 
larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di 
manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le 
maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 
10/10 di mm.Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in 
acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, 
prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, 
verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le 
parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura  monocomponente 
elastica e trasparente. Minimo contabilizzabile mq 2,00

mq 1,00 465,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 4,215

3 ABR25_2.140.770.a

Materiali

MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON
PARTI APRIBILI
Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili,
con o senza sopraluce fisso o apribile, ad una o piu ante
cost.....di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm: per superfici
fino a 3.00 m²

mq 1,00 347,67 347,67

Totale Materiali 347,67 74,615

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,221

Totale Euro 368,34

Spese Generali 15,000% su Euro 368,34 55,25

Totale Euro 423,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 423,59 42,36

Totale Euro 465,95

Prezzo di Applicazione Euro 465,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
347,67

1,03

4,215
74,615
0,221
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.30.b MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA
SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA O PIU ANTE
Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m²

Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o 
apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per 
fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito
dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, 
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il 
cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico 
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima 
di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti 

reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con 
placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di 
larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di 
manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le 
maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 
10/10 di mm.Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in 
acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, 
prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, 
verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le 
parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura  monocomponente 
elastica e trasparente. Minimo contabilizzabile mq 2,00

mq 1,00 450,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 4,356

3 ABR25_2.140.770.b

Materiali

MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON
PARTI APRIBILI
Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili,
con o senza sopraluce fisso o apribile, ad una o piu ante
cost.....lluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato
di lamiera zincata da 10/10 di mm: per superfici da 3.00 a
5.00 m²

mq 1,00 335,76 335,76

Totale Materiali 335,76 74,468

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,228

Totale Euro 356,43

Spese Generali 15,000% su Euro 356,43 53,46

Totale Euro 409,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 409,89 40,99

Totale Euro 450,88

Prezzo di Applicazione Euro 450,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
335,76

1,03

4,356
74,468
0,228

Pag. 3513 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.30.c MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA
SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA O PIU ANTE
Per superfici oltre a 5.01 m²

Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o 
apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per 
fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito
dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, 
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il 
cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico 
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima 
di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti 

reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con 
placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di 
larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di 
manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le 
maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 
10/10 di mm.Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in 
acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, 
prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, 
verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le 
parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura  monocomponente 
elastica e trasparente. Minimo contabilizzabile mq 2,00

mq 1,00 426,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 4,602

3 ABR25_2.140.770.c

Materiali

MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON
PARTI APRIBILI
Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili,
con o senza sopraluce fisso o apribile, ad una o piu ante
cost..... di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm: per superfici
oltre 5.00 m²

mq 1,00 316,69 316,69

Totale Materiali 316,69 74,208

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,241

Totale Euro 337,36

Spese Generali 15,000% su Euro 337,36 50,60

Totale Euro 387,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 387,96 38,80

Totale Euro 426,76

Prezzo di Applicazione Euro 426,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
316,69

1,03

4,602
74,208
0,241
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.40.a INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI CON O
SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA ANTA
Per superfici fino a 3.00 m²

Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce 
fisso o apribile ad una anta. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per 
fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;  telaio fisso comprensivo di :bancali per 
davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la 
battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio 
preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a 
scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri e posa in opera. Minimo 
contabilizzabile m² 1,50

mq 1,00 293,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 4,782

3 ABR25_2.140.772.a

Materiali

INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O
CON PARTI APRIBILI
Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti
apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, ad un'anta.
Co.....2/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;
guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici
fino a 3.00 m²

mq 1,00 217,40 217,40

Totale Materiali 217,40 74,097

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,174

Totale Euro 231,94

Spese Generali 15,000% su Euro 231,94 34,79

Totale Euro 266,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 266,73 26,67

Totale Euro 293,40

Prezzo di Applicazione Euro 293,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
217,40

0,51

4,782
74,097
0,174
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.40.b INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI CON O
SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA ANTA
Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m²

Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce 
fisso o apribile ad una anta. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per 
fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;  telaio fisso comprensivo di :bancali per 
davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la 
battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio 
preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a 
scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri e posa in opera. Minimo 
contabilizzabile m² 1,50

mq 1,00 282,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 4,964

3 ABR25_2.140.772.b

Materiali

INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O
CON PARTI APRIBILI
Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti
apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, ad un'anta.
Co.....righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di
tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici da 3.00 fino a
5.00 m²

mq 1,00 208,89 208,89

Totale Materiali 208,89 73,909

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,180

Totale Euro 223,43

Spese Generali 15,000% su Euro 223,43 33,51

Totale Euro 256,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 256,94 25,69

Totale Euro 282,63

Prezzo di Applicazione Euro 282,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
208,89

0,51

4,964
73,909
0,180
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.40.c INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI CON O
SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA ANTA
Per superfici oltre a 5.01 m²

Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce 
fisso o apribile ad una anta. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per 
fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;  telaio fisso comprensivo di :bancali per 
davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la 
battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio 
preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a 
scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri e posa in opera. Minimo 
contabilizzabile m² 1,50

mq 1,00 265,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 2,032

3 ABR25_2.140.772.c

Materiali

INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O
CON PARTI APRIBILI
Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti
apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, ad un'anta.
Co.....12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;
guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici
oltre 5.00 m²

mq 1,00 203,81 203,81

Totale Materiali 203,81 76,825

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,192

Totale Euro 209,71

Spese Generali 15,000% su Euro 209,71 31,46

Totale Euro 241,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 241,17 24,12

Totale Euro 265,29

Prezzo di Applicazione Euro 265,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,39
203,81

0,51

2,032
76,825
0,192
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.50.a SOVRAPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO
per meccanismo ad anta ribalta

Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio

cad 1,0000 86,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 4,34 5,032

3 ABR25_2.140.774.a

Materiali

SOVRAPPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO
ALLUMINIO
Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per
meccanismo ad anta ribalta

cad 1,0000 63,84 63,84

Totale Materiali 63,84 74,017

Totale Euro 68,18

Spese Generali 15,000% su Euro 68,18 10,23

Totale Euro 78,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,41 7,84

Totale Euro 86,25

Prezzo di Applicazione Euro 86,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,34
63,84

5,032
74,017
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.50.b SOVRAPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO
per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta

Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio

mq 1,00 31,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 4,34 13,906

3 ABR25_2.140.774.b

Materiali

SOVRAPPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO
ALLUMINIO
Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per
apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per
anta

mq 1,00 20,33 20,33

Totale Materiali 20,33 65,139

Totale Euro 24,67

Spese Generali 15,000% su Euro 24,67 3,70

Totale Euro 28,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,37 2,84

Totale Euro 31,21

Prezzo di Applicazione Euro 31,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,34
20,33

13,906
65,139
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.30.50.c SOVRAPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO
per meccanismo ad anta basculante

Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio

cad 1,0000 32,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 4,34 13,329

3 ABR25_2.140.774.c

Materiali

SOVRAPPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO
ALLUMINIO
Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per
meccanismo ad anta basculante

cad 1,0000 21,40 21,40

Totale Materiali 21,40 65,725

Totale Euro 25,74

Spese Generali 15,000% su Euro 25,74 3,86

Totale Euro 29,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,60 2,96

Totale Euro 32,56

Prezzo di Applicazione Euro 32,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,34
21,40

13,329
65,725
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.40.10.a PERSIANA DI LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI, DI SUPERFICIE FINO A 3 M²
in legno di pino russo

Persiana di legno, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 

cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per 
tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Minimo 
contabilizzabile mq 1,50

mq 1,00 357,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,18 4,528

3 ABR25_2.140.776.a

Materiali

PERSIANA IN LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI FINO A 3
MQ
Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a
3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm,
batt.....di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza
grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm: in
legno di pino russo

mq 1,00 264,25 264,25

Totale Materiali 264,25 73,943

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,288

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 0,291

Totale Euro 282,50

Spese Generali 15,000% su Euro 282,50 42,38

Totale Euro 324,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 324,88 32,49

Totale Euro 357,37

Prezzo di Applicazione Euro 357,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,18
264,25

1,04
1,03

4,528
73,943
0,291
0,288
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.40.10.b PERSIANA DI LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI, DI SUPERFICIE FINO A 3 M²
In legno di pich-pine o douglas

Persiana di legno, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 

cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per 
tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Minimo 
contabilizzabile mq 1,50

mq 1,00 380,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,18 4,251

3 ABR25_2.140.776.b

Materiali

PERSIANA IN LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI FINO A 3
MQ
Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a
3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm,
batt.....e di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per
tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm: in legno di pich-
pine o douglas

mq 1,00 282,66 282,66

Totale Materiali 282,66 74,255

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,271

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 0,273

Totale Euro 300,91

Spese Generali 15,000% su Euro 300,91 45,14

Totale Euro 346,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 346,05 34,61

Totale Euro 380,66

Prezzo di Applicazione Euro 380,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,18
282,66

1,04
1,03

4,251
74,255
0,273
0,271
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.40.10.c PERSIANA DI LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI, DI SUPERFICIE FINO A 3 M²
in legno di abete

Persiana di legno, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 

cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per 
tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Minimo 
contabilizzabile mq 1,50

mq 1,00 331,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,18 4,879

3 ABR25_2.140.776.c

Materiali

PERSIANA IN LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI FINO A 3
MQ
Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a
3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm,
batt.....toni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza
grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm: in
legno di abete

mq 1,00 243,88 243,88

Totale Materiali 243,88 73,546

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,311

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 0,314

Totale Euro 262,13

Spese Generali 15,000% su Euro 262,13 39,32

Totale Euro 301,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 301,45 30,15

Totale Euro 331,60

Prezzo di Applicazione Euro 331,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,18
243,88

1,04
1,03

4,879
73,546
0,314
0,311
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.40.20.a SOVRAPPREZZO ALLE PERSIANE
per realizzazione di mantelletto apribile per ogni battente

Sovrapprezzo alle persiane

mq 1,00 33,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,54 1,600

3 ABR25_2.140.778.a

Materiali

SOVRAPPREZZO ALLE PERSIANE
Sovrapprezzo alla persiana per realizzazione di mantelletto
apribile per ogni battente, con relativa ferramenta

mq 1,00 26,14 26,14

Totale Materiali 26,14 77,452

Totale Euro 26,68

Spese Generali 15,000% su Euro 26,68 4,00

Totale Euro 30,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,68 3,07

Totale Euro 33,75

Prezzo di Applicazione Euro 33,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
26,14

1,600
77,452
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.40.20.b SOVRAPPREZZO ALLE PERSIANE
per sportellino inferiore apribile per ogni battente

Sovrapprezzo alle persiane

mq 1,00 20,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,54 2,659

3 ABR25_2.140.778.b

Materiali

SOVRAPPREZZO ALLE PERSIANE
Sovrapprezzo alla persiana per sportellino inferiore apribile
per ogni battente

mq 1,00 15,51 15,51

Totale Materiali 15,51 76,366

Totale Euro 16,05

Spese Generali 15,000% su Euro 16,05 2,41

Totale Euro 18,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,46 1,85

Totale Euro 20,31

Prezzo di Applicazione Euro 20,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
15,51

2,659
76,366
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.40.30.a PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE
In legno pino russo a un battente

Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopraluce, ma con parte apribile in 

corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione 
cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 
luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto 
altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera

mq 1,00 329,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,18 4,906

3 ABR25_2.140.290.a

Materiali

PERSIANA AD UN BATTENTE
Persiana costituita da telaio maestro di sezione 7 x 5;
battenti foramati da listoni di sezione cm 6,5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di
spessore cm 1,2. Persiana in legno di pino russo ad un
battente

mq 1,00 242,48 242,48

Totale Materiali 242,48 73,519

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,312

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 0,315

Totale Euro 260,73

Spese Generali 15,000% su Euro 260,73 39,11

Totale Euro 299,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 299,84 29,98

Totale Euro 329,82

Prezzo di Applicazione Euro 329,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,18
242,48

1,04
1,03

4,906
73,519
0,315
0,312
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.40.30.b PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE
In legno castagno a un battente

Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopraluce, ma con parte apribile in 

corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione 
cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 
luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto 
altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera

mq 1,00 427,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,18 3,784

3 ABR25_2.140.290.b

Materiali

PERSIANA AD UN BATTENTE
Persiana costituita da telaio maestro di sezione 7 x 5;
battenti foramati da listoni di sezione cm 6,5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di
spessore cm 1,2. Persiana in legno castagno ad un battente

mq 1,00 319,77 319,77

Totale Materiali 319,77 74,784

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,241

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 0,243

Totale Euro 338,02

Spese Generali 15,000% su Euro 338,02 50,70

Totale Euro 388,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 388,72 38,87

Totale Euro 427,59

Prezzo di Applicazione Euro 427,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,18
319,77

1,04
1,03

3,784
74,784
0,243
0,241
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.40.30.c PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE
In legno pich-pine a un battente

Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopraluce, ma con parte apribile in 

corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione 
cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 
luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto 
altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera

mq 1,00 373,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,18 4,332

3 ABR25_2.140.290.c

Materiali

PERSIANA AD UN BATTENTE
Persiana costituita da telaio maestro di sezione 7 x 5;
battenti foramati da listoni di sezione cm 6,5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di
spessore cm 1,2. Persiana in legno pitch-pine ad un
battente

mq 1,00 276,99 276,99

Totale Materiali 276,99 74,165

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,276

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 0,278

Totale Euro 295,24

Spese Generali 15,000% su Euro 295,24 44,29

Totale Euro 339,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 339,53 33,95

Totale Euro 373,48

Prezzo di Applicazione Euro 373,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,18
276,99

1,04
1,03

4,332
74,165
0,278
0,276

Pag. 3528 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.40.30.d PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE
In legno douglas a un battente

Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopraluce, ma con parte apribile in 

corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione 
cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 
luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto 
altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera

mq 1,00 385,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,18 4,194

3 ABR25_2.140.290.d

Materiali

PERSIANA AD UN BATTENTE
Persiana costituita da telaio maestro di sezione 7 x 5;
battenti foramati da listoni di sezione cm 6,5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di
spessore cm 1,2. Persiana in legno douglas ad un battente

mq 1,00 286,69 286,69

Totale Materiali 286,69 74,320

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,267

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 0,270

Totale Euro 304,94

Spese Generali 15,000% su Euro 304,94 45,74

Totale Euro 350,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 350,68 35,07

Totale Euro 385,75

Prezzo di Applicazione Euro 385,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,18
286,69

1,04
1,03

4,194
74,320
0,270
0,267
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.50.10.a INFISSO IN ALLUMINIO PER PORTE INTERNE AD UNO O PIÙ BATTENTI CON O SENZA
SOPRALUCE, FISSO O APRIBILE
Per superfici fino a m² 2.5

Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o
apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate
meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento,
con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere,
scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera
compreso tutti gli oneri:

mq 1,00 321,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 24,99 7,784

3 ABR25_2.140.740.a

Materiali

INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER PORTE
INTERNE
Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti
con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con
profi.....ale, satinato o lucido, dello spessore da 15 a 18
micron, oppure con preverniciatura a colori: per superfici
fino a m² 2.5

mq 1,00 227,77 227,77

Totale Materiali 227,77 70,945

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,321

Totale Euro 253,79

Spese Generali 15,000% su Euro 253,79 38,07

Totale Euro 291,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 291,86 29,19

Totale Euro 321,05

Prezzo di Applicazione Euro 321,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,99
227,77

1,03

7,784
70,945
0,321
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.50.10.b INFISSO IN ALLUMINIO PER PORTE INTERNE AD UNO O PIÙ BATTENTI CON O SENZA
SOPRALUCE, FISSO O APRIBILE
Per superfici da m² 2.5 fino a 5

Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o
apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate
meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento,
con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere,
scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera
compreso tutti gli oneri:

mq 1,00 314,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 24,99 7,948

3 ABR25_2.140.740.b

Materiali

INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER PORTE
INTERNE
Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti
con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con
profi.....e, satinato o lucido, dello spessore da 15 a 18
micron, oppure con preverniciatura a colori: per superfici da
m² 2,5 a m² 5

mq 1,00 222,52 222,52

Totale Materiali 222,52 70,776

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,328

Totale Euro 248,54

Spese Generali 15,000% su Euro 248,54 37,28

Totale Euro 285,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 285,82 28,58

Totale Euro 314,40

Prezzo di Applicazione Euro 314,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,99
222,52

1,03

7,948
70,776
0,328
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.50.10.c INFISSO IN ALLUMINIO PER PORTE INTERNE AD UNO O PIÙ BATTENTI CON O SENZA
SOPRALUCE, FISSO O APRIBILE
Per superfici oltre m² 5

Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o
apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate
meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento,
con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere,
scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera
compreso tutti gli oneri:

mq 1,00 307,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 24,99 8,116

3 ABR25_2.140.740.c

Materiali

INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER PORTE
INTERNE
Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti
con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con
profi.....urale, satinato o lucido, dello spessore da 15 a 18
micron, oppure con preverniciatura a colori: per superfici
oltre i 5 m²

mq 1,00 217,40 217,40

Totale Materiali 217,40 70,603

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,335

Totale Euro 243,42

Spese Generali 15,000% su Euro 243,42 36,51

Totale Euro 279,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 279,93 27,99

Totale Euro 307,92

Prezzo di Applicazione Euro 307,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,99
217,40

1,03

8,116
70,603
0,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.50.20.a PORTA INTERNA CON PANNELLI DI ALLUMINIO E POLIURETANO
Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale

Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di
zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in
alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e
traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in
alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: pannelli in
alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul
telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti
trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e
le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150° e posa in opera

mq 1,00 255,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 6,582

3 ABR25_2.140.630.a

Materiali

PORTA INTERNA IN ALLUMINIO
Porta interna con pannelli di alluminio e poliuretano colore
naturale

mq 1,00 184,26 184,26

Totale Materiali 184,26 72,067

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,403

Totale Euro 202,12

Spese Generali 15,000% su Euro 202,12 30,32

Totale Euro 232,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 232,44 23,24

Totale Euro 255,68

Prezzo di Applicazione Euro 255,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
184,26

1,03

6,582
72,067
0,403
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.50.20.b PORTA INTERNA CON PANNELLI DI ALLUMINIO E POLIURETANO
Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL

Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di
zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in
alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e
traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in
alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: pannelli in
alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul
telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti
trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e
le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150° e posa in opera

mq 1,00 262,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 6,415

3 ABR25_2.140.630.c

Materiali

PORTA INTERNA IN ALLUMINIO
Porta interna con pannelli di alluminio e poliuretano a colore
RAL

mq 1,00 189,55 189,55

Totale Materiali 189,55 72,245

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,393

Totale Euro 207,41

Spese Generali 15,000% su Euro 207,41 31,11

Totale Euro 238,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 238,52 23,85

Totale Euro 262,37

Prezzo di Applicazione Euro 262,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
189,55

1,03

6,415
72,245
0,393
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.10.a INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO REALIZZATO CON PROFILATI DELLO
SPESSORE MINIMO DI MM. 1,5 RIFINITO CON LE PARTI IN VISTA SATINATE
Per superfici fino a m² 2.5

Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di 
mm. 1,5  con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o 
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno 
(da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della 
sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per 
l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso 
inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile 
realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda 
avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con 
cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, 
il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il 
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i 
pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il 
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm e posa in 
opera.Minimo contabilizzabile m² 1,50

mq 1,00 392,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 7,867

3 ABR25_2.140.700.a

Materiali

INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO
Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con
profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento
superfi.....o o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per
superfici fino a m² 2,5

mq 1,00 278,19 278,19

Totale Materiali 278,19 70,922

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,263

Totale Euro 310,08

Spese Generali 15,000% su Euro 310,08 46,51

Totale Euro 356,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 356,59 35,66

Totale Euro 392,25

Prezzo di Applicazione Euro 392,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
278,19

1,03

7,867
70,922
0,263
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.10.b INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO REALIZZATO CON PROFILATI DELLO
SPESSORE MINIMO DI MM. 1,5 RIFINITO CON LE PARTI IN VISTA SATINATE
Per superfici da m² 2.5 fino a 5

Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di 
mm. 1,5  con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o 
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno 
(da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della 
sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per 
l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso 
inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile 
realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda 
avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con 
cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, 
il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il 
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i 
pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il 
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm e posa in 
opera.Minimo contabilizzabile m² 1,50

mq 1,00 384,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 8,016

3 ABR25_2.140.700.b

Materiali

INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO
Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con
profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento
superfi..... lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure
con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici da
m² 2,5 a m² 5

mq 1,00 272,43 272,43

Totale Materiali 272,43 70,767

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,268

Totale Euro 304,32

Spese Generali 15,000% su Euro 304,32 45,65

Totale Euro 349,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 349,97 35,00

Totale Euro 384,97

Prezzo di Applicazione Euro 384,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
272,43

1,03

8,016
70,767
0,268
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.10.c INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO REALIZZATO CON PROFILATI DELLO
SPESSORE MINIMO DI MM. 1,5 RIFINITO CON LE PARTI IN VISTA SATINATE
Per superfici oltre m² 5

Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di 
mm. 1,5  con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o 
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno 
(da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della 
sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per 
l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso 
inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile 
realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda 
avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con 
cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, 
il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il 
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i 
pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il 
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm e posa in 
opera.Minimo contabilizzabile m² 1,50

mq 1,00 378,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 8,147

3 ABR25_2.140.700.c

Materiali

INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO
Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con
profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento
superfi.....nato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per
superfici oltre m² 5

mq 1,00 267,56 267,56

Totale Materiali 267,56 70,632

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,272

Totale Euro 299,45

Spese Generali 15,000% su Euro 299,45 44,92

Totale Euro 344,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 344,37 34,44

Totale Euro 378,81

Prezzo di Applicazione Euro 378,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
267,56

1,03

8,147
70,632
0,272
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.110.a SERRAMENTO AD ANTA BATTENTE REALIZZATO CON PROFILI DI ALLUMINIO ESTRUSO
IN LEGA DI ALLUMINIO (EN 573-3 E EN 755-2) CON STATO FISICO DI FORNITURA UNI
EN 515, CON MARCATURA CE (UNI EN 14351-1:2016), A TAGLIO TERMICO E GIUNTO
APERTO
Prestazione termica: Serramento idoneo per zone climatiche D ( U=1,67 W/m2K)

Serramento ad anta battente realizzato con profili di alluminio estruso  in lega di 
alluminio (EN 573-3 e EN 755-2) con stato  fisico di fornitura UNI EN 515, con marcatura 
CE (UNI EN 14351-1:2016), a taglio termico e giunto aperto, con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 
80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010, permeabilità all'aria classe 4 
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 
12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, completo di 
ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera conforme alle norme di 
sicurezza  con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica di appartenenza
,compreso il trasporto ed il tiro al piano, escluso il controtelaio ed eventuali assistenze 
murarie; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw = 36 dB; posa qualificata ai sensi della norma UNI 11673.                                                                                                                                                                     
Finestre  e/o PorteFinestre: 
-  Finestra ad 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,50 m²) 
-  Finestra a 2 ante, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) 
-  Portafinestra 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) 
-  Portafinestra 2 ante, a battente (per superfici sup. ae 2,70 m²) 
Prestazione termica: Serramento idoneo per zone climatiche D ( U=1,67 W/m2K)

mq 1,00 977,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,283000 25,50 32,72

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,783000 28,43 22,26

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,270000 30,60 38,86

Totale Manodopera 93,84 9,597

4 ABR25_2.140.710.d

Materiali

INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO
Serramento in Alluminio, taglio termico e giunto aperto,
profilato di telaio fisso con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e
battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010

mq 1,00 565,00 565,00

5 ABR25_2.250.10.160.a VETRI
Stratificazione di vetro
Stratificazione vetro: 33.1 - 15 mm - 33.1 selettivo con
Argon, Ug=1 WmqK canalino caldo (Zona climatica D)

mq 1,00 108,98 108,98

Totale Materiali 673,98 68,929

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,526

Totale Euro 772,96

Spese Generali 15,000% su Euro 772,96 115,94

Totale Euro 888,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 888,90 88,89

Totale Euro 977,79

Prezzo di Applicazione Euro 977,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

93,84
673,98

5,14

9,597
68,929
0,526
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.110.b SERRAMENTO AD ANTA BATTENTE REALIZZATO CON PROFILI DI ALLUMINIO ESTRUSO
IN LEGA DI ALLUMINIO (EN 573-3 E EN 755-2) CON STATO FISICO DI FORNITURA UNI
EN 515, CON MARCATURA CE (UNI EN 14351-1:2016), A TAGLIO TERMICO E GIUNTO
APERTO
Prestazione termica: Serramento idoneo per zone climatiche E ( U=1,30 W/m2K)

Serramento ad anta battente realizzato con profili di alluminio estruso  in lega di 
alluminio (EN 573-3 e EN 755-2) con stato  fisico di fornitura UNI EN 515, con marcatura 
CE (UNI EN 14351-1:2016), a taglio termico e giunto aperto, con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 
80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010, permeabilità all'aria classe 4 
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 
12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, completo di 
ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera conforme alle norme di 
sicurezza  con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica di appartenenza
,compreso il trasporto ed il tiro al piano, escluso il controtelaio ed eventuali assistenze 
murarie; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw = 36 dB; posa qualificata ai sensi della norma UNI 11673.                                                                                                                                                                     
Finestre  e/o PorteFinestre: 
-  Finestra ad 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,50 m²) 
-  Finestra a 2 ante, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) 
-  Portafinestra 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) 
-  Portafinestra 2 ante, a battente (per superfici sup. ae 2,70 m²) 
Prestazione termica: Serramento  idoneo per zone climatiche E ( U=1,30 W/m2K)

mq 1,00 1.004,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,283000 25,50 32,72

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,783000 28,43 22,26

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,270000 30,60 38,86

Totale Manodopera 93,84 9,343

4 ABR25_2.140.710.d

Materiali

INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO
Serramento in Alluminio, taglio termico e giunto aperto,
profilato di telaio fisso con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e
battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010

mq 1,00 565,00 565,00

5 ABR25_2.250.10.160.b VETRI
Stratificazione di vetro
Stratificazione vetro: 22 BE/ 15 argon/ 4/ 15 argon/ 22 BE
canalino caldo (Zona climatica E)

mq 1,00 130,00 130,00

Totale Materiali 695,00 69,196

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,512

Totale Euro 793,98

Spese Generali 15,000% su Euro 793,98 119,10

Totale Euro 913,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 913,08 91,31

Totale Euro 1.004,39

Prezzo di Applicazione Euro 1.004,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

93,84
695,00

5,14

9,343
69,196
0,512
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.110.c SERRAMENTO AD ANTA BATTENTE REALIZZATO CON PROFILI DI ALLUMINIO ESTRUSO
IN LEGA DI ALLUMINIO (EN 573-3 E EN 755-2) CON STATO FISICO DI FORNITURA UNI
EN 515, CON MARCATURA CE (UNI EN 14351-1:2016), A TAGLIO TERMICO E GIUNTO
APERTO
Prestazione termica: Serramento idoneo per zone climatiche F ( U=1,00 W/m2K)

Serramento ad anta battente realizzato con profili di alluminio estruso  in lega di 
alluminio (EN 573-3 e EN 755-2) con stato  fisico di fornitura UNI EN 515, con marcatura 
CE (UNI EN 14351-1:2016), a taglio termico e giunto aperto, con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 
80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010, permeabilità all'aria classe 4 
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 
12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, completo di 
ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera conforme alle norme di 
sicurezza  con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica di appartenenza
,compreso il trasporto ed il tiro al piano, escluso il controtelaio ed eventuali assistenze 
murarie; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw = 36 dB; posa qualificata ai sensi della norma UNI 11673.                                                                                                                                                                     
Finestre  e/o PorteFinestre: 
-  Finestra ad 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,50 m²) 
-  Finestra a 2 ante, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) 
-  Portafinestra 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) 
-  Portafinestra 2 ante, a battente (per superfici sup. ae 2,70 m²) 
Prestazione termica: Serramento  idoneo per zone climatiche F ( U=1,00 W/m2K)

mq 1,00 1.073,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,283000 25,50 32,72

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,783000 28,43 22,26

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,270000 30,60 38,86

Totale Manodopera 93,84 8,743

4 ABR25_2.140.710.d

Materiali

INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO
Serramento in Alluminio, taglio termico e giunto aperto,
profilato di telaio fisso con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e
battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010

mq 1,00 565,00 565,00

5 ABR25_2.250.10.160.c VETRI
Stratificazione di vetro
Stratificazione vetro: 22 BE/ 18 argon/ 4/ 18 argon/ 22 BE
canalino caldo (Zona climatica F)

mq 1,00 184,50 184,50

Totale Materiali 749,50 69,829

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,479

Totale Euro 848,48

Spese Generali 15,000% su Euro 848,48 127,27

Totale Euro 975,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 975,75 97,58

Totale Euro 1.073,33

Prezzo di Applicazione Euro 1.073,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

93,84
749,50

5,14

8,743
69,829
0,479
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.20.a INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO REALIZZATO CON
PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO ASSEMBLATI MECCANICAMENTE
Per superfici fino a m² 2.5

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di 
alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio 
termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di 
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con 
preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte). Sono compresi: il telaio 
esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per 
l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio 
per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico 
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima 
di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti 

reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con 
placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di 
larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di 
manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le 
maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 
10/10 di mm.Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 440,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 7,001

3 ABR25_2.140.710.a

Materiali

INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO
Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico
realizzato con profilati in lega di alluminio estruso
assemblati .....o o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Per
superfici fino a m² 2.5

mq 1,00 316,57 316,57

Totale Materiali 316,57 71,817

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,234

Totale Euro 348,46

Spese Generali 15,000% su Euro 348,46 52,27

Totale Euro 400,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 400,73 40,07

Totale Euro 440,80

Prezzo di Applicazione Euro 440,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
316,57

1,03

7,001
71,817
0,234
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.20.b INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO REALIZZATO CON
PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO ASSEMBLATI MECCANICAMENTE
Per superfici da m² 2.5 fino a 5

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di 
alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio 
termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di 
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con 
preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte). Sono compresi: il telaio 
esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per 
l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio 
per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico 
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima 
di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti 

reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con 
placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di 
larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di 
manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le 
maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 
10/10 di mm.Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 432,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 7,129

3 ABR25_2.140.710.b

Materiali

INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO
Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico
realizzato con profilati in lega di alluminio estruso
assemblati ..... lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Per
superfici da m² 2,5 a m² 5

mq 1,00 310,30 310,30

Totale Materiali 310,30 71,684

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,238

Totale Euro 342,19

Spese Generali 15,000% su Euro 342,19 51,33

Totale Euro 393,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 393,52 39,35

Totale Euro 432,87

Prezzo di Applicazione Euro 432,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
310,30

1,03

7,129
71,684
0,238
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.20.c INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO REALIZZATO CON
PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO ASSEMBLATI MECCANICAMENTE
Per superfici oltre m² 5

Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di 
alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio 
termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di 
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con 
preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte). Sono compresi: il telaio 
esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per 
l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio 
per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico 
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima 
di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti 

reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con 
placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di 
larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di 
manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le 
maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 
10/10 di mm.Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 425,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 7,249

3 ABR25_2.140.710.c

Materiali

INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO
Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico
realizzato con profilati in lega di alluminio estruso
assemblati .....nato o lucido dello spessore da 15 a 18
micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno.
Per superfici oltre m² 5

mq 1,00 304,67 304,67

Totale Materiali 304,67 71,562

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,242

Totale Euro 336,56

Spese Generali 15,000% su Euro 336,56 50,48

Totale Euro 387,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 387,04 38,70

Totale Euro 425,74

Prezzo di Applicazione Euro 425,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
304,67

1,03

7,249
71,562
0,242

Pag. 3543 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.30.a INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ
ANTE APRIBILI A SALISCENDI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici fino a m² 2.5

Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a 
saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con 
profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di 
sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento 
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 
15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a 
parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, 
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, 
canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro 
accessorio, in opera  compreso tutti gli oneri.Minimo contabilizzabile  mq 1,50

mq 1,00 300,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 7,476

3 ABR25_2.140.720.a

Materiali

INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a
una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra lor.....
o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno: per superfici fino a m²
2.5

mq 1,00 213,82 213,82

Totale Materiali 213,82 71,233

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,343

Totale Euro 237,29

Spese Generali 15,000% su Euro 237,29 35,59

Totale Euro 272,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 272,88 27,29

Totale Euro 300,17

Prezzo di Applicazione Euro 300,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
213,82

1,03

7,476
71,233
0,343
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.30.b INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ
ANTE APRIBILI A SALISCENDI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici da m² 2.5 fino a 5

Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a 
saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con 
profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di 
sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento 
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 
15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a 
parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, 
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, 
canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro 
accessorio, in opera  compreso tutti gli oneri.Minimo contabilizzabile  mq 1,50

mq 1,00 295,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 7,582

3 ABR25_2.140.720.b

Materiali

INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a
una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra lor.....
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno: per superfici da m²
2,5 a m² 5

mq 1,00 210,49 210,49

Totale Materiali 210,49 71,121

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,348

Totale Euro 233,96

Spese Generali 15,000% su Euro 233,96 35,09

Totale Euro 269,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 269,05 26,91

Totale Euro 295,96

Prezzo di Applicazione Euro 295,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
210,49

1,03

7,582
71,121
0,348

Pag. 3545 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.30.c INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ
ANTE APRIBILI A SALISCENDI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici oltre m² 5

Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a 
saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con 
profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di 
sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento 
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 
15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a 
parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, 
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, 
canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro 
accessorio, in opera  compreso tutti gli oneri.Minimo contabilizzabile  mq 1,50

mq 1,00 293,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 7,653

3 ABR25_2.140.720.c

Materiali

INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a
una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra
lor.....nato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per
superfici oltre m² 5

mq 1,00 208,33 208,33

Totale Materiali 208,33 71,047

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,351

Totale Euro 231,80

Spese Generali 15,000% su Euro 231,80 34,77

Totale Euro 266,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 266,57 26,66

Totale Euro 293,23

Prezzo di Applicazione Euro 293,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
208,33

1,03

7,653
71,047
0,351

Pag. 3546 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.40.a INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO PER FINESTRE O
PORTEFINESTRE AD UNA O PIÙ ANTE APRIBILI DI ALTEZZA UGUALE O DIVERSA ANCHE
Per superfici fino a m² 2.5

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più 
ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con 
due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con 
lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed 
alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore 
naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a 
colori o finto legno (da compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con sistema di 
tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio 
scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese 
in alluminio e ogni altro accessorio, in opera  compresi tutti gli oneri. Minimo 
contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 418,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 5,358

3 ABR25_2.140.730.a

Materiali

INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO
Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre
o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza
uguale..... o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per
superfici fino a m² 2.5

mq 1,00 307,62 307,62

Totale Materiali 307,62 73,447

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,246

Totale Euro 331,09

Spese Generali 15,000% su Euro 331,09 49,66

Totale Euro 380,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 380,75 38,08

Totale Euro 418,83

Prezzo di Applicazione Euro 418,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
307,62

1,03

5,358
73,447
0,246
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.40.b INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO PER FINESTRE O
PORTEFINESTRE AD UNA O PIÙ ANTE APRIBILI DI ALTEZZA UGUALE O DIVERSA ANCHE
Per superfici da m² 2.5 fino a 5

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più 
ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con 
due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con 
lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed 
alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore 
naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a 
colori o finto legno (da compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con sistema di 
tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio 
scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese 
in alluminio e ogni altro accessorio, in opera  compresi tutti gli oneri. Minimo 
contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 397,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 5,651

3 ABR25_2.140.730.b

Materiali

INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO
Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre
o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza
uguale..... lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure
con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici da
m² 2,5 a m² 5

mq 1,00 290,47 290,47

Totale Materiali 290,47 73,142

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,259

Totale Euro 313,94

Spese Generali 15,000% su Euro 313,94 47,09

Totale Euro 361,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 361,03 36,10

Totale Euro 397,13

Prezzo di Applicazione Euro 397,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
290,47

1,03

5,651
73,142
0,259
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.40.c INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO PER FINESTRE O
PORTEFINESTRE AD UNA O PIÙ ANTE APRIBILI DI ALTEZZA UGUALE O DIVERSA ANCHE
Per superfici oltre m² 5

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più 
ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con 
due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con 
lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed 
alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore 
naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a 
colori o finto legno (da compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con sistema di 
tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio 
scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese 
in alluminio e ogni altro accessorio, in opera  compresi tutti gli oneri. Minimo 
contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 373,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 6,005

3 ABR25_2.140.730.c

Materiali

INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO
Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre
o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza
uguale.....nato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per
superfici oltre m² 5

mq 1,00 271,92 271,92

Totale Materiali 271,92 72,770

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,276

Totale Euro 295,39

Spese Generali 15,000% su Euro 295,39 44,31

Totale Euro 339,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 339,70 33,97

Totale Euro 373,67

Prezzo di Applicazione Euro 373,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
271,92

1,03

6,005
72,770
0,276
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.50.a INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A
UNA O PIÙ ANTE APRIBILI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici fino a m² 2.5

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante 
apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio 
estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni 
ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di 
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con 
preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e 
completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, 
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera  compreso tutti gli 
oneri. Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 343,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 20,30 5,914

3 ABR25_2.140.750.a

Materiali

INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE
Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte
finestre a una o più ante apribili con movimenti tra
loro .....o o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure
con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici fino
a m² 2.5

mq 1,00 250,03 250,03

Totale Materiali 250,03 72,838

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,300

Totale Euro 271,36

Spese Generali 15,000% su Euro 271,36 40,70

Totale Euro 312,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 312,06 31,21

Totale Euro 343,27

Prezzo di Applicazione Euro 343,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,30
250,03

1,03

5,914
72,838
0,300
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.50.b INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A
UNA O PIÙ ANTE APRIBILI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici da m² 2.5 fino a 5

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante 
apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio 
estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni 
ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di 
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con 
preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e 
completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, 
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera  compreso tutti gli 
oneri. Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 331,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 20,30 6,130

3 ABR25_2.140.750.b

Materiali

INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE
Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte
finestre a una o più ante apribili con movimenti tra
loro .....ucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno: per superfici da m²
2.5 fino a 5

mq 1,00 240,44 240,44

Totale Materiali 240,44 72,610

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,311

Totale Euro 261,77

Spese Generali 15,000% su Euro 261,77 39,27

Totale Euro 301,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 301,04 30,10

Totale Euro 331,14

Prezzo di Applicazione Euro 331,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,30
240,44

1,03

6,130
72,610
0,311
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.50.c INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A
UNA O PIÙ ANTE APRIBILI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici oltre m² 5

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante 
apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio 
estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni 
ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di 
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con 
preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e 
completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, 
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera  compreso tutti gli 
oneri. Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 313,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 20,30 6,479

3 ABR25_2.140.750.c

Materiali

INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE
Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte
finestre a una o più ante apribili con movimenti tra
loro .....nato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per
superfici oltre m² 5

mq 1,00 226,36 226,36

Totale Materiali 226,36 72,246

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,329

Totale Euro 247,69

Spese Generali 15,000% su Euro 247,69 37,15

Totale Euro 284,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 284,84 28,48

Totale Euro 313,32

Prezzo di Applicazione Euro 313,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,30
226,36

1,03

6,479
72,246
0,329
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.60.a INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A
UNA O PIÙ ANTE SCORREVOLI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici fino a m² 2.5

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante 
scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di 
alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti 
costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del 
serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale 
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o 
finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o 
cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio 
inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo 
pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con 
movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 345,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 6,488

3 ABR25_2.140.750.d

Materiali

INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE
Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte
finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra
lor.....o o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure
con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici fino
a m² 2.5

mq 1,00 249,96 249,96

Totale Materiali 249,96 72,268

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,298

Totale Euro 273,43

Spese Generali 15,000% su Euro 273,43 41,01

Totale Euro 314,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 314,44 31,44

Totale Euro 345,88

Prezzo di Applicazione Euro 345,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
249,96

1,03

6,488
72,268
0,298
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.60.b INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A
UNA O PIÙ ANTE SCORREVOLI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici da m² 2.5 fino a 5

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante 
scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di 
alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti 
costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del 
serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale 
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o 
finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o 
cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio 
inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo 
pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con 
movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 325,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 6,894

3 ABR25_2.140.750.e

Materiali

INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE
Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte
finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra
lor.....ucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno: per superfici da m²
2.5 fino a 5

mq 1,00 233,83 233,83

Totale Materiali 233,83 71,839

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,316

Totale Euro 257,30

Spese Generali 15,000% su Euro 257,30 38,60

Totale Euro 295,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 295,90 29,59

Totale Euro 325,49

Prezzo di Applicazione Euro 325,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
233,83

1,03

6,894
71,839
0,316
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.60.c INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A
UNA O PIÙ ANTE SCORREVOLI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici oltre m² 5

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante 
scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di 
alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti 
costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del 
serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale 
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o 
finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o 
cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio 
inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo 
pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con 
movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 316,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 7,092

3 ABR25_2.140.750.f

Materiali

INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE
Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte
finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra
lor.....nato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per
superfici oltre m² 5

mq 1,00 226,67 226,67

Totale Materiali 226,67 71,634

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,326

Totale Euro 250,14

Spese Generali 15,000% su Euro 250,14 37,52

Totale Euro 287,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 287,66 28,77

Totale Euro 316,43

Prezzo di Applicazione Euro 316,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
226,67

1,03

7,092
71,634
0,326
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.70.a INVETRIATE ESTERNE FISSE IN ALLUMINIO
Per superfici fino a 3.00 m²

Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da :
- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di 
acciaio;
- telaio fisso comprensivo di :
- bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto;
- traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa;
realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 
mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, 
cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, 
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte);
- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;
- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;
Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:
- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;
- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura 
ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - 
lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m²

mq 1,00 246,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 7,967

3 ABR25_2.140.760.a

Materiali

INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO
Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce
costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche
p.....densa; righelli ferma; vetro del tipo a scatto;
guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici
fino a 3.00 m²

mq 1,00 174,22 174,22

Totale Materiali 174,22 70,669

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,418

Totale Euro 194,89

Spese Generali 15,000% su Euro 194,89 29,23

Totale Euro 224,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 224,12 22,41

Totale Euro 246,53

Prezzo di Applicazione Euro 246,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
174,22

1,03

7,967
70,669
0,418
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.70.b INVETRIATE ESTERNE FISSE IN ALLUMINIO
Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m²

Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da :
- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di 
acciaio;
- telaio fisso comprensivo di :
- bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto;
- traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa;
realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 
mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, 
cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, 
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte);
- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;
- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;
Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:
- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;
- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura 
ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - 
lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m²

mq 1,00 238,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 8,223

3 ABR25_2.140.760.b

Materiali

INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO
Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce
costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche
p.....densa; righelli ferma; vetro del tipo a scatto;
guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici
da m² 3 a m² 5

mq 1,00 168,15 168,15

Totale Materiali 168,15 70,400

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,431

Totale Euro 188,82

Spese Generali 15,000% su Euro 188,82 28,32

Totale Euro 217,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 217,14 21,71

Totale Euro 238,85

Prezzo di Applicazione Euro 238,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
168,15

1,03

8,223
70,400
0,431
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.70.c INVETRIATE ESTERNE FISSE IN ALLUMINIO
Per superfici oltre a 5.01 m²

Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da :
- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di 
acciaio;
- telaio fisso comprensivo di :
- bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto;
- traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa;
realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 
mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, 
cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, 
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte);
- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;
- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;
Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:
- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;
- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura 
ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - 
lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m²

mq 1,00 220,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 8,896

3 ABR25_2.140.760.c

Materiali

INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO
Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce
costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche
p..... condensa; righelli ferma; vetro del tipo a scatto;
guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici
oltre 5 m²

mq 1,00 153,86 153,86

Totale Materiali 153,86 69,689

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,467

Totale Euro 174,53

Spese Generali 15,000% su Euro 174,53 26,18

Totale Euro 200,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 200,71 20,07

Totale Euro 220,78

Prezzo di Applicazione Euro 220,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
153,86

1,03

8,896
69,689
0,467
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.80.a INVETRIATE INTERNE IN ALLUMINIO
Per superfici fino a 3.00 m²

Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da :
- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di 
acciaio;
- telaio fisso comprensivo di :
- imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato;
- montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta;
e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm 
atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, 
cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, 
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte )
- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;
- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;
Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:
- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;
- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura 
ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - 
lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C
Minimo contabilizzabile 1,50 m²

mq 1,00 194,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 8,672

3 ABR25_2.140.760.d

Materiali

INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO
Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : -
controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a
mu.....l'anta; righelli ferma vetro del tipo a scatto;
guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici
fino a 3.00 m²

mq 1,08 125,52 135,56

Totale Materiali 135,56 69,851

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,531

Totale Euro 153,42

Spese Generali 15,000% su Euro 153,42 23,01

Totale Euro 176,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 176,43 17,64

Totale Euro 194,07

Prezzo di Applicazione Euro 194,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
135,56

1,03

8,672
69,851
0,531
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.80.b INVETRIATE INTERNE IN ALLUMINIO
Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m²

Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da :
- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di 
acciaio;
- telaio fisso comprensivo di :
- imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato;
- montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta;
e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm 
atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, 
cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, 
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte )
- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;
- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;
Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:
- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;
- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura 
ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - 
lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C
Minimo contabilizzabile 1,50 m²

mq 1,00 187,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 8,955

3 ABR25_2.140.760.e

Materiali

INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO
Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : -
controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a
mu.....l'anta; righelli ferma vetro del tipo a scatto;
guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici
da m² 3 a m² 5

mq 1,06 123,31 130,71

Totale Materiali 130,71 69,545

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,548

Totale Euro 148,57

Spese Generali 15,000% su Euro 148,57 22,29

Totale Euro 170,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,86 17,09

Totale Euro 187,95

Prezzo di Applicazione Euro 187,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
130,71

1,03

8,955
69,545
0,548
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.60.80.c INVETRIATE INTERNE IN ALLUMINIO
Per superfici oltre a 5.00 m²

Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da :
- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di 
acciaio;
- telaio fisso comprensivo di :
- imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato;
- montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta;
e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm 
atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, 
cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, 
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte )
- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;
- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;
Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:
- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;
- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura 
ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - 
lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C
Minimo contabilizzabile 1,50 m²

mq 1,00 182,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 9,214

3 ABR25_2.140.760.f

Materiali

INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO
Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : -
controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a
mu..... dell'anta; righelli ferma vetro del tipo a scatto;
guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici
oltre 5 m²

mq 1,03 122,84 126,53

Totale Materiali 126,53 69,271

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,564

Totale Euro 144,39

Spese Generali 15,000% su Euro 144,39 21,66

Totale Euro 166,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 166,05 16,61

Totale Euro 182,66

Prezzo di Applicazione Euro 182,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
126,53

1,03

9,214
69,271
0,564
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE IN PVC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.70.90.a INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO
E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA
Serramento a telaio fisso

Infisso esterno realizzato con profili estrusi in pvc rigido antiurtizzato e stabilizzato, di colore 
bianco massa, esenti da cadmio e piombo, autoestinguenti ed in classe 1 di reazione al fuoco, 
aventi pareti di spessore minimo in Classe B, secondo la norma UNI EN 12608, prodotti con 
mescola certificata per l’irraggiamento solare in zona climatica S (Clima Severo), con minimo 5 
camere interne, della dimensione minima in profondità di 70 mm e con doppia guarnizione di 
tenuta in TPE. Trasmittanza termica del nodo non superiore a Uf = 1,40 W/mq K. I profili in pvc 
devono essere rinforzati con sagomati in acciaio zincato dello spessore minimo di 1,5 mm e 
saldati negli angoli a pressofusione, con finitura superficiale liscia.
Il serramento viene dato in opera completo di ferramenta a nastro in acciaio tropicalizzato a più 
punti di tenuta sia per l’anta principale che secondaria, con nottolini regolabili ed apertura 
combinata anta-ribalta, con dispositivo di sicurezza anti falsa manovra in ribalta e
riscontro inferiore e superiore antieffrazione, cerniere simmetriche della portata minima di
100 kg, maniglia in alluminio verniciato;
Il sistema deve essere certificato con tenuta all’aria in classe 4, secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all’acqua classe 5A, secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento classe B5, secondo 
la norma UNI 12210. E’ inoltre compreso i coprifili interni sui 3 lati e quant’altro necessario per 
dare l’opera finita, è escluso il controtelaio e il vetro. Minimo contabilizzabile q 1,50.

Serramento a telaio fisso

mq 1,00 191,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 34,62 18,093

4 ABR25_2.999.50.g

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiale di posa finestre

mq 1,00 3,50 3,50

5 ABR25_2.140.802.e INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO FISSI
Infissi in pvc di colore bianco, fisso

mq 1,00 108,00 108,00

Totale Materiali 111,50 58,270

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 2,686

Totale Euro 151,26

Spese Generali 15,000% su Euro 151,26 22,69

Totale Euro 173,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 173,95 17,40

Totale Euro 191,35

Prezzo di Applicazione Euro 191,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

34,62
111,50

5,14

18,093
58,270
2,686
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE IN PVC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.70.90.b INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO
E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA
Serramento a battente

Infisso esterno realizzato con profili estrusi in pvc rigido antiurtizzato e stabilizzato, di colore 
bianco massa, esenti da cadmio e piombo, autoestinguenti ed in classe 1 di reazione al fuoco, 
aventi pareti di spessore minimo in Classe B, secondo la norma UNI EN 12608, prodotti con 
mescola certificata per l’irraggiamento solare in zona climatica S (Clima Severo), con minimo 5 
camere interne, della dimensione minima in profondità di 70 mm e con doppia guarnizione di 
tenuta in TPE. Trasmittanza termica del nodo non superiore a Uf = 1,40 W/mq K. I profili in pvc 
devono essere rinforzati con sagomati in acciaio zincato dello spessore minimo di 1,5 mm e 
saldati negli angoli a pressofusione, con finitura superficiale liscia.
Il serramento viene dato in opera completo di ferramenta a nastro in acciaio tropicalizzato a più 
punti di tenuta sia per l’anta principale che secondaria, con nottolini regolabili ed apertura 
combinata anta-ribalta, con dispositivo di sicurezza anti falsa manovra in ribalta e
riscontro inferiore e superiore antieffrazione, cerniere simmetriche della portata minima di
100 kg, maniglia in alluminio verniciato;
Il sistema deve essere certificato con tenuta all’aria in classe 4, secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all’acqua classe 5A, secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento classe B5, secondo 
la norma UNI 12210. E’ inoltre compreso i coprifili interni sui 3 lati e quant’altro necessario per 
dare l’opera finita, è escluso il controtelaio e il vetro. Minimo contabilizzabile q 1,50.

Serramento a battente

mq 1,00 410,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,750000 28,43 21,32

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

Totale Manodopera 52,69 12,842

4 ABR25_2.999.50.g

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiale di posa finestre

mq 1,00 3,50 3,50

5 ABR25_2.140.804.e INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO AD UN BATTENTE
Infissi in pvc di colore bianco ad un battente

mq 1,00 263,00 263,00

Totale Materiali 266,50 64,956

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 1,253

Totale Euro 324,33

Spese Generali 15,000% su Euro 324,33 48,65

Totale Euro 372,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 372,98 37,30

Totale Euro 410,28

Prezzo di Applicazione Euro 410,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

52,69
266,50

5,14

12,842
64,956
1,253
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE IN PVC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.70.90.c INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO
E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA
Serramento scorrevole complanare (trasla e scorre)

Infisso esterno realizzato con profili estrusi in pvc rigido antiurtizzato e stabilizzato, di colore 
bianco massa, esenti da cadmio e piombo, autoestinguenti ed in classe 1 di reazione al fuoco, 
aventi pareti di spessore minimo in Classe B, secondo la norma UNI EN 12608, prodotti con 
mescola certificata per l’irraggiamento solare in zona climatica S (Clima Severo), con minimo 5 
camere interne, della dimensione minima in profondità di 70 mm e con doppia guarnizione di 
tenuta in TPE. Trasmittanza termica del nodo non superiore a Uf = 1,40 W/mq K. I profili in pvc 
devono essere rinforzati con sagomati in acciaio zincato dello spessore minimo di 1,5 mm e 
saldati negli angoli a pressofusione, con finitura superficiale liscia.
Il serramento viene dato in opera completo di ferramenta a nastro in acciaio tropicalizzato a più 
punti di tenuta sia per l’anta principale che secondaria, con nottolini regolabili ed apertura 
combinata anta-ribalta, con dispositivo di sicurezza anti falsa manovra in ribalta e
riscontro inferiore e superiore antieffrazione, cerniere simmetriche della portata minima di
100 kg, maniglia in alluminio verniciato;
Il sistema deve essere certificato con tenuta all’aria in classe 4, secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all’acqua classe 5A, secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento classe B5, secondo 
la norma UNI 12210. E’ inoltre compreso i coprifili interni sui 3 lati e quant’altro necessario per 
dare l’opera finita, è escluso il controtelaio e il vetro. Minimo contabilizzabile q 1,50.

Serramento scorrevole complanare (trasla e scorre) 

mq 1,00 649,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 69,23 10,660

4 ABR25_2.999.50.h

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiale di posa finestre scorevoli

mq 1,00 5,00 5,00

5 ABR25_2.140.814.e INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO SCORREVOLI A DUE
ANTE MOBILI
Serramento scorrevole complanare (trasla e scorre)

mq 1,00 434,00 434,00

Totale Materiali 439,00 67,599

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,791

Totale Euro 513,37

Spese Generali 15,000% su Euro 513,37 77,01

Totale Euro 590,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 590,38 59,04

Totale Euro 649,42

Prezzo di Applicazione Euro 649,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

69,23
439,00

5,14

10,660
67,599
0,791
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE IN PVC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.70.90.d INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO
E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA
Serramento scorrevole alzante (alza e scorre)

Infisso esterno realizzato con profili estrusi in pvc rigido antiurtizzato e stabilizzato, di colore 
bianco massa, esenti da cadmio e piombo, autoestinguenti ed in classe 1 di reazione al fuoco, 
aventi pareti di spessore minimo in Classe B, secondo la norma UNI EN 12608, prodotti con 
mescola certificata per l’irraggiamento solare in zona climatica S (Clima Severo), con minimo 5 
camere interne, della dimensione minima in profondità di 70 mm e con doppia guarnizione di 
tenuta in TPE. Trasmittanza termica del nodo non superiore a Uf = 1,40 W/mq K. I profili in pvc 
devono essere rinforzati con sagomati in acciaio zincato dello spessore minimo di 1,5 mm e 
saldati negli angoli a pressofusione, con finitura superficiale liscia.
Il serramento viene dato in opera completo di ferramenta a nastro in acciaio tropicalizzato a più 
punti di tenuta sia per l’anta principale che secondaria, con nottolini regolabili ed apertura 
combinata anta-ribalta, con dispositivo di sicurezza anti falsa manovra in ribalta e
riscontro inferiore e superiore antieffrazione, cerniere simmetriche della portata minima di
100 kg, maniglia in alluminio verniciato;
Il sistema deve essere certificato con tenuta all’aria in classe 4, secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all’acqua classe 5A, secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento classe B5, secondo 
la norma UNI 12210. E’ inoltre compreso i coprifili interni sui 3 lati e quant’altro necessario per 
dare l’opera finita, è escluso il controtelaio e il vetro. Minimo contabilizzabile q 1,50.

Serramento scorrevole alzante (alza e scorre) 

mq 1,00 899,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,200000 28,43 34,12

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 87,67 9,743

4 ABR25_2.999.50.g

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiale di posa finestre

mq 1,00 3,50 3,50

5 ABR25_2.140.814.f INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO SCORREVOLI A DUE
ANTE MOBILI
Serramento scorrevole complanare alza e scorre)

mq 1,00 615,00 615,00

Totale Materiali 618,50 68,737

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,571

Totale Euro 711,31

Spese Generali 15,000% su Euro 711,31 106,70

Totale Euro 818,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 818,01 81,80

Totale Euro 899,81

Prezzo di Applicazione Euro 899,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

87,67
618,50

5,14

9,743
68,737
0,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE IN PVC

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.70.90.e INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO
E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA
Portone in Pvc

Infisso esterno realizzato con profili estrusi in pvc rigido antiurtizzato e stabilizzato, di colore 
bianco massa, esenti da cadmio e piombo, autoestinguenti ed in classe 1 di reazione al fuoco, 
aventi pareti di spessore minimo in Classe B, secondo la norma UNI EN 12608, prodotti con 
mescola certificata per l’irraggiamento solare in zona climatica S (Clima Severo), con minimo 5 
camere interne, della dimensione minima in profondità di 70 mm e con doppia guarnizione di 
tenuta in TPE. Trasmittanza termica del nodo non superiore a Uf = 1,40 W/mq K. I profili in pvc 
devono essere rinforzati con sagomati in acciaio zincato dello spessore minimo di 1,5 mm e 
saldati negli angoli a pressofusione, con finitura superficiale liscia.
Il serramento viene dato in opera completo di ferramenta a nastro in acciaio tropicalizzato a più 
punti di tenuta sia per l’anta principale che secondaria, con nottolini regolabili ed apertura 
combinata anta-ribalta, con dispositivo di sicurezza anti falsa manovra in ribalta e
riscontro inferiore e superiore antieffrazione, cerniere simmetriche della portata minima di
100 kg, maniglia in alluminio verniciato;
Il sistema deve essere certificato con tenuta all’aria in classe 4, secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all’acqua classe 5A, secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento classe B5, secondo 
la norma UNI 12210. E’ inoltre compreso i coprifili interni sui 3 lati e quant’altro necessario per 
dare l’opera finita, è escluso il controtelaio e il vetro. Minimo contabilizzabile q 1,50.

Portone in Pvc

mq 1,00 890,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,200000 28,43 34,12

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 87,67 9,840

4 ABR25_2.999.50.g

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiale di posa finestre

mq 1,00 3,50 3,50

5 ABR25_2.140.814.g INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO SCORREVOLI A DUE
ANTE MOBILI
Materiali portone senza vetro/pannello

mq 1,00 608,00 608,00

Totale Materiali 611,50 68,634

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,577

Totale Euro 704,31

Spese Generali 15,000% su Euro 704,31 105,65

Totale Euro 809,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 809,96 81,00

Totale Euro 890,96

Prezzo di Applicazione Euro 890,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

87,67
611,50

5,14

9,840
68,634
0,577
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.10.a AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5
DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI
In legno abete

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e 
sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di 
nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro 
ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 83,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 8,106

3 ABR25_2.140.300.a

Materiali

PERSIANA AVVOLGIBILE IN LEGNO
Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1,4¸1,5 distanziate e sovrapponibili fino a completa
ch.....ermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed
avvolgitore incassato in ferro. Persiana avvolgibile in legno
di abete

mq 1,00 58,85 58,85

Totale Materiali 58,85 70,887

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,060

Totale Euro 65,63

Spese Generali 15,000% su Euro 65,63 9,84

Totale Euro 75,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,47 7,55

Totale Euro 83,02

Prezzo di Applicazione Euro 83,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
58,85
0,05

8,106
70,887
0,060
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.10.b AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5
DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI
In legno pino di Svezia

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e 
sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di 
nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro 
ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 103,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 6,515

3 ABR25_2.140.300.b

Materiali

PERSIANA AVVOLGIBILE IN LEGNO
Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1,4¸1,5 distanziate e sovrapponibili fino a completa
ch.....ermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed
avvolgitore incassato in ferro. Persiana avvolgibile in pino di
Svezia

mq 1,00 74,88 74,88

Totale Materiali 74,88 72,488

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,048

Totale Euro 81,66

Spese Generali 15,000% su Euro 81,66 12,25

Totale Euro 93,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,91 9,39

Totale Euro 103,30

Prezzo di Applicazione Euro 103,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
74,88
0,05

6,515
72,488
0,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.10.c AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5
DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI
In plastica

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e 
sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di 
nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro 
ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 31,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 21,071

3 ABR25_2.140.310.a

Materiali

PERSIANA AVVOLGIBILE CON STECCHE IN PLASTICA
Persiana avvolgibile con stecche in plastica di colori vari, di
spessore da mm 12¸13 distanziate e sovrapponibili fino a
c.....inghia automatico, guide fisse in ferroad U ed
avvolgitore incassato in ferro. Persiane avvolgibili con
stecche in plastica

mq 1,00 18,47 18,47

Totale Materiali 18,47 57,827

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,157

Totale Euro 25,25

Spese Generali 15,000% su Euro 25,25 3,79

Totale Euro 29,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,04 2,90

Totale Euro 31,94

Prezzo di Applicazione Euro 31,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
18,47
0,05

21,071
57,827
0,157
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.10.d AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5
DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI
Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e
sovrapponibili fino a completa chiusura,.....ncassato di ferro e posa in opera. Minimo
contabilizzabile m² 1,50: in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e 
sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di 
nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro 
ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile  m² 1,50

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e 
sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di 
nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro 
ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile  m² 1,50: 

in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico

mq 1,00 73,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 10,635

3 ABR25_2.140.310.c

Materiali

PERSIANA AVVOLGIBILE CON STECCHE IN PLASTICA
Persiana avvolgibile con stecche in plastica di colori vari, di
spessore da mm 12¸13 distanziate e sovrapponibili fino a
c.....in ferroad U ed avvolgitore incassato in ferro. Persiane
avvolgibili in alluminio rinforzato o con isolamento
poliuretanico

mq 1,00 50,45 50,45

Totale Materiali 50,45 68,351

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,068

Totale Euro 58,35

Spese Generali 15,000% su Euro 58,35 8,75

Totale Euro 67,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,10 6,71

Totale Euro 73,81

Prezzo di Applicazione Euro 73,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
50,45
0,05

10,635
68,351
0,068
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.10.e AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5
DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI
In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e 
sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di 
nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro 
ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile  m² 1,50

mq 1,00 36,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 18,560

3 ABR25_2.140.310.d

Materiali

PERSIANA AVVOLGIBILE CON STECCHE IN PLASTICA
Persiana avvolgibile con stecche in plastica di colori vari, di
spessore da mm 12¸13 distanziate e sovrapponibili fino a
c....., guide fisse in ferroad U ed avvolgitore incassato in
ferro. Persiane avvolgibili in pvc pesante non inferiore a kg
4,5 m²

mq 1,00 21,88 21,88

Totale Materiali 21,88 60,342

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,138

Totale Euro 28,66

Spese Generali 15,000% su Euro 28,66 4,30

Totale Euro 32,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,96 3,30

Totale Euro 36,26

Prezzo di Applicazione Euro 36,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
21,88
0,05

18,560
60,342
0,138
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.20.a APPARECCHIO A SPORGERE NORMALE, A LEVE LATERALI, COMPLETO
per persiane avvolgibili

Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali, completo

cad 1,0000 29,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 3,22 10,934

3 ABR25_2.140.180.a

Materiali

MANUFATTI METALLICI
Manufatti metallici: Apparecchio a sporgere persiane
avvolgibili con leva laterale

cad 1,0000 20,06 20,06

Totale Materiali 20,06 68,115

Totale Euro 23,28

Spese Generali 15,000% su Euro 23,28 3,49

Totale Euro 26,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,77 2,68

Totale Euro 29,45

Prezzo di Applicazione Euro 29,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,22
20,06

10,934
68,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.30.a APPARECCHIO DEMOLTIPLICATORE PER SISTEMI DI APERTURA E CHIUSURA ,
COMPLETO
per persiane avvolgibili

Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura , completo

cad 1,0000 65,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 13,706

3 ABR25_2.140.180.b

Materiali

MANUFATTI METALLICI
Manufatti metallici: Apparecchio demoltiplicatore per
persiane avvolgibili

cad 1,0000 42,81 42,81

Totale Materiali 42,81 65,339

Totale Euro 51,79

Spese Generali 15,000% su Euro 51,79 7,77

Totale Euro 59,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,56 5,96

Totale Euro 65,52

Prezzo di Applicazione Euro 65,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
42,81

13,706
65,339
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.40.a AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO
COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN
ALLUMINIO:
In alluminio: altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg

Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma 
poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, 
staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di 
arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in 
opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50  m²

In alluminio

mq 1,00 87,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,660000 30,60 20,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 28,62 32,795

3 ABR25_2.140.148.a

Materiali

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in
metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie
prevernic.....hia incassato nella muratura ed ogni altro
accessorio. In alluminio: altezza stecca 45 mm, spessore 9
mm, peso circa 3,5 kg

mq 1,00 39,69 39,69

Totale Materiali 39,69 45,480

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,584

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0012 140,31 0,17

Totale Specie2 0,17 0,195

Totale Euro 68,99

Spese Generali 15,000% su Euro 68,99 10,35

Totale Euro 79,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,34 7,93

Totale Euro 87,27

Prezzo di Applicazione Euro 87,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,62
39,69
0,17
0,51

32,795
45,480
0,195
0,584
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.40.b AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO
COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN
ALLUMINIO:
In alluminio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg

Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma 
poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, 
staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di 
arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in 
opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50  m²

In alluminio

mq 1,00 81,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,660000 30,60 20,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 28,62 35,086

3 ABR25_2.140.148.b

Materiali

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in
metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie
prevernic.....ia incassato nella muratura ed ogni altro
accessorio. In alluminio: altezza stecca 55 mm, spessore 14
mm, peso circa 4,5 kg

mq 1,00 35,18 35,18

Totale Materiali 35,18 43,129

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,625

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0012 140,31 0,17

Totale Specie2 0,17 0,208

Totale Euro 64,48

Spese Generali 15,000% su Euro 64,48 9,67

Totale Euro 74,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,15 7,42

Totale Euro 81,57

Prezzo di Applicazione Euro 81,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,62
35,18
0,17
0,51

35,086
43,129
0,208
0,625
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.50.a AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO
COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN
ACCIAIO:
altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm

Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma 
poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, 
staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di 
arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in 
opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50  m²

In acciaio

mq 1,00 92,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,660000 30,60 20,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 28,62 30,850

3 ABR25_2.140.149.a

Materiali

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO
Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in
metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie
prevernic.....vvolgitore della cinghia incassato nella
muratura ed ogni altro accessorio. In acciaio: altezza stecca
40 mm, spessore 9 mm

mq 1,00 44,04 44,04

Totale Materiali 44,04 47,472

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,550

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0012 140,31 0,17

Totale Specie2 0,17 0,183

Totale Euro 73,34

Spese Generali 15,000% su Euro 73,34 11,00

Totale Euro 84,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,34 8,43

Totale Euro 92,77

Prezzo di Applicazione Euro 92,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,62
44,04
0,17
0,51

30,850
47,472
0,183
0,550
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.50.b AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO
COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN
ACCIAIO:
altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm

Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma 
poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, 
staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di 
arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in 
opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50  m²

In acciaio

mq 1,00 87,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,660000 30,60 20,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 28,62 32,795

3 ABR25_2.140.149.b

Materiali

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO
Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in
metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie
prevernic.....nghia incassato nella muratura ed ogni altro
accessorio. In acciaio: altezza stecca 55 mm, spessore 14
mm, peso circa 10 kg

mq 1,00 39,69 39,69

Totale Materiali 39,69 45,480

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 0,584

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0012 140,31 0,17

Totale Specie2 0,17 0,195

Totale Euro 68,99

Spese Generali 15,000% su Euro 68,99 10,35

Totale Euro 79,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,34 7,93

Totale Euro 87,27

Prezzo di Applicazione Euro 87,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,62
39,69
0,17
0,51

32,795
45,480
0,195
0,584
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.60.a SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE CON
PULEGGIA
per avvolgibili in PVC

Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera 
comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi,  pulsanti, 
morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo 
contabilizzabile 1,50  m²

per avvolgibili in PVC

cad 1,0000 246,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 7,511

3 ABR25_2.140.152.a

Materiali

APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI
Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da
rotore con puleggia per avvolgibili in plastica

cad 1,0000 153,17 153,17

4 ABR25_6.20.a VARIE
Punto pulsante

cad 1,0000 23,22 23,22

Totale Materiali 176,39 71,537

Totale Euro 194,91

Spese Generali 15,000% su Euro 194,91 29,24

Totale Euro 224,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 224,15 22,42

Totale Euro 246,57

Prezzo di Applicazione Euro 246,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,52
176,39

7,511
71,537
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.60.b SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE CON
PULEGGIA
per avvolgibili in alluminio

Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera 
comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi,  pulsanti, 
morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo 
contabilizzabile 1,50  m²

per avvolgibili in alluminio

cad 1,0000 289,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 6,394

3 ABR25_2.140.152.b

Materiali

APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI
Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da
rotore con puleggia per avvolgibili in alluminio

cad 1,0000 187,23 187,23

4 ABR25_6.20.a VARIE
Punto pulsante

cad 1,0000 23,22 23,22

Totale Materiali 210,45 72,657

Totale Euro 228,97

Spese Generali 15,000% su Euro 228,97 34,35

Totale Euro 263,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 263,32 26,33

Totale Euro 289,65

Prezzo di Applicazione Euro 289,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,52
210,45

6,394
72,657
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.80.60.c SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE CON
PULEGGIA
per avvolgibili in acciao

Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera 
comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi,  pulsanti, 
morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo 
contabilizzabile 1,50  m²

per avvolgibili in acciao

cad 1,0000 301,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 6,133

3 ABR25_2.140.152.c

Materiali

APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI
Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da
rotore con puleggia per avvolgibili in acciaio

cad 1,0000 196,96 196,96

4 ABR25_6.20.a VARIE
Punto pulsante

cad 1,0000 23,22 23,22

Totale Materiali 220,18 72,917

Totale Euro 238,70

Spese Generali 15,000% su Euro 238,70 35,81

Totale Euro 274,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 274,51 27,45

Totale Euro 301,96

Prezzo di Applicazione Euro 301,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,52
220,18

6,133
72,917
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.10.a CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA
COMPRESA FERRAMENTA
Di spessore cm 2 e larghezza fino a 8 cm

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa
ferramenta

 Di spessore cm 2 e larghezza fino a 8 cm

m 1,00 14,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 7,10 47,876

3 ABR25_2.140.500.a

Materiali

CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE cm 2
Controtelaio in legno di abete grezzo di spessore cm 2.
Controtelaio in legno di abete larghezza fino a cm 8

m 1,0000 4,26 4,26

Totale Materiali 4,26 28,726

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,003000 51,40 0,15

Totale Noli 0,15 1,011

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0016 131,38 0,21

Totale Specie2 0,21 1,416

Totale Euro 11,72

Spese Generali 15,000% su Euro 11,72 1,76

Totale Euro 13,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,48 1,35

Totale Euro 14,83

Prezzo di Applicazione Euro 14,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,10
4,26
0,21
0,15

47,876
28,726
1,416
1,011
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.10.b CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA
COMPRESA FERRAMENTA
Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa
ferramenta

 Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10

m 1,00 16,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 8,18 48,836

3 ABR25_2.140.500.b

Materiali

CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE cm 2
Controtelaio in legno di abete grezzo di spessore cm 2.
Controtelaio in legno di abete larghezza da cm 8 a 10

m 1,0000 4,59 4,59

Totale Materiali 4,59 27,403

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,003000 51,40 0,15

Totale Noli 0,15 0,896

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0024 131,38 0,32

Totale Specie2 0,32 1,910

Totale Euro 13,24

Spese Generali 15,000% su Euro 13,24 1,99

Totale Euro 15,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,23 1,52

Totale Euro 16,75

Prezzo di Applicazione Euro 16,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,18
4,59
0,32
0,15

48,836
27,403
1,910
0,896
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.10.c CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA
COMPRESA FERRAMENTA
Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa
ferramenta

Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12

m 1,00 17,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,190000 28,43 5,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 8,46 47,743

3 ABR25_2.140.500.c

Materiali

CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE cm 2
Controtelaio in legno di abete grezzo di spessore cm 2.
Controtelaio in legno di abete larghezza da cm 10 a 12

m 1,0000 4,92 4,92

Totale Materiali 4,92 27,765

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,004000 51,40 0,21

Totale Noli 0,21 1,185

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0032 131,38 0,42

Totale Specie2 0,42 2,370

Totale Euro 14,01

Spese Generali 15,000% su Euro 14,01 2,10

Totale Euro 16,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,11 1,61

Totale Euro 17,72

Prezzo di Applicazione Euro 17,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,46
4,92
0,42
0,21

47,743
27,765
2,370
1,185

Pag. 3583 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.10.d CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA
COMPRESA FERRAMENTA
Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa
ferramenta

Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15

m 1,00 18,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 8,75 47,323

3 ABR25_2.140.500.d

Materiali

CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE cm 2
Controtelaio in legno di abete grezzo di spessore cm 2.
Controtelaio in legno di abete larghezza da cm 12 a 15

m 1,0000 5,24 5,24

Totale Materiali 5,24 28,340

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,004000 51,40 0,21

Totale Noli 0,21 1,136

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0032 131,38 0,42

Totale Specie2 0,42 2,271

Totale Euro 14,62

Spese Generali 15,000% su Euro 14,62 2,19

Totale Euro 16,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,81 1,68

Totale Euro 18,49

Prezzo di Applicazione Euro 18,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,75
5,24
0,42
0,21

47,323
28,340
2,271
1,136
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.100.a IMBOTTO O SUCCIELO DI LEGNAME PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI E SUCCIELI,
LISCIO, IN TAVOLE DI ABETE, DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 25
In tavole di abete

Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di
abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta

mq 1,00 67,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,86 4,235

3 ABR25_2.140.530.a

Materiali

IMBOTTO O SUCCIELO DI SPESSORE mm 25
Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e
succieli, liscio, in tavole di abete di spessore non inferiore a
mm 25

mq 1,00 50,23 50,23

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,0600 0,59 0,04

Totale Materiali 50,27 74,430

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,385

Totale Euro 53,39

Spese Generali 15,000% su Euro 53,39 8,01

Totale Euro 61,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,40 6,14

Totale Euro 67,54

Prezzo di Applicazione Euro 67,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,86
50,27
0,26

4,235
74,430
0,385

Pag. 3585 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.110.a IMBOTTO O SUCCIELO DI LEGNAME ARMATO CON LISTE DI LEGNO DI SPESSORE CM 2
PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI E SUCCIELI, LISCIO, IN TAVOLE DI ABETE, DI
SPESSORE NON INFERIORE A MM 25
Armato a telaio con liste di abete

Imbotto o succielo di legname armato con liste di legno di spessore cm 2 per
rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm
25 dato in opera compresa ferramenta

mq 1,00 95,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,86 3,006

3 ABR25_2.140.540.a

Materiali

IMBOTTO O SUCCIELO DI SPESSORE mm 20
Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e
succieli, con listoncini di Abete di spessore non inferiore a
mm 20 e pannelli di compensato di pioppo da mm 4

mq 1,00 72,06 72,06

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,0600 0,59 0,04

Totale Materiali 72,10 75,775

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,273

Totale Euro 75,22

Spese Generali 15,000% su Euro 75,22 11,28

Totale Euro 86,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,50 8,65

Totale Euro 95,15

Prezzo di Applicazione Euro 95,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,86
72,10
0,26

3,006
75,775
0,273
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.120.a SUCCIELO DI LEGNO DI ABETE ARMATO A TELAIO CON INTELAIATURA DI SPESSORE
NON INFERIORE A MM 32, LAVORATO CON SPECCHIATURA A RIQUADRO, DI SPESSORE
NON INFERIORE A MM 22
Succielo in legno con specchio liscio

Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm
32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22, dato in
opera compresa ferramenta

mq 1,00 78,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 6,02 7,623

3 ABR25_2.140.560.a

Materiali

SUCCIELO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE NON INFERIORE
22 MM
Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di
spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura
a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22. Succielo in
legno con specchio liscio

mq 1,00 56,11 56,11

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,0600 0,59 0,04

Totale Materiali 56,15 71,103

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,329

Totale Euro 62,43

Spese Generali 15,000% su Euro 62,43 9,36

Totale Euro 71,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,79 7,18

Totale Euro 78,97

Prezzo di Applicazione Euro 78,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,02
56,15
0,26

7,623
71,103
0,329
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.120.b SUCCIELO DI LEGNO DI ABETE ARMATO A TELAIO CON INTELAIATURA DI SPESSORE
NON INFERIORE A MM 32, LAVORATO CON SPECCHIATURA A RIQUADRO, DI SPESSORE
NON INFERIORE A MM 22
Succielo in legno con specchio bugnato

Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm
32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22, dato in
opera compresa ferramenta

mq 1,00 108,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 6,02 5,526

3 ABR25_2.140.560.b

Materiali

SUCCIELO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE NON INFERIORE
22 MM
Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di
spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura
a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22. Succielo in
legno con specchio bugnato

mq 1,00 79,79 79,79

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,0600 0,59 0,04

Totale Materiali 79,83 73,286

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,239

Totale Euro 86,11

Spese Generali 15,000% su Euro 86,11 12,92

Totale Euro 99,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 99,03 9,90

Totale Euro 108,93

Prezzo di Applicazione Euro 108,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,02
79,83
0,26

5,526
73,286
0,239
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.130.a SERRATURA TIPO COMUNE A BORSA CON SCIVOLO E CHIAVE A DUE MANDATE,
COMPRESA LA CONTROPIASTRA E DUE CHIAVI, FERRAMENTA
Tipo comune a borsa

Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la
contropiastra e due chiavi, ferramenta

cad 1,0000 12,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

Totale Manodopera 3,37 26,494

2 ABR25_2.140.230.a

Materiali

SERRATURA DEL TIPO COMUNE A BORSA
Serratura del tipo comune a borsa

cad 1,0000 6,68 6,68

Totale Materiali 6,68 52,516

Totale Euro 10,05

Spese Generali 15,000% su Euro 10,05 1,51

Totale Euro 11,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,56 1,16

Totale Euro 12,72

Prezzo di Applicazione Euro 12,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
6,68

26,494
52,516
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.140.a SERRATURA TIPO YALE CON SCIVOLO E CHIAVE A DUE O PIÙ MANDATE, COMPRESA LA
CONTROPIASTRA E DUE CHIAVI, FERRAMENTA
Tipo Yale

Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra
e due chiavi, ferramenta

cad 1,0000 34,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

Totale Manodopera 4,90 14,012

2 ABR25_2.140.120.a

Materiali

SERRATURA DI SICUREZZA
Serratura di sicurezza a due mandate e tre chiavi in
dotazione

cad 1,0000 22,74 22,74

Totale Materiali 22,74 65,027

Totale Euro 27,64

Spese Generali 15,000% su Euro 27,64 4,15

Totale Euro 31,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,79 3,18

Totale Euro 34,97

Prezzo di Applicazione Euro 34,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,90
22,74

14,012
65,027
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.150.a RITIENI COMPLETI DI GANCI E CATENELLE IN OTTONE COMPRESI I TASSELLI DI LEGNO
DA INCASSO A MURO PER LA TENUTA DEI GANCI
Ganci e catenelle

Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a
muro per la tenuta dei ganci posto in opera compresa ferramenta

coppia 1,00 26,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,083000 30,60 2,54

Totale Manodopera 2,54 9,435

2 ABR25_2.140.130.a

Materiali

RITIENI IN OTTONE
Ritieni di ottone completo di ganci e catenelle

cad 2,0000 9,37 18,74

Totale Materiali 18,74 69,614

Totale Euro 21,28

Spese Generali 15,000% su Euro 21,28 3,19

Totale Euro 24,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,47 2,45

Totale Euro 26,92

Prezzo di Applicazione Euro 26,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,54
18,74

9,435
69,614
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.160.a FERMAPORTA A PAVIMENTO O A MURO IN OTTONE COMPRESO IL GANCIO PER IL
FERMO DELL'INFISSO
a pavimento o a muro in ottone

Fermaporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso;
posto in opera compresa ferramenta

cad 1,0000 15,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

Totale Manodopera 4,55 28,598

2 ABR25_2.140.140.a

Materiali

FERMOPORTA A PAVIMENTO O A MURO
Fermoporta a pavimento in ottone

cad 1,0000 8,02 8,02

Totale Materiali 8,02 50,409

Totale Euro 12,57

Spese Generali 15,000% su Euro 12,57 1,89

Totale Euro 14,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,46 1,45

Totale Euro 15,91

Prezzo di Applicazione Euro 15,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,55
8,02

28,598
50,409
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.170.a FERMAPORTA A SCATTO PER PAVIMENTI IN OTTONE CON INCASTRO A SCOMPARSA
Per pavimenti in ottone

Fermaporta a scatto per pavimenti in ottone con incastro a scomparsa; posto in opera
compresa ferramenta

cad 1,0000 21,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Manodopera 7,11 33,101

2 ABR25_2.140.200.a

Materiali

FERMAPORTA A SCATTO IN OTTONE PER PAVIMENTI
Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti

cad 1,0000 9,87 9,87

Totale Materiali 9,87 45,950

Totale Euro 16,98

Spese Generali 15,000% su Euro 16,98 2,55

Totale Euro 19,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,53 1,95

Totale Euro 21,48

Prezzo di Applicazione Euro 21,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,11
9,87

33,101
45,950
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.180.a FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO
In materiale plastico

Fermaporta in materiale plastico; posto in opera compresa ferramenta

cad 1,0000 11,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

Totale Manodopera 3,70 33,184

2 ABR25_2.140.210.a

Materiali

FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO
Fermaporta in materiale plastico

cad 1,0000 5,12 5,12

Totale Materiali 5,12 45,919

Totale Euro 8,82

Spese Generali 15,000% su Euro 8,82 1,32

Totale Euro 10,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,14 1,01

Totale Euro 11,15

Prezzo di Applicazione Euro 11,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,70
5,12

33,184
45,919
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.190.a FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO, AUTOADESIVO, A FORMA DI CUNEO
In materiale plastico, autoadesivo

Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; posto in opera
compresa ferramenta

cad 1,0000 4,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,04 47,222

2 ABR25_2.140.220.a

Materiali

FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO, AUTOADESIVO
Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo

cad 1,0000 1,38 1,38

Totale Materiali 1,38 31,944

Totale Euro 3,42

Spese Generali 15,000% su Euro 3,42 0,51

Totale Euro 3,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,93 0,39

Totale Euro 4,32

Prezzo di Applicazione Euro 4,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,04
1,38

47,222
31,944
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.20.a CASSONETTO COPRIRULLO IN LEGNO PER AVVOLGIBILI CON FRONTALE FISSO
In legno di abete

Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in
compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato,
munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino

In legno di abete

mq 1,00 139,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 19,38 13,871

3 ABR25_2.140.330.a

Materiali

CASSONETTO PER COPRIRULLO DI PERSIANE
Cassonetto in legno abete di altezza non superiore a cm 50
per coprirullo di persiana avvolgibile, costituito da
intelaiatura di spessore cm 2.5, sportellino a telaio rivestito
con compensato da cm 0.4 provvisto di ossatura e fissato a
cerniera

m 1,0000 90,28 90,28

Totale Materiali 90,28 64,615

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,186

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0040 131,38 0,53

Totale Specie2 0,53 0,379

Totale Euro 110,45

Spese Generali 15,000% su Euro 110,45 16,57

Totale Euro 127,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,02 12,70

Totale Euro 139,72

Prezzo di Applicazione Euro 139,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,38
90,28
0,53
0,26

13,871
64,615
0,379
0,186
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.20.b CASSONETTO COPRIRULLO IN LEGNO PER AVVOLGIBILI CON FRONTALE FISSO
In legno douglas o mogano

Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in
compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato,
munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino

In legno douglas o mogano

mq 1,00 176,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 19,38 11,010

3 ABR25_2.140.330.b

Materiali

CASSONETTO PER COPRIRULLO DI PERSIANE
Cassonetto in douglas o mogano di altezza non superiore a
cm 50 per coprirullo di persiana avvolgibile, costituito da
intelaiatura di spessore cm 2.5, sportellino a telaio rivestito
con compensato da cm 0.4 provvisto di ossatura e fissato a
cerniera

m 1,0000 118,98 118,98

Totale Materiali 118,98 67,595

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,148

4 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0040 131,38 0,53

Totale Specie2 0,53 0,301

Totale Euro 139,15

Spese Generali 15,000% su Euro 139,15 20,87

Totale Euro 160,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 160,02 16,00

Totale Euro 176,02

Prezzo di Applicazione Euro 176,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,38
118,98

0,53
0,26

11,010
67,595
0,301
0,148
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.200.a BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI.
COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E
QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE
in alluminio anodizzato

Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri
di foratura anche se di forma circolare, guarnizioni e quant'altro occorre per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 15,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,04 13,386

2 ABR25_2.999.270.a

Materiali

MATERIALI VARI
BOCCHETTE PER INFISSI
Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o
esterni in alluminio anodizzato.

cad 1,0000 10,00 10,00

Totale Materiali 10,00 65,617

Totale Euro 12,04

Spese Generali 15,000% su Euro 12,04 1,81

Totale Euro 13,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,85 1,39

Totale Euro 15,24

Prezzo di Applicazione Euro 15,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,04
10,00

13,386
65,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.200.b BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI.
COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E
QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE
in alluminio pre verniciato a colori RAL

Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri
di foratura anche se di forma circolare, guarnizioni e quant'altro occorre per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 20,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,04 10,049

2 ABR25_2.999.270.b

Altro

MATERIALI VARI
BOCCHETTE PER INFISSI
Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o
esterni in alluminio pre verniciato a colori RAL.

cad 1,0000 14,00 14,00

Totale Altro 14,00 68,966

Totale Euro 16,04

Spese Generali 15,000% su Euro 16,04 2,41

Totale Euro 18,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,45 1,85

Totale Euro 20,30

Prezzo di Applicazione Euro 20,30

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

2,04
14,00

10,049
68,966
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.200.c BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI.
COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E
QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE
per preverniciatura a colori diversi non RAL anche misti o sfumati

Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri
di foratura anche se di forma circolare, guarnizioni e quant'altro occorre per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 22,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,04 9,193

2 ABR25_2.999.270.c

Altro

MATERIALI VARI
BOCCHETTE PER INFISSI
Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o
esterni per preverniciatura a colori diversi non RAL anche
misti o sfumati.

cad 1,0000 15,50 15,50

Totale Altro 15,50 69,851

Totale Euro 17,54

Spese Generali 15,000% su Euro 17,54 2,63

Totale Euro 20,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,17 2,02

Totale Euro 22,19

Prezzo di Applicazione Euro 22,19

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

2,04
15,50

9,193
69,851
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.200.d BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI.
COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E
QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE
in plastica

Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri
di foratura anche se di forma circolare, guarnizioni e quant'altro occorre per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 10,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,04 19,466

2 ABR25_2.999.270.d

Altro

MATERIALI VARI
BOCCHETTE PER INFISSI
Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o
esterni in plastica.

cad 1,0000 6,25 6,25

Totale Altro 6,25 59,637

Totale Euro 8,29

Spese Generali 15,000% su Euro 8,29 1,24

Totale Euro 9,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,53 0,95

Totale Euro 10,48

Prezzo di Applicazione Euro 10,48

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

2,04
6,25

19,466
59,637
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.220.a VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA DUE LASTRE DI VETRO FLOAT
INCOLORE
Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore

Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite 
perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia 
sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, 
compreso quant’altro necessario per dare l’opera finita, costituita da una lastra esterna 
da 4 mm ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della 
norma UNI diriferimento in vigore, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 
W/mq K. Minimo contabilizzabile mq 0,40 UM q.tà
Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore

mq 1,00 91,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,04 2,225

2 ABR25_2.250.20.90.a

Materiali

Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di
vetro float incolore.. termica Ug =1,30 W/mq K. Minimo
contabilizzabile mq 0,40 UM q.tà
Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di
vetro float incolore.. termica Ug =1,30 W/mq K. Minimo
contabilizzabile mq 0,40 UM q.tà

mq 1,00 70,43 70,43

Totale Materiali 70,43 76,830

Totale Euro 72,47

Spese Generali 15,000% su Euro 72,47 10,87

Totale Euro 83,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,34 8,33

Totale Euro 91,67

Prezzo di Applicazione Euro 91,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,04
70,43

2,225
76,830
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.230.a VETRATA TERMO ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA TRE LASTRE DI VETRO
FLOAT INCOLORE
Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre lastre di vetro float incolore,

Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre lastre di vetro float incolore, unite 
perimetralmente con doppio intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici , doppia 
sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, 
compreso quant’altro necessario per dare l’opera finita, costituita da una lastra esterna 
da 4 mm con trattamento solare, una centrale da 4 mm del tipo extra chiaro o temprata 
ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della norma UNI 
7697, valore massimo di trasmittanza termica
Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre lastre di vetro float incolore, unite 
perimetralmente con doppio intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici , doppia 
sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, 
compreso quant’altro necessario per dare l’opera finita, costituita da una lastra esterna 
da 4 mm con trattamento solare, una centrale da 4 mm del tipo extra chiaro o temprata 
ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della norma UNI 
7697, valore massimo di trasmittanza termica

mq 1,00 137,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,04 1,481

2 ABR25_2.250.20.100.a

Materiali

Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre
lastre di vetro float incolore,..una centrale da 4 mm del tipo
extra chiaro o temprata ed una interna del tipo stratificato
3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della norma UNI
7697,...

mq 1,00 106,86 106,86

Totale Materiali 106,86 77,570

Totale Euro 108,90

Spese Generali 15,000% su Euro 108,90 16,34

Totale Euro 125,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 125,24 12,52

Totale Euro 137,76

Prezzo di Applicazione Euro 137,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,04
106,86

1,481
77,570
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.30.a CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8,
CON SCANALATURA NEL LATO INFERIORE PER L'INCASTRO AL CORRENTE SUPERIORE
DELLA RINGHIERA A SAGOMA SEMPLICE CENTINATA E CONNESSIONE AD ANGOLO
RETTO
In legno faggio lucidato

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura
nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice
centinata e connessione ad angolo retto; posto in opera compresa ferramenta

m 1,00 23,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 6,02 25,563

3 ABR25_2.140.580.a

Materiali

CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO A SAGOMA
RETTA
Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione
media cm 3x8, a sagoma retta con scanalatura nel lato
inferiore p.....era a sagoma semplice centinata e
connessione ad angolo retto. Corrimano per ringhiera o
parapetto in legno faggio lucidato

m 1,0000 12,34 12,34

Totale Materiali 12,34 52,399

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 1,104

Totale Euro 18,62

Spese Generali 15,000% su Euro 18,62 2,79

Totale Euro 21,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,41 2,14

Totale Euro 23,55

Prezzo di Applicazione Euro 23,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,02
12,34
0,26

25,563
52,399
1,104
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.30.b CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8,
CON SCANALATURA NEL LATO INFERIORE PER L'INCASTRO AL CORRENTE SUPERIORE
DELLA RINGHIERA A SAGOMA SEMPLICE CENTINATA E CONNESSIONE AD ANGOLO
RETTO
In legno douglas

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura
nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice
centinata e connessione ad angolo retto; posto in opera compresa ferramenta

m 1,00 26,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 6,02 22,547

3 ABR25_2.140.580.b

Materiali

CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO A SAGOMA
RETTA
Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione
media cm 3x8, a sagoma retta con scanalatura nel lato
inferiore p.....a ringhiera a sagoma semplice centinata e
connessione ad angolo retto. Corrimano per ringhiera o
parapetto in legno douglas

m 1,0000 14,82 14,82

Totale Materiali 14,82 55,506

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,974

Totale Euro 21,10

Spese Generali 15,000% su Euro 21,10 3,17

Totale Euro 24,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,27 2,43

Totale Euro 26,70

Prezzo di Applicazione Euro 26,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,02
14,82
0,26

22,547
55,506
0,974
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.40.a CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8, A
SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI AD ANGOLO RETTO
NEGLI INNESTI TRARAMPANTI E RIPIANI
In legno di faggio lucidato

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a sagoma
centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti trarampanti e
ripiani; posto in opera compresa ferramenta

m 1,00 35,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 6,02 16,891

3 ABR25_2.140.590.a

Materiali

CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO A SAGOMA
CENTINATA
Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione
media cm 3x8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti
e giunzioni ad angolo retto negli innesti tra rampanti e
ripiani. Corrimano per ringhiera legno di faggio lucidato

m 1,0000 21,89 21,89

Totale Materiali 21,89 61,420

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,730

Totale Euro 28,17

Spese Generali 15,000% su Euro 28,17 4,23

Totale Euro 32,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,40 3,24

Totale Euro 35,64

Prezzo di Applicazione Euro 35,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,02
21,89
0,26

16,891
61,420
0,730
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.40.b CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8, A
SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI AD ANGOLO RETTO
NEGLI INNESTI TRARAMPANTI E RIPIANI
In legno mogano o douglas

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a sagoma
centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti trarampanti e
ripiani; posto in opera compresa ferramenta

m 1,00 41,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 6,02 14,633

3 ABR25_2.140.590.b

Materiali

CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO A SAGOMA
CENTINATA
Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione
media cm 3x8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti
e giunzioni ad angolo retto negli innesti tra rampanti e
ripiani. Corrimano per ringhiera legno mogano o douglas

m 1,0000 26,24 26,24

Totale Materiali 26,24 63,782

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,632

Totale Euro 32,52

Spese Generali 15,000% su Euro 32,52 4,88

Totale Euro 37,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,40 3,74

Totale Euro 41,14

Prezzo di Applicazione Euro 41,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,02
26,24
0,26

14,633
63,782
0,632
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.50.a CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 5 X 10, A
SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI A RACCORDI CURVI
NEGLI INNESTI TRA RAMPANTI E RIPIANI
In legno di faggio lucidato

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma
centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e
ripiani; posto in opera compresa ferramenta

m 1,00 46,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 12,75 27,687

3 ABR25_2.140.600.a

Materiali

CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO
Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione
media cm 3x8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti
e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e
ripiani. Corrimano per ringhiera legno di faggio lucidato

m 1,0000 23,39 23,39

Totale Materiali 23,39 50,793

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,565

Totale Euro 36,40

Spese Generali 15,000% su Euro 36,40 5,46

Totale Euro 41,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,86 4,19

Totale Euro 46,05

Prezzo di Applicazione Euro 46,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,75
23,39
0,26

27,687
50,793
0,565

Pag. 3608 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.50.b CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 5 X 10, A
SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI A RACCORDI CURVI
NEGLI INNESTI TRA RAMPANTI E RIPIANI
In legno mogano o douglas

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma
centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e
ripiani; posto in opera compresa ferramenta

m 1,00 56,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 12,75 22,404

3 ABR25_2.140.600.b

Materiali

CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO
Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione
media cm 3x8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti
e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e
ripiani. Corrimano per ringhiera legno mogano o douglas

m 1,0000 31,98 31,98

Totale Materiali 31,98 56,194

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,457

Totale Euro 44,99

Spese Generali 15,000% su Euro 44,99 6,75

Totale Euro 51,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,74 5,17

Totale Euro 56,91

Prezzo di Applicazione Euro 56,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,75
31,98
0,26

22,404
56,194
0,457
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.60.a CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO, DI MATERIE PLASTICHE COLORATE
COMPRESO IL FISSAGGIO IN OPERA E FERRAMENTA
Su ferro piatto da mm 30

Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio in 
opera e ferramenta:

m 1,00 16,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 5,26 31,956

3 ABR25_2.140.620.a

Materiali

CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN PLASTICA
Corrimano in plastica rigida curvabile colorata per piastre in
ferro. Corrimano per ringhiera o parapetto in plastica da
mm 30x8

m 1,0000 7,75 7,75

Totale Materiali 7,75 47,084

Totale Euro 13,01

Spese Generali 15,000% su Euro 13,01 1,95

Totale Euro 14,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,96 1,50

Totale Euro 16,46

Prezzo di Applicazione Euro 16,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,26
7,75

31,956
47,084

Pag. 3610 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.60.b CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO, DI MATERIE PLASTICHE COLORATE
COMPRESO IL FISSAGGIO IN OPERA E FERRAMENTA
Su ferro piatto da mm 35

Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio in 
opera e ferramenta:

m 1,00 20,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 5,26 26,027

3 ABR25_2.140.620.b

Materiali

CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN PLASTICA
Corrimano in plastica rigida curvabile colorata per piastre in
ferro. Corrimano per ringhiera o parapetto in plastica da
mm 35x8

m 1,0000 10,71 10,71

Totale Materiali 10,71 52,994

Totale Euro 15,97

Spese Generali 15,000% su Euro 15,97 2,40

Totale Euro 18,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,37 1,84

Totale Euro 20,21

Prezzo di Applicazione Euro 20,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,26
10,71

26,027
52,994
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.60.c CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO, DI MATERIE PLASTICHE COLORATE
COMPRESO IL FISSAGGIO IN OPERA E FERRAMENTA
Su ferro piatto da mm 40

Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio in 
opera e ferramenta:

m 1,00 22,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 5,26 23,192

2 ABR25_2.140.620.c

Materiali

CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN PLASTICA
Corrimano in plastica rigida curvabile colorata per piastre in
ferro. Corrimano per ringhiera o parapetto in plastica da
mm 40x8

m 1,0000 12,67 12,67

Totale Materiali 12,67 55,864

Totale Euro 17,93

Spese Generali 15,000% su Euro 17,93 2,69

Totale Euro 20,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,62 2,06

Totale Euro 22,68

Prezzo di Applicazione Euro 22,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,26
12,67

23,192
55,864

Pag. 3612 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.70.a MOSTRA O DIETROMOSTRA DI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE 2 CM, SCORNICIATA O
CON CORNICE SOVRAPPOSTA, DATA IN OPERA COMPRESO STAFFA A MURO E VITI DI
FISSAGGIO AL TELAIO MAESTRO, NONCHÉ OGNI ONERE E MAGISTERO
larghezza fino a 12 cm

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice
sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro,
nonché ogni onere e magistero:

m 1,00 16,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 1,30 7,841

3 ABR25_2.140.510.a

Materiali

MOSTRA O DIETROMOSTRA
Mostra o dietromostra in legno di abete, scorniciata o con
cornice sovrapposta di spessore cm 2. Mostra o
dietromostra in legno di abete larghezza fino a cm 12

m 1,0000 11,51 11,51

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,0500 0,59 0,03

Totale Materiali 11,54 69,602

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 1,568

Totale Euro 13,10

Spese Generali 15,000% su Euro 13,10 1,97

Totale Euro 15,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,07 1,51

Totale Euro 16,58

Prezzo di Applicazione Euro 16,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,30
11,54
0,26

7,841
69,602
1,568
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.70.b MOSTRA O DIETROMOSTRA DI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE 2 CM, SCORNICIATA O
CON CORNICE SOVRAPPOSTA, DATA IN OPERA COMPRESO STAFFA A MURO E VITI DI
FISSAGGIO AL TELAIO MAESTRO, NONCHÉ OGNI ONERE E MAGISTERO
larghezza oltre 12 fino a 15 cm

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice
sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro,
nonché ogni onere e magistero:

m 1,00 18,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 1,30 6,849

3 ABR25_2.140.510.b

Materiali

MOSTRA O DIETROMOSTRA
Mostra o dietromostra in legno di abete, scorniciata o con
cornice sovrapposta di spessore cm 2. Mostra o
dietromostra in legno di abete larghezza da cm 12 a 15

m 1,0000 13,41 13,41

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,0500 0,59 0,03

Totale Materiali 13,44 70,811

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 1,370

Totale Euro 15,00

Spese Generali 15,000% su Euro 15,00 2,25

Totale Euro 17,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,25 1,73

Totale Euro 18,98

Prezzo di Applicazione Euro 18,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,30
13,44
0,26

6,849
70,811
1,370
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.70.c MOSTRA O DIETROMOSTRA DI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE 2 CM, SCORNICIATA O
CON CORNICE SOVRAPPOSTA, DATA IN OPERA COMPRESO STAFFA A MURO E VITI DI
FISSAGGIO AL TELAIO MAESTRO, NONCHÉ OGNI ONERE E MAGISTERO
larghezza oltre cm 15 fino a 20

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice
sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro,
nonché ogni onere e magistero:

m 1,00 25,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 1,60 6,277

3 ABR25_2.140.510.c

Materiali

MOSTRA O DIETROMOSTRA
Mostra o dietromostra in legno di abete, scorniciata o con
cornice sovrapposta di spessore cm 2. Mostra o
dietromostra in legno di abete larghezza da cm 15 a 20

m 1,0000 18,25 18,25

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,0600 0,59 0,04

Totale Materiali 18,29 71,754

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 1,020

Totale Euro 20,15

Spese Generali 15,000% su Euro 20,15 3,02

Totale Euro 23,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,17 2,32

Totale Euro 25,49

Prezzo di Applicazione Euro 25,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,60
18,29
0,26

6,277
71,754
1,020
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.80.a FRONTE DI DIETROMOSTRA DI SPESSORE 2 CM E LARGHEZZA FINO A 5 CM, DATO IN
OPERA COMPRESO IL FISSAGGIO ED OGNI ONERE E MAGISTERO
in legno di abete

Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso
il fissaggio ed ogni onere e magistero:

m 1,00 6,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

Totale Manodopera 0,57 9,268

1 ABR25_2.140.570.a

Materiali

FRONTICELLO DI DIETROMOSTRA
Fronticello di dietromostra in legno di abete di spessore cm
2 e larghezza fino a cm 5. Fronticello di dietromostra legno
di abete

m 1,0000 4,29 4,29

Totale Materiali 4,29 69,756

Totale Euro 4,86

Spese Generali 15,000% su Euro 4,86 0,73

Totale Euro 5,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,59 0,56

Totale Euro 6,15

Prezzo di Applicazione Euro 6,15

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

4,29
0,57

69,756
9,268
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.80.b FRONTE DI DIETROMOSTRA DI SPESSORE 2 CM E LARGHEZZA FINO A 5 CM, DATO IN
OPERA COMPRESO IL FISSAGGIO ED OGNI ONERE E MAGISTERO
in legno di douglas o mogano

Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso
il fissaggio ed ogni onere e magistero:

m 1,00 8,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

Totale Manodopera 0,57 6,985

1 ABR25_2.140.570.b

Materiali

FRONTICELLO DI DIETROMOSTRA
Fronticello di dietromostra in legno di abete di spessore cm
2 e larghezza fino a cm 5. Fronticello di dietromostra legno
douglas o mogano

m 1,0000 5,88 5,88

Totale Materiali 5,88 72,059

Totale Euro 6,45

Spese Generali 15,000% su Euro 6,45 0,97

Totale Euro 7,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,42 0,74

Totale Euro 8,16

Prezzo di Applicazione Euro 8,16

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

5,88
0,57

72,059
6,985
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.90.a IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA FINO A 35 CM PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI,
ARMATO A TELAIO, CON LISTONCINI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE A 2 CM E
PANNELLI IN COMPENSATO DI SPESSORE 4 MM
con pannelli in compensato di pioppo

Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio,
con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4
mm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero:

m 1,00 32,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 6,02 18,292

3 ABR25_2.140.550.b

Materiali

IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA cm 35
Imbotto o succielo di larghezza fino a cm 35 per
rivestimento di squarci e succieli, armato a telaio con
listoncini di Abete di spessore cm 2 con pannelli di
compensato di legno di pioppo di spessore cm 0,4

mq 0,35 56,28 19,70

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,0600 0,59 0,04

Totale Materiali 19,74 59,982

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,790

Totale Euro 26,02

Spese Generali 15,000% su Euro 26,02 3,90

Totale Euro 29,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,92 2,99

Totale Euro 32,91

Prezzo di Applicazione Euro 32,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,02
19,74
0,26

18,292
59,982
0,790
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.90.90.b IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA FINO A 35 CM PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI,
ARMATO A TELAIO, CON LISTONCINI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE A 2 CM E
PANNELLI IN COMPENSATO DI SPESSORE 4 MM
con pannelli in compensato di douglas o mogano

Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio,
con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4
mm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero:

m 1,00 41,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 6,02 14,531

3 ABR25_2.140.550.a

Materiali

IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA cm 35
Imbotto o succielo di larghezza fino a cm 35 per
rivestimento di squarci e succieli, armato a telaio con
listoncini di Abete di spessore cm 2 con pannelli di
compensato di legno Douglas o Mogano di spessore cm 0,4

mq 0,35 75,50 26,43

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,0600 0,59 0,04

Totale Materiali 26,47 63,891

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 0,628

Totale Euro 32,75

Spese Generali 15,000% su Euro 32,75 4,91

Totale Euro 37,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,66 3,77

Totale Euro 41,43

Prezzo di Applicazione Euro 41,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,02
26,47
0,26

14,531
63,891
0,628
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.100.10.a APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI IN ALLUMINIO CON SISTEMA VASISTAS,
COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE L'APPARECCHIO FUNZIONALE IN OPERA
a fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione

Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto
occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera

cad 1,0000 91,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 5,234

3 ABR25_2.140.197.a

Materiali

CARIGLIONE A LEVA
Cariglione a leva in lega di alluminio anodizzato con sistema
di apertura a wasistas

cad 1,0000 67,27 67,27

Totale Materiali 67,27 73,810

Totale Euro 72,04

Spese Generali 15,000% su Euro 72,04 10,81

Totale Euro 82,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,85 8,29

Totale Euro 91,14

Prezzo di Applicazione Euro 91,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,77
67,27

5,234
73,810
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.100.10.b APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI IN ALLUMINIO CON SISTEMA VASISTAS,
COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE L'APPARECCHIO FUNZIONALE IN OPERA
con attuatore

Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto
occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera

cad 1,0000 198,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 2,406

3 ABR25_2.140.197.b

Materiali

CARIGLIONE A LEVA
Cariglione a leva in lega di alluminio anodizzato con sistema
di apertura a wasistas con attuatore

cad 1,0000 151,97 151,97

Totale Materiali 151,97 76,644

Totale Euro 156,74

Spese Generali 15,000% su Euro 156,74 23,51

Totale Euro 180,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,25 18,03

Totale Euro 198,28

Prezzo di Applicazione Euro 198,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,77
151,97

2,406
76,644
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.100.20.a CARIGLIONE A LEVA IN ALLUMINIO CON COLLEGAMENTO E LEVA DI CHIUSURA
INCORPORATA, FORNITO IN OPERA SU INFISSI, COMPRESO FERRAMENTA
Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito in
opera su infissi, compreso ferramenta

Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito in
opera su infissi, compreso ferramenta

Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito in 
opera su infissi, compreso ferramenta

cad 1,0000 97,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 4,872

3 ABR25_2.140.160.a

Materiali

CARIGLIONE A LEVA
Cariglione a leva in lega di alluminio anodizzato, completo di
collegamento e leva di chiusura incorporata

cad 1,0000 72,62 72,62

Totale Materiali 72,62 74,178

Totale Euro 77,39

Spese Generali 15,000% su Euro 77,39 11,61

Totale Euro 89,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,00 8,90

Totale Euro 97,90

Prezzo di Applicazione Euro 97,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,77
72,62

4,872
74,178
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.100.30.a SERRATURA SPECIALE PER INFISSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO INCORPORATA E NON
VISIBILE NEL MONTANTE DEL BATTENTE, CON CHIUSURA A PALETTO OD A MANDATA,
CON SCROCCO A CILINDRO IN OPERA, COMPRESO FERRAMENTA
Per infissi in alluminio

Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel
montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a cilindro in
opera, compreso ferramenta

cad 1,0000 48,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 29,012

3 ABR25_2.140.240.a

Materiali

SERRATURA SPECIALE PER INFISSI DI ALLUMINIO
Serratura speciale per infissi in alluminio

cad 1,0000 24,20 24,20

Totale Materiali 24,20 50,041

Totale Euro 38,23

Spese Generali 15,000% su Euro 38,23 5,73

Totale Euro 43,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,96 4,40

Totale Euro 48,36

Prezzo di Applicazione Euro 48,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
24,20

29,012
50,041
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.100.40.a SERRATURA SPECIALE PER INFISSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO DEL TIPO A PULSANTE
IN OTTONE A FORTE SPESSORE
Per infissi in alluminio

Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte
spessore, posto in opera compresa ferramenta

cad 1,0000 51,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 27,043

3 ABR25_2.140.250.a

Materiali

SERRATURA SPECIALE A PULSANTE PER INFISSI IN
ALLUMINIO
Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio

cad 1,0000 26,98 26,98

Totale Materiali 26,98 52,005

Totale Euro 41,01

Spese Generali 15,000% su Euro 41,01 6,15

Totale Euro 47,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,16 4,72

Totale Euro 51,88

Prezzo di Applicazione Euro 51,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
26,98

27,043
52,005
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.100.50.a POMPA CHIUDIPORTA CON INCASSO A PAVIMENTO PER RENDERE POSSIBILE LA
ROTAZIONE DEL BATTENTE A 180°, COMPLETA DI PIASTRA DI COPERTURA IN LEGA DI
ALLUMINIO
Pompa chiudiporta

Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del
battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, posto in opera
compresa ferramenta e opere murarie

cad 1,0000 193,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 42,27 21,831

4 ABR25_2.140.170.a

Materiali

POMPA CHIUDI PORTA
Pompa chiudi porta con incasso a pavimento

cad 1,0000 110,76 110,76

Totale Materiali 110,76 57,205

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0002 140,31 0,03

Totale Specie2 0,03 0,015

Totale Euro 153,06

Spese Generali 15,000% su Euro 153,06 22,96

Totale Euro 176,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 176,02 17,60

Totale Euro 193,62

Prezzo di Applicazione Euro 193,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

42,27
110,76

0,03

21,831
57,205
0,015
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.100.50.b POMPA CHIUDIPORTA CON INCASSO A PAVIMENTO PER RENDERE POSSIBILE LA
ROTAZIONE DEL BATTENTE A 180°, COMPLETA DI PIASTRA DI COPERTURA IN LEGA DI
ALLUMINIO
Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta

Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del
battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, posto in opera
compresa ferramenta e opere murarie

cad 1,0000 157,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 8,888

3 ABR25_2.140.170.a

Materiali

POMPA CHIUDI PORTA
Pompa chiudi porta con incasso a pavimento

cad 1,0000 110,76 110,76

Totale Materiali 110,76 70,163

Totale Euro 124,79

Spese Generali 15,000% su Euro 124,79 18,72

Totale Euro 143,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,51 14,35

Totale Euro 157,86

Prezzo di Applicazione Euro 157,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,03
110,76

8,888
70,163
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.100.60.a MONTANTI E TRAVERSE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECCHIATURE FISSE NEI TELAI
PERIMETRALI IN ALLUMINIO
Per specchiature fisse

Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in
alluminio, posto in opera compresa ferramenta

m 1,00 72,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 13,16 18,127

3 ABR25_2.230.50.b

Materiali

PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in alluminio. Profilati in lega di alluminio

m 1,6000 27,00 43,20

Totale Materiali 43,20 59,504

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 1,419

Totale Euro 57,39

Spese Generali 15,000% su Euro 57,39 8,61

Totale Euro 66,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,00 6,60

Totale Euro 72,60

Prezzo di Applicazione Euro 72,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,16
43,20
1,03

18,127
59,504
1,419
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.100.70.a TELAIO IN ALLUMINIO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECCHIATURE MOBILI DI INFISSI
INTERNI O ESTERNI
Per anta di porta o balconi

Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni,
posto in opera compresa ferramenta

mq 1,00 82,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 20,336

3 ABR25_2.230.50.b

Materiali

PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in alluminio. Profilati in lega di alluminio

m 1,8000 27,00 48,60

Totale Materiali 48,60 58,724

Totale Euro 65,43

Spese Generali 15,000% su Euro 65,43 9,81

Totale Euro 75,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,24 7,52

Totale Euro 82,76

Prezzo di Applicazione Euro 82,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
48,60

20,336
58,724
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.100.70.b TELAIO IN ALLUMINIO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECCHIATURE MOBILI DI INFISSI
INTERNI O ESTERNI
Per anta di finestra

Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni,
posto in opera compresa ferramenta

mq 1,00 86,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 22,750

3 ABR25_2.230.50.b

Materiali

PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in alluminio. Profilati in lega di alluminio

m 1,8000 27,00 48,60

Totale Materiali 48,60 56,296

Totale Euro 68,24

Spese Generali 15,000% su Euro 68,24 10,24

Totale Euro 78,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,48 7,85

Totale Euro 86,33

Prezzo di Applicazione Euro 86,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,64
48,60

22,750
56,296
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.10.a PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA
ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 30 L x H = 1300 x 2150

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio
ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o
laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura
(chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

cad 1,0000 2.709,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 112,20 4,140

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.642.a PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI
Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 30 L x
H = 1300 x 2150.

cad 1,0000 2.023,80 2.023,80

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 2.024,87 74,721

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,190

Totale Euro 2.142,21

Spese Generali 15,000% su Euro 2.142,21 321,33

Totale Euro 2.463,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.463,54 246,35

Totale Euro 2.709,89

Prezzo di Applicazione Euro 2.709,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
2.024,87

5,14

4,140
74,721
0,190
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.10.b PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA
ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 30 L x H = 1700 x 2150

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio
ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o
laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura
(chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

cad 1,0000 3.212,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 112,20 3,493

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.642.b PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI
Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 30 L x
H = 1700 x 2150.

cad 1,0000 2.420,86 2.420,86

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 2.421,93 75,398

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,160

Totale Euro 2.539,27

Spese Generali 15,000% su Euro 2.539,27 380,89

Totale Euro 2.920,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.920,16 292,02

Totale Euro 3.212,18

Prezzo di Applicazione Euro 3.212,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
2.421,93

5,14

3,493
75,398
0,160
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.10.c PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA
ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 30 L x H = 1900 x 2150

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio
ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o
laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura
(chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

cad 1,0000 3.469,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 112,20 3,234

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.642.c PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI
Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 30 L x
H = 1900 x 2150.

cad 1,0000 2.624,27 2.624,27

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 2.625,34 75,669

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,148

Totale Euro 2.742,68

Spese Generali 15,000% su Euro 2.742,68 411,40

Totale Euro 3.154,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.154,08 315,41

Totale Euro 3.469,49

Prezzo di Applicazione Euro 3.469,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
2.625,34

5,14

3,234
75,669
0,148
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.10.d PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA
ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 60 L x H = 1700 x 2150

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio
ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o
laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura
(chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

cad 1,0000 4.751,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 112,20 2,361

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.642.e PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI
Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 60 L x
H = 1700 x 2150.

cad 1,0000 3.637,77 3.637,77

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 3.638,84 76,582

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,108

Totale Euro 3.756,18

Spese Generali 15,000% su Euro 3.756,18 563,43

Totale Euro 4.319,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.319,61 431,96

Totale Euro 4.751,57

Prezzo di Applicazione Euro 4.751,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
3.638,84

5,14

2,361
76,582
0,108
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.10.e PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA
ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 60 L x H = 1300 x 2150

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio
ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o
laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura
(chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

cad 1,0000 3.905,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 112,20 2,873

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.642.d PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI
Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 60 L x
H = 1300 x 2150.

cad 1,0000 2.969,16 2.969,16

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 2.970,23 76,047

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,132

Totale Euro 3.087,57

Spese Generali 15,000% su Euro 3.087,57 463,14

Totale Euro 3.550,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.550,71 355,07

Totale Euro 3.905,78

Prezzo di Applicazione Euro 3.905,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
2.970,23

5,14

2,873
76,047
0,132
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.10.f PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA
ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 60 L x H = 1900 x 2150

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio
ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o
laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura
(chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

cad 1,0000 5.090,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 112,20 2,204

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.642.f PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI
Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 60 L x
H = 1900 x 2150.

cad 1,0000 3.905,36 3.905,36

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 3.906,43 76,746

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,101

Totale Euro 4.023,77

Spese Generali 15,000% su Euro 4.023,77 603,57

Totale Euro 4.627,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.627,34 462,73

Totale Euro 5.090,07

Prezzo di Applicazione Euro 5.090,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
3.906,43

5,14

2,204
76,746
0,101
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.10.g PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA
ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 120 L x H = 1300 x 2150

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio
ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o
laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura
(chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

cad 1,0000 5.530,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 112,20 2,029

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.642.g PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI
Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 120 L x
H = 1300 x 2150.

cad 1,0000 4.253,41 4.253,41

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 4.254,48 76,930

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,093

Totale Euro 4.371,82

Spese Generali 15,000% su Euro 4.371,82 655,77

Totale Euro 5.027,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.027,59 502,76

Totale Euro 5.530,35

Prezzo di Applicazione Euro 5.530,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
4.254,48

5,14

2,029
76,930
0,093
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.10.h PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA
ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 120 L x H = 1700 x 2150

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio
ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o
laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura
(chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

cad 1,0000 6.621,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 112,20 1,695

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.642.h PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI
Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 120 L x
H = 1700 x 2150.

cad 1,0000 5.115,86 5.115,86

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 5.116,93 77,279

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,078

Totale Euro 5.234,27

Spese Generali 15,000% su Euro 5.234,27 785,14

Totale Euro 6.019,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.019,41 601,94

Totale Euro 6.621,35

Prezzo di Applicazione Euro 6.621,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
5.116,93

5,14

1,695
77,279
0,078
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.10.i PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA
ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 120 L x H = 1900 x 2150

Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio
ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o
laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura
(chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

cad 1,0000 7.610,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 112,20 1,474

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.642.i PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI
Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 120 L x
H = 1900 x 2150.

cad 1,0000 5.898,06 5.898,06

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 5.899,13 77,510

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 5,14 0,068

Totale Euro 6.016,47

Spese Generali 15,000% su Euro 6.016,47 902,47

Totale Euro 6.918,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.918,94 691,89

Totale Euro 7.610,83

Prezzo di Applicazione Euro 7.610,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
5.899,13

5,14

1,474
77,510
0,068
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.20.a PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Noce tanganica

Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa
di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche
per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per
porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il
telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e
completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-
10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco
automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout,
indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno
tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico. 
La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

Noce tanganica

cad 1,0000 960,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 7,011

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.644.a PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O
BUGNATA
Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata
completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas
caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi
freddi.

cad 1,0000 686,57 686,57

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 687,64 71,613

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

Totale Noli 4,11 0,428

Totale Euro 759,07

Spese Generali 15,000% su Euro 759,07 113,86

Totale Euro 872,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 872,93 87,29

Totale Euro 960,22

Prezzo di Applicazione Euro 960,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

67,32
687,64

4,11

7,011
71,613
0,428
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.20.b PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Rovere mogano frassino

Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa
di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche
per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per
porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il
telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e
completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-
10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco
automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout,
indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno
tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico. 
La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

cad 1,0000 997,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 6,749

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.644.b PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O
BUGNATA
Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata
completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas
caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi
freddi.

cad 1,0000 716,05 716,05

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 717,12 71,891

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

Totale Noli 4,11 0,412

Totale Euro 788,55

Spese Generali 15,000% su Euro 788,55 118,28

Totale Euro 906,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 906,83 90,68

Totale Euro 997,51

Prezzo di Applicazione Euro 997,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

67,32
717,12

4,11

6,749
71,891
0,412
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.20.c PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio

Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa
di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche
per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per
porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il
telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e
completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-
10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco
automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout,
indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno
tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico. 
La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

cad 1,0000 1.054,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 6,382

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.644.c PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O
BUGNATA
Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata
completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas
caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi
freddi.

cad 1,0000 761,30 761,30

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 762,37 72,279

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

Totale Noli 4,11 0,390

Totale Euro 833,80

Spese Generali 15,000% su Euro 833,80 125,07

Totale Euro 958,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 958,87 95,89

Totale Euro 1.054,76

Prezzo di Applicazione Euro 1.054,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

67,32
762,37

4,11

6,382
72,279
0,390
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.20.d PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto

Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa
di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche
per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per
porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il
telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e
completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-
10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco
automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout,
indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno
tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico. 
La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

cad 1,0000 1.179,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 5,706

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.644.d PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O
BUGNATA
Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata
completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas
caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi
freddi.

cad 1,0000 860,13 860,13

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 861,20 72,997

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

Totale Noli 4,11 0,348

Totale Euro 932,63

Spese Generali 15,000% su Euro 932,63 139,89

Totale Euro 1.072,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.072,52 107,25

Totale Euro 1.179,77

Prezzo di Applicazione Euro 1.179,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

67,32
861,20

4,11

5,706
72,997
0,348
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.20.e PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari

Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa
di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche
per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per
porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il
telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e
completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-
10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco
automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout,
indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno
tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico. 
La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

cad 1,0000 1.054,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 6,387

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.644.e PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O
BUGNATA
Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata
completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas
caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi
freddi.

cad 1,0000 760,75 760,75

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 761,82 72,275

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

Totale Noli 4,11 0,390

Totale Euro 833,25

Spese Generali 15,000% su Euro 833,25 124,99

Totale Euro 958,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 958,24 95,82

Totale Euro 1.054,06

Prezzo di Applicazione Euro 1.054,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

67,32
761,82

4,11

6,387
72,275
0,390
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.20.f PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari

Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa
di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche
per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per
porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il
telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e
completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-
10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco
automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout,
indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno
tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico. 
La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

cad 1,0000 1.244,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 5,409

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.644.f PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O
BUGNATA
Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata
completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas
caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi
freddi.

cad 1,0000 911,43 911,43

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 912,50 73,313

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

Totale Noli 4,11 0,330

Totale Euro 983,93

Spese Generali 15,000% su Euro 983,93 147,59

Totale Euro 1.131,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.131,52 113,15

Totale Euro 1.244,67

Prezzo di Applicazione Euro 1.244,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

67,32
912,50

4,11

5,409
73,313
0,330
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.20.g PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale

Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa
di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche
per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per
porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il
telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e
completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-
10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco
automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout,
indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno
tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico. 
La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

cad 1,0000 1.053,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 6,388

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.644.h PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O
BUGNATA
Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata
completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas
caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi
freddi.

cad 1,0000 760,59 760,59

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 761,66 72,273

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

Totale Noli 4,11 0,390

Totale Euro 833,09

Spese Generali 15,000% su Euro 833,09 124,96

Totale Euro 958,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 958,05 95,81

Totale Euro 1.053,86

Prezzo di Applicazione Euro 1.053,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

67,32
761,66

4,11

6,388
72,273
0,390
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.20.h PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati

Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa
di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche
per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per
porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il
telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e
completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-
10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco
automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout,
indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno
tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico. 
La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

cad 1,0000 1.142,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 5,890

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0200 17,50 0,35

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0200 30,24 0,60

6 ABR25_2.140.644.i PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O
BUGNATA
Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata
completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas
caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi
freddi.

cad 1,0000 831,02 831,02

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,50 0,21 0,11

Totale Materiali 832,09 72,801

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

Totale Noli 4,11 0,360

Totale Euro 903,52

Spese Generali 15,000% su Euro 903,52 135,53

Totale Euro 1.039,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.039,05 103,91

Totale Euro 1.142,96

Prezzo di Applicazione Euro 1.142,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

67,32
832,09

4,11

5,890
72,801
0,360
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.a PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Noce tanganica

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.062,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 2,904

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.a PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm ..... lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno
massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 60
Noce tanganica

mq 1,00 805,65 805,65

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 806,33 75,881

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,266

Totale Euro 840,02

Spese Generali 15,000% su Euro 840,02 126,00

Totale Euro 966,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 966,02 96,60

Totale Euro 1.062,62

Prezzo di Applicazione Euro 1.062,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
806,33

2,83

2,904
75,881
0,266
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.b PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Rovere - mogano - frassino

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.132,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 2,726

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.b PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm .....i completa di telaio perimetrale in legno massiccio in
rovere di sezione minima mm 80x75. REI 60 Rovere -
mogano - frassino

mq 1,00 860,60 860,60

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 861,28 76,075

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,250

Totale Euro 894,97

Spese Generali 15,000% su Euro 894,97 134,25

Totale Euro 1.029,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.029,22 102,92

Totale Euro 1.132,14

Prezzo di Applicazione Euro 1.132,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
861,28

2,83

2,726
76,075
0,250
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.c PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.150,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 2,682

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.c PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm ..... perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione
minima mm 80x75. REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-
pino-abete-faggio

mq 1,00 875,38 875,38

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 876,06 76,124

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,246

Totale Euro 909,75

Spese Generali 15,000% su Euro 909,75 136,46

Totale Euro 1.046,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.046,21 104,62

Totale Euro 1.150,83

Prezzo di Applicazione Euro 1.150,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
876,06

2,83

2,682
76,124
0,246
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.d PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.221,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 2,526

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.d PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm .....o perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione
minima mm 80x75. REI 60 Noce nazionale biondo- wenghÞ-
noce canaletto

mq 1,00 931,25 931,25

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 931,93 76,293

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,232

Totale Euro 965,62

Spese Generali 15,000% su Euro 965,62 144,84

Totale Euro 1.110,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.110,46 111,05

Totale Euro 1.221,51

Prezzo di Applicazione Euro 1.221,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
931,93

2,83

2,526
76,293
0,232
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.e PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.159,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 2,661

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.e PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm .....n legno massiccio in rovere di sezione minima mm
80x75. REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella
colori RAL chiari

mq 1,00 882,47 882,47

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 883,15 76,146

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,244

Totale Euro 916,84

Spese Generali 15,000% su Euro 916,84 137,53

Totale Euro 1.054,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.054,37 105,44

Totale Euro 1.159,81

Prezzo di Applicazione Euro 1.159,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
883,15

2,83

2,661
76,146
0,244
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.f PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.264,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 2,441

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.f PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm .....trale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm 80x75. REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida colori
ral chiari

mq 1,00 965,23 965,23

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 965,91 76,387

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,224

Totale Euro 999,60

Spese Generali 15,000% su Euro 999,60 149,94

Totale Euro 1.149,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.149,54 114,95

Totale Euro 1.264,49

Prezzo di Applicazione Euro 1.264,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
965,91

2,83

2,441
76,387
0,224
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.g PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.206,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 2,557

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.h PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm ..... legno massiccio in rovere di sezione minima mm
80x75. REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili
essenza naturale

mq 1,00 919,73 919,73

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 920,41 76,260

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,234

Totale Euro 954,10

Spese Generali 15,000% su Euro 954,10 143,12

Totale Euro 1.097,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.097,22 109,72

Totale Euro 1.206,94

Prezzo di Applicazione Euro 1.206,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
920,41

2,83

2,557
76,260
0,234
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.h PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.249,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 2,469

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.i PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm ..... legno massiccio in rovere di sezione minima mm
80x75. REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e
battute laccati

mq 1,00 953,70 953,70

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 954,38 76,356

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,226

Totale Euro 988,07

Spese Generali 15,000% su Euro 988,07 148,21

Totale Euro 1.136,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.136,28 113,63

Totale Euro 1.249,91

Prezzo di Applicazione Euro 1.249,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
954,38

2,83

2,469
76,356
0,226
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.i PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Noce tanganica

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.679,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 1,838

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.j PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm .....lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno
massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 120
Noce tanganica

mq 1,00 1.293,00 1.293,00

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 1.293,68 77,045

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,169

Totale Euro 1.327,37

Spese Generali 15,000% su Euro 1.327,37 199,11

Totale Euro 1.526,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.526,48 152,65

Totale Euro 1.679,13

Prezzo di Applicazione Euro 1.679,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
1.293,68

2,83

1,838
77,045
0,169
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.j PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Rovere - mogano - frassino

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.785,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 1,729

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.l PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm ..... completa di telaio perimetrale in legno massiccio in
rovere di sezione minima mm 80x75. REI 120 Rovere -
mogano - frassino

mq 1,00 1.376,93 1.376,93

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 1.377,61 77,164

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,159

Totale Euro 1.411,30

Spese Generali 15,000% su Euro 1.411,30 211,70

Totale Euro 1.623,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.623,00 162,30

Totale Euro 1.785,30

Prezzo di Applicazione Euro 1.785,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
1.377,61

2,83

1,729
77,164
0,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.k PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.798,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 1,715

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.m PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm .....perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione
minima mm 80x75. REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-
pino-abete-faggio

mq 1,00 1.387,70 1.387,70

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 1.388,38 77,179

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,157

Totale Euro 1.422,07

Spese Generali 15,000% su Euro 1.422,07 213,31

Totale Euro 1.635,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.635,38 163,54

Totale Euro 1.798,92

Prezzo di Applicazione Euro 1.798,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
1.388,38

2,83

1,715
77,179
0,157
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.l PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.837,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 1,679

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.n PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm ..... perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione
minima mm 80x75. REI 120 Noce nazionale biondo-
wenghÞ- noce canaletto

mq 1,00 1.418,57 1.418,57

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 1.419,25 77,218

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,154

Totale Euro 1.452,94

Spese Generali 15,000% su Euro 1.452,94 217,94

Totale Euro 1.670,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.670,88 167,09

Totale Euro 1.837,97

Prezzo di Applicazione Euro 1.837,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
1.419,25

2,83

1,679
77,218
0,154
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.m PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.804,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 1,710

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.o PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm ..... legno massiccio in rovere di sezione minima mm
80x75. REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella
colori RAL chiari

mq 1,00 1.392,29 1.392,29

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 1.392,97 77,184

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,157

Totale Euro 1.426,66

Spese Generali 15,000% su Euro 1.426,66 214,00

Totale Euro 1.640,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.640,66 164,07

Totale Euro 1.804,73

Prezzo di Applicazione Euro 1.804,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
1.392,97

2,83

1,710
77,184
0,157

Pag. 3659 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.n PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.932,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 1,597

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.q PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm .....rale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm 80x75. REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida
colori ral chiari

mq 1,00 1.492,92 1.492,92

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 1.493,60 77,308

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,146

Totale Euro 1.527,29

Spese Generali 15,000% su Euro 1.527,29 229,09

Totale Euro 1.756,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.756,38 175,64

Totale Euro 1.932,02

Prezzo di Applicazione Euro 1.932,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
1.493,60

2,83

1,597
77,308
0,146
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.o PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.838,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 1,679

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.s PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm .....legno massiccio in rovere di sezione minima mm
80x75. REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili
essenza naturale

mq 1,00 1.418,83 1.418,83

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 1.419,51 77,219

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,154

Totale Euro 1.453,20

Spese Generali 15,000% su Euro 1.453,20 217,98

Totale Euro 1.671,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.671,18 167,12

Totale Euro 1.838,30

Prezzo di Applicazione Euro 1.838,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
1.419,51

2,83

1,679
77,219
0,154
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.30.p PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con
possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi,  e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con
anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a
compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti
complete di  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a
slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di
tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e
posa in opera:

mq 1,00 1.895,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 30,86 1,628

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.645.t PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio
perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima
mm .....legno massiccio in rovere di sezione minima mm
80x75. REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e
battute laccati

mq 1,00 1.463,82 1.463,82

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 1.464,50 77,274

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,149

Totale Euro 1.498,19

Spese Generali 15,000% su Euro 1.498,19 224,73

Totale Euro 1.722,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.722,92 172,29

Totale Euro 1.895,21

Prezzo di Applicazione Euro 1.895,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
1.464,50

2,83

1,628
77,274
0,149
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.40.a FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI
FISSI NON APRIBILI
REI 60 Noce tanganica

Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di 
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima 
mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a 
vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri 
tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di 
guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni 
di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:

mq 1,00 2.639,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

Totale Manodopera 36,47 1,382

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.646.a FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE
MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composti da un telaio
perimetral.....di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti
come il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI 60
Noce tanganica

mq 1,00 2.046,61 2.046,61

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 2.047,29 77,562

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,107

Totale Euro 2.086,59

Spese Generali 15,000% su Euro 2.086,59 312,99

Totale Euro 2.399,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.399,58 239,96

Totale Euro 2.639,54

Prezzo di Applicazione Euro 2.639,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,47
2.047,29

2,83

1,382
77,562
0,107
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.40.b FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI
FISSI NON APRIBILI
REI 60 Altre essenze

Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di 
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima 
mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a 
vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri 
tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di 
guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni 
di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:

mq 1,00 2.704,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

Totale Manodopera 36,47 1,348

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.646.b FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE
MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composti da un telaio
perimetral..... di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti
come il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI 60
Altre essenze

mq 1,00 2.098,33 2.098,33

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 2.099,01 77,598

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,105

Totale Euro 2.138,31

Spese Generali 15,000% su Euro 2.138,31 320,75

Totale Euro 2.459,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.459,06 245,91

Totale Euro 2.704,97

Prezzo di Applicazione Euro 2.704,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,47
2.099,01

2,83

1,348
77,598
0,105
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.40.c FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI
FISSI NON APRIBILI
REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari

Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di 
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima 
mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a 
vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri 
tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di 
guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni 
di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:

mq 1,00 2.798,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

Totale Manodopera 36,47 1,303

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.646.c FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE
MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composti da un telaio
perimetral.....me il telaio e priva di eventuale imbotte di
finitura. REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca, tabella
colori Ral chiari

mq 1,00 2.172,52 2.172,52

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 2.173,20 77,647

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,101

Totale Euro 2.212,50

Spese Generali 15,000% su Euro 2.212,50 331,88

Totale Euro 2.544,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.544,38 254,44

Totale Euro 2.798,82

Prezzo di Applicazione Euro 2.798,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,47
2.173,20

2,83

1,303
77,647
0,101
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.40.d FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI
FISSI NON APRIBILI
REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari

Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di 
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima 
mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a 
vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri 
tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di 
guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni 
di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:

mq 1,00 2.891,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

Totale Manodopera 36,47 1,261

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.646.d FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE
MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composti da un telaio
perimetral.....e il telaio e priva di eventuale imbotte di
finitura. REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida, tabella
colori Ral chiari

mq 1,00 2.246,11 2.246,11

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 2.246,79 77,693

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,098

Totale Euro 2.286,09

Spese Generali 15,000% su Euro 2.286,09 342,91

Totale Euro 2.629,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.629,00 262,90

Totale Euro 2.891,90

Prezzo di Applicazione Euro 2.891,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,47
2.246,79

2,83

1,261
77,693
0,098
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.40.e FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI
FISSI NON APRIBILI
REI 120 Noce tanganica

Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di 
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima 
mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a 
vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri 
tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di 
guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni 
di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:

mq 1,00 5.308,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 40,39 0,761

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.646.e FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE
MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composti da un telaio
perimetral.....i tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti
come il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI
120 Noce tanganica

mq 1,00 4.152,64 4.152,64

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 4.153,32 78,237

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,053

Totale Euro 4.196,54

Spese Generali 15,000% su Euro 4.196,54 629,48

Totale Euro 4.826,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.826,02 482,60

Totale Euro 5.308,62

Prezzo di Applicazione Euro 5.308,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,39
4.153,32

2,83

0,761
78,237
0,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.40.f FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI
FISSI NON APRIBILI
REI 120 Altre essenze

Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di 
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima 
mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a 
vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri 
tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di 
guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni 
di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:

mq 1,00 5.392,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 40,39 0,749

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.646.f FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE
MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composti da un telaio
perimetral.....di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti
come il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI
120 Altre essenze

mq 1,00 4.218,83 4.218,83

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 4.219,51 78,250

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,052

Totale Euro 4.262,73

Spese Generali 15,000% su Euro 4.262,73 639,41

Totale Euro 4.902,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.902,14 490,21

Totale Euro 5.392,35

Prezzo di Applicazione Euro 5.392,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,39
4.219,51

2,83

0,749
78,250
0,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.40.g FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI
FISSI NON APRIBILI
REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari

Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di 
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima 
mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a 
vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri 
tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di 
guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni 
di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:

mq 1,00 5.592,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 40,39 0,722

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.646.g FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE
MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composti da un telaio
perimetral.....e il telaio e priva di eventuale imbotte di
finitura. REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca, tabella
colori Ral chiari

mq 1,00 4.377,24 4.377,24

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 4.377,92 78,279

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,051

Totale Euro 4.421,14

Spese Generali 15,000% su Euro 4.421,14 663,17

Totale Euro 5.084,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.084,31 508,43

Totale Euro 5.592,74

Prezzo di Applicazione Euro 5.592,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,39
4.377,92

2,83

0,722
78,279
0,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.40.h FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI
FISSI NON APRIBILI
REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari

Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di 
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima 
mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a 
vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri 
tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di 
guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni 
di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:

mq 1,00 5.764,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 40,39 0,701

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.646.h FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE
MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composti da un telaio
perimetral..... il telaio e priva di eventuale imbotte di
finitura. REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida, tabella
colori Ral chiari

mq 1,00 4.513,32 4.513,32

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 4.514,00 78,302

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,049

Totale Euro 4.557,22

Spese Generali 15,000% su Euro 4.557,22 683,58

Totale Euro 5.240,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.240,80 524,08

Totale Euro 5.764,88

Prezzo di Applicazione Euro 5.764,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,39
4.514,00

2,83

0,701
78,302
0,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.50.a PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO PER INTERNI OMOLOGATE REI 30 O REI 60 SECONDO
UNI 9723
REI 30

Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo
UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio
misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio
perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral,
spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a
mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la
serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti
in cartongesso con  fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di
spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta
aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna
per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia
di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta
sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento,
composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un
pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con
finitura piani in laminato e battute in legno naturale

mq 1,00 733,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 3,441

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.648.a PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO PER INTERNI REI 30 O
REI 60
Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o
REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici
ciechi .....to Abet Print serie Colours finitura 6 e battute in
legno naturale. Porte tagliafuoco in legno per interni
omologate REI 30

mq 1,00 551,26 551,26

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 551,94 75,225

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,386

Totale Euro 580,02

Spese Generali 15,000% su Euro 580,02 87,00

Totale Euro 667,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 667,02 66,70

Totale Euro 733,72

Prezzo di Applicazione Euro 733,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,25
551,94

2,83

3,441
75,225
0,386
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.110.50.b PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO PER INTERNI OMOLOGATE REI 30 O REI 60 SECONDO
UNI 9723
REI 60

Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo
UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio
misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio
perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral,
spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a
mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la
serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti
in cartongesso con  fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di
spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta
aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna
per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia
di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta
sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento,
composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un
pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con
finitura piani in laminato e battute in legno naturale

mq 1,00 1.016,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 2,484

3 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,0120 17,50 0,21

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0150 30,24 0,45

6 ABR25_2.140.648.b PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO PER INTERNI REI 30 O
REI 60
Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o
REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici
ciechi .....to Abet Print serie Colours finitura 6 e battute in
legno naturale. Porte tagliafuoco in legno per interni
omologate REI 60

mq 1,00 774,72 774,72

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

8 ABR25_2.999.60.b Energia elettrica kWh 0,03 0,21 0,01

Totale Materiali 775,40 76,289

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 2,83 0,278

Totale Euro 803,48

Spese Generali 15,000% su Euro 803,48 120,52

Totale Euro 924,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 924,00 92,40

Totale Euro 1.016,40

Prezzo di Applicazione Euro 1.016,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,25
775,40

2,83

2,484
76,289
0,278
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA REALIZZATA IN UNA O DUE ANTE A
BATTENTE, INTELAIATURA PERIMETRALE CON PROFILATI IN ALLUMINIO E PANNELLI
CON RETICOLO IN LEGNO
da 700-800 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente,
intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.
La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape
contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con
battuta squadrata piatta e bordo verniciato.
Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finltura opaca satinata, colori a scelta
dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. 
Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente:
a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di
parte interna e sede per inserimento profilo.
b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio.
- N. 2 cerniere in alluminio.
- N. 1 maniglia in alluminio anodizzato.
- N. 1 serratura.
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

cad 1,0000 611,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 2,300

4 ABR25_2.140.950.a

Materiali

PORTA INTERNA IN ALLUMINIO A BATTENTE
Porta interna realizzata in una o due ante a battente,
intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli
con ...... - N° 2 cerniere in alluminio. - N° 1 maniglia in
alluminio anodizzato. - N° 1 serratura. Dimensioni: 700-800
x h 2.100 mm

cad 1,0000 468,06 468,06

Totale Materiali 468,06 76,583

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,169

Totale Euro 483,15

Spese Generali 15,000% su Euro 483,15 72,47

Totale Euro 555,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 555,62 55,56

Totale Euro 611,18

Prezzo di Applicazione Euro 611,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
468,06

1,03

2,300
76,583
0,169
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA REALIZZATA IN UNA O DUE ANTE A
BATTENTE, INTELAIATURA PERIMETRALE CON PROFILATI IN ALLUMINIO E PANNELLI
CON RETICOLO IN LEGNO
da 800-900 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente,
intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.
La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape
contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con
battuta squadrata piatta e bordo verniciato.
Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finltura opaca satinata, colori a scelta
dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. 
Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente:
a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di
parte interna e sede per inserimento profilo.
b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio.
- N. 2 cerniere in alluminio.
- N. 1 maniglia in alluminio anodizzato.
- N. 1 serratura.
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 800-900 x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 631,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 2,228

4 ABR25_2.140.950.b

Materiali

PORTA INTERNA IN ALLUMINIO A BATTENTE
Porta interna realizzata in una o due ante a battente,
intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli
con .....- N° 2 cerniere in alluminio. - N° 1 maniglia in
alluminio anodizzato. - N° 1 serratura. Dimensioni: 900-
1.000 x h 2.100 mm

cad 1,0000 483,87 483,87

Totale Materiali 483,87 76,661

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,163

Totale Euro 498,96

Spese Generali 15,000% su Euro 498,96 74,84

Totale Euro 573,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 573,80 57,38

Totale Euro 631,18

Prezzo di Applicazione Euro 631,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
483,87

1,03

2,228
76,661
0,163
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.10.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA REALIZZATA IN UNA O DUE ANTE A
BATTENTE, INTELAIATURA PERIMETRALE CON PROFILATI IN ALLUMINIO E PANNELLI
CON RETICOLO IN LEGNO
da 900-1000 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente,
intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.
La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape
contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con
battuta squadrata piatta e bordo verniciato.
Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finltura opaca satinata, colori a scelta
dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. 
Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente:
a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di
parte interna e sede per inserimento profilo.
b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio.
- N. 2 cerniere in alluminio.
- N. 1 maniglia in alluminio anodizzato.
- N. 1 serratura.
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 900-1000  x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 1.052,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,06 1,336

4 ABR25_2.140.950.c

Materiali

PORTA INTERNA IN ALLUMINIO A BATTENTE
Porta interna realizzata in una o due ante a battente,
intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli
con .....N° 2 cerniere in alluminio. - N° 1 maniglia in
alluminio anodizzato. - N° 1 serratura. Dimensioni: 1.200-
1.400 x h 2.100 mm

cad 1,0000 816,99 816,99

Totale Materiali 816,99 77,618

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,098

Totale Euro 832,08

Spese Generali 15,000% su Euro 832,08 124,81

Totale Euro 956,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 956,89 95,69

Totale Euro 1.052,58

Prezzo di Applicazione Euro 1.052,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,06
816,99

1,03

1,336
77,618
0,098
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 700-800 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di
copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e
finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere
conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. 
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 700-800 x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 4.173,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,110000 28,43 3,13

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 15,47 0,371

4 ABR25_2.140.952.a

Materiali

PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA
SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE
Porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale
operatorie ) realizzata in un' anta scorrevole. La porta sarà
com.....a (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. Dimensioni: 700-
800 x h 2100

cad 1,0000 3.282,56 3.282,56

Totale Materiali 3.282,56 78,656

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,025
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 700-800 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di
copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e
finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere
conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. 
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 700-800 x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 4.173,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 3.299,06

Spese Generali 15,000% su Euro 3.299,06 494,86

Totale Euro 3.793,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.793,92 379,39

Totale Euro 4.173,31

Prezzo di Applicazione Euro 4.173,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,47
3.282,56

1,03

0,371
78,656
0,025
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.20.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 800-900 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di
copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e
finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere
conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. 
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 800-900 x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 4.304,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,110000 28,43 3,13

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 15,47 0,359

4 ABR25_2.140.952.b

Materiali

PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA
SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE
Porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale
operatorie ) realizzata in un' anta scorrevole. La porta sarà
com.....a (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. Dimensioni: 700-
800 x h 2100

cad 1,0000 3.385,89 3.385,89

Totale Materiali 3.385,89 78,668

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,024
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.20.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 800-900 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di
copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e
finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere
conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. 
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 800-900 x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 4.304,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 3.402,39

Spese Generali 15,000% su Euro 3.402,39 510,36

Totale Euro 3.912,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.912,75 391,28

Totale Euro 4.304,03

Prezzo di Applicazione Euro 4.304,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,47
3.385,89

1,03

0,359
78,668
0,024
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.20.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 900-1000 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di
copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e
finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere
conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. 
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 900-1000 x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 4.580,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,110000 28,43 3,13

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 15,47 0,338

4 ABR25_2.140.952.c

Materiali

PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA
SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE
Porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale
operatorie ) realizzata in un' anta scorrevole. La porta sarà
com.....a (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. Dimensioni: 700-
800 x h 2100

cad 1,0000 3.604,74 3.604,74

Totale Materiali 3.604,74 78,691

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,022
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.20.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 900-1000 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di
copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e
finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere
conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. 
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 900-1000 x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 4.580,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 3.621,24

Spese Generali 15,000% su Euro 3.621,24 543,19

Totale Euro 4.164,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.164,43 416,44

Totale Euro 4.580,87

Prezzo di Applicazione Euro 4.580,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,47
3.604,74

1,03

0,338
78,691
0,022
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 700-800 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro
lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura
automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale
di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica.
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di
orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito
con lamiera di alluminio ossidato.
- Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore
naturale silver ARS 1-15 micron.
- Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.
- Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici
asettici.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

cad 1,0000 4.419,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,110000 28,43 3,13

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 15,47 0,350

4 ABR25_2.140.954.a

Materiali

PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA
SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA
Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale
operatorie ) realizzata in un' anta scorrevole della classe a
ten.....ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura
costruito con lamiera di alluminio ossidato. Dimensioni: 700-
800 x h 2100

cad 1,0000 3.477,08 3.477,08

Totale Materiali 3.477,08 78,678

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,023
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 700-800 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro
lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura
automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale
di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica.
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di
orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito
con lamiera di alluminio ossidato.
- Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore
naturale silver ARS 1-15 micron.
- Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.
- Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici
asettici.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

cad 1,0000 4.419,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 3.493,58

Spese Generali 15,000% su Euro 3.493,58 524,04

Totale Euro 4.017,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.017,62 401,76

Totale Euro 4.419,38

Prezzo di Applicazione Euro 4.419,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,47
3.477,08

1,03

0,350
78,678
0,023
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 800-900 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro
lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura
automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale
di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica.
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di
orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito
con lamiera di alluminio ossidato.
- Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore
naturale silver ARS 1-15 micron.
- Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.
- Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici
asettici.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 800-900 x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 4.734,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,110000 28,43 3,13

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 15,47 0,327

4 ABR25_2.140.954.b

Materiali

PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA
SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA
Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale
operatorie ) realizzata in un' anta scorrevole della classe a
ten.....va conica a pavimento, cassonetto di copertura
costruito con lamiera di alluminio ossidato. Dimensioni: da
700-800 x h 2100

cad 1,0000 3.726,31 3.726,31

Totale Materiali 3.726,31 78,703

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,022
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 800-900 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro
lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura
automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale
di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica.
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di
orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito
con lamiera di alluminio ossidato.
- Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore
naturale silver ARS 1-15 micron.
- Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.
- Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici
asettici.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 800-900 x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 4.734,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 3.742,81

Spese Generali 15,000% su Euro 3.742,81 561,42

Totale Euro 4.304,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.304,23 430,42

Totale Euro 4.734,65

Prezzo di Applicazione Euro 4.734,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,47
3.726,31

1,03

0,327
78,703
0,022
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.30.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 900-1000 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro
lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura
automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale
di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica.
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di
orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito
con lamiera di alluminio ossidato.
- Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore
naturale silver ARS 1-15 micron.
- Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.
- Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici
asettici.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 900-1000 x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 5.119,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,110000 28,43 3,13

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 15,47 0,302

4 ABR25_2.140.954.c

Materiali

PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA
SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA
Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale
operatorie ) realizzata in un' anta scorrevole della classe a
ten.....ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura
costruito con lamiera di alluminio ossidato. Dimensioni: 700-
800 x h 2100

cad 1,0000 4.030,26 4.030,26

Totale Materiali 4.030,26 78,729

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,020
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.30.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA ( SALE
BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 900-1000 x h 2100 ad una anta

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale
operatorie )
realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro
lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura
automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale
di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica.
La porta sarà completa di:
- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.
- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito
con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati
arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40
complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.
- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in
Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di
orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito
con lamiera di alluminio ossidato.
- Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore
naturale silver ARS 1-15 micron.
- Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.
- Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici
asettici.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476
del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

da 900-1000 x h 2100 ad una anta

cad 1,0000 5.119,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 4.046,76

Spese Generali 15,000% su Euro 4.046,76 607,01

Totale Euro 4.653,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.653,77 465,38

Totale Euro 5.119,15

Prezzo di Applicazione Euro 5.119,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,47
4.030,26

1,03

0,302
78,729
0,020
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.40.a MANIGLIONE IN ACCIAIO INOX CON ASTA DI MANOVRA PER APERTURA E CHIUSURA,
POSTO IN OPERA SU INFISSI A TENUTA PER IMPIEGHI SANITARI PORTE ANCHE SE
TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI
Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su
infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti

Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su
infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti

Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su 
infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti

cad 1,0000 214,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 17,85 8,327

3 ABR25_2.140.80.h

Materiali

MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione antipanico per porte REI in acciaio inox con
asta di manovra per apertura e chiusura

cad 1,0000 151,60 151,60

Totale Materiali 151,60 70,722

Totale Euro 169,45

Spese Generali 15,000% su Euro 169,45 25,42

Totale Euro 194,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 194,87 19,49

Totale Euro 214,36

Prezzo di Applicazione Euro 214,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,85
151,60

8,327
70,722
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.50.a AUTOMAZIONE PER PORTE A TENUTA COMPOSTO DA KIT CON: GRUPPO
ELETTROMECCANICO CON MOTORIDUTTORE, TRASMISSIONE A CINGHIA DENTATA,
UNITÀ ELETTRONICA CON COMANDO A MICROPROCESSORE ED ENCODER
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

Automazione per porte a tenuta composto da kit con: gruppo elettromeccanico con
motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a
microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V, 50 Hz, funzionamento a
corrente continua 24V.
- Organi di comando: per apertura totale interruttori a gomito, a sfioro e a fungo; per
apertura parziale interruttori a gomito e a sfioro.
- Organi di sicurezza: cellule fotoelettriche, radar infrarossi attivi.
Opzioni per applicazioni speciali:
- Organi di comando: Badge magnetico, interruttore a codice numerico, interruttore a
chiave codificata.
- Visiva del tipo complanare a due vetri di sicurezza dimensioni 400 x 600 m
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

cad 1,0000 572,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 4,900

3 ABR25_2.140.82.a

Materiali

KIT PER AUTOMATISMO PORTE A TENUTA
Kit per automatismo porte a tenuta

cad 1,0000 424,48 424,48

Totale Materiali 424,48 74,151

Totale Euro 452,53

Spese Generali 15,000% su Euro 452,53 67,88

Totale Euro 520,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 520,41 52,04

Totale Euro 572,45

Prezzo di Applicazione Euro 572,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

28,05
424,48

4,900
74,151
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.60.10 SCHERMATURA AL PIOMBO RX 2 MM PER PORTE SCORREVOLI A TENUTA, COMPLETA
CON OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER FORNIRE IL LAVORO ESEGUITO A
PERFETTA REGOLA D'ARTE
Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro
onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte

Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro
onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte

Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro 
onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte

mq 1,00 238,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 2,820

3 ABR25_2.140.84.a

Materiali

SCHERMATURA AL PIOMBO RX 2 mm PER PORTE
SCORREVOLI A TENUTA
Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a
tenuta

mq 1,00 181,93 181,93

Totale Materiali 181,93 76,230

Totale Euro 188,66

Spese Generali 15,000% su Euro 188,66 28,30

Totale Euro 216,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 216,96 21,70

Totale Euro 238,66

Prezzo di Applicazione Euro 238,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
181,93

2,820
76,230
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.70.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA RIPIEGHEVOLE AUTOMATCA, REALIZZATA IN
QUATTRO ANTE PIEGHEVOLI APRIBILI AUTOMATICAMENTE (DUE PER PARTE)
da 1.200-1.400 x h 2.100 mm

Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro ante
pieghevoli apribili automaticamente (due per parte).
Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale
realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco
RALcomplete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere
ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm.
10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film
p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica.
Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in
alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera  ad alta silenziosità,
alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di:

N. 1 Motoriduttore.
N. 1 Trasformatore, alimentatore.
N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma).
N. 1 Binario di alluminio estruso.
N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE).
N. 1 coppia fotocellule di sicurezza.
N. 2 radar volumetrici di impulso.
N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l'apertura delle

ante).
N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore.
Accessori di scorrimento.
Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180

completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

cad 1,0000 9.196,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 0,382

4 ABR25_2.140.956.a

Materiali

PORTA PIEGHEVOLE AUTOMATICA A QUATTRO ANTE
Porta pieghevole automatica realizzata in quattro ante
pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Ante
costruite.....ccessori di scorrimento. Cassonetto
ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180. Dimensioni:
da 1.200-1.400 x h 2.100 mm

cad 1,0000 7.233,78 7.233,78

Totale Materiali 7.233,78 78,658

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,011

Totale Euro 7.269,97

Spese Generali 15,000% su Euro 7.269,97 1.090,50

Totale Euro 8.360,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 8.360,47 836,05

Totale Euro 9.196,52

Prezzo di Applicazione Euro 9.196,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,16
7.233,78

1,03

0,382
78,658
0,011
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.70.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA RIPIEGHEVOLE AUTOMATCA, REALIZZATA IN
QUATTRO ANTE PIEGHEVOLI APRIBILI AUTOMATICAMENTE (DUE PER PARTE)
da 700-800 x h 2100

Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro ante
pieghevoli apribili automaticamente (due per parte).
Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale
realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco
RALcomplete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere
ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm.
10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film
p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica.
Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in
alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera  ad alta silenziosità,
alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di:

N. 1 Motoriduttore.
N. 1 Trasformatore, alimentatore.
N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma).
N. 1 Binario di alluminio estruso.
N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE).
N. 1 coppia fotocellule di sicurezza.
N. 2 radar volumetrici di impulso.
N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l'apertura delle

ante).
N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore.
Accessori di scorrimento.
Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180

completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

cad 1,0000 10.173,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 35,16 0,346

4 ABR25_2.140.956.b

Materiali

PORTA PIEGHEVOLE AUTOMATICA A QUATTRO ANTE
Porta pieghevole automatica realizzata in quattro ante
pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Ante
costruite.....elettore. Accessori di scorrimento. Cassonetto
ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180. Dimensioni:
700-800 x h 2100

cad 1,0000 8.005,79 8.005,79

Totale Materiali 8.005,79 78,696

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,010

Totale Euro 8.041,98

Spese Generali 15,000% su Euro 8.041,98 1.206,30

Totale Euro 9.248,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 9.248,28 924,83

Totale Euro 10.173,11

Prezzo di Applicazione Euro 10.173,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,16
8.005,79

1,03

0,346
78,696
0,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.70.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA RIPIEGHEVOLE AUTOMATCA, REALIZZATA IN
QUATTRO ANTE PIEGHEVOLI APRIBILI AUTOMATICAMENTE (DUE PER PARTE)
da 1.400-1.600 x h 2.100 mm

Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro ante
pieghevoli apribili automaticamente (due per parte).
Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale
realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco
RALcomplete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere
ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm.
10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film
p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica.
Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in
alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera  ad alta silenziosità,
alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di:

N. 1 Motoriduttore.
N. 1 Trasformatore, alimentatore.
N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma).
N. 1 Binario di alluminio estruso.
N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE).
N. 1 coppia fotocellule di sicurezza.
N. 2 radar volumetrici di impulso.
N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l'apertura delle

ante).
N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore.
Accessori di scorrimento.
Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180

completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte

cad 1,0000 10.068,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 35,16 0,349

4 ABR25_2.140.956.d

Materiali

PORTA PIEGHEVOLE AUTOMATICA A QUATTRO ANTE
Porta pieghevole automatica realizzata in quattro ante
pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Ante
costruite...... Accessori di scorrimento. Cassonetto
ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180. Dimensioni:
1.400-1.600 x h 2.100 mm

cad 1,0000 7.923,13 7.923,13

Totale Materiali 7.923,13 78,692

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,020000 51,40 1,03

Totale Noli 1,03 0,010

Totale Euro 7.959,32

Spese Generali 15,000% su Euro 7.959,32 1.193,90

Totale Euro 9.153,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 9.153,22 915,32

Totale Euro 10.068,54

Prezzo di Applicazione Euro 10.068,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,16
7.923,13

1,03

0,349
78,692
0,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.19.120.80.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA PER ABBATTIMENTO ANTE DI
PORTE AUTOMATICHE IN FUNZIONE ANTIPANICO COMPLETA CON OGNI ALTRO ONERE
E MAGISTERO PER FORNIRE IL LAVORO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE
Apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche
in funzione antipanico completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 1.099,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 0,510

3 ABR25_2.140.956.c

Materiali

PORTA PIEGHEVOLE AUTOMATICA A QUATTRO ANTE
Apparecchiatura per abbattimento ante di porte
automatiche in funzione antipanico.

cad 1,0000 863,18 863,18

Totale Materiali 863,18 78,541

Totale Euro 868,79

Spese Generali 15,000% su Euro 868,79 130,32

Totale Euro 999,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 999,11 99,91

Totale Euro 1.099,02

Prezzo di Applicazione Euro 1.099,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
863,18

0,510
78,541
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.10.a LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, DI QUALSIASI DIMENSIONE,
FORNITE E POSTE IN OPERA SU INFISSI E TELAI DI QUALUNQUE NATURA IN LEGNO O
METALLICI
spessore 4 mm

Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in
opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e
sfridi:

mq 1,00 24,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 13,983

3 ABR25_2.250.10.10.a

Materiali

VETRI
Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione:
Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione: spessore 4 mm

mq 1,00 15,68 15,68

Totale Materiali 15,68 65,062

Totale Euro 19,05

Spese Generali 15,000% su Euro 19,05 2,86

Totale Euro 21,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,91 2,19

Totale Euro 24,10

Prezzo di Applicazione Euro 24,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
15,68

13,983
65,062
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.10.b LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, DI QUALSIASI DIMENSIONE,
FORNITE E POSTE IN OPERA SU INFISSI E TELAI DI QUALUNQUE NATURA IN LEGNO O
METALLICI
spessore 8 mm

Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in
opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e
sfridi:

mq 1,00 32,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 10,240

3 ABR25_2.250.10.10.b

Materiali

VETRI
Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione:
Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione: spessore 8 mm

mq 1,00 22,65 22,65

Totale Materiali 22,65 68,824

Totale Euro 26,02

Spese Generali 15,000% su Euro 26,02 3,90

Totale Euro 29,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,92 2,99

Totale Euro 32,91

Prezzo di Applicazione Euro 32,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
22,65

10,240
68,824

Pag. 3696 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.10.c LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, DI QUALSIASI DIMENSIONE,
FORNITE E POSTE IN OPERA SU INFISSI E TELAI DI QUALUNQUE NATURA IN LEGNO O
METALLICI
spessore 10 mm

Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in
opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato
fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e
sfridi:

mq 1,00 39,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 8,521

3 ABR25_2.250.10.10.c

Materiali

VETRI
Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione:
Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione: spessore 10 mm

mq 1,00 27,89 27,89

Totale Materiali 27,89 70,518

Totale Euro 31,26

Spese Generali 15,000% su Euro 31,26 4,69

Totale Euro 35,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,95 3,60

Totale Euro 39,55

Prezzo di Applicazione Euro 39,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
27,89

8,521
70,518
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.100.a VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 8 mm

Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:

mq 1,00 95,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 3,529

3 ABR25_2.250.10.100.a

Materiali

VETRI
Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:
Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:
spessore 8 mm

mq 1,00 72,12 72,12

Totale Materiali 72,12 75,526

Totale Euro 75,49

Spese Generali 15,000% su Euro 75,49 11,32

Totale Euro 86,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,81 8,68

Totale Euro 95,49

Prezzo di Applicazione Euro 95,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
72,12

3,529
75,526
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.100.b VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 10 mm

Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:

mq 1,00 122,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 2,761

3 ABR25_2.250.10.100.b

Materiali

VETRI
Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:
Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:
spessore 10 mm

mq 1,00 93,11 93,11

Totale Materiali 93,11 76,288

Totale Euro 96,48

Spese Generali 15,000% su Euro 96,48 14,47

Totale Euro 110,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,95 11,10

Totale Euro 122,05

Prezzo di Applicazione Euro 122,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
93,11

2,761
76,288
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.110.a CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 5 mm

Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 55,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 6,101

3 ABR25_2.250.10.110.a

Materiali

VETRI
Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:
spessore 5 mm

mq 1,00 40,30 40,30

Totale Materiali 40,30 72,954

Totale Euro 43,67

Spese Generali 15,000% su Euro 43,67 6,55

Totale Euro 50,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,22 5,02

Totale Euro 55,24

Prezzo di Applicazione Euro 55,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
40,30

6,101
72,954
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.110.b CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 6 mm

Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 63,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 5,308

3 ABR25_2.250.10.110.b

Materiali

VETRI
Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:
spessore 6 mm

mq 1,00 46,82 46,82

Totale Materiali 46,82 73,744

Totale Euro 50,19

Spese Generali 15,000% su Euro 50,19 7,53

Totale Euro 57,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,72 5,77

Totale Euro 63,49

Prezzo di Applicazione Euro 63,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
46,82

5,308
73,744
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.110.c CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 8 mm

Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 87,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 3,871

3 ABR25_2.250.10.110.c

Materiali

VETRI
Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:
spessore 8 mm

mq 1,00 65,45 65,45

Totale Materiali 65,45 75,187

Totale Euro 68,82

Spese Generali 15,000% su Euro 68,82 10,32

Totale Euro 79,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,14 7,91

Totale Euro 87,05

Prezzo di Applicazione Euro 87,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
65,45

3,871
75,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.110.d CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 10 mm

Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 110,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 3,058

3 ABR25_2.250.10.110.d

Materiali

VETRI
Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:
spessore 10 mm

mq 1,00 83,73 83,73

Totale Materiali 83,73 75,987

Totale Euro 87,10

Spese Generali 15,000% su Euro 87,10 13,07

Totale Euro 100,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,17 10,02

Totale Euro 110,19

Prezzo di Applicazione Euro 110,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
83,73

3,058
75,987
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.110.e CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 12 mm

Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 134,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 2,507

3 ABR25_2.250.10.110.e

Materiali

VETRI
Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:
spessore 12 mm

mq 1,00 102,90 102,90

Totale Materiali 102,90 76,545

Totale Euro 106,27

Spese Generali 15,000% su Euro 106,27 15,94

Totale Euro 122,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,21 12,22

Totale Euro 134,43

Prezzo di Applicazione Euro 134,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
102,90

2,507
76,545
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.120.a CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 5 mm

Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 66,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 5,105

3 ABR25_2.250.10.120.a

Materiali

VETRI
Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:
spessore 5 mm

mq 1,00 48,82 48,82

Totale Materiali 48,82 73,947

Totale Euro 52,19

Spese Generali 15,000% su Euro 52,19 7,83

Totale Euro 60,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,02 6,00

Totale Euro 66,02

Prezzo di Applicazione Euro 66,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
48,82

5,105
73,947
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.120.b CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 6 mm

Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 75,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 4,484

3 ABR25_2.250.10.120.b

Materiali

VETRI
Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:
spessore 6 mm

mq 1,00 56,05 56,05

Totale Materiali 56,05 74,574

Totale Euro 59,42

Spese Generali 15,000% su Euro 59,42 8,91

Totale Euro 68,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,33 6,83

Totale Euro 75,16

Prezzo di Applicazione Euro 75,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
56,05

4,484
74,574
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.120.c CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 8 mm

Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 98,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 3,405

3 ABR25_2.250.10.120.c

Materiali

VETRI
Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:
spessore 8 mm

mq 1,00 74,87 74,87

Totale Materiali 74,87 75,642

Totale Euro 78,24

Spese Generali 15,000% su Euro 78,24 11,74

Totale Euro 89,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,98 9,00

Totale Euro 98,98

Prezzo di Applicazione Euro 98,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
74,87

3,405
75,642
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.120.d CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 10 mm

Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 125,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 2,685

3 ABR25_2.250.10.120.d

Materiali

VETRI
Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:
spessore 10 mm

mq 1,00 95,84 95,84

Totale Materiali 95,84 76,367

Totale Euro 99,21

Spese Generali 15,000% su Euro 99,21 14,88

Totale Euro 114,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 114,09 11,41

Totale Euro 125,50

Prezzo di Applicazione Euro 125,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
95,84

2,685
76,367
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.120.e CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 12 mm

Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 164,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 2,044

3 ABR25_2.250.10.120.e

Materiali

VETRI
Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:
spessore 12 mm

mq 1,00 126,96 126,96

Totale Materiali 126,96 77,006

Totale Euro 130,33

Spese Generali 15,000% su Euro 130,33 19,55

Totale Euro 149,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 149,88 14,99

Totale Euro 164,87

Prezzo di Applicazione Euro 164,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
126,96

2,044
77,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.130.a CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 6/7 mm

Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:

mq 1,00 62,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 10,684

3 ABR25_2.250.10.130.a

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:
Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:
spessore 6/7 mm

mq 1,00 43,06 43,06

Totale Materiali 43,06 68,360

Totale Euro 49,79

Spese Generali 15,000% su Euro 49,79 7,47

Totale Euro 57,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,26 5,73

Totale Euro 62,99

Prezzo di Applicazione Euro 62,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
43,06

10,684
68,360
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.130.b CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 8/9 mm

Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:

mq 1,00 69,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 9,730

3 ABR25_2.250.10.130.b

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:
Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:
spessore 8/9 mm

mq 1,00 47,95 47,95

Totale Materiali 47,95 69,322

Totale Euro 54,68

Spese Generali 15,000% su Euro 54,68 8,20

Totale Euro 62,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,88 6,29

Totale Euro 69,17

Prezzo di Applicazione Euro 69,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
47,95

9,730
69,322
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.130.c CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 10/11 mm

Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:

mq 1,00 82,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 8,187

3 ABR25_2.250.10.130.c

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:
Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:
spessore 10/11 mm

mq 1,00 58,25 58,25

Totale Materiali 58,25 70,864

Totale Euro 64,98

Spese Generali 15,000% su Euro 64,98 9,75

Totale Euro 74,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,73 7,47

Totale Euro 82,20

Prezzo di Applicazione Euro 82,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
58,25

8,187
70,864
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.130.d CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 11/12 mm

Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:

mq 1,00 108,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 6,175

3 ABR25_2.250.10.130.d

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:
Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:
spessore 11/12 mm

mq 1,00 79,42 79,42

Totale Materiali 79,42 72,876

Totale Euro 86,15

Spese Generali 15,000% su Euro 86,15 12,92

Totale Euro 99,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 99,07 9,91

Totale Euro 108,98

Prezzo di Applicazione Euro 108,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
79,42

6,175
72,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.130.e CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 19/21 mm

Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:

mq 1,00 276,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 2,434

3 ABR25_2.250.10.130.e

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:
Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:
spessore 19/21 mm

mq 1,00 211,86 211,86

Totale Materiali 211,86 76,617

Totale Euro 218,59

Spese Generali 15,000% su Euro 218,59 32,79

Totale Euro 251,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 251,38 25,14

Totale Euro 276,52

Prezzo di Applicazione Euro 276,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
211,86

2,434
76,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.140.a CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 18/19 mm

Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186:

mq 1,00 148,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 4,536

3 ABR25_2.250.10.140.a

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN
9186:
Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN
9186: spessore 18/19 mm

mq 1,00 110,56 110,56

Totale Materiali 110,56 74,516

Totale Euro 117,29

Spese Generali 15,000% su Euro 117,29 17,59

Totale Euro 134,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,88 13,49

Totale Euro 148,37

Prezzo di Applicazione Euro 148,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
110,56

4,536
74,516
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.140.b CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 26/27 mm

Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186:

mq 1,00 203,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 3,311

3 ABR25_2.250.10.140.b

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN
9186:
Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN
9186: spessore 26/27 mm

mq 1,00 153,97 153,97

Totale Materiali 153,97 75,739

Totale Euro 160,70

Spese Generali 15,000% su Euro 160,70 24,11

Totale Euro 184,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 184,81 18,48

Totale Euro 203,29

Prezzo di Applicazione Euro 203,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
153,97

3,311
75,739
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.140.c CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 36/38 mm

Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186:

mq 1,00 296,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 2,269

3 ABR25_2.250.10.140.c

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN
9186:
Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN
9186: spessore 36/38 mm

mq 1,00 227,77 227,77

Totale Materiali 227,77 76,781

Totale Euro 234,50

Spese Generali 15,000% su Euro 234,50 35,18

Totale Euro 269,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 269,68 26,97

Totale Euro 296,65

Prezzo di Applicazione Euro 296,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
227,77

2,269
76,781
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.150.a CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI
ISO 12543-1-6:
spessore 27/29 mm

Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6:

mq 1,00 257,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 2,615

3 ABR25_2.250.10.150.a

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a
norma UNI ISO 12543-1-6:
Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a
norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 27/29 mm

mq 1,00 196,71 196,71

Totale Materiali 196,71 76,434

Totale Euro 203,44

Spese Generali 15,000% su Euro 203,44 30,52

Totale Euro 233,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 233,96 23,40

Totale Euro 257,36

Prezzo di Applicazione Euro 257,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
196,71

2,615
76,434
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.150.b CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI
ISO 12543-1-6:
spessore 29/31 mm

Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6:

mq 1,00 338,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 1,987

3 ABR25_2.250.10.150.b

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a
norma UNI ISO 12543-1-6:
Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a
norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 29/31 mm

mq 1,00 260,97 260,97

Totale Materiali 260,97 77,062

Totale Euro 267,70

Spese Generali 15,000% su Euro 267,70 40,16

Totale Euro 307,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 307,86 30,79

Totale Euro 338,65

Prezzo di Applicazione Euro 338,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
260,97

1,987
77,062
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.150.c CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI
ISO 12543-1-6:
spessore 39/41 mm

Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6:

mq 1,00 455,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 1,476

3 ABR25_2.250.10.150.c

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a
norma UNI ISO 12543-1-6:
Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a
norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 39/41 mm

mq 1,00 353,59 353,59

Totale Materiali 353,59 77,574

Totale Euro 360,32

Spese Generali 15,000% su Euro 360,32 54,05

Totale Euro 414,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 414,37 41,44

Totale Euro 455,81

Prezzo di Applicazione Euro 455,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
353,59

1,476
77,574
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.150.d CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI
ISO 12543-1-6:
spessore 28/30 mm

Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6:

mq 1,00 712,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 0,945

3 ABR25_2.250.10.150.d

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a
norma UNI ISO 12543-1-6:
Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a
norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 28/30 mm

mq 1,00 556,37 556,37

Totale Materiali 556,37 78,106

Totale Euro 563,10

Spese Generali 15,000% su Euro 563,10 84,47

Totale Euro 647,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 647,57 64,76

Totale Euro 712,33

Prezzo di Applicazione Euro 712,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
556,37

0,945
78,106
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.150.e CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI
ISO 12543-1-6:
spessore 38/40 mm

Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6:

mq 1,00 772,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 0,871

3 ABR25_2.250.10.150.e

Materiali

VETRI
Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a
norma UNI ISO 12543-1-6:
Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a
norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 38/40 mm

mq 1,00 604,14 604,14

Totale Euro 610,87

Spese Generali 15,000% su Euro 610,87 91,63

Totale Euro 702,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 702,50 70,25

Totale Euro 772,75

Prezzo di Applicazione Euro 772,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
604,14

0,871
78,181
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.170.a COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN
OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI
stucco speciale bituminoso per lucernari

Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o
telai in legno o metallici con:

m 1,00 0,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.999.110.z06

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Stucco speciale bituminoso per lucernari

m 1,0000 0,22 0,22

Totale Euro 0,22

Spese Generali 15,000% su Euro 0,22 0,03

Totale Euro 0,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,25 0,03

Totale Euro 0,28

Prezzo di Applicazione Euro 0,28

Totale Materiali Euro 0,22 78,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.170.b COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN
OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI
mastice sintetico al silicone

Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o
telai in legno o metallici con:

m 1,00 0,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.999.110.z07

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice sintetico al silicone

m 1,0000 0,31 0,31

Totale Euro 0,31

Spese Generali 15,000% su Euro 0,31 0,05

Totale Euro 0,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,36 0,04

Totale Euro 0,40

Prezzo di Applicazione Euro 0,40

Totale Materiali Euro 0,31 77,500
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.170.c COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN
OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI
mastice plastico trafilato in piattine

Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o
telai in legno o metallici con:

m 1,00 0,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.999.110.z08

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Mastice plastico trafilato in piattine

m 1,0000 0,44 0,44

Totale Euro 0,44

Spese Generali 15,000% su Euro 0,44 0,07

Totale Euro 0,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,51 0,05

Totale Euro 0,56

Prezzo di Applicazione Euro 0,56

Totale Materiali Euro 0,44 78,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.170.d COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN
OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI
guarnizioni in neoprene o in pvc

Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o
telai in legno o metallici con:

m 1,00 0,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.999.110.z09

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Guarnizioni in neoprene o in pvc

m 1,0000 0,43 0,43

Totale Materiali 0,43 79,630

Totale Euro 0,43

Spese Generali 15,000% su Euro 0,43 0,06

Totale Euro 0,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,49 0,05

Totale Euro 0,54

Prezzo di Applicazione Euro 0,54

Totale Materiali Euro 0,43 79,630
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.20.a VETRO STAMPATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 4 mm

Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5:

mq 1,00 27,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 12,477

3 ABR25_2.250.10.20.a

Materiali

VETRI
Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5:
Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore
4 mm

mq 1,00 17,98 17,98

Totale Materiali 17,98 66,568

Totale Euro 21,35

Spese Generali 15,000% su Euro 21,35 3,20

Totale Euro 24,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,55 2,46

Totale Euro 27,01

Prezzo di Applicazione Euro 27,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
17,98

12,477
66,568
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.20.b VETRO STAMPATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 8 mm

Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5:

mq 1,00 38,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 8,688

3 ABR25_2.250.10.20.b

Materiali

VETRI
Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5:
Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore
8 mm

mq 1,00 27,29 27,29

Totale Materiali 27,29 70,353

Totale Euro 30,66

Spese Generali 15,000% su Euro 30,66 4,60

Totale Euro 35,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,26 3,53

Totale Euro 38,79

Prezzo di Applicazione Euro 38,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
27,29

8,688
70,353
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.20.c VETRO STAMPATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 10 mm

Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5:

mq 1,00 44,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 7,607

3 ABR25_2.250.10.20.c

Materiali

VETRI
Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5:
Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore
10 mm

mq 1,00 31,65 31,65

Totale Materiali 31,65 71,445

Totale Euro 35,02

Spese Generali 15,000% su Euro 35,02 5,25

Totale Euro 40,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,27 4,03

Totale Euro 44,30

Prezzo di Applicazione Euro 44,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
31,65

7,607
71,445
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.50.a VETRO RETINATO, SPESSORE 6 MM, A NORMA UNI EN 572-5:
incolore

Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5:

mq 1,00 30,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 10,917

3 ABR25_2.250.10.50.a

Materiali

VETRI
Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5:
Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: incolore

mq 1,00 21,03 21,03

Totale Materiali 21,03 68,124

Totale Euro 24,40

Spese Generali 15,000% su Euro 24,40 3,66

Totale Euro 28,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,06 2,81

Totale Euro 30,87

Prezzo di Applicazione Euro 30,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
21,03

10,917
68,124
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.50.b VETRO RETINATO, SPESSORE 6 MM, A NORMA UNI EN 572-5:
colorato

Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5:

mq 1,00 39,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 8,555

3 ABR25_2.250.10.50.b

Materiali

VETRI
Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5:
Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: colorato

mq 1,00 27,77 27,77

Totale Materiali 27,77 70,500

Totale Euro 31,14

Spese Generali 15,000% su Euro 31,14 4,67

Totale Euro 35,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,81 3,58

Totale Euro 39,39

Prezzo di Applicazione Euro 39,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
27,77

8,555
70,500
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.60.a VETRO DA SERRA, SPESSORE 4 MM, A NORMA UNI EN 572-2
vetro da serra

Vetro da serra, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2

mq 1,00 50,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 6,724

3 ABR25_2.250.10.60.a

Materiali

VETRI
Vetro giardiniero, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2:
Vetro giardiniero, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2

mq 1,00 36,25 36,25

Totale Materiali 36,25 72,326

Totale Euro 39,62

Spese Generali 15,000% su Euro 39,62 5,94

Totale Euro 45,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,56 4,56

Totale Euro 50,12

Prezzo di Applicazione Euro 50,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
36,25

6,724
72,326
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.70.a CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo sottile, spessore 4 mm

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 23,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 14,589

3 ABR25_2.250.10.70.a

Materiali

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo sottile,
spessore 4 mm

mq 1,00 14,89 14,89

Totale Materiali 14,89 64,459

Totale Euro 18,26

Spese Generali 15,000% su Euro 18,26 2,74

Totale Euro 21,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,00 2,10

Totale Euro 23,10

Prezzo di Applicazione Euro 23,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
14,89

14,589
64,459
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.70.b CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo normale, spessore 5 mm

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 26,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 12,679

3 ABR25_2.250.10.70.b

Materiali

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo
normale, spessore 5 mm

mq 1,00 17,64 17,64

Totale Materiali 17,64 66,366

Totale Euro 21,01

Spese Generali 15,000% su Euro 21,01 3,15

Totale Euro 24,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,16 2,42

Totale Euro 26,58

Prezzo di Applicazione Euro 26,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
17,64

12,679
66,366
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.70.c CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo normale, spessore 6 mm

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 29,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 11,252

3 ABR25_2.250.10.70.c

Materiali

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo
normale, spessore 6 mm

mq 1,00 20,31 20,31

Totale Materiali 20,31 67,813

Totale Euro 23,68

Spese Generali 15,000% su Euro 23,68 3,55

Totale Euro 27,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,23 2,72

Totale Euro 29,95

Prezzo di Applicazione Euro 29,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
20,31

11,252
67,813

Pag. 3735 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.70.d CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo forte, spessore 8 mm

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 38,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 8,710

3 ABR25_2.250.10.70.d

Materiali

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo forte,
spessore 8 mm

mq 1,00 27,21 27,21

Totale Materiali 27,21 70,328

Totale Euro 30,58

Spese Generali 15,000% su Euro 30,58 4,59

Totale Euro 35,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,17 3,52

Totale Euro 38,69

Prezzo di Applicazione Euro 38,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
27,21

8,710
70,328
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.70.e CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo spesso, spessore 10 mm

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 45,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 7,387

3 ABR25_2.250.10.70.e

Materiali

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo spesso,
spessore 10 mm

mq 1,00 32,69 32,69

Totale Materiali 32,69 71,657

Totale Euro 36,06

Spese Generali 15,000% su Euro 36,06 5,41

Totale Euro 41,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,47 4,15

Totale Euro 45,62

Prezzo di Applicazione Euro 45,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
32,69

7,387
71,657
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.70.f CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo extraspesso, spessore 12 mm

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 58,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 5,759

3 ABR25_2.250.10.70.f

Materiali

Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo
extraspesso, spessore 12 mm

mq 1,00 42,89 42,89

Totale Materiali 42,89 73,291

Totale Euro 46,26

Spese Generali 15,000% su Euro 46,26 6,94

Totale Euro 53,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,20 5,32

Totale Euro 58,52

Prezzo di Applicazione Euro 58,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
42,89

5,759
73,291
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.80.a CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo sottile, spessore 4 mm

Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 26,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 12,962

3 ABR25_2.250.10.80.a

Materiali

VETRI
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo sottile,
spessore 4 mm

mq 1,00 17,19 17,19

Totale Materiali 17,19 66,115

Totale Euro 20,56

Spese Generali 15,000% su Euro 20,56 3,08

Totale Euro 23,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,64 2,36

Totale Euro 26,00

Prezzo di Applicazione Euro 26,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
17,19

12,962
66,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.80.b CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo normale, spessore 5 mm

Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 30,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 10,878

3 ABR25_2.250.10.80.b

Materiali

VETRI
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo
normale, spessore 5 mm

mq 1,00 21,12 21,12

Totale Materiali 21,12 68,173

Totale Euro 24,49

Spese Generali 15,000% su Euro 24,49 3,67

Totale Euro 28,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,16 2,82

Totale Euro 30,98

Prezzo di Applicazione Euro 30,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
21,12

10,878
68,173
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.80.c CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo normale, spessore 6 mm

Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 35,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 9,577

3 ABR25_2.250.10.80.c

Materiali

VETRI
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo
normale, spessore 6 mm

mq 1,00 24,45 24,45

Totale Materiali 24,45 69,480

Totale Euro 27,82

Spese Generali 15,000% su Euro 27,82 4,17

Totale Euro 31,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,99 3,20

Totale Euro 35,19

Prezzo di Applicazione Euro 35,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
24,45

9,577
69,480
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.80.d CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo forte, spessore 8 mm

Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 46,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 7,282

3 ABR25_2.250.10.80.d

Materiali

VETRI
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo forte,
spessore 8 mm

mq 1,00 33,21 33,21

Totale Materiali 33,21 71,759

Totale Euro 36,58

Spese Generali 15,000% su Euro 36,58 5,49

Totale Euro 42,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,07 4,21

Totale Euro 46,28

Prezzo di Applicazione Euro 46,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
33,21

7,282
71,759
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.80.e CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo spesso, spessore 10 mm

Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 58,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 5,749

3 ABR25_2.250.10.80.e

Materiali

VETRI
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo spesso,
spessore 10 mm

mq 1,00 42,97 42,97

Totale Materiali 42,97 73,303

Totale Euro 46,34

Spese Generali 15,000% su Euro 46,34 6,95

Totale Euro 53,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,29 5,33

Totale Euro 58,62

Prezzo di Applicazione Euro 58,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
42,97

5,749
73,303
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.80.f CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo extraspesso, spessore 12 mm

Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:

mq 1,00 74,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 4,515

3 ABR25_2.250.10.80.f

Materiali

VETRI
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:
Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo
extraspesso, spessore 12 mm

mq 1,00 55,63 55,63

Totale Materiali 55,63 74,531

Totale Euro 59,00

Spese Generali 15,000% su Euro 59,00 8,85

Totale Euro 67,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,85 6,79

Totale Euro 74,64

Prezzo di Applicazione Euro 74,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
55,63

4,515
74,531
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.90.a VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 8 mm

Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5:

mq 1,00 90,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 3,744

3 ABR25_2.250.10.90.a

Materiali

VETRI
Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5:
Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5:
spessore 8 mm

mq 1,00 67,79 67,79

Totale Materiali 67,79 75,314

Totale Euro 71,16

Spese Generali 15,000% su Euro 71,16 10,67

Totale Euro 81,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,83 8,18

Totale Euro 90,01

Prezzo di Applicazione Euro 90,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
67,79

3,744
75,314
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.10.90.b VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 10 mm

Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5:

mq 1,00 113,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 2,975

3 ABR25_2.250.10.90.b

Materiali

VETRI
Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5:
Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5:
spessore 10 mm

mq 1,00 86,18 86,18

Totale Materiali 86,18 76,077

Totale Euro 89,55

Spese Generali 15,000% su Euro 89,55 13,43

Totale Euro 102,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,98 10,30

Totale Euro 113,28

Prezzo di Applicazione Euro 113,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
86,18

2,975
76,077
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE DI SICUREZZA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.25.10.a VETRATA TERMOISOLANTE COMPOSTA DA LASTRA INTERNA DI VETRO STRATIFICATO
DI SICUREZZA.
Intercapedine lastre 12 mm.

Vetrata termoisolante composta da lastra interna in vetro stratificato di sicurezza UNI EN 
ISO 12543, formato da due lastre ciascuna di 4 mm di spessore con un foglio in PVB di 
0,38 mm, e da lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm; unite al perimetro 
da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse, delimitante un'intercapedine di 
aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, 
porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in 
legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1.

mq 1,00 73,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 8,42 11,394

3 ABR25_2.250.25.a

Materiali

Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float
incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza
UNI.....atata, con coefficiente di trasmittanza termica k di
1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; a norma UNI
ISO 105933-1.
Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float
incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza
UNI.....7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; a norma
UNI ISO 105933-1. Vetro stratificato di sicurezza lastre 12
mm, (5+12+5)

mq 1,00 49,26 49,26

Totale Materiali 49,26 66,658

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 1,001

Totale Euro 58,42

Spese Generali 15,000% su Euro 58,42 8,76

Totale Euro 67,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,18 6,72

Totale Euro 73,90

Prezzo di Applicazione Euro 73,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
49,26
0,74

11,394
66,658
1,001
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE DI SICUREZZA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.25.10.b VETRATA TERMOISOLANTE COMPOSTA DA LASTRA INTERNA DI VETRO STRATIFICATO
DI SICUREZZA.
Intercapedine lastre 15 mm

Vetrata termoisolante composta da lastra interna in vetro stratificato di sicurezza UNI EN 
ISO 12543, formato da due lastre ciascuna di 4 mm di spessore con un foglio in PVB di 
0,38 mm, e da lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm; unite al perimetro 
da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse, delimitante un'intercapedine di 
aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, 
porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in 
legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1.

mq 1,00 75,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 8,42 11,104

3 ABR25_2.250.25.b

Materiali

Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float
incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza
UNI.....atata, con coefficiente di trasmittanza termica k di
1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; a norma UNI
ISO 105933-1.
Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float
incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza
UNI.....za termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e
vetrate; a norma UNI ISO 105933-1. Intercapedine lastre
15 mm, (5+15+5)

mq 1,00 50,79 50,79

Totale Materiali 50,79 66,979

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 0,976

Totale Euro 59,95

Spese Generali 15,000% su Euro 59,95 8,99

Totale Euro 68,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,94 6,89

Totale Euro 75,83

Prezzo di Applicazione Euro 75,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
50,79
0,74

11,104
66,979
0,976
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI RIFLETTENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.30.10.a CRISTALLO RIFLETTENTE
spessore 5 mm, colore chiaro ca. 65/33

Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi
metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate,
fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in
legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a
tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati

mq 1,00 48,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 11,515

3 ABR25_2.250.30.10.a

Materiali

Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata
a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti
atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate:
Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata
a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti
atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate:
spessore 5 mm, colore chiaro ca. 65/33

mq 1,00 32,90 32,90

Totale Materiali 32,90 67,529

Totale Euro 38,51

Spese Generali 15,000% su Euro 38,51 5,78

Totale Euro 44,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,29 4,43

Totale Euro 48,72

Prezzo di Applicazione Euro 48,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
32,90

11,515
67,529
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI RIFLETTENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.30.10.b CRISTALLO RIFLETTENTE
spessore 6 mm, colore chiaro ca. 64/33

Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi
metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate,
fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in
legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a
tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati

mq 1,00 52,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 10,686

3 ABR25_2.250.30.10.b

Materiali

Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata
a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti
atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate:
Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata
a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti
atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate:
spessore 6 mm, colore chiaro ca. 64/33

mq 1,00 35,89 35,89

Totale Materiali 35,89 68,362

Totale Euro 41,50

Spese Generali 15,000% su Euro 41,50 6,23

Totale Euro 47,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,73 4,77

Totale Euro 52,50

Prezzo di Applicazione Euro 52,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
35,89

10,686
68,362
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI RIFLETTENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.30.10.c CRISTALLO RIFLETTENTE
spessore 8 mm, colore chiaro ca. 63/33

Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi
metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate,
fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in
legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a
tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati

mq 1,00 58,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 9,623

3 ABR25_2.250.30.10.c

Materiali

Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata
a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti
atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate:
Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata
a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti
atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate:
spessore 8 mm, colore chiaro ca. 63/33

mq 1,00 40,48 40,48

Totale Materiali 40,48 69,434

Totale Euro 46,09

Spese Generali 15,000% su Euro 46,09 6,91

Totale Euro 53,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,00 5,30

Totale Euro 58,30

Prezzo di Applicazione Euro 58,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
40,48

9,623
69,434
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI ANTIFUOCO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.40.10.a VETRO ANTIFUOCO NON RETINATO
vetro antifuoco incolore, spessore nominale 6,5 mm, RE 120'

Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastra, con certificato di omologazione conforme
normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in
opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio con listello fermavetro
riportato, sigillato su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore conforme
indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro

mq 1,00 500,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 1,121

3 ABR25_2.250.40.10.a

Materiali

Vetro antifuoco non retinato
Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastra, con
certificato di omologazione conforme normativa nazionale,
per la vetrazione di finestre, porte e vetrate. Vetro antifuoco
incolore, spessore nominale 6,5 mm, RE 120'

mq 1,00 390,06 390,06

Totale Materiali 390,06 77,931

Totale Euro 395,67

Spese Generali 15,000% su Euro 395,67 59,35

Totale Euro 455,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 455,02 45,50

Totale Euro 500,52

Prezzo di Applicazione Euro 500,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
390,06

1,121
77,931
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI ANTIFUOCO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.40.20.a CRISTALLO RETINATO ANTIFUOCO
vetro antifuoco retinato incolore, spessore nominale 7 mm, REI 60'

Cristallo retinato antifuoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in
lastra, con certificato di omologazione conforme normativa nazionale, per la vetrazione di
finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli e giunti di tenuta nella
scanalatura portavetro, bloccato al telaio con listello fermavetro riportato, sigillato su
ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore conforme indicazioni di posa e
schede tecniche della casa produttrice del vetro

mq 1,00 99,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 5,644

3 ABR25_2.250.40.20.a

Materiali

Vetro antifuoco retinato
Vetro antifuoco retinato con incorporata rete a maglia
saldata da 13 mm, incolore, in lastra, con certificato di
omologazi.....azionale, per la vetrazione di finestre, porte e
vetrate. Vetro antifuoco retinato incolore, spessore
nominale 7 mm, RE 60'

mq 1,00 72,96 72,96

Totale Materiali 72,96 73,400

Totale Euro 78,57

Spese Generali 15,000% su Euro 78,57 11,79

Totale Euro 90,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,36 9,04

Totale Euro 99,40

Prezzo di Applicazione Euro 99,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
72,96

5,644
73,400
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI ANTIFUOCO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.40.30.a VETRATA ANTIFUOCO, INCOLORE
lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 15 mm, REI 30

Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa
nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornita e posta in opera con
tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio con listello
fermavetro riportato, sigillata su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore
conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro, nel
prezzo rimane escluso il telaio

mq 1,00 434,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 1,291

3 ABR25_2.250.40.30.a

Materiali

Vetrata antifuoco
Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di
omologazione, conforme normativa nazionale, per la
vetrazione di finestre, porte e vetrate. Lastra composta
antifuoco, spessore complessivo nominale 15 mm, REI 30

mq 1,00 337,84 337,84

Totale Materiali 337,84 77,759

Totale Euro 343,45

Spese Generali 15,000% su Euro 343,45 51,52

Totale Euro 394,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 394,97 39,50

Totale Euro 434,47

Prezzo di Applicazione Euro 434,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
337,84

1,291
77,759
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI ANTIFUOCO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.40.30.b VETRATA ANTIFUOCO, INCOLORE
Lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 21 mm, REI 60

Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa
nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornita e posta in opera con
tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio con listello
fermavetro riportato, sigillata su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore
conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro, nel
prezzo rimane escluso il telaio

mq 1,00 639,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 0,877

3 ABR25_2.250.40.30.b

Materiali

Vetrata antifuoco
Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di
omologazione, conforme normativa nazionale, per la
vetrazione di finestre, porte e vetrate. Lastra composta
antifuoco, spessore complessivo nominale 21 mm, REI 60

mq 1,00 500,16 500,16

Totale Materiali 500,16 78,174

Totale Euro 505,77

Spese Generali 15,000% su Euro 505,77 75,87

Totale Euro 581,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 581,64 58,16

Totale Euro 639,80

Prezzo di Applicazione Euro 639,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
500,16

0,877
78,174
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRI ANTIFUOCO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.40.30.c VETRATA ANTIFUOCO, INCOLORE
lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 50 mm, REI 120

Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa
nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornita e posta in opera con
tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio con listello
fermavetro riportato, sigillata su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore
conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro, nel
prezzo rimane escluso il telaio

mq 1,00 1.156,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 0,485

3 ABR25_2.250.40.30.c

Materiali

Vetrata antifuoco
Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di
omologazione, conforme normativa nazionale, per la
vetrazione di finestre, porte e vetrate. Lastra composta
antifuoco, spessore complessivo nominale 50 mm, REI 120

mq 1,00 908,32 908,32

Totale Materiali 908,32 78,566

Totale Euro 913,93

Spese Generali 15,000% su Euro 913,93 137,09

Totale Euro 1.051,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.051,02 105,10

Totale Euro 1.156,12

Prezzo di Applicazione Euro 1.156,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
908,32

0,485
78,566
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.10.a LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO),
ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO
COLATO
spessore lastra 3mm

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro,
bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a
tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati

mq 1,00 43,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 7,758

3 ABR25_2.250.50.10.a

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA
(POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI,
CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI
TIPO COLATO
Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
(polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente
da monomer.....intemperie, limitatamente formabile a
freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci: spessore lastra 3mm

mq 1,00 30,97 30,97

Totale Materiali 30,97 71,294

Totale Euro 34,34

Spese Generali 15,000% su Euro 34,34 5,15

Totale Euro 39,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,49 3,95

Totale Euro 43,44

Prezzo di Applicazione Euro 43,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
30,97

7,758
71,294
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.10.b LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO),
ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO
COLATO
spessore lastra 4 mm

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro,
bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a
tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati

mq 1,00 55,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 6,123

3 ABR25_2.250.50.10.b

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA
(POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI,
CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI
TIPO COLATO
Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
(polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente
da monomer.....ntemperie, limitatamente formabile a
freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci: spessore lastra 4 mm

mq 1,00 40,14 40,14

Totale Materiali 40,14 72,929

Totale Euro 43,51

Spese Generali 15,000% su Euro 43,51 6,53

Totale Euro 50,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,04 5,00

Totale Euro 55,04

Prezzo di Applicazione Euro 55,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
40,14

6,123
72,929
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.10.c LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO),
ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO
COLATO
spessore lastra 5 mm

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro,
bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a
tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati

mq 1,00 68,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 4,953

3 ABR25_2.250.50.10.c

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA
(POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI,
CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI
TIPO COLATO
Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
(polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente
da monomer.....ntemperie, limitatamente formabile a
freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci: spessore lastra 5 mm

mq 1,00 50,41 50,41

Totale Materiali 50,41 74,089

Totale Euro 53,78

Spese Generali 15,000% su Euro 53,78 8,07

Totale Euro 61,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,85 6,19

Totale Euro 68,04

Prezzo di Applicazione Euro 68,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
50,41

4,953
74,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.10.d LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO),
ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO
COLATO
spessore lastra 6 mm

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro,
bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a
tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati

mq 1,00 81,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 4,111

3 ABR25_2.250.50.10.d

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA
(POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI,
CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI
TIPO COLATO
Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
(polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente
da monomer.....ntemperie, limitatamente formabile a
freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci: spessore lastra 6 mm

mq 1,00 61,43 61,43

Totale Materiali 61,43 74,942

Totale Euro 64,80

Spese Generali 15,000% su Euro 64,80 9,72

Totale Euro 74,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,52 7,45

Totale Euro 81,97

Prezzo di Applicazione Euro 81,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
61,43

4,111
74,942
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.10.e LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO),
ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO
COLATO
spessore lastra 8 mm

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro,
bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a
tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati

mq 1,00 111,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 3,013

3 ABR25_2.250.50.10.e

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA
(POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI,
CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI
TIPO COLATO
Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
(polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente
da monomer.....ntemperie, limitatamente formabile a
freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci: spessore lastra 8 mm

mq 1,00 85,06 85,06

Totale Materiali 85,06 76,041

Totale Euro 88,43

Spese Generali 15,000% su Euro 88,43 13,26

Totale Euro 101,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,69 10,17

Totale Euro 111,86

Prezzo di Applicazione Euro 111,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
85,06

3,013
76,041
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.20.a LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO),
ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO
ESTRUSO
spessore lastra 3 mm

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro,
bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a
tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati

mq 1,00 36,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 9,138

3 ABR25_2.250.50.20.a

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA
(POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI,
CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI
TIPO ESTRUSO
Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
(polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente
da monomer.....ntemperie, limitatamente curvabile a
freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci: spessore lastra 3 mm

mq 1,00 25,79 25,79

Totale Materiali 25,79 69,930

Totale Euro 29,16

Spese Generali 15,000% su Euro 29,16 4,37

Totale Euro 33,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,53 3,35

Totale Euro 36,88

Prezzo di Applicazione Euro 36,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
25,79

9,138
69,930
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.20.b LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO),
ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO
ESTRUSO
spessore lastra 4 mm

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro,
bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a
tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati

mq 1,00 47,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 7,053

3 ABR25_2.250.50.20.b

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA
(POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI,
CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI
TIPO ESTRUSO
Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
(polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente
da monomer.....ntemperie, limitatamente curvabile a
freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci: spessore lastra 4 mm

mq 1,00 34,40 34,40

Totale Materiali 34,40 71,997

Totale Euro 37,77

Spese Generali 15,000% su Euro 37,77 5,67

Totale Euro 43,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,44 4,34

Totale Euro 47,78

Prezzo di Applicazione Euro 47,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
34,40

7,053
71,997
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.20.c LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO),
ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO
ESTRUSO
spessore lastra 5 mm

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro,
bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a
tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati

mq 1,00 60,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 5,533

3 ABR25_2.250.50.20.c

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA
(POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI,
CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI
TIPO ESTRUSO
Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
(polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente
da monomer.....ntemperie, limitatamente curvabile a
freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci: spessore lastra 5 mm

mq 1,00 44,78 44,78

Totale Materiali 44,78 73,518

Totale Euro 48,15

Spese Generali 15,000% su Euro 48,15 7,22

Totale Euro 55,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,37 5,54

Totale Euro 60,91

Prezzo di Applicazione Euro 60,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
44,78

5,533
73,518
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.20.d LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO),
ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO
ESTRUSO
spessore lastra 6 mm

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro,
bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a
tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati

mq 1,00 73,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 4,608

3 ABR25_2.250.50.20.d

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA
(POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI,
CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI
TIPO ESTRUSO
Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
(polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente
da monomer.....ntemperie, limitatamente curvabile a
freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci: spessore lastra 6 mm

mq 1,00 54,44 54,44

Totale Materiali 54,44 74,443

Totale Euro 57,81

Spese Generali 15,000% su Euro 57,81 8,67

Totale Euro 66,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,48 6,65

Totale Euro 73,13

Prezzo di Applicazione Euro 73,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
54,44

4,608
74,443
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.20.e LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO),
ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO
ESTRUSO
spessore lastra 8 mm

Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro,
bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a
tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati

mq 1,00 84,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 4,000

3 ABR25_2.250.50.20.e

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA
(POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI,
CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI
TIPO ESTRUSO
Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
(polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente
da monomer.....ntemperie, limitatamente curvabile a
freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e
sopraluci: spessore lastra 8 mm

mq 1,00 63,22 63,22

Totale Materiali 63,22 75,047

Totale Euro 66,59

Spese Generali 15,000% su Euro 66,59 9,99

Totale Euro 76,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,58 7,66

Totale Euro 84,24

Prezzo di Applicazione Euro 84,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
63,22

4,000
75,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.30.a LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
spessore lastra 3 mm

Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da 
monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, 
infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 
Kcal/hm² °C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la 

vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e 
guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli 
fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in 
EPDM su ambo i lati

mq 1,00 55,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 6,101

3 ABR25_2.250.50.30.a

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo
estru.....emperie, esaurientemente curvabile a freddo, per
la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore
lastra 3 mm

mq 1,00 40,30 40,30

Totale Materiali 40,30 72,954

Totale Euro 43,67

Spese Generali 15,000% su Euro 43,67 6,55

Totale Euro 50,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,22 5,02

Totale Euro 55,24

Prezzo di Applicazione Euro 55,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
40,30

6,101
72,954
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.30.b LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
spessore lastra 4 mm

Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da 
monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, 
infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 
Kcal/hm² °C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la 

vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e 
guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli 
fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in 
EPDM su ambo i lati

mq 1,00 72,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 4,623

3 ABR25_2.250.50.30.b

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo
estru.....emperie, esaurientemente curvabile a freddo, per
la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore
lastra 4 mm

mq 1,00 54,26 54,26

Totale Materiali 54,26 74,431

Totale Euro 57,63

Spese Generali 15,000% su Euro 57,63 8,64

Totale Euro 66,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,27 6,63

Totale Euro 72,90

Prezzo di Applicazione Euro 72,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
54,26

4,623
74,431
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.30.c LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
spessore lastra 5 mm

Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da 
monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, 
infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 
Kcal/hm² °C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la 

vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e 
guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli 
fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in 
EPDM su ambo i lati

mq 1,00 88,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 3,787

3 ABR25_2.250.50.30.c

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo
estru.....emperie, esaurientemente curvabile a freddo, per
la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore
lastra 5 mm

mq 1,00 66,98 66,98

Totale Materiali 66,98 75,267

Totale Euro 70,35

Spese Generali 15,000% su Euro 70,35 10,55

Totale Euro 80,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,90 8,09

Totale Euro 88,99

Prezzo di Applicazione Euro 88,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
66,98

3,787
75,267
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.30.d LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
spessore lastra 6 mm

Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da 
monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, 
infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 
Kcal/hm² °C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la 

vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e 
guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli 
fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in 
EPDM su ambo i lati

mq 1,00 111,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 3,025

3 ABR25_2.250.50.30.d

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo
estru.....emperie, esaurientemente curvabile a freddo, per
la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore
lastra 6 mm

mq 1,00 84,71 84,71

Totale Materiali 84,71 76,028

Totale Euro 88,08

Spese Generali 15,000% su Euro 88,08 13,21

Totale Euro 101,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,29 10,13

Totale Euro 111,42

Prezzo di Applicazione Euro 111,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
84,71

3,025
76,028
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.50.30.e LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
spessore lastra 8 mm

Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da 
monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, 
infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 
Kcal/hm² °C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la 

vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e 
guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli 
fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in 
EPDM su ambo i lati

mq 1,00 134,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 2,514

3 ABR25_2.250.50.30.e

Materiali

LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi,
certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo
estru.....emperie, esaurientemente curvabile a freddo, per
la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore
lastra 8 mm

mq 1,00 102,60 102,60

Totale Materiali 102,60 76,533

Totale Euro 105,97

Spese Generali 15,000% su Euro 105,97 15,90

Totale Euro 121,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,87 12,19

Totale Euro 134,06

Prezzo di Applicazione Euro 134,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
102,60

2,514
76,533
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.10.a ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate semplici di spessore fino a 6 mm

Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:

m 1,00 6,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,159500 30,60 4,88

Totale Euro 4,88

Spese Generali 15,000% su Euro 4,88 0,73

Totale Euro 5,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,61 0,56

Totale Euro 6,17

Prezzo di Applicazione Euro 6,17

Totale Manodopera Euro 4,88 79,092
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.10.b ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate semplici di spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm

Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:

m 1,00 7,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,183300 30,60 5,61

Totale Euro 5,61

Spese Generali 15,000% su Euro 5,61 0,84

Totale Euro 6,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45 0,65

Totale Euro 7,10

Prezzo di Applicazione Euro 7,10

Totale Manodopera Euro 5,61 79,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.10.c ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate semplici di spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm

Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:

m 1,00 9,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,239300 30,60 7,32

Totale Euro 7,32

Spese Generali 15,000% su Euro 7,32 1,10

Totale Euro 8,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,42 0,84

Totale Euro 9,26

Prezzo di Applicazione Euro 9,26

Totale Manodopera Euro 7,32 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.10.d ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza di spessore fino a 7 mm

Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:

m 1,00 9,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,239300 30,60 7,32

Totale Euro 7,32

Spese Generali 15,000% su Euro 7,32 1,10

Totale Euro 8,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,42 0,84

Totale Euro 9,26

Prezzo di Applicazione Euro 9,26

Totale Manodopera Euro 7,32 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.10.e ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm

Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:

m 1,00 23,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,598000 30,60 18,30

Totale Euro 18,30

Spese Generali 15,000% su Euro 18,30 2,75

Totale Euro 21,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,05 2,11

Totale Euro 23,16

Prezzo di Applicazione Euro 23,16

Totale Manodopera Euro 18,30 79,016
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.10.f ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm

Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:

m 1,00 30,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,798000 30,60 24,42

Totale Euro 24,42

Spese Generali 15,000% su Euro 24,42 3,66

Totale Euro 28,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,08 2,81

Totale Euro 30,89

Prezzo di Applicazione Euro 30,89

Totale Manodopera Euro 24,42 79,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.10.g ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm

Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:

m 1,00 38,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,997500 30,60 30,52

Totale Euro 30,52

Spese Generali 15,000% su Euro 30,52 4,58

Totale Euro 35,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,10 3,51

Totale Euro 38,61

Prezzo di Applicazione Euro 38,61

Totale Manodopera Euro 30,52 79,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.10.h ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza oltre 27 mm e fino a 38 mm

Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:

m 1,00 54,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,396700 30,60 42,74

Totale Euro 42,74

Spese Generali 15,000% su Euro 42,74 6,41

Totale Euro 49,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,15 4,92

Totale Euro 54,07

Prezzo di Applicazione Euro 54,07

Totale Manodopera Euro 42,74 79,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.10.i ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza oltre 38 mm

Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:

m 1,00 61,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,595800 30,60 48,83

Totale Euro 48,83

Spese Generali 15,000% su Euro 48,83 7,32

Totale Euro 56,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,15 5,62

Totale Euro 61,77

Prezzo di Applicazione Euro 61,77

Totale Manodopera Euro 48,83 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.100.a POSA DI DISTANZIATORI IN OTTONE CON VITI E FILETTATI
Posa di distanziatori in ottone con viti e filettati

Posa di distanziatori in ottone con viti e filettati
Posa di distanziatori in ottone con viti e filettati

cad 1,0000 20,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,529300 30,60 16,20

Totale Euro 16,20

Spese Generali 15,000% su Euro 16,20 2,43

Totale Euro 18,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,63 1,86

Totale Euro 20,49

Prezzo di Applicazione Euro 20,49

Totale Manodopera Euro 16,20 79,063
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.110.a DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE
PRATICATO NELLE VETRATE
in cristallo dello spessore fino a 6 mm

Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle
vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i
distanziatori in ottone:

cad 1,0000 38,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 7,350

2 ABR25_2.250.60.110.a

Materiali

DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA
COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE
VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI
EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I
DISTANZIATORI IN OTTONE:
Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro
passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm,
muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in
ottone: in cristallo dello spessore fino a 6 mm

cad 1,0000 27,71 27,71

Totale Materiali 27,71 71,713

Totale Euro 30,55

Spese Generali 15,000% su Euro 30,55 4,58

Totale Euro 35,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,13 3,51

Totale Euro 38,64

Prezzo di Applicazione Euro 38,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
27,71

7,350
71,713
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.110.b DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE
PRATICATO NELLE VETRATE
in cristallo dello spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm

Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle
vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i
distanziatori in ottone:

cad 1,0000 48,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 5,907

2 ABR25_2.250.60.110.b

Materiali

DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA
COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE
VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI
EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I
DISTANZIATORI IN OTTONE:
Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro
passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm,
muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in
ottone: in cristallo dello spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm

cad 1,0000 35,17 35,17

Totale Materiali 35,17 73,149

Totale Euro 38,01

Spese Generali 15,000% su Euro 38,01 5,70

Totale Euro 43,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,71 4,37

Totale Euro 48,08

Prezzo di Applicazione Euro 48,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
35,17

5,907
73,149
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.110.c DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE
PRATICATO NELLE VETRATE
in cristallo dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm

Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle
vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i
distanziatori in ottone:

cad 1,0000 60,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 4,685

2 ABR25_2.250.60.110.c

Materiali

DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA
COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE
VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI
EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I
DISTANZIATORI IN OTTONE:
Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro
passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm,
muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in
ottone: in cristallo dello spessore oltre 8 mm e fino a 12
mm

cad 1,0000 45,08 45,08

Totale Materiali 45,08 74,365

Totale Euro 47,92

Spese Generali 15,000% su Euro 47,92 7,19

Totale Euro 55,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,11 5,51

Totale Euro 60,62

Prezzo di Applicazione Euro 60,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
45,08

4,685
74,365
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.110.d DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE
PRATICATO NELLE VETRATE
in vetro di sicurezza di spessore fino a 7 mm

Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle
vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i
distanziatori in ottone:

cad 1,0000 74,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 3,823

2 ABR25_2.250.60.110.d

Materiali

DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA
COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE
VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI
EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I
DISTANZIATORI IN OTTONE:
Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro
passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm,
muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in
ottone: in vetro di sicurezza di spessore fino a 7 mm

cad 1,0000 55,88 55,88

Totale Materiali 55,88 75,229

Totale Euro 58,72

Spese Generali 15,000% su Euro 58,72 8,81

Totale Euro 67,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,53 6,75

Totale Euro 74,28

Prezzo di Applicazione Euro 74,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
55,88

3,823
75,229
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.110.e DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE
PRATICATO NELLE VETRATE
in vetro di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm

Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle
vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i
distanziatori in ottone:

cad 1,0000 92,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 3,056

2 ABR25_2.250.60.110.e

Materiali

DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA
COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE
VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI
EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I
DISTANZIATORI IN OTTONE:
Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro
passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30
cm..... eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in
ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a
12 mm

cad 1,0000 70,62 70,62

Totale Materiali 70,62 75,993

Totale Euro 73,46

Spese Generali 15,000% su Euro 73,46 11,02

Totale Euro 84,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,48 8,45

Totale Euro 92,93

Prezzo di Applicazione Euro 92,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
70,62

3,056
75,993
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.110.f DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE
PRATICATO NELLE VETRATE
In vetro di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm

Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle
vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i
distanziatori in ottone:

cad 1,0000 118,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 2,395

2 ABR25_2.250.60.110.f

Materiali

DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA
COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE
VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI
EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I
DISTANZIATORI IN OTTONE:
Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro
passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30
cm.....eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in
ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino
a 19 mm

cad 1,0000 90,90 90,90

Totale Materiali 90,90 76,657

Totale Euro 93,74

Spese Generali 15,000% su Euro 93,74 14,06

Totale Euro 107,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,80 10,78

Totale Euro 118,58

Prezzo di Applicazione Euro 118,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
90,90

2,395
76,657
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.110.g DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE
PRATICATO NELLE VETRATE
in vetro di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm

Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle
vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i
distanziatori in ottone:

cad 1,0000 141,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 2,001

2 ABR25_2.250.60.110.g

Materiali

DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA
COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE
VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI
EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I
DISTANZIATORI IN OTTONE:
Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro
passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30
cm.....eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in
ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino
a 27 mm

cad 1,0000 109,33 109,33

Totale Materiali 109,33 77,047

Totale Euro 112,17

Spese Generali 15,000% su Euro 112,17 16,83

Totale Euro 129,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,00 12,90

Totale Euro 141,90

Prezzo di Applicazione Euro 141,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
109,33

2,001
77,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.110.h DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE
PRATICATO NELLE VETRATE
in vetro di sicurezza di spessore oltre 27 mm e fino a 38 mm

Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle
vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i
distanziatori in ottone:

cad 1,0000 150,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 1,883

2 ABR25_2.250.60.110.h

Materiali

DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA
COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE
VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI
EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I
DISTANZIATORI IN OTTONE:
Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro
passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30
cm.....eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in
ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 27 mm e fino
a 38 mm

cad 1,0000 116,40 116,40

Totale Materiali 116,40 77,168

Totale Euro 119,24

Spese Generali 15,000% su Euro 119,24 17,89

Totale Euro 137,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 137,13 13,71

Totale Euro 150,84

Prezzo di Applicazione Euro 150,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,84
116,40

1,883
77,168
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.120.a SMERIGLIATURA DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI DI QUALSIASI TIPO
per superficie effettiva della lavorazione sulle lastre

Smerigliatura di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo

mq 1,00 24,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,642000 30,60 19,65

Totale Euro 19,65

Spese Generali 15,000% su Euro 19,65 2,95

Totale Euro 22,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,60 2,26

Totale Euro 24,86

Prezzo di Applicazione Euro 24,86

Totale Manodopera Euro 19,65 79,043
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.130.a OPACATURA, GIVRETTATURA E SATINATURA AD ACIDO DI LASTRE DI VETRO E
CRISTALLI DI QUALSIASI TIPO
pacatura a disegno lineare

Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo.
Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita
l'opacatura:

mq 1,00 39,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,017000 30,60 31,12

Totale Euro 31,12

Spese Generali 15,000% su Euro 31,12 4,67

Totale Euro 35,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,79 3,58

Totale Euro 39,37

Prezzo di Applicazione Euro 39,37

Totale Manodopera Euro 31,12 79,045

Pag. 3791 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.130.b OPACATURA, GIVRETTATURA E SATINATURA AD ACIDO DI LASTRE DI VETRO E
CRISTALLI DI QUALSIASI TIPO
satinatura ad acido

Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo.
Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita
l'opacatura:

mq 1,00 44,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,140500 30,60 34,90

Totale Euro 34,90

Spese Generali 15,000% su Euro 34,90 5,24

Totale Euro 40,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,14 4,01

Totale Euro 44,15

Prezzo di Applicazione Euro 44,15

Totale Manodopera Euro 34,90 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.20.a ESECUZIONE DI BECCO DI CIVETTA SUGLI SPESSORI DEI CRISTALLI:
dello spessore fino a 8 mm

Esecuzione di becco di civetta sugli spessori dei cristalli:

m 1,00 6,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,159500 30,60 4,88

Totale Euro 4,88

Spese Generali 15,000% su Euro 4,88 0,73

Totale Euro 5,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,61 0,56

Totale Euro 6,17

Prezzo di Applicazione Euro 6,17

Totale Manodopera Euro 4,88 79,092
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.20.b ESECUZIONE DI BECCO DI CIVETTA SUGLI SPESSORI DEI CRISTALLI:
dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm

Esecuzione di becco di civetta sugli spessori dei cristalli:

m 1,00 9,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,239300 30,60 7,32

Totale Euro 7,32

Spese Generali 15,000% su Euro 7,32 1,10

Totale Euro 8,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,42 0,84

Totale Euro 9,26

Prezzo di Applicazione Euro 9,26

Totale Manodopera Euro 7,32 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.30.a ESECUZIONE DI FORI NELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO
del diametro fino a 3 cm

Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo:

cad 1,0000 6,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,159500 30,60 4,88

Totale Euro 4,88

Spese Generali 15,000% su Euro 4,88 0,73

Totale Euro 5,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,61 0,56

Totale Euro 6,17

Prezzo di Applicazione Euro 6,17

Totale Manodopera Euro 4,88 79,092
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.30.b ESECUZIONE DI FORI NELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO
del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm

Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo:

cad 1,0000 18,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,478300 30,60 14,64

Totale Euro 14,64

Spese Generali 15,000% su Euro 14,64 2,20

Totale Euro 16,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,84 1,68

Totale Euro 18,52

Prezzo di Applicazione Euro 18,52

Totale Manodopera Euro 14,64 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.30.c ESECUZIONE DI FORI NELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO
del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm

Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo:

cad 1,0000 46,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,197300 30,60 36,64

Totale Euro 36,64

Spese Generali 15,000% su Euro 36,64 5,50

Totale Euro 42,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,14 4,21

Totale Euro 46,35

Prezzo di Applicazione Euro 46,35

Totale Manodopera Euro 36,64 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.40.a ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE SEMPLICI DELLO SPESSORE OLTRE 8 MM E FINO A
12 MM:
del diametro fino a 3 cm

Esecuzione di fori su vetrate semplici dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm:

cad 1,0000 6,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,159500 30,60 4,88

Totale Euro 4,88

Spese Generali 15,000% su Euro 4,88 0,73

Totale Euro 5,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,61 0,56

Totale Euro 6,17

Prezzo di Applicazione Euro 6,17

Totale Manodopera Euro 4,88 79,092
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.40.b ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE SEMPLICI DELLO SPESSORE OLTRE 8 MM E FINO A
12 MM:
del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm

Esecuzione di fori su vetrate semplici dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm:

cad 1,0000 23,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,598000 30,60 18,30

Totale Euro 18,30

Spese Generali 15,000% su Euro 18,30 2,75

Totale Euro 21,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,05 2,11

Totale Euro 23,16

Prezzo di Applicazione Euro 23,16

Totale Manodopera Euro 18,30 79,016
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.40.c ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE SEMPLICI DELLO SPESSORE OLTRE 8 MM E FINO A
12 MM:
del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm

Esecuzione di fori su vetrate semplici dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm:

cad 1,0000 54,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,396700 30,60 42,74

Totale Euro 42,74

Spese Generali 15,000% su Euro 42,74 6,41

Totale Euro 49,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,15 4,92

Totale Euro 54,07

Prezzo di Applicazione Euro 54,07

Totale Manodopera Euro 42,74 79,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.50.a ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE FINO A 12 MM:
del diametro fino a 3 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm:

cad 1,0000 15,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,397800 30,60 12,17

Totale Euro 12,17

Spese Generali 15,000% su Euro 12,17 1,83

Totale Euro 14,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,00 1,40

Totale Euro 15,40

Prezzo di Applicazione Euro 15,40

Totale Manodopera Euro 12,17 79,026
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.50.b ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE FINO A 12 MM:
del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm:

cad 1,0000 23,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,598000 30,60 18,30

Totale Euro 18,30

Spese Generali 15,000% su Euro 18,30 2,75

Totale Euro 21,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,05 2,11

Totale Euro 23,16

Prezzo di Applicazione Euro 23,16

Totale Manodopera Euro 18,30 79,016
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.50.c ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE FINO A 12 MM:
del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm:

cad 1,0000 54,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,396700 30,60 42,74

Totale Euro 42,74

Spese Generali 15,000% su Euro 42,74 6,41

Totale Euro 49,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,15 4,92

Totale Euro 54,07

Prezzo di Applicazione Euro 54,07

Totale Manodopera Euro 42,74 79,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.60.a ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E
FINO A 19 MM:
del diametro fino a 3 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19 mm:

cad 1,0000 13,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,359000 30,60 10,99

Totale Euro 10,99

Spese Generali 15,000% su Euro 10,99 1,65

Totale Euro 12,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,64 1,26

Totale Euro 13,90

Prezzo di Applicazione Euro 13,90

Totale Manodopera Euro 10,99 79,065
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.60.b ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E
FINO A 19 MM:
del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19 mm:

cad 1,0000 54,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,396300 30,60 42,73

Totale Euro 42,73

Spese Generali 15,000% su Euro 42,73 6,41

Totale Euro 49,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,14 4,91

Totale Euro 54,05

Prezzo di Applicazione Euro 54,05

Totale Manodopera Euro 42,73 79,056
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.60.c ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E
FINO A 19 MM:
del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19 mm:

cad 1,0000 77,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,994700 30,60 61,04

Totale Euro 61,04

Spese Generali 15,000% su Euro 61,04 9,16

Totale Euro 70,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,20 7,02

Totale Euro 77,22

Prezzo di Applicazione Euro 77,22

Totale Manodopera Euro 61,04 79,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.70.a ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E
FINO A 27 MM
del diametro fino a 3 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 27 mm:

cad 1,0000 18,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,478300 30,60 14,64

Totale Euro 14,64

Spese Generali 15,000% su Euro 14,64 2,20

Totale Euro 16,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,84 1,68

Totale Euro 18,52

Prezzo di Applicazione Euro 18,52

Totale Manodopera Euro 14,64 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.70.b ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E
FINO A 27 MM
del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 27 mm:

cad 1,0000 69,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,795200 30,60 54,93

Totale Euro 54,93

Spese Generali 15,000% su Euro 54,93 8,24

Totale Euro 63,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,17 6,32

Totale Euro 69,49

Prezzo di Applicazione Euro 69,49

Totale Manodopera Euro 54,93 79,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.70.c ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E
FINO A 27 MM
del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 27 mm:

cad 1,0000 99,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,564600 30,60 78,48

Totale Euro 78,48

Spese Generali 15,000% su Euro 78,48 11,77

Totale Euro 90,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,25 9,03

Totale Euro 99,28

Prezzo di Applicazione Euro 99,28

Totale Manodopera Euro 78,48 79,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.80.a ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 27 MM E
FINO A 38 MM
del diametro fino a 3 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38 mm:

cad 1,0000 18,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,478300 30,60 14,64

Totale Euro 14,64

Spese Generali 15,000% su Euro 14,64 2,20

Totale Euro 16,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,84 1,68

Totale Euro 18,52

Prezzo di Applicazione Euro 18,52

Totale Manodopera Euro 14,64 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.80.b ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 27 MM E
FINO A 38 MM
del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38 mm:

cad 1,0000 77,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,994600 30,60 61,03

Totale Euro 61,03

Spese Generali 15,000% su Euro 61,03 9,15

Totale Euro 70,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,18 7,02

Totale Euro 77,20

Prezzo di Applicazione Euro 77,20

Totale Manodopera Euro 61,03 79,054
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.80.c ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 27 MM E
FINO A 38 MM
del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38 mm:

cad 1,0000 110,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,849400 30,60 87,19

Totale Euro 87,19

Spese Generali 15,000% su Euro 87,19 13,08

Totale Euro 100,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,27 10,03

Totale Euro 110,30

Prezzo di Applicazione Euro 110,30

Totale Manodopera Euro 87,19 79,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.90.a ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DI SPESSORE OLTRE I 38 MM
del diametro fino a 3 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza di spessore oltre i 38 mm:

cad 1,0000 30,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,798000 30,60 24,42

Totale Euro 24,42

Spese Generali 15,000% su Euro 24,42 3,66

Totale Euro 28,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,08 2,81

Totale Euro 30,89

Prezzo di Applicazione Euro 30,89

Totale Manodopera Euro 24,42 79,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.90.b ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DI SPESSORE OLTRE I 38 MM
del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza di spessore oltre i 38 mm:

cad 1,0000 92,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,393800 30,60 73,25

Totale Euro 73,25

Spese Generali 15,000% su Euro 73,25 10,99

Totale Euro 84,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,24 8,42

Totale Euro 92,66

Prezzo di Applicazione Euro 92,66

Totale Manodopera Euro 73,25 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.60.90.c ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DI SPESSORE OLTRE I 38 MM
del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm

Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza di spessore oltre i 38 mm:

cad 1,0000 132,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,419700 30,60 104,64

Totale Euro 104,64

Spese Generali 15,000% su Euro 104,64 15,70

Totale Euro 120,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,34 12,03

Totale Euro 132,37

Prezzo di Applicazione Euro 132,37

Totale Manodopera Euro 104,64 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE ISOLANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.20.100.a VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA TRELASTRE DI VETRO FLOAT
INCOLORE
Ug = 0,90 W/mq K Minimo contabilizzabile mq 0,40

Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre lastre di vetro float incolore, unite 
perimetralmente con doppio intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici , doppia 
sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, 
compreso quant’altro necessario per dare l’opera finita, costituita da una lastra esterna 
da 4 mm con trattamento solare, una centrale da 4 mm del tipo extra chiaro o temprata 
ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della norma UNI 
7697, valore massimo di trasmittanza termica 
Ug = 0,90 W/mq K  - Minimo contabilizzabile mq 0,40 

mq 1,00 120,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,04 1,697

2 ABR25_2.250.90.b

Materiali

Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre
lastre di vetro float incolore.

mq 1,00 93,00 93,00

Totale Materiali 93,00 77,352

Totale Euro 95,04

Spese Generali 15,000% su Euro 95,04 14,26

Totale Euro 109,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,30 10,93

Totale Euro 120,23

Prezzo di Applicazione Euro 120,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,04
93,00

1,697
77,352
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA VETRAIO

VETRATE ISOLANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.20.20.90.a VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA DUE LASTRE DI VETRO FLOAT
INCOLORE
Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40

Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite 
perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia 
sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, 
compreso quant’altro necessario per dare l’opera finita, costituita da una lastra esterna 
da 4 mm ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della 
norma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K . 
Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40 

mq 1,00 80,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 2,04 2,546

2 ABR25_2.250.90.a

Materiali

Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di
vetro float incolore.

mq 1,00 61,30 61,30

Totale Materiali 61,30 76,510

Totale Euro 63,34

Spese Generali 15,000% su Euro 63,34 9,50

Totale Euro 72,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,84 7,28

Totale Euro 80,12

Prezzo di Applicazione Euro 80,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,04
61,30

2,546
76,510
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

PREPARAZIONE DELLE PARETI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.10.10.a PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE
stuccatura e rasatura

Preparazione di superficie murarie con:

mq 1,00 2,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,59 55,401

3 ABR25_2.160.20.f

Materiali

STUCCHI
Stucco a base gesso

kg 0,5000 1,35 0,68

Totale Materiali 0,68 23,693

Totale Euro 2,27

Spese Generali 15,000% su Euro 2,27 0,34

Totale Euro 2,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,61 0,26

Totale Euro 2,87

Prezzo di Applicazione Euro 2,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,59
0,68

55,401
23,693
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

PREPARAZIONE DELLE PARETI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.10.10.b PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE
carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi

Preparazione di superficie murarie con:

mq 1,00 2,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Euro 1,59

Spese Generali 15,000% su Euro 1,59 0,24

Totale Euro 1,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,83 0,18

Totale Euro 2,01

Prezzo di Applicazione Euro 2,01

Totale Manodopera Euro 1,59 79,104

Pag. 3819 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

PREPARAZIONE DELLE PARETI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.10.20.a PREPARAZIONE DEL FONDO DI SUPERFICI MURARIE INTERNE CON APPLICAZIONE DI
ISOLANTE ACRILICO ALL'ACQUA
con applicazione di isolante acrilico all'acqua

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
all'acqua

mq 1,00 2,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,59 63,347

3 ABR25_2.160.10.j

Materiali

FISSATIVI E FONDI
Fissativi e fondi per murature e legno - Fissativo a base di
resine acriliche

L 0,079 4,92 0,39

Totale Materiali 0,39 15,538

Totale Euro 1,98

Spese Generali 15,000% su Euro 1,98 0,30

Totale Euro 2,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,28 0,23

Totale Euro 2,51

Prezzo di Applicazione Euro 2,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,59
0,39

63,347
15,538
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

PREPARAZIONE DELLE PARETI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.10.30.a FONDO FISSANTE, ANCORANTE ED ISOLANTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO ED
INERTI MINERALI, A NORMA DIN 18363, IDONEO PER SUPERFICI MISTE
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
pennello

mq 1,00 4,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 2,38 55,349

3 ABR25_2.160.10.i

Materiali

FISSATIVI E FONDI
Fissativi e fondi per murature e legno - Fondo a base di
silicato di potassio

kg 0,1100 9,28 1,02

Totale Materiali 1,02 23,721

Totale Euro 3,40

Spese Generali 15,000% su Euro 3,40 0,51

Totale Euro 3,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,91 0,39

Totale Euro 4,30

Prezzo di Applicazione Euro 4,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,38
1,02

55,349
23,721
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.10.a TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE.SU
SUPERFICI INTERNE
Su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse.
Su superfici interne

mq 1,00 2,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,59 55,017

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.10.20.h Pittura a calce al Kg kg 0,1375 5,00 0,69

Totale Materiali 0,70 24,221

Totale Euro 2,29

Spese Generali 15,000% su Euro 2,29 0,34

Totale Euro 2,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,63 0,26

Totale Euro 2,89

Prezzo di Applicazione Euro 2,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,59
0,70

55,017
24,221
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.10.b TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE.SU
SUPERFICI INTERNE
Su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse.
Su superfici interne

mq 1,00 3,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 1,85 57,453

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.10.20.h Pittura a calce al Kg kg 0,1375 5,00 0,69

Totale Materiali 0,70 21,739

Totale Euro 2,55

Spese Generali 15,000% su Euro 2,55 0,38

Totale Euro 2,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,93 0,29

Totale Euro 3,22

Prezzo di Applicazione Euro 3,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,85
0,70

57,453
21,739
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.100.a PITTURA IDROREPELLENTE PER ESTERNI CON CELLULOSA DI CANAPA
PITTURA IDROREPELLENTE PER INTERNI CON CELLULOSA DI CANAPA

Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici interne, in tinta unica chiara, 
mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a 
pennello, airless e rullo di pittura ad alta copertura a base di canapa e vinil-versatico, 
cariche carbonatiche pigmenti di qualità che un pregevole aspetto opaco e granulometria 
fine, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, lavabile. Sono 
compresi: preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di 
saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di 
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità 
delle superfici da imbiancare e tinteggiare; imprimitura ad uno strato di isolante a base di 
resine silossaniche all’acqua date a pennello o rullo; le scale, i cavalletti; la pulitura ad 
opera ultimata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici interne, in tinta unica chiara, 
mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a 
pennello, airless e rullo di pittura ad alta copertura a base di canapa e vinil-versatico.

mq 1,00 13,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 51,257

3 ABR25_2.270.40.e

Materiali

Pittura da interno con olio di canapa mq 1,00 2,86 2,86

4 ABR25_2.270.40.c Primer in canapa per interno mq 1,00 0,79 0,79

Totale Materiali 3,65 27,799

Totale Euro 10,38

Spese Generali 15,000% su Euro 10,38 1,56

Totale Euro 11,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,94 1,19

Totale Euro 13,13

Prezzo di Applicazione Euro 13,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
3,65

51,257
27,799
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.20.a TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU
SUPERFICI ESTERNE
Su superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse.
Su superfici esterne

mq 1,00 2,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,59 55,017

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.10.20.h Pittura a calce al Kg kg 0,1375 5,00 0,69

Totale Materiali 0,70 24,221

Totale Euro 2,29

Spese Generali 15,000% su Euro 2,29 0,34

Totale Euro 2,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,63 0,26

Totale Euro 2,89

Prezzo di Applicazione Euro 2,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,59
0,70

55,017
24,221
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.20.b TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU
SUPERFICI ESTERNE
Su superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse.
Su superfici esterne

mq 1,00 3,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 1,99 58,529

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.10.20.h Pittura a calce al Kg kg 0,1375 5,00 0,69

Totale Materiali 0,70 20,588

Totale Euro 2,69

Spese Generali 15,000% su Euro 2,69 0,40

Totale Euro 3,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,09 0,31

Totale Euro 3,40

Prezzo di Applicazione Euro 3,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,99
0,70

58,529
20,588
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.30.a TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE
MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA. SU SUPERFICI INTERNE.
Su superfici interne: compenso per due mani a coprire

Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante
rasatura e imprimitura.
Su superfici interne.

mq 1,00 4,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,092400 25,50 2,36

Totale Manodopera 3,28 66,397

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.160.90.h IDROPITTURE
Idropittura a tempera bianca

kg 0,2200 2,77 0,61

Totale Materiali 0,62 12,551

Totale Euro 3,90

Spese Generali 15,000% su Euro 3,90 0,59

Totale Euro 4,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,49 0,45

Totale Euro 4,94

Prezzo di Applicazione Euro 4,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,28
0,62

66,397
12,551
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.30.b TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE
MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA. SU SUPERFICI INTERNE.
Su superfici interne: compenso per uno strato in più

Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante
rasatura e imprimitura.
Su superfici interne.

mq 1,00 3,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 2,30 69,697

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.160.90.h IDROPITTURE
Idropittura a tempera bianca

kg 0,1100 2,77 0,30

Totale Materiali 0,31 9,394

Totale Euro 2,61

Spese Generali 15,000% su Euro 2,61 0,39

Totale Euro 3,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,00 0,30

Totale Euro 3,30

Prezzo di Applicazione Euro 3,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,30
0,31

69,697
9,394
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.35.a TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE
MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA.
Su superfici interne.

TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE 
RASATURA E IMPRIMITURA.

Su superfici interne.

1,00 5,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 3,26 64,047

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.160.90.h IDROPITTURE
Idropittura a tempera bianca

kg 0,2750 2,77 0,76

Totale Materiali 0,77 15,128

Totale Euro 4,03

Spese Generali 15,000% su Euro 4,03 0,60

Totale Euro 4,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,63 0,46

Totale Euro 5,09

Prezzo di Applicazione Euro 5,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,26
0,77

64,047
15,128
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.35.b TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE
MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA.
Su superfici ESTERNE

TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE 
RASATURA E IMPRIMITURA.

Su superfici ESTERNE

1,00 3,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,05 66,343

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.160.90.h IDROPITTURE
Idropittura a tempera bianca

kg 0,1375 2,77 0,38

Totale Materiali 0,39 12,621

Totale Euro 2,44

Spese Generali 15,000% su Euro 2,44 0,37

Totale Euro 2,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,81 0,28

Totale Euro 3,09

Prezzo di Applicazione Euro 3,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,05
0,39

66,343
12,621
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.40.a TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA
PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI INTERNE
Su superfici interne: con idropittura traspirante

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
delle stesse.
Su superfici interne

mq 1,00 8,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 5,31 60,616

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.160.90.b IDROPITTURE
Idropittura traspirante

kg 0,3300 4,86 1,60

Totale Materiali 1,61 18,379

Totale Euro 6,92

Spese Generali 15,000% su Euro 6,92 1,04

Totale Euro 7,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,96 0,80

Totale Euro 8,76

Prezzo di Applicazione Euro 8,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,31
1,61

60,616
18,379

Pag. 3831 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.40.b TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA
PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI INTERNE
Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
delle stesse.
Su superfici interne

mq 1,00 8,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 5,31 59,330

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.160.90.a IDROPITTURE
Idropittura traspirante e idrorepellente

kg 0,3300 5,34 1,76

Totale Materiali 1,77 19,777

Totale Euro 7,08

Spese Generali 15,000% su Euro 7,08 1,06

Totale Euro 8,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,14 0,81

Totale Euro 8,95

Prezzo di Applicazione Euro 8,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,31
1,77

59,330
19,777
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.40.c TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA
PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI INTERNE
Su superfici interne: con idropittura lavabile

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
delle stesse.
Su superfici interne

mq 1,00 9,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 5,31 56,190

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.160.90.c IDROPITTURE
Idropittura lavabile

kg 0,3300 6,50 2,15

Totale Materiali 2,16 22,857

Totale Euro 7,47

Spese Generali 15,000% su Euro 7,47 1,12

Totale Euro 8,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,59 0,86

Totale Euro 9,45

Prezzo di Applicazione Euro 9,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,31
2,16

56,190
22,857
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.50.a TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA
PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE
con idropittura traspirante

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
delle stesse.
Su superfici esterne

mq 1,00 9,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 5,31 57,343

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.160.90.b IDROPITTURE
Idropittura traspirante

kg 0,4125 4,86 2,00

Totale Materiali 2,01 21,706

Totale Euro 7,32

Spese Generali 15,000% su Euro 7,32 1,10

Totale Euro 8,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,42 0,84

Totale Euro 9,26

Prezzo di Applicazione Euro 9,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,31
2,01

57,343
21,706
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.50.b TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA
PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE
con idropittura traspirante e idrorepellente

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
delle stesse.
Su superfici esterne

mq 1,00 9,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 5,31 55,777

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.160.90.a IDROPITTURE
Idropittura traspirante e idrorepellente

kg 0,4125 5,34 2,20

Totale Materiali 2,21 23,214

Totale Euro 7,52

Spese Generali 15,000% su Euro 7,52 1,13

Totale Euro 8,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,65 0,87

Totale Euro 9,52

Prezzo di Applicazione Euro 9,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,31
2,21

55,777
23,214
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.50.c TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA
PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE
con idropittura lavabile

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
delle stesse.
Su superfici esterne

mq 1,00 10,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 5,31 52,470

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

4 ABR25_2.160.90.c IDROPITTURE
Idropittura lavabile

kg 0,4125 6,50 2,68

Totale Materiali 2,69 26,581

Totale Euro 8,00

Spese Generali 15,000% su Euro 8,00 1,20

Totale Euro 9,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,20 0,92

Totale Euro 10,12

Prezzo di Applicazione Euro 10,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,31
2,69

52,470
26,581
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.60.a TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA
con idrosmalto brillante

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle
superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura

con idrosmalto brillante

mq 1,00 15,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,151000 30,60 4,62

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,151000 25,50 3,85

Totale Manodopera 8,47 55,323

3 ABR25_2.160.30.c

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Idrosmalto brillante

kg 0,2200 16,50 3,63

Totale Materiali 3,63 23,710

Totale Euro 12,10

Spese Generali 15,000% su Euro 12,10 1,82

Totale Euro 13,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,92 1,39

Totale Euro 15,31

Prezzo di Applicazione Euro 15,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,47
3,63

55,323
23,710
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.60.b TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA
con idrosmalto satinato

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle
superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura

con idrosmalto satinato

mq 1,00 15,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,151000 30,60 4,62

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,151000 25,50 3,85

Totale Manodopera 8,47 55,323

3 ABR25_2.160.30.f

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Idrosmalto satinato

kg 0,2200 16,50 3,63

Totale Materiali 3,63 23,710

Totale Euro 12,10

Spese Generali 15,000% su Euro 12,10 1,82

Totale Euro 13,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,92 1,39

Totale Euro 15,31

Prezzo di Applicazione Euro 15,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,47
3,63

55,323
23,710
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.60.c TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA
con smalto oleosintetico opaco

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle
superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura

con smalto oleosintetico opaco

mq 1,00 15,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,151000 30,60 4,62

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,151000 25,50 3,85

Totale Manodopera 8,47 53,405

3 ABR25_2.160.30.g

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

kg 0,2200 18,50 4,07

Totale Materiali 4,07 25,662

Totale Euro 12,54

Spese Generali 15,000% su Euro 12,54 1,88

Totale Euro 14,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,42 1,44

Totale Euro 15,86

Prezzo di Applicazione Euro 15,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,47
4,07

53,405
25,662
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.60.d TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA
con smalto oleosintetico brillante

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle
superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura

con smalto oleosintetico brillante

mq 1,00 15,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,151000 30,60 4,62

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,151000 25,50 3,85

Totale Manodopera 8,47 54,121

3 ABR25_2.160.30.h

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

kg 0,1900 20,50 3,90

Totale Materiali 3,90 24,920

Totale Euro 12,37

Spese Generali 15,000% su Euro 12,37 1,86

Totale Euro 14,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,23 1,42

Totale Euro 15,65

Prezzo di Applicazione Euro 15,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,47
3,90

54,121
24,920
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.70.a PITTURA MINERALE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO A SUPERFICIE LISCIA OPACA,
SECONDO NORMA DIN 18363, CON RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E
PERMEABILITÀ AL VAPORE
bianca

Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma
DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto:

mq 1,00 20,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,210000 25,50 5,36

Totale Manodopera 11,79 57,428

3 ABR25_2.160.70.d

Materiali

RIVESTIMENTI AI SILICATI
Fissativo consolidante a base di silicato di potassio

L 0,100 10,00 1,00

4 ABR25_2.160.65.p VERNICI
Pittura minerale a base di silicato di potassio bianca

L 0,275 12,50 3,44

Totale Materiali 4,44 21,627

Totale Euro 16,23

Spese Generali 15,000% su Euro 16,23 2,43

Totale Euro 18,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,66 1,87

Totale Euro 20,53

Prezzo di Applicazione Euro 20,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,79
4,44

57,428
21,627
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.70.b PITTURA MINERALE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO A SUPERFICIE LISCIA OPACA,
SECONDO NORMA DIN 18363, CON RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E
PERMEABILITÀ AL VAPORE
colorata

Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma
DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto:

mq 1,00 21,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 56,866

3 ABR25_2.160.70.d

Materiali

RIVESTIMENTI AI SILICATI
Fissativo consolidante a base di silicato di potassio

L 0,100 10,00 1,00

4 ABR25_2.160.40.d COLORI
Colore di terra in polvere (prezzo medio)

kg 0,1500 2,50 0,38

5 ABR25_2.160.65.p VERNICI
Pittura minerale a base di silicato di potassio bianca

L 0,275 12,50 3,44

Totale Materiali 4,82 22,212

Totale Euro 17,16

Spese Generali 15,000% su Euro 17,16 2,57

Totale Euro 19,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,73 1,97

Totale Euro 21,70

Prezzo di Applicazione Euro 21,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,34
4,82

56,866
22,212

Pag. 3842 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.80.a FORNITURA IN OPERA DI PITTURA A BASE DI RESINE ACRILSILOSSANICHE IN
EMULSIONE ACQUOSA
Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani

Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa,
pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in
due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metro quadro su
fondo di intonaco preparato con mano di fissativo idrofobrizzante a base di resine
acrilsilossaniche in emulsione acquosa

mq 1,00 23,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 52,939

3 ABR25_2.160.80.a

Materiali

RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI
Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani

kg 0,2750 16,50 4,54

4 ABR25_2.160.80.d RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI
Fissativo idrofobizzante acrilsilossanico

L 0,100 12,50 1,25

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 5,80 24,882

6 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,113000 2,54 0,29

Totale Noli 0,29 1,244

Totale Euro 18,43

Spese Generali 15,000% su Euro 18,43 2,76

Totale Euro 21,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,19 2,12

Totale Euro 23,31

Prezzo di Applicazione Euro 23,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
5,80
0,29

52,939
24,882
1,244
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.20.90.a PITTURA IDROREPELLENTE PER ESTERNI CON CELLULOSA DI CANAPA
Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, a pennello e rullo di pittura
coprente a base di canapa e leganti silossanici

Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, in tinta unica chiara, 
mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello 
e rullo di pittura coprente a base di canapa e leganti silossanici con cariche micronizzate 
e pigmenti resistenti alla luce, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e 
idrorepellenza, protettiva contro gli agenti atmosferici, alghe batteri e funghi, autopulente, 
permeabile al vapore acqueo e all’acqua. Sono compresi: preparazione del supporto 
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei 
quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e 
cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e 
tinteggiare; imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine silossaniche all’acqua 
date a pennello o rullo; le scale, i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, in tinta unica chiara, 
mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello 
e rullo di pittura coprente a base di canapa e leganti silossanici

mq 1,00 13,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 50,112

3 ABR25_2.270.40.d

Materiali

Pittura de esterno base silossanica + legno di canapa mq 1,00 2,52 2,52

4 ABR25_2.270.40.b Primer in canapa per esterno mq 1,00 1,37 1,37

Totale Materiali 3,89 28,965

Totale Euro 10,62

Spese Generali 15,000% su Euro 10,62 1,59

Totale Euro 12,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,21 1,22

Totale Euro 13,43

Prezzo di Applicazione Euro 13,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
3,89

50,112
28,965
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.10.a RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO
SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI
Superficie lamata opaca

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a
parte.
Per interni

mq 1,00 7,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 45,296

3 ABR25_2.160.60.l

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Graffiato normale al
quarzo lamato opaco

kg 0,6700 3,74 2,51

Totale Materiali 2,51 33,737

Totale Euro 5,88

Spese Generali 15,000% su Euro 5,88 0,88

Totale Euro 6,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,76 0,68

Totale Euro 7,44

Prezzo di Applicazione Euro 7,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
2,51

45,296
33,737
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.10.b RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO
SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI
Superficie bucciata fine opaca

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a
parte.
Per interni

mq 1,00 7,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 45,296

3 ABR25_2.160.60.m

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Graffiato normale al
quarzo fine opaco

kg 0,6700 3,74 2,51

Totale Materiali 2,51 33,737

Totale Euro 5,88

Spese Generali 15,000% su Euro 5,88 0,88

Totale Euro 6,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,76 0,68

Totale Euro 7,44

Prezzo di Applicazione Euro 7,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
2,51

45,296
33,737
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.10.c RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO
SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI
Superficie bucciata media opaca

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a
parte.
Per interni

mq 1,00 7,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 53,542

3 ABR25_2.160.60.n

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Graffiato normale al
quarzo medio opaco

kg 0,5000 3,74 1,87

Totale Materiali 1,87 25,477

Totale Euro 5,80

Spese Generali 15,000% su Euro 5,80 0,87

Totale Euro 6,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,67 0,67

Totale Euro 7,34

Prezzo di Applicazione Euro 7,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,93
1,87

53,542
25,477
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.10.d RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO
SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI
Superficie bucciata media lucida

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a
parte.
Per interni

mq 1,00 7,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 53,542

3 ABR25_2.160.60.o

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Graffiato normale al
quarzo medio lucido

kg 0,5000 3,74 1,87

Totale Materiali 1,87 25,477

Totale Euro 5,80

Spese Generali 15,000% su Euro 5,80 0,87

Totale Euro 6,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,67 0,67

Totale Euro 7,34

Prezzo di Applicazione Euro 7,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,93
1,87

53,542
25,477

Pag. 3848 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.100.a FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO RASATO FINE POLICROMO NATURALE A BASE
DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO
Rasato fine di graniglie di marmo

Fornitura in opera di rivestimento rasato fine policromo naturale a base di polimeri acrilici 
in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in due mani su fondo 
già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per 
interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore 
coprente pari a mm 1,3 con peso per m² di 2.4 kg

mq 1,00 19,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 29,526

3 ABR25_2.160.60.d

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rasato fine al marmo

kg 2,5000 3,74 9,35

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 9,36 49,263

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,263

Totale Euro 15,02

Spese Generali 15,000% su Euro 15,02 2,25

Totale Euro 17,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,27 1,73

Totale Euro 19,00

Prezzo di Applicazione Euro 19,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
9,36
0,05

29,526
49,263
0,263
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.110.a FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO RASATO FINE PIGMENTATO POLICROMO
NATURALE A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI
MARMO COLORATO
Rasato fine pigmentato di graniglie di marmo

Fornitura in opera di rivestimento rasato fine pigmentato policromo naturale a base di 
polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in due 
mani su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a 
gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. 
Spessore coprente pari a mm 1,3 con peso per m² di 2.2 kg

mq 1,00 17,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 31,893

3 ABR25_2.160.60.e

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rasato fine al marmo
pigmentato

kg 2,2000 3,74 8,23

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 8,24 46,845

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,284

Totale Euro 13,90

Spese Generali 15,000% su Euro 13,90 2,09

Totale Euro 15,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,99 1,60

Totale Euro 17,59

Prezzo di Applicazione Euro 17,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
8,24
0,05

31,893
46,845
0,284
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.120.a FORNITURA IN OPERA RIVESTIMENTO RASATO RUSTICO CHIUSO A BASE DI POLIMERI
ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI, FARINE DI QUARZO E
GRANIGLIE DI MARMO COLORATO DA APPLICARE CON SINGOLA MANO SU FONDO GIÀ
PREPARATO
Rivestimento rasato rustico pigmentato

Fornitura in opera rivestimento rasato rustico chiuso a base di polimeri acrilici in 
emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine di quarzo e graniglie di marmo colorato da 
applicare con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di 
malta o a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se 
pretrattati. Spessore coprente pari a mm 1,2 con peso per m² di 2.0 kg

mq 1,00 15,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 29,539

3 ABR25_2.160.60.i

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Fratazzato rustico
fine al quarzo

kg 2,0000 3,74 7,48

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0005 0,72 0,00

Totale Materiali 7,48 49,211

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,329

Totale Euro 12,02

Spese Generali 15,000% su Euro 12,02 1,80

Totale Euro 13,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,82 1,38

Totale Euro 15,20

Prezzo di Applicazione Euro 15,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
7,48
0,05

29,539
49,211
0,329
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.130.a FORNITURA RIVESTIMENTO AL QUARZO RIGATO A BASE DI COPOLIMERI ACRILICI IN
EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI, FARINE E QUARZO A GRANULOMETRIA
SELEZIONATA COLORATA DA APPLICARE CON SINGOLA MANO SU FONDO GIÀ
PREPARATO
Rivestimento rasato rustico pigmentato

Fornitura rivestimento al quarzo rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, 
pigmenti inorganici, farine e quarzo a granulometria selezionata colorata da applicare con 
singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su 
intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se 
pretrattati. Spessore coprente pari a mm 2,0 con peso per m² di 3.0 kg

mq 1,00 17,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 25,526

3 ABR25_2.160.60.k

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Graffiato normale al
quarzo rigato

kg 2,5000 3,74 9,35

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 9,36 53,212

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,284

Totale Euro 13,90

Spese Generali 15,000% su Euro 13,90 2,09

Totale Euro 15,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,99 1,60

Totale Euro 17,59

Prezzo di Applicazione Euro 17,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
9,36
0,05

25,526
53,212
0,284
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.140.a FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO POLICROMO SATINATO PER INTERNI ESENTI
DA SOLVENTI, LAVABILI CON ACQUA A BASE DI POLIMERI IN EMULSIONE
ACQUOSA,PIGMENTI INORGANICI ED INERTI MICACEI DA APPLICARE A SPRUZZO IN
MANO SINGOLA SU FONDO TRATTATO
Rivestimento policromo satinato

Fornitura in opera di rivestimento policromo satinato per interni esenti da solventi, lavabili
con acqua a base di polimeri in emulsione acquosa,pigmenti inorganici ed inerti micacei
da applicare a spruzzo in mano singola su fondo trattato

mq 1,00 13,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 49,268

3 ABR25_2.160.100.a

Materiali

RIVESTIMENTI DECORATIVI PER INTERNI
Rivestimento policromo satinato per interni

L 0,350 9,56 3,35

4 ABR25_2.160.100.b RIVESTIMENTI DECORATIVI PER INTERNI
Rivestimento policromo satinato per interni

L 0,100 6,57 0,66

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 4,02 29,429

6 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,366

Totale Euro 10,80

Spese Generali 15,000% su Euro 10,80 1,62

Totale Euro 12,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,42 1,24

Totale Euro 13,66

Prezzo di Applicazione Euro 13,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
4,02
0,05

49,268
29,429
0,366
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.150.a FORNITURA DI RIVESTIMENTO SPATOLATO LUCIDO PER INTERNI ESENTE DA
SOLVENTI, LAVABILE CON ACQUA A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE
ACQUOSA, CARICHE MICRONIZZATE, PIGMENTI STABILI ALLA LUCE ED ADDITIVI
SPECIALI
Spatolato lucido

Fornitura di rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con 
acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti 
stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani di fondo ed una di finitura 
con spessore di circa mm 1 e consumo peso per m² di 1,7 kg. Compreso protettivo 

idrorepellente a base di silicato di potassio in soluzione acquosa e polisilossano, da 
applicare a spruzzo con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su 
intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni

mq 1,00 28,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 39,591

3 ABR25_2.160.100.d

Materiali

RIVESTIMENTI DECORATIVI PER INTERNI
Rivestimento spatolato lucido per interni

kg 1,8000 5,73 10,31

4 ABR25_2.160.100.e RIVESTIMENTI DECORATIVI PER INTERNI
Vernice trasparente per spatolati

L 0,100 8,05 0,81

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 11,13 39,273

6 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,176

Totale Euro 22,40

Spese Generali 15,000% su Euro 22,40 3,36

Totale Euro 25,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,76 2,58

Totale Euro 28,34

Prezzo di Applicazione Euro 28,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
11,13
0,05

39,591
39,273
0,176
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.160.a FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AI SILICATI , FIBRORINFORZATI, AD EFFETTO
INTONACHINO A BASE DI SILICATO DI POTASSIO STABILIZZATO SECONDO NORMA DIN
18363, CON PIGMENTI INORGANICI E GRANIGLIE DI MARMO A VARIA GRANULOMETRIA
Ad aspetto rasato

Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto intonachino a base 
di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e 
graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola con spessore di 
circa 1,2÷1,8 mm in ragione di circa 1,8÷2,6 kg di prodotto per metro quadro su fondo 
opportunamente preparato con fissativo a base di silicato di potassio ed additivi 
uniformanti in ragione di 0,200 litri per metro quadro

mq 1,00 21,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 36,259

3 ABR25_2.160.70.b

Materiali

RIVESTIMENTI AI SILICATI
Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati

kg 1,8000 4,00 7,20

4 ABR25_2.160.70.d RIVESTIMENTI AI SILICATI
Fissativo consolidante a base di silicato di potassio

L 0,200 10,00 2,00

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 9,21 42,540

6 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,231

Totale Euro 17,11

Spese Generali 15,000% su Euro 17,11 2,57

Totale Euro 19,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,68 1,97

Totale Euro 21,65

Prezzo di Applicazione Euro 21,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
9,21
0,05

36,259
42,540
0,231
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.160.b FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AI SILICATI , FIBRORINFORZATI, AD EFFETTO
INTONACHINO A BASE DI SILICATO DI POTASSIO STABILIZZATO SECONDO NORMA DIN
18363, CON PIGMENTI INORGANICI E GRANIGLIE DI MARMO A VARIA GRANULOMETRIA
Ad aspetto rustico

Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto intonachino a base 
di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e 
graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola con spessore di 
circa 1,2÷1,8 mm in ragione di circa 1,8÷2,6 kg di prodotto per metro quadro su fondo 
opportunamente preparato con fissativo a base di silicato di potassio ed additivi 
uniformanti in ragione di 0,200 litri per metro quadro

mq 1,00 26,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 29,357

3 ABR25_2.160.70.c

Materiali

RIVESTIMENTI AI SILICATI
Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati

kg 2,8000 4,01 11,23

4 ABR25_2.160.70.d RIVESTIMENTI AI SILICATI
Fissativo consolidante a base di silicato di potassio

L 0,200 10,00 2,00

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 13,24 49,514

6 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,187

Totale Euro 21,14

Spese Generali 15,000% su Euro 21,14 3,17

Totale Euro 24,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,31 2,43

Totale Euro 26,74

Prezzo di Applicazione Euro 26,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
13,24
0,05

29,357
49,514
0,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.170.a FORNITURA RIVESTIMENTO TRASPIRANTE IDROREPELLENTE A BASE DI RESINE
ACRILSILOSSANICHE IN EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI E CARICHE
LAMELLARI A BASSA PENETRAZIONE DI ACQUA METEORICA E SPORCO APPLICATA A
MANO SINGOLA
Ad aspetto rasato

Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in 
emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua 
meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di 
1,8÷2,6 kg di prodotto per m² su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo 

idrofobrizzante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa

mq 1,00 19,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 40,174

3 ABR25_2.160.80.b

Materiali

RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI
Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai silossani

kg 1,8000 2,12 3,82

4 ABR25_2.160.80.d RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI
Fissativo idrofobizzante acrilsilossanico

L 0,200 12,50 2,50

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 6,33 32,395

6 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,496000 2,54 1,26

Totale Noli 1,26 6,448

Totale Euro 15,44

Spese Generali 15,000% su Euro 15,44 2,32

Totale Euro 17,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,76 1,78

Totale Euro 19,54

Prezzo di Applicazione Euro 19,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
6,33
1,26

40,174
32,395
6,448
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.170.b FORNITURA RIVESTIMENTO TRASPIRANTE IDROREPELLENTE A BASE DI RESINE
ACRILSILOSSANICHE IN EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI E CARICHE
LAMELLARI A BASSA PENETRAZIONE DI ACQUA METEORICA E SPORCO APPLICATA A
MANO SINGOLA
Ad aspetto rustico

Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in 
emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua 
meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di 
1,8÷2,6 kg di prodotto per m² su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo 

idrofobrizzante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa

mq 1,00 28,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 27,709

3 ABR25_2.160.80.c

Materiali

RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI
Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai silossani

kg 2,8000 4,28 11,98

4 ABR25_2.160.80.d RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI
Fissativo idrofobizzante acrilsilossanico

L 0,200 12,50 2,50

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 14,49 51,147

6 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,176

Totale Euro 22,39

Spese Generali 15,000% su Euro 22,39 3,36

Totale Euro 25,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,75 2,58

Totale Euro 28,33

Prezzo di Applicazione Euro 28,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
14,49
0,05

27,709
51,147
0,176
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.20.a RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO
SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER ESTERNI
Superficie lamata opaca

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a
parte.
Per esterni

mq 1,00 9,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 42,258

3 ABR25_2.160.60.p

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento fine
lamato opaco

kg 1,0000 3,42 3,42

Totale Materiali 3,42 36,774

Totale Euro 7,35

Spese Generali 15,000% su Euro 7,35 1,10

Totale Euro 8,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,45 0,85

Totale Euro 9,30

Prezzo di Applicazione Euro 9,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,93
3,42

42,258
36,774
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.20.b RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO
SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER ESTERNI
Superficie bucciata fine opaca

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a
parte.
Per esterni

mq 1,00 9,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 55,863

3 ABR25_2.160.60.q

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento finitura
bucciata fine opaca

kg 0,5000 4,20 2,10

Totale Materiali 2,10 23,230

Totale Euro 7,15

Spese Generali 15,000% su Euro 7,15 1,07

Totale Euro 8,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,22 0,82

Totale Euro 9,04

Prezzo di Applicazione Euro 9,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,05
2,10

55,863
23,230
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.20.c RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO
SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER ESTERNI
Superficie bucciata media opaca

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a
parte.
Per esterni

mq 1,00 9,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 55,863

3 ABR25_2.160.60.r

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento finitura
bucciata media opaca

kg 0,5000 4,20 2,10

Totale Materiali 2,10 23,230

Totale Euro 7,15

Spese Generali 15,000% su Euro 7,15 1,07

Totale Euro 8,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,22 0,82

Totale Euro 9,04

Prezzo di Applicazione Euro 9,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,05
2,10

55,863
23,230
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.30.a RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A
FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE
GRANULARE PER INTERNI
Superficie granulare per interni: granulometria fine, per spessore 1 mm

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su
adeguato sottofondo da pagare a parte.
Superficie granulare per interni

mq 1,00 12,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 35,023

3 ABR25_2.160.60.s

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
granulato granulometria fine

kg 2,0000 2,82 5,64

Totale Materiali 5,64 43,994

Totale Euro 10,13

Spese Generali 15,000% su Euro 10,13 1,52

Totale Euro 11,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,65 1,17

Totale Euro 12,82

Prezzo di Applicazione Euro 12,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
5,64

35,023
43,994
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.30.b RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A
FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE
GRANULARE PER INTERNI
Superficie granulare per interni: granulometria media, per spessore 1,5 mm

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su
adeguato sottofondo da pagare a parte.
Superficie granulare per interni

mq 1,00 12,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 35,243

3 ABR25_2.160.60.t

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
granulato granulometria media

kg 2,0000 2,79 5,58

Totale Materiali 5,58 43,799

Totale Euro 10,07

Spese Generali 15,000% su Euro 10,07 1,51

Totale Euro 11,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,58 1,16

Totale Euro 12,74

Prezzo di Applicazione Euro 12,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
5,58

35,243
43,799
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.30.c RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A
FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE
GRANULARE PER INTERNI
Superficie granulare per interni: granulometria grossa, per spessore 2 mm

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su
adeguato sottofondo da pagare a parte.
Superficie granulare per interni

mq 1,00 13,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 33,458

3 ABR25_2.160.60.u

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
granulato granulometria grossa

kg 3,0000 2,04 6,12

Totale Materiali 6,12 45,604

Totale Euro 10,61

Spese Generali 15,000% su Euro 10,61 1,59

Totale Euro 12,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,20 1,22

Totale Euro 13,42

Prezzo di Applicazione Euro 13,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
6,12

33,458
45,604
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.40.a RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A
FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE
GRANULARE PER ESTERNI
granulometria fine, per spessore 1 mm

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su
adeguato sottofondo da pagare a parte.
Superficie granulare per esterni

mq 1,00 14,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 39,424

3 ABR25_2.160.60.s

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
granulato granulometria fine

kg 2,0000 2,82 5,64

Totale Materiali 5,64 39,635

Totale Euro 11,25

Spese Generali 15,000% su Euro 11,25 1,69

Totale Euro 12,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,94 1,29

Totale Euro 14,23

Prezzo di Applicazione Euro 14,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
5,64

39,424
39,635
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.40.b RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A
FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE
GRANULARE PER ESTERNI
granulometria media, per spessore 1,5 mm

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su
adeguato sottofondo da pagare a parte.
Superficie granulare per esterni

mq 1,00 14,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 39,619

3 ABR25_2.160.60.t

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
granulato granulometria media

kg 2,0000 2,79 5,58

Totale Materiali 5,58 39,407

Totale Euro 11,19

Spese Generali 15,000% su Euro 11,19 1,68

Totale Euro 12,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,87 1,29

Totale Euro 14,16

Prezzo di Applicazione Euro 14,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
5,58

39,619
39,407
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.40.c RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A
FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE
GRANULARE PER ESTERNI
granulometria grossa, per spessore 2 mm

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su
adeguato sottofondo da pagare a parte.
Superficie granulare per esterni

mq 1,00 14,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 37,803

3 ABR25_2.160.60.u

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
granulato granulometria grossa

kg 3,0000 2,04 6,12

Totale Materiali 6,12 41,240

Totale Euro 11,73

Spese Generali 15,000% su Euro 11,73 1,76

Totale Euro 13,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,49 1,35

Totale Euro 14,84

Prezzo di Applicazione Euro 14,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
6,12

37,803
41,240
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.50.a RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A
FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE
GRAFFIATA, PER INTERNI
granulometria media, per spessore 2 mm

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su
adeguato sottofondo da pagare a parte.
Superficie graffiata, per interni

mq 1,00 12,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 37,077

3 ABR25_2.160.60.w

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
grafiato granulometria fine

kg 2,9000 1,75 5,08

Totale Materiali 5,08 41,949

Totale Euro 9,57

Spese Generali 15,000% su Euro 9,57 1,44

Totale Euro 11,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,01 1,10

Totale Euro 12,11

Prezzo di Applicazione Euro 12,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
5,08

37,077
41,949
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.50.b RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A
FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE
GRAFFIATA, PER INTERNI
granulometria grossa, per spessore 2,5 mm

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su
adeguato sottofondo da pagare a parte.
Superficie graffiata, per interni

mq 1,00 13,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 33,433

3 ABR25_2.160.60.w

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
grafiato granulometria fine

kg 3,5000 1,75 6,13

Totale Materiali 6,13 45,644

Totale Euro 10,62

Spese Generali 15,000% su Euro 10,62 1,59

Totale Euro 12,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,21 1,22

Totale Euro 13,43

Prezzo di Applicazione Euro 13,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
6,13

33,433
45,644
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.60.a RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A
FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE
GRAFFIATA, PER ESTERNI
granulometria media, per spessore 2 mm

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su 
adeguato sottofondo da pagare a parte.
Superficie graffiata, per esterni

mq 1,00 13,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 41,494

3 ABR25_2.160.60.w

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
grafiato granulometria fine

kg 2,9000 1,75 5,08

Totale Materiali 5,08 37,574

Totale Euro 10,69

Spese Generali 15,000% su Euro 10,69 1,60

Totale Euro 12,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,29 1,23

Totale Euro 13,52

Prezzo di Applicazione Euro 13,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
5,08

41,494
37,574
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.60.b RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A
FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE
GRAFFIATA, PER ESTERNI
granulometria grossa, per spessore 2,5 mm

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su 
adeguato sottofondo da pagare a parte.
Superficie graffiata, per esterni

mq 1,00 14,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 37,778

3 ABR25_2.160.60.w

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
grafiato granulometria fine

kg 3,5000 1,75 6,13

Totale Materiali 6,13 41,279

Totale Euro 11,74

Spese Generali 15,000% su Euro 11,74 1,76

Totale Euro 13,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,50 1,35

Totale Euro 14,85

Prezzo di Applicazione Euro 14,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
6,13

37,778
41,279
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.70.a RIVESTIMENTO PLASTICO GRANIGLIATO A BASE DI RESINE SINTETICHE E GRANIGLIA
DI MARMO, PER INTERNI ED ESTERNI, APPLICATO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA
PAGARE A PARTE
granulometria fine, per spessore 1,5 mm

Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per
interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagare a parte

mq 1,00 14,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 38,241

3 ABR25_2.160.60.z

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
granigliato granulometria fine

kg 3,5000 1,71 5,99

Totale Materiali 5,99 40,832

Totale Euro 11,60

Spese Generali 15,000% su Euro 11,60 1,74

Totale Euro 13,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,34 1,33

Totale Euro 14,67

Prezzo di Applicazione Euro 14,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
5,99

38,241
40,832
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.70.b RIVESTIMENTO PLASTICO GRANIGLIATO A BASE DI RESINE SINTETICHE E GRANIGLIA
DI MARMO, PER INTERNI ED ESTERNI, APPLICATO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA
PAGARE A PARTE
granulometria media, per spessore 2 mm

Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per
interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagare a parte

mq 1,00 16,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 33,314

3 ABR25_2.160.60.z

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico
granigliato granulometria fine

kg 4,5000 1,71 7,70

Totale Materiali 7,70 45,724

Totale Euro 13,31

Spese Generali 15,000% su Euro 13,31 2,00

Totale Euro 15,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,31 1,53

Totale Euro 16,84

Prezzo di Applicazione Euro 16,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
7,70

33,314
45,724
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.80.a FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO POLICROMO NATURALE A BASE DI POLIMERI
ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO. A GRANA
PICCOLA PER UNO SPESSORE COPRENTE PARI A MM 1,2 CON PESO PER M² DI 3,7 KG
granigliato di marmo a grana piccola

Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di polimeri acrilici in 
emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in mano singola su fondo 
già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per 
interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. A grana 
piccola per uno spessore coprente pari a mm 1,2 con peso per m² di 3,7 kg

mq 1,00 22,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 20,153

3 ABR25_2.160.60.a

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Granigliato di marmo
piccolo

kg 3,7000 3,53 13,06

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 13,07 58,662

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,224

Totale Euro 17,61

Spese Generali 15,000% su Euro 17,61 2,64

Totale Euro 20,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,25 2,03

Totale Euro 22,28

Prezzo di Applicazione Euro 22,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
13,07
0,05

20,153
58,662
0,224
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.30.90.a FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO POLICROMO NATURALE A BASE DI POLIMERI
ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO. A GRANA
PICCOLA PER UNO SPESSORE COPRENTE PARI A MM 2 CON PESO PER M² DI 5,0 KG
granigliato di marmo a grana media

Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di polimeri acrilici in 
emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in mano singola su fondo 
già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per 
interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. A grana 
piccola per uno spessore coprente pari a mm 2 con peso per m² di 5,0 kg

mq 1,00 28,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 15,990

3 ABR25_2.160.60.b

Materiali

RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimenti a spessore premiscelati - Granigliato di marmo
medio

kg 5,0000 3,53 17,65

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

Totale Materiali 17,66 62,892

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,178

Totale Euro 22,20

Spese Generali 15,000% su Euro 22,20 3,33

Totale Euro 25,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,53 2,55

Totale Euro 28,08

Prezzo di Applicazione Euro 28,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
17,66
0,05

15,990
62,892
0,178
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.10.a VERNICIATURA CON ISOLANTE A BASE DI SILICONI DA APPLICARSI SU CEMENTO E
MATTONI A VISTA
Verniciatura con isolante a base di siliconi

Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista

mq 1,00 2,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,73 72,996

3 ABR25_2.160.65.a

Materiali

VERNICI
Vernici - Granigliato di marmo piccolo

L 0,033 4,39 0,14

Totale Materiali 0,14 5,907

Totale Euro 1,87

Spese Generali 15,000% su Euro 1,87 0,28

Totale Euro 2,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,15 0,22

Totale Euro 2,37

Prezzo di Applicazione Euro 2,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,73
0,14

72,996
5,907
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.100.a VERNICIATURA DI RADIATORI DI CALORE, AD ELEMENTI A COLONNINA, IN COLORI
CORRENTI CHIARI, A DUE MANI A COPRIRE CON VERNICE A SMALTO
Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina

Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in colori correnti chiari, a due
mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine,
conteggiata ad elemento

cad 1,0000 3,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,65 50,613

3 ABR25_2.160.30.g

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

kg 0,0400 18,50 0,74

4 ABR25_2.160.130.a ANTIRUGGINE
Antiruggine all'ossido di ferro

kg 0,0200 8,90 0,18

Totale Materiali 0,92 28,221

Totale Euro 2,57

Spese Generali 15,000% su Euro 2,57 0,39

Totale Euro 2,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,96 0,30

Totale Euro 3,26

Prezzo di Applicazione Euro 3,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,65
0,92

50,613
28,221

Pag. 3877 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.110.a VERNICIATURA IN COLORI CORRENTI CHIARI, A DUE MANI A COPRIRE, COMPRESO
OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE
smalto oleosintetico opaco

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

mq 1,00 18,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 11,53 63,666

3 ABR25_2.160.30.g

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

kg 0,1500 18,50 2,78

Totale Materiali 2,78 15,351

Totale Euro 14,31

Spese Generali 15,000% su Euro 14,31 2,15

Totale Euro 16,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,46 1,65

Totale Euro 18,11

Prezzo di Applicazione Euro 18,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,53
2,78

63,666
15,351

Pag. 3878 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.110.b VERNICIATURA IN COLORI CORRENTI CHIARI, A DUE MANI A COPRIRE, COMPRESO
OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE
smalto oleosintetico brillante

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

mq 1,00 18,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 11,53 62,392

3 ABR25_2.160.30.h

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

kg 0,1500 20,50 3,08

Totale Materiali 3,08 16,667

Totale Euro 14,61

Spese Generali 15,000% su Euro 14,61 2,19

Totale Euro 16,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,80 1,68

Totale Euro 18,48

Prezzo di Applicazione Euro 18,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,53
3,08

62,392
16,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.120.a TINTEGGIATURA DI SUPERFICI PER TRATTAMENTI PREVENTIVI ANTISCRITTA E
ANTIAFFISSIONI, APPLICABILE SU QUALSIASI SUPPORTO
Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni

Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, applicabile
su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta
isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte

mq 1,00 12,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 36,864

3 ABR25_2.160.50.w

Materiali

VERNICI
Vernice antigraffiti trasparente

kg 0,7500 6,85 5,14

Totale Materiali 5,14 42,200

Totale Euro 9,63

Spese Generali 15,000% su Euro 9,63 1,44

Totale Euro 11,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,07 1,11

Totale Euro 12,18

Prezzo di Applicazione Euro 12,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,49
5,14

36,864
42,200

Pag. 3880 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.20.a PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN LEGNO
stuccatura e rasatura

Preparazione di superficie in legno con:

mq 1,00 4,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Euro 3,29

Spese Generali 15,000% su Euro 3,29 0,49

Totale Euro 3,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,78 0,38

Totale Euro 4,16

Prezzo di Applicazione Euro 4,16

Totale Manodopera Euro 3,29 79,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.20.b PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN LEGNO
carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi

Preparazione di superficie in legno con:

mq 1,00 2,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Euro 1,93

Spese Generali 15,000% su Euro 1,93 0,29

Totale Euro 2,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,22 0,22

Totale Euro 2,44

Prezzo di Applicazione Euro 2,44

Totale Manodopera Euro 1,93 79,098
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.30.a PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN FERRO
Preparazione di superficie in ferro con: stuccatura e rasatura

Preparazione di superficie in ferro con:

Preparazione di superficie in ferro con: stuccatura e rasatura

mq 1,00 4,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,090000 28,43 2,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

Totale Euro 3,71

Spese Generali 15,000% su Euro 3,71 0,56

Totale Euro 4,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,27 0,43

Totale Euro 4,70

Prezzo di Applicazione Euro 4,70

Totale Manodopera Euro 3,71 78,936
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.30.b PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN FERRO
Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi

Preparazione di superficie in ferro con:

Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i 
fondi

mq 1,00 3,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Euro 2,48

Spese Generali 15,000% su Euro 2,48 0,37

Totale Euro 2,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,85 0,29

Totale Euro 3,14

Prezzo di Applicazione Euro 3,14

Totale Manodopera Euro 2,48 78,981
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.40.a APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FONDO SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE,
PRIMA DI PROCEDERE A STUCCATURE, RASATURE O PITTURAZIONI
con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida

Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere
a stuccature, rasature o pitturazioni:

mq 1,00 3,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,65 51,402

3 ABR25_2.160.65.b

Materiali

VERNICI
Vernici - Granigliato di marmo medio

L 0,200 4,43 0,89

Totale Materiali 0,89 27,726

Totale Euro 2,54

Spese Generali 15,000% su Euro 2,54 0,38

Totale Euro 2,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92 0,29

Totale Euro 3,21

Prezzo di Applicazione Euro 3,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,65
0,89

51,402
27,726

Pag. 3885 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.40.b APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FONDO SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE,
PRIMA DI PROCEDERE A STUCCATURE, RASATURE O PITTURAZIONI
con olio di lino cotto

Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere
a stuccature, rasature o pitturazioni:

mq 1,00 3,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,65 53,746

3 ABR25_2.160.50.i

Materiali

VERNICI
Olio di lino cotto

kg 0,2000 3,90 0,78

Totale Materiali 0,78 25,407

Totale Euro 2,43

Spese Generali 15,000% su Euro 2,43 0,36

Totale Euro 2,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,79 0,28

Totale Euro 3,07

Prezzo di Applicazione Euro 3,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,65
0,78

53,746
25,407

Pag. 3886 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.50.a PITTURA, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE, IN COLORI CORRENTI CHIARI A
DUE MANI A COPRIRE
smalto oleosintetico opaco

Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire:

mq 1,00 21,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,10 70,429

3 ABR25_2.160.30.g

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

kg 0,1000 18,50 1,85

Totale Materiali 1,85 8,629

Totale Euro 16,95

Spese Generali 15,000% su Euro 16,95 2,54

Totale Euro 19,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,49 1,95

Totale Euro 21,44

Prezzo di Applicazione Euro 21,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,10
1,85

70,429
8,629
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.50.b PITTURA, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE, IN COLORI CORRENTI CHIARI A
DUE MANI A COPRIRE
smalto oleosintetico brillante

Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire:

mq 1,00 21,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,10 69,617

3 ABR25_2.160.30.h

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

kg 0,1000 20,50 2,05

Totale Materiali 2,05 9,451

Totale Euro 17,15

Spese Generali 15,000% su Euro 17,15 2,57

Totale Euro 19,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,72 1,97

Totale Euro 21,69

Prezzo di Applicazione Euro 21,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,10
2,05

69,617
9,451
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.60.a VERNICIATURA TRASPARENTE, A DUE MANI, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE
trasparente brillante sintetica

Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate:

mq 1,00 23,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 59,812

3 ABR25_2.160.50.c

Materiali

VERNICI
Vernice sintetica trasparente brillante

kg 0,5500 8,20 4,51

Totale Materiali 4,51 19,241

Totale Euro 18,53

Spese Generali 15,000% su Euro 18,53 2,78

Totale Euro 21,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,31 2,13

Totale Euro 23,44

Prezzo di Applicazione Euro 23,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
4,51

59,812
19,241
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.60.b VERNICIATURA TRASPARENTE, A DUE MANI, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE
trasparente satinata poliuretanica

Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate:

mq 1,00 32,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,267000 28,43 7,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,267000 25,50 6,81

Totale Manodopera 14,40 43,876

3 ABR25_2.160.50.r

Materiali

VERNICI
Vernice satinata poliuretanica

kg 0,5500 21,00 11,55

Totale Materiali 11,55 35,192

Totale Euro 25,95

Spese Generali 15,000% su Euro 25,95 3,89

Totale Euro 29,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,84 2,98

Totale Euro 32,82

Prezzo di Applicazione Euro 32,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,40
11,55

43,876
35,192
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.70.a PREPARAZIONE DI INFISSI ED OPERE IN FERRO MEDIANTE APPLICAZIONE DI PITTURA
ANTIRUGGINE SU SUPERFICI
antiruggine al cromato di piombo o di zinco

Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su
superfici:

mq 1,00 6,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 4,12 63,679

3 ABR25_2.160.130.b

Materiali

ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,1000 9,90 0,99

Totale Materiali 0,99 15,301

Totale Euro 5,11

Spese Generali 15,000% su Euro 5,11 0,77

Totale Euro 5,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,88 0,59

Totale Euro 6,47

Prezzo di Applicazione Euro 6,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,12
0,99

63,679
15,301
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.70.b PREPARAZIONE DI INFISSI ED OPERE IN FERRO MEDIANTE APPLICAZIONE DI PITTURA
ANTIRUGGINE SU SUPERFICI
con antiruggine all'ossido di ferro

Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su
superfici:

mq 1,00 6,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 4,12 64,984

3 ABR25_2.160.130.a

Materiali

ANTIRUGGINE
Antiruggine all'ossido di ferro

kg 0,1000 8,90 0,89

Totale Materiali 0,89 14,038

Totale Euro 5,01

Spese Generali 15,000% su Euro 5,01 0,75

Totale Euro 5,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,76 0,58

Totale Euro 6,34

Prezzo di Applicazione Euro 6,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,12
0,89

64,984
14,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.80.a VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI
IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da
conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:

m 1,00 2,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

Totale Manodopera 2,06 70,307

3 ABR25_2.160.30.g

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

kg 0,0133 18,50 0,25

Totale Materiali 0,25 8,532

Totale Euro 2,31

Spese Generali 15,000% su Euro 2,31 0,35

Totale Euro 2,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,66 0,27

Totale Euro 2,93

Prezzo di Applicazione Euro 2,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,06
0,25

70,307
8,532
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.80.b VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI
IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da
conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:

m 1,00 4,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,068000 28,43 1,93

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,034000 25,50 0,87

Totale Manodopera 2,80 61,810

3 ABR25_2.160.30.g

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

kg 0,0420 18,50 0,78

Totale Materiali 0,78 17,219

Totale Euro 3,58

Spese Generali 15,000% su Euro 3,58 0,54

Totale Euro 4,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,12 0,41

Totale Euro 4,53

Prezzo di Applicazione Euro 4,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,80
0,78

61,810
17,219
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.80.c VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI
IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da
conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:

m 1,00 7,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 4,12 56,985

3 ABR25_2.160.30.g

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

kg 0,0860 18,50 1,59

Totale Materiali 1,59 21,992

Totale Euro 5,71

Spese Generali 15,000% su Euro 5,71 0,86

Totale Euro 6,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,57 0,66

Totale Euro 7,23

Prezzo di Applicazione Euro 7,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,12
1,59

56,985
21,992
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.80.d VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI
IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da
conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:

m 1,00 10,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 6,59 60,403

3 ABR25_2.160.30.g

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

kg 0,1100 18,50 2,04

Totale Materiali 2,04 18,698

Totale Euro 8,63

Spese Generali 15,000% su Euro 8,63 1,29

Totale Euro 9,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,92 0,99

Totale Euro 10,91

Prezzo di Applicazione Euro 10,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,59
2,04

60,403
18,698
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.90.a VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU
TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da
conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:

m 1,00 2,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

Totale Manodopera 2,06 69,831

3 ABR25_2.160.30.h

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

kg 0,0133 20,50 0,27

Totale Materiali 0,27 9,153

Totale Euro 2,33

Spese Generali 15,000% su Euro 2,33 0,35

Totale Euro 2,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,68 0,27

Totale Euro 2,95

Prezzo di Applicazione Euro 2,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,06
0,27

69,831
9,153
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.90.b VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU
TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da
conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:

m 1,00 4,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,068000 28,43 1,93

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,034000 25,50 0,87

Totale Manodopera 2,80 60,475

3 ABR25_2.160.30.h

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

kg 0,0420 20,50 0,86

Totale Materiali 0,86 18,575

Totale Euro 3,66

Spese Generali 15,000% su Euro 3,66 0,55

Totale Euro 4,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,21 0,42

Totale Euro 4,63

Prezzo di Applicazione Euro 4,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,80
0,86

60,475
18,575
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.90.c VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU
TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da
conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:

m 1,00 7,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 4,12 55,376

3 ABR25_2.160.30.h

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

kg 0,0860 20,50 1,76

Totale Materiali 1,76 23,656

Totale Euro 5,88

Spese Generali 15,000% su Euro 5,88 0,88

Totale Euro 6,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,76 0,68

Totale Euro 7,44

Prezzo di Applicazione Euro 7,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,12
1,76

55,376
23,656
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.40.90.d VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU
TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da
conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:

m 1,00 11,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 6,59 58,839

3 ABR25_2.160.30.h

Materiali

SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

kg 0,1100 20,50 2,26

Totale Materiali 2,26 20,179

Totale Euro 8,85

Spese Generali 15,000% su Euro 8,85 1,33

Totale Euro 10,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,18 1,02

Totale Euro 11,20

Prezzo di Applicazione Euro 11,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,59
2,26

58,839
20,179
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.50.10.a PREPARAZIONE DI PARETE PER L'APPLICAZIONE DI TAPPEZZERIA CON UNA MANO DI
FISSATIVO A BASE DI RESINE ACRILICHE
Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base
di resine acriliche

Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base
di resine acriliche

mq 1,00 2,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,65 74,661

3 ABR25_2.160.10.j

Materiali

FISSATIVI E FONDI
Fissativi e fondi per murature e legno - Fissativo a base di
resine acriliche

L 0,020 4,92 0,10

Totale Materiali 0,10 4,525

Totale Euro 1,75

Spese Generali 15,000% su Euro 1,75 0,26

Totale Euro 2,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,01 0,20

Totale Euro 2,21

Prezzo di Applicazione Euro 2,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,65
0,10

74,661
4,525
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.50.30.a POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE
per carta di tipo lavabile, o tipo duplex, o tipo serigrafico espanso e simili

Posa in opera di parati, con incollaggio su pareti previamente preparate, compreso 
quanto occorre per dare l’opera finita a regola d’arte, con esclusione della sola fornitura 
della tappezzeria: 

mq 1,00 11,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,11 0,954

3 ABR25_2.999.110.n

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Colla cellulosica

cad 0,0400 2,66 0,11

4 ABR25_2.999.160.a MATERIALI VARI
DECORI E VARIE
Decori e varie. Vinilico su cotone

mq 1,02 8,72 8,89

Totale Materiali 9,00 78,057

Totale Euro 9,11

Spese Generali 15,000% su Euro 9,11 1,37

Totale Euro 10,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,48 1,05

Totale Euro 11,53

Prezzo di Applicazione Euro 11,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,11
9,00

0,954
78,057
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.50.30.b POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE
per tipo vinilico con supporto in carta o in fibre naturali o sintetiche e simili

Posa in opera di parati, con incollaggio su pareti previamente preparate, compreso 
quanto occorre per dare l’opera finita a regola d’arte, con esclusione della sola fornitura 
della tappezzeria: 

mq 1,00 12,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,027700 28,43 0,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,027300 25,50 0,70

Totale Manodopera 1,49 11,622

3 ABR25_2.999.110.n

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Colla cellulosica

cad 0,0400 2,66 0,11

4 ABR25_2.999.160.b MATERIALI VARI
DECORI E VARIE
Decori e varie. Vinilico su fibre

mq 1,02 8,36 8,53

Totale Materiali 8,64 67,395

Totale Euro 10,13

Spese Generali 15,000% su Euro 10,13 1,52

Totale Euro 11,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,65 1,17

Totale Euro 12,82

Prezzo di Applicazione Euro 12,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,49
8,64

11,622
67,395
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.50.30.c POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE
per lamina di alluminio su supporto di carta

Posa in opera di parati, con incollaggio su pareti previamente preparate, compreso 
quanto occorre per dare l’opera finita a regola d’arte, con esclusione della sola fornitura 
della tappezzeria: 

mq 1,00 17,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,136000 28,43 3,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,39 42,990

3 ABR25_2.999.110.n

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Colla cellulosica

cad 0,0400 2,66 0,11

4 ABR25_2.999.160.c MATERIALI VARI
DECORI E VARIE
Decori e varie. Vinilico su carta

mq 1,02 5,97 6,09

Totale Materiali 6,20 36,067

Totale Euro 13,59

Spese Generali 15,000% su Euro 13,59 2,04

Totale Euro 15,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,63 1,56

Totale Euro 17,19

Prezzo di Applicazione Euro 17,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,39
6,20

42,990
36,067
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE DA PITTORE

RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.21.50.30.d POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE
per tessuto di fibra di vetro tinteggiabile

Posa in opera di parati, con incollaggio su pareti previamente preparate, compreso 
quanto occorre per dare l’opera finita a regola d’arte, con esclusione della sola fornitura 
della tappezzeria: 

mq 1,00 15,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,78 24,061

3 ABR25_2.999.110.n

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Colla cellulosica

cad 0,0400 2,66 0,11

4 ABR25_2.999.160.b MATERIALI VARI
DECORI E VARIE
Decori e varie. Vinilico su fibre

mq 1,02 8,36 8,53

Totale Materiali 8,64 54,997

Totale Euro 12,42

Spese Generali 15,000% su Euro 12,42 1,86

Totale Euro 14,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,28 1,43

Totale Euro 15,71

Prezzo di Applicazione Euro 15,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,78
8,64

24,061
54,997
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.10.a SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO
DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
bianco venato

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 
cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul 
piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta 
bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e 
grappe:

m 1,00 40,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 20,557

3 ABR25_2.60.12.a

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Bianco venato

mq 0,20 102,40 20,48

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0010 23,85 0,02

Totale Materiali 20,50 50,049

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,029000 51,40 1,49

Totale Noli 1,49 3,638

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0150 131,38 1,97

Totale Specie2 1,97 4,810

Totale Euro 32,38

Spese Generali 15,000% su Euro 32,38 4,86

Totale Euro 37,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,24 3,72

Totale Euro 40,96

Prezzo di Applicazione Euro 40,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,42
20,50
1,97
1,49

20,557
50,049
4,810
3,638
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.10.b SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO
DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
Bardiglio

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 
cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul 
piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta 
bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e 
grappe:

m 1,00 44,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 18,883

3 ABR25_2.60.12.r

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Bardiglio

mq 0,20 115,20 23,04

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0010 23,85 0,02

Totale Materiali 23,06 51,716

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,035000 51,40 1,80

Totale Noli 1,80 4,037

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0150 131,38 1,97

Totale Specie2 1,97 4,418

Totale Euro 35,25

Spese Generali 15,000% su Euro 35,25 5,29

Totale Euro 40,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,54 4,05

Totale Euro 44,59

Prezzo di Applicazione Euro 44,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,42
23,06
1,97
1,80

18,883
51,716
4,418
4,037
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.10.c SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO
DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
botticino

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 
cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul 
piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta 
bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e 
grappe:

m 1,00 41,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 20,115

3 ABR25_2.60.12.b

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Botticino nuvolato

mq 0,20 104,40 20,88

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0010 23,85 0,02

Totale Materiali 20,90 49,928

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,035000 51,40 1,80

Totale Noli 1,80 4,300

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0150 131,38 1,97

Totale Specie2 1,97 4,706

Totale Euro 33,09

Spese Generali 15,000% su Euro 33,09 4,96

Totale Euro 38,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,05 3,81

Totale Euro 41,86

Prezzo di Applicazione Euro 41,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,42
20,90
1,97
1,80

20,115
49,928
4,706
4,300
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.10.d SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO
DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
Perlato di Sicilia

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 
cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul 
piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta 
bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e 
grappe:

m 1,00 39,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,145

3 ABR25_2.60.12.d

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Perlato di Sicilia

mq 0,20 96,36 19,27

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0010 23,85 0,02

Totale Materiali 19,29 48,443

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,035000 51,40 1,80

Totale Noli 1,80 4,520

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0150 131,38 1,97

Totale Specie2 1,97 4,947

Totale Euro 31,48

Spese Generali 15,000% su Euro 31,48 4,72

Totale Euro 36,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,20 3,62

Totale Euro 39,82

Prezzo di Applicazione Euro 39,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,42
19,29
1,97
1,80

21,145
48,443
4,947
4,520
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.10.e SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO
DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
Trani chiaro

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 
cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul 
piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta 
bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e 
grappe:

m 1,00 37,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,592

3 ABR25_2.60.12.s

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Trani chiaro

mq 0,20 86,25 17,25

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0010 23,85 0,02

Totale Materiali 17,27 46,338

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,035000 51,40 1,80

Totale Noli 1,80 4,830

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0150 131,38 1,97

Totale Specie2 1,97 5,286

Totale Euro 29,46

Spese Generali 15,000% su Euro 29,46 4,42

Totale Euro 33,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,88 3,39

Totale Euro 37,27

Prezzo di Applicazione Euro 37,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,42
17,27
1,97
1,80

22,592
46,338
5,286
4,830
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.10.f SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO
DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
Trani scuro

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 
cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul 
piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta 
bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e 
grappe:

m 1,00 36,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 23,170

3 ABR25_2.60.12.c

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Trani scuro

mq 0,20 82,60 16,52

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0010 23,85 0,02

Totale Materiali 16,54 45,515

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,035000 51,40 1,80

Totale Noli 1,80 4,953

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0150 131,38 1,97

Totale Specie2 1,97 5,421

Totale Euro 28,73

Spese Generali 15,000% su Euro 28,73 4,31

Totale Euro 33,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,04 3,30

Totale Euro 36,34

Prezzo di Applicazione Euro 36,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,42
16,54
1,97
1,80

23,170
45,515
5,421
4,953
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.10.g SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO
DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
Travertino

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 
cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul 
piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta 
bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e 
grappe:

m 1,00 39,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,425

3 ABR25_2.60.12.q

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Travertino

mq 0,20 94,30 18,86

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0010 23,85 0,02

Totale Materiali 18,88 48,041

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,035000 51,40 1,80

Totale Noli 1,80 4,580

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0150 131,38 1,97

Totale Specie2 1,97 5,013

Totale Euro 31,07

Spese Generali 15,000% su Euro 31,07 4,66

Totale Euro 35,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,73 3,57

Totale Euro 39,30

Prezzo di Applicazione Euro 39,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,42
18,88
1,97
1,80

21,425
48,041
5,013
4,580
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.20.a SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O
SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI
LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
bianco venato

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza
non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe

mq 1,00 188,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 14,906

3 ABR25_2.60.12.a

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Bianco venato

mq 1,10 102,40 112,64

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 112,88 59,985

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,366

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,795

Totale Euro 148,76

Spese Generali 15,000% su Euro 148,76 22,31

Totale Euro 171,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 171,07 17,11

Totale Euro 188,18

Prezzo di Applicazione Euro 188,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,05
112,88

5,26
2,57

14,906
59,985
2,795
1,366
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.20.b SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O
SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI
LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
Bardiglio

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza
non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe

mq 1,00 213,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 33,66 15,796

3 ABR25_2.60.12.r

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Bardiglio

mq 1,10 115,20 126,72

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 126,96 59,580

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,206

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,468

Totale Euro 168,45

Spese Generali 15,000% su Euro 168,45 25,27

Totale Euro 193,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 193,72 19,37

Totale Euro 213,09

Prezzo di Applicazione Euro 213,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

33,66
126,96

5,26
2,57

15,796
59,580
2,468
1,206
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.20.c SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O
SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI
LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
botticino

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza
non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe

mq 1,00 198,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 33,66 16,994

3 ABR25_2.60.12.b

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Botticino nuvolato

mq 1,10 104,40 114,84

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 115,08 58,101

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,298

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,656

Totale Euro 156,57

Spese Generali 15,000% su Euro 156,57 23,49

Totale Euro 180,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,06 18,01

Totale Euro 198,07

Prezzo di Applicazione Euro 198,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

33,66
115,08

5,26
2,57

16,994
58,101
2,656
1,298
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.20.d SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O
SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI
LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
Perlato di Sicilia

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza
non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe

mq 1,00 186,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 33,66 18,012

3 ABR25_2.60.12.d

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Perlato di Sicilia

mq 1,10 96,36 106,00

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 106,24 56,849

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,375

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,815

Totale Euro 147,73

Spese Generali 15,000% su Euro 147,73 22,16

Totale Euro 169,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 169,89 16,99

Totale Euro 186,88

Prezzo di Applicazione Euro 186,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

33,66
106,24

5,26
2,57

18,012
56,849
2,815
1,375
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.20.e SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O
SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI
LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
Trani chiaro

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza
non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe

mq 1,00 172,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 33,66 19,478

3 ABR25_2.60.12.s

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Trani chiaro

mq 1,10 86,25 94,88

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 95,12 55,043

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,487

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 3,044

Totale Euro 136,61

Spese Generali 15,000% su Euro 136,61 20,49

Totale Euro 157,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,10 15,71

Totale Euro 172,81

Prezzo di Applicazione Euro 172,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

33,66
95,12
5,26
2,57

19,478
55,043
3,044
1,487
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.20.f SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O
SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI
LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
Trani scuro

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza
non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe

mq 1,00 167,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 33,66 20,068

3 ABR25_2.60.12.c

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Trani scuro

mq 1,10 82,60 90,86

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 91,10 54,313

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,532

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 3,136

Totale Euro 132,59

Spese Generali 15,000% su Euro 132,59 19,89

Totale Euro 152,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 152,48 15,25

Totale Euro 167,73

Prezzo di Applicazione Euro 167,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

33,66
91,10
5,26
2,57

20,068
54,313
3,136
1,532
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.20.g SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O
SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI
LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
Travertino

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza
non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature,
stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe

mq 1,00 184,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 33,66 18,292

3 ABR25_2.60.12.q

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE -
Spessore cm 2
Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore
cm 2 - Travertino

mq 1,10 94,30 103,73

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 103,97 56,502

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,397

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,859

Totale Euro 145,46

Spese Generali 15,000% su Euro 145,46 21,82

Totale Euro 167,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 167,28 16,73

Totale Euro 184,01

Prezzo di Applicazione Euro 184,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

33,66
103,97

5,26
2,57

18,292
56,502
2,859
1,397
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.40.a COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI
3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Bianco venato

Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate
poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature e grappe:

mq 1,00 166,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 13,507

3 ABR25_2.60.22.a

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Bianco Carrara

mq 1,10 92,12 101,33

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 101,57 61,139

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 1,240

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 3,166

Totale Euro 131,33

Spese Generali 15,000% su Euro 131,33 19,70

Totale Euro 151,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 151,03 15,10

Totale Euro 166,13

Prezzo di Applicazione Euro 166,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
101,57

5,26
2,06

13,507
61,139
3,166
1,240

Pag. 3920 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.40.b COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI
3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Bardiglio

Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate
poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature e grappe:

mq 1,00 175,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 12,806

3 ABR25_2.60.22.t

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Bardiglio

mq 1,10 98,19 108,01

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 108,25 61,776

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,467

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 3,002

Totale Euro 138,52

Spese Generali 15,000% su Euro 138,52 20,78

Totale Euro 159,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 159,30 15,93

Totale Euro 175,23

Prezzo di Applicazione Euro 175,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
108,25

5,26
2,57

12,806
61,776
3,002
1,467
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.40.c COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI
3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Botticino

Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate
poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature e grappe:

mq 1,00 183,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 12,200

3 ABR25_2.60.22.b

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Botticino

mq 1,10 104,45 114,90

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 115,14 62,596

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,397

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,860

Totale Euro 145,41

Spese Generali 15,000% su Euro 145,41 21,81

Totale Euro 167,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 167,22 16,72

Totale Euro 183,94

Prezzo di Applicazione Euro 183,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
115,14

5,26
2,57

12,200
62,596
2,860
1,397
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.40.d COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI
3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Perlato Sicilia

Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate
poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature e grappe:

mq 1,00 179,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 12,487

3 ABR25_2.60.22.d

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Perlato Sicilia

mq 1,10 101,40 111,54

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 111,78 62,204

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,430

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,927

Totale Euro 142,05

Spese Generali 15,000% su Euro 142,05 21,31

Totale Euro 163,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,36 16,34

Totale Euro 179,70

Prezzo di Applicazione Euro 179,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
111,78

5,26
2,57

12,487
62,204
2,927
1,430
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.40.e COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI
3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Trani chiaro

Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate
poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature e grappe:

mq 1,00 181,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 12,383

3 ABR25_2.60.22.c

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Trani chiaro

mq 1,10 102,49 112,74

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 112,98 62,348

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,418

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,903

Totale Euro 143,25

Spese Generali 15,000% su Euro 143,25 21,49

Totale Euro 164,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,74 16,47

Totale Euro 181,21

Prezzo di Applicazione Euro 181,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
112,98

5,26
2,57

12,383
62,348
2,903
1,418
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.40.f COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI
3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Trani scuro

Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate
poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature e grappe:

mq 1,00 165,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 13,525

3 ABR25_2.60.22.s

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Trani scuro

mq 1,10 91,50 100,65

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 100,89 60,810

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,549

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 3,170

Totale Euro 131,16

Spese Generali 15,000% su Euro 131,16 19,67

Totale Euro 150,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 150,83 15,08

Totale Euro 165,91

Prezzo di Applicazione Euro 165,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
100,89

5,26
2,57

13,525
60,810
3,170
1,549
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.40.g COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI
3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Travertino

Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate
poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature e grappe:

mq 1,00 156,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 14,369

3 ABR25_2.60.22.q

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Travertino

mq 1,10 84,95 93,45

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 93,69 59,992

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 1,319

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 3,368

Totale Euro 123,45

Spese Generali 15,000% su Euro 123,45 18,52

Totale Euro 141,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,97 14,20

Totale Euro 156,17

Prezzo di Applicazione Euro 156,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
93,69
5,26
2,06

14,369
59,992
3,368
1,319
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.40.h COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI
3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Peperino grigio

Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate
poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature e grappe:

mq 1,00 161,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 13,885

3 ABR25_2.60.22.r

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Peperino grigio

mq 1,10 88,41 97,25

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 97,49 60,324

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,590

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 3,255

Totale Euro 127,76

Spese Generali 15,000% su Euro 127,76 19,16

Totale Euro 146,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 146,92 14,69

Totale Euro 161,61

Prezzo di Applicazione Euro 161,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
97,49
5,26
2,57

13,885
60,324
3,255
1,590
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.50.a BATTENTE DI PIETRA NATURALE O MARMO, RIPORTATO IN OPERA SU SOGLIE LISCE DI
MARMO O PIETRA NATURALE, COMPRESO L'ONERE DELL'INCAVO E DELLA SALDATURA
Battente di pietra naturale o marmo

Battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera su soglie lisce di marmo o pietra
naturale, compreso l'onere dell'incavo e della saldatura con cemento puro o con mastici e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

m 1,00 12,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 4,08 31,530

3 ABR25_2.60.22.z

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON
GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di
spessore cm 3 - Battente in pietra

mq 1,00 6,03 6,03

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0050 23,85 0,12

Totale Materiali 6,15 47,527

Totale Euro 10,23

Spese Generali 15,000% su Euro 10,23 1,53

Totale Euro 11,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,76 1,18

Totale Euro 12,94

Prezzo di Applicazione Euro 12,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,08
6,15

31,530
47,527
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.60.a PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON
RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
bianco venato

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati,
in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e
lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli
leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il
minimo rettangolo circoscritto:

mq 1,00 212,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 13,176

3 ABR25_2.60.20.a

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 -
Bianco Carrara

mq 1,10 120,15 132,17

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 132,41 62,199

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,207

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,471

Totale Euro 168,29

Spese Generali 15,000% su Euro 168,29 25,24

Totale Euro 193,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 193,53 19,35

Totale Euro 212,88

Prezzo di Applicazione Euro 212,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,05
132,41

5,26
2,57

13,176
62,199
2,471
1,207
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.60.b PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON
RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
Bardiglio

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati,
in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e
lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli
leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il
minimo rettangolo circoscritto:

mq 1,00 229,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 12,229

3 ABR25_2.60.20.r

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 -
Bardiglio

mq 1,10 132,00 145,20

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 145,44 63,408

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,120

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,293

Totale Euro 181,32

Spese Generali 15,000% su Euro 181,32 27,20

Totale Euro 208,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 208,52 20,85

Totale Euro 229,37

Prezzo di Applicazione Euro 229,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,05
145,44

5,26
2,57

12,229
63,408
2,293
1,120
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.60.c PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON
RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
botticino

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati,
in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e
lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli
leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il
minimo rettangolo circoscritto:

mq 1,00 181,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 15,433

3 ABR25_2.60.20.b

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 -
Botticino nuvolato

mq 1,10 97,78 107,56

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 107,80 59,312

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,414

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,894

Totale Euro 143,68

Spese Generali 15,000% su Euro 143,68 21,55

Totale Euro 165,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 165,23 16,52

Totale Euro 181,75

Prezzo di Applicazione Euro 181,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,05
107,80

5,26
2,57

15,433
59,312
2,894
1,414
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.60.d PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON
RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
Perlato di Sicilia

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati,
in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e
lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli
leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il
minimo rettangolo circoscritto:

mq 1,00 212,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 13,189

3 ABR25_2.60.20.d

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 -
Perlato Sicilia

mq 1,10 120,00 132,00

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 132,24 62,181

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,208

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,473

Totale Euro 168,12

Spese Generali 15,000% su Euro 168,12 25,22

Totale Euro 193,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 193,34 19,33

Totale Euro 212,67

Prezzo di Applicazione Euro 212,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,05
132,24

5,26
2,57

13,189
62,181
2,473
1,208
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.60.e PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON
RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
Trani chiaro

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati,
in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e
lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli
leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il
minimo rettangolo circoscritto:

mq 1,00 185,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 15,084

3 ABR25_2.60.20.c

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 -
Trani chiaro

mq 1,10 100,80 110,88

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 111,12 59,755

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,382

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,829

Totale Euro 147,00

Spese Generali 15,000% su Euro 147,00 22,05

Totale Euro 169,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 169,05 16,91

Totale Euro 185,96

Prezzo di Applicazione Euro 185,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,05
111,12

5,26
2,57

15,084
59,755
2,829
1,382
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.60.f PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON
RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
Trani scuro

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati,
in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e
lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli
leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il
minimo rettangolo circoscritto:

mq 1,00 180,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 15,505

3 ABR25_2.60.20.s

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 -
Trani scuro

mq 1,10 97,17 106,89

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 107,13 59,217

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,421

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,908

Totale Euro 143,01

Spese Generali 15,000% su Euro 143,01 21,45

Totale Euro 164,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,46 16,45

Totale Euro 180,91

Prezzo di Applicazione Euro 180,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,05
107,13

5,26
2,57

15,505
59,217
2,908
1,421
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.10.60.g PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON
RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
Travertino

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati,
in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e
lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli
leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il
minimo rettangolo circoscritto:

mq 1,00 201,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 13,906

3 ABR25_2.60.20.q

Materiali

LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore
cm 3
Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 -
Travertino noce

mq 1,10 112,12 123,33

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0100 23,85 0,24

Totale Materiali 123,57 61,261

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

Totale Noli 2,57 1,274

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0400 131,38 5,26

Totale Specie2 5,26 2,608

Totale Euro 159,45

Spese Generali 15,000% su Euro 159,45 23,92

Totale Euro 183,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 183,37 18,34

Totale Euro 201,71

Prezzo di Applicazione Euro 201,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,05
123,57

5,26
2,57

13,906
61,261
2,608
1,274
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.10.a ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
per elementi di peso fino a 50 kg

Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, 
rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia 
granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali 
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, 
bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a 
grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza 
all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni 
onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, 
zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, 
per elementi in numero non inferiore a 100.

kg 1,0000 5,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 12,230

3 ABR25_2.60.32.a

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici per
elementi di peso fino a 50 kg

dm³ 1,00 3,53 3,53

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0010 23,85 0,02

Totale Materiali 3,55 63,849

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000500 51,40 0,03

Totale Noli 0,03 0,540

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0010 131,38 0,13

Totale Specie2 0,13 2,338

Totale Euro 4,39

Spese Generali 15,000% su Euro 4,39 0,66

Totale Euro 5,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,05 0,51

Totale Euro 5,56

Prezzo di Applicazione Euro 5,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,68
3,55
0,13
0,03

12,230
63,849
2,338
0,540
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.10.b ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
per elementi di peso da 51 a 100 kg

Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, 
rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia 
granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali 
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, 
bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a 
grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza 
all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni 
onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, 
zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, 
per elementi in numero non inferiore a 100.

kg 1,0000 3,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,11 3,470

3 ABR25_2.60.32.b

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici per
elementi di peso da 51 a 100 kg

dm³ 1,00 2,37 2,37

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0003 23,85 0,01

Totale Materiali 2,38 75,079

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000050 51,40 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0001 131,38 0,01

Totale Specie2 0,01 0,315

Totale Euro 2,50

Spese Generali 15,000% su Euro 2,50 0,38

Totale Euro 2,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,88 0,29

Totale Euro 3,17

Prezzo di Applicazione Euro 3,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,11
2,38
0,01
0,00

3,470
75,079
0,315
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.10.c ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
per elementi di peso da 101 a 200 kg

Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, 
rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia 
granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali 
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, 
bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a 
grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza 
all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni 
onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, 
zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, 
per elementi in numero non inferiore a 100.

kg 1,0000 3,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001500 30,60 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001500 25,50 0,04

Totale Manodopera 0,09 2,866

3 ABR25_2.60.32.b

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici per
elementi di peso da 51 a 100 kg

dm³ 1,00 2,37 2,37

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0003 23,85 0,01

Totale Materiali 2,38 75,796

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000035 51,40 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0001 131,38 0,01

Totale Specie2 0,01 0,318

Totale Euro 2,48

Spese Generali 15,000% su Euro 2,48 0,37

Totale Euro 2,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,85 0,29

Totale Euro 3,14

Prezzo di Applicazione Euro 3,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,09
2,38
0,01
0,00

2,866
75,796
0,318
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.10.d ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
per elementi di peso oltre 200 kg

Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, 
rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia 
granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali 
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, 
bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a 
grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza 
all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni 
onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, 
zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, 
per elementi in numero non inferiore a 100.

kg 1,0000 3,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000750 30,60 0,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,000750 25,50 0,02

Totale Manodopera 0,04 1,294

3 ABR25_2.60.32.b

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici per
elementi di peso da 51 a 100 kg

dm³ 1,00 2,37 2,37

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0003 23,85 0,01

Totale Materiali 2,38 77,023

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000100 51,40 0,01

Totale Noli 0,01 0,324

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0001 131,38 0,01

Totale Specie2 0,01 0,324

Totale Euro 2,44

Spese Generali 15,000% su Euro 2,44 0,37

Totale Euro 2,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,81 0,28

Totale Euro 3,09

Prezzo di Applicazione Euro 3,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,04
2,38
0,01
0,01

1,294
77,023
0,324
0,324
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.20.a ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per elementi di peso fino a 50 kg

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, 
fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque 
forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia 
granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della 
supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti 
minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo 
napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, 
bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs 
pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto 
in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso 
inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la 
realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100

dm³ 1,00 5,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 13,492

3 ABR25_2.60.35.a

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano per
elementi di peso fino a 50 kg

dm³ 1,00 3,12 3,12

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0010 23,85 0,02

Totale Materiali 3,14 62,302

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000500 51,40 0,03

Totale Noli 0,03 0,595

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0010 131,38 0,13

Totale Specie2 0,13 2,579

Totale Euro 3,98

Spese Generali 15,000% su Euro 3,98 0,60

Totale Euro 4,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,58 0,46

Totale Euro 5,04

Prezzo di Applicazione Euro 5,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,68
3,14
0,13
0,03

13,492
62,302
2,579
0,595
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.20.b ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per elementi di peso da 51 a 100 kg

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, 
fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque 
forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia 
granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della 
supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti 
minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo 
napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, 
bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs 
pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto 
in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso 
inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la 
realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100

dm³ 1,00 3,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,11 2,771

3 ABR25_2.60.35.b

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano per
elementi di peso da 51 a 100 kg

dm³ 1,00 3,02 3,02

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0001 23,85 0,00

Totale Materiali 3,02 76,071

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000050 51,40 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0001 131,38 0,01

Totale Specie2 0,01 0,252

Totale Euro 3,14

Spese Generali 15,000% su Euro 3,14 0,47

Totale Euro 3,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,61 0,36

Totale Euro 3,97

Prezzo di Applicazione Euro 3,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,11
3,02
0,01
0,00

2,771
76,071
0,252
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.20.c ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per elementi di peso da 101 a 200 kg

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, 
fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque 
forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia 
granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della 
supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti 
minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo 
napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, 
bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs 
pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto 
in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso 
inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la 
realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100

dm³ 1,00 3,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001500 30,60 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001500 25,50 0,04

Totale Manodopera 0,09 2,579

3 ABR25_2.60.35.c

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano per
elementi di peso da 101 a 200 kg

dm³ 1,00 2,66 2,66

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0001 23,85 0,00

Totale Materiali 2,66 76,218

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000035 51,40 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0001 131,38 0,01

Totale Specie2 0,01 0,287

Totale Euro 2,76

Spese Generali 15,000% su Euro 2,76 0,41

Totale Euro 3,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,17 0,32

Totale Euro 3,49

Prezzo di Applicazione Euro 3,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,09
2,66
0,01
0,00

2,579
76,218
0,287
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.20.d ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per elementi di peso oltre 200 kg

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, 
fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque 
forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia 
granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della 
supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti 
minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo 
napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, 
bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs 
pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto 
in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso 
inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la 
realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100

dm³ 1,00 2,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000750 30,60 0,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,000750 25,50 0,02

Totale Manodopera 0,04 1,404

3 ABR25_2.60.35.d

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano per
elementi di peso oltre 200 kg

dm³ 1,00 2,21 2,21

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0000 23,85 0,00

Totale Materiali 2,21 77,544

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000018 51,40 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0000 131,38 0,00

Totale Specie2 0,00 0,000

Totale Euro 2,25

Spese Generali 15,000% su Euro 2,25 0,34

Totale Euro 2,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,59 0,26

Totale Euro 2,85

Prezzo di Applicazione Euro 2,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,04
2,21
0,00
0,00

1,404
77,544
0,000
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.30.a ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
per elementi di peso fino a 50 kg

Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, 
stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, 
cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature 
ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, 
costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, 
aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre 
vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a 
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, 
durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 
kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, 
compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto 
montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.

dm³ 1,00 13,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 4,985

3 ABR25_2.60.37.a

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici per elementi
di peso fino a 50 kg

dm³ 1,00 9,92 9,92

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0010 23,85 0,02

Totale Materiali 9,94 72,874

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000500 51,40 0,03

Totale Noli 0,03 0,220

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0010 131,38 0,13

Totale Specie2 0,13 0,953

Totale Euro 10,78

Spese Generali 15,000% su Euro 10,78 1,62

Totale Euro 12,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,40 1,24

Totale Euro 13,64

Prezzo di Applicazione Euro 13,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,68
9,94
0,13
0,03

4,985
72,874
0,953
0,220
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.30.b ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
per elementi di peso da 51 a 100 kg

Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, 
stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, 
cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature 
ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, 
costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, 
aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre 
vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a 
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, 
durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 
kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, 
compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto 
montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.

dm³ 1,00 9,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,11 1,220

3 ABR25_2.60.37.b

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici per elementi
di peso da 51 a 100 kg

dm³ 1,00 7,01 7,01

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0001 23,85 0,00

Totale Materiali 7,01 77,716

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000050 51,40 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0001 131,38 0,01

Totale Specie2 0,01 0,111

Totale Euro 7,13

Spese Generali 15,000% su Euro 7,13 1,07

Totale Euro 8,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,20 0,82

Totale Euro 9,02

Prezzo di Applicazione Euro 9,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,11
7,01
0,01
0,00

1,220
77,716
0,111
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.30.c ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
per elementi di peso da 101 a 200 kg

Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, 
stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, 
cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature 
ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, 
costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, 
aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre 
vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a 
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, 
durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 
kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, 
compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto 
montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.

dm³ 1,00 7,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001500 30,60 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001500 25,50 0,04

Totale Manodopera 0,09 1,233

3 ABR25_2.60.37.c

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici per elementi
di peso da 101 a 200 kg

dm³ 1,00 5,67 5,67

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0001 23,85 0,00

Totale Materiali 5,67 77,671

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000035 51,40 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0001 131,38 0,01

Totale Specie2 0,01 0,137

Totale Euro 5,77

Spese Generali 15,000% su Euro 5,77 0,87

Totale Euro 6,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,64 0,66

Totale Euro 7,30

Prezzo di Applicazione Euro 7,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,09
5,67
0,01
0,00

1,233
77,671
0,137
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.22.20.30.d ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
per elementi di peso oltre 200 kg

Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, 
stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, 
cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature 
ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, 
costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, 
aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre 
vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a 
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, 
durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 
kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, 
compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto 
montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.

dm³ 1,00 6,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000750 30,60 0,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,000750 25,50 0,02

Totale Manodopera 0,04 0,593

3 ABR25_2.60.37.d

Materiali

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici per elementi
di peso oltre 200 kg

dm³ 1,00 5,30 5,30

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0000 23,85 0,00

Totale Materiali 5,30 78,519

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000018 51,40 0,00

Totale Noli 0,00 0,000

5 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0000 131,38 0,00

Totale Specie2 0,00 0,000

Totale Euro 5,34

Spese Generali 15,000% su Euro 5,34 0,80

Totale Euro 6,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,14 0,61

Totale Euro 6,75

Prezzo di Applicazione Euro 6,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,04
5,30
0,00
0,00

0,593
78,519
0,000
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.10.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN
LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
4x4x6 cm

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a
coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale
ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e
cemento.

mq 1,00 81,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,443000 30,60 13,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,678600 25,50 17,30

Totale Manodopera 30,86 37,954

3 ABR25_2.70.270.a

Materiali

PIETRINI DI PORFIDO
Pietrini di porfido cm 4x4x6, a più colori

t 0,105 263,25 27,64

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 31,68 38,962

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,020000 63,67 1,27

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,74 2,140

Totale Euro 64,28

Spese Generali 15,000% su Euro 64,28 9,64

Totale Euro 73,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,92 7,39

Totale Euro 81,31

Prezzo di Applicazione Euro 81,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
31,68
1,74

37,954
38,962
2,140
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.10.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN
LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
6x6x8 cm

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a
coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale
ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e
cemento.

mq 1,00 89,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,691000 25,50 17,62

Totale Manodopera 29,86 33,520

3 ABR25_2.70.270.b

Materiali

PIETRINI DI PORFIDO
Pietrini di porfido cm 6x6x8, a più colori

t 0,143 247,65 35,41

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 39,45 44,286

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,246

Totale Euro 70,42

Spese Generali 15,000% su Euro 70,42 10,56

Totale Euro 80,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,98 8,10

Totale Euro 89,08

Prezzo di Applicazione Euro 89,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

29,86
39,45
1,11

33,520
44,286
1,246
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.10.c PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN
LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
8x8x10 cm

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a
coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale
ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e
cemento.

mq 1,00 96,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,496600 30,60 15,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,686000 25,50 17,49

Totale Manodopera 32,69 33,827

3 ABR25_2.70.270.c

Materiali

PIETRINI DI PORFIDO
Pietrini di porfido cm 8x8x10, a più colori

t 0,198 192,32 38,08

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0800 23,40 1,87

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 42,59 44,071

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,149

Totale Euro 76,39

Spese Generali 15,000% su Euro 76,39 11,46

Totale Euro 87,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,85 8,79

Totale Euro 96,64

Prezzo di Applicazione Euro 96,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

32,69
42,59
1,11

33,827
44,071
1,149
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.10.d PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN
LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10x10x12 cm

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a
coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale
ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e
cemento.

mq 1,00 109,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,503000 30,60 15,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,677700 25,50 17,28

Totale Manodopera 32,67 29,738

3 ABR25_2.70.270.d

Materiali

PIETRINI DI PORFIDO
Pietrini di porfido cm 10x10x12, a più colori

t 0,250 192,32 48,08

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,1000 23,40 2,34

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 53,06 48,298

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,010

Totale Euro 86,84

Spese Generali 15,000% su Euro 86,84 13,03

Totale Euro 99,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 99,87 9,99

Totale Euro 109,86

Prezzo di Applicazione Euro 109,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

32,67
53,06
1,11

29,738
48,298
1,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.100.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO,
IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
6/8 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura  con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia

mq 1,00 79,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,418000 30,60 12,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,524000 25,50 13,36

Totale Manodopera 26,15 32,737

3 ABR25_2.70.345.a

Materiali

PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO
Pietrini di granito bianco grezzo cm 6x6x8

t 0,143 241,16 34,49

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

Totale Materiali 35,89 44,930

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,390

Totale Euro 63,15

Spese Generali 15,000% su Euro 63,15 9,47

Totale Euro 72,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,62 7,26

Totale Euro 79,88

Prezzo di Applicazione Euro 79,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,15
35,89
1,11

32,737
44,930
1,390
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.100.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO,
IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
8/10 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura  con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia

mq 1,00 86,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,378000 30,60 11,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,443600 25,50 11,31

Totale Manodopera 22,88 26,308

3 ABR25_2.70.345.b

Materiali

PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO
Pietrini di granito bianco grezzo cm 8x8x10

t 0,198 216,64 42,89

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0800 23,40 1,87

Totale Materiali 44,76 51,466

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,276

Totale Euro 68,75

Spese Generali 15,000% su Euro 68,75 10,31

Totale Euro 79,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,06 7,91

Totale Euro 86,97

Prezzo di Applicazione Euro 86,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,88
44,76
1,11

26,308
51,466
1,276
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.110.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SIGILLATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN CUBETTI DI PORFIDO O
DI MARMO CON BEVERONE DI CEMENTO NORMALE
Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti

Sigillatura dei giunti di pavimentazione esistente  in cubetti di porfido o di marmo con
beverone di cemento normale, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte

mq 1,00 2,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 1,63 60,821

3 ABR25_2.190.510.a

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume naturale penetrazione 40÷50

mc 0,0180 25,99 0,47

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0010 23,40 0,02

Totale Materiali 0,49 18,284

Totale Euro 2,12

Spese Generali 15,000% su Euro 2,12 0,32

Totale Euro 2,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,44 0,24

Totale Euro 2,68

Prezzo di Applicazione Euro 2,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,63
0,49

60,821
18,284
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.120.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA
a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00

Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in
opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti
connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.

mq 1,00 59,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,489800 30,60 14,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,439000 25,50 11,19

Totale Manodopera 26,18 43,897

3 ABR25_2.70.500.b

Materiali

PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti
fugati. Lastrame a opera incerta di spessore cm 2,50÷5,00

t 0,130 128,57 16,71

Totale Materiali 16,71 28,018

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 1,073

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 152,75 3,62

Totale Specie2 3,62 6,070

Totale Euro 47,15

Spese Generali 15,000% su Euro 47,15 7,07

Totale Euro 54,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,22 5,42

Totale Euro 59,64

Prezzo di Applicazione Euro 59,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

26,18
16,71
3,62
0,64

43,897
28,018
6,070
1,073
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.120.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA
piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 20

Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in
opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti
connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.

mq 1,00 92,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,433000 30,60 13,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,394600 25,50 10,06

Totale Manodopera 23,31 25,110

3 ABR25_2.70.500.c

Materiali

PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti
fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a
correre, altezza fino a cm 20

mq 1,05 44,20 46,41

Totale Materiali 46,41 49,995

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 0,689

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0198 152,75 3,02

Totale Specie2 3,02 3,253

Totale Euro 73,38

Spese Generali 15,000% su Euro 73,38 11,01

Totale Euro 84,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,39 8,44

Totale Euro 92,83

Prezzo di Applicazione Euro 92,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

23,31
46,41
3,02
0,64

25,110
49,995
3,253
0,689
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.120.c PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA
piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 30

Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in
opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti
connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.

mq 1,00 97,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,446600 30,60 13,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,404000 25,50 10,30

Totale Manodopera 23,97 24,507

3 ABR25_2.70.500.d

Materiali

PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti
fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a
correre, altezza fino a cm 30

mq 1,05 47,32 49,69

Totale Materiali 49,69 50,803

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 0,654

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0198 152,75 3,02

Totale Specie2 3,02 3,088

Totale Euro 77,32

Spese Generali 15,000% su Euro 77,32 11,60

Totale Euro 88,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,92 8,89

Totale Euro 97,81

Prezzo di Applicazione Euro 97,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

23,97
49,69
3,02
0,64

24,507
50,803
3,088
0,654
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.120.d PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA
piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 40

Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in
opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti
connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.

mq 1,00 107,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,382700 30,60 11,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,355000 25,50 9,05

Totale Manodopera 20,76 19,386

3 ABR25_2.70.500.e

Materiali

PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti
fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a
correre, altezza fino a cm 40

mq 1,05 57,36 60,23

Totale Materiali 60,23 56,242

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 0,598

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0198 152,75 3,02

Totale Specie2 3,02 2,820

Totale Euro 84,65

Spese Generali 15,000% su Euro 84,65 12,70

Totale Euro 97,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,35 9,74

Totale Euro 107,09

Prezzo di Applicazione Euro 107,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,76
60,23
3,02
0,64

19,386
56,242
2,820
0,598
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.120.e PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA
piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 50

Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in
opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti
connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.

mq 1,00 116,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,361000 30,60 11,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,337600 25,50 8,61

Totale Manodopera 19,66 16,835

3 ABR25_2.70.500.f

Materiali

PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO
Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti
fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a
correre, altezza fino a cm 50

mq 1,05 65,70 68,99

Totale Materiali 68,99 59,077

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 0,548

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0198 152,75 3,02

Totale Specie2 3,02 2,586

Totale Euro 92,31

Spese Generali 15,000% su Euro 92,31 13,85

Totale Euro 106,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,16 10,62

Totale Euro 116,78

Prezzo di Applicazione Euro 116,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,66
68,99
3,02
0,64

16,835
59,077
2,586
0,548
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.130.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
LASTRICATO DI NUOVI BASOLE SCELTE, LAVORATE A PUNTILLO SULLA FACCIA ED A
SCALPELLO NEGLI ASSETTI
con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli 
assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza 
pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillaturacon beverone di 
cemento normale 
con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm

mq 1,00 278,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 69,36 24,947

3 ABR25_2.60.90.a

Materiali

LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO - Altezza
fino a 80 cm
Lastre di pietrarsa lavorata a puntillo minuto nella faccia a
vista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore
sfettato, di altezza fino a cm 80: spessore cm 16-18

mq 1,02 135,00 137,70

Totale Materiali 137,70 49,527

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 0,230

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0791 152,75 12,08

Totale Specie2 12,08 4,345

Totale Euro 219,78

Spese Generali 15,000% su Euro 219,78 32,97

Totale Euro 252,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 252,75 25,28

Totale Euro 278,03

Prezzo di Applicazione Euro 278,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

69,36
137,70
12,08
0,64

24,947
49,527
4,345
0,230
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.130.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
LASTRICATO DI NUOVI BASOLE SCELTE, LAVORATE A PUNTILLO SULLA FACCIA ED A
SCALPELLO NEGLI ASSETTI
con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli 
assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza 
pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillaturacon beverone di 
cemento normale 
con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm

mq 1,00 260,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

Totale Manodopera 60,69 23,289

3 ABR25_2.60.90.b

Materiali

LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO - Altezza
fino a 80 cm
Lastre di pietrarsa lavorata a puntillo minuto nella faccia a
vista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore
sfettato, di altezza fino a cm 80: spessore cm 14-16

mq 1,02 130,00 132,60

Totale Materiali 132,60 50,883

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 0,246

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0791 152,75 12,08

Totale Specie2 12,08 4,635

Totale Euro 206,01

Spese Generali 15,000% su Euro 206,01 30,90

Totale Euro 236,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 236,91 23,69

Totale Euro 260,60

Prezzo di Applicazione Euro 260,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

60,69
132,60
12,08
0,64

23,289
50,883
4,635
0,246
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.130.c PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
LASTRICATO DI NUOVI BASOLE SCELTE, LAVORATE A PUNTILLO SULLA FACCIA ED A
SCALPELLO NEGLI ASSETTI
con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli 
assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza 
pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillaturacon beverone di 
cemento normale 
con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm

mq 1,00 219,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,100000 30,60 33,66

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 48,96 22,259

3 ABR25_2.60.90.c

Materiali

LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO - Altezza
fino a 80 cm
Lastre di pietrarsa lavorata a puntillo minuto nella faccia a
vista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore
sfettato, di altezza fino a cm 80: spessore cm 10-14

mq 1,02 110,00 112,20

Totale Materiali 112,20 51,009

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 0,64 0,291

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0791 152,75 12,08

Totale Specie2 12,08 5,492

Totale Euro 173,88

Spese Generali 15,000% su Euro 173,88 26,08

Totale Euro 199,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 199,96 20,00

Totale Euro 219,96

Prezzo di Applicazione Euro 219,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

48,96
112,20
12,08
0,64

22,259
51,009
5,492
0,291

Pag. 3962 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.140.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
LASTRICATO DI BASOLE VECCHIE, RILAVORATE SULLA FACCIA E A SCALPELLO NEGLI
ASSETTI
Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole

Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia e negli assetti, riposte in
opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o
bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti

mq 1,00 93,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,350000 30,60 41,31

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,740000 25,50 18,87

Totale Manodopera 60,18 64,529

4 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,020000 73,02 1,46

Totale Noli 1,46 1,566

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0791 152,75 12,08

Totale Specie2 12,08 12,953

Totale Euro 73,72

Spese Generali 15,000% su Euro 73,72 11,06

Totale Euro 84,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,78 8,48

Totale Euro 93,26

Prezzo di Applicazione Euro 93,26

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

60,18
12,08
1,46

64,529
12,953
1,566
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.150.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SOLA POSA SENZA RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI BASOLE RESI A PIÈ
D'OPERA DALL'AMMINISTRAZIONE
per spessori fino a 12 cm

Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole rese a piè d'opera 
dell'Amministrazione 

mq 1,00 41,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 47,844

4 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 0,73 1,778

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0791 152,75 12,08

Totale Specie2 12,08 29,428

Totale Euro 32,45

Spese Generali 15,000% su Euro 32,45 4,87

Totale Euro 37,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,32 3,73

Totale Euro 41,05

Prezzo di Applicazione Euro 41,05

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,64
12,08
0,73

47,844
29,428
1,778
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.150.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SOLA POSA SENZA RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI BASOLE RESI A PIÈ
D'OPERA DALL'AMMINISTRAZIONE
per spessori superiori a 11 e fino a 16 cm

Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole rese a piè d'opera 
dell'Amministrazione 

mq 1,00 57,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,370000 25,50 9,44

Totale Manodopera 32,39 56,586

4 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 0,73 1,275

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0794 152,75 12,13

Totale Specie2 12,13 21,191

Totale Euro 45,25

Spese Generali 15,000% su Euro 45,25 6,79

Totale Euro 52,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,04 5,20

Totale Euro 57,24

Prezzo di Applicazione Euro 57,24

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

32,39
12,13
0,73

56,586
21,191
1,275
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.160.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI VECCHE BASOLE DI QUALSIASI
CLASSE IN OPERA, ESEGUITA IN OPERA, COMPRESA LA BITUMATURA
vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera,
eseguita in opera, compresa la bitumatura

mq 1,00 31,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Euro 24,71

Spese Generali 15,000% su Euro 24,71 3,71

Totale Euro 28,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,42 2,84

Totale Euro 31,26

Prezzo di Applicazione Euro 31,26

Totale Manodopera Euro 24,71 79,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.160.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI VECCHE BASOLE DI QUALSIASI
CLASSE IN OPERA, ESEGUITA IN OPERA, COMPRESA LA BITUMATURA
vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera,
eseguita in opera, compresa la bitumatura

mq 1,00 33,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Euro 26,64

Spese Generali 15,000% su Euro 26,64 4,00

Totale Euro 30,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,64 3,06

Totale Euro 33,70

Prezzo di Applicazione Euro 33,70

Totale Manodopera Euro 26,64 79,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.160.c PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI VECCHE BASOLE DI QUALSIASI
CLASSE IN OPERA, ESEGUITA IN OPERA, COMPRESA LA BITUMATURA
vecchie basole a puntillo, rilavorate a bocciarda

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera,
eseguita in opera, compresa la bitumatura

mq 1,00 39,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,760000 28,43 21,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Euro 31,30

Spese Generali 15,000% su Euro 31,30 4,70

Totale Euro 36,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,00 3,60

Totale Euro 39,60

Prezzo di Applicazione Euro 39,60

Totale Manodopera Euro 31,30 79,040
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.170.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SOVRAPPREZZO PER SIGILLATURA CON MATERIALI BITUMINOSI A FREDDO DEI GIUNTI
DI LASTRICATI NUOVI O VECCHI DI QUALSIASI CLASSE
Sovrapprezo per bitumatura a freddo dei giunti

Sovrapprezzo per sigillatura dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe,
previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di
profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta

mq 1,00 8,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,075000 30,60 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,075000 25,50 1,91

Totale Manodopera 4,21 48,727

3 ABR25_2.190.510.a

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume naturale penetrazione 40÷50

mc 0,1000 25,99 2,60

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0010 23,40 0,02

Totale Materiali 2,62 30,324

Totale Euro 6,83

Spese Generali 15,000% su Euro 6,83 1,02

Totale Euro 7,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,85 0,79

Totale Euro 8,64

Prezzo di Applicazione Euro 8,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,21
2,62

48,727
30,324
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.170.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SOVRAPPREZZO PER SIGILLATURA CON MATERIALI BITUMINOSI A FREDDO DEI GIUNTI
DI LASTRICATI NUOVI O VECCHI DI QUALSIASI CLASSE
sovrapprezzo per utilizzo di beverone con cemento bianco

Sovrapprezzo per sigillatura dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe,
previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di
profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta

mq 1,00 3,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 2,45 76,324

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0010 23,40 0,02

4 ABR25_2.10.30.d Cemento bianco in sacchi 100 kg 0,0030 23,85 0,07

Totale Materiali 0,09 2,804

Totale Euro 2,54

Spese Generali 15,000% su Euro 2,54 0,38

Totale Euro 2,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92 0,29

Totale Euro 3,21

Prezzo di Applicazione Euro 3,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,45
0,09

76,324
2,804
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.180.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE CON VECCHI SELCI ALLA ROMANA O VECCHI CUBETTI DI PIETRA
VESUVIANA, POSTI IN OPERA A SECCO AD ARCHI CONTRASTANTI SU LETTO DI SABBIA
Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana

Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in
opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso gli
oneri di cui alle note particolari

mq 1,00 22,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,340000 30,60 10,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

Totale Manodopera 14,74 65,951

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,1250 23,40 2,93

Totale Materiali 2,93 13,110

Totale Euro 17,67

Spese Generali 15,000% su Euro 17,67 2,65

Totale Euro 20,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,32 2,03

Totale Euro 22,35

Prezzo di Applicazione Euro 22,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,74
2,93

65,951
13,110
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.190.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SCHEGGIONATI DI PIETRAME VULCANICO O CALCAREO PER LASTRICATI O
RIVESTIMENTI, ESEGUITO CON PIETRE SCELTE DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM
Scheggioni di pietrame di spessore superiore a 11 cm fino a 20 cm

Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con
pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e
squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a
mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero.

mq 1,00 259,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,890000 30,60 27,23

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Manodopera 73,13 28,210

3 ABR25_2.60.110.a

Materiali

LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO - Altezza
oltre 80 cm
Scheggioni di pietrame di altezza oltre cm 80: di spessore
cm 20

mq 1,05 111,45 117,02

Totale Materiali 117,02 45,141

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,091000 73,02 6,64

6 ABR25_AT_10.5.35.a PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,040000 50,47 2,02

Totale Noli 8,66 3,341

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0400 152,75 6,11

Totale Specie2 6,11 2,357

Totale Euro 204,92

Spese Generali 15,000% su Euro 204,92 30,74

Totale Euro 235,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 235,66 23,57

Totale Euro 259,23

Prezzo di Applicazione Euro 259,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

73,13
117,02

6,11
8,66

28,210
45,141
2,357
3,341
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.190.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SCHEGGIONATI DI PIETRAME VULCANICO O CALCAREO PER LASTRICATI O
RIVESTIMENTI, ESEGUITO CON PIETRE SCELTE DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM
Scheggioni di pietrame di spessore fino a cm 10

Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con
pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e
squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a
mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero.

mq 1,00 193,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,210000 30,60 37,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 52,33 27,051

3 ABR25_2.60.110.b

Materiali

LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO - Altezza
oltre 80 cm
Scheggioni di pietrame di altezza oltre cm 80: di spessore
cm 10

mq 1,00 85,82 85,82

Totale Materiali 85,82 44,363

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,091000 73,02 6,64

6 ABR25_AT_10.5.35.a PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,040000 50,47 2,02

Totale Noli 8,66 4,477

4 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0400 152,75 6,11

Totale Specie2 6,11 3,158

Totale Euro 152,92

Spese Generali 15,000% su Euro 152,92 22,94

Totale Euro 175,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,86 17,59

Totale Euro 193,45

Prezzo di Applicazione Euro 193,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

52,33
85,82
6,11
8,66

27,051
44,363
3,158
4,477
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.20.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN
LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA
4x4x6 cm

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su 
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a 
coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, 
del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale  
ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia. 

mq 1,00 77,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,437700 30,60 13,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,709000 25,50 18,08

Totale Manodopera 31,47 40,372

3 ABR25_2.70.270.a

Materiali

PIETRINI DI PORFIDO
Pietrini di porfido cm 4x4x6, a più colori

t 0,105 263,25 27,64

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

Totale Materiali 29,04 37,255

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,424

Totale Euro 61,62

Spese Generali 15,000% su Euro 61,62 9,24

Totale Euro 70,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,86 7,09

Totale Euro 77,95

Prezzo di Applicazione Euro 77,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

31,47
29,04
1,11

40,372
37,255
1,424
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.20.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN
LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA
6x6x8 cm

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su 
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a 
coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, 
del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale  
ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia. 

mq 1,00 85,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,530000 30,60 16,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,530000 25,50 13,52

Totale Manodopera 29,74 34,747

3 ABR25_2.70.270.b

Materiali

PIETRINI DI PORFIDO
Pietrini di porfido cm 6x6x8, a più colori

t 0,143 247,65 35,41

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

Totale Materiali 36,81 43,007

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,297

Totale Euro 67,66

Spese Generali 15,000% su Euro 67,66 10,15

Totale Euro 77,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,81 7,78

Totale Euro 85,59

Prezzo di Applicazione Euro 85,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

29,74
36,81
1,11

34,747
43,007
1,297
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.20.c PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN
LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA
8x8x10 cm

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su 
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a 
coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, 
del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale  
ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia. 

mq 1,00 93,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,424400 30,60 12,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,768000 25,50 19,58

Totale Manodopera 32,57 34,969

3 ABR25_2.70.270.c

Materiali

PIETRINI DI PORFIDO
Pietrini di porfido cm 8x8x10, a più colori

t 0,198 192,32 38,08

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0800 23,40 1,87

Totale Materiali 39,95 42,892

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,192

Totale Euro 73,63

Spese Generali 15,000% su Euro 73,63 11,04

Totale Euro 84,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,67 8,47

Totale Euro 93,14

Prezzo di Applicazione Euro 93,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

32,57
39,95
1,11

34,969
42,892
1,192
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.20.d PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN
LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA
10x10x12 cm

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su 
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a 
coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, 
del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale  
ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia. 

mq 1,00 106,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,468200 30,60 14,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,719000 25,50 18,33

Totale Manodopera 32,66 30,667

3 ABR25_2.70.270.d

Materiali

PIETRINI DI PORFIDO
Pietrini di porfido cm 10x10x12, a più colori

t 0,250 192,32 48,08

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,1000 23,40 2,34

Totale Materiali 50,42 47,343

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,042

Totale Euro 84,19

Spese Generali 15,000% su Euro 84,19 12,63

Totale Euro 96,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,82 9,68

Totale Euro 106,50

Prezzo di Applicazione Euro 106,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

32,66
50,42
1,11

30,667
47,343
1,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.200.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SCHEGGIONATI DI PIETRAME DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE CON PIETRE
LAVORATE, POSTE IN OPERA A MOSAICO O AD OPERA INCERTA
Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione di spessore fino a cm. 10,00

Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione con pietre lavorate, poste in
opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la
rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero

mq 1,00 50,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,630000 30,60 19,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,630000 25,50 16,07

Totale Manodopera 35,35 69,986

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0300 152,75 4,58

Totale Specie2 4,58 9,068

Totale Euro 39,93

Spese Generali 15,000% su Euro 39,93 5,99

Totale Euro 45,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,92 4,59

Totale Euro 50,51

Prezzo di Applicazione Euro 50,51

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

35,35
4,58

69,986
9,068
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.200.ab PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SCHEGGIONATI DI PIETRAME DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE CON PIETRE
LAVORATE, POSTE IN OPERA A MOSAICO O AD OPERA INCERTA
Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione di spessore fino compreso tra
cm 11 e cm 20

Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione con pietre lavorate, poste in
opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la
rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero

mq 1,00 63,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,790000 30,60 24,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,790000 25,50 20,15

Totale Manodopera 44,32 69,478

3 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0400 152,75 6,11

Totale Specie2 6,11 9,578

Totale Euro 50,43

Spese Generali 15,000% su Euro 50,43 7,56

Totale Euro 57,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,99 5,80

Totale Euro 63,79

Prezzo di Applicazione Euro 63,79

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

44,32
6,11

69,478
9,578
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.30.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA E
CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
4/6 cm

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, In letto di sabbia e cemento su 
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere 
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, 
della battitura, sigillatura  con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.

mq 1,00 98,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,830000 25,50 21,17

Totale Manodopera 44,12 44,706

3 ABR25_2.70.330.a

Materiali

PIETRINI DI MARMO LEVIGATO
Pietrini di marmo levigato bianco cm 4x4x6

t 0,105 273,79 28,75

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 32,79 33,225

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,125

Totale Euro 78,02

Spese Generali 15,000% su Euro 78,02 11,70

Totale Euro 89,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,72 8,97

Totale Euro 98,69

Prezzo di Applicazione Euro 98,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,12
32,79
1,11

44,706
33,225
1,125

Pag. 3980 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.30.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA E
CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
6/8 cm

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, In letto di sabbia e cemento su 
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere 
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, 
della battitura, sigillatura  con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.

mq 1,00 108,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 41,82 38,438

3 ABR25_2.70.330.b

Materiali

PIETRINI DI MARMO LEVIGATO
Pietrini di marmo levigato bianco cm 6x6x8

t 0,143 273,00 39,04

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 43,08 39,596

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,020

Totale Euro 86,01

Spese Generali 15,000% su Euro 86,01 12,90

Totale Euro 98,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,91 9,89

Totale Euro 108,80

Prezzo di Applicazione Euro 108,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

41,82
43,08
1,11

38,438
39,596
1,020
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.30.c PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA E
CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
8/10 cm

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, In letto di sabbia e cemento su 
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere 
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, 
della battitura, sigillatura  con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.

mq 1,00 124,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

Totale Manodopera 39,02 31,256

3 ABR25_2.70.330.c

Materiali

PIETRINI DI MARMO LEVIGATO
Pietrini di marmo bianco levigato cm 8x8x10

t 0,198 273,00 54,05

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0800 23,40 1,87

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 58,56 46,908

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 0,889

Totale Euro 98,69

Spese Generali 15,000% su Euro 98,69 14,80

Totale Euro 113,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,49 11,35

Totale Euro 124,84

Prezzo di Applicazione Euro 124,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,02
58,56
1,11

31,256
46,908
0,889
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.40.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA
SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
In letto di sabbia: 4/6 cm

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia su sottostante
massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia

mq 1,00 95,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,748500 30,60 22,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,833000 25,50 21,24

Totale Manodopera 44,14 46,278

3 ABR25_2.70.330.a

Materiali

PIETRINI DI MARMO LEVIGATO
Pietrini di marmo levigato bianco cm 4x4x6

t 0,105 273,79 28,75

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

Totale Materiali 30,15 31,610

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,164

Totale Euro 75,40

Spese Generali 15,000% su Euro 75,40 11,31

Totale Euro 86,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,71 8,67

Totale Euro 95,38

Prezzo di Applicazione Euro 95,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,14
30,15
1,11

46,278
31,610
1,164
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.40.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA
SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
In letto di sabbia: 6x6x8 cm

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia su sottostante
massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia

mq 1,00 103,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,694200 30,60 21,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,742000 25,50 18,92

Totale Manodopera 40,16 38,851

3 ABR25_2.70.330.b

Materiali

PIETRINI DI MARMO LEVIGATO
Pietrini di marmo levigato bianco cm 6x6x8

t 0,143 273,00 39,04

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

Totale Materiali 40,44 39,122

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,074

Totale Euro 81,71

Spese Generali 15,000% su Euro 81,71 12,26

Totale Euro 93,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,97 9,40

Totale Euro 103,37

Prezzo di Applicazione Euro 103,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,16
40,44
1,11

38,851
39,122
1,074
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.40.c PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA
SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
In letto di sabbia: 8/10 cm

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia su sottostante
massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia

mq 1,00 123,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,728000 30,60 22,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 40,64 32,894

3 ABR25_2.70.330.c

Materiali

PIETRINI DI MARMO LEVIGATO
Pietrini di marmo bianco levigato cm 8x8x10

t 0,198 273,00 54,05

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0800 23,40 1,87

Totale Materiali 55,92 45,261

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 0,898

Totale Euro 97,67

Spese Generali 15,000% su Euro 97,67 14,65

Totale Euro 112,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,32 11,23

Totale Euro 123,55

Prezzo di Applicazione Euro 123,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,64
55,92
1,11

32,894
45,261
0,898
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.50.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A
SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI
FONDAZIONE
In letto di sabbia e cemento: 10/6 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di
allettamento, della battitura, sigillatura  con beverone di cemento normale ecc. e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

mq 1,00 74,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,326000 30,60 9,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,378000 25,50 9,64

Totale Manodopera 19,62 26,300

3 ABR25_2.70.360.a

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x6

t 0,120 288,84 34,66

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 38,24 51,260

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,488

Totale Euro 58,97

Spese Generali 15,000% su Euro 58,97 8,85

Totale Euro 67,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,82 6,78

Totale Euro 74,60

Prezzo di Applicazione Euro 74,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,62
38,24
1,11

26,300
51,260
1,488
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.50.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A
SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI
FONDAZIONE
In letto di sabbia e cemento: 10/8 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di
allettamento, della battitura, sigillatura  con beverone di cemento normale ecc. e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

mq 1,00 86,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,325500 30,60 9,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,378500 25,50 9,65

Totale Manodopera 19,61 22,577

3 ABR25_2.70.360.b

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x8

t 0,160 274,39 43,90

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 47,94 55,192

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,278

Totale Euro 68,66

Spese Generali 15,000% su Euro 68,66 10,30

Totale Euro 78,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,96 7,90

Totale Euro 86,86

Prezzo di Applicazione Euro 86,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,61
47,94
1,11

22,577
55,192
1,278
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.50.c PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A
SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI
FONDAZIONE
In letto di sabbia e cemento: 10/10 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di
allettamento, della battitura, sigillatura  con beverone di cemento normale ecc. e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

mq 1,00 97,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,325500 30,60 9,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,378500 25,50 9,65

Totale Manodopera 19,61 20,076

3 ABR25_2.70.360.c

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x10

t 0,200 259,97 51,99

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0800 23,40 1,87

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 56,50 57,842

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,136

Totale Euro 77,22

Spese Generali 15,000% su Euro 77,22 11,58

Totale Euro 88,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,80 8,88

Totale Euro 97,68

Prezzo di Applicazione Euro 97,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,61
56,50
1,11

20,076
57,842
1,136
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.50.d PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A
SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI
FONDAZIONE
In letto di sabbia e cemento: 15x6/8 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di
allettamento, della battitura, sigillatura  con beverone di cemento normale ecc. e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

mq 1,00 82,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,386600 30,60 11,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,427000 25,50 10,89

Totale Manodopera 22,72 27,697

3 ABR25_2.70.360.d

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO
Pietrini di granito calibrato cm 15x15x8

t 0,160 231,08 36,97

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 41,01 49,994

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,353

Totale Euro 64,84

Spese Generali 15,000% su Euro 64,84 9,73

Totale Euro 74,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,57 7,46

Totale Euro 82,03

Prezzo di Applicazione Euro 82,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,72
41,01
1,11

27,697
49,994
1,353
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.60.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A
SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/6 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura Con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

mq 1,00 71,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,325500 30,60 9,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,379000 25,50 9,66

Totale Manodopera 19,62 27,533

3 ABR25_2.70.360.a

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x6

t 0,120 288,84 34,66

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

Totale Materiali 35,60 49,958

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,558

Totale Euro 56,33

Spese Generali 15,000% su Euro 56,33 8,45

Totale Euro 64,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,78 6,48

Totale Euro 71,26

Prezzo di Applicazione Euro 71,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,62
35,60
1,11

27,533
49,958
1,558
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.60.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A
SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/8 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura Con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

mq 1,00 83,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,325500 30,60 9,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,379000 25,50 9,66

Totale Manodopera 19,62 23,491

3 ABR25_2.70.360.b

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x8

t 0,160 274,39 43,90

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

Totale Materiali 45,30 54,239

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,329

Totale Euro 66,03

Spese Generali 15,000% su Euro 66,03 9,90

Totale Euro 75,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,93 7,59

Totale Euro 83,52

Prezzo di Applicazione Euro 83,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,62
45,30
1,11

23,491
54,239
1,329
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.60.c PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A
SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/10 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura Con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

mq 1,00 94,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,325500 30,60 9,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,378500 25,50 9,65

Totale Manodopera 19,61 20,784

3 ABR25_2.70.360.c

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x10

t 0,200 259,97 51,99

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0800 23,40 1,87

Totale Materiali 53,86 57,085

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,176

Totale Euro 74,58

Spese Generali 15,000% su Euro 74,58 11,19

Totale Euro 85,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,77 8,58

Totale Euro 94,35

Prezzo di Applicazione Euro 94,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,61
53,86
1,11

20,784
57,085
1,176
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.60.d PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A
SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
15x6/8 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura Con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

mq 1,00 78,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,385000 30,60 11,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,425700 25,50 10,86

Totale Manodopera 22,64 28,811

3 ABR25_2.70.360.d

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO
Pietrini di granito calibrato cm 15x15x8

t 0,160 231,08 36,97

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

Totale Materiali 38,37 48,829

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,413

Totale Euro 62,12

Spese Generali 15,000% su Euro 62,12 9,32

Totale Euro 71,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,44 7,14

Totale Euro 78,58

Prezzo di Applicazione Euro 78,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,64
38,37
1,11

28,811
48,829
1,413
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.70.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA
BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI
FONDAZIONE
10/6 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura, con beverone di cemento normale  ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

mq 1,00 79,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,325500 30,60 9,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,378500 25,50 9,65

Totale Manodopera 19,61 24,707

3 ABR25_2.70.400.a

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x6

t 0,120 320,36 38,44

4 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

5 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

Totale Materiali 42,02 52,942

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,399

Totale Euro 62,74

Spese Generali 15,000% su Euro 62,74 9,41

Totale Euro 72,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,15 7,22

Totale Euro 79,37

Prezzo di Applicazione Euro 79,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,61
42,02
1,11

24,707
52,942
1,399
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.70.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA
BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI
FONDAZIONE
10/8 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura, con beverone di cemento normale  ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

mq 1,00 93,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,325500 30,60 9,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,379000 25,50 9,66

Totale Manodopera 19,62 21,042

3 ABR25_2.70.400.b

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x8

t 0,160 305,80 48,93

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 52,97 56,810

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,190

Totale Euro 73,70

Spese Generali 15,000% su Euro 73,70 11,06

Totale Euro 84,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,76 8,48

Totale Euro 93,24

Prezzo di Applicazione Euro 93,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,62
52,97
1,11

21,042
56,810
1,190
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.70.c PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA
BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI
FONDAZIONE
10/10 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura, con beverone di cemento normale  ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

mq 1,00 104,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,325500 30,60 9,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,379000 25,50 9,66

Totale Manodopera 19,62 18,840

3 ABR25_2.70.400.c

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x10

t 0,200 285,41 57,08

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0800 23,40 1,87

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 61,59 59,142

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,066

Totale Euro 82,32

Spese Generali 15,000% su Euro 82,32 12,35

Totale Euro 94,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,67 9,47

Totale Euro 104,14

Prezzo di Applicazione Euro 104,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,62
61,59
1,11

18,840
59,142
1,066
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.70.d PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA
BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI
FONDAZIONE
15x6/8 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura, con beverone di cemento normale  ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

mq 1,00 89,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,418300 30,60 12,80

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,452000 25,50 11,53

Totale Manodopera 24,33 27,288

3 ABR25_2.70.400.d

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 15x15x8

t 0,160 256,28 41,00

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 45,04 50,516

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,245

Totale Euro 70,48

Spese Generali 15,000% su Euro 70,48 10,57

Totale Euro 81,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,05 8,11

Totale Euro 89,16

Prezzo di Applicazione Euro 89,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,33
45,04
1,11

27,288
50,516
1,245
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.80.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA
BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/6 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In  letto di sabbia:

mq 1,00 76,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,325500 30,60 9,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,379000 25,50 9,66

Totale Manodopera 19,62 25,802

3 ABR25_2.70.400.a

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x6

t 0,120 320,36 38,44

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

Totale Materiali 39,38 51,789

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,460

Totale Euro 60,11

Spese Generali 15,000% su Euro 60,11 9,02

Totale Euro 69,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,13 6,91

Totale Euro 76,04

Prezzo di Applicazione Euro 76,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,62
39,38
1,11

25,802
51,789
1,460
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.80.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA
BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/8 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In  letto di sabbia:

mq 1,00 89,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,325500 30,60 9,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,379000 25,50 9,66

Totale Manodopera 19,62 21,827

3 ABR25_2.70.400.b

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x8

t 0,160 305,80 48,93

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

Totale Materiali 50,33 55,991

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,235

Totale Euro 71,06

Spese Generali 15,000% su Euro 71,06 10,66

Totale Euro 81,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,72 8,17

Totale Euro 89,89

Prezzo di Applicazione Euro 89,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,62
50,33
1,11

21,827
55,991
1,235
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.80.c PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA
BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/10 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In  letto di sabbia:

mq 1,00 100,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,325500 30,60 9,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,378500 25,50 9,65

Totale Manodopera 19,61 19,458

3 ABR25_2.70.400.c

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x10

t 0,200 285,41 57,08

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0800 23,40 1,87

Totale Materiali 58,95 58,494

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,101

Totale Euro 79,67

Spese Generali 15,000% su Euro 79,67 11,95

Totale Euro 91,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,62 9,16

Totale Euro 100,78

Prezzo di Applicazione Euro 100,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,61
58,95
1,11

19,458
58,494
1,101

Pag. 4000 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.80.d PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA
BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
15x6/8 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In  letto di sabbia:

mq 1,00 85,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,418300 30,60 12,80

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,452000 25,50 11,53

Totale Manodopera 24,33 28,350

3 ABR25_2.70.400.d

Materiali

PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 15x15x8

t 0,160 256,28 41,00

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

Totale Materiali 42,40 49,406

5 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

6 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,293

Totale Euro 67,84

Spese Generali 15,000% su Euro 67,84 10,18

Totale Euro 78,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,02 7,80

Totale Euro 85,82

Prezzo di Applicazione Euro 85,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,33
42,40
1,11

28,350
49,406
1,293
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.90.a PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO,
IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
6/8 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

mq 1,00 83,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,418000 30,60 12,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,523600 25,50 13,35

Totale Manodopera 26,14 31,411

3 ABR25_2.70.345.a

Materiali

PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO
Pietrini di granito bianco grezzo cm 6x6x8

t 0,143 241,16 34,49

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 38,53 46,299

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,334

Totale Euro 65,78

Spese Generali 15,000% su Euro 65,78 9,87

Totale Euro 75,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,65 7,57

Totale Euro 83,22

Prezzo di Applicazione Euro 83,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,14
38,53
1,11

31,411
46,299
1,334
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.10.90.b PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO,
IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
8/10 cm

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di 
sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di 
allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

mq 1,00 90,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,378000 30,60 11,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,444000 25,50 11,32

Totale Manodopera 22,89 25,343

3 ABR25_2.70.345.b

Materiali

PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO
Pietrini di granito bianco grezzo cm 8x8x10

t 0,198 216,64 42,89

4 ABR25_2.20.20.e Sabbia di cava vagliata mc 0,0800 23,40 1,87

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1600 16,50 2,64

Totale Materiali 47,40 52,480

6 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

7 ABR25_AT_10.25.15.a PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,050000 9,35 0,47

Totale Noli 1,11 1,229

Totale Euro 71,40

Spese Generali 15,000% su Euro 71,40 10,71

Totale Euro 82,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,11 8,21

Totale Euro 90,32

Prezzo di Applicazione Euro 90,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,89
47,40
1,11

25,343
52,480
1,229
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.10.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM
finitura superiore standard colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm

mq 1,00 29,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 28,255

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.600.a MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO spessore
cm 4-6, base cm 22, altezza cm 11
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato,
spessore cm 4-6 base cm 22 altezza cm 11, con finitura
superiore standard colore grigio

mq 1,02 13,00 13,26

Totale Materiali 14,20 47,651

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 3,154

Totale Euro 23,56

Spese Generali 15,000% su Euro 23,56 3,53

Totale Euro 27,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,09 2,71

Totale Euro 29,80

Prezzo di Applicazione Euro 29,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
14,20
0,94

28,255
47,651
3,154

Pag. 4004 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.10.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM
finitura superiore standard altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm

mq 1,00 32,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 26,141

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.600.b MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO spessore
cm 4-6, base cm 22, altezza cm 11
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato,
spessore cm 4-6 base cm 22 altezza cm 11, con finitura
superiore standard altri colori

mq 1,02 14,86 15,16

Totale Materiali 16,10 49,984

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,918

Totale Euro 25,46

Spese Generali 15,000% su Euro 25,46 3,82

Totale Euro 29,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,28 2,93

Totale Euro 32,21

Prezzo di Applicazione Euro 32,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
16,10
0,94

26,141
49,984
2,918
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.10.c PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm

mq 1,00 34,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 24,413

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.600.c MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO spessore
cm 4-6, base cm 22, altezza cm 11
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato,
spessore cm 4-6 base cm 22 altezza cm 11, con finitura
superiore tipo quarzo colore grigio

mq 1,02 16,63 16,96

Totale Materiali 17,90 51,899

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,725

Totale Euro 27,26

Spese Generali 15,000% su Euro 27,26 4,09

Totale Euro 31,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,35 3,14

Totale Euro 34,49

Prezzo di Applicazione Euro 34,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
17,90
0,94

24,413
51,899
2,725
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.10.d PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm

mq 1,00 36,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,812

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.600.d MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO spessore
cm 4-6, base cm 22, altezza cm 11
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato,
spessore cm 4-6 base cm 22 altezza cm 11, con finitura
superiore tipo quarzo altri colori

mq 1,02 18,50 18,87

Totale Materiali 19,81 53,671

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,547

Totale Euro 29,17

Spese Generali 15,000% su Euro 29,17 4,38

Totale Euro 33,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,55 3,36

Totale Euro 36,91

Prezzo di Applicazione Euro 36,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
19,81
0,94

22,812
53,671
2,547

Pag. 4007 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.100.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 33 CM, ALTEZZA 8,5 CM:
finitura superiore tipo quarzo misto bicolore

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm:

mq 1,00 38,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,944

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.615.a Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 33 cm,
altezza 8,5 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore

mq 1,02 19,64 20,03

Totale Materiali 20,97 54,652

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,450

Totale Euro 30,33

Spese Generali 15,000% su Euro 30,33 4,55

Totale Euro 34,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88 3,49

Totale Euro 38,37

Prezzo di Applicazione Euro 38,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
20,97
0,94

21,944
54,652
2,450

Pag. 4008 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.100.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 33 CM, ALTEZZA 8,5 CM:
finitura superiore tipo porfido misto bicolore

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm:

mq 1,00 38,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,944

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.615.b Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 33 cm,
altezza 8,5 cm: finitura superiore tipo porfido misto bicolore

mq 1,02 19,64 20,03

Totale Materiali 20,97 54,652

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,450

Totale Euro 30,33

Spese Generali 15,000% su Euro 30,33 4,55

Totale Euro 34,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88 3,49

Totale Euro 38,37

Prezzo di Applicazione Euro 38,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
20,97
0,94

21,944
54,652
2,450
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.110.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE
LISCIA
Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm: grigie

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm

mq 1,00 34,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 24,470

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.616.a PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso grigie

mq 1,02 16,57 16,90

Totale Materiali 17,84 51,845

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,732

Totale Euro 27,20

Spese Generali 15,000% su Euro 27,20 4,08

Totale Euro 31,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,28 3,13

Totale Euro 34,41

Prezzo di Applicazione Euro 34,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
17,84
0,94

24,470
51,845
2,732
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.110.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE
LISCIA
Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm: rosse

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm

mq 1,00 32,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 26,296

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.616.b PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso rosse

mq 1,02 14,72 15,01

Totale Materiali 15,95 49,813

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,936

Totale Euro 25,31

Spese Generali 15,000% su Euro 25,31 3,80

Totale Euro 29,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,11 2,91

Totale Euro 32,02

Prezzo di Applicazione Euro 32,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
15,95
0,94

26,296
49,813
2,936
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.120.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE
BUGNATA:
250x250 mm, spessore 30 mm, grigie

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale bugnata:

mq 1,00 32,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 26,004

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.618.a PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE
BUGNATA
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso. Con finitura superficiale bugnata: 250x250
mm, spessore 30 mm, grigie

mq 1,02 15,00 15,30

Totale Materiali 16,24 50,154

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,903

Totale Euro 25,60

Spese Generali 15,000% su Euro 25,60 3,84

Totale Euro 29,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,44 2,94

Totale Euro 32,38

Prezzo di Applicazione Euro 32,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
16,24
0,94

26,004
50,154
2,903
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.120.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE
BUGNATA:
250x250 mm, spessore 30 mm, rosse

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale bugnata:

mq 1,00 32,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 25,523

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.618.b PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE
BUGNATA
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso. Con finitura superficiale bugnata: 250x250
mm, spessore 30 mm, rosse

mq 1,02 15,47 15,78

Totale Materiali 16,72 50,682

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,849

Totale Euro 26,08

Spese Generali 15,000% su Euro 26,08 3,91

Totale Euro 29,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,99 3,00

Totale Euro 32,99

Prezzo di Applicazione Euro 32,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
16,72
0,94

25,523
50,682
2,849
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.120.c PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE
BUGNATA:
400x400 mm, spessore 35 mm, grigie

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale bugnata:

mq 1,00 37,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,757

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.618.c PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE
BUGNATA
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso. Con finitura superficiale bugnata: 400x400
mm, spessore 35 mm, grigie

mq 1,02 18,58 18,95

Totale Materiali 19,89 53,757

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,541

Totale Euro 29,25

Spese Generali 15,000% su Euro 29,25 4,39

Totale Euro 33,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,64 3,36

Totale Euro 37,00

Prezzo di Applicazione Euro 37,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
19,89
0,94

22,757
53,757
2,541
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.120.d PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE
BUGNATA:
400x400 mm, spessore 35 mm, rosse

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale bugnata:

mq 1,00 37,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,757

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.618.d PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE
BUGNATA
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso. Con finitura superficiale bugnata: 400x400
mm, spessore 35 mm, rosse

mq 1,02 18,58 18,95

Totale Materiali 19,89 53,757

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,541

Totale Euro 29,25

Spese Generali 15,000% su Euro 29,25 4,39

Totale Euro 33,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,64 3,36

Totale Euro 37,00

Prezzo di Applicazione Euro 37,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
19,89
0,94

22,757
53,757
2,541
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.130.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE
SCANALATA DIAGONALE:
250x250 mm, spessore 30 mm, grigie

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale scanalata diagonale:

mq 1,00 33,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 25,202

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.620.a PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE
SCANALATA DIAGONALE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso. Con finitura superficiale scanalata
diagonale: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie

mq 1,02 15,79 16,11

Totale Materiali 17,05 51,033

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,814

Totale Euro 26,41

Spese Generali 15,000% su Euro 26,41 3,96

Totale Euro 30,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,37 3,04

Totale Euro 33,41

Prezzo di Applicazione Euro 33,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
17,05
0,94

25,202
51,033
2,814
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.130.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE
SCANALATA DIAGONALE:
250x250 mm, spessore 30 mm, rosse

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale scanalata diagonale:

mq 1,00 34,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 24,071

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.620.b PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE
SCANALATA DIAGONALE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso. Con finitura superficiale scanalata
diagonale: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse

mq 1,02 17,01 17,35

Totale Materiali 18,29 52,287

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,687

Totale Euro 27,65

Spese Generali 15,000% su Euro 27,65 4,15

Totale Euro 31,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,80 3,18

Totale Euro 34,98

Prezzo di Applicazione Euro 34,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
18,29
0,94

24,071
52,287
2,687
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.130.c PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE
SCANALATA DIAGONALE:
400x400 mm, spessore 35 mm, grigie

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale scanalata diagonale:

mq 1,00 38,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,679

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.620.c PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE
SCANALATA DIAGONALE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso. Con finitura superficiale scanalata
diagonale: 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie

mq 1,02 20,00 20,40

Totale Materiali 21,34 54,943

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,420

Totale Euro 30,70

Spese Generali 15,000% su Euro 30,70 4,61

Totale Euro 35,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,31 3,53

Totale Euro 38,84

Prezzo di Applicazione Euro 38,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
21,34
0,94

21,679
54,943
2,420
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.130.d PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE
SCANALATA DIAGONALE:
400x400 mm, spessore 35 mm, rosse

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale scanalata diagonale:

mq 1,00 38,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,679

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.620.d PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE
SCANALATA DIAGONALE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso. Con finitura superficiale scanalata
diagonale: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse

mq 1,02 20,00 20,40

Totale Materiali 21,34 54,943

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,420

Totale Euro 30,70

Spese Generali 15,000% su Euro 30,70 4,61

Totale Euro 35,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,31 3,53

Totale Euro 38,84

Prezzo di Applicazione Euro 38,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
21,34
0,94

21,679
54,943
2,420

Pag. 4019 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.140.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE IN
GHIAINO LAVATO, 400X400 MM, SPESSORE 35 MM
Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di 
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da 
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze 
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm

mq 1,00 23,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 35,186

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.622.a Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso. Con finitura superficiale in ghiaino lavato:
400x400 mm, spessore 35 mm

mq 1,02 8,44 8,61

Totale Materiali 9,55 39,908

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 3,928

Totale Euro 18,91

Spese Generali 15,000% su Euro 18,91 2,84

Totale Euro 21,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,75 2,18

Totale Euro 23,93

Prezzo di Applicazione Euro 23,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
9,55
0,94

35,186
39,908
3,928
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.150.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN
OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE IN
GRANIGLIA DI MARMO, 400X400 MM, SPESSORE 35 MM
Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm

mq 1,00 37,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,489

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.624.a PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE IN
GRANIGLIA DI MARMO
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso. Con finitura superficiale in graniglia di
marmo: 400x400 mm, spessore 35 mm

mq 1,02 18,92 19,30

Totale Materiali 20,24 54,060

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,511

Totale Euro 29,60

Spese Generali 15,000% su Euro 29,60 4,44

Totale Euro 34,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,04 3,40

Totale Euro 37,44

Prezzo di Applicazione Euro 37,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
20,24
0,94

22,489
54,060
2,511
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.160.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91
Spessore fino a 8 cm colore grigio

Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso
autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa
3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione
dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli
costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20%  con miscela
per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le
interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.

mq 1,00 32,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 25,860

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.609.a MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE
CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
AUTOBLOCCANTI
Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di
calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla
norma UNI 9065/91, spessore fino a 8 cm: colore grigio

mq 1,02 15,14 15,44

Totale Materiali 16,38 50,307

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,887

Totale Euro 25,74

Spese Generali 15,000% su Euro 25,74 3,86

Totale Euro 29,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,60 2,96

Totale Euro 32,56

Prezzo di Applicazione Euro 32,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
16,38
0,94

25,860
50,307
2,887
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.160.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91
Spessore fino a 8 cm tipo quarzo colore grigio

Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso
autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa
3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione
dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli
costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20%  con miscela
per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le
interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.

mq 1,00 35,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 23,765

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.609.b MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE
CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
AUTOBLOCCANTI
Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di
calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla
norma UNI 9065/91, spessore fino a 8 cm: tipo quarzo
colore grigio

mq 1,02 17,36 17,71

Totale Materiali 18,65 52,639

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,653

Totale Euro 28,01

Spese Generali 15,000% su Euro 28,01 4,20

Totale Euro 32,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,21 3,22

Totale Euro 35,43

Prezzo di Applicazione Euro 35,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
18,65
0,94

23,765
52,639
2,653
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.160.c PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91
Spessore oltre i 10 cm

Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso
autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa
3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione
dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli
costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20%  con miscela
per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le
interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.

mq 1,00 37,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,370

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.609.c MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE
CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
AUTOBLOCCANTI
Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di
calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla
norma UNI 9065/91. Spessore oltre i 10 cm

mq 1,02 19,08 19,46

Totale Materiali 20,40 54,198

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,497

Totale Euro 29,76

Spese Generali 15,000% su Euro 29,76 4,46

Totale Euro 34,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,22 3,42

Totale Euro 37,64

Prezzo di Applicazione Euro 37,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
20,40
0,94

22,370
54,198
2,497
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.160.d PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91
Spessore oltre i 10 cm tipo quarzo colore grigio

Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso
autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa
3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione
dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli
costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20%  con miscela
per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le
interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.

mq 1,00 39,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,568

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.609.d MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE
CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
AUTOBLOCCANTI
Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di
calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla
norma UNI 9065/91. Spessore oltre i 10 cm, tipo quarzo
colore grigio

mq 1,02 20,16 20,56

Totale Materiali 21,50 55,072

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,408

Totale Euro 30,86

Spese Generali 15,000% su Euro 30,86 4,63

Totale Euro 35,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,49 3,55

Totale Euro 39,04

Prezzo di Applicazione Euro 39,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
21,50
0,94

21,568
55,072
2,408

Pag. 4025 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.20.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM:
finitura superiore standard colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:

mq 1,00 29,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 28,523

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.602.a MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4÷6 cm, base 20
cm, altezza 10 cm. Finitura superiore standard colore grigio

mq 1,02 12,78 13,04

Totale Materiali 13,98 47,358

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 3,184

Totale Euro 23,34

Spese Generali 15,000% su Euro 23,34 3,50

Totale Euro 26,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,84 2,68

Totale Euro 29,52

Prezzo di Applicazione Euro 29,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
13,98
0,94

28,523
47,358
3,184
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.20.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM:
finitura superiore standard altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:

mq 1,00 31,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 26,387

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.602.b MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4÷6 cm, base 20
cm, altezza 10 cm. Finitura superiore standard altri colori

mq 1,02 14,64 14,93

Totale Materiali 15,87 49,734

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,946

Totale Euro 25,23

Spese Generali 15,000% su Euro 25,23 3,78

Totale Euro 29,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,01 2,90

Totale Euro 31,91

Prezzo di Applicazione Euro 31,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
15,87
0,94

26,387
49,734
2,946
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.20.c PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:

mq 1,00 34,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 24,627

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.602.c MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4÷6 cm, base 20
cm, altezza 10 cm. Finitura superiore tipo quarzo colore
grigio

mq 1,02 16,40 16,73

Totale Materiali 17,67 51,682

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,749

Totale Euro 27,03

Spese Generali 15,000% su Euro 27,03 4,05

Totale Euro 31,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,08 3,11

Totale Euro 34,19

Prezzo di Applicazione Euro 34,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
17,67
0,94

24,627
51,682
2,749
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.20.d PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:

mq 1,00 36,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,999

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.602.d MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4÷6 cm, base 20
cm, altezza 10 cm. Finitura superiore tipo quarzo altri colori

mq 1,02 18,27 18,64

Totale Materiali 19,58 53,483

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,568

Totale Euro 28,94

Spese Generali 15,000% su Euro 28,94 4,34

Totale Euro 33,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,28 3,33

Totale Euro 36,61

Prezzo di Applicazione Euro 36,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
19,58
0,94

22,999
53,483
2,568
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.20.e PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM:
finitura superiore tipo porfido

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:

mq 1,00 36,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 23,087

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.602.e MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4÷6 cm, base 20
cm, altezza 10 cm. Finitura superiore tipo porfido

mq 1,02 18,17 18,53

Totale Materiali 19,47 53,386

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,577

Totale Euro 28,83

Spese Generali 15,000% su Euro 28,83 4,32

Totale Euro 33,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,15 3,32

Totale Euro 36,47

Prezzo di Applicazione Euro 36,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
19,47
0,94

23,087
53,386
2,577
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.30.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM,
BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM:
finitura superiore standard colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

mq 1,00 29,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 28,142

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.604.a MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio

mq 1,02 13,09 13,35

Totale Materiali 14,29 47,761

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 3,142

Totale Euro 23,65

Spese Generali 15,000% su Euro 23,65 3,55

Totale Euro 27,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,20 2,72

Totale Euro 29,92

Prezzo di Applicazione Euro 29,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
14,29
0,94

28,142
47,761
3,142
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.30.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM,
BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM:
finitura superiore standard altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

mq 1,00 32,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 25,624

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.604.b MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm: finitura superiore standard altri colori

mq 1,02 15,36 15,67

Totale Materiali 16,61 50,548

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,861

Totale Euro 25,97

Spese Generali 15,000% su Euro 25,97 3,90

Totale Euro 29,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,87 2,99

Totale Euro 32,86

Prezzo di Applicazione Euro 32,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
16,61
0,94

25,624
50,548
2,861
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.30.c PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM,
BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

mq 1,00 31,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 26,688

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.604.c MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio

mq 1,02 14,35 14,64

Totale Materiali 15,58 49,382

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,979

Totale Euro 24,94

Spese Generali 15,000% su Euro 24,94 3,74

Totale Euro 28,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,68 2,87

Totale Euro 31,55

Prezzo di Applicazione Euro 31,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
15,58
0,94

26,688
49,382
2,979
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.30.d PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM,
BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

mq 1,00 34,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 24,434

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.604.d MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori

mq 1,02 16,61 16,94

Totale Materiali 17,88 51,886

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,728

Totale Euro 27,24

Spese Generali 15,000% su Euro 27,24 4,09

Totale Euro 31,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,33 3,13

Totale Euro 34,46

Prezzo di Applicazione Euro 34,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
17,88
0,94

24,434
51,886
2,728
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.40.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM,
BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM
finitura superiore standard colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

mq 1,00 34,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 24,728

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.605.a MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio

mq 1,02 16,28 16,61

Totale Materiali 17,55 51,542

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,761

Totale Euro 26,91

Spese Generali 15,000% su Euro 26,91 4,04

Totale Euro 30,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,95 3,10

Totale Euro 34,05

Prezzo di Applicazione Euro 34,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
17,55
0,94

24,728
51,542
2,761
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.40.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM,
BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM
finitura superiore standard altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

mq 1,00 36,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,930

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.605.b MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm: finitura superiore standard altri colori

mq 1,02 18,36 18,73

Totale Materiali 19,67 53,568

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,560

Totale Euro 29,03

Spese Generali 15,000% su Euro 29,03 4,35

Totale Euro 33,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,38 3,34

Totale Euro 36,72

Prezzo di Applicazione Euro 36,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
19,67
0,94

22,930
53,568
2,560
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.40.c PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM,
BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

mq 1,00 38,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,746

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.605.c MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio

mq 1,02 19,91 20,31

Totale Materiali 21,25 54,881

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,428

Totale Euro 30,61

Spese Generali 15,000% su Euro 30,61 4,59

Totale Euro 35,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,20 3,52

Totale Euro 38,72

Prezzo di Applicazione Euro 38,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
21,25
0,94

21,746
54,881
2,428
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.40.d PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM,
BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

mq 1,00 41,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 20,328

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.605.d MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori

mq 1,02 22,00 22,44

Totale Materiali 23,38 56,446

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,269

Totale Euro 32,74

Spese Generali 15,000% su Euro 32,74 4,91

Totale Euro 37,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,65 3,77

Totale Euro 41,42

Prezzo di Applicazione Euro 41,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
23,38
0,94

20,328
56,446
2,269
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.50.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore standard colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

mq 1,00 32,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 25,892

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.606.a MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza
14 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4,5÷6 cm, base 25
cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio

mq 1,02 15,10 15,40

Totale Materiali 16,34 50,246

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,891

Totale Euro 25,70

Spese Generali 15,000% su Euro 25,70 3,86

Totale Euro 29,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,56 2,96

Totale Euro 32,52

Prezzo di Applicazione Euro 32,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
16,34
0,94

25,892
50,246
2,891
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.50.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore standard altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

mq 1,00 30,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 27,616

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.606.b MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza
14 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4,5÷6 cm, base 25
cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard altri colori

mq 1,02 13,53 13,80

Totale Materiali 14,74 48,344

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 3,083

Totale Euro 24,10

Spese Generali 15,000% su Euro 24,10 3,62

Totale Euro 27,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,72 2,77

Totale Euro 30,49

Prezzo di Applicazione Euro 30,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
14,74
0,94

27,616
48,344
3,083
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.50.c PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

mq 1,00 30,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 27,285

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.606.c MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza
14 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4,5÷6 cm, base 25
cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo colore
grigio

mq 1,02 13,81 14,09

Totale Materiali 15,03 48,704

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 3,046

Totale Euro 24,39

Spese Generali 15,000% su Euro 24,39 3,66

Totale Euro 28,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,05 2,81

Totale Euro 30,86

Prezzo di Applicazione Euro 30,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
15,03
0,94

27,285
48,704
3,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.50.d PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

mq 1,00 34,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 24,714

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.606.d MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza
14 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4,5÷6 cm, base 25
cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori

mq 1,02 16,30 16,63

Totale Materiali 17,57 51,570

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,759

Totale Euro 26,93

Spese Generali 15,000% su Euro 26,93 4,04

Totale Euro 30,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,97 3,10

Totale Euro 34,07

Prezzo di Applicazione Euro 34,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
17,57
0,94

24,714
51,570
2,759

Pag. 4042 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.50.e PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo porfido

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli 
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a 
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti 
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

mq 1,00 36,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 23,087

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.606.e MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza
14 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4,5÷6 cm, base 25
cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo porfido

mq 1,02 18,17 18,53

Totale Materiali 19,47 53,386

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,577

Totale Euro 28,83

Spese Generali 15,000% su Euro 28,83 4,32

Totale Euro 33,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,15 3,32

Totale Euro 36,47

Prezzo di Applicazione Euro 36,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
19,47
0,94

23,087
53,386
2,577
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.60.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore standard colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

mq 1,00 30,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 27,471

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.608.a MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 25 cm,
altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio

mq 1,02 13,66 13,93

Totale Materiali 14,87 48,515

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 3,067

Totale Euro 24,23

Spese Generali 15,000% su Euro 24,23 3,63

Totale Euro 27,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,86 2,79

Totale Euro 30,65

Prezzo di Applicazione Euro 30,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
14,87
0,94

27,471
48,515
3,067
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.60.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

mq 1,00 34,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 24,678

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.608.b MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 25 cm,
altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio

mq 1,02 16,34 16,67

Totale Materiali 17,61 51,612

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,755

Totale Euro 26,97

Spese Generali 15,000% su Euro 26,97 4,05

Totale Euro 31,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,02 3,10

Totale Euro 34,12

Prezzo di Applicazione Euro 34,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
17,61
0,94

24,678
51,612
2,755
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.60.c PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

mq 1,00 36,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,862

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.608.c MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 25 cm,
altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori

mq 1,02 18,44 18,81

Totale Materiali 19,75 53,625

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,552

Totale Euro 29,11

Spese Generali 15,000% su Euro 29,11 4,37

Totale Euro 33,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,48 3,35

Totale Euro 36,83

Prezzo di Applicazione Euro 36,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
19,75
0,94

22,862
53,625
2,552
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.60.d PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo porfido

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

mq 1,00 38,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 21,746

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.608.d MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 25 cm,
altezza 14 cm: finitura superiore tipo porfido

mq 1,02 19,91 20,31

Totale Materiali 21,25 54,881

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,428

Totale Euro 30,61

Spese Generali 15,000% su Euro 30,61 4,59

Totale Euro 35,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,20 3,52

Totale Euro 38,72

Prezzo di Applicazione Euro 38,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
21,25
0,94

21,746
54,881
2,428
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.70.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 22,5 CM, ALTEZZA 7,5 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:

mq 1,00 31,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 27,013

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.610.a MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 22,5
cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore
grigio

mq 1,02 14,06 14,34

Totale Materiali 15,28 49,021

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 3,016

Totale Euro 24,64

Spese Generali 15,000% su Euro 24,64 3,70

Totale Euro 28,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,34 2,83

Totale Euro 31,17

Prezzo di Applicazione Euro 31,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
15,28
0,94

27,013
49,021
3,016
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.70.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 22,5 CM, ALTEZZA 7,5 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:

mq 1,00 36,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 23,202

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.610.b MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 22,5
cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori

mq 1,02 18,03 18,39

Totale Materiali 19,33 53,265

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,590

Totale Euro 28,69

Spese Generali 15,000% su Euro 28,69 4,30

Totale Euro 32,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,99 3,30

Totale Euro 36,29

Prezzo di Applicazione Euro 36,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
19,33
0,94

23,202
53,265
2,590
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.70.c PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 22,5 CM, ALTEZZA 7,5 CM:
finitura superiore tipo porfido

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:

mq 1,00 37,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,653

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.610.c MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5
cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 22,5
cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo porfido

mq 1,02 18,71 19,08

Totale Materiali 20,02 53,861

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,529

Totale Euro 29,38

Spese Generali 15,000% su Euro 29,38 4,41

Totale Euro 33,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,79 3,38

Totale Euro 37,17

Prezzo di Applicazione Euro 37,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
20,02
0,94

22,653
53,861
2,529
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.90.a PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 6,5/13/19,5 CM, ALTEZZA 13 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:

mq 1,00 31,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 27,013

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.614.a MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm,
altezza 13 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base
6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo
quarzo colore grigio

mq 1,02 14,06 14,34

Totale Materiali 15,28 49,021

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 3,016

Totale Euro 24,64

Spese Generali 15,000% su Euro 24,64 3,70

Totale Euro 28,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,34 2,83

Totale Euro 31,17

Prezzo di Applicazione Euro 31,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
15,28
0,94

27,013
49,021
3,016
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.90.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 6,5/13/19,5 CM, ALTEZZA 13 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:

mq 1,00 36,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,763

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.614.b MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm,
altezza 13 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base
6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo
quarzo altri colori

mq 1,02 18,57 18,94

Totale Materiali 19,88 53,744

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,541

Totale Euro 29,24

Spese Generali 15,000% su Euro 29,24 4,39

Totale Euro 33,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,63 3,36

Totale Euro 36,99

Prezzo di Applicazione Euro 36,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
19,88
0,94

22,763
53,744
2,541
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.20.90.c PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI
9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 6,5/13/19,5 CM, ALTEZZA 13 CM:
finitura superiore tipo porfido

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio  e lo spacco dei masselli
non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti
la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:

mq 1,00 37,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 22,653

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0400 23,40 0,94

4 ABR25_2.70.614.c MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A
DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm,
altezza 13 cm
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a
norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base
6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo
porfido

mq 1,02 18,71 19,08

Totale Materiali 20,02 53,861

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 2,529

Totale Euro 29,38

Spese Generali 15,000% su Euro 29,38 4,41

Totale Euro 33,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,79 3,38

Totale Euro 37,17

Prezzo di Applicazione Euro 37,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
20,02
0,94

22,653
53,861
2,529

Pag. 4053 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.30.10.a PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Con mattoni pieni comuni posti di coltello

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata
a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta
cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi,
eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la
realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle
pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il
carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi
speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta
cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli
oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce
ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo
geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale
con  specifiche soluzioni  acide  che  non  danneggiano  il  supporto stesso,  per evitare la
formazione  di efflorescenze.

mq 1,00 98,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

Totale Manodopera 36,47 37,188

3 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 53,0000 0,65 34,45

4 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0020 16,50 0,03

Totale Materiali 34,48 35,159

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0395 152,75 6,03

6 ABR25_90.10.60.f Malta di cemento
600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0024 226,72 0,54

Totale Specie2 6,57 6,699

Totale Euro 77,52

Spese Generali 15,000% su Euro 77,52 11,63

Totale Euro 89,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,15 8,92

Totale Euro 98,07

Prezzo di Applicazione Euro 98,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

36,47
34,48
6,57

37,188
35,159
6,699
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.30.10.b PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Pavimento di mattoni pieni a faccia vista posti di coltello

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata
a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta
cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi,
eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la
realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle
pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il
carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi
speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta
cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli
oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce
ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo
geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale
con  specifiche soluzioni  acide  che  non  danneggiano  il  supporto stesso,  per evitare la
formazione  di efflorescenze.

mq 1,00 104,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,665000 30,60 20,35

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,665000 25,50 16,96

Totale Manodopera 37,31 35,598

3 ABR25_2.50.10.b

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x14x28

cad 59,0000 0,66 38,94

4 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0020 16,50 0,03

Totale Materiali 38,97 37,182

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0395 152,75 6,03

6 ABR25_90.10.60.f Malta di cemento
600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0024 226,72 0,54

Totale Specie2 6,57 6,268

Totale Euro 82,85

Spese Generali 15,000% su Euro 82,85 12,43

Totale Euro 95,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,28 9,53

Totale Euro 104,81

Prezzo di Applicazione Euro 104,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

37,31
38,97
6,57

35,598
37,182
6,268
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.30.10.c PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Pavimenti con mattoni pieni comuni posti di piatto

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata
a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta
cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi,
eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la
realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle
pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il
carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi
speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta
cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli
oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce
ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo
geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale
con  specifiche soluzioni  acide  che  non  danneggiano  il  supporto stesso,  per evitare la
formazione  di efflorescenze.

mq 1,00 67,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,540000 25,50 13,77

Totale Manodopera 30,29 44,735

3 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 26,0000 0,65 16,90

4 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0020 16,50 0,03

Totale Materiali 16,93 25,004

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0395 152,75 6,03

6 ABR25_90.10.60.f Malta di cemento
600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0012 226,72 0,27

Totale Specie2 6,30 9,304

Totale Euro 53,52

Spese Generali 15,000% su Euro 53,52 8,03

Totale Euro 61,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,55 6,16

Totale Euro 67,71

Prezzo di Applicazione Euro 67,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

30,29
16,93
6,30

44,735
25,004
9,304
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN LATERIZIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.30.10.d PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Pavimenti con mattoni pieni faccia vista posti di piatto

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata
a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta
cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi,
eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la
realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle
pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il
carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi
speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta
cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli
oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce
ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo
geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale
con  specifiche soluzioni  acide  che  non  danneggiano  il  supporto stesso,  per evitare la
formazione  di efflorescenze.

mq 1,00 74,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,545000 30,60 16,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,545000 25,50 13,90

Totale Manodopera 30,58 40,817

3 ABR25_2.50.10.d

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista

cad 31,0000 0,72 22,32

4 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0020 16,50 0,03

Totale Materiali 22,35 29,832

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0395 152,75 6,03

6 ABR25_90.10.60.f Malta di cemento
600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0012 226,72 0,27

Totale Specie2 6,30 8,409

Totale Euro 59,23

Spese Generali 15,000% su Euro 59,23 8,88

Totale Euro 68,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,11 6,81

Totale Euro 74,92

Prezzo di Applicazione Euro 74,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

30,58
22,35
6,30

40,817
29,832
8,409
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.40.10.a PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO ''A MANO''
BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM²
posti di piatto di colore rosato o fiammato

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 
kg/cm², durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su 

letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm 
opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della 
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata 
e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:

mq 1,00 49,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,261000 25,50 6,66

Totale Manodopera 14,62 29,422

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

4 ABR25_2.50.10.d MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista

cad 31,0000 0,72 22,32

Totale Materiali 23,72 47,736

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 1,892

Totale Euro 39,28

Spese Generali 15,000% su Euro 39,28 5,89

Totale Euro 45,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,17 4,52

Totale Euro 49,69

Prezzo di Applicazione Euro 49,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,62
23,72
0,94

29,422
47,736
1,892
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.40.10.b PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO ''A MANO''
BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM²
posti di piatto di colore bruno

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 
kg/cm², durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su 

letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm 
opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della 
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata 
e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:

mq 1,00 50,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 28,704

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

4 ABR25_2.50.10.e MATTONI PIENI
Mattoni pieni da cortina sabbiati cm 5,5x12x25

cad 31,0000 0,75 23,25

Totale Materiali 24,65 48,495

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 1,849

Totale Euro 40,18

Spese Generali 15,000% su Euro 40,18 6,03

Totale Euro 46,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,21 4,62

Totale Euro 50,83

Prezzo di Applicazione Euro 50,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
24,65
0,94

28,704
48,495
1,849
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.40.10.c PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO ''A MANO''
BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM²
posti di coltello di colore rosato o fiammato

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 
kg/cm², durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su 

letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm 
opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della 
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata 
e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:

mq 1,00 90,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,437000 30,60 13,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,437000 25,50 11,14

Totale Manodopera 24,51 27,104

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

4 ABR25_2.50.10.d MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista

cad 62,0000 0,72 44,64

Totale Materiali 46,04 50,912

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 1,039

Totale Euro 71,49

Spese Generali 15,000% su Euro 71,49 10,72

Totale Euro 82,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,21 8,22

Totale Euro 90,43

Prezzo di Applicazione Euro 90,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,51
46,04
0,94

27,104
50,912
1,039
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.40.10.d PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO ''A MANO''
BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM²
posti di coltello di colore bruno

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 
kg/cm², durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su 

letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm 
opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della 
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata 
e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:

mq 1,00 92,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,437000 30,60 13,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,437000 25,50 11,14

Totale Manodopera 24,51 26,414

3 ABR25_2.20.20.e

Materiali

Sabbia di cava vagliata mc 0,0600 23,40 1,40

4 ABR25_2.50.10.e MATTONI PIENI
Mattoni pieni da cortina sabbiati cm 5,5x12x25

cad 62,0000 0,75 46,50

Totale Materiali 47,90 51,622

5 ABR25_AT_10.25.15.a

Noli

PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

ora 0,100000 9,35 0,94

Totale Noli 0,94 1,013

Totale Euro 73,35

Spese Generali 15,000% su Euro 73,35 11,00

Totale Euro 84,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,35 8,44

Totale Euro 92,79

Prezzo di Applicazione Euro 92,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,51
47,90
0,94

26,414
51,622
1,013
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.40.20.a PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON LISTELLI IN COTTO NON GELIVO, CON RESISTENZA A
COMPRESSIONE PARI A 60 N/MM², DUREZZA SUPERFICIALE PARI A 7 (SCALA MOHS)
posti di piatto

Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 60 
N/mm², durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 

cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e 
pulitura.

posti di piatto

mq 1,00 71,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,460000 30,60 14,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,460000 25,50 11,73

Totale Manodopera 25,81 36,342

3 ABR25_2.80.150.c

Materiali

LISTELLI IN LATERIZIO
Listello in laterizio da rivestimento calibrato cm 2,5x5,5x25

cad 96,0000 0,25 24,00

4 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0020 16,50 0,03

Totale Materiali 24,03 33,836

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0395 152,75 6,03

6 ABR25_90.10.60.f Malta di cemento
600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0012 226,72 0,27

Totale Specie2 6,30 8,871

Totale Euro 56,14

Spese Generali 15,000% su Euro 56,14 8,42

Totale Euro 64,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,56 6,46

Totale Euro 71,02

Prezzo di Applicazione Euro 71,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

25,81
24,03
6,30

36,342
33,836
8,871
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.40.20.b PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON LISTELLI IN COTTO NON GELIVO, CON RESISTENZA A
COMPRESSIONE PARI A 60 N/MM², DUREZZA SUPERFICIALE PARI A 7 (SCALA MOHS)
con sestini posti di coltello

Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 60 
N/mm², durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 

cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e 
pulitura.

con sestini posti di coltello

mq 1,00 136,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,460000 30,60 14,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,460000 25,50 11,73

Totale Manodopera 25,81 18,895

3 ABR25_2.50.10.h

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 3x6x23

cad 96,0000 0,79 75,84

4 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,0020 16,50 0,03

Totale Materiali 75,87 55,542

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0395 152,75 6,03

6 ABR25_90.10.60.f Malta di cemento
600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0012 226,72 0,27

Totale Specie2 6,30 4,612

Totale Euro 107,98

Spese Generali 15,000% su Euro 107,98 16,20

Totale Euro 124,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,18 12,42

Totale Euro 136,60

Prezzo di Applicazione Euro 136,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

25,81
75,87
6,30

18,895
55,542
4,612
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.40.30.a PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
TRATTAMENTO PER PAVIMENTO IN COTTO ESEGUITO MEDIANTE LAVAGGIO A FONDO
CON ACIDO TAMPONATO, SUCCESSIVO PASSAGGIO DI IMPREGNANTE.
Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido
tamponato, successivo passaggio di impregnante e quindi stesura di cera neutra o
colorata

Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido
tamponato, successivo passaggio di impregnante e quindi stesura di cera neutra o
colorata

Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido 
tamponato, successivo passaggio di impregnante e quindi stesura di cera neutra o 
colorata

mq 1,00 8,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 64,397

3 ABR25_2.70.20.f

Materiali

PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE
Cera per pavimentazioni in cotto in pasta

kg 0,2200 5,58 1,23

Totale Materiali 1,23 14,695

Totale Euro 6,62

Spese Generali 15,000% su Euro 6,62 0,99

Totale Euro 7,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,61 0,76

Totale Euro 8,37

Prezzo di Applicazione Euro 8,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
1,23

64,397
14,695
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.50.10.a PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO
cm 24,5 x 12

Pavimentazione con piastrelle in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a 
compressione pari a 25 N/mm², durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 

8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, 
compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura 
finale:

mq 1,00 50,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 33,215

3 ABR25_2.70.50.f

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 24,5 x 12

mq 0,98 15,55 15,24

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 32,0000 0,02 0,64

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 1,0000 0,41 0,41

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 19,52 38,524

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 7,302

Totale Euro 40,05

Spese Generali 15,000% su Euro 40,05 6,01

Totale Euro 46,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,06 4,61

Totale Euro 50,67

Prezzo di Applicazione Euro 50,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
19,52
3,70

33,215
38,524
7,302
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.50.10.b PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO
cm 12 x 12

Pavimentazione con piastrelle in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a 
compressione pari a 25 N/mm², durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 

8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, 
compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura 
finale:

mq 1,00 56,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 29,703

3 ABR25_2.70.50.e

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 12 x 12

mq 0,98 19,48 19,09

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 64,0000 0,02 1,28

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 1,6000 0,41 0,66

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 24,26 42,817

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,530

Totale Euro 44,79

Spese Generali 15,000% su Euro 44,79 6,72

Totale Euro 51,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,51 5,15

Totale Euro 56,66

Prezzo di Applicazione Euro 56,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
24,26
3,70

29,703
42,817
6,530
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.50.10.c PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO
cm 24,5x24,5

Pavimentazione con piastrelle in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a 
compressione pari a 25 N/mm², durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 

8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, 
compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura 
finale:

mq 1,00 50,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 31,134

3 ABR25_2.70.50.b

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 24,5x24,5

mq 0,98 16,94 16,60

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 16,0000 0,02 0,32

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 0,8000 0,41 0,33

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 20,48 40,587

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 7,333

Totale Euro 39,89

Spese Generali 15,000% su Euro 39,89 5,98

Totale Euro 45,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,87 4,59

Totale Euro 50,46

Prezzo di Applicazione Euro 50,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
20,48
3,70

31,134
40,587
7,333
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.50.10.d PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO
cm 32,5x32,5

Pavimentazione con piastrelle in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a 
compressione pari a 25 N/mm², durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 

8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, 
compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura 
finale:

mq 1,00 53,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 29,212

3 ABR25_2.70.50.c

Materiali

PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE
Piastrelle in clinker opache cm 32,5x32,5

mq 0,98 19,79 19,39

4 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0450 30,24 1,36

5 ABR25_2.10.30.c Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,1120 16,50 1,85

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0070 0,72 0,01

7 ABR25_2.90.90.b TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

cad 9,0000 0,02 0,18

8 ABR25_2.10.90.n Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm kg 0,7200 0,41 0,30

9 ABR25_2.120.120.a SEGATURA
Segatura di legno asciutta

100 kg 0,0008 9,24 0,01

Totale Materiali 23,10 42,953

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

11 ABR25_AT_10.30.45.a RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

ora 0,017000 14,95 0,25

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,030000 63,67 1,91

Totale Noli 3,70 6,880

Totale Euro 42,51

Spese Generali 15,000% su Euro 42,51 6,38

Totale Euro 48,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,89 4,89

Totale Euro 53,78

Prezzo di Applicazione Euro 53,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
23,10
3,70

29,212
42,953
6,880
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.60.10.a CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI
CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,
compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per
curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°

m 1,00 33,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,190000 28,43 5,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

Totale Manodopera 10,25 30,995

3 ABR25_2.40.120.a

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
8÷10x25x100

m 1,0000 5,76 5,76

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0800 93,98 7,52

Totale Materiali 13,28 40,157

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 7,892

Totale Euro 26,14

Spese Generali 15,000% su Euro 26,14 3,92

Totale Euro 30,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,06 3,01

Totale Euro 33,07

Prezzo di Applicazione Euro 33,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

10,25
13,28
2,61

30,995
40,157
7,892
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ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.60.10.b CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI
CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,
compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per
curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°

m 1,00 32,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,190000 28,43 5,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,190000 25,50 4,85

Totale Manodopera 10,25 31,108

3 ABR25_2.40.120.b

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
10÷12x25x100

m 1,0000 5,66 5,66

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0800 93,98 7,52

Totale Materiali 13,18 40,000

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 7,921

Totale Euro 26,04

Spese Generali 15,000% su Euro 26,04 3,91

Totale Euro 29,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,95 3,00

Totale Euro 32,95

Prezzo di Applicazione Euro 32,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

10,25
13,18
2,61

31,108
40,000
7,921
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ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.60.10.c CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI
CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,
compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per
curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°

m 1,00 35,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 30,829

3 ABR25_2.40.120.c

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
12÷14x25x100

m 1,0000 6,95 6,95

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0800 93,98 7,52

Totale Materiali 14,47 41,343

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 152,75 2,41

Totale Specie2 2,41 6,886

Totale Euro 27,67

Spese Generali 15,000% su Euro 27,67 4,15

Totale Euro 31,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,82 3,18

Totale Euro 35,00

Prezzo di Applicazione Euro 35,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

10,79
14,47
2,41

30,829
41,343
6,886
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.60.10.d CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI
CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,
compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per
curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°

m 1,00 36,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,248000 28,43 7,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,248000 25,50 6,32

Totale Manodopera 13,37 36,302

3 ABR25_2.40.120.d

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
14÷16x25x100

m 1,0000 4,38 4,38

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0900 93,98 8,46

Totale Materiali 12,84 34,863

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0190 152,75 2,90

Totale Specie2 2,90 7,874

Totale Euro 29,11

Spese Generali 15,000% su Euro 29,11 4,37

Totale Euro 33,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,48 3,35

Totale Euro 36,83

Prezzo di Applicazione Euro 36,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

13,37
12,84
2,90

36,302
34,863
7,874
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.60.10.e CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI
CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,
compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per
curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°

m 1,00 40,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,248000 28,43 7,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,249000 25,50 6,35

Totale Manodopera 13,40 33,144

3 ABR25_2.40.120.e

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
15÷18x25x100

m 1,0000 7,20 7,20

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0900 93,98 8,46

Totale Materiali 15,66 38,734

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0190 152,75 2,90

Totale Specie2 2,90 7,173

Totale Euro 31,96

Spese Generali 15,000% su Euro 31,96 4,79

Totale Euro 36,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,75 3,68

Totale Euro 40,43

Prezzo di Applicazione Euro 40,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

13,40
15,66
2,90

33,144
38,734
7,173
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.60.10.f CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI
CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,
compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per
curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°

m 1,00 42,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,248000 28,43 7,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,248000 25,50 6,32

Totale Manodopera 13,37 31,392

3 ABR25_2.40.120.f

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
18÷20x25x100

m 1,0000 7,28 7,28

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1000 93,98 9,40

Totale Materiali 16,68 39,164

5 ABR25_90.10.60.b

Specie2

Malta di cemento
350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 152,75 3,62

Totale Specie2 3,62 8,500

Totale Euro 33,67

Spese Generali 15,000% su Euro 33,67 5,05

Totale Euro 38,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,72 3,87

Totale Euro 42,59

Prezzo di Applicazione Euro 42,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

13,37
16,68
3,62

31,392
39,164
8,500
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

RECINZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.70.10.a RECINZIONE CON RETE METALLICA A MAGLIE ROMBOIDALI
con rete zincata:

Recinzione con rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, posta in opera su 
paletti metallici a T zincati da 50mm e cantonali, posti ad interasse non superiore a 
2,50m. Sono compresi: lo scavo, il blocchetto di fondazione in calcestruzzo delle 
dimensioni di cm 40x40x40, n. 3 ordini di filo di ferro zincato per tesatura a croce di S. 
Andrea e quant'altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 18,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,065000 28,43 1,85

Totale Manodopera 3,51 18,932

3 ABR25_2.220.20.a

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, : con rete
zincata

kg 1,0000 2,40 2,40

4 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,7000 3,61 2,53

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0640 93,98 6,01

6 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,2000 1,00 0,20

Totale Materiali 11,14 60,086

Totale Euro 14,65

Spese Generali 15,000% su Euro 14,65 2,20

Totale Euro 16,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,85 1,69

Totale Euro 18,54

Prezzo di Applicazione Euro 18,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,51
11,14

18,932
60,086
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

RECINZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.70.10.b RECINZIONE CON RETE METALLICA A MAGLIE ROMBOIDALI
con rete zincata e plastificata:

Recinzione con rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, posta in opera su 
paletti metallici a T zincati da 50mm e cantonali, posti ad interasse non superiore a 
2,50m. Sono compresi: lo scavo, il blocchetto di fondazione in calcestruzzo delle 
dimensioni di cm 40x40x40, n. 3 ordini di filo di ferro zincato per tesatura a croce di S. 
Andrea e quant'altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 19,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,065000 28,43 1,85

Totale Manodopera 3,51 17,736

3 ABR25_2.220.20.d

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, : con rete
zincata e plastificata.

kg 1,0000 3,01 3,01

4 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 0,8000 3,61 2,89

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0640 93,98 6,01

6 ABR25_2.220.10.d FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato Plastificato

kg 0,2000 1,08 0,22

Totale Materiali 12,13 61,294

Totale Euro 15,64

Spese Generali 15,000% su Euro 15,64 2,35

Totale Euro 17,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,99 1,80

Totale Euro 19,79

Prezzo di Applicazione Euro 19,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,51
12,13

17,736
61,294
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

RECINZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.70.20.a RECINZIONE CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E PLASTIFICATA
Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5
sostenuta da paletti in ferro zinc.....egature, controventature, fornitura e posa in opera dei
fili tenditori e quant’altro occorre per dare l’opera finita: al m2

Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 
sostenuta da paletti in ferro zincato, di idonea sezione, posti ad interasse non superiore a 
2,50 m, cementati su muretto di base, da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le 
necessarie legature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e 

quant’altro occorre per dare l’opera finita: al m2

Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 
sostenuta da paletti in ferro zincato, di idonea sezione, posti ad interasse non superiore a 
2,50 m, cementati su muretto di base, da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le 
necessarie legature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e 
quant’altro occorre per dare l’opera finita: 

mq 1,00 22,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,075000 25,50 1,91

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,075000 28,43 2,13

Totale Manodopera 4,04 17,797

3 ABR25_2.220.20.e

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da
cm 5 x 7,5 .

kg 2,0000 5,05 10,10

4 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 1,0000 3,61 3,61

5 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,2000 1,00 0,20

Totale Materiali 13,91 61,278

Totale Euro 17,95

Spese Generali 15,000% su Euro 17,95 2,69

Totale Euro 20,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,64 2,06

Totale Euro 22,70

Prezzo di Applicazione Euro 22,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,04
13,91

17,797
61,278
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

RECINZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.70.30.a RECINZIONE INTERNA PER CAMPO DA CALCIO
Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari
metallici, con sezione diamet.....a rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per
gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente.

Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari 
metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, 
verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad 
interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in 
calcestruzzo opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di 
altezza m 2,20 con maglia romboidale 100x50 mm. con filo diametro mm 3, fili di 
tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base 
al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono compresi: le opportune 
legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione e 
quant’altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la 
rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi 

previsti dalla normativa vigente: al m2    
Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari 
metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, 
verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad 
interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in 
calcestruzzo opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di 
altezza m 2,20 con maglia romboidale 100x50 mm. con filo diametro mm 3, fili di 
tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base 
al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono compresi: le opportune 
legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione e 
quant’altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la 
rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi 
previsti dalla normativa vigente.    

mq 1,00 30,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

Totale Manodopera 3,78 12,257

3 ABR25_2.220.20.f

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20
con maglia romboidale 100x50 mm. con filo diametro mm
3.

kg 2,5000 4,81 12,03

4 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 2,0000 3,61 7,22

5 ABR25_2.220.10.d FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato Plastificato

kg 0,2000 1,08 0,22

6 ABR25_2.160.50.d VERNICI
Vernice Monocomponente Acrilica

kg 0,1000 11,32 1,13

Totale Materiali 20,60 66,796

Totale Euro 24,38

Spese Generali 15,000% su Euro 24,38 3,66

Totale Euro 28,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,04 2,80

Totale Euro 30,84

Prezzo di Applicazione Euro 30,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,78
20,60

12,257
66,796
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

RECINZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.70.40.a RECINZIONE PER CAMPI DA TENNIS, CALCETTO, PALLAVOLO, PALLAMANO
Recinzione per campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo e pallamano, fornita e posta in
opera, costituita da: a) tubol.....roci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra
della recinzione e quant’altro occorre per dare l'opera finita:

Recinzione per campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo e pallamano, fornita e posta in 
opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli 
del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e 
due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 
2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla 
lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi, 
compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata 
per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura 
in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in 
sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune 
lagature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione e 

quant’altro occorre per dare l'opera finita: al m2    

Recinzione per campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo e pallamano, fornita e posta in 
opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli 
del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e 
due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 
2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla 
lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi, 
compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata 
per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura 
in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in 
sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune 
lagature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione e 
quant’altro occorre per dare l'opera finita: 

mq 1,00 32,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

Totale Manodopera 3,78 11,805

3 ABR25_2.220.20.f

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20
con maglia romboidale 100x50 mm. con filo diametro mm
3.

kg 2,5000 4,81 12,03

4 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 2,1000 3,61 7,58

5 ABR25_2.220.10.d FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato Plastificato

kg 0,2000 1,08 0,22

6 ABR25_2.160.50.d VERNICI
Vernice Monocomponente Acrilica

kg 0,1500 11,32 1,70

Totale Materiali 21,53 67,239

Totale Euro 25,31

Spese Generali 15,000% su Euro 25,31 3,80

Totale Euro 29,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,11 2,91

Totale Euro 32,02

Prezzo di Applicazione Euro 32,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,78
21,53

11,805
67,239
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PERCORSI TATTILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.80.10.a REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI
GRES
Percorso di larghezza 40 cm con piastre 60X60 cm riportante il codice RETTILINEO

Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC 
polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di 
categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e 
distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” 
della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei 
alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico 
prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; 
Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: 
adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con 
anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; 
Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 
°C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in 
opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI 
secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG.
Percorso di larghezza 40 cm con piastre 60X60 cm riportante il codice RETTILINEO

m 1,00 123,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,083000 25,50 2,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

Totale Manodopera 14,13 11,477

6 ABR25_2.710.a

Materiali

Cod. Rettilineo (40 x 30 cm) cad 1,0000 79,00 79,00

7 ABR25_2.10.60.d Colla pavimenti (tipo Mapei G19) kg 0,1800 4,41 0,79

Totale Materiali 79,79 64,807

4 ABR25_AT_10.25.50.a

Noli

Attrezzarura da pavimentisti a corpo 0,10 1,10 0,11

5 ABR25_AT_10.25.50.b Attrezzarura per la movimentazione a corpo 0,10 1,10 0,11

Totale Noli 0,22 0,179

8 ABR25_AT_10.25.50.c

Altro

Consegna F.co cantiere dei materiali 4%

79,79*0,04

a corpo 3,19

Totale Altro 3,19 2,591

Totale Euro 97,33

Spese Generali 15,000% su Euro 97,33 14,60

Totale Euro 111,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 111,93 11,19

Totale Euro 123,12

Prezzo di Applicazione Euro 123,12

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Altro Euro

14,13
0,22

79,79
3,19

11,477
0,179

64,807
2,591
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PERCORSI TATTILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.80.10.b REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI
GRES
Percorso di larghezza 40 cm con piastre da 40x60 cm riportante il codice di
ARRESTO/PERICOLO

Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC 
polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di 
categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e 
distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” 
della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei 
alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico 
prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; 
Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: 
adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con 
anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; 
Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 
°C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in 
opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI 
secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG.
Percorso di larghezza 40 cm con piastre da 40x60 cm riportante il codice di 
ARRESTO/PERICOLO

m 1,00 82,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,056000 25,50 1,43

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,167000 28,43 4,75

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,107000 30,60 3,27

Totale Manodopera 9,45 11,443

6 ABR25_2.710.b

Materiali

Cod. ARRESTO/PERICOLO (40x60 cm) m 1,0000 53,00 53,00

7 ABR25_2.10.60.d Colla pavimenti (tipo Mapei G19) kg 0,1200 4,41 0,53

Totale Materiali 53,53 64,822

4 ABR25_AT_10.25.50.a

Noli

Attrezzarura da pavimentisti a corpo 0,07 1,10 0,08

5 ABR25_AT_10.25.50.b Attrezzarura per la movimentazione a corpo 0,07 1,10 0,08

Totale Noli 0,16 0,194

8 ABR25_AT_10.25.50.c

Altro

Consegna F.co cantiere dei materiali 4%

53,53*0,04

a corpo 2,14

Totale Altro 2,14 2,591

Totale Euro 65,28

Spese Generali 15,000% su Euro 65,28 9,79

Totale Euro 75,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,07 7,51

Totale Euro 82,58

Prezzo di Applicazione Euro 82,58

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Altro Euro

9,45
0,16

53,53
2,14

11,443
0,194

64,822
2,591
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PERCORSI TATTILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.80.10.c REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI
GRES
Percorso di larghezza 40 cm con piastre da 40x60 cm riportante il codice il PERICOLO
VALICABILE

Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC 
polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di 
categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e 
distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” 
della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei 
alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico 
prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; 
Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: 
adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con 
anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; 
Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 
°C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in 
opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI 
secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG.
Percorso di larghezza 40 cm con piastre da 40x60 cm riportante il codice il PERICOLO 
VALICABILE

m 1,00 56,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,064000 30,60 1,96

Totale Manodopera 5,64 10,014

6 ABR25_2.710.c

Materiali

Cod. PERICOLO VALICABILE a corpo 1,00 37,00 37,00

7 ABR25_2.10.60.d Colla pavimenti (tipo Mapei G19) kg 0,0700 4,41 0,31

Totale Materiali 37,31 66,246

4 ABR25_AT_10.25.50.a

Noli

Attrezzarura da pavimentisti a corpo 0,04 1,10 0,04

5 ABR25_AT_10.25.50.b Attrezzarura per la movimentazione a corpo 0,04 1,10 0,04

Totale Noli 0,08 0,142

8 ABR25_AT_10.25.50.c

Altro

Consegna F.co cantiere dei materiali 4%

37,31*0,04

a corpo 1,49

Totale Altro 1,49 2,646

Totale Euro 44,52

Spese Generali 15,000% su Euro 44,52 6,68

Totale Euro 51,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,20 5,12

Totale Euro 56,32

Prezzo di Applicazione Euro 56,32

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Altro Euro

5,64
0,08

37,31
1,49

10,014
0,142

66,246
2,646
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PERCORSI TATTILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.80.10.e REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI
GRES
Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cm riportante il codice di INCROCIO a 3
o 4 vie.

Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC 
polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di 
categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e 
distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” 
della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei 
alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico 
prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; 
Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: 
adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con 
anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; 
Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 
°C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in 
opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI 
secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG.
Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cm riportante il codice di INCROCIO a 
3 o 4 vie. 

m 1,00 74,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,096000 30,60 2,94

Totale Manodopera 8,48 11,357

6 ABR25_2.710.e

Materiali

Cod.di INCROCIO a 3 o 4 vie. a corpo 1,00 48,00 48,00

8 ABR25_2.10.60.d Colla pavimenti (tipo Mapei G19) kg 0,1100 4,41 0,49

Totale Materiali 48,49 64,939

4 ABR25_AT_10.25.50.a

Noli

Attrezzarura da pavimentisti a corpo 0,06 1,10 0,07

5 ABR25_AT_10.25.50.b Attrezzarura per la movimentazione a corpo 0,06 1,10 0,07

Totale Noli 0,14 0,187

7 ABR25_AT_10.25.50.c

Altro

Consegna F.co cantiere dei materiali 4%

48*0,04

a corpo 1,92

Totale Altro 1,92 2,571

Totale Euro 59,03

Spese Generali 15,000% su Euro 59,03 8,85

Totale Euro 67,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,88 6,79

Totale Euro 74,67

Prezzo di Applicazione Euro 74,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Altro Euro

8,48
0,14

48,49
1,92

11,357
0,187

64,939
2,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PERCORSI TATTILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.80.10.f REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI
GRES
Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cm riportante il codice di di SVOLTA
OBBLIGATA a 90°.

Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC 
polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di 
categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e 
distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” 
della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei 
alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico 
prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; 
Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: 
adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con 
anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; 
Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 
°C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in 
opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI 
secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG.
Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cm riportante il codice di di SVOLTA 
OBBLIGATA a 90°.

m 1,00 74,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,096000 30,60 2,94

Totale Manodopera 8,48 11,357

6 ABR25_2.710.f

Materiali

Cod. SVOLTA OBBLIGATA a 90°. a corpo 1,00 48,00 48,00

8 ABR25_2.10.60.d Colla pavimenti (tipo Mapei G19) kg 0,1100 4,41 0,49

Totale Materiali 48,49 64,939

4 ABR25_AT_10.25.50.a

Noli

Attrezzarura da pavimentisti a corpo 0,06 1,10 0,07

5 ABR25_AT_10.25.50.b Attrezzarura per la movimentazione a corpo 0,06 1,10 0,07

Totale Noli 0,14 0,187

7 ABR25_AT_10.25.50.c

Altro

Consegna F.co cantiere dei materiali 4%

48*0,04

a corpo 1,92

Totale Altro 1,92 2,571

Totale Euro 59,03

Spese Generali 15,000% su Euro 59,03 8,85

Totale Euro 67,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,88 6,79

Totale Euro 74,67

Prezzo di Applicazione Euro 74,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Altro Euro

8,48
0,14

48,49
1,92

11,357
0,187

64,939
2,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

SISTEMAZIONI ESTERNE

PERCORSI TATTILI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.23.80.10.g REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI
GRES
Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cmriportante il codice RETTILINEO

Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC 
polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di 
categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e 
distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” 
della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei 
alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico 
prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; 
Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: 
adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con 
anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; 
Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 
°C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in 
opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI 
secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG.
Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cmriportante il codice RETTILINEO

m 1,00 127,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,083000 25,50 2,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 10,45 8,179

6 ABR25_2.710.g

Materiali

Cod.RETTILINEO (60X60 cm) a corpo 1,00 79,00 79,00

8 ABR25_2.10.60.F Biadesivo applicato in fabbrica mq 0,60 11,03 6,62

9 ABR25_2.10.60.g Solventi per pulizia L 1,000 1,65 1,65

Totale Materiali 87,27 68,302

4 ABR25_AT_10.25.50.a

Noli

Attrezzarura da pavimentisti a corpo 0,05 1,10 0,06

5 ABR25_AT_10.25.50.b Attrezzarura per la movimentazione a corpo 0,05 1,10 0,06

Totale Noli 0,12 0,094

7 ABR25_AT_10.25.50.c

Altro

Consegna F.co cantiere dei materiali 4%

79*0,04

a corpo 3,16

Totale Altro 3,16 2,473

Totale Euro 101,00

Spese Generali 15,000% su Euro 101,00 15,15

Totale Euro 116,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,15 11,62

Totale Euro 127,77

Prezzo di Applicazione Euro 127,77

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Altro Euro

10,45
0,12

87,27
3,16

8,179
0,094

68,302
2,473
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN , spostamento fino a ± 150 mm

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva 
semplice o doppia, (“pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a 
superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con 
polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di 
curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle 
NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di 

attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di 
qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi 
alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico 
bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta 
regola d’arte.

cad 1,0000 1.849,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,400000 30,60 104,04

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,700000 28,43 48,33

4 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,700000 25,50 43,35

Totale Manodopera 195,72 10,581

6 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 3,2000 11,23 35,94

7 ABR25_2.205.10.a DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo
scorrevole da kN 1500,0

cad 1,0000 1.096,61 1.096,61

Totale Materiali 1.132,55 61,226

9 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

10 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,500000 34,24 17,12

11 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 1,674000 32,74 54,81

Totale Noli 134,01 7,245

Totale Euro 1.462,28

Spese Generali 15,000% su Euro 1.462,28 219,34

Totale Euro 1.681,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.681,62 168,16

Totale Euro 1.849,78

Prezzo di Applicazione Euro 1.849,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

195,72
1.132,55

134,01

10,581
61,226
7,245
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN , spostamento fino a ± 150 mm

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva 
semplice o doppia, (“pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a 
superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con 
polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di 
curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle 
NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di 

attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di 
qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi 
alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico 
bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta 
regola d’arte.

cad 1,0000 2.128,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,400000 30,60 104,04

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,700000 28,43 48,33

4 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,700000 25,50 43,35

Totale Manodopera 195,72 9,194

6 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 3,2000 11,23 35,94

7 ABR25_2.205.10.b DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo
scorrevole da kN 2000,0

cad 1,0000 1.321,55 1.321,55

Totale Materiali 1.357,49 63,769

9 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

10 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,500000 34,24 17,12

11 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 1,539600 32,74 50,41

Totale Noli 129,61 6,089

Totale Euro 1.682,82

Spese Generali 15,000% su Euro 1.682,82 252,42

Totale Euro 1.935,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.935,24 193,52

Totale Euro 2.128,76

Prezzo di Applicazione Euro 2.128,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

195,72
1.357,49

129,61

9,194
63,769
6,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.10.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN , spostamento fino a ± 150 mm

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva 
semplice o doppia, (“pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a 
superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con 
polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di 
curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle 
NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di 

attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di 
qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi 
alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico 
bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta 
regola d’arte.

cad 1,0000 2.500,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,100000 30,60 125,46

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,050000 28,43 58,28

4 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,050000 25,50 52,28

Totale Manodopera 236,02 9,438

6 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 4,2000 11,23 47,17

7 ABR25_2.205.10.c DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo
scorrevole da kN 2500,0

cad 1,0000 1.557,74 1.557,74

Totale Materiali 1.604,91 64,176

9 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

10 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,500000 34,24 17,12

11 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 1,734000 32,74 56,77

Totale Noli 135,97 5,437

Totale Euro 1.976,90

Spese Generali 15,000% su Euro 1.976,90 296,54

Totale Euro 2.273,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.273,44 227,34

Totale Euro 2.500,78

Prezzo di Applicazione Euro 2.500,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

236,02
1.604,91

135,97

9,438
64,176
5,437
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.10.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva 
semplice o doppia, (“pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a 
superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con 
polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di 
curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle 
NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di 

attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di 
qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi 
alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico 
bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta 
regola d’arte.

cad 1,0000 2.756,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,300000 30,60 131,58

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,150000 28,43 61,12

4 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,150000 25,50 54,83

Totale Manodopera 247,53 8,980

6 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 4,2000 11,23 47,17

7 ABR25_2.205.10.d DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo
scorrevole da kN 3000,0

cad 1,0000 1.739,61 1.739,61

Totale Materiali 1.786,78 64,822

9 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

10 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,500000 34,24 17,12

11 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 2,000000 32,74 65,48

Totale Noli 144,68 5,249

Totale Euro 2.178,99

Spese Generali 15,000% su Euro 2.178,99 326,85

Totale Euro 2.505,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.505,84 250,58

Totale Euro 2.756,42

Prezzo di Applicazione Euro 2.756,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

247,53
1.786,78

144,68

8,980
64,822
5,249

Pag. 4089 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.10.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) fino a 4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva 
semplice o doppia, (“pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a 
superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con 
polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di 
curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle 
NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di 

attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di 
qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi 
alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico 
bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta 
regola d’arte.

cad 1,0000 2.801,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,500000 30,60 137,70

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,250000 28,43 63,97

4 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,250000 25,50 57,38

Totale Manodopera 259,05 9,247

6 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 4,2000 11,23 47,17

7 ABR25_2.205.10.e DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo
scorrevole da kN 4000,0

cad 1,0000 1.763,57 1.763,57

Totale Materiali 1.810,74 64,639

9 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

10 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,500000 34,24 17,12

11 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 2,000000 32,74 65,48

Totale Noli 144,68 5,165

Totale Euro 2.214,47

Spese Generali 15,000% su Euro 2.214,47 332,17

Totale Euro 2.546,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.546,64 254,66

Totale Euro 2.801,30

Prezzo di Applicazione Euro 2.801,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

259,05
1.810,74

144,68

9,247
64,639
5,165
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.10.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) oltre 3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva 
semplice o doppia, (“pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a 
superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con 
polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di 
curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle 
NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di 

attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di 
qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi 
alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico 
bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta 
regola d’arte.

kN 1,000 0,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001125 30,60 0,03

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,000563 28,43 0,02

4 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,000563 25,50 0,01

Totale Manodopera 0,06 7,229

6 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 0,0011 11,23 0,01

7 ABR25_2.205.10.e DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo
scorrevole da kN 4000,0

cad 0,0003 1.763,57 0,53

Totale Materiali 0,54 65,060

9 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,000250 62,08 0,02

10 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,000150 34,24 0,01

11 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,000500 32,74 0,02

Totale Euro 0,65

Spese Generali 15,000% su Euro 0,65 0,10

Totale Euro 0,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,75 0,08

Totale Euro 0,83

Prezzo di Applicazione Euro 0,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,06
0,54
0,05

7,229
65,060
6,024
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.30.a PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO IL DM
14/01/2008 (PROVE STATICHE)
per un numero di prove fino a 4:

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il DM 17/01/2018  (prove 

statiche)

cad 1,0000 1.391,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.20.10.
a

Noli

ISOLATORI A SCORRIMENTO
Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale

cad 1,0000 1.100,00 1.100,00

Totale Euro 1.100,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.100,00 165,00

Totale Euro 1.265,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.265,00 126,50

Totale Euro 1.391,50

Prezzo di Applicazione Euro 1.391,50

Totale Noli Euro 1.100,00 79,051

Pag. 4092 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.30.b PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO IL DM
14/01/2008 (PROVE STATICHE)
per prove successive dalla 5a alla 10a

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il DM 17/01/2018  (prove 

statiche)

cad 1,0000 1.138,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.20.10.
b

Noli

ISOLATORI A SCORRIMENTO
Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale

cad 1,0000 900,00 900,00

Totale Euro 900,00

Spese Generali 15,000% su Euro 900,00 135,00

Totale Euro 1.035,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.035,00 103,50

Totale Euro 1.138,50

Prezzo di Applicazione Euro 1.138,50

Totale Noli Euro 900,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.30.c PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO IL DM
14/01/2008 (PROVE STATICHE)
per prove successive oltre la 10a

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il DM 17/01/2018  (prove 

statiche)

cad 1,0000 759,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.20.10.
c

Noli

ISOLATORI A SCORRIMENTO
Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale

cad 1,0000 600,00 600,00

Totale Euro 600,00

Spese Generali 15,000% su Euro 600,00 90,00

Totale Euro 690,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 690,00 69,00

Totale Euro 759,00

Prezzo di Applicazione Euro 759,00

Totale Noli Euro 600,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.40.a PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO LE
NORME UNI EN 15129 (PROVE DINAMICHE)
per la 1a prova

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 
(prove dinamiche)

cad 1,0000 2.277,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.20.40.
a

Noli

ISOLATORI A SCORRIMENTO
Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale

cad 1,0000 1.800,00 1.800,00

Totale Euro 1.800,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.800,00 270,00

Totale Euro 2.070,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.070,00 207,00

Totale Euro 2.277,00

Prezzo di Applicazione Euro 2.277,00

Totale Noli Euro 1.800,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.40.b PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO LE
NORME UNI EN 15129 (PROVE DINAMICHE)
per le prove successive

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 
(prove dinamiche)

cad 1,0000 1.644,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.20.40.
b

Noli

ISOLATORI A SCORRIMENTO
Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale

cad 1,0000 1.300,00 1.300,00

Totale Noli 1.300,00 79,051

Totale Euro 1.300,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.300,00 195,00

Totale Euro 1.495,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.495,00 149,50

Totale Euro 1.644,50

Prezzo di Applicazione Euro 1.644,50

Totale Noli Euro 1.300,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.50.a VISITA PERIODICA DI CONTROLLO SU EDIFICI NEI QUALI SIANO INSTALLATI
ISOLATORI SISMICI
per edifici con numero di isolatori fino a 20

Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata 
da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con il punto 7.10 
delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 , da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di 

qualità redatto dal progettista dell’opera, con riferimento a: - condizioni generali dei 
dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - 
condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - 
presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli 
spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC 
2018, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito 
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante 
l’intera vita di utilizzazione della costruzione.

cad 1,0000 1.961,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 6,000000 28,43 170,58

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 12,000000 25,50 306,00

8 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 4,000000 32,32 129,28

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 4,000000 28,43 113,72

11 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,000000 28,43 85,29

12 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

Totale Manodopera 957,87 48,824

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 3,000000 62,08 186,24

6 ABR25_AT_10.20.25.n PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 2,000 110,27 220,54

14 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 3,000000 62,08 186,24

Totale Noli 593,02 30,227

Totale Euro 1.550,89

Spese Generali 15,000% su Euro 1.550,89 232,63

Totale Euro 1.783,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.783,52 178,35

Totale Euro 1.961,87

Prezzo di Applicazione Euro 1.961,87

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

957,87
593,02

48,824
30,227
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.50.b VISITA PERIODICA DI CONTROLLO SU EDIFICI NEI QUALI SIANO INSTALLATI
ISOLATORI SISMICI
per edifici con numero di isolatori compreso fra 20 e 40

Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata 
da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con il punto 7.10 
delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 , da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di 

qualità redatto dal progettista dell’opera, con riferimento a: - condizioni generali dei 
dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - 
condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - 
presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli 
spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC 
2018, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito 
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante 
l’intera vita di utilizzazione della costruzione.

cad 1,0000 2.269,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 6,000000 28,43 170,58

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 12,000000 25,50 306,00

8 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 8,000000 32,32 258,56

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 8,000000 28,43 227,44

11 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,000000 28,43 85,29

12 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

Totale Manodopera 1.200,87 52,919

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 3,000000 62,08 186,24

6 ABR25_AT_10.20.25.n PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 2,000 110,27 220,54

14 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 3,000000 62,08 186,24

Totale Noli 593,02 26,133

Totale Euro 1.793,89

Spese Generali 15,000% su Euro 1.793,89 269,08

Totale Euro 2.062,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.062,97 206,30

Totale Euro 2.269,27

Prezzo di Applicazione Euro 2.269,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1.200,87
593,02

52,919
26,133
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.10.50.c VISITA PERIODICA DI CONTROLLO SU EDIFICI NEI QUALI SIANO INSTALLATI
ISOLATORI SISMICI
per edifici con numero di isolatori superiore a 40

Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata 
da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con il punto 7.10 
delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 , da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di 

qualità redatto dal progettista dell’opera, con riferimento a: - condizioni generali dei 
dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - 
condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - 
presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli 
spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC 
2018, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito 
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante 
l’intera vita di utilizzazione della costruzione.

cad 1,0000 2.662,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 7,000000 28,43 199,01

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 14,000000 25,50 357,00

8 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 10,000000 32,32 323,20

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 10,000000 28,43 284,30

11 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,000000 28,43 85,29

12 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

Totale Manodopera 1.401,80 52,641

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 3,000000 62,08 186,24

6 ABR25_AT_10.20.25.n PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 3,000 110,27 330,81

14 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 3,000000 62,08 186,24

Totale Noli 703,29 26,410

Totale Euro 2.105,09

Spese Generali 15,000% su Euro 2.105,09 315,76

Totale Euro 2.420,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.420,85 242,09

Totale Euro 2.662,94

Prezzo di Applicazione Euro 2.662,94

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1.401,80
703,29

52,641
26,410
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI ELASTOMERICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.20.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO AD ALTA
DISSIPAZIONE DI ENERGIA, CON ELEVATA RIGIDEZZA VERTICALE E BASSA RIGIDEZZA
ORIZZONTALE
quota fissa per isolatore

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, 
con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in 
acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante 
vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 
17/01/2018  con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) 

ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: 
modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 
MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a 
deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla 
EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte 
dal D.M. 17/01/2018  Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed 

interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio 
alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant’altro 
occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 

cad 1,0000 732,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,500000 28,43 42,65

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 172,70 23,593

4 ABR25_2.205.10.f

Materiali

DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivi antisismici. Isolatore sismico elastomerico
(volume min. base)

cad 1,0000 374,91 374,91

Totale Materiali 374,91 51,217

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,500000 62,08 31,04

Totale Noli 31,04 4,240

Totale Euro 578,65

Spese Generali 15,000% su Euro 578,65 86,80

Totale Euro 665,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 665,45 66,55

Totale Euro 732,00

Prezzo di Applicazione Euro 732,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

172,70
374,91
31,04

23,593
51,217
4,240
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI ELASTOMERICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.20.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO AD ALTA
DISSIPAZIONE DI ENERGIA, CON ELEVATA RIGIDEZZA VERTICALE E BASSA RIGIDEZZA
ORIZZONTALE
quota proporzionale al volume dell’isolatore: sovrapprezzo riferito al dm³,
convenzionalmente valutato quale prodotto della superficie in pianta dell’isolatore per lo
spessore totale incluse le piastre di ripartizione

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, 
con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in 
acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante 
vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 
17/01/2018  con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) 

ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: 
modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 
MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a 
deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla 
EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte 
dal D.M. 17/01/2018  Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed 

interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio 
alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant’altro 
occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 

dm³ 1,00 36,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,016667 30,60 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,008333 28,43 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008333 25,50 0,21

Totale Manodopera 0,96 2,640

4 ABR25_2.205.10.g

Materiali

DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivi antisismici. Isolatore sismico elastomerico (dm³)

mc 1,0000 27,48 27,48

Totale Materiali 27,48 75,557

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,005000 62,08 0,31

Totale Euro 28,75

Spese Generali 15,000% su Euro 28,75 4,31

Totale Euro 33,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,06 3,31

Totale Euro 36,37

Prezzo di Applicazione Euro 36,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,96
27,48
0,31

2,640
75,557
0,852
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI ELASTOMERICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.20.30.a PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI ELASTOMERICI, SECONDO IL
D.M.14/01/2008
per un numero di prove fino a 4

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo il D.M.17/01/2018 .

cad 1,0000 1.581,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.20.20.
a

Noli

ISOLATORI ELASTOMERICI
Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale

cad 1,0000 1.250,00 1.250,00

Totale Euro 1.250,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.250,00 187,50

Totale Euro 1.437,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.437,50 143,75

Totale Euro 1.581,25

Prezzo di Applicazione Euro 1.581,25

Totale Noli Euro 1.250,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI ELASTOMERICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.20.30.b PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI ELASTOMERICI, SECONDO IL
D.M.14/01/2008
per prove successive dalla 5ª alla 10ª

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo il D.M.17/01/2018 .

cad 1,0000 1.328,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.20.20.
b

Noli

ISOLATORI ELASTOMERICI
Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale

cad 1,0000 1.050,00 1.050,00

Totale Euro 1.050,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.050,00 157,50

Totale Euro 1.207,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.207,50 120,75

Totale Euro 1.328,25

Prezzo di Applicazione Euro 1.328,25

Totale Noli Euro 1.050,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

ISOLATORI ELASTOMERICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.20.30.c PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI ELASTOMERICI, SECONDO IL
D.M.14/01/2008
per prove successive oltre la 10a

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo il D.M.17/01/2018 .

cad 1,0000 948,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.20.20.
c

Noli

ISOLATORI ELASTOMERICI
Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale

cad 1,0000 750,00 750,00

Totale Noli 750,00 79,051

Totale Euro 750,00

Spese Generali 15,000% su Euro 750,00 112,50

Totale Euro 862,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 862,50 86,25

Totale Euro 948,75

Prezzo di Applicazione Euro 948,75

Totale Noli Euro 750,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

CONTROVENTI DISSIPATIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.30.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ
IMPEDITA TIPO ”BRAD”
per dispositivi con un carico fino a 200 kN

Fornitura e posa in opera di dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo 
”BRAD”, in conformità alle prescrizioni delle NTC di cui al DM 17/01/2018 , per la 

realizzazione di controventi dissipativi su edifici, costituiti da un tubo esterno in acciaio e 
da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento di calcestruzzo, previa 
interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione 
di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o 
accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, 
mentre l’altra è predisposta per un collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte 
eventuali carpenterie metalliche per il prolungamento del dispositivo ed eventuali prove di 
accettazione.

kN 1,000 9,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 1,14 11,975

4 ABR25_2.205.10.h

Materiali

DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivi antisismici. Dissipatori isteretici assiali ad
instabilità impedita tipo ”BRAD” con un carico fino a 200 kN:

kN 0,005 948,30 4,74

Totale Materiali 4,74 49,790

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

6 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 0,010000 26,51 0,27

7 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,010000 32,74 0,33

8 ABR25_AT_10.5.96.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 50 kw

ora 0,005000 22,05 0,11

Totale Noli 1,64 17,227

Totale Euro 7,52

Spese Generali 15,000% su Euro 7,52 1,13

Totale Euro 8,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,65 0,87

Totale Euro 9,52

Prezzo di Applicazione Euro 9,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,14
4,74
1,64

11,975
49,790
17,227
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

CONTROVENTI DISSIPATIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.30.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ
IMPEDITA TIPO ”BRAD”
sovrapprezzo per dispositivi con carico > 200 kN e fino a 400 kN, limitatamente alla parte
eccedente i 200 kN

Fornitura e posa in opera di dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo 
”BRAD”, in conformità alle prescrizioni delle NTC di cui al DM 17/01/2018 , per la 

realizzazione di controventi dissipativi su edifici, costituiti da un tubo esterno in acciaio e 
da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento di calcestruzzo, previa 
interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione 
di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o 
accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, 
mentre l’altra è predisposta per un collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte 
eventuali carpenterie metalliche per il prolungamento del dispositivo ed eventuali prove di 
accettazione.

kN 1,000 2,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002800 30,60 0,09

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005700 28,43 0,16

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002800 25,50 0,07

Totale Manodopera 0,32 11,511

4 ABR25_2.205.10.i

Materiali

DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivi antisismici. Maggior costo dissipatori isteretici
assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD” > 200 kN e fino a
400 kN

kN 1,000 1,33 1,33

Totale Materiali 1,33 47,842

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,005800 62,08 0,36

6 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 0,002800 26,51 0,07

7 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,002800 32,74 0,09

8 ABR25_AT_10.5.96.d COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 50 kw

ora 0,001400 22,05 0,03

Totale Euro 2,20

Spese Generali 15,000% su Euro 2,20 0,33

Totale Euro 2,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,53 0,25

Totale Euro 2,78

Prezzo di Applicazione Euro 2,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,32
1,33
0,55

11,511
47,842
19,784
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

CONTROVENTI DISSIPATIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.30.20.a PROVE DI ACCETTAZIONE SU DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ
IMPEDITA
fino a n. 4 prove

Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a 
quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M. del 17/01/2018  finalizzate a 

determinare il valore della rigidezza teorica iniziale

cad 1,0000 1.619,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.20.30.
a

Noli

CONTROVENTI DISSIPATIVI
Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale

cad 1,0000 1.280,00 1.280,00

Totale Euro 1.280,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.280,00 192,00

Totale Euro 1.472,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.472,00 147,20

Totale Euro 1.619,20

Prezzo di Applicazione Euro 1.619,20

Totale Noli Euro 1.280,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

CONTROVENTI DISSIPATIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.30.20.b PROVE DI ACCETTAZIONE SU DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ
IMPEDITA
per le prove successive

Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a 
quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M. del 17/01/2018  finalizzate a 

determinare il valore della rigidezza teorica iniziale

cad 1,0000 1.239,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.20.30.
b

Noli

CONTROVENTI DISSIPATIVI
Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale

cad 1,0000 980,00 980,00

Totale Euro 980,00

Spese Generali 15,000% su Euro 980,00 147,00

Totale Euro 1.127,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.127,00 112,70

Totale Euro 1.239,70

Prezzo di Applicazione Euro 1.239,70

Totale Noli Euro 980,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

CONTROVENTI DISSIPATIVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.30.30.a PROVA DI ACCETTAZIONE QUASI-STATICA SU DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALE AD
INSTABILITÀ IMPEDITA
Prova di accettazione quasi-statica

Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale ad instabilità impedita, 
in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M. del 17/01/2018  

consistente nell’imposizione di almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con 
ampiezza massima pari a ±d2.

Prova di accettazione quasi-statica

cad 1,0000 2.466,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.20.30.
c

Noli

CONTROVENTI DISSIPATIVI
Prova di accettazione quasi-statica

cad 1,0000 1.950,00 1.950,00

Totale Noli 1.950,00 79,051

Totale Euro 1.950,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.950,00 292,50

Totale Euro 2.242,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.242,50 224,25

Totale Euro 2.466,75

Prezzo di Applicazione Euro 2.466,75

Totale Noli Euro 1.950,00 79,051

Pag. 4109 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

CONNETTORI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.40.10.a DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO DI TRAVI E TEGOLI DI COPERTURA E/O
COLLEGAMENTO DI PANNELLI DI TAMPONATURA AI PILASTRI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Per il collegamento tra tegolo doppia T e trave, per singolo dispositivo.

Dispositivo di collegamento di travi e tegoli di copertura e/o collegamento di pannelli di 
tamponatura ai pilastri per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in 
calcestruzzo armato, realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo. 
L’installazione del dispositivo avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della 
superficie, localizzazione dei ferri di armatura presenti all’interno di travi e pilastri 
mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli stessi, fissaggio di 
barre filettate Classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per carico 
sismico, serraggio delle flange del dispositivo alle barre filettate mediante dado 
esagonale M16 e rondelle piane.
Per il collegamento tra tegolo doppia T e trave, per singolo dispositivo.

cad 1,0000 330,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 9,336

3 ABR25_2.999.260.a

Materiali

Elemento di collegamento in acciaio S355, lungh. 190mm,
diam. 150mm, spessore 10mm

cad 1,0000 213,00 213,00

4 ABR25_2.999.260.b Ferramenta per il fissaggio, 4 viti per cemento cad 1,0000 10,00 10,00

Totale Materiali 223,00 67,463

5 ABR25_AT_10.20.25.e

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 20 m

ora 0,135000 55,13 7,44

Totale Noli 7,44 2,251

Totale Euro 261,30

Spese Generali 15,000% su Euro 261,30 39,20

Totale Euro 300,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 300,50 30,05

Totale Euro 330,55

Prezzo di Applicazione Euro 330,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
223,00

7,44

9,336
67,463
2,251
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

CONNETTORI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.40.10.b DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO DI TRAVI E TEGOLI DI COPERTURA E/O
COLLEGAMENTO DI PANNELLI DI TAMPONATURA AI PILASTRI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Per il collegamento tra tegolo alare e trave, per singolo dispositivo.

Dispositivo di collegamento di travi e tegoli di copertura e/o collegamento di pannelli di 
tamponatura ai pilastri per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in 
calcestruzzo armato, realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo. 
L’installazione del dispositivo avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della 
superficie, localizzazione dei ferri di armatura presenti all’interno di travi e pilastri 
mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli stessi, fissaggio di 
barre filettate Classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per carico 
sismico, serraggio delle flange del dispositivo alle barre filettate mediante dado 
esagonale M16 e rondelle piane.
Per il collegamento tra tegolo alare e trave, per singolo dispositivo.

cad 1,0000 330,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 9,336

3 ABR25_2.999.260.a

Materiali

Elemento di collegamento in acciaio S355, lungh. 190mm,
diam. 150mm, spessore 10mm

cad 1,0000 213,00 213,00

4 ABR25_2.999.260.b Ferramenta per il fissaggio, 4 viti per cemento cad 1,0000 10,00 10,00

Totale Materiali 223,00 67,463

5 ABR25_AT_10.20.25.e

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 20 m

ora 0,135000 55,13 7,44

Totale Noli 7,44 2,251

Totale Euro 261,30

Spese Generali 15,000% su Euro 261,30 39,20

Totale Euro 300,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 300,50 30,05

Totale Euro 330,55

Prezzo di Applicazione Euro 330,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
223,00

7,44

9,336
67,463
2,251
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

CONNETTORI INDUSTRIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.40.10.c DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO DI TRAVI E TEGOLI DI COPERTURA E/O
COLLEGAMENTO DI PANNELLI DI TAMPONATURA AI PILASTRI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Per il collegamento tra lato pilastro e fronte pannello di tamponatura, per singolo
dispositivo.

Dispositivo di collegamento di travi e tegoli di copertura e/o collegamento di pannelli di 
tamponatura ai pilastri per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in 
calcestruzzo armato, realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo. 
L’installazione del dispositivo avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della 
superficie, localizzazione dei ferri di armatura presenti all’interno di travi e pilastri 
mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli stessi, fissaggio di 
barre filettate Classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per carico 
sismico, serraggio delle flange del dispositivo alle barre filettate mediante dado 
esagonale M16 e rondelle piane.
Per il collegamento tra lato pilastro e fronte pannello di tamponatura, per singolo 
dispositivo.

cad 1,0000 330,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 9,336

3 ABR25_2.999.260.a

Materiali

Elemento di collegamento in acciaio S355, lungh. 190mm,
diam. 150mm, spessore 10mm

cad 1,0000 213,00 213,00

4 ABR25_2.999.260.b Ferramenta per il fissaggio, 4 viti per cemento cad 1,0000 10,00 10,00

Totale Materiali 223,00 67,463

5 ABR25_AT_10.20.25.e

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 20 m

ora 0,135000 55,13 7,44

Totale Noli 7,44 2,251

Totale Euro 261,30

Spese Generali 15,000% su Euro 261,30 39,20

Totale Euro 300,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 300,50 30,05

Totale Euro 330,55

Prezzo di Applicazione Euro 330,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,86
223,00

7,44

9,336
67,463
2,251
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

DISSIPATORI DI ENERGIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.50.10.a DISSIPATORE DI ENERGIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI
PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CHE SFRUTTA IL COMPORTAMENTO
ISTERICO DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO SOTTOPOSTO A DEFORMAZIONI OLTRE IL
LIMITE ELASTICO
Per applicazione sotto trave /lato pilastro, per singolo sistema dissipativo

Dissipatore di energia per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in 
calcestruzzo armato che sfrutta il comportamento isterico di un elemento in acciaio sottoposto a 
deformazioni oltre il limite elastico, classificato come dispositivo dipendente dallo spostamento 
a comportamento non lineare in accordo al prospetto 1 della norma UNI EN 15129 del 2009. Il 
dispositivo, deve essere: conforme alle prescrizioni delle NTC - DM 17/01/2018, dotato di 
attestato di conformità (marcatura CE), realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo, 
idoneo al collegamento dei nodi principali della struttura quali travi e pilastri vincolati tra loro 
mediante semplice appoggio o mediante mezzi di collegamento rigido aumentandone la capacità 
portante nei confronti dell’azione sismica. Devono essere garantite per il dissipatore le seguenti 
caratteristiche geometrico - prestazionali: Lunghezza 720 mm, Spessore 20 mm, Raggio interno 
310.85 mm, Larghezza alle estremità 40.08 mm, Larghezza intermedia 60.34 mm, Larghezza 
centrale 78.52 mm, Rigidezza K1 1.003 KN/mm, K2 0.268 KN/mm, Keff 0.595 KN/mm, Capacità 
di dissipare energia 18.91%, Capacità di deformazione orizzontale ±40 mm. L’installazione del 
dissipatore avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della superficie, localizzazione dei 
ferri di armatura presenti mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli 
stessi, fissaggio di barre filettate classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per
carico sismico, serraggio delle flange del dissipatore alle barre filettate mediante dado esagonale 
M16 e rondelle piane.

Per applicazione sotto trave /lato pilastro, per singolo sistema dissipativo

cad 1,0000 1.545,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 2,722

3 ABR25_2.999.260.c

Materiali

Mezzaluna in acciaio lungh. 720mm, spess. 20mm cad 1,0000 510,00 510,00

4 ABR25_2.999.260.d Flangia in acciaio spessore 20mm, lungh. 205mm, largh.
130mm

cad 1,0000 308,00 308,00

5 ABR25_2.999.260.f Flangia in acciaio 20mm, lungh. 205mm, largh. 90mm cad 1,0000 264,00 264,00

6 ABR25_2.999.260.g Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia
comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2
rondelle e resina

cad 2,0000 44,00 88,00

Totale Materiali 1.170,00 75,687

7 ABR25_AT_10.20.25.e

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 20 m

ora 0,180000 55,13 9,92

Totale Noli 9,92 0,642

Totale Euro 1.222,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.222,00 183,30

Totale Euro 1.405,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.405,30 140,53

Totale Euro 1.545,83

Prezzo di Applicazione Euro 1.545,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,08
1.170,00

9,92

2,722
75,687
0,642
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

DISSIPATORI DI ENERGIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.50.10.b DISSIPATORE DI ENERGIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI
PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CHE SFRUTTA IL COMPORTAMENTO
ISTERICO DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO SOTTOPOSTO A DEFORMAZIONI OLTRE IL
LIMITE ELASTICO
Per applicazione fronte trave/fronte pilastro, per singolo sistema dissipativo

Dissipatore di energia per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in 
calcestruzzo armato che sfrutta il comportamento isterico di un elemento in acciaio sottoposto a 
deformazioni oltre il limite elastico, classificato come dispositivo dipendente dallo spostamento 
a comportamento non lineare in accordo al prospetto 1 della norma UNI EN 15129 del 2009. Il 
dispositivo, deve essere: conforme alle prescrizioni delle NTC - DM 17/01/2018, dotato di 
attestato di conformità (marcatura CE), realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo, 
idoneo al collegamento dei nodi principali della struttura quali travi e pilastri vincolati tra loro 
mediante semplice appoggio o mediante mezzi di collegamento rigido aumentandone la capacità 
portante nei confronti dell’azione sismica. Devono essere garantite per il dissipatore le seguenti 
caratteristiche geometrico - prestazionali: Lunghezza 720 mm, Spessore 20 mm, Raggio interno 
310.85 mm, Larghezza alle estremità 40.08 mm, Larghezza intermedia 60.34 mm, Larghezza 
centrale 78.52 mm, Rigidezza K1 1.003 KN/mm, K2 0.268 KN/mm, Keff 0.595 KN/mm, Capacità 
di dissipare energia 18.91%, Capacità di deformazione orizzontale ±40 mm. L’installazione del 
dissipatore avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della superficie, localizzazione dei 
ferri di armatura presenti mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli 
stessi, fissaggio di barre filettate classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per
carico sismico, serraggio delle flange del dissipatore alle barre filettate mediante dado esagonale 
M16 e rondelle piane.

Per applicazione fronte trave/fronte pilastro, per singolo sistema dissipativo

cad 1,0000 1.084,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 3,882

3 ABR25_2.999.260.c

Materiali

Mezzaluna in acciaio lungh. 720mm, spess. 20mm cad 1,0000 510,00 510,00

4 ABR25_2.999.260.e Flangia in acciaio diam. 150mm, spessore 20mm cad 1,0000 207,00 207,00

5 ABR25_2.999.260.g Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia
comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2
rondelle e resina

cad 2,0000 44,00 88,00

Totale Materiali 805,00 74,254

6 ABR25_AT_10.20.25.e

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 20 m

ora 0,180000 55,13 9,92

Totale Noli 9,92 0,915

Totale Euro 857,00

Spese Generali 15,000% su Euro 857,00 128,55

Totale Euro 985,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 985,55 98,56

Totale Euro 1.084,11

Prezzo di Applicazione Euro 1.084,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,08
805,00

9,92

3,882
74,254
0,915
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_E - EDILIZIA

DISPOSITIVI ANTISISMICI

DISSIPATORI DI ENERGIA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_E.24.50.10.c DISSIPATORE DI ENERGIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI
PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CHE SFRUTTA IL COMPORTAMENTO
ISTERICO DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO SOTTOPOSTO A DEFORMAZIONI OLTRE IL
LIMITE ELASTICO
Per applicazione fronte trave /lato pilastro, per singolo sistema dissipativo.

Dissipatore di energia per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in 
calcestruzzo armato che sfrutta il comportamento isterico di un elemento in acciaio sottoposto a 
deformazioni oltre il limite elastico, classificato come dispositivo dipendente dallo spostamento 
a comportamento non lineare in accordo al prospetto 1 della norma UNI EN 15129 del 2009. Il 
dispositivo, deve essere: conforme alle prescrizioni delle NTC - DM 17/01/2018, dotato di 
attestato di conformità (marcatura CE), realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo, 
idoneo al collegamento dei nodi principali della struttura quali travi e pilastri vincolati tra loro 
mediante semplice appoggio o mediante mezzi di collegamento rigido aumentandone la capacità 
portante nei confronti dell’azione sismica. Devono essere garantite per il dissipatore le seguenti 
caratteristiche geometrico - prestazionali: Lunghezza 720 mm, Spessore 20 mm, Raggio interno 
310.85 mm, Larghezza alle estremità 40.08 mm, Larghezza intermedia 60.34 mm, Larghezza 
centrale 78.52 mm, Rigidezza K1 1.003 KN/mm, K2 0.268 KN/mm, Keff 0.595 KN/mm, Capacità 
di dissipare energia 18.91%, Capacità di deformazione orizzontale ±40 mm. L’installazione del 
dissipatore avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della superficie, localizzazione dei 
ferri di armatura presenti mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli 
stessi, fissaggio di barre filettate classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per
carico sismico, serraggio delle flange del dissipatore alle barre filettate mediante dado esagonale 
M16 e rondelle piane.

Per applicazione fronte trave /lato pilastro, per singolo sistema dissipativo.

cad 1,0000 1.473,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 2,855

3 ABR25_2.999.260.c

Materiali

Mezzaluna in acciaio lungh. 720mm, spess. 20mm cad 1,0000 510,00 510,00

4 ABR25_2.999.260.d Flangia in acciaio spessore 20mm, lungh. 205mm, largh.
130mm

cad 1,0000 308,00 308,00

5 ABR25_2.999.260.e Flangia in acciaio diam. 150mm, spessore 20mm cad 1,0000 207,00 207,00

6 ABR25_2.999.260.g Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia
comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2
rondelle e resina

cad 2,0000 44,00 88,00

Totale Materiali 1.113,00 75,523

7 ABR25_AT_10.20.25.e

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma semovente altezza 20 m

ora 0,180000 55,13 9,92

Totale Noli 9,92 0,673

Totale Euro 1.165,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.165,00 174,75

Totale Euro 1.339,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.339,75 133,98

Totale Euro 1.473,73

Prezzo di Applicazione Euro 1.473,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,08
1.113,00

9,92

2,855
75,523
0,673
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

CONFINAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.10.10.a REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER LA
BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
confinamento statico degli ambienti di lavoro

Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali
contenenti amianto, compresi e compensati gli oneri per utilizzo di teli in polietilene  ad
alta densità sigillati con idoneo nastro adesivo al fine di assicurare la perfetta tenuta,
realizzazione, ove occorra di telai/strutture di sostegno in legno o carpenteria metallica,
affissione di cartellonistica di divieto di accesso e avvertimento pericolo, adozione di tutti
gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli addetti e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte:

mq 1,00 26,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.5.30.a

Specie1

CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 1,00 20,60 20,60

Totale Euro 20,60

Spese Generali 15,000% su Euro 20,60 3,09

Totale Euro 23,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,69 2,37

Totale Euro 26,06

Prezzo di Applicazione Euro 26,06

Totale Specie1 Euro 20,60 79,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

CONFINAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.10.20.a VERIFICA CONFINAMENTO E MESSA IN DEPRESSIONE AMBIENTE CONFINATO DI
LAVORO (CONFINAMENTO DINAMICO)
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro

Verifica confinamento e messa in depressione ambiente confinato di lavoro
(confinamento dinamico) compreso e compensato dei seguenti oneri:
Prova della tenuta con fumogeni: ad estrattori spenti l’area di lavoro sarà saturata con un
fumogeno e si osserveranno, dall’esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo, da
tutti i lati. Tutte le eventuali falle saranno sigillate dall’interno.
Collaudo della depressione: sarà acceso l’estrattore d’aria e si osserveranno i teli di
plastica delle barriere di confinamento: questi dovranno rigonfiarsi leggermente,
formando un ventre rivolto verso l’area di lavoro. La direzione del flusso dell’aria sarà
verificata utilizzando fialette fumogene. Il test sarà effettuato, in particolare, all’esterno
del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l’immissione passiva di aria e nei
locali dell’unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l’apertura delle
porte. Si dovrà osservare che il fumo sia sempre richiamato verso l’interno dell’area di
lavoro. La misura della depressione sarà effettuata con un manometro differenziale,
munito di due sonde che saranno collocate una all’interno e l’altra all’esterno dell’area di
lavoro.
Messa in depressione ambiente confinato di lavoro mediante sistema d’estrazione d’aria
realizzato in modo da creare un gradiente di depressione tale che, attraverso i percorsi
d’accesso al cantiere e un punto d’immissione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso
d’aria dall’esterno verso l’interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di
fibre. Nello stesso tempo il sistema garantirà il rinnovamento dell’aria e ridurrà
l’eventuale concentrazione di fibre d’amianto all’interno dell’area di lavoro. Detto sistema
dovrà essere garantito mediante installazione di estrattore d’aria da posizionare in
adiacenza all’ambiente confinato di lavoro, dotato di filtrazione dell’aria in uscita con alta
efficienza 99,97 DOP e funzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per tuta la durata
delle operazioni. Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno  essere  assicurati n. 5
ricambi d’aria/ora per cui, in base al volume  del locale confinato di bonifica, dovrà essere
utilizzato un estrattore d’aria di adeguata portata.
Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 1.590,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.5.30.b

Specie1

CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 1,0000 1.257,30 1.257,30

Totale Specie1 1.257,30 79,051

Totale Euro 1.257,30

Spese Generali 15,000% su Euro 1.257,30 188,60

Totale Euro 1.445,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.445,90 144,59

Totale Euro 1.590,49

Prezzo di Applicazione Euro 1.590,49

Totale Specie1 Euro 1.257,30 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

CONFINAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.10.30.a CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI
al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno del fabbricato, per edifici in
muratura

Censimento materiali contenenti amianto negli edifici. Verifica per la individuazione dei
materiali contenenti amianto all’interno di edifici, come previsto dall’art. 248 del D. Lgs.
09.04.2008 n. 81 e successive modifiche, secondo il quale, prima di intraprendere lavori
di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro deve adottare, anche chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la
presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.
Sono compresi e compensati i seguenti oneri:
- ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei
vari tipi di materiali usati nella sua costruzione;
- dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri
FFP3, tute in tyvek e guanti a perdere;
- impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre
nell’ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo, quali pinze,
tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie etc.;
- l’ispezione delle strutture edilizie e degli impianti, e l’identificazione dei materiali sospetti
contenenti amianto;
- acquisizione di documentazione fotografica a colori, la più rappresentativa possibile, del
materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l’ubicazione;
- mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto e registrazione
di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5 del D.M. 06.09.1994);
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Sono esclusi i campionamenti e le analisi:

mc 1,0000 1,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.5.35.a

Noli

CENSIMENTO
al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno
del fabbricato, per edifici in muratura

mc 1,0000 1,20 1,20

Totale Euro 1,20

Spese Generali 15,000% su Euro 1,20 0,18

Totale Euro 1,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,38 0,14

Totale Euro 1,52

Prezzo di Applicazione Euro 1,52

Totale Noli Euro 1,20 78,947

Pag. 4118 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

CONFINAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.10.30.b CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI
al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno del fabbricato, per edifici in
cemento armato:

Censimento materiali contenenti amianto negli edifici. Verifica per la individuazione dei
materiali contenenti amianto all’interno di edifici, come previsto dall’art. 248 del D. Lgs.
09.04.2008 n. 81 e successive modifiche, secondo il quale, prima di intraprendere lavori
di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro deve adottare, anche chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la
presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.
Sono compresi e compensati i seguenti oneri:
- ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei
vari tipi di materiali usati nella sua costruzione;
- dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri
FFP3, tute in tyvek e guanti a perdere;
- impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre
nell’ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo, quali pinze,
tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie etc.;
- l’ispezione delle strutture edilizie e degli impianti, e l’identificazione dei materiali sospetti
contenenti amianto;
- acquisizione di documentazione fotografica a colori, la più rappresentativa possibile, del
materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l’ubicazione;
- mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto e registrazione
di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5 del D.M. 06.09.1994);
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Sono esclusi i campionamenti e le analisi:

mc 1,0000 0,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.5.35.b

Noli

CENSIMENTO
al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno
del fabbricato, per edifici in cemento armato:

mc 1,0000 0,64 0,64

Totale Noli 0,64 79,012

Totale Euro 0,64

Spese Generali 15,000% su Euro 0,64 0,10

Totale Euro 0,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,74 0,07

Totale Euro 0,81

Prezzo di Applicazione Euro 0,81

Totale Noli Euro 0,64 79,012
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

CONFINAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.10.40.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI MATERIALI SOSPETTI, FINALIZZATI ALLA PRESENZA
DI AMIANTO
Campionamenti ed analisi materiali per determinazione amianto

Campionamento ed analisi dei materiali sospetti, finalizzati alla presenza di amianto, 
come previsto dalle metodiche di legge in materia, compresi e compensati i seguenti 
oneri:
- Prelievo di una piccola aliquota del materiali, che sia sufficientemente rappresentativo e 
che non comporti alterazioni significative dello stato del materiali in sito.
- Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile.
- Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un 
contrassegno indicante data, modalità e operatore.
- Riparazione con adeguati sigillanti/incapsulanti del punto di prelievo e pulizia accurata 
con panni umidi  di eventuali residui.
- Compilazione di una scheda di prelievo con tutte le informazioni necessarie, da allegare 
al campione.
- Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione 
fotografica al laboratorio autorizzato incaricato delle analisi.
- Rilascio di certificato analitico indicante l'esito delle determinazioni effettuate con 
specifica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto.

cad 1,0000 202,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.5.15.a

Specie1

CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 1,0000 160,00 160,00

Totale Euro 160,00

Spese Generali 15,000% su Euro 160,00 24,00

Totale Euro 184,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 184,00 18,40

Totale Euro 202,40

Prezzo di Applicazione Euro 202,40

Totale Specie1 Euro 160,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

CONFINAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.10.50.a REDAZIONE PIANO DI LAVORO PER BONIFICA AMIANTO
Redazione piano di lavoro per bonifica amianto

Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da 
trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà 
contenere le seguenti indicazione ed allegati:
- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la 
Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico 
professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. Modifiche, eventuale 
iscrizione SOA nella C.a.t. OGI 12 e certificazione di Qualità ISO9001/2000.
- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozione amianto; 
- Planimetrie, corografia, fotografie, stralcio foto satellitare e coordinate geografiche;
- Nominativo del Committente, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza;
- Data di inizio e la loro durata presumibile;
- Schema dell'impianto di cantiere con ubicazione dell'unità di decontaminazione ed area 
di stoccaggio temporaneo dei rifiuti; 
- Le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- Le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare;
- Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento.

cad 1,0000 303,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

Totale Euro 240,00

Spese Generali 15,000% su Euro 240,00 36,00

Totale Euro 276,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 276,00 27,60

Totale Euro 303,60

Prezzo di Applicazione Euro 303,60

Totale Specie1 Euro 240,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

CONFINAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.10.60.a MONITORAGGI AMBIENTALI MEDIANTE CAMPIONATORE SU POSTAZIONE FISSA, E
LETTURA IN MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM)
monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati

Monitoraggi ambientali mediante campionatore su postazione fissa, e lettura  in
microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguiti da Laboratorio Chimico autorizzato,
atti a verificare la concentrazione di fibre d’amianto  all’interno dell’ambiente confinato di
lavoro al termine delle operazioni di bonifica al fine del rilascio della certificazione di
restituibiltà degli ambienti bonificati da parte della A.U.S.L.. Per il numero di
campionamenti da effettuare, si dovrà  fare riferimento a quanto previsto da Decreto del
Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 (almeno tre campionamenti per superfici fino

a mq 200, un ulteriore campionamento ogni 200 m2 in più), salvo diversa richiesta da
parte della A.U.S.L. competente per territorio.
Detti campionamenti ed  analisi dovranno essere eseguiti prima  della rimozione dei
confinamenti, dell’unita’ di decontaminazione e quant’altro predisposto nell’ambito
dell’ambiente confinato di bonifica.

cad 1,0000 751,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.5.15.b

Specie1

CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità
ambienti bonificati

cad 1,0000 593,91 593,91

Totale Specie1 593,91 79,051

Totale Euro 593,91

Spese Generali 15,000% su Euro 593,91 89,09

Totale Euro 683,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 683,00 68,30

Totale Euro 751,30

Prezzo di Applicazione Euro 751,30

Totale Specie1 Euro 593,91 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.100.a RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONI IN FIBRE MINERALI
per superfici piane

Rimozione-bonifica di coibentazioni in fibre minerali quali lana di vetro, lana di roccia, 
fibre ceramiche ecc… compresi e compensati i seguenti oneri: installazione ed utilizzo di 
unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle 
acque di scarico; impiego di operai ritenuti idonei al lavoro specifico in base alle visite 
mediche periodiche; rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute 
dei lavoratori e la protezione dell'ambiente contro i rischi di esposizione alla polvere di 
amianto o dai materiali contenenti amianto; delimitazione delle aree interessate dai lavori 
e apposizione di idonea segnaletica; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da 
ridurre al minimo i disagi; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione mediante le 
tecniche più idonee,  movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli 
e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia 
accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri di scarico e scarico 
dei rifiuti; rilascio formulari di trasporto rifiuti firmati dall'impianto di destinazione; ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte. 

mq 1,00 8,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,16 25,653

3 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,0300 21,20 0,64

4 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0100 15,00 0,15

Totale Materiali 0,79 9,382

6 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0060 162,00 0,97

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,042000 23,53 0,99

Totale Noli 1,96 23,278

5 ABR25_PREST_15.5.25.e

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

kg 1,0000 0,30 0,30

7 ABR25_PREST_15.5.5.a PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,0060 240,00 1,44

Totale Specie1 1,74 20,665

Pag. 4123 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.100.a RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONI IN FIBRE MINERALI
per superfici piane

Rimozione-bonifica di coibentazioni in fibre minerali quali lana di vetro, lana di roccia, 
fibre ceramiche ecc… compresi e compensati i seguenti oneri: installazione ed utilizzo di 
unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle 
acque di scarico; impiego di operai ritenuti idonei al lavoro specifico in base alle visite 
mediche periodiche; rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute 
dei lavoratori e la protezione dell'ambiente contro i rischi di esposizione alla polvere di 
amianto o dai materiali contenenti amianto; delimitazione delle aree interessate dai lavori 
e apposizione di idonea segnaletica; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da 
ridurre al minimo i disagi; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione mediante le 
tecniche più idonee,  movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli 
e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia 
accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri di scarico e scarico 
dei rifiuti; rilascio formulari di trasporto rifiuti firmati dall'impianto di destinazione; ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte. 

mq 1,00 8,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 6,65

Spese Generali 15,000% su Euro 6,65 1,00

Totale Euro 7,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,65 0,77

Totale Euro 8,42

Prezzo di Applicazione Euro 8,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Noli Euro

2,16
0,79
1,74
1,96

25,653
9,382

20,665
23,278
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.100.b RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONI IN FIBRE MINERALI
per tubazioni e impianti

Rimozione-bonifica di coibentazioni in fibre minerali quali lana di vetro, lana di roccia, 
fibre ceramiche ecc… compresi e compensati i seguenti oneri: installazione ed utilizzo di 
unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle 
acque di scarico; impiego di operai ritenuti idonei al lavoro specifico in base alle visite 
mediche periodiche; rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute 
dei lavoratori e la protezione dell'ambiente contro i rischi di esposizione alla polvere di 
amianto o dai materiali contenenti amianto; delimitazione delle aree interessate dai lavori 
e apposizione di idonea segnaletica; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da 
ridurre al minimo i disagi; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione mediante le 
tecniche più idonee,  movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli 
e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia 
accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri di scarico e scarico 
dei rifiuti; rilascio formulari di trasporto rifiuti firmati dall'impianto di destinazione; ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte. 

mq 1,00 25,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,39 21,071

3 ABR25_2.800.d

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,1000 15,00 1,50

6 ABR25_2.800.a MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,2500 21,20 5,30

Totale Materiali 6,80 26,583

5 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,049000 23,53 1,15

7 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0160 162,00 2,59

Totale Noli 3,74 14,621

4 ABR25_PREST_15.5.25.e

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

kg 1,5000 0,30 0,45

8 ABR25_PREST_15.5.5.a PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,0160 240,00 3,84

Totale Specie1 4,29 16,771
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.100.b RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONI IN FIBRE MINERALI
per tubazioni e impianti

Rimozione-bonifica di coibentazioni in fibre minerali quali lana di vetro, lana di roccia, 
fibre ceramiche ecc… compresi e compensati i seguenti oneri: installazione ed utilizzo di 
unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle 
acque di scarico; impiego di operai ritenuti idonei al lavoro specifico in base alle visite 
mediche periodiche; rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute 
dei lavoratori e la protezione dell'ambiente contro i rischi di esposizione alla polvere di 
amianto o dai materiali contenenti amianto; delimitazione delle aree interessate dai lavori 
e apposizione di idonea segnaletica; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da 
ridurre al minimo i disagi; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione mediante le 
tecniche più idonee,  movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli 
e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia 
accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri di scarico e scarico 
dei rifiuti; rilascio formulari di trasporto rifiuti firmati dall'impianto di destinazione; ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte. 

mq 1,00 25,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 20,22

Spese Generali 15,000% su Euro 20,22 3,03

Totale Euro 23,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,25 2,33

Totale Euro 25,58

Prezzo di Applicazione Euro 25,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Noli Euro

5,39
6,80
4,29
3,74

21,071
26,583
16,771
14,621
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.a RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
superfici fino a 5 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.112,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,100000 25,50 28,05

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,100000 28,43 31,27

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,100000 30,60 33,66

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 154,18 13,862

5 ABR25_2.800.a1

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Cemenblock di colore rosso

kg 0,6700 1,91 1,28

6 ABR25_2.800.g MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per
avvolgimento delle lastre

mq 7,00 0,53 3,71

7 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

8 ABR25_2.800.h MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la
movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice
ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 14,30 14,30

9 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

Totale Materiali 54,29 4,881

10 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,4500 162,00 72,90
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.a RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
superfici fino a 5 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.112,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,200000 99,24 19,85

12 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 2,000000 23,53 47,06

Totale Noli 139,81 12,570

13 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

14 ABR25_PREST_15.5.15.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 1,0000 160,00 160,00

15 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 72,0000 0,43 30,96

Totale Specie1 430,96 38,747

16 ABR25_PREST_15.5.25.e
1

Altro

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali
assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)

a corpo 1,00000 100,00 100,00

17 0,00 0,00 0,00

Totale Altro 100,00 8,991

Totale Euro 879,24

Spese Generali 15,000% su Euro 879,24 131,89

Totale Euro 1.011,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.011,13 101,11

Totale Euro 1.112,24

Prezzo di Applicazione Euro 1.112,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

154,18
54,29

139,81
430,96
100,00

13,862
4,881

12,570
38,747
8,991
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.b RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 6 a 10 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.299,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,150000 25,50 29,33

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,150000 28,43 32,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,150000 30,60 96,39

Totale Manodopera 158,41 12,186

4 ABR25_2.800.a1

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Cemenblock di colore rosso

kg 2,0000 1,91 3,82

5 ABR25_2.800.g MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per
avvolgimento delle lastre

mq 8,00 0,53 4,24

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

7 ABR25_2.800.h MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la
movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice
ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 14,30 14,30

8 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

Totale Materiali 57,36 4,413

9 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

10 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,411800 99,24 40,87
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.b RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 6 a 10 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.299,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 2,000000 23,53 47,06

Totale Noli 249,93 19,226

12 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

13 ABR25_PREST_15.5.15.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 1,0000 160,00 160,00

14 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 144,0000 0,43 61,92

Totale Specie1 461,92 35,534

15 ABR25_PREST_15.5.25.e
1

Altro

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali
assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)

a corpo 1,00000 100,00 100,00

Totale Altro 100,00 7,693

Totale Euro 1.027,62

Spese Generali 15,000% su Euro 1.027,62 154,14

Totale Euro 1.181,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.181,76 118,18

Totale Euro 1.299,94

Prezzo di Applicazione Euro 1.299,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

158,41
57,36

249,93
461,92
100,00

12,186
4,413

19,226
35,534
7,693

Pag. 4130 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.c RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 11 a 20 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.528,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,100000 25,50 53,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,100000 28,43 59,70

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,100000 30,60 125,46

Totale Manodopera 238,71 15,619

4 ABR25_2.800.a1

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Cemenblock di colore rosso

kg 4,0000 1,91 7,64

5 ABR25_2.800.g MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per
avvolgimento delle lastre

mq 13,60 0,53 7,21

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

7 ABR25_2.800.h MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la
movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice
ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 14,30 14,30

8 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,10000 20,00 22,00

Totale Materiali 66,15 4,328

9 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

10 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,680000 99,24 67,48
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.c RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 11 a 20 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.528,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 3,000000 23,53 70,59

Totale Noli 300,07 19,634

12 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

13 ABR25_PREST_15.5.15.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 1,0000 160,00 160,00

14 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 240,0000 0,43 103,20

Totale Specie1 503,20 32,926

15 ABR25_PREST_15.5.25.e
1

Altro

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali
assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)

a corpo 1,00000 100,00 100,00

Totale Altro 100,00 6,543

Totale Euro 1.208,13

Spese Generali 15,000% su Euro 1.208,13 181,22

Totale Euro 1.389,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.389,35 138,94

Totale Euro 1.528,29

Prezzo di Applicazione Euro 1.528,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

238,71
66,15

300,07
503,20
100,00

15,619
4,328

19,634
32,926
6,543
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.d RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 21 a 30 m2

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.722,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,000000 28,43 85,29

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,500000 30,60 137,70

Totale Manodopera 299,49 17,385

4 ABR25_2.800.a1

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Cemenblock di colore rosso

kg 6,6000 1,91 12,61

5 ABR25_2.800.g MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per
avvolgimento delle lastre

mq 14,00 0,53 7,42

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

7 ABR25_2.800.h MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la
movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice
ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 14,30 14,30

8 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,10000 20,00 22,00

Totale Materiali 71,33 4,141

9 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

10 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,969200 99,24 96,18
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.d RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 21 a 30 m2

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.722,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 2,000000 23,53 47,06

Totale Noli 305,24 17,719

12 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

13 ABR25_PREST_15.5.15.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 1,0000 160,00 160,00

14 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 432,0000 0,43 185,76

Totale Specie1 585,76 34,002

15 ABR25_PREST_15.5.25.e
1

Altro

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali
assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)

a corpo 1,00000 100,00 100,00

Totale Altro 100,00 5,805

Totale Euro 1.361,82

Spese Generali 15,000% su Euro 1.361,82 204,27

Totale Euro 1.566,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.566,09 156,61

Totale Euro 1.722,70

Prezzo di Applicazione Euro 1.722,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

299,49
71,33

305,24
585,76
100,00

17,385
4,141

17,719
34,002
5,805
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.e RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 31 a 50 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 2.058,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,300000 25,50 109,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 4,300000 28,43 122,25

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,300000 30,60 162,18

Totale Manodopera 394,08 19,140

4 ABR25_2.800.a1

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Cemenblock di colore rosso

kg 10,6000 1,91 20,25

5 ABR25_2.800.g MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per
avvolgimento delle lastre

mq 28,00 0,53 14,84

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

7 ABR25_2.800.h MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la
movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice
ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.

cad 2,0000 14,30 28,60

8 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,10000 20,00 22,00

Totale Materiali 100,69 4,890

9 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

10 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 1,260000 99,24 125,04
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.e RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 31 a 50 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 2.058,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 3,000000 23,53 70,59

Totale Noli 357,63 17,370

12 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

13 ABR25_PREST_15.5.15.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 1,0000 160,00 160,00

14 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 640,0000 0,43 275,20

Totale Specie1 675,20 32,794

15 ABR25_PREST_15.5.25.e
1

Altro

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali
assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)

a corpo 1,00000 100,00 100,00

Totale Altro 100,00 4,857

Totale Euro 1.627,60

Spese Generali 15,000% su Euro 1.627,60 244,14

Totale Euro 1.871,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.871,74 187,17

Totale Euro 2.058,91

Prezzo di Applicazione Euro 2.058,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

394,08
100,69
357,63
675,20
100,00

19,140
4,890

17,370
32,794
4,857
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.f RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 51 a 100 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 2.954,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,640000 25,50 169,32

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 6,640000 28,43 188,78

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 7,640000 30,60 233,78

Totale Manodopera 591,88 20,035

4 ABR25_2.800.a1

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Cemenblock di colore rosso

kg 20,0000 1,91 38,20

5 ABR25_2.800.g MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per
avvolgimento delle lastre

mq 28,00 0,53 14,84

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

7 ABR25_2.800.h MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la
movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice
ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.

cad 2,0000 14,30 28,60

8 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,10000 20,00 22,00

Totale Materiali 118,64 4,016

9 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

10 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 1,900000 99,24 188,56
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.f RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 51 a 100 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 2.954,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 3,500000 54,12 189,42

Totale Noli 539,98 18,279

12 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

13 ABR25_PREST_15.5.15.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 1,0000 160,00 160,00

14 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 1.360,0000 0,43 584,80

Totale Specie1 984,80 33,336

15 ABR25_PREST_15.5.25.e
1

Altro

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali
assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)

a corpo 1,00000 100,00 100,00

Totale Altro 100,00 3,385

Totale Euro 2.335,30

Spese Generali 15,000% su Euro 2.335,30 350,30

Totale Euro 2.685,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.685,60 268,56

Totale Euro 2.954,16

Prezzo di Applicazione Euro 2.954,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

591,88
118,64
539,98
984,80
100,00

20,035
4,016

18,279
33,336
3,385

Pag. 4138 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.g RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 101 a 200 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 3.968,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 9,000000 25,50 229,50

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 9,000000 28,43 255,87

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 9,000000 30,60 275,40

Totale Manodopera 760,77 19,169

4 ABR25_2.800.a1

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Cemenblock di colore rosso

kg 40,0000 1,91 76,40

5 ABR25_2.800.g MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per
avvolgimento delle lastre

mq 56,00 0,53 29,68

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 2,0000 15,00 30,00

7 ABR25_2.800.h MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la
movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice
ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.

cad 4,0000 14,30 57,20

8 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,10000 20,00 22,00

Totale Materiali 215,28 5,424

9 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

10 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 2,800000 99,24 277,87
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.g RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 101 a 200 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 3.968,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 3,500000 54,12 189,42

Totale Noli 629,29 15,856

12 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

13 ABR25_PREST_15.5.15.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 1,0000 160,00 160,00

14 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 2.400,0000 0,43 1.032,00

Totale Specie1 1.432,00 36,082

15 ABR25_PREST_15.5.25.e
1

Altro

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali
assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)

a corpo 1,00000 100,00 100,00

Totale Altro 100,00 2,520

Totale Euro 3.137,34

Spese Generali 15,000% su Euro 3.137,34 470,60

Totale Euro 3.607,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.607,94 360,79

Totale Euro 3.968,73

Prezzo di Applicazione Euro 3.968,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

760,77
215,28
629,29

1.432,00
100,00

19,169
5,424

15,856
36,082
2,520
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.h RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 201 a 300 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 20,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 3,38 16,708

4 ABR25_2.800.a1

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Cemenblock di colore rosso

kg 0,2700 1,91 0,52

5 ABR25_2.800.g MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per
avvolgimento delle lastre

mq 0,28 0,53 0,15

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0100 15,00 0,15

7 ABR25_2.800.h MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la
movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice
ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0200 14,30 0,29

8 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,01000 20,00 0,20

Totale Materiali 1,31 6,476

9 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0049 162,00 0,79

10 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,011800 99,24 1,17
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.h RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 201 a 300 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 20,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,008000 87,12 0,70

Totale Noli 2,66 13,149

12 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,0033 240,00 0,79

13 ABR25_PREST_15.5.15.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 0,0040 160,00 0,64

14 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 16,0000 0,43 6,88

Totale Specie1 8,31 41,078

15 ABR25_PREST_15.5.25.e
1

Altro

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali
assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)

a corpo 0,00330 100,00 0,33

Totale Altro 0,33 1,631

Totale Euro 15,99

Spese Generali 15,000% su Euro 15,99 2,40

Totale Euro 18,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,39 1,84

Totale Euro 20,23

Prezzo di Applicazione Euro 20,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

3,38
1,31
2,66
8,31
0,33

16,708
6,476

13,149
41,078
1,631
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.i RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 301 a 500 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 19,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,039000 25,50 0,99

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,039000 28,43 1,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,039000 30,60 1,19

Totale Manodopera 3,29 17,270

4 ABR25_2.800.a1

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Cemenblock di colore rosso

kg 0,2700 1,91 0,52

5 ABR25_2.800.g MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per
avvolgimento delle lastre

mq 0,28 0,53 0,15

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0100 15,00 0,15

7 ABR25_2.800.h MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la
movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice
ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0200 14,30 0,29

8 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,00200 20,00 0,04

Totale Materiali 1,15 6,037

9 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0045 162,00 0,73

10 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,011200 99,24 1,11
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.i RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 301 a 500 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 19,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,008000 87,12 0,70

Totale Noli 2,54 13,333

12 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,0025 240,00 0,60

13 ABR25_PREST_15.5.15.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 0,0025 160,00 0,40

14 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 16,0000 0,43 6,88

Totale Specie1 7,88 41,365

15 ABR25_PREST_15.5.25.e
1

Altro

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali
assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)

a corpo 0,00200 100,00 0,20

Totale Altro 0,20 1,050

Totale Euro 15,06

Spese Generali 15,000% su Euro 15,06 2,26

Totale Euro 17,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,32 1,73

Totale Euro 19,05

Prezzo di Applicazione Euro 19,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

3,29
1,15
2,54
7,88
0,20

17,270
6,037

13,333
41,365
1,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.l RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 501 a 1000 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 18,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,039000 25,50 0,99

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,039000 28,43 1,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,039000 30,60 1,19

Totale Manodopera 3,29 17,717

4 ABR25_2.800.a1

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Cemenblock di colore rosso

kg 0,2700 1,91 0,52

5 ABR25_2.800.g MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per
avvolgimento delle lastre

mq 0,28 0,53 0,15

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0100 15,00 0,15

7 ABR25_2.800.h MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la
movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice
ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0200 14,30 0,29

8 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,00100 20,00 0,02

Totale Materiali 1,13 6,085

9 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0034 162,00 0,55

10 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,012000 99,24 1,19
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.l RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 501 a 1000 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 18,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

12 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,008000 87,12 0,70

Totale Noli 2,44 13,139

11 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,0013 240,00 0,31

13 ABR25_PREST_15.5.15.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 0,0013 160,00 0,21

14 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 16,0000 0,43 6,88

Totale Specie1 7,40 39,849

15 ABR25_PREST_15.5.25.e
2

Altro

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali
assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)

kg/mq 0,15 2,80 0,42

Totale Altro 0,42 2,262

Totale Euro 14,68

Spese Generali 15,000% su Euro 14,68 2,20

Totale Euro 16,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,88 1,69

Totale Euro 18,57

Prezzo di Applicazione Euro 18,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

3,29
1,13
2,44
7,40
0,42

17,717
6,085

13,139
39,849
2,262
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.m RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici oltre 1000 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 17,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,038000 28,43 1,08

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,038000 30,60 1,16

Totale Manodopera 3,21 18,239

4 ABR25_2.800.a1

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Cemenblock di colore rosso

kg 0,2700 1,91 0,52

5 ABR25_2.800.g MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per
avvolgimento delle lastre

mq 0,28 0,53 0,15

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0100 15,00 0,15

7 ABR25_2.800.h MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la
movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice
ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0200 14,30 0,29

8 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,00040 20,00 0,01

Totale Materiali 1,12 6,364

9 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0034 162,00 0,55

10 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.11.m RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici oltre 1000 m²

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed 
in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati 
gli oneri per il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),  l' installazione ed utilizzo di unità di 
decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di 
scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; 
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; 
rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in 
polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 17,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,008000 87,12 0,70

Totale Noli 2,24 12,727

12 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,0008 240,00 0,19

13 ABR25_PREST_15.5.15.a CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle
fibre aereo disperse

cad 0,0008 160,00 0,13

14 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 16,0000 0,43 6,88

Totale Specie1 7,20 40,909

15 ABR25_PREST_15.5.25.e
2

Altro

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali
assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)

kg/mq 0,05 2,80 0,14

Totale Altro 0,14 0,795

Totale Euro 13,91

Spese Generali 15,000% su Euro 13,91 2,09

Totale Euro 16,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,00 1,60

Totale Euro 17,60

Prezzo di Applicazione Euro 17,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

3,21
1,12
2,24
7,20
0,14

18,239
6,364

12,727
40,909
0,795
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.110.a BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI
CENTRALI TERMICHE
estrazione e stoccaggio eventuali liquidi e fondame

Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, 
compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di 
adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione 
del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e  apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso;  apertura 
serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione 
dei liquidi presenti all’interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; 
prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente 
autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d’arte.

mc 1,0000 87,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,900000 28,43 25,59

Totale Manodopera 48,54 55,723

3 ABR25_AT_10.5.100.a

Noli

MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Motopompa hp 4 bocca 2"

ora 0,900000 18,80 16,92

Totale Noli 16,92 19,424

4 ABR25_PREST_15.5.15.d

Specie1

CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Toccaggio liquidi contenti combustibili e fondame

mc 1,0000 3,40 3,40

Totale Specie1 3,40 3,903

Totale Euro 68,86

Spese Generali 15,000% su Euro 68,86 10,33

Totale Euro 79,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,19 7,92

Totale Euro 87,11

Prezzo di Applicazione Euro 87,11

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie1 Euro

48,54
16,92
3,40

55,723
19,424
3,903
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.110.b BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI
CENTRALI TERMICHE
bonifica serbatoio fino a 10 m3

Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, 
compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di 
adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione 
del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e  apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso;  apertura 
serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione 
dei liquidi presenti all’interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; 
prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente 
autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d’arte.

cad 1,0000 4.091,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 32,000000 25,50 816,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 16,000000 30,60 489,60

Totale Manodopera 1.305,60 31,908

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 2,1500 0,72 1,55

5 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

Totale Materiali 21,55 0,527

3 ABR25_AT_10.30.9.a

Noli

IDROPULITRICE
Idropulitrice

ora 12,000000 27,57 330,84

6 ABR25_AT_10.5.100.a MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Motopompa hp 4 bocca 2"

ora 12,000000 18,80 225,60

Totale Noli 556,44 13,599

7 ABR25_PREST_15.5.40.a

Specie1

BONIFICHE AMIANTO
Bonifica serbatoi contenenti combustibili: predisposizione
misure di sicurezza lavoratori, protezione ambiente, sistemi
antincendio.

cad 1,0000 991,00 991,00

8 ABR25_PREST_15.5.40.b BONIFICHE AMIANTO
Bonifica serbatoi metallici contenenti combustibili:
delimitazione delle areee interessate dai lavori, apposizione
segnaletica ecc..

cad 1,0000 360,00 360,00

Totale Specie1 1.351,00 33,018

Totale Euro 3.234,59

Spese Generali 15,000% su Euro 3.234,59 485,19

Totale Euro 3.719,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.719,78 371,98

Totale Euro 4.091,76

Prezzo di Applicazione Euro 4.091,76

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

1.305,60
556,44
21,55

1.351,00

31,908
13,599
0,527

33,018
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.110.c BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI
CENTRALI TERMICHE
Sovrapprezzo per volumi superiori m³ per la parte eccedente

Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, 
compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di 
adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione 
del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e  apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso;  apertura 
serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione 
dei liquidi presenti all’interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; 
prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente 
autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d’arte.

mc 1,0000 214,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,800000 25,50 71,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

Totale Manodopera 114,24 53,336

3 ABR25_AT_10.5.100.a

Noli

MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Motopompa hp 4 bocca 2"

ora 1,170000 18,80 22,00

4 ABR25_AT_10.30.9.a IDROPULITRICE
Idropulitrice

ora 1,200000 27,57 33,08

Totale Noli 55,08 25,715

Totale Euro 169,32

Spese Generali 15,000% su Euro 169,32 25,40

Totale Euro 194,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 194,72 19,47

Totale Euro 214,19

Prezzo di Applicazione Euro 214,19

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

114,24
55,08

53,336
25,715
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.110.d BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI
CENTRALI TERMICHE
carico, trasporto e smaltimento residui classificati come non pericolosi con un minimo
contabilizzato di kg 500

Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, 
compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di 
adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione 
del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e  apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso;  apertura 
serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione 
dei liquidi presenti all’interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; 
prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente 
autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d’arte.

kg 1,0000 0,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,001167 28,43 0,03

Totale Manodopera 0,03 6,977

2 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,001167 99,24 0,12

3 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,003000 63,67 0,19

Totale Noli 0,31 72,093

Totale Euro 0,34

Spese Generali 15,000% su Euro 0,34 0,05

Totale Euro 0,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,39 0,04

Totale Euro 0,43

Prezzo di Applicazione Euro 0,43

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,03
0,31

6,977
72,093
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.110.e BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI
CENTRALI TERMICHE
carico, trasporto e smaltimento residui classificati come pericolosi con un minimo
contabilizzato di kg 500

Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, 
compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di 
adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione 
del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e  apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso;  apertura 
serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione 
dei liquidi presenti all’interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; 
prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente 
autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d’arte.

kg 1,0000 0,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,001167 28,43 0,03

Totale Manodopera 0,03 3,614

2 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,001167 99,24 0,12

3 ABR25_PREST_15.5.25.a
1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Trasporto e smaltimento residui pericolosi

cad 0,0010 500,00 0,50

Totale Noli 0,62 74,699

Totale Euro 0,65

Spese Generali 15,000% su Euro 0,65 0,10

Totale Euro 0,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,75 0,08

Totale Euro 0,83

Prezzo di Applicazione Euro 0,83

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,03
0,62

3,614
74,699
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.110.g BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI
CENTRALI TERMICHE
estrazione e rottamazione serbatoio fino a 10 m3

Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, 
compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di 
adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione 
del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e  apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso;  apertura 
serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione 
dei liquidi presenti all’interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; 
prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente 
autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d’arte.

cad 1,0000 1.213,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

Totale Manodopera 326,40 26,902

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,650000 99,24 64,51

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 1,000000 106,29 106,29

6 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 2,632000 23,53 61,93

Totale Noli 232,73 19,182

5 ABR25_PREST_15.5.40.c

Specie1

BONIFICHE AMIANTO
Rottamazione serbatorio fino a 10 m³

cad 1,0000 400,00 400,00

Totale Specie1 400,00 32,968

Totale Euro 959,13

Spese Generali 15,000% su Euro 959,13 143,87

Totale Euro 1.103,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.103,00 110,30

Totale Euro 1.213,30

Prezzo di Applicazione Euro 1.213,30

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie1 Euro

326,40
232,73
400,00

26,902
19,182
32,968
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.110.h BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI
CENTRALI TERMICHE
estrazione e rottamazione serbatoio per ogni m3 in più oltre i primi 10

Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, 
compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di 
adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione 
del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e  apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso;  apertura 
serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione 
dei liquidi presenti all’interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; 
prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente 
autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d’arte.

mc 1,0000 104,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 32,64 31,246

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,141000 99,24 13,99

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,150000 106,29 15,94

Totale Noli 29,93 28,652

5 ABR25_PREST_15.5.40.c

Specie1

BONIFICHE AMIANTO
Rottamazione serbatorio fino a 10 m³

cad 0,0500 400,00 20,00

Totale Specie1 20,00 19,146

Totale Euro 82,57

Spese Generali 15,000% su Euro 82,57 12,39

Totale Euro 94,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,96 9,50

Totale Euro 104,46

Prezzo di Applicazione Euro 104,46

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie1 Euro

32,64
29,93
20,00

31,246
28,652
19,146
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ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.110.i BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI
CENTRALI TERMICHE
scavo e stoccaggio eventuale terreno contaminato

Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, 
compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di 
adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione 
del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e  apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso;  apertura 
serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione 
dei liquidi presenti all’interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; 
prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente 
autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d’arte.

mc 1,0000 58,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

Totale Manodopera 16,18 27,696

3 ABR25_AT_10.5.50.d

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,100000 106,29 10,63

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,100000 63,67 6,37

Totale Noli 17,00 29,100

5 ABR25_PREST_15.5.15.e

Specie1

CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
Stoccaggio terreno parzialmente contaminato.

mc 1,0000 13,00 13,00

Totale Euro 46,18

Spese Generali 15,000% su Euro 46,18 6,93

Totale Euro 53,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,11 5,31

Totale Euro 58,42

Prezzo di Applicazione Euro 58,42

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie1 Euro

16,18
17,00
13,00

27,696
29,100
22,253
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.110.j BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI
CENTRALI TERMICHE
prova gas-free

Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, 
compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di 
adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione 
del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e  apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso;  apertura 
serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione 
dei liquidi presenti all’interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; 
prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente 
autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d’arte.

cad 1,0000 400,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_PREST_15.5.15.c

Specie1

CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
prova gas-free

cad 1,0000 316,83 316,83

Totale Specie1 316,83 79,051

Totale Euro 316,83

Spese Generali 15,000% su Euro 316,83 47,52

Totale Euro 364,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 364,35 36,44

Totale Euro 400,79

Prezzo di Applicazione Euro 400,79

Totale Specie1 Euro 316,83 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.20.a RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-
AMIANTO
fino alla lunghezza di 5 m

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno 
rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, 
compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione 
a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione 
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio 
individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; 
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, 
applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura 
dei vari elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a 
norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali 
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei 
registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

m 1,00 146,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,480000 25,50 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,480000 28,43 13,65

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,480000 30,60 14,69

Totale Manodopera 40,58 27,613

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,3000 21,20 6,36

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,2400 15,00 3,60

Totale Materiali 9,96 6,777

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,100000 99,24 9,92

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,160000 23,53 3,76

Totale Noli 13,68 9,309

7 ABR25_PREST_15.5.25.i

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione canne fumarie per piani lavoro,
unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale

cad 1,0000 49,80 49,80

9 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 5,0000 0,43 2,15

Totale Specie1 51,95 35,350
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.20.a RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-
AMIANTO
fino alla lunghezza di 5 m

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno 
rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, 
compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione 
a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione 
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio 
individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; 
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, 
applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura 
dei vari elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a 
norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali 
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei 
registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

m 1,00 146,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 116,17

Spese Generali 15,000% su Euro 116,17 17,43

Totale Euro 133,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 133,60 13,36

Totale Euro 146,96

Prezzo di Applicazione Euro 146,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

40,58
9,96

13,68
51,95

27,613
6,777
9,309

35,350
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.20.b RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-
AMIANTO
da 6 m a 10 m

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno 
rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, 
compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione 
a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione 
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio 
individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; 
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, 
applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura 
dei vari elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a 
norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali 
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei 
registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

m 1,00 136,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 33,81 24,706

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,3000 21,20 6,36

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,2400 15,00 3,60

Totale Materiali 9,96 7,278

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,090000 99,24 8,93

7 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,150000 23,53 3,53

Totale Noli 12,46 9,105

8 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 5,0000 0,43 2,15

9 ABR25_PREST_15.5.25.i TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione canne fumarie per piani lavoro,
unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale

cad 1,0000 49,80 49,80

Totale Specie1 51,95 37,961

Pag. 4160 di 8132
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.20.b RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-
AMIANTO
da 6 m a 10 m

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno 
rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, 
compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione 
a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione 
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio 
individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; 
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, 
applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura 
dei vari elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a 
norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali 
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei 
registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

m 1,00 136,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 108,18

Spese Generali 15,000% su Euro 108,18 16,23

Totale Euro 124,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,41 12,44

Totale Euro 136,85

Prezzo di Applicazione Euro 136,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

33,81
9,96

12,46
51,95

24,706
7,278
9,105

37,961

Pag. 4161 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.20.c RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-
AMIANTO
da 11 m a 15 m

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno 
rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, 
compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione 
a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione 
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio 
individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; 
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, 
applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura 
dei vari elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a 
norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali 
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei 
registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

da 11 m a 15 m   

m 1,00 124,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

Totale Manodopera 27,05 21,671

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,2800 21,20 5,94

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,2200 15,00 3,30

Totale Materiali 9,24 7,403

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,070000 99,24 6,95

7 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,148000 23,53 3,48

Totale Noli 10,43 8,356

8 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 5,0000 0,43 2,15

9 ABR25_PREST_15.5.25.i TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione canne fumarie per piani lavoro,
unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale

cad 1,0000 49,80 49,80

Totale Specie1 51,95 41,620
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.20.c RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-
AMIANTO
da 11 m a 15 m

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno 
rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, 
compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione 
a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione 
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio 
individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; 
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, 
applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura 
dei vari elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a 
norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali 
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei 
registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

da 11 m a 15 m   

m 1,00 124,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 98,67

Spese Generali 15,000% su Euro 98,67 14,80

Totale Euro 113,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,47 11,35

Totale Euro 124,82

Prezzo di Applicazione Euro 124,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

27,05
9,24

10,43
51,95

21,671
7,403
8,356

41,620
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.20.d RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-
AMIANTO
da 15 m a 20 m

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno 
rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, 
compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione 
a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione 
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio 
individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; 
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, 
applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura 
dei vari elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a 
norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali 
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei 
registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

da 15 m a 20 m

m 1,00 113,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

Totale Manodopera 20,28 17,858

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,2800 21,20 5,94

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,2200 15,00 3,30

Totale Materiali 9,24 8,137

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,060000 99,24 5,95

7 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,100000 23,53 2,35

Totale Noli 8,30 7,309

8 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 5,0000 0,43 2,15

9 ABR25_PREST_15.5.25.i TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione canne fumarie per piani lavoro,
unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale

cad 1,0000 49,80 49,80

Totale Specie1 51,95 45,747
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.20.d RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-
AMIANTO
da 15 m a 20 m

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno 
rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, 
compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione 
a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione 
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio 
individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; 
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, 
applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura 
dei vari elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a 
norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali 
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei 
registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

da 15 m a 20 m

m 1,00 113,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 89,77

Spese Generali 15,000% su Euro 89,77 13,47

Totale Euro 103,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 103,24 10,32

Totale Euro 113,56

Prezzo di Applicazione Euro 113,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

20,28
9,24
8,30

51,95

17,858
8,137
7,309

45,747
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.20.e RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-
AMIANTO
oltre 20 m

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno 
rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, 
compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione 
a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione 
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio 
individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; 
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, 
applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura 
dei vari elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a 
norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali 
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei 
registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

oltre 20 m     

a corpo 1,00 102,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

Totale Manodopera 15,22 14,881

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,2500 21,20 5,30

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,2000 15,00 3,00

Totale Materiali 8,30 8,115

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,040000 99,24 3,97

7 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,060000 23,53 1,41

Totale Noli 5,38 5,260

8 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 5,0000 0,43 2,15

9 ABR25_PREST_15.5.25.i TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione canne fumarie per piani lavoro,
unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale

cad 1,0000 49,80 49,80

Totale Specie1 51,95 50,792
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.20.e RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-
AMIANTO
oltre 20 m

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno 
rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, 
compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione 
a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione 
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio 
individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; 
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, 
applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura 
dei vari elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a 
norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali 
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei 
registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

oltre 20 m     

a corpo 1,00 102,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 80,85

Spese Generali 15,000% su Euro 80,85 12,13

Totale Euro 92,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,98 9,30

Totale Euro 102,28

Prezzo di Applicazione Euro 102,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,22
8,30
5,38

51,95

14,881
8,115
5,260

50,792
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.a RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
fino 100 kg

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 822,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 118,06 14,359

4 ABR25_2.800.d

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,1200 15,00 1,80

6 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

7 ABR25_2.800.a MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,2000 21,20 4,24

Totale Materiali 26,04 3,167

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,500000 99,24 49,62

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,945000 23,53 22,24

Totale Noli 71,86 8,740

3 ABR25_PREST_15.5.25.e

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

kg 100,0000 0,30 30,00

9 ABR25_PREST_15.5.25.f TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per
piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio
ambientale

cad 1,0000 404,00 404,00

Totale Specie1 434,00 52,785
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OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.a RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
fino 100 kg

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 822,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 649,96

Spese Generali 15,000% su Euro 649,96 97,49

Totale Euro 747,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 747,45 74,75

Totale Euro 822,20

Prezzo di Applicazione Euro 822,20

Totale Manodopera Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

118,06
434,00
26,04
71,86

14,359
52,785
3,167
8,740
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.b RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 101 a 200 kg

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 866,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 118,06 13,617

3 ABR25_2.800.c

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

4 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,2400 15,00 3,60

5 ABR25_2.800.a MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,3400 21,20 7,21

Totale Materiali 30,81 3,554

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,500000 99,24 49,62

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,972000 23,53 22,87

Totale Noli 72,49 8,361

7 ABR25_PREST_15.5.25.e

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

kg 200,0000 0,30 60,00

9 ABR25_PREST_15.5.25.f TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per
piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio
ambientale

cad 1,0000 404,00 404,00

Totale Specie1 464,00 53,519
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.b RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 101 a 200 kg

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 866,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 685,36

Spese Generali 15,000% su Euro 685,36 102,80

Totale Euro 788,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 788,16 78,82

Totale Euro 866,98

Prezzo di Applicazione Euro 866,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

118,06
30,81
72,49

464,00

13,617
3,554
8,361

53,519
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.c RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 201 m a 300 kg

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 973,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,650000 28,43 75,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,650000 30,60 81,09

Totale Manodopera 156,43 16,063

3 ABR25_2.800.d

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,2800 15,00 4,20

6 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

7 ABR25_2.800.a MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,6000 21,20 12,72

Totale Materiali 36,92 3,791

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,600000 99,24 59,54

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,976000 23,53 22,97

Totale Noli 82,51 8,472

5 ABR25_PREST_15.5.25.e

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

kg 300,0000 0,30 90,00

9 ABR25_PREST_15.5.25.f TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per
piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio
ambientale

cad 1,0000 404,00 404,00

Totale Specie1 494,00 50,725
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.c RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 201 m a 300 kg

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 973,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 769,86

Spese Generali 15,000% su Euro 769,86 115,48

Totale Euro 885,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 885,34 88,53

Totale Euro 973,87

Prezzo di Applicazione Euro 973,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

156,43
36,92
82,51

494,00

16,063
3,791
8,472

50,725
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.d RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 301 a 450 kg

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.128,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,500000 28,43 99,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,500000 30,60 107,10

Totale Manodopera 206,61 18,306

3 ABR25_2.800.c

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

4 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,5400 15,00 8,10

5 ABR25_2.800.a MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 1,0000 21,20 21,20

Totale Materiali 49,30 4,368

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,800000 99,24 79,39

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,080000 23,53 25,41

Totale Noli 104,80 9,286

7 ABR25_PREST_15.5.25.e

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

kg 425,0000 0,30 127,50

9 ABR25_PREST_15.5.25.f TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per
piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio
ambientale

cad 1,0000 404,00 404,00

Totale Specie1 531,50 47,092
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.d RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 301 a 450 kg

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.128,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 892,21

Spese Generali 15,000% su Euro 892,21 133,83

Totale Euro 1.026,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.026,04 102,60

Totale Euro 1.128,64

Prezzo di Applicazione Euro 1.128,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

206,61
49,30

104,80
531,50

18,306
4,368
9,286

47,092

Pag. 4175 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.e RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 451 a 750 kg

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.174,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,500000 28,43 99,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,500000 30,60 107,10

Totale Manodopera 206,61 17,592

3 ABR25_2.800.c

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

4 ABR25_2.800.a MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 1,5000 21,20 31,80

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,7500 15,00 11,25

Totale Materiali 63,05 5,368

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,800000 99,24 79,39

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,078000 23,53 25,37

Totale Noli 104,76 8,920

7 ABR25_PREST_15.5.25.e

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

kg 500,0000 0,30 150,00

9 ABR25_PREST_15.5.25.f TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per
piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio
ambientale

cad 1,0000 404,00 404,00

Totale Specie1 554,00 47,171
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OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.e RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 451 a 750 kg

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 1.174,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 928,42

Spese Generali 15,000% su Euro 928,42 139,26

Totale Euro 1.067,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.067,68 106,77

Totale Euro 1.174,45

Prezzo di Applicazione Euro 1.174,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

206,61
63,05

104,76
554,00

17,592
5,368
8,920

47,171
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.f RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
oltre 750 kg, per la parte eccedente

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

kg 1,0000 1,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005000 28,43 0,14

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 0,29 21,481

3 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,0030 21,20 0,06

4 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0027 15,00 0,04

Totale Materiali 0,10 7,407

5 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,001333 99,24 0,13

7 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,002000 23,53 0,05

Totale Noli 0,18 13,333

6 ABR25_PREST_15.5.25.e

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

kg 1,0000 0,30 0,30

8 ABR25_PREST_15.5.25.f TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per
piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio
ambientale

cad 0,0005 404,00 0,20

Totale Specie1 0,50 37,037
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.30.f RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
oltre 750 kg, per la parte eccedente

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto 
delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

kg 1,0000 1,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 1,07

Spese Generali 15,000% su Euro 1,07 0,16

Totale Euro 1,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,23 0,12

Totale Euro 1,35

Prezzo di Applicazione Euro 1,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

0,29
0,10
0,18
0,50

21,481
7,407

13,333
37,037
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.40.a RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
fino 100 l

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 214,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 16,91 7,881

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,5000 21,20 10,60

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 25,60 11,931

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,100000 99,24 9,92

7 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,588000 23,53 13,84

Totale Noli 23,76 11,073

8 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 45,0000 0,43 19,35

9 ABR25_PREST_15.5.25.g TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione serbatoi di amainto, per piani
lavoro e unità di decontaminazione

cad 1,0000 84,00 84,00

Totale Specie1 103,35 48,166
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.40.a RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
fino 100 l

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 214,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 169,62

Spese Generali 15,000% su Euro 169,62 25,44

Totale Euro 195,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 195,06 19,51

Totale Euro 214,57

Prezzo di Applicazione Euro 214,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

16,91
25,60
23,76

103,35

7,881
11,931
11,073
48,166
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.40.b RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 101 a 300 l

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 327,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 33,81 10,333

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,8000 21,20 16,96

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 31,96 9,768

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,400000 99,24 39,70

7 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,930000 23,53 21,88

Totale Noli 61,58 18,820

8 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 110,0000 0,43 47,30

9 ABR25_PREST_15.5.25.g TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione serbatoi di amainto, per piani
lavoro e unità di decontaminazione

cad 1,0000 84,00 84,00

Totale Specie1 131,30 40,128
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.40.b RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 101 a 300 l

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 327,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 258,65

Spese Generali 15,000% su Euro 258,65 38,80

Totale Euro 297,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 297,45 29,75

Totale Euro 327,20

Prezzo di Applicazione Euro 327,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

33,81
31,96
61,58

131,30

10,333
9,768

18,820
40,128
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.40.c RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 301 m a 500 l

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 410,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,700000 28,43 19,90

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

Totale Manodopera 59,17 14,408

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,9000 21,20 19,08

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 34,08 8,299

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,480000 99,24 47,64

7 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,950000 23,53 22,35

Totale Noli 69,99 17,043

8 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 180,0000 0,43 77,40

9 ABR25_PREST_15.5.25.g TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione serbatoi di amainto, per piani
lavoro e unità di decontaminazione

cad 1,0000 84,00 84,00

Totale Specie1 161,40 39,302
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.40.c RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 301 m a 500 l

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 410,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 324,64

Spese Generali 15,000% su Euro 324,64 48,70

Totale Euro 373,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 373,34 37,33

Totale Euro 410,67

Prezzo di Applicazione Euro 410,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

59,17
34,08
69,99

161,40

14,408
8,299

17,043
39,302
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.40.d RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 501 a 750 l

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 475,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,850000 25,50 21,68

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,850000 28,43 24,17

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,850000 30,60 26,01

Totale Manodopera 71,86 15,114

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 1,2000 21,20 25,44

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 40,44 8,506

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,520000 99,24 51,60

7 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,960000 23,53 22,59

Totale Noli 74,19 15,604

8 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 245,0000 0,43 105,35

9 ABR25_PREST_15.5.25.g TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione serbatoi di amainto, per piani
lavoro e unità di decontaminazione

cad 1,0000 84,00 84,00

Totale Specie1 189,35 39,826
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.40.d RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 501 a 750 l

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 475,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 375,84

Spese Generali 15,000% su Euro 375,84 56,38

Totale Euro 432,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 432,22 43,22

Totale Euro 475,44

Prezzo di Applicazione Euro 475,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

71,86
40,44
74,19

189,35

15,114
8,506

15,604
39,826
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.40.e RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 751 a 1000 l

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 570,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,100000 25,50 28,05

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,100000 28,43 31,27

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,100000 30,60 33,66

Totale Manodopera 92,98 16,307

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 1,8940 21,20 40,15

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 55,15 9,672

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,550000 99,24 54,58

7 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,940500 23,53 22,13

Totale Noli 76,71 13,453

8 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 330,0000 0,43 141,90

9 ABR25_PREST_15.5.25.g TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione serbatoi di amainto, per piani
lavoro e unità di decontaminazione

cad 1,0000 84,00 84,00

Totale Specie1 225,90 39,618
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.40.e RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 751 a 1000 l

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 570,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 450,74

Spese Generali 15,000% su Euro 450,74 67,61

Totale Euro 518,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 518,35 51,84

Totale Euro 570,19

Prezzo di Applicazione Euro 570,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

92,98
55,15
76,71

225,90

16,307
9,672

13,453
39,618
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.50.a RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONE TUBI CONTENENTE AMIANTO
fino al diametro di 10 cm

Rimozione-bonifica di coibentazione tubi contenente amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte

m 1,00 364,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,400000 28,43 39,80

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

Totale Manodopera 118,34 32,462

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,4970 21,20 10,54

5 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,10000 20,00 2,00

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,1000 15,00 1,50

Totale Materiali 14,04 3,851

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,050000 99,24 4,96

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,156500 23,53 3,68

Totale Noli 8,64 2,370

9 ABR25_PREST_15.5.25.h

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione coibentazione tubi con amianto,
per piani lavoro e unità di decontaminazione e monitoraggio

cad 1,0000 142,00 142,00

10 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 12,0000 0,43 5,16

Totale Specie1 147,16 40,368
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.50.a RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONE TUBI CONTENENTE AMIANTO
fino al diametro di 10 cm

Rimozione-bonifica di coibentazione tubi contenente amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte

m 1,00 364,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 288,18

Spese Generali 15,000% su Euro 288,18 43,23

Totale Euro 331,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 331,41 33,14

Totale Euro 364,55

Prezzo di Applicazione Euro 364,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

118,34
14,04
8,64

147,16

32,462
3,851
2,370

40,368
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.50.b RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONE TUBI CONTENENTE AMIANTO
per ogni cm di diametro in più

Rimozione-bonifica di coibentazione tubi contenente amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte

m x cm 1,00 10,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 5,08 46,308

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,0495 21,20 1,05

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0100 15,00 0,15

Totale Materiali 1,20 10,939

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,007000 99,24 0,69

7 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,017300 23,53 0,41

Totale Noli 1,10 10,027

8 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 3,0000 0,43 1,29

Totale Specie1 1,29 11,759
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.50.b RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONE TUBI CONTENENTE AMIANTO
per ogni cm di diametro in più

Rimozione-bonifica di coibentazione tubi contenente amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte

m x cm 1,00 10,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 8,67

Spese Generali 15,000% su Euro 8,67 1,30

Totale Euro 9,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,97 1,00

Totale Euro 10,97

Prezzo di Applicazione Euro 10,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,08
1,20
1,10
1,29

46,308
10,939
10,027
11,759
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.60.a RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA CALDAIE/CENTRALI
TERMICHE (BRUCIATORE, PORTELLONI ETC.)
rimozione-bonifica di guarnizioni da centrali termiche contenenti amianto

Rimozione-bonifica di guarnizioni contenenti amianto da caldaie/centrali termiche
(bruciatore, portelloni etc.), nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in
materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del
Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione
ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto
microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e
apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini
della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di
amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless;
rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi  con teli e/o sacchi
in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di
tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento
dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti
competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 817,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,500000 28,43 42,65

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

Totale Manodopera 126,80 15,513

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,6000 21,20 12,72

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

6 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

Totale Materiali 47,72 5,838

7 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,845000 23,53 19,88

10 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,4500 162,00 72,90

Totale Noli 92,78 11,351

8 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,4500 240,00 108,00

9 ABR25_PREST_15.5.25.e TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti

kg 12,0000 0,30 3,60
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.60.a RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA CALDAIE/CENTRALI
TERMICHE (BRUCIATORE, PORTELLONI ETC.)
rimozione-bonifica di guarnizioni da centrali termiche contenenti amianto

Rimozione-bonifica di guarnizioni contenenti amianto da caldaie/centrali termiche
(bruciatore, portelloni etc.), nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in
materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del
Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione
ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto
microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e
apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini
della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di
amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless;
rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi  con teli e/o sacchi
in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di
tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento
dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti
competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
ed a perfetta regola d’arte.

cad 1,0000 817,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

amianto

11 ABR25_PREST_15.5.15.b CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità
ambienti bonificati

cad 0,4500 593,91 267,26

Totale Specie1 378,86 46,350

Totale Euro 646,16

Spese Generali 15,000% su Euro 646,16 96,92

Totale Euro 743,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 743,08 74,31

Totale Euro 817,39

Prezzo di Applicazione Euro 817,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

126,80
47,72
92,78

378,86

15,513
5,838

11,351
46,350
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OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.70.a RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA FLANGE
rimozione-bonifica di guarnizioni da flange contenenti amianto

Rimozione-bonifica di guarnizioni contenenti amianto da flange, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte

cad 1,0000 193,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 33,81 17,512

4 ABR25_2.800.d

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,2000 15,00 3,00

5 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,26400 20,00 5,28

6 ABR25_2.800.a MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,1500 21,20 3,18

Totale Materiali 11,46 5,936

7 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,292000 23,53 6,87

10 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,1000 162,00 16,20

Totale Noli 23,07 11,949

8 ABR25_PREST_15.5.25.e

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

kg 3,0000 0,30 0,90

9 ABR25_PREST_15.5.5.a PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,1000 240,00 24,00
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BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.70.a RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA FLANGE
rimozione-bonifica di guarnizioni da flange contenenti amianto

Rimozione-bonifica di guarnizioni contenenti amianto da flange, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in 
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 
compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti 
stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree 
interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle 
fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato 
con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte

cad 1,0000 193,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_PREST_15.5.15.b CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità
ambienti bonificati

cad 0,1000 593,91 59,39

Totale Specie1 84,29 43,658

Totale Euro 152,63

Spese Generali 15,000% su Euro 152,63 22,89

Totale Euro 175,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,52 17,55

Totale Euro 193,07

Prezzo di Applicazione Euro 193,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

33,81
11,46
23,07
84,29

17,512
5,936

11,949
43,658
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.a RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici fino a 5 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 3.010,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,500000 25,50 114,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 4,500000 28,43 127,94

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,500000 30,60 137,70

Totale Manodopera 380,39 12,635

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 1,0000 21,20 21,20

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

6 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

Totale Materiali 56,20 1,867

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,870000 99,24 86,34

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 3,070800 23,53 72,26

13 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

Totale Noli 320,60 10,649

9 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

10 ABR25_PREST_15.5.25.e TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA

kg 75,0000 0,30 22,50
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OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.a RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici fino a 5 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 3.010,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

11 ABR25_PREST_15.5.30.a CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 5,00 20,60 103,00

12 ABR25_PREST_15.5.30.b CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 1,0000 1.257,30 1.257,30

Totale Specie1 1.622,80 53,901

Totale Euro 2.379,99

Spese Generali 15,000% su Euro 2.379,99 357,00

Totale Euro 2.736,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.736,99 273,70

Totale Euro 3.010,69

Prezzo di Applicazione Euro 3.010,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

380,39
56,20

320,60
1.622,80

12,635
1,867

10,649
53,901
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.b RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 6 a 10 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 3.354,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,680000 25,50 144,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 5,680000 28,43 161,48

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,680000 30,60 173,81

Totale Manodopera 480,13 14,313

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 2,0000 21,20 42,40

5 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 77,40 2,307

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 1,000000 99,24 99,24

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 3,601700 23,53 84,75

13 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

Totale Noli 345,99 10,314

9 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

10 ABR25_PREST_15.5.25.e TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA

kg 150,0000 0,30 45,00
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.b RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 6 a 10 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 3.354,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

11 ABR25_PREST_15.5.30.a CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 10,00 20,60 206,00

12 ABR25_PREST_15.5.30.b CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 1,0000 1.257,30 1.257,30

Totale Specie1 1.748,30 52,117

Totale Euro 2.651,82

Spese Generali 15,000% su Euro 2.651,82 397,77

Totale Euro 3.049,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.049,59 304,96

Totale Euro 3.354,55

Prezzo di Applicazione Euro 3.354,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

480,13
77,40

345,99
1.748,30

14,313
2,307

10,314
52,117
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OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.c RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 11 a 20 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 3.828,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,180000 25,50 157,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 6,180000 28,43 175,70

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,180000 30,60 189,11

Totale Manodopera 522,40 13,646

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 4,0000 21,20 84,80

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 1,0000 15,00 15,00

6 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

Totale Materiali 119,80 3,129

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 1,000000 99,24 99,24

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 3,590000 23,53 84,47

13 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

Totale Noli 345,71 9,031

9 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

10 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA

kg 300,0000 0,43 129,00
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.c RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 11 a 20 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 3.828,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

11 ABR25_PREST_15.5.30.a CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 20,00 20,60 412,00

12 ABR25_PREST_15.5.30.b CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 1,0000 1.257,30 1.257,30

Totale Specie1 2.038,30 53,245

Totale Euro 3.026,21

Spese Generali 15,000% su Euro 3.026,21 453,93

Totale Euro 3.480,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.480,14 348,01

Totale Euro 3.828,15

Prezzo di Applicazione Euro 3.828,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

522,40
119,80
345,71

2.038,30

13,646
3,129
9,031

53,245
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.d RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 21 a 30 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 4.123,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 7,000000 25,50 178,50

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 7,000000 28,43 199,01

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 7,000000 30,60 214,20

Totale Manodopera 591,71 14,350

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 5,1700 21,20 109,60

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 2,0000 15,00 30,00

6 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 1,00000 20,00 20,00

Totale Materiali 159,60 3,870

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 1,000000 99,24 99,24

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 3,585000 23,53 84,36

13 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

Totale Noli 345,60 8,381

9 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

10 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA

kg 350,0000 0,43 150,50
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.d RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 21 a 30 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 4.123,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

11 ABR25_PREST_15.5.30.a CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 25,00 20,60 515,00

12 ABR25_PREST_15.5.30.b CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 1,0000 1.257,30 1.257,30

Totale Specie1 2.162,80 52,450

Totale Euro 3.259,71

Spese Generali 15,000% su Euro 3.259,71 488,96

Totale Euro 3.748,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.748,67 374,87

Totale Euro 4.123,54

Prezzo di Applicazione Euro 4.123,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

591,71
159,60
345,60

2.162,80

14,350
3,870
8,381

52,450
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.e RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 31 a 50 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 5.718,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 11,380000 25,50 290,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 11,380000 28,43 323,53

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 11,380000 30,60 348,23

Totale Manodopera 961,95 16,822

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 10,0000 21,20 212,00

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 4,0000 15,00 60,00

6 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 2,00000 20,00 40,00

Totale Materiali 312,00 5,456

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 2,000000 99,24 198,48

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 4,278400 23,53 100,67

13 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

Totale Noli 461,15 8,064

9 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

10 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA

kg 600,0000 0,43 258,00
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.e RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 31 a 50 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 5.718,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

11 ABR25_PREST_15.5.30.a CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 50,00 20,60 1.030,00

12 ABR25_PREST_15.5.30.b CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 1,0000 1.257,30 1.257,30

Totale Specie1 2.785,30 48,708

Totale Euro 4.520,40

Spese Generali 15,000% su Euro 4.520,40 678,06

Totale Euro 5.198,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.198,46 519,85

Totale Euro 5.718,31

Prezzo di Applicazione Euro 5.718,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

961,95
312,00
461,15

2.785,30

16,822
5,456
8,064

48,708
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.f RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 51 a 100 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 7.325,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 12,500000 25,50 318,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 12,500000 28,43 355,38

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 12,500000 30,60 382,50

Totale Manodopera 1.056,63 14,424

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 20,0000 21,20 424,00

5 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 2,00000 20,00 40,00

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 6,0000 15,00 90,00

Totale Materiali 554,00 7,563

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 2,500000 99,24 248,10

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 3,827000 23,53 90,05

13 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

Totale Noli 500,15 6,828

9 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

10 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA

kg 1.100,0000 0,43 473,00
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.f RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 51 a 100 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 7.325,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

11 ABR25_PREST_15.5.30.a CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 83,00 20,60 1.709,80

12 ABR25_PREST_15.5.30.b CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 1,0000 1.257,30 1.257,30

Totale Specie1 3.680,10 50,237

Totale Euro 5.790,88

Spese Generali 15,000% su Euro 5.790,88 868,63

Totale Euro 6.659,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.659,51 665,95

Totale Euro 7.325,46

Prezzo di Applicazione Euro 7.325,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

1.056,63
554,00
500,15

3.680,10

14,424
7,563
6,828

50,237
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.g RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 101 a 200 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 8.196,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 13,000000 25,50 331,50

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 13,000000 28,43 369,59

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 13,000000 30,60 397,80

Totale Manodopera 1.098,89 13,407

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 25,0000 21,20 530,00

5 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 2,00000 20,00 40,00

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 7,0000 15,00 105,00

Totale Materiali 675,00 8,235

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 2,500000 99,24 248,10

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 3,962500 23,53 93,24

13 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 1,0000 162,00 162,00

Totale Noli 503,34 6,141

9 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 1,0000 240,00 240,00

10 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA

kg 1.500,0000 0,43 645,00
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.g RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 101 a 200 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

a corpo 1,00 8.196,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

11 ABR25_PREST_15.5.30.a CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 100,00 20,60 2.060,00

12 ABR25_PREST_15.5.30.b CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 1,0000 1.257,30 1.257,30

Totale Specie1 4.202,30 51,269

Totale Euro 6.479,53

Spese Generali 15,000% su Euro 6.479,53 971,93

Totale Euro 7.451,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 7.451,46 745,15

Totale Euro 8.196,61

Prezzo di Applicazione Euro 8.196,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

1.098,89
675,00
503,34

4.202,30

13,407
8,235
6,141

51,269
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.h RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 201 a 300 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 41,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,045000 28,43 1,28

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

Totale Manodopera 3,81 9,236

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,1500 21,20 3,18

5 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,00500 20,00 0,10

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0030 15,00 0,05

Totale Materiali 3,33 8,073

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,011000 99,24 1,09

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,010000 23,53 0,24

14 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0040 162,00 0,65

Totale Noli 1,98 4,800

9 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,0050 240,00 1,20

10 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA

kg 12,0000 0,43 5,16
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.h RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 201 a 300 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 41,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

11 ABR25_PREST_15.5.30.a CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 0,40 20,60 8,24

12 ABR25_PREST_15.5.30.b CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 0,0040 1.257,30 5,03

13 ABR25_PREST_15.5.15.b CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità
ambienti bonificati

cad 0,0065 593,91 3,86

Totale Specie1 23,49 56,945

Totale Euro 32,61

Spese Generali 15,000% su Euro 32,61 4,89

Totale Euro 37,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,50 3,75

Totale Euro 41,25

Prezzo di Applicazione Euro 41,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,81
3,33
1,98

23,49

9,236
8,073
4,800

56,945
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.i RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 301 a 500 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 37,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,045000 28,43 1,28

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

Totale Manodopera 3,81 10,122

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,1500 21,20 3,18

5 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,01000 20,00 0,20

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0030 15,00 0,05

Totale Materiali 3,43 9,113

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,010000 23,53 0,24

14 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0035 162,00 0,57

Totale Noli 1,80 4,782

9 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,0035 240,00 0,84

10 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA

kg 12,0000 0,43 5,16
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.i RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 301 a 500 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 37,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

11 ABR25_PREST_15.5.30.a CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 0,40 20,60 8,24

12 ABR25_PREST_15.5.30.b CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 0,0035 1.257,30 4,40

13 ABR25_PREST_15.5.15.b CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità
ambienti bonificati

cad 0,0035 593,91 2,08

Totale Specie1 20,72 55,048

Totale Euro 29,76

Spese Generali 15,000% su Euro 29,76 4,46

Totale Euro 34,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,22 3,42

Totale Euro 37,64

Prezzo di Applicazione Euro 37,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,81
3,43
1,80

20,72

10,122
9,113
4,782

55,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.j RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 501 a 1000 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 34,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,044000 25,50 1,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,044000 28,43 1,25

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,044000 30,60 1,35

Totale Manodopera 3,72 10,751

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,1500 21,20 3,18

5 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,00700 20,00 0,14

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0030 15,00 0,05

Totale Materiali 3,37 9,740

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,010000 23,53 0,24

14 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0025 162,00 0,41

Totale Noli 1,64 4,740

9 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,0025 240,00 0,60

10 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA

kg 12,0000 0,43 5,16
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.j RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 501 a 1000 m2

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 34,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

11 ABR25_PREST_15.5.30.a CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 0,40 20,60 8,24

12 ABR25_PREST_15.5.30.b CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 0,0025 1.257,30 3,14

13 ABR25_PREST_15.5.15.b CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità
ambienti bonificati

cad 0,0025 593,91 1,48

Totale Specie1 18,62 53,815

Totale Euro 27,35

Spese Generali 15,000% su Euro 27,35 4,10

Totale Euro 31,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,45 3,15

Totale Euro 34,60

Prezzo di Applicazione Euro 34,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,72
3,37
1,64

18,62

10,751
9,740
4,740

53,815
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.k RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
superfici superfici oltre i 1000 m²

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 32,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,044000 25,50 1,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,044000 28,43 1,25

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,044000 30,60 1,35

Totale Manodopera 3,72 11,542

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,1500 21,20 3,18

5 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,00500 20,00 0,10

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0030 15,00 0,05

Totale Materiali 3,33 10,332

7 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,010000 99,24 0,99

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,010000 23,53 0,24

14 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0020 162,00 0,32

Totale Noli 1,55 4,809

9 ABR25_PREST_15.5.5.a

Specie1

PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI
ASL
Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento
eternit

cad 0,0025 240,00 0,60

10 ABR25_PREST_15.5.25.d TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA

kg 12,0000 0,43 5,16
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.80.k RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
superfici superfici oltre i 1000 m²

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar 
modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli 
oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita 
di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre 
aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare 
dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con 
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari 
elementi  con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di 
legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e 
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

mq 1,00 32,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

11 ABR25_PREST_15.5.30.a CONFINAMENTI
confinamento statico degli ambienti di lavoro

mq 0,36 20,60 7,42

12 ABR25_PREST_15.5.30.b CONFINAMENTI
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato
di lavoro

cad 0,0020 1.257,30 2,51

13 ABR25_PREST_15.5.15.b CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI
monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità
ambienti bonificati

cad 0,0020 593,91 1,19

Totale Specie1 16,88 52,374

Totale Euro 25,48

Spese Generali 15,000% su Euro 25,48 3,82

Totale Euro 29,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,30 2,93

Totale Euro 32,23

Prezzo di Applicazione Euro 32,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,72
3,33
1,55

16,88

11,542
10,332
4,809

52,374
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.90.a RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO
rimozione-bonifica di intonaci contenenti amianto

Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti,
etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero
della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo
di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle
acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea
segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione
dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi  con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte
le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei
rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti
secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
regola d’arte.

mq 1,00 306,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,800000 28,43 22,74

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

Totale Manodopera 67,62 22,072

4 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 1,0200 21,20 21,62

5 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,10000 20,00 2,00

6 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0250 15,00 0,38

Totale Materiali 24,00 7,834

7 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,194000 23,53 4,56

Totale Noli 4,56 1,488

8 ABR25_PREST_15.5.25.e

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti
amianto

kg 50,0000 0,30 15,00

9 ABR25_PREST_15.5.25.l TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri fissi per rimozione intonaci con amianto, per piani
lavoro, unità decontaminazione e monitoraggio ambientale

mq 1,00 131,00 131,00

Totale Specie1 146,00 47,656
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.90.a RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO
rimozione-bonifica di intonaci contenenti amianto

Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti,
etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero
della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo
di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle
acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea
segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione
dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi  con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte
le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei
rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti
secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
regola d’arte.

mq 1,00 306,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 242,18

Spese Generali 15,000% su Euro 242,18 36,33

Totale Euro 278,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 278,51 27,85

Totale Euro 306,36

Prezzo di Applicazione Euro 306,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

67,62
24,00
4,56

146,00

22,072
7,834
1,488

47,656
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.90.b RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO
Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta

Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti,
etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero
della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo
di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle
acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea
segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione
dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi  con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte
le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei
rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti
secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
regola d’arte.

kg 1,0000 1,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,12 11,650

3 ABR25_2.800.c

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,00100 20,00 0,02

4 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0010 15,00 0,02

Totale Materiali 0,04 3,883

6 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,003000 23,53 0,07

7 ABR25_2.800.e MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0010 162,00 0,16

Totale Noli 0,23 22,330

5 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 1,0000 0,43 0,43

Totale Specie1 0,43 41,748
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.90.b RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO
Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta

Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti,
etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero
della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo
di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle
acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea
segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione
dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi  con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte
le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei
rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti
secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
regola d’arte.

kg 1,0000 1,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 0,82

Spese Generali 15,000% su Euro 0,82 0,12

Totale Euro 0,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,94 0,09

Totale Euro 1,03

Prezzo di Applicazione Euro 1,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Noli Euro

0,12
0,04
0,43
0,23

11,650
3,883

41,748
22,330
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.90.c RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO
Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti,ecc. contenenti amianto

Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti,
etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero
della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo
di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle
acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea
segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione
dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi  con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte
le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei
rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti
secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
regola d’arte.

kg 1,0000 1,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,12 9,023

3 ABR25_2.800.a

Materiali

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo:
Fixet-D / Amianfix di colore rosso

kg 0,0050 21,20 0,11

4 ABR25_2.800.c MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per
segnaletica e delimitazione area

a corpo 0,00250 20,00 0,05

5 ABR25_2.800.d MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la
movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con
rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite
bretelle per una semplice ed agevole movimentazione
tramite carrello elevatore o gru.

cad 0,0010 15,00 0,02

Totale Materiali 0,18 13,534

7 ABR25_2.800.e

Noli

MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO
Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione -
Installazione

cad 0,0010 162,00 0,16

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,007000 23,53 0,16

Totale Noli 0,32 24,060

6 ABR25_PREST_15.5.25.d

Specie1

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA
AUTORIZZATA
Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -
amianto

kg 1,0000 0,43 0,43

Totale Specie1 0,43 32,331
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

BONIFICA DA AMIANTO

OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.10.20.90.c RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO
Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti,ecc. contenenti amianto

Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti,
etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero
della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo
di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle
acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea
segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione
dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi  con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte
le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei
rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti
secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
regola d’arte.

kg 1,0000 1,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 1,05

Spese Generali 15,000% su Euro 1,05 0,16

Totale Euro 1,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,21 0,12

Totale Euro 1,33

Prezzo di Applicazione Euro 1,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Noli Euro

0,12
0,18
0,43
0,32

9,023
13,534
32,331
24,060
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.10.a SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO
in legno d'abete

Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con
l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:

mc 1,0000 1.404,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 4,000000 28,43 113,72

Totale Manodopera 327,92 23,340

5 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 1,1500 503,55 579,08

6 ABR25_2.999.90.l MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie

kg 4,0000 1,29 5,16

Totale Materiali 584,24 41,584

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 2,000000 99,24 198,48

Totale Noli 198,48 14,127

Totale Euro 1.110,64

Spese Generali 15,000% su Euro 1.110,64 166,60

Totale Euro 1.277,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.277,24 127,72

Totale Euro 1.404,96

Prezzo di Applicazione Euro 1.404,96

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

327,92
198,48
584,24

23,340
14,127
41,584
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.10.b SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO
in legno di castagno

Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con
l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:

mc 1,0000 1.541,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

Totale Manodopera 271,06 17,590

5 ABR25_2.120.50.d

Materiali

CASTAGNO
Castagno in travi a spigoli vivi fino a m 4

mc 1,1500 646,50 743,48

6 ABR25_2.999.90.l MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie

kg 4,0000 1,29 5,16

Totale Materiali 748,64 48,581

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 2,000000 99,24 198,48

Totale Noli 198,48 12,880

Totale Euro 1.218,18

Spese Generali 15,000% su Euro 1.218,18 182,73

Totale Euro 1.400,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.400,91 140,09

Totale Euro 1.541,00

Prezzo di Applicazione Euro 1.541,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

271,06
198,48
748,64

17,590
12,880
48,581
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.100.a RIMONTAGGIO IN OPERA DI MEDIA E GROSSA ORDITURA DI TETTO PER PUNTONI,
ARCARECCI, TERZERE
Rimontaggio in opera di normale orditura di tetto

Rimontaggio  in  opera  di media e grossa  orditura  di  tetto  per puntoni,  arcarecci,
terzere. Sono compresi: la provvista  e la  lavorazione dei gattelli;  la ferramenta;  la
spalmatura sulle  testate di carbolineum o altro idoneo  materiale;  le necessarie   opere
murarie,   con  parziale  recupero   del materiale riutilizzabile

mq 1,00 45,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 13,06 28,894

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

5 ABR25_2.160.65.b VERNICI
Vernici - Granigliato di marmo medio

L 2,500 4,43 11,08

Totale Materiali 12,75 28,208

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,100000 99,24 9,92

Totale Noli 9,92 21,947

Totale Euro 35,73

Spese Generali 15,000% su Euro 35,73 5,36

Totale Euro 41,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,09 4,11

Totale Euro 45,20

Prezzo di Applicazione Euro 45,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,06
12,75
9,92

28,894
28,208
21,947
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.100.b RIMONTAGGIO IN OPERA DI MEDIA E GROSSA ORDITURA DI TETTO PER PUNTONI,
ARCARECCI, TERZERE
Rimontaggio in opera di capriata di tetto

Rimontaggio  in  opera  di media e grossa  orditura  di  tetto  per puntoni,  arcarecci,
terzere. Sono compresi: la provvista  e la  lavorazione dei gattelli;  la ferramenta;  la
spalmatura sulle  testate di carbolineum o altro idoneo  materiale;  le necessarie   opere
murarie,   con  parziale  recupero   del materiale riutilizzabile

mq 1,00 65,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 14,69 22,524

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0040 488,67 1,95

4 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

5 ABR25_2.160.65.b VERNICI
Vernici - Granigliato di marmo medio

L 2,800 4,43 12,40

Totale Materiali 15,04 23,060

6 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,220000 99,24 21,83

Totale Noli 21,83 33,471

Totale Euro 51,56

Spese Generali 15,000% su Euro 51,56 7,73

Totale Euro 59,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,29 5,93

Totale Euro 65,22

Prezzo di Applicazione Euro 65,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,69
15,04
21,83

22,524
23,060
33,471
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.110.a RIMONTAGGIO DI PICCOLA ORDITURA DEL TETTO
Rimontaggio di piccola orditura del tetto per tegole

Rimontaggio  di  piccola orditura del  tetto  composta  dai morali  di  abete cm 5x8,  posti 
a cm 60 fra gli  assi,  dai correntini  di  abete da  cm  3,5 x 3,5.  E'  compresa  la 
fornitura  del   legno  lavorato con parziale  recupero  del materiale riutilizzabile

mq 1,00 24,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,232000 30,60 7,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,232000 25,50 5,92

Totale Manodopera 13,02 52,927

3 ABR25_2.120.10.f

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali a spigolo

mc 0,0012 470,59 0,56

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

5 ABR25_2.160.65.b VERNICI
Vernici - Granigliato di marmo medio

L 1,180 4,43 5,23

Totale Materiali 5,91 24,024

6 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,200000 2,54 0,51

Totale Noli 0,51 2,073

Totale Euro 19,44

Spese Generali 15,000% su Euro 19,44 2,92

Totale Euro 22,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,36 2,24

Totale Euro 24,60

Prezzo di Applicazione Euro 24,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,02
5,91
0,51

52,927
24,024
2,073
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.120.a CONSOLIDAMENTO DI SEDE DI ALLOGGIAMENTO DI TRAVATURE IN LEGNO
Su muratura.

Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti
di appoggio ed incastro della struttura lignea con cuci e scuci.  Sono compresi: le opere
provvisionali, la pulizia, la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la
rifinitura finale. Valutato a cadauno di intervento

cad 1,0000 149,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,790000 30,60 54,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,790000 25,50 45,65

Totale Manodopera 100,42 67,018

3 ABR25_2.50.190.a

Materiali

PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 0,2000 25,59 5,12

4 ABR25_2.50.10.a MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 8,0000 0,65 5,20

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0036 488,67 1,76

7 ABR25_2.120.10.f ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali a spigolo

mc 0,0030 470,59 1,41

8 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0500 0,72 0,04

Totale Materiali 13,53 9,030

9 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,374000 2,54 0,95

Totale Noli 0,95 0,634

5 ABR25_90.10.60.a

Specie2

Malta di cemento
300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0253 140,43 3,55

Totale Specie2 3,55 2,369

Totale Euro 118,45

Spese Generali 15,000% su Euro 118,45 17,77

Totale Euro 136,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,22 13,62

Totale Euro 149,84

Prezzo di Applicazione Euro 149,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

100,42
13,53
3,55
0,95

67,018
9,030
2,369
0,634
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.20.a SOSTITUZIONE DI TRAVI DI PICCOLA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO
in legno d'abete

Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con
l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:

mc 1,0000 1.815,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 12,000000 25,50 306,00

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 8,000000 28,43 227,44

Totale Manodopera 655,84 36,134

5 ABR25_2.120.10.e

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali

mc 1,1500 503,55 579,08

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 2,0000 0,69 1,38

Totale Materiali 580,46 31,981

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 2,000000 99,24 198,48

Totale Noli 198,48 10,936

Totale Euro 1.434,78

Spese Generali 15,000% su Euro 1.434,78 215,22

Totale Euro 1.650,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.650,00 165,00

Totale Euro 1.815,00

Prezzo di Applicazione Euro 1.815,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

655,84
198,48
580,46

36,134
10,936
31,981
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.20.b SOSTITUZIONE DI TRAVI DI PICCOLA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO
in legno di castagno

Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con
l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:

mc 1,0000 1.890,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 12,000000 25,50 306,00

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 8,000000 28,43 227,44

Totale Manodopera 655,84 34,685

5 ABR25_2.120.50.f

Materiali

CASTAGNO
Castagno in morali

mc 1,1500 555,68 639,03

6 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 2,0000 0,69 1,38

Totale Materiali 640,41 33,869

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 2,000000 99,24 198,48

Totale Noli 198,48 10,497

Totale Euro 1.494,73

Spese Generali 15,000% su Euro 1.494,73 224,21

Totale Euro 1.718,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.718,94 171,89

Totale Euro 1.890,83

Prezzo di Applicazione Euro 1.890,83

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

655,84
198,48
640,41

34,685
10,497
33,869
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.30.a SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM
in legno d'abete, compresa battentatura

Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm, incluse le opere di raccordo con
l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:

mq 1,00 58,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,251000 25,50 6,40

Totale Manodopera 21,16 35,913

4 ABR25_2.120.10.j

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame battantato

mc 0,0470 534,24 25,11

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,4300 0,69 0,30

Totale Materiali 25,41 43,126

Totale Euro 46,57

Spese Generali 15,000% su Euro 46,57 6,99

Totale Euro 53,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,56 5,36

Totale Euro 58,92

Prezzo di Applicazione Euro 58,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

21,16
25,41

35,913
43,126
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.30.b SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM
in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con tavole di larghezza massima
pari a 13 cm

Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm, incluse le opere di raccordo con
l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:

mq 1,00 71,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,269000 25,50 6,86

Totale Manodopera 21,62 30,153

4 ABR25_2.999.90.b

Materiali

MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,4300 0,69 0,30

5 ABR25_2.120.50.e CASTAGNO
Castagno in travi per capriate

mc 0,0470 739,47 34,76

Totale Materiali 35,06 48,898

Totale Euro 56,68

Spese Generali 15,000% su Euro 56,68 8,50

Totale Euro 65,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,18 6,52

Totale Euro 71,70

Prezzo di Applicazione Euro 71,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

21,62
35,06

30,153
48,898
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.30.c SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM
in legno di castagno per cassettonati, compresa la collocazione di listelli coprigiunti, con
tavole di larghezza massima pari a 25 cm

Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm, incluse le opere di raccordo con
l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:

mq 1,00 105,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 23,67 22,345

4 ABR25_2.999.90.b

Materiali

MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,4300 0,69 0,30

5 ABR25_2.120.50.a CASTAGNO
Castagno in tavolame

mc 0,0500 1.145,39 57,27

6 ABR25_2.120.10.z12 ABETE DA LAVORO
Listelli coprigiunti in abete

m 5,0000 0,50 2,50

Totale Materiali 60,07 56,707

Totale Euro 83,74

Spese Generali 15,000% su Euro 83,74 12,56

Totale Euro 96,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,30 9,63

Totale Euro 105,93

Prezzo di Applicazione Euro 105,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,67
60,07

22,345
56,707
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.40.a SOLAIO SEMPLICE IN LEGNO D'ABETE PER LUCI FINO A 4-5 M
Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4-5 m

Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4-5 m costituito da travi incassate nella 
muratura esistente e disposte parallelamente al lato minore dell'ambiente con interasse di
75 cm e da un tavolato battentato realizzato da un assito di tavole dello spessore di 
2,5÷3 cm chiodato ai travetti; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio 
confezionato in cantiere esclusa rete elettrosaldata ed ogni onere inerente la fornitura e 
posa in opera della pavimentazione

mq 1,00 208,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 66,45 31,892

7 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 7,5000 0,48 3,60

8 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0450 113,88 5,12

Totale Materiali 8,72 4,185

4 ABR25_E.01.60.30.a

Altro

DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE,
ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA,
ESEGUITA TOTALMENTE A MANO
muratura in mattoni pieni

mq 0,02 14,19 0,28

5 ABR25_R.20.10.10.a SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER
SOLAIO IN LEGNO
in legno d'abete

mc 0,0304 1.404,96 42,71

6 ABR25_R.20.10.30.a SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3
CM
in legno d'abete, compresa battentatura

mq 0,79 58,92 46,55

Totale Altro 89,54 42,974

Totale Euro 164,71

Spese Generali 15,000% su Euro 164,71 24,71

Totale Euro 189,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 189,42 18,94

Totale Euro 208,36

Prezzo di Applicazione Euro 208,36

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro

66,45
89,54
8,72

31,892
42,974
4,185
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.50.a SOLAIO COMPOSTO IN LEGNO DI CASTAGNO PER LUCI DI 4-5 M
con tavole battentate di larghezza massima pari a 13 cm

Solaio composto in legno di castagno per luci di 4-5 m, costituito da un'orditura primaria 
realizzata con travi 22x26 cm, incassate nella muratura esistente e disposte ad interasse 
di circa 3,5 m, da un'orditura secondaria costituita da travetti 12x14 cm, disposta 
ortogonalmente alle travi maestre e da un tavolato di spessore 2,5÷3 cm; inclusa soletta 
di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in cantiere, esclusa rete elettrosaldata

mq 1,00 270,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 66,45 24,583

8 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 7,5000 0,48 3,60

9 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0450 113,88 5,12

Totale Materiali 8,72 3,226

4 ABR25_E.01.60.30.a

Altro

DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE,
ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA,
ESEGUITA TOTALMENTE A MANO
muratura in mattoni pieni

mq 0,01 14,19 0,14

5 ABR25_R.20.10.10.b SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER
SOLAIO IN LEGNO
in legno di castagno

mc 0,0204 1.541,00 31,44

6 ABR25_R.20.10.20.b SOSTITUZIONE DI TRAVI DI PICCOLA ORDITURA PER
SOLAIO IN LEGNO
in legno di castagno

mc 0,0266 1.890,83 50,30

7 ABR25_R.20.10.30.b SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3
CM
in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con
tavole di larghezza massima pari a 13 cm

mq 0,79 71,70 56,64

Totale Altro 138,52 51,245

Totale Euro 213,69

Spese Generali 15,000% su Euro 213,69 32,05

Totale Euro 245,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 245,74 24,57

Totale Euro 270,31

Prezzo di Applicazione Euro 270,31

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro

66,45
138,52

8,72

24,583
51,245
3,226
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.50.b SOLAIO COMPOSTO IN LEGNO DI CASTAGNO PER LUCI DI 4-5 M
con tavole di larghezza massima pari a 25 cm per cassettonati

Solaio composto in legno di castagno per luci di 4-5 m, costituito da un'orditura primaria 
realizzata con travi 22x26 cm, incassate nella muratura esistente e disposte ad interasse 
di circa 3,5 m, da un'orditura secondaria costituita da travetti 12x14 cm, disposta 
ortogonalmente alle travi maestre e da un tavolato di spessore 2,5÷3 cm; inclusa soletta 
di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in cantiere, esclusa rete elettrosaldata

mq 1,00 244,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 19,16 7,830

8 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 7,5000 0,48 3,60

9 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0450 113,88 5,12

Totale Materiali 8,72 3,563

4 ABR25_E.01.60.30.a

Altro

DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE,
ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA,
ESEGUITA TOTALMENTE A MANO
muratura in mattoni pieni

mq 0,01 14,19 0,14

5 ABR25_R.20.10.10.b SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER
SOLAIO IN LEGNO
in legno di castagno

mc 0,0204 1.541,00 31,44

6 ABR25_R.20.10.20.b SOSTITUZIONE DI TRAVI DI PICCOLA ORDITURA PER
SOLAIO IN LEGNO
in legno di castagno

mc 0,0266 1.890,83 50,30

7 ABR25_R.20.10.30.c SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3
CM
in legno di castagno per cassettonati, compresa la
collocazione di listelli coprigiunti, con tavole di larghezza
massima pari a 25 cm

mq 0,79 105,93 83,68

Totale Altro 165,56 67,656

Totale Euro 193,44

Spese Generali 15,000% su Euro 193,44 29,02

Totale Euro 222,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 222,46 22,25

Totale Euro 244,71

Prezzo di Applicazione Euro 244,71

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro

19,16
165,56

8,72

7,830
67,656
3,563
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.60.a SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA ,
ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO
travetto (12x12) cm con luce limite di 3,5 m

Solaio in travetti in legno di abete lamellare con intradosso a vista , armati con traliccio 
grecato in acciaio zincato di adeguata sezione inserito in una scanalatura sull'estradosso  
posti ad interasse di 50 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle 
dimensioni di 45x20x5 cm, compreso il getto integrativo in calcestruzzo di almeno 4 cm di 
spessosre, con rete elettrosaldata; compreso  l'onere delle opere provvisionali e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Per sovraccarichi di circa 400 kg/m²:

mq 1,00 193,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

Totale Manodopera 36,47 18,840

3 ABR25_2.120.10.z

Materiali

ABETE DA LAVORO
Trave lamellare in abete cm 12x 13,5 da solaio con traliccio
grecato in acciaio

m 2,4000 31,98 76,75

4 ABR25_2.50.90.u TAVELLONI FORATI
Tavella in cotto a superfice sabbiata cm 45x20x5

cad 10,0000 1,85 18,50

5 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

6 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 7,8000 0,48 3,74

7 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0400 113,88 4,56

Totale Materiali 103,67 53,554

8 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

9 ABR25_AT_10.15.10.a POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,140000 77,34 10,83

Totale Noli 12,89 6,659

Totale Euro 153,03

Spese Generali 15,000% su Euro 153,03 22,95

Totale Euro 175,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,98 17,60

Totale Euro 193,58

Prezzo di Applicazione Euro 193,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,47
103,67
12,89

18,840
53,554
6,659
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.60.b SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA ,
ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO
travetto (12x16) cm con luce limite di 4,5 m

Solaio in travetti in legno di abete lamellare con intradosso a vista , armati con traliccio 
grecato in acciaio zincato di adeguata sezione inserito in una scanalatura sull'estradosso  
posti ad interasse di 50 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle 
dimensioni di 45x20x5 cm, compreso il getto integrativo in calcestruzzo di almeno 4 cm di 
spessosre, con rete elettrosaldata; compreso  l'onere delle opere provvisionali e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Per sovraccarichi di circa 400 kg/m²:

mq 1,00 215,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

Totale Manodopera 39,27 18,235

3 ABR25_2.120.10.z1

Materiali

ABETE DA LAVORO
Trave lamellare in abete cm 12x 16,5 da solaio con traliccio
grecato in acciaio

m 2,4000 36,66 87,98

4 ABR25_2.50.90.u TAVELLONI FORATI
Tavella in cotto a superfice sabbiata cm 45x20x5

cad 10,0000 1,85 18,50

5 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

6 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 7,8000 0,48 3,74

7 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0500 113,88 5,69

Totale Materiali 116,03 53,877

8 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,050000 51,40 2,57

9 ABR25_AT_10.15.10.a POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,160000 77,34 12,37

Totale Noli 14,94 6,937

Totale Euro 170,24

Spese Generali 15,000% su Euro 170,24 25,54

Totale Euro 195,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 195,78 19,58

Totale Euro 215,36

Prezzo di Applicazione Euro 215,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,27
116,03
14,94

18,235
53,877
6,937
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.60.c SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA ,
ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO
travetto (12x20) cm con luce limite di 5,2 m

Solaio in travetti in legno di abete lamellare con intradosso a vista , armati con traliccio 
grecato in acciaio zincato di adeguata sezione inserito in una scanalatura sull'estradosso  
posti ad interasse di 50 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle 
dimensioni di 45x20x5 cm, compreso il getto integrativo in calcestruzzo di almeno 4 cm di 
spessosre, con rete elettrosaldata; compreso  l'onere delle opere provvisionali e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Per sovraccarichi di circa 400 kg/m²:

mq 1,00 233,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

Totale Manodopera 42,08 18,012

3 ABR25_2.120.10.z2

Materiali

ABETE DA LAVORO
Trave lamellare in abete cm 12x 19,8 da solaio con traliccio
grecato in acciaio

m 2,4000 41,29 99,10

4 ABR25_2.50.90.u TAVELLONI FORATI
Tavella in cotto a superfice sabbiata cm 45x20x5

cad 10,0000 1,85 18,50

5 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

6 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 7,8000 0,48 3,74

7 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0500 113,88 5,69

Totale Materiali 127,15 54,426

8 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,060000 51,40 3,08

9 ABR25_AT_10.15.10.a POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,160000 77,34 12,37

Totale Noli 15,45 6,613

Totale Euro 184,68

Spese Generali 15,000% su Euro 184,68 27,70

Totale Euro 212,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 212,38 21,24

Totale Euro 233,62

Prezzo di Applicazione Euro 233,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,08
127,15
15,45

18,012
54,426
6,613
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.60.d SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA ,
ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO
travetto (12x24) cm con luce limite di 6,00 m

Solaio in travetti in legno di abete lamellare con intradosso a vista , armati con traliccio 
grecato in acciaio zincato di adeguata sezione inserito in una scanalatura sull'estradosso  
posti ad interasse di 50 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle 
dimensioni di 45x20x5 cm, compreso il getto integrativo in calcestruzzo di almeno 4 cm di 
spessosre, con rete elettrosaldata; compreso  l'onere delle opere provvisionali e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Per sovraccarichi di circa 400 kg/m²:

mq 1,00 256,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 44,88 17,475

3 ABR25_2.120.10.z3

Materiali

ABETE DA LAVORO
Trave lamellare in abete cm12x 23,1 da solaio con traliccio
grecato in acciaio

m 2,4000 46,60 111,84

4 ABR25_2.50.90.u TAVELLONI FORATI
Tavella in cotto a superfice sabbiata cm 45x20x5

cad 10,0000 1,85 18,50

5 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

6 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 7,8000 0,48 3,74

7 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0600 113,88 6,83

Totale Materiali 141,03 54,914

8 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,062000 51,40 3,19

9 ABR25_AT_10.15.10.a POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,180000 77,34 13,92

Totale Noli 17,11 6,662

Totale Euro 203,02

Spese Generali 15,000% su Euro 203,02 30,45

Totale Euro 233,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 233,47 23,35

Totale Euro 256,82

Prezzo di Applicazione Euro 256,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,88
141,03
17,11

17,475
54,914
6,662
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.80.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN LEGNO ESISTENTI
Consolidamento di solai in legno esistenti

Consolidamento  di  solai in  legno  esistenti,  realizzato mediante: fornitura e  posa in
opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con
maglia da cm 10x10;  getto  di calcestruzzo a kg 300 di cemento tipo 325  per la
formazione della soletta dello spessore medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari
ancoraggi alle  strutture   esistenti sottostanti e  perimetrali o da  eseguire. Sono inoltre
compresi:  la demolizione  del pavimento e del sottostante massetto;  il calo, il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del  materiale di  risulta

mq 1,00 66,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 33,01 49,751

4 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 5,5000 0,79 4,35

5 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0550 113,88 6,26

6 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,2000 0,48 0,58

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

Totale Materiali 11,20 16,880

8 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

9 ABR25_AT_10.15.10.a POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,100000 77,34 7,73

Totale Noli 8,24 12,419

Totale Euro 52,45

Spese Generali 15,000% su Euro 52,45 7,87

Totale Euro 60,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,32 6,03

Totale Euro 66,35

Prezzo di Applicazione Euro 66,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

33,01
11,20
8,24

49,751
16,880
12,419
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.10.90.a ARPIONATURA DI TRAVI IN LEGNO CON CONNETTORI A TAGLIO
Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio

Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio in modo da realizzare la
collaborazione statica con la soprastante soletta in conglomerato cementizio. Gli agganci
sono eseguiti con barrette in acciaio B450C ad aderenza migliorata opportunamente
sagomate, di diametro e di lunghezze adeguati, posizionate attraverso fori praticati sulle
travi per mezzo di
trapanazioni e sigillate con pasta di resina epossidica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

kg 1,0000 18,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

Totale Manodopera 12,34 65,464

3 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,0500 0,48 0,50

4 ABR25_2.999.110.i MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 0,2200 9,36 2,06

Totale Materiali 2,56 13,581

Totale Euro 14,90

Spese Generali 15,000% su Euro 14,90 2,24

Totale Euro 17,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,14 1,71

Totale Euro 18,85

Prezzo di Applicazione Euro 18,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,34
2,56

65,464
13,581
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

TRATTAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.15.10.a PULIZIA SUPERFICIALE DI OPERE IN LEGNO
Pulizia superficiale di opere in legno

Pulizia superficiale di opere in legno onde consentire trattamenti antiparassitari e 
consolidamenti strutturali, da eseguire con aspiratore fino a completa asportazione di 
tutte le particelle polverulente o con altri mezzi, con esclusione comunque di sistemi 
abrasivi che possano alterare l'aspetto esteriore delle opere o la patinatura delle superfici. 
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la rimozione di 
macerie murarie o di altro genere

mq 1,00 12,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,171000 30,60 5,23

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,171000 25,50 4,36

Totale Euro 9,59

Spese Generali 15,000% su Euro 9,59 1,44

Totale Euro 11,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,03 1,10

Totale Euro 12,13

Prezzo di Applicazione Euro 12,13

Totale Manodopera Euro 9,59 79,060
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

TRATTAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.15.20.a TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE PER LEGNAME DA
COSTRUZIONE, DA ESEGUIRE AD IMMERSIONE IN VASCA
Trattamento antiparassitario e funghicida di prevenzione

Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da
eseguire ad immersione in vasca con l'impiego di prodotto incolore ad azione prolungata
fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie
lignea effettivamente trattata.

mq 1,00 11,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

Totale Manodopera 5,57 47,445

2 ABR25_2.999.120.b

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice
antitarlo funghicida

L 0,500 7,42 3,71

Totale Materiali 3,71 31,601

Totale Euro 9,28

Spese Generali 15,000% su Euro 9,28 1,39

Totale Euro 10,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,67 1,07

Totale Euro 11,74

Prezzo di Applicazione Euro 11,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,57
3,71

47,445
31,601

Pag. 4247 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

TRATTAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.15.30.a TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE PER LEGNAME DA
COSTRUZIONE, DA ESEGUIRE A PENNELLO
Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione, con pennello

Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da
eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad
assorbimento di litri 0,250 di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie
lignea effettivamente trattata

mq 1,00 20,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,332000 30,60 10,16

Totale Manodopera 10,16 49,877

2 ABR25_2.999.120.b

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice
antitarlo funghicida

L 0,800 7,42 5,94

Totale Materiali 5,94 29,161

Totale Euro 16,10

Spese Generali 15,000% su Euro 16,10 2,42

Totale Euro 18,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,52 1,85

Totale Euro 20,37

Prezzo di Applicazione Euro 20,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,16
5,94

49,877
29,161
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

TRATTAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.15.40.a TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO DI PREVENZIONE E CURA PER LEGNAME DA
COSTRUZIONE, DA ESEGUIRE CON LA TECNICA DELLE INIEZIONI
Trattamento antiparassitario con iniezioni

Trattamento antiparassitario di prevenzione e cura per legname da costruzione, da 
eseguire con la tecnica delle iniezioni con prodotto incolore ad azione prolungata, 
registrato dal Ministero della Sanità come antiparassitario specifico di prevenzione e cura 
compreso trattamento superficiale a pennello o a spruzzo a più mani fino ad 
assorbimento di litri 0,500 di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E' 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie 
lignea effettivamente trattata

mq 1,00 36,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,403000 30,60 12,33

Totale Manodopera 12,33 33,351

2 ABR25_2.999.120.b

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice
antitarlo funghicida

L 0,330 7,42 2,45

3 ABR25_2.999.120.d MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO
Prodotti chimici speciali per lavori di restauro.
Antiparassitario

L 0,170 85,00 14,45

Totale Materiali 16,90 45,713

Totale Euro 29,23

Spese Generali 15,000% su Euro 29,23 4,38

Totale Euro 33,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,61 3,36

Totale Euro 36,97

Prezzo di Applicazione Euro 36,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,33
16,90

33,351
45,713
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

TRATTAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.15.50.a TRATTAMENTO DECORATIVO E PROTETTIVO DI OPERE IN LEGNO
Trattamento decorativo e protettivo

Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da eseguire a pennello, a spruzzo o
a più mani onde ottenere l'uniformità del colore trasparente, impregnante a pori aperti
disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino, mogano, frassino-olivo, castagno,
teak, noce, palissandro, ebano. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata

mq 1,00 29,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 15,30 52,023

2 ABR25_2.160.65.z1

Materiali

VERNICI
Vernici - Impregnante a pori aperti disponibile in dieci colori
quali: incolore, quercia, pino, mogano, frassino-olivo,
castagno, teak, noce, palissandro, ebano

L 0,530 15,00 7,95

Totale Materiali 7,95 27,032

Totale Euro 23,25

Spese Generali 15,000% su Euro 23,25 3,49

Totale Euro 26,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,74 2,67

Totale Euro 29,41

Prezzo di Applicazione Euro 29,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,30
7,95

52,023
27,032
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

TRATTAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.15.60.a TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO LE INTEMPERIE E I RAGGI ULTRAVIOLETTI PER
OPERE IN LEGNO ESPOSTO
Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti

Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno
esposto, già trattate con vernici mordenti, da eseguire a spruzzo, o a pennello a più mani
con vernice trasparente impregnante a pori aperti. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata.

mq 1,00 21,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 12,24 56,772

2 ABR25_2.160.65.z1

Materiali

VERNICI
Vernici - Impregnante a pori aperti disponibile in dieci colori
quali: incolore, quercia, pino, mogano, frassino-olivo,
castagno, teak, noce, palissandro, ebano

L 0,320 15,00 4,80

Totale Materiali 4,80 22,263

Totale Euro 17,04

Spese Generali 15,000% su Euro 17,04 2,56

Totale Euro 19,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,60 1,96

Totale Euro 21,56

Prezzo di Applicazione Euro 21,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,24
4,80

56,772
22,263
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

TRATTAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.15.70.a MICROSABBIATURA DI INTRADOSSI DI SOLAI IN LEGNO
Microsabbiatura di intradossi di solai in legno

Microsabbiatura di intradossi di solai in legno, fino a completa asportazione delle 
tinteggiature o vernici esistenti, previa rimozione di eventuali stucchi o intonaci da 
computarsi a parte. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta, 
fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata

mq 1,00 34,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 14,22 41,543

3 ABR25_2.20.20.h

Materiali

Sabbia o silice micronizzata kg 0,4380 13,04 5,71

Totale Materiali 5,71 16,681

1 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

Totale Noli 7,13 20,830

Totale Euro 27,06

Spese Generali 15,000% su Euro 27,06 4,06

Totale Euro 31,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,12 3,11

Totale Euro 34,23

Prezzo di Applicazione Euro 34,23

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

7,13
14,22
5,71

20,830
41,543
16,681
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.10.a FORNITURA IN OPERA DI FERRO LAVORATO
Fornitura in opera di ferro lavorato per creazione di piastre di collegamento

Fornitura in opera di ferro lavorato, per piastre, lame di ancoraggio, profilati, chiavarde
per rinforzo di  orditura in legno o per il collegamento con muratura , compresi tagli a
misura e sfridi, saldature, imbullonature e mano di antiruggine

kg 1,0000 10,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 64,402

3 ABR25_2.220.110.d

Materiali

PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in
ferro

kg 1,0500 1,18 1,24

4 ABR25_2.999.90.f MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni

kg 0,2500 1,17 0,29

Totale Materiali 1,53 14,641

Totale Euro 8,26

Spese Generali 15,000% su Euro 8,26 1,24

Totale Euro 9,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,50 0,95

Totale Euro 10,45

Prezzo di Applicazione Euro 10,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,73
1,53

64,402
14,641
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.100.a RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON LAMINE AL CARBONIO
lamine larghe 50 mm

Rinforzo di travi di legno mediante applicazione di lamine pultruse di carbonio, con
modulo elastico E=170 GPa e contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm,
incollate con resine epossidiche all'intradosso della trave, previa accurata pulizia
dell'elemento ligneo e sua regolarizzazione, fresatura per la realizzazione di apposita
tasca per l'inserimento della lamina, primerizzazione con impregnante epossidico di
consistenza fluida, in dispersione acquosa, applicazione sull'intradosso della trave di
adesivo epossidico a consistenza tissotropica, applicazione della lamina pultrusa
preimpregnata con resina epossidica, stesura di uno strato di adesivo epossidico a
consistenza tissotropica sulla faccia esposta della lamina applicata e spaglio di sabbia di
quarzo asciutta in modo da ottenere un'adeguata superficie di adesione per la successiva
verniciatura con colore uguale a quello del legno:

m 1,00 117,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 40,80 34,726

5 ABR25_2.30.135.a

Materiali

LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO
Lamine pultruse di carbonio

m 1,0500 38,50 40,43

6 ABR25_2.220.40.a FERRO AD "U-T-L-C"
Ferro ad "U-T-L-C": da mm 20 a mm 70

kg 1,0500 0,64 0,67

7 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 0,1500 16,32 2,45

Totale Materiali 43,55 37,067

3 ABR25_AT_10.10.8.a

Noli

FRESA
Fresa con testa in acciaio per legno

ora 0,240000 14,01 3,36

4 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,360000 14,25 5,13

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000800 51,40 0,04

Totale Noli 8,53 7,260

Totale Euro 92,88

Spese Generali 15,000% su Euro 92,88 13,93

Totale Euro 106,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,81 10,68

Totale Euro 117,49

Prezzo di Applicazione Euro 117,49

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

40,80
8,53

43,55

34,726
7,260

37,067
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.100.b RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON LAMINE AL CARBONIO
lamine larghe 100 mm

Rinforzo di travi di legno mediante applicazione di lamine pultruse di carbonio, con
modulo elastico E=170 GPa e contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm,
incollate con resine epossidiche all'intradosso della trave, previa accurata pulizia
dell'elemento ligneo e sua regolarizzazione, fresatura per la realizzazione di apposita
tasca per l'inserimento della lamina, primerizzazione con impregnante epossidico di
consistenza fluida, in dispersione acquosa, applicazione sull'intradosso della trave di
adesivo epossidico a consistenza tissotropica, applicazione della lamina pultrusa
preimpregnata con resina epossidica, stesura di uno strato di adesivo epossidico a
consistenza tissotropica sulla faccia esposta della lamina applicata e spaglio di sabbia di
quarzo asciutta in modo da ottenere un'adeguata superficie di adesione per la successiva
verniciatura con colore uguale a quello del legno:

m 1,00 189,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,620000 30,60 18,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,240000 25,50 31,62

Totale Manodopera 50,59 26,740

5 ABR25_2.30.135.b

Materiali

LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO
Lamine pultruse di carbonio da 100 mm

m 1,0500 73,50 77,18

6 ABR25_2.220.40.a FERRO AD "U-T-L-C"
Ferro ad "U-T-L-C": da mm 20 a mm 70

kg 1,0500 0,64 0,67

7 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 0,3200 16,32 5,22

Totale Materiali 83,07 43,908

3 ABR25_AT_10.10.8.a

Noli

FRESA
Fresa con testa in acciaio per legno

ora 0,420000 14,01 5,88

4 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,700000 14,25 9,98

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000800 51,40 0,04

Totale Noli 15,90 8,404

Totale Euro 149,56

Spese Generali 15,000% su Euro 149,56 22,43

Totale Euro 171,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 171,99 17,20

Totale Euro 189,19

Prezzo di Applicazione Euro 189,19

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

50,59
15,90
83,07

26,740
8,404

43,908
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.100.c RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON LAMINE AL CARBONIO
lamine larghe 150 mm

Rinforzo di travi di legno mediante applicazione di lamine pultruse di carbonio, con
modulo elastico E=170 GPa e contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm,
incollate con resine epossidiche all'intradosso della trave, previa accurata pulizia
dell'elemento ligneo e sua regolarizzazione, fresatura per la realizzazione di apposita
tasca per l'inserimento della lamina, primerizzazione con impregnante epossidico di
consistenza fluida, in dispersione acquosa, applicazione sull'intradosso della trave di
adesivo epossidico a consistenza tissotropica, applicazione della lamina pultrusa
preimpregnata con resina epossidica, stesura di uno strato di adesivo epossidico a
consistenza tissotropica sulla faccia esposta della lamina applicata e spaglio di sabbia di
quarzo asciutta in modo da ottenere un'adeguata superficie di adesione per la successiva
verniciatura con colore uguale a quello del legno:

m 1,00 253,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,740000 30,60 22,64

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,480000 25,50 37,74

Totale Manodopera 60,38 23,777

5 ABR25_2.30.135.c

Materiali

LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO
Lamine pultruse di carbonio da 150 mm

m 1,0500 105,00 110,25

6 ABR25_2.220.40.a FERRO AD "U-T-L-C"
Ferro ad "U-T-L-C": da mm 20 a mm 70

kg 1,0500 0,64 0,67

7 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 0,5000 16,32 8,16

Totale Materiali 119,08 46,893

3 ABR25_AT_10.10.8.a

Noli

FRESA
Fresa con testa in acciaio per legno

ora 0,600000 14,01 8,41

4 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,900000 14,25 12,83

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000800 51,40 0,04

Totale Noli 21,28 8,380

Totale Euro 200,74

Spese Generali 15,000% su Euro 200,74 30,11

Totale Euro 230,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 230,85 23,09

Totale Euro 253,94

Prezzo di Applicazione Euro 253,94

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

60,38
21,28

119,08

23,777
8,380

46,893
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.20.a CONSOLIDAMENTO DI TRAVI IN LEGNO CON L'INSERIMENTO DI PROFILATI DI ACCIAIO
Consolidamento travi in legno con profilati di acciaio

Consolidamento di travi in legno con  l'inserimento di profilati di acciaio resi solidali alla
struttura lignea con fissaggi meccanici.  Sono compresi : la fresatura in profondità
eseguita con mezzi meccanici e a mano, per alloggiamento del profilo metallico, la
pulizia, la rimozione del legno libero, la fornitura e posa del prodotto ( opportunamente
trattato per la protezione dall'ossidazione) con fissaggio meccanico mediante viti
mordenti e resina epossidica colata attraverso fori laterali, la sigilatura di fessure locali
con stucco epossidico, la rasatura finale e quant'altro occorre per dare l'opera finita.

m 1,00 263,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,000000 25,50 102,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 189,46 71,929

4 ABR25_2.220.100.b

Materiali

PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati di altezza da mm 40 a mm 59

kg 3,1500 0,65 2,05

5 ABR25_2.999.90.e MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Viti mordenti in ferro

kg 0,4000 1,35 0,54

7 ABR25_2.190.500.h VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Vernice protettiva epossicatrame

L 0,900 8,00 7,20

8 ABR25_2.190.500.i VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 1,2000 5,14 6,17

Totale Materiali 15,96 6,059

6 ABR25_AT_10.10.8.a

Noli

FRESA
Fresa con testa in acciaio per legno

ora 0,200000 14,01 2,80

Totale Noli 2,80 1,063

Totale Euro 208,22

Spese Generali 15,000% su Euro 208,22 31,23

Totale Euro 239,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 239,45 23,95

Totale Euro 263,40

Prezzo di Applicazione Euro 263,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

189,46
15,96
2,80

71,929
6,059
1,063
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.30.a RINFORZO DELL'ORDITURA SECONDARIA MEDIANTE POSA DI TRALICCI IN LAMIERA DI
ACCIAIO
traliccio altezza 40 mm

Rinforzo dell'orditura secondaria mediante posa di tralicci in lamiera di acciaio sagomata
ad omega, sull'assito esistente, fissati ortogonalmente alle travi dell'orditura primaria con
viti mordenti DIN 571 da inglobare nel getto di calcestruzzo ( pagato a parte), tramite
opportuni fori , compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire l'opera a perfetta
regola d'arte

m 1,00 20,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 53,710

3 ABR25_2.185.55.h

Materiali

Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profili ad omega h 40

m 1,0200 4,07 4,15

4 ABR25_2.999.90.e MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Viti mordenti in ferro

kg 0,0200 1,35 0,03

6 ABR25_2.190.500.i VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 0,0800 5,14 0,41

Totale Materiali 4,59 21,972

5 ABR25_AT_10.10.8.a

Noli

FRESA
Fresa con testa in acciaio per legno

ora 0,050000 14,01 0,70

Totale Noli 0,70 3,351

Totale Euro 16,51

Spese Generali 15,000% su Euro 16,51 2,48

Totale Euro 18,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,99 1,90

Totale Euro 20,89

Prezzo di Applicazione Euro 20,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
4,59
0,70

53,710
21,972
3,351
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.30.b RINFORZO DELL'ORDITURA SECONDARIA MEDIANTE POSA DI TRALICCI IN LAMIERA DI
ACCIAIO
traliccio altezza 60 mm

Rinforzo dell'orditura secondaria mediante posa di tralicci in lamiera di acciaio sagomata
ad omega, sull'assito esistente, fissati ortogonalmente alle travi dell'orditura primaria con
viti mordenti DIN 571 da inglobare nel getto di calcestruzzo ( pagato a parte), tramite
opportuni fori , compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire l'opera a perfetta
regola d'arte

m 1,00 22,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 50,427

3 ABR25_2.185.55.i

Materiali

Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato: Profili ad omega h 60

m 1,0200 4,54 4,63

4 ABR25_2.999.90.e MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Viti mordenti in ferro

kg 0,0200 1,35 0,03

6 ABR25_2.190.500.i VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 0,1960 5,14 1,01

Totale Materiali 5,67 25,483

5 ABR25_AT_10.10.8.a

Noli

FRESA
Fresa con testa in acciaio per legno

ora 0,050000 14,01 0,70

Totale Noli 0,70 3,146

Totale Euro 17,59

Spese Generali 15,000% su Euro 17,59 2,64

Totale Euro 20,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,23 2,02

Totale Euro 22,25

Prezzo di Applicazione Euro 22,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
5,67
0,70

50,427
25,483
3,146
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.40.a STUCCATURA SUPERFICIALE DI PICCOLE FESSURE SU TRAVATURE IN LEGNO
Stuccatura superficiale su travi in legno

Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in legno con resina epossidica con
stucco composto da resine epossidiche, polvere di legno e accelerante di presa.  Sono
compresi: il preventivo trattamento antiparassitario all'interno della lesione, la pulizia
superficiale ,  la rimozione del legno  libero, la posa della resina fino ad assorbimento, la
rifinitura finale

mq 1,00 13,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 51,769

3 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 0,1200 16,32 1,96

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0015 0,72 0,00

5 ABR25_2.190.500.k VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno

kg 0,1200 8,08 0,97

Totale Materiali 2,93 22,538

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,012000 51,40 0,62

Totale Noli 0,62 4,769

Totale Euro 10,28

Spese Generali 15,000% su Euro 10,28 1,54

Totale Euro 11,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,82 1,18

Totale Euro 13,00

Prezzo di Applicazione Euro 13,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
2,93
0,62

51,769
22,538
4,769
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.50.a CONSOLIDAMENTO DI TESTATE DI TRAVI IN LEGNO CON STAFFE DI FERRO
Per kilogrammo di staffe impiegate

Consolidamento di testate di travi in legno con staffe di ferro rese solidali alla struttura
lignea con fissaggi meccanici.  Sono compresi: la fresatura, la pulizia, la rimozione del
legno  libero, la posa delle staffe, la rifinitura finale

kg 1,0000 35,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 34,595

5 ABR25_2.220.100.b

Materiali

PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati di altezza da mm 40 a mm 59

kg 1,0500 0,65 0,68

6 ABR25_2.220.100.d PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati di altezza oltre mm 80

kg 0,1000 0,75 0,08

7 ABR25_2.190.500.k VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno

kg 1,8000 8,08 14,54

8 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 0,0080 16,32 0,13

Totale Materiali 15,43 43,258

3 ABR25_AT_10.10.8.a

Noli

FRESA
Fresa con testa in acciaio per legno

ora 0,020000 14,01 0,28

4 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,012000 8,82 0,11

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000800 51,40 0,04

Totale Noli 0,43 1,205

Totale Euro 28,20

Spese Generali 15,000% su Euro 28,20 4,23

Totale Euro 32,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,43 3,24

Totale Euro 35,67

Prezzo di Applicazione Euro 35,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

12,34
0,43

15,43

34,595
1,205

43,258
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.60.a CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LIGNEI OTTENUTO MEDIANTE TRAPANAZIONE E
SUCCESSIVA CUCITURA CON BARRE DI VETRORESINA
Per barre di diametro da mm 12 a mm 16

Consolidamento di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc.
gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento
deve avvenire mediante cucitura con barre di vetroresina collocate in appositi fori,
ottenuti per trapanazione, e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le
casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da
ricostruire; le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro
fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo
eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli
eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie. Valutazione al
metro di barra in opera.

m 1,00 250,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,400000 25,50 61,20

Totale Manodopera 97,92 39,071

4 ABR25_2.999.150.a

Materiali

MATERIALI VARI
BARRE IN VETRORESINA
Barre in vetroresina da mm 14

m 4,0000 14,60 58,40

5 ABR25_2.190.500.k VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno

kg 1,8000 8,08 14,54

6 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,2000 16,32 19,58

Totale Materiali 92,52 36,916

3 ABR25_AT_10.30.6.c

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 0,800000 8,82 7,06

7 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,012000 51,40 0,62

Totale Noli 7,68 3,064

Totale Euro 198,12

Spese Generali 15,000% su Euro 198,12 29,72

Totale Euro 227,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 227,84 22,78

Totale Euro 250,62

Prezzo di Applicazione Euro 250,62

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

97,92
7,68

92,52

39,071
3,064

36,916
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.60.b CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LIGNEI OTTENUTO MEDIANTE TRAPANAZIONE E
SUCCESSIVA CUCITURA CON BARRE DI VETRORESINA
Per barre di diametro da mm 18 a mm 20

Consolidamento di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc.
gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento
deve avvenire mediante cucitura con barre di vetroresina collocate in appositi fori,
ottenuti per trapanazione, e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le
casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da
ricostruire; le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro
fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo
eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli
eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie. Valutazione al
metro di barra in opera.

m 1,00 334,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,800000 25,50 71,40

Totale Manodopera 114,24 34,194

4 ABR25_2.999.150.c

Materiali

MATERIALI VARI
BARRE IN VETRORESINA
Barre in vetroresina da mm 18

m 6,0000 16,90 101,40

5 ABR25_2.190.500.k VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno

kg 1,8000 8,08 14,54

6 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,5000 16,32 24,48

Totale Materiali 140,42 42,031

3 ABR25_AT_10.30.6.c

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 1,000000 8,82 8,82

7 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,012000 51,40 0,62

Totale Noli 9,44 2,826

Totale Euro 264,10

Spese Generali 15,000% su Euro 264,10 39,62

Totale Euro 303,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 303,72 30,37

Totale Euro 334,09

Prezzo di Applicazione Euro 334,09

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

114,24
9,44

140,42

34,194
2,826

42,031
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.60.c CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LIGNEI OTTENUTO MEDIANTE TRAPANAZIONE E
SUCCESSIVA CUCITURA CON BARRE DI VETRORESINA
Per barre di diametro da mm 22 a mm 26

Consolidamento di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc.
gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento
deve avvenire mediante cucitura con barre di vetroresina collocate in appositi fori,
ottenuti per trapanazione, e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le
casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da
ricostruire; le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro
fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo
eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli
eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie. Valutazione al
metro di barra in opera.

m 1,00 440,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,700000 30,60 52,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,400000 25,50 86,70

Totale Manodopera 138,72 31,499

4 ABR25_2.999.150.d

Materiali

MATERIALI VARI
BARRE IN VETRORESINA
Barre in vetroresina da mm 24

m 6,0000 23,80 142,80

5 ABR25_2.190.500.k VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno

kg 1,8000 8,08 14,54

6 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4500 16,32 39,98

Totale Materiali 197,32 44,806

3 ABR25_AT_10.30.6.c

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 1,300000 8,82 11,47

7 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,012000 51,40 0,62

Totale Noli 12,09 2,745

Totale Euro 348,13

Spese Generali 15,000% su Euro 348,13 52,22

Totale Euro 400,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 400,35 40,04

Totale Euro 440,39

Prezzo di Applicazione Euro 440,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

138,72
12,09

197,32

31,499
2,745

44,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.70.a CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE LESIONATE OTTENUTO MEDIANTE
PERFORAZIONE CON SONDA E SUCCESSIVA INTRODUZIONE DI BARRE IN VETRORESINA
perforazione, compreso lo spurgo del foro con aria compressa

Consolidamento di strutture lignee lesionate, ottenuto mediante perforazione con sonda
elettrica a rotazione, con diametro del foro fino a 20 mm e successiva introduzione di
barre in vetroresina, resa solidale con iniezioni di resina epossidica bicomponente, avente
lo stesso grado di elasticità della fibra legnosa in oggetto:

m 1,00 13,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,210000 25,50 5,36

Totale Manodopera 8,42 63,836

3 ABR25_AT_10.30.6.c

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 0,210000 8,82 1,85

4 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,003200 51,40 0,16

Totale Noli 2,01 15,239

Totale Euro 10,43

Spese Generali 15,000% su Euro 10,43 1,56

Totale Euro 11,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,99 1,20

Totale Euro 13,19

Prezzo di Applicazione Euro 13,19

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

8,42
2,01

63,836
15,239
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.70.b CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE LESIONATE OTTENUTO MEDIANTE
PERFORAZIONE CON SONDA E SUCCESSIVA INTRODUZIONE DI BARRE IN VETRORESINA
connessione delle barre di vetroresina alle strutture lignee

Consolidamento di strutture lignee lesionate, ottenuto mediante perforazione con sonda
elettrica a rotazione, con diametro del foro fino a 20 mm e successiva introduzione di
barre in vetroresina, resa solidale con iniezioni di resina epossidica bicomponente, avente
lo stesso grado di elasticità della fibra legnosa in oggetto:

m 1,00 48,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 11,89 24,694

3 ABR25_2.999.150.a

Materiali

MATERIALI VARI
BARRE IN VETRORESINA
Barre in vetroresina da mm 14

m 1,0500 14,60 15,33

4 ABR25_2.190.500.k VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno

kg 0,4500 8,08 3,64

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 0,4000 16,32 6,53

Totale Materiali 25,50 52,960

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,013000 51,40 0,67

Totale Noli 0,67 1,391

Totale Euro 38,06

Spese Generali 15,000% su Euro 38,06 5,71

Totale Euro 43,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,77 4,38

Totale Euro 48,15

Prezzo di Applicazione Euro 48,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,89
25,50
0,67

24,694
52,960
1,391
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.80.a SOLIDARIZZAZIONE DEI NODI DI CAPRIATE IN LEGNO CON BARRE DI VETRORESINA
E/O ACCIAIO
Con barre in acciaio diametro mm 16 lunghezza massima cm 60

Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni- saette) di capriate in legno con barre
di vetroresina e/o acciaio, posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate
con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle
fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il
collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone
di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i
sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre .

cad 1,0000 412,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,400000 30,60 73,44

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,800000 25,50 122,40

Totale Manodopera 264,07 63,960

5 ABR25_2.999.150.b

Materiali

MATERIALI VARI
BARRE IN VETRORESINA
Barre in acciaio per innesti in legno

m 2,0000 2,02 4,04

6 ABR25_2.190.500.k VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno

kg 2,2000 8,08 17,78

7 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,8000 16,32 29,38

Totale Materiali 51,20 12,401

4 ABR25_AT_10.30.6.c

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 1,200000 8,82 10,58

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010300 51,40 0,53

Totale Noli 11,11 2,691

Totale Euro 326,38

Spese Generali 15,000% su Euro 326,38 48,96

Totale Euro 375,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 375,34 37,53

Totale Euro 412,87

Prezzo di Applicazione Euro 412,87

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

264,07
11,11
51,20

63,960
2,691

12,401
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.80.b SOLIDARIZZAZIONE DEI NODI DI CAPRIATE IN LEGNO CON BARRE DI VETRORESINA
E/O ACCIAIO
Con barre in vetroresina diametro mm 20 lunghezza massima cm 60

Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni- saette) di capriate in legno con barre
di vetroresina e/o acciaio, posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate
con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle
fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il
collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone
di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i
sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre .

cad 1,0000 508,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,750000 30,60 84,15

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,750000 28,43 78,18

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,500000 25,50 140,25

Totale Manodopera 302,58 59,549

5 ABR25_2.999.150.e

Materiali

MATERIALI VARI
BARRE IN VETRORESINA
Barre in vetroresina da mm 20

m 1,4000 20,10 28,14

6 ABR25_2.190.500.k VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno

kg 2,2000 8,08 17,78

7 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,8000 16,32 29,38

Totale Materiali 75,30 14,819

4 ABR25_AT_10.30.6.c

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 2,500000 8,82 22,05

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,034000 51,40 1,75

Totale Noli 23,80 4,684

Totale Euro 401,68

Spese Generali 15,000% su Euro 401,68 60,25

Totale Euro 461,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 461,93 46,19

Totale Euro 508,12

Prezzo di Applicazione Euro 508,12

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

302,58
23,80
75,30

59,549
4,684

14,819
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.80.c SOLIDARIZZAZIONE DEI NODI DI CAPRIATE IN LEGNO CON BARRE DI VETRORESINA
E/O ACCIAIO
Con barre in vetroresina diametro mm 24 lunghezza massima cm 60

Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni- saette) di capriate in legno con barre
di vetroresina e/o acciaio, posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate
con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle
fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il
collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone
di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i
sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre .

cad 1,0000 680,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,500000 30,60 107,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,500000 28,43 99,51

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 7,000000 25,50 178,50

Totale Manodopera 385,11 56,581

5 ABR25_2.999.150.d

Materiali

MATERIALI VARI
BARRE IN VETRORESINA
Barre in vetroresina da mm 24

m 2,8500 23,80 67,83

6 ABR25_2.190.500.k VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno

kg 2,2000 8,08 17,78

7 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,8000 16,32 29,38

Totale Materiali 114,99 16,894

4 ABR25_AT_10.30.6.c

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 4,000000 8,82 35,28

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,052000 51,40 2,67

Totale Noli 37,95 5,576

Totale Euro 538,05

Spese Generali 15,000% su Euro 538,05 80,71

Totale Euro 618,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 618,76 61,88

Totale Euro 680,64

Prezzo di Applicazione Euro 680,64

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

385,11
37,95

114,99

56,581
5,576

16,894
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.90.a CHIODATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO PER LA TENUTA CONTRO
SCORRIMENTI
Per barre del diametro di mm 16 e lunghezza massima cm 40

Chiodatura di elementi strutturali in legno per la tenuta contro scorrimenti come previsto
dalla normativa antisismica; (terzere su puntoni di capriate, travi principali su travi
secondarie etc.), da eseguire con barre di vetroresina occultate attraverso fori praticati
per trapanazioni e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le sigillature
superficiali delle fessure con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno
nelle zone d'intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle
sovrastrutture; le opere murarie.

cad 1,0000 53,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 29,38 54,620

5 ABR25_2.999.150.f

Materiali

MATERIALI VARI
BARRE IN VETRORESINA
Barre in vetroresina da mm 16

m 0,4000 15,40 6,16

6 ABR25_2.220.40.a FERRO AD "U-T-L-C"
Ferro ad "U-T-L-C": da mm 20 a mm 70

kg 1,0500 0,64 0,67

7 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 0,0500 16,32 0,82

Totale Materiali 7,65 14,222

3 ABR25_AT_10.10.8.a

Noli

FRESA
Fresa con testa in acciaio per legno

ora 0,200000 14,01 2,80

4 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,300000 8,82 2,65

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000800 51,40 0,04

Totale Noli 5,49 10,206

Totale Euro 42,52

Spese Generali 15,000% su Euro 42,52 6,38

Totale Euro 48,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,90 4,89

Totale Euro 53,79

Prezzo di Applicazione Euro 53,79

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

29,38
5,49
7,65

54,620
10,206
14,222
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.20.20.90.b CHIODATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO PER LA TENUTA CONTRO
SCORRIMENTI
Per barre del diametro di mm 20 e lunghezza massima cm 40

Chiodatura di elementi strutturali in legno per la tenuta contro scorrimenti come previsto
dalla normativa antisismica; (terzere su puntoni di capriate, travi principali su travi
secondarie etc.), da eseguire con barre di vetroresina occultate attraverso fori praticati
per trapanazioni e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le sigillature
superficiali delle fessure con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno
nelle zone d'intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle
sovrastrutture; le opere murarie.

cad 1,0000 67,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 36,72 54,618

5 ABR25_2.999.150.e

Materiali

MATERIALI VARI
BARRE IN VETRORESINA
Barre in vetroresina da mm 20

m 0,4000 20,10 8,04

6 ABR25_2.220.40.a FERRO AD "U-T-L-C"
Ferro ad "U-T-L-C": da mm 20 a mm 70

kg 1,0500 0,64 0,67

7 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 0,0700 16,32 1,14

Totale Materiali 9,85 14,651

3 ABR25_AT_10.10.8.a

Noli

FRESA
Fresa con testa in acciaio per legno

ora 0,240000 14,01 3,36

4 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,360000 8,82 3,18

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,000800 51,40 0,04

Totale Noli 6,58 9,787

Totale Euro 53,15

Spese Generali 15,000% su Euro 53,15 7,97

Totale Euro 61,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,12 6,11

Totale Euro 67,23

Prezzo di Applicazione Euro 67,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

36,72
6,58
9,85

54,618
9,787

14,651
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.10.a PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM
CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri fino a 26 mm in muratura di tufo

Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a
m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti

cm 1,00 0,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 64,583

2 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,008000 8,82 0,07

Totale Noli 0,07 14,583

Totale Euro 0,38

Spese Generali 15,000% su Euro 0,38 0,06

Totale Euro 0,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,44 0,04

Totale Euro 0,48

Prezzo di Applicazione Euro 0,48

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,31
0,07

64,583
14,583
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.10.b PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM
CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri da 28 a 36 mm in muratura di tufo

Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a
m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti

cm 1,00 0,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,011000 30,60 0,34

Totale Manodopera 0,34 65,385

2 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,008200 8,82 0,07

Totale Noli 0,07 13,462

Totale Euro 0,41

Spese Generali 15,000% su Euro 0,41 0,06

Totale Euro 0,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47 0,05

Totale Euro 0,52

Prezzo di Applicazione Euro 0,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,34
0,07

65,385
13,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.10.c PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM
CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni

Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a
m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti

cm 1,00 0,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,013000 30,60 0,40

Totale Manodopera 0,40 64,516

2 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,010000 8,82 0,09

Totale Noli 0,09 14,516

Totale Euro 0,49

Spese Generali 15,000% su Euro 0,49 0,07

Totale Euro 0,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,56 0,06

Totale Euro 0,62

Prezzo di Applicazione Euro 0,62

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,40
0,09

64,516
14,516

Pag. 4274 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.10.d PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM
CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri da 28 a 36 mm in muratura di mattoni pieni

Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a
m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti

cm 1,00 0,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,014000 30,60 0,43

Totale Manodopera 0,43 64,179

2 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,011200 8,82 0,10

Totale Noli 0,10 14,925

Totale Euro 0,53

Spese Generali 15,000% su Euro 0,53 0,08

Totale Euro 0,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,61 0,06

Totale Euro 0,67

Prezzo di Applicazione Euro 0,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,43
0,10

64,179
14,925
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.10.e PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM
CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri fino a 26 mm in muratura in pietrame

Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a
m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti

cm 1,00 0,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,016000 30,60 0,49

Totale Manodopera 0,49 64,474

2 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,013000 8,82 0,11

Totale Noli 0,11 14,474

Totale Euro 0,60

Spese Generali 15,000% su Euro 0,60 0,09

Totale Euro 0,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,69 0,07

Totale Euro 0,76

Prezzo di Applicazione Euro 0,76

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,49
0,11

64,474
14,474
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.10.f PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM
CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame

Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a
m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti

cm 1,00 0,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,017000 30,60 0,52

Totale Manodopera 0,52 64,198

2 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,013500 8,82 0,12

Totale Noli 0,12 14,815

Totale Euro 0,64

Spese Generali 15,000% su Euro 0,64 0,10

Totale Euro 0,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,74 0,07

Totale Euro 0,81

Prezzo di Applicazione Euro 0,81

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,52
0,12

64,198
14,815
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.10.g PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM
CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato

Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a
m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti

cm 1,00 0,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,018000 30,60 0,55

Totale Manodopera 0,55 64,706

2 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,014000 8,82 0,12

Totale Noli 0,12 14,118

Totale Euro 0,67

Spese Generali 15,000% su Euro 0,67 0,10

Totale Euro 0,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,77 0,08

Totale Euro 0,85

Prezzo di Applicazione Euro 0,85

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,55
0,12

64,706
14,118
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.10.h PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM
CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato

Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a
m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti

cm 1,00 0,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

Totale Manodopera 0,61 64,211

2 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,016000 8,82 0,14

Totale Noli 0,14 14,737

Totale Euro 0,75

Spese Generali 15,000% su Euro 0,75 0,11

Totale Euro 0,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,86 0,09

Totale Euro 0,95

Prezzo di Applicazione Euro 0,95

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,61
0,14

64,211
14,737
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.100.a PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66
fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 119,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,622000 25,50 15,86

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,622000 30,60 19,03

Totale Manodopera 34,89 29,153

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0320 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,017

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,622000 95,98 59,70

Totale Noli 59,70 49,883

Totale Euro 94,61

Spese Generali 15,000% su Euro 94,61 14,19

Totale Euro 108,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,80 10,88

Totale Euro 119,68

Prezzo di Applicazione Euro 119,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

34,89
0,02

59,70

29,153
0,017

49,883
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.100.b PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66
fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 128,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,668000 25,50 17,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,668000 30,60 20,44

Totale Manodopera 37,47 29,150

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0368 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,023

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,668000 95,98 64,11

Totale Noli 64,11 49,876

Totale Euro 101,61

Spese Generali 15,000% su Euro 101,61 15,24

Totale Euro 116,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,85 11,69

Totale Euro 128,54

Prezzo di Applicazione Euro 128,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,47
0,03

64,11

29,150
0,023

49,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.100.c PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66
fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 157,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,820000 25,50 20,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,820000 30,60 25,09

Totale Manodopera 46,00 29,155

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0423 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,019

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,820000 95,98 78,70

Totale Noli 78,70 49,880

Totale Euro 124,73

Spese Generali 15,000% su Euro 124,73 18,71

Totale Euro 143,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,44 14,34

Totale Euro 157,78

Prezzo di Applicazione Euro 157,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

46,00
0,03

78,70

29,155
0,019

49,880
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.100.d PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 15,01 a 20

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66
fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 169,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,879000 25,50 22,41

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,879000 30,60 26,90

Totale Manodopera 49,31 29,152

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0486 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,018

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,879000 95,98 84,37

Totale Noli 84,37 49,879

Totale Euro 133,71

Spese Generali 15,000% su Euro 133,71 20,06

Totale Euro 153,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,77 15,38

Totale Euro 169,15

Prezzo di Applicazione Euro 169,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

49,31
0,03

84,37

29,152
0,018

49,879
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.100.e PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 20,01 a 25

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66
fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 200,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,040000 25,50 26,52

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,040000 30,60 31,82

Totale Manodopera 58,34 29,154

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0486 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,015

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 1,040000 95,98 99,82

Totale Noli 99,82 49,883

Totale Euro 158,19

Spese Generali 15,000% su Euro 158,19 23,73

Totale Euro 181,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 181,92 18,19

Totale Euro 200,11

Prezzo di Applicazione Euro 200,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

58,34
0,03

99,82

29,154
0,015

49,883
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.100.f PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 25,01 a 30

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66
fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 224,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,230000 25,50 31,37

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,230000 30,60 37,64

Totale Manodopera 69,01 30,730

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0640 0,72 0,05

Totale Materiali 0,05 0,022

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 1,130000 95,98 108,46

Totale Noli 108,46 48,297

Totale Euro 177,52

Spese Generali 15,000% su Euro 177,52 26,63

Totale Euro 204,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 204,15 20,42

Totale Euro 224,57

Prezzo di Applicazione Euro 224,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

69,01
0,05

108,46

30,730
0,022

48,297
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.110.a PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91
fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 126,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,658000 25,50 16,78

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,658000 30,60 20,13

Totale Manodopera 36,91 29,153

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0360 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,024

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,658000 95,98 63,15

Totale Noli 63,15 49,878

Totale Euro 100,09

Spese Generali 15,000% su Euro 100,09 15,01

Totale Euro 115,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,10 11,51

Totale Euro 126,61

Prezzo di Applicazione Euro 126,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,91
0,03

63,15

29,153
0,024

49,878
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.110.b PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91
fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 156,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,815000 25,50 20,78

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,815000 30,60 24,94

Totale Manodopera 45,72 29,153

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0414 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,019

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,815000 95,98 78,22

Totale Noli 78,22 49,876

Totale Euro 123,97

Spese Generali 15,000% su Euro 123,97 18,60

Totale Euro 142,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 142,57 14,26

Totale Euro 156,83

Prezzo di Applicazione Euro 156,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

45,72
0,03

78,22

29,153
0,019

49,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.110.c PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91
fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 165,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,862000 25,50 21,98

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,862000 30,60 26,38

Totale Manodopera 48,36 29,154

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0547 0,72 0,04

Totale Materiali 0,04 0,024

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,862000 95,98 82,73

Totale Noli 82,73 49,873

Totale Euro 131,13

Spese Generali 15,000% su Euro 131,13 19,67

Totale Euro 150,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 150,80 15,08

Totale Euro 165,88

Prezzo di Applicazione Euro 165,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,36
0,04

82,73

29,154
0,024

49,873
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.110.d PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 15,01 a 20

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91
fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 198,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,031000 25,50 26,29

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,031000 30,60 31,55

Totale Manodopera 57,84 29,155

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0486 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,015

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 1,031000 95,98 98,96

Totale Noli 98,96 49,882

Totale Euro 156,83

Spese Generali 15,000% su Euro 156,83 23,52

Totale Euro 180,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,35 18,04

Totale Euro 198,39

Prezzo di Applicazione Euro 198,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

57,84
0,03

98,96

29,155
0,015

49,882

Pag. 4289 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.110.e PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 20,01 a 25

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91
fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 234,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,220000 25,50 31,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,220000 30,60 37,33

Totale Manodopera 68,44 29,152

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0629 0,72 0,05

Totale Materiali 0,05 0,021

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 1,220000 95,98 117,10

Totale Noli 117,10 49,879

Totale Euro 185,59

Spese Generali 15,000% su Euro 185,59 27,84

Totale Euro 213,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 213,43 21,34

Totale Euro 234,77

Prezzo di Applicazione Euro 234,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

68,44
0,05

117,10

29,152
0,021

49,879
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.110.f PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 25,01 a 30

Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91
fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 269,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

Totale Manodopera 78,54 29,155

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0723 0,72 0,05

Totale Materiali 0,05 0,019

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 1,400000 95,98 134,37

Totale Noli 134,37 49,879

Totale Euro 212,96

Spese Generali 15,000% su Euro 212,96 31,94

Totale Euro 244,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 244,90 24,49

Totale Euro 269,39

Prezzo di Applicazione Euro 269,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

78,54
0,05

134,37

29,155
0,019

49,879
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.20.a PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A
ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 36 a 40 mm

Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi  spessore fino alla lunghezza di m
4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

cm 1,00 0,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

Totale Manodopera 0,24 46,154

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,005000 13,08 0,07

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,003700 25,93 0,10

Totale Noli 0,17 32,692

Totale Euro 0,41

Spese Generali 15,000% su Euro 0,41 0,06

Totale Euro 0,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47 0,05

Totale Euro 0,52

Prezzo di Applicazione Euro 0,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,24
0,17

46,154
32,692
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.20.b PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A
ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 41 a 45 mm

Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi  spessore fino alla lunghezza di m
4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

cm 1,00 0,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008400 30,60 0,26

Totale Manodopera 0,26 46,429

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,006000 13,08 0,08

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,003850 25,93 0,10

Totale Noli 0,18 32,143

Totale Euro 0,44

Spese Generali 15,000% su Euro 0,44 0,07

Totale Euro 0,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,51 0,05

Totale Euro 0,56

Prezzo di Applicazione Euro 0,56

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,26
0,18

46,429
32,143
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.20.c PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A
ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 46 a 50 mm

Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi  spessore fino alla lunghezza di m
4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

cm 1,00 0,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,009000 30,60 0,28

Totale Manodopera 0,28 45,902

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,006600 13,08 0,09

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,004400 25,93 0,11

Totale Noli 0,20 32,787

Totale Euro 0,48

Spese Generali 15,000% su Euro 0,48 0,07

Totale Euro 0,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,55 0,06

Totale Euro 0,61

Prezzo di Applicazione Euro 0,61

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,28
0,20

45,902
32,787
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.30.a PERFORAZIONE DI MURATURA DI MATTONI O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A
ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 36 a 40 mm

Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi  spessore fino alla lunghezza
di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

cm 1,00 0,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,31 39,744

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,008000 13,08 0,10

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,008000 25,93 0,21

Totale Noli 0,31 39,744

Totale Euro 0,62

Spese Generali 15,000% su Euro 0,62 0,09

Totale Euro 0,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,71 0,07

Totale Euro 0,78

Prezzo di Applicazione Euro 0,78

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,31
0,31

39,744
39,744
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.30.b PERFORAZIONE DI MURATURA DI MATTONI O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A
ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 41 a 45 mm

Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi  spessore fino alla lunghezza
di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

cm 1,00 0,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,011000 30,60 0,34

Totale Manodopera 0,34 40,476

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,008200 13,08 0,11

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,008200 25,93 0,21

Totale Noli 0,32 38,095

Totale Euro 0,66

Spese Generali 15,000% su Euro 0,66 0,10

Totale Euro 0,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,76 0,08

Totale Euro 0,84

Prezzo di Applicazione Euro 0,84

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,34
0,32

40,476
38,095
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.30.c PERFORAZIONE DI MURATURA DI MATTONI O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A
ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 46 a 50 mm

Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi  spessore fino alla lunghezza
di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

cm 1,00 0,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

Totale Manodopera 0,37 40,659

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,009000 13,08 0,12

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,009000 25,93 0,23

Totale Noli 0,35 38,462

Totale Euro 0,72

Spese Generali 15,000% su Euro 0,72 0,11

Totale Euro 0,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,83 0,08

Totale Euro 0,91

Prezzo di Applicazione Euro 0,91

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,37
0,35

40,659
38,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.40.a PERFORAZIONE DI MURATURA DI PIETRAME O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A
ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 36 a 40 mm

Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi  spessore fino alla lunghezza
di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

cm 1,00 0,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

Totale Manodopera 0,37 40,659

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,009000 13,08 0,12

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,009000 25,93 0,23

Totale Noli 0,35 38,462

Totale Euro 0,72

Spese Generali 15,000% su Euro 0,72 0,11

Totale Euro 0,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,83 0,08

Totale Euro 0,91

Prezzo di Applicazione Euro 0,91

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,37
0,35

40,659
38,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.40.b PERFORAZIONE DI MURATURA DI PIETRAME O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A
ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 41 a 45 mm

Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi  spessore fino alla lunghezza
di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

cm 1,00 1,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,013200 30,60 0,40

Totale Manodopera 0,40 38,095

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,011000 13,08 0,14

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,011000 25,93 0,29

Totale Noli 0,43 40,952

Totale Euro 0,83

Spese Generali 15,000% su Euro 0,83 0,12

Totale Euro 0,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,95 0,10

Totale Euro 1,05

Prezzo di Applicazione Euro 1,05

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,40
0,43

38,095
40,952
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.40.c PERFORAZIONE DI MURATURA DI PIETRAME O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A
ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 46 a 50 mm

Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi  spessore fino alla lunghezza
di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

cm 1,00 1,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,014000 30,60 0,43

Totale Manodopera 0,43 37,719

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,012000 13,08 0,16

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,012000 25,93 0,31

Totale Noli 0,47 41,228

Totale Euro 0,90

Spese Generali 15,000% su Euro 0,90 0,14

Totale Euro 1,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04 0,10

Totale Euro 1,14

Prezzo di Applicazione Euro 1,14

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,43
0,47

37,719
41,228
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.50.a PERFORAZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE SE ARMATO CON SONDA
MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 36 a 40 mm

Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi  spessore fino alla
lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto
d'acqua, per consolidamenti

cm 1,00 0,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

Totale Manodopera 0,37 40,659

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,009000 13,08 0,12

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,009000 25,93 0,23

Totale Noli 0,35 38,462

Totale Euro 0,72

Spese Generali 15,000% su Euro 0,72 0,11

Totale Euro 0,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,83 0,08

Totale Euro 0,91

Prezzo di Applicazione Euro 0,91

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,37
0,35

40,659
38,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.50.b PERFORAZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE SE ARMATO CON SONDA
MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 41 a 45 mm

Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi  spessore fino alla
lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto
d'acqua, per consolidamenti

cm 1,00 1,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,013200 30,60 0,40

Totale Manodopera 0,40 38,095

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,011000 13,08 0,14

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,011000 25,93 0,29

Totale Noli 0,43 40,952

Totale Euro 0,83

Spese Generali 15,000% su Euro 0,83 0,12

Totale Euro 0,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,95 0,10

Totale Euro 1,05

Prezzo di Applicazione Euro 1,05

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,40
0,43

38,095
40,952
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.50.c PERFORAZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE SE ARMATO CON SONDA
MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 46 a 50 mm

Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi  spessore fino alla
lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto
d'acqua, per consolidamenti

cm 1,00 1,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,017200 30,60 0,53

Totale Manodopera 0,53 41,732

2 ABR25_AT_10.10.20.a

Noli

TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 0,012000 13,08 0,16

3 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,012000 25,93 0,31

Totale Noli 0,47 37,008

Totale Euro 1,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1,00 0,15

Totale Euro 1,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,15 0,12

Totale Euro 1,27

Prezzo di Applicazione Euro 1,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,53
0,47

41,732
37,008
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.60.a PERFORAZIONE DI MURATURA IN TUFO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON
SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON
CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5

Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 103,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 33,66 32,582

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,019

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,500000 95,98 47,99

Totale Noli 47,99 46,452

Totale Euro 81,67

Spese Generali 15,000% su Euro 81,67 12,25

Totale Euro 93,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,92 9,39

Totale Euro 103,31

Prezzo di Applicazione Euro 103,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

33,66
0,02

47,99

32,582
0,019

46,452
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.60.b PERFORAZIONE DI MURATURA IN TUFO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON
SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON
CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10

Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 117,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,660000 25,50 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,660000 30,60 20,20

Totale Manodopera 37,03 31,571

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0345 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,017

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,580000 95,98 55,67

Totale Noli 55,67 47,464

Totale Euro 92,72

Spese Generali 15,000% su Euro 92,72 13,91

Totale Euro 106,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,63 10,66

Totale Euro 117,29

Prezzo di Applicazione Euro 117,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,03
0,02

55,67

31,571
0,017

47,464
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.60.c PERFORAZIONE DI MURATURA IN TUFO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON
SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON
CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15

Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 123,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,710000 25,50 18,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,710000 30,60 21,73

Totale Manodopera 39,84 32,314

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0400 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,024

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,600000 95,98 57,59

Totale Noli 57,59 46,711

Totale Euro 97,46

Spese Generali 15,000% su Euro 97,46 14,62

Totale Euro 112,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,08 11,21

Totale Euro 123,29

Prezzo di Applicazione Euro 123,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,84
0,03

57,59

32,314
0,024

46,711

Pag. 4306 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.70.a PERFORAZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI, DEL DIAMETRO FINO A MM 65
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5

Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 127,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,740000 25,50 18,87

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,740000 30,60 22,64

Totale Manodopera 41,51 32,475

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,016

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,620000 95,98 59,51

Totale Noli 59,51 46,558

Totale Euro 101,04

Spese Generali 15,000% su Euro 101,04 15,16

Totale Euro 116,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,20 11,62

Totale Euro 127,82

Prezzo di Applicazione Euro 127,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

41,51
0,02

59,51

32,475
0,016

46,558
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.70.b PERFORAZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI, DEL DIAMETRO FINO A MM 65
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10

Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 137,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,780000 25,50 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,780000 30,60 23,87

Totale Manodopera 43,76 31,722

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0345 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,014

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,680000 95,98 65,27

Totale Noli 65,27 47,314

Totale Euro 109,05

Spese Generali 15,000% su Euro 109,05 16,36

Totale Euro 125,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 125,41 12,54

Totale Euro 137,95

Prezzo di Applicazione Euro 137,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

43,76
0,02

65,27

31,722
0,014

47,314
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.70.c PERFORAZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI, DEL DIAMETRO FINO A MM 65
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15

Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 147,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,830000 25,50 21,17

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,830000 30,60 25,40

Totale Manodopera 46,57 31,554

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0400 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,020

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,730000 95,98 70,07

Totale Noli 70,07 47,476

Totale Euro 116,67

Spese Generali 15,000% su Euro 116,67 17,50

Totale Euro 134,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,17 13,42

Totale Euro 147,59

Prezzo di Applicazione Euro 147,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

46,57
0,03

70,07

31,554
0,020

47,476

Pag. 4309 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.80.a PERFORAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO
CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA
CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5

Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 152,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,880000 25,50 22,44

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,880000 30,60 26,93

Totale Manodopera 49,37 32,410

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,013

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,740000 95,98 71,03

Totale Noli 71,03 46,629

Totale Euro 120,42

Spese Generali 15,000% su Euro 120,42 18,06

Totale Euro 138,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,48 13,85

Totale Euro 152,33

Prezzo di Applicazione Euro 152,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

49,37
0,02

71,03

32,410
0,013

46,629
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.80.b PERFORAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO
CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA
CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10

Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 162,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,920000 25,50 23,46

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,920000 30,60 28,15

Totale Manodopera 51,61 31,772

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0345 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,012

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,800000 95,98 76,78

Totale Noli 76,78 47,267

Totale Euro 128,41

Spese Generali 15,000% su Euro 128,41 19,26

Totale Euro 147,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 147,67 14,77

Totale Euro 162,44

Prezzo di Applicazione Euro 162,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

51,61
0,02

76,78

31,772
0,012

47,267
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.80.c PERFORAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO
CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA
CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15

Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.
Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 171,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,984000 25,50 25,09

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,984000 30,60 30,11

Totale Manodopera 55,20 32,121

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0400 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,017

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,840000 95,98 80,62

Totale Noli 80,62 46,913

Totale Euro 135,85

Spese Generali 15,000% su Euro 135,85 20,38

Totale Euro 156,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 156,23 15,62

Totale Euro 171,85

Prezzo di Applicazione Euro 171,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

55,20
0,03

80,62

32,121
0,017

46,913
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.90.a PERFORAZIONE IN CONGLOMERATO ANCHE SE ARMATO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5

Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con
sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona
perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 152,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,880000 25,50 22,44

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,880000 30,60 26,93

Totale Manodopera 49,37 32,410

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0300 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,013

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,740000 95,98 71,03

Totale Noli 71,03 46,629

Totale Euro 120,42

Spese Generali 15,000% su Euro 120,42 18,06

Totale Euro 138,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,48 13,85

Totale Euro 152,33

Prezzo di Applicazione Euro 152,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

49,37
0,02

71,03

32,410
0,013

46,629
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.90.b PERFORAZIONE IN CONGLOMERATO ANCHE SE ARMATO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10

Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con
sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona
perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 162,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,920000 25,50 23,46

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,920000 30,60 28,15

Totale Manodopera 51,61 31,772

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0345 0,72 0,02

Totale Materiali 0,02 0,012

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,800000 95,98 76,78

Totale Noli 76,78 47,267

Totale Euro 128,41

Spese Generali 15,000% su Euro 128,41 19,26

Totale Euro 147,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 147,67 14,77

Totale Euro 162,44

Prezzo di Applicazione Euro 162,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

51,61
0,02

76,78

31,772
0,012

47,267
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.10.90.c PERFORAZIONE IN CONGLOMERATO ANCHE SE ARMATO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65
ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA
EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15

Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con
sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona
perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

m 1,00 171,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,984000 25,50 25,09

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,984000 30,60 30,11

Totale Manodopera 55,20 32,121

3 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0400 0,72 0,03

Totale Materiali 0,03 0,017

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,840000 95,98 80,62

Totale Noli 80,62 46,913

Totale Euro 135,85

Spese Generali 15,000% su Euro 135,85 20,38

Totale Euro 156,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 156,23 15,62

Totale Euro 171,85

Prezzo di Applicazione Euro 171,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

55,20
0,03

80,62

32,121
0,017

46,913
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.10.a FERRO LAVORATO PER CATENE, CERCHIATURE E SIMILI, DI QUALSIASI PROFILO E
SEZIONE
Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili

Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le
chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di
antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti
delle murature, le sigillature dei fori stessi , l'allettamento delle piastre con idonea malta
e tutto quanto altro per dare il lavoro finito.

kg 1,0000 7,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 56,266

3 ABR25_2.220.100.g

Materiali

PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32

kg 1,0500 1,00 1,05

4 ABR25_2.220.110.a PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in
acciaio dolce

kg 0,0628 1,26 0,08

5 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 1,43 17,920

6 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001200 62,08 0,07

7 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,38 4,762

Totale Euro 6,30

Spese Generali 15,000% su Euro 6,30 0,95

Totale Euro 7,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,25 0,73

Totale Euro 7,98

Prezzo di Applicazione Euro 7,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
1,43
0,38

56,266
17,920
4,762
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.100.a FORNITURA IN OPERA DI TESTATA DI ANCORAGGIO TREFOLI
Testata di ancoraggio per trefoli

Fornitura in opera di testata di ancoraggio trefoli, costituita da base e cilindretti conici.
Compreso le opere murarie di incasso e tenuta, rimangono esclusi gli oneri per ponteggi
e ponti di servizio

kg 1,0000 8,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 26,016

3 ABR25_2.30.150.a

Materiali

PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O
TREFOLI
Piastra di ancoraggio per tiranti, fili, trecce o trefoli

kg 1,0100 4,44 4,48

4 ABR25_2.10.90.d Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza kg 0,0860 0,99 0,09

Totale Materiali 4,57 53,078

Totale Euro 6,81

Spese Generali 15,000% su Euro 6,81 1,02

Totale Euro 7,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,83 0,78

Totale Euro 8,61

Prezzo di Applicazione Euro 8,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
4,57

26,016
53,078
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.110.a INIEZIONI DI BOIACCA FLUIDA DI CEMENTO PER CONSOLIDAMENTO DI MURATURE
FATISCENTI
Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5

Iniezioni di boiacca fluida di cemento  per consolidamento di murature fatiscenti, fino alla
saturazione con iniezione a pressione da 1,8-2,2 atmosfere, compresi mano d'opera,
materiali ed attrezzature necessari, applicazione del tubetto portagomma e sua rimozione
a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione

t 1,000 454,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

Totale Manodopera 78,54 17,263

4 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 14,0000 16,50 231,00

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,5000 0,72 0,36

7 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 12,0000 1,43 17,16

Totale Materiali 248,52 54,623

3 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 1,000000 28,71 28,71

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,150000 25,93 3,89

Totale Noli 32,60 7,165

Totale Euro 359,66

Spese Generali 15,000% su Euro 359,66 53,95

Totale Euro 413,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 413,61 41,36

Totale Euro 454,97

Prezzo di Applicazione Euro 454,97

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

78,54
32,60

248,52

17,263
7,165

54,623
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.110.b INIEZIONI DI BOIACCA FLUIDA DI CEMENTO PER CONSOLIDAMENTO DI MURATURE
FATISCENTI
Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 42.5

Iniezioni di boiacca fluida di cemento  per consolidamento di murature fatiscenti, fino alla
saturazione con iniezione a pressione da 1,8-2,2 atmosfere, compresi mano d'opera,
materiali ed attrezzature necessari, applicazione del tubetto portagomma e sua rimozione
a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione

t 1,000 474,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

Totale Manodopera 78,54 16,553

4 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 14,0000 17,50 245,00

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,5000 0,72 0,36

7 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 13,0000 1,43 18,59

Totale Materiali 263,95 55,628

3 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 1,000000 28,71 28,71

6 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,150000 25,93 3,89

Totale Noli 32,60 6,871

Totale Euro 375,09

Spese Generali 15,000% su Euro 375,09 56,26

Totale Euro 431,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 431,35 43,14

Totale Euro 474,49

Prezzo di Applicazione Euro 474,49

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

78,54
32,60

263,95

16,553
6,871

55,628
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.120.a INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA DI LEGANTI IDRAULICI SPECIALI
ESPANSIVI A BASE DI CEMENTO
per perfori fino a mm 35

Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela di leganti idraulici speciali espansivi a base di 
cemento con le seguenti caratteristiche: fluidità cono Marsh 0’<25 sec – 30’<25 sec – 
60’<25 sec, rapporto acqua/legante 0,32; resistenza a compressione a 7 giorni 55 MPa. 
Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera 
necessaria alla miscelazione; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo 
miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della 
muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il 
lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro 
successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito

m 1,00 21,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,00 51,210

5 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,1000 17,50 1,75

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0200 0,72 0,01

7 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0012 30,24 0,04

8 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

10 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 0,0182 1,43 0,03

11 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 2,33 10,847

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,100000 28,71 2,87

9 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,030000 25,93 0,78

Totale Noli 3,65 16,993

Totale Euro 16,98

Spese Generali 15,000% su Euro 16,98 2,55

Totale Euro 19,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,53 1,95

Totale Euro 21,48

Prezzo di Applicazione Euro 21,48

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

11,00
3,65
2,33

51,210
16,993
10,847
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.120.b INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA DI LEGANTI IDRAULICI SPECIALI
ESPANSIVI A BASE DI CEMENTO
per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45

Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela di leganti idraulici speciali espansivi a base di 
cemento con le seguenti caratteristiche: fluidità cono Marsh 0’<25 sec – 30’<25 sec – 
60’<25 sec, rapporto acqua/legante 0,32; resistenza a compressione a 7 giorni 55 MPa. 
Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera 
necessaria alla miscelazione; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo 
miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della 
muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il 
lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro 
successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito

m 1,00 23,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,108000 28,43 3,07

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,216000 25,50 5,51

Totale Manodopera 11,88 50,878

5 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,1200 17,50 2,10

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0500 0,72 0,04

7 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0011 30,24 0,03

8 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

10 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 0,0200 1,43 0,03

11 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 2,70 11,563

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,108000 28,71 3,10

9 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,030000 25,93 0,78

Totale Noli 3,88 16,617

Totale Euro 18,46

Spese Generali 15,000% su Euro 18,46 2,77

Totale Euro 21,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,23 2,12

Totale Euro 23,35

Prezzo di Applicazione Euro 23,35

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

11,88
3,88
2,70

50,878
16,617
11,563
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.120.c INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA DI LEGANTI IDRAULICI SPECIALI
ESPANSIVI A BASE DI CEMENTO
per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65

Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela di leganti idraulici speciali espansivi a base di 
cemento con le seguenti caratteristiche: fluidità cono Marsh 0’<25 sec – 30’<25 sec – 
60’<25 sec, rapporto acqua/legante 0,32; resistenza a compressione a 7 giorni 55 MPa. 
Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera 
necessaria alla miscelazione; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo 
miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della 
muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il 
lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro 
successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito

m 1,00 28,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,20 45,596

5 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,2500 17,50 4,38

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0800 0,72 0,06

7 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0073 30,24 0,22

8 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

10 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 0,0300 1,43 0,04

11 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 5,20 17,962

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,120000 28,71 3,45

9 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,040000 25,93 1,04

Totale Noli 4,49 15,509

Totale Euro 22,89

Spese Generali 15,000% su Euro 22,89 3,43

Totale Euro 26,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,32 2,63

Totale Euro 28,95

Prezzo di Applicazione Euro 28,95

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

13,20
4,49
5,20

45,596
15,509
17,962
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.130.a INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE ED ACQUA
COMPRESA L'EVENTUALE AGGIUNTA DI TERRE
per perfori fino a mm 35

Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua compresa
l'eventuale aggiunta di terre colorate, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con
dosature secondo le indicazioni della D.L Sono compresi: la miscela fino a tre volte il
volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il
pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o
elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione esercitata; i
materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro
successiva asportazione ad iniezione ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito

m 1,00 21,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 12,02 57,184

5 ABR25_2.10.20.a

Materiali

Calce idraulica normale 100 kg 0,0600 5,74 0,34

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0200 0,72 0,01

7 ABR25_2.20.30.a Pozzolana vagliata mc 0,0012 25,33 0,03

8 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0012 30,24 0,04

9 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

11 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 0,0182 1,43 0,03

12 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 0,95 4,520

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,100000 28,71 2,87

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,030000 25,93 0,78

Totale Noli 3,65 17,364

Totale Euro 16,62

Spese Generali 15,000% su Euro 16,62 2,49

Totale Euro 19,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,11 1,91

Totale Euro 21,02

Prezzo di Applicazione Euro 21,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

12,02
3,65
0,95

57,184
17,364
4,520
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.130.b INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE ED ACQUA
COMPRESA L'EVENTUALE AGGIUNTA DI TERRE
per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45

Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua compresa
l'eventuale aggiunta di terre colorate, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con
dosature secondo le indicazioni della D.L Sono compresi: la miscela fino a tre volte il
volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il
pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o
elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione esercitata; i
materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro
successiva asportazione ad iniezione ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito

m 1,00 23,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,108000 28,43 3,07

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 13,00 56,228

5 ABR25_2.10.20.a

Materiali

Calce idraulica normale 100 kg 0,0900 5,74 0,52

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0500 0,72 0,04

7 ABR25_2.20.30.a Pozzolana vagliata mc 0,0055 25,33 0,14

8 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0055 30,24 0,17

9 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

11 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 0,0200 1,43 0,03

12 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 1,40 6,055

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,108000 28,71 3,10

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,030000 25,93 0,78

Totale Noli 3,88 16,782

Totale Euro 18,28

Spese Generali 15,000% su Euro 18,28 2,74

Totale Euro 21,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,02 2,10

Totale Euro 23,12

Prezzo di Applicazione Euro 23,12

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

13,00
3,88
1,40

56,228
16,782
6,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.130.c INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE ED ACQUA
COMPRESA L'EVENTUALE AGGIUNTA DI TERRE
per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65

Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua compresa
l'eventuale aggiunta di terre colorate, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con
dosature secondo le indicazioni della D.L Sono compresi: la miscela fino a tre volte il
volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il
pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o
elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione esercitata; i
materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro
successiva asportazione ad iniezione ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito

m 1,00 26,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,312000 25,50 7,96

Totale Manodopera 15,04 56,036

5 ABR25_2.10.20.a

Materiali

Calce idraulica normale 100 kg 0,1800 5,74 1,03

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0800 0,72 0,06

7 ABR25_2.20.30.a Pozzolana vagliata mc 0,0010 25,33 0,03

8 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0010 30,24 0,03

9 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

11 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 0,0300 1,43 0,04

12 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 1,69 6,297

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,120000 28,71 3,45

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,040000 25,93 1,04

Totale Noli 4,49 16,729

Totale Euro 21,22

Spese Generali 15,000% su Euro 21,22 3,18

Totale Euro 24,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,40 2,44

Totale Euro 26,84

Prezzo di Applicazione Euro 26,84

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

15,04
4,49
1,69

56,036
16,729
6,297
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.140.a INIEZIONI DI MISCELA IN PERFORI CON IMPASTO DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI
SALINI
per perfori fino a mm 35

Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana
super ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci
affrescati, stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre
volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il
pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o
elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i
materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro
successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

m 1,00 22,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 12,02 52,835

5 ABR25_2.10.90.v

Materiali

Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura kg 5,0000 0,34 1,70

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0200 0,72 0,01

7 ABR25_2.20.30.a Pozzolana vagliata mc 0,0012 25,33 0,03

8 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0012 30,24 0,04

9 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

11 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 0,0182 1,43 0,03

12 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 2,31 10,154

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,100000 28,71 2,87

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,030000 25,93 0,78

Totale Noli 3,65 16,044

Totale Euro 17,98

Spese Generali 15,000% su Euro 17,98 2,70

Totale Euro 20,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,68 2,07

Totale Euro 22,75

Prezzo di Applicazione Euro 22,75

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

12,02
3,65
2,31

52,835
16,044
10,154
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.140.b INIEZIONI DI MISCELA IN PERFORI CON IMPASTO DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI
SALINI
per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45

Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana
super ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci
affrescati, stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre
volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il
pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o
elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i
materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro
successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

m 1,00 26,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,108000 28,43 3,07

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 13,00 49,751

5 ABR25_2.10.90.v

Materiali

Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura kg 8,5000 0,34 2,89

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0500 0,72 0,04

7 ABR25_2.20.30.a Pozzolana vagliata mc 0,0055 25,33 0,14

8 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0055 30,24 0,17

9 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

11 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 0,0200 1,43 0,03

12 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 3,77 14,428

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,108000 28,71 3,10

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,030000 25,93 0,78

Totale Noli 3,88 14,849

Totale Euro 20,65

Spese Generali 15,000% su Euro 20,65 3,10

Totale Euro 23,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,75 2,38

Totale Euro 26,13

Prezzo di Applicazione Euro 26,13

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

13,00
3,88
3,77

49,751
14,849
14,428
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.140.c INIEZIONI DI MISCELA IN PERFORI CON IMPASTO DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI
SALINI
per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65

Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana
super ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci
affrescati, stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre
volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il
pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o
elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i
materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro
successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

m 1,00 31,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,312000 25,50 7,96

Totale Manodopera 15,04 48,454

5 ABR25_2.10.90.v

Materiali

Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura kg 12,8000 0,34 4,35

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0800 0,72 0,06

7 ABR25_2.20.30.a Pozzolana vagliata mc 0,0010 25,33 0,03

8 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0010 30,24 0,03

9 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

11 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 0,0300 1,43 0,04

12 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 5,01 16,140

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,120000 28,71 3,45

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,040000 25,93 1,04

Totale Noli 4,49 14,465

Totale Euro 24,54

Spese Generali 15,000% su Euro 24,54 3,68

Totale Euro 28,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,22 2,82

Totale Euro 31,04

Prezzo di Applicazione Euro 31,04

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

15,04
4,49
5,01

48,454
14,465
16,140
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.150.a INIEZIONI IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA
per perfori fino a mm 35

Iniezioni in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in
ragione di 33 litri per quintale di calce) e additivo in polvere superlubrificante antiritiro a
base di caolino e alluminati dosato in ragione del 15% del peso della calce. Sono
compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria
alla miscelazione della boiacca; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo
miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della
muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il
fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

m 1,00 23,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 12,02 50,146

5 ABR25_2.10.20.a

Materiali

Calce idraulica normale 100 kg 0,0600 5,74 0,34

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0200 0,72 0,01

7 ABR25_2.20.30.a Pozzolana vagliata mc 0,0012 25,33 0,03

8 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0012 30,24 0,04

9 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

11 ABR25_2.30.80.z6 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Fluidificante a base di caolino

kg 1,0000 2,36 2,36

12 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 3,28 13,684

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,100000 28,71 2,87

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,030000 25,93 0,78

Totale Noli 3,65 15,227

Totale Euro 18,95

Spese Generali 15,000% su Euro 18,95 2,84

Totale Euro 21,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,79 2,18

Totale Euro 23,97

Prezzo di Applicazione Euro 23,97

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

12,02
3,65
3,28

50,146
15,227
13,684
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.150.b INIEZIONI IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA
per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45

Iniezioni in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in
ragione di 33 litri per quintale di calce) e additivo in polvere superlubrificante antiritiro a
base di caolino e alluminati dosato in ragione del 15% del peso della calce. Sono
compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria
alla miscelazione della boiacca; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo
miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della
muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il
fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

m 1,00 27,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,108000 28,43 3,07

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 13,00 47,917

5 ABR25_2.10.20.a

Materiali

Calce idraulica normale 100 kg 0,0900 5,74 0,52

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0500 0,72 0,04

7 ABR25_2.20.30.a Pozzolana vagliata mc 0,0055 25,33 0,14

8 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0055 30,24 0,17

9 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

11 ABR25_2.30.80.z6 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Fluidificante a base di caolino

kg 1,3500 2,36 3,19

12 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 4,56 16,808

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,108000 28,71 3,10

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,030000 25,93 0,78

Totale Noli 3,88 14,302

Totale Euro 21,44

Spese Generali 15,000% su Euro 21,44 3,22

Totale Euro 24,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,66 2,47

Totale Euro 27,13

Prezzo di Applicazione Euro 27,13

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

13,00
3,88
4,56

47,917
14,302
16,808
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.150.c INIEZIONI IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA
per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65

Iniezioni in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in
ragione di 33 litri per quintale di calce) e additivo in polvere superlubrificante antiritiro a
base di caolino e alluminati dosato in ragione del 15% del peso della calce. Sono
compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria
alla miscelazione della boiacca; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo
miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della
muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il
fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

m 1,00 34,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,312000 25,50 7,96

Totale Manodopera 15,04 43,156

5 ABR25_2.10.20.a

Materiali

Calce idraulica normale 100 kg 0,1800 5,74 1,03

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0800 0,72 0,06

7 ABR25_2.20.30.a Pozzolana vagliata mc 0,0010 25,33 0,03

8 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,0010 30,24 0,03

9 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 1,0000 0,04 0,04

11 ABR25_2.30.80.z6 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Fluidificante a base di caolino

kg 2,7000 2,36 6,37

12 ABR25_2.10.80.a Premiscelato per intonaco pronto a base gesso kg 2,0000 0,23 0,46

Totale Materiali 8,02 23,013

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,120000 28,71 3,45

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,040000 25,93 1,04

Totale Noli 4,49 12,884

Totale Euro 27,55

Spese Generali 15,000% su Euro 27,55 4,13

Totale Euro 31,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,68 3,17

Totale Euro 34,85

Prezzo di Applicazione Euro 34,85

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

15,04
4,49
8,02

43,156
12,884
23,013
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.160.a COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI
FLUIDIFICANTI O ANTIGELO
fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature,
conforme alle norme UNI 7102/7.

Compenso alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta di:

kg 1,0000 1,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,705

2 ABR25_2.30.80.b

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo. Fluidificante in polvere

kg 1,0000 1,36 1,36

Totale Materiali 1,36 77,273

Totale Euro 1,39

Spese Generali 15,000% su Euro 1,39 0,21

Totale Euro 1,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,60 0,16

Totale Euro 1,76

Prezzo di Applicazione Euro 1,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,36

1,705
77,273
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.160.b COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI
FLUIDIFICANTI O ANTIGELO
fluidificante aerante (dosaggio 0,03¸0,1 kg per 100 kg di cemento); valutato a kg di
boiacca iniettata

Compenso alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta di:

kg 1,0000 3,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,990

2 ABR25_2.30.80.s

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Fluidificante aerante

kg 1,0000 2,36 2,36

Totale Materiali 2,36 77,888

Totale Euro 2,39

Spese Generali 15,000% su Euro 2,39 0,36

Totale Euro 2,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,75 0,28

Totale Euro 3,03

Prezzo di Applicazione Euro 3,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,36

0,990
77,888
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.160.c COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI
FLUIDIFICANTI O ANTIGELO
superfluidificante a base di polimeri sintetici polifunzionali, esente da cloruro, per la
produzione di calcestruzzo superfluido

Compenso alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta di:

kg 1,0000 3,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,826

2 ABR25_2.30.80.z7

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante a base di
polimeri

kg 1,0000 2,84 2,84

Totale Materiali 2,84 78,237

Totale Euro 2,87

Spese Generali 15,000% su Euro 2,87 0,43

Totale Euro 3,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,30 0,33

Totale Euro 3,63

Prezzo di Applicazione Euro 3,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
2,84

0,826
78,237
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.160.d COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI
FLUIDIFICANTI O ANTIGELO
antigelo, conforme alle norme UNI 7109/72 Al kg.

Compenso alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta di:

kg 1,0000 1,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

Totale Manodopera 0,03 1,508

2 ABR25_2.30.80.q

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Antigelo fluidificante

kg 1,0000 1,54 1,54

Totale Materiali 1,54 77,387

Totale Euro 1,57

Spese Generali 15,000% su Euro 1,57 0,24

Totale Euro 1,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,81 0,18

Totale Euro 1,99

Prezzo di Applicazione Euro 1,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,03
1,54

1,508
77,387
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.170.a INIEZIONE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA, ESENTE DA SOLVENTI
Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida

Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi
strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed
asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento
a perfetta regola d'arte

kg 1,0000 114,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 44,88 39,135

3 ABR25_2.190.500.i

Materiali

VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 7,0000 5,14 35,98

Totale Materiali 35,98 31,374

4 ABR25_AT_10.5.100.c

Noli

MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,600000 16,32 9,79

Totale Noli 9,79 8,537

Totale Euro 90,65

Spese Generali 15,000% su Euro 90,65 13,60

Totale Euro 104,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,25 10,43

Totale Euro 114,68

Prezzo di Applicazione Euro 114,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,88
35,98
9,79

39,135
31,374
8,537
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.180.a INIEZIONE DI MALTA COMPATTA AD ALTISSIMA IGROSCOPICITÀ E TRASPIRABILITÀ,
IPERFLUIDA, AD ELEVATA RITENZIONE D'ACQUA A BASE DI PURA CALCE NATURALE
NHL 3.5 CLASSE M15 (EN 998/2).
Iniezione di malta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida

Iniezione di malta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad 
elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), 
reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio 
= 3,5 MPa; compresa realizzazione fori e installazione ugelli, iniezione della malta 
iperfluida a caduta; chiusura dei fori, quando saturi, e dopo l'indurimento della malta 
iperfluida asportazione degli ugelli e sigillatura delle sedi; escluse l'eventuale spicconatura 
degli intonaci, l'eventuale bonifica di zone degradate e stilatura dei giunti, eventuali 
indagini pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori valutato 
al mq di muratura di spessore 50 cm per 4 fori al mq con quantità di malta iniettata di 
circa 40 kg/mq
Iniezione di malta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida

mq 1,00 56,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

Totale Manodopera 32,47 57,206

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 40,00 0,31 12,40

Totale Materiali 12,40 21,846

Totale Euro 44,87

Spese Generali 15,000% su Euro 44,87 6,73

Totale Euro 51,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,60 5,16

Totale Euro 56,76

Prezzo di Applicazione Euro 56,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

32,47
12,40

57,206
21,846
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.20.a COMPENSO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER LA POSA IN OPERA SOTTO TRACCIA
Su muratura di tufo

Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri
per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico,
lo scarico ed il trasporto rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

m 1,00 9,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 4,49 46,384

2 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 10,744

1 ABR25_E.01.80.10.a

Altro

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
di muratura di tufo

mc 0,0079 268,17 2,12

Totale Altro 2,12 21,901

Totale Euro 7,65

Spese Generali 15,000% su Euro 7,65 1,15

Totale Euro 8,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,80 0,88

Totale Euro 9,68

Prezzo di Applicazione Euro 9,68

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Manodopera Euro

2,12
1,04
4,49

21,901
10,744
46,384
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.20.b COMPENSO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER LA POSA IN OPERA SOTTO TRACCIA
su muratura di mattoni

Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri
per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico,
lo scarico ed il trasporto rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

m 1,00 10,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 4,49 41,651

2 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 9,647

1 ABR25_E.01.80.10.c

Altro

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
di muratura di mattoni

mc 0,0079 378,51 2,99

Totale Altro 2,99 27,737

Totale Euro 8,52

Spese Generali 15,000% su Euro 8,52 1,28

Totale Euro 9,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,80 0,98

Totale Euro 10,78

Prezzo di Applicazione Euro 10,78

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Manodopera Euro

2,99
1,04
4,49

27,737
9,647

41,651
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.20.c COMPENSO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER LA POSA IN OPERA SOTTO TRACCIA
su muratura di pietrame

Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri
per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico,
lo scarico ed il trasporto rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

m 1,00 23,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

Totale Manodopera 12,34 53,144

2 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0095 131,38 1,25

Totale Specie2 1,25 5,383

1 ABR25_E.01.80.10.b

Altro

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
di muratura di pietrame

mc 0,0119 400,68 4,77

Totale Altro 4,77 20,543

Totale Euro 18,36

Spese Generali 15,000% su Euro 18,36 2,75

Totale Euro 21,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,11 2,11

Totale Euro 23,22

Prezzo di Applicazione Euro 23,22

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Manodopera Euro

4,77
1,25

12,34

20,543
5,383

53,144
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.30.a BARRE DI ACCIAIO ALETTATO O RITORTO, AD ADERENZA MIGLIORATA, CON CARICO DI
SNERVAMENTO A 50 KG/MM²
Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata

Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50
kg/mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e
poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte,
compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre

kg 1,0000 2,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020800 30,60 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020800 25,50 0,53

Totale Manodopera 1,17 45,174

3 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,0300 0,48 0,49

Totale Materiali 0,49 18,919

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001100 62,08 0,07

Totale Noli 0,38 14,672

Totale Euro 2,04

Spese Generali 15,000% su Euro 2,04 0,31

Totale Euro 2,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,35 0,24

Totale Euro 2,59

Prezzo di Applicazione Euro 2,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,17
0,49
0,38

45,174
18,919
14,672
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.40.a BARRE DI ACCIAIO INOSSIDABILE NERVATO, AISI 304 O AISI 316, CON CARICHI DI
SNERVAMENTO E ROTTURA A TRAZIONE PARI RISPETTIVAMENTE A 44 KG/MM² E 55
KG/MM²
Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316

Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316,  con carichi di snervamento e
rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di
cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle
predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed
il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre

kg 1,0000 8,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 25,571

3 ABR25_2.30.130.z

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio
Reval 30 AISI 304 o Reval 34 AISI 316

kg 1,0300 4,17 4,30

Totale Materiali 4,30 49,087

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001100 62,08 0,07

Totale Noli 0,38 4,338

Totale Euro 6,92

Spese Generali 15,000% su Euro 6,92 1,04

Totale Euro 7,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,96 0,80

Totale Euro 8,76

Prezzo di Applicazione Euro 8,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
4,30
0,38

25,571
49,087
4,338
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.50.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO PER RINFORZO O
SOSTITUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI
Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione

Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma ( L; C; T;U;DoppioT; 
HEA; NP; PNP;ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di 
elementi strutturali,  incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, 
saldature e mano di antiruggine. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. 
demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione degli elementi 
strutturali.

kg 1,0000 5,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 41,713

3 ABR25_2.220.110.a

Materiali

PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in
acciaio dolce

kg 1,0500 1,26 1,32

4 ABR25_2.160.130.b ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

kg 0,0300 9,90 0,30

Totale Materiali 1,62 30,168

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001200 62,08 0,07

6 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,006000 51,40 0,31

Totale Noli 0,38 7,076

Totale Euro 4,24

Spese Generali 15,000% su Euro 4,24 0,64

Totale Euro 4,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,88 0,49

Totale Euro 5,37

Prezzo di Applicazione Euro 5,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
1,62
0,38

41,713
30,168
7,076
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.60.a ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO LAVORATO E
TAGLIATO A MISURA, SAGOMATO E POSTO IN OPERA A REGOLA D'ARTE
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,eventuale
saldatura se richiesta, nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;  di qualunque
diametro, per interventi di ristrutturazione dove è prevista una quantità di impiego
inferiore ai 10.000 kg per l'intero cantiere

kg 1,0000 2,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 0,84 39,623

3 ABR25_2.30.130.a

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 1,0200 0,49 0,50

4 ABR25_2.30.130.e ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata: extra diametro per
tondi base

kg 1,0300 0,32 0,33

Totale Materiali 0,83 39,151

5 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,000100 48,27 0,00

6 ABR25_AT_10.30.21.a PIEGATRICE PER ACCIAIO IN TONDINI
Piegatrice per acciaio in tondini

ora 0,001000 6,62 0,01

Totale Noli 0,01 0,472

Totale Euro 1,68

Spese Generali 15,000% su Euro 1,68 0,25

Totale Euro 1,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,93 0,19

Totale Euro 2,12

Prezzo di Applicazione Euro 2,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,84
0,83
0,01

39,623
39,151
0,472
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.70.a FORMAZIONE DI NICCHIE
Su murature laterizie

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di
contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi
altezza. Sono compresi: la necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di
assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie
predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea malta antiritiro; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a
cm 60x60.

cad 1,0000 120,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,300000 25,50 33,15

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,300000 30,60 39,78

Totale Manodopera 72,93 60,674

5 ABR25_2.10.90.h

Materiali

Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 16,0000 0,53 8,48

Totale Materiali 8,48 7,055

2 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 0,865

1 ABR25_E.01.80.10.c

Altro

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
di muratura di mattoni

mc 0,0332 378,51 12,57

Totale Altro 12,57 10,458

Totale Euro 95,02

Spese Generali 15,000% su Euro 95,02 14,25

Totale Euro 109,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,27 10,93

Totale Euro 120,20

Prezzo di Applicazione Euro 120,20

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,57
1,04

72,93
8,48

10,458
0,865

60,674
7,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.70.b FORMAZIONE DI NICCHIE
Su murature in pietrame o miste

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di
contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi
altezza. Sono compresi: la necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di
assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie
predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea malta antiritiro; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a
cm 60x60.

cad 1,0000 192,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,200000 25,50 56,10

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,200000 30,60 67,32

Totale Manodopera 123,42 63,991

5 ABR25_2.10.90.h

Materiali

Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi kg 22,0000 0,53 11,66

Totale Materiali 11,66 6,046

2 ABR25_90.10.50.d

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0119 131,38 1,56

Totale Specie2 1,56 0,809

1 ABR25_E.01.80.10.b

Altro

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
di muratura di pietrame

mc 0,0395 400,68 15,83

Totale Altro 15,83 8,208

Totale Euro 152,47

Spese Generali 15,000% su Euro 152,47 22,87

Totale Euro 175,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,34 17,53

Totale Euro 192,87

Prezzo di Applicazione Euro 192,87

Totale Altro Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,83
1,56

123,42
11,66

8,208
0,809

63,991
6,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.80.a INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO
per fori fino a 20 mm

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti,
mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme
ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del
materiale in eccesso, ogni materiale occorrente

m 1,00 35,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 24,009

3 ABR25_2.999.110.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 1,8000 9,36 16,85

Totale Materiali 16,85 48,047

4 ABR25_AT_10.5.100.c

Noli

MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,150000 16,32 2,45

Totale Noli 2,45 6,986

Totale Euro 27,72

Spese Generali 15,000% su Euro 27,72 4,16

Totale Euro 31,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,88 3,19

Totale Euro 35,07

Prezzo di Applicazione Euro 35,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
16,85
2,45

24,009
48,047
6,986
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.80.b INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO
per fori da 22 mm a 30 mm

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti,
mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme
ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del
materiale in eccesso, ogni materiale occorrente

m 1,00 45,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 22,291

3 ABR25_2.999.110.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 2,4000 9,36 22,46

Totale Materiali 22,46 49,570

4 ABR25_AT_10.5.100.c

Noli

MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,200000 16,32 3,26

Totale Noli 3,26 7,195

Totale Euro 35,82

Spese Generali 15,000% su Euro 35,82 5,37

Totale Euro 41,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,19 4,12

Totale Euro 45,31

Prezzo di Applicazione Euro 45,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
22,46
3,26

22,291
49,570
7,195
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.80.c INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO
per fori oltre i 30 mm

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti,
mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme
ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali,
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del
materiale in eccesso, ogni materiale occorrente

m 1,00 56,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 22,000

3 ABR25_2.999.110.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 3,0000 9,36 28,08

Totale Materiali 28,08 50,062

4 ABR25_AT_10.5.100.c

Noli

MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,240000 16,32 3,92

Totale Noli 3,92 6,989

Totale Euro 44,34

Spese Generali 15,000% su Euro 44,34 6,65

Totale Euro 50,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,99 5,10

Totale Euro 56,09

Prezzo di Applicazione Euro 56,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
28,08
3,92

22,000
50,062
6,989
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.90.a FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze fino a m 10

Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli
,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con
idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di
ancoraggio

m 1,00 17,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 44,501

3 ABR25_2.30.140.b

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"

m 1,0300 4,58 4,72

Totale Materiali 4,72 26,757

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,100000 13,79 1,38

Totale Noli 1,38 7,823

Totale Euro 13,95

Spese Generali 15,000% su Euro 13,95 2,09

Totale Euro 16,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,04 1,60

Totale Euro 17,64

Prezzo di Applicazione Euro 17,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
4,72
1,38

44,501
26,757
7,823

Pag. 4350 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.90.b FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze da m 10,1 a m 20

Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli
,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con
idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di
ancoraggio

m 1,00 14,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 38,824

3 ABR25_2.30.140.b

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"

m 1,0300 4,58 4,72

Totale Materiali 4,72 32,664

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,080000 13,79 1,10

Totale Noli 1,10 7,612

Totale Euro 11,43

Spese Generali 15,000% su Euro 11,43 1,71

Totale Euro 13,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,14 1,31

Totale Euro 14,45

Prezzo di Applicazione Euro 14,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
4,72
1,10

38,824
32,664
7,612
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.90.c FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30

Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli
,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con
idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di
ancoraggio

m 1,00 12,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,082000 30,60 2,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,082000 25,50 2,09

Totale Manodopera 4,60 35,938

3 ABR25_2.30.140.b

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"

m 1,0300 4,58 4,72

Totale Materiali 4,72 36,875

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,058000 13,79 0,80

Totale Noli 0,80 6,250

Totale Euro 10,12

Spese Generali 15,000% su Euro 10,12 1,52

Totale Euro 11,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,64 1,16

Totale Euro 12,80

Prezzo di Applicazione Euro 12,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,60
4,72
0,80

35,938
36,875
6,250
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.90.d FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze fino a m 10

Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli
,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con
idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di
ancoraggio

m 1,00 14,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 54,552

3 ABR25_2.30.140.a

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Acciaio a trefolo (UNI 7676) per armature in cemento
armato

kg 1,0300 2,03 2,09

Totale Materiali 2,09 14,524

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,104000 13,79 1,43

Totale Noli 1,43 9,937

Totale Euro 11,37

Spese Generali 15,000% su Euro 11,37 1,71

Totale Euro 13,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,08 1,31

Totale Euro 14,39

Prezzo di Applicazione Euro 14,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
2,09
1,43

54,552
14,524
9,937
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.90.e FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da m 10,1 a m 20

Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli
,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con
idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di
ancoraggio

m 1,00 11,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,104000 30,60 3,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,104000 25,50 2,65

Totale Manodopera 5,83 50,784

3 ABR25_2.30.140.a

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Acciaio a trefolo (UNI 7676) per armature in cemento
armato

kg 1,0300 2,03 2,09

Totale Materiali 2,09 18,206

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,084000 13,79 1,16

Totale Noli 1,16 10,105

Totale Euro 9,08

Spese Generali 15,000% su Euro 9,08 1,36

Totale Euro 10,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,44 1,04

Totale Euro 11,48

Prezzo di Applicazione Euro 11,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,83
2,09
1,16

50,784
18,206
10,105
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.20.90.f FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30

Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli
,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con
idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di
ancoraggio

m 1,00 9,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,086000 30,60 2,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,086000 25,50 2,19

Totale Manodopera 4,82 48,884

3 ABR25_2.30.140.a

Materiali

TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE
Acciaio a trefolo (UNI 7676) per armature in cemento
armato

kg 1,0300 2,03 2,09

Totale Materiali 2,09 21,197

4 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,064000 13,79 0,88

Totale Noli 0,88 8,925

Totale Euro 7,79

Spese Generali 15,000% su Euro 7,79 1,17

Totale Euro 8,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,96 0,90

Totale Euro 9,86

Prezzo di Applicazione Euro 9,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,82
2,09
0,88

48,884
21,197
8,925
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.10.a SCARNITURA DELLE VECCHIE MALTE AMMALORATE CON L'ONERE DELLA
SALVAGUARDIA DEI TRATTI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE
Scarnitura delle vecchie malte ammalorate

Scarnitura delle vecchie malte ammalorate  dei giunti delle murature con l'onere della 
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e 
spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta idraulica e 
inerti, appropriati alla malta originaria additivata con resina acrilica, per maggior tenuta 
anche negli strati esigui; spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti successivi;
misurata vuoto x pieno sulla superficie oggetto di intervento.

mq 1,00 24,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 74,708

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0010 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

3 ABR25_90.30.20.c

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0079 136,91 1,08

Totale Specie2 1,08 4,357

Totale Euro 19,60

Spese Generali 15,000% su Euro 19,60 2,94

Totale Euro 22,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,54 2,25

Totale Euro 24,79

Prezzo di Applicazione Euro 24,79

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro

18,52
1,08
0,00

74,708
4,357
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.100.a CONSOLIDAMENTO DI MURATURE PORTANTI IN ELEVAZIONE CON CONGLOMERATO
CEMENTIZIO DOSATO A 300KG/M³, DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 6, ARMATO CON
RETE ELETTROSALDATA
con conglomerato cementizio armato

Consolidamento di murature portanti in elevazione con conglomerato cementizio dosato a 
300kg/m³,  dello spessore medio di cm 6, armato con  rete elettrosaldata in quantità non 
inferiore a kg 4,0 m²  in opera con l'ausilio di cassero su  superficie predisposta. La rete 
dovrà essere solidamente ancorata alla muratura principale con  9 staffe al m², di 
diametro  mm 12 e con miscela  cementizia antiritiro

mq 1,00 86,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,540000 25,50 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,540000 28,43 15,35

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

Totale Manodopera 45,64 52,502

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0125 488,67 6,11

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0072 322,91 2,32

6 ABR25_2.30.90.a DISARMANTI
Disarmanti per legno

L 0,012 1,57 0,02

9 ABR25_2.30.160.a RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 8

kg 4,1940 0,88 3,69

10 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0600 113,88 6,83

11 ABR25_2.30.130.a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 1,5980 0,49 0,78

12 ABR25_2.10.90.b Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 2,0000 0,46 0,92

13 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0650 0,72 0,05

14 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0200 0,89 0,02

Totale Materiali 20,74 23,858

7 ABR25_AT_10.30.20.a

Noli

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

ora 0,016700 4,28 0,07

8 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,083000 2,54 0,21

15 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,34 2,692
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.100.a CONSOLIDAMENTO DI MURATURE PORTANTI IN ELEVAZIONE CON CONGLOMERATO
CEMENTIZIO DOSATO A 300KG/M³, DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 6, ARMATO CON
RETE ELETTROSALDATA
con conglomerato cementizio armato

Consolidamento di murature portanti in elevazione con conglomerato cementizio dosato a 
300kg/m³,  dello spessore medio di cm 6, armato con  rete elettrosaldata in quantità non 
inferiore a kg 4,0 m²  in opera con l'ausilio di cassero su  superficie predisposta. La rete 
dovrà essere solidamente ancorata alla muratura principale con  9 staffe al m², di 
diametro  mm 12 e con miscela  cementizia antiritiro

mq 1,00 86,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 68,72

Spese Generali 15,000% su Euro 68,72 10,31

Totale Euro 79,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,03 7,90

Totale Euro 86,93

Prezzo di Applicazione Euro 86,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

45,64
20,74
2,34

52,502
23,858
2,692
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.101.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO- );
DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM
su singola parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200
g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di 
lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di 
rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 
mmq
su singola parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 
g/mmq 

mq 1,00 173,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,660000 28,43 18,76

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,660000 30,60 20,20

Totale Manodopera 38,96 22,436

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

5 ABR25_2.30.143.a TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa
totale circa 200 g/mmq

kg/mq 1,20 15,40 18,48

6 ABR25_2.220.430.g BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq

m/mq 4,00 18,15 72,60

7 ABR25_2.999.90.o MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di
strutture murarie e miste

m/mq 4,00 0,94 3,76

Totale Materiali 98,31 56,614

Totale Euro 137,27

Spese Generali 15,000% su Euro 137,27 20,59

Totale Euro 157,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,86 15,79

Totale Euro 173,65

Prezzo di Applicazione Euro 173,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,96
98,31

22,436
56,614
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.101.b RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO- );
DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM
su singola parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200
g/mmq - per ogni strato successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di 
lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di 
rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 
mmq
su singola parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 
g/mmq -  per ogni strato successivo al primo

mq 1,00 50,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,330000 28,43 9,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

Totale Manodopera 19,48 38,369

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.30.143.a TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa
totale circa 200 g/mmq

kg/mq 1,20 15,40 18,48

Totale Materiali 20,65 40,674

Totale Euro 40,13

Spese Generali 15,000% su Euro 40,13 6,02

Totale Euro 46,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,15 4,62

Totale Euro 50,77

Prezzo di Applicazione Euro 50,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,48
20,65

38,369
40,674
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.101.c RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO- );
DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM
su doppia parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200
g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di 
lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di 
rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 
mmq
su doppia parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 
g/mmq 

mq 1,00 237,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,080000 28,43 30,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,080000 30,60 33,05

Totale Manodopera 63,75 26,839

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 14,00 0,31 4,34

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 8,40 0,31 2,60

5 ABR25_2.30.143.a TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa
totale circa 200 g/mmq

kg/mq 2,40 15,40 36,96

6 ABR25_2.220.430.g BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq

m/mq 4,00 18,15 72,60

7 ABR25_2.999.90.o MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di
strutture murarie e miste

m/mq 8,00 0,94 7,52

Totale Materiali 124,02 52,212

Totale Euro 187,77

Spese Generali 15,000% su Euro 187,77 28,17

Totale Euro 215,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 215,94 21,59

Totale Euro 237,53

Prezzo di Applicazione Euro 237,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

63,75
124,02

26,839
52,212
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.101.d RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO- );
DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM
su doppia parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200
g/mmq - per ogni strato successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di 
lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di 
rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 
mmq
su doppia parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 
g/mmq -  per ogni strato successivo al primo

mq 1,00 85,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 26,56 30,941

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 14,00 0,31 4,34

4 ABR25_2.30.143.a TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa
totale circa 200 g/mmq

kg/mq 2,40 15,40 36,96

Totale Materiali 41,30 48,113

Totale Euro 67,86

Spese Generali 15,000% su Euro 67,86 10,18

Totale Euro 78,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,04 7,80

Totale Euro 85,84

Prezzo di Applicazione Euro 85,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,56
41,30

30,941
48,113
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.102.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO - );
DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM
su singola parete parete dimensioni della maglia 15x15 mm, massa totale circa 400
g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di 
lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di 
rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 
mmq
su singola parete parete dimensioni della maglia 15x15 mm, massa totale circa 400 
g/mmq

mq 1,00 189,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,660000 28,43 18,76

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,660000 30,60 20,20

Totale Manodopera 38,96 20,525

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

5 ABR25_2.30.143.b TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa
totale circa 400 g/mmq

kg/mq 1,20 26,05 31,26

6 ABR25_2.220.430.g BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq

m/mq 4,00 18,15 72,60

7 ABR25_2.999.90.o MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di
strutture murarie e miste

m/mq 4,00 0,94 3,76

Totale Materiali 111,09 58,524

Totale Euro 150,05

Spese Generali 15,000% su Euro 150,05 22,51

Totale Euro 172,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 172,56 17,26

Totale Euro 189,82

Prezzo di Applicazione Euro 189,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,96
111,09

20,525
58,524
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.102.b RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO - );
DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM
su singola parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400
g/mmq - per ogni strato successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di 
lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di 
rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 
mmq
su singola parete parete dimensioni della maglia 15 x 15  mm, massa totale circa 400 
g/mmq -  per ogni strato successivo al primo

mq 1,00 66,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,330000 28,43 9,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

Totale Manodopera 19,48 29,101

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.30.143.b TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa
totale circa 400 g/mmq

kg/mq 1,20 26,05 31,26

Totale Materiali 33,43 49,940

Totale Euro 52,91

Spese Generali 15,000% su Euro 52,91 7,94

Totale Euro 60,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,85 6,09

Totale Euro 66,94

Prezzo di Applicazione Euro 66,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,48
33,43

29,101
49,940
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.102.c RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO - );
DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM
su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400
g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di 
lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di 
rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 
mmq
su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 
g/mmq 

mq 1,00 269,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,080000 28,43 30,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,080000 30,60 33,05

Totale Manodopera 63,75 23,623

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 14,00 0,31 4,34

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 8,40 0,31 2,60

5 ABR25_2.30.143.b TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa
totale circa 400 g/mmq

kg/mq 2,40 26,05 62,52

6 ABR25_2.220.430.g BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq

m/mq 4,00 18,15 72,60

7 ABR25_2.999.90.o MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di
strutture murarie e miste

m/mq 8,00 0,94 7,52

Totale Materiali 149,58 55,429

Totale Euro 213,33

Spese Generali 15,000% su Euro 213,33 32,00

Totale Euro 245,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 245,33 24,53

Totale Euro 269,86

Prezzo di Applicazione Euro 269,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

63,75
149,58

23,623
55,429
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.102.d RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO - );
DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM
su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400
g/mmq - per ogni strato successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di 
lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di 
rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 
mmq
su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 
g/mmq -  per ogni strato successivo al primo

mq 1,00 118,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 26,56 22,476

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 14,00 0,31 4,34

4 ABR25_2.30.143.b TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa
totale circa 400 g/mmq

kg/mq 2,40 26,05 62,52

Totale Materiali 66,86 56,580

Totale Euro 93,42

Spese Generali 15,000% su Euro 93,42 14,01

Totale Euro 107,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,43 10,74

Totale Euro 118,17

Prezzo di Applicazione Euro 118,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,56
66,86

22,476
56,580
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.103.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO
sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto,
raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.  sovrapprezzo per ogni diatono 
passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm 
carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione di 
malta iperfluida in ragione di 1 kg per conn

sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, 
raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN

cad 1,0000 20,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,230000 28,43 6,54

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,230000 30,60 7,04

Totale Manodopera 13,58 66,341

3 ABR25_2.640.10.a

Materiali

SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 0,13 13,20 1,72

4 ABR25_2.10.90.z12 Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15
(EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio = 3,5 MPa

kg/mq 0,14 0,38 0,05

5 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,10 0,31 0,03

6 ABR25_3.65.10.a INIETTORE IN POLIPROPILENE
Iniettore in polipropilene e fibra di vetro

m/mq 1,00 0,80 0,80

Totale Materiali 2,60 12,702

Totale Euro 16,18

Spese Generali 15,000% su Euro 16,18 2,43

Totale Euro 18,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,61 1,86

Totale Euro 20,47

Prezzo di Applicazione Euro 20,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,58
2,60

66,341
12,702
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.104.a SOVRAPPREZZO PER OGNI ANCORAGGIO DI ESTREMITÀ DEL TESSUTO COMPRESO
FORO DI OPPORTUNO Ø, INGHISAGGIO DEL SISTEMA DI CONNESSIONE MEDIANTE
MALTA IPERFLUIDA E STUCCATURA FINALE
sovrapprezzo per ogni ancoraggio

Sovrapprezzo per ogni ancoraggio di estremità del tessuto compreso foro di opportuno Ø,
inghisaggio del sistema di connessione mediante malta iperfluida e stuccatura finale

sovrapprezzo per ogni ancoraggio

cad 1,0000 13,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 8,85 65,217

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 0,20 9,42 1,88

Totale Materiali 1,88 13,854

Totale Euro 10,73

Spese Generali 15,000% su Euro 10,73 1,61

Totale Euro 12,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,34 1,23

Totale Euro 13,57

Prezzo di Applicazione Euro 13,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,85
1,88

65,217
13,854
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.110.a CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI
CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Su un lato. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e
abrasivatura.

Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione
di rete elettrosaldata con le seguenti  modalita' di esecuzione:  spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie  muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo costituito
mediamente da  6 iniezioni  per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e  lavaggio  del
foro a pressione controllata con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con
antiritiro;  applicazione  di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m²
solidamente fissata ai tondini di  acciaio,   intonaco  con malta cementizia antiritiro a kg
300 per uno spessore non inferiore a cm  4,  rifinitura finale

mq 1,00 105,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,580000 25,50 14,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,580000 28,43 16,49

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,580000 30,60 17,75

Totale Manodopera 49,03 46,637

5 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,9000 16,50 14,85

6 ABR25_2.30.80.m ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Espansivo

kg 0,2500 1,18 0,30

7 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 6,0000 0,04 0,24

9 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,1950 0,79 3,31

11 ABR25_2.30.130.a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 0,6660 0,49 0,33

12 ABR25_2.10.90.b Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 2,0000 0,46 0,92

13 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0800 0,72 0,06

14 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0200 0,89 0,02

Totale Materiali 20,03 19,053

4 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,250000 8,82 2,21

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,200000 28,71 5,74

15 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,058000 51,40 2,98

Totale Noli 10,93 10,397
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.110.a CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI
CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Su un lato. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e
abrasivatura.

Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione
di rete elettrosaldata con le seguenti  modalita' di esecuzione:  spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie  muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo costituito
mediamente da  6 iniezioni  per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e  lavaggio  del
foro a pressione controllata con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con
antiritiro;  applicazione  di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m²
solidamente fissata ai tondini di  acciaio,   intonaco  con malta cementizia antiritiro a kg
300 per uno spessore non inferiore a cm  4,  rifinitura finale

mq 1,00 105,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

10 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0237 131,38 3,11

Totale Specie2 3,11 2,958

Totale Euro 83,10

Spese Generali 15,000% su Euro 83,10 12,47

Totale Euro 95,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,57 9,56

Totale Euro 105,13

Prezzo di Applicazione Euro 105,13

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

49,03
10,93
20,03
3,11

46,637
10,397
19,053
2,958
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.110.b CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI
CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Entrambi i lati solidari con ferro passante 12 x mq e iniezione

Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione
di rete elettrosaldata con le seguenti  modalita' di esecuzione:  spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie  muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo costituito
mediamente da  6 iniezioni  per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e  lavaggio  del
foro a pressione controllata con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con
antiritiro;  applicazione  di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m²
solidamente fissata ai tondini di  acciaio,   intonaco  con malta cementizia antiritiro a kg
300 per uno spessore non inferiore a cm  4,  rifinitura finale

mq 1,00 171,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,850000 25,50 21,68

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,850000 28,43 24,17

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,850000 30,60 26,01

Totale Manodopera 71,86 41,916

5 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 1,8000 16,50 29,70

6 ABR25_2.30.80.m ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Espansivo

kg 0,5000 1,18 0,59

7 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 12,0000 0,04 0,48

9 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 8,3900 0,79 6,63

11 ABR25_2.30.130.a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 1,3320 0,49 0,65

12 ABR25_2.10.90.b Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 4,0000 0,46 1,84

13 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1500 0,72 0,11

14 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0400 0,89 0,04

Totale Materiali 40,04 23,355

4 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,500000 8,82 4,41

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,300000 28,71 8,61

15 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,085000 51,40 4,37

Totale Noli 17,39 10,143

Specie2

Pag. 4371 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.110.b CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI
CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Entrambi i lati solidari con ferro passante 12 x mq e iniezione

Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione
di rete elettrosaldata con le seguenti  modalita' di esecuzione:  spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie  muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo costituito
mediamente da  6 iniezioni  per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e  lavaggio  del
foro a pressione controllata con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con
antiritiro;  applicazione  di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m²
solidamente fissata ai tondini di  acciaio,   intonaco  con malta cementizia antiritiro a kg
300 per uno spessore non inferiore a cm  4,  rifinitura finale

mq 1,00 171,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

10 ABR25_90.10.50.a Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0474 131,38 6,23

Totale Specie2 6,23 3,634

Totale Euro 135,52

Spese Generali 15,000% su Euro 135,52 20,33

Totale Euro 155,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 155,85 15,59

Totale Euro 171,44

Prezzo di Applicazione Euro 171,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

71,86
17,39
40,04
6,23

41,916
10,143
23,355
3,634
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.120.a CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI
CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Su un lato

Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione
di rete elettrosaldata con le seguenti  modalita' di esecuzione:  spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie  muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo costituito
mediamente da  6 iniezioni  per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e  lavaggio  del
foro a pressione controllata con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con
antiritiro;  applicazione  di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m²
solidamente fissata ai tondini di  acciaio,  applicazione con pompa di betoncino con
idonea granulometria a più strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale

mq 1,00 122,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,520000 25,50 13,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,520000 28,43 14,78

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,520000 30,60 15,91

Totale Manodopera 43,95 35,872

5 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,9000 16,50 14,85

6 ABR25_2.30.80.m ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Espansivo

kg 0,2500 1,18 0,30

7 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 6,0000 0,04 0,24

9 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,1950 0,79 3,31

11 ABR25_2.30.80.t ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Antiritiro

kg 0,5000 1,20 0,60

13 ABR25_2.30.130.a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 0,6660 0,49 0,33

14 ABR25_2.10.90.b Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 2,0000 0,46 0,92

15 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0800 0,72 0,06

16 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0200 0,89 0,02

Totale Materiali 20,63 16,838

4 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,250000 8,82 2,21

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,200000 28,71 5,74

12 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,180000 26,20 4,72
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.120.a CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI
CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Su un lato

Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione
di rete elettrosaldata con le seguenti  modalita' di esecuzione:  spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie  muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo costituito
mediamente da  6 iniezioni  per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e  lavaggio  del
foro a pressione controllata con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con
antiritiro;  applicazione  di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m²
solidamente fissata ai tondini di  acciaio,  applicazione con pompa di betoncino con
idonea granulometria a più strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale

mq 1,00 122,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

17 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,052000 51,40 2,67

Totale Noli 15,34 12,520

10 ABR25_90.10.60.g

Specie2

Malta di cemento
600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0791 214,06 16,93

Totale Specie2 16,93 13,818

Totale Euro 96,85

Spese Generali 15,000% su Euro 96,85 14,53

Totale Euro 111,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 111,38 11,14

Totale Euro 122,52

Prezzo di Applicazione Euro 122,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

43,95
15,34
20,63
16,93

35,872
12,520
16,838
13,818
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.120.b CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI
CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Entrambi i lati solidari con ferro passante 12 x mq e iniezione

Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione
di rete elettrosaldata con le seguenti  modalita' di esecuzione:  spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie  muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo costituito
mediamente da  6 iniezioni  per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e  lavaggio  del
foro a pressione controllata con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con
antiritiro;  applicazione  di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m²
solidamente fissata ai tondini di  acciaio,  applicazione con pompa di betoncino con
idonea granulometria a più strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale

mq 1,00 210,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,780000 25,50 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,780000 28,43 22,18

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,780000 30,60 23,87

Totale Manodopera 65,94 31,311

5 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 1,8000 16,50 29,70

6 ABR25_2.30.80.m ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Espansivo

kg 0,5000 1,18 0,59

7 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 12,0000 0,04 0,48

9 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 8,3900 0,79 6,63

11 ABR25_2.30.80.t ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Antiritiro

kg 1,0000 1,20 1,20

13 ABR25_2.30.130.a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 1,3200 0,49 0,65

14 ABR25_2.10.90.b Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 4,0000 0,46 1,84

15 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1500 0,72 0,11

16 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0300 0,89 0,03

Totale Materiali 41,23 19,577

4 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,500000 8,82 4,41

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,320000 28,71 9,19

12 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,300000 26,20 7,86
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.120.b CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI
CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Entrambi i lati solidari con ferro passante 12 x mq e iniezione

Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione
di rete elettrosaldata con le seguenti  modalita' di esecuzione:  spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie  muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo costituito
mediamente da  6 iniezioni  per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e  lavaggio  del
foro a pressione controllata con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con
antiritiro;  applicazione  di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m²
solidamente fissata ai tondini di  acciaio,  applicazione con pompa di betoncino con
idonea granulometria a più strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale

mq 1,00 210,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

17 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,078000 51,40 4,01

Totale Noli 25,47 12,094

10 ABR25_90.10.60.g

Specie2

Malta di cemento
600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,1581 214,06 33,84

Totale Specie2 33,84 16,068

Totale Euro 166,48

Spese Generali 15,000% su Euro 166,48 24,97

Totale Euro 191,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 191,45 19,15

Totale Euro 210,60

Prezzo di Applicazione Euro 210,60

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

65,94
25,47
41,23
33,84

31,311
12,094
19,577
16,068
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RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.130.a RETE IN ACCIAIO INOSSIDABILE ELETTROSALDATA, AISI 304 O AISI 316, A MAGLIA
QUADRA PER RIPRISTINI DI MURATURE ANCHE VOLTATE
Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316

Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316, a maglia quadra di
qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte per
ripristini di murature anche voltate, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate
alla volta, distanziatori, ecc.

kg 1,0000 13,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,064000 25,50 1,63

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,064000 30,60 1,96

Totale Manodopera 3,59 27,135

3 ABR25_2.220.20.i

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica in acciaio inossidabile AISI 304-306

kg 1,1000 6,21 6,83

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,0600 0,59 0,04

Totale Materiali 6,87 51,927

Totale Euro 10,46

Spese Generali 15,000% su Euro 10,46 1,57

Totale Euro 12,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,03 1,20

Totale Euro 13,23

Prezzo di Applicazione Euro 13,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,59
6,87

27,135
51,927
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.140.a RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA CONTROLLATA E QUALIFICATA
PER RIPRISTINI DI MURATURE ANCHE VOLTATE
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme
Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005,  di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a
misura e posta in opera a regola d'arte per ripristini di murature anche voltate, compreso
ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc.

kg 1,0000 2,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

Totale Manodopera 1,12 40,580

3 ABR25_2.30.160.c

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 1,0500 1,01 1,06

Totale Materiali 1,06 38,406

Totale Euro 2,18

Spese Generali 15,000% su Euro 2,18 0,33

Totale Euro 2,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,51 0,25

Totale Euro 2,76

Prezzo di Applicazione Euro 2,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,12
1,06

40,580
38,406
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.150.a APPLICAZIONI SU MURATURE DI BETONCINO DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Applicazione di betoncino su murature

Applicazioni su murature di betoncino di calcestruzzo cementizio dosato a ql 6,00  con
granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm  spruzzato a pressione con pompa,
compreso antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici

m²  x cm 1,00 16,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

Totale Manodopera 8,98 54,590

4 ABR25_2.30.80.t

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Antiritiro

kg 0,0500 1,20 0,06

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0025 0,72 0,00

Totale Materiali 0,06 0,365

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,003300 51,40 0,17

7 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,080000 26,20 2,10

Totale Noli 2,27 13,799

3 ABR25_90.10.60.g

Specie2

Malta di cemento
600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0079 214,06 1,69

Totale Specie2 1,69 10,274

Totale Euro 13,00

Spese Generali 15,000% su Euro 13,00 1,95

Totale Euro 14,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,95 1,50

Totale Euro 16,45

Prezzo di Applicazione Euro 16,45

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

8,98
1,69
0,06
2,27

54,590
10,274
0,365

13,799
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.a RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 60x60 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 239,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,000000 28,43 85,29

Totale Manodopera 131,19 54,704

3 ABR25_2.220.65.e

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox
125x125x4

cad 2,7800 8,29 23,05

4 ABR25_2.220.65.f MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9

m 10,0100 2,21 22,12

5 ABR25_2.220.65.g MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox

cad 2,7800 0,51 1,42

6 ABR25_2.30.100.d MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali
di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni,
esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità,
elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature

kg 0,5600 0,95 0,53

7 ABR25_2.190.210.a Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di
pareti in muratura

cad 1,4000 1,76 2,46

Totale Materiali 49,58 20,674

8 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 3,25 1,00 3,25
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.a RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 60x60 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 239,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

 - Conpressore e tensionatrice

9 ABR25_AT_10.30.6.c TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 0,630000 8,82 5,56

Totale Noli 8,81 3,674

Totale Euro 189,58

Spese Generali 15,000% su Euro 189,58 28,44

Totale Euro 218,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 218,02 21,80

Totale Euro 239,82

Prezzo di Applicazione Euro 239,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

131,19
49,58
8,81

54,704
20,674
3,674
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.b RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 60x60 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 353,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,250000 30,60 68,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 4,500000 28,43 127,94

Totale Manodopera 196,79 55,609

3 ABR25_2.220.65.e

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox
125x125x4

cad 2,7800 8,29 23,05

4 ABR25_2.220.65.f MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9

m 20,0200 2,21 44,24

5 ABR25_2.220.65.g MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox

cad 2,7800 0,51 1,42

6 ABR25_2.30.100.d MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali
di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni,
esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità,
elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature

kg 0,5600 0,95 0,53

7 ABR25_2.190.210.a Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di
pareti in muratura

cad 1,4000 1,76 2,46

Totale Materiali 71,70 20,261

8 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 5,53 1,00 5,53
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.b RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 60x60 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 353,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

 - Compressore e tensionatrice

9 ABR25_AT_10.30.6.c TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 0,650000 8,82 5,73

Totale Noli 11,26 3,182

Totale Euro 279,75

Spese Generali 15,000% su Euro 279,75 41,96

Totale Euro 321,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 321,71 32,17

Totale Euro 353,88

Prezzo di Applicazione Euro 353,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

196,79
71,70
11,26

55,609
20,261
3,182
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.c RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 80x80 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 163,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,050000 30,60 32,13

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,100000 28,43 59,70

Totale Manodopera 91,83 56,127

3 ABR25_2.220.65.e

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox
125x125x4

cad 1,5600 8,29 12,93

4 ABR25_2.220.65.f MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9

m 6,8700 2,21 15,18

5 ABR25_2.220.65.g MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox

cad 1,5600 0,51 0,80

6 ABR25_2.30.100.d MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali
di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni,
esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità,
elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature

kg 0,3500 0,95 0,33

7 ABR25_2.190.210.a Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di
pareti in muratura

cad 1,0200 1,76 1,80

Totale Materiali 31,04 18,972

8 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 3,38 1,00 3,38
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.c RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 80x80 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 163,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_AT_10.30.6.c TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 0,350000 8,82 3,09

Totale Noli 6,47 3,955

Totale Euro 129,34

Spese Generali 15,000% su Euro 129,34 19,40

Totale Euro 148,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,74 14,87

Totale Euro 163,61

Prezzo di Applicazione Euro 163,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

91,83
31,04
6,47

56,127
18,972
3,955
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.d RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 80x80 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 243,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,200000 28,43 90,98

Totale Manodopera 139,94 57,435

3 ABR25_2.220.65.e

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox
125x125x4

cad 1,5600 8,29 12,93

4 ABR25_2.220.65.f MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9

m 13,7300 2,21 30,34

5 ABR25_2.220.65.g MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox

cad 1,5600 0,51 0,80

6 ABR25_2.30.100.d MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali
di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni,
esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità,
elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature

kg 0,3500 0,95 0,33

7 ABR25_2.190.210.a Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di
pareti in muratura

cad 1,0200 1,76 1,80

Totale Materiali 46,20 18,962

8 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 3,38 1,00 3,38
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.d RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 80x80 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 243,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_AT_10.30.6.c TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 0,350000 8,82 3,09

Totale Noli 6,47 2,655

Totale Euro 192,61

Spese Generali 15,000% su Euro 192,61 28,89

Totale Euro 221,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 221,50 22,15

Totale Euro 243,65

Prezzo di Applicazione Euro 243,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

139,94
46,20
6,47

57,435
18,962
2,655
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.e RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 100x100 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 110,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,700000 28,43 19,90

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

Totale Manodopera 62,74 56,876

3 ABR25_2.220.65.e

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox
125x125x4

cad 1,0000 8,29 8,29

4 ABR25_2.220.65.f MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9

m 5,0000 2,21 11,05

5 ABR25_2.220.65.g MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox

cad 1,0000 0,51 0,51

6 ABR25_2.30.100.d MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali
di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni,
esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità,
elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature

kg 0,2400 0,95 0,23

7 ABR25_2.190.210.a Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di
pareti in muratura

cad 0,6000 1,76 1,06

Totale Materiali 21,14 19,164

8 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 1,56 1,00 1,56
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.e RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 100x100 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 110,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_AT_10.30.6.c TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 0,200000 8,82 1,76

Totale Noli 3,32 3,010

Totale Euro 87,20

Spese Generali 15,000% su Euro 87,20 13,08

Totale Euro 100,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,28 10,03

Totale Euro 110,31

Prezzo di Applicazione Euro 110,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

62,74
21,14
3,32

56,876
19,164
3,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.f RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 100x100 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 152,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,950000 30,60 29,07

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,900000 28,43 54,02

Totale Manodopera 83,09 54,314

3 ABR25_2.220.65.e

Materiali

MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox
125x125x4

cad 1,0000 8,29 8,29

4 ABR25_2.220.65.f MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9

m 10,0000 2,21 22,10

5 ABR25_2.220.65.g MATERIALI IN ACCIAIO INOX
Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox

cad 1,0000 0,51 0,51

6 ABR25_2.30.100.d MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali
di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni,
esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità,
elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature

kg 0,2400 0,95 0,23

7 ABR25_2.190.210.a Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di
pareti in muratura

cad 0,6000 1,76 1,06

Totale Materiali 32,19 21,042

8 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 2,47 1,00 2,47
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.160.f RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE
METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 100x100 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm:

Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate
realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con

resistenza a snervamento > 220 N/mm2, resistenza a rottura > 500 N/mm2,
allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera
secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di
1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è
chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura
delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di
imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a
rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della
resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una
base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere
posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un’apposita piastra imbutita
ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime
125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in
opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio
inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta,
aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia
necessaria la sostituzione dell’intonaco, per la posa delle maglie è consentita la
realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di
tutti i fori nelle murature confinanti con l’esterno del fabbricato, deve essere effettuata,
ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10
cm. L’applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su
entrambe le  facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per
pieno).  Nell’intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono
all’intersezione. L’importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e
quant’altro necessario per dare l’opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione
delle superfici (stonacatura e quant’altro necessario a liberare l’area di intervento), i
successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.       

mq 1,00 152,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_AT_10.30.6.c TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico con mandrino mm 16-28

ora 0,360000 8,82 3,18

Totale Noli 5,65 3,693

Totale Euro 120,93

Spese Generali 15,000% su Euro 120,93 18,14

Totale Euro 139,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,07 13,91

Totale Euro 152,98

Prezzo di Applicazione Euro 152,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

83,09
32,19
5,65

54,314
21,042
3,693
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.170.a Stilatura fibroarmata. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata, tixotropica per la
stilatura fibroarmata, di paramenti murari in mattoni o pietra.
 MALTA STRUTTURALE DA STILATURA.Profondità di cm 5.

Stilatura fibroarmata. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata, tixotropica per la 
stilatura fibroarmata, di paramenti murari in mattoni o pietra. 
Profondità di cm 5.

mq 1,00 62,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 21,76 35,012

4 ABR25_2.190.500.l

Materiali

VERNICI ISOLANTI
Protettivo temporaneo trasparente

kg 0,0800 14,00 1,12

5 ABR25_2.10.90.z6 Malta strutturale fibrorinforzata con fibre di PVA kg 25,0000 1,05 26,25

Totale Materiali 27,37 44,039

Totale Euro 49,13

Spese Generali 15,000% su Euro 49,13 7,37

Totale Euro 56,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,50 5,65

Totale Euro 62,15

Prezzo di Applicazione Euro 62,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

21,76
27,37

35,012
44,039
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.180.a LASTRA ARMATA - CAPPA COLLABORANTE.Lastra armata su muratura portante - cappa
armata collaborante
Spessore 3 cm.

Lastra armata su muratura portante - cappa armata collaborante. Fornitura e posa in 
opera di malta premiscelata consolidante, tixotropica fibrorinforzata con fibre di 
Polivinilacol, per la realizzazione di una lastra armata o ci una cappa collaborante.
Spessore 3 cm. 

mq 1,00 119,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 26,13 21,850

4 ABR25_2.10.90.z7

Materiali

Malta da rinzaffo kg 10,0000 0,74 7,40

5 ABR25_2.10.90.z8 Malta consolidante fibrorinforzata con fibre di PVA kg 51,0000 1,16 59,16

Totale Materiali 66,56 55,657

6 ABR25_AT_10.30.11.a

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice

ora 0,067000 27,57 1,85

Totale Noli 1,85 1,547

Totale Euro 94,54

Spese Generali 15,000% su Euro 94,54 14,18

Totale Euro 108,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,72 10,87

Totale Euro 119,59

Prezzo di Applicazione Euro 119,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,13
66,56
1,85

21,850
55,657
1,547
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.190.a Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: CONNESSIONI IN PBO.
CONNESSIONI IN PBO.

Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in PBO bidirezionale e matrice 
inorganica ecocompatibile. Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione 
strutturale FRCM con  fibre PBO (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) unidirezionale e matrice 
inorganica ecocompatibile. Larghezza 30 cm, 15 cm nel muro più 15 sfioccati, e larghezza 
del foro 20 mm. CONNESSIONI IN POB.
CONNESSIONI IN PBO.

cad 1,0000 28,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

Totale Manodopera 13,46 47,361

3 ABR25_2.10.110.d

Materiali

Matrice inorganica stabilizzata kg 0,5000 2,54 1,27

4 ABR25_2.30.163.b Connettore unidirezionale in PBO da 3.0mm m 0,3000 25,80 7,74

Totale Materiali 9,01 31,703

Totale Euro 22,47

Spese Generali 15,000% su Euro 22,47 3,37

Totale Euro 25,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,84 2,58

Totale Euro 28,42

Prezzo di Applicazione Euro 28,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,46
9,01

47,361
31,703
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.20.a RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON
METODO SCUCI-CUCI
mattoni di tufo

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro
avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida esente da sali;
compreso: il lavaggio dei paramenti con acqua ad alta pressione, la fornitura del
materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale
di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
secondo le seguenti tipologie di murature con minimo misurabile 0,30 m3

mc 1,0000 412,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,200000 30,60 67,32

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,200000 28,43 62,55

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,400000 25,50 112,20

Totale Manodopera 242,07 58,624

4 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 28,0000 0,65 18,20

5 ABR25_2.50.200.c BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo

cad 68,0000 0,47 31,96

7 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0100 488,67 4,89

8 ABR25_2.120.10.i ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi a spigolo vivo

mc 0,0050 436,57 2,18

Totale Materiali 57,23 13,860

9 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,400000 2,54 3,56

10 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,200000 63,67 12,73

Totale Noli 16,29 3,945

6 ABR25_90.30.20.c

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0791 136,91 10,83

Totale Specie2 10,83 2,623

Totale Euro 326,42

Spese Generali 15,000% su Euro 326,42 48,96

Totale Euro 375,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 375,38 37,54

Totale Euro 412,92

Prezzo di Applicazione Euro 412,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

242,07
57,23
10,83
16,29

58,624
13,860
2,623
3,945
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.20.b RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON
METODO SCUCI-CUCI
mattoni pieni

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro
avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida esente da sali;
compreso: il lavaggio dei paramenti con acqua ad alta pressione, la fornitura del
materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale
di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
secondo le seguenti tipologie di murature con minimo misurabile 0,30 m3

mc 1,0000 821,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,400000 30,60 73,44

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,800000 25,50 122,40

Totale Manodopera 264,07 32,141

4 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 524,0000 0,65 340,60

5 ABR25_2.50.200.c BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo

cad 18,0000 0,47 8,46

7 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0100 488,67 4,89

8 ABR25_2.120.10.i ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi a spigolo vivo

mc 0,0050 436,57 2,18

Totale Materiali 356,13 43,346

9 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,400000 2,54 3,56

10 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,200000 63,67 12,73

Totale Noli 16,29 1,983

6 ABR25_90.30.20.c

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0949 136,91 12,99

Totale Specie2 12,99 1,581

Totale Euro 649,48

Spese Generali 15,000% su Euro 649,48 97,42

Totale Euro 746,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 746,90 74,69

Totale Euro 821,59

Prezzo di Applicazione Euro 821,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

264,07
356,13
12,99
16,29

32,141
43,346
1,581
1,983
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.20.c RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON
METODO SCUCI-CUCI
mattoni con finitura sabbiata

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro
avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida esente da sali;
compreso: il lavaggio dei paramenti con acqua ad alta pressione, la fornitura del
materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale
di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
secondo le seguenti tipologie di murature con minimo misurabile 0,30 m3

mc 1,0000 838,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,400000 30,60 73,44

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,800000 25,50 122,40

Totale Manodopera 264,07 31,506

4 ABR25_2.50.10.e

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni da cortina sabbiati cm 5,5x12x25

cad 131,0000 0,75 98,25

5 ABR25_2.50.10.a MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 393,0000 0,65 255,45

6 ABR25_2.50.200.c BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo

cad 18,0000 0,47 8,46

8 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0100 488,67 4,89

9 ABR25_2.120.10.i ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi a spigolo vivo

mc 0,0050 436,57 2,18

Totale Materiali 369,23 44,052

10 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,400000 2,54 3,56

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,200000 63,67 12,73

Totale Noli 16,29 1,944

7 ABR25_90.30.20.c

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0949 136,91 12,99

Totale Specie2 12,99 1,550
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.20.c RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON
METODO SCUCI-CUCI
mattoni con finitura sabbiata

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro
avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida esente da sali;
compreso: il lavaggio dei paramenti con acqua ad alta pressione, la fornitura del
materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale
di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
secondo le seguenti tipologie di murature con minimo misurabile 0,30 m3

mc 1,0000 838,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 662,58

Spese Generali 15,000% su Euro 662,58 99,39

Totale Euro 761,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 761,97 76,20

Totale Euro 838,17

Prezzo di Applicazione Euro 838,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

264,07
369,23
12,99
16,29

31,506
44,052
1,550
1,944
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.20.d RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON
METODO SCUCI-CUCI
mattoni anticati

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro
avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida esente da sali;
compreso: il lavaggio dei paramenti con acqua ad alta pressione, la fornitura del
materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale
di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
secondo le seguenti tipologie di murature con minimo misurabile 0,30 m3

mc 1,0000 1.716,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,400000 30,60 73,44

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,800000 25,50 122,40

Totale Manodopera 264,07 15,385

4 ABR25_2.50.10.g

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni vecchi

cad 524,0000 2,00 1.048,00

5 ABR25_2.50.200.c BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo

cad 18,0000 0,47 8,46

7 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0100 488,67 4,89

8 ABR25_2.120.10.i ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi a spigolo vivo

mc 0,0050 436,57 2,18

Totale Materiali 1.063,53 61,961

9 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,400000 2,54 3,56

10 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,200000 63,67 12,73

Totale Noli 16,29 0,949

6 ABR25_90.30.20.c

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,0949 136,91 12,99

Totale Specie2 12,99 0,757

Totale Euro 1.356,88

Spese Generali 15,000% su Euro 1.356,88 203,53

Totale Euro 1.560,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.560,41 156,04

Totale Euro 1.716,45

Prezzo di Applicazione Euro 1.716,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

264,07
1.063,53

12,99
16,29

15,385
61,961
0,757
0,949
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.200.a Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: CONNESSIONI IN PBO.
Larghezza 30 cm, 15 cm nel muro più 15 sfioccati, e larghezza del foro 20 mm.
CONNESSIONI IN PBO.

Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in PBO bidirezionale e matrice 
inorganica ecocompatibile. Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione 
strutturale FRCM con  fibre PBO (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) unidirezionale e matrice 
inorganica ecocompatibile. 
Larghezza 30 cm, 15 cm nel muro più 15 sfioccati, e larghezza del foro 20 mm. 
CONNESSIONI IN PBO.

cad 1,0000 32,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

Totale Manodopera 13,46 41,814

3 ABR25_2.10.110.d

Materiali

Matrice inorganica stabilizzata kg 0,5000 2,54 1,27

4 ABR25_2.30.163.C Connettore unidirezionale in PBO da 6.0mm m 0,3000 35,70 10,71

Totale Materiali 11,98 37,217

Totale Euro 25,44

Spese Generali 15,000% su Euro 25,44 3,82

Totale Euro 29,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,26 2,93

Totale Euro 32,19

Prezzo di Applicazione Euro 32,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,46
11,98

41,814
37,217
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.30.a RICOSTRUZIONE DELLA MURATURA IN PIETRAME, MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE
DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI
pietrame calcareo

Ricostruzione della muratura in pietrame, mediante sostituzione parziale del materiale con
metodo scuci-cuci, comprendente: demolizione in breccia nella zona di intervento, 
ricostruzione della muratura e sua forzatura, mediante inserimento di cunei di legno, da 
sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, 
compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto- a qualsiasi distanza- e lo scarico
a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte con minimo misurabile 0,30 m³

mc 1,0000 514,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,750000 30,60 114,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,750000 28,43 106,61

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,750000 25,50 95,63

Totale Manodopera 316,99 61,633

4 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 28,0000 0,65 18,20

5 ABR25_2.50.190.a PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 1,2000 25,59 30,71

7 ABR25_2.120.10.i ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi a spigolo vivo

mc 0,0050 436,57 2,18

Totale Materiali 51,09 9,934

8 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,400000 2,54 3,56

9 ABR25_AT_10.10.7.c DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore

ora 1,800000 8,27 14,89

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,066700 54,12 3,61

Totale Noli 22,06 4,289

6 ABR25_90.30.20.c

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,1200 136,91 16,43

Totale Specie2 16,43 3,195

Totale Euro 406,57

Spese Generali 15,000% su Euro 406,57 60,99

Totale Euro 467,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 467,56 46,76

Totale Euro 514,32

Prezzo di Applicazione Euro 514,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

316,99
51,09
16,43
22,06

61,633
9,934
3,195
4,289
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.30.b RICOSTRUZIONE DELLA MURATURA IN PIETRAME, MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE
DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI
pietrame tufaceo

Ricostruzione della muratura in pietrame, mediante sostituzione parziale del materiale con
metodo scuci-cuci, comprendente: demolizione in breccia nella zona di intervento, 
ricostruzione della muratura e sua forzatura, mediante inserimento di cunei di legno, da 
sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, 
compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto- a qualsiasi distanza- e lo scarico
a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte con minimo misurabile 0,30 m³

mc 1,0000 498,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,750000 30,60 114,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,750000 28,43 106,61

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,750000 25,50 95,63

Totale Manodopera 316,99 63,567

4 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 25,0000 0,65 16,25

5 ABR25_2.50.200.b BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti di tufo segato cm 12x25x39 (scampoli di tufo)

cad 70,0000 0,29 20,30

7 ABR25_2.120.10.i ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi a spigolo vivo

mc 0,0050 436,57 2,18

Totale Materiali 38,73 7,767

8 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,400000 2,54 3,56

9 ABR25_AT_10.10.7.c DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore

ora 1,800000 8,27 14,89

10 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,066700 54,12 3,61

Totale Noli 22,06 4,424

6 ABR25_90.30.20.c

Specie2

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta
da:
450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana

mc 0,1200 136,91 16,43

Totale Specie2 16,43 3,295

Totale Euro 394,21

Spese Generali 15,000% su Euro 394,21 59,13

Totale Euro 453,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 453,34 45,33

Totale Euro 498,67

Prezzo di Applicazione Euro 498,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

316,99
38,73
16,43
22,06

63,567
7,767
3,295
4,424
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.40.a RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIA MURATURA CON MALTA DI CEMENTO
Di muratura di tufo

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di cemento. Sono compresi:  la
pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la
rifinitura finale

mq 1,00 22,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,333000 30,60 10,19

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 15,29 66,885

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0060 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

3 ABR25_90.10.60.a

Specie2

Malta di cemento
300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0198 140,43 2,78

Totale Specie2 2,78 12,161

Totale Euro 18,07

Spese Generali 15,000% su Euro 18,07 2,71

Totale Euro 20,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,78 2,08

Totale Euro 22,86

Prezzo di Applicazione Euro 22,86

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro

15,29
2,78
0,00

66,885
12,161
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.40.b RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIA MURATURA CON MALTA DI CEMENTO
Di muratura di pietra

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di cemento. Sono compresi:  la
pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la
rifinitura finale

mq 1,00 25,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 16,73 66,707

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0060 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

3 ABR25_90.10.60.a

Specie2

Malta di cemento
300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0221 140,43 3,10

Totale Specie2 3,10 12,360

Totale Euro 19,83

Spese Generali 15,000% su Euro 19,83 2,97

Totale Euro 22,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,80 2,28

Totale Euro 25,08

Prezzo di Applicazione Euro 25,08

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro

16,73
3,10
0,00

66,707
12,360
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.40.c RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIA MURATURA CON MALTA DI CEMENTO
Di muratura di mattoni

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di cemento. Sono compresi:  la
pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la
rifinitura finale

mq 1,00 20,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 14,28 68,391

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0060 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

3 ABR25_90.10.60.a

Specie2

Malta di cemento
300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 140,43 2,22

Totale Specie2 2,22 10,632

Totale Euro 16,50

Spese Generali 15,000% su Euro 16,50 2,48

Totale Euro 18,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,98 1,90

Totale Euro 20,88

Prezzo di Applicazione Euro 20,88

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro

14,28
2,22
0,00

68,391
10,632
0,000

Pag. 4405 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.50.a REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO
Revisione di paramento murario in mattoncini realizzati a mano

Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte 
ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, 
successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non 
recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di 
paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta 
originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, 
spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione

mq 1,00 129,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,800000 28,43 22,74

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 90,06 69,798

4 ABR25_2.50.10.g

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni vecchi

cad 5,0000 2,00 10,00

Totale Materiali 10,00 7,750

5 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0158 122,98 1,94

Totale Specie2 1,94 1,504

Totale Euro 102,00

Spese Generali 15,000% su Euro 102,00 15,30

Totale Euro 117,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,30 11,73

Totale Euro 129,03

Prezzo di Applicazione Euro 129,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

90,06
10,00
1,94

69,798
7,750
1,504
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.50.b REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO
Revisione di paramento murario in mattoni pieni comuni

Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte 
ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, 
successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non 
recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di 
paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta 
originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, 
spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione

mq 1,00 120,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,800000 28,43 22,74

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 90,06 74,745

4 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 5,0000 0,65 3,25

Totale Materiali 3,25 2,697

5 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0158 122,98 1,94

Totale Specie2 1,94 1,610

Totale Euro 95,25

Spese Generali 15,000% su Euro 95,25 14,29

Totale Euro 109,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,54 10,95

Totale Euro 120,49

Prezzo di Applicazione Euro 120,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

90,06
3,25
1,94

74,745
2,697
1,610
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.50.c REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO
Revisione di paramento murario in mattoni pieni per faccia vista

Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte 
ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, 
successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non 
recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di 
paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta 
originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, 
spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione

mq 1,00 120,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,800000 28,43 22,74

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 90,06 74,473

4 ABR25_2.50.10.d

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista

cad 5,0000 0,72 3,60

Totale Materiali 3,60 2,977

5 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0158 122,98 1,94

Totale Specie2 1,94 1,604

Totale Euro 95,60

Spese Generali 15,000% su Euro 95,60 14,34

Totale Euro 109,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,94 10,99

Totale Euro 120,93

Prezzo di Applicazione Euro 120,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

90,06
3,60
1,94

74,473
2,977
1,604
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.50.d REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO
Revisione di paramento murario in mattoni forati con paramento a vista

Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte 
ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, 
successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non 
recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di 
paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta 
originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, 
spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione

mq 1,00 103,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,800000 28,43 22,74

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 78,84 76,137

4 ABR25_2.50.15.a

Materiali

MATTONI UNI
Mattoni UNI cm 12x12x25

cad 3,0000 0,36 1,08

Totale Materiali 1,08 1,043

5 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0158 122,98 1,94

Totale Specie2 1,94 1,873

Totale Euro 81,86

Spese Generali 15,000% su Euro 81,86 12,28

Totale Euro 94,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,14 9,41

Totale Euro 103,55

Prezzo di Applicazione Euro 103,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

78,84
1,08
1,94

76,137
1,043
1,873

Pag. 4409 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.60.a REVISIONE E RESTAURO DI PARAMENTO IN PIETRA LOCALE AD OPERA INCERTA
con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili fino al 20% .Per ogni m² di
paramento

Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente
scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in
buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di
saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior
tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di
patinatura e protezione:

mq 1,00 77,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 56,25 72,366

4 ABR25_2.70.510.d

Materiali

LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA
INCERTA
Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta -
Luserna

mq 0,20 16,26 3,25

Totale Materiali 3,25 4,181

5 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0158 122,98 1,94

Totale Specie2 1,94 2,496

Totale Euro 61,44

Spese Generali 15,000% su Euro 61,44 9,22

Totale Euro 70,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,66 7,07

Totale Euro 77,73

Prezzo di Applicazione Euro 77,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

56,25
3,25
1,94

72,366
4,181
2,496
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.60.b REVISIONE E RESTAURO DI PARAMENTO IN PIETRA LOCALE AD OPERA INCERTA
senza sostituzione degli elementi in pietra con sola stuccatura delle connessure con malta
appropriata a quella originaria

Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente
scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in
buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di
saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior
tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di
patinatura e protezione:

mq 1,00 30,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 72,763

3 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0158 122,98 1,94

Totale Specie2 1,94 6,291

Totale Euro 24,38

Spese Generali 15,000% su Euro 24,38 3,66

Totale Euro 28,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,04 2,80

Totale Euro 30,84

Prezzo di Applicazione Euro 30,84

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

22,44
1,94

72,763
6,291
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.65.a CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO
INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2
kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 200 mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a 
norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura 
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone 
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre 
e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 
kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 200 mm

m 1,00 6,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 2,36 34,655

3 ABR25_2.220.430.d

Materiali

BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 8 mm, area nominale 11 mmq.

m 0,2000 14,80 2,96

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,20 0,31 0,06

Totale Materiali 3,02 44,347

Totale Euro 5,38

Spese Generali 15,000% su Euro 5,38 0,81

Totale Euro 6,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,19 0,62

Totale Euro 6,81

Prezzo di Applicazione Euro 6,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,36
3,02

34,655
44,347
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.65.b CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO
INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2
kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 330 mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a 
norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura 
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone 
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre 
e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 
kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 330 mm

m 1,00 13,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,90 42,972

3 ABR25_2.220.430.d

Materiali

BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 8 mm, area nominale 11 mmq.

m 0,3300 14,80 4,88

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,21 0,31 0,07

Totale Materiali 4,95 36,052

Totale Euro 10,85

Spese Generali 15,000% su Euro 10,85 1,63

Totale Euro 12,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,48 1,25

Totale Euro 13,73

Prezzo di Applicazione Euro 13,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,90
4,95

42,972
36,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.65.c CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO
INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2
kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 500 mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a 
norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura 
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone 
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre 
e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 
kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 500 mm

m 1,00 21,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

Totale Manodopera 9,45 44,138

3 ABR25_2.220.430.d

Materiali

BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 8 mm, area nominale 11 mmq.

m 0,5000 14,80 7,40

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,22 0,31 0,07

Totale Materiali 7,47 34,890

Totale Euro 16,92

Spese Generali 15,000% su Euro 16,92 2,54

Totale Euro 19,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,46 1,95

Totale Euro 21,41

Prezzo di Applicazione Euro 21,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

9,45
7,47

44,138
34,890
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.65.d CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO
INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 200
mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a 
norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura 
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone 
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre 
e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 200 
mm

m 1,00 9,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,55 38,755

3 ABR25_2.220.430.e

Materiali

BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq

m 0,2000 18,15 3,63

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,20 0,31 0,06

Totale Materiali 3,69 40,284

Totale Euro 7,24

Spese Generali 15,000% su Euro 7,24 1,09

Totale Euro 8,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,33 0,83

Totale Euro 9,16

Prezzo di Applicazione Euro 9,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,55
3,69

38,755
40,284
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.65.e CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO
INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 400
mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a 
norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura 
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone 
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre 
e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 400 
mm

m 1,00 16,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,90 35,266

3 ABR25_2.220.430.e

Materiali

BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq

m 0,4000 18,15 7,26

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,22 0,31 0,07

Totale Materiali 7,33 43,814

Totale Euro 13,23

Spese Generali 15,000% su Euro 13,23 1,98

Totale Euro 15,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,21 1,52

Totale Euro 16,73

Prezzo di Applicazione Euro 16,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,90
7,33

35,266
43,814
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.65.f CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO
INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 600
mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a 
norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura 
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone 
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre 
e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 600 
mm

m 1,00 25,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 8,85 35,301

3 ABR25_2.220.430.e

Materiali

BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq

m 0,6000 18,15 10,89

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,25 0,31 0,08

Totale Materiali 10,97 43,757

Totale Euro 19,82

Spese Generali 15,000% su Euro 19,82 2,97

Totale Euro 22,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,79 2,28

Totale Euro 25,07

Prezzo di Applicazione Euro 25,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,85
10,97

35,301
43,757
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.65.g CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO
INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 800
mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a 
norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura 
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone 
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre 
e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 800 
mm

m 1,00 29,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 8,85 29,868

3 ABR25_2.220.430.e

Materiali

BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq

m 0,8000 18,15 14,52

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,20 0,31 0,06

Totale Materiali 14,58 49,207

Totale Euro 23,43

Spese Generali 15,000% su Euro 23,43 3,51

Totale Euro 26,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,94 2,69

Totale Euro 29,63

Prezzo di Applicazione Euro 29,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,85
14,58

29,868
49,207
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.65.h CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO
INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 800 mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a 
norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura 
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone 
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre 
e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 800 mm

m 1,00 36,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

Totale Manodopera 12,98 35,253

3 ABR25_2.220.430.f

Materiali

BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 12 mm, area nominale 29,80 mmq

m 0,8000 20,05 16,04

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,25 0,31 0,08

Totale Materiali 16,12 43,781

Totale Euro 29,10

Spese Generali 15,000% su Euro 29,10 4,37

Totale Euro 33,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,47 3,35

Totale Euro 36,82

Prezzo di Applicazione Euro 36,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,98
16,12

35,253
43,781
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.65.i CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO
INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1000
mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a 
norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura 
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone 
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre 
e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1000 
mm

m 1,00 46,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

Totale Manodopera 16,53 35,633

3 ABR25_2.220.430.f

Materiali

BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 12 mm, area nominale 29,80 mmq

m 1,0000 20,05 20,05

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,28 0,31 0,09

Totale Materiali 20,14 43,415

Totale Euro 36,67

Spese Generali 15,000% su Euro 36,67 5,50

Totale Euro 42,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,17 4,22

Totale Euro 46,39

Prezzo di Applicazione Euro 46,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,53
20,14

35,633
43,415
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.65.l CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO
INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1250
mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a 
norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura 
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone 
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre 
e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1250 
mm

m 1,00 54,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 17,71 32,663

3 ABR25_2.220.430.f

Materiali

BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 12 mm, area nominale 29,80 mmq

m 1,2500 20,05 25,06

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,30 0,31 0,09

Totale Materiali 25,15 46,385

Totale Euro 42,86

Spese Generali 15,000% su Euro 42,86 6,43

Totale Euro 49,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,29 4,93

Totale Euro 54,22

Prezzo di Applicazione Euro 54,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,71
25,15

32,663
46,385
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.65.m CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO
INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1500
mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a 
norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura 
del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone 
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre 
e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 
kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1500 
mm

m 1,00 64,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,350000 28,43 9,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 20,66 32,131

3 ABR25_2.220.430.f

Materiali

BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 12 mm, area nominale 29,80 mmq

m 1,5000 20,05 30,08

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,30 0,31 0,09

Totale Materiali 30,17 46,921

Totale Euro 50,83

Spese Generali 15,000% su Euro 50,83 7,62

Totale Euro 58,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,45 5,85

Totale Euro 64,30

Prezzo di Applicazione Euro 64,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

20,66
30,17

32,131
46,921
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.70.a CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON
PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE
per murature fino allo spessore medio di cm 50

Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed
iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e
messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura
profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro
preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento,
costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro
quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano
elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio
dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di
inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra
base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela,
secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e
della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e
sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle
pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano
d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci.
Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.

mq 1,00 111,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

Totale Manodopera 37,98 34,075

5 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,7500 17,50 13,13

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0800 0,72 0,06

7 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,2500 30,24 7,56

8 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 4,0000 0,04 0,16

11 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 1,5000 1,43 2,15

Totale Materiali 23,06 20,689

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,500000 28,71 14,36

9 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 1,000000 8,82 8,82

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,150000 25,93 3,89

Totale Noli 27,07 24,287

Pag. 4423 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.70.a CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON
PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE
per murature fino allo spessore medio di cm 50

Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed
iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e
messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura
profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro
preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento,
costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro
quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano
elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio
dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di
inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra
base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela,
secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e
della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e
sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle
pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano
d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci.
Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.

mq 1,00 111,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 88,11

Spese Generali 15,000% su Euro 88,11 13,22

Totale Euro 101,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,33 10,13

Totale Euro 111,46

Prezzo di Applicazione Euro 111,46

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

37,98
27,07
23,06

34,075
24,287
20,689
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.70.b CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON
PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE
per murature da oltre lo spessore di cm 50 e fino a cm 70

Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed
iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e
messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura
profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro
preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento,
costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro
quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano
elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio
dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di
inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra
base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela,
secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e
della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e
sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle
pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano
d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci.
Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.

mq 1,00 141,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 45,57 32,223

5 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 1,0000 17,50 17,50

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1000 0,72 0,07

7 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,5000 30,24 15,12

8 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 4,0000 0,04 0,16

11 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 2,0000 1,43 2,86

Totale Materiali 35,71 25,251

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,620000 28,71 17,80

9 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 1,000000 8,82 8,82

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,150000 25,93 3,89

Totale Noli 30,51 21,574
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.70.b CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON
PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE
per murature da oltre lo spessore di cm 50 e fino a cm 70

Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed
iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e
messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura
profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro
preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento,
costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro
quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano
elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio
dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di
inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra
base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela,
secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e
della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e
sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle
pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano
d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci.
Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.

mq 1,00 141,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 111,79

Spese Generali 15,000% su Euro 111,79 16,77

Totale Euro 128,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,56 12,86

Totale Euro 141,42

Prezzo di Applicazione Euro 141,42

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

45,57
30,51
35,71

32,223
21,574
25,251
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.70.c CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON
PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE
per murature da oltre lo spessore di cm 70 e fino a cm 100

Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed
iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e
messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura
profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro
preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento,
costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro
quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano
elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio
dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di
inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra
base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela,
secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e
della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e
sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle
pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano
d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci.
Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.

mq 1,00 150,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,080000 25,50 27,54

Totale Manodopera 54,69 36,368

5 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 0,8875 17,50 15,53

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0800 0,72 0,06

7 ABR25_2.20.20.c Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 0,3750 30,24 11,34

8 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 4,0000 0,04 0,16

11 ABR25_2.30.80.g ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante

kg 3,0000 1,43 4,29

Totale Materiali 31,38 20,867

4 ABR25_AT_10.10.40.a

Noli

POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,700000 28,71 20,10

9 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 1,000000 8,82 8,82

10 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,150000 25,93 3,89

Totale Noli 32,81 21,818
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.70.c CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON
PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE
per murature da oltre lo spessore di cm 70 e fino a cm 100

Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed
iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e
messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura
profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro
preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento,
costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro
quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano
elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio
dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di
inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra
base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela,
secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e
della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e
sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle
pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano
d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci.
Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.

mq 1,00 150,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 118,88

Spese Generali 15,000% su Euro 118,88 17,83

Totale Euro 136,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,71 13,67

Totale Euro 150,38

Prezzo di Applicazione Euro 150,38

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

54,69
32,81
31,38

36,368
21,818
20,867
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.80.a CONSOLIDAMENTO DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE, ANCHE AD UNA TESTA,
MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Su un lato con ancoraggio di 4 ferri per m2 di lunghezza fino al 50% dello spessore della
muratura

Consolidamento di murature di qualsiasi genere,  anche ad una testa,  mediante  
l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10  diametro minimo di mm 6. Compreso: la 
spicconatura  dell'intonaco, la  spazzolatura e lavaggio delle superfici d'intervento, la posa 
della rete con fissaggio meccanico, i  tagli,  gli  sfridi,  le piegature  e le sovrapposizioni 
della  rete,  intonaco  con malta cementizia antiritiro fibrorinforzata a kg  300 spessore 
non inferiore a cm  4,  la rifinitura. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di 
rasatura, carteggiatura e abrasivatura.

mq 1,00 73,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,820000 25,50 20,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,820000 30,60 25,09

Totale Manodopera 46,00 62,670

3 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 3,9960 0,79 3,16

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0500 0,69 0,03

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0340 0,72 0,02

7 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0200 0,89 0,02

Totale Materiali 3,23 4,401

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,250000 14,25 3,56

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,042000 51,40 2,16

Totale Noli 5,72 7,793

4 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,0356 86,53 3,08

Totale Specie2 3,08 4,196

Totale Euro 58,03

Spese Generali 15,000% su Euro 58,03 8,70

Totale Euro 66,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,73 6,67

Totale Euro 73,40

Prezzo di Applicazione Euro 73,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

46,00
3,23
3,08
5,72

62,670
4,401
4,196
7,793
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.80.b CONSOLIDAMENTO DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE, ANCHE AD UNA TESTA,
MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Entrambi i lati solidari con 4 ferri per m2 e resina epossodica

Consolidamento di murature di qualsiasi genere,  anche ad una testa,  mediante  
l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10  diametro minimo di mm 6. Compreso: la 
spicconatura  dell'intonaco, la  spazzolatura e lavaggio delle superfici d'intervento, la posa 
della rete con fissaggio meccanico, i  tagli,  gli  sfridi,  le piegature  e le sovrapposizioni 
della  rete,  intonaco  con malta cementizia antiritiro fibrorinforzata a kg  300 spessore 
non inferiore a cm  4,  la rifinitura. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di 
rasatura, carteggiatura e abrasivatura.

mq 1,00 116,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,920000 25,50 23,46

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,920000 30,60 28,15

Totale Manodopera 51,61 44,323

3 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 7,9920 0,79 6,31

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,1000 0,69 0,07

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0600 0,72 0,04

7 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0400 0,89 0,04

8 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 2,4000 0,48 1,15

9 ABR25_2.999.110.i MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 1,2000 9,36 11,23

Totale Materiali 18,84 16,180

10 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,800000 8,82 7,06

11 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,350000 14,25 4,99

12 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,066000 51,40 3,39

Totale Noli 15,44 13,260

4 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,0711 86,53 6,15

Totale Specie2 6,15 5,282
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.80.b CONSOLIDAMENTO DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE, ANCHE AD UNA TESTA,
MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Entrambi i lati solidari con 4 ferri per m2 e resina epossodica

Consolidamento di murature di qualsiasi genere,  anche ad una testa,  mediante  
l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10  diametro minimo di mm 6. Compreso: la 
spicconatura  dell'intonaco, la  spazzolatura e lavaggio delle superfici d'intervento, la posa 
della rete con fissaggio meccanico, i  tagli,  gli  sfridi,  le piegature  e le sovrapposizioni 
della  rete,  intonaco  con malta cementizia antiritiro fibrorinforzata a kg  300 spessore 
non inferiore a cm  4,  la rifinitura. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di 
rasatura, carteggiatura e abrasivatura.

mq 1,00 116,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 92,04

Spese Generali 15,000% su Euro 92,04 13,81

Totale Euro 105,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,85 10,59

Totale Euro 116,44

Prezzo di Applicazione Euro 116,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

51,61
18,84
6,15

15,44

44,323
16,180
5,282

13,260
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.90.a CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN
EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
Con maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro

Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, su un solo lato, mediante rimozione dell’intonaco esistente, pulizia a fondo, 
soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di 

connessioni in polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete in 
polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e 
impregnata con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a 
torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, , 

modulo elastico a trazione 23000 N/mm2, sezione della singola barra di connessione 10 

mm2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%,stesura
di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Non sono compresi l’intonaco e 
le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.

mq 1,00 94,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,680000 25,50 17,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,680000 30,60 20,81

Totale Manodopera 38,15 40,340

3 ABR25_2.30.165.a

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 3 x 3

mq 1,05 20,00 21,00

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0500 0,69 0,03

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0340 0,72 0,02

7 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0200 0,89 0,02

Totale Materiali 21,07 22,280

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,250000 14,25 3,56

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 8,70 9,200

4 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,0791 86,53 6,84

Totale Specie2 6,84 7,233

Totale Euro 74,76

Spese Generali 15,000% su Euro 74,76 11,21

Totale Euro 85,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,97 8,60

Totale Euro 94,57

Prezzo di Applicazione Euro 94,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

38,15
21,07
6,84
8,70

40,340
22,280
7,233
9,200
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.90.b CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN
EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
con maglia 66x66 mm, n° 15 barre/metro

Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, su un solo lato, mediante rimozione dell’intonaco esistente, pulizia a fondo, 
soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di 

connessioni in polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete in 
polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e 
impregnata con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a 
torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, , 

modulo elastico a trazione 23000 N/mm2, sezione della singola barra di connessione 10 

mm2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%,stesura
di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Non sono compresi l’intonaco e 
le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.

mq 1,00 90,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 40,39 44,630

3 ABR25_2.30.165.b

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 6.5 x 6.5

mq 1,05 14,80 15,54

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0500 0,69 0,03

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0340 0,72 0,02

7 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0200 0,89 0,02

Totale Materiali 15,61 17,249

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,250000 14,25 3,56

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 8,70 9,613

4 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,0791 86,53 6,84

Totale Specie2 6,84 7,558

Totale Euro 71,54

Spese Generali 15,000% su Euro 71,54 10,73

Totale Euro 82,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,27 8,23

Totale Euro 90,50

Prezzo di Applicazione Euro 90,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

40,39
15,61
6,84
8,70

44,630
17,249
7,558
9,613
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.90.c CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN
EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
con maglia 99x99 mm, n° 10 barre/metro

Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, su un solo lato, mediante rimozione dell’intonaco esistente, pulizia a fondo, 
soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di 

connessioni in polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete in 
polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e 
impregnata con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a 
torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, , 

modulo elastico a trazione 23000 N/mm2, sezione della singola barra di connessione 10 

mm2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%,stesura
di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Non sono compresi l’intonaco e 
le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.

mq 1,00 88,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 47,329

3 ABR25_2.30.165.c

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 10 x 10

mq 1,05 12,00 12,60

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,0500 0,69 0,03

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0340 0,72 0,02

7 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0200 0,89 0,02

Totale Materiali 12,67 14,250

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,250000 14,25 3,56

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,100000 51,40 5,14

Totale Noli 8,70 9,785

4 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,0791 86,53 6,84

Totale Specie2 6,84 7,693

Totale Euro 70,29

Spese Generali 15,000% su Euro 70,29 10,54

Totale Euro 80,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,83 8,08

Totale Euro 88,91

Prezzo di Applicazione Euro 88,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

42,08
12,67
6,84
8,70

47,329
14,250
7,693
9,785
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.92.a CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE
MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, MEDIANTE PERFORAZIONE DELLA
MURATURA ED INSERIMENTO DI CONNESSIONI IN FIBRA DI VETRO
Con rete in fibra di vetro AR dimensione maglia 50 x 50 mm

Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra 
di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata 
con la tecnica del giro inglese, dimensione maglia 50 x 50 mm, stesura di betoncino a 
base calce M15 dello spessore di 3 cm. Per pareti fino allo spessore di 30 cm. Esclusa la 
rimozione dell’intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono 
compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.
Con rete in fibra di vetro AR dimensione maglia 50 x 50 mm

mq 1,00 334,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

Totale Manodopera 78,54 23,504

3 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 108,0000 0,72 77,76

4 ABR25_2.999.260.j Resina in vinilestere 420 ml cad 0,6000 46,20 27,72

5 ABR25_2.999.260.i CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD
ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE IN ENTRAMBI
I LATI lunghezza 20 + 30 + 20 cm

cad 4,0000 8,46 33,84

6 ABR25_2.999.260.k Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro
inglese dimensione maglia 50 x 50 mm, peso tessuto
apprettato 335 g/mq

cad 2,2000 21,04 46,29

Totale Materiali 185,61 55,547

Totale Euro 264,15

Spese Generali 15,000% su Euro 264,15 39,62

Totale Euro 303,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 303,77 30,38

Totale Euro 334,15

Prezzo di Applicazione Euro 334,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

78,54
185,61

23,504
55,547
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.92.b CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE
MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, MEDIANTE PERFORAZIONE DELLA
MURATURA ED INSERIMENTO DI CONNESSIONI IN FIBRA DI VETRO
Con rete in fibra di vetro AR dimensione maglia 30 x 35 mm

Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra 
di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata 
con la tecnica del giro inglese, dimensione maglia 50 x 50 mm, stesura di betoncino a 
base calce M15 dello spessore di 3 cm. Per pareti fino allo spessore di 30 cm. Esclusa la 
rimozione dell’intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono 
compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.
Con rete in fibra di vetro AR dimensione maglia 30 x 35 mm

mq 1,00 373,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

Totale Manodopera 78,54 21,050

3 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 108,0000 0,72 77,76

4 ABR25_2.999.260.j Resina in vinilestere 420 ml cad 0,6000 46,20 27,72

5 ABR25_2.999.260.i CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD
ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE IN ENTRAMBI
I LATI lunghezza 20 + 30 + 20 cm

cad 4,0000 8,46 33,84

6 ABR25_2.999.260.h Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro
inglese dimensione maglia 30 x 35 mm, peso tessuto
apprettato 580 g/mq

cad 2,2000 35,04 77,09

Totale Materiali 216,41 58,002

Totale Euro 294,95

Spese Generali 15,000% su Euro 294,95 44,24

Totale Euro 339,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 339,19 33,92

Totale Euro 373,11

Prezzo di Applicazione Euro 373,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

78,54
216,41

21,050
58,002
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.93.a CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN
EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
Rete in fibra di vetro maglia 50X50 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello
spessore di 3 cm

Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su 
un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di 
vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata con la 
tecnica del giro inglese. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, 
carteggiatura e abrasivatura. Esclusa la rimozione dell’intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e 
lavaggio delle pareti.

Rete in fibra di vetro maglia 50X50 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello 
spessore di 3 cm

mq 1,00 172,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

Totale Manodopera 39,27 22,768

3 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 54,0000 0,72 38,88

4 ABR25_2.999.260.j Resina in vinilestere 420 ml cad 0,3000 46,20 13,86

5 ABR25_2.999.260.l CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD
ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO
lunghezza 20+20

cad 4,0000 5,30 21,20

6 ABR25_2.999.260.k Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro
inglese dimensione maglia 50 x 50 mm, peso tessuto
apprettato 335 g/mq

cad 1,1000 21,04 23,14

Totale Materiali 97,08 56,285

Totale Euro 136,35

Spese Generali 15,000% su Euro 136,35 20,45

Totale Euro 156,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 156,80 15,68

Totale Euro 172,48

Prezzo di Applicazione Euro 172,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

39,27
97,08

22,768
56,285
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.93.b CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN
EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
Rete in fibra di vetro maglia 30X35 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello
spessore di 3 cm

Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su 
un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di 
vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata con la 
tecnica del giro inglese. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, 
carteggiatura e abrasivatura. Esclusa la rimozione dell’intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e 
lavaggio delle pareti.

Rete in fibra di vetro maglia 30X35 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello 
spessore di 3 cm

mq 1,00 191,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

Totale Manodopera 39,27 20,457

3 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 54,0000 0,72 38,88

4 ABR25_2.999.260.j Resina in vinilestere 420 ml cad 0,3000 46,20 13,86

5 ABR25_2.999.260.l CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD
ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO
lunghezza 20+20

cad 4,0000 5,30 21,20

6 ABR25_2.999.260.h Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro
inglese dimensione maglia 30 x 35 mm, peso tessuto
apprettato 580 g/mq

cad 1,1000 35,04 38,54

Totale Materiali 112,48 58,596

Totale Euro 151,75

Spese Generali 15,000% su Euro 151,75 22,76

Totale Euro 174,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 174,51 17,45

Totale Euro 191,96

Prezzo di Applicazione Euro 191,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

39,27
112,48

20,457
58,596
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.93.c CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN
EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
Rete in fibra di vetro maglia 20X20 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello
spessore di 1.5 cm

Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su 
un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di 
vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata con la 
tecnica del giro inglese. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, 
carteggiatura e abrasivatura. Esclusa la rimozione dell’intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e 
lavaggio delle pareti.

Rete in fibra di vetro maglia 20X20 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello 
spessore di 1.5 cm

mq 1,00 139,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 33,66 24,101

3 ABR25_2.999.260.n

Materiali

Betoncino fibrorinforzato a base di calce idraulica NHL5
classe M15

cad 28,8000 0,75 21,60

4 ABR25_2.999.260.j Resina in vinilestere 420 ml cad 0,3000 46,20 13,86

5 ABR25_2.999.260.l CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD
ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO
lunghezza 20+20

cad 4,0000 5,30 21,20

6 ABR25_2.999.260.m Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro
inglese, dimensione maglia 20 x 20 mm, peso tessuto
greggio 240 g/mq, peso tessuto apprettato 320 g/mq

cad 1,1000 18,25 20,08

Totale Materiali 76,74 54,948

Totale Euro 110,40

Spese Generali 15,000% su Euro 110,40 16,56

Totale Euro 126,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 126,96 12,70

Totale Euro 139,66

Prezzo di Applicazione Euro 139,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

33,66
76,74

24,101
54,948
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.93.d CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN
EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
Rete in fibra di vetro maglia 16X16 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello
spessore di 1.5 cm

Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su 
un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di 
vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata con la 
tecnica del giro inglese. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, 
carteggiatura e abrasivatura. Esclusa la rimozione dell’intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e 
lavaggio delle pareti.

Rete in fibra di vetro maglia 16X16 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello 
spessore di 1.5 cm

mq 1,00 164,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 33,66 20,509

3 ABR25_2.999.260.n

Materiali

Betoncino fibrorinforzato a base di calce idraulica NHL5
classe M15

cad 28,5000 0,75 21,38

4 ABR25_2.999.260.j Resina in vinilestere 420 ml cad 0,3000 46,20 13,86

5 ABR25_2.999.260.l CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD
ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO
lunghezza 20+20

cad 4,0000 5,30 21,20

6 ABR25_2.999.260.o Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro
inglese, dimensione maglia 16 x 16 mm, peso tessuto
greggio 505 g/mq, peso tessuto apprettato 675 g/mq

cad 1,1000 36,04 39,64

Totale Materiali 96,08 58,543

Totale Euro 129,74

Spese Generali 15,000% su Euro 129,74 19,46

Totale Euro 149,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 149,20 14,92

Totale Euro 164,12

Prezzo di Applicazione Euro 164,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

33,66
96,08

20,509
58,543
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.94.a CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN
EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO, APPLICAZIONE DI RETE IN FIBRA DI
BASALTO
Rete in fibra di basalto maglia 16X16 mm

Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, su un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di 
connessioni in fibra di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di 
basalto apprettata rinforzata con fili in acciaio, stesura di betoncino a base calce M15 
dello spessore di 1 cm. Esclusa la rimozione dell’intonaco esistente, la pulizia, soffiatura 
e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, 
carteggiatura e abrasivatura.
Rete in fibra di basalto maglia 16X16 mm

mq 1,00 136,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 22,633

3 ABR25_2.999.260.n

Materiali

Betoncino fibrorinforzato a base di calce idraulica NHL5
classe M15

cad 19,0000 0,75 14,25

4 ABR25_2.999.260.j Resina in vinilestere 420 ml cad 0,3000 46,20 13,86

5 ABR25_2.999.260.l CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD
ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO
lunghezza 20+20

cad 4,0000 5,30 21,20

6 ABR25_2.999.260.p Rete in fibra di basalto apprettata rinforzata con fili in
acciaio, dimensione maglia 16 x 16 mm, peso tessuto
apprettato 240 g/mq

cad 1,1000 25,10 27,61

Totale Materiali 76,92 56,414

Totale Euro 107,78

Spese Generali 15,000% su Euro 107,78 16,17

Totale Euro 123,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,95 12,40

Totale Euro 136,35

Prezzo di Applicazione Euro 136,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

30,86
76,92

22,633
56,414
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.94.b CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN
EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO, APPLICAZIONE DI RETE IN FIBRA DI
BASALTO
Rete in fibra di basalto maglia 14X14 mm

Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, su un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di 
connessioni in fibra di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di 
basalto apprettata rinforzata con fili in acciaio, stesura di betoncino a base calce M15 
dello spessore di 1 cm. Esclusa la rimozione dell’intonaco esistente, la pulizia, soffiatura 
e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, 
carteggiatura e abrasivatura.
Rete in fibra di basalto maglia 14X14 mm

mq 1,00 159,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 19,308

3 ABR25_2.999.260.n

Materiali

Betoncino fibrorinforzato a base di calce idraulica NHL5
classe M15

cad 28,5000 0,75 21,38

4 ABR25_2.999.260.j Resina in vinilestere 420 ml cad 0,3000 46,20 13,86

5 ABR25_2.999.260.l CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD
ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO
lunghezza 20+20

cad 4,0000 5,30 21,20

6 ABR25_2.999.260.q Rete in fibra di basalto apprettata rinforzata con fili in
acciaio, dimensione maglia 14 x 14 mm, peso tessuto
apprettato 420 g/mq

cad 1,1000 35,50 39,05

Totale Materiali 95,49 59,745

Totale Euro 126,35

Spese Generali 15,000% su Euro 126,35 18,95

Totale Euro 145,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 145,30 14,53

Totale Euro 159,83

Prezzo di Applicazione Euro 159,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

30,86
95,49

19,308
59,745
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.95.a CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE
MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE
con maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro

Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, mediante rimozione dell’intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e 
lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in 

polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete in polimero 
fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata 
con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla 
e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, modulo elastico a 

trazione 23000 N/mm2, sezione della singola barra di connessione 10 mm2, resistenza a 
trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%stesura di betoncino 
cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di 60 cm. Non 

sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura:

mq 1,00 180,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 56,10 31,132

3 ABR25_2.30.165.a

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 3 x 3

mq 3,00 20,00 60,00

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,1500 0,69 0,10

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1000 0,72 0,07

7 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0600 0,89 0,05

Totale Materiali 60,22 33,418

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,750000 14,25 10,69

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,300000 51,40 15,42

Totale Noli 26,11 14,489

4 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,0002 86,53 0,02

Totale Specie2 0,02 0,011

Totale Euro 142,45

Spese Generali 15,000% su Euro 142,45 21,37

Totale Euro 163,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,82 16,38

Totale Euro 180,20

Prezzo di Applicazione Euro 180,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

56,10
60,22
0,02

26,11

31,132
33,418
0,011

14,489

Pag. 4443 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.95.b CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE
MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE
con maglia 66x66 mm, n° 15 barre/metro

Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, mediante rimozione dell’intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e 
lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in 

polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete in polimero 
fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata 
con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla 
e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, modulo elastico a 

trazione 23000 N/mm2, sezione della singola barra di connessione 10 mm2, resistenza a 
trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%stesura di betoncino 
cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di 60 cm. Non 

sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura:

mq 1,00 176,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 56,10 31,857

3 ABR25_2.30.165.b

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 6.5 x 6.5

mq 2,45 14,80 36,26

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,1500 0,69 0,10

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1000 0,72 0,07

7 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0600 0,89 0,05

Totale Materiali 36,48 20,716

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,750000 14,25 10,69

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,300000 51,40 15,42

Totale Noli 26,11 14,827

4 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,2372 86,53 20,52

Totale Specie2 20,52 11,652

Totale Euro 139,21

Spese Generali 15,000% su Euro 139,21 20,88

Totale Euro 160,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 160,09 16,01

Totale Euro 176,10

Prezzo di Applicazione Euro 176,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

56,10
36,48
20,52
26,11

31,857
20,716
11,652
14,827
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.95.c CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE
MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE
con maglia 99x99 mm, n° 10 barre/metro

Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, mediante rimozione dell’intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e 
lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in 

polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete in polimero 
fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata 
con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla 
e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, modulo elastico a 

trazione 23000 N/mm2, sezione della singola barra di connessione 10 mm2, resistenza a 
trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%stesura di betoncino 
cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di 60 cm. Non 

sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura:

mq 1,00 170,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 56,10 32,961

3 ABR25_2.30.165.a

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 3 x 3

mq 1,58 20,00 31,60

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,1500 0,69 0,10

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1000 0,72 0,07

7 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0600 0,89 0,05

Totale Materiali 31,82 18,696

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,750000 14,25 10,69

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,300000 51,40 15,42

Totale Noli 26,11 15,341

4 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,2372 86,53 20,52

Totale Specie2 20,52 12,056

Totale Euro 134,55

Spese Generali 15,000% su Euro 134,55 20,18

Totale Euro 154,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 154,73 15,47

Totale Euro 170,20

Prezzo di Applicazione Euro 170,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

56,10
31,82
20,52
26,11

32,961
18,696
12,056
15,341
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.96.a CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE
MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE ESEGUITO CON CONNESSIONI METALLICHE
con maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro

Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, come alla precedente voce R.30.30.95 ma eseguito con connessioni 
metalliche. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e 

abrasivatura:

mq 1,00 166,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 56,10 33,789

3 ABR25_2.30.165.a

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 3 x 3

mq 2,44 20,00 48,80

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,1500 0,69 0,10

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1000 0,72 0,07

7 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0600 0,89 0,05

Totale Materiali 49,02 29,525

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,750000 14,25 10,69

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,300000 51,40 15,42

Totale Noli 26,11 15,726

4 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,0002 86,53 0,02

Totale Specie2 0,02 0,012

Totale Euro 131,25

Spese Generali 15,000% su Euro 131,25 19,69

Totale Euro 150,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 150,94 15,09

Totale Euro 166,03

Prezzo di Applicazione Euro 166,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

56,10
49,02
0,02

26,11

33,789
29,525
0,012

15,726
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.96.b CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE
MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE ESEGUITO CON CONNESSIONI METALLICHE
con maglia 66x66 mm, n° 15 barre/metro

Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, come alla precedente voce R.30.30.95 ma eseguito con connessioni 
metalliche. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e 

abrasivatura:

mq 1,00 158,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 56,10 35,372

3 ABR25_2.30.165.b

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 6.5 x 6.5

mq 2,90 14,80 42,92

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,1500 0,69 0,10

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1000 0,72 0,07

7 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0600 0,89 0,05

Totale Materiali 43,14 27,201

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,750000 14,25 10,69

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,300000 51,40 15,42

Totale Noli 26,11 16,463

4 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,0002 86,53 0,02

Totale Specie2 0,02 0,013

Totale Euro 125,37

Spese Generali 15,000% su Euro 125,37 18,81

Totale Euro 144,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,18 14,42

Totale Euro 158,60

Prezzo di Applicazione Euro 158,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

56,10
43,14
0,02

26,11

35,372
27,201
0,013

16,463

Pag. 4447 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.96.c CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE
MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE ESEGUITO CON CONNESSIONI METALLICHE
con maglia 99x99 mm, n° 10 barre/metro

Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da 
ristrutturare, come alla precedente voce R.30.30.95 ma eseguito con connessioni 
metalliche. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e 

abrasivatura:

mq 1,00 152,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 56,10 36,695

3 ABR25_2.30.165.a

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 3 x 3

mq 1,92 20,00 38,40

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 0,1500 0,69 0,10

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1000 0,72 0,07

7 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0600 0,89 0,05

Totale Materiali 38,62 25,262

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,750000 14,25 10,69

9 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,300000 51,40 15,42

Totale Noli 26,11 17,079

4 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,0002 86,53 0,02

Totale Specie2 0,02 0,013

Totale Euro 120,85

Spese Generali 15,000% su Euro 120,85 18,13

Totale Euro 138,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,98 13,90

Totale Euro 152,88

Prezzo di Applicazione Euro 152,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

56,10
38,62
0,02

26,11

36,695
25,262
0,013

17,079
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.97.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE
TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA
VALIDITÀ.
Su singola parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.  Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di 
lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad 
altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello
Su singola parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq

mq 1,00 141,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,340000 28,43 38,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,340000 30,60 41,00

Totale Manodopera 79,10 55,893

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

5 ABR25_2.10.90.z12 Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15
(EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio = 3,5 MPa

kg/mq 4,00 0,38 1,52

6 ABR25_2.30.143.a TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa
totale circa 200 g/mmq

kg/mq 1,20 15,40 18,48

7 ABR25_2.999.165.a MATERIALI VARI
DIATONI
Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza

kg/mq 0,53 11,50 6,10

8 ABR25_3.65.10.a INIETTORE IN POLIPROPILENE
Iniettore in polipropilene e fibra di vetro

m/mq 4,00 0,80 3,20

Totale Materiali 32,77 23,156

Totale Euro 111,87

Spese Generali 15,000% su Euro 111,87 16,78

Totale Euro 128,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,65 12,87

Totale Euro 141,52

Prezzo di Applicazione Euro 141,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

79,10
32,77

55,893
23,156
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.97.b RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE
TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA
VALIDITÀ.
Su singola parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato
successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.  Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di 
lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad 
altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello
Su singola parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni 
strato successivo al primo

mq 1,00 43,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,76 33,783

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

4 ABR25_2.30.143.a TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa
totale circa 200 g/mmq

kg/mq 1,20 15,40 18,48

Totale Materiali 19,78 45,274

Totale Euro 34,54

Spese Generali 15,000% su Euro 34,54 5,18

Totale Euro 39,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,72 3,97

Totale Euro 43,69

Prezzo di Applicazione Euro 43,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,76
19,78

33,783
45,274
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.97.c RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE
TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA
VALIDITÀ.
Su doppia parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.  Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di 
lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad 
altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello
Su doppia parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq

mq 1,00 206,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,760000 28,43 50,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,760000 30,60 53,86

Totale Manodopera 103,90 50,259

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 14,00 0,31 4,34

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 8,40 0,31 2,60

5 ABR25_2.10.90.z12 Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15
(EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio = 3,5 MPa

kg/mq 4,00 0,38 1,52

6 ABR25_2.30.143.a TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa
totale circa 200 g/mmq

kg/mq 2,40 15,40 36,96

7 ABR25_2.999.165.a MATERIALI VARI
DIATONI
Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza

kg/mq 0,67 11,50 7,71

8 ABR25_3.65.10.a INIETTORE IN POLIPROPILENE
Iniettore in polipropilene e fibra di vetro

m/mq 8,00 0,80 6,40

Totale Materiali 59,53 28,796

Totale Euro 163,43

Spese Generali 15,000% su Euro 163,43 24,51

Totale Euro 187,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,94 18,79

Totale Euro 206,73

Prezzo di Applicazione Euro 206,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

103,90
59,53

50,259
28,796
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.97.d RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE
TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA
VALIDITÀ.
Su doppia parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato
successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.  Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di 
lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad 
altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello
Su doppia parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq -  per ogni 
strato successivo al primo

mq 1,00 74,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,330000 28,43 9,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

Totale Manodopera 19,48 26,081

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 8,40 0,31 2,60

4 ABR25_2.30.143.a TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa
totale circa 200 g/mmq

kg/mq 2,40 15,40 36,96

Totale Materiali 39,56 52,966

Totale Euro 59,04

Spese Generali 15,000% su Euro 59,04 8,86

Totale Euro 67,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,90 6,79

Totale Euro 74,69

Prezzo di Applicazione Euro 74,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,48
39,56

26,081
52,966
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.98.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE
BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO
su singola parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di 
lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad 
altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello

su singola parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq

mq 1,00 157,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,340000 28,43 38,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,340000 30,60 41,00

Totale Manodopera 79,10 50,162

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

5 ABR25_2.30.143.b TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa
totale circa 400 g/mmq

kg/mq 1,20 26,05 31,26

6 ABR25_2.10.90.z12 Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15
(EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio = 3,5 MPa

kg/mq 4,00 0,38 1,52

7 ABR25_2.999.165.a MATERIALI VARI
DIATONI
Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza

kg/mq 0,53 11,50 6,10

8 ABR25_3.65.10.a INIETTORE IN POLIPROPILENE
Iniettore in polipropilene e fibra di vetro

m/mq 4,00 0,80 3,20

Totale Materiali 45,55 28,886

Totale Euro 124,65

Spese Generali 15,000% su Euro 124,65 18,70

Totale Euro 143,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,35 14,34

Totale Euro 157,69

Prezzo di Applicazione Euro 157,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

79,10
45,55

50,162
28,886
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.98.b RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE
BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO
su singola parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq -
per ogni strato successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di 
lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad 
altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello

su singola parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq -  
per ogni strato successivo al primo

mq 1,00 67,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,330000 28,43 9,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

Totale Manodopera 19,48 28,872

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 8,40 0,31 2,60

4 ABR25_2.30.143.b TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa
totale circa 400 g/mmq

kg/mq 1,20 26,05 31,26

Totale Materiali 33,86 50,185

Totale Euro 53,34

Spese Generali 15,000% su Euro 53,34 8,00

Totale Euro 61,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,34 6,13

Totale Euro 67,47

Prezzo di Applicazione Euro 67,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,48
33,86

28,872
50,185
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.98.c RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE
BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO
su doppia parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di 
lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad 
altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello

su doppia  parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq

mq 1,00 235,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,740000 28,43 49,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,740000 30,60 53,24

Totale Manodopera 102,71 43,608

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 14,00 0,31 4,34

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 8,40 0,31 2,60

5 ABR25_2.30.143.b TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa
totale circa 400 g/mmq

kg/mq 2,40 26,05 62,52

6 ABR25_2.10.90.z12 Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15
(EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio = 3,5 MPa

kg/mq 4,00 0,38 1,52

7 ABR25_2.999.165.a MATERIALI VARI
DIATONI
Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza

kg/mq 0,53 11,50 6,10

8 ABR25_3.65.10.a INIETTORE IN POLIPROPILENE
Iniettore in polipropilene e fibra di vetro

m/mq 8,00 0,80 6,40

Totale Materiali 83,48 35,443

Totale Euro 186,19

Spese Generali 15,000% su Euro 186,19 27,93

Totale Euro 214,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 214,12 21,41

Totale Euro 235,53

Prezzo di Applicazione Euro 235,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

102,71
83,48

43,608
35,443
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.98.d RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE
BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO
su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400
g/mmq - per ogni strato successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e 
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 
15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm,
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di 
lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad 
altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello

su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 
g/mmq -  per ogni strato successivo al primo

mq 1,00 115,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 26,56 22,902

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 8,40 0,31 2,60

4 ABR25_2.30.143.b TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa
totale circa 400 g/mmq

kg/mq 2,40 26,05 62,52

Totale Materiali 65,12 56,152

Totale Euro 91,68

Spese Generali 15,000% su Euro 91,68 13,75

Totale Euro 105,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,43 10,54

Totale Euro 115,97

Prezzo di Applicazione Euro 115,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,56
65,12

22,902
56,152
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.99.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA
IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE
su singola parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,
dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per 
unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 
mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, spessore totale 6 – 10 mm. 
Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con 
tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 
g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello
su singola parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,  
dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq

mq 1,00 136,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,340000 28,43 38,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,340000 30,60 41,00

Totale Manodopera 79,10 58,004

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

5 ABR25_2.190.480.e RETE IN FIBRA
Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e
aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata
circa 250 g/mq

mq 1,20 12,01 14,41

6 ABR25_2.10.90.z12 Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15
(EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio = 3,5 MPa

kg/mq 4,00 0,38 1,52

7 ABR25_2.999.165.a MATERIALI VARI
DIATONI
Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza

kg/mq 0,53 11,50 6,10

8 ABR25_3.65.10.a INIETTORE IN POLIPROPILENE
Iniettore in polipropilene e fibra di vetro

m/mq 4,00 0,80 3,20

Totale Materiali 28,70 21,046

Totale Euro 107,80

Spese Generali 15,000% su Euro 107,80 16,17

Totale Euro 123,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,97 12,40

Totale Euro 136,37

Prezzo di Applicazione Euro 136,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

79,10
28,70

58,004
21,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.99.b RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA
IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE
su singola parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,
dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq - per ogni strato
successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per 
unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 
mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, spessore totale 6 – 10 mm. 
Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con 
tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 
g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello
su singola parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,  
dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq  -  per ogni strato 
successivo al primo

mq 1,00 46,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,330000 28,43 9,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

Totale Manodopera 19,48 42,201

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 8,40 0,31 2,60

4 ABR25_2.190.480.e RETE IN FIBRA
Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e
aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata
circa 250 g/mq

mq 1,20 12,01 14,41

Totale Materiali 17,01 36,850

Totale Euro 36,49

Spese Generali 15,000% su Euro 36,49 5,47

Totale Euro 41,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,96 4,20

Totale Euro 46,16

Prezzo di Applicazione Euro 46,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,48
17,01

42,201
36,850
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.99.c RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA
IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE
su doppia parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,
dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per 
unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 
mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, spessore totale 6 – 10 mm. 
Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con 
tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 
g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello
su doppia  parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,  
dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq

mq 1,00 192,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,740000 28,43 49,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,740000 30,60 53,24

Totale Manodopera 102,71 53,245

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 14,00 0,31 4,34

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 8,40 0,31 2,60

5 ABR25_2.190.480.e RETE IN FIBRA
Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e
aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata
circa 250 g/mq

mq 2,40 12,01 28,82

6 ABR25_2.10.90.z12 Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15
(EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio = 3,5 MPa

kg/mq 4,00 0,38 1,52

7 ABR25_2.999.165.a MATERIALI VARI
DIATONI
Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza

kg/mq 0,53 11,50 6,10

8 ABR25_3.65.10.a INIETTORE IN POLIPROPILENE
Iniettore in polipropilene e fibra di vetro

m/mq 8,00 0,80 6,40

Totale Materiali 49,78 25,806

Totale Euro 152,49

Spese Generali 15,000% su Euro 152,49 22,87

Totale Euro 175,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,36 17,54

Totale Euro 192,90

Prezzo di Applicazione Euro 192,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

102,71
49,78

53,245
25,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.30.99.d RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO
DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA
IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE
su doppia parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,
dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq - per ogni strato
successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato 
mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di 
certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con 
rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per 
unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 
mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, spessore totale 6 – 10 mm. 
Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con 
tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 
g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello
su doppia parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,  
dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq  -  per ogni strato 
successivo al primo

mq 1,00 73,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 26,56 36,210

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 8,40 0,31 2,60

4 ABR25_2.190.480.e RETE IN FIBRA
Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e
aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata
circa 250 g/mq

mq 2,40 12,01 28,82

Totale Materiali 31,42 42,836

Totale Euro 57,98

Spese Generali 15,000% su Euro 57,98 8,70

Totale Euro 66,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,68 6,67

Totale Euro 73,35

Prezzo di Applicazione Euro 73,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,56
31,42

36,210
42,836
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.175.a CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DI PORZIONI DI FABBRICATO MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI CORDOLI ARMATI, COMPOSTI DA STRATI ALTERNATI DI RICORSI IN
LATERIZIO E SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA SRG
Per unità di superifice di cordolo armato effettivamente realizzato

Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante realizzazione di cordoli 
armati, composti da strati alternati di ricorsi in laterizio e sistema composito a matrice 
inorganica SRG, provvisto di Marcatura CE tramite Valutazione Tecnica Europea (ETA) 
ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE n.305/2011 o di certificazione internazionale di 
comprovata validità, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato 
ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio del peso netto di fibra di circa 
670 g/m2, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 
mm2; n° trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm. Per 
l’allettamento delle fasce di tessuto si prevede l’applicazione di malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, classe M15. 
Inserimento di connettori realizzati con un tessuto unidirezionale in fibra di acciaio 
galvanizzato ad altissima resistenza (da contabilizzare a parte).È compresa la fornitura e 
posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-
intervento; i connettori e l’iniezione degli stessi e tutti gli oneri necessari per la loro 
realizzazione; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.  Per unità di superifice 
di cordolo armato effettivamente realizzato
Per unità di superifice di cordolo armato effettivamente realizzato

mq 1,00 134,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,570000 28,43 16,21

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,570000 30,60 17,44

Totale Manodopera 33,65 24,968

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

5 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 5,00 0,31 1,55

6 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 3,50 13,20 46,20

7 ABR25_2.50.10.a MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 32,0000 0,65 20,80

Totale Materiali 72,89 54,085

Totale Euro 106,54

Spese Generali 15,000% su Euro 106,54 15,98

Totale Euro 122,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,52 12,25

Totale Euro 134,77

Prezzo di Applicazione Euro 134,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

33,65
72,89

24,968
54,085
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.175.b CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DI PORZIONI DI FABBRICATO MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI CORDOLI ARMATI, COMPOSTI DA STRATI ALTERNATI DI RICORSI IN
LATERIZIO E SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA SRG
Sovrapprezzo per ogni diatono passante

Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante realizzazione di cordoli 
armati, composti da strati alternati di ricorsi in laterizio e sistema composito a matrice 
inorganica SRG, provvisto di Marcatura CE tramite Valutazione Tecnica Europea (ETA) 
ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE n.305/2011 o di certificazione internazionale di 
comprovata validità, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato 
ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio del peso netto di fibra di circa 
670 g/m2, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 
mm2; n° trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm. Per 
l’allettamento delle fasce di tessuto si prevede l’applicazione di malta ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, classe M15. 
Inserimento di connettori realizzati con un tessuto unidirezionale in fibra di acciaio 
galvanizzato ad altissima resistenza (da contabilizzare a parte).È compresa la fornitura e 
posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-
intervento; i connettori e l’iniezione degli stessi e tutti gli oneri necessari per la loro 
realizzazione; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.  Per unità di superifice 
di cordolo armato effettivamente realizzato
Sovrapprezzo per ogni diatono passante

mq 1,00 20,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,230000 28,43 6,54

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,230000 30,60 7,04

Totale Manodopera 13,58 66,341

3 ABR25_2.10.90.z12

Materiali

Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15
(EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio = 3,5 MPa

kg/mq 0,14 0,38 0,05

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,10 0,31 0,03

5 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 0,13 13,20 1,72

6 ABR25_3.65.10.a INIETTORE IN POLIPROPILENE
Iniettore in polipropilene e fibra di vetro

m/mq 1,00 0,80 0,80

Totale Materiali 2,60 12,702

Totale Euro 16,18

Spese Generali 15,000% su Euro 16,18 2,43

Totale Euro 18,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,61 1,86

Totale Euro 20,47

Prezzo di Applicazione Euro 20,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,58
2,60

66,341
12,702
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.10.a SARCITURA DI LESIONI SU MURATURE DA ESEGUIRSI MEDIANTE L'IMPIEGO DI
SCAGLIE DI LATERIZIO O PIETRA DA RECUPERO E MALTA DI CEMENTO
Di larghezza fino a 2 cm

Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o
pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura,
depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresa la ripresa di intonaco con idonea
malta ed ogni altro tipo di magistero

m 1,00 13,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 73,884

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0020 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,366

3 ABR25_90.10.60.c

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0040 164,89 0,66

Totale Specie2 0,66 4,828

Totale Euro 10,81

Spese Generali 15,000% su Euro 10,81 1,62

Totale Euro 12,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,43 1,24

Totale Euro 13,67

Prezzo di Applicazione Euro 13,67

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

10,10
0,66
0,00
0,05

73,884
4,828
0,000
0,366
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.10.b SARCITURA DI LESIONI SU MURATURE DA ESEGUIRSI MEDIANTE L'IMPIEGO DI
SCAGLIE DI LATERIZIO O PIETRA DA RECUPERO E MALTA DI CEMENTO
Su murature larghezza 2-5 cm profondità 10 cm

Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o
pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura,
depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresa la ripresa di intonaco con idonea
malta ed ogni altro tipo di magistero

m 1,00 34,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 74,047

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0050 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,008000 51,40 0,41

Totale Noli 0,41 1,202

3 ABR25_90.10.60.c

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0079 164,89 1,30

Totale Specie2 1,30 3,812

Totale Euro 26,96

Spese Generali 15,000% su Euro 26,96 4,04

Totale Euro 31,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,00 3,10

Totale Euro 34,10

Prezzo di Applicazione Euro 34,10

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

25,25
1,30
0,00
0,41

74,047
3,812
0,000
1,202
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.100.a COLLEGAMENTO PERIMETRALE CON FIOCCHI DI CONNESSIONE
Collegamento perimetrale con fiocchi di connessione

Collegamento perimetrale con fiocchi di connessione realizzati con corde di tessuto di
acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico. Nel prezzo è
compresa la realizzazione del foro di passaggio del fiocco e l'occlusione temporanea del
foro. Successivo taglio a misura del fiocco (cm. 30+spessore tramezzature+30 cm.),
impregnazione del tratto centrale del fiocco con stucco epossidico, l'inserimento del
fiocco, l'impregnazione e stucco epossidico delle parti terminali da sfioccare. Compreso
nel prezzo ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte misurato nella lunghezza effettiva del fiocco di connessione.

cad 1,0000 96,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 11,605

3 ABR25_2.500.70.b

Materiali

Corde di tessuto di acciaio ad elevate prestazioni
meccaniche inghisate con stucco epossidico per fiocchi di
connessione perimetrale. Corda in tessuto di acciaio

m 1,0000 48,00 48,00

4 ABR25_2.160.20.g STUCCHI
Stucco epossidico per inghisaggi

kg 1,0000 15,00 15,00

Totale Materiali 63,00 65,163

5 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,250000 8,82 2,21

Totale Noli 2,21 2,286

Totale Euro 76,43

Spese Generali 15,000% su Euro 76,43 11,46

Totale Euro 87,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,89 8,79

Totale Euro 96,68

Prezzo di Applicazione Euro 96,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
63,00
2,21

11,605
65,163
2,286
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.20.a SARCITURA DI LESIONI MEDIANTE INIEZIONI
Sarcitura di lesioni mediante iniezioni

Sarcitura di lesioni mediante iniezioni, consistente nella rimozione dell'intonaco, scarnitura
e apertura della lesione, accurata pulizia, esecuzione di perforazioni con fori del diametro
di 32 mm lungo la lesione a distanza di circa 15 cm, pulizia dei fori con aria compressa,
sigillatura con malta di caratteristiche simili alla preesistente, dei giunti tra mattoni,
pietre, fessure per evitare la fuoriuscita della malta iniettata con malta, posizionamento di
boccagli di iniezione in plastica Ï 20 mm, in corrispondenza dei fori per una profondità di
almeno 10-15 cm, e relativa sigillatura, lavaggio attraverso i perfori per eliminare le
polveri e saturare i materiali originari, 24 ore prima dell'intervento, iniezione a bassa
pressione della boiacca realizzata con legante premiscelato idraulico fillerizzato esente da
cemento a base di eco-pozzolana e inerti selezionati, esente da Sali idrosolubili, partendo
dal tubicino iniettore più basso, asportazione degli ugelli ad avvenuto indurimento della
miscela e relativa  sigillatura

m 1,00 97,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 30,86 31,509

4 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 1,8000 16,50 29,70

5 ABR25_2.30.80.m ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Espansivo

kg 0,2500 1,18 0,30

6 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 9,0000 0,04 0,36

9 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0800 0,72 0,06

Totale Materiali 30,42 31,060

3 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,500000 8,82 4,41

7 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,220000 28,71 6,32

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,045000 51,40 2,31

Totale Noli 13,04 13,314

8 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0237 131,38 3,11

Totale Specie2 3,11 3,175
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.20.a SARCITURA DI LESIONI MEDIANTE INIEZIONI
Sarcitura di lesioni mediante iniezioni

Sarcitura di lesioni mediante iniezioni, consistente nella rimozione dell'intonaco, scarnitura
e apertura della lesione, accurata pulizia, esecuzione di perforazioni con fori del diametro
di 32 mm lungo la lesione a distanza di circa 15 cm, pulizia dei fori con aria compressa,
sigillatura con malta di caratteristiche simili alla preesistente, dei giunti tra mattoni,
pietre, fessure per evitare la fuoriuscita della malta iniettata con malta, posizionamento di
boccagli di iniezione in plastica Ï 20 mm, in corrispondenza dei fori per una profondità di
almeno 10-15 cm, e relativa sigillatura, lavaggio attraverso i perfori per eliminare le
polveri e saturare i materiali originari, 24 ore prima dell'intervento, iniezione a bassa
pressione della boiacca realizzata con legante premiscelato idraulico fillerizzato esente da
cemento a base di eco-pozzolana e inerti selezionati, esente da Sali idrosolubili, partendo
dal tubicino iniettore più basso, asportazione degli ugelli ad avvenuto indurimento della
miscela e relativa  sigillatura

m 1,00 97,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 77,43

Spese Generali 15,000% su Euro 77,43 11,61

Totale Euro 89,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,04 8,90

Totale Euro 97,94

Prezzo di Applicazione Euro 97,94

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

30,86
13,04
30,42
3,11

31,509
13,314
31,060
3,175
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.30.a APPLICAZIONE SULLE PARETI DI MURATURE STORICHE DI RINFORZO CON GRIGLIA A
MAGLIE QUADRATE BILANCIATA (0°, 90°) IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE
APPRETTATA
Applicazione sulle pareti di murature non recenti di rinforzo con rete

Applicazione sulle pareti di murature non recenti (storiche) di rinforzo con rete (griglia) a
maglie quadrate bilanciata (0°, 90°) in fibra di vetro alcali-resistente apprettata, previo
lavaggio della parete per una fascia di circa 100 cm a cavallo della lesione; preparazione
della matrice (malta) a base di calce, a reattività pozzolanica, bicomponente ad elevata
duttilità, rinforzata con l'aggiunta di fibre di vetro, esecuzione delle fasce di rinforzo per
una larghezza di 70-100 cm a cavallo della lesione mediante un primo strato, steso con
spatola metallica piana, per uno spessore di almeno 4 mm, applicazione della rete sullo
strato ancora fresco esercitando una leggera pressione con la spatola per far aderire la
rete, applicazione a fresco del secondo strato di malta per uno spessore di almeno 4 mm
fino a completa ricopertura della rete, lisciatura della superficie fresca con spatola piana

mq 1,00 63,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

Totale Manodopera 27,05 42,491

4 ABR25_2.30.165.c

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 10 x 10

mq 1,10 12,00 13,20

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0340 0,72 0,02

Totale Materiali 13,22 20,767

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,250000 14,25 3,56

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,042000 51,40 2,16

Totale Noli 5,72 8,985

5 ABR25_90.10.110.a

Specie2

Malta antiritiro
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali

100 kg 0,0500 86,53 4,33

Totale Specie2 4,33 6,802

Totale Euro 50,32

Spese Generali 15,000% su Euro 50,32 7,55

Totale Euro 57,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,87 5,79

Totale Euro 63,66

Prezzo di Applicazione Euro 63,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

27,05
13,22
4,33
5,72

42,491
20,767
6,802
8,985
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.40.a SARCITURA DI LESIONI IN MURATURE CON CATENELLE DI MATTONI AD UNA TESTA IN
PROFONDITÀ E DUE TESTE IN LARGHEZZA
Catenelle di mattoni

Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due
teste in larghezza, malta di cemento a kg 400 compresa la sugellatura con schegge di
mattoni o scaglie di pietra dura previa accurata scarnitura, da compensarsi a parte,
depolverizzazione e lavaggio delle superfici

m 1,00 51,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,503000 30,60 15,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,503000 25,50 12,83

Totale Manodopera 28,22 55,203

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0150 0,72 0,01

5 ABR25_2.50.10.a MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 10,0000 0,65 6,50

Totale Materiali 6,51 12,735

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,070000 51,40 3,60

Totale Noli 3,60 7,042

3 ABR25_90.10.60.c

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0126 164,89 2,08

Totale Specie2 2,08 4,069

Totale Euro 40,41

Spese Generali 15,000% su Euro 40,41 6,06

Totale Euro 46,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,47 4,65

Totale Euro 51,12

Prezzo di Applicazione Euro 51,12

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

28,22
2,08
6,51
3,60

55,203
4,069

12,735
7,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.50.a SARCITURA DI LESIONI DI LARGHEZZA DA CM 2 A 7 IN MURATURA
Con tagli a coda di rondine

Sarcitura di lesioni di larghezza da cm 2 a 7 in muratura, compreso il taglio a coda di
rondine, la sugellatura con rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta di cemento
o gesso  previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici

m 1,00 35,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Manodopera 21,32 59,753

3 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 5,0000 0,65 3,25

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0150 0,72 0,01

Totale Materiali 3,26 9,137

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 5,774

5 ABR25_90.10.60.c

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0095 164,89 1,57

Totale Specie2 1,57 4,400

Totale Euro 28,21

Spese Generali 15,000% su Euro 28,21 4,23

Totale Euro 32,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,44 3,24

Totale Euro 35,68

Prezzo di Applicazione Euro 35,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,32
3,26
1,57
2,06

59,753
9,137
4,400
5,774
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.60.a SARCITURA DI LESIONI MURARIE CON MALTA CEMENTIZIA E MATTONI
Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni

Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni, previa pulizia della muratura
con lavaggio con acqua a pressione, per profondità massima pari a cm 5,00 e di
larghezza massima pari a cm 10,00.

m 1,00 49,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,540000 25,50 13,77

Totale Manodopera 30,29 61,378

3 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 10,0000 0,65 6,50

Totale Materiali 6,50 13,171

4 ABR25_90.10.60.a

Specie2

Malta di cemento
300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 140,43 2,22

Totale Specie2 2,22 4,498

Totale Euro 39,01

Spese Generali 15,000% su Euro 39,01 5,85

Totale Euro 44,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,86 4,49

Totale Euro 49,35

Prezzo di Applicazione Euro 49,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

30,29
6,50
2,22

61,378
13,171
4,498
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.70.a SIGILLATURA DI DISTACCHI CON RIPRESA DI MALTA
Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto

Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle
pareti  lesionate;  la stuccatura  eseguita con idonea malta rispondente, quando
possibile,  alle caratteristiche originarie,  la rifinitura finale

m 1,00 22,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 73,913

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0050 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 2,240

3 ABR25_90.10.60.a

Specie2

Malta di cemento
300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0047 140,43 0,66

Totale Specie2 0,66 2,899

Totale Euro 18,00

Spese Generali 15,000% su Euro 18,00 2,70

Totale Euro 20,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,70 2,07

Totale Euro 22,77

Prezzo di Applicazione Euro 22,77

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

16,83
0,66
0,00
0,51

73,913
2,899
0,000
2,240
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.70.b SIGILLATURA DI DISTACCHI CON RIPRESA DI MALTA
Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento

Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle
pareti  lesionate;  la stuccatura  eseguita con idonea malta rispondente, quando
possibile,  alle caratteristiche originarie,  la rifinitura finale

m 1,00 20,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,266000 30,60 8,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,266000 25,50 6,78

Totale Manodopera 14,92 73,317

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,0050 0,72 0,00

Totale Materiali 0,00 0,000

5 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,010000 51,40 0,51

Totale Noli 0,51 2,506

3 ABR25_90.10.60.a

Specie2

Malta di cemento
300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0047 140,43 0,66

Totale Specie2 0,66 3,243

Totale Euro 16,09

Spese Generali 15,000% su Euro 16,09 2,41

Totale Euro 18,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,50 1,85

Totale Euro 20,35

Prezzo di Applicazione Euro 20,35

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

14,92
0,66
0,00
0,51

73,317
3,243
0,000
2,506
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.70.c SIGILLATURA DI DISTACCHI CON RIPRESA DI MALTA
Sigillatura di piccole lesioni su tompagni

Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle
pareti  lesionate;  la stuccatura  eseguita con idonea malta rispondente, quando
possibile,  alle caratteristiche originarie,  la rifinitura finale

m 1,00 6,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,082000 30,60 2,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,082000 25,50 2,09

Totale Manodopera 4,60 73,955

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,001000 51,40 0,05

Totale Noli 0,05 0,804

3 ABR25_90.10.60.c

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0016 164,89 0,26

Totale Specie2 0,26 4,180

Totale Euro 4,91

Spese Generali 15,000% su Euro 4,91 0,74

Totale Euro 5,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,65 0,57

Totale Euro 6,22

Prezzo di Applicazione Euro 6,22

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,60
0,26
0,05

73,955
4,180
0,804
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.80.a SIGILLATURA DI DISTACCHI MEDIANTE IMPIEGO DI MALTA ELASTICA INIETTATA CON
PISTOLA A CREMAGLIERA O A MANO
Sigillatura di distacchi su tamponature

Sigillatura di distacchi mediante impiego di malta elastica iniettata con pistola a
cremagliera o a mano. Compreso: la pulizia e la preparazione delle  pareti  lesionate, la
stuccatura  eseguita con sigillante elastico con fibra di vetro o polimeri, la rifinitura finale

m 1,00 6,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 71,840

3 ABR25_2.999.130.b

Materiali

MATERIALI VARI
SIGILLANTI
Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con
apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce
da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente a base di
elastomeri acrilici

cad 0,1100 1,75 0,19

Totale Materiali 0,19 3,040

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,005000 51,40 0,26

Totale Noli 0,26 4,160

Totale Euro 4,94

Spese Generali 15,000% su Euro 4,94 0,74

Totale Euro 5,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,68 0,57

Totale Euro 6,25

Prezzo di Applicazione Euro 6,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
0,19
0,26

71,840
3,040
4,160
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.90.a FASCIATURA DI ANCORAGGIO PER RINFORZO DI TRAMEZZATURE E PER COLLEGAMENTI
PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO
Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di tramezzature

Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di tramezzature e per collegamenti perimetrali
antiribaltamento realizzata con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad
e elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente. Nel prezzo è compresa
la rimozione dell'intonaco esistente, la depolverizzazione delle superfici e successivo
lavaggio a bassa pressione, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm.
6, l'applicazione della rete in fibra di vetro, l'applicazione del secondo strato di malta
cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale
con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte

mq 1,00 103,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,685000 25,50 17,47

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,329000 28,43 9,35

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,329000 30,60 10,07

Totale Manodopera 36,89 35,502

4 ABR25_2.10.90.z

Materiali

Malta bicomponente per rasature su conglomerati kg 30,0000 0,79 23,70

5 ABR25_2.190.480.a RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 2,00 1,90 3,80

Totale Materiali 27,50 26,465

6 ABR25_E.01.140.50.a

Noli

PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE MEDIANTE USO DI
IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA
ALLO STATO DELL'INTONACO:
con acqua

mq 1,50 11,83 17,75

Totale Noli 17,75 17,082

Totale Euro 82,14

Spese Generali 15,000% su Euro 82,14 12,32

Totale Euro 94,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,46 9,45

Totale Euro 103,91

Prezzo di Applicazione Euro 103,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,89
27,50
17,75

35,502
26,465
17,082
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.40.90.b FASCIATURA DI ANCORAGGIO PER RINFORZO DI TRAMEZZATURE E PER COLLEGAMENTI
PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO
Fasciatura di ancoraggio con impego di rete da 250 g/mq

Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di tramezzature e per collegamenti perimetrali
antiribaltamento realizzata con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad
e elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente. Nel prezzo è compresa
la rimozione dell'intonaco esistente, la depolverizzazione delle superfici e successivo
lavaggio a bassa pressione, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm.
6, l'applicazione della rete in fibra di vetro, l'applicazione del secondo strato di malta
cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale
con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte

mq 1,00 111,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,658000 25,50 16,78

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,329000 28,43 9,35

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,329000 30,60 10,07

Totale Manodopera 36,20 32,516

4 ABR25_2.10.90.z

Materiali

Malta bicomponente per rasature su conglomerati kg 38,0000 0,79 30,02

5 ABR25_2.190.480.b RETE IN FIBRA
Rete in fibra sintetica da 250 g/m²

mq 2,00 2,02 4,04

Totale Materiali 34,06 30,594

6 ABR25_E.01.140.50.a

Noli

PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE MEDIANTE USO DI
IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA
ALLO STATO DELL'INTONACO:
con acqua

mq 1,50 11,83 17,75

Totale Noli 17,75 15,944

Totale Euro 88,01

Spese Generali 15,000% su Euro 88,01 13,20

Totale Euro 101,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,21 10,12

Totale Euro 111,33

Prezzo di Applicazione Euro 111,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,20
34,06
17,75

32,516
30,594
15,944
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.10.a ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE  di 
dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 
bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con 
calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per 
puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le 
operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e 
necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

cad 1,0000 667,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,000000 30,60 183,60

Totale Manodopera 336,60 50,461

3 ABR25_2.220.70.b

Materiali

TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 56,5800 0,80 45,26

4 ABR25_2.160.130.a ANTIRUGGINE
Antiruggine all'ossido di ferro

kg 0,4000 8,90 3,56

5 ABR25_2.999.260.g Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia
comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2
rondelle e resina

cad 1,0000 44,00 44,00

6 ABR25_2.50.10.a MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 52,0000 0,65 33,80

7 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,1600 113,88 18,22

8 ABR25_2.30.80.a ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo. Fluidificante

kg 0,5000 1,29 0,65

9 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0100 488,67 4,89

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0160 322,91 5,17

Totale Materiali 155,55 23,319

12 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,500000 62,08 31,04

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,060000 51,40 3,08

Totale Noli 34,12 5,115

11 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04

Totale Specie2 1,04 0,156
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.10.a ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE  di 
dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 
bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con 
calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per 
puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le 
operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e 
necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

cad 1,0000 667,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 527,31

Spese Generali 15,000% su Euro 527,31 79,10

Totale Euro 606,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 606,41 60,64

Totale Euro 667,05

Prezzo di Applicazione Euro 667,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

336,60
155,55

1,04
34,12

50,461
23,319
0,156
5,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.10.b ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con IPE 160

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE  di 
dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 
bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con 
calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per 
puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le 
operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e 
necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

cad 1,0000 846,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 8,000000 30,60 244,80

Totale Manodopera 448,80 53,034

3 ABR25_2.220.70.b

Materiali

TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 72,6800 0,80 58,14

4 ABR25_2.160.130.a ANTIRUGGINE
Antiruggine all'ossido di ferro

kg 0,4000 8,90 3,56

5 ABR25_2.999.260.g Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia
comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2
rondelle e resina

cad 1,0000 44,00 44,00

6 ABR25_2.50.10.a MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 74,0000 0,65 48,10

7 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,1600 113,88 18,22

8 ABR25_2.30.80.a ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo. Fluidificante

kg 0,6000 1,29 0,77

9 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0140 488,67 6,84

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0160 322,91 5,17

Totale Materiali 184,80 21,838

12 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,500000 62,08 31,04

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,060000 51,40 3,08

Totale Noli 34,12 4,032

11 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0095 131,38 1,25

Totale Specie2 1,25 0,148
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.10.b ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con IPE 160

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE  di 
dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 
bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con 
calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per 
puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le 
operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e 
necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

cad 1,0000 846,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 668,97

Spese Generali 15,000% su Euro 668,97 100,35

Totale Euro 769,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 769,32 76,93

Totale Euro 846,25

Prezzo di Applicazione Euro 846,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

448,80
184,80

1,25
34,12

53,034
21,838
0,148
4,032
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.10.c ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 80 con IPE 160

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE  di 
dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 
bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con 
calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per 
puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le 
operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e 
necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

cad 1,0000 869,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 8,000000 30,60 244,80

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

Totale Manodopera 448,80 51,615

3 ABR25_2.220.70.b

Materiali

TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 72,6800 0,80 58,14

4 ABR25_2.160.130.a ANTIRUGGINE
Antiruggine all'ossido di ferro

kg 0,4000 8,90 3,56

5 ABR25_2.999.260.g Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia
comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2
rondelle e resina

cad 1,0000 44,00 44,00

6 ABR25_2.50.10.a MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 98,0000 0,65 63,70

7 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,1600 113,88 18,22

8 ABR25_2.30.80.a ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo. Fluidificante

kg 1,0000 1,29 1,29

9 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0180 488,67 8,80

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0160 322,91 5,17

Totale Materiali 202,88 23,333

12 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,500000 62,08 31,04

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,060000 51,40 3,08

Totale Noli 34,12 3,924

11 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0119 131,38 1,56

Totale Specie2 1,56 0,179
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.10.c ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 80 con IPE 160

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE  di 
dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 
bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con 
calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per 
puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le 
operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e 
necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

cad 1,0000 869,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 687,36

Spese Generali 15,000% su Euro 687,36 103,10

Totale Euro 790,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 790,46 79,05

Totale Euro 869,51

Prezzo di Applicazione Euro 869,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

448,80
202,88

1,56
34,12

51,615
23,333
0,179
3,924

Pag. 4483 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.10.d ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con IPE 180

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE  di 
dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 
bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con 
calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per 
puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le 
operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e 
necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

cad 1,0000 1.065,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 10,000000 30,60 306,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 10,000000 25,50 255,00

Totale Manodopera 561,00 52,654

3 ABR25_2.220.70.b

Materiali

TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 97,7600 0,80 78,21

4 ABR25_2.160.130.a ANTIRUGGINE
Antiruggine all'ossido di ferro

kg 0,4000 8,90 3,56

5 ABR25_2.999.260.g Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia
comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2
rondelle e resina

cad 1,0000 44,00 44,00

6 ABR25_2.50.10.a MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 132,0000 0,65 85,80

7 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,1600 113,88 18,22

8 ABR25_2.30.80.a ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo. Fluidificante

kg 1,0000 1,29 1,29

9 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0180 488,67 8,80

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0160 322,91 5,17

Totale Materiali 245,05 23,000

12 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,500000 62,08 31,04

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,060000 51,40 3,08

Totale Noli 34,12 3,202

11 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0158 131,38 2,08

Totale Specie2 2,08 0,195
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.10.d ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con IPE 180

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE  di 
dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 
bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con 
calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per 
puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le 
operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e 
necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

cad 1,0000 1.065,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 842,25

Spese Generali 15,000% su Euro 842,25 126,34

Totale Euro 968,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 968,59 96,86

Totale Euro 1.065,45

Prezzo di Applicazione Euro 1.065,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

561,00
245,05

2,08
34,12

52,654
23,000
0,195
3,202
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.10.e ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 80 con IPE 200

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE  di 
dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 
bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con 
calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per 
puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le 
operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e 
necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

cad 1,0000 1.103,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 10,000000 30,60 306,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 10,000000 25,50 255,00

Totale Manodopera 561,00 50,826

3 ABR25_2.220.70.b

Materiali

TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 125,4400 0,80 100,35

4 ABR25_2.220.100.h PROFILATI
Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32 filettati

kg 9,6600 1,05 10,14

5 ABR25_2.50.10.a MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 158,0000 0,65 102,70

7 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,2560 113,88 29,15

8 ABR25_2.30.80.a ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo. Fluidificante

kg 1,4000 1,29 1,81

9 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0240 488,67 11,73

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0180 322,91 5,81

Totale Materiali 261,69 23,709

11 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,700000 62,08 43,46

12 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,080000 51,40 4,11

Totale Noli 47,57 4,310

6 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0174 131,38 2,29

Totale Specie2 2,29 0,207
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.10.e ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 80 con IPE 200

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE  di 
dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 
bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con 
calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per 
puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le 
operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e 
necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

cad 1,0000 1.103,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 872,55

Spese Generali 15,000% su Euro 872,55 130,88

Totale Euro 1.003,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.003,43 100,34

Totale Euro 1.103,77

Prezzo di Applicazione Euro 1.103,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

561,00
261,69

2,29
47,57

50,826
23,709
0,207
4,310
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.110.a SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA SU PREDISPOSTA
ARMATURA IN PROFILATI DI FERRO PER OPERE DI RECUPERO E/O RISTRUTTURAZIONE
Con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di
ferro, quest'ultima pagata a parte, per opere di recupero e/o ristrutturazione. Escluso:
fornitura delle putrelle di ferro, incastri, tagli, cordoli. Il prezzo comprende  la formazione
della soletta superiore in calcestruzzo di spessore non inferiore a cm 4  e la fornitura in
opera delle armature di completamento .

mq 1,00 35,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,090000 28,43 2,56

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 9,90 28,069

4 ABR25_2.50.90.a

Materiali

TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati cm 60/100x25x6

mq 1,03 8,33 8,58

5 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0440 113,88 5,01

7 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,2000 0,48 0,58

Totale Materiali 14,17 40,176

6 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,018000 51,40 0,93

8 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,110000 26,20 2,88

Totale Noli 3,81 10,802

Totale Euro 27,88

Spese Generali 15,000% su Euro 27,88 4,18

Totale Euro 32,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,06 3,21

Totale Euro 35,27

Prezzo di Applicazione Euro 35,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,90
14,17
3,81

28,069
40,176
10,802
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.120.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAI COSTITUITI DA TRAVI DI FERRO A DOPPIO T E
TAVELLONI O VOLTICINE IN LATERIZIO. CEMENTO RCK 325
Consolidamento di solai in ferro e laterizi

Consolidamento  di  solai  costituiti da travi di  ferro  a doppio T e tavelloni o  volticine  in 
laterizio,  realizzato mediante: - fornitura e posa  in opera  sull'intera superficie di rete 
elettrosaldata di diametro  minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; getto  di 
calcestruzzo a kg 300 di cemento tipo 325  per la formazione della soletta dello spessore 
medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle  strutture   esistenti 
sottostanti e  perimetrali o da  eseguire. Sono inoltre compresi:  il calo, il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del  materiale di  risulta. Non 
sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da 
consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

mq 1,00 44,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,165000 28,43 4,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,165000 30,60 5,05

Totale Manodopera 18,16 40,892

4 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,9740 0,79 3,93

5 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0600 113,88 6,83

6 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

Totale Materiali 10,77 24,251

7 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,008000 51,40 0,41

8 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,220000 26,20 5,76

Totale Noli 6,17 13,893

Totale Euro 35,10

Spese Generali 15,000% su Euro 35,10 5,27

Totale Euro 40,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,37 4,04

Totale Euro 44,41

Prezzo di Applicazione Euro 44,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,16
10,77
6,17

40,892
24,251
13,893
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.130.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAI COSTITUITI DA TRAVI DI FERRO A DOPPIO T E
TAVELLONI O VOLTICINE IN LATERIZIO. CALCESTRUZZO RCK 300
Con rete elettrosaldata da 10 x 10 cm diametro mm 6

Consolidamento di solai costituiti da travi di  ferro a doppio T e tavelloni o volticine in
laterizio. Sono compresi:  la  posa   in opera dell'acciaio  occorrente  per l'armatura
supplementare;  la  fornitura  e posa  in  opera della  rete;  la soletta  in calcestruzzo,
classe Rck 300 dello  spessore medio pari a cm 5;   il  calo  a terra  del  materiale  di
risulta;  il carico,  il trasporto e lo scarico  a  rifiuto, fino  a  qualsiasi distanza,  del
materiale di  risulta;  il ripristino del rinfianco con materiale leggero

mq 1,00 49,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

Totale Manodopera 19,81 40,305

4 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,9740 0,79 3,93

5 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0550 113,88 6,26

6 ABR25_2.190.10.b VERMICULITE E SIMILI
Vermiculite e simili confezionati in sacchi

mc 0,0200 130,71 2,61

7 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,2000 0,48 0,58

8 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

Totale Materiali 13,39 27,243

9 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,008000 51,40 0,41

10 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,200000 26,20 5,24

Totale Noli 5,65 11,495

Totale Euro 38,85

Spese Generali 15,000% su Euro 38,85 5,83

Totale Euro 44,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,68 4,47

Totale Euro 49,15

Prezzo di Applicazione Euro 49,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,81
13,39
5,65

40,305
27,243
11,495
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.130.b CONSOLIDAMENTO DI SOLAI COSTITUITI DA TRAVI DI FERRO A DOPPIO T E
TAVELLONI O VOLTICINE IN LATERIZIO. CALCESTRUZZO RCK 300
Con rete in FRP da cm 10 x 10

Consolidamento di solai costituiti da travi di  ferro a doppio T e tavelloni o volticine in
laterizio. Sono compresi:  la  posa   in opera dell'acciaio  occorrente  per l'armatura
supplementare;  la  fornitura  e posa  in  opera della  rete;  la soletta  in calcestruzzo,
classe Rck 300 dello  spessore medio pari a cm 5;   il  calo  a terra  del  materiale  di
risulta;  il carico,  il trasporto e lo scarico  a  rifiuto, fino  a  qualsiasi distanza,  del
materiale di  risulta;  il ripristino del rinfianco con materiale leggero

mq 1,00 73,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

Totale Manodopera 19,81 27,122

4 ABR25_2.30.165.c

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 10 x 10

mq 1,10 12,00 13,20

5 ABR25_2.30.30.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 35/45

mc 0,0500 129,59 6,48

6 ABR25_2.10.110.a Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 1,2000 6,64 7,97

Totale Materiali 27,65 37,856

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,150000 14,25 2,14

8 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,008000 51,40 0,41

9 ABR25_AT_10.15.10.a POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,100000 77,34 7,73

Totale Noli 10,28 14,074

Totale Euro 57,74

Spese Generali 15,000% su Euro 57,74 8,66

Totale Euro 66,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,40 6,64

Totale Euro 73,04

Prezzo di Applicazione Euro 73,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,81
27,65
10,28

27,122
37,856
14,074
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.140.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE
Con applicazione di nervometal zincata

Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita'
di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie
muraria,  sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo  da  6
perforazioni passanti  per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei
fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e  lavaggio  del foro a pressione controllata
con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con antiritiro;  applicazione  di rete in
quantità idonea solidamente fissata ai tondini di  acciaio se in nervometal o rete
elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla  con resine epossidiche ,
applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno
spessore non inferiore  a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 208,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 94,73 45,336

4 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 1,5000 17,50 26,25

5 ABR25_2.30.80.m ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Espansivo

kg 0,4000 1,18 0,47

6 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 6,0000 0,04 0,24

7 ABR25_2.30.161.a RETE IN ACCIAIO ZINCATO
Rete in acciaio zincato

kg 2,4000 3,26 7,82

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,3500 0,48 0,65

10 ABR25_2.10.90.b Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 4,0000 0,46 1,84

11 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1500 0,72 0,11

12 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0250 0,89 0,02

13 ABR25_2.10.90.m Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,6500 0,31 0,20

Totale Materiali 37,60 17,995

14 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,500000 8,82 4,41

15 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,350000 28,71 10,05

16 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,300000 26,20 7,86
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.140.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE
Con applicazione di nervometal zincata

Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita'
di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie
muraria,  sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo  da  6
perforazioni passanti  per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei
fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e  lavaggio  del foro a pressione controllata
con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con antiritiro;  applicazione  di rete in
quantità idonea solidamente fissata ai tondini di  acciaio se in nervometal o rete
elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla  con resine epossidiche ,
applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno
spessore non inferiore  a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 208,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

17 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,240000 14,25 3,42

18 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

Totale Noli 25,94 12,414

8 ABR25_90.10.70.a

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0395 174,72 6,90

Totale Specie2 6,90 3,302

Totale Euro 165,17

Spese Generali 15,000% su Euro 165,17 24,78

Totale Euro 189,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 189,95 19,00

Totale Euro 208,95

Prezzo di Applicazione Euro 208,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

94,73
37,60
6,90

25,94

45,336
17,995
3,302

12,414
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.140.b CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE
Con applicazione di rete elettrosaldata

Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita'
di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie
muraria,  sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo  da  6
perforazioni passanti  per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei
fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e  lavaggio  del foro a pressione controllata
con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con antiritiro;  applicazione  di rete in
quantità idonea solidamente fissata ai tondini di  acciaio se in nervometal o rete
elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla  con resine epossidiche ,
applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno
spessore non inferiore  a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 202,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 94,73 46,713

4 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 1,5000 17,50 26,25

5 ABR25_2.30.80.m ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Espansivo

kg 0,4000 1,18 0,47

6 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 6,0000 0,04 0,24

7 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 3,7400 0,79 2,95

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,3500 0,48 0,65

10 ABR25_2.10.90.b Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 4,0000 0,46 1,84

11 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1500 0,72 0,11

12 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0250 0,89 0,02

13 ABR25_2.10.90.m Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,6500 0,31 0,20

Totale Materiali 32,73 16,140

14 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,500000 8,82 4,41

15 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,350000 28,71 10,05

16 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,300000 26,20 7,86
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.140.b CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE
Con applicazione di rete elettrosaldata

Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita'
di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie
muraria,  sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo  da  6
perforazioni passanti  per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei
fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e  lavaggio  del foro a pressione controllata
con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con antiritiro;  applicazione  di rete in
quantità idonea solidamente fissata ai tondini di  acciaio se in nervometal o rete
elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla  con resine epossidiche ,
applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno
spessore non inferiore  a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 202,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

17 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,240000 14,25 3,42

18 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

Totale Noli 25,94 12,792

8 ABR25_90.10.70.a

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0395 174,72 6,90

Totale Specie2 6,90 3,403

Totale Euro 160,30

Spese Generali 15,000% su Euro 160,30 24,05

Totale Euro 184,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 184,35 18,44

Totale Euro 202,79

Prezzo di Applicazione Euro 202,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

94,73
32,73
6,90

25,94

46,713
16,140
3,403

12,792
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.140.c CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE
Con applicazione di rete in FRP

Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita'
di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie
muraria,  sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo  da  6
perforazioni passanti  per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei
fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e  lavaggio  del foro a pressione controllata
con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con antiritiro;  applicazione  di rete in
quantità idonea solidamente fissata ai tondini di  acciaio se in nervometal o rete
elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla  con resine epossidiche ,
applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno
spessore non inferiore  a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 234,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,100000 25,50 53,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,100000 28,43 31,27

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 101,65 43,433

4 ABR25_2.10.30.b

Materiali

Cemento tipo 425 in sacchi 100 kg 1,5000 17,50 26,25

5 ABR25_2.30.80.m ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Espansivo

kg 0,4000 1,18 0,47

6 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 6,0000 0,04 0,24

7 ABR25_2.30.165.c RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 10 x 10

mq 1,10 12,00 13,20

8 ABR25_2.190.500.i VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 1,3000 5,14 6,68

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,3500 0,48 0,65

11 ABR25_2.10.90.b Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 4,0000 0,46 1,84

12 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1500 0,72 0,11

13 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0250 0,89 0,02

14 ABR25_2.10.90.m Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro kg 0,6500 0,31 0,20

Totale Materiali 49,66 21,219

15 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,500000 8,82 4,41

16 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,350000 28,71 10,05
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.140.c CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE
Con applicazione di rete in FRP

Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita'
di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie
muraria,  sigillatura dei giunti con malta cementizia,  esecuzione di un reticolo  da  6
perforazioni passanti  per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei
fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e  lavaggio  del foro a pressione controllata
con acqua ed aria;  iniezioni  di boiacca di cemento con antiritiro;  applicazione  di rete in
quantità idonea solidamente fissata ai tondini di  acciaio se in nervometal o rete
elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla  con resine epossidiche ,
applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno
spessore non inferiore  a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

mq 1,00 234,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

17 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,300000 26,20 7,86

18 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,300000 14,25 4,28

19 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

Totale Noli 26,80 11,451

9 ABR25_90.10.70.a

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0395 174,72 6,90

Totale Specie2 6,90 2,948

Totale Euro 185,01

Spese Generali 15,000% su Euro 185,01 27,75

Totale Euro 212,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 212,76 21,28

Totale Euro 234,04

Prezzo di Applicazione Euro 234,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

101,65
49,66
6,90

26,80

43,433
21,219
2,948

11,451
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.150.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO LATERO-CEMENTIZIO CON INTEGRAZIONE DELLA
SOLETTA ORIGINARIA
Con applicazione di rete elettrosaldata

Consolidamento di solaio latero-cementizio con integrazione della soletta originaria previa
rimozione del massetto  originario, rimozione dell'eventuale c.a. ammalorato della soletta
originaria del solaio, microsabbiatura sull'intera superficie da rinforzare, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature originarie con malta cementizia
anticorrosiva, posa in opera di rete elettrosaldata a maglie 15 x 15 del Ï 8 mm (o rete in
materiale composito FRP maglia 10x10), applicazione di aggrappante in forma di adesivo
epossidico a media viscosità, esecuzione del getto in c.a. integrativo, per uno spessore di
3-4 cm, con calcestruzzo strutturale alleggerito di adeguata classe di resistenza

mq 1,00 89,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 56,84 63,587

4 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 3,7400 0,79 2,95

5 ABR25_2.30.30.e CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 32/40

mc 0,0500 122,60 6,13

6 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,3500 0,48 0,65

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1500 0,72 0,11

8 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0250 0,89 0,02

Totale Materiali 9,86 11,030

9 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,100000 26,20 2,62

10 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,080000 14,25 1,14

11 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

Totale Noli 3,96 4,430

Totale Euro 70,66

Spese Generali 15,000% su Euro 70,66 10,60

Totale Euro 81,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,26 8,13

Totale Euro 89,39

Prezzo di Applicazione Euro 89,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

56,84
9,86
3,96

63,587
11,030
4,430
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.150.b CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO LATERO-CEMENTIZIO CON INTEGRAZIONE DELLA
SOLETTA ORIGINARIA
Con applicazione di rete in FRP

Consolidamento di solaio latero-cementizio con integrazione della soletta originaria previa
rimozione del massetto  originario, rimozione dell'eventuale c.a. ammalorato della soletta
originaria del solaio, microsabbiatura sull'intera superficie da rinforzare, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature originarie con malta cementizia
anticorrosiva, posa in opera di rete elettrosaldata a maglie 15 x 15 del Ï 8 mm (o rete in
materiale composito FRP maglia 10x10), applicazione di aggrappante in forma di adesivo
epossidico a media viscosità, esecuzione del getto in c.a. integrativo, per uno spessore di
3-4 cm, con calcestruzzo strutturale alleggerito di adeguata classe di resistenza

mq 1,00 117,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,300000 25,50 33,15

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 62,34 52,952

4 ABR25_2.30.165.c

Materiali

RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 10 x 10

mq 1,10 12,00 13,20

5 ABR25_2.190.500.i VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 1,3000 5,14 6,68

6 ABR25_2.30.30.e CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 32/40

mc 0,0500 122,60 6,13

7 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 1,3500 0,48 0,65

8 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1500 0,72 0,11

Totale Materiali 26,77 22,738

9 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,100000 26,20 2,62

10 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,080000 14,25 1,14

11 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,080000 2,54 0,20

Totale Noli 3,96 3,364

Totale Euro 93,07

Spese Generali 15,000% su Euro 93,07 13,96

Totale Euro 107,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,03 10,70

Totale Euro 117,73

Prezzo di Applicazione Euro 117,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

62,34
26,77
3,96

52,952
22,738
3,364
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.160.a FORMAZIONE DI CORDOLO SOMMITALE A QUALSIASI ALTEZZA. SPESSORE PANNELLO
MURARIO: 2 TESTE
Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza

Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre
di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni in laterizio. Le varie
operazioni presuppongono la preventiva rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della
sommità del pannello murario dello spessore di due teste (dimensione storica di
riferimento circa cm 25 - 33) si dovrà disporre una doppia fila di quadrucci in modo tale
da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del
cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da due barre dello
spessore minimo di mm 22, distanziate di circa cm 26 (pari allo spessore di quattro filari
di mattoni) con spille da mm 8 di diametro poste all'interasse di un mattone. Agli incroci
le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una lunghezza di circa m 1,0. Il
canale di alloggiamento dell'armatura si riempirà con la malta fino ad ottenere un piano
orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila di mattoni alternando ogni quadruccio
con un mattone trasversale a cavallo dei due paramenti riempiendo nuovamente gli spazi
vuoti con la malta fino al livellamento. La stessa operazione si ripeteràper il terzo filare
avendo cura di non sovrapporre i giunti. Il quarto ed ultimo filare sarà costituito da una
doppia fila di quadrucci analoga alla prima. I vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio
saranno riempiti con malta di calce e sabbia. Sono compresi: la fornitura e la posa in
opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima di quattro filari), del traliccio
metallico (costituito da minimo due barre), delle spille, del getto complementare in malta,
calce e sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei
filari di laterizio.

m 1,00 105,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 20,40 19,401

3 ABR25_2.50.10.b

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x14x28

cad 48,0000 0,66 31,68

4 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 15,0000 0,48 7,20

Totale Materiali 38,88 36,976

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,500000 2,54 1,27

Totale Noli 1,27 1,208

6 ABR25_90.30.60.d

Specie2

Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da:
Con 450 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,1186 190,34 22,57

Totale Specie2 22,57 21,465

Totale Euro 83,12

Spese Generali 15,000% su Euro 83,12 12,47

Totale Euro 95,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,59 9,56

Totale Euro 105,15

Prezzo di Applicazione Euro 105,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

20,40
38,88
1,27

22,57

19,401
36,976
1,208

21,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.170.a FORMAZIONE DI CORDOLO SOMMITALE A QUALSIASI ALTEZZA. SPESSORE PANNELLO
MURARIO: 3 TESTE
Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre
di acciaio posto tra due casse.....nito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto
e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.

Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre
di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni in laterizio. Le varie
operazioni presuppongono la preventiva rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della
sommità del pannello murario dello spessore di tre teste (dimensione storica di
riferimento circa cm 40 - 51) si dovrà disporre una doppia fila di mattoni posti di testa in
modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il
perimetro del cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da
quattro barre dello spessore minimo diam. 16, distanziate di circa cm 26 (pari allo
spessore di quattro filari di mattoni) con staffe da mm 8 di diametro poste all'interasse di
un mattone. Agli incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una
lunghezza di circa m 1,0. Il canale di alloggiamento Categoria F dell'armatura si riempirà
con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila
di mattoni alternando ogni mattone di costa con un mattone di testa a cavallo dei due
paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento. La
stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporrei giunti. Il
quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di mattoni analoga alla prima. I
vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia.
Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza
minima di quattro filari), del traliccio metallico (costituito da minimo quattro barre), delle
staffe, del getto complementare in malta di calce e sabbia. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto
e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.

Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre 
di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni in laterizio. Le varie 
operazioni presuppongono la preventiva rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della 
sommità del pannello murario dello spessore di tre teste (dimensione storica di 
riferimento circa cm 40 - 51) si dovrà disporre una doppia fila di mattoni posti di testa in 
modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il 
perimetro del cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da 
quattro barre dello spessore minimo diam. 16, distanziate di circa cm 26 (pari allo 
spessore di quattro filari di mattoni) con staffe da mm 8 di diametro poste all'interasse di 
un mattone. Agli incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una 
lunghezza di circa m 1,0. Il canale di alloggiamento Categoria F dell'armatura si riempirà 
con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila 
di mattoni alternando ogni mattone di costa con un mattone di testa a cavallo dei due 
paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento. La 
stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporrei giunti. Il 
quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di mattoni analoga alla prima. I 
vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia. 
Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza 
minima di quattro filari), del traliccio metallico (costituito da minimo quattro barre), delle 
staffe, del getto complementare in malta di calce e sabbia. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto 
e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.

m 1,00 157,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 44,88 28,474

3 ABR25_2.50.10.b

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x14x28

cad 52,0000 0,66 34,32

4 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 14,6500 0,48 7,03

Totale Materiali 41,35 26,234

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO ora 0,300000 2,54 0,76
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.170.a FORMAZIONE DI CORDOLO SOMMITALE A QUALSIASI ALTEZZA. SPESSORE PANNELLO
MURARIO: 3 TESTE
Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre
di acciaio posto tra due casse.....nito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto
e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.

Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre
di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni in laterizio. Le varie
operazioni presuppongono la preventiva rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della
sommità del pannello murario dello spessore di tre teste (dimensione storica di
riferimento circa cm 40 - 51) si dovrà disporre una doppia fila di mattoni posti di testa in
modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il
perimetro del cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da
quattro barre dello spessore minimo diam. 16, distanziate di circa cm 26 (pari allo
spessore di quattro filari di mattoni) con staffe da mm 8 di diametro poste all'interasse di
un mattone. Agli incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una
lunghezza di circa m 1,0. Il canale di alloggiamento Categoria F dell'armatura si riempirà
con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila
di mattoni alternando ogni mattone di costa con un mattone di testa a cavallo dei due
paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento. La
stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporrei giunti. Il
quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di mattoni analoga alla prima. I
vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia.
Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza
minima di quattro filari), del traliccio metallico (costituito da minimo quattro barre), delle
staffe, del getto complementare in malta di calce e sabbia. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto
e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.

Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre 
di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni in laterizio. Le varie 
operazioni presuppongono la preventiva rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della 
sommità del pannello murario dello spessore di tre teste (dimensione storica di 
riferimento circa cm 40 - 51) si dovrà disporre una doppia fila di mattoni posti di testa in 
modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il 
perimetro del cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da 
quattro barre dello spessore minimo diam. 16, distanziate di circa cm 26 (pari allo 
spessore di quattro filari di mattoni) con staffe da mm 8 di diametro poste all'interasse di 
un mattone. Agli incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una 
lunghezza di circa m 1,0. Il canale di alloggiamento Categoria F dell'armatura si riempirà 
con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila 
di mattoni alternando ogni mattone di costa con un mattone di testa a cavallo dei due 
paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento. La 
stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporrei giunti. Il 
quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di mattoni analoga alla prima. I 
vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia. 
Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza 
minima di quattro filari), del traliccio metallico (costituito da minimo quattro barre), delle 
staffe, del getto complementare in malta di calce e sabbia. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto 
e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.

m 1,00 157,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Argano con motore da 4 hp

Totale Noli 0,76 0,482

6 ABR25_90.30.60.d

Specie2

Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da:
Con 450 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,1976 190,34 37,61

Totale Specie2 37,61 23,861

Totale Euro 124,60

Spese Generali 15,000% su Euro 124,60 18,69

Totale Euro 143,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,29 14,33

Totale Euro 157,62

Prezzo di Applicazione Euro 157,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

44,88
41,35
0,76

37,61

28,474
26,234
0,482

23,861
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.180.a RIPRISTINO E RINFORZO DI SOLAI CON BETONCINO COLABILE FIBRORINFORZATO DI
TIPO R4. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO PREMISCELATO COLABILE
FIBRORINFORZATO CON FIBRE DI PVA PER IL RISANAMENTO DI STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO.
Al m2 per uno pessore di 3cm.

Ripristino  e rinforzo di solai con betoncino colabile fibrorinforzato di tipo R4. Fornitura e 
posa in opera di betoncino premiscelato colabile fibrorinforzato con fibre di PVA per il 
risanamento di strutture in calcestruzzo.
Al m2 per uno pessore di 3cm.

mq 1,00 315,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,900000 25,50 48,45

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,900000 30,60 58,14

Totale Manodopera 106,59 33,795

3 ABR25_2.30.130.a

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 20,0000 0,49 9,80

4 ABR25_2.30.230.a Casseforme kg 1,0000 33,08 33,08

5 ABR25_2.30.80.z20 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Inibitore di corrosione

kg 0,2000 5,00 1,00

6 ABR25_2.30.110.c BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 105,0000 0,94 98,70

7 ABR25_2.20.10.g Pietrisco - diam max 8-10 mm - 20% kg 3,1500 0,05 0,16

Totale Materiali 142,74 45,257

Totale Euro 249,33

Spese Generali 15,000% su Euro 249,33 37,40

Totale Euro 286,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 286,73 28,67

Totale Euro 315,40

Prezzo di Applicazione Euro 315,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

106,59
142,74

33,795
45,257
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.181.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO CON PROBLEMI DI
SFONDELLAMENTO IN PRESENZA DI INTONACO ESISTENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI
SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA
con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con
resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 Mpa; dimensione della
maglia 22 x 22 mm

Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) 
con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di 
sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-
rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 
1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), 
reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B 
(EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in 
acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in 
propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente 
installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di 
pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola 
dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione 
del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con 
interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq 
mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle 
pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica 
delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione 
del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione 
dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm:  con rete bilanciata in fibra di basalto con 
trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a 
trazione > 1250 Mpa; dimensione della maglia 22 x 22 mm
con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con 
resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 Mpa; dimensione della 
maglia 22 x 22 mm

mq 1,00 95,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,540000 28,43 15,35

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

Totale Manodopera 31,87 33,540

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 3,90 0,31 1,21

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 2,60 0,31 0,81

5 ABR25_2.999.250.i Rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo
alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi;
dimensione della maglia 22 x 22 mm

n/mq 1,20 8,12 9,74

6 ABR25_2.220.430.d BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 8 mm, area nominale 11 mmq.

m 2,0000 14,80 29,60

7 ABR25_2.999.90.o MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di
strutture murarie e miste

m/mq 2,00 0,94 1,88

Totale Materiali 43,24 45,506
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.181.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO CON PROBLEMI DI
SFONDELLAMENTO IN PRESENZA DI INTONACO ESISTENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI
SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA
con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con
resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 Mpa; dimensione della
maglia 22 x 22 mm

Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) 
con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di 
sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-
rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 
1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), 
reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B 
(EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in 
acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in 
propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente 
installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di 
pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola 
dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione 
del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con 
interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq 
mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle 
pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica 
delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione 
del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione 
dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm:  con rete bilanciata in fibra di basalto con 
trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a 
trazione > 1250 Mpa; dimensione della maglia 22 x 22 mm
con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con 
resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 Mpa; dimensione della 
maglia 22 x 22 mm

mq 1,00 95,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 75,11

Spese Generali 15,000% su Euro 75,11 11,27

Totale Euro 86,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,38 8,64

Totale Euro 95,02

Prezzo di Applicazione Euro 95,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,87
43,24

33,540
45,506
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.182.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO CON PROBLEMI DI
SFONDELLAMENTO IN PRESENZA DI INTONACO ESISTENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI
SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA REALIZZATO CON RETE IMPREGNATA
CON INTONACO-RASANTE
con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, fibra di basalto: resistenza a
trazione = 3000 Mpa;

Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) 
con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di 
sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-
rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 
1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), 
reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B 
(EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in 
acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in 
propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente 
installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di 
pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola 
dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione 
del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con 
interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq 
mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle 
pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica 
delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione 
del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione 
dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm:  con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox 
AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva 
di solventi; acciaio inox AISI 304: resistenza a trazione del filo > 750 Mpa; fibra di 
basalto: resistenza a trazione = 3000 Mpa; dimensione della maglia 17 x 17 mm, 
spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di 
termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/m2
con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, con speciale trattamento 
protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; acciaio inox AISI 304: 
resistenza a trazione del filo > 750 Mpa; fibra di basalto: resistenza a trazione = 3000 
Mpa; dimensione della maglia 17 x 17 mm, spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 
mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 
g/m2

mq 1,00 106,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,540000 28,43 15,35

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

Totale Manodopera 31,87 30,046

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 3,90 0,31 1,21

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 2,60 0,31 0,81

5 ABR25_2.30.143.a TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa
totale circa 200 g/mmq

kg/mq 1,20 15,40 18,48

6 ABR25_2.220.430.d BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 8 mm, area nominale 11 mmq.

m 2,0000 14,80 29,60

7 ABR25_2.999.90.o MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di
strutture murarie e miste

m/mq 2,00 0,94 1,88

Totale Materiali 51,98 49,005
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.182.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO CON PROBLEMI DI
SFONDELLAMENTO IN PRESENZA DI INTONACO ESISTENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI
SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA REALIZZATO CON RETE IMPREGNATA
CON INTONACO-RASANTE
con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, fibra di basalto: resistenza a
trazione = 3000 Mpa;

Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) 
con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di 
sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-
rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 
1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), 
reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B 
(EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in 
acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in 
propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente 
installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di 
pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola 
dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione 
del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con 
interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq 
mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle 
pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica 
delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione 
del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione 
dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm:  con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox 
AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva 
di solventi; acciaio inox AISI 304: resistenza a trazione del filo > 750 Mpa; fibra di 
basalto: resistenza a trazione = 3000 Mpa; dimensione della maglia 17 x 17 mm, 
spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di 
termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/m2
con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, con speciale trattamento 
protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; acciaio inox AISI 304: 
resistenza a trazione del filo > 750 Mpa; fibra di basalto: resistenza a trazione = 3000 
Mpa; dimensione della maglia 17 x 17 mm, spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 
mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 
g/m2

mq 1,00 106,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 83,85

Spese Generali 15,000% su Euro 83,85 12,58

Totale Euro 96,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,43 9,64

Totale Euro 106,07

Prezzo di Applicazione Euro 106,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,87
51,98

30,046
49,005
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.183.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN
FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE.
con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione
per unità di larghezza circa 44 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete
apprettata circa 250 g/mq 5%

Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) 
con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di 
sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-
rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 
1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), 
reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B 
(EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in 
acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in 
propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente 
installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di 
pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola 
dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione 
del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con 
interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq 
mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle 
pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica 
delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione 
del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione 
dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm:  con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-
resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza circa 44 kN/m, 
larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq 5%
con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione 
per unità di larghezza circa 44 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete 
apprettata circa 250 g/mq 5%

mq 1,00 100,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,540000 28,43 15,35

Totale Manodopera 31,87 31,576

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 3,90 0,31 1,21

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 2,60 0,31 0,81

5 ABR25_2.190.480.e RETE IN FIBRA
Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e
aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata
circa 250 g/mq

mq 1,20 12,01 14,41

6 ABR25_2.220.430.d BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø
barra 8 mm, area nominale 11 mmq.

m 2,0000 14,80 29,60

7 ABR25_2.999.90.o MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di
strutture murarie e miste

m/mq 2,00 0,94 1,88

Totale Materiali 47,91 47,469
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.183.a CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN
FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE.
con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione
per unità di larghezza circa 44 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete
apprettata circa 250 g/mq 5%

Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) 
con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di 
sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-
rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 
1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), 
reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B 
(EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in 
acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in 
propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente 
installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di 
pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola 
dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione 
del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con 
interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq 
mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle 
pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica 
delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione 
del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione 
dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm:  con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-
resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza circa 44 kN/m, 
larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq 5%
con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione 
per unità di larghezza circa 44 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete 
apprettata circa 250 g/mq 5%

mq 1,00 100,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 79,78

Spese Generali 15,000% su Euro 79,78 11,97

Totale Euro 91,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,75 9,18

Totale Euro 100,93

Prezzo di Applicazione Euro 100,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,87
47,91

31,576
47,469
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.190.a Sistema di rinforzo delle murature: intervento antisfondellamento.
INTONACO ANTISFONDELLAMENTO. RUREDIL30

Sistema di rinforzo delle murature: intervento antisfondellamento. Fornitura e posa in 
opera di un sistema costruttivo composto da una rete metallica elettrosaldata 
galvanizzata rinforzata  e da una specifica malta per la realizzazione di un intonaco 
armato antisfondellamento in aderenza al supporto.
INTONACO ANTISFONDELLAMENTO.

mq 1,00 72,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 25,36 35,139

4 ABR25_2.220.20.m

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica zincata rinforzata

mq 1,00 13,22 13,22

5 ABR25_2.10.90.z9 Malta fibrorinforzata alleggerita M10 kg 18,0000 0,84 15,12

6 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 6,0000 0,25 1,50

Totale Materiali 29,84 41,347

7 ABR25_AT_10.30.11.a

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice

ora 0,067000 27,57 1,85

Totale Noli 1,85 2,563

Totale Euro 57,05

Spese Generali 15,000% su Euro 57,05 8,56

Totale Euro 65,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,61 6,56

Totale Euro 72,17

Prezzo di Applicazione Euro 72,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,36
29,84
1,85

35,139
41,347
2,563
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.20.a CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE
IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.

Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale
composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di
idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di
rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta
epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del
rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di
materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna.
Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera

m 1,00 190,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,400000 25,50 61,20

Totale Manodopera 97,92 51,475

4 ABR25_2.30.136.a

Materiali

BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8

m 1,0500 16,80 17,64

5 ABR25_2.10.110.a Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,4500 6,64 2,99

Totale Materiali 20,63 10,845

3 ABR25_AT_10.30.95.a

Noli

FRESA PER APERTURA DI TRACCE
Fresa per apertura di tracce completa di lame

ora 0,800000 36,22 28,98

6 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,200000 14,25 2,85

Totale Noli 31,83 16,732

Totale Euro 150,38

Spese Generali 15,000% su Euro 150,38 22,56

Totale Euro 172,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 172,94 17,29

Totale Euro 190,23

Prezzo di Applicazione Euro 190,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

97,92
31,83
20,63

51,475
16,732
10,845
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.20.b CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE
IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.

Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale
composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di
idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di
rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta
epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del
rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di
materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna.
Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera

m 1,00 194,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,400000 25,50 61,20

Totale Manodopera 97,92 50,257

4 ABR25_2.30.136.b

Materiali

BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 10

m 1,0500 18,90 19,85

5 ABR25_2.10.110.a Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,4500 6,64 2,99

Totale Materiali 22,84 11,722

3 ABR25_AT_10.30.95.a

Noli

FRESA PER APERTURA DI TRACCE
Fresa per apertura di tracce completa di lame

ora 0,840000 36,22 30,42

6 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,200000 14,25 2,85

Totale Noli 33,27 17,076

Totale Euro 154,03

Spese Generali 15,000% su Euro 154,03 23,10

Totale Euro 177,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,13 17,71

Totale Euro 194,84

Prezzo di Applicazione Euro 194,84

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

97,92
33,27
22,84

50,257
17,076
11,722

Pag. 4512 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.20.c CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE
IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.

Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale
composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di
idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di
rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta
epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del
rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di
materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna.
Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera

m 1,00 161,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 81,60 50,492

4 ABR25_2.30.136.c

Materiali

BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI
Barre in fibra di vetro - diametro mm 10

m 1,0500 10,80 11,34

5 ABR25_2.10.110.a Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,4500 6,64 2,99

Totale Materiali 14,33 8,867

3 ABR25_AT_10.30.95.a

Noli

FRESA PER APERTURA DI TRACCE
Fresa per apertura di tracce completa di lame

ora 0,800000 36,22 28,98

6 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,200000 14,25 2,85

Totale Noli 31,83 19,696

Totale Euro 127,76

Spese Generali 15,000% su Euro 127,76 19,16

Totale Euro 146,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 146,92 14,69

Totale Euro 161,61

Prezzo di Applicazione Euro 161,61

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

81,60
31,83
14,33

50,492
19,696
8,867
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.20.d CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE
IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.

Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale
composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di
idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di
rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta
epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del
rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di
materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna.
Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera

m 1,00 165,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 81,60 49,323

4 ABR25_2.30.136.d

Materiali

BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI
Barre in fibra di vetro - diametro mm 12

m 1,0500 12,30 12,92

5 ABR25_2.10.110.a Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,4500 6,64 2,99

Totale Materiali 15,91 9,617

3 ABR25_AT_10.30.95.a

Noli

FRESA PER APERTURA DI TRACCE
Fresa per apertura di tracce completa di lame

ora 0,840000 36,22 30,42

6 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,200000 14,25 2,85

Totale Noli 33,27 20,110

Totale Euro 130,78

Spese Generali 15,000% su Euro 130,78 19,62

Totale Euro 150,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 150,40 15,04

Totale Euro 165,44

Prezzo di Applicazione Euro 165,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

81,60
33,27
15,91

49,323
20,110
9,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.20.e CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE
IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra aramidica - diametro mm 10

Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale
composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di
idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di
rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta
epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del
rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di
materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna.
Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera

m 1,00 150,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Manodopera 73,44 48,905

4 ABR25_2.30.136.e

Materiali

BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI
Barre in fibra aramidica - diametro mm 10

m 1,0500 9,95 10,45

5 ABR25_2.10.110.a Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,4500 6,64 2,99

Totale Materiali 13,44 8,950

3 ABR25_AT_10.30.95.a

Noli

FRESA PER APERTURA DI TRACCE
Fresa per apertura di tracce completa di lame

ora 0,800000 36,22 28,98

6 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,200000 14,25 2,85

Totale Noli 31,83 21,196

Totale Euro 118,71

Spese Generali 15,000% su Euro 118,71 17,81

Totale Euro 136,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,52 13,65

Totale Euro 150,17

Prezzo di Applicazione Euro 150,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

73,44
31,83
13,44

48,905
21,196
8,950
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.20.f CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE
IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra aramidica - diametro mm 12

Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale
composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di
idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di
rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta
epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del
rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di
materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna.
Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera

m 1,00 151,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

Totale Manodopera 73,44 48,373

4 ABR25_2.30.136.f

Materiali

BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI
Barre in fibra aramidica - diametro mm 12

m 1,0500 11,20 11,76

5 ABR25_2.10.110.a Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,4500 6,64 2,99

Totale Materiali 14,75 9,715

3 ABR25_AT_10.30.95.a

Noli

FRESA PER APERTURA DI TRACCE
Fresa per apertura di tracce completa di lame

ora 0,800000 36,22 28,98

6 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,200000 14,25 2,85

Totale Noli 31,83 20,966

Totale Euro 120,02

Spese Generali 15,000% su Euro 120,02 18,00

Totale Euro 138,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,02 13,80

Totale Euro 151,82

Prezzo di Applicazione Euro 151,82

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

73,44
31,83
14,75

48,373
20,966
9,715
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.200.a Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la
ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati".
RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza
traliccio 12 cm.

Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la 
ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". Fornitura e posa in opera di traliccio 
metallico asimmetrico di rinforzo, per la ricostruzione dei travetti dei solai sfondellati
RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza 
traliccio 12 cm.

m 1,00 63,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

Totale Manodopera 18,52 29,374

3 ABR25_2.999.110.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 0,1000 9,36 0,94

4 ABR25_2.40.180.c TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Traliccio metallico asimmetrico, 12 cm

m 2,0000 4,30 8,60

5 ABR25_2.10.90.z10 Malta da ricostruzione tipo R4 kg 20,0000 1,05 21,00

6 ABR25_2.290.110.a Distanziatori in fibrocemento n 6,00 0,13 0,78

Totale Materiali 31,32 49,675

Totale Euro 49,84

Spese Generali 15,000% su Euro 49,84 7,48

Totale Euro 57,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,32 5,73

Totale Euro 63,05

Prezzo di Applicazione Euro 63,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,52
31,32

29,374
49,675
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.200.b Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la
ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati".
RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza
traliccio 16 cm.

Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la 
ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". Fornitura e posa in opera di traliccio 
metallico asimmetrico di rinforzo, per la ricostruzione dei travetti dei solai sfondellati
RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza 
traliccio 16 cm.

m 1,00 65,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

Totale Manodopera 18,52 28,189

3 ABR25_2.999.110.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 0,1000 9,36 0,94

4 ABR25_2.40.180.c TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Traliccio metallico asimmetrico, 12 cm

m 2,0000 4,30 8,60

5 ABR25_2.10.90.z10 Malta da ricostruzione tipo R4 kg 22,0000 1,05 23,10

6 ABR25_2.290.110.a Distanziatori in fibrocemento n 6,00 0,13 0,78

Totale Materiali 33,42 50,868

Totale Euro 51,94

Spese Generali 15,000% su Euro 51,94 7,79

Totale Euro 59,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,73 5,97

Totale Euro 65,70

Prezzo di Applicazione Euro 65,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,52
33,42

28,189
50,868
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.200.c Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la
ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati".
RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza
traliccio 18 cm.

Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la 
ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". Fornitura e posa in opera di traliccio 
metallico asimmetrico di rinforzo, per la ricostruzione dei travetti dei solai sfondellati
RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza 
traliccio 16 cm.

m 1,00 69,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,370000 25,50 9,44

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

Totale Manodopera 19,54 28,055

3 ABR25_2.999.110.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 0,1000 9,36 0,94

4 ABR25_2.40.180.c TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Traliccio metallico asimmetrico, 12 cm

m 2,0000 4,30 8,60

5 ABR25_2.10.90.z10 Malta da ricostruzione tipo R4 kg 24,0000 1,05 25,20

6 ABR25_2.290.110.a Distanziatori in fibrocemento n 6,00 0,13 0,78

Totale Materiali 35,52 50,998

Totale Euro 55,06

Spese Generali 15,000% su Euro 55,06 8,26

Totale Euro 63,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,32 6,33

Totale Euro 69,65

Prezzo di Applicazione Euro 69,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,54
35,52

28,055
50,998
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.210.a ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento a secco di solai in acciaio laterizio con rete strutturale in vetro AR
maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, rondelle, squadrette e tasselli.

ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento a secco di solai in acciaio laterizio con rete strutturale in vetro AR 
maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, rondelle, squadrette e tasselli.

mq 1,00 61,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 36,691

3 ABR25_2.999.250.a

Materiali

Rete strutturale in vetro AR maglia 25x25 mm, peso tessuto
apprettato 280 gr/mq

mq 1,10 17,06 18,77

4 ABR25_2.999.250.c Vite autofilettante per metallo testa esagonale 6,5 x 60 mm cad 4,0000 0,79 3,16

5 ABR25_2.999.250.e Rondella metallica Ø 70 mm cad 4,0000 0,76 3,04

6 ABR25_2.999.250.f Squadretta a cinque fori in acciaio zincato 120 x 35 mm cad 0,5000 0,78 0,39

7 ABR25_2.999.250.h Tassello universale quattro vie in Nylon Ø 8 mm con vite 5x
70 mm

cad 1,0000 0,11 0,11

Totale Materiali 25,47 41,645

8 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,004 110,27 0,44

Totale Noli 0,44 0,719

Totale Euro 48,35

Spese Generali 15,000% su Euro 48,35 7,25

Totale Euro 55,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,60 5,56

Totale Euro 61,16

Prezzo di Applicazione Euro 61,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
25,47
0,44

36,691
41,645
0,719
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.210.b ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento di solai in acciaio laterizio con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x
25 mm, con viti autofilettanti, rondelle e intonaco strutturale a base di calce M15.

ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento di solai in acciaio laterizio con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 
25 mm, con viti autofilettanti, rondelle e intonaco strutturale a base di calce M15.

mq 1,00 104,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

Totale Manodopera 39,27 37,741

3 ABR25_2.999.250.a

Materiali

Rete strutturale in vetro AR maglia 25x25 mm, peso tessuto
apprettato 280 gr/mq

mq 1,10 17,06 18,77

4 ABR25_2.999.250.d Vite autofilettante per c.a. testa svasata 7,5x100 mm cad 4,0000 0,79 3,16

5 ABR25_2.999.250.g Flangia di fissaggio in Nylon Ø 58 mm cad 4,0000 0,21 0,84

6 ABR25_2.30.110.b BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 27,0000 0,72 19,44

Totale Materiali 42,21 40,567

7 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,007 110,27 0,77

Totale Noli 0,77 0,740

Totale Euro 82,25

Spese Generali 15,000% su Euro 82,25 12,34

Totale Euro 94,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,59 9,46

Totale Euro 104,05

Prezzo di Applicazione Euro 104,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,27
42,21
0,77

37,741
40,567
0,740
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.210.c ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento a secco di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR
maglia 12 x 12 mm, con viti autofilettanti, flange, squadrette e tasselli.

ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento a secco di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR 
maglia 12 x 12 mm, con viti autofilettanti, flange, squadrette e tasselli.

mq 1,00 45,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 19,64 42,733

3 ABR25_2.999.250.b

Materiali

Rete strutturale in vetro AR maglia 12x12 mm, peso tessuto
apprettato 112 gr/mq

mq 1,10 10,78 11,86

4 ABR25_2.999.250.d Vite autofilettante per c.a. testa svasata 7,5x100 mm cad 4,0000 0,79 3,16

5 ABR25_2.999.250.g Flangia di fissaggio in Nylon Ø 58 mm cad 4,0000 0,21 0,84

6 ABR25_2.999.250.f Squadretta a cinque fori in acciaio zincato 120 x 35 mm cad 0,5000 0,78 0,39

7 ABR25_2.999.250.h Tassello universale quattro vie in Nylon Ø 8 mm con vite 5x
70 mm

cad 1,0000 0,11 0,11

Totale Materiali 16,36 35,596

8 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,003 110,27 0,33

Totale Noli 0,33 0,718

Totale Euro 36,33

Spese Generali 15,000% su Euro 36,33 5,45

Totale Euro 41,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,78 4,18

Totale Euro 45,96

Prezzo di Applicazione Euro 45,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
16,36
0,33

42,733
35,596
0,718
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.210.d ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 12 x
12 mm, con viti autofilettanti, flange e intonaco strutturale a base di calce M15.

ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 12 x 
12 mm, con viti autofilettanti, flange e intonaco strutturale a base di calce M15.

mq 1,00 87,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 33,66 38,403

3 ABR25_2.999.250.b

Materiali

Rete strutturale in vetro AR maglia 12x12 mm, peso tessuto
apprettato 112 gr/mq

mq 1,10 10,78 11,86

4 ABR25_2.999.250.d Vite autofilettante per c.a. testa svasata 7,5x100 mm cad 4,0000 0,79 3,16

5 ABR25_2.999.250.g Flangia di fissaggio in Nylon Ø 58 mm cad 4,0000 0,21 0,84

6 ABR25_2.30.110.b BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 27,0000 0,72 19,44

Totale Materiali 35,30 40,274

7 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,003 110,27 0,33

Totale Noli 0,33 0,376

Totale Euro 69,29

Spese Generali 15,000% su Euro 69,29 10,39

Totale Euro 79,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,68 7,97

Totale Euro 87,65

Prezzo di Applicazione Euro 87,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

33,66
35,30
0,33

38,403
40,274
0,376
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.210.e ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento a secco di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR
maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, flange, squadrette e tasselli.

ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento a secco di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR 
maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, flange, squadrette e tasselli.

mq 1,00 54,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 19,64 35,905

3 ABR25_2.999.250.a

Materiali

Rete strutturale in vetro AR maglia 25x25 mm, peso tessuto
apprettato 280 gr/mq

mq 1,10 17,06 18,77

4 ABR25_2.999.250.d Vite autofilettante per c.a. testa svasata 7,5x100 mm cad 4,0000 0,79 3,16

5 ABR25_2.999.250.g Flangia di fissaggio in Nylon Ø 58 mm cad 4,0000 0,21 0,84

6 ABR25_2.999.250.f Squadretta a cinque fori in acciaio zincato 120 x 35 mm cad 0,5000 0,78 0,39

7 ABR25_2.999.250.h Tassello universale quattro vie in Nylon Ø 8 mm con vite 5x
70 mm

cad 1,0000 0,11 0,11

Totale Materiali 23,27 42,541

8 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,003 110,27 0,33

Totale Noli 0,33 0,603

Totale Euro 43,24

Spese Generali 15,000% su Euro 43,24 6,49

Totale Euro 49,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,73 4,97

Totale Euro 54,70

Prezzo di Applicazione Euro 54,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
23,27
0,33

35,905
42,541
0,603
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.210.f ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x
25 mm, con viti autofilettanti, flange e intonaco strutturale a base di calce M15

ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 
25 mm, con viti autofilettanti, flange e intonaco strutturale a base di calce M15

mq 1,00 96,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 33,66 34,769

3 ABR25_2.999.250.a

Materiali

Rete strutturale in vetro AR maglia 25x25 mm, peso tessuto
apprettato 280 gr/mq

mq 1,10 17,06 18,77

4 ABR25_2.999.250.d Vite autofilettante per c.a. testa svasata 7,5x100 mm cad 4,0000 0,79 3,16

5 ABR25_2.999.250.g Flangia di fissaggio in Nylon Ø 58 mm cad 4,0000 0,21 0,84

6 ABR25_2.30.110.b BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 27,0000 0,72 19,44

Totale Materiali 42,21 43,601

7 ABR25_AT_10.20.25.n

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Trabattello

cad/gg 0,006 110,27 0,66

Totale Noli 0,66 0,682

Totale Euro 76,53

Spese Generali 15,000% su Euro 76,53 11,48

Totale Euro 88,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,01 8,80

Totale Euro 96,81

Prezzo di Applicazione Euro 96,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

33,66
42,21
0,66

34,769
43,601
0,682
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.a SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 16 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 85,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

Totale Manodopera 29,86 34,883

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0688 107,50 7,40

11 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

12 ABR25_2.50.150.a BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
12x38x25

cad 10,0000 1,40 14,00

Totale Materiali 34,24 40,000

9 ABR25_PREST_15.60.c

Noli

Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta mc 0,0688 6,29 0,43

10 ABR25_PREST_15.60.b Sollevamento e abbassamento meccanico cls mc 0,0688 4,54 0,31

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,055000 51,40 2,83

Totale Noli 3,57 4,171
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.a SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 16 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 85,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 67,67

Spese Generali 15,000% su Euro 67,67 10,15

Totale Euro 77,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,82 7,78

Totale Euro 85,60

Prezzo di Applicazione Euro 85,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

29,86
34,24
3,57

34,883
40,000
4,171
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.b SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 18 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 90,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,340000 28,43 9,67

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,580000 25,50 14,79

Totale Manodopera 31,80 35,329

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0722 107,50 7,76

11 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

12 ABR25_2.50.150.c BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
16,5x38x25

cad 10,0000 1,50 15,00

Totale Materiali 35,60 39,551

9 ABR25_PREST_15.60.c

Noli

Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta mc 0,0722 6,29 0,45

10 ABR25_PREST_15.60.b Sollevamento e abbassamento meccanico cls mc 0,0722 4,54 0,33

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,058000 51,40 2,98

Totale Noli 3,76 4,177
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.b SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 18 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 90,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 71,16

Spese Generali 15,000% su Euro 71,16 10,67

Totale Euro 81,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,83 8,18

Totale Euro 90,01

Prezzo di Applicazione Euro 90,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

31,80
35,60
3,76

35,329
39,551
4,177
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.c SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 20 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 95,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,360000 28,43 10,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,620000 25,50 15,81

Totale Manodopera 34,00 35,774

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0828 107,50 8,90

11 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

12 ABR25_2.50.150.d BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
18x38x25

cad 10,0000 1,53 15,30

Totale Materiali 37,04 38,973

9 ABR25_PREST_15.60.c

Noli

Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta mc 0,0828 6,29 0,52

10 ABR25_PREST_15.60.b Sollevamento e abbassamento meccanico cls mc 0,0828 4,54 0,38

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,062000 51,40 3,19

Totale Noli 4,09 4,303
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.c SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 20 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 95,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 75,13

Spese Generali 15,000% su Euro 75,13 11,27

Totale Euro 86,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,40 8,64

Totale Euro 95,04

Prezzo di Applicazione Euro 95,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

34,00
37,04
4,09

35,774
38,973
4,303
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.d SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 22 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 99,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,360000 28,43 10,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,620000 25,50 15,81

Totale Manodopera 34,00 34,309

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0898 107,50 9,65

11 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,4000 0,48 4,51

12 ABR25_2.50.150.e BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
20x38x25

cad 10,0000 1,75 17,50

Totale Materiali 40,18 40,545

9 ABR25_PREST_15.60.c

Noli

Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta mc 0,0898 6,29 0,56

10 ABR25_PREST_15.60.b Sollevamento e abbassamento meccanico cls mc 0,0898 4,54 0,41

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,062000 51,40 3,19

Totale Noli 4,16 4,198
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.d SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 22 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 99,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 78,34

Spese Generali 15,000% su Euro 78,34 11,75

Totale Euro 90,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,09 9,01

Totale Euro 99,10

Prezzo di Applicazione Euro 99,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

34,00
40,18
4,16

34,309
40,545
4,198
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.e SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 24 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 104,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,360000 28,43 10,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,640000 25,50 16,32

Totale Manodopera 35,12 33,753

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0948 107,50 10,19

11 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,8000 0,48 4,70

12 ABR25_2.50.150.f BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
22x38x25

cad 10,0000 1,94 19,40

Totale Materiali 42,81 41,144

9 ABR25_PREST_15.60.c

Noli

Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta mc 0,0948 6,29 0,60

10 ABR25_PREST_15.60.b Sollevamento e abbassamento meccanico cls mc 0,0948 4,54 0,43

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,064000 51,40 3,29

Totale Noli 4,32 4,152
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.e SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 24 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 104,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 82,25

Spese Generali 15,000% su Euro 82,25 12,34

Totale Euro 94,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,59 9,46

Totale Euro 104,05

Prezzo di Applicazione Euro 104,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,12
42,81
4,32

33,753
41,144
4,152
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.f SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 26 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 105,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,360000 28,43 10,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,640000 25,50 16,32

Totale Manodopera 35,12 33,318

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0980 107,50 10,54

11 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 10,0000 0,48 4,80

12 ABR25_2.50.150.g BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
25x38x25

cad 10,0000 2,00 20,00

Totale Materiali 43,86 41,609

9 ABR25_PREST_15.60.c

Noli

Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta mc 0,0980 6,29 0,62

10 ABR25_PREST_15.60.b Sollevamento e abbassamento meccanico cls mc 0,0980 4,54 0,44

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,064000 51,40 3,29

Totale Noli 4,35 4,127
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.f SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 26 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 105,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 83,33

Spese Generali 15,000% su Euro 83,33 12,50

Totale Euro 95,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,83 9,58

Totale Euro 105,41

Prezzo di Applicazione Euro 105,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,12
43,86
4,35

33,318
41,609
4,127
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.g SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 30 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 102,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,360000 28,43 10,23

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,640000 25,50 16,32

Totale Manodopera 35,12 34,283

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1020 107,50 10,97

11 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 10,8000 0,48 5,18

12 ABR25_2.50.150.h BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
30x38x25

cad 10,0000 1,68 16,80

Totale Materiali 41,47 40,482

9 ABR25_PREST_15.60.c

Noli

Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta mc 0,1020 6,29 0,64

10 ABR25_PREST_15.60.b Sollevamento e abbassamento meccanico cls mc 0,1020 4,54 0,46

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,064000 51,40 3,29

Totale Noli 4,39 4,285
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.30.g SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 30 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito
per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato,
compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i
5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione,
di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm:

mq 1,00 102,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 80,98

Spese Generali 15,000% su Euro 80,98 12,15

Totale Euro 93,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,13 9,31

Totale Euro 102,44

Prezzo di Applicazione Euro 102,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,12
41,47
4,39

34,283
40,482
4,285
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.40.d SOVRAPPREZZI AI SOLAI MISTI DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO, GETTATI IN OPERA
per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o
frazione

Sovrapprezzi ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera

mq 1,00 7,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

Totale Manodopera 0,64 9,104

2 ABR25_2.120.10.g

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

3 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0002 413,90 0,08

Totale Materiali 4,92 69,986

Totale Euro 5,56

Spese Generali 15,000% su Euro 5,56 0,83

Totale Euro 6,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,39 0,64

Totale Euro 7,03

Prezzo di Applicazione Euro 7,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,64
4,92

9,104
69,986
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.a SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 16 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 77,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 19,10 24,773

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0688 107,50 7,40

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

11 ABR25_2.50.150.a BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
12x38x25

cad 10,0000 1,40 14,00

Totale Materiali 40,00 51,881

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,036000 51,40 1,85

Totale Noli 1,85 2,399
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.a SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 16 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 77,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 60,95

Spese Generali 15,000% su Euro 60,95 9,14

Totale Euro 70,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,09 7,01

Totale Euro 77,10

Prezzo di Applicazione Euro 77,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,10
40,00
1,85

24,773
51,881
2,399
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.b SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 18 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 78,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 19,10 24,229

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0722 107,50 7,76

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

11 ABR25_2.50.150.c BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
16,5x38x25

cad 10,0000 1,50 15,00

Totale Materiali 41,36 52,467

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,036000 51,40 1,85

Totale Noli 1,85 2,347
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.b SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 18 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 78,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 62,31

Spese Generali 15,000% su Euro 62,31 9,35

Totale Euro 71,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,66 7,17

Totale Euro 78,83

Prezzo di Applicazione Euro 78,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,10
41,36
1,85

24,229
52,467
2,347
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.c SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 20 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 84,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 21,92 25,947

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0828 107,50 8,90

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

11 ABR25_2.50.150.d BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
18x38x25

cad 10,0000 1,53 15,30

Totale Materiali 42,80 50,663

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 2,438
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.c SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 20 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 84,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 66,78

Spese Generali 15,000% su Euro 66,78 10,02

Totale Euro 76,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,80 7,68

Totale Euro 84,48

Prezzo di Applicazione Euro 84,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,92
42,80
2,06

25,947
50,663
2,438
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.d SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 22 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 87,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 21,92 24,997

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0842 107,50 9,05

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,4000 0,48 4,51

11 ABR25_2.50.150.e BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
20x38x25

cad 10,0000 1,75 17,50

Totale Materiali 45,34 51,705

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 2,349
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.d SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 22 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 87,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 69,32

Spese Generali 15,000% su Euro 69,32 10,40

Totale Euro 79,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,72 7,97

Totale Euro 87,69

Prezzo di Applicazione Euro 87,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,92
45,34
2,06

24,997
51,705
2,349
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.e SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 24 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 91,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,00 25,046

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0842 107,50 9,05

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,8000 0,48 4,70

11 ABR25_2.50.150.f BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
22x38x25

cad 10,0000 1,94 19,40

Totale Materiali 47,43 51,650

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,042000 51,40 2,16

Totale Noli 2,16 2,352
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.e SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 24 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 91,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 72,59

Spese Generali 15,000% su Euro 72,59 10,89

Totale Euro 83,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,48 8,35

Totale Euro 91,83

Prezzo di Applicazione Euro 91,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,00
47,43
2,16

25,046
51,650
2,352
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.f SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 26 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 94,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440000 25,50 11,22

Totale Manodopera 23,51 24,802

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0061 413,90 2,52

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0980 107,50 10,54

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 10,0000 0,48 4,80

11 ABR25_2.50.150.g BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
25x38x25

cad 10,0000 2,00 20,00

Totale Materiali 49,16 51,862

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,044000 51,40 2,26

Totale Noli 2,26 2,384
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.f SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 26 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 94,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 74,93

Spese Generali 15,000% su Euro 74,93 11,24

Totale Euro 86,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,17 8,62

Totale Euro 94,79

Prezzo di Applicazione Euro 94,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,51
49,16
2,26

24,802
51,862
2,384
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.g SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 30 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 94,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,460000 25,50 11,73

Totale Manodopera 25,20 26,636

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.180.b TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO
Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,88 5,76

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1020 107,50 10,97

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 10,8000 0,48 5,18

11 ABR25_2.50.150.h BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
30x38x25

cad 10,0000 1,68 16,80

Totale Materiali 47,23 49,921

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,046000 51,40 2,36

Totale Noli 2,36 2,494
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.50.g SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO
PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE
INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 30 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di
recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da
pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50
cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i
5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non
inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio
finito a regola d'arte

mq 1,00 94,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 74,79

Spese Generali 15,000% su Euro 74,79 11,22

Totale Euro 86,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,01 8,60

Totale Euro 94,61

Prezzo di Applicazione Euro 94,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,20
47,23
2,36

26,636
49,921
2,494
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.a SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 16 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 71,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 19,10 26,710

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0688 107,50 7,40

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

11 ABR25_2.50.150.a BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
12x38x25

cad 8,0000 1,40 11,20

Totale Materiali 35,58 49,755

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,036000 51,40 1,85

Totale Noli 1,85 2,587
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.a SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 16 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 71,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 56,53

Spese Generali 15,000% su Euro 56,53 8,48

Totale Euro 65,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,01 6,50

Totale Euro 71,51

Prezzo di Applicazione Euro 71,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,10
35,58
1,85

26,710
49,755
2,587
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.b SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 18 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 72,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 19,10 26,175

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0722 107,50 7,76

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

11 ABR25_2.50.150.c BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
16,5x38x25

cad 8,0000 1,50 12,00

Totale Materiali 36,74 50,349

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,036000 51,40 1,85

Totale Noli 1,85 2,535
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.b SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 18 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 72,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 57,69

Spese Generali 15,000% su Euro 57,69 8,65

Totale Euro 66,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,34 6,63

Totale Euro 72,97

Prezzo di Applicazione Euro 72,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,10
36,74
1,85

26,175
50,349
2,535
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.c SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 20 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 78,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 21,92 27,902

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0828 107,50 8,90

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

11 ABR25_2.50.150.d BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
18x38x25

cad 8,0000 1,53 12,24

Totale Materiali 38,12 48,523

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 2,622
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.c SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 20 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 78,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 62,10

Spese Generali 15,000% su Euro 62,10 9,32

Totale Euro 71,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,42 7,14

Totale Euro 78,56

Prezzo di Applicazione Euro 78,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,92
38,12
2,06

27,902
48,523
2,622
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.d SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 22 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 81,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 21,92 26,741

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0898 107,50 9,65

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,4000 0,48 4,51

11 ABR25_2.50.150.e BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
20x38x25

cad 8,0000 1,75 14,00

Totale Materiali 40,82 49,799

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,040000 51,40 2,06

Totale Noli 2,06 2,513
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.d SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 22 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 81,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 64,80

Spese Generali 15,000% su Euro 64,80 9,72

Totale Euro 74,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,52 7,45

Totale Euro 81,97

Prezzo di Applicazione Euro 81,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,92
40,82
2,06

26,741
49,799
2,513
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.e SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 24 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 87,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440000 25,50 11,22

Totale Manodopera 23,51 26,995

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0948 107,50 10,19

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,8000 0,48 4,70

11 ABR25_2.50.150.f BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
22x38x25

cad 8,0000 1,94 15,52

Totale Materiali 43,07 49,455

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,044000 51,40 2,26

Totale Noli 2,26 2,595
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.e SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 24 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 87,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 68,84

Spese Generali 15,000% su Euro 68,84 10,33

Totale Euro 79,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,17 7,92

Totale Euro 87,09

Prezzo di Applicazione Euro 87,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,51
43,07
2,26

26,995
49,455
2,595
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.f SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 26 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 88,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440000 25,50 11,22

Totale Manodopera 23,51 26,637

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0980 107,50 10,54

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 10,0000 0,48 4,80

11 ABR25_2.50.150.g BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
25x38x25

cad 8,0000 2,00 16,00

Totale Materiali 44,00 49,853

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,044000 51,40 2,26

Totale Noli 2,26 2,561
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.f SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 26 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 88,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 69,77

Spese Generali 15,000% su Euro 69,77 10,47

Totale Euro 80,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,24 8,02

Totale Euro 88,26

Prezzo di Applicazione Euro 88,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,51
44,00
2,26

26,637
49,853
2,561
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.g SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 30 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 89,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,280000 28,43 7,96

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,480000 25,50 12,24

Totale Manodopera 25,71 28,858

4 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0061 488,67 2,98

5 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

6 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

7 ABR25_2.40.170.b TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m
Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m

m 2,0000 2,07 4,14

8 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

9 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1020 107,50 10,97

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 10,8000 0,48 5,18

11 ABR25_2.50.150.h BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm
30x38x25

cad 8,0000 1,68 13,44

Totale Materiali 42,25 47,424

12 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,048000 51,40 2,47

Totale Noli 2,47 2,772
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.70.g SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI
PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 30 cm

Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione,  con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte
interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso,
interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di
armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro

mq 1,00 89,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 70,43

Spese Generali 15,000% su Euro 70,43 10,56

Totale Euro 80,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,99 8,10

Totale Euro 89,09

Prezzo di Applicazione Euro 89,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,71
42,25
2,47

28,858
47,424
2,772
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.90.a SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE
per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera, eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione, costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad
alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una
nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un
prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel
prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli
elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non
inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 82,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,40 19,925

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.195.a SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250
kg/m²
Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di
rinforzo in cemento armato, altezza cm 18

mq 1,00 29,30 29,30

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0700 113,88 7,97

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

Totale Materiali 47,13 57,259

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 1,54 1,871

Totale Euro 65,07

Spese Generali 15,000% su Euro 65,07 9,76

Totale Euro 74,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,83 7,48

Totale Euro 82,31

Prezzo di Applicazione Euro 82,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,40
47,13
1,54

19,925
57,259
1,871
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.90.b SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE
per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera, eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione, costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad
alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una
nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un
prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel
prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli
elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non
inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 83,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,40 19,542

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.195.b SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250
kg/m²
Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di
rinforzo in cemento armato, altezza cm 20

mq 1,00 30,57 30,57

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0700 113,88 7,97

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

Totale Materiali 48,40 57,674

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 1,54 1,835

Totale Euro 66,34

Spese Generali 15,000% su Euro 66,34 9,95

Totale Euro 76,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,29 7,63

Totale Euro 83,92

Prezzo di Applicazione Euro 83,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,40
48,40
1,54

19,542
57,674
1,835
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.90.c SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE
per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera, eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione, costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad
alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una
nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un
prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel
prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli
elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non
inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 88,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,40 18,531

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.195.c SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250
kg/m²
Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di
rinforzo in cemento armato, altezza cm 22

mq 1,00 33,05 33,05

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0800 113,88 9,11

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

Totale Materiali 52,02 58,780

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 1,54 1,740

Totale Euro 69,96

Spese Generali 15,000% su Euro 69,96 10,49

Totale Euro 80,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,45 8,05

Totale Euro 88,50

Prezzo di Applicazione Euro 88,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,40
52,02
1,54

18,531
58,780
1,740
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.90.d SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE
per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera, eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione, costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad
alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una
nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un
prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel
prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli
elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non
inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 90,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,40 18,088

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.195.d SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250
kg/m²
Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di
rinforzo in cemento armato altezza cm 24

mq 1,00 34,77 34,77

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0800 113,88 9,11

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

Totale Materiali 53,74 59,270

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 1,54 1,698

Totale Euro 71,68

Spese Generali 15,000% su Euro 71,68 10,75

Totale Euro 82,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,43 8,24

Totale Euro 90,67

Prezzo di Applicazione Euro 90,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,40
53,74
1,54

18,088
59,270
1,698
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.50.90.e SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE
per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm

Solaio piano coibentato realizzato in opera, eseguito per lavori di recupero e
ristrutturazione, costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad
alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una
nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un
prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel
prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli
elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non
inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte

mq 1,00 93,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,40 17,629

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0014 413,90 0,58

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

6 ABR25_2.40.195.e SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250
kg/m²
Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di
rinforzo in cemento armato, altezza cm 25

mq 1,00 35,49 35,49

7 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,2000 0,59 0,12

8 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,0900 113,88 10,25

9 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 9,0000 0,48 4,32

Totale Materiali 55,60 59,766

10 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,030000 51,40 1,54

Totale Noli 1,54 1,655

Totale Euro 73,54

Spese Generali 15,000% su Euro 73,54 11,03

Totale Euro 84,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,57 8,46

Totale Euro 93,03

Prezzo di Applicazione Euro 93,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,40
55,60
1,54

17,629
59,766
1,655
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.10.a COLLEGAMENTO DELLE VOLTE ALLE MURATURE PORTANTI
Collegamento delle volte alle murature portanti

Collegamento delle volte alle murature portanti d'ambito, realizzato mediante la
formazione di fori nelle murature a mattoni del diametro di mm 30 per una profondità di
circa cm 30/40 disposti a cm 25 di distanza. Sono compresi: la colatura nei fori
predisposti del cemento espansivo in ragione di kg 33 per ogni mc d'impasto con
cemento a q.li 4 tipo 425; l'inserimento nei fori del ferro del diametro mm 24 per una
lunghezza media di m 1,00; il ferro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

m 1,00 135,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 81,60 60,133

4 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 14,2040 0,48 6,82

6 ABR25_2.30.80.m ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Espansivo

kg 0,0300 1,18 0,04

Totale Materiali 6,86 5,055

7 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,500000 8,82 4,41

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,400000 28,71 11,48

9 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,600000 2,54 1,52

Totale Noli 17,41 12,830

5 ABR25_90.30.60.c

Specie2

Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da:
Con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0079 177,03 1,40

Totale Specie2 1,40 1,032

1

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 107,27

Spese Generali 15,000% su Euro 107,27 16,09

Totale Euro 123,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,36 12,34

Totale Euro 135,70

Prezzo di Applicazione Euro 135,70

Totale Altro Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

0,00
81,60
6,86
1,40

17,41

0,000
60,133
5,055
1,032

12,830
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.20.a CAPPA SU VOLTE CON MASSETTO DI CALCESTRUZZO
Cappa su volte con massetto di calcestruzzo

Cappa su volte con massetto di calcestruzzo non inferiore a Rck  300,  dello spessore
medio di cm  5

mq 1,00 42,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

Totale Manodopera 20,20 47,935

3 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0500 107,50 5,38

Totale Materiali 5,38 12,767

4 ABR25_AT_10.15.10.a

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

ora 0,100000 77,34 7,73

Totale Noli 7,73 18,344

Totale Euro 33,31

Spese Generali 15,000% su Euro 33,31 5,00

Totale Euro 38,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,31 3,83

Totale Euro 42,14

Prezzo di Applicazione Euro 42,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,20
5,38
7,73

47,935
12,767
18,344
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.30.a CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI MEDIANTE
PERFORAZIONI DEL DIAMENTRO DI MM 16 E ARMATURA CON TONDINO DI DIAMETRO
6MM AD ADERENZA MIGLIORATA. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON SCAGLIE DI
PIETRA
Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni.

Consolidamento di  volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri 
trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa 
a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle lesioni  presenti, sia nella 
parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta cementizia;  
perforazioni del   diametro di mm 16 passanti nello spessore della volta in  numero di 6 al 
m² e armatura degli stessi con tondino di diametro   mm  6  ad  aderenza migliorata, 
rigirato sulla superficie  di  intradosso  e bloccato con iniezioni di idonea malta. Fornitura  
e  posa  in opera di  rete  elettrosaldata  del diametro minimo di mm 6, con maglia da cm 
10x10;  realizzazione  sulla superficie  d'estradosso di  cappa in cls  dello spessore 
variabile da cm 4 a cm 6. Sono  inoltre  compresi:  l'onere del risvolto  e  fissaggio della  
rete  sulle  murature  d'ambito  per circa cm  60  di larghezza ed il riempimento in 
conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale;  i tagli, gli sfridi, le piegature e le 
sovrapposizioni della rete e dei ferri. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per 
la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza 
generale del cantiere. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in 
sicurezza dell’elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del 
cantiere.

mq 1,00 130,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,780000 25,50 19,89

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,780000 28,43 22,18

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,780000 30,60 23,87

Totale Manodopera 65,94 50,552

5 ABR25_2.10.30.c

Materiali

Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg 0,9000 16,50 14,85

6 ABR25_2.30.80.m ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Espansivo

kg 0,2500 1,18 0,30

7 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 6,0000 0,04 0,24

9 ABR25_2.30.160.b RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,5480 0,79 3,59

11 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 0,6660 0,48 0,32

12 ABR25_2.10.90.b Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 2,2000 0,46 1,01

13 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0800 0,72 0,06

14 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0200 0,89 0,02

Totale Materiali 20,39 15,632

4 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,320000 8,82 2,82
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.30.a CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI MEDIANTE
PERFORAZIONI DEL DIAMENTRO DI MM 16 E ARMATURA CON TONDINO DI DIAMETRO
6MM AD ADERENZA MIGLIORATA. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON SCAGLIE DI
PIETRA
Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni.

Consolidamento di  volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri 
trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa 
a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle lesioni  presenti, sia nella 
parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta cementizia;  
perforazioni del   diametro di mm 16 passanti nello spessore della volta in  numero di 6 al 
m² e armatura degli stessi con tondino di diametro   mm  6  ad  aderenza migliorata, 
rigirato sulla superficie  di  intradosso  e bloccato con iniezioni di idonea malta. Fornitura  
e  posa  in opera di  rete  elettrosaldata  del diametro minimo di mm 6, con maglia da cm 
10x10;  realizzazione  sulla superficie  d'estradosso di  cappa in cls  dello spessore 
variabile da cm 4 a cm 6. Sono  inoltre  compresi:  l'onere del risvolto  e  fissaggio della  
rete  sulle  murature  d'ambito  per circa cm  60  di larghezza ed il riempimento in 
conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale;  i tagli, gli sfridi, le piegature e le 
sovrapposizioni della rete e dei ferri. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per 
la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza 
generale del cantiere. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in 
sicurezza dell’elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del 
cantiere.

mq 1,00 130,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,200000 28,71 5,74

15 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

Totale Noli 9,79 7,505

10 ABR25_90.30.60.c

Specie2

Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da:
Con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0395 177,03 6,99

Totale Specie2 6,99 5,359

Totale Euro 103,11

Spese Generali 15,000% su Euro 103,11 15,47

Totale Euro 118,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,58 11,86

Totale Euro 130,44

Prezzo di Applicazione Euro 130,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

65,94
9,79

20,39
6,99

50,552
7,505

15,632
5,359
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.40.a CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON
COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON
SCAGLIE DI LATERIZIO
Con piastra zincata e barrotti da cm 25-30

Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri   
trattamenti decorativi, con collegamento mediante piastre metalliche, consistente in: 
pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; 
sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia 
intradossale, con scaglie di laterizio e idonea malta rispondente, se del caso, alle 
caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed 
estetica; collegamento dell'estradosso della  volta alla rete elettrosaldata del diametro 
minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10 mediante piastre metalliche in numero di 
almeno due per metro quadrato rese solidali con resine epossidiche bicomponenti; 
fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia 
da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore 
variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta. Sono inoltre compresi: 
l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di 
altezza e l'eventuale riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso 
orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il calo 
a terra, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale 
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Non sono 
comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da 
consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

mq 1,00 155,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 83,07 53,270

4 ABR25_2.999.110.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 1,5000 9,36 14,04

6 ABR25_2.10.90.b Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 1,6000 0,46 0,74

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0500 0,72 0,04

8 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 6,0000 0,04 0,24

10 ABR25_2.220.180.a BARROTTI IN FERRO ZINCATO
Barrotti in ferro zincato diametro mm 14 e lunghezza cm 25

cad 6,0000 1,81 10,86

11 ABR25_2.220.140.a LAMIERA NERA SOTTILE
Lamiera in acciaio nera sottile. Lamiera nera fino a 15/10

kg 5,5000 0,67 3,69

13 ABR25_2.30.80.t ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Antiritiro

kg 0,0010 1,20 0,00

Totale Materiali 29,61 18,988

5 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,200000 8,82 1,76
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.40.a CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON
COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON
SCAGLIE DI LATERIZIO
Con piastra zincata e barrotti da cm 25-30

Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri   
trattamenti decorativi, con collegamento mediante piastre metalliche, consistente in: 
pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; 
sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia 
intradossale, con scaglie di laterizio e idonea malta rispondente, se del caso, alle 
caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed 
estetica; collegamento dell'estradosso della  volta alla rete elettrosaldata del diametro 
minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10 mediante piastre metalliche in numero di 
almeno due per metro quadrato rese solidali con resine epossidiche bicomponenti; 
fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia 
da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore 
variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta. Sono inoltre compresi: 
l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di 
altezza e l'eventuale riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso 
orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il calo 
a terra, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale 
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Non sono 
comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da 
consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

mq 1,00 155,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,050000 28,71 1,44

14 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,600000 2,54 1,52

Totale Noli 4,72 3,027

12 ABR25_90.10.60.c

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0356 164,89 5,87

Totale Specie2 5,87 3,764

Totale Euro 123,27

Spese Generali 15,000% su Euro 123,27 18,49

Totale Euro 141,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,76 14,18

Totale Euro 155,94

Prezzo di Applicazione Euro 155,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

83,07
29,61
4,72
5,87

53,270
18,988
3,027
3,764
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.40.b CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON
COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON
SCAGLIE DI LATERIZIO
Con piastra zincata e ferri da cm 100-120 zincati

Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri   
trattamenti decorativi, con collegamento mediante piastre metalliche, consistente in: 
pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; 
sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia 
intradossale, con scaglie di laterizio e idonea malta rispondente, se del caso, alle 
caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed 
estetica; collegamento dell'estradosso della  volta alla rete elettrosaldata del diametro 
minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10 mediante piastre metalliche in numero di 
almeno due per metro quadrato rese solidali con resine epossidiche bicomponenti; 
fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia 
da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore 
variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta. Sono inoltre compresi: 
l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di 
altezza e l'eventuale riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso 
orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il calo 
a terra, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale 
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Non sono 
comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da 
consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

mq 1,00 151,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 83,07 54,988

4 ABR25_2.999.110.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 1,5000 9,36 14,04

6 ABR25_2.10.90.b Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 2,2000 0,46 1,01

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1200 0,72 0,09

8 ABR25_2.999.90.i MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento

cad 6,0000 0,04 0,24

10 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 7,9200 0,48 3,80

11 ABR25_2.220.140.a LAMIERA NERA SOTTILE
Lamiera in acciaio nera sottile. Lamiera nera fino a 15/10

kg 5,5000 0,67 3,69

13 ABR25_2.30.80.t ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Antiritiro

kg 0,0010 1,20 0,00

Totale Materiali 22,87 15,139

5 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,300000 8,82 2,65
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.40.b CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON
COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON
SCAGLIE DI LATERIZIO
Con piastra zincata e ferri da cm 100-120 zincati

Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri   
trattamenti decorativi, con collegamento mediante piastre metalliche, consistente in: 
pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; 
sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia 
intradossale, con scaglie di laterizio e idonea malta rispondente, se del caso, alle 
caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed 
estetica; collegamento dell'estradosso della  volta alla rete elettrosaldata del diametro 
minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10 mediante piastre metalliche in numero di 
almeno due per metro quadrato rese solidali con resine epossidiche bicomponenti; 
fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia 
da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore 
variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta. Sono inoltre compresi: 
l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di 
altezza e l'eventuale riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso 
orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il calo 
a terra, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale 
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Non sono 
comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell’elemento da 
consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.

mq 1,00 151,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,120000 28,71 3,45

14 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,600000 2,54 1,52

Totale Noli 7,62 5,044

12 ABR25_90.10.60.c

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0356 164,89 5,87

Totale Specie2 5,87 3,886

Totale Euro 119,43

Spese Generali 15,000% su Euro 119,43 17,91

Totale Euro 137,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 137,34 13,73

Totale Euro 151,07

Prezzo di Applicazione Euro 151,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

83,07
22,87
7,62
5,87

54,988
15,139
5,044
3,886
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.50.a RINFORZO DI VOLTE, IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI, MEDIANTE
APPLICAZIONE SULL'ESTRADOSSO DI ARMATURA CON RETE IN MATERIALE COMPOSITO
FIBRORINFORZATO FRP
Rinforzo di volte, in muratura di pietrame o mattoni

Rinforzo di volte, in muratura di pietrame o mattoni, mediante applicazione
sull'estradosso di armatura con rete in materiale composito fibrorinforzato FRP, maglia
66x66 mm,  connessa alla sottostante muratura della volta fino a metà spessore con
forcelle in FRP opportunamente inghisate con malta antiritiro o resine epossidiche, poste
a interasse di 60 cm, e realizzazione di cappa in calcestruzzo C25/30 dello spessore non
inferiore a 5 cm. Nel prezzo sono compresi la pulizia ed il lavaggio dell'estradosso, i tagli,
gli sfridi, le sovrapposizioni della rete ed i risvolti sulle murature d'ambito, i ponteggi ed
ogni altro onere e magistero: al mq di proiezione della volta

mq 1,00 102,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 41,54 40,436

5 ABR25_2.10.110.a

Materiali

Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 1,5000 6,64 9,96

6 ABR25_2.30.165.b RETE IN MATERIALE COMPOSITO
Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia
di cm 6.5 x 6.5

mq 1,20 14,80 17,76

7 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0500 107,50 5,38

8 ABR25_2.220.10.a FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

kg 0,0200 0,89 0,02

Totale Materiali 33,12 32,240

4 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,280000 8,82 2,47

9 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,200000 14,25 2,85

10 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,024000 51,40 1,23

Totale Noli 6,55 6,376

Totale Euro 81,21

Spese Generali 15,000% su Euro 81,21 12,18

Totale Euro 93,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,39 9,34

Totale Euro 102,73

Prezzo di Applicazione Euro 102,73

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

41,54
6,55

33,12

40,436
6,376

32,240
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.60.a PREPARAZIONE DELL'ESTRADOSSO DI VOLTE E CUPOLE ALL'INTERVENTO DI RINFORZO
STRUTTURALE
Preparazione dell'estradosso di volte e cupole

Preparazione dell'estradosso di volte e cupole all'intervento di rinforzo strutturale con
nastri  in fibre di acciaio, carbonio di vetro, aramidiche, ecc. , quest' ultimo compensato a
parte,  mediante rimozione di eventuali rinfianchi e riempimenti, stuccatura e sarcitura di
lesioni con idonea malta, rasatura e regolarizzazione della superficie con accurata
depolverizzazione, il tutto secondo le indicazione della D.L. Ogni onero compreso per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, misurata per  lo sviluppo effettivo della
superficie della volta a metro quadro

mq 1,00 55,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 40,80 73,540

4 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,150000 14,25 2,14

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,150000 2,54 0,38

Totale Noli 2,52 4,542

3 ABR25_90.20.10.a

Specie2

Malte preconfezionate per applicazioni su murature e
conglomerati, fornite e poste in opera
Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza

100 kg 0,0040 134,79 0,54

Totale Specie2 0,54 0,973

Totale Euro 43,86

Spese Generali 15,000% su Euro 43,86 6,58

Totale Euro 50,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,44 5,04

Totale Euro 55,48

Prezzo di Applicazione Euro 55,48

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

40,80
0,54
2,52

73,540
0,973
4,542
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.70.a Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice
inorganica pozzolanica.
RINFORZO VOLTE, ARCHI, MASCHI MURARI, E PARETI PORTANTI IN MURATURA.

Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice 
inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il 
rinforzo a taglio di elementi inmuratura (quali volte archi e pannelli murari)  costituito da 
reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica. 
RINFORZO VOLTE, ARCHI, MASCHI MURARI, E PARETI PORTANTI IN MURATURA.

mq 1,00 150,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,480000 25,50 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 22,95 15,278

3 ABR25_2.10.110.d

Materiali

Matrice inorganica stabilizzata kg 10,0000 2,54 25,40

4 ABR25_2.30.139.c NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO
Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata (bidirezionale)
del peso di ca. 310 gr/m² (E>70 GPa). Primo strato

mq 1,10 64,00 70,40

Totale Materiali 95,80 63,773

Totale Euro 118,75

Spese Generali 15,000% su Euro 118,75 17,81

Totale Euro 136,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,56 13,66

Totale Euro 150,22

Prezzo di Applicazione Euro 150,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,95
95,80

15,278
63,773

Pag. 4584 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.71.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO
su singola faccia con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: 
Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera 
di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte 
archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice 
inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra 
di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura 
della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, 
realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola 
faccia, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a 
trazione >= 3000 MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 
Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore 
equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori 
da contabilizzare a parte.n malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm.
su singola faccia con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq

mq 1,00 59,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,420000 28,43 11,94

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

Totale Manodopera 24,79 41,925

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

5 ABR25_2.30.143.a TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa
totale circa 200 g/mmq

kg/mq 1,20 15,40 18,48

Totale Materiali 21,95 37,122

Totale Euro 46,74

Spese Generali 15,000% su Euro 46,74 7,01

Totale Euro 53,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,75 5,38

Totale Euro 59,13

Prezzo di Applicazione Euro 59,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,79
21,95

41,925
37,122
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.71.b RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO
su singola faccia con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato
successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: 
Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera 
di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte 
archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice 
inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra 
di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura 
della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, 
realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola 
faccia, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a 
trazione >= 3000 MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 
Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore 
equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori 
da contabilizzare a parte.n malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm.
su singola faccia con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato 
successivo al primo

mq 1,00 43,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,76 33,783

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

4 ABR25_2.30.143.a TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa
totale circa 200 g/mmq

kg/mq 1,20 15,40 18,48

Totale Materiali 19,78 45,274

Totale Euro 34,54

Spese Generali 15,000% su Euro 34,54 5,18

Totale Euro 39,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,72 3,97

Totale Euro 43,69

Prezzo di Applicazione Euro 43,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,76
19,78

33,783
45,274
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.72.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO
su singola faccia con maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: 
Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera 
di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte 
archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice 
inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra 
di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura 
della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, 
realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola 
parete, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a 
trazione >= 3000 MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 
Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore 
equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori 
da contabilizzare a parte.
su singola faccia con maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq

mq 1,00 75,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,420000 28,43 11,94

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

Totale Manodopera 24,79 32,922

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

5 ABR25_2.30.143.b TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa
totale circa 400 g/mmq

kg/mq 1,20 26,05 31,26

Totale Materiali 34,73 46,122

Totale Euro 59,52

Spese Generali 15,000% su Euro 59,52 8,93

Totale Euro 68,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,45 6,85

Totale Euro 75,30

Prezzo di Applicazione Euro 75,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,79
34,73

32,922
46,122
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.72.b RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO
su singola faccia con maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato
successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: 
Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera 
di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte 
archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice 
inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra 
di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura 
della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, 
realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola 
parete, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a 
trazione >= 3000 MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 
Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore 
equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori 
da contabilizzare a parte.
su singola faccia con maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato 
successivo al primo

mq 1,00 59,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,76 24,658

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

4 ABR25_2.30.143.b TESSUTO BIDIREZIONALE
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio
inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa
totale circa 400 g/mmq

kg/mq 1,20 26,05 31,26

Totale Materiali 32,56 54,394

Totale Euro 47,32

Spese Generali 15,000% su Euro 47,32 7,10

Totale Euro 54,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,42 5,44

Totale Euro 59,86

Prezzo di Applicazione Euro 59,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,76
32,56

24,658
54,394
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.73.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO
su singola faccia con maglia 15x18 mm, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-
resistente e aramide

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: 
Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera 
di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte 
archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice 
inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra 
di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura 
della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, 
realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola 
parete, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; 
resistenza a trazione per unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, 
larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, 
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte
su singola faccia con maglia 15x18 mm, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-
resistente e aramide

mq 1,00 53,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,420000 28,43 11,94

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

Totale Manodopera 24,79 45,924

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

5 ABR25_2.190.480.e RETE IN FIBRA
Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e
aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata
circa 250 g/mq

mq 1,20 12,01 14,41

Totale Materiali 17,88 33,123

Totale Euro 42,67

Spese Generali 15,000% su Euro 42,67 6,40

Totale Euro 49,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,07 4,91

Totale Euro 53,98

Prezzo di Applicazione Euro 53,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,79
17,88

45,924
33,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.73.b RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO
su singola faccia con maglia 15x18 mm, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-
resistente e aramide- per ogni strato successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: 
Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera 
di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte 
archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice 
inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra 
di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura 
della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, 
realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola 
parete, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; 
resistenza a trazione per unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, 
larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, 
spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte
su singola faccia con maglia 15x18 mm, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-
resistente e aramide- per ogni strato successivo al primo

mq 1,00 38,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,76 38,298

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

4 ABR25_2.190.480.e RETE IN FIBRA
Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e
aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata
circa 250 g/mq

mq 1,20 12,01 14,41

Totale Materiali 15,71 40,763

Totale Euro 30,47

Spese Generali 15,000% su Euro 30,47 4,57

Totale Euro 35,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,04 3,50

Totale Euro 38,54

Prezzo di Applicazione Euro 38,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,76
15,71

38,298
40,763
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.74.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA
DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 670G/MMQ
su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale
circa 670g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: 
Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera 
di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte 
archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice 
inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra 
di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura 
della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, 
realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singolo 
lato, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 
fili) = 0,538 mmq, peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, 
spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, spessore totale 5 – 8 mm. Inserimento di 
connettori da contabilizzare a parte.
su singola faccia con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale 
circa 670g/mmq

1,00 65,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 32,47 49,565

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

5 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 1,20 13,20 15,84

Totale Materiali 19,31 29,476

Totale Euro 51,78

Spese Generali 15,000% su Euro 51,78 7,77

Totale Euro 59,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,55 5,96

Totale Euro 65,51

Prezzo di Applicazione Euro 65,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

32,47
19,31

49,565
29,476
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.74.b RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA
DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 670G/MMQ
su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale
circa 670g/mmq - per ogni strato successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: 
Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera 
di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte 
archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice 
inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra 
di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura 
della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, 
realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singolo 
lato, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 
fili) = 0,538 mmq, peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, 
spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, spessore totale 5 – 8 mm. Inserimento di 
connettori da contabilizzare a parte.
su singola faccia con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale 
circa 670g/mmq - per ogni strato successivo al primo

1,00 46,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,330000 28,43 9,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

Totale Manodopera 19,48 42,055

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

4 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 1,20 13,20 15,84

Totale Materiali 17,14 37,003

Totale Euro 36,62

Spese Generali 15,000% su Euro 36,62 5,49

Totale Euro 42,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,11 4,21

Totale Euro 46,32

Prezzo di Applicazione Euro 46,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

19,48
17,14

42,055
37,003
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.75.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA
DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 1.200G/MMQ
su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale
circa 1.200g/mmq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: 
Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera 
di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte 
archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice 
inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra 
di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura 
della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, 
realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singolo 
lato, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 
fili) = 0,538 mmq, peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; 
spessore equivalente del nastro = 0,169 mm, spessore totale 5 – 8 mm. Inserimento di 
connettori da contabilizzare a parte.
su singola faccia con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale 
circa 1.200g/mmq

mq 1,00 83,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 38,37 46,151

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 7,00 0,31 2,17

4 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

5 ABR25_2.640.10.b SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm

kg/mq 1,20 19,90 23,88

Totale Materiali 27,35 32,896

Totale Euro 65,72

Spese Generali 15,000% su Euro 65,72 9,86

Totale Euro 75,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,58 7,56

Totale Euro 83,14

Prezzo di Applicazione Euro 83,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,37
27,35

46,151
32,896
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.75.b RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA
DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 1.200G/MMQ
su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale
circa 1.200g/mmq - per ogni strato successivo al primo

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: 
Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera 
di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte 
archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice 
inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra 
di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura 
della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, 
realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singolo 
lato, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 
fili) = 0,538 mmq, peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; 
spessore equivalente del nastro = 0,169 mm, spessore totale 5 – 8 mm. Inserimento di 
connettori da contabilizzare a parte.
su singola faccia con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale 
circa 1.200g/mmq - per ogni strato successivo al primo

mq 1,00 57,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,350000 28,43 9,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 20,66 35,627

3 ABR25_2.10.90.z11

Materiali

Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 4,20 0,31 1,30

4 ABR25_2.640.10.b SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm

kg/mq 1,20 19,90 23,88

Totale Materiali 25,18 43,421

Totale Euro 45,84

Spese Generali 15,000% su Euro 45,84 6,88

Totale Euro 52,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,72 5,27

Totale Euro 57,99

Prezzo di Applicazione Euro 57,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

20,66
25,18

35,627
43,421
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.76.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO
sovrapprezzo per ogni diatono passante

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura..  sovrapprezzo per ogni diatono 
passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm 
carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione di 
malta iperfluida in ragione di 1 kg per conn
sovrapprezzo per ogni diatono passante

cad 1,0000 20,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,230000 28,43 6,54

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,230000 30,60 7,04

Totale Manodopera 13,58 66,341

3 ABR25_2.640.10.a

Materiali

SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 0,13 13,20 1,72

4 ABR25_2.10.90.z12 Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15
(EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento
delle barre di acciaio = 3,5 MPa

kg/mq 0,14 0,38 0,05

5 ABR25_2.10.90.z11 Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5

kg/mq 0,10 0,31 0,03

6 ABR25_3.65.10.a INIETTORE IN POLIPROPILENE
Iniettore in polipropilene e fibra di vetro

m/mq 1,00 0,80 0,80

Totale Materiali 2,60 12,702

Totale Euro 16,18

Spese Generali 15,000% su Euro 16,18 2,43

Totale Euro 18,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,61 1,86

Totale Euro 20,47

Prezzo di Applicazione Euro 20,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,58
2,60

66,341
12,702
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.77.a RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON
PLACCAGGIO DIFFUSO. SOVRAPPREZZO PER OGNI ANCORAGGI
Sovrapprezzo per ogni ancoraggi

Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso 
realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o 
di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell’intonaco 
esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l’intonaco e le 
successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.  sovrapprezzo per ogni 
ancoraggio di estremità del tessuto compreso foro di opportuno Ø, inghisaggio del 
sistema di connessione mediante malta iperfluida e stuccatura finale. Sovrapprezzo per 
ogni ancoraggi.
I

Sovrapprezzo per ogni ancoraggi

1,00 13,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 8,85 65,217

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 0,20 9,42 1,88

Totale Materiali 1,88 13,854

Totale Euro 10,73

Spese Generali 15,000% su Euro 10,73 1,61

Totale Euro 12,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,34 1,23

Totale Euro 13,57

Prezzo di Applicazione Euro 13,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,85
1,88

65,217
13,854
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.80.a RINFORZO DI VOLTE, IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI, MEDIANTE
APPLICAZIONE SULL'ESTRADOSSO DI ARMATURA CON RETE IN FIBRA DI VETRO AR
REALIZZATA CON LA TECNICA DEL GIRO INGLESE
Rinforzo di volte con rete in fibra di vetro maglia 50X50 mm

Rinforzo di volte, in muratura di pietrame o mattoni, mediante applicazione 
sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro 
inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, 
opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a 
base di calce M15 dello spessore di 3 cm.
Rinforzo di volte con rete in fibra di vetro maglia 50X50 mm

mq 1,00 166,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

Totale Manodopera 39,27 23,634

3 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 54,0000 0,72 38,88

4 ABR25_2.999.260.j Resina in vinilestere 420 ml cad 0,3000 46,20 13,86

5 ABR25_2.999.260.r Connettore L in vetroresina diametro 8mm dimensioni 10 x
20

cad 4,0000 4,05 16,20

6 ABR25_2.999.260.k Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro
inglese dimensione maglia 50 x 50 mm, peso tessuto
apprettato 335 g/mq

cad 1,1000 21,04 23,14

Totale Materiali 92,08 55,416

Totale Euro 131,35

Spese Generali 15,000% su Euro 131,35 19,70

Totale Euro 151,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 151,05 15,11

Totale Euro 166,16

Prezzo di Applicazione Euro 166,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

39,27
92,08

23,634
55,416
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.60.80.b RINFORZO DI VOLTE, IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI, MEDIANTE
APPLICAZIONE SULL'ESTRADOSSO DI ARMATURA CON RETE IN FIBRA DI VETRO AR
REALIZZATA CON LA TECNICA DEL GIRO INGLESE
Rinforzo di volte con rete in fibra di vetro maglia 30X35 mm

Rinforzo di volte, in muratura di pietrame o mattoni, mediante applicazione 
sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro 
inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, 
opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a 
base di calce M15 dello spessore di 3 cm.
Rinforzo di volte con rete in fibra di vetro maglia 30X35 mm

mq 1,00 284,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

Totale Manodopera 78,54 27,646

3 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 54,0000 0,72 38,88

4 ABR25_2.999.260.j Resina in vinilestere 420 ml cad 0,3000 46,20 13,86

5 ABR25_2.999.260.r Connettore L in vetroresina diametro 8mm dimensioni 10 x
20

cad 4,0000 4,05 16,20

6 ABR25_2.999.260.s Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro
inglese dimensione maglia 30 x 35 mm, peso tessuto
apprettato 580 g/mq

cad 2,2000 35,04 77,09

Totale Materiali 146,03 51,403

Totale Euro 224,57

Spese Generali 15,000% su Euro 224,57 33,69

Totale Euro 258,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 258,26 25,83

Totale Euro 284,09

Prezzo di Applicazione Euro 284,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

78,54
146,03

27,646
51,403
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.10.a RESTAURO E REVISIONE DI CORNICI MARCAPIANI E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI
PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM
cornici marcapiano

Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza
massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la
rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modine o sagome con listelli
di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non
ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, la
preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura
con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie:

m 1,00 38,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 73,009

3 ABR25_2.30.80.z10

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione

L 0,050 3,54 0,18

Totale Materiali 0,18 0,469

4 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0158 122,98 1,94

5 ABR25_90.10.90.c Grassello
900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0012 164,86 0,20

Totale Specie2 2,14 5,570

Totale Euro 30,37

Spese Generali 15,000% su Euro 30,37 4,56

Totale Euro 34,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,93 3,49

Totale Euro 38,42

Prezzo di Applicazione Euro 38,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

28,05
0,18
2,14

73,009
0,469
5,570
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.10.b RESTAURO E REVISIONE DI CORNICI MARCAPIANI E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI
PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM
mostre di finestre. Non è compresa la pulitura delle superfici.

Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza
massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la
rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modine o sagome con listelli
di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non
ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, la
preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura
con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie:

m 1,00 45,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 33,66 73,946

3 ABR25_2.30.80.z10

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione

L 0,050 3,54 0,18

Totale Materiali 0,18 0,395

4 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0158 122,98 1,94

5 ABR25_90.10.90.c Grassello
900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0012 164,86 0,20

Totale Specie2 2,14 4,701

Totale Euro 35,98

Spese Generali 15,000% su Euro 35,98 5,40

Totale Euro 41,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,38 4,14

Totale Euro 45,52

Prezzo di Applicazione Euro 45,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

33,66
0,18
2,14

73,946
0,395
4,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.100.a RISANAMENTO DI PARETI UMIDE ENTRO O FUORI TERRA MEDIANTE L'IMPIEGO DI
CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA DA APPLICARSI A CONSISTENZA DI
BOIACCA.
Risanamento di pareti umide entro o fuori terra con dosaggio di 3.5 kg a m² di prodotto

Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante l'impiego di cemento speciale a 
penetrazione osmotica preconfezionato e pronto all'uso, da applicarsi a consistenza di 
boiacca mediane l'uso di pennello, in strati millimetrici, su fondo preventivamente 
bagnato, previo preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto da pagarsi
a parte:

mq 1,00 24,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,055000 25,50 1,40

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,055000 28,43 1,56

Totale Manodopera 2,96 12,161

3 ABR25_2.10.30.n

Materiali

Cemento speciale a penetrazione osmotica kg 3,5000 4,65 16,28

Totale Materiali 16,28 66,886

Totale Euro 19,24

Spese Generali 15,000% su Euro 19,24 2,89

Totale Euro 22,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,13 2,21

Totale Euro 24,34

Prezzo di Applicazione Euro 24,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,96
16,28

12,161
66,886
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.110.a RISANAMENTO DI PARETI UMIDE ENTRO O FUORI TERRA MEDIANTE L'IMPIEGO DI
CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA IN OPERA ALL'INTERNO E
ALL'ESTERNO CON CARATTERISTICHE ANTIUMIDE
Risanamento di pareti umide entro o fuori terra con dosaggio di 4 kg a m² di prodotto

Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante l'impiego di cemento speciale a
penetrazione osmotica in opera all'interno e all'esterno con caratteristiche antiumide su
supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, anche interrati:

mq 1,00 28,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

Totale Manodopera 3,24 11,262

3 ABR25_2.10.30.n

Materiali

Cemento speciale a penetrazione osmotica kg 4,0000 4,65 18,60

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 1,2500 0,72 0,90

Totale Materiali 19,50 67,779

Totale Euro 22,74

Spese Generali 15,000% su Euro 22,74 3,41

Totale Euro 26,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,15 2,62

Totale Euro 28,77

Prezzo di Applicazione Euro 28,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,24
19,50

11,262
67,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.120.a TRATTAMENTO PREVENTIVO RESISTENTE AI SALI PER INTONACI DEUMIDIFICANTI
MACROPOROSI
Trattamento preventivo resistente ai sali per intonaci deumidificanti macroporosi

Trattamento preventivo  resistente ai sali  per intonaci deumidificanti macroporosi,
realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a
reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm

mq 1,00 39,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

Totale Manodopera 2,30 5,855

3 ABR25_2.160.80.d

Materiali

RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI
Fissativo idrofobizzante acrilsilossanico

L 2,300 12,50 28,75

Totale Materiali 28,75 73,192

Totale Euro 31,05

Spese Generali 15,000% su Euro 31,05 4,66

Totale Euro 35,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,71 3,57

Totale Euro 39,28

Prezzo di Applicazione Euro 39,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,30
28,75

5,855
73,192
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.130.a INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO TRASPIRANTE
Intonaco deumidificante macroporoso traspirante

Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce
idraulica, silici reattive , priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico
3000-5000 MPa, per superfici in pietra o mattoni,  previa eventuale idropulizia della
facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm

mq 1,00 125,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 17,832

3 ABR25_2.160.80.c

Materiali

RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI
Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai silossani

kg 18,0000 4,28 77,04

Totale Materiali 77,04 61,221

Totale Euro 99,48

Spese Generali 15,000% su Euro 99,48 14,92

Totale Euro 114,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 114,40 11,44

Totale Euro 125,84

Prezzo di Applicazione Euro 125,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
77,04

17,832
61,221
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.140.a REVISIONE COMPLETA DI INTONACI CON FENOMENI DI DEGRADO DIFFUSO
RIGUARDANTI FINO AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE
Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso

Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30%
dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con
lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco
ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la ripresa degli eventuali elementi
architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e
carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di
ripresa da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva, fatta eccezione per i
vani di superficie superiore a 4 m²

mq 1,00 47,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 24,48 51,678

3 ABR25_2.10.130.a

Materiali

Intonaco interno pronto mq 1,00 8,84 8,84

5 ABR25_2.190.480.b RETE IN FIBRA
Rete in fibra sintetica da 250 g/m²

mq 1,00 2,02 2,02

Totale Materiali 10,86 22,926

4 ABR25_AT_10.5.32.a

Noli

BOBCAT
Bobcat

ora 0,060000 34,92 2,10

Totale Noli 2,10 4,433

Totale Euro 37,44

Spese Generali 15,000% su Euro 37,44 5,62

Totale Euro 43,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,06 4,31

Totale Euro 47,37

Prezzo di Applicazione Euro 47,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,48
10,86
2,10

51,678
22,926
4,433
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.150.a INTONACO ARRICCIATO PER INTERNI TIRATO A FRATTAZZO IN PRESENZA DI
AFFRESCHI
Intonaco per interni tirato a frattazzo in presenza di affreschi

Intonaco arricciato per interni tirato a frattazzo in presenza di affreschi, su superfici piane
o curve, orizzontali o verticali, da eseguirsi, fornito e posto in opera, con il seguente
procedimento: primo strato, con tre parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di
grassello di calce; secondo strato, con due parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte
di grassello di calce. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutato a
superficie effettiva minimo contabilizzabile di mq 1,00.

mq 1,00 30,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

Totale Manodopera 15,36 50,114

4 ABR25_2.10.130.a

Materiali

Intonaco interno pronto mq 1,00 8,84 8,84

Totale Materiali 8,84 28,842

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,010000 2,54 0,03

Totale Noli 0,03 0,098

Totale Euro 24,23

Spese Generali 15,000% su Euro 24,23 3,63

Totale Euro 27,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,86 2,79

Totale Euro 30,65

Prezzo di Applicazione Euro 30,65

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

15,36
0,03
8,84

50,114
0,098

28,842
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.160.a INTONACO A STUCCO, ALLA ROMANA
Intonaco a stucco, alla romana

Intonaco a stucco, alla romana, eseguito all'interno di edifici, costituito da sbruffatura con
idonea malta, rinzaffo, abbozzo ed ultimo strato di malta fina con polvere di marmo,
eseguito su superfici piane o curve, verticali od orizzontali. E' compreso ogni onere per
dare l'opera finita.

mq 1,00 39,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

Totale Manodopera 25,45 64,758

4 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,040000 2,54 0,10

Totale Noli 0,10 0,254

3 ABR25_90.20.10.b

Specie2

Malte preconfezionate per applicazioni su murature e
conglomerati, fornite e poste in opera
Malta termoisolante per massi e intonaci

100 kg 0,0400 138,02 5,52

Totale Specie2 5,52 14,046

Totale Euro 31,07

Spese Generali 15,000% su Euro 31,07 4,66

Totale Euro 35,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,73 3,57

Totale Euro 39,30

Prezzo di Applicazione Euro 39,30

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

25,45
5,52
0,10

64,758
14,046
0,254

Pag. 4607 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.170.a COMPENSO ALL'INTONACO A STUCCO ESEGUITO CON COLORITURA NELL'IMPASTO
Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto.

Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto

mq 1,00 1,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

Totale Manodopera 0,33 33,000

3 ABR25_2.10.140.a

Materiali

Compenso per gli intonaci a stucco colorati mq 0,35 1,32 0,46

Totale Materiali 0,46 46,000

Totale Euro 0,79

Spese Generali 15,000% su Euro 0,79 0,12

Totale Euro 0,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,91 0,09

Totale Euro 1,00

Prezzo di Applicazione Euro 1,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,33
0,46

33,000
46,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.180.a INTONACO PER INTERNI E PER ESTERNI, A TRE STRATI
Intonaco per interni e per esterni, a tre strati,

Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o
nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le quali è necessario un intervento
preliminare (rinzaffo) da compensare a parte. L'intonaco è così realizzato: I strato (spess.
mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e
polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno; II strato (spess. mm 5
circa), applicato quando il I strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta
preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in
superficie con il frattazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa asciugatura
parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con
malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o
colorata, lisciato con frattazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se
dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante
bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 27,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

Totale Manodopera 15,71 57,842

4 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,040000 2,54 0,10

Totale Noli 0,10 0,368

3 ABR25_90.20.10.b

Specie2

Malte preconfezionate per applicazioni su murature e
conglomerati, fornite e poste in opera
Malta termoisolante per massi e intonaci

100 kg 0,0410 138,02 5,66

Totale Specie2 5,66 20,839

Totale Euro 21,47

Spese Generali 15,000% su Euro 21,47 3,22

Totale Euro 24,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,69 2,47

Totale Euro 27,16

Prezzo di Applicazione Euro 27,16

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,71
5,66
0,10

57,842
20,839
0,368
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.181.a INTONACO DI RISANAMENTO PROTETTIVO E DEUMIDIFICANTE AD ALTISSIMA
POROSITÀ
Intonaco di risanamento protettivo e deumidificante ad altissima porosità,spessore minimo
di 20 mm.

Intonaco di risanamento protettivo e deumidificante ad altissima porosità, igroscopicità, 
traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d’acqua per murature interne ed esterne 
soggette a elevata umidità e risalita capillare con intonaco di pura calce idraulica naturale 
NHL 3.5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in 
curva granulometrica 0 – 2,5 mm.
Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l’impiego di materie prime di 
origine rigorosamente naturale, garantiscono un’altissima traspirabilità dell’intonaco 
(coefficiente di resistenza al vapore acqueo ≤ 3), un’elevata porosità della malta indurita 
(≥ 40%), una naturale conducibilità termica (pari a 0,47 W/(m K)), una notevole aria 
occlusa in fase d’impasto (≥ 25%), una totale resistenza ai sali (WTA 2-2-91/0 Superata) 
e una ridotta profondità d’infiltrazione d’acqua (nelle 24 h ≤ 5 mm). L’intonaco naturale 
deve soddisfare anche i requisiti della norma EN 998/1 – R / CS II / W24 ≥ 0,3 kg/m², 
adesione 0,06 N/mm², reazione al fuoco classe A1. 
L’intonaco, eseguito a mano o con intonacatrice, dovrà avere uno spessore minimo di 20 
mm.
Intonaco di risanamento protettivo e deumidificante ad altissima porosità,spessore 
minimo di 20 mm.

mq 1,00 51,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 17,71 34,678

3 ABR25_2.10.130.b

Materiali

Intonaco di risanamento protettivo e deumidificante ad
altissima porosità,spessore minimo di 20 mm.

kg/mq 24,00 0,94 22,56

Totale Materiali 22,56 44,175

4 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,010000 10,00 0,10

Totale Noli 0,10 0,196

Totale Euro 40,37

Spese Generali 15,000% su Euro 40,37 6,06

Totale Euro 46,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,43 4,64

Totale Euro 51,07

Prezzo di Applicazione Euro 51,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,71
22,56
0,10

34,678
44,175
0,196
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.182.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIOINTONACO TERMO DEUMIDIFICANTE AD
ALTISSIMA POROSITÀ
''Fornitura e posa in opera di biointonaco termo deumidificante ad altissima porosità''

Fornitura e posa in opera di biointonaco termo deumidificante ad altissima porosità, 
igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d’acqua per murature interne 
ed esterne, provvisto di marcatura CE  a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5. Le 
caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l’impiego di materie prime di origine 
rigorosamente naturale, garantiranno un’altissima traspirabilità del biointonaco 
(coefficiente di resistenza al vapore acqueo μ 5), un’elevata porosità della malta indurita 
(≥ 40%), una naturale conducibilità termica (pari a 0,14 W/mK), una notevole aria 
occlusa in fase d’impasto (≥ 25%), una totale resistenza ai sali (WTA 2-2-91/D Superata) 
e una ridotta profondità d’infiltrazione d’acqua (nelle 24 h ≤ 5 mm). Il biointonaco 
naturale soddisfa i requisiti della norma EN 998/1 – R - T / CS II / W24 ≥ 0,3 kg/m2, 
adesione ≥ 0,15 N/mm2, reazione al fuoco classe A1.Resta esclusa la corretta rasatura a 
base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 da computarsi a parte.
È compresa la fornitura e posa del materiale sopra descritto e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del 
substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i 
sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza 
indiretti.
Fornitura e posa in opera di biointonaco termo deumidificante ad altissima 
porosità

1,00 46,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 17,71 37,785

3 ABR25_2.10.130.c

Materiali

Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore,
certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma
EN ISO 13788

kg/mq 13,00 1,48 19,24

Totale Materiali 19,24 41,050

4 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,010000 10,00 0,10

Totale Noli 0,10 0,213

Totale Euro 37,05

Spese Generali 15,000% su Euro 37,05 5,56

Totale Euro 42,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,61 4,26

Totale Euro 46,87

Prezzo di Applicazione Euro 46,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,71
19,24
0,10

37,785
41,050
0,213
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.190.a RINCOCCIATURA DI SUPERFICI DA INTONACARE
Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità fino ad uno
spessore di cm 5,00

Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo
con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove
occorrente, anche per esecuzione a piccole zone

mq 1,00 25,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 65,233

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,520000 2,54 1,32

Totale Noli 1,32 5,116

4 ABR25_90.50.10.a

Specie2

MALTA DI CALCE IN PASTA E POZZOLANA
Malta di calce in pasta e pozzolana: malta grossa

mc 0,0400 55,98 2,24

Totale Specie2 2,24 8,682

Totale Euro 20,39

Spese Generali 15,000% su Euro 20,39 3,06

Totale Euro 23,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,45 2,35

Totale Euro 25,80

Prezzo di Applicazione Euro 25,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro

16,83
1,32
2,24

65,233
5,116
8,682
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.20.a RESTAURO E REVISIONE DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O
CORNICE TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm

Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in
aggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente,
ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i
tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di
mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di
ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con
resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modine, applicazione in
tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e
pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie
interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:

m 1,00 93,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 71,785

3 ABR25_2.30.80.z10

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione

L 0,050 3,54 0,18

7 ABR25_2.50.25.b MATTONI TRAFILATI
Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm
5,5x12x25

cad 2,0000 0,65 1,30

Totale Materiali 1,48 1,578

4 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0237 122,98 2,91

5 ABR25_90.10.90.c Grassello
900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0012 164,86 0,20

6 ABR25_90.10.60.a Malta di cemento
300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 140,43 2,22

Totale Specie2 5,33 5,684

Totale Euro 74,13

Spese Generali 15,000% su Euro 74,13 11,12

Totale Euro 85,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,25 8,53

Totale Euro 93,78

Prezzo di Applicazione Euro 93,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

67,32
1,48
5,33

71,785
1,578
5,684
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.20.b RESTAURO E REVISIONE DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O
CORNICE TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm

Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in
aggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente,
ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i
tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di
mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di
ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con
resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modine, applicazione in
tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e
pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie
interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:

m 1,00 129,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,600000 25,50 40,80

Totale Manodopera 89,76 69,382

3 ABR25_2.30.80.z10

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione

L 0,100 3,54 0,35

7 ABR25_2.50.25.b MATTONI TRAFILATI
Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm
5,5x12x25

cad 4,0000 0,65 2,60

Totale Materiali 2,95 2,280

4 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0474 122,98 5,83

5 ABR25_90.10.90.c Grassello
900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0024 164,86 0,40

6 ABR25_90.10.60.a Malta di cemento
300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 140,43 3,33

Totale Specie2 9,56 7,390

Totale Euro 102,27

Spese Generali 15,000% su Euro 102,27 15,34

Totale Euro 117,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,61 11,76

Totale Euro 129,37

Prezzo di Applicazione Euro 129,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

89,76
2,95
9,56

69,382
2,280
7,390
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.20.c RESTAURO E REVISIONE DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O
CORNICE TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm

Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in
aggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente,
ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i
tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di
mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di
ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con
resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modine, applicazione in
tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e
pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie
interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:

m 1,00 166,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 112,20 67,408

3 ABR25_2.30.80.z10

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione

L 0,150 3,54 0,53

7 ABR25_2.50.25.b MATTONI TRAFILATI
Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm
5,5x12x25

cad 6,0000 0,65 3,90

Totale Materiali 4,43 2,661

4 ABR25_90.10.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0711 122,98 8,74

5 ABR25_90.10.90.c Grassello
900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0040 164,86 0,66

6 ABR25_90.10.60.a Malta di cemento
300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0395 140,43 5,55

Totale Specie2 14,95 8,982

Totale Euro 131,58

Spese Generali 15,000% su Euro 131,58 19,74

Totale Euro 151,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 151,32 15,13

Totale Euro 166,45

Prezzo di Applicazione Euro 166,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

112,20
4,43

14,95

67,408
2,661
8,982
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.200.a REGOLARIZZAZIONE DI SUPERFICI DA INTONACARE
Regolarizzazione di superfici da intonacare

Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità mediante
rinzaffo con malta bastarda a più strati con apporto di scaglie di tufo, tagli e sagomature.
Il prezzo comprende l'arricciatura con isolante acrilico di fondo  per successive
lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

mq 1,00 27,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 64,314

4 ABR25_2.160.10.l

Materiali

FISSATIVI E FONDI
Fissativi e fondi per murature e legno - Isolante a base di
resine acriliche per fondi da intonacare

L 0,030 2,92 0,09

Totale Materiali 0,09 0,322

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

Totale Noli 0,25 0,896

3 ABR25_90.30.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di
calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata
Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di
calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0277 135,96 3,77

Totale Specie2 3,77 13,508

Totale Euro 22,06

Spese Generali 15,000% su Euro 22,06 3,31

Totale Euro 25,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,37 2,54

Totale Euro 27,91

Prezzo di Applicazione Euro 27,91

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

17,95
3,77
0,09
0,25

64,314
13,508
0,322
0,896
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.210.a RIPRESA DI INTONACI CIVILI INTERNI, PER PARETI E SOFFITTI, A PIÙ STRATI
Ripresa di intonaci civili interni

Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea
malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi:
l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia
generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 44,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,620000 25,50 15,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,620000 30,60 18,97

Totale Manodopera 34,78 78,670

3 ABR25_90.20.10.b

Specie2

Malte preconfezionate per applicazioni su murature e
conglomerati, fornite e poste in opera
Malta termoisolante per massi e intonaci

100 kg 0,0012 138,02 0,17

Totale Specie2 0,17 0,385

Totale Euro 34,95

Spese Generali 15,000% su Euro 34,95 5,24

Totale Euro 40,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,19 4,02

Totale Euro 44,21

Prezzo di Applicazione Euro 44,21

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

34,78
0,17

78,670
0,385
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.220.a RIPRESA DI INTONACI ESTERNI ESEGUITA CON IDONEA MALTA RISPONDENTE ALLE
CARATTERISTICHE DI QUELLA ORIGINALE
Ripresa di intonaci esterni eseguita

Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi:
l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e
qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 52,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,735000 25,50 18,74

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,735000 30,60 22,49

Totale Manodopera 41,23 78,728

3 ABR25_90.20.10.b

Specie2

Malte preconfezionate per applicazioni su murature e
conglomerati, fornite e poste in opera
Malta termoisolante per massi e intonaci

100 kg 0,0012 138,02 0,17

Totale Specie2 0,17 0,325

Totale Euro 41,40

Spese Generali 15,000% su Euro 41,40 6,21

Totale Euro 47,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,61 4,76

Totale Euro 52,37

Prezzo di Applicazione Euro 52,37

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

41,23
0,17

78,728
0,325
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.30.a RIFACIMENTO DI CORNICI MARCAPIANO E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI PER
UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM
cornici marcapiano

Rifacimento di cornici marcapiano e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di
sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno,
ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati
di malta di calce additivata con resina acrilica, finitura con colla di malta o a stucco
romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno:

m 1,00 52,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,370000 30,60 11,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,370000 25,50 9,44

Totale Manodopera 20,76 39,475

3 ABR25_2.30.80.z10

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione

L 0,150 3,54 0,53

6 ABR25_2.50.25.b MATTONI TRAFILATI
Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm
5,5x12x25

cad 26,0000 0,65 16,90

Totale Materiali 17,43 33,143

4 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0158 131,38 2,08

5 ABR25_90.10.90.c Grassello
900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0079 164,86 1,30

Totale Specie2 3,38 6,427

Totale Euro 41,57

Spese Generali 15,000% su Euro 41,57 6,24

Totale Euro 47,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,81 4,78

Totale Euro 52,59

Prezzo di Applicazione Euro 52,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

20,76
17,43
3,38

39,475
33,143
6,427
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.30.b RIFACIMENTO DI CORNICI MARCAPIANO E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI PER
UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM
mostre di finestre

Rifacimento di cornici marcapiano e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di
sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno,
ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati
di malta di calce additivata con resina acrilica, finitura con colla di malta o a stucco
romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno:

m 1,00 68,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 33,66 48,853

3 ABR25_2.30.80.z10

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione

L 0,150 3,54 0,53

6 ABR25_2.50.25.b MATTONI TRAFILATI
Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm
5,5x12x25

cad 26,0000 0,65 16,90

Totale Materiali 17,43 25,298

4 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0158 131,38 2,08

5 ABR25_90.10.90.c Grassello
900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,0079 164,86 1,30

Totale Specie2 3,38 4,906

Totale Euro 54,47

Spese Generali 15,000% su Euro 54,47 8,17

Totale Euro 62,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,64 6,26

Totale Euro 68,90

Prezzo di Applicazione Euro 68,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

33,66
17,43
3,38

48,853
25,298
4,906

Pag. 4620 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.40.a RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE
TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm

Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in
aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con
malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori,
predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con
resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di
stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo
riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera
superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della
cornice:

m 1,00 91,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 67,32 73,285

3 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0158 131,38 2,08

4 ABR25_90.10.90.a Grassello
grassello di calce e di polvere di marmo

mc 0,0071 452,82 3,22

Totale Specie2 5,30 5,770

Totale Euro 72,62

Spese Generali 15,000% su Euro 72,62 10,89

Totale Euro 83,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,51 8,35

Totale Euro 91,86

Prezzo di Applicazione Euro 91,86

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

67,32
5,30

73,285
5,770
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.40.b RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE
TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm

Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in
aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con
malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori,
predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con
resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di
stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo
riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera
superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della
cornice:

m 1,00 129,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,600000 25,50 40,80

Totale Manodopera 89,76 69,217

3 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0316 131,38 4,15

4 ABR25_90.10.90.a Grassello
grassello di calce e di polvere di marmo

mc 0,0190 452,82 8,60

Totale Specie2 12,75 9,832

Totale Euro 102,51

Spese Generali 15,000% su Euro 102,51 15,38

Totale Euro 117,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,89 11,79

Totale Euro 129,68

Prezzo di Applicazione Euro 129,68

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

89,76
12,75

69,217
9,832
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.40.c RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE
TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm

Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in
aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con
malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori,
predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con
resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di
stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo
riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera
superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della
cornice:

m 1,00 177,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,200000 30,60 67,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,200000 25,50 56,10

Totale Manodopera 123,42 69,501

3 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0474 131,38 6,23

4 ABR25_90.10.90.a Grassello
grassello di calce e di polvere di marmo

mc 0,0237 452,82 10,73

Totale Specie2 16,96 9,551

Totale Euro 140,38

Spese Generali 15,000% su Euro 140,38 21,06

Totale Euro 161,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 161,44 16,14

Totale Euro 177,58

Prezzo di Applicazione Euro 177,58

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

123,42
16,96

69,501
9,551
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.40.d RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE
TERMINALE IN AGGETTO
Posizionamento di profilati di acciaio zincati

Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in
aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con
malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori,
predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con
resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di
stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo
riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera
superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della
cornice:

kg 1,0000 2,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 60,573

3 ABR25_2.30.130.a

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 1,0500 0,49 0,51

Totale Materiali 0,51 18,280

4 ABR25_E.04.40.30.d

Altro

ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA
PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc.
..

kg 0,0083 0,76 0,01

Totale Altro 0,01 0,358

Totale Euro 2,21

Spese Generali 15,000% su Euro 2,21 0,33

Totale Euro 2,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,54 0,25

Totale Euro 2,79

Prezzo di Applicazione Euro 2,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

1,69
0,51
0,01

60,573
18,280
0,358
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.45.a RINZAFFO DI PREPARAZIONE DELLA MURATURA CON MALTA A GRANA GROSSA
Rasatura a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5

Rinzaffo di preparazione della muratura con malta a grana grossa costituita 
esclusivamente da materie prime naturali quali legante di pura calce idraulica naturale 
NHL 3.5 e legante minerale, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e 
calcare dolomitico in curva granulometrica 0 – 2,5 mm. La malta da rinzaffo soddisfa i 
requisiti della norma EN 998/1 – GP / CS III / W1, adesione 0,7 N/mm², reazione al fuoco 
classe A1.
Il rinzaffo, eseguito a mano o con intonacatrice, ha uno spessore minimo di 1 cm o 
comunque idoneo a regolarizzare la planarità e gli assorbimenti dei sottofondi e una 
finitura a rustico in unico strato strollato.
Rasatura a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 

mq 1,00 13,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,90 42,203

3 ABR25_2.10.90.z13

Materiali

Malta naturale certificata, eco‑compatibile, di pura calce
naturale NHL 3.5 a norma EN 459‑1, per il rinzaffo
altamente traspirante di murature

kg/mq 7,50 0,68 5,10

Totale Materiali 5,10 36,481

4 ABR25_AT_10.30.11.b

Noli

INTONACATRICE
Intonacatrice impastatrce

ora 0,005000 10,00 0,05

Totale Noli 0,05 0,358

Totale Euro 11,05

Spese Generali 15,000% su Euro 11,05 1,66

Totale Euro 12,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,71 1,27

Totale Euro 13,98

Prezzo di Applicazione Euro 13,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,90
5,10
0,05

42,203
36,481
0,358
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.50.a RASATURA ARMATA PER RECUPERO DI PARTI INTERNE INTERESSATE DA LESIONI DI
INTONACO
Rasatura armata per recupero di parti interne

Rasatura armata per recupero di parti interne interessate da lesioni di intonaco eseguite
con l'applicazione dei seguenti materiali: 1) Applicazione di mano di fondo riempitiva con
legante organico consumo 0,30 kg/mq; 2) Applicazione di malta di armatura organica
priva di cemento per la compensazione e ripristino consumo 3,0kg/mq data a mano con
spatola; 3) Inserimento di rete di armatura resistente agli alcali maglia 6x6 mm ad alta
resistenza anche alle dilatazioni di piccola entità con peso non inferiore a 155 gr/mq,
applicata con sovrapposizione minima di cm 10; 4) Applicazione dello stucco
riempitivo,con legante organico per uno spessore massimo di 2-3 mm dato a mano,
consumo 1,8 kg/mq (per mm di spessore) x 1,0 circa (spessore medio) = 2,0 kg/mq

mq 1,00 32,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 20,40 62,866

3 ABR25_2.10.84.b

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto per finiture kg 6,7500 0,44 2,97

4 ABR25_2.190.480.a RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,20 1,90 2,28

Totale Materiali 5,25 16,179

Totale Euro 25,65

Spese Generali 15,000% su Euro 25,65 3,85

Totale Euro 29,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,50 2,95

Totale Euro 32,45

Prezzo di Applicazione Euro 32,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

20,40
5,25

62,866
16,179
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.60.a RASATURA ARMATA PER RECUPERO DI PARTI ESTERNE INTERESSATE DA LESIONI DI
INTONACO
Rasatura armata per recupero di parti esterne

Rasatura armata per recupero di parti esterne interessate da lesioni di intonaco eseguite
con l'applicazione dei seguenti materiali: 1) Applicazione di mano di fondo riempitiva con
Primer di profondità sottoforma di concentrato, senza solventi, a base di microemulsione
silossanica consumo 0,02 - 0,10 l/mq. 2) Applicazione di malta di armatura priva di
cemento, pronta a l'uso, con legante organico, consumo 4 Kg/ mq. 3) Rete in fibra di
vetro resistente agli alcali, consumo 1 mq/mq. 4) Intonaco di finitura bianco con legante
a base di resina silossanica, consumo 2,5 Kg/mq. 5) Finitura con pittura colorata a base
di resina silossanica, opaca, con additivazione massima contro alghe e funghi con due
mani, consumo totale 0,40 l/mq.

mq 1,00 40,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,620000 25,50 15,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

Totale Manodopera 25,60 63,920

3 ABR25_2.10.84.b

Materiali

Premiscelato per intonaco pronto per finiture kg 8,1500 0,44 3,59

4 ABR25_2.190.480.a RETE IN FIBRA
Rete in fibra di vetro da 150 g/m²

mq 1,30 1,90 2,47

Totale Materiali 6,06 15,131

Totale Euro 31,66

Spese Generali 15,000% su Euro 31,66 4,75

Totale Euro 36,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,41 3,64

Totale Euro 40,05

Prezzo di Applicazione Euro 40,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,60
6,06

63,920
15,131
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.70.a RETE METALLICA ZINCATA PORTAINTONACO DEL TIPO FILATA O STAMPATA
Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata

Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio
meccanico, compreso i tagli ,lo sfrido ,gli oneri di sovrapposizione e quant'altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

kg 1,0000 2,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,82 28,571

3 ABR25_2.220.20.h

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica zincata maglia mm 20x20

kg 1,1000 1,32 1,45

4 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 0,0010 0,59 0,00

Totale Materiali 1,45 50,523

Totale Euro 2,27

Spese Generali 15,000% su Euro 2,27 0,34

Totale Euro 2,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,61 0,26

Totale Euro 2,87

Prezzo di Applicazione Euro 2,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,82
1,45

28,571
50,523
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.80.a DEUMIDIFICAZIONE DA UMIDITÀ ASCENDENTE SU MURATURE
Deumidificazione da umidità ascendente su murature portanti eseguita con resine

Deumidificazione da umidità ascendente su murature, preventivamente consolidate se
necessario con iniezioni di malta e/o saturazione dei vuoti da pagarsi a parte, eseguita
mediante foratura di muratura con fori da 20-30 mm, profondità per il 70% dello
spessore del muro, eseguiti a distanza di 10 cm in senso orizzontale e impregnazione fino
a saturazione di dette murature mediante l'applicazione a mezzo pressione o caduta di
resine silaniche diluibili con acqua, con misurazione da effettuarsi sulla sezione della
muratura

mq 1,00 102,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 12,75 12,416

2 ABR25_2.160.95.a

Materiali

RESINE SILANICHE PER DEUMIDIFICAZIONE
Resina silanica diluibile

L 5,000 12,80 64,00

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0100 0,72 0,01

Totale Materiali 64,01 62,333

3 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,500000 8,82 4,41

Totale Noli 4,41 4,294

Totale Euro 81,17

Spese Generali 15,000% su Euro 81,17 12,18

Totale Euro 93,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,35 9,34

Totale Euro 102,69

Prezzo di Applicazione Euro 102,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,75
64,01
4,41

12,416
62,333
4,294
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.70.90.a DEUMIDIFICAZIONE DA UMIDITÀ ASCENDENTE SU MURATURE PORTANTI
Deumidificazione da umidità ascendente su murature portanti con monomeri silanici

Deumidificazione da umidità ascendente su murature portanti mediante esecuzione di fori
del diametro di circa 18 mm a distanza di circa 10-12 cm in senso orizzontale con
profondità di 2/3 della muratura ed iniezione a pressione da 3 a 6 atm., mediante iniettori
provvisti di valvole di non ritorno, di idrofobizzante a base di monomeri silanici diluibili
con acqua esenti da solventi a basso peso specifico fino a saturazione, da misurarsi a
centimetro di spessore della muratura per metro lineare di lunghezza

m x cm 1,00 7,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

Totale Manodopera 0,97 13,233

3 ABR25_2.160.95.a

Materiali

RESINE SILANICHE PER DEUMIDIFICAZIONE
Resina silanica diluibile

L 0,350 12,80 4,48

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0010 0,72 0,00

Totale Materiali 4,48 61,119

2 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,038000 8,82 0,34

Totale Noli 0,34 4,638

Totale Euro 5,79

Spese Generali 15,000% su Euro 5,79 0,87

Totale Euro 6,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,66 0,67

Totale Euro 7,33

Prezzo di Applicazione Euro 7,33

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,97
0,34
4,48

13,233
4,638

61,119
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

MODULI ANTISISMICI SALAVAVITA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.80.10.a MODULI ANTISISMICI SALVAVITA
Sono inoltre esclusi eventuali finiture di completamento richieste per pavimento, pareti,
l’eventuale instal-lazione di infissi blindati, l’eventuale rivestimento con feltro antifiamma.

Fornitura e posa in opera, all’interno di fabbricati esistenti, di modulo salvavita 
antisismico, realizzato da cellula con telaio in profilati di acciaio S355, conforme alle NTC 
di cui al DM 17/01/2018 , rivesti-ta da tessuto in fibre sintetiche ad alta tenacità 
antisfondamento rinforzate da fili in acciaio inox, del peso di 950 g/m2, incollate con 
adesivi poliuretanici di resistenza a trazione non inferiore a quella del tessuto. 
La cellula, staticamente indipendente con adeguato giunto di separazione dalle murature 
e strutture esistenti e senza appesantimento del sistema strutturale, deve garantire una 
resistenza alle sollecitazioni sia verticali che orizzontali non inferiore a 15 kN/m2. Il 
modulo salvavita dovrà essere raccordato con i pavimenti, pareti, porte e finestre 
esistenti del fabbricato in cui è inserito, mediante lastre in cartongesso o in alluminio, 
soglie in marmo etc. nonché dovranno essere ripristinati ed adeguati gli impianti termo 
idraulici elettrici etc. compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita e funzionale. Il 
prezzo comprende tutti gli oneri per il rilievo, la progettazione dell’opera con relativi 
calcoli statici, disegni esecutivi etc., collaudi, rilascio delle necessarie certificazioni e 
attivazione di polizza assicurativa per l’utente fino al massimale di € 2.000.000. Sono 
esclusi dal prezzo i lavori di preparazione all’installazione del modulo quali la rimozione 
del pavimento e del massetto. 
Sono inoltre esclusi eventuali finiture di completamento richieste per pavimento, pareti, 
l’eventuale instal-lazione di infissi blindati, l’eventuale rivestimento con feltro antifiamma. 

mc 27,0000 823,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

10 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 49,000000 25,50 1.249,50

11 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 39,000000 28,43 1.108,77

12 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 38,000000 30,60 1.162,80

Totale Manodopera 3.521,07 15,878

4 ABR25_2.30.138.b

Materiali

TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²

mq 60,00 58,90 3.534,00

5 ABR25_2.10.110.a Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 33,0000 6,64 219,12

6 ABR25_2.999.50.f MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari edili ( soglia di marmo, lastre alluminio, etc)

a corpo 1,00 250,00 250,00

7 ABR25_2.999.50.e MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
materiali vari impianti elettrico e idraulico

a corpo 1,00 350,00 350,00

Totale Materiali 4.353,12 19,630

8 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 6,800000 99,24 674,83

9 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 6,800000 86,74 589,83

Totale Noli 1.264,66 5,703

1 ABR25_E.04.10.40.c

Altro

CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO
BULLONATE
in acciaio S 355. Non sono comprese le eventuali lavorazioni
(es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla
sostituzione di elementi strutturali

kg 868,0000 5,04 4.374,72

2 ABR25_E.04.40.30.b ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA
PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE

kg 868,0000 0,76 659,68
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

MODULI ANTISISMICI SALAVAVITA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.80.10.a MODULI ANTISISMICI SALVAVITA
Sono inoltre esclusi eventuali finiture di completamento richieste per pavimento, pareti,
l’eventuale instal-lazione di infissi blindati, l’eventuale rivestimento con feltro antifiamma.

Fornitura e posa in opera, all’interno di fabbricati esistenti, di modulo salvavita 
antisismico, realizzato da cellula con telaio in profilati di acciaio S355, conforme alle NTC 
di cui al DM 17/01/2018 , rivesti-ta da tessuto in fibre sintetiche ad alta tenacità 
antisfondamento rinforzate da fili in acciaio inox, del peso di 950 g/m2, incollate con 
adesivi poliuretanici di resistenza a trazione non inferiore a quella del tessuto. 
La cellula, staticamente indipendente con adeguato giunto di separazione dalle murature 
e strutture esistenti e senza appesantimento del sistema strutturale, deve garantire una 
resistenza alle sollecitazioni sia verticali che orizzontali non inferiore a 15 kN/m2. Il 
modulo salvavita dovrà essere raccordato con i pavimenti, pareti, porte e finestre 
esistenti del fabbricato in cui è inserito, mediante lastre in cartongesso o in alluminio, 
soglie in marmo etc. nonché dovranno essere ripristinati ed adeguati gli impianti termo 
idraulici elettrici etc. compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita e funzionale. Il 
prezzo comprende tutti gli oneri per il rilievo, la progettazione dell’opera con relativi 
calcoli statici, disegni esecutivi etc., collaudi, rilascio delle necessarie certificazioni e 
attivazione di polizza assicurativa per l’utente fino al massimale di € 2.000.000. Sono 
esclusi dal prezzo i lavori di preparazione all’installazione del modulo quali la rimozione 
del pavimento e del massetto. 
Sono inoltre esclusi eventuali finiture di completamento richieste per pavimento, pareti, 
l’eventuale instal-lazione di infissi blindati, l’eventuale rivestimento con feltro antifiamma. 

mc 27,0000 823,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza

3 ABR25_E.05.100.11.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA
INTERNA AD ORDITURA METALLICA
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

mq 42,66 78,69 3.356,92

Totale Altro 8.391,32 37,840

Totale Euro 17.530,17

Spese Generali 15,000% su Euro 17.530,17 2.629,53

Totale Euro 20.159,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 20.159,70 2.015,97

Totale Euro 22.175,67

Prezzo di Applicazione Euro 823,43

Totale Altro Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

8.391,32
4.353,12
1.264,66
3.521,07

37,840
19,630
5,703

15,878
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

MODULI ANTISISMICI SALAVAVITA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.30.80.20.a FELTRO ANTIFIAMMA PER MODULI ANTISISMICI
Fornitura e posa in opera sulle superfici del modulo salvavita antisismico di rivestimento in
feltro antifiamma in fibre m.....ara-aramidiche e PAN ossidato, del peso di 250 g/m2,
reazione al fuoco classe 1 IM, misurato al mq di superficie rivestita:

Fornitura e posa in opera sulle superfici del modulo salvavita antisismico di rivestimento 
in feltro antifiamma in fibre meta-aramidiche e para-aramidiche e PAN ossidato, del peso 
di 250 g/m2, reazione al fuoco classe 1 IM, misurato al mq di superficie rivestita: 

mq 1,00 65,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,296000 25,50 7,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,296000 28,43 8,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,296000 30,60 9,06

Totale Manodopera 25,03 38,121

4 ABR25_2.10.110.a

Materiali

Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,7000 6,64 4,65

5 ABR25_2.176.420.c FELTRO IN LANA DI VETRO
Feltro antifiamma di rivestimento per modulo salvavita
antisismico (compresi accavallamenti e sfridi di 70 cm)

mq 1,29 14,00 18,06

Totale Materiali 22,71 34,587

6 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,048000 86,74 4,16

Totale Noli 4,16 6,336

Totale Euro 51,90

Spese Generali 15,000% su Euro 51,90 7,79

Totale Euro 59,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,69 5,97

Totale Euro 65,66

Prezzo di Applicazione Euro 65,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,03
22,71
4,16

38,121
34,587
6,336
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.10.a PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO, PER SPESSORI MASSIMI LIMITATI AL
COPRIFERRO
Pulizia superficiale del calcestruzzo

Pulizia superficiale del  calcestruzzo,  per spessori massimi  limitati  al  copriferro,  da
eseguirsi nelle zone leggermente    degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura,  allo
scopo  di ottenere superfici pulite,  in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore,  ed ogni  altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compreso carico, trasporto
e scarico a rifiuto del materiale di risulta 

mq 1,00 17,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200600 25,50 5,12

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200600 30,60 6,14

Totale Manodopera 11,26 62,660

3 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,198000 14,25 2,82

4 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,050000 2,54 0,13

Totale Noli 2,95 16,416

Totale Euro 14,21

Spese Generali 15,000% su Euro 14,21 2,13

Totale Euro 16,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,34 1,63

Totale Euro 17,97

Prezzo di Applicazione Euro 17,97

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

11,26
2,95

62,660
16,416
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.100.a Ripristino del calcestruzzo con malta tipo R4. Fornitura e posa in opera di malta
fibrorinforzata con fibre naturali strutturali di PVA, moocomponente di tipo "R4" per il
ripristino di strutture in calcestruzzo.
Da conteggiarsi al mq per uno spessore di 3cm -

Ripristino del calcestruzzo con malta tipo R4. Fornitura e posa in opera di malta 
fibrorinforzata con fibre naturali strutturali di PVA, moocomponente di tipo "R4" per il 
ripristino di strutture in calcestruzzo. 
Da conteggiarsi al m2 per uno spessore di 3cm

mq 1,00 119,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,920000 25,50 23,46

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

Totale Manodopera 33,25 27,787

3 ABR25_2.30.80.z20

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Inibitore di corrosione

kg 0,2000 5,00 1,00

4 ABR25_2.10.90.Z4 Malta con fibre di polivinilalcool (PVA) di tipo R4 kg 52,5300 1,10 57,78

5 ABR25_2.10.90.z5 Malta per rasatura di tipo R3 kg 3,0900 0,83 2,56

Totale Materiali 61,34 51,262

Totale Euro 94,59

Spese Generali 15,000% su Euro 94,59 14,19

Totale Euro 108,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,78 10,88

Totale Euro 119,66

Prezzo di Applicazione Euro 119,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

33,25
61,34

27,787
51,262
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.101.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA
MONOLITICA, CON AUMENTO DI SEZIONE MEDIANTE GETTO ENTRO CASSERO
Ringrosso realizzato, con spessore medio di 4 cm

Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con 
aumento di sezione mediante getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei 
supporti,coni malta minerale certificata di tipo R4. Con armatura integrativa (da 
contabilizzare a parte), malta minerale certificata, colabile, a presa normale, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, conforme ai requisiti 
prestazionali per la passivazione (EN 1504-7), il ripristino (EN 1504-3 Classe R4, 
stagionatura CC e PCC) e il consolidamento monolitico a durabilità garantita di strutture 
in calcestruzzo e l'ancoraggio di elementi metallici (EN 1504-6) conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, 
EN 1504-3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC), per la ricostruzione volumetrica e il 
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio, legame di aderenza a 28 gg > 2 Mpa (EN 
1542), resistente alla carbonatazione (EN 13295), resistenza allo sfilamento delle barre di 
acciaio con spostamento “ 0,6 mm (EN 1881), per spessori di ringrosso importanti, 
eventuale confezionamento con il 30% in peso di ghiaietto lavato e selezionato in curva 
granulometrica 6-10 mm da conteggiare a parte, esclusa l'armatura metallica, le 
casseforme e l'eventuale bonifica del supporto, valutato a metro quadro di ringrosso 
realizzato, con spessore medio di 4 cm
Ringrosso realizzato, con spessore medio di 4 cm

mq 1,00 168,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,76 8,752

3 ABR25_2.10.90.z14

Materiali

Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 76,00 1,56 118,56

Totale Materiali 118,56 70,299

Totale Euro 133,32

Spese Generali 15,000% su Euro 133,32 20,00

Totale Euro 153,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,32 15,33

Totale Euro 168,65

Prezzo di Applicazione Euro 168,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,76
118,56

8,752
70,299
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.102.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA
MONOLITICA, CON AUMENTO DI SEZIONE MEDIANTE GETTO ENTRO CASSERO
Ringrosso realizzato, con spessore medio di 2 cm

Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con 
aumento di sezione mediante getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei 
supporti,coni malta minerale certificata di tipo R4. Con armatura integrativa (da 
contabilizzare a parte), malta monocomponente conforme ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla Norma EN 1504-7, con classe di resistenza a compressione C80/95, classe 
di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, ad elevata duttilità e alta 
prestazione, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di 
Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRC, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla 
Norma, EN 1504-3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il 
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; esclusa l'eventuale bonifica del supporto, 
le casseforme e le prove di accettazione del materiale, valutato a metro quadro di 
ringrosso realizzato.
Ringrosso realizzato, con spessore medio di 2 cm

mq 1,00 149,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,350000 28,43 9,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 20,66 13,825

3 ABR25_2.10.90.z14

Materiali

Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 40,00 1,56 62,40

4 ABR25_2.290.70.v LAVORI IN SOTTERRANEO
Fibre in acciaio per il confezionamento di calcestruzzi e
malte con elevatissime resistenze meccaniche

kg/mq 2,60 13,49 35,07

Totale Materiali 97,47 65,224

Totale Euro 118,13

Spese Generali 15,000% su Euro 118,13 17,72

Totale Euro 135,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 135,85 13,59

Totale Euro 149,44

Prezzo di Applicazione Euro 149,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

20,66
97,47

13,825
65,224

Pag. 4637 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.110.a Ringrosso di pilastri e travi in cemento armato con betoncino colabile di tipo R4. Fornitura
e posa in opera di betoncino premiscelato colabile per il ringrosso di pilastri e travi in
cemento armato.
Al m2 per uno pessore di 7cm.

Ripristino del calcestruzzo con malta tipo R4. Fornitura e posa in opera di malta 
fibrorinforzata con fibre naturali strutturali di PVA, moocomponente di tipo "R4" per il 
ripristino di strutture in calcestruzzo. Da conteggiare per metro di intervento, 
Al m2 per uno pessore di 7cm.

mq 1,00 316,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,800000 30,60 55,08

Totale Manodopera 100,98 31,891

3 ABR25_2.30.130.a

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400

kg 25,0000 0,49 12,25

4 ABR25_2.30.230.a Casseforme kg 1,0000 33,08 33,08

5 ABR25_2.30.80.z20 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Inibitore di corrosione

kg 1,0000 5,00 5,00

6 ABR25_2.10.90.z5 Malta per rasatura di tipo R3 kg 1,8000 0,83 1,49

7 ABR25_2.30.110.d BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino colabile 80%

kg 125,0000 0,77 96,25

8 ABR25_2.20.10.g Pietrisco - diam max 8-10 mm - 20% kg 25,0000 0,05 1,25

Totale Materiali 149,32 47,158

Totale Euro 250,30

Spese Generali 15,000% su Euro 250,30 37,55

Totale Euro 287,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 287,85 28,79

Totale Euro 316,64

Prezzo di Applicazione Euro 316,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

100,98
149,32

31,891
47,158
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.110.b Ringrosso di pilastri e travi in cemento armato con betoncino colabile di tipo R4. Fornitura
e posa in opera di betoncino premiscelato colabile per il ringrosso di pilastri e travi in
cemento armato.
Per ogni centimetro in più di spessore oltre i primi 7 cm.

Ripristino del calcestruzzo con malta tipo R4. Fornitura e posa in opera di malta 
fibrorinforzata con fibre naturali strutturali di PVA, moocomponente di tipo "R4" per il 
ripristino di strutture in calcestruzzo. Da conteggiare per metro di intervento, 
Per ogni centimetro in più di spessore oltre i primi 7 cm.

mq 1,00 27,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,16 30,066

3 ABR25_2.30.110.d

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino colabile 80%

kg 17,0000 0,77 13,09

4 ABR25_2.20.10.g Pietrisco - diam max 8-10 mm - 20% kg 4,0000 0,05 0,20

Totale Materiali 13,29 48,968

Totale Euro 21,45

Spese Generali 15,000% su Euro 21,45 3,22

Totale Euro 24,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,67 2,47

Totale Euro 27,14

Prezzo di Applicazione Euro 27,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,16
13,29

30,066
48,968
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.120.a Ringrosso di pilastri e travi in cemento armato con betoncino colabile di tipo R4. Fornitura
e posa in opera di betoncino premiscelato colabile fibrorinforzato con fibre di PVA per il
ripristino ed rinforzo di solai.
Al m2 per uno pessore di 5cm.

Ringrosso  di pilastri e travi in cemento armato con betoncino colabile di tipo R4. 
Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato colabile fibrorinforzato con fibre di 
PVA per il ripristino  ed rinforzo di solai. 
Al m2 per uno pessore di 5cm.

m 1,00 111,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 26,52 23,683

3 ABR25_2.30.80.z20

Materiali

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Inibitore di corrosione

kg 0,2000 5,00 1,00

4 ABR25_2.30.110.c BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 64,8900 0,94 61,00

Totale Materiali 62,00 55,367

Totale Euro 88,52

Spese Generali 15,000% su Euro 88,52 13,28

Totale Euro 101,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,80 10,18

Totale Euro 111,98

Prezzo di Applicazione Euro 111,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

26,52
62,00

23,683
55,367
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.130.a CONFINAMENTI PILASTRI E NODI IN C.A. - Rinforzo strutturale - sistema composito
FRCM
CONFINAMENTI PILASTRI E NODI IN C.A.

Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in PBO bidirezionale e matrice 
inorganica ecocompatibile. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per 
il rinforzo a pressoflessione e taglio di elementi in calcestruzzo (quali pilastri e pannelli) 
costituito da reti in fibra PBO (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) ad altissime prestazioni e 
matrice inorganica ecocompatibile.
CONFINAMENTI PILASTRI E NODI IN C.A.

mq 1,00 202,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 20,40 10,067

3 ABR25_2.10.110.d

Materiali

Matrice inorganica stabilizzata kg 10,0000 2,54 25,40

4 ABR25_2.30.139.e NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO
Rete bidirezionale in PBO

mq 1,10 104,00 114,40

Totale Materiali 139,80 68,986

Totale Euro 160,20

Spese Generali 15,000% su Euro 160,20 24,03

Totale Euro 184,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 184,23 18,42

Totale Euro 202,65

Prezzo di Applicazione Euro 202,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

20,40
139,80

10,067
68,986
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.140.a Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice
inorganica stabilizzata.
CONFINAMENTO PILASTRI E NODI IN C.A.

Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice 
inorganica stabilizzata. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il 
rinforzo di elementi in calcestruzzo costituito da reti in fibra di carbonio ad alte 
prestazioni e matrice inorganica stabilizzata.
CONFINAMENTO PILASTRI E NODI IN C.A.

mq 1,00 147,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 23,46 15,889

3 ABR25_2.10.110.d

Materiali

Matrice inorganica stabilizzata kg 9,0000 2,54 22,86

4 ABR25_2.30.139.c NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO
Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata (bidirezionale)
del peso di ca. 310 gr/m² (E>70 GPa). Primo strato

mq 1,10 64,00 70,40

Totale Materiali 93,26 63,163

Totale Euro 116,72

Spese Generali 15,000% su Euro 116,72 17,51

Totale Euro 134,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,23 13,42

Totale Euro 147,65

Prezzo di Applicazione Euro 147,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,46
93,26

15,889
63,163
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.15.a TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLE PARETI DI STRUTTURE IN C.A. NON
DETERIORATE, PER L'APPLICAZIONE DI RINFORZI STRUTTURALI IN FRP
Trattamento superficiale delle pareti di strutture in c.a.

Trattamento superficiale delle pareti di strutture in c.a. non deteriorate, per l'applicazione 
di rinforzi strutturali in FRP, previa eliminazione dell'eventuale intonaco, levigatura della 
parete con levigatrice a disco diamantato, arrotondamento degli spigoli per garantire 
raggi di curvatura di 25 mm, accurata depolverizzazione delle superfici, compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito. Superficie minima contabilizzata 1,00  m2:

mq 1,00 64,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 31,77 49,195

3 ABR25_AT_10.30.95.a

Noli

FRESA PER APERTURA DI TRACCE
Fresa per apertura di tracce completa di lame

ora 0,440000 36,22 15,94

4 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,180000 14,25 2,57

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,305000 2,54 0,77

Totale Noli 19,28 29,854

Totale Euro 51,05

Spese Generali 15,000% su Euro 51,05 7,66

Totale Euro 58,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,71 5,87

Totale Euro 64,58

Prezzo di Applicazione Euro 64,58

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

31,77
19,28

49,195
29,854
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.18.a STONDATURA DEGLI SPIGOLI DI TRAVI O PILASTRI CON CURVATURA DI CIRCA 2 CM
Stondatura degli spigoli

Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima 
dell’operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di spigolo.

m 1,00 2,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

Totale Manodopera 1,62 54,730

3 ABR25_AT_10.30.95.a

Noli

FRESA PER APERTURA DI TRACCE
Fresa per apertura di tracce completa di lame

ora 0,020000 36,22 0,72

Totale Noli 0,72 24,324

Totale Euro 2,34

Spese Generali 15,000% su Euro 2,34 0,35

Totale Euro 2,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,69 0,27

Totale Euro 2,96

Prezzo di Applicazione Euro 2,96

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,62
0,72

54,730
24,324
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.20.a TRATTAMENTO DELLE PARETI DI STRUTTURE IN C.A. FORTEMENTE DETERIORATE, PER
L'APPLICAZIONE DI RINFORZI STRUTTURALI IN FRP
Trattamento delle pareti deteriorate di strutture in c.a

Trattamento delle pareti di strutture in c.a. fortemente deteriorate, per l'applicazione di 
rinforzi strutturali in FRP, previa eliminazione dell'eventuale intonaco, rimozione corticale 
del calcestruzzo ammalorato con relativo trattamento dei ferri (da compensarsi a parte), 
ripristino delle parti ammalorate, perfetta regolarizzazione della superficie da placcare 
mediante levigatrici a disco diamantato, riprofilatura per arrotondamento degli spigoli, 
eseguita a mano o con idonei utensili non battenti, per garantire raggi di curvatura di 25 
mm, accurata depolverizzazione delle superfici, compreso quanto occorre per dare il 

lavoro finito. Superficie minima contabilizzata 1,00  m2:

mq 1,00 245,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,800000 30,60 55,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,600000 28,43 45,49

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,600000 25,50 40,80

Totale Manodopera 141,37 57,533

7 ABR25_2.10.90.b

Materiali

Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 52,0000 0,46 23,92

Totale Materiali 23,92 9,735

4 ABR25_AT_10.30.95.a

Noli

FRESA PER APERTURA DI TRACCE
Fresa per apertura di tracce completa di lame

ora 0,600000 36,22 21,73

5 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,400000 14,25 5,70

6 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,600000 2,54 1,52

Totale Noli 28,95 11,782

Totale Euro 194,24

Spese Generali 15,000% su Euro 194,24 29,14

Totale Euro 223,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 223,38 22,34

Totale Euro 245,72

Prezzo di Applicazione Euro 245,72

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

141,37
28,95
23,92

57,533
11,782
9,735
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.30.a ASPORTAZIONE IN PROFONDITA' DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO
Asportazione in profondità del calcestruzzo

Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone  
degradate ,mediante idroscarifica  e/o  sabbiatura,  fino al raggiungimento  dello strato 
del cls con caratteristiche  di buona solidita', omogeneita'e comunque non carbonatato,   
ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo  ai successivi   trattamenti 
e/o getti. Comprese le prove chimiche per la determinazione della profondità di 
carbonatazione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta.

mq 1,00 33,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 66,371

3 ABR25_AT_10.30.12.a

Noli

IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,120000 11,91 1,43

4 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,200500 14,25 2,86

Totale Noli 4,29 12,689

Totale Euro 26,73

Spese Generali 15,000% su Euro 26,73 4,01

Totale Euro 30,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,74 3,07

Totale Euro 33,81

Prezzo di Applicazione Euro 33,81

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

22,44
4,29

66,371
12,689
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.30.b ASPORTAZIONE IN PROFONDITA' DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO
Asportazione in profondità del calcestruzzo eseguita a mano

Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone  
degradate ,mediante idroscarifica  e/o  sabbiatura,  fino al raggiungimento  dello strato 
del cls con caratteristiche  di buona solidita', omogeneita'e comunque non carbonatato,   
ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo  ai successivi   trattamenti 
e/o getti. Comprese le prove chimiche per la determinazione della profondità di 
carbonatazione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta.

mq 1,00 55,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 40,80 73,873

3 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,200500 14,25 2,86

Totale Noli 2,86 5,178

Totale Euro 43,66

Spese Generali 15,000% su Euro 43,66 6,55

Totale Euro 50,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,21 5,02

Totale Euro 55,23

Prezzo di Applicazione Euro 55,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

40,80
2,86

73,873
5,178
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.40.a TRATTAMENTO DEI FERRI DI ARMATURA
Trattamento dei ferri d'armatura

Trattamento dei ferri d'armatura con  prodotto  passivante liquido con dispersione di 
polimeri di resine sintetiche legate a cemento,  applicato a pennello in due strati, con 
intervallo  di almeno 2 ore tra la prima e la seconda  mano per uno spessore complessivo 
di circa 2 mm, previa accurata pulitura dalla ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica 
mediante spazzolatura, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito misurato 
nella superficie di struttura di cui si trattano le armature.Misurato sulla superficie da 

trattare dell’elemento strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00  m2.

mq 1,00 27,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,299400 25,50 7,63

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,299400 30,60 9,16

Totale Manodopera 16,79 61,210

3 ABR25_2.160.130.e

Materiali

ANTIRUGGINE
Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine
sintetiche

kg 0,7590 6,46 4,90

Totale Materiali 4,90 17,864

Totale Euro 21,69

Spese Generali 15,000% su Euro 21,69 3,25

Totale Euro 24,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,94 2,49

Totale Euro 27,43

Prezzo di Applicazione Euro 27,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,79
4,90

61,210
17,864
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.50.a RIPROFILATURA PER RIPRISTINO DEL COPRIFERRO, CON MALTA PRONTA A RITIRO
CONTROLLATO FIBRORINFORZATA
Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato

Riprofilatura con rifinitura a  cazzuola  e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro,
con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregati
selezionati, speciali resine sintetiche e microsilicati, con eventuale 0,25% di additivo
stagionante liquido esente da cloruri,   dalle seguenti caratteristiche, dopo 28 giorni :
resistenza  a compressione >40 MPa, resistenza a flessione > 7 MPa, adesione al
supporto > 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30

mq 1,00 131,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

Totale Manodopera 84,15 64,237

3 ABR25_2.10.90.b

Materiali

Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 42,0000 0,46 19,32

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1240 0,72 0,09

Totale Materiali 19,41 14,817

Totale Euro 103,56

Spese Generali 15,000% su Euro 103,56 15,53

Totale Euro 119,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 119,09 11,91

Totale Euro 131,00

Prezzo di Applicazione Euro 131,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

84,15
19,41

64,237
14,817
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.50.b RIPROFILATURA PER RIPRISTINO DEL COPRIFERRO, CON MALTA PRONTA A RITIRO
CONTROLLATO FIBRORINFORZATA
Riprofilatura applicata a spruzzo con malta a ritiro controllato

Riprofilatura con rifinitura a  cazzuola  e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro,
con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregati
selezionati, speciali resine sintetiche e microsilicati, con eventuale 0,25% di additivo
stagionante liquido esente da cloruri,   dalle seguenti caratteristiche, dopo 28 giorni :
resistenza  a compressione >40 MPa, resistenza a flessione > 7 MPa, adesione al
supporto > 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30

mq 1,00 96,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,880000 25,50 22,44

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,880000 30,60 26,93

Totale Manodopera 49,37 50,923

3 ABR25_2.10.90.b

Materiali

Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio kg 42,0000 0,46 19,32

4 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,1240 0,72 0,09

Totale Materiali 19,41 20,021

5 ABR25_AT_10.15.10.b

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,300000 26,20 7,86

Totale Noli 7,86 8,107

Totale Euro 76,64

Spese Generali 15,000% su Euro 76,64 11,50

Totale Euro 88,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,14 8,81

Totale Euro 96,95

Prezzo di Applicazione Euro 96,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

49,37
19,41
7,86

50,923
20,021
8,107
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.60.a RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CLS MEDIANTE APPLICAZIONE DI BETONCINO
TIXOTROPICO
Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino

Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di 
legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle 
superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche minime di 

riferimento (da certificare): resistenza a flessione a 1 giorno 5,5 N/mm2 , provino tipo 

UNI 6009 a 28 giorni > 8 N/mm2 , resistenza a compressione a 1 giorno 32 N/mm2, 

(provino UNI 6009) a 28 giorni > 50 N/mm2, modulo elastico E = 30000 N/mm2 circa: 
Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, esclusa l’armatura metallica, le 

casseforme e d’eventuale aggrappante. Quantità minima d’intervento 0,20 m³.    

mc 1,0000 928,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,100000 25,50 79,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,100000 30,60 94,86

Totale Manodopera 173,91 18,734

4 ABR25_2.999.60.a

Materiali

Acqua mc 0,2000 0,72 0,14

Totale Materiali 0,14 0,015

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,890000 2,54 4,80

Totale Noli 4,80 0,517

3 ABR25_90.10.70.c

Specie2

Betoncino
Betoncino tixotropico compreso primer epossidico

kg 1.850,0000 0,30 555,00

Totale Specie2 555,00 59,785

Totale Euro 733,85

Spese Generali 15,000% su Euro 733,85 110,08

Totale Euro 843,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 843,93 84,39

Totale Euro 928,32

Prezzo di Applicazione Euro 928,32

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

173,91
555,00

0,14
4,80

18,734
59,785
0,015
0,517
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.65.a RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE IN C.A. CON RESINA MEDIANTE INIEZIONE
DI SISTEMA EPOSSIDICO BICOMPONENTE, IPERFLUIDO, A BASSISSIMA VISCOSITÀ
Riparazione di fessure in strutture in c.a. con resina mediante iniezione di sistema
epossidico bicomponente, ampiezza media entro 1,2 mm

Riparazione di fessure in strutture in c.a. con resina mediante iniezione di sistema 
epossidico bicomponente, iperfluido, a bassissima viscosità e conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-5-6; sigillatura superficiale delle fessure e 
posizionamento delle cannule da iniezione mediante adesivo epossidico, esente da 
solventi, a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, Euroclasse di reazione al 
fuoco minimo C-s2,d0 (EN 13501-1); emissione di sostanze organiche volatili EC1; 
compresa la preparazione del substrato, l'installazione degli iniettori di plastica, la 
stuccatura preliminare della superficie della lesione mediante adesivo epossidico minerale 
e la sigillatura finale dei fori utilizzati mediante adesivo epossidico minerale, escluse: le 
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi 
necessari per l'esecuzione dei lavori  ampiezza media entro 1,2 mm
Riparazione di fessure in strutture in c.a. con resina mediante iniezione di sistema 
epossidico bicomponente, ampiezza media entro 1,2 mm

m 1,00 59,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,350000 28,43 9,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 20,66 34,793

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 2,00 9,42 18,84

Totale Materiali 18,84 31,728

4 ABR25_2.10.110.e

Altro

Sistema epossidico iperfluido per iniezione di lesioni e
inghisaggio su calcestruzzo.

kg/m 0,20 37,20 7,44

Totale Altro 7,44 12,529

Totale Euro 46,94

Spese Generali 15,000% su Euro 46,94 7,04

Totale Euro 53,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,98 5,40

Totale Euro 59,38

Prezzo di Applicazione Euro 59,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

20,66
18,84
7,44

34,793
31,728
12,529
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.70.a APPLICAZIONE CON SPATOLA METALLICA O CON IDONEA POMPA, DI MALTA
CEMENTIZIA BICOMPONENTE A GRANULOMETRIA FINE
Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa

Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia
bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da
basa per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici orizzontali, o
comunque soggette ad aggressione da umidità. Caratteristiche tecniche della malta,
minime di riferimento: (da certificare) resistenza a compressione a 3 gg >= 100 Kg/cm²;
(provini tipo UNI 6009) a 7 gg >= 200 Kg/cm²; a 28 gg >= 400 Kg/cm²; resistenza a
flessione a 28 gg > 100 Kg/cm²; adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg
>= 30 Kg/cm²; modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. Per spessori fino a mm 5. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 58,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,503400 25,50 12,84

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

Totale Manodopera 31,32 53,926

4 ABR25_2.10.90.e

Materiali

Malta bicomponente per rasature su conglomerati kg 17,0000 0,76 12,92

Totale Materiali 12,92 22,245

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,656000 2,54 1,67

Totale Noli 1,67 2,875

Totale Euro 45,91

Spese Generali 15,000% su Euro 45,91 6,89

Totale Euro 52,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,80 5,28

Totale Euro 58,08

Prezzo di Applicazione Euro 58,08

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

31,32
1,67

12,92

53,926
2,875

22,245
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.80.a APPLICAZIONE A PENNELLO, A RULLO O A SPRUZZO DI VERNICE MONOCOMPONENTE A
BASE DI RESINE ACRILICHE IN SOLVENTE
Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente

Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente a base di resine
acriliche in solvente da distribuire in due mani incrociate su strutture in cls, di cui la prima
trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

mq 1,00 19,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 33,701

4 ABR25_2.160.50.d

Materiali

VERNICI
Vernice Monocomponente Acrilica

kg 0,6200 11,32 7,02

Totale Materiali 7,02 35,153

3 ABR25_AT_10.30.5.b

Noli

PISTOLA SPRUZZATRICE
Spruzzatrice di vernice monocomponente

ora 0,120000 16,95 2,03

Totale Noli 2,03 10,165

Totale Euro 15,78

Spese Generali 15,000% su Euro 15,78 2,37

Totale Euro 18,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,15 1,82

Totale Euro 19,97

Prezzo di Applicazione Euro 19,97

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

6,73
2,03
7,02

33,701
10,165
35,153
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.10.90.a APPLICAZIONE A PENNELLO, A RULLO O A SPRUZZO DI VERNICE EPOSSIDICA IN
DISPERSIONE ACQUOSA A DUE COMPONENTI
Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice epossidica

Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice epossidica in dispersione acquosa a
due componenti, da applicarsi su superfici orizzontali in cls esposte all'umidità. La vernice
deve essere distribuita in due mani incrociate E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

mq 1,00 25,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 25,905

4 ABR25_2.160.50.e

Materiali

VERNICI
Vernice epossidica

kg 0,6200 19,00 11,78

Totale Materiali 11,78 45,343

3 ABR25_AT_10.30.5.b

Noli

PISTOLA SPRUZZATRICE
Spruzzatrice di vernice monocomponente

ora 0,120000 16,95 2,03

Totale Noli 2,03 7,814

Totale Euro 20,54

Spese Generali 15,000% su Euro 20,54 3,08

Totale Euro 23,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,62 2,36

Totale Euro 25,98

Prezzo di Applicazione Euro 25,98

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

6,73
2,03

11,78

25,905
7,814

45,343
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI DI LESIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.20.10.a RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. MEDIANTE SIGILLATURA A SPATOLA
Riparazione di fessure in c.a. mediante sigillatura a spatola

Riparazione di fessure in strutture di c.a. mediante sigillatura a spatola, consistente nella
depolverizzazione delle fessure con aria compressa previa apertura e regolarizzazione
delle stesse; sigillatura superficiale a spatola metallica con adesivo epossidico
bicomponente tissotropico; spolvero di sabbia sull'adesivo ancora fresco per la successiva
applicazione di intonaco (quest'ultima escluso dal prezzo); rimozione della sabbia
superflua mediante aspirazione

m 1,00 83,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 16,720

3 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,0000 16,32 32,64

4 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,2000 13,04 15,65

Totale Materiali 48,29 57,550

5 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,120000 14,25 1,71

6 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,150000 11,91 1,79

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,200000 2,54 0,51

Totale Noli 4,01 4,779

Totale Euro 66,33

Spese Generali 15,000% su Euro 66,33 9,95

Totale Euro 76,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,28 7,63

Totale Euro 83,91

Prezzo di Applicazione Euro 83,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
48,29
4,01

16,720
57,550
4,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI DI LESIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.20.20.a RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. CON RESINA MEDIANTE COLAGGIO
Riparazione di fessure in c.a. con resina mediante colaggio

Riparazione di fessure in strutture di c.a. con resina mediante colaggio, consistente
nell'allargamento a V delle fessure per facilitare la successiva colata di resina;
depolverizzazione delle fessure con aria compressa; sigillatura superficiale delle fessure
con resina epossidica superfluida; spolvero di sabbia sulla resina ancora fresca per la
successiva applicazione di intonaco (quest'ultima escluso dal prezzo); rimozione della
sabbia superflua mediante aspirazione

m 1,00 95,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 20,645

3 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,2000 16,32 35,90

4 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,2000 13,04 15,65

Totale Materiali 51,55 54,189

5 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,120000 14,25 1,71

6 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,150000 11,91 1,79

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,200000 2,54 0,51

Totale Noli 4,01 4,215

Totale Euro 75,20

Spese Generali 15,000% su Euro 75,20 11,28

Totale Euro 86,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,48 8,65

Totale Euro 95,13

Prezzo di Applicazione Euro 95,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
51,55
4,01

20,645
54,189
4,215
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI DI LESIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.20.30.a RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. CON RESINA MEDIANTE INIEZIONE
Cuciture di microfessurazioni di ampiezza media entro 1,2 mm

Riparazione di fessure in strutture di c.a. con resina mediante iniezione, consistente nella
depolverizzazione delle fessure con aria; sigillatura superficiale delle fessure con adesivo
epossidico bicomponente tissotropico; posizionamento dei tubetti di iniezione con adesivo
epossidico bi componente tissotropico contemporaneamente all'operazione di sigillatura;
iniezione della resina epossidica superfluida partendo dall'iniettore posto più in basso fino
alla fuoriuscita del materiale dall'iniettore successivo; chiusura del primo iniettore e
prosecuzione con l'iniezione da quelli successivi fino al completo riempimento della
fessura; rimozione dei tubetti di iniezione; sigillatura dei fori con adesivo epossidico
bicomponente tissotropico.

m 1,00 191,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 112,20 58,667

3 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,3000 16,32 21,22

4 ABR25_2.10.110.a Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,8000 6,64 5,31

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0350 0,72 0,03

Totale Materiali 26,56 13,888

6 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,800000 14,25 11,40

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,400000 2,54 1,02

Totale Noli 12,42 6,494

Totale Euro 151,18

Spese Generali 15,000% su Euro 151,18 22,68

Totale Euro 173,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 173,86 17,39

Totale Euro 191,25

Prezzo di Applicazione Euro 191,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,20
26,56
12,42

58,667
13,888
6,494
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI DI LESIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.20.30.b RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. CON RESINA MEDIANTE INIEZIONE
Cuciture di fessurazioni di ampiezza media oltre 1,2 mm

Riparazione di fessure in strutture di c.a. con resina mediante iniezione, consistente nella
depolverizzazione delle fessure con aria; sigillatura superficiale delle fessure con adesivo
epossidico bicomponente tissotropico; posizionamento dei tubetti di iniezione con adesivo
epossidico bi componente tissotropico contemporaneamente all'operazione di sigillatura;
iniezione della resina epossidica superfluida partendo dall'iniettore posto più in basso fino
alla fuoriuscita del materiale dall'iniettore successivo; chiusura del primo iniettore e
prosecuzione con l'iniezione da quelli successivi fino al completo riempimento della
fessura; rimozione dei tubetti di iniezione; sigillatura dei fori con adesivo epossidico
bicomponente tissotropico.

m 1,00 220,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,200000 25,50 56,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,200000 30,60 67,32

Totale Manodopera 123,42 55,965

3 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

4 ABR25_2.10.110.a Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 1,0000 6,64 6,64

5 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0600 0,72 0,04

Totale Materiali 32,79 14,869

6 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 1,200000 14,25 17,10

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,400000 2,54 1,02

Totale Noli 18,12 8,217

Totale Euro 174,33

Spese Generali 15,000% su Euro 174,33 26,15

Totale Euro 200,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 200,48 20,05

Totale Euro 220,53

Prezzo di Applicazione Euro 220,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

123,42
32,79
18,12

55,965
14,869
8,217
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.30.10.a FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC. PER RINFORZI E
INCAMICIATURE DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO
in acciaio S460

Ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per rinforzi e incamiciature di travi
in cemento armato, comprese sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e
magistero

kg 1,0000 8,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 55,228

3 ABR25_2.30.130.g

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio
S460

kg 1,1000 1,55 1,71

5 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 0,1000 0,10 0,01

Totale Materiali 1,72 21,156

4 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,010000 21,79 0,22

Totale Noli 0,22 2,706

Totale Euro 6,43

Spese Generali 15,000% su Euro 6,43 0,96

Totale Euro 7,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,39 0,74

Totale Euro 8,13

Prezzo di Applicazione Euro 8,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
1,72
0,22

55,228
21,156
2,706
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.30.10.b FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC. PER RINFORZI E
INCAMICIATURE DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO
in acciaio inox AISI 304 o 316

Ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per rinforzi e incamiciature di travi
in cemento armato, comprese sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e
magistero

kg 1,0000 14,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 45,970

3 ABR25_2.30.130.z

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio
Reval 30 AISI 304 o Reval 34 AISI 316

kg 1,1000 4,17 4,59

5 ABR25_2.999.190.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO INOX
Elettrodi tipo inox di diametro 3.25

cad 0,1000 0,26 0,03

Totale Materiali 4,62 31,557

4 ABR25_AT_10.30.35.b

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora 0,010000 21,79 0,22

Totale Noli 0,22 1,503

Totale Euro 11,57

Spese Generali 15,000% su Euro 11,57 1,74

Totale Euro 13,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,31 1,33

Totale Euro 14,64

Prezzo di Applicazione Euro 14,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
4,62
0,22

45,970
31,557
1,503
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.30.11.a FERRO LAVORATO IN PROFILATI PIATTI, ANGOLARI, PIASTRE ECC. PER RINFORZI E
INCAMICIATURE DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO in acciaio inox AISI 304 o 316
in acciaio inox AISI 304 o 316

FERRO LAVORATO IN PROFILATI PIATTI, ANGOLARI, PIASTRE ECC. PER 
RINFORZI E INCAMICIATURE DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO in acciaio inox AISI 
304 o 316                                                                           Ferro lavorato in profilati piatti, 
angolari, piastre ecc. per rinforzi e incamiciature di travi in cemento armato, comprese 
sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e magistero  
in acciaio inox AISI 304 o 316

kg 1,0000 21,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 30,787

4 ABR25_AT_10.20.40.c

Noli

GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,001000 86,74 0,09

Totale Noli 0,19 0,869

3 ABR25_2.220.66.a

Altro

PROFILATI PIATTI
ACCIAIO in profilati piatti AISI 304 o AISI 316

kg 1,1000 9,42 10,36

Totale Altro 10,36 47,392

Totale Euro 17,28

Spese Generali 15,000% su Euro 17,28 2,59

Totale Euro 19,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,87 1,99

Totale Euro 21,86

Prezzo di Applicazione Euro 21,86

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

6,73
10,36
0,19

30,787
47,392
0,869
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.30.20.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DI STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE
INCAMICIATURA IN ACCIAIO CON INIEZIONE DI RESINA EPOSSIDICA A BASSA
VISCOSITÀ
Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a

Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. mediante incamiciatura in acciaio con
iniezione di resina epossidica a bassa viscosità, previa preparazione delle pareti
(rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo
ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo,  eventuale trattamento di
inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. L'intervento
comprende la sabbiatura a metallo bianco dei profilati in acciaio preforati, la preparazione
e pulizia del supporto, il posizionamento e la realizzazione dei fori per l'inserimento della
tassellatura metallica, il posizionamento dei profilati e delle piastre in acciaio sagomate,
adeguatamente distanziate dal supporto in c.a., e loro fissaggio con tassellatura
meccanica; esecuzione delle eventuali saldature per il collegamento dei profilati (L, piatti,
piastre); posizionamento dei tubetti d'iniezione e di sfiato, e sigillatura continua dei bordi
dei profilati e delle piastre di acciaio al calcestruzzo di supporto, con stucco epossidico a
consistenza tissotropica in modo da formare un cordone continuo a perfetta tenuta;
esecuzione di iniezioni a bassa pressione con resina epossidica a bassissima viscosità; ad
avvenuta polimerizzazione della resina, posa in opera e fissaggio di rete metallica filo 2
mm, maglia 20 x 20 mm, coprendo integralmente la superficie interessata dall'intervento;
applicazione sulle facce esposte dei profilati metallici (L, piatti, piastre) di strato di
adesivo epossidico bicomponente a bassa viscosità dato a pennello, con applicazione a
fresco di spaglio di sabbia di quarzo fine per favorire l'adesione dei successivi strati;
applicazione per l'intera superficie interessata di rasatura di pareggiamento e
ricoprimento con malta tissotropica fibrorinforzata di granulometria fine, a ritiro
controllato ed a media resistenza meccanica. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale (ad eccezione
dei profilati metallici compensati a parte) e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 518,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,927800 30,60 58,99

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,927800 28,43 54,81

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,855600 25,50 98,32

Totale Manodopera 212,12 40,885

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 3,0000 16,32 48,96

5 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 6,0000 13,04 78,24

7 ABR25_2.30.161.a RETE IN ACCIAIO ZINCATO
Rete in acciaio zincato

kg 1,4000 3,26 4,56

8 ABR25_2.160.130.a ANTIRUGGINE
Antiruggine all'ossido di ferro

kg 1,1000 8,90 9,79

Totale Materiali 141,55 27,283

9 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,088000 14,25 1,25

10 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,343000 11,91 4,09

11 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,423000 8,82 3,73

12 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO ora 0,200000 2,54 0,51
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.30.20.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DI STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE
INCAMICIATURA IN ACCIAIO CON INIEZIONE DI RESINA EPOSSIDICA A BASSA
VISCOSITÀ
Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a

Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. mediante incamiciatura in acciaio con
iniezione di resina epossidica a bassa viscosità, previa preparazione delle pareti
(rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo
ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo,  eventuale trattamento di
inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. L'intervento
comprende la sabbiatura a metallo bianco dei profilati in acciaio preforati, la preparazione
e pulizia del supporto, il posizionamento e la realizzazione dei fori per l'inserimento della
tassellatura metallica, il posizionamento dei profilati e delle piastre in acciaio sagomate,
adeguatamente distanziate dal supporto in c.a., e loro fissaggio con tassellatura
meccanica; esecuzione delle eventuali saldature per il collegamento dei profilati (L, piatti,
piastre); posizionamento dei tubetti d'iniezione e di sfiato, e sigillatura continua dei bordi
dei profilati e delle piastre di acciaio al calcestruzzo di supporto, con stucco epossidico a
consistenza tissotropica in modo da formare un cordone continuo a perfetta tenuta;
esecuzione di iniezioni a bassa pressione con resina epossidica a bassissima viscosità; ad
avvenuta polimerizzazione della resina, posa in opera e fissaggio di rete metallica filo 2
mm, maglia 20 x 20 mm, coprendo integralmente la superficie interessata dall'intervento;
applicazione sulle facce esposte dei profilati metallici (L, piatti, piastre) di strato di
adesivo epossidico bicomponente a bassa viscosità dato a pennello, con applicazione a
fresco di spaglio di sabbia di quarzo fine per favorire l'adesione dei successivi strati;
applicazione per l'intera superficie interessata di rasatura di pareggiamento e
ricoprimento con malta tissotropica fibrorinforzata di granulometria fine, a ritiro
controllato ed a media resistenza meccanica. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale (ad eccezione
dei profilati metallici compensati a parte) e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 518,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Argano con motore da 4 hp

Totale Noli 9,58 1,846

6 ABR25_90.20.10.a

Specie2

Malte preconfezionate per applicazioni su murature e
conglomerati, fornite e poste in opera
Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza

100 kg 0,3478 134,79 46,88

Totale Specie2 46,88 9,036

Totale Euro 410,13

Spese Generali 15,000% su Euro 410,13 61,52

Totale Euro 471,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 471,65 47,17

Totale Euro 518,82

Prezzo di Applicazione Euro 518,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

212,12
141,55
46,88
9,58

40,885
27,283
9,036
1,846
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.30.30.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DI STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE
INCAMICIATURA IN ACCIAIO MEDIANTE INCOLLAGGIO
Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a.

Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. mediante incamiciatura in acciaio
mediante incollaggio, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e
rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la
rimozione di ogni residuo,  eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle
armature etc.) da pagarsi a parte. L'intervento comprende la sabbiatura a metallo bianco
delle lastre in acciaio preforate; la preparazione e pulizia del supporto; il posizionamento
e la realizzazione dei fori per l'inserimento dei connettori; la primerizzazione della
superficie di incollaggio (lato calcestruzzo) con primer epossidico superfluido a pennello o
a rullo; la stesura di stucco epossidico a consistenza tissotropica, sia sulle lastre in acciaio
che sul supporto in calcestruzzo; posa in opera delle lastre di acciaio e fissaggio dei
connettori di ancoraggio; eliminazione a spatola dell'eccesso di stucco epossidico che
fuoriesce dai bordi; puntellatura delle lastre in acciaio per almeno 24 ore; protezione
delle lastre con vernice anticorrosiva e rivestimento di protezione ignifuga. Il prezzo, ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni
fornitura di materiale (ad eccezione dei profilati metallici compensati a parte) e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

mq 1,00 572,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,000000 25,50 102,00

Totale Manodopera 220,06 38,412

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 7,0000 16,32 114,24

5 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 6,0000 13,04 78,24

6 ABR25_2.10.110.a Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 2,2000 6,64 14,61

7 ABR25_2.30.161.a RETE IN ACCIAIO ZINCATO
Rete in acciaio zincato

kg 1,4000 3,26 4,56

8 ABR25_2.160.130.a ANTIRUGGINE
Antiruggine all'ossido di ferro

kg 1,1000 8,90 9,79

Totale Materiali 221,44 38,652

9 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,120000 14,25 1,71

10 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,400000 11,91 4,76

11 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,500000 8,82 4,41

12 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,200000 2,54 0,51

Totale Noli 11,39 1,988

Pag. 4665 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.30.30.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DI STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE
INCAMICIATURA IN ACCIAIO MEDIANTE INCOLLAGGIO
Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a.

Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. mediante incamiciatura in acciaio
mediante incollaggio, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e
rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la
rimozione di ogni residuo,  eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle
armature etc.) da pagarsi a parte. L'intervento comprende la sabbiatura a metallo bianco
delle lastre in acciaio preforate; la preparazione e pulizia del supporto; il posizionamento
e la realizzazione dei fori per l'inserimento dei connettori; la primerizzazione della
superficie di incollaggio (lato calcestruzzo) con primer epossidico superfluido a pennello o
a rullo; la stesura di stucco epossidico a consistenza tissotropica, sia sulle lastre in acciaio
che sul supporto in calcestruzzo; posa in opera delle lastre di acciaio e fissaggio dei
connettori di ancoraggio; eliminazione a spatola dell'eccesso di stucco epossidico che
fuoriesce dai bordi; puntellatura delle lastre in acciaio per almeno 24 ore; protezione
delle lastre con vernice anticorrosiva e rivestimento di protezione ignifuga. Il prezzo, ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni
fornitura di materiale (ad eccezione dei profilati metallici compensati a parte) e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

mq 1,00 572,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 452,89

Spese Generali 15,000% su Euro 452,89 67,93

Totale Euro 520,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 520,82 52,08

Totale Euro 572,90

Prezzo di Applicazione Euro 572,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

220,06
221,44
11,39

38,412
38,652
1,988
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 266,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,067600 30,60 63,27

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,516900 28,43 14,70

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,033800 25,50 26,36

Totale Manodopera 104,33 39,078

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.138.a TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²

mq 1,10 36,80 40,48

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 99,00 37,081

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,542000 14,25 7,72

Totale Noli 7,72 2,892
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 266,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 211,05

Spese Generali 15,000% su Euro 211,05 31,66

Totale Euro 242,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 242,71 24,27

Totale Euro 266,98

Prezzo di Applicazione Euro 266,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

104,33
99,00

7,72

39,078
37,081
2,892
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.b INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 157,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,020500 30,60 31,23

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,207000 28,43 5,89

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,816400 25,50 20,82

Totale Manodopera 57,94 36,780

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.138.a TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²

mq 1,10 36,80 40,48

Totale Materiali 66,59 42,271

Totale Euro 124,53

Spese Generali 15,000% su Euro 124,53 18,68

Totale Euro 143,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,21 14,32

Totale Euro 157,53

Prezzo di Applicazione Euro 157,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

57,94
66,59

36,780
42,271
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.c INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 300 g/mq²(E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 291,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 100,92 34,603

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.138.b TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²

mq 1,10 58,90 64,79

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 123,31 42,280

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,444000 14,25 6,33

Totale Noli 6,33 2,170
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.c INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 300 g/mq²(E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 291,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 230,56

Spese Generali 15,000% su Euro 230,56 34,58

Totale Euro 265,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 265,14 26,51

Totale Euro 291,65

Prezzo di Applicazione Euro 291,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

100,92
123,31

6,33

34,603
42,280
2,170
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.d INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 300 g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 182,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,934200 30,60 28,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,188400 28,43 5,36

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,753600 25,50 19,22

Totale Manodopera 53,17 29,174

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.138.b TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²

mq 1,10 58,90 64,79

Totale Materiali 90,90 49,877

Totale Euro 144,07

Spese Generali 15,000% su Euro 144,07 21,61

Totale Euro 165,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 165,68 16,57

Totale Euro 182,25

Prezzo di Applicazione Euro 182,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

53,17
90,90

29,174
49,877
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.e INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 300 g/mq² (E>390 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 323,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,200000 30,60 67,32

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 114,98 35,585

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.138.c TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m² del
peso di ca. 300 gr/m² (E>390 GPa):

mq 1,10 68,00 74,80

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 133,32 41,261

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

Totale Noli 7,13 2,207
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.e INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 300 g/mq² (E>390 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 323,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 255,43

Spese Generali 15,000% su Euro 255,43 38,31

Totale Euro 293,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 293,74 29,37

Totale Euro 323,11

Prezzo di Applicazione Euro 323,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

114,98
133,32

7,13

35,585
41,261
2,207
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.f INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 300 g/mq² (E>390 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 199,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 56,69 28,436

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.138.c TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m² del
peso di ca. 300 gr/m² (E>390 GPa):

mq 1,10 68,00 74,80

Totale Materiali 100,91 50,617

Totale Euro 157,60

Spese Generali 15,000% su Euro 157,60 23,64

Totale Euro 181,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 181,24 18,12

Totale Euro 199,36

Prezzo di Applicazione Euro 199,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

56,69
100,91

28,436
50,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.g INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 330,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 100,92 30,495

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.138.d TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m²

mq 1,10 86,40 95,04

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 153,56 46,401

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

Totale Noli 7,13 2,154
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.g INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 330,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 261,61

Spese Generali 15,000% su Euro 261,61 39,24

Totale Euro 300,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 300,85 30,09

Totale Euro 330,94

Prezzo di Applicazione Euro 330,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

100,92
153,56

7,13

30,495
46,401
2,154
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.h INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 224,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 56,69 25,199

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.138.d TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m²

mq 1,10 86,40 95,04

Totale Materiali 121,15 53,852

Totale Euro 177,84

Spese Generali 15,000% su Euro 177,84 26,68

Totale Euro 204,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 204,52 20,45

Totale Euro 224,97

Prezzo di Applicazione Euro 224,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

56,69
121,15

25,199
53,852
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.i INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 400g/mq² (E>390 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 340,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 100,92 29,612

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.138.e TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m²
(E>390 GPa)

mq 1,10 93,50 102,85

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 161,37 47,349

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

Totale Noli 7,13 2,092
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.i INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 400g/mq² (E>390 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 340,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 269,42

Spese Generali 15,000% su Euro 269,42 40,41

Totale Euro 309,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 309,83 30,98

Totale Euro 340,81

Prezzo di Applicazione Euro 340,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

100,92
161,37

7,13

29,612
47,349
2,092

Pag. 4680 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.j INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/mq² (E>390 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 234,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 56,69 24,139

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.138.e TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m²
(E>390 GPa)

mq 1,10 93,50 102,85

Totale Materiali 128,96 54,912

Totale Euro 185,65

Spese Generali 15,000% su Euro 185,65 27,85

Totale Euro 213,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 213,50 21,35

Totale Euro 234,85

Prezzo di Applicazione Euro 234,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

56,69
128,96

24,139
54,912
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.k INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 600 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 374,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,273400 30,60 69,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,568300 28,43 16,16

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,136700 25,50 28,99

Totale Manodopera 114,72 30,624

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.138.f TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m²

mq 1,10 102,00 112,20

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 170,72 45,573

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,750000 14,25 10,69

Totale Noli 10,69 2,854

Pag. 4682 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.k INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 600 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 374,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 296,13

Spese Generali 15,000% su Euro 296,13 44,42

Totale Euro 340,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 340,55 34,06

Totale Euro 374,61

Prezzo di Applicazione Euro 374,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

114,72
170,72
10,69

30,624
45,573
2,854
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.10.l INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 600g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:

mq 1,00 254,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,100000 30,60 33,66

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,274000 28,43 7,79

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,850000 25,50 21,68

Totale Manodopera 63,13 24,773

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.138.f TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m²

mq 1,10 102,00 112,20

Totale Materiali 138,31 54,275

Totale Euro 201,44

Spese Generali 15,000% su Euro 201,44 30,22

Totale Euro 231,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 231,66 23,17

Totale Euro 254,83

Prezzo di Applicazione Euro 254,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

63,13
138,31

24,773
54,275
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.a INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 600 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo
strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 264,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,500000 28,43 42,65

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 101,30 38,245

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.190.500.i VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 1,2000 5,14 6,17

6 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,8000 16,32 29,38

7 ABR25_2.30.134.a TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad
altissima resistenza peso 600 gr/ m²

mq 1,10 35,73 39,30

9 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 94,20 35,565

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

10 ABR25_AT_10.30.7.a PISTOLA SPARA CHIODI cad 9,0000 0,75 6,75
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.a INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 600 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo
strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 264,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Pistola spara chiodi compreso cartuccia

Totale Noli 13,88 5,240

Totale Euro 209,38

Spese Generali 15,000% su Euro 209,38 31,41

Totale Euro 240,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 240,79 24,08

Totale Euro 264,87

Prezzo di Applicazione Euro 264,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

101,30
94,20
13,88

38,245
35,565
5,240
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.b INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 600 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Strati
successivi

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 161,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,900000 28,43 25,59

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 62,31 38,565

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.134.a TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad
altissima resistenza peso 600 gr/ m²

mq 1,10 35,73 39,30

Totale Materiali 65,41 40,484

Totale Euro 127,72

Spese Generali 15,000% su Euro 127,72 19,16

Totale Euro 146,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 146,88 14,69

Totale Euro 161,57

Prezzo di Applicazione Euro 161,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

62,31
65,41

38,565
40,484
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.c INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 1800 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo
strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 315,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,500000 28,43 42,65

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 103,85 32,938

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,4000 19,11 7,64

5 ABR25_2.190.500.i VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 1,2000 5,14 6,17

6 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

7 ABR25_2.30.134.b TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad
altissima resistenza peso 1800 gr/ m²

mq 1,10 59,54 65,49

9 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 131,51 41,711

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

10 ABR25_AT_10.30.7.a PISTOLA SPARA CHIODI cad 9,0000 0,75 6,75
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.c INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 1800 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo
strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 315,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Pistola spara chiodi compreso cartuccia

Totale Noli 13,88 4,402

Totale Euro 249,24

Spese Generali 15,000% su Euro 249,24 37,39

Totale Euro 286,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 286,63 28,66

Totale Euro 315,29

Prezzo di Applicazione Euro 315,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

103,85
131,51
13,88

32,938
41,711
4,402
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ABR25_R.40.40.100.d INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 1800 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Strati
successivi

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 198,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,940000 30,60 28,76

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,940000 28,43 26,72

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 65,68 33,012

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.134.b TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad
altissima resistenza peso 1800 gr/ m²

mq 1,10 59,54 65,49

Totale Materiali 91,60 46,039

Totale Euro 157,28

Spese Generali 15,000% su Euro 157,28 23,59

Totale Euro 180,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,87 18,09

Totale Euro 198,96

Prezzo di Applicazione Euro 198,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

65,68
91,60

33,012
46,039
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ABR25_R.40.40.100.e INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 3000 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo
strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 441,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,800000 30,60 55,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,800000 28,43 51,17

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 126,65 28,662

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,4500 19,11 8,60

5 ABR25_2.190.500.i VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 1,2000 5,14 6,17

6 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 3,0000 16,32 48,96

7 ABR25_2.30.137.e TESSUTO PER RINFORZO STRUTTURALE
Tessuto per rinforzo strutturale con tessuto del peso di ca.
3000 gr/m² (E>190 GPa) e rivestimento in ottone. Primo
strato

mq 1,10 120,00 132,00

9 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 208,77 47,247

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13
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ABR25_R.40.40.100.e INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 3000 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo
strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 441,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

10 ABR25_AT_10.30.7.a PISTOLA SPARA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

cad 9,0000 0,75 6,75

Totale Noli 13,88 3,141

Totale Euro 349,30

Spese Generali 15,000% su Euro 349,30 52,40

Totale Euro 401,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 401,70 40,17

Totale Euro 441,87

Prezzo di Applicazione Euro 441,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

126,65
208,77
13,88

28,662
47,247
3,141
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.f INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 3000 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Strati
successivi

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 327,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,100000 30,60 33,66

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,100000 28,43 31,27

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 80,23 24,471

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,8760 16,32 46,94

5 ABR25_2.30.137.e TESSUTO PER RINFORZO STRUTTURALE
Tessuto per rinforzo strutturale con tessuto del peso di ca.
3000 gr/m² (E>190 GPa) e rivestimento in ottone. Primo
strato

mq 1,10 120,00 132,00

Totale Materiali 178,94 54,578

Totale Euro 259,17

Spese Generali 15,000% su Euro 259,17 38,88

Totale Euro 298,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 298,05 29,81

Totale Euro 327,86

Prezzo di Applicazione Euro 327,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

80,23
178,94

24,471
54,578
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.g INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 670 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 277,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,500000 28,43 42,65

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 101,30 36,468

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.190.500.i VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 1,2000 5,14 6,17

6 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,8000 16,32 29,38

7 ABR25_2.30.134.c TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato
ad altissima resistenza peso 670 gr/ m²

mq 1,10 44,11 48,52

9 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0760 13,04 14,03

Totale Materiali 104,41 37,587

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

10 ABR25_AT_10.30.7.a PISTOLA SPARA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

cad 9,0000 0,75 6,75
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.g INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 670 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 277,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Noli 13,88 4,997

Totale Euro 219,59

Spese Generali 15,000% su Euro 219,59 32,94

Totale Euro 252,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 252,53 25,25

Totale Euro 277,78

Prezzo di Applicazione Euro 277,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

101,30
104,41
13,88

36,468
37,587
4,997
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.h INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 670 g/m2 (E>190 GPa). Strati successivi

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 173,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,900000 28,43 25,59

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 62,31 35,970

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.134.c TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato
ad altissima resistenza peso 670 gr/ m²

mq 1,10 44,11 48,52

Totale Materiali 74,63 43,081

Totale Euro 136,94

Spese Generali 15,000% su Euro 136,94 20,54

Totale Euro 157,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,48 15,75

Totale Euro 173,23

Prezzo di Applicazione Euro 173,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

62,31
74,63

35,970
43,081

Pag. 4696 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.i INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 2000 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 353,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,600000 28,43 45,49

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 114,85 32,520

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,4000 19,11 7,64

5 ABR25_2.190.500.i VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 1,2000 5,14 6,17

6 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

7 ABR25_2.30.134.d TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato
ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m²

mq 1,10 76,75 84,43

9 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 150,45 42,600

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

10 ABR25_AT_10.30.7.a PISTOLA SPARA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

cad 9,0000 0,75 6,75
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.i INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 2000 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 353,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Noli 13,88 3,930

Totale Euro 279,18

Spese Generali 15,000% su Euro 279,18 41,88

Totale Euro 321,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 321,06 32,11

Totale Euro 353,17

Prezzo di Applicazione Euro 353,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

114,85
150,45
13,88

32,520
42,600
3,930
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.j INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 2000 g/m2 (E>190 GPa). Strati successivi

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 225,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,960000 30,60 29,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,960000 28,43 27,29

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 67,38 29,937

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.134.d TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato
ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m²

mq 1,10 76,75 84,43

Totale Materiali 110,54 49,114

Totale Euro 177,92

Spese Generali 15,000% su Euro 177,92 26,69

Totale Euro 204,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 204,61 20,46

Totale Euro 225,07

Prezzo di Applicazione Euro 225,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

67,38
110,54

29,937
49,114
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.l INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 3300 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 459,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,900000 30,60 58,14

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,900000 28,43 54,02

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,950000 25,50 24,23

Totale Manodopera 136,39 29,711

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,4500 19,11 8,60

5 ABR25_2.190.500.i VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Resina a base di epossidico

kg 1,2000 5,14 6,17

6 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 3,0000 16,32 48,96

7 ABR25_2.30.134.g TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato
ad altissima resistenza peso 3300 gr/ m²

mq 1,10 123,50 135,85

9 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 212,62 46,317

8 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

10 ABR25_AT_10.30.7.a PISTOLA SPARA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

cad 9,0000 0,75 6,75
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.l INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 3300 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 459,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Noli 13,88 3,024

Totale Euro 362,89

Spese Generali 15,000% su Euro 362,89 54,43

Totale Euro 417,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 417,32 41,73

Totale Euro 459,05

Prezzo di Applicazione Euro 459,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

136,39
212,62
13,88

29,711
46,317
3,024

Pag. 4701 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.100.m INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 3300 g/m2 (E>190 GPa). Strati successivi

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza  sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni
residuo,  riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico
bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola
piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di
stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino
metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato
ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per
l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con
spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute
per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con
sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione.
Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto,
che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non
comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi  5.7 e 5.8 delle "Linee guida
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a.
e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a
livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

mq 1,00 336,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,150000 30,60 35,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,150000 28,43 32,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 83,18 24,722

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,8760 16,32 46,94

5 ABR25_2.30.134.g TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato
ad altissima resistenza peso 3300 gr/ m²

mq 1,10 123,50 135,85

Totale Materiali 182,79 54,327

Totale Euro 265,97

Spese Generali 15,000% su Euro 265,97 39,90

Totale Euro 305,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 305,87 30,59

Totale Euro 336,46

Prezzo di Applicazione Euro 336,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

83,18
182,79

24,722
54,327
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.101.a RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E
TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm; spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per il rinforzo a flessione e taglio di travi, 
confinamento di pilastri, eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione 
Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto 
da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato 
da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione 
valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 
1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a 
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio 
galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale 
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di 
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per 
l'esecuzione dei lavori:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore 
equivalente del nastro = 0,084 mm; spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm

mq 1,00 147,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,720000 28,43 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 42,50 28,833

3 ABR25_2.10.90.z14

Materiali

Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 8,50 1,56 13,26

4 ABR25_2.10.90.z14 Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 5,10 1,56 7,96

5 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 4,00 13,20 52,80

Totale Materiali 74,02 50,217

Totale Euro 116,52

Spese Generali 15,000% su Euro 116,52 17,48

Totale Euro 134,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,00 13,40

Totale Euro 147,40

Prezzo di Applicazione Euro 147,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,50
74,02

28,833
50,217
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.101.b RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E
TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, strati successivi di massimo 5 mm
compreso tessuto

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per il rinforzo a flessione e taglio di travi, 
confinamento di pilastri, eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione 
Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto 
da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato 
da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione 
valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 
1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a 
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio 
galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale 
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di 
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per 
l'esecuzione dei lavori:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, strati successivi di massimo 5 mm 
compreso tessuto

mq 1,00 125,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 38,37 30,598

3 ABR25_2.10.90.z14

Materiali

Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 5,10 1,56 7,96

4 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 4,00 13,20 52,80

Totale Materiali 60,76 48,453

Totale Euro 99,13

Spese Generali 15,000% su Euro 99,13 14,87

Totale Euro 114,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 114,00 11,40

Totale Euro 125,40

Prezzo di Applicazione Euro 125,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,37
60,76

30,598
48,453
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.101.c RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E
TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per il rinforzo a flessione e taglio di travi, 
confinamento di pilastri, eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione 
Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto 
da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato 
da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione 
valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 
1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a 
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio 
galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale 
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di 
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per 
l'esecuzione dei lavori:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore 
equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm

mq 1,00 185,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,780000 28,43 22,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,780000 30,60 23,87

Totale Manodopera 46,05 24,786

3 ABR25_2.10.90.z14

Materiali

Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 8,50 1,56 13,26

4 ABR25_2.640.10.b SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm

kg/mq 4,00 19,90 79,60

5 ABR25_2.10.90.z14 Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 5,10 1,56 7,96

Totale Materiali 100,82 54,266

Totale Euro 146,87

Spese Generali 15,000% su Euro 146,87 22,03

Totale Euro 168,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 168,90 16,89

Totale Euro 185,79

Prezzo di Applicazione Euro 185,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

46,05
100,82

24,786
54,266
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.101.d RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E
TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 5 mm
compreso tessuto

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per il rinforzo a flessione e taglio di travi, 
confinamento di pilastri, eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione 
Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto 
da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato 
da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione 
valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 
1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a 
rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio 
galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale 
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di 
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per 
l'esecuzione dei lavori:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 5 mm 
compreso tessuto

mq 1,00 161,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,680000 28,43 19,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,680000 30,60 20,81

Totale Manodopera 40,14 24,847

3 ABR25_2.10.90.z14

Materiali

Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 5,10 1,56 7,96

4 ABR25_2.640.10.b SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm

kg/mq 4,00 19,90 79,60

Totale Materiali 87,56 54,200

Totale Euro 127,70

Spese Generali 15,000% su Euro 127,70 19,16

Totale Euro 146,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 146,86 14,69

Totale Euro 161,55

Prezzo di Applicazione Euro 161,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

40,14
87,56

24,847
54,200
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.102.a RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale del composito 2 ÷ 3 mm

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di 
sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore 
equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale del composito 2 ÷ 3 mm

mq 1,00 177,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,720000 28,43 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 42,50 23,910

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 3,20 9,42 30,14

4 ABR25_2.999.110.z14 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

5 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 4,00 13,20 52,80

Totale Materiali 98,01 55,139

Totale Euro 140,51

Spese Generali 15,000% su Euro 140,51 21,08

Totale Euro 161,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 161,59 16,16

Totale Euro 177,75

Prezzo di Applicazione Euro 177,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,50
98,01

23,910
55,139

Pag. 4707 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.102.b RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, per strati successivi di massimo 2
mm compresa rete

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di 
sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, per strati successivi di massimo 2 
mm compresa rete

mq 1,00 134,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 38,37 28,549

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

4 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 4,00 13,20 52,80

Totale Materiali 67,87 50,499

Totale Euro 106,24

Spese Generali 15,000% su Euro 106,24 15,94

Totale Euro 122,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,18 12,22

Totale Euro 134,40

Prezzo di Applicazione Euro 134,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,37
67,87

28,549
50,499
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.102.c RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di 
sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore 
equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm

mq 1,00 211,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,720000 28,43 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 42,50 20,080

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 3,20 9,42 30,14

4 ABR25_2.640.10.b SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm

kg/mq 4,00 19,90 79,60

5 ABR25_2.999.110.z14 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

Totale Materiali 124,81 58,970

Totale Euro 167,31

Spese Generali 15,000% su Euro 167,31 25,10

Totale Euro 192,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 192,41 19,24

Totale Euro 211,65

Prezzo di Applicazione Euro 211,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,50
124,81

20,080
58,970
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.102.d RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq, per strati successivi di massimo 2
mm compresa rete

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di 
sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq, per strati successivi di massimo 2 
mm compresa rete

mq 1,00 168,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 38,37 22,799

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

4 ABR25_2.640.10.b SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm

kg/mq 4,00 19,90 79,60

Totale Materiali 94,67 56,251

Totale Euro 133,04

Spese Generali 15,000% su Euro 133,04 19,96

Totale Euro 153,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,00 15,30

Totale Euro 168,30

Prezzo di Applicazione Euro 168,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,37
94,67

22,799
56,251
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.102.e RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq; n. trefoli per cm = 4,72; spessore
equivalente del nastro = 0,254 mm:

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di 
sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq; n. trefoli per cm = 4,72; spessore 
equivalente del nastro = 0,254 mm:

mq 1,00 229,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,720000 28,43 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 42,50 18,550

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

4 ABR25_2.640.10.c SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ; area effettiva di un trefolo 3 x
2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 2000

kg/mq 4,00 23,35 93,40

5 ABR25_2.999.110.z14 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 3,20 9,42 30,14

Totale Materiali 138,61 60,499

Totale Euro 181,11

Spese Generali 15,000% su Euro 181,11 27,17

Totale Euro 208,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 208,28 20,83

Totale Euro 229,11

Prezzo di Applicazione Euro 229,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,50
138,61

18,550
60,499
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.102.f RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq, per strati successivi di massimo 2
mm compresa rete

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di 
sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq, per strati successivi di massimo 2 
mm compresa rete

mq 1,00 190,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,720000 28,43 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 42,50 22,254

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

4 ABR25_2.640.10.c SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ; area effettiva di un trefolo 3 x
2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 2000

kg/mq 4,00 23,35 93,40

Totale Materiali 108,47 56,797

Totale Euro 150,97

Spese Generali 15,000% su Euro 150,97 22,65

Totale Euro 173,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 173,62 17,36

Totale Euro 190,98

Prezzo di Applicazione Euro 190,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,50
108,47

22,254
56,797
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.102.g RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq; n. trefoli per cm = 7,09; spessore
equivalente del nastro = 0,381 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di 
sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq; n. trefoli per cm = 7,09; spessore 
equivalente del nastro = 0,381 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm

mq 1,00 264,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,750000 28,43 21,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 44,27 16,713

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 3,20 9,42 30,14

4 ABR25_2.999.110.z14 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

5 ABR25_2.640.10.d SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato; area effettiva di un trefolo 3 x
2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 3300

kg/mq 4,00 29,98 119,92

Totale Materiali 165,13 62,339

Totale Euro 209,40

Spese Generali 15,000% su Euro 209,40 31,41

Totale Euro 240,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 240,81 24,08

Totale Euro 264,89

Prezzo di Applicazione Euro 264,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

44,27
165,13

16,713
62,339
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.102.h RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq, per strati successivi di massimo 2
mm compresa rete

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di 
sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq, per strati successivi di massimo 2 
mm compresa rete

mq 1,00 226,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,750000 28,43 21,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 44,27 19,522

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

4 ABR25_2.640.10.d SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato; area effettiva di un trefolo 3 x
2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 3300

kg/mq 4,00 29,98 119,92

Totale Materiali 134,99 59,527

Totale Euro 179,26

Spese Generali 15,000% su Euro 179,26 26,89

Totale Euro 206,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 206,15 20,62

Totale Euro 226,77

Prezzo di Applicazione Euro 226,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

44,27
134,99

19,522
59,527
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.103.a RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm; spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro eseguito mediante sistema composito 
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di 
comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato 
ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra 
di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a 
rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con 
malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la 
preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con 
interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di 
sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del 
substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-
intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore 
equivalente del nastro = 0,084 mm; spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm

mq 1,00 147,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,720000 28,43 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 42,50 28,833

3 ABR25_2.10.90.z14

Materiali

Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 8,50 1,56 13,26

4 ABR25_2.10.90.z14 Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 5,10 1,56 7,96

5 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 4,00 13,20 52,80

Totale Materiali 74,02 50,217

Totale Euro 116,52

Spese Generali 15,000% su Euro 116,52 17,48

Totale Euro 134,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,00 13,40

Totale Euro 147,40

Prezzo di Applicazione Euro 147,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,50
74,02

28,833
50,217
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.103.b RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, strati successivi di massimo 5 mm
compreso tessuto

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro eseguito mediante sistema composito 
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di 
comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato 
ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra 
di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a 
rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con 
malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la 
preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con 
interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di 
sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del 
substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-
intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, strati successivi di massimo 5 mm 
compreso tessuto

mq 1,00 125,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 38,37 30,598

3 ABR25_2.10.90.z14

Materiali

Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 5,10 1,56 7,96

4 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 4,00 13,20 52,80

Totale Materiali 60,76 48,453

Totale Euro 99,13

Spese Generali 15,000% su Euro 99,13 14,87

Totale Euro 114,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 114,00 11,40

Totale Euro 125,40

Prezzo di Applicazione Euro 125,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,37
60,76

30,598
48,453
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.103.c RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro eseguito mediante sistema composito 
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di 
comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato 
ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra 
di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a 
rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con 
malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la 
preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con 
interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di 
sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del 
substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-
intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore 
equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm

mq 1,00 181,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,720000 28,43 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 42,50 23,442

3 ABR25_2.10.90.z14

Materiali

Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 8,50 1,56 13,26

4 ABR25_2.640.10.b SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm

kg/mq 4,00 19,90 79,60

5 ABR25_2.10.90.z14 Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 5,10 1,56 7,96

Totale Materiali 100,82 55,609

Totale Euro 143,32

Spese Generali 15,000% su Euro 143,32 21,50

Totale Euro 164,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,82 16,48

Totale Euro 181,30

Prezzo di Applicazione Euro 181,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,50
100,82

23,442
55,609
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.103.d RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 5 mm
compreso tessuto

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro eseguito mediante sistema composito 
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di 
comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato 
ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra 
di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a 
rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con 
malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la 
preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con 
interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di 
sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del 
substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-
intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 5 mm 
compreso tessuto

mq 1,00 159,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 38,37 24,087

3 ABR25_2.640.10.b

Materiali

SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm

kg/mq 4,00 19,90 79,60

4 ABR25_2.10.90.z14 Malta monocomponente con classe di resistenza a
compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile
fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4

kg/mq 5,10 1,56 7,96

Totale Materiali 87,56 54,965

Totale Euro 125,93

Spese Generali 15,000% su Euro 125,93 18,89

Totale Euro 144,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,82 14,48

Totale Euro 159,30

Prezzo di Applicazione Euro 159,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,37
87,56

24,087
54,965
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.104.a RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO
DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO
GALVANIZZATO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale del composito 2 ÷ 3 mm

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema 
composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore 
equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale del composito 2 ÷ 3 mm

mq 1,00 177,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,720000 28,43 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 42,50 23,910

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 3,20 9,42 30,14

4 ABR25_2.999.110.z14 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

5 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 4,00 13,20 52,80

Totale Materiali 98,01 55,139

Totale Euro 140,51

Spese Generali 15,000% su Euro 140,51 21,08

Totale Euro 161,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 161,59 16,16

Totale Euro 177,75

Prezzo di Applicazione Euro 177,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,50
98,01

23,910
55,139
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.104.b RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO
DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO
GALVANIZZATO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, per strati successivi di massimo 2
mm compresa rete

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema 
composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, per strati successivi di massimo 2 
mm compresa rete

mq 1,00 134,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 38,37 28,549

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

4 ABR25_2.640.10.a SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore
equivalente del nastro = 0,084 mm

mm/cad 4,00 13,20 52,80

Totale Materiali 67,87 50,499

Totale Euro 106,24

Spese Generali 15,000% su Euro 106,24 15,94

Totale Euro 122,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,18 12,22

Totale Euro 134,40

Prezzo di Applicazione Euro 134,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,37
67,87

28,549
50,499

Pag. 4720 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.104.c RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO
DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO
GALVANIZZATO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema 
composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore 
equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm

mq 1,00 211,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,720000 28,43 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 42,50 20,080

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 3,20 9,42 30,14

4 ABR25_2.640.10.b SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm

kg/mq 4,00 19,90 79,60

5 ABR25_2.999.110.z14 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

Totale Materiali 124,81 58,970

Totale Euro 167,31

Spese Generali 15,000% su Euro 167,31 25,10

Totale Euro 192,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 192,41 19,24

Totale Euro 211,65

Prezzo di Applicazione Euro 211,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,50
124,81

20,080
58,970
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.104.d RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO
DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO
GALVANIZZATO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 2 mm
compreso tessuto

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema 
composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 2 mm 
compreso tessuto

mq 1,00 168,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 38,37 22,799

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

4 ABR25_2.640.10.b SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra
di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm

kg/mq 4,00 19,90 79,60

Totale Materiali 94,67 56,251

Totale Euro 133,04

Spese Generali 15,000% su Euro 133,04 19,96

Totale Euro 153,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,00 15,30

Totale Euro 168,30

Prezzo di Applicazione Euro 168,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,37
94,67

22,799
56,251
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.104.e RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO
DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO
GALVANIZZATO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq; n. trefoli per cm = 4,72; spessore
equivalente del nastro = 0,254 mm

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema 
composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq; n. trefoli per cm = 4,72; spessore 
equivalente del nastro = 0,254 mm

mq 1,00 229,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,720000 28,43 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 42,50 18,550

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 3,20 9,42 30,14

4 ABR25_2.640.10.c SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ; area effettiva di un trefolo 3 x
2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 2000

kg/mq 4,00 23,35 93,40

5 ABR25_2.999.110.z14 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

Totale Materiali 138,61 60,499

Totale Euro 181,11

Spese Generali 15,000% su Euro 181,11 27,17

Totale Euro 208,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 208,28 20,83

Totale Euro 229,11

Prezzo di Applicazione Euro 229,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,50
138,61

18,550
60,499
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.104.f RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO
DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO
GALVANIZZATO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq, per strati successivi di massimo 2
mm compresa rete

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema 
composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq, per strati successivi di massimo 2 
mm compresa rete

mq 1,00 185,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 38,37 20,656

3 ABR25_2.640.10.c

Materiali

SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato ; area effettiva di un trefolo 3 x
2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 2000

kg/mq 4,00 23,35 93,40

4 ABR25_2.999.110.z14 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

Totale Materiali 108,47 58,393

Totale Euro 146,84

Spese Generali 15,000% su Euro 146,84 22,03

Totale Euro 168,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 168,87 16,89

Totale Euro 185,76

Prezzo di Applicazione Euro 185,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,37
108,47

20,656
58,393
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.104.g RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO
DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO
GALVANIZZATO
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq; n. trefoli per cm = 7,09; spessore
equivalente del nastro = 0,381 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema 
composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq; n. trefoli per cm = 7,09; spessore 
equivalente del nastro = 0,381 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm

mq 1,00 262,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,720000 28,43 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

Totale Manodopera 42,50 16,181

3 ABR25_2.999.110.z14

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 3,20 9,42 30,14

4 ABR25_2.640.10.d SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato; area effettiva di un trefolo 3 x
2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 3300

kg/mq 4,00 29,98 119,92

5 ABR25_2.999.110.z14 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

Totale Materiali 165,13 62,871

Totale Euro 207,63

Spese Generali 15,000% su Euro 207,63 31,14

Totale Euro 238,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 238,77 23,88

Totale Euro 262,65

Prezzo di Applicazione Euro 262,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,50
165,13

16,181
62,871
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.104.h RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO
DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO
GALVANIZZATO
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq, per strati successivi di massimo 2
mm compresa rete

Rinforzo di nodi di facciata e d’angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema 
composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, 
resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva 
di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di 
torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del 
supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di 
reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, 
resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio 
galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; 
esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese 
o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i 
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione 
del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq, per strati successivi di massimo 2 
mm compresa rete

mq 1,00 219,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 38,37 17,497

3 ABR25_2.640.10.d

Materiali

SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO
Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio galvanizzato; area effettiva di un trefolo 3 x
2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 3300

kg/mq 4,00 29,98 119,92

4 ABR25_2.999.110.z14 MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a
trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)

kg/m 1,60 9,42 15,07

Totale Materiali 134,99 61,555

Totale Euro 173,36

Spese Generali 15,000% su Euro 173,36 26,00

Totale Euro 199,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 199,36 19,94

Totale Euro 219,30

Prezzo di Applicazione Euro 219,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

38,37
134,99

17,497
61,555
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.a RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/
m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 218,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

12 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.a RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/
m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 218,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Manodopera 112,16 51,348

13 ABR25_2.999.110.a

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici

L 0,130 13,90 1,81

14 ABR25_2.30.110.b BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 20,0000 0,72 14,40

15 ABR25_2.30.134.a TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad
altissima resistenza peso 600 gr/ m²

mq 1,10 35,73 39,30

Totale Materiali 55,51 25,413

16 ABR25_2.999.220.a

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 5,00 1,00 5,00

Totale Noli 5,00 2,289
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.a RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/
m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 218,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 172,67

Spese Generali 15,000% su Euro 172,67 25,90

Totale Euro 198,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 198,57 19,86

Totale Euro 218,43

Prezzo di Applicazione Euro 218,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,16
55,51
5,00

51,348
25,413
2,289
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.b RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/
m². Strati successivi

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 130,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 53,13 40,725

7 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 10,0000 0,72 7,20

8 ABR25_2.30.134.a TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad
altissima resistenza peso 600 gr/ m²

mq 1,10 35,73 39,30

Totale Materiali 46,50 35,643

Noli
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.b RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/
m². Strati successivi

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 130,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 3,50 1,00 3,50

Totale Noli 3,50 2,683

Totale Euro 103,13

Spese Generali 15,000% su Euro 103,13 15,47

Totale Euro 118,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,60 11,86

Totale Euro 130,46

Prezzo di Applicazione Euro 130,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

53,13
46,50
3,50

40,725
35,643
2,683
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.c RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800
gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 251,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

12 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.c RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800
gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 251,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Manodopera 112,16 44,586

13 ABR25_2.999.110.a

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici

L 0,130 13,90 1,81

14 ABR25_2.30.110.b BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 20,0000 0,72 14,40

15 ABR25_2.30.134.b TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad
altissima resistenza peso 1800 gr/ m²

mq 1,10 59,54 65,49

Totale Materiali 81,70 32,477

16 ABR25_2.999.220.a

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 5,00 1,00 5,00

Totale Noli 5,00 1,988
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.c RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800
gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 251,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 198,86

Spese Generali 15,000% su Euro 198,86 29,83

Totale Euro 228,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 228,69 22,87

Totale Euro 251,56

Prezzo di Applicazione Euro 251,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,16
81,70
5,00

44,586
32,477
1,988
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.d RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800
gr/ m². Strati successivi

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 163,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 53,13 32,478

7 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 10,0000 0,72 7,20

8 ABR25_2.30.134.b TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad
altissima resistenza peso 1800 gr/ m²

mq 1,10 59,54 65,49

Totale Materiali 72,69 44,434

Noli
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.d RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800
gr/ m². Strati successivi

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 163,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 3,50 1,00 3,50

Totale Noli 3,50 2,139

Totale Euro 129,32

Spese Generali 15,000% su Euro 129,32 19,40

Totale Euro 148,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,72 14,87

Totale Euro 163,59

Prezzo di Applicazione Euro 163,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

53,13
72,69
3,50

32,478
44,434
2,139
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.e RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza
peso 670 gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 230,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

12 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.e RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza
peso 670 gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 230,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Manodopera 112,16 48,746

13 ABR25_2.999.110.a

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici

L 0,130 13,90 1,81

14 ABR25_2.30.110.b BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 20,0000 0,72 14,40

15 ABR25_2.30.134.c TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato
ad altissima resistenza peso 670 gr/ m²

mq 1,10 44,11 48,52

Totale Materiali 64,73 28,132

16 ABR25_2.999.220.a

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 5,00 1,00 5,00

Totale Noli 5,00 2,173
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.e RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza
peso 670 gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 230,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 181,89

Spese Generali 15,000% su Euro 181,89 27,28

Totale Euro 209,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 209,17 20,92

Totale Euro 230,09

Prezzo di Applicazione Euro 230,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,16
64,73
5,00

48,746
28,132
2,173
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.f RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza
peso 670 gr/ m². Strati successivi

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 142,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 53,13 37,384

7 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 10,0000 0,72 7,20

8 ABR25_2.30.134.c TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato
ad altissima resistenza peso 670 gr/ m²

mq 1,10 44,11 48,52

Totale Materiali 55,72 39,206

Noli
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.f RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza
peso 670 gr/ m². Strati successivi

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 142,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 3,50 1,00 3,50

Totale Noli 3,50 2,463

Totale Euro 112,35

Spese Generali 15,000% su Euro 112,35 16,85

Totale Euro 129,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,20 12,92

Totale Euro 142,12

Prezzo di Applicazione Euro 142,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

53,13
55,72
3,50

37,384
39,206
2,463
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.g RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza
peso 2020 gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 275,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

12 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.g RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza
peso 2020 gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 275,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Manodopera 112,16 40,708

13 ABR25_2.999.110.a

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici

L 0,130 13,90 1,81

14 ABR25_2.30.110.b BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 20,0000 0,72 14,40

15 ABR25_2.30.134.d TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato
ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m²

mq 1,10 76,75 84,43

Totale Materiali 100,64 36,527

16 ABR25_2.999.220.a

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 5,00 1,00 5,00

Totale Noli 5,00 1,815
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.g RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza
peso 2020 gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 275,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 217,80

Spese Generali 15,000% su Euro 217,80 32,67

Totale Euro 250,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 250,47 25,05

Totale Euro 275,52

Prezzo di Applicazione Euro 275,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,16
100,64

5,00

40,708
36,527
1,815
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.h RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza
peso 2020 gr/ m².

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 187,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 53,13 28,328

7 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 10,0000 0,72 7,20

8 ABR25_2.30.134.d TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato
ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m²

mq 1,10 76,75 84,43

Totale Materiali 91,63 48,856

Noli
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.h RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza
peso 2020 gr/ m².

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 187,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 3,50 1,00 3,50

Totale Noli 3,50 1,866

Totale Euro 148,26

Spese Generali 15,000% su Euro 148,26 22,24

Totale Euro 170,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,50 17,05

Totale Euro 187,55

Prezzo di Applicazione Euro 187,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

53,13
91,63
3,50

28,328
48,856
1,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.i RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Primo
strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 191,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

12 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.i RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Primo
strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 191,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Manodopera 112,16 58,594

13 ABR25_2.999.110.a

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici

L 0,130 13,90 1,81

14 ABR25_2.30.110.b BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 20,0000 0,72 14,40

15 ABR25_2.30.134.e TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza
peso 300 gr/ m²

mq 1,10 16,32 17,95

Totale Materiali 34,16 17,846

16 ABR25_2.999.220.a

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 5,00 1,00 5,00

Totale Noli 5,00 2,612
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.i RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Primo
strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 191,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 151,32

Spese Generali 15,000% su Euro 151,32 22,70

Totale Euro 174,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 174,02 17,40

Totale Euro 191,42

Prezzo di Applicazione Euro 191,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

112,16
34,16
5,00

58,594
17,846
2,612
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.l RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Strati
successivi

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 103,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 53,13 51,353

7 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 10,0000 0,72 7,20

8 ABR25_2.30.134.e TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza
peso 300 gr/ m²

mq 1,10 16,32 17,95

Totale Materiali 25,15 24,309

Noli
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.l RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Strati
successivi

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 103,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 3,50 1,00 3,50

Totale Noli 3,50 3,383

Totale Euro 81,78

Spese Generali 15,000% su Euro 81,78 12,27

Totale Euro 94,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,05 9,41

Totale Euro 103,46

Prezzo di Applicazione Euro 103,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

53,13
25,15
3,50

51,353
24,309
3,383
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.m RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 190,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

11 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

12 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.m RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 190,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Manodopera 112,16 58,973

13 ABR25_2.999.110.a

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici

L 0,130 13,90 1,81

14 ABR25_2.30.110.b BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 20,0000 0,72 14,40

15 ABR25_2.30.134.f TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso
340 gr/ m²

mq 1,10 15,44 16,98

Totale Materiali 33,19 17,451

16 ABR25_2.999.220.a

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 5,00 1,00 5,00

Totale Noli 5,00 2,629

17

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.m RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Primo strato

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 190,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 150,35

Spese Generali 15,000% su Euro 150,35 22,55

Totale Euro 172,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 172,90 17,29

Totale Euro 190,19

Prezzo di Applicazione Euro 190,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Altro Euro

112,16
33,19
5,00
0,00

58,973
17,451
2,629
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.n RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Strati
successivi

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 102,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

6 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 53,13 51,976

7 ABR25_2.30.110.b

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato

kg 10,0000 0,72 7,20

8 ABR25_2.30.134.f TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE
Tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso
340 gr/ m²

mq 1,10 15,44 16,98

Totale Materiali 24,18 23,655

Noli
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.105.n RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN
SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI
LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Strati
successivi

Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura
mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di
calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1)
applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di
esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale  regolarizzazione della
superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce
idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata
ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad
alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta
pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti
selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra

0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3, classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a

compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000

N/mm2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per

trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7

N/mm2, resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH >
10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino
a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5)
per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di
betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di
progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale
od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica
delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la
formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l’eventuale
trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di
accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e
zone di ancoraggio.     

mq 1,00 102,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.999.220.a MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura minuta

a corpo 3,50 1,00 3,50

Totale Noli 3,50 3,424

Totale Euro 80,81

Spese Generali 15,000% su Euro 80,81 12,12

Totale Euro 92,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,93 9,29

Totale Euro 102,22

Prezzo di Applicazione Euro 102,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

53,13
24,18
3,50

51,976
23,655
3,424
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Manodopera



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Manodopera



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

1 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO ora 0,750000 25,50 19,13



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

1 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO ora 0,750000 30,60 22,95



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Manodopera 42,08 45,502
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Manodopera 42,08 45,502



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Materiali



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Materiali



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o kg 0,5000 16,32 8,16



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 0,5000 16,32 8,16



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

additivante



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

6 ABR25_2.220.420.a CONNETTORE A FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO m 1,0000 16,57 16,57



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

6 ABR25_2.220.420.a CONNETTORE A FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO
Barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco,

m 1,0000 16,57 16,57



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco,
in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche
pres.....mazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

pres.....mazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo
1,50 %. Barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

1,50 %. Barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a
singolo fiocco
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

singolo fiocco
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Materiali 24,73 26,741
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Noli
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Noli
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

3 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO ora 0,250000 8,82 2,21



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

3 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-

ora 0,250000 8,82 2,21



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

4 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO ora 0,250000 16,32 4,08



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

4 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,250000 16,32 4,08



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Compressori d'aria con motore elettrico da l 150
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Noli 6,29 6,801
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Noli 6,29 6,801
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prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Euro 73,10



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Euro 73,10



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Spese Generali 15,000% su Euro 73,10 10,97



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Spese Generali 15,000% su Euro 73,10 10,97

Totale Euro 84,07



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Euro 84,07



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,07 8,41



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,07 8,41

Totale Euro 92,48



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Euro 92,48



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Prezzo di Applicazione Euro 92,48



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Prezzo di Applicazione Euro 92,48

Totale Manodopera Euro 42,08 45,502



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Manodopera Euro 42,08 45,502



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Noli Euro 6,29 6,801



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Materiali Euro 24,73 26,741



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.110.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN
FIBRA DI ACCIAIO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 92,48

Totale Materiali Euro 24,73 26,741



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Manodopera



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Manodopera



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

1 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO ora 0,750000 25,50 19,13



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 
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ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO ora 0,750000 30,60 22,95



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Manodopera 42,08 38,737



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Manodopera 42,08 38,737
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Materiali
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Materiali
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o kg 0,7500 16,32 12,24



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 0,7500 16,32 12,24



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

additivante



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

6 ABR25_2.220.420.b CONNETTORE A FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO m 1,0000 25,26 25,26
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

6 ABR25_2.220.420.b CONNETTORE A FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO
Barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio

m 1,0000 25,26 25,26
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio
fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63
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ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 
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ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 
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ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

a doppio fiocco



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Materiali 37,50 34,521



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Noli
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Noli



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

3 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO ora 0,250000 8,82 2,21



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

3 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-

ora 0,250000 8,82 2,21



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

4 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,250000 16,32 4,08



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Compressori d'aria con motore elettrico da l 150



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Noli 6,29 5,790



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Noli 6,29 5,790
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Euro 85,87
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Euro 85,87
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INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Spese Generali 15,000% su Euro 85,87 12,88



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Spese Generali 15,000% su Euro 85,87 12,88

Totale Euro 98,75



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Euro 98,75



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,75 9,88
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,75 9,88

Totale Euro 108,63
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Euro 108,63
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Prezzo di Applicazione Euro 108,63



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Prezzo di Applicazione Euro 108,63

Totale Manodopera Euro 42,08 38,737



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Manodopera Euro 42,08 38,737



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Noli Euro 6,29 5,790



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Materiali Euro 37,50 34,521



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.120.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN
OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO
FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra
unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm2 

(7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo 

elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm2, tempo di presa (UNI EN 
459-2) > 120’, resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, 
essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della 
parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta 
strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso 

specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m 3, classe CS IV di resistenza a compressione 
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 
998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine 

maturazione maggiore di 16 N/mm2, modulo elastico di circa 16000 N/mm2, resistenza 
alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta 

maggiore di 0,5 N/mm2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2, 

resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali 
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale 
bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i 
trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e 
le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori 
(bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo 
effettivamente posto in opera

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra 
unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le 
seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 

2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un 

trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; 
resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo 
trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 
%; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a 
base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di 
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento 
da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua 
e alcool ; (3) installazione della barra all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale 
miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce 
idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al 
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato 
da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-
calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 

kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di impasto (in 

m 1,00 108,63

Totale Materiali Euro 37,50 34,521



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.130.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE CON BARRE A SINGOLO O
DOPPIO FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO UHTSS OTTONATO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in
fibra di acciaio UHTSS ottonato fi.....nsione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo
elastico 190 GPa; deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in 
fibra di acciaio UHTSS ottonato fino a 50 trefoli installate in appositi perfori nell’elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo di opportuno diametro in 
funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la 
pulitura del perforo mediante aria compressa; (3) installazione della barra all’interno del 
perforo opportunamente sagomata nel caso di sfiocco a 90°; (4) iniezione di resina 
epossidica per l'installazione della parte rigida della barra; (5) impregnazione del fiocco 
mediante resina epossidica adeguata; il materiale di rinforzo deve garantire le 
caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente 
certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese 
di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra 
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica 
delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti 
filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre 
e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere 
provvisionali, etc). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in 
opera. Con fibra in acciaio UHTSS avente le seguenti caratteristiche prestazionali 
meccaniche: tensione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190 GPa; 

deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in 
fibra di acciaio UHTSS ottonato fino a 50 trefoli installate in appositi perfori nell’elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo di opportuno diametro in 
funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la 
pulitura del perforo mediante aria compressa; (3) installazione della barra all’interno del 
perforo opportunamente sagomata nel caso di sfiocco a 90°; (4) iniezione di resina 
epossidica per l'installazione della parte rigida della barra; (5) impregnazione del fiocco 
mediante resina epossidica adeguata; il materiale di rinforzo deve garantire le 
caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente 
certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese 
di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra 
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica 
delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti 
filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre 
e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere 
provvisionali, etc). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in 
opera. Con fibra in acciaio UHTSS avente le seguenti caratteristiche prestazionali 
meccaniche: tensione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190 GPa; 

deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3

m 1,00 112,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 37,551

5 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 0,5000 16,32 8,16

6 ABR25_2.220.420.c CONNETTORE A FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO
Fibra in acciaio ottonato UHTSS avente le seguenti
caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione
caratteristica a tra.....190 GPa; deformazione ultima a
rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3. Barra unidirezionale in
acciaio ottonato a singolo fiocco

m 1,0000 32,05 32,05

Totale Materiali 40,21 35,883

3 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-

ora 0,250000 8,82 2,21
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.130.a ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE CON BARRE A SINGOLO O
DOPPIO FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO UHTSS OTTONATO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in
fibra di acciaio UHTSS ottonato fi.....nsione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo
elastico 190 GPa; deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in 
fibra di acciaio UHTSS ottonato fino a 50 trefoli installate in appositi perfori nell’elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo di opportuno diametro in 
funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la 
pulitura del perforo mediante aria compressa; (3) installazione della barra all’interno del 
perforo opportunamente sagomata nel caso di sfiocco a 90°; (4) iniezione di resina 
epossidica per l'installazione della parte rigida della barra; (5) impregnazione del fiocco 
mediante resina epossidica adeguata; il materiale di rinforzo deve garantire le 
caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente 
certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese 
di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra 
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica 
delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti 
filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre 
e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere 
provvisionali, etc). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in 
opera. Con fibra in acciaio UHTSS avente le seguenti caratteristiche prestazionali 
meccaniche: tensione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190 GPa; 

deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in 
fibra di acciaio UHTSS ottonato fino a 50 trefoli installate in appositi perfori nell’elemento 
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e 
poste in opera. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo di opportuno diametro in 
funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la 
pulitura del perforo mediante aria compressa; (3) installazione della barra all’interno del 
perforo opportunamente sagomata nel caso di sfiocco a 90°; (4) iniezione di resina 
epossidica per l'installazione della parte rigida della barra; (5) impregnazione del fiocco 
mediante resina epossidica adeguata; il materiale di rinforzo deve garantire le 
caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente 
certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese 
di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra 
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica 
delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti 
filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre 
e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere 
provvisionali, etc). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in 
opera. Con fibra in acciaio UHTSS avente le seguenti caratteristiche prestazionali 
meccaniche: tensione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190 GPa; 

deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3

m 1,00 112,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

28

4 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,250000 16,32 4,08

Totale Noli 6,29 5,613

Totale Euro 88,58

Spese Generali 15,000% su Euro 88,58 13,29

Totale Euro 101,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,87 10,19

Totale Euro 112,06

Prezzo di Applicazione Euro 112,06

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

42,08
6,29

40,21

37,551
5,613

35,883
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.140.a ESECUZIONE DI RINFORZO E CUCITURA DI MURATURA IN LATERIZIO, PIETRAME O
ALTRO MATERIALI E MEDIANTE BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316
TRAFILATE A FREDDO
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 Ø 8, area nominale 10,22 mm²

Esecuzione di rinforzo e cucitura di muratura in laterizio, pietrame o altro materiali e 
mediante barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo tipo installate in 
apposito perforo pilota nell’elemento strutturale, previo eventuale trattamento di 
ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino 
a percussione. Sono compresi: (1) la realizzazione del foro pilota di opportuno diametro 
in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) 
installazione della barra all’interno del perforo mediante apposito mandrino ed eventuale 
prolunga in funzione della lunghezza della barra. Il materiale di rinforzo deve garantire le 
caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente 
certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese 
di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra 
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica 
delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti 
filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre 
e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (mandrino ed 
eventuali prolunghe, bybridge, opere provvisionali, etc.); la stuccatura dei perfori. Il 
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Con barre 
elicoidali in acciaio inox AISI 316 avente le seguenti caratteristiche prestazionali 
meccaniche: tensione di trazione a rottura 1123-1125 MPa, modulo elastico 155-157 
GPa, deformazione ultima a rottura 5,33%:

m 1,00 68,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 61,440

4 ABR25_2.10.110.a

Materiali

Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,3000 6,64 1,99

5 ABR25_2.220.430.b BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 Ø 8, area nominale
10,22 mm²

m 1,0000 7,86 7,86

Totale Materiali 9,85 14,382

3 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,250000 8,82 2,21

Totale Noli 2,21 3,227

Totale Euro 54,14

Spese Generali 15,000% su Euro 54,14 8,12

Totale Euro 62,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,26 6,23

Totale Euro 68,49

Prezzo di Applicazione Euro 68,49

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

42,08
2,21
9,85

61,440
3,227

14,382
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.140.b ESECUZIONE DI RINFORZO E CUCITURA DI MURATURA IN LATERIZIO, PIETRAME O
ALTRO MATERIALI E MEDIANTE BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316
TRAFILATE A FREDDO
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 Ø 10, area nominale 14,90 mm²

Esecuzione di rinforzo e cucitura di muratura in laterizio, pietrame o altro materiali e 
mediante barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo tipo installate in 
apposito perforo pilota nell’elemento strutturale, previo eventuale trattamento di 
ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino 
a percussione. Sono compresi: (1) la realizzazione del foro pilota di opportuno diametro 
in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) 
installazione della barra all’interno del perforo mediante apposito mandrino ed eventuale 
prolunga in funzione della lunghezza della barra. Il materiale di rinforzo deve garantire le 
caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente 
certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese 
di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra 
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica 
delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti 
filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre 
e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (mandrino ed 
eventuali prolunghe, bybridge, opere provvisionali, etc.); la stuccatura dei perfori. Il 
prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Con barre 
elicoidali in acciaio inox AISI 316 avente le seguenti caratteristiche prestazionali 
meccaniche: tensione di trazione a rottura 1123-1125 MPa, modulo elastico 155-157 
GPa, deformazione ultima a rottura 5,33%:

m 1,00 82,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

Totale Manodopera 42,08 50,729

4 ABR25_2.10.110.a

Materiali

Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 1,1860 6,64 7,88

5 ABR25_2.220.430.c BARRE ELICOIDALI
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 Ø 10, area nominale
14,90 mm²

m 1,0000 8,85 8,85

Totale Materiali 16,73 20,169

3 ABR25_AT_10.30.6.b

Noli

TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 0,766000 8,82 6,76

Totale Noli 6,76 8,149

Totale Euro 65,57

Spese Generali 15,000% su Euro 65,57 9,84

Totale Euro 75,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,41 7,54

Totale Euro 82,95

Prezzo di Applicazione Euro 82,95

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

42,08
6,76

16,73

50,729
8,149

20,169
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.20.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°)
del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale
(O°/90°):

mq 1,00 272,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,920600 30,60 58,77

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,480200 28,43 13,65

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,960300 25,50 24,49

Totale Manodopera 96,91 35,545

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.138.g TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto bidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²

mq 1,10 48,80 53,68

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 112,20 41,153

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,450000 14,25 6,41

Totale Noli 6,41 2,351
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.20.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°)
del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale
(O°/90°):

mq 1,00 272,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 215,52

Spese Generali 15,000% su Euro 215,52 32,33

Totale Euro 247,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 247,85 24,79

Totale Euro 272,64

Prezzo di Applicazione Euro 272,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

96,91
112,20

6,41

35,545
41,153
2,351
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.20.b INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°)
del peso di ca. 200 g/m2 (E>230 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale
(O°/90°):

mq 1,00 163,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,860000 30,60 26,32

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,175600 28,43 4,99

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,702400 25,50 17,91

Totale Manodopera 49,22 30,159

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.138.g TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto bidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²

mq 1,10 48,80 53,68

Totale Materiali 79,79 48,891

Totale Euro 129,01

Spese Generali 15,000% su Euro 129,01 19,35

Totale Euro 148,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,36 14,84

Totale Euro 163,20

Prezzo di Applicazione Euro 163,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

49,22
79,79

30,159
48,891
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.20.c INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°)
del peso di ca. 300 g/m2 (E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale
(O°/90°):

mq 1,00 299,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,914500 30,60 58,58

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,478600 28,43 13,61

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,957200 25,50 24,41

Totale Manodopera 96,60 32,288

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.138.h TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto bidirezionale in fibra di carbonio da 300gr/m²

mq 1,10 68,20 75,02

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 133,54 44,635

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,446000 14,25 6,36

Totale Noli 6,36 2,126
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.20.c INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°)
del peso di ca. 300 g/m2 (E>230 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale
(O°/90°):

mq 1,00 299,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 236,50

Spese Generali 15,000% su Euro 236,50 35,48

Totale Euro 271,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 271,98 27,20

Totale Euro 299,18

Prezzo di Applicazione Euro 299,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

96,60
133,54

6,36

32,288
44,635
2,126
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.20.d INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°)
del peso di ca. 300 g/m2 (E>230 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale
(O°/90°):

mq 1,00 189,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,853800 30,60 26,13

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,174300 28,43 4,96

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,697400 25,50 17,78

Totale Manodopera 48,87 25,755

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.138.h TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto bidirezionale in fibra di carbonio da 300gr/m²

mq 1,10 68,20 75,02

Totale Materiali 101,13 53,296

Totale Euro 150,00

Spese Generali 15,000% su Euro 150,00 22,50

Totale Euro 172,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 172,50 17,25

Totale Euro 189,75

Prezzo di Applicazione Euro 189,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

48,87
101,13

25,755
53,296
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.30.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/m2. Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale

mq 1,00 351,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,200000 30,60 67,32

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 114,98 32,703

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.138.i TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto quadridirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m²

mq 1,10 88,90 97,79

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 156,31 44,458

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,467000 14,25 6,65

Totale Noli 6,65 1,891
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.30.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/m2. Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale

mq 1,00 351,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 277,94

Spese Generali 15,000% su Euro 277,94 41,69

Totale Euro 319,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 319,63 31,96

Totale Euro 351,59

Prezzo di Applicazione Euro 351,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

114,98
156,31

6,65

32,703
44,458
1,891
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.30.b INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/m2 Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale

mq 1,00 234,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,042800 30,60 31,91

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,292400 28,43 8,31

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,840300 25,50 21,43

Totale Manodopera 61,65 26,265

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.138.i TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto quadridirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m²

mq 1,10 88,90 97,79

Totale Materiali 123,90 52,786

Totale Euro 185,55

Spese Generali 15,000% su Euro 185,55 27,83

Totale Euro 213,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 213,38 21,34

Totale Euro 234,72

Prezzo di Applicazione Euro 234,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

61,65
123,90

26,265
52,786
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.30.c INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE
del peso di ca. 600 g/m2. Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale

mq 1,00 394,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,200000 30,60 67,32

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

Totale Manodopera 114,98 29,154

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.138.j TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto quadridirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m²

mq 1,10 119,20 131,12

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 189,64 48,084

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,501500 14,25 7,15

Totale Noli 7,15 1,813
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.30.c INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE
del peso di ca. 600 g/m2. Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale

mq 1,00 394,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 311,77

Spese Generali 15,000% su Euro 311,77 46,77

Totale Euro 358,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 358,54 35,85

Totale Euro 394,39

Prezzo di Applicazione Euro 394,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

114,98
189,64

7,15

29,154
48,084
1,813
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.30.d INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE
del peso di ca. 600g/m2. Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale

mq 1,00 281,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,100000 30,60 33,66

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 65,14 23,157

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.138.j TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO
Tessuto quadridirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m²

mq 1,10 119,20 131,12

Totale Materiali 157,23 55,894

Totale Euro 222,37

Spese Generali 15,000% su Euro 222,37 33,36

Totale Euro 255,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 255,73 25,57

Totale Euro 281,30

Prezzo di Applicazione Euro 281,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

65,14
157,23

23,157
55,894
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.40.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON
RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO
unidirezionale del peso di ca. 300 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, 
da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti 
(ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite 
levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) 
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un 
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di 
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, 
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media 
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, 
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale 
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di 
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare 
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media 
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo 
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, 
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione 
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice 
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle 
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche 
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante 
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio 
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di 
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate 
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di 
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di 
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:

mq 1,00 275,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 100,92 36,698

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.139.a NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO
Nastro in fibre di carbonio unidirezionale del peso di ca. 300
gr/m² (E>70 GPa). Primo strato

mq 1,10 46,20 50,82

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 109,34 39,760

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

Totale Noli 7,13 2,593
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.40.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON
RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO
unidirezionale del peso di ca. 300 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, 
da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti 
(ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite 
levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) 
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un 
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di 
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, 
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media 
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, 
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale 
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di 
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare 
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media 
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo 
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, 
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione 
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice 
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle 
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche 
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante 
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio 
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di 
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate 
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di 
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di 
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:

mq 1,00 275,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 217,39

Spese Generali 15,000% su Euro 217,39 32,61

Totale Euro 250,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 250,00 25,00

Totale Euro 275,00

Prezzo di Applicazione Euro 275,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

100,92
109,34

7,13

36,698
39,760
2,593
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.40.b INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON
RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO
unidirezionale del peso di ca: 300 g/m2 (E>70 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, 
da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti 
(ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite 
levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) 
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un 
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di 
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, 
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media 
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, 
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale 
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di 
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare 
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media 
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo 
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, 
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione 
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice 
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle 
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche 
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante 
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio 
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di 
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate 
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di 
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di 
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:

mq 1,00 169,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 56,69 33,538

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.139.a NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO
Nastro in fibre di carbonio unidirezionale del peso di ca. 300
gr/m² (E>70 GPa). Primo strato

mq 1,10 46,20 50,82

Totale Materiali 76,93 45,513

Totale Euro 133,62

Spese Generali 15,000% su Euro 133,62 20,04

Totale Euro 153,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,66 15,37

Totale Euro 169,03

Prezzo di Applicazione Euro 169,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

56,69
76,93

33,538
45,513
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.40.c INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON
RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO
a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, 
da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti 
(ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite 
levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) 
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un 
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di 
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, 
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media 
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, 
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale 
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di 
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare 
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media 
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo 
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, 
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione 
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice 
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle 
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche 
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante 
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio 
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di 
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate 
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di 
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di 
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:

mq 1,00 286,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 100,92 35,271

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.139.b NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO
Nastro in fibre di carbonio unidirezionale del peso di ca: 300
gr/m² (E>70 GPa). Strati successivi

mq 1,10 54,20 59,62

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 118,14 41,289

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

Totale Noli 7,13 2,492
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.40.c INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON
RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO
a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, 
da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti 
(ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite 
levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) 
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un 
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di 
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, 
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media 
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, 
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale 
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di 
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare 
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media 
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo 
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, 
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione 
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice 
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle 
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche 
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante 
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio 
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di 
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate 
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di 
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di 
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:

mq 1,00 286,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 226,19

Spese Generali 15,000% su Euro 226,19 33,93

Totale Euro 260,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 260,12 26,01

Totale Euro 286,13

Prezzo di Applicazione Euro 286,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

100,92
118,14

7,13

35,271
41,289
2,492
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.40.d INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON
RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO
a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 g/m2 (E>70 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, 
da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti 
(ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite 
levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) 
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un 
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di 
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, 
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media 
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, 
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale 
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di 
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare 
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media 
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo 
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, 
ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione 
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice 
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle 
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche 
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante 
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio 
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di 
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate 
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di 
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di 
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:

mq 1,00 180,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 56,69 31,466

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.139.b NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO
Nastro in fibre di carbonio unidirezionale del peso di ca: 300
gr/m² (E>70 GPa). Strati successivi

mq 1,10 54,20 59,62

Totale Materiali 85,73 47,585

Totale Euro 142,42

Spese Generali 15,000% su Euro 142,42 21,36

Totale Euro 163,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,78 16,38

Totale Euro 180,16

Prezzo di Applicazione Euro 180,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

56,69
85,73

31,466
47,585
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.50.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA
unidirezionale del peso di ca. 300 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica

mq 1,00 299,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 100,92 33,666

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.139.c NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO
Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata (bidirezionale)
del peso di ca. 310 gr/m² (E>70 GPa). Primo strato

mq 1,10 64,00 70,40

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 128,92 43,006

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

Totale Noli 7,13 2,378
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.50.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA
unidirezionale del peso di ca. 300 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica

mq 1,00 299,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 236,97

Spese Generali 15,000% su Euro 236,97 35,55

Totale Euro 272,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 272,52 27,25

Totale Euro 299,77

Prezzo di Applicazione Euro 299,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

100,92
128,92

7,13

33,666
43,006
2,378

Pag. 4780 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.50.b INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA
unidirezionale del peso di ca: 300 g/m2 (E>70 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica

mq 1,00 193,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 56,69 29,252

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.139.c NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO
Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata (bidirezionale)
del peso di ca. 310 gr/m² (E>70 GPa). Primo strato

mq 1,10 64,00 70,40

Totale Materiali 96,51 49,799

Totale Euro 153,20

Spese Generali 15,000% su Euro 153,20 22,98

Totale Euro 176,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 176,18 17,62

Totale Euro 193,80

Prezzo di Applicazione Euro 193,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

56,69
96,51

29,252
49,799
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.50.c INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA
a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 180 g/m2 (E>100 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica

mq 1,00 257,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 100,92 39,156

4 ABR25_2.10.110.c

Materiali

Primer bicomponente a base di resine epossidiche kg 0,3300 19,11 6,31

5 ABR25_2.10.110.b Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 2,4000 16,32 39,17

6 ABR25_2.30.139.d NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO
Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata del peso di ca.
180 gr/m² (E>100 GPa). Primo strato

mq 1,10 33,80 37,18

8 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 1,0000 13,04 13,04

Totale Materiali 95,70 37,130

7 ABR25_AT_10.30.10.a

Noli

SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,500000 14,25 7,13

Totale Noli 7,13 2,766
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.50.c INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA
a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 180 g/m2 (E>100 GPa): Primo strato

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica

mq 1,00 257,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 203,75

Spese Generali 15,000% su Euro 203,75 30,56

Totale Euro 234,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 234,31 23,43

Totale Euro 257,74

Prezzo di Applicazione Euro 257,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

100,92
95,70
7,13

39,156
37,130
2,766
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.50.d INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E
CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA
RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA
a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 180 g/m2 (E>100 GPa): Strati successivi

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie
tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1)
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un
opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di
incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media
viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto,
per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale
composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di
eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare
l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media
viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo
ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto,
ripassando pù volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione
delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio
abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi
5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di
rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate
da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di
materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica

mq 1,00 151,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 56,69 37,350

4 ABR25_2.10.110.b

Materiali

Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o
additivante

kg 1,6000 16,32 26,11

5 ABR25_2.30.139.d NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO
Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata del peso di ca.
180 gr/m² (E>100 GPa). Primo strato

mq 1,10 33,80 37,18

Totale Materiali 63,29 41,699

Totale Euro 119,98

Spese Generali 15,000% su Euro 119,98 18,00

Totale Euro 137,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 137,98 13,80

Totale Euro 151,78

Prezzo di Applicazione Euro 151,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

56,69
63,29

37,350
41,699
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.70.a Prova di PULL-OFF
Prova di PULL-OFF

Prova di PULL-OFF. Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in una estrazione
semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei materiali di ripristino collegati
al sottofondo. La prova viene preparata incollando direttamente sulla fibra di carbonio, in
una zona appositamente predisposta, con opportune resine, un apposito elemento
metallico di dimensioni solitamente cm 4x4 dotato di una apposita asta. Prima della prova
viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino metallico in modo da svincolare la
zona in prova da quelle circostanti. Il taglio deve avere una profondità almeno pari allo
spessore della fibra. Ad avvenuta maturazione della resina si procede applicando al disco
una pressione di distacco in direzione normale alla parete con opportuno martinetto
dotato di manometro tarato, il quale esercita la forza contrastando su una struttura di
sostegno. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

cad 1,0000 292,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,350000 28,43 9,95

Totale Manodopera 31,37 10,718

3 ABR25_2.700.q

Materiali

MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prova di PULL-
OFF. Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in
u.....il quale esercita la forza contrastando su una struttura
di sostegno. È compreso quanto occorre per dare la prova
completa.

cad 1,0000 200,00 200,00

Totale Materiali 200,00 68,332

Totale Euro 231,37

Spese Generali 15,000% su Euro 231,37 34,71

Totale Euro 266,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 266,08 26,61

Totale Euro 292,69

Prezzo di Applicazione Euro 292,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,37
200,00

10,718
68,332
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.80.a INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE O ADEGUAMENTO ANTISISMICO
Larghezza 50 mm

Intervento di rinforzo strutturale o adeguamento antisismico di strutture con posa di
lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante
incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico
bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto
previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale
preparazione con primer e l'intonaco finale.Lamine con modulo elastico di 170 Gpa e
contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm

m 1,00 94,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,282000 28,43 8,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,810000 30,60 24,79

Totale Manodopera 32,81 34,778

3 ABR25_2.10.110.a

Materiali

Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,2000 6,64 1,33

4 ABR25_2.30.135.a LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO
Lamine pultruse di carbonio

m 1,0500 38,50 40,43

Totale Materiali 41,76 44,265

Totale Euro 74,57

Spese Generali 15,000% su Euro 74,57 11,19

Totale Euro 85,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,76 8,58

Totale Euro 94,34

Prezzo di Applicazione Euro 94,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

32,81
41,76

34,778
44,265
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.80.b INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE O ADEGUAMENTO ANTISISMICO
Larghezza 100 mm

Intervento di rinforzo strutturale o adeguamento antisismico di strutture con posa di
lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante
incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico
bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto
previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale
preparazione con primer e l'intonaco finale.Lamine con modulo elastico di 170 Gpa e
contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm

m 1,00 134,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,226000 28,43 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,704300 30,60 21,55

Totale Manodopera 27,98 20,771

3 ABR25_2.10.110.a

Materiali

Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,2000 6,64 1,33

4 ABR25_2.30.135.b LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO
Lamine pultruse di carbonio da 100 mm

m 1,0500 73,50 77,18

Totale Materiali 78,51 58,281

Totale Euro 106,49

Spese Generali 15,000% su Euro 106,49 15,97

Totale Euro 122,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,46 12,25

Totale Euro 134,71

Prezzo di Applicazione Euro 134,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

27,98
78,51

20,771
58,281
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.80.c INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE O ADEGUAMENTO ANTISISMICO
Larghezza 150 mm

Intervento di rinforzo strutturale o adeguamento antisismico di strutture con posa di
lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante
incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico
bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto
previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale
preparazione con primer e l'intonaco finale.Lamine con modulo elastico di 170 Gpa e
contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm

m 1,00 180,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,265400 28,43 7,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,779000 30,60 23,84

Totale Manodopera 31,39 17,356

3 ABR25_2.10.110.a

Materiali

Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,2000 6,64 1,33

4 ABR25_2.30.135.c LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO
Lamine pultruse di carbonio da 150 mm

m 1,0500 105,00 110,25

Totale Materiali 111,58 61,694

Totale Euro 142,97

Spese Generali 15,000% su Euro 142,97 21,45

Totale Euro 164,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,42 16,44

Totale Euro 180,86

Prezzo di Applicazione Euro 180,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,39
111,58

17,356
61,694

Pag. 4788 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.90.a RIPARAZIONE, RINFORZO O ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
Larghezza 50 mm

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di
lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante
incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico
bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto
previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale
preparazione con primer e l'intonaco finale. Lamine con modulo elastico di 250 Gpa e
contenuto di fibre minimo del 65%, spessore 1,4 mm

m 1,00 138,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,273000 28,43 7,76

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,793700 30,60 24,29

Totale Manodopera 32,05 23,188

3 ABR25_2.10.110.a

Materiali

Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,4000 6,64 2,66

4 ABR25_2.30.135.d LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO
Lamine pultruse di carbonio con modulo elastico E=250Gpa
da 50 mm

m 1,0500 71,00 74,55

Totale Materiali 77,21 55,860

Totale Euro 109,26

Spese Generali 15,000% su Euro 109,26 16,39

Totale Euro 125,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 125,65 12,57

Totale Euro 138,22

Prezzo di Applicazione Euro 138,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

32,05
77,21

23,188
55,860
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.90.b RIPARAZIONE, RINFORZO O ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
Larghezza 100 mm

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di
lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante
incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico
bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto
previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale
preparazione con primer e l'intonaco finale. Lamine con modulo elastico di 250 Gpa e
contenuto di fibre minimo del 65%, spessore 1,4 mm

m 1,00 219,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,497700 28,43 14,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,219000 30,60 37,30

Totale Manodopera 51,45 23,400

3 ABR25_2.10.110.a

Materiali

Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,4000 6,64 2,66

4 ABR25_2.30.135.e LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO
Lamine pultruse di carbonio con modulo elastico E=250Gpa
da 100mm

m 1,0500 114,00 119,70

Totale Materiali 122,36 55,651

Totale Euro 173,81

Spese Generali 15,000% su Euro 173,81 26,07

Totale Euro 199,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 199,88 19,99

Totale Euro 219,87

Prezzo di Applicazione Euro 219,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

51,45
122,36

23,400
55,651
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.40.90.c RIPARAZIONE, RINFORZO O ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
Larghezza 150 mm

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di
lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante
incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico
bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto
previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale
preparazione con primer e l'intonaco finale. Lamine con modulo elastico di 250 Gpa e
contenuto di fibre minimo del 65%, spessore 1,4 mm

m 1,00 297,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,810500 28,43 23,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,811700 30,60 55,44

Totale Manodopera 78,48 26,345

3 ABR25_2.10.110.a

Materiali

Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali kg 0,4000 6,64 2,66

4 ABR25_2.30.135.f LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO
Lamine pultruse di carbonio con modulo elastico E=250 Gpa
da 150 mm

m 1,0500 147,00 154,35

Totale Materiali 157,01 52,707

Totale Euro 235,49

Spese Generali 15,000% su Euro 235,49 35,32

Totale Euro 270,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 270,81 27,08

Totale Euro 297,89

Prezzo di Applicazione Euro 297,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

78,48
157,01

26,345
52,707
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.50.10.a INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico.
La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai
pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa.
Sono compresi:
-Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare
l'efficienza del sistema da impiegare.
- Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare
per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti
gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio
e traferimento dei carichi.
- Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di
estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore.
- Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e
struttura.
- Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del
sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle
attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:

cad 1,0000 6.234,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 8,000000 32,32 258,56

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 16,000000 30,60 489,60

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 8,000000 28,43 227,44

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

7 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 4,000000 32,32 129,28

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,000000 30,60 183,60

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

10 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

Totale Manodopera 1.753,34 28,121

12 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 3,2000 11,23 35,94

13 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 24,0000 0,11 2,64

14 ABR25_2.220.110.s PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Sistema di aggancio
per isolatori sismici

kg 160,0000 8,14 1.302,40

Totale Materiali 1.340,98 21,507
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.50.10.a INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico.
La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai
pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa.
Sono compresi:
-Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare
l'efficienza del sistema da impiegare.
- Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare
per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti
gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio
e traferimento dei carichi.
- Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di
estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore.
- Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e
struttura.
- Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del
sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle
attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:

cad 1,0000 6.234,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

16 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 8,000000 62,08 496,64

17 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 4,000000 26,51 106,04

18 ABR25_AT_10.30.63.a POMPA AD ACQUA ELETTRICA
Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti

cad/gg 3,000 137,83 413,49

19 ABR25_AT_10.30.63.b POMPA AD ACQUA ELETTRICA
Martinetti idralici da 100

cad/gg 12,000 13,23 158,76

20 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,900000 23,53 21,18

21 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 4,000000 34,24 136,96

22 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 4,000000 32,74 130,96

23 ABR25_AT_10.30.20.b SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati

ora 8,000000 46,31 370,48

Totale Noli 1.834,51 29,423

Totale Euro 4.928,83

Spese Generali 15,000% su Euro 4.928,83 739,32

Totale Euro 5.668,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.668,15 566,82

Totale Euro 6.234,97

Prezzo di Applicazione Euro 6.234,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1.753,34
1.340,98
1.834,51

28,121
21,507
29,423
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.50.10.b INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2000 kN

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico.
La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai
pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa.
Sono compresi:
-Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare
l'efficienza del sistema da impiegare.
- Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare
per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti
gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio
e traferimento dei carichi.
- Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di
estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore.
- Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e
struttura.
- Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del
sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle
attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:

cad 1,0000 6.563,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 8,000000 32,32 258,56

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 16,000000 30,60 489,60

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 8,000000 28,43 227,44

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

7 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 4,000000 32,32 129,28

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,000000 30,60 183,60

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

10 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

Totale Manodopera 1.753,34 26,712

12 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 4,6000 11,23 51,66

13 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 24,0000 0,11 2,64

14 ABR25_2.220.110.s PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Sistema di aggancio
per isolatori sismici

kg 190,0000 8,14 1.546,60

Totale Materiali 1.600,90 24,390
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.50.10.b INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2000 kN

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico.
La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai
pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa.
Sono compresi:
-Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare
l'efficienza del sistema da impiegare.
- Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare
per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti
gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio
e traferimento dei carichi.
- Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di
estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore.
- Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e
struttura.
- Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del
sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle
attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:

cad 1,0000 6.563,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

16 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 8,000000 62,08 496,64

17 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 4,000000 26,51 106,04

18 ABR25_AT_10.30.63.a POMPA AD ACQUA ELETTRICA
Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti

cad/gg 3,000 137,83 413,49

19 ABR25_AT_10.30.63.b POMPA AD ACQUA ELETTRICA
Martinetti idralici da 100

cad/gg 12,000 13,23 158,76

20 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,900000 23,53 21,18

21 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 4,000000 34,24 136,96

22 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 4,000000 32,74 130,96

23 ABR25_AT_10.30.20.b SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati

ora 8,000000 46,31 370,48

Totale Noli 1.834,51 27,949

Totale Euro 5.188,75

Spese Generali 15,000% su Euro 5.188,75 778,31

Totale Euro 5.967,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.967,06 596,71

Totale Euro 6.563,77

Prezzo di Applicazione Euro 6.563,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1.753,34
1.600,90
1.834,51

26,712
24,390
27,949
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.50.10.c INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2500 kN

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico.
La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai
pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa.
Sono compresi:
-Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare
l'efficienza del sistema da impiegare.
- Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare
per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti
gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio
e traferimento dei carichi.
- Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di
estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore.
- Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e
struttura.
- Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del
sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle
attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:

cad 1,0000 7.201,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 8,000000 32,32 258,56

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 16,000000 30,60 489,60

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 8,000000 28,43 227,44

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

7 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 4,000000 32,32 129,28

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,000000 30,60 183,60

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

10 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

Totale Manodopera 1.753,34 24,347

12 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 5,1000 11,23 57,27

13 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 36,0000 0,11 3,96

14 ABR25_2.220.110.s PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Sistema di aggancio
per isolatori sismici

kg 220,0000 8,14 1.790,80

Totale Materiali 1.852,03 25,718
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.50.10.c INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2500 kN

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico.
La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai
pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa.
Sono compresi:
-Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare
l'efficienza del sistema da impiegare.
- Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare
per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti
gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio
e traferimento dei carichi.
- Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di
estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore.
- Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e
struttura.
- Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del
sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle
attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:

cad 1,0000 7.201,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

16 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 8,000000 62,08 496,64

17 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 8,000000 26,51 212,08

18 ABR25_AT_10.30.63.a POMPA AD ACQUA ELETTRICA
Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti

cad/gg 3,000 137,83 413,49

19 ABR25_AT_10.30.63.b POMPA AD ACQUA ELETTRICA
Martinetti idralici da 100

cad/gg 12,000 13,23 158,76

20 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,450000 23,53 34,12

21 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 6,000000 34,24 205,44

22 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 6,000000 32,74 196,44

23 ABR25_AT_10.30.20.b SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati

ora 8,000000 46,31 370,48

Totale Noli 2.087,45 28,987

Totale Euro 5.692,82

Spese Generali 15,000% su Euro 5.692,82 853,92

Totale Euro 6.546,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.546,74 654,67

Totale Euro 7.201,41

Prezzo di Applicazione Euro 7.201,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1.753,34
1.852,03
2.087,45

24,347
25,718
28,987
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.50.10.d INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 3000 kN

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico.
La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai
pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa.
Sono compresi:
-Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare
l'efficienza del sistema da impiegare.
- Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare
per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti
gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio
e traferimento dei carichi.
- Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di
estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore.
- Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e
struttura.
- Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del
sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle
attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:

cad 1,0000 7.580,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 8,000000 32,32 258,56

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 16,000000 30,60 489,60

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 8,000000 28,43 227,44

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

7 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 4,000000 32,32 129,28

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,000000 30,60 183,60

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

10 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

Totale Manodopera 1.753,34 23,130

12 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 6,5000 11,23 73,00

13 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 36,0000 0,11 3,96

14 ABR25_2.220.110.s PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Sistema di aggancio
per isolatori sismici

kg 255,0000 8,14 2.075,70

Totale Materiali 2.152,66 28,398
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.50.10.d INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 3000 kN

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico.
La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai
pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa.
Sono compresi:
-Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare
l'efficienza del sistema da impiegare.
- Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare
per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti
gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio
e traferimento dei carichi.
- Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di
estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore.
- Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e
struttura.
- Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del
sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle
attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:

cad 1,0000 7.580,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

16 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 8,000000 62,08 496,64

17 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 8,000000 26,51 212,08

18 ABR25_AT_10.30.63.a POMPA AD ACQUA ELETTRICA
Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti

cad/gg 3,000 137,83 413,49

19 ABR25_AT_10.30.63.b POMPA AD ACQUA ELETTRICA
Martinetti idralici da 100

cad/gg 12,000 13,23 158,76

20 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,400000 23,53 32,94

21 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 6,000000 34,24 205,44

22 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 6,000000 32,74 196,44

23 ABR25_AT_10.30.20.b SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati

ora 8,000000 46,31 370,48

Totale Noli 2.086,27 27,523

Totale Euro 5.992,27

Spese Generali 15,000% su Euro 5.992,27 898,84

Totale Euro 6.891,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.891,11 689,11

Totale Euro 7.580,22

Prezzo di Applicazione Euro 7.580,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1.753,34
2.152,66
2.086,27

23,130
28,398
27,523
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.50.10.e INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 4000 kN

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico.
La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai
pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa.
Sono compresi:
-Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare
l'efficienza del sistema da impiegare.
- Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare
per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti
gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio
e traferimento dei carichi.
- Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di
estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore.
- Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e
struttura.
- Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del
sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle
attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:

cad 1,0000 9.375,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 10,000000 32,32 323,20

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 20,000000 30,60 612,00

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 10,000000 28,43 284,30

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 10,000000 25,50 255,00

7 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 6,000000 32,32 193,92

8 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 8,000000 30,60 244,80

9 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,000000 28,43 85,29

10 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 12,000000 25,50 306,00

Totale Manodopera 2.304,51 24,579

12 ABR25_2.999.110.t

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per
riprese di getto

kg 7,8000 11,23 87,59

13 ABR25_2.999.200.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

cad 36,0000 0,11 3,96

14 ABR25_2.220.110.s PROFILATI E LAMINATI
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a
doppio T, a sagome speciali o simili. Sistema di aggancio
per isolatori sismici

kg 312,0000 8,14 2.539,68

Totale Materiali 2.631,23 28,064
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.50.10.e INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 4000 kN

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico.
La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai
pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa.
Sono compresi:
-Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare
l'efficienza del sistema da impiegare.
- Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare
per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti
gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio
e traferimento dei carichi.
- Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di
estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore.
- Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e
struttura.
- Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del
sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle
attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:

cad 1,0000 9.375,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

16 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 10,000000 62,08 620,80

17 ABR25_AT_10.5.90.b COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

ora 10,000000 26,51 265,10

18 ABR25_AT_10.30.63.a POMPA AD ACQUA ELETTRICA
Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti

cad/gg 3,000 137,83 413,49

19 ABR25_AT_10.30.63.b POMPA AD ACQUA ELETTRICA
Martinetti idralici da 100

cad/gg 12,000 13,23 158,76

20 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,800000 23,53 18,82

21 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 8,000000 34,24 273,92

22 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 8,000000 32,74 261,92

23 ABR25_AT_10.30.20.b SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati

ora 10,000000 46,31 463,10

Totale Noli 2.475,91 26,408

Totale Euro 7.411,65

Spese Generali 15,000% su Euro 7.411,65 1.111,75

Totale Euro 8.523,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 8.523,40 852,34

Totale Euro 9.375,74

Prezzo di Applicazione Euro 9.375,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2.304,51
2.631,23
2.475,91

24,579
28,064
26,408
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.60.10.a RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE
PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI <15 CM)
Per getti fino a 14 cm

Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la 
formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" 
o "cappotto sismico") di spessore 8 cm (variabile fino a 14 cm) applicate esternamente 
alle pareti esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, 
costituito da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm 
(variabili) contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e 
spaziale composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La 
suddetta trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l’armo del ferro, 
oltre che di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") 
con maglia 100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con 
passo 5 cm fino a 600 cm.
Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il 
trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli 
oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in 
ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il 
rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.),  il getto di 
calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto 
indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte.
Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla 
struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e 
quant'altro non specificato.
Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% 
per i fori oltre i 4 mq.
Per getti fino a 14 cm

mq 1,00 170,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

5 ABR25_2.30.510.a

Maggiorazioni

Sopvrapprezzo per lavorabiltà S5 Inerte Dmax 10 mm cad 0,0800 44,11 3,53

Totale Maggiorazioni 3,53 2,065

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,050000 28,43 29,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 37,50 21,938

3 ABR25_2.999.230.b

Materiali

Fornitura del cassero termoisolato costituito da lastre
in EPS e rete elettrosaldata zincata. 4 cm EPS+ 8 cm per
getto in c.a. + 4 cm EPS + 1 cm rete portaintonaco, incluso
trasporto con bilico centinato

mq 1,0000 85,00 85,00

4 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0800 107,50 8,60

6 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 2,0000 0,25 0,50

Totale Euro 135,13

Spese Generali 15,000% su Euro 135,13 20,27

Totale Euro 155,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 155,40 15,54

Totale Euro 170,94

Prezzo di Applicazione Euro 170,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Maggiorazioni Euro

37,50
94,10
3,53

21,938
55,049
2,065
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.60.10.b RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE
PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI <15 CM)
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del pannello in EPS esterno, inteso per cm

Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la 
formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" 
o "cappotto sismico") di spessore 8 cm (variabile fino a 14 cm) applicate esternamente 
alle pareti esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, 
costituito da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm 
(variabili) contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e 
spaziale composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La 
suddetta trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l’armo del ferro, 
oltre che di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") 
con maglia 100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con 
passo 5 cm fino a 600 cm.
Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il 
trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli 
oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in 
ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il 
rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.),  il getto di 
calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto 
indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte.
Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla 
struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e 
quant'altro non specificato.
Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% 
per i fori oltre i 4 mq.
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del pannello in EPS esterno

cm*mq 1,00 3,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.999.230.b

Materiali

Fornitura del cassero termoisolato costituito da lastre
in EPS e rete elettrosaldata zincata. 4 cm EPS+ 8 cm per
getto in c.a. + 4 cm EPS + 1 cm rete portaintonaco, incluso
trasporto con bilico centinato

mq 0,0294 85,00 2,50

Totale Materiali 2,50 78,864

Totale Euro 2,50

Spese Generali 15,000% su Euro 2,50 0,38

Totale Euro 2,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,88 0,29

Totale Euro 3,17

Prezzo di Applicazione Euro 3,17

Totale Materiali Euro 2,50 78,864
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.60.10.c RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE
PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI <15 CM)
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del getto, inteso per cm

Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la 
formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" 
o "cappotto sismico") di spessore 8 cm (variabile fino a 14 cm) applicate esternamente 
alle pareti esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, 
costituito da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm 
(variabili) contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e 
spaziale composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La 
suddetta trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l’armo del ferro, 
oltre che di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") 
con maglia 100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con 
passo 5 cm fino a 600 cm.
Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il 
trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli 
oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in 
ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il 
rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.),  il getto di 
calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto 
indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte.
Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla 
struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e 
quant'altro non specificato.
Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% 
per i fori oltre i 4 mq.
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del getto.

cm*mq 1,00 3,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,057300 25,50 1,46

Totale Manodopera 1,46 45,483

2 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0100 107,50 1,08

Totale Materiali 1,08 33,645

Totale Euro 2,54

Spese Generali 15,000% su Euro 2,54 0,38

Totale Euro 2,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92 0,29

Totale Euro 3,21

Prezzo di Applicazione Euro 3,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,46
1,08

45,483
33,645
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.60.20.a RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE
PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI ≥ 15 CM)
Per getti da 15 cm ed oltre

Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la 
formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" 
o "cappotto sismico") di spessore 15 cm (variabile) applicate esternamente alle pareti 
esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, costituito 
da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm (variabili) 
contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e spaziale 
composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La suddetta 
trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l’armo del ferro, oltre che 
di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") con maglia 
100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con passo 5 cm 
fino a 600 cm.
Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il 
trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli 
oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in 
ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il 
rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.),  il getto di 
calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto 
indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte.
Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla 
struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e 
quant'altro non specificato.
Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% 
per i fori oltre i 4 mq.
Per getti da 15 cm ed oltre

mq 1,00 173,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,050000 28,43 29,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 37,50 21,618

3 ABR25_2.999.230.c

Materiali

Fornitura del cassero termoisolato costituito da lastre
in EPS e rete elettrosaldata zincata. 4 cm EPS+ 15 cm per
getto in c.a. + 4 cm EPS + 1 cm rete portaintonaco, incluso
trasporto con bilico centinato

mq 1,0000 83,00 83,00

4 ABR25_2.30.30.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,1500 107,50 16,13

5 ABR25_2.90.90.e TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo

cad 2,0000 0,25 0,50

Totale Euro 137,13

Spese Generali 15,000% su Euro 137,13 20,57

Totale Euro 157,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,70 15,77

Totale Euro 173,47

Prezzo di Applicazione Euro 173,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

37,50
99,63

21,618
57,434
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.60.20.b RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE
PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI ≥ 15 CM)
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del pannello in EPS esterno, inteso per cm

Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la 
formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" 
o "cappotto sismico") di spessore 15 cm (variabile) applicate esternamente alle pareti 
esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, costituito 
da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm (variabili) 
contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e spaziale 
composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La suddetta 
trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l’armo del ferro, oltre che 
di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") con maglia 
100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con passo 5 cm 
fino a 600 cm.
Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il 
trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli 
oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in 
ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il 
rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.),  il getto di 
calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto 
indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte.
Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla 
struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e 
quant'altro non specificato.
Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% 
per i fori oltre i 4 mq.
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del pannello in EPS esterno

cm*mq 1,00 3,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.999.230.c

Materiali

Fornitura del cassero termoisolato costituito da lastre
in EPS e rete elettrosaldata zincata. 4 cm EPS+ 15 cm per
getto in c.a. + 4 cm EPS + 1 cm rete portaintonaco, incluso
trasporto con bilico centinato

mq 0,0301 83,00 2,50

Totale Materiali 2,50 78,864

Totale Euro 2,50

Spese Generali 15,000% su Euro 2,50 0,38

Totale Euro 2,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,88 0,29

Totale Euro 3,17

Prezzo di Applicazione Euro 3,17

Totale Materiali Euro 2,50 78,864
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RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.40.60.20.c RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE
PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI ≥ 15 CM)
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del getto, inteso per cm

Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la 
formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" 
o "cappotto sismico") di spessore 15 cm (variabile) applicate esternamente alle pareti 
esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, costituito 
da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm (variabili) 
contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e spaziale 
composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La suddetta 
trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l’armo del ferro, oltre che 
di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") con maglia 
100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con passo 5 cm 
fino a 600 cm.
Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il 
trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli 
oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in 
ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il 
rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.),  il getto di 
calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto 
indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte.
Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla 
struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e 
quant'altro non specificato.
Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% 
per i fori oltre i 4 mq.
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del getto.

cm*mq 1,00 3,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,057300 25,50 1,46

Totale Manodopera 1,46 45,483

2 ABR25_2.30.30.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 25/30

mc 0,0100 107,50 1,08

Totale Materiali 1,08 33,645

Totale Euro 2,54

Spese Generali 15,000% su Euro 2,54 0,38

Totale Euro 2,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92 0,29

Totale Euro 3,21

Prezzo di Applicazione Euro 3,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,46
1,08

45,483
33,645
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.10.a SOSTITUZIONE DI TRAVETTI IN LEGNO
Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per
qualsiasi pendenza, forniti e p..... altri di uguale dimensione, essenza e caratteristiche;
il raccordo con l'orditura esistente, il ripristino del manto

Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a  qualsiasi altezza  e  per
qualsiasi pendenza,  forniti  e posti  in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei. Sono
compresi: la rimozione del manto,la sostituzione dei travetti,  forniti e posti in opera, con
altri di uguale dimensione,  essenza  e  caratteristiche;  il  raccordo  con l'orditura
esistente, il ripristino del manto

Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a  qualsiasi altezza  e  per 
qualsiasi pendenza,  forniti  e posti  in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei. Sono 
compresi: la rimozione del manto,la sostituzione dei travetti,  forniti e posti in opera, con 
altri di uguale dimensione,  essenza  e  caratteristiche;  il  raccordo  con l'orditura 
esistente, il ripristino del manto

mq 1,00 44,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,451300 30,60 13,81

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,451300 25,50 11,51

Totale Manodopera 25,32 56,873

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0100 488,67 4,89

4 ABR25_2.120.10.f ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in morali a spigolo

mc 0,0070 470,59 3,29

5 ABR25_2.999.90.a MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60

kg 1,0000 0,59 0,59

Totale Materiali 8,77 19,699

6 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,435000 2,54 1,10

Totale Noli 1,10 2,471

Totale Euro 35,19

Spese Generali 15,000% su Euro 35,19 5,28

Totale Euro 40,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,47 4,05

Totale Euro 44,52

Prezzo di Applicazione Euro 44,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,32
8,77
1,10

56,873
19,699
2,471
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.20.a RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI
Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove

Riparazione  di  manto di copertura  di tetti  a  qualsiasi altezza e  di qualsiasi pendenza e
forma,  con il  reimpiego di  manufatti  di  recupero e   sostituzione  dei  manufatti
mancanti,  forniti  e posti in opera,  con altri identici  a quelli  esistenti  per  forma,
materiale  e  colore.  Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione
anche  in malta dei raccordi, la  posa in opera  dei  pezzi speciali  occorrenti

mq 1,00 18,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196600 30,60 6,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196600 25,50 5,01

Totale Manodopera 11,03 58,453

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.d TEGOLE
Tegola canadese standard

mq 0,20 9,39 1,88

Totale Materiali 3,63 19,237

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,100000 2,54 0,25

Totale Noli 0,25 1,325

Totale Euro 14,91

Spese Generali 15,000% su Euro 14,91 2,24

Totale Euro 17,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,15 1,72

Totale Euro 18,87

Prezzo di Applicazione Euro 18,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,03
3,63
0,25

58,453
19,237
1,325
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.20.b RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI
Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove

Riparazione  di  manto di copertura  di tetti  a  qualsiasi altezza e  di qualsiasi pendenza e
forma,  con il  reimpiego di  manufatti  di  recupero e   sostituzione  dei  manufatti
mancanti,  forniti  e posti in opera,  con altri identici  a quelli  esistenti  per  forma,
materiale  e  colore.  Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione
anche  in malta dei raccordi, la  posa in opera  dei  pezzi speciali  occorrenti

mq 1,00 22,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 54,457

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.d TEGOLE
Tegola canadese standard

mq 0,40 9,39 3,76

Totale Materiali 5,51 24,316

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,024000 2,54 0,06

Totale Noli 0,06 0,265

Totale Euro 17,91

Spese Generali 15,000% su Euro 17,91 2,69

Totale Euro 20,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,60 2,06

Totale Euro 22,66

Prezzo di Applicazione Euro 22,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,34
5,51
0,06

54,457
24,316
0,265
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.20.c RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI
Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove

Riparazione  di  manto di copertura  di tetti  a  qualsiasi altezza e  di qualsiasi pendenza e
forma,  con il  reimpiego di  manufatti  di  recupero e   sostituzione  dei  manufatti
mancanti,  forniti  e posti in opera,  con altri identici  a quelli  esistenti  per  forma,
materiale  e  colore.  Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione
anche  in malta dei raccordi, la  posa in opera  dei  pezzi speciali  occorrenti

mq 1,00 32,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 55,849

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.d TEGOLE
Tegola canadese standard

mq 0,60 9,39 5,63

Totale Materiali 7,38 22,962

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,032000 2,54 0,08

Totale Noli 0,08 0,249

Totale Euro 25,41

Spese Generali 15,000% su Euro 25,41 3,81

Totale Euro 29,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,22 2,92

Totale Euro 32,14

Prezzo di Applicazione Euro 32,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,95
7,38
0,08

55,849
22,962
0,249
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.30.a RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE IN CEMENTO
Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di
qualsiasi pendenza e forma, con  il   reimpiego di  manufatti di recupero e sostituzione
dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per
forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero,
l'esecuzione anche in malta dei  raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali  occorrenti

mq 1,00 19,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,170000 30,60 5,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,170000 25,50 4,34

Totale Manodopera 9,54 49,251

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.e TEGOLE
Tegole in cemento colorato

mq 0,20 19,87 3,97

Totale Materiali 5,72 29,530

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,020000 2,54 0,05

Totale Noli 0,05 0,258

Totale Euro 15,31

Spese Generali 15,000% su Euro 15,31 2,30

Totale Euro 17,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,61 1,76

Totale Euro 19,37

Prezzo di Applicazione Euro 19,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,54
5,72
0,05

49,251
29,530
0,258
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.30.b RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE IN CEMENTO
Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di
qualsiasi pendenza e forma, con  il   reimpiego di  manufatti di recupero e sostituzione
dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per
forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero,
l'esecuzione anche in malta dei  raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali  occorrenti

mq 1,00 26,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 42,276

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.e TEGOLE
Tegole in cemento colorato

mq 0,40 19,87 7,95

Totale Materiali 9,70 36,549

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,024000 2,54 0,06

Totale Noli 0,06 0,226

Totale Euro 20,98

Spese Generali 15,000% su Euro 20,98 3,15

Totale Euro 24,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,13 2,41

Totale Euro 26,54

Prezzo di Applicazione Euro 26,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
9,70
0,06

42,276
36,549
0,226
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.30.c RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE IN CEMENTO
Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di
qualsiasi pendenza e forma, con  il   reimpiego di  manufatti di recupero e sostituzione
dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per
forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero,
l'esecuzione anche in malta dei  raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali  occorrenti

mq 1,00 35,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 40,697

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.e TEGOLE
Tegole in cemento colorato

mq 0,60 19,87 11,92

Totale Materiali 13,67 38,131

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,032000 2,54 0,08

Totale Noli 0,08 0,223

Totale Euro 28,34

Spese Generali 15,000% su Euro 28,34 4,25

Totale Euro 32,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,59 3,26

Totale Euro 35,85

Prezzo di Applicazione Euro 35,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,59
13,67
0,08

40,697
38,131
0,223
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.40.a RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI COPPI
Con sostituzione fino al 20% di coppi

Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi  altezza e di qualsiasi
pendenza e forma, con  il reimpiego  di  manufatti  di  recupero e sostituzione dei
manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma,
materiale e colore. Sono  compresi:  la pulizia dei manufatti  di  recupero, l' esecuzione
anche in malta dei raccordi, la posa  in opera dei pezzi speciali occorrenti

mq 1,00 27,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,303000 30,60 9,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,303000 25,50 7,73

Totale Manodopera 17,00 62,777

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.g TEGOLE
Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato

mq 0,20 8,14 1,63

Totale Materiali 3,38 12,482

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,404000 2,54 1,03

Totale Noli 1,03 3,804

Totale Euro 21,41

Spese Generali 15,000% su Euro 21,41 3,21

Totale Euro 24,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,62 2,46

Totale Euro 27,08

Prezzo di Applicazione Euro 27,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,00
3,38
1,03

62,777
12,482
3,804
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.40.b RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI COPPI
Con sostituzione fino al 40% di coppi

Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi  altezza e di qualsiasi
pendenza e forma, con  il reimpiego  di  manufatti  di  recupero e sostituzione dei
manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma,
materiale e colore. Sono  compresi:  la pulizia dei manufatti  di  recupero, l' esecuzione
anche in malta dei raccordi, la posa  in opera dei pezzi speciali occorrenti

mq 1,00 34,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,376600 30,60 11,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,376600 25,50 9,60

Totale Manodopera 21,12 60,637

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.g TEGOLE
Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato

mq 0,40 8,14 3,26

Totale Materiali 5,01 14,384

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,550000 2,54 1,40

Totale Noli 1,40 4,020

Totale Euro 27,53

Spese Generali 15,000% su Euro 27,53 4,13

Totale Euro 31,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,66 3,17

Totale Euro 34,83

Prezzo di Applicazione Euro 34,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,12
5,01
1,40

60,637
14,384
4,020
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.40.c RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI COPPI
Con sostituzione fino al 60% di coppi

Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi  altezza e di qualsiasi
pendenza e forma, con  il reimpiego  di  manufatti  di  recupero e sostituzione dei
manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma,
materiale e colore. Sono  compresi:  la pulizia dei manufatti  di  recupero, l' esecuzione
anche in malta dei raccordi, la posa  in opera dei pezzi speciali occorrenti

mq 1,00 45,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,489400 30,60 14,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,489400 25,50 12,48

Totale Manodopera 27,46 60,445

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.g TEGOLE
Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato

mq 0,60 8,14 4,88

Totale Materiali 6,63 14,594

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,717000 2,54 1,82

Totale Noli 1,82 4,006

Totale Euro 35,91

Spese Generali 15,000% su Euro 35,91 5,39

Totale Euro 41,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,30 4,13

Totale Euro 45,43

Prezzo di Applicazione Euro 45,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

27,46
6,63
1,82

60,445
14,594
4,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.50.a RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI ALLA ROMANA
Con sostituzione del 20% di embrici e coppi

Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi
altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di  recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti,  forniti e posti in opera,  con altri identici a  quelli
esistenti  per  forma, materiale e colore.Sono  compresi: la pulizia dei manufatti di
recupero, l'esecuzione, anche  in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali
occorrenti

mq 1,00 20,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,204800 30,60 6,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,204800 25,50 5,22

Totale Manodopera 11,49 55,994

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.f TEGOLE
Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso

mq 0,20 13,10 2,62

Totale Materiali 4,37 21,296

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,143000 2,54 0,36

Totale Noli 0,36 1,754

Totale Euro 16,22

Spese Generali 15,000% su Euro 16,22 2,43

Totale Euro 18,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,65 1,87

Totale Euro 20,52

Prezzo di Applicazione Euro 20,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,49
4,37
0,36

55,994
21,296
1,754
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.50.b RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI ALLA ROMANA
Con sostituzione del 40% di embrici e coppi

Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi
altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di  recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti,  forniti e posti in opera,  con altri identici a  quelli
esistenti  per  forma, materiale e colore.Sono  compresi: la pulizia dei manufatti di
recupero, l'esecuzione, anche  in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali
occorrenti

mq 1,00 30,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,285700 30,60 8,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,285700 25,50 7,29

Totale Manodopera 16,03 53,044

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.f TEGOLE
Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso

mq 0,40 13,10 5,24

Totale Materiali 6,99 23,130

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,343000 2,54 0,87

Totale Noli 0,87 2,879

Totale Euro 23,89

Spese Generali 15,000% su Euro 23,89 3,58

Totale Euro 27,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,47 2,75

Totale Euro 30,22

Prezzo di Applicazione Euro 30,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,03
6,99
0,87

53,044
23,130
2,879
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.10.50.c RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI ALLA ROMANA
Con sostituzione del 60% di embrici e coppi

Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi
altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di  recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti,  forniti e posti in opera,  con altri identici a  quelli
esistenti  per  forma, materiale e colore.Sono  compresi: la pulizia dei manufatti di
recupero, l'esecuzione, anche  in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali
occorrenti

mq 1,00 41,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,388800 30,60 11,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,388800 25,50 9,91

Totale Manodopera 21,81 53,027

3 ABR25_2.120.10.b

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0020 488,67 0,98

4 ABR25_2.220.10.b FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato

kg 0,0800 1,00 0,08

5 ABR25_2.999.90.b MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100

kg 1,0000 0,69 0,69

6 ABR25_2.170.20.f TEGOLE
Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso

mq 0,60 13,10 7,86

Totale Materiali 9,61 23,365

7 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,430000 2,54 1,09

Totale Noli 1,09 2,650

Totale Euro 32,51

Spese Generali 15,000% su Euro 32,51 4,88

Totale Euro 37,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,39 3,74

Totale Euro 41,13

Prezzo di Applicazione Euro 41,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,81
9,61
1,09

53,027
23,365
2,650
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

RIPARAZIONI SU BALCONI E TERRAZZE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.20.10.a RIPARAZIONE DI INFILTRAZIONI SU BALCONI E TERRAZZE MEDIANTE RIVESTIMENTO
IMPERMEABILIZZANTE
Riparazione di infiltrazioni su balconi e terrazze mediante rivestimento impermeabilizzante
(per superfici piane, balconi,.....i e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. La formazione del massetto è compensata a parte.

Riparazione di infiltrazioni su balconi e terrazze mediante rivestimento impermeabilizzante
(per superfici piane, balconi, terrazzi, coperture di laterocemento, legno e massetti
termici) liquido elastomerico bicomponente, composto da resine sintetiche stirolo-acriliche
a base acqua e cemento modificato catalizzante, applicabile a rullo, pennello o airless, in
abbinamento ad una rete di fibra di vetro antigalleggiamento atta a migliorare la
resistenza a trazione longitudinale e trasversale. Caratteristiche minime richieste:
Resistenza ai raggi UV 400h senza evidenti variazioni; Resistenza a punzonamento N
68,7; Flessibilità agli sbalzi di temperatura da -20°C +50°; Impermeabilità fino ad una
pressione di bar 0,6; Allungamento 337%. Sono comprese tutte le preparazioni del fondo,
i risvolti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La
formazione del massetto è compensata a parte.

Riparazione di infiltrazioni su balconi e terrazze mediante rivestimento impermeabilizzante 
(per superfici piane, balconi, terrazzi, coperture di laterocemento, legno e massetti 
termici) liquido elastomerico bicomponente, composto da resine sintetiche stirolo-acriliche 
a base acqua e cemento modificato catalizzante, applicabile a rullo, pennello o airless, in 
abbinamento ad una rete di fibra di vetro antigalleggiamento atta a migliorare la 
resistenza a trazione longitudinale e trasversale. Caratteristiche minime richieste: 
Resistenza ai raggi UV 400h senza evidenti variazioni; Resistenza a punzonamento N 
68,7; Flessibilità agli sbalzi di temperatura da -20°C +50°; Impermeabilità fino ad una 
pressione di bar 0,6; Allungamento 337%. Sono comprese tutte le preparazioni del fondo,
i risvolti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La 
formazione del massetto è compensata a parte.

mq 1,00 34,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,376600 30,60 11,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,376600 25,50 9,60

Totale Manodopera 21,12 60,498

3 ABR25_2.190.500.c

Materiali

VERNICI ISOLANTI
Vernici isolanti. Impermeabilizzante cementizio
elastoplastico additivato

kg 1,2000 2,21 2,65

4 ABR25_2.190.480.b RETE IN FIBRA
Rete in fibra sintetica da 250 g/m²

mq 1,20 2,02 2,42

Totale Materiali 5,07 14,523

5 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,557000 2,54 1,41

Totale Noli 1,41 4,039

Totale Euro 27,60

Spese Generali 15,000% su Euro 27,60 4,14

Totale Euro 31,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,74 3,17

Totale Euro 34,91

Prezzo di Applicazione Euro 34,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,12
5,07
1,41

60,498
14,523
4,039
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.30.10.a ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione 
adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso 
due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, 
successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, 
tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura 
per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza 
generale del cantiere.
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140

cad 1,0000 667,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,000000 30,60 183,60

Totale Manodopera 336,60 50,461

3 ABR25_2.220.70.b

Materiali

TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 56,5800 0,80 45,26

4 ABR25_2.160.130.a ANTIRUGGINE
Antiruggine all'ossido di ferro

kg 0,4000 8,90 3,56

5 ABR25_2.999.260.g Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia
comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2
rondelle e resina

cad 1,0000 44,00 44,00

6 ABR25_2.50.10.a MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 52,0000 0,65 33,80

7 ABR25_2.30.30.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 28/35

mc 0,1600 113,88 18,22

8 ABR25_2.30.80.a ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo. Fluidificante

kg 0,5000 1,29 0,65

9 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0100 488,67 4,89

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0160 322,91 5,17

Totale Materiali 155,55 23,319

12 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,500000 62,08 31,04

13 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,060000 51,40 3,08

Totale Noli 34,12 5,115

11 ABR25_90.10.50.a

Specie2

Calce idrata, grassello
168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di
sabbia

mc 0,0079 131,38 1,04
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE

ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.50.30.10.a ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti
di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione 
adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso 
due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, 
successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, 
tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura 
per la messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza 
generale del cantiere.
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140

cad 1,0000 667,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Specie2 1,04 0,156

Totale Euro 527,31

Spese Generali 15,000% su Euro 527,31 79,10

Totale Euro 606,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 606,41 60,64

Totale Euro 667,05

Prezzo di Applicazione Euro 667,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

336,60
155,55

1,04
34,12

50,461
23,319
0,156
5,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE DI INFISSI

RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.10.10.a REVISIONE SEMPLICE DI BUSSOLE O DI SPORTELLI A VETRI DI FINESTRA
Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra

Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra, con piccole ritoccature,
regolazione di funzionamento e lubrificazione delle cerniere

mq 1,00 43,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 26,01 59,779

3 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,200000 9,35 1,87

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,032000 2,54 0,08

Totale Noli 1,95 4,482

4 ABR25_E.04.10.130.b

Altro

PICCOLA FERRAMENTA
Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data
in opera compreso opere murarie per un minimo
contabilizzabile di 5 Kg per ogni singolo elemento

kg 0,7905 8,13 6,43

Totale Altro 6,43 14,778

Totale Euro 34,39

Spese Generali 15,000% su Euro 34,39 5,16

Totale Euro 39,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,55 3,96

Totale Euro 43,51

Prezzo di Applicazione Euro 43,51

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Altro Euro

26,01
1,95
6,43

59,779
4,482

14,778
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE DI INFISSI

RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.10.20.a CONTROLLO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DI INFISSO INTERNO OD ESTERNO DI
QUALUNQUE MATERIALE
Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno od esterno

Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno od esterno di qualunque materiale,
compreso eventuali elementi oscuranti e le inferriate correlate ove presenti. Compreso
ogni onere.

mq 1,00 65,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 43,35 66,244

3 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,200000 9,35 1,87

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,032000 2,54 0,08

Totale Noli 1,95 2,980

4 ABR25_E.04.10.130.b

Altro

PICCOLA FERRAMENTA
Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data
in opera compreso opere murarie per un minimo
contabilizzabile di 5 Kg per ogni singolo elemento

kg 0,7905 8,13 6,43

Totale Altro 6,43 9,826

Totale Euro 51,73

Spese Generali 15,000% su Euro 51,73 7,76

Totale Euro 59,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,49 5,95

Totale Euro 65,44

Prezzo di Applicazione Euro 65,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Altro Euro

43,35
1,95
6,43

66,244
2,980
9,826
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE DI INFISSI

RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.10.30.a PICCOLA RIPARAZIONE DI INFISSI
Piccola riparazione di infissi

Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei
ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti

mq 1,00 91,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,750000 30,60 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,500000 25,50 38,25

Totale Manodopera 61,20 66,827

3 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 0,500000 9,35 4,68

5 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,032000 2,54 0,08

Totale Noli 4,76 5,198

4 ABR25_E.04.10.130.b

Altro

PICCOLA FERRAMENTA
Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data
in opera compreso opere murarie per un minimo
contabilizzabile di 5 Kg per ogni singolo elemento

kg 0,7905 8,13 6,43

Totale Altro 6,43 7,021

Totale Euro 72,39

Spese Generali 15,000% su Euro 72,39 10,86

Totale Euro 83,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,25 8,33

Totale Euro 91,58

Prezzo di Applicazione Euro 91,58

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Altro Euro

61,20
4,76
6,43

66,827
5,198
7,021
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE DI INFISSI

RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.10.40.a MEDIA RIPARAZIONE DI INFISSI
Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed
eventali sverzature

Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed
eventali sverzature

mq 1,00 143,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

Totale Manodopera 81,60 56,876

4 ABR25_2.140.10.b

Materiali

CERNIERE A LIBRO
Cerniere a libro in ferro pesante con rondelle in ottone

cad 2,1429 2,49 5,34

5 ABR25_2.140.30.c SALISCENDI
Saliscendi in ottone incastrato nei canti

cad 0,7143 18,02 12,87

6 ABR25_2.140.40.c CREMONESE DI CHIUSURA
Cremonese di chiusura con maniglia in ottone brunito

cad 0,3571 11,10 3,96

Totale Materiali 22,17 15,453

3 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 1,000000 9,35 9,35

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,120000 2,54 0,30

Totale Noli 9,65 6,726

Totale Euro 113,42

Spese Generali 15,000% su Euro 113,42 17,01

Totale Euro 130,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,43 13,04

Totale Euro 143,47

Prezzo di Applicazione Euro 143,47

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

81,60
9,65

22,17

56,876
6,726

15,453
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE DI INFISSI

RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.10.50.a GRANDE RIPARAZIONE DI INFISSI DI QUALUNQUE GENERE
Grande riparazione di infissi di qualunque genere

Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei
vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che
saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli
incastri con le parti lavorate ben rifinite

mq 1,00 214,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,200000 25,50 81,60

Totale Manodopera 130,56 60,762

4 ABR25_2.140.10.b

Materiali

CERNIERE A LIBRO
Cerniere a libro in ferro pesante con rondelle in ottone

cad 2,1429 2,49 5,34

5 ABR25_2.140.30.c SALISCENDI
Saliscendi in ottone incastrato nei canti

cad 0,7143 18,02 12,87

6 ABR25_2.140.40.c CREMONESE DI CHIUSURA
Cremonese di chiusura con maniglia in ottone brunito

cad 0,3571 11,10 3,96

Totale Materiali 22,17 10,318

3 ABR25_AT_10.30.25.b

Noli

PIALLATRICE
Levigatrice per legno da 300-600 kW/h

ora 1,800000 9,35 16,83

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,120000 2,54 0,30

Totale Noli 17,13 7,972

Totale Euro 169,86

Spese Generali 15,000% su Euro 169,86 25,48

Totale Euro 195,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 195,34 19,53

Totale Euro 214,87

Prezzo di Applicazione Euro 214,87

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

130,56
17,13
22,17

60,762
7,972

10,318
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE DI INFISSI

RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.10.60.a TAVOLE DI SPESSORE FINO A 2 CM, CON EVENTUALI GIUNZIONI A MASCHIO E
FEMMINA
di abete

Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate,
levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di
20 cm:

mq 1,00 176,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,287000 28,43 8,16

Totale Manodopera 8,16 4,617

2 ABR25_2.999.90.e

Materiali

MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Viti mordenti in ferro

kg 0,8700 1,35 1,17

3 ABR25_2.120.130.a TAVOLE DI SPESSORE FINO A 2 CM
Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a
maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera,
anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza
di 20 cm: di abete

mq 1,00 130,37 130,37

Totale Materiali 131,54 74,430

Totale Euro 139,70

Spese Generali 15,000% su Euro 139,70 20,96

Totale Euro 160,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 160,66 16,07

Totale Euro 176,73

Prezzo di Applicazione Euro 176,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,16
131,54

4,617
74,430
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE DI INFISSI

RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.20.10.a RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN FERRO
Riparazione di serramenti in ferro

Riparazione di serramenti in ferro mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere e 
limatura di eventuali sormonti

mq 1,00 67,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,800000 28,43 22,74

Totale Manodopera 32,94 49,157

3 ABR25_2.999.90.k

Materiali

MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Ferramenta per infissi

kg 2,5000 8,01 20,03

Totale Materiali 20,03 29,891

Totale Euro 52,97

Spese Generali 15,000% su Euro 52,97 7,95

Totale Euro 60,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,92 6,09

Totale Euro 67,01

Prezzo di Applicazione Euro 67,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

32,94
20,03

49,157
29,891
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE DI INFISSI

RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.20.20.a RIPARAZIONE DI TELAI IN FERRO
Riparazione di telai in ferro

Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi con interventi per riduzione
sormonti con l'infisso od altri a lima, cacciavite e martello

mq 1,00 45,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,340000 25,50 8,67

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,680000 28,43 19,33

Totale Manodopera 28,00 61,471

3 ABR25_2.999.90.k

Materiali

MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Ferramenta per infissi

kg 1,0000 8,01 8,01

Totale Materiali 8,01 17,585

Totale Euro 36,01

Spese Generali 15,000% su Euro 36,01 5,40

Totale Euro 41,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,41 4,14

Totale Euro 45,55

Prezzo di Applicazione Euro 45,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

28,00
8,01

61,471
17,585
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE DI INFISSI

RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.20.30.a RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere e limatura di eventuali sormonti

Riparazione di serramenti in alluminio:

mq 1,00 81,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,520000 25,50 13,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,040000 28,43 29,57

Totale Manodopera 42,83 52,475

3 ABR25_2.140.10.c

Materiali

CERNIERE A LIBRO
Cerniere a libro in alluminio anodizzato altezza fino a cm 12

cad 4,0000 3,42 13,68

4 ABR25_2.999.90.k MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Ferramenta per infissi

kg 1,0000 8,01 8,01

Totale Materiali 21,69 26,574

Totale Euro 64,52

Spese Generali 15,000% su Euro 64,52 9,68

Totale Euro 74,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,20 7,42

Totale Euro 81,62

Prezzo di Applicazione Euro 81,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,83
21,69

52,475
26,574
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE DI INFISSI

RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.20.30.b RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro
dell'infisso

Riparazione di serramenti in alluminio:

mq 1,00 110,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,500000 28,43 42,65

Totale Manodopera 61,78 55,874

3 ABR25_2.999.90.k

Materiali

MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Ferramenta per infissi

kg 3,2000 8,01 25,63

Totale Materiali 25,63 23,180

Totale Euro 87,41

Spese Generali 15,000% su Euro 87,41 13,11

Totale Euro 100,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,52 10,05

Totale Euro 110,57

Prezzo di Applicazione Euro 110,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

61,78
25,63

55,874
23,180
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE DI INFISSI

RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.20.40.a RIPARAZIONE DI TELAI IN ALLUMINIO
Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi

Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi, con interventi, per ridurre
sormonti con l'infisso od altri difetti, a lima, cacciavite, martello

mq 1,00 88,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,400000 28,43 39,80

Totale Manodopera 57,65 65,415

3 ABR25_2.999.90.k

Materiali

MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Ferramenta per infissi

kg 1,5000 8,01 12,02

Totale Materiali 12,02 13,639

Totale Euro 69,67

Spese Generali 15,000% su Euro 69,67 10,45

Totale Euro 80,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,12 8,01

Totale Euro 88,13

Prezzo di Applicazione Euro 88,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

57,65
12,02

65,415
13,639
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RIPARAZIONE DI INFISSI

ADEGUAMENTO SISMICO PORTE INTERNE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.30.10.a ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PORTE INTERNE AD UN'ANTA PER CIVILE ABITAZIONE,
TRAMITE L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO ANTISISMICO:
ad un anta per civile abitazione

ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PORTE INTERNE AD UN'ANTA PER CIVILE ABITAZIONE, TRAMITE 
L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO ANTISISMICO:
- rimozione della porta interna esistente
- trasporto della porta presso laboratorio e/o falegnameria
- taglio a 45 ° di porzione di porta per l'inserimento del dispositivo fissato mediante viti e
colla specifica
- riposizionamento della parte rimossa
- trasporto in cantiere e rimontaggio

ad un anta per civile abitazione

cad 1,0000 546,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,840000 25,50 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,740000 30,60 83,84

Totale Manodopera 105,26 19,248

3 ABR25_2.205.10.l

Materiali

DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivo antisismico per porte interne

cad 1,0000 299,98 299,98

Totale Materiali 299,98 54,854

4 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,500000 54,12 27,06

Totale Noli 27,06 4,948

Totale Euro 432,30

Spese Generali 15,000% su Euro 432,30 64,85

Totale Euro 497,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 497,15 49,72

Totale Euro 546,87

Prezzo di Applicazione Euro 546,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

105,26
299,98
27,06

19,248
54,854
4,948
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RIPARAZIONE DI INFISSI

ADEGUAMENTO SISMICO PORTE INTERNE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.60.30.20.a ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PORTE INTERNE AD UN'ANTA DI EDIFICI PUBBLICI,
TRAMITE L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO ANTISISMICO (SONO NECESSARI DUE
DISPOSITIVI ANTISISMICI PER L'ANTA):
ad un'anta di edifici pubblici

ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PORTE INTERNE AD UN'ANTA DI EDIFICI 
PUBBLICI, TRAMITE L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO ANTISISMICO (SONO 
NECESSARI DUE DISPOSITIVI ANTISISMICI PER L'ANTA):
- rimozione della porta interna esistente
- trasporto della porta presso laboratorio e/o falegnameria
-taglio a 45 ° di porzione di porta per l'inserimento del dispositivo fissato mediante viti e
colla specifica
-riposizionamento della parte rimossa
- trasporto in cantiere e rimontaggio

ad un'anta di edifici pubblici

cad 1,0000 932,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,840000 25,50 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,900000 30,60 88,74

Totale Manodopera 110,16 11,813

4 ABR25_2.205.10.l

Materiali

DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivo antisismico per porte interne

cad 2,0000 299,98 599,96

Totale Materiali 599,96 64,336

3 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,500000 54,12 27,06

Totale Noli 27,06 2,902

Totale Euro 737,18

Spese Generali 15,000% su Euro 737,18 110,58

Totale Euro 847,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 847,76 84,78

Totale Euro 932,54

Prezzo di Applicazione Euro 932,54

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

110,16
27,06

599,96

11,813
2,902

64,336
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RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.10.a VERIFICA DI CONFORMITÀ ASCENSORI ALLA NORMA DI CUI AL DPR 162/99 ALLEGATO
X
Verifica di conformità ascensori alla norma di cui al DPR 162/99

Verifica di conformità ascensori alla norma di cui al DPR 162/99 Allegato X a rischio danni
causati dal terremoto del 6 Aprile 2009. Verifica di conformità dell'integrità dell'impianto
ascensore ai requisiti della legislazione e della normativa tecnica valide al momento della
certificazione dell'impianto o della richiesta di licenza al Comune, completa di tutte le
misure, le prove di bilanciamento e le prove statiche previste dalla direttiva 95/16/CE e
l'emanazione di un rapporto di prova da presentare all'Ente di Vigilanza.

cad 1,0000 2.327,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 16,000000 30,60 489,60

Totale Manodopera 489,60 21,039

2 ABR25_2.999.10.a

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI PER VERIFICHE DI CONFORMITA' ASCENSORI
Materiali per verifiche di conformità ascensori Flessibili,
guarnizioni, raccorderia, supporti, grasso, olio idraulico, viti.

a corpo 1,00 350,00 350,00

3 ABR25_PREST_15.11.10.
a

PRESTAZIONE PER VERIFICA ASCENSORI
Rilascio di nuova certificazione di conformità
Rilascio di nuova certificazione di conformità

a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00

Totale Materiali 1.350,00 58,012

Totale Euro 1.839,60

Spese Generali 15,000% su Euro 1.839,60 275,94

Totale Euro 2.115,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.115,54 211,55

Totale Euro 2.327,09

Prezzo di Applicazione Euro 2.327,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

489,60
1.350,00

21,039
58,012
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.100.a CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO TERMICO . QUOTA
DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico

Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico . Quota da conteggiare per
le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Incidenza  per ogni unità immobiliare
collegata.

cad 1,0000 424,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 7,000000 30,60 214,20

Totale Manodopera 214,20 50,505

2 ABR25_AT_10.30.110.a

Noli

APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con
controllo analogico o digitale delle perdite

ora 3,660000 33,08 121,07

Totale Noli 121,07 28,546

Totale Euro 335,27

Spese Generali 15,000% su Euro 335,27 50,29

Totale Euro 385,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 385,56 38,56

Totale Euro 424,12

Prezzo di Applicazione Euro 424,12

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

214,20
121,07

50,505
28,546
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.110.a CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO ELETTRICO E
COMPLEMENTARI. COMPLESSIVO PER LA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico

Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari.
Complessivo per la singola unità immobiliare.

cad 1,0000 195,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,000000 30,60 153,00

Totale Manodopera 153,00 78,205

2 ABR25_AT_10.30.120.a

Noli

APPARECCHIATURE TESTER ELETTRICI
Apparecchiatura tester multifunzione per controllo
continuità elettrica dei componenti e delle linee

ora 3,000000 0,55 1,65

Totale Noli 1,65 0,843

Totale Euro 154,65

Spese Generali 15,000% su Euro 154,65 23,20

Totale Euro 177,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,85 17,79

Totale Euro 195,64

Prezzo di Applicazione Euro 195,64

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

153,00
1,65

78,205
0,843
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.120.a CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO ELETTRICO E
COMPLEMENTARI. QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN
CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI.
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico

Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Quota da
conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci.Incidenza  per ogni
unità immobiliare collegata.

cad 1,0000 235,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,000000 30,60 183,60

Totale Manodopera 183,60 77,886

2 ABR25_AT_10.30.120.a

Noli

APPARECCHIATURE TESTER ELETTRICI
Apparecchiatura tester multifunzione per controllo
continuità elettrica dei componenti e delle linee

ora 5,000000 0,55 2,75

Totale Noli 2,75 1,167

Totale Euro 186,35

Spese Generali 15,000% su Euro 186,35 27,95

Totale Euro 214,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 214,30 21,43

Totale Euro 235,73

Prezzo di Applicazione Euro 235,73

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

183,60
2,75

77,886
1,167
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.130.a COMPENSO PER IL RIMONTAGGIO DI SANITARI E RUBINETTERIE
per singolo pezzo igienico, cabina doccia e radiatore

Compenso per il rimontaggio di sanitari e rubinetterie, compreso le staffe di sostegno, gli
arredi ed accessori; compreso altresì l'onere per lo spostamento e l'accatastamento,
nell'ambito del cantiere, in luogo indicato dalla D.L.. Nel rimontaggio sono compresi gli
oneri per il fissaggio e la sostituzione di eventuali raccordi o staffe di sostegno ed
eventuali piccoli interventi di riparazione.

cad 1,0000 58,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 35,93 61,842

4 ABR25_2.999.30.a

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI PER RIMONTAGGIO SANITARI E
RUBINETTERIE
Materiali per rimontaggio sanitari e rubinetterie Raccordi
e/o staffe, flessibili

a corpo 1,00 10,00 10,00

Totale Materiali 10,00 17,212

Totale Euro 45,93

Spese Generali 15,000% su Euro 45,93 6,89

Totale Euro 52,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,82 5,28

Totale Euro 58,10

Prezzo di Applicazione Euro 58,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

35,93
10,00

61,842
17,212
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.140.a COMPENSO PER LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
DI ILLUMINAZIONE, IN PARETE O CONTROSOFFITTO
Compenso per smontaggio e rimontaggio apparecchiature elettriche

Compenso per lo smontaggio e rimontaggio di apparecchiature elettriche di illuminazione,
in parete o controsoffitto, compreso le staffe di sostegno, i collegamenti ed accessori,
compreso l'onere per lo spostamento e l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L.
nell'ambito del cantiere. Nel rimontaggio sono compresi gli oneri per il fissaggio, il
collegamento elettrico con sostituzioni dei cavi elettrici , accessori, ed eventuali piccoli
interventi di riparazione.

cad 1,0000 42,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 28,82 67,368

3 ABR25_2.999.40.a

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI PER RIMONTAGGIO APPARECCHIUATURE
ELETTRICHE
Materiali per rimontaggio apparecchiature elettriche Cavi,
morsetti, viti.

a corpo 1,00 5,00 5,00

Totale Materiali 5,00 11,688

Totale Euro 33,82

Spese Generali 15,000% su Euro 33,82 5,07

Totale Euro 38,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,89 3,89

Totale Euro 42,78

Prezzo di Applicazione Euro 42,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

28,82
5,00

67,368
11,688
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.20.a SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA MURALE
Smontaggio e rimontaggio caldaia murale

Smontaggio e rimontaggio caldaia murale potenza nominale max 35 KW comprensivo di
successivo collaudo per il controllo dei fumi e la tenuta della canna fumaria previo
svuotamento dell'impianto e successiva rimessa in pressione.

cad 1,0000 481,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,000000 25,50 127,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,000000 30,60 153,00

Totale Manodopera 280,50 58,275

3 ABR25_2.999.20.a

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA
MURALE
Materiali per smontaggio e rimontaggio caldaia murale
Materiali ed utensili vari

a corpo 1,00 100,00 100,00

Totale Materiali 100,00 20,775

Totale Euro 380,50

Spese Generali 15,000% su Euro 380,50 57,08

Totale Euro 437,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 437,58 43,76

Totale Euro 481,34

Prezzo di Applicazione Euro 481,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

280,50
100,00

58,275
20,775
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.30.a CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO DI SCARICO DELLE
ACQUE NERE E BIANCHE. COMPLESSIVO PER LA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico

Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e
bianche. Complessivo per la singola unità immobiliare

cad 1,0000 554,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 10,000000 30,60 306,00

Totale Manodopera 306,00 55,145

2 ABR25_AT_10.30.100.a

Noli

SONDA DI VIDEO ISPEZIONE
Sonda di video ispezione con sistema in fibra ottica di
flessibilità anche adatta a piccoli diametri

ora 8,020000 16,54 132,65

Totale Noli 132,65 23,905

Totale Euro 438,65

Spese Generali 15,000% su Euro 438,65 65,80

Totale Euro 504,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 504,45 50,45

Totale Euro 554,90

Prezzo di Applicazione Euro 554,90

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

306,00
132,65

55,145
23,905
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.40.a CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO DI SCARICO DELLE
ACQUE NERE E BIANCHE. QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN
CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico

Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e
bianche. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci.
Incidenza per ogni unità immobiliare collegata.

cad 1,0000 277,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,000000 30,60 153,00

Totale Manodopera 153,00 55,145

2 ABR25_AT_10.30.100.a

Noli

SONDA DI VIDEO ISPEZIONE
Sonda di video ispezione con sistema in fibra ottica di
flessibilità anche adatta a piccoli diametri

ora 4,010000 16,54 66,33

Totale Noli 66,33 23,907

Totale Euro 219,33

Spese Generali 15,000% su Euro 219,33 32,90

Totale Euro 252,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 252,23 25,22

Totale Euro 277,45

Prezzo di Applicazione Euro 277,45

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

153,00
66,33

55,145
23,907
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.50.a CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO IDRICO.
COMPLESSIVO PER LA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE.
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola
unità immobiliare.

Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola
unità immobiliare.

Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola 
unità immobiliare.

cad 1,0000 748,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 15,000000 30,60 459,00

Totale Manodopera 459,00 61,362

2 ABR25_AT_10.30.110.a

Noli

APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con
controllo analogico o digitale delle perdite

ora 4,000000 33,08 132,32

Totale Noli 132,32 17,689

Totale Euro 591,32

Spese Generali 15,000% su Euro 591,32 88,70

Totale Euro 680,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 680,02 68,00

Totale Euro 748,02

Prezzo di Applicazione Euro 748,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

459,00
132,32

61,362
17,689
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.60.a CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO IDRICO. QUOTA DA
CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico

Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Quota da conteggiare per le
parti comuni di un condominio fino agli allacci. Incidenza per ogni unità immobiliare
collegata.

cad 1,0000 322,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

Totale Manodopera 122,40 37,986

2 ABR25_AT_10.30.110.a

Noli

APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con
controllo analogico o digitale delle perdite

ora 4,000000 33,08 132,32

Totale Noli 132,32 41,065

Totale Euro 254,72

Spese Generali 15,000% su Euro 254,72 38,21

Totale Euro 292,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 292,93 29,29

Totale Euro 322,22

Prezzo di Applicazione Euro 322,22

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

122,40
132,32

37,986
41,065
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.70.a CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO GAS. QUOTA DA
CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas

Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Quota da conteggiare per le
parti comuni di un condominio fino agli allacci. Incidenza per ogni unità immobiliare
collegata.

cad 1,0000 360,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,000000 30,60 153,00

Totale Manodopera 153,00 42,390

2 ABR25_AT_10.30.110.a

Noli

APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con
controllo analogico o digitale delle perdite

ora 4,000000 33,08 132,32

Totale Noli 132,32 36,661

Totale Euro 285,32

Spese Generali 15,000% su Euro 285,32 42,80

Totale Euro 328,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 328,12 32,81

Totale Euro 360,93

Prezzo di Applicazione Euro 360,93

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

153,00
132,32

42,390
36,661
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.80.a CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO GAS. COMPLESSIVO
PER SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE.
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas

Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Complessivo per singola unità
immobiliare.

cad 1,0000 360,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,000000 30,60 153,00

Totale Manodopera 153,00 42,390

2 ABR25_AT_10.30.110.a

Noli

APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con
controllo analogico o digitale delle perdite

ora 4,000000 33,08 132,32

Totale Noli 132,32 36,661

Totale Euro 285,32

Spese Generali 15,000% su Euro 285,32 42,80

Totale Euro 328,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 328,12 32,81

Totale Euro 360,93

Prezzo di Applicazione Euro 360,93

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

153,00
132,32

42,390
36,661
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ABR25_R - RECUPERO

RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.70.10.90.a CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO TERMICO.
COMPUTATO A M³ DIVOLUME DI OGNI SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico

Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico. Computato a m³ divolume
di ogni singola unità immobiliare

mc 1,0000 3,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 1,84 49,596

2 ABR25_AT_10.30.110.a

Noli

APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con
controllo analogico o digitale delle perdite

ora 0,033000 33,08 1,09

Totale Noli 1,09 29,380

Totale Euro 2,93

Spese Generali 15,000% su Euro 2,93 0,44

Totale Euro 3,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,37 0,34

Totale Euro 3,71

Prezzo di Applicazione Euro 3,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,84
1,09

49,596
29,380
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RECUPERI PER OPERE VARIE

RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.80.10.10.a RECUPERO PER RIUSO DI MATERIALE LAPIDEO O PIETRA
Recupero per riuso di materiale lapideo o pietra con catalogazione

Recupero per riuso di materiale lapideo o pietra con catalogazione e deposito in sito
provvisorio degli elementi, quali portali, fregi, lesene, cornici, mensole etc.

mc 1,0000 501,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,000000 28,43 85,29

Totale Manodopera 238,29 47,476

3 ABR25_AT_10.5.35.a

Noli

PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 3,140000 50,47 158,48

Totale Noli 158,48 31,575

Totale Euro 396,77

Spese Generali 15,000% su Euro 396,77 59,52

Totale Euro 456,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 456,29 45,63

Totale Euro 501,92

Prezzo di Applicazione Euro 501,92

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

238,29
158,48

47,476
31,575
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RECUPERI PER OPERE VARIE

RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.80.10.20.a RECUPERO PER RIUSO DI ELEMENTI ARTISTICI IN LEGNO
Recupero per riuso di elementi artistici in legno

Recupero per riuso di elementi artistici in legno con catalogazione e deposito in sito
provvisorio.

mq 1,00 279,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,500000 25,50 63,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,500000 28,43 42,65

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,500000 30,60 76,50

Totale Manodopera 182,90 65,384

4 ABR25_2.999.170.a

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI PER RECUPERO DI ELEMENTI ARTISTICI
Materiali per recupero di elementi artistici. Documentazione
grafica e fotografica

a corpo 1,00 11,51 11,51

Totale Materiali 11,51 4,115

5 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,493700 54,12 26,72

Totale Noli 26,72 9,552

Totale Euro 221,13

Spese Generali 15,000% su Euro 221,13 33,17

Totale Euro 254,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 254,30 25,43

Totale Euro 279,73

Prezzo di Applicazione Euro 279,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

182,90
11,51
26,72

65,384
4,115
9,552
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RECUPERI PER OPERE VARIE

RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.80.10.30.a RECUPERO DI TELE O PARTIZIONI SU SUPPORTI DIVERSI
Recupero di tele o partizioni su supporti diversi

Recupero di tele o partizioni su supporti diversi, compreso mosaici per riuso con
catalogazione e deposito in sito provvisorio.

mq 1,00 357,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

Totale Manodopera 225,16 63,005

4 ABR25_2.999.170.b

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI PER RECUPERO DI ELEMENTI ARTISTICI
Materiali per recupero di elementi artistici. Documentazione
grafica e fotografica per tele

a corpo 1,00 17,31 17,31

Totale Materiali 17,31 4,844

5 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,739600 54,12 40,03

Totale Noli 40,03 11,201

Totale Euro 282,50

Spese Generali 15,000% su Euro 282,50 42,38

Totale Euro 324,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 324,88 32,49

Totale Euro 357,37

Prezzo di Applicazione Euro 357,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

225,16
17,31
40,03

63,005
4,844

11,201
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ABR25_R - RECUPERO

RECUPERI PER OPERE VARIE

RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.80.10.40.a PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI
ALL'INTERNO DEL CANTIERE
coppi, embrici e tegole

Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere.
Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più facile la
rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di
malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da
pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui
posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed
antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per l'accatastamento e per l'uso il
carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 16,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,226000 25,50 5,76

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,225700 30,60 6,91

Totale Euro 12,67

Spese Generali 15,000% su Euro 12,67 1,90

Totale Euro 14,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,57 1,46

Totale Euro 16,03

Prezzo di Applicazione Euro 16,03

Totale Manodopera Euro 12,67 79,039
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RECUPERI PER OPERE VARIE

RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.80.10.40.b PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI
ALL'INTERNO DEL CANTIERE
pianelle

Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere.
Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più facile la
rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di
malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da
pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui
posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed
antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per l'accatastamento e per l'uso il
carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 20,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,298000 25,50 7,60

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,285300 30,60 8,73

Totale Euro 16,33

Spese Generali 15,000% su Euro 16,33 2,45

Totale Euro 18,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,78 1,88

Totale Euro 20,66

Prezzo di Applicazione Euro 20,66

Totale Manodopera Euro 16,33 79,042
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RECUPERI PER OPERE VARIE

RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.80.10.40.c PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI
ALL'INTERNO DEL CANTIERE
mattoni

Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere.
Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più facile la
rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di
malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da
pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui
posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed
antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per l'accatastamento e per l'uso il
carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mc 1,0000 210,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,965000 25,50 75,61

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,970500 30,60 90,90

Totale Euro 166,51

Spese Generali 15,000% su Euro 166,51 24,98

Totale Euro 191,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 191,49 19,15

Totale Euro 210,64

Prezzo di Applicazione Euro 210,64

Totale Manodopera Euro 166,51 79,050
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RECUPERI PER OPERE VARIE

RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.80.10.40.d PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI
ALL'INTERNO DEL CANTIERE
lapidei

Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere.
Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più facile la
rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di
malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da
pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui
posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed
antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per l'accatastamento e per l'uso il
carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mc 1,0000 96,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,354800 25,50 34,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,353600 30,60 41,42

Totale Euro 75,97

Spese Generali 15,000% su Euro 75,97 11,40

Totale Euro 87,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,37 8,74

Totale Euro 96,11

Prezzo di Applicazione Euro 96,11

Totale Manodopera Euro 75,97 79,045
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RECUPERI PER OPERE VARIE

RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.80.10.40.e PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI
ALL'INTERNO DEL CANTIERE
travi principali e secondarie, travetti, architravi, etc. in legno

Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere.
Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più facile la
rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di
malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da
pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui
posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed
antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per l'accatastamento e per l'uso il
carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 1,00 31,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,440400 25,50 11,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,449000 30,60 13,74

Totale Euro 24,97

Spese Generali 15,000% su Euro 24,97 3,75

Totale Euro 28,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,72 2,87

Totale Euro 31,59

Prezzo di Applicazione Euro 31,59

Totale Manodopera Euro 24,97 79,044

Pag. 4858 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.10.a CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva 
messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l 
Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l 
Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento 
dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al 
numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di 
perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 
cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle 
facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di 
prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima 
con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento 
della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.

NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare

cad 1,0000 3.156,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,660000 25,50 118,83

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,450000 28,43 41,22

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,600000 30,60 171,36

5 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 1,000000 104,00 104,00

Totale Manodopera 435,41 13,795

1 ABR25_PREST_15.5.30.e

Materiali

CONFINAMENTI
NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per
superfici da placcare fino a 0,5 mq

cad 1,0000 1.900,00 1.900,00

14 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 3,0000 13,04 39,12

Totale Materiali 1.939,12 61,435

6 ABR25_AT_10.30.35.c

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi
in acciaio

ora 0,544000 28,12 15,30

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,470000 2,54 3,73
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.10.a CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva 
messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l 
Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l 
Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento 
dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al 
numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di 
perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 
cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle 
facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di 
prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima 
con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento 
della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.

NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare

cad 1,0000 3.156,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

8 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,430000 11,91 5,12

9 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,204000 14,25 2,91

10 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 2,800000 8,82 24,70

11 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,600000 16,32 9,79

12 ABR25_AT_10.20.25.j PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 0,400000 66,16 26,46

13 ABR25_AT_10.65.10.q Pacometro multifunzione ora 0,300000 108,75 32,63

Totale Noli 120,64 3,822

Totale Euro 2.495,17

Spese Generali 15,000% su Euro 2.495,17 374,28

Totale Euro 2.869,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.869,45 286,95

Totale Euro 3.156,40

Prezzo di Applicazione Euro 3.156,40

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

1.939,12
435,41
120,64

61,435
13,795
3,822
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CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.10.b CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO da 0,51 fino a 0,7 mq di superficie da placcare

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva 
messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l 
Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l 
Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento 
dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al 
numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di 
perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 
cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle 
facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di 
prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima 
con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento 
della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.

NODO D'ANGOLO da 0,51 fino a 0,7 mq di superficie da placcare

cad 1,0000 3.326,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,700000 25,50 119,85

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,760000 28,43 50,04

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,410000 30,60 196,15

5 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 1,000000 104,00 104,00

Totale Manodopera 470,04 14,129

1 ABR25_PREST_15.5.30.f

Materiali

CONFINAMENTI
NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per
superfici da placcare da 0,51 fino a 0,7 mq

cad 1,0000 2.000,00 2.000,00

14 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 3,0000 13,04 39,12

Totale Materiali 2.039,12 61,296

6 ABR25_AT_10.30.35.c

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi
in acciaio

ora 0,544000 28,12 15,30

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,470000 2,54 3,73
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ABR25_R.90.10.10.b CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO da 0,51 fino a 0,7 mq di superficie da placcare

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva 
messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l 
Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l 
Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento 
dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al 
numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di 
perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 
cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle 
facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di 
prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima 
con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento 
della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.

NODO D'ANGOLO da 0,51 fino a 0,7 mq di superficie da placcare

cad 1,0000 3.326,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

8 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,430000 11,91 5,12

9 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,204000 14,25 2,91

10 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 2,800000 8,82 24,70

11 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,600000 16,32 9,79

12 ABR25_AT_10.20.25.j PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 0,400000 66,16 26,46

13 ABR25_AT_10.65.10.q Pacometro multifunzione ora 0,300000 108,75 32,63

Totale Noli 120,64 3,626

Totale Euro 2.629,80

Spese Generali 15,000% su Euro 2.629,80 394,47

Totale Euro 3.024,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.024,27 302,43

Totale Euro 3.326,70

Prezzo di Applicazione Euro 3.326,70

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

2.039,12
470,04
120,64

61,296
14,129
3,626
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ABR25_R.90.10.10.c CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71
fino a 0,9 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva 
messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l 
Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l 
Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento 
dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al 
numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di 
perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 
cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle 
facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di 
prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima 
con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento 
della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.

NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 
fino a 0,9 mq 

cad 1,0000 3.580,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,740000 25,50 120,87

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,760000 28,43 50,04

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,410000 30,60 196,15

6 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 1,000000 104,00 104,00

Totale Manodopera 471,06 13,154

2 ABR25_PREST_15.5.30.g

Materiali

CONFINAMENTI
NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per
superfici da placcare da 0,71 fino a 0.9 mq

cad 1,0000 2.200,00 2.200,00

15 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 3,0000 13,04 39,12

Totale Materiali 2.239,12 62,528

7 ABR25_AT_10.30.35.c

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi
in acciaio

ora 0,544000 28,12 15,30
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ABR25_R.90.10.10.c CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71
fino a 0,9 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva 
messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l 
Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l 
Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento 
dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al 
numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di 
perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 
cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle 
facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di 
prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima 
con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento 
della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.

NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 
fino a 0,9 mq 

cad 1,0000 3.580,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

8 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,470000 2,54 3,73

9 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,430000 11,91 5,12

10 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,204000 14,25 2,91

11 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 2,800000 8,82 24,70

12 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,600000 16,32 9,79

13 ABR25_AT_10.20.25.j PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 0,400000 66,16 26,46

14 ABR25_AT_10.65.10.q Pacometro multifunzione ora 0,300000 108,75 32,63

Totale Noli 120,64 3,369

1

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.10.c CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71
fino a 0,9 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva 
messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l 
Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l 
Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento 
dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al 
numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di 
perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 
cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle 
facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di 
prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima 
con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento 
della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.

NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 
fino a 0,9 mq 

cad 1,0000 3.580,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 2.830,82

Spese Generali 15,000% su Euro 2.830,82 424,62

Totale Euro 3.255,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.255,44 325,54

Totale Euro 3.580,98

Prezzo di Applicazione Euro 3.580,98

Totale Altro Euro
Totale Materiali Euro

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,00
2.239,12

471,06
120,64

0,000
62,528
13,154
3,369
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ABR25_R.90.10.10.d CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,91
mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva 
messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l 
Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l 
Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento 
dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al 
numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di 
perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 
cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle 
facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di 
prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima 
con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento 
della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.

NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 
0,91 mq

cad 1,0000 4.097,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,780000 25,50 121,89

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,800000 28,43 51,17

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,620000 30,60 202,57

5 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 1,000000 104,00 104,00

Totale Manodopera 479,63 11,704

1 ABR25_PREST_15.5.30.h

Materiali

CONFINAMENTI
NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per
superfici da placcare da 0,91 fino a 1.00 mq

cad 1,0000 2.600,00 2.600,00

14 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 3,0000 13,04 39,12

Totale Materiali 2.639,12 64,403

6 ABR25_AT_10.30.35.c

Noli

SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi
in acciaio

ora 0,544000 28,12 15,30

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO ora 1,470000 2,54 3,73
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ABR25_R.90.10.10.d CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,91
mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva 
messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l 
Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l 
Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento 
dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al 
numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di 
perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 
cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle 
facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di 
prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima 
con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento 
della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.

NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 
0,91 mq

cad 1,0000 4.097,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Argano con motore da 4 hp

8 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,430000 11,91 5,12

9 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,204000 14,25 2,91

10 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 2,800000 8,82 24,70

11 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,600000 16,32 9,79

12 ABR25_AT_10.20.25.j PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 0,400000 66,16 26,46

13 ABR25_AT_10.65.10.q Pacometro multifunzione ora 0,300000 108,75 32,63

Totale Noli 120,64 2,944

Pag. 4867 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.10.d CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,91
mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva 
messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l 
Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l 
Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento 
dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al 
numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di 
perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 
cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle 
facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di 
prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima 
con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento 
della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.

NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 
0,91 mq

cad 1,0000 4.097,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 3.239,39

Spese Generali 15,000% su Euro 3.239,39 485,91

Totale Euro 3.725,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.725,30 372,53

Totale Euro 4.097,83

Prezzo di Applicazione Euro 4.097,83

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

2.639,12
479,63
120,64

64,403
11,704
2,944
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ABR25_R.90.10.20.a CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq

cad 1,0000 2.500,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,600000 25,50 117,30

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,330000 28,43 37,81

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,580000 30,60 170,75

5 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 1,000000 104,00 104,00

Totale Manodopera 429,86 17,192

1 ABR25_PREST_15.5.30.c

Materiali

CONFINAMENTI
NODO FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per
superfici da placcare finoa 0,3 mq

cad 1,0000 1.400,00 1.400,00

14 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 2,0000 13,04 26,08

Totale Materiali 1.426,08 57,035

6 ABR25_AT_10.30.35.c

Noli

SALDATRICE ELETTRICA ora 0,544000 28,12 15,30
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ABR25_R.90.10.20.a CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq

cad 1,0000 2.500,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi
in acciaio

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,470000 2,54 3,73

8 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,430000 11,91 5,12

9 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,204000 14,25 2,91

10 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 2,800000 8,82 24,70

11 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,600000 16,32 9,79

12 ABR25_AT_10.20.25.j PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 0,400000 66,16 26,46

13 ABR25_AT_10.65.10.q Pacometro multifunzione ora 0,300000 108,75 32,63

Totale Noli 120,64 4,825
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.20.a CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq

cad 1,0000 2.500,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 1.976,58

Spese Generali 15,000% su Euro 1.976,58 296,49

Totale Euro 2.273,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.273,07 227,31

Totale Euro 2.500,38

Prezzo di Applicazione Euro 2.500,38

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

1.426,08
429,86
120,64

57,035
17,192
4,825
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.20.b CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq

cad 1,0000 2.637,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,700000 25,50 119,85

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,400000 28,43 39,80

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,700000 30,60 174,42

5 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 1,000000 104,00 104,00

Totale Manodopera 438,07 16,611

1 ABR25_PREST_15.5.30.d

Materiali

CONFINAMENTI
NODO FACCIATA - Confinamento nodo pilastro - trave per
superfici da placcare da 0,31 mq a 0,4 mq

cad 1,0000 1.500,00 1.500,00

14 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 2,0000 13,04 26,08

Totale Materiali 1.526,08 57,866

6 ABR25_AT_10.30.35.c

Noli

SALDATRICE ELETTRICA ora 0,544000 28,12 15,30
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.20.b CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq

cad 1,0000 2.637,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi
in acciaio

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,470000 2,54 3,73

8 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,430000 11,91 5,12

9 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,204000 14,25 2,91

10 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 2,800000 8,82 24,70

11 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,600000 16,32 9,79

12 ABR25_AT_10.20.25.j PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 0,400000 66,16 26,46

13 ABR25_AT_10.65.10.q Pacometro multifunzione ora 0,300000 108,75 32,63

Totale Noli 120,64 4,574
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.20.b CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq

cad 1,0000 2.637,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 2.084,79

Spese Generali 15,000% su Euro 2.084,79 312,72

Totale Euro 2.397,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.397,51 239,75

Totale Euro 2.637,26

Prezzo di Applicazione Euro 2.637,26

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

1.526,08
438,07
120,64

57,866
16,611
4,574
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.20.c CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq

cad 1,0000 2.901,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,750000 25,50 121,13

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,460000 28,43 41,51

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,900000 30,60 180,54

5 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 1,000000 104,00 104,00

Totale Manodopera 447,18 15,410

1 ABR25_PREST_15.5.30.d
1

Materiali

CONFINAMENTI
NODO FACCIATA - Confinamento nodo pilastro - trave per
superfici da placcare da 0,41 mq a 0,5mq

cad 1,0000 1.700,00 1.700,00

14 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 2,0000 13,04 26,08

Totale Materiali 1.726,08 59,483

Noli
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.20.c CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq

cad 1,0000 2.901,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

6 ABR25_AT_10.30.35.c SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi
in acciaio

ora 0,544000 28,12 15,30

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,470000 2,54 3,73

8 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,430000 11,91 5,12

9 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,204000 14,25 2,91

10 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 2,800000 8,82 24,70

11 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,600000 16,32 9,79

12 ABR25_AT_10.20.25.j PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 0,400000 66,16 26,46

13 ABR25_AT_10.65.10.q Pacometro multifunzione ora 0,300000 108,75 32,63
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ABR25_R.90.10.20.c CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq

cad 1,0000 2.901,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Noli 120,64 4,157

Totale Euro 2.293,90

Spese Generali 15,000% su Euro 2.293,90 344,09

Totale Euro 2.637,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.637,99 263,80

Totale Euro 2.901,79

Prezzo di Applicazione Euro 2.901,79

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

1.726,08
447,18
120,64

59,483
15,410
4,157
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ABR25_R.90.10.20.d CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq

cad 1,0000 3.429,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,900000 25,50 124,95

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,590000 28,43 45,20

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,220000 30,60 190,33

5 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 1,000000 104,00 104,00

Totale Manodopera 464,48 13,543

1 ABR25_PREST_15.5.30.d
2

Materiali

CONFINAMENTI
NODO FACCIATA - Confinamento nodo pilastro - trave per
superfici da placcare da 0.51 fino a 0,7 mq

cad 1,0000 2.100,00 2.100,00

14 ABR25_2.20.20.h Sabbia o silice micronizzata kg 2,0000 13,04 26,08

Totale Materiali 2.126,08 61,991

6 ABR25_AT_10.30.35.c

Noli

SALDATRICE ELETTRICA ora 0,544000 28,12 15,30
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.20.d CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq

cad 1,0000 3.429,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi
in acciaio

7 ABR25_AT_10.20.30.a ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 1,470000 2,54 3,73

8 ABR25_AT_10.30.12.a IDROGETTO
Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione

ora 0,430000 11,91 5,12

9 ABR25_AT_10.30.10.a SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

ora 0,204000 14,25 2,91

10 ABR25_AT_10.30.6.b TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-
28

ora 2,800000 8,82 24,70

11 ABR25_AT_10.5.100.c MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

ora 0,600000 16,32 9,79

12 ABR25_AT_10.20.25.j PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 0,400000 66,16 26,46

13 ABR25_AT_10.65.10.q Pacometro multifunzione ora 0,300000 108,75 32,63

Totale Noli 120,64 3,518
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.20.d CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq

Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO 
D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, 
come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona 
di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con 
attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la 
successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come 
indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto 
percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento 
degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a 
rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta 
fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della 
piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. 
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. 
Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta 
all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di 
bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite 
più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di 
bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona 
d’intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente 
pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, 
spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, 
trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L.,
saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle 
attrezzature per la scarifica e perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta 
all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè 
d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione 
sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - 
Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del 
punto di applicazione.
Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione 
del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in 
conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione 
parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - 
Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e 
Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle 
travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di 
risulta. 

Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq

cad 1,0000 3.429,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 2.711,20

Spese Generali 15,000% su Euro 2.711,20 406,68

Totale Euro 3.117,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.117,88 311,79

Totale Euro 3.429,67

Prezzo di Applicazione Euro 3.429,67

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

2.126,08
464,48
120,64

61,991
13,543
3,518

Pag. 4880 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza < 28 cm e di larghezza < 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm
per nodo di altezza < 28 cm e di larghezza < 40 cm

cad 1,0000 748,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 22,585

4 ABR25_2.999.45.a

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza
mm 200

cad 2,0000 89,40 178,80

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 422,68 56,467

Totale Euro 591,74

Spese Generali 15,000% su Euro 591,74 88,76

Totale Euro 680,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 680,50 68,05

Totale Euro 748,55

Prezzo di Applicazione Euro 748,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
422,68

22,585
56,467
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm

cad 1,0000 1.023,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 16,521

4 ABR25_2.999.45.b

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza
mm 300

cad 2,0000 198,00 396,00

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 639,88 62,530

Totale Euro 808,94

Spese Generali 15,000% su Euro 808,94 121,34

Totale Euro 930,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 930,28 93,03

Totale Euro 1.023,31

Prezzo di Applicazione Euro 1.023,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
639,88

16,521
62,530
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.30.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm

cad 1,0000 1.231,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 13,729

4 ABR25_2.999.45.c

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza
mm 500

cad 2,0000 280,25 560,50

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 804,38 65,322

Totale Euro 973,44

Spese Generali 15,000% su Euro 973,44 146,02

Totale Euro 1.119,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.119,46 111,95

Totale Euro 1.231,41

Prezzo di Applicazione Euro 1.231,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
804,38

13,729
65,322
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.30.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm

cad 1,0000 1.519,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 11,124

4 ABR25_2.999.45.d

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
Sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza
mm 700

cad 2,0000 394,25 788,50

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 1.032,38 67,927

Totale Euro 1.201,44

Spese Generali 15,000% su Euro 1.201,44 180,22

Totale Euro 1.381,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.381,66 138,17

Totale Euro 1.519,83

Prezzo di Applicazione Euro 1.519,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
1.032,38

11,124
67,927
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.35.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza < 28 cm e con un solo lato del pilastro ≥ 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm
per nodo di altezza < 28 cm e con un solo lato del pilastro ≥ 40 cm

mq 1,00 918,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 18,397

4 ABR25_2.999.45.e

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
Sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 8 mm altezza
mm 200

cad 2,0000 156,75 313,50

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 557,38 60,654

Totale Euro 726,44

Spese Generali 15,000% su Euro 726,44 108,97

Totale Euro 835,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 835,41 83,54

Totale Euro 918,95

Prezzo di Applicazione Euro 918,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
557,38

18,397
60,654
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CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.35.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm

mq 1,00 1.231,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 13,729

4 ABR25_2.999.45.f

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 8 mm altezza
mm 300

cad 2,0000 280,25 560,50

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 804,38 65,322

Totale Euro 973,44

Spese Generali 15,000% su Euro 973,44 146,02

Totale Euro 1.119,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.119,46 111,95

Totale Euro 1.231,41

Prezzo di Applicazione Euro 1.231,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
804,38

13,729
65,322
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.35.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm

mq 1,00 1.688,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 10,015

4 ABR25_2.999.45.g

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 8 mm altezza
mm 500

cad 2,0000 460,75 921,50

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 1.165,38 69,036

Totale Euro 1.334,44

Spese Generali 15,000% su Euro 1.334,44 200,17

Totale Euro 1.534,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.534,61 153,46

Totale Euro 1.688,07

Prezzo di Applicazione Euro 1.688,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
1.165,38

10,015
69,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.35.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm

mq 1,00 2.024,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 8,350

4 ABR25_2.999.45.h

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 8 mm altezza
mm 700

cad 2,0000 593,75 1.187,50

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 1.431,38 70,701

Totale Euro 1.600,44

Spese Generali 15,000% su Euro 1.600,44 240,07

Totale Euro 1.840,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.840,51 184,05

Totale Euro 2.024,56

Prezzo di Applicazione Euro 2.024,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
1.431,38

8,350
70,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza < 28 cm e con lati del pilastro ≥ 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm
per nodo di altezza < 28 cm e con lati del pilastro ≥ 40 cm

mq 1,00 1.099,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 15,380

4 ABR25_2.999.45.i

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza
mm 200 ad angolo

cad 1,0000 456,00 456,00

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 699,88 63,671

Totale Euro 868,94

Spese Generali 15,000% su Euro 868,94 130,34

Totale Euro 999,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 999,28 99,93

Totale Euro 1.099,21

Prezzo di Applicazione Euro 1.099,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
699,88

15,380
63,671
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm

mq 1,00 1.688,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 10,015

4 ABR25_2.999.45.l

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza
mm 300 d angolo

cad 1,0000 921,50 921,50

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 1.165,38 69,036

Totale Euro 1.334,44

Spese Generali 15,000% su Euro 1.334,44 200,17

Totale Euro 1.534,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.534,61 153,46

Totale Euro 1.688,07

Prezzo di Applicazione Euro 1.688,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
1.165,38

10,015
69,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.40.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e con lati del pilastro ≥ 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e con lati del pilastro ≥ 40 cm

mq 1,00 2.103,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 8,036

4 ABR25_2.999.45.m

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza
mm 500 - ad angolo

cad 1,0000 1.250,20 1.250,20

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 1.494,08 71,016

Totale Euro 1.663,14

Spese Generali 15,000% su Euro 1.663,14 249,47

Totale Euro 1.912,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.912,61 191,26

Totale Euro 2.103,87

Prezzo di Applicazione Euro 2.103,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
1.494,08

8,036
71,016
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.40.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm

mq 1,00 2.889,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 5,850

4 ABR25_2.999.45.n

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza
mm 700 ad angolo

cad 1,0000 1.871,50 1.871,50

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 2.115,38 73,201

Totale Euro 2.284,44

Spese Generali 15,000% su Euro 2.284,44 342,67

Totale Euro 2.627,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.627,11 262,71

Totale Euro 2.889,82

Prezzo di Applicazione Euro 2.889,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
2.115,38

5,850
73,201
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.45.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza < 28 cm e con un solo lato del pilastro ≥ 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm
per nodo di altezza < 28 cm e con un solo lato del pilastro ≥ 40 cm

cad 1,0000 1.543,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 10,950

4 ABR25_2.999.45.o

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3,, - Spessore 8 mm altezza
mm 200 ad angolo

cad 1,0000 807,50 807,50

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 1.051,38 68,101

Totale Euro 1.220,44

Spese Generali 15,000% su Euro 1.220,44 183,07

Totale Euro 1.403,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.403,51 140,35

Totale Euro 1.543,86

Prezzo di Applicazione Euro 1.543,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
1.051,38

10,950
68,101
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.45.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm

cad 1,0000 2.103,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 8,036

4 ABR25_2.999.45.p

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, Spessore 8 mm altezza mm
300 ad angolo

cad 1,0000 1.250,20 1.250,20

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 1.494,08 71,016

Totale Euro 1.663,14

Spese Generali 15,000% su Euro 1.663,14 249,47

Totale Euro 1.912,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.912,61 191,26

Totale Euro 2.103,87

Prezzo di Applicazione Euro 2.103,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
1.494,08

8,036
71,016
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.45.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm

cad 1,0000 2.961,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 5,708

4 ABR25_2.999.45.q

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3,- Spessore 8 mm altezza
mm 500 ad angolo

cad 1,0000 1.928,50 1.928,50

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 2.172,38 73,343

Totale Euro 2.341,44

Spese Generali 15,000% su Euro 2.341,44 351,22

Totale Euro 2.692,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.692,66 269,27

Totale Euro 2.961,93

Prezzo di Applicazione Euro 2.961,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
2.172,38

5,708
73,343
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.10.45.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO
DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo 
trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con 
adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di 
esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate 
mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione 
sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la 
passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della 
malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del 
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei 
lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm

cad 1,0000 3.923,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 169,06 4,309

4 ABR25_2.999.45.r

Materiali

MATERIALI VARI
SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO
sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e
spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 8 mm altezza
mm 700 ad angolo

cad 1,0000 2.688,50 2.688,50

5 ABR25_2.999.90.p MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle

kg 20,0000 1,40 28,00

6 ABR25_2.999.90.q MATERIALI VARI
MINUTERIE METALLICHE
MMS-plus SS 16x130

cad 6,0000 35,22 211,32

7 ABR25_2.10.90.z15 Malta incollaggio kg/mq 4,00 1,14 4,56

Totale Materiali 2.932,38 74,742

Totale Euro 3.101,44

Spese Generali 15,000% su Euro 3.101,44 465,22

Totale Euro 3.566,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.566,66 356,67

Totale Euro 3.923,33

Prezzo di Applicazione Euro 3.923,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

169,06
2.932,38

4,309
74,742
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.20.10.a Adeguamento sismico delle porte interne
ad un'anta PER CIVILE ABITAZIONE, tramitel'inserimento del dispositivo antisismico:

Adeguamento sismico delle porte interne ad un'anta , tramitel'inserimento del dispositivo 
antisismico:
- rimozione della porta interna esistente
- trasporto della porta presso laboratorio e/o falegnameria
- taglio a 45 ° di porzione di porta per l'inserimento del dispositivo fissato mediante viti e 
colla specifica
- riposizionamento della parte rimossa
- trasporto in cantiere e rimontaggio

 ad un'anta PER CIVILE ABITAZIONE, tramitel'inserimento del dispositivo antisismico:

cad 1,0000 546,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,740000 30,60 83,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,840000 25,50 21,42

Totale Manodopera 105,26 19,248

4 ABR25_2.205.10.l

Materiali

DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivo antisismico per porte interne

cad 1,0000 299,98 299,98

Totale Materiali 299,98 54,854

3 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,500000 54,12 27,06

Totale Noli 27,06 4,948

Totale Euro 432,30

Spese Generali 15,000% su Euro 432,30 64,85

Totale Euro 497,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 497,15 49,72

Totale Euro 546,87

Prezzo di Applicazione Euro 546,87

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

105,26
27,06

299,98

19,248
4,948

54,854
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_R - RECUPERO

CONFINAMENTO NODI

CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_R.90.20.10.b Adeguamento sismico delle porte interne
ad un'anta PER EDIFICI PUBBLICI, tramitel'inserimento del dispositivo antisismico ( sono
necessari due dispositivi antisismici per anta)

Adeguamento sismico delle porte interne ad un'anta , tramitel'inserimento del dispositivo 
antisismico:
- rimozione della porta interna esistente
- trasporto della porta presso laboratorio e/o falegnameria
- taglio a 45 ° di porzione di porta per l'inserimento del dispositivo fissato mediante viti e 
colla specifica
- riposizionamento della parte rimossa
- trasporto in cantiere e rimontaggio

ad un'anta PER EDIFICI PUBBLICI, tramitel'inserimento del dispositivo antisismico ( 
sono necessari due dispositivi antisismici per anta)

cad 1,0000 932,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,900000 30,60 88,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,840000 25,50 21,42

Totale Manodopera 110,16 11,813

4 ABR25_2.205.10.l

Materiali

DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dispositivo antisismico per porte interne

cad 2,0000 299,98 599,96

Totale Materiali 599,96 64,336

3 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,500000 54,12 27,06

Totale Noli 27,06 2,902

Totale Euro 737,18

Spese Generali 15,000% su Euro 737,18 110,58

Totale Euro 847,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 847,76 84,78

Totale Euro 932,54

Prezzo di Applicazione Euro 932,54

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

110,16
27,06

599,96

11,813
2,902

64,336

Pag. 4898 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.a TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
Del diametro di 60 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 35,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,084000 30,60 2,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,084000 25,50 2,14

Totale Manodopera 4,71 13,112

3 ABR25_3.10.10.a

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia..... del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 60 mm

m 1,0000 20,20 20,20

Totale Materiali 20,20 56,236

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 6,904

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,784

Totale Euro 28,39

Spese Generali 15,000% su Euro 28,39 4,26

Totale Euro 32,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,65 3,27

Totale Euro 35,92

Prezzo di Applicazione Euro 35,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

4,71
20,20
2,48
1,00

13,112
56,236
6,904
2,784
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.b TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
Del diametro di 80 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 42,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,089000 30,60 2,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,089000 25,50 2,27

Totale Manodopera 4,99 11,632

3 ABR25_3.10.10.b

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia..... del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 80 mm

m 1,0000 25,44 25,44

Totale Materiali 25,44 59,301

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 5,781

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,331

Totale Euro 33,91

Spese Generali 15,000% su Euro 33,91 5,09

Totale Euro 39,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,00 3,90

Totale Euro 42,90

Prezzo di Applicazione Euro 42,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

4,99
25,44
2,48
1,00

11,632
59,301
5,781
2,331
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.c TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 100 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 47,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,092000 30,60 2,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,092000 25,50 2,35

Totale Manodopera 5,17 10,967

3 ABR25_3.10.10.c

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 100 mm

m 1,0000 27,99 27,99

Totale Materiali 27,99 59,376

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 6,576

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,121

Totale Euro 37,26

Spese Generali 15,000% su Euro 37,26 5,59

Totale Euro 42,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,85 4,29

Totale Euro 47,14

Prezzo di Applicazione Euro 47,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,17
27,99
3,10
1,00

10,967
59,376
6,576
2,121
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.d TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 125 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 59,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,096000 30,60 2,94

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 5,39 9,109

3 ABR25_3.10.10.d

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 125 mm

m 1,0000 36,66 36,66

Totale Materiali 36,66 61,957

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 6,287

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,690

Totale Euro 46,77

Spese Generali 15,000% su Euro 46,77 7,02

Totale Euro 53,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,79 5,38

Totale Euro 59,17

Prezzo di Applicazione Euro 59,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,39
36,66
3,72
1,00

9,109
61,957
6,287
1,690
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.e TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 150 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 65,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,113000 30,60 3,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,113000 25,50 2,88

Totale Manodopera 6,34 9,665

3 ABR25_3.10.10.e

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 150 mm

m 1,0000 39,55 39,55

Totale Materiali 39,55 60,290

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 7,576

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,524

Totale Euro 51,86

Spese Generali 15,000% su Euro 51,86 7,78

Totale Euro 59,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,64 5,96

Totale Euro 65,60

Prezzo di Applicazione Euro 65,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

6,34
39,55
4,97
1,00

9,665
60,290
7,576
1,524
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.f TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 200 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 87,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 7,726

3 ABR25_3.10.10.f

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 200 mm

m 1,0000 56,16 56,16

Totale Materiali 56,16 64,470

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 5,705

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,148

Totale Euro 68,86

Spese Generali 15,000% su Euro 68,86 10,33

Totale Euro 79,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,19 7,92

Totale Euro 87,11

Prezzo di Applicazione Euro 87,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

6,73
56,16
4,97
1,00

7,726
64,470
5,705
1,148

Pag. 4904 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.g TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 250 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 120,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 5,872

3 ABR25_3.10.10.g

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 250 mm

m 1,0000 80,90 80,90

Totale Materiali 80,90 67,187

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 5,157

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,830

Totale Euro 95,18

Spese Generali 15,000% su Euro 95,18 14,28

Totale Euro 109,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,46 10,95

Totale Euro 120,41

Prezzo di Applicazione Euro 120,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

7,07
80,90
6,21
1,00

5,872
67,187
5,157
0,830
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.h TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 300 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 146,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,137000 30,60 4,19

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,137000 25,50 3,49

Totale Manodopera 7,68 5,241

3 ABR25_3.10.10.h

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 300 mm

m 1,0000 99,71 99,71

Totale Materiali 99,71 68,043

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

Totale Noli 7,45 5,084

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,682

Totale Euro 115,84

Spese Generali 15,000% su Euro 115,84 17,38

Totale Euro 133,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 133,22 13,32

Totale Euro 146,54

Prezzo di Applicazione Euro 146,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

7,68
99,71
7,45
1,00

5,241
68,043
5,084
0,682
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.i TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 350 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 187,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 4,491

3 ABR25_3.10.10.i

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 350 mm

m 1,0000 131,35 131,35

Totale Materiali 131,35 70,053

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

Totale Noli 7,45 3,973

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,533

Totale Euro 148,22

Spese Generali 15,000% su Euro 148,22 22,23

Totale Euro 170,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,45 17,05

Totale Euro 187,50

Prezzo di Applicazione Euro 187,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,42
131,35

7,45
1,00

4,491
70,053
3,973
0,533
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.j TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 400 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 216,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 4,145

3 ABR25_3.10.10.j

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 400 mm

m 1,0000 151,97 151,97

Totale Materiali 151,97 70,145

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 4,297

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,462

Totale Euro 171,26

Spese Generali 15,000% su Euro 171,26 25,69

Totale Euro 196,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 196,95 19,70

Totale Euro 216,65

Prezzo di Applicazione Euro 216,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,98
151,97

9,31
1,00

4,145
70,145
4,297
0,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.k TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 450 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 257,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,171000 30,60 5,23

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,171000 25,50 4,36

Totale Manodopera 9,59 3,726

3 ABR25_3.10.10.k

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 450 mm

m 1,0000 181,69 181,69

Totale Materiali 181,69 70,595

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

Totale Noli 11,17 4,340

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,389

Totale Euro 203,45

Spese Generali 15,000% su Euro 203,45 30,52

Totale Euro 233,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 233,97 23,40

Totale Euro 257,37

Prezzo di Applicazione Euro 257,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

9,59
181,69
11,17
1,00

3,726
70,595
4,340
0,389
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.l TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 500 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 295,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,185000 30,60 5,66

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,185000 25,50 4,72

Totale Manodopera 10,38 3,517

3 ABR25_3.10.10.l

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 500 mm

m 1,0000 207,57 207,57

Totale Materiali 207,57 70,339

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

Totale Noli 14,33 4,856

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,339

Totale Euro 233,28

Spese Generali 15,000% su Euro 233,28 34,99

Totale Euro 268,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 268,27 26,83

Totale Euro 295,10

Prezzo di Applicazione Euro 295,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,38
207,57
14,33
1,00

3,517
70,339
4,856
0,339
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.m TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 600 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 379,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,218000 30,60 6,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,218000 25,50 5,56

Totale Manodopera 12,23 3,226

3 ABR25_3.10.10.m

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 600 mm

m 1,0000 272,08 272,08

Totale Materiali 272,08 71,779

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

Totale Noli 14,33 3,781

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,264

Totale Euro 299,64

Spese Generali 15,000% su Euro 299,64 44,95

Totale Euro 344,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 344,59 34,46

Totale Euro 379,05

Prezzo di Applicazione Euro 379,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

12,23
272,08
14,33
1,00

3,226
71,779
3,781
0,264
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.n TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 700 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 516,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 2,717

3 ABR25_3.10.10.n

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 700 mm

m 1,0000 376,76 376,76

Totale Materiali 376,76 72,950

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,230000 62,08 14,28

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,230000 9,57 2,20

Totale Noli 16,48 3,191

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,194

Totale Euro 408,27

Spese Generali 15,000% su Euro 408,27 61,24

Totale Euro 469,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 469,51 46,95

Totale Euro 516,46

Prezzo di Applicazione Euro 516,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,03
376,76
16,48
1,00

2,717
72,950
3,191
0,194
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.o TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 800 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 664,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,290000 30,60 8,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

Totale Manodopera 16,27 2,447

3 ABR25_3.10.10.o

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 800 mm

m 1,0000 491,77 491,77

Totale Materiali 491,77 73,974

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,230000 62,08 14,28

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,230000 9,57 2,20

Totale Noli 16,48 2,479

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,150

Totale Euro 525,52

Spese Generali 15,000% su Euro 525,52 78,83

Totale Euro 604,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 604,35 60,44

Totale Euro 664,79

Prezzo di Applicazione Euro 664,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

16,27
491,77
16,48
1,00

2,447
73,974
2,479
0,150
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.p TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 900 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 816,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 2,061

3 ABR25_3.10.10.p

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con
diametro nominale 900 mm

m 1,0000 609,72 609,72

Totale Materiali 609,72 74,674

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,250000 62,08 15,52

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

Totale Noli 17,91 2,193

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,122

Totale Euro 645,46

Spese Generali 15,000% su Euro 645,46 96,82

Totale Euro 742,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 742,28 74,23

Totale Euro 816,51

Prezzo di Applicazione Euro 816,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

16,83
609,72
17,91
1,00

2,061
74,674
2,193
0,122
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.10.q TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 1000 mm

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di
esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo
classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per
i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo
terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15%

Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di
cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC,
applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 946,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 2,075

3 ABR25_3.10.10.q

Materiali

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido"
UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta
cementizia.....el 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro
nominale 1000 mm

m 1,0000 709,83 709,83

Totale Materiali 709,83 74,979

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,250000 62,08 15,52

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

Totale Noli 17,91 1,892

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,106

Totale Euro 748,38

Spese Generali 15,000% su Euro 748,38 112,26

Totale Euro 860,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 860,64 86,06

Totale Euro 946,70

Prezzo di Applicazione Euro 946,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

19,64
709,83
17,91
1,00

2,075
74,979
1,892
0,106
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.20.a TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545.
RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 100 mm - classe di pressione 64 bar

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema 
antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, 
conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, 
rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per 

metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno 
ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per 
centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a 
doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 
EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura.  
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi 
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa 
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 67,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,084000 23,03 1,93

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,084000 24,02 2,02

Totale Manodopera 3,95 5,833

3 ABR25_3.80.15.a

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 100
mm - classe di pressione 64 bar

m 1,0000 45,48 45,48

Totale Materiali 45,48 67,159

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 4,578

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,477

Totale Euro 53,53

Spese Generali 15,000% su Euro 53,53 8,03

Totale Euro 61,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,56 6,16

Totale Euro 67,72

Prezzo di Applicazione Euro 67,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,95
45,48
3,10
1,00

5,833
67,159
4,578
1,477
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.20.b TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545.
RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 125 mm - classe di pressione 64 bar

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema 
antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, 
conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, 
rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per 

metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno 
ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per 
centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a 
doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 
EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura.  
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi 
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa 
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 89,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,084000 23,03 1,93

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,084000 24,02 2,02

Totale Manodopera 3,95 4,393

3 ABR25_3.80.15.b

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 125
mm - classe di pressione 64 bar

m 1,0000 63,03 63,03

Totale Materiali 63,03 70,103

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 3,448

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,112

Totale Euro 71,08

Spese Generali 15,000% su Euro 71,08 10,66

Totale Euro 81,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,74 8,17

Totale Euro 89,91

Prezzo di Applicazione Euro 89,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,95
63,03
3,10
1,00

4,393
70,103
3,448
1,112
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.20.c TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545.
RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 150 mm - classe di pressione 55 bar

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema 
antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, 
conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, 
rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per 

metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno 
ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per 
centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a 
doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 
EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura.  
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi 
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa 
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 94,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,083000 23,03 1,91

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,083000 24,02 1,99

Totale Manodopera 3,90 4,146

3 ABR25_3.80.15.c

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 150
mm - classe di pressione 55 bar

m 1,0000 65,74 65,74

Totale Materiali 65,74 69,892

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 3,955

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,063

Totale Euro 74,36

Spese Generali 15,000% su Euro 74,36 11,15

Totale Euro 85,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,51 8,55

Totale Euro 94,06

Prezzo di Applicazione Euro 94,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,90
65,74
3,72
1,00

4,146
69,892
3,955
1,063
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.20.d TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545.
RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 200 mm - classe di pressione 44 bar

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema 
antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, 
conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, 
rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per 

metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno 
ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per 
centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a 
doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 
EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura.  
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi 
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa 
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 118,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,083000 23,03 1,91

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,083000 24,02 1,99

Totale Manodopera 3,90 3,296

3 ABR25_3.80.15.d

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 200
mm - classe di pressione 44 bar

m 1,0000 84,93 84,93

Totale Materiali 84,93 71,768

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 3,143

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,845

Totale Euro 93,55

Spese Generali 15,000% su Euro 93,55 14,03

Totale Euro 107,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,58 10,76

Totale Euro 118,34

Prezzo di Applicazione Euro 118,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,90
84,93
3,72
1,00

3,296
71,768
3,143
0,845
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.20.e TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545.
RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 250 mm - classe di pressione 39 bar

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema 
antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, 
conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, 
rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per 

metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno 
ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per 
centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a 
doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 
EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura.  
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi 
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa 
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 151,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,083000 23,03 1,91

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,083000 24,02 1,99

Totale Manodopera 3,90 2,572

3 ABR25_3.80.15.e

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 250
mm - classe di pressione 39 bar

m 1,0000 109,37 109,37

Totale Materiali 109,37 72,134

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 3,687

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,660

Totale Euro 119,86

Spese Generali 15,000% su Euro 119,86 17,98

Totale Euro 137,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 137,84 13,78

Totale Euro 151,62

Prezzo di Applicazione Euro 151,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,90
109,37

5,59
1,00

2,572
72,134
3,687
0,660
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.20.f TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545.
RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 300 mm - classe di pressione 37 bar

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema 
antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, 
conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, 
rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per 

metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno 
ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per 
centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a 
doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 
EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura.  
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi 
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa 
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 178,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,083000 23,03 1,91

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,083000 24,02 1,99

Totale Manodopera 3,90 2,190

3 ABR25_3.80.15.f

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 300
mm - classe di pressione 37 bar

m 1,0000 128,45 128,45

Totale Materiali 128,45 72,118

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

Totale Noli 7,45 4,183

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,561

Totale Euro 140,80

Spese Generali 15,000% su Euro 140,80 21,12

Totale Euro 161,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 161,92 16,19

Totale Euro 178,11

Prezzo di Applicazione Euro 178,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,90
128,45

7,45
1,00

2,190
72,118
4,183
0,561
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.20.g TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545.
RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 400 mm - classe di pressione 30 bar

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema 
antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, 
conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, 
rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per 

metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno 
ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per 
centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a 
doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 
EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura.  
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi 
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa 
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 280,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,090000 23,03 2,07

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,090000 24,02 2,16

Totale Manodopera 4,23 1,506

3 ABR25_3.80.15.g

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 400
mm - classe di pressione 30 bar

m 1,0000 208,18 208,18

Totale Materiali 208,18 74,096

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

Totale Noli 8,69 3,093

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,356

Totale Euro 222,10

Spese Generali 15,000% su Euro 222,10 33,32

Totale Euro 255,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 255,42 25,54

Totale Euro 280,96

Prezzo di Applicazione Euro 280,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

4,23
208,18

8,69
1,00

1,506
74,096
3,093
0,356
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.20.h TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545.
RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 500 mm - classe di pressione 30 bar

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema 
antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, 
conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, 
rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per 

metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno 
ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per 
centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a 
doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 
EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura.  
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi 
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa 
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 370,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,090000 23,03 2,07

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,090000 24,02 2,16

Totale Manodopera 4,23 1,140

3 ABR25_3.80.15.h

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 500
mm - classe di pressione 30 bar

m 1,0000 275,12 275,12

Totale Materiali 275,12 74,166

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,180000 9,57 1,72

Totale Noli 12,89 3,475

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,270

Totale Euro 293,24

Spese Generali 15,000% su Euro 293,24 43,99

Totale Euro 337,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 337,23 33,72

Totale Euro 370,95

Prezzo di Applicazione Euro 370,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

4,23
275,12
12,89
1,00

1,140
74,166
3,475
0,270
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.20.i TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA
ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545.
RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 600 mm - classe di pressione 27 bar

Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema 
antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, 
conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, 
rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per 

metallizzazione di almeno 400 g/m2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno 
ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per 
centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a 
doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 
EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da 
applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura.  
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi 
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa 
la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi e rinterri.

m 1,00 493,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,100000 23,03 2,30

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,100000 24,02 2,40

Totale Manodopera 4,70 0,952

3 ABR25_3.80.15.i

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 600
mm - classe di pressione 27 bar

m 1,0000 371,66 371,66

Totale Materiali 371,66 75,285

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,180000 9,57 1,72

Totale Noli 12,89 2,611

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,203

Totale Euro 390,25

Spese Generali 15,000% su Euro 390,25 58,54

Totale Euro 448,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 448,79 44,88

Totale Euro 493,67

Prezzo di Applicazione Euro 493,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

4,70
371,66
12,89
1,00

0,952
75,285
2,611
0,203
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.30.a TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805,
CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI
INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA
ZINCO-ALLUMINIO
diametro esterno 75 mm:

Tubi in ghisa sferoidale, forniti e posti in opera, con caratteristiche meccaniche ed
esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche dimensionali
conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in PVC
e Polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM,
conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore
minimo 300 micron ed esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di

spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore
minimo 100 micron. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004.
Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) non
inferiore a 25 bar. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.

m 1,00 26,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,084000 23,03 1,93

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,084000 24,02 2,02

Totale Manodopera 3,95 14,717

3 ABR25_3.80.20.a

Materiali

TUBI IN GHISA SFEROIDALE AVENTI ESTREMITA'
BICCHIERE COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E
POLIETILENE
Tubi in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche ed
esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e
caratteris.....formi alla norma UNI EN 805, aventi estremità
bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene.
Diametro esterno 75 mm

m 1,0000 13,79 13,79

Totale Materiali 13,79 51,379

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 9,240

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 3,726

Totale Euro 21,22

Spese Generali 15,000% su Euro 21,22 3,18

Totale Euro 24,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,40 2,44

Totale Euro 26,84

Prezzo di Applicazione Euro 26,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,95
13,79
2,48
1,00

14,717
51,379
9,240
3,726
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.30.b TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805,
CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI
INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA
ZINCO-ALLUMINIO
diametro esterno 90 mm:

Tubi in ghisa sferoidale, forniti e posti in opera, con caratteristiche meccaniche ed
esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche dimensionali
conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in PVC
e Polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM,
conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore
minimo 300 micron ed esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di

spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore
minimo 100 micron. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004.
Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) non
inferiore a 25 bar. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.

m 1,00 29,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,083000 23,03 1,91

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,083000 24,02 1,99

Totale Manodopera 3,90 13,315

3 ABR25_3.80.20.b

Materiali

TUBI IN GHISA SFEROIDALE AVENTI ESTREMITA'
BICCHIERE COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E
POLIETILENE
Tubi in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche ed
esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e
caratteris.....formi alla norma UNI EN 805, aventi estremità
bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene.
Diametro esterno 90 mm

m 1,0000 15,78 15,78

Totale Materiali 15,78 53,875

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 8,467

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 3,414

Totale Euro 23,16

Spese Generali 15,000% su Euro 23,16 3,47

Totale Euro 26,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,63 2,66

Totale Euro 29,29

Prezzo di Applicazione Euro 29,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,90
15,78
2,48
1,00

13,315
53,875
8,467
3,414
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.30.c TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805,
CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI
INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA
ZINCO-ALLUMINIO
diametro esterno 110 mm:

Tubi in ghisa sferoidale, forniti e posti in opera, con caratteristiche meccaniche ed
esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche dimensionali
conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in PVC
e Polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM,
conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore
minimo 300 micron ed esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di

spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore
minimo 100 micron. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004.
Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) non
inferiore a 25 bar. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.

m 1,00 32,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,083000 23,03 1,91

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,083000 24,02 1,99

Totale Manodopera 3,90 12,063

3 ABR25_3.80.20.c

Materiali

TUBI IN GHISA SFEROIDALE AVENTI ESTREMITA'
BICCHIERE COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E
POLIETILENE
Tubi in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche ed
esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e
caratteris.....ormi alla norma UNI EN 805, aventi estremità
bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene.
Diametro esterno 110 mm

m 1,0000 17,56 17,56

Totale Materiali 17,56 54,315

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 9,589

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 3,093

Totale Euro 25,56

Spese Generali 15,000% su Euro 25,56 3,83

Totale Euro 29,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,39 2,94

Totale Euro 32,33

Prezzo di Applicazione Euro 32,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,90
17,56
3,10
1,00

12,063
54,315
9,589
3,093
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.30.d TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805,
CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI
INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA
ZINCO-ALLUMINIO
diametro esterno 125 mm:

Tubi in ghisa sferoidale, forniti e posti in opera, con caratteristiche meccaniche ed
esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche dimensionali
conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in PVC
e Polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM,
conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore
minimo 300 micron ed esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di

spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore
minimo 100 micron. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004.
Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) non
inferiore a 25 bar. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.

m 1,00 41,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,083000 23,03 1,91

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,083000 24,02 1,99

Totale Manodopera 3,90 9,328

3 ABR25_3.80.20.d

Materiali

TUBI IN GHISA SFEROIDALE AVENTI ESTREMITA'
BICCHIERE COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E
POLIETILENE
Tubi in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche ed
esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e
caratteris.....ormi alla norma UNI EN 805, aventi estremità
bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene.
Diametro esterno 125 mm

m 1,0000 25,05 25,05

Totale Materiali 25,05 59,914

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 7,414

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,392

Totale Euro 33,05

Spese Generali 15,000% su Euro 33,05 4,96

Totale Euro 38,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,01 3,80

Totale Euro 41,81

Prezzo di Applicazione Euro 41,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,90
25,05
3,10
1,00

9,328
59,914
7,414
2,392
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.10.30.e TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805,
CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI
INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA
ZINCO-ALLUMINIO
diametro esterno 160 mm:

Tubi in ghisa sferoidale, forniti e posti in opera, con caratteristiche meccaniche ed
esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche dimensionali
conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in PVC
e Polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM,
conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore
minimo 300 micron ed esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di

spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore
minimo 100 micron. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004.
Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) non
inferiore a 25 bar. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.

m 1,00 51,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,083000 23,03 1,91

2 ABR25_RU_1.5.10.c MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2

ora 0,083000 24,02 1,99

Totale Manodopera 3,90 7,640

3 ABR25_3.80.20.e

Materiali

TUBI IN GHISA SFEROIDALE AVENTI ESTREMITA'
BICCHIERE COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E
POLIETILENE
Tubi in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche ed
esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e
caratteris.....ormi alla norma UNI EN 805, aventi estremità
bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene.
Diametro esterno 160 mm

m 1,0000 31,74 31,74

Totale Materiali 31,74 62,174

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 7,287

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,959

Totale Euro 40,36

Spese Generali 15,000% su Euro 40,36 6,05

Totale Euro 46,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,41 4,64

Totale Euro 51,05

Prezzo di Applicazione Euro 51,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,90
31,74
3,72
1,00

7,640
62,174
7,287
1,959
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.a TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 40 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 21,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 12,908

3 ABR25_3.20.10.a

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 40

m 1,0000 10,86 10,86

Totale Materiali 10,86 49,885

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 5,696

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 4,593

4 ABR25_40.30.a

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN50

cad 0,1500 8,68 1,30

Totale Specie2 1,30 5,972

Totale Euro 17,21

Spese Generali 15,000% su Euro 17,21 2,58

Totale Euro 19,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,79 1,98

Totale Euro 21,77

Prezzo di Applicazione Euro 21,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

2,81
10,86
1,30
1,24
1,00

12,908
49,885
5,972
5,696
4,593
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.b TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 50 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 23,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 12,060

3 ABR25_3.20.10.b

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 50

m 1,0000 12,07 12,07

Totale Materiali 12,07 51,803

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 5,322

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 4,292

4 ABR25_40.30.a

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN50

cad 0,1500 8,68 1,30

Totale Specie2 1,30 5,579

Totale Euro 18,42

Spese Generali 15,000% su Euro 18,42 2,76

Totale Euro 21,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,18 2,12

Totale Euro 23,30

Prezzo di Applicazione Euro 23,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

2,81
12,07
1,30
1,24
1,00

12,060
51,803
5,579
5,322
4,292
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.c TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 65 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 32,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 11,916

3 ABR25_3.20.10.c

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 65

m 1,0000 17,32 17,32

Totale Materiali 17,32 52,517

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 4,700

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 3,032

4 ABR25_40.30.b

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN65

cad 0,1500 15,13 2,27

Totale Specie2 2,27 6,883

Totale Euro 26,07

Spese Generali 15,000% su Euro 26,07 3,91

Totale Euro 29,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,98 3,00

Totale Euro 32,98

Prezzo di Applicazione Euro 32,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,93
17,32
2,27
1,55
1,00

11,916
52,517
6,883
4,700
3,032
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.d TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 80 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 36,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 10,862

3 ABR25_3.20.10.d

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 80

m 1,0000 19,17 19,17

Totale Materiali 19,17 52,985

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 4,284

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,764

4 ABR25_40.30.c

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN80

cad 0,1500 19,64 2,95

Totale Specie2 2,95 8,154

Totale Euro 28,60

Spese Generali 15,000% su Euro 28,60 4,29

Totale Euro 32,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,89 3,29

Totale Euro 36,18

Prezzo di Applicazione Euro 36,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,93
19,17
2,95
1,55
1,00

10,862
52,985
8,154
4,284
2,764
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.e TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 100 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 43,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 13,010

3 ABR25_3.20.10.e

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm
100

m 1,0000 22,01 22,01

Totale Materiali 22,01 51,044

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 4,314

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,319

4 ABR25_40.30.d

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN100

cad 0,1500 24,06 3,61

Totale Specie2 3,61 8,372

Totale Euro 34,09

Spese Generali 15,000% su Euro 34,09 5,11

Totale Euro 39,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,20 3,92

Totale Euro 43,12

Prezzo di Applicazione Euro 43,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
22,01
3,61
1,86
1,00

13,010
51,044
8,372
4,314
2,319

Pag. 4934 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.f TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 125 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 53,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 10,476

3 ABR25_3.20.10.f

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm
125

m 1,0000 28,97 28,97

Totale Materiali 28,97 54,099

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,035000 62,08 2,17

Totale Noli 2,17 4,052

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,867

4 ABR25_40.30.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN125

cad 0,1500 30,56 4,58

Totale Specie2 4,58 8,553

Totale Euro 42,33

Spese Generali 15,000% su Euro 42,33 6,35

Totale Euro 48,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,68 4,87

Totale Euro 53,55

Prezzo di Applicazione Euro 53,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
28,97
4,58
2,17
1,00

10,476
54,099
8,553
4,052
1,867
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.g TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 150 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 68,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 12,221

3 ABR25_3.20.10.g

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm
150

m 1,0000 37,20 37,20

Totale Materiali 37,20 53,991

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 3,599

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,451

4 ABR25_40.30.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN150

cad 0,1500 35,81 5,37

Totale Specie2 5,37 7,794

Totale Euro 54,47

Spese Generali 15,000% su Euro 54,47 8,17

Totale Euro 62,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,64 6,26

Totale Euro 68,90

Prezzo di Applicazione Euro 68,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,42
37,20
5,37
2,48
1,00

12,221
53,991

7,794
3,599
1,451

Pag. 4936 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.h TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 200 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 98,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 10,212

3 ABR25_3.20.10.h

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm
200

m 1,0000 57,51 57,51

Totale Materiali 57,51 58,150

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 3,134

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,011

4 ABR25_40.30.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN200

cad 0,1500 43,14 6,47

Totale Specie2 6,47 6,542

Totale Euro 78,18

Spese Generali 15,000% su Euro 78,18 11,73

Totale Euro 89,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,91 8,99

Totale Euro 98,90

Prezzo di Applicazione Euro 98,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
57,51
6,47
3,10
1,00

10,212
58,150
6,542
3,134
1,011
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.i TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 250 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 132,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 8,496

3 ABR25_3.20.10.i

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm
250

m 1,0000 80,94 80,94

Totale Materiali 80,94 61,290

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 2,817

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,757

4 ABR25_40.30.h

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN250

cad 0,1500 50,04 7,51

Totale Specie2 7,51 5,687

Totale Euro 104,39

Spese Generali 15,000% su Euro 104,39 15,66

Totale Euro 120,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,05 12,01

Totale Euro 132,06

Prezzo di Applicazione Euro 132,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,22
80,94
7,51
3,72
1,00

8,496
61,290
5,687
2,817
0,757
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.j TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 300 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 163,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 8,607

3 ABR25_3.20.10.j

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm
300

m 1,0000 100,61 100,61

Totale Materiali 100,61 61,720

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

Totale Noli 4,35 2,669

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,613

4 ABR25_40.30.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN300

cad 0,1500 59,14 8,87

Totale Specie2 8,87 5,441

Totale Euro 128,86

Spese Generali 15,000% su Euro 128,86 19,33

Totale Euro 148,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,19 14,82

Totale Euro 163,01

Prezzo di Applicazione Euro 163,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,03
100,61

8,87
4,35
1,00

8,607
61,720
5,441
2,669
0,613
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.k TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 350 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 196,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 8,586

3 ABR25_3.20.10.k

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm
350

m 1,0000 121,13 121,13

Totale Materiali 121,13 61,795

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 2,535

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,510

4 ABR25_40.30.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN350

cad 0,1500 73,55 11,03

Totale Specie2 11,03 5,627

Totale Euro 154,96

Spese Generali 15,000% su Euro 154,96 23,24

Totale Euro 178,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 178,20 17,82

Totale Euro 196,02

Prezzo di Applicazione Euro 196,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

16,83
121,13
11,03
4,97
1,00

8,586
61,795
5,627
2,535
0,510
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.l TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 400 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 222,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 8,838

3 ABR25_3.20.10.l

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm
400

m 1,0000 136,32 136,32

Totale Materiali 136,32 61,345

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,795

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,450

4 ABR25_40.30.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN400

cad 0,1500 83,35 12,50

Totale Specie2 12,50 5,625

7

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 175,67

Spese Generali 15,000% su Euro 175,67 26,35

Totale Euro 202,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 202,02 20,20

Totale Euro 222,22

Prezzo di Applicazione Euro 222,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Altro Euro

19,64
136,32
12,50
6,21
1,00
0,00

8,838
61,345
5,625
2,795
0,450
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.m TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 450 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 251,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 8,910

3 ABR25_3.20.10.m

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm
450

m 1,0000 152,86 152,86

Totale Materiali 152,86 60,695

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

Totale Noli 8,07 3,204

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,397

4 ABR25_40.30.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN450

cad 0,1500 98,14 14,72

Totale Specie2 14,72 5,845

Totale Euro 199,09

Spese Generali 15,000% su Euro 199,09 29,86

Totale Euro 228,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 228,95 22,90

Totale Euro 251,85

Prezzo di Applicazione Euro 251,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

22,44
152,86
14,72
8,07
1,00

8,910
60,695
5,845
3,204
0,397
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.10.n TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 500 mm

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
bitumati internamente,  con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in
corrispondenza delle giunzioni  del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

m 1,00 279,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 9,030

3 ABR25_3.20.10.n

Materiali

TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm
500

m 1,0000 165,32 165,32

Totale Materiali 165,32 59,123

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

6 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,150000 9,57 1,44

Totale Noli 11,37 4,066

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,358

4 ABR25_40.30.m

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN500

cad 0,1500 120,67 18,10

Totale Specie2 18,10 6,473

Totale Euro 221,04

Spese Generali 15,000% su Euro 221,04 33,16

Totale Euro 254,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 254,20 25,42

Totale Euro 279,62

Prezzo di Applicazione Euro 279,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

25,25
165,32
18,10
11,37
1,00

9,030
59,123
6,473
4,066
0,358
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.a TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 80 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 38,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 10,250

3 ABR25_3.20.40.a

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
diametro nominale mm 80

m 1,0000 20,87 20,87

Totale Materiali 20,87 54,434

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 4,043

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,608

4 ABR25_40.30.c

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN80

cad 0,1500 19,64 2,95

Totale Specie2 2,95 7,694
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.a TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 80 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 38,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 30,30

Spese Generali 15,000% su Euro 30,30 4,55

Totale Euro 34,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,85 3,49

Totale Euro 38,34

Prezzo di Applicazione Euro 38,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,93
20,87
2,95
1,55
1,00

10,250
54,434
7,694
4,043
2,608

Pag. 4945 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.b TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 100 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 47,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 11,781

3 ABR25_3.20.40.b

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
diametro nominale mm 100

m 1,0000 25,56 25,56

Totale Materiali 25,56 53,675

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 3,906

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,100

4 ABR25_40.30.d

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN100

cad 0,1500 24,06 3,61

Totale Specie2 3,61 7,581
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.b TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 100 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 47,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 37,64

Spese Generali 15,000% su Euro 37,64 5,65

Totale Euro 43,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,29 4,33

Totale Euro 47,62

Prezzo di Applicazione Euro 47,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
25,56
3,61
1,86
1,00

11,781
53,675
7,581
3,906
2,100
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.c TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 125 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 61,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 9,185

3 ABR25_3.20.40.c

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
diametro nominale mm 125

m 1,0000 34,93 34,93

Totale Materiali 34,93 57,187

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,035000 62,08 2,17

Totale Noli 2,17 3,553

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,637

4 ABR25_40.30.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN125

cad 0,1500 30,56 4,58

Totale Specie2 4,58 7,498
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.c TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 125 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 61,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 48,29

Spese Generali 15,000% su Euro 48,29 7,24

Totale Euro 55,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,53 5,55

Totale Euro 61,08

Prezzo di Applicazione Euro 61,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
34,93
4,58
2,17
1,00

9,185
57,187
7,498
3,553
1,637
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.d TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 150 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 75,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 11,170

3 ABR25_3.20.40.d

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
diametro nominale mm 150

m 1,0000 42,32 42,32

Totale Materiali 42,32 56,142

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 3,290

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,327

4 ABR25_40.30.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN150

cad 0,1500 35,81 5,37

Totale Specie2 5,37 7,124
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.d TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 150 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 75,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 59,59

Spese Generali 15,000% su Euro 59,59 8,94

Totale Euro 68,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,53 6,85

Totale Euro 75,38

Prezzo di Applicazione Euro 75,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,42
42,32
5,37
2,48
1,00

11,170
56,142
7,124
3,290
1,327
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.e TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 200 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 114,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 8,812

3 ABR25_3.20.40.e

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
diametro nominale mm 200

m 1,0000 69,94 69,94

Totale Materiali 69,94 61,019

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 2,705

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,872

4 ABR25_40.30.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN200

cad 0,1500 43,14 6,47

Totale Specie2 6,47 5,645
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.e TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 200 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 114,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 90,61

Spese Generali 15,000% su Euro 90,61 13,59

Totale Euro 104,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,20 10,42

Totale Euro 114,62

Prezzo di Applicazione Euro 114,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
69,94
6,47
3,10
1,00

8,812
61,019
5,645
2,705
0,872
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.f TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 250 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 153,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 7,313

3 ABR25_3.20.40.f

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
diametro nominale mm 250

m 1,0000 97,84 97,84

Totale Materiali 97,84 63,768

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 2,425

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,652

4 ABR25_40.30.h

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN250

cad 0,1500 50,04 7,51

Totale Specie2 7,51 4,895
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.f TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 250 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 153,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 121,29

Spese Generali 15,000% su Euro 121,29 18,19

Totale Euro 139,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,48 13,95

Totale Euro 153,43

Prezzo di Applicazione Euro 153,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,22
97,84
7,51
3,72
1,00

7,313
63,768
4,895
2,425
0,652
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.g TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 300 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 198,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 7,066

3 ABR25_3.20.40.g

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
diametro nominale mm 300

m 1,0000 128,72 128,72

Totale Materiali 128,72 64,823

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

Totale Noli 4,35 2,191

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,504

4 ABR25_40.30.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN300

cad 0,1500 59,14 8,87

Totale Specie2 8,87 4,467
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.g TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 300 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 198,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 156,97

Spese Generali 15,000% su Euro 156,97 23,55

Totale Euro 180,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,52 18,05

Totale Euro 198,57

Prezzo di Applicazione Euro 198,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,03
128,72

8,87
4,35
1,00

7,066
64,823
4,467
2,191
0,504
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.h TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 350 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 234,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 7,171

3 ABR25_3.20.40.h

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
diametro nominale mm 350

m 1,0000 151,70 151,70

Totale Materiali 151,70 64,636

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 2,118

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,426

4 ABR25_40.30.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN350

cad 0,1500 73,55 11,03

Totale Specie2 11,03 4,700
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.h TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 350 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 234,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 185,53

Spese Generali 15,000% su Euro 185,53 27,83

Totale Euro 213,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 213,36 21,34

Totale Euro 234,70

Prezzo di Applicazione Euro 234,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

16,83
151,70
11,03
4,97
1,00

7,171
64,636
4,700
2,118
0,426
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.i TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 400 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 266,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 7,356

3 ABR25_3.20.40.i

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
diametro nominale mm 400

m 1,0000 171,71 171,71

Totale Materiali 171,71 64,313

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,326

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,375

4 ABR25_40.30.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN400

cad 0,1500 83,35 12,50

Totale Specie2 12,50 4,682
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.i TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 400 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 266,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 211,06

Spese Generali 15,000% su Euro 211,06 31,66

Totale Euro 242,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 242,72 24,27

Totale Euro 266,99

Prezzo di Applicazione Euro 266,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

19,64
171,71
12,50
6,21
1,00

7,356
64,313
4,682
2,326
0,375
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.j TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 450 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 303,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 7,390

3 ABR25_3.20.40.j

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
diametro nominale mm 450

m 1,0000 193,82 193,82

Totale Materiali 193,82 63,826

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

Totale Noli 8,07 2,657

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,329

4 ABR25_40.30.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN450

cad 0,1500 98,14 14,72

Totale Specie2 14,72 4,847
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CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.j TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 450 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 303,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 240,05

Spese Generali 15,000% su Euro 240,05 36,01

Totale Euro 276,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 276,06 27,61

Totale Euro 303,67

Prezzo di Applicazione Euro 303,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

22,44
193,82
14,72
8,07
1,00

7,390
63,826
4,847
2,657
0,329
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.k TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 500 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 342,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 7,374

3 ABR25_3.20.40.k

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
diametro nominale mm 500

m 1,0000 214,97 214,97

Totale Materiali 214,97 62,780

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

6 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,150000 9,57 1,44

Totale Noli 11,37 3,320

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,292

4 ABR25_40.30.m

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN500

cad 0,1500 120,67 18,10

Totale Specie2 18,10 5,286
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.30.k TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE
CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 500 mm

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm
0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni
altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in
prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 342,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 270,69

Spese Generali 15,000% su Euro 270,69 40,60

Totale Euro 311,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 311,29 31,13

Totale Euro 342,42

Prezzo di Applicazione Euro 342,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

25,25
214,97
18,10
11,37
1,00

7,374
62,780
5,286
3,320
0,292
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.a TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 250

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 143,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 7,814

3 ABR25_3.20.50.a

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria - Diametro
nominale mm 250

m 1,0000 90,06 90,06

Totale Materiali 90,06 62,720

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 2,591

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,696

4 ABR25_40.30.h

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN250

cad 0,1500 50,04 7,51

Totale Specie2 7,51 5,230
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.a TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 250

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 143,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 113,51

Spese Generali 15,000% su Euro 113,51 17,03

Totale Euro 130,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,54 13,05

Totale Euro 143,59

Prezzo di Applicazione Euro 143,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,22
90,06
7,51
3,72
1,00

7,814
62,720
5,230
2,591
0,696
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.b TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 300

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 184,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 7,601

3 ABR25_3.20.50.b

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria -Diametro
nominale mm 300

m 1,0000 117,65 117,65

Totale Materiali 117,65 63,743

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

Totale Noli 4,35 2,357

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,542

4 ABR25_40.30.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN300

cad 0,1500 59,14 8,87

Totale Specie2 8,87 4,806
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.b TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 300

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 184,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 145,90

Spese Generali 15,000% su Euro 145,90 21,89

Totale Euro 167,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 167,79 16,78

Totale Euro 184,57

Prezzo di Applicazione Euro 184,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,03
117,65

8,87
4,35
1,00

7,601
63,743
4,806
2,357
0,542
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.c TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 350

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 222,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 7,557

3 ABR25_3.20.50.c

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria -Diametro
nominale mm 350

m 1,0000 142,21 142,21

Totale Materiali 142,21 63,857

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 2,232

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,449

4 ABR25_40.30.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN350

cad 0,1500 73,55 11,03

Totale Specie2 11,03 4,953
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.c TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 350

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 222,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 176,04

Spese Generali 15,000% su Euro 176,04 26,41

Totale Euro 202,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 202,45 20,25

Totale Euro 222,70

Prezzo di Applicazione Euro 222,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

16,83
142,21
11,03
4,97
1,00

7,557
63,857
4,953
2,232
0,449
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.d TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 400

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 254,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 7,726

3 ABR25_3.20.50.d

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria -Diametro
nominale mm 400

m 1,0000 161,60 161,60

Totale Materiali 161,60 63,572

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,443

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,393

4 ABR25_40.30.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN400

cad 0,1500 83,35 12,50

Totale Specie2 12,50 4,917
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.d TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 400

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 254,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 200,95

Spese Generali 15,000% su Euro 200,95 30,14

Totale Euro 231,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 231,09 23,11

Totale Euro 254,20

Prezzo di Applicazione Euro 254,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

19,64
161,60
12,50
6,21
1,00

7,726
63,572
4,917
2,443
0,393
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.e TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 450

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 286,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 7,832

3 ABR25_3.20.50.e

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria -Diametro
nominale mm 450

m 1,0000 180,25 180,25

Totale Materiali 180,25 62,914

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

Totale Noli 8,07 2,817

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,349

4 ABR25_40.30.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN450

cad 0,1500 98,14 14,72

Totale Specie2 14,72 5,138
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.e TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 450

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 286,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 226,48

Spese Generali 15,000% su Euro 226,48 33,97

Totale Euro 260,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 260,45 26,05

Totale Euro 286,50

Prezzo di Applicazione Euro 286,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

22,44
180,25
14,72
8,07
1,00

7,832
62,914
5,138
2,817
0,349
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.f TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 500

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 325,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 7,763

3 ABR25_3.20.50.f

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E
MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a
bicchiere sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria - Diametro
nominale mm 500

m 1,0000 201,78 201,78

Totale Materiali 201,78 62,038

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

6 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,110000 9,57 1,05

Totale Noli 10,98 3,376

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,307

4 ABR25_40.30.m

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN500

cad 0,1500 120,67 18,10

Totale Specie2 18,10 5,565
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.40.f TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 500

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un
primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme
alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso.  Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

m 1,00 325,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 257,11

Spese Generali 15,000% su Euro 257,11 38,57

Totale Euro 295,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 295,68 29,57

Totale Euro 325,25

Prezzo di Applicazione Euro 325,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

25,25
201,78
18,10
10,98
1,00

7,763
62,038
5,565
3,376
0,307
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.a TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 100

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 44,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 12,511

3 ABR25_3.20.60.a

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera
d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 100

m 1,0000 23,36 23,36

Totale Materiali 23,36 52,096

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 4,148

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,230

4 ABR25_40.30.d

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN100

cad 0,1500 24,06 3,61

Totale Specie2 3,61 8,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.a TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 100

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 44,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 35,44

Spese Generali 15,000% su Euro 35,44 5,32

Totale Euro 40,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,76 4,08

Totale Euro 44,84

Prezzo di Applicazione Euro 44,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
23,36
3,61
1,86
1,00

12,511
52,096
8,051
4,148
2,230
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.b TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 125

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 57,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 9,745

3 ABR25_3.20.60.b

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera
d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 125

m 1,0000 32,15 32,15

Totale Materiali 32,15 55,845

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,035000 62,08 2,17

Totale Noli 2,17 3,769

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,737

4 ABR25_40.30.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN125

cad 0,1500 30,56 4,58

Totale Specie2 4,58 7,956
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.b TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 125

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 57,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 45,51

Spese Generali 15,000% su Euro 45,51 6,83

Totale Euro 52,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,34 5,23

Totale Euro 57,57

Prezzo di Applicazione Euro 57,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
32,15
4,58
2,17
1,00

9,745
55,845
7,956
3,769
1,737
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.c TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 150

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 70,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 11,931

3 ABR25_3.20.60.c

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera
d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 150

m 1,0000 38,51 38,51

Totale Materiali 38,51 54,570

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 3,514

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,417

4 ABR25_40.30.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN150

cad 0,1500 35,81 5,37

Totale Specie2 5,37 7,609
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.c TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 150

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 70,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 55,78

Spese Generali 15,000% su Euro 55,78 8,37

Totale Euro 64,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,15 6,42

Totale Euro 70,57

Prezzo di Applicazione Euro 70,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,42
38,51
5,37
2,48
1,00

11,931
54,570
7,609
3,514
1,417
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.d TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 200

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 105,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 9,548

3 ABR25_3.20.60.d

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera
d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 200

m 1,0000 62,95 62,95

Totale Materiali 62,95 59,510

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 2,931

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,945

4 ABR25_40.30.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN200

cad 0,1500 43,14 6,47

Totale Specie2 6,47 6,116
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.d TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 200

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 105,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 83,62

Spese Generali 15,000% su Euro 83,62 12,54

Totale Euro 96,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,16 9,62

Totale Euro 105,78

Prezzo di Applicazione Euro 105,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
62,95
6,47
3,10
1,00

9,548
59,510
6,116
2,931
0,945
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.e TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 250

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 140,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 7,986

3 ABR25_3.20.60.e

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera
d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 250

m 1,0000 87,61 87,61

Totale Materiali 87,61 62,360

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 2,648

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,712

4 ABR25_40.30.h

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN250

cad 0,1500 50,04 7,51

Totale Specie2 7,51 5,346
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.e TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 250

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 140,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 111,06

Spese Generali 15,000% su Euro 111,06 16,66

Totale Euro 127,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,72 12,77

Totale Euro 140,49

Prezzo di Applicazione Euro 140,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,22
87,61
7,51
3,72
1,00

7,986
62,360
5,346
2,648
0,712
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.f TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 300

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 180,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 7,781

3 ABR25_3.20.60.f

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera
d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 300

m 1,0000 114,30 114,30

Totale Materiali 114,30 63,387

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

Totale Noli 4,35 2,412

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,555

4 ABR25_40.30.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN300

cad 0,1500 59,14 8,87

Totale Specie2 8,87 4,919
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.f TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 300

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 180,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 142,55

Spese Generali 15,000% su Euro 142,55 21,38

Totale Euro 163,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,93 16,39

Totale Euro 180,32

Prezzo di Applicazione Euro 180,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,03
114,30

8,87
4,35
1,00

7,781
63,387
4,919
2,412
0,555
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.g TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 350

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 217,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 7,723

3 ABR25_3.20.60.g

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera
d'aria.....e con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 350

m 1,0000 138,45 138,45

Totale Materiali 138,45 63,530

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 2,281

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,459

4 ABR25_40.30.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN350

cad 0,1500 73,55 11,03

Totale Specie2 11,03 5,061
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.g TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 350

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 217,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 172,28

Spese Generali 15,000% su Euro 172,28 25,84

Totale Euro 198,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 198,12 19,81

Totale Euro 217,93

Prezzo di Applicazione Euro 217,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

16,83
138,45
11,03
4,97
1,00

7,723
63,530
5,061
2,281
0,459
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.h TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 400

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 248,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 7,895

3 ABR25_3.20.60.h

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera
d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 400

m 1,0000 157,29 157,29

Totale Materiali 157,29 63,232

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,496

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,402

4 ABR25_40.30.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN400

cad 0,1500 83,35 12,50

Totale Specie2 12,50 5,025
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.h TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 400

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 248,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 196,64

Spese Generali 15,000% su Euro 196,64 29,50

Totale Euro 226,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 226,14 22,61

Totale Euro 248,75

Prezzo di Applicazione Euro 248,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

19,64
157,29
12,50
6,21
1,00

7,895
63,232
5,025
2,496
0,402
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.i TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 450

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 278,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 8,051

3 ABR25_3.20.60.i

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera
d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 450

m 1,0000 174,09 174,09

Totale Materiali 174,09 62,463

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

Totale Noli 8,07 2,895

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,359

4 ABR25_40.30.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN450

cad 0,1500 98,14 14,72

Totale Specie2 14,72 5,281
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.i TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 450

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 278,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 220,32

Spese Generali 15,000% su Euro 220,32 33,05

Totale Euro 253,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 253,37 25,34

Totale Euro 278,71

Prezzo di Applicazione Euro 278,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

22,44
174,09
14,72
8,07
1,00

8,051
62,463
5,281
2,895
0,359
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.j TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 500

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 319,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 7,903

3 ABR25_3.20.60.j

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera
d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 500

m 1,0000 196,37 196,37

Totale Materiali 196,37 61,466

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

6 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

Totale Noli 11,84 3,706

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,313

4 ABR25_40.30.m

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN500

cad 0,1500 120,67 18,10

Totale Specie2 18,10 5,665
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.50.j TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE
EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614.
Tubazione diametro nominale mm 500

Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano,
con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la
saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici

m 1,00 319,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 252,56

Spese Generali 15,000% su Euro 252,56 37,88

Totale Euro 290,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 290,44 29,04

Totale Euro 319,48

Prezzo di Applicazione Euro 319,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

25,25
196,37
18,10
11,84
1,00

7,903
61,466
5,665
3,706
0,313
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.a TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 250

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 137,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 8,164

3 ABR25_3.20.70.a

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita
e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 250

m 1,0000 85,19 85,19

Totale Materiali 85,19 61,988

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 2,707

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,728

4 ABR25_40.30.h

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN250

cad 0,1500 50,04 7,51

Totale Specie2 7,51 5,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.a TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 250

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 137,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 108,64

Spese Generali 15,000% su Euro 108,64 16,30

Totale Euro 124,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,94 12,49

Totale Euro 137,43

Prezzo di Applicazione Euro 137,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,22
85,19
7,51
3,72
1,00

8,164
61,988
5,465
2,707
0,728
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.b TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 300

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 176,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 7,967

3 ABR25_3.20.70.b

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita
e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 300

m 1,0000 110,96 110,96

Totale Materiali 110,96 63,010

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

Totale Noli 4,35 2,470

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,568

4 ABR25_40.30.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN300

cad 0,1500 59,14 8,87

Totale Specie2 8,87 5,037
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.b TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 300

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 176,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 139,21

Spese Generali 15,000% su Euro 139,21 20,88

Totale Euro 160,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 160,09 16,01

Totale Euro 176,10

Prezzo di Applicazione Euro 176,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,03
110,96

8,87
4,35
1,00

7,967
63,010
5,037
2,470
0,568
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.c TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 350

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 213,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 7,895

3 ABR25_3.20.70.c

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita
e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 350

m 1,0000 134,69 134,69

Totale Materiali 134,69 63,181

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 2,331

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,469

4 ABR25_40.30.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN350

cad 0,1500 73,55 11,03

Totale Specie2 11,03 5,174
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.c TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 350

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 213,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 168,52

Spese Generali 15,000% su Euro 168,52 25,28

Totale Euro 193,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 193,80 19,38

Totale Euro 213,18

Prezzo di Applicazione Euro 213,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

16,83
134,69
11,03
4,97
1,00

7,895
63,181
5,174
2,331
0,469
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.d TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 400

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 241,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 8,117

3 ABR25_3.20.70.d

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita
e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 400

m 1,0000 151,93 151,93

Totale Materiali 151,93 62,789

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,566

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,413

4 ABR25_40.30.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN400

cad 0,1500 83,35 12,50

Totale Specie2 12,50 5,166
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.d TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 400

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 241,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 191,28

Spese Generali 15,000% su Euro 191,28 28,69

Totale Euro 219,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 219,97 22,00

Totale Euro 241,97

Prezzo di Applicazione Euro 241,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

19,64
151,93
12,50
6,21
1,00

8,117
62,789
5,166
2,566
0,413
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.e TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 450

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 271,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 8,276

3 ABR25_3.20.70.e

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita
e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 450

m 1,0000 168,11 168,11

Totale Materiali 168,11 62,001

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

Totale Noli 8,07 2,976

6 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,369

4 ABR25_40.30.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN450

cad 0,1500 98,14 14,72

Totale Specie2 14,72 5,429
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.e TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 450

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 271,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 214,34

Spese Generali 15,000% su Euro 214,34 32,15

Totale Euro 246,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 246,49 24,65

Totale Euro 271,14

Prezzo di Applicazione Euro 271,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

22,44
168,11
14,72
8,07
1,00

8,276
62,001
5,429
2,976
0,369
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.f TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 500

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 312,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 8,092

3 ABR25_3.20.70.f

Materiali

TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO
E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con
giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita
e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e
internamente con uno strato di malta cementizia -
Diametro nominale mm 500

m 1,0000 190,95 190,95

Totale Materiali 190,95 61,194

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

6 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,150000 9,57 1,44

Totale Noli 11,37 3,644

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,320

4 ABR25_40.30.m

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN500

cad 0,1500 120,67 18,10

Totale Specie2 18,10 5,801
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.20.60.f TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO
ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA
CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 500

Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto
saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a
contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da
eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura
della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

m 1,00 312,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 246,67

Spese Generali 15,000% su Euro 246,67 37,00

Totale Euro 283,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 283,67 28,37

Totale Euro 312,04

Prezzo di Applicazione Euro 312,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

25,25
190,95
18,10
11,37
1,00

8,092
61,194
5,801
3,644
0,320
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.a TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 5,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 40,480

3 ABR25_3.30.10.b

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 50 mm, spessore 1,6 mm

m 1,0000 0,96 0,96

Totale Materiali 0,96 16,467

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 10,635

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,6700 1,00 0,67

Totale Specie2 0,67 11,492

Totale Euro 4,61

Spese Generali 15,000% su Euro 4,61 0,69

Totale Euro 5,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,30 0,53

Totale Euro 5,83

Prezzo di Applicazione Euro 5,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
0,96
0,67
0,62

40,480
16,467
11,492
10,635
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.b TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 8,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 31,235

3 ABR25_3.30.10.c

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 63 mm, spessore 2,0 mm

m 1,0000 2,45 2,45

Totale Materiali 2,45 29,661

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 8,232

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,8200 1,00 0,82

Totale Specie2 0,82 9,927

Totale Euro 6,53

Spese Generali 15,000% su Euro 6,53 0,98

Totale Euro 7,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,51 0,75

Totale Euro 8,26

Prezzo di Applicazione Euro 8,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,58
2,45
0,82
0,68

31,235
29,661
9,927
8,232
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.c TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 9,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,69 27,062

3 ABR25_3.30.10.d

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 75 mm, spessore 2,3 mm

m 1,0000 3,60 3,60

Totale Materiali 3,60 36,217

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 6,841

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,8900 1,00 0,89

Totale Specie2 0,89 8,954

Totale Euro 7,86

Spese Generali 15,000% su Euro 7,86 1,18

Totale Euro 9,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,04 0,90

Totale Euro 9,94

Prezzo di Applicazione Euro 9,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,69
3,60
0,89
0,68

27,062
36,217
8,954
6,841
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.d TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 11,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,051000 30,60 1,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,051000 25,50 1,30

Totale Manodopera 2,86 25,929

3 ABR25_3.30.10.e

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 90 mm, spessore 2,8 mm

m 1,0000 4,22 4,22

Totale Materiali 4,22 38,259

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 6,165

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,9600 1,00 0,96

Totale Specie2 0,96 8,704

Totale Euro 8,72

Spese Generali 15,000% su Euro 8,72 1,31

Totale Euro 10,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,03 1,00

Totale Euro 11,03

Prezzo di Applicazione Euro 11,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,86
4,22
0,96
0,68

25,929
38,259
8,704
6,165
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.e TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 12,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,054000 30,60 1,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,054000 25,50 1,38

Totale Manodopera 3,03 24,614

3 ABR25_3.30.10.f

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 110 mm, spessore 2,7 mm

m 1,0000 4,85 4,85

Totale Materiali 4,85 39,399

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 6,011

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,1100 1,00 1,11

Totale Specie2 1,11 9,017

Totale Euro 9,73

Spese Generali 15,000% su Euro 9,73 1,46

Totale Euro 11,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,19 1,12

Totale Euro 12,31

Prezzo di Applicazione Euro 12,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,03
4,85
1,11
0,74

24,614
39,399
9,017
6,011
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.f TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 15,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,056000 30,60 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,056000 25,50 1,43

Totale Manodopera 3,14 20,590

3 ABR25_3.30.10.g

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro estemo 125 mm, spessore 3,1 mm

m 1,0000 6,85 6,85

Totale Materiali 6,85 44,918

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 4,852

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,3200 1,00 1,32

Totale Specie2 1,32 8,656

Totale Euro 12,05

Spese Generali 15,000% su Euro 12,05 1,81

Totale Euro 13,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,86 1,39

Totale Euro 15,25

Prezzo di Applicazione Euro 15,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,14
6,85
1,32
0,74

20,590
44,918
8,656
4,852
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.g TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 17,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,057000 30,60 1,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,057000 25,50 1,45

Totale Manodopera 3,19 18,156

3 ABR25_3.30.10.h

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 140 mm, spessore 3,5 mm

m 1,0000 8,57 8,57

Totale Materiali 8,57 48,776

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 4,610

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,3200 1,00 1,32

Totale Specie2 1,32 7,513

Totale Euro 13,89

Spese Generali 15,000% su Euro 13,89 2,08

Totale Euro 15,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,97 1,60

Totale Euro 17,57

Prezzo di Applicazione Euro 17,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,19
8,57
1,32
0,81

18,156
48,776
7,513
4,610
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.h TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 20,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,058000 30,60 1,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,058000 25,50 1,48

Totale Manodopera 3,25 15,648

3 ABR25_3.30.10.i

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 160 mm, spessore 4,0 mm

m 1,0000 11,04 11,04

Totale Materiali 11,04 53,154

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 3,900

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,3200 1,00 1,32

Totale Specie2 1,32 6,355

Totale Euro 16,42

Spese Generali 15,000% su Euro 16,42 2,46

Totale Euro 18,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,88 1,89

Totale Euro 20,77

Prezzo di Applicazione Euro 20,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,25
11,04
1,32
0,81

15,648
53,154
6,355
3,900
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.i TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 23,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 14,601

3 ABR25_3.30.10.j

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 180 mm, spessore 4,4 mm

m 1,0000 12,38 12,38

Totale Materiali 12,38 53,640

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 3,510

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,6800 1,00 1,68

Totale Specie2 1,68 7,279

Totale Euro 18,24

Spese Generali 15,000% su Euro 18,24 2,74

Totale Euro 20,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,98 2,10

Totale Euro 23,08

Prezzo di Applicazione Euro 23,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,37
12,38
1,68
0,81

14,601
53,640
7,279
3,510
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.j TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 25,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 15,059

3 ABR25_3.30.10.k

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 200 mm, spessore 4,9 mm

m 1,0000 13,58 13,58

Totale Materiali 13,58 53,676

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 3,676

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,6800 1,00 1,68

Totale Specie2 1,68 6,640

Totale Euro 20,00

Spese Generali 15,000% su Euro 20,00 3,00

Totale Euro 23,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,00 2,30

Totale Euro 25,30

Prezzo di Applicazione Euro 25,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,81
13,58
1,68
0,93

15,059
53,676
6,640
3,676
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.k TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 33,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 11,809

3 ABR25_3.30.10.l

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 225 mm, spessore 5,5 mm

m 1,0000 18,77 18,77

Totale Materiali 18,77 56,400

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030900 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 5,769

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,6800 1,00 1,68

Totale Specie2 1,68 5,048

Totale Euro 26,30

Spese Generali 15,000% su Euro 26,30 3,95

Totale Euro 30,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,25 3,03

Totale Euro 33,28

Prezzo di Applicazione Euro 33,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,93
18,77
1,68
1,92

11,809
56,400
5,048
5,769
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.l TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 35,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 11,490

3 ABR25_3.30.10.m

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 250 mm, spessore 6,2 mm

m 1,0000 21,08 21,08

Totale Materiali 21,08 59,954

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 2,816

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,6800 1,00 1,68

Totale Specie2 1,68 4,778

Totale Euro 27,79

Spese Generali 15,000% su Euro 27,79 4,17

Totale Euro 31,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,96 3,20

Totale Euro 35,16

Prezzo di Applicazione Euro 35,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,04
21,08
1,68
0,99

11,490
59,954
4,778
2,816
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.m TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 51,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,074000 30,60 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,074000 25,50 1,89

Totale Manodopera 4,15 8,013

3 ABR25_3.30.10.n

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 280 mm, spessore 6,9 mm

m 1,0000 33,21 33,21

Totale Materiali 33,21 64,124

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 2,047

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,5200 1,00 2,52

Totale Specie2 2,52 4,866

Totale Euro 40,94

Spese Generali 15,000% su Euro 40,94 6,14

Totale Euro 47,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,08 4,71

Totale Euro 51,79

Prezzo di Applicazione Euro 51,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,15
33,21
2,52
1,06

8,013
64,124
4,866
2,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.n TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 60,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 7,113

3 ABR25_3.30.10.o

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 315 mm, spessore 7,7 mm

m 1,0000 40,11 40,11

Totale Materiali 40,11 66,046

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 1,745

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,5200 1,00 2,52

Totale Specie2 2,52 4,150

Totale Euro 48,01

Spese Generali 15,000% su Euro 48,01 7,20

Totale Euro 55,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,21 5,52

Totale Euro 60,73

Prezzo di Applicazione Euro 60,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,32
40,11
2,52
1,06

7,113
66,046
4,150
1,745
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.o TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 83,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,083000 30,60 2,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,083000 25,50 2,12

Totale Manodopera 4,66 5,605

3 ABR25_3.30.10.q

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 355 mm, spessore 8,7 mm

m 1,0000 57,42 57,42

Totale Materiali 57,42 69,064

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 1,347

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,5200 1,00 2,52

Totale Specie2 2,52 3,031

Totale Euro 65,72

Spese Generali 15,000% su Euro 65,72 9,86

Totale Euro 75,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,58 7,56

Totale Euro 83,14

Prezzo di Applicazione Euro 83,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,66
57,42
2,52
1,12

5,605
69,064
3,031
1,347
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.p TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 91,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 5,532

3 ABR25_3.30.10.r

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 400 mm, spessore 9,8 mm

m 1,0000 63,35 63,35

Totale Materiali 63,35 69,402

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 1,358

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,5200 1,00 2,52

Totale Specie2 2,52 2,761

Totale Euro 72,16

Spese Generali 15,000% su Euro 72,16 10,82

Totale Euro 82,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,98 8,30

Totale Euro 91,28

Prezzo di Applicazione Euro 91,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

5,05
63,35
2,52
1,24

5,532
69,402
2,761
1,358
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.10.q TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 142,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 3,693

3 ABR25_3.30.10.t

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 500 mm, spessore 12,3 mm

m 1,0000 103,49 103,49

Totale Materiali 103,49 72,381

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,909

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,9600 1,00 2,96

Totale Specie2 2,96 2,070

Totale Euro 113,03

Spese Generali 15,000% su Euro 113,03 16,95

Totale Euro 129,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,98 13,00

Totale Euro 142,98

Prezzo di Applicazione Euro 142,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

5,28
103,49

2,96
1,30

3,693
72,381
2,070
0,909
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.100.a TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 48,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 18,458

3 ABR25_3.30.100.a

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm

m 1,0000 27,03 27,03

Totale Materiali 27,03 55,560

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,665

4 ABR25_40.10.d

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 6,20 mm

cad 0,0833 19,71 1,64

Totale Specie2 1,64 3,371

Totale Euro 38,46

Spese Generali 15,000% su Euro 38,46 5,77

Totale Euro 44,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,23 4,42

Totale Euro 48,65

Prezzo di Applicazione Euro 48,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,98
27,03
1,64
0,81

18,458
55,560
3,371
1,665
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.100.b TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 60,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 16,574

3 ABR25_3.30.100.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm

m 1,0000 35,05 35,05

Totale Materiali 35,05 57,516

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,329

4 ABR25_40.10.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 9,60 mm

cad 0,0833 26,49 2,21

Totale Specie2 2,21 3,627

Totale Euro 48,17

Spese Generali 15,000% su Euro 48,17 7,23

Totale Euro 55,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,40 5,54

Totale Euro 60,94

Prezzo di Applicazione Euro 60,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,10
35,05
2,21
0,81

16,574
57,516
3,627
1,329
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.100.c TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 69,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 16,172

3 ABR25_3.30.100.c

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm

m 1,0000 40,48 40,48

Totale Materiali 40,48 58,345

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,340

4 ABR25_40.10.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 9,60 mm

cad 0,0833 26,49 2,21

Totale Specie2 2,21 3,185

Totale Euro 54,84

Spese Generali 15,000% su Euro 54,84 8,23

Totale Euro 63,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,07 6,31

Totale Euro 69,38

Prezzo di Applicazione Euro 69,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,22
40,48
2,21
0,93

16,172
58,345
3,185
1,340
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.100.d TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 78,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 15,688

3 ABR25_3.30.100.d

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 225 mm, spessore 8,6 mm

m 1,0000 46,70 46,70

Totale Materiali 46,70 59,369

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,182

4 ABR25_40.10.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 9,60 mm

cad 0,0833 26,49 2,21

Totale Specie2 2,21 2,810

Totale Euro 62,18

Spese Generali 15,000% su Euro 62,18 9,33

Totale Euro 71,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,51 7,15

Totale Euro 78,66

Prezzo di Applicazione Euro 78,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,34
46,70
2,21
0,93

15,688
59,369
2,810
1,182
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.100.e TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 94,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 14,289

3 ABR25_3.30.100.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 250 mm, spessore 9,6 mm

m 1,0000 57,81 57,81

Totale Materiali 57,81 61,369

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 1,051

4 ABR25_40.10.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 9,60 mm

cad 0,0833 26,49 2,21

Totale Specie2 2,21 2,346

Totale Euro 74,47

Spese Generali 15,000% su Euro 74,47 11,17

Totale Euro 85,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,64 8,56

Totale Euro 94,20

Prezzo di Applicazione Euro 94,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

13,46
57,81
2,21
0,99

14,289
61,369
2,346
1,051
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.100.f TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 125,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 12,030

3 ABR25_3.30.100.f

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 280 mm, spessore 10,7 mm

m 1,0000 79,83 79,83

Totale Materiali 79,83 63,387

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,842

4 ABR25_40.10.n

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 15,4 mm

cad 0,0833 42,22 3,52

Totale Specie2 3,52 2,795

Totale Euro 99,56

Spese Generali 15,000% su Euro 99,56 14,93

Totale Euro 114,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 114,49 11,45

Totale Euro 125,94

Prezzo di Applicazione Euro 125,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,15
79,83
3,52
1,06

12,030
63,387
2,795
0,842
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.100.g TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 142,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,290000 30,60 8,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

Totale Manodopera 16,27 11,411

3 ABR25_3.30.100.g

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 315 mm, spessore 12,1 mm

m 1,0000 91,86 91,86

Totale Materiali 91,86 64,427

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,743

4 ABR25_40.10.n

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 15,4 mm

cad 0,0833 42,22 3,52

Totale Specie2 3,52 2,469

Totale Euro 112,71

Spese Generali 15,000% su Euro 112,71 16,91

Totale Euro 129,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,62 12,96

Totale Euro 142,58

Prezzo di Applicazione Euro 142,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,27
91,86
3,52
1,06

11,411
64,427
2,469
0,743
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.100.h TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 179,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 10,020

3 ABR25_3.30.100.h

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 355 mm, spessore 13,6 mm

m 1,0000 119,03 119,03

Totale Materiali 119,03 66,442

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 0,625

4 ABR25_40.10.n

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 15,4 mm

cad 0,0833 42,22 3,52

Totale Specie2 3,52 1,965

Totale Euro 141,62

Spese Generali 15,000% su Euro 141,62 21,24

Totale Euro 162,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 162,86 16,29

Totale Euro 179,15

Prezzo di Applicazione Euro 179,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

17,95
119,03

3,52
1,12

10,020
66,442
1,965
0,625
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.100.i TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 216,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 9,080

3 ABR25_3.30.100.i

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 400 mm, spessore 15,3 mm

m 1,0000 146,58 146,58

Totale Materiali 146,58 67,770

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,573

4 ABR25_40.10.n

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 15,4 mm

cad 0,0833 42,22 3,52

Totale Specie2 3,52 1,627

Totale Euro 170,98

Spese Generali 15,000% su Euro 170,98 25,65

Totale Euro 196,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 196,63 19,66

Totale Euro 216,29

Prezzo di Applicazione Euro 216,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,64
146,58

3,52
1,24

9,080
67,770
1,627
0,573
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.100.j TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 272,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,370000 30,60 11,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,370000 25,50 9,44

Totale Manodopera 20,76 7,614

3 ABR25_3.30.100.j

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 450 mm, spessore 17,2 mm

m 1,0000 189,04 189,04

Totale Materiali 189,04 69,337

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,477

4 ABR25_40.10.t

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 19,30 mm

cad 0,0833 53,03 4,42

Totale Specie2 4,42 1,621

Totale Euro 215,52

Spese Generali 15,000% su Euro 215,52 32,33

Totale Euro 247,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 247,85 24,79

Totale Euro 272,64

Prezzo di Applicazione Euro 272,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,76
189,04

4,42
1,30

7,614
69,337
1,621
0,477
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.100.k TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

m 1,00 325,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,410000 30,60 12,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,410000 25,50 10,46

Totale Manodopera 23,01 7,061

3 ABR25_3.30.100.k

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 500 mm, spessore 19,1mm

m 1,0000 228,87 228,87

Totale Materiali 228,87 70,236

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,399

4 ABR25_40.10.t

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 19,30 mm

cad 0,0833 53,03 4,42

Totale Specie2 4,42 1,356

Totale Euro 257,60

Spese Generali 15,000% su Euro 257,60 38,64

Totale Euro 296,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 296,24 29,62

Totale Euro 325,86

Prezzo di Applicazione Euro 325,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

23,01
228,87

4,42
1,30

7,061
70,236
1,356
0,399
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.110.a TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 7,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 32,109

3 ABR25_3.30.110.a

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm

m 1,0000 2,07 2,07

Totale Materiali 2,07 28,163

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 8,435

4 ABR25_40.20.f

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

cad 0,0833 9,16 0,76

Totale Specie2 0,76 10,340

Totale Euro 5,81

Spese Generali 15,000% su Euro 5,81 0,87

Totale Euro 6,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,68 0,67

Totale Euro 7,35

Prezzo di Applicazione Euro 7,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
2,07
0,76
0,62

32,109
28,163
10,340
8,435
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ABR25_U.01.30.110.b TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 9,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,043000 30,60 1,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,043000 25,50 1,10

Totale Manodopera 2,42 25,026

3 ABR25_3.30.110.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm

m 1,0000 3,30 3,30

Totale Materiali 3,30 34,126

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 6,412

4 ABR25_40.20.g

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

cad 0,0833 15,65 1,30

Totale Specie2 1,30 13,444

Totale Euro 7,64

Spese Generali 15,000% su Euro 7,64 1,15

Totale Euro 8,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,79 0,88

Totale Euro 9,67

Prezzo di Applicazione Euro 9,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,42
3,30
1,30
0,62

25,026
34,126
13,444
6,412
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ABR25_U.01.30.110.c TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 13,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 21,450

3 ABR25_3.30.110.c

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm

m 1,0000 5,36 5,36

Totale Materiali 5,36 40,916

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 6,183

4 ABR25_40.20.h

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 75

cad 0,0833 16,51 1,38

Totale Specie2 1,38 10,534

Totale Euro 10,36

Spese Generali 15,000% su Euro 10,36 1,55

Totale Euro 11,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,91 1,19

Totale Euro 13,10

Prezzo di Applicazione Euro 13,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,81
5,36
1,38
0,81

21,450
40,916
10,534
6,183
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ABR25_U.01.30.110.d TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 19,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052000 30,60 1,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052000 25,50 1,33

Totale Manodopera 2,92 15,336

3 ABR25_3.30.110.d

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm

m 1,0000 10,17 10,17

Totale Materiali 10,17 53,414

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 4,254

4 ABR25_40.20.i

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 90

cad 0,0833 13,84 1,15

Totale Specie2 1,15 6,040

Totale Euro 15,05

Spese Generali 15,000% su Euro 15,05 2,26

Totale Euro 17,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,31 1,73

Totale Euro 19,04

Prezzo di Applicazione Euro 19,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,92
10,17
1,15
0,81

15,336
53,414
6,040
4,254
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ABR25_U.01.30.110.e TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 28,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,074000 30,60 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,074000 25,50 1,89

Totale Manodopera 4,15 14,370

3 ABR25_3.30.110.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm

m 1,0000 16,61 16,61

Totale Materiali 16,61 57,514

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 2,805

4 ABR25_40.10.a

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110
mm

cad 0,0833 15,10 1,26

Totale Specie2 1,26 4,363

Totale Euro 22,83

Spese Generali 15,000% su Euro 22,83 3,42

Totale Euro 26,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,25 2,63

Totale Euro 28,88

Prezzo di Applicazione Euro 28,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,15
16,61
1,26
0,81

14,370
57,514
4,363
2,805
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ABR25_U.01.30.110.f TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 38,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,30 18,752

3 ABR25_3.30.110.f

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm

m 1,0000 20,81 20,81

Totale Materiali 20,81 53,455

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 2,081

4 ABR25_40.10.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 9,50 mm

cad 0,0833 22,18 1,85

Totale Specie2 1,85 4,752

Totale Euro 30,77

Spese Generali 15,000% su Euro 30,77 4,62

Totale Euro 35,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,39 3,54

Totale Euro 38,93

Prezzo di Applicazione Euro 38,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,30
20,81
1,85
0,81

18,752
53,455
4,752
2,081
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ABR25_U.01.30.110.g TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 47,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 16,635

3 ABR25_3.30.110.g

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm

m 1,0000 26,79 26,79

Totale Materiali 26,79 56,771

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,716

4 ABR25_40.10.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 9,50 mm

cad 0,0833 22,18 1,85

Totale Specie2 1,85 3,920

Totale Euro 37,30

Spese Generali 15,000% su Euro 37,30 5,60

Totale Euro 42,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,90 4,29

Totale Euro 47,19

Prezzo di Applicazione Euro 47,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,85
26,79
1,85
0,81

16,635
56,771
3,920
1,716
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ABR25_U.01.30.110.h TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 59,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 15,141

3 ABR25_3.30.110.h

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm

m 1,0000 35,25 35,25

Totale Materiali 35,25 59,433

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,366

4 ABR25_40.10.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 9,50 mm

cad 0,0833 22,18 1,85

Totale Specie2 1,85 3,119

Totale Euro 46,89

Spese Generali 15,000% su Euro 46,89 7,03

Totale Euro 53,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,92 5,39

Totale Euro 59,31

Prezzo di Applicazione Euro 59,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,98
35,25
1,85
0,81

15,141
59,433
3,119
1,366
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.110.i TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 71,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 14,221

3 ABR25_3.30.110.i

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm

m 1,0000 42,51 42,51

Totale Materiali 42,51 59,856

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,141

4 ABR25_40.10.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 14,80 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 3,830

Totale Euro 56,14

Spese Generali 15,000% su Euro 56,14 8,42

Totale Euro 64,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,56 6,46

Totale Euro 71,02

Prezzo di Applicazione Euro 71,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,10
42,51
2,72
0,81

14,221
59,856
3,830
1,141
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CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.110.j TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 85,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 13,065

3 ABR25_3.30.110.j

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm

m 1,0000 53,02 53,02

Totale Materiali 53,02 61,737

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,083

4 ABR25_40.10.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 14,80 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 3,167

Totale Euro 67,89

Spese Generali 15,000% su Euro 67,89 10,18

Totale Euro 78,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,07 7,81

Totale Euro 85,88

Prezzo di Applicazione Euro 85,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,22
53,02
2,72
0,93

13,065
61,737
3,167
1,083
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CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.110.k TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 105,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 11,700

3 ABR25_3.30.110.k

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 225 mm, spessore 13,4 mm

m 1,0000 67,38 67,38

Totale Materiali 67,38 63,885

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 0,882

4 ABR25_40.10.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 14,80 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 2,579

Totale Euro 83,37

Spese Generali 15,000% su Euro 83,37 12,51

Totale Euro 95,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,88 9,59

Totale Euro 105,47

Prezzo di Applicazione Euro 105,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,34
67,38
2,72
0,93

11,700
63,885
2,579
0,882
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CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.110.l TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 125,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 10,760

3 ABR25_3.30.110.l

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 250 mm, spessore 14,8 mm

m 1,0000 81,72 81,72

Totale Materiali 81,72 65,329

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 0,791

4 ABR25_40.10.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 14,80 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 2,174

Totale Euro 98,89

Spese Generali 15,000% su Euro 98,89 14,83

Totale Euro 113,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,72 11,37

Totale Euro 125,09

Prezzo di Applicazione Euro 125,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

13,46
81,72
2,72
0,99

10,760
65,329
2,174
0,791
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CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.110.m TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 158,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 9,579

3 ABR25_3.30.110.m

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 280 mm, spessore 16,6 mm

m 1,0000 104,69 104,69

Totale Materiali 104,69 66,192

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,670

4 ABR25_40.10.o

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 23,70 mm

cad 0,0833 49,61 4,13

Totale Specie2 4,13 2,611

Totale Euro 125,03

Spese Generali 15,000% su Euro 125,03 18,75

Totale Euro 143,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,78 14,38

Totale Euro 158,16

Prezzo di Applicazione Euro 158,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,15
104,69

4,13
1,06

9,579
66,192
2,611
0,670
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.110.n TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 203,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 8,285

3 ABR25_3.30.110.n

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 315 mm, spessore 18,7 mm

m 1,0000 138,57 138,57

Totale Materiali 138,57 68,211

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,522

4 ABR25_40.10.o

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 23,70 mm

cad 0,0833 49,61 4,13

Totale Specie2 4,13 2,033

Totale Euro 160,59

Spese Generali 15,000% su Euro 160,59 24,09

Totale Euro 184,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 184,68 18,47

Totale Euro 203,15

Prezzo di Applicazione Euro 203,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,83
138,57

4,13
1,06

8,285
68,211
2,033
0,522
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.110.o TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 256,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 7,223

3 ABR25_3.30.110.o

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 355 mm, spessore 21,1 mm

m 1,0000 178,91 178,91

Totale Materiali 178,91 69,780

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 0,437

4 ABR25_40.10.o

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 23,70 mm

cad 0,0833 49,61 4,13

Totale Specie2 4,13 1,611

Totale Euro 202,68

Spese Generali 15,000% su Euro 202,68 30,40

Totale Euro 233,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 233,08 23,31

Totale Euro 256,39

Prezzo di Applicazione Euro 256,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,52
178,91

4,13
1,12

7,223
69,780
1,611
0,437
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.110.p TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 311,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 20,20 6,482

3 ABR25_3.30.110.p

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 400 mm, spessore 23,7 mm

m 1,0000 220,78 220,78

Totale Materiali 220,78 70,847

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,398

4 ABR25_40.10.o

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 23,70 mm

cad 0,0833 49,61 4,13

Totale Specie2 4,13 1,325

Totale Euro 246,35

Spese Generali 15,000% su Euro 246,35 36,95

Totale Euro 283,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 283,30 28,33

Totale Euro 311,63

Prezzo di Applicazione Euro 311,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,20
220,78

4,13
1,24

6,482
70,847
1,325
0,398
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.110.q TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 392,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Manodopera 21,32 5,432

3 ABR25_3.30.110.q

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 450 mm, spessore 26,7 mm

m 1,0000 282,41 282,41

Totale Materiali 282,41 71,959

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,331

4 ABR25_40.10.r

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro fino
a 29,70 mm

cad 0,0833 62,56 5,21

Totale Specie2 5,21 1,328

Totale Euro 310,24

Spese Generali 15,000% su Euro 310,24 46,54

Totale Euro 356,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 356,78 35,68

Totale Euro 392,46

Prezzo di Applicazione Euro 392,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,32
282,41

5,21
1,30

5,432
71,959
1,328
0,331
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.110.r TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti,
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 476,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,56 4,948

3 ABR25_3.30.110.r

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 500 mm, spessore 29,7 mm

m 1,0000 346,30 346,30

Totale Materiali 346,30 72,735

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,273

4 ABR25_40.10.r

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro fino
a 29,70 mm

cad 0,0833 62,56 5,21

Totale Specie2 5,21 1,094

Totale Euro 376,37

Spese Generali 15,000% su Euro 376,37 56,46

Totale Euro 432,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 432,83 43,28

Totale Euro 476,11

Prezzo di Applicazione Euro 476,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

23,56
346,30

5,21
1,30

4,948
72,735
1,094
0,273
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.120.a TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

m 1,00 5,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 43,495

3 ABR25_3.30.120.a

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm

m 1,0000 0,75 0,75

Totale Materiali 0,75 14,563

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,009000 62,08 0,56

Totale Noli 0,56 10,874

4 ABR25_40.20.c

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 25

cad 0,0833 6,20 0,52

Totale Specie2 0,52 10,097

Totale Euro 4,07

Spese Generali 15,000% su Euro 4,07 0,61

Totale Euro 4,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,68 0,47

Totale Euro 5,15

Prezzo di Applicazione Euro 5,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,24
0,75
0,52
0,56

43,495
14,563
10,097
10,874
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ABR25_U.01.30.120.b TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

m 1,00 6,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041000 30,60 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,30 38,333

3 ABR25_3.30.120.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm

m 1,0000 1,23 1,23

Totale Materiali 1,23 20,500

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 10,333

4 ABR25_40.20.d

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 32

cad 0,0833 7,06 0,59

Totale Specie2 0,59 9,833

Totale Euro 4,74

Spese Generali 15,000% su Euro 4,74 0,71

Totale Euro 5,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,45 0,55

Totale Euro 6,00

Prezzo di Applicazione Euro 6,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,30
1,23
0,59
0,62

38,333
20,500
9,833

10,333
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ABR25_U.01.30.120.c TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

m 1,00 6,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041700 30,60 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,33 34,064

3 ABR25_3.30.120.c

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm

m 1,0000 1,76 1,76

Totale Materiali 1,76 25,731

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 9,064

4 ABR25_40.20.e

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 40

cad 0,0833 8,42 0,70

Totale Specie2 0,70 10,234

Totale Euro 5,41

Spese Generali 15,000% su Euro 5,41 0,81

Totale Euro 6,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,22 0,62

Totale Euro 6,84

Prezzo di Applicazione Euro 6,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,33
1,76
0,70
0,62

34,064
25,731
10,234
9,064
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ABR25_U.01.30.120.d TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

m 1,00 8,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 28,606

3 ABR25_3.30.120.d

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm

m 1,0000 2,78 2,78

Totale Materiali 2,78 33,697

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 7,515

4 ABR25_40.20.f

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

cad 0,0833 9,16 0,76

Totale Specie2 0,76 9,212

Totale Euro 6,52

Spese Generali 15,000% su Euro 6,52 0,98

Totale Euro 7,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,50 0,75

Totale Euro 8,25

Prezzo di Applicazione Euro 8,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
2,78
0,76
0,62

28,606
33,697
9,212
7,515
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ABR25_U.01.30.120.e TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

m 1,00 12,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 20,823

3 ABR25_3.30.120.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm

m 1,0000 5,29 5,29

Totale Materiali 5,29 42,696

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 5,004

4 ABR25_40.20.g

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

cad 0,0833 15,65 1,30

Totale Specie2 1,30 10,492

Totale Euro 9,79

Spese Generali 15,000% su Euro 9,79 1,47

Totale Euro 11,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,26 1,13

Totale Euro 12,39

Prezzo di Applicazione Euro 12,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,58
5,29
1,30
0,62

20,823
42,696
10,492
5,004
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ABR25_U.01.30.120.f TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

m 1,00 17,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,69 15,138

3 ABR25_3.30.120.f

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm

m 1,0000 9,29 9,29

Totale Materiali 9,29 52,279

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 3,827

4 ABR25_40.20.h

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 75

cad 0,0833 16,51 1,38

Totale Specie2 1,38 7,766

Totale Euro 14,04

Spese Generali 15,000% su Euro 14,04 2,11

Totale Euro 16,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,15 1,62

Totale Euro 17,77

Prezzo di Applicazione Euro 17,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,69
9,29
1,38
0,68

15,138
52,279

7,766
3,827
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ABR25_U.01.30.120.g TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

m 1,00 24,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,051000 30,60 1,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,051000 25,50 1,30

Totale Manodopera 2,86 11,813

3 ABR25_3.30.120.g

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm

m 1,0000 14,45 14,45

Totale Materiali 14,45 59,686

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 2,809

4 ABR25_40.20.i

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 90

cad 0,0833 13,84 1,15

Totale Specie2 1,15 4,750

Totale Euro 19,14

Spese Generali 15,000% su Euro 19,14 2,87

Totale Euro 22,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,01 2,20

Totale Euro 24,21

Prezzo di Applicazione Euro 24,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,86
14,45
1,15
0,68

11,813
59,686
4,750
2,809
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ABR25_U.01.30.120.h TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

m 1,00 36,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 13,660

3 ABR25_3.30.120.h

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm

m 1,0000 21,93 21,93

Totale Materiali 21,93 59,318

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 2,002

4 ABR25_40.10.b

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per spessore fino 11,4 mm e diametro fino 110
mm

cad 0,0833 18,18 1,51

Totale Specie2 1,51 4,084

Totale Euro 29,23

Spese Generali 15,000% su Euro 29,23 4,38

Totale Euro 33,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,61 3,36

Totale Euro 36,97

Prezzo di Applicazione Euro 36,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

5,05
21,93
1,51
0,74

13,660
59,318
4,084
2,002
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ABR25_U.01.30.120.i TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

m 1,00 51,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,30 14,095

3 ABR25_3.30.120.i

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm

m 1,0000 30,85 30,85

Totale Materiali 30,85 59,567

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 1,429

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 3,958

Totale Euro 40,94

Spese Generali 15,000% su Euro 40,94 6,14

Totale Euro 47,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,08 4,71

Totale Euro 51,79

Prezzo di Applicazione Euro 51,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,30
30,85
2,05
0,74

14,095
59,567
3,958
1,429
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ABR25_U.01.30.120.j TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

m 1,00 62,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 12,546

3 ABR25_3.30.120.j

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm

m 1,0000 38,75 38,75

Totale Materiali 38,75 61,931

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,295

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 3,276

Totale Euro 49,46

Spese Generali 15,000% su Euro 49,46 7,42

Totale Euro 56,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,88 5,69

Totale Euro 62,57

Prezzo di Applicazione Euro 62,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,85
38,75
2,05
0,81

12,546
61,931
3,276
1,295
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ABR25_U.01.30.120.k TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
ubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

m 1,00 79,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 11,351

3 ABR25_3.30.120.k

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm

m 1,0000 50,70 50,70

Totale Materiali 50,70 64,088

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,024

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 2,591

Totale Euro 62,54

Spese Generali 15,000% su Euro 62,54 9,38

Totale Euro 71,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,92 7,19

Totale Euro 79,11

Prezzo di Applicazione Euro 79,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,98
50,70
2,05
0,81

11,351
64,088
2,591
1,024
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ABR25_U.01.30.120.l TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

m 1,00 97,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 10,322

3 ABR25_3.30.120.l

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm

m 1,0000 63,21 63,21

Totale Materiali 63,21 64,599

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 0,828

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 3,301

Totale Euro 77,35

Spese Generali 15,000% su Euro 77,35 11,60

Totale Euro 88,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,95 8,90

Totale Euro 97,85

Prezzo di Applicazione Euro 97,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,10
63,21
3,23
0,81

10,322
64,599
3,301
0,828
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ABR25_U.01.30.120.m TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

m 1,00 120,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 9,276

3 ABR25_3.30.120.m

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm

m 1,0000 80,24 80,24

Totale Materiali 80,24 66,336

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 0,769

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 2,670

Totale Euro 95,62

Spese Generali 15,000% su Euro 95,62 14,34

Totale Euro 109,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,96 11,00

Totale Euro 120,96

Prezzo di Applicazione Euro 120,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,22
80,24
3,23
0,93

9,276
66,336
2,670
0,769
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ABR25_U.01.30.120.n TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

m 1,00 145,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 8,462

3 ABR25_3.30.120.n

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 225 mm, spessore 20,5 mm

m 1,0000 98,78 98,78

Totale Materiali 98,78 67,736

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 0,638

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 2,215

Totale Euro 115,28

Spese Generali 15,000% su Euro 115,28 17,29

Totale Euro 132,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 132,57 13,26

Totale Euro 145,83

Prezzo di Applicazione Euro 145,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,34
98,78
3,23
0,93

8,462
67,736
2,215
0,638
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ABR25_U.01.30.120.o TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

m 1,00 175,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 7,688

3 ABR25_3.30.120.o

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

m 1,0000 120,72 120,72

Totale Materiali 120,72 68,951

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 0,565

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 1,845

Totale Euro 138,40

Spese Generali 15,000% su Euro 138,40 20,76

Totale Euro 159,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 159,16 15,92

Totale Euro 175,08

Prezzo di Applicazione Euro 175,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

13,46
120,72

3,23
0,99

7,688
68,951
1,845
0,565
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ABR25_U.01.30.120.p TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

m 1,00 230,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 6,572

3 ABR25_3.30.120.p

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

m 1,0000 161,28 161,28

Totale Materiali 161,28 69,957

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,460

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 2,060

Totale Euro 182,24

Spese Generali 15,000% su Euro 182,24 27,34

Totale Euro 209,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 209,58 20,96

Totale Euro 230,54

Prezzo di Applicazione Euro 230,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,15
161,28

4,75
1,06

6,572
69,957
2,060
0,460
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ABR25_U.01.30.120.q TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

m 1,00 282,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 5,948

3 ABR25_3.30.120.q

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

m 1,0000 201,04 201,04

Totale Materiali 201,04 71,051

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,375

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 1,679

Totale Euro 223,68

Spese Generali 15,000% su Euro 223,68 33,55

Totale Euro 257,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 257,23 25,72

Totale Euro 282,95

Prezzo di Applicazione Euro 282,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,83
201,04

4,75
1,06

5,948
71,051
1,679
0,375
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.120.r TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

m 1,00 363,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 5,090

3 ABR25_3.30.120.r

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

m 1,0000 263,23 263,23

Totale Materiali 263,23 72,348

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 0,308

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 1,306

Totale Euro 287,62

Spese Generali 15,000% su Euro 287,62 43,14

Totale Euro 330,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 330,76 33,08

Totale Euro 363,84

Prezzo di Applicazione Euro 363,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,52
263,23

4,75
1,12

5,090
72,348
1,306
0,308
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ABR25_U.01.30.120.s TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

m 1,00 445,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 20,20 4,533

3 ABR25_3.30.120.s

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

m 1,0000 324,02 324,02

Totale Materiali 324,02 72,717

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,278

4 ABR25_40.10.u

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 41,00 mm

cad 0,0833 81,37 6,78

Totale Specie2 6,78 1,522

Totale Euro 352,24

Spese Generali 15,000% su Euro 352,24 52,84

Totale Euro 405,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 405,08 40,51

Totale Euro 445,59

Prezzo di Applicazione Euro 445,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,20
324,02

6,78
1,24

4,533
72,717
1,522
0,278
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ABR25_U.01.30.120.t TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm

m 1,00 560,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Manodopera 21,32 3,803

3 ABR25_3.30.120.t

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm

m 1,0000 413,76 413,76

Totale Materiali 413,76 73,808

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,232

4 ABR25_40.10.u

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 41,00 mm

cad 0,0833 81,37 6,78

Totale Specie2 6,78 1,209

Totale Euro 443,16

Spese Generali 15,000% su Euro 443,16 66,47

Totale Euro 509,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 509,63 50,96

Totale Euro 560,59

Prezzo di Applicazione Euro 560,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,32
413,76

6,78
1,30

3,803
73,808
1,209
0,232
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CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.120.u TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

m 1,00 680,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,56 3,463

3 ABR25_3.30.120.u

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

m 1,0000 506,27 506,27

Totale Materiali 506,27 74,423

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,191

4 ABR25_40.10.s

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 45,50 mm

cad 0,0833 79,55 6,63

Totale Specie2 6,63 0,975

Totale Euro 537,76

Spese Generali 15,000% su Euro 537,76 80,66

Totale Euro 618,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 618,42 61,84

Totale Euro 680,26

Prezzo di Applicazione Euro 680,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

23,56
506,27

6,63
1,30

3,463
74,423
0,975
0,191
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ABR25_U.01.30.130.a TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

m 1,00 4,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 44,980

3 ABR25_3.30.130.a

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm

m 1,0000 0,75 0,75

Totale Materiali 0,75 15,060

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008900 62,08 0,55

Totale Noli 0,55 11,044

4 ABR25_40.20.b

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 20

cad 0,0833 4,84 0,40

Totale Specie2 0,40 8,032

Totale Euro 3,94

Spese Generali 15,000% su Euro 3,94 0,59

Totale Euro 4,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,53 0,45

Totale Euro 4,98

Prezzo di Applicazione Euro 4,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,24
0,75
0,40
0,55

44,980
15,060
8,032

11,044
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ABR25_U.01.30.130.b TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm

m 1,00 5,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 40,000

3 ABR25_3.30.130.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm

m 1,0000 1,11 1,11

Totale Materiali 1,11 19,821

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,009000 62,08 0,56

Totale Noli 0,56 10,000

4 ABR25_40.20.c

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 25

cad 0,0833 6,20 0,52

Totale Specie2 0,52 9,286

Totale Euro 4,43

Spese Generali 15,000% su Euro 4,43 0,66

Totale Euro 5,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,09 0,51

Totale Euro 5,60

Prezzo di Applicazione Euro 5,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,24
1,11
0,52
0,56

40,000
19,821
9,286

10,000
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ABR25_U.01.30.130.c TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm

m 1,00 6,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041000 30,60 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,30 34,954

3 ABR25_3.30.130.c

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm

m 1,0000 1,69 1,69

Totale Materiali 1,69 25,684

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 9,422

4 ABR25_40.20.d

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 32

cad 0,0833 7,06 0,59

Totale Specie2 0,59 8,967

Totale Euro 5,20

Spese Generali 15,000% su Euro 5,20 0,78

Totale Euro 5,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,98 0,60

Totale Euro 6,58

Prezzo di Applicazione Euro 6,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,30
1,69
0,59
0,62

34,954
25,684
8,967
9,422
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CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.130.d TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm

m 1,00 7,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041500 30,60 1,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041500 25,50 1,06

Totale Manodopera 2,33 29,757

3 ABR25_3.30.130.d

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm

m 1,0000 2,54 2,54

Totale Materiali 2,54 32,439

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 7,918

4 ABR25_40.20.e

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 40

cad 0,0833 8,42 0,70

Totale Specie2 0,70 8,940

Totale Euro 6,19

Spese Generali 15,000% su Euro 6,19 0,93

Totale Euro 7,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,12 0,71

Totale Euro 7,83

Prezzo di Applicazione Euro 7,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,33
2,54
0,70
0,62

29,757
32,439
8,940
7,918
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ABR25_U.01.30.130.e TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm

m 1,00 10,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

Totale Manodopera 2,53 24,563

3 ABR25_3.30.130.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm

m 1,0000 4,23 4,23

Totale Materiali 4,23 41,068

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 6,019

4 ABR25_40.20.f

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

cad 0,0833 9,16 0,76

Totale Specie2 0,76 7,379

Totale Euro 8,14

Spese Generali 15,000% su Euro 8,14 1,22

Totale Euro 9,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,36 0,94

Totale Euro 10,30

Prezzo di Applicazione Euro 10,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,53
4,23
0,76
0,62

24,563
41,068
7,379
6,019
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ABR25_U.01.30.130.f TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm

m 1,00 16,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 15,561

3 ABR25_3.30.130.f

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm

m 1,0000 8,60 8,60

Totale Materiali 8,60 51,870

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 3,739

4 ABR25_40.20.g

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

cad 0,0833 15,65 1,30

Totale Specie2 1,30 7,841

Totale Euro 13,10

Spese Generali 15,000% su Euro 13,10 1,97

Totale Euro 15,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,07 1,51

Totale Euro 16,58

Prezzo di Applicazione Euro 16,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,58
8,60
1,30
0,62

15,561
51,870
7,841
3,739
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.130.g TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm

m 1,00 22,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,69 11,701

3 ABR25_3.30.130.g

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm

m 1,0000 13,42 13,42

Totale Materiali 13,42 58,373

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 2,958

4 ABR25_40.20.h

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 75

cad 0,0833 16,51 1,38

Totale Specie2 1,38 6,003

Totale Euro 18,17

Spese Generali 15,000% su Euro 18,17 2,73

Totale Euro 20,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,90 2,09

Totale Euro 22,99

Prezzo di Applicazione Euro 22,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,69
13,42
1,38
0,68

11,701
58,373
6,003
2,958
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ABR25_U.01.30.130.h TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm

m 1,00 33,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,051000 30,60 1,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,051000 25,50 1,30

Totale Manodopera 2,86 8,633

3 ABR25_3.30.130.h

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm

m 1,0000 21,50 21,50

Totale Materiali 21,50 64,896

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 2,053

4 ABR25_40.20.i

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 90

cad 0,0833 13,84 1,15

Totale Specie2 1,15 3,471

Totale Euro 26,19

Spese Generali 15,000% su Euro 26,19 3,93

Totale Euro 30,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,12 3,01

Totale Euro 33,13

Prezzo di Applicazione Euro 33,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,86
21,50
1,15
0,68

8,633
64,896
3,471
2,053
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ABR25_U.01.30.130.i TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm

m 1,00 50,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 9,941

3 ABR25_3.30.130.i

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm

m 1,0000 32,32 32,32

Totale Materiali 32,32 63,622

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 1,457

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 4,035

Totale Euro 40,16

Spese Generali 15,000% su Euro 40,16 6,02

Totale Euro 46,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,18 4,62

Totale Euro 50,80

Prezzo di Applicazione Euro 50,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

5,05
32,32
2,05
0,74

9,941
63,622
4,035
1,457
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ABR25_U.01.30.130.j TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm

m 1,00 68,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,30 10,671

3 ABR25_3.30.130.j

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm

m 1,0000 43,32 43,32

Totale Materiali 43,32 63,324

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 1,082

4 ABR25_40.10.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 21,90 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 3,976

Totale Euro 54,08

Spese Generali 15,000% su Euro 54,08 8,11

Totale Euro 62,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,19 6,22

Totale Euro 68,41

Prezzo di Applicazione Euro 68,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,30
43,32
2,72
0,74

10,671
63,324
3,976
1,082
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ABR25_U.01.30.130.k TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm

m 1,00 85,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 9,220

3 ABR25_3.30.130.k

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 140 mm, spessore 19,2 mm

m 1,0000 55,92 55,92

Totale Materiali 55,92 65,680

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 0,951

4 ABR25_40.10.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 21,90 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 3,195

Totale Euro 67,30

Spese Generali 15,000% su Euro 67,30 10,10

Totale Euro 77,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,40 7,74

Totale Euro 85,14

Prezzo di Applicazione Euro 85,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,85
55,92
2,72
0,81

9,220
65,680
3,195
0,951
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ABR25_U.01.30.130.l TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm

m 1,00 105,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 8,477

3 ABR25_3.30.130.l

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm

m 1,0000 71,23 71,23

Totale Materiali 71,23 67,243

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 0,765

4 ABR25_40.10.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 21,90 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 2,568

Totale Euro 83,74

Spese Generali 15,000% su Euro 83,74 12,56

Totale Euro 96,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,30 9,63

Totale Euro 105,93

Prezzo di Applicazione Euro 105,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,98
71,23
2,72
0,81

8,477
67,243
2,568
0,765
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ABR25_U.01.30.130.m TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi 
ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla 
distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal 
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura 
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 
25
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm

m 1,00 131,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 7,684

3 ABR25_3.30.130.m

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA
PRESTAZIONE
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione -
Diametro esterno 180 mm, spessore 24,6 mm

m 1,0000 89,14 89,14

Totale Materiali 89,14 67,818

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 0,616

4 ABR25_40.10.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 34,20 mm

cad 0,0833 46,21 3,85

Totale Specie2 3,85 2,929

Totale Euro 103,90

Spese Generali 15,000% su Euro 103,90 15,59

Totale Euro 119,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 119,49 11,95

Totale Euro 131,44

Prezzo di Applicazione Euro 131,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,10
89,14
3,85
0,81

7,684
67,818
2,929
0,616
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ABR25_U.01.30.20.a TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 9,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 26,300

3 ABR25_3.30.20.c

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 63 mm, spessore 3,0 mm

m 1,0000 3,74 3,74

Totale Materiali 3,74 38,124

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 6,320

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,8200 1,00 0,82

Totale Specie2 0,82 8,359

Totale Euro 7,76

Spese Generali 15,000% su Euro 7,76 1,16

Totale Euro 8,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,92 0,89

Totale Euro 9,81

Prezzo di Applicazione Euro 9,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,58
3,74
0,82
0,62

26,300
38,124
8,359
6,320
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ABR25_U.01.30.20.b TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 11,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,69 22,894

3 ABR25_3.30.20.d

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 75 mm, spessore 3,6 mm

m 1,0000 5,03 5,03

Totale Materiali 5,03 42,809

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 5,787

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,8900 1,00 0,89

Totale Specie2 0,89 7,574

Totale Euro 9,29

Spese Generali 15,000% su Euro 9,29 1,39

Totale Euro 10,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,68 1,07

Totale Euro 11,75

Prezzo di Applicazione Euro 11,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,69
5,03
0,89
0,68

22,894
42,809
7,574
5,787
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ABR25_U.01.30.20.c TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 13,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,051000 30,60 1,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,051000 25,50 1,30

Totale Manodopera 2,86 20,740

3 ABR25_3.30.20.e

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 90 mm, spessore 4,3 mm

m 1,0000 6,40 6,40

Totale Materiali 6,40 46,410

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 4,931

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,9600 1,00 0,96

Totale Specie2 0,96 6,962

Totale Euro 10,90

Spese Generali 15,000% su Euro 10,90 1,64

Totale Euro 12,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,54 1,25

Totale Euro 13,79

Prezzo di Applicazione Euro 13,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,86
6,40
0,96
0,68

20,740
46,410
6,962
4,931
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ABR25_U.01.30.20.d TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 15,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,054000 30,60 1,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,054000 25,50 1,38

Totale Manodopera 3,03 19,361

3 ABR25_3.30.20.f

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 110 mm, spessore 4,2 mm

m 1,0000 7,49 7,49

Totale Materiali 7,49 47,859

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 4,728

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,1100 1,00 1,11

Totale Specie2 1,11 7,093

Totale Euro 12,37

Spese Generali 15,000% su Euro 12,37 1,86

Totale Euro 14,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,23 1,42

Totale Euro 15,65

Prezzo di Applicazione Euro 15,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,03
7,49
1,11
0,74

19,361
47,859
7,093
4,728
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.e TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 19,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,056000 30,60 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,056000 25,50 1,43

Totale Manodopera 3,14 16,211

3 ABR25_3.30.20.g

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 125 mm, spessore 4,8 mm

m 1,0000 9,98 9,98

Totale Materiali 9,98 51,523

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 3,820

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,4500 1,00 1,45

Totale Specie2 1,45 7,486

Totale Euro 15,31

Spese Generali 15,000% su Euro 15,31 2,30

Totale Euro 17,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,61 1,76

Totale Euro 19,37

Prezzo di Applicazione Euro 19,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,14
9,98
1,45
0,74

16,211
51,523
7,486
3,820
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.f TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 22,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,057000 30,60 1,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,057000 25,50 1,45

Totale Manodopera 3,19 13,955

3 ABR25_3.30.20.h

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 140 mm, spessore 5,4 mm

m 1,0000 12,62 12,62

Totale Materiali 12,62 55,206

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 3,543

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,4500 1,00 1,45

Totale Specie2 1,45 6,343

Totale Euro 18,07

Spese Generali 15,000% su Euro 18,07 2,71

Totale Euro 20,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,78 2,08

Totale Euro 22,86

Prezzo di Applicazione Euro 22,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,19
12,62
1,45
0,81

13,955
55,206
6,343
3,543
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.g TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 27,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,058000 30,60 1,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,058000 25,50 1,48

Totale Manodopera 3,25 11,620

3 ABR25_3.30.20.i

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm

m 1,0000 16,60 16,60

Totale Materiali 16,60 59,349

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 2,896

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,4500 1,00 1,45

Totale Specie2 1,45 5,184

Totale Euro 22,11

Spese Generali 15,000% su Euro 22,11 3,32

Totale Euro 25,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,43 2,54

Totale Euro 27,97

Prezzo di Applicazione Euro 27,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,25
16,60
1,45
0,81

11,620
59,349
5,184
2,896
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.h TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 30,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 11,006

3 ABR25_3.30.20.j

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm

m 1,0000 18,08 18,08

Totale Materiali 18,08 59,046

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 2,645

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,9500 1,00 1,95

Totale Specie2 1,95 6,368

Totale Euro 24,21

Spese Generali 15,000% su Euro 24,21 3,63

Totale Euro 27,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,84 2,78

Totale Euro 30,62

Prezzo di Applicazione Euro 30,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,37
18,08
1,95
0,81

11,006
59,046
6,368
2,645
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.i TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 34,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 11,163

3 ABR25_3.30.20.k

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm

m 1,0000 20,29 20,29

Totale Materiali 20,29 59,449

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 2,725

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,9500 1,00 1,95

Totale Specie2 1,95 5,713

Totale Euro 26,98

Spese Generali 15,000% su Euro 26,98 4,05

Totale Euro 31,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,03 3,10

Totale Euro 34,13

Prezzo di Applicazione Euro 34,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,81
20,29
1,95
0,93

11,163
59,449
5,713
2,725
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.j TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 41,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 9,534

3 ABR25_3.30.20.l

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 225 mm, spessore 8,6 mm

m 1,0000 25,77 25,77

Totale Materiali 25,77 62,518

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 2,256

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,9500 1,00 1,95

Totale Specie2 1,95 4,731

Totale Euro 32,58

Spese Generali 15,000% su Euro 32,58 4,89

Totale Euro 37,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,47 3,75

Totale Euro 41,22

Prezzo di Applicazione Euro 41,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,93
25,77
1,95
0,93

9,534
62,518
4,731
2,256
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.k TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 47,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 8,436

3 ABR25_3.30.20.m

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 250 mm, spessore 9,6 mm

m 1,0000 30,88 30,88

Totale Materiali 30,88 64,481

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 2,067

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,9500 1,00 1,95

Totale Specie2 1,95 4,072

Totale Euro 37,86

Spese Generali 15,000% su Euro 37,86 5,68

Totale Euro 43,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,54 4,35

Totale Euro 47,89

Prezzo di Applicazione Euro 47,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,04
30,88
1,95
0,99

8,436
64,481
4,072
2,067
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.l TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 70,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,074000 30,60 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,074000 25,50 1,89

Totale Manodopera 4,15 5,886

3 ABR25_3.30.20.n

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 280 mm, spessore 10,7 mm

m 1,0000 47,43 47,43

Totale Materiali 47,43 67,267

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 1,503

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 3,1000 1,00 3,10

Totale Specie2 3,10 4,397

Totale Euro 55,74

Spese Generali 15,000% su Euro 55,74 8,36

Totale Euro 64,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,10 6,41

Totale Euro 70,51

Prezzo di Applicazione Euro 70,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,15
47,43
3,10
1,06

5,886
67,267
4,397
1,503
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.m TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 86,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 4,975

3 ABR25_3.30.20.o

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 315 mm, spessore 12,1 mm

m 1,0000 60,16 60,16

Totale Materiali 60,16 69,285

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 1,221

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 3,1000 1,00 3,10

Totale Specie2 3,10 3,570

Totale Euro 68,64

Spese Generali 15,000% su Euro 68,64 10,30

Totale Euro 78,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,94 7,89

Totale Euro 86,83

Prezzo di Applicazione Euro 86,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,32
60,16
3,10
1,06

4,975
69,285
3,570
1,221
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.n TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 98,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,083000 30,60 2,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,083000 25,50 2,12

Totale Manodopera 4,66 4,730

3 ABR25_3.30.20.q

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 355 mm, spessore 13,6 mm

m 1,0000 69,01 69,01

Totale Materiali 69,01 70,040

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 1,137

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 3,1000 1,00 3,10

Totale Specie2 3,10 3,146

Totale Euro 77,89

Spese Generali 15,000% su Euro 77,89 11,68

Totale Euro 89,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,57 8,96

Totale Euro 98,53

Prezzo di Applicazione Euro 98,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,66
69,01
3,10
1,12

4,730
70,040
3,146
1,137
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.o TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 133,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 3,793

3 ABR25_3.30.20.r

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 400 mm, spessore 15,3 mm

m 1,0000 95,85 95,85

Totale Materiali 95,85 71,997

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,931

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 3,1000 1,00 3,10

Totale Specie2 3,10 2,329

Totale Euro 105,24

Spese Generali 15,000% su Euro 105,24 15,79

Totale Euro 121,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,03 12,10

Totale Euro 133,13

Prezzo di Applicazione Euro 133,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

5,05
95,85
3,10
1,24

3,793
71,997
2,329
0,931
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.p TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 208,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 2,533

3 ABR25_3.30.20.t

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 500 mm, spessore 19,1mm

m 1,0000 155,27 155,27

Totale Materiali 155,27 74,477

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,624

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,9600 1,00 2,96

Totale Specie2 2,96 1,420

Totale Euro 164,81

Spese Generali 15,000% su Euro 164,81 24,72

Totale Euro 189,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 189,53 18,95

Totale Euro 208,48

Prezzo di Applicazione Euro 208,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

5,28
155,27

2,96
1,30

2,533
74,477
1,420
0,624
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.20.q TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.  Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

m 1,00 388,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 1,415

3 ABR25_3.30.20.u

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 630 mm, spessore 24,1mm

m 1,0000 295,58 295,58

Totale Materiali 295,58 76,033

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 0,352

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 4,8600 1,00 4,86

Totale Specie2 4,86 1,250

Totale Euro 307,31

Spese Generali 15,000% su Euro 307,31 46,10

Totale Euro 353,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 353,41 35,34

Totale Euro 388,75

Prezzo di Applicazione Euro 388,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

5,50
295,58

4,86
1,37

1,415
76,033
1,250
0,352
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.30.a TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 12,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 21,358

3 ABR25_3.30.30.c

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 63 mm, spessore 4,7 mm

m 1,0000 5,53 5,53

Totale Materiali 5,53 45,778

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 5,132

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,8200 1,00 0,82

Totale Specie2 0,82 6,788

Totale Euro 9,55

Spese Generali 15,000% su Euro 9,55 1,43

Totale Euro 10,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,98 1,10

Totale Euro 12,08

Prezzo di Applicazione Euro 12,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,58
5,53
0,82
0,62

21,358
45,778
6,788
5,132
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.30.b TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 14,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,69 18,539

3 ABR25_3.30.30.d

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 75 mm, spessore 5,6 mm

m 1,0000 7,21 7,21

Totale Materiali 7,21 49,690

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 4,686

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,8900 1,00 0,89

Totale Specie2 0,89 6,134

Totale Euro 11,47

Spese Generali 15,000% su Euro 11,47 1,72

Totale Euro 13,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,19 1,32

Totale Euro 14,51

Prezzo di Applicazione Euro 14,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,69
7,21
0,89
0,68

18,539
49,690
6,134
4,686
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.30.c TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 17,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,051000 30,60 1,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,051000 25,50 1,30

Totale Manodopera 2,86 16,013

3 ABR25_3.30.30.e

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 90 mm, spessore 6,7 mm

m 1,0000 9,62 9,62

Totale Materiali 9,62 53,863

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 3,807

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,9600 1,00 0,96

Totale Specie2 0,96 5,375

Totale Euro 14,12

Spese Generali 15,000% su Euro 14,12 2,12

Totale Euro 16,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,24 1,62

Totale Euro 17,86

Prezzo di Applicazione Euro 17,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,86
9,62
0,96
0,68

16,013
53,863
5,375
3,807
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.30.d TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 20,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,054000 30,60 1,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,054000 25,50 1,38

Totale Manodopera 3,03 14,567

3 ABR25_3.30.30.f

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm

m 1,0000 11,56 11,56

Totale Materiali 11,56 55,577

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 3,558

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,1100 1,00 1,11

Totale Specie2 1,11 5,337

Totale Euro 16,44

Spese Generali 15,000% su Euro 16,44 2,47

Totale Euro 18,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,91 1,89

Totale Euro 20,80

Prezzo di Applicazione Euro 20,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,03
11,56
1,11
0,74

14,567
55,577
5,337
3,558
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.30.e TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 25,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,056000 30,60 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,056000 25,50 1,43

Totale Manodopera 3,14 12,204

3 ABR25_3.30.30.g

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm

m 1,0000 14,83 14,83

Totale Materiali 14,83 57,637

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 2,876

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,6300 1,00 1,63

Totale Specie2 1,63 6,335

Totale Euro 20,34

Spese Generali 15,000% su Euro 20,34 3,05

Totale Euro 23,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,39 2,34

Totale Euro 25,73

Prezzo di Applicazione Euro 25,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,14
14,83
1,63
0,74

12,204
57,637
6,335
2,876
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.30.f TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 30,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,057000 30,60 1,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,057000 25,50 1,45

Totale Manodopera 3,19 10,364

3 ABR25_3.30.30.h

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm

m 1,0000 18,70 18,70

Totale Materiali 18,70 60,754

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 2,632

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,6300 1,00 1,63

Totale Specie2 1,63 5,296

Totale Euro 24,33

Spese Generali 15,000% su Euro 24,33 3,65

Totale Euro 27,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,98 2,80

Totale Euro 30,78

Prezzo di Applicazione Euro 30,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,19
18,70
1,63
0,81

10,364
60,754
5,296
2,632
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.30.g TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 38,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,058000 30,60 1,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,058000 25,50 1,48

Totale Manodopera 3,25 8,506

3 ABR25_3.30.30.i

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm

m 1,0000 24,52 24,52

Totale Materiali 24,52 64,172

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 2,120

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,6300 1,00 1,63

Totale Specie2 1,63 4,266

Totale Euro 30,21

Spese Generali 15,000% su Euro 30,21 4,53

Totale Euro 34,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,74 3,47

Totale Euro 38,21

Prezzo di Applicazione Euro 38,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,25
24,52
1,63
0,81

8,506
64,172
4,266
2,120
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CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.30.h TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 42,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 7,952

3 ABR25_3.30.30.j

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm

m 1,0000 26,93 26,93

Totale Materiali 26,93 63,544

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,911

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,3900 1,00 2,39

Totale Specie2 2,39 5,639

Totale Euro 33,50

Spese Generali 15,000% su Euro 33,50 5,03

Totale Euro 38,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,53 3,85

Totale Euro 42,38

Prezzo di Applicazione Euro 42,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,37
26,93
2,39
0,81

7,952
63,544
5,639
1,911
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.30.i TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 46,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 8,229

3 ABR25_3.30.30.k

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm

m 1,0000 29,47 29,47

Totale Materiali 29,47 63,650

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 2,009

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,3900 1,00 2,39

Totale Specie2 2,39 5,162

Totale Euro 36,60

Spese Generali 15,000% su Euro 36,60 5,49

Totale Euro 42,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,09 4,21

Totale Euro 46,30

Prezzo di Applicazione Euro 46,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,81
29,47
2,39
0,93

8,229
63,650
5,162
2,009
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.30.j TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 56,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 6,989

3 ABR25_3.30.30.l

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 225 mm, spessore 13,4 mm

m 1,0000 37,20 37,20

Totale Materiali 37,20 66,157

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,654

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,3900 1,00 2,39

Totale Specie2 2,39 4,250

Totale Euro 44,45

Spese Generali 15,000% su Euro 44,45 6,67

Totale Euro 51,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,12 5,11

Totale Euro 56,23

Prezzo di Applicazione Euro 56,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,93
37,20
2,39
0,93

6,989
66,157
4,250
1,654
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ABR25_U.01.30.30.k TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 66,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 6,035

3 ABR25_3.30.30.m

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 250 mm, spessore 14,8 mm

m 1,0000 45,49 45,49

Totale Materiali 45,49 67,956

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 1,479

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,3900 1,00 2,39

Totale Specie2 2,39 3,570

Totale Euro 52,91

Spese Generali 15,000% su Euro 52,91 7,94

Totale Euro 60,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,85 6,09

Totale Euro 66,94

Prezzo di Applicazione Euro 66,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,04
45,49
2,39
0,99

6,035
67,956
3,570
1,479

Pag. 5117 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
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ABR25_U.01.30.30.l TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 82,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,074000 30,60 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,074000 25,50 1,89

Totale Manodopera 4,15 5,005

3 ABR25_3.30.30.n

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 280 mm, spessore 16,6 mm

m 1,0000 56,71 56,71

Totale Materiali 56,71 68,391

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 1,278

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 3,6300 1,00 3,63

Totale Specie2 3,63 4,378

Totale Euro 65,55

Spese Generali 15,000% su Euro 65,55 9,83

Totale Euro 75,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,38 7,54

Totale Euro 82,92

Prezzo di Applicazione Euro 82,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,15
56,71
3,63
1,06

5,005
68,391
4,378
1,278
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ABR25_U.01.30.30.m TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 124,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 3,481

3 ABR25_3.30.30.o

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 315 mm, spessore 18,7 mm

m 1,0000 89,11 89,11

Totale Materiali 89,11 71,793

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,854

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 3,6300 1,00 3,63

Totale Specie2 3,63 2,925

Totale Euro 98,12

Spese Generali 15,000% su Euro 98,12 14,72

Totale Euro 112,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,84 11,28

Totale Euro 124,12

Prezzo di Applicazione Euro 124,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,32
89,11
3,63
1,06

3,481
71,793
2,925
0,854
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ABR25_U.01.30.30.n TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 165,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,083000 30,60 2,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,083000 25,50 2,12

Totale Manodopera 4,66 2,820

3 ABR25_3.30.30.q

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 355 mm, spessore 21,1 mm

m 1,0000 121,23 121,23

Totale Materiali 121,23 73,357

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 0,678

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 3,6300 1,00 3,63

Totale Specie2 3,63 2,197

Totale Euro 130,64

Spese Generali 15,000% su Euro 130,64 19,60

Totale Euro 150,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 150,24 15,02

Totale Euro 165,26

Prezzo di Applicazione Euro 165,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,66
121,23

3,63
1,12

2,820
73,357
2,197
0,678
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ABR25_U.01.30.30.o TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 209,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 2,408

3 ABR25_3.30.30.r

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 400 mm, spessore 23,7 mm

m 1,0000 155,90 155,90

Totale Materiali 155,90 74,323

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,591

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 3,6300 1,00 3,63

Totale Specie2 3,63 1,731

Totale Euro 165,82

Spese Generali 15,000% su Euro 165,82 24,87

Totale Euro 190,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 190,69 19,07

Totale Euro 209,76

Prezzo di Applicazione Euro 209,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

5,05
155,90

3,63
1,24

2,408
74,323
1,731
0,591
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ABR25_U.01.30.30.p TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

m 1,00 320,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 1,650

3 ABR25_3.30.30.t

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 500 mm, spessore 29,7 mm

m 1,0000 243,01 243,01

Totale Materiali 243,01 75,929

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,406

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 3,4100 1,00 3,41

Totale Specie2 3,41 1,065

Totale Euro 253,00

Spese Generali 15,000% su Euro 253,00 37,95

Totale Euro 290,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 290,95 29,10

Totale Euro 320,05

Prezzo di Applicazione Euro 320,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

5,28
243,01

3,41
1,30

1,650
75,929
1,065
0,406
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ABR25_U.01.30.35.a TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 6,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041000 30,60 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,30 35,330

3 ABR25_3.30.35.a

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm

m 1,0000 1,59 1,59

Totale Materiali 1,59 24,424

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010300 62,08 0,64

Totale Noli 0,64 9,831

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,6200 1,00 0,62

Totale Specie2 0,62 9,524

Totale Euro 5,15

Spese Generali 15,000% su Euro 5,15 0,77

Totale Euro 5,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,92 0,59

Totale Euro 6,51

Prezzo di Applicazione Euro 6,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,30
1,59
0,62
0,64

35,330
24,424
9,524
9,831
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ABR25_U.01.30.35.b TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 7,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 30,412

3 ABR25_3.30.35.b

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm

m 1,0000 2,47 2,47

Totale Materiali 2,47 31,830

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010100 62,08 0,63

Totale Noli 0,63 8,119

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,6700 1,00 0,67

Totale Specie2 0,67 8,634

Totale Euro 6,13

Spese Generali 15,000% su Euro 6,13 0,92

Totale Euro 7,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,05 0,71

Totale Euro 7,76

Prezzo di Applicazione Euro 7,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
2,47
0,67
0,63

30,412
31,830
8,634
8,119
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.c TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione dei diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 13,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 18,615

3 ABR25_3.30.35.c

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm

m 1,0000 6,94 6,94

Totale Materiali 6,94 50,072

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 4,473

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,8200 1,00 0,82

Totale Specie2 0,82 5,916

Totale Euro 10,96

Spese Generali 15,000% su Euro 10,96 1,64

Totale Euro 12,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,60 1,26

Totale Euro 13,86

Prezzo di Applicazione Euro 13,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,58
6,94
0,82
0,62

18,615
50,072
5,916
4,473
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.d TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 17,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,69 15,504

3 ABR25_3.30.35.d

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro estemo 75 mm, spessore 6,8 mm

m 1,0000 9,45 9,45

Totale Materiali 9,45 54,467

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 3,919

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,8900 1,00 0,89

Totale Specie2 0,89 5,130

Totale Euro 13,71

Spese Generali 15,000% su Euro 13,71 2,06

Totale Euro 15,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,77 1,58

Totale Euro 17,35

Prezzo di Applicazione Euro 17,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,69
9,45
0,89
0,68

15,504
54,467
5,130
3,919
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.e TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 22,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,051000 30,60 1,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,051000 25,50 1,30

Totale Manodopera 2,86 12,599

3 ABR25_3.30.35.e

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm

m 1,0000 13,45 13,45

Totale Materiali 13,45 59,251

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 2,996

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 0,9600 1,00 0,96

Totale Specie2 0,96 4,229

Totale Euro 17,95

Spese Generali 15,000% su Euro 17,95 2,69

Totale Euro 20,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,64 2,06

Totale Euro 22,70

Prezzo di Applicazione Euro 22,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,86
13,45
0,96
0,68

12,599
59,251
4,229
2,996
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.f TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 8,1 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 26,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,054000 30,60 1,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,054000 25,50 1,38

Totale Manodopera 3,03 11,235

3 ABR25_3.30.35.f

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 110 mm, spessore 8,1 mm

m 1,0000 16,44 16,44

Totale Materiali 16,44 60,957

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 2,744

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,1100 1,00 1,11

Totale Specie2 1,11 4,116

Totale Euro 21,32

Spese Generali 15,000% su Euro 21,32 3,20

Totale Euro 24,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,52 2,45

Totale Euro 26,97

Prezzo di Applicazione Euro 26,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,03
16,44
1,11
0,74

11,235
60,957
4,116
2,744
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.g TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 33,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,056000 30,60 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,056000 25,50 1,43

Totale Manodopera 3,14 9,263

3 ABR25_3.30.35.g

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 125 mm, spessore 9,2 mm

m 1,0000 21,29 21,29

Totale Materiali 21,29 62,802

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 2,183

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,6300 1,00 1,63

Totale Specie2 1,63 4,808

Totale Euro 26,80

Spese Generali 15,000% su Euro 26,80 4,02

Totale Euro 30,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,82 3,08

Totale Euro 33,90

Prezzo di Applicazione Euro 33,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,14
21,29
1,63
0,74

9,263
62,802
4,808
2,183
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.h TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 40,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,057000 30,60 1,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,057000 25,50 1,45

Totale Manodopera 3,19 7,805

3 ABR25_3.30.35.h

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 140 mm, spessore 10,3 mm

m 1,0000 26,49 26,49

Totale Materiali 26,49 64,815

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,982

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,8100 1,00 1,81

Totale Specie2 1,81 4,429

Totale Euro 32,30

Spese Generali 15,000% su Euro 32,30 4,85

Totale Euro 37,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,15 3,72

Totale Euro 40,87

Prezzo di Applicazione Euro 40,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,19
26,49
1,81
0,81

7,805
64,815
4,429
1,982
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ACQUEDOTTI
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.i TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 51,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,058000 30,60 1,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,058000 25,50 1,48

Totale Manodopera 3,25 6,322

3 ABR25_3.30.35.i

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 160 mm, spessore 11,8 mm

m 1,0000 34,77 34,77

Totale Materiali 34,77 67,633

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,576

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 1,8100 1,00 1,81

Totale Specie2 1,81 3,521

Totale Euro 40,64

Spese Generali 15,000% su Euro 40,64 6,10

Totale Euro 46,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,74 4,67

Totale Euro 51,41

Prezzo di Applicazione Euro 51,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,25
34,77
1,81
0,81

6,322
67,633
3,521
1,576
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.j TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 57,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,37 5,894

3 ABR25_3.30.35.j

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro estemo 180 mm, spessore 13,3 mm

m 1,0000 38,63 38,63

Totale Materiali 38,63 67,559

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,417

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,3900 1,00 2,39

Totale Specie2 2,39 4,180

Totale Euro 45,20

Spese Generali 15,000% su Euro 45,20 6,78

Totale Euro 51,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,98 5,20

Totale Euro 57,18

Prezzo di Applicazione Euro 57,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,37
38,63
2,39
0,81

5,894
67,559
4,180
1,417
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.k TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 61,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 6,171

3 ABR25_3.30.35.k

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 200 mm, spessore 14,7 mm

m 1,0000 41,68 41,68

Totale Materiali 41,68 67,509

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,506

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,3900 1,00 2,39

Totale Specie2 2,39 3,871

Totale Euro 48,81

Spese Generali 15,000% su Euro 48,81 7,32

Totale Euro 56,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,13 5,61

Totale Euro 61,74

Prezzo di Applicazione Euro 61,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,81
41,68
2,39
0,93

6,171
67,509
3,871
1,506
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.l TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 75,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 5,238

3 ABR25_3.30.35.l

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro estemo 225 mm, spessore 16,6 mm

m 1,0000 51,61 51,61

Totale Materiali 51,61 68,786

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,240

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,8400 1,00 2,84

Totale Specie2 2,84 3,785

Totale Euro 59,31

Spese Generali 15,000% su Euro 59,31 8,90

Totale Euro 68,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,21 6,82

Totale Euro 75,03

Prezzo di Applicazione Euro 75,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,93
51,61
2,84
0,93

5,238
68,786
3,785
1,240
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.m TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 91,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 4,423

3 ABR25_3.30.35.m

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 250 mm, spessore 18,4 mm

m 1,0000 64,34 64,34

Totale Materiali 64,34 70,440

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 1,084

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 2,8400 1,00 2,84

Totale Specie2 2,84 3,109

Totale Euro 72,21

Spese Generali 15,000% su Euro 72,21 10,83

Totale Euro 83,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,04 8,30

Totale Euro 91,34

Prezzo di Applicazione Euro 91,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,04
64,34
2,84
0,99

4,423
70,440
3,109
1,084

Pag. 5135 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.n TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 126,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,074000 30,60 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,074000 25,50 1,89

Totale Manodopera 4,15 3,277

3 ABR25_3.30.35.n

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in
gomma - Diametro esterno 280 mm, spessore 23,2 mm

m 1,0000 91,26 91,26

Totale Materiali 91,26 72,068

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,837

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 3,6300 1,00 3,63

Totale Specie2 3,63 2,867

Totale Euro 100,10

Spese Generali 15,000% su Euro 100,10 15,02

Totale Euro 115,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,12 11,51

Totale Euro 126,63

Prezzo di Applicazione Euro 126,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,15
91,26
3,63
1,06

3,277
72,068
2,867
0,837
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.35.o TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20

m 1,00 155,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 2,786

3 ABR25_3.30.35.o

Materiali

TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm

m 1,0000 113,58 113,58

Totale Materiali 113,58 73,240

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,684

4 ABR25_40.50.a

Specie2

Materiali vari per giunzione a bicchiere cad 3,6300 1,00 3,63

Totale Specie2 3,63 2,341

Totale Euro 122,59

Spese Generali 15,000% su Euro 122,59 18,39

Totale Euro 140,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,98 14,10

Totale Euro 155,08

Prezzo di Applicazione Euro 155,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,32
113,58

3,63
1,06

2,786
73,240
2,341
0,684
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.40.a TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
8

m 1,00 6,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 37,107

3 ABR25_3.30.40.a

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 50 mm,
spessore 3,0 mm

m 1,0000 1,27 1,27

Totale Materiali 1,27 19,969

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010300 62,08 0,64

Totale Noli 0,64 10,063

4 ABR25_40.20.f

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

cad 0,0833 9,16 0,76

Totale Specie2 0,76 11,950

Totale Euro 5,03

Spese Generali 15,000% su Euro 5,03 0,75

Totale Euro 5,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,78 0,58

Totale Euro 6,36

Prezzo di Applicazione Euro 6,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
1,27
0,76
0,64

37,107
19,969
11,950
10,063
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.40.b TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
8

m 1,00 7,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 29,723

3 ABR25_3.30.40.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 63 mm,
spessore 3,8 mm

m 1,0000 1,97 1,97

Totale Materiali 1,97 24,811

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010500 62,08 0,65

Totale Noli 0,65 8,186

4 ABR25_40.20.g

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

cad 0,0833 15,65 1,30

Totale Specie2 1,30 16,373

Totale Euro 6,28

Spese Generali 15,000% su Euro 6,28 0,94

Totale Euro 7,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,22 0,72

Totale Euro 7,94

Prezzo di Applicazione Euro 7,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
1,97
1,30
0,65

29,723
24,811
16,373
8,186
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.40.c TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
8

m 1,00 10,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

Totale Manodopera 2,53 24,926

3 ABR25_3.30.40.c

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 75 mm,
spessore 4,5 mm

m 1,0000 3,45 3,45

Totale Materiali 3,45 33,990

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010800 62,08 0,67

Totale Noli 0,67 6,601

4 ABR25_40.20.h

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 75

cad 0,0833 16,51 1,38

Totale Specie2 1,38 13,596

Totale Euro 8,03

Spese Generali 15,000% su Euro 8,03 1,20

Totale Euro 9,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,23 0,92

Totale Euro 10,15

Prezzo di Applicazione Euro 10,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,53
3,45
1,38
0,67

24,926
33,990
13,596
6,601
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.40.d TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
8

m 1,00 13,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,051000 30,60 1,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,051000 25,50 1,30

Totale Manodopera 2,86 21,832

3 ABR25_3.30.40.d

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 90 mm,
spessore 5,4 mm

m 1,0000 5,67 5,67

Totale Materiali 5,67 43,282

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 5,191

4 ABR25_40.20.i

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 90

cad 0,0833 13,84 1,15

Totale Specie2 1,15 8,779

Totale Euro 10,36

Spese Generali 15,000% su Euro 10,36 1,55

Totale Euro 11,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,91 1,19

Totale Euro 13,10

Prezzo di Applicazione Euro 13,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,86
5,67
1,15
0,68

21,832
43,282
8,779
5,191
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.40.e TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
8

m 1,00 18,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,054000 30,60 1,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,054000 25,50 1,38

Totale Manodopera 3,03 16,378

3 ABR25_3.30.40.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 110 mm,
spessore 6,6 mm

m 1,0000 9,60 9,60

Totale Materiali 9,60 51,892

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 4,000

4 ABR25_40.10.a

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110
mm

cad 0,0833 15,10 1,26

Totale Specie2 1,26 6,811

Totale Euro 14,63

Spese Generali 15,000% su Euro 14,63 2,19

Totale Euro 16,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,82 1,68

Totale Euro 18,50

Prezzo di Applicazione Euro 18,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,03
9,60
1,26
0,74

16,378
51,892
6,811
4,000
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.50.a TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5

m 1,00 4,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 50,000

3 ABR25_3.30.50.a

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 20 mm,
spessore 2,0 mm

m 1,0000 0,34 0,34

Totale Materiali 0,34 7,589

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,009000 62,08 0,56

Totale Noli 0,56 12,500

4 ABR25_40.20.b

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 20

cad 0,0833 4,84 0,40

Totale Specie2 0,40 8,929

Totale Euro 3,54

Spese Generali 15,000% su Euro 3,54 0,53

Totale Euro 4,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,07 0,41

Totale Euro 4,48

Prezzo di Applicazione Euro 4,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,24
0,34
0,40
0,56

50,000
7,589
8,929

12,500
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.50.b TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5

m 1,00 4,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 46,377

3 ABR25_3.30.50.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro estemo 25 mm,
spessore 2,3 mm

m 1,0000 0,48 0,48

Totale Materiali 0,48 9,938

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,009400 62,08 0,58

Totale Noli 0,58 12,008

4 ABR25_40.20.c

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 25

cad 0,0833 6,20 0,52

Totale Specie2 0,52 10,766

Totale Euro 3,82

Spese Generali 15,000% su Euro 3,82 0,57

Totale Euro 4,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,39 0,44

Totale Euro 4,83

Prezzo di Applicazione Euro 4,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,24
0,48
0,52
0,58

46,377
9,938

10,766
12,008
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CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.50.c TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5

m 1,00 5,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041000 30,60 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,30 42,125

3 ABR25_3.30.50.c

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 32 mm,
spessore 3,0 mm

m 1,0000 0,80 0,80

Totale Materiali 0,80 14,652

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 11,355

4 ABR25_40.20.d

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 32

cad 0,0833 7,06 0,59

Totale Specie2 0,59 10,806

Totale Euro 4,31

Spese Generali 15,000% su Euro 4,31 0,65

Totale Euro 4,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,96 0,50

Totale Euro 5,46

Prezzo di Applicazione Euro 5,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,30
0,80
0,59
0,62

42,125
14,652
10,806
11,355
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.50.d TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5

m 1,00 6,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041000 30,60 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,30 37,767

3 ABR25_3.30.50.d

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 40 mm,
spessore 3,7 mm

m 1,0000 1,18 1,18

Totale Materiali 1,18 19,376

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010300 62,08 0,64

Totale Noli 0,64 10,509

4 ABR25_40.20.e

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 40

cad 0,0833 8,42 0,70

Totale Specie2 0,70 11,494

Totale Euro 4,82

Spese Generali 15,000% su Euro 4,82 0,72

Totale Euro 5,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,54 0,55

Totale Euro 6,09

Prezzo di Applicazione Euro 6,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,30
1,18
0,70
0,64

37,767
19,376
11,494
10,509
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.50.e TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5

m 1,00 7,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 33,475

3 ABR25_3.30.50.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 50 mm,
spessore 4,6 mm

m 1,0000 1,82 1,82

Totale Materiali 1,82 25,816

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010100 62,08 0,63

Totale Noli 0,63 8,936

4 ABR25_40.20.f

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

cad 0,0833 9,16 0,76

Totale Specie2 0,76 10,780

Totale Euro 5,57

Spese Generali 15,000% su Euro 5,57 0,84

Totale Euro 6,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,41 0,64

Totale Euro 7,05

Prezzo di Applicazione Euro 7,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
1,82
0,76
0,63

33,475
25,816
10,780
8,936
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.50.f TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5

m 1,00 9,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 25,906

3 ABR25_3.30.50.f

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 63 mm,
spessore 5,8 mm

m 1,0000 2,89 2,89

Totale Materiali 2,89 31,723

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010500 62,08 0,65

Totale Noli 0,65 7,135

4 ABR25_40.20.g

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

cad 0,0833 15,65 1,30

Totale Specie2 1,30 14,270

Totale Euro 7,20

Spese Generali 15,000% su Euro 7,20 1,08

Totale Euro 8,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,28 0,83

Totale Euro 9,11

Prezzo di Applicazione Euro 9,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
2,89
1,30
0,65

25,906
31,723
14,270
7,135
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.50.g TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5

m 1,00 11,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,69 23,051

3 ABR25_3.30.50.g

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 75 mm,
spessore 6,8 mm

m 1,0000 4,48 4,48

Totale Materiali 4,48 38,389

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 5,827

4 ABR25_40.20.h

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 75

cad 0,0833 16,51 1,38

Totale Specie2 1,38 11,825

Totale Euro 9,23

Spese Generali 15,000% su Euro 9,23 1,38

Totale Euro 10,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,61 1,06

Totale Euro 11,67

Prezzo di Applicazione Euro 11,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,69
4,48
1,38
0,68

23,051
38,389
11,825
5,827
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.50.h TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5

m 1,00 17,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,051000 30,60 1,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,051000 25,50 1,30

Totale Manodopera 2,86 16,794

3 ABR25_3.30.50.h

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 90 mm,
spessore 8,2 mm

m 1,0000 8,77 8,77

Totale Materiali 8,77 51,497

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 3,993

4 ABR25_40.20.i

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 90

cad 0,0833 13,84 1,15

Totale Specie2 1,15 6,753

Totale Euro 13,46

Spese Generali 15,000% su Euro 13,46 2,02

Totale Euro 15,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,48 1,55

Totale Euro 17,03

Prezzo di Applicazione Euro 17,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,86
8,77
1,15
0,68

16,794
51,497
6,753
3,993
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.50.i TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5

m 1,00 25,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,074000 30,60 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,074000 25,50 1,89

Totale Manodopera 4,15 16,179

3 ABR25_3.30.50.i

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5
Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 110 mm,
spessore 10,0 mm

m 1,0000 14,13 14,13

Totale Materiali 14,13 55,088

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 2,885

4 ABR25_40.10.a

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110
mm

cad 0,0833 15,10 1,26

Totale Specie2 1,26 4,912

Totale Euro 20,28

Spese Generali 15,000% su Euro 20,28 3,04

Totale Euro 23,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,32 2,33

Totale Euro 25,65

Prezzo di Applicazione Euro 25,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,15
14,13
1,26
0,74

16,179
55,088
4,912
2,885

Pag. 5151 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.a TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 42,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 20,903

3 ABR25_3.30.60.a

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 160
mm, spessore 6,2 mm

m 1,0000 22,53 22,53

Totale Materiali 22,53 52,444

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,885

4 ABR25_40.10.d

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 6,20 mm

cad 0,0833 19,71 1,64

Totale Specie2 1,64 3,818

Totale Euro 33,96

Spese Generali 15,000% su Euro 33,96 5,09

Totale Euro 39,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,05 3,91

Totale Euro 42,96

Prezzo di Applicazione Euro 42,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,98
22,53
1,64
0,81

20,903
52,444
3,818
1,885
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.b TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 50,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 20,076

3 ABR25_3.30.60.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 180
mm, spessore 6,9 mm

m 1,0000 26,65 26,65

Totale Materiali 26,65 52,972

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,610

4 ABR25_40.10.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 9,60 mm

cad 0,0833 26,49 2,21

Totale Specie2 2,21 4,393

Totale Euro 39,77

Spese Generali 15,000% su Euro 39,77 5,97

Totale Euro 45,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,74 4,57

Totale Euro 50,31

Prezzo di Applicazione Euro 50,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,10
26,65
2,21
0,81

20,076
52,972
4,393
1,610
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.c TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 57,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 19,425

3 ABR25_3.30.60.c

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 200
mm, spessore 7,7 mm

m 1,0000 31,30 31,30

Totale Materiali 31,30 54,190

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,610

4 ABR25_40.10.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 9,60 mm

cad 0,0833 26,49 2,21

Totale Specie2 2,21 3,826

Totale Euro 45,66

Spese Generali 15,000% su Euro 45,66 6,85

Totale Euro 52,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,51 5,25

Totale Euro 57,76

Prezzo di Applicazione Euro 57,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,22
31,30
2,21
0,93

19,425
54,190
3,826
1,610
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.d TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 68,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 17,999

3 ABR25_3.30.60.d

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 225
mm, spessore 8,6 mm

m 1,0000 38,72 38,72

Totale Materiali 38,72 56,476

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,356

4 ABR25_40.10.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 9,60 mm

cad 0,0833 26,49 2,21

Totale Specie2 2,21 3,223

Totale Euro 54,20

Spese Generali 15,000% su Euro 54,20 8,13

Totale Euro 62,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,33 6,23

Totale Euro 68,56

Prezzo di Applicazione Euro 68,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,34
38,72
2,21
0,93

17,999
56,476
3,223
1,356
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.e TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 78,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 17,177

3 ABR25_3.30.60.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 250
mm, spessore 9,6 mm

m 1,0000 45,29 45,29

Totale Materiali 45,29 57,797

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 1,263

4 ABR25_40.10.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 9,60 mm

cad 0,0833 26,49 2,21

Totale Specie2 2,21 2,820

Totale Euro 61,95

Spese Generali 15,000% su Euro 61,95 9,29

Totale Euro 71,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,24 7,12

Totale Euro 78,36

Prezzo di Applicazione Euro 78,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

13,46
45,29
2,21
0,99

17,177
57,797
2,820
1,263

Pag. 5156 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.f TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 88,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 17,155

3 ABR25_3.30.60.f

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 280
mm, spessore 10,7 mm

m 1,0000 50,08 50,08

Totale Materiali 50,08 56,709

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 1,200

4 ABR25_40.10.n

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 15,4 mm

cad 0,0833 42,22 3,52

Totale Specie2 3,52 3,986

Totale Euro 69,81

Spese Generali 15,000% su Euro 69,81 10,47

Totale Euro 80,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,28 8,03

Totale Euro 88,31

Prezzo di Applicazione Euro 88,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,15
50,08
3,52
1,06

17,155
56,709
3,986
1,200
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.g TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 110,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 15,257

3 ABR25_3.30.60.g

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 315
mm, spessore 12,1 mm

m 1,0000 65,79 65,79

Totale Materiali 65,79 59,641

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,961

4 ABR25_40.10.n

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 15,4 mm

cad 0,0833 42,22 3,52

Totale Specie2 3,52 3,191

Totale Euro 87,20

Spese Generali 15,000% su Euro 87,20 13,08

Totale Euro 100,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,28 10,03

Totale Euro 110,31

Prezzo di Applicazione Euro 110,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,83
65,79
3,52
1,06

15,257
59,641
3,191
0,961
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.h TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 135,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 13,655

3 ABR25_3.30.60.h

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 355
mm, spessore 13,6 mm

m 1,0000 84,06 84,06

Totale Materiali 84,06 61,977

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 0,826

4 ABR25_40.10.n

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 15,4 mm

cad 0,0833 42,22 3,52

Totale Specie2 3,52 2,595

Totale Euro 107,22

Spese Generali 15,000% su Euro 107,22 16,08

Totale Euro 123,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,30 12,33

Totale Euro 135,63

Prezzo di Applicazione Euro 135,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,52
84,06
3,52
1,12

13,655
61,977
2,595
0,826
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.i TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 158,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 20,20 12,736

3 ABR25_3.30.60.i

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 400
mm, spessore 15,3 mm

m 1,0000 100,42 100,42

Totale Materiali 100,42 63,313

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,782

4 ABR25_40.10.n

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 15,4 mm

cad 0,0833 42,22 3,52

Totale Specie2 3,52 2,219

Totale Euro 125,38

Spese Generali 15,000% su Euro 125,38 18,81

Totale Euro 144,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,19 14,42

Totale Euro 158,61

Prezzo di Applicazione Euro 158,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,20
100,42

3,52
1,24

12,736
63,313
2,219
0,782
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.j TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 195,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Manodopera 21,32 10,914

3 ABR25_3.30.60.j

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 450
mm, spessore 17,2 mm

m 1,0000 127,39 127,39

Totale Materiali 127,39 65,211

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,665

4 ABR25_40.10.t

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 19,30 mm

cad 0,0833 53,03 4,42

Totale Specie2 4,42 2,263

Totale Euro 154,43

Spese Generali 15,000% su Euro 154,43 23,16

Totale Euro 177,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,59 17,76

Totale Euro 195,35

Prezzo di Applicazione Euro 195,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,32
127,39

4,42
1,30

10,914
65,211
2,263
0,665
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.k TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 229,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,56 10,254

3 ABR25_3.30.60.k

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 500
mm, spessore 19,1 mm

m 1,0000 152,35 152,35

Totale Materiali 152,35 66,308

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,566

4 ABR25_40.10.t

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 19,30 mm

cad 0,0833 53,03 4,42

Totale Specie2 4,42 1,924

Totale Euro 181,63

Spese Generali 15,000% su Euro 181,63 27,24

Totale Euro 208,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 208,87 20,89

Totale Euro 229,76

Prezzo di Applicazione Euro 229,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

23,56
152,35

4,42
1,30

10,254
66,308
1,924
0,566
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.l TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 282,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,460000 30,60 14,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,460000 25,50 11,73

Totale Manodopera 25,81 9,127

3 ABR25_3.30.60.l

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 560
mm, spessore 21,4 mm

m 1,0000 190,08 190,08

Totale Materiali 190,08 67,218

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,460

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 2,246

Totale Euro 223,54

Spese Generali 15,000% su Euro 223,54 33,53

Totale Euro 257,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 257,07 25,71

Totale Euro 282,78

Prezzo di Applicazione Euro 282,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

25,81
190,08

6,35
1,30

9,127
67,218
2,246
0,460
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.m TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 339,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,510000 30,60 15,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,510000 25,50 13,01

Totale Manodopera 28,62 8,438

3 ABR25_3.30.60.m

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 630
mm, spessore 24,1 mm

m 1,0000 231,80 231,80

Totale Materiali 231,80 68,337

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 0,404

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 1,872

Totale Euro 268,14

Spese Generali 15,000% su Euro 268,14 40,22

Totale Euro 308,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 308,36 30,84

Totale Euro 339,20

Prezzo di Applicazione Euro 339,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,62
231,80

6,35
1,37

8,438
68,337
1,872
0,404
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.n TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 440,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,560000 30,60 17,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,560000 25,50 14,28

Totale Manodopera 31,42 7,136

3 ABR25_3.30.60.n

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 710
mm, spessore 27,2 mm

m 1,0000 308,90 308,90

Totale Materiali 308,90 70,160

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 0,311

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 1,442

6

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 348,04

Spese Generali 15,000% su Euro 348,04 52,21

Totale Euro 400,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 400,25 40,03

Totale Euro 440,28

Prezzo di Applicazione Euro 440,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Altro Euro

31,42
308,90

6,35
1,37
0,00

7,136
70,160
1,442
0,311
0,000

Pag. 5165 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.o TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 547,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,620000 30,60 18,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,620000 25,50 15,81

Totale Manodopera 34,78 6,356

3 ABR25_3.30.60.o

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm

m 1,0000 379,02 379,02

Totale Materiali 379,02 69,270

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,023000 62,08 1,43

Totale Noli 1,43 0,261

4 ABR25_40.10.w

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro
fino a 59.3 mm

cad 0,1667 103,83 17,31

Totale Specie2 17,31 3,164

Totale Euro 432,54

Spese Generali 15,000% su Euro 432,54 64,88

Totale Euro 497,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 497,42 49,74

Totale Euro 547,16

Prezzo di Applicazione Euro 547,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

34,78
379,02
17,31
1,43

6,356
69,270
3,164
0,261
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.q TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 34,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 682,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

Totale Manodopera 39,27 5,752

3 ABR25_3.30.60.q

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 34,4
mm

m 1,0000 481,47 481,47

Totale Materiali 481,47 70,527

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 0,236

4 ABR25_40.10.w

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro
fino a 59.3 mm

cad 0,1667 103,83 17,31

Totale Specie2 17,31 2,536

Totale Euro 539,66

Spese Generali 15,000% su Euro 539,66 80,95

Totale Euro 620,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 620,61 62,06

Totale Euro 682,67

Prezzo di Applicazione Euro 682,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

39,27
481,47
17,31
1,61

5,752
70,527
2,536
0,236
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.60.r TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 38,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA
6

m 1,00 828,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,780000 30,60 23,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,780000 25,50 19,89

Totale Manodopera 43,76 5,283

3 ABR25_3.30.60.r

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 38,2
mm

m 1,0000 591,90 591,90

Totale Materiali 591,90 71,460

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,029000 62,08 1,80

Totale Noli 1,80 0,217

4 ABR25_40.10.w

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro
fino a 59.3 mm

cad 0,1667 103,83 17,31

Totale Specie2 17,31 2,090

Totale Euro 654,77

Spese Generali 15,000% su Euro 654,77 98,22

Totale Euro 752,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 752,99 75,30

Totale Euro 828,29

Prezzo di Applicazione Euro 828,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

43,76
591,90
17,31
1,80

5,283
71,460
2,090
0,217
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.a TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 6,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 37,107

3 ABR25_3.30.70.a

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 50 mm,
spessore 3,0 mm

m 1,0000 1,28 1,28

Totale Materiali 1,28 20,126

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010100 62,08 0,63

Totale Noli 0,63 9,906

4 ABR25_40.20.f

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

cad 0,0833 9,16 0,76

Totale Specie2 0,76 11,950

Totale Euro 5,03

Spese Generali 15,000% su Euro 5,03 0,75

Totale Euro 5,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,78 0,58

Totale Euro 6,36

Prezzo di Applicazione Euro 6,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
1,28
0,76
0,63

37,107
20,126
11,950
9,906
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.b TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 8,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 29,426

3 ABR25_3.30.70.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 63 mm,
spessore 3,8 mm

m 1,0000 2,03 2,03

Totale Materiali 2,03 25,312

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010500 62,08 0,65

Totale Noli 0,65 8,105

4 ABR25_40.20.g

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

cad 0,0833 15,65 1,30

Totale Specie2 1,30 16,209

Totale Euro 6,34

Spese Generali 15,000% su Euro 6,34 0,95

Totale Euro 7,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,29 0,73

Totale Euro 8,02

Prezzo di Applicazione Euro 8,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
2,03
1,30
0,65

29,426
25,312
16,209
8,105
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.c TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 10,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

Totale Manodopera 2,53 23,868

3 ABR25_3.30.70.c

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 75 mm,
spessore 4,5 mm

m 1,0000 3,81 3,81

Totale Materiali 3,81 35,943

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010700 62,08 0,66

Totale Noli 0,66 6,226

4 ABR25_40.20.h

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 75

cad 0,0833 16,51 1,38

Totale Specie2 1,38 13,019

Totale Euro 8,38

Spese Generali 15,000% su Euro 8,38 1,26

Totale Euro 9,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,64 0,96

Totale Euro 10,60

Prezzo di Applicazione Euro 10,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,53
3,81
1,38
0,66

23,868
35,943
13,019
6,226

Pag. 5171 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.d TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 15,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 18,659

3 ABR25_3.30.70.d

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 90 mm,
spessore 5,4 mm

m 1,0000 7,26 7,26

Totale Materiali 7,26 48,207

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 4,515

4 ABR25_40.20.i

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 90

cad 0,0833 13,84 1,15

Totale Specie2 1,15 7,636

Totale Euro 11,90

Spese Generali 15,000% su Euro 11,90 1,79

Totale Euro 13,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,69 1,37

Totale Euro 15,06

Prezzo di Applicazione Euro 15,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,81
7,26
1,15
0,68

18,659
48,207
7,636
4,515
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.e TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 25,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,074000 30,60 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,074000 25,50 1,89

Totale Manodopera 4,15 16,364

3 ABR25_3.30.70.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 110
mm, spessore 6,6 mm

m 1,0000 13,89 13,89

Totale Materiali 13,89 54,771

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 2,918

4 ABR25_40.10.a

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110
mm

cad 0,0833 15,10 1,26

Totale Specie2 1,26 4,968

Totale Euro 20,04

Spese Generali 15,000% su Euro 20,04 3,01

Totale Euro 23,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,05 2,31

Totale Euro 25,36

Prezzo di Applicazione Euro 25,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,15
13,89
1,26
0,74

16,364
54,771
4,968
2,918
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.f TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 35,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,30 20,425

3 ABR25_3.30.70.f

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 125
mm, spessore 7,4 mm

m 1,0000 18,36 18,36

Totale Materiali 18,36 51,371

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 2,071

4 ABR25_40.10.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 9,50 mm

cad 0,0833 22,18 1,85

Totale Specie2 1,85 5,176

Totale Euro 28,25

Spese Generali 15,000% su Euro 28,25 4,24

Totale Euro 32,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,49 3,25

Totale Euro 35,74

Prezzo di Applicazione Euro 35,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,30
18,36
1,85
0,74

20,425
51,371
5,176
2,071
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.g TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 40,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 19,302

3 ABR25_3.30.70.g

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 140
mm, spessore 8,3 mm

m 1,0000 21,64 21,64

Totale Materiali 21,64 53,209

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,992

4 ABR25_40.10.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 9,50 mm

cad 0,0833 22,18 1,85

Totale Specie2 1,85 4,549

Totale Euro 32,15

Spese Generali 15,000% su Euro 32,15 4,82

Totale Euro 36,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,97 3,70

Totale Euro 40,67

Prezzo di Applicazione Euro 40,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,85
21,64
1,85
0,81

19,302
53,209
4,549
1,992
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.h TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 46,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 19,250

3 ABR25_3.30.70.h

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 160
mm, spessore 9,5 mm

m 1,0000 25,24 25,24

Totale Materiali 25,24 54,105

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,736

4 ABR25_40.10.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 9,50 mm

cad 0,0833 22,18 1,85

Totale Specie2 1,85 3,966

Totale Euro 36,88

Spese Generali 15,000% su Euro 36,88 5,53

Totale Euro 42,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,41 4,24

Totale Euro 46,65

Prezzo di Applicazione Euro 46,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,98
25,24
1,85
0,81

19,250
54,105
3,966
1,736
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.i TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 55,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 18,287

3 ABR25_3.30.70.i

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 180
mm, spessore 10,7 mm

m 1,0000 30,03 30,03

Totale Materiali 30,03 54,373

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,467

4 ABR25_40.10.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 14,80 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 4,925

Totale Euro 43,66

Spese Generali 15,000% su Euro 43,66 6,55

Totale Euro 50,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,21 5,02

Totale Euro 55,23

Prezzo di Applicazione Euro 55,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,10
30,03
2,72
0,81

18,287
54,373
4,925
1,467
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.j TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 65,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 17,028

3 ABR25_3.30.70.j

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 200
mm, spessore 11,9 mm

m 1,0000 37,22 37,22

Totale Materiali 37,22 56,488

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,411

4 ABR25_40.10.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 14,80 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 4,128

Totale Euro 52,09

Spese Generali 15,000% su Euro 52,09 7,81

Totale Euro 59,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,90 5,99

Totale Euro 65,89

Prezzo di Applicazione Euro 65,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,22
37,22
2,72
0,93

17,028
56,488
4,128
1,411
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.k TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 81,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 15,119

3 ABR25_3.30.70.k

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 225
mm, spessore 13,4 mm

m 1,0000 48,53 48,53

Totale Materiali 48,53 59,458

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,139

4 ABR25_40.10.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 14,80 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 3,333

Totale Euro 64,52

Spese Generali 15,000% su Euro 64,52 9,68

Totale Euro 74,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,20 7,42

Totale Euro 81,62

Prezzo di Applicazione Euro 81,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,34
48,53
2,72
0,93

15,119
59,458
3,333
1,139
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.l TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 93,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 14,462

3 ABR25_3.30.70.l

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 250
mm, spessore 14,8 mm

m 1,0000 56,40 56,40

Totale Materiali 56,40 60,600

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 1,064

4 ABR25_40.10.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 14,80 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 2,923

Totale Euro 73,57

Spese Generali 15,000% su Euro 73,57 11,04

Totale Euro 84,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,61 8,46

Totale Euro 93,07

Prezzo di Applicazione Euro 93,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

13,46
56,40
2,72
0,99

14,462
60,600
2,923
1,064
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.m TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 112,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 13,419

3 ABR25_3.30.70.m

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 280
mm, spessore 16,6 mm

m 1,0000 68,91 68,91

Totale Materiali 68,91 61,036

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,939

4 ABR25_40.10.o

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 23,70 mm

cad 0,0833 49,61 4,13

Totale Specie2 4,13 3,658

Totale Euro 89,25

Spese Generali 15,000% su Euro 89,25 13,39

Totale Euro 102,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,64 10,26

Totale Euro 112,90

Prezzo di Applicazione Euro 112,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,15
68,91
4,13
1,06

13,419
61,036
3,658
0,939
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.n TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 135,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 12,463

3 ABR25_3.30.70.n

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 315
mm, spessore 18,7 mm

m 1,0000 84,73 84,73

Totale Materiali 84,73 62,744

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,785

4 ABR25_40.10.o

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 23,70 mm

cad 0,0833 49,61 4,13

Totale Specie2 4,13 3,058

Totale Euro 106,75

Spese Generali 15,000% su Euro 106,75 16,01

Totale Euro 122,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,76 12,28

Totale Euro 135,04

Prezzo di Applicazione Euro 135,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,83
84,73
4,13
1,06

12,463
62,744
3,058
0,785
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.o TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 168,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 10,981

3 ABR25_3.30.70.o

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

m 1,0000 109,56 109,56

Totale Materiali 109,56 64,959

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 0,664

4 ABR25_40.10.o

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 23,70 mm

cad 0,0833 49,61 4,13

Totale Specie2 4,13 2,449

Totale Euro 133,33

Spese Generali 15,000% su Euro 133,33 20,00

Totale Euro 153,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,33 15,33

Totale Euro 168,66

Prezzo di Applicazione Euro 168,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,52
109,56

4,13
1,12

10,981
64,959
2,449
0,664
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.q TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 203,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 20,20 9,907

3 ABR25_3.30.70.q

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

m 1,0000 135,61 135,61

Totale Materiali 135,61 66,508

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,608

4 ABR25_40.10.o

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino
a 23,70 mm

cad 0,0833 49,61 4,13

Totale Specie2 4,13 2,026

Totale Euro 161,18

Spese Generali 15,000% su Euro 161,18 24,18

Totale Euro 185,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 185,36 18,54

Totale Euro 203,90

Prezzo di Applicazione Euro 203,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,20
135,61

4,13
1,24

9,907
66,508
2,026
0,608
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.r TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 264,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Manodopera 21,32 8,055

3 ABR25_3.30.70.r

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

m 1,0000 181,40 181,40

Totale Materiali 181,40 68,538

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,491

4 ABR25_40.10.r

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro fino
a 29,70 mm

cad 0,0833 62,56 5,21

Totale Specie2 5,21 1,968

Totale Euro 209,23

Spese Generali 15,000% su Euro 209,23 31,38

Totale Euro 240,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 240,61 24,06

Totale Euro 264,67

Prezzo di Applicazione Euro 264,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,32
181,40

5,21
1,30

8,055
68,538
1,968
0,491
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.s TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 326,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,56 7,212

3 ABR25_3.30.70.s

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

m 1,0000 228,17 228,17

Totale Materiali 228,17 69,845

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,398

4 ABR25_40.10.r

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro fino
a 29,70 mm

cad 0,0833 62,56 5,21

Totale Specie2 5,21 1,595

Totale Euro 258,24

Spese Generali 15,000% su Euro 258,24 38,74

Totale Euro 296,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 296,98 29,70

Totale Euro 326,68

Prezzo di Applicazione Euro 326,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

23,56
228,17

5,21
1,30

7,212
69,845
1,595
0,398
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.t TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 414,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,460000 30,60 14,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,460000 25,50 11,73

Totale Manodopera 25,81 6,224

3 ABR25_3.30.70.t

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm

m 1,0000 294,34 294,34

Totale Materiali 294,34 70,982

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,314

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 1,531

Totale Euro 327,80

Spese Generali 15,000% su Euro 327,80 49,17

Totale Euro 376,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 376,97 37,70

Totale Euro 414,67

Prezzo di Applicazione Euro 414,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

25,81
294,34

6,35
1,30

6,224
70,982
1,531
0,314
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.u TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 503,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,510000 30,60 15,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,510000 25,50 13,01

Totale Manodopera 28,62 5,683

3 ABR25_3.30.70.u

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm

m 1,0000 361,74 361,74

Totale Materiali 361,74 71,835

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 0,272

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 1,261

Totale Euro 398,08

Spese Generali 15,000% su Euro 398,08 59,71

Totale Euro 457,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 457,79 45,78

Totale Euro 503,57

Prezzo di Applicazione Euro 503,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,62
361,74

6,35
1,37

5,683
71,835
1,261
0,272
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.v TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 626,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,560000 30,60 17,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,560000 25,50 14,28

Totale Manodopera 31,42 5,013

3 ABR25_3.30.70.v

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm

m 1,0000 456,35 456,35

Totale Materiali 456,35 72,807

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 0,219

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 1,013

Totale Euro 495,49

Spese Generali 15,000% su Euro 495,49 74,32

Totale Euro 569,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 569,81 56,98

Totale Euro 626,79

Prezzo di Applicazione Euro 626,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

31,42
456,35

6,35
1,37

5,013
72,807
1,013
0,219
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.w TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 794,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,620000 30,60 18,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,620000 25,50 15,81

Totale Manodopera 34,78 4,377

3 ABR25_3.30.70.w

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm

m 1,0000 574,69 574,69

Totale Materiali 574,69 72,317

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,023000 62,08 1,43

Totale Noli 1,43 0,180

4 ABR25_40.10.w

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro
fino a 59.3 mm

cad 0,1667 103,83 17,31

Totale Specie2 17,31 2,178

Totale Euro 628,21

Spese Generali 15,000% su Euro 628,21 94,23

Totale Euro 722,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 722,44 72,24

Totale Euro 794,68

Prezzo di Applicazione Euro 794,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

34,78
574,69
17,31
1,43

4,377
72,317
2,178
0,180
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.x TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53.3 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 992,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

Totale Manodopera 39,27 3,956

3 ABR25_3.30.70.x

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53.3 mm

m 1,0000 726,47 726,47

Totale Materiali 726,47 73,189

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 0,162

4 ABR25_40.10.w

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro
fino a 59.3 mm

cad 0,1667 103,83 17,31

Totale Specie2 17,31 1,744

Totale Euro 784,66

Spese Generali 15,000% su Euro 784,66 117,70

Totale Euro 902,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 902,36 90,24

Totale Euro 992,60

Prezzo di Applicazione Euro 992,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

39,27
726,47
17,31
1,61

3,956
73,189
1,744
0,162
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.70.z TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 10

m 1,00 1.181,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,780000 30,60 23,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,780000 25,50 19,89

Totale Manodopera 43,76 3,702

3 ABR25_3.30.70.z

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3
mm

m 1,0000 871,48 871,48

Totale Materiali 871,48 73,732

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,029000 62,08 1,80

Totale Noli 1,80 0,152

4 ABR25_40.10.w

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro
fino a 59.3 mm

cad 0,1667 103,83 17,31

Totale Specie2 17,31 1,465

Totale Euro 934,35

Spese Generali 15,000% su Euro 934,35 140,15

Totale Euro 1.074,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.074,50 107,45

Totale Euro 1.181,95

Prezzo di Applicazione Euro 1.181,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

43,76
871,48
17,31
1,80

3,702
73,732
1,465
0,152
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.a TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 4,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 50,224

3 ABR25_3.30.80.a

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 20 mm,
spessore 2,0 mm

m 1,0000 0,34 0,34

Totale Materiali 0,34 7,623

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008700 62,08 0,54

Totale Noli 0,54 12,108

4 ABR25_40.20.b

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 20

cad 0,0833 4,84 0,40

Totale Specie2 0,40 8,969

Totale Euro 3,52

Spese Generali 15,000% su Euro 3,52 0,53

Totale Euro 4,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,05 0,41

Totale Euro 4,46

Prezzo di Applicazione Euro 4,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,24
0,34
0,40
0,54

50,224
7,623
8,969

12,108
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.b TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 4,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 46,091

3 ABR25_3.30.80.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 25 mm,
spessore 2,3 mm

m 1,0000 0,52 0,52

Totale Materiali 0,52 10,700

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,009000 62,08 0,56

Totale Noli 0,56 11,523

4 ABR25_40.20.c

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 25

cad 0,0833 6,20 0,52

Totale Specie2 0,52 10,700

Totale Euro 3,84

Spese Generali 15,000% su Euro 3,84 0,58

Totale Euro 4,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,42 0,44

Totale Euro 4,86

Prezzo di Applicazione Euro 4,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,24
0,52
0,52
0,56

46,091
10,700
10,700
11,523
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.c TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 5,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041000 30,60 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,30 41,971

3 ABR25_3.30.80.c

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 32 mm,
spessore 3,0 mm

m 1,0000 0,82 0,82

Totale Materiali 0,82 14,964

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 11,314

4 ABR25_40.20.d

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 32

cad 0,0833 7,06 0,59

Totale Specie2 0,59 10,766

Totale Euro 4,33

Spese Generali 15,000% su Euro 4,33 0,65

Totale Euro 4,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,98 0,50

Totale Euro 5,48

Prezzo di Applicazione Euro 5,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,30
0,82
0,59
0,62

41,971
14,964
10,766
11,314
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.d TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 6,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041300 30,60 1,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041300 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,31 37,561

3 ABR25_3.30.80.d

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 40 mm,
spessore 3,7 mm

m 1,0000 1,23 1,23

Totale Materiali 1,23 20,000

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 10,081

4 ABR25_40.20.e

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 40

cad 0,0833 8,42 0,70

Totale Specie2 0,70 11,382

Totale Euro 4,86

Spese Generali 15,000% su Euro 4,86 0,73

Totale Euro 5,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,59 0,56

Totale Euro 6,15

Prezzo di Applicazione Euro 6,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,31
1,23
0,70
0,62

37,561
20,000
11,382
10,081
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.e TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 7,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 33,333

3 ABR25_3.30.80.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 50 mm,
spessore 4,6 mm

m 1,0000 1,86 1,86

Totale Materiali 1,86 26,271

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 8,757

4 ABR25_40.20.f

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

cad 0,0833 9,16 0,76

Totale Specie2 0,76 10,734

Totale Euro 5,60

Spese Generali 15,000% su Euro 5,60 0,84

Totale Euro 6,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,44 0,64

Totale Euro 7,08

Prezzo di Applicazione Euro 7,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
1,86
0,76
0,62

33,333
26,271
10,734
8,757
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.f TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 9,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 26,246

3 ABR25_3.30.80.f

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 63 mm,
spessore 5,8 mm

m 1,0000 3,27 3,27

Totale Materiali 3,27 33,266

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 6,307

4 ABR25_40.20.g

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

cad 0,0833 15,65 1,30

Totale Specie2 1,30 13,225

Totale Euro 7,77

Spese Generali 15,000% su Euro 7,77 1,17

Totale Euro 8,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,94 0,89

Totale Euro 9,83

Prezzo di Applicazione Euro 9,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,58
3,27
1,30
0,62

26,246
33,266
13,225
6,307
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.g TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 12,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,69 21,959

3 ABR25_3.30.80.g

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 75 mm,
spessore 6,8 mm

m 1,0000 4,94 4,94

Totale Materiali 4,94 40,327

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 5,551

4 ABR25_40.20.h

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 75

cad 0,0833 16,51 1,38

Totale Specie2 1,38 11,265

Totale Euro 9,69

Spese Generali 15,000% su Euro 9,69 1,45

Totale Euro 11,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,14 1,11

Totale Euro 12,25

Prezzo di Applicazione Euro 12,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,69
4,94
1,38
0,68

21,959
40,327
11,265
5,551
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.h TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 18,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,051000 30,60 1,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,051000 25,50 1,30

Totale Manodopera 2,86 15,836

3 ABR25_3.30.80.h

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 90 mm,
spessore 8,2 mm

m 1,0000 9,59 9,59

Totale Materiali 9,59 53,101

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 3,765

4 ABR25_40.20.i

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 90

cad 0,0833 13,84 1,15

Totale Specie2 1,15 6,368

Totale Euro 14,28

Spese Generali 15,000% su Euro 14,28 2,14

Totale Euro 16,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,42 1,64

Totale Euro 18,06

Prezzo di Applicazione Euro 18,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,86
9,59
1,15
0,68

15,836
53,101
6,368
3,765
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.i TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 27,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,074000 30,60 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,074000 25,50 1,89

Totale Manodopera 4,15 14,859

3 ABR25_3.30.80.i

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 110
mm, spessore 10,0 mm

m 1,0000 15,68 15,68

Totale Materiali 15,68 56,140

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 2,649

4 ABR25_40.10.b

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per spessore fino 11,4 mm e diametro fino 110
mm

cad 0,0833 18,18 1,51

Totale Specie2 1,51 5,406

Totale Euro 22,08

Spese Generali 15,000% su Euro 22,08 3,31

Totale Euro 25,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,39 2,54

Totale Euro 27,93

Prezzo di Applicazione Euro 27,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,15
15,68
1,51
0,74

14,859
56,140
5,406
2,649
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.j TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 40,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,30 17,985

3 ABR25_3.30.80.j

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 125
mm, spessore 11,4 mm

m 1,0000 22,00 22,00

Totale Materiali 22,00 54,201

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 1,823

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 5,051

Totale Euro 32,09

Spese Generali 15,000% su Euro 32,09 4,81

Totale Euro 36,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,90 3,69

Totale Euro 40,59

Prezzo di Applicazione Euro 40,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,30
22,00
2,05
0,74

17,985
54,201
5,051
1,823
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.k TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 47,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 16,572

3 ABR25_3.30.80.k

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 140
mm, spessore 12,7 mm

m 1,0000 26,73 26,73

Totale Materiali 26,73 56,428

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,710

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 4,328

Totale Euro 37,44

Spese Generali 15,000% su Euro 37,44 5,62

Totale Euro 43,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,06 4,31

Totale Euro 47,37

Prezzo di Applicazione Euro 47,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,85
26,73
2,05
0,81

16,572
56,428
4,328
1,710
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.l TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 59,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 15,141

3 ABR25_3.30.80.l

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 160
mm, spessore 14,6 mm

m 1,0000 35,05 35,05

Totale Materiali 35,05 59,096

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,366

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 3,456

Totale Euro 46,89

Spese Generali 15,000% su Euro 46,89 7,03

Totale Euro 53,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,92 5,39

Totale Euro 59,31

Prezzo di Applicazione Euro 59,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,98
35,05
2,05
0,81

15,141
59,096
3,456
1,366
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.m TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 70,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 14,322

3 ABR25_3.30.80.m

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 180
mm, spessore 16,4 mm

m 1,0000 41,61 41,61

Totale Materiali 41,61 59,005

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,149

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 4,580

Totale Euro 55,75

Spese Generali 15,000% su Euro 55,75 8,36

Totale Euro 64,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,11 6,41

Totale Euro 70,52

Prezzo di Applicazione Euro 70,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,10
41,61
3,23
0,81

14,322
59,005
4,580
1,149
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CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.n TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 97,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 11,482

3 ABR25_3.30.80.n

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 200
mm, spessore 18,2 mm

m 1,0000 61,87 61,87

Totale Materiali 61,87 63,314

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 0,952

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 3,305

Totale Euro 77,25

Spese Generali 15,000% su Euro 77,25 11,59

Totale Euro 88,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,84 8,88

Totale Euro 97,72

Prezzo di Applicazione Euro 97,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,22
61,87
3,23
0,93

11,482
63,314
3,305
0,952
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.o TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 104,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 11,810

3 ABR25_3.30.80.o

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

m 1,0000 66,10 66,10

Totale Materiali 66,10 63,260

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 0,890

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 3,091

Totale Euro 82,60

Spese Generali 15,000% su Euro 82,60 12,39

Totale Euro 94,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,99 9,50

Totale Euro 104,49

Prezzo di Applicazione Euro 104,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,34
66,10
3,23
0,93

11,810
63,260
3,091
0,890
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.q TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 124,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 10,837

3 ABR25_3.30.80.p

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

m 1,0000 80,50 80,50

Totale Materiali 80,50 64,815

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 0,797

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 2,601

Totale Euro 98,18

Spese Generali 15,000% su Euro 98,18 14,73

Totale Euro 112,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,91 11,29

Totale Euro 124,20

Prezzo di Applicazione Euro 124,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

13,46
80,50
3,23
0,99

10,837
64,815
2,601
0,797
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.r TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 155,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 9,745

3 ABR25_3.30.80.q

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro estemo 250 mm spessore 22,7 mm

m 1,0000 101,94 101,94

Totale Materiali 101,94 65,569

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,682

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 3,055

Totale Euro 122,90

Spese Generali 15,000% su Euro 122,90 18,44

Totale Euro 141,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,34 14,13

Totale Euro 155,47

Prezzo di Applicazione Euro 155,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,15
101,94

4,75
1,06

9,745
65,569
3,055
0,682
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.s TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 184,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 9,110

3 ABR25_3.30.80.r

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

m 1,0000 123,40 123,40

Totale Materiali 123,40 66,793

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,574

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 2,571

Totale Euro 146,04

Spese Generali 15,000% su Euro 146,04 21,91

Totale Euro 167,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 167,95 16,80

Totale Euro 184,75

Prezzo di Applicazione Euro 184,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,83
123,40

4,75
1,06

9,110
66,793
2,571
0,574
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.t TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 234,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 7,903

3 ABR25_3.30.80.s

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro estemo 315 mm spessore 28,6 mm

m 1,0000 160,85 160,85

Totale Materiali 160,85 68,643

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 0,478

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 2,027

Totale Euro 185,24

Spese Generali 15,000% su Euro 185,24 27,79

Totale Euro 213,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 213,03 21,30

Totale Euro 234,33

Prezzo di Applicazione Euro 234,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,52
160,85

4,75
1,12

7,903
68,643
2,027
0,478
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.u TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 289,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 20,20 6,975

3 ABR25_3.30.80.t

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

m 1,0000 200,71 200,71

Totale Materiali 200,71 69,306

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,428

4 ABR25_40.10.u

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 41,00 mm

cad 0,0833 81,37 6,78

Totale Specie2 6,78 2,341

Totale Euro 228,93

Spese Generali 15,000% su Euro 228,93 34,34

Totale Euro 263,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 263,27 26,33

Totale Euro 289,60

Prezzo di Applicazione Euro 289,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,20
200,71

6,78
1,24

6,975
69,306
2,341
0,428
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.v TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 374,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Manodopera 21,32 5,697

3 ABR25_3.30.80.u

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

m 1,0000 266,42 266,42

Totale Materiali 266,42 71,195

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,347

4 ABR25_40.10.u

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 41,00 mm

cad 0,0833 81,37 6,78

Totale Specie2 6,78 1,812

Totale Euro 295,82

Spese Generali 15,000% su Euro 295,82 44,37

Totale Euro 340,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 340,19 34,02

Totale Euro 374,21

Prezzo di Applicazione Euro 374,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,32
266,42

6,78
1,30

5,697
71,195
1,812
0,347
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.w TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 461,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,56 5,105

3 ABR25_3.30.80.w

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

m 1,0000 333,37 333,37

Totale Materiali 333,37 72,228

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,282

4 ABR25_40.10.s

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 45,50 mm

cad 0,0833 79,55 6,63

Totale Specie2 6,63 1,436

Totale Euro 364,86

Spese Generali 15,000% su Euro 364,86 54,73

Totale Euro 419,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 419,59 41,96

Totale Euro 461,55

Prezzo di Applicazione Euro 461,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

23,56
333,37

6,63
1,30

5,105
72,228
1,436
0,282
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.x TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 588,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,460000 30,60 14,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,460000 25,50 11,73

Totale Manodopera 25,81 4,388

3 ABR25_3.30.80.x

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm

m 1,0000 431,57 431,57

Totale Materiali 431,57 73,364

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,221

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 1,079

Totale Euro 465,03

Spese Generali 15,000% su Euro 465,03 69,75

Totale Euro 534,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 534,78 53,48

Totale Euro 588,26

Prezzo di Applicazione Euro 588,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

25,81
431,57

6,35
1,30

4,388
73,364
1,079
0,221
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.80.z TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ;  tutte le prove di tenuta, di carico e di 
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio 
e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 
idraulici. PFA 16

m 1,00 716,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,510000 30,60 15,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,510000 25,50 13,01

Totale Manodopera 28,62 3,996

3 ABR25_3.30.80.z

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm

m 1,0000 529,78 529,78

Totale Materiali 529,78 73,977

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 0,191

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 0,887

Totale Euro 566,12

Spese Generali 15,000% su Euro 566,12 84,92

Totale Euro 651,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 651,04 65,10

Totale Euro 716,14

Prezzo di Applicazione Euro 716,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,62
529,78

6,35
1,37

3,996
73,977
0,887
0,191

Pag. 5216 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.a TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 4,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041000 30,60 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,30 48,729

3 ABR25_3.30.90.a

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 20 mm,
spessore 3,0 mm

m 1,0000 0,49 0,49

Totale Materiali 0,49 10,381

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008700 62,08 0,54

Totale Noli 0,54 11,441

4 ABR25_40.20.b

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 20

cad 0,0833 4,84 0,40

Totale Specie2 0,40 8,475

Totale Euro 3,73

Spese Generali 15,000% su Euro 3,73 0,56

Totale Euro 4,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,29 0,43

Totale Euro 4,72

Prezzo di Applicazione Euro 4,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,30
0,49
0,40
0,54

48,729
10,381
8,475

11,441
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.b TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 5,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041000 30,60 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,30 44,316

3 ABR25_3.30.90.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 25 mm,
spessore 3,5 mm

m 1,0000 0,72 0,72

Totale Materiali 0,72 13,873

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,009000 62,08 0,56

Totale Noli 0,56 10,790

4 ABR25_40.20.c

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 25

cad 0,0833 6,20 0,52

Totale Specie2 0,52 10,019

Totale Euro 4,10

Spese Generali 15,000% su Euro 4,10 0,62

Totale Euro 4,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,72 0,47

Totale Euro 5,19

Prezzo di Applicazione Euro 5,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,30
0,72
0,52
0,56

44,316
13,873
10,019
10,790
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.c TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 5,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041000 30,60 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,30 39,049

3 ABR25_3.30.90.c

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 32 mm,
spessore 4,4 mm

m 1,0000 1,14 1,14

Totale Materiali 1,14 19,355

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 10,526

4 ABR25_40.20.d

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 32

cad 0,0833 7,06 0,59

Totale Specie2 0,59 10,017

Totale Euro 4,65

Spese Generali 15,000% su Euro 4,65 0,70

Totale Euro 5,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,35 0,54

Totale Euro 5,89

Prezzo di Applicazione Euro 5,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,30
1,14
0,59
0,62

39,049
19,355
10,017
10,526
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.d TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 6,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,041000 30,60 1,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

Totale Manodopera 2,30 34,277

3 ABR25_3.30.90.d

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 40 mm,
spessore 5,5 mm

m 1,0000 1,68 1,68

Totale Materiali 1,68 25,037

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 9,240

4 ABR25_40.20.e

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 40

cad 0,0833 8,42 0,70

Totale Specie2 0,70 10,432

Totale Euro 5,30

Spese Generali 15,000% su Euro 5,30 0,80

Totale Euro 6,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,10 0,61

Totale Euro 6,71

Prezzo di Applicazione Euro 6,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,30
1,68
0,70
0,62

34,277
25,037
10,432
9,240
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.e TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 8,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,042000 30,60 1,29

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

Totale Manodopera 2,36 29,172

3 ABR25_3.30.90.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 50 mm,
spessore 6,9 mm

m 1,0000 2,65 2,65

Totale Materiali 2,65 32,756

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 7,664

4 ABR25_40.20.f

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

cad 0,0833 9,16 0,76

Totale Specie2 0,76 9,394

Totale Euro 6,39

Spese Generali 15,000% su Euro 6,39 0,96

Totale Euro 7,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,35 0,74

Totale Euro 8,09

Prezzo di Applicazione Euro 8,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,36
2,65
0,76
0,62

29,172
32,756
9,394
7,664
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.f TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 13,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 19,846

3 ABR25_3.30.90.f

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 63 mm,
spessore 8,6 mm

m 1,0000 5,78 5,78

Totale Materiali 5,78 44,462

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 4,769

4 ABR25_40.20.g

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

cad 0,0833 15,65 1,30

Totale Specie2 1,30 10,000

Totale Euro 10,28

Spese Generali 15,000% su Euro 10,28 1,54

Totale Euro 11,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,82 1,18

Totale Euro 13,00

Prezzo di Applicazione Euro 13,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,58
5,78
1,30
0,62

19,846
44,462
10,000
4,769
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.g TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 15,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,69 16,972

3 ABR25_3.30.90.g

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 75 mm,
spessore 10,3 mm

m 1,0000 7,78 7,78

Totale Materiali 7,78 49,085

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 4,290

4 ABR25_40.20.h

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 75

cad 0,0833 16,51 1,38

Totale Specie2 1,38 8,707

Totale Euro 12,53

Spese Generali 15,000% su Euro 12,53 1,88

Totale Euro 14,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,41 1,44

Totale Euro 15,85

Prezzo di Applicazione Euro 15,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,69
7,78
1,38
0,68

16,972
49,085
8,707
4,290
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.h TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 22,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,051000 30,60 1,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,051000 25,50 1,30

Totale Manodopera 2,86 12,516

3 ABR25_3.30.90.h

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 90 mm,
spessore 12,3 mm

m 1,0000 13,37 13,37

Totale Materiali 13,37 58,512

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,011000 62,08 0,68

Totale Noli 0,68 2,976

4 ABR25_40.20.i

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 90

cad 0,0833 13,84 1,15

Totale Specie2 1,15 5,033

Totale Euro 18,06

Spese Generali 15,000% su Euro 18,06 2,71

Totale Euro 20,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,77 2,08

Totale Euro 22,85

Prezzo di Applicazione Euro 22,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,86
13,37
1,15
0,68

12,516
58,512
5,033
2,976
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.i TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 34,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,074000 30,60 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,074000 25,50 1,89

Totale Manodopera 4,15 12,096

3 ABR25_3.30.90.i

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 110
mm, spessore 15,1 mm

m 1,0000 20,18 20,18

Totale Materiali 20,18 58,817

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 2,157

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 5,975

Totale Euro 27,12

Spese Generali 15,000% su Euro 27,12 4,07

Totale Euro 31,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,19 3,12

Totale Euro 34,31

Prezzo di Applicazione Euro 34,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,15
20,18
2,05
0,74

12,096
58,817
5,975
2,157
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.j TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 52,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,30 14,022

3 ABR25_3.30.90.j

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 125
mm, spessore 17,1 mm

m 1,0000 30,40 30,40

Totale Materiali 30,40 58,394

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 1,421

4 ABR25_40.10.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 21,90 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 5,225

Totale Euro 41,16

Spese Generali 15,000% su Euro 41,16 6,17

Totale Euro 47,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,33 4,73

Totale Euro 52,06

Prezzo di Applicazione Euro 52,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,30
30,40
2,72
0,74

14,022
58,394
5,225
1,421
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.k TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 63,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 12,335

3 ABR25_3.30.90.k

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 140
mm, spessore 19,2 mm

m 1,0000 38,92 38,92

Totale Materiali 38,92 61,157

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,273

4 ABR25_40.10.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 21,90 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 4,274

Totale Euro 50,30

Spese Generali 15,000% su Euro 50,30 7,55

Totale Euro 57,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,85 5,79

Totale Euro 63,64

Prezzo di Applicazione Euro 63,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,85
38,92
2,72
0,81

12,335
61,157
4,274
1,273

Pag. 5227 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.l TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 80,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 11,201

3 ABR25_3.30.90.l

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 160
mm, spessore 21,9 mm

m 1,0000 50,86 50,86

Totale Materiali 50,86 63,440

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 1,010

4 ABR25_40.10.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 21,90 mm

cad 0,0833 32,65 2,72

Totale Specie2 2,72 3,393

Totale Euro 63,37

Spese Generali 15,000% su Euro 63,37 9,51

Totale Euro 72,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,88 7,29

Totale Euro 80,17

Prezzo di Applicazione Euro 80,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,98
50,86
2,72
0,81

11,201
63,440
3,393
1,010
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ABR25_U.01.30.90.m TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 97,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 10,324

3 ABR25_3.30.90.m

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 180
mm, spessore 24,6 mm

m 1,0000 62,58 62,58

Totale Materiali 62,58 63,968

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,013000 62,08 0,81

Totale Noli 0,81 0,828

4 ABR25_40.10.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 34,20 mm

cad 0,0833 46,21 3,85

Totale Specie2 3,85 3,935

Totale Euro 77,34

Spese Generali 15,000% su Euro 77,34 11,60

Totale Euro 88,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,94 8,89

Totale Euro 97,83

Prezzo di Applicazione Euro 97,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,10
62,58
3,85
0,81

10,324
63,968
3,935
0,828
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ABR25_U.01.30.90.n TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 117,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 9,569

3 ABR25_3.30.90.n

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 200
mm, spessore 27,4 mm

m 1,0000 76,69 76,69

Totale Materiali 76,69 65,407

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 0,793

4 ABR25_40.10.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 34,20 mm

cad 0,0833 46,21 3,85

Totale Specie2 3,85 3,284

Totale Euro 92,69

Spese Generali 15,000% su Euro 92,69 13,90

Totale Euro 106,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,59 10,66

Totale Euro 117,25

Prezzo di Applicazione Euro 117,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,22
76,69
3,85
0,93

9,569
65,407
3,284
0,793
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ABR25_U.01.30.90.o TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 146,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 8,451

3 ABR25_3.30.90.o

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm

m 1,0000 98,31 98,31

Totale Materiali 98,31 67,331

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 0,637

4 ABR25_40.10.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 34,20 mm

cad 0,0833 46,21 3,85

Totale Specie2 3,85 2,637

Totale Euro 115,43

Spese Generali 15,000% su Euro 115,43 17,31

Totale Euro 132,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 132,74 13,27

Totale Euro 146,01

Prezzo di Applicazione Euro 146,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,34
98,31
3,85
0,93

8,451
67,331
2,637
0,637
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ABR25_U.01.30.90.q TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 174,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 7,720

3 ABR25_3.30.90.q

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm

m 1,0000 119,53 119,53

Totale Materiali 119,53 68,557

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 0,568

4 ABR25_40.10.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 34,20 mm

cad 0,0833 46,21 3,85

Totale Specie2 3,85 2,208

Totale Euro 137,83

Spese Generali 15,000% su Euro 137,83 20,67

Totale Euro 158,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 158,50 15,85

Totale Euro 174,35

Prezzo di Applicazione Euro 174,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

13,46
119,53

3,85
0,99

7,720
68,557
2,208
0,568
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ABR25_U.01.30.90.r TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 221,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 6,831

3 ABR25_3.30.90.r

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm

m 1,0000 153,70 153,70

Totale Materiali 153,70 69,300

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,478

4 ABR25_40.10.q

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 48.50 mm

cad 0,0833 65,03 5,42

Totale Specie2 5,42 2,444

Totale Euro 175,33

Spese Generali 15,000% su Euro 175,33 26,30

Totale Euro 201,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 201,63 20,16

Totale Euro 221,79

Prezzo di Applicazione Euro 221,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,15
153,70

5,42
1,06

6,831
69,300
2,444
0,478
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ABR25_U.01.30.90.s TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 266,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 6,305

3 ABR25_3.30.90.s

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm

m 1,0000 187,71 187,71

Totale Materiali 187,71 70,319

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 0,397

4 ABR25_40.10.q

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 48.50 mm

cad 0,0833 65,03 5,42

Totale Specie2 5,42 2,030

Totale Euro 211,02

Spese Generali 15,000% su Euro 211,02 31,65

Totale Euro 242,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 242,67 24,27

Totale Euro 266,94

Prezzo di Applicazione Euro 266,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,83
187,71

5,42
1,06

6,305
70,319
2,030
0,397
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ABR25_U.01.30.90.t TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 342,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 5,407

3 ABR25_3.30.90.t

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm

m 1,0000 245,71 245,71

Totale Materiali 245,71 71,734

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 0,327

4 ABR25_40.10.q

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 48.50 mm

cad 0,0833 65,03 5,42

Totale Specie2 5,42 1,582

Totale Euro 270,77

Spese Generali 15,000% su Euro 270,77 40,62

Totale Euro 311,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 311,39 31,14

Totale Euro 342,53

Prezzo di Applicazione Euro 342,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

18,52
245,71

5,42
1,12

5,407
71,734
1,582
0,327
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.u TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 420,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 20,20 4,807

3 ABR25_3.30.90.u

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm

m 1,0000 304,43 304,43

Totale Materiali 304,43 72,438

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,295

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 1,511

Totale Euro 332,22

Spese Generali 15,000% su Euro 332,22 49,83

Totale Euro 382,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 382,05 38,21

Totale Euro 420,26

Prezzo di Applicazione Euro 420,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,20
304,43

6,35
1,24

4,807
72,438
1,511
0,295
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ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.30.90.v TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 
Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a 
quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.  ll tubo dovrà possedere il marchio di 
conformità di prodotto IIP  e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo 
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per 
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche 
in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o 
saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;  tutte le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la 
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, 
gli apparecchi idraulici. PFA 25

m 1,00 526,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Manodopera 21,32 4,052

3 ABR25_3.30.90.v

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm

m 1,0000 386,96 386,96

Totale Materiali 386,96 73,546

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021000 62,08 1,30

Totale Noli 1,30 0,247

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 1,207

Totale Euro 415,93

Spese Generali 15,000% su Euro 415,93 62,39

Totale Euro 478,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 478,32 47,83

Totale Euro 526,15

Prezzo di Applicazione Euro 526,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,32
386,96

6,35
1,30

4,052
73,546
1,207
0,247
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 110 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 110 PN 10

m 1,00 16,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,31 13,758

3 ABR25_3.40.180.a

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 9,77 9,77

Totale Materiali 9,77 58,189

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,012000 99,24 1,19

Totale Noli 1,19 7,088
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 110 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 110 PN 10

m 1,00 16,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 13,27

Spese Generali 15,000% su Euro 13,27 1,99

Totale Euro 15,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,26 1,53

Totale Euro 16,79

Prezzo di Applicazione Euro 16,79

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,19
2,31
9,77

7,088
13,758
58,189
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 125 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 125  PN 10

m 1,00 20,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,31 11,214

3 ABR25_3.40.180.b

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 125 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 12,79 12,79

Totale Materiali 12,79 62,087

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,012000 99,24 1,19

Totale Noli 1,19 5,777
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 125 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 125  PN 10

m 1,00 20,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 16,29

Spese Generali 15,000% su Euro 16,29 2,44

Totale Euro 18,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,73 1,87

Totale Euro 20,60

Prezzo di Applicazione Euro 20,60

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,19
2,31

12,79

5,777
11,214
62,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 140 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 140  PN 10

m 1,00 24,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,31 9,432

3 ABR25_3.40.180.c

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 140 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 15,86 15,86

Totale Materiali 15,86 64,761

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,012000 99,24 1,19

Totale Noli 1,19 4,859
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 140 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 140  PN 10

m 1,00 24,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 19,36

Spese Generali 15,000% su Euro 19,36 2,90

Totale Euro 22,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,26 2,23

Totale Euro 24,49

Prezzo di Applicazione Euro 24,49

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,19
2,31

15,86

4,859
9,432

64,761
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 160 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 160  PN 10

m 1,00 31,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,014000 25,50 0,36

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,031000 28,43 0,88

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,031000 25,50 0,79

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,54 8,120

3 ABR25_3.40.180.d

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 20,80 20,80

Totale Materiali 20,80 66,496

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,014000 99,24 1,39

Totale Noli 1,39 4,444
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 160 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 160  PN 10

m 1,00 31,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 24,73

Spese Generali 15,000% su Euro 24,73 3,71

Totale Euro 28,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,44 2,84

Totale Euro 31,28

Prezzo di Applicazione Euro 31,28

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,39
2,54

20,80

4,444
8,120

66,496
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 200 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 200  PN 10

m 1,00 45,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,62 5,711

3 ABR25_3.40.180.e

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 32,16 32,16

Totale Materiali 32,16 70,096

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,015000 99,24 1,49

Totale Noli 1,49 3,248
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 200 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 200  PN 10

m 1,00 45,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 36,27

Spese Generali 15,000% su Euro 36,27 5,44

Totale Euro 41,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,71 4,17

Totale Euro 45,88

Prezzo di Applicazione Euro 45,88

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,49
2,62

32,16

3,248
5,711

70,096
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 225 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 225  PN 10

m 1,00 57,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,62 4,582

3 ABR25_3.40.180.f

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 41,09 41,09

Totale Materiali 41,09 71,861

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,015000 99,24 1,49

Totale Noli 1,49 2,606
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 225 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 225  PN 10

m 1,00 57,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 45,20

Spese Generali 15,000% su Euro 45,20 6,78

Totale Euro 51,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,98 5,20

Totale Euro 57,18

Prezzo di Applicazione Euro 57,18

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,49
2,62

41,09

2,606
4,582

71,861
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 250 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 250  PN 10

m 1,00 68,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033000 28,43 0,94

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,70 3,919

3 ABR25_3.40.180.g

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 50,17 50,17

Totale Materiali 50,17 72,826

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,016000 99,24 1,59

Totale Noli 1,59 2,308
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 250 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 250  PN 10

m 1,00 68,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 54,46

Spese Generali 15,000% su Euro 54,46 8,17

Totale Euro 62,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,63 6,26

Totale Euro 68,89

Prezzo di Applicazione Euro 68,89

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,59
2,70

50,17

2,308
3,919

72,826
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.h TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 280 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 280  PN 10

m 1,00 86,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033000 28,43 0,94

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,70 3,136

3 ABR25_3.40.180.h

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 280 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 63,76 63,76

Totale Materiali 63,76 74,062

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,016000 99,24 1,59

Totale Noli 1,59 1,847
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.h TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 280 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 280  PN 10

m 1,00 86,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 68,05

Spese Generali 15,000% su Euro 68,05 10,21

Totale Euro 78,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,26 7,83

Totale Euro 86,09

Prezzo di Applicazione Euro 86,09

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,59
2,70

63,76

1,847
3,136

74,062
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.i TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 315 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 315 PN 10

m 1,00 106,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,017000 25,50 0,43

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,035000 28,43 1,00

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035000 25,50 0,89

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,83 2,646

3 ABR25_3.40.180.i

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 80,03 80,03

Totale Materiali 80,03 74,829

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,017000 99,24 1,69

Totale Noli 1,69 1,580
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.i TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 315 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 315 PN 10

m 1,00 106,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 84,55

Spese Generali 15,000% su Euro 84,55 12,68

Totale Euro 97,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,23 9,72

Totale Euro 106,95

Prezzo di Applicazione Euro 106,95

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,69
2,83

80,03

1,580
2,646

74,829
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.j TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 355 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 355 PN 10

m 1,00 120,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,017000 25,50 0,43

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,035000 28,43 1,00

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035000 25,50 0,89

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,010000 30,60 0,31

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 2,89 2,408

3 ABR25_3.40.180.j

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 355 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 90,30 90,30

Totale Materiali 90,30 75,237

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,017000 99,24 1,69

Totale Noli 1,69 1,408
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.j TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 355 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 355 PN 10

m 1,00 120,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 94,88

Spese Generali 15,000% su Euro 94,88 14,23

Totale Euro 109,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,11 10,91

Totale Euro 120,02

Prezzo di Applicazione Euro 120,02

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,69
2,89

90,30

1,408
2,408

75,237
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.k TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 400 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 400 PN 10

m 1,00 149,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,019000 25,50 0,48

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,038000 28,43 1,08

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,011000 30,60 0,34

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,011000 25,50 0,28

Totale Manodopera 3,15 2,110

3 ABR25_3.40.180.k

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 112,98 112,98

Totale Materiali 112,98 75,678

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,019000 99,24 1,89

Totale Noli 1,89 1,266
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.k TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 400 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 400 PN 10

m 1,00 149,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 118,02

Spese Generali 15,000% su Euro 118,02 17,70

Totale Euro 135,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 135,72 13,57

Totale Euro 149,29

Prezzo di Applicazione Euro 149,29

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,89
3,15

112,98

1,266
2,110

75,678
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.l TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 500 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 500 PN 10

m 1,00 230,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,012000 30,60 0,37

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 3,35 1,453

3 ABR25_3.40.180.l

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 500 PN 10 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 176,87 176,87

Totale Materiali 176,87 76,740

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,020000 99,24 1,98

Totale Noli 1,98 0,859
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.10.l TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10
DN 500 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I 
tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto
DN 500 PN 10

m 1,00 230,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 182,20

Spese Generali 15,000% su Euro 182,20 27,33

Totale Euro 209,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 209,53 20,95

Totale Euro 230,48

Prezzo di Applicazione Euro 230,48

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,98
3,35

176,87

0,859
1,453

76,740
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 90 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 90 PN 16

m 1,00 19,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,028000 28,43 0,80

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,21 11,463

3 ABR25_3.40.185.a

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 90 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 12,04 12,04

Totale Materiali 12,04 62,448

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 0,99 5,135
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 90 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 90 PN 16

m 1,00 19,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 15,24

Spese Generali 15,000% su Euro 15,24 2,29

Totale Euro 17,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,53 1,75

Totale Euro 19,28

Prezzo di Applicazione Euro 19,28

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

0,99
2,21

12,04

5,135
11,463
62,448
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 110 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 110 PN 16

m 1,00 23,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,31 9,991

3 ABR25_3.40.185.b

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 14,78 14,78

Totale Materiali 14,78 63,927

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,012000 99,24 1,19

Totale Noli 1,19 5,147
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 110 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 110 PN 16

m 1,00 23,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 18,28

Spese Generali 15,000% su Euro 18,28 2,74

Totale Euro 21,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,02 2,10

Totale Euro 23,12

Prezzo di Applicazione Euro 23,12

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,19
2,31

14,78

5,147
9,991

63,927
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 125 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 125  PN 16

m 1,00 28,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,31 8,060

3 ABR25_3.40.185.c

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 125 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 19,15 19,15

Totale Materiali 19,15 66,818

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,012000 99,24 1,19

Totale Noli 1,19 4,152

Pag. 5266 di 8132
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 125 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 125  PN 16

m 1,00 28,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 22,65

Spese Generali 15,000% su Euro 22,65 3,40

Totale Euro 26,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,05 2,61

Totale Euro 28,66

Prezzo di Applicazione Euro 28,66

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,19
2,31

19,15

4,152
8,060

66,818
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 140 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 140  PN 16

m 1,00 34,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,31 6,725

3 ABR25_3.40.185.d

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 140 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 23,66 23,66

Totale Materiali 23,66 68,879

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,012000 99,24 1,19

Totale Noli 1,19 3,464
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 140 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 140  PN 16

m 1,00 34,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 27,16

Spese Generali 15,000% su Euro 27,16 4,07

Totale Euro 31,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,23 3,12

Totale Euro 34,35

Prezzo di Applicazione Euro 34,35

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,19
2,31

23,66

3,464
6,725

68,879
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 160 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 160  PN 16

m 1,00 44,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,014000 25,50 0,36

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,031000 28,43 0,88

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,031000 25,50 0,79

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,54 5,771

3 ABR25_3.40.185.e

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 30,86 30,86

Totale Materiali 30,86 70,120

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,014000 99,24 1,39

Totale Noli 1,39 3,158

Pag. 5270 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 160 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 160  PN 16

m 1,00 44,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 34,79

Spese Generali 15,000% su Euro 34,79 5,22

Totale Euro 40,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,01 4,00

Totale Euro 44,01

Prezzo di Applicazione Euro 44,01

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,39
2,54

30,86

3,158
5,771

70,120
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 200 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 200  PN 16

m 1,00 56,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,62 4,673

3 ABR25_3.40.185.f

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 40,21 40,21

Totale Materiali 40,21 71,714

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,015000 99,24 1,49

Totale Noli 1,49 2,657
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 200 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 200  PN 16

m 1,00 56,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 44,32

Spese Generali 15,000% su Euro 44,32 6,65

Totale Euro 50,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,97 5,10

Totale Euro 56,07

Prezzo di Applicazione Euro 56,07

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,49
2,62

40,21

2,657
4,673

71,714
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 225 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 225  PN 16

m 1,00 70,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,62 3,701

3 ABR25_3.40.185.g

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 51,85 51,85

Totale Materiali 51,85 73,245

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,015000 99,24 1,49

Totale Noli 1,49 2,105
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 225 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 225  PN 16

m 1,00 70,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 55,96

Spese Generali 15,000% su Euro 55,96 8,39

Totale Euro 64,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,35 6,44

Totale Euro 70,79

Prezzo di Applicazione Euro 70,79

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,49
2,62

51,85

2,105
3,701

73,245
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.h TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 250 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 250  PN 16

m 1,00 84,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033000 28,43 0,94

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,70 3,189

3 ABR25_3.40.185.h

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 62,63 62,63

Totale Materiali 62,63 73,978

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,016000 99,24 1,59

Totale Noli 1,59 1,878
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.h TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 250 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 250  PN 16

m 1,00 84,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 66,92

Spese Generali 15,000% su Euro 66,92 10,04

Totale Euro 76,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,96 7,70

Totale Euro 84,66

Prezzo di Applicazione Euro 84,66

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,59
2,70

62,63

1,878
3,189

73,978

Pag. 5277 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.i TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 280 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 280  PN 16

m 1,00 106,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033000 28,43 0,94

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,70 2,526

3 ABR25_3.40.185.i

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 280 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 80,19 80,19

Totale Materiali 80,19 75,035

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,016000 99,24 1,59

Totale Noli 1,59 1,488

Pag. 5278 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.i TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 280 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 280  PN 16

m 1,00 106,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 84,48

Spese Generali 15,000% su Euro 84,48 12,67

Totale Euro 97,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,15 9,72

Totale Euro 106,87

Prezzo di Applicazione Euro 106,87

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,59
2,70

80,19

1,488
2,526

75,035
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.j TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 315 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 315  PN 16

m 1,00 140,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,017000 25,50 0,43

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,035000 28,43 1,00

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035000 25,50 0,89

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,83 2,011

3 ABR25_3.40.185.j

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 106,74 106,74

Totale Materiali 106,74 75,837

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,017000 99,24 1,69

Totale Noli 1,69 1,201
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.j TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 315 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 315  PN 16

m 1,00 140,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 111,26

Spese Generali 15,000% su Euro 111,26 16,69

Totale Euro 127,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,95 12,80

Totale Euro 140,75

Prezzo di Applicazione Euro 140,75

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,69
2,83

106,74

1,201
2,011

75,837
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.k TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 355 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 355  PN 16

m 1,00 190,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,018000 25,50 0,46

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,036000 28,43 1,02

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,036000 25,50 0,92

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,010000 30,60 0,31

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 2,97 1,562

3 ABR25_3.40.185.k

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 355 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 145,54 145,54

Totale Materiali 145,54 76,544

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,018000 99,24 1,79

Totale Noli 1,79 0,941
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.k TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 355 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 355  PN 16

m 1,00 190,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 150,30

Spese Generali 15,000% su Euro 150,30 22,55

Totale Euro 172,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 172,85 17,29

Totale Euro 190,14

Prezzo di Applicazione Euro 190,14

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,79
2,97

145,54

0,941
1,562

76,544
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.l TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 400 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 400  PN 16

m 1,00 236,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,011000 30,60 0,34

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,011000 25,50 0,28

Totale Manodopera 3,29 1,393

3 ABR25_3.40.185.l

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 181,38 181,38

Totale Materiali 181,38 76,817

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,020000 99,24 1,98

Totale Noli 1,98 0,839

Pag. 5284 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.l TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 400 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 400  PN 16

m 1,00 236,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 186,65

Spese Generali 15,000% su Euro 186,65 28,00

Totale Euro 214,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 214,65 21,47

Totale Euro 236,12

Prezzo di Applicazione Euro 236,12

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,98
3,29

181,38

0,839
1,393

76,817
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.m TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 500 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 500  PN 16

m 1,00 373,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,021000 25,50 0,54

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,042000 28,43 1,19

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,042000 25,50 1,07

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,012000 30,60 0,37

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 3,48 0,932

3 ABR25_3.40.185.m

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 500 PN 16 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 289,67 289,67

Totale Materiali 289,67 77,564

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,021000 99,24 2,08

Totale Noli 2,08 0,557
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.20.m TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16
DN 500 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 500  PN 16

m 1,00 373,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 295,23

Spese Generali 15,000% su Euro 295,23 44,28

Totale Euro 339,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 339,51 33,95

Totale Euro 373,46

Prezzo di Applicazione Euro 373,46

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

2,08
3,48

289,67

0,557
0,932

77,564
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 90 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 90 PN 20

m 1,00 23,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,011000 25,50 0,28

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,028000 28,43 0,80

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,23 9,604

3 ABR25_3.40.190.a

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 90 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 15,04 15,04

Totale Materiali 15,04 64,772

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,011000 99,24 1,09

Totale Noli 1,09 4,694
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 90 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 90 PN 20

m 1,00 23,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 18,36

Spese Generali 15,000% su Euro 18,36 2,75

Totale Euro 21,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,11 2,11

Totale Euro 23,22

Prezzo di Applicazione Euro 23,22

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,09
2,23

15,04

4,694
9,604

64,772
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 110 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 110 PN 20

m 1,00 27,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,013000 25,50 0,33

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,33 8,339

3 ABR25_3.40.190.b

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 18,47 18,47

Totale Materiali 18,47 66,106

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,013000 99,24 1,29

Totale Noli 1,29 4,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 110 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 110 PN 20

m 1,00 27,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 22,09

Spese Generali 15,000% su Euro 22,09 3,31

Totale Euro 25,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,40 2,54

Totale Euro 27,94

Prezzo di Applicazione Euro 27,94

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,29
2,33

18,47

4,617
8,339

66,106
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 125 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 125 PN 20

m 1,00 34,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,013000 25,50 0,33

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,33 6,686

3 ABR25_3.40.190.c

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 125 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 23,93 23,93

Totale Materiali 23,93 68,666

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,013000 99,24 1,29

Totale Noli 1,29 3,702
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 125 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 125 PN 20

m 1,00 34,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 27,55

Spese Generali 15,000% su Euro 27,55 4,13

Totale Euro 31,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,68 3,17

Totale Euro 34,85

Prezzo di Applicazione Euro 34,85

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,29
2,33

23,93

3,702
6,686

68,666
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 140 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 140 PN 20

m 1,00 41,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,013000 25,50 0,33

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,33 5,549

3 ABR25_3.40.190.d

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 140 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 29,57 29,57

Totale Materiali 29,57 70,422

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,013000 99,24 1,29

Totale Noli 1,29 3,072

Pag. 5294 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 140 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 140 PN 20

m 1,00 41,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 33,19

Spese Generali 15,000% su Euro 33,19 4,98

Totale Euro 38,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,17 3,82

Totale Euro 41,99

Prezzo di Applicazione Euro 41,99

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,29
2,33

29,57

3,072
5,549

70,422
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 160 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 160 PN 20

m 1,00 53,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,031000 28,43 0,88

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,031000 25,50 0,79

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,56 4,746

3 ABR25_3.40.190.e

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 38,59 38,59

Totale Materiali 38,59 71,542

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,015000 99,24 1,49

Totale Noli 1,49 2,762
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 160 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 160 PN 20

m 1,00 53,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 42,64

Spese Generali 15,000% su Euro 42,64 6,40

Totale Euro 49,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,04 4,90

Totale Euro 53,94

Prezzo di Applicazione Euro 53,94

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,49
2,56

38,59

2,762
4,746

71,542

Pag. 5297 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 200 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 200 PN 20

m 1,00 68,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,65 3,842

3 ABR25_3.40.190.f

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 50,28 50,28

Totale Materiali 50,28 72,901

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,016000 99,24 1,59

Totale Noli 1,59 2,305
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 200 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 200 PN 20

m 1,00 68,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 54,52

Spese Generali 15,000% su Euro 54,52 8,18

Totale Euro 62,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,70 6,27

Totale Euro 68,97

Prezzo di Applicazione Euro 68,97

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,59
2,65

50,28

2,305
3,842

72,901
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 225 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 225 PN 20

m 1,00 87,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,65 3,033

3 ABR25_3.40.190.g

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 64,82 64,82

Totale Materiali 64,82 74,199

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,016000 99,24 1,59

Totale Noli 1,59 1,820
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 225 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 225 PN 20

m 1,00 87,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 69,06

Spese Generali 15,000% su Euro 69,06 10,36

Totale Euro 79,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,42 7,94

Totale Euro 87,36

Prezzo di Applicazione Euro 87,36

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,59
2,65

64,82

1,820
3,033

74,199
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.h TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 250 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 250 PN 20

m 1,00 104,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,017000 25,50 0,43

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033000 28,43 0,94

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,72 2,600

3 ABR25_3.40.190.h

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 78,28 78,28

Totale Materiali 78,28 74,837

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,017000 99,24 1,69

Totale Noli 1,69 1,616
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.h TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 250 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 250 PN 20

m 1,00 104,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 82,69

Spese Generali 15,000% su Euro 82,69 12,40

Totale Euro 95,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,09 9,51

Totale Euro 104,60

Prezzo di Applicazione Euro 104,60

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,69
2,72

78,28

1,616
2,600

74,837
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.i TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 280 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 280 PN 20

m 1,00 132,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,017000 25,50 0,43

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033000 28,43 0,94

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,72 2,055

3 ABR25_3.40.190.i

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 280 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 100,24 100,24

Totale Materiali 100,24 75,716

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,017000 99,24 1,69

Totale Noli 1,69 1,277
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.i TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 280 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 280 PN 20

m 1,00 132,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 104,65

Spese Generali 15,000% su Euro 104,65 15,70

Totale Euro 120,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,35 12,04

Totale Euro 132,39

Prezzo di Applicazione Euro 132,39

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,69
2,72

100,24

1,277
2,055

75,716
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.j TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 315 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 315 PN 20

m 1,00 164,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,018000 25,50 0,46

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,035000 28,43 1,00

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035000 25,50 0,89

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,86 1,743

3 ABR25_3.40.190.j

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 125,08 125,08

Totale Materiali 125,08 76,217

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,018000 99,24 1,79

Totale Noli 1,79 1,091
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.j TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 315 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 315 PN 20

m 1,00 164,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 129,73

Spese Generali 15,000% su Euro 129,73 19,46

Totale Euro 149,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 149,19 14,92

Totale Euro 164,11

Prezzo di Applicazione Euro 164,11

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,79
2,86

125,08

1,091
1,743

76,217
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.k TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 355 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 355 PN 20

m 1,00 222,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,019000 25,50 0,48

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,038000 28,43 1,08

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,010000 30,60 0,31

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 3,10 1,396

3 ABR25_3.40.190.k

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 355 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 170,54 170,54

Totale Materiali 170,54 76,803

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,019000 99,24 1,89

Totale Noli 1,89 0,851
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.k TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 355 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 355 PN 20

m 1,00 222,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 175,53

Spese Generali 15,000% su Euro 175,53 26,33

Totale Euro 201,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 201,86 20,19

Totale Euro 222,05

Prezzo di Applicazione Euro 222,05

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,89
3,10

170,54

0,851
1,396

76,803
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.l TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 400 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 400 PN 20

m 1,00 275,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,021000 25,50 0,54

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,044000 28,43 1,25

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,044000 25,50 1,12

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,011000 30,60 0,34

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,011000 25,50 0,28

Totale Manodopera 3,53 1,279

3 ABR25_3.40.190.l

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 20 con
sistema di giunzione a bicchiere

 - Posa della condotta

m 1,0000 212,56 212,56

Totale Materiali 212,56 77,017

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,021000 99,24 2,08

Totale Noli 2,08 0,754
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.30.l TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20
DN 400 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a caldo ed inamovibile. La 
guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto 
a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in 
grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-
13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da 
laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in 
regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata 
secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo 
la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da 
dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con 
regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, 
in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo 
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute 
alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni 
altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 400 PN 20

m 1,00 275,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 218,17

Spese Generali 15,000% su Euro 218,17 32,73

Totale Euro 250,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 250,90 25,09

Totale Euro 275,99

Prezzo di Applicazione Euro 275,99

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

2,08
3,53

212,56

0,754
1,279

77,017
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 110 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 110 PN 10

m 1,00 29,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,31 7,955

3 ABR25_3.40.170.a

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 10 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 19,46 19,46

Totale Materiali 19,46 67,011

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,012000 99,24 1,19

Totale Noli 1,19 4,098
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 110 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 110 PN 10

m 1,00 29,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 22,96

Spese Generali 15,000% su Euro 22,96 3,44

Totale Euro 26,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,40 2,64

Totale Euro 29,04

Prezzo di Applicazione Euro 29,04

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,19
2,31

19,46

4,098
7,955

67,011
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 160 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 160 PN 10

m 1,00 46,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,014000 25,50 0,36

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,031000 28,43 0,88

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,031000 25,50 0,79

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,54 5,446

3 ABR25_3.40.170.b

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 10 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 32,94 32,94

Totale Materiali 32,94 70,626

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,014000 99,24 1,39

Totale Noli 1,39 2,980
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 160 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 160 PN 10

m 1,00 46,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 36,87

Spese Generali 15,000% su Euro 36,87 5,53

Totale Euro 42,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,40 4,24

Totale Euro 46,64

Prezzo di Applicazione Euro 46,64

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,39
2,54

32,94

2,980
5,446

70,626
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 200 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 200 PN 10

m 1,00 67,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,62 3,884

3 ABR25_3.40.170.c

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 10 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 49,22 49,22

Totale Materiali 49,22 72,962

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,015000 99,24 1,49

Totale Noli 1,49 2,209
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 200 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 200 PN 10

m 1,00 67,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 53,33

Spese Generali 15,000% su Euro 53,33 8,00

Totale Euro 61,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,33 6,13

Totale Euro 67,46

Prezzo di Applicazione Euro 67,46

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,49
2,62

49,22

2,209
3,884

72,962
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 225 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 225 PN 10

m 1,00 83,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,62 3,128

3 ABR25_3.40.170.d

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 10 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 62,11 62,11

Totale Materiali 62,11 74,143

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,015000 99,24 1,49

Totale Noli 1,49 1,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 225 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 225 PN 10

m 1,00 83,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 66,22

Spese Generali 15,000% su Euro 66,22 9,93

Totale Euro 76,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,15 7,62

Totale Euro 83,77

Prezzo di Applicazione Euro 83,77

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,49
2,62

62,11

1,779
3,128

74,143
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 250 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 250 PN 10

m 1,00 101,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033000 28,43 0,94

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,70 2,670

3 ABR25_3.40.170.e

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 10 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 75,65 75,65

Totale Materiali 75,65 74,812

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,016000 99,24 1,59

Totale Noli 1,59 1,572
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 250 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 250 PN 10

m 1,00 101,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 79,94

Spese Generali 15,000% su Euro 79,94 11,99

Totale Euro 91,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,93 9,19

Totale Euro 101,12

Prezzo di Applicazione Euro 101,12

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,59
2,70

75,65

1,572
2,670

74,812
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 315 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 315 PN 10

m 1,00 142,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,017000 25,50 0,43

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,035000 28,43 1,00

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035000 25,50 0,89

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,83 1,987

3 ABR25_3.40.170.f

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 10 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 108,05 108,05

Totale Materiali 108,05 75,872

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,017000 99,24 1,69

Totale Noli 1,69 1,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 315 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 315 PN 10

m 1,00 142,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 112,57

Spese Generali 15,000% su Euro 112,57 16,89

Totale Euro 129,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,46 12,95

Totale Euro 142,41

Prezzo di Applicazione Euro 142,41

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,69
2,83

108,05

1,187
1,987

75,872

Pag. 5323 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 400 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 400 PN 10

m 1,00 243,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,019000 25,50 0,48

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,038000 28,43 1,08

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,011000 30,60 0,34

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,011000 25,50 0,28

Totale Manodopera 3,15 1,293

3 ABR25_3.40.170.g

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 10 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 187,56 187,56

Totale Materiali 187,56 76,982

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,019000 99,24 1,89

Totale Noli 1,89 0,776
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.40.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10
DN 400 PN 10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo.
Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock”, preassemblata a 
caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme 
alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene 
fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta.
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato.
I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità 
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 
45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica 
tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 
45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione 
ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo 
specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.
I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, 
saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le 
seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 
1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione 
e pressione nominale.
Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo 
i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova 
stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere 
necessario per costruire la condotta come prescritto.

DN 400 PN 10

m 1,00 243,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 192,60

Spese Generali 15,000% su Euro 192,60 28,89

Totale Euro 221,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 221,49 22,15

Totale Euro 243,64

Prezzo di Applicazione Euro 243,64

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,89
3,15

187,56

0,776
1,293

76,982
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 90 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 90 PN 16

m 1,00 27,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,028000 28,43 0,80

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,24 8,275

3 ABR25_3.40.170.h

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 90 PN 16 con giunto
antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 18,17 18,17

Totale Materiali 18,17 67,122

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,010000 99,24 0,99

Totale Noli 0,99 3,657
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 90 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 90 PN 16

m 1,00 27,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 21,40

Spese Generali 15,000% su Euro 21,40 3,21

Totale Euro 24,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,61 2,46

Totale Euro 27,07

Prezzo di Applicazione Euro 27,07

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

0,99
2,24

18,17

3,657
8,275

67,122
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 110 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 110 PN 16

m 1,00 34,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,31 6,731

3 ABR25_3.40.170.i

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 16 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 23,63 23,63

Totale Materiali 23,63 68,852

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,012000 99,24 1,19

Totale Noli 1,19 3,467
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 110 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 110 PN 16

m 1,00 34,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 27,13

Spese Generali 15,000% su Euro 27,13 4,07

Totale Euro 31,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,20 3,12

Totale Euro 34,32

Prezzo di Applicazione Euro 34,32

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,19
2,31

23,63

3,467
6,731

68,852
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 160 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 160 PN 16

m 1,00 57,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,014000 25,50 0,36

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,031000 28,43 0,88

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,031000 25,50 0,79

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,54 4,438

3 ABR25_3.40.170.l

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 16 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 41,31 41,31

Totale Materiali 41,31 72,182

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,014000 99,24 1,39

Totale Noli 1,39 2,429
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TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 160 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 160 PN 16

m 1,00 57,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 45,24

Spese Generali 15,000% su Euro 45,24 6,79

Totale Euro 52,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,03 5,20

Totale Euro 57,23

Prezzo di Applicazione Euro 57,23

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,39
2,54

41,31

2,429
4,438

72,182
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 200 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 200 PN 16

m 1,00 84,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,62 3,103

3 ABR25_3.40.170.m

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 16 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 62,63 62,63

Totale Materiali 62,63 74,180

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,015000 99,24 1,49

Totale Noli 1,49 1,765
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 200 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 200 PN 16

m 1,00 84,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 66,74

Spese Generali 15,000% su Euro 66,74 10,01

Totale Euro 76,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,75 7,68

Totale Euro 84,43

Prezzo di Applicazione Euro 84,43

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,49
2,62

62,63

1,765
3,103

74,180
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 225 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 225  PN 16

m 1,00 106,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,62 2,466

3 ABR25_3.40.170.n

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 16 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 79,86 79,86

Totale Materiali 79,86 75,177

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,015000 99,24 1,49

Totale Noli 1,49 1,403
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 225 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 225  PN 16

m 1,00 106,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 83,97

Spese Generali 15,000% su Euro 83,97 12,60

Totale Euro 96,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,57 9,66

Totale Euro 106,23

Prezzo di Applicazione Euro 106,23

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,49
2,62

79,86

1,403
2,466

75,177
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 250 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 250  PN 16

m 1,00 127,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033000 28,43 0,94

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,70 2,118

3 ABR25_3.40.170.o

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 16 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 96,47 96,47

Totale Materiali 96,47 75,686

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,016000 99,24 1,59

Totale Noli 1,59 1,247
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ABR25_U.01.35.50.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 250 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 250  PN 16

m 1,00 127,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 100,76

Spese Generali 15,000% su Euro 100,76 15,11

Totale Euro 115,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,87 11,59

Totale Euro 127,46

Prezzo di Applicazione Euro 127,46

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,59
2,70

96,47

1,247
2,118

75,686
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ABR25_U.01.35.50.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 315 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 315  PN 16

m 1,00 184,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,017000 25,50 0,43

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,035000 28,43 1,00

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035000 25,50 0,89

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,83 1,533

3 ABR25_3.40.170.p

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 16 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 141,41 141,41

Totale Materiali 141,41 76,603

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,017000 99,24 1,69

Totale Noli 1,69 0,915
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 315 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 315  PN 16

m 1,00 184,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 145,93

Spese Generali 15,000% su Euro 145,93 21,89

Totale Euro 167,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 167,82 16,78

Totale Euro 184,60

Prezzo di Applicazione Euro 184,60

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,69
2,83

141,41

0,915
1,533

76,603
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.h TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 400 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 400  PN 16

m 1,00 315,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,035000 28,43 1,00

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035000 25,50 0,89

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,91 0,922

3 ABR25_3.40.170.q

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 16 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 244,62 244,62

Totale Materiali 244,62 77,502

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,020000 99,24 1,98

Totale Noli 1,98 0,627
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.50.h TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16
DN 400 PN 16

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 400  PN 16

m 1,00 315,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 249,51

Spese Generali 15,000% su Euro 249,51 37,43

Totale Euro 286,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 286,94 28,69

Totale Euro 315,63

Prezzo di Applicazione Euro 315,63

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,98
2,91

244,62

0,627
0,922

77,502
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 90 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 90 PN 20

m 1,00 30,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,011000 25,50 0,28

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,028000 28,43 0,80

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,23 7,345

3 ABR25_3.40.170.r

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 90 PN 20 con giunto
antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 20,68 20,68

Totale Materiali 20,68 68,116

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,011000 99,24 1,09

Totale Noli 1,09 3,590
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.a TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 90 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 90 PN 20

m 1,00 30,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 24,00

Spese Generali 15,000% su Euro 24,00 3,60

Totale Euro 27,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,60 2,76

Totale Euro 30,36

Prezzo di Applicazione Euro 30,36

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,09
2,23

20,68

3,590
7,345

68,116
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 110 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 110 PN 20

m 1,00 38,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,013000 25,50 0,33

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,029000 28,43 0,82

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,33 6,072

3 ABR25_3.40.170.s

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 20 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 26,71 26,71

Totale Materiali 26,71 69,612

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,013000 99,24 1,29

Totale Noli 1,29 3,362
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.b TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 110 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 110 PN 20

m 1,00 38,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 30,33

Spese Generali 15,000% su Euro 30,33 4,55

Totale Euro 34,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88 3,49

Totale Euro 38,37

Prezzo di Applicazione Euro 38,37

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,29
2,33

26,71

3,362
6,072

69,612
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 160 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 160 PN 20

m 1,00 65,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,031000 28,43 0,88

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,031000 25,50 0,79

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,008000 30,60 0,24

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

Totale Manodopera 2,49 3,806

3 ABR25_3.40.170.t

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 20 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 47,74 47,74

Totale Materiali 47,74 72,963

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,015000 99,24 1,49

Totale Noli 1,49 2,277
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.c TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 160 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 160 PN 20

m 1,00 65,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 51,72

Spese Generali 15,000% su Euro 51,72 7,76

Totale Euro 59,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,48 5,95

Totale Euro 65,43

Prezzo di Applicazione Euro 65,43

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,49
2,49

47,74

2,277
3,806

72,963
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 200 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 200 PN 20

m 1,00 97,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,65 2,723

3 ABR25_3.40.170.u

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 20 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 72,70 72,70

Totale Materiali 72,70 74,694

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,016000 99,24 1,59

Totale Noli 1,59 1,634
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.d TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 200 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 200 PN 20

m 1,00 97,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 76,94

Spese Generali 15,000% su Euro 76,94 11,54

Totale Euro 88,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,48 8,85

Totale Euro 97,33

Prezzo di Applicazione Euro 97,33

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,59
2,65

72,70

1,634
2,723

74,694
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 225 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 225  PN 20

m 1,00 122,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,65 2,161

3 ABR25_3.40.170.v

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 20 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 92,68 92,68

Totale Materiali 92,68 75,589

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,016000 99,24 1,59

Totale Noli 1,59 1,297
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.e TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 225 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 225  PN 20

m 1,00 122,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 96,92

Spese Generali 15,000% su Euro 96,92 14,54

Totale Euro 111,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 111,46 11,15

Totale Euro 122,61

Prezzo di Applicazione Euro 122,61

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,59
2,65

92,68

1,297
2,161

75,589
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 250 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 250  PN 20

m 1,00 147,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,017000 25,50 0,43

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,67 1,812

3 ABR25_3.40.170.w

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 20 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

ora 1,000000 112,12 112,12

Totale Materiali 112,12 76,091

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,017000 99,24 1,69

Totale Noli 1,69 1,147
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.f TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 250 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 250  PN 20

m 1,00 147,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 116,48

Spese Generali 15,000% su Euro 116,48 17,47

Totale Euro 133,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 133,95 13,40

Totale Euro 147,35

Prezzo di Applicazione Euro 147,35

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,69
2,67

112,12

1,147
1,812

76,091
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 315 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 315  PN 20

m 1,00 216,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,018000 25,50 0,46

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,035000 28,43 1,00

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035000 25,50 0,89

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,009000 30,60 0,28

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009000 25,50 0,23

Totale Manodopera 2,86 1,321

3 ABR25_3.40.170.z

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 20 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 166,44 166,44

Totale Materiali 166,44 76,902

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,018000 99,24 1,79

Totale Noli 1,79 0,827
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.g TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 315 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 315  PN 20

m 1,00 216,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 171,09

Spese Generali 15,000% su Euro 171,09 25,66

Totale Euro 196,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 196,75 19,68

Totale Euro 216,43

Prezzo di Applicazione Euro 216,43

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

1,79
2,86

166,44

0,827
1,321

76,902
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.h TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 400 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 400  PN 20

m 1,00 370,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,021000 25,50 0,54

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,044000 28,43 1,25

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,044000 25,50 1,12

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

 - Collaudo della condotta

ora 0,011000 30,60 0,34

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,011000 25,50 0,28

Totale Manodopera 3,53 0,953

3 ABR25_3.40.170.z1

Materiali

Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 20 con
giunto antisfilamento

 - Posa della condotta

m 1,0000 287,13 287,13

Totale Materiali 287,13 77,536

1 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

 - Sfilamento dei tubi lungo linea

ora 0,021000 99,24 2,08

Totale Noli 2,08 0,562
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ACQUEDOTTI

TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.35.60.h TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20
DN 400 PN 20

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla 
specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 
174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma 
UNI EN 1622 - Analisi dell’acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di 
sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale 
rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere 
con guarnizione antisfilamento del tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 
La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 
accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 
protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di 
tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. 
Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste 
dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate 
da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti 
da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di 
conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 
27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e 
accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma 
ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo 
UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi 
protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su 
una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro 
nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data
con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa 
sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, 
estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla 
norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo 
linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico 
necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti, prove idrauliche 
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, 
disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come 
prescritto.

DN 400  PN 20

m 1,00 370,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 292,74

Spese Generali 15,000% su Euro 292,74 43,91

Totale Euro 336,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 336,65 33,67

Totale Euro 370,32

Prezzo di Applicazione Euro 370,32

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

2,08
3,53

287,13

0,562
0,953

77,536
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 83,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 5,691

3 ABR25_3.500.60.10.a

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 300

m 1,0000 60,30 60,30

Totale Materiali 60,30 71,948

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 1,408

Totale Euro 66,25

Spese Generali 15,000% su Euro 66,25 9,94

Totale Euro 76,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,19 7,62

Totale Euro 83,81

Prezzo di Applicazione Euro 83,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
60,30
1,18

5,691
71,948
1,408
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 95,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 5,316

3 ABR25_3.500.60.10.b

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 350

m 1,0000 69,50 69,50

Totale Materiali 69,50 72,441

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 1,292

Totale Euro 75,84

Spese Generali 15,000% su Euro 75,84 11,38

Totale Euro 87,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,22 8,72

Totale Euro 95,94

Prezzo di Applicazione Euro 95,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
69,50
1,24

5,316
72,441
1,292
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 111,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 5,119

3 ABR25_3.500.60.10.c

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 400

m 1,0000 81,19 81,19

Totale Materiali 81,19 72,653

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,023000 62,08 1,43

Totale Noli 1,43 1,280

Totale Euro 88,34

Spese Generali 15,000% su Euro 88,34 13,25

Totale Euro 101,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,59 10,16

Totale Euro 111,75

Prezzo di Applicazione Euro 111,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
81,19
1,43

5,119
72,653
1,280
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 134,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 4,494

3 ABR25_3.500.60.10.d

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 450

m 1,0000 98,89 98,89

Totale Materiali 98,89 73,453

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 1,107

Totale Euro 106,43

Spese Generali 15,000% su Euro 106,43 15,96

Totale Euro 122,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 122,39 12,24

Totale Euro 134,63

Prezzo di Applicazione Euro 134,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
98,89
1,49

4,494
73,453
1,107
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 151,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 4,047

3 ABR25_3.500.60.10.e

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 500

m 1,0000 111,92 111,92

Totale Materiali 111,92 74,016

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,985

Totale Euro 119,53

Spese Generali 15,000% su Euro 119,53 17,93

Totale Euro 137,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 137,46 13,75

Totale Euro 151,21

Prezzo di Applicazione Euro 151,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
111,92

1,49

4,047
74,016
0,985
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 550

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 178,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,613

3 ABR25_3.500.60.10.f

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 550

m 1,0000 133,10 133,10

Totale Materiali 133,10 74,566

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,868

Totale Euro 141,10

Spese Generali 15,000% su Euro 141,10 21,17

Totale Euro 162,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 162,27 16,23

Totale Euro 178,50

Prezzo di Applicazione Euro 178,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
133,10

1,55

3,613
74,566
0,868
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 200,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,221

3 ABR25_3.500.60.10.g

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 600

m 1,0000 150,31 150,31

Totale Materiali 150,31 75,054

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,774

Totale Euro 158,31

Spese Generali 15,000% su Euro 158,31 23,75

Totale Euro 182,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 182,06 18,21

Totale Euro 200,27

Prezzo di Applicazione Euro 200,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
150,31

1,55

3,221
75,054
0,774
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 650

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 217,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 3,119

3 ABR25_3.500.60.10.h

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 650

m 1,0000 163,60 163,60

Totale Materiali 163,60 75,160

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,772

Totale Euro 172,07

Spese Generali 15,000% su Euro 172,07 25,81

Totale Euro 197,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 197,88 19,79

Totale Euro 217,67

Prezzo di Applicazione Euro 217,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
163,60

1,68

3,119
75,160
0,772
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 239,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,831

3 ABR25_3.500.60.10.i

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 700

m 1,0000 181,12 181,12

Totale Materiali 181,12 75,520

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,700

Totale Euro 189,59

Spese Generali 15,000% su Euro 189,59 28,44

Totale Euro 218,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 218,03 21,80

Totale Euro 239,83

Prezzo di Applicazione Euro 239,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
181,12

1,68

2,831
75,520
0,700
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 750

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 273,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,581

3 ABR25_3.500.60.10.j

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 750

m 1,0000 207,74 207,74

Totale Materiali 207,74 75,837

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,635

Totale Euro 216,55

Spese Generali 15,000% su Euro 216,55 32,48

Totale Euro 249,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 249,03 24,90

Totale Euro 273,93

Prezzo di Applicazione Euro 273,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
207,74

1,74

2,581
75,837
0,635
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 292,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,414

3 ABR25_3.500.60.10.k

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 800

m 1,0000 222,74 222,74

Totale Materiali 222,74 76,044

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,594

Totale Euro 231,55

Spese Generali 15,000% su Euro 231,55 34,73

Totale Euro 266,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 266,28 26,63

Totale Euro 292,91

Prezzo di Applicazione Euro 292,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
222,74

1,74

2,414
76,044
0,594
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 850

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 341,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 2,264

3 ABR25_3.500.60.10.l

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 850

m 1,0000 260,55 260,55

Totale Materiali 260,55 76,227

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,562

Totale Euro 270,21

Spese Generali 15,000% su Euro 270,21 40,53

Totale Euro 310,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 310,74 31,07

Totale Euro 341,81

Prezzo di Applicazione Euro 341,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
260,55

1,92

2,264
76,227
0,562
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 366,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 2,112

3 ABR25_3.500.60.10.m

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 900

m 1,0000 280,00 280,00

Totale Materiali 280,00 76,415

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,524

Totale Euro 289,66

Spese Generali 15,000% su Euro 289,66 43,45

Totale Euro 333,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 333,11 33,31

Totale Euro 366,42

Prezzo di Applicazione Euro 366,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
280,00

1,92

2,112
76,415
0,524
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 450,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,795

3 ABR25_3.500.60.10.n

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1000

m 1,0000 280,00 280,00

Totale Materiali 280,00 62,195

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,300000 198,48 59,54

Totale Noli 66,81 14,840

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,222

Totale Euro 355,89

Spese Generali 15,000% su Euro 355,89 53,38

Totale Euro 409,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 409,27 40,93

Totale Euro 450,20

Prezzo di Applicazione Euro 450,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,08
280,00
66,81
1,00

1,795
62,195
14,840
0,222
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 538,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 1,593

3 ABR25_3.500.60.10.o

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1100

m 1,0000 329,00 329,00

Totale Materiali 329,00 61,072

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,28 16,202

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,186

Totale Euro 425,86

Spese Generali 15,000% su Euro 425,86 63,88

Totale Euro 489,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 489,74 48,97

Totale Euro 538,71

Prezzo di Applicazione Euro 538,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,58
329,00
87,28
1,00

1,593
61,072
16,202
0,186
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 613,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 1,482

3 ABR25_3.500.60.10.p

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1200

m 1,0000 387,00 387,00

Totale Materiali 387,00 63,080

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,90 14,327

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,163

Totale Euro 484,99

Spese Generali 15,000% su Euro 484,99 72,75

Totale Euro 557,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 557,74 55,77

Totale Euro 613,51

Prezzo di Applicazione Euro 613,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

9,09
387,00
87,90
1,00

1,482
63,080
14,327
0,163
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 722,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 1,397

3 ABR25_3.500.60.10.q

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1300

m 1,0000 452,00 452,00

Totale Materiali 452,00 62,524

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 108,38 14,992

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,138

Totale Euro 571,48

Spese Generali 15,000% su Euro 571,48 85,72

Totale Euro 657,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 657,20 65,72

Totale Euro 722,92

Prezzo di Applicazione Euro 722,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
452,00
108,38

1,00

1,397
62,524
14,992
0,138
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 841,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 1,307

3 ABR25_3.500.60.10.r

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1400

m 1,0000 544,00 544,00

Totale Materiali 544,00 64,619

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,00 12,948

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,178

Totale Euro 665,50

Spese Generali 15,000% su Euro 665,50 99,83

Totale Euro 765,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 765,33 76,53

Totale Euro 841,86

Prezzo di Applicazione Euro 841,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,00
544,00
109,00

1,50

1,307
64,619
12,948
0,178
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 942,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 1,428

3 ABR25_3.500.60.10.s

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1500

m 1,0000 620,50 620,50

Totale Materiali 620,50 65,834

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,62 11,631

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,159

Totale Euro 745,08

Spese Generali 15,000% su Euro 745,08 111,76

Totale Euro 856,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 856,84 85,68

Totale Euro 942,52

Prezzo di Applicazione Euro 942,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,46
620,50
109,62

1,50

1,428
65,834
11,631
0,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 1.089,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 1,272

3 ABR25_3.500.60.10.t

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1600

m 1,0000 736,00 736,00

Totale Materiali 736,00 67,528

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 110,24 10,115

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,138

Totale Euro 861,60

Spese Generali 15,000% su Euro 861,60 129,24

Totale Euro 990,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 990,84 99,08

Totale Euro 1.089,92

Prezzo di Applicazione Euro 1.089,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,86
736,00
110,24

1,50

1,272
67,528
10,115
0,138
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 1.224,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 1,164

3 ABR25_3.500.60.10.u

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1700

m 1,0000 821,50 821,50

Totale Materiali 821,50 67,090

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 130,71 10,675

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,123

Totale Euro 967,96

Spese Generali 15,000% su Euro 967,96 145,19

Totale Euro 1.113,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.113,15 111,32

Totale Euro 1.224,47

Prezzo di Applicazione Euro 1.224,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,25
821,50
130,71

1,50

1,164
67,090
10,675
0,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 1.351,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 1,096

3 ABR25_3.500.60.10.v

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1700

m 1,0000 920,00 920,00

Totale Materiali 920,00 68,088

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 131,33 9,720

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,148

Totale Euro 1.068,14

Spese Generali 15,000% su Euro 1.068,14 160,22

Totale Euro 1.228,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.228,36 122,84

Totale Euro 1.351,20

Prezzo di Applicazione Euro 1.351,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,81
920,00
131,33

2,00

1,096
68,088
9,720
0,148
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 1.490,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 1,016

3 ABR25_3.500.60.10.w

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1700

m 1,0000 1.009,50 1.009,50

Totale Materiali 1.009,50 67,718

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 151,80 10,183

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,134

Totale Euro 1.178,45

Spese Generali 15,000% su Euro 1.178,45 176,77

Totale Euro 1.355,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.355,22 135,52

Totale Euro 1.490,74

Prezzo di Applicazione Euro 1.490,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,15
1.009,50

151,80
2,00

1,016
67,718
10,183
0,134
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.10.x FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500

m 1,00 1.674,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 0,945

3 ABR25_3.500.60.10.z

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 2000

m 1,0000 1.153,00 1.153,00

Totale Materiali 1.153,00 68,849

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 153,04 9,138

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,119

Totale Euro 1.323,86

Spese Generali 15,000% su Euro 1.323,86 198,58

Totale Euro 1.522,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.522,44 152,24

Totale Euro 1.674,68

Prezzo di Applicazione Euro 1.674,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,82
1.153,00

153,04
2,00

0,945
68,849
9,138
0,119
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 84,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 5,675

3 ABR25_3.500.60.20.a

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 300

m 1,0000 60,50 60,50

Totale Materiali 60,50 71,972

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 1,404

Totale Euro 66,45

Spese Generali 15,000% su Euro 66,45 9,97

Totale Euro 76,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,42 7,64

Totale Euro 84,06

Prezzo di Applicazione Euro 84,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
60,50
1,18

5,675
71,972
1,404
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 96,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 5,281

3 ABR25_3.500.60.20.b

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 350

m 1,0000 70,00 70,00

Totale Materiali 70,00 72,486

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 1,284

Totale Euro 76,34

Spese Generali 15,000% su Euro 76,34 11,45

Totale Euro 87,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,79 8,78

Totale Euro 96,57

Prezzo di Applicazione Euro 96,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
70,00
1,24

5,281
72,486
1,284
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 111,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 5,130

3 ABR25_3.500.60.20.c

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 400

m 1,0000 81,00 81,00

Totale Materiali 81,00 72,639

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,023000 62,08 1,43

Totale Noli 1,43 1,282

Totale Euro 88,15

Spese Generali 15,000% su Euro 88,15 13,22

Totale Euro 101,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,37 10,14

Totale Euro 111,51

Prezzo di Applicazione Euro 111,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
81,00
1,43

5,130
72,639
1,282
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 135,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 4,468

3 ABR25_3.500.60.20.d

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 450

m 1,0000 99,50 99,50

Totale Materiali 99,50 73,481

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 1,100

Totale Euro 107,04

Spese Generali 15,000% su Euro 107,04 16,06

Totale Euro 123,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,10 12,31

Totale Euro 135,41

Prezzo di Applicazione Euro 135,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
99,50
1,49

4,468
73,481
1,100
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 156,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 3,901

3 ABR25_3.500.60.20.e

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 500

m 1,0000 116,40 116,40

Totale Materiali 116,40 74,202

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,950

Totale Euro 124,01

Spese Generali 15,000% su Euro 124,01 18,60

Totale Euro 142,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 142,61 14,26

Totale Euro 156,87

Prezzo di Applicazione Euro 156,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
116,40

1,49

3,901
74,202
0,950
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 550

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 187,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,447

3 ABR25_3.500.60.20.f

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 550

m 1,0000 139,90 139,90

Totale Materiali 139,90 74,773

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,828

Totale Euro 147,90

Spese Generali 15,000% su Euro 147,90 22,19

Totale Euro 170,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,09 17,01

Totale Euro 187,10

Prezzo di Applicazione Euro 187,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
139,90

1,55

3,447
74,773
0,828
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 203,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,177

3 ABR25_3.500.60.20.g

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 600

m 1,0000 152,50 152,50

Totale Materiali 152,50 75,108

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,763

Totale Euro 160,50

Spese Generali 15,000% su Euro 160,50 24,08

Totale Euro 184,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 184,58 18,46

Totale Euro 203,04

Prezzo di Applicazione Euro 203,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
152,50

1,55

3,177
75,108
0,763
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 650

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 233,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,911

3 ABR25_3.500.60.20.h

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 650

m 1,0000 175,90 175,90

Totale Materiali 175,90 75,419

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,720

Totale Euro 184,37

Spese Generali 15,000% su Euro 184,37 27,66

Totale Euro 212,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 212,03 21,20

Totale Euro 233,23

Prezzo di Applicazione Euro 233,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
175,90

1,68

2,911
75,419
0,720
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 264,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,569

3 ABR25_3.500.60.20.i

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 700

m 1,0000 200,50 200,50

Totale Materiali 200,50 75,846

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,636

Totale Euro 208,97

Spese Generali 15,000% su Euro 208,97 31,35

Totale Euro 240,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 240,32 24,03

Totale Euro 264,35

Prezzo di Applicazione Euro 264,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
200,50

1,68

2,569
75,846
0,636
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 750

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 296,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,386

3 ABR25_3.500.60.20.j

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 750

m 1,0000 225,40 225,40

Totale Materiali 225,40 76,079

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,587

Totale Euro 234,21

Spese Generali 15,000% su Euro 234,21 35,13

Totale Euro 269,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 269,34 26,93

Totale Euro 296,27

Prezzo di Applicazione Euro 296,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
225,40

1,74

2,386
76,079
0,587
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 327,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,160

3 ABR25_3.500.60.20.k

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 800

m 1,0000 250,00 250,00

Totale Materiali 250,00 76,362

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,531

Totale Euro 258,81

Spese Generali 15,000% su Euro 258,81 38,82

Totale Euro 297,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 297,63 29,76

Totale Euro 327,39

Prezzo di Applicazione Euro 327,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
250,00

1,74

2,160
76,362
0,531
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 850

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 374,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 2,068

3 ABR25_3.500.60.20.l

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 850

m 1,0000 286,20 286,20

Totale Materiali 286,20 76,471

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,513

Totale Euro 295,86

Spese Generali 15,000% su Euro 295,86 44,38

Totale Euro 340,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 340,24 34,02

Totale Euro 374,26

Prezzo di Applicazione Euro 374,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
286,20

1,92

2,068
76,471
0,513
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 396,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,951

3 ABR25_3.500.60.20.m

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 900

m 1,0000 304,00 304,00

Totale Materiali 304,00 76,617

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,484

Totale Euro 313,66

Spese Generali 15,000% su Euro 313,66 47,05

Totale Euro 360,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 360,71 36,07

Totale Euro 396,78

Prezzo di Applicazione Euro 396,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
304,00

1,92

1,951
76,617
0,484
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 493,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,636

3 ABR25_3.500.60.20.n

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 1000

m 1,0000 314,50 314,50

Totale Materiali 314,50 63,683

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,300000 198,48 59,54

Totale Noli 66,81 13,528

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,202

Totale Euro 390,39

Spese Generali 15,000% su Euro 390,39 58,56

Totale Euro 448,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 448,95 44,90

Totale Euro 493,85

Prezzo di Applicazione Euro 493,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,08
314,50
66,81
1,00

1,636
63,683
13,528
0,202
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 580,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 1,478

3 ABR25_3.500.60.20.o

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 1100

m 1,0000 362,00 362,00

Totale Materiali 362,00 62,364

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,28 15,036

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,172

Totale Euro 458,86

Spese Generali 15,000% su Euro 458,86 68,83

Totale Euro 527,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 527,69 52,77

Totale Euro 580,46

Prezzo di Applicazione Euro 580,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,58
362,00
87,28
1,00

1,478
62,364
15,036
0,172
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 672,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 1,351

3 ABR25_3.500.60.20.p

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 1200

m 1,0000 434,00 434,00

Totale Materiali 434,00 64,490

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,90 13,062

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,149

Totale Euro 531,99

Spese Generali 15,000% su Euro 531,99 79,80

Totale Euro 611,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 611,79 61,18

Totale Euro 672,97

Prezzo di Applicazione Euro 672,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

9,09
434,00
87,90
1,00

1,351
64,490
13,062
0,149
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 791,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 1,275

3 ABR25_3.500.60.20.q

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 1300

m 1,0000 506,50 506,50

Totale Materiali 506,50 63,963

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 108,38 13,687

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,126

Totale Euro 625,98

Spese Generali 15,000% su Euro 625,98 93,90

Totale Euro 719,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 719,88 71,99

Totale Euro 791,87

Prezzo di Applicazione Euro 791,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
506,50
108,38

1,00

1,275
63,963
13,687
0,126
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 896,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 1,227

3 ABR25_3.500.60.20.r

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 1400

m 1,0000 587,00 587,00

Totale Materiali 587,00 65,494

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,00 12,162

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,167

Totale Euro 708,50

Spese Generali 15,000% su Euro 708,50 106,28

Totale Euro 814,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 814,78 81,48

Totale Euro 896,26

Prezzo di Applicazione Euro 896,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,00
587,00
109,00

1,50

1,227
65,494
12,162
0,167
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 1.056,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 1,274

3 ABR25_3.500.60.20.s

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 1500

m 1,0000 710,30 710,30

Totale Materiali 710,30 67,256

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,62 10,380

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,142

Totale Euro 834,88

Spese Generali 15,000% su Euro 834,88 125,23

Totale Euro 960,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 960,11 96,01

Totale Euro 1.056,12

Prezzo di Applicazione Euro 1.056,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,46
710,30
109,62

1,50

1,274
67,256
10,380
0,142
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 1.178,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 1,176

3 ABR25_3.500.60.20.t

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 1600

m 1,0000 806,00 806,00

Totale Materiali 806,00 68,394

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 110,24 9,355

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,127

Totale Euro 931,60

Spese Generali 15,000% su Euro 931,60 139,74

Totale Euro 1.071,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.071,34 107,13

Totale Euro 1.178,47

Prezzo di Applicazione Euro 1.178,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,86
806,00
110,24

1,50

1,176
68,394
9,355
0,127
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 1.335,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 1,067

3 ABR25_3.500.60.20.u

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 1700

m 1,0000 909,00 909,00

Totale Materiali 909,00 68,082

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 130,71 9,790

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,112

Totale Euro 1.055,46

Spese Generali 15,000% su Euro 1.055,46 158,32

Totale Euro 1.213,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.213,78 121,38

Totale Euro 1.335,16

Prezzo di Applicazione Euro 1.335,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,25
909,00
130,71

1,50

1,067
68,082
9,790
0,112
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 1.475,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 1,004

3 ABR25_3.500.60.20.v

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 1800

m 1,0000 1.018,00 1.018,00

Totale Materiali 1.018,00 69,009

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 131,33 8,903

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,136

Totale Euro 1.166,14

Spese Generali 15,000% su Euro 1.166,14 174,92

Totale Euro 1.341,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.341,06 134,11

Totale Euro 1.475,17

Prezzo di Applicazione Euro 1.475,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,81
1.018,00

131,33
2,00

1,004
69,009
8,903
0,136

Pag. 5403 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 1.536,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 0,986

3 ABR25_3.500.60.20.w

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 1900

m 1,0000 1.046,00 1.046,00

Totale Materiali 1.046,00 68,059

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 151,80 9,877

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,130

Totale Euro 1.214,95

Spese Generali 15,000% su Euro 1.214,95 182,24

Totale Euro 1.397,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.397,19 139,72

Totale Euro 1.536,91

Prezzo di Applicazione Euro 1.536,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,15
1.046,00

151,80
2,00

0,986
68,059
9,877
0,130

Pag. 5404 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.20.x FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000

m 1,00 1.677,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 0,943

3 ABR25_3.500.60.20.z

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 2000

m 1,0000 1.156,00 1.156,00

Totale Materiali 1.156,00 68,904

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 152,42 9,085

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,119

Totale Euro 1.326,24

Spese Generali 15,000% su Euro 1.326,24 198,94

Totale Euro 1.525,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.525,18 152,52

Totale Euro 1.677,70

Prezzo di Applicazione Euro 1.677,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,82
1.156,00

152,42
2,00

0,943
68,904
9,085
0,119
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 84,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 5,675

3 ABR25_3.500.60.20.a

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 300

m 1,0000 60,50 60,50

Totale Materiali 60,50 71,972

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 1,404

Totale Euro 66,45

Spese Generali 15,000% su Euro 66,45 9,97

Totale Euro 76,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,42 7,64

Totale Euro 84,06

Prezzo di Applicazione Euro 84,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
60,50
1,18

5,675
71,972
1,404
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 95,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 5,316

3 ABR25_3.500.60.10.b

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 350

m 1,0000 69,50 69,50

Totale Materiali 69,50 72,441

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 1,292

Totale Euro 75,84

Spese Generali 15,000% su Euro 75,84 11,38

Totale Euro 87,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,22 8,72

Totale Euro 95,94

Prezzo di Applicazione Euro 95,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
69,50
1,24

5,316
72,441
1,292
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 111,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 5,119

3 ABR25_3.500.60.10.c

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 400

m 1,0000 81,19 81,19

Totale Materiali 81,19 72,653

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,023000 62,08 1,43

Totale Noli 1,43 1,280

Totale Euro 88,34

Spese Generali 15,000% su Euro 88,34 13,25

Totale Euro 101,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 101,59 10,16

Totale Euro 111,75

Prezzo di Applicazione Euro 111,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
81,19
1,43

5,119
72,653
1,280
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 135,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 4,468

3 ABR25_3.500.60.20.d

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 450

m 1,0000 99,50 99,50

Totale Materiali 99,50 73,481

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 1,100

Totale Euro 107,04

Spese Generali 15,000% su Euro 107,04 16,06

Totale Euro 123,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,10 12,31

Totale Euro 135,41

Prezzo di Applicazione Euro 135,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
99,50
1,49

4,468
73,481
1,100
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 156,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 3,901

3 ABR25_3.500.60.20.e

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 500

m 1,0000 116,40 116,40

Totale Materiali 116,40 74,202

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,950

Totale Euro 124,01

Spese Generali 15,000% su Euro 124,01 18,60

Totale Euro 142,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 142,61 14,26

Totale Euro 156,87

Prezzo di Applicazione Euro 156,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
116,40

1,49

3,901
74,202
0,950
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 550

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 187,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,447

3 ABR25_3.500.60.20.f

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 550

m 1,0000 139,90 139,90

Totale Materiali 139,90 74,773

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,828

Totale Euro 147,90

Spese Generali 15,000% su Euro 147,90 22,19

Totale Euro 170,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,09 17,01

Totale Euro 187,10

Prezzo di Applicazione Euro 187,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
139,90

1,55

3,447
74,773
0,828
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 203,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,177

3 ABR25_3.500.60.20.g

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 600

m 1,0000 152,50 152,50

Totale Materiali 152,50 75,108

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,763

Totale Euro 160,50

Spese Generali 15,000% su Euro 160,50 24,08

Totale Euro 184,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 184,58 18,46

Totale Euro 203,04

Prezzo di Applicazione Euro 203,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
152,50

1,55

3,177
75,108
0,763
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 650

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 233,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,911

3 ABR25_3.500.60.20.h

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 650

m 1,0000 175,90 175,90

Totale Materiali 175,90 75,419

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,720

Totale Euro 184,37

Spese Generali 15,000% su Euro 184,37 27,66

Totale Euro 212,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 212,03 21,20

Totale Euro 233,23

Prezzo di Applicazione Euro 233,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
175,90

1,68

2,911
75,419
0,720
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 264,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,569

3 ABR25_3.500.60.20.i

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 5000. DN 700

m 1,0000 200,50 200,50

Totale Materiali 200,50 75,846

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,636

Totale Euro 208,97

Spese Generali 15,000% su Euro 208,97 31,35

Totale Euro 240,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 240,32 24,03

Totale Euro 264,35

Prezzo di Applicazione Euro 264,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
200,50

1,68

2,569
75,846
0,636
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 750

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 273,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,581

3 ABR25_3.500.60.10.j

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 750

m 1,0000 207,74 207,74

Totale Materiali 207,74 75,837

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,635

Totale Euro 216,55

Spese Generali 15,000% su Euro 216,55 32,48

Totale Euro 249,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 249,03 24,90

Totale Euro 273,93

Prezzo di Applicazione Euro 273,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
207,74

1,74

2,581
75,837
0,635
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 292,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,414

3 ABR25_3.500.60.10.k

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 800

m 1,0000 222,74 222,74

Totale Materiali 222,74 76,044

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,594

Totale Euro 231,55

Spese Generali 15,000% su Euro 231,55 34,73

Totale Euro 266,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 266,28 26,63

Totale Euro 292,91

Prezzo di Applicazione Euro 292,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
222,74

1,74

2,414
76,044
0,594
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 850

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 341,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 2,264

3 ABR25_3.500.60.10.l

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 850

m 1,0000 260,55 260,55

Totale Materiali 260,55 76,227

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,562

Totale Euro 270,21

Spese Generali 15,000% su Euro 270,21 40,53

Totale Euro 310,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 310,74 31,07

Totale Euro 341,81

Prezzo di Applicazione Euro 341,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
260,55

1,92

2,264
76,227
0,562
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 366,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 2,112

3 ABR25_3.500.60.10.m

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 900

m 1,0000 280,00 280,00

Totale Materiali 280,00 76,415

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,524

Totale Euro 289,66

Spese Generali 15,000% su Euro 289,66 43,45

Totale Euro 333,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 333,11 33,31

Totale Euro 366,42

Prezzo di Applicazione Euro 366,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
280,00

1,92

2,112
76,415
0,524
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 450,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,795

3 ABR25_3.500.60.10.n

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1000

m 1,0000 280,00 280,00

Totale Materiali 280,00 62,195

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,300000 198,48 59,54

Totale Noli 66,81 14,840

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,222

Totale Euro 355,89

Spese Generali 15,000% su Euro 355,89 53,38

Totale Euro 409,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 409,27 40,93

Totale Euro 450,20

Prezzo di Applicazione Euro 450,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,08
280,00
66,81
1,00

1,795
62,195
14,840
0,222
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 538,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 1,593

3 ABR25_3.500.60.10.o

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1100

m 1,0000 329,00 329,00

Totale Materiali 329,00 61,072

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,28 16,202

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,186

Totale Euro 425,86

Spese Generali 15,000% su Euro 425,86 63,88

Totale Euro 489,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 489,74 48,97

Totale Euro 538,71

Prezzo di Applicazione Euro 538,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,58
329,00
87,28
1,00

1,593
61,072
16,202
0,186
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 613,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 1,482

3 ABR25_3.500.60.10.p

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1200

m 1,0000 387,00 387,00

Totale Materiali 387,00 63,080

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,90 14,327

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,163

Totale Euro 484,99

Spese Generali 15,000% su Euro 484,99 72,75

Totale Euro 557,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 557,74 55,77

Totale Euro 613,51

Prezzo di Applicazione Euro 613,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

9,09
387,00
87,90
1,00

1,482
63,080
14,327
0,163
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 722,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 1,397

3 ABR25_3.500.60.10.q

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1300

m 1,0000 452,00 452,00

Totale Materiali 452,00 62,524

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 108,38 14,992

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,138

Totale Euro 571,48

Spese Generali 15,000% su Euro 571,48 85,72

Totale Euro 657,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 657,20 65,72

Totale Euro 722,92

Prezzo di Applicazione Euro 722,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
452,00
108,38

1,00

1,397
62,524
14,992
0,138
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 841,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 1,307

3 ABR25_3.500.60.10.r

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1400

m 1,0000 544,00 544,00

Totale Materiali 544,00 64,619

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,00 12,948

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,178

Totale Euro 665,50

Spese Generali 15,000% su Euro 665,50 99,83

Totale Euro 765,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 765,33 76,53

Totale Euro 841,86

Prezzo di Applicazione Euro 841,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,00
544,00
109,00

1,50

1,307
64,619
12,948
0,178
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 942,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 1,428

3 ABR25_3.500.60.10.s

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1500

m 1,0000 620,50 620,50

Totale Materiali 620,50 65,834

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,62 11,631

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,159

Totale Euro 745,08

Spese Generali 15,000% su Euro 745,08 111,76

Totale Euro 856,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 856,84 85,68

Totale Euro 942,52

Prezzo di Applicazione Euro 942,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,46
620,50
109,62

1,50

1,428
65,834
11,631
0,159
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 1.089,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 1,272

3 ABR25_3.500.60.10.t

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1600

m 1,0000 736,00 736,00

Totale Materiali 736,00 67,528

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 110,24 10,115

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,138

Totale Euro 861,60

Spese Generali 15,000% su Euro 861,60 129,24

Totale Euro 990,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 990,84 99,08

Totale Euro 1.089,92

Prezzo di Applicazione Euro 1.089,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,86
736,00
110,24

1,50

1,272
67,528
10,115
0,138
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 1.224,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 1,164

3 ABR25_3.500.60.10.u

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN2500. DN 1700

m 1,0000 821,50 821,50

Totale Materiali 821,50 67,090

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 130,71 10,675

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,123

Totale Euro 967,96

Spese Generali 15,000% su Euro 967,96 145,19

Totale Euro 1.113,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.113,15 111,32

Totale Euro 1.224,47

Prezzo di Applicazione Euro 1.224,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,25
821,50
130,71

1,50

1,164
67,090
10,675
0,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 1.526,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 0,970

3 ABR25_3.500.60.30.v

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 10000. DN 1800

m 1,0000 1.058,57 1.058,57

Totale Materiali 1.058,57 69,347

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 131,33 8,603

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,131

Totale Euro 1.206,71

Spese Generali 15,000% su Euro 1.206,71 181,01

Totale Euro 1.387,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.387,72 138,77

Totale Euro 1.526,49

Prezzo di Applicazione Euro 1.526,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,81
1.058,57

131,33
2,00

0,970
69,347
8,603
0,131
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 1.738,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 0,871

3 ABR25_3.500.60.30.w

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 10000. DN 1900

m 1,0000 1.205,65 1.205,65

Totale Materiali 1.205,65 69,335

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 151,80 8,730

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,115

Totale Euro 1.374,60

Spese Generali 15,000% su Euro 1.374,60 206,19

Totale Euro 1.580,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.580,79 158,08

Totale Euro 1.738,87

Prezzo di Applicazione Euro 1.738,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,15
1.205,65

151,80
2,00

0,871
69,335
8,730
0,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.30.x FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000

m 1,00 1.879,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 0,842

3 ABR25_3.500.60.30.z

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 10 - SN 10000. DN 2000

m 1,0000 1.315,47 1.315,47

Totale Materiali 1.315,47 69,993

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 152,42 8,110

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,106

Totale Euro 1.485,71

Spese Generali 15,000% su Euro 1.485,71 222,86

Totale Euro 1.708,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.708,57 170,86

Totale Euro 1.879,43

Prezzo di Applicazione Euro 1.879,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,82
1.315,47

152,42
2,00

0,842
69,993
8,110
0,106
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 150

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 46,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

Totale Manodopera 3,65 7,887

3 ABR25_3.500.60.40.a

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 150

m 1,0000 32,00 32,00

Totale Materiali 32,00 69,144

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 2,010

Totale Euro 36,58

Spese Generali 15,000% su Euro 36,58 5,49

Totale Euro 42,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,07 4,21

Totale Euro 46,28

Prezzo di Applicazione Euro 46,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,65
32,00
0,93

7,887
69,144
2,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 57,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,076000 30,60 2,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,076000 25,50 1,94

Totale Manodopera 4,27 7,447

3 ABR25_3.500.60.40.b

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 200

m 1,0000 40,00 40,00

Totale Materiali 40,00 69,759

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 1,849

Totale Euro 45,33

Spese Generali 15,000% su Euro 45,33 6,80

Totale Euro 52,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,13 5,21

Totale Euro 57,34

Prezzo di Applicazione Euro 57,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,27
40,00
1,06

7,447
69,759
1,849
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 250

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 62,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,081000 30,60 2,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,081000 25,50 2,07

Totale Manodopera 4,55 7,242

3 ABR25_3.500.60.40.c

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 250

m 1,0000 44,00 44,00

Totale Materiali 44,00 70,030

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 1,783

Totale Euro 49,67

Spese Generali 15,000% su Euro 49,67 7,45

Totale Euro 57,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,12 5,71

Totale Euro 62,83

Prezzo di Applicazione Euro 62,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,55
44,00
1,12

7,242
70,030
1,783
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 84,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 5,632

3 ABR25_3.500.60.40.d

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 300

m 1,0000 61,00 61,00

Totale Materiali 61,00 72,027

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 1,393

Totale Euro 66,95

Spese Generali 15,000% su Euro 66,95 10,04

Totale Euro 76,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,99 7,70

Totale Euro 84,69

Prezzo di Applicazione Euro 84,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
61,00
1,18

5,632
72,027
1,393
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 100,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 5,082

3 ABR25_3.500.60.40.e

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 350

m 1,0000 73,00 73,00

Totale Materiali 73,00 72,738

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 1,236

Totale Euro 79,34

Spese Generali 15,000% su Euro 79,34 11,90

Totale Euro 91,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,24 9,12

Totale Euro 100,36

Prezzo di Applicazione Euro 100,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
73,00
1,24

5,082
72,738
1,236
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 116,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 4,907

3 ABR25_3.500.60.40.f

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 400

m 1,0000 85,00 85,00

Totale Materiali 85,00 72,918

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,023000 62,08 1,43

Totale Noli 1,43 1,227

Totale Euro 92,15

Spese Generali 15,000% su Euro 92,15 13,82

Totale Euro 105,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,97 10,60

Totale Euro 116,57

Prezzo di Applicazione Euro 116,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
85,00
1,43

4,907
72,918
1,227
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 148,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 4,086

3 ABR25_3.500.60.40.g

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 450

m 1,0000 109,50 109,50

Totale Materiali 109,50 73,957

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 1,006

Totale Euro 117,04

Spese Generali 15,000% su Euro 117,04 17,56

Totale Euro 134,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,60 13,46

Totale Euro 148,06

Prezzo di Applicazione Euro 148,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
109,50

1,49

4,086
73,957
1,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 168,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 3,634

3 ABR25_3.500.60.40.h

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 500

m 1,0000 125,50 125,50

Totale Materiali 125,50 74,529

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,885

Totale Euro 133,11

Spese Generali 15,000% su Euro 133,11 19,97

Totale Euro 153,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,08 15,31

Totale Euro 168,39

Prezzo di Applicazione Euro 168,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
125,50

1,49

3,634
74,529
0,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 550

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 189,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,411

3 ABR25_3.500.60.40.i

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 550

m 1,0000 141,50 141,50

Totale Materiali 141,50 74,820

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,820

Totale Euro 149,50

Spese Generali 15,000% su Euro 149,50 22,43

Totale Euro 171,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 171,93 17,19

Totale Euro 189,12

Prezzo di Applicazione Euro 189,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
141,50

1,55

3,411
74,820
0,820
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 215,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 2,999

3 ABR25_3.500.60.40.j

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 600

m 1,0000 162,00 162,00

Totale Materiali 162,00 75,331

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,721

Totale Euro 170,00

Spese Generali 15,000% su Euro 170,00 25,50

Totale Euro 195,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 195,50 19,55

Totale Euro 215,05

Prezzo di Applicazione Euro 215,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
162,00

1,55

2,999
75,331
0,721
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 650

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 230,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,942

3 ABR25_3.500.60.40.k

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 650

m 1,0000 174,00 174,00

Totale Materiali 174,00 75,383

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,728

Totale Euro 182,47

Spese Generali 15,000% su Euro 182,47 27,37

Totale Euro 209,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 209,84 20,98

Totale Euro 230,82

Prezzo di Applicazione Euro 230,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
174,00

1,68

2,942
75,383
0,728
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 264,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,562

3 ABR25_3.500.60.40.l

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 700

m 1,0000 201,00 201,00

Totale Materiali 201,00 75,855

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,634

Totale Euro 209,47

Spese Generali 15,000% su Euro 209,47 31,42

Totale Euro 240,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 240,89 24,09

Totale Euro 264,98

Prezzo di Applicazione Euro 264,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
201,00

1,68

2,562
75,855
0,634
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 750

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 303,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,331

3 ABR25_3.500.60.40.m

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 750

m 1,0000 231,00 231,00

Totale Materiali 231,00 76,147

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,574

Totale Euro 239,81

Spese Generali 15,000% su Euro 239,81 35,97

Totale Euro 275,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 275,78 27,58

Totale Euro 303,36

Prezzo di Applicazione Euro 303,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
231,00

1,74

2,331
76,147
0,574
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 337,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,095

3 ABR25_3.500.60.40.n

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 800

m 1,0000 258,00 258,00

Totale Materiali 258,00 76,442

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,516

Totale Euro 266,81

Spese Generali 15,000% su Euro 266,81 40,02

Totale Euro 306,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 306,83 30,68

Totale Euro 337,51

Prezzo di Applicazione Euro 337,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
258,00

1,74

2,095
76,442
0,516

Pag. 5443 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 850

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 367,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 2,105

3 ABR25_3.500.60.40.o

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 850

m 1,0000 281,00 281,00

Totale Materiali 281,00 76,423

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,522

Totale Euro 290,66

Spese Generali 15,000% su Euro 290,66 43,60

Totale Euro 334,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 334,26 33,43

Totale Euro 367,69

Prezzo di Applicazione Euro 367,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
281,00

1,92

2,105
76,423
0,522
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 412,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,876

3 ABR25_3.500.60.40.p

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 900

m 1,0000 316,50 316,50

Totale Materiali 316,50 76,711

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,465

Totale Euro 326,16

Spese Generali 15,000% su Euro 326,16 48,92

Totale Euro 375,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 375,08 37,51

Totale Euro 412,59

Prezzo di Applicazione Euro 412,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
316,50

1,92

1,876
76,711
0,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 488,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,655

3 ABR25_3.500.60.40.q

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 1000

m 1,0000 330,00 330,00

Totale Materiali 330,00 67,573

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,200000 198,48 39,70

Totale Noli 46,97 9,618

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,205

Totale Euro 386,05

Spese Generali 15,000% su Euro 386,05 57,91

Totale Euro 443,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 443,96 44,40

Totale Euro 488,36

Prezzo di Applicazione Euro 488,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,08
330,00
46,97
1,00

1,655
67,573
9,618
0,205
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 597,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 1,437

3 ABR25_3.500.60.40.r

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 1100

m 1,0000 395,00 395,00

Totale Materiali 395,00 66,154

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,300000 198,48 59,54

Totale Noli 67,43 11,293

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,167

Totale Euro 472,01

Spese Generali 15,000% su Euro 472,01 70,80

Totale Euro 542,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 542,81 54,28

Totale Euro 597,09

Prezzo di Applicazione Euro 597,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,58
395,00
67,43
1,00

1,437
66,154
11,293
0,167

Pag. 5447 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 698,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 1,301

3 ABR25_3.500.60.40.s

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 1200

m 1,0000 454,50 454,50

Totale Materiali 454,50 65,031

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,90 12,577

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,143

Totale Euro 552,49

Spese Generali 15,000% su Euro 552,49 82,87

Totale Euro 635,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 635,36 63,54

Totale Euro 698,90

Prezzo di Applicazione Euro 698,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

9,09
454,50
87,90
1,00

1,301
65,031
12,577
0,143
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 821,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 1,229

3 ABR25_3.500.60.40.t

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 1300

m 1,0000 550,00 550,00

Totale Materiali 550,00 66,928

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 88,53 10,773

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,122

Totale Euro 649,63

Spese Generali 15,000% su Euro 649,63 97,44

Totale Euro 747,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 747,07 74,71

Totale Euro 821,78

Prezzo di Applicazione Euro 821,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
550,00
88,53
1,00

1,229
66,928
10,773
0,122
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 946,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 1,163

3 ABR25_3.500.60.40.u

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 1400

m 1,0000 627,00 627,00

Totale Materiali 627,00 66,264

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,00 11,520

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,106

Totale Euro 748,00

Spese Generali 15,000% su Euro 748,00 112,20

Totale Euro 860,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 860,20 86,02

Totale Euro 946,22

Prezzo di Applicazione Euro 946,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,00
627,00
109,00

1,00

1,163
66,264
11,520
0,106
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 1.093,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 1,231

3 ABR25_3.500.60.40.v

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 1500

m 1,0000 740,00 740,00

Totale Materiali 740,00 67,660

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,62 10,023

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,137

Totale Euro 864,58

Spese Generali 15,000% su Euro 864,58 129,69

Totale Euro 994,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 994,27 99,43

Totale Euro 1.093,70

Prezzo di Applicazione Euro 1.093,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,46
740,00
109,62

1,50

1,231
67,660
10,023
0,137
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 1.220,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 1,136

3 ABR25_3.500.60.40.z

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 1600

m 1,0000 839,00 839,00

Totale Materiali 839,00 68,758

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 110,24 9,034

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,123

Totale Euro 964,60

Spese Generali 15,000% su Euro 964,60 144,69

Totale Euro 1.109,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.109,29 110,93

Totale Euro 1.220,22

Prezzo di Applicazione Euro 1.220,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,86
839,00
110,24

1,50

1,136
68,758
9,034
0,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.x FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 1.368,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 1,041

3 ABR25_3.500.60.40.z1

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 1700

m 1,0000 935,50 935,50

Totale Materiali 935,50 68,351

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 130,71 9,550

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,110

Totale Euro 1.081,96

Spese Generali 15,000% su Euro 1.081,96 162,29

Totale Euro 1.244,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.244,25 124,43

Totale Euro 1.368,68

Prezzo di Applicazione Euro 1.368,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,25
935,50
130,71

1,50

1,041
68,351
9,550
0,110
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.y FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 1.485,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 0,997

3 ABR25_3.500.60.40.z2

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 1800

m 1,0000 1.026,00 1.026,00

Totale Materiali 1.026,00 69,077

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 131,33 8,842

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,135

Totale Euro 1.174,14

Spese Generali 15,000% su Euro 1.174,14 176,12

Totale Euro 1.350,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.350,26 135,03

Totale Euro 1.485,29

Prezzo di Applicazione Euro 1.485,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,81
1.026,00

131,33
2,00

0,997
69,077
8,842
0,135
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.z FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 1.681,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 0,901

3 ABR25_3.500.60.40.z3

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 1900

m 1,0000 1.160,00 1.160,00

Totale Materiali 1.160,00 69,002

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 151,80 9,030

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,119

Totale Euro 1.328,95

Spese Generali 15,000% su Euro 1.328,95 199,34

Totale Euro 1.528,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.528,29 152,83

Totale Euro 1.681,12

Prezzo di Applicazione Euro 1.681,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,15
1.160,00

151,80
2,00

0,901
69,002
9,030
0,119
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.40.z1 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500

m 1,00 1.828,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 0,865

3 ABR25_3.500.60.40.z4

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 2500. DN 2000

m 1,0000 1.275,50 1.275,50

Totale Materiali 1.275,50 69,743

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 152,42 8,334

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,109

Totale Euro 1.445,74

Spese Generali 15,000% su Euro 1.445,74 216,86

Totale Euro 1.662,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.662,60 166,26

Totale Euro 1.828,86

Prezzo di Applicazione Euro 1.828,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,82
1.275,50

152,42
2,00

0,865
69,743
8,334
0,109
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 150

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 46,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

Totale Manodopera 3,65 7,887

3 ABR25_3.500.60.50.a

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 150

m 1,0000 32,00 32,00

Totale Materiali 32,00 69,144

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 2,010

Totale Euro 36,58

Spese Generali 15,000% su Euro 36,58 5,49

Totale Euro 42,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,07 4,21

Totale Euro 46,28

Prezzo di Applicazione Euro 46,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,65
32,00
0,93

7,887
69,144
2,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 57,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,076000 30,60 2,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,076000 25,50 1,94

Totale Manodopera 4,27 7,447

3 ABR25_3.500.60.50.b

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 200

m 1,0000 40,00 40,00

Totale Materiali 40,00 69,759

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 1,849

Totale Euro 45,33

Spese Generali 15,000% su Euro 45,33 6,80

Totale Euro 52,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,13 5,21

Totale Euro 57,34

Prezzo di Applicazione Euro 57,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,27
40,00
1,06

7,447
69,759
1,849
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 250

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 67,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,081000 30,60 2,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,081000 25,50 2,07

Totale Manodopera 4,55 6,764

3 ABR25_3.500.60.50.c

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 250

m 1,0000 47,50 47,50

Totale Materiali 47,50 70,611

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 1,665

Totale Euro 53,17

Spese Generali 15,000% su Euro 53,17 7,98

Totale Euro 61,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,15 6,12

Totale Euro 67,27

Prezzo di Applicazione Euro 67,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,55
47,50
1,12

6,764
70,611
1,665
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 89,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 5,352

3 ABR25_3.500.60.50.d

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 300

m 1,0000 64,50 64,50

Totale Materiali 64,50 72,374

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 1,324

Totale Euro 70,45

Spese Generali 15,000% su Euro 70,45 10,57

Totale Euro 81,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,02 8,10

Totale Euro 89,12

Prezzo di Applicazione Euro 89,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
64,50
1,18

5,352
72,374
1,324

Pag. 5460 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 106,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 4,780

3 ABR25_3.500.60.50.e

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 350

m 1,0000 78,00 78,00

Totale Materiali 78,00 73,109

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 1,162

Totale Euro 84,34

Spese Generali 15,000% su Euro 84,34 12,65

Totale Euro 96,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,99 9,70

Totale Euro 106,69

Prezzo di Applicazione Euro 106,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
78,00
1,24

4,780
73,109
1,162
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 129,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 4,427

3 ABR25_3.500.60.50.f

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 400

m 1,0000 95,00 95,00

Totale Materiali 95,00 73,518

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,023000 62,08 1,43

Totale Noli 1,43 1,107

Totale Euro 102,15

Spese Generali 15,000% su Euro 102,15 15,32

Totale Euro 117,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,47 11,75

Totale Euro 129,22

Prezzo di Applicazione Euro 129,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
95,00
1,43

4,427
73,518
1,107
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 157,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 3,840

3 ABR25_3.500.60.50.g

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 450

m 1,0000 117,00 117,00

Totale Materiali 117,00 74,267

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,946

Totale Euro 124,54

Spese Generali 15,000% su Euro 124,54 18,68

Totale Euro 143,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,22 14,32

Totale Euro 157,54

Prezzo di Applicazione Euro 157,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
117,00

1,49

3,840
74,267
0,946

Pag. 5463 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 187,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 3,266

3 ABR25_3.500.60.50.h

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 500

m 1,0000 140,50 140,50

Totale Materiali 140,50 74,989

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,795

Totale Euro 148,11

Spese Generali 15,000% su Euro 148,11 22,22

Totale Euro 170,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,33 17,03

Totale Euro 187,36

Prezzo di Applicazione Euro 187,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
140,50

1,49

3,266
74,989
0,795
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 550

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 206,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,128

3 ABR25_3.500.60.50.i

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 550

m 1,0000 155,00 155,00

Totale Materiali 155,00 75,170

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,752

Totale Euro 163,00

Spese Generali 15,000% su Euro 163,00 24,45

Totale Euro 187,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,45 18,75

Totale Euro 206,20

Prezzo di Applicazione Euro 206,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
155,00

1,55

3,128
75,170
0,752

Pag. 5465 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 241,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 2,669

3 ABR25_3.500.60.50.j

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 600

m 1,0000 183,00 183,00

Totale Materiali 183,00 75,739

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,642

Totale Euro 191,00

Spese Generali 15,000% su Euro 191,00 28,65

Totale Euro 219,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 219,65 21,97

Totale Euro 241,62

Prezzo di Applicazione Euro 241,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
183,00

1,55

2,669
75,739
0,642
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 650

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 267,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,538

3 ABR25_3.500.60.50.k

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 650

m 1,0000 203,00 203,00

Totale Materiali 203,00 75,885

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,628

Totale Euro 211,47

Spese Generali 15,000% su Euro 211,47 31,72

Totale Euro 243,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 243,19 24,32

Totale Euro 267,51

Prezzo di Applicazione Euro 267,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
203,00

1,68

2,538
75,885
0,628
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 298,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,275

3 ABR25_3.500.60.50.l

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 700

m 1,0000 227,50 227,50

Totale Materiali 227,50 76,212

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,563

Totale Euro 235,97

Spese Generali 15,000% su Euro 235,97 35,40

Totale Euro 271,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 271,37 27,14

Totale Euro 298,51

Prezzo di Applicazione Euro 298,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
227,50

1,68

2,275
76,212
0,563
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 750

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 364,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 1,942

3 ABR25_3.500.60.50.m

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 750

m 1,0000 279,00 279,00

Totale Materiali 279,00 76,632

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,478

Totale Euro 287,81

Spese Generali 15,000% su Euro 287,81 43,17

Totale Euro 330,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 330,98 33,10

Totale Euro 364,08

Prezzo di Applicazione Euro 364,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
279,00

1,74

1,942
76,632
0,478
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 371,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 1,902

3 ABR25_3.500.60.50.n

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 800

m 1,0000 285,00 285,00

Totale Materiali 285,00 76,681

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,468

Totale Euro 293,81

Spese Generali 15,000% su Euro 293,81 44,07

Totale Euro 337,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 337,88 33,79

Totale Euro 371,67

Prezzo di Applicazione Euro 371,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
285,00

1,74

1,902
76,681
0,468
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 850

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 420,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,839

3 ABR25_3.500.60.50.o

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 850

m 1,0000 323,00 323,00

Totale Materiali 323,00 76,755

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,456

Totale Euro 332,66

Spese Generali 15,000% su Euro 332,66 49,90

Totale Euro 382,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 382,56 38,26

Totale Euro 420,82

Prezzo di Applicazione Euro 420,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
323,00

1,92

1,839
76,755
0,456
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 469,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,649

3 ABR25_3.500.60.50.p

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 900

m 1,0000 361,50 361,50

Totale Materiali 361,50 76,995

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,409

Totale Euro 371,16

Spese Generali 15,000% su Euro 371,16 55,67

Totale Euro 426,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 426,83 42,68

Totale Euro 469,51

Prezzo di Applicazione Euro 469,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
361,50

1,92

1,649
76,995
0,409
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 568,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,421

3 ABR25_3.500.60.50.q

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 1000

m 1,0000 373,50 373,50

Totale Materiali 373,50 65,702

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,300000 198,48 59,54

Totale Noli 66,81 11,752

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,176

Totale Euro 449,39

Spese Generali 15,000% su Euro 449,39 67,41

Totale Euro 516,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 516,80 51,68

Totale Euro 568,48

Prezzo di Applicazione Euro 568,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,08
373,50
66,81
1,00

1,421
65,702
11,752
0,176
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 684,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 1,253

3 ABR25_3.500.60.50.r

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 1100

m 1,0000 444,50 444,50

Totale Materiali 444,50 64,908

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,28 12,745

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,146

Totale Euro 541,36

Spese Generali 15,000% su Euro 541,36 81,20

Totale Euro 622,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 622,56 62,26

Totale Euro 684,82

Prezzo di Applicazione Euro 684,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,58
444,50
87,28
1,00

1,253
64,908
12,745
0,146
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 807,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 1,126

3 ABR25_3.500.60.50.s

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 1200

m 1,0000 540,00 540,00

Totale Materiali 540,00 66,910

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,90 10,891

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,124

Totale Euro 637,99

Spese Generali 15,000% su Euro 637,99 95,70

Totale Euro 733,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 733,69 73,37

Totale Euro 807,06

Prezzo di Applicazione Euro 807,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

9,09
540,00
87,90
1,00

1,126
66,910
10,891
0,124
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 917,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 1,101

3 ABR25_3.500.60.50.t

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 1300

m 1,0000 605,50 605,50

Totale Materiali 605,50 66,023

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 108,38 11,818

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,109

Totale Euro 724,98

Spese Generali 15,000% su Euro 724,98 108,75

Totale Euro 833,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 833,73 83,37

Totale Euro 917,10

Prezzo di Applicazione Euro 917,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
605,50
108,38

1,00

1,101
66,023
11,818
0,109
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 1.082,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 1,016

3 ABR25_3.500.60.50.u

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 1400

m 1,0000 734,00 734,00

Totale Materiali 734,00 67,824

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,00 10,072

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,139

Totale Euro 855,50

Spese Generali 15,000% su Euro 855,50 128,33

Totale Euro 983,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 983,83 98,38

Totale Euro 1.082,21

Prezzo di Applicazione Euro 1.082,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,00
734,00
109,00

1,50

1,016
67,824
10,072
0,139
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 1.225,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 1,099

3 ABR25_3.500.60.50.v

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 1500

m 1,0000 844,00 844,00

Totale Materiali 844,00 68,883

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,62 8,947

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,122

Totale Euro 968,58

Spese Generali 15,000% su Euro 968,58 145,29

Totale Euro 1.113,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.113,87 111,39

Totale Euro 1.225,26

Prezzo di Applicazione Euro 1.225,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,46
844,00
109,62

1,50

1,099
68,883
8,947
0,122
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 1.472,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 0,941

3 ABR25_3.500.60.50.z

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 1600

m 1,0000 1.038,50 1.038,50

Totale Materiali 1.038,50 70,522

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 110,24 7,486

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,102

Totale Euro 1.164,10

Spese Generali 15,000% su Euro 1.164,10 174,62

Totale Euro 1.338,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.338,72 133,87

Totale Euro 1.472,59

Prezzo di Applicazione Euro 1.472,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,86
1.038,50

110,24
1,50

0,941
70,522
7,486
0,102
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.x FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 1.533,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 0,929

3 ABR25_3.500.60.50.z1

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 1700

m 1,0000 1.066,00 1.066,00

Totale Materiali 1.066,00 69,502

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 130,71 8,522

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,098

Totale Euro 1.212,46

Spese Generali 15,000% su Euro 1.212,46 181,87

Totale Euro 1.394,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.394,33 139,43

Totale Euro 1.533,76

Prezzo di Applicazione Euro 1.533,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,25
1.066,00

130,71
1,50

0,929
69,502
8,522
0,098
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.y FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 1.711,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 0,865

3 ABR25_3.500.60.50.z2

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 1800

m 1,0000 1.205,00 1.205,00

Totale Materiali 1.205,00 70,397

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 131,33 7,672

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,117

Totale Euro 1.353,14

Spese Generali 15,000% su Euro 1.353,14 202,97

Totale Euro 1.556,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.556,11 155,61

Totale Euro 1.711,72

Prezzo di Applicazione Euro 1.711,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,81
1.205,00

131,33
2,00

0,865
70,397
7,672
0,117
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.z FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 1.908,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 0,794

3 ABR25_3.500.60.50.z3

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 1900

m 1,0000 1.340,00 1.340,00

Totale Materiali 1.340,00 70,200

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 151,80 7,953

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,105

Totale Euro 1.508,95

Spese Generali 15,000% su Euro 1.508,95 226,34

Totale Euro 1.735,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.735,29 173,53

Totale Euro 1.908,82

Prezzo di Applicazione Euro 1.908,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,15
1.340,00

151,80
2,00

0,794
70,200
7,953
0,105
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.50.z1 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000

m 1,00 2.067,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 0,765

3 ABR25_3.500.60.50.z4

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 2000

m 1,0000 1.464,50 1.464,50

Totale Materiali 1.464,50 70,819

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 152,42 7,371

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,097

Totale Euro 1.634,74

Spese Generali 15,000% su Euro 1.634,74 245,21

Totale Euro 1.879,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.879,95 188,00

Totale Euro 2.067,95

Prezzo di Applicazione Euro 2.067,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,82
1.464,50

152,42
2,00

0,765
70,819
7,371
0,097
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 150

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 46,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

Totale Manodopera 3,65 7,887

3 ABR25_3.500.60.60.a

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 150

m 1,0000 32,00 32,00

Totale Materiali 32,00 69,144

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 2,010

Totale Euro 36,58

Spese Generali 15,000% su Euro 36,58 5,49

Totale Euro 42,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,07 4,21

Totale Euro 46,28

Prezzo di Applicazione Euro 46,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,65
32,00
0,93

7,887
69,144
2,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 61,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,076000 30,60 2,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,076000 25,50 1,94

Totale Manodopera 4,27 6,984

3 ABR25_3.500.60.60.b

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 200

m 1,0000 43,00 43,00

Totale Materiali 43,00 70,330

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 1,734

Totale Euro 48,33

Spese Generali 15,000% su Euro 48,33 7,25

Totale Euro 55,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,58 5,56

Totale Euro 61,14

Prezzo di Applicazione Euro 61,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,27
43,00
1,06

6,984
70,330
1,734
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 250

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 78,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,081000 30,60 2,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,081000 25,50 2,07

Totale Manodopera 4,55 5,833

3 ABR25_3.500.60.60.c

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 250

m 1,0000 56,00 56,00

Totale Materiali 56,00 71,786

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 1,436

Totale Euro 61,67

Spese Generali 15,000% su Euro 61,67 9,25

Totale Euro 70,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,92 7,09

Totale Euro 78,01

Prezzo di Applicazione Euro 78,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,55
56,00
1,12

5,833
71,786
1,436
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 102,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 4,658

3 ABR25_3.500.60.60.d

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 300

m 1,0000 75,00 75,00

Totale Materiali 75,00 73,242

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 1,152

Totale Euro 80,95

Spese Generali 15,000% su Euro 80,95 12,14

Totale Euro 93,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,09 9,31

Totale Euro 102,40

Prezzo di Applicazione Euro 102,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
75,00
1,18

4,658
73,242
1,152
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 125,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 4,059

3 ABR25_3.500.60.60.e

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 350

m 1,0000 93,00 93,00

Totale Materiali 93,00 74,009

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,987

Totale Euro 99,34

Spese Generali 15,000% su Euro 99,34 14,90

Totale Euro 114,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 114,24 11,42

Totale Euro 125,66

Prezzo di Applicazione Euro 125,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
93,00
1,24

4,059
74,009
0,987
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 149,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 3,827

3 ABR25_3.500.60.60.f

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 400

m 1,0000 111,00 111,00

Totale Materiali 111,00 74,267

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,023000 62,08 1,43

Totale Noli 1,43 0,957

Totale Euro 118,15

Spese Generali 15,000% su Euro 118,15 17,72

Totale Euro 135,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 135,87 13,59

Totale Euro 149,46

Prezzo di Applicazione Euro 149,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
111,00

1,43

3,827
74,267
0,957
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 182,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 3,309

3 ABR25_3.500.60.60.g

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 450

m 1,0000 137,00 137,00

Totale Materiali 137,00 74,929

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,815

Totale Euro 144,54

Spese Generali 15,000% su Euro 144,54 21,68

Totale Euro 166,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 166,22 16,62

Totale Euro 182,84

Prezzo di Applicazione Euro 182,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
137,00

1,49

3,309
74,929
0,815
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 218,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 2,803

3 ABR25_3.500.60.60.h

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 500

m 1,0000 165,00 165,00

Totale Materiali 165,00 75,567

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,682

Totale Euro 172,61

Spese Generali 15,000% su Euro 172,61 25,89

Totale Euro 198,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 198,50 19,85

Totale Euro 218,35

Prezzo di Applicazione Euro 218,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
165,00

1,49

2,803
75,567
0,682
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 550

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 241,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 2,669

3 ABR25_3.500.60.60.i

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 550

m 1,0000 183,00 183,00

Totale Materiali 183,00 75,739

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,642

Totale Euro 191,00

Spese Generali 15,000% su Euro 191,00 28,65

Totale Euro 219,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 219,65 21,97

Totale Euro 241,62

Prezzo di Applicazione Euro 241,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
183,00

1,55

2,669
75,739
0,642
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 275,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 2,339

3 ABR25_3.500.60.60.j

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 600

m 1,0000 210,00 210,00

Totale Materiali 210,00 76,150

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,562

Totale Euro 218,00

Spese Generali 15,000% su Euro 218,00 32,70

Totale Euro 250,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 250,70 25,07

Totale Euro 275,77

Prezzo di Applicazione Euro 275,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
210,00

1,55

2,339
76,150
0,562
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 650

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 321,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,115

3 ABR25_3.500.60.60.k

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 650

m 1,0000 245,50 245,50

Totale Materiali 245,50 76,454

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,483

Totale Euro 253,84

Spese Generali 15,000% su Euro 253,84 38,08

Totale Euro 291,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 291,92 29,19

Totale Euro 321,11

Prezzo di Applicazione Euro 321,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
245,50

1,55

2,115
76,454
0,483
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 335,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

Totale Manodopera 7,02 2,093

3 ABR25_3.500.60.60.l

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 700

m 1,0000 256,50 256,50

Totale Materiali 256,50 76,458

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,501

Totale Euro 265,20

Spese Generali 15,000% su Euro 265,20 39,78

Totale Euro 304,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 304,98 30,50

Totale Euro 335,48

Prezzo di Applicazione Euro 335,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,02
256,50

1,68

2,093
76,458
0,501
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 750

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 363,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 1,867

3 ABR25_3.500.60.50.m

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 750

m 1,0000 279,00 279,00

Totale Materiali 279,00 76,722

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,462

Totale Euro 287,47

Spese Generali 15,000% su Euro 287,47 43,12

Totale Euro 330,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 330,59 33,06

Totale Euro 363,65

Prezzo di Applicazione Euro 363,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
279,00

1,68

1,867
76,722
0,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 445,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 1,589

3 ABR25_3.500.60.60.n

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 800

m 1,0000 343,00 343,00

Totale Materiali 343,00 77,072

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,391

Totale Euro 351,81

Spese Generali 15,000% su Euro 351,81 52,77

Totale Euro 404,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 404,58 40,46

Totale Euro 445,04

Prezzo di Applicazione Euro 445,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
343,00

1,74

1,589
77,072
0,391
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 850

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 510,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,516

3 ABR25_3.500.60.60.o

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 850

m 1,0000 394,00 394,00

Totale Materiali 394,00 77,160

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,376

Totale Euro 403,66

Spese Generali 15,000% su Euro 403,66 60,55

Totale Euro 464,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 464,21 46,42

Totale Euro 510,63

Prezzo di Applicazione Euro 510,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
394,00

1,92

1,516
77,160
0,376
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 565,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,370

3 ABR25_3.500.60.60.p

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 900

m 1,0000 437,00 437,00

Totale Materiali 437,00 77,341

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,340

Totale Euro 446,66

Spese Generali 15,000% su Euro 446,66 67,00

Totale Euro 513,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 513,66 51,37

Totale Euro 565,03

Prezzo di Applicazione Euro 565,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
437,00

1,92

1,370
77,341
0,340
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 684,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,180

3 ABR25_3.500.60.60.q

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 1000

m 1,0000 465,50 465,50

Totale Materiali 465,50 67,970

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,300000 198,48 59,54

Totale Noli 66,81 9,755

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,146

Totale Euro 541,39

Spese Generali 15,000% su Euro 541,39 81,21

Totale Euro 622,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 622,60 62,26

Totale Euro 684,86

Prezzo di Applicazione Euro 684,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,08
465,50
66,81
1,00

1,180
67,970
9,755
0,146
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 813,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 1,054

3 ABR25_3.500.60.60.r

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 1100

m 1,0000 546,50 546,50

Totale Materiali 546,50 67,150

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,28 10,724

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,123

Totale Euro 643,36

Spese Generali 15,000% su Euro 643,36 96,50

Totale Euro 739,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 739,86 73,99

Totale Euro 813,85

Prezzo di Applicazione Euro 813,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,58
546,50
87,28
1,00

1,054
67,150
10,724
0,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 956,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 0,951

3 ABR25_3.500.60.60.s

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 1200

m 1,0000 658,00 658,00

Totale Materiali 658,00 68,805

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,90 9,191

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,105

Totale Euro 755,99

Spese Generali 15,000% su Euro 755,99 113,40

Totale Euro 869,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 869,39 86,94

Totale Euro 956,33

Prezzo di Applicazione Euro 956,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

9,09
658,00
87,90
1,00

0,951
68,805
9,191
0,105
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 1.122,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 0,900

3 ABR25_3.500.60.60.t

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 1300

m 1,0000 768,00 768,00

Totale Materiali 768,00 68,409

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 108,38 9,654

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,089

Totale Euro 887,48

Spese Generali 15,000% su Euro 887,48 133,12

Totale Euro 1.020,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.020,60 102,06

Totale Euro 1.122,66

Prezzo di Applicazione Euro 1.122,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
768,00
108,38

1,00

0,900
68,409
9,654
0,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 1.316,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 0,836

3 ABR25_3.500.60.60.u

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 1400

m 1,0000 919,00 919,00

Totale Materiali 919,00 69,820

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,00 8,281

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,114

Totale Euro 1.040,50

Spese Generali 15,000% su Euro 1.040,50 156,08

Totale Euro 1.196,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.196,58 119,66

Totale Euro 1.316,24

Prezzo di Applicazione Euro 1.316,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,00
919,00
109,00

1,50

0,836
69,820
8,281
0,114
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 1.377,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 0,977

3 ABR25_3.500.60.60.v

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 1500

m 1,0000 964,00 964,00

Totale Materiali 964,00 70,004

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,62 7,960

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,109

Totale Euro 1.088,58

Spese Generali 15,000% su Euro 1.088,58 163,29

Totale Euro 1.251,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.251,87 125,19

Totale Euro 1.377,06

Prezzo di Applicazione Euro 1.377,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,46
964,00
109,62

1,50

0,977
70,004
7,960
0,109

Pag. 5505 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 1.472,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 0,941

3 ABR25_3.500.60.50.z

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 5000. DN 1600

m 1,0000 1.038,50 1.038,50

Totale Materiali 1.038,50 70,522

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 110,24 7,486

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,102

Totale Euro 1.164,10

Spese Generali 15,000% su Euro 1.164,10 174,62

Totale Euro 1.338,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.338,72 133,87

Totale Euro 1.472,59

Prezzo di Applicazione Euro 1.472,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,86
1.038,50

110,24
1,50

0,941
70,522
7,486
0,102
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.x FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 1.865,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 0,764

3 ABR25_3.500.60.60.z1

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 1700

m 1,0000 1.328,00 1.328,00

Totale Materiali 1.328,00 71,199

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 130,71 7,008

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,080

Totale Euro 1.474,46

Spese Generali 15,000% su Euro 1.474,46 221,17

Totale Euro 1.695,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.695,63 169,56

Totale Euro 1.865,19

Prezzo di Applicazione Euro 1.865,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,25
1.328,00

130,71
1,50

0,764
71,199
7,008
0,080
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.y FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 2.076,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 0,713

3 ABR25_3.500.60.60.z2

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 1800

m 1,0000 1.493,50 1.493,50

Totale Materiali 1.493,50 71,918

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 131,33 6,324

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,096

Totale Euro 1.641,64

Spese Generali 15,000% su Euro 1.641,64 246,25

Totale Euro 1.887,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.887,89 188,79

Totale Euro 2.076,68

Prezzo di Applicazione Euro 2.076,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,81
1.493,50

131,33
2,00

0,713
71,918
6,324
0,096

Pag. 5508 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.z FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 2.306,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 0,657

3 ABR25_3.500.60.60.z3

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 1900

m 1,0000 1.654,50 1.654,50

Totale Materiali 1.654,50 71,727

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 151,80 6,581

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,087

Totale Euro 1.823,45

Spese Generali 15,000% su Euro 1.823,45 273,52

Totale Euro 2.096,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.096,97 209,70

Totale Euro 2.306,67

Prezzo di Applicazione Euro 2.306,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,15
1.654,50

151,80
2,00

0,657
71,727
6,581
0,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.60.z1 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000

m 1,00 2.560,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 0,618

3 ABR25_3.500.60.60.z4

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 2000

m 1,0000 1.854,00 1.854,00

Totale Materiali 1.854,00 72,403

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,700000 198,48 138,94

Totale Noli 152,42 5,952

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,078

Totale Euro 2.024,24

Spese Generali 15,000% su Euro 2.024,24 303,64

Totale Euro 2.327,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.327,88 232,79

Totale Euro 2.560,67

Prezzo di Applicazione Euro 2.560,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,82
1.854,00

152,42
2,00

0,618
72,403
5,952
0,078
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 150

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 53,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

Totale Manodopera 3,65 6,776

3 ABR25_3.500.60.70.a

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 150

m 1,0000 38,00 38,00

Totale Materiali 38,00 70,540

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,726

Totale Euro 42,58

Spese Generali 15,000% su Euro 42,58 6,39

Totale Euro 48,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,97 4,90

Totale Euro 53,87

Prezzo di Applicazione Euro 53,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,65
38,00
0,93

6,776
70,540
1,726
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 63,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,076000 30,60 2,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,076000 25,50 1,94

Totale Manodopera 4,27 6,775

3 ABR25_3.500.60.70.b

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 200

m 1,0000 44,50 44,50

Totale Materiali 44,50 70,601

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 1,682

Totale Euro 49,83

Spese Generali 15,000% su Euro 49,83 7,47

Totale Euro 57,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,30 5,73

Totale Euro 63,03

Prezzo di Applicazione Euro 63,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,27
44,50
1,06

6,775
70,601
1,682
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 250

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 80,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,081000 30,60 2,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,081000 25,50 2,07

Totale Manodopera 4,55 5,622

3 ABR25_3.500.60.70.c

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 250

m 1,0000 58,30 58,30

Totale Materiali 58,30 72,038

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 1,384

Totale Euro 63,97

Spese Generali 15,000% su Euro 63,97 9,60

Totale Euro 73,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,57 7,36

Totale Euro 80,93

Prezzo di Applicazione Euro 80,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,55
58,30
1,12

5,622
72,038
1,384
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 104,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 4,546

3 ABR25_3.500.60.70.d

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 300

m 1,0000 77,00 77,00

Totale Materiali 77,00 73,382

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 1,125

Totale Euro 82,95

Spese Generali 15,000% su Euro 82,95 12,44

Totale Euro 95,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,39 9,54

Totale Euro 104,93

Prezzo di Applicazione Euro 104,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
77,00
1,18

4,546
73,382
1,125

Pag. 5514 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 128,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 3,978

3 ABR25_3.500.60.70.e

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 350

m 1,0000 95,00 95,00

Totale Materiali 95,00 74,109

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,967

Totale Euro 101,34

Spese Generali 15,000% su Euro 101,34 15,20

Totale Euro 116,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,54 11,65

Totale Euro 128,19

Prezzo di Applicazione Euro 128,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
95,00
1,24

3,978
74,109
0,967
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 154,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 3,702

3 ABR25_3.500.60.70.f

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 400

m 1,0000 115,00 115,00

Totale Materiali 115,00 74,424

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,023000 62,08 1,43

Totale Noli 1,43 0,925

Totale Euro 122,15

Spese Generali 15,000% su Euro 122,15 18,32

Totale Euro 140,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,47 14,05

Totale Euro 154,52

Prezzo di Applicazione Euro 154,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
115,00

1,43

3,702
74,424
0,925
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 190,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 3,177

3 ABR25_3.500.60.70.g

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 450

m 1,0000 143,00 143,00

Totale Materiali 143,00 75,093

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,782

Totale Euro 150,54

Spese Generali 15,000% su Euro 150,54 22,58

Totale Euro 173,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 173,12 17,31

Totale Euro 190,43

Prezzo di Applicazione Euro 190,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
143,00

1,49

3,177
75,093
0,782
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 224,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 2,724

3 ABR25_3.500.60.70.h

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 500

m 1,0000 170,00 170,00

Totale Materiali 170,00 75,663

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,663

Totale Euro 177,61

Spese Generali 15,000% su Euro 177,61 26,64

Totale Euro 204,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 204,25 20,43

Totale Euro 224,68

Prezzo di Applicazione Euro 224,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
170,00

1,49

2,724
75,663
0,663
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 550

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 252,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 2,556

3 ABR25_3.500.60.70.i

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 550

m 1,0000 191,50 191,50

Totale Materiali 191,50 75,881

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,614

Totale Euro 199,50

Spese Generali 15,000% su Euro 199,50 29,93

Totale Euro 229,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 229,43 22,94

Totale Euro 252,37

Prezzo di Applicazione Euro 252,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
191,50

1,55

2,556
75,881
0,614
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 290,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 2,217

3 ABR25_3.500.60.70.j

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 600

m 1,0000 222,00 222,00

Totale Materiali 222,00 76,302

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,533

Totale Euro 230,00

Spese Generali 15,000% su Euro 230,00 34,50

Totale Euro 264,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 264,50 26,45

Totale Euro 290,95

Prezzo di Applicazione Euro 290,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
222,00

1,55

2,217
76,302
0,533
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 650

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 321,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,113

3 ABR25_3.500.60.60.k

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 650

m 1,0000 245,50 245,50

Totale Materiali 245,50 76,413

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,523

Totale Euro 253,97

Spese Generali 15,000% su Euro 253,97 38,10

Totale Euro 292,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 292,07 29,21

Totale Euro 321,28

Prezzo di Applicazione Euro 321,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
245,50

1,68

2,113
76,413
0,523
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 363,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 1,867

3 ABR25_3.500.60.70.l

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 700

m 1,0000 279,00 279,00

Totale Materiali 279,00 76,722

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,462

Totale Euro 287,47

Spese Generali 15,000% su Euro 287,47 43,12

Totale Euro 330,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 330,59 33,06

Totale Euro 363,65

Prezzo di Applicazione Euro 363,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
279,00

1,68

1,867
76,722
0,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 750

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 405,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 1,742

3 ABR25_3.500.60.70.m

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 750

m 1,0000 312,00 312,00

Totale Materiali 312,00 76,881

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,429

Totale Euro 320,81

Spese Generali 15,000% su Euro 320,81 48,12

Totale Euro 368,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 368,93 36,89

Totale Euro 405,82

Prezzo di Applicazione Euro 405,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
312,00

1,74

1,742
76,881
0,429
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 445,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 1,589

3 ABR25_3.500.60.70.n

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 800

m 1,0000 343,00 343,00

Totale Materiali 343,00 77,072

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,391

Totale Euro 351,81

Spese Generali 15,000% su Euro 351,81 52,77

Totale Euro 404,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 404,58 40,46

Totale Euro 445,04

Prezzo di Applicazione Euro 445,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
343,00

1,74

1,589
77,072
0,391
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 850

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 528,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,465

3 ABR25_3.500.60.70.o

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 850

m 1,0000 408,00 408,00

Totale Materiali 408,00 77,223

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,363

Totale Euro 417,66

Spese Generali 15,000% su Euro 417,66 62,65

Totale Euro 480,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 480,31 48,03

Totale Euro 528,34

Prezzo di Applicazione Euro 528,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
408,00

1,92

1,465
77,223
0,363
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 582,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,328

3 ABR25_3.500.60.70.p

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 900

m 1,0000 451,00 451,00

Totale Materiali 451,00 77,393

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,329

Totale Euro 460,66

Spese Generali 15,000% su Euro 460,66 69,10

Totale Euro 529,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 529,76 52,98

Totale Euro 582,74

Prezzo di Applicazione Euro 582,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
451,00

1,92

1,328
77,393
0,329
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 712,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,135

3 ABR25_3.500.60.70.q

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 1000

m 1,0000 487,00 487,00

Totale Materiali 487,00 68,394

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,300000 198,48 59,54

Totale Noli 66,81 9,383

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,140

Totale Euro 562,89

Spese Generali 15,000% su Euro 562,89 84,43

Totale Euro 647,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 647,32 64,73

Totale Euro 712,05

Prezzo di Applicazione Euro 712,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,08
487,00
66,81
1,00

1,135
68,394
9,383
0,140
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 975,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 0,879

3 ABR25_3.500.60.70.r

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 1100

m 1,0000 674,50 674,50

Totale Materiali 674,50 69,125

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,28 8,945

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,102

Totale Euro 771,36

Spese Generali 15,000% su Euro 771,36 115,70

Totale Euro 887,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 887,06 88,71

Totale Euro 975,77

Prezzo di Applicazione Euro 975,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,58
674,50
87,28
1,00

0,879
69,125
8,945
0,102
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 1.014,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 0,896

3 ABR25_3.500.60.70.s

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 1200

m 1,0000 704,00 704,00

Totale Materiali 704,00 69,392

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,90 8,664

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,099

Totale Euro 801,99

Spese Generali 15,000% su Euro 801,99 120,30

Totale Euro 922,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 922,29 92,23

Totale Euro 1.014,52

Prezzo di Applicazione Euro 1.014,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

9,09
704,00
87,90
1,00

0,896
69,392
8,664
0,099
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 1.167,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 0,865

3 ABR25_3.500.60.70.t

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 1300

m 1,0000 803,70 803,70

Totale Materiali 803,70 68,820

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 108,38 9,280

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,086

Totale Euro 923,18

Spese Generali 15,000% su Euro 923,18 138,48

Totale Euro 1.061,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.061,66 106,17

Totale Euro 1.167,83

Prezzo di Applicazione Euro 1.167,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
803,70
108,38

1,00

0,865
68,820
9,280
0,086
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 1.382,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 0,796

3 ABR25_3.500.60.70.u

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 1400

m 1,0000 971,00 971,00

Totale Materiali 971,00 70,259

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,00 7,887

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,109

Totale Euro 1.092,50

Spese Generali 15,000% su Euro 1.092,50 163,88

Totale Euro 1.256,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.256,38 125,64

Totale Euro 1.382,02

Prezzo di Applicazione Euro 1.382,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,00
971,00
109,00

1,50

0,796
70,259
7,887
0,109
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 1.589,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 0,847

3 ABR25_3.500.60.70.v

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 1500

m 1,0000 1.132,00 1.132,00

Totale Materiali 1.132,00 71,214

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,62 6,896

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,094

Totale Euro 1.256,58

Spese Generali 15,000% su Euro 1.256,58 188,49

Totale Euro 1.445,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.445,07 144,51

Totale Euro 1.589,58

Prezzo di Applicazione Euro 1.589,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,46
1.132,00

109,62
1,50

0,847
71,214
6,896
0,094
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 1.691,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 0,819

3 ABR25_3.500.60.60.z

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 16 - SN 10000. DN 1600

m 1,0000 1.211,50 1.211,50

Totale Materiali 1.211,50 71,625

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 110,24 6,518

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,089

Totale Euro 1.337,10

Spese Generali 15,000% su Euro 1.337,10 200,57

Totale Euro 1.537,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.537,67 153,77

Totale Euro 1.691,44

Prezzo di Applicazione Euro 1.691,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,86
1.211,50

110,24
1,50

0,819
71,625
6,518
0,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.70.x FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 2500 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500

m 1,00 1.995,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 0,714

3 ABR25_3.500.60.70.z1

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 2500. DN 1700

m 1,0000 1.430,90 1.430,90

Totale Materiali 1.430,90 71,711

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 130,71 6,551

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,075

Totale Euro 1.577,36

Spese Generali 15,000% su Euro 1.577,36 236,60

Totale Euro 1.813,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.813,96 181,40

Totale Euro 1.995,36

Prezzo di Applicazione Euro 1.995,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,25
1.430,90

130,71
1,50

0,714
71,711
6,551
0,075
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 150

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 53,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

Totale Manodopera 3,65 6,776

3 ABR25_3.500.60.80.a

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 150

m 1,0000 38,00 38,00

Totale Materiali 38,00 70,540

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,726

Totale Euro 42,58

Spese Generali 15,000% su Euro 42,58 6,39

Totale Euro 48,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,97 4,90

Totale Euro 53,87

Prezzo di Applicazione Euro 53,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,65
38,00
0,93

6,776
70,540
1,726
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 63,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,076000 30,60 2,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,076000 25,50 1,94

Totale Manodopera 4,27 6,775

3 ABR25_3.500.60.80.b

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 200

m 1,0000 44,50 44,50

Totale Materiali 44,50 70,601

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 1,682

Totale Euro 49,83

Spese Generali 15,000% su Euro 49,83 7,47

Totale Euro 57,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,30 5,73

Totale Euro 63,03

Prezzo di Applicazione Euro 63,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,27
44,50
1,06

6,775
70,601
1,682
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 250

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 81,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,081000 30,60 2,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,081000 25,50 2,07

Totale Manodopera 4,55 5,605

3 ABR25_3.500.60.80.c

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 250

m 1,0000 58,50 58,50

Totale Materiali 58,50 72,062

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 1,380

Totale Euro 64,17

Spese Generali 15,000% su Euro 64,17 9,63

Totale Euro 73,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,80 7,38

Totale Euro 81,18

Prezzo di Applicazione Euro 81,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,55
58,50
1,12

5,605
72,062
1,380
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 104,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 4,546

3 ABR25_3.500.60.80.d

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 300

m 1,0000 77,00 77,00

Totale Materiali 77,00 73,382

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 1,125

Totale Euro 82,95

Spese Generali 15,000% su Euro 82,95 12,44

Totale Euro 95,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,39 9,54

Totale Euro 104,93

Prezzo di Applicazione Euro 104,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
77,00
1,18

4,546
73,382
1,125
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 128,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 3,978

3 ABR25_3.500.60.80.e

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 350

m 1,0000 95,00 95,00

Totale Materiali 95,00 74,109

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,967

Totale Euro 101,34

Spese Generali 15,000% su Euro 101,34 15,20

Totale Euro 116,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,54 11,65

Totale Euro 128,19

Prezzo di Applicazione Euro 128,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
95,00
1,24

3,978
74,109
0,967
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 154,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 3,702

3 ABR25_3.500.60.80.f

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 400

m 1,0000 115,00 115,00

Totale Materiali 115,00 74,424

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,023000 62,08 1,43

Totale Noli 1,43 0,925

Totale Euro 122,15

Spese Generali 15,000% su Euro 122,15 18,32

Totale Euro 140,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,47 14,05

Totale Euro 154,52

Prezzo di Applicazione Euro 154,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
115,00

1,43

3,702
74,424
0,925
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 190,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 3,177

3 ABR25_3.500.60.80.g

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 450

m 1,0000 143,00 143,00

Totale Materiali 143,00 75,093

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,782

Totale Euro 150,54

Spese Generali 15,000% su Euro 150,54 22,58

Totale Euro 173,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 173,12 17,31

Totale Euro 190,43

Prezzo di Applicazione Euro 190,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
143,00

1,49

3,177
75,093
0,782
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 224,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 2,724

3 ABR25_3.500.60.80.h

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 500

m 1,0000 170,00 170,00

Totale Materiali 170,00 75,663

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,663

Totale Euro 177,61

Spese Generali 15,000% su Euro 177,61 26,64

Totale Euro 204,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 204,25 20,43

Totale Euro 224,68

Prezzo di Applicazione Euro 224,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
170,00

1,49

2,724
75,663
0,663
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 550

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 252,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 2,556

3 ABR25_3.500.60.80.i

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 550

m 1,0000 191,50 191,50

Totale Materiali 191,50 75,881

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,614

Totale Euro 199,50

Spese Generali 15,000% su Euro 199,50 29,93

Totale Euro 229,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 229,43 22,94

Totale Euro 252,37

Prezzo di Applicazione Euro 252,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
191,50

1,55

2,556
75,881
0,614
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 290,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 2,217

3 ABR25_3.500.60.80.j

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 600

m 1,0000 222,00 222,00

Totale Materiali 222,00 76,302

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,533

Totale Euro 230,00

Spese Generali 15,000% su Euro 230,00 34,50

Totale Euro 264,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 264,50 26,45

Totale Euro 290,95

Prezzo di Applicazione Euro 290,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
222,00

1,55

2,217
76,302
0,533
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 650

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 321,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,113

3 ABR25_3.500.60.80.k

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 650

m 1,0000 245,50 245,50

Totale Materiali 245,50 76,413

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,523

Totale Euro 253,97

Spese Generali 15,000% su Euro 253,97 38,10

Totale Euro 292,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 292,07 29,21

Totale Euro 321,28

Prezzo di Applicazione Euro 321,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
245,50

1,68

2,113
76,413
0,523
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 363,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 1,870

3 ABR25_3.500.60.80.l

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 700

m 1,0000 278,50 278,50

Totale Materiali 278,50 76,718

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,463

Totale Euro 286,97

Spese Generali 15,000% su Euro 286,97 43,05

Totale Euro 330,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 330,02 33,00

Totale Euro 363,02

Prezzo di Applicazione Euro 363,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
278,50

1,68

1,870
76,718
0,463
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 750

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 405,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 1,742

3 ABR25_3.500.60.80.m

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 750

m 1,0000 312,00 312,00

Totale Materiali 312,00 76,881

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,429

Totale Euro 320,81

Spese Generali 15,000% su Euro 320,81 48,12

Totale Euro 368,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 368,93 36,89

Totale Euro 405,82

Prezzo di Applicazione Euro 405,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
312,00

1,74

1,742
76,881
0,429
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 445,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 1,589

3 ABR25_3.500.60.80.n

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 800

m 1,0000 343,00 343,00

Totale Materiali 343,00 77,072

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,391

Totale Euro 351,81

Spese Generali 15,000% su Euro 351,81 52,77

Totale Euro 404,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 404,58 40,46

Totale Euro 445,04

Prezzo di Applicazione Euro 445,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
343,00

1,74

1,589
77,072
0,391
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 850

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 528,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,465

3 ABR25_3.500.60.80.o

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 850

m 1,0000 408,00 408,00

Totale Materiali 408,00 77,223

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,363

Totale Euro 417,66

Spese Generali 15,000% su Euro 417,66 62,65

Totale Euro 480,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 480,31 48,03

Totale Euro 528,34

Prezzo di Applicazione Euro 528,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
408,00

1,92

1,465
77,223
0,363
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 582,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,328

3 ABR25_3.500.60.80.p

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 900

m 1,0000 451,00 451,00

Totale Materiali 451,00 77,393

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,329

Totale Euro 460,66

Spese Generali 15,000% su Euro 460,66 69,10

Totale Euro 529,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 529,76 52,98

Totale Euro 582,74

Prezzo di Applicazione Euro 582,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
451,00

1,92

1,328
77,393
0,329
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 711,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,136

3 ABR25_3.500.60.80.q

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 1000

m 1,0000 486,50 486,50

Totale Materiali 486,50 68,383

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,300000 198,48 59,54

Totale Noli 66,81 9,391

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,141

Totale Euro 562,39

Spese Generali 15,000% su Euro 562,39 84,36

Totale Euro 646,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 646,75 64,68

Totale Euro 711,43

Prezzo di Applicazione Euro 711,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,08
486,50
66,81
1,00

1,136
68,383
9,391
0,141
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 975,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 0,879

3 ABR25_3.500.60.80.r

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 1100

m 1,0000 674,50 674,50

Totale Materiali 674,50 69,125

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,28 8,945

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,102

Totale Euro 771,36

Spese Generali 15,000% su Euro 771,36 115,70

Totale Euro 887,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 887,06 88,71

Totale Euro 975,77

Prezzo di Applicazione Euro 975,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,58
674,50
87,28
1,00

0,879
69,125
8,945
0,102
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 1.014,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 0,896

3 ABR25_3.500.60.80.s

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 1200

m 1,0000 704,00 704,00

Totale Materiali 704,00 69,392

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,90 8,664

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,099

Totale Euro 801,99

Spese Generali 15,000% su Euro 801,99 120,30

Totale Euro 922,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 922,29 92,23

Totale Euro 1.014,52

Prezzo di Applicazione Euro 1.014,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

9,09
704,00
87,90
1,00

0,896
69,392
8,664
0,099
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 1.168,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 0,865

3 ABR25_3.500.60.80.t

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 1300

m 1,0000 804,00 804,00

Totale Materiali 804,00 68,824

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 108,38 9,278

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,086

Totale Euro 923,48

Spese Generali 15,000% su Euro 923,48 138,52

Totale Euro 1.062,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.062,00 106,20

Totale Euro 1.168,20

Prezzo di Applicazione Euro 1.168,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
804,00
108,38

1,00

0,865
68,824
9,278
0,086
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 1.382,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 0,796

3 ABR25_3.500.60.80.u

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 1400

m 1,0000 971,00 971,00

Totale Materiali 971,00 70,259

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,00 7,887

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,109

Totale Euro 1.092,50

Spese Generali 15,000% su Euro 1.092,50 163,88

Totale Euro 1.256,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.256,38 125,64

Totale Euro 1.382,02

Prezzo di Applicazione Euro 1.382,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,00
971,00
109,00

1,50

0,796
70,259
7,887
0,109

Pag. 5555 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 1.589,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 0,847

3 ABR25_3.500.60.80.v

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 1500

m 1,0000 1.131,80 1.131,80

Totale Materiali 1.131,80 71,213

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,62 6,897

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,094

Totale Euro 1.256,38

Spese Generali 15,000% su Euro 1.256,38 188,46

Totale Euro 1.444,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.444,84 144,48

Totale Euro 1.589,32

Prezzo di Applicazione Euro 1.589,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,46
1.131,80

109,62
1,50

0,847
71,213
6,897
0,094
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 1.770,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 0,783

3 ABR25_3.500.60.80.z

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 1600

m 1,0000 1.274,00 1.274,00

Totale Materiali 1.274,00 71,957

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 110,24 6,227

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,085

Totale Euro 1.399,60

Spese Generali 15,000% su Euro 1.399,60 209,94

Totale Euro 1.609,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.609,54 160,95

Totale Euro 1.770,49

Prezzo di Applicazione Euro 1.770,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,86
1.274,00

110,24
1,50

0,783
71,957
6,227
0,085
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.80.x FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 5000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000

m 1,00 1.995,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 0,714

3 ABR25_3.500.60.80.z1

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 5000. DN 1700

m 1,0000 1.430,90 1.430,90

Totale Materiali 1.430,90 71,711

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 130,71 6,551

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,075

Totale Euro 1.577,36

Spese Generali 15,000% su Euro 1.577,36 236,60

Totale Euro 1.813,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.813,96 181,40

Totale Euro 1.995,36

Prezzo di Applicazione Euro 1.995,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,25
1.430,90

130,71
1,50

0,714
71,711
6,551
0,075
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 150

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 52,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,065000 30,60 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065000 25,50 1,66

Totale Manodopera 3,65 6,939

3 ABR25_3.500.60.90.a

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 150

m 1,0000 37,00 37,00

Totale Materiali 37,00 70,342

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 1,768

Totale Euro 41,58

Spese Generali 15,000% su Euro 41,58 6,24

Totale Euro 47,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,82 4,78

Totale Euro 52,60

Prezzo di Applicazione Euro 52,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,65
37,00
0,93

6,939
70,342
1,768
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 62,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,076000 30,60 2,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,076000 25,50 1,94

Totale Manodopera 4,27 6,843

3 ABR25_3.500.60.90.b

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 200

m 1,0000 44,00 44,00

Totale Materiali 44,00 70,513

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,017000 62,08 1,06

Totale Noli 1,06 1,699

Totale Euro 49,33

Spese Generali 15,000% su Euro 49,33 7,40

Totale Euro 56,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,73 5,67

Totale Euro 62,40

Prezzo di Applicazione Euro 62,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,27
44,00
1,06

6,843
70,513
1,699
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 250

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 81,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,081000 30,60 2,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,081000 25,50 2,07

Totale Manodopera 4,55 5,605

3 ABR25_3.500.60.90.c

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 250

m 1,0000 58,50 58,50

Totale Materiali 58,50 72,062

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 1,380

Totale Euro 64,17

Spese Generali 15,000% su Euro 64,17 9,63

Totale Euro 73,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,80 7,38

Totale Euro 81,18

Prezzo di Applicazione Euro 81,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,55
58,50
1,12

5,605
72,062
1,380
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 104,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 4,546

3 ABR25_3.500.60.90.d

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 300

m 1,0000 77,00 77,00

Totale Materiali 77,00 73,382

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 1,125

Totale Euro 82,95

Spese Generali 15,000% su Euro 82,95 12,44

Totale Euro 95,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,39 9,54

Totale Euro 104,93

Prezzo di Applicazione Euro 104,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
77,00
1,18

4,546
73,382
1,125
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 128,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 3,978

3 ABR25_3.500.60.90.e

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 350

m 1,0000 95,00 95,00

Totale Materiali 95,00 74,109

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,967

Totale Euro 101,34

Spese Generali 15,000% su Euro 101,34 15,20

Totale Euro 116,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,54 11,65

Totale Euro 128,19

Prezzo di Applicazione Euro 128,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
95,00
1,24

3,978
74,109
0,967
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 155,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 3,672

3 ABR25_3.500.60.90.f

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 400

m 1,0000 116,00 116,00

Totale Materiali 116,00 74,464

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,023000 62,08 1,43

Totale Noli 1,43 0,918

Totale Euro 123,15

Spese Generali 15,000% su Euro 123,15 18,47

Totale Euro 141,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,62 14,16

Totale Euro 155,78

Prezzo di Applicazione Euro 155,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
116,00

1,43

3,672
74,464
0,918
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 192,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 3,135

3 ABR25_3.500.60.90.g

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 450

m 1,0000 145,00 145,00

Totale Materiali 145,00 75,145

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,772

Totale Euro 152,54

Spese Generali 15,000% su Euro 152,54 22,88

Totale Euro 175,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,42 17,54

Totale Euro 192,96

Prezzo di Applicazione Euro 192,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
145,00

1,49

3,135
75,145
0,772
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 236,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 2,593

3 ABR25_3.500.60.90.h

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 500

m 1,0000 179,00 179,00

Totale Materiali 179,00 75,828

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,024000 62,08 1,49

Totale Noli 1,49 0,631

Totale Euro 186,61

Spese Generali 15,000% su Euro 186,61 27,99

Totale Euro 214,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 214,60 21,46

Totale Euro 236,06

Prezzo di Applicazione Euro 236,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
179,00

1,49

2,593
75,828
0,631
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 550

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 257,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 2,506

3 ABR25_3.500.60.90.i

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 550

m 1,0000 195,50 195,50

Totale Materiali 195,50 75,943

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,602

Totale Euro 203,50

Spese Generali 15,000% su Euro 203,50 30,53

Totale Euro 234,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 234,03 23,40

Totale Euro 257,43

Prezzo di Applicazione Euro 257,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
195,50

1,55

2,506
75,943
0,602
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 371,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 1,829

3 ABR25_3.500.60.90.l

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 700

m 1,0000 285,00 285,00

Totale Materiali 285,00 76,770

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 0,453

Totale Euro 293,47

Spese Generali 15,000% su Euro 293,47 44,02

Totale Euro 337,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 337,49 33,75

Totale Euro 371,24

Prezzo di Applicazione Euro 371,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
285,00

1,68

1,829
76,770
0,453
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 750

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 414,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 1,705

3 ABR25_3.500.60.90.m

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 750

m 1,0000 319,00 319,00

Totale Materiali 319,00 76,927

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,420

Totale Euro 327,81

Spese Generali 15,000% su Euro 327,81 49,17

Totale Euro 376,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 376,98 37,70

Totale Euro 414,68

Prezzo di Applicazione Euro 414,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
319,00

1,74

1,705
76,927
0,420
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 458,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 1,540

3 ABR25_3.500.60.90.n

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 800

m 1,0000 354,00 354,00

Totale Materiali 354,00 77,133

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,028000 62,08 1,74

Totale Noli 1,74 0,379

Totale Euro 362,81

Spese Generali 15,000% su Euro 362,81 54,42

Totale Euro 417,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 417,23 41,72

Totale Euro 458,95

Prezzo di Applicazione Euro 458,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
354,00

1,74

1,540
77,133
0,379
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 850

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 562,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,376

3 ABR25_3.500.60.90.o

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 850

m 1,0000 435,00 435,00

Totale Materiali 435,00 77,333

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,341

Totale Euro 444,66

Spese Generali 15,000% su Euro 444,66 66,70

Totale Euro 511,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 511,36 51,14

Totale Euro 562,50

Prezzo di Applicazione Euro 562,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
435,00

1,92

1,376
77,333
0,341
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 638,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,212

3 ABR25_3.500.60.90.p

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 900

m 1,0000 495,00 495,00

Totale Materiali 495,00 77,538

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,031000 62,08 1,92

Totale Noli 1,92 0,301

Totale Euro 504,66

Spese Generali 15,000% su Euro 504,66 75,70

Totale Euro 580,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 580,36 58,04

Totale Euro 638,40

Prezzo di Applicazione Euro 638,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
495,00

1,92

1,212
77,538
0,301
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 847,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 0,953

3 ABR25_3.500.60.90.q

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 1000

m 1,0000 594,00 594,00

Totale Materiali 594,00 70,096

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,300000 198,48 59,54

Totale Noli 66,81 7,884

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,118

Totale Euro 669,89

Spese Generali 15,000% su Euro 669,89 100,48

Totale Euro 770,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 770,37 77,04

Totale Euro 847,41

Prezzo di Applicazione Euro 847,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,08
594,00
66,81
1,00

0,953
70,096
7,884
0,118
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 1.043,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 0,822

3 ABR25_3.500.60.90.r

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 1100

m 1,0000 728,00 728,00

Totale Materiali 728,00 69,769

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,28 8,365

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,096

Totale Euro 824,86

Spese Generali 15,000% su Euro 824,86 123,73

Totale Euro 948,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 948,59 94,86

Totale Euro 1.043,45

Prezzo di Applicazione Euro 1.043,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,58
728,00
87,28
1,00

0,822
69,769
8,365
0,096
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 1.067,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 0,852

3 ABR25_3.500.60.90.s

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 1200

m 1,0000 745,50 745,50

Totale Materiali 745,50 69,868

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,400000 198,48 79,39

Totale Noli 87,90 8,238

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,094

Totale Euro 843,49

Spese Generali 15,000% su Euro 843,49 126,52

Totale Euro 970,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 970,01 97,00

Totale Euro 1.067,01

Prezzo di Applicazione Euro 1.067,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

9,09
745,50
87,90
1,00

0,852
69,868
8,238
0,094
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 1.266,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 0,797

3 ABR25_3.500.60.90.t

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 1300

m 1,0000 881,90 881,90

Totale Materiali 881,90 69,619

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 108,38 8,556

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,079

Totale Euro 1.001,38

Spese Generali 15,000% su Euro 1.001,38 150,21

Totale Euro 1.151,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.151,59 115,16

Totale Euro 1.266,75

Prezzo di Applicazione Euro 1.266,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
881,90
108,38

1,00

0,797
69,619
8,556
0,079
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 1.461,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 0,753

3 ABR25_3.500.60.90.u

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 1400

m 1,0000 1.033,50 1.033,50

Totale Materiali 1.033,50 70,735

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,00 7,460

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,103

Totale Euro 1.155,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.155,00 173,25

Totale Euro 1.328,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.328,25 132,83

Totale Euro 1.461,08

Prezzo di Applicazione Euro 1.461,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,00
1.033,50

109,00
1,50

0,753
70,735
7,460
0,103
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 1.669,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 0,806

3 ABR25_3.500.60.90.v

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 1500

m 1,0000 1.195,00 1.195,00

Totale Materiali 1.195,00 71,588

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 109,62 6,567

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,090

Totale Euro 1.319,58

Spese Generali 15,000% su Euro 1.319,58 197,94

Totale Euro 1.517,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.517,52 151,75

Totale Euro 1.669,27

Prezzo di Applicazione Euro 1.669,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,46
1.195,00

109,62
1,50

0,806
71,588
6,567
0,090
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 1.851,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 0,749

3 ABR25_3.500.60.90.z

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 1600

m 1,0000 1.338,00 1.338,00

Totale Materiali 1.338,00 72,268

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,500000 198,48 99,24

Totale Noli 110,24 5,954

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,081

Totale Euro 1.463,60

Spese Generali 15,000% su Euro 1.463,60 219,54

Totale Euro 1.683,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.683,14 168,31

Totale Euro 1.851,45

Prezzo di Applicazione Euro 1.851,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

13,86
1.338,00

110,24
1,50

0,749
72,268
5,954
0,081
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.40.90.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI
CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di
vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità

trasversale 10000 N/m2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto
Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1  e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000

m 1,00 2.106,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 0,676

3 ABR25_3.500.60.90.z1

Materiali

Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN
10000
Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per
avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A -
PN 25 - SN 10000. DN 1700

m 1,0000 1.519,00 1.519,00

Totale Materiali 1.519,00 72,100

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

6 ABR25_AT_10.20.35.d AUTOGRU'
Autogru' da 8000 kg

ora 0,600000 198,48 119,09

Totale Noli 130,71 6,204

7 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,5000 1,00 1,50

Totale Specie1 1,50 0,071

Totale Euro 1.665,46

Spese Generali 15,000% su Euro 1.665,46 249,82

Totale Euro 1.915,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.915,28 191,53

Totale Euro 2.106,81

Prezzo di Applicazione Euro 2.106,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,25
1.519,00

130,71
1,50

0,676
72,100
6,204
0,071
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.10.a SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN65

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 195,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,000000 25,71 25,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,000000 23,03 23,03

Totale Manodopera 48,74 24,881

3 ABR25_3.600.22.f

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale,
secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente
in epoxy po.....ntare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in
ghisa sferoidale DN65

cad 1,0000 99,52 99,52

Totale Materiali 99,52 50,804

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,854

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,510

Totale Euro 154,85

Spese Generali 15,000% su Euro 154,85 23,23

Totale Euro 178,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 178,08 17,81

Totale Euro 195,89

Prezzo di Applicazione Euro 195,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

48,74
99,52
5,59
1,00

24,881
50,804
2,854
0,510
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.10.b SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN80

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 228,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,150000 25,71 29,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,150000 23,03 26,48

Totale Manodopera 56,05 24,513

3 ABR25_3.600.22.g

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale,
secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente
in epoxy po.....ntare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in
ghisa sferoidale DN80

cad 1,0000 118,11 118,11

Totale Materiali 118,11 51,655

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,445

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,437

Totale Euro 180,75

Spese Generali 15,000% su Euro 180,75 27,11

Totale Euro 207,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 207,86 20,79

Totale Euro 228,65

Prezzo di Applicazione Euro 228,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

56,05
118,11

5,59
1,00

24,513
51,655
2,445
0,437
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.10.c SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN100

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 262,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 24,181

3 ABR25_3.600.22.h

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale,
secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente
in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in
ghisa sferoidale DN100

cad 1,0000 137,18 137,18

Totale Materiali 137,18 52,355

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,133

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,382

Totale Euro 207,13

Spese Generali 15,000% su Euro 207,13 31,07

Totale Euro 238,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 238,20 23,82

Totale Euro 262,02

Prezzo di Applicazione Euro 262,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
137,18

5,59
1,00

24,181
52,355
2,133
0,382
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.10.d SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN125

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 332,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,500000 25,71 38,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,500000 23,03 34,55

Totale Manodopera 73,12 21,966

3 ABR25_3.600.22.i

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale,
secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente
in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in
ghisa sferoidale DN125

cad 1,0000 182,20 182,20

Totale Materiali 182,20 54,734

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 2,052

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,300

Totale Euro 263,15

Spese Generali 15,000% su Euro 263,15 39,47

Totale Euro 302,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 302,62 30,26

Totale Euro 332,88

Prezzo di Applicazione Euro 332,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

73,12
182,20

6,83
1,00

21,966
54,734
2,052
0,300
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.10.e SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN150

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 384,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,750000 25,71 44,99

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,750000 23,03 40,30

Totale Manodopera 85,29 22,162

3 ABR25_3.600.22.j

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale,
secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente
in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in
ghisa sferoidale DN150

cad 1,0000 211,10 211,10

Totale Materiali 211,10 54,854

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,775

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,260

Totale Euro 304,22

Spese Generali 15,000% su Euro 304,22 45,63

Totale Euro 349,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 349,85 34,99

Totale Euro 384,84

Prezzo di Applicazione Euro 384,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

85,29
211,10

6,83
1,00

22,162
54,854
1,775
0,260
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.10.f SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN200

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 729,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,300000 25,71 59,13

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,300000 23,03 52,97

Totale Manodopera 112,10 15,357

3 ABR25_3.600.22.l

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale,
secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente
in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in
ghisa sferoidale DN200

cad 1,0000 457,13 457,13

Totale Materiali 457,13 62,622

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,936

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,137

Totale Euro 577,06

Spese Generali 15,000% su Euro 577,06 86,56

Totale Euro 663,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 663,62 66,36

Totale Euro 729,98

Prezzo di Applicazione Euro 729,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

112,10
457,13

6,83
1,00

15,357
62,622
0,936
0,137
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.10.g SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN250

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 941,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,600000 25,71 66,85

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,600000 23,03 59,88

Totale Manodopera 126,73 13,463

3 ABR25_3.600.22.m

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale,
secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente
in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in
ghisa sferoidale DN250

cad 1,0000 609,59 609,59

Totale Materiali 609,59 64,757

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,726

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,106

Totale Euro 744,15

Spese Generali 15,000% su Euro 744,15 111,62

Totale Euro 855,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 855,77 85,58

Totale Euro 941,35

Prezzo di Applicazione Euro 941,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

126,73
609,59

6,83
1,00

13,463
64,757
0,726
0,106

Pag. 5587 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.10.h SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN300

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 1.300,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,900000 25,71 74,56

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,900000 23,03 66,79

Totale Manodopera 141,35 10,866

3 ABR25_3.600.22.n

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale,
secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente
in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in
ghisa sferoidale DN300

cad 1,0000 876,69 876,69

Totale Materiali 876,69 67,393

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 0,716

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,077

Totale Euro 1.028,35

Spese Generali 15,000% su Euro 1.028,35 154,25

Totale Euro 1.182,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.182,60 118,26

Totale Euro 1.300,86

Prezzo di Applicazione Euro 1.300,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

141,35
876,69

9,31
1,00

10,866
67,393
0,716
0,077
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.a VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 150 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 1.313,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,180000 25,71 4,63

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,180000 23,03 4,15

Totale Manodopera 8,78 0,669

3 ABR25_3.600.110.a

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 150 mm

cad 1,0000 1.002,41 1.002,41

Totale Materiali 1.002,41 76,340

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 1,891

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,152

Totale Euro 1.038,02

Spese Generali 15,000% su Euro 1.038,02 155,70

Totale Euro 1.193,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.193,72 119,37

Totale Euro 1.313,09

Prezzo di Applicazione Euro 1.313,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,78
1.002,41

24,83
2,00

0,669
76,340
1,891
0,152
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.b VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 200 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 1.461,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,220000 25,71 5,66

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,220000 23,03 5,07

Totale Manodopera 10,73 0,734

3 ABR25_3.600.110.b

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 200 mm

cad 1,0000 1.130,33 1.130,33

Totale Materiali 1.130,33 77,331

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,850

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,137

Totale Euro 1.155,48

Spese Generali 15,000% su Euro 1.155,48 173,32

Totale Euro 1.328,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.328,80 132,88

Totale Euro 1.461,68

Prezzo di Applicazione Euro 1.461,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,73
1.130,33

12,42
2,00

0,734
77,331
0,850
0,137
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.c VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 250 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 1.707,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,320000 25,71 8,23

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,320000 23,03 7,37

Totale Manodopera 15,60 0,913

3 ABR25_3.600.110.c

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 250 mm

cad 1,0000 1.320,00 1.320,00

Totale Materiali 1.320,00 77,294

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,727

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,117

Totale Euro 1.350,02

Spese Generali 15,000% su Euro 1.350,02 202,50

Totale Euro 1.552,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.552,52 155,25

Totale Euro 1.707,77

Prezzo di Applicazione Euro 1.707,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

15,60
1.320,00

12,42
2,00

0,913
77,294
0,727
0,117
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.d VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 300 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 1.807,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,420000 25,71 10,80

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,420000 23,03 9,67

Totale Manodopera 20,47 1,133

3 ABR25_3.600.110.d

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 300 mm

cad 1,0000 1.393,89 1.393,89

Totale Materiali 1.393,89 77,121

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,687

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,111

Totale Euro 1.428,78

Spese Generali 15,000% su Euro 1.428,78 214,32

Totale Euro 1.643,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.643,10 164,31

Totale Euro 1.807,41

Prezzo di Applicazione Euro 1.807,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

20,47
1.393,89

12,42
2,00

1,133
77,121
0,687
0,111
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.e VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 350 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 2.470,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,520000 25,71 13,37

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,520000 23,03 11,98

Totale Manodopera 25,35 1,026

3 ABR25_3.600.110.e

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 350 mm

cad 1,0000 1.913,29 1.913,29

Totale Materiali 1.913,29 77,442

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,503

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,081

Totale Euro 1.953,06

Spese Generali 15,000% su Euro 1.953,06 292,96

Totale Euro 2.246,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.246,02 224,60

Totale Euro 2.470,62

Prezzo di Applicazione Euro 2.470,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

25,35
1.913,29

12,42
2,00

1,026
77,442
0,503
0,081
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.f VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 400 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 3.111,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,640000 25,71 16,45

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,640000 23,03 14,74

Totale Manodopera 31,19 1,002

3 ABR25_3.600.110.f

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 400 mm

cad 1,0000 2.413,94 2.413,94

Totale Materiali 2.413,94 77,585

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,399

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,064

Totale Euro 2.459,55

Spese Generali 15,000% su Euro 2.459,55 368,93

Totale Euro 2.828,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.828,48 282,85

Totale Euro 3.111,33

Prezzo di Applicazione Euro 3.111,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

31,19
2.413,94

12,42
2,00

1,002
77,585
0,399
0,064
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.g VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 450 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 3.947,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,720000 25,71 18,51

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,720000 23,03 16,58

Totale Manodopera 35,09 0,889

3 ABR25_3.600.110.g

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 450 mm

cad 1,0000 3.071,19 3.071,19

Totale Materiali 3.071,19 77,797

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,315

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,051

Totale Euro 3.120,70

Spese Generali 15,000% su Euro 3.120,70 468,11

Totale Euro 3.588,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.588,81 358,88

Totale Euro 3.947,69

Prezzo di Applicazione Euro 3.947,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

35,09
3.071,19

12,42
2,00

0,889
77,797
0,315
0,051
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.h VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 500 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 4.041,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,900000 25,71 23,14

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,900000 23,03 20,73

Totale Manodopera 43,87 1,086

3 ABR25_3.600.110.h

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 500 mm

cad 1,0000 3.121,91 3.121,91

Totale Materiali 3.121,91 77,252

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,614

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 4,0000 1,00 4,00

Totale Specie1 4,00 0,099

Totale Euro 3.194,61

Spese Generali 15,000% su Euro 3.194,61 479,19

Totale Euro 3.673,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.673,80 367,38

Totale Euro 4.041,18

Prezzo di Applicazione Euro 4.041,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

43,87
3.121,91

24,83
4,00

1,086
77,252
0,614
0,099
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.i VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 600 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 5.373,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 1,179

3 ABR25_3.600.110.i

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 600 mm

cad 1,0000 4.155,53 4.155,53

Totale Materiali 4.155,53 77,336

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,462

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 4,0000 1,00 4,00

Totale Specie1 4,00 0,074

Totale Euro 4.247,72

Spese Generali 15,000% su Euro 4.247,72 637,16

Totale Euro 4.884,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.884,88 488,49

Totale Euro 5.373,37

Prezzo di Applicazione Euro 5.373,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
4.155,53

24,83
4,00

1,179
77,336
0,462
0,074
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.j VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 700 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 7.533,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 0,841

3 ABR25_3.600.110.j

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 700 mm

cad 1,0000 5.863,37 5.863,37

Totale Materiali 5.863,37 77,828

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,330

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 4,0000 1,00 4,00

Totale Specie1 4,00 0,053

Totale Euro 5.955,56

Spese Generali 15,000% su Euro 5.955,56 893,33

Totale Euro 6.848,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.848,89 684,89

Totale Euro 7.533,78

Prezzo di Applicazione Euro 7.533,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
5.863,37

24,83
4,00

0,841
77,828
0,330
0,053
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.k VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 800 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 11.007,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,400000 25,71 35,99

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,400000 23,03 32,24

Totale Manodopera 68,23 0,620

3 ABR25_3.600.110.k

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 800 mm

cad 1,0000 8.573,41 8.573,41

Totale Materiali 8.573,41 77,889

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,800000 62,08 49,66

Totale Noli 49,66 0,451

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 10,0000 1,00 10,00

Totale Specie1 10,00 0,091

Totale Euro 8.701,30

Spese Generali 15,000% su Euro 8.701,30 1.305,20

Totale Euro 10.006,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 10.006,50 1.000,65

Totale Euro 11.007,15

Prezzo di Applicazione Euro 11.007,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

68,23
8.573,41

49,66
10,00

0,620
77,889
0,451
0,091
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.l VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 900 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 16.297,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,500000 25,71 38,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,500000 23,03 34,55

Totale Manodopera 73,12 0,449

3 ABR25_3.600.110.l

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 900 mm

cad 1,0000 12.750,22 12.750,22

Totale Materiali 12.750,22 78,237

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,800000 62,08 49,66

Totale Noli 49,66 0,305

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 10,0000 1,00 10,00

Totale Specie1 10,00 0,061

Totale Euro 12.883,00

Spese Generali 15,000% su Euro 12.883,00 1.932,45

Totale Euro 14.815,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 14.815,45 1.481,55

Totale Euro 16.297,00

Prezzo di Applicazione Euro 16.297,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

73,12
12.750,22

49,66
10,00

0,449
78,237
0,305
0,061
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.m VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 1000 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 19.315,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,600000 25,71 41,14

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,600000 23,03 36,85

Totale Manodopera 77,99 0,404

3 ABR25_3.600.110.m

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 1000 mm

cad 1,0000 15.119,17 15.119,17

Totale Materiali 15.119,17 78,274

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 0,321

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 10,0000 1,00 10,00

Totale Specie1 10,00 0,052

Totale Euro 15.269,24

Spese Generali 15,000% su Euro 15.269,24 2.290,39

Totale Euro 17.559,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 17.559,63 1.755,96

Totale Euro 19.315,59

Prezzo di Applicazione Euro 19.315,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

77,99
15.119,17

62,08
10,00

0,404
78,274
0,321
0,052
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.100.n VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 1200 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 16:

cad 1,0000 28.339,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,700000 25,71 43,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,700000 23,03 39,15

Totale Manodopera 82,86 0,292

3 ABR25_3.600.110.n

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN16
Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in
gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 1200 mm

cad 1,0000 22.247,85 22.247,85

Totale Materiali 22.247,85 78,505

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 0,219

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 10,0000 1,00 10,00

Totale Specie1 10,00 0,035

Totale Euro 22.402,79

Spese Generali 15,000% su Euro 22.402,79 3.360,42

Totale Euro 25.763,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 25.763,21 2.576,32

Totale Euro 28.339,53

Prezzo di Applicazione Euro 28.339,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

82,86
22.247,85

62,08
10,00

0,292
78,505
0,219
0,035

Pag. 5602 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.a VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 150 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 1.378,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,180000 25,71 4,63

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,180000 23,03 4,15

Totale Manodopera 8,78 0,637

3 ABR25_3.600.140.a

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 150 mm

cad 1,0000 1.054,24 1.054,24

Totale Materiali 1.054,24 76,468

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 1,801

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,145

Totale Euro 1.089,85

Spese Generali 15,000% su Euro 1.089,85 163,48

Totale Euro 1.253,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.253,33 125,33

Totale Euro 1.378,66

Prezzo di Applicazione Euro 1.378,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,78
1.054,24

24,83
2,00

0,637
76,468
1,801
0,145
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.b VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 200 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 1.688,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,180000 25,71 4,63

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,180000 23,03 4,15

Totale Manodopera 8,78 0,520

3 ABR25_3.600.140.b

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 200 mm

cad 1,0000 1.299,05 1.299,05

Totale Materiali 1.299,05 76,942

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 1,471

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,118

Totale Euro 1.334,66

Spese Generali 15,000% su Euro 1.334,66 200,20

Totale Euro 1.534,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.534,86 153,49

Totale Euro 1.688,35

Prezzo di Applicazione Euro 1.688,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,78
1.299,05

24,83
2,00

0,520
76,942
1,471
0,118
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.c VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 250 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 1.847,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,220000 25,71 5,66

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,220000 23,03 5,07

Totale Manodopera 10,73 0,581

3 ABR25_3.600.140.c

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 250 mm

cad 1,0000 1.422,56 1.422,56

Totale Materiali 1.422,56 77,018

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 1,344

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,108

Totale Euro 1.460,12

Spese Generali 15,000% su Euro 1.460,12 219,02

Totale Euro 1.679,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.679,14 167,91

Totale Euro 1.847,05

Prezzo di Applicazione Euro 1.847,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,73
1.422,56

24,83
2,00

0,581
77,018
1,344
0,108
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.d VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 300 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 2.213,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,300000 25,71 7,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,300000 23,03 6,91

Totale Manodopera 14,62 0,661

3 ABR25_3.600.140.d

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 300 mm

cad 1,0000 1.708,18 1.708,18

Totale Materiali 1.708,18 77,179

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 1,122

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,090

Totale Euro 1.749,63

Spese Generali 15,000% su Euro 1.749,63 262,44

Totale Euro 2.012,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.012,07 201,21

Totale Euro 2.213,28

Prezzo di Applicazione Euro 2.213,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,62
1.708,18

24,83
2,00

0,661
77,179
1,122
0,090
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.e VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 350 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 3.364,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,400000 25,71 10,28

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,400000 23,03 9,21

Totale Manodopera 19,49 0,579

3 ABR25_3.600.140.e

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 350 mm

cad 1,0000 2.613,54 2.613,54

Totale Materiali 2.613,54 77,675

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,738

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,059

Totale Euro 2.659,86

Spese Generali 15,000% su Euro 2.659,86 398,98

Totale Euro 3.058,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.058,84 305,88

Totale Euro 3.364,72

Prezzo di Applicazione Euro 3.364,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

19,49
2.613,54

24,83
2,00

0,579
77,675
0,738
0,059
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.f VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 400 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 3.871,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,520000 25,71 13,37

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,520000 23,03 11,98

Totale Manodopera 25,35 0,655

3 ABR25_3.600.140.f

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 400 mm

cad 1,0000 3.008,66 3.008,66

Totale Materiali 3.008,66 77,704

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,641

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,052

Totale Euro 3.060,84

Spese Generali 15,000% su Euro 3.060,84 459,13

Totale Euro 3.519,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.519,97 352,00

Totale Euro 3.871,97

Prezzo di Applicazione Euro 3.871,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

25,35
3.008,66

24,83
2,00

0,655
77,704
0,641
0,052
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.g VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 450 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 4.773,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,600000 25,71 15,43

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,600000 23,03 13,82

Totale Manodopera 29,25 0,613

3 ABR25_3.600.140.g

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 450 mm

cad 1,0000 3.717,29 3.717,29

Totale Materiali 3.717,29 77,876

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,520

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,042

Totale Euro 3.773,37

Spese Generali 15,000% su Euro 3.773,37 566,01

Totale Euro 4.339,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.339,38 433,94

Totale Euro 4.773,32

Prezzo di Applicazione Euro 4.773,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

29,25
3.717,29

24,83
2,00

0,613
77,876
0,520
0,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.h VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 500 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 5.372,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,900000 25,71 23,14

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,900000 23,03 20,73

Totale Manodopera 43,87 0,817

3 ABR25_3.600.140.h

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 500 mm

cad 1,0000 4.174,50 4.174,50

Totale Materiali 4.174,50 77,698

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,462

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 4,0000 1,00 4,00

Totale Specie1 4,00 0,074

Totale Euro 4.247,20

Spese Generali 15,000% su Euro 4.247,20 637,08

Totale Euro 4.884,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.884,28 488,43

Totale Euro 5.372,71

Prezzo di Applicazione Euro 5.372,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

43,87
4.174,50

24,83
4,00

0,817
77,698
0,462
0,074
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.i VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 600 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 8.178,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 0,775

3 ABR25_3.600.140.i

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 600 mm

cad 1,0000 6.373,29 6.373,29

Totale Materiali 6.373,29 77,924

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,304

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 4,0000 1,00 4,00

Totale Specie1 4,00 0,049

Totale Euro 6.465,48

Spese Generali 15,000% su Euro 6.465,48 969,82

Totale Euro 7.435,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 7.435,30 743,53

Totale Euro 8.178,83

Prezzo di Applicazione Euro 8.178,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
6.373,29

24,83
4,00

0,775
77,924
0,304
0,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.j VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 700 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 11.347,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,000000 25,71 25,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,000000 23,03 23,03

Totale Manodopera 48,74 0,430

3 ABR25_3.600.140.j

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 700 mm

cad 1,0000 8.892,66 8.892,66

Totale Materiali 8.892,66 78,368

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,219

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 4,0000 1,00 4,00

Totale Specie1 4,00 0,035

Totale Euro 8.970,23

Spese Generali 15,000% su Euro 8.970,23 1.345,53

Totale Euro 10.315,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 10.315,76 1.031,58

Totale Euro 11.347,34

Prezzo di Applicazione Euro 11.347,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

48,74
8.892,66

24,83
4,00

0,430
78,368
0,219
0,035
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.k VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 800 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 15.690,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,400000 25,71 35,99

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,400000 23,03 32,24

Totale Manodopera 68,23 0,435

3 ABR25_3.600.140.k

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 800 mm

cad 1,0000 12.306,80 12.306,80

Totale Materiali 12.306,80 78,433

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,158

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 4,0000 1,00 4,00

Totale Specie1 4,00 0,025

Totale Euro 12.403,86

Spese Generali 15,000% su Euro 12.403,86 1.860,58

Totale Euro 14.264,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 14.264,44 1.426,44

Totale Euro 15.690,88

Prezzo di Applicazione Euro 15.690,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

68,23
12.306,80

24,83
4,00

0,435
78,433
0,158
0,025
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.l VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 900 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 19.975,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,500000 25,71 38,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,500000 23,03 34,55

Totale Manodopera 73,12 0,366

3 ABR25_3.600.140.l

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 900 mm

cad 1,0000 15.650,37 15.650,37

Totale Materiali 15.650,37 78,349

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 0,311

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 5,0000 1,00 5,00

Totale Specie1 5,00 0,025

Totale Euro 15.790,57

Spese Generali 15,000% su Euro 15.790,57 2.368,59

Totale Euro 18.159,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 18.159,16 1.815,92

Totale Euro 19.975,08

Prezzo di Applicazione Euro 19.975,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

73,12
15.650,37

62,08
5,00

0,366
78,349
0,311
0,025
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.m VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 1000 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 25.504,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,600000 25,71 41,14

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,600000 23,03 36,85

Totale Manodopera 77,99 0,306

3 ABR25_3.600.140.m

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 1000 mm

cad 1,0000 20.011,45 20.011,45

Totale Materiali 20.011,45 78,463

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 0,243

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 10,0000 1,00 10,00

Totale Specie1 10,00 0,039

Totale Euro 20.161,52

Spese Generali 15,000% su Euro 20.161,52 3.024,23

Totale Euro 23.185,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 23.185,75 2.318,58

Totale Euro 25.504,33

Prezzo di Applicazione Euro 25.504,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

77,99
20.011,45

62,08
10,00

0,306
78,463
0,243
0,039
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.110.n VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 1200 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 25:

cad 1,0000 46.605,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,700000 25,71 43,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,700000 23,03 39,15

Totale Manodopera 82,86 0,178

3 ABR25_3.600.140.n

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN25
Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale,
UNI PN25. Diametro 1000 mm

cad 1,0000 36.687,72 36.687,72

Totale Materiali 36.687,72 78,719

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 0,133

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 10,0000 1,00 10,00

Totale Specie1 10,00 0,021

Totale Euro 36.842,66

Spese Generali 15,000% su Euro 36.842,66 5.526,40

Totale Euro 42.369,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 42.369,06 4.236,91

Totale Euro 46.605,97

Prezzo di Applicazione Euro 46.605,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

82,86
36.687,72

62,08
10,00

0,178
78,719
0,133
0,021
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.120.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI
EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 80 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel
valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una
molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e
coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN
1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile
come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da
potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio),
guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda,
molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità
rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e
pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA
10-16 e foratura flange PN 10-16.   cad.

cad 1,0000 1.412,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,320000 25,71 8,23

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,320000 23,03 7,37

Totale Manodopera 15,60 1,104

3 ABR25_3.600.180.a

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE
Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 80 mm

cad 1,0000 1.097,47 1.097,47

Totale Materiali 1.097,47 77,675

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,061800 62,08 3,84

Totale Noli 3,84 0,272

Totale Euro 1.116,91

Spese Generali 15,000% su Euro 1.116,91 167,54

Totale Euro 1.284,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.284,45 128,45

Totale Euro 1.412,90

Prezzo di Applicazione Euro 1.412,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,60
1.097,47

3,84

1,104
77,675
0,272
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.120.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI
EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 100 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel
valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una
molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e
coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN
1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile
come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da
potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio),
guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda,
molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità
rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e
pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA
10-16 e foratura flange PN 10-16.   cad.

cad 1,0000 1.721,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,320000 25,71 8,23

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,320000 23,03 7,37

Totale Manodopera 15,60 0,906

3 ABR25_3.600.180.b

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE
Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 100 mm

cad 1,0000 1.341,07 1.341,07

Totale Materiali 1.341,07 77,906

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,066300 62,08 4,12

Totale Noli 4,12 0,239

Totale Euro 1.360,79

Spese Generali 15,000% su Euro 1.360,79 204,12

Totale Euro 1.564,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.564,91 156,49

Totale Euro 1.721,40

Prezzo di Applicazione Euro 1.721,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,60
1.341,07

4,12

0,906
77,906
0,239
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.120.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI
EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 150 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel
valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una
molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e
coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN
1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile
come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da
potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio),
guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda,
molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità
rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e
pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA
10-16 e foratura flange PN 10-16.   cad.

cad 1,0000 2.427,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,420000 25,71 10,80

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,420000 23,03 9,67

Totale Manodopera 20,47 0,843

3 ABR25_3.600.180.c

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE
Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 150 mm

cad 1,0000 1.891,23 1.891,23

Totale Materiali 1.891,23 77,899

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,121000 62,08 7,51

Totale Noli 7,51 0,309

Totale Euro 1.919,21

Spese Generali 15,000% su Euro 1.919,21 287,88

Totale Euro 2.207,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.207,09 220,71

Totale Euro 2.427,80

Prezzo di Applicazione Euro 2.427,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,47
1.891,23

7,51

0,843
77,899
0,309
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.120.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI
EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 200 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel
valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una
molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e
coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN
1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile
come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da
potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio),
guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda,
molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità
rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e
pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA
10-16 e foratura flange PN 10-16.   cad.

cad 1,0000 3.734,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,520000 25,71 13,37

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,520000 23,03 11,98

Totale Manodopera 25,35 0,679

3 ABR25_3.600.180.d

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE
Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 200 mm

cad 1,0000 2.916,14 2.916,14

Totale Materiali 2.916,14 78,081

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,175500 62,08 10,90

Totale Noli 10,90 0,292

Totale Euro 2.952,39

Spese Generali 15,000% su Euro 2.952,39 442,86

Totale Euro 3.395,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.395,25 339,53

Totale Euro 3.734,78

Prezzo di Applicazione Euro 3.734,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,35
2.916,14

10,90

0,679
78,081
0,292
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.120.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI
EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 300 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel
valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una
molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e
coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN
1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile
come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da
potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio),
guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda,
molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità
rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e
pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA
10-16 e foratura flange PN 10-16.   cad.

cad 1,0000 8.692,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,620000 25,71 15,94

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,620000 23,03 14,28

Totale Manodopera 30,22 0,348

3 ABR25_3.600.180.e

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE
Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 300 mm

cad 1,0000 6.817,81 6.817,81

Totale Materiali 6.817,81 78,435

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,375700 62,08 23,32

Totale Noli 23,32 0,268

Totale Euro 6.871,35

Spese Generali 15,000% su Euro 6.871,35 1.030,70

Totale Euro 7.902,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 7.902,05 790,21

Totale Euro 8.692,26

Prezzo di Applicazione Euro 8.692,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,22
6.817,81

23,32

0,348
78,435
0,268
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.120.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI
EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 400 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel
valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una
molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e
coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN
1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile
come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da
potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio),
guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda,
molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità
rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e
pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA
10-16 e foratura flange PN 10-16.   cad.

cad 1,0000 13.907,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,740000 25,71 19,03

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,740000 23,03 17,04

Totale Manodopera 36,07 0,259

3 ABR25_3.600.180.f

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE
Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 400 mm

cad 1,0000 10.928,35 10.928,35

Totale Materiali 10.928,35 78,576

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,483500 62,08 30,02

Totale Noli 30,02 0,216

Totale Euro 10.994,44

Spese Generali 15,000% su Euro 10.994,44 1.649,17

Totale Euro 12.643,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 12.643,61 1.264,36

Totale Euro 13.907,97

Prezzo di Applicazione Euro 13.907,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,07
10.928,35

30,02

0,259
78,576
0,216
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.125.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA
SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE
PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 80 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo
accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN
1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma
UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidche (spessore
minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità
per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa
sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo
all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola
deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI
EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni
che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16.      cadauna

cad 1,0000 1.925,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,320000 25,71 8,23

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,320000 23,03 7,37

Totale Manodopera 15,60 0,810

3 ABR25_3.600.190.a

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE
Valvola a membrana a galleggiante DN 80 mm

cad 1,0000 1.502,84 1.502,84

Totale Materiali 1.502,84 78,058

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,056700 62,08 3,52

Totale Noli 3,52 0,183

Totale Euro 1.521,96

Spese Generali 15,000% su Euro 1.521,96 228,29

Totale Euro 1.750,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.750,25 175,03

Totale Euro 1.925,28

Prezzo di Applicazione Euro 1.925,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,60
1.502,84

3,52

0,810
78,058
0,183

Pag. 5623 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.125.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA
SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE
PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 100 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo
accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN
1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma
UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidche (spessore
minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità
per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa
sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo
all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola
deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI
EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni
che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16.      cadauna

cad 1,0000 2.482,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,320000 25,71 8,23

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,320000 23,03 7,37

Totale Manodopera 15,60 0,628

3 ABR25_3.600.190.b

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE
Valvola a membrana a galleggiante DN 100 mm

cad 1,0000 1.943,06 1.943,06

Totale Materiali 1.943,06 78,256

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,066800 62,08 4,15

Totale Noli 4,15 0,167

Totale Euro 1.962,81

Spese Generali 15,000% su Euro 1.962,81 294,42

Totale Euro 2.257,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.257,23 225,72

Totale Euro 2.482,95

Prezzo di Applicazione Euro 2.482,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,60
1.943,06

4,15

0,628
78,256
0,167
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.125.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA
SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE
PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 150 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo
accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN
1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma
UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidche (spessore
minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità
per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa
sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo
all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola
deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI
EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni
che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16.      cadauna

cad 1,0000 3.315,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,420000 25,71 10,80

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,420000 23,03 9,67

Totale Manodopera 20,47 0,617

3 ABR25_3.600.190.c

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE
Valvola a membrana a galleggiante DN 150 mm

cad 1,0000 2.593,14 2.593,14

Totale Materiali 2.593,14 78,215

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,116900 62,08 7,26

Totale Noli 7,26 0,219

Totale Euro 2.620,87

Spese Generali 15,000% su Euro 2.620,87 393,13

Totale Euro 3.014,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.014,00 301,40

Totale Euro 3.315,40

Prezzo di Applicazione Euro 3.315,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,47
2.593,14

7,26

0,617
78,215
0,219
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.125.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA
SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE
PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 200 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo
accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN
1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma
UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidche (spessore
minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità
per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa
sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo
all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola
deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI
EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni
che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16.      cadauna

cad 1,0000 4.258,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,520000 25,71 13,37

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,520000 23,03 11,98

Totale Manodopera 25,35 0,595

3 ABR25_3.600.190.d

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE
Valvola a membrana a galleggiante DN 200 mm

cad 1,0000 3.330,34 3.330,34

Totale Materiali 3.330,34 78,211

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,168400 62,08 10,45

Totale Noli 10,45 0,245

Totale Euro 3.366,14

Spese Generali 15,000% su Euro 3.366,14 504,92

Totale Euro 3.871,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.871,06 387,11

Totale Euro 4.258,17

Prezzo di Applicazione Euro 4.258,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,35
3.330,34

10,45

0,595
78,211
0,245
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.125.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA
SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE
PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 300 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo
accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN
1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma
UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidche (spessore
minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità
per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa
sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo
all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola
deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI
EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni
che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16.      cadauna

cad 1,0000 9.452,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,620000 25,71 15,94

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,620000 23,03 14,28

Totale Manodopera 30,22 0,320

3 ABR25_3.600.190.e

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE
Valvola a membrana a galleggiante DN 300 mm

cad 1,0000 7.419,37 7.419,37

Totale Materiali 7.419,37 78,488

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,370700 62,08 23,01

Totale Noli 23,01 0,243

Totale Euro 7.472,60

Spese Generali 15,000% su Euro 7.472,60 1.120,89

Totale Euro 8.593,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 8.593,49 859,35

Totale Euro 9.452,84

Prezzo di Applicazione Euro 9.452,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,22
7.419,37

23,01

0,320
78,488
0,243
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.125.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA
SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE
PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 400 mm

Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo
accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN
1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma
UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidche (spessore
minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità
per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa
sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo
all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L’idrovalvola
deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI
EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni
che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16.      cadauna

cad 1,0000 14.724,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,740000 25,71 19,03

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,740000 23,03 17,04

Totale Manodopera 36,07 0,245

3 ABR25_3.600.190.f

Materiali

VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE
Valvola a membrana a galleggiante DN 400 mm

cad 1,0000 11.573,47 11.573,47

Totale Materiali 11.573,47 78,602

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,483800 62,08 30,03

Totale Noli 30,03 0,204

Totale Euro 11.639,57

Spese Generali 15,000% su Euro 11.639,57 1.745,94

Totale Euro 13.385,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 13.385,51 1.338,55

Totale Euro 14.724,06

Prezzo di Applicazione Euro 14.724,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,07
11.573,47

30,03

0,245
78,602
0,204
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.130.a VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE
IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E
FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 65

Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e
coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004,
flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN
558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo
150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa
sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua
potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN
1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve
fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori,
compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16

cad 1,0000 290,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,500000 25,71 12,86

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,500000 23,03 11,52

Totale Manodopera 24,38 8,397

3 ABR25_3.600.30.a

Materiali

VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16.
Valvola clapet DN65

cad 1,0000 198,92 198,92

Totale Materiali 198,92 68,515

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,139

Totale Euro 229,51

Spese Generali 15,000% su Euro 229,51 34,43

Totale Euro 263,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 263,94 26,39

Totale Euro 290,33

Prezzo di Applicazione Euro 290,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,38
198,92

6,21

8,397
68,515
2,139
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.130.b VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE
IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E
FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 80

Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e
coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004,
flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN
558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo
150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa
sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua
potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN
1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve
fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori,
compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16

cad 1,0000 344,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,640000 25,71 16,45

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,640000 23,03 14,74

Totale Manodopera 31,19 9,058

3 ABR25_3.600.30.b

Materiali

VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16.
Valvola clapet DN80

cad 1,0000 234,80 234,80

Totale Materiali 234,80 68,190

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 1,804

Totale Euro 272,20

Spese Generali 15,000% su Euro 272,20 40,83

Totale Euro 313,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 313,03 31,30

Totale Euro 344,33

Prezzo di Applicazione Euro 344,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

31,19
234,80

6,21

9,058
68,190
1,804
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.130.c VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE
IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E
FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 100

Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e
coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004,
flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN
558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo
150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa
sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua
potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN
1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve
fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori,
compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16

cad 1,0000 390,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,800000 25,71 20,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,800000 23,03 18,42

Totale Manodopera 38,99 9,991

3 ABR25_3.600.30.c

Materiali

VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16.
Valvola clapet DN100

cad 1,0000 262,69 262,69

Totale Materiali 262,69 67,310

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,750

Totale Euro 308,51

Spese Generali 15,000% su Euro 308,51 46,28

Totale Euro 354,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 354,79 35,48

Totale Euro 390,27

Prezzo di Applicazione Euro 390,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

38,99
262,69

6,83

9,991
67,310
1,750
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.130.d VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE
IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E
FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 125

Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e
coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004,
flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN
558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo
150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa
sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua
potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN
1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve
fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori,
compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16

cad 1,0000 560,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,800000 25,71 20,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,800000 23,03 18,42

Totale Manodopera 38,99 6,961

3 ABR25_3.600.30.d

Materiali

VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16.
Valvola clapet DN125

cad 1,0000 396,99 396,99

Totale Materiali 396,99 70,872

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,219

Totale Euro 442,81

Spese Generali 15,000% su Euro 442,81 66,42

Totale Euro 509,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 509,23 50,92

Totale Euro 560,15

Prezzo di Applicazione Euro 560,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

38,99
396,99

6,83

6,961
70,872
1,219
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.130.e VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE
IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E
FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 150

Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e
coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004,
flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN
558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo
150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa
sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua
potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN
1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve
fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori,
compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16

cad 1,0000 691,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,800000 25,71 20,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,800000 23,03 18,42

Totale Manodopera 38,99 5,640

3 ABR25_3.600.30.e

Materiali

VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16.
Valvola clapet DN150

cad 1,0000 500,02 500,02

Totale Materiali 500,02 72,334

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

Totale Noli 7,45 1,078

Totale Euro 546,46

Spese Generali 15,000% su Euro 546,46 81,97

Totale Euro 628,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 628,43 62,84

Totale Euro 691,27

Prezzo di Applicazione Euro 691,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

38,99
500,02

7,45

5,640
72,334
1,078
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.130.f VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE
IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E
FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 200

Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e
coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004,
flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN
558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo
150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa
sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua
potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN
1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve
fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori,
compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16

cad 1,0000 1.116,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,800000 25,71 20,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,800000 23,03 18,42

Totale Manodopera 38,99 3,493

3 ABR25_3.600.30.f

Materiali

VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16.
Valvola clapet DN200

cad 1,0000 835,99 835,99

Totale Materiali 835,99 74,891

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

Totale Noli 7,45 0,667

Totale Euro 882,43

Spese Generali 15,000% su Euro 882,43 132,36

Totale Euro 1.014,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.014,79 101,48

Totale Euro 1.116,27

Prezzo di Applicazione Euro 1.116,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

38,99
835,99

7,45

3,493
74,891
0,667
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.130.g VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE
IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E
FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 250

Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e
coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004,
flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN
558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo
150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa
sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua
potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN
1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve
fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori,
compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16

cad 1,0000 1.700,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,800000 25,71 20,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,800000 23,03 18,42

Totale Manodopera 38,99 2,293

3 ABR25_3.600.30.g

Materiali

VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16.
Valvola clapet DN250

cad 1,0000 1.297,06 1.297,06

Totale Materiali 1.297,06 76,284

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

Totale Noli 8,07 0,475

Totale Euro 1.344,12

Spese Generali 15,000% su Euro 1.344,12 201,62

Totale Euro 1.545,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.545,74 154,57

Totale Euro 1.700,31

Prezzo di Applicazione Euro 1.700,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

38,99
1.297,06

8,07

2,293
76,284
0,475

Pag. 5635 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.130.h VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE
IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E
FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 300

Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e
coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004,
flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN
558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo
150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa
sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua
potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN
1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve
fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori,
compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16

cad 1,0000 2.197,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,800000 25,71 20,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,800000 23,03 18,42

Totale Manodopera 38,99 1,775

3 ABR25_3.600.30.h

Materiali

VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16
Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16.
Valvola clapet DN300

cad 1,0000 1.689,87 1.689,87

Totale Materiali 1.689,87 76,909

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

Totale Noli 8,07 0,367

Totale Euro 1.736,93

Spese Generali 15,000% su Euro 1.736,93 260,54

Totale Euro 1.997,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.997,47 199,75

Totale Euro 2.197,22

Prezzo di Applicazione Euro 2.197,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

38,99
1.689,87

8,07

1,775
76,909
0,367
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.140.a SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E
POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR.
diametro 3/4"o 1", attacco filettato con valvola a sfera incorporata

Sfiato automatico di degasaggio con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA
10-16-25bar. Corpo in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio in acciaio inox A2.
Galleggiante, ugello e dado forato ABS. Viteria in acciaio inox A2. Guarnizione a labbro in
EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento vernice epossidica spessore minimo 250
μm (EN14901). Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo
accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174/2004
Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni,
l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione.

cad 1,0000 87,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,320000 25,71 8,23

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,320000 23,03 7,37

Totale Manodopera 15,60 17,859

3 ABR25_3.600.171.l

Materiali

Sfiato automatico con galleggiante: diametro 3/4"o 1",
attacco filettato con valvola a sfera incorporata

cad 1,0000 50,35 50,35

Totale Materiali 50,35 57,642

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 3,549

Totale Euro 69,05

Spese Generali 15,000% su Euro 69,05 10,36

Totale Euro 79,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,41 7,94

Totale Euro 87,35

Prezzo di Applicazione Euro 87,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,60
50,35
3,10

17,859
57,642
3,549
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.140.b SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E
POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR.
diametro 40 ÷ 65 mm - PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera

Sfiato automatico di degasaggio con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA
10-16-25bar. Corpo in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio in acciaio inox A2.
Galleggiante, ugello e dado forato ABS. Viteria in acciaio inox A2. Guarnizione a labbro in
EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento vernice epossidica spessore minimo 250
μm (EN14901). Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo
accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174/2004
Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni,
l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione.

cad 1,0000 113,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,420000 25,71 10,80

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,420000 23,03 9,67

Totale Manodopera 20,47 17,996

3 ABR25_3.600.171.m

Materiali

Sfiato automatico con galleggiante: diametro 40 ÷ 65 mm -
PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera

cad 1,0000 66,35 66,35

Totale Materiali 66,35 58,330

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 2,725

Totale Euro 89,92

Spese Generali 15,000% su Euro 89,92 13,49

Totale Euro 103,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 103,41 10,34

Totale Euro 113,75

Prezzo di Applicazione Euro 113,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,47
66,35
3,10

17,996
58,330
2,725
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.140.c SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E
POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR.
diametro 80 mm - PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera:

Sfiato automatico di degasaggio con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA
10-16-25bar. Corpo in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio in acciaio inox A2.
Galleggiante, ugello e dado forato ABS. Viteria in acciaio inox A2. Guarnizione a labbro in
EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento vernice epossidica spessore minimo 250
μm (EN14901). Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo
accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174/2004
Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni,
l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione.

cad 1,0000 153,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,520000 25,71 13,37

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,520000 23,03 11,98

Totale Manodopera 25,35 16,516

3 ABR25_3.600.171.n

Materiali

Sfiato automatico con galleggiante: diametro 80 mm - PN10
-25, attacco flangiato con valvola a sfera

cad 1,0000 92,27 92,27

Totale Materiali 92,27 60,115

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 2,424

Totale Euro 121,34

Spese Generali 15,000% su Euro 121,34 18,20

Totale Euro 139,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,54 13,95

Totale Euro 153,49

Prezzo di Applicazione Euro 153,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,35
92,27
3,72

16,516
60,115
2,424
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.140.d SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E
POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR.
diametro 100 mm - PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera:

Sfiato automatico di degasaggio con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA
10-16-25bar. Corpo in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio in acciaio inox A2.
Galleggiante, ugello e dado forato ABS. Viteria in acciaio inox A2. Guarnizione a labbro in
EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento vernice epossidica spessore minimo 250
μm (EN14901). Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo
accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174/2004
Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni,
l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione.

cad 1,0000 162,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,640000 25,71 16,45

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,640000 23,03 14,74

Totale Manodopera 31,19 19,245

3 ABR25_3.600.171.o

Materiali

Sfiato automatico con galleggiante: diametro 100 mm -
PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera

cad 1,0000 93,21 93,21

Totale Materiali 93,21 57,512

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 2,295

Totale Euro 128,12

Spese Generali 15,000% su Euro 128,12 19,22

Totale Euro 147,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 147,34 14,73

Totale Euro 162,07

Prezzo di Applicazione Euro 162,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

31,19
93,21
3,72

19,245
57,512
2,295
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.150.a SFIATO AUTOMATICO A DOPPIA FUNZIONE PER LO SVUOTAMENTO O IL RIEMPIMENTO
DELLA CONDOTTA CON GALLEGGIANTE GUIDATO. PFA 10-16-25BAR
diametro 40 ÷ 65 mm - PN10-25

Sfiato automatico a doppia funzione per lo svuotamento o il riempimento della condotta
con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA 10-16-25bar. Corpo e flangia
superiore in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio e griglia in acciaio inox A2.
Galleggiante, guide-galleggiante e sede guarnizione in ABS. Viteria in acciaio inox A2.
Guarnizione a labbro in EPDM. Rivestimento epoxy spessore minimo 250μm
(EN14901).Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo
accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero
della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni,
l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione.

cad 1,0000 153,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,220000 25,71 5,66

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,220000 23,03 5,07

Totale Manodopera 10,73 6,989

3 ABR25_3.600.170.a

Materiali

Sfiato automatico a doppia funzione:
Sfiato automatico a doppia funzione: diametro 40 ÷ 65 mm
- PN10-25

cad 1,0000 105,26 105,26

Totale Materiali 105,26 68,564

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,086500 62,08 5,37

Totale Noli 5,37 3,498

Totale Euro 121,36

Spese Generali 15,000% su Euro 121,36 18,20

Totale Euro 139,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,56 13,96

Totale Euro 153,52

Prezzo di Applicazione Euro 153,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,73
105,26

5,37

6,989
68,564
3,498
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.150.b SFIATO AUTOMATICO A DOPPIA FUNZIONE PER LO SVUOTAMENTO O IL RIEMPIMENTO
DELLA CONDOTTA CON GALLEGGIANTE GUIDATO. PFA 10-16-25BAR
diametro 80 mm - PN10-25:

Sfiato automatico a doppia funzione per lo svuotamento o il riempimento della condotta
con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA 10-16-25bar. Corpo e flangia
superiore in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio e griglia in acciaio inox A2.
Galleggiante, guide-galleggiante e sede guarnizione in ABS. Viteria in acciaio inox A2.
Guarnizione a labbro in EPDM. Rivestimento epoxy spessore minimo 250μm
(EN14901).Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo
accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero
della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni,
l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione.

cad 1,0000 245,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,420000 25,71 10,80

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,420000 23,03 9,67

Totale Manodopera 20,47 8,324

3 ABR25_3.600.170.b

Materiali

Sfiato automatico a doppia funzione:
Sfiato automatico a doppia funzione: diametro 80 mm -
PN10-25:

cad 1,0000 157,04 157,04

Totale Materiali 157,04 63,858

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,272100 62,08 16,89

Totale Noli 16,89 6,868

Totale Euro 194,40

Spese Generali 15,000% su Euro 194,40 29,16

Totale Euro 223,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 223,56 22,36

Totale Euro 245,92

Prezzo di Applicazione Euro 245,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,47
157,04
16,89

8,324
63,858
6,868
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.170.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI
DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 100 mm

Fornitura e posa in opera di  Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino
al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa
per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore
estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di
acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n.
2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l’apparecchiatura funzionante:

cad 1,0000 524,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,500000 32,32 16,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 30,38 5,796

3 ABR25_3.600.40.a

Materiali

VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa,
flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN100

cad 1,0000 383,98 383,98

Totale Materiali 383,98 73,256

Totale Euro 414,36

Spese Generali 15,000% su Euro 414,36 62,15

Totale Euro 476,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 476,51 47,65

Totale Euro 524,16

Prezzo di Applicazione Euro 524,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

30,38
383,98

5,796
73,256
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.170.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI
DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 125 mm:

Fornitura e posa in opera di  Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino
al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa
per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore
estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di
acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n.
2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l’apparecchiatura funzionante:

cad 1,0000 578,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,600000 32,32 19,39

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

Totale Manodopera 36,45 6,296

3 ABR25_3.600.40.b

Materiali

VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa,
flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN125

cad 1,0000 421,20 421,20

Totale Materiali 421,20 72,755

Totale Euro 457,65

Spese Generali 15,000% su Euro 457,65 68,65

Totale Euro 526,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 526,30 52,63

Totale Euro 578,93

Prezzo di Applicazione Euro 578,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

36,45
421,20

6,296
72,755
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.170.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI
DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 150 mm

Fornitura e posa in opera di  Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino
al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa
per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore
estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di
acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n.
2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l’apparecchiatura funzionante:

cad 1,0000 652,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,700000 32,32 22,62

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,700000 28,43 19,90

Totale Manodopera 42,52 6,520

3 ABR25_3.600.40.c

Materiali

VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa,
flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN150

cad 1,0000 473,04 473,04

Totale Materiali 473,04 72,532

Totale Euro 515,56

Spese Generali 15,000% su Euro 515,56 77,33

Totale Euro 592,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 592,89 59,29

Totale Euro 652,18

Prezzo di Applicazione Euro 652,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

42,52
473,04

6,520
72,532

Pag. 5645 di 8132
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.170.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI
DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 200 mm

Fornitura e posa in opera di  Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino
al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa
per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore
estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di
acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n.
2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l’apparecchiatura funzionante:

cad 1,0000 863,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,800000 32,32 25,86

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,800000 28,43 22,74

Totale Manodopera 48,60 5,630

3 ABR25_3.600.40.d

Materiali

VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa,
flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN200

cad 1,0000 633,83 633,83

Totale Materiali 633,83 73,422

Totale Euro 682,43

Spese Generali 15,000% su Euro 682,43 102,36

Totale Euro 784,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 784,79 78,48

Totale Euro 863,27

Prezzo di Applicazione Euro 863,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

48,60
633,83

5,630
73,422
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.170.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI
DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 250 mm

Fornitura e posa in opera di  Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino
al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa
per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore
estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di
acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n.
2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l’apparecchiatura funzionante:

cad 1,0000 1.113,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,900000 32,32 29,09

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,900000 28,43 25,59

Totale Manodopera 54,68 4,910

3 ABR25_3.600.40.e

Materiali

VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa,
flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN250

cad 1,0000 813,33 813,33

Totale Materiali 813,33 73,027

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 1,115

Totale Euro 880,43

Spese Generali 15,000% su Euro 880,43 132,06

Totale Euro 1.012,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.012,49 101,25

Totale Euro 1.113,74

Prezzo di Applicazione Euro 1.113,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

54,68
813,33
12,42

4,910
73,027
1,115
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.170.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI
DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 300 mm

Fornitura e posa in opera di  Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino
al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa
per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore
estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di
acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n.
2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l’apparecchiatura funzionante:

cad 1,0000 1.461,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,000000 32,32 32,32

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

Totale Manodopera 60,75 4,158

3 ABR25_3.600.40.f

Materiali

VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa,
flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN300

cad 1,0000 1.081,81 1.081,81

Totale Materiali 1.081,81 74,043

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,850

Totale Euro 1.154,98

Spese Generali 15,000% su Euro 1.154,98 173,25

Totale Euro 1.328,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.328,23 132,82

Totale Euro 1.461,05

Prezzo di Applicazione Euro 1.461,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

60,75
1.081,81

12,42

4,158
74,043
0,850
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.170.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI
DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 350 mm

Fornitura e posa in opera di  Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino
al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa
per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore
estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di
acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n.
2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l’apparecchiatura funzionante:

cad 1,0000 3.006,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,100000 32,32 35,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,100000 28,43 31,27

Totale Manodopera 66,82 2,223

3 ABR25_3.600.40.g

Materiali

VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa,
flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN350

cad 1,0000 2.297,26 2.297,26

Totale Materiali 2.297,26 76,415

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,413

Totale Euro 2.376,50

Spese Generali 15,000% su Euro 2.376,50 356,48

Totale Euro 2.732,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.732,98 273,30

Totale Euro 3.006,28

Prezzo di Applicazione Euro 3.006,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

66,82
2.297,26

12,42

2,223
76,415
0,413
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.170.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI
DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 400 mm

Fornitura e posa in opera di  Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino
al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa
per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore
estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di
acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n.
2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l’apparecchiatura funzionante:

cad 1,0000 3.451,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,200000 32,32 38,78

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,200000 28,43 34,12

Totale Manodopera 72,90 2,112

3 ABR25_3.600.40.h

Materiali

VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa,
flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN400

cad 1,0000 2.643,44 2.643,44

Totale Materiali 2.643,44 76,580

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,360

Totale Euro 2.728,76

Spese Generali 15,000% su Euro 2.728,76 409,31

Totale Euro 3.138,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.138,07 313,81

Totale Euro 3.451,88

Prezzo di Applicazione Euro 3.451,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

72,90
2.643,44

12,42

2,112
76,580
0,360
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.170.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI
DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 450 mm

Fornitura e posa in opera di  Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino
al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa
per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore
estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di
acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n.
2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l’apparecchiatura funzionante:

cad 1,0000 4.307,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,300000 32,32 42,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,300000 28,43 36,96

Totale Manodopera 78,98 1,834

3 ABR25_3.600.40.i

Materiali

VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa,
flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN450

cad 1,0000 3.313,63 3.313,63

Totale Materiali 3.313,63 76,929

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,288

Totale Euro 3.405,03

Spese Generali 15,000% su Euro 3.405,03 510,75

Totale Euro 3.915,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.915,78 391,58

Totale Euro 4.307,36

Prezzo di Applicazione Euro 4.307,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

78,98
3.313,63

12,42

1,834
76,929
0,288
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.170.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI
DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 500 mm

Fornitura e posa in opera di  Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino
al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa
per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore
estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di
acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n.
2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l’apparecchiatura funzionante:

cad 1,0000 4.774,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,400000 32,32 45,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,400000 28,43 39,80

Totale Manodopera 85,05 1,781

3 ABR25_3.600.40.j

Materiali

VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa,
flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN500

cad 1,0000 3.676,93 3.676,93

Totale Materiali 3.676,93 77,010

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,260

Totale Euro 3.774,40

Spese Generali 15,000% su Euro 3.774,40 566,16

Totale Euro 4.340,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.340,56 434,06

Totale Euro 4.774,62

Prezzo di Applicazione Euro 4.774,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

85,05
3.676,93

12,42

1,781
77,010
0,260
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.170.k FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI
DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 600 mm

Fornitura e posa in opera di  Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino
al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa
per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore
estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di
acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n.
2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l’apparecchiatura funzionante:

cad 1,0000 5.348,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,500000 32,32 48,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,500000 28,43 42,65

Totale Manodopera 91,13 1,704

3 ABR25_3.600.40.k

Materiali

VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa,
flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN500

cad 1,0000 4.124,70 4.124,70

Totale Materiali 4.124,70 77,115

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,232

Totale Euro 4.228,25

Spese Generali 15,000% su Euro 4.228,25 634,24

Totale Euro 4.862,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.862,49 486,25

Totale Euro 5.348,74

Prezzo di Applicazione Euro 5.348,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

91,13
4.124,70

12,42

1,704
77,115
0,232
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.180.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO.
FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 80.

Fornitura e posa in opera, anche all’interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio,
idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi
flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed
interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la
flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con
vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM
174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.

cad 1,0000 221,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,400000 32,32 12,93

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 24,30 10,981

3 ABR25_3.600.200.a

Materiali

GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO
Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 80

cad 1,0000 150,64 150,64

Totale Materiali 150,64 68,070

Totale Euro 174,94

Spese Generali 15,000% su Euro 174,94 26,24

Totale Euro 201,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 201,18 20,12

Totale Euro 221,30

Prezzo di Applicazione Euro 221,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,30
150,64

10,981
68,070
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.180.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO.
FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 100

Fornitura e posa in opera, anche all’interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio,
idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi
flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed
interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la
flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con
vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM
174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.

cad 1,0000 330,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,400000 32,32 12,93

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 24,30 7,356

3 ABR25_3.600.200.b

Materiali

GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO
Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 100

cad 1,0000 236,85 236,85

Totale Materiali 236,85 71,697

Totale Euro 261,15

Spese Generali 15,000% su Euro 261,15 39,17

Totale Euro 300,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 300,32 30,03

Totale Euro 330,35

Prezzo di Applicazione Euro 330,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,30
236,85

7,356
71,697
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.180.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO.
FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 125

Fornitura e posa in opera, anche all’interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio,
idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi
flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed
interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la
flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con
vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM
174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.

cad 1,0000 341,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,400000 32,32 12,93

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 24,30 7,109

3 ABR25_3.600.200.c

Materiali

GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO
Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 125

cad 1,0000 245,92 245,92

Totale Materiali 245,92 71,942

Totale Euro 270,22

Spese Generali 15,000% su Euro 270,22 40,53

Totale Euro 310,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 310,75 31,08

Totale Euro 341,83

Prezzo di Applicazione Euro 341,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,30
245,92

7,109
71,942
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.180.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO.
FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 150

Fornitura e posa in opera, anche all’interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio,
idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi
flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed
interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la
flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con
vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM
174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.

cad 1,0000 406,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,400000 32,32 12,93

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 24,30 5,982

3 ABR25_3.600.200.d

Materiali

GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO
Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 150

cad 1,0000 296,82 296,82

Totale Materiali 296,82 73,069

Totale Euro 321,12

Spese Generali 15,000% su Euro 321,12 48,17

Totale Euro 369,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 369,29 36,93

Totale Euro 406,22

Prezzo di Applicazione Euro 406,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,30
296,82

5,982
73,069
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.180.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO.
FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 200

Fornitura e posa in opera, anche all’interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio,
idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi
flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed
interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la
flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con
vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM
174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.

cad 1,0000 499,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,500000 32,32 16,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 30,38 6,081

3 ABR25_3.600.200.e

Materiali

GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO
Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 200

cad 1,0000 364,57 364,57

Totale Materiali 364,57 72,971

Totale Euro 394,95

Spese Generali 15,000% su Euro 394,95 59,24

Totale Euro 454,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 454,19 45,42

Totale Euro 499,61

Prezzo di Applicazione Euro 499,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

30,38
364,57

6,081
72,971
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.180.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO.
FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 250

Fornitura e posa in opera, anche all’interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio,
idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi
flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed
interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la
flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con
vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM
174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.

cad 1,0000 711,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,900000 32,32 29,09

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,900000 28,43 25,59

Totale Manodopera 54,68 7,689

3 ABR25_3.600.200.f

Materiali

GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO
Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 250

cad 1,0000 495,05 495,05

Totale Materiali 495,05 69,616

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 1,747

Totale Euro 562,15

Spese Generali 15,000% su Euro 562,15 84,32

Totale Euro 646,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 646,47 64,65

Totale Euro 711,12

Prezzo di Applicazione Euro 711,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

54,68
495,05
12,42

7,689
69,616
1,747
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.180.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO.
FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 300

Fornitura e posa in opera, anche all’interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio,
idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi
flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed
interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la
flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con
vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM
174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.

cad 1,0000 773,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,100000 32,32 35,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,100000 28,43 31,27

Totale Manodopera 66,82 8,639

3 ABR25_3.600.200.g

Materiali

GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO
Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 300

cad 1,0000 532,19 532,19

Totale Materiali 532,19 68,807

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 1,606

Totale Euro 611,43

Spese Generali 15,000% su Euro 611,43 91,71

Totale Euro 703,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 703,14 70,31

Totale Euro 773,45

Prezzo di Applicazione Euro 773,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

66,82
532,19
12,42

8,639
68,807
1,606
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.180.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO.
FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 350

Fornitura e posa in opera, anche all’interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio,
idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi
flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed
interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la
flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con
vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM
174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.

cad 1,0000 1.024,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,200000 32,32 38,78

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,200000 28,43 34,12

Totale Manodopera 72,90 7,117

3 ABR25_3.600.200.h

Materiali

GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO
Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 350

cad 1,0000 724,43 724,43

Totale Materiali 724,43 70,722

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 1,212

Totale Euro 809,75

Spese Generali 15,000% su Euro 809,75 121,46

Totale Euro 931,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 931,21 93,12

Totale Euro 1.024,33

Prezzo di Applicazione Euro 1.024,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

72,90
724,43
12,42

7,117
70,722
1,212
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.180.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO.
FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 400

Fornitura e posa in opera, anche all’interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio,
idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi
flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed
interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la
flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con
vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM
174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.

cad 1,0000 1.279,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,300000 32,32 42,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,300000 28,43 36,96

Totale Manodopera 78,98 6,173

3 ABR25_3.600.200.i

Materiali

GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO
Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 400

cad 1,0000 920,05 920,05

Totale Materiali 920,05 71,908

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,971

Totale Euro 1.011,45

Spese Generali 15,000% su Euro 1.011,45 151,72

Totale Euro 1.163,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.163,17 116,32

Totale Euro 1.279,49

Prezzo di Applicazione Euro 1.279,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

78,98
920,05
12,42

6,173
71,908
0,971
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.180.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO.
FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 450

Fornitura e posa in opera, anche all’interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio,
idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi
flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed
interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la
flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con
vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM
174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.

cad 1,0000 1.350,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,400000 32,32 45,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,400000 28,43 39,80

Totale Manodopera 85,05 6,298

3 ABR25_3.600.200.j

Materiali

GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO
Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 450

cad 1,0000 970,05 970,05

Totale Materiali 970,05 71,833

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,920

Totale Euro 1.067,52

Spese Generali 15,000% su Euro 1.067,52 160,13

Totale Euro 1.227,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.227,65 122,77

Totale Euro 1.350,42

Prezzo di Applicazione Euro 1.350,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

85,05
970,05
12,42

6,298
71,833
0,920
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.180.k FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO.
FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 500

Fornitura e posa in opera, anche all’interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio,
idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi
flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed
interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la
flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con
vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM
174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.

cad 1,0000 1.621,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,500000 32,32 48,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,500000 28,43 42,65

Totale Manodopera 91,13 5,619

3 ABR25_3.600.200.k

Materiali

GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO
Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 500

cad 1,0000 1.178,57 1.178,57

Totale Materiali 1.178,57 72,667

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,766

Totale Euro 1.282,12

Spese Generali 15,000% su Euro 1.282,12 192,32

Totale Euro 1.474,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.474,44 147,44

Totale Euro 1.621,88

Prezzo di Applicazione Euro 1.621,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

91,13
1.178,57

12,42

5,619
72,667
0,766
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.20.a SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN65

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla 
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche 
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento 
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei 
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 188,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,000000 25,71 25,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,000000 23,03 23,03

Totale Manodopera 48,74 25,895

3 ABR25_3.600.32.c

Materiali

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo
ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
in epox.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN65

cad 1,0000 93,46 93,46

Totale Materiali 93,46 49,655

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,970

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,531

Totale Euro 148,79

Spese Generali 15,000% su Euro 148,79 22,32

Totale Euro 171,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 171,11 17,11

Totale Euro 188,22

Prezzo di Applicazione Euro 188,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

48,74
93,46
5,59
1,00

25,895
49,655
2,970
0,531

Pag. 5665 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.20.b SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN80

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla 
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche 
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento 
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei 
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 221,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,150000 25,71 29,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,150000 23,03 26,48

Totale Manodopera 56,05 25,325

3 ABR25_3.600.32.d

Materiali

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo
ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
in epox.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN80

cad 1,0000 112,32 112,32

Totale Materiali 112,32 50,750

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,526

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,452

Totale Euro 174,96

Spese Generali 15,000% su Euro 174,96 26,24

Totale Euro 201,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 201,20 20,12

Totale Euro 221,32

Prezzo di Applicazione Euro 221,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

56,05
112,32

5,59
1,00

25,325
50,750
2,526
0,452
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.20.c SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN100

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla 
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche 
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento 
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei 
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 256,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 24,689

3 ABR25_3.600.32.e

Materiali

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo
ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN100

cad 1,0000 132,92 132,92

Totale Materiali 132,92 51,794

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,178

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,390

Totale Euro 202,87

Spese Generali 15,000% su Euro 202,87 30,43

Totale Euro 233,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 233,30 23,33

Totale Euro 256,63

Prezzo di Applicazione Euro 256,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
132,92

5,59
1,00

24,689
51,794
2,178
0,390
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.20.d SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN125

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla 
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche 
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento 
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei 
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 326,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,500000 25,71 38,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,500000 23,03 34,55

Totale Manodopera 73,12 22,422

3 ABR25_3.600.32.f

Materiali

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo
ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN125

cad 1,0000 176,84 176,84

Totale Materiali 176,84 54,227

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 2,094

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,307

Totale Euro 257,79

Spese Generali 15,000% su Euro 257,79 38,67

Totale Euro 296,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 296,46 29,65

Totale Euro 326,11

Prezzo di Applicazione Euro 326,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

73,12
176,84

6,83
1,00

22,422
54,227
2,094
0,307
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.20.d1 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN150

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla 
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche 
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento 
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei 
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 378,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,750000 25,71 44,99

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,750000 23,03 40,30

Totale Manodopera 85,29 22,519

3 ABR25_3.600.32.g

Materiali

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo
ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN150

cad 1,0000 206,28 206,28

Totale Materiali 206,28 54,465

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,803

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,264

Totale Euro 299,40

Spese Generali 15,000% su Euro 299,40 44,91

Totale Euro 344,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 344,31 34,43

Totale Euro 378,74

Prezzo di Applicazione Euro 378,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

85,29
206,28

6,83
1,00

22,519
54,465
1,803
0,264
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.20.e SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN200

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla 
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche 
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento 
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei 
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 665,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,300000 25,71 59,13

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,300000 23,03 52,97

Totale Manodopera 112,10 16,845

3 ABR25_3.600.32.h

Materiali

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo
ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN200

cad 1,0000 406,15 406,15

Totale Materiali 406,15 61,030

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,026

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,150

Totale Euro 526,08

Spese Generali 15,000% su Euro 526,08 78,91

Totale Euro 604,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 604,99 60,50

Totale Euro 665,49

Prezzo di Applicazione Euro 665,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

112,10
406,15

6,83
1,00

16,845
61,030
1,026
0,150
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.20.f SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN250

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla 
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche 
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento 
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei 
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 883,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,600000 25,71 66,85

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,600000 23,03 59,88

Totale Manodopera 126,73 14,343

3 ABR25_3.600.32.i

Materiali

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo
ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN250

cad 1,0000 563,90 563,90

Totale Materiali 563,90 63,822

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,773

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,113

Totale Euro 698,46

Spese Generali 15,000% su Euro 698,46 104,77

Totale Euro 803,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 803,23 80,32

Totale Euro 883,55

Prezzo di Applicazione Euro 883,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

126,73
563,90

6,83
1,00

14,343
63,822
0,773
0,113
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.20.g SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN300

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla 
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche 
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento 
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei 
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 1.213,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,900000 25,71 74,56

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,900000 23,03 66,79

Totale Manodopera 141,35 11,645

3 ABR25_3.600.32.l

Materiali

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo
ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN300

cad 1,0000 807,88 807,88

Totale Materiali 807,88 66,557

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 0,767

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,082

Totale Euro 959,54

Spese Generali 15,000% su Euro 959,54 143,93

Totale Euro 1.103,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.103,47 110,35

Totale Euro 1.213,82

Prezzo di Applicazione Euro 1.213,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

141,35
807,88

9,31
1,00

11,645
66,557
0,767
0,082
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.20.h SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN350

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla 
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche 
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento 
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei 
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 1.853,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,900000 25,71 74,56

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,900000 23,03 66,79

Totale Manodopera 141,35 7,624

3 ABR25_3.600.32.m

Materiali

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo
ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN350

cad 1,0000 1.313,88 1.313,88

Totale Materiali 1.313,88 70,871

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 0,502

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,054

Totale Euro 1.465,54

Spese Generali 15,000% su Euro 1.465,54 219,83

Totale Euro 1.685,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.685,37 168,54

Totale Euro 1.853,91

Prezzo di Applicazione Euro 1.853,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

141,35
1.313,88

9,31
1,00

7,624
70,871
0,502
0,054
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.20.i SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN400

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla 
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche 
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento 
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei 
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino

cad 1,0000 3.150,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 3,100000 25,71 79,70

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 3,100000 23,03 71,39

Totale Manodopera 151,09 4,796

3 ABR25_3.600.32.n

Materiali

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo
ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente
in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN400

cad 1,0000 2.322,31 2.322,31

Totale Materiali 2.322,31 73,712

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

Totale Noli 16,14 0,512

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,032

Totale Euro 2.490,54

Spese Generali 15,000% su Euro 2.490,54 373,58

Totale Euro 2.864,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.864,12 286,41

Totale Euro 3.150,53

Prezzo di Applicazione Euro 3.150,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

151,09
2.322,31

16,14
1,00

4,796
73,712
0,512
0,032
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.30.a SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN65

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004,
scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard
trifase 400V-50Hz:

cad 1,0000 1.444,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,050000 25,71 27,00

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,050000 23,03 24,18

Totale Manodopera 51,18 3,544

3 ABR25_3.600.24.f

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente.....ida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa
sferoidale motorizzata DN65

cad 1,0000 1.083,87 1.083,87

Totale Materiali 1.083,87 75,051

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 0,387

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,069

Totale Euro 1.141,64

Spese Generali 15,000% su Euro 1.141,64 171,25

Totale Euro 1.312,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.312,89 131,29

Totale Euro 1.444,18

Prezzo di Applicazione Euro 1.444,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

51,18
1.083,87

5,59
1,00

3,544
75,051
0,387
0,069
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.30.b SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN80

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004,
scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard
trifase 400V-50Hz:

cad 1,0000 1.468,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,150000 25,71 29,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,150000 23,03 26,48

Totale Manodopera 56,05 3,818

3 ABR25_3.600.24.g

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente.....ida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa
sferoidale motorizzata DN80

cad 1,0000 1.097,99 1.097,99

Totale Materiali 1.097,99 74,785

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 0,381

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,068

Totale Euro 1.160,63

Spese Generali 15,000% su Euro 1.160,63 174,09

Totale Euro 1.334,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.334,72 133,47

Totale Euro 1.468,19

Prezzo di Applicazione Euro 1.468,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

56,05
1.097,99

5,59
1,00

3,818
74,785
0,381
0,068
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.30.c SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN100

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004,
scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard
trifase 400V-50Hz:

cad 1,0000 1.886,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 3,359

3 ABR25_3.600.24.h

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa
sferoidale motorizzata DN100

cad 1,0000 1.421,22 1.421,22

Totale Materiali 1.421,22 75,343

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 0,296

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,053

Totale Euro 1.491,17

Spese Generali 15,000% su Euro 1.491,17 223,68

Totale Euro 1.714,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.714,85 171,49

Totale Euro 1.886,34

Prezzo di Applicazione Euro 1.886,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
1.421,22

5,59
1,00

3,359
75,343
0,296
0,053
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.30.d SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN125

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004,
scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard
trifase 400V-50Hz:

cad 1,0000 2.014,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,500000 25,71 38,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,500000 23,03 34,55

Totale Manodopera 73,12 3,631

3 ABR25_3.600.24.i

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa
sferoidale motorizzata DN125

cad 1,0200 1.481,54 1.511,17

Totale Materiali 1.511,17 75,032

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,339

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,050

Totale Euro 1.592,12

Spese Generali 15,000% su Euro 1.592,12 238,82

Totale Euro 1.830,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.830,94 183,09

Totale Euro 2.014,03

Prezzo di Applicazione Euro 2.014,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

73,12
1.511,17

6,83
1,00

3,631
75,032
0,339
0,050
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.30.e SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN150

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004,
scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard
trifase 400V-50Hz:

cad 1,0000 2.030,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,750000 25,71 44,99

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,750000 23,03 40,30

Totale Manodopera 85,29 4,201

3 ABR25_3.600.24.j

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa
sferoidale motorizzata DN150

cad 1,0000 1.511,74 1.511,74

Totale Materiali 1.511,74 74,464

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,336

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,049

Totale Euro 1.604,86

Spese Generali 15,000% su Euro 1.604,86 240,73

Totale Euro 1.845,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.845,59 184,56

Totale Euro 2.030,15

Prezzo di Applicazione Euro 2.030,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

85,29
1.511,74

6,83
1,00

4,201
74,464
0,336
0,049
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.30.f SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN200

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004,
scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard
trifase 400V-50Hz:

cad 1,0000 2.787,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,300000 25,71 59,13

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,300000 23,03 52,97

Totale Manodopera 112,10 4,022

3 ABR25_3.600.24.l

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa
sferoidale motorizzata DN200

cad 1,0000 2.083,63 2.083,63

Totale Materiali 2.083,63 74,749

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,245

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,036

Totale Euro 2.203,56

Spese Generali 15,000% su Euro 2.203,56 330,53

Totale Euro 2.534,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.534,09 253,41

Totale Euro 2.787,50

Prezzo di Applicazione Euro 2.787,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

112,10
2.083,63

6,83
1,00

4,022
74,749
0,245
0,036
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.30.g SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN250

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004,
scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard
trifase 400V-50Hz:

cad 1,0000 3.361,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,600000 25,71 66,85

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,600000 23,03 59,88

Totale Manodopera 126,73 3,770

3 ABR25_3.600.24.m

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa
sferoidale motorizzata DN250

cad 1,0000 2.521,86 2.521,86

Totale Materiali 2.521,86 75,029

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

Totale Noli 7,45 0,222

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,030

Totale Euro 2.657,04

Spese Generali 15,000% su Euro 2.657,04 398,56

Totale Euro 3.055,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.055,60 305,56

Totale Euro 3.361,16

Prezzo di Applicazione Euro 3.361,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

126,73
2.521,86

7,45
1,00

3,770
75,029
0,222
0,030
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.30.h SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN300

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004,
scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard
trifase 400V-50Hz:

cad 1,0000 3.949,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,900000 25,71 74,56

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,900000 23,03 66,79

Totale Manodopera 141,35 3,578

3 ABR25_3.600.24.n

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa
sferoidale motorizzata DN300

cad 1,0000 2.970,86 2.970,86

Totale Materiali 2.970,86 75,212

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 0,236

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,025

Totale Euro 3.122,52

Spese Generali 15,000% su Euro 3.122,52 468,38

Totale Euro 3.590,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.590,90 359,09

Totale Euro 3.949,99

Prezzo di Applicazione Euro 3.949,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

141,35
2.970,86

9,31
1,00

3,578
75,212
0,236
0,025
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.30.i SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN350

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004,
scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard
trifase 400V-50Hz:

cad 1,0000 4.721,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,900000 25,71 74,56

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,900000 23,03 66,79

Totale Manodopera 141,35 2,994

3 ABR25_3.600.24.o

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa
sferoidale motorizzata DN350

cad 1,0000 3.578,89 3.578,89

Totale Materiali 3.578,89 75,800

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

Totale Noli 11,17 0,237

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,021

Totale Euro 3.732,41

Spese Generali 15,000% su Euro 3.732,41 559,86

Totale Euro 4.292,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.292,27 429,23

Totale Euro 4.721,50

Prezzo di Applicazione Euro 4.721,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

141,35
3.578,89

11,17
1,00

2,994
75,800
0,237
0,021
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.30.l SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN400

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004,
scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard
trifase 400V-50Hz:

cad 1,0000 5.846,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 3,100000 25,71 79,70

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 3,100000 23,03 71,39

Totale Manodopera 151,09 2,584

3 ABR25_3.600.24.p

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E
COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa
sferoidale motorizzata DN400

cad 1,0000 4.453,13 4.453,13

Totale Materiali 4.453,13 76,174

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

Totale Noli 16,14 0,276

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,017

Totale Euro 4.621,36

Spese Generali 15,000% su Euro 4.621,36 693,20

Totale Euro 5.314,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.314,56 531,46

Totale Euro 5.846,02

Prezzo di Applicazione Euro 5.846,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

151,09
4.453,13

16,14
1,00

2,584
76,174
0,276
0,017
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.40.a SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN65

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase
400V-50Hz:

cad 1,0000 1.440,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,050000 25,71 27,00

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,050000 23,03 24,18

Totale Manodopera 51,18 3,553

3 ABR25_3.600.26.f

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO
IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente in e.....nte dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto motorizzata DN65

cad 1,0000 1.080,87 1.080,87

Totale Materiali 1.080,87 75,041

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 0,388

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,069

Totale Euro 1.138,64

Spese Generali 15,000% su Euro 1.138,64 170,80

Totale Euro 1.309,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.309,44 130,94

Totale Euro 1.440,38

Prezzo di Applicazione Euro 1.440,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

51,18
1.080,87

5,59
1,00

3,553
75,041
0,388
0,069
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.40.b SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN80

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase
400V-50Hz:

cad 1,0000 1.459,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,150000 25,71 29,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,150000 23,03 26,48

Totale Manodopera 56,05 3,841

3 ABR25_3.600.26.g

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO
IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente in e.....nte dalle zone di tenuta, guarnizione
di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto motorizzata DN80

cad 1,0000 1.090,80 1.090,80

Totale Materiali 1.090,80 74,758

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 0,383

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,069

Totale Euro 1.153,44

Spese Generali 15,000% su Euro 1.153,44 173,02

Totale Euro 1.326,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.326,46 132,65

Totale Euro 1.459,11

Prezzo di Applicazione Euro 1.459,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

56,05
1.090,80

5,59
1,00

3,841
74,758
0,383
0,069
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.40.c SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN100

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase
400V-50Hz:

cad 1,0000 1.865,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 3,396

3 ABR25_3.600.26.h

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO
IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto motorizzata DN100

cad 1,0000 1.405,08 1.405,08

Totale Materiali 1.405,08 75,303

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 0,300

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,054

Totale Euro 1.475,03

Spese Generali 15,000% su Euro 1.475,03 221,25

Totale Euro 1.696,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.696,28 169,63

Totale Euro 1.865,91

Prezzo di Applicazione Euro 1.865,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
1.405,08

5,59
1,00

3,396
75,303
0,300
0,054
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.40.d SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN125

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase
400V-50Hz:

cad 1,0000 1.957,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,500000 25,71 38,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,500000 23,03 34,55

Totale Manodopera 73,12 3,735

3 ABR25_3.600.26.i

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO
IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto motorizzata DN125

cad 1,0000 1.466,69 1.466,69

Totale Materiali 1.466,69 74,916

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,349

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,051

Totale Euro 1.547,64

Spese Generali 15,000% su Euro 1.547,64 232,15

Totale Euro 1.779,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.779,79 177,98

Totale Euro 1.957,77

Prezzo di Applicazione Euro 1.957,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

73,12
1.466,69

6,83
1,00

3,735
74,916
0,349
0,051
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.40.e SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN150

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase
400V-50Hz:

cad 1,0000 2.016,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,750000 25,71 44,99

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,750000 23,03 40,30

Totale Manodopera 85,29 4,230

3 ABR25_3.600.26.j

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO
IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto motorizzata DN150

cad 1,0000 1.500,79 1.500,79

Totale Materiali 1.500,79 74,433

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,339

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,050

Totale Euro 1.593,91

Spese Generali 15,000% su Euro 1.593,91 239,09

Totale Euro 1.833,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.833,00 183,30

Totale Euro 2.016,30

Prezzo di Applicazione Euro 2.016,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

85,29
1.500,79

6,83
1,00

4,230
74,433
0,339
0,050
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.40.f SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN200

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase
400V-50Hz:

cad 1,0000 2.762,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,300000 25,71 59,13

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,300000 23,03 52,97

Totale Manodopera 112,10 4,058

3 ABR25_3.600.26.l

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO
IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto motorizzata DN200

cad 1,0000 2.063,98 2.063,98

Totale Materiali 2.063,98 74,710

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,247

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,036

Totale Euro 2.183,91

Spese Generali 15,000% su Euro 2.183,91 327,59

Totale Euro 2.511,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.511,50 251,15

Totale Euro 2.762,65

Prezzo di Applicazione Euro 2.762,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

112,10
2.063,98

6,83
1,00

4,058
74,710
0,247
0,036
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.40.g SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN250

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase
400V-50Hz:

cad 1,0000 3.331,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,600000 25,71 66,85

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,600000 23,03 59,88

Totale Manodopera 126,73 3,804

3 ABR25_3.600.26.m

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO
IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto motorizzata DN250

cad 1,0000 2.498,47 2.498,47

Totale Materiali 2.498,47 74,994

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

Totale Noli 7,45 0,224

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,030

Totale Euro 2.633,65

Spese Generali 15,000% su Euro 2.633,65 395,05

Totale Euro 3.028,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.028,70 302,87

Totale Euro 3.331,57

Prezzo di Applicazione Euro 3.331,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

126,73
2.498,47

7,45
1,00

3,804
74,994
0,224
0,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.40.h SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN300

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase
400V-50Hz:

cad 1,0000 3.903,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,900000 25,71 74,56

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,900000 23,03 66,79

Totale Manodopera 141,35 3,621

3 ABR25_3.600.26.n

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO
IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto motorizzata DN300

cad 1,0000 2.934,06 2.934,06

Totale Materiali 2.934,06 75,166

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 0,239

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,026

Totale Euro 3.085,72

Spese Generali 15,000% su Euro 3.085,72 462,86

Totale Euro 3.548,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.548,58 354,86

Totale Euro 3.903,44

Prezzo di Applicazione Euro 3.903,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

141,35
2.934,06

9,31
1,00

3,621
75,166
0,239
0,026
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.40.i SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 350

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase
400V-50Hz:

cad 1,0000 4.671,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,900000 25,71 74,56

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,900000 23,03 66,79

Totale Manodopera 141,35 3,026

3 ABR25_3.600.26.o

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO
IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente in e.....e dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto motorizzata DN 350

cad 1,0000 3.539,63 3.539,63

Totale Materiali 3.539,63 75,765

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

Totale Noli 11,17 0,239

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,021

Totale Euro 3.693,15

Spese Generali 15,000% su Euro 3.693,15 553,97

Totale Euro 4.247,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.247,12 424,71

Totale Euro 4.671,83

Prezzo di Applicazione Euro 4.671,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

141,35
3.539,63

11,17
1,00

3,026
75,765
0,239
0,021
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.40.j SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO
STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 400

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche
(EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento
ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase
400V-50Hz:

cad 1,0000 5.703,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 3,100000 25,71 79,70

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 3,100000 23,03 71,39

Totale Manodopera 151,09 2,649

3 ABR25_3.600.26.p

Materiali

SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO
IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e
esternamente in e.....e dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto motorizzata DN 400

cad 1,0000 4.340,38 4.340,38

Totale Materiali 4.340,38 76,102

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

Totale Noli 16,14 0,283

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,018

Totale Euro 4.508,61

Spese Generali 15,000% su Euro 4.508,61 676,29

Totale Euro 5.184,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.184,90 518,49

Totale Euro 5.703,39

Prezzo di Applicazione Euro 5.703,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

151,09
4.340,38

16,14
1,00

2,649
76,102
0,283
0,018
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.45.a SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN
OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA
PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 65

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio
ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN
1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008,  rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile
come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di
manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con
controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA
25 bar, flange con foratura PN 25

cad 1,0000 289,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,000000 25,71 25,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,000000 23,03 23,03

Totale Manodopera 48,74 16,835

3 ABR25_3.600.27.f

Materiali

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico
Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme
alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da
organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico
DN 65

cad 1,0000 173,54 173,54

Totale Materiali 173,54 59,941

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 1,931

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,345

Totale Euro 228,87

Spese Generali 15,000% su Euro 228,87 34,33

Totale Euro 263,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 263,20 26,32

Totale Euro 289,52

Prezzo di Applicazione Euro 289,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

48,74
173,54

5,59
1,00

16,835
59,941
1,931
0,345
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.45.b SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN
OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA
PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 80

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio
ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN
1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008,  rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile
come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di
manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con
controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA
25 bar, flange con foratura PN 25

cad 1,0000 345,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,150000 25,71 29,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,150000 23,03 26,48

Totale Manodopera 56,05 16,214

3 ABR25_3.600.27.g

Materiali

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico
Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme
alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da
organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico
DN 80

cad 1,0000 210,63 210,63

Totale Materiali 210,63 60,930

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 1,617

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,289

Totale Euro 273,27

Spese Generali 15,000% su Euro 273,27 40,99

Totale Euro 314,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 314,26 31,43

Totale Euro 345,69

Prezzo di Applicazione Euro 345,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

56,05
210,63

5,59
1,00

16,214
60,930
1,617
0,289
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.45.c SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN
OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA
PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 100

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio
ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN
1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008,  rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile
come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di
manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con
controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA
25 bar, flange con foratura PN 25

cad 1,0000 430,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 14,708

3 ABR25_3.600.27.h

Materiali

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico
Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme
alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da
organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico
DN 100

cad 1,0000 270,60 270,60

Totale Materiali 270,60 62,815

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 1,298

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,232

Totale Euro 340,55

Spese Generali 15,000% su Euro 340,55 51,08

Totale Euro 391,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 391,63 39,16

Totale Euro 430,79

Prezzo di Applicazione Euro 430,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
270,60

5,59
1,00

14,708
62,815
1,298
0,232
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.45.d SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN
OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA
PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 125

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio
ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN
1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008,  rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile
come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di
manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con
controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA
25 bar, flange con foratura PN 25

cad 1,0000 540,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,500000 25,71 38,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,500000 23,03 34,55

Totale Manodopera 73,12 13,519

3 ABR25_3.600.27.i

Materiali

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico
Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme
alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da
organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico
DN 125

cad 1,0000 346,60 346,60

Totale Materiali 346,60 64,084

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,263

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,185

Totale Euro 427,55

Spese Generali 15,000% su Euro 427,55 64,13

Totale Euro 491,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 491,68 49,17

Totale Euro 540,85

Prezzo di Applicazione Euro 540,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

73,12
346,60

6,83
1,00

13,519
64,084
1,263
0,185
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.45.e SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN
OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA
PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 150

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio
ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN
1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008,  rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile
come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di
manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con
controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA
25 bar, flange con foratura PN 25

cad 1,0000 626,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,750000 25,71 44,99

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,750000 23,03 40,30

Totale Manodopera 85,29 13,608

3 ABR25_3.600.27.l

Materiali

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico
Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme
alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da
organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico
DN 150

cad 1,0000 402,34 402,34

Totale Materiali 402,34 64,194

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,090

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,160

Totale Euro 495,46

Spese Generali 15,000% su Euro 495,46 74,32

Totale Euro 569,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 569,78 56,98

Totale Euro 626,76

Prezzo di Applicazione Euro 626,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

85,29
402,34

6,83
1,00

13,608
64,194
1,090
0,160
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.45.f SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN
OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA
PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 200

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio
ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN
1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008,  rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile
come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di
manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con
controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA
25 bar, flange con foratura PN 25

cad 1,0000 1.439,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,300000 25,71 59,13

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,300000 23,03 52,97

Totale Manodopera 112,10 7,785

3 ABR25_3.600.27.a

Materiali

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico
Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme
alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da
organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico
DN 200

cad 1,0000 1.018,37 1.018,37

Totale Materiali 1.018,37 70,722

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,474

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,069

Totale Euro 1.138,30

Spese Generali 15,000% su Euro 1.138,30 170,75

Totale Euro 1.309,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.309,05 130,91

Totale Euro 1.439,96

Prezzo di Applicazione Euro 1.439,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

112,10
1.018,37

6,83
1,00

7,785
70,722
0,474
0,069
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.45.g SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN
OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA
PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 250

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio
ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN
1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008,  rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile
come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di
manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con
controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA
25 bar, flange con foratura PN 25

cad 1,0000 2.339,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,600000 25,71 66,85

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,600000 23,03 59,88

Totale Manodopera 126,73 5,418

3 ABR25_3.600.27.b

Materiali

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico
Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme
alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da
organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico
DN 250

cad 1,0000 1.712,12 1.712,12

Totale Materiali 1.712,12 73,193

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 0,398

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,043

Totale Euro 1.849,16

Spese Generali 15,000% su Euro 1.849,16 277,37

Totale Euro 2.126,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.126,53 212,65

Totale Euro 2.339,18

Prezzo di Applicazione Euro 2.339,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

126,73
1.712,12

9,31
1,00

5,418
73,193
0,398
0,043
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.45.h SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN
OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA
PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 300

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla
norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio
ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN
1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008,  rivestimento interno
ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile
come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di
manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con
controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA
25 bar, flange con foratura PN 25

cad 1,0000 3.302,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,900000 25,71 74,56

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,900000 23,03 66,79

Totale Manodopera 141,35 4,281

3 ABR25_3.600.27.c

Materiali

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico
Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme
alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da
organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico
DN 300

cad 1,0000 2.458,65 2.458,65

Totale Materiali 2.458,65 74,458

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 0,282

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,030

Totale Euro 2.610,31

Spese Generali 15,000% su Euro 2.610,31 391,55

Totale Euro 3.001,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.001,86 300,19

Totale Euro 3.302,05

Prezzo di Applicazione Euro 3.302,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

141,35
2.458,65

9,31
1,00

4,281
74,458
0,282
0,030
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.50.b SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 143,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,660000 25,71 16,97

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,660000 23,03 15,20

Totale Manodopera 32,17 22,470

3 ABR25_3.600.90.b

Materiali

SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero
in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN
16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40

cad 1,0000 74,41 74,41

Totale Materiali 74,41 51,973

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 3,904

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,698

Totale Euro 113,17

Spese Generali 15,000% su Euro 113,17 16,98

Totale Euro 130,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,15 13,02

Totale Euro 143,17

Prezzo di Applicazione Euro 143,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

32,17
74,41
5,59
1,00

22,470
51,973
3,904
0,698
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.50.c SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 169,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,860000 25,71 22,11

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,860000 23,03 19,81

Totale Manodopera 41,92 24,751

3 ABR25_3.600.90.c

Materiali

SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero
in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN
16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50

cad 1,0000 85,38 85,38

Totale Materiali 85,38 50,410

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 3,300

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,590

Totale Euro 133,89

Spese Generali 15,000% su Euro 133,89 20,08

Totale Euro 153,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,97 15,40

Totale Euro 169,37

Prezzo di Applicazione Euro 169,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

41,92
85,38
5,59
1,00

24,751
50,410
3,300
0,590
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.50.d SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 202,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,000000 25,71 25,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,000000 23,03 23,03

Totale Manodopera 48,74 24,105

3 ABR25_3.600.90.d

Materiali

SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero
in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN
16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65

cad 1,0000 104,51 104,51

Totale Materiali 104,51 51,686

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,765

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,495

Totale Euro 159,84

Spese Generali 15,000% su Euro 159,84 23,98

Totale Euro 183,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 183,82 18,38

Totale Euro 202,20

Prezzo di Applicazione Euro 202,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

48,74
104,51

5,59
1,00

24,105
51,686
2,765
0,495
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.50.e SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 244,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,150000 25,71 29,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,150000 23,03 26,48

Totale Manodopera 56,05 22,952

3 ABR25_3.600.90.e

Materiali

SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero
in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN
16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80

cad 1,0000 130,40 130,40

Totale Materiali 130,40 53,399

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,289

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,410

Totale Euro 193,04

Spese Generali 15,000% su Euro 193,04 28,96

Totale Euro 222,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 222,00 22,20

Totale Euro 244,20

Prezzo di Applicazione Euro 244,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

56,05
130,40

5,59
1,00

22,952
53,399
2,289
0,410
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.50.f SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 288,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 21,938

3 ABR25_3.600.90.f

Materiali

SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero
in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN
16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100

cad 1,0000 158,36 158,36

Totale Materiali 158,36 54,830

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 1,935

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,346

Totale Euro 228,31

Spese Generali 15,000% su Euro 228,31 34,25

Totale Euro 262,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 262,56 26,26

Totale Euro 288,82

Prezzo di Applicazione Euro 288,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
158,36

5,59
1,00

21,938
54,830
1,935
0,346
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.50.g SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 356,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,500000 25,71 38,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,500000 23,03 34,55

Totale Manodopera 73,12 20,519

3 ABR25_3.600.90.g

Materiali

SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero
in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN
16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125

cad 1,0000 200,75 200,75

Totale Materiali 200,75 56,333

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,917

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,281

Totale Euro 281,70

Spese Generali 15,000% su Euro 281,70 42,26

Totale Euro 323,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 323,96 32,40

Totale Euro 356,36

Prezzo di Applicazione Euro 356,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

73,12
200,75

6,83
1,00

20,519
56,333
1,917
0,281
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.50.h SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 435,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,750000 25,71 44,99

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,750000 23,03 40,30

Totale Manodopera 85,29 19,566

3 ABR25_3.600.90.h

Materiali

SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero
in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN
16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150

cad 1,0000 251,46 251,46

Totale Materiali 251,46 57,688

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,567

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,229

Totale Euro 344,58

Spese Generali 15,000% su Euro 344,58 51,69

Totale Euro 396,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 396,27 39,63

Totale Euro 435,90

Prezzo di Applicazione Euro 435,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

85,29
251,46

6,83
1,00

19,566
57,688
1,567
0,229
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.50.i SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 657,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,300000 25,71 59,13

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,300000 23,03 52,97

Totale Manodopera 112,10 17,048

3 ABR25_3.600.90.i

Materiali

SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero
in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN
16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200

cad 1,0000 399,87 399,87

Totale Materiali 399,87 60,812

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,039

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,152

Totale Euro 519,80

Spese Generali 15,000% su Euro 519,80 77,97

Totale Euro 597,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 597,77 59,78

Totale Euro 657,55

Prezzo di Applicazione Euro 657,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

112,10
399,87

6,83
1,00

17,048
60,812
1,039
0,152
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.50.j SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 836,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,600000 25,71 66,85

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,600000 23,03 59,88

Totale Manodopera 126,73 15,146

3 ABR25_3.600.90.j

Materiali

SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero
in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN
16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250

cad 1,0000 526,87 526,87

Totale Materiali 526,87 62,970

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,816

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,120

Totale Euro 661,43

Spese Generali 15,000% su Euro 661,43 99,21

Totale Euro 760,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 760,64 76,06

Totale Euro 836,70

Prezzo di Applicazione Euro 836,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

126,73
526,87

6,83
1,00

15,146
62,970
0,816
0,120
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.50.k SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 1.124,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,900000 25,71 74,56

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,900000 23,03 66,79

Totale Manodopera 141,35 12,575

3 ABR25_3.600.90.k

Materiali

SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero
in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN
16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300

cad 1,0000 736,95 736,95

Totale Materiali 736,95 65,560

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 0,828

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,089

Totale Euro 888,61

Spese Generali 15,000% su Euro 888,61 133,29

Totale Euro 1.021,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.021,90 102,19

Totale Euro 1.124,09

Prezzo di Applicazione Euro 1.124,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

141,35
736,95

9,31
1,00

12,575
65,560
0,828
0,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.60.a SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN32

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 130,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,640000 25,71 16,45

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,640000 23,03 14,74

Totale Manodopera 31,19 23,829

3 ABR25_3.600.50.a

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32

cad 1,0000 65,69 65,69

Totale Materiali 65,69 50,187

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 4,271

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,764

Totale Euro 103,47

Spese Generali 15,000% su Euro 103,47 15,52

Totale Euro 118,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,99 11,90

Totale Euro 130,89

Prezzo di Applicazione Euro 130,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

31,19
65,69
5,59
1,00

23,829
50,187
4,271
0,764
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.60.b SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 146,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,660000 25,71 16,97

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,660000 23,03 15,20

Totale Manodopera 32,17 21,953

3 ABR25_3.600.50.b

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40

cad 1,0000 77,08 77,08

Totale Materiali 77,08 52,600

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 3,815

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,682

Totale Euro 115,84

Spese Generali 15,000% su Euro 115,84 17,38

Totale Euro 133,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 133,22 13,32

Totale Euro 146,54

Prezzo di Applicazione Euro 146,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

32,17
77,08
5,59
1,00

21,953
52,600
3,815
0,682
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.60.c SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 173,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,860000 25,71 22,11

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,860000 23,03 19,81

Totale Manodopera 41,92 24,146

3 ABR25_3.600.50.c

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50

cad 1,0000 88,73 88,73

Totale Materiali 88,73 51,109

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 3,220

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,576

Totale Euro 137,24

Spese Generali 15,000% su Euro 137,24 20,59

Totale Euro 157,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,83 15,78

Totale Euro 173,61

Prezzo di Applicazione Euro 173,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

41,92
88,73
5,59
1,00

24,146
51,109
3,220
0,576
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.60.d SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 215,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,000000 25,71 25,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,000000 23,03 23,03

Totale Manodopera 48,74 22,588

3 ABR25_3.600.50.d

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65

cad 1,0000 115,24 115,24

Totale Materiali 115,24 53,406

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,591

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,463

Totale Euro 170,57

Spese Generali 15,000% su Euro 170,57 25,59

Totale Euro 196,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 196,16 19,62

Totale Euro 215,78

Prezzo di Applicazione Euro 215,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

48,74
115,24

5,59
1,00

22,588
53,406
2,591
0,463
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.60.e SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 252,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,150000 25,71 29,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,150000 23,03 26,48

Totale Manodopera 56,05 22,168

3 ABR25_3.600.50.e

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80

cad 1,0000 137,23 137,23

Totale Materiali 137,23 54,275

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,211

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,396

Totale Euro 199,87

Spese Generali 15,000% su Euro 199,87 29,98

Totale Euro 229,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 229,85 22,99

Totale Euro 252,84

Prezzo di Applicazione Euro 252,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

56,05
137,23

5,59
1,00

22,168
54,275
2,211
0,396
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.60.f SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 303,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 20,850

3 ABR25_3.600.50.f

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100

cad 1,0000 170,28 170,28

Totale Materiali 170,28 56,033

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 1,839

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,329

Totale Euro 240,23

Spese Generali 15,000% su Euro 240,23 36,03

Totale Euro 276,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 276,26 27,63

Totale Euro 303,89

Prezzo di Applicazione Euro 303,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
170,28

5,59
1,00

20,850
56,033
1,839
0,329
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.60.g SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 387,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,500000 25,71 38,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,500000 23,03 34,55

Totale Manodopera 73,12 18,894

3 ABR25_3.600.50.g

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125

cad 1,0000 224,99 224,99

Totale Materiali 224,99 58,135

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,765

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,258

Totale Euro 305,94

Spese Generali 15,000% su Euro 305,94 45,89

Totale Euro 351,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 351,83 35,18

Totale Euro 387,01

Prezzo di Applicazione Euro 387,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

73,12
224,99

6,83
1,00

18,894
58,135
1,765
0,258
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.60.h SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 467,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,750000 25,71 44,99

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,750000 23,03 40,30

Totale Manodopera 85,29 18,248

3 ABR25_3.600.50.h

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150

cad 1,0000 276,36 276,36

Totale Materiali 276,36 59,128

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,461

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,214

Totale Euro 369,48

Spese Generali 15,000% su Euro 369,48 55,42

Totale Euro 424,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 424,90 42,49

Totale Euro 467,39

Prezzo di Applicazione Euro 467,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

85,29
276,36

6,83
1,00

18,248
59,128
1,461
0,214
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.60.i SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 724,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,300000 25,71 59,13

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,300000 23,03 52,97

Totale Manodopera 112,10 15,479

3 ABR25_3.600.50.i

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200

cad 1,0000 452,56 452,56

Totale Materiali 452,56 62,491

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,943

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,138

Totale Euro 572,49

Spese Generali 15,000% su Euro 572,49 85,87

Totale Euro 658,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 658,36 65,84

Totale Euro 724,20

Prezzo di Applicazione Euro 724,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

112,10
452,56

6,83
1,00

15,479
62,491
0,943
0,138
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.60.j SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 906,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,600000 25,71 66,85

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,600000 23,03 59,88

Totale Manodopera 126,73 13,979

3 ABR25_3.600.50.j

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250

cad 1,0000 582,10 582,10

Totale Materiali 582,10 64,208

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,753

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,110

Totale Euro 716,66

Spese Generali 15,000% su Euro 716,66 107,50

Totale Euro 824,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 824,16 82,42

Totale Euro 906,58

Prezzo di Applicazione Euro 906,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

126,73
582,10

6,83
1,00

13,979
64,208
0,753
0,110
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.60.k SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 1.247,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,900000 25,71 74,56

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,900000 23,03 66,79

Totale Manodopera 141,35 11,327

3 ABR25_3.600.50.k

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300

cad 1,0000 834,82 834,82

Totale Materiali 834,82 66,898

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 0,746

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,080

Totale Euro 986,48

Spese Generali 15,000% su Euro 986,48 147,97

Totale Euro 1.134,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.134,45 113,45

Totale Euro 1.247,90

Prezzo di Applicazione Euro 1.247,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

141,35
834,82

9,31
1,00

11,327
66,898
0,746
0,080
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.a SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 140,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,640000 25,71 16,45

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,640000 23,03 14,74

Totale Manodopera 31,19 22,223

3 ABR25_3.600.60.a

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32

cad 1,0000 73,17 73,17

Totale Materiali 73,17 52,134

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 3,983

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,713

Totale Euro 110,95

Spese Generali 15,000% su Euro 110,95 16,64

Totale Euro 127,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,59 12,76

Totale Euro 140,35

Prezzo di Applicazione Euro 140,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

31,19
73,17
5,59
1,00

22,223
52,134
3,983
0,713
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.b SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 157,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,660000 25,71 16,97

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,660000 23,03 15,20

Totale Manodopera 32,17 20,438

3 ABR25_3.600.60.b

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40

cad 1,0000 85,67 85,67

Totale Materiali 85,67 54,428

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 3,551

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,635

Totale Euro 124,43

Spese Generali 15,000% su Euro 124,43 18,66

Totale Euro 143,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,09 14,31

Totale Euro 157,40

Prezzo di Applicazione Euro 157,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

32,17
85,67
5,59
1,00

20,438
54,428
3,551
0,635
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.c SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 202,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,860000 25,71 22,11

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,860000 23,03 19,81

Totale Manodopera 41,92 20,711

3 ABR25_3.600.60.c

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50

cad 1,0000 111,49 111,49

Totale Materiali 111,49 55,084

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,762

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,494

Totale Euro 160,00

Spese Generali 15,000% su Euro 160,00 24,00

Totale Euro 184,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 184,00 18,40

Totale Euro 202,40

Prezzo di Applicazione Euro 202,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

41,92
111,49

5,59
1,00

20,711
55,084
2,762
0,494
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.d SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 236,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,000000 25,71 25,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,000000 23,03 23,03

Totale Manodopera 48,74 20,609

3 ABR25_3.600.60.d

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65

cad 1,0000 131,63 131,63

Totale Materiali 131,63 55,658

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 2,364

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,423

Totale Euro 186,96

Spese Generali 15,000% su Euro 186,96 28,04

Totale Euro 215,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 215,00 21,50

Totale Euro 236,50

Prezzo di Applicazione Euro 236,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

48,74
131,63

5,59
1,00

20,609
55,658
2,364
0,423

Pag. 5727 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.e SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 296,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,150000 25,71 29,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,150000 23,03 26,48

Totale Manodopera 56,05 18,926

3 ABR25_3.600.60.e

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80

cad 1,0000 171,48 171,48

Totale Materiali 171,48 57,901

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 1,887

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,338

Totale Euro 234,12

Spese Generali 15,000% su Euro 234,12 35,12

Totale Euro 269,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 269,24 26,92

Totale Euro 296,16

Prezzo di Applicazione Euro 296,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

56,05
171,48

5,59
1,00

18,926
57,901
1,887
0,338
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.f SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 366,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 17,285

3 ABR25_3.600.60.f

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100

cad 1,0000 219,82 219,82

Totale Materiali 219,82 59,968

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 1,525

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,273

Totale Euro 289,77

Spese Generali 15,000% su Euro 289,77 43,47

Totale Euro 333,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 333,24 33,32

Totale Euro 366,56

Prezzo di Applicazione Euro 366,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
219,82

5,59
1,00

17,285
59,968
1,525
0,273
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.g SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 440,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,500000 25,71 38,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,500000 23,03 34,55

Totale Manodopera 73,12 16,593

3 ABR25_3.600.60.g

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125

cad 1,0000 267,40 267,40

Totale Materiali 267,40 60,682

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,550

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,227

Totale Euro 348,35

Spese Generali 15,000% su Euro 348,35 52,25

Totale Euro 400,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 400,60 40,06

Totale Euro 440,66

Prezzo di Applicazione Euro 440,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

73,12
267,40

6,83
1,00

16,593
60,682
1,550
0,227
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.h SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 645,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,750000 25,71 44,99

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,750000 23,03 40,30

Totale Manodopera 85,29 13,221

3 ABR25_3.600.60.h

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150

cad 1,0000 416,85 416,85

Totale Materiali 416,85 64,616

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 1,059

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,155

Totale Euro 509,97

Spese Generali 15,000% su Euro 509,97 76,50

Totale Euro 586,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 586,47 58,65

Totale Euro 645,12

Prezzo di Applicazione Euro 645,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

85,29
416,85

6,83
1,00

13,221
64,616
1,059
0,155
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.i SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 920,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,300000 25,71 59,13

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,300000 23,03 52,97

Totale Manodopera 112,10 12,183

3 ABR25_3.600.60.i

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200

cad 1,0000 607,44 607,44

Totale Materiali 607,44 66,017

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,742

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,109

Totale Euro 727,37

Spese Generali 15,000% su Euro 727,37 109,11

Totale Euro 836,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 836,48 83,65

Totale Euro 920,13

Prezzo di Applicazione Euro 920,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

112,10
607,44

6,83
1,00

12,183
66,017
0,742
0,109

Pag. 5732 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.j SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 1.120,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,600000 25,71 66,85

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,600000 23,03 59,88

Totale Manodopera 126,73 11,305

3 ABR25_3.600.60.j

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250

cad 1,0000 751,58 751,58

Totale Materiali 751,58 67,047

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 0,609

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,089

Totale Euro 886,14

Spese Generali 15,000% su Euro 886,14 132,92

Totale Euro 1.019,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.019,06 101,91

Totale Euro 1.120,97

Prezzo di Applicazione Euro 1.120,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

126,73
751,58

6,83
1,00

11,305
67,047
0,609
0,089
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.k SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 1.792,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,900000 25,71 74,56

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,900000 23,03 66,79

Totale Manodopera 141,35 7,885

3 ABR25_3.600.60.k

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300

cad 1,0000 1.265,42 1.265,42

Totale Materiali 1.265,42 70,591

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 0,519

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,056

Totale Euro 1.417,08

Spese Generali 15,000% su Euro 1.417,08 212,56

Totale Euro 1.629,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.629,64 162,96

Totale Euro 1.792,60

Prezzo di Applicazione Euro 1.792,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

141,35
1.265,42

9,31
1,00

7,885
70,591
0,519
0,056
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.70.l SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO
IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O
FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

cad 1,0000 2.826,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 4,600000 25,71 118,27

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 4,600000 23,03 105,94

Totale Manodopera 224,21 7,933

3 ABR25_3.600.60.l

Materiali

SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16
Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio
inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16.
Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350

cad 1,0000 1.999,78 1.999,78

Totale Materiali 1.999,78 70,754

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 0,329

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 1,0000 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,035

Totale Euro 2.234,30

Spese Generali 15,000% su Euro 2.234,30 335,15

Totale Euro 2.569,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.569,45 256,95

Totale Euro 2.826,40

Prezzo di Applicazione Euro 2.826,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

224,21
1.999,78

9,31
1,00

7,933
70,754
0,329
0,035
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.80.a VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN50

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio
al carbonio  superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in  acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile
pedonalmente, fornita in opera con accessori.  Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 151,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,220000 25,71 5,66

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,220000 23,03 5,07

Totale Manodopera 10,73 7,069

3 ABR25_3.600.100.f

Materiali

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata,
UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN50

cad 1,0000 102,20 102,20

Totale Materiali 102,20 67,330

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,113700 62,08 7,06

Totale Noli 7,06 4,651

Totale Euro 119,99

Spese Generali 15,000% su Euro 119,99 18,00

Totale Euro 137,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 137,99 13,80

Totale Euro 151,79

Prezzo di Applicazione Euro 151,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,73
102,20

7,06

7,069
67,330
4,651
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.80.b VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN65

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio
al carbonio  superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in  acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile
pedonalmente, fornita in opera con accessori.  Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 210,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,300000 25,71 7,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,300000 23,03 6,91

Totale Manodopera 14,62 6,960

3 ABR25_3.600.100.g

Materiali

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata,
UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN65

cad 1,0000 144,15 144,15

Totale Materiali 144,15 68,623

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,117200 62,08 7,28

Totale Noli 7,28 3,466

Totale Euro 166,05

Spese Generali 15,000% su Euro 166,05 24,91

Totale Euro 190,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 190,96 19,10

Totale Euro 210,06

Prezzo di Applicazione Euro 210,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,62
144,15

7,28

6,960
68,623
3,466
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.80.c VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN80

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio
al carbonio  superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in  acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile
pedonalmente, fornita in opera con accessori.  Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 265,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,400000 25,71 10,28

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,400000 23,03 9,21

Totale Manodopera 19,49 7,346

3 ABR25_3.600.100.h

Materiali

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata,
UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN80

cad 1,0000 177,63 177,63

Totale Materiali 177,63 66,947

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,203400 62,08 12,63

Totale Noli 12,63 4,760

Totale Euro 209,75

Spese Generali 15,000% su Euro 209,75 31,46

Totale Euro 241,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 241,21 24,12

Totale Euro 265,33

Prezzo di Applicazione Euro 265,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,49
177,63
12,63

7,346
66,947
4,760
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.80.d VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN100

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio
al carbonio  superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in  acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile
pedonalmente, fornita in opera con accessori.  Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 361,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,520000 25,71 13,37

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,520000 23,03 11,98

Totale Manodopera 25,35 7,015

3 ABR25_3.600.100.i

Materiali

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata,
UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN100

cad 1,0000 247,26 247,26

Totale Materiali 247,26 68,419

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,210700 62,08 13,08

Totale Noli 13,08 3,619

Totale Euro 285,69

Spese Generali 15,000% su Euro 285,69 42,85

Totale Euro 328,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 328,54 32,85

Totale Euro 361,39

Prezzo di Applicazione Euro 361,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,35
247,26
13,08

7,015
68,419
3,619
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.80.e VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN125

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio
al carbonio  superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in  acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile
pedonalmente, fornita in opera con accessori.  Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 507,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,600000 25,71 15,43

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,600000 23,03 13,82

Totale Manodopera 29,25 5,761

3 ABR25_3.600.100.j

Materiali

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata,
UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN125

cad 1,0000 357,50 357,50

Totale Materiali 357,50 70,414

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,235200 62,08 14,60

Totale Noli 14,60 2,876

Totale Euro 401,35

Spese Generali 15,000% su Euro 401,35 60,20

Totale Euro 461,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 461,55 46,16

Totale Euro 507,71

Prezzo di Applicazione Euro 507,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

29,25
357,50
14,60

5,761
70,414
2,876
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.80.f VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN150

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio
al carbonio  superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in  acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile
pedonalmente, fornita in opera con accessori.  Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 709,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,750000 25,71 19,28

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,750000 23,03 17,27

Totale Manodopera 36,55 5,153

3 ABR25_3.600.100.k

Materiali

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata,
UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN150

cad 1,0000 500,55 500,55

Totale Materiali 500,55 70,570

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,380300 62,08 23,61

Totale Noli 23,61 3,329

Totale Euro 560,71

Spese Generali 15,000% su Euro 560,71 84,11

Totale Euro 644,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 644,82 64,48

Totale Euro 709,30

Prezzo di Applicazione Euro 709,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

36,55
500,55
23,61

5,153
70,570
3,329
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.80.g VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN200

Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio
al carbonio  superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in  acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile
pedonalmente, fornita in opera con accessori.  Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 1.327,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,000000 25,71 25,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,000000 23,03 23,03

Totale Manodopera 48,74 3,671

3 ABR25_3.600.100.l

Materiali

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16
Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di
tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata,
UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN200

cad 1,0000 965,85 965,85

Totale Materiali 965,85 72,743

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,564100 62,08 35,02

Totale Noli 35,02 2,638

Totale Euro 1.049,61

Spese Generali 15,000% su Euro 1.049,61 157,44

Totale Euro 1.207,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.207,05 120,71

Totale Euro 1.327,76

Prezzo di Applicazione Euro 1.327,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,74
965,85
35,02

3,671
72,743
2,638

Pag. 5742 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.a VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 150 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 1.313,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,180000 25,71 4,63

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,180000 23,03 4,15

Totale Manodopera 8,78 0,669

3 ABR25_3.600.120.a

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 150 mm

cad 1,0000 1.002,41 1.002,41

Totale Materiali 1.002,41 76,340

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 1,891

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,152

Totale Euro 1.038,02

Spese Generali 15,000% su Euro 1.038,02 155,70

Totale Euro 1.193,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.193,72 119,37

Totale Euro 1.313,09

Prezzo di Applicazione Euro 1.313,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,78
1.002,41

24,83
2,00

0,669
76,340
1,891
0,152
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.b VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 200 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 1.453,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,180000 25,71 4,63

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,180000 23,03 4,15

Totale Manodopera 8,78 0,604

3 ABR25_3.600.120.b

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 200 mm

cad 1,0000 1.137,17 1.137,17

Totale Materiali 1.137,17 78,224

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 0,085

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,138

Totale Euro 1.149,19

Spese Generali 15,000% su Euro 1.149,19 172,38

Totale Euro 1.321,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.321,57 132,16

Totale Euro 1.453,73

Prezzo di Applicazione Euro 1.453,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,78
1.137,17

1,24
2,00

0,604
78,224
0,085
0,138
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.c VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 250 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 1.703,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,220000 25,71 5,66

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,220000 23,03 5,07

Totale Manodopera 10,73 0,630

3 ABR25_3.600.120.c

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 250 mm

cad 1,0000 1.321,11 1.321,11

Totale Materiali 1.321,11 77,575

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,729

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,117

Totale Euro 1.346,26

Spese Generali 15,000% su Euro 1.346,26 201,94

Totale Euro 1.548,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.548,20 154,82

Totale Euro 1.703,02

Prezzo di Applicazione Euro 1.703,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,73
1.321,11

12,42
2,00

0,630
77,575
0,729
0,117
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.d VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 300 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 1.779,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,300000 25,71 7,71

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,300000 23,03 6,91

Totale Manodopera 14,62 0,822

3 ABR25_3.600.120.d

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 300 mm

cad 1,0000 1.377,35 1.377,35

Totale Materiali 1.377,35 77,419

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,698

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,112

Totale Euro 1.406,39

Spese Generali 15,000% su Euro 1.406,39 210,96

Totale Euro 1.617,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.617,35 161,74

Totale Euro 1.779,09

Prezzo di Applicazione Euro 1.779,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,62
1.377,35

12,42
2,00

0,822
77,419
0,698
0,112
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.e VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 350 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 2.155,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,400000 25,71 10,28

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,400000 23,03 9,21

Totale Manodopera 19,49 0,904

3 ABR25_3.600.120.e

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 350 mm

cad 1,0000 1.670,13 1.670,13

Totale Materiali 1.670,13 77,478

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,576

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,093

Totale Euro 1.704,04

Spese Generali 15,000% su Euro 1.704,04 255,61

Totale Euro 1.959,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.959,65 195,97

Totale Euro 2.155,62

Prezzo di Applicazione Euro 2.155,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

19,49
1.670,13

12,42
2,00

0,904
77,478
0,576
0,093
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.f VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 400 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 2.338,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,520000 25,71 13,37

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,520000 23,03 11,98

Totale Manodopera 25,35 1,084

3 ABR25_3.600.120.f

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 400 mm

cad 1,0000 1.808,53 1.808,53

Totale Materiali 1.808,53 77,350

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,531

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,086

Totale Euro 1.848,30

Spese Generali 15,000% su Euro 1.848,30 277,25

Totale Euro 2.125,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.125,55 212,56

Totale Euro 2.338,11

Prezzo di Applicazione Euro 2.338,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

25,35
1.808,53

12,42
2,00

1,084
77,350
0,531
0,086
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.g VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 450 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 3.687,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,600000 25,71 15,43

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,600000 23,03 13,82

Totale Manodopera 29,25 0,793

3 ABR25_3.600.120.g

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 450 mm

cad 1,0000 2.871,59 2.871,59

Totale Materiali 2.871,59 77,867

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

Totale Noli 12,42 0,337

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 2,0000 1,00 2,00

Totale Specie1 2,00 0,054

Totale Euro 2.915,26

Spese Generali 15,000% su Euro 2.915,26 437,29

Totale Euro 3.352,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.352,55 335,26

Totale Euro 3.687,81

Prezzo di Applicazione Euro 3.687,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

29,25
2.871,59

12,42
2,00

0,793
77,867
0,337
0,054
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.h VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 500 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 3.759,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,900000 25,71 23,14

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,900000 23,03 20,73

Totale Manodopera 43,87 1,167

3 ABR25_3.600.120.h

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 500 mm

cad 1,0000 2.899,16 2.899,16

Totale Materiali 2.899,16 77,118

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,660

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 4,0000 1,00 4,00

Totale Specie1 4,00 0,106

Totale Euro 2.971,86

Spese Generali 15,000% su Euro 2.971,86 445,78

Totale Euro 3.417,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.417,64 341,76

Totale Euro 3.759,40

Prezzo di Applicazione Euro 3.759,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

43,87
2.899,16

24,83
4,00

1,167
77,118
0,660
0,106
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.i VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 600 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 4.363,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 1,452

3 ABR25_3.600.120.i

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 600 mm

cad 1,0000 3.357,02 3.357,02

Totale Materiali 3.357,02 76,939

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,400000 62,08 24,83

Totale Noli 24,83 0,569

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 4,0000 1,00 4,00

Totale Specie1 4,00 0,092

Totale Euro 3.449,21

Spese Generali 15,000% su Euro 3.449,21 517,38

Totale Euro 3.966,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.966,59 396,66

Totale Euro 4.363,25

Prezzo di Applicazione Euro 4.363,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
3.357,02

24,83
4,00

1,452
76,939
0,569
0,092
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ACQUEDOTTI

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.j VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 700 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 5.488,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,300000 25,71 33,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,300000 23,03 29,94

Totale Manodopera 63,36 1,154

3 ABR25_3.600.120.j

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 700 mm

cad 1,0000 4.252,57 4.252,57

Totale Materiali 4.252,57 77,485

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

Totale Noli 18,62 0,339

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 4,0000 1,00 4,00

Totale Specie1 4,00 0,073

Totale Euro 4.338,55

Spese Generali 15,000% su Euro 4.338,55 650,78

Totale Euro 4.989,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.989,33 498,93

Totale Euro 5.488,26

Prezzo di Applicazione Euro 5.488,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

63,36
4.252,57

18,62
4,00

1,154
77,485
0,339
0,073
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.k VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 800 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 7.257,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,400000 25,71 35,99

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,400000 23,03 32,24

Totale Manodopera 68,23 0,940

3 ABR25_3.600.120.k

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 800 mm

cad 1,0000 5.647,23 5.647,23

Totale Materiali 5.647,23 77,813

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

Totale Noli 18,62 0,257

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 3,0000 1,00 3,00

Totale Specie1 3,00 0,041

Totale Euro 5.737,08

Spese Generali 15,000% su Euro 5.737,08 860,56

Totale Euro 6.597,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.597,64 659,76

Totale Euro 7.257,40

Prezzo di Applicazione Euro 7.257,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

68,23
5.647,23

18,62
3,00

0,940
77,813
0,257
0,041
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.l VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 900 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 12.240,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,000000 25,71 51,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,000000 23,03 46,06

Totale Manodopera 97,48 0,796

3 ABR25_3.600.120.l

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 900 mm

cad 1,0000 9.519,02 9.519,02

Totale Materiali 9.519,02 77,768

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,800000 62,08 49,66

Totale Noli 49,66 0,406

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 10,0000 1,00 10,00

Totale Specie1 10,00 0,082

Totale Euro 9.676,16

Spese Generali 15,000% su Euro 9.676,16 1.451,42

Totale Euro 11.127,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 11.127,58 1.112,76

Totale Euro 12.240,34

Prezzo di Applicazione Euro 12.240,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

97,48
9.519,02

49,66
10,00

0,796
77,768
0,406
0,082
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.m VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 1000 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 15.847,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,500000 25,71 64,28

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,500000 23,03 57,58

Totale Manodopera 121,86 0,769

3 ABR25_3.600.120.m

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 1000 mm

cad 1,0000 12.333,82 12.333,82

Totale Materiali 12.333,82 77,828

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 0,392

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 10,0000 1,00 10,00

Totale Specie1 10,00 0,063

Totale Euro 12.527,76

Spese Generali 15,000% su Euro 12.527,76 1.879,16

Totale Euro 14.406,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 14.406,92 1.440,69

Totale Euro 15.847,61

Prezzo di Applicazione Euro 15.847,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

121,86
12.333,82

62,08
10,00

0,769
77,828
0,392
0,063
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.01.50.90.n VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA
SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 1200 mm

Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa
sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta
per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron
(EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di
manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,
albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in
EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M.
174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; flange forate PN 10:

cad 1,0000 20.721,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 3,000000 25,71 77,13

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 3,000000 23,03 69,09

Totale Manodopera 146,22 0,706

3 ABR25_3.600.120.n

Materiali

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA
SFEROIDALE, UNI PN10
Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in
ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 1200 mm

cad 1,0000 16.162,60 16.162,60

Totale Materiali 16.162,60 77,998

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 0,300

5 ABR25_PREST_15.40.a

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche
acquedotti.

m 10,0000 1,00 10,00

Totale Specie1 10,00 0,048

Totale Euro 16.380,90

Spese Generali 15,000% su Euro 16.380,90 2.457,14

Totale Euro 18.838,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 18.838,04 1.883,80

Totale Euro 20.721,84

Prezzo di Applicazione Euro 20.721,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

146,22
16.162,60

62,08
10,00

0,706
77,998
0,300
0,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.10.a TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 150 mm

Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

m 1,00 17,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 30,258

3 ABR25_3.40.10.a

Materiali

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e
femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro
interno di 150 mm

m 1,0000 4,56 4,56

Totale Materiali 4,56 26,132

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,032300 62,08 2,01

Totale Noli 2,01 11,519

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0138 140,31 1,94

Totale Specie2 1,94 11,117

Totale Euro 13,79

Spese Generali 15,000% su Euro 13,79 2,07

Totale Euro 15,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,86 1,59

Totale Euro 17,45

Prezzo di Applicazione Euro 17,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

5,28
4,56
1,94
2,01

30,258
26,132
11,117
11,519
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.10.b TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 200 mm

Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

m 1,00 21,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 26,626

3 ABR25_3.40.10.b

Materiali

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e
femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro
interno di 200 mm

m 1,0000 7,42 7,42

Totale Materiali 7,42 35,216

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,035700 62,08 2,22

Totale Noli 2,22 10,536

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 140,31 1,40

Totale Specie2 1,40 6,645

Totale Euro 16,65

Spese Generali 15,000% su Euro 16,65 2,50

Totale Euro 19,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,15 1,92

Totale Euro 21,07

Prezzo di Applicazione Euro 21,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

5,61
7,42
1,40
2,22

26,626
35,216
6,645

10,536
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.10.c TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 300 mm

Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

m 1,00 23,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,114000 30,60 3,49

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,114000 25,50 2,91

Totale Manodopera 6,40 27,119

3 ABR25_3.40.10.c

Materiali

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e
femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro
interno di 300 mm

m 1,0000 8,01 8,01

Totale Materiali 8,01 33,941

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,041200 62,08 2,56

Totale Noli 2,56 10,847

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0120 140,31 1,68

Totale Specie2 1,68 7,119

Totale Euro 18,65

Spese Generali 15,000% su Euro 18,65 2,80

Totale Euro 21,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,45 2,15

Totale Euro 23,60

Prezzo di Applicazione Euro 23,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

6,40
8,01
1,68
2,56

27,119
33,941
7,119

10,847
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.10.d TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 400 mm

Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

m 1,00 29,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,133000 30,60 4,07

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,133000 25,50 3,39

Totale Manodopera 7,46 24,933

3 ABR25_3.40.10.d

Materiali

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e
femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro
interno di 400 mm

m 1,0000 11,30 11,30

Totale Materiali 11,30 37,767

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,047200 62,08 2,93

Totale Noli 2,93 9,793

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0140 140,31 1,96

Totale Specie2 1,96 6,551

Totale Euro 23,65

Spese Generali 15,000% su Euro 23,65 3,55

Totale Euro 27,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,20 2,72

Totale Euro 29,92

Prezzo di Applicazione Euro 29,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,46
11,30
1,96
2,93

24,933
37,767
6,551
9,793
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.10.e TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 500 mm

Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

m 1,00 37,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,154000 30,60 4,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,154000 25,50 3,93

Totale Manodopera 8,64 22,749

3 ABR25_3.40.10.e

Materiali

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e
femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro
interno di 500 mm

m 1,0000 15,81 15,81

Totale Materiali 15,81 41,627

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,056000 62,08 3,48

Totale Noli 3,48 9,163

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0150 140,31 2,10

Totale Specie2 2,10 5,529

Totale Euro 30,03

Spese Generali 15,000% su Euro 30,03 4,50

Totale Euro 34,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,53 3,45

Totale Euro 37,98

Prezzo di Applicazione Euro 37,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,64
15,81
2,10
3,48

22,749
41,627
5,529
9,163
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.10.f TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 600 mm

Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

m 1,00 45,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 22,619

3 ABR25_3.40.10.f

Materiali

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e
femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro
interno di 600 mm

m 1,0000 18,87 18,87

Totale Materiali 18,87 41,803

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,065700 62,08 4,08

Totale Noli 4,08 9,039

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0180 140,31 2,53

Totale Specie2 2,53 5,605

Totale Euro 35,69

Spese Generali 15,000% su Euro 35,69 5,35

Totale Euro 41,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,04 4,10

Totale Euro 45,14

Prezzo di Applicazione Euro 45,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,21
18,87
2,53
4,08

22,619
41,803
5,605
9,039
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.10.g TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 800 mm

Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

m 1,00 63,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 12,34 19,581

3 ABR25_3.40.10.g

Materiali

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e
femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro
interno di 800 mm

m 1,0000 29,33 29,33

Totale Materiali 29,33 46,541

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,079800 62,08 4,95

Totale Noli 4,95 7,855

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0228 140,31 3,20

Totale Specie2 3,20 5,078

Totale Euro 49,82

Spese Generali 15,000% su Euro 49,82 7,47

Totale Euro 57,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,29 5,73

Totale Euro 63,02

Prezzo di Applicazione Euro 63,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,34
29,33
3,20
4,95

19,581
46,541
5,078
7,855
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.10.h TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 1000 mm

Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

m 1,00 80,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,285000 30,60 8,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,285000 25,50 7,27

Totale Manodopera 15,99 19,775

3 ABR25_3.40.10.h

Materiali

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e
femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro
interno di 1.000 mm

m 1,0000 36,25 36,25

Totale Materiali 36,25 44,831

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,097700 62,08 6,07

Totale Noli 6,07 7,507

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0400 140,31 5,61

Totale Specie2 5,61 6,938

Totale Euro 63,92

Spese Generali 15,000% su Euro 63,92 9,59

Totale Euro 73,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,51 7,35

Totale Euro 80,86

Prezzo di Applicazione Euro 80,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,99
36,25
5,61
6,07

19,775
44,831
6,938
7,507
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.10.i TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 1200 mm

Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

m 1,00 121,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 18,490

3 ABR25_3.40.10.i

Materiali

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e
femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro
interno di 1.200 mm

m 1,0000 58,06 58,06

Totale Materiali 58,06 47,841

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140300 62,08 8,71

Totale Noli 8,71 7,177

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0480 140,31 6,73

Totale Specie2 6,73 5,545

Totale Euro 95,94

Spese Generali 15,000% su Euro 95,94 14,39

Totale Euro 110,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,33 11,03

Totale Euro 121,36

Prezzo di Applicazione Euro 121,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
58,06
6,73
8,71

18,490
47,841
5,545
7,177
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.10.j TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 1500 mm

Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

m 1,00 198,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,641400 30,60 19,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,641400 25,50 16,36

Totale Manodopera 35,99 18,128

3 ABR25_3.40.10.j

Materiali

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e
femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro
interno di 1.500 mm

m 1,0000 95,11 95,11

Totale Materiali 95,11 47,907

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,262500 62,08 16,30

Totale Noli 16,30 8,210

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0680 140,31 9,54

Totale Specie2 9,54 4,805

Totale Euro 156,94

Spese Generali 15,000% su Euro 156,94 23,54

Totale Euro 180,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,48 18,05

Totale Euro 198,53

Prezzo di Applicazione Euro 198,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

35,99
95,11
9,54

16,30

18,128
47,907
4,805
8,210
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.10.k TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 2000 mm

Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls

m 1,00 321,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,770400 30,60 23,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,770400 25,50 19,65

Totale Manodopera 43,22 13,443

3 ABR25_3.40.10.k

Materiali

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e
femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro
interno di 2.000 mm

m 1,0000 180,20 180,20

Totale Materiali 180,20 56,048

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,314400 62,08 19,52

Totale Noli 19,52 6,071

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0800 140,31 11,22

Totale Specie2 11,22 3,490

Totale Euro 254,16

Spese Generali 15,000% su Euro 254,16 38,12

Totale Euro 292,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 292,28 29,23

Totale Euro 321,51

Prezzo di Applicazione Euro 321,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

43,22
180,20
11,22
19,52

13,443
56,048
3,490
6,071
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.100.a RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 180°
Per tubo con superficie trattata 180°

Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata 180°

m x cmØ 1,00 3,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.100.a

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA 180°
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....n apparecchiatura dosatrice.
Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo
vibrocompresso. Per superfice trattata 180°

m x cmØ 1,00 2,65 2,65

Totale Euro 2,65

Spese Generali 15,000% su Euro 2,65 0,40

Totale Euro 3,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,05 0,31

Totale Euro 3,36

Prezzo di Applicazione Euro 3,36

Totale Materiali Euro 2,65 78,869
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.110.a RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 360°
Per tubo con superficie trattata 360°

Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata 360°

m x cmØ 1,00 6,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.110.a

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA 360°
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....n apparecchiatura dosatrice.
Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo
vibrocompresso. Per superfice trattata 360°

m x cmØ 1,00 5,00 5,00

Totale Materiali 5,00 78,989

Totale Euro 5,00

Spese Generali 15,000% su Euro 5,00 0,75

Totale Euro 5,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,75 0,58

Totale Euro 6,33

Prezzo di Applicazione Euro 6,33

Totale Materiali Euro 5,00 78,989
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.120.a TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE
sezione 300x450 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni
avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle
DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la
sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e
magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli
scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 46,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,148000 30,60 4,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,148000 25,50 3,77

Totale Manodopera 8,30 17,739

3 ABR25_3.40.150.a

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A
BICCHIERE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione
interna ovoidale di 300x450 mm

m 1,0000 23,63 23,63

Totale Materiali 23,63 50,502

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,059000 62,08 3,66

Totale Noli 3,66 7,822

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 140,31 1,40

Totale Specie2 1,40 2,992

Totale Euro 36,99

Spese Generali 15,000% su Euro 36,99 5,55

Totale Euro 42,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,54 4,25

Totale Euro 46,79

Prezzo di Applicazione Euro 46,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

8,30
23,63
3,66
1,40

17,739
50,502
7,822
2,992
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.120.b TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE
sezione 400x600 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni
avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle
DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la
sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e
magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli
scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 64,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 15,717

3 ABR25_3.40.150.b

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A
BICCHIERE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione
interna ovoidale di 400x600 mm

m 1,0000 35,21 35,21

Totale Materiali 35,21 54,203

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,073000 62,08 4,53

Totale Noli 4,53 6,974

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 140,31 1,40

Totale Specie2 1,40 2,155

Totale Euro 51,35

Spese Generali 15,000% su Euro 51,35 7,70

Totale Euro 59,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,05 5,91

Totale Euro 64,96

Prezzo di Applicazione Euro 64,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

10,21
35,21
4,53
1,40

15,717
54,203
6,974
2,155
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CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.120.c TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE
sezione 500x750 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni
avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle
DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la
sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e
magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli
scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 81,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,222000 30,60 6,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,222000 25,50 5,66

Totale Manodopera 12,45 15,346

3 ABR25_3.40.150.c

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A
BICCHIERE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione
interna ovoidale di 500x750 mm

m 1,0000 43,34 43,34

Totale Materiali 43,34 53,420

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,089000 62,08 5,53

Totale Noli 5,53 6,816

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0200 140,31 2,81

Totale Specie2 2,81 3,464

Totale Euro 64,13

Spese Generali 15,000% su Euro 64,13 9,62

Totale Euro 73,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,75 7,38

Totale Euro 81,13

Prezzo di Applicazione Euro 81,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

12,45
43,34
5,53
2,81

15,346
53,420
6,816
3,464
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CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.120.d TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE
sezione 600x900 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni
avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle
DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la
sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e
magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli
scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 105,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,286000 30,60 8,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,286000 25,50 7,29

Totale Manodopera 16,04 15,241

3 ABR25_3.40.150.d

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A
BICCHIERE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione
interna ovoidale di 600x900 mm

m 1,0000 53,05 53,05

Totale Materiali 53,05 50,409

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,114000 86,74 9,89

Totale Noli 9,89 9,398

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0300 140,31 4,21

Totale Specie2 4,21 4,000

Totale Euro 83,19

Spese Generali 15,000% su Euro 83,19 12,48

Totale Euro 95,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,67 9,57

Totale Euro 105,24

Prezzo di Applicazione Euro 105,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

16,04
53,05
9,89
4,21

15,241
50,409
9,398
4,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.120.e TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE
sezione 700x1050 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni
avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle
DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la
sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e
magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli
scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 133,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,333000 30,60 10,19

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,333000 25,50 8,49

Totale Manodopera 18,68 13,990

3 ABR25_3.40.150.e

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A
BICCHIERE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione
interna ovoidale di 700x1050 mm

m 1,0000 69,72 69,72

Totale Materiali 69,72 52,217

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,133000 86,74 11,54

Totale Noli 11,54 8,643

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0400 140,31 5,61

Totale Specie2 5,61 4,202

Totale Euro 105,55

Spese Generali 15,000% su Euro 105,55 15,83

Totale Euro 121,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,38 12,14

Totale Euro 133,52

Prezzo di Applicazione Euro 133,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

18,68
69,72
11,54
5,61

13,990
52,217
8,643
4,202
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.120.f TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE
sezione 800x1200 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni
avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle
DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la
sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e
magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli
scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 160,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 14,000

3 ABR25_3.40.150.f

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A
BICCHIERE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione
interna ovoidale di 800x1200 mm

m 1,0000 83,37 83,37

Totale Materiali 83,37 52,012

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,160000 86,74 13,88

Totale Noli 13,88 8,659

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0500 140,31 7,02

Totale Specie2 7,02 4,380

Totale Euro 126,71

Spese Generali 15,000% su Euro 126,71 19,01

Totale Euro 145,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 145,72 14,57

Totale Euro 160,29

Prezzo di Applicazione Euro 160,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

22,44
83,37
13,88
7,02

14,000
52,012
8,659
4,380
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.120.g TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE
sezione 1000x1500 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni
avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle
DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la
sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e
magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli
scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 247,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 11,317

3 ABR25_3.40.150.g

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A
BICCHIERE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione
interna ovoidale di 1000x1500 mm

m 1,0000 142,11 142,11

Totale Materiali 142,11 57,337

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,200000 86,74 17,35

Totale Noli 17,35 7,000

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0600 140,31 8,42

Totale Specie2 8,42 3,397

Totale Euro 195,93

Spese Generali 15,000% su Euro 195,93 29,39

Totale Euro 225,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 225,32 22,53

Totale Euro 247,85

Prezzo di Applicazione Euro 247,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

28,05
142,11
17,35
8,42

11,317
57,337
7,000
3,397
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.120.h TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE
sezione 1200x1800 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni
avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle
DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la
sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e
magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli
scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 323,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,588000 30,60 17,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,588000 25,50 14,99

Totale Manodopera 32,98 10,179

3 ABR25_3.40.150.h

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A
BICCHIERE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione
interna ovoidale di 1200x1800 mm

m 1,0000 190,13 190,13

Totale Materiali 190,13 58,684

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,235000 86,74 20,38

Totale Noli 20,38 6,290

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0900 140,31 12,63

Totale Specie2 12,63 3,898

Totale Euro 256,12

Spese Generali 15,000% su Euro 256,12 38,42

Totale Euro 294,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 294,54 29,45

Totale Euro 323,99

Prezzo di Applicazione Euro 323,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

32,98
190,13
20,38
12,63

10,179
58,684
6,290
3,898
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.130.a TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE
sezione 800x1200 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a m 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo
spessore. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla
normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti.Il
prezzo comprende la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di
cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la
sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 86,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 16,173

3 ABR25_3.40.160.e

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON GIUNTO A BICCHIERE
A MEZZO SPESSORE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo
spessore. Sezione interna ovoidale di 800x1200 mm

m 1,0000 38,85 38,85

Totale Materiali 38,85 44,784

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,100000 86,74 8,67

Totale Noli 8,67 9,994

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0500 140,31 7,02

Totale Specie2 7,02 8,092

Totale Euro 68,57

Spese Generali 15,000% su Euro 68,57 10,29

Totale Euro 78,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,86 7,89

Totale Euro 86,75

Prezzo di Applicazione Euro 86,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

14,03
38,85
8,67
7,02

16,173
44,784
9,994
8,092
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.130.b TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE
sezione 1000x1500 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a m 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo
spessore. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla
normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti.Il
prezzo comprende la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di
cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la
sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 113,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,285000 30,60 8,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,285000 25,50 7,27

Totale Manodopera 15,99 14,139

3 ABR25_3.40.160.f

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON GIUNTO A BICCHIERE
A MEZZO SPESSORE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo
spessore. Sezione interna ovoidale di 1000x1500 mm

m 1,0000 55,01 55,01

Totale Materiali 55,01 48,643

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,115000 86,74 9,98

Totale Noli 9,98 8,825

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0600 140,31 8,42

Totale Specie2 8,42 7,445

Totale Euro 89,40

Spese Generali 15,000% su Euro 89,40 13,41

Totale Euro 102,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,81 10,28

Totale Euro 113,09

Prezzo di Applicazione Euro 113,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

15,99
55,01
9,98
8,42

14,139
48,643
8,825
7,445
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.130.c TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE
sezione 1200x1800 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a m 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo
spessore. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla
normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti.Il
prezzo comprende la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di
cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la
sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 179,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,333000 30,60 10,19

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,333000 25,50 8,49

Totale Manodopera 18,68 10,408

3 ABR25_3.40.160.g

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON GIUNTO A BICCHIERE
A MEZZO SPESSORE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo
spessore. Sezione interna ovoidale di 1200x1800 mm

m 1,0000 99,03 99,03

Totale Materiali 99,03 55,176

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,133000 86,74 11,54

Totale Noli 11,54 6,430

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0900 140,31 12,63

Totale Specie2 12,63 7,037

Totale Euro 141,88

Spese Generali 15,000% su Euro 141,88 21,28

Totale Euro 163,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,16 16,32

Totale Euro 179,48

Prezzo di Applicazione Euro 179,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

18,68
99,03
11,54
12,63

10,408
55,176
6,430
7,037

Pag. 5780 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.130.d TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE
OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE
sezione 1400x2100 mm

Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza
non inferiore a m 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo
spessore. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla
normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti.Il
prezzo comprende la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di
cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la
sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls

m 1,00 375,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,285000 30,60 8,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,285000 25,50 7,27

Totale Manodopera 15,99 4,258

3 ABR25_3.40.160.h

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON GIUNTO A BICCHIERE
A MEZZO SPESSORE
Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a
sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con
base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo
spessore. Sezione interna ovoidale di 1400x2100 mm

m 1,0000 256,84 256,84

Totale Materiali 256,84 68,398

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,115000 86,74 9,98

Totale Noli 9,98 2,658

5 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,1000 140,31 14,03

Totale Specie2 14,03 3,736

Totale Euro 296,84

Spese Generali 15,000% su Euro 296,84 44,53

Totale Euro 341,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 341,37 34,14

Totale Euro 375,51

Prezzo di Applicazione Euro 375,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie2 Euro

15,99
256,84

9,98
14,03

4,258
68,398
2,658
3,736

Pag. 5781 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.140.a RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 300x450 superficie trattata al 10%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 10%

m 1,00 3,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.120.a

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 300x450
superficie trattata al 10%

m 1,0000 3,05 3,05

Totale Euro 3,05

Spese Generali 15,000% su Euro 3,05 0,46

Totale Euro 3,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,51 0,35

Totale Euro 3,86

Prezzo di Applicazione Euro 3,86

Totale Materiali Euro 3,05 79,016
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.140.b RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 400x600 superfice trattata al 10%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 10%

m 1,00 4,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.120.b

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 400x600
superficie trattata al 10%

m 1,0000 3,67 3,67

Totale Euro 3,67

Spese Generali 15,000% su Euro 3,67 0,55

Totale Euro 4,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,22 0,42

Totale Euro 4,64

Prezzo di Applicazione Euro 4,64

Totale Materiali Euro 3,67 79,095
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.140.c RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 500x750 superficie trattata al 10%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 10%

m 1,00 5,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.120.c

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 500x750
superficie trattata al 10%

m 1,0000 4,60 4,60

Totale Euro 4,60

Spese Generali 15,000% su Euro 4,60 0,69

Totale Euro 5,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29 0,53

Totale Euro 5,82

Prezzo di Applicazione Euro 5,82

Totale Materiali Euro 4,60 79,038
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.140.d RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 600x900 superficie trattata al 10%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 10%

m 1,00 7,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.120.d

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 600x900
superficie trattata al 10%

m 1,0000 5,53 5,53

Totale Euro 5,53

Spese Generali 15,000% su Euro 5,53 0,83

Totale Euro 6,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,36 0,64

Totale Euro 7,00

Prezzo di Applicazione Euro 7,00

Totale Materiali Euro 5,53 79,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.140.e RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 700x1050 superficie trattata al 10%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 10%

m 1,00 8,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.120.e

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 700x1050
superficie trattata al 10%

m 1,0000 6,45 6,45

Totale Euro 6,45

Spese Generali 15,000% su Euro 6,45 0,97

Totale Euro 7,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,42 0,74

Totale Euro 8,16

Prezzo di Applicazione Euro 8,16

Totale Materiali Euro 6,45 79,044
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.140.f RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 800x1200 superficie trattata al 10%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 10%

m 1,00 9,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.120.f

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 800x1200
superficie trattata al 10%

m 1,0000 7,36 7,36

Totale Euro 7,36

Spese Generali 15,000% su Euro 7,36 1,10

Totale Euro 8,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,46 0,85

Totale Euro 9,31

Prezzo di Applicazione Euro 9,31

Totale Materiali Euro 7,36 79,055
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.140.g RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 10%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 10%

m 1,00 11,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.120.g

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo
1000x1500 superficie trattata al 10%

m 1,0000 9,21 9,21

Totale Euro 9,21

Spese Generali 15,000% su Euro 9,21 1,38

Totale Euro 10,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,59 1,06

Totale Euro 11,65

Prezzo di Applicazione Euro 11,65

Totale Materiali Euro 9,21 79,056
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.140.h RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 10%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 10%

m 1,00 13,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.120.h

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo
1200x1800 superficie trattata al 10%

m 1,0000 11,06 11,06

Totale Euro 11,06

Spese Generali 15,000% su Euro 11,06 1,66

Totale Euro 12,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,72 1,27

Totale Euro 13,99

Prezzo di Applicazione Euro 13,99

Totale Materiali Euro 11,06 79,056
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.150.a RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 300x450 superficie trattata al 50%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 50%

m 1,00 15,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.130.a

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 300x450
superficie trattata al 50%

m 1,0000 12,17 12,17

Totale Euro 12,17

Spese Generali 15,000% su Euro 12,17 1,83

Totale Euro 14,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,00 1,40

Totale Euro 15,40

Prezzo di Applicazione Euro 15,40

Totale Materiali Euro 12,17 79,026
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.150.b RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 400x600 superficie trattata al 50%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 50%

m 1,00 21,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.130.b

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 400x600
superficie trattata al 50%

m 1,0000 16,86 16,86

Totale Euro 16,86

Spese Generali 15,000% su Euro 16,86 2,53

Totale Euro 19,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,39 1,94

Totale Euro 21,33

Prezzo di Applicazione Euro 21,33

Totale Materiali Euro 16,86 79,044

Pag. 5791 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.150.c RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 500x750 superficie trattata al 50%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 50%

m 1,00 26,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.130.c

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 500x750
superficie trattata al 50%

m 1,0000 20,97 20,97

Totale Euro 20,97

Spese Generali 15,000% su Euro 20,97 3,15

Totale Euro 24,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,12 2,41

Totale Euro 26,53

Prezzo di Applicazione Euro 26,53

Totale Materiali Euro 20,97 79,043
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.150.d RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 600x900 superficie trattata al 50%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 50%

m 1,00 31,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.130.d

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 600x900
superficie trattata al 50%

m 1,0000 25,27 25,27

Totale Euro 25,27

Spese Generali 15,000% su Euro 25,27 3,79

Totale Euro 29,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,06 2,91

Totale Euro 31,97

Prezzo di Applicazione Euro 31,97

Totale Materiali Euro 25,27 79,043
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.150.e RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 700x1050 superficie trattata al 50%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 50%

m 1,00 37,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.130.e

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 700x1050
superficie trattata al 50%

m 1,0000 29,50 29,50

Totale Euro 29,50

Spese Generali 15,000% su Euro 29,50 4,43

Totale Euro 33,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,93 3,39

Totale Euro 37,32

Prezzo di Applicazione Euro 37,32

Totale Materiali Euro 29,50 79,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.150.f RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 800x1200 superficie trattata al 50%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 50%

m 1,00 42,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.130.f

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 800x1200
superficie trattata al 50%

m 1,0000 33,69 33,69

Totale Euro 33,69

Spese Generali 15,000% su Euro 33,69 5,05

Totale Euro 38,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,74 3,87

Totale Euro 42,61

Prezzo di Applicazione Euro 42,61

Totale Materiali Euro 33,69 79,066
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.150.g RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 50%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 50%

m 1,00 53,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.130.g

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo
1000x1500 superficie trattata al 50%

m 1,0000 42,14 42,14

Totale Euro 42,14

Spese Generali 15,000% su Euro 42,14 6,32

Totale Euro 48,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,46 4,85

Totale Euro 53,31

Prezzo di Applicazione Euro 53,31

Totale Materiali Euro 42,14 79,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.150.h RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 50%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 50%

m 1,00 63,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.130.h

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo
1200x1800 superficie trattata al 50%

m 1,0000 50,55 50,55

Totale Euro 50,55

Spese Generali 15,000% su Euro 50,55 7,58

Totale Euro 58,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,13 5,81

Totale Euro 63,94

Prezzo di Applicazione Euro 63,94

Totale Materiali Euro 50,55 79,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.160.a RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 300x450 superficie trattata al 100%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 100%

m 1,00 29,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.140.a

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 300x450
superficie trattata al 100%

m 1,0000 23,01 23,01

Totale Euro 23,01

Spese Generali 15,000% su Euro 23,01 3,45

Totale Euro 26,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,46 2,65

Totale Euro 29,11

Prezzo di Applicazione Euro 29,11

Totale Materiali Euro 23,01 79,045
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.160.b RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 400x600 superficie trattata al 100%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 100%

m 1,00 35,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.140.b

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 400x600
superficie trattata al 100%

m 1,0000 27,91 27,91

Totale Euro 27,91

Spese Generali 15,000% su Euro 27,91 4,19

Totale Euro 32,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,10 3,21

Totale Euro 35,31

Prezzo di Applicazione Euro 35,31

Totale Materiali Euro 27,91 79,043
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.160.c RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 500x750 superficie trattata al 100%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 100%

m 1,00 44,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.140.c

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 500x750
superficie trattata al 100%

m 1,0000 34,89 34,89

Totale Euro 34,89

Spese Generali 15,000% su Euro 34,89 5,23

Totale Euro 40,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,12 4,01

Totale Euro 44,13

Prezzo di Applicazione Euro 44,13

Totale Materiali Euro 34,89 79,062
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.160.d RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 600x900 superficie trattata al 100%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 100%

m 1,00 53,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.140.d

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 600x900
superficie trattata al 100%

m 1,0000 42,30 42,30

Totale Euro 42,30

Spese Generali 15,000% su Euro 42,30 6,35

Totale Euro 48,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,65 4,87

Totale Euro 53,52

Prezzo di Applicazione Euro 53,52

Totale Materiali Euro 42,30 79,036

Pag. 5801 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.160.e RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 700x1050 superficie trattata al 100%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 100%

m 1,00 61,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.140.e

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 700x1050
superficie trattata al 100%

m 1,0000 48,83 48,83

Totale Euro 48,83

Spese Generali 15,000% su Euro 48,83 7,32

Totale Euro 56,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,15 5,62

Totale Euro 61,77

Prezzo di Applicazione Euro 61,77

Totale Materiali Euro 48,83 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.160.f RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 800x1200 superficie trattata al 100%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 100%

m 1,00 70,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.140.f

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 800x1200
superficie trattata al 100%

m 1,0000 55,80 55,80

Totale Euro 55,80

Spese Generali 15,000% su Euro 55,80 8,37

Totale Euro 64,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,17 6,42

Totale Euro 70,59

Prezzo di Applicazione Euro 70,59

Totale Materiali Euro 55,80 79,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.160.g RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 100%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 100%

m 1,00 88,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.140.g

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....osatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo
1000x1500 superficie trattata al 100%

m 1,0000 69,77 69,77

Totale Euro 69,77

Spese Generali 15,000% su Euro 69,77 10,47

Totale Euro 80,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,24 8,02

Totale Euro 88,26

Prezzo di Applicazione Euro 88,26

Totale Materiali Euro 69,77 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.160.h RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 100%

Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata al 100%

m 1,00 105,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.140.h

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....osatrice. Rivestimento di tubazioni
ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo
1200x1800 superficie trattata al 100%

m 1,0000 83,74 83,74

Totale Materiali 83,74 79,052

Totale Euro 83,74

Spese Generali 15,000% su Euro 83,74 12,56

Totale Euro 96,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,30 9,63

Totale Euro 105,93

Prezzo di Applicazione Euro 105,93

Totale Materiali Euro 83,74 79,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.170.a CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi)

Canaletta di gres ceramico, per il rivestimento di condotti fognari, in elementi della
lunghezza di 500 mm, compresa e compensata la fornitura e il trasporto a piè d'opera
delle canalette in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a
600 kg di cemento tipo 32.5R e la eventuale preparazione del fondo della fogna per
l'alloggiamento della canaletta compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura degli
elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, nonchè quanto altro
occorrente per l'esecuzione del rivestimento

m x cmØ 1,00 9,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,067000 30,60 2,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,067000 25,50 1,71

Totale Manodopera 3,76 40,561

3 ABR25_3.50.10.a

Materiali

CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti
fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi)

m x cmØ 1,01 3,53 3,57

Totale Materiali 3,57 38,511

Totale Euro 7,33

Spese Generali 15,000% su Euro 7,33 1,10

Totale Euro 8,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,43 0,84

Totale Euro 9,27

Prezzo di Applicazione Euro 9,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,76
3,57

40,561
38,511

Pag. 5806 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.170.b CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
dello sviluppo di 1/2 di circonferenza (180 gradi)

Canaletta di gres ceramico, per il rivestimento di condotti fognari, in elementi della
lunghezza di 500 mm, compresa e compensata la fornitura e il trasporto a piè d'opera
delle canalette in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a
600 kg di cemento tipo 32.5R e la eventuale preparazione del fondo della fogna per
l'alloggiamento della canaletta compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura degli
elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, nonchè quanto altro
occorrente per l'esecuzione del rivestimento

m x cmØ 1,00 10,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,067000 30,60 2,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,067000 25,50 1,71

Totale Manodopera 3,76 35,674

3 ABR25_3.50.10.b

Materiali

CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti
fognari dello sviluppo di 1/2 di circonferenza (180 gradi)

m x cmØ 1,01 4,52 4,57

Totale Materiali 4,57 43,359

Totale Euro 8,33

Spese Generali 15,000% su Euro 8,33 1,25

Totale Euro 9,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,58 0,96

Totale Euro 10,54

Prezzo di Applicazione Euro 10,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,76
4,57

35,674
43,359
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.a COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 700 x 700

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 119,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 7,02 5,889

3 ABR25_3.60.10.a

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....n incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 700 x 700

m 1,0000 82,87 82,87

Totale Materiali 82,87 69,522

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,050000 86,74 4,34

Totale Noli 4,34 3,641

Totale Euro 94,23

Spese Generali 15,000% su Euro 94,23 14,13

Totale Euro 108,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,36 10,84

Totale Euro 119,20

Prezzo di Applicazione Euro 119,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,02
82,87
4,34

5,889
69,522
3,641
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.b COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 800 x 800

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 152,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,133000 25,50 3,39

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,133000 30,60 4,07

Totale Manodopera 7,46 4,902

3 ABR25_3.60.10.b

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....on incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 800 x800

m 1,0000 108,24 108,24

Totale Materiali 108,24 71,122

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,053000 86,74 4,60

Totale Noli 4,60 3,023

Totale Euro 120,30

Spese Generali 15,000% su Euro 120,30 18,05

Totale Euro 138,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,35 13,84

Totale Euro 152,19

Prezzo di Applicazione Euro 152,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,46
108,24

4,60

4,902
71,122
3,023
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.c COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1000 x 1000

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 231,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,154000 25,50 3,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,154000 30,60 4,71

Totale Manodopera 8,64 3,729

3 ABR25_3.60.10.c

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1000 x 1000

m 1,0000 169,13 169,13

Totale Materiali 169,13 73,002

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,062000 86,74 5,38

Totale Noli 5,38 2,322

Totale Euro 183,15

Spese Generali 15,000% su Euro 183,15 27,47

Totale Euro 210,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 210,62 21,06

Totale Euro 231,68

Prezzo di Applicazione Euro 231,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,64
169,13

5,38

3,729
73,002
2,322
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.d COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1200 x 1000

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 275,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,167000 25,50 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,167000 30,60 5,11

Totale Manodopera 9,37 3,396

3 ABR25_3.60.10.d

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1200 x 1000

m 1,0000 202,96 202,96

Totale Materiali 202,96 73,550

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,067000 86,74 5,81

Totale Noli 5,81 2,105

Totale Euro 218,14

Spese Generali 15,000% su Euro 218,14 32,72

Totale Euro 250,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 250,86 25,09

Totale Euro 275,95

Prezzo di Applicazione Euro 275,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,37
202,96

5,81

3,396
73,550
2,105
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.e COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1200 x 1200

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 328,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

Totale Manodopera 10,21 3,103

3 ABR25_3.60.10.e

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1200 x 1200

m 1,0000 243,53 243,53

Totale Materiali 243,53 74,024

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,073000 86,74 6,33

Totale Noli 6,33 1,924

Totale Euro 260,07

Spese Generali 15,000% su Euro 260,07 39,01

Totale Euro 299,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 299,08 29,91

Totale Euro 328,99

Prezzo di Applicazione Euro 328,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
243,53

6,33

3,103
74,024
1,924
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.f COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1400 x 1000

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 318,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,167000 25,50 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,167000 30,60 5,11

Totale Manodopera 9,37 2,940

3 ABR25_3.60.10.f

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1400 x 1000

m 1,0000 236,78 236,78

Totale Materiali 236,78 74,289

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,067000 86,74 5,81

Totale Noli 5,81 1,823

Totale Euro 251,96

Spese Generali 15,000% su Euro 251,96 37,79

Totale Euro 289,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 289,75 28,98

Totale Euro 318,73

Prezzo di Applicazione Euro 318,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,37
236,78

5,81

2,940
74,289
1,823
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.g COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1400 x 1200

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 380,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

Totale Manodopera 10,21 2,684

3 ABR25_3.60.10.g

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1400 x 1200

m 1,0000 284,14 284,14

Totale Materiali 284,14 74,703

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,073000 86,74 6,33

Totale Noli 6,33 1,664

Totale Euro 300,68

Spese Generali 15,000% su Euro 300,68 45,10

Totale Euro 345,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 345,78 34,58

Totale Euro 380,36

Prezzo di Applicazione Euro 380,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
284,14

6,33

2,684
74,703
1,664
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.h COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1400 x 1400

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 442,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 2,537

3 ABR25_3.60.10.h

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1400 x 1400

m 1,0000 331,49 331,49

Totale Materiali 331,49 74,945

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,080000 86,74 6,94

Totale Noli 6,94 1,569

Totale Euro 349,65

Spese Generali 15,000% su Euro 349,65 52,45

Totale Euro 402,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 402,10 40,21

Totale Euro 442,31

Prezzo di Applicazione Euro 442,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
331,49

6,94

2,537
74,945
1,569
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.i COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1400 x 1500

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 468,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 2,997

3 ABR25_3.60.10.i

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1400 x 1500

m 1,0000 355,16 355,16

Totale Materiali 355,16 75,868

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,010000 86,74 0,87

Totale Noli 0,87 0,186

Totale Euro 370,06

Spese Generali 15,000% su Euro 370,06 55,51

Totale Euro 425,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 425,57 42,56

Totale Euro 468,13

Prezzo di Applicazione Euro 468,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
355,16

0,87

2,997
75,868
0,186
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.j COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1400 x 1600

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 509,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,267000 25,50 6,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,267000 30,60 8,17

Totale Manodopera 14,98 2,938

3 ABR25_3.60.10.j

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1400 x 1600

m 1,0000 378,85 378,85

Totale Materiali 378,85 74,293

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,107000 86,74 9,28

Totale Noli 9,28 1,820

Totale Euro 403,11

Spese Generali 15,000% su Euro 403,11 60,47

Totale Euro 463,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 463,58 46,36

Totale Euro 509,94

Prezzo di Applicazione Euro 509,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,98
378,85

9,28

2,938
74,293
1,820
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.k COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1400 x 1800

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 542,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,286000 25,50 7,29

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,286000 30,60 8,75

Totale Manodopera 16,04 2,955

3 ABR25_3.60.10.k

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1400 x 1800

m 1,0000 403,82 403,82

Totale Materiali 403,82 74,388

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,107000 86,74 9,28

Totale Noli 9,28 1,709

Totale Euro 429,14

Spese Generali 15,000% su Euro 429,14 64,37

Totale Euro 493,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 493,51 49,35

Totale Euro 542,86

Prezzo di Applicazione Euro 542,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,04
403,82

9,28

2,955
74,388
1,709
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.l COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1400 x 2000

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 637,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,333000 25,50 8,49

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,333000 30,60 10,19

Totale Manodopera 18,68 2,932

3 ABR25_3.60.10.l

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1400 x 2000

m 1,0000 471,83 471,83

Totale Materiali 471,83 74,047

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,133000 99,24 13,20

Totale Noli 13,20 2,072

Totale Euro 503,71

Spese Generali 15,000% su Euro 503,71 75,56

Totale Euro 579,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 579,27 57,93

Totale Euro 637,20

Prezzo di Applicazione Euro 637,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,68
471,83
13,20

2,932
74,047
2,072
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.m COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1600 x 1000

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 369,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

Totale Manodopera 10,21 2,762

3 ABR25_3.60.10.m

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1600 x 1000

m 1,0000 267,10 267,10

Totale Materiali 267,10 72,261

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,150000 99,24 14,89

Totale Noli 14,89 4,028

Totale Euro 292,20

Spese Generali 15,000% su Euro 292,20 43,83

Totale Euro 336,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 336,03 33,60

Totale Euro 369,63

Prezzo di Applicazione Euro 369,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
267,10
14,89

2,762
72,261
4,028
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.n COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1600 x 1200

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 435,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,222000 25,50 5,66

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,222000 30,60 6,79

Totale Manodopera 12,45 2,856

3 ABR25_3.60.10.n

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1600 x 1200

m 1,0000 317,26 317,26

Totale Materiali 317,26 72,779

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,150000 99,24 14,89

Totale Noli 14,89 3,416

Totale Euro 344,60

Spese Generali 15,000% su Euro 344,60 51,69

Totale Euro 396,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 396,29 39,63

Totale Euro 435,92

Prezzo di Applicazione Euro 435,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,45
317,26
14,89

2,856
72,779
3,416
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.o COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1600 x 1600

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 585,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,333000 25,50 8,49

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,333000 30,60 10,19

Totale Manodopera 18,68 3,192

3 ABR25_3.60.10.o

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1600 x 1600

m 1,0000 419,17 419,17

Totale Materiali 419,17 71,620

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,250000 99,24 24,81

Totale Noli 24,81 4,239

Totale Euro 462,66

Spese Generali 15,000% su Euro 462,66 69,40

Totale Euro 532,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 532,06 53,21

Totale Euro 585,27

Prezzo di Applicazione Euro 585,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,68
419,17
24,81

3,192
71,620
4,239
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.p COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1600 x 1800

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 661,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 3,394

3 ABR25_3.60.10.p

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1600 x 1800

m 1,0000 465,42 465,42

Totale Materiali 465,42 70,403

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,350000 99,24 34,73

Totale Noli 34,73 5,254

Totale Euro 522,59

Spese Generali 15,000% su Euro 522,59 78,39

Totale Euro 600,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 600,98 60,10

Totale Euro 661,08

Prezzo di Applicazione Euro 661,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
465,42
34,73

3,394
70,403
5,254
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.q COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1600 x 2000

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 747,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,556000 25,50 14,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,556000 30,60 17,01

Totale Manodopera 31,19 4,172

3 ABR25_3.60.10.q

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1600 x 2000

m 1,0000 525,13 525,13

Totale Materiali 525,13 70,235

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,350000 99,24 34,73

Totale Noli 34,73 4,645

Totale Euro 591,05

Spese Generali 15,000% su Euro 591,05 88,66

Totale Euro 679,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 679,71 67,97

Totale Euro 747,68

Prezzo di Applicazione Euro 747,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

31,19
525,13
34,73

4,172
70,235
4,645

Pag. 5824 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.r COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1800 x 1000

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 406,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 2,762

3 ABR25_3.60.10.r

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1800 x 1000

m 1,0000 265,25 265,25

Totale Materiali 265,25 65,296

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,450000 99,24 44,66

Totale Noli 44,66 10,994

Totale Euro 321,13

Spese Generali 15,000% su Euro 321,13 48,17

Totale Euro 369,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 369,30 36,93

Totale Euro 406,23

Prezzo di Applicazione Euro 406,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
265,25
44,66

2,762
65,296
10,994
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.v COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1800 x 1200

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 489,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 2,869

3 ABR25_3.60.10.v

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1800 x 1200

m 1,0000 327,95 327,95

Totale Materiali 327,95 67,052

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,450000 99,24 44,66

Totale Noli 44,66 9,131

Totale Euro 386,64

Spese Generali 15,000% su Euro 386,64 58,00

Totale Euro 444,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 444,64 44,46

Totale Euro 489,10

Prezzo di Applicazione Euro 489,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
327,95
44,66

2,869
67,052
9,131
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.w COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1800 x 1800

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 737,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 3,044

3 ABR25_3.60.10.x

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1800 x 1800

m 1,0000 505,72 505,72

Totale Materiali 505,72 68,603

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,550000 99,24 54,58

Totale Noli 54,58 7,404

Totale Euro 582,74

Spese Generali 15,000% su Euro 582,74 87,41

Totale Euro 670,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 670,15 67,02

Totale Euro 737,17

Prezzo di Applicazione Euro 737,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
505,72
54,58

3,044
68,603
7,404
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.x COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 1800 x 2000

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 825,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 3,399

3 ABR25_3.60.10.y

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 1800 x 2000

m 1,0000 559,90 559,90

Totale Materiali 559,90 67,837

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,650000 99,24 64,51

Totale Noli 64,51 7,816

Totale Euro 652,46

Spese Generali 15,000% su Euro 652,46 97,87

Totale Euro 750,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 750,33 75,03

Totale Euro 825,36

Prezzo di Applicazione Euro 825,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
559,90
64,51

3,399
67,837
7,816
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.y COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 2000 x 1200

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 538,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 14,03 2,603

3 ABR25_3.60.10.z

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 2000 x 1200

m 1,0000 337,62 337,62

Totale Materiali 337,62 62,639

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,750000 99,24 74,43

Totale Noli 74,43 13,809

Totale Euro 426,08

Spese Generali 15,000% su Euro 426,08 63,91

Totale Euro 489,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 489,99 49,00

Totale Euro 538,99

Prezzo di Applicazione Euro 538,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
337,62
74,43

2,603
62,639
13,809
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.z COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 2000 x 2300

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 1.038,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 28,05 2,702

3 ABR25_3.60.10.z1

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 2000 x 2300

m 1,0000 708,40 708,40

Totale Materiali 708,40 68,226

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,850000 99,24 84,35

Totale Noli 84,35 8,124

Totale Euro 820,80

Spese Generali 15,000% su Euro 820,80 123,12

Totale Euro 943,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 943,92 94,39

Totale Euro 1.038,31

Prezzo di Applicazione Euro 1.038,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
708,40
84,35

2,702
68,226
8,124
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.180.z1 COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da mm 2200 x 2500

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza
non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in
gomma  conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna
rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in
modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada,
in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e
comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.
Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso
lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls

m 1,00 1.273,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,870000 25,50 22,19

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,870000 30,60 26,62

Totale Manodopera 48,81 3,833

3 ABR25_3.60.10.z2

Materiali

Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a
sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di
tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681.
Dimensioni: mm 2200 x 2500

m 1,0000 863,64 863,64

Totale Materiali 863,64 67,816

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,950000 99,24 94,28

Totale Noli 94,28 7,403

Totale Euro 1.006,73

Spese Generali 15,000% su Euro 1.006,73 151,01

Totale Euro 1.157,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.157,74 115,77

Totale Euro 1.273,51

Prezzo di Applicazione Euro 1.273,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,81
863,64
94,28

3,833
67,816
7,403
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 300 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 46,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

Totale Manodopera 7,02 14,946

4 ABR25_3.40.20.a

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA
INCORPORATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, con diametro interno di 300 mm

m 1,0000 26,53 26,53

Totale Materiali 26,53 56,483

3 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,050000 9,57 0,48

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,58 7,622

Totale Euro 37,13

Spese Generali 15,000% su Euro 37,13 5,57

Totale Euro 42,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,70 4,27

Totale Euro 46,97

Prezzo di Applicazione Euro 46,97

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

7,02
3,58

26,53

14,946
7,622

56,483
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.20.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 56,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,143000 30,60 4,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,143000 25,50 3,65

Totale Manodopera 8,03 14,215

3 ABR25_3.40.20.b

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA
INCORPORATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno,
incastro a bicchiere ed anello in gomma incorporato -
Diametro interno 400 mm

m 1,0000 32,53 32,53

Totale Materiali 32,53 57,585

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,057000 9,57 0,55

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,057000 62,08 3,54

Totale Noli 4,09 7,240

Totale Euro 44,65

Spese Generali 15,000% su Euro 44,65 6,70

Totale Euro 51,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,35 5,14

Totale Euro 56,49

Prezzo di Applicazione Euro 56,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,03
32,53
4,09

14,215
57,585
7,240
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.20.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 73,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 13,920

3 ABR25_3.40.20.c

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA
INCORPORATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro
interno 500 mm

m 1,0000 42,54 42,54

Totale Materiali 42,54 57,996

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,073000 9,57 0,70

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,073000 62,08 4,53

Totale Noli 5,23 7,130

Totale Euro 57,98

Spese Generali 15,000% su Euro 57,98 8,70

Totale Euro 66,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,68 6,67

Totale Euro 73,35

Prezzo di Applicazione Euro 73,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
42,54
5,23

13,920
57,996
7,130
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.20.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 89,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,222000 30,60 6,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,222000 25,50 5,66

Totale Manodopera 12,45 13,886

3 ABR25_3.40.20.d

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA
INCORPORATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro
interno 600 mm

m 1,0000 52,05 52,05

Totale Materiali 52,05 58,053

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,089000 9,57 0,85

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,089000 62,08 5,53

Totale Noli 6,38 7,116

Totale Euro 70,88

Spese Generali 15,000% su Euro 70,88 10,63

Totale Euro 81,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,51 8,15

Totale Euro 89,66

Prezzo di Applicazione Euro 89,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,45
52,05
6,38

13,886
58,053
7,116
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.20.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 136,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,286000 30,60 8,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,286000 25,50 7,29

Totale Manodopera 16,04 11,729

3 ABR25_3.40.20.e

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA
INCORPORATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro
interno 800 mm

m 1,0000 81,09 81,09

Totale Materiali 81,09 59,294

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,114000 9,57 1,09

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,114000 86,74 9,89

Totale Noli 10,98 8,029

Totale Euro 108,11

Spese Generali 15,000% su Euro 108,11 16,22

Totale Euro 124,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,33 12,43

Totale Euro 136,76

Prezzo di Applicazione Euro 136,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,04
81,09
10,98

11,729
59,294
8,029

Pag. 5836 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.20.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 198,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 11,300

3 ABR25_3.40.20.f

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA
INCORPORATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro
interno 1.000 mm

m 1,0000 119,13 119,13

Totale Materiali 119,13 59,991

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,160000 9,57 1,53

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,160000 86,74 13,88

Totale Noli 15,41 7,760

Totale Euro 156,98

Spese Generali 15,000% su Euro 156,98 23,55

Totale Euro 180,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,53 18,05

Totale Euro 198,58

Prezzo di Applicazione Euro 198,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
119,13
15,41

11,300
59,991

7,760

Pag. 5837 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.20.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1200 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 291,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 9,619

3 ABR25_3.40.20.g

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA
INCORPORATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro
interno 1.200 mm

m 1,0000 183,20 183,20

Totale Materiali 183,20 62,826

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,200000 86,74 17,35

Totale Noli 19,26 6,605

Totale Euro 230,51

Spese Generali 15,000% su Euro 230,51 34,58

Totale Euro 265,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 265,09 26,51

Totale Euro 291,60

Prezzo di Applicazione Euro 291,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
183,20
19,26

9,619
62,826
6,605
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.20.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1500 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a
garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 441,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,769000 30,60 23,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,769000 25,50 19,61

Totale Manodopera 43,14 9,768

3 ABR25_3.40.20.h

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA
INCORPORATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro
interno 1.500 mm

m 1,0000 276,30 276,30

Totale Materiali 276,30 62,564

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,308000 9,57 2,95

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,308000 86,74 26,72

Totale Noli 29,67 6,718

Totale Euro 349,11

Spese Generali 15,000% su Euro 349,11 52,37

Totale Euro 401,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 401,48 40,15

Totale Euro 441,63

Prezzo di Applicazione Euro 441,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

43,14
276,30
29,67

9,768
62,564
6,718
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 300 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a
rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio
del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 41,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,122000 30,60 3,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,122000 25,50 3,11

Totale Manodopera 6,84 16,462

3 ABR25_3.40.30.a

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 300 mm

m 1,0000 22,72 22,72

Totale Materiali 22,72 54,681

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,050000 9,57 0,48

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,045100 62,08 2,80

Totale Noli 3,28 7,894

Totale Euro 32,84

Spese Generali 15,000% su Euro 32,84 4,93

Totale Euro 37,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,77 3,78

Totale Euro 41,55

Prezzo di Applicazione Euro 41,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,84
22,72
3,28

16,462
54,681
7,894
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a
rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio
del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 48,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,143000 30,60 4,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,143000 25,50 3,65

Totale Manodopera 8,03 16,656

3 ABR25_3.40.30.b

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 400 mm

m 1,0000 26,52 26,52

Totale Materiali 26,52 55,009

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,057000 9,57 0,55

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,048500 62,08 3,01

Totale Noli 3,56 7,384

Totale Euro 38,11

Spese Generali 15,000% su Euro 38,11 5,72

Totale Euro 43,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,83 4,38

Totale Euro 48,21

Prezzo di Applicazione Euro 48,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,03
26,52
3,56

16,656
55,009
7,384
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.30.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a
rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio
del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 62,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 16,248

3 ABR25_3.40.30.c

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 500 mm

m 1,0000 34,93 34,93

Totale Materiali 34,93 55,586

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,073000 9,57 0,70

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,061800 62,08 3,84

Totale Noli 4,54 7,225

Totale Euro 49,68

Spese Generali 15,000% su Euro 49,68 7,45

Totale Euro 57,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,13 5,71

Totale Euro 62,84

Prezzo di Applicazione Euro 62,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
34,93
4,54

16,248
55,586
7,225
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.30.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a
rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio
del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 79,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,222000 30,60 6,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,222000 25,50 5,66

Totale Manodopera 12,45 15,746

3 ABR25_3.40.30.d

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 600 mm

m 1,0000 44,53 44,53

Totale Materiali 44,53 56,317

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,089000 9,57 0,85

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,075300 62,08 4,67

Totale Noli 5,52 6,981

Totale Euro 62,50

Spese Generali 15,000% su Euro 62,50 9,38

Totale Euro 71,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,88 7,19

Totale Euro 79,07

Prezzo di Applicazione Euro 79,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,45
44,53
5,52

15,746
56,317
6,981
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.30.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a
rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio
del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 125,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,286000 30,60 8,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,286000 25,50 7,29

Totale Manodopera 16,04 12,755

3 ABR25_3.40.30.e

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 800 mm

m 1,0000 73,48 73,48

Totale Materiali 73,48 58,433

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,114000 9,57 1,09

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,101400 86,74 8,80

Totale Noli 9,89 7,865

Totale Euro 99,41

Spese Generali 15,000% su Euro 99,41 14,91

Totale Euro 114,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 114,32 11,43

Totale Euro 125,75

Prezzo di Applicazione Euro 125,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,04
73,48
9,89

12,755
58,433
7,865
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.30.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a
rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio
del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 179,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 12,497

3 ABR25_3.40.30.f

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 1.000 mm

m 1,0000 105,63 105,63

Totale Materiali 105,63 58,827

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,160000 9,57 1,53

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,142400 86,74 12,35

Totale Noli 13,88 7,730

Totale Euro 141,95

Spese Generali 15,000% su Euro 141,95 21,29

Totale Euro 163,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 163,24 16,32

Totale Euro 179,56

Prezzo di Applicazione Euro 179,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
105,63
13,88

12,497
58,827

7,730
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.30.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1200 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a
rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio
del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 274,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 10,229

3 ABR25_3.40.30.g

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 1.200 mm

m 1,0000 171,38 171,38

Totale Materiali 171,38 62,497

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,177900 86,74 15,43

Totale Noli 17,34 6,323

Totale Euro 216,77

Spese Generali 15,000% su Euro 216,77 32,52

Totale Euro 249,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 249,29 24,93

Totale Euro 274,22

Prezzo di Applicazione Euro 274,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
171,38
17,34

10,229
62,497
6,323
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.30.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI
TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1500 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a
rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio
del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 409,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,769000 30,60 23,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,769000 25,50 19,61

Totale Manodopera 43,14 10,536

3 ABR25_3.40.30.h

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 1.500 mm

m 1,0000 253,80 253,80

Totale Materiali 253,80 61,987

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,308000 9,57 2,95

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,274100 86,74 23,78

Totale Noli 26,73 6,528

Totale Euro 323,67

Spese Generali 15,000% su Euro 323,67 48,55

Totale Euro 372,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 372,22 37,22

Totale Euro 409,44

Prezzo di Applicazione Euro 409,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

43,14
253,80
26,73

10,536
61,987
6,528
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CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 300 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare
e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP.
n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su
base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.  La resistenza caratteristica
a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  Il
prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,
con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 40,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

Totale Manodopera 7,02 17,402

3 ABR25_3.40.40.a

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere - Diametro interno 300 mm

m 1,0000 21,53 21,53

Totale Materiali 21,53 53,371

5 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,050000 9,57 0,48

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,66 4,115

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0120 140,31 1,68

Totale Specie2 1,68 4,165

Totale Euro 31,89

Spese Generali 15,000% su Euro 31,89 4,78

Totale Euro 36,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,67 3,67

Totale Euro 40,34

Prezzo di Applicazione Euro 40,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,02
21,53
1,68
1,66

17,402
53,371
4,165
4,115
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ABR25_U.02.10.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare
e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP.
n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su
base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.  La resistenza caratteristica
a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  Il
prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,
con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 46,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,143000 30,60 4,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,143000 25,50 3,65

Totale Manodopera 8,03 17,213

3 ABR25_3.40.40.b

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere - Diametro interno 400 mm

m 1,0000 25,03 25,03

Totale Materiali 25,03 53,655

5 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,057000 9,57 0,55

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,021100 62,08 1,31

Totale Noli 1,86 3,987

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0140 140,31 1,96

Totale Specie2 1,96 4,202

Totale Euro 36,88

Spese Generali 15,000% su Euro 36,88 5,53

Totale Euro 42,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,41 4,24

Totale Euro 46,65

Prezzo di Applicazione Euro 46,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,03
25,03
1,96
1,86

17,213
53,655
4,202
3,987
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ABR25_U.02.10.40.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare
e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP.
n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su
base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.  La resistenza caratteristica
a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  Il
prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,
con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 60,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 16,784

3 ABR25_3.40.40.c

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere - Diametro interno 500 mm

m 1,0000 33,05 33,05

Totale Materiali 33,05 54,332

5 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,073000 9,57 0,70

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,032700 62,08 2,03

Totale Noli 2,73 4,488

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0150 140,31 2,10

Totale Specie2 2,10 3,452

Totale Euro 48,09

Spese Generali 15,000% su Euro 48,09 7,21

Totale Euro 55,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,30 5,53

Totale Euro 60,83

Prezzo di Applicazione Euro 60,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,21
33,05
2,10
2,73

16,784
54,332
3,452
4,488
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ABR25_U.02.10.40.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare
e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP.
n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su
base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.  La resistenza caratteristica
a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  Il
prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,
con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 75,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,222000 30,60 6,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,222000 25,50 5,66

Totale Manodopera 12,45 16,433

3 ABR25_3.40.40.d

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere - Diametro interno 600 mm

m 1,0000 41,56 41,56

Totale Materiali 41,56 54,857

5 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,089000 9,57 0,85

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040300 62,08 2,50

Totale Noli 3,35 4,422

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0180 140,31 2,53

Totale Specie2 2,53 3,339

Totale Euro 59,89

Spese Generali 15,000% su Euro 59,89 8,98

Totale Euro 68,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,87 6,89

Totale Euro 75,76

Prezzo di Applicazione Euro 75,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

12,45
41,56
2,53
3,35

16,433
54,857
3,339
4,422
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ABR25_U.02.10.40.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare
e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP.
n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su
base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.  La resistenza caratteristica
a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  Il
prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,
con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 120,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,286000 30,60 8,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,286000 25,50 7,29

Totale Manodopera 16,04 13,284

3 ABR25_3.40.40.e

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere - Diametro interno 800 mm

m 1,0000 69,08 69,08

Totale Materiali 69,08 57,209

5 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,114000 9,57 1,09

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,099100 62,08 6,15

Totale Noli 7,24 5,996

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0220 140,31 3,09

Totale Specie2 3,09 2,559

Totale Euro 95,45

Spese Generali 15,000% su Euro 95,45 14,32

Totale Euro 109,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,77 10,98

Totale Euro 120,75

Prezzo di Applicazione Euro 120,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,04
69,08
3,09
7,24

13,284
57,209
2,559
5,996
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.40.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 1000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare
e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP.
n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su
base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.  La resistenza caratteristica
a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  Il
prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,
con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 172,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 13,022

3 ABR25_3.40.40.f

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere - Diametro interno 1.000 mm

m 1,0000 99,12 99,12

Totale Materiali 99,12 57,518

5 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,160000 9,57 1,53

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,086800 86,74 7,53

Totale Noli 9,06 5,257

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0400 140,31 5,61

Totale Specie2 5,61 3,255

Totale Euro 136,23

Spese Generali 15,000% su Euro 136,23 20,43

Totale Euro 156,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 156,66 15,67

Totale Euro 172,33

Prezzo di Applicazione Euro 172,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

22,44
99,12
5,61
9,06

13,022
57,518
3,255
5,257
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.40.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 1200 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare
e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP.
n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su
base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.  La resistenza caratteristica
a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  Il
prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,
con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 260,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 10,766

3 ABR25_3.40.40.g

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere - Diametro interno 1.200 mm

m 1,0000 152,65 152,65

Totale Materiali 152,65 58,590

5 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,199000 86,74 17,26

Totale Noli 19,65 7,542

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0400 140,31 5,61

Totale Specie2 5,61 2,153

Totale Euro 205,96

Spese Generali 15,000% su Euro 205,96 30,89

Totale Euro 236,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 236,85 23,69

Totale Euro 260,54

Prezzo di Applicazione Euro 260,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

28,05
152,65

5,61
19,65

10,766
58,590
2,153
7,542
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.40.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 1500

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare
e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma
UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP.
n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su
base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.  La resistenza caratteristica
a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  Il
prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,
con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 393,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,769000 30,60 23,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,769000 25,50 19,61

Totale Manodopera 43,14 10,955

3 ABR25_3.40.40.h

Materiali

TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro
a bicchiere - Diametro interno 1.500 mm

m 1,0000 240,25 240,25

Totale Materiali 240,25 61,008

5 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,308000 9,57 2,95

6 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,190700 86,74 16,54

Totale Noli 19,49 4,949

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0600 140,31 8,42

Totale Specie2 8,42 2,138

Totale Euro 311,30

Spese Generali 15,000% su Euro 311,30 46,70

Totale Euro 358,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 358,00 35,80

Totale Euro 393,80

Prezzo di Applicazione Euro 393,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

43,14
240,25

8,42
19,49

10,955
61,008
2,138
4,949
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.50.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 300 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI
EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo
di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate
con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in
progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 87,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

Totale Manodopera 7,02 8,026

4 ABR25_3.40.50.a

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON
GUARNIZIONE INCORPORATA
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, bas.....e esterno, incastro a bicchiere e guarnizione
di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto -
Diametro interno 300 mm

m 1,0000 58,55 58,55

Totale Materiali 58,55 66,937

3 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,050000 9,57 0,48

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,58 4,093

Totale Euro 69,15

Spese Generali 15,000% su Euro 69,15 10,37

Totale Euro 79,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,52 7,95

Totale Euro 87,47

Prezzo di Applicazione Euro 87,47

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

7,02
3,58

58,55

8,026
4,093

66,937
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.50.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI
EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo
di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate
con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in
progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 102,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,143000 30,60 4,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,143000 25,50 3,65

Totale Manodopera 8,03 7,869

3 ABR25_3.40.50.b

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON
GUARNIZIONE INCORPORATA
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, bas.....e esterno, incastro a bicchiere e guarnizione
di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto -
Diametro interno 400 mm

m 1,0000 68,55 68,55

Totale Materiali 68,55 67,173

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,057000 9,57 0,55

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,057000 62,08 3,54

Totale Noli 4,09 4,008

Totale Euro 80,67

Spese Generali 15,000% su Euro 80,67 12,10

Totale Euro 92,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,77 9,28

Totale Euro 102,05

Prezzo di Applicazione Euro 102,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,03
68,55
4,09

7,869
67,173
4,008
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CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.50.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI
EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo
di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate
con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in
progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 118,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 8,629

3 ABR25_3.40.50.c

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON
GUARNIZIONE INCORPORATA
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, bas.....e esterno, incastro a bicchiere e guarnizione
di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto -
Diametro interno 500 mm

m 1,0000 78,09 78,09

Totale Materiali 78,09 65,999

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,073000 9,57 0,70

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,073000 62,08 4,53

Totale Noli 5,23 4,420

Totale Euro 93,53

Spese Generali 15,000% su Euro 93,53 14,03

Totale Euro 107,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,56 10,76

Totale Euro 118,32

Prezzo di Applicazione Euro 118,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
78,09
5,23

8,629
65,999
4,420

Pag. 5858 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.50.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI
EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo
di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate
con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in
progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 140,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,222000 30,60 6,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,222000 25,50 5,66

Totale Manodopera 12,45 8,871

3 ABR25_3.40.50.d

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON
GUARNIZIONE INCORPORATA
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, bas.....e esterno, incastro a bicchiere e guarnizione
di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto -
Diametro interno 600 mm

m 1,0000 92,11 92,11

Totale Materiali 92,11 65,633

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,089000 9,57 0,85

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,089000 62,08 5,53

Totale Noli 6,38 4,546

Totale Euro 110,94

Spese Generali 15,000% su Euro 110,94 16,64

Totale Euro 127,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,58 12,76

Totale Euro 140,34

Prezzo di Applicazione Euro 140,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,45
92,11
6,38

8,871
65,633
4,546
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CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.50.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI
EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo
di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate
con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in
progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 187,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,286000 30,60 8,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,286000 25,50 7,29

Totale Manodopera 16,04 8,559

3 ABR25_3.40.50.e

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON
GUARNIZIONE INCORPORATA
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, bas.....e esterno, incastro a bicchiere e guarnizione
di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto -
Diametro interno 800 mm

m 1,0000 121,12 121,12

Totale Materiali 121,12 64,632

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,114000 9,57 1,09

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,114000 86,74 9,89

Totale Noli 10,98 5,859

Totale Euro 148,14

Spese Generali 15,000% su Euro 148,14 22,22

Totale Euro 170,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,36 17,04

Totale Euro 187,40

Prezzo di Applicazione Euro 187,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,04
121,12
10,98

8,559
64,632
5,859
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.50.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI
EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo
di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate
con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in
progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 284,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 7,882

3 ABR25_3.40.50.f

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON
GUARNIZIONE INCORPORATA
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, bas.....esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro
interno 1.000 mm

m 1,0000 187,21 187,21

Totale Materiali 187,21 65,757

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,160000 9,57 1,53

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,160000 86,74 13,88

Totale Noli 15,41 5,413

Totale Euro 225,06

Spese Generali 15,000% su Euro 225,06 33,76

Totale Euro 258,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 258,82 25,88

Totale Euro 284,70

Prezzo di Applicazione Euro 284,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
187,21
15,41

7,882
65,757
5,413
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.50.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1200 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI
EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo
di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate
con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in
progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 340,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 8,226

3 ABR25_3.40.50.g

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON
GUARNIZIONE INCORPORATA
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, bas.....esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro
interno 1.200 mm

m 1,0000 222,24 222,24

Totale Materiali 222,24 65,177

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,200000 86,74 17,35

Totale Noli 19,26 5,648

Totale Euro 269,55

Spese Generali 15,000% su Euro 269,55 40,43

Totale Euro 309,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 309,98 31,00

Totale Euro 340,98

Prezzo di Applicazione Euro 340,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
222,24
19,26

8,226
65,177
5,648
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.50.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI
EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo
di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate
con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in
progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 418,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,625000 30,60 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,625000 25,50 15,94

Totale Manodopera 35,07 8,389

3 ABR25_3.40.50.h

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON
GUARNIZIONE INCORPORATA
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, bas.....esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro
interno 1.400 mm

m 1,0000 271,31 271,31

Totale Materiali 271,31 64,902

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 86,74 21,69

Totale Noli 24,08 5,760

Totale Euro 330,46

Spese Generali 15,000% su Euro 330,46 49,57

Totale Euro 380,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 380,03 38,00

Totale Euro 418,03

Prezzo di Applicazione Euro 418,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,07
271,31
24,08

8,389
64,902
5,760
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.50.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI
EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo
di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate
con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in
progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 522,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,870000 30,60 26,62

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,870000 25,50 22,19

Totale Manodopera 48,81 9,349

3 ABR25_3.40.50.i

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON
GUARNIZIONE INCORPORATA
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, bas.....esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro
interno 1.600 mm

m 1,0000 330,38 330,38

Totale Materiali 330,38 63,281

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,348000 9,57 3,33

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,348000 86,74 30,19

Totale Noli 33,52 6,420

Totale Euro 412,71

Spese Generali 15,000% su Euro 412,71 61,91

Totale Euro 474,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 474,62 47,46

Totale Euro 522,08

Prezzo di Applicazione Euro 522,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,81
330,38
33,52

9,349
63,281
6,420
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.50.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI
EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo
di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate
con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in
progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 689,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 56,10 8,135

3 ABR25_3.40.50.j

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON
GUARNIZIONE INCORPORATA
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, bas.....sterno, incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro
interno 1.500 mm

m 1,0000 450,50 450,50

Totale Materiali 450,50 65,329

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,400000 86,74 34,70

Totale Noli 38,53 5,587

Totale Euro 545,13

Spese Generali 15,000% su Euro 545,13 81,77

Totale Euro 626,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 626,90 62,69

Totale Euro 689,59

Prezzo di Applicazione Euro 689,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

56,10
450,50
38,53

8,135
65,329
5,587
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.50.k FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 2000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI
EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo
di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate
con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti
longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in
progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2,
UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M.
14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata
esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo
controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle
stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni
onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione:
degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 825,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,110000 30,60 33,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,110000 25,50 28,31

Totale Manodopera 62,28 7,544

3 ABR25_3.40.50.k

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON
GUARNIZIONE INCORPORATA
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non
armata, bas.....erno, incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro
interno di 1.500 mm

m 1,0000 547,61 547,61

Totale Materiali 547,61 66,328

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,444000 9,57 4,25

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,444000 86,74 38,51

Totale Noli 42,76 5,179

Totale Euro 652,65

Spese Generali 15,000% su Euro 652,65 97,90

Totale Euro 750,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 750,55 75,06

Totale Euro 825,61

Prezzo di Applicazione Euro 825,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

62,28
547,61
42,76

7,544
66,328
5,179
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.60.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 300 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante,
compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con
passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla
normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985
e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 80,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

Totale Manodopera 7,02 8,752

3 ABR25_3.40.60.a

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI
GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata,
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a
bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 300 mm

m 1,0000 53,27 53,27

Totale Materiali 53,27 66,413

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,050000 9,57 0,48

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,042500 62,08 2,64

Totale Noli 3,12 3,890

Totale Euro 63,41

Spese Generali 15,000% su Euro 63,41 9,51

Totale Euro 72,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,92 7,29

Totale Euro 80,21

Prezzo di Applicazione Euro 80,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,02
53,27
3,12

8,752
66,413
3,890
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.60.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante,
compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con
passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla
normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985
e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 94,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,143000 30,60 4,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,143000 25,50 3,65

Totale Manodopera 8,03 8,503

3 ABR25_3.40.60.b

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI
GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata,
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a
bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 400 mm

m 1,0000 63,07 63,07

Totale Materiali 63,07 66,783

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,057000 9,57 0,55

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,048300 62,08 3,00

Totale Noli 3,55 3,759

Totale Euro 74,65

Spese Generali 15,000% su Euro 74,65 11,20

Totale Euro 85,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,85 8,59

Totale Euro 94,44

Prezzo di Applicazione Euro 94,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,03
63,07
3,55

8,503
66,783
3,759
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.60.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante,
compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con
passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla
normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985
e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 109,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 9,305

3 ABR25_3.40.60.c

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI
GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata,
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a
bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 500 mm

m 1,0000 71,98 71,98

Totale Materiali 71,98 65,597

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,073000 9,57 0,70

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,062000 62,08 3,85

Totale Noli 4,55 4,147

Totale Euro 86,74

Spese Generali 15,000% su Euro 86,74 13,01

Totale Euro 99,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 99,75 9,98

Totale Euro 109,73

Prezzo di Applicazione Euro 109,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
71,98
4,55

9,305
65,597
4,147
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.60.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante,
compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con
passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla
normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985
e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 129,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,222000 30,60 6,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,222000 25,50 5,66

Totale Manodopera 12,45 9,597

3 ABR25_3.40.60.d

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI
GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata,
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a
bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 600 mm

m 1,0000 84,59 84,59

Totale Materiali 84,59 65,205

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,089000 9,57 0,85

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,075300 62,08 4,67

Totale Noli 5,52 4,255

Totale Euro 102,56

Spese Generali 15,000% su Euro 102,56 15,38

Totale Euro 117,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,94 11,79

Totale Euro 129,73

Prezzo di Applicazione Euro 129,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,45
84,59
5,52

9,597
65,205
4,255
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.60.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante,
compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con
passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla
normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985
e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 176,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,286000 30,60 8,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,286000 25,50 7,29

Totale Manodopera 16,04 9,093

3 ABR25_3.40.60.e

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI
GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata,
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a
bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 800 mm

m 1,0000 113,52 113,52

Totale Materiali 113,52 64,354

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,114000 9,57 1,09

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,101300 86,74 8,79

Totale Noli 9,88 5,601

Totale Euro 139,44

Spese Generali 15,000% su Euro 139,44 20,92

Totale Euro 160,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 160,36 16,04

Totale Euro 176,40

Prezzo di Applicazione Euro 176,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,04
113,52

9,88

9,093
64,354
5,601
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.60.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante,
compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con
passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla
normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985
e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 261,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 8,569

3 ABR25_3.40.60.f

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI
GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata,
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a
bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 1.000 mm

m 1,0000 170,68 170,68

Totale Materiali 170,68 65,180

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,160000 9,57 1,53

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,142400 86,74 12,35

Totale Noli 13,88 5,301

Totale Euro 207,00

Spese Generali 15,000% su Euro 207,00 31,05

Totale Euro 238,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 238,05 23,81

Totale Euro 261,86

Prezzo di Applicazione Euro 261,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
170,68
13,88

8,569
65,180
5,301
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.60.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1200 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante,
compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con
passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla
normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985
e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 314,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 8,912

3 ABR25_3.40.60.g

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI
GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata,
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a
bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 1.200 mm

m 1,0000 203,43 203,43

Totale Materiali 203,43 64,634

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,201100 9,57 1,92

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,177700 86,74 15,41

Totale Noli 17,33 5,506

Totale Euro 248,81

Spese Generali 15,000% su Euro 248,81 37,32

Totale Euro 286,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 286,13 28,61

Totale Euro 314,74

Prezzo di Applicazione Euro 314,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
203,43
17,33

8,912
64,634
5,506
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.60.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante,
compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con
passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla
normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985
e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 394,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,625000 30,60 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,625000 25,50 15,94

Totale Manodopera 35,07 8,879

3 ABR25_3.40.60.h

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI
GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata,
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a
bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 1.400 mm

m 1,0000 255,48 255,48

Totale Materiali 255,48 64,680

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,222500 86,74 19,30

Totale Noli 21,69 5,491

Totale Euro 312,24

Spese Generali 15,000% su Euro 312,24 46,84

Totale Euro 359,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 359,08 35,91

Totale Euro 394,99

Prezzo di Applicazione Euro 394,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,07
255,48
21,69

8,879
64,680
5,491
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.60.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante,
compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con
passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla
normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985
e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 494,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,870000 30,60 26,62

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,870000 25,50 22,19

Totale Manodopera 48,81 9,872

3 ABR25_3.40.60.i

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI
GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata,
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a
bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 1.600 mm

m 1,0000 311,86 311,86

Totale Materiali 311,86 63,075

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,348000 9,57 3,33

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,309600 86,74 26,85

Totale Noli 30,18 6,104

Totale Euro 390,85

Spese Generali 15,000% su Euro 390,85 58,63

Totale Euro 449,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 449,48 44,95

Totale Euro 494,43

Prezzo di Applicazione Euro 494,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,81
311,86
30,18

9,872
63,075
6,104
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.60.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante,
compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con
passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla
normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985
e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 658,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 56,10 8,516

3 ABR25_3.40.60.j

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI
GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata,
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a
bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 1.800 mm

m 1,0000 429,98 429,98

Totale Materiali 429,98 65,269

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,355800 86,74 30,86

Totale Noli 34,69 5,266

Totale Euro 520,77

Spese Generali 15,000% su Euro 520,77 78,12

Totale Euro 598,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 598,89 59,89

Totale Euro 658,78

Prezzo di Applicazione Euro 658,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

56,10
429,98
34,69

8,516
65,269
5,266
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.60.k FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN
GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 2000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in
gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la
tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa
sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante,
compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in
acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con
passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni
avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla
normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985
e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls.  La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq).  La
giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento
delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa
europea di riferimento UNI EN 1916.  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per
fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi,
rinterri e base d'appoggio continua in cls.

m 1,00 788,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,110000 30,60 33,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,110000 25,50 28,31

Totale Manodopera 62,28 7,898

3 ABR25_3.40.60.k

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI
GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata,
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a
bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro
interno 2.000 mm

m 1,0000 522,57 522,57

Totale Materiali 522,57 66,270

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,444000 9,57 4,25

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,395000 86,74 34,26

Totale Noli 38,51 4,884

Totale Euro 623,36

Spese Generali 15,000% su Euro 623,36 93,50

Totale Euro 716,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 716,86 71,69

Totale Euro 788,55

Prezzo di Applicazione Euro 788,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

62,28
522,57
38,51

7,898
66,270
4,884
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.70.a TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 300 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida
in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e
diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i
manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e
base d'appoggio continua in cls

m 1,00 78,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

Totale Manodopera 7,02 8,923

3 ABR25_3.40.70.a

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA
GUARNIZIONE
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere - Diametro interno 300 mm

m 1,0000 52,05 52,05

Totale Materiali 52,05 66,162

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,050000 9,57 0,48

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,042500 62,08 2,64

Totale Noli 3,12 3,966

Totale Euro 62,19

Spese Generali 15,000% su Euro 62,19 9,33

Totale Euro 71,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,52 7,15

Totale Euro 78,67

Prezzo di Applicazione Euro 78,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,02
52,05
3,12

8,923
66,162
3,966
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.70.b TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida
in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e
diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i
manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e
base d'appoggio continua in cls

m 1,00 92,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,143000 30,60 4,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,143000 25,50 3,65

Totale Manodopera 8,03 8,678

3 ABR25_3.40.70.b

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA
GUARNIZIONE
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere - Diametro interno 400 mm

m 1,0000 61,56 61,56

Totale Materiali 61,56 66,530

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,057000 9,57 0,55

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,048500 62,08 3,01

Totale Noli 3,56 3,847

Totale Euro 73,15

Spese Generali 15,000% su Euro 73,15 10,97

Totale Euro 84,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,12 8,41

Totale Euro 92,53

Prezzo di Applicazione Euro 92,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,03
61,56
3,56

8,678
66,530
3,847
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.70.c TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida
in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e
diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i
manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e
base d'appoggio continua in cls

m 1,00 107,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 9,516

3 ABR25_3.40.70.c

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA
GUARNIZIONE
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere - Diametro interno 500 mm

m 1,0000 70,07 70,07

Totale Materiali 70,07 65,309

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,073000 9,57 0,70

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,061800 62,08 3,84

Totale Noli 4,54 4,232

Totale Euro 84,82

Spese Generali 15,000% su Euro 84,82 12,72

Totale Euro 97,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,54 9,75

Totale Euro 107,29

Prezzo di Applicazione Euro 107,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
70,07
4,54

9,516
65,309
4,232
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.70.d TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida
in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e
diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i
manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e
base d'appoggio continua in cls

m 1,00 125,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,222000 30,60 6,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,222000 25,50 5,66

Totale Manodopera 12,45 9,886

3 ABR25_3.40.70.d

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA
GUARNIZIONE
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere - Diametro interno 600 mm

m 1,0000 81,59 81,59

Totale Materiali 81,59 64,785

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,089000 9,57 0,85

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,075300 62,08 4,67

Totale Noli 5,52 4,383

Totale Euro 99,56

Spese Generali 15,000% su Euro 99,56 14,93

Totale Euro 114,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 114,49 11,45

Totale Euro 125,94

Prezzo di Applicazione Euro 125,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,45
81,59
5,52

9,886
64,785
4,383
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.70.e TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida
in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e
diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i
manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e
base d'appoggio continua in cls

m 1,00 170,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,286000 30,60 8,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,286000 25,50 7,29

Totale Manodopera 16,04 9,389

3 ABR25_3.40.70.e

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA
GUARNIZIONE
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere - Diametro interno 800 mm

m 1,0000 109,12 109,12

Totale Materiali 109,12 63,876

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,114000 9,57 1,09

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,101300 86,74 8,79

Totale Noli 9,88 5,784

Totale Euro 135,04

Spese Generali 15,000% su Euro 135,04 20,26

Totale Euro 155,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 155,30 15,53

Totale Euro 170,83

Prezzo di Applicazione Euro 170,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,04
109,12

9,88

9,389
63,876
5,784
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.70.f TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 1000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida
in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e
diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i
manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e
base d'appoggio continua in cls

m 1,00 253,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 8,847

3 ABR25_3.40.70.f

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA
GUARNIZIONE
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere - Diametro interno 1.000 mm

m 1,0000 164,19 164,19

Totale Materiali 164,19 64,731

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,160000 9,57 1,53

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,142400 86,74 12,35

Totale Noli 13,88 5,472

Totale Euro 200,51

Spese Generali 15,000% su Euro 200,51 30,08

Totale Euro 230,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 230,59 23,06

Totale Euro 253,65

Prezzo di Applicazione Euro 253,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
164,19
13,88

8,847
64,731
5,472
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.70.g TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 1200 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida
in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e
diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i
manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e
base d'appoggio continua in cls

m 1,00 300,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 9,333

3 ABR25_3.40.70.g

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA
GUARNIZIONE
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere - Diametro interno 1.200 mm

m 1,0000 192,22 192,22

Totale Materiali 192,22 63,956

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,177700 86,74 15,41

Totale Noli 17,32 5,763

Totale Euro 237,59

Spese Generali 15,000% su Euro 237,59 35,64

Totale Euro 273,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 273,23 27,32

Totale Euro 300,55

Prezzo di Applicazione Euro 300,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
192,22
17,32

9,333
63,956
5,763
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.70.h TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 1400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida
in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e
diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i
manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e
base d'appoggio continua in cls

m 1,00 380,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,625000 30,60 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,625000 25,50 15,94

Totale Manodopera 35,07 9,210

3 ABR25_3.40.70.h

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA
GUARNIZIONE
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere - Diametro interno 1.400 mm

m 1,0000 244,27 244,27

Totale Materiali 244,27 64,147

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,222500 86,74 19,30

Totale Noli 21,69 5,696

Totale Euro 301,03

Spese Generali 15,000% su Euro 301,03 45,15

Totale Euro 346,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 346,18 34,62

Totale Euro 380,80

Prezzo di Applicazione Euro 380,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,07
244,27
21,69

9,210
64,147
5,696
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.70.i TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 1600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida
in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e
diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i
manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e
base d'appoggio continua in cls

m 1,00 467,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,870000 30,60 26,62

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,870000 25,50 22,19

Totale Manodopera 48,81 10,435

3 ABR25_3.40.70.i

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA
GUARNIZIONE
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere - Diametro interno 1.600 mm

m 1,0000 299,35 299,35

Totale Materiali 299,35 63,999

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,348000 9,57 3,33

5 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,294300 62,08 18,27

Totale Noli 21,60 4,618

Totale Euro 369,76

Spese Generali 15,000% su Euro 369,76 55,46

Totale Euro 425,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 425,22 42,52

Totale Euro 467,74

Prezzo di Applicazione Euro 467,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,81
299,35
21,60

10,435
63,999
4,618
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.70.j TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 1800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida
in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e
diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i
manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e
base d'appoggio continua in cls

m 1,00 640,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 56,10 8,760

3 ABR25_3.40.70.j

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA
GUARNIZIONE
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere - Diametro interno 1.800 mm

m 1,0000 415,44 415,44

Totale Materiali 415,44 64,874

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,355800 86,74 30,86

Totale Noli 34,69 5,417

Totale Euro 506,23

Spese Generali 15,000% su Euro 506,23 75,93

Totale Euro 582,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 582,16 58,22

Totale Euro 640,38

Prezzo di Applicazione Euro 640,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

56,10
415,44
34,69

8,760
64,874
5,417
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.70.k TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 2000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e
bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida
in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e
diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno
sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa
contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e
circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale.
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a
40 Mpa (400 kg/cmq).  Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i
manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e
base d'appoggio continua in cls

m 1,00 765,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,110000 30,60 33,97

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,110000 25,50 28,31

Totale Manodopera 62,28 8,133

3 ABR25_3.40.70.k

Materiali

TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA
GUARNIZIONE
Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con
base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a
bicchiere - Diametro interno 2.000 mm

m 1,0000 504,56 504,56

Totale Materiali 504,56 65,887

4 ABR25_AT_10.30.40.a

Noli

TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,444000 9,57 4,25

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,395200 86,74 34,28

Totale Noli 38,53 5,031

Totale Euro 605,37

Spese Generali 15,000% su Euro 605,37 90,81

Totale Euro 696,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 696,18 69,62

Totale Euro 765,80

Prezzo di Applicazione Euro 765,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

62,28
504,56
38,53

8,133
65,887
5,031
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.80.a RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 90°
Per tubo con superfice trattata 90°

Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata 90°

m x cmØ 1,00 1,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.80.a

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA 90°
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....pparecchiatura dosatrice per
rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo
vibrocompresso. Per superfice trattata 90°

m x cmØ 1,00 1,41 1,41

Totale Euro 1,41

Spese Generali 15,000% su Euro 1,41 0,21

Totale Euro 1,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,62 0,16

Totale Euro 1,78

Prezzo di Applicazione Euro 1,78

Totale Materiali Euro 1,41 79,213
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.10.90.a RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON
POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 120°
Per tubo con superficie trattata 120°

Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo
protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente
spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie
trattata 120°

m x cmØ 1,00 2,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_3.40.90.a

Materiali

POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO
ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA 120°
Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di
spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e
spruzzato in sta.....n apparecchiatura dosatrice.
Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo
vibrocompresso. Per superfice trattata 120°

m x cmØ 1,00 2,00 2,00

Totale Euro 2,00

Spese Generali 15,000% su Euro 2,00 0,30

Totale Euro 2,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,30 0,23

Totale Euro 2,53

Prezzo di Applicazione Euro 2,53

Totale Materiali Euro 2,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 150 Resistenza allo schiacciamento kN/m 40

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 41,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160600 30,60 4,91

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160600 25,50 4,10

Totale Manodopera 9,01 21,927

3 ABR25_3.70.10.d

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 150, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 40

m 1,0000 20,12 20,12

Totale Materiali 20,12 48,966

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,054000 62,08 3,35

Totale Noli 3,35 8,153

Totale Euro 32,48

Spese Generali 15,000% su Euro 32,48 4,87

Totale Euro 37,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,35 3,74

Totale Euro 41,09

Prezzo di Applicazione Euro 41,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,01
20,12
3,35

21,927
48,966
8,153
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento kN/m 32

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 50,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,253000 30,60 7,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,253000 25,50 6,45

Totale Manodopera 14,19 27,972

3 ABR25_3.70.10.e

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 200, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 32

m 1,0000 21,39 21,39

Totale Materiali 21,39 42,164

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,072800 62,08 4,52

Totale Noli 4,52 8,910

Totale Euro 40,10

Spese Generali 15,000% su Euro 40,10 6,02

Totale Euro 46,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,12 4,61

Totale Euro 50,73

Prezzo di Applicazione Euro 50,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,19
21,39
4,52

27,972
42,164
8,910
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 59,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,243600 30,60 7,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,243600 25,50 6,21

Totale Manodopera 13,66 23,016

3 ABR25_3.70.10.f

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 200, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 48

m 1,0000 29,34 29,34

Totale Materiali 29,34 49,436

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,063000 62,08 3,91

Totale Noli 3,91 6,588

Totale Euro 46,91

Spese Generali 15,000% su Euro 46,91 7,04

Totale Euro 53,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,95 5,40

Totale Euro 59,35

Prezzo di Applicazione Euro 59,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,66
29,34
3,91

23,016
49,436
6,588
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento kN/m 40

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 63,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,230300 30,60 7,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,230300 25,50 5,87

Totale Manodopera 12,92 20,194

3 ABR25_3.70.10.g

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 250, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 40

m 1,0000 33,27 33,27

Totale Materiali 33,27 52,001

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070500 62,08 4,38

Totale Noli 4,38 6,846

Totale Euro 50,57

Spese Generali 15,000% su Euro 50,57 7,59

Totale Euro 58,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,16 5,82

Totale Euro 63,98

Prezzo di Applicazione Euro 63,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,92
33,27
4,38

20,194
52,001
6,846
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 73,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280600 30,60 8,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280600 25,50 7,16

Totale Manodopera 15,75 21,461

3 ABR25_3.70.10.h

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 250, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 60

m 1,0000 37,30 37,30

Totale Materiali 37,30 50,824

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080100 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 6,772

Totale Euro 58,02

Spese Generali 15,000% su Euro 58,02 8,70

Totale Euro 66,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,72 6,67

Totale Euro 73,39

Prezzo di Applicazione Euro 73,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,75
37,30
4,97

21,461
50,824
6,772
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 83,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,295400 30,60 9,04

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,295400 25,50 7,53

Totale Manodopera 16,57 19,916

3 ABR25_3.70.10.i

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 300, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 48

m 1,0000 43,96 43,96

Totale Materiali 43,96 52,837

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,084400 62,08 5,24

Totale Noli 5,24 6,298

Totale Euro 65,77

Spese Generali 15,000% su Euro 65,77 9,87

Totale Euro 75,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,64 7,56

Totale Euro 83,20

Prezzo di Applicazione Euro 83,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,57
43,96
5,24

19,916
52,837
6,298
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento kN/m 72

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 98,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,381200 30,60 11,66

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,381200 25,50 9,72

Totale Manodopera 21,38 21,637

3 ABR25_3.70.10.j

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 300, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 72

m 1,0000 50,46 50,46

Totale Materiali 50,46 51,068

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,101000 62,08 6,27

Totale Noli 6,27 6,346

Totale Euro 78,11

Spese Generali 15,000% su Euro 78,11 11,72

Totale Euro 89,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,83 8,98

Totale Euro 98,81

Prezzo di Applicazione Euro 98,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,38
50,46
6,27

21,637
51,068
6,346
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 350 Resistenza allo schiacciamento kN/m 56

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 110,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,393800 30,60 12,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,393800 25,50 10,04

Totale Manodopera 22,09 19,919

3 ABR25_3.70.10.k

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 350, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 56

m 1,0000 59,03 59,03

Totale Materiali 59,03 53,228

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,105500 62,08 6,55

Totale Noli 6,55 5,906

Totale Euro 87,67

Spese Generali 15,000% su Euro 87,67 13,15

Totale Euro 100,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,82 10,08

Totale Euro 110,90

Prezzo di Applicazione Euro 110,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,09
59,03
6,55

19,919
53,228
5,906
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 64

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 139,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,478600 30,60 14,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,478600 25,50 12,20

Totale Manodopera 26,85 19,184

3 ABR25_3.70.10.n

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 400, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 64

m 1,0000 76,13 76,13

Totale Materiali 76,13 54,394

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,123400 62,08 7,66

Totale Noli 7,66 5,473

Totale Euro 110,64

Spese Generali 15,000% su Euro 110,64 16,60

Totale Euro 127,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,24 12,72

Totale Euro 139,96

Prezzo di Applicazione Euro 139,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,85
76,13
7,66

19,184
54,394
5,473
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 80

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 154,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,321000 30,60 9,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,321000 25,50 8,19

Totale Manodopera 18,01 11,689

3 ABR25_3.70.10.o

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 400, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 80

m 1,0000 97,96 97,96

Totale Materiali 97,96 63,581

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,093800 62,08 5,82

Totale Noli 5,82 3,778

Totale Euro 121,79

Spese Generali 15,000% su Euro 121,79 18,27

Totale Euro 140,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,06 14,01

Totale Euro 154,07

Prezzo di Applicazione Euro 154,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,01
97,96
5,82

11,689
63,581
3,778
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.k FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 173,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,515600 30,60 15,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,515600 25,50 13,15

Totale Manodopera 28,93 16,691

3 ABR25_3.70.10.p

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 500, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 60

m 1,0000 99,65 99,65

Totale Materiali 99,65 57,491

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,136000 62,08 8,44

Totale Noli 8,44 4,869

Totale Euro 137,02

Spese Generali 15,000% su Euro 137,02 20,55

Totale Euro 157,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,57 15,76

Totale Euro 173,33

Prezzo di Applicazione Euro 173,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,93
99,65
8,44

16,691
57,491
4,869
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento kN/m 80

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 222,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,669000 30,60 20,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,669000 25,50 17,06

Totale Manodopera 37,53 16,850

3 ABR25_3.70.10.q

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 500, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 80

m 1,0000 128,31 128,31

Totale Materiali 128,31 57,608

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,164800 62,08 10,23

Totale Noli 10,23 4,593

Totale Euro 176,07

Spese Generali 15,000% su Euro 176,07 26,41

Totale Euro 202,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 202,48 20,25

Totale Euro 222,73

Prezzo di Applicazione Euro 222,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,53
128,31
10,23

16,850
57,608
4,593
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.m FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento kN/m 57

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 237,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,674800 30,60 20,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,674800 25,50 17,21

Totale Manodopera 37,86 15,954

3 ABR25_3.70.10.r

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 600, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 57

m 1,0000 139,02 139,02

Totale Materiali 139,02 58,584

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,172500 62,08 10,71

Totale Noli 10,71 4,513

Totale Euro 187,59

Spese Generali 15,000% su Euro 187,59 28,14

Totale Euro 215,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 215,73 21,57

Totale Euro 237,30

Prezzo di Applicazione Euro 237,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,86
139,02
10,71

15,954
58,584
4,513
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento kN/m 96

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 322,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,083400 30,60 33,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,083400 25,50 27,63

Totale Manodopera 60,78 18,825

3 ABR25_3.70.10.s

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 600, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 96

m 1,0000 179,02 179,02

Totale Materiali 179,02 55,448

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,248500 62,08 15,43

Totale Noli 15,43 4,779

Totale Euro 255,23

Spese Generali 15,000% su Euro 255,23 38,28

Totale Euro 293,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 293,51 29,35

Totale Euro 322,86

Prezzo di Applicazione Euro 322,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

60,78
179,02
15,43

18,825
55,448
4,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.o FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 700 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 399,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,703600 30,60 52,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,703600 25,50 43,44

Totale Manodopera 95,57 23,899

3 ABR25_3.70.10.t

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 700, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 60

m 1,0000 197,59 197,59

Totale Materiali 197,59 49,411

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,369800 62,08 22,96

Totale Noli 22,96 5,742

Totale Euro 316,12

Spese Generali 15,000% su Euro 316,12 47,42

Totale Euro 363,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 363,54 36,35

Totale Euro 399,89

Prezzo di Applicazione Euro 399,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

95,57
197,59
22,96

23,899
49,411
5,742
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.20.10.p FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 800 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali
di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a
bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3;
l’impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano,
applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato
solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di
cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e
garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella
fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo
nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio
eseguito a mano o con l’ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l’onere per il
taglio, l’innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera
finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8
m, i conici dritti a 1,6 m).

m 1,00 478,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,563800 30,60 47,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,563800 25,50 39,88

Totale Manodopera 87,73 18,347

3 ABR25_3.70.10.v

Materiali

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI
Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed
e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. -
Diametro nominale mm 800, Resistenza allo schiacciamento
kN/m 60

m 1,0000 268,59 268,59

Totale Materiali 268,59 56,170

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,349200 62,08 21,68

Totale Noli 21,68 4,534

Totale Euro 378,00

Spese Generali 15,000% su Euro 378,00 56,70

Totale Euro 434,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 434,70 43,47

Totale Euro 478,17

Prezzo di Applicazione Euro 478,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

87,73
268,59
21,68

18,347
56,170
4,534
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.a TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 80 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 38,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,089000 30,60 2,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,089000 25,50 2,27

Totale Manodopera 4,99 12,927

3 ABR25_3.80.10.a

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
800 mm

m 1,0000 17,72 17,72

Totale Materiali 17,72 45,907

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,125600 62,08 7,80

Totale Noli 7,80 20,207

Totale Euro 30,51

Spese Generali 15,000% su Euro 30,51 4,58

Totale Euro 35,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,09 3,51

Totale Euro 38,60

Prezzo di Applicazione Euro 38,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,99
17,72
7,80

12,927
45,907
20,207
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.b TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 100 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 45,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,092000 30,60 2,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,092000 25,50 2,35

Totale Manodopera 5,17 11,458

3 ABR25_3.80.10.b

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
100 mm

m 1,0000 21,88 21,88

Totale Materiali 21,88 48,493

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,138900 62,08 8,62

Totale Noli 8,62 19,105

Totale Euro 35,67

Spese Generali 15,000% su Euro 35,67 5,35

Totale Euro 41,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,02 4,10

Totale Euro 45,12

Prezzo di Applicazione Euro 45,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,17
21,88
8,62

11,458
48,493
19,105
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.c TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 125 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 53,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,096000 30,60 2,94

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 5,39 10,097

3 ABR25_3.80.10.c

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
125 mm

m 1,0000 27,32 27,32

Totale Materiali 27,32 51,180

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,152800 62,08 9,49

Totale Noli 9,49 17,778

Totale Euro 42,20

Spese Generali 15,000% su Euro 42,20 6,33

Totale Euro 48,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,53 4,85

Totale Euro 53,38

Prezzo di Applicazione Euro 53,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,39
27,32
9,49

10,097
51,180
17,778
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.d TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 150 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 61,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,113000 30,60 3,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,113000 25,50 2,88

Totale Manodopera 6,34 10,239

3 ABR25_3.80.10.d

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
150 mm

m 1,0000 31,11 31,11

Totale Materiali 31,11 50,242

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,185300 62,08 11,50

Totale Noli 11,50 18,572

Totale Euro 48,95

Spese Generali 15,000% su Euro 48,95 7,34

Totale Euro 56,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,29 5,63

Totale Euro 61,92

Prezzo di Applicazione Euro 61,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,34
31,11
11,50

10,239
50,242
18,572
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.e TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 200 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 81,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 8,306

3 ABR25_3.80.10.e

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
200 mm

m 1,0000 42,20 42,20

Totale Materiali 42,20 52,079

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,243500 62,08 15,12

Totale Noli 15,12 18,660

Totale Euro 64,05

Spese Generali 15,000% su Euro 64,05 9,61

Totale Euro 73,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,66 7,37

Totale Euro 81,03

Prezzo di Applicazione Euro 81,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
42,20
15,12

8,306
52,079
18,660

Pag. 5911 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.f TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 250 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 110,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 7,30 6,580

3 ABR25_3.80.10.f

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
250 mm

m 1,0000 73,97 73,97

Totale Materiali 73,97 66,670

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,348000 9,57 3,33

Totale Noli 6,43 5,795

Totale Euro 87,70

Spese Generali 15,000% su Euro 87,70 13,16

Totale Euro 100,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,86 10,09

Totale Euro 110,95

Prezzo di Applicazione Euro 110,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,30
73,97
6,43

6,580
66,670
5,795
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.g TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 300 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 137,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 5,718

3 ABR25_3.80.10.g

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
300 mm

m 1,0000 91,78 91,78

Totale Materiali 91,78 66,856

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,410000 9,57 3,92

Totale Noli 8,89 6,476

Totale Euro 108,52

Spese Generali 15,000% su Euro 108,52 16,28

Totale Euro 124,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,80 12,48

Totale Euro 137,28

Prezzo di Applicazione Euro 137,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,85
91,78
8,89

5,718
66,856
6,476
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.h TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 350 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 170,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 4,938

3 ABR25_3.80.10.h

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
350 mm

m 1,0000 116,54 116,54

Totale Materiali 116,54 68,340

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,510000 9,57 4,88

Totale Noli 9,85 5,776

Totale Euro 134,81

Spese Generali 15,000% su Euro 134,81 20,22

Totale Euro 155,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 155,03 15,50

Totale Euro 170,53

Prezzo di Applicazione Euro 170,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
116,54

9,85

4,938
68,340
5,776
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.i TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 400 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 193,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 4,644

3 ABR25_3.80.10.i

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
400 mm

m 1,0000 132,12 132,12

Totale Materiali 132,12 68,325

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,580000 9,57 5,55

Totale Noli 11,76 6,082

Totale Euro 152,86

Spese Generali 15,000% su Euro 152,86 22,93

Totale Euro 175,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,79 17,58

Totale Euro 193,37

Prezzo di Applicazione Euro 193,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,98
132,12
11,76

4,644
68,325
6,082
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.j TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 450 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 226,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,171000 30,60 5,23

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,171000 25,50 4,36

Totale Manodopera 9,59 4,240

3 ABR25_3.80.10.j

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
450 mm

m 1,0000 154,95 154,95

Totale Materiali 154,95 68,513

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,710000 9,57 6,79

Totale Noli 14,24 6,296

Totale Euro 178,78

Spese Generali 15,000% su Euro 178,78 26,82

Totale Euro 205,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 205,60 20,56

Totale Euro 226,16

Prezzo di Applicazione Euro 226,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,59
154,95
14,24

4,240
68,513
6,296
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.k TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 500 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 260,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,185000 30,60 5,66

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,185000 25,50 4,72

Totale Manodopera 10,38 3,977

3 ABR25_3.80.10.k

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
500 mm

m 1,0000 178,38 178,38

Totale Materiali 178,38 68,350

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,860000 9,57 8,23

Totale Noli 17,54 6,721

Totale Euro 206,30

Spese Generali 15,000% su Euro 206,30 30,95

Totale Euro 237,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 237,25 23,73

Totale Euro 260,98

Prezzo di Applicazione Euro 260,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,38
178,38
17,54

3,977
68,350
6,721
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.l TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 600 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 340,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,218000 30,60 6,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,218000 25,50 5,56

Totale Manodopera 12,23 3,589

3 ABR25_3.80.10.l

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
600 mm

m 1,0000 237,53 237,53

Totale Materiali 237,53 69,698

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 1,080000 9,57 10,34

Totale Noli 19,65 5,766

Totale Euro 269,41

Spese Generali 15,000% su Euro 269,41 40,41

Totale Euro 309,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 309,82 30,98

Totale Euro 340,80

Prezzo di Applicazione Euro 340,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,23
237,53
19,65

3,589
69,698
5,766
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.m TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 700 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 462,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 3,033

3 ABR25_3.80.10.m

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
700 mm

m 1,0000 328,71 328,71

Totale Materiali 328,71 71,059

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 1,100000 9,57 10,53

Totale Noli 22,95 4,961

Totale Euro 365,69

Spese Generali 15,000% su Euro 365,69 54,85

Totale Euro 420,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 420,54 42,05

Totale Euro 462,59

Prezzo di Applicazione Euro 462,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
328,71
22,95

3,033
71,059
4,961
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.10.n TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE
AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A
12
del diametro di 800 mm

Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli
effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN
598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con
uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice
epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla
norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed
esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di
elenco.

m 1,00 601,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,290000 30,60 8,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

Totale Manodopera 16,27 2,703

3 ABR25_3.80.10.n

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
800 mm

m 1,0000 431,26 431,26

Totale Materiali 431,26 71,647

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 1,400000 9,57 13,40

Totale Noli 28,30 4,702

Totale Euro 475,83

Spese Generali 15,000% su Euro 475,83 71,37

Totale Euro 547,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 547,20 54,72

Totale Euro 601,92

Prezzo di Applicazione Euro 601,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,27
431,26
28,30

2,703
71,647
4,702
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.30.20.a RACCORDI E PEZZI SPECIALI PER TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER RETI DI FOGNATURE
IN PRESSIONE DOTATI DI GIUNTI AUTOMATICI E RIVESTITI CON POLVERE EPOSSIDICA
(UNI EN 598)
Raccordi per tubi in ghisa

Raccordi e pezzi speciali per tubi in ghisa sferoidale per reti di fognature in pressione
dotati di giunti automatici e rivestiti con polvere epossidica (UNI EN 598), forniti e posti
in opera, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo
accreditato, con giunto elastico automatico conforme alla UNI 9163 e/o a flangia PN 10,
con rivestimento interno ed esterno in vernice epossidica (EN14901), compresi di
accessori di montaggio ed esclusi guarnizioni e bulloni delle flange piane, materiali
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre  compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.

kg 1,0000 8,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,081000 30,60 2,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,081000 25,50 2,07

Totale Manodopera 4,55 53,910

3 ABR25_3.80.10.m

Materiali

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE
Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di
sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto
automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di
700 mm

m 0,0063 328,71 2,07

Totale Materiali 2,07 24,526

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,000600 86,74 0,05

Totale Noli 0,05 0,592

Totale Euro 6,67

Spese Generali 15,000% su Euro 6,67 1,00

Totale Euro 7,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,67 0,77

Totale Euro 8,44

Prezzo di Applicazione Euro 8,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,55
2,07
0,05

53,910
24,526
0,592
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.10.a TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN
3,2
D esterno 160 mm - D interno 150,0 mm

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303)
rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in
barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo,  ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che
possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo

m 1,00 21,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,058000 30,60 1,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,058000 25,50 1,48

Totale Manodopera 3,25 15,366

3 ABR25_3.90.10.d

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque
civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI
7613 .....umero produttore, data di produzione, norme di
riferimento, diametro e pressione. D esterno 160 mm. - D
interno 150,0 mm.

m 1,0000 12,35 12,35

Totale Materiali 12,35 58,392

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 5,296

Totale Euro 16,72

Spese Generali 15,000% su Euro 16,72 2,51

Totale Euro 19,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,23 1,92

Totale Euro 21,15

Prezzo di Applicazione Euro 21,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,25
12,35
1,12

15,366
58,392
5,296
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.10.b TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN
3,2
D esterno 200 mm - D interno 187,6 mm

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303)
rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in
barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo,  ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che
possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo

m 1,00 27,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 13,622

3 ABR25_3.90.10.f

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque
civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI
7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di
riferimento, diametro e pressione. D esterno 200 mm. - D
interno 187,6 mm

m 1,0000 17,12 17,12

Totale Materiali 17,12 61,208

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 4,219

Totale Euro 22,11

Spese Generali 15,000% su Euro 22,11 3,32

Totale Euro 25,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,43 2,54

Totale Euro 27,97

Prezzo di Applicazione Euro 27,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
17,12
1,18

13,622
61,208
4,219
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.10.c TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN
3,2
D esterno 250 mm - D interno 234,4 mm

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303)
rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in
barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo,  ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che
possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo

m 1,00 38,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 10,568

3 ABR25_3.90.10.h

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque
civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI
7613 ..... numero produttore, data di produzione, norme di
riferimento, diametro e pressione. D esterno 250 mm. - D
intemo 234,4 mm

m 1,0000 24,94 24,94

Totale Materiali 24,94 65,237

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 3,244

Totale Euro 30,22

Spese Generali 15,000% su Euro 30,22 4,53

Totale Euro 34,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,75 3,48

Totale Euro 38,23

Prezzo di Applicazione Euro 38,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
24,94
1,24

10,568
65,237
3,244
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.10.d TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN
3,2
D esterno 315 mm - D interno 295,4 mm

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303)
rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in
barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo,  ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che
possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo

m 1,00 57,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 7,530

3 ABR25_3.90.10.j

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque
civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI
7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di
riferimento, diametro e pressione. D esterno 315 mm. - D
interno 295,4 mm

m 1,0000 39,66 39,66

Totale Materiali 39,66 69,130

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 2,388

Totale Euro 45,35

Spese Generali 15,000% su Euro 45,35 6,80

Totale Euro 52,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,15 5,22

Totale Euro 57,37

Prezzo di Applicazione Euro 57,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
39,66
1,37

7,530
69,130
2,388
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.10.e TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN
3,2
D esterno 400 mm - D interno 375,2 mm

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303)
rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in
barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo,  ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che
possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo

m 1,00 90,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 5,599

3 ABR25_3.90.10.l

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque
civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI
7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di
riferimento, diametro e pressione. D esterno 400 mm. - D
interno 375,2 mm

m 1,0000 64,70 64,70

Totale Materiali 64,70 71,729

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 1,718

Totale Euro 71,30

Spese Generali 15,000% su Euro 71,30 10,70

Totale Euro 82,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,00 8,20

Totale Euro 90,20

Prezzo di Applicazione Euro 90,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
64,70
1,55

5,599
71,729
1,718
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.10.f TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN
3,2
D esterno 500 mm - D interno 469,0 mm

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303)
rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in
barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo,  ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che
possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo

m 1,00 132,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 3,993

3 ABR25_3.90.10.n

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque
civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI
7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di
riferimento, diametro e pressione. D esterno 500 mm. - D
interno 469,0 mm

m 1,0000 97,64 97,64

Totale Materiali 97,64 73,841

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,218

Totale Euro 104,53

Spese Generali 15,000% su Euro 104,53 15,68

Totale Euro 120,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,21 12,02

Totale Euro 132,23

Prezzo di Applicazione Euro 132,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
97,64
1,61

3,993
73,841
1,218
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.10.g TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN
3,2
D esterno 630 mm - D interno 590,8 mm

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303)
rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in
barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo,  ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che
possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo

m 1,00 194,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 2,824

3 ABR25_3.90.10.q

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque
civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI
7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di
riferimento, diametro e pressione. D esterno 630 mm. - D
interno 590,8 mm

m 1,0000 146,59 146,59

Totale Materiali 146,59 75,275

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 0,955

Totale Euro 153,95

Spese Generali 15,000% su Euro 153,95 23,09

Totale Euro 177,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,04 17,70

Totale Euro 194,74

Prezzo di Applicazione Euro 194,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
146,59

1,86

2,824
75,275
0,955
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.10.h TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN
3,2
D esterno 710 mm - D interno 666,0 mm

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303)
rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in
barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo,  ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che
possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo

m 1,00 261,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 2,148

3 ABR25_3.90.10.r

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque
civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI
7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di
riferimento, diametro e pressione. D esterno 710 mm. - D
interno 666,0 mm

m 1,0000 197,74 197,74

Totale Materiali 197,74 75,716

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 1,187

Totale Euro 206,45

Spese Generali 15,000% su Euro 206,45 30,97

Totale Euro 237,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 237,42 23,74

Totale Euro 261,16

Prezzo di Applicazione Euro 261,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
197,74

3,10

2,148
75,716
1,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.10.i TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN
3,2
D esterno 800 mm - D interno 750,2 mm

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303)
rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in
barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo,  ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che
possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo

m 1,00 340,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 1,775

3 ABR25_3.90.10.s

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque
civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI
7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di
riferimento, diametro e pressione. D esterno 800 mm. - D
interno 750,2 mm

m 1,0000 259,65 259,65

Totale Materiali 259,65 76,186

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 1,092

Totale Euro 269,42

Spese Generali 15,000% su Euro 269,42 40,41

Totale Euro 309,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 309,83 30,98

Totale Euro 340,81

Prezzo di Applicazione Euro 340,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
259,65

3,72

1,775
76,186
1,092
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.100.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2.

m 1,00 475,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

Totale Manodopera 6,18 1,301

3 ABR25_3.90.245.a

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....ne sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Diametro interno 800 mm

m 1,0000 365,62 365,62

Totale Materiali 365,62 76,966

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,783

Totale Euro 375,52

Spese Generali 15,000% su Euro 375,52 56,33

Totale Euro 431,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 431,85 43,19

Totale Euro 475,04

Prezzo di Applicazione Euro 475,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,18
365,62

3,72

1,301
76,966
0,783
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.100.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 900 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2.

m 1,00 558,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,119000 30,60 3,64

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,119000 25,50 3,03

Totale Manodopera 6,67 1,194

3 ABR25_3.90.245.b

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....ne sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Diametro interno 900 mm

m 1,0000 431,04 431,04

Totale Materiali 431,04 77,192

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,666

Totale Euro 441,43

Spese Generali 15,000% su Euro 441,43 66,21

Totale Euro 507,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 507,64 50,76

Totale Euro 558,40

Prezzo di Applicazione Euro 558,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,67
431,04

3,72

1,194
77,192
0,666
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.100.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 1000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2.

m 1,00 728,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,135000 30,60 4,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,135000 25,50 3,44

Totale Manodopera 7,57 1,040

3 ABR25_3.90.245.c

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Diametro interno 1000 mm

m 1,0000 553,79 553,79

Totale Materiali 553,79 76,058

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 14,23 1,954

Totale Euro 575,59

Spese Generali 15,000% su Euro 575,59 86,34

Totale Euro 661,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 661,93 66,19

Totale Euro 728,12

Prezzo di Applicazione Euro 728,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,57
553,79
14,23

1,040
76,058
1,954
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.100.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 1200 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2.

m 1,00 938,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,152000 30,60 4,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,152000 25,50 3,88

Totale Manodopera 8,53 0,909

3 ABR25_3.90.245.d

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Diametro interno 1200 mm

m 1,0000 719,27 719,27

Totale Materiali 719,27 76,627

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 14,23 1,516

Totale Euro 742,03

Spese Generali 15,000% su Euro 742,03 111,30

Totale Euro 853,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 853,33 85,33

Totale Euro 938,66

Prezzo di Applicazione Euro 938,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,53
719,27
14,23

0,909
76,627
1,516
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.100.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 1400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2.

m 1,00 1.356,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 0,662

3 ABR25_3.90.245.f

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Diametro interno 1400 mm

m 1,0000 1.047,23 1.047,23

Totale Materiali 1.047,23 77,226

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 15,77 1,163

Totale Euro 1.071,98

Spese Generali 15,000% su Euro 1.071,98 160,80

Totale Euro 1.232,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.232,78 123,28

Totale Euro 1.356,06

Prezzo di Applicazione Euro 1.356,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,98
1.047,23

15,77

0,662
77,226
1,163
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.100.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 1600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2.

m 1,00 1.677,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,165000 30,60 5,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,165000 25,50 4,21

Totale Manodopera 9,26 0,552

3 ABR25_3.90.245.i

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Diametro interno 1600 mm

m 1,0000 1.298,33 1.298,33

Totale Materiali 1.298,33 77,394

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,380000 9,57 3,64

Totale Noli 18,54 1,105

Totale Euro 1.326,13

Spese Generali 15,000% su Euro 1.326,13 198,92

Totale Euro 1.525,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.525,05 152,51

Totale Euro 1.677,56

Prezzo di Applicazione Euro 1.677,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,26
1.298,33

18,54

0,552
77,394
1,105
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.100.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 1800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2.

m 1,00 2.202,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,172000 30,60 5,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,172000 25,50 4,39

Totale Manodopera 9,65 0,438

3 ABR25_3.90.245.l

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Diametro interno 1800 mm

m 1,0000 1.713,02 1.713,02

Totale Materiali 1.713,02 77,772

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,380000 9,57 3,64

Totale Noli 18,54 0,842

Totale Euro 1.741,21

Spese Generali 15,000% su Euro 1.741,21 261,18

Totale Euro 2.002,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.002,39 200,24

Totale Euro 2.202,63

Prezzo di Applicazione Euro 2.202,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,65
1.713,02

18,54

0,438
77,772
0,842
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.100.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 2000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2.

m 1,00 2.679,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 0,377

3 ABR25_3.90.245.m

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Diametro interno 2000 mm

m 1,0000 2.088,91 2.088,91

Totale Materiali 2.088,91 77,953

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,250000 62,08 15,52

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

Totale Noli 19,35 0,722

Totale Euro 2.118,36

Spese Generali 15,000% su Euro 2.118,36 317,75

Totale Euro 2.436,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.436,11 243,61

Totale Euro 2.679,72

Prezzo di Applicazione Euro 2.679,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
2.088,91

19,35

0,377
77,953
0,722

Pag. 5938 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 227,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 2,320

3 ABR25_3.90.250.a

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 400 mm

m 1,0000 173,12 173,12

Totale Materiali 173,12 76,053

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,681

Totale Euro 179,95

Spese Generali 15,000% su Euro 179,95 26,99

Totale Euro 206,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 206,94 20,69

Totale Euro 227,63

Prezzo di Applicazione Euro 227,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
173,12

1,55

2,320
76,053
0,681
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 292,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 1,802

3 ABR25_3.90.250.b

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 500 mm

m 1,0000 224,72 224,72

Totale Materiali 224,72 76,699

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 0,550

Totale Euro 231,61

Spese Generali 15,000% su Euro 231,61 34,74

Totale Euro 266,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 266,35 26,64

Totale Euro 292,99

Prezzo di Applicazione Euro 292,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
224,72

1,61

1,802
76,699
0,550
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 359,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 1,528

3 ABR25_3.90.250.c

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 600 mm

m 1,0000 277,12 277,12

Totale Materiali 277,12 77,006

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 0,517

Totale Euro 284,48

Spese Generali 15,000% su Euro 284,48 42,67

Totale Euro 327,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 327,15 32,72

Totale Euro 359,87

Prezzo di Applicazione Euro 359,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
277,12

1,86

1,528
77,006
0,517
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 700 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 462,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,101000 30,60 3,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,101000 25,50 2,58

Totale Manodopera 5,67 1,225

3 ABR25_3.90.250.d

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 700 mm

m 1,0000 356,52 356,52

Totale Materiali 356,52 77,022

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,804

Totale Euro 365,91

Spese Generali 15,000% su Euro 365,91 54,89

Totale Euro 420,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 420,80 42,08

Totale Euro 462,88

Prezzo di Applicazione Euro 462,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,67
356,52

3,72

1,225
77,022
0,804
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 550,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,103000 30,60 3,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,103000 25,50 2,63

Totale Manodopera 5,78 1,051

3 ABR25_3.90.250.e

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 800 mm

m 1,0000 425,33 425,33

Totale Materiali 425,33 77,324

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,676

Totale Euro 434,83

Spese Generali 15,000% su Euro 434,83 65,22

Totale Euro 500,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 500,05 50,01

Totale Euro 550,06

Prezzo di Applicazione Euro 550,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,78
425,33

3,72

1,051
77,324
0,676
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 900 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 659,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,117000 30,60 3,58

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,117000 25,50 2,98

Totale Manodopera 6,56 0,995

3 ABR25_3.90.250.f

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 900 mm

m 1,0000 510,84 510,84

Totale Materiali 510,84 77,492

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,564

Totale Euro 521,12

Spese Generali 15,000% su Euro 521,12 78,17

Totale Euro 599,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 599,29 59,93

Totale Euro 659,22

Prezzo di Applicazione Euro 659,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,56
510,84

3,72

0,995
77,492
0,564
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 1000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 852,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,35 0,862

3 ABR25_3.90.250.g

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 1000 mm

m 1,0000 652,69 652,69

Totale Materiali 652,69 76,521

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 14,23 1,668

Totale Euro 674,27

Spese Generali 15,000% su Euro 674,27 101,14

Totale Euro 775,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 775,41 77,54

Totale Euro 852,95

Prezzo di Applicazione Euro 852,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,35
652,69
14,23

0,862
76,521
1,668
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 1200 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 1.120,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,149000 30,60 4,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,149000 25,50 3,80

Totale Manodopera 8,36 0,746

3 ABR25_3.90.250.h

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 1200 mm

m 1,0000 861,52 861,52

Totale Materiali 861,52 76,897

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 15,77 1,408

Totale Euro 885,65

Spese Generali 15,000% su Euro 885,65 132,85

Totale Euro 1.018,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.018,50 101,85

Totale Euro 1.120,35

Prezzo di Applicazione Euro 1.120,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,36
861,52
15,77

0,746
76,897
1,408
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 1400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 1.576,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 0,534

3 ABR25_3.90.250.i

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 1400 mm

m 1,0000 1.222,33 1.222,33

Totale Materiali 1.222,33 77,517

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 15,77 1,000

Totale Euro 1.246,52

Spese Generali 15,000% su Euro 1.246,52 186,98

Totale Euro 1.433,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.433,50 143,35

Totale Euro 1.576,85

Prezzo di Applicazione Euro 1.576,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
1.222,33

15,77

0,534
77,517
1,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 1600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 1.850,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,152000 30,60 4,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,152000 25,50 3,88

Totale Manodopera 8,53 0,461

3 ABR25_3.90.250.j

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 1600 mm

m 1,0000 1.435,85 1.435,85

Totale Materiali 1.435,85 77,588

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,380000 9,57 3,64

Totale Noli 18,54 1,002

Totale Euro 1.462,92

Spese Generali 15,000% su Euro 1.462,92 219,44

Totale Euro 1.682,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.682,36 168,24

Totale Euro 1.850,60

Prezzo di Applicazione Euro 1.850,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,53
1.435,85

18,54

0,461
77,588
1,002
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.k FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 1800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 2.527,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,155000 30,60 4,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,155000 25,50 3,95

Totale Manodopera 8,69 0,344

3 ABR25_3.90.250.k

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 1800 mm

m 1,0000 1.970,45 1.970,45

Totale Materiali 1.970,45 77,974

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,380000 9,57 3,64

Totale Noli 18,54 0,734

Totale Euro 1.997,68

Spese Generali 15,000% su Euro 1.997,68 299,65

Totale Euro 2.297,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.297,33 229,73

Totale Euro 2.527,06

Prezzo di Applicazione Euro 2.527,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,69
1.970,45

18,54

0,344
77,974
0,734
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.110.l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 2000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in
azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante
avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una
lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi
"maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi,
con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681,
allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti
dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. 

Rigidità anulare SN 12 kN/m2.

m 1,00 3.109,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 0,289

3 ABR25_3.90.250.l

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m².
Diametro interno 2000 mm

m 1,0000 2.430,15 2.430,15

Totale Materiali 2.430,15 78,140

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,250000 62,08 15,52

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

Totale Noli 19,35 0,622

Totale Euro 2.458,48

Spese Generali 15,000% su Euro 2.458,48 368,77

Totale Euro 2.827,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.827,25 282,73

Totale Euro 3.109,98

Prezzo di Applicazione Euro 3.109,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,98
2.430,15

19,35

0,289
78,140
0,622
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 243,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 2,170

3 ABR25_3.90.251.a

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 400 mm

m 1,0000 185,51 185,51

Totale Materiali 185,51 76,244

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 0,637

Totale Euro 192,34

Spese Generali 15,000% su Euro 192,34 28,85

Totale Euro 221,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 221,19 22,12

Totale Euro 243,31

Prezzo di Applicazione Euro 243,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
185,51

1,55

2,170
76,244
0,637
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 316,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 1,667

3 ABR25_3.90.251.b

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 500 mm

m 1,0000 243,45 243,45

Totale Materiali 243,45 76,876

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 0,508

Totale Euro 250,34

Spese Generali 15,000% su Euro 250,34 37,55

Totale Euro 287,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 287,89 28,79

Totale Euro 316,68

Prezzo di Applicazione Euro 316,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
243,45

1,61

1,667
76,876
0,508
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 387,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 1,418

3 ABR25_3.90.251.c

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 600 mm

m 1,0000 299,28 299,28

Totale Materiali 299,28 77,154

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 0,480

Totale Euro 306,64

Spese Generali 15,000% su Euro 306,64 46,00

Totale Euro 352,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 352,64 35,26

Totale Euro 387,90

Prezzo di Applicazione Euro 387,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
299,28

1,86

1,418
77,154
0,480
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 700 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 498,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,101000 30,60 3,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,101000 25,50 2,58

Totale Manodopera 5,67 1,138

3 ABR25_3.90.251.d

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 700 mm

m 1,0000 384,51 384,51

Totale Materiali 384,51 77,166

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,747

Totale Euro 393,90

Spese Generali 15,000% su Euro 393,90 59,09

Totale Euro 452,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 452,99 45,30

Totale Euro 498,29

Prezzo di Applicazione Euro 498,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,67
384,51

3,72

1,138
77,166
0,747
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 614,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,103000 30,60 3,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,103000 25,50 2,63

Totale Manodopera 5,78 0,941

3 ABR25_3.90.251.e

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 800 mm

m 1,0000 476,03 476,03

Totale Materiali 476,03 77,504

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,606

Totale Euro 485,53

Spese Generali 15,000% su Euro 485,53 72,83

Totale Euro 558,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 558,36 55,84

Totale Euro 614,20

Prezzo di Applicazione Euro 614,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,78
476,03

3,72

0,941
77,504
0,606

Pag. 5955 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 900 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 751,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,117000 30,60 3,58

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,117000 25,50 2,98

Totale Manodopera 6,56 0,873

3 ABR25_3.90.251.f

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 900 mm

m 1,0000 584,03 584,03

Totale Materiali 584,03 77,683

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,495

Totale Euro 594,31

Spese Generali 15,000% su Euro 594,31 89,15

Totale Euro 683,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 683,46 68,35

Totale Euro 751,81

Prezzo di Applicazione Euro 751,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,56
584,03

3,72

0,873
77,683
0,495
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 1000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 1.063,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,35 0,691

3 ABR25_3.90.251.g

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 1000 mm

m 1,0000 818,77 818,77

Totale Materiali 818,77 77,022

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 14,23 1,339

Totale Euro 840,35

Spese Generali 15,000% su Euro 840,35 126,05

Totale Euro 966,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 966,40 96,64

Totale Euro 1.063,04

Prezzo di Applicazione Euro 1.063,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,35
818,77
14,23

0,691
77,022
1,339
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 1200 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 1.342,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,149000 30,60 4,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,149000 25,50 3,80

Totale Manodopera 8,36 0,623

3 ABR25_3.90.251.h

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 1200 mm

m 1,0000 1.037,15 1.037,15

Totale Materiali 1.037,15 77,254

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 15,77 1,175

Totale Euro 1.061,28

Spese Generali 15,000% su Euro 1.061,28 159,19

Totale Euro 1.220,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.220,47 122,05

Totale Euro 1.342,52

Prezzo di Applicazione Euro 1.342,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,36
1.037,15

15,77

0,623
77,254
1,175
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 1400 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 1.801,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 0,467

3 ABR25_3.90.251.i

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 1400 mm

m 1,0000 1.399,67 1.399,67

Totale Materiali 1.399,67 77,709

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 15,77 0,876

Totale Euro 1.423,86

Spese Generali 15,000% su Euro 1.423,86 213,58

Totale Euro 1.637,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.637,44 163,74

Totale Euro 1.801,18

Prezzo di Applicazione Euro 1.801,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
1.399,67

15,77

0,467
77,709
0,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 1600 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 2.196,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,152000 30,60 4,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,152000 25,50 3,88

Totale Manodopera 8,53 0,388

3 ABR25_3.90.251.j

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 1600 mm

m 1,0000 1.708,90 1.708,90

Totale Materiali 1.708,90 77,818

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,380000 9,57 3,64

Totale Noli 18,54 0,844

Totale Euro 1.735,97

Spese Generali 15,000% su Euro 1.735,97 260,40

Totale Euro 1.996,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.996,37 199,64

Totale Euro 2.196,01

Prezzo di Applicazione Euro 2.196,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,53
1.708,90

18,54

0,388
77,818
0,844
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.k FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 1800 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 2.901,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,155000 30,60 4,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,155000 25,50 3,95

Totale Manodopera 8,69 0,299

3 ABR25_3.90.251.k

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 1800 mm

m 1,0000 2.266,55 2.266,55

Totale Materiali 2.266,55 78,113

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,379000 9,57 3,63

Totale Noli 18,53 0,639

Totale Euro 2.293,77

Spese Generali 15,000% su Euro 2.293,77 344,07

Totale Euro 2.637,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.637,84 263,78

Totale Euro 2.901,62

Prezzo di Applicazione Euro 2.901,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,69
2.266,55

18,53

0,299
78,113
0,639

Pag. 5961 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.115.l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO.
PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD
ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 2000 mm

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico 
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda 
certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, 
liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di 
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente 
incorporata nella parete del tubo. Giunzione  con elementi "maschio" e "femmina" realizzati 
entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento 
su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in 
EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta 
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.  Compreso ogni onere per la posa 
in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo. 

Rigidità anulare SN 16 kN/m2

m 1,00 3.522,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 0,255

3 ABR25_3.90.251.l

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, prodotto in
riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi
definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m².
Diametro interno 2000 mm

m 1,0000 2.756,26 2.756,26

Totale Materiali 2.756,26 78,247

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,250000 62,08 15,52

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

Totale Noli 19,35 0,549

Totale Euro 2.784,59

Spese Generali 15,000% su Euro 2.784,59 417,69

Totale Euro 3.202,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.202,28 320,23

Totale Euro 3.522,51

Prezzo di Applicazione Euro 3.522,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,98
2.756,26

19,35

0,255
78,247
0,549
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.a TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 160

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 13,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,058000 30,60 1,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,058000 25,50 1,48

Totale Manodopera 3,25 24,715

3 ABR25_3.90.160.a

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 160 mm. D
interno 153,6 mm

m 1,0000 6,15 6,15

Totale Materiali 6,15 46,768

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 7,529

Totale Euro 10,39

Spese Generali 15,000% su Euro 10,39 1,56

Totale Euro 11,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,95 1,20

Totale Euro 13,15

Prezzo di Applicazione Euro 13,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,25
6,15
0,99

24,715
46,768
7,529
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.b TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 200

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 21,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 17,381

3 ABR25_3.90.160.b

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 200 mm. D
interno 192,2 mm

m 1,0000 12,34 12,34

Totale Materiali 12,34 56,296

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 5,383

Totale Euro 17,33

Spese Generali 15,000% su Euro 17,33 2,60

Totale Euro 19,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,93 1,99

Totale Euro 21,92

Prezzo di Applicazione Euro 21,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
12,34
1,18

17,381
56,296
5,383
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.c TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 250

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 30,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 13,259

3 ABR25_3.90.160.c

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 250 mm. D
interno 240,2 mm

m 1,0000 18,81 18,81

Totale Materiali 18,81 61,733

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 4,070

Totale Euro 24,09

Spese Generali 15,000% su Euro 24,09 3,61

Totale Euro 27,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,70 2,77

Totale Euro 30,47

Prezzo di Applicazione Euro 30,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
18,81
1,24

13,259
61,733
4,070
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.d TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 315

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 46,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 9,249

3 ABR25_3.90.160.d

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 315 mm. D
interno 302,6 mm

m 1,0000 31,23 31,23

Totale Materiali 31,23 66,859

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 2,933

Totale Euro 36,92

Spese Generali 15,000% su Euro 36,92 5,54

Totale Euro 42,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,46 4,25

Totale Euro 46,71

Prezzo di Applicazione Euro 46,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
31,23
1,37

9,249
66,859
2,933
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.e TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 355

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 59,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,083000 30,60 2,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,083000 25,50 2,12

Totale Manodopera 4,66 7,880

3 ABR25_3.90.160.e

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 355 mm. D
interno 341,0 mm

m 1,0000 40,72 40,72

Totale Materiali 40,72 68,854

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 2,317

Totale Euro 46,75

Spese Generali 15,000% su Euro 46,75 7,01

Totale Euro 53,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,76 5,38

Totale Euro 59,14

Prezzo di Applicazione Euro 59,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,66
40,72
1,37

7,880
68,854
2,317
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.f TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 400

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 71,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 7,048

3 ABR25_3.90.160.f

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 400 mm. D
interno 384,2 mm

m 1,0000 50,04 50,04

Totale Materiali 50,04 69,839

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 2,163

Totale Euro 56,64

Spese Generali 15,000% su Euro 56,64 8,50

Totale Euro 65,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,14 6,51

Totale Euro 71,65

Prezzo di Applicazione Euro 71,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
50,04
1,55

7,048
69,839
2,163
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.g TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 450

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 89,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,092000 30,60 2,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,092000 25,50 2,35

Totale Manodopera 5,17 5,763

3 ABR25_3.90.160.g

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 450 mm. D
interno 432,4 mm

m 1,0000 64,13 64,13

Totale Materiali 64,13 71,486

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,795

Totale Euro 70,91

Spese Generali 15,000% su Euro 70,91 10,64

Totale Euro 81,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,55 8,16

Totale Euro 89,71

Prezzo di Applicazione Euro 89,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,17
64,13
1,61

5,763
71,486
1,795
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.h TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 500

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 110,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 4,799

3 ABR25_3.90.160.h

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 500 mm. D
interno 480,4 mm

m 1,0000 80,09 80,09

Totale Materiali 80,09 72,789

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,463

Totale Euro 86,98

Spese Generali 15,000% su Euro 86,98 13,05

Totale Euro 100,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,03 10,00

Totale Euro 110,03

Prezzo di Applicazione Euro 110,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
80,09
1,61

4,799
72,789
1,463
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.i TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 630

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 165,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 3,329

3 ABR25_3.90.160.i

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 630 mm. D
interno 605,4 mm

m 1,0000 122,60 122,60

Totale Materiali 122,60 74,218

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 1,501

Totale Euro 130,58

Spese Generali 15,000% su Euro 130,58 19,59

Totale Euro 150,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 150,17 15,02

Totale Euro 165,19

Prezzo di Applicazione Euro 165,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
122,60

2,48

3,329
74,218
1,501
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.j TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 710

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 278,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,101000 30,60 3,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,101000 25,50 2,58

Totale Manodopera 5,67 2,039

3 ABR25_3.90.160.j

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 710 mm. D
interno 682,2 mm

m 1,0000 211,02 211,02

Totale Materiali 211,02 75,896

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 1,115

Totale Euro 219,79

Spese Generali 15,000% su Euro 219,79 32,97

Totale Euro 252,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 252,76 25,28

Totale Euro 278,04

Prezzo di Applicazione Euro 278,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,67
211,02

3,10

2,039
75,896
1,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.k TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 800

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 341,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,105000 30,60 3,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,105000 25,50 2,68

Totale Manodopera 5,89 1,725

3 ABR25_3.90.160.k

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 800 mm. D
interno 768,6 mm

m 1,0000 260,38 260,38

Totale Materiali 260,38 76,237

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 1,089

Totale Euro 269,99

Spese Generali 15,000% su Euro 269,99 40,50

Totale Euro 310,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 310,49 31,05

Totale Euro 341,54

Prezzo di Applicazione Euro 341,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,89
260,38

3,72

1,725
76,237
1,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.l TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 900

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 472,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,35 1,555

3 ABR25_3.90.160.l

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 900 mm. D intemo
864,8 mm

m 1,0000 360,82 360,82

Totale Materiali 360,82 76,316

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 1,182

Totale Euro 373,76

Spese Generali 15,000% su Euro 373,76 56,06

Totale Euro 429,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 429,82 42,98

Totale Euro 472,80

Prezzo di Applicazione Euro 472,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,35
360,82

5,59

1,555
76,316
1,182
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.120.m TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 1000

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 592,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 1,421

3 ABR25_3.90.160.m

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 2 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 1000 mm. D
intemo 960,8 mm

m 1,0000 450,58 450,58

Totale Materiali 450,58 76,065

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 9,27 1,565

Totale Euro 468,27

Spese Generali 15,000% su Euro 468,27 70,24

Totale Euro 538,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 538,51 53,85

Totale Euro 592,36

Prezzo di Applicazione Euro 592,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
450,58

9,27

1,421
76,065
1,565
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.a TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 110

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 10,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,054000 30,60 1,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,054000 25,50 1,38

Totale Manodopera 3,03 27,901

3 ABR25_3.90.170.a

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 110 mm. D
interno 104,6 mm

m 1,0000 4,81 4,81

Totale Materiali 4,81 44,291

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,012000 62,08 0,74

Totale Noli 0,74 6,814

Totale Euro 8,58

Spese Generali 15,000% su Euro 8,58 1,29

Totale Euro 9,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,87 0,99

Totale Euro 10,86

Prezzo di Applicazione Euro 10,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,03
4,81
0,74

27,901
44,291
6,814
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.b TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 125

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 11,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,056000 30,60 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,056000 25,50 1,43

Totale Manodopera 3,14 28,161

3 ABR25_3.90.170.b

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 125 mm. D
interno 118,6 mm

m 1,0000 4,81 4,81

Totale Materiali 4,81 43,139

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,014000 62,08 0,87

Totale Noli 0,87 7,803

Totale Euro 8,82

Spese Generali 15,000% su Euro 8,82 1,32

Totale Euro 10,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,14 1,01

Totale Euro 11,15

Prezzo di Applicazione Euro 11,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,14
4,81
0,87

28,161
43,139
7,803
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.c TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 160

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 14,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,058000 30,60 1,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,058000 25,50 1,48

Totale Manodopera 3,25 21,681

3 ABR25_3.90.170.c

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 160 mm. D
interno 152,0 mm

m 1,0000 7,61 7,61

Totale Materiali 7,61 50,767

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 6,604

Totale Euro 11,85

Spese Generali 15,000% su Euro 11,85 1,78

Totale Euro 13,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,63 1,36

Totale Euro 14,99

Prezzo di Applicazione Euro 14,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,25
7,61
0,99

21,681
50,767
6,604
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.d TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 200

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 25,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 15,204

3 ABR25_3.90.170.d

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 200 mm. D
interno 190,2 mm

m 1,0000 14,82 14,82

Totale Materiali 14,82 59,138

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 4,709

Totale Euro 19,81

Spese Generali 15,000% su Euro 19,81 2,97

Totale Euro 22,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,78 2,28

Totale Euro 25,06

Prezzo di Applicazione Euro 25,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
14,82
1,18

15,204
59,138
4,709
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.e TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 250

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 35,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 11,294

3 ABR25_3.90.170.e

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 250 mm. D
interno 237,6 mm

m 1,0000 23,00 23,00

Totale Materiali 23,00 64,300

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 3,467

Totale Euro 28,28

Spese Generali 15,000% su Euro 28,28 4,24

Totale Euro 32,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,52 3,25

Totale Euro 35,77

Prezzo di Applicazione Euro 35,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
23,00
1,24

11,294
64,300
3,467
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.f TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
N 315

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 54,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 7,997

3 ABR25_3.90.170.f

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 315 mm. D
interno 299,6 mm

m 1,0000 37,14 37,14

Totale Materiali 37,14 68,752

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 2,295

Totale Euro 42,70

Spese Generali 15,000% su Euro 42,70 6,41

Totale Euro 49,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,11 4,91

Totale Euro 54,02

Prezzo di Applicazione Euro 54,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
37,14
1,24

7,997
68,752
2,295
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.g TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 355

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 61,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,083000 30,60 2,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,083000 25,50 2,12

Totale Manodopera 4,66 7,612

3 ABR25_3.90.170.g

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 355 mm. D
interno 337,6 mm

m 1,0000 42,36 42,36

Totale Materiali 42,36 69,193

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 2,238

Totale Euro 48,39

Spese Generali 15,000% su Euro 48,39 7,26

Totale Euro 55,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,65 5,57

Totale Euro 61,22

Prezzo di Applicazione Euro 61,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,66
42,36
1,37

7,612
69,193
2,238
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.h TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 400

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 83,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 6,036

3 ABR25_3.90.170.h

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 400 mm. D
interno 380,4 mm

m 1,0000 59,53 59,53

Totale Materiali 59,53 71,157

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 1,853

Totale Euro 66,13

Spese Generali 15,000% su Euro 66,13 9,92

Totale Euro 76,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,05 7,61

Totale Euro 83,66

Prezzo di Applicazione Euro 83,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
59,53
1,55

6,036
71,157
1,853
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.i TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 450

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 94,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,092000 30,60 2,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,092000 25,50 2,35

Totale Manodopera 5,17 5,470

3 ABR25_3.90.170.i

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 450 mm. D
interno 428,0 mm

m 1,0000 67,68 67,68

Totale Materiali 67,68 71,611

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 1,968

Totale Euro 74,71

Spese Generali 15,000% su Euro 74,71 11,21

Totale Euro 85,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,92 8,59

Totale Euro 94,51

Prezzo di Applicazione Euro 94,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,17
67,68
1,86

5,470
71,611
1,968
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.j TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 500

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 133,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 5,037

3 ABR25_3.90.170.j

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 500 mm. D
interno 475,4 mm

m 1,0000 96,42 96,42

Totale Materiali 96,42 72,160

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 1,856

Totale Euro 105,63

Spese Generali 15,000% su Euro 105,63 15,84

Totale Euro 121,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,47 12,15

Totale Euro 133,62

Prezzo di Applicazione Euro 133,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
96,42
2,48

5,037
72,160
1,856
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.k TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 630

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 201,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 2,735

3 ABR25_3.90.170.k

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 630 mm. D
interno 599,0 mm

m 1,0000 151,00 151,00

Totale Materiali 151,00 75,083

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 1,233

Totale Euro 158,98

Spese Generali 15,000% su Euro 158,98 23,85

Totale Euro 182,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 182,83 18,28

Totale Euro 201,11

Prezzo di Applicazione Euro 201,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
151,00

2,48

2,735
75,083
1,233
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.l TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 710

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 361,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,101000 30,60 3,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,101000 25,50 2,58

Totale Manodopera 5,67 1,568

3 ABR25_3.90.170.l

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 710 mm. D
interno 675,2 mm

m 1,0000 277,15 277,15

Totale Materiali 277,15 76,626

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 0,857

Totale Euro 285,92

Spese Generali 15,000% su Euro 285,92 42,89

Totale Euro 328,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 328,81 32,88

Totale Euro 361,69

Prezzo di Applicazione Euro 361,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,67
277,15

3,10

1,568
76,626
0,857
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.m TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 800

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 456,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,105000 30,60 3,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,105000 25,50 2,68

Totale Manodopera 5,89 1,290

3 ABR25_3.90.170.m

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 800 mm. D
interno 760,8 mm

m 1,0000 350,57 350,57

Totale Materiali 350,57 76,809

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

Totale Noli 4,35 0,953

Totale Euro 360,81

Spese Generali 15,000% su Euro 360,81 54,12

Totale Euro 414,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 414,93 41,49

Totale Euro 456,42

Prezzo di Applicazione Euro 456,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,89
350,57

4,35

1,290
76,809
0,953
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.n TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 900

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 588,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,35 1,248

3 ABR25_3.90.170.n

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 900 mm. D
interno 856,0 mm

m 1,0000 452,64 452,64

Totale Materiali 452,64 76,854

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 0,949

Totale Euro 465,58

Spese Generali 15,000% su Euro 465,58 69,84

Totale Euro 535,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 535,42 53,54

Totale Euro 588,96

Prezzo di Applicazione Euro 588,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,35
452,64

5,59

1,248
76,854
0,949
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.130.o TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 1000

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq

m 1,00 727,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 1,157

3 ABR25_3.90.170.o

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 1000 mm D
interno 951,0 mm

m 1,0000 557,80 557,80

Totale Materiali 557,80 76,622

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 9,27 1,273

Totale Euro 575,49

Spese Generali 15,000% su Euro 575,49 86,32

Totale Euro 661,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 661,81 66,18

Totale Euro 727,99

Prezzo di Applicazione Euro 727,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
557,80

9,27

1,157
76,622
1,273
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.140.a TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 200

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 29,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 13,026

3 ABR25_3.90.180.d

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 200 mm. D
interno 188,2 mm

m 1,0000 18,13 18,13

Totale Materiali 18,13 61,983

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 4,034

Totale Euro 23,12

Spese Generali 15,000% su Euro 23,12 3,47

Totale Euro 26,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,59 2,66

Totale Euro 29,25

Prezzo di Applicazione Euro 29,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
18,13
1,18

13,026
61,983
4,034
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.140.b TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 250

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 41,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 9,698

3 ABR25_3.90.180.e

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 250 mm. D
interno 235,4 mm

m 1,0000 27,65 27,65

Totale Materiali 27,65 66,371

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 2,976

Totale Euro 32,93

Spese Generali 15,000% su Euro 32,93 4,94

Totale Euro 37,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,87 3,79

Totale Euro 41,66

Prezzo di Applicazione Euro 41,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
27,65
1,24

9,698
66,371
2,976
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.140.c TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 315

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 64,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 6,732

3 ABR25_3.90.180.f

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 315 mm D interno
296,0 mm

m 1,0000 45,04 45,04

Totale Materiali 45,04 70,189

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 2,135

Totale Euro 50,73

Spese Generali 15,000% su Euro 50,73 7,61

Totale Euro 58,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,34 5,83

Totale Euro 64,17

Prezzo di Applicazione Euro 64,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
45,04
1,37

6,732
70,189
2,135
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.140.d TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 400

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 97,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 5,200

3 ABR25_3.90.180.h

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 400 mm. D
interno 376,6 mm

m 1,0000 70,11 70,11

Totale Materiali 70,11 72,189

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,658

Totale Euro 76,77

Spese Generali 15,000% su Euro 76,77 11,52

Totale Euro 88,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 88,29 8,83

Totale Euro 97,12

Prezzo di Applicazione Euro 97,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
70,11
1,61

5,200
72,189
1,658
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.140.e TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 500

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 160,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 3,299

3 ABR25_3.90.180.j

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 500 mm D interno
470,8 mm

m 1,0000 119,64 119,64

Totale Materiali 119,64 74,747

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,006

Totale Euro 126,53

Spese Generali 15,000% su Euro 126,53 18,98

Totale Euro 145,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 145,51 14,55

Totale Euro 160,06

Prezzo di Applicazione Euro 160,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
119,64

1,61

3,299
74,747
1,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.140.f TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 630

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 245,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 2,242

3 ABR25_3.90.180.k

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 630 mm D interno
593,2 mm

m 1,0000 185,94 185,94

Totale Materiali 185,94 75,798

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 1,011

Totale Euro 193,92

Spese Generali 15,000% su Euro 193,92 29,09

Totale Euro 223,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 223,01 22,30

Totale Euro 245,31

Prezzo di Applicazione Euro 245,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
185,94

2,48

2,242
75,798
1,011
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.140.g TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 710

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 414,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,101000 30,60 3,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,101000 25,50 2,58

Totale Manodopera 5,67 1,367

3 ABR25_3.90.180.l

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 710 mm D interno
668,6 mm

m 1,0000 319,01 319,01

Totale Materiali 319,01 76,935

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 0,748

Totale Euro 327,78

Spese Generali 15,000% su Euro 327,78 49,17

Totale Euro 376,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 376,95 37,70

Totale Euro 414,65

Prezzo di Applicazione Euro 414,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,67
319,01

3,10

1,367
76,935
0,748
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.140.h TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI
PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 800

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari 
all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della 
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 537,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,105000 30,60 3,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,105000 25,50 2,68

Totale Manodopera 5,89 1,096

3 ABR25_3.90.180.m

Materiali

TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN/m²
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN
per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo
IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 800 mm D interno
753,4 mm

m 1,0000 415,10 415,10

Totale Materiali 415,10 77,262

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,692

Totale Euro 424,71

Spese Generali 15,000% su Euro 424,71 63,71

Totale Euro 488,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 488,42 48,84

Totale Euro 537,26

Prezzo di Applicazione Euro 537,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,89
415,10

3,72

1,096
77,262
0,692
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.150.a TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 200

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente 
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente  rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 22,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 16,979

3 ABR25_3.90.200.a

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D estemo 200 mm.
D interno 189,0 mm

m 1,0000 12,75 12,75

Totale Materiali 12,75 56,818

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 5,258

Totale Euro 17,74

Spese Generali 15,000% su Euro 17,74 2,66

Totale Euro 20,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,40 2,04

Totale Euro 22,44

Prezzo di Applicazione Euro 22,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
12,75
1,18

16,979
56,818
5,258
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.150.b TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 250

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente 
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente  rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 31,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 12,850

3 ABR25_3.90.200.b

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 250 mm.
D interno 236,6 mm

m 1,0000 19,57 19,57

Totale Materiali 19,57 62,246

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 3,944

Totale Euro 24,85

Spese Generali 15,000% su Euro 24,85 3,73

Totale Euro 28,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,58 2,86

Totale Euro 31,44

Prezzo di Applicazione Euro 31,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
19,57
1,24

12,850
62,246
3,944
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.150.c TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 315

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente 
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente  rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 47,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 9,089

3 ABR25_3.90.200.c

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 315 mm.
D interno 298,1 mm

m 1,0000 31,88 31,88

Totale Materiali 31,88 67,073

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 2,882

Totale Euro 37,57

Spese Generali 15,000% su Euro 37,57 5,64

Totale Euro 43,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,21 4,32

Totale Euro 47,53

Prezzo di Applicazione Euro 47,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
31,88
1,37

9,089
67,073
2,882
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.150.d TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 400

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente 
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente  rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 71,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 7,056

3 ABR25_3.90.200.d

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 400 mm.
D interno 378,3 mm

m 1,0000 49,91 49,91

Totale Materiali 49,91 69,736

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 2,250

Totale Euro 56,57

Spese Generali 15,000% su Euro 56,57 8,49

Totale Euro 65,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,06 6,51

Totale Euro 71,57

Prezzo di Applicazione Euro 71,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
49,91
1,61

7,056
69,736
2,250
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.150.e TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 500

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente 
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente  rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 114,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 4,621

3 ABR25_3.90.200.e

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 500 mm.
D interno 473,8 mm

m 1,0000 83,43 83,43

Totale Materiali 83,43 73,018

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,409

Totale Euro 90,32

Spese Generali 15,000% su Euro 90,32 13,55

Totale Euro 103,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 103,87 10,39

Totale Euro 114,26

Prezzo di Applicazione Euro 114,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
83,43
1,61

4,621
73,018
1,409
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.150.f TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 600

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente 
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente  rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 172,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 3,181

3 ABR25_3.90.200.f

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 630 mm.
D interno 594,7 mm

m 1,0000 128,70 128,70

Totale Materiali 128,70 74,436

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 1,434

Totale Euro 136,68

Spese Generali 15,000% su Euro 136,68 20,50

Totale Euro 157,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,18 15,72

Totale Euro 172,90

Prezzo di Applicazione Euro 172,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
128,70

2,48

3,181
74,436
1,434
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.150.g TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 710

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente 
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente  rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 296,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,101000 30,60 3,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,101000 25,50 2,58

Totale Manodopera 5,67 1,910

3 ABR25_3.90.200.g

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 710 mm.
D interno 668,0 mm

m 1,0000 225,90 225,90

Totale Materiali 225,90 76,096

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 1,044

Totale Euro 234,67

Spese Generali 15,000% su Euro 234,67 35,20

Totale Euro 269,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 269,87 26,99

Totale Euro 296,86

Prezzo di Applicazione Euro 296,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,67
225,90

3,10

1,910
76,096
1,044
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.150.h TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 800

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente 
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente  rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 370,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,105000 30,60 3,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,105000 25,50 2,68

Totale Manodopera 5,89 1,589

3 ABR25_3.90.200.h

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 800 mm.
D interno 755,0 mm

m 1,0000 283,49 283,49

Totale Materiali 283,49 76,458

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 1,003

Totale Euro 293,10

Spese Generali 15,000% su Euro 293,10 43,97

Totale Euro 337,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 337,07 33,71

Totale Euro 370,78

Prezzo di Applicazione Euro 370,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,89
283,49

3,72

1,589
76,458
1,003
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.150.i TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 900

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente 
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente  rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 468,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,35 1,570

3 ABR25_3.90.200.i

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 900 mm.
D interno 852,0 mm

m 1,0000 357,14 357,14

Totale Materiali 357,14 76,288

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 1,194

Totale Euro 370,08

Spese Generali 15,000% su Euro 370,08 55,51

Totale Euro 425,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 425,59 42,56

Totale Euro 468,15

Prezzo di Applicazione Euro 468,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,35
357,14

5,59

1,570
76,288
1,194
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.150.j TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 1000

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente 
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere 
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con 
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente  rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative 
giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 579,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 1,454

3 ABR25_3.90.200.j

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 4 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D estemo 1000 mm.
D interno 845,0 mm

m 1,0000 440,03 440,03

Totale Materiali 440,03 75,996

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 9,27 1,601

Totale Euro 457,72

Spese Generali 15,000% su Euro 457,72 68,66

Totale Euro 526,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 526,38 52,64

Totale Euro 579,02

Prezzo di Applicazione Euro 579,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
440,03

9,27

1,454
75,996
1,601
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.160.a TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 200

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m

m 1,00 26,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 14,548

3 ABR25_3.90.210.a

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 200 mm.
D interno 187,6 mm

m 1,0000 15,71 15,71

Totale Materiali 15,71 59,985

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 4,506

Totale Euro 20,70

Spese Generali 15,000% su Euro 20,70 3,11

Totale Euro 23,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,81 2,38

Totale Euro 26,19

Prezzo di Applicazione Euro 26,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
15,71
1,18

14,548
59,985
4,506
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.160.b TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 250

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m

m 1,00 36,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 10,984

3 ABR25_3.90.210.b

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 250 mm.
D interno 234,4 mm.

m 1,0000 23,80 23,80

Totale Materiali 23,80 64,709

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 3,371

Totale Euro 29,08

Spese Generali 15,000% su Euro 29,08 4,36

Totale Euro 33,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,44 3,34

Totale Euro 36,78

Prezzo di Applicazione Euro 36,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
23,80
1,24

10,984
64,709
3,371
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.160.c TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 315

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m

m 1,00 56,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 7,656

3 ABR25_3.90.210.c

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 315 mm.
D interno 295,4 mm

m 1,0000 38,92 38,92

Totale Materiali 38,92 68,970

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 2,428

Totale Euro 44,61

Spese Generali 15,000% su Euro 44,61 6,69

Totale Euro 51,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,30 5,13

Totale Euro 56,43

Prezzo di Applicazione Euro 56,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
38,92
1,37

7,656
68,970
2,428
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.160.d TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 400

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m

m 1,00 87,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 5,771

3 ABR25_3.90.210.d

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 400 mm.
D interno 375,0 mm

m 1,0000 62,51 62,51

Totale Materiali 62,51 71,432

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,840

Totale Euro 69,17

Spese Generali 15,000% su Euro 69,17 10,38

Totale Euro 79,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,55 7,96

Totale Euro 87,51

Prezzo di Applicazione Euro 87,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
62,51
1,61

5,771
71,432
1,840

Pag. 6012 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.160.e TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 500

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m

m 1,00 136,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 3,860

3 ABR25_3.90.210.e

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 500 mm.
D interno 469,0 mm

m 1,0000 101,00 101,00

Totale Materiali 101,00 73,830

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 1,360

Totale Euro 108,14

Spese Generali 15,000% su Euro 108,14 16,22

Totale Euro 124,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,36 12,44

Totale Euro 136,80

Prezzo di Applicazione Euro 136,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
101,00

1,86

3,860
73,830
1,360
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.160.f TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 630

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m

m 1,00 215,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 2,554

3 ABR25_3.90.210.f

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 630 mm.
D interno 591,2 mm

m 1,0000 162,23 162,23

Totale Materiali 162,23 75,347

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 1,152

Totale Euro 170,21

Spese Generali 15,000% su Euro 170,21 25,53

Totale Euro 195,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 195,74 19,57

Totale Euro 215,31

Prezzo di Applicazione Euro 215,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
162,23

2,48

2,554
75,347
1,152
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.160.g TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 710

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m

m 1,00 352,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,011000 25,50 0,28

Totale Manodopera 3,65 1,036

3 ABR25_3.90.210.g

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 710 mm.
D interno 660,0 mm

m 1,0000 271,78 271,78

Totale Materiali 271,78 77,136

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 0,880

Totale Euro 278,53

Spese Generali 15,000% su Euro 278,53 41,78

Totale Euro 320,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 320,31 32,03

Totale Euro 352,34

Prezzo di Applicazione Euro 352,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,65
271,78

3,10

1,036
77,136
0,880
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.160.h TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 800

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m

m 1,00 450,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,105000 30,60 3,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,105000 25,50 2,68

Totale Manodopera 5,89 1,308

3 ABR25_3.90.210.h

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 800 mm.
D interno 751,1 mm

m 1,0000 346,37 346,37

Totale Materiali 346,37 76,916

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,826

Totale Euro 355,98

Spese Generali 15,000% su Euro 355,98 53,40

Totale Euro 409,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 409,38 40,94

Totale Euro 450,32

Prezzo di Applicazione Euro 450,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,89
346,37

3,72

1,308
76,916
0,826
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.160.i TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 900

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m

m 1,00 512,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,35 1,434

3 ABR25_3.90.210.i

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 900 mm.
D interno 844,0 mm

m 1,0000 392,69 392,69

Totale Materiali 392,69 76,588

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,085000 62,08 5,28

Totale Noli 5,28 1,030

Totale Euro 405,32

Spese Generali 15,000% su Euro 405,32 60,80

Totale Euro 466,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 466,12 46,61

Totale Euro 512,73

Prezzo di Applicazione Euro 512,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,35
392,69

5,28

1,434
76,588
1,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.160.j TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 1000

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m

m 1,00 704,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 1,195

3 ABR25_3.90.210.j

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 8 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 1000 mm.
D interno 934,0 mm

m 1,0000 539,34 539,34

Totale Materiali 539,34 76,541

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 9,27 1,316

Totale Euro 557,03

Spese Generali 15,000% su Euro 557,03 83,55

Totale Euro 640,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 640,58 64,06

Totale Euro 704,64

Prezzo di Applicazione Euro 704,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,42
539,34

9,27

1,195
76,541
1,316
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.170.a TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 200

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²

m 1,00 37,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 10,228

3 ABR25_3.90.220.a

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 16 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 200 mm.
D interno 184,0 mm

m 1,0000 24,45 24,45

Totale Materiali 24,45 65,638

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 3,168

Totale Euro 29,44

Spese Generali 15,000% su Euro 29,44 4,42

Totale Euro 33,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,86 3,39

Totale Euro 37,25

Prezzo di Applicazione Euro 37,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
24,45
1,18

10,228
65,638
3,168
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.170.b TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 250

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²

m 1,00 52,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 7,672

3 ABR25_3.90.220.b

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 16 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 250 mm.
D interno 230,0 mm

m 1,0000 36,35 36,35

Totale Materiali 36,35 69,028

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 2,355

Totale Euro 41,63

Spese Generali 15,000% su Euro 41,63 6,24

Totale Euro 47,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,87 4,79

Totale Euro 52,66

Prezzo di Applicazione Euro 52,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
36,35
1,24

7,672
69,028
2,355
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.170.c TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 315

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²

m 1,00 84,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 5,092

3 ABR25_3.90.220.c

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 16 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 315 mm.
D interno 290,0 mm

m 1,0000 61,38 61,38

Totale Materiali 61,38 72,348

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 1,615

Totale Euro 67,07

Spese Generali 15,000% su Euro 67,07 10,06

Totale Euro 77,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,13 7,71

Totale Euro 84,84

Prezzo di Applicazione Euro 84,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
61,38
1,37

5,092
72,348
1,615
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.170.d TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 400

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²

m 1,00 135,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 3,715

3 ABR25_3.90.220.d

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 16 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 400 mm.
D interno 368,0 mm.

m 1,0000 100,53 100,53

Totale Materiali 100,53 73,963

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 1,368

Totale Euro 107,44

Spese Generali 15,000% su Euro 107,44 16,12

Totale Euro 123,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,56 12,36

Totale Euro 135,92

Prezzo di Applicazione Euro 135,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
100,53

1,86

3,715
73,963
1,368
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.170.e TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 500

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²

m 1,00 216,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 2,545

3 ABR25_3.90.220.f

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 16 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 500 mm.
D interno 460.4 mm

m 1,0000 162,88 162,88

Totale Materiali 162,88 75,359

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 1,147

Totale Euro 170,86

Spese Generali 15,000% su Euro 170,86 25,63

Totale Euro 196,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 196,49 19,65

Totale Euro 216,14

Prezzo di Applicazione Euro 216,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
162,88

2,48

2,545
75,359
1,147
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.170.f TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 630

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²

m 1,00 338,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,101000 30,60 3,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,101000 25,50 2,58

Totale Manodopera 5,67 1,675

3 ABR25_3.90.220.g

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 16 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 630 mm.
D interno 580.4 mm

m 1,0000 258,78 258,78

Totale Materiali 258,78 76,460

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 0,916

Totale Euro 267,55

Spese Generali 15,000% su Euro 267,55 40,13

Totale Euro 307,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 307,68 30,77

Totale Euro 338,45

Prezzo di Applicazione Euro 338,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,67
258,78

3,10

1,675
76,460
0,916
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.170.g TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 710

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²

m 1,00 485,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,105000 30,60 3,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,105000 25,50 2,68

Totale Manodopera 5,89 1,214

3 ABR25_3.90.220.h

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 16 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 710 mm.
D interno 654.2 mm

m 1,0000 373,96 373,96

Totale Materiali 373,96 77,070

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,767

Totale Euro 383,57

Spese Generali 15,000% su Euro 383,57 57,54

Totale Euro 441,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 441,11 44,11

Totale Euro 485,22

Prezzo di Applicazione Euro 485,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,89
373,96

3,72

1,214
77,070
0,767
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.170.h TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A
BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 800

Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente
con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476  tipo A1, con giunto a bicchiere
con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²

m 1,00 626,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,35 1,173

3 ABR25_3.90.220.i

Materiali

TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401
RIGIDITA' 16 kN\m²
Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata
per fognature e scarichi interrati civili e industriali non
im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 800 mm.
D interno 736.0 mm

m 1,0000 482,50 482,50

Totale Materiali 482,50 77,035

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,085000 62,08 5,28

Totale Noli 5,28 0,843

Totale Euro 495,13

Spese Generali 15,000% su Euro 495,13 74,27

Totale Euro 569,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 569,40 56,94

Totale Euro 626,34

Prezzo di Applicazione Euro 626,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,35
482,50

5,28

1,173
77,035
0,843
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.180.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC
RIGIDO
Braghe diametro 200x200

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso 
ogni onere.

cad 1,0000 29,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 9,522

1 ABR25_3.90.255.a

Materiali

PEZZI SPECIALI
Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Braghe
diametro 200x200

cad 1,0000 20,52 20,52

Totale Materiali 20,52 69,536

Totale Euro 23,33

Spese Generali 15,000% su Euro 23,33 3,50

Totale Euro 26,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,83 2,68

Totale Euro 29,51

Prezzo di Applicazione Euro 29,51

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

20,52
2,81

69,536
9,522
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.180.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC
RIGIDO
Braghe diametro 250x200

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso 
ogni onere.

cad 1,0000 77,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 3,623

1 ABR25_3.90.255.b

Materiali

PEZZI SPECIALI
Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Braghe
diametro 250x200

cad 1,0000 58,50 58,50

Totale Materiali 58,50 75,425

Totale Euro 61,31

Spese Generali 15,000% su Euro 61,31 9,20

Totale Euro 70,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,51 7,05

Totale Euro 77,56

Prezzo di Applicazione Euro 77,56

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

58,50
2,81

75,425
3,623
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.180.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC
RIGIDO
Braghe diametro 315x200

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso 
ogni onere.

cad 1,0000 108,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 2,591

1 ABR25_3.90.255.c

Materiali

PEZZI SPECIALI
Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Braghe
diametro 315x200

cad 1,0000 82,92 82,92

Totale Materiali 82,92 76,459

Totale Euro 85,73

Spese Generali 15,000% su Euro 85,73 12,86

Totale Euro 98,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,59 9,86

Totale Euro 108,45

Prezzo di Applicazione Euro 108,45

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

82,92
2,81

76,459
2,591
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.180.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC
RIGIDO
Braghe diametro 400x200

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso 
ogni onere.

cad 1,0000 153,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 1,832

1 ABR25_3.90.255.d

Materiali

PEZZI SPECIALI
Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Braghe
diametro 400x200

cad 1,0000 118,45 118,45

Totale Materiali 118,45 77,216

Totale Euro 121,26

Spese Generali 15,000% su Euro 121,26 18,19

Totale Euro 139,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,45 13,95

Totale Euro 153,40

Prezzo di Applicazione Euro 153,40

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

118,45
2,81

77,216
1,832

Pag. 6030 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.180.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC
RIGIDO
Innesto a sella diametro 250x200

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso 
ogni onere.

cad 1,0000 39,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 2,24 5,700

1 ABR25_3.90.255.e

Materiali

PEZZI SPECIALI
Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Innesto a
sella diametro 250x200

cad 1,0000 28,83 28,83

Totale Materiali 28,83 73,359

Totale Euro 31,07

Spese Generali 15,000% su Euro 31,07 4,66

Totale Euro 35,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,73 3,57

Totale Euro 39,30

Prezzo di Applicazione Euro 39,30

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

28,83
2,24

73,359
5,700
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.180.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC
RIGIDO
Innesto a sella diametro 315x200

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso 
ogni onere.

cad 1,0000 48,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 4,620

1 ABR25_3.90.255.f

Materiali

PEZZI SPECIALI
Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Innesto a
sella diametro 315x200

cad 1,0000 36,08 36,08

Totale Materiali 36,08 74,422

Totale Euro 38,32

Spese Generali 15,000% su Euro 38,32 5,75

Totale Euro 44,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,07 4,41

Totale Euro 48,48

Prezzo di Applicazione Euro 48,48

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

36,08
2,24

74,422
4,620
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.180.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC
RIGIDO
Innesto a sella diametro 400x200

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso 
ogni onere.

cad 1,0000 68,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

Totale Manodopera 2,24 3,259

1 ABR25_3.90.255.g

Materiali

PEZZI SPECIALI
Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Innesto a
sella diametro 400x200

cad 1,0000 52,09 52,09

Totale Materiali 52,09 75,789

Totale Euro 54,33

Spese Generali 15,000% su Euro 54,33 8,15

Totale Euro 62,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,48 6,25

Totale Euro 68,73

Prezzo di Applicazione Euro 68,73

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

52,09
2,24

75,789
3,259
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.20.a TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 200 mm e int. min 167 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 20,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 18,353

3 ABR25_3.90.20.a

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 4 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 200
mm e D interno 167 mm

m 1,0000 11,42 11,42

Totale Materiali 11,42 55,010

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 5,684

Totale Euro 16,41

Spese Generali 15,000% su Euro 16,41 2,46

Totale Euro 18,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,87 1,89

Totale Euro 20,76

Prezzo di Applicazione Euro 20,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
11,42
1,18

18,353
55,010
5,684
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.20.b TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 250 mm e int. min 209 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 29,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 13,926

3 ABR25_3.90.20.b

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 4 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 250
mm e D interno 209 mm

m 1,0000 17,65 17,65

Totale Materiali 17,65 60,841

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 4,274

Totale Euro 22,93

Spese Generali 15,000% su Euro 22,93 3,44

Totale Euro 26,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,37 2,64

Totale Euro 29,01

Prezzo di Applicazione Euro 29,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
17,65
1,24

13,926
60,841
4,274
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.20.c TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 315 mm e int. min 263 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 37,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 11,404

3 ABR25_3.90.20.c

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 4 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 315
mm e D interno 263 mm

m 1,0000 24,26 24,26

Totale Materiali 24,26 64,044

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 3,617

Totale Euro 29,95

Spese Generali 15,000% su Euro 29,95 4,49

Totale Euro 34,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,44 3,44

Totale Euro 37,88

Prezzo di Applicazione Euro 37,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
24,26
1,37

11,404
64,044
3,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.20.d TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 400 mm e int. min 335 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 54,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 9,261

3 ABR25_3.90.20.d

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 4 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 400
mm e D interno 335 mm

m 1,0000 36,50 36,50

Totale Materiali 36,50 66,936

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 2,842

Totale Euro 43,10

Spese Generali 15,000% su Euro 43,10 6,47

Totale Euro 49,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,57 4,96

Totale Euro 54,53

Prezzo di Applicazione Euro 54,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
36,50
1,55

9,261
66,936
2,842
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.20.e TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 500 mm e int. min 418 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 82,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 6,436

3 ABR25_3.90.20.e

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 4 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 500
mm e D interno 418 mm

m 1,0000 57,96 57,96

Totale Materiali 57,96 70,648

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,962

Totale Euro 64,85

Spese Generali 15,000% su Euro 64,85 9,73

Totale Euro 74,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,58 7,46

Totale Euro 82,04

Prezzo di Applicazione Euro 82,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
57,96
1,61

6,436
70,648
1,962
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.20.f TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 630 mm e int. min 527 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 123,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 4,437

3 ABR25_3.90.20.f

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 4 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 630
mm e D interno 527 mm

m 1,0000 90,62 90,62

Totale Materiali 90,62 73,110

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 1,501

Totale Euro 97,98

Spese Generali 15,000% su Euro 97,98 14,70

Totale Euro 112,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,68 11,27

Totale Euro 123,95

Prezzo di Applicazione Euro 123,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
90,62
1,86

4,437
73,110
1,501
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.20.g TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 800 mm e int. min 669 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 205,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,103000 30,60 3,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,103000 25,50 2,63

Totale Manodopera 5,78 2,808

3 ABR25_3.90.20.g

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 4 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 800
mm e D interno 669 mm

m 1,0000 153,22 153,22

Totale Materiali 153,22 74,436

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 1,807

Totale Euro 162,72

Spese Generali 15,000% su Euro 162,72 24,41

Totale Euro 187,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,13 18,71

Totale Euro 205,84

Prezzo di Applicazione Euro 205,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,78
153,22

3,72

2,808
74,436
1,807
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.20.h TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 1000 mm e int. min 837 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 289,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,35 2,540

3 ABR25_3.90.20.h

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 4 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna .....Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 1000
mm e D interno 837 mm

m 1,0000 207,15 207,15

Totale Materiali 207,15 71,594

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 14,23 4,918

Totale Euro 228,73

Spese Generali 15,000% su Euro 228,73 34,31

Totale Euro 263,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 263,04 26,30

Totale Euro 289,34

Prezzo di Applicazione Euro 289,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,35
207,15
14,23

2,540
71,594
4,918
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.20.i TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 1200 mm e int. min 1005 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 427,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,149000 30,60 4,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,149000 25,50 3,80

Totale Manodopera 8,36 1,954

3 ABR25_3.90.20.k

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 4 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna .....m², marchiato Piip/a del IIP. Collegamenti con
bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Del
diametro di 500 mm

cad 1,0000 314,00 314,00

Totale Materiali 314,00 73,409

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 15,77 3,687

Totale Euro 338,13

Spese Generali 15,000% su Euro 338,13 50,72

Totale Euro 388,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 388,85 38,89

Totale Euro 427,74

Prezzo di Applicazione Euro 427,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,36
314,00
15,77

1,954
73,409
3,687
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.30.a TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 160 mm e int. min 134 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 18,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,058000 30,60 1,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,058000 25,50 1,48

Totale Manodopera 3,25 17,141

3 ABR25_3.90.30.a

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 8 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. D esterno di 160 mm. - D
interno 139 mm

m 1,0000 10,81 10,81

Totale Materiali 10,81 57,015

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,015000 62,08 0,93

Totale Noli 0,93 4,905

Totale Euro 14,99

Spese Generali 15,000% su Euro 14,99 2,25

Totale Euro 17,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,24 1,72

Totale Euro 18,96

Prezzo di Applicazione Euro 18,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,25
10,81
0,93

17,141
57,015
4,905
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.30.b TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 200 mm e int. min 167 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 23,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 16,171

3 ABR25_3.90.30.b

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 8 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. D esterno di 200 mm. - D
interno 167 mm

m 1,0000 13,64 13,64

Totale Materiali 13,64 57,895

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 5,008

Totale Euro 18,63

Spese Generali 15,000% su Euro 18,63 2,79

Totale Euro 21,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,42 2,14

Totale Euro 23,56

Prezzo di Applicazione Euro 23,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
13,64
1,18

16,171
57,895
5,008
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.30.c TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 250 mm e int. min 209 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 30,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 13,091

3 ABR25_3.90.30.c

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 8 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. D esterno di 250 mm. - D
interno 209 mm

m 1,0000 19,11 19,11

Totale Materiali 19,11 61,925

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 4,018

Totale Euro 24,39

Spese Generali 15,000% su Euro 24,39 3,66

Totale Euro 28,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,05 2,81

Totale Euro 30,86

Prezzo di Applicazione Euro 30,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
19,11
1,24

13,091
61,925
4,018
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.30.d TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 315 mm e int. min 263 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 43,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 9,993

3 ABR25_3.90.30.d

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 8 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. D esterno di 315 mm. - D
interno 263 mm

m 1,0000 28,48 28,48

Totale Materiali 28,48 65,880

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 3,169

Totale Euro 34,17

Spese Generali 15,000% su Euro 34,17 5,13

Totale Euro 39,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,30 3,93

Totale Euro 43,23

Prezzo di Applicazione Euro 43,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
28,48
1,37

9,993
65,880
3,169
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.30.e TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 400 mm e int. min 335 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 61,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 8,244

3 ABR25_3.90.30.e

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 8 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. D esterno di 400 mm. - D
interno 335 mm

m 1,0000 41,83 41,83

Totale Materiali 41,83 68,283

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 2,530

Totale Euro 48,43

Spese Generali 15,000% su Euro 48,43 7,26

Totale Euro 55,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,69 5,57

Totale Euro 61,26

Prezzo di Applicazione Euro 61,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
41,83
1,55

8,244
68,283
2,530

Pag. 6047 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.30.f TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 500 mm e int. min 418 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 98,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 5,374

3 ABR25_3.90.30.f

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 8 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. D esterno di 500 mm. - D
interno 418 mm

m 1,0000 70,78 70,78

Totale Materiali 70,78 72,041

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,639

Totale Euro 77,67

Spese Generali 15,000% su Euro 77,67 11,65

Totale Euro 89,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,32 8,93

Totale Euro 98,25

Prezzo di Applicazione Euro 98,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
70,78
1,61

5,374
72,041
1,639
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.30.g TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 630 mm e int. min 527 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 132,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 4,157

3 ABR25_3.90.30.g

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 8 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. D esterno di 630 mm. - D
interno 527 mm

m 1,0000 97,23 97,23

Totale Materiali 97,23 73,487

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 1,406

Totale Euro 104,59

Spese Generali 15,000% su Euro 104,59 15,69

Totale Euro 120,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,28 12,03

Totale Euro 132,31

Prezzo di Applicazione Euro 132,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
97,23
1,86

4,157
73,487
1,406
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.30.h TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 800 mm e int. min 669 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 232,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,103000 30,60 3,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,103000 25,50 2,63

Totale Manodopera 5,78 2,489

3 ABR25_3.90.30.h

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 8 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. D esterno di 800 mm. - D
interno 669 mm

m 1,0000 174,07 174,07

Totale Materiali 174,07 74,959

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 1,602

Totale Euro 183,57

Spese Generali 15,000% su Euro 183,57 27,54

Totale Euro 211,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 211,11 21,11

Totale Euro 232,22

Prezzo di Applicazione Euro 232,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,78
174,07

3,72

2,489
74,959
1,602
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.30.i TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 1000 mm e int. min 837 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 314,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,35 2,339

3 ABR25_3.90.30.i

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 8 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna ..... del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. D esterno di 1000 mm. - D
interno 837 mm

m 1,0000 226,88 226,88

Totale Materiali 226,88 72,186

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 14,23 4,528

Totale Euro 248,46

Spese Generali 15,000% su Euro 248,46 37,27

Totale Euro 285,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 285,73 28,57

Totale Euro 314,30

Prezzo di Applicazione Euro 314,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,35
226,88
14,23

2,339
72,186
4,528
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.30.j TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 1200 mm e int. min 1005 mm

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 451,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,149000 30,60 4,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,149000 25,50 3,80

Totale Manodopera 8,36 1,851

3 ABR25_3.90.30.j

Materiali

TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA
RIGIDITA' SN > 8 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete
interna .....a del IIP. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno di
1200 mm. - D interno 1005 mm

m 1,0000 332,98 332,98

Totale Materiali 332,98 73,709

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 15,77 3,491

Totale Euro 357,11

Spese Generali 15,000% su Euro 357,11 53,57

Totale Euro 410,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 410,68 41,07

Totale Euro 451,75

Prezzo di Applicazione Euro 451,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,36
332,98
15,77

1,851
73,709
3,491
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.40.a TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 200 mm e d int. min 167 mm

Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16

kN/m2 ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due
pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16

kN/m2

m 1,00 22,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 16,836

3 ABR25_3.90.40.a

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA'
SN > 16 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia
parete per condotte di scarico interrete non in pressione,
lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 200
mm. - D interno 167 mm

m 1,0000 12,90 12,90

Totale Materiali 12,90 57,004

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 5,214

Totale Euro 17,89

Spese Generali 15,000% su Euro 17,89 2,68

Totale Euro 20,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,57 2,06

Totale Euro 22,63

Prezzo di Applicazione Euro 22,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
12,90
1,18

16,836
57,004
5,214
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.40.b TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 250 mm e d int.min 209 mm

Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16

kN/m2 ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due
pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16

kN/m2

m 1,00 28,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 14,185

3 ABR25_3.90.40.b

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA'
SN > 16 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia
parete per condotte di scarico interrete non in pressione,
lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 250
mm. - D interno 209 mm

m 1,0000 17,23 17,23

Totale Materiali 17,23 60,499

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 4,354

Totale Euro 22,51

Spese Generali 15,000% su Euro 22,51 3,38

Totale Euro 25,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,89 2,59

Totale Euro 28,48

Prezzo di Applicazione Euro 28,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
17,23
1,24

14,185
60,499
4,354
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.40.c TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 315 mm e d int.min 263 mm

Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16

kN/m2 ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due
pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16

kN/m2

m 1,00 38,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 11,276

3 ABR25_3.90.40.c

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA'
SN > 16 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia
parete per condotte di scarico interrete non in pressione,
lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 315
mm. - D interno 263 mm

m 1,0000 24,60 24,60

Totale Materiali 24,60 64,213

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 3,576

Totale Euro 30,29

Spese Generali 15,000% su Euro 30,29 4,54

Totale Euro 34,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,83 3,48

Totale Euro 38,31

Prezzo di Applicazione Euro 38,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
24,60
1,37

11,276
64,213
3,576
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.40.d TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 400 mm e d int.min 335 mm

Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16

kN/m2 ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due
pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16

kN/m2

m 1,00 53,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 9,469

3 ABR25_3.90.40.d

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA'
SN > 16 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia
parete per condotte di scarico interrete non in pressione,
lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 400
mm. - D interno 335 mm

m 1,0000 35,56 35,56

Totale Materiali 35,56 66,679

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 2,906

Totale Euro 42,16

Spese Generali 15,000% su Euro 42,16 6,32

Totale Euro 48,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,48 4,85

Totale Euro 53,33

Prezzo di Applicazione Euro 53,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
35,56
1,55

9,469
66,679
2,906
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.40.e TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 500 mm e d int.min 418 mm

Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16

kN/m2 ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due
pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16

kN/m2

m 1,00 87,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 6,037

3 ABR25_3.90.40.e

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA'
SN > 16 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia
parete per condotte di scarico interrete non in pressione,
lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 500
mm. - D interno 418 mm

m 1,0000 62,25 62,25

Totale Materiali 62,25 71,175

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,841

Totale Euro 69,14

Spese Generali 15,000% su Euro 69,14 10,37

Totale Euro 79,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,51 7,95

Totale Euro 87,46

Prezzo di Applicazione Euro 87,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
62,25
1,61

6,037
71,175
1,841
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.40.f TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 630 mm e d int.min 527 mm

Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16

kN/m2 ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due
pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16

kN/m2

m 1,00 130,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 4,212

3 ABR25_3.90.40.f

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA'
SN > 16 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia
parete per condotte di scarico interrete non in pressione,
lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 630
mm. - D interno 527 mm

m 1,0000 95,87 95,87

Totale Materiali 95,87 73,419

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 1,424

Totale Euro 103,23

Spese Generali 15,000% su Euro 103,23 15,48

Totale Euro 118,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,71 11,87

Totale Euro 130,58

Prezzo di Applicazione Euro 130,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
95,87
1,86

4,212
73,419
1,424
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.40.g TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 800 mm e d int.min 669 mm

Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16

kN/m2 ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due
pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16

kN/m2

m 1,00 231,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,103000 30,60 3,15

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,103000 25,50 2,63

Totale Manodopera 5,78 2,496

3 ABR25_3.90.40.g

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA'
SN > 16 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia
parete per condotte di scarico interrete non in pressione,
lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e
guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 800
mm. - D interno 669 mm

m 1,0000 173,53 173,53

Totale Materiali 173,53 74,949

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 1,607

Totale Euro 183,03

Spese Generali 15,000% su Euro 183,03 27,45

Totale Euro 210,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 210,48 21,05

Totale Euro 231,53

Prezzo di Applicazione Euro 231,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,78
173,53

3,72

2,496
74,949
1,607
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.40.h TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 1000 mm e d int.min 837 mm

Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16

kN/m2 ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due
pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16

kN/m2

m 1,00 322,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,35 2,277

3 ABR25_3.90.40.h

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA'
SN > 16 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia
parete per condotte di scarico interrete non in pressione,
lisc..... in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. D esterno 1000 mm. - D
interno 837 mm

m 1,0000 233,58 233,58

Totale Materiali 233,58 72,367

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 14,23 4,409

Totale Euro 255,16

Spese Generali 15,000% su Euro 255,16 38,27

Totale Euro 293,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 293,43 29,34

Totale Euro 322,77

Prezzo di Applicazione Euro 322,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,35
233,58
14,23

2,277
72,367
4,409
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.40.i TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA
"TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 1200 mm e d int.min 1005 mm

Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16

kN/m2 ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due
pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16

kN/m2

m 1,00 467,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,149000 30,60 4,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,149000 25,50 3,80

Totale Manodopera 8,36 1,787

3 ABR25_3.90.40.i

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA'
SN > 16 kN/m²
Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia
parete per condotte di scarico interrete non in pressione,
lisc.....in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. D esterno 1200 mm. - D
interno 1005 mm

m 1,0000 345,65 345,65

Totale Materiali 345,65 73,892

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 15,77 3,371

Totale Euro 369,78

Spese Generali 15,000% su Euro 369,78 55,47

Totale Euro 425,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 425,25 42,53

Totale Euro 467,78

Prezzo di Applicazione Euro 467,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,36
345,65
15,77

1,787
73,892
3,371
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.50.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4

kN/m2

m 1,00 17,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 21,297

3 ABR25_3.90.230.a

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4
kN/m². Diametro interno 200 mm

m 1,0000 9,15 9,15

Totale Materiali 9,15 51,146

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 6,596

Totale Euro 14,14

Spese Generali 15,000% su Euro 14,14 2,12

Totale Euro 16,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,26 1,63

Totale Euro 17,89

Prezzo di Applicazione Euro 17,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
9,15
1,18

21,297
51,146
6,596
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.50.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 250 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4

kN/m2

m 1,00 24,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 16,708

3 ABR25_3.90.230.b

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4
kN/m². Diametro interno 250 mm

m 1,0000 13,83 13,83

Totale Materiali 13,83 57,196

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 5,128

Totale Euro 19,11

Spese Generali 15,000% su Euro 19,11 2,87

Totale Euro 21,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,98 2,20

Totale Euro 24,18

Prezzo di Applicazione Euro 24,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
13,83
1,24

16,708
57,196
5,128
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.50.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 300 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4

kN/m2

m 1,00 32,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 13,458

3 ABR25_3.90.230.c

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4
kN/m². Diametro interno 300 mm

m 1,0000 19,68 19,68

Totale Materiali 19,68 61,308

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 4,268

Totale Euro 25,37

Spese Generali 15,000% su Euro 25,37 3,81

Totale Euro 29,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,18 2,92

Totale Euro 32,10

Prezzo di Applicazione Euro 32,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
19,68
1,37

13,458
61,308
4,268
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.50.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4

kN/m2

m 1,00 45,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 11,075

3 ABR25_3.90.230.d

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4
kN/m². Diametro interno 400 mm

m 1,0000 29,44 29,44

Totale Materiali 29,44 64,561

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 3,399

Totale Euro 36,04

Spese Generali 15,000% su Euro 36,04 5,41

Totale Euro 41,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,45 4,15

Totale Euro 45,60

Prezzo di Applicazione Euro 45,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
29,44
1,55

11,075
64,561
3,399
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.50.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4

kN/m2

m 1,00 63,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 8,328

3 ABR25_3.90.230.e

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4
kN/m². Diametro interno 500 mm

m 1,0000 43,23 43,23

Totale Materiali 43,23 68,186

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 2,539

Totale Euro 50,12

Spese Generali 15,000% su Euro 50,12 7,52

Totale Euro 57,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,64 5,76

Totale Euro 63,40

Prezzo di Applicazione Euro 63,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
43,23
1,61

8,328
68,186
2,539
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.50.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 600 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4

kN/m2

m 1,00 103,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 5,291

3 ABR25_3.90.230.f

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4
kN/m². Diametro interno 600 mm

m 1,0000 74,81 74,81

Totale Materiali 74,81 71,967

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 1,789

Totale Euro 82,17

Spese Generali 15,000% su Euro 82,17 12,33

Totale Euro 94,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,50 9,45

Totale Euro 103,95

Prezzo di Applicazione Euro 103,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
74,81
1,86

5,291
71,967
1,789
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.60.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8

kN/m2

m 1,00 19,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,068000 25,50 1,73

Totale Manodopera 3,81 19,370

3 ABR25_3.90.240.a

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8
kN/m². Diametro interno 200 mm

m 1,0000 10,56 10,56

Totale Materiali 10,56 53,686

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,019000 62,08 1,18

Totale Noli 1,18 5,999

Totale Euro 15,55

Spese Generali 15,000% su Euro 15,55 2,33

Totale Euro 17,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,88 1,79

Totale Euro 19,67

Prezzo di Applicazione Euro 19,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,81
10,56
1,18

19,370
53,686
5,999
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.60.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 250 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8

kN/m2

m 1,00 24,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

Totale Manodopera 4,04 16,389

3 ABR25_3.90.240.b

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8
kN/m². Diametro interno 250 mm

m 1,0000 14,21 14,21

Totale Materiali 14,21 57,647

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 5,030

Totale Euro 19,49

Spese Generali 15,000% su Euro 19,49 2,92

Totale Euro 22,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,41 2,24

Totale Euro 24,65

Prezzo di Applicazione Euro 24,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
14,21
1,24

16,389
57,647
5,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.60.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 300 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8

kN/m2

m 1,00 34,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 12,525

3 ABR25_3.90.240.c

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8
kN/m². Diametro interno 300 mm

m 1,0000 21,57 21,57

Totale Materiali 21,57 62,540

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,022000 62,08 1,37

Totale Noli 1,37 3,972

Totale Euro 27,26

Spese Generali 15,000% su Euro 27,26 4,09

Totale Euro 31,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,35 3,14

Totale Euro 34,49

Prezzo di Applicazione Euro 34,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
21,57
1,37

12,525
62,540
3,972
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.60.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8

kN/m2

m 1,00 50,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 9,963

3 ABR25_3.90.240.d

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8
kN/m². Diametro interno 400 mm

m 1,0000 33,47 33,47

Totale Materiali 33,47 66,029

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 3,058

Totale Euro 40,07

Spese Generali 15,000% su Euro 40,07 6,01

Totale Euro 46,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,08 4,61

Totale Euro 50,69

Prezzo di Applicazione Euro 50,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
33,47
1,55

9,963
66,029
3,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.60.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 500 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8

kN/m2

m 1,00 70,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 7,459

3 ABR25_3.90.240.e

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8
kN/m². Diametro interno 500 mm

m 1,0000 49,07 49,07

Totale Materiali 49,07 69,318

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 2,274

Totale Euro 55,96

Spese Generali 15,000% su Euro 55,96 8,39

Totale Euro 64,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,35 6,44

Totale Euro 70,79

Prezzo di Applicazione Euro 70,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
49,07
1,61

7,459
69,318
2,274
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.60.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE,
CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP)
RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 600 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico
interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno
estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8

kN/m2

m 1,00 112,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 4,882

3 ABR25_3.90.240.f

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m².
Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8
kN/m². Diametro interno 600 mm

m 1,0000 81,71 81,71

Totale Materiali 81,71 72,522

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 1,651

Totale Euro 89,07

Spese Generali 15,000% su Euro 89,07 13,36

Totale Euro 102,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,43 10,24

Totale Euro 112,67

Prezzo di Applicazione Euro 112,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
81,71
1,86

4,882
72,522
1,651

Pag. 6073 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.70.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO
INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
Diametro interno 500 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 124,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 4,233

3 ABR25_3.90.110.a

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²)
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....ondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel
prEN 13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 8 kN/m²). Diametro
intemo 500 mm

m 1,0000 91,70 91,70

Totale Materiali 91,70 73,525

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,291

Totale Euro 98,59

Spese Generali 15,000% su Euro 98,59 14,79

Totale Euro 113,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,38 11,34

Totale Euro 124,72

Prezzo di Applicazione Euro 124,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
91,70
1,61

4,233
73,525
1,291
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.70.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO
INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
Diametro interno 600 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 188,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 2,798

3 ABR25_3.90.110.b

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²)
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....o metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN
13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 8 kN/m²). Diametro
interno 600 mm

m 1,0000 142,02 142,02

Totale Materiali 142,02 75,270

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 0,986

Totale Euro 149,16

Spese Generali 15,000% su Euro 149,16 22,37

Totale Euro 171,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 171,53 17,15

Totale Euro 188,68

Prezzo di Applicazione Euro 188,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
142,02

1,86

2,798
75,270
0,986
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.70.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO
INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
Diametro interno 800 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 279,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 1,969

3 ABR25_3.90.110.d

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²)
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....o metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN
13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 8 kN/m²). Diametro
interno 800 mm

m 1,0000 211,63 211,63

Totale Materiali 211,63 75,750

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 1,332

Totale Euro 220,85

Spese Generali 15,000% su Euro 220,85 33,13

Totale Euro 253,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 253,98 25,40

Totale Euro 279,38

Prezzo di Applicazione Euro 279,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
211,63

3,72

1,969
75,750
1,332
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.70.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO
INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
Diametro interno 1000 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 533,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 2,947

3 ABR25_3.90.110.f

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²)
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN
13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 8 kN/m²). Diametro
interno 1000 mm

m 1,0000 391,52 391,52

Totale Materiali 391,52 73,435

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 14,23 2,669

Totale Euro 421,46

Spese Generali 15,000% su Euro 421,46 63,22

Totale Euro 484,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 484,68 48,47

Totale Euro 533,15

Prezzo di Applicazione Euro 533,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,71
391,52
14,23

2,947
73,435
2,669
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.70.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO
INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO.
RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
Diametro interno 1200 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2

m 1,00 783,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 2,290

3 ABR25_3.90.110.g

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 8 kN/m²)
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN
13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 8 kN/m²). Diametro
interno 1200 mm

m 1,0000 586,01 586,01

Totale Materiali 586,01 74,750

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 15,77 2,012

Totale Euro 619,73

Spese Generali 15,000% su Euro 619,73 92,96

Totale Euro 712,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 712,69 71,27

Totale Euro 783,96

Prezzo di Applicazione Euro 783,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,95
586,01
15,77

2,290
74,750
2,012
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.80.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO
INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 500 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 153,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 3,441

3 ABR25_3.90.120.a

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 16 kN/m²)
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN
13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 16 kN/m²). Diametro
interno 500 mm

m 1,0000 114,42 114,42

Totale Materiali 114,42 74,560

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 1,049

Totale Euro 121,31

Spese Generali 15,000% su Euro 121,31 18,20

Totale Euro 139,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,51 13,95

Totale Euro 153,46

Prezzo di Applicazione Euro 153,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
114,42

1,61

3,441
74,560
1,049
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.80.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO
INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 600 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 233,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 2,883

3 ABR25_3.90.120.b

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 16 kN/m²)
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN
13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 16 kN/m²). Diametro
interno 600 mm

m 1,0000 175,94 175,94

Totale Materiali 175,94 75,372

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 0,797

Totale Euro 184,53

Spese Generali 15,000% su Euro 184,53 27,68

Totale Euro 212,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 212,21 21,22

Totale Euro 233,43

Prezzo di Applicazione Euro 233,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
175,94

1,86

2,883
75,372
0,797
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.80.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO
INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 800 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 391,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 1,720

3 ABR25_3.90.120.d

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 16 kN/m²)
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN
13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 16 kN/m²). Diametro
interno 800 mm

m 1,0000 298,88 298,88

Totale Materiali 298,88 76,381

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,951

Totale Euro 309,33

Spese Generali 15,000% su Euro 309,33 46,40

Totale Euro 355,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 355,73 35,57

Totale Euro 391,30

Prezzo di Applicazione Euro 391,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
298,88

3,72

1,720
76,381
0,951
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.80.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO
INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 1000 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 733,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 1,529

3 ABR25_3.90.120.f

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 16 kN/m²)
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN
13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 16 kN/m²). Diametro
intemo 1000 mm

m 1,0000 554,69 554,69

Totale Materiali 554,69 75,583

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 14,23 1,939

Totale Euro 580,14

Spese Generali 15,000% su Euro 580,14 87,02

Totale Euro 667,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 667,16 66,72

Totale Euro 733,88

Prezzo di Applicazione Euro 733,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
554,69
14,23

1,529
75,583
1,939
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.80.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO
INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO.
RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 1200 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2

m 1,00 982,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 1,713

3 ABR25_3.90.120.g

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3
(RS24 = 16 kN/m²)
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....o metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN
13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 16 kN/m²). Diametro
interno 1200 mm

m 1,0000 744,06 744,06

Totale Materiali 744,06 75,733

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 15,77 1,605

Totale Euro 776,66

Spese Generali 15,000% su Euro 776,66 116,50

Totale Euro 893,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 893,16 89,32

Totale Euro 982,48

Prezzo di Applicazione Euro 982,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
744,06
15,77

1,713
75,733
1,605
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.90.a TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2
Diametro interno 500 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 196,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 2,686

3 ABR25_3.90.130.a

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m²
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....econdo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel
prEN 13476. Classe di rigidità RS24 = 2 kN/m². Diametro
interno 500 mm

m 1,0000 148,50 148,50

Totale Materiali 148,50 75,546

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,026000 62,08 1,61

Totale Noli 1,61 0,819

Totale Euro 155,39

Spese Generali 15,000% su Euro 155,39 23,31

Totale Euro 178,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 178,70 17,87

Totale Euro 196,57

Prezzo di Applicazione Euro 196,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
148,50

1,61

2,686
75,546
0,819
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.90.b TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2
Diametro interno 600 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 292,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

Totale Manodopera 5,50 1,881

3 ABR25_3.90.130.b

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m²
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....ondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel
prEN 13476. Classe di rigidità RS24 = 2 kN/m². Diametro
interno 600 mm

m 1,0000 223,78 223,78

Totale Materiali 223,78 76,535

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 0,636

Totale Euro 231,14

Spese Generali 15,000% su Euro 231,14 34,67

Totale Euro 265,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 265,81 26,58

Totale Euro 292,39

Prezzo di Applicazione Euro 292,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,50
223,78

1,86

1,881
76,535
0,636
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.90.c TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2
Diametro interno 800 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 519,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 1,297

3 ABR25_3.90.130.d

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m²
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....ondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel
prEN 13476. Classe di rigidità RS24 = 2 kN/m². Diametro
interno 800 mm

m 1,0000 399,87 399,87

Totale Materiali 399,87 77,037

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 0,717

Totale Euro 410,32

Spese Generali 15,000% su Euro 410,32 61,55

Totale Euro 471,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 471,87 47,19

Totale Euro 519,06

Prezzo di Applicazione Euro 519,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
399,87

3,72

1,297
77,037
0,717
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.90.d TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2
Diametro interno 1000 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 917,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 1,222

3 ABR25_3.90.130.f

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m²
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....condo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel
prEN 13476. Classe di rigidità RS24 = 2 kN/m². Diametro
interno 1000 mm

m 1,0000 700,19 700,19

Totale Materiali 700,19 76,278

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 14,23 1,550

Totale Euro 725,64

Spese Generali 15,000% su Euro 725,64 108,85

Totale Euro 834,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 834,49 83,45

Totale Euro 917,94

Prezzo di Applicazione Euro 917,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
700,19
14,23

1,222
76,278
1,550
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.40.90.e TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2
Diametro interno 1200 mm

Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità
(PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN
16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà
essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre
verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN
1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2

m 1,00 1.323,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 1,272

3 ABR25_3.90.130.g

Materiali

TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24
= 2 kN/m²
Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di
scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma
D.....condo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel
prEN 13476. Classe di rigidità RS24 = 2 kN/m². Diametro
interno 1200 mm

m 1,0000 1.013,43 1.013,43

Totale Materiali 1.013,43 76,588

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 15,77 1,192

Totale Euro 1.046,03

Spese Generali 15,000% su Euro 1.046,03 156,90

Totale Euro 1.202,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.202,93 120,29

Totale Euro 1.323,22

Prezzo di Applicazione Euro 1.323,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
1.013,43

15,77

1,272
76,588
1,192
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 76,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 6,249

3 ABR25_3.500.50.10.a

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 300

m 1,0000 50,60 50,60

Totale Materiali 50,60 66,291

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 6,511

Totale Euro 60,34

Spese Generali 15,000% su Euro 60,34 9,05

Totale Euro 69,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,39 6,94

Totale Euro 76,33

Prezzo di Applicazione Euro 76,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
50,60
4,97

6,249
66,291
6,511
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 86,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 5,904

3 ABR25_3.500.50.10.b

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 350

m 1,0000 57,60 57,60

Totale Materiali 57,60 66,682

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 6,471

Totale Euro 68,29

Spese Generali 15,000% su Euro 68,29 10,24

Totale Euro 78,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,53 7,85

Totale Euro 86,38

Prezzo di Applicazione Euro 86,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
57,60
5,59

5,904
66,682
6,471
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 94,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 6,045

3 ABR25_3.500.50.10.c

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 400

m 1,0000 63,50 63,50

Totale Materiali 63,50 67,103

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 5,907

Totale Euro 74,81

Spese Generali 15,000% su Euro 74,81 11,22

Totale Euro 86,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,03 8,60

Totale Euro 94,63

Prezzo di Applicazione Euro 94,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
63,50
5,59

6,045
67,103
5,907
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 110,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 5,462

3 ABR25_3.500.50.10.d

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 450

m 1,0000 75,30 75,30

Totale Materiali 75,30 67,985

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 5,607

Totale Euro 87,56

Spese Generali 15,000% su Euro 87,56 13,13

Totale Euro 100,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,69 10,07

Totale Euro 110,76

Prezzo di Applicazione Euro 110,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
75,30
6,21

5,462
67,985
5,607
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 125,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 4,895

3 ABR25_3.500.50.10.e

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 500

m 1,0000 86,50 86,50

Totale Materiali 86,50 69,189

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 4,967

Totale Euro 98,83

Spese Generali 15,000% su Euro 98,83 14,82

Totale Euro 113,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,65 11,37

Totale Euro 125,02

Prezzo di Applicazione Euro 125,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
86,50
6,21

4,895
69,189
4,967
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 166,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,872

3 ABR25_3.500.50.10.f

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 600

m 1,0000 118,40 118,40

Totale Materiali 118,40 71,081

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 4,100

Totale Euro 131,68

Spese Generali 15,000% su Euro 131,68 19,75

Totale Euro 151,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 151,43 15,14

Totale Euro 166,57

Prezzo di Applicazione Euro 166,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
118,40

6,83

3,872
71,081
4,100
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 196,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 3,449

3 ABR25_3.500.50.10.g

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 700

m 1,0000 142,00 142,00

Totale Materiali 142,00 72,132

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 3,469

Totale Euro 155,62

Spese Generali 15,000% su Euro 155,62 23,34

Totale Euro 178,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 178,96 17,90

Totale Euro 196,86

Prezzo di Applicazione Euro 196,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
142,00

6,83

3,449
72,132
3,469
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 251,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,817

3 ABR25_3.500.50.10.h

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 800

m 1,0000 182,00 182,00

Totale Materiali 182,00 72,507

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

Totale Noli 9,36 3,729

Totale Euro 198,43

Spese Generali 15,000% su Euro 198,43 29,76

Totale Euro 228,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 228,19 22,82

Totale Euro 251,01

Prezzo di Applicazione Euro 251,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
182,00

9,36

2,817
72,507
3,729
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 323,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 2,394

3 ABR25_3.500.50.10.i

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 900

m 1,0000 237,00 237,00

Totale Materiali 237,00 73,316

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,220000 9,57 2,11

Totale Noli 10,80 3,341

Totale Euro 255,54

Spese Generali 15,000% su Euro 255,54 38,33

Totale Euro 293,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 293,87 29,39

Totale Euro 323,26

Prezzo di Applicazione Euro 323,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
237,00
10,80

2,394
73,316
3,341
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 347,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 2,326

3 ABR25_3.500.50.10.j

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 1000

m 1,0000 254,20 254,20

Totale Materiali 254,20 73,178

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

Totale Noli 12,32 3,547

Totale Euro 274,60

Spese Generali 15,000% su Euro 274,60 41,19

Totale Euro 315,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 315,79 31,58

Totale Euro 347,37

Prezzo di Applicazione Euro 347,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,08
254,20
12,32

2,326
73,178
3,547
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 424,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 2,023

3 ABR25_3.500.50.10.k

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 1100

m 1,0000 313,00 313,00

Totale Materiali 313,00 73,807

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 13,66 3,221

Totale Euro 335,24

Spese Generali 15,000% su Euro 335,24 50,29

Totale Euro 385,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 385,53 38,55

Totale Euro 424,08

Prezzo di Applicazione Euro 424,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,58
313,00
13,66

2,023
73,807
3,221
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 484,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 1,876

3 ABR25_3.500.50.10.l

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 1200

m 1,0000 359,00 359,00

Totale Materiali 359,00 74,097

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 3,077

Totale Euro 383,00

Spese Generali 15,000% su Euro 383,00 57,45

Totale Euro 440,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 440,45 44,05

Totale Euro 484,50

Prezzo di Applicazione Euro 484,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,09
359,00
14,91

1,876
74,097
3,077
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 586,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 1,721

3 ABR25_3.500.50.10.m

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 1300

m 1,0000 439,00 439,00

Totale Materiali 439,00 74,791

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 2,540

Totale Euro 464,01

Spese Generali 15,000% su Euro 464,01 69,60

Totale Euro 533,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 533,61 53,36

Totale Euro 586,97

Prezzo di Applicazione Euro 586,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
439,00
14,91

1,721
74,791
2,540
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 656,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 1,675

3 ABR25_3.500.50.10.n

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 1400

m 1,0000 493,00 493,00

Totale Materiali 493,00 75,091

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,270000 9,57 2,58

Totale Noli 15,00 2,285

Totale Euro 519,00

Spese Generali 15,000% su Euro 519,00 77,85

Totale Euro 596,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 596,85 59,69

Totale Euro 656,54

Prezzo di Applicazione Euro 656,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,00
493,00
15,00

1,675
75,091
2,285
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 724,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 1,858

3 ABR25_3.500.50.10.o

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 1500

m 1,0000 543,00 543,00

Totale Materiali 543,00 74,939

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,220000 62,08 13,66

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 16,34 2,255

Totale Euro 572,80

Spese Generali 15,000% su Euro 572,80 85,92

Totale Euro 658,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 658,72 65,87

Totale Euro 724,59

Prezzo di Applicazione Euro 724,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
543,00
16,34

1,858
74,939
2,255
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 817,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 1,695

3 ABR25_3.500.50.10.p

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 1600

m 1,0000 615,00 615,00

Totale Materiali 615,00 75,206

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 17,58 2,150

Totale Euro 646,44

Spese Generali 15,000% su Euro 646,44 96,97

Totale Euro 743,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 743,41 74,34

Totale Euro 817,75

Prezzo di Applicazione Euro 817,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,86
615,00
17,58

1,695
75,206
2,150
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 898,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 1,586

3 ABR25_3.500.50.10.q

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 1700

m 1,0000 676,80 676,80

Totale Materiali 676,80 75,348

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 2,116

Totale Euro 710,06

Spese Generali 15,000% su Euro 710,06 106,51

Totale Euro 816,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 816,57 81,66

Totale Euro 898,23

Prezzo di Applicazione Euro 898,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,25
676,80
19,01

1,586
75,348
2,116
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 1.004,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 1,475

3 ABR25_3.500.50.10.r

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 1800

m 1,0000 760,00 760,00

Totale Materiali 760,00 75,684

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 1,893

Totale Euro 793,82

Spese Generali 15,000% su Euro 793,82 119,07

Totale Euro 912,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 912,89 91,29

Totale Euro 1.004,18

Prezzo di Applicazione Euro 1.004,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,81
760,00
19,01

1,475
75,684
1,893
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 1.107,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 1,368

3 ABR25_3.500.50.10.s

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 1900

m 1,0000 840,00 840,00

Totale Materiali 840,00 75,838

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,845

Totale Euro 875,59

Spese Generali 15,000% su Euro 875,59 131,34

Totale Euro 1.006,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.006,93 100,69

Totale Euro 1.107,62

Prezzo di Applicazione Euro 1.107,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,15
840,00
20,44

1,368
75,838
1,845
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 1.206,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 1,312

3 ABR25_3.500.50.10.t

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 2000

m 1,0000 917,30 917,30

Totale Materiali 917,30 76,046

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,695

Totale Euro 953,56

Spese Generali 15,000% su Euro 953,56 143,03

Totale Euro 1.096,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.096,59 109,66

Totale Euro 1.206,25

Prezzo di Applicazione Euro 1.206,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,82
917,30
20,44

1,312
76,046
1,695
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 2100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 1.306,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,301000 30,60 9,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,301000 25,50 7,68

Totale Manodopera 16,89 1,293

3 ABR25_3.500.50.10.u

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 2100

m 1,0000 995,00 995,00

Totale Materiali 995,00 76,179

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,340000 9,57 3,25

Totale Noli 20,63 1,579

Totale Euro 1.032,52

Spese Generali 15,000% su Euro 1.032,52 154,88

Totale Euro 1.187,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.187,40 118,74

Totale Euro 1.306,14

Prezzo di Applicazione Euro 1.306,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,89
995,00
20,63

1,293
76,179
1,579
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 2200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 1.416,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,332000 30,60 10,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,332000 25,50 8,47

Totale Manodopera 18,63 1,315

3 ABR25_3.500.50.10.v

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 2200

m 1,0000 1.080,60 1.080,60

Totale Materiali 1.080,60 76,273

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 20,73 1,463

Totale Euro 1.119,96

Spese Generali 15,000% su Euro 1.119,96 167,99

Totale Euro 1.287,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.287,95 128,80

Totale Euro 1.416,75

Prezzo di Applicazione Euro 1.416,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,63
1.080,60

20,73

1,315
76,273
1,463
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 2300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 1.533,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,365000 30,60 11,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,365000 25,50 9,31

Totale Manodopera 20,48 1,336

3 ABR25_3.500.50.10.w

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 2300

m 1,0000 1.170,00 1.170,00

Totale Materiali 1.170,00 76,316

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,360000 9,57 3,45

Totale Noli 21,45 1,399

Totale Euro 1.211,93

Spese Generali 15,000% su Euro 1.211,93 181,79

Totale Euro 1.393,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.393,72 139,37

Totale Euro 1.533,09

Prezzo di Applicazione Euro 1.533,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,48
1.170,00

21,45

1,336
76,316
1,399
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.z FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 2400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 1.740,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,399000 30,60 12,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,399000 25,50 10,17

Totale Manodopera 22,38 1,286

3 ABR25_3.500.50.10.z

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 2400

m 1,0000 1.331,80 1.331,80

Totale Materiali 1.331,80 76,522

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,380000 9,57 3,64

Totale Noli 21,64 1,243

Totale Euro 1.375,82

Spese Generali 15,000% su Euro 1.375,82 206,37

Totale Euro 1.582,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.582,19 158,22

Totale Euro 1.740,41

Prezzo di Applicazione Euro 1.740,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,38
1.331,80

21,64

1,286
76,522
1,243

Pag. 6112 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.z1 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 2500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 1.854,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,463000 30,60 14,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,463000 25,50 11,81

Totale Manodopera 25,98 1,401

3 ABR25_3.500.50.10.z1

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 2500

m 1,0000 1.418,30 1.418,30

Totale Materiali 1.418,30 76,473

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

Totale Noli 21,83 1,177

Totale Euro 1.466,11

Spese Generali 15,000% su Euro 1.466,11 219,92

Totale Euro 1.686,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.686,03 168,60

Totale Euro 1.854,63

Prezzo di Applicazione Euro 1.854,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,98
1.418,30

21,83

1,401
76,473
1,177
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.z2 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 2600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 1.988,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,540000 25,50 13,77

Totale Manodopera 30,29 1,523

3 ABR25_3.500.50.10.z2

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 2600

m 1,0000 1.519,00 1.519,00

Totale Materiali 1.519,00 76,390

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,420000 9,57 4,02

Totale Noli 22,64 1,139

Totale Euro 1.571,93

Spese Generali 15,000% su Euro 1.571,93 235,79

Totale Euro 1.807,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.807,72 180,77

Totale Euro 1.988,49

Prezzo di Applicazione Euro 1.988,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,29
1.519,00

22,64

1,523
76,390
1,139
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.z3 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 2700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 2.151,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,617000 30,60 18,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,617000 25,50 15,73

Totale Manodopera 34,61 1,608

3 ABR25_3.500.50.10.z3

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 2700

m 1,0000 1.643,60 1.643,60

Totale Materiali 1.643,60 76,382

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 1,061

Totale Euro 1.701,04

Spese Generali 15,000% su Euro 1.701,04 255,16

Totale Euro 1.956,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.956,20 195,62

Totale Euro 2.151,82

Prezzo di Applicazione Euro 2.151,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

34,61
1.643,60

22,83

1,608
76,382
1,061
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.z4 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 2800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 2.262,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 40,39 1,786

3 ABR25_3.500.50.10.z4

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 2800

m 1,0000 1.725,00 1.725,00

Totale Materiali 1.725,00 76,257

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 1,009

Totale Euro 1.788,22

Spese Generali 15,000% su Euro 1.788,22 268,23

Totale Euro 2.056,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.056,45 205,65

Totale Euro 2.262,10

Prezzo di Applicazione Euro 2.262,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,39
1.725,00

22,83

1,786
76,257
1,009
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.z5 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 2900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 2.416,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,810000 30,60 24,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,810000 25,50 20,66

Totale Manodopera 45,45 1,881

3 ABR25_3.500.50.10.z5

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 2900

m 1,0000 1.840,00 1.840,00

Totale Materiali 1.840,00 76,158

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,480000 9,57 4,59

Totale Noli 24,46 1,012

Totale Euro 1.909,91

Spese Generali 15,000% su Euro 1.909,91 286,49

Totale Euro 2.196,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.196,40 219,64

Totale Euro 2.416,04

Prezzo di Applicazione Euro 2.416,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

45,45
1.840,00

24,46

1,881
76,158
1,012
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.10.z6 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
2500
DN 3000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 2500

m 1,00 2.627,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,864000 30,60 26,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,864000 25,50 22,03

Totale Manodopera 48,47 1,845

3 ABR25_3.500.50.10.z6

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 2500. DN 3000

m 1,0000 2.004,00 2.004,00

Totale Materiali 2.004,00 76,268

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

Totale Noli 24,66 0,939

Totale Euro 2.077,13

Spese Generali 15,000% su Euro 2.077,13 311,57

Totale Euro 2.388,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.388,70 238,87

Totale Euro 2.627,57

Prezzo di Applicazione Euro 2.627,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,47
2.004,00

24,66

1,845
76,268
0,939
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 76,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 6,224

3 ABR25_3.500.50.20.a

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 300

m 1,0000 50,84 50,84

Totale Materiali 50,84 66,336

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 6,485

Totale Euro 60,58

Spese Generali 15,000% su Euro 60,58 9,09

Totale Euro 69,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,67 6,97

Totale Euro 76,64

Prezzo di Applicazione Euro 76,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
50,84
4,97

6,224
66,336
6,485
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 88,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 5,783

3 ABR25_3.500.50.20.b

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 350

m 1,0000 59,02 59,02

Totale Materiali 59,02 66,924

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 6,339

Totale Euro 69,71

Spese Generali 15,000% su Euro 69,71 10,46

Totale Euro 80,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,17 8,02

Totale Euro 88,19

Prezzo di Applicazione Euro 88,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
59,02
5,59

5,783
66,924
6,339
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 100,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 5,695

3 ABR25_3.500.50.20.c

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 400

m 1,0000 68,09 68,09

Totale Materiali 68,09 67,792

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 5,566

Totale Euro 79,40

Spese Generali 15,000% su Euro 79,40 11,91

Totale Euro 91,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,31 9,13

Totale Euro 100,44

Prezzo di Applicazione Euro 100,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
68,09
5,59

5,695
67,792
5,566
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 118,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 5,098

3 ABR25_3.500.50.20.d

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 450

m 1,0000 81,56 81,56

Totale Materiali 81,56 68,723

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 5,233

Totale Euro 93,82

Spese Generali 15,000% su Euro 93,82 14,07

Totale Euro 107,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,89 10,79

Totale Euro 118,68

Prezzo di Applicazione Euro 118,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
81,56
6,21

5,098
68,723
5,233
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 137,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 4,447

3 ABR25_3.500.50.20.e

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 500

m 1,0000 96,46 96,46

Totale Materiali 96,46 70,092

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 4,512

Totale Euro 108,79

Spese Generali 15,000% su Euro 108,79 16,32

Totale Euro 125,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 125,11 12,51

Totale Euro 137,62

Prezzo di Applicazione Euro 137,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
96,46
6,21

4,447
70,092
4,512
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 185,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,480

3 ABR25_3.500.50.20.f

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 600

m 1,0000 133,22 133,22

Totale Materiali 133,22 71,883

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 3,685

Totale Euro 146,50

Spese Generali 15,000% su Euro 146,50 21,98

Totale Euro 168,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 168,48 16,85

Totale Euro 185,33

Prezzo di Applicazione Euro 185,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
133,22

6,83

3,480
71,883
3,685
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 224,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 3,022

3 ABR25_3.500.50.20.g

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 700

m 1,0000 164,00 164,00

Totale Materiali 164,00 72,989

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 3,040

Totale Euro 177,62

Spese Generali 15,000% su Euro 177,62 26,64

Totale Euro 204,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 204,26 20,43

Totale Euro 224,69

Prezzo di Applicazione Euro 224,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
164,00

6,83

3,022
72,989
3,040
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 277,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,547

3 ABR25_3.500.50.20.h

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....ere certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000 DN 800

m 1,0000 203,00 203,00

Totale Materiali 203,00 73,135

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

Totale Noli 9,36 3,372

Totale Euro 219,43

Spese Generali 15,000% su Euro 219,43 32,91

Totale Euro 252,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 252,34 25,23

Totale Euro 277,57

Prezzo di Applicazione Euro 277,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
203,00

9,36

2,547
73,135
3,372
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 341,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 2,266

3 ABR25_3.500.50.20.i

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 900

m 1,0000 251,47 251,47

Totale Materiali 251,47 73,624

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,220000 9,57 2,11

Totale Noli 10,80 3,162

Totale Euro 270,01

Spese Generali 15,000% su Euro 270,01 40,50

Totale Euro 310,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 310,51 31,05

Totale Euro 341,56

Prezzo di Applicazione Euro 341,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
251,47
10,80

2,266
73,624
3,162
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 409,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,973

3 ABR25_3.500.50.20.j

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 1000

m 1,0000 303,30 303,30

Totale Materiali 303,30 74,068

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

Totale Noli 12,32 3,009

Totale Euro 323,70

Spese Generali 15,000% su Euro 323,70 48,56

Totale Euro 372,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 372,26 37,23

Totale Euro 409,49

Prezzo di Applicazione Euro 409,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,08
303,30
12,32

1,973
74,068
3,009
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 488,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 1,757

3 ABR25_3.500.50.20.k

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 1100

m 1,0000 363,70 363,70

Totale Materiali 363,70 74,497

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 13,66 2,798

Totale Euro 385,94

Spese Generali 15,000% su Euro 385,94 57,89

Totale Euro 443,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 443,83 44,38

Totale Euro 488,21

Prezzo di Applicazione Euro 488,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,58
363,70
13,66

1,757
74,497
2,798
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 557,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 1,629

3 ABR25_3.500.50.20.l

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 1200

m 1,0000 417,00 417,00

Totale Materiali 417,00 74,749

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 2,673

Totale Euro 441,00

Spese Generali 15,000% su Euro 441,00 66,15

Totale Euro 507,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 507,15 50,72

Totale Euro 557,87

Prezzo di Applicazione Euro 557,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,09
417,00
14,91

1,629
74,749
2,673
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 674,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 1,498

3 ABR25_3.500.50.20.m

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 1300

m 1,0000 508,00 508,00

Totale Materiali 508,00 75,342

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 2,211

Totale Euro 533,01

Spese Generali 15,000% su Euro 533,01 79,95

Totale Euro 612,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 612,96 61,30

Totale Euro 674,26

Prezzo di Applicazione Euro 674,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
508,00
14,91

1,498
75,342
2,211
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 760,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 1,447

3 ABR25_3.500.50.20.n

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 1400

m 1,0000 575,00 575,00

Totale Materiali 575,00 75,631

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,270000 9,57 2,58

Totale Noli 15,00 1,973

Totale Euro 601,00

Spese Generali 15,000% su Euro 601,00 90,15

Totale Euro 691,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 691,15 69,12

Totale Euro 760,27

Prezzo di Applicazione Euro 760,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,00
575,00
15,00

1,447
75,631
1,973
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 840,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 1,601

3 ABR25_3.500.50.20.o

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 1500

m 1,0000 634,60 634,60

Totale Materiali 634,60 75,505

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,220000 62,08 13,66

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 16,34 1,944

Totale Euro 664,40

Spese Generali 15,000% su Euro 664,40 99,66

Totale Euro 764,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 764,06 76,41

Totale Euro 840,47

Prezzo di Applicazione Euro 840,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
634,60
16,34

1,601
75,505
1,944
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 954,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 1,452

3 ABR25_3.500.50.20.p

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 1600

m 1,0000 723,00 723,00

Totale Materiali 723,00 75,757

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 17,58 1,842

Totale Euro 754,44

Spese Generali 15,000% su Euro 754,44 113,17

Totale Euro 867,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 867,61 86,76

Totale Euro 954,37

Prezzo di Applicazione Euro 954,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,86
723,00
17,58

1,452
75,757
1,842
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 1.062,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 1,341

3 ABR25_3.500.50.20.q

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 1700

m 1,0000 807,00 807,00

Totale Materiali 807,00 75,922

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 1,788

Totale Euro 840,26

Spese Generali 15,000% su Euro 840,26 126,04

Totale Euro 966,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 966,30 96,63

Totale Euro 1.062,93

Prezzo di Applicazione Euro 1.062,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,25
807,00
19,01

1,341
75,922
1,788
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 1.166,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 1,270

3 ABR25_3.500.50.20.r

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 1800

m 1,0000 888,00 888,00

Totale Materiali 888,00 76,151

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 1,630

Totale Euro 921,82

Spese Generali 15,000% su Euro 921,82 138,27

Totale Euro 1.060,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.060,09 106,01

Totale Euro 1.166,10

Prezzo di Applicazione Euro 1.166,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,81
888,00
19,01

1,270
76,151
1,630
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 1.322,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 1,146

3 ABR25_3.500.50.20.s

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 1900

m 1,0000 1.009,70 1.009,70

Totale Materiali 1.009,70 76,360

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,546

Totale Euro 1.045,29

Spese Generali 15,000% su Euro 1.045,29 156,79

Totale Euro 1.202,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.202,08 120,21

Totale Euro 1.322,29

Prezzo di Applicazione Euro 1.322,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,15
1.009,70

20,44

1,146
76,360
1,546
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 1.434,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 1,103

3 ABR25_3.500.50.20.t

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 2000

m 1,0000 1.098,00 1.098,00

Totale Materiali 1.098,00 76,524

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,425

Totale Euro 1.134,26

Spese Generali 15,000% su Euro 1.134,26 170,14

Totale Euro 1.304,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.304,40 130,44

Totale Euro 1.434,84

Prezzo di Applicazione Euro 1.434,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,82
1.098,00

20,44

1,103
76,524
1,425
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 2100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 1.554,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,301000 30,60 9,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,301000 25,50 7,68

Totale Manodopera 16,89 1,086

3 ABR25_3.500.50.20.u

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 2100

m 1,0000 1.191,40 1.191,40

Totale Materiali 1.191,40 76,638

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,340000 9,57 3,25

Totale Noli 20,63 1,327

Totale Euro 1.228,92

Spese Generali 15,000% su Euro 1.228,92 184,34

Totale Euro 1.413,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.413,26 141,33

Totale Euro 1.554,59

Prezzo di Applicazione Euro 1.554,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,89
1.191,40

20,63

1,086
76,638
1,327
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 2200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 1.689,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,332000 30,60 10,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,332000 25,50 8,47

Totale Manodopera 18,63 1,103

3 ABR25_3.500.50.20.v

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 2200

m 1,0000 1.296,00 1.296,00

Totale Materiali 1.296,00 76,721

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 20,73 1,227

Totale Euro 1.335,36

Spese Generali 15,000% su Euro 1.335,36 200,30

Totale Euro 1.535,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.535,66 153,57

Totale Euro 1.689,23

Prezzo di Applicazione Euro 1.689,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,63
1.296,00

20,73

1,103
76,721
1,227
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 2300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 1.840,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,365000 30,60 11,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,365000 25,50 9,31

Totale Manodopera 20,48 1,113

3 ABR25_3.500.50.20.w

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 2300

m 1,0000 1.413,00 1.413,00

Totale Materiali 1.413,00 76,773

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,360000 9,57 3,45

Totale Noli 21,45 1,165

Totale Euro 1.454,93

Spese Generali 15,000% su Euro 1.454,93 218,24

Totale Euro 1.673,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.673,17 167,32

Totale Euro 1.840,49

Prezzo di Applicazione Euro 1.840,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,48
1.413,00

21,45

1,113
76,773
1,165
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.z FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 2400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 2.042,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,399000 30,60 12,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,399000 25,50 10,17

Totale Manodopera 22,38 1,096

3 ABR25_3.500.50.20.z

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 2400

m 1,0000 1.570,30 1.570,30

Totale Materiali 1.570,30 76,896

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,380000 9,57 3,64

Totale Noli 21,64 1,060

Totale Euro 1.614,32

Spese Generali 15,000% su Euro 1.614,32 242,15

Totale Euro 1.856,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.856,47 185,65

Totale Euro 2.042,12

Prezzo di Applicazione Euro 2.042,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,38
1.570,30

21,64

1,096
76,896
1,060
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.z1 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 2500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 2.202,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,463000 30,60 14,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,463000 25,50 11,81

Totale Manodopera 25,98 1,179

3 ABR25_3.500.50.20.z1

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 2500

m 1,0000 1.693,40 1.693,40

Totale Materiali 1.693,40 76,881

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

Totale Noli 21,83 0,991

Totale Euro 1.741,21

Spese Generali 15,000% su Euro 1.741,21 261,18

Totale Euro 2.002,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.002,39 200,24

Totale Euro 2.202,63

Prezzo di Applicazione Euro 2.202,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,98
1.693,40

21,83

1,179
76,881
0,991
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.z2 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 2600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 2.367,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,540000 25,50 13,77

Totale Manodopera 30,29 1,279

3 ABR25_3.500.50.20.z2

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 2600

m 1,0000 1.818,60 1.818,60

Totale Materiali 1.818,60 76,816

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,420000 9,57 4,02

Totale Noli 22,64 0,956

Totale Euro 1.871,53

Spese Generali 15,000% su Euro 1.871,53 280,73

Totale Euro 2.152,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.152,26 215,23

Totale Euro 2.367,49

Prezzo di Applicazione Euro 2.367,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,29
1.818,60

22,64

1,279
76,816
0,956
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.z3 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 2700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 2.517,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,617000 30,60 18,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,617000 25,50 15,73

Totale Manodopera 34,61 1,375

3 ABR25_3.500.50.20.z3

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 2700

m 1,0000 1.933,00 1.933,00

Totale Materiali 1.933,00 76,770

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 0,907

Totale Euro 1.990,44

Spese Generali 15,000% su Euro 1.990,44 298,57

Totale Euro 2.289,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.289,01 228,90

Totale Euro 2.517,91

Prezzo di Applicazione Euro 2.517,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

34,61
1.933,00

22,83

1,375
76,770
0,907
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.z4 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 2800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 2.692,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 40,39 1,500

3 ABR25_3.500.50.20.z4

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 2800

m 1,0000 2.065,00 2.065,00

Totale Materiali 2.065,00 76,703

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 0,848

Totale Euro 2.128,22

Spese Generali 15,000% su Euro 2.128,22 319,23

Totale Euro 2.447,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.447,45 244,75

Totale Euro 2.692,20

Prezzo di Applicazione Euro 2.692,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,39
2.065,00

22,83

1,500
76,703
0,848
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.z5 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 2900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 2.886,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,810000 30,60 24,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,810000 25,50 20,66

Totale Manodopera 45,45 1,575

3 ABR25_3.500.50.20.z5

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 2900

m 1,0000 2.211,60 2.211,60

Totale Materiali 2.211,60 76,629

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,480000 9,57 4,59

Totale Noli 24,46 0,848

Totale Euro 2.281,51

Spese Generali 15,000% su Euro 2.281,51 342,23

Totale Euro 2.623,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.623,74 262,37

Totale Euro 2.886,11

Prezzo di Applicazione Euro 2.886,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

45,45
2.211,60

24,46

1,575
76,629
0,848
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.20.z6 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
5000
DN 3000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di
barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 5000

m 1,00 3.147,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,864000 30,60 26,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,864000 25,50 22,03

Totale Manodopera 48,47 1,540

3 ABR25_3.500.50.20.z6

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 5000. DN 3000

m 1,0000 2.415,00 2.415,00

Totale Materiali 2.415,00 76,728

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

Totale Noli 24,66 0,783

Totale Euro 2.488,13

Spese Generali 15,000% su Euro 2.488,13 373,22

Totale Euro 2.861,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.861,35 286,14

Totale Euro 3.147,49

Prezzo di Applicazione Euro 3.147,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,47
2.415,00

24,66

1,540
76,728
0,783
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 79,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 5,991

3 ABR25_3.500.50.30.a

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 300

m 1,0000 53,20 53,20

Totale Materiali 53,20 66,817

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 6,242

Totale Euro 62,94

Spese Generali 15,000% su Euro 62,94 9,44

Totale Euro 72,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,38 7,24

Totale Euro 79,62

Prezzo di Applicazione Euro 79,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
53,20
4,97

5,991
66,817
6,242
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 88,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 5,790

3 ABR25_3.500.50.30.b

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 350

m 1,0000 58,94 58,94

Totale Materiali 58,94 66,916

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 6,347

Totale Euro 69,63

Spese Generali 15,000% su Euro 69,63 10,44

Totale Euro 80,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,07 8,01

Totale Euro 88,08

Prezzo di Applicazione Euro 88,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
58,94
5,59

5,790
66,916
6,347
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 104,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 5,461

3 ABR25_3.500.50.30.c

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 400

m 1,0000 71,50 71,50

Totale Materiali 71,50 68,258

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 5,337

Totale Euro 82,81

Spese Generali 15,000% su Euro 82,81 12,42

Totale Euro 95,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,23 9,52

Totale Euro 104,75

Prezzo di Applicazione Euro 104,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
71,50
5,59

5,461
68,258
5,337
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 127,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 4,751

3 ABR25_3.500.50.30.d

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 450

m 1,0000 88,40 88,40

Totale Materiali 88,40 69,420

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 4,877

Totale Euro 100,66

Spese Generali 15,000% su Euro 100,66 15,10

Totale Euro 115,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,76 11,58

Totale Euro 127,34

Prezzo di Applicazione Euro 127,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
88,40
6,21

4,751
69,420
4,877
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 143,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 4,269

3 ABR25_3.500.50.30.e

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 500

m 1,0000 101,00 101,00

Totale Materiali 101,00 70,452

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 4,332

Totale Euro 113,33

Spese Generali 15,000% su Euro 113,33 17,00

Totale Euro 130,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,33 13,03

Totale Euro 143,36

Prezzo di Applicazione Euro 143,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
101,00

6,21

4,269
70,452
4,332
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 193,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,326

3 ABR25_3.500.50.30.f

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 600

m 1,0000 140,00 140,00

Totale Materiali 140,00 72,202

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 3,522

Totale Euro 153,28

Spese Generali 15,000% su Euro 153,28 22,99

Totale Euro 176,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 176,27 17,63

Totale Euro 193,90

Prezzo di Applicazione Euro 193,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
140,00

6,83

3,326
72,202
3,522
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 238,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,846

3 ABR25_3.500.50.30.g

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 700

m 1,0000 175,00 175,00

Totale Materiali 175,00 73,345

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 2,863

Totale Euro 188,62

Spese Generali 15,000% su Euro 188,62 28,29

Totale Euro 216,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 216,91 21,69

Totale Euro 238,60

Prezzo di Applicazione Euro 238,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
175,00

6,83

2,846
73,345
2,863
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 297,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,380

3 ABR25_3.500.50.30.h

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 800

m 1,0000 218,40 218,40

Totale Materiali 218,40 73,521

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

Totale Noli 9,36 3,151

Totale Euro 234,83

Spese Generali 15,000% su Euro 234,83 35,22

Totale Euro 270,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 270,05 27,01

Totale Euro 297,06

Prezzo di Applicazione Euro 297,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
218,40

9,36

2,380
73,521
3,151
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 368,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 2,099

3 ABR25_3.500.50.30.i

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 900

m 1,0000 273,00 273,00

Totale Materiali 273,00 74,024

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,220000 9,57 2,11

Totale Noli 10,80 2,928

Totale Euro 291,54

Spese Generali 15,000% su Euro 291,54 43,73

Totale Euro 335,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 335,27 33,53

Totale Euro 368,80

Prezzo di Applicazione Euro 368,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
273,00
10,80

2,099
74,024
2,928
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 428,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,885

3 ABR25_3.500.50.30.j

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 1000

m 1,0000 318,50 318,50

Totale Materiali 318,50 74,293

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

Totale Noli 12,32 2,874

Totale Euro 338,90

Spese Generali 15,000% su Euro 338,90 50,84

Totale Euro 389,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 389,74 38,97

Totale Euro 428,71

Prezzo di Applicazione Euro 428,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,08
318,50
12,32

1,885
74,293
2,874

Pag. 6158 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 518,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 1,653

3 ABR25_3.500.50.30.k

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 1100

m 1,0000 388,00 388,00

Totale Materiali 388,00 74,765

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 13,66 2,632

Totale Euro 410,24

Spese Generali 15,000% su Euro 410,24 61,54

Totale Euro 471,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 471,78 47,18

Totale Euro 518,96

Prezzo di Applicazione Euro 518,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,58
388,00
13,66

1,653
74,765
2,632
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 610,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 1,490

3 ABR25_3.500.50.30.l

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 1200

m 1,0000 458,25 458,25

Totale Materiali 458,25 75,117

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 2,444

Totale Euro 482,25

Spese Generali 15,000% su Euro 482,25 72,34

Totale Euro 554,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 554,59 55,46

Totale Euro 610,05

Prezzo di Applicazione Euro 610,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,09
458,25
14,91

1,490
75,117
2,444
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 718,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 1,406

3 ABR25_3.500.50.30.m

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 1300

m 1,0000 543,00 543,00

Totale Materiali 543,00 75,571

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 2,075

Totale Euro 568,01

Spese Generali 15,000% su Euro 568,01 85,20

Totale Euro 653,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 653,21 65,32

Totale Euro 718,53

Prezzo di Applicazione Euro 718,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
543,00
14,91

1,406
75,571
2,075
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 829,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 1,327

3 ABR25_3.500.50.30.n

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 1400

m 1,0000 629,50 629,50

Totale Materiali 629,50 75,916

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,270000 9,57 2,58

Totale Noli 15,00 1,809

Totale Euro 655,50

Spese Generali 15,000% su Euro 655,50 98,33

Totale Euro 753,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 753,83 75,38

Totale Euro 829,21

Prezzo di Applicazione Euro 829,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,00
629,50
15,00

1,327
75,916
1,809
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 941,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 1,430

3 ABR25_3.500.50.30.o

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 1500

m 1,0000 714,50 714,50

Totale Materiali 714,50 75,886

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,220000 62,08 13,66

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 16,34 1,735

Totale Euro 744,30

Spese Generali 15,000% su Euro 744,30 111,65

Totale Euro 855,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 855,95 85,60

Totale Euro 941,55

Prezzo di Applicazione Euro 941,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
714,50
16,34

1,430
75,886
1,735
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 1.068,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 1,297

3 ABR25_3.500.50.30.p

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 1600

m 1,0000 813,30 813,30

Totale Materiali 813,30 76,109

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 17,58 1,645

Totale Euro 844,74

Spese Generali 15,000% su Euro 844,74 126,71

Totale Euro 971,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 971,45 97,15

Totale Euro 1.068,60

Prezzo di Applicazione Euro 1.068,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,86
813,30
17,58

1,297
76,109
1,645
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 1.179,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 1,208

3 ABR25_3.500.50.30.q

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 1700

m 1,0000 899,00 899,00

Totale Materiali 899,00 76,231

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 1,612

Totale Euro 932,26

Spese Generali 15,000% su Euro 932,26 139,84

Totale Euro 1.072,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.072,10 107,21

Totale Euro 1.179,31

Prezzo di Applicazione Euro 1.179,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,25
899,00
19,01

1,208
76,231
1,612
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 1.298,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 1,141

3 ABR25_3.500.50.30.r

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 1800

m 1,0000 992,30 992,30

Totale Materiali 992,30 76,446

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 1,465

Totale Euro 1.026,12

Spese Generali 15,000% su Euro 1.026,12 153,92

Totale Euro 1.180,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.180,04 118,00

Totale Euro 1.298,04

Prezzo di Applicazione Euro 1.298,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,81
992,30
19,01

1,141
76,446
1,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 1.468,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 1,032

3 ABR25_3.500.50.30.s

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 1900

m 1,0000 1.125,00 1.125,00

Totale Materiali 1.125,00 76,627

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,392

Totale Euro 1.160,59

Spese Generali 15,000% su Euro 1.160,59 174,09

Totale Euro 1.334,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.334,68 133,47

Totale Euro 1.468,15

Prezzo di Applicazione Euro 1.468,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,15
1.125,00

20,44

1,032
76,627
1,392
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 1.608,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 0,984

3 ABR25_3.500.50.30.t

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 2000

m 1,0000 1.235,00 1.235,00

Totale Materiali 1.235,00 76,796

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,271

Totale Euro 1.271,26

Spese Generali 15,000% su Euro 1.271,26 190,69

Totale Euro 1.461,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.461,95 146,20

Totale Euro 1.608,15

Prezzo di Applicazione Euro 1.608,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,82
1.235,00

20,44

0,984
76,796
1,271
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 2100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 1.733,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,301000 30,60 9,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,301000 25,50 7,68

Totale Manodopera 16,89 0,974

3 ABR25_3.500.50.30.u

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 2100

m 1,0000 1.333,00 1.333,00

Totale Materiali 1.333,00 76,887

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,340000 9,57 3,25

Totale Noli 20,63 1,190

Totale Euro 1.370,52

Spese Generali 15,000% su Euro 1.370,52 205,58

Totale Euro 1.576,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.576,10 157,61

Totale Euro 1.733,71

Prezzo di Applicazione Euro 1.733,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,89
1.333,00

20,63

0,974
76,887
1,190
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 2200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 1.977,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,332000 30,60 10,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,332000 25,50 8,47

Totale Manodopera 18,63 0,942

3 ABR25_3.500.50.30.v

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 2200

m 1,0000 1.524,00 1.524,00

Totale Materiali 1.524,00 77,061

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 20,73 1,048

Totale Euro 1.563,36

Spese Generali 15,000% su Euro 1.563,36 234,50

Totale Euro 1.797,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.797,86 179,79

Totale Euro 1.977,65

Prezzo di Applicazione Euro 1.977,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,63
1.524,00

20,73

0,942
77,061
1,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 2300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 2.126,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,365000 30,60 11,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,365000 25,50 9,31

Totale Manodopera 20,48 0,963

3 ABR25_3.500.50.30.w

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 2300

m 1,0000 1.639,00 1.639,00

Totale Materiali 1.639,00 77,079

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,360000 9,57 3,45

Totale Noli 21,45 1,009

Totale Euro 1.680,93

Spese Generali 15,000% su Euro 1.680,93 252,14

Totale Euro 1.933,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.933,07 193,31

Totale Euro 2.126,38

Prezzo di Applicazione Euro 2.126,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,48
1.639,00

21,45

0,963
77,079
1,009
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.z FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 2400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 2.286,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,399000 30,60 12,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,399000 25,50 10,17

Totale Manodopera 22,38 0,979

3 ABR25_3.500.50.30.z

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 2400

m 1,0000 1.763,40 1.763,40

Totale Materiali 1.763,40 77,126

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,380000 9,57 3,64

Totale Noli 21,64 0,946

Totale Euro 1.807,42

Spese Generali 15,000% su Euro 1.807,42 271,11

Totale Euro 2.078,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.078,53 207,85

Totale Euro 2.286,38

Prezzo di Applicazione Euro 2.286,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,38
1.763,40

21,64

0,979
77,126
0,946
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.z1 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 2500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 2.451,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,463000 30,60 14,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,463000 25,50 11,81

Totale Manodopera 25,98 1,060

3 ABR25_3.500.50.30.z1

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 2500

m 1,0000 1.890,00 1.890,00

Totale Materiali 1.890,00 77,101

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

Totale Noli 21,83 0,891

Totale Euro 1.937,81

Spese Generali 15,000% su Euro 1.937,81 290,67

Totale Euro 2.228,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.228,48 222,85

Totale Euro 2.451,33

Prezzo di Applicazione Euro 2.451,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,98
1.890,00

21,83

1,060
77,101
0,891
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.z2 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 2600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 2.643,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,540000 25,50 13,77

Totale Manodopera 30,29 1,146

3 ABR25_3.500.50.30.z2

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 2600

m 1,0000 2.036,50 2.036,50

Totale Materiali 2.036,50 77,049

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,420000 9,57 4,02

Totale Noli 22,64 0,857

Totale Euro 2.089,43

Spese Generali 15,000% su Euro 2.089,43 313,41

Totale Euro 2.402,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.402,84 240,28

Totale Euro 2.643,12

Prezzo di Applicazione Euro 2.643,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,29
2.036,50

22,64

1,146
77,049
0,857
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.z3 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 2700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 2.842,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,617000 30,60 18,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,617000 25,50 15,73

Totale Manodopera 34,61 1,217

3 ABR25_3.500.50.30.z3

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 2700

m 1,0000 2.189,80 2.189,80

Totale Materiali 2.189,80 77,031

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 0,803

Totale Euro 2.247,24

Spese Generali 15,000% su Euro 2.247,24 337,09

Totale Euro 2.584,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.584,33 258,43

Totale Euro 2.842,76

Prezzo di Applicazione Euro 2.842,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

34,61
2.189,80

22,83

1,217
77,031
0,803
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.z4 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 2800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 3.049,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 40,39 1,325

3 ABR25_3.500.50.30.z4

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 2800

m 1,0000 2.347,40 2.347,40

Totale Materiali 2.347,40 76,978

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 0,749

Totale Euro 2.410,62

Spese Generali 15,000% su Euro 2.410,62 361,59

Totale Euro 2.772,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.772,21 277,22

Totale Euro 3.049,43

Prezzo di Applicazione Euro 3.049,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,39
2.347,40

22,83

1,325
76,978
0,749
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.z5 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 2900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 3.249,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,810000 30,60 24,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,810000 25,50 20,66

Totale Manodopera 45,45 1,399

3 ABR25_3.500.50.30.z5

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 2900

m 1,0000 2.499,00 2.499,00

Totale Materiali 2.499,00 76,900

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,480000 9,57 4,59

Totale Noli 24,46 0,753

Totale Euro 2.568,91

Spese Generali 15,000% su Euro 2.568,91 385,34

Totale Euro 2.954,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.954,25 295,43

Totale Euro 3.249,68

Prezzo di Applicazione Euro 3.249,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

45,45
2.499,00

24,46

1,399
76,900
0,753
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.30.z6 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN
10000
DN 3000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel
Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato
da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C -
PN 1 - SN 10000

m 1,00 3.537,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,864000 30,60 26,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,864000 25,50 22,03

Totale Manodopera 48,47 1,370

3 ABR25_3.500.50.30.z6

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 -
SN 10000. DN 3000

m 1,0000 2.723,20 2.723,20

Totale Materiali 2.723,20 76,984

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

Totale Noli 24,66 0,697

Totale Euro 2.796,33

Spese Generali 15,000% su Euro 2.796,33 419,45

Totale Euro 3.215,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.215,78 321,58

Totale Euro 3.537,36

Prezzo di Applicazione Euro 3.537,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,47
2.723,20

24,66

1,370
76,984
0,697
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 80,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 5,958

3 ABR25_3.500.50.40.a

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 300

m 1,0000 53,55 53,55

Totale Materiali 53,55 66,887

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 6,208

Totale Euro 63,29

Spese Generali 15,000% su Euro 63,29 9,49

Totale Euro 72,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,78 7,28

Totale Euro 80,06

Prezzo di Applicazione Euro 80,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
53,55
4,97

5,958
66,887
6,208
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 90,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 5,650

3 ABR25_3.500.50.40.b

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 350

m 1,0000 60,66 60,66

Totale Materiali 60,66 67,206

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 6,193

Totale Euro 71,35

Spese Generali 15,000% su Euro 71,35 10,70

Totale Euro 82,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,05 8,21

Totale Euro 90,26

Prezzo di Applicazione Euro 90,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
60,66
5,59

5,650
67,206
6,193
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 98,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 5,782

3 ABR25_3.500.50.40.c

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 400

m 1,0000 66,90 66,90

Totale Materiali 66,90 67,624

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 5,650

Totale Euro 78,21

Spese Generali 15,000% su Euro 78,21 11,73

Totale Euro 89,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,94 8,99

Totale Euro 98,93

Prezzo di Applicazione Euro 98,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
66,90
5,59

5,782
67,624
5,650
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 115,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 5,224

3 ABR25_3.500.50.40.d

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 450

m 1,0000 79,29 79,29

Totale Materiali 79,29 68,466

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 5,362

Totale Euro 91,55

Spese Generali 15,000% su Euro 91,55 13,73

Totale Euro 105,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,28 10,53

Totale Euro 115,81

Prezzo di Applicazione Euro 115,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
79,29
6,21

5,224
68,466
5,362
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 130,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 4,686

3 ABR25_3.500.50.40.e

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 500

m 1,0000 90,92 90,92

Totale Materiali 90,92 69,612

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 4,755

Totale Euro 103,25

Spese Generali 15,000% su Euro 103,25 15,49

Totale Euro 118,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,74 11,87

Totale Euro 130,61

Prezzo di Applicazione Euro 130,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
90,92
6,21

4,686
69,612
4,755
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 174,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,699

3 ABR25_3.500.50.40.f

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 600

m 1,0000 124,55 124,55

Totale Materiali 124,55 71,437

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 3,917

Totale Euro 137,83

Spese Generali 15,000% su Euro 137,83 20,67

Totale Euro 158,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 158,50 15,85

Totale Euro 174,35

Prezzo di Applicazione Euro 174,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
124,55

6,83

3,699
71,437
3,917

Pag. 6184 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 206,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 3,289

3 ABR25_3.500.50.40.g

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 700

m 1,0000 149,60 149,60

Totale Materiali 149,60 72,456

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 3,308

Totale Euro 163,22

Spese Generali 15,000% su Euro 163,22 24,48

Totale Euro 187,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,70 18,77

Totale Euro 206,47

Prezzo di Applicazione Euro 206,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
149,60

6,83

3,289
72,456
3,308
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 263,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,687

3 ABR25_3.500.50.40.h

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 800

m 1,0000 191,57 191,57

Totale Materiali 191,57 72,807

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

Totale Noli 9,36 3,557

Totale Euro 208,00

Spese Generali 15,000% su Euro 208,00 31,20

Totale Euro 239,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 239,20 23,92

Totale Euro 263,12

Prezzo di Applicazione Euro 263,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
191,57

9,36

2,687
72,807
3,557
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 316,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 2,442

3 ABR25_3.500.50.40.i

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 900

m 1,0000 232,00 232,00

Totale Materiali 232,00 73,202

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,220000 9,57 2,11

Totale Noli 10,80 3,408

Totale Euro 250,54

Spese Generali 15,000% su Euro 250,54 37,58

Totale Euro 288,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 288,12 28,81

Totale Euro 316,93

Prezzo di Applicazione Euro 316,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
232,00
10,80

2,442
73,202
3,408
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 363,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 2,221

3 ABR25_3.500.50.40.j

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 1000

m 1,0000 267,20 267,20

Totale Materiali 267,20 73,445

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

Totale Noli 12,32 3,386

Totale Euro 287,60

Spese Generali 15,000% su Euro 287,60 43,14

Totale Euro 330,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 330,74 33,07

Totale Euro 363,81

Prezzo di Applicazione Euro 363,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,08
267,20
12,32

2,221
73,445
3,386
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 444,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 1,929

3 ABR25_3.500.50.40.k

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 1100

m 1,0000 329,40 329,40

Totale Materiali 329,40 74,051

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 13,66 3,071

Totale Euro 351,64

Spese Generali 15,000% su Euro 351,64 52,75

Totale Euro 404,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 404,39 40,44

Totale Euro 444,83

Prezzo di Applicazione Euro 444,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,58
329,40
13,66

1,929
74,051
3,071
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 507,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 1,792

3 ABR25_3.500.50.40.l

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 1200

m 1,0000 377,00 377,00

Totale Materiali 377,00 74,319

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 2,939

Totale Euro 401,00

Spese Generali 15,000% su Euro 401,00 60,15

Totale Euro 461,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 461,15 46,12

Totale Euro 507,27

Prezzo di Applicazione Euro 507,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,09
377,00
14,91

1,792
74,319
2,939
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 615,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 1,642

3 ABR25_3.500.50.40.m

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 1300

m 1,0000 461,20 461,20

Totale Materiali 461,20 74,986

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 2,424

Totale Euro 486,21

Spese Generali 15,000% su Euro 486,21 72,93

Totale Euro 559,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 559,14 55,91

Totale Euro 615,05

Prezzo di Applicazione Euro 615,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
461,20
14,91

1,642
74,986
2,424
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 687,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 1,600

3 ABR25_3.500.50.40.n

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 1400

m 1,0000 517,41 517,41

Totale Materiali 517,41 75,269

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,270000 9,57 2,58

Totale Noli 15,00 2,182

Totale Euro 543,41

Spese Generali 15,000% su Euro 543,41 81,51

Totale Euro 624,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 624,92 62,49

Totale Euro 687,41

Prezzo di Applicazione Euro 687,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,00
517,41
15,00

1,600
75,269
2,182
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 759,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 1,772

3 ABR25_3.500.50.40.o

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 1500

m 1,0000 570,66 570,66

Totale Materiali 570,66 75,128

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,220000 62,08 13,66

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 16,34 2,151

Totale Euro 600,46

Spese Generali 15,000% su Euro 600,46 90,07

Totale Euro 690,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 690,53 69,05

Totale Euro 759,58

Prezzo di Applicazione Euro 759,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
570,66
16,34

1,772
75,128
2,151
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 857,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 1,616

3 ABR25_3.500.50.40.p

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 1600

m 1,0000 646,74 646,74

Totale Materiali 646,74 75,386

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 17,58 2,049

Totale Euro 678,18

Spese Generali 15,000% su Euro 678,18 101,73

Totale Euro 779,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 779,91 77,99

Totale Euro 857,90

Prezzo di Applicazione Euro 857,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,86
646,74
17,58

1,616
75,386
2,049

Pag. 6194 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 942,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 1,512

3 ABR25_3.500.50.40.q

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 1700

m 1,0000 711,66 711,66

Totale Materiali 711,66 75,521

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 2,017

Totale Euro 744,92

Spese Generali 15,000% su Euro 744,92 111,74

Totale Euro 856,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 856,66 85,67

Totale Euro 942,33

Prezzo di Applicazione Euro 942,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,25
711,66
19,01

1,512
75,521
2,017
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 1.053,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 1,406

3 ABR25_3.500.50.40.r

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 1800

m 1,0000 799,00 799,00

Totale Materiali 799,00 75,842

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 1,804

Totale Euro 832,82

Spese Generali 15,000% su Euro 832,82 124,92

Totale Euro 957,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 957,74 95,77

Totale Euro 1.053,51

Prezzo di Applicazione Euro 1.053,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,81
799,00
19,01

1,406
75,842
1,804
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 1.161,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 1,305

3 ABR25_3.500.50.40.s

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 1900

m 1,0000 882,33 882,33

Totale Materiali 882,33 75,986

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,760

Totale Euro 917,92

Spese Generali 15,000% su Euro 917,92 137,69

Totale Euro 1.055,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.055,61 105,56

Totale Euro 1.161,17

Prezzo di Applicazione Euro 1.161,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,15
882,33
20,44

1,305
75,986
1,760
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 1.265,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 1,250

3 ABR25_3.500.50.40.t

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 2000

m 1,0000 964,00 964,00

Totale Materiali 964,00 76,186

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,615

Totale Euro 1.000,26

Spese Generali 15,000% su Euro 1.000,26 150,04

Totale Euro 1.150,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.150,30 115,03

Totale Euro 1.265,33

Prezzo di Applicazione Euro 1.265,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,82
964,00
20,44

1,250
76,186
1,615
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 2100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 1.369,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,301000 30,60 9,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,301000 25,50 7,68

Totale Manodopera 16,89 1,233

3 ABR25_3.500.50.40.u

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 2100

m 1,0000 1.045,00 1.045,00

Totale Materiali 1.045,00 76,311

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,340000 9,57 3,25

Totale Noli 20,63 1,507

Totale Euro 1.082,52

Spese Generali 15,000% su Euro 1.082,52 162,38

Totale Euro 1.244,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.244,90 124,49

Totale Euro 1.369,39

Prezzo di Applicazione Euro 1.369,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,89
1.045,00

20,63

1,233
76,311
1,507
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 2200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 1.485,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,332000 30,60 10,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,332000 25,50 8,47

Totale Manodopera 18,63 1,254

3 ABR25_3.500.50.40.v

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 2200

m 1,0000 1.135,23 1.135,23

Totale Materiali 1.135,23 76,409

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,340000 9,57 3,25

Totale Noli 20,63 1,389

Totale Euro 1.174,49

Spese Generali 15,000% su Euro 1.174,49 176,17

Totale Euro 1.350,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.350,66 135,07

Totale Euro 1.485,73

Prezzo di Applicazione Euro 1.485,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,63
1.135,23

20,63

1,254
76,409
1,389
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 2300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 1.608,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,365000 30,60 11,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,365000 25,50 9,31

Totale Manodopera 20,48 1,273

3 ABR25_3.500.50.40.w

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 2300

m 1,0000 1.229,40 1.229,40

Totale Materiali 1.229,40 76,444

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,360000 9,57 3,45

Totale Noli 21,45 1,334

Totale Euro 1.271,33

Spese Generali 15,000% su Euro 1.271,33 190,70

Totale Euro 1.462,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.462,03 146,20

Totale Euro 1.608,23

Prezzo di Applicazione Euro 1.608,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,48
1.229,40

21,45

1,273
76,444
1,334
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.z FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 2400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 1.826,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,399000 30,60 12,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,399000 25,50 10,17

Totale Manodopera 22,38 1,225

3 ABR25_3.500.50.40.z

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 2400

m 1,0000 1.400,00 1.400,00

Totale Materiali 1.400,00 76,642

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,380000 9,57 3,64

Totale Noli 21,64 1,185

Totale Euro 1.444,02

Spese Generali 15,000% su Euro 1.444,02 216,60

Totale Euro 1.660,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.660,62 166,06

Totale Euro 1.826,68

Prezzo di Applicazione Euro 1.826,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,38
1.400,00

21,64

1,225
76,642
1,185
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.z1 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 2500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 1.944,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,463000 30,60 14,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,463000 25,50 11,81

Totale Manodopera 25,98 1,336

3 ABR25_3.500.50.40.z1

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 2500

m 1,0000 1.489,00 1.489,00

Totale Materiali 1.489,00 76,592

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

Totale Noli 21,83 1,123

Totale Euro 1.536,81

Spese Generali 15,000% su Euro 1.536,81 230,52

Totale Euro 1.767,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.767,33 176,73

Totale Euro 1.944,06

Prezzo di Applicazione Euro 1.944,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,98
1.489,00

21,83

1,336
76,592
1,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.z2 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 2600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 2.085,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,540000 25,50 13,77

Totale Manodopera 30,29 1,452

3 ABR25_3.500.50.40.z2

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 2600

m 1,0000 1.595,87 1.595,87

Totale Materiali 1.595,87 76,514

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,420000 9,57 4,02

Totale Noli 22,64 1,085

Totale Euro 1.648,80

Spese Generali 15,000% su Euro 1.648,80 247,32

Totale Euro 1.896,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.896,12 189,61

Totale Euro 2.085,73

Prezzo di Applicazione Euro 2.085,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,29
1.595,87

22,64

1,452
76,514
1,085
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.z3 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 2700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 2.256,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,617000 30,60 18,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,617000 25,50 15,73

Totale Manodopera 34,61 1,533

3 ABR25_3.500.50.40.z3

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 2700

m 1,0000 1.726,70 1.726,70

Totale Materiali 1.726,70 76,506

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 1,012

Totale Euro 1.784,14

Spese Generali 15,000% su Euro 1.784,14 267,62

Totale Euro 2.051,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.051,76 205,18

Totale Euro 2.256,94

Prezzo di Applicazione Euro 2.256,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

34,61
1.726,70

22,83

1,533
76,506
1,012
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.z4 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 2800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 2.372,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 40,39 1,703

3 ABR25_3.500.50.40.z4

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 2800

m 1,0000 1.812,00 1.812,00

Totale Materiali 1.812,00 76,386

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 0,962

Totale Euro 1.875,22

Spese Generali 15,000% su Euro 1.875,22 281,28

Totale Euro 2.156,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.156,50 215,65

Totale Euro 2.372,15

Prezzo di Applicazione Euro 2.372,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,39
1.812,00

22,83

1,703
76,386
0,962
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.z5 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 2900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 2.533,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,810000 30,60 24,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,810000 25,50 20,66

Totale Manodopera 45,45 1,794

3 ABR25_3.500.50.40.z5

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 2900

m 1,0000 1.933,00 1.933,00

Totale Materiali 1.933,00 76,292

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,480000 9,57 4,59

Totale Noli 24,46 0,965

Totale Euro 2.002,91

Spese Generali 15,000% su Euro 2.002,91 300,44

Totale Euro 2.303,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.303,35 230,34

Totale Euro 2.533,69

Prezzo di Applicazione Euro 2.533,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

45,45
1.933,00

24,46

1,794
76,292
0,965
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.40.z6 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
2500
DN 3000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500

m 1,00 2.753,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,864000 30,60 26,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,864000 25,50 22,03

Totale Manodopera 48,47 1,760

3 ABR25_3.500.50.40.z6

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 2500. DN 3000

m 1,0000 2.103,68 2.103,68

Totale Materiali 2.103,68 76,396

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

Totale Noli 24,66 0,896

Totale Euro 2.176,81

Spese Generali 15,000% su Euro 2.176,81 326,52

Totale Euro 2.503,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.503,33 250,33

Totale Euro 2.753,66

Prezzo di Applicazione Euro 2.753,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,47
2.103,68

24,66

1,760
76,396
0,896
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 84,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 5,666

3 ABR25_3.500.50.50.a

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 300

m 1,0000 56,81 56,81

Totale Materiali 56,81 67,486

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 5,904

Totale Euro 66,55

Spese Generali 15,000% su Euro 66,55 9,98

Totale Euro 76,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,53 7,65

Totale Euro 84,18

Prezzo di Applicazione Euro 84,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
56,81
4,97

5,666
67,486
5,904
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 100,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 5,085

3 ABR25_3.500.50.50.b

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 350

m 1,0000 68,60 68,60

Totale Materiali 68,60 68,395

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 5,573

Totale Euro 79,29

Spese Generali 15,000% su Euro 79,29 11,89

Totale Euro 91,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,18 9,12

Totale Euro 100,30

Prezzo di Applicazione Euro 100,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
68,60
5,59

5,085
68,395
5,573
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 122,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 4,685

3 ABR25_3.500.50.50.c

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 400

m 1,0000 85,20 85,20

Totale Materiali 85,20 69,785

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 4,579

Totale Euro 96,51

Spese Generali 15,000% su Euro 96,51 14,48

Totale Euro 110,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,99 11,10

Totale Euro 122,09

Prezzo di Applicazione Euro 122,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
85,20
5,59

4,685
69,785
4,579
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 144,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 4,173

3 ABR25_3.500.50.50.d

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 450

m 1,0000 102,36 102,36

Totale Materiali 102,36 70,598

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 4,283

Totale Euro 114,62

Spese Generali 15,000% su Euro 114,62 17,19

Totale Euro 131,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,81 13,18

Totale Euro 144,99

Prezzo di Applicazione Euro 144,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
102,36

6,21

4,173
70,598
4,283
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 167,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 3,644

3 ABR25_3.500.50.50.e

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 500

m 1,0000 120,44 120,44

Totale Materiali 120,44 71,708

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 3,697

Totale Euro 132,77

Spese Generali 15,000% su Euro 132,77 19,92

Totale Euro 152,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 152,69 15,27

Totale Euro 167,96

Prezzo di Applicazione Euro 167,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
120,44

6,21

3,644
71,708
3,697
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 224,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 2,877

3 ABR25_3.500.50.50.f

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 600

m 1,0000 163,94 163,94

Totale Materiali 163,94 73,129

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 3,047

Totale Euro 177,22

Spese Generali 15,000% su Euro 177,22 26,58

Totale Euro 203,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 203,80 20,38

Totale Euro 224,18

Prezzo di Applicazione Euro 224,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
163,94

6,83

2,877
73,129
3,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 274,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,478

3 ABR25_3.500.50.50.g

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 700

m 1,0000 203,00 203,00

Totale Materiali 203,00 74,082

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 2,493

Totale Euro 216,62

Spese Generali 15,000% su Euro 216,62 32,49

Totale Euro 249,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 249,11 24,91

Totale Euro 274,02

Prezzo di Applicazione Euro 274,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
203,00

6,83

2,478
74,082
2,493
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 351,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,012

3 ABR25_3.500.50.50.h

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 800

m 1,0000 261,41 261,41

Totale Materiali 261,41 74,376

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

Totale Noli 9,36 2,663

Totale Euro 277,84

Spese Generali 15,000% su Euro 277,84 41,68

Totale Euro 319,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 319,52 31,95

Totale Euro 351,47

Prezzo di Applicazione Euro 351,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
261,41

9,36

2,012
74,376
2,663
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 434,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 1,781

3 ABR25_3.500.50.50.i

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 900

m 1,0000 325,00 325,00

Totale Materiali 325,00 74,785

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,220000 9,57 2,11

Totale Noli 10,80 2,485

Totale Euro 343,54

Spese Generali 15,000% su Euro 343,54 51,53

Totale Euro 395,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 395,07 39,51

Totale Euro 434,58

Prezzo di Applicazione Euro 434,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
325,00
10,80

1,781
74,785
2,485
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 506,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,595

3 ABR25_3.500.50.50.j

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 1000

m 1,0000 380,00 380,00

Totale Materiali 380,00 75,023

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

Totale Noli 12,32 2,432

Totale Euro 400,40

Spese Generali 15,000% su Euro 400,40 60,06

Totale Euro 460,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 460,46 46,05

Totale Euro 506,51

Prezzo di Applicazione Euro 506,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,08
380,00
12,32

1,595
75,023
2,432
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 644,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 1,332

3 ABR25_3.500.50.50.k

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 1100

m 1,0000 487,00 487,00

Totale Materiali 487,00 75,599

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 13,66 2,120

Totale Euro 509,24

Spese Generali 15,000% su Euro 509,24 76,39

Totale Euro 585,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 585,63 58,56

Totale Euro 644,19

Prezzo di Applicazione Euro 644,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,58
487,00
13,66

1,332
75,599
2,120
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 728,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 1,248

3 ABR25_3.500.50.50.l

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 1200

m 1,0000 552,00 552,00

Totale Materiali 552,00 75,758

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 2,046

Totale Euro 576,00

Spese Generali 15,000% su Euro 576,00 86,40

Totale Euro 662,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 662,40 66,24

Totale Euro 728,64

Prezzo di Applicazione Euro 728,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,09
552,00
14,91

1,248
75,758
2,046
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 948,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 1,065

3 ABR25_3.500.50.50.m

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 1300

m 1,0000 724,60 724,60

Totale Materiali 724,60 76,414

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 1,572

Totale Euro 749,61

Spese Generali 15,000% su Euro 749,61 112,44

Totale Euro 862,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 862,05 86,21

Totale Euro 948,26

Prezzo di Applicazione Euro 948,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
724,60
14,91

1,065
76,414
1,572
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 1.041,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 1,057

3 ABR25_3.500.50.50.n

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 1400

m 1,0000 797,00 797,00

Totale Materiali 797,00 76,554

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,270000 9,57 2,58

Totale Noli 15,00 1,441

Totale Euro 823,00

Spese Generali 15,000% su Euro 823,00 123,45

Totale Euro 946,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 946,45 94,65

Totale Euro 1.041,10

Prezzo di Applicazione Euro 1.041,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,00
797,00
15,00

1,057
76,554
1,441
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 1.161,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 1,159

3 ABR25_3.500.50.50.o

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 1500

m 1,0000 888,00 888,00

Totale Materiali 888,00 76,484

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,220000 62,08 13,66

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 16,34 1,407

Totale Euro 917,80

Spese Generali 15,000% su Euro 917,80 137,67

Totale Euro 1.055,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.055,47 105,55

Totale Euro 1.161,02

Prezzo di Applicazione Euro 1.161,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
888,00
16,34

1,159
76,484
1,407
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 1.295,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 1,070

3 ABR25_3.500.50.50.p

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 1600

m 1,0000 992,89 992,89

Totale Materiali 992,89 76,625

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 17,58 1,357

Totale Euro 1.024,33

Spese Generali 15,000% su Euro 1.024,33 153,65

Totale Euro 1.177,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.177,98 117,80

Totale Euro 1.295,78

Prezzo di Applicazione Euro 1.295,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,86
992,89
17,58

1,070
76,625
1,357
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 1.413,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 1,008

3 ABR25_3.500.50.50.q

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 1700

m 1,0000 1.084,44 1.084,44

Totale Materiali 1.084,44 76,698

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 1,345

Totale Euro 1.117,70

Spese Generali 15,000% su Euro 1.117,70 167,66

Totale Euro 1.285,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.285,36 128,54

Totale Euro 1.413,90

Prezzo di Applicazione Euro 1.413,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,25
1.084,44

19,01

1,008
76,698
1,345
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 1.540,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 0,961

3 ABR25_3.500.50.50.r

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 1800

m 1,0000 1.184,00 1.184,00

Totale Materiali 1.184,00 76,856

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 1,234

Totale Euro 1.217,82

Spese Generali 15,000% su Euro 1.217,82 182,67

Totale Euro 1.400,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.400,49 140,05

Totale Euro 1.540,54

Prezzo di Applicazione Euro 1.540,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,81
1.184,00

19,01

0,961
76,856
1,234
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 1.722,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 0,880

3 ABR25_3.500.50.50.s

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 1900

m 1,0000 1.325,89 1.325,89

Totale Materiali 1.325,89 76,985

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,187

Totale Euro 1.361,48

Spese Generali 15,000% su Euro 1.361,48 204,22

Totale Euro 1.565,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.565,70 156,57

Totale Euro 1.722,27

Prezzo di Applicazione Euro 1.722,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,15
1.325,89

20,44

0,880
76,985
1,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 1.871,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 0,845

3 ABR25_3.500.50.50.t

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 2000

m 1,0000 1.443,00 1.443,00

Totale Materiali 1.443,00 77,113

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,092

Totale Euro 1.479,26

Spese Generali 15,000% su Euro 1.479,26 221,89

Totale Euro 1.701,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.701,15 170,12

Totale Euro 1.871,27

Prezzo di Applicazione Euro 1.871,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,82
1.443,00

20,44

0,845
77,113
1,092
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 2100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 2.003,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,301000 30,60 9,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,301000 25,50 7,68

Totale Manodopera 16,89 0,843

3 ABR25_3.500.50.50.u

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 2100

m 1,0000 1.546,47 1.546,47

Totale Materiali 1.546,47 77,179

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,340000 9,57 3,25

Totale Noli 20,63 1,030

Totale Euro 1.583,99

Spese Generali 15,000% su Euro 1.583,99 237,60

Totale Euro 1.821,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.821,59 182,16

Totale Euro 2.003,75

Prezzo di Applicazione Euro 2.003,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,89
1.546,47

20,63

0,843
77,179
1,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 2200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 2.188,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,332000 30,60 10,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,332000 25,50 8,47

Totale Manodopera 18,63 0,851

3 ABR25_3.500.50.50.v

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 2200

m 1,0000 1.691,00 1.691,00

Totale Materiali 1.691,00 77,253

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 20,73 0,947

Totale Euro 1.730,36

Spese Generali 15,000% su Euro 1.730,36 259,55

Totale Euro 1.989,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.989,91 198,99

Totale Euro 2.188,90

Prezzo di Applicazione Euro 2.188,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,63
1.691,00

20,73

0,851
77,253
0,947
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 2300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 2.346,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,365000 30,60 11,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,365000 25,50 9,31

Totale Manodopera 20,48 0,873

3 ABR25_3.500.50.50.w

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 2300

m 1,0000 1.813,40 1.813,40

Totale Materiali 1.813,40 77,265

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,360000 9,57 3,45

Totale Noli 21,45 0,914

Totale Euro 1.855,33

Spese Generali 15,000% su Euro 1.855,33 278,30

Totale Euro 2.133,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.133,63 213,36

Totale Euro 2.346,99

Prezzo di Applicazione Euro 2.346,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,48
1.813,40

21,45

0,873
77,265
0,914
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.z FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 2400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 2.830,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,399000 30,60 12,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,399000 25,50 10,17

Totale Manodopera 22,38 0,791

3 ABR25_3.500.50.50.z

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 2400

m 1,0000 2.193,68 2.193,68

Totale Materiali 2.193,68 77,496

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,380000 9,57 3,64

Totale Noli 21,64 0,764

Totale Euro 2.237,70

Spese Generali 15,000% su Euro 2.237,70 335,66

Totale Euro 2.573,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.573,36 257,34

Totale Euro 2.830,70

Prezzo di Applicazione Euro 2.830,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,38
2.193,68

21,64

0,791
77,496
0,764
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.z1 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 2500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 3.005,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,463000 30,60 14,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,463000 25,50 11,81

Totale Manodopera 25,98 0,864

3 ABR25_3.500.50.50.z1

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 2500

m 1,0000 2.328,00 2.328,00

Totale Materiali 2.328,00 77,461

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

Totale Noli 21,83 0,726

Totale Euro 2.375,81

Spese Generali 15,000% su Euro 2.375,81 356,37

Totale Euro 2.732,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.732,18 273,22

Totale Euro 3.005,40

Prezzo di Applicazione Euro 3.005,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,98
2.328,00

21,83

0,864
77,461
0,726
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.z2 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 2600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 3.210,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,540000 25,50 13,77

Totale Manodopera 30,29 0,943

3 ABR25_3.500.50.50.z2

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 2600

m 1,0000 2.485,00 2.485,00

Totale Materiali 2.485,00 77,403

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,420000 9,57 4,02

Totale Noli 22,64 0,705

Totale Euro 2.537,93

Spese Generali 15,000% su Euro 2.537,93 380,69

Totale Euro 2.918,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.918,62 291,86

Totale Euro 3.210,48

Prezzo di Applicazione Euro 3.210,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,29
2.485,00

22,64

0,943
77,403
0,705
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.z3 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 2700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 3.422,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,617000 30,60 18,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,617000 25,50 15,73

Totale Manodopera 34,61 1,011

3 ABR25_3.500.50.50.z3

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 2700

m 1,0000 2.648,40 2.648,40

Totale Materiali 2.648,40 77,373

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 0,667

Totale Euro 2.705,84

Spese Generali 15,000% su Euro 2.705,84 405,88

Totale Euro 3.111,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.111,72 311,17

Totale Euro 3.422,89

Prezzo di Applicazione Euro 3.422,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

34,61
2.648,40

22,83

1,011
77,373
0,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.z4 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 2800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 3.642,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 40,39 1,109

3 ABR25_3.500.50.50.z4

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 2800

m 1,0000 2.816,00 2.816,00

Totale Materiali 2.816,00 77,316

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 0,627

Totale Euro 2.879,22

Spese Generali 15,000% su Euro 2.879,22 431,88

Totale Euro 3.311,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.311,10 331,11

Totale Euro 3.642,21

Prezzo di Applicazione Euro 3.642,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,39
2.816,00

22,83

1,109
77,316
0,627
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.z5 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 2900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 3.855,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,810000 30,60 24,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,810000 25,50 20,66

Totale Manodopera 45,45 1,179

3 ABR25_3.500.50.50.z5

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 2900

m 1,0000 2.978,00 2.978,00

Totale Materiali 2.978,00 77,238

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,480000 9,57 4,59

Totale Noli 24,46 0,634

Totale Euro 3.047,91

Spese Generali 15,000% su Euro 3.047,91 457,19

Totale Euro 3.505,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.505,10 350,51

Totale Euro 3.855,61

Prezzo di Applicazione Euro 3.855,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

45,45
2.978,00

24,46

1,179
77,238
0,634
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.50.z6 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
10000
DN 3000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale

10000 N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla
UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore,
indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di
possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN
ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000

m 1,00 4.162,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,864000 30,60 26,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,864000 25,50 22,03

Totale Manodopera 48,47 1,164

3 ABR25_3.500.50.50.z6

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 10000. DN 3000

m 1,0000 3.217,43 3.217,43

Totale Materiali 3.217,43 77,295

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

Totale Noli 24,66 0,592

Totale Euro 3.290,56

Spese Generali 15,000% su Euro 3.290,56 493,58

Totale Euro 3.784,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.784,14 378,41

Totale Euro 4.162,55

Prezzo di Applicazione Euro 4.162,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,47
3.217,43

24,66

1,164
77,295
0,592
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.a FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 80,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,085000 25,50 2,17

Totale Manodopera 4,77 5,956

3 ABR25_3.500.50.60.a

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 300

m 1,0000 53,57 53,57

Totale Materiali 53,57 66,887

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 6,206

Totale Euro 63,31

Spese Generali 15,000% su Euro 63,31 9,50

Totale Euro 72,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,81 7,28

Totale Euro 80,09

Prezzo di Applicazione Euro 80,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,77
53,57
4,97

5,956
66,887
6,206
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.b FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 350

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 92,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,091000 30,60 2,78

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,091000 25,50 2,32

Totale Manodopera 5,10 5,533

3 ABR25_3.500.50.60.b

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 350

m 1,0000 62,17 62,17

Totale Materiali 62,17 67,451

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 6,065

Totale Euro 72,86

Spese Generali 15,000% su Euro 72,86 10,93

Totale Euro 83,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,79 8,38

Totale Euro 92,17

Prezzo di Applicazione Euro 92,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,10
62,17
5,59

5,533
67,451
6,065
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.c FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 104,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

Totale Manodopera 5,72 5,451

3 ABR25_3.500.50.60.c

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 400

m 1,0000 71,65 71,65

Totale Materiali 71,65 68,277

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,090000 62,08 5,59

Totale Noli 5,59 5,327

Totale Euro 82,96

Spese Generali 15,000% su Euro 82,96 12,44

Totale Euro 95,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,40 9,54

Totale Euro 104,94

Prezzo di Applicazione Euro 104,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,72
71,65
5,59

5,451
68,277
5,327
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.d FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 450

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 124,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

Totale Manodopera 6,05 4,877

3 ABR25_3.500.50.60.d

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 450

m 1,0000 85,80 85,80

Totale Materiali 85,80 69,166

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 5,006

Totale Euro 98,06

Spese Generali 15,000% su Euro 98,06 14,71

Totale Euro 112,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,77 11,28

Totale Euro 124,05

Prezzo di Applicazione Euro 124,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,05
85,80
6,21

4,877
69,166
5,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.e FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 144,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,109000 30,60 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,109000 25,50 2,78

Totale Manodopera 6,12 4,246

3 ABR25_3.500.50.60.e

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 500

m 1,0000 101,60 101,60

Totale Materiali 101,60 70,497

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 4,309

Totale Euro 113,93

Spese Generali 15,000% su Euro 113,93 17,09

Totale Euro 131,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,02 13,10

Totale Euro 144,12

Prezzo di Applicazione Euro 144,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,12
101,60

6,21

4,246
70,497
4,309
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.f FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 193,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

Totale Manodopera 6,45 3,326

3 ABR25_3.500.50.60.f

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 600

m 1,0000 140,00 140,00

Totale Materiali 140,00 72,202

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 3,522

Totale Euro 153,28

Spese Generali 15,000% su Euro 153,28 22,99

Totale Euro 176,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 176,27 17,63

Totale Euro 193,90

Prezzo di Applicazione Euro 193,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,45
140,00

6,83

3,326
72,202
3,522
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.g FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 235,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,121000 30,60 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,121000 25,50 3,09

Totale Manodopera 6,79 2,882

3 ABR25_3.500.50.60.g

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 700

m 1,0000 172,60 172,60

Totale Materiali 172,60 73,269

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 2,899

Totale Euro 186,22

Spese Generali 15,000% su Euro 186,22 27,93

Totale Euro 214,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 214,15 21,42

Totale Euro 235,57

Prezzo di Applicazione Euro 235,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,79
172,60

6,83

2,882
73,269
2,899
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.h FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 290,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,126000 30,60 3,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,126000 25,50 3,21

Totale Manodopera 7,07 2,430

3 ABR25_3.500.50.60.h

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 800

m 1,0000 213,59 213,59

Totale Materiali 213,59 73,406

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,200000 9,57 1,91

Totale Noli 9,36 3,217

Totale Euro 230,02

Spese Generali 15,000% su Euro 230,02 34,50

Totale Euro 264,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 264,52 26,45

Totale Euro 290,97

Prezzo di Applicazione Euro 290,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,07
213,59

9,36

2,430
73,406
3,217
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.i FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 358,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

Totale Manodopera 7,74 2,160

3 ABR25_3.500.50.60.i

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 900

m 1,0000 264,73 264,73

Totale Materiali 264,73 73,877

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,220000 9,57 2,11

Totale Noli 10,80 3,014

Totale Euro 283,27

Spese Generali 15,000% su Euro 283,27 42,49

Totale Euro 325,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 325,76 32,58

Totale Euro 358,34

Prezzo di Applicazione Euro 358,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,74
264,73
10,80

2,160
73,877
3,014
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.j FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 1000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 428,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,144000 30,60 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 8,08 1,885

3 ABR25_3.500.50.60.j

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 1000

m 1,0000 318,40 318,40

Totale Materiali 318,40 74,292

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,250000 9,57 2,39

Totale Noli 12,32 2,875

Totale Euro 338,80

Spese Generali 15,000% su Euro 338,80 50,82

Totale Euro 389,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 389,62 38,96

Totale Euro 428,58

Prezzo di Applicazione Euro 428,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,08
318,40
12,32

1,885
74,292
2,875

Pag. 6248 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.k FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 1100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 512,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,153000 30,60 4,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,153000 25,50 3,90

Totale Manodopera 8,58 1,675

3 ABR25_3.500.50.60.k

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 1100

m 1,0000 382,65 382,65

Totale Materiali 382,65 74,710

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 13,66 2,667

Totale Euro 404,89

Spese Generali 15,000% su Euro 404,89 60,73

Totale Euro 465,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 465,62 46,56

Totale Euro 512,18

Prezzo di Applicazione Euro 512,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,58
382,65
13,66

1,675
74,710
2,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.l FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 1200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 585,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,162000 30,60 4,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,162000 25,50 4,13

Totale Manodopera 9,09 1,553

3 ABR25_3.500.50.60.l

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 1200

m 1,0000 438,60 438,60

Totale Materiali 438,60 74,950

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 2,548

Totale Euro 462,60

Spese Generali 15,000% su Euro 462,60 69,39

Totale Euro 531,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 531,99 53,20

Totale Euro 585,19

Prezzo di Applicazione Euro 585,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

9,09
438,60
14,91

1,553
74,950
2,548
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.m FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 1300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 706,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 1,430

3 ABR25_3.500.50.60.m

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 1300

m 1,0000 533,40 533,40

Totale Materiali 533,40 75,511

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,260000 9,57 2,49

Totale Noli 14,91 2,111

Totale Euro 558,41

Spese Generali 15,000% su Euro 558,41 83,76

Totale Euro 642,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 642,17 64,22

Totale Euro 706,39

Prezzo di Applicazione Euro 706,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,10
533,40
14,91

1,430
75,511
2,111
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.n FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 1400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 797,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

Totale Manodopera 11,00 1,379

3 ABR25_3.500.50.60.n

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 1400

m 1,0000 604,40 604,40

Totale Materiali 604,40 75,791

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,200000 62,08 12,42

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,270000 9,57 2,58

Totale Noli 15,00 1,881

Totale Euro 630,40

Spese Generali 15,000% su Euro 630,40 94,56

Totale Euro 724,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 724,96 72,50

Totale Euro 797,46

Prezzo di Applicazione Euro 797,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,00
604,40
15,00

1,379
75,791
1,881
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.o FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 1500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 881,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 1,527

3 ABR25_3.500.50.60.o

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 1500

m 1,0000 667,10 667,10

Totale Materiali 667,10 75,671

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,220000 62,08 13,66

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 16,34 1,853

Totale Euro 696,90

Spese Generali 15,000% su Euro 696,90 104,54

Totale Euro 801,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 801,44 80,14

Totale Euro 881,58

Prezzo di Applicazione Euro 881,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,46
667,10
16,34

1,527
75,671
1,853
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.p FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 1600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 1.000,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,247000 30,60 7,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,247000 25,50 6,30

Totale Manodopera 13,86 1,385

3 ABR25_3.500.50.60.p

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 1600

m 1,0000 759,70 759,70

Totale Materiali 759,70 75,910

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,240000 62,08 14,90

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,280000 9,57 2,68

Totale Noli 17,58 1,757

Totale Euro 791,14

Spese Generali 15,000% su Euro 791,14 118,67

Totale Euro 909,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 909,81 90,98

Totale Euro 1.000,79

Prezzo di Applicazione Euro 1.000,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,86
759,70
17,58

1,385
75,910
1,757
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.q FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 1700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 1.114,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,254000 30,60 7,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,254000 25,50 6,48

Totale Manodopera 14,25 1,278

3 ABR25_3.500.50.60.q

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 1700

m 1,0000 848,00 848,00

Totale Materiali 848,00 76,067

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 1,705

Totale Euro 881,26

Spese Generali 15,000% su Euro 881,26 132,19

Totale Euro 1.013,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.013,45 101,35

Totale Euro 1.114,80

Prezzo di Applicazione Euro 1.114,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,25
848,00
19,01

1,278
76,067
1,705
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.r FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 1800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 1.223,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,264000 30,60 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,264000 25,50 6,73

Totale Manodopera 14,81 1,211

3 ABR25_3.500.50.60.r

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 1800

m 1,0000 933,00 933,00

Totale Materiali 933,00 76,287

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,260000 62,08 16,14

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,300000 9,57 2,87

Totale Noli 19,01 1,554

Totale Euro 966,82

Spese Generali 15,000% su Euro 966,82 145,02

Totale Euro 1.111,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.111,84 111,18

Totale Euro 1.223,02

Prezzo di Applicazione Euro 1.223,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,81
933,00
19,01

1,211
76,287
1,554
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.s FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 1900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 1.381,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 1,097

3 ABR25_3.500.50.60.s

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 1900

m 1,0000 1.056,46 1.056,46

Totale Materiali 1.056,46 76,475

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,480

Totale Euro 1.092,05

Spese Generali 15,000% su Euro 1.092,05 163,81

Totale Euro 1.255,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.255,86 125,59

Totale Euro 1.381,45

Prezzo di Applicazione Euro 1.381,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,15
1.056,46

20,44

1,097
76,475
1,480
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.t FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 2000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 1.548,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,282000 30,60 8,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,282000 25,50 7,19

Totale Manodopera 15,82 1,022

3 ABR25_3.500.50.60.t

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 2000

m 1,0000 1.188,00 1.188,00

Totale Materiali 1.188,00 76,710

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,320000 9,57 3,06

Totale Noli 20,44 1,320

Totale Euro 1.224,26

Spese Generali 15,000% su Euro 1.224,26 183,64

Totale Euro 1.407,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.407,90 140,79

Totale Euro 1.548,69

Prezzo di Applicazione Euro 1.548,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

15,82
1.188,00

20,44

1,022
76,710
1,320
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.u FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 2100

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 1.631,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,301000 30,60 9,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,301000 25,50 7,68

Totale Manodopera 16,89 1,035

3 ABR25_3.500.50.60.u

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 2100

m 1,0000 1.252,20 1.252,20

Totale Materiali 1.252,20 76,751

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,340000 9,57 3,25

Totale Noli 20,63 1,264

Totale Euro 1.289,72

Spese Generali 15,000% su Euro 1.289,72 193,46

Totale Euro 1.483,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.483,18 148,32

Totale Euro 1.631,50

Prezzo di Applicazione Euro 1.631,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,89
1.252,20

20,63

1,035
76,751
1,264
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.v FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 2200

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 1.770,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,332000 30,60 10,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,332000 25,50 8,47

Totale Manodopera 18,63 1,052

3 ABR25_3.500.50.60.v

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 2200

m 1,0000 1.360,35 1.360,35

Totale Materiali 1.360,35 76,828

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,280000 62,08 17,38

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,350000 9,57 3,35

Totale Noli 20,73 1,171

Totale Euro 1.399,71

Spese Generali 15,000% su Euro 1.399,71 209,96

Totale Euro 1.609,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.609,67 160,97

Totale Euro 1.770,64

Prezzo di Applicazione Euro 1.770,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,63
1.360,35

20,73

1,052
76,828
1,171
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.w FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 2300

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 1.929,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,365000 30,60 11,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,365000 25,50 9,31

Totale Manodopera 20,48 1,061

3 ABR25_3.500.50.60.w

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 2300

m 1,0000 1.483,70 1.483,70

Totale Materiali 1.483,70 76,879

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,360000 9,57 3,45

Totale Noli 21,45 1,111

Totale Euro 1.525,63

Spese Generali 15,000% su Euro 1.525,63 228,84

Totale Euro 1.754,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.754,47 175,45

Totale Euro 1.929,92

Prezzo di Applicazione Euro 1.929,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,48
1.483,70

21,45

1,061
76,879
1,111
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.z FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 2400

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 2.142,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,399000 30,60 12,21

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,399000 25,50 10,17

Totale Manodopera 22,38 1,045

3 ABR25_3.500.50.60.z

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 2400

m 1,0000 1.649,30 1.649,30

Totale Materiali 1.649,30 76,996

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,380000 9,57 3,64

Totale Noli 21,64 1,010

Totale Euro 1.693,32

Spese Generali 15,000% su Euro 1.693,32 254,00

Totale Euro 1.947,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.947,32 194,73

Totale Euro 2.142,05

Prezzo di Applicazione Euro 2.142,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,38
1.649,30

21,64

1,045
76,996
1,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.z1 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 2500

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 2.310,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,463000 30,60 14,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,463000 25,50 11,81

Totale Manodopera 25,98 1,124

3 ABR25_3.500.50.60.z1

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 2500

m 1,0000 1.779,00 1.779,00

Totale Materiali 1.779,00 76,983

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,290000 62,08 18,00

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,400000 9,57 3,83

Totale Noli 21,83 0,945

Totale Euro 1.826,81

Spese Generali 15,000% su Euro 1.826,81 274,02

Totale Euro 2.100,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.100,83 210,08

Totale Euro 2.310,91

Prezzo di Applicazione Euro 2.310,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

25,98
1.779,00

21,83

1,124
76,983
0,945
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.z2 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 2600

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 2.486,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,540000 30,60 16,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,540000 25,50 13,77

Totale Manodopera 30,29 1,218

3 ABR25_3.500.50.60.z2

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 2600

m 1,0000 1.912,33 1.912,33

Totale Materiali 1.912,33 76,922

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,420000 9,57 4,02

Totale Noli 22,64 0,911

Totale Euro 1.965,26

Spese Generali 15,000% su Euro 1.965,26 294,79

Totale Euro 2.260,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.260,05 226,01

Totale Euro 2.486,06

Prezzo di Applicazione Euro 2.486,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,29
1.912,33

22,64

1,218
76,922
0,911
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.z3 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 2700

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 2.640,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,617000 30,60 18,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,617000 25,50 15,73

Totale Manodopera 34,61 1,311

3 ABR25_3.500.50.60.z3

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 2700

m 1,0000 2.030,00 2.030,00

Totale Materiali 2.030,00 76,876

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 0,865

Totale Euro 2.087,44

Spese Generali 15,000% su Euro 2.087,44 313,12

Totale Euro 2.400,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.400,56 240,06

Totale Euro 2.640,62

Prezzo di Applicazione Euro 2.640,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

34,61
2.030,00

22,83

1,311
76,876
0,865
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.z4 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 2800

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 2.824,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,720000 30,60 22,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,720000 25,50 18,36

Totale Manodopera 40,39 1,430

3 ABR25_3.500.50.60.z4

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 2800

m 1,0000 2.169,40 2.169,40

Totale Materiali 2.169,40 76,813

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,300000 62,08 18,62

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,440000 9,57 4,21

Totale Noli 22,83 0,808

Totale Euro 2.232,62

Spese Generali 15,000% su Euro 2.232,62 334,89

Totale Euro 2.567,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.567,51 256,75

Totale Euro 2.824,26

Prezzo di Applicazione Euro 2.824,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,39
2.169,40

22,83

1,430
76,813
0,808
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.z5 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 2900

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 3.027,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,810000 30,60 24,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,810000 25,50 20,66

Totale Manodopera 45,45 1,501

3 ABR25_3.500.50.60.z5

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 2900

m 1,0000 2.323,00 2.323,00

Totale Materiali 2.323,00 76,742

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,480000 9,57 4,59

Totale Noli 24,46 0,808

Totale Euro 2.392,91

Spese Generali 15,000% su Euro 2.392,91 358,94

Totale Euro 2.751,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.751,85 275,19

Totale Euro 3.027,04

Prezzo di Applicazione Euro 3.027,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

45,45
2.323,00

24,46

1,501
76,742
0,808
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.50.60.z6 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA
TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN
5000
DN 3000

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000

N/m2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità
per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle
prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di
garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema
di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000

m 1,00 3.301,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,864000 30,60 26,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,864000 25,50 22,03

Totale Manodopera 48,47 1,468

3 ABR25_3.500.50.60.z6

Materiali

Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi
della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 -
SN 5000. DN 3000

m 1,0000 2.536,61 2.536,61

Totale Materiali 2.536,61 76,836

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,320000 62,08 19,87

5 ABR25_AT_10.30.40.a TIRFOR
Tirfor DA Kg 1200

ora 0,500000 9,57 4,79

Totale Noli 24,66 0,747

Totale Euro 2.609,74

Spese Generali 15,000% su Euro 2.609,74 391,46

Totale Euro 3.001,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.001,20 300,12

Totale Euro 3.301,32

Prezzo di Applicazione Euro 3.301,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,47
2.536,61

24,66

1,468
76,836
0,747
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.10.a TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 63 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete 
esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN 

ISO 9969 di 4 kN/m2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la 
circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN 
ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito, escluso scavo e riempimento.

m 1,00 7,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 47,801

3 ABR25_3.90.50.a

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI
Tubo drenante 63 mm

m 1,0000 1,70 1,70

Totale Materiali 1,70 24,113

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 7,092

Totale Euro 5,57

Spese Generali 15,000% su Euro 5,57 0,84

Totale Euro 6,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,41 0,64

Totale Euro 7,05

Prezzo di Applicazione Euro 7,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
1,70
0,50

47,801
24,113
7,092
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.10.b TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 75 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete 
esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN 

ISO 9969 di 4 kN/m2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la 
circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN 
ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito, escluso scavo e riempimento.

m 1,00 7,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 45,479

3 ABR25_3.90.50.b

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI
Tubo drenante 75 mm

m 1,0000 1,99 1,99

Totale Materiali 1,99 26,856

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 6,748

Totale Euro 5,86

Spese Generali 15,000% su Euro 5,86 0,88

Totale Euro 6,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,74 0,67

Totale Euro 7,41

Prezzo di Applicazione Euro 7,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
1,99
0,50

45,479
26,856
6,748
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.10.c TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 90 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete 
esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN 

ISO 9969 di 4 kN/m2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la 
circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN 
ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito, escluso scavo e riempimento.

m 1,00 9,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

Totale Manodopera 3,93 43,234

3 ABR25_3.90.50.c

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI
Tubo drenante 90 mm

m 1,0000 2,75 2,75

Totale Materiali 2,75 30,253

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 5,501

Totale Euro 7,18

Spese Generali 15,000% su Euro 7,18 1,08

Totale Euro 8,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,26 0,83

Totale Euro 9,09

Prezzo di Applicazione Euro 9,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,93
2,75
0,50

43,234
30,253
5,501
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.10.d TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 110 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete 
esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN 

ISO 9969 di 4 kN/m2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la 
circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN 
ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito, escluso scavo e riempimento.

m 1,00 10,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 4,49 42,160

3 ABR25_3.90.50.d

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI
Tubo drenante 110 mm

m 1,0000 3,43 3,43

Totale Materiali 3,43 32,207

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 4,695

Totale Euro 8,42

Spese Generali 15,000% su Euro 8,42 1,26

Totale Euro 9,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,68 0,97

Totale Euro 10,65

Prezzo di Applicazione Euro 10,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
3,43
0,50

42,160
32,207
4,695
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.10.e TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 125 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete 
esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN 

ISO 9969 di 4 kN/m2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la 
circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN 
ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito, escluso scavo e riempimento.

m 1,00 13,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 41,772

3 ABR25_3.90.50.e

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI
Tubo drenante 125 mm

m 1,0000 4,39 4,39

Totale Materiali 4,39 32,688

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 4,617

Totale Euro 10,62

Spese Generali 15,000% su Euro 10,62 1,59

Totale Euro 12,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,21 1,22

Totale Euro 13,43

Prezzo di Applicazione Euro 13,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
4,39
0,62

41,772
32,688
4,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.10.f TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 160 mm:

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete 
esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN 

ISO 9969 di 4 kN/m2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la 
circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN 
ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito, escluso scavo e riempimento.

m 1,00 18,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 35,646

3 ABR25_3.90.50.f

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI
Tubo drenante 160 mm

m 1,0000 7,20 7,20

Totale Materiali 7,20 38,136

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 5,244

Totale Euro 14,92

Spese Generali 15,000% su Euro 14,92 2,24

Totale Euro 17,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,16 1,72

Totale Euro 18,88

Prezzo di Applicazione Euro 18,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
7,20
0,99

35,646
38,136
5,244
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.10.g TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 200 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete 
esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN 

ISO 9969 di 4 kN/m2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la 
circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN 
ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito, escluso scavo e riempimento.

m 1,00 26,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

Totale Manodopera 7,30 27,413

3 ABR25_3.90.50.g

Materiali

TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI
Tubo drenante 200 mm

m 1,0000 12,63 12,63

Totale Materiali 12,63 47,428

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 4,206

Totale Euro 21,05

Spese Generali 15,000% su Euro 21,05 3,16

Totale Euro 24,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,21 2,42

Totale Euro 26,63

Prezzo di Applicazione Euro 26,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,30
12,63
1,12

27,413
47,428
4,206
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.20.a TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 63 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con 
parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità 

anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m2,  con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 
60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità 
conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito  con calza in geotessile filtrante in 
polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e 
perfettamente aderente per l’intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento. 

m 1,00 8,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 38,736

3 ABR25_3.90.60.a

Materiali

Tubo drenante prerivestito 63 mm m 1,0000 3,01 3,01

Totale Materiali 3,01 34,598

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 5,747

Totale Euro 6,88

Spese Generali 15,000% su Euro 6,88 1,03

Totale Euro 7,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,91 0,79

Totale Euro 8,70

Prezzo di Applicazione Euro 8,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
3,01
0,50

38,736
34,598
5,747
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.20.b TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 75 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con 
parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità 

anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m2,  con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 
60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità 
conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito  con calza in geotessile filtrante in 
polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e 
perfettamente aderente per l’intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento. 

m 1,00 9,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 35,889

3 ABR25_3.90.60.b

Materiali

Tubo drenante prerivestito 75 mm m 1,0000 3,56 3,56

Totale Materiali 3,56 37,913

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 5,325

Totale Euro 7,43

Spese Generali 15,000% su Euro 7,43 1,11

Totale Euro 8,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,54 0,85

Totale Euro 9,39

Prezzo di Applicazione Euro 9,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
3,56
0,50

35,889
37,913
5,325
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.20.c TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 90 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con 
parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità 

anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m2,  con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 
60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità 
conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito  con calza in geotessile filtrante in 
polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e 
perfettamente aderente per l’intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento. 

m 1,00 10,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

Totale Manodopera 3,93 36,355

3 ABR25_3.90.60.c

Materiali

Tubo drenante prerivestito 90 mm m 1,0000 4,12 4,12

Totale Materiali 4,12 38,113

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 4,625

Totale Euro 8,55

Spese Generali 15,000% su Euro 8,55 1,28

Totale Euro 9,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,83 0,98

Totale Euro 10,81

Prezzo di Applicazione Euro 10,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,93
4,12
0,50

36,355
38,113
4,625
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.20.d TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 110 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con 
parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità 

anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m2,  con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 
60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità 
conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito  con calza in geotessile filtrante in 
polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e 
perfettamente aderente per l’intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento. 

m 1,00 12,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 4,49 35,834

3 ABR25_3.90.60.d

Materiali

Tubo drenante prerivestito 110 mm m 1,0000 4,91 4,91

Totale Materiali 4,91 39,186

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 3,990

Totale Euro 9,90

Spese Generali 15,000% su Euro 9,90 1,49

Totale Euro 11,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,39 1,14

Totale Euro 12,53

Prezzo di Applicazione Euro 12,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
4,91
0,50

35,834
39,186
3,990
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.20.e TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 125 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con 
parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità 

anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m2,  con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 
60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità 
conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito  con calza in geotessile filtrante in 
polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e 
perfettamente aderente per l’intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento. 

m 1,00 15,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 35,824

3 ABR25_3.90.60.e

Materiali

Tubo drenante prerivestito 125 mm m 1,0000 6,15 6,15

Totale Materiali 6,15 39,272

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 3,959

Totale Euro 12,38

Spese Generali 15,000% su Euro 12,38 1,86

Totale Euro 14,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,24 1,42

Totale Euro 15,66

Prezzo di Applicazione Euro 15,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
6,15
0,62

35,824
39,272
3,959
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.20.f TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 160 mm:

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con 
parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità 

anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m2,  con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 
60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità 
conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito  con calza in geotessile filtrante in 
polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e 
perfettamente aderente per l’intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento. 

m 1,00 22,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

Totale Manodopera 6,73 29,674

3 ABR25_3.90.60.f

Materiali

Tubo drenante prerivestito 160 mm m 1,0000 10,21 10,21

Totale Materiali 10,21 45,018

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,016000 62,08 0,99

Totale Noli 0,99 4,365

Totale Euro 17,93

Spese Generali 15,000% su Euro 17,93 2,69

Totale Euro 20,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,62 2,06

Totale Euro 22,68

Prezzo di Applicazione Euro 22,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
10,21
0,99

29,674
45,018
4,365
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBI DRENANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.60.20.g TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 200 mm

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con 
parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità 

anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m2,  con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 
60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità 
conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito  con calza in geotessile filtrante in 
polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e 
perfettamente aderente per l’intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento. 

m 1,00 32,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

Totale Manodopera 7,30 22,229

3 ABR25_3.90.60.g

Materiali

Tubo drenante prerivestito 200 mm m 1,0000 17,54 17,54

Totale Materiali 17,54 53,410

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,018000 62,08 1,12

Totale Noli 1,12 3,410

Totale Euro 25,96

Spese Generali 15,000% su Euro 25,96 3,89

Totale Euro 29,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,85 2,99

Totale Euro 32,84

Prezzo di Applicazione Euro 32,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,30
17,54
1,12

22,229
53,410
3,410

Pag. 6282 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 300 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 300 mm

m 1,00 150,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

Totale Manodopera 5,28 3,506

5 ABR25_3.75.10.a

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 300

m 1,0450 104,76 109,47

Totale Materiali 109,47 72,684

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,021000 99,24 2,08

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,021000 106,29 2,23

Totale Noli 4,31 2,862

Totale Euro 119,06

Spese Generali 15,000% su Euro 119,06 17,86

Totale Euro 136,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,92 13,69

Totale Euro 150,61

Prezzo di Applicazione Euro 150,61

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,28
4,31

109,47

3,506
2,862

72,684
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 400 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 400 mm

m 1,00 157,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

Totale Manodopera 5,28 3,344

5 ABR25_3.75.10.b

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 400

m 1,0450 110,28 115,24

Totale Materiali 115,24 72,978

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,021000 99,24 2,08

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,021000 106,29 2,23

Totale Noli 4,31 2,729

Totale Euro 124,83

Spese Generali 15,000% su Euro 124,83 18,72

Totale Euro 143,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,55 14,36

Totale Euro 157,91

Prezzo di Applicazione Euro 157,91

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,28
4,31

115,24

3,344
2,729

72,978
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 500 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 500 mm

m 1,00 201,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

Totale Manodopera 5,28 2,626

5 ABR25_3.75.10.c

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 500

m 1,0450 142,92 149,35

Totale Materiali 149,35 74,281

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,021000 99,24 2,08

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,021000 106,29 2,23

Totale Noli 4,31 2,144

Totale Euro 158,94

Spese Generali 15,000% su Euro 158,94 23,84

Totale Euro 182,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 182,78 18,28

Totale Euro 201,06

Prezzo di Applicazione Euro 201,06

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,28
4,31

149,35

2,626
2,144

74,281
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 600 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 600 mm

m 1,00 275,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

Totale Manodopera 5,50 1,999

5 ABR25_3.75.10.d

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 600

m 1,0450 198,50 207,43

Totale Materiali 207,43 75,407

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,022000 99,24 2,18

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,022000 106,29 2,34

Totale Noli 4,52 1,643

Totale Euro 217,45

Spese Generali 15,000% su Euro 217,45 32,62

Totale Euro 250,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 250,07 25,01

Totale Euro 275,08

Prezzo di Applicazione Euro 275,08

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,50
4,52

207,43

1,999
1,643

75,407
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 700 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 700 mm

m 1,00 345,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,101000 25,50 2,58

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,101000 30,60 3,09

Totale Manodopera 5,67 1,642

5 ABR25_3.75.10.e

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 700

m 1,0450 251,43 262,74

Totale Materiali 262,74 76,099

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,022000 99,24 2,18

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,022000 106,29 2,34

Totale Noli 4,52 1,309

Totale Euro 272,93

Spese Generali 15,000% su Euro 272,93 40,94

Totale Euro 313,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 313,87 31,39

Totale Euro 345,26

Prezzo di Applicazione Euro 345,26

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,67
4,52

262,74

1,642
1,309

76,099
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 800 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 800 mm

m 1,00 328,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,103000 25,50 2,63

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,103000 30,60 3,15

Totale Manodopera 5,78 1,761

5 ABR25_3.75.10.f

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 800

m 1,0450 238,20 248,92

Totale Materiali 248,92 75,853

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,023000 99,24 2,28

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,023000 106,29 2,44

Totale Noli 4,72 1,438

Totale Euro 259,42

Spese Generali 15,000% su Euro 259,42 38,91

Totale Euro 298,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 298,33 29,83

Totale Euro 328,16

Prezzo di Applicazione Euro 328,16

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,78
4,72

248,92

1,761
1,438

75,853

Pag. 6288 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 900 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 900 mm

m 1,00 413,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,117000 25,50 2,98

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,117000 30,60 3,58

Totale Manodopera 6,56 1,588

5 ABR25_3.75.10.g

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 900

m 1,0450 300,97 314,51

Totale Materiali 314,51 76,121

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,027000 99,24 2,68

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,027000 106,29 2,87

Totale Noli 5,55 1,343

Totale Euro 326,62

Spese Generali 15,000% su Euro 326,62 48,99

Totale Euro 375,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 375,61 37,56

Totale Euro 413,17

Prezzo di Applicazione Euro 413,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

6,56
5,55

314,51

1,588
1,343

76,121

Pag. 6289 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1000 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1000 mm

m 1,00 435,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

Totale Manodopera 7,35 1,687

5 ABR25_3.75.10.h

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1000 mm

m 1,0450 316,80 331,06

Totale Materiali 331,06 75,996

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,029000 99,24 2,88

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,029000 106,29 3,08

Totale Noli 5,96 1,368

Totale Euro 344,37

Spese Generali 15,000% su Euro 344,37 51,66

Totale Euro 396,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 396,03 39,60

Totale Euro 435,63

Prezzo di Applicazione Euro 435,63

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

7,35
5,96

331,06

1,687
1,368

75,996
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1100 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1100 mm

m 1,00 529,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,145000 25,50 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,145000 30,60 4,44

Totale Manodopera 8,14 1,537

5 ABR25_3.75.10.i

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1100 mm

m 1,0450 386,58 403,98

Totale Materiali 403,98 76,272

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,032000 99,24 3,18

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,032000 106,29 3,40

Totale Noli 6,58 1,242

Totale Euro 418,70

Spese Generali 15,000% su Euro 418,70 62,81

Totale Euro 481,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 481,51 48,15

Totale Euro 529,66

Prezzo di Applicazione Euro 529,66

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,14
6,58

403,98

1,537
1,242

76,272

Pag. 6291 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1200 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1200 mm

m 1,00 669,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,149000 25,50 3,80

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,149000 30,60 4,56

Totale Manodopera 8,36 1,248

5 ABR25_3.75.10.j

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1200 mm

m 1,0450 492,27 514,42

Totale Materiali 514,42 76,792

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,033000 99,24 3,27

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,033000 106,29 3,51

Totale Noli 6,78 1,012

Totale Euro 529,56

Spese Generali 15,000% su Euro 529,56 79,43

Totale Euro 608,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 608,99 60,90

Totale Euro 669,89

Prezzo di Applicazione Euro 669,89

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,36
6,78

514,42

1,248
1,012

76,792
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.k FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1300 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1300 mm

m 1,00 796,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,164000 25,50 4,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,164000 30,60 5,02

Totale Manodopera 9,20 1,155

5 ABR25_3.75.10.k

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1300 mm

m 1,0450 586,83 613,24

Totale Materiali 613,24 76,968

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,036000 99,24 3,57

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,036000 106,29 3,83

Totale Noli 7,40 0,929

Totale Euro 629,84

Spese Generali 15,000% su Euro 629,84 94,48

Totale Euro 724,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 724,32 72,43

Totale Euro 796,75

Prezzo di Applicazione Euro 796,75

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

9,20
7,40

613,24

1,155
0,929

76,968
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1400 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1400 mm

m 1,00 882,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,173000 25,50 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,173000 30,60 5,29

Totale Manodopera 9,70 1,099

5 ABR25_3.75.10.l

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1400 mm

m 1,0450 651,07 680,37

Totale Materiali 680,37 77,068

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,038000 99,24 3,77

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,038000 106,29 4,04

Totale Noli 7,81 0,885

Totale Euro 697,88

Spese Generali 15,000% su Euro 697,88 104,68

Totale Euro 802,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 802,56 80,26

Totale Euro 882,82

Prezzo di Applicazione Euro 882,82

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

9,70
7,81

680,37

1,099
0,885

77,068
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.m FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1500 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1500 mm

m 1,00 984,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,183000 25,50 4,67

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,183000 30,60 5,60

Totale Manodopera 10,27 1,044

5 ABR25_3.75.10.m

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1500 mm

m 1,0450 726,50 759,19

Totale Materiali 759,19 77,151

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,041000 99,24 4,07

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,041000 106,29 4,36

Totale Noli 8,43 0,857

Totale Euro 777,89

Spese Generali 15,000% su Euro 777,89 116,68

Totale Euro 894,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 894,57 89,46

Totale Euro 984,03

Prezzo di Applicazione Euro 984,03

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

10,27
8,43

759,19

1,044
0,857

77,151
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1600 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1600 mm

m 1,00 1.097,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,220000 104,00 22,88

Totale Manodopera 40,83 3,720

6 ABR25_3.75.10.n

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1600 mm

m 1,0000 817,81 817,81

Totale Materiali 817,81 74,508

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,044000 99,24 4,37

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,044000 106,29 4,68

Totale Noli 9,05 0,825

Totale Euro 867,69

Spese Generali 15,000% su Euro 867,69 130,15

Totale Euro 997,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 997,84 99,78

Totale Euro 1.097,62

Prezzo di Applicazione Euro 1.097,62

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

40,83
9,05

817,81

3,720
0,825

74,508
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.o FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1800 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1800 mm

m 1,00 1.811,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,227000 25,50 5,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,557000 30,60 17,04

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,330000 104,00 34,32

Totale Manodopera 57,15 3,155

6 ABR25_3.75.10.o

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1800

m 1,0000 1.364,20 1.364,20

Totale Materiali 1.364,20 75,318

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,051000 99,24 5,06

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,051000 106,29 5,42

Totale Noli 10,48 0,579

Totale Euro 1.431,83

Spese Generali 15,000% su Euro 1.431,83 214,77

Totale Euro 1.646,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.646,60 164,66

Totale Euro 1.811,26

Prezzo di Applicazione Euro 1.811,26

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

57,15
10,48

1.364,20

3,155
0,579

75,318

Pag. 6297 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.p FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2000 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2000 mm

m 1,00 2.377,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,330000 104,00 34,32

Totale Manodopera 59,57 2,506

6 ABR25_3.75.10.p

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2000

m 1,0000 1.807,41 1.807,41

Totale Materiali 1.807,41 76,027

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,060000 99,24 5,95

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,060000 106,29 6,38

Totale Noli 12,33 0,519

Totale Euro 1.879,31

Spese Generali 15,000% su Euro 1.879,31 281,90

Totale Euro 2.161,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.161,21 216,12

Totale Euro 2.377,33

Prezzo di Applicazione Euro 2.377,33

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

59,57
12,33

1.807,41

2,506
0,519

76,027
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.q FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2200 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2200 mm

m 1,00 2.627,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,343000 25,50 8,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,693000 30,60 21,21

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,350000 104,00 36,40

Totale Manodopera 66,36 2,525

6 ABR25_3.75.10.Q

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2200

m 1,0000 1.995,30 1.995,30

Totale Materiali 1.995,30 75,932

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,076000 99,24 7,54

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,076000 106,29 8,08

Totale Noli 15,62 0,594

Totale Euro 2.077,28

Spese Generali 15,000% su Euro 2.077,28 311,59

Totale Euro 2.388,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.388,87 238,89

Totale Euro 2.627,76

Prezzo di Applicazione Euro 2.627,76

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

66,36
15,62

1.995,30

2,525
0,594

75,932
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.r FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2400 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2400 mm

m 1,00 2.900,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,393000 25,50 10,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,743000 30,60 22,74

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,350000 104,00 36,40

Totale Manodopera 69,16 2,385

6 ABR25_3.75.10.r

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2400

m 1,0000 2.205,52 2.205,52

Totale Materiali 2.205,52 76,050

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,087000 99,24 8,63

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,087000 106,29 9,25

Totale Noli 17,88 0,617

Totale Euro 2.292,56

Spese Generali 15,000% su Euro 2.292,56 343,88

Totale Euro 2.636,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.636,44 263,64

Totale Euro 2.900,08

Prezzo di Applicazione Euro 2.900,08

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

69,16
17,88

2.205,52

2,385
0,617

76,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.s FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2600 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2600 mm

m 1,00 4.028,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,830000 30,60 25,40

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,380000 104,00 39,52

Totale Manodopera 76,40 1,897

6 ABR25_3.75.10.s

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2600

m 1,0000 3.087,73 3.087,73

Totale Materiali 3.087,73 76,655

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,098000 99,24 9,73

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,098000 106,29 10,42

Totale Noli 20,15 0,500

Totale Euro 3.184,28

Spese Generali 15,000% su Euro 3.184,28 477,64

Totale Euro 3.661,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.661,92 366,19

Totale Euro 4.028,11

Prezzo di Applicazione Euro 4.028,11

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

76,40
20,15

3.087,73

1,897
0,500

76,655
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.t FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2800 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2800 mm

m 1,00 4.718,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,880000 30,60 26,93

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,380000 104,00 39,52

Totale Manodopera 79,20 1,679

6 ABR25_3.75.10.t

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2800

m 1,0000 3.628,08 3.628,08

Totale Materiali 3.628,08 76,898

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,109000 99,24 10,82

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,109000 106,29 11,59

Totale Noli 22,41 0,475

Totale Euro 3.729,69

Spese Generali 15,000% su Euro 3.729,69 559,45

Totale Euro 4.289,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.289,14 428,91

Totale Euro 4.718,05

Prezzo di Applicazione Euro 4.718,05

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

79,20
22,41

3.628,08

1,679
0,475

76,898
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.10.u FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 3000 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 3000 mm

m 1,00 4.931,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,450000 104,00 46,80

Totale Manodopera 91,43 1,854

6 ABR25_3.75.10.u

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 3000

m 1,0000 3.782,47 3.782,47

Totale Materiali 3.782,47 76,698

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,120000 99,24 11,91

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,120000 106,29 12,75

Totale Noli 24,66 0,500

Totale Euro 3.898,56

Spese Generali 15,000% su Euro 3.898,56 584,78

Totale Euro 4.483,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.483,34 448,33

Totale Euro 4.931,67

Prezzo di Applicazione Euro 4.931,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

91,43
24,66

3.782,47

1,854
0,500

76,698
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 300 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 300 mm

m 1,00 167,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

Totale Manodopera 5,28 3,157

5 ABR25_3.75.20.a

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 300

m 1,0450 117,33 122,61

Totale Materiali 122,61 73,318

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,021000 99,24 2,08

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,021000 106,29 2,23

Totale Noli 4,31 2,577

Totale Euro 132,20

Spese Generali 15,000% su Euro 132,20 19,83

Totale Euro 152,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 152,03 15,20

Totale Euro 167,23

Prezzo di Applicazione Euro 167,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,28
4,31

122,61

3,157
2,577

73,318
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 400 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 400 mm

m 1,00 175,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

Totale Manodopera 5,28 3,010

5 ABR25_3.75.20.b

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 400

m 1,0450 123,51 129,07

Totale Materiali 129,07 73,582

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,021000 99,24 2,08

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,021000 106,29 2,23

Totale Noli 4,31 2,457

Totale Euro 138,66

Spese Generali 15,000% su Euro 138,66 20,80

Totale Euro 159,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 159,46 15,95

Totale Euro 175,41

Prezzo di Applicazione Euro 175,41

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,28
4,31

129,07

3,010
2,457

73,582
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 500 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 500 mm

m 1,00 222,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

Totale Manodopera 5,28 2,378

5 ABR25_3.75.20.c

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 500

m 1,0450 158,80 165,95

Totale Materiali 165,95 74,732

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,021000 99,24 2,08

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,021000 106,29 2,23

Totale Noli 4,31 1,941

Totale Euro 175,54

Spese Generali 15,000% su Euro 175,54 26,33

Totale Euro 201,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 201,87 20,19

Totale Euro 222,06

Prezzo di Applicazione Euro 222,06

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,28
4,31

165,95

2,378
1,941

74,732
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 600 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 600 mm

m 1,00 304,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

Totale Manodopera 5,50 1,808

5 ABR25_3.75.20.d

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 600

m 1,0450 220,55 230,47

Totale Materiali 230,47 75,758

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,022000 99,24 2,18

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,022000 106,29 2,34

Totale Noli 4,52 1,486

Totale Euro 240,49

Spese Generali 15,000% su Euro 240,49 36,07

Totale Euro 276,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 276,56 27,66

Totale Euro 304,22

Prezzo di Applicazione Euro 304,22

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,50
4,52

230,47

1,808
1,486

75,758
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 700 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 700 mm

m 1,00 380,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,101000 25,50 2,58

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,101000 30,60 3,09

Totale Manodopera 5,67 1,491

5 ABR25_3.75.20.e

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 700

m 1,0450 277,90 290,41

Totale Materiali 290,41 76,371

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,022000 99,24 2,18

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,022000 106,29 2,34

Totale Noli 4,52 1,189

Totale Euro 300,60

Spese Generali 15,000% su Euro 300,60 45,09

Totale Euro 345,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 345,69 34,57

Totale Euro 380,26

Prezzo di Applicazione Euro 380,26

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,67
4,52

290,41

1,491
1,189

76,371
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 800 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 800 mm

m 1,00 406,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,103000 25,50 2,63

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,103000 30,60 3,15

Totale Manodopera 5,78 1,421

5 ABR25_3.75.20.f

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 800

m 1,0450 297,75 311,15

Totale Materiali 311,15 76,470

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,023000 99,24 2,28

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,023000 106,29 2,44

Totale Noli 4,72 1,160

Totale Euro 321,65

Spese Generali 15,000% su Euro 321,65 48,25

Totale Euro 369,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 369,90 36,99

Totale Euro 406,89

Prezzo di Applicazione Euro 406,89

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,78
4,72

311,15

1,421
1,160

76,470
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 900 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 900 mm

m 1,00 517,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,117000 25,50 2,98

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,117000 30,60 3,58

Totale Manodopera 6,56 1,268

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,027000 99,24 2,68

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,027000 106,29 2,87

5 ABR25_3.75.20.g Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 900

m 1,0450 379,78 396,87

Totale Noli 402,42 77,783

Totale Euro 408,98

Spese Generali 15,000% su Euro 408,98 61,35

Totale Euro 470,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 470,33 47,03

Totale Euro 517,36

Prezzo di Applicazione Euro 517,36

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

6,56
402,42

1,268
77,783
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1000 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1000 mm

m 1,00 545,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

Totale Manodopera 7,35 1,348

5 ABR25_3.75.20.h

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1000 mm

m 1,0450 399,77 417,76

Totale Materiali 417,76 76,611

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,029000 99,24 2,88

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,029000 106,29 3,08

Totale Noli 5,96 1,093

Totale Euro 431,07

Spese Generali 15,000% su Euro 431,07 64,66

Totale Euro 495,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 495,73 49,57

Totale Euro 545,30

Prezzo di Applicazione Euro 545,30

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

7,35
5,96

417,76

1,348
1,093

76,611
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1100 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1100 mm

m 1,00 730,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,145000 25,50 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,145000 30,60 4,44

Totale Manodopera 8,14 1,114

5 ABR25_3.75.20.i

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1100 mm

m 1,0450 538,82 563,07

Totale Materiali 563,07 77,037

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,032000 99,24 3,18

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,032000 106,29 3,40

Totale Noli 6,58 0,900

Totale Euro 577,79

Spese Generali 15,000% su Euro 577,79 86,67

Totale Euro 664,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 664,46 66,45

Totale Euro 730,91

Prezzo di Applicazione Euro 730,91

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,14
6,58

563,07

1,114
0,900

77,037
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1200 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1200 mm

m 1,00 748,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,149000 25,50 3,80

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,149000 30,60 4,56

Totale Manodopera 8,36 1,117

5 ABR25_3.75.20.j

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1200 mm

m 1,0450 551,82 576,65

Totale Materiali 576,65 77,028

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,033000 99,24 3,27

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,033000 106,29 3,51

Totale Noli 6,78 0,906

Totale Euro 591,79

Spese Generali 15,000% su Euro 591,79 88,77

Totale Euro 680,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 680,56 68,06

Totale Euro 748,62

Prezzo di Applicazione Euro 748,62

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,36
6,78

576,65

1,117
0,906

77,028
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.k FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1300 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1300 mm

m 1,00 878,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,164000 25,50 4,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,164000 30,60 5,02

Totale Manodopera 9,20 1,048

5 ABR25_3.75.20.k

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1300 mm

m 1,0450 648,44 677,62

Totale Materiali 677,62 77,161

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,036000 99,24 3,57

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,036000 106,29 3,83

Totale Noli 7,40 0,843

Totale Euro 694,22

Spese Generali 15,000% su Euro 694,22 104,13

Totale Euro 798,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 798,35 79,84

Totale Euro 878,19

Prezzo di Applicazione Euro 878,19

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

9,20
7,40

677,62

1,048
0,843

77,161
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1400 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1400 mm

m 1,00 951,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,173000 25,50 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,173000 30,60 5,29

Totale Manodopera 9,70 1,020

5 ABR25_3.75.20.l

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1400 mm

m 1,0450 702,68 734,30

Totale Materiali 734,30 77,210

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,038000 99,24 3,77

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,038000 106,29 4,04

Totale Noli 7,81 0,821

Totale Euro 751,81

Spese Generali 15,000% su Euro 751,81 112,77

Totale Euro 864,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 864,58 86,46

Totale Euro 951,04

Prezzo di Applicazione Euro 951,04

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

9,70
7,81

734,30

1,020
0,821

77,210
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.m FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1500 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1500 mm

m 1,00 1.062,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,183000 25,50 4,67

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,183000 30,60 5,60

Totale Manodopera 10,27 0,966

5 ABR25_3.75.20.m

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1500 mm

m 1,0450 786,05 821,42

Totale Materiali 821,42 77,292

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,041000 99,24 4,07

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,041000 106,29 4,36

Totale Noli 8,43 0,793

Totale Euro 840,12

Spese Generali 15,000% su Euro 840,12 126,02

Totale Euro 966,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 966,14 96,61

Totale Euro 1.062,75

Prezzo di Applicazione Euro 1.062,75

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

10,27
8,43

821,42

0,966
0,793

77,292
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1600 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1600 mm

m 1,00 1.228,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,220000 104,00 22,88

Totale Manodopera 40,83 3,324

6 ABR25_3.75.20.n

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1600 mm

m 1,0000 921,21 921,21

Totale Materiali 921,21 74,991

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,044000 99,24 4,37

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,044000 106,29 4,68

Totale Noli 9,05 0,737

Totale Euro 971,09

Spese Generali 15,000% su Euro 971,09 145,66

Totale Euro 1.116,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.116,75 111,68

Totale Euro 1.228,43

Prezzo di Applicazione Euro 1.228,43

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

40,83
9,05

921,21

3,324
0,737

74,991
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.o FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1800 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1800 mm

m 1,00 1.961,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,227000 25,50 5,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,557000 30,60 17,04

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,330000 104,00 34,32

Totale Manodopera 57,15 2,914

6 ABR25_3.75.20.o

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1800

m 1,0000 1.482,57 1.482,57

Totale Materiali 1.482,57 75,603

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,051000 99,24 5,06

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,051000 106,29 5,42

Totale Noli 10,48 0,534

Totale Euro 1.550,20

Spese Generali 15,000% su Euro 1.550,20 232,53

Totale Euro 1.782,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.782,73 178,27

Totale Euro 1.961,00

Prezzo di Applicazione Euro 1.961,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

57,15
10,48

1.482,57

2,914
0,534

75,603
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.p FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2000 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2000 mm

m 1,00 2.467,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,330000 104,00 34,32

Totale Manodopera 59,57 2,414

6 ABR25_3.75.20.p

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2000

m 1,0000 1.878,57 1.878,57

Totale Materiali 1.878,57 76,137

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,060000 99,24 5,95

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,060000 106,29 6,38

Totale Noli 12,33 0,500

Totale Euro 1.950,47

Spese Generali 15,000% su Euro 1.950,47 292,57

Totale Euro 2.243,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.243,04 224,30

Totale Euro 2.467,34

Prezzo di Applicazione Euro 2.467,34

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

59,57
12,33

1.878,57

2,414
0,500

76,137
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.q FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2200 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2200 mm

m 1,00 2.968,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,343000 25,50 8,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,693000 30,60 21,21

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,350000 104,00 36,40

Totale Manodopera 66,36 2,235

6 ABR25_3.75.20.q

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2200

m 1,0000 2.264,90 2.264,90

Totale Materiali 2.264,90 76,290

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,076000 99,24 7,54

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,076000 106,29 8,08

Totale Noli 15,62 0,526

Totale Euro 2.346,88

Spese Generali 15,000% su Euro 2.346,88 352,03

Totale Euro 2.698,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.698,91 269,89

Totale Euro 2.968,80

Prezzo di Applicazione Euro 2.968,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

66,36
15,62

2.264,90

2,235
0,526

76,290
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.r FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2400 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2400 mm

m 1,00 3.161,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,393000 25,50 10,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,743000 30,60 22,74

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,350000 104,00 36,40

Totale Manodopera 69,16 2,188

6 ABR25_3.75.20.r

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2400

m 1,0000 2.412,18 2.412,18

Totale Materiali 2.412,18 76,298

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,087000 99,24 8,63

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,087000 106,29 9,25

Totale Noli 17,88 0,566

Totale Euro 2.499,22

Spese Generali 15,000% su Euro 2.499,22 374,88

Totale Euro 2.874,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.874,10 287,41

Totale Euro 3.161,51

Prezzo di Applicazione Euro 3.161,51

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

69,16
17,88

2.412,18

2,188
0,566

76,298
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.s FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2600 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2600 mm

m 1,00 4.418,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,830000 30,60 25,40

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,380000 104,00 39,52

Totale Manodopera 76,40 1,729

6 ABR25_3.75.20.s

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2600

m 1,0000 3.396,50 3.396,50

Totale Materiali 3.396,50 76,866

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,098000 99,24 9,73

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,098000 106,29 10,42

Totale Noli 20,15 0,456

Totale Euro 3.493,05

Spese Generali 15,000% su Euro 3.493,05 523,96

Totale Euro 4.017,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.017,01 401,70

Totale Euro 4.418,71

Prezzo di Applicazione Euro 4.418,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

76,40
20,15

3.396,50

1,729
0,456

76,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.t FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2800 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2800 mm

m 1,00 5.011,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,880000 30,60 26,93

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,380000 104,00 39,52

Totale Manodopera 79,20 1,581

6 ABR25_3.75.20.t

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2800

m 1,0000 3.859,66 3.859,66

Totale Materiali 3.859,66 77,024

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,109000 99,24 10,82

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,109000 106,29 11,59

Totale Noli 22,41 0,447

Totale Euro 3.961,27

Spese Generali 15,000% su Euro 3.961,27 594,19

Totale Euro 4.555,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.555,46 455,55

Totale Euro 5.011,01

Prezzo di Applicazione Euro 5.011,01

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

79,20
22,41

3.859,66

1,581
0,447

77,024
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.11.u FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 3000 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 3000 mm

m 1,00 5.615,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,450000 104,00 46,80

Totale Manodopera 91,43 1,628

6 ABR25_3.75.20.u

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 3000

m 1,0000 4.322,82 4.322,82

Totale Materiali 4.322,82 76,984

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,120000 99,24 11,91

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,120000 106,29 12,75

Totale Noli 24,66 0,439

Totale Euro 4.438,91

Spese Generali 15,000% su Euro 4.438,91 665,84

Totale Euro 5.104,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.104,75 510,48

Totale Euro 5.615,23

Prezzo di Applicazione Euro 5.615,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

91,43
24,66

4.322,82

1,628
0,439

76,984
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 300 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 300 mm

m 1,00 178,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

Totale Manodopera 5,28 2,961

5 ABR25_3.75.30.a

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 300

m 1,0450 125,71 131,37

Totale Materiali 131,37 73,675

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,021000 99,24 2,08

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,021000 106,29 2,23

Totale Noli 4,31 2,417

Totale Euro 140,96

Spese Generali 15,000% su Euro 140,96 21,14

Totale Euro 162,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 162,10 16,21

Totale Euro 178,31

Prezzo di Applicazione Euro 178,31

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,28
4,31

131,37

2,961
2,417

73,675
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 400 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 400 mm

m 1,00 187,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

Totale Manodopera 5,28 2,823

5 ABR25_3.75.30.b

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 400

m 1,0450 132,33 138,28

Totale Materiali 138,28 73,923

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,021000 99,24 2,08

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,021000 106,29 2,23

Totale Noli 4,31 2,304

Totale Euro 147,87

Spese Generali 15,000% su Euro 147,87 22,18

Totale Euro 170,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,05 17,01

Totale Euro 187,06

Prezzo di Applicazione Euro 187,06

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,28
4,31

138,28

2,823
2,304

73,923
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 500 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 500 mm

m 1,00 239,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

Totale Manodopera 5,28 2,204

5 ABR25_3.75.30.c

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 500

m 1,0450 172,03 179,77

Totale Materiali 179,77 75,048

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,021000 99,24 2,08

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,021000 106,29 2,23

Totale Noli 4,31 1,799

Totale Euro 189,36

Spese Generali 15,000% su Euro 189,36 28,40

Totale Euro 217,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 217,76 21,78

Totale Euro 239,54

Prezzo di Applicazione Euro 239,54

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,28
4,31

179,77

2,204
1,799

75,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 600 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 600 mm

m 1,00 327,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,098000 25,50 2,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,098000 30,60 3,00

Totale Manodopera 5,50 1,679

5 ABR25_3.75.30.d

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 600

m 1,0450 238,20 248,92

Totale Materiali 248,92 75,992

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,022000 99,24 2,18

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,022000 106,29 2,34

Totale Noli 4,52 1,380

Totale Euro 258,94

Spese Generali 15,000% su Euro 258,94 38,84

Totale Euro 297,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 297,78 29,78

Totale Euro 327,56

Prezzo di Applicazione Euro 327,56

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,50
4,52

248,92

1,679
1,380

75,992
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 700 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 700 mm

m 1,00 409,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,101000 25,50 2,58

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,101000 30,60 3,09

Totale Manodopera 5,67 1,385

5 ABR25_3.75.30.e

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 700

m 1,0450 299,95 313,45

Totale Materiali 313,45 76,561

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,022000 99,24 2,18

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,022000 106,29 2,34

Totale Noli 4,52 1,104

Totale Euro 323,64

Spese Generali 15,000% su Euro 323,64 48,55

Totale Euro 372,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 372,19 37,22

Totale Euro 409,41

Prezzo di Applicazione Euro 409,41

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,67
4,52

313,45

1,385
1,104

76,561
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 800 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 800 mm

m 1,00 433,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,103000 25,50 2,63

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,103000 30,60 3,15

Totale Manodopera 5,78 1,335

5 ABR25_3.75.30.f

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 800

m 1,0450 317,59 331,88

Totale Materiali 331,88 76,627

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,023000 99,24 2,28

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,023000 106,29 2,44

Totale Noli 4,72 1,090

Totale Euro 342,38

Spese Generali 15,000% su Euro 342,38 51,36

Totale Euro 393,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 393,74 39,37

Totale Euro 433,11

Prezzo di Applicazione Euro 433,11

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,78
4,72

331,88

1,335
1,090

76,627
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 900 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 900 mm

m 1,00 612,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,117000 25,50 2,98

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,117000 30,60 3,58

Totale Manodopera 6,56 1,072

5 ABR25_3.75.30.g

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 900

m 1,0450 451,45 471,77

Totale Materiali 471,77 77,073

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,027000 99,24 2,68

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,027000 106,29 2,87

Totale Noli 5,55 0,907

Totale Euro 483,88

Spese Generali 15,000% su Euro 483,88 72,58

Totale Euro 556,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 556,46 55,65

Totale Euro 612,11

Prezzo di Applicazione Euro 612,11

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

6,56
5,55

471,77

1,072
0,907

77,073
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1000 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1000 mm

m 1,00 645,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,131000 30,60 4,01

Totale Manodopera 7,35 1,140

5 ABR25_3.75.30.h

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1000 mm

m 1,0450 475,20 496,58

Totale Materiali 496,58 76,988

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,029000 99,24 2,88

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,029000 106,29 3,08

Totale Noli 5,96 0,924

Totale Euro 509,89

Spese Generali 15,000% su Euro 509,89 76,48

Totale Euro 586,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 586,37 58,64

Totale Euro 645,01

Prezzo di Applicazione Euro 645,01

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

7,35
5,96

496,58

1,140
0,924

76,988
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1100 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1100 mm

m 1,00 750,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,145000 25,50 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,145000 30,60 4,44

Totale Manodopera 8,14 1,085

5 ABR25_3.75.30.i

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1100 mm

m 1,0450 553,48 578,39

Totale Materiali 578,39 77,089

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,032000 99,24 3,18

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,032000 106,29 3,40

Totale Noli 6,58 0,877

Totale Euro 593,11

Spese Generali 15,000% su Euro 593,11 88,97

Totale Euro 682,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 682,08 68,21

Totale Euro 750,29

Prezzo di Applicazione Euro 750,29

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,14
6,58

578,39

1,085
0,877

77,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1200 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1200 mm

m 1,00 858,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,149000 25,50 3,80

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,149000 30,60 4,56

Totale Manodopera 8,36 0,973

5 ABR25_3.75.30.j

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1200 mm

m 1,0450 635,19 663,77

Totale Materiali 663,77 77,288

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,033000 99,24 3,27

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,033000 106,29 3,51

Totale Noli 6,78 0,789

Totale Euro 678,91

Spese Generali 15,000% su Euro 678,91 101,84

Totale Euro 780,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 780,75 78,08

Totale Euro 858,83

Prezzo di Applicazione Euro 858,83

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

8,36
6,78

663,77

0,973
0,789

77,288
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.k FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1300 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1300 mm

m 1,00 980,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,164000 25,50 4,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,164000 30,60 5,02

Totale Manodopera 9,20 0,938

5 ABR25_3.75.30.k

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1300 mm

m 1,0450 726,20 758,88

Totale Materiali 758,88 77,359

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,036000 99,24 3,57

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,036000 106,29 3,83

Totale Noli 7,40 0,754

Totale Euro 775,48

Spese Generali 15,000% su Euro 775,48 116,32

Totale Euro 891,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 891,80 89,18

Totale Euro 980,98

Prezzo di Applicazione Euro 980,98

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

9,20
7,40

758,88

0,938
0,754

77,359
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1400 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1400 mm

m 1,00 1.092,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,173000 25,50 4,41

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,173000 30,60 5,29

Totale Manodopera 9,70 0,888

5 ABR25_3.75.30.l

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1400 mm

m 1,0450 809,87 846,31

Totale Materiali 846,31 77,449

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,038000 99,24 3,77

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,038000 106,29 4,04

Totale Noli 7,81 0,715

Totale Euro 863,82

Spese Generali 15,000% su Euro 863,82 129,57

Totale Euro 993,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 993,39 99,34

Totale Euro 1.092,73

Prezzo di Applicazione Euro 1.092,73

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

9,70
7,81

846,31

0,888
0,715

77,449
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.m FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1500 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1500 mm

m 1,00 1.230,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,183000 25,50 4,67

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,183000 30,60 5,60

Totale Manodopera 10,27 0,834

5 ABR25_3.75.30.m

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1500 mm

m 1,0450 913,09 954,18

Totale Materiali 954,18 77,532

3 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,041000 99,24 4,07

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,041000 106,29 4,36

Totale Noli 8,43 0,685

Totale Euro 972,88

Spese Generali 15,000% su Euro 972,88 145,93

Totale Euro 1.118,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.118,81 111,88

Totale Euro 1.230,69

Prezzo di Applicazione Euro 1.230,69

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

10,27
8,43

954,18

0,834
0,685

77,532
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1600 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1600 mm

m 1,00 1.348,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,220000 104,00 22,88

Totale Manodopera 40,83 3,027

6 ABR25_3.75.30.n

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1600 mm

m 1,0000 1.016,30 1.016,30

Totale Materiali 1.016,30 75,353

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,044000 99,24 4,37

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,044000 106,29 4,68

Totale Noli 9,05 0,671

Totale Euro 1.066,18

Spese Generali 15,000% su Euro 1.066,18 159,93

Totale Euro 1.226,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.226,11 122,61

Totale Euro 1.348,72

Prezzo di Applicazione Euro 1.348,72

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

40,83
9,05

1.016,30

3,027
0,671

75,353
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.o FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1800 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1800 mm

m 1,00 2.205,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,227000 25,50 5,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,557000 30,60 17,04

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,330000 104,00 34,32

Totale Manodopera 57,15 2,591

6 ABR25_3.75.30.o

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1800

m 1,0000 1.675,82 1.675,82

Totale Materiali 1.675,82 75,985

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,051000 99,24 5,06

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,051000 106,29 5,42

Totale Noli 10,48 0,475

Totale Euro 1.743,45

Spese Generali 15,000% su Euro 1.743,45 261,52

Totale Euro 2.004,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.004,97 200,50

Totale Euro 2.205,47

Prezzo di Applicazione Euro 2.205,47

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

57,15
10,48

1.675,82

2,591
0,475

75,985
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.p FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2000 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2000 mm

m 1,00 2.786,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,330000 104,00 34,32

Totale Manodopera 59,57 2,138

6 ABR25_3.75.30.p

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2000

m 1,0000 2.130,70 2.130,70

Totale Materiali 2.130,70 76,471

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,060000 99,24 5,95

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,060000 106,29 6,38

Totale Noli 12,33 0,443

Totale Euro 2.202,60

Spese Generali 15,000% su Euro 2.202,60 330,39

Totale Euro 2.532,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.532,99 253,30

Totale Euro 2.786,29

Prezzo di Applicazione Euro 2.786,29

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

59,57
12,33

2.130,70

2,138
0,443

76,471
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.q FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2200 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2200 mm

m 1,00 3.218,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,343000 25,50 8,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,693000 30,60 21,21

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,350000 104,00 36,40

Totale Manodopera 66,36 2,062

6 ABR25_3.75.30.q

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2200

m 1,0000 2.462,06 2.462,06

Totale Materiali 2.462,06 76,504

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,076000 99,24 7,54

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,076000 106,29 8,08

Totale Noli 15,62 0,485

Totale Euro 2.544,04

Spese Generali 15,000% su Euro 2.544,04 381,61

Totale Euro 2.925,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.925,65 292,57

Totale Euro 3.218,22

Prezzo di Applicazione Euro 3.218,22

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

66,36
15,62

2.462,06

2,062
0,485

76,504
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.r FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2400 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2400 mm

m 1,00 3.403,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,393000 25,50 10,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,743000 30,60 22,74

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,350000 104,00 36,40

6 ABR25_3.75.30.r Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2400

m 1,0000 2.603,40 2.603,40

Totale Manodopera 2.672,56 78,526

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,087000 99,24 8,63

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,087000 106,29 9,25

Totale Noli 17,88 0,525

Totale Euro 2.690,44

Spese Generali 15,000% su Euro 2.690,44 403,57

Totale Euro 3.094,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.094,01 309,40

Totale Euro 3.403,41

Prezzo di Applicazione Euro 3.403,41

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2.672,56
17,88

78,526
0,525
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.s FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2600 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2600 mm

m 1,00 4.809,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,830000 30,60 25,40

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,380000 104,00 39,52

Totale Manodopera 76,40 1,589

6 ABR25_3.75.30.s

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2600

m 1,0000 3.705,27 3.705,27

Totale Materiali 3.705,27 77,044

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,098000 99,24 9,73

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,098000 106,29 10,42

Totale Noli 20,15 0,419

Totale Euro 3.801,82

Spese Generali 15,000% su Euro 3.801,82 570,27

Totale Euro 4.372,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.372,09 437,21

Totale Euro 4.809,30

Prezzo di Applicazione Euro 4.809,30

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

76,40
20,15

3.705,27

1,589
0,419

77,044
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.t FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2800 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2800 mm

m 1,00 5.303,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,880000 30,60 26,93

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,380000 104,00 39,52

Totale Manodopera 79,20 1,493

6 ABR25_3.75.30.t

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2800

m 1,0000 4.091,24 4.091,24

Totale Materiali 4.091,24 77,136

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,109000 99,24 10,82

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,109000 106,29 11,59

Totale Noli 22,41 0,423

Totale Euro 4.192,85

Spese Generali 15,000% su Euro 4.192,85 628,93

Totale Euro 4.821,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.821,78 482,18

Totale Euro 5.303,96

Prezzo di Applicazione Euro 5.303,96

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

79,20
22,41

4.091,24

1,493
0,423

77,136
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE FOGNARIE

TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.02.70.12.u FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO
CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 3000 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con 
acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte 
di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda 
certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto 
accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di 
parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio 
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, 
sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI 
EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell’anima in acciaio alle 
pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la 

solidarietà polietilene‐acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri 
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento 
“maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in 
apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse 
peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del 
diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di 
giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna 
canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma 
UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i  parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di 
giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire 
la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 3000 mm

m 1,00 6.103,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

3 ABR25_RU_1.5.5.x MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Saldatore elettrofusione

ora 0,450000 104,00 46,80

Totale Manodopera 91,43 1,498

6 ABR25_3.75.30.u

Materiali

Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio
idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ
Tubo spiralato in polietilene diametro interno 3000

m 1,0000 4.708,79 4.708,79

Totale Materiali 4.708,79 77,149

4 ABR25_AT_10.20.35.a

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,120000 99,24 11,91

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,120000 106,29 12,75

Totale Noli 24,66 0,404

Totale Euro 4.824,88

Spese Generali 15,000% su Euro 4.824,88 723,73

Totale Euro 5.548,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.548,61 554,86

Totale Euro 6.103,47

Prezzo di Applicazione Euro 6.103,47

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

91,43
24,66

4.708,79

1,498
0,404

77,149
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.a TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 50 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 22,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 12,445

3 ABR25_3.100.10.b

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....essivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 50

m 1,0000 11,50 11,50

Totale Materiali 11,50 50,930

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 5,492

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 4,429

4 ABR25_40.30.a

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN50

cad 0,1500 8,68 1,30

Totale Specie2 1,30 5,757

Totale Euro 17,85

Spese Generali 15,000% su Euro 17,85 2,68

Totale Euro 20,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,53 2,05

Totale Euro 22,58

Prezzo di Applicazione Euro 22,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

2,81
11,50
1,30
1,24
1,00

12,445
50,930
5,757
5,492
4,429
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.b TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 65 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 32,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 12,178

3 ABR25_3.100.10.c

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....essivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 65

m 1,0000 16,76 16,76

Totale Materiali 16,76 51,937

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 4,803

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 3,099

4 ABR25_40.30.b

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN65

cad 0,1500 15,13 2,27

Totale Specie2 2,27 7,034

Totale Euro 25,51

Spese Generali 15,000% su Euro 25,51 3,83

Totale Euro 29,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,34 2,93

Totale Euro 32,27

Prezzo di Applicazione Euro 32,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,93
16,76
2,27
1,55
1,00

12,178
51,937
7,034
4,803
3,099
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.c TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 80 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 34,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 11,342

3 ABR25_3.100.10.d

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....essivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 80

m 1,0000 17,96 17,96

Totale Materiali 17,96 51,833

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 4,473

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,886

4 ABR25_40.30.c

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN80

cad 0,1500 19,64 2,95

Totale Specie2 2,95 8,514

Totale Euro 27,39

Spese Generali 15,000% su Euro 27,39 4,11

Totale Euro 31,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,50 3,15

Totale Euro 34,65

Prezzo di Applicazione Euro 34,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,93
17,96
2,95
1,55
1,00

11,342
51,833
8,514
4,473
2,886
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.d TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 100 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 42,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 13,341

3 ABR25_3.100.10.e

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 100

m 1,0000 21,16 21,16

Totale Materiali 21,16 50,321

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 4,423

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,378

4 ABR25_40.30.d

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN100

cad 0,1500 24,06 3,61

Totale Specie2 3,61 8,585

Totale Euro 33,24

Spese Generali 15,000% su Euro 33,24 4,99

Totale Euro 38,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,23 3,82

Totale Euro 42,05

Prezzo di Applicazione Euro 42,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
21,16
3,61
1,86
1,00

13,341
50,321
8,585
4,423
2,378
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.e TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 125 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 52,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 10,639

3 ABR25_3.100.10.f

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 125

m 1,0000 28,33 28,33

Totale Materiali 28,33 53,727

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,035000 62,08 2,17

Totale Noli 2,17 4,115

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,896

4 ABR25_40.30.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN125

cad 0,1500 30,56 4,58

Totale Specie2 4,58 8,686

Totale Euro 41,69

Spese Generali 15,000% su Euro 41,69 6,25

Totale Euro 47,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,94 4,79

Totale Euro 52,73

Prezzo di Applicazione Euro 52,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
28,33
4,58
2,17
1,00

10,639
53,727
8,686
4,115
1,896
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.f TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 150 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 68,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 12,346

3 ABR25_3.100.10.g

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 150

m 1,0000 36,64 36,64

Totale Materiali 36,64 53,724

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 3,636

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,466

4 ABR25_40.30.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN150

cad 0,1500 35,81 5,37

Totale Specie2 5,37 7,874

Totale Euro 53,91

Spese Generali 15,000% su Euro 53,91 8,09

Totale Euro 62,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,00 6,20

Totale Euro 68,20

Prezzo di Applicazione Euro 68,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,42
36,64
5,37
2,48
1,00

12,346
53,724
7,874
3,636
1,466
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.g TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 200 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 96,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 10,489

3 ABR25_3.100.10.h

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 200

m 1,0000 55,45 55,45

Totale Materiali 55,45 57,586

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 3,219

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,039

4 ABR25_40.30.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN200

cad 0,1500 43,14 6,47

Totale Specie2 6,47 6,719

Totale Euro 76,12

Spese Generali 15,000% su Euro 76,12 11,42

Totale Euro 87,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,54 8,75

Totale Euro 96,29

Prezzo di Applicazione Euro 96,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
55,45
6,47
3,10
1,00

10,489
57,586
6,719
3,219
1,039
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.h TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 250 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 128,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 8,711

3 ABR25_3.100.10.i

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 250

m 1,0000 78,38 78,38

Totale Materiali 78,38 60,849

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 2,888

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,776

4 ABR25_40.30.h

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN250

cad 0,1500 50,04 7,51

Totale Specie2 7,51 5,830

Totale Euro 101,83

Spese Generali 15,000% su Euro 101,83 15,27

Totale Euro 117,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,10 11,71

Totale Euro 128,81

Prezzo di Applicazione Euro 128,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,22
78,38
7,51
3,72
1,00

8,711
60,849
5,830
2,888
0,776
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.i TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 300 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 158,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 8,826

3 ABR25_3.100.10.j

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 300

m 1,0000 97,41 97,41

Totale Materiali 97,41 61,280

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

Totale Noli 4,35 2,737

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,629

4 ABR25_40.30.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN300

cad 0,1500 59,14 8,87

Totale Specie2 8,87 5,580

Totale Euro 125,66

Spese Generali 15,000% su Euro 125,66 18,85

Totale Euro 144,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,51 14,45

Totale Euro 158,96

Prezzo di Applicazione Euro 158,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,03
97,41
8,87
4,35
1,00

8,826
61,280
5,580
2,737
0,629
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.l TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 350 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 191,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 8,804

3 ABR25_3.100.10.k

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 350

m 1,0000 117,29 117,29

Totale Materiali 117,29 61,354

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 2,600

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,523

4 ABR25_40.30.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN350

cad 0,1500 73,55 11,03

Totale Specie2 11,03 5,770

Totale Euro 151,12

Spese Generali 15,000% su Euro 151,12 22,67

Totale Euro 173,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 173,79 17,38

Totale Euro 191,17

Prezzo di Applicazione Euro 191,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

16,83
117,29
11,03
4,97
1,00

8,804
61,354
5,770
2,600
0,523
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.m TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 400 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 216,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 9,065

3 ABR25_3.100.10.l

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 400

m 1,0000 131,92 131,92

Totale Materiali 131,92 60,888

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,866

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,462

4 ABR25_40.30.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN400

cad 0,1500 83,35 12,50

Totale Specie2 12,50 5,769

Totale Euro 171,27

Spese Generali 15,000% su Euro 171,27 25,69

Totale Euro 196,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 196,96 19,70

Totale Euro 216,66

Prezzo di Applicazione Euro 216,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

19,64
131,92
12,50
6,21
1,00

9,065
60,888
5,769
2,866
0,462
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.n TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 450 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 243,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 9,224

3 ABR25_3.100.10.m

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 450

m 1,0000 146,09 146,09

Totale Materiali 146,09 60,048

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

Totale Noli 8,07 3,317

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,411

4 ABR25_40.30.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN450

cad 0,1500 98,14 14,72

Totale Specie2 14,72 6,050

Totale Euro 192,32

Spese Generali 15,000% su Euro 192,32 28,85

Totale Euro 221,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 221,17 22,12

Totale Euro 243,29

Prezzo di Applicazione Euro 243,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

22,44
146,09
14,72
8,07
1,00

9,224
60,048
6,050
3,317
0,411
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.10.o TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 500 mm

Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in 
conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento 
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità 
lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con 
tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti 
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di 
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi 
certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, 
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.

m 1,00 267,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 9,443

3 ABR25_3.100.10.n

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI
Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con
rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99
costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI
6363/84. Diametro Nominale mm 500

m 1,0000 157,09 157,09

Totale Materiali 157,09 58,749

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

Totale Noli 9,93 3,714

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,374

4 ABR25_40.30.m

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN500

cad 0,1500 120,67 18,10

Totale Specie2 18,10 6,769

Totale Euro 211,37

Spese Generali 15,000% su Euro 211,37 31,71

Totale Euro 243,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 243,08 24,31

Totale Euro 267,39

Prezzo di Applicazione Euro 267,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

25,25
157,09
18,10
9,93
1,00

9,443
58,749
6,769
3,714
0,374
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.20.a TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 50 mm

Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti 
in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, 
con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura 
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura 
dei relativi certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche

m 1,00 21,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 12,796

3 ABR25_3.100.20.b

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA
Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna
con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87,..... Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84.
Diametro Nominale mm 50

m 1,0000 11,01 11,01

Totale Materiali 11,01 50,137

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 5,647

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 4,554

4 ABR25_40.30.a

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN50

cad 0,1500 8,68 1,30

Totale Specie2 1,30 5,920

Totale Euro 17,36

Spese Generali 15,000% su Euro 17,36 2,60

Totale Euro 19,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,96 2,00

Totale Euro 21,96

Prezzo di Applicazione Euro 21,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

2,81
11,01
1,30
1,24
1,00

12,796
50,137
5,920
5,647
4,554
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.20.b TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 65 mm

Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti 
in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, 
con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura 
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura 
dei relativi certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche

m 1,00 30,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 12,764

3 ABR25_3.100.20.c

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA
Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna
con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87,..... Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84.
Diametro Nominale mm 65

m 1,0000 15,59 15,59

Totale Materiali 15,59 50,633

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 5,034

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 3,248

4 ABR25_40.30.b

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN65

cad 0,1500 15,13 2,27

Totale Specie2 2,27 7,373

Totale Euro 24,34

Spese Generali 15,000% su Euro 24,34 3,65

Totale Euro 27,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,99 2,80

Totale Euro 30,79

Prezzo di Applicazione Euro 30,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,93
15,59
2,27
1,55
1,00

12,764
50,633
7,373
5,034
3,248
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.20.c TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 80 mm

Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti 
in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, 
con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura 
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura 
dei relativi certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche

m 1,00 33,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 11,763

3 ABR25_3.100.20.d

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA
Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna
con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87,..... Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84.
Diametro Nominale mm 80

m 1,0000 16,98 16,98

Totale Materiali 16,98 50,823

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 4,639

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,993

4 ABR25_40.30.c

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN80

cad 0,1500 19,64 2,95

Totale Specie2 2,95 8,830

Totale Euro 26,41

Spese Generali 15,000% su Euro 26,41 3,96

Totale Euro 30,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,37 3,04

Totale Euro 33,41

Prezzo di Applicazione Euro 33,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,93
16,98
2,95
1,55
1,00

11,763
50,823
8,830
4,639
2,993
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.20.d TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 100 mm

Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti 
in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, 
con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura 
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura 
dei relativi certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche

m 1,00 40,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 13,945

3 ABR25_3.100.20.e

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA
Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna
con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84.
Diametro Nominale mm 100

m 1,0000 19,72 19,72

Totale Materiali 19,72 49,018

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 4,623

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,486

4 ABR25_40.30.d

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN100

cad 0,1500 24,06 3,61

Totale Specie2 3,61 8,973

Totale Euro 31,80

Spese Generali 15,000% su Euro 31,80 4,77

Totale Euro 36,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,57 3,66

Totale Euro 40,23

Prezzo di Applicazione Euro 40,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
19,72
3,61
1,86
1,00

13,945
49,018
8,973
4,623
2,486
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.20.e TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 125 mm

Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti 
in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, 
con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura 
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura 
dei relativi certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche

m 1,00 50,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 11,140

3 ABR25_3.100.20.f

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA
Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna
con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84.
Diametro Nominale mm 125

m 1,0000 26,45 26,45

Totale Materiali 26,45 52,522

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,035000 62,08 2,17

Totale Noli 2,17 4,309

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,986

4 ABR25_40.30.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN125

cad 0,1500 30,56 4,58

Totale Specie2 4,58 9,095

Totale Euro 39,81

Spese Generali 15,000% su Euro 39,81 5,97

Totale Euro 45,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,78 4,58

Totale Euro 50,36

Prezzo di Applicazione Euro 50,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
26,45
4,58
2,17
1,00

11,140
52,522
9,095
4,309
1,986
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.20.f TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 150 mm

Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti 
in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, 
con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura 
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura 
dei relativi certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche

m 1,00 64,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 13,073

3 ABR25_3.100.20.g

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA
Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna
con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84.
Diametro Nominale mm 150

m 1,0000 33,64 33,64

Totale Materiali 33,64 52,228

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 3,850

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,553

4 ABR25_40.30.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN150

cad 0,1500 35,81 5,37

Totale Specie2 5,37 8,337

Totale Euro 50,91

Spese Generali 15,000% su Euro 50,91 7,64

Totale Euro 58,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,55 5,86

Totale Euro 64,41

Prezzo di Applicazione Euro 64,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,42
33,64
5,37
2,48
1,00

13,073
52,228
8,337
3,850
1,553
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.20.g TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 200 mm

Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti 
in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, 
con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura 
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura 
dei relativi certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche

m 1,00 89,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 11,264

3 ABR25_3.100.20.h

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA
Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna
con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84.
Diametro Nominale mm 200

m 1,0000 50,22 50,22

Totale Materiali 50,22 56,005

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 3,457

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,115

4 ABR25_40.30.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN200

cad 0,1500 43,14 6,47

Totale Specie2 6,47 7,215

Totale Euro 70,89

Spese Generali 15,000% su Euro 70,89 10,63

Totale Euro 81,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,52 8,15

Totale Euro 89,67

Prezzo di Applicazione Euro 89,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
50,22
6,47
3,10
1,00

11,264
56,005
7,215
3,457
1,115
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.20.h TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 250 mm

Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti 
in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, 
con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura 
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura 
dei relativi certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche

m 1,00 118,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 9,448

3 ABR25_3.100.20.i

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA
Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna
con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84.
Diametro Nominale mm 250

m 1,0000 70,42 70,42

Totale Materiali 70,42 59,301

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 3,133

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,842

4 ABR25_40.30.h

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN250

cad 0,1500 50,04 7,51

Totale Specie2 7,51 6,324

Totale Euro 93,87

Spese Generali 15,000% su Euro 93,87 14,08

Totale Euro 107,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,95 10,80

Totale Euro 118,75

Prezzo di Applicazione Euro 118,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,22
70,42
7,51
3,72
1,00

9,448
59,301
6,324
3,133
0,842
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.20.i TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 300 mm

Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti 
in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con 
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, 
con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura 
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali 
spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura 
dei relativi certificati e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono 
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche

m 1,00 146,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 9,604

3 ABR25_3.100.20.j

Materiali

TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA
Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna
con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI
5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a
punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84.
Diametro Nominale mm 300

m 1,0000 87,24 87,24

Totale Materiali 87,24 59,717

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

Totale Noli 4,35 2,978

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,685

4 ABR25_40.30.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN300

cad 0,1500 59,14 8,87

Totale Specie2 8,87 6,072

Totale Euro 115,49

Spese Generali 15,000% su Euro 115,49 17,32

Totale Euro 132,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 132,81 13,28

Totale Euro 146,09

Prezzo di Applicazione Euro 146,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,03
87,24
8,87
4,35
1,00

9,604
59,717
6,072
2,978
0,685
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.a TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 50 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 24,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 2,81 11,554

3 ABR25_3.100.30.a

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s.....à per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 50

m 1,0000 12,88 12,88

Totale Materiali 12,88 52,961

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 5,099

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 4,112

4 ABR25_40.30.a

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN50

cad 0,1500 8,68 1,30

Totale Specie2 1,30 5,345
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.a TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 50 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 24,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 19,23

Spese Generali 15,000% su Euro 19,23 2,88

Totale Euro 22,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,11 2,21

Totale Euro 24,32

Prezzo di Applicazione Euro 24,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

2,81
12,88
1,30
1,24
1,00

11,554
52,961
5,345
5,099
4,112
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.b TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 65 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 33,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 11,566

3 ABR25_3.100.30.b

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s.....à per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 65

m 1,0000 18,11 18,11

Totale Materiali 18,11 53,296

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 4,562

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,943

4 ABR25_40.30.b

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN65

cad 0,1500 15,13 2,27

Totale Specie2 2,27 6,680
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.b TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 65 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 33,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 26,86

Spese Generali 15,000% su Euro 26,86 4,03

Totale Euro 30,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,89 3,09

Totale Euro 33,98

Prezzo di Applicazione Euro 33,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,93
18,11
2,27
1,55
1,00

11,566
53,296
6,680
4,562
2,943
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.c TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 80 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 37,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,93 10,514

3 ABR25_3.100.30.c

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s.....à per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 80

m 1,0000 20,12 20,12

Totale Materiali 20,12 53,826

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,025000 62,08 1,55

Totale Noli 1,55 4,147

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,675

4 ABR25_40.30.c

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN80

cad 0,1500 19,64 2,95

Totale Specie2 2,95 7,892
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.c TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 80 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 37,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 29,55

Spese Generali 15,000% su Euro 29,55 4,43

Totale Euro 33,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,98 3,40

Totale Euro 37,38

Prezzo di Applicazione Euro 37,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

3,93
20,12
2,95
1,55
1,00

10,514
53,826
7,892
4,147
2,675
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.d TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 100 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 44,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 12,649

3 ABR25_3.100.30.d

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 100

m 1,0000 22,98 22,98

Totale Materiali 22,98 51,815

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,030000 62,08 1,86

Totale Noli 1,86 4,194

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 2,255

4 ABR25_40.30.d

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN100

cad 0,1500 24,06 3,61

Totale Specie2 3,61 8,140
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.d TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 100 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 44,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 35,06

Spese Generali 15,000% su Euro 35,06 5,26

Totale Euro 40,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,32 4,03

Totale Euro 44,35

Prezzo di Applicazione Euro 44,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
22,98
3,61
1,86
1,00

12,649
51,815
8,140
4,194
2,255
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.e TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 125 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 56,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 9,929

3 ABR25_3.100.30.e

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 125

m 1,0000 31,30 31,30

Totale Materiali 31,30 55,398

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,035000 62,08 2,17

Totale Noli 2,17 3,841

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,770

4 ABR25_40.30.e

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN125

cad 0,1500 30,56 4,58

Totale Specie2 4,58 8,106
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.e TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 125 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 56,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 44,66

Spese Generali 15,000% su Euro 44,66 6,70

Totale Euro 51,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,36 5,14

Totale Euro 56,50

Prezzo di Applicazione Euro 56,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

5,61
31,30
4,58
2,17
1,00

9,929
55,398
8,106
3,841
1,770
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.f TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 150 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 72,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,42 11,615

3 ABR25_3.100.30.f

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 150

m 1,0000 40,03 40,03

Totale Materiali 40,03 55,221

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 3,421

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 1,380

4 ABR25_40.30.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN150

cad 0,1500 35,81 5,37

Totale Specie2 5,37 7,408
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.f TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 150 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 72,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 57,30

Spese Generali 15,000% su Euro 57,30 8,60

Totale Euro 65,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,90 6,59

Totale Euro 72,49

Prezzo di Applicazione Euro 72,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

8,42
40,03
5,37
2,48
1,00

11,615
55,221
7,408
3,421
1,380
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.g TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 200 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 103,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 9,761

3 ABR25_3.100.30.g

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 200

m 1,0000 61,12 61,12

Totale Materiali 61,12 59,070

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 2,996

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,966

4 ABR25_40.30.g

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN200

cad 0,1500 43,14 6,47

Totale Specie2 6,47 6,253
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.g TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 200 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 103,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 81,79

Spese Generali 15,000% su Euro 81,79 12,27

Totale Euro 94,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,06 9,41

Totale Euro 103,47

Prezzo di Applicazione Euro 103,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

10,10
61,12
6,47
3,10
1,00

9,761
59,070
6,253
2,996
0,966
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.h TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 250 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 138,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 8,077

3 ABR25_3.100.30.h

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 250

m 1,0000 86,36 86,36

Totale Materiali 86,36 62,170

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,060000 62,08 3,72

Totale Noli 3,72 2,678

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,720

4 ABR25_40.30.h

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN250

cad 0,1500 50,04 7,51

Totale Specie2 7,51 5,406
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.h TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 250 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 138,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 109,81

Spese Generali 15,000% su Euro 109,81 16,47

Totale Euro 126,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 126,28 12,63

Totale Euro 138,91

Prezzo di Applicazione Euro 138,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

11,22
86,36
7,51
3,72
1,00

8,077
62,170
5,406
2,678
0,720
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.i TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 300 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 172,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 14,03 8,134

3 ABR25_3.100.30.i

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 300

m 1,0000 108,10 108,10

Totale Materiali 108,10 62,674

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,070000 62,08 4,35

Totale Noli 4,35 2,522

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,580

4 ABR25_40.30.i

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN300

cad 0,1500 59,14 8,87

Totale Specie2 8,87 5,143
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.i TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 300 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 172,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 136,35

Spese Generali 15,000% su Euro 136,35 20,45

Totale Euro 156,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 156,80 15,68

Totale Euro 172,48

Prezzo di Applicazione Euro 172,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

14,03
108,10

8,87
4,35
1,00

8,134
62,674
5,143
2,522
0,580
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.j TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 350 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 207,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 8,124

3 ABR25_3.100.30.j

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 350

m 1,0000 129,94 129,94

Totale Materiali 129,94 62,721

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 4,97 2,399

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,483

4 ABR25_40.30.j

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN350

cad 0,1500 73,55 11,03

Totale Specie2 11,03 5,324
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.j TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 350 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 207,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 163,77

Spese Generali 15,000% su Euro 163,77 24,57

Totale Euro 188,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 188,34 18,83

Totale Euro 207,17

Prezzo di Applicazione Euro 207,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

16,83
129,94
11,03
4,97
1,00

8,124
62,721
5,324
2,399
0,483
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.k TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 400 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 234,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 8,362

3 ABR25_3.100.30.k

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 400

m 1,0000 146,32 146,32

Totale Materiali 146,32 62,298

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,644

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,426

4 ABR25_40.30.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino
rivestimento DN400

cad 0,1500 83,35 12,50

Totale Specie2 12,50 5,322
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.k TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 400 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 234,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 185,67

Spese Generali 15,000% su Euro 185,67 27,85

Totale Euro 213,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 213,52 21,35

Totale Euro 234,87

Prezzo di Applicazione Euro 234,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

19,64
146,32
12,50
6,21
1,00

8,362
62,298
5,322
2,644
0,426
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.l TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 450 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 263,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 8,517

3 ABR25_3.100.30.l

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 450

m 1,0000 162,06 162,06

Totale Materiali 162,06 61,508

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

Totale Noli 8,07 3,063

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,380

4 ABR25_40.30.l

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN450

cad 0,1500 98,14 14,72

Totale Specie2 14,72 5,587
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CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.l TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 450 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 263,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 208,29

Spese Generali 15,000% su Euro 208,29 31,24

Totale Euro 239,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 239,53 23,95

Totale Euro 263,48

Prezzo di Applicazione Euro 263,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

22,44
162,06
14,72
8,07
1,00

8,517
61,508
5,587
3,063
0,380
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.m TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 500 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 291,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 25,25 8,670

3 ABR25_3.100.30.m

Materiali

TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED
EPOSIDICO INTERNO
Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico
o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano. Tubazione
diametro nominale mm 500

m 1,0000 175,94 175,94

Totale Materiali 175,94 60,413

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

Totale Noli 9,93 3,410

6 ABR25_PREST_15.40.b

Specie1

PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI
Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro
segnatubo

a corpo 1,00 1,00 1,00

Totale Specie1 1,00 0,343

4 ABR25_40.30.m

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
ACCIAIO
Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento
DN500

cad 0,1500 120,67 18,10

Totale Specie2 18,10 6,215
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GASDOTTI

CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.10.30.m TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E
GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 500 mm

Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, 
forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce 
per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare 
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer 
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; 
la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso 
relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del 
giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 
previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro 
occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e 
apparecchiature idrauliche.

m 1,00 291,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 230,22

Spese Generali 15,000% su Euro 230,22 34,53

Totale Euro 264,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 264,75 26,48

Totale Euro 291,23

Prezzo di Applicazione Euro 291,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

25,25
175,94
18,10
9,93
1,00

8,670
60,413
6,215
3,410
0,343
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.a TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 8,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

Totale Manodopera 2,53 30,227

3 ABR25_3.100.40.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 50 mm
spessore 4,6 mm

m 1,0000 2,88 2,88

Totale Materiali 2,88 34,409

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,007300 62,08 0,45

Totale Noli 0,45 5,376

4 ABR25_40.20.f

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

cad 0,0833 9,16 0,76

Totale Specie2 0,76 9,080

Totale Euro 6,62

Spese Generali 15,000% su Euro 6,62 0,99

Totale Euro 7,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,61 0,76

Totale Euro 8,37

Prezzo di Applicazione Euro 8,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,53
2,88
0,76
0,45

30,227
34,409
9,080
5,376
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CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.b TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 10,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 23,605

3 ABR25_3.100.40.f

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 63 mm
spessore 5,8 mm

m 1,0000 4,29 4,29

Totale Materiali 4,29 39,250

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,007600 62,08 0,47

Totale Noli 0,47 4,300

4 ABR25_40.20.g

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

cad 0,0833 15,65 1,30

Totale Specie2 1,30 11,894

Totale Euro 8,64

Spese Generali 15,000% su Euro 8,64 1,30

Totale Euro 9,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,94 0,99

Totale Euro 10,93

Prezzo di Applicazione Euro 10,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,58
4,29
1,30
0,47

23,605
39,250
11,894
4,300
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.c TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 13,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,69 20,015

3 ABR25_3.100.40.g

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 75 mm
spessore 6,8 mm

m 1,0000 6,09 6,09

Totale Materiali 6,09 45,313

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,007600 62,08 0,47

Totale Noli 0,47 3,497

4 ABR25_40.20.h

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 75

cad 0,0833 16,51 1,38

Totale Specie2 1,38 10,268

Totale Euro 10,63

Spese Generali 15,000% su Euro 10,63 1,59

Totale Euro 12,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,22 1,22

Totale Euro 13,44

Prezzo di Applicazione Euro 13,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,69
6,09
1,38
0,47

20,015
45,313
10,268
3,497
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CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.d TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 16,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060700 30,60 1,86

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060700 25,50 1,55

Totale Manodopera 3,41 20,249

3 ABR25_3.100.40.h

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 90 mm
spessore 8,2 mm

m 1,0000 7,86 7,86

Totale Materiali 7,86 46,675

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,014400 62,08 0,89

Totale Noli 0,89 5,285

4 ABR25_40.20.i

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 90

cad 0,0833 13,84 1,15

Totale Specie2 1,15 6,829

Totale Euro 13,31

Spese Generali 15,000% su Euro 13,31 2,00

Totale Euro 15,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,31 1,53

Totale Euro 16,84

Prezzo di Applicazione Euro 16,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,41
7,86
1,15
0,89

20,249
46,675
6,829
5,285
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GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.e TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 27,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,079800 30,60 2,44

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,079800 25,50 2,03

Totale Manodopera 4,47 16,202

3 ABR25_3.100.40.i

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 110 mm
spessore 10,0 mm

m 1,0000 14,15 14,15

Totale Materiali 14,15 51,287

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 6,089

4 ABR25_40.10.b

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per spessore fino 11,4 mm e diametro fino 110
mm

cad 0,0833 18,18 1,51

Totale Specie2 1,51 5,473

Totale Euro 21,81

Spese Generali 15,000% su Euro 21,81 3,27

Totale Euro 25,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,08 2,51

Totale Euro 27,59

Prezzo di Applicazione Euro 27,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

4,47
14,15
1,51
1,68

16,202
51,287
5,473
6,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.f TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 37,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 17,961

3 ABR25_3.100.40.j

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 125 mm
spessore 11,4 mm

m 1,0000 18,46 18,46

Totale Materiali 18,46 49,266

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,038400 62,08 2,38

Totale Noli 2,38 6,352

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 5,471

Totale Euro 29,62

Spese Generali 15,000% su Euro 29,62 4,44

Totale Euro 34,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,06 3,41

Totale Euro 37,47

Prezzo di Applicazione Euro 37,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

6,73
18,46
2,05
2,38

17,961
49,266
5,471
6,352
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.g TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 46,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 16,944

3 ABR25_3.100.40.k

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 140 mm
spessore 12,7 mm

m 1,0000 24,06 24,06

Totale Materiali 24,06 51,932

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,043000 62,08 2,67

Totale Noli 2,67 5,763

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 4,425

Totale Euro 36,63

Spese Generali 15,000% su Euro 36,63 5,49

Totale Euro 42,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,12 4,21

Totale Euro 46,33

Prezzo di Applicazione Euro 46,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,85
24,06
2,05
2,67

16,944
51,932
4,425
5,763
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.h TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 57,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 15,669

3 ABR25_3.100.40.l

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 160 mm
spessore 14,6 mm

m 1,0000 31,60 31,60

Totale Materiali 31,60 55,139

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,043000 62,08 2,67

Totale Noli 2,67 4,659

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 3,577

Totale Euro 45,30

Spese Generali 15,000% su Euro 45,30 6,80

Totale Euro 52,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,10 5,21

Totale Euro 57,31

Prezzo di Applicazione Euro 57,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,98
31,60
2,05
2,67

15,669
55,139
3,577
4,659
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.i TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 69,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 14,576

3 ABR25_3.100.40.m

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 180 mm
spessore 16,4 mm

m 1,0000 38,46 38,46

Totale Materiali 38,46 55,506

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,048000 62,08 2,98

Totale Noli 2,98 4,301

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 4,662

Totale Euro 54,77

Spese Generali 15,000% su Euro 54,77 8,22

Totale Euro 62,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,99 6,30

Totale Euro 69,29

Prezzo di Applicazione Euro 69,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,10
38,46
3,23
2,98

14,576
55,506
4,662
4,301
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.l TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 84,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 13,292

3 ABR25_3.100.40.n

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 200 mm
spessore 18,2 mm

m 1,0000 48,90 48,90

Totale Materiali 48,90 57,932

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,054400 62,08 3,38

Totale Noli 3,38 4,004

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 3,827

Totale Euro 66,73

Spese Generali 15,000% su Euro 66,73 10,01

Totale Euro 76,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,74 7,67

Totale Euro 84,41

Prezzo di Applicazione Euro 84,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,22
48,90
3,23
3,38

13,292
57,932
3,827
4,004
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.m TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 104,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 12,910

3 ABR25_3.100.40.o

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 225 mm
spessore 20,5 mm

m 1,0000 61,85 61,85

Totale Materiali 61,85 59,323

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,062500 62,08 3,88

Totale Noli 3,88 3,721

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 3,098

Totale Euro 82,42

Spese Generali 15,000% su Euro 82,42 12,36

Totale Euro 94,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,78 9,48

Totale Euro 104,26

Prezzo di Applicazione Euro 104,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

13,46
61,85
3,23
3,88

12,910
59,323
3,098
3,721
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.n TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 124,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 10,818

3 ABR25_3.100.40.p

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 250 mm
spessore 22,7 mm

m 1,0000 77,24 77,24

Totale Materiali 77,24 62,080

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,071400 62,08 4,43

Totale Noli 4,43 3,561

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 2,596

Totale Euro 98,36

Spese Generali 15,000% su Euro 98,36 14,75

Totale Euro 113,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,11 11,31

Totale Euro 124,42

Prezzo di Applicazione Euro 124,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

13,46
77,24
3,23
4,43

10,818
62,080
2,596
3,561
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.o TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 154,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 15,15 9,780

3 ABR25_3.100.40.q

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 280 mm
spessore 25,4 mm

m 1,0000 97,54 97,54

Totale Materiali 97,54 62,966

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080800 62,08 5,02

Totale Noli 5,02 3,241

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 3,066

Totale Euro 122,46

Spese Generali 15,000% su Euro 122,46 18,37

Totale Euro 140,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,83 14,08

Totale Euro 154,91

Prezzo di Applicazione Euro 154,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,15
97,54
4,75
5,02

9,780
62,966
3,066
3,241
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.p TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 182,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,83 9,238

3 ABR25_3.100.40.r

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 315 mm
spessore 28,6 mm

m 1,0000 117,24 117,24

Totale Materiali 117,24 64,350

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,084000 62,08 5,21

Totale Noli 5,21 2,860

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 2,607

Totale Euro 144,03

Spese Generali 15,000% su Euro 144,03 21,60

Totale Euro 165,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 165,63 16,56

Totale Euro 182,19

Prezzo di Applicazione Euro 182,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

16,83
117,24

4,75
5,21

9,238
64,350
2,607
2,860
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.q TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 229,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 8,548

3 ABR25_3.100.40.s

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 355 mm
spessore 32,3 mm

m 1,0000 151,02 151,02

Totale Materiali 151,02 65,732

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,703

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 2,067

Totale Euro 181,62

Spese Generali 15,000% su Euro 181,62 27,24

Totale Euro 208,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 208,86 20,89

Totale Euro 229,75

Prezzo di Applicazione Euro 229,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,64
151,02

4,75
6,21

8,548
65,732
2,067
2,703
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.r TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 265,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

Totale Manodopera 20,20 7,609

3 ABR25_3.100.40.t

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 400 mm
spessore 36,4 mm

m 1,0000 175,81 175,81

Totale Materiali 175,81 66,226

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,113900 62,08 7,07

Totale Noli 7,07 2,663

4 ABR25_40.10.u

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 41,00 mm

cad 0,0833 81,37 6,78

Totale Specie2 6,78 2,554

Totale Euro 209,86

Spese Generali 15,000% su Euro 209,86 31,48

Totale Euro 241,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 241,34 24,13

Totale Euro 265,47

Prezzo di Applicazione Euro 265,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

20,20
175,81

6,78
7,07

7,609
66,226
2,554
2,663
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.s TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 352,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,56 6,693

3 ABR25_3.100.40.u

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 450 mm
spessore 41,0 mm

m 1,0000 238,69 238,69

Totale Materiali 238,69 67,806

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,149000 62,08 9,25

Totale Noli 9,25 2,628

4 ABR25_40.10.u

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 41,00 mm

cad 0,0833 81,37 6,78

Totale Specie2 6,78 1,926

Totale Euro 278,28

Spese Generali 15,000% su Euro 278,28 41,74

Totale Euro 320,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 320,02 32,00

Totale Euro 352,02

Prezzo di Applicazione Euro 352,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

23,56
238,69

6,78
9,25

6,693
67,806
1,926
2,628
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.10.t TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.  Pressione 
massima operativa 5 bar, Serie S 5.

m 1,00 430,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,480000 30,60 14,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,480000 25,50 12,24

Totale Manodopera 26,93 6,253

3 ABR25_3.100.40.v

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 500 mm
spessore 45,5 mm

m 1,0000 295,83 295,83

Totale Materiali 295,83 68,689

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,178300 62,08 11,07

Totale Noli 11,07 2,570

4 ABR25_40.10.s

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 45,50 mm

cad 0,0833 79,55 6,63

Totale Specie2 6,63 1,539

Totale Euro 340,46

Spese Generali 15,000% su Euro 340,46 51,07

Totale Euro 391,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 391,53 39,15

Totale Euro 430,68

Prezzo di Applicazione Euro 430,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

26,93
295,83

6,63
11,07

6,253
68,689
1,539
2,570
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.a TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 7,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

Totale Manodopera 2,53 33,072

3 ABR25_3.100.50.b

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....estrusione , e possono essere forniti sia in barre che
in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 50 mm
spessore 3 mm

m 1,0000 2,32 2,32

Totale Materiali 2,32 30,327

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,006900 62,08 0,43

Totale Noli 0,43 5,621

4 ABR25_40.20.f

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 50

cad 0,0833 9,16 0,76

Totale Specie2 0,76 9,935

Totale Euro 6,04

Spese Generali 15,000% su Euro 6,04 0,91

Totale Euro 6,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,95 0,70

Totale Euro 7,65

Prezzo di Applicazione Euro 7,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,53
2,32
0,76
0,43

33,072
30,327
9,935
5,621
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.b TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 9,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

Totale Manodopera 2,58 26,791

3 ABR25_3.100.50.c

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 63 mm
spessore 3,6 mm

m 1,0000 3,26 3,26

Totale Materiali 3,26 33,853

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,007600 62,08 0,47

Totale Noli 0,47 4,881

4 ABR25_40.20.g

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 63

cad 0,0833 15,65 1,30

Totale Specie2 1,30 13,499

Totale Euro 7,61

Spese Generali 15,000% su Euro 7,61 1,14

Totale Euro 8,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,75 0,88

Totale Euro 9,63

Prezzo di Applicazione Euro 9,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,58
3,26
1,30
0,47

26,791
33,853
13,499
4,881
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.c TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 11,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,048000 25,50 1,22

Totale Manodopera 2,69 24,234

3 ABR25_3.100.50.d

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 75 mm
spessore 4,3 mm

m 1,0000 4,23 4,23

Totale Materiali 4,23 38,108

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,007600 62,08 0,47

Totale Noli 0,47 4,234

4 ABR25_40.20.h

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 75

cad 0,0833 16,51 1,38

Totale Specie2 1,38 12,432

Totale Euro 8,77

Spese Generali 15,000% su Euro 8,77 1,32

Totale Euro 10,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,09 1,01

Totale Euro 11,10

Prezzo di Applicazione Euro 11,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,69
4,23
1,38
0,47

24,234
38,108
12,432
4,234
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.d TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 13,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,051000 30,60 1,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,051000 25,50 1,30

Totale Manodopera 2,86 21,359

3 ABR25_3.100.50.e

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 90 mm
spessore 5,2 mm

m 1,0000 5,68 5,68

Totale Materiali 5,68 42,420

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,014400 62,08 0,89

Totale Noli 0,89 6,647

4 ABR25_40.20.i

Specie2

SALDATURA PER POLIFUSIONE
Saldatura per polifusione per diametro mm 90

cad 0,0833 13,84 1,15

Totale Specie2 1,15 8,588

Totale Euro 10,58

Spese Generali 15,000% su Euro 10,58 1,59

Totale Euro 12,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,17 1,22

Totale Euro 13,39

Prezzo di Applicazione Euro 13,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

2,86
5,68
1,15
0,89

21,359
42,420
8,588
6,647
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.e TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 18,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,054000 30,60 1,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,054000 25,50 1,38

Totale Manodopera 3,03 16,833

3 ABR25_3.100.50.f

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....rusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 110 mm
spessore 6,3 mm

m 1,0000 8,01 8,01

Totale Materiali 8,01 44,500

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,027000 62,08 1,68

Totale Noli 1,68 9,333

4 ABR25_40.10.b

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per spessore fino 11,4 mm e diametro fino 110
mm

cad 0,0833 18,18 1,51

Totale Specie2 1,51 8,389

Totale Euro 14,23

Spese Generali 15,000% su Euro 14,23 2,13

Totale Euro 16,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,36 1,64

Totale Euro 18,00

Prezzo di Applicazione Euro 18,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

3,03
8,01
1,51
1,68

16,833
44,500
8,389
9,333
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.f TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 30,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 21,872

3 ABR25_3.100.50.g

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....rusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 125 mm
spessore 7,1 mm

m 1,0000 13,16 13,16

Totale Materiali 13,16 42,769

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,038400 62,08 2,38

Totale Noli 2,38 7,735

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 6,662

Totale Euro 24,32

Spese Generali 15,000% su Euro 24,32 3,65

Totale Euro 27,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,97 2,80

Totale Euro 30,77

Prezzo di Applicazione Euro 30,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

6,73
13,16
2,05
2,38

21,872
42,769
6,662
7,735
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.g TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 38,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,85 20,561

3 ABR25_3.100.50.h

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....rusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 140 mm
spessore 8,0 mm

m 1,0000 17,61 17,61

Totale Materiali 17,61 46,124

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,043000 62,08 2,67

Totale Noli 2,67 6,993

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 5,369

Totale Euro 30,18

Spese Generali 15,000% su Euro 30,18 4,53

Totale Euro 34,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,71 3,47

Totale Euro 38,18

Prezzo di Applicazione Euro 38,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,85
17,61
2,05
2,67

20,561
46,124
5,369
6,993
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.h TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 44,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,98 20,058

3 ABR25_3.100.50.i

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....rusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 160 mm
spessore 9,1 mm

m 1,0000 21,69 21,69

Totale Materiali 21,69 48,448

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,043000 62,08 2,67

Totale Noli 2,67 5,964

4 ABR25_40.10.f

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino
a 14,60 mm

cad 0,0833 24,63 2,05

Totale Specie2 2,05 4,579

Totale Euro 35,39

Spese Generali 15,000% su Euro 35,39 5,31

Totale Euro 40,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,70 4,07

Totale Euro 44,77

Prezzo di Applicazione Euro 44,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

8,98
21,69
2,05
2,67

20,058
48,448
4,579
5,964
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GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.i TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 54,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

Totale Manodopera 10,10 18,573

3 ABR25_3.100.50.j

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 180 mm
spessore 10,3 mm

m 1,0000 26,68 26,68

Totale Materiali 26,68 49,062

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,048000 62,08 2,98

Totale Noli 2,98 5,480

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 5,940

Totale Euro 42,99

Spese Generali 15,000% su Euro 42,99 6,45

Totale Euro 49,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,44 4,94

Totale Euro 54,38

Prezzo di Applicazione Euro 54,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

10,10
26,68
3,23
2,98

18,573
49,062
5,940
5,480
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GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.l TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 63,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 17,717

3 ABR25_3.100.50.k

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 200 mm
spessore 11,4 mm

m 1,0000 32,23 32,23

Totale Materiali 32,23 50,892

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,054400 62,08 3,38

Totale Noli 3,38 5,337

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 5,100

Totale Euro 50,06

Spese Generali 15,000% su Euro 50,06 7,51

Totale Euro 57,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,57 5,76

Totale Euro 63,33

Prezzo di Applicazione Euro 63,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

11,22
32,23
3,23
3,38

17,717
50,892
5,100
5,337
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GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.m TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 75,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 13,46 17,762

3 ABR25_3.100.50.l

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 225 mm
spessore 12,8 mm

m 1,0000 39,33 39,33

Totale Materiali 39,33 51,900

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,062500 62,08 3,88

Totale Noli 3,88 5,120

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 4,262

Totale Euro 59,90

Spese Generali 15,000% su Euro 59,90 8,99

Totale Euro 68,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,89 6,89

Totale Euro 75,78

Prezzo di Applicazione Euro 75,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

13,46
39,33
3,23
3,88

17,762
51,900
4,262
5,120
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GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.n TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 87,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,260000 30,60 7,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,59 16,665

3 ABR25_3.100.50.m

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 250 mm
spessore 14,2 mm

m 1,0000 46,96 46,96

Totale Materiali 46,96 53,638

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,071400 62,08 4,43

Totale Noli 4,43 5,060

4 ABR25_40.10.k

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino
a 22,70 mm

cad 0,0833 38,81 3,23

Totale Specie2 3,23 3,689

Totale Euro 69,21

Spese Generali 15,000% su Euro 69,21 10,38

Totale Euro 79,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,59 7,96

Totale Euro 87,55

Prezzo di Applicazione Euro 87,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

14,59
46,96
3,23
4,43

16,665
53,638
3,689
5,060
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.o TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 108,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

Totale Manodopera 15,71 14,519

3 ABR25_3.100.50.n

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 280 mm
spessore 16,0 mm

m 1,0000 60,05 60,05

Totale Materiali 60,05 55,499

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080800 62,08 5,02

Totale Noli 5,02 4,640

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 4,390

Totale Euro 85,53

Spese Generali 15,000% su Euro 85,53 12,83

Totale Euro 98,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,36 9,84

Totale Euro 108,20

Prezzo di Applicazione Euro 108,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

15,71
60,05
4,75
5,02

14,519
55,499
4,390
4,640
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GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.p TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 124,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,95 14,476

3 ABR25_3.100.50.o

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 315 mm
spessore 17,9 mm

m 1,0000 70,12 70,12

Totale Materiali 70,12 56,548

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,084000 62,08 5,21

Totale Noli 5,21 4,202

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 3,831

Totale Euro 98,03

Spese Generali 15,000% su Euro 98,03 14,70

Totale Euro 112,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,73 11,27

Totale Euro 124,00

Prezzo di Applicazione Euro 124,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

17,95
70,12
4,75
5,21

14,476
56,548
3,831
4,202
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GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.q TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 155,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 12,608

3 ABR25_3.100.50.p

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 355 mm
spessore 20,2 mm

m 1,0000 92,55 92,55

Totale Materiali 92,55 59,411

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 3,986

4 ABR25_40.10.p

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino
a 32,20 mm

cad 0,0833 57,01 4,75

Totale Specie2 4,75 3,049

Totale Euro 123,15

Spese Generali 15,000% su Euro 123,15 18,47

Totale Euro 141,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,62 14,16

Totale Euro 155,78

Prezzo di Applicazione Euro 155,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

19,64
92,55
4,75
6,21

12,608
59,411
3,049
3,986
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.r TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 190,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,380000 30,60 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,380000 25,50 9,69

Totale Manodopera 21,32 11,179

3 ABR25_3.100.50.q

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 400 mm
spessore 22,8 mm

m 1,0000 115,59 115,59

Totale Materiali 115,59 60,610

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,113900 62,08 7,07

Totale Noli 7,07 3,707

4 ABR25_40.10.u

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 41,00 mm

cad 0,0833 81,37 6,78

Totale Specie2 6,78 3,555

Totale Euro 150,76

Spese Generali 15,000% su Euro 150,76 22,61

Totale Euro 173,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 173,37 17,34

Totale Euro 190,71

Prezzo di Applicazione Euro 190,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

21,32
115,59

6,78
7,07

11,179
60,610
3,555
3,707
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.s TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 244,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 23,56 9,631

3 ABR25_3.100.50.r

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 450 mm
spessore 25,6 mm

m 1,0000 153,78 153,78

Totale Materiali 153,78 62,865

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,149000 62,08 9,25

Totale Noli 9,25 3,781

4 ABR25_40.10.u

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 41,00 mm

cad 0,0833 81,37 6,78

Totale Specie2 6,78 2,772

Totale Euro 193,37

Spese Generali 15,000% su Euro 193,37 29,01

Totale Euro 222,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 222,38 22,24

Totale Euro 244,62

Prezzo di Applicazione Euro 244,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

23,56
153,78

6,78
9,25

9,631
62,865
2,772
3,781
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.t TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 297,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,480000 30,60 14,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,480000 25,50 12,24

Totale Manodopera 26,93 9,053

3 ABR25_3.100.50.s

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 500 mm
spessore 28,5 mm

m 1,0000 190,37 190,37

Totale Materiali 190,37 63,999

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,178300 62,08 11,07

Totale Noli 11,07 3,722

4 ABR25_40.10.u

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino
a 41,00 mm

cad 0,0833 81,37 6,78

Totale Specie2 6,78 2,279

Totale Euro 235,15

Spese Generali 15,000% su Euro 235,15 35,27

Totale Euro 270,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 270,42 27,04

Totale Euro 297,46

Prezzo di Applicazione Euro 297,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

26,93
190,37

6,78
11,07

9,053
63,999
2,279
3,722
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.u TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 361,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,520000 30,60 15,91

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,520000 25,50 13,26

Totale Manodopera 29,17 8,065

3 ABR25_3.100.50.t

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 560 mm
spessore 31,9 mm

m 1,0000 237,50 237,50

Totale Materiali 237,50 65,668

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,207500 62,08 12,88

Totale Noli 12,88 3,561

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 1,756

Totale Euro 285,90

Spese Generali 15,000% su Euro 285,90 42,89

Totale Euro 328,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 328,79 32,88

Totale Euro 361,67

Prezzo di Applicazione Euro 361,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

29,17
237,50

6,35
12,88

8,065
65,668
1,756
3,561
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

GASDOTTI

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.03.20.20.v TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm

Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga 
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 
24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con  diametro, marchio IIP, 
marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, 
e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per 
la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di 
testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le 
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura 
dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono 
esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione 
massima operativa 3 bar, Serie S 8.

m 1,00 460,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,560000 30,60 17,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,560000 25,50 14,28

Totale Manodopera 31,42 6,819

3 ABR25_3.100.50.u

Materiali

TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 630 mm
spessore 35,8 mm

m 1,0000 311,46 311,46

Totale Materiali 311,46 67,598

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,241700 62,08 15,00

Totale Noli 15,00 3,256

4 ABR25_40.10.v

Specie2

MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN
POLIETILENE
Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino
a 47,40 mm

cad 0,0833 76,18 6,35

Totale Specie2 6,35 1,378

Totale Euro 364,23

Spese Generali 15,000% su Euro 364,23 54,63

Totale Euro 418,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 418,86 41,89

Totale Euro 460,75

Prezzo di Applicazione Euro 460,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

31,42
311,46

6,35
15,00

6,819
67,598
1,378
3,256
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

OPERE COMPLEMENTARI E ATTRAVERSAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.10.10.a LETTO DI POSA E RINFIANCO DI TUBAZIONI
Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia 
e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm, previa accurata compattazione del letto di posa, 
per un’altezza minima di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano 
per strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura che non 
rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo rinfianco fino alla generatrice su-periore 
con relativa compattazione ed infine l’ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la 
generatri-ce superiore del tubo. La compattazione dovrà avvenire solo lateralmente al 
tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato in base alla sezione di 
scavo teorica ordinata, per l’altezza eseguita, detraendo il volume del tubo calcolato sul 
diametro esterno. 

mc 1,0000 51,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,263000 30,60 8,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,263000 25,50 6,71

Totale Manodopera 14,76 28,605

4 ABR25_2.20.20.d

Materiali

Sabbia di cava mc 1,0000 20,13 20,13

Totale Materiali 20,13 39,012

3 ABR25_AT_10.5.45.a

Noli

TERNA
Terna senza martello DA 90 HP

ora 0,071000 45,56 3,23

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,042000 63,67 2,67

Totale Noli 5,90 11,434

Totale Euro 40,79

Spese Generali 15,000% su Euro 40,79 6,12

Totale Euro 46,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,91 4,69

Totale Euro 51,60

Prezzo di Applicazione Euro 51,60

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

14,76
5,90

20,13

28,605
11,434
39,012
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OPERE COMPLEMENTARI E ATTRAVERSAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.10.30.a FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI TUBO-CAMICIA IN ACCIAIO DI QUALSIASI DIAMETRO E
SPESSORE, PER ATTRAVERSAMENTI MEDIANTE MACCHINA SPINGITUBO:
fornitura tubo-camicia in acciaio

Fornitura a piè d’opera di tubo-camicia in acciaio di qualsiasi diametro e spessore, per 
attraversamenti mediante macchina spingitubo:

kg 1,0000 2,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.30.130.f

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata: lamierino per
controcamicia pali

kg 1,0000 1,32 1,32

Totale Materiali 1,32 64,390

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,004700 63,67 0,30

Totale Noli 0,30 14,634

Totale Euro 1,62

Spese Generali 15,000% su Euro 1,62 0,24

Totale Euro 1,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,86 0,19

Totale Euro 2,05

Prezzo di Applicazione Euro 2,05

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

1,32
0,30

64,390
14,634
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.10.a POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
25x25x30 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 43,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 45,108

3 ABR25_3.200.10.a

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
25x25x30 cm

cad 1,0000 5,16 5,16

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0800 89,31 7,14

Totale Materiali 12,30 28,250

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 5,696

Totale Euro 34,42

Spese Generali 15,000% su Euro 34,42 5,16

Totale Euro 39,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,58 3,96

Totale Euro 43,54

Prezzo di Applicazione Euro 43,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
12,30
2,48

45,108
28,250
5,696
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.10.b POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
30x30x30 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 48,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 46,498

3 ABR25_3.200.10.b

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
30x30x30 cm

cad 1,0000 5,47 5,47

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0800 89,31 7,14

Totale Materiali 12,61 26,129

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 6,424

Totale Euro 38,15

Spese Generali 15,000% su Euro 38,15 5,72

Totale Euro 43,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,87 4,39

Totale Euro 48,26

Prezzo di Applicazione Euro 48,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
12,61
3,10

46,498
26,129
6,424
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.10.c POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
40x40x40 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 71,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 39,127

3 ABR25_3.200.10.c

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
40x40x40 cm

cad 1,0000 7,66 7,66

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,2000 89,31 17,86

Totale Materiali 25,52 35,598

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 4,324

Totale Euro 56,67

Spese Generali 15,000% su Euro 56,67 8,50

Totale Euro 65,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,17 6,52

Totale Euro 71,69

Prezzo di Applicazione Euro 71,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
25,52
3,10

39,127
35,598
4,324
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.10.d POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
50x50x50 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 77,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 36,358

3 ABR25_3.200.10.d

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
50x50x50 cm

cad 1,0000 11,98 11,98

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,2000 89,31 17,86

Totale Materiali 29,84 38,678

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 4,018

Totale Euro 60,99

Spese Generali 15,000% su Euro 60,99 9,15

Totale Euro 70,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,14 7,01

Totale Euro 77,15

Prezzo di Applicazione Euro 77,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
29,84
3,10

36,358
38,678
4,018
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.10.e POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
60x60x60 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 87,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 31,882

3 ABR25_3.200.10.e

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
60x60x60 cm

cad 1,0000 19,17 19,17

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,2000 89,31 17,86

Totale Materiali 37,03 42,089

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,072000 62,08 4,47

Totale Noli 4,47 5,081

Totale Euro 69,55

Spese Generali 15,000% su Euro 69,55 10,43

Totale Euro 79,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,98 8,00

Totale Euro 87,98

Prezzo di Applicazione Euro 87,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
37,03
4,47

31,882
42,089
5,081
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.10.f POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
70x70x70 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 123,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,670000 25,50 17,09

Totale Manodopera 37,59 30,322

3 ABR25_3.200.10.f

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
70x70x70 cm

cad 1,0000 34,51 34,51

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,2400 89,31 21,43

Totale Materiali 55,94 45,124

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,072000 62,08 4,47

Totale Noli 4,47 3,606

Totale Euro 98,00

Spese Generali 15,000% su Euro 98,00 14,70

Totale Euro 112,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,70 11,27

Totale Euro 123,97

Prezzo di Applicazione Euro 123,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,59
55,94
4,47

30,322
45,124
3,606
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.10.g POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
80x80x80 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 155,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,670000 25,50 17,09

Totale Manodopera 37,59 24,132

3 ABR25_3.200.10.g

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
80x80x80 cm

cad 1,0000 57,01 57,01

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,2500 89,31 22,33

Totale Materiali 79,34 50,934

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 3,987

Totale Euro 123,14

Spese Generali 15,000% su Euro 123,14 18,47

Totale Euro 141,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,61 14,16

Totale Euro 155,77

Prezzo di Applicazione Euro 155,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,59
79,34
6,21

24,132
50,934
3,987
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.10.h POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
100x100x100 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 232,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,840000 30,60 25,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,840000 25,50 21,42

Totale Manodopera 47,12 20,253

3 ABR25_3.200.10.j

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
100x100x100 cm

cad 1,0000 94,87 94,87

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,4000 89,31 35,72

Totale Materiali 130,59 56,129

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,669

Totale Euro 183,92

Spese Generali 15,000% su Euro 183,92 27,59

Totale Euro 211,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 211,51 21,15

Totale Euro 232,66

Prezzo di Applicazione Euro 232,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

47,12
130,59

6,21

20,253
56,129
2,669
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.10.i POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
120x120x120 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 310,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 56,10 18,092

3 ABR25_3.200.10.k

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
120x120x120 cm

cad 1,0000 147,10 147,10

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,4000 89,31 35,72

Totale Materiali 182,82 58,957

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,003

Totale Euro 245,13

Spese Generali 15,000% su Euro 245,13 36,77

Totale Euro 281,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 281,90 28,19

Totale Euro 310,09

Prezzo di Applicazione Euro 310,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

56,10
182,82

6,21

18,092
58,957
2,003
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.100.a ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm

Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 74,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 30,259

3 ABR25_3.200.80.a

Materiali

ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per
traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 100 cm ed altezza
interna 50 cm

cad 1,0000 23,37 23,37

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1270 90,00 11,43

Totale Materiali 34,80 46,926

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,016000 86,74 1,39

Totale Noli 1,39 1,874

Totale Euro 58,63

Spese Generali 15,000% su Euro 58,63 8,79

Totale Euro 67,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,42 6,74

Totale Euro 74,16

Prezzo di Applicazione Euro 74,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
34,80
1,39

30,259
46,926
1,874
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OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.100.b ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 120 cm ed altezza interna 50 cm

Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 116,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,444000 30,60 13,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,444000 25,50 11,32

Totale Manodopera 24,91 21,316

3 ABR25_3.200.80.b

Materiali

ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per
traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 120 cm ed altezza
interna 50 cm

cad 1,0000 38,16 38,16

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,2970 90,00 26,73

Totale Materiali 64,89 55,528

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,029700 86,74 2,58

Totale Noli 2,58 2,208

Totale Euro 92,38

Spese Generali 15,000% su Euro 92,38 13,86

Totale Euro 106,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,24 10,62

Totale Euro 116,86

Prezzo di Applicazione Euro 116,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,91
64,89
2,58

21,316
55,528
2,208
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.100.c ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 120 cm ed altezza interna 25 cm

Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 87,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,364000 30,60 11,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,364000 25,50 9,28

Totale Manodopera 20,42 23,255

3 ABR25_3.200.80.c

Materiali

ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per
traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 120 cm ed altezza
interna 25 cm

cad 1,0000 21,01 21,01

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,2970 90,00 26,73

Totale Materiali 47,74 54,367

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,014500 86,74 1,26

Totale Noli 1,26 1,435

Totale Euro 69,42

Spese Generali 15,000% su Euro 69,42 10,41

Totale Euro 79,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,83 7,98

Totale Euro 87,81

Prezzo di Applicazione Euro 87,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,42
47,74
1,26

23,255
54,367
1,435
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.100.d ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 150 cm ed altezza interna 50 cm

Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 133,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,444000 30,60 13,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,444000 25,50 11,32

Totale Manodopera 24,91 18,707

3 ABR25_3.200.80.d

Materiali

ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per
traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 150 cm ed altezza
interna 50 cm

cad 1,0000 52,17 52,17

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,2960 90,00 26,64

Totale Materiali 78,81 59,184

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,017800 86,74 1,54

Totale Noli 1,54 1,157

Totale Euro 105,26

Spese Generali 15,000% su Euro 105,26 15,79

Totale Euro 121,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,05 12,11

Totale Euro 133,16

Prezzo di Applicazione Euro 133,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,91
78,81
1,54

18,707
59,184
1,157
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.100.e ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 150 cm ed altezza interna 25 cm

Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 78,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 28,615

3 ABR25_3.200.80.e

Materiali

ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per
traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 150 cm ed altezza
interna 25 cm

cad 1,0000 28,80 28,80

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1040 90,00 9,36

Totale Materiali 38,16 48,661

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,016000 86,74 1,39

Totale Noli 1,39 1,773

Totale Euro 61,99

Spese Generali 15,000% su Euro 61,99 9,30

Totale Euro 71,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,29 7,13

Totale Euro 78,42

Prezzo di Applicazione Euro 78,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
38,16
1,39

28,615
48,661
1,773
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.100.f ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 200 cm ed altezza interna 55 cm

Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 143,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,444000 30,60 13,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,444000 25,50 11,32

Totale Manodopera 24,91 17,418

3 ABR25_3.200.80.f

Materiali

ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per
traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 200 cm ed altezza
interna 55 cm

cad 1,0000 73,19 73,19

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1490 90,00 13,41

Totale Materiali 86,60 60,555

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,017800 86,74 1,54

Totale Noli 1,54 1,077

Totale Euro 113,05

Spese Generali 15,000% su Euro 113,05 16,96

Totale Euro 130,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,01 13,00

Totale Euro 143,01

Prezzo di Applicazione Euro 143,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,91
86,60
1,54

17,418
60,555
1,077
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.110.a COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450
Da 100x100 cm

Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 99,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 5,666

3 ABR25_3.200.90.a

Materiali

COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da
100x100 cm

cad 1,0000 72,41 72,41

Totale Materiali 72,41 73,134

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,004000 62,08 0,25

Totale Noli 0,25 0,252

Totale Euro 78,27

Spese Generali 15,000% su Euro 78,27 11,74

Totale Euro 90,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,01 9,00

Totale Euro 99,01

Prezzo di Applicazione Euro 99,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
72,41
0,25

5,666
73,134
0,252
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.110.b COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450
Da 110x110 cm

Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 123,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,532

3 ABR25_3.200.90.b

Materiali

COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da
110x110 cm

cad 1,0000 92,00 92,00

Totale Materiali 92,00 74,319

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,004000 62,08 0,25

Totale Noli 0,25 0,202

Totale Euro 97,86

Spese Generali 15,000% su Euro 97,86 14,68

Totale Euro 112,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,54 11,25

Totale Euro 123,79

Prezzo di Applicazione Euro 123,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
92,00
0,25

4,532
74,319
0,202
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.110.c COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450
Da 130x130 cm

Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 155,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 6,574

3 ABR25_3.200.90.c

Materiali

COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da
130x130 cm

cad 1,0000 112,12 112,12

Totale Materiali 112,12 72,186

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,007300 62,08 0,45

Totale Noli 0,45 0,290

Totale Euro 122,78

Spese Generali 15,000% su Euro 122,78 18,42

Totale Euro 141,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,20 14,12

Totale Euro 155,32

Prezzo di Applicazione Euro 155,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
112,12

0,45

6,574
72,186
0,290
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.110.d COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450
Da 150x110 cm

Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 158,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 6,451

3 ABR25_3.200.90.d

Materiali

COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da
150x110 cm

cad 1,0000 114,46 114,46

Totale Materiali 114,46 72,315

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,007300 62,08 0,45

Totale Noli 0,45 0,284

Totale Euro 125,12

Spese Generali 15,000% su Euro 125,12 18,77

Totale Euro 143,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,89 14,39

Totale Euro 158,28

Prezzo di Applicazione Euro 158,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
114,46

0,45

6,451
72,315
0,284
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.110.e COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450
Da 150x150 cm

Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 238,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 4,701

3 ABR25_3.200.90.e

Materiali

COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da
150x150 cm

cad 1,0000 176,93 176,93

Totale Materiali 176,93 74,138

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 0,210

Totale Euro 188,65

Spese Generali 15,000% su Euro 188,65 28,30

Totale Euro 216,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 216,95 21,70

Totale Euro 238,65

Prezzo di Applicazione Euro 238,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
176,93

0,50

4,701
74,138
0,210
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.110.f COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450
Da 180x180 cm

Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 383,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,222000 30,60 6,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,222000 25,50 5,66

Totale Manodopera 12,45 3,244

3 ABR25_3.200.90.f

Materiali

COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da
180x180 cm

cad 1,0000 290,42 290,42

Totale Materiali 290,42 75,666

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008900 62,08 0,55

Totale Noli 0,55 0,143

Totale Euro 303,42

Spese Generali 15,000% su Euro 303,42 45,51

Totale Euro 348,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 348,93 34,89

Totale Euro 383,82

Prezzo di Applicazione Euro 383,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,45
290,42

0,55

3,244
75,666
0,143
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.120.a SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 100x100 cm

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di
chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 117,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 4,778

3 ABR25_3.200.100.a

Materiali

SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER
CHIUSINI IN GHISA
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 100x100 cm

cad 1,0000 86,96 86,96

Totale Materiali 86,96 74,065

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,004000 62,08 0,25

Totale Noli 0,25 0,213

Totale Euro 92,82

Spese Generali 15,000% su Euro 92,82 13,92

Totale Euro 106,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,74 10,67

Totale Euro 117,41

Prezzo di Applicazione Euro 117,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
86,96
0,25

4,778
74,065
0,213
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.120.b SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 110x110 cm

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di
chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 145,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,843

3 ABR25_3.200.100.b

Materiali

SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER
CHIUSINI IN GHISA
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 110x110 cm

cad 1,0000 109,55 109,55

Totale Materiali 109,55 75,039

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,004000 62,08 0,25

Totale Noli 0,25 0,171

Totale Euro 115,41

Spese Generali 15,000% su Euro 115,41 17,31

Totale Euro 132,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 132,72 13,27

Totale Euro 145,99

Prezzo di Applicazione Euro 145,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
109,55

0,25

3,843
75,039
0,171
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.120.c SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 130x130 cm

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di
chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 187,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 5,454

3 ABR25_3.200.100.c

Materiali

SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER
CHIUSINI IN GHISA
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 130x130 cm

cad 1,0000 137,33 137,33

Totale Materiali 137,33 73,356

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,007300 62,08 0,45

Totale Noli 0,45 0,240

Totale Euro 147,99

Spese Generali 15,000% su Euro 147,99 22,20

Totale Euro 170,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,19 17,02

Totale Euro 187,21

Prezzo di Applicazione Euro 187,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
137,33

0,45

5,454
73,356
0,240
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.120.d SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 150x110 cm

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di
chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 189,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 5,387

3 ABR25_3.200.100.d

Materiali

SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER
CHIUSINI IN GHISA
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 150x110 cm

cad 1,0000 139,17 139,17

Totale Materiali 139,17 73,429

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,007300 62,08 0,45

Totale Noli 0,45 0,237

Totale Euro 149,83

Spese Generali 15,000% su Euro 149,83 22,47

Totale Euro 172,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 172,30 17,23

Totale Euro 189,53

Prezzo di Applicazione Euro 189,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
139,17

0,45

5,387
73,429
0,237
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.120.e SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 150x150 cm

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di
chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 274,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 4,084

3 ABR25_3.200.100.e

Materiali

SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER
CHIUSINI IN GHISA
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 150x150 cm

cad 1,0000 205,46 205,46

Totale Materiali 205,46 74,783

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 0,182

Totale Euro 217,18

Spese Generali 15,000% su Euro 217,18 32,58

Totale Euro 249,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 249,76 24,98

Totale Euro 274,74

Prezzo di Applicazione Euro 274,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
205,46

0,50

4,084
74,783
0,182
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.120.f SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 180x180 cm

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di
chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 414,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,222000 30,60 6,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,222000 25,50 5,66

Totale Manodopera 12,45 3,007

3 ABR25_3.200.100.f

Materiali

SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER
CHIUSINI IN GHISA
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 180x180 cm

cad 1,0000 314,35 314,35

Totale Materiali 314,35 75,912

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008900 62,08 0,55

Totale Noli 0,55 0,133

Totale Euro 327,35

Spese Generali 15,000% su Euro 327,35 49,10

Totale Euro 376,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 376,45 37,65

Totale Euro 414,10

Prezzo di Applicazione Euro 414,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,45
314,35

0,55

3,007
75,912
0,133
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.140.a LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE
Diametro nominale 100 cm

Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20
con asola preformata per alloggiamento chiusino in opera compreso ogni onere e
magistero

cad 1,0000 106,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 5,248

3 ABR25_3.200.120.a

Materiali

LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO
PESANTE
Lastra di circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di
spessore non inferiore a cm 20. Diametro nominale 100 cm

cad 1,0000 78,64 78,64

Totale Materiali 78,64 73,564

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,004000 62,08 0,25

Totale Noli 0,25 0,234

Totale Euro 84,50

Spese Generali 15,000% su Euro 84,50 12,68

Totale Euro 97,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,18 9,72

Totale Euro 106,90

Prezzo di Applicazione Euro 106,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
78,64
0,25

5,248
73,564
0,234
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.140.b LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE
Diametro nominale 120 cm

Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20
con asola preformata per alloggiamento chiusino in opera compreso ogni onere e
magistero

cad 1,0000 159,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 3,527

3 ABR25_3.200.120.b

Materiali

LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO
PESANTE
Lastra di circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di
spessore non inferiore a cm 20. Diametro nominale 120 cm

cad 1,0000 119,90 119,90

Totale Materiali 119,90 75,371

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,004000 62,08 0,25

Totale Noli 0,25 0,157

Totale Euro 125,76

Spese Generali 15,000% su Euro 125,76 18,86

Totale Euro 144,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,62 14,46

Totale Euro 159,08

Prezzo di Applicazione Euro 159,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
119,90

0,25

3,527
75,371
0,157
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.140.c LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE
Diametro nominale 150 cm

Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20
con asola preformata per alloggiamento chiusino in opera compreso ogni onere e
magistero

cad 1,0000 225,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 4,973

3 ABR25_3.200.120.c

Materiali

LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO
PESANTE
Lastra di circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di
spessore non inferiore a cm 20. Diametro nominale 150 cm

cad 1,0000 166,63 166,63

Totale Materiali 166,63 73,858

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 0,222

Totale Euro 178,35

Spese Generali 15,000% su Euro 178,35 26,75

Totale Euro 205,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 205,10 20,51

Totale Euro 225,61

Prezzo di Applicazione Euro 225,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
166,63

0,50

4,973
73,858
0,222
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.140.d LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE
Diametro nominale 200 cm

Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20
con asola preformata per alloggiamento chiusino in opera compreso ogni onere e
magistero

cad 1,0000 357,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,222000 30,60 6,79

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,222000 25,50 5,66

Totale Manodopera 12,45 3,485

3 ABR25_3.200.120.d

Materiali

LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO
PESANTE
Lastra di circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di
spessore non inferiore a cm 20. Diametro nominale 200 cm

cad 1,0000 269,40 269,40

Totale Materiali 269,40 75,411

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008900 62,08 0,55

Totale Noli 0,55 0,154

Totale Euro 282,40

Spese Generali 15,000% su Euro 282,40 42,36

Totale Euro 324,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 324,76 32,48

Totale Euro 357,24

Prezzo di Applicazione Euro 357,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,45
269,40

0,55

3,485
75,411
0,154
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.150.a LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Diametro nominale 100 cm

Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera
compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 60,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 9,256

3 ABR25_3.200.130.a

Materiali

LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Lastra di circolare per copertura pozzetti di spessore non
ifneriore a cm 8. Diametro nominale 100 cm

cad 1,0000 42,05 42,05

Totale Materiali 42,05 69,378

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,004000 62,08 0,25

Totale Noli 0,25 0,412

Totale Euro 47,91

Spese Generali 15,000% su Euro 47,91 7,19

Totale Euro 55,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,10 5,51

Totale Euro 60,61

Prezzo di Applicazione Euro 60,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
42,05
0,25

9,256
69,378
0,412
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.150.b LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Diametro nominale 120 cm

Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera
compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 90,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,61 6,224

3 ABR25_3.200.130.b

Materiali

LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Lastra di circolare per copertura pozzetti di spessore non
ifneriore a cm 8. Diametro nominale 120 cm

cad 1,0000 65,39 65,39

Totale Materiali 65,39 72,551

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,004000 62,08 0,25

Totale Noli 0,25 0,277

Totale Euro 71,25

Spese Generali 15,000% su Euro 71,25 10,69

Totale Euro 81,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,94 8,19

Totale Euro 90,13

Prezzo di Applicazione Euro 90,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
65,39
0,25

6,224
72,551
0,277
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.150.c LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Diametro nominale 150 cm

Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera
compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 139,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,182000 30,60 5,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,182000 25,50 4,64

Totale Manodopera 10,21 7,316

3 ABR25_3.200.130.c

Materiali

LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Lastra di circolare per copertura pozzetti di spessore non
ifneriore a cm 8. Diametro nominale 150 cm

cad 1,0000 99,66 99,66

Totale Materiali 99,66 71,410

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,007300 62,08 0,45

Totale Noli 0,45 0,322

Totale Euro 110,32

Spese Generali 15,000% su Euro 110,32 16,55

Totale Euro 126,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 126,87 12,69

Totale Euro 139,56

Prezzo di Applicazione Euro 139,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,21
99,66
0,45

7,316
71,410
0,322
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.150.d LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Diametro nominale 200 cm

Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera
compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 259,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 4,331

3 ABR25_3.200.130.d

Materiali

LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Lastra di circolare per copertura pozzetti di spessore non
ifneriore a cm 8. Diametro nominale 200 cm

cad 1,0000 193,09 193,09

Totale Materiali 193,09 74,529

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,008000 62,08 0,50

Totale Noli 0,50 0,193

Totale Euro 204,81

Spese Generali 15,000% su Euro 204,81 30,72

Totale Euro 235,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 235,53 23,55

Totale Euro 259,08

Prezzo di Applicazione Euro 259,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
193,09

0,50

4,331
74,529
0,193
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.160.a POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza 1200 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 676,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 3,318

3 ABR25_3.200.140.a

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....ni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia
corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza
1200 mm

cad 1,0000 495,93 495,93

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1650 90,00 14,85

Totale Materiali 510,78 75,528

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,016000 86,74 1,39

Totale Noli 1,39 0,206

Totale Euro 534,61

Spese Generali 15,000% su Euro 534,61 80,19

Totale Euro 614,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 614,80 61,48

Totale Euro 676,28

Prezzo di Applicazione Euro 676,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
510,78

1,39

3,318
75,528
0,206
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.160.b POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 731,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 3,832

3 ABR25_3.200.140.b

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 531,87 531,87

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1880 90,00 16,92

Totale Materiali 548,79 74,982

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,236

Totale Euro 578,57

Spese Generali 15,000% su Euro 578,57 86,79

Totale Euro 665,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 665,36 66,54

Totale Euro 731,90

Prezzo di Applicazione Euro 731,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
548,79

1,73

3,832
74,982
0,236
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.160.c POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 794,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 3,530

3 ABR25_3.200.140.c

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 574,98 574,98

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,2600 90,00 23,40

Totale Materiali 598,38 75,304

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,218

Totale Euro 628,16

Spese Generali 15,000% su Euro 628,16 94,22

Totale Euro 722,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 722,38 72,24

Totale Euro 794,62

Prezzo di Applicazione Euro 794,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
598,38

1,73

3,530
75,304
0,218
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.160.d POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.087,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 2,578

3 ABR25_3.200.140.d

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 797,80 797,80

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,3600 90,00 32,40

Totale Materiali 830,20 76,314

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,159

Totale Euro 859,98

Spese Generali 15,000% su Euro 859,98 129,00

Totale Euro 988,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 988,98 98,90

Totale Euro 1.087,88

Prezzo di Applicazione Euro 1.087,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
830,20

1,73

2,578
76,314
0,159
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.160.e POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.283,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 2,185

3 ABR25_3.200.140.e

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 941,55 941,55

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,4850 90,00 43,65

Totale Materiali 985,20 76,732

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,135

Totale Euro 1.014,98

Spese Generali 15,000% su Euro 1.014,98 152,25

Totale Euro 1.167,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.167,23 116,72

Totale Euro 1.283,95

Prezzo di Applicazione Euro 1.283,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
985,20

1,73

2,185
76,732
0,135
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.160.f POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.383,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 2,028

3 ABR25_3.200.140.f

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 999,02 999,02

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,7200 90,00 64,80

Totale Materiali 1.063,82 76,899

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,125

Totale Euro 1.093,60

Spese Generali 15,000% su Euro 1.093,60 164,04

Totale Euro 1.257,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.257,64 125,76

Totale Euro 1.383,40

Prezzo di Applicazione Euro 1.383,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
1.063,82

1,73

2,028
76,899
0,125
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.160.g POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.778,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,670000 25,50 17,09

Totale Manodopera 37,59 2,114

3 ABR25_3.200.140.g

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 1.286,55 1.286,55

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,8800 90,00 79,20

Totale Materiali 1.365,75 76,806

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,027000 86,74 2,34

Totale Noli 2,34 0,132

Totale Euro 1.405,68

Spese Generali 15,000% su Euro 1.405,68 210,85

Totale Euro 1.616,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.616,53 161,65

Totale Euro 1.778,18

Prezzo di Applicazione Euro 1.778,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,59
1.365,75

2,34

2,114
76,806
0,132
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.160.h POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.857,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,670000 25,50 17,09

Totale Manodopera 37,59 2,023

3 ABR25_3.200.140.h

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 1.336,84 1.336,84

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,0200 90,00 91,80

Totale Materiali 1.428,64 76,902

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,027000 86,74 2,34

Totale Noli 2,34 0,126

Totale Euro 1.468,57

Spese Generali 15,000% su Euro 1.468,57 220,29

Totale Euro 1.688,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.688,86 168,89

Totale Euro 1.857,75

Prezzo di Applicazione Euro 1.857,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,59
1.428,64

2,34

2,023
76,902
0,126
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.160.i POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.221,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 44,88 2,021

3 ABR25_3.200.140.i

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 1.559,66 1.559,66

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,6500 90,00 148,50

Totale Materiali 1.708,16 76,906

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,032000 86,74 2,78

Totale Noli 2,78 0,125

Totale Euro 1.755,82

Spese Generali 15,000% su Euro 1.755,82 263,37

Totale Euro 2.019,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.019,19 201,92

Totale Euro 2.221,11

Prezzo di Applicazione Euro 2.221,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,88
1.708,16

2,78

2,021
76,906
0,125
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.160.j POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.302,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 44,88 1,949

3 ABR25_3.200.140.j

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 1.602,78 1.602,78

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,8900 90,00 170,10

Totale Materiali 1.772,88 76,982

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,032000 86,74 2,78

Totale Noli 2,78 0,121

Totale Euro 1.820,54

Spese Generali 15,000% su Euro 1.820,54 273,08

Totale Euro 2.093,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.093,62 209,36

Totale Euro 2.302,98

Prezzo di Applicazione Euro 2.302,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,88
1.772,88

2,78

1,949
76,982
0,121
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.160.k POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.754,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 44,88 1,629

3 ABR25_3.200.140.k

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 1.940,59 1.940,59

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 2,1000 90,00 189,00

Totale Materiali 2.129,59 77,321

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,032000 86,74 2,78

Totale Noli 2,78 0,101

Totale Euro 2.177,25

Spese Generali 15,000% su Euro 2.177,25 326,59

Totale Euro 2.503,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.503,84 250,38

Totale Euro 2.754,22

Prezzo di Applicazione Euro 2.754,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,88
2.129,59

2,78

1,629
77,321
0,101
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.170.a POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza 1200 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 794,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 2,826

3 ABR25_3.200.150.a

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....ni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia
corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza
1200 mm

cad 1,0000 586,97 586,97

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1880 90,00 16,92

Totale Materiali 603,89 76,050

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,016000 86,74 1,39

Totale Noli 1,39 0,175

Totale Euro 627,72

Spese Generali 15,000% su Euro 627,72 94,16

Totale Euro 721,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 721,88 72,19

Totale Euro 794,07

Prezzo di Applicazione Euro 794,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
603,89

1,39

2,826
76,050
0,175
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.170.b POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 878,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 3,192

3 ABR25_3.200.150.b

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 639,66 639,66

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,2800 90,00 25,20

Totale Materiali 664,86 75,662

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,197

Totale Euro 694,64

Spese Generali 15,000% su Euro 694,64 104,20

Totale Euro 798,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 798,84 79,88

Totale Euro 878,72

Prezzo di Applicazione Euro 878,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
664,86

1,73

3,192
75,662
0,197
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OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.170.c POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.183,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 2,370

3 ABR25_3.200.150.c

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 876,86 876,86

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,3200 90,00 28,80

Totale Materiali 905,66 76,534

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,146

Totale Euro 935,44

Spese Generali 15,000% su Euro 935,44 140,32

Totale Euro 1.075,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.075,76 107,58

Totale Euro 1.183,34

Prezzo di Applicazione Euro 1.183,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
905,66

1,73

2,370
76,534
0,146
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.170.d POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.333,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 2,104

3 ABR25_3.200.150.d

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 991,86 991,86

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,3600 90,00 32,40

Totale Materiali 1.024,26 76,817

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,130

Totale Euro 1.054,04

Spese Generali 15,000% su Euro 1.054,04 158,11

Totale Euro 1.212,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.212,15 121,22

Totale Euro 1.333,37

Prezzo di Applicazione Euro 1.333,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
1.024,26

1,73

2,104
76,817
0,130
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.170.e POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.493,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 1,879

3 ABR25_3.200.150.e

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 1.106,85 1.106,85

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,4850 90,00 43,65

Totale Materiali 1.150,50 77,057

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,116

Totale Euro 1.180,28

Spese Generali 15,000% su Euro 1.180,28 177,04

Totale Euro 1.357,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.357,32 135,73

Totale Euro 1.493,05

Prezzo di Applicazione Euro 1.493,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
1.150,50

1,73

1,879
77,057
0,116
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.170.f POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.619,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 1,732

3 ABR25_3.200.150.f

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 1.185,92 1.185,92

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,7200 90,00 64,80

Totale Materiali 1.250,72 77,213

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,107

Totale Euro 1.280,50

Spese Generali 15,000% su Euro 1.280,50 192,08

Totale Euro 1.472,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.472,58 147,26

Totale Euro 1.619,84

Prezzo di Applicazione Euro 1.619,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
1.250,72

1,73

1,732
77,213
0,107
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.170.g POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.796,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,670000 25,50 17,09

Totale Manodopera 37,59 2,093

3 ABR25_3.200.150.g

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 1.300,91 1.300,91

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,8800 90,00 79,20

Totale Materiali 1.380,11 76,828

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,027000 86,74 2,34

Totale Noli 2,34 0,130

Totale Euro 1.420,04

Spese Generali 15,000% su Euro 1.420,04 213,01

Totale Euro 1.633,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.633,05 163,31

Totale Euro 1.796,36

Prezzo di Applicazione Euro 1.796,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,59
1.380,11

2,34

2,093
76,828
0,130
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.170.h POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.063,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,670000 25,50 17,09

Totale Manodopera 37,59 1,821

3 ABR25_3.200.150.h

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 1.499,76 1.499,76

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,0200 90,00 91,80

Totale Materiali 1.591,56 77,117

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,027000 86,74 2,34

Totale Noli 2,34 0,113

Totale Euro 1.631,49

Spese Generali 15,000% su Euro 1.631,49 244,72

Totale Euro 1.876,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.876,21 187,62

Totale Euro 2.063,83

Prezzo di Applicazione Euro 2.063,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,59
1.591,56

2,34

1,821
77,117
0,113
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OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.170.i POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.466,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 44,88 1,820

3 ABR25_3.200.150.i

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 1.753,71 1.753,71

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,6500 90,00 148,50

Totale Materiali 1.902,21 77,119

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,032000 86,74 2,78

Totale Noli 2,78 0,113

Totale Euro 1.949,87

Spese Generali 15,000% su Euro 1.949,87 292,48

Totale Euro 2.242,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.242,35 224,24

Totale Euro 2.466,59

Prezzo di Applicazione Euro 2.466,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,88
1.902,21

2,78

1,820
77,119
0,113
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.170.j POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.775,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 44,88 1,617

3 ABR25_3.200.150.j

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 1.976,52 1.976,52

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,8900 90,00 170,10

Totale Materiali 2.146,62 77,334

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,032000 86,74 2,78

Totale Noli 2,78 0,100

Totale Euro 2.194,28

Spese Generali 15,000% su Euro 2.194,28 329,14

Totale Euro 2.523,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.523,42 252,34

Totale Euro 2.775,76

Prezzo di Applicazione Euro 2.775,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,88
2.146,62

2,78

1,617
77,334
0,100
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.170.k POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN
DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER
TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro
interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per
tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.899,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 44,88 1,548

3 ABR25_3.200.150.k

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN
LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI
INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA
CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA
LISCIA
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in
ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o
spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400
mm fino a 1700 mm

cad 1,0000 2.055,59 2.055,59

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 2,1000 90,00 189,00

Totale Materiali 2.244,59 77,408

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,032000 86,74 2,78

Totale Noli 2,78 0,096

Totale Euro 2.292,25

Spese Generali 15,000% su Euro 2.292,25 343,84

Totale Euro 2.636,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.636,09 263,61

Totale Euro 2.899,70

Prezzo di Applicazione Euro 2.899,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,88
2.244,59

2,78

1,548
77,408
0,096

Pag. 6490 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.180.a POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 1100 mm fino a 1400 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000
con base a tre vie  o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 715,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 3,137

3 ABR25_3.200.160.a

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O
CINQUE VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie
per..... tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per
base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Di
altezza 1200 mm

cad 1,0000 524,68 524,68

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1880 90,00 16,92

Totale Materiali 541,60 75,721

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,016000 86,74 1,39

Totale Noli 1,39 0,194

Totale Euro 565,43

Spese Generali 15,000% su Euro 565,43 84,81

Totale Euro 650,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 650,24 65,02

Totale Euro 715,26

Prezzo di Applicazione Euro 715,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
541,60

1,39

3,137
75,721
0,194

Pag. 6491 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.180.b POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000
con base a tre vie  o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.115,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 2,515

3 ABR25_3.200.160.b

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O
CINQUE VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie
per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e
pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 1600
mm fino a 2100 mm

cad 1,0000 826,55 826,55

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,2800 90,00 25,20

Totale Materiali 851,75 76,381

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,155

Totale Euro 881,53

Spese Generali 15,000% su Euro 881,53 132,23

Totale Euro 1.013,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.013,76 101,38

Totale Euro 1.115,14

Prezzo di Applicazione Euro 1.115,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
851,75

1,73

2,515
76,381
0,155
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.180.c POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000
con base a tre vie  o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.274,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 2,201

3 ABR25_3.200.160.c

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O
CINQUE VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie
per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e
pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 2200
mm fino a 2400 mm

cad 1,0000 948,74 948,74

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,3200 90,00 28,80

Totale Materiali 977,54 76,714

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,136

Totale Euro 1.007,32

Spese Generali 15,000% su Euro 1.007,32 151,10

Totale Euro 1.158,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.158,42 115,84

Totale Euro 1.274,26

Prezzo di Applicazione Euro 1.274,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
977,54

1,73

2,201
76,714
0,136
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.180.d POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000
con base a tre vie  o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.515,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 1,851

3 ABR25_3.200.160.d

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O
CINQUE VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie
per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e
pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 2400
mm fino a 2900 mm

cad 1,0000 1.135,60 1.135,60

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,3650 90,00 32,85

Totale Materiali 1.168,45 77,087

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,114

Totale Euro 1.198,23

Spese Generali 15,000% su Euro 1.198,23 179,73

Totale Euro 1.377,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.377,96 137,80

Totale Euro 1.515,76

Prezzo di Applicazione Euro 1.515,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
1.168,45

1,73

1,851
77,087
0,114
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.180.e POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000
con base a tre vie  o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.887,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,670000 25,50 17,09

Totale Manodopera 37,59 1,991

3 ABR25_3.200.160.e

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O
CINQUE VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie
per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e
pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 3200
mm fino a 3900 mm

cad 1,0000 1.408,72 1.408,72

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,4850 90,00 43,65

Totale Materiali 1.452,37 76,936

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,027000 86,74 2,34

Totale Noli 2,34 0,124

Totale Euro 1.492,30

Spese Generali 15,000% su Euro 1.492,30 223,85

Totale Euro 1.716,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.716,15 171,62

Totale Euro 1.887,77

Prezzo di Applicazione Euro 1.887,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,59
1.452,37

2,34

1,991
76,936
0,124
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.180.f POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 4200 mm fino a 4700 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000
con base a tre vie  o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.387,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,670000 25,50 17,09

Totale Manodopera 37,59 1,575

3 ABR25_3.200.160.f

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O
CINQUE VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie
per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e
pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 4200
mm fino a 4700 mm

cad 1,0000 1.782,46 1.782,46

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,7200 90,00 64,80

Totale Materiali 1.847,26 77,379

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,027000 86,74 2,34

Totale Noli 2,34 0,098

Totale Euro 1.887,19

Spese Generali 15,000% su Euro 1.887,19 283,08

Totale Euro 2.170,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.170,27 217,03

Totale Euro 2.387,30

Prezzo di Applicazione Euro 2.387,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,59
1.847,26

2,34

1,575
77,379
0,098
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.180.g POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 4900 mm fino a 5200 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000
con base a tre vie  o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso
coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.633,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 44,88 1,704

3 ABR25_3.200.160.g

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O
CINQUE VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie
per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e
pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 4900
mm fino a 5200 mm

cad 1,0000 1.954,96 1.954,96

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,8800 90,00 79,20

Totale Materiali 2.034,16 77,242

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,032000 86,74 2,78

Totale Noli 2,78 0,106

Totale Euro 2.081,82

Spese Generali 15,000% su Euro 2.081,82 312,27

Totale Euro 2.394,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.394,09 239,41

Totale Euro 2.633,50

Prezzo di Applicazione Euro 2.633,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

44,88
2.034,16

2,78

1,704
77,242
0,106
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.190.a POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 1600 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800
con base a tre o quatto  vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 609,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 3,036

3 ABR25_3.200.170.a

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O
QUATTRO VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per
cond.....gato con innesti preformati per un diametro
massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450.
Di altezza da 1600 mm

cad 1,0000 445,61 445,61

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1880 90,00 16,92

Totale Materiali 462,53 75,830

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,013000 86,74 1,13

Totale Noli 1,13 0,185

Totale Euro 482,18

Spese Generali 15,000% su Euro 482,18 72,33

Totale Euro 554,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 554,51 55,45

Totale Euro 609,96

Prezzo di Applicazione Euro 609,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,52
462,53

1,13

3,036
75,830
0,185
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.190.b POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 1800 mm fino a 2200 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800
con base a tre o quatto  vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 871,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 2,576

3 ABR25_3.200.170.b

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O
QUATTRO VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per
cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni
di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 1800 mm
fino a 2200 mm

cad 1,0000 639,66 639,66

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,2800 90,00 25,20

Totale Materiali 664,86 76,316

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,016000 86,74 1,39

Totale Noli 1,39 0,160

Totale Euro 688,69

Spese Generali 15,000% su Euro 688,69 103,30

Totale Euro 791,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 791,99 79,20

Totale Euro 871,19

Prezzo di Applicazione Euro 871,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
664,86

1,39

2,576
76,316
0,160
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.190.c POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 2200 mm fino a 2600 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800
con base a tre o quatto  vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.066,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 2,104

3 ABR25_3.200.170.c

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O
QUATTRO VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per
cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni
di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 2200 mm
fino a 2600 mm

cad 1,0000 790,61 790,61

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,3200 90,00 28,80

Totale Materiali 819,41 76,817

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,016000 86,74 1,39

Totale Noli 1,39 0,130

Totale Euro 843,24

Spese Generali 15,000% su Euro 843,24 126,49

Totale Euro 969,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 969,73 96,97

Totale Euro 1.066,70

Prezzo di Applicazione Euro 1.066,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
819,41

1,39

2,104
76,817
0,130
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.190.d POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 2600 mm fino a 3100 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800
con base a tre o quatto  vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.323,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 1,695

3 ABR25_3.200.170.d

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O
QUATTRO VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per
cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni
di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 2600 mm
fino a 3100 mm

cad 1,0000 984,67 984,67

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,4200 90,00 37,80

Totale Materiali 1.022,47 77,250

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,016000 86,74 1,39

Totale Noli 1,39 0,105

Totale Euro 1.046,30

Spese Generali 15,000% su Euro 1.046,30 156,95

Totale Euro 1.203,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.203,25 120,33

Totale Euro 1.323,58

Prezzo di Applicazione Euro 1.323,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
1.022,47

1,39

1,695
77,250
0,105
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.190.e POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 3300 mm fino a 3600 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800
con base a tre o quatto  vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.529,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 1,834

3 ABR25_3.200.170.e

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O
QUATTRO VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per
cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni
di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 3300 mm
fino a 3600 mm

cad 1,0000 1.135,60 1.135,60

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,4850 90,00 43,65

Totale Materiali 1.179,25 77,104

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,113

Totale Euro 1.209,03

Spese Generali 15,000% su Euro 1.209,03 181,35

Totale Euro 1.390,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.390,38 139,04

Totale Euro 1.529,42

Prezzo di Applicazione Euro 1.529,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
1.179,25

1,73

1,834
77,104
0,113
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.190.f POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 3600 mm fino a 4100 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800
con base a tre o quatto  vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.801,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 1,557

3 ABR25_3.200.170.f

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O
QUATTRO VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per
cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni
di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 3600 mm
fino a 4100 mm

cad 1,0000 1.329,66 1.329,66

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,7200 90,00 64,80

Totale Materiali 1.394,46 77,398

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,096

Totale Euro 1.424,24

Spese Generali 15,000% su Euro 1.424,24 213,64

Totale Euro 1.637,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.637,88 163,79

Totale Euro 1.801,67

Prezzo di Applicazione Euro 1.801,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
1.394,46

1,73

1,557
77,398
0,096
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.190.g POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 4200 mm fino a 4600 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800
con base a tre o quatto  vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.001,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 1,401

3 ABR25_3.200.170.g

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O
QUATTRO VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per
cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni
di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 4200 mm
fino a 4600 mm

cad 1,0000 1.473,41 1.473,41

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,8800 90,00 79,20

Totale Materiali 1.552,61 77,563

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,086

Totale Euro 1.582,39

Spese Generali 15,000% su Euro 1.582,39 237,36

Totale Euro 1.819,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.819,75 181,98

Totale Euro 2.001,73

Prezzo di Applicazione Euro 2.001,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
1.552,61

1,73

1,401
77,563
0,086
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.190.h POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 4700 mm fino a 5100 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800
con base a tre o quatto  vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con
innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm
450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.283,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 1,228

3 ABR25_3.200.170.h

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O
QUATTRO VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per
cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni
di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 4700 mm
fino a 5100 mm

cad 1,0000 1.674,66 1.674,66

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,1200 90,00 100,80

Totale Materiali 1.775,46 77,747

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,020000 86,74 1,73

Totale Noli 1,73 0,076

Totale Euro 1.805,24

Spese Generali 15,000% su Euro 1.805,24 270,79

Totale Euro 2.076,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.076,03 207,60

Totale Euro 2.283,63

Prezzo di Applicazione Euro 2.283,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
1.775,46

1,73

1,228
77,747
0,076
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.20.a POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
25x25x30 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 47,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

Totale Manodopera 19,64 41,243

3 ABR25_3.200.20.a

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 25x25x30 cm

cad 1,0000 8,38 8,38

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0800 89,31 7,14

Totale Materiali 15,52 32,591

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,040000 62,08 2,48

Totale Noli 2,48 5,208

Totale Euro 37,64

Spese Generali 15,000% su Euro 37,64 5,65

Totale Euro 43,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,29 4,33

Totale Euro 47,62

Prezzo di Applicazione Euro 47,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

19,64
15,52
2,48

41,243
32,591
5,208
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ABR25_U.04.20.20.b POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
30x30x30 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 52,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 42,743

3 ABR25_3.200.20.b

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 30x30x30 cm

cad 1,0000 8,82 8,82

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0800 89,31 7,14

Totale Materiali 15,96 30,400

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 5,905

Totale Euro 41,50

Spese Generali 15,000% su Euro 41,50 6,23

Totale Euro 47,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,73 4,77

Totale Euro 52,50

Prezzo di Applicazione Euro 52,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
15,96
3,10

42,743
30,400
5,905
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ABR25_U.04.20.20.c POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
40x40x40 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 75,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 36,918

3 ABR25_3.200.20.c

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 40x40x40 cm

cad 1,0000 11,05 11,05

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,2000 89,31 17,86

Totale Materiali 28,91 38,049

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 4,080

Totale Euro 60,06

Spese Generali 15,000% su Euro 60,06 9,01

Totale Euro 69,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,07 6,91

Totale Euro 75,98

Prezzo di Applicazione Euro 75,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
28,91
3,10

36,918
38,049
4,080
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ABR25_U.04.20.20.d POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
50x50x50 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 84,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 33,389

3 ABR25_3.200.20.d

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 50x50x50 cm

cad 1,0000 17,40 17,40

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,2000 89,31 17,86

Totale Materiali 35,26 41,971

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 3,690

Totale Euro 66,41

Spese Generali 15,000% su Euro 66,41 9,96

Totale Euro 76,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,37 7,64

Totale Euro 84,01

Prezzo di Applicazione Euro 84,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
35,26
3,10

33,389
41,971
3,690
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ABR25_U.04.20.20.e POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
60x60x60 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 103,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 28,05 27,122

3 ABR25_3.200.20.e

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 60x60x60 cm

cad 1,0000 31,38 31,38

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,2000 89,31 17,86

Totale Materiali 49,24 47,612

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,072000 62,08 4,47

Totale Noli 4,47 4,322

Totale Euro 81,76

Spese Generali 15,000% su Euro 81,76 12,26

Totale Euro 94,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,02 9,40

Totale Euro 103,42

Prezzo di Applicazione Euro 103,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

28,05
49,24
4,47

27,122
47,612
4,322
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.20.f POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
70x70x70 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 144,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,670000 25,50 17,09

Totale Manodopera 37,59 26,016

3 ABR25_3.200.20.f

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 70x70x70 cm

cad 1,0000 50,73 50,73

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,2400 89,31 21,43

Totale Materiali 72,16 49,941

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,072000 62,08 4,47

Totale Noli 4,47 3,094

Totale Euro 114,22

Spese Generali 15,000% su Euro 114,22 17,13

Totale Euro 131,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,35 13,14

Totale Euro 144,49

Prezzo di Applicazione Euro 144,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,59
72,16
4,47

26,016
49,941
3,094
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.20.g POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
80x80x80 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 186,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,670000 25,50 17,09

Totale Manodopera 37,59 20,115

3 ABR25_3.200.20.g

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 80x80x80 cm

cad 1,0000 81,60 81,60

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,2500 89,31 22,33

Totale Materiali 103,93 55,613

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 3,323

Totale Euro 147,73

Spese Generali 15,000% su Euro 147,73 22,16

Totale Euro 169,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 169,89 16,99

Totale Euro 186,88

Prezzo di Applicazione Euro 186,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

37,59
103,93

6,21

20,115
55,613
3,323
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.20.h POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
100x100x100 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 277,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,840000 30,60 25,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,840000 25,50 21,42

Totale Manodopera 47,12 16,978

3 ABR25_3.200.20.h

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 100x100x100
cm

cad 1,0000 130,34 130,34

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,4000 89,31 35,72

Totale Materiali 166,06 59,835

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 2,238

Totale Euro 219,39

Spese Generali 15,000% su Euro 219,39 32,91

Totale Euro 252,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 252,30 25,23

Totale Euro 277,53

Prezzo di Applicazione Euro 277,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

47,12
166,06

6,21

16,978
59,835
2,238
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.20.i POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
120x120x120 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad 1,0000 404,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 56,10 13,861

3 ABR25_3.200.20.i

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI
Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 120x120x120
cm

cad 1,0000 221,91 221,91

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,4000 89,31 35,72

Totale Materiali 257,63 63,656

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 1,534

Totale Euro 319,94

Spese Generali 15,000% su Euro 319,94 47,99

Totale Euro 367,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 367,93 36,79

Totale Euro 404,72

Prezzo di Applicazione Euro 404,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

56,10
257,63

6,21

13,861
63,656
1,534
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.200.a POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600
con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315.
Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 608,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 3,043

3 ABR25_3.200.180.a

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE
VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in
ma.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di
ingresso ed uscita pari a mm 315. Di altezza da 1600 mm
fino a 2100 mm

cad 1,0000 395,31 395,31

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,7350 90,00 66,15

Totale Materiali 461,46 75,822

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,013000 86,74 1,13

Totale Noli 1,13 0,186

Totale Euro 481,11

Spese Generali 15,000% su Euro 481,11 72,17

Totale Euro 553,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 553,28 55,33

Totale Euro 608,61

Prezzo di Applicazione Euro 608,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,52
461,46

1,13

3,043
75,822
0,186
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.200.b POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600
con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315.
Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 809,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 2,289

3 ABR25_3.200.180.b

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE
VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in
ma.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di
ingresso ed uscita pari a mm 315. Di altezza da 2200 mm
fino a 2400 mm

cad 1,0000 531,87 531,87

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,9800 90,00 88,20

Totale Materiali 620,07 76,623

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,013000 86,74 1,13

Totale Noli 1,13 0,140

Totale Euro 639,72

Spese Generali 15,000% su Euro 639,72 95,96

Totale Euro 735,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 735,68 73,57

Totale Euro 809,25

Prezzo di Applicazione Euro 809,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,52
620,07

1,13

2,289
76,623
0,140
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.200.c POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600
con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315.
Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 997,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 1,856

3 ABR25_3.200.180.c

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE
VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in
ma.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di
ingresso ed uscita pari a mm 315. Di altezza da 2400 mm
fino a 2900 mm

cad 1,0000 668,43 668,43

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,1200 90,00 100,80

Totale Materiali 769,23 77,083

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,013000 86,74 1,13

Totale Noli 1,13 0,113

Totale Euro 788,88

Spese Generali 15,000% su Euro 788,88 118,33

Totale Euro 907,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 907,21 90,72

Totale Euro 997,93

Prezzo di Applicazione Euro 997,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,52
769,23

1,13

1,856
77,083
0,113
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.200.d POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm

Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600
con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti
preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315.
Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 963,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 18,52 1,921

3 ABR25_3.200.180.d

Materiali

POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE
VIE
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in
ma.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di
ingresso ed uscita pari a mm 315. Di altezza da 3000 mm
fino a 3200 mm

cad 1,0000 632,49 632,49

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,2200 90,00 109,80

Totale Materiali 742,29 77,013

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,013000 86,74 1,13

Totale Noli 1,13 0,117

Totale Euro 761,94

Spese Generali 15,000% su Euro 761,94 114,29

Totale Euro 876,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 876,23 87,62

Totale Euro 963,85

Prezzo di Applicazione Euro 963,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,52
742,29

1,13

1,921
77,013
0,117
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.210.a VASCA DISOLEATRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 3200 litri

Vasca disoleatrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata
per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle
tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di
pozzolana. Posta in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo e del chiusino ispezionabile

cad 1,0000 2.159,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

Totale Manodopera 326,40 15,115

3 ABR25_3.200.190.a

Materiali

DISOLETRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di
bacini e diaframmi fraforata per innesto tubazioni di
ingresso ed uscita. con capacità di circa 3200

cad 1,0000 1.203,89 1.203,89

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,0000 90,00 90,00

Totale Materiali 1.293,89 59,919

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 1,000000 86,74 86,74

Totale Noli 86,74 4,017

Totale Euro 1.707,03

Spese Generali 15,000% su Euro 1.707,03 256,05

Totale Euro 1.963,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.963,08 196,31

Totale Euro 2.159,39

Prezzo di Applicazione Euro 2.159,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

326,40
1.293,89

86,74

15,115
59,919
4,017
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.210.b VASCA DISOLEATRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 6000 litri

Vasca disoleatrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata
per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle
tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di
pozzolana. Posta in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo e del chiusino ispezionabile

cad 1,0000 2.674,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

Totale Manodopera 326,40 12,204

3 ABR25_3.200.190.b

Materiali

DISOLETRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di
bacini e diaframmi fraforata per innesto tubazioni di
ingresso ed uscita. con capacità di circa 6000

cad 1,0000 1.611,17 1.611,17

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,0000 90,00 90,00

Totale Materiali 1.701,17 63,604

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 1,000000 86,74 86,74

Totale Noli 86,74 3,243

Totale Euro 2.114,31

Spese Generali 15,000% su Euro 2.114,31 317,15

Totale Euro 2.431,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.431,46 243,15

Totale Euro 2.674,61

Prezzo di Applicazione Euro 2.674,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

326,40
1.701,17

86,74

12,204
63,604
3,243

Pag. 6520 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.210.c VASCA DISOLEATRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 10200 litri

Vasca disoleatrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata
per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle
tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di
pozzolana. Posta in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo e del chiusino ispezionabile

cad 1,0000 3.553,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

Totale Manodopera 326,40 9,185

3 ABR25_3.200.190.c

Materiali

DISOLETRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di
bacini e diaframmi fraforata per innesto tubazioni di
ingresso ed uscita. con capacità di circa 10200

cad 1,0000 2.270,00 2.270,00

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,4000 90,00 126,00

Totale Materiali 2.396,00 67,425

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 1,000000 86,74 86,74

Totale Noli 86,74 2,441

Totale Euro 2.809,14

Spese Generali 15,000% su Euro 2.809,14 421,37

Totale Euro 3.230,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.230,51 323,05

Totale Euro 3.553,56

Prezzo di Applicazione Euro 3.553,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

326,40
2.396,00

86,74

9,185
67,425
2,441
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.220.a FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità complessiva di circa 1500 l

Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla 
normativa UNI EN 12566/2004, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e 
dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, 
sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni 
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,  il rinfianco e il rinterro, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.237,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

Totale Manodopera 326,40 26,383

3 ABR25_3.200.200.a

Materiali

FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO
PREFABBRICATO
Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in
calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore,
vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi. con capacità
di circa 1500 l per 12 utenti

cad 1,0000 388,12 388,12

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,0000 90,00 90,00

Totale Materiali 478,12 38,646

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 2,000000 86,74 173,48

Totale Noli 173,48 14,022

Totale Euro 978,00

Spese Generali 15,000% su Euro 978,00 146,70

Totale Euro 1.124,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.124,70 112,47

Totale Euro 1.237,17

Prezzo di Applicazione Euro 1.237,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

326,40
478,12
173,48

26,383
38,646
14,022

Pag. 6522 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.220.b FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 4500 l

Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla 
normativa UNI EN 12566/2004, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e 
dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, 
sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni 
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,  il rinfianco e il rinterro, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 1.694,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 8,000000 25,50 204,00

Totale Manodopera 326,40 19,259

3 ABR25_3.200.200.b

Materiali

FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO
PREFABBRICATO
Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in
calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore,
vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi. con capacità
di circa 4500 l per 20 utenti

cad 1,0000 749,88 749,88

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,0000 90,00 90,00

Totale Materiali 839,88 49,557

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 2,000000 86,74 173,48

Totale Noli 173,48 10,236

Totale Euro 1.339,76

Spese Generali 15,000% su Euro 1.339,76 200,96

Totale Euro 1.540,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.540,72 154,07

Totale Euro 1.694,79

Prezzo di Applicazione Euro 1.694,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

326,40
839,88
173,48

19,259
49,557
10,236
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.220.c FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 6800 l

Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla 
normativa UNI EN 12566/2004, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e 
dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, 
sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni 
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,  il rinfianco e il rinterro, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 2.122,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,500000 30,60 168,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 11,000000 25,50 280,50

Totale Manodopera 448,80 21,140

3 ABR25_3.200.200.c

Materiali

FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO
PREFABBRICATO
Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in
calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore,
vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi. con capacità
di circa 6800 l per 35 utenti

cad 1,0000 864,88 864,88

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,4000 90,00 126,00

Totale Materiali 990,88 46,675

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 2,750000 86,74 238,54

Totale Noli 238,54 11,236

Totale Euro 1.678,22

Spese Generali 15,000% su Euro 1.678,22 251,73

Totale Euro 1.929,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.929,95 193,00

Totale Euro 2.122,95

Prezzo di Applicazione Euro 2.122,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

448,80
990,88
238,54

21,140
46,675
11,236
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.220.d FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 10700 l

Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla 
normativa UNI EN 12566/2004, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e 
dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, 
sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni 
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,  il rinfianco e il rinterro, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 3.228,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 7,000000 30,60 214,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 14,000000 25,50 357,00

Totale Manodopera 571,20 17,693

3 ABR25_3.200.200.d

Materiali

FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO
PREFABBRICATO
Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in
calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore,
vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi. con capacità
di circa 10700 l per 60 utenti

cad 1,0000 1.497,36 1.497,36

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 2,0000 90,00 180,00

Totale Materiali 1.677,36 51,955

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 3,500000 86,74 303,59

Totale Noli 303,59 9,404

Totale Euro 2.552,15

Spese Generali 15,000% su Euro 2.552,15 382,82

Totale Euro 2.934,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.934,97 293,50

Totale Euro 3.228,47

Prezzo di Applicazione Euro 3.228,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

571,20
1.677,36

303,59

17,693
51,955
9,404
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.220.e FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 16700 l

Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla 
normativa UNI EN 12566/2004, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e 
dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, 
sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni 
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,  il rinfianco e il rinterro, con la 
sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 4.030,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 8,000000 30,60 244,80

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 16,000000 25,50 408,00

Totale Manodopera 652,80 16,196

3 ABR25_3.200.200.e

Materiali

FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO
PREFABBRICATO
Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in
calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore,
vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi. con capacità
di circa 16700 l per 90 utenti

cad 1,0000 1.970,53 1.970,53

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 2,4000 90,00 216,00

Totale Materiali 2.186,53 54,248

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 4,000000 86,74 346,96

Totale Noli 346,96 8,608

Totale Euro 3.186,29

Spese Generali 15,000% su Euro 3.186,29 477,94

Totale Euro 3.664,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.664,23 366,42

Totale Euro 4.030,65

Prezzo di Applicazione Euro 4.030,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

652,80
2.186,53

346,96

16,196
54,248
8,608

Pag. 6526 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.230.a FORNITURA PER POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA GRIGIA LAMELLARE
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
dimensione

Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001
conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie
ed ogni altro onere e magistero

kg 1,0000 2,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

Totale Manodopera 0,68 26,877

3 ABR25_2.220.310.a

Materiali

CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI
E VASCHE
Chiusini, caditoie e griglie in ghisa lamellare perlitica

kg 1,0000 0,87 0,87

Totale Materiali 0,87 34,387

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0032 140,31 0,45

Totale Specie2 0,45 17,787

Totale Euro 2,00

Spese Generali 15,000% su Euro 2,00 0,30

Totale Euro 2,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,30 0,23

Totale Euro 2,53

Prezzo di Applicazione Euro 2,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

0,68
0,87
0,45

26,877
34,387
17,787
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.250.a FORNUTURA E POSA DI CHIUSINI CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi
dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima
edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un
Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto.
Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero

kg 1,0000 4,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 39,211

3 ABR25_2.220.310.b

Materiali

CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI
E VASCHE
Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale GJS - 500 - 7 -
EN 1563 di qualsiasi dimensione, forma e classe di
carrab.....orme UNI EN 124, da aziende certificate ISO
9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto.

kg 1,0000 1,27 1,27

Totale Materiali 1,27 29,466

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0032 140,31 0,45

Totale Specie2 0,45 10,441

Totale Euro 3,41

Spese Generali 15,000% su Euro 3,41 0,51

Totale Euro 3,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,92 0,39

Totale Euro 4,31

Prezzo di Applicazione Euro 4,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,69
1,27
0,45

39,211
29,466
10,441
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.260.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE CON APPENDICE
BASCULANTE
Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante

Chiusino in ghisa sferoidale  prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle
norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.
Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita'
corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna
continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm 20 con
asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero
antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente
il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con
sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente
sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi
antisdrucciolo sulla superficie di calpestio.
Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantirne l'articolazione al
telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad
accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di
chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente
sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto
sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema
opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di
eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo
delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa
triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla
elicoidale di contrasto pi¨ una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per
l'apertura.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore
in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. 
Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero

kg 1,0000 4,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 34,211

3 ABR25_2.220.310.c

Materiali

CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI
E VASCHE
Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto,
secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN .....oduttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice;
la data del lotto di produzione. Chiusini con appendice
basculante

kg 1,0000 1,58 1,58

Totale Materiali 1,58 31,984

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0045 140,31 0,63

Totale Specie2 0,63 12,753

Totale Euro 3,90

Spese Generali 15,000% su Euro 3,90 0,59

Totale Euro 4,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,49 0,45

Totale Euro 4,94

Prezzo di Applicazione Euro 4,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,69
1,58
0,63

34,211
31,984
12,753
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.270.a FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE CON SIFONATURA
Fornitura e posa in opera di chiusini con sifonatura

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle
norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.
Costituito da:
telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita'
corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna
continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per
ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla
fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; doppia battuta
interna opportunamente sagomata per accogliere il coperchio e realizzare un dispositivo
di sifonatura, a botola chiusa; due guarnizioni in elastomero antirumore ed
antibasculamento opportunamente sagomate ed incassate in apposite gole per
contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire anche le vibrazioni e garantire
una maggiore tenuta ermetica. 
Coperchio di forma quadrata o rettangolare munito di due battute opportunamente
sagomate per garantire una maggiore ermeticità del chiusino; asole a fondo chiuso
idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento; spazi paralleli per l'inserimento di
eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo
delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da vani laterali esterni al telaio a fondo
chiuso con fori filettati per accogliere i bulloni di fissaggio del coperchio ed appendici
laterali esterne alla botola opportunamente forate idonee ad accogliere i bulloni di
fissaggio al telaio con testa triangolare antifurto.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare: il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore
in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero

kg 1,0000 4,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 34,141

3 ABR25_2.220.310.d

Materiali

CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI
E VASCHE
Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto,
secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN .....hio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione
in codice; la data del lotto di produzione. Chiusini con
sifonatura

kg 1,0000 1,60 1,60

Totale Materiali 1,60 32,323

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0044 140,31 0,62

Totale Specie2 0,62 12,525

Totale Euro 3,91

Spese Generali 15,000% su Euro 3,91 0,59

Totale Euro 4,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,50 0,45

Totale Euro 4,95

Prezzo di Applicazione Euro 4,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,69
1,60
0,62

34,141
32,323
12,525
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.280.a FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE CON CHIAVISTELLO ROTANTE
Fornitura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato

Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.
Costituito da:
telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al
livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui
quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una
maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche
tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata;
guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per
contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani
cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura.
Traverse asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con
profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed
antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del
coperchio ed assorbire anche le vibrazioni. 
Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura e
sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con
molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente
appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire l'articolazione del
coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso;
particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi
antisdrucciolo.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore
in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero

kg 1,0000 5,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 33,733

3 ABR25_2.220.310.e

Materiali

CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI
E VASCHE
Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto,
secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN .....n codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data
del lotto di produzione. Chiusini con chiavistello rotante
bullonato

kg 1,0000 1,65 1,65

Totale Materiali 1,65 32,934

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0044 140,31 0,62

Totale Specie2 0,62 12,375

Totale Euro 3,96

Spese Generali 15,000% su Euro 3,96 0,59

Totale Euro 4,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,55 0,46

Totale Euro 5,01

Prezzo di Applicazione Euro 5,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,69
1,65
0,62

33,733
32,934
12,375
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.290.a FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE A FORMA QUADRA O
RETTANGOLARE FONDO DEPRESSO
Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso

Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo
quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
9001:2000.
Costituito da:
telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità
corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una
maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche
tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro.
Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento
di altezza utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo
chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento.
Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di
produzione. 
Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento e ogni altro onere e magistero

kg 1,0000 5,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 33,333

3 ABR25_2.220.310.f

Materiali

CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI
E VASCHE
Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN
1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione
dell.....dice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del
lotto di produzione. Chiusini quadrata o rettangolare fondo
depresso

kg 1,0000 1,70 1,70

Totale Materiali 1,70 33,531

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0044 140,31 0,62

Totale Specie2 0,62 12,229

Totale Euro 4,01

Spese Generali 15,000% su Euro 4,01 0,60

Totale Euro 4,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,61 0,46

Totale Euro 5,07

Prezzo di Applicazione Euro 5,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,69
1,70
0,62

33,333
33,531
12,229
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.30.a ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
30x30 cm

Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento 
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo 
scavo.  Per ogni dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 8,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,077000 30,60 2,36

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,077000 25,50 1,96

Totale Manodopera 4,32 49,315

3 ABR25_3.200.30.b

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
30x30x35 cm

cad 0,2860 5,80 1,66

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0100 89,31 0,89

Totale Materiali 2,55 29,110

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,000800 62,08 0,05

Totale Noli 0,05 0,571

Totale Euro 6,92

Spese Generali 15,000% su Euro 6,92 1,04

Totale Euro 7,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,96 0,80

Totale Euro 8,76

Prezzo di Applicazione Euro 8,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,32
2,55
0,05

49,315
29,110
0,571
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.30.b ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
40x40 cm

Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento 
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo 
scavo.  Per ogni dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 9,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 45,910

3 ABR25_3.200.30.d

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
40x40x25 cm

cad 0,4500 4,32 1,94

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0140 89,31 1,25

Totale Materiali 3,19 32,618

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,000800 62,08 0,05

Totale Noli 0,05 0,511

Totale Euro 7,73

Spese Generali 15,000% su Euro 7,73 1,16

Totale Euro 8,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,89 0,89

Totale Euro 9,78

Prezzo di Applicazione Euro 9,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
3,19
0,05

45,910
32,618
0,511
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.30.c ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
50x50 cm

Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento 
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo 
scavo.  Per ogni dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 11,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 39,770

3 ABR25_3.200.30.e

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
50x50x55 cm

cad 0,1820 14,18 2,58

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0200 89,31 1,79

Totale Materiali 4,37 38,707

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,531

Totale Euro 8,92

Spese Generali 15,000% su Euro 8,92 1,34

Totale Euro 10,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,26 1,03

Totale Euro 11,29

Prezzo di Applicazione Euro 11,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
4,37
0,06

39,770
38,707
0,531
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.30.d ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
60x60 cm

Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento 
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo 
scavo.  Per ogni dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 13,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,084000 30,60 2,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,084000 25,50 2,14

Totale Manodopera 4,71 35,334

3 ABR25_3.200.30.g

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
60x60x65 cm

cad 0,1540 19,96 3,07

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0300 89,31 2,68

Totale Materiali 5,75 43,136

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001320 62,08 0,08

Totale Noli 0,08 0,600

Totale Euro 10,54

Spese Generali 15,000% su Euro 10,54 1,58

Totale Euro 12,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,12 1,21

Totale Euro 13,33

Prezzo di Applicazione Euro 13,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,71
5,75
0,08

35,334
43,136
0,600

Pag. 6536 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.30.e ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
70x70 cm

Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento 
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo 
scavo.  Per ogni dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 16,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,084000 30,60 2,57

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,084000 25,50 2,14

Totale Manodopera 4,71 28,356

3 ABR25_3.200.30.i

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
70x70x25 cm

cad 0,4000 13,23 5,29

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0340 89,31 3,04

Totale Materiali 8,33 50,151

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001500 62,08 0,09

Totale Noli 0,09 0,542

Totale Euro 13,13

Spese Generali 15,000% su Euro 13,13 1,97

Totale Euro 15,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,10 1,51

Totale Euro 16,61

Prezzo di Applicazione Euro 16,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,71
8,33
0,09

28,356
50,151
0,542
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.30.f ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
80x80 cm

Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento 
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo 
scavo.  Per ogni dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 18,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,086000 30,60 2,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,086000 25,50 2,19

Totale Manodopera 4,82 26,054

3 ABR25_3.200.30.j

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
80x80x85 cm

cad 0,1180 54,92 6,48

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0360 89,31 3,22

Totale Materiali 9,70 52,432

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001800 62,08 0,11

Totale Noli 0,11 0,595

Totale Euro 14,63

Spese Generali 15,000% su Euro 14,63 2,19

Totale Euro 16,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,82 1,68

Totale Euro 18,50

Prezzo di Applicazione Euro 18,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,82
9,70
0,11

26,054
52,432
0,595
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.30.g ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
100x100 cm

Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento 
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo 
scavo.  Per ogni dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 23,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 21,380

3 ABR25_3.200.30.l

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
100x100x110 cm

cad 0,0910 109,72 9,98

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0380 89,31 3,39

Totale Materiali 13,37 56,605

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,004000 62,08 0,25

Totale Noli 0,25 1,058

Totale Euro 18,67

Spese Generali 15,000% su Euro 18,67 2,80

Totale Euro 21,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,47 2,15

Totale Euro 23,62

Prezzo di Applicazione Euro 23,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
13,37
0,25

21,380
56,605
1,058
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.30.h ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
120x120 cm

Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento 
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in 
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo 
scavo.  Per ogni dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 27,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,092000 30,60 2,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,092000 25,50 2,35

Totale Manodopera 5,17 18,651

3 ABR25_3.200.30.n

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE
Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
120x120x120 cm

cad 0,0830 154,94 12,86

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0400 89,31 3,57

Totale Materiali 16,43 59,271

5 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,005000 62,08 0,31

Totale Noli 0,31 1,118

Totale Euro 21,91

Spese Generali 15,000% su Euro 21,91 3,29

Totale Euro 25,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,20 2,52

Totale Euro 27,72

Prezzo di Applicazione Euro 27,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,17
16,43
0,31

18,651
59,271
1,118
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.300.a FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE A FORMA CIRCOLARE A
FONDO DEPRESSO
Fornitura e posa di chiusini circolare fondo depresso

Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo
quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
9001:2000.
Costituito da:
telaio di forma quadrata o circolare alla base di appoggio e di forma circolare alla
sommita' corrispondente al livello del piano stradale munito di asole e/o fori creati sul
perimetro per un migliore ancoraggio alla fondazione; guarnizione in elastomero
antirumore ed antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del sistema di
chiusura; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in
posizione di apertura.
Coperchio di forma circolare a sezione concava per il riempimento di profondità massima
utile mm. 77 munito di asola idonea ad accogliere la chiave di apertura e sollevamento;
sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale
di contrasto; appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano
cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; punte in ghise per un migliore
ancoraggio dei materiali di riempimento alla vasca.
Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di
produzione.
Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia

kg 1,0000 5,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 33,333

3 ABR25_2.220.310.g

Materiali

CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI
E VASCHE
Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN
1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione
dell.....oduttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice;
la data del lotto di produzione. Chiusini circolari fondo
depresso

kg 1,0000 1,70 1,70

Totale Materiali 1,70 33,531

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0044 140,31 0,62

Totale Specie2 0,62 12,229

Totale Euro 4,01

Spese Generali 15,000% su Euro 4,01 0,60

Totale Euro 4,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,61 0,46

Totale Euro 5,07

Prezzo di Applicazione Euro 5,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,69
1,70
0,62

33,333
33,531
12,229
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.310.a FORNITURA E POSA DI CATIDOIA IN GHISA SFEROIDALE A T ROVESCIO
Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio

Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.
Costituita da:
telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita'
corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna
continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per
ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla
fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per
l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per
l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa.
Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella
versione a due griglie), realizzata con profilo a  T rovescio
Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio;
coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati fori onde
consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la
manomissione; concavità centrale per realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso
(ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte
ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per
l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco piramidale
collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno
spazio di minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua.
Avvertenza: tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di
produzione.
Montata in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero

kg 1,0000 4,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 34,004

3 ABR25_2.220.310.h

Materiali

CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI
E VASCHE
Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta,
secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN .....in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data
del lotto di produzione. Caditoia in ghisa con profilo a T
rovescio

kg 1,0000 1,62 1,62

Totale Materiali 1,62 32,596

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0044 140,31 0,62

Totale Specie2 0,62 12,475

Totale Euro 3,93

Spese Generali 15,000% su Euro 3,93 0,59

Totale Euro 4,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,52 0,45

Totale Euro 4,97

Prezzo di Applicazione Euro 4,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,69
1,62
0,62

34,004
32,596
12,475
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.320.a CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE A GRILIA PIANA CON PROFILO A L
Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.
Costituita da:
telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza
modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed
appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta.
Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore
opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire
l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare
antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite
bulloni in acciaio a testa triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni mm.
20 x 20 disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo.
Avvertenza: tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di
produzione.
Montata in opera su di una preesistente canaletta compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero

kg 1,0000 4,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

Totale Manodopera 1,69 34,004

3 ABR25_2.220.310.i

Materiali

CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI
E VASCHE
Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta,
secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN ..... di fabbricazione in codice; la data del lotto di
produzione. Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con
profilo ad "L"

kg 1,0000 1,62 1,62

Totale Materiali 1,62 32,596

4 ABR25_90.10.60.d

Specie2

Malta di cemento
kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0044 140,31 0,62

Totale Specie2 0,62 12,475

Totale Euro 3,93

Spese Generali 15,000% su Euro 3,93 0,59

Totale Euro 4,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,52 0,45

Totale Euro 4,97

Prezzo di Applicazione Euro 4,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

1,69
1,62
0,62

34,004
32,596
12,475
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.a COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Normale 30x30 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 10,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 25,780

3 ABR25_3.200.40.a

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Normale 30x30
cm

cad 1,0000 5,75 5,75

Totale Materiali 5,75 52,752

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,550

Totale Euro 8,62

Spese Generali 15,000% su Euro 8,62 1,29

Totale Euro 9,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,91 0,99

Totale Euro 10,90

Prezzo di Applicazione Euro 10,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
5,75
0,06

25,780
52,752
0,550
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.b COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Normale 40x40 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 12,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 22,570

3 ABR25_3.200.40.b

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Normale 40x40
cm

cad 1,0000 6,97 6,97

Totale Materiali 6,97 55,984

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,482

Totale Euro 9,84

Spese Generali 15,000% su Euro 9,84 1,48

Totale Euro 11,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,32 1,13

Totale Euro 12,45

Prezzo di Applicazione Euro 12,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
6,97
0,06

22,570
55,984
0,482
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.c COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Normale 50x50 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 15,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 18,622

3 ABR25_3.200.40.c

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Normale 50x50
cm

cad 1,0000 9,06 9,06

Totale Materiali 9,06 60,040

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,398

Totale Euro 11,93

Spese Generali 15,000% su Euro 11,93 1,79

Totale Euro 13,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,72 1,37

Totale Euro 15,09

Prezzo di Applicazione Euro 15,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
9,06
0,06

18,622
60,040
0,398
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.d COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Normale 60x60 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 18,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 15,206

3 ABR25_3.200.40.d

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Normale 50x50
cm

cad 1,0000 11,74 11,74

Totale Materiali 11,74 63,528

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,325

Totale Euro 14,61

Spese Generali 15,000% su Euro 14,61 2,19

Totale Euro 16,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,80 1,68

Totale Euro 18,48

Prezzo di Applicazione Euro 18,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
11,74
0,06

15,206
63,528
0,325
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.e COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 30x30 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 12,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 22,790

3 ABR25_3.200.40.e

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 30x30
cm

cad 1,0000 6,88 6,88

Totale Materiali 6,88 55,799

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,487

Totale Euro 9,75

Spese Generali 15,000% su Euro 9,75 1,46

Totale Euro 11,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,21 1,12

Totale Euro 12,33

Prezzo di Applicazione Euro 12,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
6,88
0,06

22,790
55,799
0,487
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.f COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 40x40 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 14,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 20,000

3 ABR25_3.200.40.f

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 40x40
cm

cad 1,0000 8,23 8,23

Totale Materiali 8,23 58,577

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,427

Totale Euro 11,10

Spese Generali 15,000% su Euro 11,10 1,67

Totale Euro 12,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,77 1,28

Totale Euro 14,05

Prezzo di Applicazione Euro 14,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
8,23
0,06

20,000
58,577
0,427
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.g COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 50x50 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 17,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 16,423

3 ABR25_3.200.40.g

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 50x50
cm

cad 1,0000 10,65 10,65

Totale Materiali 10,65 62,244

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,351

Totale Euro 13,52

Spese Generali 15,000% su Euro 13,52 2,03

Totale Euro 15,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,55 1,56

Totale Euro 17,11

Prezzo di Applicazione Euro 17,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
10,65
0,06

16,423
62,244
0,351
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.h COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 60x60 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 21,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 13,375

3 ABR25_3.200.40.h

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 60x60
cm

cad 1,0000 13,74 13,74

Totale Materiali 13,74 65,397

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,286

Totale Euro 16,61

Spese Generali 15,000% su Euro 16,61 2,49

Totale Euro 19,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,10 1,91

Totale Euro 21,01

Prezzo di Applicazione Euro 21,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
13,74
0,06

13,375
65,397
0,286
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.i COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 70x70 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 32,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 8,625

3 ABR25_3.200.40.i

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 70x70
cm

cad 1,0000 22,89 22,89

Totale Materiali 22,89 70,258

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,184

Totale Euro 25,76

Spese Generali 15,000% su Euro 25,76 3,86

Totale Euro 29,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,62 2,96

Totale Euro 32,58

Prezzo di Applicazione Euro 32,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
22,89
0,06

8,625
70,258
0,184
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.j COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 90x90 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 61,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 4,589

3 ABR25_3.200.40.j

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 90x90
cm

cad 1,0000 45,53 45,53

Totale Materiali 45,53 74,359

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,098

Totale Euro 48,40

Spese Generali 15,000% su Euro 48,40 7,26

Totale Euro 55,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,66 5,57

Totale Euro 61,23

Prezzo di Applicazione Euro 61,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
45,53
0,06

4,589
74,359
0,098
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.k COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Griglia 40x40 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 18,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 14,907

3 ABR25_3.200.40.k

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Griglia 40x40 cm

cad 1,0000 12,03 12,03

Totale Materiali 12,03 63,820

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,318

Totale Euro 14,90

Spese Generali 15,000% su Euro 14,90 2,24

Totale Euro 17,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,14 1,71

Totale Euro 18,85

Prezzo di Applicazione Euro 18,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
12,03
0,06

14,907
63,820
0,318
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.l COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Griglia 50x50 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 23,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 12,076

3 ABR25_3.200.40.l

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Griglia 50x50 cm

cad 1,0000 15,52 15,52

Totale Materiali 15,52 66,695

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,258

Totale Euro 18,39

Spese Generali 15,000% su Euro 18,39 2,76

Totale Euro 21,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,15 2,12

Totale Euro 23,27

Prezzo di Applicazione Euro 23,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
15,52
0,06

12,076
66,695
0,258
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.40.m COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Griglia 60x60 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero

cad 1,0000 33,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 8,301

3 ABR25_3.200.40.m

Materiali

COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato. Griglia 60x60 cm

cad 1,0000 23,89 23,89

Totale Materiali 23,89 70,576

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001000 62,08 0,06

Totale Noli 0,06 0,177

Totale Euro 26,76

Spese Generali 15,000% su Euro 26,76 4,01

Totale Euro 30,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,77 3,08

Totale Euro 33,85

Prezzo di Applicazione Euro 33,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,81
23,89
0,06

8,301
70,576
0,177
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.70.a POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 80x80x100 cm

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10,  con
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo

cad 1,0000 223,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,840000 30,60 25,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,840000 25,50 21,42

Totale Manodopera 47,12 21,100

3 ABR25_3.200.50.a

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
infer..... e fondo non inferiore a cm 10, con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
Da 70x70x100 cm

cad 1,0000 95,69 95,69

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,3000 89,31 26,79

Totale Materiali 122,48 54,845

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,080000 86,74 6,94

Totale Noli 6,94 3,108

Totale Euro 176,54

Spese Generali 15,000% su Euro 176,54 26,48

Totale Euro 203,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 203,02 20,30

Totale Euro 223,32

Prezzo di Applicazione Euro 223,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

47,12
122,48

6,94

21,100
54,845
3,108

Pag. 6557 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.70.b POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 100x100x100 cm

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10,  con
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo

cad 1,0000 274,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,840000 30,60 25,70

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,840000 25,50 21,42

Totale Manodopera 47,12 17,176

3 ABR25_3.200.50.c

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
infer..... fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da
100x100x100 cm

cad 1,0000 125,35 125,35

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,4000 89,31 35,72

Totale Materiali 161,07 58,714

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,100000 86,74 8,67

Totale Noli 8,67 3,160

Totale Euro 216,86

Spese Generali 15,000% su Euro 216,86 32,53

Totale Euro 249,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 249,39 24,94

Totale Euro 274,33

Prezzo di Applicazione Euro 274,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

47,12
161,07

8,67

17,176
58,714
3,160
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.70.c POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 100x120x100 cm

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10,  con
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo

cad 1,0000 312,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,980000 30,60 29,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,980000 25,50 24,99

Totale Manodopera 54,98 17,601

3 ABR25_3.200.50.g

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
infer..... fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da
100x120x100 cm

cad 1,0000 147,55 147,55

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,4000 89,31 35,72

Totale Materiali 183,27 58,673

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,100000 86,74 8,67

Totale Noli 8,67 2,776

Totale Euro 246,92

Spese Generali 15,000% su Euro 246,92 37,04

Totale Euro 283,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 283,96 28,40

Totale Euro 312,36

Prezzo di Applicazione Euro 312,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

54,98
183,27

8,67

17,601
58,673
2,776
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.70.d POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 120x120x100 cm

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10,  con
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo

cad 1,0000 349,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,100000 30,60 33,66

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,100000 25,50 28,05

Totale Manodopera 61,71 17,651

3 ABR25_3.200.50.e

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
infer..... fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da
120x120x100 cm

cad 1,0000 167,62 167,62

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,4200 89,31 37,51

Totale Materiali 205,13 58,672

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,110000 86,74 9,54

Totale Noli 9,54 2,729

Totale Euro 276,38

Spese Generali 15,000% su Euro 276,38 41,46

Totale Euro 317,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 317,84 31,78

Totale Euro 349,62

Prezzo di Applicazione Euro 349,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

61,71
205,13

9,54

17,651
58,672
2,729
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.70.e POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 120x150x100 cm

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10,  con
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo

cad 1,0000 443,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

Totale Manodopera 78,54 17,722

3 ABR25_3.200.50.i

Materiali

POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
infer..... fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da
120x150x100 cm

cad 1,0000 215,04 215,04

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,4800 89,31 42,87

Totale Materiali 257,91 58,197

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,160000 86,74 13,88

Totale Noli 13,88 3,132

Totale Euro 350,33

Spese Generali 15,000% su Euro 350,33 52,55

Totale Euro 402,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 402,88 40,29

Totale Euro 443,17

Prezzo di Applicazione Euro 443,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

78,54
257,91
13,88

17,722
58,197
3,132
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.80.a ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO
CARRABILE
Da 80x80 cm

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni
dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 21,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,49 21,090

3 ABR25_3.200.60.a

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E
CAMERETTE TIPO PESANTE
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per
traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia.
Da 70x70x100 cm

cad 0,1000 89,56 8,96

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0320 89,31 2,86

Totale Materiali 11,82 55,519

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,006000 86,74 0,52

Totale Noli 0,52 2,442

Totale Euro 16,83

Spese Generali 15,000% su Euro 16,83 2,52

Totale Euro 19,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,35 1,94

Totale Euro 21,29

Prezzo di Applicazione Euro 21,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,49
11,82
0,52

21,090
55,519
2,442
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.80.b ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO
CARRABILE
Da 100X100 cm

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni
dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 24,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 5,05 20,748

3 ABR25_3.200.60.e

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E
CAMERETTE TIPO PESANTE
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per
traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
vibra..... pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da
100x100x100 cm

cad 0,1000 102,79 10,28

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0380 89,31 3,39

Totale Materiali 13,67 56,163

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,006000 86,74 0,52

Totale Noli 0,52 2,136

Totale Euro 19,24

Spese Generali 15,000% su Euro 19,24 2,89

Totale Euro 22,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,13 2,21

Totale Euro 24,34

Prezzo di Applicazione Euro 24,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
13,67
0,52

20,748
56,163
2,136
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.80.c ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO
CARRABILE
Da 100x120 cm

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni
dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 27,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

Totale Manodopera 5,28 19,334

3 ABR25_3.200.60.m

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E
CAMERETTE TIPO PESANTE
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per
traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
vibra..... pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da
120x100x100 cm

cad 0,1000 121,30 12,13

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0400 89,31 3,57

Totale Materiali 15,70 57,488

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,007000 86,74 0,61

Totale Noli 0,61 2,234

Totale Euro 21,59

Spese Generali 15,000% su Euro 21,59 3,24

Totale Euro 24,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,83 2,48

Totale Euro 27,31

Prezzo di Applicazione Euro 27,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,28
15,70
0,61

19,334
57,488
2,234
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.80.d ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO
CARRABILE
Da 120x120 cm

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni
dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 31,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,096000 30,60 2,94

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 5,39 16,875

3 ABR25_3.200.60.i

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E
CAMERETTE TIPO PESANTE
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per
traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
vibra..... pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da
120x120x100 cm

cad 0,1000 155,97 15,60

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0400 89,31 3,57

Totale Materiali 19,17 60,019

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,008000 86,74 0,69

Totale Noli 0,69 2,160

Totale Euro 25,25

Spese Generali 15,000% su Euro 25,25 3,79

Totale Euro 29,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,04 2,90

Totale Euro 31,94

Prezzo di Applicazione Euro 31,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,39
19,17
0,69

16,875
60,019
2,160
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.80.e ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO
CARRABILE
Da 120x150 cm

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni
dm di altezza dell'anello.

x dm di altezza 1,00 37,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,120000 30,60 3,67

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 6,73 17,990

3 ABR25_3.200.60.q

Materiali

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E
CAMERETTE TIPO PESANTE
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per
traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
vibra..... pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da
120x150x100 cm

cad 0,1000 182,20 18,22

4 ABR25_2.30.10.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,0420 89,31 3,75

Totale Materiali 21,97 58,728

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,010000 86,74 0,87

Totale Noli 0,87 2,326

Totale Euro 29,57

Spese Generali 15,000% su Euro 29,57 4,44

Totale Euro 34,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,01 3,40

Totale Euro 37,41

Prezzo di Applicazione Euro 37,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,73
21,97
0,87

17,990
58,728
2,326
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.90.a POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 100 cm ed altezza interna 90 cm

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 127,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,364000 30,60 11,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,364000 25,50 9,28

Totale Manodopera 20,42 16,022

3 ABR25_3.200.70.a

Materiali

POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 100 cm ed altezza
interna 90 cm

cad 1,0000 65,39 65,39

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1520 90,00 13,68

Totale Materiali 79,07 62,040

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,014500 86,74 1,26

Totale Noli 1,26 0,989

Totale Euro 100,75

Spese Generali 15,000% su Euro 100,75 15,11

Totale Euro 115,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,86 11,59

Totale Euro 127,45

Prezzo di Applicazione Euro 127,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,42
79,07
1,26

16,022
62,040
0,989
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.90.b POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 100 cm ed altezza interna 40 cm

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 79,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 11,22 14,188

3 ABR25_3.200.70.b

Materiali

POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 100 cm ed altezza
interna 40 cm

cad 1,0000 44,39 44,39

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,0690 90,00 6,21

Totale Materiali 50,60 63,986

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,008000 86,74 0,69

Totale Noli 0,69 0,873

Totale Euro 62,51

Spese Generali 15,000% su Euro 62,51 9,38

Totale Euro 71,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,89 7,19

Totale Euro 79,08

Prezzo di Applicazione Euro 79,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

11,22
50,60
0,69

14,188
63,986
0,873
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POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.90.c POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 120 cm ed altezza interna 90 cm

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 171,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,444000 30,60 13,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,444000 25,50 11,32

Totale Manodopera 24,91 14,488

3 ABR25_3.200.70.c

Materiali

POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 120 cm ed altezza
interna 90 cm

cad 1,0000 93,44 93,44

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1780 90,00 16,02

Totale Materiali 109,46 63,665

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,017800 86,74 1,54

Totale Noli 1,54 0,896

Totale Euro 135,91

Spese Generali 15,000% su Euro 135,91 20,39

Totale Euro 156,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 156,30 15,63

Totale Euro 171,93

Prezzo di Applicazione Euro 171,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,91
109,46

1,54

14,488
63,665
0,896
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.90.d POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 120 cm ed altezza interna 40 cm

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 116,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,364000 30,60 11,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,364000 25,50 9,28

Totale Manodopera 20,42 17,573

3 ABR25_3.200.70.d

Materiali

POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 120 cm ed altezza
interna 40 cm

cad 1,0000 63,07 63,07

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,0790 90,00 7,11

Totale Materiali 70,18 60,396

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,014500 86,74 1,26

Totale Noli 1,26 1,084

Totale Euro 91,86

Spese Generali 15,000% su Euro 91,86 13,78

Totale Euro 105,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,64 10,56

Totale Euro 116,20

Prezzo di Applicazione Euro 116,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

20,42
70,18
1,26

17,573
60,396
1,084

Pag. 6570 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.90.e POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 150 cm ed altezza interna 90 cm

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 226,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,444000 30,60 13,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,444000 25,50 11,32

Totale Manodopera 24,91 10,981

3 ABR25_3.200.70.e

Materiali

POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 150 cm ed altezza
interna 90 cm

cad 1,0000 132,36 132,36

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,2280 90,00 20,52

Totale Materiali 152,88 67,393

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,017800 86,74 1,54

Totale Noli 1,54 0,679

Totale Euro 179,33

Spese Generali 15,000% su Euro 179,33 26,90

Totale Euro 206,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 206,23 20,62

Totale Euro 226,85

Prezzo di Applicazione Euro 226,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,91
152,88

1,54

10,981
67,393
0,679
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.90.f POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 150 cm ed altezza interna 40 cm

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 158,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 14,190

3 ABR25_3.200.70.f

Materiali

POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 150 cm ed altezza
interna 40 cm

cad 1,0000 91,82 91,82

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1040 90,00 9,36

Totale Materiali 101,18 63,981

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,016000 86,74 1,39

Totale Noli 1,39 0,879

Totale Euro 125,01

Spese Generali 15,000% su Euro 125,01 18,75

Totale Euro 143,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 143,76 14,38

Totale Euro 158,14

Prezzo di Applicazione Euro 158,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
101,18

1,39

14,190
63,981
0,879
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.20.90.g POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 200 cm ed altezza interna 40 cm

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

cad 1,0000 242,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,444000 30,60 13,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,444000 25,50 11,32

Totale Manodopera 24,91 10,273

3 ABR25_3.200.70.g

Materiali

POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER
TRAFFICO CARRABILE
Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia. Diametro interno 200 cm ed altezza
interna 40 cm

cad 1,0000 151,83 151,83

4 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 0,1490 90,00 13,41

Totale Materiali 165,24 68,146

5 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,017800 86,74 1,54

Totale Noli 1,54 0,635

Totale Euro 191,69

Spese Generali 15,000% su Euro 191,69 28,75

Totale Euro 220,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 220,44 22,04

Totale Euro 242,48

Prezzo di Applicazione Euro 242,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,91
165,24

1,54

10,273
68,146
0,635
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PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.10.a CONTROLLO DELLA RESISTENZA ELETTRICA DEL RIVESTIMENTO ISOLANTE DELLE
CONDOTTE IN ACCIAIO
Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante

Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle condotte in acciaio con
apparecchio rivelatore a scarica elettrostatica alla tensione di 10000 Volt. E' compreso: il
successivo rifacimento del rivestimento isolante delle condotte in acciaio di qualsiasi
diametro nei punti risultati insufficientemente protetti, con una fasciatura di spessore
uguale a quella del tubo con tessilvetro e bitume a caldo, previa spalmatura del tubo con
catrame flussato; la fornitura del tessilvetro; il bitume; il catrame flussato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

m 1,00 0,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,010000 25,71 0,26

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,010000 23,03 0,23

Totale Euro 0,49

Spese Generali 15,000% su Euro 0,49 0,07

Totale Euro 0,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,56 0,06

Totale Euro 0,62

Prezzo di Applicazione Euro 0,62

Totale Manodopera Euro 0,49 79,032
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.100.a ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 15 A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70 Vcc

Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo
di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il
potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da
complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore
operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante

cad 1,0000 1.425,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 4,000000 25,71 102,84

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 4,000000 23,03 92,12

Totale Manodopera 194,96 13,673

3 ABR25_6.10.90.a

Materiali

ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 15
A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere
60-70 Vcc

cad 1,0000 885,64 885,64

Totale Materiali 885,64 62,113

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,750000 62,08 46,56

Totale Noli 46,56 3,265

Totale Euro 1.127,16

Spese Generali 15,000% su Euro 1.127,16 169,07

Totale Euro 1.296,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.296,23 129,62

Totale Euro 1.425,85

Prezzo di Applicazione Euro 1.425,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

194,96
885,64
46,56

13,673
62,113
3,265
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.110.a COMPLESSO DI ATTIVAZIONE ALIMENTATORE CATODICO
Complesso di attivazione alimentatore catodico

Complesso di attivazione alimentatore catodico comprensivo di basamento in calcestruzzo
di cemento delle dimensioni di circa m 1,00 x 0,80 x 0,50, per la parte interrata e m 0,60
x 0,40 x 0,30 per la parte fuori terra, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'intonaco
in malta di cemento, n. 4 bulloni ancorati nel getto per il fissaggio dell'alimentatore di
collegamento al contatore dell'energia elettrica con cavo bipolare per linea c.a. protetto
come richiesto dall'ENEL, della lunghezza massima di m 50, di messa a terra costituita da
n. 3 o più puntali per realizzare una resistenza ommica non superiore a 20 Ohm,
interasse m. 2,00 in tubo di ferro zincato diametro 2", infissi nel terreno fino alla
profondità di m 2,00 e collegati in sommità da un cavo elettrico, unipolare sottovipla in
treccia di rame da mmq 16 protetto da tubo in ferro diametro 1/2" compreso un chiusino
in ghisa del peso di circa kg 5, ancorato al terreno con massello di calcestruzzo, sul
puntale collegato all'alimentatore, di elettrodo ipolarizzabile al CU/CUSO costituito da una
piastra di rame da mm 200 x 500 x 5 ricoperta di cristalli di solfato di rame ed annegati
in un letto di bentonite impastata con soluzione satura di solfato di rame; i collegamenti
dall'alimentatore al tubo gas, all'elettrodo ed alla messa a terra con cavo elettrico
unipolare sottovipla in treccia di rame da mmq 10. protetto da tubo in PVC rinforzato; gli
scavi; i rinterri; la demolizione e ripristino pavimentazione per la posa di tutti i cavi; i
collegamenti elettrici; il basamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il complesso perfettamente funzionante

cad 1,0000 590,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 4,000000 25,71 102,84

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 4,000000 23,03 92,12

Totale Manodopera 194,96 33,031

3 ABR25_6.10.100.a

Materiali

COMPLESSO DI ATTIVAZIONE ALIMENTATORE CATODICO
Complesso di attivazione alimentatore catodico

cad 1,0000 209,54 209,54

Totale Materiali 209,54 35,501

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,000000 62,08 62,08

Totale Noli 62,08 10,518

Totale Euro 466,58

Spese Generali 15,000% su Euro 466,58 69,99

Totale Euro 536,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 536,57 53,66

Totale Euro 590,23

Prezzo di Applicazione Euro 590,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

194,96
209,54
62,08

33,031
35,501
10,518
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.20.a RILEVAMENTO DELLO STATO ELETTRICO DELLE CONDOTTE INTERRATE
Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate

Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate per la determinazione delle
condizioni di isolamento verso terra, dell'influenza dei campi elettrici di natura galvanica e
dovuti a correnti vaganti, sia lungo la rete che lungo le condotte interrate di
allacciamento agli utenti. Sono compresi: l'individuazione di eventuali difetti di isolamento
rispetto a strutture metalliche estranee; l'eliminazione dei difetti compresi i materiali
necessari; gli scavi; i rinterri; le demolizioni ed i ripristini delle pavimentazioni stradali e
successiva verifica della efficienza delle opere di sistemazione effettuate; le prove di
alimentazione effettuate con gruppo di alimentatori portatili e conseguente rilevamento
dei dati di protezione sufficienti a mantenere catodica la tubazione; il rilevamento della
resistività del terreno ed individuazione della zona optimum per l'ubicazione del
dispersore; la verifica della rete protetta dopo il montaggio degli alimentatori fissi e rilievo
di valori della d.d.p.p. tubo-terra nei punti significativi della rete; le eventuali verifiche e
controlli suppletivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto
perfettamente efficiente. Per ogni metro di rete protetta

m 1,00 0,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,005000 25,71 0,13

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,005000 23,03 0,12

Totale Euro 0,25

Spese Generali 15,000% su Euro 0,25 0,04

Totale Euro 0,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,29 0,03

Totale Euro 0,32

Prezzo di Applicazione Euro 0,32

Totale Manodopera Euro 0,25 78,125
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.30.a GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 50

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito
e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione
stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in
treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della
lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata
in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la
saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a
caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle
dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

cad 1,0000 130,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,730000 25,71 18,77

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,730000 23,03 16,81

Totale Manodopera 35,58 27,208

3 ABR25_6.10.20.a

Materiali

GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 50

cad 1,0000 61,58 61,58

Totale Materiali 61,58 47,090

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,100000 62,08 6,21

Totale Noli 6,21 4,749

Totale Euro 103,37

Spese Generali 15,000% su Euro 103,37 15,51

Totale Euro 118,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,88 11,89

Totale Euro 130,77

Prezzo di Applicazione Euro 130,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,58
61,58
6,21

27,208
47,090
4,749
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.30.b GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 65

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito
e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione
stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in
treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della
lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata
in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la
saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a
caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle
dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

cad 1,0000 144,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,800000 25,71 20,57

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,800000 23,03 18,42

Totale Manodopera 38,99 27,054

3 ABR25_6.10.20.b

Materiali

GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 65

cad 1,0000 68,11 68,11

Totale Materiali 68,11 47,259

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,110000 62,08 6,83

Totale Noli 6,83 4,739

Totale Euro 113,93

Spese Generali 15,000% su Euro 113,93 17,09

Totale Euro 131,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,02 13,10

Totale Euro 144,12

Prezzo di Applicazione Euro 144,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

38,99
68,11
6,83

27,054
47,259
4,739
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.30.c GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 80

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito
e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione
stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in
treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della
lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata
in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la
saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a
caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle
dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

cad 1,0000 155,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 0,860000 25,71 22,11

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 0,860000 23,03 19,81

Totale Manodopera 41,92 27,005

3 ABR25_6.10.20.c

Materiali

GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 80

cad 1,0000 73,34 73,34

Totale Materiali 73,34 47,246

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,120000 62,08 7,45

Totale Noli 7,45 4,799

Totale Euro 122,71

Spese Generali 15,000% su Euro 122,71 18,41

Totale Euro 141,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,12 14,11

Totale Euro 155,23

Prezzo di Applicazione Euro 155,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

41,92
73,34
7,45

27,005
47,246
4,799

Pag. 6580 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.30.d GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 100

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito
e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione
stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in
treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della
lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata
in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la
saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a
caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle
dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

cad 1,0000 201,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,273300 25,71 32,74

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,273300 23,03 29,32

Totale Manodopera 62,06 30,779

3 ABR25_6.10.20.d

Materiali

GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 100

cad 1,0000 89,26 89,26

Totale Materiali 89,26 44,269

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130000 62,08 8,07

Totale Noli 8,07 4,002

Totale Euro 159,39

Spese Generali 15,000% su Euro 159,39 23,91

Totale Euro 183,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 183,30 18,33

Totale Euro 201,63

Prezzo di Applicazione Euro 201,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

62,06
89,26
8,07

30,779
44,269
4,002
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.30.e GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 125

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito
e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione
stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in
treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della
lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata
in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la
saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a
caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle
dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

cad 1,0000 253,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 1,805500 25,71 46,42

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 1,805500 23,03 41,58

Totale Manodopera 88,00 34,687

3 ABR25_6.10.20.e

Materiali

GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 125

cad 1,0000 103,87 103,87

Totale Materiali 103,87 40,942

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,140000 62,08 8,69

Totale Noli 8,69 3,425

Totale Euro 200,56

Spese Generali 15,000% su Euro 200,56 30,08

Totale Euro 230,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 230,64 23,06

Totale Euro 253,70

Prezzo di Applicazione Euro 253,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

88,00
103,87

8,69

34,687
40,942
3,425
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.30.f GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 150

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito
e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione
stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in
treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della
lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata
in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la
saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a
caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle
dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

cad 1,0000 316,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 2,429300 25,71 62,46

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 2,429300 23,03 55,95

Totale Manodopera 118,41 37,419

3 ABR25_6.10.20.f

Materiali

GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm150

cad 1,0000 122,43 122,43

Totale Materiali 122,43 38,690

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,150000 62,08 9,31

Totale Noli 9,31 2,942

Totale Euro 250,15

Spese Generali 15,000% su Euro 250,15 37,52

Totale Euro 287,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 287,67 28,77

Totale Euro 316,44

Prezzo di Applicazione Euro 316,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

118,41
122,43

9,31

37,419
38,690
2,942
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.30.g GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 200

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito
e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione
stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in
treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della
lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata
in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la
saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a
caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle
dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

cad 1,0000 429,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 3,541600 25,71 91,05

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 3,541600 23,03 81,56

Totale Manodopera 172,61 40,163

3 ABR25_6.10.20.g

Materiali

GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 200

cad 1,0000 157,20 157,20

Totale Materiali 157,20 36,578

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,160000 62,08 9,93

Totale Noli 9,93 2,311

Totale Euro 339,74

Spese Generali 15,000% su Euro 339,74 50,96

Totale Euro 390,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 390,70 39,07

Totale Euro 429,77

Prezzo di Applicazione Euro 429,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

172,61
157,20

9,93

40,163
36,578
2,311
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.30.h GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 250

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito
e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione
stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in
treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della
lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata
in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la
saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a
caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle
dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

cad 1,0000 561,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 4,895300 25,71 125,86

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 4,895300 23,03 112,74

Totale Manodopera 238,60 42,487

3 ABR25_6.10.20.h

Materiali

GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 250

cad 1,0000 194,80 194,80

Totale Materiali 194,80 34,687

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,170000 62,08 10,55

Totale Noli 10,55 1,879

Totale Euro 443,95

Spese Generali 15,000% su Euro 443,95 66,59

Totale Euro 510,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 510,54 51,05

Totale Euro 561,59

Prezzo di Applicazione Euro 561,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

238,60
194,80
10,55

42,487
34,687
1,879
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.30.i GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 300

Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito
e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione
stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in
treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della
lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata
in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la
saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a
caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle
dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

cad 1,0000 712,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 6,500000 25,71 167,12

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 6,500000 23,03 149,70

Totale Manodopera 316,82 44,486

3 ABR25_6.10.20.i

Materiali

GIUNTO DIELETTRICO
Diametro nominale mm 300

cad 1,0000 235,00 235,00

Totale Materiali 235,00 32,997

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,180000 62,08 11,17

Totale Noli 11,17 1,568

Totale Euro 562,99

Spese Generali 15,000% su Euro 562,99 84,45

Totale Euro 647,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 647,44 64,74

Totale Euro 712,18

Prezzo di Applicazione Euro 712,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

316,82
235,00
11,17

44,486
32,997
1,568
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.40.a DISPERSORE DI TERRA
Dispersore di terra

Dispersore di terra calcolato per la durata minima di anni 15 costituito da materiale
ferroso quale putrelle, rotaie, profilati etc. del peso complessivo non inferiore a  Kg 200
per ogni ampere di potenzialità dell'alimentatore catodico, annegato in un impasto di
bentonite e cloruro di sodio, in caso di terreni con elevata resistività, fornito e posto in
opera. Sono compresi: il collegamento alla centralina di alimentazione con cavo elettrico
unipolare della lunghezza di m 80-100 in treccia di rame da mmq 6-10-16 dotato di
doppio isolamento antinvecchiamento e protetto da guaina supplementare in tubo in PVC
o di acciaio diametro 1/2"; le opere di scavo fino alla profondità di m 0,80-1,5 e rinterro;
la demolizione e ripristino della pavimentazione stradale per la posa del dispersore e del
cavo di collegamento; la saldatura del cavo al dispersore almeno in un punto di ogni
spezzone di ferro e protezione della saldatura con vernice bituminosa; la colata di bitume
a caldo e rifasciatura con tessilvetro bitumato. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il dispersore perfettamente funzionante

cad 1,0000 1.860,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 10,000000 25,71 257,10

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 10,000000 23,03 230,30

Totale Manodopera 487,40 26,192

3 ABR25_6.10.30.a

Materiali

DISPERSORE DI TERRA
Dispersore di terra

cad 1,0000 890,55 890,55

Totale Materiali 890,55 47,856

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 1,500000 62,08 93,12

Totale Noli 93,12 5,004

Totale Euro 1.471,07

Spese Generali 15,000% su Euro 1.471,07 220,66

Totale Euro 1.691,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.691,73 169,17

Totale Euro 1.860,90

Prezzo di Applicazione Euro 1.860,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

487,40
890,55
93,12

26,192
47,856
5,004
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.50.a ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 6A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Vcc

Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 6
Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore
dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con
regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e
regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di
amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonchè
di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per
il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di
commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni
magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente
professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio
metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli
in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante
e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e
posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore
perfettamente funzionante

cad 1,0000 1.040,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 4,000000 25,71 102,84

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 4,000000 23,03 92,12

Totale Manodopera 194,96 18,738

3 ABR25_6.10.40.a

Materiali

ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 6A -
60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Volt.

cad 1,0000 580,96 580,96

Totale Materiali 580,96 55,838

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,750000 62,08 46,56

Totale Noli 46,56 4,475

Totale Euro 822,48

Spese Generali 15,000% su Euro 822,48 123,37

Totale Euro 945,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 945,85 94,59

Totale Euro 1.040,44

Prezzo di Applicazione Euro 1.040,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

194,96
580,96
46,56

18,738
55,838
4,475
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.60.a ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 10-12A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 10-12 Ampere 60 - 70 Vcc

Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo da 10-
12A con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituita da trasformatore
dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con
regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e
regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di
amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonchè
di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per
il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di
commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni
magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente
professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio
metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli
in lamiera fosfati e verniciati a fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e
completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e
posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore
perfettamente funzionante

cad 1,0000 1.206,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 4,000000 25,71 102,84

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 4,000000 23,03 92,12

Totale Manodopera 194,96 16,155

3 ABR25_6.10.50.a

Materiali

ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 10-
12A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 10-12 Ampere 60 - 70 Vcc

cad 1,0000 712,45 712,45

Totale Materiali 712,45 59,037

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,750000 62,08 46,56

Totale Noli 46,56 3,858

Totale Euro 953,97

Spese Generali 15,000% su Euro 953,97 143,10

Totale Euro 1.097,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.097,07 109,71

Totale Euro 1.206,78

Prezzo di Applicazione Euro 1.206,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

194,96
712,45
46,56

16,155
59,037
3,858
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.70.a ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 15A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Vcc

Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 15
Ampere con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore
dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con
regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e
regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di
amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonchè
di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per
il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di
commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni
magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente
professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio
metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli
in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante
e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e
posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore
perfettamente funzionante

cad 1,0000 1.315,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 4,000000 25,71 102,84

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 4,000000 23,03 92,12

Totale Manodopera 194,96 14,821

3 ABR25_6.10.60.a

Materiali

ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 15A -
60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Vcc

cad 1,0000 798,36 798,36

Totale Materiali 798,36 60,691

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,750000 62,08 46,56

Totale Noli 46,56 3,539

Totale Euro 1.039,88

Spese Generali 15,000% su Euro 1.039,88 155,98

Totale Euro 1.195,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.195,86 119,59

Totale Euro 1.315,45

Prezzo di Applicazione Euro 1.315,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

194,96
798,36
46,56

14,821
60,691
3,539
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.80.a ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 5-6 A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere 60 - 70 Vcc

Alimentatore catodico a potenziale costante da 5 - 6 Ampere 60 - 70 Volt cc., con
dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura
effettuata, il potenziale tubo/terra al variante del campo elettrico del terreno costituito
oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un
amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante

cad 1,0000 1.122,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 4,000000 25,71 102,84

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 4,000000 23,03 92,12

Totale Manodopera 194,96 17,369

3 ABR25_6.10.70.a

Materiali

ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 5-6
A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere
60 - 70 Vcc

cad 1,0000 645,80 645,80

Totale Materiali 645,80 57,534

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,750000 62,08 46,56

Totale Noli 46,56 4,148

Totale Euro 887,32

Spese Generali 15,000% su Euro 887,32 133,10

Totale Euro 1.020,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.020,42 102,04

Totale Euro 1.122,46

Prezzo di Applicazione Euro 1.122,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

194,96
645,80
46,56

17,369
57,534
4,148
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE

PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.04.30.90.a ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 10-12 A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 Vcc

Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 Volt cc., con
dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura
effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno costituito
oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un
amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante

cad 1,0000 1.288,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.10.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3

ora 4,000000 25,71 102,84

2 ABR25_RU_1.5.10.b MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA
Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2

ora 4,000000 23,03 92,12

Totale Manodopera 194,96 15,137

3 ABR25_6.10.80.a

Materiali

ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 10-
12 A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere
60 - 70 Vcc

cad 1,0000 776,67 776,67

Totale Materiali 776,67 60,300

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,750000 62,08 46,56

Totale Noli 46,56 3,615

Totale Euro 1.018,19

Spese Generali 15,000% su Euro 1.018,19 152,73

Totale Euro 1.170,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.170,92 117,09

Totale Euro 1.288,01

Prezzo di Applicazione Euro 1.288,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

194,96
776,67
46,56

15,137
60,300
3,615
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.10.a SCAVO DI SBANCAMENTO
in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)

Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento
da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:

mc 1,0000 7,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,022000 25,50 0,56

Totale Manodopera 0,56 7,703

2 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,044000 54,12 2,38

3 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,044000 63,84 2,81

Totale Noli 5,19 71,389

Totale Euro 5,75

Spese Generali 15,000% su Euro 5,75 0,86

Totale Euro 6,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,61 0,66

Totale Euro 7,27

Prezzo di Applicazione Euro 7,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,56
5,19

7,703
71,389
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.10.b SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento
da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:

mc 1,0000 9,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033000 25,50 0,84

Totale Manodopera 0,84 8,589

2 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,041000 54,12 2,22

3 ABR25_AT_10.5.30.c DUMPER
Donzer cingolato con ripper hp 200

ora 0,022000 93,23 2,05

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,041000 63,84 2,62

Totale Noli 6,89 70,450

Totale Euro 7,73

Spese Generali 15,000% su Euro 7,73 1,16

Totale Euro 8,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,89 0,89

Totale Euro 9,78

Prezzo di Applicazione Euro 9,78

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,84
6,89

8,589
70,450
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.10.c SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta con uso di mine

Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento
da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:

mc 1,0000 36,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

Totale Manodopera 4,73 12,860

7 ABR25_2.999.100.a

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALE ESPLOSIVO
Gelatina dinamite 2M (esplosivo gelatinato)

kg 0,4750 5,42 2,57

Totale Materiali 2,57 6,987

4 ABR25_AT_10.5.30.d

Noli

DUMPER
Dumper della portata di 23 t

ora 0,035000 76,06 2,66

5 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,150000 63,84 9,58

6 ABR25_AT_10.5.30.e DUMPER
Dozer cingolato con ripper hp 400

ora 0,060000 158,98 9,54

Totale Noli 21,78 59,217

8

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 29,08

Spese Generali 15,000% su Euro 29,08 4,36

Totale Euro 33,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,44 3,34

Totale Euro 36,78

Prezzo di Applicazione Euro 36,78

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Altro Euro

4,73
21,78
2,57
0,00

12,860
59,217
6,987
0,000
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OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.10.d SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta senza uso di mine con l'ausilio di mezzi meccanici idonei

Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento
da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:

mc 1,0000 39,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,120000 28,43 3,41

Totale Manodopera 4,94 12,437

3 ABR25_AT_10.5.30.d

Noli

DUMPER
Dumper della portata di 23 t

ora 0,035000 76,06 2,66

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,166000 63,84 10,60

5 ABR25_AT_10.5.30.e DUMPER
Dozer cingolato con ripper hp 400

ora 0,083000 158,98 13,20

Totale Noli 26,46 66,616

Totale Euro 31,40

Spese Generali 15,000% su Euro 31,40 4,71

Totale Euro 36,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,11 3,61

Totale Euro 39,72

Prezzo di Applicazione Euro 39,72

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,94
26,46

12,437
66,616
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OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.100.a TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA STRADALI EFFETTUATO CON AUTOCARRI, CON PORTATA
SUPERIORE A 50 Q
per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra 
stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento 
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata

mc 1,0000 6,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 42,325

2 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,045500 54,12 2,46

Totale Noli 2,46 36,662

Totale Euro 5,30

Spese Generali 15,000% su Euro 5,30 0,80

Totale Euro 6,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,10 0,61

Totale Euro 6,71

Prezzo di Applicazione Euro 6,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,84
2,46

42,325
36,662

Pag. 6597 di 8132
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.100.b TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA STRADALI EFFETTUATO CON AUTOCARRI, CON PORTATA
SUPERIORE A 50 Q
per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra 
stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento 
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata

mc 1,0000 3,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,045000 28,43 1,28

Totale Manodopera 1,28 38,554

2 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,025000 54,12 1,35

Totale Noli 1,35 40,663

Totale Euro 2,63

Spese Generali 15,000% su Euro 2,63 0,39

Totale Euro 3,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,02 0,30

Totale Euro 3,32

Prezzo di Applicazione Euro 3,32

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,28
1,35

38,554
40,663
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SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.20.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, PER UNA PROFONDITÀ FINO A M 2,00, COMPRESO IL
CARICO SUGLI AUTOMEZZI ED IL TRASPORTO A RIFIUTO
fino a 2,00 metri di profondità

Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli 
automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a 
parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con 
trovanti fino ad 1 m³):

mc 1,0000 11,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,038000 25,50 0,97

Totale Manodopera 0,97 8,213

2 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,071000 63,84 4,53

3 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,071000 54,12 3,84

Totale Noli 8,37 70,872

Totale Euro 9,34

Spese Generali 15,000% su Euro 9,34 1,40

Totale Euro 10,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,74 1,07

Totale Euro 11,81

Prezzo di Applicazione Euro 11,81

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,97
8,37

8,213
70,872
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.30.a SOVRAPPREZZO PER SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE DI
MAGGIORE PROFONDITÀ
in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione  di maggiore
profondità:

mc 1,0000 1,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,003000 25,50 0,08

Totale Manodopera 0,08 4,819

2 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,015000 63,84 0,96

3 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,005000 54,12 0,27

Totale Noli 1,23 74,096

Totale Euro 1,31

Spese Generali 15,000% su Euro 1,31 0,20

Totale Euro 1,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,51 0,15

Totale Euro 1,66

Prezzo di Applicazione Euro 1,66

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,08
1,23

4,819
74,096
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.40.a SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
per rocce tenere scavabili con benna da roccia

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata:

mc 1,0000 9,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,034000 25,50 0,87

Totale Manodopera 0,87 9,385

2 ABR25_AT_10.5.55.a

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg

ora 0,040000 70,68 2,83

3 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,040000 63,84 2,55

4 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,020000 54,12 1,08

Totale Noli 6,46 69,687

Totale Euro 7,33

Spese Generali 15,000% su Euro 7,33 1,10

Totale Euro 8,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,43 0,84

Totale Euro 9,27

Prezzo di Applicazione Euro 9,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,87
6,46

9,385
69,687
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.40.b SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
per terreni argillosi

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata:

mc 1,0000 1,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,26 14,208

2 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,010000 63,84 0,64

3 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,010000 54,12 0,54

Totale Noli 1,18 64,481

Totale Euro 1,44

Spese Generali 15,000% su Euro 1,44 0,22

Totale Euro 1,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,66 0,17

Totale Euro 1,83

Prezzo di Applicazione Euro 1,83

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,26
1,18

14,208
64,481
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.40.c SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
per rocce compatte senza uso di mine con l'ausilio di mezzi meccanici di demolizione

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata:

mc 1,0000 62,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,180000 28,43 5,12

Totale Manodopera 9,71 15,546

3 ABR25_AT_10.5.55.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg

ora 0,200000 80,37 16,07

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,200000 63,84 12,77

5 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,200000 54,12 10,82

Totale Noli 39,66 63,497

Totale Euro 49,37

Spese Generali 15,000% su Euro 49,37 7,41

Totale Euro 56,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,78 5,68

Totale Euro 62,46

Prezzo di Applicazione Euro 62,46

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

9,71
39,66

15,546
63,497
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.60.a SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M
diametro 4 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica.
profondità fino a 6 m:

mc 1,0000 83,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 10,61 12,675

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 3,9474 0,79 3,12

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 17,8947 0,80 14,32

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 14,0000 0,10 1,40

Totale Materiali 18,84 22,506

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,100000 124,78 12,48

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,120000 87,12 10,45

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,020000 26,20 0,52

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,080000 32,74 2,62

Totale Noli 26,07 31,143

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0624 170,63 10,65

Totale Specie2 10,65 12,722

Totale Euro 66,17

Spese Generali 15,000% su Euro 66,17 9,93

Totale Euro 76,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,10 7,61

Totale Euro 83,71

Prezzo di Applicazione Euro 83,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

10,61
26,07
10,65
18,84

12,675
31,143
12,722
22,506
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.60.b SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M
diametro 6 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica.
profondità fino a 6 m:

mc 1,0000 61,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 8,16 13,327

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,9737 0,79 2,35

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 10,5833 0,80 8,47

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 10,0000 0,10 1,00

Totale Materiali 11,82 19,304

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,085000 124,78 10,61

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,085000 87,12 7,41

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,016000 26,20 0,42

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,060000 32,74 1,96

Totale Noli 20,40 33,317

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0470 170,63 8,02

Totale Specie2 8,02 13,098

11

Altro

0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.60.b SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M
diametro 6 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica.
profondità fino a 6 m:

mc 1,0000 61,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 48,40

Spese Generali 15,000% su Euro 48,40 7,26

Totale Euro 55,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,66 5,57

Totale Euro 61,23

Prezzo di Applicazione Euro 61,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

8,16
20,40
8,02

11,82
0,00

13,327
33,317
13,098
19,304
0,000
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SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.60.c SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M
diametro 8 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica.
profondità fino a 6 m:

mc 1,0000 45,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 5,46 12,042

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 1,9737 0,79 1,56

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 7,5333 0,80 6,03

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 7,0000 0,10 0,70

Totale Materiali 8,29 18,284

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,070000 124,78 8,73

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,070000 87,12 6,10

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,013000 26,20 0,34

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,040000 32,74 1,31

Totale Noli 16,48 36,348

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0329 170,63 5,61

Totale Specie2 5,61 12,373

Totale Euro 35,84

Spese Generali 15,000% su Euro 35,84 5,38

Totale Euro 41,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,22 4,12

Totale Euro 45,34

Prezzo di Applicazione Euro 45,34

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

5,46
16,48
5,61
8,29

12,042
36,348
12,373
18,284
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.60.d SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M
diametro 10 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica.
profondità fino a 6 m:

mc 1,0000 37,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,058000 30,60 1,77

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,116000 25,50 2,96

Totale Manodopera 4,73 12,644

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 1,6316 0,79 1,29

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 6,0222 0,80 4,82

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 5,0000 0,10 0,50

Totale Materiali 6,61 17,669

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,060000 124,78 7,49

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,060000 87,12 5,23

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,010000 26,20 0,26

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,030000 32,74 0,98

Totale Noli 13,96 37,316

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0250 170,63 4,27

Totale Specie2 4,27 11,414

Totale Euro 29,57

Spese Generali 15,000% su Euro 29,57 4,44

Totale Euro 34,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,01 3,40

Totale Euro 37,41

Prezzo di Applicazione Euro 37,41

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

4,73
13,96
4,27
6,61

12,644
37,316
11,414
17,669

Pag. 6608 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.60.e SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M
diametro 12 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica.
profondità fino a 6 m:

mc 1,0000 34,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052000 30,60 1,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,104000 25,50 2,65

Totale Manodopera 4,24 12,387

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 1,3421 0,79 1,06

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 6,0526 0,80 4,84

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 4,0000 0,10 0,40

Totale Materiali 6,30 18,405

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,065000 124,78 8,11

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,044000 87,12 3,83

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,009200 26,20 0,24

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,024000 32,74 0,79

Totale Noli 12,97 37,891

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0208 170,63 3,55

Totale Specie2 3,55 10,371

Totale Euro 27,06

Spese Generali 15,000% su Euro 27,06 4,06

Totale Euro 31,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,12 3,11

Totale Euro 34,23

Prezzo di Applicazione Euro 34,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

4,24
12,97
3,55
6,30

12,387
37,891
10,371
18,405
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.70.a SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M
diametro 4 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 6 a 8 m:

mc 1,0000 85,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,136000 30,60 4,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,272000 25,50 6,94

Totale Manodopera 11,10 12,995

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 4,0000 0,79 3,16

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 18,0455 0,80 14,44

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 16,0000 0,10 1,60

Totale Materiali 19,20 22,477

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,100000 124,78 12,48

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,120000 87,12 10,45

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,024000 26,20 0,63

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,088000 32,74 2,88

Totale Noli 26,44 30,953

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0632 170,63 10,78

Totale Specie2 10,78 12,620

Totale Euro 67,52

Spese Generali 15,000% su Euro 67,52 10,13

Totale Euro 77,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,65 7,77

Totale Euro 85,42

Prezzo di Applicazione Euro 85,42

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

11,10
26,44
10,78
19,20

12,995
30,953
12,620
22,477
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.70.b SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M
diametro 6 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 6 a 8 m:

mc 1,0000 65,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,216000 25,50 5,51

Totale Manodopera 8,81 13,481

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,6818 0,79 2,12

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 11,4783 0,80 9,18

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 12,0000 0,10 1,20

Totale Materiali 12,50 19,128

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,100000 124,78 12,48

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,090000 87,12 7,84

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,017000 26,20 0,45

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,068000 32,74 2,23

Totale Noli 23,00 35,195

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0431 170,63 7,35

Totale Specie2 7,35 11,247

Totale Euro 51,66

Spese Generali 15,000% su Euro 51,66 7,75

Totale Euro 59,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,41 5,94

Totale Euro 65,35

Prezzo di Applicazione Euro 65,35

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

8,81
23,00
7,35

12,50

13,481
35,195
11,247
19,128
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.70.c SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M
diametro 8 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 6 a 8 m:

mc 1,0000 53,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,074000 30,60 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,148000 25,50 3,77

Totale Manodopera 6,03 11,171

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 8,2917 0,80 6,63

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 5,0000 0,10 0,50

Totale Materiali 8,71 16,136

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,100000 124,78 12,48

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,100000 87,12 8,71

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,014200 26,20 0,37

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,030000 32,74 0,98

Totale Noli 22,54 41,756

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0316 170,63 5,39

Totale Specie2 5,39 9,985

Totale Euro 42,67

Spese Generali 15,000% su Euro 42,67 6,40

Totale Euro 49,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,07 4,91

Totale Euro 53,98

Prezzo di Applicazione Euro 53,98

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

6,03
22,54
5,39
8,71

11,171
41,756
9,985

16,136

Pag. 6612 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.70.d SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M
diametro 10 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 6 a 8 m:

mc 1,0000 46,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,120000 25,50 3,06

Totale Manodopera 4,90 10,583

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 1,5909 0,79 1,26

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 7,1818 0,80 5,75

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 4,5000 0,10 0,45

Totale Materiali 7,46 16,112

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,087000 124,78 10,86

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,090909 87,12 7,92

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,012000 26,20 0,31

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,026000 32,74 0,85

Totale Noli 19,94 43,067

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0252 170,63 4,30

Totale Specie2 4,30 9,287

Totale Euro 36,60

Spese Generali 15,000% su Euro 36,60 5,49

Totale Euro 42,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,09 4,21

Totale Euro 46,30

Prezzo di Applicazione Euro 46,30

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

4,90
19,94
4,30
7,46

10,583
43,067
9,287

16,112
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.70.e SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M
diametro 12 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 6 a 8 m:

mc 1,0000 44,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 3,93 8,875

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 1,2857 0,79 1,02

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 5,8095 0,80 4,65

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 4,0000 0,10 0,40

Totale Materiali 6,07 13,708

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,097000 124,78 12,10

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,097000 87,12 8,45

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,010400 26,20 0,27

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,022000 32,74 0,72

Totale Noli 21,54 48,645

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0203 170,63 3,46

Totale Specie2 3,46 7,814

Totale Euro 35,00

Spese Generali 15,000% su Euro 35,00 5,25

Totale Euro 40,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,25 4,03

Totale Euro 44,28

Prezzo di Applicazione Euro 44,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

3,93
21,54
3,46
6,07

8,875
48,645
7,814

13,708
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.80.a SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 8 A 10 M
diametro 6 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 8 a 10 m:

mc 1,0000 73,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,112000 30,60 3,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,224000 25,50 5,71

Totale Manodopera 9,14 12,427

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,6667 0,79 2,11

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 12,0000 0,80 9,60

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 14,0000 0,10 1,40

Totale Materiali 13,11 17,825

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,124000 124,78 15,47

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,120000 87,12 10,45

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,018400 26,20 0,48

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,070000 32,74 2,29

Totale Noli 28,69 39,007

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0422 170,63 7,20

Totale Specie2 7,20 9,789

Totale Euro 58,14

Spese Generali 15,000% su Euro 58,14 8,72

Totale Euro 66,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,86 6,69

Totale Euro 73,55

Prezzo di Applicazione Euro 73,55

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

9,14
28,69
7,20

13,11

12,427
39,007
9,789

17,825
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.80.b SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 8 A 10 M
diametro 8 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 8 a 10 m:

mc 1,0000 62,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 6,53 10,490

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 9,0000 0,80 7,20

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 6,0000 0,10 0,60

Totale Materiali 9,38 15,068

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,120000 124,78 14,97

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,132000 87,12 11,50

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,015000 26,20 0,39

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,032000 32,74 1,05

Totale Noli 27,91 44,835

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0316 170,63 5,39

Totale Specie2 5,39 8,659

Totale Euro 49,21

Spese Generali 15,000% su Euro 49,21 7,38

Totale Euro 56,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,59 5,66

Totale Euro 62,25

Prezzo di Applicazione Euro 62,25

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

6,53
27,91
5,39
9,38

10,490
44,835
8,659

15,068
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.80.c SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 8 A 10 M
diametro 10 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 8 a 10 m:

mc 1,0000 54,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,068000 30,60 2,08

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,136000 25,50 3,47

Totale Manodopera 5,55 10,198

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 1,6667 0,79 1,32

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 7,5333 0,80 6,03

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 4,8000 0,10 0,48

Totale Materiali 7,83 14,388

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,115000 124,78 14,35

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,110000 87,12 9,58

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,011000 26,20 0,29

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,028000 32,74 0,92

Totale Noli 25,14 46,196

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0264 170,63 4,50

Totale Specie2 4,50 8,269

Totale Euro 43,02

Spese Generali 15,000% su Euro 43,02 6,45

Totale Euro 49,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,47 4,95

Totale Euro 54,42

Prezzo di Applicazione Euro 54,42

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

5,55
25,14
4,50
7,83

10,198
46,196
8,269

14,388
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.80.d SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 8 A 10 M
diametro 12 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 8 a 10 m:

mc 1,0000 47,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,048000 30,60 1,47

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,096000 25,50 2,45

Totale Manodopera 3,92 8,256

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 1,2000 0,79 0,95

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 5,4000 0,80 4,32

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 4,4000 0,10 0,44

Totale Materiali 5,71 12,026

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,110000 124,78 13,73

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,110000 87,12 9,58

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,011000 26,20 0,29

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,024000 32,74 0,79

Totale Noli 24,39 51,369

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0206 170,63 3,51

Totale Specie2 3,51 7,393

Totale Euro 37,53

Spese Generali 15,000% su Euro 37,53 5,63

Totale Euro 43,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,16 4,32

Totale Euro 47,48

Prezzo di Applicazione Euro 47,48

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

3,92
24,39
3,51
5,71

8,256
51,369
7,393

12,026
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.90.a SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 10 A 12 M
diametro 8 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 10 a 12 m:

mc 1,0000 65,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,088000 30,60 2,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,176000 25,50 4,49

Totale Manodopera 7,18 11,041

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 2,0000 0,79 1,58

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 9,0000 0,80 7,20

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 6,4000 0,10 0,64

Totale Materiali 9,42 14,486

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,128000 124,78 15,97

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,136000 87,12 11,85

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,016200 26,20 0,42

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,036000 32,74 1,18

Totale Noli 29,42 45,241

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0316 170,63 5,39

Totale Specie2 5,39 8,288

Totale Euro 51,41

Spese Generali 15,000% su Euro 51,41 7,71

Totale Euro 59,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,12 5,91

Totale Euro 65,03

Prezzo di Applicazione Euro 65,03

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

7,18
29,42
5,39
9,42

11,041
45,241
8,288

14,486
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.90.b SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 10 A 12 M
diametro 10 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 10 a 12 m:

mc 1,0000 56,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,144000 25,50 3,67

Totale Manodopera 5,87 10,380

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 1,6000 0,79 1,26

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 7,3000 0,80 5,84

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 5,0000 0,10 0,50

Totale Materiali 7,60 13,439

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,120000 124,78 14,97

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,120000 87,12 10,45

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,012000 26,20 0,31

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,032000 32,74 1,05

Totale Noli 26,78 47,356

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0261 170,63 4,45

Totale Specie2 4,45 7,869

Totale Euro 44,70

Spese Generali 15,000% su Euro 44,70 6,71

Totale Euro 51,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,41 5,14

Totale Euro 56,55

Prezzo di Applicazione Euro 56,55

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

5,87
26,78
4,45
7,60

10,380
47,356
7,869

13,439

Pag. 6620 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SCAVI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.10.90.c SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI
CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 10 A 12 M
diametro 12 m

Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa
la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo
necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento.
Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica
profondità da 10 a 12 m:

mc 1,0000 49,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052000 30,60 1,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,104000 25,50 2,65

Totale Manodopera 4,24 8,625

7 ABR25_2.30.160.b

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

kg 1,2000 0,79 0,95

8 ABR25_2.220.70.b TRAVI A NP
Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio).
Travi a NP da mm100 a 220

kg 5,4000 0,80 4,32

10 ABR25_2.999.180.a MATERIALI VARI
ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

cad 4,8000 0,10 0,48

Totale Materiali 5,75 11,697

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,115000 124,78 14,35

4 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,115000 87,12 10,02

5 ABR25_AT_10.15.10.b POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

ora 0,012800 26,20 0,34

9 ABR25_AT_10.30.30.a MOTOSALDATRICE
Motosaldatrice di potenza max 300 A

ora 0,028000 32,74 0,92

Totale Noli 25,63 52,136

6 ABR25_90.10.70.b

Specie2

Betoncino
Betoncino additivato

mc 0,0190 170,63 3,24

Totale Specie2 3,24 6,591

Totale Euro 38,86

Spese Generali 15,000% su Euro 38,86 5,83

Totale Euro 44,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,69 4,47

Totale Euro 49,16

Prezzo di Applicazione Euro 49,16

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

4,24
25,63
3,24
5,75

8,625
52,136
6,591

11,697
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

RILEVATI STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.10.a FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI
IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
con materiali, provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la
fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà effettuara  a compattazione
avvenuta

mc 1,0000 23,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,042000 28,43 1,19

Totale Manodopera 1,19 5,027

3 ABR25_2.20.80.f

Materiali

Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 1,0500 12,45 13,07

Totale Materiali 13,07 55,218

2 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,042000 37,55 1,58

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,020000 63,67 1,27

5 ABR25_AT_10.5.5.q NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,010000 32,43 0,32

6 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,020000 63,84 1,28

Totale Noli 4,45 18,800

Totale Euro 18,71

Spese Generali 15,000% su Euro 18,71 2,81

Totale Euro 21,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,52 2,15

Totale Euro 23,67

Prezzo di Applicazione Euro 23,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

1,19
4,45

13,07

5,027
18,800
55,218
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

RILEVATI STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.10.b FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI
IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
con materiali, provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la
fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà effettuara  a compattazione
avvenuta

mc 1,0000 21,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041000 28,43 1,17

Totale Manodopera 1,17 5,521

3 ABR25_2.20.80.g

Materiali

Misto frantumato gruppo A2-6. A2-7 mc 1,0500 10,64 11,17

Totale Materiali 11,17 52,714

2 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,041000 37,55 1,54

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,020000 63,67 1,27

5 ABR25_AT_10.5.5.q NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,010000 32,43 0,32

6 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,020000 63,84 1,28

Totale Noli 4,41 20,812

Totale Euro 16,75

Spese Generali 15,000% su Euro 16,75 2,51

Totale Euro 19,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,26 1,93

Totale Euro 21,19

Prezzo di Applicazione Euro 21,19

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

1,17
4,41

11,17

5,521
20,812
52,714
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

RILEVATI STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.10.c FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI
IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
con materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti inerti a distanza non superiore a 5
km

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà effettuara  a compattazione
avvenuta

mc 1,0000 17,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,013400 28,43 0,38

Totale Manodopera 0,38 2,200

3 ABR25_2.20.80.g

Materiali

Misto frantumato gruppo A2-6. A2-7 mc 1,0500 10,64 11,17

Totale Materiali 11,17 64,679

2 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,013400 37,55 0,50

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

5 ABR25_AT_10.5.5.q NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,010000 32,43 0,32

6 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,010000 63,84 0,64

Totale Noli 2,10 12,160

Totale Euro 13,65

Spese Generali 15,000% su Euro 13,65 2,05

Totale Euro 15,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,70 1,57

Totale Euro 17,27

Prezzo di Applicazione Euro 17,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,38
2,10

11,17

2,200
12,160
64,679
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

RILEVATI STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.10.d FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI
IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà effettuara  a compattazione
avvenuta

mc 1,0000 7,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,28 3,789

3 ABR25_2.20.80.h

Materiali

Materiali idonei provenienti dagli scavi mc 1,0500 3,86 4,05

Totale Materiali 4,05 54,804

2 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,010000 37,55 0,38

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,007000 63,67 0,45

5 ABR25_AT_10.5.5.q NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,007000 32,43 0,23

6 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,007000 63,84 0,45

Totale Noli 1,51 20,433

Totale Euro 5,84

Spese Generali 15,000% su Euro 5,84 0,88

Totale Euro 6,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,72 0,67

Totale Euro 7,39

Prezzo di Applicazione Euro 7,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,28
1,51
4,05

3,789
20,433
54,804
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

RILEVATI STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.20.a SISTEMAZIONE, SENZA COMPATTAZIONE MECCANICA, DI MATERIALI PROVENIENTI SIA
DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
per materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo, con
distanza non superiore a 1500 m

Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, in riempimento o per formazione di isole spartitraffic, sparsi a strati non
superiori ai 50 cm, compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle
scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto:

mc 1,0000 3,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,019000 28,43 0,54

Totale Manodopera 0,54 16,071

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

3 ABR25_AT_10.5.5.q NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,004000 32,43 0,13

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,021000 63,84 1,34

Totale Noli 2,11 62,798

Totale Euro 2,65

Spese Generali 15,000% su Euro 2,65 0,40

Totale Euro 3,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,05 0,31

Totale Euro 3,36

Prezzo di Applicazione Euro 3,36

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,54
2,11

16,071
62,798
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

RILEVATI STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.20.b SISTEMAZIONE, SENZA COMPATTAZIONE MECCANICA, DI MATERIALI PROVENIENTI SIA
DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
per materiali provenienti dalle cave a distanza non superiore a 5 km

Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, in riempimento o per formazione di isole spartitraffic, sparsi a strati non
superiori ai 50 cm, compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle
scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto:

mc 1,0000 14,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,117000 28,43 3,33

Totale Manodopera 3,33 23,141

2 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,042000 63,67 2,67

3 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,084100 63,84 5,37

Totale Noli 8,04 55,872

Totale Euro 11,37

Spese Generali 15,000% su Euro 11,37 1,71

Totale Euro 13,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,08 1,31

Totale Euro 14,39

Prezzo di Applicazione Euro 14,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,33
8,04

23,141
55,872
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

RILEVATI STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.30.a COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE STRADALE (SOTTOFONDO)
Compattazione del piano di posa

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea fino a raggiungere in ogni punto una densit non minore del 95% dell'AASHO
modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari:

mq 1,00 1,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,001000 28,43 0,03

Totale Manodopera 0,03 2,344

2 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,014000 37,55 0,53

3 ABR25_AT_10.5.5.q NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autobotte della portata di 8000 l

ora 0,014000 32,43 0,45

Totale Noli 0,98 76,563

Totale Euro 1,01

Spese Generali 15,000% su Euro 1,01 0,15

Totale Euro 1,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,16 0,12

Totale Euro 1,28

Prezzo di Applicazione Euro 1,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,03
0,98

2,344
76,563
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

RILEVATI STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.40.a PREPARAZIONE E BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE
STRADALE MEDIANTE LA STABILIZZAZIONE A CALCE
Preparazione del piano di posa dei rilevati

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione delle
ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o  reimpiego dei materiali di risulta, purchè risultante
idonee dall'analisi di caratterizzazione, anche con eventuale deposito in sito idoneo e
ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo ( con materiale da pagarsi a parte) e il compattamento dei
materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e il
costipamento prescritto compreso ogni onere

mq 1,00 4,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,001000 28,43 0,03

Totale Manodopera 0,03 0,723

3 ABR25_2.10.10.a

Materiali

Ossido di calcio 100 kg 0,2500 10,76 2,69

Totale Materiali 2,69 64,819

2 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,015000 37,55 0,56

Totale Noli 0,56 13,494

Totale Euro 3,28

Spese Generali 15,000% su Euro 3,28 0,49

Totale Euro 3,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,77 0,38

Totale Euro 4,15

Prezzo di Applicazione Euro 4,15

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,03
0,56
2,69

0,723
13,494
64,819
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

RILEVATI STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.45.a BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN
TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO
con materiali provenienti da cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale in trincea realizzata
mediante scavo (da compensare a parte con le voci di scavo riportate nel capitolo delle
opere stradali) e fornitura e posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura compresa tra
cm 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera
sotto i rilevati o la sovrastruttura compresa la compattazione meccanica su superfici
appositamente configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori

mc 1,0000 24,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 10,931

3 ABR25_2.20.80.f

Materiali

Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 1,0000 12,45 12,45

Totale Materiali 12,45 50,405

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

5 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,031500 37,55 1,18

Totale Noli 4,37 17,692

Totale Euro 19,52

Spese Generali 15,000% su Euro 19,52 2,93

Totale Euro 22,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,45 2,25

Totale Euro 24,70

Prezzo di Applicazione Euro 24,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,70
12,45
4,37

10,931
50,405
17,692
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

RILEVATI STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.45.b BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN
TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO
con materiali provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa fornitura,
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7

Bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale in trincea realizzata
mediante scavo (da compensare a parte con le voci di scavo riportate nel capitolo delle
opere stradali) e fornitura e posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura compresa tra
cm 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera
sotto i rilevati o la sovrastruttura compresa la compattazione meccanica su superfici
appositamente configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori

mc 1,0000 22,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 12,048

3 ABR25_2.20.80.g

Materiali

Misto frantumato gruppo A2-6. A2-7 mc 1,0000 10,64 10,64

Totale Materiali 10,64 47,479

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

5 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,031500 37,55 1,18

Totale Noli 4,37 19,500

Totale Euro 17,71

Spese Generali 15,000% su Euro 17,71 2,66

Totale Euro 20,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,37 2,04

Totale Euro 22,41

Prezzo di Applicazione Euro 22,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,70
10,64
4,37

12,048
47,479
19,500
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.45.c BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN
TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO
con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo

Bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale in trincea realizzata
mediante scavo (da compensare a parte con le voci di scavo riportate nel capitolo delle
opere stradali) e fornitura e posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura compresa tra
cm 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera
sotto i rilevati o la sovrastruttura compresa la compattazione meccanica su superfici
appositamente configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori

mc 1,0000 7,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,018000 25,50 0,46

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,018000 28,43 0,51

Totale Manodopera 0,97 12,814

3 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

4 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,031500 37,55 1,18

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 5,01 66,182

Totale Euro 5,98

Spese Generali 15,000% su Euro 5,98 0,90

Totale Euro 6,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,88 0,69

Totale Euro 7,57

Prezzo di Applicazione Euro 7,57

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,97
5,01

12,814
66,182
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.45.d BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN
TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO
con materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti, a distanza non superiore a 5 km

Bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale in trincea realizzata
mediante scavo (da compensare a parte con le voci di scavo riportate nel capitolo delle
opere stradali) e fornitura e posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura compresa tra
cm 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera
sotto i rilevati o la sovrastruttura compresa la compattazione meccanica su superfici
appositamente configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori

mc 1,0000 18,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 14,516

3 ABR25_2.20.80.i

Materiali

materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti mc 1,0000 7,63 7,63

Totale Materiali 7,63 41,022

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

5 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,031500 37,55 1,18

Totale Noli 4,37 23,495

Totale Euro 14,70

Spese Generali 15,000% su Euro 14,70 2,21

Totale Euro 16,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,91 1,69

Totale Euro 18,60

Prezzo di Applicazione Euro 18,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,70
7,63
4,37

14,516
41,022
23,495
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.20.50.a STABILIZZAZIONE A CALCE DI CORPO STRADALE IN RILEVATO MEDIANTE STESA, IN
SITO, DI TERRE PROVENIENTI DAGLI SCAVI
Stabilizzazione a calce di corpo stradale, fino a un massimo di 30 kg/m3

Stabilizzazione del rilevato stradale con l'apporto di ossido e idrossido di calcio
micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra,fino a un massimo di 30

kg/m3 previa elaborazione della miscela ottimale secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche del CAP. SP. APP., idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di
addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa della calce, le prove di
laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte,  per ogni strato di spessore di altezza 30 cm

mq 1,00 6,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,004000 28,43 0,11

Totale Manodopera 0,11 1,622

5 ABR25_2.10.10.a

Materiali

Ossido di calcio 100 kg 0,3000 10,76 3,23

Totale Materiali 3,23 47,640

2 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,020000 37,55 0,75

3 ABR25_AT_10.5.40.e PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 210 hp e benna da 2.8 m³

ora 0,010000 63,35 0,63

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,010000 63,67 0,64

Totale Noli 2,02 29,794

Totale Euro 5,36

Spese Generali 15,000% su Euro 5,36 0,80

Totale Euro 6,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,16 0,62

Totale Euro 6,78

Prezzo di Applicazione Euro 6,78

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,11
2,02
3,23

1,622
29,794
47,640
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.25.10.a FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SENSORE di SPOSTAMENTO RADIO, CON
INTERFACCIA IoT e ALIMENTAZIONE AUTONOMA
Sensore di spostamento radio di tipo potenziometrico (estensimetro o fessurimetro) o a
filo, con interfaccia iot e alimentazione autonoma

Fornitura e installazione di sensore di spostamento di tipo potenziometrico (estensimetro 
o fessurimetro) o a filo. Range previsto min 0-10mm max 0-2000mm. Compreso: 
Protezione del sensore da custodia per installazioni in esterno; interfaccia radio IoT a 
bassissimo consumo in custodia IP67 in metallo o ABS; modulo radio per l’acquisizione e 
la trasmissione dei datirealizzato con tecnologia Narrow-Band a frequenza programmabile 
(868MHz in Europa), in grado di leggere segnali elettrici, digitali e analogici, ad altissima 
risoluzione (minimo 18bit).
Invio dati al gateway per una distanza fino a 8 km; capacità di invio dati ad intervalli 
specifici e leggere tramite ingressi differenziali segnali in corrente, tensione, resistenze, 
stato e frequenza: Pt100 – Termopile; Tensioni 0 ÷ 2Vdc; Correnti 0 ÷ 20mA o 4 ÷ 
20mA; Frequenza fino a 3KHz; Conteggio di impulsi (min 1ms). Accuratezza media 
inferiore a 20µV. Protocolli di trasmissione supportati: SigFox, LoRa/Lora-Wan, 
proprietario, SMS, Socket TCP-IP, MQTT.Range di temperatura: -40 ÷ +60°C. Sensore 
completo di: batteria e piccolo pannellino solare da 3W per alimentazione propria e 
alimentazione dei sensori ad esso collegati, fino a 30mA; interfaccia da 1 a 4 sensori a 
seconda della tipologia. Non necessario cablaggio elettrico. Escluso il canone di gestione 
dati annuale, da computarsi a parte. Esclusa centrale di ricezione e diffusione dati, da 
computarsi separatamente.
Sensore di spostamento radio   di tipo potenziometrico (estensimetro o fessurimetro) o a 
filo, con interfaccia iot e alimentazione autonoma

cad 1,0000 4.420,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 56,10 1,269

3 ABR25_2.630.10.A

Materiali

Sensori ed accesori
Sensore di spostamento radio, con interfaccia iot e
alimentazione autonoma

cad 1,0000 3.438,00 3.438,00

Totale Materiali 3.438,00 77,782

Totale Euro 3.494,10

Spese Generali 15,000% su Euro 3.494,10 524,12

Totale Euro 4.018,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.018,22 401,82

Totale Euro 4.420,04

Prezzo di Applicazione Euro 4.420,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

56,10
3.438,00

1,269
77,782
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.25.20.a FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SENSORE INCLINOMETRICO RADIO DA FORO CON
INTERFACCIA IoT e ALIMENTAZIONE AUTONOMA
Sensore inclinometrico di tipo monoassiale o biassiale radio da foro con interfaccia iot e
alimentazione autonoma dentro pozzi inclinometrici in blocchi da 2 metri

Fornitura e installazione di sensore inclinometro di tipo monoassiale o biassiale. 
Installazione dentro pozzi inclinometrici in blocchi da 2 metri.
Compreso: protezione e configurazione per installazione dentro tubi inclinometrici; 
interfaccia radio IoT a bassissimo consumo in custodia IP67 in metallo o ABS; modulo 
radio per l’acquisizione e la trasmissione dei datirealizzato con tecnologia Narrow-Band a 
frequenza programmabile (868MHz in Europa), in grado di leggere segnali elettrici, 
digitali e analogici, ad altissima risoluzione (minimo 18bit). Invio dati al gateway per una 
distanza fino a 8 km; capacità di invio dati ad intervalli specifici e leggere tramite ingressi 
differenziali segnali in corrente, tensione, resistenze, stato e frequenza: Pt100 – 
Termopile; Tensioni 0 ÷ 2Vdc; Correnti 0 ÷ 20mA o 4 ÷ 20mA; Frequenza fino a 3KHz; 
Conteggio di impulsi (min 1ms). Accuratezza media inferiore a 20µV. Protocolli di 
trasmissione supportati: SigFox, LoRa/Lora-Wan, proprietario, SMS, Socket TCP-IP, 
MQTT. Range di temperatura: -40 ÷ +60°C. Sensore completo di: batteria e piccolo 
pannellino solare da 3W per alimentazione propria e alimentazione dei sensori ad esso 
collegati, fino a 30mA; interfaccia da 1 a 4 sensori a seconda della tipologia. Non 
necessario cablaggio elettrico.
Esclusa centrale di ricezione e diffusione dati, da computarsi separatamente. Escluso il 
canone di gestione dati annuale, da computarsi a parte. Prezzo per blocchi da 2 metri 
lineari, incluso tubo inclinometrico da 2 metr
Sensore inclinometrico di tipo monoassiale o biassiale radio da foro con interfaccia iot e 
alimentazione autonoma dentro pozzi inclinometrici in blocchi da 2 metri

cad 1,0000 5.241,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,200000 28,43 34,12

Totale Manodopera 70,84 1,352

3 ABR25_2.630.10.b

Materiali

Sensori ed accesori
Sensore inclinometrico di tipo monoassiale o biassiale radio
da foro con interfaccia iot e alimentazione autonoma dentro
pozzi inclinometrici in blocchi da 2 metri

cad 1,0000 4.072,50 4.072,50

Totale Materiali 4.072,50 77,700

Totale Euro 4.143,34

Spese Generali 15,000% su Euro 4.143,34 621,50

Totale Euro 4.764,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.764,84 476,48

Totale Euro 5.241,32

Prezzo di Applicazione Euro 5.241,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

70,84
4.072,50

1,352
77,700
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.25.30.a FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO PER L’ALLERTAMENTO IN SISTEMI
GEOTECNICI DI PROTEZIONE QUALI BARRIERE PARAMASSI, PARACOLATE, RETI IN
ADERENZA
Dispositivo per l’allertamento in sistemi geotecnici di protezione quali barriere paramassi,
paracolate, reti in aderenza ecc

Fornitura e installazione di dispositivo per l’allertamento in sistemi geotecnici di 
protezione quali barriere paramassi, paracolate, reti in aderenza ecc. Capacità del 
disposititvo: invio della posizione, stato della barriera su cui è installato, punti di 
attivazione/impatto, livelli batteria, monitoraggio di otto (8) diversi punti della barriera. 
Realizzato con alluminio rinforzato o Ergal, e dotato di 8 sensori di spostamento. 
Calibrato sul livello di energia di servizio (SEL) della barriera paramassi. 
Compreso: geolocalizzatore, alimentazione a batteria ridondata per lunga autonomia 
(circa 5 anni), capacità di rilevazione e trasmissione dati ad alta efficienza senza ausilio 
di sim dati in banda 868 MHz (europa), capacità di attivazione sbarre, sirene o semafori 
in automatico, senza necessità di intervento da parte di un operatore in assenza di linea 
GSM/GPRS. Temperatura sostenuta dal dispositivo tra -40 C° e +60 C°. Grado di 
protezione all’acqua IP66. Normativa CE.
Dispositivo per l’allertamento in sistemi geotecnici di protezione quali barriere paramassi, 
paracolate, reti in aderenza ecc

cad 1,0000 4.948,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

Totale Manodopera 59,03 1,193

3 ABR25_2.630.10.c

Altro

Sensori ed accesori
Dispositivo di allertamento in sistemi geotecnici di
protezione

cad 1,0000 3.852,45 3.852,45

Totale Altro 3.852,45 77,858

Totale Euro 3.911,48

Spese Generali 15,000% su Euro 3.911,48 586,72

Totale Euro 4.498,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.498,20 449,82

Totale Euro 4.948,02

Prezzo di Applicazione Euro 4.948,02

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

59,03
3.852,45

1,193
77,858
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.25.40.a RIPETITORE PER DISPOSITIVO DI ALLERTAMENO IN SISTEMI GEOTECNICI
Ripetitore per dispositivo di allertamento in sistemi geotecnici

Fornitura e installazione di concentratore e ripetitore GSM/GPRS o satellitare per 
massimo n. 100 dispositivi fino a 5 km di distanza con connessione industrial 
GPRS/UMTS quadribanda, completo di antenna omnidirezionale, cablata per la 
trasmissione dei dati, con autoalimentazione. Compreso contenitore con un grado di 
protezione all’acqua IP66 di immediata installazione a muro o palo. Compresa la capacità 
di attivare sbarre, sirene o semafori in automatico. Compresa prima attivazione e set-up 
del sistema. 
Ripetitore per dispositivo di allertamento in sistemi geotecnici

cad 1,0000 6.435,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,800000 30,60 55,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,800000 28,43 51,17

Totale Manodopera 106,25 1,651

3 ABR25_2.630.10.d

Materiali

Sensori ed accesori
Concentratore e ripetitore in sistemi geotecnici di
protezione

cad 1,0000 3.969,00 3.969,00

4 ABR25_2.630.10.e Sensori ed accesori
Attivazione e primo set-up in sistemi geotecnici di
protezione

cad 1,0000 1.011,75 1.011,75

Totale Materiali 4.980,75 77,400

Totale Euro 5.087,00

Spese Generali 15,000% su Euro 5.087,00 763,05

Totale Euro 5.850,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.850,05 585,01

Totale Euro 6.435,06

Prezzo di Applicazione Euro 6.435,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

106,25
4.980,75

1,651
77,400
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.25.50.a TRASMISSIONE E GESTIONE DATI
Quota annuale per trasmissione e gestione dati ricevuti da concentratore/ripetitore in
modalità GSM/GPRS

Quota annuale per fornitura di servizio di trasmissione e gestione dati, per un periodo 
temporale di almeno cinque anni.
Trasmissione dati e portale WEB per supervisione stato della rete di allertamento, stati di 
allarme, monitoraggio batterie, numero di eventi e posizione su mappa georeferenziata. Il 
portale si basa su un pacchetto software web con accordo di licenza, che consente 
l'estrazione di viste personalizzate e l'archiviazione su database tipo open source. Opera 
su un numero illimitato di dispositivi con controllo accesso per utente. Rappresentazione 
intuitiva dello stato dei dispositivi sulla mappa, con possibilità di identificare inoltre la 
condizione di funzionamento normale, mancanza comunicazione, avvenuto impatto, 
numero impatti e basso livello batteria.
Compreso: idoneo database relazionale open source, accesso a pagine web, servizio 
dati per la gestione del Database.Possibilità di generare report personalizzati in formato 
pdf, o excel, inviandoli automaticamente via mail a più destinatari o SMS. Caratteristica 
multiutente. Con accesso diretto ai dati tramite web-api, senza utilizzare l’interfaccia web.
Inclusa SIM per trasmissione dati dal ripetitore al database e APP per la visualizzazione 
dello stato della rete e la ricezione delle notifiche di eventuale avvenuto impatto allo 
stesso modo del portale web.
Quota annuale per trasmissione e gestione dati ricevuti da concentratore/ripetitore in 
modalità GSM/GPRS

cad 1,0000 812,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_2.630.10.f

Altro

Sensori ed accesori
Trasmissione e gestione dati ricevuti da
concentratore/ripetitore in modalità GSM/GPRS in sistemi
geotecnici di protezione

Mese 12,00 53,50 642,00

Totale Altro 642,00 79,051

Totale Euro 642,00

Spese Generali 15,000% su Euro 642,00 96,30

Totale Euro 738,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 738,30 73,83

Totale Euro 812,13

Prezzo di Applicazione Euro 812,13

Totale Altro Euro 642,00 79,051
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GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.02.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA
POLIPROPILENE A FILO CONTINUO, AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA
DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 150 G/M²
geotessile non tessuto 150 g/m2

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi
UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti
caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 150 g/m²;resistenza a trazione longitudinale
e trasversale non iferiore a 11, 5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750
N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec

mq 1,00 3,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,018000 28,43 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,018000 25,50 0,46

Totale Manodopera 0,97 30,313

3 ABR25_2.260.10.5.a

Materiali

STATO ANTICONTAMINANTE E COME FUNZIONE DI
FILTRANTE FRA IL TERRENO DI BASE ED IL RIEMPIMENTO
CON IL RILEVATO COMPOSTO DA GEOTESSILE NON
TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO
CONTINUO
Stato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il
terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto
da g.....riore a 11, 5 KN/m²; resistenza al punzonamento
non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore
a 100 l/m²/sec

mq 1,07 1,46 1,56

Totale Materiali 1,56 48,750

Totale Euro 2,53

Spese Generali 15,000% su Euro 2,53 0,38

Totale Euro 2,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,91 0,29

Totale Euro 3,20

Prezzo di Applicazione Euro 3,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,97
1,56

30,313
48,750
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.04.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA
POLIPROPILENE A FILO CONTINUO, AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA
DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 200 G/M²
geotessile non tessuto 200 g/m2

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
continuo, agglomerato mediante sitema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai ragi
UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti
caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 200 g/m²;resistenza a trazione longitudinale
e trasversale non iferiore a 15, 0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300
N; Permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec

mq 1,00 4,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,018000 28,43 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,018000 25,50 0,46

Totale Manodopera 0,97 19,636

3 ABR25_2.260.10.8.a

Materiali

STATO DRENANTE O DI SEPARAZIONE DI STRATI A
DIVERSA GRANULOMETRIA, COMPOSTO DA GEOTESSILE
NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO
CONTINUO
Stato drenante o di separazione di strati a diversa
granulometria, composto da geotessile non tessuto
costituito da polipr.....eriore a 15, 0 KN/m²; resistenza al
punzonamento non inferiore a 2300 N; Permeabilità
verticale non inferiore a 80 l/m²/sec

mq 1,05 2,79 2,93

Totale Materiali 2,93 59,312

Totale Euro 3,90

Spese Generali 15,000% su Euro 3,90 0,59

Totale Euro 4,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,49 0,45

Totale Euro 4,94

Prezzo di Applicazione Euro 4,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,97
2,93

19,636
59,312
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.06.a FORNITURA E POSA DI STATO SEPARAZIONE COMPOSTO DA GEOTESSILE NON
TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO, AGGLOMERATO
MEDIANTE SISTEMA DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO UNITARIO NON INFERIORE
A 285 G/M²
geotessile non tessuto 285 g/m2

Fornitura e posa di stato separazione composto da geotessile non tessuto costituito da
polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le
seguenti caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 285 g/m²;resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m; resistenza al punzonamento non
inferiore a 3300 N; Permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec

mq 1,00 5,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,018000 28,43 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,018000 25,50 0,46

Totale Manodopera 0,97 19,361

3 ABR25_2.260.10.8.a

Materiali

STATO DRENANTE O DI SEPARAZIONE DI STRATI A
DIVERSA GRANULOMETRIA, COMPOSTO DA GEOTESSILE
NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO
CONTINUO
Stato drenante o di separazione di strati a diversa
granulometria, composto da geotessile non tessuto
costituito da polipr.....eriore a 15, 0 KN/m²; resistenza al
punzonamento non inferiore a 2300 N; Permeabilità
verticale non inferiore a 80 l/m²/sec

mq 1,07 2,79 2,99

Totale Materiali 2,99 59,681

Totale Euro 3,96

Spese Generali 15,000% su Euro 3,96 0,59

Totale Euro 4,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,55 0,46

Totale Euro 5,01

Prezzo di Applicazione Euro 5,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,97
2,99

19,361
59,681
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO SEPARATORE E DI RINFORZO PER
AUMENTARE LA CAPACITÀ PORTANTE DEL TERRENO E PER LA RIPARTIZIONE DEL
CARICO LOCALIZZATO. RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 28 KN/M
Strato separatore e di rinforzo

Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità
portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile
"Non Tessuto"  costituito da 100 Polipropilene  a filo continuo , agglomerato mediante il
sistema dell'agugliatura meccanica , stabilizzato ai Raggi UV , con esclusione di collanti ,
resine , altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e
termolegatura.
Il geotessile non dovrà avere superficie liscia , essere uniforme , resistere agli agenti
chimici , alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico . 
Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO
10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche:
peso unitario non inferiore a  400 gr/mq   (EN 965); Spessore  (sotto un carico di 2 kPa)
non  inferiore a 3,2  mm    (ISO 9863-1); Resistenza a trazione  non inferiore a 28  KN/m
(ISO 10319); Allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra il  100 e 45
%  (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a  4350  N  (ISO 12236).

mq 1,00 11,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,072000 25,50 1,84

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,072000 30,60 2,20

Totale Manodopera 4,04 34,442

3 ABR25_2.260.10.12.a

Materiali

STRATO SEPARATORE E DI RINFORZO RESISTENZA AL
PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 4350 N
Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità
portante del terreno e per la ripartizione del carico
localizzat.....e e trasversale compreso fra il 100 e 45 %
(ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a
4350 N (ISO 12236).

mq 1,02 3,91 3,99

Totale Materiali 3,99 34,015

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 10,571

Totale Euro 9,27

Spese Generali 15,000% su Euro 9,27 1,39

Totale Euro 10,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,66 1,07

Totale Euro 11,73

Prezzo di Applicazione Euro 11,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,04
3,99
1,24

34,442
34,015
10,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.100.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA GEOGRIGLIA
BIORIENTATA REALIZZATA IN POLIPROPILENE (PP). RESISTENZA MASSIMA A TRAZIONE
NON INFERIORE A 20 KN/M
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 390 g/m²

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata
realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature
con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni ( TD
e MD ) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il
tutto per un peso complessivo non inferiore a 390 g/mq

mq 1,00 11,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,24 28,421

3 ABR25_2.260.20.a

Materiali

GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA
BIORIENTATA
Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata
realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a
per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140
g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510
g/q

mq 1,07 5,39 5,77

Totale Materiali 5,77 50,614

Totale Euro 9,01

Spese Generali 15,000% su Euro 9,01 1,35

Totale Euro 10,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,36 1,04

Totale Euro 11,40

Prezzo di Applicazione Euro 11,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,24
5,77

28,421
50,614
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.103.a FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO PREACCOPPIATO FORMATO DA BIORETE
TESSUTA IN FIBRA DI COCCO E RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA
ESAGONALE
Geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione e biorete tessuta
in cocco

Fornitura e posa di geocomposito preaccoppiato formato da biorete tessuta in fibra di cocco e 
rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6X8 tessuta con filo avente un 
diametro compreso tra 2.20 mm e 3,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) e con 
rivestimento polimerico, realizzato nel rispetto delle normative vigenti.
La biorete tessuta 100% fibra di cocco a maglia aperta avrà una massa areica minima pari 700 
gr/mq, resistenza a trazione longitudinale pari a 20,0 kN/m, resistenza a trazione trasversale pari 
a 9kN/m e grado di copertura superiore al 60%, come previsto dalle normative vigenti. I punti di 
assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al 
fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete e biostuoia, nella misura di almeno 
3 punti metallici per mq.

Geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione e biorete tessuta in 
cocco

mq 1,00 24,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,050000 32,32 1,62

Totale Manodopera 3,15 12,635

3 ABR25_2.292.16.c

Materiali

Geocomposito rete 6x8, diam. 2,2/3,2 mm - cocco mq 1,00 14,82 14,82

4 ABR25_2.220.10.e FILO DI FERRO
Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete

kg 0,1000 2,67 0,27

Totale Materiali 15,09 60,529

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,020000 73,02 1,46

Totale Noli 1,46 5,856

Totale Euro 19,70

Spese Generali 15,000% su Euro 19,70 2,96

Totale Euro 22,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,66 2,27

Totale Euro 24,93

Prezzo di Applicazione Euro 24,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,15
15,09
1,46

12,635
60,529
5,856
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.106.a FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO PREACCOPPIATO FORMATO DA BIOTESSILE
PRESEMINATO E RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE
Geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione e biotessile
preseminato

Fornitura e posa di geocomposito preaccoppiato formato da biotessile preseminato e rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6X8 tessuta con filo avente un diametro 
compreso tra i 2.20 mm e i 3,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) e con 
rivestimento polimerico, realizzato nel rispetto delle normative vigenti.
Il biotessile preseminato è costituito da fibre cellulosiche biodegradabili al 100 % di colore verde 
di grammatura 240 g/mq.
I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti 
uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete e biostuoia, 
nella misura di almeno 3 punti metallici per mq.

Geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione e biotessile 
preseminato

mq 1,00 25,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,050000 32,32 1,62

Totale Manodopera 3,15 12,233

3 ABR25_2.292.16.d

Materiali

Geocomposito rete 6x8, diam. 2,2/3,2 mm - biorete
preseminata

mq 1,00 15,48 15,48

4 ABR25_2.220.10.e FILO DI FERRO
Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete

kg 0,1000 2,67 0,27

Totale Materiali 15,75 61,165

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,020000 73,02 1,46

Totale Noli 1,46 5,670

Totale Euro 20,36

Spese Generali 15,000% su Euro 20,36 3,05

Totale Euro 23,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,41 2,34

Totale Euro 25,75

Prezzo di Applicazione Euro 25,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,15
15,75
1,46

12,233
61,165
5,670
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GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.107.a FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SCARPATA IN TERRA MEDIANTE COPERTURA
CON GEOCOMPOSITO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
Geocomposito in rete metallica a doppia torsione, realizzate in conformità alla norma UNI
EN 10223-3:2013 e marcatura CE

Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con 
geocomposito in rete metallica a doppia torsione, realizzate in conformità alla norma UNI 
EN 10223-3:2013 e marcatura CE.
Compreso rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale accoppiato 
meccanicamente per punti ad una retina metallica in filo in acciaio inossidabile AISI 304 
con indice inossidabilità 17/22 (UNI EN 10088) a maglia fine a tripla torsione con maglia 
di dimensioni pari a 16x16 mm (UNI EN 10223-3) e diametro del filo 0,70 mm (EN ISO 
10319); maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con filo in acciaio trafilato avente un 
diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con Galfan, lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), 
con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2). Filo 
ricoperto da rivestimento di materiale plastico con spessore nominale di 0.5 mm, e 
diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm. 
La rete dovrà essere certificata per la determinazione delle prestazioni a lungo termine, 
da un ente terzo quale BBA, e dovrà possedere un coefficiente di riduzione totale 
(ottenuto partendo dai singoli coefficienti parziali quali danneggiamento meccanico, 
danneggiamento ambientale, e dati di produzione), inferiore a 1.15.
Resistenza a trazione nominale rete ≥ 50 kN/m come previsto da normativa UNI EN 
10223-3:2013
Capacità di carico massimo a punzonamento rete  ≥ 65 kN come previsto da normativa 
UNI 11437
Resistenza rete a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale per cui dopo 28 
cicli la percentuale di ruggine rossa ≤ al 5% come previsto da normativa EN ISO 6988
Resistenza rete a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000h la 
percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% come previsto da 
normativa EN ISO 9227)
Resistenza rete all’abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli come 
previsto da normativa  EN60229-2008
Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero
Geocomposito in rete metallica a doppia torsione, realizzate in conformità alla norma UNI 
EN 10223-3:2013 e marcatura CE

mc 1,0000 44,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

Totale Manodopera 12,36 28,053

3 ABR25_2.260.15.a

Materiali

GEOCOMPOSTO METALLICO
Geocomposito metallico con maglia 6x8, accoppiato a
biorete

mq 1,05 21,02 22,07

4 ABR25_2.260.15.b GEOCOMPOSTO METALLICO
False maglie di giunzione per teli di rete

mq 2,00 0,20 0,40

Totale Materiali 22,47 50,999

Totale Euro 34,83

Spese Generali 15,000% su Euro 34,83 5,22

Totale Euro 40,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,05 4,01

Totale Euro 44,06

Prezzo di Applicazione Euro 44,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,36
22,47

28,053
50,999

Pag. 6647 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.110.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA GEOGRIGLIA
BIORIENTATA REALIZZATA IN POLIPROPILENE (PP). RESISTENZA MASSIMA A TRAZIONE
NON INFERIORE A 30 KN/M
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 510 g/m²

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata
realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature
con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni ( TD
e MD ) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il
tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq

mq 1,00 11,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,060000 28,43 1,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

Totale Manodopera 3,24 28,774

3 ABR25_2.260.20.a

Materiali

GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA
BIORIENTATA
Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata
realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a
per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140
g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510
g/q

mq 1,05 5,39 5,66

Totale Materiali 5,66 50,266

4

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 8,90

Spese Generali 15,000% su Euro 8,90 1,34

Totale Euro 10,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,24 1,02

Totale Euro 11,26

Prezzo di Applicazione Euro 11,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

3,24
5,66
0,00

28,774
50,266
0,000
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GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.120.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESSUTO MULTI FILAMENTO IN POLIESTERE AD ALTO
MODULO ACCOPPIATO AD UN GEOTESSILE NONTESSUTO. RESISTENZA TOTALE A
TRAZIONE 35 KN/M
Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo resist. 35 kN/m

Fornitura e posa in opera di tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo ,
accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di  200 gr/mq a filo continuo
Spunbonded  100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V,
accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere
alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione  ( TD e MD )  di  35 KN/m ,
deformazione a rottura ( TD e MD ) del 10%  ,  resistenza al  5%  ( TD e MD )  di 17
KN/m  , decadimento ai raggi U.V.  minore del 15%  e permeabilità normale all'acqua di
55  l/mq/s .

mq 1,00 10,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 30,748

3 ABR25_2.260.10.17.a

Materiali

TESSUTO MULTI FILAMENTO IN POLIESTERE AD ALTO
MODULO Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 35 KN/m
Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo ,
accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di
200 gr/.....5% ( TD e MD ) di 17 KN/m , decadimento ai
raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale
all'acqua di 55 l/mq/s .

mq 1,02 5,00 5,10

Totale Materiali 5,10 46,533

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,003000 62,08 0,19

Totale Noli 0,19 1,734

Totale Euro 8,66

Spese Generali 15,000% su Euro 8,66 1,30

Totale Euro 9,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,96 1,00

Totale Euro 10,96

Prezzo di Applicazione Euro 10,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
5,10
0,19

30,748
46,533
1,734
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GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.130.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESSUTO MULTI FILAMENTO IN POLIESTERE AD ALTO
MODULO ACCOPPIATO AD UN GEOTESSILE NONTESSUTO. RESISTENZA TOTALE A
TRAZIONE 50 KN/M
Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo resist. 50 kN/m

Fornitura e posa in opera di tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo ,
accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di  200 gr/mq a filo continuo
Spunbonded  100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V.
accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere
alle seguenti caratteristiche:  Resistenza a trazione  ( TD e MD )  di  50 KN/m ,
deformazione a rottura ( TD e MD ) del 10% ,  resistenza al  5%  ( TD e MD )  di 22
KN/m  , decadimento ai raggi U.V.  minore del 15%  e permeabilità normale all'acqua di
55  l/mq/s .

mq 1,00 11,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 28,902

3 ABR25_2.260.10.18.a

Materiali

TESSUTO MULTI FILAMENTO IN POLIESTERE AD ALTO
MODULO Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 50 KN/m
Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo ,
accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di
200 gr/.....5% ( TD e MD ) di 22 KN/m , decadimento ai
raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale
all'acqua di 55 l/mq/s .

mq 1,02 5,58 5,69

Totale Materiali 5,69 48,799

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,002500 62,08 0,16

Totale Noli 0,16 1,372

Totale Euro 9,22

Spese Generali 15,000% su Euro 9,22 1,38

Totale Euro 10,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,60 1,06

Totale Euro 11,66

Prezzo di Applicazione Euro 11,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,37
5,69
0,16

28,902
48,799
1,372
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.140.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UN GEOTESSILE
NON TESSUTO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 10 mm e peso > 700 g/m²

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da un geotessile non tessuto
accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:

mq 1,00 19,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041500 28,43 1,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041500 25,50 1,06

Totale Manodopera 2,24 11,759

3 ABR25_2.260.40.a

Materiali

GEOCOMPOSITO COMPOSITO ACCOPPIATO ALLA RETE
GRIMPANTE
Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto
accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e
pesi: spessore 10 mm e peso > 700 g/m²

mq 1,07 11,98 12,82

Totale Materiali 12,82 67,297

Totale Euro 15,06

Spese Generali 15,000% su Euro 15,06 2,26

Totale Euro 17,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,32 1,73

Totale Euro 19,05

Prezzo di Applicazione Euro 19,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
12,82

11,759
67,297
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GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.140.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UN GEOTESSILE
NON TESSUTO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 15 mm e peso > 750 g/m²

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da un geotessile non tessuto
accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:

mq 1,00 19,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041500 28,43 1,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041500 25,50 1,06

Totale Manodopera 2,24 11,558

3 ABR25_2.260.40.b

Materiali

GEOCOMPOSITO COMPOSITO ACCOPPIATO ALLA RETE
GRIMPANTE
Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto
accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e
pesi: spessore 15 mm e peso > 750 g/m²

mq 1,07 12,22 13,08

Totale Materiali 13,08 67,492

Totale Euro 15,32

Spese Generali 15,000% su Euro 15,32 2,30

Totale Euro 17,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,62 1,76

Totale Euro 19,38

Prezzo di Applicazione Euro 19,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
13,08

11,558
67,492
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GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.140.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UN GEOTESSILE
NON TESSUTO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 20 mm e peso > 800 g/m²

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da un geotessile non tessuto
accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:

mq 1,00 19,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041500 28,43 1,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041500 25,50 1,06

Totale Manodopera 2,24 11,365

3 ABR25_2.260.40.c

Materiali

GEOCOMPOSITO COMPOSITO ACCOPPIATO ALLA RETE
GRIMPANTE
Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto
accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e
pesi: spessore 20 mm e peso > 800 g/m²

mq 1,07 12,47 13,34

Totale Materiali 13,34 67,681

Totale Euro 15,58

Spese Generali 15,000% su Euro 15,58 2,34

Totale Euro 17,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,92 1,79

Totale Euro 19,71

Prezzo di Applicazione Euro 19,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
13,34

11,365
67,681
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.150.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA DUE GEOTESSILI
NON TESSUTI ACCOPPIATI ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 10 mm e peso > 850 g/m²

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da due geotessili non tessuti 
accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: 

mq 1,00 20,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041500 28,43 1,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041500 25,50 1,06

Totale Manodopera 2,24 10,932

3 ABR25_2.260.50.a

Materiali

Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti
accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e
pesi: spessore 10 mm e peso > 850 g/m²

mq 1,07 13,05 13,96

Totale Materiali 13,96 68,131

Totale Euro 16,20

Spese Generali 15,000% su Euro 16,20 2,43

Totale Euro 18,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,63 1,86

Totale Euro 20,49

Prezzo di Applicazione Euro 20,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
13,96

10,932
68,131
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.150.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA DUE GEOTESSILI
NON TESSUTI ACCOPPIATI ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 15 mm e peso > 900 g/m²

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da due geotessili non tessuti 
accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: 

mq 1,00 20,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041500 28,43 1,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041500 25,50 1,06

Totale Manodopera 2,24 10,743

3 ABR25_2.260.50.b

Materiali

Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti
accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e
pesi: spessore 15 mm e peso > 900 g/m²

mq 1,07 13,31 14,24

Totale Materiali 14,24 68,297

Totale Euro 16,48

Spese Generali 15,000% su Euro 16,48 2,47

Totale Euro 18,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,95 1,90

Totale Euro 20,85

Prezzo di Applicazione Euro 20,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
14,24

10,743
68,297
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.150.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA DUE GEOTESSILI
NON TESSUTI ACCOPPIATI ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 20 mm e peso > 950 g/m²

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da due geotessili non tessuti 
accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: 

mq 1,00 21,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041500 28,43 1,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041500 25,50 1,06

Totale Manodopera 2,24 10,458

3 ABR25_2.260.50.c

Materiali

Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti
accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e
pesi: spessore 20 mm e peso > 950 g/m²

mq 1,07 13,73 14,69

Totale Materiali 14,69 68,581

Totale Euro 16,93

Spese Generali 15,000% su Euro 16,93 2,54

Totale Euro 19,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,47 1,95

Totale Euro 21,42

Prezzo di Applicazione Euro 21,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
14,69

10,458
68,581
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GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.160.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO DRENANTE, COSTITUITO DA
UN’ANIMA DRENANTE TRIDIMENSIONALE IN POLIPROPILENE ACCOPPIATA
INDUSTRIALMENTE A DUE ELEMENTI FILTRANTI REALIZZATA IN CONFORMITÀ ALLE
NORMATIVE VIGENTI.
Fornitura e posa di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno spessore
minimo di 6 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 650 g/m2 EN ISO
9864; i

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante, costituito da un’anima drenante 
tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due elementi filtranti 
realizzata in conformità alle normative vigenti. Esso dovrà possedere una resistenza a 
trazione non inferiore a 15 kN/m. Il geocomposito, dotato di marcatura CE, dovrà avere 
uno spessore minimo di 6 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 650 
g/m²; il peso del geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m² per ciascun 
filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 
2,30l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto 
Rigido/Morbido (R/S) e di 1,60l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e
superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) come previsto dalle normative vigenti. Inoltre, il 
geocomposito dovrà possedere caratteristiche di inerzia chimica totale, imputrescibilità, 
inattaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e 
all’acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la 
sovrapposizione degli strati per garantire continuità ed ogni altro onere e magistero per 
dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

Fornitura e posa di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno spessore 
minimo di 6 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 650 g/m2 EN ISO 
9864; il peso del geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m2 per ciascun 
filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 
2,30l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto 
Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958, e di 1,60l/(s*m) a 100 kPa di pressione con 
gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958. C 

mq 1,00 14,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,032000 25,50 0,82

Totale Manodopera 1,73 12,218

3 ABR25_2.260.60.c

Materiali

GEORETE DRENO/PROTETTIVA IN POLIETILENE AD ALTA
DENSITA'
Georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità
( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli,
.....a a trazione > 20 KN/m, del peso complessivo non
inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 mm, alla
pressione di 200 Kpa

mq 1,07 8,84 9,46

Totale Materiali 9,46 66,808

Totale Euro 11,19

Spese Generali 15,000% su Euro 11,19 1,68

Totale Euro 12,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,87 1,29

Totale Euro 14,16

Prezzo di Applicazione Euro 14,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,73
9,46

12,218
66,808
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GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.170.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO DRENANTE, COSTITUITO DA
UN’ANIMA DRENANTE TRIDIMENSIONALE IN POLIPROPILENE ACCOPPIATA
INDUSTRIALMENTE A DUE ELEMENTI FILTRANTI REALIZZATA IN CONFORMITÀ ALLE
NORMATIVE VIGENTI
Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno
spessore minimo di 8 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 850 g/m2 EN
ISO 9864;

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante, costituito da un’anima drenante 
tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due elementi filtranti 
realizzata in conformità alle normative vigenti. Esso dovrà possedere una resistenza a 
trazione non inferiore a 15 kN/m. Il geocomposito, dotato di marcatura CE, dovrà avere 
uno spessore minimo di 8 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 850 
g/m²; il peso del geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m² per ciascun 
filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 
2,60l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto 
Rigido/Morbido (R/S), e di 1,90l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 
e superfici di contatto Rigido/Morbido come previsto dalle normative vigenti. Inoltre, il 
geocomposito dovrà possedere caratteristiche di inerzia chimica totale, imputrescibilità, 
inattaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e 
all’acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la 
sovrapposizione degli strati per garantire continuità ed ogni altro onere e magistero per 
dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno 
spessore minimo di 8 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 850 g/m2 
EN ISO 9864; il peso del geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m2 per 
ciascun filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore 
di 2,60l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto 
Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958, e di 1,90l/(s*m) a 100 kPa di pressione con 
gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958 C 

mq 1,00 15,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041500 28,43 1,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041500 25,50 1,06

Totale Manodopera 2,24 14,747

3 ABR25_2.260.60.b

Materiali

GEORETE DRENO/PROTETTIVA IN POLIETILENE AD ALTA
DENSITA'
Georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità
( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli,
.....plessivo non inferiore a 1240 g/mq e dello spessore di
6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa. Georete dreno/protettiva
1240g/m²

mq 1,07 9,13 9,77

Totale Materiali 9,77 64,319

Totale Euro 12,01

Spese Generali 15,000% su Euro 12,01 1,80

Totale Euro 13,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,81 1,38

Totale Euro 15,19

Prezzo di Applicazione Euro 15,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
9,77

14,747
64,319
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.180.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO DRENANTE, COSTITUITO DA
UN’ANIMA DRENANTE TRIDIMENSIONALE IN POLIPROPILENE ACCOPPIATA
INDUSTRIALMENTE A DUE ELEMENTI FILTRANTI REALIZZATO IN CONFORMITÀ ALLE
NORMATIVE VIGENTI.
Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno
spessore minimo di 10 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 1000 g/m2
EN ISO 9864;

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante, costituito da un’anima drenante 
tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due elementi filtranti realizzato in 
conformità alle normative vigenti. Esso dovrà possedere una resistenza a trazione non inferiore a 
15 kN/m. Il geocomposito, dotato di marcatura CE, dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm 
alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 1000 g/m²; il peso del geotessile filtrante 
dovrà essere non inferiore a 100 g/m² per ciascun filtro. La portata idraulica longitudinale del 
geocomposito dovrà essere maggiore di 4,00 l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente 
idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S), e di 3,00 l/(s*m) a 100 kPa di 
pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) come previsto 
dalle normative vigenti. Inoltre, il geocomposito dovrà possedere caratteristiche di inerzia 
chimica totale, imputrescibilità, inattaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità 
agli agenti atmosferici e all’acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, 
lo scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire continuità ed ogni altro onere e magistero 
per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno 
spessore minimo di 10 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 1000 g/m2 
EN ISO 9864; il peso del geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m2 per 
ciascun filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore 
di 4,00 l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto 
Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958, e di 3,00 l/(s*m) a 100 kPa di pressione con 
gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958. 

mq 1,00 17,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,069000 28,43 1,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,069000 25,50 1,76

Totale Manodopera 3,72 20,736

3 ABR25_2.260.60.a

Materiali

GEORETE DRENO/PROTETTIVA IN POLIETILENE AD ALTA
DENSITA'
Georete dreno/protettiva in Polietilene ad lata densità
( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli,
..... a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non
inferiore a 1540 g/m³ e dello spessore di 7,0 mm, alla
pressione di 200 Kpa

mq 1,07 9,78 10,46

Totale Materiali 10,46 58,305

Totale Euro 14,18

Spese Generali 15,000% su Euro 14,18 2,13

Totale Euro 16,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,31 1,63

Totale Euro 17,94

Prezzo di Applicazione Euro 17,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,72
10,46

20,736
58,305
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.190.a RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA, TRA STRATO DI
FONDAZIONE E STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, DI GEOGRIGLIA
TESSUTA IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di
base in conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con
maglia quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per
favorire la presa con lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli
accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola d'arte:
geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e
trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m

mq 1,00 13,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041500 28,43 1,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041500 25,50 1,06

Totale Manodopera 2,24 16,471

3 ABR25_2.260.80.a

Materiali

GEOGRIGLIE RIVESTITE CON STRATO DI BITUME PER
RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADALE
Geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia
quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno
strato .....ia semplice con resistenza simmetrica nelle due
direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN
53857, > 50 kN/m

mq 1,07 7,95 8,51

Totale Materiali 8,51 62,574

Totale Euro 10,75

Spese Generali 15,000% su Euro 10,75 1,61

Totale Euro 12,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,36 1,24

Totale Euro 13,60

Prezzo di Applicazione Euro 13,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
8,51

16,471
62,574
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO SEPARATORE E DI RINFORZO PER
AUMENTARE LA CAPACITÀ PORTANTE DEL TERRENO E PER LA RIPARTIZIONE DEL
CARICO LOCALIZZATO. RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 34 KN/M
Strato separatore e di rinforzo

Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità
portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile
"Non Tessuto"  costituito da 100 Polipropilene  a filo continuo , agglomerato mediante il
sistema dell'agugliatura meccanica , stabilizzato ai Raggi UV , con esclusione di collanti ,
resine , altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e
termolegatura.
Il geotessile non dovrà avere superficie liscia , essere uniforme , resistere agli agenti
chimici , alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico . 
Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO
10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche:
peso unitario non inferiore a  500 gr/mq   (EN 965); Spessore  (sotto un carico di 2 kPa)
non  inferiore a 4,0  mm    (ISO 9863-1); Resistenza a trazione  non inferiore a 34  KN/m
(ISO 10319); Allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra il  85 e 75
%  (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a  5400  N  (ISO 12236).

mq 1,00 13,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 2,24 16,893

3 ABR25_2.260.10.14.a

Materiali

Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità
portante del terreno e per la ripartizione del carico
localizzat.....le e trasversale compreso fra il 85 e 75 %
(ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a
5400 N (ISO 12236).
Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità
portante del terreno e per la ripartizione del carico
localizzat.....le e trasversale compreso fra il 85 e 75 %
(ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a
5400 N (ISO 12236).

mq 1,02 7,47 7,62

Totale Materiali 7,62 57,466

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 4,676

Totale Euro 10,48

Spese Generali 15,000% su Euro 10,48 1,57

Totale Euro 12,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,05 1,21

Totale Euro 13,26

Prezzo di Applicazione Euro 13,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,24
7,62
0,62

16,893
57,466
4,676
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.200.a RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA IN OPERA SOTTO IL
TAPPETINO DI GEOTESSILE NON TESSUTO
Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera sotto il tappetino di 
geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il 
sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di 
assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 
ed avere le seguenti caratteristiche:

Peso unitario non inferiore a 140 g/m2;
Spessore sotto carico non superiore a 1,4 mm come EN 964-1;
Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 9,00 KN/m;

Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m2;
Punto di fusione non inferiore a 165 °C

mq 1,00 6,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,052000 28,43 1,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052000 25,50 1,33

Totale Manodopera 2,81 43,769

3 ABR25_2.260.80.b

Materiali

GEOGRIGLIE RIVESTITE CON STRATO DI BITUME PER
RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADALE
Geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura
meccani.....rasversale non inferiore a 9,00 KN/m;
Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di
fusione non inferiore a 165 C°

mq 1,07 1,93 2,07

4 ABR25_2.190.510.b BITUME NATURALE
Bitume ossidato

kg 2,0000 0,10 0,20

Totale Materiali 2,27 35,358

Totale Euro 5,08

Spese Generali 15,000% su Euro 5,08 0,76

Totale Euro 5,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,84 0,58

Totale Euro 6,42

Prezzo di Applicazione Euro 6,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,81
2,27

43,769
35,358
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.210.a RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA IN OPERA TRA STRATO DI
BASE E BINDER DI GEOCOMPOSITO, COSTITUITO DA GEOTESSILE NON TESSUTO. PESO
UNITARIO NON INFERIORE A 300 G/M2
Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in 
conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile 
non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di 
agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di 
assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 
ed avere le seguenti caratteristiche:

Peso unitario non inferiore a 300 g/m2;
Allungamento a rottura non superiore al 3%;
Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm;
Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m;

Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m2;
Punto di fusione non inferiore a 165 °C

mq 1,00 13,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,052000 28,43 1,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052000 25,50 1,33

Totale Manodopera 2,81 21,064

3 ABR25_2.260.80.c

Materiali

GEOGRIGLIE RIVESTITE CON STRATO DI BITUME PER
RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADALE
Geocomposito costituito da geotessile non tessuto in
polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il
sistema di agu.....asversale non inferiore a 50,00 KN/m;
Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di
fusione non inferiore a 165 C°

mq 1,07 7,05 7,54

4 ABR25_2.190.510.b BITUME NATURALE
Bitume ossidato

kg 2,0000 0,10 0,20

Totale Materiali 7,74 58,021

Totale Euro 10,55

Spese Generali 15,000% su Euro 10,55 1,58

Totale Euro 12,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,13 1,21

Totale Euro 13,34

Prezzo di Applicazione Euro 13,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,81
7,74

21,064
58,021
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.220.a RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA IN OPERA TRA STRATO DI
BASE E BINDER DI GEOCOMPOSITO, COSTITUITO DA GEOTESSILE NON TESSUTO. PESO
UNITARIO NON INFERIORE A 400 G/M2
Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in 
conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile 
non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di 
agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di 
assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 
ed avere le seguenti caratteristiche:

Peso unitario non inferiore a 400 g/m2;
Allungamento a rottura non superiore al 3%;
Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm;
Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 68,00 KN/m;

Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m2;
Punto di fusione non inferiore a 165 °C

mq 1,00 14,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,052000 28,43 1,48

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052000 25,50 1,33

Totale Manodopera 2,81 18,897

3 ABR25_2.260.80.d

Materiali

GEOGRIGLIE RIVESTITE CON STRATO DI BITUME PER
RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADALE
Geocomposito costituito da geotessile non tessuto in
polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il
sistema di agu.....asversale non inferiore a 68,00 KN/m;
Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di
fusione non inferiore a 165 C°

mq 1,07 8,18 8,75

4 ABR25_2.190.510.b BITUME NATURALE
Bitume ossidato

kg 2,0000 0,10 0,20

Totale Materiali 8,95 60,188

Totale Euro 11,76

Spese Generali 15,000% su Euro 11,76 1,76

Totale Euro 13,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,52 1,35

Totale Euro 14,87

Prezzo di Applicazione Euro 14,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,81
8,95

18,897
60,188
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.230.a FORNITURA E POSA DI STRUTTURA DI RINFORZO METALLICA DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE BITUMINOSA, COSTITUITA DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A
MAGLIA ESAGONALE
Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa

Fornitura e posa di struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa,
costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in accordo con le UNI-
En 10223-3, tessuta con trafilato in ferro, conforme alle UNI_EN 10218 per le
caratteristiche meccaniche e per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura

compreso fra 350 e 500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 10% avente un diametro
non inferiore a mm 2,40, priovvista di barretta di rinforzo di diametro non inferiore a 4,2
mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della coppia torsione,
avente interassse pari alla lunghezza di una maglia intera. Resistenza a trazione
longitudinale e trasversale rispettivamente pari a 35 kN/m e 39 kN/m.Zincatura conforme
alla norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP.n° 2078
del 27/08/1962.

mq 1,00 19,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,090000 28,43 2,56

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

Totale Manodopera 4,86 24,422

3 ABR25_2.260.80.e

Materiali

GEOGRIGLIE RIVESTITE CON STRATO DI BITUME PER
RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADALE
Rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in
accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta con trafilato in
ferro, con.....Zincatura conforme alla norma EN 10244
classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei
LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.

mq 1,03 10,00 10,30

Totale Materiali 10,30 51,759

4 ABR25_AT_10.5.32.a

Noli

BOBCAT
Bobcat

ora 0,016400 34,92 0,57

Totale Noli 0,57 2,864

Totale Euro 15,73

Spese Generali 15,000% su Euro 15,73 2,36

Totale Euro 18,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,09 1,81

Totale Euro 19,90

Prezzo di Applicazione Euro 19,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,86
10,30
0,57

24,422
51,759
2,864
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.240.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIE BI-ORIENTATE, REALIZZATE IN
POLIPROPILENE (PP)
con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m

Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP)
mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana
monolitica per rinforzo sottofondi

mq 1,00 8,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,065900 28,43 1,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,065900 25,50 1,68

Totale Manodopera 3,55 41,569

3 ABR25_2.260.71.a

Materiali

Geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP)
mediante estrusione continua senza successive saldature,
costituite da struttura piana monolitica per rinforzo
sottofondi con resistenza massima a trazione non inferiore a
20 KN/m

mq 1,07 2,99 3,20

Totale Materiali 3,20 37,471

Totale Euro 6,75

Spese Generali 15,000% su Euro 6,75 1,01

Totale Euro 7,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,76 0,78

Totale Euro 8,54

Prezzo di Applicazione Euro 8,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,55
3,20

41,569
37,471
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.240.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIE BI-ORIENTATE, REALIZZATE IN
POLIPROPILENE (PP)
con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m

Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP)
mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana
monolitica per rinforzo sottofondi

mq 1,00 10,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,069000 28,43 1,96

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,069000 25,50 1,76

Totale Manodopera 3,72 34,381

3 ABR25_2.260.71.b

Materiali

Geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP)
mediante estrusione continua senza successive saldature,
costituite da struttura piana monolitica per rinforzo
sottofondi massima a trazione non inferiore a 30 kN/m

mq 1,07 4,52 4,84

Totale Materiali 4,84 44,732

Totale Euro 8,56

Spese Generali 15,000% su Euro 8,56 1,28

Totale Euro 9,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,84 0,98

Totale Euro 10,82

Prezzo di Applicazione Euro 10,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,72
4,84

34,381
44,732
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.250.a GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA
DI POLIESTERE
peso > 130 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e
trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con
le seguenti caratteristiche tecniche:

mq 1,00 25,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,057500 28,43 1,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,057500 25,50 1,47

Totale Manodopera 3,10 12,253

3 ABR25_2.260.70.a

Materiali

GEOGRIGLIA ACCOPPIATTA CON GEOTESSILE NON
TESSUTO A FILO CONTINUO
Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo
continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche
te..... > 130 g/m² con resistenza simmetrica nelle due
direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN
53857, > 50 kN/m

mq 1,07 15,79 16,90

Totale Materiali 16,90 66,798

Totale Euro 20,00

Spese Generali 15,000% su Euro 20,00 3,00

Totale Euro 23,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,00 2,30

Totale Euro 25,30

Prezzo di Applicazione Euro 25,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,10
16,90

12,253
66,798
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.250.b GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA
DI POLIESTERE
peso > 270 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e
trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con
le seguenti caratteristiche tecniche:

mq 1,00 29,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053700 28,43 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053700 25,50 1,37

Totale Manodopera 2,90 9,938

3 ABR25_2.260.70.b

Materiali

GEOGRIGLIA ACCOPPIATTA CON GEOTESSILE NON
TESSUTO A FILO CONTINUO
Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo
continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche
te..... > 270 g/m² con resistenza simmetrica nelle due
direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN
53857, > 50 kN/m

mq 1,07 18,85 20,17

Totale Materiali 20,17 69,123

Totale Euro 23,07

Spese Generali 15,000% su Euro 23,07 3,46

Totale Euro 26,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,53 2,65

Totale Euro 29,18

Prezzo di Applicazione Euro 29,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,90
20,17

9,938
69,123

Pag. 6669 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.250.c GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA
DI POLIESTERE
peso > 500 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e
trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con
le seguenti caratteristiche tecniche:

mq 1,00 35,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,057500 28,43 1,63

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,057500 25,50 1,47

Totale Manodopera 3,10 8,727

3 ABR25_2.260.70.c

Materiali

GEOGRIGLIA ACCOPPIATTA CON GEOTESSILE NON
TESSUTO A FILO CONTINUO
Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo
continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche
te..... > 500 g/m² con resistenza simmetrica nelle due
direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN
53857, > 55 kN/m

mq 1,07 23,35 24,98

Totale Materiali 24,98 70,327

Totale Euro 28,08

Spese Generali 15,000% su Euro 28,08 4,21

Totale Euro 32,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,29 3,23

Totale Euro 35,52

Prezzo di Applicazione Euro 35,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,10
24,98

8,727
70,327
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.250.d GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA
DI POLIESTERE
peso > 1.000 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e
trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con
le seguenti caratteristiche tecniche:

mq 1,00 55,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041500 28,43 1,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041500 25,50 1,06

Totale Manodopera 2,24 4,063

3 ABR25_2.260.70.d

Materiali

GEOGRIGLIA ACCOPPIATTA CON GEOTESSILE NON
TESSUTO A FILO CONTINUO
Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo
continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche
te..... 1.000 g/m² con resistenza simmetrica nelle due
direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN
53857, > 55 kN/m

mq 1,07 38,64 41,34

Totale Materiali 41,34 74,986

Totale Euro 43,58

Spese Generali 15,000% su Euro 43,58 6,54

Totale Euro 50,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,12 5,01

Totale Euro 55,13

Prezzo di Applicazione Euro 55,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,24
41,34

4,063
74,986
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.260.a RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL
RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA
MONODIREZIONALE
carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura 
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di 
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi 
in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro 
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come 
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le 
caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere 
completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e 
microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed 
avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere 
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del 
prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la 
stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:

mq 1,00 24,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033000 30,60 1,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066000 25,50 1,68

Totale Manodopera 2,69 11,016

3 ABR25_2.260.10.9.a

Materiali

GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE
COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI
TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri
in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta
tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti
nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di
100 kN/m

mq 1,07 13,55 14,50

Totale Materiali 14,50 59,378

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033000 63,84 2,11

Totale Noli 2,11 8,640

Totale Euro 19,30

Spese Generali 15,000% su Euro 19,30 2,90

Totale Euro 22,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,20 2,22

Totale Euro 24,42

Prezzo di Applicazione Euro 24,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,69
14,50
2,11

11,016
59,378
8,640
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.260.b RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL
RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA
MONODIREZIONALE
carico di rottura nominale della geogriglia di 200 kN/m

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura 
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di 
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi 
in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro 
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come 
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le 
caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere 
completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e 
microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed 
avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere 
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del 
prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la 
stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:

mq 1,00 29,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033000 30,60 1,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066000 25,50 1,68

Totale Manodopera 2,69 9,147

3 ABR25_2.260.10.9.b

Materiali

GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE
COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI
TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri
in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta
tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti
nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di
200 kN/m

mq 1,07 17,24 18,45

Totale Materiali 18,45 62,734

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033000 63,84 2,11

Totale Noli 2,11 7,174

Totale Euro 23,25

Spese Generali 15,000% su Euro 23,25 3,49

Totale Euro 26,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,74 2,67

Totale Euro 29,41

Prezzo di Applicazione Euro 29,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,69
18,45
2,11

9,147
62,734
7,174
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.260.c RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL
RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA
MONODIREZIONALE
carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura 
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di 
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi 
in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro 
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come 
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le 
caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere 
completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e 
microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed 
avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere 
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del 
prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la 
stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:

mq 1,00 35,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033000 30,60 1,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066000 25,50 1,68

Totale Manodopera 2,69 7,506

3 ABR25_2.260.10.9.c

Materiali

GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE
COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI
TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri
in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta
tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti
nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di
300 kN/m

mq 1,07 21,99 23,53

Totale Materiali 23,53 65,653

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033000 63,84 2,11

Totale Noli 2,11 5,887

Totale Euro 28,33

Spese Generali 15,000% su Euro 28,33 4,25

Totale Euro 32,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,58 3,26

Totale Euro 35,84

Prezzo di Applicazione Euro 35,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,69
23,53
2,11

7,506
65,653
5,887
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.260.d RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL
RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA
MONODIREZIONALE
carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura 
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di 
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi 
in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro 
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come 
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le 
caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere 
completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e 
microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed 
avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere 
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del 
prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la 
stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:

mq 1,00 44,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033000 30,60 1,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066000 25,50 1,68

Totale Manodopera 2,69 6,097

3 ABR25_2.260.10.9.d

Materiali

GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE
COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI
TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri
in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta
tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti
nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di
400 kN/m

mq 1,07 28,11 30,08

Totale Materiali 30,08 68,178

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033000 63,84 2,11

Totale Noli 2,11 4,782

Totale Euro 34,88

Spese Generali 15,000% su Euro 34,88 5,23

Totale Euro 40,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,11 4,01

Totale Euro 44,12

Prezzo di Applicazione Euro 44,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,69
30,08
2,11

6,097
68,178
4,782
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.260.e RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL
RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA
MONODIREZIONALE
carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura 
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di 
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi 
in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro 
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come 
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le 
caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere 
completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e 
microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed 
avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere 
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del 
prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la 
stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:

mq 1,00 48,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033000 30,60 1,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066000 25,50 1,68

Totale Manodopera 2,69 5,581

3 ABR25_2.260.10.9.e

Materiali

GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE
COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI
TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri
in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta
tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti
nel terreno. carico di rottura nominale della geogriglia di
500 kN/m

mq 1,07 31,12 33,30

Totale Materiali 33,30 69,087

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033000 63,84 2,11

Totale Noli 2,11 4,378

Totale Euro 38,10

Spese Generali 15,000% su Euro 38,10 5,72

Totale Euro 43,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,82 4,38

Totale Euro 48,20

Prezzo di Applicazione Euro 48,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,69
33,30
2,11

5,581
69,087
4,378
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.260.f RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL
RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA
MONODIREZIONALE
carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura 
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di 
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi 
in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro 
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come 
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le 
caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere 
completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e 
microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed 
avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere 
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del 
prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la 
stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:

mq 1,00 58,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033000 30,60 1,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066000 25,50 1,68

Totale Manodopera 2,69 4,635

3 ABR25_2.260.10.9.f

Materiali

GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE
COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI
TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri
in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta
tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti
nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di
600 kN/m

mq 1,07 38,39 41,08

Totale Materiali 41,08 70,779

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033000 63,84 2,11

Totale Noli 2,11 3,635

Totale Euro 45,88

Spese Generali 15,000% su Euro 45,88 6,88

Totale Euro 52,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,76 5,28

Totale Euro 58,04

Prezzo di Applicazione Euro 58,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,69
41,08
2,11

4,635
70,779
3,635
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.260.g RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL
RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA
MONODIREZIONALE
carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura 
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di 
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi 
in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro 
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come 
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le 
caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere 
completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e 
microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed 
avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere 
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del 
prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la 
stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:

mq 1,00 64,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033000 30,60 1,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066000 25,50 1,68

Totale Manodopera 2,69 4,203

3 ABR25_2.260.10.9.g

Materiali

GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE
COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI
TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri
in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta
tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti
nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di
700 kN/m

mq 1,07 42,79 45,79

Totale Materiali 45,79 71,547

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033000 63,84 2,11

Totale Noli 2,11 3,297

Totale Euro 50,59

Spese Generali 15,000% su Euro 50,59 7,59

Totale Euro 58,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,18 5,82

Totale Euro 64,00

Prezzo di Applicazione Euro 64,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,69
45,79
2,11

4,203
71,547
3,297
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.260.h RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL
RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA
MONODIREZIONALE
carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura 
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di 
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi 
in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro 
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come 
sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le 
caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere 
completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e 
microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed 
avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere 
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del 
prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la 
stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:

mq 1,00 73,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033000 30,60 1,01

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066000 25,50 1,68

Totale Manodopera 2,69 3,662

3 ABR25_2.260.10.9.h

Materiali

GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE
COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI
TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri
in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta
tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti
nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di
800 kN/m

mq 1,07 49,78 53,26

Totale Materiali 53,26 72,512

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,033000 63,84 2,11

Totale Noli 2,11 2,873

Totale Euro 58,06

Spese Generali 15,000% su Euro 58,06 8,71

Totale Euro 66,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,77 6,68

Totale Euro 73,45

Prezzo di Applicazione Euro 73,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,69
53,26
2,11

3,662
72,512
2,873
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.270.a ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA
BIDIREZIONALE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari
rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere
ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di
riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:

mq 1,00 22,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 4,08 18,345

3 ABR25_2.292.10.a

Materiali

Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle
seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm 30 kN/m e 15
kN/m

mq 1,07 9,64 10,31

Totale Materiali 10,31 46,358

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

Totale Noli 3,19 14,344

Totale Euro 17,58

Spese Generali 15,000% su Euro 17,58 2,64

Totale Euro 20,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,22 2,02

Totale Euro 22,24

Prezzo di Applicazione Euro 22,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,08
10,31
3,19

18,345
46,358
14,344
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.270.b ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA
BIDIREZIONALE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari
rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere
ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di
riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:

mq 1,00 22,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 4,08 17,997

3 ABR25_2.292.10.b

Materiali

Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle
seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm 50 kN/m e 15
kN/m

mq 1,07 9,95 10,65

Totale Materiali 10,65 46,978

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

Totale Noli 3,19 14,071

Totale Euro 17,92

Spese Generali 15,000% su Euro 17,92 2,69

Totale Euro 20,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,61 2,06

Totale Euro 22,67

Prezzo di Applicazione Euro 22,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,08
10,65
3,19

17,997
46,978
14,071
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.270.c ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA
BIDIREZIONALE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari
rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere
ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di
riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:

mq 1,00 25,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 4,08 15,906

3 ABR25_2.292.10.c

Materiali

Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle
seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm 80 kN/m e 15
kN/m

mq 1,07 12,16 13,01

Totale Materiali 13,01 50,721

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

Totale Noli 3,19 12,437

Totale Euro 20,28

Spese Generali 15,000% su Euro 20,28 3,04

Totale Euro 23,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,32 2,33

Totale Euro 25,65

Prezzo di Applicazione Euro 25,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,08
13,01
3,19

15,906
50,721
12,437
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.270.d ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA
BIDIREZIONALE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari
rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere
ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di
riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:

mq 1,00 26,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 4,08 15,150

3 ABR25_2.292.10.d

Materiali

Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle
seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm 100 kN/m e 15
kN/m

mq 1,07 13,10 14,02

Totale Materiali 14,02 52,061

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

Totale Noli 3,19 11,846

Totale Euro 21,29

Spese Generali 15,000% su Euro 21,29 3,19

Totale Euro 24,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,48 2,45

Totale Euro 26,93

Prezzo di Applicazione Euro 26,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,08
14,02
3,19

15,150
52,061
11,846
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.270.e ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA
BIDIREZIONALE
maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50
kN/m

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere
ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di
riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:

mq 1,00 52,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 4,08 7,815

3 ABR25_2.292.10.e

Materiali

Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle
seguenti caratteristiche: maglia 50x50 mm 50 kN/m

mq 1,07 31,78 34,00

Totale Materiali 34,00 65,122

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

Totale Noli 3,19 6,110

Totale Euro 41,27

Spese Generali 15,000% su Euro 41,27 6,19

Totale Euro 47,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,46 4,75

Totale Euro 52,21

Prezzo di Applicazione Euro 52,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,08
34,00
3,19

7,815
65,122
6,110
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.270.f ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA
BIDIREZIONALE
maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100
kN/m

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere
ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di
riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:

mq 1,00 37,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 4,08 10,785

3 ABR25_2.292.10.f

Materiali

Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle
seguenti caratteristiche: maglia 50x50 mm100 kN/m

mq 1,07 21,15 22,63

Totale Materiali 22,63 59,820

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

Totale Noli 3,19 8,432

Totale Euro 29,90

Spese Generali 15,000% su Euro 29,90 4,49

Totale Euro 34,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,39 3,44

Totale Euro 37,83

Prezzo di Applicazione Euro 37,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,08
22,63
3,19

10,785
59,820
8,432
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.270.p ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA
BIDIREZIONALE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari
rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere
ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di
riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:

mq 1,00 22,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 4,08 17,997

3 ABR25_2.292.10.b

Materiali

Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle
seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm 50 kN/m e 15
kN/m

mq 1,07 9,95 10,65

Totale Materiali 10,65 46,978

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

Totale Noli 3,19 14,071

Totale Euro 17,92

Spese Generali 15,000% su Euro 17,92 2,69

Totale Euro 20,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,61 2,06

Totale Euro 22,67

Prezzo di Applicazione Euro 22,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,08
10,65
3,19

17,997
46,978
14,071
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO PROTEZIONE SPONDALE E DI FONDO,
IMPERMEABILIZZANTE, CON MEMBRANE HDPE
Strato impermeabilizzante in HDPE

Fornitura e posa in opera di strato protezione spondale e di fondo, impermeabilizzante,
con membrane HDPE . Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere
le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a  600 gr/mq   (EN 965); Spessore
(sotto un carico di 2 kPa)  non  inferiore a 4,3  mm    (ISO 9863-1); Resistenza a
trazione  non inferiore a 38  KN/m  (ISO 10319); Allungamento a rottura longitudinale e
trasversale compreso fra il  95 e 75 %  (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non
inferiore a  6000  N  (ISO 12236);-Permeabilità orizzontale calcolata a  20 kPa  non
inferiore a 7,10*10-6  m2/s  (EN ISO 12958); Resistenza all'invecchiamento (diminuzione
carico rottura)  < 10 %  (EN 12224); Resistenza chimica  (diminuzione carico rottura)   <
30 %   (EN 13438).

mq 1,00 15,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 35,962

3 ABR25_2.260.10.16.a

Materiali

SEPARATORE DI RINFORZO CON MEMBRANE HDPE
Strato protezione spondale e di fondo, impermeabilizzante,
per discariche con membrane HDPE . Il prodotto dovrà
essere fo.....o (diminuzione carico rottura) < 10 % (EN
12224); Resistenza chimica (diminuzione carico rottura) <
30 % (EN 13438).

mq 1,05 5,22 5,48

Totale Materiali 5,48 35,128

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 7,949

Totale Euro 12,33

Spese Generali 15,000% su Euro 12,33 1,85

Totale Euro 14,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,18 1,42

Totale Euro 15,60

Prezzo di Applicazione Euro 15,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,61
5,48
1,24

35,962
35,128
7,949
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO PROTEZIONE SPONDALE E DI FONDO,
IMPERMEABILIZZANTE, CON MEMBRANE HDPE
Sovrapprezzo per strato separatore e di rinforzo per ogni 1/2 mm in più

Fornitura e posa in opera di strato protezione spondale e di fondo, impermeabilizzante,
con membrane HDPE . Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere
le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a  600 gr/mq   (EN 965); Spessore
(sotto un carico di 2 kPa)  non  inferiore a 4,3  mm    (ISO 9863-1); Resistenza a
trazione  non inferiore a 38  KN/m  (ISO 10319); Allungamento a rottura longitudinale e
trasversale compreso fra il  95 e 75 %  (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non
inferiore a  6000  N  (ISO 12236);-Permeabilità orizzontale calcolata a  20 kPa  non
inferiore a 7,10*10-6  m2/s  (EN ISO 12958); Resistenza all'invecchiamento (diminuzione
carico rottura)  < 10 %  (EN 12224); Resistenza chimica  (diminuzione carico rottura)   <
30 %   (EN 13438).

mq 1,00 4,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,095000 25,50 2,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,009500 30,60 0,29

Totale Manodopera 2,71 63,915

3 ABR25_2.260.10.16.a

Materiali

SEPARATORE DI RINFORZO CON MEMBRANE HDPE
Strato protezione spondale e di fondo, impermeabilizzante,
per discariche con membrane HDPE . Il prodotto dovrà
essere fo.....o (diminuzione carico rottura) < 10 % (EN
12224); Resistenza chimica (diminuzione carico rottura) <
30 % (EN 13438).

mq 0,10 5,22 0,52

Totale Materiali 0,52 12,264

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,001900 62,08 0,12

Totale Noli 0,12 2,830

Totale Euro 3,35

Spese Generali 15,000% su Euro 3,35 0,50

Totale Euro 3,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,85 0,39

Totale Euro 4,24

Prezzo di Applicazione Euro 4,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,71
0,52
0,12

63,915
12,264
2,830
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.40.a FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con 
elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con 
maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato 
conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non 
inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra 
loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 
a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del 
terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a 
ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà 
necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre 
alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la 
fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di 
superficie a vista

mq 1,00 165,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 13,597

3 ABR25_2.292.12.a

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile,
realizzate con elementi di armatura planari orizzontali,
costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
gr/m². Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di
ancoraggio 3,00 m

mq 0,41 177,37 72,72

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 87,35 52,927

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,150000 86,74 13,01

5 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,150000 51,15 7,67

Totale Noli 20,68 12,530

Totale Euro 130,47

Spese Generali 15,000% su Euro 130,47 19,57

Totale Euro 150,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 150,04 15,00

Totale Euro 165,04

Prezzo di Applicazione Euro 165,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
87,35
20,68

13,597
52,927
12,530
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.40.b FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con 
elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con 
maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato 
conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non 
inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra 
loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 
a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del 
terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a 
ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà 
necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre 
alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la 
fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di 
superficie a vista

mq 1,00 174,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 12,868

3 ABR25_2.292.12.b

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile,
realizzate con elementi di armatura planari orizzontali,
costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
gr/m². Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di
ancoraggio 3,00 m

mq 0,41 195,38 80,11

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 94,74 54,327

4 ABR25_AT_10.5.40.c

Noli

PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,150000 51,15 7,67

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,150000 86,74 13,01

Totale Noli 20,68 11,858

Totale Euro 137,86

Spese Generali 15,000% su Euro 137,86 20,68

Totale Euro 158,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 158,54 15,85

Totale Euro 174,39

Prezzo di Applicazione Euro 174,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
94,74
20,68

12,868
54,327
11,858
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.40.c FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con 
elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con 
maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato 
conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non 
inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra 
loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 
a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del 
terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a 
ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà 
necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre 
alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la 
fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di 
superficie a vista

mq 1,00 175,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 12,785

3 ABR25_2.292.12.c

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile,
realizzate con elementi di armatura planari orizzontali,
costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
gr/m². Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di
ancoraggio 4,00 m

mq 0,41 197,55 81,00

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 95,63 54,484

4 ABR25_AT_10.5.40.c

Noli

PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,150000 51,15 7,67

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,150000 86,74 13,01

Totale Noli 20,68 11,782

Totale Euro 138,75

Spese Generali 15,000% su Euro 138,75 20,81

Totale Euro 159,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 159,56 15,96

Totale Euro 175,52

Prezzo di Applicazione Euro 175,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
95,63
20,68

12,785
54,484
11,782
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.40.d FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con 
elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con 
maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato 
conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non 
inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra 
loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 
a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del 
terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a 
ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà 
necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre 
alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la 
fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di 
superficie a vista

mq 1,00 184,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 12,139

3 ABR25_2.292.12.d

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile,
realizzate con elementi di armatura planari orizzontali,
costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
gr/m². Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di
ancoraggio 4,00 m

mq 0,41 215,56 88,38

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 103,01 55,723

4 ABR25_AT_10.5.40.c

Noli

PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,150000 51,15 7,67

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,150000 86,74 13,01

Totale Noli 20,68 11,187

Totale Euro 146,13

Spese Generali 15,000% su Euro 146,13 21,92

Totale Euro 168,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 168,05 16,81

Totale Euro 184,86

Prezzo di Applicazione Euro 184,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
103,01
20,68

12,139
55,723
11,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.40.e FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Elementi di 5,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con 
elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con 
maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato 
conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non 
inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra 
loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 
a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del 
terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a 
ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà 
necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre 
alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la 
fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di 
superficie a vista

mq 1,00 185,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 12,066

3 ABR25_2.292.12.e

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile,
realizzate con elementi di armatura planari orizzontali,
costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
gr/m². Elementi di 5,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di
ancoraggio 5,00 m

mq 0,41 217,71 89,26

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 103,89 55,864

4 ABR25_AT_10.5.40.c

Noli

PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,150000 51,15 7,67

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,150000 86,74 13,01

Totale Noli 20,68 11,120

Totale Euro 147,01

Spese Generali 15,000% su Euro 147,01 22,05

Totale Euro 169,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 169,06 16,91

Totale Euro 185,97

Prezzo di Applicazione Euro 185,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
103,89
20,68

12,066
55,864
11,120
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.40.f FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con 
elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con 
maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato 
conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non 
inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra 
loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 
a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del 
terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a 
ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà 
necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre 
alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la 
fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di 
superficie a vista

mq 1,00 195,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 11,488

3 ABR25_2.292.12.f

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile,
realizzate con elementi di armatura planari orizzontali,
costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
gr/m². Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di
ancoraggio 5,00 m

mq 0,41 235,78 96,67

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 111,30 56,978

4 ABR25_AT_10.5.40.c

Noli

PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,150000 51,15 7,67

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,150000 86,74 13,01

Totale Noli 20,68 10,587

Totale Euro 154,42

Spese Generali 15,000% su Euro 154,42 23,16

Totale Euro 177,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 177,58 17,76

Totale Euro 195,34

Prezzo di Applicazione Euro 195,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
111,30
20,68

11,488
56,978
10,587
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.40.g FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con 
elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con 
maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato 
conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non 
inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra 
loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 
a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del 
terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a 
ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà 
necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre 
alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la 
fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di 
superficie a vista

mq 1,00 197,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 11,384

3 ABR25_2.292.12.g

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile,
realizzate con elementi di armatura planari orizzontali,
costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
gr/m². Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di
ancoraggio 6,00 m

mq 0,41 239,21 98,08

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 112,71 57,178

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,150000 86,74 13,01

5 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,150000 51,15 7,67

Totale Noli 20,68 10,491

Totale Euro 155,83

Spese Generali 15,000% su Euro 155,83 23,37

Totale Euro 179,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 179,20 17,92

Totale Euro 197,12

Prezzo di Applicazione Euro 197,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
112,71
20,68

11,384
57,178
10,491
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.40.h FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con 
elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con 
maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e 
allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato 
conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non 
inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra 
loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 
a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del 
terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a 
ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà 
necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre 
alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la 
fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di 
superficie a vista

mq 1,00 205,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

Totale Manodopera 22,44 10,904

3 ABR25_2.292.12.h

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA
RINVERDIBILE
Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile,
realizzate con elementi di armatura planari orizzontali,
costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
gr/m². Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di
ancoraggio 6,00 m

mq 0,41 255,95 104,94

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 119,57 58,100

4 ABR25_AT_10.5.40.c

Noli

PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,150000 51,15 7,67

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,150000 86,74 13,01

Totale Noli 20,68 10,049

Totale Euro 162,69

Spese Generali 15,000% su Euro 162,69 24,40

Totale Euro 187,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,09 18,71

Totale Euro 205,80

Prezzo di Applicazione Euro 205,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,44
119,57
20,68

10,904
58,100
10,049
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.50.a FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete 
metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, 
marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà 
essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere 
almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all’abrasione del rivestimento 
polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere 
collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare,
di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia 
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con 
l’elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia 
fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del 
paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e 
compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. 
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x 
Altezza)

mq 1,00 224,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 50,49 22,538

3 ABR25_2.292.14.a

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in
pietrame, costituita da elementi di armatura planari
orizzontal.....ovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm. Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con
lungheza di ancoraggio 3,00 m

mq 0,50 128,43 64,22

6 ABR25_2.260.20.a GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA
BIORIENTATA
Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata
realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a
per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140
g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510
g/q

mq 1,00 5,39 5,39

7 ABR25_2.50.190.a PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 1,0500 25,59 26,87

Totale Materiali 96,48 43,068

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,200000 86,74 17,35

5 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,200000 63,84 12,77

Totale Noli 30,12 13,445
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ABR25_U.05.30.50.a FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete 
metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, 
marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà 
essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere 
almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all’abrasione del rivestimento 
polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere 
collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare,
di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia 
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con 
l’elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia 
fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del 
paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e 
compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. 
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x 
Altezza)

mq 1,00 224,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 177,09

Spese Generali 15,000% su Euro 177,09 26,56

Totale Euro 203,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 203,65 20,37

Totale Euro 224,02

Prezzo di Applicazione Euro 224,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

50,49
96,48
30,12

22,538
43,068
13,445
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ABR25_U.05.30.50.b FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m

Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete 
metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, 
marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà 
essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere 
almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all’abrasione del rivestimento 
polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere 
collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare,
di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia 
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con 
l’elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia 
fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del 
paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e 
compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. 
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x 
Altezza)

mq 1,00 233,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 50,49 21,600

3 ABR25_2.292.14.b

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in
pietrame, costituita da elementi di armatura planari
orizzontal.....ovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm. Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con
lungheza di ancoraggio 4,00 m

mq 0,50 143,82 71,91

6 ABR25_2.260.20.a GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA
BIORIENTATA
Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata
realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a
per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140
g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510
g/q

mq 1,00 5,39 5,39

7 ABR25_2.50.190.a PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 1,0500 25,59 26,87

Totale Materiali 104,17 44,565

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,200000 86,74 17,35

5 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,200000 63,84 12,77

Totale Noli 30,12 12,886
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.50.b FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m

Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete 
metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, 
marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà 
essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere 
almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all’abrasione del rivestimento 
polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere 
collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare,
di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia 
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con 
l’elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia 
fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del 
paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e 
compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. 
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x 
Altezza)

mq 1,00 233,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 184,78

Spese Generali 15,000% su Euro 184,78 27,72

Totale Euro 212,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 212,50 21,25

Totale Euro 233,75

Prezzo di Applicazione Euro 233,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

50,49
104,17
30,12

21,600
44,565
12,886
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.50.c FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m

Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete 
metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, 
marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà 
essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere 
almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all’abrasione del rivestimento 
polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere 
collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare,
di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia 
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con 
l’elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia 
fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del 
paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e 
compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. 
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x 
Altezza)

mq 1,00 246,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 50,49 20,520

3 ABR25_2.292.14.c

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in
pietrame, costituita da elementi di armatura planari
orizzontal.....ovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm. Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con
lungheza di ancoraggio 5,00 m

mq 0,50 163,26 81,63

6 ABR25_2.260.20.a GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA
BIORIENTATA
Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata
realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a
per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140
g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510
g/q

mq 1,00 5,39 5,39

7 ABR25_2.50.190.a PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 1,0500 25,59 26,87

Totale Materiali 113,89 46,287

4 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,200000 86,74 17,35

5 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,200000 63,84 12,77

Totale Noli 30,12 12,241
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ABR25_U.05.30.50.c FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m

Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete 
metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, 
marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà 
essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere 
almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all’abrasione del rivestimento 
polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere 
collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare,
di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia 
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con 
l’elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia 
fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del 
paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e 
compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. 
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x 
Altezza)

mq 1,00 246,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 194,50

Spese Generali 15,000% su Euro 194,50 29,18

Totale Euro 223,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 223,68 22,37

Totale Euro 246,05

Prezzo di Applicazione Euro 246,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

50,49
113,89
30,12

20,520
46,287
12,241
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ABR25_U.05.30.50.d FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m

Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete 
metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, 
marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà 
essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere 
almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all’abrasione del rivestimento 
polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere 
collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare,
di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia 
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con 
l’elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia 
fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del 
paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e 
compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. 
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x 
Altezza)

mq 1,00 254,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 50,49 19,819

3 ABR25_2.292.14.d

Materiali

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in
pietrame, costituita da elementi di armatura planari
orizzontal.....ovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm. Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con
lungheza di ancoraggio 6,00 m

mq 0,50 177,03 88,52

6 ABR25_2.260.20.a GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA
BIORIENTATA
Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata
realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a
per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140
g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510
g/q

mq 1,00 5,39 5,39

7 ABR25_2.50.190.a PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 1,0500 25,59 26,87

Totale Materiali 120,78 47,409

4 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,200000 63,84 12,77

5 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,200000 86,74 17,35

Totale Noli 30,12 11,823
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.50.d FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m

Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete 
metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, 
marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà 
essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere 
almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all’abrasione del rivestimento 
polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere 
collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare,
di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia 
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con 
l’elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia 
fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del 
paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e 
compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. 
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x 
Altezza)

mq 1,00 254,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 201,39

Spese Generali 15,000% su Euro 201,39 30,21

Totale Euro 231,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 231,60 23,16

Totale Euro 254,76

Prezzo di Applicazione Euro 254,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

50,49
120,78
30,12

19,819
47,409
11,823
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.55.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA
RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Elementi 3x3x0.73

Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata preassemblata in 
stabilimento di produzione, di larghezza 3 m, realizzata con un paramento rinverdibile ed 
accoppiata a struttura per sostegno di un nucleo impermeabile. Marcatura CE, ETA 
16/0767, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 
15804.
Compreso rete metallica a doppia torsione tessuta in maglia 8x10 con filo 2.7 mm 
ulteriormente rivestito da uno strato polimerico ad alta resistenza all’abrasione di 
spessore 0.5 mm in grado di resistere all’abrasione per almeno 100.000 cicli in accordo a 
EN 60229-2008. 
Escluso terreno da rilevati.
Resistenza Tb ≥ 50 kN/m (EN 10223) e Td ≥ 39.5 kN/m.
Elementi 3x3x0.73

mc 1,0000 188,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 30,24 16,046

4 ABR25_2.295.20.a

Materiali

ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10,
filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 3 m, paramento
inclinato 60-65-70°, comprensivo di cassero di supporto per
installazione del geocomposito bentonitico

mq 0,41 221,58 90,85

5 ABR25_2.295.20.b ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di
strutture di sostegno in terra rinforzata

mq 40,00 0,05 2,00

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 107,48 57,031

8 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,200000 56,29 11,26

Totale Noli 11,26 5,975

Totale Euro 148,98

Spese Generali 15,000% su Euro 148,98 22,35

Totale Euro 171,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 171,33 17,13

Totale Euro 188,46

Prezzo di Applicazione Euro 188,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,24
107,48
11,26

16,046
57,031
5,975
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.55.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA
RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Elementi 4x3x0.73

Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata preassemblata in 
stabilimento di produzione, di larghezza 3 m, realizzata con un paramento rinverdibile ed 
accoppiata a struttura per sostegno di un nucleo impermeabile. Marcatura CE, ETA 
16/0767, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 
15804.
Compreso rete metallica a doppia torsione tessuta in maglia 8x10 con filo 2.7 mm 
ulteriormente rivestito da uno strato polimerico ad alta resistenza all’abrasione di 
spessore 0.5 mm in grado di resistere all’abrasione per almeno 100.000 cicli in accordo a 
EN 60229-2008. 
Escluso terreno da rilevati.
Resistenza Tb ≥ 50 kN/m (EN 10223) e Td ≥ 39.5 kN/m.
Elementi 4x3x0.73

mc 1,0000 198,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 30,24 15,240

4 ABR25_2.295.20.c

Materiali

ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10,
filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 4m, paramento
inclinato 60-65-70°, comprensivo di cassero di supporto per
installazione del geocomposito bentonitico

mq 0,41 240,79 98,72

5 ABR25_2.295.20.b ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di
strutture di sostegno in terra rinforzata

mq 40,00 0,05 2,00

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 115,35 58,134

8 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,200000 56,29 11,26

Totale Noli 11,26 5,675

Totale Euro 156,85

Spese Generali 15,000% su Euro 156,85 23,53

Totale Euro 180,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,38 18,04

Totale Euro 198,42

Prezzo di Applicazione Euro 198,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,24
115,35
11,26

15,240
58,134
5,675
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.55.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA
RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Elementi 5x3x0.73

Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata preassemblata in 
stabilimento di produzione, di larghezza 3 m, realizzata con un paramento rinverdibile ed 
accoppiata a struttura per sostegno di un nucleo impermeabile. Marcatura CE, ETA 
16/0767, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 
15804.
Compreso rete metallica a doppia torsione tessuta in maglia 8x10 con filo 2.7 mm 
ulteriormente rivestito da uno strato polimerico ad alta resistenza all’abrasione di 
spessore 0.5 mm in grado di resistere all’abrasione per almeno 100.000 cicli in accordo a 
EN 60229-2008. 
Escluso terreno da rilevati.
Resistenza Tb ≥ 50 kN/m (EN 10223) e Td ≥ 39.5 kN/m.
Elementi 5x3x0.73

mc 1,0000 205,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 30,24 14,715

4 ABR25_2.295.20.d

Materiali

ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10,
filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 5 m, paramento
inclinato 60-65-70°, comprensivo di cassero di supporto per
installazione del geocomposito bentonitico

mq 0,41 254,45 104,32

5 ABR25_2.295.20.b ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di
strutture di sostegno in terra rinforzata

mq 40,00 0,05 2,00

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 120,95 58,856

8 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,200000 56,29 11,26

Totale Noli 11,26 5,479

Totale Euro 162,45

Spese Generali 15,000% su Euro 162,45 24,37

Totale Euro 186,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 186,82 18,68

Totale Euro 205,50

Prezzo di Applicazione Euro 205,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,24
120,95
11,26

14,715
58,856
5,479
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.55.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA
RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Elementi 6x3x0.73

Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata preassemblata in 
stabilimento di produzione, di larghezza 3 m, realizzata con un paramento rinverdibile ed 
accoppiata a struttura per sostegno di un nucleo impermeabile. Marcatura CE, ETA 
16/0767, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 
15804.
Compreso rete metallica a doppia torsione tessuta in maglia 8x10 con filo 2.7 mm 
ulteriormente rivestito da uno strato polimerico ad alta resistenza all’abrasione di 
spessore 0.5 mm in grado di resistere all’abrasione per almeno 100.000 cicli in accordo a 
EN 60229-2008. 
Escluso terreno da rilevati.
Resistenza Tb ≥ 50 kN/m (EN 10223) e Td ≥ 39.5 kN/m.
Elementi 6x3x0.73

mc 1,0000 216,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 30,24 13,986

4 ABR25_2.295.20.e

Materiali

ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10,
filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 6 m, paramento
inclinato 60-65-70°, comprensivo di cassero di supporto per
installazione del geocomposito bentonitico

mq 0,41 275,09 112,79

5 ABR25_2.295.20.b ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di
strutture di sostegno in terra rinforzata

mq 40,00 0,05 2,00

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 129,42 59,856

8 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,200000 56,29 11,26

Totale Noli 11,26 5,208

Totale Euro 170,92

Spese Generali 15,000% su Euro 170,92 25,64

Totale Euro 196,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 196,56 19,66

Totale Euro 216,22

Prezzo di Applicazione Euro 216,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,24
129,42
11,26

13,986
59,856
5,208
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.56.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA
ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN
PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 3x3x0.73

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla 
norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della 
normaiva ISO 14025 e EN 15804.
Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato 
con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. 
con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 
10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in 
accordo alla UNI ISO 17746). 
Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con 
diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto 
in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento 
fino a 87°.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera 
compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di 
fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell’eventuale fornitura e posa del 
terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione 
sul paramento eseguito:
Elementi 3x3x0.73

1,00 174,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 30,24 17,337

4 ABR25_2.295.20.f

Materiali

ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10,
filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 3 m, paramento
inclinato 60-65-70°

mq 0,41 194,50 79,75

5 ABR25_2.295.20.b ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di
strutture di sostegno in terra rinforzata

mq 40,00 0,05 2,00

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 96,38 55,257

8 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,200000 56,29 11,26

Totale Noli 11,26 6,456
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.56.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA
ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN
PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 3x3x0.73

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla 
norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della 
normaiva ISO 14025 e EN 15804.
Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato 
con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. 
con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 
10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in 
accordo alla UNI ISO 17746). 
Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con 
diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto 
in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento 
fino a 87°.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera 
compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di 
fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell’eventuale fornitura e posa del 
terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione 
sul paramento eseguito:
Elementi 3x3x0.73

1,00 174,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 137,88

Spese Generali 15,000% su Euro 137,88 20,68

Totale Euro 158,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 158,56 15,86

Totale Euro 174,42

Prezzo di Applicazione Euro 174,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,24
96,38
11,26

17,337
55,257
6,456
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.56.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA
ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN
PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 4x3x0.73

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla 
norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della 
normaiva ISO 14025 e EN 15804.
Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato 
con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. 
con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 
10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in 
accordo alla UNI ISO 17746). 
Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con 
diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto 
in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento 
fino a 87°.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera 
compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di 
fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell’eventuale fornitura e posa del 
terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione 
sul paramento eseguito:
Elementi 4x3x0.73

1,00 187,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 30,24 16,158

4 ABR25_2.295.20.g

Materiali

ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10,
filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 4 m, paramento
inclinato 60-65-70°

mq 0,41 219,08 89,82

5 ABR25_2.295.20.b ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di
strutture di sostegno in terra rinforzata

mq 40,00 0,05 2,00

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 106,45 56,880

8 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,200000 56,29 11,26

Totale Noli 11,26 6,017
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.56.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA
ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN
PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 4x3x0.73

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla 
norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della 
normaiva ISO 14025 e EN 15804.
Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato 
con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. 
con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 
10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in 
accordo alla UNI ISO 17746). 
Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con 
diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto 
in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento 
fino a 87°.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera 
compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di 
fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell’eventuale fornitura e posa del 
terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione 
sul paramento eseguito:
Elementi 4x3x0.73

1,00 187,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 147,95

Spese Generali 15,000% su Euro 147,95 22,19

Totale Euro 170,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,14 17,01

Totale Euro 187,15

Prezzo di Applicazione Euro 187,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,24
106,45
11,26

16,158
56,880
6,017
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.56.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA
ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN
PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 5x3x0.73

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla 
norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della 
normaiva ISO 14025 e EN 15804.
Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato 
con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. 
con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 
10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in 
accordo alla UNI ISO 17746). 
Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con 
diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto 
in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento 
fino a 87°.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera 
compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di 
fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell’eventuale fornitura e posa del 
terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione 
sul paramento eseguito:
Elementi 5x3x0.73

1,00 197,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 30,24 15,307

4 ABR25_2.295.20.h

Materiali

ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10,
filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 5 m, paramento
inclinato 60-65-70°

ora 0,410000 239,12 98,04

5 ABR25_2.295.20.b ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di
strutture di sostegno in terra rinforzata

mq 40,00 0,05 2,00

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 114,67 58,043

8 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,200000 56,29 11,26

Totale Noli 11,26 5,700
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.56.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA
ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN
PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 5x3x0.73

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla 
norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della 
normaiva ISO 14025 e EN 15804.
Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato 
con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. 
con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 
10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in 
accordo alla UNI ISO 17746). 
Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con 
diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto 
in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento 
fino a 87°.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera 
compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di 
fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell’eventuale fornitura e posa del 
terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione 
sul paramento eseguito:
Elementi 5x3x0.73

1,00 197,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 156,17

Spese Generali 15,000% su Euro 156,17 23,43

Totale Euro 179,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 179,60 17,96

Totale Euro 197,56

Prezzo di Applicazione Euro 197,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,24
114,67
11,26

15,307
58,043
5,700
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.56.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA
ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN
PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 6x3x0.73

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla 
norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della 
normaiva ISO 14025 e EN 15804.
Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato 
con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. 
con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 
10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in 
accordo alla UNI ISO 17746). 
Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con 
diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto 
in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento 
fino a 87°.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera 
compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di 
fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell’eventuale fornitura e posa del 
terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione 
sul paramento eseguito:
Elementi 6x3x0.73

1,00 208,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 30,24 14,474

4 ABR25_2.295.20.i

Materiali

ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10,
filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 6 m, paramento
inclinato 60-65-70°

mq 0,41 261,06 107,03

5 ABR25_2.295.20.b ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA
Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di
strutture di sostegno in terra rinforzata

mq 40,00 0,05 2,00

6 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,6000 19,26 11,56

Totale Materiali 123,66 59,190

8 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,200000 56,29 11,26

Totale Noli 11,26 5,390
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.56.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA
ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN
PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 6x3x0.73

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la 
tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla 
norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della 
normaiva ISO 14025 e EN 15804.
Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato 
con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. 
con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 
10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in 
accordo alla UNI ISO 17746). 
Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in 
fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con 
diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto 
in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento 
fino a 87°.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l’opera 
compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di 
fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell’eventuale fornitura e posa del 
terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione 
sul paramento eseguito:
Elementi 6x3x0.73

1,00 208,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 165,16

Spese Generali 15,000% su Euro 165,16 24,77

Totale Euro 189,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 189,93 18,99

Totale Euro 208,92

Prezzo di Applicazione Euro 208,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

30,24
123,66
11,26

14,474
59,190
5,390
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.60.a REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 185,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 42,27 22,817

4 ABR25_2.292.15.a

Materiali

Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo
il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia
bidirezionale..... R1); resistenza a trazione trasversale non
inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 50 kN/m; R2= 5
kN/m; H = fino a 3 m

mq 1,00 63,06 63,06

5 ABR25_2.295.10.l GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biostuoia

mq 1,05 4,87 5,11

8 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

9 ABR25_2.40.232.a CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI
Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti

mq 1,05 4,88 5,12

Totale Materiali 76,36 41,218

6 ABR25_AT_10.25.10.b

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,257000 44,39 11,41

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,257000 63,84 16,41

Totale Noli 27,82 15,017
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ABR25_U.05.30.60.a REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 185,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 146,45

Spese Generali 15,000% su Euro 146,45 21,97

Totale Euro 168,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 168,42 16,84

Totale Euro 185,26

Prezzo di Applicazione Euro 185,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
76,36
27,82

22,817
41,218
15,017
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ABR25_U.05.30.60.b REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 190,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 42,27 22,170

4 ABR25_2.292.15.b

Materiali

Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo
il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia
bidirezionale.....1); resistenza a trazione trasversale non
inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 50 kN/m; R2= 5
kN/m; H = fino a 4,5 m

mq 1,00 68,98 68,98

5 ABR25_2.295.10.l GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biostuoia

mq 1,05 4,87 5,11

8 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

9 ABR25_2.40.232.a CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI
Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti

mq 1,00 4,88 4,88

Totale Materiali 82,04 43,029

6 ABR25_AT_10.25.10.b

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,244000 44,39 10,83

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,244000 63,84 15,58

Totale Noli 26,41 13,852
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ABR25_U.05.30.60.b REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 190,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 150,72

Spese Generali 15,000% su Euro 150,72 22,61

Totale Euro 173,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 173,33 17,33

Totale Euro 190,66

Prezzo di Applicazione Euro 190,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
82,04
26,41

22,170
43,029
13,852
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ABR25_U.05.30.60.c REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 206,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 42,27 20,515

4 ABR25_2.292.15.c

Materiali

Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo
il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia
bidirezionale..... R1); resistenza a trazione trasversale non
inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 80 kN/m; R2= 5
kN/m; H = fino a 6 m

mq 1,00 76,27 76,27

5 ABR25_2.295.10.l GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biostuoia

mq 1,05 4,87 5,11

8 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

9 ABR25_2.40.232.a CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI
Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti

mq 1,00 4,88 4,88

Totale Materiali 89,33 43,356

6 ABR25_AT_10.25.10.b

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,289000 44,39 12,83

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,289000 63,84 18,45

Totale Noli 31,28 15,182
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ABR25_U.05.30.60.c REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 206,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 162,88

Spese Generali 15,000% su Euro 162,88 24,43

Totale Euro 187,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,31 18,73

Totale Euro 206,04

Prezzo di Applicazione Euro 206,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
89,33
31,28

20,515
43,356
15,182
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ABR25_U.05.30.60.d REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 222,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 42,27 18,992

4 ABR25_2.292.15.d

Materiali

Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo
il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia
bidirezionale.....1); resistenza a trazione trasversale non
inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 80 kN/m; R2= 5
kN/m; H = fino a 7,5 m

mq 1,00 91,72 91,72

5 ABR25_2.295.10.l GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biostuoia

mq 1,05 4,87 5,11

8 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

9 ABR25_2.40.232.a CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI
Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti

mq 1,00 4,88 4,88

Totale Materiali 104,78 47,077

6 ABR25_AT_10.25.10.b

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,267000 44,39 11,85

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,267000 63,84 17,05

Totale Noli 28,90 12,985
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ABR25_U.05.30.60.d REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 222,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 175,95

Spese Generali 15,000% su Euro 175,95 26,39

Totale Euro 202,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 202,34 20,23

Totale Euro 222,57

Prezzo di Applicazione Euro 222,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
104,78
28,90

18,992
47,077
12,985
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ABR25_U.05.30.60.e REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 237,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 42,27 17,819

4 ABR25_2.292.15.e

Materiali

Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo
il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia
bidirezionale.....1); resistenza a trazione trasversale non
inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 80 kN/m; R2= 5
kN/m; H = fino a 9,0 m

mq 1,00 97,01 97,01

5 ABR25_2.295.10.l GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biostuoia

mq 1,05 4,87 5,11

8 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

9 ABR25_2.40.232.a CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI
Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti

mq 1,00 4,88 4,88

Totale Materiali 110,07 46,400

6 ABR25_AT_10.25.10.b

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,325000 44,39 14,43

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,325000 63,84 20,75

Totale Noli 35,18 14,830

Pag. 6725 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.60.e REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 237,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 187,52

Spese Generali 15,000% su Euro 187,52 28,13

Totale Euro 215,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 215,65 21,57

Totale Euro 237,22

Prezzo di Applicazione Euro 237,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
110,07
35,18

17,819
46,400
14,830
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ABR25_U.05.30.60.f REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 10,5 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 246,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 42,27 17,177

4 ABR25_2.292.15.f

Materiali

Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo
il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia
bidirezionale.....); resistenza a trazione trasversale non
inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 80 kN/m; R2= 5
kN/m; H = fino a 10,5 m

mq 1,00 106,74 106,74

5 ABR25_2.295.10.l GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biostuoia

mq 1,05 4,87 5,11

8 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

9 ABR25_2.40.232.a CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI
Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti

mq 1,00 4,88 4,88

Totale Materiali 119,80 48,681

6 ABR25_AT_10.25.10.b

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,300000 44,39 13,32

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,300000 63,84 19,15

Totale Noli 32,47 13,194
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ABR25_U.05.30.60.f REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 10,5 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 246,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 194,54

Spese Generali 15,000% su Euro 194,54 29,18

Totale Euro 223,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 223,72 22,37

Totale Euro 246,09

Prezzo di Applicazione Euro 246,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
119,80
32,47

17,177
48,681
13,194
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ABR25_U.05.30.60.g REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 274,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 42,27 15,399

4 ABR25_2.292.15.g

Materiali

Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo
il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia
bidirezionale.....; resistenza a trazione trasversale non
inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 100 kN/m; R2= 5
kN/m; H = fino a 12,0 m

mq 1,00 127,46 127,46

5 ABR25_2.295.10.l GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biostuoia

mq 1,05 4,87 5,11

8 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

9 ABR25_2.40.232.a CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI
Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti

mq 1,00 4,88 4,88

Totale Materiali 140,52 51,193

6 ABR25_AT_10.25.10.b

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,316000 44,39 14,03

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,316000 63,84 20,17

Totale Noli 34,20 12,459
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ABR25_U.05.30.60.g REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 274,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 216,99

Spese Generali 15,000% su Euro 216,99 32,55

Totale Euro 249,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 249,54 24,95

Totale Euro 274,49

Prezzo di Applicazione Euro 274,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
140,52
34,20

15,399
51,193
12,459
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ABR25_U.05.30.60.h REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 299,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

Totale Manodopera 42,27 14,090

4 ABR25_2.292.15.h

Materiali

Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo
il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia
bidirezionale.....; resistenza a trazione trasversale non
inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 100 kN/m; R2= 5
kN/m; H = fino a 15,0 m

mq 1,00 145,56 145,56

5 ABR25_2.295.10.l GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biostuoia

mq 1,05 4,87 5,11

8 ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO
MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina

mq 0,79 3,88 3,07

9 ABR25_2.40.232.a CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI
Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti

mq 1,00 4,88 4,88

Totale Materiali 158,62 52,875

6 ABR25_AT_10.25.10.b

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,335000 44,39 14,87

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,335000 63,84 21,39

Totale Noli 36,26 12,087
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ABR25_U.05.30.60.h REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI
GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano 
orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad 
alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una 
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al 
loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di 
poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento 
di polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno 
di non intasare il canale e allo stesso tempo all’acqua di infiltrarsi all’interno per essere 
allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della 
geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del 
“creep” a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO 
TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente 
governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale 
sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in 
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475. 

mq 1,00 299,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 237,15

Spese Generali 15,000% su Euro 237,15 35,57

Totale Euro 272,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 272,72 27,27

Totale Euro 299,99

Prezzo di Applicazione Euro 299,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
158,62
36,26

14,090
52,875
12,087
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ABR25_U.05.30.70.a REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO
65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H = fino a 3 m

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto
all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta
densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza
successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida
in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche,
biodegradabile al 100%.
Altezza fino a (H)

mq 1,00 130,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,592593 25,50 15,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,296296 30,60 9,07

Totale Manodopera 24,18 18,570

7 ABR25_2.295.10.i

Materiali

GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biotessile

mq 1,74 4,73 8,23

8 ABR25_2.295.10.a GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 5 strati x
m²/strato 5,50

mq 9,26 0,00 0,00

9 ABR25_2.30.160.c RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 35,0000 1,01 35,35

Totale Materiali 43,58 33,469

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,148148 34,24 5,07

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,296296 63,84 18,92

5 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,148148 44,39 6,58

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,074074 62,08 4,60

Totale Noli 35,17 27,010

Totale Euro 102,93

Spese Generali 15,000% su Euro 102,93 15,44

Totale Euro 118,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,37 11,84

Totale Euro 130,21

Prezzo di Applicazione Euro 130,21

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

24,18
35,17
43,58

18,570
27,010
33,469
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ABR25_U.05.30.70.b REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO
65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H = fino a 4,5 m

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto
all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta
densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza
successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida
in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche,
biodegradabile al 100%.
Altezza fino a (H)

mq 1,00 200,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,603774 25,50 15,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,301887 30,60 9,24

Totale Manodopera 24,64 12,272

7 ABR25_2.295.10.i

Materiali

GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biotessile

mq 1,77 4,73 8,37

8 ABR25_2.295.10.b GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 7 strati x
m²/strato 6,60

mq 11,06 4,87 53,86

9 ABR25_2.30.160.c RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 35,6604 1,01 36,02

Totale Materiali 98,25 48,934

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,150943 34,24 5,17

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,301887 63,84 19,27

5 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,150943 44,39 6,70

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,075472 62,08 4,69

Totale Noli 35,83 17,845

Totale Euro 158,72

Spese Generali 15,000% su Euro 158,72 23,81

Totale Euro 182,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 182,53 18,25

Totale Euro 200,78

Prezzo di Applicazione Euro 200,78

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

24,64
35,83
98,25

12,272
17,845
48,934
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.70.c REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO
65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H = fino a 6 m

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto
all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta
densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza
successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida
in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche,
biodegradabile al 100%.
Altezza fino a (H)

mq 1,00 219,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,615385 25,50 15,69

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,307692 30,60 9,42

Totale Manodopera 25,11 11,418

7 ABR25_2.295.10.i

Materiali

GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biotessile

mq 1,81 4,73 8,56

8 ABR25_2.295.10.c GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 10 strati x
m²/strato 7,70

mq 12,81 5,28 67,64

9 ABR25_2.30.160.c RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 35,6604 1,01 36,02

Totale Materiali 112,22 51,028

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,153846 34,24 5,27

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,307692 63,84 19,64

5 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,153846 44,39 6,83

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,076923 62,08 4,78

Totale Noli 36,52 16,606

Totale Euro 173,85

Spese Generali 15,000% su Euro 173,85 26,08

Totale Euro 199,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 199,93 19,99

Totale Euro 219,92

Prezzo di Applicazione Euro 219,92

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

25,11
36,52

112,22

11,418
16,606
51,028
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.70.d REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO
65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H = fino a 7,5 m

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto
all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta
densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza
successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida
in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche,
biodegradabile al 100%.
Altezza fino a (H)

mq 1,00 253,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,640000 25,50 16,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

Totale Manodopera 26,11 10,288

7 ABR25_2.295.10.i

Materiali

GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biotessile

mq 1,88 4,73 8,89

8 ABR25_2.295.10.d GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 12 strati x
m²/strato 8,90

mq 15,40 5,81 89,47

9 ABR25_2.30.160.c RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 37,8000 1,01 38,18

Totale Materiali 136,54 53,800

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,160000 34,24 5,48

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,320000 63,84 20,43

5 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,160000 44,39 7,10

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,080000 62,08 4,97

Totale Noli 37,98 14,965

Totale Euro 200,63

Spese Generali 15,000% su Euro 200,63 30,09

Totale Euro 230,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 230,72 23,07

Totale Euro 253,79

Prezzo di Applicazione Euro 253,79

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

26,11
37,98

136,54

10,288
14,965
53,800
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.70.e REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO
65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H = fino a 9,0 m

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto
all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta
densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza
successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida
in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche,
biodegradabile al 100%.
Altezza fino a (H)

mq 1,00 281,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,666667 25,50 17,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,333333 30,60 10,20

Totale Manodopera 27,20 9,652

7 ABR25_2.295.10.i

Materiali

GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biotessile

mq 1,96 4,73 9,27

8 ABR25_2.295.10.e GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 15 strati x
m²/strato 10,30

mq 17,17 6,23 106,97

9 ABR25_2.30.160.c RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 39,3750 1,01 39,77

Totale Materiali 156,01 55,360

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,166667 34,24 5,71

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,333333 63,84 21,28

5 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,166667 44,39 7,40

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,083333 62,08 5,17

Totale Noli 39,56 14,038

Totale Euro 222,77

Spese Generali 15,000% su Euro 222,77 33,42

Totale Euro 256,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 256,19 25,62

Totale Euro 281,81

Prezzo di Applicazione Euro 281,81

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

27,20
39,56

156,01

9,652
14,038
55,360
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GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.70.f REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO
65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H = fino a 10,5 m

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto
all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta
densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza
successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida
in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche,
biodegradabile al 100%.
Altezza fino a (H)

mq 1,00 312,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,680851 25,50 17,36

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,340426 30,60 10,42

Totale Manodopera 27,78 8,890

7 ABR25_2.295.10.i

Materiali

GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biotessile

mq 2,00 4,73 9,46

8 ABR25_2.295.10.f GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 17 strati x
m²/strato 11,45

mq 19,02 6,77 128,77

9 ABR25_2.30.160.c RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 40,2128 1,01 40,61

Totale Materiali 178,84 57,232

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,170213 34,24 5,83

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,340426 63,84 21,73

5 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,170213 44,39 7,56

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,085106 62,08 5,28

Totale Noli 40,40 12,929

Totale Euro 247,02

Spese Generali 15,000% su Euro 247,02 37,05

Totale Euro 284,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 284,07 28,41

Totale Euro 312,48

Prezzo di Applicazione Euro 312,48

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

27,78
40,40

178,84

8,890
12,929
57,232
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.70.g REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO
65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H = fino a 12,0 m

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto
all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta
densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza
successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida
in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche,
biodegradabile al 100%.
Altezza fino a (H)

mq 1,00 343,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,695652 25,50 17,74

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,347826 30,60 10,64

Totale Manodopera 28,38 8,267

7 ABR25_2.295.10.i

Materiali

GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biotessile

mq 2,04 4,73 9,65

8 ABR25_2.295.10.g GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x
m²/strato 12,6

mq 21,00 7,17 150,57

9 ABR25_2.30.160.c RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 41,0870 1,01 41,50

Totale Materiali 201,72 58,759

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,173913 34,24 5,95

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,347826 63,84 22,21

5 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,173913 44,39 7,72

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,086957 62,08 5,40

Totale Noli 41,28 12,024

Totale Euro 271,38

Spese Generali 15,000% su Euro 271,38 40,71

Totale Euro 312,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 312,09 31,21

Totale Euro 343,30

Prezzo di Applicazione Euro 343,30

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

28,38
41,28

201,72

8,267
12,024
58,759
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.70.h REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO
65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H = oltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto
all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta
densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza
successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida
in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche,
biodegradabile al 100%.
Altezza fino a (H)

mq 1,00 57,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115942 25,50 2,96

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,057971 30,60 1,77

Totale Manodopera 4,73 8,265

7 ABR25_2.295.10.i

Materiali

GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biotessile

mq 0,34 4,73 1,61

8 ABR25_2.295.10.g GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x
m²/strato 12,6

mq 3,50 7,17 25,10

9 ABR25_2.30.160.c RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

kg 6,8478 1,01 6,92

Totale Materiali 33,63 58,763

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,028986 34,24 0,99

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,057971 63,84 3,70

5 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,028986 44,39 1,29

6 ABR25_AT_10.5.5.p NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,014493 62,08 0,90

Totale Noli 6,88 12,022

Totale Euro 45,24

Spese Generali 15,000% su Euro 45,24 6,79

Totale Euro 52,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,03 5,20

Totale Euro 57,23

Prezzo di Applicazione Euro 57,23

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

4,73
6,88

33,63

8,265
12,022
58,763
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

GEOTESSUTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.30.80.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TALEE DI SALICE VIVO OD OGNI ALTRA SPECIE
LEGNOSA CON ALTA CAPACITÀ DI PROPAGAZIONE VEGETATIVA
Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta
capacità di propagazione vegetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di parametro a
vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite
per una profondità che dia garanzia di crescita.

mq 1,00 15,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 5,30 35,333

3 ABR25_2.292.13.a

Materiali

GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA
BIORIENTATA
Talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta
capacità di propagazione vegetetativa, nella quantità di 5
per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di
mm 120; spessore > 3-4 cm. Talee di salice vivo

mq 4,00 1,64 6,56

Totale Materiali 6,56 43,733

Totale Euro 11,86

Spese Generali 15,000% su Euro 11,86 1,78

Totale Euro 13,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,64 1,36

Totale Euro 15,00

Prezzo di Applicazione Euro 15,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,30
6,56

35,333
43,733
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ANTICAPILLARE AL DI SOTTO DI
RILEVATI O DELLA SOVRASTRUTTURA
Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal
CSd'A

Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal
CSd'A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni
sottostanti, compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico
secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e magistero

mc 1,0000 28,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

Totale Manodopera 1,69 5,860

4 ABR25_2.20.12.b

Materiali

Pietrame di natura calcarea o lavica. Materiale anticapilare
per massiciate stradali

mc 1,1500 15,70 18,06

Totale Materiali 18,06 62,621

5 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,020000 37,55 0,75

6 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,020000 51,15 1,02

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,020000 63,84 1,28

Totale Noli 3,05 10,576

Totale Euro 22,80

Spese Generali 15,000% su Euro 22,80 3,42

Totale Euro 26,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,22 2,62

Totale Euro 28,84

Prezzo di Applicazione Euro 28,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,69
18,06
3,05

5,860
62,621
10,576
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.100.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA ANTI-SKID SPLITMASTIX
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLITMASTIX ottenuto
con: graniglia e pietrischetti appar.....so altresi ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm 3

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto
con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R.,del tipo
basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e
rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2
trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto
al 200 6-8% addensante costituito da microfibrette di varia natura quali farina fossile
cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima
superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati;
legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti
caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di rammollimento 70-80 'C Punto
di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità dinamica 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in
peso degli aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da ottenere
una stabilità MARSHALLminima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2%
ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e
posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresi ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore
medio finito di cm 3

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLITMASTIX ottenuto 
con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R.,del tipo 
basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e 
rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2 
trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto
al 200 6-8% addensante costituito da microfibrette di varia natura quali farina fossile 
cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima 
superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; 
legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti 
caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di rammollimento 70-80 'C Punto 
di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità dinamica 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in
peso degli aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da ottenere 
una stabilità MARSHALLminima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% 
ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e 
posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresi ogni 
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore 
medio finito di cm 3

mq 1,00 15,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003200 30,60 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,016000 28,43 0,45

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009600 25,50 0,24

Totale Manodopera 0,79 4,975

4 ABR25_2.290.30.i

Materiali

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO)
Tappeto di usura del tipo anti - skid Splitmastix

mc 0,0300 388,37 11,65

Totale Materiali 11,65 73,363

5 ABR25_AT_10.25.5.a

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,000500 40,00 0,02

6 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,000500 37,55 0,02

7 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,000300 36,15 0,01

8 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,000300 34,24 0,01
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.100.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA ANTI-SKID SPLITMASTIX
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLITMASTIX ottenuto
con: graniglia e pietrischetti appar.....so altresi ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm 3

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto
con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R.,del tipo
basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e
rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2
trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto
al 200 6-8% addensante costituito da microfibrette di varia natura quali farina fossile
cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima
superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati;
legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti
caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di rammollimento 70-80 'C Punto
di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità dinamica 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in
peso degli aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da ottenere
una stabilità MARSHALLminima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2%
ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e
posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresi ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore
medio finito di cm 3

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLITMASTIX ottenuto 
con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R.,del tipo 
basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e 
rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2 
trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto
al 200 6-8% addensante costituito da microfibrette di varia natura quali farina fossile 
cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima 
superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; 
legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti 
caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di rammollimento 70-80 'C Punto 
di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità dinamica 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in
peso degli aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da ottenere 
una stabilità MARSHALLminima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% 
ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e 
posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresi ogni 
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore 
medio finito di cm 3

mq 1,00 15,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000900 63,67 0,06

Totale Noli 0,12 0,756

Totale Euro 12,56

Spese Generali 15,000% su Euro 12,56 1,88

Totale Euro 14,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,44 1,44

Totale Euro 15,88

Prezzo di Applicazione Euro 15,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,79
11,65
0,12

4,975
73,363
0,756
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OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.110.a FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISURATO SU MEZZO DI
TRASPORTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE

Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto,
chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti
carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o
nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.

CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE

mc 1,0000 188,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 1,53 0,813

2 ABR25_2.290.20.f

Materiali

CONGLOMERATO BITUMINOSO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
Conglomerato bituminoso tradizionale (binder) - a metri
cubi sciolti

mc 1,0000 144,14 144,14

Totale Materiali 144,14 76,548

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,050000 63,67 3,18

Totale Noli 3,18 1,689

Totale Euro 148,85

Spese Generali 15,000% su Euro 148,85 22,33

Totale Euro 171,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 171,18 17,12

Totale Euro 188,30

Prezzo di Applicazione Euro 188,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,53
144,14

3,18

0,813
76,548
1,689
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.110.b FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISURATO SU MEZZO DI
TRASPORTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER MODIFICATO

Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto,
chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti
carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o
nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.

CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER MODIFICATO

mc 1,0000 212,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 1,53 0,720

2 ABR25_2.290.20.h

Materiali

CONGLOMERATO BITUMINOSO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
Conglomerato bituminoso modificato chiuso per profilature
modificato (binder)

mc 1,0000 163,25 163,25

Totale Materiali 163,25 76,834

3 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,050000 63,67 3,18

Totale Noli 3,18 1,497

Totale Euro 167,96

Spese Generali 15,000% su Euro 167,96 25,19

Totale Euro 193,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 193,15 19,32

Totale Euro 212,47

Prezzo di Applicazione Euro 212,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,53
163,25

3,18

0,720
76,834
1,497
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.120.a STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto.

Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o
piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia,
scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato,
compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per
la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonchè la fornitura e lo
stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 ( uno ) a mq; compreso
altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente
misurato sciolto.

mc 1,0000 74,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,266000 30,60 8,14

Totale Manodopera 8,14 10,879

2 ABR25_2.190.510.b

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume ossidato

kg 18,0000 0,10 1,80

Totale Materiali 1,80 2,406

3 ABR25_AT_10.25.5.b

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice

ora 0,266000 81,22 21,60

4 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,266000 37,55 9,99

5 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,133000 36,15 4,81

6 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,133000 34,24 4,55

7 ABR25_AT_10.25.25.c SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE
Spanditrice per emulsione

ora 0,133000 62,08 8,26

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,000000 63,67 0,00

Totale Noli 49,21 65,771

Totale Euro 59,15

Spese Generali 15,000% su Euro 59,15 8,87

Totale Euro 68,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,02 6,80

Totale Euro 74,82

Prezzo di Applicazione Euro 74,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,14
1,80

49,21

10,879
2,406

65,771
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OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.130.a FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA
25
Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato
con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume
speciali, nelle percentuali necessarie.

Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25,
confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi
e bitume speciali, nelle percentuali necessarie.

Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, 
confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi 
e bitume speciali, nelle percentuali necessarie.

100 kg 1,0000 60,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 3,57 5,889

3 ABR25_2.290.41.b

Materiali

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA
DEL TIPO ANTI-SKID SPLIT-MASTIX
Bitume per conglomerato bituminoso per tappeto di usura
del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:graniglia e
pietrisch.....Lminima di 750 kg ed una percentuale di vuoti
compresa tra il 2% ed il 4% involumeTappettino di finitura
miscelato a freddo

100 kg 1,0000 40,53 40,53

Totale Materiali 40,53 66,859

4 ABR25_AT_10.5.5.h

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,060000 63,67 3,82

Totale Noli 3,82 6,302

Totale Euro 47,92

Spese Generali 15,000% su Euro 47,92 7,19

Totale Euro 55,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,11 5,51

Totale Euro 60,62

Prezzo di Applicazione Euro 60,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,57
40,53
3,82

5,889
66,859
6,302
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OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.20.a STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE
NATURALE
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento

mc 1,0000 35,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 11,882

5 ABR25_2.20.12.b

Materiali

Pietrame di natura calcarea o lavica. Materiale anticapilare
per massiciate stradali

mc 1,1500 15,70 18,06

Totale Materiali 18,06 50,730

4 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,030000 37,55 1,13

6 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,030000 51,15 1,53

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

Totale Noli 5,85 16,433

Totale Euro 28,14

Spese Generali 15,000% su Euro 28,14 4,22

Totale Euro 32,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,36 3,24

Totale Euro 35,60

Prezzo di Applicazione Euro 35,60

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

4,23
5,85

18,06

11,882
16,433
50,730
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OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.30.a STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON MISCELA
Strato di fondazione in misto cementato

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
(inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m³) di appropriata granulometria in
tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei
materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento

mc 1,0000 79,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

Totale Manodopera 3,05 3,818

5 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,030000 37,55 1,13

6 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,030000 51,15 1,53

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,050000 63,84 3,19

Totale Noli 5,85 7,323

4 ABR25_2.20.80.l

Altro

Misto cementato q. 0,7 mc 1,1500 47,18 54,26

Totale Altro 54,26 67,918

Totale Euro 63,16

Spese Generali 15,000% su Euro 63,16 9,47

Totale Euro 72,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,63 7,26

Totale Euro 79,89

Prezzo di Applicazione Euro 79,89

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

3,05
54,26
5,85

3,818
67,918
7,323
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.40.a BITUMATURA DI ANCORAGGIO
Bitumatura di ancoraggio

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su 
sottofondi rullati o su strati bituminosi

mq 1,00 0,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,009500 28,43 0,27

Totale Manodopera 0,27 27,273

3 ABR25_2.190.510.b

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume ossidato

kg 0,4500 0,10 0,05

Totale Materiali 0,05 5,051

2 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,009500 48,27 0,46

Totale Noli 0,46 46,465

Totale Euro 0,78

Spese Generali 15,000% su Euro 0,78 0,12

Totale Euro 0,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,90 0,09

Totale Euro 0,99

Prezzo di Applicazione Euro 0,99

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,27
0,46
0,05

27,273
46,465
5,051
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.50.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE COSTITUITO DA MISCELA DI
AGGREGATI E DI BITUME TRADIZIONALE
Conglomerato bituminoso per strato di base

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume
tradizionale, prodotto in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, con
possibilità di utilizzazione fino al 30% in massa di materiale riciclato proveniente dagli
scarti delle costruzioni e delle demolizioni edilizie, di pezzatura non superiore ai 30 mm,
purché prodotto da impianti di trattamento conformi alla normativa vigente. Per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al
35 % della massa totale della miscela di  conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici,
costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d’A.,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: 

m²  x cm 1,00 2,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000620 30,60 0,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,003100 28,43 0,09

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001860 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,16 6,987

4 ABR25_2.290.10.a

Materiali

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Bitume per conglomerato bituminoso TRADIZIONALE per
strato di base conale litoide di diametro da cm 3 a 6
impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti con
dosaggio tra il 2% e il 3% di bitume Conglomerato
bituminoso da litoide basaltico

mc 0,0120 121,81 1,46

Totale Materiali 1,46 63,755

5 ABR25_AT_10.25.5.b

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice

ora 0,000620 81,22 0,05

6 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,000620 37,55 0,02

7 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,000000 36,15 0,00

8 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,000310 34,24 0,01

9 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,001690 63,67 0,11

Totale Noli 0,19 8,297

Totale Euro 1,81

Spese Generali 15,000% su Euro 1,81 0,27

Totale Euro 2,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,08 0,21

Totale Euro 2,29

Prezzo di Applicazione Euro 2,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,16
1,46
0,19

6,987
63,755
8,297
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.55.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE COSTITUITO DA MISCELA DI
AGGREGATI E DI BITUME MODIFICATO
Strato di base in conglomerato bituminoso modificato:

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume 
modificato prodotto in idonei impianti di dosaggio, con possibilità di utilizzazione fino al 
30% in massa di materiale riciclato proveniente dagli scarti delle costruzioni e delle 
demolizioni edilizie, di pezzatura non superiore ai 30 mm, purché prodotto da impianti di 
trattamento conformi alla normativa vigente. Per la costituzione della miscela, potrà 
altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di 
pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della massa totale della 
miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli 
compressori fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d’A, compreso ogni 
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

m²  x cm 1,00 2,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001860 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,003100 28,43 0,09

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000620 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,16 6,400

9 ABR25_2.290.10.b

Materiali

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Bitume per conglomerato bituminoso per strato di base
costituito da materiale litoide di diametro da cm 3 a 6
impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti con
dosaggio tra il 2% e il 3% di bitume Conglomerato
bituminoso da litoide basaltico

mc 0,0120 132,85 1,59

Totale Materiali 1,59 63,600

4 ABR25_AT_10.25.5.b

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice

ora 0,000620 81,22 0,05

5 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,000620 37,55 0,02

6 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,000620 36,15 0,02

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,000620 34,24 0,02

8 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,001690 63,67 0,11

Totale Noli 0,22 8,800

Totale Euro 1,97

Spese Generali 15,000% su Euro 1,97 0,30

Totale Euro 2,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,27 0,23

Totale Euro 2,50

Prezzo di Applicazione Euro 2,50

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,16
0,22
1,59

6,400
8,800

63,600

Pag. 6753 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.60.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) COSTITUITO
DA MISCELA DI AGGREGATI E BITUME TRADIZIONALE
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di
materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della
miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 30 % della
massa totale della miscela di conglomerato Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d’A., compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

m²  x cm 1,00 2,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000800 30,60 0,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,004000 28,43 0,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002400 25,50 0,06

Totale Manodopera 0,19 6,884

4 ABR25_2.290.20.d

Materiali

CONGLOMERATO BITUMINOSO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
Conglomerato bituminoso tradizionale (binder)

mc 0,0125 139,03 1,74

Totale Materiali 1,74 63,043

5 ABR25_AT_10.25.5.b

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice

ora 0,000800 81,22 0,06

6 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,000800 37,55 0,03

7 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002180 63,67 0,14

8 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,000400 34,24 0,01

9 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,000400 36,15 0,01

Totale Noli 0,25 9,058

Totale Euro 2,18

Spese Generali 15,000% su Euro 2,18 0,33

Totale Euro 2,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,51 0,25

Totale Euro 2,76

Prezzo di Applicazione Euro 2,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,19
1,74
0,25

6,884
63,043
9,058
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.70.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) COSTITUITO
DA MISCELA DI AGGREGATI E BITUME MODIFICATO
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume modificato, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di
materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della
miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della
massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

m²  x cm 1,00 3,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000800 30,60 0,02

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,004000 28,43 0,11

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002400 25,50 0,06

Totale Manodopera 0,19 6,271

4 ABR25_2.290.20.e

Materiali

CONGLOMERATO BITUMINOSO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
Conglomerato bituminoso modificato Hard (binder)

mc 0,0125 156,15 1,95

Totale Materiali 1,95 64,356

5 ABR25_AT_10.25.5.b

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice

ora 0,000800 81,22 0,06

6 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,000800 37,55 0,03

7 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002180 63,67 0,14

8 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,000400 34,24 0,01

9 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,000400 36,15 0,01

Totale Noli 0,25 8,251

Totale Euro 2,39

Spese Generali 15,000% su Euro 2,39 0,36

Totale Euro 2,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,75 0,28

Totale Euro 3,03

Prezzo di Applicazione Euro 3,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,19
1,95
0,25

6,271
64,356
8,251
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.75.a FORNITURA E MISCELAZIONE DI ATTIVANTE L’ADESIONE FRA BITUME E GLI INERTI,
RISPONDENTE A TUTTI I REQUISITI DELLE NORME TECNICHE
Fornitura e miscelazione di attivante l’adesione fra bitume e gli inerti, rispondente a tutti i
requisiti delle Norme Tecniche

Fornitura e miscelazione di attivante l’adesione fra bitume e gli inerti, rispondente a tutti i 
requisiti delle Norme Tecniche

Fornitura e miscelazione di attivante l’adesione fra bitume e gli inerti, rispondente a tutti i 
requisiti delle Norme Tecniche

kg 1,0000 4,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,26 5,497

2 ABR25_2.190.510.i

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume naturale. Attivante per adesione tra inerti e bitume

kg 1,0000 3,48 3,48

Totale Materiali 3,48 73,573

Totale Euro 3,74

Spese Generali 15,000% su Euro 3,74 0,56

Totale Euro 4,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,30 0,43

Totale Euro 4,73

Prezzo di Applicazione Euro 4,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,26
3,48

5,497
73,573
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.80.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE
strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non 
inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la 
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi 
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 
10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del 
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in 
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice 
dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere 
per dare il lavoro finito

mq 1,00 10,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002660 30,60 0,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,013300 28,43 0,38

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007980 25,50 0,20

Totale Manodopera 0,66 6,191

4 ABR25_2.290.30.d

Materiali

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO)
Strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale
(tappetino) - Tappetini di usura in graniglia basaltica e
bitume tradizionale

mc 0,0390 164,82 6,43

5 ABR25_2.290.10.c CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Emulsione bitume di base

kg 0,7000 0,54 0,38

Totale Materiali 6,81 63,884

6 ABR25_AT_10.25.5.b

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice

ora 0,002660 81,22 0,22

7 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,002660 37,55 0,10

8 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,001330 36,15 0,05

9 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,001330 34,24 0,05

10 ABR25_AT_10.25.25.c SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE
Spanditrice per emulsione

ora 0,001330 62,08 0,08

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,007250 63,67 0,46

Totale Noli 0,96 9,006
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.80.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE
strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non 
inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la 
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi 
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 
10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del 
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in 
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice 
dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere 
per dare il lavoro finito

mq 1,00 10,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 8,43

Spese Generali 15,000% su Euro 8,43 1,26

Totale Euro 9,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,69 0,97

Totale Euro 10,66

Prezzo di Applicazione Euro 10,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,66
6,81
0,96

6,191
63,884
9,006
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.80.b CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE
per ogni cm in più di spessore

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non 
inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la 
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi 
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 
10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del 
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in 
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice 
dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere 
per dare il lavoro finito

mq 1,00 3,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000870 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,004350 28,43 0,12

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002610 25,50 0,07

Totale Manodopera 0,22 6,627

4 ABR25_2.290.30.d

Materiali

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO)
Strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale
(tappetino) - Tappetini di usura in graniglia basaltica e
bitume tradizionale

mc 0,0130 164,82 2,14

5 ABR25_2.290.10.c CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Emulsione bitume di base

kg 0,0000 0,54 0,00

Totale Materiali 2,14 64,458

6 ABR25_AT_10.25.5.b

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice

ora 0,000870 81,22 0,07

7 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,000870 37,55 0,03

8 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,000100 36,15 0,00

9 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,000440 34,24 0,02

10 ABR25_AT_10.25.25.c SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE
Spanditrice per emulsione

ora 0,000000 62,08 0,00

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002370 63,67 0,15

Totale Noli 0,27 8,133
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.80.b CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE
per ogni cm in più di spessore

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non 
inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la 
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi 
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 
10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del 
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in 
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice 
dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere 
per dare il lavoro finito

mq 1,00 3,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 2,63

Spese Generali 15,000% su Euro 2,63 0,39

Totale Euro 3,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,02 0,30

Totale Euro 3,32

Prezzo di Applicazione Euro 3,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,22
2,14
0,27

6,627
64,458
8,133
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.82.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE STRATO DI USURA IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE , SPESSORE 3 CM
strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale spessore 3 cm

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA 
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME tradizionale strato di usura in conglomerato 
bituminoso tradizionale , spessore 3 cm   Conglomerato bituminoso per strato di usura 
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo calcareo aventi 
perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in 
idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5 % del peso degli 
inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà 
altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di 
pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della 
miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in 
ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice 
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. 
S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.

1,00 10,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002660 30,60 0,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,013300 28,43 0,38

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007980 25,50 0,20

Totale Manodopera 0,66 6,509

4 ABR25_2.290.10.d

Materiali

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Conglomerato bituminoso tradizionale tappetino calcareo

mc 0,0390 154,25 6,02

5 ABR25_2.290.10.c CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Emulsione bitume di base

kg 0,7000 0,54 0,38

Totale Materiali 6,40 63,116

6 ABR25_AT_10.25.5.b

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice

ora 0,002660 81,22 0,22

7 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,002660 37,55 0,10

8 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,001330 36,15 0,05

9 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,001330 34,24 0,05

10 ABR25_AT_10.25.25.c SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE
Spanditrice per emulsione

ora 0,001330 62,08 0,08

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,007250 63,67 0,46

Totale Noli 0,96 9,467
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.82.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE STRATO DI USURA IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE , SPESSORE 3 CM
strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale spessore 3 cm

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA 
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME tradizionale strato di usura in conglomerato 
bituminoso tradizionale , spessore 3 cm   Conglomerato bituminoso per strato di usura 
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo calcareo aventi 
perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in 
idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5 % del peso degli 
inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà 
altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di 
pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della 
miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in 
ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice 
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. 
S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.

1,00 10,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 8,02

Spese Generali 15,000% su Euro 8,02 1,20

Totale Euro 9,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,22 0,92

Totale Euro 10,14

Prezzo di Applicazione Euro 10,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,66
6,40
0,96

6,509
63,116
9,467
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OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.85.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E GRANIGLIE DI TIPO BASALTICO (MINIMO 30%)
strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti e graniglie di tipo Basaltico (minimo 30%) aventi perdita di peso alla prova 
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume 
modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle 
prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato 
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, 
purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di 
conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 
kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e 
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; 
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

mq 1,00 11,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002660 30,60 0,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,013300 28,43 0,38

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007980 25,50 0,20

Totale Manodopera 0,66 5,656

4 ABR25_2.290.30.e

Materiali

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO)
Strato di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) -
Tappetini di usura in graniglia basaltica e bitume modificato

mc 0,0390 185,50 7,23

5 ABR25_2.290.10.c CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Emulsione bitume di base

kg 0,7000 0,54 0,38

Totale Materiali 7,61 65,210

6 ABR25_AT_10.25.5.b

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice

ora 0,002660 81,22 0,22

7 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,002660 37,55 0,10

8 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,001330 36,15 0,05

9 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,001330 34,24 0,05

10 ABR25_AT_10.25.25.c SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE
Spanditrice per emulsione

ora 0,001330 62,08 0,08

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,007250 63,67 0,46

Totale Noli 0,96 8,226
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.85.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E GRANIGLIE DI TIPO BASALTICO (MINIMO 30%)
strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti e graniglie di tipo Basaltico (minimo 30%) aventi perdita di peso alla prova 
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume 
modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle 
prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato 
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, 
purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di 
conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 
kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e 
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; 
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

mq 1,00 11,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 9,23

Spese Generali 15,000% su Euro 9,23 1,38

Totale Euro 10,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,61 1,06

Totale Euro 11,67

Prezzo di Applicazione Euro 11,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,66
7,61
0,96

5,656
65,210
8,226
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.85.b CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E GRANIGLIE DI TIPO BASALTICO (MINIMO 30%)
per ogni cm in più di spessore

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti e graniglie di tipo Basaltico (minimo 30%) aventi perdita di peso alla prova 
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume 
modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle 
prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato 
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, 
purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di 
conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 
kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e 
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; 
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

mq 1,00 3,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000870 30,60 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,004350 28,43 0,12

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002610 25,50 0,07

Totale Manodopera 0,22 5,995

4 ABR25_2.290.30.e

Materiali

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO)
Strato di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) -
Tappetini di usura in graniglia basaltica e bitume modificato

mc 0,0130 185,50 2,41

5 ABR25_2.290.10.c CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Emulsione bitume di base

kg 0,0000 0,54 0,00

Totale Materiali 2,41 65,668

6 ABR25_AT_10.25.5.b

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice

ora 0,000870 81,22 0,07

7 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,000870 37,55 0,03

8 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,000000 36,15 0,00

9 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,000440 34,24 0,02

10 ABR25_AT_10.25.25.c SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE
Spanditrice per emulsione

ora 0,000000 62,08 0,00

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002370 63,67 0,15

Totale Noli 0,27 7,357

12

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000
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OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.85.b CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E GRANIGLIE DI TIPO BASALTICO (MINIMO 30%)
per ogni cm in più di spessore

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti e graniglie di tipo Basaltico (minimo 30%) aventi perdita di peso alla prova 
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume 
modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle 
prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato 
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, 
purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di 
conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 
kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e 
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; 
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

mq 1,00 3,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 2,90

Spese Generali 15,000% su Euro 2,90 0,44

Totale Euro 3,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,34 0,33

Totale Euro 3,67

Prezzo di Applicazione Euro 3,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Altro Euro

0,22
2,41
0,27
0,00

5,995
65,668
7,357
0,000
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.87.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME MODIFICATO
in conglomerato bituminoso modificato spessore 3 cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti
e graniglie di tipo calcareo aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità non 
inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la 
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi 
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 
10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del 
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in 
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad  ottenere l'indice 
dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere 
per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso modificato
in conglomerato bituminoso modificato spessore 3 cm

MQ/CM³ 1,00 11,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002660 30,60 0,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,013300 28,43 0,38

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007980 25,50 0,20

Totale Manodopera 0,66 5,967

4 ABR25_2.290.10.e

Materiali

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Conglomerato bituminoso modificato tappetino inerti
Calcarei

mc 0,0390 173,19 6,75

5 ABR25_2.290.10.c CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Emulsione bitume di base

kg 0,7000 0,54 0,38

Totale Materiali 7,13 64,467

6 ABR25_AT_10.25.5.b

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice

ora 0,002600 81,22 0,21

7 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,002660 37,55 0,10

8 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,001330 36,15 0,05

9 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,001330 34,24 0,05

10 ABR25_AT_10.25.25.c SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE
Spanditrice per emulsione

ora 0,001330 62,08 0,08

11 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,007250 63,67 0,46

Totale Noli 0,95 8,590
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OPERE STRADALI

SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.87.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA
UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME MODIFICATO
in conglomerato bituminoso modificato spessore 3 cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti
e graniglie di tipo calcareo aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità non 
inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la 
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi 
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 
10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del 
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in 
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad  ottenere l'indice 
dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere 
per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso modificato
in conglomerato bituminoso modificato spessore 3 cm

MQ/CM³ 1,00 11,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 8,74

Spese Generali 15,000% su Euro 8,74 1,31

Totale Euro 10,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,05 1,01

Totale Euro 11,06

Prezzo di Applicazione Euro 11,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,66
7,13
0,95

5,967
64,467
8,590
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.90.a TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPESS. MEDIO MM 50
A MASSIMO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2%LDPE + 6% SBS-R

Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura dello spessore minimo di 
4,0 cm costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat.(coeff. levigabilità 
CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite (equivalente in 
sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra il 5 ed 
il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con 
passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità 
desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad 
eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 
16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il 
conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore 
della rigidezza Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà 
essere >200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a 
trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 °C e tra0,12 e 0,2 
N/mmq a 40 °C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 
N/mmq. La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo 
temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 °C. A compattamento 
effettuato la capacità drenante,controllata con permeametro a colonna d'acqua da 250 
mm su area di 154 cmq espessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere 
maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri. Il 
prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C", "C1","D", "H1" in 
quantità compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebitumata. 
Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di 
impermeabilizzazione e risagomatura nonchè ogni altro onere previsto per i manti 
bitumati

mq 1,00 16,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003200 30,60 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,016000 28,43 0,45

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009600 25,50 0,24

Totale Manodopera 0,79 4,794

4 ABR25_2.290.30.f

Materiali

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO)
Tappeto di usura a massimo potere drenante con bitume
modificato HARD più fibre

mc 0,0400 244,60 9,78

5 ABR25_2.290.10.c CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Emulsione bitume di base

kg 2,0000 0,54 1,08

6 ABR25_2.20.20.i Sabbia prebituminata kg 2,0000 0,04 0,08

Totale Materiali 10,94 66,383

7 ABR25_AT_10.25.5.a

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,002500 40,00 0,10

8 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,002500 37,55 0,09

9 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,001500 36,15 0,05

10 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,001500 34,24 0,05

11 ABR25_AT_10.25.25.d SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE
Spanditrice termica (attrezzatura specifica)

ora 0,002500 275,67 0,69

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO ora 0,005000 63,67 0,32
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.90.a TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPESS. MEDIO MM 50
A MASSIMO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2%LDPE + 6% SBS-R

Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura dello spessore minimo di 
4,0 cm costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat.(coeff. levigabilità 
CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite (equivalente in 
sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra il 5 ed 
il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con 
passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità 
desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad 
eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 
16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il 
conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore 
della rigidezza Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà 
essere >200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a 
trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 °C e tra0,12 e 0,2 
N/mmq a 40 °C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 
N/mmq. La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo 
temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 °C. A compattamento 
effettuato la capacità drenante,controllata con permeametro a colonna d'acqua da 250 
mm su area di 154 cmq espessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere 
maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri. Il 
prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C", "C1","D", "H1" in 
quantità compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebitumata. 
Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di 
impermeabilizzazione e risagomatura nonchè ogni altro onere previsto per i manti 
bitumati

mq 1,00 16,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Autocarro ribaltabile da 11 m³

Totale Noli 1,30 7,888

Totale Euro 13,03

Spese Generali 15,000% su Euro 13,03 1,95

Totale Euro 14,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,98 1,50

Totale Euro 16,48

Prezzo di Applicazione Euro 16,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,79
10,94
1,30

4,794
66,383
7,888
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.90.b TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPESS. MEDIO MM 50
A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2% SBS-RE 6% PEC

Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura dello spessore minimo di 
4,0 cm costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat.(coeff. levigabilità 
CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite (equivalente in 
sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra il 5 ed 
il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con 
passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità 
desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad 
eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 
16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il 
conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore 
della rigidezza Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà 
essere >200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a 
trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 °C e tra0,12 e 0,2 
N/mmq a 40 °C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 
N/mmq. La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo 
temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 °C. A compattamento 
effettuato la capacità drenante,controllata con permeametro a colonna d'acqua da 250 
mm su area di 154 cmq espessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere 
maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri. Il 
prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C", "C1","D", "H1" in 
quantità compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebitumata. 
Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di 
impermeabilizzazione e risagomatura nonchè ogni altro onere previsto per i manti 
bitumati

mq 1,00 18,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003200 30,60 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,016000 28,43 0,45

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009600 25,50 0,24

Totale Manodopera 0,79 4,350

4 ABR25_2.290.30.g

Materiali

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO)
Tappeto di usura a medio potere drenante con bitume
modificato HARD più fibre

mc 0,0400 264,43 10,58

5 ABR25_2.290.10.c CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Emulsione bitume di base

kg 2,0000 0,54 1,08

6 ABR25_2.20.20.i Sabbia prebituminata kg 2,0000 0,04 0,08

Totale Materiali 11,74 64,648

7 ABR25_AT_10.25.5.a

Noli

VIBROFINITRICE
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

ora 0,003500 40,00 0,14

8 ABR25_AT_10.25.10.a RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,003500 37,55 0,13

9 ABR25_AT_10.30.160.a Spazzatrice stradale ora 0,005000 36,15 0,18

10 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,002500 34,24 0,09

11 ABR25_AT_10.25.25.d SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE
Spanditrice termica (attrezzatura specifica)

ora 0,003200 275,67 0,88

12 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO ora 0,006400 63,67 0,41
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.40.90.b TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPESS. MEDIO MM 50
A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2% SBS-RE 6% PEC

Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura dello spessore minimo di 
4,0 cm costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat.(coeff. levigabilità 
CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite (equivalente in 
sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra il 5 ed 
il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con 
passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità 
desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad 
eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 
16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il 
conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore 
della rigidezza Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà 
essere >200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a 
trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 °C e tra0,12 e 0,2 
N/mmq a 40 °C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 
N/mmq. La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo 
temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 °C. A compattamento 
effettuato la capacità drenante,controllata con permeametro a colonna d'acqua da 250 
mm su area di 154 cmq espessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere 
maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri. Il 
prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C", "C1","D", "H1" in 
quantità compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebitumata. 
Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di 
impermeabilizzazione e risagomatura nonchè ogni altro onere previsto per i manti 
bitumati

mq 1,00 18,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Autocarro ribaltabile da 11 m³

Totale Noli 1,83 10,077

Totale Euro 14,36

Spese Generali 15,000% su Euro 14,36 2,15

Totale Euro 16,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,51 1,65

Totale Euro 18,16

Prezzo di Applicazione Euro 18,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,79
11,74
1,83

4,350
64,648
10,077
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.10.a MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza fino a m. 2,00

Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in
conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi
nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza
e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà
realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le
prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera
dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura
dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato;
l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura
e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di
compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a
tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.

mq 1,00 212,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,330000 28,43 9,38

4 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 27,90 13,137

1 ABR25_2.290.50.10.a

Materiali

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300
Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di
sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio
arma.....laborati di progetto, verificati e fatti propri
dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Altezza
fino a m. 2,00

mq 1,00 105,49 105,49

6 ABR25_2.10.90.q Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato kg 2,0000 1,32 2,64

Totale Materiali 108,13 50,913

5 ABR25_AT_10.5.5.o

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 0,330000 96,56 31,86

Totale Noli 31,86 15,001

Totale Euro 167,89

Spese Generali 15,000% su Euro 167,89 25,18

Totale Euro 193,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 193,07 19,31

Totale Euro 212,38

Prezzo di Applicazione Euro 212,38

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

108,13
27,90
31,86

50,913
13,137
15,001
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.10.b MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza da m. 2,01 a m. 4,00

Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in
conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi
nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza
e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà
realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le
prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera
dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura
dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato;
l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura
e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di
compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a
tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.

mq 1,00 231,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,330000 28,43 9,38

Totale Manodopera 27,90 12,052

1 ABR25_2.290.50.10.b

Materiali

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300
Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di
sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio
arma.....ti di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e
le prescrizioni delle norme tecniche. Altezza da m. 2,01 a m.
4,00

mq 1,00 120,60 120,60

6 ABR25_2.10.90.q Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato kg 2,0000 1,32 2,64

Totale Materiali 123,24 53,235

5 ABR25_AT_10.5.5.o

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 0,330000 96,56 31,86

Totale Noli 31,86 13,762

Totale Euro 183,00

Spese Generali 15,000% su Euro 183,00 27,45

Totale Euro 210,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 210,45 21,05

Totale Euro 231,50

Prezzo di Applicazione Euro 231,50

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

123,24
27,90
31,86

53,235
12,052
13,762
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.10.c MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza da m. 4,01 a m. 6,00

Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in
conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi
nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza
e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà
realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le
prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera
dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura
dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato;
l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura
e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di
compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a
tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.

mq 1,00 256,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,350000 25,50 8,93

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,350000 28,43 9,95

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 29,59 11,554

1 ABR25_2.290.50.10.c

Materiali

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300
Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di
sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio
arma.....ti di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e
le prescrizioni delle norme tecniche. Altezza da m. 4,01 a m.
6,00

mq 1,00 136,43 136,43

6 ABR25_2.10.90.q Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato kg 2,0000 1,32 2,64

Totale Materiali 139,07 54,301

5 ABR25_AT_10.5.5.o

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 0,350000 96,56 33,80

Totale Noli 33,80 13,197

Totale Euro 202,46

Spese Generali 15,000% su Euro 202,46 30,37

Totale Euro 232,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 232,83 23,28

Totale Euro 256,11

Prezzo di Applicazione Euro 256,11

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

139,07
29,59
33,80

54,301
11,554
13,197
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.10.d MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza da m. 6,01 a m. 8,00

Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in
conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi
nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza
e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà
realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le
prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera
dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura
dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato;
l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura
e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di
compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a
tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.

mq 1,00 299,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,360000 25,50 9,18

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,360000 28,43 10,23

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,360000 30,60 11,02

Totale Manodopera 30,43 10,145

1 ABR25_2.290.50.10.d

Materiali

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300
Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di
sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio
arma.....ti di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e
le prescrizioni delle norme tecniche. Altezza da m. 6,01 a m.
8,00

mq 1,00 169,29 169,29

6 ABR25_2.10.90.q Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato kg 2,0000 1,32 2,64

Totale Materiali 171,93 57,318

5 ABR25_AT_10.5.5.o

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 0,360000 96,56 34,76

Totale Noli 34,76 11,588

Totale Euro 237,12

Spese Generali 15,000% su Euro 237,12 35,57

Totale Euro 272,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 272,69 27,27

Totale Euro 299,96

Prezzo di Applicazione Euro 299,96

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

171,93
30,43
34,76

57,318
10,145
11,588
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.10.e MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza da m. 8,01 a m. 10,00

Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in
conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi
nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza
e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà
realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le
prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera
dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura
dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato;
l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura
e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di
compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a
tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.

mq 1,00 377,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 33,81 8,961

1 ABR25_2.290.50.10.e

Materiali

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300
Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di
sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio
arma.....i di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e
le prescrizioni delle norme tecniche. Altezza da m. 8,01 a m.
10,00

mq 1,00 223,18 223,18

6 ABR25_2.10.90.q Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato kg 2,0000 1,32 2,64

Totale Materiali 225,82 59,853

5 ABR25_AT_10.5.5.o

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 0,400000 96,56 38,62

Totale Noli 38,62 10,236

Totale Euro 298,25

Spese Generali 15,000% su Euro 298,25 44,74

Totale Euro 342,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 342,99 34,30

Totale Euro 377,29

Prezzo di Applicazione Euro 377,29

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

225,82
33,81
38,62

59,853
8,961

10,236
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.10.f MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza da m. 10,01 a m. 11,00

Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in
conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi
nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza
e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà
realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le
prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera
dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura
dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato;
l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura
e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di
compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a
tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.

mq 1,00 423,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,450000 28,43 12,79

4 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

Totale Manodopera 38,04 8,980

1 ABR25_2.290.50.10.f

Materiali

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300
Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di
sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio
arma..... di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le
prescrizioni delle norme tecniche. Altezza da m. 10,01 a m.
11,00

mq 1,00 250,73 250,73

6 ABR25_2.10.90.q Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato kg 2,0000 1,32 2,64

Totale Materiali 253,37 59,814

5 ABR25_AT_10.5.5.o

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 20000 kg

ora 0,450000 96,56 43,45

Totale Noli 43,45 10,257

Totale Euro 334,86

Spese Generali 15,000% su Euro 334,86 50,23

Totale Euro 385,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 385,09 38,51

Totale Euro 423,60

Prezzo di Applicazione Euro 423,60

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

253,37
38,04
43,45

59,814
8,980

10,257
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.100.a CASSEFORME ED ARMATURE DI SOSTEGNO
Cassaforme per getti di completamento sulle travi

Casseforme ed armature di sostegno di esse per getti di cemento armato normale o 
precompresso per la formazione di solette, sbalzi e traversi su travi varate, compresi: 
ogni onere per il lavoro eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche

mq 1,00 18,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,130000 28,43 3,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

Totale Manodopera 11,00 60,109

4 ABR25_2.120.10.d

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0047 413,90 1,95

5 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0047 322,91 1,52

Totale Materiali 3,47 18,962

Totale Euro 14,47

Spese Generali 15,000% su Euro 14,47 2,17

Totale Euro 16,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,64 1,66

Totale Euro 18,30

Prezzo di Applicazione Euro 18,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,00
3,47

60,109
18,962
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.110.a FILO DI QUALSIASI DIAMETRO COMPRESO FRA 4 E 12 MM IN ACCIAIO
Filo per precompresso controllato in stabilimento

Filo di qualsiasi diametro compreso tra i 4 ed i 12 mm in acciaio avente fp(0,2)K minimo
= 1.450 N/mmq e fptk minimo = 1.650 N/mmq per strutture in cemento armato
precompresso. Dato in opera compreso: la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o
piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di
cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere

kg 1,0000 4,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,017100 30,60 0,52

Totale Manodopera 0,52 12,264

1 ABR25_2.290.50.120.b

Materiali

TREFOLO PER STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATOPRECOMPRESSO
Filo di qualsiasi diametro compreso tra i 4 ed i 12 mm in
acciaio avente fp(0,2)K minimo = 1.450 N/mmq e fptk
minimo = 1.6.....re in cemento armato precompresso.
Compreso di guaine metalliche, teste o piastre di
ancoraggio e apparecchi di bloccaggio.

kg 1,0000 2,59 2,59

Totale Materiali 2,59 61,085

3 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,017100 13,79 0,24

Totale Noli 0,24 5,660

Totale Euro 3,35

Spese Generali 15,000% su Euro 3,35 0,50

Totale Euro 3,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,85 0,39

Totale Euro 4,24

Prezzo di Applicazione Euro 4,24

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

2,59
0,52
0,24

61,085
12,264
5,660
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.120.a TREFOLO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Trefolo precompresso controllato in stabilimento

Trefolo per strutture in cemento armato precompresso formato da fili di acciaio di
qualsiasi diametro, aventi fp(1)K = 1.600 N/mmq e fptk minimo = 1.800 N/mmq. Dato in
opera compresi gli oneri di cui alla voce precedente

kg 1,0000 4,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,017100 30,60 0,52

Totale Manodopera 0,52 12,411

1 ABR25_2.290.50.120.a

Materiali

TREFOLO PER STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATOPRECOMPRESSO
Trefolo per strutture in cemento armato precompresso
formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro, aventi fp(1)K
= 1.600 N/mmq e fptk minimo = 1.800 N/mmq. Filo di
qualsiasi diametro compreso tra i 4 ed i 12 mm in acciaio

kg 1,0000 2,55 2,55

Totale Materiali 2,55 60,859

3 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,017100 13,79 0,24

Totale Noli 0,24 5,728

Totale Euro 3,31

Spese Generali 15,000% su Euro 3,31 0,50

Totale Euro 3,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,81 0,38

Totale Euro 4,19

Prezzo di Applicazione Euro 4,19

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

2,55
0,52
0,24

60,859
12,411
5,728
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.130.a ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Acciaio in barre controllato in stabilimento

Acciao in barre per strutture in cemento armeto precompresso avente fpyk minimo = 800
N/mmq e fptk minimo = 1.050 N/mmq. Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla
giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ed alla eventuale
filettatura realizzata senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei
manicotti stessi, degli apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e posa in
opera delle guaine metalliche, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le
operazioni di tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. Per chilogrammo di
barra di acciaio dato in opera

kg 1,0000 3,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,017100 30,60 0,52

Totale Manodopera 0,52 14,731

1 ABR25_2.290.50.130.a

Materiali

ACCIAIO SPECIALE IN BARRE
Acciao in barre per strutture in cemento armeto
precompresso avente fpyk minimo = 800 N/mmq e fptk
minimo = 1.050 N/mmq.

kg 1,0000 2,03 2,03

Totale Materiali 2,03 57,507

3 ABR25_AT_10.30.38.a

Noli

TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,017100 13,79 0,24

Totale Noli 0,24 6,799

Totale Euro 2,79

Spese Generali 15,000% su Euro 2,79 0,42

Totale Euro 3,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,21 0,32

Totale Euro 3,53

Prezzo di Applicazione Euro 3,53

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

2,03
0,52
0,24

57,507
14,731
6,799
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.20.a MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI
Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di
contenimento e/o di sostegno del.....a elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a
11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di
contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione
di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a
quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni;
variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in
stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti
cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea
pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti
propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una
scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione
delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a
32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da
presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e
piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in
opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale
lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette,
delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed
aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di
formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto
volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume
complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di 
contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione
di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a 
quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni; 
variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in 
stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti 
cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea 
pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti 
propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una 
scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione 
delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a 
32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da 
presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e 
piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in 
opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale 
lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, 
delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed 
aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di 
formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto 
volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume 
complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

mc 1,0000 189,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

5 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

6 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 31,48 16,570

1 ABR25_2.290.50.20.a

Materiali

ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI
Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di
struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume
finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari con
aste o contenitori in cemento armato

mc 1,0000 72,85 72,85

3 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,8000 12,45 9,96

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,1500 19,26 2,89
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OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.20.a MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI
Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di
contenimento e/o di sostegno del.....a elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a
11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di
contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione
di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a
quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni;
variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in
stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti
cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea
pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti
propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una
scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione
delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a
32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da
presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e
piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in
opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale
lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette,
delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed
aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di
formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto
volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume
complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di 
contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione
di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a 
quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni; 
variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in 
stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti 
cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea 
pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti 
propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una 
scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione 
delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a 
32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da 
presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e 
piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in 
opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale 
lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, 
delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed 
aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di 
formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto 
volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume 
complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

mc 1,0000 189,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

8 ABR25_2.680.20.110.a Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 0,50 0,10 0,05

Totale Materiali 85,75 45,136

2 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,220000 73,02 16,06

4 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,300000 56,29 16,89

Totale Noli 32,95 17,344
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OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.20.a MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI
Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di
contenimento e/o di sostegno del.....a elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a
11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di
contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione
di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a
quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni;
variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in
stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti
cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea
pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti
propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una
scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione
delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a
32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da
presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e
piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in
opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale
lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette,
delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed
aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di
formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto
volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume
complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di 
contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione
di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a 
quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni; 
variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in 
stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti 
cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea 
pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti 
propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una 
scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione 
delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a 
32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da 
presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e 
piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in 
opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale 
lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, 
delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed 
aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di 
formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto 
volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume 
complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

mc 1,0000 189,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 150,18

Spese Generali 15,000% su Euro 150,18 22,53

Totale Euro 172,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 172,71 17,27

Totale Euro 189,98

Prezzo di Applicazione Euro 189,98

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

85,75
32,95
31,48

45,136
17,344
16,570
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.200.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI SCARICO
Fornitura e posa di bocchette di scarico dim. 0,20 x 0,25 x 0,15 sp. 4mm

Fornitura e posa di bocchette di scarico delle dimensioni esterne 0,20 x 0,25 x 0,15 in
lamiere di acciaio Corten dello spessore di 4 mm, per lo scarico delle acque superficiali
del piano viabile di opere d'arte: compreso l'onere dell'adattamento, la muratura con
malta eventualmente a base di resina epossidica od altro collante, e quant'altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od
altro collante

cad 1,0000 277,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 15,30 5,519

1 ABR25_2.290.50.200.a

Materiali

BOCCHETTE DI SCARICO
Bocchette di scarico delle dimensioni esterne 0,20 x 0,25 x
0,15 in lamiere di acciaio Corten dello spessore di 4 mm

cad 1,0000 203,86 203,86

Totale Materiali 203,86 73,535

Totale Euro 219,16

Spese Generali 15,000% su Euro 219,16 32,87

Totale Euro 252,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 252,03 25,20

Totale Euro 277,23

Prezzo di Applicazione Euro 277,23

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

203,86
15,30

73,535
5,519
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.210.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC
del diametro esterno di mm 100 e spessore di mm 2,1

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido serie pesante, complete di giunti di
tenuta a freddo con anello in gomma stabilizzata. Date in opera, per lo scarico delle
acque dagli impalcati di opere d'arte, ancorate alle murature mediante staffoni di acciaio
inossidabile di adeguata sezione e sagomatura, muniti di collari e bulloni pure in acciaio
inossidabile, posti alla distanza media di m 1,50, secondo le prescrizioni della Direzione
Lavori. Compresi: la fornitura di collari, staffoni ed ogni altro accessorio; l'onere dei
ponteggi a qualsiasi altezza, sia per tubazioni verticali che suborizzontali; quanto altro
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresi inoltre i pezzi speciali
occorrenti, da valutarsi ragguagliandosi al tubo di pari diametro del diametro esterno di
mm:

m 1,00 76,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,90 7,693

1 ABR25_2.290.50.210.a

Materiali

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO SERIE PESANTE
Tubazioni in PVC rigido serie pesante, diametro esterno di
mm 100 e spessore di mm 2,1

m 1,0000 50,43 50,43

Totale Materiali 50,43 65,758

4 ABR25_AT_10.20.25.h

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,100000 43,00 4,30

Totale Noli 4,30 5,607

Totale Euro 60,63

Spese Generali 15,000% su Euro 60,63 9,09

Totale Euro 69,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,72 6,97

Totale Euro 76,69

Prezzo di Applicazione Euro 76,69

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

50,43
5,90
4,30

65,758
7,693
5,607
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.230.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTELLATE
Mantellate di rivestimento

Fornitura e posa in opera di mantellate di rivestimento a grigliato articolato   costituito,
secondo   le   prescrizioni   delle   Norme   Tecniche,   da   elementi prefabbricati in
cemento armato vibrato, avente Rck > 30 N/mmq, armati con tondini di acciaio Fe B 32K
del diametro minimo di mm 6, muniti di naselli di agganciamento e snodo atti a dare
continuità alla struttura; compreso: la regolarizzazione ed il costipamento del piano di
appoggio, l'intasamento dei vuoti con terra vegetale, la successiva semina di miscuglio di
specie erbacee ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

mq 1,00 30,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 2,84 9,364

1 ABR25_2.290.50.230.a

Materiali

MANTELLATE DI RIVESTIMENTO
Mantellate di rivestimento a grigliato articolato costituito,
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, .....aio
Fe B 32K del diametro minimo di mm 6, muniti di naselli di
agganciamento e snodo atti a dare continuità alla struttura.

m 1,0000 15,40 15,40

2 ABR25_2.680.20.110.a Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

Totale Materiali 15,50 51,105

4 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,100000 56,29 5,63

Totale Noli 5,63 18,562

Totale Euro 23,97

Spese Generali 15,000% su Euro 23,97 3,60

Totale Euro 27,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,57 2,76

Totale Euro 30,33

Prezzo di Applicazione Euro 30,33

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

15,50
2,84
5,63

51,105
9,364

18,562
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.240.a TELI FORATI, A MAGLIE RETTANGOLARI O TONDE
Teli forati a maglie rettangolari o tonde, realizzati con materie plastiche estruse ad alta
densità del peso di kg 0,6 al.....to delle acque, compresi e compensati nel prezzo i
maggiori eventuali oneri connessi alle lavorazioni attinenti i rilevati.

Teli forati a maglie rettangolari o tonde, realizzati  con materie plastiche estruse ad alta
densità del peso di kg 0,6 al mq posti in opera nelle scarpate dei rilevati con funzione di
proteggere gli strati di rilevato e consentire lo smaltimento delle acque, compresi e
compensati nel prezzo i maggiori eventuali oneri connessi alle lavorazioni attinenti i
rilevati

Teli forati a maglie rettangolari o tonde, realizzati  con materie plastiche estruse ad alta 
densità del peso di kg 0,6 al mq posti in opera nelle scarpate dei rilevati con funzione di 
proteggere gli strati di rilevato e consentire lo smaltimento delle acque, compresi e 
compensati nel prezzo i maggiori eventuali oneri connessi alle lavorazioni attinenti i 
rilevati.

mq 1,00 13,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 2,55 19,347

1 ABR25_2.290.50.240.a

Materiali

TELI FORATI
Teli forati a maglie rettangolari o tonde, realizzati con
materie plastiche estruse ad alta densità del peso di kg 0,6
al m²

m 1,0000 7,87 7,87

Totale Materiali 7,87 59,712

Totale Euro 10,42

Spese Generali 15,000% su Euro 10,42 1,56

Totale Euro 11,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,98 1,20

Totale Euro 13,18

Prezzo di Applicazione Euro 13,18

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

7,87
2,55

59,712
19,347
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.30.a MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
Altezza fino a m. 2,00

Muro cellulare a telai orizzontali. Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati
monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a
scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi
prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere
il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra
elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per
incrementi di rapporto volumetrico o per altezza.

mc 1,0000 218,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

5 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

6 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 31,48 14,399

1 ABR25_2.290.50.20.b

Materiali

ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI
Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di
struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume
finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari a
telai orizzontali fino a m. 2,00

mc 1,0000 95,55 95,55

3 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,8000 12,45 9,96

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,1500 19,26 2,89

Totale Materiali 108,40 49,581

2 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,220000 73,02 16,06

4 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,300000 56,29 16,89

Totale Noli 32,95 15,071

Totale Euro 172,83

Spese Generali 15,000% su Euro 172,83 25,92

Totale Euro 198,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 198,75 19,88

Totale Euro 218,63

Prezzo di Applicazione Euro 218,63

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

108,40
32,95
31,48

49,581
15,071
14,399
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.30.b MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
Altezza fino a m. 4,00

Muro cellulare a telai orizzontali. Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati
monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a
scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi
prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere
il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra
elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per
incrementi di rapporto volumetrico o per altezza.

mc 1,0000 220,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

5 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

6 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 31,48 14,301

1 ABR25_2.290.50.20.c

Materiali

ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI
Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di
struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume
finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari a
telai orizzontali fino a m. 4,00

mc 1,0000 96,73 96,73

3 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,8000 12,45 9,96

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,1500 19,26 2,89

Totale Materiali 109,58 49,782

2 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,220000 73,02 16,06

4 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,300000 56,29 16,89

Totale Noli 32,95 14,969

Totale Euro 174,01

Spese Generali 15,000% su Euro 174,01 26,10

Totale Euro 200,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 200,11 20,01

Totale Euro 220,12

Prezzo di Applicazione Euro 220,12

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

109,58
32,95
31,48

49,782
14,969
14,301
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.30.c MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
Altezza fino a m. 6,00

Muro cellulare a telai orizzontali. Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati
monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a
scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi
prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere
il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra
elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per
incrementi di rapporto volumetrico o per altezza.

mc 1,0000 209,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

5 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

6 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 31,48 15,008

1 ABR25_2.290.50.20.d

Materiali

ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI
Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di
struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume
finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari a
telai orizzontali fino a m. 6,00

mc 1,0000 88,54 88,54

3 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,8000 12,45 9,96

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,1500 19,26 2,89

Totale Materiali 101,39 48,336

2 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,220000 73,02 16,06

4 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,300000 56,29 16,89

Totale Noli 32,95 15,708

Totale Euro 165,82

Spese Generali 15,000% su Euro 165,82 24,87

Totale Euro 190,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 190,69 19,07

Totale Euro 209,76

Prezzo di Applicazione Euro 209,76

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

101,39
32,95
31,48

48,336
15,708
15,008
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.30.d MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
Altezza fino a m. 8,00

Muro cellulare a telai orizzontali. Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati
monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a
scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi
prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere
il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra
elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per
incrementi di rapporto volumetrico o per altezza.

mc 1,0000 206,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

5 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

6 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 31,48 15,216

1 ABR25_2.290.50.20.e

Materiali

ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI
Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di
struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume
finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari a
telai orizzontali fino a m. 8,00

mc 1,0000 86,27 86,27

3 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,8000 12,45 9,96

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,1500 19,26 2,89

Totale Materiali 99,12 47,910

2 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,220000 73,02 16,06

4 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,300000 56,29 16,89

Totale Noli 32,95 15,926

Totale Euro 163,55

Spese Generali 15,000% su Euro 163,55 24,53

Totale Euro 188,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 188,08 18,81

Totale Euro 206,89

Prezzo di Applicazione Euro 206,89

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

99,12
32,95
31,48

47,910
15,926
15,216

Pag. 6793 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.30.e MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
Altezza fino a m. 10,00

Muro cellulare a telai orizzontali. Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati
monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a
scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi
prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere
il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra
elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per
incrementi di rapporto volumetrico o per altezza.

mc 1,0000 199,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

5 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

6 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 31,48 15,779

1 ABR25_2.290.50.20.f

Materiali

ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI
Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di
struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume
finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari a
telai orizzontali fino a m. 10,00

mc 1,0000 80,43 80,43

3 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,8000 12,45 9,96

7 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 0,1500 19,26 2,89

Totale Materiali 93,28 46,755

2 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,220000 73,02 16,06

4 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,300000 56,29 16,89

Totale Noli 32,95 16,515

Totale Euro 157,71

Spese Generali 15,000% su Euro 157,71 23,66

Totale Euro 181,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 181,37 18,14

Totale Euro 199,51

Prezzo di Applicazione Euro 199,51

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

93,28
32,95
31,48

46,755
16,515
15,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.35.a STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI
Con elementi di spessore cm. 60 e per ogni mq. sulla verticale

Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati. Strutture di
contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo
qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme,
e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con
materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa
rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti
propri dall'impresa nonchè le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per
qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli
elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di
riempimento, nonchè del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del
pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa
ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del
piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio

mq 1,00 135,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

7 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

8 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

9 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 8,45 6,235

1 ABR25_2.290.50.35.a

Materiali

ELEM.PREF.PER STRUTTURE DI CONTENIMENTO
SCARPATE
Elementi scatolari prefabbricati per il contenimento di
scarpate con elementi di spessore cm. 60 e per ogni mq.
sulla verticale

mq 1,00 60,77 60,77

2 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 1,0000 19,26 19,26

3 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,4200 12,45 5,23

4 ABR25_2.190.430.a TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 200 gr/m³

mq 1,00 0,97 0,97

5 ABR25_2.680.20.110.a Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

Totale Materiali 86,33 63,703

6 ABR25_AT_10.5.35.a

Noli

PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,100000 50,47 5,05

10 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

Totale Noli 12,35 9,113
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.35.a STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI
Con elementi di spessore cm. 60 e per ogni mq. sulla verticale

Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati. Strutture di
contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo
qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme,
e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con
materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa
rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti
propri dall'impresa nonchè le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per
qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli
elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di
riempimento, nonchè del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del
pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa
ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del
piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio

mq 1,00 135,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 107,13

Spese Generali 15,000% su Euro 107,13 16,07

Totale Euro 123,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 123,20 12,32

Totale Euro 135,52

Prezzo di Applicazione Euro 135,52

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

86,33
12,35
8,45

63,703
9,113
6,235
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.35.b STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI
Con elementi di spessore cm. 120 e per ogni mq. sulla verticale

Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati. Strutture di
contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo
qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme,
e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con
materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa
rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti
propri dall'impresa nonchè le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per
qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli
elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di
riempimento, nonchè del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del
pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa
ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del
piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio

mq 1,00 210,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

7 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

8 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

9 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 16,91 8,048

1 ABR25_2.290.50.35.b

Materiali

ELEM.PREF.PER STRUTTURE DI CONTENIMENTO
SCARPATE
Elementi scatolari prefabbricati per il contenimento di
scarpate con elementi di spessore cm. 120 e per ogni mq.
sulla verticale

mq 1,00 103,98 103,98

2 ABR25_2.20.120.b TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 1,0000 19,26 19,26

3 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,4200 12,45 5,23

4 ABR25_2.190.430.a TESSUTO NON TESSUTO
Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di
densità 200 gr/m³

mq 1,00 0,97 0,97

5 ABR25_2.680.20.110.a Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

Totale Materiali 129,54 61,650

6 ABR25_AT_10.5.35.a

Noli

PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,100000 50,47 5,05

10 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,200000 73,02 14,60

Totale Noli 19,65 9,352
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.35.b STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI
Con elementi di spessore cm. 120 e per ogni mq. sulla verticale

Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati. Strutture di
contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo
qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme,
e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con
materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa
rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti
propri dall'impresa nonchè le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per
qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli
elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di
riempimento, nonchè del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del
pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa
ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del
piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio

mq 1,00 210,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 166,10

Spese Generali 15,000% su Euro 166,10 24,92

Totale Euro 191,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 191,02 19,10

Totale Euro 210,12

Prezzo di Applicazione Euro 210,12

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

129,54
19,65
16,91

61,650
9,352
8,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.40.a MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
Muro componibile in elementi prefabbricati in cls. Muro componibile in elementi
prefabbricati in cls pieni a sezione compo.....ino ad altezza di m 2 per contenimento di
terre o rivestimento pareti. Per ogni fila e per m² di superficie a faccia vista.

Muro componibile in elementi prefabbricati in cls. Muro componibile in elementi
prefabbricati in cls pieni a sezione composita di ingombro in pianta compreso tra 35 e 50
cm con incastro anteroposteriore da porre distanziati con percentuale di vuoti non
superiore al 25% del volume totale del muro e fino ad altezza di m 2 per contenimento di
terre o rivestimento pareti. Per ogni fila e per m² di superficie a faccia vista.
Muro componibile in elementi prefabbricati in cls. Muro componibile in elementi 
prefabbricati in cls pieni a sezione composita di ingombro in pianta compreso tra 35 e 50 
cm con incastro anteroposteriore da porre distanziati con percentuale di vuoti non 
superiore al 25% del volume totale del muro e fino ad altezza di m 2 per contenimento di 
terre o rivestimento pareti. Per ogni fila e per m² di superficie a faccia vista.

mq 1,00 163,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,270000 28,43 7,68

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 14,57 8,908

1 ABR25_2.290.50.40.a

Materiali

MURO COMPONIBILE IN CLS
Muro componibile in elementi prefabbricati in cls

mq 1,00 90,50 90,50

Totale Materiali 90,50 55,328

4 ABR25_AT_10.5.35.a

Noli

PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,250000 50,47 12,62

5 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,159000 73,02 11,61

Totale Noli 24,23 14,813

Totale Euro 129,30

Spese Generali 15,000% su Euro 129,30 19,40

Totale Euro 148,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,70 14,87

Totale Euro 163,57

Prezzo di Applicazione Euro 163,57

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

90,50
14,57
24,23

55,328
8,908

14,813
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.45.a IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE
Luci da m. 3,00 a m. 6,00

Impalcato da ponte a travi accostate a fili aderenti e soletta. Impalcato da ponte
costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con
calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in
opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo, sui quali viene gettata
una soletta in cls di classe non inferiore a 35 MPa, armata con acciaio ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento. La struttura sarà calcolata secondo le norme
vigenti per ponti di prima categoria, ma con sollecitazioni massime non superiori all'85%
di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati. La struttura
dovrà essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e
foro per barriere, esclusa la impermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni altra fornitura,
magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

mq 1,00 82,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

5 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,90 7,192

1 ABR25_2.290.50.50.a

Materiali

TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI
Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in
officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con
tref.....ompresso e varati in opera accostati in luci di altezza
non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 3,00 a
m. 6,00

mq 1,00 44,06 44,06

6 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0120 413,90 4,97

7 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0120 322,91 3,87

Totale Materiali 52,90 64,489

2 ABR25_AT_10.5.5.e

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto
eccezionale

ora 0,050000 77,19 3,86

3 ABR25_AT_10.20.35.c AUTOGRU'
Autogru' da 50000 kg

ora 0,015000 145,55 2,18

Totale Noli 6,04 7,363

Totale Euro 64,84

Spese Generali 15,000% su Euro 64,84 9,73

Totale Euro 74,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,57 7,46

Totale Euro 82,03

Prezzo di Applicazione Euro 82,03

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

52,90
6,04
5,90

64,489
7,363
7,192
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.45.b IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE
Luci da m. 6,01 a m. 8,00

Impalcato da ponte a travi accostate a fili aderenti e soletta. Impalcato da ponte
costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con
calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in
opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo, sui quali viene gettata
una soletta in cls di classe non inferiore a 35 MPa, armata con acciaio ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento. La struttura sarà calcolata secondo le norme
vigenti per ponti di prima categoria, ma con sollecitazioni massime non superiori all'85%
di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati. La struttura
dovrà essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e
foro per barriere, esclusa la impermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni altra fornitura,
magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

mq 1,00 117,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

5 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,90 5,016

1 ABR25_2.290.50.50.b

Materiali

TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI
Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in
officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con
tref.....ompresso e varati in opera accostati in luci di altezza
non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 6,01 a
m. 8,00

mq 1,00 72,21 72,21

6 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0120 413,90 4,97

7 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0120 322,91 3,87

Totale Materiali 81,05 68,902

2 ABR25_AT_10.5.5.e

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto
eccezionale

ora 0,050000 77,19 3,86

3 ABR25_AT_10.20.35.c AUTOGRU'
Autogru' da 50000 kg

ora 0,015000 145,55 2,18

Totale Noli 6,04 5,135

Totale Euro 92,99

Spese Generali 15,000% su Euro 92,99 13,95

Totale Euro 106,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,94 10,69

Totale Euro 117,63

Prezzo di Applicazione Euro 117,63

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

81,05
6,04
5,90

68,902
5,135
5,016

Pag. 6801 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.45.c IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE
Luci da m. 8,01 a m. 10,00

Impalcato da ponte a travi accostate a fili aderenti e soletta. Impalcato da ponte
costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con
calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in
opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo, sui quali viene gettata
una soletta in cls di classe non inferiore a 35 MPa, armata con acciaio ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento. La struttura sarà calcolata secondo le norme
vigenti per ponti di prima categoria, ma con sollecitazioni massime non superiori all'85%
di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati. La struttura
dovrà essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e
foro per barriere, esclusa la impermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni altra fornitura,
magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

mq 1,00 159,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

5 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,90 3,698

1 ABR25_2.290.50.50.c

Materiali

TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI
Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in
officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con
tref.....mpresso e varati in opera accostati in luci di altezza
non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 8,01 a
m. 10,00

mq 1,00 105,34 105,34

6 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0120 413,90 4,97

7 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0120 322,91 3,87

Totale Materiali 114,18 71,568

2 ABR25_AT_10.5.5.e

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto
eccezionale

ora 0,050000 77,19 3,86

3 ABR25_AT_10.20.35.c AUTOGRU'
Autogru' da 50000 kg

ora 0,015000 145,55 2,18

Totale Noli 6,04 3,786

Totale Euro 126,12

Spese Generali 15,000% su Euro 126,12 18,92

Totale Euro 145,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 145,04 14,50

Totale Euro 159,54

Prezzo di Applicazione Euro 159,54

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

114,18
6,04
5,90

71,568
3,786
3,698
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.50.a IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 10,01 a m. 12,00

Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte
completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le
disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo
di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno
cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da
casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce
da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse.
la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il
calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza
caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con
acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del
calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina
con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione
compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito
da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una
superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia
piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed
inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente
regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il
secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato
sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti
di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali
dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo
comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi
prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il
getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e
cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero,
fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo
l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del
piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.

mq 1,00 183,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

5 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Manodopera 14,76 8,025

1 ABR25_2.290.50.50.d

Materiali

TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI
Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in
officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con
tref.....compresso e varati in opera accostati in luci di
altezza non superiore a m 15 dal suolo. Trave luci da m.
10,01 a m. 12,00

mq 1,00 46,93 46,93

6 ABR25_2.30.30.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 35/45

mc 0,2500 129,59 32,40

7 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 32,5000 0,48 15,60

8 ABR25_2.40.210.a LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 23,5 cm
Lastra nervata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio largo 120 cm ed
alto 23,..... cm 4 e irrigidita da due nervature longitudinali
sopra sporgenti aventi interasse cm 60. Per solai aventi luce
da 0 a 10 m

mq 0,30 43,48 13,04
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.50.a IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 10,01 a m. 12,00

Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte
completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le
disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo
di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno
cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da
casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce
da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse.
la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il
calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza
caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con
acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del
calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina
con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione
compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito
da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una
superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia
piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed
inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente
regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il
secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato
sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti
di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali
dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo
comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi
prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il
getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e
cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero,
fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo
l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del
piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.

mq 1,00 183,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0120 413,90 4,97

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0120 322,91 3,87

Totale Materiali 116,81 63,511

2 ABR25_AT_10.5.5.e

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto
eccezionale

ora 0,066000 77,19 5,09

3 ABR25_AT_10.20.35.c AUTOGRU'
Autogru' da 50000 kg

ora 0,060000 145,55 8,73

Totale Noli 13,82 7,514

Totale Euro 145,39

Spese Generali 15,000% su Euro 145,39 21,81

Totale Euro 167,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 167,20 16,72

Totale Euro 183,92

Prezzo di Applicazione Euro 183,92

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

116,81
13,82
14,76

63,511
7,514
8,025
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.50.b IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 12,01 a m. 14,00

Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte
completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le
disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo
di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno
cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da
casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce
da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse.
la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il
calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza
caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con
acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del
calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina
con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione
compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito
da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una
superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia
piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed
inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente
regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il
secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato
sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti
di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali
dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo
comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi
prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il
getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e
cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero,
fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo
l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del
piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.

mq 1,00 209,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

5 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Manodopera 14,76 7,034

1 ABR25_2.290.50.50.e

Materiali

TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI
Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in
officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con
tref.....resso e varati in opera accostati in luci di altezza non
superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 12,01 a
m. 14,00

mq 1,00 67,43 67,43

6 ABR25_2.30.30.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 35/45

mc 0,2500 129,59 32,40

7 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 32,5000 0,48 15,60

8 ABR25_2.40.210.a LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 23,5 cm
Lastra nervata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio largo 120 cm ed
alto 23,..... cm 4 e irrigidita da due nervature longitudinali
sopra sporgenti aventi interasse cm 60. Per solai aventi luce
da 0 a 10 m

mq 0,30 43,48 13,04
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ABR25_U.05.50.50.b IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 12,01 a m. 14,00

Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte
completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le
disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo
di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno
cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da
casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce
da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse.
la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il
calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza
caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con
acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del
calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina
con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione
compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito
da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una
superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia
piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed
inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente
regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il
secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato
sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti
di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali
dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo
comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi
prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il
getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e
cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero,
fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo
l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del
piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.

mq 1,00 209,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0120 413,90 4,97

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0120 322,91 3,87

Totale Materiali 137,31 65,432

2 ABR25_AT_10.5.5.e

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto
eccezionale

ora 0,066000 77,19 5,09

3 ABR25_AT_10.20.35.c AUTOGRU'
Autogru' da 50000 kg

ora 0,060000 145,55 8,73

Totale Noli 13,82 6,586

Totale Euro 165,89

Spese Generali 15,000% su Euro 165,89 24,88

Totale Euro 190,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 190,77 19,08

Totale Euro 209,85

Prezzo di Applicazione Euro 209,85

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

137,31
13,82
14,76

65,432
6,586
7,034
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ABR25_U.05.50.50.c IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 14,01 a m. 16,00

Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte
completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le
disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo
di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno
cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da
casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce
da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse.
la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il
calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza
caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con
acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del
calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina
con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione
compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito
da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una
superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia
piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed
inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente
regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il
secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato
sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti
di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali
dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo
comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi
prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il
getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e
cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero,
fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo
l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del
piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.

mq 1,00 225,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

5 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Manodopera 14,76 6,547

1 ABR25_2.290.50.50.f

Materiali

TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI
Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in
officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con
tref.....resso e varati in opera accostati in luci di altezza non
superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 14,01 a
m. 16,00

mq 1,00 73,26 73,26

6 ABR25_2.30.30.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 35/45

mc 0,2500 129,59 32,40

7 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 32,5000 0,48 15,60

8 ABR25_2.40.210.a LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 23,5 cm
Lastra nervata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio largo 120 cm ed
alto 23,..... cm 4 e irrigidita da due nervature longitudinali
sopra sporgenti aventi interasse cm 60. Per solai aventi luce
da 0 a 10 m

mq 0,30 43,48 13,04
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ABR25_U.05.50.50.c IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 14,01 a m. 16,00

Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte
completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le
disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo
di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno
cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da
casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce
da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse.
la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il
calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza
caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con
acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del
calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina
con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione
compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito
da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una
superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia
piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed
inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente
regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il
secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato
sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti
di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali
dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo
comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi
prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il
getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e
cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero,
fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo
l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del
piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.

mq 1,00 225,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0120 413,90 4,97

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0120 322,91 3,87

Totale Materiali 143,14 63,496

2 ABR25_AT_10.5.5.e

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto
eccezionale

ora 0,066000 77,19 5,09

3 ABR25_AT_10.20.35.b AUTOGRU'
Autogru' da 30000 kg

ora 0,120000 126,81 15,22

Totale Noli 20,31 9,009

Totale Euro 178,21

Spese Generali 15,000% su Euro 178,21 26,73

Totale Euro 204,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 204,94 20,49

Totale Euro 225,43

Prezzo di Applicazione Euro 225,43

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

143,14
20,31
14,76

63,496
9,009
6,547
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ABR25_U.05.50.50.d IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 16,01 a m. 18,00

Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte
completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le
disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo
di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno
cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da
casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce
da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse.
la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il
calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza
caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con
acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del
calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina
con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione
compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito
da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una
superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia
piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed
inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente
regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il
secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato
sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti
di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali
dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo
comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi
prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il
getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e
cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero,
fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo
l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del
piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.

mq 1,00 237,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

5 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Manodopera 14,76 6,217

1 ABR25_2.290.50.50.g

Materiali

TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI
Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in
officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con
tref.....presso e varati in opera accostati in luci di altezza
non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 16,01
a m. 18,00

mq 1,00 76,16 76,16

6 ABR25_2.30.30.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 35/45

mc 0,2500 129,59 32,40

7 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 32,5000 0,48 15,60

8 ABR25_2.40.210.a LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 23,5 cm
Lastra nervata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio largo 120 cm ed
alto 23,..... cm 4 e irrigidita da due nervature longitudinali
sopra sporgenti aventi interasse cm 60. Per solai aventi luce
da 0 a 10 m

mq 0,40 43,48 17,39

Pag. 6809 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.50.d IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 16,01 a m. 18,00

Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte
completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le
disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo
di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno
cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da
casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce
da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse.
la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il
calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza
caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con
acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del
calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina
con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione
compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito
da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una
superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia
piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed
inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente
regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il
secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato
sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti
di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali
dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo
comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi
prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il
getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e
cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero,
fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo
l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del
piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.

mq 1,00 237,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0150 413,90 6,21

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

Totale Materiali 152,60 64,280

2 ABR25_AT_10.5.5.e

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto
eccezionale

ora 0,066000 77,19 5,09

3 ABR25_AT_10.20.35.b AUTOGRU'
Autogru' da 30000 kg

ora 0,120000 126,81 15,22

Totale Noli 20,31 8,555

Totale Euro 187,67

Spese Generali 15,000% su Euro 187,67 28,15

Totale Euro 215,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 215,82 21,58

Totale Euro 237,40

Prezzo di Applicazione Euro 237,40

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

152,60
20,31
14,76

64,280
8,555
6,217
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.50.e IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 18,01 a m. 20,00

Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte
completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le
disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo
di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno
cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da
casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce
da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse.
la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il
calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza
caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con
acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del
calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina
con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione
compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito
da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una
superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia
piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed
inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente
regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il
secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato
sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti
di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali
dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo
comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi
prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il
getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e
cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero,
fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo
l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del
piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.

mq 1,00 323,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

5 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Manodopera 14,76 4,567

1 ABR25_2.290.50.50.h

Materiali

TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI
Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in
officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con
tref.....presso e varati in opera accostati in luci di altezza
non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 18,01
a m. 20,00

mq 1,00 132,32 132,32

6 ABR25_2.30.30.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 35/45

mc 0,2500 129,59 32,40

7 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 40,0000 0,48 19,20

8 ABR25_2.40.210.a LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO
FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e
altezza 23,5 cm
Lastra nervata in cemento armato precompresso a fili
aderenti, avente l'intradosso piano e liscio largo 120 cm ed
alto 23,..... cm 4 e irrigidita da due nervature longitudinali
sopra sporgenti aventi interasse cm 60. Per solai aventi luce
da 0 a 10 m

mq 0,40 43,48 17,39
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.50.e IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 18,01 a m. 20,00

Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte
completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a
distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in
opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le
disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo
di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno
cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da
casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi
prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce
da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse.
la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il
calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza
caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con
acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del
calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina
con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione
compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito
da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una
superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia
piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed
inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente
regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il
secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato
sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti
di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali
dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo
comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi
prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il
getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e
cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e
dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero,
fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo
l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del
piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.

mq 1,00 323,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0150 413,90 6,21

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0150 322,91 4,84

Totale Materiali 212,36 65,703

2 ABR25_AT_10.5.5.e

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto
eccezionale

ora 0,066000 77,19 5,09

3 ABR25_AT_10.20.35.c AUTOGRU'
Autogru' da 50000 kg

ora 0,160000 145,55 23,29

Totale Noli 28,38 8,781

Totale Euro 255,50

Spese Generali 15,000% su Euro 255,50 38,33

Totale Euro 293,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 293,83 29,38

Totale Euro 323,21

Prezzo di Applicazione Euro 323,21

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

212,36
28,38
14,76

65,703
8,781
4,567
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ABR25_U.05.50.55.a SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI
Altezza m. 3,00 per luce m. 4,00

Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso
continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di
35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck
maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a
smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo
progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad
1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà
spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non
superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun
elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le
superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con
una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere
sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli
elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa
di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati,
l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili,
nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli
scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i
rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.

m 1,00 1.372,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 4,500000 28,43 127,94

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

Totale Manodopera 250,34 18,234

1 ABR25_2.30.30.b

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,1200 90,00 100,80

2 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 67,2000 0,48 32,26

7 ABR25_2.290.50.55.a STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V.
Struttura a telaio chiuso continuo per ponticelli e sottopassi
costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato.
Elemento in C.A.V. a telaio chiuso, altezza m. 3,00 per luce
m. 4,00

m 1,0000 460,57 460,57

10 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0200 413,90 8,28

11 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0200 322,91 6,46

12 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 22,000 1,26 27,72

13 ABR25_2.190.360.a GUAINA ANTIRADICE
Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera
antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

mq 10,00 7,46 74,60

14 ABR25_2.190.280.a MEMBRANA ARDESIATA ARMATA
Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso
4,5 kg/m²

mq 10,00 5,78 57,80
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ABR25_U.05.50.55.a SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI
Altezza m. 3,00 per luce m. 4,00

Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso
continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di
35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck
maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a
smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo
progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad
1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà
spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non
superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun
elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le
superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con
una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere
sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli
elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa
di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati,
l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili,
nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli
scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i
rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.

m 1,00 1.372,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Materiali 768,49 55,974

6 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,450000 86,74 39,03

8 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,400000 56,29 22,52

9 ABR25_AT_10.5.5.c NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto
mezzi movimento terra

ora 0,100000 49,62 4,96

Totale Noli 66,51 4,844

Totale Euro 1.085,34

Spese Generali 15,000% su Euro 1.085,34 162,80

Totale Euro 1.248,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.248,14 124,81

Totale Euro 1.372,95

Prezzo di Applicazione Euro 1.372,95

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

768,49
250,34
66,51

55,974
18,234
4,844
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.55.b SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI
Altezza m. 4,00 per luce m. 3,00

Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso
continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di
35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck
maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a
smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo
progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad
1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà
spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non
superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun
elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le
superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con
una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere
sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli
elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa
di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati,
l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili,
nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli
scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i
rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.

m 1,00 1.347,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 4,500000 28,43 127,94

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

Totale Manodopera 250,34 18,574

1 ABR25_2.30.30.b

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,1200 90,00 100,80

2 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 67,2000 0,48 32,26

7 ABR25_2.290.50.55.b STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V.
Struttura a telaio chiuso continuo per ponticelli e sottopassi
costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato.
Elemento in C.A.V. a telaio chiuso, altezza m. 4,00 per luce
m. 3,00

m 1,0000 440,70 440,70

10 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0200 413,90 8,28

11 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0200 322,91 6,46

12 ABR25_2.190.280.a MEMBRANA ARDESIATA ARMATA
Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso
4,5 kg/m²

mq 10,00 5,78 57,80

13 ABR25_2.190.360.a GUAINA ANTIRADICE
Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera
antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

mq 10,00 7,46 74,60

14 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 22,000 1,26 27,72
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.55.b SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI
Altezza m. 4,00 per luce m. 3,00

Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso
continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di
35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck
maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a
smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo
progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad
1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà
spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non
superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun
elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le
superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con
una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere
sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli
elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa
di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati,
l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili,
nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli
scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i
rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.

m 1,00 1.347,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Materiali 748,62 55,543

6 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,450000 86,74 39,03

8 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,400000 56,29 22,52

9 ABR25_AT_10.5.5.c NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto
mezzi movimento terra

ora 0,100000 49,62 4,96

Totale Noli 66,51 4,935

Totale Euro 1.065,47

Spese Generali 15,000% su Euro 1.065,47 159,82

Totale Euro 1.225,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.225,29 122,53

Totale Euro 1.347,82

Prezzo di Applicazione Euro 1.347,82

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

748,62
250,34
66,51

55,543
18,574
4,935
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.55.c SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI
Altezza m. 4,00 per luce m. 4,50

Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso
continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di
35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck
maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a
smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo
progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad
1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà
spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non
superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun
elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le
superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con
una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere
sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli
elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa
di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati,
l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili,
nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli
scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i
rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.

m 1,00 1.620,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 4,500000 28,43 127,94

5 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

Totale Manodopera 250,34 15,447

1 ABR25_2.30.30.b

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,1200 90,00 100,80

2 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 67,2000 0,48 32,26

7 ABR25_2.290.50.55.c STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V.
Struttura a telaio chiuso continuo per ponticelli e sottopassi
costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato.
Elemento in C.A.V. a telaio chiuso, altezza m. 4,00 per luce
m. 4,50

m 1,0000 476,35 476,35

9 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,2300 413,90 95,20

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,2300 322,91 74,27

11 ABR25_2.190.280.a MEMBRANA ARDESIATA ARMATA
Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso
4,5 kg/m²

mq 12,00 5,78 69,36

12 ABR25_2.190.360.a GUAINA ANTIRADICE
Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera
antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

mq 12,00 7,46 89,52

13 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 25,000 1,26 31,50
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.55.c SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI
Altezza m. 4,00 per luce m. 4,50

Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso
continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di
35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck
maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a
smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo
progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad
1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà
spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non
superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun
elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le
superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con
una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere
sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli
elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa
di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati,
l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili,
nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli
scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i
rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.

m 1,00 1.620,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Materiali 969,26 59,807

6 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,450000 86,74 39,03

8 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,400000 56,29 22,52

Totale Noli 61,55 3,798

Totale Euro 1.281,15

Spese Generali 15,000% su Euro 1.281,15 192,17

Totale Euro 1.473,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.473,32 147,33

Totale Euro 1.620,65

Prezzo di Applicazione Euro 1.620,65

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

969,26
250,34
61,55

59,807
15,447
3,798
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.60.a SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00

Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come 
sopra, ma con struttura a 3 cerniere.

m 1,00 553,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 24,60 4,447

4 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 100,0000 0,48 48,00

5 ABR25_2.290.50.60.a STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. A TRE
CERNIERE
Struttura a telaio chiuso continuo in C.A.V. a tre cerniere.
Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00

m 1,0000 116,33 116,33

6 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,0000 90,00 90,00

10 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0600 413,90 24,83

11 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0600 322,91 19,37

12 ABR25_2.190.280.a MEMBRANA ARDESIATA ARMATA
Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso
4,5 kg/m²

mq 6,00 5,78 34,68

13 ABR25_2.190.360.a GUAINA ANTIRADICE
Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera
antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

mq 6,00 7,46 44,76

14 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 11,000 1,26 13,86

Totale Materiali 391,83 70,828

7 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,250000 56,29 14,07

8 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,050000 86,74 4,34

9 ABR25_AT_10.5.5.c NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto
mezzi movimento terra

ora 0,050000 49,62 2,48

Totale Noli 20,89 3,776
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.60.a SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00

Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come 
sopra, ma con struttura a 3 cerniere.

m 1,00 553,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 437,32

Spese Generali 15,000% su Euro 437,32 65,60

Totale Euro 502,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 502,92 50,29

Totale Euro 553,21

Prezzo di Applicazione Euro 553,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,60
391,83
20,89

4,447
70,828
3,776
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.60.b SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 4,00 per luce m. 8,00

Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come 
sopra, ma con struttura a 3 cerniere.

m 1,00 953,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 24,60 2,581

4 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 130,0000 0,48 62,40

5 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,3000 90,00 117,00

6 ABR25_2.290.50.60.b STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. A TRE
CERNIERE
Struttura a telaio chiuso continuo in C.A.V. a tre cerniere.
Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00

m 1,0000 379,43 379,43

10 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0650 413,90 26,90

11 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0650 322,91 20,99

12 ABR25_2.190.280.a MEMBRANA ARDESIATA ARMATA
Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso
4,5 kg/m²

mq 6,50 5,78 37,57

13 ABR25_2.190.360.a GUAINA ANTIRADICE
Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera
antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

mq 6,50 7,46 48,49

14 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 12,000 1,26 15,12

Totale Materiali 707,90 74,278

7 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,250000 56,29 14,07

8 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,050000 86,74 4,34

9 ABR25_AT_10.5.5.c NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto
mezzi movimento terra

ora 0,050000 49,62 2,48

Totale Noli 20,89 2,192
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.60.b SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 4,00 per luce m. 8,00

Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come 
sopra, ma con struttura a 3 cerniere.

m 1,00 953,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 753,39

Spese Generali 15,000% su Euro 753,39 113,01

Totale Euro 866,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 866,40 86,64

Totale Euro 953,04

Prezzo di Applicazione Euro 953,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,60
707,90
20,89

2,581
74,278
2,192
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.60.c SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 5,50 per luce m. 8,00

Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come 
sopra, ma con struttura a 3 cerniere.

m 1,00 1.245,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 24,60 1,976

4 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 130,0000 0,48 62,40

5 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,3000 90,00 117,00

6 ABR25_2.290.50.60.c STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. A TRE
CERNIERE
Struttura a telaio chiuso continuo in C.A.V. a tre cerniere.
Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00

m 1,0000 598,67 598,67

10 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0700 413,90 28,97

11 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0700 322,91 22,60

12 ABR25_2.190.280.a MEMBRANA ARDESIATA ARMATA
Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso
4,5 kg/m²

mq 7,00 5,78 40,46

13 ABR25_2.190.360.a GUAINA ANTIRADICE
Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera
antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

mq 7,00 7,46 52,22

14 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 13,000 1,26 16,38

Totale Materiali 938,70 75,398

7 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,250000 56,29 14,07

8 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,050000 86,74 4,34

9 ABR25_AT_10.5.5.c NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto
mezzi movimento terra

ora 0,050000 49,62 2,48

Totale Noli 20,89 1,678
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.60.c SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 5,50 per luce m. 8,00

Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come 
sopra, ma con struttura a 3 cerniere.

m 1,00 1.245,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 984,19

Spese Generali 15,000% su Euro 984,19 147,63

Totale Euro 1.131,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.131,82 113,18

Totale Euro 1.245,00

Prezzo di Applicazione Euro 1.245,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,60
938,70
20,89

1,976
75,398
1,678
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.60.d SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 5,50 per luce m. 10,00

Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come 
sopra, ma con struttura a 3 cerniere.

m 1,00 1.469,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 24,60 1,674

4 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 130,0000 0,48 62,40

5 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,3000 90,00 117,00

6 ABR25_2.290.50.60.d STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. A TRE
CERNIERE
Struttura a telaio chiuso continuo in C.A.V. a tre cerniere.
Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00

m 1,0000 763,28 763,28

10 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0750 413,90 31,04

11 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0750 322,91 24,22

12 ABR25_2.190.280.a MEMBRANA ARDESIATA ARMATA
Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso
4,5 kg/m²

mq 7,50 5,78 43,35

13 ABR25_2.190.360.a GUAINA ANTIRADICE
Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera
antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

mq 7,50 7,46 55,95

14 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 15,000 1,26 18,90

Totale Materiali 1.116,14 75,956

7 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,250000 56,29 14,07

8 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,050000 86,74 4,34

9 ABR25_AT_10.5.5.c NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto
mezzi movimento terra

ora 0,050000 49,62 2,48

Totale Noli 20,89 1,422
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.60.d SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 5,50 per luce m. 10,00

Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come 
sopra, ma con struttura a 3 cerniere.

m 1,00 1.469,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 1.161,63

Spese Generali 15,000% su Euro 1.161,63 174,24

Totale Euro 1.335,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.335,87 133,59

Totale Euro 1.469,46

Prezzo di Applicazione Euro 1.469,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,60
1.116,14

20,89

1,674
75,956
1,422
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.60.e SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 5,50 per luce m. 12,00

Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come 
sopra, ma con struttura a 3 cerniere.

m 1,00 2.592,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 24,60 0,949

4 ABR25_2.30.130.b

Materiali

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 130,0000 0,48 62,40

5 ABR25_2.30.30.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 1,3000 90,00 117,00

6 ABR25_2.290.50.60.e STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. A TRE
CERNIERE
Struttura a telaio chiuso continuo in C.A.V. a tre cerniere.
Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00

m 1,0000 1.590,37 1.590,37

10 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,1000 413,90 41,39

11 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,1000 322,91 32,29

12 ABR25_2.190.280.a MEMBRANA ARDESIATA ARMATA
Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso
4,5 kg/m²

mq 10,00 5,78 57,80

13 ABR25_2.190.360.a GUAINA ANTIRADICE
Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera
antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

mq 10,00 7,46 74,60

14 ABR25_2.190.550.a PRIMER
Primer

L 22,000 1,26 27,72

Totale Materiali 2.003,57 77,296

7 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,250000 56,29 14,07

8 ABR25_AT_10.5.5.n NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,050000 86,74 4,34

9 ABR25_AT_10.5.5.c NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto
mezzi movimento terra

ora 0,050000 49,62 2,48

Totale Noli 20,89 0,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.60.e SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 5,50 per luce m. 12,00

Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come 
sopra, ma con struttura a 3 cerniere.

m 1,00 2.592,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 2.049,06

Spese Generali 15,000% su Euro 2.049,06 307,36

Totale Euro 2.356,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.356,42 235,64

Totale Euro 2.592,06

Prezzo di Applicazione Euro 2.592,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

24,60
2.003,57

20,89

0,949
77,296
0,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.65.a GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A.
Altezza m. 6,61 per luce m. 9,00

Galleria artificiale prefabbricata in c.a. vibrato.

m 1,00 2.475,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,150000 25,50 29,33

8 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,150000 28,43 32,69

9 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 193,85 7,832

5 ABR25_2.30.30.b

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 2,7000 90,00 243,00

6 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 243,0000 0,48 116,64

12 ABR25_2.290.50.65.a ELEMENTI PREFABB. IN C.A. PER GALLERIA ARTIFICIALE
Elementi Prefabb. in C.A. per Galleria Artificiale. Altezza m.
6,61 per luce m. 9,00

ora 1,000000 1.214,24 1.214,24

Totale Materiali 1.573,88 63,585

1 ABR25_AT_10.5.5.c

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto
mezzi movimento terra

ora 0,150000 49,62 7,44

2 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,150000 56,29 8,44

10 ABR25_AT_10.20.35.b AUTOGRU'
Autogru' da 30000 kg

ora 1,150000 126,81 145,83

11 ABR25_AT_10.5.5.f NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo autocarro od Autocisterna della portat di 190 q.li

ora 0,575000 47,41 27,26

Totale Noli 188,97 7,634

Totale Euro 1.956,70

Spese Generali 15,000% su Euro 1.956,70 293,51

Totale Euro 2.250,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.250,21 225,02

Totale Euro 2.475,23

Prezzo di Applicazione Euro 2.475,23

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

188,97
193,85

1.573,88

7,634
7,832

63,585
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.65.b GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A.
Altezza m. 6,61 per luce m. 10,00

Galleria artificiale prefabbricata in c.a. vibrato.

m 1,00 2.739,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

4 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,000000 28,43 56,86

7 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,150000 25,50 29,33

8 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,150000 28,43 32,69

9 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

Totale Manodopera 193,85 7,076

5 ABR25_2.30.30.b

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 20/25

mc 2,7000 90,00 243,00

6 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 243,0000 0,48 116,64

12 ABR25_2.290.50.65.b ELEMENTI PREFABB. IN C.A. PER GALLERIA ARTIFICIALE
Elementi Prefabb. in C.A. per Galleria Artificiale. Altezza m.
6,61 per luce m. 10,00

ora 1,000000 1.423,17 1.423,17

Totale Materiali 1.782,81 65,077

1 ABR25_AT_10.5.5.c

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto
mezzi movimento terra

ora 0,150000 49,62 7,44

2 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,150000 56,29 8,44

10 ABR25_AT_10.20.35.b AUTOGRU'
Autogru' da 30000 kg

ora 1,150000 126,81 145,83

11 ABR25_AT_10.5.5.f NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo autocarro od Autocisterna della portat di 190 q.li

ora 0,575000 47,41 27,26

Totale Noli 188,97 6,898

Totale Euro 2.165,63

Spese Generali 15,000% su Euro 2.165,63 324,84

Totale Euro 2.490,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.490,47 249,05

Totale Euro 2.739,52

Prezzo di Applicazione Euro 2.739,52

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

188,97
193,85

1.782,81

6,898
7,076

65,077
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.70.a TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
Luce m. 1,5 ed altezza m. 1,5 al netto

Tombini e ponticelli ad elementi prefabbricati in c.a. con RcK non inferiore a 30 Mpa.
Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in
calcestruzzo di terzo tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con
acciaio ad aderenza migliorata in quantità non inferiore a kg 100/m² di calcestruzzo,
idoneo per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5;
il tombino verrà posato su strato di fondazione da pagare a parte; il manufatto deve
essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la
fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione
d'appoggio.

m 1,00 452,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,87 4,837

4 ABR25_2.290.50.70.a

Materiali

ELEMENTI PREFABB. IN C.A. PER TOMBINI E PONTICELLI
Elementi prefabbricati per tombini e ponticelli chiuso in c.a.,
con pareti in calcestruzzo di terzo tipo di resistenza car.....
per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro
non inferiore a cm 4,5. Luce m. 1,5 ed altezza m. 1,5 al
netto

ora 1,000000 313,89 313,89

Totale Materiali 313,89 69,417

1 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 86,74 21,69

Totale Noli 21,69 4,797

Totale Euro 357,45

Spese Generali 15,000% su Euro 357,45 53,62

Totale Euro 411,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 411,07 41,11

Totale Euro 452,18

Prezzo di Applicazione Euro 452,18

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

21,69
21,87

313,89

4,797
4,837

69,417
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.70.b TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
Luce m. 2,0 ed altezza m. 2,0 al netto

Tombini e ponticelli ad elementi prefabbricati in c.a. con RcK non inferiore a 30 Mpa.
Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in
calcestruzzo di terzo tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con
acciaio ad aderenza migliorata in quantità non inferiore a kg 100/m² di calcestruzzo,
idoneo per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5;
il tombino verrà posato su strato di fondazione da pagare a parte; il manufatto deve
essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la
fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione
d'appoggio.

mq 1,00 542,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,87 4,032

4 ABR25_2.290.50.70.b

Materiali

ELEMENTI PREFABB. IN C.A. PER TOMBINI E PONTICELLI
Elementi prefabbricati per tombini e ponticelli chiuso in c.a.,
con pareti in calcestruzzo di terzo tipo di resistenza car.....
per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro
non inferiore a cm 4,5. Luce m. 2,0 ed altezza m. 2,0 al
netto

ora 1,000000 385,27 385,27

Totale Materiali 385,27 71,021

1 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 86,74 21,69

Totale Noli 21,69 3,998

Totale Euro 428,83

Spese Generali 15,000% su Euro 428,83 64,32

Totale Euro 493,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 493,15 49,32

Totale Euro 542,47

Prezzo di Applicazione Euro 542,47

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

21,69
21,87

385,27

3,998
4,032

71,021
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.70.c TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
Luce m. 2,5 ed altezza m. 3,0 al netto

Tombini e ponticelli ad elementi prefabbricati in c.a. con RcK non inferiore a 30 Mpa.
Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in
calcestruzzo di terzo tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con
acciaio ad aderenza migliorata in quantità non inferiore a kg 100/m² di calcestruzzo,
idoneo per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5;
il tombino verrà posato su strato di fondazione da pagare a parte; il manufatto deve
essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la
fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione
d'appoggio.

mq 1,00 961,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Manodopera 22,41 2,330

4 ABR25_2.290.50.70.c

Materiali

ELEMENTI PREFABB. IN C.A. PER TOMBINI E PONTICELLI
Elementi prefabbricati per tombini e ponticelli chiuso in c.a.,
con pareti in calcestruzzo di terzo tipo di resistenza car.....
per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro
non inferiore a cm 4,5. Luce m. 2,5 ed altezza m. 3,0 al
netto

ora 1,000000 716,08 716,08

Totale Materiali 716,08 74,465

1 ABR25_AT_10.5.5.n

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 15000 kg

ora 0,250000 86,74 21,69

Totale Noli 21,69 2,256

Totale Euro 760,18

Spese Generali 15,000% su Euro 760,18 114,03

Totale Euro 874,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 874,21 87,42

Totale Euro 961,63

Prezzo di Applicazione Euro 961,63

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

21,69
22,41

716,08

2,256
2,330

74,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.75.a IMPALCATO DA PONTE CON CONCI PREFABBRICATI m 35,00-55,00
Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da
ponte realizzato mediante conci pre.....compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro
quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle pile o spalle.

Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da
ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito
stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera
mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i
materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle
pile o spalle.
Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da 
ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito 
stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera 
mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i 
materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle 
pile o spalle.

mq 1,00 574,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 23,40 4,073

1 ABR25_2.290.50.75.a

Materiali

CONCI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO, PER
LUCI DA M 35,00 A M 55,00
Conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in
apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza
costa.....etro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00
misurati in asse delle pile o spalle. Conci prefabbricati luce
m. 35,00-55,00

mq 1,00 312,41 312,41

7 ABR25_2.30.30.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 35/45

mc 0,3000 129,59 38,88

8 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 24,4500 0,48 11,74

9 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0100 413,90 4,14

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0100 322,91 3,23

Totale Materiali 370,40 64,478

4 ABR25_AT_10.20.35.c

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 50000 kg

ora 0,100000 145,55 14,56

5 ABR25_AT_10.20.35.f AUTOGRU'
Autogru' da 500 Tn

ora 0,100000 385,93 38,59

6 ABR25_AT_10.5.5.d NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il
trasporto di mezzi per il movimento terra

ora 0,100000 71,67 7,17

Totale Noli 60,32 10,500
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.75.a IMPALCATO DA PONTE CON CONCI PREFABBRICATI m 35,00-55,00
Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da
ponte realizzato mediante conci pre.....compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro
quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle pile o spalle.

Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da
ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito
stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera
mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i
materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle
pile o spalle.
Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da 
ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito 
stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera 
mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i 
materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle 
pile o spalle.

mq 1,00 574,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 454,12

Spese Generali 15,000% su Euro 454,12 68,12

Totale Euro 522,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 522,24 52,22

Totale Euro 574,46

Prezzo di Applicazione Euro 574,46

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

370,40
23,40
60,32

64,478
4,073

10,500
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.80.a IMPALCATO DA PONTE CON CONCI PREFABBRICATI m 55,01-70,00
Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da
ponte realizzato mediante conci pre.....compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro
quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle pile o spalle.

Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da
ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito
stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera
mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i
materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle
pile o spalle.

Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da 
ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito 
stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera 
mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i 
materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle 
pile o spalle.

mq 1,00 875,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,350000 30,60 10,71

Totale Manodopera 26,35 3,010

1 ABR25_2.290.50.80.a

Materiali

CONCI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO, PER
LUCI DA M 55,01 A M 70,00
Conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in
apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza
costa.....etro quadrato e per luci da m 55,01 a m 70,00
misurati in asse delle pile o spalle. Conci prefabbricati luce
m. 55,01-70,00

mq 1,00 515,30 515,30

7 ABR25_2.30.30.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
STRUTTURALE ORDINARIO
Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di
resistenza a compressione C 35/45

mc 0,3000 129,59 38,88

8 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 28,4300 0,48 13,65

9 ABR25_2.120.10.d ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro per sottomisure

mc 0,0100 413,90 4,14

10 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0100 322,91 3,23

Totale Materiali 575,20 65,707

4 ABR25_AT_10.20.35.c

Noli

AUTOGRU'
Autogru' da 50000 kg

ora 0,150000 145,55 21,83

5 ABR25_AT_10.20.35.f AUTOGRU'
Autogru' da 500 Tn

ora 0,150000 385,93 57,89

6 ABR25_AT_10.5.5.d NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il
trasporto di mezzi per il movimento terra

ora 0,150000 71,67 10,75

Totale Noli 90,47 10,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.80.a IMPALCATO DA PONTE CON CONCI PREFABBRICATI m 55,01-70,00
Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da
ponte realizzato mediante conci pre.....compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro
quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle pile o spalle.

Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da
ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito
stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera
mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i
materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle
pile o spalle.

Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da 
ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito 
stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera 
mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i 
materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle 
pile o spalle.

mq 1,00 875,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 692,02

Spese Generali 15,000% su Euro 692,02 103,80

Totale Euro 795,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 795,82 79,58

Totale Euro 875,40

Prezzo di Applicazione Euro 875,40

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

575,20
26,35
90,47

65,707
3,010

10,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.90.a VARO DI TRAVI FUORI OPERA IN C.A. O IN C.A.P
Per travi aventi luce netta, misurata fra gli assi degli appoggi, fino a m 15

Varo di travi fuori opere in CA o in CAP per impalcati di ponti, viadotti, cavalcavia, ecc.,
compreso il trasporto a piè d'opera, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, le
lavorazioni necessarie per la solidarizzazione delle campate, eseguito con qualsiasi
sistema ed attrezzatura, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere

cad 1,0000 442,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,218000 28,43 63,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 93,66 21,186

3 ABR25_AT_10.5.5.d

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il
trasporto di mezzi per il movimento terra

ora 1,000000 71,67 71,67

4 ABR25_AT_10.20.35.c AUTOGRU'
Autogru' da 50000 kg

ora 1,000000 145,55 145,55

5 ABR25_AT_10.5.5.e NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto
eccezionale

ora 0,500000 77,19 38,60

Totale Noli 255,82 57,866

Totale Euro 349,48

Spese Generali 15,000% su Euro 349,48 52,42

Totale Euro 401,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 401,90 40,19

Totale Euro 442,09

Prezzo di Applicazione Euro 442,09

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

93,66
255,82

21,186
57,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.90.b VARO DI TRAVI FUORI OPERA IN C.A. O IN C.A.P
Per travi aventi luce netta, misurata fra gli assi degli appoggi, fino a m 35

Varo di travi fuori opere in CA o in CAP per impalcati di ponti, viadotti, cavalcavia, ecc.,
compreso il trasporto a piè d'opera, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, le
lavorazioni necessarie per la solidarizzazione delle campate, eseguito con qualsiasi
sistema ed attrezzatura, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere

cad 1,0000 1.070,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,429500 28,43 40,64

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 71,24 6,655

3 ABR25_AT_10.5.5.d

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il
trasporto di mezzi per il movimento terra

ora 1,400000 71,67 100,34

4 ABR25_AT_10.20.35.c AUTOGRU'
Autogru' da 50000 kg

ora 1,400000 145,55 203,77

5 ABR25_AT_10.20.35.e AUTOGRU'
Autogru' da 200 Tn

ora 1,400000 308,75 432,25

6 ABR25_AT_10.5.5.e NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto
eccezionale

ora 0,500000 77,19 38,60

Totale Noli 774,96 72,396

Totale Euro 846,20

Spese Generali 15,000% su Euro 846,20 126,93

Totale Euro 973,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 973,13 97,31

Totale Euro 1.070,44

Prezzo di Applicazione Euro 1.070,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

71,24
774,96

6,655
72,396
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE D'ARTE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.50.90.c VARO DI TRAVI FUORI OPERA IN C.A. O IN C.A.P
Per travi aventi luce netta, misurata fra gli assi degli appoggi, fino a m 50

Varo di travi fuori opere in CA o in CAP per impalcati di ponti, viadotti, cavalcavia, ecc.,
compreso il trasporto a piè d'opera, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, le
lavorazioni necessarie per la solidarizzazione delle campate, eseguito con qualsiasi
sistema ed attrezzatura, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere

cad 1,0000 1.857,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,342400 28,43 95,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 125,62 6,764

3 ABR25_AT_10.5.5.d

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il
trasporto di mezzi per il movimento terra

ora 1,500000 71,67 107,51

4 ABR25_AT_10.20.35.f AUTOGRU'
Autogru' da 500 Tn

ora 3,100000 385,93 1.196,38

5 ABR25_AT_10.5.5.e NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto
eccezionale

ora 0,500000 77,19 38,60

Totale Noli 1.342,49 72,287

Totale Euro 1.468,11

Spese Generali 15,000% su Euro 1.468,11 220,22

Totale Euro 1.688,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.688,33 168,83

Totale Euro 1.857,16

Prezzo di Applicazione Euro 1.857,16

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

125,62
1.342,49

6,764
72,287
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO
CON LAMIERINI INTERNI IN ACCIAIO VULCANIZZATI
Per appoggi di dimensione totale compresa tra 10 e 50 dm³

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini 
interni in acciaio vulcanizzati, in conformità (marcatura CE) secondo il DPR n 246/93, 
art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337. 
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di 
progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella 
sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di allettamento, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro.

dm³ 1,00 43,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,014286 30,60 0,44

Totale Manodopera 0,44 1,010

1 ABR25_2.290.60.10.a

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO
Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini
interni in acciaio vulcanizzati, in conformità (marcatura CE)
se.....corrosione dovranno essere protette in conformità alla
UNI EN 1337-9. Appoggi di dimensione totale compresa tra
10 e 50 dm³

dm³ 1,00 34,00 34,00

Totale Materiali 34,00 78,035

Totale Euro 34,44

Spese Generali 15,000% su Euro 34,44 5,17

Totale Euro 39,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,61 3,96

Totale Euro 43,57

Prezzo di Applicazione Euro 43,57

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

34,00
0,44

78,035
1,010
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.a GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 821,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 12,774

5 ABR25_2.30.110.c

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 7,0000 0,94 6,58

6 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

7 ABR25_2.290.60.50.e Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avent.....Giunto di dilatazione tipo elastomerico per
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento
longitudinale fino a 50 mm

m 1,0000 445,79 445,79

Totale Materiali 504,27 61,379

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

4 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

8 ABR25_AT_10.25.30.a TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,200000 26,88 5,38

Totale Noli 40,24 4,898
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.a GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 821,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 649,46

Spese Generali 15,000% su Euro 649,46 97,42

Totale Euro 746,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 746,88 74,69

Totale Euro 821,57

Prezzo di Applicazione Euro 821,57

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

104,95
40,24

504,27

12,774
4,898

61,379
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.b GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 1.486,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 7,061

5 ABR25_2.30.110.c

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 7,0000 0,94 6,58

6 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

7 ABR25_2.290.60.50.f Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avent.....iunto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni
trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino
a 100 mm

m 1,0000 971,29 971,29

Totale Materiali 1.029,77 69,283

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

4 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

8 ABR25_AT_10.25.30.a TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,200000 26,88 5,38

Totale Noli 40,24 2,707
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.b GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 1.486,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 1.174,96

Spese Generali 15,000% su Euro 1.174,96 176,24

Totale Euro 1.351,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.351,20 135,12

Totale Euro 1.486,32

Prezzo di Applicazione Euro 1.486,32

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

104,95
40,24

1.029,77

7,061
2,707

69,283
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.c GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 2.400,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 4,373

5 ABR25_2.30.110.c

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 7,0000 0,94 6,58

6 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

7 ABR25_2.290.60.50.g Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avent.....iunto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni
trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino
a 200 mm

m 1,0000 1.693,66 1.693,66

Totale Materiali 1.752,14 73,002

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

4 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

8 ABR25_AT_10.25.30.a TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,200000 26,88 5,38

Totale Noli 40,24 1,677
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.c GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 2.400,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 1.897,33

Spese Generali 15,000% su Euro 1.897,33 284,60

Totale Euro 2.181,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.181,93 218,19

Totale Euro 2.400,12

Prezzo di Applicazione Euro 2.400,12

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

104,95
40,24

1.752,14

4,373
1,677

73,002
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.d GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 3.695,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 2,840

5 ABR25_2.30.110.c

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 7,0000 0,94 6,58

6 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

7 ABR25_2.290.60.50.h Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avent.....iunto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni
trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino
a 300 mm

m 1,0000 2.718,00 2.718,00

Totale Materiali 2.776,48 75,123

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

4 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

8 ABR25_AT_10.25.30.a TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,200000 26,88 5,38

Totale Noli 40,24 1,089
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.d GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 3.695,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 2.921,67

Spese Generali 15,000% su Euro 2.921,67 438,25

Totale Euro 3.359,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.359,92 335,99

Totale Euro 3.695,91

Prezzo di Applicazione Euro 3.695,91

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

104,95
40,24

2.776,48

2,840
1,089

75,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.e GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 1.132,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 9,268

5 ABR25_2.30.110.c

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 7,0000 0,94 6,58

6 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

7 ABR25_2.290.60.50.i Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avent.....iunto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni
trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino
a 50 mm

m 1,0000 691,55 691,55

Totale Materiali 750,03 66,231

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

4 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

8 ABR25_AT_10.25.30.a TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,200000 26,88 5,38

Totale Noli 40,24 3,553
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.e GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 1.132,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 895,22

Spese Generali 15,000% su Euro 895,22 134,28

Totale Euro 1.029,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.029,50 102,95

Totale Euro 1.132,45

Prezzo di Applicazione Euro 1.132,45

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

104,95
40,24

750,03

9,268
3,553

66,231
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.f GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 1.923,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 5,457

5 ABR25_2.30.110.c

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 7,0000 0,94 6,58

6 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

7 ABR25_2.290.60.50.l Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avent.....unto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni
trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino
a 100 mm

m 1,0000 1.316,70 1.316,70

Totale Materiali 1.375,18 71,502

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

4 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

8 ABR25_AT_10.25.30.a TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,200000 26,88 5,38

Totale Noli 40,24 2,092

Pag. 6852 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.f GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 1.923,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 1.520,37

Spese Generali 15,000% su Euro 1.520,37 228,06

Totale Euro 1.748,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.748,43 174,84

Totale Euro 1.923,27

Prezzo di Applicazione Euro 1.923,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

104,95
40,24

1.375,18

5,457
2,092

71,502
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.g GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 2.919,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 3,594

5 ABR25_2.30.110.c

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 7,0000 0,94 6,58

6 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

7 ABR25_2.290.60.50.m Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avent.....unto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni
trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino
a 200 mm

m 1,0000 2.104,56 2.104,56

Totale Materiali 2.163,04 74,079

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

4 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

8 ABR25_AT_10.25.30.a TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,200000 26,88 5,38

Totale Noli 40,24 1,378
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.g GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 2.919,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 2.308,23

Spese Generali 15,000% su Euro 2.308,23 346,23

Totale Euro 2.654,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.654,46 265,45

Totale Euro 2.919,91

Prezzo di Applicazione Euro 2.919,91

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

104,95
40,24

2.163,04

3,594
1,378

74,079
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.h GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 4.215,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 2,489

5 ABR25_2.30.110.c

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 7,0000 0,94 6,58

6 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

7 ABR25_2.290.60.50.n Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato
avent.....unto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni
trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino
a 300 mm

m 1,0000 3.128,91 3.128,91

Totale Materiali 3.187,39 75,607

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

4 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

8 ABR25_AT_10.25.30.a TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,200000 26,88 5,38

Totale Noli 40,24 0,955
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.100.h GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione 
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le 
caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici 
vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per 
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi 
sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere 
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:

m 1,00 4.215,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 3.332,58

Spese Generali 15,000% su Euro 3.332,58 499,89

Totale Euro 3.832,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.832,47 383,25

Totale Euro 4.215,72

Prezzo di Applicazione Euro 4.215,72

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

104,95
40,24

3.187,39

2,489
0,955

75,607
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.110.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
per escursioni fino a 50 mm

Fornitura e posa in opera di giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire 
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito 
da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , 
bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a 
caldo.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

m 1,00 227,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,507000 28,43 14,41

Totale Manodopera 14,41 6,335

1 ABR25_2.290.60.50.o

Materiali

Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 50 costituito da: -
scossalina di ra.....al cordolo e protetta dalla corrosione
mediante zincatura a caldo. Giunto di cordolo e marciapiede
per scorrimenti di mm 50

m 1,0000 165,40 165,40

Totale Materiali 165,40 72,716

Totale Euro 179,81

Spese Generali 15,000% su Euro 179,81 26,97

Totale Euro 206,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 206,78 20,68

Totale Euro 227,46

Prezzo di Applicazione Euro 227,46

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

165,40
14,41

72,716
6,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.110.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
per escursioni fino a 100 mm

Fornitura e posa in opera di giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire 
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito 
da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , 
bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a 
caldo.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

m 1,00 227,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,507000 28,43 14,41

Totale Manodopera 14,41 6,335

1 ABR25_2.290.60.50.p

Materiali

Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 100 costituito da: -
scossalina di r.....l cordolo e protetta dalla corrosione
mediante zincatura a caldo. Giunto di cordolo e marciapiede
per scorrimenti di mm 100

m 1,0000 165,40 165,40

Totale Materiali 165,40 72,716

Totale Euro 179,81

Spese Generali 15,000% su Euro 179,81 26,97

Totale Euro 206,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 206,78 20,68

Totale Euro 227,46

Prezzo di Applicazione Euro 227,46

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

165,40
14,41

72,716
6,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.110.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
per escursioni fino a 200 mm

Fornitura e posa in opera di giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire 
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito 
da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , 
bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a 
caldo.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

m 1,00 295,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,507000 28,43 14,41

Totale Manodopera 14,41 4,868

1 ABR25_2.290.60.50.q

Materiali

Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 200 costituito da: -
scossalina di r.....l cordolo e protetta dalla corrosione
mediante zincatura a caldo. Giunto di cordolo e marciapiede
per scorrimenti di mm 200

m 1,0000 219,57 219,57

Totale Materiali 219,57 74,182

Totale Euro 233,98

Spese Generali 15,000% su Euro 233,98 35,10

Totale Euro 269,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 269,08 26,91

Totale Euro 295,99

Prezzo di Applicazione Euro 295,99

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

219,57
14,41

74,182
4,868
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.110.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
per escursioni fino a 300 mm

Fornitura e posa in opera di giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire 
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito 
da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , 
bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a 
caldo.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

m 1,00 530,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,793000 28,43 22,54

Totale Manodopera 22,54 4,247

1 ABR25_2.290.60.50.r

Materiali

Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 300 costituito da: -
scossalina di r.....l cordolo e protetta dalla corrosione
mediante zincatura a caldo. Giunto di cordolo e marciapiede
per scorrimenti di mm 300

m 1,0000 396,96 396,96

Totale Materiali 396,96 74,804

Totale Euro 419,50

Spese Generali 15,000% su Euro 419,50 62,93

Totale Euro 482,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 482,43 48,24

Totale Euro 530,67

Prezzo di Applicazione Euro 530,67

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

396,96
22,54

74,804
4,247
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.110.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
per escursioni fino a 400 mm

Fornitura e posa in opera di giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire 
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito 
da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , 
bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a 
caldo.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

m 1,00 567,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,793000 28,43 22,54

Totale Manodopera 22,54 3,971

1 ABR25_2.290.60.50.s

Materiali

Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 400 costituito da: -
scossalina di r.....l cordolo e protetta dalla corrosione
mediante zincatura a caldo. Giunto di cordolo e marciapiede
per scorrimenti di mm 400

m 1,0000 426,22 426,22

Totale Materiali 426,22 75,081

Totale Euro 448,76

Spese Generali 15,000% su Euro 448,76 67,31

Totale Euro 516,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 516,07 51,61

Totale Euro 567,68

Prezzo di Applicazione Euro 567,68

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

426,22
22,54

75,081
3,971
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO.
Per carichi verticali da 500 a 1500 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico 
verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;-Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale

kN 1,000 1,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000625 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,02 1,053

1 ABR25_2.290.60.20.a

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO FISSO
Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale
0%;.....o essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Apparecchi d'appoggio tipo fisso per carichi verticali da 500
a 1500 kN

kN 1,000 1,48 1,48

Totale Materiali 1,48 77,895

Totale Euro 1,50

Spese Generali 15,000% su Euro 1,50 0,23

Totale Euro 1,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,73 0,17

Totale Euro 1,90

Prezzo di Applicazione Euro 1,90

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

1,48
0,02

77,895
1,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.20.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO.
Per carichi verticali da 1500 a 2500 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico 
verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;-Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale

kN 1,000 1,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000500 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,02 1,130

1 ABR25_2.290.60.20.b

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO FISSO
Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale
0%;..... essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Apparecchi d'appoggio tipo fisso per carichi verticali da
1500 a 2500 kN

kN 1,000 1,38 1,38

Totale Materiali 1,38 77,966

Totale Euro 1,40

Spese Generali 15,000% su Euro 1,40 0,21

Totale Euro 1,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,61 0,16

Totale Euro 1,77

Prezzo di Applicazione Euro 1,77

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

1,38
0,02

77,966
1,130
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.20.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO.
Per carichi verticali da 2500 a 10000 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico 
verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;-Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale

kN 1,000 1,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000500 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,02 1,342

1 ABR25_2.290.60.20.c

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO FISSO
Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale
0%;.....essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Apparecchi d'appoggio tipo fisso per carichi verticali da
2500 a 10000 kN

kN 1,000 1,15 1,15

Totale Materiali 1,15 77,181

Totale Euro 1,17

Spese Generali 15,000% su Euro 1,17 0,18

Totale Euro 1,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,35 0,14

Totale Euro 1,49

Prezzo di Applicazione Euro 1,49

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

1,15
0,02

77,181
1,342
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.20.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO.
Per carichi verticali oltre 10000 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico 
verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;-Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale

kN 1,000 1,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000500 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,02 1,504

1 ABR25_2.290.60.20.d

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO FISSO
Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale
0%;.....nno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-
9. Apparecchi d'appoggio tipo fisso per carichi verticali oltre
10000 kN

kN 1,000 1,03 1,03

Totale Materiali 1,03 77,444

Totale Euro 1,05

Spese Generali 15,000% su Euro 1,05 0,16

Totale Euro 1,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,21 0,12

Totale Euro 1,33

Prezzo di Applicazione Euro 1,33

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

1,03
0,02

77,444
1,504

Pag. 6866 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE.
Per carichi verticali da 500 a 1500 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo multidirezionale (- Rotazione 0,01 rad; - 
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento trasversale max ± 20 
mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:

kN 1,000 2,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000625 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,02 0,766

1 ABR25_2.290.60.30.a

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE
Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastom.....ionare in conformità alla UNI EN 1337-1.
Apparecchi d'appoggio tipo multidirezionale per carichi
verticali da 500 a 1500 kN

kN 1,000 2,04 2,04

Totale Materiali 2,04 78,161

Totale Euro 2,06

Spese Generali 15,000% su Euro 2,06 0,31

Totale Euro 2,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,37 0,24

Totale Euro 2,61

Prezzo di Applicazione Euro 2,61

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

2,04
0,02

78,161
0,766
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE.
Per carichi verticali da 1500 a 2500 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo multidirezionale (- Rotazione 0,01 rad; - 
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento trasversale max ± 20 
mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:

kN 1,000 2,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000278 30,60 0,01

Totale Manodopera 0,01 0,472

1 ABR25_2.290.60.30.b

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE
Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastom.....onare in conformità alla UNI EN 1337-1.
Apparecchi d'appoggio tipo multidirezionale per carichi
verticali da 1500 a 2500 kN

kN 1,000 1,67 1,67

Totale Materiali 1,67 78,774

Totale Euro 1,68

Spese Generali 15,000% su Euro 1,68 0,25

Totale Euro 1,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,93 0,19

Totale Euro 2,12

Prezzo di Applicazione Euro 2,12

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

1,67
0,01

78,774
0,472
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.30.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE.
Per carichi verticali da 2500 a 10000 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo multidirezionale (- Rotazione 0,01 rad; - 
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento trasversale max ± 20 
mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:

kN 1,000 1,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000500 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,02 1,031

1 ABR25_2.290.60.30.c

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE
Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastom.....nare in conformità alla UNI EN 1337-1.
Apparecchi d'appoggio tipo multidirezionale per carichi
verticali da 2500 a 10000 kN

kN 1,000 1,51 1,51

Totale Materiali 1,51 77,835

Totale Euro 1,53

Spese Generali 15,000% su Euro 1,53 0,23

Totale Euro 1,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,76 0,18

Totale Euro 1,94

Prezzo di Applicazione Euro 1,94

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

1,51
0,02

77,835
1,031
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.30.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE.
Per carichi verticali oltre 10000 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo multidirezionale (- Rotazione 0,01 rad; - 
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento trasversale max ± 20 
mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:

kN 1,000 1,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000500 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,02 1,205

1 ABR25_2.290.60.30.d

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE
Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastom.....nsionare in conformità alla UNI EN 1337-1.
Apparecchi d'appoggio tipo multidirezionale per carichi
verticali oltre 10000 kN

kN 1,000 1,29 1,29

Totale Materiali 1,29 77,711

3

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 1,31

Spese Generali 15,000% su Euro 1,31 0,20

Totale Euro 1,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,51 0,15

Totale Euro 1,66

Prezzo di Applicazione Euro 1,66

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Altro Euro

1,29
0,02
0,00

77,711
1,205
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE.
Per carichi verticali da 500 a 1500 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo unidirezionale (- Carico orizzontale max 10% del 
carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm; - 
Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:

kN 1,000 3,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000625 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,02 0,637

1 ABR25_2.290.60.40.a

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastom.....rotette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Apparecchi d'appoggio a disco elastomerico per carichi
verticali da 500 a 1500 kN

kN 1,000 2,46 2,46

Totale Materiali 2,46 78,344

Totale Euro 2,48

Spese Generali 15,000% su Euro 2,48 0,37

Totale Euro 2,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,85 0,29

Totale Euro 3,14

Prezzo di Applicazione Euro 3,14

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

2,46
0,02

78,344
0,637
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE.
Per carichi verticali da 1500 a 2500 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo unidirezionale (- Carico orizzontale max 10% del 
carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm; - 
Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:

kN 1,000 2,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000278 30,60 0,01

Totale Manodopera 0,01 0,420

1 ABR25_2.290.60.40.b

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastom.....otette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Apparecchi d'appoggio a disco elastomerico per carichi
verticali da 1500 a 2500 kN

kN 1,000 1,87 1,87

Totale Materiali 1,87 78,571

Totale Euro 1,88

Spese Generali 15,000% su Euro 1,88 0,28

Totale Euro 2,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,16 0,22

Totale Euro 2,38

Prezzo di Applicazione Euro 2,38

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

1,87
0,01

78,571
0,420
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.40.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE.
Per carichi verticali da 2500 a 10000 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo unidirezionale (- Carico orizzontale max 10% del 
carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm; - 
Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:

kN 1,000 2,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000278 30,60 0,01

Totale Manodopera 0,01 0,498

1 ABR25_2.290.60.40.c

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastom.....tette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Apparecchi d'appoggio a disco elastomerico per carichi
verticali da 2500 a 10000 kN

kN 1,000 1,58 1,58

Totale Materiali 1,58 78,607

Totale Euro 1,59

Spese Generali 15,000% su Euro 1,59 0,24

Totale Euro 1,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,83 0,18

Totale Euro 2,01

Prezzo di Applicazione Euro 2,01

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

1,58
0,01

78,607
0,498
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.40.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE.
Per carichi verticali oltre 10000 kN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in 
acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 
qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo unidirezionale (- Carico orizzontale max 10% del 
carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm; - 
Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%).
Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale 
la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella 
condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura 
CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione.
Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in 
conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione 
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire 
le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.
Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, 
nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:

kN 1,000 1,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000500 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,02 1,183

1 ABR25_2.290.60.40.d

Materiali

APPARECCHI D'APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO
Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastom..... protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Apparecchi d'appoggio a disco elastomerico per carichi
verticali oltre 10000 kN

kN 1,000 1,32 1,32

Totale Materiali 1,32 78,107

Totale Euro 1,34

Spese Generali 15,000% su Euro 1,34 0,20

Totale Euro 1,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,54 0,15

Totale Euro 1,69

Prezzo di Applicazione Euro 1,69

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

1,32
0,02

78,107
1,183
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.60.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILITÀ
VISCOELASTICO A CALDO
Per volumi standard 500x1000 mm (pari a 50 dm³ /m)

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità viscoelastico a caldo  
di larghezza massima 500 mm e altezza massima 100 mm., idoneo ad assorbire 
scorrimenti degli impalcati di luce inferiore a 28 m. costituito da:
1) profilo a "C" in alluminio per il drenaggio acque di sottopavimentazione;
2) scossalina di raccolta acque bituthene hd o elotene;
3) treccia di poliuretano espanso inserito nel varco giunto al fine di contenere la prima 
colata di bitume;
4) impermeabilizzazione della sede del giunto con bitume modificato e posa di lamierino 
di sostegno in acciaio inox in corrispondenza del varco;
5) stesa di uno o più strati di tampone viscoelastico a base di bitume modificato e 
pietrischetto basaltico fino alla sommità' del tappeto d'usura;
6) colata a finire di bitume modificato con granulo in gomma per l'intasamento di 
eventuali vuoti.
Il tutto comprensivo di messa in opera e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

m 1,00 614,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

5 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 3,600000 28,43 102,35

6 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,800000 30,60 55,08

Totale Manodopera 157,43 25,599

1 ABR25_2.200.20.b

Materiali

CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE
Canali di gronda, converse e scossaline. In lamiera zincata
8÷10/10

kg 35,0000 3,33 116,55

2 ABR25_2.190.210.b Treccia di poliuretano espanso inserito nel varco giunto al
fine di contenere la prima colata di bitume

m 1,0000 7,72 7,72

3 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 14,0000 5,19 72,66

4 ABR25_2.190.510.h BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato con granulo in gomma

kg 14,0000 5,68 79,52

Totale Materiali 276,45 44,952

7 ABR25_AT_10.5.96.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,500000 6,62 9,93

8 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,800000 23,53 42,35

Totale Noli 52,28 8,501

Totale Euro 486,16

Spese Generali 15,000% su Euro 486,16 72,92

Totale Euro 559,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 559,08 55,91

Totale Euro 614,99

Prezzo di Applicazione Euro 614,99

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

276,45
157,43
52,28

44,952
25,599
8,501
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.70.a GIUNTO TAMPONE A LIVELLO SOLETTA
Giunto (tampone) a livello soletta per catena cinematica. Fornitura e posa in opera di
giunto di collegamento ed impermeab.....e. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della
segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

Giunto (tampone) a livello soletta per catena cinematica. Fornitura e posa in opera di
giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra gli impalcati
semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, ovvero ancorati a mezzo
di appoggi fissi, giunto costituito da: sistema di ancoraggio, protezione e tenuta
realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine,
completi di zanche; estruso in neoprene di appropriata sagomatura particolare,
direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio; il giunto ( "a tampone" ) dovrà
essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/m tra le campate
contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto
a regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.
Giunto (tampone) a livello soletta per catena cinematica. Fornitura e posa in opera di 
giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra gli impalcati 
semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, ovvero ancorati a mezzo 
di appoggi fissi, giunto costituito da: sistema di ancoraggio, protezione e tenuta 
realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine, 
completi di zanche; estruso in neoprene di appropriata sagomatura particolare, 
direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio; il giunto ( "a tampone" ) dovrà 
essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/m tra le campate 
contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto 
a regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

m 1,00 485,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 21,639

1 ABR25_2.290.60.50.a

Materiali

Sistema di ancoraggio, protezione e tenuta realizzato con
profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia
od .....e" ) dovrà essere adatto a trasmettere forze di
compressione fino a 40 KN/m tra le campate contigue.
Giunto ( "a tampone" )

m 1,0000 191,69 191,69

6 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

Totale Materiali 243,59 50,225

2 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

3 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

Totale Noli 34,86 7,188

Totale Euro 383,40

Spese Generali 15,000% su Euro 383,40 57,51

Totale Euro 440,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 440,91 44,09

Totale Euro 485,00

Prezzo di Applicazione Euro 485,00

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

243,59
34,86

104,95

50,225
7,188

21,639
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.80.a GIUNTO IN ACCIAIO ELASTOMERICO
Sono esclusi gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in
assenza di traffico.

Giunto in acciaio-elastomerico di sotto e/o livello pavimentazione. Fornitura e posa in 
opera di giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra gli impalcati 
semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, adatto per assorbire 
scorrimenti degli impalcati fino a 30 mm, costituito da:
- profili metallici a T 80x80x9 con ala superiore opportunamente sagomata a pettine 
mediante lavorazione meccanica;
- zanche di ancoraggio a.m. FeB 44K sagomate e saldate ai profili metallici;
- estruso in elastomero a soffietto di sezione mm 90x65 interamente vulcanizzato ai 
profili metallici;
- scossalina di raccolta acque in hypalon fissata sul bordo soletta con stucco epossidico;
- integrazione armature in FeB 44K per il massetto laterale di collegamento con la 
pavimentazione esistente;
- massetti laterali di collegamento fino a filo pavimentazione in betoncino fibrorinforzato.
Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola 
d'arte.
Sono esclusi gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in 
assenza di traffico.

m 1,00 634,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

5 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 16,532

1 ABR25_2.190.510.g

Materiali

BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

6 ABR25_2.30.110.c BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 15,0000 0,94 14,10

7 ABR25_2.290.60.50.b Giunto di collegamento tra gli impalcati semplicemente
appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, adatto per
ass.....l bordo soletta con stucco epossidico. Giunto di
Collegamento adatto per assorbire scorrimenti degli
impalcati fino a 30 mm

m 1,0000 257,64 257,64

8 ABR25_2.30.130.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C

kg 80,0000 0,48 38,40

Totale Materiali 362,04 57,029

2 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

3 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

Totale Noli 34,86 5,491

Totale Euro 501,85

Spese Generali 15,000% su Euro 501,85 75,28

Totale Euro 577,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 577,13 57,71

Totale Euro 634,84

Prezzo di Applicazione Euro 634,84

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

362,04
34,86

104,95

57,029
5,491

16,532
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.90.a GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO DI PICCOLO SCORRIMENTO
Per scorrimento longitudinale fino a 50 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo scorrimento. Fornitura e posa in opera di 
giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene 
armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato 
con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati 
nella gomma per evitare corrosioni e uniti mediante vulcanizzazione ad un soffietto di 
gomma di tenuta, atto ad assorbire lo scorrimento dell'impalcato.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

m 1,00 718,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 14,601

5 ABR25_2.30.110.c

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 7,0000 0,94 6,58

6 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

7 ABR25_2.290.60.50.c Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo
scorrimento per impalcati di ponti e viadotti realizzato con
elementi i.....on maglia quadra di juta imputrescibile. Giunto
di dilatazione tipo elastomerico per scorrimento
longitudinale fino a 50 mm

m 1,0000 364,54 364,54

Totale Materiali 423,02 58,853

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

4 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

8 ABR25_AT_10.25.30.a TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,200000 26,88 5,38

Totale Noli 40,24 5,598
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.90.a GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO DI PICCOLO SCORRIMENTO
Per scorrimento longitudinale fino a 50 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo scorrimento. Fornitura e posa in opera di 
giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene 
armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato 
con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati 
nella gomma per evitare corrosioni e uniti mediante vulcanizzazione ad un soffietto di 
gomma di tenuta, atto ad assorbire lo scorrimento dell'impalcato.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

m 1,00 718,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 568,21

Spese Generali 15,000% su Euro 568,21 85,23

Totale Euro 653,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 653,44 65,34

Totale Euro 718,78

Prezzo di Applicazione Euro 718,78

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

104,95
40,24

423,02

14,601
5,598

58,853
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.90.b GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO DI PICCOLO SCORRIMENTO
Per scorrimento longitudinale fino a 70 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo scorrimento. Fornitura e posa in opera di 
giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene 
armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato 
con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati 
nella gomma per evitare corrosioni e uniti mediante vulcanizzazione ad un soffietto di 
gomma di tenuta, atto ad assorbire lo scorrimento dell'impalcato.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

m 1,00 1.130,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 2,400000 28,43 68,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 104,95 9,283

6 ABR25_2.30.110.c

Materiali

BETONCINO PREMISCELATO
Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato

kg 7,0000 0,94 6,58

7 ABR25_2.190.510.g BITUME NATURALE
Bitume naturale. Bitume modificato

kg 10,0000 5,19 51,90

8 ABR25_2.290.60.50.d Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo
scorrimento per impalcati di ponti e viadotti realizzato con
elementi i.....on maglia quadra di juta imputrescibile. Giunto
di dilatazione tipo elastomerico per scorrimento
longitudinale fino a 70 mm

m 1,0000 690,05 690,05

Totale Materiali 748,53 66,209

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 1,200000 23,53 28,24

4 ABR25_AT_10.25.30.a TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,200000 26,88 5,38

5 ABR25_AT_10.5.96.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI
Gruppo elettrogeno potenza 5 kw

ora 1,000000 6,62 6,62

Totale Noli 40,24 3,559
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.60.90.b GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO DI PICCOLO SCORRIMENTO
Per scorrimento longitudinale fino a 70 mm

Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo scorrimento. Fornitura e posa in opera di 
giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene 
armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato 
con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati 
nella gomma per evitare corrosioni e uniti mediante vulcanizzazione ad un soffietto di 
gomma di tenuta, atto ad assorbire lo scorrimento dell'impalcato.
Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al 
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, 
soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a 
valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta 
e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della 
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito 
secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto 
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di:
- Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, 
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad 
altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione;
I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente 
approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale 
guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.

m 1,00 1.130,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 893,72

Spese Generali 15,000% su Euro 893,72 134,06

Totale Euro 1.027,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.027,78 102,78

Totale Euro 1.130,56

Prezzo di Applicazione Euro 1.130,56

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

104,95
40,24

748,53

9,283
3,559

66,209
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.10.a SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe I

Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e
complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito
anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso
il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree
di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali
rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle
Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche

mc 1,0000 31,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_RU_1.5.6.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,025000 40,48 1,01

12 ABR25_RU_1.5.6.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,050000 43,76 2,19

13 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,100000 41,68 4,17

Totale Manodopera 7,37 23,705

9 ABR25_2.290.70.a

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Esplosivo (Gelatina 1)

kg 0,1000 11,39 1,14

Totale Materiali 1,14 3,667

1 ABR25_AT_10.65.10.e

Noli

NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA ora 0,050000 22,81 1,14

2 ABR25_AT_10.5.85.d MARTELLI DEMOLITORI
MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA

ora 0,050000 92,03 4,60

3 ABR25_AT_10.5.55.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,025000 96,59 2,41

4 ABR25_AT_10.5.30.b DUMPER
DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA

ora 0,051000 49,62 2,53

5 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,050000 22,96 1,15

6 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,020 103,78 2,08

7 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,050000 25,58 1,28

8 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,1400 0,08 0,01

Totale Noli 15,20 48,890

10 ABR25_PREST_15.35.a

Specie1

Indennità di Discarica mc 1,0000 0,86 0,86

Totale Specie1 0,86 2,766
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.10.a SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe I

Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e
complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito
anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso
il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree
di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali
rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle
Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche

mc 1,0000 31,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 24,57

Spese Generali 15,000% su Euro 24,57 3,69

Totale Euro 28,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,26 2,83

Totale Euro 31,09

Prezzo di Applicazione Euro 31,09

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Manodopera Euro

15,20
1,14
0,86
7,37

48,890
3,667
2,766

23,705
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.10.b SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe II

Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e
complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito
anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso
il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree
di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali
rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle
Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche

mc 1,0000 34,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_RU_1.5.6.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,027000 40,48 1,09

12 ABR25_RU_1.5.6.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,057000 43,76 2,49

13 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,114000 41,68 4,75

Totale Manodopera 8,33 23,861

9 ABR25_2.290.70.a

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Esplosivo (Gelatina 1)

kg 0,1000 11,39 1,14

Totale Materiali 1,14 3,266

1 ABR25_AT_10.65.10.e

Noli

NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA ora 0,057000 22,81 1,30

2 ABR25_AT_10.5.85.d MARTELLI DEMOLITORI
MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA

ora 0,057000 92,03 5,25

3 ABR25_AT_10.5.55.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,027000 96,59 2,61

4 ABR25_AT_10.5.30.b DUMPER
DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA

ora 0,065500 49,62 3,25

5 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,057000 22,96 1,31

6 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,020 103,78 2,08

7 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,057000 25,58 1,46

8 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,1400 0,08 0,01

Totale Noli 17,27 49,470

10 ABR25_PREST_15.35.a

Specie1

Indennità di Discarica mc 1,0000 0,86 0,86

Totale Specie1 0,86 2,463
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.10.b SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe II

Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e
complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito
anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso
il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree
di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali
rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle
Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche

mc 1,0000 34,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 27,60

Spese Generali 15,000% su Euro 27,60 4,14

Totale Euro 31,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,74 3,17

Totale Euro 34,91

Prezzo di Applicazione Euro 34,91

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Manodopera Euro

17,27
1,14
0,86
8,33

49,470
3,266
2,463

23,861
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.10.c SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe III

Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e
complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito
anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso
il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree
di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali
rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle
Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche

mc 1,0000 35,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_RU_1.5.6.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,028000 40,48 1,13

12 ABR25_RU_1.5.6.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,058000 43,76 2,54

13 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,116000 41,68 4,83

Totale Manodopera 8,50 23,843

9 ABR25_2.290.70.a

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Esplosivo (Gelatina 1)

kg 0,1000 11,39 1,14

Totale Materiali 1,14 3,198

1 ABR25_AT_10.65.10.e

Noli

NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA ora 0,058000 22,81 1,32

2 ABR25_AT_10.5.85.d MARTELLI DEMOLITORI
MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA

ora 0,058000 92,03 5,34

3 ABR25_AT_10.5.55.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,028000 96,59 2,70

4 ABR25_AT_10.5.30.b DUMPER
DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA

ora 0,069000 49,62 3,42

5 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,058000 22,96 1,33

6 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,020 103,78 2,08

7 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,058000 25,58 1,48

8 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,1400 0,08 0,01

Totale Noli 17,68 49,593

10 ABR25_PREST_15.35.a

Specie1

Indennità di Discarica mc 1,0000 0,86 0,86

Totale Specie1 0,86 2,412
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.10.c SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe III

Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e
complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito
anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso
il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree
di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali
rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle
Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche

mc 1,0000 35,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 28,18

Spese Generali 15,000% su Euro 28,18 4,23

Totale Euro 32,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,41 3,24

Totale Euro 35,65

Prezzo di Applicazione Euro 35,65

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Manodopera Euro

17,68
1,14
0,86
8,50

49,593
3,198
2,412

23,843
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.10.d SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe IV

Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e
complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito
anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso
il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree
di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali
rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle
Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche

mc 1,0000 43,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

11 ABR25_RU_1.5.6.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,035000 40,48 1,42

12 ABR25_RU_1.5.6.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,069000 43,76 3,02

13 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,138000 41,68 5,75

Totale Manodopera 10,19 23,523

9 ABR25_2.290.70.a

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Esplosivo (Gelatina 1)

kg 0,1000 11,39 1,14

Totale Materiali 1,14 2,632

1 ABR25_AT_10.65.10.e

Noli

NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA ora 0,069000 22,81 1,57

2 ABR25_AT_10.5.85.d MARTELLI DEMOLITORI
MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA

ora 0,069000 92,03 6,35

3 ABR25_AT_10.5.55.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,035000 96,59 3,38

4 ABR25_AT_10.5.30.b DUMPER
DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA

ora 0,065000 49,62 3,23

5 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,069000 22,96 1,58

6 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,040 103,78 4,15

7 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,069000 25,58 1,77

8 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,3000 0,08 0,02

Totale Noli 22,05 50,900

10 ABR25_PREST_15.35.a

Specie1

Indennità di Discarica mc 1,0000 0,86 0,86

Totale Specie1 0,86 1,985
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.10.d SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe IV

Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e
complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito
anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso
il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree
di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali
rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle
Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche

mc 1,0000 43,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 34,24

Spese Generali 15,000% su Euro 34,24 5,14

Totale Euro 39,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,38 3,94

Totale Euro 43,32

Prezzo di Applicazione Euro 43,32

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Manodopera Euro

22,05
1,14
0,86

10,19

50,900
2,632
1,985

23,523
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.100.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC
Del diametro 100, spessore mm 2,1

Fornitura e posa in opera di tubi o manufatti in PVC conformi alle Norme UNI 1441 tipo
303/Z per formazione di condotte per la evacuazione delle acque, compresi tutti gli oneri

m 1,00 35,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.6.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,100000 38,71 3,87

Totale Manodopera 3,87 10,948

1 ABR25_3.30.05.a

Materiali

TUBI IN PVC
Tubi in PVC di diametro 100 e spessore mm 2,1

m 1,0000 19,25 19,25

Totale Materiali 19,25 54,455

3 ABR25_AT_10.5.55.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,050000 96,59 4,83

Totale Noli 4,83 13,663

Totale Euro 27,95

Spese Generali 15,000% su Euro 27,95 4,19

Totale Euro 32,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,14 3,21

Totale Euro 35,35

Prezzo di Applicazione Euro 35,35

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

19,25
3,87
4,83

54,455
10,948
13,663
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.100.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC
Del diametro 125, spessore mm 2,6

Fornitura e posa in opera di tubi o manufatti in PVC conformi alle Norme UNI 1441 tipo
303/Z per formazione di condotte per la evacuazione delle acque, compresi tutti gli oneri

m 1,00 38,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.6.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,100000 38,71 3,87

Totale Manodopera 3,87 10,021

1 ABR25_3.30.05.b

Materiali

TUBI IN PVC
Tubi in PVC di diametro 125 e spessore mm 2,6

m 1,0000 21,83 21,83

Totale Materiali 21,83 56,525

3 ABR25_AT_10.5.55.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,050000 96,59 4,83

Totale Noli 4,83 12,506

Totale Euro 30,53

Spese Generali 15,000% su Euro 30,53 4,58

Totale Euro 35,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,11 3,51

Totale Euro 38,62

Prezzo di Applicazione Euro 38,62

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

21,83
3,87
4,83

56,525
10,021
12,506
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.100.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC
Del diametro 160, spessore mm 2,6

Fornitura e posa in opera di tubi o manufatti in PVC conformi alle Norme UNI 1441 tipo
303/Z per formazione di condotte per la evacuazione delle acque, compresi tutti gli oneri

m 1,00 47,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.6.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,120000 38,71 4,65

Totale Manodopera 4,65 9,881

1 ABR25_3.30.05.c

Materiali

TUBI IN PVC
Tubi in PVC di diametro 160 e spessore mm 2,6

m 1,0000 26,75 26,75

Totale Materiali 26,75 56,842

3 ABR25_AT_10.5.55.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,060000 96,59 5,80

Totale Noli 5,80 12,325

Totale Euro 37,20

Spese Generali 15,000% su Euro 37,20 5,58

Totale Euro 42,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,78 4,28

Totale Euro 47,06

Prezzo di Applicazione Euro 47,06

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

26,75
4,65
5,80

56,842
9,881

12,325
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.100.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC
Del diametro esterno mm 200, spessore mm 3,9

Fornitura e posa in opera di tubi o manufatti in PVC conformi alle Norme UNI 1441 tipo
303/Z per formazione di condotte per la evacuazione delle acque, compresi tutti gli oneri

m 1,00 60,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.6.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,150000 38,71 5,81

Totale Manodopera 5,81 9,626

1 ABR25_3.30.05.d

Materiali

TUBI IN PVC
Tubi in PVC di diametro esterno mm 200 e spessore mm
3,9

m 1,0000 35,14 35,14

Totale Materiali 35,14 58,217

3 ABR25_AT_10.5.55.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,070000 96,59 6,76

Totale Noli 6,76 11,199

Totale Euro 47,71

Spese Generali 15,000% su Euro 47,71 7,16

Totale Euro 54,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,87 5,49

Totale Euro 60,36

Prezzo di Applicazione Euro 60,36

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

35,14
5,81
6,76

58,217
9,626

11,199
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.100.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC
Del diametro esterno mm 250, spessore mm 4,9

Fornitura e posa in opera di tubi o manufatti in PVC conformi alle Norme UNI 1441 tipo
303/Z per formazione di condotte per la evacuazione delle acque, compresi tutti gli oneri

m 1,00 73,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.6.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,160000 38,71 6,19

Totale Manodopera 6,19 8,382

1 ABR25_3.30.05.e

Materiali

TUBI IN PVC
Tubi in PVC di diametro esterno mm 250 e spessore mm
4,9

m 1,0000 44,46 44,46

Totale Materiali 44,46 60,203

3 ABR25_AT_10.5.55.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,080000 96,59 7,73

Totale Noli 7,73 10,467

Totale Euro 58,38

Spese Generali 15,000% su Euro 58,38 8,76

Totale Euro 67,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,14 6,71

Totale Euro 73,85

Prezzo di Applicazione Euro 73,85

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

44,46
6,19
7,73

60,203
8,382

10,467
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.110.a REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DRENANTI ORIZZONTALI
Realizzazione di elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di piccolo diametro
(microdreno) compresa la perforazio..... calza in tessuto non tessuto, lavaggio finale del
dreno e quanto altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

Realizzazione di elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di piccolo diametro
(microdreno) compresa la perforazione del diametro di mm 85÷90 con l'impiego di
idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione ed eventuale rivestimento provvisorio,
lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti, la fornitura e posa in opera di tubo
filtrante bucherellato o microfessurato con eventuali tratti ciechi, in materiale plastico del
diametro non inferiore a 1' ¢ avente lunghezza uguale a quella del perforo e rivestimento
con calza in tessuto non tessuto, lavaggio finale del dreno e quanto altro occorra per
dare il lavoro a perfetta regola d'arte

Realizzazione di elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di piccolo diametro 
(microdreno) compresa la perforazione del diametro di mm 85÷90 con l'impiego di 
idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione ed eventuale rivestimento provvisorio, 
lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti, la fornitura e posa in opera di tubo 
filtrante bucherellato o microfessurato con eventuali tratti ciechi, in materiale plastico del 
diametro non inferiore a 1' ¢ avente lunghezza uguale a quella del perforo e rivestimento 
con calza in tessuto non tessuto, lavaggio finale del dreno e quanto altro occorra per 
dare il lavoro a perfetta regola d'arte

m 1,00 101,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.6.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,210000 43,76 9,19

2 ABR25_RU_1.5.6.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,420000 38,71 16,26

Totale Manodopera 25,45 24,980

5 ABR25_2.290.70.n

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di piccolo
diametro (microdreno), tubo filtrante bucherellato o
microfes.....uali tratti ciechi, in materiale plastico del
diametro non inferiore a 1' e rivestimento con calza in
tessuto non tessuto.

m 1,0000 19,96 19,96

Totale Materiali 19,96 19,592

3 ABR25_AT_10.10.10.d

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA

ora 0,420000 83,57 35,10

4 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,4200 0,08 0,03

Totale Noli 35,13 34,482

Totale Euro 80,54

Spese Generali 15,000% su Euro 80,54 12,08

Totale Euro 92,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,62 9,26

Totale Euro 101,88

Prezzo di Applicazione Euro 101,88

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

25,45
35,13
19,96

24,980
34,482
19,592
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.120.a FIBRE DI ACCIAIO
Fibre di acciaio per la realizzazione di calcestruzzo spruzzato rinforzato, inglobate a mezzo
di miscelazione nel calcestruzzo da spruzzare. Date in opera secondo il tipo e le
caratteristiche di progetto

Fibre di acciaio per la realizzazione di calcestruzzo spruzzato rinforzato, inglobate a
mezzo di miscelazione nel calcestruzzo da spruzzare. Date in opera secondo il tipo e le
caratteristiche di progetto

Fibre di acciaio per la realizzazione di calcestruzzo spruzzato rinforzato, inglobate a 
mezzo di miscelazione nel calcestruzzo da spruzzare. Date in opera secondo il tipo e le 
caratteristiche di progetto

kg 1,0000 5,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.6.e

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,030000 34,83 1,04

Totale Manodopera 1,04 18,087

1 ABR25_2.290.70.m

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Fibre in acciaio

kg 1,0000 3,51 3,51

Totale Materiali 3,51 61,043

Totale Euro 4,55

Spese Generali 15,000% su Euro 4,55 0,68

Totale Euro 5,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,23 0,52

Totale Euro 5,75

Prezzo di Applicazione Euro 5,75

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

3,51
1,04

61,043
18,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.20.a SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe I

Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce
di Elenco

mc 1,0000 26,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

10 ABR25_RU_1.5.6.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,022000 40,48 0,89

11 ABR25_RU_1.5.6.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,045000 43,76 1,97

12 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,090000 41,68 3,75

Totale Manodopera 6,61 24,664

1 ABR25_AT_10.65.10.e

Noli

NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA ora 0,045000 22,81 1,03

2 ABR25_AT_10.5.85.d MARTELLI DEMOLITORI
MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA

ora 0,045000 92,03 4,14

3 ABR25_AT_10.5.55.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,022000 96,59 2,12

4 ABR25_AT_10.5.30.b DUMPER
DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA

ora 0,043400 49,62 2,15

5 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,045000 22,96 1,03

6 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,020 103,78 2,08

7 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,045000 25,58 1,15

8 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,1400 0,08 0,01

Totale Noli 13,71 51,157

9 ABR25_PREST_15.35.a

Specie1

Indennità di Discarica mc 1,0000 0,86 0,86

Totale Specie1 0,86 3,209

Totale Euro 21,18

Spese Generali 15,000% su Euro 21,18 3,18

Totale Euro 24,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,36 2,44

Totale Euro 26,80

Prezzo di Applicazione Euro 26,80

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Manodopera Euro

13,71
0,86
6,61

51,157
3,209

24,664
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.20.b SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe II

Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce
di Elenco

mc 1,0000 33,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

10 ABR25_RU_1.5.6.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,027000 40,48 1,09

11 ABR25_RU_1.5.6.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,057000 43,76 2,49

12 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,114000 41,68 4,75

Totale Manodopera 8,33 25,015

1 ABR25_AT_10.65.10.e

Noli

NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA ora 0,057000 22,81 1,30

2 ABR25_AT_10.5.85.d MARTELLI DEMOLITORI
MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA

ora 0,057000 92,03 5,25

3 ABR25_AT_10.5.55.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,027000 96,59 2,61

4 ABR25_AT_10.5.30.b DUMPER
DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA

ora 0,062600 49,62 3,11

5 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,057000 22,96 1,31

6 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,020 103,78 2,08

7 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,057000 25,58 1,46

8 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,1400 0,08 0,01

Totale Noli 17,13 51,441

9 ABR25_PREST_15.35.a

Specie1

Indennità di Discarica mc 1,0000 0,86 0,86

Totale Specie1 0,86 2,583

Totale Euro 26,32

Spese Generali 15,000% su Euro 26,32 3,95

Totale Euro 30,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,27 3,03

Totale Euro 33,30

Prezzo di Applicazione Euro 33,30

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Manodopera Euro

17,13
0,86
8,33

51,441
2,583

25,015
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.20.c SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe III

Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce
di Elenco

mc 1,0000 36,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

10 ABR25_RU_1.5.6.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,031000 40,48 1,25

11 ABR25_RU_1.5.6.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,062000 43,76 2,71

12 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,124000 41,68 5,17

Totale Manodopera 9,13 25,082

1 ABR25_AT_10.65.10.e

Noli

NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA ora 0,062000 22,81 1,41

2 ABR25_AT_10.5.85.d MARTELLI DEMOLITORI
MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA

ora 0,062000 92,03 5,71

3 ABR25_AT_10.5.55.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,031000 96,59 2,99

4 ABR25_AT_10.5.30.b DUMPER
DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA

ora 0,072000 49,62 3,57

5 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,062000 22,96 1,42

6 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,020 103,78 2,08

7 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,062000 25,58 1,59

8 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,1400 0,08 0,01

Totale Noli 18,78 51,593

9 ABR25_PREST_15.35.a

Specie1

Indennità di Discarica mc 1,0000 0,86 0,86

Totale Specie1 0,86 2,363

Totale Euro 28,77

Spese Generali 15,000% su Euro 28,77 4,32

Totale Euro 33,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,09 3,31

Totale Euro 36,40

Prezzo di Applicazione Euro 36,40

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Manodopera Euro

18,78
0,86
9,13

51,593
2,363

25,082
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.20.d SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe IV

Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce
di Elenco

mc 1,0000 43,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

10 ABR25_RU_1.5.6.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,038000 40,48 1,54

11 ABR25_RU_1.5.6.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,075000 43,76 3,28

12 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,150000 41,68 6,25

Totale Manodopera 11,07 25,378

1 ABR25_AT_10.65.10.e

Noli

NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA ora 0,075000 22,81 1,71

2 ABR25_AT_10.5.85.d MARTELLI DEMOLITORI
MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA

ora 0,075000 92,03 6,90

3 ABR25_AT_10.5.55.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,038000 96,59 3,67

4 ABR25_AT_10.5.30.b DUMPER
DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA

ora 0,091500 49,62 4,54

5 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,075000 22,96 1,72

6 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,020 103,78 2,08

7 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,075000 25,58 1,92

8 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,1400 0,08 0,01

Totale Noli 22,55 51,696

9 ABR25_PREST_15.35.a

Specie1

Indennità di Discarica mc 1,0000 0,86 0,86

Totale Specie1 0,86 1,972

Totale Euro 34,48

Spese Generali 15,000% su Euro 34,48 5,17

Totale Euro 39,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,65 3,97

Totale Euro 43,62

Prezzo di Applicazione Euro 43,62

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Manodopera Euro

22,55
0,86

11,07

51,696
1,972

25,378
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.20.e SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe Va

Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce
di Elenco

mc 1,0000 63,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

10 ABR25_RU_1.5.6.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,035000 40,48 1,42

11 ABR25_RU_1.5.6.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,090000 43,76 3,94

12 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,276000 41,68 11,50

Totale Manodopera 16,86 26,585

1 ABR25_AT_10.65.10.e

Noli

NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA ora 0,080000 22,81 1,82

2 ABR25_AT_10.5.85.d MARTELLI DEMOLITORI
MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA

ora 0,150000 92,03 13,80

3 ABR25_AT_10.5.55.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,070000 96,59 6,76

4 ABR25_AT_10.5.30.b DUMPER
DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA

ora 0,091500 49,62 4,54

5 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,070000 22,96 1,61

6 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,020 103,78 2,08

7 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,070000 25,58 1,79

8 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,1400 0,08 0,01

Totale Noli 32,41 51,104

9 ABR25_PREST_15.35.a

Specie1

Indennità di Discarica mc 1,0000 0,86 0,86

Totale Specie1 0,86 1,356

Totale Euro 50,13

Spese Generali 15,000% su Euro 50,13 7,52

Totale Euro 57,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,65 5,77

Totale Euro 63,42

Prezzo di Applicazione Euro 63,42

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Manodopera Euro

32,41
0,86

16,86

51,104
1,356

26,585
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.20.f SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe Vb

Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce
di Elenco

mc 1,0000 91,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

10 ABR25_RU_1.5.6.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,050000 40,48 2,02

11 ABR25_RU_1.5.6.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,100000 43,76 4,38

12 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,200000 41,68 8,34

Totale Manodopera 14,74 16,071

1 ABR25_AT_10.65.10.e

Noli

NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA ora 0,100000 22,81 2,28

2 ABR25_AT_10.5.85.d MARTELLI DEMOLITORI
MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA

ora 0,300000 92,03 27,61

3 ABR25_AT_10.5.55.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,160000 96,59 15,45

4 ABR25_AT_10.5.30.b DUMPER
DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA

ora 0,093000 49,62 4,61

5 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,100000 22,96 2,30

6 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,020 103,78 2,08

7 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,100000 25,58 2,56

8 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,1400 0,08 0,01

Totale Noli 56,90 62,037

9 ABR25_PREST_15.35.a

Specie1

Indennità di Discarica mc 1,0000 0,86 0,86

Totale Specie1 0,86 0,938

Totale Euro 72,50

Spese Generali 15,000% su Euro 72,50 10,88

Totale Euro 83,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,38 8,34

Totale Euro 91,72

Prezzo di Applicazione Euro 91,72

Totale Noli Euro
Totale Specie1 Euro

Totale Manodopera Euro

56,90
0,86

14,74

62,037
0,938

16,071
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN VETRORESINA PER ANCORAGGI
Fornitura e posa in opera di tubi in vetroresina per ancoraggi, esterno 60 mm e spessore
10 mm, di qualunque lunghezza com..... delle iniezioni di boiacca di cemento da
compensarsi a parte con gli appositi prezzi di Elenco Tubo effettivamente infisso

Fornitura e posa in opera di tubi in vetroresina per ancoraggi, esterno 60 mm e spessore
10 mm, di qualunque lunghezza compreso il collegamento dei singoli spezzoni con
manicotti filettati. Compreso le valvole in ragione di n. 1 al ml, il tappo di fondo e ogni
altra attrezzatura, onere, magistero e fornitura per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, con la esclusione della perforazione e delle iniezioni di boiacca di cemento
da compensarsi a parte con gli appositi prezzi di Elenco Tubo effettivamente infisso

Fornitura e posa in opera di tubi in vetroresina per ancoraggi, esterno 60 mm e spessore 
10 mm, di qualunque lunghezza compreso il collegamento dei singoli spezzoni con 
manicotti filettati. Compreso le valvole in ragione di n. 1 al ml, il tappo di fondo e ogni 
altra attrezzatura, onere, magistero e fornitura per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte, con la esclusione della perforazione e delle iniezioni di boiacca di cemento 
da compensarsi a parte con gli appositi prezzi di Elenco Tubo effettivamente infisso

cad 1,0000 57,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.6.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,060000 43,76 2,63

3 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,115000 41,68 4,79

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,115000 32,32 3,72

Totale Manodopera 11,14 19,340

1 ABR25_2.290.70.b

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Tubi in vetroresina per ancoraggi, esterno 60 mm e
spessore 10 mm, di qualunque lunghezza compreso il
collegamento dei sin.....pezzoni con manicotti filettati.
Compreso le valvole in ragione di n. 1 al ml, il tappo di
fondo e ogni altra attrezzatura.

m 1,0000 10,03 10,03

Totale Materiali 10,03 17,413

5 ABR25_AT_10.65.10.c

Noli

GRUPPO PER INIEZIONI DI MALTA DI CEMENTO IN
GALLERIA

ora 0,100000 121,12 12,11

6 ABR25_AT_10.10.10.d PERFORATRICI MICROPALI
CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA

ora 0,115000 83,57 9,61

7 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,115000 22,96 2,64

Totale Noli 24,36 42,292

8

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 45,53

Spese Generali 15,000% su Euro 45,53 6,83

Totale Euro 52,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,36 5,24

Totale Euro 57,60

Prezzo di Applicazione Euro 57,60

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro
Totale Altro Euro

10,03
11,14
24,36
0,00

17,413
19,340
42,292
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.50.a CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO RBK 30 N/MM² AL MC
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
complementari alle gallerie, regolar.....ne Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in
presenza di armature metalliche da compensare a parte con Rbk 30 N/mm²

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di
opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di additivo
e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo
accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di
armature metalliche da compensare a parte con Rbk 30 N/mm²

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e 
complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme 
Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di 
opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di additivo 
e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo 
accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di 
armature metalliche da compensare a parte con Rbk 30 N/mm²

mc 1,0000 163,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.6.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,120000 38,71 4,65

4 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,120000 41,68 5,00

5 ABR25_RU_1.5.6.e MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,120000 34,83 4,18

Totale Manodopera 13,83 8,437

1 ABR25_2.30.40.b

Materiali

CALCESTRUZZO SPRUZZATO
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON

mc 1,1270 88,43 99,66

Totale Materiali 99,66 60,794

2 ABR25_AT_10.15.5.b

Noli

BETONIERA
AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO
TRASPORTATORE PER GALLERIA

ora 0,120000 51,11 6,13

6 ABR25_AT_10.15.10.c POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Spruzzatrice per calcestruzzi

ora 0,120000 22,05 2,65

7 ABR25_PREST_15.30.e PROVE DI CARICO SU PALI
Elevatore telescopico per movimentazione

ora 0,120000 61,00 7,32

Totale Noli 16,10 9,821

Totale Euro 129,59

Spese Generali 15,000% su Euro 129,59 19,44

Totale Euro 149,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 149,03 14,90

Totale Euro 163,93

Prezzo di Applicazione Euro 163,93

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

99,66
16,10
13,83

60,794
9,821
8,437
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.60.a CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe I con spessore di 5
cm di calcestruzzo spruzzato

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di
opportuna  granulometria,  preventivamente  approvata  dalla  Direzione  Lavori  con
aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme
Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte
in presenza di armature metalliche da compensare a parte

mq 1,00 18,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.6.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,040000 41,68 1,67

3 ABR25_RU_1.5.6.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,040000 38,71 1,55

4 ABR25_RU_1.5.6.e MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,040000 34,83 1,39

Totale Manodopera 4,61 24,379

1 ABR25_2.30.40.a

Materiali

CALCESTRUZZO SPRUZZATO
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 20 - SPRITZBETON

mc 0,0575 86,67 4,98

Totale Materiali 4,98 26,335

5 ABR25_AT_10.15.10.c

Noli

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Spruzzatrice per calcestruzzi

ora 0,040000 22,05 0,88

6 ABR25_PREST_15.30.e PROVE DI CARICO SU PALI
Elevatore telescopico per movimentazione

ora 0,040000 61,00 2,44

7 ABR25_AT_10.15.5.b BETONIERA
AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO
TRASPORTATORE PER GALLERIA

ora 0,040000 51,11 2,04

Totale Noli 5,36 28,345

Totale Euro 14,95

Spese Generali 15,000% su Euro 14,95 2,24

Totale Euro 17,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,19 1,72

Totale Euro 18,91

Prezzo di Applicazione Euro 18,91

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

4,98
4,61
5,36

26,335
24,379
28,345
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.60.b CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe II con spessore di 10
cm di calcestruzzo spruzzato

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di
opportuna  granulometria,  preventivamente  approvata  dalla  Direzione  Lavori  con
aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme
Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte
in presenza di armature metalliche da compensare a parte

mq 1,00 27,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.6.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,048500 41,68 2,02

4 ABR25_RU_1.5.6.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,048500 38,71 1,88

5 ABR25_RU_1.5.6.e MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,048500 34,83 1,69

Totale Manodopera 5,59 20,021

1 ABR25_2.30.40.a

Materiali

CALCESTRUZZO SPRUZZATO
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 20 - SPRITZBETON

mc 0,1150 86,67 9,97

Totale Materiali 9,97 35,709

2 ABR25_AT_10.15.5.b

Noli

BETONIERA
AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO
TRASPORTATORE PER GALLERIA

ora 0,048500 51,11 2,48

6 ABR25_AT_10.15.10.c POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Spruzzatrice per calcestruzzi

ora 0,048500 22,05 1,07

7 ABR25_PREST_15.30.e PROVE DI CARICO SU PALI
Elevatore telescopico per movimentazione

ora 0,048500 61,00 2,96

Totale Noli 6,51 23,317

Totale Euro 22,07

Spese Generali 15,000% su Euro 22,07 3,31

Totale Euro 25,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,38 2,54

Totale Euro 27,92

Prezzo di Applicazione Euro 27,92

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

9,97
6,51
5,59

35,709
23,317
20,021
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.60.c CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III con spessore di
20 cm. di calcestruzzo spruzzato.

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di
opportuna  granulometria,  preventivamente  approvata  dalla  Direzione  Lavori  con
aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme
Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte
in presenza di armature metalliche da compensare a parte

mq 1,00 45,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.6.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,065500 41,68 2,73

4 ABR25_RU_1.5.6.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,065500 38,71 2,54

5 ABR25_RU_1.5.6.e MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,065500 34,83 2,28

Totale Manodopera 7,55 16,456

1 ABR25_2.30.40.a

Materiali

CALCESTRUZZO SPRUZZATO
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 20 - SPRITZBETON

mc 0,2300 86,67 19,93

Totale Materiali 19,93 43,439

2 ABR25_AT_10.15.5.b

Noli

BETONIERA
AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO
TRASPORTATORE PER GALLERIA

ora 0,065500 51,11 3,35

6 ABR25_AT_10.15.10.c POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Spruzzatrice per calcestruzzi

ora 0,065500 22,05 1,44

7 ABR25_PREST_15.30.e PROVE DI CARICO SU PALI
Elevatore telescopico per movimentazione

ora 0,065500 61,00 4,00

Totale Noli 8,79 19,159

Totale Euro 36,27

Spese Generali 15,000% su Euro 36,27 5,44

Totale Euro 41,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,71 4,17

Totale Euro 45,88

Prezzo di Applicazione Euro 45,88

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

19,93
8,79
7,55

43,439
19,159
16,456
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.60.d CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento di gallerie con terreni di classe IV con spessore
di 25 cm di calcestruzzo spruzzato

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di
opportuna  granulometria,  preventivamente  approvata  dalla  Direzione  Lavori  con
aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme
Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte
in presenza di armature metalliche da compensare a parte

mq 1,00 54,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.6.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,073000 41,68 3,04

4 ABR25_RU_1.5.6.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,073000 38,71 2,83

5 ABR25_RU_1.5.6.e MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,073000 34,83 2,54

Totale Manodopera 8,41 15,417

1 ABR25_2.30.40.a

Materiali

CALCESTRUZZO SPRUZZATO
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 20 - SPRITZBETON

mc 0,2875 86,67 24,92

Totale Materiali 24,92 45,683

2 ABR25_AT_10.15.5.b

Noli

BETONIERA
AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO
TRASPORTATORE PER GALLERIA

ora 0,073000 51,11 3,73

6 ABR25_AT_10.15.10.c POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Spruzzatrice per calcestruzzi

ora 0,073000 22,05 1,61

7 ABR25_PREST_15.30.e PROVE DI CARICO SU PALI
Elevatore telescopico per movimentazione

ora 0,073000 61,00 4,45

Totale Noli 9,79 17,947

Totale Euro 43,12

Spese Generali 15,000% su Euro 43,12 6,47

Totale Euro 49,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,59 4,96

Totale Euro 54,55

Prezzo di Applicazione Euro 54,55

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

24,92
9,79
8,41

45,683
17,947
15,417
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.60.e CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe I con spessore di 5
cm di calcestruzzo spruzzato

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di
opportuna  granulometria,  preventivamente  approvata  dalla  Direzione  Lavori  con
aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme
Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte
in presenza di armature metalliche da compensare a parte

mq 1,00 19,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.6.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,041000 41,68 1,71

4 ABR25_RU_1.5.6.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,041000 38,71 1,59

5 ABR25_RU_1.5.6.e MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,041000 34,83 1,43

Totale Manodopera 4,73 24,419

1 ABR25_2.30.40.b

Materiali

CALCESTRUZZO SPRUZZATO
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON

mc 0,0575 88,43 5,08

Totale Materiali 5,08 26,226

2 ABR25_AT_10.15.5.b

Noli

BETONIERA
AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO
TRASPORTATORE PER GALLERIA

ora 0,041000 51,11 2,10

6 ABR25_AT_10.15.10.c POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Spruzzatrice per calcestruzzi

ora 0,041000 22,05 0,90

7 ABR25_PREST_15.30.e PROVE DI CARICO SU PALI
Elevatore telescopico per movimentazione

ora 0,041000 61,00 2,50

Totale Noli 5,50 28,394

Totale Euro 15,31

Spese Generali 15,000% su Euro 15,31 2,30

Totale Euro 17,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,61 1,76

Totale Euro 19,37

Prezzo di Applicazione Euro 19,37

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

5,08
5,50
4,73

26,226
28,394
24,419
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.60.f CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe II con spessore di 10
cm di calcestruzzo spruzzato

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di
opportuna  granulometria,  preventivamente  approvata  dalla  Direzione  Lavori  con
aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme
Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte
in presenza di armature metalliche da compensare a parte

mq 1,00 29,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.6.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,051500 41,68 2,15

4 ABR25_RU_1.5.6.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,051500 38,71 1,99

5 ABR25_RU_1.5.6.e MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,051500 34,83 1,79

Totale Manodopera 5,93 20,371

1 ABR25_2.30.40.b

Materiali

CALCESTRUZZO SPRUZZATO
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON

mc 0,1150 88,43 10,17

Totale Materiali 10,17 34,936

2 ABR25_AT_10.15.5.b

Noli

BETONIERA
AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO
TRASPORTATORE PER GALLERIA

ora 0,051500 51,11 2,63

6 ABR25_AT_10.15.10.c POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Spruzzatrice per calcestruzzi

ora 0,051500 22,05 1,14

7 ABR25_PREST_15.30.e PROVE DI CARICO SU PALI
Elevatore telescopico per movimentazione

ora 0,051500 61,00 3,14

Totale Noli 6,91 23,738

Totale Euro 23,01

Spese Generali 15,000% su Euro 23,01 3,45

Totale Euro 26,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,46 2,65

Totale Euro 29,11

Prezzo di Applicazione Euro 29,11

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

10,17
6,91
5,93

34,936
23,738
20,371
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.60.g CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III-IV e V (a. e b.)
con spessore variabile da 15 a 20 cm di calcestruzzo spruzzato

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di
opportuna  granulometria,  preventivamente  approvata  dalla  Direzione  Lavori  con
aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme
Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte
in presenza di armature metalliche da compensare a parte

mq 1,00 47,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.6.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,068000 41,68 2,83

4 ABR25_RU_1.5.6.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,068000 38,71 2,63

5 ABR25_RU_1.5.6.e MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,068000 34,83 2,37

Totale Manodopera 7,83 16,638

1 ABR25_2.30.40.b

Materiali

CALCESTRUZZO SPRUZZATO
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON

mc 0,2289 88,43 20,24

Totale Materiali 20,24 43,009

2 ABR25_AT_10.15.5.b

Noli

BETONIERA
AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO
TRASPORTATORE PER GALLERIA

ora 0,068000 51,11 3,48

6 ABR25_AT_10.15.10.c POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Spruzzatrice per calcestruzzi

ora 0,068000 22,05 1,50

7 ABR25_PREST_15.30.e PROVE DI CARICO SU PALI
Elevatore telescopico per movimentazione

ora 0,068000 61,00 4,15

Totale Noli 9,13 19,401

Totale Euro 37,20

Spese Generali 15,000% su Euro 37,20 5,58

Totale Euro 42,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,78 4,28

Totale Euro 47,06

Prezzo di Applicazione Euro 47,06

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

20,24
9,13
7,83

43,009
19,401
16,638
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.60.h CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III-IV e V (a. e b.)
con spessore di 25 cm di calcestruzzo spruzzato

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di
opportuna  granulometria,  preventivamente  approvata  dalla  Direzione  Lavori  con
aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme
Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte
in presenza di armature metalliche da compensare a parte

mq 1,00 67,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.6.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,113500 41,68 4,73

4 ABR25_RU_1.5.6.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,113500 38,71 4,39

5 ABR25_RU_1.5.6.e MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,113500 34,83 3,95

Totale Manodopera 13,07 19,235

1 ABR25_2.30.40.b

Materiali

CALCESTRUZZO SPRUZZATO
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON

mc 0,2875 88,43 25,42

Totale Materiali 25,42 37,410

2 ABR25_AT_10.15.5.b

Noli

BETONIERA
AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO
TRASPORTATORE PER GALLERIA

ora 0,113500 51,11 5,80

6 ABR25_AT_10.15.10.c POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Spruzzatrice per calcestruzzi

ora 0,113500 22,05 2,50

7 ABR25_PREST_15.30.e PROVE DI CARICO SU PALI
Elevatore telescopico per movimentazione

ora 0,113500 61,00 6,92

Totale Noli 15,22 22,399

Totale Euro 53,71

Spese Generali 15,000% su Euro 53,71 8,06

Totale Euro 61,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,77 6,18

Totale Euro 67,95

Prezzo di Applicazione Euro 67,95

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

Totale Manodopera Euro

25,42
15,22
13,07

37,410
22,399
19,235
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.60.i CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III-IV e V (a. e b.)
con spessore di 30 cm di calcestruzzo spruzzato

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di
opportuna  granulometria,  preventivamente  approvata  dalla  Direzione  Lavori  con
aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme
Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte
in presenza di armature metalliche da compensare a parte

mq 1,00 81,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.6.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,137000 41,68 5,71

4 ABR25_RU_1.5.6.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In
Galleria

ora 0,137000 38,71 5,30

5 ABR25_RU_1.5.6.e MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,137000 34,83 4,77

Totale Manodopera 15,78 19,289

2 ABR25_2.30.40.b

Materiali

CALCESTRUZZO SPRUZZATO
CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON

mc 0,3450 88,43 30,51

Totale Materiali 30,51 37,294

1 ABR25_AT_10.15.5.b

Noli

BETONIERA
AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO
TRASPORTATORE PER GALLERIA

ora 0,137000 51,11 7,00

6 ABR25_AT_10.15.10.c POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
Spruzzatrice per calcestruzzi

ora 0,137000 22,05 3,02

7 ABR25_PREST_15.30.e PROVE DI CARICO SU PALI
Elevatore telescopico per movimentazione

ora 0,137000 61,00 8,36

Totale Noli 18,38 22,467

Totale Euro 64,67

Spese Generali 15,000% su Euro 64,67 9,70

Totale Euro 74,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,37 7,44

Totale Euro 81,81

Prezzo di Applicazione Euro 81,81

Totale Noli Euro
Totale Materiali Euro

Totale Manodopera Euro

18,38
30,51
15,78

22,467
37,294
19,289
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.70.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA
Fornitura e posa di armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma prescritta in
acciaio, da annegare nelle .....timento, oppure nel calcestruzzo spruzzato a pressione,
completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei distanziatori

Fornitura e posa di armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma prescritta
in acciaio, da annegare nelle murature di rivestimento, oppure nel calcestruzzo spruzzato
a pressione, completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei distanziatori

Fornitura e posa di armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma prescritta 
in acciaio, da annegare nelle murature di rivestimento, oppure nel calcestruzzo spruzzato 
a pressione, completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei distanziatori

kg 1,0000 1,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.6.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,002000 41,68 0,08

Totale Manodopera 0,08 5,797

1 ABR25_2.290.70.e

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma
prescritta in acciaio, da annegare nelle murature di
rivestimento, oppure nel calcestruzzo spruzzato a pressione,
completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei
distanziatori

kg 0,7750 1,06 0,82

Totale Materiali 0,82 59,420

3 ABR25_AT_10.5.55.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA

ora 0,002000 96,59 0,19

Totale Noli 0,19 13,768

Totale Euro 1,09

Spese Generali 15,000% su Euro 1,09 0,16

Totale Euro 1,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,25 0,13

Totale Euro 1,38

Prezzo di Applicazione Euro 1,38

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

0,82
0,08
0,19

59,420
5,797

13,768
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.80.a TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE
Tiranti della lunghezza di m 3, misurati a partire dal filo esterno della piastra di
ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm²

Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale
eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce
spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma,
l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della
piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e
degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la
messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa
in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e
la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche

cad 1,0000 124,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

6 ABR25_RU_1.5.6.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,300000 43,76 13,13

7 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,300000 41,68 12,50

10 ABR25_RU_1.5.6.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,200000 40,48 8,10

Totale Manodopera 33,73 27,001

8 ABR25_2.290.70.f

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Tiranti con barre in acciaio speciale, compresa la piastra di
ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei
dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione.

kg 11,0050 0,28 3,08

12 ABR25_2.290.70.g LAVORI IN SOTTERRANEO
Boiacca di cemento per iniezioni

100 kg 1,9270 5,91 11,39

Totale Materiali 14,47 11,583

1 ABR25_AT_10.10.10.d

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA

ora 0,100000 83,57 8,36

2 ABR25_AT_10.5.85.e MARTELLI DEMOLITORI
ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA

ora 0,100000 54,69 5,47

3 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,300000 22,96 6,89

4 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,300000 25,58 7,67

5 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,3000 0,08 0,02

9 ABR25_AT_10.30.38.a TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,100000 13,79 1,38

11 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,200 103,78 20,76

Totale Noli 50,55 40,466
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.80.a TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE
Tiranti della lunghezza di m 3, misurati a partire dal filo esterno della piastra di
ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm²

Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale
eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce
spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma,
l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della
piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e
degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la
messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa
in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e
la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche

cad 1,0000 124,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 98,75

Spese Generali 15,000% su Euro 98,75 14,81

Totale Euro 113,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,56 11,36

Totale Euro 124,92

Prezzo di Applicazione Euro 124,92

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

50,55
33,73
14,47

40,466
27,001
11,583
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.80.b TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE
Tiranti della lunghezza di m 4,50, misurati a partire dal filo esterno della piastra di
ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm²

Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale
eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce
spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma,
l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della
piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e
degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la
messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa
in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e
la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche

cad 1,0000 139,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

6 ABR25_RU_1.5.6.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,330000 43,76 14,44

7 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,330000 41,68 13,75

10 ABR25_RU_1.5.6.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,200000 40,48 8,10

Totale Manodopera 36,29 26,022

8 ABR25_2.290.70.f

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Tiranti con barre in acciaio speciale, compresa la piastra di
ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei
dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione.

kg 16,3300 0,28 4,57

12 ABR25_2.290.70.g LAVORI IN SOTTERRANEO
Boiacca di cemento per iniezioni

100 kg 2,6730 5,91 15,80

Totale Materiali 20,37 14,606

1 ABR25_AT_10.10.10.d

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA

ora 0,120000 83,57 10,03

2 ABR25_AT_10.5.85.e MARTELLI DEMOLITORI
ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA

ora 0,120000 54,69 6,56

3 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,300000 22,96 6,89

4 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,300000 25,58 7,67

5 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,3000 0,08 0,02

9 ABR25_AT_10.30.38.a TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,120000 13,79 1,65

11 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,200 103,78 20,76

Totale Noli 53,58 38,420
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.80.b TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE
Tiranti della lunghezza di m 4,50, misurati a partire dal filo esterno della piastra di
ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm²

Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale
eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce
spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma,
l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della
piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e
degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la
messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa
in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e
la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche

cad 1,0000 139,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 110,24

Spese Generali 15,000% su Euro 110,24 16,54

Totale Euro 126,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 126,78 12,68

Totale Euro 139,46

Prezzo di Applicazione Euro 139,46

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

53,58
36,29
20,37

38,420
26,022
14,606
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.80.c TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE
Tiranti della lunghezza di m 6,00, misurati a partire dal filo esterno della piastra di
ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm²

Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale
eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce
spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma,
l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della
piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e
degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la
messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa
in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e
la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche

cad 1,0000 196,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

6 ABR25_RU_1.5.6.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,460000 43,76 20,13

7 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,460000 41,68 19,17

10 ABR25_RU_1.5.6.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Tecnico per rilevamento perforazioni

ora 0,250000 40,48 10,12

Totale Manodopera 49,42 25,123

8 ABR25_2.290.70.f

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Tiranti con barre in acciaio speciale, compresa la piastra di
ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei
dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione.

kg 21,6550 0,28 6,06

12 ABR25_2.290.70.g LAVORI IN SOTTERRANEO
Boiacca di cemento per iniezioni

100 kg 4,0000 5,91 23,64

Totale Materiali 29,70 15,098

1 ABR25_AT_10.10.10.d

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA

ora 0,185000 83,57 15,46

2 ABR25_AT_10.5.85.e MARTELLI DEMOLITORI
ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA

ora 0,185000 54,69 10,12

3 ABR25_AT_10.65.10.g IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA ora 0,460000 22,96 10,56

4 ABR25_AT_10.65.10.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA ora 0,460000 25,58 11,77

5 ABR25_AT_10.65.10.d IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN
GALLERIA

mc 0,4600 0,08 0,04

9 ABR25_AT_10.30.38.a TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI
Tesatrice idraulica per trefoli

ora 0,180000 13,79 2,48

11 ABR25_AT_10.65.10.h STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA cad/gg 0,250 103,78 25,95

Totale Noli 76,38 38,829
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.80.c TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE
Tiranti della lunghezza di m 6,00, misurati a partire dal filo esterno della piastra di
ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm²

Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale
eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce
spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma,
l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della
piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e
degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la
messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa
in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e
la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche

cad 1,0000 196,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 155,50

Spese Generali 15,000% su Euro 155,50 23,33

Totale Euro 178,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 178,83 17,88

Totale Euro 196,71

Prezzo di Applicazione Euro 196,71

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Materiali Euro

76,38
49,42
29,70

38,829
25,123
15,098
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.70.90.a IMPERMEABILIZZAZIONE REALIZZATA IN SOTTERRANEO
Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli in PVC saldati tra loro e
sottostante strato di compensazione, di.....formità alle previsioni di progetto ed alle Norme
Tecniche nei tratti e sulle superfici ordinate dalla Direzione dei Lavori

Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli in PVC saldati tra loro e
sottostante strato di compensazione, disposti fra il prerivestimento in calcestruzzo
spruzzato ed il rivestimento in calcestruzzo e fornitura e posa in opera di tubi drenanti in
PVC eseguita in conformità alle previsioni di progetto ed alle Norme Tecniche nei tratti e
sulle superfici ordinate dalla Direzione dei Lavori

Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli in PVC saldati tra loro e 
sottostante strato di compensazione, disposti fra il prerivestimento in calcestruzzo 
spruzzato ed il rivestimento in calcestruzzo e fornitura e posa in opera di tubi drenanti in 
PVC eseguita in conformità alle previsioni di progetto ed alle Norme Tecniche nei tratti e 
sulle superfici ordinate dalla Direzione dei Lavori

mq 1,00 47,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

3 ABR25_RU_1.5.6.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Operaio IV livello ( caposquadra) - In Galleria

ora 0,050000 43,76 2,19

4 ABR25_RU_1.5.6.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In
Galleria

ora 0,166000 41,68 6,92

5 ABR25_RU_1.5.6.e MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria

ora 0,166000 34,83 5,78

Totale Manodopera 14,89 31,190

1 ABR25_2.290.70.i

Materiali

LAVORI IN SOTTERRANEO
Tessuto non tessuto pesante = oltre 500

m 0,3000 1,28 0,38

2 ABR25_2.290.70.h LAVORI IN SOTTERRANEO
Fogli in p.v.c. spessore 2 mm

m 1,2000 5,07 6,08

7 ABR25_2.290.70.l LAVORI IN SOTTERRANEO
Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature
longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello spessore
non inferiore a mm 4,5; compreso i manicotti di giunzione
DIAMETRO INTERNO MM 90

m 0,3000 11,58 3,47

Totale Materiali 9,93 20,800

6 ABR25_AT_10.20.25.a

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica da 25 metri e portata 450 kg

ora 0,167000 77,37 12,92

Totale Noli 12,92 27,063

Totale Euro 37,74

Spese Generali 15,000% su Euro 37,74 5,66

Totale Euro 43,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,40 4,34

Totale Euro 47,74

Prezzo di Applicazione Euro 47,74

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

9,93
14,89
12,92

20,800
31,190
27,063
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO COLATO
Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di
spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi

Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di
spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi

mq 1,00 16,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 64,922

3 ABR25_2.999.210.a

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALE PER PROTEZIONI DI TUBAZIONI
Materiale per protezioni di tubazioni. Bitume grezzo

kg 1,0000 0,75 0,75

Totale Materiali 0,75 4,513

4 ABR25_AT_10.30.70.a

Noli

FONDELLO PER CATRAMINA O ASFALTI
Fondello per fusione catramina o asfalti

ora 0,145000 11,03 1,60

Totale Noli 1,60 9,627

Totale Euro 13,14

Spese Generali 15,000% su Euro 13,14 1,97

Totale Euro 15,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,11 1,51

Totale Euro 16,62

Prezzo di Applicazione Euro 16,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,79
0,75
1,60

64,922
4,513
9,627
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.100.a FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO.
Tipo a feritoie, misure 1000x159x20 mm, con area di raccolta pari a 559 cm2/m, con
sistema di incastro a pressione. Classe di portata B125

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.

m 1,00 24,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 17,301

4 ABR25_2.220.149.a

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON
SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema
di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....
misure 1000x159x20 mm, con area di raccolta pari a 559
cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di
portata B125

cad 1,0000 14,19 14,19

Totale Materiali 14,19 58,037

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 3,722

Totale Euro 19,33

Spese Generali 15,000% su Euro 19,33 2,90

Totale Euro 22,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,23 2,22

Totale Euro 24,45

Prezzo di Applicazione Euro 24,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
14,19
0,91

17,301
58,037
3,722

Pag. 6923 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.100.b FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO.
Tipo antitacco a maglia 30x15 mm, misure 1000x159x30 mm, con area di raccolta pari a
765 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata B125

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.

m 1,00 36,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 11,750

4 ABR25_2.220.149.b

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON
SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema
di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....
misure 1000x159x30 mm, con area di raccolta pari a 765
cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di
portata B125

cad 1,0000 23,32 23,32

Totale Materiali 23,32 64,778

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 2,528

Totale Euro 28,46

Spese Generali 15,000% su Euro 28,46 4,27

Totale Euro 32,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,73 3,27

Totale Euro 36,00

Prezzo di Applicazione Euro 36,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
23,32
0,91

11,750
64,778
2,528
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.100.d FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO.
Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x195x30 mm, con area di raccolta pari a 610
cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.

m 1,00 42,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 9,888

4 ABR25_2.220.149.d

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON
SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema
di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....
misure 1000x195x30 mm, con area di raccolta pari a 610
cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di
portata C250

cad 1,0000 28,68 28,68

Totale Materiali 28,68 67,041

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 2,127

Totale Euro 33,82

Spese Generali 15,000% su Euro 33,82 5,07

Totale Euro 38,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,89 3,89

Totale Euro 42,78

Prezzo di Applicazione Euro 42,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
28,68
0,91

9,888
67,041
2,127
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.100.e FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO.
Tipo antitacco a maglia 30x10 mm, misure 1000x195x30 mm, con area di raccolta pari a
546 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.

m 1,00 48,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 8,666

4 ABR25_2.220.149.e

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON
SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema
di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....
misure 1000x195x30 mm, con area di raccolta pari a 546
cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di
portata C250

cad 1,0000 33,44 33,44

Totale Materiali 33,44 68,511

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 1,864

Totale Euro 38,58

Spese Generali 15,000% su Euro 38,58 5,79

Totale Euro 44,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,37 4,44

Totale Euro 48,81

Prezzo di Applicazione Euro 48,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
33,44
0,91

8,666
68,511
1,864
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.100.f FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 1000x186x30 mm, con area di raccolta pari a 1440
cm2/m, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.

m 1,00 77,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 5,463

4 ABR25_2.220.149.f

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON
SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema
di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....0
mm, con area di raccolta pari a 1440 cm2/m, avvitabile
unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di
portata E600

cad 1,0000 56,07 56,07

Totale Materiali 56,07 72,414

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 1,175

Totale Euro 61,21

Spese Generali 15,000% su Euro 61,21 9,18

Totale Euro 70,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,39 7,04

Totale Euro 77,43

Prezzo di Applicazione Euro 77,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
56,07
0,91

5,463
72,414
1,175
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.100.g FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO.
Tipo antiattacco a maglia 20x120 mm, misure 1000x186x30 mm, con area di raccolta pari
a 1019 cm2/m, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata
E600

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.

m 1,00 81,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 5,170

4 ABR25_2.220.149.g

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON
SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema
di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....0
mm, con area di raccolta pari a 1019 cm2/m, avvitabile
unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di
portata E600

cad 1,0000 59,54 59,54

Totale Materiali 59,54 72,769

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 1,112

Totale Euro 64,68

Spese Generali 15,000% su Euro 64,68 9,70

Totale Euro 74,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,38 7,44

Totale Euro 81,82

Prezzo di Applicazione Euro 81,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
59,54
0,91

5,170
72,769
1,112
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.100.h FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO.
Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x245x40 mm, con area di raccolta pari a 1.014
cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.

m 1,00 52,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 8,027

4 ABR25_2.220.149.h

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON
SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema
di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a
cald.....isure 1000x245x40 mm, con area di raccolta pari a
1.014 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di
portata C250

cad 1,0000 36,52 36,52

Totale Materiali 36,52 69,298

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 1,727

Totale Euro 41,66

Spese Generali 15,000% su Euro 41,66 6,25

Totale Euro 47,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,91 4,79

Totale Euro 52,70

Prezzo di Applicazione Euro 52,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
36,52
0,91

8,027
69,298
1,727
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.100.i FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO.
Tipo antitacco a maglia 30x10 mm, misure 1000x245x40 mm, con area di raccolta pari a
936 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.

m 1,00 62,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 6,769

4 ABR25_2.220.149.i

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON
SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema
di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....
misure 1000x245x40 mm, con area di raccolta pari a 936
cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di
portata C250

cad 1,0000 44,26 44,26

Totale Materiali 44,26 70,827

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 1,456

Totale Euro 49,40

Spese Generali 15,000% su Euro 49,40 7,41

Totale Euro 56,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,81 5,68

Totale Euro 62,49

Prezzo di Applicazione Euro 62,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
44,26
0,91

6,769
70,827
1,456
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.100.j FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO.
Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x325x50 mm, con area di raccolta pari a 1.420
cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.

m 1,00 85,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066700 25,50 1,70

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066700 28,43 1,90

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,066700 30,60 2,04

Totale Manodopera 5,64 6,615

4 ABR25_2.220.149.j

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON
SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema
di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a
cald.....isure 1000x325x50 mm, con area di raccolta pari a
1.420 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di
portata C250

cad 1,0000 60,54 60,54

Totale Materiali 60,54 71,006

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,016700 73,02 1,22

Totale Noli 1,22 1,431

Totale Euro 67,40

Spese Generali 15,000% su Euro 67,40 10,11

Totale Euro 77,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,51 7,75

Totale Euro 85,26

Prezzo di Applicazione Euro 85,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,64
60,54
1,22

6,615
71,006
1,431
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.100.k FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO.
Tipo antitacco, a maglia 30x10 mm, misure 1000x325x50 mm, con area di raccolta pari a
1.095 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.

m 1,00 94,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066700 25,50 1,70

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066700 28,43 1,90

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,066700 30,60 2,04

Totale Manodopera 5,64 5,997

4 ABR25_2.220.149.k

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON
SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema
di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a
cald.....misure 1000x325x50 mm, con area di raccolta pari a
1.095 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di
portataC250

cad 1,0000 67,48 67,48

Totale Materiali 67,48 71,757

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,016700 73,02 1,22

Totale Noli 1,22 1,297

Totale Euro 74,34

Spese Generali 15,000% su Euro 74,34 11,15

Totale Euro 85,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,49 8,55

Totale Euro 94,04

Prezzo di Applicazione Euro 94,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,64
67,48
1,22

5,997
71,757
1,297
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.100.l FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO.
Tipo a fessura da 18 mm, misure 1000x159x120 mm, con area di raccolta pari a 180
cm2/m, in appoggio sul canale, da finire in opera. Classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.

m 1,00 119,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066700 25,50 1,70

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066700 28,43 1,90

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,066700 30,60 2,04

Totale Manodopera 5,64 4,734

4 ABR25_2.220.149.l

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON
SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema
di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a
cald.....1000x159x120 mm, con area di raccolta pari a 180
cm2/m, in appoggio sul canale, da finire in opera. Classe di
portata D400

cad 1,0000 87,33 87,33

Totale Materiali 87,33 73,294

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,016700 73,02 1,22

Totale Noli 1,22 1,024

Totale Euro 94,19

Spese Generali 15,000% su Euro 94,19 14,13

Totale Euro 108,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,32 10,83

Totale Euro 119,15

Prezzo di Applicazione Euro 119,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,64
87,33
1,22

4,734
73,294
1,024
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.102.a FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI
IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 1000x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di
raccolta pari a 334 cm2/m, classe di portata A15

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

m 1,00 26,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 15,908

4 ABR25_2.220.148.a

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in
acciaio zincato a caldo, a feritoie, misure 1000x150x20 mm,
.....i raccolta pari a 334 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata A15

cad 1,0000 15,88 15,88

Totale Materiali 15,88 59,722

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 3,422

Totale Euro 21,02

Spese Generali 15,000% su Euro 21,02 3,15

Totale Euro 24,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,17 2,42

Totale Euro 26,59

Prezzo di Applicazione Euro 26,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
15,88
0,91

15,908
59,722
3,422
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.102.b FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI
IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 1000x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di
raccolta pari a 334 cm2/m, classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

m 1,00 51,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 2,85 5,579

4 ABR25_2.220.148.b

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in
acciaio zincato a caldo, a feritoie, misure 1000x150x20 mm,
..... raccolta pari a 334 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata C250

cad 1,0000 36,62 36,62

Totale Materiali 36,62 71,691

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 1,782

Totale Euro 40,38

Spese Generali 15,000% su Euro 40,38 6,06

Totale Euro 46,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,44 4,64

Totale Euro 51,08

Prezzo di Applicazione Euro 51,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,85
36,62
0,91

5,579
71,691
1,782
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.102.c FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI
IN ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, , con
area di raccolta pari a 1.080 cm2/m, classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

m 1,00 39,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 10,807

4 ABR25_2.220.148.c

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in
acciaio zincato a caldo, a maglia 30x30 mm, misure
1000x150x.....accolta pari a 1.080 cmq/ml, completa di
sistema di fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox.
Classe di portata C250

cad 1,0000 25,80 25,80

Totale Materiali 25,80 65,917

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 2,325

Totale Euro 30,94

Spese Generali 15,000% su Euro 30,94 4,64

Totale Euro 35,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,58 3,56

Totale Euro 39,14

Prezzo di Applicazione Euro 39,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
25,80
0,91

10,807
65,917
2,325
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.102.d FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI
IN ACCIAIO INOX.
Tipo antitacco a maglia 30x15 mm, misure 1000x150x20 mm, con fissaggio composto da
2 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.035 cm2/m, classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

m 1,00 39,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 10,633

4 ABR25_2.220.148.d

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in
acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30x15 mm,
misure.....accolta pari a 1.035 cmq/ml, completa di sistema
di fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata C250

cad 1,0000 26,30 26,30

Totale Materiali 26,30 66,114

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 2,288

Totale Euro 31,44

Spese Generali 15,000% su Euro 31,44 4,72

Totale Euro 36,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,16 3,62

Totale Euro 39,78

Prezzo di Applicazione Euro 39,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
26,30
0,91

10,633
66,114
2,288
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.102.e FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI
IN ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 1000x186x30 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con
area di raccolta pari a 1.440 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

m 1,00 77,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 5,427

4 ABR25_2.220.148.e

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in
acciaio zincato a caldo, a maglia 20x30 mm, misure
1000x186x.....accolta pari a 1.440 cmq/ml, completa di
sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox.
Classe di portata E600

cad 1,0000 56,47 56,47

Totale Materiali 56,47 72,453

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 1,168

Totale Euro 61,61

Spese Generali 15,000% su Euro 61,61 9,24

Totale Euro 70,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,85 7,09

Totale Euro 77,94

Prezzo di Applicazione Euro 77,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
56,47
0,91

5,427
72,453
1,168
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.102.f FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI
IN ACCIAIO INOX.
Tipo antitacco a maglia 20x12 mm, misure 1000x186x30 mm, fissaggio composto da 4
viti/ml, con area di raccolta pari a 1.019 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

m 1,00 82,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 5,130

4 ABR25_2.220.148.f

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in
acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 20x12 mm,
misure.....accolta pari a 1.019 cmq/ml, completa di sistema
di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 60,04 60,04

Totale Materiali 60,04 72,811

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 1,104

Totale Euro 65,18

Spese Generali 15,000% su Euro 65,18 9,78

Totale Euro 74,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,96 7,50

Totale Euro 82,46

Prezzo di Applicazione Euro 82,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
60,04
0,91

5,130
72,811
1,104
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.102.g FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI
IN ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 1000x236x30 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con
area di raccolta pari a 1.088 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

m 1,00 114,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 3,680

4 ABR25_2.220.148.g

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in
acciaio zincato a caldo, a maglia 20x30 mm, misure
1000x236x.....accolta pari a 1.088 cmq/ml, completa di
sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox.
Classe di portata E600

cad 1,0000 85,74 85,74

Totale Materiali 85,74 74,582

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 0,792

Totale Euro 90,88

Spese Generali 15,000% su Euro 90,88 13,63

Totale Euro 104,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,51 10,45

Totale Euro 114,96

Prezzo di Applicazione Euro 114,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
85,74
0,91

3,680
74,582
0,792
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.102.h FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI
IN ACCIAIO INOX.
Tipo antitacco a maglia 20x12 mm, misure 1000x236x30 mm, fissaggio composto da 4
viti/ml, con area di raccolta pari a 888 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

m 1,00 147,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 2,868

4 ABR25_2.220.148.h

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in
acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 20x12 mm,
misure..... raccolta pari a 888 cmq/ml, completa di sistema
di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 111,45 111,45

Totale Materiali 111,45 75,564

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,012500 73,02 0,91

Totale Noli 0,91 0,617

Totale Euro 116,59

Spese Generali 15,000% su Euro 116,59 17,49

Totale Euro 134,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,08 13,41

Totale Euro 147,49

Prezzo di Applicazione Euro 147,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
111,45

0,91

2,868
75,564
0,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.102.i FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI
IN ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 1000x315x35 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con
area di raccolta pari a 2.081 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

m 1,00 155,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066700 25,50 1,70

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066700 28,43 1,90

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,066700 30,60 2,04

Totale Manodopera 5,64 3,631

4 ABR25_2.220.148.i

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in
acciaio zincato a caldo, a maglia 20x30 mm, misure
1000x315x.....accolta pari a 2.081 cmq/ml, completa di
sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox.
Classe di portata E600

cad 1,0000 115,91 115,91

Totale Materiali 115,91 74,631

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,016700 73,02 1,22

Totale Noli 1,22 0,786

Totale Euro 122,77

Spese Generali 15,000% su Euro 122,77 18,42

Totale Euro 141,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,19 14,12

Totale Euro 155,31

Prezzo di Applicazione Euro 155,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,64
115,91

1,22

3,631
74,631
0,786
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.102.j FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI
IN ACCIAIO INOX.
Tipo antitacco a maglia 20x12 mm, misure 1000x315x35 mm, fissaggio composto da 4
viti/ml, con area di raccolta pari a 1.717 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

m 1,00 183,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,066700 25,50 1,70

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,066700 28,43 1,90

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,066700 30,60 2,04

Totale Manodopera 5,64 3,079

4 ABR25_2.220.148.j

Materiali

GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE
Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in
acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 20x12 mm,
misure.....accolta pari a 1.717 cmq/ml, completa di sistema
di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 137,94 137,94

Totale Materiali 137,94 75,307

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,016700 73,02 1,22

Totale Noli 1,22 0,666

Totale Euro 144,80

Spese Generali 15,000% su Euro 144,80 21,72

Totale Euro 166,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 166,52 16,65

Totale Euro 183,17

Prezzo di Applicazione Euro 183,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,64
137,94

1,22

3,079
75,307
0,666
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.a FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a feritoie, misure 500x159x20 mm, con area di raccolta pari a 270 cm2/m, in
appoggio sul canale. Classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 27,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 7,786

4 ABR25_2.220.300.a

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure500x159x20 mm
(2 pz/ml), con area di raccolta pari a 270 cm2/m, in
appoggio sul canale. Classe di portata C250

cad 1,0000 18,94 18,94

Totale Materiali 18,94 69,556

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,689

Totale Euro 21,52

Spese Generali 15,000% su Euro 21,52 3,23

Totale Euro 24,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,75 2,48

Totale Euro 27,23

Prezzo di Applicazione Euro 27,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
18,94
0,46

7,786
69,556
1,689
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.b FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x159x20 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a
375 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 26,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 8,018

4 ABR25_2.220.300.b

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a maglia 30x16 mm, misure
500x159x20 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 375
cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata C250

cad 1,0000 18,32 18,32

Totale Materiali 18,32 69,289

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,740

Totale Euro 20,90

Spese Generali 15,000% su Euro 20,90 3,14

Totale Euro 24,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,04 2,40

Totale Euro 26,44

Prezzo di Applicazione Euro 26,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
18,32
0,46

8,018
69,289
1,740
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.c FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a feritoie, misure 500x198x25 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 270 cm2/m,
in appoggio sul canale. Classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 37,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 5,604

4 ABR25_2.220.300.c

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure500x198x25 mm
(2 pz/ml), con area di raccoltapari a 270 cmq/ml, in
appoggio sul canale.Classe di portata D400

cad 1,0000 27,32 27,32

Totale Materiali 27,32 72,218

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,216

Totale Euro 29,90

Spese Generali 15,000% su Euro 29,90 4,49

Totale Euro 34,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,39 3,44

Totale Euro 37,83

Prezzo di Applicazione Euro 37,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
27,32
0,46

5,604
72,218
1,216
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.d FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x198x25 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a
380 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 36,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 5,889

4 ABR25_2.220.300.d

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a maglia 30x16 mm, misure
500x198x25 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 380
cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata D400

cad 1,0000 25,88 25,88

Totale Materiali 25,88 71,889

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,278

Totale Euro 28,46

Spese Generali 15,000% su Euro 28,46 4,27

Totale Euro 32,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,73 3,27

Totale Euro 36,00

Prezzo di Applicazione Euro 36,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
25,88
0,46

5,889
71,889
1,278
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.e FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a feritoie, misure 500x248x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 425 cm2/m,
in appoggio sul canale. Classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 68,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 3,090

4 ABR25_2.220.300.e

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x248x35
mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 425 cmq/ml, in
appoggio sul canale. Classe di portata D400

cad 1,0000 51,65 51,65

Totale Materiali 51,65 75,292

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 0,671

Totale Euro 54,23

Spese Generali 15,000% su Euro 54,23 8,13

Totale Euro 62,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,36 6,24

Totale Euro 68,60

Prezzo di Applicazione Euro 68,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
51,65
0,46

3,090
75,292
0,671
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.f FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x248x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a
630 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 59,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 3,583

4 ABR25_2.220.300.f

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a maglia 30x16 mm, misure
500x248x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 630
cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata D400

cad 1,0000 44,19 44,19

Totale Materiali 44,19 74,683

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 0,777

Totale Euro 46,77

Spese Generali 15,000% su Euro 46,77 7,02

Totale Euro 53,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,79 5,38

Totale Euro 59,17

Prezzo di Applicazione Euro 59,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
44,19
0,46

3,583
74,683
0,777
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.g FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a feritoie, misure 500x326x40 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 580 cm2/m,
in appoggio sul canale. Classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 92,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033300 25,50 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033300 28,43 0,95

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033300 30,60 1,02

Totale Manodopera 2,82 3,050

4 ABR25_2.220.300.g

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x326x40
mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 580 cmq/ml, in
appoggio sul canale. Classe di portata D400

cad 1,0000 69,66 69,66

Totale Materiali 69,66 75,341

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,008330 73,02 0,61

Totale Noli 0,61 0,660

Totale Euro 73,09

Spese Generali 15,000% su Euro 73,09 10,96

Totale Euro 84,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,05 8,41

Totale Euro 92,46

Prezzo di Applicazione Euro 92,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,82
69,66
0,61

3,050
75,341
0,660
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.h FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x326x40 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a
875 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 82,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033300 25,50 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033300 28,43 0,95

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033300 30,60 1,02

Totale Manodopera 2,82 3,413

4 ABR25_2.220.300.h

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a maglia 30x16 mm, misure
500x326x40 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 875
cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata D400

cad 1,0000 61,89 61,89

Totale Materiali 61,89 74,900

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,008330 73,02 0,61

Totale Noli 0,61 0,738

Totale Euro 65,32

Spese Generali 15,000% su Euro 65,32 9,80

Totale Euro 75,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,12 7,51

Totale Euro 82,63

Prezzo di Applicazione Euro 82,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,82
61,89
0,61

3,413
74,900
0,738
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.i FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30
mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 29,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 7,265

4 ABR25_2.220.300.i

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x186x30
mm..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata C250

cad 1,0000 20,49 20,49

Totale Materiali 20,49 70,219

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,576

Totale Euro 23,07

Spese Generali 15,000% su Euro 23,07 3,46

Totale Euro 26,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,53 2,65

Totale Euro 29,18

Prezzo di Applicazione Euro 29,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
20,49
0,46

7,265
70,219
1,576
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.j FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30
mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 35,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 6,043

4 ABR25_2.220.300.j

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x186x30
mm..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata D400

cad 1,0000 25,15 25,15

Totale Materiali 25,15 71,693

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,311

Totale Euro 27,73

Spese Generali 15,000% su Euro 27,73 4,16

Totale Euro 31,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,89 3,19

Totale Euro 35,08

Prezzo di Applicazione Euro 35,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
25,15
0,46

6,043
71,693
1,311
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.k FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30
mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 36,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 5,889

4 ABR25_2.220.300.k

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x186x30
mm..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 25,88 25,88

Totale Materiali 25,88 71,889

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,278

Totale Euro 28,46

Spese Generali 15,000% su Euro 28,46 4,27

Totale Euro 32,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,73 3,27

Totale Euro 36,00

Prezzo di Applicazione Euro 36,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
25,88
0,46

5,889
71,889
1,278
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.l FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30
mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata F900

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 38,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 5,472

4 ABR25_2.220.300.l

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x186x30
mm..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata F900

cad 1,0000 28,05 28,05

Totale Materiali 28,05 72,406

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,187

Totale Euro 30,63

Spese Generali 15,000% su Euro 30,63 4,59

Totale Euro 35,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,22 3,52

Totale Euro 38,74

Prezzo di Applicazione Euro 38,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
28,05
0,46

5,472
72,406
1,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.m FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a maglia 20x30 mm, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure
500x186x30 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 876 cm2/m. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 39,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 5,311

4 ABR25_2.220.300.m

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a maglia 20x30 mm, misure
500x18..... raccolta pari a 876 cmq/ml, completa di sistema
di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 28,98 28,98

Totale Materiali 28,98 72,595

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,152

Totale Euro 31,56

Spese Generali 15,000% su Euro 31,56 4,73

Totale Euro 36,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,29 3,63

Totale Euro 39,92

Prezzo di Applicazione Euro 39,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
28,98
0,46

5,311
72,595
1,152
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.n FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x315x35
mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di porta ta C250

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 44,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033300 25,50 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033300 28,43 0,95

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033300 30,60 1,02

Totale Manodopera 2,82 6,390

4 ABR25_2.220.300.n

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure500x315x35 mm
(2 pz/ml), con area di raccoltapari a 802 cmq/ml, avvitabile
unicamente consistema di fissaggio rapido. Classe di portata
C250

cad 1,0000 31,46 31,46

Totale Materiali 31,46 71,289

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,008330 73,02 0,61

Totale Noli 0,61 1,382

Totale Euro 34,89

Spese Generali 15,000% su Euro 34,89 5,23

Totale Euro 40,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,12 4,01

Totale Euro 44,13

Prezzo di Applicazione Euro 44,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,82
31,46
0,61

6,390
71,289
1,382
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.o FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x315x35
mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 68,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033300 25,50 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033300 28,43 0,95

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033300 30,60 1,02

Totale Manodopera 2,82 4,117

4 ABR25_2.220.300.o

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x315x35
mm...../ml), con area di raccolta pari a 802 cmq/ml,
avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido.
Classe di portata D400

cad 1,0000 50,72 50,72

Totale Materiali 50,72 74,044

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,008330 73,02 0,61

Totale Noli 0,61 0,891

Totale Euro 54,15

Spese Generali 15,000% su Euro 54,15 8,12

Totale Euro 62,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,27 6,23

Totale Euro 68,50

Prezzo di Applicazione Euro 68,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,82
50,72
0,61

4,117
74,044
0,891
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.p FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x315x35
mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 70,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033300 25,50 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033300 28,43 0,95

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033300 30,60 1,02

Totale Manodopera 2,82 3,980

4 ABR25_2.220.300.p

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x315x35
mm...../ml), con area di raccolta pari a 802 cmq/ml,
avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido.
Classe di portata D400

cad 1,0000 52,58 52,58

Totale Materiali 52,58 74,213

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,008330 73,02 0,61

Totale Noli 0,61 0,861

Totale Euro 56,01

Spese Generali 15,000% su Euro 56,01 8,40

Totale Euro 64,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,41 6,44

Totale Euro 70,85

Prezzo di Applicazione Euro 70,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,82
52,58
0,61

3,980
74,213
0,861
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.104.q FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Coperchio misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), completo di sistema di fissaggio facilitato.
Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale

cad 1,0000 83,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033300 25,50 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033300 28,43 0,95

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033300 30,60 1,02

Totale Manodopera 2,82 3,381

4 ABR25_2.220.300.q

Materiali

GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA
SFEROIDALE
Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale.
Coperchio in ghisa sferoidale, misure 500x315x35 mm (2
pz/ml), completo di sistema di fissaggio facilitato. Classe di
portata E600

cad 1,0000 62,51 62,51

Totale Materiali 62,51 74,943

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,008330 73,02 0,61

Totale Noli 0,61 0,731

Totale Euro 65,94

Spese Generali 15,000% su Euro 65,94 9,89

Totale Euro 75,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,83 7,58

Totale Euro 83,41

Prezzo di Applicazione Euro 83,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,82
62,51
0,61

3,381
74,943
0,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.a FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di
raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 24,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 8,757

4 ABR25_2.220.290.a

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata C250

cad 1,0000 16,56 16,56

Totale Materiali 16,56 68,401

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,900

Totale Euro 19,14

Spese Generali 15,000% su Euro 19,14 2,87

Totale Euro 22,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,01 2,20

Totale Euro 24,21

Prezzo di Applicazione Euro 24,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
16,56
0,46

8,757
68,401
1,900
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.b FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di
raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 26,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 7,979

4 ABR25_2.220.290.b

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata D400

cad 1,0000 18,42 18,42

Totale Materiali 18,42 69,326

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,731

Totale Euro 21,00

Spese Generali 15,000% su Euro 21,00 3,15

Totale Euro 24,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,15 2,42

Totale Euro 26,57

Prezzo di Applicazione Euro 26,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
18,42
0,46

7,979
69,326
1,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.c FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a sbarre, misure 500x153x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di
raccolta pari a 716 cm2/m, classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 32,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 6,531

4 ABR25_2.220.290.c

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 716 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata C250

cad 1,0000 23,08 23,08

Totale Materiali 23,08 71,103

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,417

Totale Euro 25,66

Spese Generali 15,000% su Euro 25,66 3,85

Totale Euro 29,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,51 2,95

Totale Euro 32,46

Prezzo di Applicazione Euro 32,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
23,08
0,46

6,531
71,103
1,417
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.d FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a sbarre, misure 500x153x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di
raccolta pari a 716 cm2/m, classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 73,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 2,897

4 ABR25_2.220.290.d

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 716 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata D400

cad 1,0000 55,27 55,27

Totale Materiali 55,27 75,526

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 0,629

Totale Euro 57,85

Spese Generali 15,000% su Euro 57,85 8,68

Totale Euro 66,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,53 6,65

Totale Euro 73,18

Prezzo di Applicazione Euro 73,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
55,27
0,46

2,897
75,526
0,629
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.e FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di
raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 66,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 3,207

4 ABR25_2.220.290.e

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata D400

cad 1,0000 49,68 49,68

Totale Materiali 49,68 75,147

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 0,696

Totale Euro 52,26

Spese Generali 15,000% su Euro 52,26 7,84

Totale Euro 60,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,10 6,01

Totale Euro 66,11

Prezzo di Applicazione Euro 66,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
49,68
0,46

3,207
75,147
0,696
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.f FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 29,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 7,265

4 ABR25_2.220.290.f

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ...../ml), con area di raccolta pari a 469 cmq/ml,
avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido.
Classe di portata C250

cad 1,0000 20,49 20,49

Totale Materiali 20,49 70,219

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,576

Totale Euro 23,07

Spese Generali 15,000% su Euro 23,07 3,46

Totale Euro 26,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,53 2,65

Totale Euro 29,18

Prezzo di Applicazione Euro 29,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
20,49
0,46

7,265
70,219
1,576
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.g FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 35,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 6,043

4 ABR25_2.220.290.g

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ...../ml), con area di raccolta pari a 469 cmq/ml,
avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido.
Classe di portata D400

cad 1,0000 25,15 25,15

Totale Materiali 25,15 71,693

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,311

Totale Euro 27,73

Spese Generali 15,000% su Euro 27,73 4,16

Totale Euro 31,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,89 3,19

Totale Euro 35,08

Prezzo di Applicazione Euro 35,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
25,15
0,46

6,043
71,693
1,311
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.h FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 36,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 5,889

4 ABR25_2.220.290.h

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ...../ml), con area di raccolta pari a 469 cmq/ml,
avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido.
Classe di portata E600

cad 1,0000 25,88 25,88

Totale Materiali 25,88 71,889

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,278

Totale Euro 28,46

Spese Generali 15,000% su Euro 28,46 4,27

Totale Euro 32,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,73 3,27

Totale Euro 36,00

Prezzo di Applicazione Euro 36,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
25,88
0,46

5,889
71,889
1,278
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.i FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata F900

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 38,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 5,472

4 ABR25_2.220.290.i

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ...../ml), con area di raccolta pari a 469 cmq/ml,
avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido.
Classe di portata E900

cad 1,0000 28,05 28,05

Totale Materiali 28,05 72,406

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,187

Totale Euro 30,63

Spese Generali 15,000% su Euro 30,63 4,59

Totale Euro 35,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,22 3,52

Totale Euro 38,74

Prezzo di Applicazione Euro 38,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
28,05
0,46

5,472
72,406
1,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.j FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 644 cm2/m l, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in
acciaio inox. Classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 46,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 4,512

4 ABR25_2.220.290.j

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 644 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata C250

cad 1,0000 34,57 34,57

Totale Materiali 34,57 73,569

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 0,979

Totale Euro 37,15

Spese Generali 15,000% su Euro 37,15 5,57

Totale Euro 42,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,72 4,27

Totale Euro 46,99

Prezzo di Applicazione Euro 46,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
34,57
0,46

4,512
73,569
0,979
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.k FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 644 cm2/m, classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 53,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 3,998

4 ABR25_2.220.290.k

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 644 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata D400

cad 1,0000 39,33 39,33

Totale Materiali 39,33 74,180

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 0,868

Totale Euro 41,91

Spese Generali 15,000% su Euro 41,91 6,29

Totale Euro 48,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,20 4,82

Totale Euro 53,02

Prezzo di Applicazione Euro 53,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
39,33
0,46

3,998
74,180
0,868
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.l FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 644 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 54,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 3,856

4 ABR25_2.220.290.l

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 644 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 40,88 40,88

Totale Materiali 40,88 74,354

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 0,837

Totale Euro 43,46

Spese Generali 15,000% su Euro 43,46 6,52

Totale Euro 49,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,98 5,00

Totale Euro 54,98

Prezzo di Applicazione Euro 54,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
40,88
0,46

3,856
74,354
0,837
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.m FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 644 cm2/m, classe di portata F900

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 61,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 3,467

4 ABR25_2.220.290.m

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 644 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata F900

cad 1,0000 45,75 45,75

Totale Materiali 45,75 74,828

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 0,752

Totale Euro 48,33

Spese Generali 15,000% su Euro 48,33 7,25

Totale Euro 55,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,58 5,56

Totale Euro 61,14

Prezzo di Applicazione Euro 61,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
45,75
0,46

3,467
74,828
0,752

Pag. 6973 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.n FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata C250

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 55,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033300 25,50 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033300 28,43 0,95

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033300 30,60 1,02

Totale Manodopera 2,82 5,043

4 ABR25_2.220.290.n

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 802 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata C250

cad 1,0000 40,78 40,78

Totale Materiali 40,78 72,926

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,008330 73,02 0,61

Totale Noli 0,61 1,091

Totale Euro 44,21

Spese Generali 15,000% su Euro 44,21 6,63

Totale Euro 50,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,84 5,08

Totale Euro 55,92

Prezzo di Applicazione Euro 55,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,82
40,78
0,61

5,043
72,926
1,091
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.o FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 68,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033300 25,50 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033300 28,43 0,95

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033300 30,60 1,02

Totale Manodopera 2,82 4,117

4 ABR25_2.220.290.o

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 802 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata D400

cad 1,0000 50,72 50,72

Totale Materiali 50,72 74,044

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,008330 73,02 0,61

Totale Noli 0,61 0,891

Totale Euro 54,15

Spese Generali 15,000% su Euro 54,15 8,12

Totale Euro 62,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,27 6,23

Totale Euro 68,50

Prezzo di Applicazione Euro 68,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,82
50,72
0,61

4,117
74,044
0,891
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.p FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 70,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033300 25,50 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033300 28,43 0,95

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033300 30,60 1,02

Totale Manodopera 2,82 3,980

4 ABR25_2.220.290.p

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 802 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 52,58 52,58

Totale Materiali 52,58 74,213

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,008330 73,02 0,61

Totale Noli 0,61 0,861

Totale Euro 56,01

Spese Generali 15,000% su Euro 56,01 8,40

Totale Euro 64,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,41 6,44

Totale Euro 70,85

Prezzo di Applicazione Euro 70,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,82
52,58
0,61

3,980
74,213
0,861
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.q FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di
raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata F900

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 79,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033300 25,50 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033300 28,43 0,95

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033300 30,60 1,02

Totale Manodopera 2,82 3,530

4 ABR25_2.220.290.q

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 802 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata F900

cad 1,0000 59,72 59,72

Totale Materiali 59,72 74,762

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,008330 73,02 0,61

Totale Noli 0,61 0,764

Totale Euro 63,15

Spese Generali 15,000% su Euro 63,15 9,47

Totale Euro 72,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,62 7,26

Totale Euro 79,88

Prezzo di Applicazione Euro 79,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,82
59,72
0,61

3,530
74,762
0,764
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.r FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con
area di raccolta pari a 876 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 39,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 5,399

4 ABR25_2.220.290.r

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... con area di raccolta pari a 876 cm²/m, completa di
fissaggio composto da 8 viti/ml, in acciio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 28,46 28,46

Totale Materiali 28,46 72,473

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 1,171

Totale Euro 31,04

Spese Generali 15,000% su Euro 31,04 4,66

Totale Euro 35,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,70 3,57

Totale Euro 39,27

Prezzo di Applicazione Euro 39,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
28,46
0,46

5,399
72,473
1,171
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.s FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo zincata a caldo a maglia 20x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, misure
500x186x30 mm , con area di raccolta pari a 876 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 75,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 2,797

4 ABR25_2.220.290.s

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti ..... raccolta pari a 876 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 57,34 57,34

Totale Materiali 57,34 75,646

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 0,607

Totale Euro 59,92

Spese Generali 15,000% su Euro 59,92 8,99

Totale Euro 68,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,91 6,89

Totale Euro 75,80

Prezzo di Applicazione Euro 75,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
57,34
0,46

2,797
75,646
0,607
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.t FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con
area di raccolta pari a 1.110 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 57,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 3,656

4 ABR25_2.220.290.t

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti .....accolta pari a 1.110 cm²/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 43,26 43,26

Totale Materiali 43,26 74,599

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 0,793

Totale Euro 45,84

Spese Generali 15,000% su Euro 45,84 6,88

Totale Euro 52,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,72 5,27

Totale Euro 57,99

Prezzo di Applicazione Euro 57,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
43,26
0,46

3,656
74,599
0,793
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.u FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Coperchio misure 500x236x30 mm, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 56,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 3,723

4 ABR25_2.220.290.u

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti .....ure 500x236x30 mm (2 pz/ml), completo di sistema
di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 42,44 42,44

Totale Materiali 42,44 74,522

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,006250 73,02 0,46

Totale Noli 0,46 0,808

Totale Euro 45,02

Spese Generali 15,000% su Euro 45,02 6,75

Totale Euro 51,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,77 5,18

Totale Euro 56,95

Prezzo di Applicazione Euro 56,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,12
42,44
0,46

3,723
74,522
0,808

Pag. 6981 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.105.v FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA
SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN
ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con
area di raccolta pari a 1.260 cm2/m, classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, 
complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.

cad 1,0000 78,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,033300 25,50 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,033300 28,43 0,95

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,033300 30,60 1,02

Totale Manodopera 2,82 3,595

4 ABR25_2.220.290.v

Materiali

GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN
GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI
FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale,
2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da
viti .....accolta pari a 1.260 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di
portata E600

cad 1,0000 58,58 58,58

Totale Materiali 58,58 74,681

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,008330 73,02 0,61

Totale Noli 0,61 0,778

Totale Euro 62,01

Spese Generali 15,000% su Euro 62,01 9,30

Totale Euro 71,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,31 7,13

Totale Euro 78,44

Prezzo di Applicazione Euro 78,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,82
58,58
0,61

3,595
74,681
0,778
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.106.a FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA
IN GHISA LAMELLARE
tipo a feritoie diagonali, misure 500x370x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 970
cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare

cad 1,0000 139,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 3,023

4 ABR25_2.220.280.a

Materiali

GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE
Griglia per canale normale ed antiusura, in ghisa lamellare,
a feritoie diagonali, misure 500x370x50 mm (2 pz/ml), con
area di raccolta pari a 970 cmq/ml, in appoggio sul canale.
Classe di portata D400

cad 1,0000 104,56 104,56

Totale Materiali 104,56 74,723

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,025000 73,02 1,83

Totale Noli 1,83 1,308

Totale Euro 110,62

Spese Generali 15,000% su Euro 110,62 16,59

Totale Euro 127,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 127,21 12,72

Totale Euro 139,93

Prezzo di Applicazione Euro 139,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
104,56

1,83

3,023
74,723
1,308
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.106.b FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA
IN GHISA LAMELLARE
tipo a maglia, misure 1000x360x50 mm, con area di raccolta pari a 2.015 cm2/m, in
appoggio sul canale. Classe di portata D400

Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare

cad 1,0000 206,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,45 4,093

4 ABR25_2.220.280.b

Materiali

GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE
Griglia per canale normale ed antiusura, zincata pesante, a
maglia, misure 1000x360x50 mm, con area di raccolta pari
a 2.015 cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata
D400

cad 1,0000 151,10 151,10

Totale Materiali 151,10 73,190

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 73,02 3,65

Totale Noli 3,65 1,768

Totale Euro 163,20

Spese Generali 15,000% su Euro 163,20 24,48

Totale Euro 187,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,68 18,77

Totale Euro 206,45

Prezzo di Applicazione Euro 206,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,45
151,10

3,65

4,093
73,190
1,768
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.106.c FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA
IN GHISA LAMELLARE
coperchio misure 500x370x50 mm (2 pz/ml), in appoggio sul canale. Classe di portata
C250

Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare

cad 1,0000 99,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 4,241

4 ABR25_2.220.280.c

Materiali

GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE
Coperchio per canale normale ed antiusura, in ghisa
lamellare, misure 500x370x50 mm (2 pz/ml), in appoggio
sul canale. Classe di portata C250

cad 1,0000 72,79 72,79

Totale Materiali 72,79 72,972

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,025000 73,02 1,83

Totale Noli 1,83 1,835

Totale Euro 78,85

Spese Generali 15,000% su Euro 78,85 11,83

Totale Euro 90,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,68 9,07

Totale Euro 99,75

Prezzo di Applicazione Euro 99,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
72,79
1,83

4,241
72,972
1,835
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.106.d FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA
IN GHISA LAMELLARE
tipo zincata pesante, a maglia, misure 1000x560x50 mm, con area di raccolta pari a 3.689
cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare

cad 1,0000 329,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 16,91 5,128

4 ABR25_2.220.280.d

Materiali

GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE
Griglia per canale normale ed antiusura, zincata pesante, a
maglia, misure 1000x560x50 mm, con area di raccolta pari
a 3.689 cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata
E600

cad 1,0000 236,47 236,47

Totale Materiali 236,47 71,710

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

Totale Noli 7,30 2,214

Totale Euro 260,68

Spese Generali 15,000% su Euro 260,68 39,10

Totale Euro 299,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 299,78 29,98

Totale Euro 329,76

Prezzo di Applicazione Euro 329,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,91
236,47

7,30

5,128
71,710
2,214
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.106.e FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA
IN GHISA LAMELLARE
coperchio zincato bugnato misure 1000x370x50 mm, in appoggio sul canale. Classe di
portata C250

Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare

cad 1,0000 213,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,45 3,959

4 ABR25_2.220.280.e

Materiali

GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE
Coperchio zincato bugnato per canale normale ed antiusura,
misure 1000x370x50 mm, in appoggio sul canale. Classe di
portata C250

cad 1,0000 156,62 156,62

Totale Materiali 156,62 73,382

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 73,02 3,65

Totale Noli 3,65 1,710

Totale Euro 168,72

Spese Generali 15,000% su Euro 168,72 25,31

Totale Euro 194,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 194,03 19,40

Totale Euro 213,43

Prezzo di Applicazione Euro 213,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,45
156,62

3,65

3,959
73,382
1,710
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.106.f FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA
IN GHISA LAMELLARE
coperchio zincato bugnato misure 1000x565x50 mm, in appoggio sul canale. Classe di
portata C250

Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare

cad 1,0000 281,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 16,91 5,998

4 ABR25_2.220.280.f

Materiali

GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE
Coperchio zincato bugnato per canale normale ed antiusura,
misure 1000x565x50 mm, in appoggio sul canale. Classe di
portata C250

cad 1,0000 198,64 198,64

Totale Materiali 198,64 70,462

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

Totale Noli 7,30 2,589

Totale Euro 222,85

Spese Generali 15,000% su Euro 222,85 33,43

Totale Euro 256,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 256,28 25,63

Totale Euro 281,91

Prezzo di Applicazione Euro 281,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,91
198,64

7,30

5,998
70,462
2,589
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.106.g FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA
IN GHISA LAMELLARE
coperchio zincato bugnato tipo pesante, misure 1000x565x100 mm, in appoggio sul
canale. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare

cad 1,0000 693,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 16,91 2,438

4 ABR25_2.220.280.g

Materiali

GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE
Coperchio zincato bugnato per canale normale ed antiusura,
tipo pesante, misure 1000x565x100 mm, in appoggio sul
canale. Classe di portata E600

cad 1,0000 524,12 524,12

Totale Materiali 524,12 75,561

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

Totale Noli 7,30 1,052

Totale Euro 548,33

Spese Generali 15,000% su Euro 548,33 82,25

Totale Euro 630,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 630,58 63,06

Totale Euro 693,64

Prezzo di Applicazione Euro 693,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,91
524,12

7,30

2,438
75,561
1,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.107.a FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA
SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
tipo a feritoie, misure 500x440x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 1.218
cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/m zincate. Classe di portata
E600

Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale 
pesante avvitabile

cad 1,0000 176,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 2,391

4 ABR25_2.220.270.a

Materiali

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
Griglia per canale sicurezza, in ghisa sferoidale pesante
avvitabile, a feritoie, misure 500x440x50 mm (2 pz/ml), con
area di raccolta pari a 1.218 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata
E600

cad 1,0000 133,79 133,79

Totale Materiali 133,79 75,626

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,025000 73,02 1,83

Totale Noli 1,83 1,034

Totale Euro 139,85

Spese Generali 15,000% su Euro 139,85 20,98

Totale Euro 160,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 160,83 16,08

Totale Euro 176,91

Prezzo di Applicazione Euro 176,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
133,79

1,83

2,391
75,626
1,034
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.107.b FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA
SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
tipo a feritoie, misure 500x440x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 1.218
cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/m zincate. Classe di portata
F900

Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale 
pesante avvitabile

cad 1,0000 201,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 4,23 2,101

4 ABR25_2.220.270.b

Materiali

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
Griglia per canale sicurezza, in ghisa sferoidale pesante
avvitabile, a feritoie, misure 500x440x50 mm (2 pz/ml), con
area di raccolta pari a 1.218 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata
F900

cad 1,0000 153,09 153,09

Totale Materiali 153,09 76,043

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,025000 73,02 1,83

Totale Noli 1,83 0,909

Totale Euro 159,15

Spese Generali 15,000% su Euro 159,15 23,87

Totale Euro 183,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 183,02 18,30

Totale Euro 201,32

Prezzo di Applicazione Euro 201,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,23
153,09

1,83

2,101
76,043
0,909
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.107.c FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA
SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
tipo a maglia, misure 1000x440x50 mm, con area di raccolta pari a 2.531 cm2/m,
completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/m zincate. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale 
pesante avvitabile

cad 1,0000 308,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,45 2,741

4 ABR25_2.220.270.c

Materiali

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
Griglia per canale sicurezza, zincata avvitabile, a maglia,
misure 1000x440x50 mm, con area di raccolta pari a 2.531
cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4
viti/ml zincate. Classe di portata E600

cad 1,0000 231,62 231,62

Totale Materiali 231,62 75,126

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 73,02 3,65

Totale Noli 3,65 1,184

Totale Euro 243,72

Spese Generali 15,000% su Euro 243,72 36,56

Totale Euro 280,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 280,28 28,03

Totale Euro 308,31

Prezzo di Applicazione Euro 308,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,45
231,62

3,65

2,741
75,126
1,184
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.107.d FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA
SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
tipo a maglia, misure 500x642x70 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 2.238 cm2/m,
completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale 
pesante avvitabile

cad 1,0000 416,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 16,91 4,061

4 ABR25_2.220.270.d

Materiali

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
Griglia per canale sicurezza, in ghisa sferoidale pesante
avvitabile, a maglia, misure 500x642x70 mm (2 pz/ml), con
area di raccolta pari a 2.238 cmq/ml, completa di sistema di
fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata
E600

cad 1,0000 304,97 304,97

Totale Materiali 304,97 73,236

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

Totale Noli 7,30 1,753

Totale Euro 329,18

Spese Generali 15,000% su Euro 329,18 49,38

Totale Euro 378,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 378,56 37,86

Totale Euro 416,42

Prezzo di Applicazione Euro 416,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,91
304,97

7,30

4,061
73,236
1,753
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.107.e FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA
SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
coperchio misure 500x642x70 mm (2 pz/ml), completa di sistema di fissaggio composto
da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale 
pesante avvitabile

cad 1,0000 442,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 16,91 3,824

4 ABR25_2.220.270.e

Materiali

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
Coperchio in ghisa per canale sicurezza, in ghisa sferoidale
pesante avvitabile, misure 500x642x70 mm (2 pz/ml),
completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml
zincate. Classe di portata E600

cad 1,0000 325,37 325,37

Totale Materiali 325,37 73,577

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

Totale Noli 7,30 1,651

Totale Euro 349,58

Spese Generali 15,000% su Euro 349,58 52,44

Totale Euro 402,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 402,02 40,20

Totale Euro 442,22

Prezzo di Applicazione Euro 442,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,91
325,37

7,30

3,824
73,577
1,651
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.107.f FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA
SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
tipo a maglia, di 500x860x110 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 3.155 cm2/m,
completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/m zincate. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale 
pesante avvitabile

cad 1,0000 591,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 1,788

4 ABR25_2.220.270.f

Materiali

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
Griglia per canale sicurezza, in ghisa sferoidale pesante
avvitabile, a maglia, misure 500x860x110 mm (2 pz/ml),
con area di raccolta pari a 3.155 cmq/ml, completa di
sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml. Classe di portata
E600

cad 1,0000 452,21 452,21

Totale Materiali 452,21 76,493

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 0,771

Totale Euro 467,34

Spese Generali 15,000% su Euro 467,34 70,10

Totale Euro 537,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 537,44 53,74

Totale Euro 591,18

Prezzo di Applicazione Euro 591,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
452,21

4,56

1,788
76,493
0,771
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.107.g FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA
SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
coperchio di 500x860x110 mm (2 pz/ml), completo di sistema di fissaggio composto da 8
viti/ml zincate. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale 
pesante avvitabile

cad 1,0000 556,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 1,900

4 ABR25_2.220.270.g

Materiali

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
Coperchio in ghisa per canale sicurezza, in ghisa sferoidale
pesante avvitabile, misure 500x860x110 mm (2 pz/ml),
completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml
zincate. Classe di portata E600

cad 1,0000 424,75 424,75

Totale Materiali 424,75 76,332

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 0,819

Totale Euro 439,88

Spese Generali 15,000% su Euro 439,88 65,98

Totale Euro 505,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 505,86 50,59

Totale Euro 556,45

Prezzo di Applicazione Euro 556,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
424,75

4,56

1,900
76,332
0,819
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.107.h FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA
SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
zincata a maglia, misure 1000x642x70 mm, con area di raccolta pari a 4.617 cm2/m,
completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml zincate. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale 
pesante avvitabile

cad 1,0000 1.300,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 16,91 1,300

4 ABR25_2.220.270.h

Materiali

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
Griglia per canale sicurezza, zincata avvitabile, a maglia,
misure 1000x642x70 mm, con area di raccolta pari a 4.617
cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4
viti/ml zincate. Classe di portata E600

cad 1,0000 1.003,68 1.003,68

Totale Materiali 1.003,68 77,190

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

Totale Noli 7,30 0,561

Totale Euro 1.027,89

Spese Generali 15,000% su Euro 1.027,89 154,18

Totale Euro 1.182,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.182,07 118,21

Totale Euro 1.300,28

Prezzo di Applicazione Euro 1.300,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,91
1.003,68

7,30

1,300
77,190
0,561
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.107.i FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA
SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
zincata a maglia, di 1000x860x90 mm, con area di raccolta pari a 6.075 cm2/m, completa
di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml zincate. Classe di portata E600

Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale 
pesante avvitabile

cad 1,0000 1.377,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 1,534

4 ABR25_2.220.270.i

Materiali

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
Griglia per canale sicurezza, zincata avvitabile, a maglia,
misure 1000x860x90 mm, con area di raccolta pari a 6.075
cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4
viti/ml zincate. Classe di portata E600

cad 1,0000 1.058,83 1.058,83

Totale Materiali 1.058,83 76,854

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 0,663

Totale Euro 1.089,10

Spese Generali 15,000% su Euro 1.089,10 163,37

Totale Euro 1.252,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.252,47 125,25

Totale Euro 1.377,72

Prezzo di Applicazione Euro 1.377,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
1.058,83

9,13

1,534
76,854
0,663
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.108.a FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO
VIBRATO E ARMATO
piastra chiusa misure 1000x550x100 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata B125

Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato 

cad 1,0000 80,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,45 10,449

4 ABR25_2.40.134.a

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO
Piastra chiusa per canale normale, in CLS vibrato ed
armato, misure 1000x550x100 mm, in appoggio sul canale.
Classe di portata B125

m 1,0000 51,83 51,83

Totale Materiali 51,83 64,091

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 73,02 3,65

Totale Noli 3,65 4,513

Totale Euro 63,93

Spese Generali 15,000% su Euro 63,93 9,59

Totale Euro 73,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,52 7,35

Totale Euro 80,87

Prezzo di Applicazione Euro 80,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,45
51,83
3,65

10,449
64,091
4,513
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.108.b FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO
VIBRATO E ARMATO
piastra chiusa misure 1000x750x100 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata B125

Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato 

cad 1,0000 98,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 16,91 17,255

4 ABR25_2.40.134.b

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO
Piastra chiusa per canale normale, in CLS vibrato ed
armato, misure 1000x750x100 mm, in appoggio sul canale.
Classe di portata B125

m 1,0000 53,26 53,26

Totale Materiali 53,26 54,347

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

Totale Noli 7,30 7,449

Totale Euro 77,47

Spese Generali 15,000% su Euro 77,47 11,62

Totale Euro 89,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,09 8,91

Totale Euro 98,00

Prezzo di Applicazione Euro 98,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,91
53,26
7,30

17,255
54,347
7,449
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.108.c FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO
VIBRATO E ARMATO
Piastra chiusa misure 500x880x100 mm (2 pz/ml), in appoggio sul canale con incastro da
1 cm. Classe di portata A15

Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato 

cad 1,0000 127,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 8,316

4 ABR25_2.40.134.c

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO
Piastra chiusa per canale normale, in CLS vibrato ed
armato, misure 500x880x100 mm (2 pz/ml), in appoggio sul
canale con incastro da 1 cm. Classe di portata A15

m 1,0000 85,35 85,35

Totale Materiali 85,35 67,147

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 3,587

Totale Euro 100,48

Spese Generali 15,000% su Euro 100,48 15,07

Totale Euro 115,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,55 11,56

Totale Euro 127,11

Prezzo di Applicazione Euro 127,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
85,35
4,56

8,316
67,147
3,587
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.108.d FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO
VIBRATO E ARMATO
Piastra forata misure 500x880x100 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 576 cm2/m
(diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata A15

Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato 

cad 1,0000 130,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 8,086

4 ABR25_2.40.134.d

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO
Piastra forata per canale normale, in CLS vibrato ed armato,
misure 500x880x100 mm (2 pz/ml), con area di raccolta
pari a 576 cmq/ml (diametro fori 30 mm), in appoggio sul
canale con incastro da 1 cm. Classe di portata A15

m 1,0000 88,21 88,21

Totale Materiali 88,21 67,480

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 3,488

Totale Euro 103,34

Spese Generali 15,000% su Euro 103,34 15,50

Totale Euro 118,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,84 11,88

Totale Euro 130,72

Prezzo di Applicazione Euro 130,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
88,21
4,56

8,086
67,480
3,488
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.108.e FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO
VIBRATO E ARMATO
Piastra chiusa misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, in appoggio sul
canale con incastro da 1 cm. Classe di portata C250

Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato 

cad 1,0000 149,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,166700 25,50 4,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,166700 28,43 4,74

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166700 30,60 5,10

Totale Manodopera 14,09 9,414

4 ABR25_2.40.134.e

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO
Piastra chiusa per canale normale, in CLS vibrato ed
armato, misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), in appoggio sul
canale con incastro da 1 cm. Classe di portata C250

m 1,0000 98,14 98,14

Totale Materiali 98,14 65,571

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,083300 73,02 6,08

Totale Noli 6,08 4,062

Totale Euro 118,31

Spese Generali 15,000% su Euro 118,31 17,75

Totale Euro 136,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,06 13,61

Totale Euro 149,67

Prezzo di Applicazione Euro 149,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,09
98,14
6,08

9,414
65,571
4,062
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.108.f FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO
VIBRATO E ARMATO
Piastra forata misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, con area di raccolta
pari a 576 cm2/m (diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm.
Classe di portata C250

Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato 

cad 1,0000 154,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,166700 25,50 4,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,166700 28,43 4,74

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166700 30,60 5,10

Totale Manodopera 14,09 9,100

4 ABR25_2.40.134.f

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO
Piastra forata per canale normale, in CLS vibrato ed armato,
misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), con area di raccolta
pari a 576 cmq/ml (diametro fori 30 mm), in appoggio sul
canale con incastro da 1 cm. Classe di portata C250

m 1,0000 102,22 102,22

Totale Materiali 102,22 66,021

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,083300 73,02 6,08

Totale Noli 6,08 3,927

Totale Euro 122,39

Spese Generali 15,000% su Euro 122,39 18,36

Totale Euro 140,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,75 14,08

Totale Euro 154,83

Prezzo di Applicazione Euro 154,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,09
102,22

6,08

9,100
66,021
3,927
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.108.g FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO
VIBRATO E ARMATO
Piastra chiusa misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, in appoggio sul
canale con incastro da 1 cm. Classe di portata D400

Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato 

cad 1,0000 162,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,166700 25,50 4,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,166700 28,43 4,74

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166700 30,60 5,10

Totale Manodopera 14,09 8,686

4 ABR25_2.40.134.g

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO
Piastra chiusa per canale normale, in CLS vibrato ed armato
con doppia armatura, misure 500x880x200 mm (2 pz/ml),
in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di
portata D400

m 1,0000 108,06 108,06

Totale Materiali 108,06 66,617

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,083300 73,02 6,08

Totale Noli 6,08 3,748

Totale Euro 128,23

Spese Generali 15,000% su Euro 128,23 19,23

Totale Euro 147,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 147,46 14,75

Totale Euro 162,21

Prezzo di Applicazione Euro 162,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,09
108,06

6,08

8,686
66,617
3,748
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.108.h FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO
VIBRATO E ARMATO
Piastra forata misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, con area di raccolta
pari a 576 cm2/m (diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm.
Classe di portata D400

Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato 

cad 1,0000 178,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,166700 25,50 4,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,166700 28,43 4,74

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166700 30,60 5,10

Totale Manodopera 14,09 7,874

4 ABR25_2.40.134.h

Materiali

PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO
Piastra forata per canale normale, in CLS vibrato ed armato
con doppia armatura, misure 500x880x200 mm (2 pz/ml),
con area di raccolta pari a 576 cmq/ml (diametro fori 30
mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di
portata D400

m 1,0000 121,29 121,29

Totale Materiali 121,29 67,779

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,083300 73,02 6,08

Totale Noli 6,08 3,398

Totale Euro 141,46

Spese Generali 15,000% su Euro 141,46 21,22

Totale Euro 162,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 162,68 16,27

Totale Euro 178,95

Prezzo di Applicazione Euro 178,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,09
121,29

6,08

7,874
67,779
3,398
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.110.a MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA
Lamiera in acciaio zincato e ondulato per manufatti

Manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata zincata, completi di organi di giunzione
(bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche Del tipo a piastre multiple

kg 1,0000 3,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,005000 32,32 0,16

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,47 12,703

3 ABR25_2.220.160.d

Materiali

LAMIERA ZINCATA ONDULATA
Lamiera di acciaio ondulata zincata, completi di organi di
giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.)

kg 1,0000 2,14 2,14

Totale Materiali 2,14 57,838

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,005000 62,08 0,31

Totale Noli 0,31 8,378

Totale Euro 2,92

Spese Generali 15,000% su Euro 2,92 0,44

Totale Euro 3,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,36 0,34

Totale Euro 3,70

Prezzo di Applicazione Euro 3,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,47
2,14
0,31

12,703
57,838
8,378
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.120.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE
Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete
metallica elettrosaldata a zincatura .....gliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni
altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: al m

Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete 
metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, 
dell’altezza di 120 cm sorretta da montanti in profilato a U dell’altezza fuori terra di 125 
cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una saetta 
collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, ogni 100 
m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di tensione 
zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e plastificato, 
la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 40x40x50 cm, la 
regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni 
altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: al m
Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete 
metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, 
dell’altezza di 120 cm sorretta da montanti in profilato a U dell’altezza fuori terra di 125 
cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una saetta 
collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, ogni 100 
m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di tensione 
zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e plastificato, 
la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 40x40x50 cm, la 
regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni 
altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: al m

m 1,00 34,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

Totale Manodopera 3,78 10,909

3 ABR25_2.220.20.d

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, : con rete
zincata e plastificata.

kg 2,3000 3,01 6,92

4 ABR25_2.220.10.d FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato Plastificato

kg 0,3000 1,08 0,32

5 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 2,0000 3,61 7,22

6 ABR25_2.30.10.e CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 25 -
calcestruzzo C20/25

mc 0,0800 96,06 7,68

Totale Materiali 22,14 63,896

7 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,050000 29,35 1,47

Totale Noli 1,47 4,242

Totale Euro 27,39

Spese Generali 15,000% su Euro 27,39 4,11

Totale Euro 31,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,50 3,15

Totale Euro 34,65

Prezzo di Applicazione Euro 34,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,78
22,14
1,47

10,909
63,896
4,242
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.130.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE
Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete
metallica elettrosaldata a zincatura .....cespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed
ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete 
metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, 
dell’altezza di 185÷200 cm, sorretta da montanti in profilato a U dell’altezza fuori terra di 

190÷205 cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una 

saetta collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, 
ogni 100 m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di 
tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e 
plastificato, la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 
40x40x50 cm, la regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati 
dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: 

Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete 
metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, 
dell’altezza di 185÷200 cm, sorretta da montanti in profilato a U dell’altezza fuori terra di 

190÷205 cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una 

saetta collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, 
ogni 100 m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di 
tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e 
plastificato, la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 
40x40x50 cm, la regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati 
dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: 

m 1,00 47,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

Totale Manodopera 3,78 7,890

3 ABR25_2.220.20.d

Materiali

RETE METALLICA
Rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, : con rete
zincata e plastificata.

kg 3,8000 3,01 11,44

4 ABR25_2.220.10.c FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

kg 3,6500 3,61 13,18

5 ABR25_2.220.10.d FILO DI FERRO
Filo di ferro zincato Plastificato

kg 0,3000 1,08 0,32

6 ABR25_2.30.10.e CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 25 -
calcestruzzo C20/25

mc 0,0800 96,06 7,68

Totale Materiali 32,62 68,086

7 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,050000 29,35 1,47

Totale Noli 1,47 3,068
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.130.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE
Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete
metallica elettrosaldata a zincatura .....cespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed
ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete 
metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, 
dell’altezza di 185÷200 cm, sorretta da montanti in profilato a U dell’altezza fuori terra di 

190÷205 cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una 

saetta collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, 
ogni 100 m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di 
tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e 
plastificato, la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 
40x40x50 cm, la regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati 
dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: 

Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete 
metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, 
dell’altezza di 185÷200 cm, sorretta da montanti in profilato a U dell’altezza fuori terra di 

190÷205 cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una 

saetta collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, 
ogni 100 m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di 
tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e 
plastificato, la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 
40x40x50 cm, la regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati 
dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: 

m 1,00 47,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 37,87

Spese Generali 15,000% su Euro 37,87 5,68

Totale Euro 43,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,55 4,36

Totale Euro 47,91

Prezzo di Applicazione Euro 47,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,78
32,62
1,47

7,890
68,086
3,068

Pag. 7010 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.140.a FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A
QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.2 m

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi 
distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:
rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 
856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato  a maglie differenziate, 
in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate 
orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e 
rivestito 4,00 mm; 
Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 
42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro 
minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 
mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in 
modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi 
i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc;
Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza 
di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 
tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello;
Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, 
agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per 
ricevere n. 1 saetta di controvento.
Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, 
lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 
2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di 
diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 
N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco 
d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi 
mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e 
posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte.
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.2 m

1,00 43,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Manodopera 13,49 30,785

3 ABR25_2.30.160.d

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete elettrosaldata H 1200 mm in lega eutettica di zinco-
alluminio (5% di sfrido per sovrapposizione) per rete di
recinzione)

m 1,0300 7,25 7,47

4 ABR25_2.220.10.g FILO DI FERRO
Filo di tesaggio Zn/Al 5% + rivestimento plastico, diametro
3.00/4.00 m

m 3,0000 0,30 0,90

5 ABR25_2.220.10.h FILO DI FERRO
tiranti a occhiello, cartelli, bulloneria e filo di legatura
diametro 1.80/2.50 mm

m 1,0000 0,25 0,25

6 ABR25_2.40.185.a PALI A TRALICCIO
Palo a traliccio di linea H1700 mm

m 1,0000 7,50 7,50

7 ABR25_2.40.185.b PALI A TRALICCIO
Palo a traliccio di caposaldo H 1700 mm comprensivo di 1
saetta

m 1,0000 0,35 0,35

8 ABR25_2.40.185.c PALI A TRALICCIO
Pali a traliccio di controvento H 1700 mm

m 1,0000 1,65 1,65

9 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO mc 0,0250 93,98 2,35
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.140.a FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A
QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.2 m

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi 
distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:
rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 
856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato  a maglie differenziate, 
in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate 
orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e 
rivestito 4,00 mm; 
Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 
42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro 
minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 
mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in 
modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi 
i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc;
Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza 
di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 
tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello;
Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, 
agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per 
ricevere n. 1 saetta di controvento.
Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, 
lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 
2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di 
diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 
N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco 
d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi 
mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e 
posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte.
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.2 m

1,00 43,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

Totale Materiali 20,47 46,714

10 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,020000 34,24 0,68

Totale Noli 0,68 1,552

Totale Euro 34,64

Spese Generali 15,000% su Euro 34,64 5,20

Totale Euro 39,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,84 3,98

Totale Euro 43,82

Prezzo di Applicazione Euro 43,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

13,49
20,47
0,68

30,785
46,714
1,552
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.140.b FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A
QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.6 m

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi 
distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:
rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 
856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato  a maglie differenziate, 
in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate 
orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e 
rivestito 4,00 mm; 
Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 
42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro 
minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 
mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in 
modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi 
i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc;
Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza 
di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 
tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello;
Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, 
agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per 
ricevere n. 1 saetta di controvento.
Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, 
lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 
2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di 
diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 
N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco 
d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi 
mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e 
posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte.
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.6 m

1,00 66,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 26,97 40,734

3 ABR25_2.30.160.e

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete elettrosaldata H 1600 mm in lega eutettica di zinco-
alluminio (5% di sfrido per sovrapposizione) per rete di
recinzione

m 1,0300 9,70 9,99

4 ABR25_2.220.10.g FILO DI FERRO
Filo di tesaggio Zn/Al 5% + rivestimento plastico, diametro
3.00/4.00 m

m 3,0000 0,30 0,90

5 ABR25_2.220.10.h FILO DI FERRO
tiranti a occhiello, cartelli, bulloneria e filo di legatura
diametro 1.80/2.50 mm

m 1,0000 0,25 0,25

6 ABR25_2.40.185.d PALI A TRALICCIO
Palo a traliccio di linea H 2100 mm

m 1,0000 8,80 8,80

7 ABR25_2.40.185.e PALI A TRALICCIO
Palo a traliccio di caposaldo H 2100 mm comprensivo di 1
saetta

m 1,0000 0,40 0,40

8 ABR25_2.40.185.f PALI A TRALICCIO
Pali a traliccio di controvento H 2100 mm

m 1,0000 2,00 2,00

9 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO mc 0,0250 93,98 2,35
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.140.b FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A
QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.6 m

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi 
distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:
rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 
856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato  a maglie differenziate, 
in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate 
orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e 
rivestito 4,00 mm; 
Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 
42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro 
minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 
mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in 
modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi 
i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc;
Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza 
di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 
tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello;
Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, 
agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per 
ricevere n. 1 saetta di controvento.
Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, 
lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 
2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di 
diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 
N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco 
d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi 
mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e 
posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte.
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.6 m

1,00 66,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

Totale Materiali 24,69 37,290

10 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,020000 34,24 0,68

Totale Noli 0,68 1,027

Totale Euro 52,34

Spese Generali 15,000% su Euro 52,34 7,85

Totale Euro 60,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,19 6,02

Totale Euro 66,21

Prezzo di Applicazione Euro 66,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,97
24,69
0,68

40,734
37,290
1,027
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.140.c FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A
QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.85 m

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi 
distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:
rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 
856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato  a maglie differenziate, 
in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate 
orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e 
rivestito 4,00 mm; 
Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 
42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro 
minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 
mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in 
modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi 
i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc;
Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza 
di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 
tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello;
Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, 
agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per 
ricevere n. 1 saetta di controvento.
Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, 
lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 
2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di 
diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 
N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco 
d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi 
mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e 
posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte.
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.85 m

1,00 78,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,580000 25,50 14,79

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,580000 28,43 16,49

Totale Manodopera 31,28 40,041

3 ABR25_2.30.160.f

Materiali

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Rete elettrosaldata H 1900 mm in lega eutettica di zinco-
alluminio (5% di sfrido per sovrapposizione) per rete di
recinzione

m 1,0300 11,35 11,69

4 ABR25_2.220.10.g FILO DI FERRO
Filo di tesaggio Zn/Al 5% + rivestimento plastico, diametro
3.00/4.00 m

m 4,0000 0,30 1,20

5 ABR25_2.220.10.h FILO DI FERRO
tiranti a occhiello, cartelli, bulloneria e filo di legatura
diametro 1.80/2.50 mm

m 1,0000 0,25 0,25

6 ABR25_2.40.185.g PALI A TRALICCIO
Palo a traliccio di linea H 2600 mm

m 1,0000 11,00 11,00

7 ABR25_2.40.185.h PALI A TRALICCIO
Palo a traliccio di caposaldo H 2600 mm comprensivo di 1
saetta

m 1,0000 0,56 0,56

8 ABR25_2.40.185.i PALI A TRALICCIO
Pali a traliccio di controvento H 2600 mm

m 1,0000 2,75 2,75

9 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO mc 0,0250 93,98 2,35
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.140.c FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A
QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.85 m

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi 
distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:
rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 
856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato  a maglie differenziate, 
in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate 
orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e 
rivestito 4,00 mm; 
Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 
42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro 
minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 
mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in 
modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi 
i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc;
Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza 
di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 
tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello;
Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, 
agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per 
ricevere n. 1 saetta di controvento.
Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, 
lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 
2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di 
diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 
N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco 
d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi 
mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e 
posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte.
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.85 m

1,00 78,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

Totale Materiali 29,80 38,146

10 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,020000 34,24 0,68

Totale Noli 0,68 0,870

Totale Euro 61,76

Spese Generali 15,000% su Euro 61,76 9,26

Totale Euro 71,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,02 7,10

Totale Euro 78,12

Prezzo di Applicazione Euro 78,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

31,28
29,80
0,68

40,041
38,146
0,870
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.20.a CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio:

m 1,00 29,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,131000 28,43 3,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,06 24,320

3 ABR25_2.40.120.a

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
8÷10x25x100

m 1,0000 5,76 5,76

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0800 93,98 7,52

Totale Materiali 13,28 45,746

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 8,991

Totale Euro 22,95

Spese Generali 15,000% su Euro 22,95 3,44

Totale Euro 26,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,39 2,64

Totale Euro 29,03

Prezzo di Applicazione Euro 29,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

7,06
13,28
2,61

24,320
45,746
8,991
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.20.b CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio:

m 1,00 28,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,132000 28,43 3,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,132000 25,50 3,37

Totale Manodopera 7,12 24,560

3 ABR25_2.40.120.b

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
10÷12x25x100

m 1,0000 5,66 5,66

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0800 93,98 7,52

Totale Materiali 13,18 45,464

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 9,003

Totale Euro 22,91

Spese Generali 15,000% su Euro 22,91 3,44

Totale Euro 26,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,35 2,64

Totale Euro 28,99

Prezzo di Applicazione Euro 28,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

7,12
13,18
2,61

24,560
45,464
9,003
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.20.c CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio:

m 1,00 30,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,131000 28,43 3,72

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,131000 25,50 3,34

Totale Manodopera 7,06 23,117

3 ABR25_2.40.120.c

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
12÷14x25x100

m 1,0000 6,95 6,95

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0800 93,98 7,52

Totale Materiali 14,47 47,380

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 8,546

Totale Euro 24,14

Spese Generali 15,000% su Euro 24,14 3,62

Totale Euro 27,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,76 2,78

Totale Euro 30,54

Prezzo di Applicazione Euro 30,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

7,06
14,47
2,61

23,117
47,380
8,546
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.20.d CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio:

m 1,00 30,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 26,577

3 ABR25_2.40.120.d

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
14÷16x25x100

m 1,0000 4,38 4,38

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0900 93,98 8,46

Totale Materiali 12,84 42,181

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0190 164,89 3,13

Totale Specie2 3,13 10,283

Totale Euro 24,06

Spese Generali 15,000% su Euro 24,06 3,61

Totale Euro 27,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,67 2,77

Totale Euro 30,44

Prezzo di Applicazione Euro 30,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

8,09
12,84
3,13

26,577
42,181
10,283
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.20.e CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio:

m 1,00 34,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 23,794

3 ABR25_2.40.120.e

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
15÷18x25x100

m 1,0000 7,20 7,20

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0900 93,98 8,46

Totale Materiali 15,66 46,059

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0190 164,89 3,13

Totale Specie2 3,13 9,206

Totale Euro 26,88

Spese Generali 15,000% su Euro 26,88 4,03

Totale Euro 30,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,91 3,09

Totale Euro 34,00

Prezzo di Applicazione Euro 34,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

8,09
15,66
3,13

23,794
46,059
9,206

Pag. 7021 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.20.f CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio:

m 1,00 37,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,167000 28,43 4,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,167000 25,50 4,26

Totale Manodopera 9,01 24,065

3 ABR25_2.40.120.f

Materiali

CORDONE STRADALE PREFABBICATO
Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm
18÷20x25x100

m 1,0000 7,28 7,28

4 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1000 93,98 9,40

Totale Materiali 16,68 44,551

5 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0237 164,89 3,91

Totale Specie2 3,91 10,443

Totale Euro 29,60

Spese Generali 15,000% su Euro 29,60 4,44

Totale Euro 34,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,04 3,40

Totale Euro 37,44

Prezzo di Applicazione Euro 37,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

9,01
16,68
3,91

24,065
44,551
10,443
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.30.a CORDONI DI PIETRARSA
Di larghezza pari a 15 cm

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27,
lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in
opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero
relativo:

m 1,00 47,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,404000 28,43 11,49

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,404000 25,50 10,30

Totale Manodopera 21,79 45,643

3 ABR25_2.40.122.a

Materiali

CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle
facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfettato da cm 15x25x100

m 1,0000 13,99 13,99

Totale Materiali 13,99 29,305

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0119 164,89 1,96

Totale Specie2 1,96 4,106

Totale Euro 37,74

Spese Generali 15,000% su Euro 37,74 5,66

Totale Euro 43,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,40 4,34

Totale Euro 47,74

Prezzo di Applicazione Euro 47,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

21,79
13,99
1,96

45,643
29,305
4,106
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.30.b CORDONI DI PIETRARSA
Di larghezza pari a 20 cm

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27,
lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in
opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero
relativo:

m 1,00 49,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,405100 28,43 11,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,405100 25,50 10,33

Totale Manodopera 21,85 43,744

3 ABR25_2.40.122.b

Materiali

CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle
facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfettato da cm 120x25x100

m 1,0000 15,68 15,68

Totale Materiali 15,68 31,391

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0119 164,89 1,96

Totale Specie2 1,96 3,924

Totale Euro 39,49

Spese Generali 15,000% su Euro 39,49 5,92

Totale Euro 45,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,41 4,54

Totale Euro 49,95

Prezzo di Applicazione Euro 49,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

21,85
15,68
1,96

43,744
31,391
3,924
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.30.c CORDONI DI PIETRARSA
Di larghezza pari a 30 cm

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27,
lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in
opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero
relativo:

m 1,00 57,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,455000 28,43 12,94

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,455000 25,50 11,60

Totale Manodopera 24,54 42,560

3 ABR25_2.40.122.c

Materiali

CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle
facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfettato da cm 30x25x100

m 1,0000 18,70 18,70

Totale Materiali 18,70 32,431

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0142 164,89 2,34

Totale Specie2 2,34 4,058

Totale Euro 45,58

Spese Generali 15,000% su Euro 45,58 6,84

Totale Euro 52,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,42 5,24

Totale Euro 57,66

Prezzo di Applicazione Euro 57,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

24,54
18,70
2,34

42,560
32,431
4,058
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.30.d CORDONI DI PIETRARSA
Di larghezza pari a 40 cm

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27,
lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in
opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero
relativo:

m 1,00 67,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,514000 28,43 14,61

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,514000 25,50 13,11

Totale Manodopera 27,72 40,970

3 ABR25_2.40.122.d

Materiali

CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle
facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfettato da cm 40x25x100

m 1,0000 23,16 23,16

Totale Materiali 23,16 34,230

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 3,858

Totale Euro 53,49

Spese Generali 15,000% su Euro 53,49 8,02

Totale Euro 61,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,51 6,15

Totale Euro 67,66

Prezzo di Applicazione Euro 67,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

27,72
23,16
2,61

40,970
34,230
3,858
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.40.a CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE
FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
di larghezza pari a 15 cm

Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a
scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con  strato di
allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:

m 1,00 36,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,404000 28,43 11,49

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,404000 25,50 10,30

Totale Manodopera 21,79 59,309

3 ABR25_2.40.122.a

Materiali

CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle
facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfettato da cm 15x25x100

 - si applica un coefficente di riduzione 0.4 sul nuovo.

m 0,4000 13,99 5,60

Totale Materiali 5,60 15,242

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 164,89 1,65

Totale Specie2 1,65 4,491

Totale Euro 29,04

Spese Generali 15,000% su Euro 29,04 4,36

Totale Euro 33,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,40 3,34

Totale Euro 36,74

Prezzo di Applicazione Euro 36,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

21,79
5,60
1,65

59,309
15,242
4,491
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.40.b CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE
FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
Di larghezza pari a 20 cm

Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a
scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con  strato di
allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:

m 1,00 38,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,415000 25,50 10,58

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,415000 28,43 11,80

Totale Manodopera 22,38 58,372

4 ABR25_2.40.122.b

Materiali

CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle
facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfettato da cm 120x25x100

m 0,4000 15,68 6,27

Totale Materiali 6,27 16,354

3 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0100 164,89 1,65

Totale Specie2 1,65 4,304

Totale Euro 30,30

Spese Generali 15,000% su Euro 30,30 4,55

Totale Euro 34,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,85 3,49

Totale Euro 38,34

Prezzo di Applicazione Euro 38,34

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro

22,38
1,65
6,27

58,372
4,304

16,354
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.40.c CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE
FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
Di larghezza pari a 30 cm

Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a
scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con  strato di
allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:

m 1,00 44,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,420000 28,43 11,94

Totale Manodopera 22,65 51,048

3 ABR25_2.40.122.c

Materiali

CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle
facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfettato da cm 30x25x100

m 0,4000 18,70 7,48

Totale Materiali 7,48 16,858

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0300 164,89 4,95

Totale Specie2 4,95 11,156

Totale Euro 35,08

Spese Generali 15,000% su Euro 35,08 5,26

Totale Euro 40,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,34 4,03

Totale Euro 44,37

Prezzo di Applicazione Euro 44,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

22,65
7,48
4,95

51,048
16,858
11,156
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.40.d CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE
FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
Di larghezza pari a 40 cm

Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a
scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con  strato di
allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:

m 1,00 46,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,420000 28,43 11,94

Totale Manodopera 22,65 48,574

3 ABR25_2.40.122.d

Materiali

CORDONE STRADALE IN PIETRARSA
Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle
facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfettato da cm 40x25x100

m 0,4000 23,16 9,26

Totale Materiali 9,26 19,858

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0300 164,89 4,95

Totale Specie2 4,95 10,615

Totale Euro 36,86

Spese Generali 15,000% su Euro 36,86 5,53

Totale Euro 42,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,39 4,24

Totale Euro 46,63

Prezzo di Applicazione Euro 46,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

22,65
9,26
4,95

48,574
19,858
10,615
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.50.a BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE
Di sezione media fino a cm 40x13 di larghezza da cm 30 a 40

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza
da 30 a 40 cm, posta in opera con  strato di allettamento di malta idraulica, compreso
ogni onere e magistero relativo

cad 1,0000 45,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,354000 28,43 10,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,354000 25,50 9,03

Totale Manodopera 19,09 41,699

3 ABR25_2.40.124.a

Materiali

BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN PIETRARSA
Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa da cm
40x13x40

cad 1,0000 14,49 14,49

Totale Materiali 14,49 31,651

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 5,701

Totale Euro 36,19

Spese Generali 15,000% su Euro 36,19 5,43

Totale Euro 41,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,62 4,16

Totale Euro 45,78

Prezzo di Applicazione Euro 45,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

19,09
14,49
2,61

41,699
31,651
5,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.50.b BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE
Di sezione da cm 40x13 fino a cm 50x13 di larghezza da cm 30 a 40

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza
da 30 a 40 cm, posta in opera con  strato di allettamento di malta idraulica, compreso
ogni onere e magistero relativo

cad 1,0000 56,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,355000 28,43 10,09

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,355000 25,50 9,05

Totale Manodopera 19,14 33,870

3 ABR25_2.40.124.b

Materiali

BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN PIETRARSA
Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa da cm 50x13x40

m 1,0000 22,92 22,92

Totale Materiali 22,92 40,559

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 4,619

Totale Euro 44,67

Spese Generali 15,000% su Euro 44,67 6,70

Totale Euro 51,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,37 5,14

Totale Euro 56,51

Prezzo di Applicazione Euro 56,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

19,14
22,92
2,61

33,870
40,559
4,619
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.50.c BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE
Di sezione media fino a cm 40x13 di larghezza da cm 15 a 20

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza
da 30 a 40 cm, posta in opera con  strato di allettamento di malta idraulica, compreso
ogni onere e magistero relativo

cad 1,0000 39,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,323000 28,43 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,323000 25,50 8,24

Totale Manodopera 17,42 44,598

3 ABR25_2.40.124.c

Materiali

BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN PIETRARSA
Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa da cm 40x13x20

m 1,0000 10,85 10,85

Totale Materiali 10,85 27,778

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 6,682

Totale Euro 30,88

Spese Generali 15,000% su Euro 30,88 4,63

Totale Euro 35,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,51 3,55

Totale Euro 39,06

Prezzo di Applicazione Euro 39,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

17,42
10,85
2,61

44,598
27,778
6,682
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.50.d BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE
Di sezione da cm 40x13 fino a cm 50x13 di larghezza da cm 15 a 20

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza
da 30 a 40 cm, posta in opera con  strato di allettamento di malta idraulica, compreso
ogni onere e magistero relativo

cad 1,0000 48,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,323000 28,43 9,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,323000 25,50 8,24

Totale Manodopera 17,42 35,888

3 ABR25_2.40.124.d

Materiali

BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN PIETRARSA
Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa da cm 50x13x20

m 1,0000 18,34 18,34

Totale Materiali 18,34 37,783

4 ABR25_90.10.60.e

Specie2

Malta di cemento
400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,0158 164,89 2,61

Totale Specie2 2,61 5,377

Totale Euro 38,37

Spese Generali 15,000% su Euro 38,37 5,76

Totale Euro 44,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,13 4,41

Totale Euro 48,54

Prezzo di Applicazione Euro 48,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

17,42
18,34
2,61

35,888
37,783
5,377
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.60.a CANALETTA PER LO SCOLO DI ACQUE METEORICHE
Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a
20 cm in conglomerato cementizio .....nico, la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno

Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a
20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno

Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a 
20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la 
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio 
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno

m 1,00 21,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 40,959

3 ABR25_2.40.126.a

Materiali

CANALETTA DI SCOLO E DI GUARDIA
Canaletta di scolo e di guardia per acque meteoriche.
Emberici da cm 50x50x20

cad 2,0000 3,39 6,78

Totale Materiali 6,78 32,178

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,020000 62,08 1,24

Totale Noli 1,24 5,885

Totale Euro 16,65

Spese Generali 15,000% su Euro 16,65 2,50

Totale Euro 19,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,15 1,92

Totale Euro 21,07

Prezzo di Applicazione Euro 21,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,63
6,78
1,24

40,959
32,178
5,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.a CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 100x50x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 258,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 3,131

3 ABR25_2.40.127.c

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 100x50x100

m 1,0000 147,67 147,67

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 158,95 61,508

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 14,415

Totale Euro 204,29

Spese Generali 15,000% su Euro 204,29 30,64

Totale Euro 234,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 234,93 23,49

Totale Euro 258,42

Prezzo di Applicazione Euro 258,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
158,95
37,25

3,131
61,508
14,415
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.b CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x40x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 260,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 3,101

3 ABR25_2.40.127.d

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 120x40x100

m 1,0000 149,59 149,59

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 160,87 61,671

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 14,280

Totale Euro 206,21

Spese Generali 15,000% su Euro 206,21 30,93

Totale Euro 237,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 237,14 23,71

Totale Euro 260,85

Prezzo di Applicazione Euro 260,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
160,87
37,25

3,101
61,671
14,280
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.c CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x60x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 280,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 2,882

3 ABR25_2.40.127.e

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 120x60x100

m 1,0000 165,29 165,29

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 176,57 62,899

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 13,269

Totale Euro 221,91

Spese Generali 15,000% su Euro 221,91 33,29

Totale Euro 255,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 255,20 25,52

Totale Euro 280,72

Prezzo di Applicazione Euro 280,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
176,57
37,25

2,882
62,899
13,269
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.d CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x75x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 328,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 2,466

3 ABR25_2.40.127.f

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 140x75x100

m 1,0000 202,68 202,68

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 213,96 65,228

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 11,356

Totale Euro 259,30

Spese Generali 15,000% su Euro 259,30 38,90

Totale Euro 298,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 298,20 29,82

Totale Euro 328,02

Prezzo di Applicazione Euro 328,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
213,96
37,25

2,466
65,228
11,356

Pag. 7039 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.e CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x80x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 337,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 2,400

3 ABR25_2.40.127.g

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 140x80x100

m 1,0000 209,90 209,90

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 221,18 65,603

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 11,048

Totale Euro 266,52

Spese Generali 15,000% su Euro 266,52 39,98

Totale Euro 306,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 306,50 30,65

Totale Euro 337,15

Prezzo di Applicazione Euro 337,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
221,18
37,25

2,400
65,603
11,048

Pag. 7040 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.f CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore d 140x100x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 440,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 1,835

3 ABR25_2.40.127.h

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 140x100x100

m 1,0000 291,94 291,94

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 303,22 68,770

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 8,448

Totale Euro 348,56

Spese Generali 15,000% su Euro 348,56 52,28

Totale Euro 400,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 400,84 40,08

Totale Euro 440,92

Prezzo di Applicazione Euro 440,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
303,22
37,25

1,835
68,770
8,448
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.g CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 150x70x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 331,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 2,444

3 ABR25_2.40.127.i

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 150x70x100

m 1,0000 205,09 205,09

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 216,37 65,355

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 11,251

Totale Euro 261,71

Spese Generali 15,000% su Euro 261,71 39,26

Totale Euro 300,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 300,97 30,10

Totale Euro 331,07

Prezzo di Applicazione Euro 331,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
216,37
37,25

2,444
65,355
11,251
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.h CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x70x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 337,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 2,400

3 ABR25_2.40.127.j

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 160x70x100

m 1,0000 209,90 209,90

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 221,18 65,603

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 11,048

Totale Euro 266,52

Spese Generali 15,000% su Euro 266,52 39,98

Totale Euro 306,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 306,50 30,65

Totale Euro 337,15

Prezzo di Applicazione Euro 337,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
221,18
37,25

2,400
65,603
11,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.i CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x90x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 456,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 1,773

3 ABR25_2.40.127.l

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 160x90x100

m 1,0000 304,02 304,02

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 315,30 69,113

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 8,165

Totale Euro 360,64

Spese Generali 15,000% su Euro 360,64 54,10

Totale Euro 414,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 414,74 41,47

Totale Euro 456,21

Prezzo di Applicazione Euro 456,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
315,30
37,25

1,773
69,113
8,165
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.j CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 185x80x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 462,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 1,750

3 ABR25_2.40.127.m

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 185x80x100

m 1,0000 308,84 308,84

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 320,12 69,244

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 8,057

Totale Euro 365,46

Spese Generali 15,000% su Euro 365,46 54,82

Totale Euro 420,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 420,28 42,03

Totale Euro 462,31

Prezzo di Applicazione Euro 462,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
320,12
37,25

1,750
69,244
8,057
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.k CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 200x70x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 415,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 1,949

3 ABR25_2.40.127.n

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 200x70x100

m 1,0000 271,46 271,46

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 282,74 68,127

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 8,975

Totale Euro 328,08

Spese Generali 15,000% su Euro 328,08 49,21

Totale Euro 377,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 377,29 37,73

Totale Euro 415,02

Prezzo di Applicazione Euro 415,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
282,74
37,25

1,949
68,127
8,975
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.l CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 220x125x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 772,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 1,048

3 ABR25_2.40.127.o

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 220x125x100

m 1,0000 553,74 553,74

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 565,02 73,180

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 4,825

Totale Euro 610,36

Spese Generali 15,000% su Euro 610,36 91,55

Totale Euro 701,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 701,91 70,19

Totale Euro 772,10

Prezzo di Applicazione Euro 772,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
565,02
37,25

1,048
73,180
4,825
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.m CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 250x115x100

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 778,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 1,040

3 ABR25_2.40.127.p

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore
da 250x115x100

m 1,0000 558,57 558,57

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 569,85 73,225

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 4,787

Totale Euro 615,19

Spese Generali 15,000% su Euro 615,19 92,28

Totale Euro 707,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 707,47 70,75

Totale Euro 778,22

Prezzo di Applicazione Euro 778,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
569,85
37,25

1,040
73,225
4,787
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.n CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia trapezoidale da 50/150x50

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 242,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 3,336

3 ABR25_2.40.127.q

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia per acque meteoriche in conglomerato
vibrocompresso a sezione trapezoidale da 50x150x50

m 1,0000 135,11 135,11

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 146,39 60,357

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 15,358

Totale Euro 191,73

Spese Generali 15,000% su Euro 191,73 28,76

Totale Euro 220,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 220,49 22,05

Totale Euro 242,54

Prezzo di Applicazione Euro 242,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
146,39
37,25

3,336
60,357
15,358

Pag. 7049 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.o CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia trapezoidale da 80/180x50

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 259,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 3,119

3 ABR25_2.40.127.r

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia per acque meteoriche in conglomerato
vibrocompresso a sezione trapezoidale da 80x180x50

m 1,0000 148,39 148,39

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 159,67 61,568

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 14,363

Totale Euro 205,01

Spese Generali 15,000% su Euro 205,01 30,75

Totale Euro 235,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 235,76 23,58

Totale Euro 259,34

Prezzo di Applicazione Euro 259,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
159,67
37,25

3,119
61,568
14,363
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.70.p CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia trapezoidale da 40/50x50

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del
terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel
terreno

m 1,00 161,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 5,004

3 ABR25_2.40.127.s

Materiali

CANALE DI GUARDIA
Canale di guardia per acque meteoriche in conglomerato
vibrocompresso a sezione trapezoidale da 40x50x50

m 1,0000 71,18 71,18

5 ABR25_2.30.10.d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,1200 93,98 11,28

Totale Materiali 82,46 51,005

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,600000 62,08 37,25

Totale Noli 37,25 23,041

Totale Euro 127,80

Spese Generali 15,000% su Euro 127,80 19,17

Totale Euro 146,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 146,97 14,70

Totale Euro 161,67

Prezzo di Applicazione Euro 161,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
82,46
37,25

5,004
51,005
23,041
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.80.a CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI
Da 1000x160x155 mm (interno 100x120 mm), classe di portata D400, portata idraulica
6,10 l/sec

Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, 
realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, 
utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in 
opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di 
preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc 
per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la 
fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 25,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,45 32,613

4 ABR25_2.40.128.a

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x155 mm
(interno 100x120 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400, Portata idraulica 6,10
lt/sec

m 1,0000 8,38 8,38

Totale Materiali 8,38 32,343

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 73,02 3,65

Totale Noli 3,65 14,087

Totale Euro 20,48

Spese Generali 15,000% su Euro 20,48 3,07

Totale Euro 23,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,55 2,36

Totale Euro 25,91

Prezzo di Applicazione Euro 25,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,45
8,38
3,65

32,613
32,343
14,087
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.80.b CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI
Da 1000x160x180 mm (interno 100x145 mm), classe di portata D400, portata idraulica
7,57 l/sec

Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, 
realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, 
utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in 
opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di 
preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc 
per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la 
fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 26,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,45 31,601

4 ABR25_2.40.128.b

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x180 mm
(interno 100x145 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400, Portata idraulica 7,57
lt/sec

m 1,0000 9,04 9,04

Totale Materiali 9,04 33,807

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 73,02 3,65

Totale Noli 3,65 13,650

Totale Euro 21,14

Spese Generali 15,000% su Euro 21,14 3,17

Totale Euro 24,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,31 2,43

Totale Euro 26,74

Prezzo di Applicazione Euro 26,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,45
9,04
3,65

31,601
33,807
13,650
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.80.c CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI
Da 1000x200x180 mm (interno 100x130 mm), classe di portata D400, portata idraulica
6,72 l/sec

Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, 
realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, 
utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in 
opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di 
preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc 
per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la 
fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 32,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 32,918

4 ABR25_2.40.128.c

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x180 mm
(interno 100x130 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400- Portata idraulica 6,72
lt/sec

m 1,0000 10,25 10,25

Totale Materiali 10,25 31,922

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 14,201

Totale Euro 25,38

Spese Generali 15,000% su Euro 25,38 3,81

Totale Euro 29,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 29,19 2,92

Totale Euro 32,11

Prezzo di Applicazione Euro 32,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
10,25
4,56

32,918
31,922
14,201
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.80.d CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI
Da 1000x200x230 mm (interno 100x180 mm), classe di portata D400, portata idraulica
9,60 l/sec

Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, 
realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, 
utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in 
opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di 
preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc 
per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la 
fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 33,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 31,281

4 ABR25_2.40.128.d

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x230 mm
(interno 100x180 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400, Portata idraulica 9,60
lt/sec

m 1,0000 11,58 11,58

Totale Materiali 11,58 34,270

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 13,495

Totale Euro 26,71

Spese Generali 15,000% su Euro 26,71 4,01

Totale Euro 30,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,72 3,07

Totale Euro 33,79

Prezzo di Applicazione Euro 33,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
11,58
4,56

31,281
34,270
13,495
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.80.e CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI
Da 1000x200x280 mm (interno 100x230 mm), classe di portata D400, portata idraulica
12,22 lt/sec

Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, 
realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, 
utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in 
opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di 
preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc 
per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la 
fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 34,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 30,409

4 ABR25_2.40.128.e

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x280 mm
(interno 100x230 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400, Portata idraulica 12,22
lt/sec

m 1,0000 12,35 12,35

Totale Materiali 12,35 35,529

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 13,119

Totale Euro 27,48

Spese Generali 15,000% su Euro 27,48 4,12

Totale Euro 31,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,60 3,16

Totale Euro 34,76

Prezzo di Applicazione Euro 34,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
12,35
4,56

30,409
35,529
13,119
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.80.f CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI
Da 1000x200x330 mm (interno 100x280 mm), classe di portata D400, portata idraulica
15,30 lt/sec

Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, 
realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, 
utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in 
opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di 
preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc 
per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la 
fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 36,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 29,015

4 ABR25_2.40.128.f

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x330 mm
(interno 100x280 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400, Portata idraulica 15,30
lt/sec -

m 1,0000 13,67 13,67

Totale Materiali 13,67 37,524

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 12,517

Totale Euro 28,80

Spese Generali 15,000% su Euro 28,80 4,32

Totale Euro 33,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 33,12 3,31

Totale Euro 36,43

Prezzo di Applicazione Euro 36,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
13,67
4,56

29,015
37,524
12,517
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.82.a CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM
Da 1000x160x155 mm (interno 100x100 mm), classe di portata D400

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, dotato di telaio
zincato spessore 2 mm, da 50 μm incorporato nei bordi, dotato di due punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte.
Utilizzabile in zone pedonali, piazze e parcheggi. Fornito in opera entro scavo di
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di
rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.

m 1,00 50,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,45 16,746

4 ABR25_2.40.129.a

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 2mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x155 mm
(interno 100x100 mm), con giunzione “maschio e
femmina”, completo d.....0) incorporato nei bordi del canale
dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie.
Classe di portata D400

m 1,0000 27,79 27,79

Totale Materiali 27,79 55,073

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 73,02 3,65

Totale Noli 3,65 7,233

Totale Euro 39,89

Spese Generali 15,000% su Euro 39,89 5,98

Totale Euro 45,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,87 4,59

Totale Euro 50,46

Prezzo di Applicazione Euro 50,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,45
27,79
3,65

16,746
55,073
7,233
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.82.b CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM
Da 1000x160x180 mm (interno 100x125 mm), classe di portata D400

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, dotato di telaio
zincato spessore 2 mm, da 50 μm incorporato nei bordi, dotato di due punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte.
Utilizzabile in zone pedonali, piazze e parcheggi. Fornito in opera entro scavo di
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di
rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.

m 1,00 51,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,45 16,382

4 ABR25_2.40.129.b

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 2mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x180 mm
(interno 100x125 mm), con giunzione “maschio e
femmina”, completo d.....0) incorporato nei bordi del canale
dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie.
Classe di portata D400

m 1,0000 28,67 28,67

Totale Materiali 28,67 55,584

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 73,02 3,65

Totale Noli 3,65 7,076

Totale Euro 40,77

Spese Generali 15,000% su Euro 40,77 6,12

Totale Euro 46,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,89 4,69

Totale Euro 51,58

Prezzo di Applicazione Euro 51,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,45
28,67
3,65

16,382
55,584
7,076
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.82.c CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM
Da 1000x160x205 mm (interno 100x150 mm), classe di portata D400

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, dotato di telaio
zincato spessore 2 mm, da 50 μm incorporato nei bordi, dotato di due punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte.
Utilizzabile in zone pedonali, piazze e parcheggi. Fornito in opera entro scavo di
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di
rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.

m 1,00 55,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,45 15,269

4 ABR25_2.40.129.c

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 2mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x205 mm
(interno 100x150 mm), con giunzione “maschio e
femmina”, completo d.....0) incorporato nei bordi del canale
dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie.
Classe di portata D400

m 1,0000 31,65 31,65

Totale Materiali 31,65 57,192

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 73,02 3,65

Totale Noli 3,65 6,596

Totale Euro 43,75

Spese Generali 15,000% su Euro 43,75 6,56

Totale Euro 50,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,31 5,03

Totale Euro 55,34

Prezzo di Applicazione Euro 55,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,45
31,65
3,65

15,269
57,192
6,596
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.82.d CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM
Da 1000x160x230 mm (interno 100x175 mm), classe di portata D400

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, dotato di telaio
zincato spessore 2 mm, da 50 μm incorporato nei bordi, dotato di due punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte.
Utilizzabile in zone pedonali, piazze e parcheggi. Fornito in opera entro scavo di
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di
rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.

m 1,00 56,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 8,45 15,041

4 ABR25_2.40.129.d

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 2mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x230 mm
(interno 100x175 mm), con giunzione “maschio e
femmina”, completo d.....0) incorporato nei bordi del canale
dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie.
Classe di portata D400

m 1,0000 32,31 32,31

Totale Materiali 32,31 57,512

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,050000 73,02 3,65

Totale Noli 3,65 6,497

Totale Euro 44,41

Spese Generali 15,000% su Euro 44,41 6,66

Totale Euro 51,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,07 5,11

Totale Euro 56,18

Prezzo di Applicazione Euro 56,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,45
32,31
3,65

15,041
57,512
6,497

Pag. 7061 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.84.a CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x200x180 mm (interno 100x100 mm), classe di portata F900 Portata idraulica
4,94 l/sec

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, dotato di telaio
zincato spessore 4 mm, da 70 μm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro
punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio
zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito
di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri
commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di
carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le
operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al
mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.

m 1,00 98,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 10,715

4 ABR25_2.40.130.a1

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 4 mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x180 mm
(interno 100x100 mm), con giunzione “maschio e
femmina”, completo d..... dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900,
Portata idraulica 4,94 lt/sec

m 1,0000 62,85 62,85

Totale Materiali 62,85 63,710

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 4,622

Totale Euro 77,98

Spese Generali 15,000% su Euro 77,98 11,70

Totale Euro 89,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,68 8,97

Totale Euro 98,65

Prezzo di Applicazione Euro 98,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
62,85
4,56

10,715
63,710
4,622
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.84.b CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x200x230 mm (interno 100x150 mm), classe di portata F900, Portata idraulica
7,72 l/sec

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, dotato di telaio
zincato spessore 4 mm, da 70 μm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro
punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio
zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito
di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri
commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di
carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le
operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al
mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.

m 1,00 101,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 10,377

4 ABR25_2.40.130.b

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 4 mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x230 mm
(interno 100x150 mm), con giunzione “maschio e
femmina”, completo d..... dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900,
Portata idraulica 7,72 lt/sec

m 1,0000 65,39 65,39

Totale Materiali 65,39 64,196

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 4,477

Totale Euro 80,52

Spese Generali 15,000% su Euro 80,52 12,08

Totale Euro 92,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,60 9,26

Totale Euro 101,86

Prezzo di Applicazione Euro 101,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
65,39
4,56

10,377
64,196
4,477
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.84.c CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x200x280 mm (interno 100x200 mm), classe di portata F900, Portata idraulica
10,50 l/sec

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, dotato di telaio
zincato spessore 4 mm, da 70 μm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro
punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio
zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito
di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri
commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di
carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le
operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al
mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.

m 1,00 105,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 10,007

4 ABR25_2.40.130.c

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 4 mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x280 mm,
(interno 100x200 mm) con giunzione “maschio e femmina”,
completo ..... dotato di quattro punti per il fissaggio di
sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, Portata
idraulica 7,72 lt/sec

m 1,0000 68,37 68,37

Totale Materiali 68,37 64,726

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 4,317

Totale Euro 83,50

Spese Generali 15,000% su Euro 83,50 12,53

Totale Euro 96,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,03 9,60

Totale Euro 105,63

Prezzo di Applicazione Euro 105,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
68,37
4,56

10,007
64,726
4,317
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.84.d CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x200x330 mm (interno 100x250 mm), classe di portata F900, Portata idraulica
13,30 l/sec

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, dotato di telaio
zincato spessore 4 mm, da 70 μm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro
punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio
zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito
di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri
commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di
carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le
operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al
mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.

m 1,00 107,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 9,813

4 ABR25_2.40.130.d

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 4 mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x330 mm
(interno 100x250 mm), con giunzione “maschio e
femmina”, completo d.....dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900,
Portata idraulica 13,30 lt/sec

m 1,0000 70,02 70,02

Totale Materiali 70,02 65,008

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 4,234

Totale Euro 85,15

Spese Generali 15,000% su Euro 85,15 12,77

Totale Euro 97,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,92 9,79

Totale Euro 107,71

Prezzo di Applicazione Euro 107,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
70,02
4,56

9,813
65,008
4,234
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.84.e CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x250x230 mm (interno 150x150 mm), classe di portata F900, Portata idraulica
11,17 l/sec

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, dotato di telaio
zincato spessore 4 mm, da 70 μm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro
punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio
zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito
di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri
commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di
carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le
operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al
mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.

m 1,00 101,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 10,364

4 ABR25_2.40.130.e1

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 4 mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x250x230 mm
(interno 150x150 mm), con giunzione “maschio e
femmina”, completo d.....dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900,
Portata idraulica 11,17 lt/sec

m 1,0000 65,50 65,50

Totale Materiali 65,50 64,222

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 4,471

Totale Euro 80,63

Spese Generali 15,000% su Euro 80,63 12,09

Totale Euro 92,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,72 9,27

Totale Euro 101,99

Prezzo di Applicazione Euro 101,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
65,50
4,56

10,364
64,222
4,471
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.84.f CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x250x255 mm (interno 150x175 mm), classe di portata, Portata idraulica 13,25
l/sec

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, dotato di telaio
zincato spessore 4 mm, da 70 μm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro
punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio
zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito
di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri
commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di
carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le
operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al
mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.

m 1,00 105,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 10,048

4 ABR25_2.40.130.f

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 4 mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x250x255 mm
(interno 150x175 mm), con giunzione “maschio e
femmina”, completo d.....dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900,
Portata idraulica 13,25 lt/sec

m 1,0000 68,03 68,03

Totale Materiali 68,03 64,673

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 4,335

Totale Euro 83,16

Spese Generali 15,000% su Euro 83,16 12,47

Totale Euro 95,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,63 9,56

Totale Euro 105,19

Prezzo di Applicazione Euro 105,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
68,03
4,56

10,048
64,673
4,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.86.a CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE
METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI
Da 1000x200x120 mm (interno 100x40 mm, sezione tonda)

Canale di drenaggio ad altezza ridotta per lo smaltimento delle acque meteoriche
superficiali in spazi ristretti, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, utilizzabile su
terrazze, locali interrati e parcheggi a più piani dove i versamenti di acqua sono
occasionali; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, con
giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato spessore 4 mm (μm 70)
incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle
griglie. Classe di portata F900 Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 93,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 11,306

4 ABR25_2.40.130.a

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 4 mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x120 mm
(interno 100x40 mm, sezione tonda), con giunzione
“maschio e femmin.....ncorporato nei bordi del canale
dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle
griglie. Classe di portata F900

m 1,0000 58,77 58,77

Totale Materiali 58,77 62,862

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 4,878

Totale Euro 73,90

Spese Generali 15,000% su Euro 73,90 11,09

Totale Euro 84,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,99 8,50

Totale Euro 93,49

Prezzo di Applicazione Euro 93,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
58,77
4,56

11,306
62,862
4,878
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.86.b CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE
METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI
Da 1000x250x140 mm (interno 150x60 mm, sezione tonda)

Canale di drenaggio ad altezza ridotta per lo smaltimento delle acque meteoriche
superficiali in spazi ristretti, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, utilizzabile su
terrazze, locali interrati e parcheggi a più piani dove i versamenti di acqua sono
occasionali; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, con
giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato spessore 4 mm (μm 70)
incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle
griglie. Classe di portata F900 Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 94,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 11,140

4 ABR25_2.40.130.e

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 4 mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x250x140 mm
(interno 150x60 mm, sezione tonda), con giunzione
“maschio e femmin.....l canale dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie con sistema facilitato.
Classe di portata F900

m 1,0000 59,87 59,87

Totale Materiali 59,87 63,101

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 4,806

Totale Euro 75,00

Spese Generali 15,000% su Euro 75,00 11,25

Totale Euro 86,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,25 8,63

Totale Euro 94,88

Prezzo di Applicazione Euro 94,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
59,87
4,56

11,140
63,101
4,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.86.c CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE
METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI
Da 1000x330x180 mm (interno 200x75 mm, sezione tonda), classe di portata E600

Canale di drenaggio ad altezza ridotta per lo smaltimento delle acque meteoriche
superficiali in spazi ristretti, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, utilizzabile su
terrazze, locali interrati e parcheggi a più piani dove i versamenti di acqua sono
occasionali; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, con
giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato spessore 4 mm (μm 70)
incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle
griglie. Classe di portata F900 Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 122,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,166700 25,50 4,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,166700 28,43 4,74

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166700 30,60 5,10

Totale Manodopera 14,09 11,506

4 ABR25_2.40.130.g

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 4 mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x330x180 mm
(interno 200x75 mm, sezione tonda), con giunzione
“maschio e femmin.....dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie con sistema di fissaggio
rapido. Classe di portata E600

m 1,0000 76,64 76,64

Totale Materiali 76,64 62,584

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,083300 73,02 6,08

Totale Noli 6,08 4,965

Totale Euro 96,81

Spese Generali 15,000% su Euro 96,81 14,52

Totale Euro 111,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 111,33 11,13

Totale Euro 122,46

Prezzo di Applicazione Euro 122,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,09
76,64
6,08

11,506
62,584
4,965
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.86.d CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE
METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI
Da 1000x330x310 mm (interno 200x205 mm), classe di portata F900, Portata idraulica
20,39 l/sec

Canale di drenaggio ad altezza ridotta per lo smaltimento delle acque meteoriche
superficiali in spazi ristretti, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, utilizzabile su
terrazze, locali interrati e parcheggi a più piani dove i versamenti di acqua sono
occasionali; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, con
giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato spessore 4 mm (μm 70)
incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle
griglie. Classe di portata F900 Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 129,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,166700 25,50 4,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,166700 28,43 4,74

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166700 30,60 5,10

Totale Manodopera 14,09 10,909

4 ABR25_2.40.130.h

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 4 mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x330x310 mm
(interno 200x205 mm), con giunzione “maschio e
femmina”, completo d.....dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900,
Portata idraulica 20,39 lt/sec

m 1,0000 81,93 81,93

Totale Materiali 81,93 63,433

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,083300 73,02 6,08

Totale Noli 6,08 4,707

Totale Euro 102,10

Spese Generali 15,000% su Euro 102,10 15,32

Totale Euro 117,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,42 11,74

Totale Euro 129,16

Prezzo di Applicazione Euro 129,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,09
81,93
6,08

10,909
63,433
4,707

Pag. 7071 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.86.e CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE
METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI
Da 1000x330x335 mm (interno 200x230 mm), classe di portata F900, Portata idraulica
23,17 l/sec

Canale di drenaggio ad altezza ridotta per lo smaltimento delle acque meteoriche
superficiali in spazi ristretti, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, utilizzabile su
terrazze, locali interrati e parcheggi a più piani dove i versamenti di acqua sono
occasionali; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, con
giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato spessore 4 mm (μm 70)
incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle
griglie. Classe di portata F900 Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 132,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,166700 25,50 4,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,166700 28,43 4,74

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166700 30,60 5,10

Totale Manodopera 14,09 10,656

4 ABR25_2.40.130.i

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON
TELAIO ZINCATO 4 mm
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x330x335 mm
(interno 200x230 mm), con giunzione “maschio e
femmina”, completo d.....dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900,
Portata idraulica 23,17 lt/sec

m 1,0000 84,35 84,35

Totale Materiali 84,35 63,795

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,083300 73,02 6,08

Totale Noli 6,08 4,598

Totale Euro 104,52

Spese Generali 15,000% su Euro 104,52 15,68

Totale Euro 120,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,20 12,02

Totale Euro 132,22

Prezzo di Applicazione Euro 132,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,09
84,35
6,08

10,656
63,795
4,598
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.88.a CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E
AREE DI SOSTA
Da 1000x250x230 mm (interno 150x180 mm), classe di portata D400, portata idraulica
13,74 l/sec

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in 
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, utilizzabile in zone di 
normale transito di auto e furgoni e aree di sosta; fornito in opera entro scavo di 
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo 
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di 
rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o 
in ghisa.

m 1,00 36,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 29,231

4 ABR25_2.40.128.g

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x250x230 mm
(interno 150x180 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400,Portata idraulica 13,74
lt/sec

m 1,0000 13,45 13,45

Totale Materiali 13,45 37,196

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 12,611

Totale Euro 28,58

Spese Generali 15,000% su Euro 28,58 4,29

Totale Euro 32,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,87 3,29

Totale Euro 36,16

Prezzo di Applicazione Euro 36,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
13,45
4,56

29,231
37,196
12,611
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.88.b CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E
AREE DI SOSTA
Da 1000x250x255 mm (interno 150x205 mm), classe di portata D400, portata idraulica
15,81 l/sec

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in 
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, utilizzabile in zone di 
normale transito di auto e furgoni e aree di sosta; fornito in opera entro scavo di 
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo 
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di 
rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o 
in ghisa.

m 1,00 37,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,125000 25,50 3,19

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,125000 28,43 3,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,125000 30,60 3,83

Totale Manodopera 10,57 28,037

4 ABR25_2.40.128.h

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x250x255 mm
(interno 150x205 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400, Portata idraulica 15,81
lt/sec

m 1,0000 14,67 14,67

Totale Materiali 14,67 38,912

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,062500 73,02 4,56

Totale Noli 4,56 12,095

Totale Euro 29,80

Spese Generali 15,000% su Euro 29,80 4,47

Totale Euro 34,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,27 3,43

Totale Euro 37,70

Prezzo di Applicazione Euro 37,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,57
14,67
4,56

28,037
38,912
12,095
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.88.c CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E
AREE DI SOSTA
Da 1000x330x310 mm (interno 200x240 mm), classe di portata D400, Portata idraulica
23,73 l/sec

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in 
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, utilizzabile in zone di 
normale transito di auto e furgoni e aree di sosta; fornito in opera entro scavo di 
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo 
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di 
rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o 
in ghisa.

m 1,00 55,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,166700 25,50 4,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,166700 28,43 4,74

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166700 30,60 5,10

Totale Manodopera 14,09 25,511

4 ABR25_2.40.128.i

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x330x310 mm
(interno 200x240 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400, Portata idraulica 23,73
lt/sec

m 1,0000 23,49 23,49

Totale Materiali 23,49 42,531

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,083300 73,02 6,08

Totale Noli 6,08 11,009

Totale Euro 43,66

Spese Generali 15,000% su Euro 43,66 6,55

Totale Euro 50,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,21 5,02

Totale Euro 55,23

Prezzo di Applicazione Euro 55,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,09
23,49
6,08

25,511
42,531
11,009
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.88.d CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E
AREE DI SOSTA
Da 1000x330x335 mm (interno 200x265 mm), classe di portata D400, Portata idraulica
26,50 l/sec

Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in 
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, utilizzabile in zone di 
normale transito di auto e furgoni e aree di sosta; fornito in opera entro scavo di 
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo 
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di 
rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o 
in ghisa.

m 1,00 56,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,166700 25,50 4,25

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,166700 28,43 4,74

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,166700 30,60 5,10

Totale Manodopera 14,09 25,009

4 ABR25_2.40.128.l

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO
Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x330x335 mm
(interno 200x265 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400, Portata idraulica 26,50
lt/sec

m 1,0000 24,37 24,37

Totale Materiali 24,37 43,255

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,083300 73,02 6,08

Totale Noli 6,08 10,792

Totale Euro 44,54

Spese Generali 15,000% su Euro 44,54 6,68

Totale Euro 51,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,22 5,12

Totale Euro 56,34

Prezzo di Applicazione Euro 56,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,09
24,37
6,08

25,009
43,255
10,792
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.90.a CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO
ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x485x450 mm (interno 300x320 mm), classe di portata D400,
Portata idraulica 99,00 l/sec

Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con 
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, fornito in opera entro scavo di 
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo 
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di 
rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o 
in ghisa.

m 1,00 115,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 18,270

4 ABR25_2.40.131.a

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”,
delle dimensioni di 1000x485x450 mm

m 1,0000 61,20 61,20

Totale Materiali 61,20 52,891

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 7,890

Totale Euro 91,47

Spese Generali 15,000% su Euro 91,47 13,72

Totale Euro 105,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,19 10,52

Totale Euro 115,71

Prezzo di Applicazione Euro 115,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
61,20
9,13

18,270
52,891
7,890
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.90.b CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO
ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x490x500 mm (interno 300x370 mm), classe di portata D400,
Portata idraulica 124,20 l/sec

Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con 
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, fornito in opera entro scavo di 
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo 
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di 
rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o 
in ghisa.

m 1,00 121,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 17,331

4 ABR25_2.40.131.b

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x490x500
mm (interno 300x370 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400, Portata idraulica 124.20
lt/sec

m 1,0000 66,16 66,16

Totale Materiali 66,16 54,238

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 7,485

Totale Euro 96,43

Spese Generali 15,000% su Euro 96,43 14,46

Totale Euro 110,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,89 11,09

Totale Euro 121,98

Prezzo di Applicazione Euro 121,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
66,16
9,13

17,331
54,238
7,485
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.90.c CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO
ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x495x550 mm (interno 300x420 mm), classe di portata D400,
Portata idraulica 145,00 l/sec

Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con 
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, fornito in opera entro scavo di 
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo 
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di 
rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o 
in ghisa.

m 1,00 128,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 16,428

4 ABR25_2.40.131.c

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x495x550
mm (interno 300x420 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400, Portata idraulica 145
lt/sec

m 1,0000 71,45 71,45

Totale Materiali 71,45 55,525

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 7,095

Totale Euro 101,72

Spese Generali 15,000% su Euro 101,72 15,26

Totale Euro 116,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,98 11,70

Totale Euro 128,68

Prezzo di Applicazione Euro 128,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
71,45
9,13

16,428
55,525
7,095
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.90.d CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO
ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x500x600 mm (interno 300x470 mmclasse di portata D400,
Portata idraulica 166,20 l/sec

Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con 
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, fornito in opera entro scavo di 
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo 
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di 
rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o 
in ghisa.

m 1,00 133,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 15,795

4 ABR25_2.40.131.d

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x500x600
mm (interno 300x470 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D 400, Portata idraulica 166,20
lt/sec

m 1,0000 75,53 75,53

Totale Materiali 75,53 56,433

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 6,822

Totale Euro 105,80

Spese Generali 15,000% su Euro 105,80 15,87

Totale Euro 121,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,67 12,17

Totale Euro 133,84

Prezzo di Applicazione Euro 133,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
75,53
9,13

15,795
56,433
6,822
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.90.e CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO
ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x505x650 mm (interno 300x520 mm), classe di portataD400,
Portata idraulica 187,00 l/sec

Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con 
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, fornito in opera entro scavo di 
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo 
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di 
rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o 
in ghisa.

m 1,00 139,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 15,178

4 ABR25_2.40.131.e

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x505x650
mm (interno 300x520 mm), con giunzione “maschio e
femmina”. Classe di portata D400, Portata idraulica 187
lt/sec

m 1,0000 79,83 79,83

Totale Materiali 79,83 57,316

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 6,555

Totale Euro 110,10

Spese Generali 15,000% su Euro 110,10 16,52

Totale Euro 126,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 126,62 12,66

Totale Euro 139,28

Prezzo di Applicazione Euro 139,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
79,83
9,13

15,178
57,316
6,555
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.90.f CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO
ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x700x700 mm (interno 490x550 mm), classe di portata E600,
Portata idraulica 425,00 l/sec

Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con 
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, fornito in opera entro scavo di 
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo 
di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di 
rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o 
in ghisa.

m 1,00 221,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 42,27 19,048

4 ABR25_2.40.131.f

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”.
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x700x700
mm

m 1,0000 114,90 114,90

Totale Materiali 114,90 51,778

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,250000 73,02 18,26

Totale Noli 18,26 8,229

Totale Euro 175,43

Spese Generali 15,000% su Euro 175,43 26,31

Totale Euro 201,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 201,74 20,17

Totale Euro 221,91

Prezzo di Applicazione Euro 221,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
114,90
18,26

19,048
51,778
8,229
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.92.a CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON
PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x485x450 mm (interno 300x320 mm), classe di portata D400,
Portata idraulica 99,00 l/sec

Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato
annegato, con giunzione “maschio e femmina”; fornito in opera entro scavo di fondazione
da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 138,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 15,224

4 ABR25_2.40.132.a

Materiali

CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete
elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x485x450 mm

m 1,0000 79,50 79,50

Totale Materiali 79,50 57,252

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 6,575

Totale Euro 109,77

Spese Generali 15,000% su Euro 109,77 16,47

Totale Euro 126,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 126,24 12,62

Totale Euro 138,86

Prezzo di Applicazione Euro 138,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
79,50
9,13

15,224
57,252
6,575
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.92.b CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON
PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x490x500 mm (interno 300x370 mm), classe di portata D400,
Portata idraulica 124,20 l/sec

Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato
annegato, con giunzione “maschio e femmina”; fornito in opera entro scavo di fondazione
da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 145,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 14,551

4 ABR25_2.40.132.b

Materiali

CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete
elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x490x500 mm

m 1,0000 84,57 84,57

Totale Materiali 84,57 58,212

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 6,284

Totale Euro 114,84

Spese Generali 15,000% su Euro 114,84 17,23

Totale Euro 132,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 132,07 13,21

Totale Euro 145,28

Prezzo di Applicazione Euro 145,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
84,57
9,13

14,551
58,212
6,284
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.92.c CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON
PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x495x550 mm (interno 300x420 mm), classe di portata D400,
Portata idraulica 145,00 l/sec

Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato
annegato, con giunzione “maschio e femmina”; fornito in opera entro scavo di fondazione
da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 150,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 14,040

4 ABR25_2.40.132.c

Materiali

CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete
elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x495x550 mm

m 1,0000 88,76 88,76

Totale Materiali 88,76 58,949

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 6,064

Totale Euro 119,03

Spese Generali 15,000% su Euro 119,03 17,85

Totale Euro 136,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,88 13,69

Totale Euro 150,57

Prezzo di Applicazione Euro 150,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
88,76
9,13

14,040
58,949
6,064
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.92.d CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON
PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x500x600 mm (interno 300x470 mm), classe di portata D400,
Portata idraulica 166,20 l/sec

Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato
annegato, con giunzione “maschio e femmina”; fornito in opera entro scavo di fondazione
da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 160,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 13,173

4 ABR25_2.40.132.d

Materiali

CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete
elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x500x600 mm

m 1,0000 96,59 96,59

Totale Materiali 96,59 60,188

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 5,689

Totale Euro 126,86

Spese Generali 15,000% su Euro 126,86 19,03

Totale Euro 145,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 145,89 14,59

Totale Euro 160,48

Prezzo di Applicazione Euro 160,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
96,59
9,13

13,173
60,188
5,689
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.92.e CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON
PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x505x650 mm (interno 300x520 mm), classe di portata D400,
Portata idraulica 187,00 l/sec

Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato
annegato, con giunzione “maschio e femmina”; fornito in opera entro scavo di fondazione
da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 167,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 12,645

4 ABR25_2.40.132.e

Materiali

CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete
elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x505x650 mm

m 1,0000 101,89 101,89

Totale Materiali 101,89 60,946

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 5,461

Totale Euro 132,16

Spese Generali 15,000% su Euro 132,16 19,82

Totale Euro 151,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 151,98 15,20

Totale Euro 167,18

Prezzo di Applicazione Euro 167,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
101,89

9,13

12,645
60,946
5,461
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.92.f CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON
PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x700x700 mm (interno 490x550 mm), classe di portata E600,
Portata idraulica 425,00 l/sec

Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato
annegato, con giunzione “maschio e femmina”; fornito in opera entro scavo di fondazione
da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 238,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 42,27 17,691

4 ABR25_2.40.132.f

Materiali

CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete
elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x700x700 mm

m 1,0000 128,35 128,35

Totale Materiali 128,35 53,719

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,250000 73,02 18,26

Totale Noli 18,26 7,642

Totale Euro 188,88

Spese Generali 15,000% su Euro 188,88 28,33

Totale Euro 217,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 217,21 21,72

Totale Euro 238,93

Prezzo di Applicazione Euro 238,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
128,35
18,26

17,691
53,719
7,642
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.92.g CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON
PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x880x800 mm (interno 720x710 mm), provvisto di due ganci
annegati sul fondo per la movimentazione in cantiere. Classe di portata E600 - Portata
idraulica 610,00 lt/sec

Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato
annegato, con giunzione “maschio e femmina”; fornito in opera entro scavo di fondazione
da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 402,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 42,27 10,490

4 ABR25_2.40.132.g

Materiali

CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Canale normale realizzato in calcestruzzo Rck52,5 vibrato
ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di
1000x880x800 mm

m 1,0000 258,02 258,02

Totale Materiali 258,02 64,031

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,250000 73,02 18,26

Totale Noli 18,26 4,531

Totale Euro 318,55

Spese Generali 15,000% su Euro 318,55 47,78

Totale Euro 366,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 366,33 36,63

Totale Euro 402,96

Prezzo di Applicazione Euro 402,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
258,02
18,26

10,490
64,031
4,531
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.92.h CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON
PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x880x800 mm (interno 720x710 mm), completo di due profili tipo
“halfen” incorporati, provvisto di due ganci annegati sul fondo per la movimentazione in
cantiere. Classe di portata E600 - Portata idraulica 610,00 lt/sec

Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato
annegato, con giunzione “maschio e femmina”; fornito in opera entro scavo di fondazione
da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di
raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 478,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 42,27 8,838

4 ABR25_2.40.132.h

Materiali

CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Canale normale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato
ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di
1000x880x800 mm

m 1,0000 317,57 317,57

Totale Materiali 317,57 66,396

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,250000 73,02 18,26

Totale Noli 18,26 3,818

Totale Euro 378,10

Spese Generali 15,000% su Euro 378,10 56,72

Totale Euro 434,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 434,82 43,48

Totale Euro 478,30

Prezzo di Applicazione Euro 478,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
317,57
18,26

8,838
66,396
3,818
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.94.a CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5
VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
SPESSORE 4 MM (ΜM 70)
Delle dimensioni di 1000x485x450 mm (interno 300x320 mm), classe di portata F900,
Portata idraulica 99,00 l/sec

Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato
spessore 4 mm (μm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da
conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto
dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo
con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 170,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 12,417

4 ABR25_2.40.133.a

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x485x450
mm .....ncorporato nei bordi del canale dotato di quattro
punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di
portata F900

m 1,0000 104,31 104,31

Totale Materiali 104,31 61,269

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 5,363

Totale Euro 134,58

Spese Generali 15,000% su Euro 134,58 20,19

Totale Euro 154,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 154,77 15,48

Totale Euro 170,25

Prezzo di Applicazione Euro 170,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
104,31

9,13

12,417
61,269
5,363
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.94.b CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5
VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
SPESSORE 4 MM (ΜM 70)
Delle dimensioni di 1000x490x500 mm (interno 300x370 mm), classe di portata F900,
Portata idraulica 124,20 l/sec

Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato
spessore 4 mm (μm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da
conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto
dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo
con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 177,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 11,928

4 ABR25_2.40.133.b

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x490x500
mm .....otato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza
delle griglie. Classe di portata F900, portata idraulica 124,20
lt/sec

m 1,0000 109,83 109,83

Totale Materiali 109,83 61,970

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 5,151

Totale Euro 140,10

Spese Generali 15,000% su Euro 140,10 21,02

Totale Euro 161,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 161,12 16,11

Totale Euro 177,23

Prezzo di Applicazione Euro 177,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
109,83

9,13

11,928
61,970
5,151
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.94.c CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5
VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
SPESSORE 4 MM (ΜM 70)
Delle dimensioni di 1000x495x550 mm (interno 300x420 mm), classe di portata F900,
Portata idraulica 145,00 l/sec

Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato
spessore 4 mm (μm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da
conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto
dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo
con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 181,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 11,617

4 ABR25_2.40.133.c

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x495x550
mm .....ncorporato nei bordi del canale dotato di quattro
punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di
portata F900

m 1,0000 113,58 113,58

Totale Materiali 113,58 62,417

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 5,017

Totale Euro 143,85

Spese Generali 15,000% su Euro 143,85 21,58

Totale Euro 165,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 165,43 16,54

Totale Euro 181,97

Prezzo di Applicazione Euro 181,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
113,58

9,13

11,617
62,417
5,017
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.94.d CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5
VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
SPESSORE 4 MM (ΜM 70)
Delle dimensioni di 1000x500x600 mm (interno 300x470 mm), classe di portata F900,
Portata idraulica 166,20 l/sec

Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato
spessore 4 mm (μm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da
conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto
dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo
con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 188,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 11,205

4 ABR25_2.40.133.d

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x500x600
mm .....otato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza
delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 166,20
lt/sec

m 1,0000 118,87 118,87

Totale Materiali 118,87 63,008

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 4,839

Totale Euro 149,14

Spese Generali 15,000% su Euro 149,14 22,37

Totale Euro 171,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 171,51 17,15

Totale Euro 188,66

Prezzo di Applicazione Euro 188,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
118,87

9,13

11,205
63,008
4,839
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.94.e CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5
VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
SPESSORE 4 MM (ΜM 70)
Delle dimensioni di 1000x505x650 mm (interno 300x520 mm), classe di portata F900,
Portata idraulica 187,00 l/sec

Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato
spessore 4 mm (μm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da
conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto
dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo
con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 193,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 21,14 10,946

4 ABR25_2.40.133.e

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x505x650
mm .....otato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza
delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 187,00
lt/sec

m 1,0000 122,40 122,40

Totale Materiali 122,40 63,377

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,125000 73,02 9,13

Totale Noli 9,13 4,727

Totale Euro 152,67

Spese Generali 15,000% su Euro 152,67 22,90

Totale Euro 175,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 175,57 17,56

Totale Euro 193,13

Prezzo di Applicazione Euro 193,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,14
122,40

9,13

10,946
63,377
4,727
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.94.f CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5
VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
SPESSORE 4 MM (ΜM 70)
Delle dimensioni di 1000x700x700 mm (interno 490x550 mm), classe di portata E600 -
Portata idraulica 425,00 l/sec

Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato
spessore 4 mm (μm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da
conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto
dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo
con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 292,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 42,27 14,437

4 ABR25_2.40.133.f

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
Canale sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato
ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di
1000x7.....tato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza
delle griglie. Classe di portata E600 - Portata idraulica
425,00 lt/sec

m 1,0000 170,91 170,91

Totale Materiali 170,91 58,375

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,250000 73,02 18,26

Totale Noli 18,26 6,237

Totale Euro 231,44

Spese Generali 15,000% su Euro 231,44 34,72

Totale Euro 266,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 266,16 26,62

Totale Euro 292,78

Prezzo di Applicazione Euro 292,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
170,91
18,26

14,437
58,375
6,237
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.80.94.g CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5
VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
SPESSORE 4 MM (ΜM 70)
Delle dimensioni di 1000x880x800 mm (interno 720x710 mm), , provvisto di due ganci
annegati sul fondo per la movimentazione in cantiere. Classe di portata E600 – Portata
idraulica 610,00 l/sec

Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con
rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato
spessore 4 mm (μm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il
fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da
conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto
dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo
con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.

m 1,00 490,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,500000 30,60 15,30

Totale Manodopera 42,27 8,612

4 ABR25_2.40.133.g

Materiali

CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525
ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO
Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato
con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x880x800
mm .....di due ganci annegati sul fondo per la
movimentazione in cantiere. Classe di portata E600 -
Portata idraulica 610,00 lt/sec

m 1,0000 327,49 327,49

Totale Materiali 327,49 66,720

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,250000 73,02 18,26

Totale Noli 18,26 3,720

Totale Euro 388,02

Spese Generali 15,000% su Euro 388,02 58,20

Totale Euro 446,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 446,22 44,62

Totale Euro 490,84

Prezzo di Applicazione Euro 490,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

42,27
327,49
18,26

8,612
66,720
3,720
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.10.a BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA N2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18
febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi

m 1,00 54,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 31,399

3 ABR25_2.300.10.a

Materiali

BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
CATEGORIA N2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e
succes.....i di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria N2

m 1,0000 22,49 22,49

Totale Materiali 22,49 40,913

4 ABR25_AT_10.5.5.l

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,080000 46,30 3,70

Totale Noli 3,70 6,731

Totale Euro 43,45

Spese Generali 15,000% su Euro 43,45 6,52

Totale Euro 49,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,97 5,00

Totale Euro 54,97

Prezzo di Applicazione Euro 54,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,26
22,49
3,70

31,399
40,913
6,731
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.100.a BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS ALLEGGERITO
Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito

Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4
secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata
in moduli prefabbricati in calcestruzzo alleggerito con inerti in argilla espansa strutturale,
con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag, posati in opera incluso ogni onere
e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative

m 1,00 153,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,330000 28,43 9,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 17,80 11,583

3 ABR25_2.300.100.a

Materiali

BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS
ALLEGGERITO
Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey
monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione
del.....mponenti per assicurare il rispetto delle normative.
Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo
alleggerito

m 1,0000 95,58 95,58

Totale Materiali 95,58 62,198

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130400 62,08 8,10

Totale Noli 8,10 5,271

Totale Euro 121,48

Spese Generali 15,000% su Euro 121,48 18,22

Totale Euro 139,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,70 13,97

Totale Euro 153,67

Prezzo di Applicazione Euro 153,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,80
95,58
8,10

11,583
62,198
5,271
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.110.a BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS FORTEMENTE ARMATO
Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo

Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo la 
classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli 
prefabbricati armati con acciaio B450C in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non 
inferiore a 20 mm, in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck 45 Mpa, di lunghezza 
6,00 m ed altezza 1 m con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 
28 mm, posata in opera comprensiva di fori per l'alloggiamento degli ancoraggi ad 
espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente 
strutturale e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.

m 1,00 308,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 32,36 10,475

3 ABR25_2.300.110.a

Materiali

Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di
classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del
18/02/92 e .....llegamenti in sommità mediante barre
Diwidag di diametro 28 mm. Barriera di sicurezza New
Jersey classe H4 in calcestruzzo

m 1,0000 203,08 203,08

Totale Materiali 203,08 65,739

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,141200 62,08 8,77

Totale Noli 8,77 2,839

Totale Euro 244,21

Spese Generali 15,000% su Euro 244,21 36,63

Totale Euro 280,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 280,84 28,08

Totale Euro 308,92

Prezzo di Applicazione Euro 308,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

32,36
203,08

8,77

10,475
65,739
2,839
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.120.a BARRIERA SI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS ALLEGGERITO FORTEMENTE
ARMATO
Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito

Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo la
classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli
prefabbricati armati con acciaio B450C in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non
inferiore a 20 mm, in calcestruzzo allegerito con inerti di argilla espansa strutturale, il
conglomerato dovrà avere una resistenza caratteristica pari a Rck>= 40 Mpa, di
lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di
diametro 28 mm, posata in opera comprensiva di fori per l'alloggiamento degli ancoraggi
ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente
strutturale e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative

m 1,00 333,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 32,36 9,694

3 ABR25_2.300.120.a

Materiali

BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS
ALLEGERITO E FORTEMENTE ARMATO
Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di
classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del
18/02/92 e .....in sommità mediante barre Diwidag di
diametro 28 mm. Barriera di sicurezza New Jersey classe H4
in calcestruzzo alleggerito

m 1,0000 222,76 222,76

Totale Materiali 222,76 66,731

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,141200 62,08 8,77

Totale Noli 8,77 2,627

Totale Euro 263,89

Spese Generali 15,000% su Euro 263,89 39,58

Totale Euro 303,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 303,47 30,35

Totale Euro 333,82

Prezzo di Applicazione Euro 333,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

32,36
222,76

8,77

9,694
66,731
2,627
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.130.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI BARRIERA TIPO NEW JERSEY
REALIZZATI IN PVC RINFORZATO
Fornitura e posa in opera di elementi di barriera tipo New Jersey

Fornitura e posa in opera di elementi di barriera tipo New Jersey realizzati in PVC
rinforzato, dotati di sistema di aggancio tra modulo e modulo, di foro di riempimento e
svuotamento del materiale per zavorra e di foro passante per eventuale inserimento di
funi di sicurezza nonchè di sistema di posizionamento di delimitatori di diversi colori, il
tutto omologato. Di colore bianco e arancio dimensione 100x45x70 peso zavorrato Kg
100

m 1,00 92,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

Totale Manodopera 16,18 17,526

3 ABR25_2.300.130.a

Materiali

BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY IN PVC
Barriera tipo New Jersey realizzati in PVC rinforzato

m 1,0000 53,70 53,70

Totale Materiali 53,70 58,167

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 3,358

Totale Euro 72,98

Spese Generali 15,000% su Euro 72,98 10,95

Totale Euro 83,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,93 8,39

Totale Euro 92,32

Prezzo di Applicazione Euro 92,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,18
53,70
3,10

17,526
58,167
3,358
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.140.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA MISTO METALLO-
LEGNO, OMOLOGATA CLASSE N2 CORREDATA DA CRASH TEST TIPO TB11 ETB 32
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno, omologata
classe N2 corredata da Crash Test tipo TB11 eTB 32 effettuati in un centro autorizzato
dal Ministero dei Lavori Pubblici. La barriera è composta da: piantone in tondo di legno
trattato in autoclave con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale, di
diametro 18 cm e lunghezza 70 cm, con anima in acciaio zincato a sezione C (
50x100x50 spessore 5 mm ) di lunghezza 2 m ( 70 cm fuori terra/130 dentro terra );
listone orizzontale in tondo di legno trattato come sopra, diametro 18 cm anch'esso con
anima in acciaio composta da profilato ad U 90x50x4 mm, lung. 4 m.
Ciascun montante sarà rivestito in tutti i suoi lati con una copertura integrale
opportunamente lavorata in legno trattato come sopra descritto, diametro 18 cm. I listoni
orizzontali vanno posizionati con la generatrice superiore del listone a 70 cm dalla sede
stradale, l'unione tra questi elementi è assicurata da piastre in acciaio zincato ( TL 62 )
620x80x10 mm ognuna delle quali appositamente bloccata da due piastrine in acciaio
zincato 200x60x4 mm ( TL 20 ).

m 1,00 287,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

Totale Manodopera 32,36 11,268

3 ABR25_2.300.140.a

Materiali

BARRIERA SI SICUREZZA MISTO METALLO LEGNO
Barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno,
omologata classe N2 corredata da Crash Test tipo TB11 eTB
32 effettuat.....( TL 62 ) 620x80x10 mm ognuna delle quali
appositamente bloccata da due piastrine in acciaio zincato
200x60x4 mm ( TL 20 ).

m 1,0000 181,94 181,94

Totale Materiali 181,94 63,352

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,205000 62,08 12,73

Totale Noli 12,73 4,433

Totale Euro 227,03

Spese Generali 15,000% su Euro 227,03 34,05

Totale Euro 261,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 261,08 26,11

Totale Euro 287,19

Prezzo di Applicazione Euro 287,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

32,36
181,94
12,73

11,268
63,352
4,433
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BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.145.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI PROTEZIONE A PANNELLI
rete di protezione

Fornitura e posa in opera di rete di protezione a pannelli, da collegare a barriere con
corrimano, di altezza variabile tra mt 1,95 e 2,00 e di lunghezza variabile in relazione a
quella delle barriere; costituita da rete ondulata ed elettrosaldata e telaio in acciaio
profilato a freddo e zincato, con rinforzi intermedi; compreso l'onere di montaggio, tagli,
bulloneria, ecc. per dare la barriera perfettamente installata

m 1,00 96,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

Totale Manodopera 32,36 33,447

3 ABR25_2.300.150.a

Materiali

RETE DI PROTEZIONE A PANNELLI
Rete di protezione a pannelli, da collegare a barriere con
corrimano, di altezza variabile tra mt 1,95 e 2,00 e di
lunghezza variabile in relazione a quella delle barriere

m 1,0000 41,02 41,02

Totale Materiali 41,02 42,398

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,050000 62,08 3,10

Totale Noli 3,10 3,204

Totale Euro 76,48

Spese Generali 15,000% su Euro 76,48 11,47

Totale Euro 87,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,95 8,80

Totale Euro 96,75

Prezzo di Applicazione Euro 96,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

32,36
41,02
3,10

33,447
42,398
3,204
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.150.a RIMONTAGGIO BARRIERE METALLICHE
Rimontaggio di barriere metalliche di proprietà dell'Amministrazione

Rimontaggio di barriere metalliche di proprietà dell'Amministrazione compreso il trasporto
dalle case cantoniere o dai depositi, fino al sito di installazione, lo scavo, le opere
murarie, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, nonchè la bulloneria per il fissaggio.

m 1,00 31,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,430000 25,50 10,97

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,430000 28,43 12,22

Totale Manodopera 23,19 72,764

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 2,00 1,00 2,00

Totale Noli 2,00 6,275

Totale Euro 25,19

Spese Generali 15,000% su Euro 25,19 3,78

Totale Euro 28,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,97 2,90

Totale Euro 31,87

Prezzo di Applicazione Euro 31,87

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

23,19
2,00

72,764
6,275
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BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.160.a GEMME RIFRANGENTI SU SUPPORTO METALLICO
Fornitura e posa in opera di gemme rifrangenti su barriere stradali

Gemme rifrangenti su supporto metallico

cad 1,0000 1,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,26 15,663

2 ABR25_2.400.456.a

Materiali

GEMME RIFRANGENTI
Gemme rifrangenti su supporto metallico

cad 1,0000 1,05 1,05

Totale Materiali 1,05 63,253

Totale Euro 1,31

Spese Generali 15,000% su Euro 1,31 0,20

Totale Euro 1,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,51 0,15

Totale Euro 1,66

Prezzo di Applicazione Euro 1,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,26
1,05

15,663
63,253

Pag. 7106 di 8132
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.160.b GEMME RIFRANGENTI SU SUPPORTO METALLICO
Fornitura e posa in opera di gemme rifrangenti su muri

Gemme rifrangenti su supporto metallico

cad 1,0000 2,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,023500 25,50 0,60

Totale Manodopera 0,60 28,708

2 ABR25_2.400.456.a

Materiali

GEMME RIFRANGENTI
Gemme rifrangenti su supporto metallico

cad 1,0000 1,05 1,05

Totale Materiali 1,05 50,239

Totale Euro 1,65

Spese Generali 15,000% su Euro 1,65 0,25

Totale Euro 1,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,90 0,19

Totale Euro 2,09

Prezzo di Applicazione Euro 2,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,60
1,05

28,708
50,239
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BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.20.a BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H1
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme al DM 18
febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi

m 1,00 119,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,420000 28,43 11,94

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 22,65 18,954

3 ABR25_2.300.20.a

Materiali

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e
succes.....i di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria H1

m 1,0000 68,12 68,12

Totale Materiali 68,12 57,004

4 ABR25_AT_10.5.5.l

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,080000 46,30 3,70

Totale Noli 3,70 3,096

Totale Euro 94,47

Spese Generali 15,000% su Euro 94,47 14,17

Totale Euro 108,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 108,64 10,86

Totale Euro 119,50

Prezzo di Applicazione Euro 119,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,65
68,12
3,70

18,954
57,004
3,096
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BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.30.a BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H2 conforme al DM 18
febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite
dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi

m 1,00 143,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,510000 28,43 14,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,510000 25,50 13,01

Totale Manodopera 27,51 19,180

3 ABR25_2.300.30.a

Materiali

BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
CATEGORIA H2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e
succes.....cessari per il collegamento dei vari elementi.
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2
bordo laterale

m 1,0000 82,17 82,17

Totale Materiali 82,17 57,289

4 ABR25_AT_10.5.5.l

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,080000 46,30 3,70

Totale Noli 3,70 2,580

Totale Euro 113,38

Spese Generali 15,000% su Euro 113,38 17,01

Totale Euro 130,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,39 13,04

Totale Euro 143,43

Prezzo di Applicazione Euro 143,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

27,51
82,17
3,70

19,180
57,289
2,580
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.40.a BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PONTE H2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18
febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi

m 1,00 270,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,800000 28,43 22,74

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,800000 25,50 20,40

Totale Manodopera 43,14 15,946

3 ABR25_2.300.40.a

Materiali

BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
BORDO PONTE H2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e
succes.....di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2
bordo ponte

m 1,0000 167,02 167,02

Totale Materiali 167,02 61,738

4 ABR25_AT_10.5.5.l

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,080000 46,30 3,70

Totale Noli 3,70 1,368

Totale Euro 213,86

Spese Generali 15,000% su Euro 213,86 32,08

Totale Euro 245,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 245,94 24,59

Totale Euro 270,53

Prezzo di Applicazione Euro 270,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

43,14
167,02

3,70

15,946
61,738
1,368
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.50.a BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H3. IDONEA AL
MONTAGGIO SU BORDO PONTE
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme al DM 18
febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi

m 1,00 385,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,900000 28,43 25,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 48,54 12,594

3 ABR25_2.300.50.a

Materiali

BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
CATEGORIA H3
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
curva, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e
succes..... necessari per il collegamento dei vari elementi.
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3
bordo ponte

m 1,0000 252,43 252,43

Totale Materiali 252,43 65,496

4 ABR25_AT_10.5.5.l

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,080000 46,30 3,70

Totale Noli 3,70 0,960

Totale Euro 304,67

Spese Generali 15,000% su Euro 304,67 45,70

Totale Euro 350,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 350,37 35,04

Totale Euro 385,41

Prezzo di Applicazione Euro 385,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,54
252,43

3,70

12,594
65,496
0,960
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.55.a BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CAT. H 3, IDONEA AL
MONTAGGIO SU BORDO LATERALE
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3 su bordo laterale

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme al DM 18 
febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al 
montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari 
per il collegamento dei vari elementi

m 1,00 199,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,745000 28,43 21,18

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,745000 25,50 19,00

Totale Manodopera 40,18 20,183

3 ABR25_2.300.55.a

Materiali

BARRIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H3
BORDO LATERALE
Barriera in acciaio zincato a caldo categoria H3 bordo
laterale

m 1,0000 113,49 113,49

Totale Materiali 113,49 57,007

4 ABR25_AT_10.5.5.l

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,080000 46,30 3,70

Totale Noli 3,70 1,859

Totale Euro 157,37

Spese Generali 15,000% su Euro 157,37 23,61

Totale Euro 180,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,98 18,10

Totale Euro 199,08

Prezzo di Applicazione Euro 199,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,18
113,49

3,70

20,183
57,007
1,859
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.58.a BARRIERA DI SICUREZZA BIFACCIALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, RETTA, CAT. H 3,
IDONEA AL MONTAGGIO SU SPARTITRAFFICO
Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria H3

Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 3, conforme al DM
18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi.

m 1,00 373,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,900000 28,43 25,59

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

Totale Manodopera 48,54 12,999

3 ABR25_2.300.58.a

Materiali

BARRIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H3
BIFACCIALE
Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo,
retta, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e
suc.....emi di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi. Barriera in acciaio zincato a caldo categoria H3
bifacciale

m 1,0000 242,94 242,94

Totale Materiali 242,94 65,060

4 ABR25_AT_10.5.5.l

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,080000 46,30 3,70

Totale Noli 3,70 0,991

Totale Euro 295,18

Spese Generali 15,000% su Euro 295,18 44,28

Totale Euro 339,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 339,46 33,95

Totale Euro 373,41

Prezzo di Applicazione Euro 373,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

48,54
242,94

3,70

12,999
65,060
0,991
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.60.a BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H4
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, retta, cat. H4,
conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM
11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi

m 1,00 293,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,600000 28,43 17,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

Totale Manodopera 32,36 11,027

3 ABR25_2.300.60.a

Materiali

BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
CATEGORIA H4
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e
posta in opera, retta, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio
199.....cessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera
di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4 bordo
laterale

m 1,0000 195,93 195,93

Totale Materiali 195,93 66,763

4 ABR25_AT_10.5.5.l

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,080000 46,30 3,70

Totale Noli 3,70 1,261

Totale Euro 231,99

Spese Generali 15,000% su Euro 231,99 34,80

Totale Euro 266,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 266,79 26,68

Totale Euro 293,47

Prezzo di Applicazione Euro 293,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

32,36
195,93

3,70

11,027
66,763
1,261
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.70.a BARRIERA DI SICUREZZA BIFACCIALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, RETTA, CAT. H 4,
IDONEA AL MONTAGGIO SU SPARTITRAFFICO
Barriera di sicurezza bifacciale zincata a caldo categoria H4

Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 4, conforme al DM
18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi.

m 1,00 464,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,100000 28,43 31,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,100000 25,50 28,05

Totale Manodopera 59,32 12,768

3 ABR25_2.300.70.a

Materiali

Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo,
retta, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e
suc.....i di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi. Barriera di sicurezza bifacciale zincata a caldo
categoria H4

m 1,0000 304,25 304,25

Totale Materiali 304,25 65,486

4 ABR25_AT_10.5.5.l

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,080000 46,30 3,70

Totale Noli 3,70 0,796

Totale Euro 367,27

Spese Generali 15,000% su Euro 367,27 55,09

Totale Euro 422,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 422,36 42,24

Totale Euro 464,60

Prezzo di Applicazione Euro 464,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

59,32
304,25

3,70

12,768
65,486
0,796
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.80.a BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CAT H 4. IDONEA AL
MONTAGGIO SU BORDO PONTE
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H4 bordo ponte

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, conforme al DM 18
febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi

m 1,00 451,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,920000 28,43 26,16

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,920000 25,50 23,46

Totale Manodopera 49,62 10,988

3 ABR25_2.300.80.a

Materiali

BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
BORDO PONTE H4
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
curva, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e
succes.....di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H4
bordo ponte

m 1,0000 283,55 283,55

Totale Materiali 283,55 62,792

4 ABR25_AT_10.5.5.l

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,514000 46,30 23,80

Totale Noli 23,80 5,271

Totale Euro 356,97

Spese Generali 15,000% su Euro 356,97 53,55

Totale Euro 410,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 410,52 41,05

Totale Euro 451,57

Prezzo di Applicazione Euro 451,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

49,62
283,55
23,80

10,988
62,792
5,271
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.81.a BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CERTIFICATA CE PER LA CLASSE N2 BORDO
LATERALE
Certificata CE in classe N2 destinazione BORDO LATERALE

Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe N2 Bordo Laterale
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di 
pregio, CERTIFICATA CE in classe N2 destinazione BORDO LATERALE in conformità alla 
norma armonizzata EN 1317-5, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 
e Larghezza Utile minore o uguale alla classe W4, composta da elementi in legno 
lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la 
corrosione atmosferica.
Certificata CE in classe N2 destinazione BORDO LATERALE

1,00 163,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,104000 25,50 2,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,104000 25,50 2,65

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,104000 28,43 2,96

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,104000 30,60 3,18

Totale Manodopera 11,44 6,995

6 ABR25_2.400.454.a

Materiali

Catadiottro in ragione di 1 ogni 9 mt cad 0,1100 9,12 1,00

Totale Materiali 1,00 0,611

7 ABR25_AT_10.10.25.p

Noli

SONDA CINGOLATA
Penetrometro statico a piezocono

ora 0,104000 38,64 4,02

8 ABR25_AT_10.5.5.l NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,104000 46,30 4,82

Totale Noli 8,84 5,405

5 ABR25_2.999.280.a

Altro

Barriera N2 BL acciaio legno (m) m 1,0000 108,00 108,00

Totale Altro 108,00 66,039

Totale Euro 129,28

Spese Generali 15,000% su Euro 129,28 19,39

Totale Euro 148,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,67 14,87

Totale Euro 163,54

Prezzo di Applicazione Euro 163,54

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

11,44
108,00

1,00
8,84

6,995
66,039
0,611
5,405
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.82.a BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CERTIFICATA CE PER LA CLASSE H1 BORDO
LATERALE
Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H1 Bordo Laterale

Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H1 Bordo Laterale
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di 
pregio, CERTIFICATA CE in classe H1 destinazione BORDO LATERALE in conformità alla 
norma armonizzata EN 1317-5, Livello di contenimento Lc=127 KJ, Indice ASI minore di 1
e Larghezza Utile minore o uguale alla classe W5, composta da elementi in legno 
lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la 
corrosione atmosferica.
Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H1 Bordo Laterale

m 1,00 226,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,115000 25,50 2,93

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,115000 28,43 3,27

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,115000 30,60 3,52

Totale Manodopera 12,65 5,574

6 ABR25_2.400.454.a

Materiali

Catadiottro in ragione di 1 ogni 9 mt cad 0,1100 9,12 1,00

Totale Materiali 1,00 0,441

7 ABR25_AT_10.10.25.p

Noli

SONDA CINGOLATA
Penetrometro statico a piezocono

ora 0,115000 38,64 4,44

8 ABR25_AT_10.5.5.l NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,115000 46,30 5,32

Totale Noli 9,76 4,301

5 ABR25_2.999.280.b

Altro

Barriera H1 BL acciaio legno (m) m 1,0000 156,00 156,00

Totale Altro 156,00 68,738

Totale Euro 179,41

Spese Generali 15,000% su Euro 179,41 26,91

Totale Euro 206,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 206,32 20,63

Totale Euro 226,95

Prezzo di Applicazione Euro 226,95

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

12,65
156,00

1,00
9,76

5,574
68,738
0,441
4,301
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.83.a BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CERTIFICATA CE PER LA CLASSE H2 BORDO
LATERALE
Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H2 Bordo Laterale

Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H2 Bordo Laterale
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di 
pregio, CERTIFICATA CE in classe H2 destinazione BORDO LATERALE in conformità alla 
norma armonizzata EN 1317-5, Livello di contenimento Lc=288 KJ, Indice ASI minore di 1
e Larghezza Utile minore o uguale alla classe W5, composta da elementi in legno 
lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la 
corrosione atmosferica.

1,00 278,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,122000 25,50 3,11

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,122000 25,50 3,11

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,122000 28,43 3,47

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,122000 30,60 3,73

Totale Manodopera 13,42 4,827

6 ABR25_2.400.454.a

Materiali

Catadiottro in ragione di 1 ogni 9 mt cad 0,1100 9,12 1,00

Totale Materiali 1,00 0,360

7 ABR25_AT_10.10.25.p

Noli

SONDA CINGOLATA
Penetrometro statico a piezocono

ora 0,122000 38,64 4,71

8 ABR25_AT_10.5.5.l NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,122000 46,30 5,65

Totale Noli 10,36 3,726

5 ABR25_2.999.280.c

Altro

Barriera H2 BL acciaio legno m 1,0000 195,00 195,00

Totale Altro 195,00 70,136

Totale Euro 219,78

Spese Generali 15,000% su Euro 219,78 32,97

Totale Euro 252,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 252,75 25,28

Totale Euro 278,03

Prezzo di Applicazione Euro 278,03

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

13,42
195,00

1,00
10,36

4,827
70,136
0,360
3,726
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.84.a BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CERTIFICATA CE PER LA CLASSE H2 BORDO PONTE
– SU CORDOLO A RASO
Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H2 Bordo Ponte – su cordolo a
raso

Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H2 Bordo Ponte – su cordolo a raso
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di pregio, 
CERTIFICATA CE in classe H2 destinazione BORDO PONTE in conformità alla norma armonizzata 
EN 1317-5, Livello di contenimento Lc=288 KJ, Indice ASI minore o uguale a 1,0 e Larghezza Utile 
minore o uguale alla classe W6,composta da elementi in legno lamellare di conifera e da 
elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica.

Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H2 Bordo Ponte – su cordolo a 
raso

1,00 297,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,177200 25,50 4,52

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,177200 25,50 4,52

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,177200 28,43 5,04

4 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,177200 30,60 5,42

Totale Manodopera 19,50 6,544

6 ABR25_2.400.454.a

Materiali

Catadiottro in ragione di 1 ogni 9 mt cad 0,1100 9,12 1,00

7 ABR25_2.10.90.o malta bicomponente + tirafondi da 4 barre M20 m 1,0000 5,00 5,00

Totale Materiali 6,00 2,014

8 ABR25_AT_10.10.25.p

Noli

SONDA CINGOLATA
Penetrometro statico a piezocono

ora 0,177200 38,64 6,85

9 ABR25_AT_10.5.5.l NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere
stradali

ora 0,177200 46,30 8,20

Totale Noli 15,05 5,051

5 ABR25_2.999.280.c

Altro

Barriera H2 BL acciaio legno m 1,0000 195,00 195,00

Totale Altro 195,00 65,443

Totale Euro 235,55

Spese Generali 15,000% su Euro 235,55 35,33

Totale Euro 270,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 270,88 27,09

Totale Euro 297,97

Prezzo di Applicazione Euro 297,97

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

19,50
195,00

6,00
15,05

6,544
65,443
2,014
5,051
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OPERE STRADALI

BARRIERE STRADALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.90.90.a BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CALCESTRUZZO
Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo

Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4
secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata
in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni
onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative

m 1,00 132,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,330000 28,43 9,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

Totale Manodopera 17,80 13,461

3 ABR25_2.300.90.a

Materiali

BARRIERA SI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN
CALCESTRUZZO
Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey
monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione
del.....e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle
normative. Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in
calcestruzzo

m 1,0000 78,63 78,63

Totale Materiali 78,63 59,465

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,130400 62,08 8,10

Totale Noli 8,10 6,126

Totale Euro 104,53

Spese Generali 15,000% su Euro 104,53 15,68

Totale Euro 120,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,21 12,02

Totale Euro 132,23

Prezzo di Applicazione Euro 132,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,80
78,63
8,10

13,461
59,465
6,126
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA
CLASSE I
Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I

cad 1,0000 67,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 15,947

3 ABR25_2.400.10.b

Materiali

SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE I
Segnali di ''pericolo'' e "'dare la precedenza" di forma
triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10
lato cm 90

cad 1,0000 42,70 42,70

Totale Materiali 42,70 63,110

Totale Euro 53,49

Spese Generali 15,000% su Euro 53,49 8,02

Totale Euro 61,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,51 6,15

Totale Euro 67,66

Prezzo di Applicazione Euro 67,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
42,70

15,947
63,110
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA
CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I

cad 1,0000 103,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 10,460

3 ABR25_2.400.10.c

Materiali

SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE I
Segnali di ''pericolo'' e "'dare la precedenza" di forma
triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10
lato cm 120

cad 1,0000 70,75 70,75

Totale Materiali 70,75 68,589

Totale Euro 81,54

Spese Generali 15,000% su Euro 81,54 12,23

Totale Euro 93,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,77 9,38

Totale Euro 103,15

Prezzo di Applicazione Euro 103,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
70,75

10,460
68,589
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.10.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA
CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I

cad 1,0000 59,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 18,074

3 ABR25_2.400.10.d

Materiali

SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE I
Segnali di ''pericolo'' e "'dare la precedenza" di forma
triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da
25/10 lato cm 60

cad 1,0000 36,40 36,40

Totale Materiali 36,40 60,972

Totale Euro 47,19

Spese Generali 15,000% su Euro 47,19 7,08

Totale Euro 54,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,27 5,43

Totale Euro 59,70

Prezzo di Applicazione Euro 59,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
36,40

18,074
60,972
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.10.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA
CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I

cad 1,0000 78,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 13,670

3 ABR25_2.400.10.e

Materiali

SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE I
Segnali di ''pericolo'' e "'dare la precedenza" di forma
triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da
25/10 lato cm 90

cad 1,0000 51,60 51,60

Totale Materiali 51,60 65,374

Totale Euro 62,39

Spese Generali 15,000% su Euro 62,39 9,36

Totale Euro 71,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,75 7,18

Totale Euro 78,93

Prezzo di Applicazione Euro 78,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
51,60

13,670
65,374
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.10.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA
CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I

cad 1,0000 149,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 7,241

3 ABR25_2.400.10.f

Materiali

SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE I
Segnali di ''pericolo'' e "'dare la precedenza" di forma
triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da
25/10 lato cm 120

cad 1,0000 107,00 107,00

Totale Materiali 107,00 71,807

Totale Euro 117,79

Spese Generali 15,000% su Euro 117,79 17,67

Totale Euro 135,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 135,46 13,55

Totale Euro 149,01

Prezzo di Applicazione Euro 149,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
107,00

7,241
71,807
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.100.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 50,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 21,249

3 ABR25_2.400.100.a

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
I. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40

cad 1,0000 29,35 29,35

Totale Materiali 29,35 57,798

Totale Euro 40,14

Spese Generali 15,000% su Euro 40,14 6,02

Totale Euro 46,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,16 4,62

Totale Euro 50,78

Prezzo di Applicazione Euro 50,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
29,35

21,249
57,798
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.100.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 53,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 20,172

3 ABR25_2.400.100.b

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
I. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

cad 1,0000 31,50 31,50

Totale Materiali 31,50 58,890

Totale Euro 42,29

Spese Generali 15,000% su Euro 42,29 6,34

Totale Euro 48,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,63 4,86

Totale Euro 53,49

Prezzo di Applicazione Euro 53,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
31,50

20,172
58,890
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.100.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 83,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 14,289

3 ABR25_2.400.100.c

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
I. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

cad 1,0000 53,75 53,75

Totale Materiali 53,75 64,759

Totale Euro 65,61

Spese Generali 15,000% su Euro 65,61 9,84

Totale Euro 75,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,45 7,55

Totale Euro 83,00

Prezzo di Applicazione Euro 83,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
53,75

14,289
64,759
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.100.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 55,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 19,477

3 ABR25_2.400.100.d

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
I. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40

cad 1,0000 33,00 33,00

Totale Materiali 33,00 59,567

Totale Euro 43,79

Spese Generali 15,000% su Euro 43,79 6,57

Totale Euro 50,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,36 5,04

Totale Euro 55,40

Prezzo di Applicazione Euro 55,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
33,00

19,477
59,567
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.100.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 64,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 16,631

3 ABR25_2.400.100.e

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
I. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

cad 1,0000 40,50 40,50

Totale Materiali 40,50 62,423

Totale Euro 51,29

Spese Generali 15,000% su Euro 51,29 7,69

Totale Euro 58,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,98 5,90

Totale Euro 64,88

Prezzo di Applicazione Euro 64,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
40,50

16,631
62,423
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.100.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 113,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 10,422

3 ABR25_2.400.100.f

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
I. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

cad 1,0000 78,10 78,10

Totale Materiali 78,10 68,629

Totale Euro 89,96

Spese Generali 15,000% su Euro 89,96 13,49

Totale Euro 103,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 103,45 10,35

Totale Euro 113,80

Prezzo di Applicazione Euro 113,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
78,10

10,422
68,629
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.110.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

cad 1,0000 62,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 17,358

3 ABR25_2.400.110.a

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
II. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40

cad 1,0000 38,35 38,35

Totale Materiali 38,35 61,696

Totale Euro 49,14

Spese Generali 15,000% su Euro 49,14 7,37

Totale Euro 56,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,51 5,65

Totale Euro 62,16

Prezzo di Applicazione Euro 62,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
38,35

17,358
61,696
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.110.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

cad 1,0000 65,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 16,376

3 ABR25_2.400.110.b

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
II. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

cad 1,0000 41,30 41,30

Totale Materiali 41,30 62,680

Totale Euro 52,09

Spese Generali 15,000% su Euro 52,09 7,81

Totale Euro 59,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,90 5,99

Totale Euro 65,89

Prezzo di Applicazione Euro 65,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
41,30

16,376
62,680
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.110.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

cad 1,0000 194,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 5,548

3 ABR25_2.400.110.c

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
II. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

cad 1,0000 142,94 142,94

Totale Materiali 142,94 73,502

Totale Euro 153,73

Spese Generali 15,000% su Euro 153,73 23,06

Totale Euro 176,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 176,79 17,68

Totale Euro 194,47

Prezzo di Applicazione Euro 194,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
142,94

5,548
73,502
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.110.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

cad 1,0000 68,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 15,842

3 ABR25_2.400.110.d

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
II. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40

cad 1,0000 43,05 43,05

Totale Materiali 43,05 63,207

Totale Euro 53,84

Spese Generali 15,000% su Euro 53,84 8,08

Totale Euro 61,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,92 6,19

Totale Euro 68,11

Prezzo di Applicazione Euro 68,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
43,05

15,842
63,207
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.110.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

cad 1,0000 113,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 9,536

3 ABR25_2.400.110.e

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
II. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

cad 1,0000 78,65 78,65

Totale Materiali 78,65 69,510

Totale Euro 89,44

Spese Generali 15,000% su Euro 89,44 13,42

Totale Euro 102,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,86 10,29

Totale Euro 113,15

Prezzo di Applicazione Euro 113,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
78,65

9,536
69,510

Pag. 7137 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.110.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA
CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II

cad 1,0000 240,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 4,495

3 ABR25_2.400.110.f

Materiali

SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
II. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

cad 1,0000 178,95 178,95

Totale Materiali 178,95 74,556

Totale Euro 189,74

Spese Generali 15,000% su Euro 189,74 28,46

Totale Euro 218,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 218,20 21,82

Totale Euro 240,02

Prezzo di Applicazione Euro 240,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
178,95

4,495
74,556
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.120.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 25x45

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''passo carrabile'' fig. II 78 Art
120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe I

cad 1,0000 40,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 26,420

3 ABR25_2.400.120.a

Materiali

Segnali di ''passo carrabile'' fig. II 78 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma rettangolare, rifrangenza classe I. In alluminio piano
10/10 di dimensioni cm 25x45

cad 1,0000 21,50 21,50

Totale Materiali 21,50 52,644

Totale Euro 32,29

Spese Generali 15,000% su Euro 32,29 4,84

Totale Euro 37,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 37,13 3,71

Totale Euro 40,84

Prezzo di Applicazione Euro 40,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
21,50

26,420
52,644
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.120.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 60x40

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''passo carrabile'' fig. II 78 Art
120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe I

cad 1,0000 51,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 20,935

3 ABR25_2.400.120.b

Materiali

Segnali di ''passo carrabile'' fig. II 78 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma rettangolare, rifrangenza classe I. In alluminio piano
10/10 di dimensioni cm 60x40

cad 1,0000 29,95 29,95

Totale Materiali 29,95 58,110

Totale Euro 40,74

Spese Generali 15,000% su Euro 40,74 6,11

Totale Euro 46,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,85 4,69

Totale Euro 51,54

Prezzo di Applicazione Euro 51,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
29,95

20,935
58,110
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.120.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 25x45

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''passo carrabile'' fig. II 78 Art
120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe I

cad 1,0000 44,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 24,171

3 ABR25_2.400.120.c

Materiali

Segnali di ''passo carrabile'' fig. II 78 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma rettangolare, rifrangenza classe I. In alluminio piano
20/10 di dimensioni cm 25x45

cad 1,0000 24,50 24,50

Totale Materiali 24,50 54,884

Totale Euro 35,29

Spese Generali 15,000% su Euro 35,29 5,29

Totale Euro 40,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,58 4,06

Totale Euro 44,64

Prezzo di Applicazione Euro 44,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
24,50

24,171
54,884
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.120.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 60x40

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''passo carrabile'' fig. II 78 Art
120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe I

cad 1,0000 94,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 11,405

3 ABR25_2.400.120.d

Materiali

Segnali di ''passo carrabile'' fig. II 78 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di
forma rettangolare, rifrangenza classe I. In alluminio piano
20/10 di dimensioni cm 60x40

cad 1,0000 64,00 64,00

Totale Materiali 64,00 67,646

Totale Euro 74,79

Spese Generali 15,000% su Euro 74,79 11,22

Totale Euro 86,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,01 8,60

Totale Euro 94,61

Prezzo di Applicazione Euro 94,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
64,00

11,405
67,646
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.130.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 40x60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe I

cad 1,0000 47,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 22,569

3 ABR25_2.400.130.a

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1..... Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di
dimensioni cm 40x60

cad 1,0000 27,00 27,00

Totale Materiali 27,00 56,474

Totale Euro 37,79

Spese Generali 15,000% su Euro 37,79 5,67

Totale Euro 43,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,46 4,35

Totale Euro 47,81

Prezzo di Applicazione Euro 47,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
27,00

22,569
56,474
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.130.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 60x90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe I

cad 1,0000 79,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 14,864

3 ABR25_2.400.130.b

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1..... Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di
dimensioni cm 60x90

cad 1,0000 51,22 51,22

Totale Materiali 51,22 64,194

Totale Euro 63,08

Spese Generali 15,000% su Euro 63,08 9,46

Totale Euro 72,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,54 7,25

Totale Euro 79,79

Prezzo di Applicazione Euro 79,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
51,22

14,864
64,194
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.130.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 60x90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe I

cad 1,0000 175,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 13,49 7,675

3 ABR25_2.400.130.c

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1.....Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di
dimensioni cm 90x135

cad 1,0000 125,45 125,45

Totale Materiali 125,45 71,376

Totale Euro 138,94

Spese Generali 15,000% su Euro 138,94 20,84

Totale Euro 159,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 159,78 15,98

Totale Euro 175,76

Prezzo di Applicazione Euro 175,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,49
125,45

7,675
71,376
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.130.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe I

cad 1,0000 75,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 14,348

3 ABR25_2.400.130.d

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1.....Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 40x60

cad 1,0000 48,65 48,65

Totale Materiali 48,65 64,694

Totale Euro 59,44

Spese Generali 15,000% su Euro 59,44 8,92

Totale Euro 68,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,36 6,84

Totale Euro 75,20

Prezzo di Applicazione Euro 75,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
48,65

14,348
64,694
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.130.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 60x90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe I

cad 1,0000 114,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 10,330

3 ABR25_2.400.130.e

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1.....Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 60x90

cad 1,0000 78,90 78,90

Totale Materiali 78,90 68,722

Totale Euro 90,76

Spese Generali 15,000% su Euro 90,76 13,61

Totale Euro 104,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,37 10,44

Totale Euro 114,81

Prezzo di Applicazione Euro 114,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
78,90

10,330
68,722
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.130.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x135

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe I

cad 1,0000 276,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 13,49 4,875

3 ABR25_2.400.130.f

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1.....egolamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 90x135

cad 1,0000 205,25 205,25

Totale Materiali 205,25 74,175

Totale Euro 218,74

Spese Generali 15,000% su Euro 218,74 32,81

Totale Euro 251,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 251,55 25,16

Totale Euro 276,71

Prezzo di Applicazione Euro 276,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,49
205,25

4,875
74,175
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.140.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 40x60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe II

cad 1,0000 74,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 14,410

3 ABR25_2.400.140.a

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1.....el Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 40x60

cad 1,0000 48,40 48,40

Totale Materiali 48,40 64,637

Totale Euro 59,19

Spese Generali 15,000% su Euro 59,19 8,88

Totale Euro 68,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,07 6,81

Totale Euro 74,88

Prezzo di Applicazione Euro 74,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
48,40

14,410
64,637
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.140.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 60x90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe II

cad 1,0000 130,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 9,120

3 ABR25_2.400.140.b

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1.....el Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 60x90

cad 1,0000 90,95 90,95

Totale Materiali 90,95 69,935

Totale Euro 102,81

Spese Generali 15,000% su Euro 102,81 15,42

Totale Euro 118,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,23 11,82

Totale Euro 130,05

Prezzo di Applicazione Euro 130,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
90,95

9,120
69,935
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.140.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x135

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe II

cad 1,0000 307,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 13,49 4,385

3 ABR25_2.400.140.c

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1.....l Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 90x135

cad 1,0000 229,71 229,71

Totale Materiali 229,71 74,666

Totale Euro 243,20

Spese Generali 15,000% su Euro 243,20 36,48

Totale Euro 279,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 279,68 27,97

Totale Euro 307,65

Prezzo di Applicazione Euro 307,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,49
229,71

4,385
74,666
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.140.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 40x60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe II

cad 1,0000 93,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 11,525

3 ABR25_2.400.140.d

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1.....egolamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 40x60

cad 1,0000 63,22 63,22

Totale Materiali 63,22 67,528

Totale Euro 74,01

Spese Generali 15,000% su Euro 74,01 11,10

Totale Euro 85,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,11 8,51

Totale Euro 93,62

Prezzo di Applicazione Euro 93,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
63,22

11,525
67,528

Pag. 7152 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.140.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 60x90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe II

cad 1,0000 174,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 6,790

3 ABR25_2.400.140.e

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1.....egolamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 60x90

cad 1,0000 126,21 126,21

Totale Materiali 126,21 72,260

Totale Euro 138,07

Spese Generali 15,000% su Euro 138,07 20,71

Totale Euro 158,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 158,78 15,88

Totale Euro 174,66

Prezzo di Applicazione Euro 174,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
126,21

6,790
72,260
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.140.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 90x135

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta consentita a particolari
categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza
classe II

cad 1,0000 409,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 13,49 3,295

3 ABR25_2.400.140.f

Materiali

SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e
''preavviso di parcheggio'' fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art
1.....golamento di Attuazione, di forma rettangolare
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 90x135

cad 1,0000 310,16 310,16

Totale Materiali 310,16 75,756

Totale Euro 323,65

Spese Generali 15,000% su Euro 323,65 48,55

Totale Euro 372,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 372,20 37,22

Totale Euro 409,42

Prezzo di Applicazione Euro 409,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,49
310,16

3,295
75,756
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.150.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe I

cad 1,0000 42,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 25,472

3 ABR25_2.400.150.a

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 20x40

cad 1,0000 22,70 22,70

Totale Materiali 22,70 53,588

Totale Euro 33,49

Spese Generali 15,000% su Euro 33,49 5,02

Totale Euro 38,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,51 3,85

Totale Euro 42,36

Prezzo di Applicazione Euro 42,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
22,70

25,472
53,588
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.150.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe I

cad 1,0000 42,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 25,430

3 ABR25_2.400.150.b

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 20x60

cad 1,0000 22,75 22,75

Totale Materiali 22,75 53,618

Totale Euro 33,54

Spese Generali 15,000% su Euro 33,54 5,03

Totale Euro 38,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,57 3,86

Totale Euro 42,43

Prezzo di Applicazione Euro 42,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
22,75

25,430
53,618
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.150.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe I

cad 1,0000 60,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 19,691

3 ABR25_2.400.150.c

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 30x90

cad 1,0000 35,75 35,75

Totale Materiali 35,75 59,356

Totale Euro 47,61

Spese Generali 15,000% su Euro 47,61 7,14

Totale Euro 54,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,75 5,48

Totale Euro 60,23

Prezzo di Applicazione Euro 60,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
35,75

19,691
59,356
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.150.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe I

cad 1,0000 46,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 23,310

3 ABR25_2.400.150.d

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 20x40

cad 1,0000 25,80 25,80

Totale Materiali 25,80 55,736

Totale Euro 36,59

Spese Generali 15,000% su Euro 36,59 5,49

Totale Euro 42,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,08 4,21

Totale Euro 46,29

Prezzo di Applicazione Euro 46,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
25,80

23,310
55,736
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.150.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe I

cad 1,0000 49,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 21,763

3 ABR25_2.400.150.e

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 20x60

cad 1,0000 28,40 28,40

Totale Materiali 28,40 57,281

Totale Euro 39,19

Spese Generali 15,000% su Euro 39,19 5,88

Totale Euro 45,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,07 4,51

Totale Euro 49,58

Prezzo di Applicazione Euro 49,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
28,40

21,763
57,281
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.150.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe I

cad 1,0000 76,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 15,469

3 ABR25_2.400.150.f

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 30x90

cad 1,0000 48,75 48,75

Totale Materiali 48,75 63,584

Totale Euro 60,61

Spese Generali 15,000% su Euro 60,61 9,09

Totale Euro 69,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 69,70 6,97

Totale Euro 76,67

Prezzo di Applicazione Euro 76,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
48,75

15,469
63,584
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.160.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe II

cad 1,0000 46,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 23,436

3 ABR25_2.400.160.a

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 20x40

cad 1,0000 25,60 25,60

Totale Materiali 25,60 55,604

Totale Euro 36,39

Spese Generali 15,000% su Euro 36,39 5,46

Totale Euro 41,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,85 4,19

Totale Euro 46,04

Prezzo di Applicazione Euro 46,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
25,60

23,436
55,604
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.160.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe II

cad 1,0000 46,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 23,345

3 ABR25_2.400.160.b

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 20x60

cad 1,0000 25,75 25,75

Totale Materiali 25,75 55,712

Totale Euro 36,54

Spese Generali 15,000% su Euro 36,54 5,48

Totale Euro 42,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,02 4,20

Totale Euro 46,22

Prezzo di Applicazione Euro 46,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
25,75

23,345
55,712
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.160.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe II

cad 1,0000 70,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 16,723

3 ABR25_2.400.160.c

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 30x90

cad 1,0000 44,20 44,20

Totale Materiali 44,20 62,324

Totale Euro 56,06

Spese Generali 15,000% su Euro 56,06 8,41

Totale Euro 64,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,47 6,45

Totale Euro 70,92

Prezzo di Applicazione Euro 70,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
44,20

16,723
62,324
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.160.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe II

cad 1,0000 51,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 20,988

3 ABR25_2.400.160.d

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 20x40

cad 1,0000 29,85 29,85

Totale Materiali 29,85 58,063

Totale Euro 40,64

Spese Generali 15,000% su Euro 40,64 6,10

Totale Euro 46,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,74 4,67

Totale Euro 51,41

Prezzo di Applicazione Euro 51,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
29,85

20,988
58,063
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.160.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe II

cad 1,0000 53,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 20,172

3 ABR25_2.400.160.e

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 20x60

cad 1,0000 31,50 31,50

Totale Materiali 31,50 58,890

Totale Euro 42,29

Spese Generali 15,000% su Euro 42,29 6,34

Totale Euro 48,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,63 4,86

Totale Euro 53,49

Prezzo di Applicazione Euro 53,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
31,50

20,172
58,890
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.160.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di ''distanza modello
II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
segnale di ''preavviso di parcheggio'' rifrangenza classe II

cad 1,0000 103,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 10,396

3 ABR25_2.400.160.f

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannello integrativo di ''distanza" modello II 1 Art. 83 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazioneintegrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 30x90

cad 1,0000 71,25 71,25

Totale Materiali 71,25 68,648

Totale Euro 82,04

Spese Generali 15,000% su Euro 82,04 12,31

Totale Euro 94,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,35 9,44

Totale Euro 103,79

Prezzo di Applicazione Euro 103,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
71,25

10,396
68,648
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.170.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

cad 1,0000 46,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 23,436

3 ABR25_2.400.170.a

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....la Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di
lato cm 40

cad 1,0000 25,60 25,60

Totale Materiali 25,60 55,604

Totale Euro 36,39

Spese Generali 15,000% su Euro 36,39 5,46

Totale Euro 41,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,85 4,19

Totale Euro 46,04

Prezzo di Applicazione Euro 46,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
25,60

23,436
55,604
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.170.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

cad 1,0000 60,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 17,867

3 ABR25_2.400.170.b

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....la Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di
lato cm 60

cad 1,0000 36,95 36,95

Totale Materiali 36,95 61,186

Totale Euro 47,74

Spese Generali 15,000% su Euro 47,74 7,16

Totale Euro 54,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,90 5,49

Totale Euro 60,39

Prezzo di Applicazione Euro 60,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
36,95

17,867
61,186
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.170.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

cad 1,0000 117,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 9,167

3 ABR25_2.400.170.c

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....la Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di
lato cm 90

cad 1,0000 82,25 82,25

Totale Materiali 82,25 69,881

Totale Euro 93,04

Spese Generali 15,000% su Euro 93,04 13,96

Totale Euro 107,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,00 10,70

Totale Euro 117,70

Prezzo di Applicazione Euro 117,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
82,25

9,167
69,881
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.170.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

cad 1,0000 321,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

Totale Manodopera 13,49 4,190

3 ABR25_2.400.170.d

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....a Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di
lato cm 135

cad 1,0000 241,00 241,00

Totale Materiali 241,00 74,861

Totale Euro 254,49

Spese Generali 15,000% su Euro 254,49 38,17

Totale Euro 292,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 292,66 29,27

Totale Euro 321,93

Prezzo di Applicazione Euro 321,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

13,49
241,00

4,190
74,861
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.170.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

cad 1,0000 60,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 17,829

3 ABR25_2.400.170.e

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....trada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10
di lato cm 40

cad 1,0000 37,05 37,05

Totale Materiali 37,05 61,219

Totale Euro 47,84

Spese Generali 15,000% su Euro 47,84 7,18

Totale Euro 55,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,02 5,50

Totale Euro 60,52

Prezzo di Applicazione Euro 60,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
37,05

17,829
61,219
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.170.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

cad 1,0000 84,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 12,809

3 ABR25_2.400.170.f

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....trada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10
di lato cm 60

cad 1,0000 55,80 55,80

Totale Materiali 55,80 66,239

Totale Euro 66,59

Spese Generali 15,000% su Euro 66,59 9,99

Totale Euro 76,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,58 7,66

Totale Euro 84,24

Prezzo di Applicazione Euro 84,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
55,80

12,809
66,239
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.170.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

cad 1,0000 187,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 5,744

3 ABR25_2.400.170.g

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....trada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10
di lato cm 90

cad 1,0000 137,70 137,70

Totale Materiali 137,70 73,307

Totale Euro 148,49

Spese Generali 15,000% su Euro 148,49 22,27

Totale Euro 170,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,76 17,08

Totale Euro 187,84

Prezzo di Applicazione Euro 187,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
137,70

5,744
73,307
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.170.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I

cad 1,0000 501,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 2,150

3 ABR25_2.400.170.h

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....rada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10
di lato cm 135

cad 1,0000 386,00 386,00

Totale Materiali 386,00 76,902

Totale Euro 396,79

Spese Generali 15,000% su Euro 396,79 59,52

Totale Euro 456,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 456,31 45,63

Totale Euro 501,94

Prezzo di Applicazione Euro 501,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
386,00

2,150
76,902

Pag. 7174 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.180.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

cad 1,0000 58,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 18,297

3 ABR25_2.400.180.a

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....a Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di
lato cm 40

cad 1,0000 35,83 35,83

Totale Materiali 35,83 60,760

Totale Euro 46,62

Spese Generali 15,000% su Euro 46,62 6,99

Totale Euro 53,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,61 5,36

Totale Euro 58,97

Prezzo di Applicazione Euro 58,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
35,83

18,297
60,760
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.180.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

cad 1,0000 101,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 10,602

3 ABR25_2.400.180.b

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....a Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di
lato cm 60

cad 1,0000 69,66 69,66

Totale Materiali 69,66 68,448

Totale Euro 80,45

Spese Generali 15,000% su Euro 80,45 12,07

Totale Euro 92,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,52 9,25

Totale Euro 101,77

Prezzo di Applicazione Euro 101,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
69,66

10,602
68,448
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.180.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

cad 1,0000 205,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 5,240

3 ABR25_2.400.180.c

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....a Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di
lato cm 90

cad 1,0000 152,00 152,00

Totale Materiali 152,00 73,811

Totale Euro 162,79

Spese Generali 15,000% su Euro 162,79 24,42

Totale Euro 187,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,21 18,72

Totale Euro 205,93

Prezzo di Applicazione Euro 205,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
152,00

5,240
73,811
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.180.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

cad 1,0000 617,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 1,922

3 ABR25_2.400.180.d

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del..... Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di
lato cm 135

cad 1,0000 475,92 475,92

Totale Materiali 475,92 77,128

Totale Euro 487,78

Spese Generali 15,000% su Euro 487,78 73,17

Totale Euro 560,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 560,95 56,10

Totale Euro 617,05

Prezzo di Applicazione Euro 617,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
475,92

1,922
77,128
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.180.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

cad 1,0000 73,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 14,734

3 ABR25_2.400.180.e

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....rada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 di lato cm 40

cad 1,0000 47,10 47,10

Totale Materiali 47,10 64,318

Totale Euro 57,89

Spese Generali 15,000% su Euro 57,89 8,68

Totale Euro 66,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,57 6,66

Totale Euro 73,23

Prezzo di Applicazione Euro 73,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
47,10

14,734
64,318
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.180.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

cad 1,0000 101,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 10,642

3 ABR25_2.400.180.f

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....rada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 di lato cm 60

cad 1,0000 69,36 69,36

Totale Materiali 69,36 68,409

Totale Euro 80,15

Spese Generali 15,000% su Euro 80,15 12,02

Totale Euro 92,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,17 9,22

Totale Euro 101,39

Prezzo di Applicazione Euro 101,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
69,36

10,642
68,409
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.180.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

cad 1,0000 198,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 2,175

3 ABR25_2.400.180.g

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....rada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 di lato cm 90

cad 1,0000 152,32 152,32

Totale Materiali 152,32 76,879

Totale Euro 156,63

Spese Generali 15,000% su Euro 156,63 23,49

Totale Euro 180,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 180,12 18,01

Totale Euro 198,13

Prezzo di Applicazione Euro 198,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
152,32

2,175
76,879
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.180.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''regolazione flessibile della
sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II

cad 1,0000 612,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 1,408

3 ABR25_2.400.180.h

Materiali

SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro
abitato'' e ''parcheggio'' fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120
del.....ada e del Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 di lato cm 135

cad 1,0000 475,93 475,93

Totale Materiali 475,93 77,645

Totale Euro 484,56

Spese Generali 15,000% su Euro 484,56 72,68

Totale Euro 557,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 557,24 55,72

Totale Euro 612,96

Prezzo di Applicazione Euro 612,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
475,93

1,408
77,645
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.190.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di
40x120 cm indicante la ''distanza da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato
tra paesi della comunità europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione

cad 1,0000 236,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 1,822

3 ABR25_2.400.190.a

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm
indicante la ''distanza" da integrare al pannello ''preavviso di
confin..... 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione. Di rifrangenza classe I in
lamiera di ferro 10/10

cad 1,0000 182,70 182,70

Totale Materiali 182,70 77,229

Totale Euro 187,01

Spese Generali 15,000% su Euro 187,01 28,05

Totale Euro 215,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 215,06 21,51

Totale Euro 236,57

Prezzo di Applicazione Euro 236,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
182,70

1,822
77,229
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.190.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di
40x120 cm indicante la ''distanza da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato
tra paesi della comunità europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione

cad 1,0000 379,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 2,275

3 ABR25_2.400.190.b

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm
indicante la ''distanza" da integrare al pannello ''preavviso di
confin.....rt. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione. Di rifrangenza classe I in
lamiera di alluminio 25/10

cad 1,0000 291,30 291,30

Totale Materiali 291,30 76,777

Totale Euro 299,93

Spese Generali 15,000% su Euro 299,93 44,99

Totale Euro 344,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 344,92 34,49

Totale Euro 379,41

Prezzo di Applicazione Euro 379,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
291,30

2,275
76,777
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.190.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di
40x120 cm indicante la ''distanza da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato
tra paesi della comunità europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione

cad 1,0000 399,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 2,162

3 ABR25_2.400.190.c

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm
indicante la ''distanza" da integrare al pannello ''preavviso di
confin.....1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione. Di rifrangenza classe II in
lamiera di ferro 10/10

cad 1,0000 306,95 306,95

Totale Materiali 306,95 76,889

Totale Euro 315,58

Spese Generali 15,000% su Euro 315,58 47,34

Totale Euro 362,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 362,92 36,29

Totale Euro 399,21

Prezzo di Applicazione Euro 399,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
306,95

2,162
76,889
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.190.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di
40x120 cm indicante la ''distanza da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato
tra paesi della comunità europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione

cad 1,0000 504,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 1,711

3 ABR25_2.400.190.d

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm
indicante la ''distanza" da integrare al pannello ''preavviso di
confin.....t. 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione. Di rifrangenza classe II in
lamiera di alluminio 25/10

cad 1,0000 390,00 390,00

Totale Materiali 390,00 77,341

Totale Euro 398,63

Spese Generali 15,000% su Euro 398,63 59,79

Totale Euro 458,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 458,42 45,84

Totale Euro 504,26

Prezzo di Applicazione Euro 504,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
390,00

1,711
77,341
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA
CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 74,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 14,571

3 ABR25_2.400.20.a

Materiali

SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma
triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da
10/10 lato cm 60

cad 1,0000 47,75 47,75

Totale Materiali 47,75 64,483

Totale Euro 58,54

Spese Generali 15,000% su Euro 58,54 8,78

Totale Euro 67,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,32 6,73

Totale Euro 74,05

Prezzo di Applicazione Euro 74,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
47,75

14,571
64,483
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.20.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA
CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 94,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 11,479

3 ABR25_2.400.20.b

Materiali

SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma
triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da
10/10 lato cm 90

cad 1,0000 63,51 63,51

Totale Materiali 63,51 67,564

Totale Euro 74,30

Spese Generali 15,000% su Euro 74,30 11,15

Totale Euro 85,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,45 8,55

Totale Euro 94,00

Prezzo di Applicazione Euro 94,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
63,51

11,479
67,564
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.20.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA
CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 168,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 6,399

3 ABR25_2.400.20.c

Materiali

SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma
triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da
10/10 lato cm 120

cad 1,0000 122,50 122,50

Totale Materiali 122,50 72,653

Totale Euro 133,29

Spese Generali 15,000% su Euro 133,29 19,99

Totale Euro 153,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,28 15,33

Totale Euro 168,61

Prezzo di Applicazione Euro 168,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
122,50

6,399
72,653
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.20.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA
CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 87,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 12,282

3 ABR25_2.400.20.d

Materiali

SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma
triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da
25/10 lato cm 60

cad 1,0000 58,65 58,65

Totale Materiali 58,65 66,762

Totale Euro 69,44

Spese Generali 15,000% su Euro 69,44 10,42

Totale Euro 79,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 79,86 7,99

Totale Euro 87,85

Prezzo di Applicazione Euro 87,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
58,65

12,282
66,762
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.20.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA
CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 117,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 9,178

3 ABR25_2.400.20.e

Materiali

SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma
triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da
25/10 lato cm 90

cad 1,0000 82,15 82,15

Totale Materiali 82,15 69,873

Totale Euro 92,94

Spese Generali 15,000% su Euro 92,94 13,94

Totale Euro 106,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,88 10,69

Totale Euro 117,57

Prezzo di Applicazione Euro 117,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
82,15

9,178
69,873
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.20.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA
CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo''
e ''dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 219,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 4,911

3 ABR25_2.400.20.f

Materiali

SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma
triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da
25/10 lato cm 120

cad 1,0000 162,88 162,88

Totale Materiali 162,88 74,141

Totale Euro 173,67

Spese Generali 15,000% su Euro 173,67 26,05

Totale Euro 199,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 199,72 19,97

Totale Euro 219,69

Prezzo di Applicazione Euro 219,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
162,88

4,911
74,141
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.200.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I

cad 1,0000 183,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 2,353

3 ABR25_2.400.200.a

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 90x100

cad 1,0000 140,50 140,50

Totale Materiali 140,50 76,701

Totale Euro 144,81

Spese Generali 15,000% su Euro 144,81 21,72

Totale Euro 166,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 166,53 16,65

Totale Euro 183,18

Prezzo di Applicazione Euro 183,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
140,50

2,353
76,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.200.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I

cad 1,0000 218,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 3,953

3 ABR25_2.400.200.b

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 90x120

cad 1,0000 163,95 163,95

Totale Materiali 163,95 75,096

Totale Euro 172,58

Spese Generali 15,000% su Euro 172,58 25,89

Totale Euro 198,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 198,47 19,85

Totale Euro 218,32

Prezzo di Applicazione Euro 218,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
163,95

3,953
75,096
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.200.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I

cad 1,0000 291,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 2,963

3 ABR25_2.400.200.c

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 100x150

cad 1,0000 221,65 221,65

Totale Materiali 221,65 76,090

Totale Euro 230,28

Spese Generali 15,000% su Euro 230,28 34,54

Totale Euro 264,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 264,82 26,48

Totale Euro 291,30

Prezzo di Applicazione Euro 291,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
221,65

2,963
76,090
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.200.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I

cad 1,0000 416,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

Totale Manodopera 12,67 3,040

3 ABR25_2.400.200.d

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 100x200

cad 1,0000 316,75 316,75

Totale Materiali 316,75 76,012

Totale Euro 329,42

Spese Generali 15,000% su Euro 329,42 49,41

Totale Euro 378,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 378,83 37,88

Totale Euro 416,71

Prezzo di Applicazione Euro 416,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
316,75

3,040
76,012
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.200.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I

cad 1,0000 583,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

Totale Manodopera 12,67 2,172

3 ABR25_2.400.200.e

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 150x200

cad 1,0000 448,40 448,40

Totale Materiali 448,40 76,880

Totale Euro 461,07

Spese Generali 15,000% su Euro 461,07 69,16

Totale Euro 530,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 530,23 53,02

Totale Euro 583,25

Prezzo di Applicazione Euro 583,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
448,40

2,172
76,880

Pag. 7197 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.200.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I

cad 1,0000 259,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 1,659

3 ABR25_2.400.200.f

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d.....e della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 90x100

cad 1,0000 201,00 201,00

Totale Materiali 201,00 77,391

Totale Euro 205,31

Spese Generali 15,000% su Euro 205,31 30,80

Totale Euro 236,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 236,11 23,61

Totale Euro 259,72

Prezzo di Applicazione Euro 259,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
201,00

1,659
77,391
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.200.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I

cad 1,0000 302,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 2,853

3 ABR25_2.400.200.g

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d.....e della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 90x120

cad 1,0000 230,53 230,53

Totale Materiali 230,53 76,201

Totale Euro 239,16

Spese Generali 15,000% su Euro 239,16 35,87

Totale Euro 275,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 275,03 27,50

Totale Euro 302,53

Prezzo di Applicazione Euro 302,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
230,53

2,853
76,201
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.200.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I

cad 1,0000 411,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 2,095

3 ABR25_2.400.200.h

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d..... della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 100x150

cad 1,0000 317,05 317,05

Totale Materiali 317,05 76,958

Totale Euro 325,68

Spese Generali 15,000% su Euro 325,68 48,85

Totale Euro 374,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 374,53 37,45

Totale Euro 411,98

Prezzo di Applicazione Euro 411,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
317,05

2,095
76,958
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.200.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I

cad 1,0000 586,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

Totale Manodopera 12,67 2,162

3 ABR25_2.400.200.i

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d..... della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 100x200

cad 1,0000 450,65 450,65

Totale Materiali 450,65 76,890

Totale Euro 463,32

Spese Generali 15,000% su Euro 463,32 69,50

Totale Euro 532,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 532,82 53,28

Totale Euro 586,10

Prezzo di Applicazione Euro 586,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
450,65

2,162
76,890
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.200.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I

cad 1,0000 795,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

Totale Manodopera 12,67 1,593

3 ABR25_2.400.200.j

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d..... della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 150x200

cad 1,0000 616,10 616,10

Totale Materiali 616,10 77,458

Totale Euro 628,77

Spese Generali 15,000% su Euro 628,77 94,32

Totale Euro 723,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 723,09 72,31

Totale Euro 795,40

Prezzo di Applicazione Euro 795,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
616,10

1,593
77,458
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.210.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II

cad 1,0000 501,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 0,860

3 ABR25_2.400.210.a

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 90x100

cad 1,0000 391,75 391,75

Totale Materiali 391,75 78,190

Totale Euro 396,06

Spese Generali 15,000% su Euro 396,06 59,41

Totale Euro 455,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 455,47 45,55

Totale Euro 501,02

Prezzo di Applicazione Euro 501,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
391,75

0,860
78,190
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.210.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II

cad 1,0000 504,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 1,711

3 ABR25_2.400.210.b

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 90x120

cad 1,0000 390,00 390,00

Totale Materiali 390,00 77,341

Totale Euro 398,63

Spese Generali 15,000% su Euro 398,63 59,79

Totale Euro 458,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 458,42 45,84

Totale Euro 504,26

Prezzo di Applicazione Euro 504,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
390,00

1,711
77,341
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.210.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II

cad 1,0000 511,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 1,687

3 ABR25_2.400.210.c

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d.....ice della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 100x150

cad 1,0000 395,83 395,83

Totale Materiali 395,83 77,365

Totale Euro 404,46

Spese Generali 15,000% su Euro 404,46 60,67

Totale Euro 465,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 465,13 46,51

Totale Euro 511,64

Prezzo di Applicazione Euro 511,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
395,83

1,687
77,365
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.210.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II

cad 1,0000 709,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

Totale Manodopera 12,67 1,786

3 ABR25_2.400.210.d

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d.....ice della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 100x200

cad 1,0000 548,25 548,25

Totale Materiali 548,25 77,265

Totale Euro 560,92

Spese Generali 15,000% su Euro 560,92 84,14

Totale Euro 645,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 645,06 64,51

Totale Euro 709,57

Prezzo di Applicazione Euro 709,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
548,25

1,786
77,265
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.210.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II

cad 1,0000 1.023,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

Totale Manodopera 12,67 1,238

3 ABR25_2.400.210.e

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d.....ice della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 150x200

cad 1,0000 796,20 796,20

Totale Materiali 796,20 77,813

Totale Euro 808,87

Spese Generali 15,000% su Euro 808,87 121,33

Totale Euro 930,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 930,20 93,02

Totale Euro 1.023,22

Prezzo di Applicazione Euro 1.023,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
796,20

1,238
77,813
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.210.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II

cad 1,0000 391,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 1,100

3 ABR25_2.400.210.f

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d..... della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 90x100

cad 1,0000 305,50 305,50

Totale Materiali 305,50 77,952

Totale Euro 309,81

Spese Generali 15,000% su Euro 309,81 46,47

Totale Euro 356,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 356,28 35,63

Totale Euro 391,91

Prezzo di Applicazione Euro 391,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
305,50

1,100
77,952
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.210.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II

cad 1,0000 459,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 1,879

3 ABR25_2.400.210.g

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d..... della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 90x120

cad 1,0000 354,50 354,50

Totale Materiali 354,50 77,173

Totale Euro 363,13

Spese Generali 15,000% su Euro 363,13 54,47

Totale Euro 417,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 417,60 41,76

Totale Euro 459,36

Prezzo di Applicazione Euro 459,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
354,50

1,879
77,173
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.210.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II

cad 1,0000 632,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 1,365

3 ABR25_2.400.210.h

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d.....della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 100x150

cad 1,0000 491,05 491,05

Totale Materiali 491,05 77,687

Totale Euro 499,68

Spese Generali 15,000% su Euro 499,68 74,95

Totale Euro 574,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 574,63 57,46

Totale Euro 632,09

Prezzo di Applicazione Euro 632,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
491,05

1,365
77,687
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.210.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II

cad 1,0000 878,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

Totale Manodopera 12,67 1,442

3 ABR25_2.400.210.i

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d.....della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 100x200

cad 1,0000 681,68 681,68

Totale Materiali 681,68 77,609

Totale Euro 694,35

Spese Generali 15,000% su Euro 694,35 104,15

Totale Euro 798,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 798,50 79,85

Totale Euro 878,35

Prezzo di Applicazione Euro 878,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
681,68

1,442
77,609
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.210.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione'', ''preavviso di
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II

cad 1,0000 1.220,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,234000 28,43 6,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,234000 25,50 5,97

Totale Manodopera 12,62 1,034

3 ABR25_2.400.210.j

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani come da figure stabilite
d.....della Strada e dal Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 150x200

cad 1,0000 952,36 952,36

Totale Materiali 952,36 78,018

Totale Euro 964,98

Spese Generali 15,000% su Euro 964,98 144,75

Totale Euro 1.109,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.109,73 110,97

Totale Euro 1.220,70

Prezzo di Applicazione Euro 1.220,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,62
952,36

1,034
78,018
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.220.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 120x100

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I

cad 1,0000 69,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 6,245

3 ABR25_2.400.220.a

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 120x100

cad 1,0000 50,25 50,25

Totale Materiali 50,25 72,816

Totale Euro 54,56

Spese Generali 15,000% su Euro 54,56 8,18

Totale Euro 62,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,74 6,27

Totale Euro 69,01

Prezzo di Applicazione Euro 69,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
50,25

6,245
72,816
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.220.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 125x125

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I

cad 1,0000 92,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 9,322

3 ABR25_2.400.220.b

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 125x125

cad 1,0000 64,55 64,55

Totale Materiali 64,55 69,723

Totale Euro 73,18

Spese Generali 15,000% su Euro 73,18 10,98

Totale Euro 84,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,16 8,42

Totale Euro 92,58

Prezzo di Applicazione Euro 92,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
64,55

9,322
69,723
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.220.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 130x150

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I

cad 1,0000 128,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 6,733

3 ABR25_2.400.220.c

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 130x150

cad 1,0000 92,70 92,70

Totale Materiali 92,70 72,320

Totale Euro 101,33

Spese Generali 15,000% su Euro 101,33 15,20

Totale Euro 116,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 116,53 11,65

Totale Euro 128,18

Prezzo di Applicazione Euro 128,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
92,70

6,733
72,320
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.220.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 120x100

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I

cad 1,0000 79,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 5,429

3 ABR25_2.400.220.d

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice
dell.....olamento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 120x100

cad 1,0000 58,45 58,45

Totale Materiali 58,45 73,624

Totale Euro 62,76

Spese Generali 15,000% su Euro 62,76 9,41

Totale Euro 72,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 72,17 7,22

Totale Euro 79,39

Prezzo di Applicazione Euro 79,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
58,45

5,429
73,624
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.220.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I

cad 1,0000 114,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 7,569

3 ABR25_2.400.220.e

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice
dell.....amento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 25x125 cm

cad 1,0000 81,50 81,50

Totale Materiali 81,50 71,479

Totale Euro 90,13

Spese Generali 15,000% su Euro 90,13 13,52

Totale Euro 103,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 103,65 10,37

Totale Euro 114,02

Prezzo di Applicazione Euro 114,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
81,50

7,569
71,479
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.220.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I

cad 1,0000 179,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 4,815

3 ABR25_2.400.220.f

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice
dell.....golamento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 30x150

cad 1,0000 133,05 133,05

Totale Materiali 133,05 74,238

Totale Euro 141,68

Spese Generali 15,000% su Euro 141,68 21,25

Totale Euro 162,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 162,93 16,29

Totale Euro 179,22

Prezzo di Applicazione Euro 179,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
133,05

4,815
74,238
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.230.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II

cad 1,0000 93,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 4,591

3 ABR25_2.400.230.a

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 20x100

cad 1,0000 69,90 69,90

Totale Materiali 69,90 74,465

Totale Euro 74,21

Spese Generali 15,000% su Euro 74,21 11,13

Totale Euro 85,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,34 8,53

Totale Euro 93,87

Prezzo di Applicazione Euro 93,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
69,90

4,591
74,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.230.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II

cad 1,0000 153,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 5,623

3 ABR25_2.400.230.b

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 25x125

cad 1,0000 112,70 112,70

Totale Materiali 112,70 73,430

Totale Euro 121,33

Spese Generali 15,000% su Euro 121,33 18,20

Totale Euro 139,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 139,53 13,95

Totale Euro 153,48

Prezzo di Applicazione Euro 153,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
112,70

5,623
73,430
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.230.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II

cad 1,0000 199,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 4,334

3 ABR25_2.400.230.c

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni
cm 30x150

cad 1,0000 148,80 148,80

Totale Materiali 148,80 74,721

Totale Euro 157,43

Spese Generali 15,000% su Euro 157,43 23,61

Totale Euro 181,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 181,04 18,10

Totale Euro 199,14

Prezzo di Applicazione Euro 199,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
148,80

4,334
74,721
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.230.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II

cad 1,0000 112,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 3,815

3 ABR25_2.400.230.d

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice
dell.....olamento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 20x100

cad 1,0000 85,00 85,00

Totale Materiali 85,00 75,235

Totale Euro 89,31

Spese Generali 15,000% su Euro 89,31 13,40

Totale Euro 102,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,71 10,27

Totale Euro 112,98

Prezzo di Applicazione Euro 112,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
85,00

3,815
75,235
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.230.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II

cad 1,0000 162,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 5,297

3 ABR25_2.400.230.e

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice
dell.....olamento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 25x125

cad 1,0000 120,15 120,15

Totale Materiali 120,15 73,752

Totale Euro 128,78

Spese Generali 15,000% su Euro 128,78 19,32

Totale Euro 148,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,10 14,81

Totale Euro 162,91

Prezzo di Applicazione Euro 162,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
120,15

5,297
73,752
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.230.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici
e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II

cad 1,0000 250,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 3,452

3 ABR25_2.400.230.f

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig.
II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice
dell.....olamento di Attuazione, di forma rettangolare,
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di
dimensioni cm 30x150

cad 1,0000 189,00 189,00

Totale Materiali 189,00 75,600

Totale Euro 197,63

Spese Generali 15,000% su Euro 197,63 29,64

Totale Euro 227,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 227,27 22,73

Totale Euro 250,00

Prezzo di Applicazione Euro 250,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
189,00

3,452
75,600
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.240.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe I

cad 1,0000 155,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 5,568

3 ABR25_2.400.240.a

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di ferro
10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

cad 1,0000 113,90 113,90

Totale Materiali 113,90 73,484

Totale Euro 122,53

Spese Generali 15,000% su Euro 122,53 18,38

Totale Euro 140,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,91 14,09

Totale Euro 155,00

Prezzo di Applicazione Euro 155,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
113,90

5,568
73,484

Pag. 7225 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.240.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe I

cad 1,0000 210,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 4,103

3 ABR25_2.400.240.b

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di ferro
10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

cad 1,0000 157,65 157,65

Totale Materiali 157,65 74,950

Totale Euro 166,28

Spese Generali 15,000% su Euro 166,28 24,94

Totale Euro 191,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 191,22 19,12

Totale Euro 210,34

Prezzo di Applicazione Euro 210,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
157,65

4,103
74,950

Pag. 7226 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.240.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe I

cad 1,0000 105,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 8,148

3 ABR25_2.400.240.c

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di ferro
10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,0000 75,10 75,10

Totale Materiali 75,10 70,903

Totale Euro 83,73

Spese Generali 15,000% su Euro 83,73 12,56

Totale Euro 96,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,29 9,63

Totale Euro 105,92

Prezzo di Applicazione Euro 105,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
75,10

8,148
70,903
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.240.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe I

cad 1,0000 139,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 6,181

3 ABR25_2.400.240.d

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di ferro
10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,0000 101,75 101,75

Totale Materiali 101,75 72,871

Totale Euro 110,38

Spese Generali 15,000% su Euro 110,38 16,56

Totale Euro 126,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 126,94 12,69

Totale Euro 139,63

Prezzo di Applicazione Euro 139,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
101,75

6,181
72,871
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.240.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe I

cad 1,0000 257,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 3,350

3 ABR25_2.400.240.e

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio
25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

cad 1,0000 195,00 195,00

Totale Materiali 195,00 75,702

Totale Euro 203,63

Spese Generali 15,000% su Euro 203,63 30,54

Totale Euro 234,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 234,17 23,42

Totale Euro 257,59

Prezzo di Applicazione Euro 257,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
195,00

3,350
75,702
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.240.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe I

cad 1,0000 293,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

Totale Manodopera 8,63 2,939

3 ABR25_2.400.240.f

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio
25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

cad 1,0000 223,50 223,50

Totale Materiali 223,50 76,111

Totale Euro 232,13

Spese Generali 15,000% su Euro 232,13 34,82

Totale Euro 266,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 266,95 26,70

Totale Euro 293,65

Prezzo di Applicazione Euro 293,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
223,50

2,939
76,111
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.240.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe I

cad 1,0000 96,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 12,280

3 ABR25_2.400.240.g

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio
25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,0000 64,49 64,49

Totale Materiali 64,49 66,774

Totale Euro 76,35

Spese Generali 15,000% su Euro 76,35 11,45

Totale Euro 87,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,80 8,78

Totale Euro 96,58

Prezzo di Applicazione Euro 96,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
64,49

12,280
66,774
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.240.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe I

cad 1,0000 419,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,950000 25,50 24,23

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,950000 28,43 27,01

Totale Manodopera 51,24 12,210

3 ABR25_2.400.240.h

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio
25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,0000 280,50 280,50

Totale Materiali 280,50 66,841

Totale Euro 331,74

Spese Generali 15,000% su Euro 331,74 49,76

Totale Euro 381,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 381,50 38,15

Totale Euro 419,65

Prezzo di Applicazione Euro 419,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

51,24
280,50

12,210
66,841
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.240.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe I

cad 1,0000 510,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

Totale Manodopera 53,93 10,568

3 ABR25_2.400.240.i

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio
25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,0000 349,50 349,50

Totale Materiali 349,50 68,485

Totale Euro 403,43

Spese Generali 15,000% su Euro 403,43 60,51

Totale Euro 463,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 463,94 46,39

Totale Euro 510,33

Prezzo di Applicazione Euro 510,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

53,93
349,50

10,568
68,485
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.250.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe II

cad 1,0000 256,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

Totale Manodopera 8,63 3,369

3 ABR25_2.400.250.a

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di ferro
10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

cad 1,0000 193,85 193,85

Totale Materiali 193,85 75,681

Totale Euro 202,48

Spese Generali 15,000% su Euro 202,48 30,37

Totale Euro 232,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 232,85 23,29

Totale Euro 256,14

Prezzo di Applicazione Euro 256,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
193,85

3,369
75,681
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.250.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe II

cad 1,0000 355,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 2,426

3 ABR25_2.400.250.b

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di ferro
10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

cad 1,0000 272,60 272,60

Totale Materiali 272,60 76,627

Totale Euro 281,23

Spese Generali 15,000% su Euro 281,23 42,18

Totale Euro 323,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 323,41 32,34

Totale Euro 355,75

Prezzo di Applicazione Euro 355,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
272,60

2,426
76,627
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.250.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe II

cad 1,0000 173,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

Totale Manodopera 8,63 4,969

3 ABR25_2.400.250.c

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di ferro
10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,0000 128,65 128,65

Totale Materiali 128,65 74,082

Totale Euro 137,28

Spese Generali 15,000% su Euro 137,28 20,59

Totale Euro 157,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,87 15,79

Totale Euro 173,66

Prezzo di Applicazione Euro 173,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
128,65

4,969
74,082

Pag. 7236 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.250.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe II

cad 1,0000 139,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 6,181

3 ABR25_2.400.240.d

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di ferro
10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,0000 101,75 101,75

Totale Materiali 101,75 72,871

Totale Euro 110,38

Spese Generali 15,000% su Euro 110,38 16,56

Totale Euro 126,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 126,94 12,69

Totale Euro 139,63

Prezzo di Applicazione Euro 139,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
101,75

6,181
72,871
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.250.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe II

cad 1,0000 809,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

Totale Manodopera 12,67 1,565

3 ABR25_2.400.250.e

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di ferro
10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,0000 627,50 627,50

Totale Materiali 627,50 77,486

Totale Euro 640,17

Spese Generali 15,000% su Euro 640,17 96,03

Totale Euro 736,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 736,20 73,62

Totale Euro 809,82

Prezzo di Applicazione Euro 809,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
627,50

1,565
77,486
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.250.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe II

cad 1,0000 313,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 2,755

3 ABR25_2.400.250.f

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

cad 1,0000 239,00 239,00

Totale Materiali 239,00 76,297

Totale Euro 247,63

Spese Generali 15,000% su Euro 247,63 37,14

Totale Euro 284,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 284,77 28,48

Totale Euro 313,25

Prezzo di Applicazione Euro 313,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
239,00

2,755
76,297
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.250.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe II

cad 1,0000 436,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

Totale Manodopera 8,63 1,978

3 ABR25_2.400.250.g

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

cad 1,0000 336,31 336,31

Totale Materiali 336,31 77,073

Totale Euro 344,94

Spese Generali 15,000% su Euro 344,94 51,74

Totale Euro 396,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 396,68 39,67

Totale Euro 436,35

Prezzo di Applicazione Euro 436,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
336,31

1,978
77,073
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.250.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe II

cad 1,0000 217,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 3,971

3 ABR25_2.400.250.h

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,0000 163,15 163,15

Totale Materiali 163,15 75,077

Totale Euro 171,78

Spese Generali 15,000% su Euro 171,78 25,77

Totale Euro 197,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 197,55 19,76

Totale Euro 217,31

Prezzo di Applicazione Euro 217,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
163,15

3,971
75,077
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.250.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe II

cad 1,0000 299,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

Totale Manodopera 8,63 2,878

3 ABR25_2.400.250.i

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,0000 228,40 228,40

Totale Materiali 228,40 76,174

Totale Euro 237,03

Spese Generali 15,000% su Euro 237,03 35,55

Totale Euro 272,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 272,58 27,26

Totale Euro 299,84

Prezzo di Applicazione Euro 299,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
228,40

2,878
76,174
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.250.j FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI
FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II
249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia
rifrangenza classe II

cad 1,0000 991,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,234000 28,43 6,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,234000 25,50 5,97

Totale Manodopera 12,62 1,272

3 ABR25_2.400.250.j

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II
Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a
forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

cad 1,0000 771,50 771,50

Totale Materiali 771,50 77,779

Totale Euro 784,12

Spese Generali 15,000% su Euro 784,12 117,62

Totale Euro 901,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 901,74 90,17

Totale Euro 991,91

Prezzo di Applicazione Euro 991,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,62
771,50

1,272
77,779
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.260.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe I

cad 1,0000 37,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 7,546

3 ABR25_2.400.260.a

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10
da 40x60 cm

cad 1,0000 27,10 27,10

Totale Materiali 27,10 71,504

Totale Euro 29,96

Spese Generali 15,000% su Euro 29,96 4,49

Totale Euro 34,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,45 3,45

Totale Euro 37,90

Prezzo di Applicazione Euro 37,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
27,10

7,546
71,504
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.260.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe I

cad 1,0000 70,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 6,100

3 ABR25_2.400.260.b

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10
da 60x90 cm

cad 1,0000 51,55 51,55

Totale Materiali 51,55 72,955

Totale Euro 55,86

Spese Generali 15,000% su Euro 55,86 8,38

Totale Euro 64,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,24 6,42

Totale Euro 70,66

Prezzo di Applicazione Euro 70,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
51,55

6,100
72,955
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.260.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe I

cad 1,0000 170,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

Totale Manodopera 8,63 5,071

3 ABR25_2.400.260.c

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10
da 90x135 cm

cad 1,0000 125,90 125,90

Totale Materiali 125,90 73,980

Totale Euro 134,53

Spese Generali 15,000% su Euro 134,53 20,18

Totale Euro 154,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 154,71 15,47

Totale Euro 170,18

Prezzo di Applicazione Euro 170,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
125,90

5,071
73,980
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.260.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe I

cad 1,0000 56,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 5,033

3 ABR25_2.400.260.d

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio
25/10 da 40x60 cm

cad 1,0000 42,05 42,05

Totale Materiali 42,05 74,006

Totale Euro 44,91

Spese Generali 15,000% su Euro 44,91 6,74

Totale Euro 51,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,65 5,17

Totale Euro 56,82

Prezzo di Applicazione Euro 56,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
42,05

5,033
74,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.260.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe I

cad 1,0000 105,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

Totale Manodopera 4,31 4,095

3 ABR25_2.400.260.e

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio
25/10 da 60x90 cm

cad 1,0000 78,90 78,90

Totale Materiali 78,90 74,957

Totale Euro 83,21

Spese Generali 15,000% su Euro 83,21 12,48

Totale Euro 95,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,69 9,57

Totale Euro 105,26

Prezzo di Applicazione Euro 105,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
78,90

4,095
74,957
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.260.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe I

cad 1,0000 270,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 3,186

3 ABR25_2.400.260.f

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio
25/10 da 90x135 cm

cad 1,0000 205,50 205,50

Totale Materiali 205,50 75,864

Totale Euro 214,13

Spese Generali 15,000% su Euro 214,13 32,12

Totale Euro 246,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 246,25 24,63

Totale Euro 270,88

Prezzo di Applicazione Euro 270,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
205,50

3,186
75,864
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.270.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe II

cad 1,0000 64,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 4,445

3 ABR25_2.400.270.a

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10
da 40x60 cm

cad 1,0000 48,00 48,00

Totale Materiali 48,00 74,604

Totale Euro 50,86

Spese Generali 15,000% su Euro 50,86 7,63

Totale Euro 58,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,49 5,85

Totale Euro 64,34

Prezzo di Applicazione Euro 64,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
48,00

4,445
74,604
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.270.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe II

cad 1,0000 129,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

Totale Manodopera 4,31 3,322

3 ABR25_2.400.270.b

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10
da 60x90 cm

cad 1,0000 98,25 98,25

Totale Materiali 98,25 75,734

Totale Euro 102,56

Spese Generali 15,000% su Euro 102,56 15,38

Totale Euro 117,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 117,94 11,79

Totale Euro 129,73

Prezzo di Applicazione Euro 129,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
98,25

3,322
75,734
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.270.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe II

cad 1,0000 297,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

Totale Manodopera 8,63 2,896

3 ABR25_2.400.270.c

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10
da 90x135 cm

cad 1,0000 226,90 226,90

Totale Materiali 226,90 76,154

Totale Euro 235,53

Spese Generali 15,000% su Euro 235,53 35,33

Totale Euro 270,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 270,86 27,09

Totale Euro 297,95

Prezzo di Applicazione Euro 297,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
226,90

2,896
76,154
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.270.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe II

cad 1,0000 83,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 3,435

3 ABR25_2.400.270.d

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 da 40x60 cm

cad 1,0000 62,95 62,95

Totale Materiali 62,95 75,616

Totale Euro 65,81

Spese Generali 15,000% su Euro 65,81 9,87

Totale Euro 75,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,68 7,57

Totale Euro 83,25

Prezzo di Applicazione Euro 83,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
62,95

3,435
75,616
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.270.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe II

cad 1,0000 164,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

Totale Manodopera 4,31 2,628

3 ABR25_2.400.270.e

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 da 60x90 cm

cad 1,0000 125,33 125,33

Totale Materiali 125,33 76,421

Totale Euro 129,64

Spese Generali 15,000% su Euro 129,64 19,45

Totale Euro 149,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 149,09 14,91

Totale Euro 164,00

Prezzo di Applicazione Euro 164,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,31
125,33

2,628
76,421
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.270.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA
RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di
''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare  rifrangenza classe II

cad 1,0000 397,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,160000 28,43 4,55

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

Totale Manodopera 8,63 2,170

3 ABR25_2.400.270.f

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e
''indicazione di servizi'' (come da figure stabilite dal Codice
della.....a e dal Regolamento di attuazione), a forma
rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio
25/10 da 90x135 cm

cad 1,0000 305,75 305,75

Totale Materiali 305,75 76,881

Totale Euro 314,38

Spese Generali 15,000% su Euro 314,38 47,16

Totale Euro 361,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 361,54 36,15

Totale Euro 397,69

Prezzo di Applicazione Euro 397,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,63
305,75

2,170
76,881
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.280.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe I

cad 1,0000 116,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 7,292

3 ABR25_2.400.280.a

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro
10/10 da 40x120 cm

cad 1,0000 83,25 83,25

Totale Materiali 83,25 71,755

Totale Euro 91,71

Spese Generali 15,000% su Euro 91,71 13,76

Totale Euro 105,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,47 10,55

Totale Euro 116,02

Prezzo di Applicazione Euro 116,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
83,25

7,292
71,755
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.280.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe I

cad 1,0000 180,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

Totale Manodopera 8,46 4,688

3 ABR25_2.400.280.b

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro
10/10 da 45x135 cm

cad 1,0000 134,20 134,20

Totale Materiali 134,20 74,361

Totale Euro 142,66

Spese Generali 15,000% su Euro 142,66 21,40

Totale Euro 164,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,06 16,41

Totale Euro 180,47

Prezzo di Applicazione Euro 180,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
134,20

4,688
74,361
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.280.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe I

cad 1,0000 154,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 5,470

3 ABR25_2.400.280.c

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro
10/10 da 50x140 cm

cad 1,0000 113,80 113,80

Totale Materiali 113,80 73,581

Totale Euro 122,26

Spese Generali 15,000% su Euro 122,26 18,34

Totale Euro 140,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,60 14,06

Totale Euro 154,66

Prezzo di Applicazione Euro 154,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
113,80

5,470
73,581
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.280.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe I

cad 1,0000 169,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

Totale Manodopera 8,46 4,981

3 ABR25_2.400.280.d

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di
alluminio 25/10 da 40x120 cm

cad 1,0000 125,80 125,80

Totale Materiali 125,80 74,070

Totale Euro 134,26

Spese Generali 15,000% su Euro 134,26 20,14

Totale Euro 154,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 154,40 15,44

Totale Euro 169,84

Prezzo di Applicazione Euro 169,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
125,80

4,981
74,070
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.280.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe I

cad 1,0000 244,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 3,457

3 ABR25_2.400.280.e

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di
alluminio 25/10 da 45x135 cm

cad 1,0000 185,00 185,00

Totale Materiali 185,00 75,594

Totale Euro 193,46

Spese Generali 15,000% su Euro 193,46 29,02

Totale Euro 222,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 222,48 22,25

Totale Euro 244,73

Prezzo di Applicazione Euro 244,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
185,00

3,457
75,594
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.280.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe I

cad 1,0000 226,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

Totale Manodopera 8,46 3,741

3 ABR25_2.400.280.f

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di
alluminio 25/10 da 50x140 cm

cad 1,0000 170,30 170,30

Totale Materiali 170,30 75,311

Totale Euro 178,76

Spese Generali 15,000% su Euro 178,76 26,81

Totale Euro 205,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 205,57 20,56

Totale Euro 226,13

Prezzo di Applicazione Euro 226,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
170,30

3,741
75,311
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.290.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 197,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 4,291

3 ABR25_2.400.290.a

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro
10/10 da 40x120 cm

cad 1,0000 147,40 147,40

Totale Materiali 147,40 74,762

Totale Euro 155,86

Spese Generali 15,000% su Euro 155,86 23,38

Totale Euro 179,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 179,24 17,92

Totale Euro 197,16

Prezzo di Applicazione Euro 197,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
147,40

4,291
74,762
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.290.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 339,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

Totale Manodopera 8,46 2,489

3 ABR25_2.400.290.b

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro
10/10 da 45x135 cm

cad 1,0000 260,18 260,18

Totale Materiali 260,18 76,562

Totale Euro 268,64

Spese Generali 15,000% su Euro 268,64 40,30

Totale Euro 308,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 308,94 30,89

Totale Euro 339,83

Prezzo di Applicazione Euro 339,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
260,18

2,489
76,562
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.290.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 270,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 3,124

3 ABR25_2.400.290.c

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro
10/10 da 50x140 cm

cad 1,0000 205,60 205,60

Totale Materiali 205,60 75,926

Totale Euro 214,06

Spese Generali 15,000% su Euro 214,06 32,11

Totale Euro 246,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 246,17 24,62

Totale Euro 270,79

Prezzo di Applicazione Euro 270,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
205,60

3,124
75,926
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.290.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 247,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

Totale Manodopera 8,46 3,415

3 ABR25_2.400.290.d

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di
alluminio 25/10 da 40x120 cm

cad 1,0000 187,37 187,37

Totale Materiali 187,37 75,638

Totale Euro 195,83

Spese Generali 15,000% su Euro 195,83 29,37

Totale Euro 225,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 225,20 22,52

Totale Euro 247,72

Prezzo di Applicazione Euro 247,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
187,37

3,415
75,638
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.290.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 403,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 2,094

3 ABR25_2.400.290.e

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di
alluminio 25/10 da 45x135 cm

cad 1,0000 310,90 310,90

Totale Materiali 310,90 76,957

Totale Euro 319,36

Spese Generali 15,000% su Euro 319,36 47,90

Totale Euro 367,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 367,26 36,73

Totale Euro 403,99

Prezzo di Applicazione Euro 403,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
310,90

2,094
76,957
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.290.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI
FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''localizzazione territoriale''
(fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare rifrangenza classe II

cad 1,0000 341,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

Totale Manodopera 8,46 2,477

3 ABR25_2.400.290.f

Materiali

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II
Segnale di ''localizzazione territoriale'' (fig. II 295 Art. 134
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di
alluminio 25/10 da 50x140 cm

cad 1,0000 261,55 261,55

Totale Materiali 261,55 76,575

Totale Euro 270,01

Spese Generali 15,000% su Euro 270,01 40,50

Totale Euro 310,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 310,51 31,05

Totale Euro 341,56

Prezzo di Applicazione Euro 341,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
261,55

2,477
76,575
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 88,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 15,794

3 ABR25_2.400.30.a

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in.....rada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con
integrativo 18x53 cm

cad 1,0000 56,15 56,15

Totale Materiali 56,15 63,253

Totale Euro 70,17

Spese Generali 15,000% su Euro 70,17 10,53

Totale Euro 80,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,70 8,07

Totale Euro 88,77

Prezzo di Applicazione Euro 88,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
56,15

15,794
63,253
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.30.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 90,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 15,442

3 ABR25_2.400.30.b

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in.....rada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con
integrativo 27x80 cm

cad 1,0000 57,75 57,75

Totale Materiali 57,75 63,608

Totale Euro 71,77

Spese Generali 15,000% su Euro 71,77 10,77

Totale Euro 82,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,54 8,25

Totale Euro 90,79

Prezzo di Applicazione Euro 90,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
57,75

15,442
63,608
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.30.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE I
n lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 154,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 9,079

3 ABR25_2.400.30.c

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in.....da e del Regolamento di Attuazione rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con
integrativo 35x105 cm

cad 1,0000 108,05 108,05

Totale Materiali 108,05 69,972

Totale Euro 122,07

Spese Generali 15,000% su Euro 122,07 18,31

Totale Euro 140,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,38 14,04

Totale Euro 154,42

Prezzo di Applicazione Euro 154,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
108,05

9,079
69,972
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.30.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 91,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 15,398

3 ABR25_2.400.30.d

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in..... e del Regolamento di Attuazione rifrangenza
classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con
integrativo 18x53 cm

cad 1,0000 57,95 57,95

Totale Materiali 57,95 63,646

Totale Euro 71,97

Spese Generali 15,000% su Euro 71,97 10,80

Totale Euro 82,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,77 8,28

Totale Euro 91,05

Prezzo di Applicazione Euro 91,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
57,95

15,398
63,646
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.30.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 127,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 10,998

3 ABR25_2.400.30.e

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in..... e del Regolamento di Attuazione rifrangenza
classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con
integrativo 27x80 cm

cad 1,0000 86,75 86,75

Totale Materiali 86,75 68,050

Totale Euro 100,77

Spese Generali 15,000% su Euro 100,77 15,12

Totale Euro 115,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,89 11,59

Totale Euro 127,48

Prezzo di Applicazione Euro 127,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
86,75

10,998
68,050
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.30.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe I

cad 1,0000 236,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 5,928

3 ABR25_2.400.30.f

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in..... del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
I. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con
integrativo35x105 cm

cad 1,0000 172,95 172,95

Totale Materiali 172,95 73,123

Totale Euro 186,97

Spese Generali 15,000% su Euro 186,97 28,05

Totale Euro 215,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 215,02 21,50

Totale Euro 236,52

Prezzo di Applicazione Euro 236,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
172,95

5,928
73,123
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.300.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione per le industrie'' e
''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e
del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in
classe I

cad 1,0000 89,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 9,500

3 ABR25_2.400.300.a

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I
Segnale ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona
industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice
dell.....meto di Attuazione), di forma rettangolare con solo
simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di ferro 10/10 da
20x100 cm

cad 1,0000 61,93 61,93

Totale Materiali 61,93 69,545

Totale Euro 70,39

Spese Generali 15,000% su Euro 70,39 10,56

Totale Euro 80,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 80,95 8,10

Totale Euro 89,05

Prezzo di Applicazione Euro 89,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
61,93

9,500
69,545
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.300.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione per le industrie'' e
''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e
del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in
classe I

cad 1,0000 117,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

Totale Manodopera 8,46 7,175

3 ABR25_2.400.300.b

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I
Segnale ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona
industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice
dell.....meto di Attuazione), di forma rettangolare con solo
simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di ferro 10/10 da
25x125 cm

cad 1,0000 84,75 84,75

Totale Materiali 84,75 71,877

Totale Euro 93,21

Spese Generali 15,000% su Euro 93,21 13,98

Totale Euro 107,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 107,19 10,72

Totale Euro 117,91

Prezzo di Applicazione Euro 117,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
84,75

7,175
71,877
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.300.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione per le industrie'' e
''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e
del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in
classe I

cad 1,0000 138,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 6,101

3 ABR25_2.400.300.c

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I
Segnale ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona
industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice
dell.....meto di Attuazione), di forma rettangolare con solo
simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di ferro 10/10 da
30x150 cm

cad 1,0000 101,15 101,15

Totale Materiali 101,15 72,948

Totale Euro 109,61

Spese Generali 15,000% su Euro 109,61 16,44

Totale Euro 126,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 126,05 12,61

Totale Euro 138,66

Prezzo di Applicazione Euro 138,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
101,15

6,101
72,948
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.300.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione per le industrie'' e
''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e
del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in
classe I

cad 1,0000 108,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

Totale Manodopera 8,46 7,807

3 ABR25_2.400.300.d

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I
Segnale ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona
industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice
dell..... di Attuazione), di forma rettangolare con solo
simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di alluminio 25/10
da 20x100 cm

cad 1,0000 77,20 77,20

Totale Materiali 77,20 71,244

Totale Euro 85,66

Spese Generali 15,000% su Euro 85,66 12,85

Totale Euro 98,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,51 9,85

Totale Euro 108,36

Prezzo di Applicazione Euro 108,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
77,20

7,807
71,244
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.300.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione per le industrie'' e
''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e
del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in
classe I

cad 1,0000 142,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 5,949

3 ABR25_2.400.300.e

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I
Segnale ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona
industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice
dell..... di Attuazione), di forma rettangolare con solo
simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di alluminio 25/10
da 25x125 cm

cad 1,0000 103,96 103,96

Totale Materiali 103,96 73,103

Totale Euro 112,42

Spese Generali 15,000% su Euro 112,42 16,86

Totale Euro 129,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,28 12,93

Totale Euro 142,21

Prezzo di Applicazione Euro 142,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
103,96

5,949
73,103
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.300.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale ''direzione per le industrie'' e
''avvio alla zona industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e
del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in
classe I

cad 1,0000 188,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

Totale Manodopera 8,46 4,478

3 ABR25_2.400.300.f

Materiali

SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I
Segnale ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona
industriale'' (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice
dell..... di Attuazione), di forma rettangolare con solo
simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di alluminio 25/10
da 30x150 cm

cad 1,0000 140,90 140,90

Totale Materiali 140,90 74,574

Totale Euro 149,36

Spese Generali 15,000% su Euro 149,36 22,40

Totale Euro 171,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 171,76 17,18

Totale Euro 188,94

Prezzo di Applicazione Euro 188,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
140,90

4,478
74,574

Pag. 7279 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.310.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
I
In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 116,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 7,259

3 ABR25_2.400.310.a

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm

cad 1,0000 83,67 83,67

Totale Materiali 83,67 71,789

Totale Euro 92,13

Spese Generali 15,000% su Euro 92,13 13,82

Totale Euro 105,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,95 10,60

Totale Euro 116,55

Prezzo di Applicazione Euro 116,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
83,67

7,259
71,789
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.310.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
I
In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 402,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

Totale Manodopera 12,67 3,148

3 ABR25_2.400.310.b

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm

cad 1,0000 305,45 305,45

Totale Materiali 305,45 75,903

Totale Euro 318,12

Spese Generali 15,000% su Euro 318,12 47,72

Totale Euro 365,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 365,84 36,58

Totale Euro 402,42

Prezzo di Applicazione Euro 402,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
305,45

3,148
75,903
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.310.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
I
In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 791,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

Totale Manodopera 17,26 2,180

3 ABR25_2.400.310.c

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm

cad 1,0000 608,58 608,58

Totale Materiali 608,58 76,871

Totale Euro 625,84

Spese Generali 15,000% su Euro 625,84 93,88

Totale Euro 719,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 719,72 71,97

Totale Euro 791,69

Prezzo di Applicazione Euro 791,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
608,58

2,180
76,871

Pag. 7282 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.310.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
I
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 116,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

Totale Manodopera 8,46 7,257

3 ABR25_2.400.310.d

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm

cad 1,0000 83,70 83,70

Totale Materiali 83,70 71,796

Totale Euro 92,16

Spese Generali 15,000% su Euro 92,16 13,82

Totale Euro 105,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,98 10,60

Totale Euro 116,58

Prezzo di Applicazione Euro 116,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
83,70

7,257
71,796
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.310.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
I
In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 585,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

Totale Manodopera 12,67 2,166

3 ABR25_2.400.310.e

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm

cad 1,0000 449,80 449,80

Totale Materiali 449,80 76,886

Totale Euro 462,47

Spese Generali 15,000% su Euro 462,47 69,37

Totale Euro 531,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 531,84 53,18

Totale Euro 585,02

Prezzo di Applicazione Euro 585,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
449,80

2,166
76,886
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.310.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
I
In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 1.144,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 1,508

3 ABR25_2.400.310.f

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm

cad 1,0000 887,35 887,35

Totale Materiali 887,35 77,543

Totale Euro 904,61

Spese Generali 15,000% su Euro 904,61 135,69

Totale Euro 1.040,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.040,30 104,03

Totale Euro 1.144,33

Prezzo di Applicazione Euro 1.144,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
887,35

1,508
77,543

Pag. 7285 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.320.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
II
In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 204,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 4,140

3 ABR25_2.400.320.a

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm

cad 1,0000 153,07 153,07

Totale Materiali 153,07 74,909

Totale Euro 161,53

Spese Generali 15,000% su Euro 161,53 24,23

Totale Euro 185,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 185,76 18,58

Totale Euro 204,34

Prezzo di Applicazione Euro 204,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
153,07

4,140
74,909
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.320.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
II
In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 723,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

Totale Manodopera 12,67 1,752

3 ABR25_2.400.320.b

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm

cad 1,0000 559,00 559,00

Totale Materiali 559,00 77,300

Totale Euro 571,67

Spese Generali 15,000% su Euro 571,67 85,75

Totale Euro 657,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 657,42 65,74

Totale Euro 723,16

Prezzo di Applicazione Euro 723,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
559,00

1,752
77,300
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.320.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
II
In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 1.337,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

Totale Manodopera 17,26 1,291

3 ABR25_2.400.320.c

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm

cad 1,0000 1.039,73 1.039,73

Totale Materiali 1.039,73 77,761

Totale Euro 1.056,99

Spese Generali 15,000% su Euro 1.056,99 158,55

Totale Euro 1.215,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.215,54 121,55

Totale Euro 1.337,09

Prezzo di Applicazione Euro 1.337,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
1.039,73

1,291
77,761
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.320.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
II
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 273,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

Totale Manodopera 8,46 3,091

3 ABR25_2.400.320.d

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm

cad 1,0000 207,90 207,90

Totale Materiali 207,90 75,962

Totale Euro 216,36

Spese Generali 15,000% su Euro 216,36 32,45

Totale Euro 248,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 248,81 24,88

Totale Euro 273,69

Prezzo di Applicazione Euro 273,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
207,90

3,091
75,962
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.320.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
II
In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 909,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

Totale Manodopera 12,67 1,393

3 ABR25_2.400.320.e

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm

cad 1,0000 706,58 706,58

Totale Materiali 706,58 77,659

Totale Euro 719,25

Spese Generali 15,000% su Euro 719,25 107,89

Totale Euro 827,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 827,14 82,71

Totale Euro 909,85

Prezzo di Applicazione Euro 909,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,67
706,58

1,393
77,659
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.320.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE
II
In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 1.741,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 0,991

3 ABR25_2.400.320.f

Materiali

SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II
Segnale di ''uso corsie'' (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza
classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm

cad 1,0000 1.359,68 1.359,68

Totale Materiali 1.359,68 78,060

Totale Euro 1.376,94

Spese Generali 15,000% su Euro 1.376,94 206,54

Totale Euro 1.583,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.583,48 158,35

Totale Euro 1.741,83

Prezzo di Applicazione Euro 1.741,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
1.359,68

0,991
78,060
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.330.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''senso unico'' (fig. II 348/349
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100
cm

cad 1,0000 39,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 7,209

3 ABR25_2.400.330.a

Materiali

SEGNALE DI SENSO UNICO
Segnale di ''senso unico'' (fig. II 348/349 Art. 135 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione),
parallelo da 25x100 cm. In lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I

cad 1,0000 28,50 28,50

Totale Materiali 28,50 71,843

Totale Euro 31,36

Spese Generali 15,000% su Euro 31,36 4,70

Totale Euro 36,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,06 3,61

Totale Euro 39,67

Prezzo di Applicazione Euro 39,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
28,50

7,209
71,843
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.330.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''senso unico'' (fig. II 348/349
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100
cm

cad 1,0000 61,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 4,680

3 ABR25_2.400.330.b

Materiali

SEGNALE DI SENSO UNICO
Segnale di ''senso unico'' (fig. II 348/349 Art. 135 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione),
parallelo da 25x100 cm. In lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe I

cad 1,0000 45,44 45,44

Totale Materiali 45,44 74,358

Totale Euro 48,30

Spese Generali 15,000% su Euro 48,30 7,25

Totale Euro 55,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,55 5,56

Totale Euro 61,11

Prezzo di Applicazione Euro 61,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
45,44

4,680
74,358
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.330.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''senso unico'' (fig. II 348/349
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100
cm

cad 1,0000 66,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 4,298

3 ABR25_2.400.330.c

Materiali

SEGNALE DI SENSO UNICO
Segnale di ''senso unico'' (fig. II 348/349 Art. 135 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione),
parallelo da 25x100 cm. In lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe II

cad 1,0000 49,75 49,75

Totale Materiali 49,75 74,756

Totale Euro 52,61

Spese Generali 15,000% su Euro 52,61 7,89

Totale Euro 60,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,50 6,05

Totale Euro 66,55

Prezzo di Applicazione Euro 66,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
49,75

4,298
74,756
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.330.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''senso unico'' (fig. II 348/349
Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100
cm

cad 1,0000 89,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 3,201

3 ABR25_2.400.330.d

Materiali

SEGNALE DI SENSO UNICO
Segnale di ''senso unico'' (fig. II 348/349 Art. 135 del
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione),
parallelo da 25x100 cm. In lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe II

cad 1,0000 67,78 67,78

Totale Materiali 67,78 75,850

Totale Euro 70,64

Spese Generali 15,000% su Euro 70,64 10,60

Totale Euro 81,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,24 8,12

Totale Euro 89,36

Prezzo di Applicazione Euro 89,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
67,78

3,201
75,850

Pag. 7295 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.340.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 17x33 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 20,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 14,075

3 ABR25_2.400.340.a

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione
''.....bilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10
da 17x33 cm

cad 1,0000 13,20 13,20

Totale Materiali 13,20 64,961

Totale Euro 16,06

Spese Generali 15,000% su Euro 16,06 2,41

Totale Euro 18,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,47 1,85

Totale Euro 20,32

Prezzo di Applicazione Euro 20,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
13,20

14,075
64,961
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.340.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 25x50 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 26,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 10,660

3 ABR25_2.400.340.b

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione
''.....bilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10
da 25x50 cm

cad 1,0000 18,35 18,35

Totale Materiali 18,35 68,394

Totale Euro 21,21

Spese Generali 15,000% su Euro 21,21 3,18

Totale Euro 24,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,39 2,44

Totale Euro 26,83

Prezzo di Applicazione Euro 26,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
18,35

10,660
68,394
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.340.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 33x75 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 40,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 7,081

3 ABR25_2.400.340.c

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione
''.....bilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10
da 33x75 cm

cad 1,0000 29,07 29,07

Totale Materiali 29,07 71,973

Totale Euro 31,93

Spese Generali 15,000% su Euro 31,93 4,79

Totale Euro 36,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,72 3,67

Totale Euro 40,39

Prezzo di Applicazione Euro 40,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
29,07

7,081
71,973
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.340.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 17x33 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 26,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 10,620

3 ABR25_2.400.340.d

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....te
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 17x33
cm

cad 1,0000 18,43 18,43

Totale Materiali 18,43 68,437

Totale Euro 21,29

Spese Generali 15,000% su Euro 21,29 3,19

Totale Euro 24,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,48 2,45

Totale Euro 26,93

Prezzo di Applicazione Euro 26,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
18,43

10,620
68,437
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.340.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x50 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 39,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 7,277

3 ABR25_2.400.340.e

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....te
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x50
cm

cad 1,0000 28,21 28,21

Totale Materiali 28,21 71,781

Totale Euro 31,07

Spese Generali 15,000% su Euro 31,07 4,66

Totale Euro 35,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,73 3,57

Totale Euro 39,30

Prezzo di Applicazione Euro 39,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
28,21

7,277
71,781
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.340.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 33x75 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 61,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 4,619

3 ABR25_2.400.340.f

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....te
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 33x75
cm

cad 1,0000 46,09 46,09

Totale Materiali 46,09 74,435

Totale Euro 48,95

Spese Generali 15,000% su Euro 48,95 7,34

Totale Euro 56,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,29 5,63

Totale Euro 61,92

Prezzo di Applicazione Euro 61,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
46,09

4,619
74,435
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.350.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 27,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 10,480

3 ABR25_2.400.350.a

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione
''.....ilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10
da 18x53 cm

cad 1,0000 18,71 18,71

Totale Materiali 18,71 68,560

Totale Euro 21,57

Spese Generali 15,000% su Euro 21,57 3,24

Totale Euro 24,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,81 2,48

Totale Euro 27,29

Prezzo di Applicazione Euro 27,29

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
18,71

10,480
68,560
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.350.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 42,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 6,665

3 ABR25_2.400.350.b

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione
''.....ilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10
da 27x80 cm

cad 1,0000 31,06 31,06

Totale Materiali 31,06 72,384

Totale Euro 33,92

Spese Generali 15,000% su Euro 33,92 5,09

Totale Euro 39,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,01 3,90

Totale Euro 42,91

Prezzo di Applicazione Euro 42,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
31,06

6,665
72,384
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.350.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 68,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 4,163

3 ABR25_2.400.350.c

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione
''.....lite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10
da 35x105 cm

cad 1,0000 51,44 51,44

Totale Materiali 51,44 74,876

Totale Euro 54,30

Spese Generali 15,000% su Euro 54,30 8,15

Totale Euro 62,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,45 6,25

Totale Euro 68,70

Prezzo di Applicazione Euro 68,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
51,44

4,163
74,876
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.350.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 35,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 8,148

3 ABR25_2.400.350.d

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....e
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da
18x53 cm

cad 1,0000 24,89 24,89

Totale Materiali 24,89 70,912

Totale Euro 27,75

Spese Generali 15,000% su Euro 27,75 4,16

Totale Euro 31,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,91 3,19

Totale Euro 35,10

Prezzo di Applicazione Euro 35,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
24,89

8,148
70,912
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.350.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 53,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 5,357

3 ABR25_2.400.350.e

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....e
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da
27x80 cm

cad 1,0000 39,35 39,35

Totale Materiali 39,35 73,703

Totale Euro 42,21

Spese Generali 15,000% su Euro 42,21 6,33

Totale Euro 48,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,54 4,85

Totale Euro 53,39

Prezzo di Applicazione Euro 53,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
39,35

5,357
73,703
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.350.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE
DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''distanza",
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 90,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 3,169

3 ABR25_2.400.350.f

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da
35x105 cm

cad 1,0000 68,48 68,48

Totale Materiali 68,48 75,887

Totale Euro 71,34

Spese Generali 15,000% su Euro 71,34 10,70

Totale Euro 82,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 82,04 8,20

Totale Euro 90,24

Prezzo di Applicazione Euro 90,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
68,48

3,169
75,887
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.360.a FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 17,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 16,390

3 ABR25_2.400.360.a

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....rt.
83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm

cad 1,0000 10,93 10,93

Totale Materiali 10,93 62,636

Totale Euro 13,79

Spese Generali 15,000% su Euro 13,79 2,07

Totale Euro 15,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,86 1,59

Totale Euro 17,45

Prezzo di Applicazione Euro 17,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
10,93

16,390
62,636
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.360.b FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 17,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 15,915

3 ABR25_2.400.360.b

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....rt.
83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm

cad 1,0000 11,35 11,35

Totale Materiali 11,35 63,161

Totale Euro 14,21

Spese Generali 15,000% su Euro 14,21 2,13

Totale Euro 16,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,34 1,63

Totale Euro 17,97

Prezzo di Applicazione Euro 17,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
11,35

15,915
63,161
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.360.c FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 28,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 10,067

3 ABR25_2.400.360.c

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....rt.
83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm

cad 1,0000 19,60 19,60

Totale Materiali 19,60 68,990

Totale Euro 22,46

Spese Generali 15,000% su Euro 22,46 3,37

Totale Euro 25,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,83 2,58

Totale Euro 28,41

Prezzo di Applicazione Euro 28,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
19,60

10,067
68,990
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.360.d FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 25,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 11,107

3 ABR25_2.400.360.d

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione
''.....83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio
25/10 da 10x25 cm

cad 1,0000 17,50 17,50

Totale Materiali 17,50 67,961

Totale Euro 20,36

Spese Generali 15,000% su Euro 20,36 3,05

Totale Euro 23,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,41 2,34

Totale Euro 25,75

Prezzo di Applicazione Euro 25,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
17,50

11,107
67,961
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.360.e FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da15x35 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 27,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 10,511

3 ABR25_2.400.360.e

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....
83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da15x35
cm

cad 1,0000 18,65 18,65

Totale Materiali 18,65 68,541

Totale Euro 21,51

Spese Generali 15,000% su Euro 21,51 3,23

Totale Euro 24,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,74 2,47

Totale Euro 27,21

Prezzo di Applicazione Euro 27,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
18,65

10,511
68,541
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.360.f FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe I

cad 1,0000 43,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 6,622

3 ABR25_2.400.360.f

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE I
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione
''.....83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio
25/10 da 25x55 cm

cad 1,0000 31,28 31,28

Totale Materiali 31,28 72,424

Totale Euro 34,14

Spese Generali 15,000% su Euro 34,14 5,12

Totale Euro 39,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,26 3,93

Totale Euro 43,19

Prezzo di Applicazione Euro 43,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
31,28

6,622
72,424
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.370.a FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 21,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 13,296

3 ABR25_2.400.370.a

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....t.
83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm

cad 1,0000 14,14 14,14

Totale Materiali 14,14 65,737

Totale Euro 17,00

Spese Generali 15,000% su Euro 17,00 2,55

Totale Euro 19,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,55 1,96

Totale Euro 21,51

Prezzo di Applicazione Euro 21,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
14,14

13,296
65,737
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.370.b FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 25,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 11,260

3 ABR25_2.400.370.b

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....t.
83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm

cad 1,0000 17,22 17,22

Totale Materiali 17,22 67,795

Totale Euro 20,08

Spese Generali 15,000% su Euro 20,08 3,01

Totale Euro 23,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,09 2,31

Totale Euro 25,40

Prezzo di Applicazione Euro 25,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
17,22

11,260
67,795
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.370.c FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 45,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 6,318

3 ABR25_2.400.370.c

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....t.
83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm

cad 1,0000 32,92 32,92

Totale Materiali 32,92 72,719

Totale Euro 35,78

Spese Generali 15,000% su Euro 35,78 5,37

Totale Euro 41,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,15 4,12

Totale Euro 45,27

Prezzo di Applicazione Euro 45,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
32,92

6,318
72,719
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.370.d FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 29,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 9,679

3 ABR25_2.400.370.d

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....3
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da
10x25 cm

cad 1,0000 20,50 20,50

Totale Materiali 20,50 69,374

Totale Euro 23,36

Spese Generali 15,000% su Euro 23,36 3,50

Totale Euro 26,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,86 2,69

Totale Euro 29,55

Prezzo di Applicazione Euro 29,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
20,50

9,679
69,374
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.370.e FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 31,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 9,226

3 ABR25_2.400.370.e

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....3
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da
15x35 cm

cad 1,0000 21,64 21,64

Totale Materiali 21,64 69,806

Totale Euro 24,50

Spese Generali 15,000% su Euro 24,50 3,68

Totale Euro 28,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,18 2,82

Totale Euro 31,00

Prezzo di Applicazione Euro 31,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
21,64

9,226
69,806
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.370.f FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per  segnalazione ''inizio,
continuazione, fine'' (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione) rifrangenza classe II

cad 1,0000 59,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 4,790

3 ABR25_2.400.370.f

Materiali

PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE
CLASSE II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''.....3
del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione)
rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da
25x55 cm

cad 1,0000 44,34 44,34

Totale Materiali 44,34 74,259

Totale Euro 47,20

Spese Generali 15,000% su Euro 47,20 7,08

Totale Euro 54,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,28 5,43

Totale Euro 59,71

Prezzo di Applicazione Euro 59,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
44,34

4,790
74,259
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.380.a FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la
segnalazione di binari senza barriere

cad 1,0000 215,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 3,935

3 ABR25_2.400.380.a

Materiali

CROCE DI S'ANDREA
Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di
Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87)
per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di
ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola

cad 1,0000 161,50 161,50

Totale Materiali 161,50 75,116

Totale Euro 169,96

Spese Generali 15,000% su Euro 169,96 25,49

Totale Euro 195,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 195,45 19,55

Totale Euro 215,00

Prezzo di Applicazione Euro 215,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
161,50

3,935
75,116

Pag. 7320 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.380.b FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la
segnalazione di binari senza barriere

cad 1,0000 337,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 5,120

3 ABR25_2.400.380.b

Materiali

CROCE DI S'ANDREA
Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di
Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87)
per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di
ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia

cad 1,0000 249,25 249,25

Totale Materiali 249,25 73,931

Totale Euro 266,51

Spese Generali 15,000% su Euro 266,51 39,98

Totale Euro 306,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 306,49 30,65

Totale Euro 337,14

Prezzo di Applicazione Euro 337,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
249,25

5,120
73,931
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.380.c FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la
segnalazione di binari senza barriere

cad 1,0000 262,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 3,227

3 ABR25_2.400.380.c

Materiali

CROCE DI S'ANDREA
Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di
Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87)
per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di
alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola

cad 1,0000 198,80 198,80

Totale Materiali 198,80 75,823

Totale Euro 207,26

Spese Generali 15,000% su Euro 207,26 31,09

Totale Euro 238,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 238,35 23,84

Totale Euro 262,19

Prezzo di Applicazione Euro 262,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
198,80

3,227
75,823
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.380.d FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la
segnalazione di binari senza barriere

cad 1,0000 439,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 3,930

3 ABR25_2.400.380.d

Materiali

CROCE DI S'ANDREA
Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di
Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87)
per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di
alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia

cad 1,0000 329,90 329,90

Totale Materiali 329,90 75,122

Totale Euro 347,16

Spese Generali 15,000% su Euro 347,16 52,07

Totale Euro 399,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 399,23 39,92

Totale Euro 439,15

Prezzo di Applicazione Euro 439,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
329,90

3,930
75,122
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.380.e FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la
segnalazione di binari senza barriere

cad 1,0000 283,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 2,986

3 ABR25_2.400.380.e

Materiali

CROCE DI S'ANDREA
Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di
Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87)
per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di
ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola

cad 1,0000 215,50 215,50

Totale Materiali 215,50 76,065

Totale Euro 223,96

Spese Generali 15,000% su Euro 223,96 33,59

Totale Euro 257,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 257,55 25,76

Totale Euro 283,31

Prezzo di Applicazione Euro 283,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
215,50

2,986
76,065
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.380.f FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la
segnalazione di binari senza barriere

cad 1,0000 435,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 3,963

3 ABR25_2.400.380.f

Materiali

CROCE DI S'ANDREA
Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di
Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87)
per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di
ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia

cad 1,0000 327,00 327,00

Totale Materiali 327,00 75,088

Totale Euro 344,26

Spese Generali 15,000% su Euro 344,26 51,64

Totale Euro 395,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 395,90 39,59

Totale Euro 435,49

Prezzo di Applicazione Euro 435,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
327,00

3,963
75,088
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.380.g FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la
segnalazione di binari senza barriere

cad 1,0000 455,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,157000 25,50 4,00

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,157000 28,43 4,46

Totale Manodopera 8,46 1,855

3 ABR25_2.400.380.g

Materiali

CROCE DI S'ANDREA
Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di
Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87)
per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di
alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola

cad 1,0000 352,00 352,00

Totale Materiali 352,00 77,196

Totale Euro 360,46

Spese Generali 15,000% su Euro 360,46 54,07

Totale Euro 414,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 414,53 41,45

Totale Euro 455,98

Prezzo di Applicazione Euro 455,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,46
352,00

1,855
77,196
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.380.h FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la
segnalazione di binari senza barriere

cad 1,0000 539,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 3,201

3 ABR25_2.400.380.h

Materiali

CROCE DI S'ANDREA
Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di
Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87)
per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di
alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia

cad 1,0000 409,00 409,00

Totale Materiali 409,00 75,850

Totale Euro 426,26

Spese Generali 15,000% su Euro 426,26 63,94

Totale Euro 490,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 490,20 49,02

Totale Euro 539,22

Prezzo di Applicazione Euro 539,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
409,00

3,201
75,850
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.390.a FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c
Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per
segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di
35x135 cm

cad 1,0000 176,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

Totale Manodopera 11,86 6,713

3 ABR25_2.400.390.a

Materiali

PANNELLI DISTANZIOMETRICI
Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in
osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della
strada) p..... di passaggi a livello con o senza barriere, delle
dimensioni di 35x135 cm. In lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I

cad 1,0000 127,80 127,80

Totale Materiali 127,80 72,338

Totale Euro 139,66

Spese Generali 15,000% su Euro 139,66 20,95

Totale Euro 160,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 160,61 16,06

Totale Euro 176,67

Prezzo di Applicazione Euro 176,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
127,80

6,713
72,338
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.390.b FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c
Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per
segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di
35x135 cm

cad 1,0000 244,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 4,851

3 ABR25_2.400.390.b

Materiali

PANNELLI DISTANZIOMETRICI
Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in
osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della
strada) p.....di passaggi a livello con o senza barriere, delle
dimensioni di 35x135 cm. In lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe II

cad 1,0000 181,40 181,40

Totale Materiali 181,40 74,198

Totale Euro 193,26

Spese Generali 15,000% su Euro 193,26 28,99

Totale Euro 222,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 222,25 22,23

Totale Euro 244,48

Prezzo di Applicazione Euro 244,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
181,40

4,851
74,198
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.390.c FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c
Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per
segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di
35x135 cm

cad 1,0000 255,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

Totale Manodopera 11,86 4,633

3 ABR25_2.400.390.c

Materiali

PANNELLI DISTANZIOMETRICI
Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in
osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della
strada) p.....passaggi a livello con o senza barriere, delle
dimensioni di 35x135 cm. In lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe I

cad 1,0000 190,50 190,50

Totale Materiali 190,50 74,420

Totale Euro 202,36

Spese Generali 15,000% su Euro 202,36 30,35

Totale Euro 232,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 232,71 23,27

Totale Euro 255,98

Prezzo di Applicazione Euro 255,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
190,50

4,633
74,420
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.390.d FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c
Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per
segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di
35x135 cm

cad 1,0000 284,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 4,174

3 ABR25_2.400.390.d

Materiali

PANNELLI DISTANZIOMETRICI
Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in
osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della
strada) p.....assaggi a livello con o senza barriere, delle
dimensioni di 35x135 cm. In lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe II

cad 1,0000 212,75 212,75

Totale Materiali 212,75 74,878

Totale Euro 224,61

Spese Generali 15,000% su Euro 224,61 33,69

Totale Euro 258,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 258,30 25,83

Totale Euro 284,13

Prezzo di Applicazione Euro 284,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
212,75

4,174
74,878
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II.

cad 1,0000 106,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 13,206

3 ABR25_2.400.40.a

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in.....ada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza
classe II. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con
integrativo 18x53 cm

cad 1,0000 69,90 69,90

Totale Materiali 69,90 65,844

Totale Euro 83,92

Spese Generali 15,000% su Euro 83,92 12,59

Totale Euro 96,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,51 9,65

Totale Euro 106,16

Prezzo di Applicazione Euro 106,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
69,90

13,206
65,844
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II.

cad 1,0000 150,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 9,300

3 ABR25_2.400.40.b

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in.....ada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza
classe II. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con
integrativo 27x80 cm

cad 1,0000 105,15 105,15

Totale Materiali 105,15 69,747

Totale Euro 119,17

Spese Generali 15,000% su Euro 119,17 17,88

Totale Euro 137,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 137,05 13,71

Totale Euro 150,76

Prezzo di Applicazione Euro 150,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
105,15

9,300
69,747
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.40.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II.

cad 1,0000 261,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 5,356

3 ABR25_2.400.40.c

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in.....a e del Regolamento di Attuazione rifrangenza
classe II. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con
integrativo 35x105 cm

cad 1,0000 192,90 192,90

Totale Materiali 192,90 73,693

Totale Euro 206,92

Spese Generali 15,000% su Euro 206,92 31,04

Totale Euro 237,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 237,96 23,80

Totale Euro 261,76

Prezzo di Applicazione Euro 261,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
192,90

5,356
73,693
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.40.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II.

cad 1,0000 130,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 10,721

3 ABR25_2.400.40.d

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in.....e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con
integrativo 18x53 cm

cad 1,0000 89,35 89,35

Totale Materiali 89,35 68,326

Totale Euro 103,37

Spese Generali 15,000% su Euro 103,37 15,51

Totale Euro 118,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,88 11,89

Totale Euro 130,77

Prezzo di Applicazione Euro 130,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
89,35

10,721
68,326
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.40.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II.

cad 1,0000 192,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 7,300

3 ABR25_2.400.40.e

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in.....e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con
integrativo 27x80 cm

cad 1,0000 137,80 137,80

Totale Materiali 137,80 71,752

Totale Euro 151,82

Spese Generali 15,000% su Euro 151,82 22,77

Totale Euro 174,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 174,59 17,46

Totale Euro 192,05

Prezzo di Applicazione Euro 192,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
137,80

7,300
71,752
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.40.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA.
RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105 cm

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''preavviso
di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Attuazione rifrangenza classe II.

cad 1,0000 341,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,260000 28,43 7,39

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,260000 25,50 6,63

Totale Manodopera 14,02 4,108

3 ABR25_2.400.40.f

Materiali

SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'in.....del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe
II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con
integrativo35x105 cm

cad 1,0000 255,79 255,79

Totale Materiali 255,79 74,944

Totale Euro 269,81

Spese Generali 15,000% su Euro 269,81 40,47

Totale Euro 310,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 310,28 31,03

Totale Euro 341,31

Prezzo di Applicazione Euro 341,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,02
255,79

4,108
74,944
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.400.a FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE
Monofacciale rifrangenza classe I

Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la
visualizzazione a distanza dell'andamento della strada

cad 1,0000 25,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

Totale Manodopera 8,09 31,139

3 ABR25_2.400.400.a

Materiali

DELINEATORI DI MARGINE
Delineatori normali di margine (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
463 Art 173) per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della strada. Monofacciale rifrangenza
classe I

cad 1,0000 12,45 12,45

Totale Materiali 12,45 47,921

Totale Euro 20,54

Spese Generali 15,000% su Euro 20,54 3,08

Totale Euro 23,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 23,62 2,36

Totale Euro 25,98

Prezzo di Applicazione Euro 25,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,09
12,45

31,139
47,921
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.400.b FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE
Monofacciale rifrangenza classe II

Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la
visualizzazione a distanza dell'andamento della strada

cad 1,0000 31,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 25,537

3 ABR25_2.400.400.b

Materiali

DELINEATORI DI MARGINE
Delineatori normali di margine (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
463 Art 173) per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della strada. Monofacciale rifrangenza
classe II

cad 1,0000 16,95 16,95

Totale Materiali 16,95 53,504

Totale Euro 25,04

Spese Generali 15,000% su Euro 25,04 3,76

Totale Euro 28,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,80 2,88

Totale Euro 31,68

Prezzo di Applicazione Euro 31,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,09
16,95

25,537
53,504
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.400.c FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE
Bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II

Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la
visualizzazione a distanza dell'andamento della strada

cad 1,0000 39,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

Totale Manodopera 8,09 20,409

3 ABR25_2.400.400.c

Materiali

DELINEATORI DI MARGINE
Delineatori normali di margine (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
463 Art 173) per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della strada. Bifacciale bianco/rosso
rifrangenza classe II

cad 1,0000 23,25 23,25

Totale Materiali 23,25 58,653

Totale Euro 31,34

Spese Generali 15,000% su Euro 31,34 4,70

Totale Euro 36,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,04 3,60

Totale Euro 39,64

Prezzo di Applicazione Euro 39,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,09
23,25

20,409
58,653
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.a DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I. da 60x60 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 66,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 10,79 16,235

3 ABR25_2.400.405.a

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I. da 60x60 cm

cad 1,0000 41,75 41,75

Totale Materiali 41,75 62,820

Totale Euro 52,54

Spese Generali 15,000% su Euro 52,54 7,88

Totale Euro 60,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 60,42 6,04

Totale Euro 66,46

Prezzo di Applicazione Euro 66,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
41,75

16,235
62,820
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.b DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 107,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 10,79 10,001

3 ABR25_2.400.405.b

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I, da 60x120 cm

cad 1,0000 74,50 74,50

Totale Materiali 74,50 69,052

Totale Euro 85,29

Spese Generali 15,000% su Euro 85,29 12,79

Totale Euro 98,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,08 9,81

Totale Euro 107,89

Prezzo di Applicazione Euro 107,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
74,50

10,001
69,052
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.c DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x240 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 191,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 21,57 11,264

3 ABR25_2.400.405.c

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I, da 60x240 cm

cad 1,0000 129,80 129,80

Totale Materiali 129,80 67,784

Totale Euro 151,37

Spese Generali 15,000% su Euro 151,37 22,71

Totale Euro 174,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 174,08 17,41

Totale Euro 191,49

Prezzo di Applicazione Euro 191,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

21,57
129,80

11,264
67,784
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.d DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ALLUMINIO 25/10, rifrangenza classe I, da 60x60 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 105,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 10,79 10,217

3 ABR25_2.400.405.d

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di ALLUMINIO 25/10,
rifrangenza classe I, da 60x60 cm

cad 1,0000 72,70 72,70

Totale Materiali 72,70 68,838

Totale Euro 83,49

Spese Generali 15,000% su Euro 83,49 12,52

Totale Euro 96,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 96,01 9,60

Totale Euro 105,61

Prezzo di Applicazione Euro 105,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
72,70

10,217
68,838
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.e DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 155,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 10,79 6,958

3 ABR25_2.400.405.e

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe I, da 60x120 cm

cad 1,0000 111,80 111,80

Totale Materiali 111,80 72,092

Totale Euro 122,59

Spese Generali 15,000% su Euro 122,59 18,39

Totale Euro 140,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,98 14,10

Totale Euro 155,08

Prezzo di Applicazione Euro 155,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
111,80

6,958
72,092
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.f DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di allumionio 25/10, rifrangenza classe I, da 120x120 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 238,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

Totale Manodopera 16,18 6,775

3 ABR25_2.400.405.f

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di allumionio 25/10,
rifrangenza classe I, da 120x120 cm

cad 1,0000 172,60 172,60

Totale Materiali 172,60 72,275

Totale Euro 188,78

Spese Generali 15,000% su Euro 188,78 28,32

Totale Euro 217,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 217,10 21,71

Totale Euro 238,81

Prezzo di Applicazione Euro 238,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,18
172,60

6,775
72,275
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.g DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 75,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 10,79 14,348

3 ABR25_2.400.405.g

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe II, da 60x60 cm

cad 1,0000 48,65 48,65

Totale Materiali 48,65 64,694

Totale Euro 59,44

Spese Generali 15,000% su Euro 59,44 8,92

Totale Euro 68,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,36 6,84

Totale Euro 75,20

Prezzo di Applicazione Euro 75,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
48,65

14,348
64,694
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.h DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 126,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 10,79 8,522

3 ABR25_2.400.405.h

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe II, da 60x120 cm

cad 1,0000 89,30 89,30

Totale Materiali 89,30 70,532

Totale Euro 100,09

Spese Generali 15,000% su Euro 100,09 15,01

Totale Euro 115,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,10 11,51

Totale Euro 126,61

Prezzo di Applicazione Euro 126,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
89,30

8,522
70,532
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.i DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x240 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 226,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

Totale Manodopera 16,18 7,143

3 ABR25_2.400.405.i

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe II, da 60x240 cm

cad 1,0000 162,87 162,87

Totale Materiali 162,87 71,907

Totale Euro 179,05

Spese Generali 15,000% su Euro 179,05 26,86

Totale Euro 205,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 205,91 20,59

Totale Euro 226,50

Prezzo di Applicazione Euro 226,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,18
162,87

7,143
71,907
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.j DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 133,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 10,79 8,089

3 ABR25_2.400.405.j

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe II, da 60x60 cm

cad 1,0000 94,65 94,65

Totale Materiali 94,65 70,957

Totale Euro 105,44

Spese Generali 15,000% su Euro 105,44 15,82

Totale Euro 121,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,26 12,13

Totale Euro 133,39

Prezzo di Applicazione Euro 133,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
94,65

8,089
70,957
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.k DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 187,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 10,79 5,769

3 ABR25_2.400.405.k

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe II, da 60x120 cm

cad 1,0000 137,05 137,05

Totale Materiali 137,05 73,281

Totale Euro 147,84

Spese Generali 15,000% su Euro 147,84 22,18

Totale Euro 170,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,02 17,00

Totale Euro 187,02

Prezzo di Applicazione Euro 187,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
137,05

5,769
73,281

Pag. 7351 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.410.l DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 120x120 cm

Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
curva

cad 1,0000 274,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,81 4,310

3 ABR25_2.400.405.l

Materiali

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Delineatore modulare di curva in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II
468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della curva. In lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe II, da 120x120 cm

cad 1,0000 204,80 204,80

Totale Materiali 204,80 74,742

Totale Euro 216,61

Spese Generali 15,000% su Euro 216,61 32,49

Totale Euro 249,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 249,10 24,91

Totale Euro 274,01

Prezzo di Applicazione Euro 274,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,81
204,80

4,310
74,742
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.420.a FORNITURA E POSA DI DELINEATORI DI GALLERIE
Rifrangenza classe I

Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di
paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464
Art 174)

cad 1,0000 63,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 4,532

3 ABR25_2.400.410.a

Materiali

DELINEATORI DI GALLERIE
Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di
paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada fig. II 464 Art 174). Rifrangenza classe I

cad 1,0000 47,02 47,02

Totale Materiali 47,02 74,517

Totale Euro 49,88

Spese Generali 15,000% su Euro 49,88 7,48

Totale Euro 57,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,36 5,74

Totale Euro 63,10

Prezzo di Applicazione Euro 63,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
47,02

4,532
74,517
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.420.b FORNITURA E POSA DI DELINEATORI DI GALLERIE
Rifrangenza classe II

Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di
paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464
Art 174)

cad 1,0000 80,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 3,546

3 ABR25_2.400.410.b

Materiali

DELINEATORI DI GALLERIE
Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di
paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada fig. II 464 Art 174). Rifrangenza classe
II

cad 1,0000 60,90 60,90

Totale Materiali 60,90 75,511

Totale Euro 63,76

Spese Generali 15,000% su Euro 63,76 9,56

Totale Euro 73,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,32 7,33

Totale Euro 80,65

Prezzo di Applicazione Euro 80,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
60,90

3,546
75,511
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.420.c FORNITURA E POSA DI DELINEATORI DI GALLERIE
bifacciale rifrangenza classe II

Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di
paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464
Art 174)

cad 1,0000 155,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 1,841

3 ABR25_2.400.410.c

Materiali

DELINEATORI DI GALLERIE
Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di
paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada fig. II 464 Art 174). Bifacciale
rifrangenza classe II

cad 1,0000 119,96 119,96

Totale Materiali 119,96 77,214

Totale Euro 122,82

Spese Generali 15,000% su Euro 122,82 18,42

Totale Euro 141,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 141,24 14,12

Totale Euro 155,36

Prezzo di Applicazione Euro 155,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
119,96

1,841
77,214
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.430.a FORNITURA E POSA DI DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA
Di diametro 48 mm

Fornitura e posa in opera di delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174)

cad 1,0000 57,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 4,944

3 ABR25_2.400.420.a

Materiali

DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA
Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada fig. II 465 Art 174). Di diametro 48 mm

cad 1,0000 42,87 42,87

Totale Materiali 42,87 74,105

Totale Euro 45,73

Spese Generali 15,000% su Euro 45,73 6,86

Totale Euro 52,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,59 5,26

Totale Euro 57,85

Prezzo di Applicazione Euro 57,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
42,87

4,944
74,105
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.430.b FORNITURA E POSA DI DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA
Di diametro 60 mm

Fornitura e posa in opera di delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174)

cad 1,0000 70,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 4,052

3 ABR25_2.400.420.b

Materiali

DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA
Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada fig. II 465 Art 174). Di diametro 60 mm

cad 1,0000 52,93 52,93

Totale Materiali 52,93 74,993

Totale Euro 55,79

Spese Generali 15,000% su Euro 55,79 8,37

Totale Euro 64,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 64,16 6,42

Totale Euro 70,58

Prezzo di Applicazione Euro 70,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
52,93

4,052
74,993
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.440.a FORNITURA E POSA DI DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO
Rifrangenza classe I

Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle
dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico

cad 1,0000 44,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

Totale Manodopera 2,86 6,440

3 ABR25_2.400.430.a

Materiali

DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO
Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle
dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la
segnalazione di isole spartitraffico. Rifrangenza classe I

cad 1,0000 32,24 32,24

Totale Materiali 32,24 72,596

Totale Euro 35,10

Spese Generali 15,000% su Euro 35,10 5,27

Totale Euro 40,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,37 4,04

Totale Euro 44,41

Prezzo di Applicazione Euro 44,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
32,24

6,440
72,596
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.440.b FORNITURA E POSA DI DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO
Rifrangenza classe II

Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle
dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico

cad 1,0000 63,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,053000 25,50 1,35

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,053000 28,43 1,51

Totale Manodopera 2,86 4,507

3 ABR25_2.400.430.b

Materiali

DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO
Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle
dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la
segnalazione di isole spartitraffico. Rifrangenza classe II

cad 1,0000 47,30 47,30

Totale Materiali 47,30 74,547

Totale Euro 50,16

Spese Generali 15,000% su Euro 50,16 7,52

Totale Euro 57,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,68 5,77

Totale Euro 63,45

Prezzo di Applicazione Euro 63,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,86
47,30

4,507
74,547
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.450.a FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE
Di diametro 100

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in
pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia

cad 1,0000 386,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 4,470

3 ABR25_2.400.440.a

Materiali

INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE
Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con
frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II,
zavorrabili con acqua o sabbia. Di diametro 100

cad 1,0000 288,00 288,00

Totale Materiali 288,00 74,580

Totale Euro 305,26

Spese Generali 15,000% su Euro 305,26 45,79

Totale Euro 351,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 351,05 35,11

Totale Euro 386,16

Prezzo di Applicazione Euro 386,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
288,00

4,470
74,580

Pag. 7360 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.450.b FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE
Di diametro 150

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in
pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia

cad 1,0000 485,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

Totale Manodopera 17,26 3,553

3 ABR25_2.400.440.b

Materiali

INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE
Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con
frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II,
zavorrabili con acqua o sabbia. Di diametro 150

cad 1,0000 366,80 366,80

Totale Materiali 366,80 75,498

Totale Euro 384,06

Spese Generali 15,000% su Euro 384,06 57,61

Totale Euro 441,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 441,67 44,17

Totale Euro 485,84

Prezzo di Applicazione Euro 485,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
366,80

3,553
75,498
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.450.c FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE
Di diametro 200

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in
pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia

cad 1,0000 635,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 2,716

3 ABR25_2.400.440.c

Materiali

INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE
Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con
frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II,
zavorrabili con acqua o sabbia. Di diametro 200

cad 1,0000 485,02 485,02

Totale Materiali 485,02 76,335

Totale Euro 502,28

Spese Generali 15,000% su Euro 502,28 75,34

Totale Euro 577,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 577,62 57,76

Totale Euro 635,38

Prezzo di Applicazione Euro 635,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
485,02

2,716
76,335
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.460.a FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI MARGINE A LED LUMINOSI
Indicatore di margine luminoso

Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED per ognuno dei sensi
di marcia. A colori rosso e bianco secondo il senso di marcia, il sitema sarà alimentato a
basso voltaggio da 12 a 48 v e fissato meccanicamente al supporto. A passo variabile
secondo le condizioni di visibilità richiesta. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il
sistema fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 75,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

Totale Manodopera 11,86 15,736

3 ABR25_2.400.450.a

Materiali

INDICATORE DI MARGINE A LED LUMINOSI
Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi
luminosi LED per ognuno dei sensi di marcia. A colori rosso
e bian.....ltaggio da 12 a 48 v e fissato meccanicamente al
supporto. A passo variabile secondo le condizioni di visibilità
richiesta.

cad 1,0000 47,72 47,72

Totale Materiali 47,72 63,314

Totale Euro 59,58

Spese Generali 15,000% su Euro 59,58 8,94

Totale Euro 68,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,52 6,85

Totale Euro 75,37

Prezzo di Applicazione Euro 75,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
47,72

15,736
63,314
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.470.a RETRORIFLETTORI CATADIOTTRICI DA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE PLASTICO
Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione

Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o
autorizzato dal Min, dei LL.PP., con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice
della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio, in opera. Compreso ogni
onere ed accessorio per dare il sistema fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte

cad 1,0000 28,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

Totale Manodopera 2,61 9,104

3 ABR25_2.400.455.a

Materiali

RETROROFLETTORI CATADRIOTTICI DA PAVIMENTAZIONE
Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale
plastico, di tipo omologato o autorizzato dal Min, dei LL.PP.,
con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice
della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio.

cad 1,0000 20,05 20,05

Totale Materiali 20,05 69,934

Totale Euro 22,66

Spese Generali 15,000% su Euro 22,66 3,40

Totale Euro 26,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,06 2,61

Totale Euro 28,67

Prezzo di Applicazione Euro 28,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,61
20,05

9,104
69,934
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.480.a FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 50 cm

Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale
plastico

cad 1,0000 99,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 17,380

3 ABR25_2.400.460.a

Materiali

SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza
visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
atmosferici, con supporto in materiale plastico. Di diametro
50 cm

cad 1,0000 61,24 61,24

Totale Materiali 61,24 61,665

Totale Euro 78,50

Spese Generali 15,000% su Euro 78,50 11,78

Totale Euro 90,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,28 9,03

Totale Euro 99,31

Prezzo di Applicazione Euro 99,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
61,24

17,380
61,665
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.480.b FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 60 cm

Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale
plastico

cad 1,0000 112,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

Totale Manodopera 17,26 15,334

3 ABR25_2.400.460.b

Materiali

SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza
visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
atmosferici, con supporto in materiale plastico. Di diametro
60 cm

cad 1,0000 71,72 71,72

Totale Materiali 71,72 63,717

Totale Euro 88,98

Spese Generali 15,000% su Euro 88,98 13,35

Totale Euro 102,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,33 10,23

Totale Euro 112,56

Prezzo di Applicazione Euro 112,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
71,72

15,334
63,717
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.480.c FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 70 cm

Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale
plastico

cad 1,0000 131,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 13,128

3 ABR25_2.400.460.c

Materiali

SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza
visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
atmosferici, con supporto in materiale plastico. Di diametro
70 cm

cad 1,0000 86,67 86,67

Totale Materiali 86,67 65,924

Totale Euro 103,93

Spese Generali 15,000% su Euro 103,93 15,59

Totale Euro 119,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 119,52 11,95

Totale Euro 131,47

Prezzo di Applicazione Euro 131,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
86,67

13,128
65,924
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.480.d FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 80 cm

Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale
plastico

cad 1,0000 152,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

Totale Manodopera 17,26 11,335

3 ABR25_2.400.460.d

Materiali

SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza
visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
atmosferici, con supporto in materiale plastico. Di diametro
80 cm

cad 1,0000 103,11 103,11

Totale Materiali 103,11 67,715

Totale Euro 120,37

Spese Generali 15,000% su Euro 120,37 18,06

Totale Euro 138,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,43 13,84

Totale Euro 152,27

Prezzo di Applicazione Euro 152,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
103,11

11,335
67,715
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.480.e FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 90 cm

Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale
plastico

cad 1,0000 173,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,320000 28,43 9,10

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

Totale Manodopera 17,26 9,975

3 ABR25_2.400.460.e

Materiali

SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza
visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
atmosferici, con supporto in materiale plastico. Di diametro
90 cm

cad 1,0000 119,53 119,53

Totale Materiali 119,53 69,077

Totale Euro 136,79

Spese Generali 15,000% su Euro 136,79 20,52

Totale Euro 157,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 157,31 15,73

Totale Euro 173,04

Prezzo di Applicazione Euro 173,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,26
119,53

9,975
69,077
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.50.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA
OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi
e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II

cad 1,0000 80,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 13,435

3 ABR25_2.400.50.a

Materiali

SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art.
107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In
lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60

cad 1,0000 52,70 52,70

Totale Materiali 52,70 65,621

Totale Euro 63,49

Spese Generali 15,000% su Euro 63,49 9,52

Totale Euro 73,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,01 7,30

Totale Euro 80,31

Prezzo di Applicazione Euro 80,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
52,70

13,435
65,621
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.50.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA
OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi
e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II

cad 1,0000 142,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 8,333

3 ABR25_2.400.50.b

Materiali

SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art.
107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In
lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90

cad 1,0000 100,65 100,65

Totale Materiali 100,65 70,716

Totale Euro 112,51

Spese Generali 15,000% su Euro 112,51 16,88

Totale Euro 129,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,39 12,94

Totale Euro 142,33

Prezzo di Applicazione Euro 142,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
100,65

8,333
70,716
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.50.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA
OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi
e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II

cad 1,0000 241,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 4,912

3 ABR25_2.400.50.c

Materiali

SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art.
107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In
lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120

cad 1,0000 179,00 179,00

Totale Materiali 179,00 74,139

Totale Euro 190,86

Spese Generali 15,000% su Euro 190,86 28,63

Totale Euro 219,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 219,49 21,95

Totale Euro 241,44

Prezzo di Applicazione Euro 241,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
179,00

4,912
74,139
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.50.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA
OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi
e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II

cad 1,0000 93,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 11,513

3 ABR25_2.400.50.d

Materiali

SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art.
107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In
lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60

cad 1,0000 63,30 63,30

Totale Materiali 63,30 67,542

Totale Euro 74,09

Spese Generali 15,000% su Euro 74,09 11,11

Totale Euro 85,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,20 8,52

Totale Euro 93,72

Prezzo di Applicazione Euro 93,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
63,30

11,513
67,542
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.50.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA
OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi
e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II

cad 1,0000 167,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,270000 28,43 7,68

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

Totale Manodopera 14,57 8,721

3 ABR25_2.400.50.e

Materiali

SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art.
107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In
lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90

cad 1,0000 117,50 117,50

Totale Materiali 117,50 70,330

Totale Euro 132,07

Spese Generali 15,000% su Euro 132,07 19,81

Totale Euro 151,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 151,88 15,19

Totale Euro 167,07

Prezzo di Applicazione Euro 167,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,57
117,50

8,721
70,330
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.50.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA
OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi
e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II

cad 1,0000 326,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

Totale Manodopera 16,18 4,959

3 ABR25_2.400.50.f

Materiali

SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art.
107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In
lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120

cad 1,0000 241,75 241,75

Totale Materiali 241,75 74,093

Totale Euro 257,93

Spese Generali 15,000% su Euro 257,93 38,69

Totale Euro 296,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 296,62 29,66

Totale Euro 326,28

Prezzo di Applicazione Euro 326,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,18
241,75

4,959
74,093
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.500.a FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza fino a m 2

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48¸60 mm, altezza 2÷3 m,
compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e
posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:

cad 1,0000 110,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,235000 25,50 5,99

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,235000 28,43 6,68

Totale Manodopera 12,67 11,461

3 ABR25_2.400.480.a

Materiali

SOSTEGNI TUBOLARI
Sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m.
Altezza fino a m 2

cad 1,0000 74,10 74,10

Totale Materiali 74,10 67,028

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 0,561

Totale Euro 87,39

Spese Generali 15,000% su Euro 87,39 13,11

Totale Euro 100,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,50 10,05

Totale Euro 110,55

Prezzo di Applicazione Euro 110,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,67
74,10
0,62

11,461
67,028
0,561
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.500.b FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48¸60 mm, altezza 2÷3 m,
compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e
posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:

cad 1,0000 144,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,330000 28,43 9,38

Totale Manodopera 17,80 12,324

3 ABR25_2.400.480.b

Materiali

SOSTEGNI TUBOLARI
Sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m.
Altezza da 2 a 3 metri

cad 1,0000 95,75 95,75

Totale Materiali 95,75 66,295

4 ABR25_AT_10.5.5.p

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gruetta 3500 kg

ora 0,010000 62,08 0,62

Totale Noli 0,62 0,429

Totale Euro 114,17

Spese Generali 15,000% su Euro 114,17 17,13

Totale Euro 131,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 131,30 13,13

Totale Euro 144,43

Prezzo di Applicazione Euro 144,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

17,80
95,75
0,62

12,324
66,295
0,429
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.510.a SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE
LONGITUDINALI O TRASVERSALI
Per strisce di larghezza 12 cm

Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto 

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², 
con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel 
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale

m 1,00 0,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,16 20,513

4 ABR25_2.400.490.a

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Segnaletica orizz.,secondo norma vigente, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di
larghezza 12 cm

m 1,0000 0,42 0,42

Totale Materiali 0,42 53,846

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,002000 22,05 0,04

Totale Noli 0,04 5,128

Totale Euro 0,62

Spese Generali 15,000% su Euro 0,62 0,09

Totale Euro 0,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,71 0,07

Totale Euro 0,78

Prezzo di Applicazione Euro 0,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,16
0,42
0,04

20,513
53,846
5,128
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.510.b SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE
LONGITUDINALI O TRASVERSALI
Per strisce di larghezza 15 cm

Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto 

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², 
con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel 
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale

m 1,00 0,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

Totale Manodopera 0,16 17,582

4 ABR25_2.400.490.b

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Segnaletica orizz., secondo normativa vigente, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di
larghezza 15 cm

m 1,0000 0,52 0,52

Totale Materiali 0,52 57,143

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,002000 22,05 0,04

Totale Noli 0,04 4,396

Totale Euro 0,72

Spese Generali 15,000% su Euro 0,72 0,11

Totale Euro 0,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,83 0,08

Totale Euro 0,91

Prezzo di Applicazione Euro 0,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,16
0,52
0,04

17,582
57,143
4,396
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.510.c SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE
LONGITUDINALI O TRASVERSALI
Per strisce di larghezza 20 cm

Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto 

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², 
con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel 
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale

m 1,00 1,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,16 14,545

4 ABR25_2.400.490.c

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di
larghezza 20 cm

m 1,0000 0,67 0,67

Totale Materiali 0,67 60,909

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,002000 22,05 0,04

Totale Noli 0,04 3,636

Totale Euro 0,87

Spese Generali 15,000% su Euro 0,87 0,13

Totale Euro 1,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,00 0,10

Totale Euro 1,10

Prezzo di Applicazione Euro 1,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,16
0,67
0,04

14,545
60,909
3,636
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.510.d SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE
LONGITUDINALI O TRASVERSALI
Per strisce di larghezza 25 cm

Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto 

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², 
con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel 
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale

m 1,00 1,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

Totale Manodopera 0,16 12,121

4 ABR25_2.400.490.d

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di
larghezza 25 cm

m 1,0000 0,84 0,84

Totale Materiali 0,84 63,636

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,002000 22,05 0,04

Totale Noli 0,04 3,030

Totale Euro 1,04

Spese Generali 15,000% su Euro 1,04 0,16

Totale Euro 1,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,20 0,12

Totale Euro 1,32

Prezzo di Applicazione Euro 1,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,16
0,84
0,04

12,121
63,636
3,030
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.520.a RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 12 cm

Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m²,
con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m², in opera
compreso ogni onere per la fornitura del materiale

m 1,00 0,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,16 20,253

4 ABR25_2.400.500.a

Materiali

RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai
veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di
larghezza 12 cm

m 1,0000 0,34 0,34

Totale Materiali 0,34 43,038

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,006000 22,05 0,13

Totale Noli 0,13 16,456

Totale Euro 0,63

Spese Generali 15,000% su Euro 0,63 0,09

Totale Euro 0,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,72 0,07

Totale Euro 0,79

Prezzo di Applicazione Euro 0,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,16
0,34
0,13

20,253
43,038
16,456
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.520.b RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 15 cm

Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m²,
con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m², in opera
compreso ogni onere per la fornitura del materiale

m 1,00 0,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

Totale Manodopera 0,16 20,253

4 ABR25_2.400.500.b

Materiali

RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Ripasso di segnaletica orizzontale,secondo norma vigente,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai
veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di
larghezza 15 cm

m 1,0000 0,43 0,43

Totale Materiali 0,43 54,430

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,002000 22,05 0,04

Totale Noli 0,04 5,063

Totale Euro 0,63

Spese Generali 15,000% su Euro 0,63 0,09

Totale Euro 0,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,72 0,07

Totale Euro 0,79

Prezzo di Applicazione Euro 0,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,16
0,43
0,04

20,253
54,430
5,063
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.520.c RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 20 cm

Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m²,
con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m², in opera
compreso ogni onere per la fornitura del materiale

m 1,00 0,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

Totale Manodopera 0,16 16,327

4 ABR25_2.400.500.c

Materiali

RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Ripasso di segnaletica orizzontale,secondo norma vigente,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai
veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di
larghezza 20 cm

m 1,0000 0,57 0,57

Totale Materiali 0,57 58,163

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,002000 22,05 0,04

Totale Noli 0,04 4,082

Totale Euro 0,77

Spese Generali 15,000% su Euro 0,77 0,12

Totale Euro 0,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,89 0,09

Totale Euro 0,98

Prezzo di Applicazione Euro 0,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,16
0,57
0,04

16,327
58,163
4,082
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.520.d RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 25 cm

Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m²,
con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m², in opera
compreso ogni onere per la fornitura del materiale

m 1,00 1,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,002000 28,43 0,06

Totale Manodopera 0,16 13,793

4 ABR25_2.400.500.d

Materiali

RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai
veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di
larghezza 25 cm

m 1,0000 0,71 0,71

Totale Materiali 0,71 61,207

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,002000 22,05 0,04

Totale Noli 0,04 3,448

Totale Euro 0,91

Spese Generali 15,000% su Euro 0,91 0,14

Totale Euro 1,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,05 0,11

Totale Euro 1,16

Prezzo di Applicazione Euro 1,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,16
0,71
0,04

13,793
61,207
3,448
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.530.a SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE DI
ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE
Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²

Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di
arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale

mq 1,00 7,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 1,19 16,414

4 ABR25_2.400.510.a

Materiali

Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita
da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
medi.....ice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a
1,3 kg/m²

mq 1,00 4,21 4,21

Totale Materiali 4,21 58,069

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,015000 22,05 0,33

Totale Noli 0,33 4,552

Totale Euro 5,73

Spese Generali 15,000% su Euro 5,73 0,86

Totale Euro 6,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,59 0,66

Totale Euro 7,25

Prezzo di Applicazione Euro 7,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,19
4,21
0,33

16,414
58,069
4,552
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.530.b SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE DI
ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE
Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m²

Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di
arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale

mq 1,00 6,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

Totale Manodopera 1,19 18,085

4 ABR25_2.400.510.b

Materiali

Segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, costituita
da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
medi.....e premiscelata di colore bianca o gialla
permanente. Ripasso di segnaletica esistente, vernice in
quantità pari a 1,1 kg/m²

mq 1,00 3,68 3,68

Totale Materiali 3,68 55,927

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,015000 22,05 0,33

Totale Noli 0,33 5,015

Totale Euro 5,20

Spese Generali 15,000% su Euro 5,20 0,78

Totale Euro 5,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,98 0,60

Totale Euro 6,58

Prezzo di Applicazione Euro 6,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,19
3,68
0,33

18,085
55,927
5,015
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.540.a SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA SCRITTE A
TERRA
Per nuovo impianto

Segnaletica orizzontale, realizzata secondo le normative vigenti, costituita da scritte a
terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m², in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo
poligono circoscritto

mq 1,00 6,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 1,19 18,085

4 ABR25_2.400.520.a

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE
Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita
da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto

mq 1,00 3,68 3,68

Totale Materiali 3,68 55,927

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,015000 22,05 0,33

Totale Noli 0,33 5,015

Totale Euro 5,20

Spese Generali 15,000% su Euro 5,20 0,78

Totale Euro 5,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,98 0,60

Totale Euro 6,58

Prezzo di Applicazione Euro 6,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,19
3,68
0,33

18,085
55,927
5,015
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.540.b SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA SCRITTE A
TERRA
Ripasso di impianto esistente

Segnaletica orizzontale, realizzata secondo le normative vigenti, costituita da scritte a
terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m², in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo
poligono circoscritto

mq 1,00 6,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

Totale Manodopera 1,19 19,071

4 ABR25_2.400.520.b

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE
Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita
da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Ripasso di impianto
esistente

mq 1,00 3,41 3,41

Totale Materiali 3,41 54,647

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,015000 22,05 0,33

Totale Noli 0,33 5,288

Totale Euro 4,93

Spese Generali 15,000% su Euro 4,93 0,74

Totale Euro 5,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,67 0,57

Totale Euro 6,24

Prezzo di Applicazione Euro 6,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,19
3,41
0,33

19,071
54,647
5,288
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.550.a SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 12 cm

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, realizzata nel rispetto delle normativa vigente
costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non
inferiore a 1,5 mm

m 1,00 2,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

Totale Manodopera 0,47 17,603

4 ABR25_2.400.530.a

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO NORMALE
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, secondo
norma vigente, costituita da strisce longitudinali in
temospruzzato p.....tà totale pari a 0,35 kg/m², con
spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm.
Per strisce di larghezza 12 cm

kg 0,2500 5,51 1,38

Totale Materiali 1,38 51,685

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,006000 44,11 0,26

Totale Noli 0,26 9,738

Totale Euro 2,11

Spese Generali 15,000% su Euro 2,11 0,32

Totale Euro 2,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,43 0,24

Totale Euro 2,67

Prezzo di Applicazione Euro 2,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,47
1,38
0,26

17,603
51,685
9,738
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.550.b SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 15 cm

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, realizzata nel rispetto delle normativa vigente
costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non
inferiore a 1,5 mm

m 1,00 3,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007500 25,50 0,19

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007500 25,50 0,19

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007500 28,43 0,21

Totale Manodopera 0,59 17,771

4 ABR25_2.400.530.b

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO NORMALE
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, secondo norma
vigente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato
p.....tà totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo
della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza
15 cm

kg 0,3100 5,51 1,71

Totale Materiali 1,71 51,506

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,007500 44,11 0,33

Totale Noli 0,33 9,940

Totale Euro 2,63

Spese Generali 15,000% su Euro 2,63 0,39

Totale Euro 3,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,02 0,30

Totale Euro 3,32

Prezzo di Applicazione Euro 3,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,59
1,71
0,33

17,771
51,506
9,940
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.550.c SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 20 cm

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, realizzata nel rispetto delle normativa vigente
costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non
inferiore a 1,5 mm

m 1,00 4,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,009500 28,43 0,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009500 25,50 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009500 25,50 0,24

Totale Manodopera 0,75 17,321

4 ABR25_2.400.530.c

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO NORMALE
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, secondo norma
vigente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato
p.....tà totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo
della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza
20 cm

kg 0,4100 5,51 2,26

Totale Materiali 2,26 52,194

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,009500 44,11 0,42

Totale Noli 0,42 9,700

Totale Euro 3,43

Spese Generali 15,000% su Euro 3,43 0,51

Totale Euro 3,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,94 0,39

Totale Euro 4,33

Prezzo di Applicazione Euro 4,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,75
2,26
0,42

17,321
52,194
9,700
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.550.d SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 25 cm

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, realizzata nel rispetto delle normativa vigente
costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non
inferiore a 1,5 mm

m 1,00 5,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,80 15,595

4 ABR25_2.400.530.d

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO NORMALE
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, secondo norma
vigente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato
p.....tà totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo
della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza
25 cm

kg 0,5100 5,51 2,81

Totale Materiali 2,81 54,776

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,010000 44,11 0,44

Totale Noli 0,44 8,577

Totale Euro 4,05

Spese Generali 15,000% su Euro 4,05 0,61

Totale Euro 4,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,66 0,47

Totale Euro 5,13

Prezzo di Applicazione Euro 5,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,80
2,81
0,44

15,595
54,776
8,577
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.560.a SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 12 cm

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, nel rispetto della normativa vigente,
costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi
litoidi di 2 mm

m 1,00 2,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

Totale Manodopera 0,47 17,029

4 ABR25_2.400.540.a

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE
Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo
norma vigente, costituita da strisce longitudinali in
temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con
spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per
strisce di larghezza 12 cm

kg 0,2640 5,51 1,45

Totale Materiali 1,45 52,536

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,006000 44,11 0,26

Totale Noli 0,26 9,420

Totale Euro 2,18

Spese Generali 15,000% su Euro 2,18 0,33

Totale Euro 2,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,51 0,25

Totale Euro 2,76

Prezzo di Applicazione Euro 2,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,47
1,45
0,26

17,029
52,536
9,420
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.560.b SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 15 cm

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, nel rispetto della normativa vigente,
costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi
litoidi di 2 mm

m 1,00 3,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007500 25,50 0,19

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007500 25,50 0,19

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007500 28,43 0,21

Totale Manodopera 0,59 17,003

4 ABR25_2.400.540.b

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE
Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo
norma vigente, costituita da strisce longitudinali in
temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con
spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per
strisce di larghezza 15 cm

kg 0,3300 5,51 1,82

Totale Materiali 1,82 52,450

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,007500 44,11 0,33

Totale Noli 0,33 9,510

Totale Euro 2,74

Spese Generali 15,000% su Euro 2,74 0,41

Totale Euro 3,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,15 0,32

Totale Euro 3,47

Prezzo di Applicazione Euro 3,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,59
1,82
0,33

17,003
52,450
9,510
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.560.c SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 20 cm

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, nel rispetto della normativa vigente,
costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi
litoidi di 2 mm

m 1,00 4,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,009500 28,43 0,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009500 25,50 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009500 25,50 0,24

Totale Manodopera 0,75 16,520

4 ABR25_2.400.540.c

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE
Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo
norma vigente, costituita da strisce longitudinali in
temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con
spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per
strisce di larghezza 20 cm

kg 0,4400 5,51 2,42

Totale Materiali 2,42 53,304

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,009500 44,11 0,42

Totale Noli 0,42 9,251

Totale Euro 3,59

Spese Generali 15,000% su Euro 3,59 0,54

Totale Euro 4,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,13 0,41

Totale Euro 4,54

Prezzo di Applicazione Euro 4,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,75
2,42
0,42

16,520
53,304
9,251
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.560.d SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 25 cm

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, nel rispetto della normativa vigente,
costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi
litoidi di 2 mm

m 1,00 5,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,013000 25,50 0,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,013000 25,50 0,33

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,013000 28,43 0,37

Totale Manodopera 1,03 17,607

4 ABR25_2.400.540.d

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE
Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo
norma vigente, costituita da strisce longitudinali in
temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con
spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per
strisce di larghezza 25cm

kg 0,5500 5,51 3,03

Totale Materiali 3,03 51,795

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,013000 44,11 0,57

Totale Noli 0,57 9,744

Totale Euro 4,63

Spese Generali 15,000% su Euro 4,63 0,69

Totale Euro 5,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,32 0,53

Totale Euro 5,85

Prezzo di Applicazione Euro 5,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,03
3,03
0,57

17,607
51,795
9,744
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.570.a RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 12 cm

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, realizzata nel rispetto della
normativa vigente, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7
kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a
pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm

m 1,00 2,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,006000 28,43 0,17

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

Totale Manodopera 0,47 20,085

4 ABR25_2.400.540.a

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE
Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo
norma vigente, costituita da strisce longitudinali in
temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con
spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per
strisce di larghezza 12 cm

kg 0,2040 5,51 1,12

Totale Materiali 1,12 47,863

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,006000 44,11 0,26

Totale Noli 0,26 11,111

Totale Euro 1,85

Spese Generali 15,000% su Euro 1,85 0,28

Totale Euro 2,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,13 0,21

Totale Euro 2,34

Prezzo di Applicazione Euro 2,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,47
1,12
0,26

20,085
47,863
11,111
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.570.b RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 15 cm

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, realizzata nel rispetto della
normativa vigente, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7
kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a
pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm

m 1,00 2,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007500 25,50 0,19

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007500 25,50 0,19

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,007500 28,43 0,21

Totale Manodopera 0,59 20,000

4 ABR25_2.400.540.b

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE
Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo
norma vigente, costituita da strisce longitudinali in
temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con
spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per
strisce di larghezza 15 cm

kg 0,2550 5,51 1,41

Totale Materiali 1,41 47,797

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,007500 44,11 0,33

Totale Noli 0,33 11,186

Totale Euro 2,33

Spese Generali 15,000% su Euro 2,33 0,35

Totale Euro 2,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,68 0,27

Totale Euro 2,95

Prezzo di Applicazione Euro 2,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,59
1,41
0,33

20,000
47,797
11,186
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.570.c RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 20 cm

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, realizzata nel rispetto della
normativa vigente, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7
kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a
pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm

m 1,00 3,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,009500 28,43 0,27

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009500 25,50 0,24

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,009500 25,50 0,24

Totale Manodopera 0,75 19,481

4 ABR25_2.400.540.c

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE
Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo
norma vigente, costituita da strisce longitudinali in
temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con
spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per
strisce di larghezza 20 cm

kg 0,3400 5,51 1,87

Totale Materiali 1,87 48,571

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,009500 44,11 0,42

Totale Noli 0,42 10,909

Totale Euro 3,04

Spese Generali 15,000% su Euro 3,04 0,46

Totale Euro 3,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,50 0,35

Totale Euro 3,85

Prezzo di Applicazione Euro 3,85

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,75
1,87
0,42

19,481
48,571
10,909
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.570.d RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 25 cm

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, realizzata nel rispetto della
normativa vigente, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7
kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a
pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm

m 1,00 4,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,013000 25,50 0,33

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,013000 25,50 0,33

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,013000 28,43 0,37

Totale Manodopera 1,03 20,683

4 ABR25_2.400.540.d

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E
TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE
Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo
norma vigente, costituita da strisce longitudinali in
temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con
spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per
strisce di larghezza 25cm

kg 0,4250 5,51 2,34

Totale Materiali 2,34 46,988

5 ABR25_AT_10.25.20.b

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Spruzzatore meccanico ( a caldo) per formazione di
segnaletica Orizzontale

ora 0,013000 44,11 0,57

Totale Noli 0,57 11,446

Totale Euro 3,94

Spese Generali 15,000% su Euro 3,94 0,59

Totale Euro 4,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,53 0,45

Totale Euro 4,98

Prezzo di Applicazione Euro 4,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,03
2,34
0,57

20,683
46,988
11,446
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.580.a SEGNALETICA ORIZZONTALE, COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O
TRASVERSALI, ESEGUITE MEDIANTE APPLICAZIONE DI COLATO PLASTICO A FREDDO
strisce da 12 cm

Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto della normativa vigente, di nuovo impianto 
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di colato 
plastico a freddo bicomponente esente da solventi di colore bianco o giallo permanente, 

in quantità di 2,0 kg/m2, con sovraspruzzatura a pressione di microsfere di vetro per 
ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai 

veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m2, con spessore complessivo della striscia non inferiore 
a 1,5 mm, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del 
materiale.

m 1,00 5,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

3 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

Totale Manodopera 1,19 23,152

4 ABR25_2.400.580.a

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO
Strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di colato plastico a freddo bicomponente
esente da sol..... dai veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m2,
con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5
mm.strisce da 12 cm

m 1,0000 2,54 2,54

Totale Materiali 2,54 49,416

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,015000 22,05 0,33

Totale Noli 0,33 6,420

Totale Euro 4,06

Spese Generali 15,000% su Euro 4,06 0,61

Totale Euro 4,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,67 0,47

Totale Euro 5,14

Prezzo di Applicazione Euro 5,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,19
2,54
0,33

23,152
49,416
6,420
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.580.b SEGNALETICA ORIZZONTALE, COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O
TRASVERSALI, ESEGUITE MEDIANTE APPLICAZIONE DI COLATO PLASTICO A FREDDO
strisce da 15 cm

Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto della normativa vigente, di nuovo impianto 
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di colato 
plastico a freddo bicomponente esente da solventi di colore bianco o giallo permanente, 

in quantità di 2,0 kg/m2, con sovraspruzzatura a pressione di microsfere di vetro per 
ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai 

veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m2, con spessore complessivo della striscia non inferiore 
a 1,5 mm, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del 
materiale.

m 1,00 6,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

Totale Manodopera 1,19 19,767

4 ABR25_2.400.580.b

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO
Strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di colato plastico a freddo bicomponente
esente da sol.....dai veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m2,
con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5
mm. Strisce da 15 cm

m 1,0000 3,24 3,24

Totale Materiali 3,24 53,821

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,015000 22,05 0,33

Totale Noli 0,33 5,482

Totale Euro 4,76

Spese Generali 15,000% su Euro 4,76 0,71

Totale Euro 5,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,47 0,55

Totale Euro 6,02

Prezzo di Applicazione Euro 6,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,19
3,24
0,33

19,767
53,821
5,482
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.580.c SEGNALETICA ORIZZONTALE, COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O
TRASVERSALI, ESEGUITE MEDIANTE APPLICAZIONE DI COLATO PLASTICO A FREDDO
strisce da 25 cm

Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto della normativa vigente, di nuovo impianto 
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di colato 
plastico a freddo bicomponente esente da solventi di colore bianco o giallo permanente, 

in quantità di 2,0 kg/m2, con sovraspruzzatura a pressione di microsfere di vetro per 
ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai 

veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m2, con spessore complessivo della striscia non inferiore 
a 1,5 mm, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del 
materiale.

m 1,00 8,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,015000 25,50 0,38

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

Totale Manodopera 1,19 13,311

4 ABR25_2.400.580.c

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO
Strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di colato plastico a freddo bicomponente
esente da sol.....dai veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m2,
con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5
mm. Strisce da 25 cm

m 1,0000 5,55 5,55

Totale Materiali 5,55 62,081

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,015000 22,05 0,33

Totale Noli 0,33 3,691

Totale Euro 7,07

Spese Generali 15,000% su Euro 7,07 1,06

Totale Euro 8,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,13 0,81

Totale Euro 8,94

Prezzo di Applicazione Euro 8,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,19
5,55
0,33

13,311
62,081
3,691
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.581.a REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA PER AUTO
Realizzazione di stalli di sosta per auto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto

Realizzazione di stalli di sosta per auto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegati al titolo del 
regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 
45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico 
rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,6 
kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel 
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso di 
tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO.

Realizzazione di stalli di sosta per auto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto

cad 1,0000 14,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,083000 25,50 2,12

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,083000 25,50 2,12

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,083000 28,43 2,36

Totale Manodopera 6,60 45,051

4 ABR25_2.400.490.a

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Segnaletica orizz.,secondo norma vigente, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di
larghezza 12 cm

m 7,5000 0,42 3,15

Totale Materiali 3,15 21,502

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,083000 22,05 1,83

Totale Noli 1,83 12,491

Totale Euro 11,58

Spese Generali 15,000% su Euro 11,58 1,74

Totale Euro 13,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,32 1,33

Totale Euro 14,65

Prezzo di Applicazione Euro 14,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

6,60
3,15
1,83

45,051
21,502
12,491
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.582.a RIPASSO DI STALLI DI SOSTA PER AUTO
Ripasso di stalli di sosta per auto

Ripasso di stalli di sosta per auto ai sensi dell'art 149 figura II 444 allegati al titolo II del 
regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a 
spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice 
spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, 
in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in 
quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali 
oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO.

Ripasso di stalli di sosta per auto

cad 1,0000 9,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 3,98 41,244

4 ABR25_2.400.500.a

Materiali

RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai
veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di
larghezza 12 cm

m 7,5000 0,34 2,55

Totale Materiali 2,55 26,425

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,050000 22,05 1,10

Totale Noli 1,10 11,399

Totale Euro 7,63

Spese Generali 15,000% su Euro 7,63 1,14

Totale Euro 8,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,77 0,88

Totale Euro 9,65

Prezzo di Applicazione Euro 9,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,98
2,55
1,10

41,244
26,425
11,399

Pag. 7406 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.583.a REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA PER MOTO
Realizzazione di stalli di sosta per moto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto

Realizzazione di stalli di sosta per moto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegato II al titolo II del 
regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 
45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico 
rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,6 
kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel 
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso di 
tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO

Realizzazione di stalli di sosta per moto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto

cad 1,0000 8,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 3,98 49,626

4 ABR25_2.400.490.a

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Segnaletica orizz.,secondo norma vigente, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di
larghezza 12 cm

m 3,0000 0,42 1,26

Totale Materiali 1,26 15,711

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,050000 22,05 1,10

Totale Noli 1,10 13,716

Totale Euro 6,34

Spese Generali 15,000% su Euro 6,34 0,95

Totale Euro 7,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,29 0,73

Totale Euro 8,02

Prezzo di Applicazione Euro 8,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,98
1,26
1,10

49,626
15,711
13,716
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.584.a RIPASSO DI STALLI DI SOSTA PER MOTO
Ripasso di stalli di sosta per moto

Ripasso di stalli di sosta per moto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegato II al titolo II del 
regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 
45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico 
rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,6 
kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel 
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso di 
tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO

cad 1,0000 6,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,041000 25,50 1,05

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,041000 28,43 1,17

Totale Manodopera 3,27 49,772

4 ABR25_2.400.500.a

Materiali

RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai
veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di
larghezza 12 cm

m 3,0000 0,34 1,02

Totale Materiali 1,02 15,525

5 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,041000 22,05 0,90

Totale Noli 0,90 13,699

Totale Euro 5,19

Spese Generali 15,000% su Euro 5,19 0,78

Totale Euro 5,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,97 0,60

Totale Euro 6,57

Prezzo di Applicazione Euro 6,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

3,27
1,02
0,90

49,772
15,525
13,699
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.585.a REALIZZAZIONE DI STALLO DI SOSTA POSTO AUTO RISERVATO AGLI INVALIDI
Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi con strisce da 12 cm.
Nuovo impianto

Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura 445/a-
b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli 
al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, 
in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianco, gialla e blu 
permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari 
a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta 
esecuzione. NUOVO IMPIANTO

Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi con strisce da 12 cm. Nuovo 
impianto

cad 1,0000 117,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,550000 25,50 14,03

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,550000 28,43 15,64

Totale Manodopera 43,70 37,166

4 ABR25_2.400.510.a

Materiali

Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita
da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
medi.....ice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a
1,3 kg/m²

mq 7,50 4,21 31,58

5 ABR25_2.400.490.a SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Segnaletica orizz.,secondo norma vigente, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di
larghezza 12 cm

m 13,2000 0,42 5,54

Totale Materiali 37,12 31,570

6 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,550000 22,05 12,13

Totale Noli 12,13 10,316

Totale Euro 92,95

Spese Generali 15,000% su Euro 92,95 13,94

Totale Euro 106,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,89 10,69

Totale Euro 117,58

Prezzo di Applicazione Euro 117,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

43,70
37,12
12,13

37,166
31,570
10,316
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.586.a RIPASSO DI STALLO DI SOSTA POSTO AUTO RISERVATO AGLI INVALIDI
Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi

Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura II 445/a-b-c 
allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al 
marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in 
vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianco, gialla e blu permanente, 
in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della 
segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in 
opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. 
RIPASSO

Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi

cad 1,0000 81,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

Totale Manodopera 23,83 29,168

4 ABR25_2.400.510.a

Materiali

Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita
da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
medi.....ice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a
1,3 kg/m²

mq 7,50 4,21 31,58

5 ABR25_2.400.500.a RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai
veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di
larghezza 12 cm

m 7,5000 0,34 2,55

Totale Materiali 34,13 41,775

6 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,300000 22,05 6,62

Totale Noli 6,62 8,103

Totale Euro 64,58

Spese Generali 15,000% su Euro 64,58 9,69

Totale Euro 74,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,27 7,43

Totale Euro 81,70

Prezzo di Applicazione Euro 81,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

23,83
34,13
6,62

29,168
41,775
8,103
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.587.a REALIZZAZIONE DI DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORTO
PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA
Realizzazione di stallo di sosta bus con strisce da 12 cm. Nuovo impianto

Realizzazione di delimitazione della fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea ai 
sensi dell'art 151 figura 447 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del 
tipo paralleli al marciapiedi, realizzati con strisce da 12 cm di larghezza suddivisa in tre parti con 
la prima e l'ultima parte evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig 
447) con apposizione della scritta BUS, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato 
di colore giallo permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per 
ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in 
quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per 
la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO

Realizzazione di stallo di sosta bus con strisce da 12 cm. Nuovo impianto

cad 1,0000 171,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,000000 28,43 28,43

Totale Manodopera 79,43 46,269

4 ABR25_2.400.490.a

Materiali

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
Segnaletica orizz.,secondo norma vigente, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di
larghezza 12 cm

m 48,0000 0,42 20,16

5 ABR25_2.400.510.a Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita
da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
medi.....ice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a
1,3 kg/m²

mq 3,34 4,21 14,06

Totale Materiali 34,22 19,934

6 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 1,000000 22,05 22,05

Totale Noli 22,05 12,844

Totale Euro 135,70

Spese Generali 15,000% su Euro 135,70 20,36

Totale Euro 156,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 156,06 15,61

Totale Euro 171,67

Prezzo di Applicazione Euro 171,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

79,43
34,22
22,05

46,269
19,934
12,844
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.588.a RIPASSO DI DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO
COLLETTIVO DI LINEA
Ripasso di stallo di sosta bus

Ripasso di delimitazione della fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea ai sensi 
dell'art 151 figura 447 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo 
paralleli al marciapiedi,realizzati con strisce da 12 cm di larghezza suddivisa in tre parti con la 
prima e l'ultima parte evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig 447) 
con apposizione della scritta BUS, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di 
colore giallo permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per 
ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in 
quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per 
la corretta esecuzione. RIPASSO.

Ripasso di stallo di sosta bus

cad 1,0000 102,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 39,72 38,702

4 ABR25_2.400.510.a

Materiali

Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita
da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
medi.....ice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a
1,3 kg/m²

mq 3,34 4,21 14,06

5 ABR25_2.400.500.a RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai
veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di
larghezza 12 cm

m 48,0000 0,34 16,32

Totale Materiali 30,38 29,601

6 ABR25_AT_10.25.20.a

Noli

MACCHINA SPRUZZATRICE
Macchina spruzzatrice

ora 0,500000 22,05 11,03

Totale Noli 11,03 10,747

Totale Euro 81,13

Spese Generali 15,000% su Euro 81,13 12,17

Totale Euro 93,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 93,30 9,33

Totale Euro 102,63

Prezzo di Applicazione Euro 102,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,72
30,38
11,03

38,702
29,601
10,747
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.60.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I

cad 1,0000 51,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 20,911

3 ABR25_2.400.60.a

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

cad 1,0000 30,00 30,00

Totale Materiali 30,00 58,140

Totale Euro 40,79

Spese Generali 15,000% su Euro 40,79 6,12

Totale Euro 46,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,91 4,69

Totale Euro 51,60

Prezzo di Applicazione Euro 51,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
30,00

20,911
58,140
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.60.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I

cad 1,0000 57,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 18,729

3 ABR25_2.400.60.b

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

cad 1,0000 34,75 34,75

Totale Materiali 34,75 60,319

Totale Euro 45,54

Spese Generali 15,000% su Euro 45,54 6,83

Totale Euro 52,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,37 5,24

Totale Euro 57,61

Prezzo di Applicazione Euro 57,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
34,75

18,729
60,319
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.60.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I

cad 1,0000 84,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 14,096

3 ABR25_2.400.60.c

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

cad 1,0000 54,65 54,65

Totale Materiali 54,65 64,951

Totale Euro 66,51

Spese Generali 15,000% su Euro 66,51 9,98

Totale Euro 76,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,49 7,65

Totale Euro 84,14

Prezzo di Applicazione Euro 84,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
54,65

14,096
64,951
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.60.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I

cad 1,0000 60,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 17,738

3 ABR25_2.400.60.d

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

cad 1,0000 37,30 37,30

Totale Materiali 37,30 61,318

Totale Euro 48,09

Spese Generali 15,000% su Euro 48,09 7,21

Totale Euro 55,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,30 5,53

Totale Euro 60,83

Prezzo di Applicazione Euro 60,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
37,30

17,738
61,318
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.60.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I

cad 1,0000 64,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 16,729

3 ABR25_2.400.60.e

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

cad 1,0000 40,20 40,20

Totale Materiali 40,20 62,326

Totale Euro 50,99

Spese Generali 15,000% su Euro 50,99 7,65

Totale Euro 58,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,64 5,86

Totale Euro 64,50

Prezzo di Applicazione Euro 64,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
40,20

16,729
62,326
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.60.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I

cad 1,0000 110,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 10,775

3 ABR25_2.400.60.f

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

cad 1,0000 75,15 75,15

Totale Materiali 75,15 68,275

Totale Euro 87,01

Spese Generali 15,000% su Euro 87,01 13,05

Totale Euro 100,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,06 10,01

Totale Euro 110,07

Prezzo di Applicazione Euro 110,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
75,15

10,775
68,275
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.600.a FORNITURA E POSA OCCHI DI GATTO
Fornitura e posa in opera di occhi di gatto

Fornitura e posa in opera di occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in
policarbonato di sezione rettangolare o quadrata con almeno tre gemme per ogni lato,
due facce riflettenti di colore giallo, bianco o rosso applicato al piano viabile, previa
pulizia del manto stradale con apposito adesivo.

cad 1,0000 13,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 5,39 41,176

3 ABR25_2.400.590.a

Materiali

OCCHI DI GATTO
Occhio di gatto

cad 1,0000 4,96 4,96

Totale Materiali 4,96 37,892

Totale Euro 10,35

Spese Generali 15,000% su Euro 10,35 1,55

Totale Euro 11,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,90 1,19

Totale Euro 13,09

Prezzo di Applicazione Euro 13,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,39
4,96

41,176
37,892
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.660.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, FINO AD UN ALTEZZA
MASSIMA DI 4M, A TRE LUCI DEL DIAMETRO DI 200MM, IN POLICARBONATO DI
COLORE VERDE, GIALLO O NERO
Lanterna veicolare a 3 luci led Ø200mm in policarbonato <4m

Fornitura e posa in opera di lanterna  veicolare, fino ad un altezza massima di 4m, a tre 
luci del diametro di 200mm, in policarbonato di colore verde, giallo o nero (da 
specificare), compresi ottica a led e parasoli. Compresa di attacco superiore e inferiore in 
policarbonato colore nero o verde per palina diametro di 102mm completo di morsettiera 
per il cablaggio, e di coppia di braccetti superiore ed inferiore in policarbonato verde o 
nero tipo band-it con adattatori tipo 'baionetta' per innesto su A/S e A/I, o in alternativa, 
con supporto a palo tipo T con fissaggio a due viti. Esclusi gli oneri di conferimento CER 
16.02.14.
Lanterna veicolare a 3 luci led Ø200mm in policarbonato <4m

cad 1,0000 609,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 39,72 6,517

4 ABR25_2.610.140.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Lanterna veicolare 3 luci a led d. 200mm in policarbonato

cad 1,0000 367,36 367,36

5 ABR25_2.610.140.b SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Coppia di attacchi superiore e inferiore per palina Ø102mm

cad 1,0000 38,79 38,79

6 ABR25_2.610.140.c SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Coppia di braccetti con adattatori per innesto su attacchi
per palina

cad 1,0000 14,41 14,41

Totale Materiali 420,56 69,005

7 ABR25_AT_10.20.25.h

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,500000 43,00 21,50

Totale Noli 21,50 3,528

Totale Euro 481,78

Spese Generali 15,000% su Euro 481,78 72,27

Totale Euro 554,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 554,05 55,41

Totale Euro 609,46

Prezzo di Applicazione Euro 609,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,72
420,56
21,50

6,517
69,005
3,528
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.670.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, AD UNA ALTEZZA SUPERIORE
DI 4M, A TRE LUCI DEL DIAMETRO DI 200MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE,
GIALLO O NERO (DA SPECIFICARE), COMPRESI OTTICA A LED E PARASOLI.
Lanterna veicolare a 3 luci led Ø200mm in policarbonato >4m

Lanterna veicolare a 3 luci led Ø200mm in policarbonato >4m

cad 1,0000 647,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,750000 28,43 21,32

Totale Manodopera 59,58 9,206

4 ABR25_2.610.140.a

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Lanterna veicolare 3 luci a led d. 200mm in policarbonato

cad 1,0000 367,36 367,36

5 ABR25_2.610.140.d SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Staffa di fissaggio per lanterna installata su palo a sbraccio

cad 1,0000 52,42 52,42

Totale Materiali 419,78 64,862

6 ABR25_AT_10.20.25.h

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,750000 43,00 32,25

Totale Noli 32,25 4,983

Totale Euro 511,61

Spese Generali 15,000% su Euro 511,61 76,74

Totale Euro 588,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 588,35 58,84

Totale Euro 647,19

Prezzo di Applicazione Euro 647,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

59,58
419,78
32,25

9,206
64,862
4,983
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.680.a FORNITURA E POSA DI LANTERNA VEICOLARE, FINO AD ALTEZZA MASSIMA 4M, A TRE
LUCI CON ROSSO MAGGIORATO DIAMETRO DI 300MM, GIALLO E VERDE DIAMETRO DI
200MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O NERO
Lanterna veicolare a 3 luci led con rosso maggiorato di Ø300mm, giallo-verde di Ø200mm
in policarbonato <4m

Fornitura e posa di lanterna veicolare, fino ad altezza massima 4m, a tre luci con rosso 
maggiorato diametro di 300mm, giallo e verde diametro di 200mm, in policarbonato di 
colore verde, giallo o nero (da specificare), compresi ottica a led e parasoli. Compresa di 
attacco superiore e inferiore in policarbonato colore nero o verde per palina diametro di 
102mm completo di morsettiera per il cablaggio, e di coppia di braccetti superiore ed 
inferiore in policarbonato verde o nero tipo band-it con adattatori tipo 'baionetta' per 
innesto su A/S e A/I, o in alternativa, con supporto a palo tipo T con fissaggio a due viti. 
Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14

     
Lanterna veicolare a 3 luci led con rosso maggiorato di Ø300mm, giallo-verde di 
Ø200mm in policarbonato <4m

cad 1,0000 682,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 39,72 5,817

4 ABR25_2.610.140.e

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Lanterna veicolare a 3 luci led con rosso maggiorato di
diam. 300mm, giallo - verde di diam.

cad 1,0000 425,36 425,36

5 ABR25_2.610.140.b SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Coppia di attacchi superiore e inferiore per palina Ø102mm

cad 1,0000 38,79 38,79

6 ABR25_2.610.140.c SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Coppia di braccetti con adattatori per innesto su attacchi
per palina

cad 1,0000 14,41 14,41

Totale Materiali 478,56 70,085

7 ABR25_AT_10.20.25.h

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,500000 43,00 21,50

Totale Noli 21,50 3,149

Totale Euro 539,78

Spese Generali 15,000% su Euro 539,78 80,97

Totale Euro 620,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 620,75 62,08

Totale Euro 682,83

Prezzo di Applicazione Euro 682,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,72
478,56
21,50

5,817
70,085
3,149
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.690.a FORNITURA E POSA DI LANTERNA VEICOLARE, AD UNA ALTEZZA SUPERIORE DI 4M, A
TRE LUCI CON ROSSO MAGGIORATO DIAMETRO DI 300MM, GIALLO E VERDE DIAMETRO
DI 200MM,
Lanterna veicolare a 3 luci led con Rosso maggiorato di Ø300mm, Giallo-Verde di
Ø200mm in policarbonato >4m

Fornitura e posa di lanterna veicolare, ad una altezza superiore di 4m, a tre luci con Rosso 
maggiorato diametro di 300mm, Giallo e Verde diametro di 200mm, in policarbonato di colore 
verde, giallo o nero (da specificare), compresi ottica a led e parasoli. Compresa di attacco 
tramite staffa di fissaggio per installazione su palo a sbraccio, completo di morsettiera per il 
cablaggio. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14

Lanterna veicolare a 3 luci led con Rosso maggiorato di Ø300mm, Giallo-Verde di Ø200mm 
in policarbonato >4m

cad 1,0000 720,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,750000 28,43 21,32

Totale Manodopera 59,58 8,269

4 ABR25_2.610.140.e

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Lanterna veicolare a 3 luci led con rosso maggiorato di
diam. 300mm, giallo - verde di diam.

cad 1,0000 425,36 425,36

5 ABR25_2.610.140.d SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Staffa di fissaggio per lanterna installata su palo a sbraccio

cad 1,0000 52,42 52,42

Totale Materiali 477,78 66,307

6 ABR25_AT_10.20.25.h

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,750000 43,00 32,25

Totale Noli 32,25 4,476

Totale Euro 569,61

Spese Generali 15,000% su Euro 569,61 85,44

Totale Euro 655,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 655,05 65,51

Totale Euro 720,56

Prezzo di Applicazione Euro 720,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

59,58
477,78
32,25

8,269
66,307
4,476
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.70.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II

cad 1,0000 62,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 17,392

3 ABR25_2.400.70.a

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

cad 1,0000 38,25 38,25

Totale Materiali 38,25 61,654

Totale Euro 49,04

Spese Generali 15,000% su Euro 49,04 7,36

Totale Euro 56,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 56,40 5,64

Totale Euro 62,04

Prezzo di Applicazione Euro 62,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
38,25

17,392
61,654
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.70.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II

cad 1,0000 86,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 12,445

3 ABR25_2.400.70.b

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

cad 1,0000 57,75 57,75

Totale Materiali 57,75 66,609

Totale Euro 68,54

Spese Generali 15,000% su Euro 68,54 10,28

Totale Euro 78,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 78,82 7,88

Totale Euro 86,70

Prezzo di Applicazione Euro 86,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
57,75

12,445
66,609
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.70.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II

cad 1,0000 164,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 7,220

3 ABR25_2.400.70.c

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

cad 1,0000 118,00 118,00

Totale Materiali 118,00 71,833

Totale Euro 129,86

Spese Generali 15,000% su Euro 129,86 19,48

Totale Euro 149,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 149,34 14,93

Totale Euro 164,27

Prezzo di Applicazione Euro 164,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
118,00

7,220
71,833
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.70.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II

cad 1,0000 69,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 15,597

3 ABR25_2.400.70.d

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

cad 1,0000 43,90 43,90

Totale Materiali 43,90 63,458

Totale Euro 54,69

Spese Generali 15,000% su Euro 54,69 8,20

Totale Euro 62,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,89 6,29

Totale Euro 69,18

Prezzo di Applicazione Euro 69,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
43,90

15,597
63,458
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.70.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II

cad 1,0000 97,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 11,014

3 ABR25_2.400.70.e

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

cad 1,0000 66,65 66,65

Totale Materiali 66,65 68,031

Totale Euro 77,44

Spese Generali 15,000% su Euro 77,44 11,62

Totale Euro 89,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 89,06 8,91

Totale Euro 97,97

Prezzo di Applicazione Euro 97,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
66,65

11,014
68,031
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.70.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA
ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''diritto di
precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II

cad 1,0000 190,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 6,229

3 ABR25_2.400.70.f

Materiali

SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II
Segnali di ''diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II
44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza
classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

cad 1,0000 138,65 138,65

Totale Materiali 138,65 72,820

Totale Euro 150,51

Spese Generali 15,000% su Euro 150,51 22,58

Totale Euro 173,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 173,09 17,31

Totale Euro 190,40

Prezzo di Applicazione Euro 190,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
138,65

6,229
72,820
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.700.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, FINO AD UNA ALTEZZA DI 4M,
A TRE LUCI DIAMETRO DI 300MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O
NERO
Lanterna veicolare a 3 luci led di Ø300mm in policarbonato <4m

Fornitura e posa in opera di lanterna veicolare, fino ad una altezza di 4m, a tre luci diametro di 
300mm, in policarbonato di colore verde, giallo o nero (da specificare), compresi ottica a led e 
parasoli. Compresa di attacco superiore e inferiore in policarbonato colore nero o verde per 
palina diametro di 102mm completo di morsettiera per il cablaggio, e di coppia di braccetti 
superiore ed inferiore in policarbonato verde o nero tipo band-it con adattatori tipo 'baionetta' 
per innesto su A/S e A/I, o in alternativa, con supporto a palo tipo T con fissaggio a due viti. 
Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14

Lanterna veicolare a 3 luci led di Ø300mm in policarbonato <4m

cad 1,0000 782,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 39,72 5,074

4 ABR25_2.610.140.f

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Lanterna veicolare 3 luci a led diam. 300 mm in
policarbonato

cad 1,0000 504,36 504,36

5 ABR25_2.610.140.b SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Coppia di attacchi superiore e inferiore per palina Ø102mm

cad 1,0000 38,79 38,79

6 ABR25_2.610.140.c SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Coppia di braccetti con adattatori per innesto su attacchi
per palina

cad 1,0000 14,41 14,41

Totale Materiali 557,56 71,230

7 ABR25_AT_10.20.25.h

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,500000 43,00 21,50

Totale Noli 21,50 2,747

Totale Euro 618,78

Spese Generali 15,000% su Euro 618,78 92,82

Totale Euro 711,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 711,60 71,16

Totale Euro 782,76

Prezzo di Applicazione Euro 782,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,72
557,56
21,50

5,074
71,230
2,747
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.710.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, AD UNA ALTEZZA SUPERIORE
DI 4M, A TRE LUCI DIAMETRO DI 300MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE,
GIALLO O NERO
Lanterna veicolare a 3 luci led di Ø300mm in policarbonato >4m

Fornitura e posa in opera di lanterna veicolare, ad una altezza superiore di 4m, a tre luci 
diametro di 300mm, in policarbonato di colore verde, giallo o nero (da specificare), compresi 
ottica a led e parasoli. Compresa di attacco tramite staffa di fissaggio per installazione su palo a 
sbraccio, completo di morsettiera per il cablaggio. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14

Lanterna veicolare a 3 luci led di Ø300mm in policarbonato >4m

cad 1,0000 820,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,750000 28,43 21,32

Totale Manodopera 59,58 7,262

4 ABR25_2.610.140.f

Materiali

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Lanterna veicolare 3 luci a led diam. 300 mm in
policarbonato

cad 1,0000 504,36 504,36

5 ABR25_2.610.140.d SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
LANTERNE STRADALI E SUPPORTI
Staffa di fissaggio per lanterna installata su palo a sbraccio

cad 1,0000 52,42 52,42

Totale Materiali 556,78 67,859

6 ABR25_AT_10.20.25.h

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,750000 43,00 32,25

Totale Noli 32,25 3,931

Totale Euro 648,61

Spese Generali 15,000% su Euro 648,61 97,29

Totale Euro 745,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 745,90 74,59

Totale Euro 820,49

Prezzo di Applicazione Euro 820,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

59,58
556,78
32,25

7,262
67,859
3,931
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.720.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DI CONTRASTO IN SOSPENSIONE SU PALO
A SBRACCIO, FORMATO 90X135CM IN ALLUMINIO 25/10 PER SEMAFORI A 3 LUCI LED
DIAMETRO DI 300MM.
Pannello di contrasto 90x135cm in alluminio 25/10 completo di asta e collare

Fornitura e posa in opera di pannello di contrasto in sospensione su palo a sbraccio, formato 
90x135cm in alluminio 25/10 per semafori a 3 luci led diametro di 300mm. Verniciato di colore 
nero con bordino bianco rifrangente. Regolazione sui tre assi. Compresi di asta in ferro tubolare 
zincato per fissaggio semaforo e collare zincato per fissaggio pannello su palo. Incluso lo 
smontaggio. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14

Pannello di contrasto 90x135cm in alluminio 25/10 completo di asta e collare

cad 1,0000 403,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 39,72 9,849

4 ABR25_2.620.10.a

Materiali

Pannello di contrasto nero con bordino rifrangente in
alluminio 25/10 da 90x135cm

cad 1,0000 257,57 257,57

Totale Materiali 257,57 63,870

5 ABR25_AT_10.20.25.h

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,500000 43,00 21,50

Totale Noli 21,50 5,331

Totale Euro 318,79

Spese Generali 15,000% su Euro 318,79 47,82

Totale Euro 366,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 366,61 36,66

Totale Euro 403,27

Prezzo di Applicazione Euro 403,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,72
257,57
21,50

9,849
63,870
5,331
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.730.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DI CONTRASTO IN SOSPENSIONE SU PALO
A SBRACCIO, FORMATO 70X100CM IN ALLUMINIO 25/10 PER SEMAFORI A 3 LUCI LED
CON ROSSO MAGGIORATO OPPURE 3 LUCI LED DIAMETRO DI 200MM.
Pannello di contrasto 70x100cm in alluminio 25/10 completo di asta e collare

Fornitura e posa in opera di pannello di contrasto in sospensione su palo a sbraccio, formato 
70x100cm in alluminio 25/10 per semafori a 3 luci led con rosso maggiorato oppure 3 luci led 
diametro di 200mm. Verniciato di colore nero con bordino bianco rifrangente. Regolazione sui 
tre assi. Compresi asta in ferro tubolare zincato per fissaggio semaforo e collare zincato per 
fissaggio pannello su palo. Incluso lo smontaggio. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14

Pannello di contrasto 70x100cm in alluminio 25/10 completo di asta e collare

cad 1,0000 378,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 39,72 10,503

4 ABR25_2.620.10.b

Materiali

Pannello di contrasto nero con bordino rifrangente in
alluminio 25/10 da 70x100cm

cad 1,0000 237,72 237,72

Totale Materiali 237,72 62,862

5 ABR25_AT_10.20.25.h

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,500000 43,00 21,50

Totale Noli 21,50 5,685

Totale Euro 298,94

Spese Generali 15,000% su Euro 298,94 44,84

Totale Euro 343,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 343,78 34,38

Totale Euro 378,16

Prezzo di Applicazione Euro 378,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,72
237,72
21,50

10,503
62,862
5,685
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.80.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

cad 1,0000 51,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 20,988

3 ABR25_2.400.80.a

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I
Segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati''
fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

cad 1,0000 29,85 29,85

Totale Materiali 29,85 58,063

Totale Euro 40,64

Spese Generali 15,000% su Euro 40,64 6,10

Totale Euro 46,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,74 4,67

Totale Euro 51,41

Prezzo di Applicazione Euro 51,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
29,85

20,988
58,063
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.80.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

cad 1,0000 61,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 17,625

3 ABR25_2.400.80.b

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I
Segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati''
fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

cad 1,0000 37,60 37,60

Totale Materiali 37,60 61,418

Totale Euro 48,39

Spese Generali 15,000% su Euro 48,39 7,26

Totale Euro 55,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 55,65 5,57

Totale Euro 61,22

Prezzo di Applicazione Euro 61,22

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
37,60

17,625
61,418
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.80.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

cad 1,0000 108,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 10,907

3 ABR25_2.400.80.c

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I
Segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati''
fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza
classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

cad 1,0000 74,10 74,10

Totale Materiali 74,10 68,144

Totale Euro 85,96

Spese Generali 15,000% su Euro 85,96 12,89

Totale Euro 98,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 98,85 9,89

Totale Euro 108,74

Prezzo di Applicazione Euro 108,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
74,10

10,907
68,144
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.80.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

cad 1,0000 60,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 17,867

3 ABR25_2.400.80.d

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I
Segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati''
fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza
classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

cad 1,0000 36,95 36,95

Totale Materiali 36,95 61,186

Totale Euro 47,74

Spese Generali 15,000% su Euro 47,74 7,16

Totale Euro 54,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,90 5,49

Totale Euro 60,39

Prezzo di Applicazione Euro 60,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
36,95

17,867
61,186
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.80.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

cad 1,0000 71,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 15,072

3 ABR25_2.400.80.e

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I
Segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati''
fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza
classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

cad 1,0000 45,80 45,80

Totale Materiali 45,80 63,975

Totale Euro 56,59

Spese Generali 15,000% su Euro 56,59 8,49

Totale Euro 65,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 65,08 6,51

Totale Euro 71,59

Prezzo di Applicazione Euro 71,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
45,80

15,072
63,975
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.80.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I

cad 1,0000 151,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 7,127

3 ABR25_2.400.80.f

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I
Segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati''
fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza
classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

cad 1,0000 108,90 108,90

Totale Materiali 108,90 71,929

Totale Euro 119,69

Spese Generali 15,000% su Euro 119,69 17,95

Totale Euro 137,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 137,64 13,76

Totale Euro 151,40

Prezzo di Applicazione Euro 151,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
108,90

7,127
71,929
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.90.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II

cad 1,0000 67,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 15,931

3 ABR25_2.400.90.a

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento
di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In
lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40

cad 1,0000 42,75 42,75

Totale Materiali 42,75 63,118

Totale Euro 53,54

Spese Generali 15,000% su Euro 53,54 8,03

Totale Euro 61,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,57 6,16

Totale Euro 67,73

Prezzo di Applicazione Euro 67,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
42,75

15,931
63,118
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.90.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II

cad 1,0000 85,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 12,620

3 ABR25_2.400.90.b

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento
di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In
lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60

cad 1,0000 56,80 56,80

Totale Materiali 56,80 66,433

Totale Euro 67,59

Spese Generali 15,000% su Euro 67,59 10,14

Totale Euro 77,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,73 7,77

Totale Euro 85,50

Prezzo di Applicazione Euro 85,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
56,80

12,620
66,433
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.90.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II

cad 1,0000 160,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 7,408

3 ABR25_2.400.90.c

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento
di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In
lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90

cad 1,0000 114,70 114,70

Totale Materiali 114,70 71,647

Totale Euro 126,56

Spese Generali 15,000% su Euro 126,56 18,98

Totale Euro 145,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 145,54 14,55

Totale Euro 160,09

Prezzo di Applicazione Euro 160,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
114,70

7,408
71,647
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.90.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II

cad 1,0000 63,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 17,030

3 ABR25_2.400.90.d

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento
di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In
lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40

cad 1,0000 39,30 39,30

Totale Materiali 39,30 62,027

Totale Euro 50,09

Spese Generali 15,000% su Euro 50,09 7,51

Totale Euro 57,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,60 5,76

Totale Euro 63,36

Prezzo di Applicazione Euro 63,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
39,30

17,030
62,027
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.90.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II

cad 1,0000 99,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 10,880

3 ABR25_2.400.90.e

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento
di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In
lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60

cad 1,0000 67,60 67,60

Totale Materiali 67,60 68,166

Totale Euro 78,39

Spese Generali 15,000% su Euro 78,39 11,76

Totale Euro 90,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 90,15 9,02

Totale Euro 99,17

Prezzo di Applicazione Euro 99,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,79
67,60

10,880
68,166
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.100.90.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di
''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II

cad 1,0000 194,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,220000 28,43 6,25

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

Totale Manodopera 11,86 6,094

3 ABR25_2.400.90.f

Materiali

SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45
Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento
di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In
lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90

cad 1,0000 142,00 142,00

Totale Materiali 142,00 72,959

Totale Euro 153,86

Spese Generali 15,000% su Euro 153,86 23,08

Totale Euro 176,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 176,94 17,69

Totale Euro 194,63

Prezzo di Applicazione Euro 194,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,86
142,00

6,094
72,959
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.110.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE
ACUSTICA SEMAFORICA PER NON VEDENTI A NORMA CEI214-7
Dispositivo acustico di segnalazione semaforica per non vedenti

Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico di segnalazione acustica semaforica 
per non vedenti a norma CEI214-7 completo di cassetta e staffa di fissaggio universale in 
acciaio verniciato, fissaggio band-it o fissaggio a forare a palo.

Dispositivo acustico di segnalazione semaforica per non vedenti

cad 1,0000 351,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 21,57 6,139

3 ABR25_2.610.85.a

Materiali

Dispositivo acustico per segnalazione non vedenti cad 1,0000 239,00 239,00

Totale Materiali 239,00 68,018

4 ABR25_AT_10.20.25.h

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,400000 43,00 17,20

Totale Noli 17,20 4,895

Totale Euro 277,77

Spese Generali 15,000% su Euro 277,77 41,67

Totale Euro 319,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 319,44 31,94

Totale Euro 351,38

Prezzo di Applicazione Euro 351,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

21,57
239,00
17,20

6,139
68,018
4,895
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.110.20.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DI CONTRASTO IN SOSPENSIONE SU PALO
A SBRACCIO, FORMATO 70X100CM IN ALLUMINIO 25/10 PER SEMAFORI A 3 LUCI LED
CON ROSSO MAGGIORATO OPPURE 3 LUCI LED DIAMETRO DI 200MM.
Pulsante touch per prenotazione attraversamento pedonale

Fornitura e posa in opera di pannello di contrasto in sospensione su palo a sbraccio, formato 
70x100cm in alluminio 25/10 per semafori a 3 luci led con rosso maggiorato oppure 3 luci led 
diametro di 200mm. Verniciato di colore nero con bordino bianco rifrangente. Regolazione sui 
tre assi. Compresi asta in ferro tubolare zincato per fissaggio semaforo e collare zincato per 
fissaggio pannello su palo. Incluso lo smontaggio. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14.

Pulsante touch per prenotazione attraversamento pedonale

cad 1,0000 298,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,400000 28,43 11,37

Totale Manodopera 11,37 3,813

2 ABR25_2.610.85.b

Materiali

Pulsante touch di prenotazione per attraversamento
pedonale

cad 1,0000 224,36 224,36

Totale Materiali 224,36 75,238

Totale Euro 235,73

Spese Generali 15,000% su Euro 235,73 35,36

Totale Euro 271,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 271,09 27,11

Totale Euro 298,20

Prezzo di Applicazione Euro 298,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,37
224,36

3,813
75,238
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.110.30.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI REGOLATORE SEMAFORICO EQUIPAGGIATO PER 4
GRUPPI (12 USCITE) E 8 INGRESSI.
Regolatore 4 gruppi semaforici

Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico equipaggiato per 4 gruppi (12 uscite) e 8 
ingressi.

Regolatore 4 gruppi semaforici

cad 1,0000 4.728,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,000000 25,50 153,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,000000 30,60 183,60

Totale Manodopera 336,60 7,119

3 ABR25_2.610.85.c

Materiali

Regolatore semaforico 4 gruppi cad 1,0000 3.401,16 3.401,16

Totale Materiali 3.401,16 71,933

Totale Euro 3.737,76

Spese Generali 15,000% su Euro 3.737,76 560,66

Totale Euro 4.298,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.298,42 429,84

Totale Euro 4.728,26

Prezzo di Applicazione Euro 4.728,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

336,60
3.401,16

7,119
71,933
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.110.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI REGOLATORE SEMAFORICO EQUIPAGGIATO PER 8
GRUPPI (24 USCITE) E 8 INGRESSI
Regolatore 8 gruppi semaforici

Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico equipaggiato per 8 gruppi (24 uscite) e
8 ingressi.

Regolatore 8 gruppi semaforici

cad 1,0000 5.625,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,500000 25,50 165,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,500000 30,60 198,90

Totale Manodopera 364,65 6,482

3 ABR25_2.610.85.d

Materiali

Regolatore semaforico 8 gruppi cad 1,0000 4.082,16 4.082,16

Totale Materiali 4.082,16 72,569

Totale Euro 4.446,81

Spese Generali 15,000% su Euro 4.446,81 667,02

Totale Euro 5.113,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 5.113,83 511,38

Totale Euro 5.625,21

Prezzo di Applicazione Euro 5.625,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

364,65
4.082,16

6,482
72,569
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.110.50.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI REGOLATORE SEMAFORICO EQUIPAGGIATO PER 16
GRUPPI (48 USCITE) E 16 INGRESSI.
Regolatore 16 gruppi semaforici

Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico equipaggiato per 16 gruppi (48 uscite) e 16 
ingressi.

Regolatore 16 gruppi semaforici

cad 1,0000 7.584,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,500000 25,50 165,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 7,000000 30,60 214,20

Totale Manodopera 379,95 5,009

3 ABR25_2.610.85.e

Materiali

Regolatore semaforico 16 gruppi cad 1,0000 5.615,88 5.615,88

Totale Materiali 5.615,88 74,042

Totale Euro 5.995,83

Spese Generali 15,000% su Euro 5.995,83 899,37

Totale Euro 6.895,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.895,20 689,52

Totale Euro 7.584,72

Prezzo di Applicazione Euro 7.584,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

379,95
5.615,88

5,009
74,042
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE STRADALI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.05.120.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPIRE RILEVATRICI CON CAVO ELETTRICO SEZIONE
1,5 MM
Spire rilevatrici stradali

Fornitura e posa in opera di spire rilevatrici con cavo elettrico sezione 1,5 mm, eseguite 
in opera mediante taglio della pavimentazione stradale con successiva sigillatura con 
sabbia fine e bitume liquido per dare il lavoro finito.
Spire rilevatrici stradali

cad 1,0000 82,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,650000 28,43 18,48

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 54,95 66,800

4 ABR25_5.50.10.b

Materiali

CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K
CAVO IN CORDA DI RAME N07 V-K Cavo N07 V-K sezione
1,5 mm

m 10,00 0,18 1,80

5 ABR25_2.290.10.c CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Emulsione bitume di base

kg 5,0000 0,54 2,70

6 ABR25_2.20.20.i Sabbia prebituminata kg 5,0000 0,04 0,20

Totale Materiali 4,70 5,714

7 ABR25_AT_10.25.30.a

Noli

TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco
diamantato

ora 0,200000 26,88 5,38

Totale Noli 5,38 6,540

Totale Euro 65,03

Spese Generali 15,000% su Euro 65,03 9,75

Totale Euro 74,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,78 7,48

Totale Euro 82,26

Prezzo di Applicazione Euro 82,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

54,95
4,70
5,38

66,800
5,714
6,540
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.10.a TAVOLO INTERAMENTE IN PINO MASSICCIO TRATTATO
Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11
cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione
4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per
la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 
4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per 
la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

cad 1,0000 332,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,428000 25,50 10,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,428000 30,60 13,10

Totale Manodopera 24,01 7,223

3 ABR25_2.690.10.a

Materiali

Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e
piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75
cm, altezza 74 cm.

cad 1,0000 238,77 238,77

Totale Materiali 238,77 71,828

Totale Euro 262,78

Spese Generali 15,000% su Euro 262,78 39,42

Totale Euro 302,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 302,20 30,22

Totale Euro 332,42

Prezzo di Applicazione Euro 332,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,01
238,77

7,223
71,828
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.100.10 PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO TRATTATO CON BORDI
ARROTONDATI E VITI IN VISTA
Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro
8 mm, laterali e sostegni in laminato

Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista,
struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
o su tappeto erboso:

cad 1,0000 362,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,310000 25,50 7,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,310000 30,60 9,49

Totale Manodopera 17,40 4,802

3 ABR25_2.690.100.a

Materiali

Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con
bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in
fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm

cad 1,0000 269,03 269,03

Totale Materiali 269,03 74,250

Totale Euro 286,43

Spese Generali 15,000% su Euro 286,43 42,96

Totale Euro 329,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 329,39 32,94

Totale Euro 362,33

Prezzo di Applicazione Euro 362,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,40
269,03

4,802
74,250
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.110.a PANCHINA SENZA SCHIENALE CON SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO
IMPREGNATO A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI,
ALTEZZA 45 CM:
Doghe in legno di pino

Panchina senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione 
rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:

cad 1,0000 473,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,338000 25,50 8,62

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,338000 30,60 10,34

Totale Manodopera 18,96 4,003

3 ABR25_2.690.110.a

Materiali

Panchina senza schienale con seduta costituita da doghe in
legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con
spigoli arrotondati, altezza 45 cm: doghe in legno di pino

cad 1,0000 355,48 355,48

Totale Materiali 355,48 75,048

Totale Euro 374,44

Spese Generali 15,000% su Euro 374,44 56,17

Totale Euro 430,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 430,61 43,06

Totale Euro 473,67

Prezzo di Applicazione Euro 473,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,96
355,48

4,003
75,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.110.b PANCHINA SENZA SCHIENALE CON SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO
IMPREGNATO A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI,
ALTEZZA 45 CM:
Doghe in legno di Iroko

Panchina senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione 
rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:

cad 1,0000 540,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,308000 25,50 7,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,308000 30,60 9,42

Totale Manodopera 17,27 3,195

3 ABR25_2.690.110.b

Materiali

Panchina senza schienale con seduta costituita da doghe in
legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con
spigoli arrotondati, altezza 45 cm: doghe in legno di Iroko

cad 1,0000 410,02 410,02

Totale Materiali 410,02 75,857

Totale Euro 427,29

Spese Generali 15,000% su Euro 427,29 64,09

Totale Euro 491,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 491,38 49,14

Totale Euro 540,52

Prezzo di Applicazione Euro 540,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,27
410,02

3,195
75,857
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.120.a PANCHINA SENZA SCHIENALE, CON SEDUTA COSTITUITA DA GRIGLIATO IN TONDINO
DI ACCIAIO DIAMETRO 8 MM, ALTEZZA 45 CM
Panchina senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro
8 mm, altezza 45 cm

Panchina senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 
8 mm, altezza 45 cm
Panchina senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 
8 mm, altezza 45 cm

cad 1,0000 529,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,302000 25,50 7,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,302000 30,60 9,24

Totale Manodopera 16,94 3,199

3 ABR25_2.690.120.a

Materiali

Panchina senza schienale, con seduta costituita da grigliato
in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm

cad 1,0000 401,70 401,70

Totale Materiali 401,70 75,853

Totale Euro 418,64

Spese Generali 15,000% su Euro 418,64 62,80

Totale Euro 481,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 481,44 48,14

Totale Euro 529,58

Prezzo di Applicazione Euro 529,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,94
401,70

3,199
75,853
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.130.a PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO IMPREGNATO
A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI, ALTEZZA 74 CM:
doghe in legno di pino

Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione 
rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm:

cad 1,0000 581,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,416000 25,50 10,61

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,416000 30,60 12,73

Totale Manodopera 23,34 4,014

3 ABR25_2.690.130.a

Materiali

Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in
legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con
spigoli arrotondati, altezza 74 cm: doghe in legno di pino

cad 1,0000 436,28 436,28

Totale Materiali 436,28 75,037

Totale Euro 459,62

Spese Generali 15,000% su Euro 459,62 68,94

Totale Euro 528,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 528,56 52,86

Totale Euro 581,42

Prezzo di Applicazione Euro 581,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,34
436,28

4,014
75,037
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.130.b PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO IMPREGNATO
A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI, ALTEZZA 74 CM:
doghe in legno di Iroko

Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione 
rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm:

cad 1,0000 722,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,414000 25,50 10,56

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,414000 30,60 12,67

Totale Manodopera 23,23 3,213

3 ABR25_2.690.130.b

Materiali

Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in
legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con
spigoli arrotondati, altezza 74 cm: doghe in legno di Iroko

cad 1,0000 548,29 548,29

Totale Materiali 548,29 75,838

Totale Euro 571,52

Spese Generali 15,000% su Euro 571,52 85,73

Totale Euro 657,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 657,25 65,73

Totale Euro 722,98

Prezzo di Applicazione Euro 722,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,23
548,29

3,213
75,838
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.140.10 PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA COSTITUITA DA GRIGLIATO IN TONDINO DI
ACCIAIO DIAMETRO 8 MM, ALTEZZA 74 CM
Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8
mm, altezza 74 cm

Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 
mm, altezza 74 cm
Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 
mm, altezza 74 cm

cad 1,0000 637,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,456000 25,50 11,63

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,456000 30,60 13,95

Totale Manodopera 25,58 4,013

3 ABR25_2.690.140.a

Materiali

Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in
tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm

cad 1,0000 478,32 478,32

Totale Materiali 478,32 75,038

Totale Euro 503,90

Spese Generali 15,000% su Euro 503,90 75,59

Totale Euro 579,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 579,49 57,95

Totale Euro 637,44

Prezzo di Applicazione Euro 637,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,58
478,32

4,013
75,038
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.150.10 PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA, SENZA BRACCIOLI, COSTITUITA DA GRIGLIATO
IN TONDINO DI ACCIAIO
Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di
acciaio, diametro 8 mm, con latera.....m, altezza 77, compreso ogni onere e magistero per
la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di
acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a
caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193x64 cm, altezza 77,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
o su tappeto erboso:

Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di 
acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a 
caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193x64 cm, altezza 77, 
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione 
o su tappeto erboso:

cad 1,0000 473,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,406000 25,50 10,35

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,406000 30,60 12,42

Totale Manodopera 22,77 4,805

3 ABR25_2.690.150.a

Materiali

Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita
da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con
latera.....gni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo
secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale
193x64 cm, altezza 77.

cad 1,0000 351,84 351,84

Totale Materiali 351,84 74,247

Totale Euro 374,61

Spese Generali 15,000% su Euro 374,61 56,19

Totale Euro 430,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 430,80 43,08

Totale Euro 473,88

Prezzo di Applicazione Euro 473,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,77
351,84

4,805
74,247
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.160.10 PANCHINA CON SCHIENALE SENZA BRACCIOLI, STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
SEZIONE QUADRA E LISTONI DI PINO TRATTATI
Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni
di pino trattati, di sezione.....altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e
listoni di pino trattati, di sezione 4,5x11 cm, ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
o su tappeto erboso:

Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e 
listoni di pino trattati, di sezione 4,5x11 cm, ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm, 
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione 
o su tappeto erboso:

cad 1,0000 245,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,420000 30,60 12,85

Totale Manodopera 23,56 9,599

3 ABR25_2.690.160.a

Materiali

Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio
zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione
4,5x11 cm, ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm.

cad 1,0000 170,47 170,47

Totale Materiali 170,47 69,455

Totale Euro 194,03

Spese Generali 15,000% su Euro 194,03 29,10

Totale Euro 223,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 223,13 22,31

Totale Euro 245,44

Prezzo di Applicazione Euro 245,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,56
170,47

9,599
69,455
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.170.10 PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
SEZIONE AD U E LISTONI IN LEGNO DI PINO TRATTATI
Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni
in legno di pino trattati, di s.....altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni
in legno di pino trattati, di sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 189x80 cm, altezza 93 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
o su tappeto erboso:

Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni 
in legno di pino trattati, di sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 189x80 cm, altezza 93 cm, 
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione 
o su tappeto erboso:

cad 1,0000 372,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,426000 25,50 10,86

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,426000 30,60 13,04

Totale Manodopera 23,90 6,409

3 ABR25_2.690.170.a

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio
zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di
sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 189x80 cm, altezza 93
cm

cad 1,0000 270,88 270,88

Totale Materiali 270,88 72,641

Totale Euro 294,78

Spese Generali 15,000% su Euro 294,78 44,22

Totale Euro 339,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 339,00 33,90

Totale Euro 372,90

Prezzo di Applicazione Euro 372,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,90
270,88

6,409
72,641
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.180.10 PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, STRUTTURA IN FUSIONE DI ALLUMINIO AD
ALTA RESISTENZA VERNICIATA E LISTONI DI LEGNO DI PINO IMPREGNATO
Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza
verniciata e listoni di legno di .....altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza
verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale
170x75 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza 
verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 
170x75 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 379,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,434000 25,50 11,07

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,434000 30,60 13,28

Totale Manodopera 24,35 6,414

3 ABR25_2.690.180.a

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di
alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di
pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale
170x75 cm, altezza 75 cm

cad 1,0000 275,76 275,76

Totale Materiali 275,76 72,637

Totale Euro 300,11

Spese Generali 15,000% su Euro 300,11 45,02

Totale Euro 345,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 345,13 34,51

Totale Euro 379,64

Prezzo di Applicazione Euro 379,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,35
275,76

6,414
72,637
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.190.a PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA IN FUSIONE DI GHISA
VERNICIATA IN STILE E LISTONI DI LEGNO IMPREGNATO
con listoni di legno di Iroko

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e 
listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, 
larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 371,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,424000 25,50 10,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,424000 30,60 12,97

Totale Manodopera 23,78 6,400

3 ABR25_2.690.190.a

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione
di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato,
sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo,
larghezza 180 cm, altezza 75 cm: con listoni di legno di
Iroko

cad 1,0000 269,96 269,96

Totale Materiali 269,96 72,652

Totale Euro 293,74

Spese Generali 15,000% su Euro 293,74 44,06

Totale Euro 337,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 337,80 33,78

Totale Euro 371,58

Prezzo di Applicazione Euro 371,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,78
269,96

6,400
72,652
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.190.b PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA IN FUSIONE DI GHISA
VERNICIATA IN STILE E LISTONI DI LEGNO IMPREGNATO
con listoni di legno di pino

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e 
listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, 
larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 321,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,414000 25,50 10,56

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,414000 30,60 12,67

Totale Manodopera 23,23 7,226

3 ABR25_2.690.190.b

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione
di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato,
sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo,
larghezza 180 cm, altezza 75 cm: con listoni di legno di pino

cad 1,0000 230,90 230,90

Totale Materiali 230,90 71,824

Totale Euro 254,13

Spese Generali 15,000% su Euro 254,13 38,12

Totale Euro 292,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 292,25 29,23

Totale Euro 321,48

Prezzo di Applicazione Euro 321,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,23
230,90

7,226
71,824
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.20.a TAVOLO CON STRUTTURA IN ACCIAIO SEZIONE AD U
Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato
sezione 4,5x6 cm, dimensioni 18..... altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per
la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato
sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x62 cm altezza 74 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato 
sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x62 cm altezza 74 cm, compreso ogni onere e 
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

cad 1,0000 423,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,424000 25,50 10,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,424000 30,60 12,97

Totale Manodopera 23,78 5,620

3 ABR25_2.690.20.a

Materiali

Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con
listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni
189x62 cm altezza 74 cm.

cad 1,0000 310,73 310,73

Totale Materiali 310,73 73,431

Totale Euro 334,51

Spese Generali 15,000% su Euro 334,51 50,18

Totale Euro 384,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 384,69 38,47

Totale Euro 423,16

Prezzo di Applicazione Euro 423,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,78
310,73

5,620
73,431
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.200.a PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E
RINFORZI CENTRALI CON VITI A SCOMPARSA
listoni di legno di pino

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con 
viti a scomparsae listoni di legno impregnato, sezioni 4,5x5,5 cm, ingombro totale 
170x55 cm, altezza 70 cm, ompreso ogni onere e magistero per fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 327,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,422000 25,50 10,76

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,422000 30,60 12,91

Totale Manodopera 23,67 7,219

3 ABR25_2.690.200.a

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa
verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di
legno impregnato, sezione 4,5x5,5 cm, ingombro totale
170x55 cm, altezza 70 cm: listoni di legno di pino

cad 1,0000 235,53 235,53

Totale Materiali 235,53 71,832

Totale Euro 259,20

Spese Generali 15,000% su Euro 259,20 38,88

Totale Euro 298,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 298,08 29,81

Totale Euro 327,89

Prezzo di Applicazione Euro 327,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,67
235,53

7,219
71,832
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.200.b PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E
RINFORZI CENTRALI CON VITI A SCOMPARSA
listoni di legno di abete o larice

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con 
viti a scomparsae listoni di legno impregnato, sezioni 4,5x5,5 cm, ingombro totale 
170x55 cm, altezza 70 cm, ompreso ogni onere e magistero per fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 424,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,424000 25,50 10,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,424000 30,60 12,97

Totale Manodopera 23,78 5,604

3 ABR25_2.690.200.b

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa
verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di
legno impregnato, sezione 4,5x5,5 cm, ingombro totale
170x55 cm, altezza 70 cm: listoni di legno di abete o larice

cad 1,0000 311,68 311,68

Totale Materiali 311,68 73,447

Totale Euro 335,46

Spese Generali 15,000% su Euro 335,46 50,32

Totale Euro 385,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 385,78 38,58

Totale Euro 424,36

Prezzo di Applicazione Euro 424,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,78
311,68

5,604
73,447
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.210.a PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN FUSIONE
DI GHISA IN STILE E LISTONI DI LEGNO TRATTATO
in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61 cm, altezza 77 cm

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e
listoni di legno trattato, sezione 3,5x6 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 692,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,396000 25,50 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,396000 30,60 12,12

Totale Manodopera 22,22 3,211

3 ABR25_2.690.210.a

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di
sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno
trattato, sezione 3,5x6 cm: in legno di pino, con viti in vista,
dimensioni 200x61 cm, altezza 77 cm

cad 1,0000 524,87 524,87

Totale Materiali 524,87 75,841

Totale Euro 547,09

Spese Generali 15,000% su Euro 547,09 82,06

Totale Euro 629,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 629,15 62,92

Totale Euro 692,07

Prezzo di Applicazione Euro 692,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,22
524,87

3,211
75,841
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.210.b PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN FUSIONE
DI GHISA IN STILE E LISTONI DI LEGNO TRATTATO
in legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e
listoni di legno trattato, sezione 3,5x6 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 692,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,396000 25,50 10,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,396000 30,60 12,12

Totale Manodopera 22,22 3,211

3 ABR25_2.690.210.b

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di
sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno
trattato, sezione 3,5x6 cm: in legno di Iroko, con viti in
vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm

cad 1,0000 524,87 524,87

Totale Materiali 524,87 75,841

Totale Euro 547,09

Spese Generali 15,000% su Euro 547,09 82,06

Totale Euro 629,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 629,15 62,92

Totale Euro 692,07

Prezzo di Applicazione Euro 692,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,22
524,87

3,211
75,841
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.210.c PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN FUSIONE
DI GHISA IN STILE E LISTONI DI LEGNO TRATTATO
in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60 cm, altezza 78 cm

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e
listoni di legno trattato, sezione 3,5x6 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 522,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,448000 25,50 11,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,448000 30,60 13,71

Totale Manodopera 25,13 4,812

3 ABR25_2.690.210.c

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di
sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno
trattato, sezione 3,5x6 cm: in legno di rovere, con viti a
scomparsa, dimensioni 170x60 cm, altezza 78 cm

cad 1,0000 387,70 387,70

Totale Materiali 387,70 74,239

Totale Euro 412,83

Spese Generali 15,000% su Euro 412,83 61,92

Totale Euro 474,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 474,75 47,48

Totale Euro 522,23

Prezzo di Applicazione Euro 522,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

25,13
387,70

4,812
74,239
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.220.a PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E
RINFORZI CENTRALI, VITI A SCOMPARSA E LISTONI DI LEGNO IROKO IMPREGNATO E
VERNICIATO
150x60 cm, altezza 70 cm

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti
a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso,
delle seguenti dimensioni:

cad 1,0000 262,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,412000 25,50 10,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,412000 30,60 12,61

Totale Manodopera 23,12 8,798

3 ABR25_2.690.220.a

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa
verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di
legno Iroko impregnato e verniciato: 150x60 cm, altezza 70
cm

cad 1,0000 184,63 184,63

Totale Materiali 184,63 70,255

Totale Euro 207,75

Spese Generali 15,000% su Euro 207,75 31,16

Totale Euro 238,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 238,91 23,89

Totale Euro 262,80

Prezzo di Applicazione Euro 262,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,12
184,63

8,798
70,255
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.220.b PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E
RINFORZI CENTRALI, VITI A SCOMPARSA E LISTONI DI LEGNO IROKO IMPREGNATO E
VERNICIATO
170x60 cm, altezza 70 cm

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti
a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso,
delle seguenti dimensioni:

cad 1,0000 309,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,398000 25,50 10,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,398000 30,60 12,18

Totale Manodopera 22,33 7,222

3 ABR25_2.690.220.b

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa
verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di
legno Iroko impregnato e verniciato: 170x60 cm, altezza 70
cm

cad 1,0000 222,10 222,10

Totale Materiali 222,10 71,831

Totale Euro 244,43

Spese Generali 15,000% su Euro 244,43 36,66

Totale Euro 281,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 281,09 28,11

Totale Euro 309,20

Prezzo di Applicazione Euro 309,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,33
222,10

7,222
71,831
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.220.c PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E
RINFORZI CENTRALI, VITI A SCOMPARSA E LISTONI DI LEGNO IROKO IMPREGNATO E
VERNICIATO
200x60 cm, altezza 70 cm

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti
a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso,
delle seguenti dimensioni:

cad 1,0000 351,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,402000 25,50 10,25

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,402000 30,60 12,30

Totale Manodopera 22,55 6,424

3 ABR25_2.690.220.c

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa
verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di
legno Iroko impregnato e verniciato: 200x60 cm, altezza 70
cm

cad 1,0000 254,96 254,96

Totale Materiali 254,96 72,628

Totale Euro 277,51

Spese Generali 15,000% su Euro 277,51 41,63

Totale Euro 319,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 319,14 31,91

Totale Euro 351,05

Prezzo di Applicazione Euro 351,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,55
254,96

6,424
72,628
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.230.10 PANCHINA ANATOMICA CON BRACCIOLI, STRUTTURA IN FUSIONE DI ALLUMINIO AD
ALTA RESISTENZA VERNICIATA E LISTONI DI LEGNO DI PINO IMPREGNATO
Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza
verniciata e listoni di legno di pi..... altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per
la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza
verniciata e listoni di legno di pino impregnato sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60
cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento
su pavimentazione o su tappeto erboso:

Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza 
verniciata e listoni di legno di pino impregnato sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 
cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento
su pavimentazione o su tappeto erboso

cad 1,0000 411,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,412000 25,50 10,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,412000 30,60 12,61

Totale Manodopera 23,12 5,618

3 ABR25_2.690.230.a

Materiali

Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di
alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di
pino impregnato sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60
cm, altezza 78 cm

cad 1,0000 302,20 302,20

Totale Materiali 302,20 73,433

Totale Euro 325,32

Spese Generali 15,000% su Euro 325,32 48,80

Totale Euro 374,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 374,12 37,41

Totale Euro 411,53

Prezzo di Applicazione Euro 411,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,12
302,20

5,618
73,433
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.240.a PANCHINA ANATOMICA CON BRACCIOLI E FIANCATE IN GHISA VERNICIATA E LISTONI
DI LEGNO DI IROKO
Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko
sezione 3,5x6 cm, dimensioni 1..... altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko
sezione 3,5x6 cm, dimensioni 160x63 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko 
sezione 3,5x6 cm, dimensioni 160x63 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e 
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

cad 1,0000 650,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,372000 25,50 9,49

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,372000 30,60 11,38

Totale Manodopera 20,87 3,210

3 ABR25_2.690.240.a

Materiali

Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa
verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm,
dimensioni 160x63 cm, altezza 80 cm

cad 1,0000 493,11 493,11

Totale Materiali 493,11 75,841

Totale Euro 513,98

Spese Generali 15,000% su Euro 513,98 77,10

Totale Euro 591,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 591,08 59,11

Totale Euro 650,19

Prezzo di Applicazione Euro 650,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

20,87
493,11

3,210
75,841
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.250.a PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI INTERAMENTE IN ACCIAIO CON STRUTTURA
PORTANTE CON SEZIONE AD U E LISTELLI A SEZIONE OVALE
Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con
sezione ad U e listelli a sezione ova..... altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con
sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195x80 cm, altezza 91
cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso:

Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con 
sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195x80 cm, altezza 91
cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su 
pavimentazione o su tappeto erboso

cad 1,0000 343,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,442000 25,50 11,27

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,442000 30,60 13,53

Totale Manodopera 24,80 7,222

3 ABR25_2.690.250.a

Materiali

Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio
con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione
ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195x80 cm, altezza 91
cm

cad 1,0000 246,65 246,65

Totale Materiali 246,65 71,828

Totale Euro 271,45

Spese Generali 15,000% su Euro 271,45 40,72

Totale Euro 312,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 312,17 31,22

Totale Euro 343,39

Prezzo di Applicazione Euro 343,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,80
246,65

7,222
71,828
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.260.a PANCHINA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50
cm, altezza 50 cm

Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla 
superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 388,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,278000 25,50 7,09

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,278000 30,60 8,51

Totale Manodopera 15,60 4,018

3 ABR25_2.690.260.a

Materiali

Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie
sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta: monoblocco
senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due
basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm

cad 1,0000 291,33 291,33

Totale Materiali 291,33 75,033

Totale Euro 306,93

Spese Generali 15,000% su Euro 306,93 46,04

Totale Euro 352,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 352,97 35,30

Totale Euro 388,27

Prezzo di Applicazione Euro 388,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,60
291,33

4,018
75,033
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.260.b PANCHINA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due
basamenti, base 180x60 cm, altezza 45 cm

Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla 
superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 371,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,266000 25,50 6,78

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,266000 30,60 8,14

Totale Manodopera 14,92 4,016

3 ABR25_2.690.260.b

Materiali

Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie
sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta: rettangolare
senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente
con due basamenti, base 180x60 cm, altezza 45 cm

cad 1,0000 278,78 278,78

Totale Materiali 278,78 75,034

Totale Euro 293,70

Spese Generali 15,000% su Euro 293,70 44,06

Totale Euro 337,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 337,76 33,78

Totale Euro 371,54

Prezzo di Applicazione Euro 371,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,92
278,78

4,016
75,034
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.260.c PANCHINA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm

Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla 
superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 439,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,252000 25,50 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,252000 30,60 7,71

Totale Manodopera 14,14 3,216

3 ABR25_2.690.260.c

Materiali

Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie
sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta: rettangolare
con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm

cad 1,0000 333,47 333,47

Totale Materiali 333,47 75,835

Totale Euro 347,61

Spese Generali 15,000% su Euro 347,61 52,14

Totale Euro 399,75

Utile Impresa 10,000% su Euro 399,75 39,98

Totale Euro 439,73

Prezzo di Applicazione Euro 439,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,14
333,47

3,216
75,835
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.270.a CESTINO PORTARIFIUTI TONDO IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA E CALANDRATA,
CAPACITÀ 32 L
senza coperchio

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con
estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale
scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di
chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a
parete:
in lamiera zincata:

cad 1,0000 60,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

Totale Manodopera 5,72 9,525

3 ABR25_2.690.270.a

Materiali

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e
calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata
e f.....ione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300
mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di
chiusura: senza coperchio

cad 1,0000 41,75 41,75

Totale Materiali 41,75 69,525

Totale Euro 47,47

Spese Generali 15,000% su Euro 47,47 7,12

Totale Euro 54,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,59 5,46

Totale Euro 60,05

Prezzo di Applicazione Euro 60,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,72
41,75

9,525
69,525
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.270.b CESTINO PORTARIFIUTI TONDO IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA E CALANDRATA,
CAPACITÀ 32 L
con coperchio

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con
estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale
scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di
chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a
parete:
in lamiera zincata:

cad 1,0000 81,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,104000 25,50 2,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,104000 30,60 3,18

Totale Manodopera 5,83 7,171

3 ABR25_2.690.270.b

Materiali

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e
calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata
e f.....azione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300
mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di
chiusura: con coperchio

cad 1,0000 58,44 58,44

Totale Materiali 58,44 71,882

Totale Euro 64,27

Spese Generali 15,000% su Euro 64,27 9,64

Totale Euro 73,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,91 7,39

Totale Euro 81,30

Prezzo di Applicazione Euro 81,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,83
58,44

7,171
71,882
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.280.a CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA RAL:
senza coperchio

Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL:

cad 1,0000 69,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

Totale Manodopera 6,05 8,758

3 ABR25_2.690.280.a

Materiali

Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL:
senza coperchio

cad 1,0000 48,56 48,56

Totale Materiali 48,56 70,295

Totale Euro 54,61

Spese Generali 15,000% su Euro 54,61 8,19

Totale Euro 62,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 62,80 6,28

Totale Euro 69,08

Prezzo di Applicazione Euro 69,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,05
48,56

8,758
70,295
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.280.b CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA RAL:
con coperchio

Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL:

cad 1,0000 96,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

Totale Manodopera 6,18 6,423

3 ABR25_2.690.280.b

Materiali

Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: con
coperchio

cad 1,0000 69,87 69,87

Totale Materiali 69,87 72,622

Totale Euro 76,05

Spese Generali 15,000% su Euro 76,05 11,41

Totale Euro 87,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,46 8,75

Totale Euro 96,21

Prezzo di Applicazione Euro 96,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,18
69,87

6,423
72,622
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.290.a CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA CON RIVESTIMENTO ESTERNO CON
DOGHE DI LEGNO
con legno di Pino

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno 
sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm:

cad 1,0000 152,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

Totale Manodopera 6,05 3,962

3 ABR25_2.690.290.a

Materiali

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento
esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro
totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di Pino

cad 1,0000 114,66 114,66

Totale Materiali 114,66 75,088

Totale Euro 120,71

Spese Generali 15,000% su Euro 120,71 18,11

Totale Euro 138,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,82 13,88

Totale Euro 152,70

Prezzo di Applicazione Euro 152,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,05
114,66

3,962
75,088
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.290.b CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA CON RIVESTIMENTO ESTERNO CON
DOGHE DI LEGNO
con legno di Iroko

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno 
sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm:

cad 1,0000 214,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,092000 25,50 2,35

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,092000 30,60 2,82

Totale Manodopera 5,17 2,409

3 ABR25_2.690.290.b

Materiali

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento
esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro
totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di Iroko

cad 1,0000 164,45 164,45

Totale Materiali 164,45 76,642

Totale Euro 169,62

Spese Generali 15,000% su Euro 169,62 25,44

Totale Euro 195,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 195,06 19,51

Totale Euro 214,57

Prezzo di Applicazione Euro 214,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,17
164,45

2,409
76,642
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.30.a TAVOLO CON SOSTEGNI IN FUSIONE DI GHISA E TIRANTE CENTRALE IN ACCIAIO
VERNICIATI
listoni di legno di abete impregnato

Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in
listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni
150x71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 225,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,418000 25,50 10,66

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,418000 30,60 12,79

Totale Manodopera 23,45 10,399

3 ABR25_2.690.30.a

Materiali

Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in
acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5 x 3,5
cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni
150x71 cm altezza 70 cm. Listoni di legno di abete
impregnato

cad 1,0000 154,81 154,81

Totale Materiali 154,81 68,652

Totale Euro 178,26

Spese Generali 15,000% su Euro 178,26 26,74

Totale Euro 205,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 205,00 20,50

Totale Euro 225,50

Prezzo di Applicazione Euro 225,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,45
154,81

10,399
68,652
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.30.b TAVOLO CON SOSTEGNI IN FUSIONE DI GHISA E TIRANTE CENTRALE IN ACCIAIO
VERNICIATI
piano composto da listoni di legno di larice trattato

Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in
listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni
150x71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 494,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,424000 25,50 10,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,424000 30,60 12,97

Totale Manodopera 23,78 4,809

3 ABR25_2.690.30.b

Materiali

Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in
acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5
x.....sposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150x71 cm
altezza 70 cm. Piano composto da listoni di legno di larice
trattato

cad 1,0000 367,12 367,12

Totale Materiali 367,12 74,242

Totale Euro 390,90

Spese Generali 15,000% su Euro 390,90 58,64

Totale Euro 449,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 449,54 44,95

Totale Euro 494,49

Prezzo di Applicazione Euro 494,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

23,78
367,12

4,809
74,242
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.300.a CESTINO PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA,
CALANDRATA E VERNICIATA RAL, CAPACITÀ 28 L
senza coperchio

Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata
RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per
l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità
220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il
fissaggio a palo, già montato, o a parete:

cad 1,0000 65,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,102000 25,50 2,60

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,102000 30,60 3,12

Totale Manodopera 5,72 8,692

3 ABR25_2.690.300.a

Materiali

Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata
punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con
estremità .....arico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450
mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di
chiusura: senza coperchio

cad 1,0000 46,31 46,31

Totale Materiali 46,31 70,369

Totale Euro 52,03

Spese Generali 15,000% su Euro 52,03 7,80

Totale Euro 59,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,83 5,98

Totale Euro 65,81

Prezzo di Applicazione Euro 65,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,72
46,31

8,692
70,369

Pag. 7489 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.300.b CESTINO PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA,
CALANDRATA E VERNICIATA RAL, CAPACITÀ 28 L
con fermasacco

Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata
RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per
l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità
220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il
fissaggio a palo, già montato, o a parete:

cad 1,0000 85,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

Totale Manodopera 6,05 7,109

3 ABR25_2.690.300.b

Materiali

Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata
punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con
estremità .....carico di acqua, larghezza 300 mm, altezza
450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di
chiusura: con fermasacco

cad 1,0000 61,22 61,22

Totale Materiali 61,22 71,939

Totale Euro 67,27

Spese Generali 15,000% su Euro 67,27 10,09

Totale Euro 77,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 77,36 7,74

Totale Euro 85,10

Prezzo di Applicazione Euro 85,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,05
61,22

7,109
71,939
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.300.c CESTINO PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA,
CALANDRATA E VERNICIATA RAL, CAPACITÀ 28 L
con coperchio e fermasacco

Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata
RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per
l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità
220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il
fissaggio a palo, già montato, o a parete:

cad 1,0000 103,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,104000 25,50 2,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,104000 30,60 3,18

Totale Manodopera 5,83 5,613

3 ABR25_2.690.300.c

Materiali

Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata
punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con
estremità .....qua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm,
profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura:
con coperchio e fermasacco

cad 1,0000 76,28 76,28

Totale Materiali 76,28 73,438

Totale Euro 82,11

Spese Generali 15,000% su Euro 82,11 12,32

Totale Euro 94,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 94,43 9,44

Totale Euro 103,87

Prezzo di Applicazione Euro 103,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,83
76,28

5,613
73,438
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.310.a PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM
altezza totale 850 mm, con flangia

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:
in acciaio zincato:

cad 1,0000 30,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052000 25,50 1,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052000 30,60 1,59

Totale Manodopera 2,92 9,435

3 ABR25_2.690.310.a

Materiali

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,in acciaio
zincato: altezza totale 850 mm, con flangia

cad 1,0000 21,55 21,55

Totale Materiali 21,55 69,628

Totale Euro 24,47

Spese Generali 15,000% su Euro 24,47 3,67

Totale Euro 28,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,14 2,81

Totale Euro 30,95

Prezzo di Applicazione Euro 30,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
21,55

9,435
69,628
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.310.b PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM
altezza totale 1200 mm

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:
in acciaio zincato:

cad 1,0000 19,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052000 25,50 1,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052000 30,60 1,59

Totale Manodopera 2,92 15,075

3 ABR25_2.690.310.b

Materiali

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,in acciaio
zincato: altezza totale 1200 mm

cad 1,0000 12,39 12,39

Totale Materiali 12,39 63,965

Totale Euro 15,31

Spese Generali 15,000% su Euro 15,31 2,30

Totale Euro 17,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,61 1,76

Totale Euro 19,37

Prezzo di Applicazione Euro 19,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
12,39

15,075
63,965

Pag. 7493 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.310.g PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM
altezza totale 850 mm, con flangia

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:
in acciaio zincato:

cad 1,0000 30,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052000 25,50 1,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052000 30,60 1,59

Totale Manodopera 2,92 9,435

3 ABR25_2.690.310.a

Materiali

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,in acciaio
zincato: altezza totale 850 mm, con flangia

cad 1,0000 21,55 21,55

Totale Materiali 21,55 69,628

Totale Euro 24,47

Spese Generali 15,000% su Euro 24,47 3,67

Totale Euro 28,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,14 2,81

Totale Euro 30,95

Prezzo di Applicazione Euro 30,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
21,55

9,435
69,628
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.310.l PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM
altezza totale 850 mm, con flangia

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:
in acciaio zincato:

cad 1,0000 30,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052000 25,50 1,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052000 30,60 1,59

Totale Manodopera 2,92 9,435

3 ABR25_2.690.310.a

Materiali

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,in acciaio
zincato: altezza totale 850 mm, con flangia

cad 1,0000 21,55 21,55

Totale Materiali 21,55 69,628

Totale Euro 24,47

Spese Generali 15,000% su Euro 24,47 3,67

Totale Euro 28,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,14 2,81

Totale Euro 30,95

Prezzo di Applicazione Euro 30,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
21,55

9,435
69,628
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.320.a PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO RAL:
altezza totale 850 mm, con flangia

Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL:

cad 1,0000 36,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 7,793

3 ABR25_2.690.320.a

Materiali

Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato
RAL: altezza totale 850 mm, con flangia

cad 1,0000 25,69 25,69

Totale Materiali 25,69 71,242

Totale Euro 28,50

Spese Generali 15,000% su Euro 28,50 4,28

Totale Euro 32,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,78 3,28

Totale Euro 36,06

Prezzo di Applicazione Euro 36,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,81
25,69

7,793
71,242
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.320.b PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO RAL:
altezza totale 1200 mm

Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL:

cad 1,0000 24,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,052000 25,50 1,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,052000 30,60 1,59

Totale Manodopera 2,92 11,904

3 ABR25_2.690.320.b

Materiali

Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato
RAL: altezza totale 1200 mm

cad 1,0000 16,47 16,47

Totale Materiali 16,47 67,142

Totale Euro 19,39

Spese Generali 15,000% su Euro 19,39 2,91

Totale Euro 22,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,30 2,23

Totale Euro 24,53

Prezzo di Applicazione Euro 24,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,92
16,47

11,904
67,142
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.330.a CESTINO PORTARIFIUTI IN CALCESTRUZZO ARMATO CON SUPERFICIE ESTERNA
BOCCIARDATA E BORDO SUPERIORE A SUPERFICIE LISCIA
forma circolare, 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg

Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo
superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:

cad 1,0000 187,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,106000 25,50 2,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,106000 30,60 3,24

Totale Manodopera 5,94 3,162

3 ABR25_2.690.330.a

Materiali

Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie
esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia,
contenitore interno estraibile in lamiera zincata: forma
circolare, 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso
105 kg

cad 1,0000 142,58 142,58

Totale Materiali 142,58 75,889

Totale Euro 148,52

Spese Generali 15,000% su Euro 148,52 22,28

Totale Euro 170,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,80 17,08

Totale Euro 187,88

Prezzo di Applicazione Euro 187,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,94
142,58

3,162
75,889
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.330.b CESTINO PORTARIFIUTI IN CALCESTRUZZO ARMATO CON SUPERFICIE ESTERNA
BOCCIARDATA E BORDO SUPERIORE A SUPERFICIE LISCIA
forma quadrata, 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg

Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo
superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:

cad 1,0000 213,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

Totale Manodopera 5,05 2,364

3 ABR25_2.690.330.b

Materiali

Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie
esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia,
contenitore interno estraibile in lamiera zincata: forma
quadrata, 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso
175 kg

cad 1,0000 163,79 163,79

Totale Materiali 163,79 76,684

Totale Euro 168,84

Spese Generali 15,000% su Euro 168,84 25,33

Totale Euro 194,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 194,17 19,42

Totale Euro 213,59

Prezzo di Applicazione Euro 213,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,05
163,79

2,364
76,684
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.340.a CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA ROTONDA IN LAMINATO PIATTO SAGOMATO DI
ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATO RAL
con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700
mm

Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato,
verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con
tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in
lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo
scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 381,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

Totale Manodopera 6,05 1,585

3 ABR25_2.690.340.a

Materiali

Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto
sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato
superiorment.....bro totale diametro 500 mm: con profili in
piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza
coperchio, altezza 700 mm

cad 1,0000 295,74 295,74

Totale Materiali 295,74 77,465

Totale Euro 301,79

Spese Generali 15,000% su Euro 301,79 45,27

Totale Euro 347,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 347,06 34,71

Totale Euro 381,77

Prezzo di Applicazione Euro 381,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,05
295,74

1,585
77,465
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.340.b CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA ROTONDA IN LAMINATO PIATTO SAGOMATO DI
ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATO RAL
con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900
mm

Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato,
verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con
tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in
lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo
scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 260,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

Totale Manodopera 6,18 2,376

3 ABR25_2.690.340.b

Materiali

Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto
sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato
superiorment.....bro totale diametro 500 mm: con profili in
piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza
coperchio, altezza 900 mm

cad 1,0000 199,47 199,47

Totale Materiali 199,47 76,675

Totale Euro 205,65

Spese Generali 15,000% su Euro 205,65 30,85

Totale Euro 236,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 236,50 23,65

Totale Euro 260,15

Prezzo di Applicazione Euro 260,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,18
199,47

2,376
76,675
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.340.c CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA ROTONDA IN LAMINATO PIATTO SAGOMATO DI
ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATO RAL
con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di
cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1050 mm

Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato,
verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con
tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in
lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo
scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 333,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,094000 25,50 2,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,094000 30,60 2,88

Totale Manodopera 5,28 1,583

3 ABR25_2.690.340.c

Materiali

Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto
sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato
superiorment.....atto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità
90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del
contenitore, altezza

cad 1,0000 258,36 258,36

Totale Materiali 258,36 77,467

Totale Euro 263,64

Spese Generali 15,000% su Euro 263,64 39,55

Totale Euro 303,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 303,19 30,32

Totale Euro 333,51

Prezzo di Applicazione Euro 333,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,28
258,36

1,583
77,467

Pag. 7502 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.350.a CESTONE PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA RIVESTITA
CON LISTELLI DI LEGNO DI PINO NORDICO TRATTATO
Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di
Pino nordico trattato, .....ghezza 660 mm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno
di Pino nordico trattato, sezione 10x2 cm, con basamento e sportello superiore in
lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:

Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno 
di Pino nordico trattato, sezione 10x2 cm, con basamento e sportello superiore in 
lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm, compreso 
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su 
tappeto erboso:

cad 1,0000 374,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,106000 25,50 2,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,106000 30,60 3,24

Totale Manodopera 5,94 1,586

3 ABR25_2.690.350.a

Materiali

Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata
rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato, .....
10x2 cm, con basamento e sportello superiore in lamiera,
apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza
660 mm

cad 1,0000 290,11 290,11

Totale Materiali 290,11 77,464

Totale Euro 296,05

Spese Generali 15,000% su Euro 296,05 44,41

Totale Euro 340,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 340,46 34,05

Totale Euro 374,51

Prezzo di Applicazione Euro 374,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,94
290,11

1,586
77,464
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.360.a CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA CIRCOLARE INTERAMENTE IN LAMIERA DI ACCIAIO
ZINCATA E CALANDRATA
Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e
calandrata, completo di coperchio dota.....tezza 120 mm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e
calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti,
capacità110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm, altezza 120 mm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
o su tappeto erboso:

Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e 
calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, 
capacità110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm, altezza 120 mm,  
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione 
o su tappeto erboso:

cad 1,0000 323,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,092000 25,50 2,35

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,092000 30,60 2,82

Totale Manodopera 5,17 1,599

3 ABR25_2.690.360.a

Materiali

Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in
lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di
coperchio dota.....aterali per l'introduzione dei rifiuti,
capacità110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni
diametro 300 mm,altezza 120 mm

cad 1,0000 250,37 250,37

Totale Materiali 250,37 77,452

Totale Euro 255,54

Spese Generali 15,000% su Euro 255,54 38,33

Totale Euro 293,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 293,87 29,39

Totale Euro 323,26

Prezzo di Applicazione Euro 323,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,17
250,37

1,599
77,452
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.370.a CONTENITORE PORTARIFIUTI DI FORMA CIRCOLARE REALIZZATO IN CALCESTRUZZO
ARMATO CON GRANIGLIA DI MARMO
completo di anello portasacco

Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia
di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato
RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 382,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,108000 25,50 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,108000 30,60 3,30

Totale Manodopera 6,05 1,583

3 ABR25_2.690.370.a

Materiali

Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in
calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie
esterna b.....in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130
l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm: completo di
anello portasacco

cad 1,0000 296,09 296,09

Totale Materiali 296,09 77,468

Totale Euro 302,14

Spese Generali 15,000% su Euro 302,14 45,32

Totale Euro 347,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 347,46 34,75

Totale Euro 382,21

Prezzo di Applicazione Euro 382,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,05
296,09

1,583
77,468
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.370.b CONTENITORE PORTARIFIUTI DI FORMA CIRCOLARE REALIZZATO IN CALCESTRUZZO
ARMATO CON GRANIGLIA DI MARMO
completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata

Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia
di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato
RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 427,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,122000 25,50 3,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,122000 30,60 3,73

Totale Manodopera 6,84 1,598

3 ABR25_2.690.370.b

Materiali

Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in
calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie
esterna b.....tà 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza
108 cm: completo di chiusura a chiave e cestello estraibile
in lamiera zincata

cad 1,0000 331,48 331,48

Totale Materiali 331,48 77,452

Totale Euro 338,32

Spese Generali 15,000% su Euro 338,32 50,75

Totale Euro 389,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 389,07 38,91

Totale Euro 427,98

Prezzo di Applicazione Euro 427,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

6,84
331,48

1,598
77,452
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.380.a CONTENITORE PORTARIFIUTI REALIZZATO IN CALCESTRUZZO CON GRANIGLIA E FIBRE
SINTETICHE ARMATO
di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48x48 cm, altezza 80
cm

Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato,
superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di
serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per
l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 235,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 2,382

3 ABR25_2.690.380.a

Materiali

Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con
graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna
bocciardat.....er l'introduzione dei rifiuti: di forma quadrata
con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48x48 cm,
altezza 80 cm

cad 1,0000 180,57 180,57

Totale Materiali 180,57 76,669

Totale Euro 186,18

Spese Generali 15,000% su Euro 186,18 27,93

Totale Euro 214,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 214,11 21,41

Totale Euro 235,52

Prezzo di Applicazione Euro 235,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
180,57

2,382
76,669
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.380.b CONTENITORE PORTARIFIUTI REALIZZATO IN CALCESTRUZZO CON GRANIGLIA E FIBRE
SINTETICHE ARMATO
di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm

Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato,
superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di
serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per
l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 307,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,088000 25,50 2,24

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,088000 30,60 2,69

Totale Manodopera 4,93 1,606

3 ABR25_2.690.380.b

Materiali

Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con
graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna
bocciardat.....ssure laterali per l'introduzione dei rifiuti: di
forma circolare, capacià¦ 90 l, dimensioni diametro 60 cm,
altezza 100 cm

cad 1,0000 237,76 237,76

Totale Materiali 237,76 77,446

Totale Euro 242,69

Spese Generali 15,000% su Euro 242,69 36,40

Totale Euro 279,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 279,09 27,91

Totale Euro 307,00

Prezzo di Applicazione Euro 307,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

4,93
237,76

1,606
77,446
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.390.a FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER
ESTERNI
580x340 mm, altezza 480 mm

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:

cad 1,0000 170,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,146000 25,50 3,72

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,146000 30,60 4,47

Totale Manodopera 8,19 4,794

3 ABR25_2.690.390.a

Materiali

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante
atossico per esterni: 580x340 mm, altezza 480 mm

cad 1,0000 126,85 126,85

Totale Materiali 126,85 74,255

Totale Euro 135,04

Spese Generali 15,000% su Euro 135,04 20,26

Totale Euro 155,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 155,30 15,53

Totale Euro 170,83

Prezzo di Applicazione Euro 170,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,19
126,85

4,794
74,255

Pag. 7509 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.390.b FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER
ESTERNI
750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:

cad 1,0000 461,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,132000 25,50 3,37

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,132000 30,60 4,04

Totale Manodopera 7,41 1,605

3 ABR25_2.690.390.b

Materiali

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante
atossico per esterni: 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo
rialzato

cad 1,0000 357,51 357,51

Totale Materiali 357,51 77,445

Totale Euro 364,92

Spese Generali 15,000% su Euro 364,92 54,74

Totale Euro 419,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 419,66 41,97

Totale Euro 461,63

Prezzo di Applicazione Euro 461,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,41
357,51

1,605
77,445
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.40.a TAVOLO PIC-NIC INTERAMENTE IN LEGNO IMPREGNATO CON PANCHE FISSATE
LATERALMENTE
in listoni di legno di Pino di Svezia sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale,
ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm

Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
o su tappeto erboso:

cad 1,0000 604,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,546000 25,50 13,92

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,546000 30,60 16,71

Totale Manodopera 30,63 5,065

3 ABR25_2.690.40.a

Materiali

Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche
fissate lateralmente: in listoni di legno di Pino di Svezia
sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale,
ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm

cad 1,0000 347,30 347,30

Totale Materiali 347,30 57,427

4

Altro

(- SPESE GENERALI -)15%*377,93 56,69

5 (- UTILE DI IMPRESA -)10%*434,62 43,46

Totale Altro 100,15 16,560

Totale Euro 478,08

Spese Generali 15,000% su Euro 478,08 71,71

Totale Euro 549,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 549,79 54,98

Totale Euro 604,77

Prezzo di Applicazione Euro 604,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

30,63
347,30
100,15

5,065
57,427
16,560
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.40.b TAVOLO PIC-NIC INTERAMENTE IN LEGNO IMPREGNATO CON PANCHE FISSATE
LATERALMENTE
in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale
180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm

Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
o su tappeto erboso:

cad 1,0000 246,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,528000 25,50 13,46

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,528000 30,60 16,16

Totale Manodopera 29,62 12,006

3 ABR25_2.690.40.b

Materiali

Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche
fissate lateralmente: in listoni di legno di abete spessore 3
cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160
cm, altezza tavolo 75 cm

cad 1,0000 165,40 165,40

Totale Materiali 165,40 67,045

Totale Euro 195,02

Spese Generali 15,000% su Euro 195,02 29,25

Totale Euro 224,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 224,27 22,43

Totale Euro 246,70

Prezzo di Applicazione Euro 246,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

29,62
165,40

12,006
67,045
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.400.a FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER
ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO
triangolare, lato 640 mm

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa
di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere
e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 259,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,148000 25,50 3,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,148000 30,60 4,53

Totale Manodopera 8,30 3,205

3 ABR25_2.690.400.a

Materiali

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante
atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio
zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm: triangolare, lato
640 mm

cad 1,0000 196,45 196,45

Totale Materiali 196,45 75,846

Totale Euro 204,75

Spese Generali 15,000% su Euro 204,75 30,71

Totale Euro 235,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 235,46 23,55

Totale Euro 259,01

Prezzo di Applicazione Euro 259,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,30
196,45

3,205
75,846
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.400.b FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER
ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO
600x600 mm

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa
di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere
e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 343,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,146000 25,50 3,72

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,146000 30,60 4,47

Totale Manodopera 8,19 2,386

3 ABR25_2.690.400.b

Materiali

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante
atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio
zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm: 600x600 mm

cad 1,0000 263,14 263,14

Totale Materiali 263,14 76,666

Totale Euro 271,33

Spese Generali 15,000% su Euro 271,33 40,70

Totale Euro 312,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 312,03 31,20

Totale Euro 343,23

Prezzo di Applicazione Euro 343,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,19
263,14

2,386
76,666
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.400.c FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER
ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO
1150x600 mm

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa
di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere
e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 525,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,224000 25,50 5,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,224000 30,60 6,85

Totale Manodopera 12,56 2,390

3 ABR25_2.690.400.c

Materiali

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante
atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio
zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm: 1150x600 mm

cad 1,0000 402,85 402,85

Totale Materiali 402,85 76,662

Totale Euro 415,41

Spese Generali 15,000% su Euro 415,41 62,31

Totale Euro 477,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 477,72 47,77

Totale Euro 525,49

Prezzo di Applicazione Euro 525,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,56
402,85

2,390
76,662
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.400.d FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER
ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO
esagonale, lato 1200 mm

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa
di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere
e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 694,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,198000 25,50 5,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,198000 30,60 6,06

Totale Manodopera 11,11 1,601

3 ABR25_2.690.400.d

Materiali

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante
atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio
zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm: esagonale, lato
1200 mm

cad 1,0000 537,60 537,60

Totale Materiali 537,60 77,451

Totale Euro 548,71

Spese Generali 15,000% su Euro 548,71 82,31

Totale Euro 631,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 631,02 63,10

Totale Euro 694,12

Prezzo di Applicazione Euro 694,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,11
537,60

1,601
77,451
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.410.a FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE:
100x40x45 cm, peso 150 kg

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
rettangolare:

cad 1,0000 58,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,152000 25,50 3,88

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,152000 30,60 4,65

Totale Manodopera 8,53 14,636

3 ABR25_2.690.410.a

Materiali

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rettangolare:
100x40x45 cm, peso 150 kg

cad 1,0000 37,54 37,54

Totale Materiali 37,54 64,413

Totale Euro 46,07

Spese Generali 15,000% su Euro 46,07 6,91

Totale Euro 52,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,98 5,30

Totale Euro 58,28

Prezzo di Applicazione Euro 58,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,53
37,54

14,636
64,413
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.410.b FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE:
100x50x50 cm, peso 200 kg

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
rettangolare:

cad 1,0000 104,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,152000 25,50 3,88

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,152000 30,60 4,65

Totale Manodopera 8,53 8,146

3 ABR25_2.690.410.b

Materiali

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rettangolare:
100x50x50 cm, peso 200 kg

cad 1,0000 74,24 74,24

Totale Materiali 74,24 70,901

Totale Euro 82,77

Spese Generali 15,000% su Euro 82,77 12,42

Totale Euro 95,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 95,19 9,52

Totale Euro 104,71

Prezzo di Applicazione Euro 104,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,53
74,24

8,146
70,901
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.410.c FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE:
150x50x50 cm, peso 275 kg

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
rettangolare:

cad 1,0000 149,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,152000 25,50 3,88

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,152000 30,60 4,65

Totale Manodopera 8,53 5,693

3 ABR25_2.690.410.c

Materiali

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rettangolare:
150x50x50 cm, peso 275 kg

cad 1,0000 109,91 109,91

Totale Materiali 109,91 73,356

Totale Euro 118,44

Spese Generali 15,000% su Euro 118,44 17,77

Totale Euro 136,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,21 13,62

Totale Euro 149,83

Prezzo di Applicazione Euro 149,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,53
109,91

5,693
73,356

Pag. 7519 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.410.d FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE:
200x50x50 cm, peso 350 kg

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
rettangolare:

cad 1,0000 183,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

Totale Manodopera 8,98 4,887

3 ABR25_2.690.410.d

Materiali

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rettangolare:
200x50x50 cm, peso 350 kg

cad 1,0000 136,27 136,27

Totale Materiali 136,27 74,165

Totale Euro 145,25

Spese Generali 15,000% su Euro 145,25 21,79

Totale Euro 167,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 167,04 16,70

Totale Euro 183,74

Prezzo di Applicazione Euro 183,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
136,27

4,887
74,165
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.420.a FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. ROTONDA:
diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la 
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, rotonda:

cad 1,0000 156,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

Totale Manodopera 8,98 5,727

3 ABR25_2.690.420.a

Materiali

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rotonda:
diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg

cad 1,0000 114,98 114,98

Totale Materiali 114,98 73,324

Totale Euro 123,96

Spese Generali 15,000% su Euro 123,96 18,59

Totale Euro 142,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 142,55 14,26

Totale Euro 156,81

Prezzo di Applicazione Euro 156,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
114,98

5,727
73,324
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.420.b FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. ROTONDA:
diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la 
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, rotonda:

cad 1,0000 180,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,158000 25,50 4,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,158000 30,60 4,83

Totale Manodopera 8,86 4,905

3 ABR25_2.690.420.b

Materiali

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rotonda:
diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg

cad 1,0000 133,95 133,95

Totale Materiali 133,95 74,149

Totale Euro 142,81

Spese Generali 15,000% su Euro 142,81 21,42

Totale Euro 164,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,23 16,42

Totale Euro 180,65

Prezzo di Applicazione Euro 180,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,86
133,95

4,905
74,149
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.430.a FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA
D'ACQUA. CIRCOLARE:
diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 112 kg

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:
circolare:

cad 1,0000 133,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,152000 25,50 3,88

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,152000 30,60 4,65

Totale Manodopera 8,53 6,389

3 ABR25_2.690.430.a

Materiali

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e
riserva d'acqua, circolare: diametro esterno 60 cm, altezza
media 40 cm, peso 112 kg

cad 1,0000 97,01 97,01

Totale Materiali 97,01 72,661

Totale Euro 105,54

Spese Generali 15,000% su Euro 105,54 15,83

Totale Euro 121,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,37 12,14

Totale Euro 133,51

Prezzo di Applicazione Euro 133,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,53
97,01

6,389
72,661

Pag. 7523 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.430.b FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA
D'ACQUA. CIRCOLARE:
diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 408 kg

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:
circolare:

cad 1,0000 244,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

Totale Manodopera 7,74 3,171

3 ABR25_2.690.430.b

Materiali

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e
riserva d'acqua, circolare: diametro esterno 80 cm, altezza
media 60 cm, peso 408 kg

cad 1,0000 185,23 185,23

Totale Materiali 185,23 75,880

Totale Euro 192,97

Spese Generali 15,000% su Euro 192,97 28,95

Totale Euro 221,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 221,92 22,19

Totale Euro 244,11

Prezzo di Applicazione Euro 244,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,74
185,23

3,171
75,880
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.430.c FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA
D'ACQUA. CIRCOLARE:
diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:
circolare:

cad 1,0000 381,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,164000 25,50 4,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,164000 30,60 5,02

Totale Manodopera 9,20 2,409

3 ABR25_2.690.430.c

Materiali

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e
riserva d'acqua, circolare: diametro esterno 120 cm, altezza
media 60 cm, peso 910 kg

cad 1,0000 292,74 292,74

Totale Materiali 292,74 76,644

Totale Euro 301,94

Spese Generali 15,000% su Euro 301,94 45,29

Totale Euro 347,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 347,23 34,72

Totale Euro 381,95

Prezzo di Applicazione Euro 381,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

9,20
292,74

2,409
76,644
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.430.d FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA
D'ACQUA. CIRCOLARE:
diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:
circolare:

cad 1,0000 515,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,146000 25,50 3,72

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,146000 30,60 4,47

Totale Manodopera 8,19 1,588

3 ABR25_2.690.430.d

Materiali

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e
riserva d'acqua, circolare: diametro esterno 160 cm, altezza
media 60 cm, peso 1500 kg

cad 1,0000 399,45 399,45

Totale Materiali 399,45 77,462

Totale Euro 407,64

Spese Generali 15,000% su Euro 407,64 61,15

Totale Euro 468,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 468,79 46,88

Totale Euro 515,67

Prezzo di Applicazione Euro 515,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,19
399,45

1,588
77,462
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.430.e FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA
D'ACQUA. CIRCOLARE:
diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:
circolare:

cad 1,0000 683,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,194000 25,50 4,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,194000 30,60 5,94

Totale Manodopera 10,89 1,594

3 ABR25_2.690.430.e

Materiali

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e
riserva d'acqua, circolare: diametro esterno 200 cm, altezza
media 60 cm, peso 2110 kg

cad 1,0000 529,04 529,04

Totale Materiali 529,04 77,457

Totale Euro 539,93

Spese Generali 15,000% su Euro 539,93 80,99

Totale Euro 620,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 620,92 62,09

Totale Euro 683,01

Prezzo di Applicazione Euro 683,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,89
529,04

1,594
77,457

Pag. 7527 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.440.a FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA
D'ACQUA. OVALE:
lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso 
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su 
tappeto erboso, ovale:

cad 1,0000 321,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,138000 25,50 3,52

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,138000 30,60 4,22

Totale Manodopera 7,74 2,408

3 ABR25_2.690.440.a

Materiali

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e
riserva d'acqua, ovale: lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm,
peso 350 kg

cad 1,0000 246,36 246,36

Totale Materiali 246,36 76,643

Totale Euro 254,10

Spese Generali 15,000% su Euro 254,10 38,12

Totale Euro 292,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 292,22 29,22

Totale Euro 321,44

Prezzo di Applicazione Euro 321,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

7,74
246,36

2,408
76,643
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.440.b FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA
D'ACQUA. OVALE:
lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso 
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su 
tappeto erboso, ovale:

cad 1,0000 432,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,184000 25,50 4,69

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,184000 30,60 5,63

Totale Manodopera 10,32 2,389

3 ABR25_2.690.440.b

Materiali

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e
riserva d'acqua, ovale: lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm,
peso 880 kg

cad 1,0000 331,22 331,22

Totale Materiali 331,22 76,662

Totale Euro 341,54

Spese Generali 15,000% su Euro 341,54 51,23

Totale Euro 392,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 392,77 39,28

Totale Euro 432,05

Prezzo di Applicazione Euro 432,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,32
331,22

2,389
76,662
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ABR25_U.06.10.450.a FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA
D'ACQUA. SEMICIRCOLARE, DIMENSIONI 50X80 CM, PESO 240 KG
Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso, semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso 
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su 
tappeto erboso,  semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg
Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso 
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su 
tappeto erboso,  semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg

cad 1,0000 181,07

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,154000 25,50 3,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,154000 30,60 4,71

Totale Manodopera 8,64 4,772

3 ABR25_2.690.450.a

Materiali

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e
riserva d'acqua, semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso
240 kg

cad 1,0000 134,50 134,50

Totale Materiali 134,50 74,281

Totale Euro 143,14

Spese Generali 15,000% su Euro 143,14 21,47

Totale Euro 164,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 164,61 16,46

Totale Euro 181,07

Prezzo di Applicazione Euro 181,07

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,64
134,50

4,772
74,281
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.460.a FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA
D'ACQUA. CON SEDUTA IN ELEMENTI DI LEGNO DI LARICE TRATTATO DI LARGHEZZA
30 CM E SPESSORE 10 CM:
fioriera circolare diametro 120 cm, peso 950 kg

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso 
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su 
tappeto erboso, con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e 
spessore 10 cm:

cad 1,0000 1.122,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,160000 25,50 4,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

Totale Manodopera 8,98 0,800

3 ABR25_2.690.460.a

Materiali

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e
riserva d'acqua, con seduta in elementi di legno di larice
trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm: fioriera
circolare diametro 120 cm, peso 950 kg

cad 1,0000 878,45 878,45

Totale Materiali 878,45 78,252

Totale Euro 887,43

Spese Generali 15,000% su Euro 887,43 133,11

Totale Euro 1.020,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.020,54 102,05

Totale Euro 1.122,59

Prezzo di Applicazione Euro 1.122,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,98
878,45

0,800
78,252
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.460.b FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA
D'ACQUA. CON SEDUTA IN ELEMENTI DI LEGNO DI LARICE TRATTATO DI LARGHEZZA
30 CM E SPESSORE 10 CM:
fioriera circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso 
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su 
tappeto erboso, con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e 
spessore 10 cm:

cad 1,0000 1.463,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,208000 25,50 5,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,208000 30,60 6,36

Totale Manodopera 11,66 0,797

3 ABR25_2.690.460.b

Materiali

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e
riserva d'acqua, con seduta in elementi di legno di larice
trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm: fioriera
circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg

cad 1,0000 1.145,34 1.145,34

Totale Materiali 1.145,34 78,254

Totale Euro 1.157,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.157,00 173,55

Totale Euro 1.330,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.330,55 133,06

Totale Euro 1.463,61

Prezzo di Applicazione Euro 1.463,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,66
1.145,34

0,797
78,254
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.460.c FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA
D'ACQUA. CON SEDUTA IN ELEMENTI DI LEGNO DI LARICE TRATTATO DI LARGHEZZA
30 CM E SPESSORE 10 CM:
fioriera ovale 260x140 cm, peso 920 kg

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso 
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su 
tappeto erboso, con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e 
spessore 10 cm:

cad 1,0000 1.540,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

Totale Manodopera 12,34 0,801

3 ABR25_2.690.460.c

Materiali

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e
riserva d'acqua, con seduta in elementi di legno di larice
trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm: fioriera ovale
260x140 cm, peso 920 kg

cad 1,0000 1.205,77 1.205,77

Totale Materiali 1.205,77 78,251

Totale Euro 1.218,11

Spese Generali 15,000% su Euro 1.218,11 182,72

Totale Euro 1.400,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.400,83 140,08

Totale Euro 1.540,91

Prezzo di Applicazione Euro 1.540,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,34
1.205,77

0,801
78,251
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.470.a COLONNINA DISSUASORE DI TRAFFICO IN RAME
Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza
90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza
90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 
90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

cad 1,0000 176,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 3,178

3 ABR25_2.690.470.a

Materiali

Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di
rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20
cm

cad 1,0000 133,93 133,93

Totale Materiali 133,93 75,872

Totale Euro 139,54

Spese Generali 15,000% su Euro 139,54 20,93

Totale Euro 160,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 160,47 16,05

Totale Euro 176,52

Prezzo di Applicazione Euro 176,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
133,93

3,178
75,872
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.480.a COLONNINA DISSUASORE DI TRAFFICO IN FUSIONE DI GHISA
Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena,
altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio
catena, altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio 
catena, altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

cad 1,0000 57,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,106000 25,50 2,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,106000 30,60 3,24

Totale Manodopera 5,94 10,332

3 ABR25_2.690.480.a

Materiali

Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con
anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg

cad 1,0000 39,50 39,50

Totale Materiali 39,50 68,708

Totale Euro 45,44

Spese Generali 15,000% su Euro 45,44 6,82

Totale Euro 52,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,26 5,23

Totale Euro 57,49

Prezzo di Applicazione Euro 57,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,94
39,50

10,332
68,708
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.490.a FONTANELLA IN CEMENTO, SUPERFICIE MARTELLINATA, CON VASCA DI RACCOLTA
ACQUA, COLONNINA ALLA BASE
Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla
base, larghezza 62 cm, profond.....35 cm, peso 90 kg, fornita e posta in opera mediante
fissaggio a parete, compresa la manodopera necessaria per il montaggio

Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla
base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg, fornita e posta in
opera mediante fissaggio a parete, compresa la manodopera necessaria per il montaggio

Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla 
base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg, fornita e posta in 
opera mediante fissaggio a parete, compresa la manodopera necessaria per il montaggio

cad 1,0000 114,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,624000 25,50 15,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,624000 30,60 19,09

Totale Manodopera 35,00 30,538

3 ABR25_2.690.490.a

Materiali

Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di
raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm,
profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg

cad 1,0000 55,60 55,60

Totale Materiali 55,60 48,512

Totale Euro 90,60

Spese Generali 15,000% su Euro 90,60 13,59

Totale Euro 104,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,19 10,42

Totale Euro 114,61

Prezzo di Applicazione Euro 114,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

35,00
55,60

30,538
48,512
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.50.a PANCHINA INTERAMENTE IN PINO MASSICCIO TRATTATO, SENZA BRACCIOLI, CON
SEDUTA IN LISTONI
Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni
sezione 4,5x11 cm e struttura port.....sioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni
onere e magistero per ll posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni
sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7
cm, dimensioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per ll
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni 
sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 
cm, dimensioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per ll 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

cad 1,0000 301,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,430000 25,50 10,97

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,430000 30,60 13,16

Totale Manodopera 24,13 8,004

3 ABR25_2.690.50.a

Materiali

Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza
braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura
portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7
cm, dimensioni 189x65 cm; altezza 80 cm.

cad 1,0000 214,18 214,18

Totale Materiali 214,18 71,045

Totale Euro 238,31

Spese Generali 15,000% su Euro 238,31 35,75

Totale Euro 274,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 274,06 27,41

Totale Euro 301,47

Prezzo di Applicazione Euro 301,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,13
214,18

8,004
71,045
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.500.a FONTANELLA IN CEMENTO, CON VASCA DI RACCOLTA ACQUA E GRIGLIA, SUPERFICIE
MARTELLINATA
Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata,
dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante
fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte

Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata,
dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante
fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte

Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, 
dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante 
fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte

cad 1,0000 206,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,636000 25,50 16,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,636000 30,60 19,46

Totale Manodopera 35,68 17,291

3 ABR25_2.690.500.a

Materiali

Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia,
superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130
cm, peso 150 kg

cad 1,0000 127,44 127,44

Totale Materiali 127,44 61,759

Totale Euro 163,12

Spese Generali 15,000% su Euro 163,12 24,47

Totale Euro 187,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,59 18,76

Totale Euro 206,35

Prezzo di Applicazione Euro 206,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

35,68
127,44

17,291
61,759
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.510.a FONTANELLA IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA, VASCA DI RACCOLTA ACQUA E
GRIGLIA, RUBINETTO IN OTTONE A PULSANTE
Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in
ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm,
larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera

Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in
ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm,
larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera

Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in 
ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, 
larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera

cad 1,0000 469,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,630000 25,50 16,07

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,630000 30,60 19,28

Totale Manodopera 35,35 7,530

3 ABR25_2.690.510.a

Materiali

Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta
acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati
per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm,
larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg

cad 1,0000 335,76 335,76

Totale Materiali 335,76 71,520

Totale Euro 371,11

Spese Generali 15,000% su Euro 371,11 55,67

Totale Euro 426,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 426,78 42,68

Totale Euro 469,46

Prezzo di Applicazione Euro 469,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

35,35
335,76

7,530
71,520
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.520.a PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 5
POSTI, INGOMBRO TOTALE 1700X540 MM, ALTEZZA 290 MM:
in acciaio zincato a caldo

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi
in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura
ed il posizionamento su pavimentazione o a parete:
5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm:

cad 1,0000 194,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,224000 25,50 5,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,224000 30,60 6,85

Totale Manodopera 12,56 6,451

3 ABR25_2.690.520.a

Materiali

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di
acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi
arrotondati, 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza
290 mm: in acciaio zincato a caldo

cad 1,0000 141,34 141,34

Totale Materiali 141,34 72,597

Totale Euro 153,90

Spese Generali 15,000% su Euro 153,90 23,09

Totale Euro 176,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 176,99 17,70

Totale Euro 194,69

Prezzo di Applicazione Euro 194,69

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,56
141,34

6,451
72,597
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.520.b PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 5
POSTI, INGOMBRO TOTALE 1700X540 MM, ALTEZZA 290 MM:
in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi
in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura
ed il posizionamento su pavimentazione o a parete:
5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm:

cad 1,0000 199,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,192000 25,50 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,192000 30,60 5,88

Totale Manodopera 10,78 5,411

3 ABR25_2.690.520.b

Materiali

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di
acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi
arrotondati, 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza
290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL

cad 1,0000 146,70 146,70

Totale Materiali 146,70 73,641

Totale Euro 157,48

Spese Generali 15,000% su Euro 157,48 23,62

Totale Euro 181,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 181,10 18,11

Totale Euro 199,21

Prezzo di Applicazione Euro 199,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

10,78
146,70

5,411
73,641
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.530.a PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 7
POSTI, INGOMBRO TOTALE 2290X540 MM, ALTEZZA 290 MM:
in acciaio zincato a caldo

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi 
in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura 
ed il posizionamento su pavimentazione o a parete; 7 posti, ingombro totale 2290x540 
mm, altezza 290 mm:

cad 1,0000 222,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,214000 25,50 5,46

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,214000 30,60 6,55

Totale Manodopera 12,01 5,397

3 ABR25_2.690.530.a

Materiali

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di
acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi
arrotondati, 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza
290 mm: in acciaio zincato a caldo

cad 1,0000 163,89 163,89

Totale Materiali 163,89 73,652

Totale Euro 175,90

Spese Generali 15,000% su Euro 175,90 26,39

Totale Euro 202,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 202,29 20,23

Totale Euro 222,52

Prezzo di Applicazione Euro 222,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,01
163,89

5,397
73,652
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.530.b PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 7
POSTI, INGOMBRO TOTALE 2290X540 MM, ALTEZZA 290 MM:
in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi 
in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura 
ed il posizionamento su pavimentazione o a parete; 7 posti, ingombro totale 2290x540 
mm, altezza 290 mm:

cad 1,0000 228,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,220000 25,50 5,61

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,220000 30,60 6,73

Totale Manodopera 12,34 5,406

3 ABR25_2.690.530.b

Materiali

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di
acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi
arrotondati, 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza
290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL

cad 1,0000 168,10 168,10

Totale Materiali 168,10 73,644

Totale Euro 180,44

Spese Generali 15,000% su Euro 180,44 27,07

Totale Euro 207,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 207,51 20,75

Totale Euro 228,26

Prezzo di Applicazione Euro 228,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

12,34
168,10

5,406
73,644
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.540.a PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 9
POSTI, INGOMBRO TOTALE 2650X540 MM, ALTEZZA 290 MM:i
in acciaio zincato a caldo

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi 
in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura 
ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 
mm, altezza 290 mm:

cad 1,0000 252,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,196000 25,50 5,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,196000 30,60 6,00

Totale Manodopera 11,00 4,363

3 ABR25_2.690.540.a

Materiali

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di
acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi
arrotondati, 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza
290 mm: in acciaio zincato a caldo

cad 1,0000 188,29 188,29

Totale Materiali 188,29 74,689

Totale Euro 199,29

Spese Generali 15,000% su Euro 199,29 29,89

Totale Euro 229,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 229,18 22,92

Totale Euro 252,10

Prezzo di Applicazione Euro 252,10

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,00
188,29

4,363
74,689
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.540.b PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 9
POSTI, INGOMBRO TOTALE 2650X540 MM, ALTEZZA 290 MM:i
in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi 
in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura 
ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 
mm, altezza 290 mm:

cad 1,0000 262,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,204000 25,50 5,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,204000 30,60 6,24

Totale Manodopera 11,44 4,350

3 ABR25_2.690.540.b

Materiali

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di
acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi
arrotondati, 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza
290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL

cad 1,0000 196,43 196,43

Totale Materiali 196,43 74,700

Totale Euro 207,87

Spese Generali 15,000% su Euro 207,87 31,18

Totale Euro 239,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 239,05 23,91

Totale Euro 262,96

Prezzo di Applicazione Euro 262,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

11,44
196,43

4,350
74,700
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.550.a PORTABICICLETTE INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL
4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm

Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di
sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 112,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 8,42 7,463

3 ABR25_2.690.550.a

Materiali

Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e
verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi
bloccaruota curvati: 4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza
450 mm, altezza 250 mm

cad 1,0000 80,77 80,77

Totale Materiali 80,77 71,586

Totale Euro 89,19

Spese Generali 15,000% su Euro 89,19 13,38

Totale Euro 102,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,57 10,26

Totale Euro 112,83

Prezzo di Applicazione Euro 112,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

8,42
80,77

7,463
71,586
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.550.b PORTABICICLETTE INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL
6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm

Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di
sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

cad 1,0000 142,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,164000 25,50 4,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,164000 30,60 5,02

Totale Manodopera 9,20 6,454

3 ABR25_2.690.550.b

Materiali

Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e
verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi
bloc.....ra ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso: 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450
mm, altezza 250 mm

cad 1,0000 103,49 103,49

Totale Materiali 103,49 72,599

Totale Euro 112,69

Spese Generali 15,000% su Euro 112,69 16,90

Totale Euro 129,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 129,59 12,96

Totale Euro 142,55

Prezzo di Applicazione Euro 142,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

9,20
103,49

6,454
72,599
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.560.a PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN
TUBO TONDO: MONOFACCIALE A 6 POSTI, PROFONDITÀ 2260 MM, LARGHEZZA 2410
MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
policarbonato alveolare

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo
d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera
portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con
copertura della volta in:

cad 1,0000 1.079,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,044000 25,50 26,62

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,044000 30,60 31,95

Totale Manodopera 58,57 5,427

3 ABR25_2.690.560.a

Materiali

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e
montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di
c.....le a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm,
altezza 2280 mm, con copertura della volta in:
policarbonato alveolare

cad 1,0000 794,64 794,64

Totale Materiali 794,64 73,625

Totale Euro 853,21

Spese Generali 15,000% su Euro 853,21 127,98

Totale Euro 981,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 981,19 98,12

Totale Euro 1.079,31

Prezzo di Applicazione Euro 1.079,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

58,57
794,64

5,427
73,625
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.560.b PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN
TUBO TONDO: MONOFACCIALE A 6 POSTI, PROFONDITÀ 2260 MM, LARGHEZZA 2410
MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
metacrilato

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo
d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera
portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con
copertura della volta in:

cad 1,0000 1.224,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,952000 25,50 24,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,952000 30,60 29,13

Totale Manodopera 53,41 4,360

3 ABR25_2.690.560.b

Materiali

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e
montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di
c...... Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm,
larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della
volta in: metacrilato

cad 1,0000 914,96 914,96

Totale Materiali 914,96 74,691

Totale Euro 968,37

Spese Generali 15,000% su Euro 968,37 145,26

Totale Euro 1.113,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.113,63 111,36

Totale Euro 1.224,99

Prezzo di Applicazione Euro 1.224,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

53,41
914,96

4,360
74,691
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.560.c PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN
TUBO TONDO: MONOFACCIALE A 6 POSTI, PROFONDITÀ 2260 MM, LARGHEZZA 2410
MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
lamiera grecata preverniciata

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo
d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera
portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con
copertura della volta in:

cad 1,0000 1.048,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,014000 25,50 25,86

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,014000 30,60 31,03

Totale Manodopera 56,89 5,427

3 ABR25_2.690.560.c

Materiali

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e
montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di
c..... posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm,
altezza 2280 mm, con copertura della volta in: lamiera
grecata preverniciata

cad 1,0000 771,84 771,84

Totale Materiali 771,84 73,625

Totale Euro 828,73

Spese Generali 15,000% su Euro 828,73 124,31

Totale Euro 953,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 953,04 95,30

Totale Euro 1.048,34

Prezzo di Applicazione Euro 1.048,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

56,89
771,84

5,427
73,625
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.570.a PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN
TUBO TONDO: BIFACCIALE A 12 POSTI, PROFONDITÀ 4000 MM, LARGHEZZA 2410 MM,
ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
policarbonato alveolare

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo 
d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera 
portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e 
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con 
copertura della volta in:

cad 1,0000 1.778,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,722000 25,50 43,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,722000 30,60 52,69

Totale Manodopera 96,60 5,432

3 ABR25_2.690.570.a

Materiali

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e
montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di
c.....e a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm,
altezza 2280 mm, con copertura della volta in:
policarbonato alveolare

cad 1,0000 1.309,17 1.309,17

Totale Materiali 1.309,17 73,619

Totale Euro 1.405,77

Spese Generali 15,000% su Euro 1.405,77 210,87

Totale Euro 1.616,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.616,64 161,66

Totale Euro 1.778,30

Prezzo di Applicazione Euro 1.778,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

96,60
1.309,17

5,432
73,619
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.570.b PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN
TUBO TONDO: BIFACCIALE A 12 POSTI, PROFONDITÀ 4000 MM, LARGHEZZA 2410 MM,
ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
metacrilato

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo 
d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera 
portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e 
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con 
copertura della volta in:

cad 1,0000 2.048,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,592000 25,50 40,60

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,592000 30,60 48,72

Totale Manodopera 89,32 4,360

3 ABR25_2.690.570.b

Materiali

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e
montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di
c.....m. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza
2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:
metacrilato

cad 1,0000 1.530,21 1.530,21

Totale Materiali 1.530,21 74,691

Totale Euro 1.619,53

Spese Generali 15,000% su Euro 1.619,53 242,93

Totale Euro 1.862,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.862,46 186,25

Totale Euro 2.048,71

Prezzo di Applicazione Euro 2.048,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

89,32
1.530,21

4,360
74,691
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.570.c PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN
TUBO TONDO: BIFACCIALE A 12 POSTI, PROFONDITÀ 4000 MM, LARGHEZZA 2410 MM,
ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
lamiera grecata preverniciata

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo 
d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera 
portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e 
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con 
copertura della volta in:

cad 1,0000 1.802,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,402000 25,50 35,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,402000 30,60 42,90

Totale Manodopera 78,65 4,364

3 ABR25_2.690.570.c

Materiali

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e
montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di
c..... posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm,
altezza 2280 mm, con copertura della volta in: lamiera
grecata preverniciata

cad 1,0000 1.345,98 1.345,98

Totale Materiali 1.345,98 74,687

Totale Euro 1.424,63

Spese Generali 15,000% su Euro 1.424,63 213,69

Totale Euro 1.638,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.638,32 163,83

Totale Euro 1.802,15

Prezzo di Applicazione Euro 1.802,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

78,65
1.345,98

4,364
74,687
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.580.a PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO E VERNICIATO, DIAMETRO 100 MM
composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e
verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di
canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve
in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati
di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione:
con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm:

cad 1,0000 1.381,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,808000 25,50 20,60

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,808000 30,60 24,72

Totale Manodopera 45,32 3,280

3 ABR25_2.690.580.a

Materiali

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo
di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm,
cop.....profondità 1750 mm, con parete di fondo completa
di vetro temperato spessore 8 mm: composizione 2 moduli,
larghezza 2220 mm

cad 1,0000 1.046,91 1.046,91

Totale Materiali 1.046,91 75,771

Totale Euro 1.092,23

Spese Generali 15,000% su Euro 1.092,23 163,83

Totale Euro 1.256,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.256,06 125,61

Totale Euro 1.381,67

Prezzo di Applicazione Euro 1.381,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

45,32
1.046,91

3,280
75,771
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.580.b PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO E VERNICIATO, DIAMETRO 100 MM
composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e
verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di
canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve
in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati
di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione:
con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm:

cad 1,0000 1.659,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,972000 25,50 24,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,972000 30,60 29,74

Totale Manodopera 54,53 3,286

3 ABR25_2.690.580.b

Materiali

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo
di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm,
cop.....profondità 1750 mm, con parete di fondo completa
di vetro temperato spessore 8 mm: composizione 3 moduli,
larghezza 3230 mm

cad 1,0000 1.257,36 1.257,36

Totale Materiali 1.257,36 75,766

Totale Euro 1.311,89

Spese Generali 15,000% su Euro 1.311,89 196,78

Totale Euro 1.508,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.508,67 150,87

Totale Euro 1.659,54

Prezzo di Applicazione Euro 1.659,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

54,53
1.257,36

3,286
75,766
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.580.l PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO E VERNICIATO, DIAMETRO 100 MM
composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e
verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di
canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve
in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati
di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione:
con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm:

cad 1,0000 1.381,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,808000 25,50 20,60

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,808000 30,60 24,72

Totale Manodopera 45,32 3,280

3 ABR25_2.690.580.a

Materiali

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo
di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm,
cop.....profondità 1750 mm, con parete di fondo completa
di vetro temperato spessore 8 mm: composizione 2 moduli,
larghezza 2220 mm

cad 1,0000 1.046,91 1.046,91

Totale Materiali 1.046,91 75,771

Totale Euro 1.092,23

Spese Generali 15,000% su Euro 1.092,23 163,83

Totale Euro 1.256,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.256,06 125,61

Totale Euro 1.381,67

Prezzo di Applicazione Euro 1.381,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

45,32
1.046,91

3,280
75,771

Pag. 7556 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.590.a PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI
FONDO COMPLETA DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE
SPESSORE 6 MM:
composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di 
lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm:

cad 1,0000 1.379,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,072000 25,50 27,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,072000 30,60 32,80

Totale Manodopera 60,14 4,361

3 ABR25_2.690.590.a

Materiali

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente,
con parete di fondo completa di lastre in policarbonato
alveolare trasparente spessore 6 mm: composizione 2
moduli, larghezza 2220 mm

cad 1,0000 1.030,10 1.030,10

Totale Materiali 1.030,10 74,690

Totale Euro 1.090,24

Spese Generali 15,000% su Euro 1.090,24 163,54

Totale Euro 1.253,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.253,78 125,38

Totale Euro 1.379,16

Prezzo di Applicazione Euro 1.379,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

60,14
1.030,10

4,361
74,690
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.590.b PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI
FONDO COMPLETA DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE
SPESSORE 6 MM:
composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di 
lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm:

cad 1,0000 1.615,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,946000 25,50 24,12

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,946000 30,60 28,95

Totale Manodopera 53,07 3,285

3 ABR25_2.690.590.b

Materiali

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente,
con parete di fondo completa di lastre in policarbonato
alveolare trasparente spessore 6 mm: composizione 3
moduli, larghezza 3230 mm

cad 1,0000 1.224,08 1.224,08

Totale Materiali 1.224,08 75,767

Totale Euro 1.277,15

Spese Generali 15,000% su Euro 1.277,15 191,57

Totale Euro 1.468,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.468,72 146,87

Totale Euro 1.615,59

Prezzo di Applicazione Euro 1.615,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

53,07
1.224,08

3,285
75,767
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.60.a PANCHINA SENZA SCHIENALE, CON STRUTTURA E SEDUTA IN LISTONI DI PINO DI
SVEZIA
Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato
sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189..... altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato
sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato 
sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e 
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

cad 1,0000 224,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,320000 25,50 8,16

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,320000 30,60 9,79

Totale Manodopera 17,95 7,992

3 ABR25_2.690.60.a

Materiali

Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di
pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni
189x38 cm, altezza 45 cm.

cad 1,0000 159,60 159,60

Totale Materiali 159,60 71,060

Totale Euro 177,55

Spese Generali 15,000% su Euro 177,55 26,63

Totale Euro 204,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 204,18 20,42

Totale Euro 224,60

Prezzo di Applicazione Euro 224,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,95
159,60

7,992
71,060
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.600.a PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI
FONDO COMPLETA DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM:
composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di 
lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm:

cad 1,0000 1.533,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,898000 25,50 22,90

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,898000 30,60 27,48

Totale Manodopera 50,38 3,285

3 ABR25_2.690.600.a

Materiali

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente,
con parete di fondo completa di lastre in metacrilato
trasparente spessore 6 mm: composizione 2 moduli,
larghezza 2220 mm

cad 1,0000 1.161,81 1.161,81

Totale Materiali 1.161,81 75,766

Totale Euro 1.212,19

Spese Generali 15,000% su Euro 1.212,19 181,83

Totale Euro 1.394,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.394,02 139,40

Totale Euro 1.533,42

Prezzo di Applicazione Euro 1.533,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

50,38
1.161,81

3,285
75,766
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.600.b PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI
FONDO COMPLETA DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM:
composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di 
lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm:

cad 1,0000 1.797,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,052000 25,50 26,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,052000 30,60 32,19

Totale Manodopera 59,02 3,284

3 ABR25_2.690.600.b

Materiali

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente,
con parete di fondo completa di lastre in metacrilato
trasparente spessore 6 mm: composizione 3 moduli,
larghezza 3230 mm

cad 1,0000 1.361,54 1.361,54

Totale Materiali 1.361,54 75,767

Totale Euro 1.420,56

Spese Generali 15,000% su Euro 1.420,56 213,08

Totale Euro 1.633,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.633,64 163,36

Totale Euro 1.797,00

Prezzo di Applicazione Euro 1.797,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

59,02
1.361,54

3,284
75,767
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.610.a PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO E VERNICIATO DIAMETRO 60 MM
composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e
verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di
canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve
in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm , tamponamenti laterali e
posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità
1670 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione:
con pareti di fondo ed una parete laterale complete di vetro temperato spessore 8 mm,
tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:

cad 1,0000 1.690,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,314000 25,50 33,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,314000 30,60 40,21

Totale Manodopera 73,72 4,361

3 ABR25_2.690.610.a

Materiali

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo
di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm,
coper..... 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in
metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 2
moduli, larghezza 2140 mm

cad 1,0000 1.262,45 1.262,45

Totale Materiali 1.262,45 74,690

Totale Euro 1.336,17

Spese Generali 15,000% su Euro 1.336,17 200,43

Totale Euro 1.536,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.536,60 153,66

Totale Euro 1.690,26

Prezzo di Applicazione Euro 1.690,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

73,72
1.262,45

4,361
74,690
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.610.b PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO E VERNICIATO DIAMETRO 60 MM
composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e
verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di
canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve
in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm , tamponamenti laterali e
posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità
1670 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione:
con pareti di fondo ed una parete laterale complete di vetro temperato spessore 8 mm,
tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:

cad 1,0000 1.878,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,736000 25,50 18,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,736000 30,60 22,52

Totale Manodopera 41,29 2,198

3 ABR25_2.690.610.b

Materiali

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo
di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm,
coper..... 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in
metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 3
moduli, larghezza 3150 mm

cad 1,0000 1.443,97 1.443,97

Totale Materiali 1.443,97 76,854

Totale Euro 1.485,26

Spese Generali 15,000% su Euro 1.485,26 222,79

Totale Euro 1.708,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.708,05 170,81

Totale Euro 1.878,86

Prezzo di Applicazione Euro 1.878,86

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

41,29
1.443,97

2,198
76,854
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.610.c PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO E VERNICIATO DIAMETRO 60 MM
composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e
verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di
canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve
in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm , tamponamenti laterali e
posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità
1670 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione:
con pareti di fondo ed una parete laterale complete di vetro temperato spessore 8 mm,
tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:

cad 1,0000 2.284,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,776000 25,50 45,29

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,776000 30,60 54,35

Totale Manodopera 99,64 4,361

3 ABR25_2.690.610.c

Materiali

Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo
di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm,
coper..... 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in
metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 4
moduli, larghezza 4160 mm

cad 1,0000 1.706,64 1.706,64

Totale Materiali 1.706,64 74,691

Totale Euro 1.806,28

Spese Generali 15,000% su Euro 1.806,28 270,94

Totale Euro 2.077,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.077,22 207,72

Totale Euro 2.284,94

Prezzo di Applicazione Euro 2.284,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

99,64
1.706,64

4,361
74,691
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.620.a PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI
FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN POLICARBONATO
ALVEOLARE TRASPARENTE
composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una 
parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, 
tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm:

cad 1,0000 1.603,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,246000 25,50 31,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,246000 30,60 38,13

Totale Manodopera 69,90 4,359

3 ABR25_2.690.620.a

Materiali

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente,
con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre
in .....menti laterali delle volte in policarbonato alveolare
trasparente spessore 4,5 mm: composizione 2 moduli,
larghezza 2140 mm

cad 1,0000 1.197,62 1.197,62

Totale Materiali 1.197,62 74,692

Totale Euro 1.267,52

Spese Generali 15,000% su Euro 1.267,52 190,13

Totale Euro 1.457,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.457,65 145,77

Totale Euro 1.603,42

Prezzo di Applicazione Euro 1.603,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

69,90
1.197,62

4,359
74,692
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.620.b PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI
FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN POLICARBONATO
ALVEOLARE TRASPARENTE
composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una 
parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, 
tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm:

cad 1,0000 1.821,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,416000 25,50 36,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,416000 30,60 43,33

Totale Manodopera 79,44 4,361

3 ABR25_2.690.620.b

Materiali

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente,
con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre
in .....menti laterali delle volte in policarbonato alveolare
trasparente spessore 4,5 mm: composizione 3 moduli,
larghezza 3150 mm

cad 1,0000 1.360,56 1.360,56

Totale Materiali 1.360,56 74,690

Totale Euro 1.440,00

Spese Generali 15,000% su Euro 1.440,00 216,00

Totale Euro 1.656,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.656,00 165,60

Totale Euro 1.821,60

Prezzo di Applicazione Euro 1.821,60

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

79,44
1.360,56

4,361
74,690
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.620.c PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI
FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN POLICARBONATO
ALVEOLARE TRASPARENTE
composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una 
parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, 
tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm:

cad 1,0000 2.119,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,648000 25,50 42,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,648000 30,60 50,43

Totale Manodopera 92,45 4,361

3 ABR25_2.690.620.c

Materiali

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente,
con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre
in .....menti laterali delle volte in policarbonato alveolare
trasparente spessore 4,5 mm: composizione 4 moduli,
larghezza 4160 mm

cad 1,0000 1.583,34 1.583,34

Totale Materiali 1.583,34 74,690

Totale Euro 1.675,79

Spese Generali 15,000% su Euro 1.675,79 251,37

Totale Euro 1.927,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.927,16 192,72

Totale Euro 2.119,88

Prezzo di Applicazione Euro 2.119,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

92,45
1.583,34

4,361
74,690
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.630.a PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI
FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN METACRILATO
TRASPARENTE SPESSORE 6 MM
composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una 
parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, 
tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:

cad 1,0000 1.848,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,082000 25,50 27,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,082000 30,60 33,11

Totale Manodopera 60,70 3,284

3 ABR25_2.690.630.a

Materiali

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente,
con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre
in ..... 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in
metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 2
moduli, larghezza 2140 mm

cad 1,0000 1.400,53 1.400,53

Totale Materiali 1.400,53 75,768

Totale Euro 1.461,23

Spese Generali 15,000% su Euro 1.461,23 219,18

Totale Euro 1.680,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.680,41 168,04

Totale Euro 1.848,45

Prezzo di Applicazione Euro 1.848,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

60,70
1.400,53

3,284
75,768
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.630.b PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI
FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN METACRILATO
TRASPARENTE SPESSORE 6 MM
composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una 
parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, 
tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:

cad 1,0000 2.025,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,186000 25,50 30,24

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,186000 30,60 36,29

Totale Manodopera 66,53 3,284

3 ABR25_2.690.630.b

Materiali

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente,
con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre
in ..... 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in
metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 3
moduli, larghezza 3150 mm

cad 1,0000 1.535,01 1.535,01

Totale Materiali 1.535,01 75,767

Totale Euro 1.601,54

Spese Generali 15,000% su Euro 1.601,54 240,23

Totale Euro 1.841,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.841,77 184,18

Totale Euro 2.025,95

Prezzo di Applicazione Euro 2.025,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

66,53
1.535,01

3,284
75,767
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.630.c PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI
FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN METACRILATO
TRASPARENTE SPESSORE 6 MM
composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una 
parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, 
tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:

cad 1,0000 2.486,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,456000 25,50 37,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,456000 30,60 44,55

Totale Manodopera 81,68 3,286

3 ABR25_2.690.630.c

Materiali

Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente,
con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre
in ..... 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in
metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 4
moduli, larghezza 4160 mm

cad 1,0000 1.883,54 1.883,54

Totale Materiali 1.883,54 75,766

Totale Euro 1.965,22

Spese Generali 15,000% su Euro 1.965,22 294,78

Totale Euro 2.260,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.260,00 226,00

Totale Euro 2.486,00

Prezzo di Applicazione Euro 2.486,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

81,68
1.883,54

3,286
75,766
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.640.a SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano
di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI
EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto:

cad 1,0000 313,98

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,254000 25,50 31,98

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,254000 30,60 38,37

Totale Manodopera 70,35 22,406

3 ABR25_2.690.640.a

Materiali

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato,
protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare
d'a.....ista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN
1176: altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni
d'ingombro 2100x600 mm

cad 1,0000 177,86 177,86

Totale Materiali 177,86 56,647

Totale Euro 248,21

Spese Generali 15,000% su Euro 248,21 37,23

Totale Euro 285,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 285,44 28,54

Totale Euro 313,98

Prezzo di Applicazione Euro 313,98

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

70,35
177,86

22,406
56,647
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.640.b SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200x1000 mm

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano
di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI
EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto:

cad 1,0000 777,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,190000 25,50 30,35

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,190000 30,60 36,41

Totale Manodopera 66,76 8,582

3 ABR25_2.690.640.b

Materiali

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato,
protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare
d'a.....sta in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176:
altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni
d'ingombro 4200x1000 mm

cad 1,0000 548,21 548,21

Totale Materiali 548,21 70,469

Totale Euro 614,97

Spese Generali 15,000% su Euro 614,97 92,25

Totale Euro 707,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 707,22 70,72

Totale Euro 777,94

Prezzo di Applicazione Euro 777,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

66,76
548,21

8,582
70,469
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.640.c SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500x1760 mm

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano
di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI
EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto:

cad 1,0000 901,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,212000 25,50 30,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,212000 30,60 37,09

Totale Manodopera 68,00 7,547

3 ABR25_2.690.640.c

Materiali

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato,
protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare
d'a.....sta in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176:
altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni
d'ingombro 3500x1760 mm

cad 1,0000 644,26 644,26

Totale Materiali 644,26 71,504

Totale Euro 712,26

Spese Generali 15,000% su Euro 712,26 106,84

Totale Euro 819,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 819,10 81,91

Totale Euro 901,01

Prezzo di Applicazione Euro 901,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

68,00
644,26

7,547
71,504
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.640.d SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730x1760 mm

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano
di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI
EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto:

cad 1,0000 1.178,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,364000 25,50 34,78

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,364000 30,60 41,74

Totale Manodopera 76,52 6,491

3 ABR25_2.690.640.d

Materiali

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato,
protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare
d'a.....sta in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176:
altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni
d'ingombro 4730x1760 mm

cad 1,0000 855,39 855,39

Totale Materiali 855,39 72,560

Totale Euro 931,91

Spese Generali 15,000% su Euro 931,91 139,79

Totale Euro 1.071,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.071,70 107,17

Totale Euro 1.178,87

Prezzo di Applicazione Euro 1.178,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

76,52
855,39

6,491
72,560
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.650.a SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO
con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm,
lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di
calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 1.074,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,512000 25,50 38,56

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,512000 30,60 46,27

Totale Manodopera 84,83 7,896

3 ABR25_2.690.650.a

Materiali

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato,
protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare
d'acciaio.....vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm,
altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni
d'ingombro 4400x1200 mm

cad 1,0000 764,48 764,48

Totale Materiali 764,48 71,155

Totale Euro 849,31

Spese Generali 15,000% su Euro 849,31 127,40

Totale Euro 976,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 976,71 97,67

Totale Euro 1.074,38

Prezzo di Applicazione Euro 1.074,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

84,83
764,48

7,896
71,155
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.650.b SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO
con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale
2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro 3200x800 mm

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di
calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 1.130,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,590000 25,50 40,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,590000 30,60 48,65

Totale Manodopera 89,20 7,890

3 ABR25_2.690.650.b

Materiali

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato,
protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare
d'acciaio.....in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio
1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm,
dimensioni d'ingombro

cad 1,0000 804,48 804,48

Totale Materiali 804,48 71,161

Totale Euro 893,68

Spese Generali 15,000% su Euro 893,68 134,05

Totale Euro 1.027,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.027,73 102,77

Totale Euro 1.130,50

Prezzo di Applicazione Euro 1.130,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

89,20
804,48

7,890
71,161
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.650.c SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO
con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza
totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm, dimensioni d'ingombro 3800x800 mm

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di
calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 1.376,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,510000 25,50 38,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,510000 30,60 46,21

Totale Manodopera 84,72 6,156

3 ABR25_2.690.650.c

Materiali

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato,
protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare
d'acciaio.....in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio
1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm,
dimensioni d'ingombro

cad 1,0000 1.003,24 1.003,24

Totale Materiali 1.003,24 72,896

Totale Euro 1.087,96

Spese Generali 15,000% su Euro 1.087,96 163,19

Totale Euro 1.251,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.251,15 125,12

Totale Euro 1.376,27

Prezzo di Applicazione Euro 1.376,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

84,72
1.003,24

6,156
72,896
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.650.d SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO
con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato,
tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresi

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di
calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 2.298,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,522000 25,50 64,31

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,522000 30,60 77,17

Totale Manodopera 141,48 6,154

3 ABR25_2.690.650.d

Materiali

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato,
protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare
d'acciaio.....mancorrenti dello stesso legno, protezioni
laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata,
pista in vetroresi

cad 1,0000 1.675,82 1.675,82

Totale Materiali 1.675,82 72,897

Totale Euro 1.817,30

Spese Generali 15,000% su Euro 1.817,30 272,60

Totale Euro 2.089,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 2.089,90 208,99

Totale Euro 2.298,89

Prezzo di Applicazione Euro 2.298,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

141,48
1.675,82

6,154
72,897
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.660.a ALTALENA IN LEGNO DI PINO TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO
E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA
con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
345x455x215 mm

Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore
di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a
maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle
norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 865,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,618000 25,50 41,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,618000 30,60 49,51

Totale Manodopera 90,77 10,486

3 ABR25_2.690.660.a

Materiali

Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali
di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro
140 .....ro 4000x2500x2600 mm: con due seggiolini a
gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle
dimensioni di 345x455x215 mm

cad 1,0000 593,52 593,52

Totale Materiali 593,52 68,566

Totale Euro 684,29

Spese Generali 15,000% su Euro 684,29 102,64

Totale Euro 786,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 786,93 78,69

Totale Euro 865,62

Prezzo di Applicazione Euro 865,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

90,77
593,52

10,486
68,566
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.660.b ALTALENA IN LEGNO DI PINO TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO
E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA
con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
235x450x30 mm

Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore
di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a
maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle
norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 747,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,626000 25,50 41,46

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,626000 30,60 49,76

Totale Manodopera 91,22 12,202

3 ABR25_2.690.660.b

Materiali

Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali
di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro
140 ..... 4000x2500x2600 mm: con due seggiolini a
tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle
dimensioni di 235x450x30 mm

cad 1,0000 499,76 499,76

Totale Materiali 499,76 66,849

Totale Euro 590,98

Spese Generali 15,000% su Euro 590,98 88,65

Totale Euro 679,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 679,63 67,96

Totale Euro 747,59

Prezzo di Applicazione Euro 747,59

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

91,22
499,76

12,202
66,849
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.670.a ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI
DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di
345x455x215 mm

Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di
sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm,
seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con
movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
dimensioni d'ingombro 2580x1840x2300 mm:

cad 1,0000 794,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,994000 25,50 25,35

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,994000 30,60 30,42

Totale Manodopera 55,77 7,022

3 ABR25_2.690.670.a

Materiali

Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da
travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm,
trave su.....bro 2580x1840x2300 mm: con un seggiolino a
gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle
dimensioni di 345x455x215 mm

cad 1,0000 572,08 572,08

Totale Materiali 572,08 72,030

Totale Euro 627,85

Spese Generali 15,000% su Euro 627,85 94,18

Totale Euro 722,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 722,03 72,20

Totale Euro 794,23

Prezzo di Applicazione Euro 794,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

55,77
572,08

7,022
72,030
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.670.b ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI
DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di
235x450x30 mm

Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di
sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm,
seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con
movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
dimensioni d'ingombro 2580x1840x2300 mm:

cad 1,0000 731,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,916000 25,50 23,36

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,916000 30,60 28,03

Totale Manodopera 51,39 7,025

3 ABR25_2.690.670.b

Materiali

Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da
travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm,
trave su.....o 2580x1840x2300 mm: con un seggiolino a
tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle
dimensioni di 235x450x30 mm

cad 1,0000 526,92 526,92

Totale Materiali 526,92 72,026

Totale Euro 578,31

Spese Generali 15,000% su Euro 578,31 86,75

Totale Euro 665,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 665,06 66,51

Totale Euro 731,57

Prezzo di Applicazione Euro 731,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

51,39
526,92

7,025
72,026
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.680.a ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI
DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
235x450x30 mm

Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di 
sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, 
seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con 
movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera 
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 942,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,616000 25,50 41,21

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,616000 30,60 49,45

Totale Manodopera 90,66 9,621

3 ABR25_2.690.680.a

Materiali

Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da
travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm,
trave su..... 4000x1600x2300 mm: con due seggiolini a
tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle
dimensioni di 235x450x30 mm

cad 1,0000 654,28 654,28

Totale Materiali 654,28 69,431

Totale Euro 744,94

Spese Generali 15,000% su Euro 744,94 111,74

Totale Euro 856,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 856,68 85,67

Totale Euro 942,35

Prezzo di Applicazione Euro 942,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

90,66
654,28

9,621
69,431
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.680.b ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI
DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
345x455x215 mm

Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di 
sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, 
seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con 
movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera 
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 1.065,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,498000 25,50 38,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,498000 30,60 45,84

Totale Manodopera 84,04 7,889

3 ABR25_2.690.680.b

Materiali

Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da
travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm,
trave su.....ro 4000x1600x2300 mm: con due seggiolini a
gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle
dimensioni di 345x455x215 mm

cad 1,0000 758,04 758,04

Totale Materiali 758,04 71,162

Totale Euro 842,08

Spese Generali 15,000% su Euro 842,08 126,31

Totale Euro 968,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 968,39 96,84

Totale Euro 1.065,23

Prezzo di Applicazione Euro 1.065,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

84,04
758,04

7,889
71,162
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.690.a ALTALENA CON STRUTTURA LATERALE IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI
SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
235x450x30 mm

Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90
mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120x60 mm,
seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con
movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni
d'ingombro 3800x2200x2400 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 703,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,530000 25,50 39,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,530000 30,60 46,82

Totale Manodopera 85,84 12,206

3 ABR25_2.690.690.a

Materiali

Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino
trattato di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore in
acciaio..... 3800x2200x2400 mm: con due seggiolini a
tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle
dimensioni di 235x450x30 mm

cad 1,0000 470,10 470,10

Totale Materiali 470,10 66,846

Totale Euro 555,94

Spese Generali 15,000% su Euro 555,94 83,39

Totale Euro 639,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 639,33 63,93

Totale Euro 703,26

Prezzo di Applicazione Euro 703,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

85,84
470,10

12,206
66,846
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.690.b ALTALENA CON STRUTTURA LATERALE IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI
SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
345x455x215 mm

Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90
mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120x60 mm,
seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con
movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni
d'ingombro 3800x2200x2400 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 812,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,518000 25,50 38,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,518000 30,60 46,45

Totale Manodopera 85,16 10,487

3 ABR25_2.690.690.b

Materiali

Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino
trattato di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore in
acciaio.....ro 3800x2200x2400 mm: con due seggiolini a
gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle
dimensioni di 345x455x215 mm

cad 1,0000 556,76 556,76

Totale Materiali 556,76 68,564

Totale Euro 641,92

Spese Generali 15,000% su Euro 641,92 96,29

Totale Euro 738,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 738,21 73,82

Totale Euro 812,03

Prezzo di Applicazione Euro 812,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

85,16
556,76

10,487
68,564
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.70.a PANCHINA SENZA SCHIENALE CON STRUTTURA IN ACCIAIO SEZIONE AD U E LISTONI
DI LEGNO DI PINO
Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino
trattato sezione 4,5x6 cm, dimen..... altezza 46 cm, compreso ogni onere e magistero per
la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino
trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino 
trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm, compreso ogni onere e 
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

cad 1,0000 227,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,326000 25,50 8,31

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,326000 30,60 9,98

Totale Manodopera 18,29 8,024

3 ABR25_2.690.70.a

Materiali

Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad
U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm,
dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm.

cad 1,0000 161,89 161,89

Totale Materiali 161,89 71,026

Totale Euro 180,18

Spese Generali 15,000% su Euro 180,18 27,03

Totale Euro 207,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 207,21 20,72

Totale Euro 227,93

Prezzo di Applicazione Euro 227,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,29
161,89

8,024
71,026
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.700.a ALTALENA INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, COSTITUITA DA PALI
LATERALI DI SOSTEGNO E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA DIAMETRO 60 MM
con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
235x450x30 mm

Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno
e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre
stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia
antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI
EN 1176, dimensioni d'ingombro 3000x2000x2600 mm, in opera esclusi trattamento del
suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 527,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,566000 25,50 39,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,566000 30,60 47,92

Totale Manodopera 87,85 16,665

3 ABR25_2.690.700.a

Materiali

Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato,
costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di
sezione..... 3000x2000x2600 mm: con due seggiolini a
tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle
dimensioni di 235x450x30 mm

cad 1,0000 328,86 328,86

Totale Materiali 328,86 62,386

Totale Euro 416,71

Spese Generali 15,000% su Euro 416,71 62,51

Totale Euro 479,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 479,22 47,92

Totale Euro 527,14

Prezzo di Applicazione Euro 527,14

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

87,85
328,86

16,665
62,386
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.700.b ALTALENA INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, COSTITUITA DA PALI
LATERALI DI SOSTEGNO E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA DIAMETRO 60 MM
con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
345x455x30 mm

Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno
e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre
stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia
antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI
EN 1176, dimensioni d'ingombro 3000x2000x2600 mm, in opera esclusi trattamento del
suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 615,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,612000 25,50 41,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,612000 30,60 49,33

Totale Manodopera 90,44 14,689

3 ABR25_2.690.700.b

Materiali

Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato,
costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di
sezione.....bro 3000x2000x2600 mm: con due seggiolini a
gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle
dimensioni di 345x455x30 mm

cad 1,0000 396,29 396,29

Totale Materiali 396,29 64,363

Totale Euro 486,73

Spese Generali 15,000% su Euro 486,73 73,01

Totale Euro 559,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 559,74 55,97

Totale Euro 615,71

Prezzo di Applicazione Euro 615,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

90,44
396,29

14,689
64,363

Pag. 7589 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.710.a ALTALENA BILICO INTERAMENTE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, COSTITUITA DA TRAVE
PORTANTE OSCILLANTE, SEZIONE TONDA DIAMETRO 160 MM
a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate
sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 400

Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante
oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti
laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN
1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco
e di rispetto:

cad 1,0000 448,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,602000 25,50 15,35

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,602000 30,60 18,42

Totale Manodopera 33,77 7,531

3 ABR25_2.690.710.a

Materiali

Altalena bilico interamente in legno di pino trattato,
costituita da trave portante oscillante, sezione tonda
diametro 160.....maniglie di tenuta in tubo d'acciaio
sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante,
lunghezza trave oscillante 400

cad 1,0000 320,70 320,70

Totale Materiali 320,70 71,521

Totale Euro 354,47

Spese Generali 15,000% su Euro 354,47 53,17

Totale Euro 407,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 407,64 40,76

Totale Euro 448,40

Prezzo di Applicazione Euro 448,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

33,77
320,70

7,531
71,521
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.710.b ALTALENA BILICO INTERAMENTE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, COSTITUITA DA TRAVE
PORTANTE OSCILLANTE, SEZIONE TONDA DIAMETRO 160 MM
a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate
sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante

Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante
oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti
laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN
1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco
e di rispetto:

cad 1,0000 481,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,646000 25,50 16,47

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,646000 30,60 19,77

Totale Manodopera 36,24 7,534

3 ABR25_2.690.710.b

Materiali

Altalena bilico interamente in legno di pino trattato,
costituita da trave portante oscillante, sezione tonda
diametro 160.....con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio
sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante;
lunghezza trave oscillante

cad 1,0000 344,00 344,00

Totale Materiali 344,00 71,516

Totale Euro 380,24

Spese Generali 15,000% su Euro 380,24 57,04

Totale Euro 437,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 437,28 43,73

Totale Euro 481,01

Prezzo di Applicazione Euro 481,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

36,24
344,00

7,534
71,516
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.720.a ALTALENA BILICO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO COMPOSTA DA TRAVE
OSCILLANTE DI SEZIONE 80X40 MM
con due sedili

Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione
80x40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e
verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30
mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e
verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000
mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 394,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,602000 25,50 15,35

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,602000 30,60 18,42

Totale Manodopera 33,77 8,568

3 ABR25_2.690.720.a

Materiali

Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da
trave oscillante di sezione 80x40 mm, base d'appoggio per
movi.....conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni
d'ingombro. Lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm,
altezza 800 mm: con due sedili

cad 1,0000 277,81 277,81

Totale Materiali 277,81 70,483

Totale Euro 311,58

Spese Generali 15,000% su Euro 311,58 46,74

Totale Euro 358,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 358,32 35,83

Totale Euro 394,15

Prezzo di Applicazione Euro 394,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

33,77
277,81

8,568
70,483
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.720.b ALTALENA BILICO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO COMPOSTA DA TRAVE
OSCILLANTE DI SEZIONE 80X40 MM
con quattro sedili

Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione
80x40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e
verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30
mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e
verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000
mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 449,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,604000 25,50 15,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,604000 30,60 18,48

Totale Manodopera 33,88 7,538

3 ABR25_2.690.720.b

Materiali

Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da
trave oscillante di sezione 80x40 mm, base d'appoggio per
movi.....orme alle norme UNI EN 1176; dimensioni
d'ingombro. Lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm,
altezza 800 mm: con quattro sedili

cad 1,0000 321,41 321,41

Totale Materiali 321,41 71,513

Totale Euro 355,29

Spese Generali 15,000% su Euro 355,29 53,29

Totale Euro 408,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 408,58 40,86

Totale Euro 449,44

Prezzo di Applicazione Euro 449,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

33,88
321,41

7,538
71,513

Pag. 7593 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.730.a GIOCO SU MOLLA CON FIGURA INTERAMENTE IN LEGNO MULTISTRATO MARINO
VERNICIATO. IN MULTISTRATO DI BETULLA
in multistrato di betulla, ad un posto

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20
mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla
antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN
1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in
opera escluso lo scavo ed il rinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per
l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio ed il fissaggio con piastra in acciaio
zincato:
in multistrato di betulla, ad un posto

cad 1,0000 417,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,322000 25,50 8,21

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,332000 30,60 10,16

Totale Manodopera 18,37 4,396

3 ABR25_2.690.730.a

Materiali

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato
marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e
poggiapied.....di rispetto, compresi l'assemblaggio ed il
fissaggio con piastra in acciaio zincato: in multistrato di
betulla, ad un posto

cad 1,0000 312,00 312,00

Totale Materiali 312,00 74,655

Totale Euro 330,37

Spese Generali 15,000% su Euro 330,37 49,56

Totale Euro 379,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 379,93 37,99

Totale Euro 417,92

Prezzo di Applicazione Euro 417,92

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,37
312,00

4,396
74,655
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.740.a GIOCO SU MOLLA CON FIGURA INTERAMENTE IN LEGNO MULTISTRATO MARINO
VERNICIATO. IN MULTISTRATO DI OKUMÈ
ad un posto

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 
mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla 
antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 
1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in 
opera escluso lo scavo ed il rinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per 
l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio ed il fissaggio con piastra in acciaio 
zincato:

cad 1,0000 414,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,322000 25,50 8,21

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,322000 30,60 9,85

Totale Manodopera 18,06 4,360

3 ABR25_2.690.740.a

Materiali

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato
marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e
poggiapied.....o: altezza 400 mm, larghezza 380 mm,
lunghezza 630 mm, con piastra in acciaio zincato. In
multistrato di okumè: ad un posto

cad 1,0000 309,36 309,36

Totale Materiali 309,36 74,692

Totale Euro 327,42

Spese Generali 15,000% su Euro 327,42 49,11

Totale Euro 376,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 376,53 37,65

Totale Euro 414,18

Prezzo di Applicazione Euro 414,18

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,06
309,36

4,360
74,692
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.740.b GIOCO SU MOLLA CON FIGURA INTERAMENTE IN LEGNO MULTISTRATO MARINO
VERNICIATO. IN MULTISTRATO DI OKUMÈ
a due posti

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 
mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla 
antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 
1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in 
opera escluso lo scavo ed il rinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per 
l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio ed il fissaggio con piastra in acciaio 
zincato:

cad 1,0000 803,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,314000 25,50 8,01

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,314000 30,60 9,61

Totale Manodopera 17,62 2,194

3 ABR25_2.690.740.b

Materiali

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato
marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e
poggiapied.....o: altezza 400 mm, larghezza 380 mm,
lunghezza 630 mm, con piastra in acciaio zincato. In
multistrato di okumè: a due posti

cad 1,0000 617,17 617,17

Totale Materiali 617,17 76,857

Totale Euro 634,79

Spese Generali 15,000% su Euro 634,79 95,22

Totale Euro 730,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 730,01 73,00

Totale Euro 803,01

Prezzo di Applicazione Euro 803,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,62
617,17

2,194
76,857
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.750.a GIOSTRA ROTONDA COMPOSTA DA PIATTAFORMA ANTISDRUCCIOLO RINFORZATA DA
UN TELAIO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO
con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in
tubolare di acciaio verniciato

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante
in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme
alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in
opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto:
pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo:

cad 1,0000 832,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,582000 25,50 40,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,582000 30,60 48,41

Totale Manodopera 88,75 10,658

3 ABR25_2.690.750.a

Materiali

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo
rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante
su un .....ciolo: con sei sedute singole in laminato colorato
con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio
verniciato

cad 1,0000 569,54 569,54

Totale Materiali 569,54 68,394

Totale Euro 658,29

Spese Generali 15,000% su Euro 658,29 98,74

Totale Euro 757,03

Utile Impresa 10,000% su Euro 757,03 75,70

Totale Euro 832,73

Prezzo di Applicazione Euro 832,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

88,75
569,54

10,658
68,394
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.750.b GIOSTRA ROTONDA COMPOSTA DA PIATTAFORMA ANTISDRUCCIOLO RINFORZATA DA
UN TELAIO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO
con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in
tubolare di acciaio verniciato

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante
in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme
alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in
opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto:
pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo:

cad 1,0000 873,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,498000 25,50 38,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,498000 30,60 45,84

Totale Manodopera 84,04 9,622

3 ABR25_2.690.750.b

Materiali

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo
rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante
su un .....lo: con seduta unica a divanetto in laminato
colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di
acciaio verniciato

cad 1,0000 606,43 606,43

Totale Materiali 606,43 69,430

Totale Euro 690,47

Spese Generali 15,000% su Euro 690,47 103,57

Totale Euro 794,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 794,04 79,40

Totale Euro 873,44

Prezzo di Applicazione Euro 873,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

84,04
606,43

9,622
69,430
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.760.a GIOSTRA ROTONDA COME ALLA VOCE PRECEDENTE PIATTAFORMA IN VETRORESINA
ANTISDRUCCIOLO:
con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in
tubolare di acciaio verniciato

Giostra rotonda come alla voce precedente piattaforma in vetroresina antisdrucciolo:

cad 1,0000 877,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,506000 25,50 38,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,506000 30,60 46,08

Totale Manodopera 84,48 9,624

3 ABR25_2.690.760.a

Materiali

Giostra rotonda come alla voce precedente piattaforma in
vetroresina antisdrucciolo: con sei sedute singole in
laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in
tubolare di acciaio verniciato

cad 1,0000 609,47 609,47

Totale Materiali 609,47 69,428

Totale Euro 693,95

Spese Generali 15,000% su Euro 693,95 104,09

Totale Euro 798,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 798,04 79,80

Totale Euro 877,84

Prezzo di Applicazione Euro 877,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

84,48
609,47

9,624
69,428
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.760.b GIOSTRA ROTONDA COME ALLA VOCE PRECEDENTE PIATTAFORMA IN VETRORESINA
ANTISDRUCCIOLO:
con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in
tubolare di acciaio verniciato

Giostra rotonda come alla voce precedente piattaforma in vetroresina antisdrucciolo:

cad 1,0000 913,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,566000 25,50 39,93

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,566000 30,60 47,92

Totale Manodopera 87,85 9,622

3 ABR25_2.690.760.b

Materiali

Giostra rotonda come alla voce precedente piattaforma in
vetroresina antisdrucciolo: con seduta unica a divanetto in
laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in
tubolare di acciaio verniciato

cad 1,0000 633,92 633,92

Totale Materiali 633,92 69,430

Totale Euro 721,77

Spese Generali 15,000% su Euro 721,77 108,27

Totale Euro 830,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 830,04 83,00

Totale Euro 913,04

Prezzo di Applicazione Euro 913,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

87,85
633,92

9,622
69,430
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.770.a PONTE MOBILE IN LEGNO DI PINO TRATTATO COSTITUITA DA STRUTTURA PORTANTE
IN PALI TONDI
Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi,
diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio
zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento

Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi,
diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio
zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento

Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, 
diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio 
zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento

cad 1,0000 1.129,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,532000 25,50 13,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,532000 30,60 16,28

Totale Manodopera 29,85 2,642

3 ABR25_2.690.770.a

Materiali

Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura
portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in
pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato
antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento

cad 1,0000 863,28 863,28

Totale Materiali 863,28 76,409

Totale Euro 893,13

Spese Generali 15,000% su Euro 893,13 133,97

Totale Euro 1.027,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.027,10 102,71

Totale Euro 1.129,81

Prezzo di Applicazione Euro 1.129,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

29,85
863,28

2,642
76,409

Pag. 7601 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.780.a SABBIERA IN LEGNO LAMELLARE DI PINO TRATTATO CON COPERCHI SUPERIORI
SCORREVOLI IN LAMINATO COLORATO
Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato
colorato, telaio di rinforzo in.....zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme
UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4000 mm, larghezza

Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato 
colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle 
norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4000 mm, larghezza 1300 mm, 
altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del  suolo e pavimentazione speciale per 
l'area di gioco e di rispetto. 
Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato 
colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle 
norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4000 mm, larghezza 1300 mm, 
altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per 
l'area di gioco e di rispetto.

cad 1,0000 1.307,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,506000 25,50 12,90

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,506000 30,60 15,48

Totale Manodopera 28,38 2,171

3 ABR25_2.690.780.a

Materiali

Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi
superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo
in.....elli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176,
dimensioni d'ingombro lunghezza 4000 mm, larghezza 1300
mm, altezza 400 mm.

cad 1,0000 1.005,00 1.005,00

Totale Materiali 1.005,00 76,880

Totale Euro 1.033,38

Spese Generali 15,000% su Euro 1.033,38 155,01

Totale Euro 1.188,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.188,39 118,84

Totale Euro 1.307,23

Prezzo di Applicazione Euro 1.307,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

28,38
1.005,00

2,171
76,880
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.790.a TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM.
PREASSEMBLATO:
lunghezza 1000 mm

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di
collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni,
conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza
710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto:
preassemblato:

cad 1,0000 383,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 4,391

3 ABR25_2.690.790.a

Materiali

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35
mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e
basamento....., conforme alle norme UNI EN 1176,
dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm;
preassemblato: lunghezza 1000 mm

cad 1,0000 286,18 286,18

Totale Materiali 286,18 74,660

Totale Euro 303,01

Spese Generali 15,000% su Euro 303,01 45,45

Totale Euro 348,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 348,46 34,85

Totale Euro 383,31

Prezzo di Applicazione Euro 383,31

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

16,83
286,18

4,391
74,660
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.790.b TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM.
PREASSEMBLATO:
lunghezza 1500 mm

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di
collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni,
conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza
710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto:
preassemblato:

cad 1,0000 493,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,310000 25,50 7,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,310000 30,60 9,49

Totale Manodopera 17,40 3,529

3 ABR25_2.690.790.b

Materiali

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35
mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e
basamento....., conforme alle norme UNI EN 1176,
dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm;
preassemblato: lunghezza 1500 mm

cad 1,0000 372,36 372,36

Totale Materiali 372,36 75,523

Totale Euro 389,76

Spese Generali 15,000% su Euro 389,76 58,46

Totale Euro 448,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 448,22 44,82

Totale Euro 493,04

Prezzo di Applicazione Euro 493,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,40
372,36

3,529
75,523
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.790.c TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM.
PREASSEMBLATO:
lunghezza 2000 mm

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di
collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni,
conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza
710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto:
preassemblato:

cad 1,0000 602,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,284000 25,50 7,24

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,284000 30,60 8,69

Totale Manodopera 15,93 2,646

3 ABR25_2.690.790.c

Materiali

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35
mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e
basamento....., conforme alle norme UNI EN 1176,
dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm;
preassemblato: lunghezza 2000 mm

cad 1,0000 460,00 460,00

Totale Materiali 460,00 76,406

Totale Euro 475,93

Spese Generali 15,000% su Euro 475,93 71,39

Totale Euro 547,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 547,32 54,73

Totale Euro 602,05

Prezzo di Applicazione Euro 602,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,93
460,00

2,646
76,406

Pag. 7605 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.80.a PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO IN PINO TRATTATO SEZIONE
4,5X5,5 CM, SOSTEGNI LATERALI IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA
Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni
laterali in fusione di ghisa v..... altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni
laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170x45 cm,
altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso

Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni
laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170x45 cm, 
altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su 
pavimentazione o su tappeto erboso

cad 1,0000 256,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,330000 25,50 8,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,330000 30,60 10,10

Totale Manodopera 18,52 7,227

3 ABR25_2.690.80.a

Materiali

Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato
sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa
verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170x45 cm,
altezza 44 cm.

cad 1,0000 184,06 184,06

Totale Materiali 184,06 71,823

Totale Euro 202,58

Spese Generali 15,000% su Euro 202,58 30,39

Totale Euro 232,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 232,97 23,30

Totale Euro 256,27

Prezzo di Applicazione Euro 256,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,52
184,06

7,227
71,823
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.800.a TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM.
ASSEMBLATO IN OPERA:
lunghezza 1000 mm

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di 
collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, 
conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 
710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l’area di 
gioco e di rispetto, assemblato in opera:

cad 1,0000 465,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,224000 25,50 31,21

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,224000 30,60 37,45

Totale Manodopera 68,66 14,762

3 ABR25_2.690.800.a

Materiali

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35
mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e
basamento.....no e dimensioni, conforme alle norme UNI EN
1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza
710 mm: lunghezza 1000 mm

cad 1,0000 299,02 299,02

Totale Materiali 299,02 64,290

Totale Euro 367,68

Spese Generali 15,000% su Euro 367,68 55,15

Totale Euro 422,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 422,83 42,28

Totale Euro 465,11

Prezzo di Applicazione Euro 465,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

68,66
299,02

14,762
64,290

Pag. 7607 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.800.b TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM.
ASSEMBLATO IN OPERA:
lunghezza 1500 mm

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di 
collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, 
conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 
710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l’area di 
gioco e di rispetto, assemblato in opera:

cad 1,0000 574,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,250000 25,50 31,88

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,250000 30,60 38,25

Totale Manodopera 70,13 12,199

3 ABR25_2.690.800.b

Materiali

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35
mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e
basamento.....no e dimensioni, conforme alle norme UNI EN
1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza
710 mm: lunghezza 1500 mm

cad 1,0000 384,34 384,34

Totale Materiali 384,34 66,853

Totale Euro 454,47

Spese Generali 15,000% su Euro 454,47 68,17

Totale Euro 522,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 522,64 52,26

Totale Euro 574,90

Prezzo di Applicazione Euro 574,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

70,13
384,34

12,199
66,853
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.800.c TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM.
ASSEMBLATO IN OPERA:
lunghezza 2000 mm

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di 
collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, 
conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 
710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l’area di 
gioco e di rispetto, assemblato in opera:

cad 1,0000 684,34

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,278000 25,50 32,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,278000 30,60 39,11

Totale Manodopera 71,70 10,477

3 ABR25_2.690.800.c

Materiali

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35
mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e
basamento.....no e dimensioni, conforme alle norme UNI EN
1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza
710 mm: lunghezza 2000 mm

cad 1,0000 469,28 469,28

Totale Materiali 469,28 68,574

Totale Euro 540,98

Spese Generali 15,000% su Euro 540,98 81,15

Totale Euro 622,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 622,13 62,21

Totale Euro 684,34

Prezzo di Applicazione Euro 684,34

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

71,70
469,28

10,477
68,574
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.810.a SARTIA A CAVALLETTO PER ARRAMPICATA CON STRUTTURA IN PALI DI LEGNO DI PINO
TRATTATO
Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione

quadrata 90x90 mm, rete .....0 mm, altezza 1500 mm; in opera esclusi trattamento del
suolo e pavimentazione speciale per l’area di gioco e di rispetto.

Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione 
quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 
300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176 .
Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di  
sezione  quadrata  90x90 mm, rete  in  nylon  colorato rinforzata  con trefoli  
d’acciaio, maglia  
300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176 dimensioni d’ingombro: lunghezza 1700 
mm,  
larghezza 1100 mm, altezza 1500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimenta
zione  speciale per l’area di gioco e di rispetto.

cad 1,0000 658,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,310000 25,50 7,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,310000 30,60 9,49

Totale Manodopera 17,40 2,644

3 ABR25_2.690.810.a

Materiali

Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di le
gno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete .
....
300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176 dimensioni
 d’ingombro: lunghezza 1700 mm, larghezza 1100 mm, alte
zza 1500 mm.

cad 1,0000 502,82 502,82

Totale Materiali 502,82 76,407

Totale Euro 520,22

Spese Generali 15,000% su Euro 520,22 78,03

Totale Euro 598,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 598,25 59,83

Totale Euro 658,08

Prezzo di Applicazione Euro 658,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,40
502,82

2,644
76,407
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.820.a ASSE DI EQUILIBRIO IN LEGNO DI PINO TRATTATO CONFORME ALLE NORME UNI EN
1176
fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni
190x2500 mm, altezza 400 mm

Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 161,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,618000 25,50 15,76

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,618000 30,60 18,91

Totale Manodopera 34,67 21,509

3 ABR25_2.690.820.a

Materiali

Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle
norme UNI EN 1176: fissa, costituita da tavola orizzontale
con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni
190x2500 mm, altezza 400 mm

cad 1,0000 92,76 92,76

Totale Materiali 92,76 57,547

Totale Euro 127,43

Spese Generali 15,000% su Euro 127,43 19,11

Totale Euro 146,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 146,54 14,65

Totale Euro 161,19

Prezzo di Applicazione Euro 161,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

34,67
92,76

21,509
57,547

Pag. 7611 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

ARREDO URBANO
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.820.b ASSE DI EQUILIBRIO IN LEGNO DI PINO TRATTATO CONFORME ALLE NORME UNI EN
1176
oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori,
dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm

Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

cad 1,0000 304,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,880000 25,50 47,94

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,880000 30,60 57,53

Totale Manodopera 105,47 34,623

3 ABR25_2.690.820.b

Materiali

Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle
norme UNI EN 1176: oscillante su telaio metallico sorretto
da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni
600x3000 mm, altezza 400 mm

cad 1,0000 135,34 135,34

Totale Materiali 135,34 44,429

Totale Euro 240,81

Spese Generali 15,000% su Euro 240,81 36,12

Totale Euro 276,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 276,93 27,69

Totale Euro 304,62

Prezzo di Applicazione Euro 304,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

105,47
135,34

34,623
44,429
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ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.830.a MINI PALESTRA COSTITUITA DA STRUTTURA PORTANTE IN PALI DI LEGNO DI PINO
TRATTATO
Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione
quadrata 900x900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di
arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio

Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione
quadrata 900x900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di
arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio

Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione 
quadrata 900x900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di 
arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio

cad 1,0000 1.330,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,872000 25,50 47,74

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,872000 30,60 57,28

Totale Manodopera 105,02 7,894

3 ABR25_2.690.830.a

Materiali

Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno
di pino trattato, sezione quadrata 900x900 mm, conforme
alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di
arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio

cad 1,0000 946,62 946,62

Totale Materiali 946,62 71,157

Totale Euro 1.051,64

Spese Generali 15,000% su Euro 1.051,64 157,75

Totale Euro 1.209,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.209,39 120,94

Totale Euro 1.330,33

Prezzo di Applicazione Euro 1.330,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

105,02
946,62

7,894
71,157
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.840.a PALESTRA ESAGONALE COSTITUITA DA STRUTTURA PORTANTE IN PALI DI LEGNO DI
PINO TRATTATO
Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione
tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di
arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio

Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione
tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di
arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio

Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione
tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di 
arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio

cad 1,0000 1.492,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,868000 25,50 47,63

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,868000 30,60 57,16

Totale Manodopera 104,79 7,023

3 ABR25_2.690.840.a

Materiali

Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di
legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm,
conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete
di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli
d'acciaio

cad 1,0000 1.074,74 1.074,74

Totale Materiali 1.074,74 72,028

Totale Euro 1.179,53

Spese Generali 15,000% su Euro 1.179,53 176,93

Totale Euro 1.356,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.356,46 135,65

Totale Euro 1.492,11

Prezzo di Applicazione Euro 1.492,11

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

104,79
1.074,74

7,023
72,028
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.850.a CASETTA GIOCO IN LEGNO DI PINO TRATTATO PREASSEMBLATA
Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176,
costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in
legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde

Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176,
costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio
in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde

Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, 
costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio 
in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde

cad 1,0000 1.213,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,382000 25,50 9,74

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,382000 30,60 11,69

Totale Manodopera 21,43 1,766

3 ABR25_2.690.850.a

Materiali

Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata,
conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura
portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di
calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina,
tetto a due falde

cad 1,0000 937,58 937,58

Totale Materiali 937,58 77,285

Totale Euro 959,01

Spese Generali 15,000% su Euro 959,01 143,85

Totale Euro 1.102,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.102,86 110,29

Totale Euro 1.213,15

Prezzo di Applicazione Euro 1.213,15

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

21,43
937,58

1,766
77,285
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.860.a STRUTTURA GIOCO MODULARE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO DI PINO
TRATTATO
Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle
norme UNI EN 1176, composta da: u..... tetto in vetroresina, altalena con catene in
acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta

Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle
norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto in vetroresina, altalena con
catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta

Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle 
norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto in vetroresina, altalena con 
catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta

cad 1,0000 4.380,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,070000 25,50 52,79

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,070000 30,60 63,34

Totale Manodopera 116,13 2,651

3 ABR25_2.690.860.a

Materiali

Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di
pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta
da: u..... tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio
zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a
tavoletta

cad 1,0000 3.346,88 3.346,88

Totale Materiali 3.346,88 76,400

Totale Euro 3.463,01

Spese Generali 15,000% su Euro 3.463,01 519,45

Totale Euro 3.982,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 3.982,46 398,25

Totale Euro 4.380,71

Prezzo di Applicazione Euro 4.380,71

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

116,13
3.346,88

2,651
76,400
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.870.a STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE
NORME UNI EN 1176, COMPOSTA DA: DUE TORRETTE CON TETTO A QUATTRO FALDE
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176,
composta da: due torrette con tetto a.....falde con pannelli di protezione laterali in
multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176,
composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in
multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, 
composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in 
multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini

cad 1,0000 4.476,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,516000 25,50 89,66

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,516000 30,60 107,59

Totale Manodopera 197,25 4,406

3 ABR25_2.690.870.a

Materiali

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme
alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con
tetto a.....falde con pannelli di protezione laterali in
multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di
salita a gradini

cad 1,0000 3.341,74 3.341,74

Totale Materiali 3.341,74 74,645

Totale Euro 3.538,99

Spese Generali 15,000% su Euro 3.538,99 530,85

Totale Euro 4.069,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.069,84 406,98

Totale Euro 4.476,82

Prezzo di Applicazione Euro 4.476,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

197,25
3.341,74

4,406
74,645
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.890.a STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE
NORME UNI EN 1176, COMPOSTA DA: DUE TORRETTE DI CUI UNA ALTA E UNA BASSA,
CON TETTO A QUATTRO FALDE
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176
composta da: due torrette di cui una a.....o falde in vetroresina colorata con pannelli di
protezione laterali in in laminato colorato, una scala di salita a gradini.

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 
composta da: due torrette di cui una alta e una bassa con tetto a quattro falde in 
vetroresina colorata con pannelli di protezione laterali in in laminato colorato, una scala di 
salita a gradini

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 
composta da: due torrette di cui una alta e una bassa con tetto a quattro falde in 
vetroresina colorata con pannelli di protezione laterali in in laminato colorato, una scala di 
salita a gradini.

cad 1,0000 5.296,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,332000 25,50 84,97

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,332000 30,60 101,96

Totale Manodopera 186,93 3,529

3 ABR25_2.690.890.a

Materiali

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme
alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette di cui
una a.....o falde in vetroresina colorata con pannelli di
protezione laterali in in laminato colorato, una scala di salita
a gradini.

cad 1,0000 3.999,84 3.999,84

Totale Materiali 3.999,84 75,522

Totale Euro 4.186,77

Spese Generali 15,000% su Euro 4.186,77 628,02

Totale Euro 4.814,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 4.814,79 481,48

Totale Euro 5.296,27

Prezzo di Applicazione Euro 5.296,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

186,93
3.999,84

3,529
75,522
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.90.a PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO TRATTATO CON BORDI
ARROTONDATI E VITI IN VISTA
listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm

Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista,
struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
o su tappeto erboso:

cad 1,0000 375,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,322000 25,50 8,21

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,322000 30,60 9,85

Totale Manodopera 18,06 4,813

3 ABR25_2.690.90.a

Materiali

Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con
bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in
fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm:
listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm

cad 1,0000 278,58 278,58

Totale Materiali 278,58 74,239

Totale Euro 296,64

Spese Generali 15,000% su Euro 296,64 44,50

Totale Euro 341,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 341,14 34,11

Totale Euro 375,25

Prezzo di Applicazione Euro 375,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

18,06
278,58

4,813
74,239
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.90.b PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO TRATTATO CON BORDI
ARROTONDATI E VITI IN VISTA
listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm

Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista,
struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
o su tappeto erboso:

cad 1,0000 274,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,314000 25,50 8,01

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,314000 30,60 9,61

Totale Manodopera 17,62 6,410

3 ABR25_2.690.90.b

Materiali

Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con
bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in
fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm:
listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm

cad 1,0000 199,67 199,67

Totale Materiali 199,67 72,642

Totale Euro 217,29

Spese Generali 15,000% su Euro 217,29 32,59

Totale Euro 249,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 249,88 24,99

Totale Euro 274,87

Prezzo di Applicazione Euro 274,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,62
199,67

6,410
72,642
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.900.a STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE
NORME UNI EN 1176 COMPOSTA DA: TRE TORRETTE DI CUI UNA ALTA E DUE BASSE
CON TETTO A QUATTRO FALDE CON PANNELLI DI PROTEZIONE LATERALI IN
MULTISTRATO MARINO
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176
composta da: tre torrette di cui una a.....ue basse con tetto a quattro falde con pannelli di
protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176
composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con
pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 
composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con 
pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini

cad 1,0000 7.315,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 5,746000 25,50 146,52

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 5,746000 30,60 175,83

Totale Manodopera 322,35 4,406

3 ABR25_2.690.900.a

Materiali

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme
alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui
una a.....ue basse con tetto a quattro falde con pannelli di
protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita
a gradini

cad 1,0000 5.460,58 5.460,58

Totale Materiali 5.460,58 74,645

Totale Euro 5.782,93

Spese Generali 15,000% su Euro 5.782,93 867,44

Totale Euro 6.650,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 6.650,37 665,04

Totale Euro 7.315,41

Prezzo di Applicazione Euro 7.315,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

322,35
5.460,58

4,406
74,645
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.910.a STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE
NORME UNI EN 1176 COMPOSTA DA: TRE TORRETTE DI CUI UNA ALTA E DUE BASSE
CON TETTO A QUATTRO FALDE IN VETRORESINA COLORATA E PANNELLI DI
PROTEZIONE LATERALI IN LAMINATO COLORATO
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176
composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in
vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 
composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in 
vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 
composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in 
vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato

cad 1,0000 8.724,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 6,854000 25,50 174,78

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 6,854000 30,60 209,73

Totale Manodopera 384,51 4,407

3 ABR25_2.690.910.a

Materiali

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme
alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui
una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina
colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato

cad 1,0000 6.512,54 6.512,54

Totale Materiali 6.512,54 74,644

Totale Euro 6.897,05

Spese Generali 15,000% su Euro 6.897,05 1.034,56

Totale Euro 7.931,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 7.931,61 793,16

Totale Euro 8.724,77

Prezzo di Applicazione Euro 8.724,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

384,51
6.512,54

4,407
74,644
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ARREDO URBANO

ARREDO URBANO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.06.10.920.a STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE
NORME UNI EN 1176 COMPOSTA DA: QUATTRO TORRETTE DI CUI DUE ALTE E DUE
BASSE CON TETTO A QUATTRO FALDE IN VETRORESINA COLORATA E PANNELLI DI
PROTEZIONE LATERALI IN LAMINATO COLORATO
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176
composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in
vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176
composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in
vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 
composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in 
vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato

cad 1,0000 12.058,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 9,474000 25,50 241,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 9,474000 30,60 289,90

Totale Manodopera 531,49 4,408

3 ABR25_2.690.920.a

Materiali

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme
alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di
cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in
vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in
laminato colorato

cad 1,0000 9.000,54 9.000,54

Totale Materiali 9.000,54 74,644

Totale Euro 9.532,03

Spese Generali 15,000% su Euro 9.532,03 1.429,80

Totale Euro 10.961,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 10.961,83 1.096,18

Totale Euro 12.058,01

Prezzo di Applicazione Euro 12.058,01

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

531,49
9.000,54

4,408
74,644

Pag. 7623 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.100.a PREPARAZIONE DELLE BUCHE PER LA POSA IN OPERA DI PIANTE ARBOREE ED
ARBUSTIVE
in parchi e giardini senza vincoli

Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione
consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di
risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di
sistemazione a verde, escluso in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di
risulta, minimo 30 buche:

cad 1,0000 0,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

Totale Manodopera 0,33 66,000

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,002500 24,26 0,06

Totale Noli 0,06 12,000

Totale Euro 0,39

Spese Generali 15,000% su Euro 0,39 0,06

Totale Euro 0,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45 0,05

Totale Euro 0,50

Prezzo di Applicazione Euro 0,50

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,33
0,06

66,000
12,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.100.b PREPARAZIONE DELLE BUCHE PER LA POSA IN OPERA DI PIANTE ARBOREE ED
ARBUSTIVE
in vie alberate, senza macchine in sosta

Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione
consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di
risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di
sistemazione a verde, escluso in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di
risulta, minimo 30 buche:

cad 1,0000 0,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

Totale Manodopera 0,44 62,857

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,005000 24,26 0,12

Totale Noli 0,12 17,143

Totale Euro 0,56

Spese Generali 15,000% su Euro 0,56 0,08

Totale Euro 0,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,64 0,06

Totale Euro 0,70

Prezzo di Applicazione Euro 0,70

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,44
0,12

62,857
17,143
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.100.c PREPARAZIONE DELLE BUCHE PER LA POSA IN OPERA DI PIANTE ARBOREE ED
ARBUSTIVE
in vie alberate con parcheggio autovetture

Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione
consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di
risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di
sistemazione a verde, escluso in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di
risulta, minimo 30 buche:

cad 1,0000 2,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035000 25,50 0,89

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,81 69,615

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,010000 24,26 0,24

Totale Noli 0,24 9,231

Totale Euro 2,05

Spese Generali 15,000% su Euro 2,05 0,31

Totale Euro 2,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,36 0,24

Totale Euro 2,60

Prezzo di Applicazione Euro 2,60

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,81
0,24

69,615
9,231
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.11.a STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORMAZIONE DELLE
PENDENZE E LA SAGOMATURA, ECLUSA LA FORNITURA:
operazione manuale

Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la formazione delle pendenze e la sagomatura, 
eclusa la fornitura:

operazione manuale

mc 1,0000 18,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.15.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo – Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Comune

ora 0,500000 13,03 6,52

2 ABR25_RU_1.5.15.d MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,500000 15,51 7,76

Totale Euro 14,28

Spese Generali 15,000% su Euro 14,28 2,14

Totale Euro 16,42

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,42 1,64

Totale Euro 18,06

Prezzo di Applicazione Euro 18,06

Totale Manodopera Euro 14,28 79,070
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.11.b STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORMAZIONE DELLE
PENDENZE E LA SAGOMATURA, ECLUSA LA FORNITURA:
operazione meccanica per piccole quantità tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e
benna da 1.5 m³

Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la formazione delle pendenze e la sagomatura, 
eclusa la fornitura:

operazione meccanica per piccole quantità  tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna 
da 1.5 m³

mc 1,0000 4,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.15.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,028000 15,51 0,43

2 ABR25_RU_1.5.15.d MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,028000 15,51 0,43

3 ABR25_RU_1.5.15.d MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,028000 15,51 0,43

Totale Manodopera 1,29 27,505

4 ABR25_AT_10.5.40.c

Noli

PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,028000 51,15 1,43

5 ABR25_AT_10.5.32.a BOBCAT
Bobcat

ora 0,028000 34,92 0,98

Totale Noli 2,41 51,386

Totale Euro 3,70

Spese Generali 15,000% su Euro 3,70 0,56

Totale Euro 4,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,26 0,43

Totale Euro 4,69

Prezzo di Applicazione Euro 4,69

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,29
2,41

27,505
51,386
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.11.c STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORMAZIONE DELLE
PENDENZE E LA SAGOMATURA, ECLUSA LA FORNITURA:
operazione meccanica per grandi quantità (campi sportivi, parchi pubblici, verde
attrezzato, sistemazioni paesaggistiche, ecc.) tramite dozer ed escavatore

Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la formazione delle pendenze e la sagomatura, 
eclusa la fornitura:

operazione meccanica  per grandi quantità (campi sportivi, parchi pubblici, verde attrezzato, 
sistemazioni paesaggistiche, ecc.) tramite dozer ed escavatore

mc 1,0000 8,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.15.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,025000 15,51 0,39

2 ABR25_RU_1.5.15.d MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,025000 15,51 0,39

3 ABR25_RU_1.5.15.d MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,025000 15,51 0,39

Totale Manodopera 1,17 13,161

4 ABR25_AT_10.5.30.c

Noli

DUMPER
Donzer cingolato con ripper hp 200

ora 0,025000 93,23 2,33

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,025000 106,29 2,66

6 ABR25_AT_10.5.32.a BOBCAT
Bobcat

ora 0,025000 34,92 0,87

Totale Noli 5,86 65,917

Totale Euro 7,03

Spese Generali 15,000% su Euro 7,03 1,05

Totale Euro 8,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,08 0,81

Totale Euro 8,89

Prezzo di Applicazione Euro 8,89

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,17
5,86

13,161
65,917
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.130.a TELO PACCIAMANTE DRENANTE
Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di
piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110
g/m²

Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di
piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 
g/m²
Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di
piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 
g/m²

mq 1,00 5,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,021000 25,50 0,54

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,022000 28,43 0,63

Totale Manodopera 1,17 22,243

3 ABR25_2.260.71.a

Materiali

Geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP)
mediante estrusione continua senza successive saldature,
costituite da struttura piana monolitica per rinforzo
sottofondi con resistenza massima a trazione non inferiore a
20 KN/m

mq 1,00 2,99 2,99

Totale Materiali 2,99 56,844

Totale Euro 4,16

Spese Generali 15,000% su Euro 4,16 0,62

Totale Euro 4,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,78 0,48

Totale Euro 5,26

Prezzo di Applicazione Euro 5,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,17
2,99

22,243
56,844
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.140.a FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO CON PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO
(PULIZIA DELL'AREA, ARATURA/VANGATURA, ERPICATURA)
per singole superfici da 200 a 1.000 m²

Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, 
aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, 
compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², 
semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:

mq 1,00 2,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,012000 25,50 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,012000 30,60 0,37

Totale Manodopera 0,68 32,227

4 ABR25_2.680.20.110.a

Materiali

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

5 ABR25_2.680.20.30.a Concime per formazione di terreno erboso kg 0,3500 1,10 0,39

Totale Materiali 0,49 23,223

3 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,010000 49,62 0,50

Totale Noli 0,50 23,697

Totale Euro 1,67

Spese Generali 15,000% su Euro 1,67 0,25

Totale Euro 1,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,92 0,19

Totale Euro 2,11

Prezzo di Applicazione Euro 2,11

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,68
0,50
0,49

32,227
23,697
23,223
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.140.b FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO CON PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO
(PULIZIA DELL'AREA, ARATURA/VANGATURA, ERPICATURA)
per superfici da 1.000 a 2.000 m²

Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, 
aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, 
compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², 
semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:

mq 1,00 1,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

Totale Manodopera 0,44 27,160

4 ABR25_2.680.20.110.a

Materiali

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

5 ABR25_2.680.20.30.a Concime per formazione di terreno erboso kg 0,3500 1,10 0,39

Totale Materiali 0,49 30,247

3 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,007000 49,62 0,35

Totale Noli 0,35 21,605

Totale Euro 1,28

Spese Generali 15,000% su Euro 1,28 0,19

Totale Euro 1,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,47 0,15

Totale Euro 1,62

Prezzo di Applicazione Euro 1,62

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,44
0,35
0,49

27,160
21,605
30,247
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.140.c FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO CON PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO
(PULIZIA DELL'AREA, ARATURA/VANGATURA, ERPICATURA)
per le superfici oltre i 2.000 m²

Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, 
aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, 
compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², 
semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:

mq 1,00 0,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004000 30,60 0,12

Totale Manodopera 0,22 22,917

3 ABR25_2.680.20.30.a

Materiali

Concime per formazione di terreno erboso kg 0,3500 1,10 0,39

4 ABR25_2.680.20.110.a Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

Totale Materiali 0,49 51,042

5 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,001000 49,62 0,05

Totale Noli 0,05 5,208

Totale Euro 0,76

Spese Generali 15,000% su Euro 0,76 0,11

Totale Euro 0,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,87 0,09

Totale Euro 0,96

Prezzo di Applicazione Euro 0,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,22
0,49
0,05

22,917
51,042
5,208
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.150.a RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI
per singole superfici da 200 a 500 mq

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una 
fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o
passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione 
con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:

mq 1,00 0,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004000 30,60 0,12

Totale Manodopera 0,22 31,429

3 ABR25_2.680.20.110.a

Materiali

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

Totale Materiali 0,10 14,286

4 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,004800 49,62 0,24

Totale Noli 0,24 34,286

5

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 0,56

Spese Generali 15,000% su Euro 0,56 0,08

Totale Euro 0,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,64 0,06

Totale Euro 0,70

Prezzo di Applicazione Euro 0,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Altro Euro

0,22
0,10
0,24
0,00

31,429
14,286
34,286
0,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.150.b RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI
per superfici da 500 a 1.000 mq

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una 
fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o
passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione 
con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:

mq 1,00 0,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,11 18,966

3 ABR25_2.680.20.110.a

Materiali

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

Totale Materiali 0,10 17,241

4 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,005000 49,62 0,25

Totale Noli 0,25 43,103

Totale Euro 0,46

Spese Generali 15,000% su Euro 0,46 0,07

Totale Euro 0,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,53 0,05

Totale Euro 0,58

Prezzo di Applicazione Euro 0,58

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,11
0,10
0,25

18,966
17,241
43,103
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.150.c RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI
per superfici da 1.000 a 2.000 mq

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una 
fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o
passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione 
con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:

mq 1,00 0,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,11 24,444

3 ABR25_2.680.20.110.a

Materiali

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

Totale Materiali 0,10 22,222

4 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,003000 49,62 0,15

Totale Noli 0,15 33,333

Totale Euro 0,36

Spese Generali 15,000% su Euro 0,36 0,05

Totale Euro 0,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,41 0,04

Totale Euro 0,45

Prezzo di Applicazione Euro 0,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,11
0,10
0,15

24,444
22,222
33,333
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.150.d RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI
per superfici oltre 2.000 mq

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una 
fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o
passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione 
con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:

mq 1,00 0,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001660 25,50 0,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001660 30,60 0,05

Totale Manodopera 0,09 25,000

3 ABR25_2.680.20.110.a

Materiali

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

Totale Materiali 0,10 27,778

4 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,002000 49,62 0,10

Totale Noli 0,10 27,778

Totale Euro 0,29

Spese Generali 15,000% su Euro 0,29 0,04

Totale Euro 0,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,33 0,03

Totale Euro 0,36

Prezzo di Applicazione Euro 0,36

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,09
0,10
0,10

25,000
27,778
27,778
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.160.a TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA, PER INERBIMENTO A PRONTO EFFETTO, COMPRESI I
LAVORI PREPARATORI, ESCLUSA IRRIGAZIONE:
per superfici fino a 500 mq

Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori,
esclusa irrigazione:

mq 1,00 9,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 36,120

3 ABR25_2.680.20.40.a

Materiali

Tappeti erbosi a zolla mq 1,00 4,00 4,00

Totale Materiali 4,00 42,872

Totale Euro 7,37

Spese Generali 15,000% su Euro 7,37 1,11

Totale Euro 8,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,48 0,85

Totale Euro 9,33

Prezzo di Applicazione Euro 9,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,37
4,00

36,120
42,872
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.160.b TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA, PER INERBIMENTO A PRONTO EFFETTO, COMPRESI I
LAVORI PREPARATORI, ESCLUSA IRRIGAZIONE:
per superfici da 500 a 2.000 mq

Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori,
esclusa irrigazione:

mq 1,00 6,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 1,41 20,614

3 ABR25_2.680.20.40.a

Materiali

Tappeti erbosi a zolla mq 1,00 4,00 4,00

Totale Materiali 4,00 58,480

Totale Euro 5,41

Spese Generali 15,000% su Euro 5,41 0,81

Totale Euro 6,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,22 0,62

Totale Euro 6,84

Prezzo di Applicazione Euro 6,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,41
4,00

20,614
58,480
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.160.c TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA, PER INERBIMENTO A PRONTO EFFETTO, COMPRESI I
LAVORI PREPARATORI, ESCLUSA IRRIGAZIONE:
per le superfici oltre i 2.000 mq

Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori,
esclusa irrigazione:

mq 1,00 5,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,57 9,845

3 ABR25_2.680.20.40.a

Materiali

Tappeti erbosi a zolla mq 1,00 4,00 4,00

Totale Materiali 4,00 69,085

Totale Euro 4,57

Spese Generali 15,000% su Euro 4,57 0,69

Totale Euro 5,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,26 0,53

Totale Euro 5,79

Prezzo di Applicazione Euro 5,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,57
4,00

9,845
69,085
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.165.a FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO PER CAMPO DI CALCIO
Formazione di tappeto erboso per campo di calcio in terra vegetale e sabbia silicea mista a
torba nelle opportune proporzi.....della semina nelle zone di minore attecchimento, il
primo taglio dell' erba e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Formazione di tappeto erboso per campo di calcio in terra vegetale e sabbia silicea mista 
a torba nelle opportune proporzione, compresi il livellamento, la cilindratura con rullo 
leggero, la concimazione, la seminagione con  interramento del seme e cura del tappeto 
erboso, l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento, il primo taglio dell'
erba e quanto altro occorre per dare l'opera finita: 
Formazione di tappeto erboso per campo di calcio in terra vegetale e sabbia silicea mista 
a torba nelle opportune proporzione, compresi il livellamento, la cilindratura con rullo 
leggero, la concimazione, la seminagione con  interramento del seme e cura del tappeto 
erboso, l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento, il primo taglio dell'
erba e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
      

mq 1,00 6,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,045000 28,43 1,28

Totale Manodopera 2,43 34,914

3 ABR25_2.680.20.110.a

Materiali

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

4 ABR25_2.680.20.30.a Concime per formazione di terreno erboso kg 0,3500 1,10 0,39

7 ABR25_2.999.50.a MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 1

a corpo 0,35 1,00 0,35

Totale Materiali 0,84 12,069

5 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,045000 49,62 2,23

Totale Noli 2,23 32,040

Totale Euro 5,50

Spese Generali 15,000% su Euro 5,50 0,83

Totale Euro 6,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,33 0,63

Totale Euro 6,96

Prezzo di Applicazione Euro 6,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,43
0,84
2,23

34,914
12,069
32,040
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.170.a OPERAZIONE DI VERTICUT SU TAPPETI ERBOSI CON MACCHINA IDONEA, COMPRESA
RACCOLTA DEL FELTRO:
per superfici fino a 500 mq

Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del
feltro:

mq 1,00 0,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,06 46,154

2 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001500 24,26 0,04

Totale Noli 0,04 30,769

Totale Euro 0,10

Spese Generali 15,000% su Euro 0,10 0,02

Totale Euro 0,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12 0,01

Totale Euro 0,13

Prezzo di Applicazione Euro 0,13

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,06
0,04

46,154
30,769
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.170.b OPERAZIONE DI VERTICUT SU TAPPETI ERBOSI CON MACCHINA IDONEA, COMPRESA
RACCOLTA DEL FELTRO:
per superfici da 500 a 2.000 mq

Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del
feltro:

mq 1,00 0,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001800 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,06 46,154

2 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001500 24,26 0,04

Totale Noli 0,04 30,769

Totale Euro 0,10

Spese Generali 15,000% su Euro 0,10 0,02

Totale Euro 0,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12 0,01

Totale Euro 0,13

Prezzo di Applicazione Euro 0,13

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,06
0,04

46,154
30,769
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.170.c OPERAZIONE DI VERTICUT SU TAPPETI ERBOSI CON MACCHINA IDONEA, COMPRESA
RACCOLTA DEL FELTRO:
per superfici oltre i 2.000 mq

Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del
feltro:

mq 1,00 0,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001500 30,60 0,05

Totale Manodopera 0,05 45,455

2 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001500 24,26 0,04

Totale Noli 0,04 36,364

Totale Euro 0,09

Spese Generali 15,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,10 0,01

Totale Euro 0,11

Prezzo di Applicazione Euro 0,11

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,05
0,04

45,455
36,364
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.180.a OPERAZIONE DI CAROTATURA DEI TAPPETI ERBOSI CON IDONEA ATTREZZATURA,
SMINUZZATURA DELLE CAROTE CON RETE METALLICA:
per superfici da 500 m² a 1.000 m²

Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle 
carote con rete metallica:

mq 1,00 0,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,003000 25,50 0,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003000 30,60 0,09

Totale Manodopera 0,17 60,714

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,002200 24,26 0,05

Totale Noli 0,05 17,857

Totale Euro 0,22

Spese Generali 15,000% su Euro 0,22 0,03

Totale Euro 0,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,25 0,03

Totale Euro 0,28

Prezzo di Applicazione Euro 0,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,17
0,05

60,714
17,857
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.180.b OPERAZIONE DI CAROTATURA DEI TAPPETI ERBOSI CON IDONEA ATTREZZATURA,
SMINUZZATURA DELLE CAROTE CON RETE METALLICA:
per superfici da 1.000 a 2.000 m²

Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle 
carote con rete metallica:

mq 1,00 0,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,11 55,000

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,002000 24,26 0,05

Totale Noli 0,05 25,000

Totale Euro 0,16

Spese Generali 15,000% su Euro 0,16 0,02

Totale Euro 0,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,18 0,02

Totale Euro 0,20

Prezzo di Applicazione Euro 0,20

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,11
0,05

55,000
25,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.180.c OPERAZIONE DI CAROTATURA DEI TAPPETI ERBOSI CON IDONEA ATTREZZATURA,
SMINUZZATURA DELLE CAROTE CON RETE METALLICA:
per superfici oltre i 2.000 m²

Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle 
carote con rete metallica:

mq 1,00 0,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,06 42,857

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,002000 24,26 0,05

Totale Noli 0,05 35,714

Totale Euro 0,11

Spese Generali 15,000% su Euro 0,11 0,02

Totale Euro 0,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13 0,01

Totale Euro 0,14

Prezzo di Applicazione Euro 0,14

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,06
0,05

42,857
35,714
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.190.a PULIZIA DEI TAPPETI ERBOSI, VIALETTI E SPIAZZI NEI PARCHI E NEI GIARDINI CON
ASPORTAZIONE DELLE FOGLIE
da eseguirsi a macchina con attrezzo semovente

Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle
foglie, carico e trasporto a centri smaltimento compresi, escluso onere di smaltimento,
per un minimo di 3 interventi annui:

mq 1,00 0,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,000700 25,50 0,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000700 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,04 50,000

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,000700 24,26 0,02

Totale Noli 0,02 25,000

Totale Euro 0,06

Spese Generali 15,000% su Euro 0,06 0,01

Totale Euro 0,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07 0,01

Totale Euro 0,08

Prezzo di Applicazione Euro 0,08

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,04
0,02

50,000
25,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.190.b PULIZIA DEI TAPPETI ERBOSI, VIALETTI E SPIAZZI NEI PARCHI E NEI GIARDINI CON
ASPORTAZIONE DELLE FOGLIE
da eseguirsi a mano con macchina soffiatrice

Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle
foglie, carico e trasporto a centri smaltimento compresi, escluso onere di smaltimento,
per un minimo di 3 interventi annui:

mq 1,00 0,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,06 60,000

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001000 24,26 0,02

Totale Noli 0,02 20,000

Totale Euro 0,08

Spese Generali 15,000% su Euro 0,08 0,01

Totale Euro 0,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Prezzo di Applicazione Euro 0,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,06
0,02

60,000
20,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.200.a TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA
IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI
SMALTIMENTO.INTERVENTI SETTIMANALI.
fino a 500 m²

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento.
interventi settimanali.

mq 1,00 0,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001500 25,50 0,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001500 30,60 0,05

Totale Manodopera 0,09 52,941

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001500 24,26 0,04

Totale Noli 0,04 23,529

Totale Euro 0,13

Spese Generali 15,000% su Euro 0,13 0,02

Totale Euro 0,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,15 0,02

Totale Euro 0,17

Prezzo di Applicazione Euro 0,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,09
0,04

52,941
23,529
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.200.b TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA
IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI
SMALTIMENTO.INTERVENTI SETTIMANALI.
per superfici da 500 a 2.000 m²

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento.
interventi settimanali.

mq 1,00 0,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001300 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001300 30,60 0,04

Totale Manodopera 0,07 53,846

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001300 24,26 0,03

Totale Noli 0,03 23,077

Totale Euro 0,10

Spese Generali 15,000% su Euro 0,10 0,02

Totale Euro 0,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12 0,01

Totale Euro 0,13

Prezzo di Applicazione Euro 0,13

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,07
0,03

53,846
23,077
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.200.c TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA
IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI
SMALTIMENTO.INTERVENTI SETTIMANALI.
per superfici oltre i 2.000 m²

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento.
interventi settimanali.

mq 1,00 0,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,06 60,000

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001000 24,26 0,02

Totale Noli 0,02 20,000

Totale Euro 0,08

Spese Generali 15,000% su Euro 0,08 0,01

Totale Euro 0,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Prezzo di Applicazione Euro 0,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,06
0,02

60,000
20,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.21.a STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORNITURA DI TERRENO
VEGETALE ADEGUATO ALL’IMPIEGO RICHIESTO
operazione manuale.

Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato 
all’impiego richiesto:

operazione manuale. 

mc 1,0000 38,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.15.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo – Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Comune

ora 0,500000 13,03 6,52

2 ABR25_RU_1.5.15.d MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,500000 15,51 7,76

Totale Manodopera 14,28 37,285

3 ABR25_2.20.120.c

Materiali

TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale per opere a verde

mc 1,0000 16,00 16,00

Totale Materiali 16,00 41,775

Totale Euro 30,28

Spese Generali 15,000% su Euro 30,28 4,54

Totale Euro 34,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,82 3,48

Totale Euro 38,30

Prezzo di Applicazione Euro 38,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

14,28
16,00

37,285
41,775

Pag. 7653 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.21.b STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORNITURA DI TERRENO
VEGETALE ADEGUATO ALL’IMPIEGO RICHIESTO
operazione meccanica per piccole quantità tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e
benna da 1.5 m³

Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato 
all’impiego richiesto:

operazione meccanica per piccole quantità  tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna 
da 1.5 m³

mc 1,0000 24,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.15.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,028000 15,51 0,43

2 ABR25_RU_1.5.15.d MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,028000 15,51 0,43

3 ABR25_RU_1.5.15.d MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,028000 15,51 0,43

Totale Manodopera 1,29 5,174

4 ABR25_2.20.120.c

Materiali

TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale per opere a verde

mc 1,0000 16,00 16,00

Totale Materiali 16,00 64,180

5 ABR25_AT_10.5.40.c

Noli

PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,028000 51,15 1,43

6 ABR25_AT_10.5.32.a BOBCAT
Bobcat

ora 0,028000 34,92 0,98

Totale Noli 2,41 9,667

Totale Euro 19,70

Spese Generali 15,000% su Euro 19,70 2,96

Totale Euro 22,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 22,66 2,27

Totale Euro 24,93

Prezzo di Applicazione Euro 24,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,29
16,00
2,41

5,174
64,180
9,667
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.21.c STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORNITURA DI TERRENO
VEGETALE ADEGUATO ALL’IMPIEGO RICHIESTO
operazione meccanica per grandi quantità (campi sportivi, parchi pubblici, ecc.) tramite
dozer ed escavatore

Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato 
all’impiego richiesto:

operazione meccanica per grandi quantità (campi sportivi, parchi pubblici, ecc.) tramite dozer ed 
escavatore

mc 1,0000 29,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.15.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,025000 15,51 0,39

2 ABR25_RU_1.5.15.d MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,025000 15,51 0,39

3 ABR25_RU_1.5.15.d MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI
Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio
Specializzato

ora 0,025000 15,51 0,39

Totale Manodopera 1,17 4,016

4 ABR25_2.20.120.c

Materiali

TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale per opere a verde

mc 1,0000 16,00 16,00

Totale Materiali 16,00 54,926

5 ABR25_AT_10.5.30.c

Noli

DUMPER
Donzer cingolato con ripper hp 200

ora 0,025000 93,23 2,33

6 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,025000 106,29 2,66

7 ABR25_AT_10.5.32.a BOBCAT
Bobcat

ora 0,025000 34,92 0,87

Totale Noli 5,86 20,117

Totale Euro 23,03

Spese Generali 15,000% su Euro 23,03 3,45

Totale Euro 26,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,48 2,65

Totale Euro 29,13

Prezzo di Applicazione Euro 29,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,17
16,00
5,86

4,016
54,926
20,117

Pag. 7655 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.210.a TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA
IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO,
INTERVENTI QUINDICINALI:
fino a 500 m²

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del 
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi quindicinali:

mq 1,00 0,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001500 25,50 0,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001500 30,60 0,05

Totale Manodopera 0,09 52,941

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001600 24,26 0,04

Totale Noli 0,04 23,529

Totale Euro 0,13

Spese Generali 15,000% su Euro 0,13 0,02

Totale Euro 0,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,15 0,02

Totale Euro 0,17

Prezzo di Applicazione Euro 0,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,09
0,04

52,941
23,529
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.210.b TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA
IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO,
INTERVENTI QUINDICINALI:
per superfici da 500 a 2.000 m²

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del 
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi quindicinali:

mq 1,00 0,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001300 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001300 30,60 0,04

Totale Manodopera 0,07 53,846

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001400 24,26 0,03

Totale Noli 0,03 23,077

Totale Euro 0,10

Spese Generali 15,000% su Euro 0,10 0,02

Totale Euro 0,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12 0,01

Totale Euro 0,13

Prezzo di Applicazione Euro 0,13

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,07
0,03

53,846
23,077
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.210.c TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA
IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO,
INTERVENTI QUINDICINALI:
per superfici oltre i 2.000 m²

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del 
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi quindicinali:

mq 1,00 0,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,06 60,000

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001000 24,26 0,02

Totale Noli 0,02 20,000

Totale Euro 0,08

Spese Generali 15,000% su Euro 0,08 0,01

Totale Euro 0,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Prezzo di Applicazione Euro 0,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,06
0,02

60,000
20,000
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OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.220.a TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE, 4-6 INTERVENTI ALL'ANNO
fino a 500 m²

Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno

mq 1,00 0,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002500 25,50 0,06

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002500 30,60 0,08

Totale Manodopera 0,14 53,846

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,003000 24,26 0,07

Totale Noli 0,07 26,923

Totale Euro 0,21

Spese Generali 15,000% su Euro 0,21 0,03

Totale Euro 0,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,24 0,02

Totale Euro 0,26

Prezzo di Applicazione Euro 0,26

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,14
0,07

53,846
26,923
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.220.b TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE, 4-6 INTERVENTI ALL'ANNO
per superfici da 500 a 2.000 m²

Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno

mq 1,00 0,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,11 55,000

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,002000 24,26 0,05

Totale Noli 0,05 25,000

Totale Euro 0,16

Spese Generali 15,000% su Euro 0,16 0,02

Totale Euro 0,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,18 0,02

Totale Euro 0,20

Prezzo di Applicazione Euro 0,20

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,11
0,05

55,000
25,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.220.c TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE, 4-6 INTERVENTI ALL'ANNO
per superfici oltre i 2.000 m²

Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno

mq 1,00 0,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001200 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001200 30,60 0,04

Totale Manodopera 0,07 50,000

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001700 24,26 0,04

Totale Noli 0,04 28,571

Totale Euro 0,11

Spese Generali 15,000% su Euro 0,11 0,02

Totale Euro 0,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13 0,01

Totale Euro 0,14

Prezzo di Applicazione Euro 0,14

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,07
0,04

50,000
28,571
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.230.a TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA
IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA
fino a 500 m²

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli
anno), per ogni intervento

mq 1,00 0,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,11 64,706

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001000 24,26 0,02

Totale Noli 0,02 11,765

Totale Euro 0,13

Spese Generali 15,000% su Euro 0,13 0,02

Totale Euro 0,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,15 0,02

Totale Euro 0,17

Prezzo di Applicazione Euro 0,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,11
0,02

64,706
11,765
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.230.b TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA
IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA
per superfici da 500 a 2.000 m²

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli
anno), per ogni intervento

mq 1,00 0,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001700 25,50 0,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001700 30,60 0,05

Totale Manodopera 0,09 64,286

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001000 24,26 0,02

Totale Noli 0,02 14,286

Totale Euro 0,11

Spese Generali 15,000% su Euro 0,11 0,02

Totale Euro 0,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13 0,01

Totale Euro 0,14

Prezzo di Applicazione Euro 0,14

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,09
0,02

64,286
14,286
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.230.c TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA
IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA
per superfici oltre i 2.000 m²

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli
anno), per ogni intervento

mq 1,00 0,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,06 60,000

3 ABR25_AT_10.5.75.b

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di
opere a verde completo di utensile ( Erpicatore,
Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di
potenza etc etc)

ora 0,001000 24,26 0,02

Totale Noli 0,02 20,000

Totale Euro 0,08

Spese Generali 15,000% su Euro 0,08 0,01

Totale Euro 0,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Prezzo di Applicazione Euro 0,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,06
0,02

60,000
20,000

Pag. 7664 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.240.a MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SENZA RACCOLTA CON
TRATTORE MUNITO DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE
su banchine stradali

Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di
braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e
completamento manuale del taglio ove occorra

mq 1,00 0,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,06 42,857

3 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,001000 49,62 0,05

Totale Noli 0,05 35,714

Totale Euro 0,11

Spese Generali 15,000% su Euro 0,11 0,02

Totale Euro 0,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13 0,01

Totale Euro 0,14

Prezzo di Applicazione Euro 0,14

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,06
0,05

42,857
35,714
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.240.b MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SENZA RACCOLTA CON
TRATTORE MUNITO DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE
su scarpate stradali

Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di
braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e
completamento manuale del taglio ove occorra

mq 1,00 0,15

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001300 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001300 30,60 0,04

Totale Manodopera 0,07 46,667

3 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,001000 49,62 0,05

Totale Noli 0,05 33,333

Totale Euro 0,12

Spese Generali 15,000% su Euro 0,12 0,02

Totale Euro 0,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,14 0,01

Totale Euro 0,15

Prezzo di Applicazione Euro 0,15

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,07
0,05

46,667
33,333
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.250.a CONCIMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON CONCIMI SPECIFICI PER PRATI,
DISTRIBUZIONE A SPAGLIO O MANUALE, CON CARRELLO O MECCANICA, ESCLUSO IL
PRODOTTO
fino a 500 m²

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o
manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto

mq 1,00 0,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Euro 0,11

Spese Generali 15,000% su Euro 0,11 0,02

Totale Euro 0,13

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13 0,01

Totale Euro 0,14

Prezzo di Applicazione Euro 0,14

Totale Manodopera Euro 0,11 78,571
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.250.b CONCIMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON CONCIMI SPECIFICI PER PRATI,
DISTRIBUZIONE A SPAGLIO O MANUALE, CON CARRELLO O MECCANICA, ESCLUSO IL
PRODOTTO
per superfici da 500 a 2.000 m²

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o
manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto

mq 1,00 0,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001000 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Euro 0,06

Spese Generali 15,000% su Euro 0,06 0,01

Totale Euro 0,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07 0,01

Totale Euro 0,08

Prezzo di Applicazione Euro 0,08

Totale Manodopera Euro 0,06 75,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.250.c CONCIMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON CONCIMI SPECIFICI PER PRATI,
DISTRIBUZIONE A SPAGLIO O MANUALE, CON CARRELLO O MECCANICA, ESCLUSO IL
PRODOTTO
per superfici oltre 2.000 m²

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o
manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto

mq 1,00 0,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,000600 25,50 0,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000500 30,60 0,02

Totale Euro 0,04

Spese Generali 15,000% su Euro 0,04 0,01

Totale Euro 0,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,05 0,01

Totale Euro 0,06

Prezzo di Applicazione Euro 0,06

Totale Manodopera Euro 0,04 66,667
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.260.a INNAFFIAMENTO DI ALBERI A GRUPPO O FILARE, CON BOTTE ATTREZZATA
Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel
tubo drenante ovvero nella conca per il quantitativo necessario alla ordinaria cultura delle
piante

Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel
tubo drenante ovvero nella conca per il quantitativo necessario alla ordinaria cultura delle
piante

Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel 
tubo drenante ovvero nella conca per il quantitativo necessario alla ordinaria cultura delle 
piante

cad 1,0000 1,14

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

Totale Manodopera 0,33 28,947

3 ABR25_AT_10.5.5.f

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo autocarro od Autocisterna della portat di 190 q.li

ora 0,012000 47,41 0,57

Totale Noli 0,57 50,000

Totale Euro 0,90

Spese Generali 15,000% su Euro 0,90 0,14

Totale Euro 1,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04 0,10

Totale Euro 1,14

Prezzo di Applicazione Euro 1,14

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,33
0,57

28,947
50,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.270.a ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
per alberi di altezza fino a 10 m

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo

cad 1,0000 143,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,100000 25,50 28,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,100000 30,60 33,66

Totale Manodopera 61,71 42,994

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 1,100000 5,51 6,06

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,380000 63,67 24,19

5 ABR25_AT_10.20.25.h PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,500000 43,00 21,50

Totale Noli 51,75 36,055

Totale Euro 113,46

Spese Generali 15,000% su Euro 113,46 17,02

Totale Euro 130,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 130,48 13,05

Totale Euro 143,53

Prezzo di Applicazione Euro 143,53

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

61,71
51,75

42,994
36,055
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.270.b ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo

cad 1,0000 175,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,300000 25,50 33,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,300000 30,60 39,78

Totale Manodopera 72,93 41,522

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 1,300000 5,51 7,16

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,450000 63,67 28,65

5 ABR25_AT_10.20.25.h PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,700000 43,00 30,10

Totale Noli 65,91 37,526

Totale Euro 138,84

Spese Generali 15,000% su Euro 138,84 20,83

Totale Euro 159,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 159,67 15,97

Totale Euro 175,64

Prezzo di Applicazione Euro 175,64

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

72,93
65,91

41,522
37,526
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.270.c ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo

cad 1,0000 304,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,450000 25,50 62,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,450000 30,60 74,97

Totale Manodopera 137,45 45,162

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 2,450000 5,51 13,50

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,800000 63,67 50,94

5 ABR25_AT_10.20.25.h PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri

ora 0,900000 43,00 38,70

Totale Noli 103,14 33,889

Totale Euro 240,59

Spese Generali 15,000% su Euro 240,59 36,09

Totale Euro 276,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 276,68 27,67

Totale Euro 304,35

Prezzo di Applicazione Euro 304,35

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

137,45
103,14

45,162
33,889
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.270.d ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo

cad 1,0000 375,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,600000 25,50 66,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,600000 30,60 79,56

Totale Manodopera 145,86 38,870

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 2,600000 5,51 14,33

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 1,000000 63,67 63,67

5 ABR25_AT_10.20.25.j PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 1,100000 66,16 72,78

Totale Noli 150,78 40,181

Totale Euro 296,64

Spese Generali 15,000% su Euro 296,64 44,50

Totale Euro 341,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 341,14 34,11

Totale Euro 375,25

Prezzo di Applicazione Euro 375,25

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

145,86
150,78

38,870
40,181
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.270.e ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
per alberi di altezza superiore a 30 m

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo

cad 1,0000 519,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,800000 25,50 71,40

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,800000 30,60 85,68

Totale Manodopera 157,08 30,248

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 2,800000 5,51 15,43

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 1,400000 63,67 89,14

5 ABR25_AT_10.20.25.l PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri

ora 1,500000 99,24 148,86

Totale Noli 253,43 48,802

6

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 410,51

Spese Generali 15,000% su Euro 410,51 61,58

Totale Euro 472,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 472,09 47,21

Totale Euro 519,30

Prezzo di Applicazione Euro 519,30

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Altro Euro

157,08
253,43

0,00

30,248
48,802
0,000
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.290.a CONCIMAZIONE CON DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA IN SUPERFICIE DI CONCIMI
GRANULARI CHIMICI E/O ORGANICI PER ARBUSTI ED ALBERI, ESCLUSO CONCIME
Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o
organici per arbusti ed alberi, escluso concime

Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o
organici per arbusti ed alberi, escluso concime

Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o 
organici per arbusti ed alberi, escluso concime

cad 1,0000 0,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001600 25,50 0,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001600 30,60 0,05

Totale Euro 0,09

Spese Generali 15,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,10 0,01

Totale Euro 0,11

Prezzo di Applicazione Euro 0,11

Totale Manodopera Euro 0,09 81,818
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.30.a PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, CONSISTENTE IN
LAVORAZIONE MECCANICA ALLA PROFONDITÀ DI 40 CM, ERPICATURA ED
AFFINAMENTO MECCANICO:
per superfici inferiori a 5.000 mq

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica
alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:

mq 1,00 0,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,000680 25,50 0,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000680 30,60 0,02

Totale Manodopera 0,04 36,364

3 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,001000 49,62 0,05

Totale Noli 0,05 45,455

Totale Euro 0,09

Spese Generali 15,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,10 0,01

Totale Euro 0,11

Prezzo di Applicazione Euro 0,11

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,04
0,05

36,364
45,455
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.30.b PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, CONSISTENTE IN
LAVORAZIONE MECCANICA ALLA PROFONDITÀ DI 40 CM, ERPICATURA ED
AFFINAMENTO MECCANICO:
per superfici superiori a 5.000 mq limitatamente alla parte eccedente

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica
alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:

mq 1,00 0,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,000220 25,50 0,01

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,000220 30,60 0,01

Totale Manodopera 0,02 22,222

3 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,001000 49,62 0,05

Totale Noli 0,05 55,556

Totale Euro 0,07

Spese Generali 15,000% su Euro 0,07 0,01

Totale Euro 0,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,08 0,01

Totale Euro 0,09

Prezzo di Applicazione Euro 0,09

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,02
0,05

22,222
55,556
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.300.a POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI
esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a
8 m

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre
secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo
di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di
risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento

cad 1,0000 161,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,000000 25,50 25,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 56,10 34,645

5 ABR25_2.999.50.d

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 4

a corpo 1,00 2,00 2,00

Totale Materiali 2,00 1,235

3 ABR25_AT_10.20.25.j

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 0,620000 66,16 41,02

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,620000 5,51 3,42

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,400000 63,67 25,47

Totale Noli 69,91 43,173

Totale Euro 128,01

Spese Generali 15,000% su Euro 128,01 19,20

Totale Euro 147,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 147,21 14,72

Totale Euro 161,93

Prezzo di Applicazione Euro 161,93

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

56,10
69,91
2,00

34,645
43,173
1,235
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.300.b POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI
esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non
superiore a 10 m

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre
secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo
di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di
risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento

cad 1,0000 222,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,100000 25,50 28,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,100000 30,60 33,66

Totale Manodopera 61,71 27,751

5 ABR25_2.999.50.d

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 4

a corpo 1,50 2,00 3,00

Totale Materiali 3,00 1,349

3 ABR25_AT_10.20.25.j

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 1,150000 66,16 76,08

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 1,150000 5,51 6,34

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,450000 63,67 28,65

Totale Noli 111,07 49,948

Totale Euro 175,78

Spese Generali 15,000% su Euro 175,78 26,37

Totale Euro 202,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 202,15 20,22

Totale Euro 222,37

Prezzo di Applicazione Euro 222,37

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

61,71
111,07

3,00

27,751
49,948
1,349
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.300.c POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI
esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non
superiore a 12 m

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre
secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo
di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di
risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento

cad 1,0000 272,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,300000 25,50 33,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,300000 30,60 39,78

Totale Manodopera 72,93 26,796

5 ABR25_2.999.50.d

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 4

a corpo 2,40 2,00 4,80

Totale Materiali 4,80 1,764

3 ABR25_AT_10.20.25.j

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 1,500000 66,16 99,24

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 1,500000 5,51 8,27

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,470000 63,67 29,92

Totale Noli 137,43 50,494

Totale Euro 215,16

Spese Generali 15,000% su Euro 215,16 32,27

Totale Euro 247,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 247,43 24,74

Totale Euro 272,17

Prezzo di Applicazione Euro 272,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

72,93
137,43

4,80

26,796
50,494
1,764
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.300.d POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI
esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre
secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo
di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di
risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento

cad 1,0000 392,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,300000 25,50 58,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,300000 30,60 70,38

Totale Manodopera 129,03 32,881

5 ABR25_2.999.50.d

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 4

a corpo 3,00 2,00 6,00

Totale Materiali 6,00 1,529

3 ABR25_AT_10.20.25.j

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 2,000000 66,16 132,32

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 2,000000 5,51 11,02

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,500000 63,67 31,84

Totale Noli 175,18 44,642

Totale Euro 310,21

Spese Generali 15,000% su Euro 310,21 46,53

Totale Euro 356,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 356,74 35,67

Totale Euro 392,41

Prezzo di Applicazione Euro 392,41

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

129,03
175,18

6,00

32,881
44,642
1,529
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.300.e POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI
esemplari di altezza superiore a 30 m, a forma espansa

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre
secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo
di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli
ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di
risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento

cad 1,0000 457,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

Totale Manodopera 168,30 36,770

5 ABR25_2.999.50.d

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 4

a corpo 4,00 2,00 8,00

Totale Materiali 8,00 1,748

3 ABR25_AT_10.20.25.j

Noli

PIATTAFORMA TELESCOPICA
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora 2,100000 66,16 138,94

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 2,100000 5,51 11,57

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,550000 63,67 35,02

Totale Noli 185,53 40,534

Totale Euro 361,83

Spese Generali 15,000% su Euro 361,83 54,27

Totale Euro 416,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 416,10 41,61

Totale Euro 457,71

Prezzo di Applicazione Euro 457,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

168,30
185,53

8,00

36,770
40,534
1,748
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.320.a INTERVENTO DI SPOLLONATURA AL PIEDE (TIGLIO, PLATANO, OLMO)
Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e
ricacci, sia esemplari arborei che di recente impianto raccolta delle risulte, trasporto e
conferimento a discarica escuso gli oneri di smaltimento

Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e
ricacci, sia esemplari arborei che di recente impianto raccolta delle risulte, trasporto e
conferimento a discarica escuso gli oneri di smaltimento

Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e
ricacci, sia esemplari arborei che di recente impianto raccolta delle risulte, trasporto e 
conferimento a discarica escuso gli oneri di smaltimento

cad 1,0000 3,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,046000 25,50 1,17

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,046000 30,60 1,41

Totale Euro 2,58

Spese Generali 15,000% su Euro 2,58 0,39

Totale Euro 2,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,97 0,30

Totale Euro 3,27

Prezzo di Applicazione Euro 3,27

Totale Manodopera Euro 2,58 78,899
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.330.a MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ALBERI PER I PRIMI TRE ANNI SUCCESSIVI
ALL'IMPIANTO
Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto,
comprendente la conservazione del tornello, controllo periodico e rinnovo delle legature,
potatura di formazione

Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto,
comprendente la conservazione del tornello, controllo periodico e rinnovo delle legature,
potatura di formazione

Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, 
comprendente la conservazione del tornello, controllo periodico e rinnovo delle legature, 
potatura di formazione

cad 1,0000 6,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,093000 25,50 2,37

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,092000 30,60 2,82

Totale Euro 5,19

Spese Generali 15,000% su Euro 5,19 0,78

Totale Euro 5,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,97 0,60

Totale Euro 6,57

Prezzo di Applicazione Euro 6,57

Totale Manodopera Euro 5,19 78,995

Pag. 7685 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.340.a POTATURA STRAORDINARIA PER CESPUGLI ED ARBUSTI
per gruppi fino a 50 piante

Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione
vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso
carico e trasporto, escluso l'onere di smaltimento a centro autorizzato del materiale di
risulta:

mq 1,00 5,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

Totale Manodopera 3,67 69,115

3 ABR25_AT_10.5.75.d

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti

ora 0,070000 4,21 0,29

4 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,010000 23,53 0,24

Totale Noli 0,53 9,981

Totale Euro 4,20

Spese Generali 15,000% su Euro 4,20 0,63

Totale Euro 4,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,83 0,48

Totale Euro 5,31

Prezzo di Applicazione Euro 5,31

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,67
0,53

69,115
9,981
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.340.b POTATURA STRAORDINARIA PER CESPUGLI ED ARBUSTI
per gruppi oltre 50 piante

Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione
vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso
carico e trasporto, escluso l'onere di smaltimento a centro autorizzato del materiale di
risulta:

mq 1,00 4,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,055000 30,60 1,68

Totale Manodopera 2,70 67,164

3 ABR25_AT_10.5.75.d

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti

ora 0,055000 4,21 0,23

4 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,010000 23,53 0,24

Totale Noli 0,47 11,692

Totale Euro 3,17

Spese Generali 15,000% su Euro 3,17 0,48

Totale Euro 3,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,65 0,37

Totale Euro 4,02

Prezzo di Applicazione Euro 4,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,70
0,47

67,164
11,692

Pag. 7687 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.340.c POTATURA STRAORDINARIA PER CESPUGLI ED ARBUSTI
arbusti singoli di altezza fino a 2 m

Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione
vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso
carico e trasporto, escluso l'onere di smaltimento a centro autorizzato del materiale di
risulta:

mq 1,00 10,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,110000 30,60 3,37

Totale Manodopera 5,92 58,039

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,065000 23,53 1,53

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,110000 5,51 0,61

Totale Noli 2,14 20,980

Totale Euro 8,06

Spese Generali 15,000% su Euro 8,06 1,21

Totale Euro 9,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,27 0,93

Totale Euro 10,20

Prezzo di Applicazione Euro 10,20

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,92
2,14

58,039
20,980
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.350.a POTATURA STRAORDINARIA DI MACCHIE DI ARBUSTI E CESPUGLI CON TAGLIO DELLA
VEGETAZIONE VECCHIA E PRIVA DI VIGORE E RIDUZIONE DELLA CHIOMA
Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia
e priva di vigore e riduzione della chioma, compresa la pulizia dell'aria, il carico ed il
trasporto escluso gli oneri di discarica

Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione
vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, compresa la pulizia dell'aria, il carico
ed il trasporto escluso gli oneri di discarica

Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione 
vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, compresa la pulizia dell'area, il carico 
ed il trasporto escluso gli oneri di discarica

mq 1,00 2,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,026000 25,50 0,66

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,58 68,398

3 ABR25_AT_10.5.75.d

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti

ora 0,030000 4,21 0,13

4 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,005000 23,53 0,12

Totale Noli 0,25 10,823

Totale Euro 1,83

Spese Generali 15,000% su Euro 1,83 0,27

Totale Euro 2,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,10 0,21

Totale Euro 2,31

Prezzo di Applicazione Euro 2,31

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,58
0,25

68,398
10,823
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.360.a POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA
siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario  nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

m 1,00 1,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

Totale Manodopera 1,12 74,172

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,001000 23,53 0,02

4 ABR25_2.999.220.b MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,05 1,00 0,05

Totale Noli 0,07 4,636

Totale Euro 1,19

Spese Generali 15,000% su Euro 1,19 0,18

Totale Euro 1,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,37 0,14

Totale Euro 1,51

Prezzo di Applicazione Euro 1,51

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,12
0,07

74,172
4,636
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.360.b POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA
siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm

Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario  nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

m 1,00 2,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,034000 25,50 0,87

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,034000 30,60 1,04

Totale Manodopera 1,91 76,400

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,001000 23,53 0,02

4 ABR25_2.999.220.b MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,04 1,00 0,04

Totale Noli 0,06 2,400

Totale Euro 1,97

Spese Generali 15,000% su Euro 1,97 0,30

Totale Euro 2,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,27 0,23

Totale Euro 2,50

Prezzo di Applicazione Euro 2,50

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,91
0,06

76,400
2,400
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.360.c POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA
siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm

Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario  nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

m 1,00 3,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 2,50 75,988

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,001000 23,53 0,02

4 ABR25_2.999.220.b MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,08 1,00 0,08

Totale Noli 0,10 3,040

Totale Euro 2,60

Spese Generali 15,000% su Euro 2,60 0,39

Totale Euro 2,99

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,99 0,30

Totale Euro 3,29

Prezzo di Applicazione Euro 3,29

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,50
0,10

75,988
3,040
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.360.d POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA
siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm

Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario  nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

m 1,00 4,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 75,561

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,004000 23,53 0,09

4 ABR25_2.999.220.b MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,06 1,00 0,06

Totale Noli 0,15 3,363

Totale Euro 3,52

Spese Generali 15,000% su Euro 3,52 0,53

Totale Euro 4,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,05 0,41

Totale Euro 4,46

Prezzo di Applicazione Euro 4,46

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,37
0,15

75,561
3,363
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.360.e POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA
siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm

Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario  nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

m 1,00 7,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,085000 30,60 2,60

Totale Manodopera 4,90 62,740

3 ABR25_AT_10.5.5.b

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,050000 23,53 1,18

4 ABR25_2.999.220.b MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,09 1,00 0,09

Totale Noli 1,27 16,261

Totale Euro 6,17

Spese Generali 15,000% su Euro 6,17 0,93

Totale Euro 7,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,10 0,71

Totale Euro 7,81

Prezzo di Applicazione Euro 7,81

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,90
1,27

62,740
16,261
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OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.370.a POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m

Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
attrezzatura, mezzo meccanico necessario  nonchè di raccolta, carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

m 1,00 1,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,57 49,138

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,10 1,00 0,10

4 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,010000 23,53 0,24

Totale Noli 0,34 29,310

Totale Euro 0,91

Spese Generali 15,000% su Euro 0,91 0,14

Totale Euro 1,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,05 0,11

Totale Euro 1,16

Prezzo di Applicazione Euro 1,16

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
0,34

49,138
29,310
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.370.b POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m

Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
attrezzatura, mezzo meccanico necessario  nonchè di raccolta, carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

m 1,00 3,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

Totale Manodopera 2,53 69,697

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,10 1,00 0,10

4 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,010000 23,53 0,24

Totale Noli 0,34 9,366

Totale Euro 2,87

Spese Generali 15,000% su Euro 2,87 0,43

Totale Euro 3,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,30 0,33

Totale Euro 3,63

Prezzo di Applicazione Euro 3,63

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,53
0,34

69,697
9,366
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.370.c POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m

Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
attrezzatura, mezzo meccanico necessario  nonchè di raccolta, carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

m 1,00 4,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 71,702

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,10 1,00 0,10

4 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,010000 23,53 0,24

Totale Noli 0,34 7,234

Totale Euro 3,71

Spese Generali 15,000% su Euro 3,71 0,56

Totale Euro 4,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,27 0,43

Totale Euro 4,70

Prezzo di Applicazione Euro 4,70

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,37
0,34

71,702
7,234
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.370.d POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m

Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
attrezzatura, mezzo meccanico necessario  nonchè di raccolta, carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

m 1,00 6,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,075000 25,50 1,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,075000 30,60 2,30

Totale Manodopera 4,21 69,934

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,20 1,00 0,20

4 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,015000 23,53 0,35

Totale Noli 0,55 9,136

Totale Euro 4,76

Spese Generali 15,000% su Euro 4,76 0,71

Totale Euro 5,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,47 0,55

Totale Euro 6,02

Prezzo di Applicazione Euro 6,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,21
0,55

69,934
9,136
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.370.e POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
sviluppo della siepe da 3,5 mq ogni m di lunghezza

Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
attrezzatura, mezzo meccanico necessario  nonchè di raccolta, carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

m 1,00 5,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,030000 25,50 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,69 31,887

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,15 1,00 0,15

4 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,100000 23,53 2,35

Totale Noli 2,50 47,170

Totale Euro 4,19

Spese Generali 15,000% su Euro 4,19 0,63

Totale Euro 4,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,82 0,48

Totale Euro 5,30

Prezzo di Applicazione Euro 5,30

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,69
2,50

31,887
47,170
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.370.f POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza

Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
attrezzatura, mezzo meccanico necessario  nonchè di raccolta, carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

m 1,00 9,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,080000 25,50 2,04

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 4,49 47,065

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,70 1,00 0,70

4 ABR25_AT_10.5.5.b NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata

ora 0,100000 23,53 2,35

Totale Noli 3,05 31,971

Totale Euro 7,54

Spese Generali 15,000% su Euro 7,54 1,13

Totale Euro 8,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,67 0,87

Totale Euro 9,54

Prezzo di Applicazione Euro 9,54

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

4,49
3,05

47,065
31,971
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.380.a VANGATURA DI SIEPI E CESPUGLI CON DISERBO ED ELIMINAZIONE DI OGNI
RIPULLULO DI SPECIE ESTRANEE
Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie
estranee, intervento comprensivo di .....ra, mezzo meccanico necessario, nonchè di
racccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie
estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, nonchè di racccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento

Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie 
estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo, attrezzatura, mezzo meccanico 
necessario, nonchè di racccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di 
smaltimento

mq 1,00 2,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,080000 28,43 2,27

Totale Manodopera 2,27 76,431

2 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,08 1,00 0,08

Totale Noli 0,08 2,694

Totale Euro 2,35

Spese Generali 15,000% su Euro 2,35 0,35

Totale Euro 2,70

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,70 0,27

Totale Euro 2,97

Prezzo di Applicazione Euro 2,97

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,27
0,08

76,431
2,694
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.390.a ZAPPATURA PRIMAVERILE A SIEPI E CESPUGLI COMPRESA CONCIMAZIONE
Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo
di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e conferimento del
materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento

Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo
di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario,  nonchè di raccolta e conferimento del
materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento

Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo 
di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario,  nonchè di raccolta e conferimento del 
materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento

mq 1,00 2,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,065000 28,43 1,85

Totale Manodopera 1,85 76,132

2 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,07 1,00 0,07

Totale Noli 0,07 2,881

Totale Euro 1,92

Spese Generali 15,000% su Euro 1,92 0,29

Totale Euro 2,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,21 0,22

Totale Euro 2,43

Prezzo di Applicazione Euro 2,43

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,85
0,07

76,132
2,881
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.40.a PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, MEDIANTE
LAVORAZIONE MECCANICA DEL TERRENO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 15 CM E
SUCCESSIVI PASSAGGI DI AFFINAMENTO
per superfici fino a 5000 mq

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del
terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e
manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non
raggiungibili dalle macchine.

mq 1,00 0,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,002000 25,50 0,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,11 24,444

3 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,005100 49,62 0,25

Totale Noli 0,25 55,556

Totale Euro 0,36

Spese Generali 15,000% su Euro 0,36 0,05

Totale Euro 0,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,41 0,04

Totale Euro 0,45

Prezzo di Applicazione Euro 0,45

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,11
0,25

24,444
55,556
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.40.b PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, MEDIANTE
LAVORAZIONE MECCANICA DEL TERRENO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 15 CM E
SUCCESSIVI PASSAGGI DI AFFINAMENTO
per superfici oltre i 5.000 mq, per la parte eccedente

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del
terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e
manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non
raggiungibili dalle macchine.

mq 1,00 0,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001220 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001220 30,60 0,04

Totale Manodopera 0,07 16,667

3 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,005300 49,62 0,26

Totale Noli 0,26 61,905

Totale Euro 0,33

Spese Generali 15,000% su Euro 0,33 0,05

Totale Euro 0,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,38 0,04

Totale Euro 0,42

Prezzo di Applicazione Euro 0,42

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,07
0,26

16,667
61,905
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.400.a SCERBATURA MANUALE DI SIEPI E CESPUGLI
Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee,
intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonche la raccolta
e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee,
intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonche la raccolta
e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, 
intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonche la raccolta 
e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

mq 1,00 1,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,035000 25,50 0,89

Totale Manodopera 0,89 75,424

2 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,04 1,00 0,04

Totale Noli 0,04 3,390

Totale Euro 0,93

Spese Generali 15,000% su Euro 0,93 0,14

Totale Euro 1,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,07 0,11

Totale Euro 1,18

Prezzo di Applicazione Euro 1,18

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,89
0,04

75,424
3,390
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.410.a TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO ESEGUITO SU ARBUSTI E CESPUGLI
fino a 150 piante

Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa
portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale
tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il
posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto):

cad 1,0000 0,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,020000 32,32 0,65

Totale Manodopera 0,65 73,034

2 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,05 1,00 0,05

Totale Noli 0,05 5,618

Totale Euro 0,70

Spese Generali 15,000% su Euro 0,70 0,11

Totale Euro 0,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,81 0,08

Totale Euro 0,89

Prezzo di Applicazione Euro 0,89

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,65
0,05

73,034
5,618
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.410.b TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO ESEGUITO SU ARBUSTI E CESPUGLI
oltre 150 piante

Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa
portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale
tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il
posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto):

cad 1,0000 0,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,014000 32,32 0,45

Totale Manodopera 0,45 73,770

2 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,03 1,00 0,03

Totale Noli 0,03 4,918

Totale Euro 0,48

Spese Generali 15,000% su Euro 0,48 0,07

Totale Euro 0,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,55 0,06

Totale Euro 0,61

Prezzo di Applicazione Euro 0,61

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,45
0,03

73,770
4,918
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OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.420.a MESSA A DIMORA DI SPECIE ERBACEE IN VASO 9X9 O SIMILI
per investimenti con 15 piantine al m²

Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simili, densità di 15-25 piante al m²,
compresa la fornitura di 40 l di ammendante a m², la preparazione del terreno,
l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al m², pacciamatura e piantine escluse

cad 1,0000 1,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,020000 30,60 0,61

Totale Euro 1,12

Spese Generali 15,000% su Euro 1,12 0,17

Totale Euro 1,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,29 0,13

Totale Euro 1,42

Prezzo di Applicazione Euro 1,42

Totale Manodopera Euro 1,12 78,873
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.420.a1 MESSA A DIMORA DI SPECIE ERBACEE IN VASO 9X9 O SIMILI
per investimenti con 25 piantine al m²

Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simili, densità di 15-25 piante al m²,
compresa la fornitura di 40 l di ammendante a m², la preparazione del terreno,
l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al m², pacciamatura e piantine escluse

cad 1,0000 1,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Euro 1,41

Spese Generali 15,000% su Euro 1,41 0,21

Totale Euro 1,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,62 0,16

Totale Euro 1,78

Prezzo di Applicazione Euro 1,78

Totale Manodopera Euro 1,41 79,213
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.430.a MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
cedrus atlantica glauca

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m

cad 1,0000 196,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,566000 25,50 14,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,566000 30,60 17,32

Totale Manodopera 31,75 16,197

3 ABR25_2.680.20.510.a

Materiali

Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. cedrus
atlantica glauca

cad 1,0000 123,21 123,21

Totale Materiali 123,21 62,856

Totale Euro 154,96

Spese Generali 15,000% su Euro 154,96 23,24

Totale Euro 178,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 178,20 17,82

Totale Euro 196,02

Prezzo di Applicazione Euro 196,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,75
123,21

16,197
62,856
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.430.b MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
cedrus deodara

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m

cad 1,0000 132,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,558000 25,50 14,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,558000 30,60 17,07

Totale Manodopera 31,30 23,539

3 ABR25_2.680.20.510.b

Materiali

Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. cedrus
deodara

cad 1,0000 73,81 73,81

Totale Materiali 73,81 55,509

Totale Euro 105,11

Spese Generali 15,000% su Euro 105,11 15,77

Totale Euro 120,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 120,88 12,09

Totale Euro 132,97

Prezzo di Applicazione Euro 132,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,30
73,81

23,539
55,509
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.430.c MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
cedrus libani

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m

cad 1,0000 185,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,566000 25,50 14,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,566000 30,60 17,32

Totale Manodopera 31,75 17,120

3 ABR25_2.680.20.510.c

Materiali

Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. cedrus
libani

cad 1,0000 114,86 114,86

Totale Materiali 114,86 61,932

Totale Euro 146,61

Spese Generali 15,000% su Euro 146,61 21,99

Totale Euro 168,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 168,60 16,86

Totale Euro 185,46

Prezzo di Applicazione Euro 185,46

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,75
114,86

17,120
61,932
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.430.d MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
cupressus sempervirens pyramidalis

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m

cad 1,0000 95,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,566000 25,50 14,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,566000 30,60 17,32

Totale Manodopera 31,75 33,375

3 ABR25_2.680.20.510.d

Materiali

Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m.
cupressus sempervirens pyramidalis

cad 1,0000 43,45 43,45

Totale Materiali 43,45 45,674

Totale Euro 75,20

Spese Generali 15,000% su Euro 75,20 11,28

Totale Euro 86,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 86,48 8,65

Totale Euro 95,13

Prezzo di Applicazione Euro 95,13

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,75
43,45

33,375
45,674
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.430.e MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
magnolia grandiflora gallissoniensis

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m

cad 1,0000 300,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,578000 25,50 14,74

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,578000 30,60 17,69

Totale Manodopera 32,43 10,777

3 ABR25_2.680.20.510.e

Materiali

Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m.
magnolia grandiflora gallissoniensis

cad 1,0000 205,44 205,44

Totale Materiali 205,44 68,273

Totale Euro 237,87

Spese Generali 15,000% su Euro 237,87 35,68

Totale Euro 273,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 273,55 27,36

Totale Euro 300,91

Prezzo di Applicazione Euro 300,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

32,43
205,44

10,777
68,273
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.430.f MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
pinus pinea

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m

cad 1,0000 115,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,566000 25,50 14,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,566000 30,60 17,32

Totale Manodopera 31,75 27,473

3 ABR25_2.680.20.510.f

Materiali

Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. pinus
pinea

cad 1,0000 59,61 59,61

Totale Materiali 59,61 51,579

Totale Euro 91,36

Spese Generali 15,000% su Euro 91,36 13,70

Totale Euro 105,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 105,06 10,51

Totale Euro 115,57

Prezzo di Applicazione Euro 115,57

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,75
59,61

27,473
51,579
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.430.g MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
quercus robur fastigiata

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m

cad 1,0000 169,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,562000 25,50 14,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,562000 30,60 17,20

Totale Manodopera 31,53 18,572

3 ABR25_2.680.20.510.g

Materiali

Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m.: quercus
robur fastigiata

cad 1,0000 102,68 102,68

Totale Materiali 102,68 60,482

Totale Euro 134,21

Spese Generali 15,000% su Euro 134,21 20,13

Totale Euro 154,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 154,34 15,43

Totale Euro 169,77

Prezzo di Applicazione Euro 169,77

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,53
102,68

18,572
60,482
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.430.h MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
pinus austriaca nigra

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m

cad 1,0000 174,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,562000 25,50 14,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,562000 30,60 17,20

Totale Manodopera 31,53 18,067

3 ABR25_2.680.20.510.h

Materiali

Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. pinus
austriaca nigra

cad 1,0000 106,43 106,43

Totale Materiali 106,43 60,984

Totale Euro 137,96

Spese Generali 15,000% su Euro 137,96 20,69

Totale Euro 158,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 158,65 15,87

Totale Euro 174,52

Prezzo di Applicazione Euro 174,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,53
106,43

18,067
60,984
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.440.a PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM
cercis siliquastrum

Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm

cad 1,0000 149,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,562000 25,50 14,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,562000 30,60 17,20

Totale Manodopera 31,53 21,102

3 ABR25_2.680.20.520.a

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: cercis
siliquastrum

cad 1,0000 86,59 86,59

Totale Materiali 86,59 57,951

Totale Euro 118,12

Spese Generali 15,000% su Euro 118,12 17,72

Totale Euro 135,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 135,84 13,58

Totale Euro 149,42

Prezzo di Applicazione Euro 149,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,53
86,59

21,102
57,951
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.440.b PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM
liquidambar styraciflua

Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm

cad 1,0000 121,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,564000 25,50 14,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,564000 30,60 17,26

Totale Manodopera 31,64 26,144

3 ABR25_2.680.20.520.b

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm:
liquidambar styraciflua

cad 1,0000 64,03 64,03

Totale Materiali 64,03 52,909

Totale Euro 95,67

Spese Generali 15,000% su Euro 95,67 14,35

Totale Euro 110,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 110,02 11,00

Totale Euro 121,02

Prezzo di Applicazione Euro 121,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,64
64,03

26,144
52,909
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.440.c PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM
platanus orientalis

Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm

cad 1,0000 147,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,562000 25,50 14,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,562000 30,60 17,20

Totale Manodopera 31,53 21,389

3 ABR25_2.680.20.520.c

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm:
platanus orientalis

cad 1,0000 85,00 85,00

Totale Materiali 85,00 57,662

Totale Euro 116,53

Spese Generali 15,000% su Euro 116,53 17,48

Totale Euro 134,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,01 13,40

Totale Euro 147,41

Prezzo di Applicazione Euro 147,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,53
85,00

21,389
57,662
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.440.d PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM
robinia pseudoacacia

Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm

cad 1,0000 171,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,560000 25,50 14,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,560000 30,60 17,14

Totale Manodopera 31,42 18,275

3 ABR25_2.680.20.520.d

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: robinia
pseudoacacia

cad 1,0000 104,49 104,49

Totale Materiali 104,49 60,775

Totale Euro 135,91

Spese Generali 15,000% su Euro 135,91 20,39

Totale Euro 156,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 156,30 15,63

Totale Euro 171,93

Prezzo di Applicazione Euro 171,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,42
104,49

18,275
60,775
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.440.e PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM
tilia americana

Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm

cad 1,0000 94,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,562000 25,50 14,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,562000 30,60 17,20

Totale Manodopera 31,53 33,376

3 ABR25_2.680.20.520.e

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: tilia
americana

cad 1,0000 43,15 43,15

Totale Materiali 43,15 45,676

Totale Euro 74,68

Spese Generali 15,000% su Euro 74,68 11,20

Totale Euro 85,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 85,88 8,59

Totale Euro 94,47

Prezzo di Applicazione Euro 94,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,53
43,15

33,376
45,676
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.450.a PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
acer negundo argenteovariegatum

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm

cad 1,0000 130,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,560000 25,50 14,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,560000 30,60 17,14

Totale Manodopera 31,42 24,018

3 ABR25_2.680.20.530.a

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: acer
negundo argenteovariegatum

cad 1,0000 72,00 72,00

Totale Materiali 72,00 55,037

Totale Euro 103,42

Spese Generali 15,000% su Euro 103,42 15,51

Totale Euro 118,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 118,93 11,89

Totale Euro 130,82

Prezzo di Applicazione Euro 130,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,42
72,00

24,018
55,037
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.450.b PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
cercis siliquastrum

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm

cad 1,0000 117,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,562000 25,50 14,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,562000 30,60 17,20

Totale Manodopera 31,53 26,896

3 ABR25_2.680.20.530.b

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: cercis
siliquastrum

cad 1,0000 61,14 61,14

Totale Materiali 61,14 52,154

Totale Euro 92,67

Spese Generali 15,000% su Euro 92,67 13,90

Totale Euro 106,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 106,57 10,66

Totale Euro 117,23

Prezzo di Applicazione Euro 117,23

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,53
61,14

26,896
52,154
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.450.c PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
fagus sylvatica

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm

cad 1,0000 127,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,564000 25,50 14,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,564000 30,60 17,26

Totale Manodopera 31,64 24,862

3 ABR25_2.680.20.530.c

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: fagus
sylvatica

cad 1,0000 68,96 68,96

Totale Materiali 68,96 54,188

Totale Euro 100,60

Spese Generali 15,000% su Euro 100,60 15,09

Totale Euro 115,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 115,69 11,57

Totale Euro 127,26

Prezzo di Applicazione Euro 127,26

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,64
68,96

24,862
54,188
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.450.d PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
ligustrum japonicum Aureum

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm

cad 1,0000 133,78

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,564000 25,50 14,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,564000 30,60 17,26

Totale Manodopera 31,64 23,651

3 ABR25_2.680.20.530.d

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm:
ligustrum japonicum Aureum

cad 1,0000 74,12 74,12

Totale Materiali 74,12 55,404

Totale Euro 105,76

Spese Generali 15,000% su Euro 105,76 15,86

Totale Euro 121,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 121,62 12,16

Totale Euro 133,78

Prezzo di Applicazione Euro 133,78

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,64
74,12

23,651
55,404
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.450.e PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
liquidambar styraciflua

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm

cad 1,0000 120,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,558000 25,50 14,23

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,558000 30,60 17,07

Totale Manodopera 31,30 25,906

3 ABR25_2.680.20.530.e

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm:
liquidambar styraciflua

cad 1,0000 64,21 64,21

Totale Materiali 64,21 53,145

Totale Euro 95,51

Spese Generali 15,000% su Euro 95,51 14,33

Totale Euro 109,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 109,84 10,98

Totale Euro 120,82

Prezzo di Applicazione Euro 120,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,30
64,21

25,906
53,145
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.450.f PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
mimosa (acacia)

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm

cad 1,0000 92,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,562000 25,50 14,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,562000 30,60 17,20

Totale Manodopera 31,53 34,257

3 ABR25_2.680.20.530.f

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: mimosa
(acacia)

cad 1,0000 41,23 41,23

Totale Materiali 41,23 44,796

Totale Euro 72,76

Spese Generali 15,000% su Euro 72,76 10,91

Totale Euro 83,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,67 8,37

Totale Euro 92,04

Prezzo di Applicazione Euro 92,04

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,53
41,23

34,257
44,796

Pag. 7728 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.450.g PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
nespoli del Giappone (eriobotrya japonica)

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm

cad 1,0000 80,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,562000 25,50 14,33

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,562000 30,60 17,20

Totale Manodopera 31,53 39,192

3 ABR25_2.680.20.530.g

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: nespoli
del Giappone (eriobotrya japonica)

cad 1,0000 32,07 32,07

Totale Materiali 32,07 39,863

Totale Euro 63,60

Spese Generali 15,000% su Euro 63,60 9,54

Totale Euro 73,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 73,14 7,31

Totale Euro 80,45

Prezzo di Applicazione Euro 80,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,53
32,07

39,192
39,863
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI
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OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.450.h PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
prunus cerasifera pissardii

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm

cad 1,0000 110,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,564000 25,50 14,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,564000 30,60 17,26

Totale Manodopera 31,64 28,538

3 ABR25_2.680.20.530.h

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: prunus
cerasifera pissardii

cad 1,0000 56,00 56,00

Totale Materiali 56,00 50,510

Totale Euro 87,64

Spese Generali 15,000% su Euro 87,64 13,15

Totale Euro 100,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 100,79 10,08

Totale Euro 110,87

Prezzo di Applicazione Euro 110,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

31,64
56,00

28,538
50,510
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.450.i PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
quercus ilex

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm

cad 1,0000 147,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,572000 25,50 14,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,572000 30,60 17,50

Totale Manodopera 32,09 21,740

3 ABR25_2.680.20.530.i

Materiali

Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: quercus
ilex

cad 1,0000 84,60 84,60

Totale Materiali 84,60 57,313

Totale Euro 116,69

Spese Generali 15,000% su Euro 116,69 17,50

Totale Euro 134,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,19 13,42

Totale Euro 147,61

Prezzo di Applicazione Euro 147,61

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

32,09
84,60

21,740
57,313
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OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.460.a PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
cercis siliquastrum

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m

cad 1,0000 52,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,284000 25,50 7,24

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,284000 30,60 8,69

Totale Manodopera 15,93 30,193

3 ABR25_2.680.50.10.a

Materiali

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m:
Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: cercis siliquastrum

cad 1,0000 25,77 25,77

Totale Materiali 25,77 48,844

Totale Euro 41,70

Spese Generali 15,000% su Euro 41,70 6,26

Totale Euro 47,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,96 4,80

Totale Euro 52,76

Prezzo di Applicazione Euro 52,76

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,93
25,77

30,193
48,844
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.460.b PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
hybiscus syriacus

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m

cad 1,0000 52,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

Totale Manodopera 15,71 30,200

3 ABR25_2.680.50.10.b

Materiali

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m:
Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: hybiscus syriacus

cad 1,0000 25,41 25,41

Totale Materiali 25,41 48,847

Totale Euro 41,12

Spese Generali 15,000% su Euro 41,12 6,17

Totale Euro 47,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,29 4,73

Totale Euro 52,02

Prezzo di Applicazione Euro 52,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,71
25,41

30,200
48,847
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.460.c PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
lagerstroemia indica

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m

cad 1,0000 51,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,284000 25,50 7,24

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,284000 30,60 8,69

Totale Manodopera 15,93 30,902

3 ABR25_2.680.50.10.c

Materiali

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m:
Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: lagerstroemia indica

cad 1,0000 24,82 24,82

Totale Materiali 24,82 48,147

Totale Euro 40,75

Spese Generali 15,000% su Euro 40,75 6,11

Totale Euro 46,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,86 4,69

Totale Euro 51,55

Prezzo di Applicazione Euro 51,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,93
24,82

30,902
48,147
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.460.d PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
laurus nobilis

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m

cad 1,0000 44,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,284000 25,50 7,24

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,284000 30,60 8,69

Totale Manodopera 15,93 35,959

3 ABR25_2.680.50.10.d

Materiali

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m:
Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: laurus nobilis

cad 1,0000 19,09 19,09

Totale Materiali 19,09 43,093

Totale Euro 35,02

Spese Generali 15,000% su Euro 35,02 5,25

Totale Euro 40,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 40,27 4,03

Totale Euro 44,30

Prezzo di Applicazione Euro 44,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,93
19,09

35,959
43,093
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.460.e PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
magnolia stellata

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m

cad 1,0000 67,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

Totale Manodopera 15,71 23,278

3 ABR25_2.680.50.10.e

Materiali

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m:
Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: magnolia stellata

cad 1,0000 37,64 37,64

Totale Materiali 37,64 55,771

Totale Euro 53,35

Spese Generali 15,000% su Euro 53,35 8,00

Totale Euro 61,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 61,35 6,14

Totale Euro 67,49

Prezzo di Applicazione Euro 67,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,71
37,64

23,278
55,771
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.460.f PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
magnolia soulangeana

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m

cad 1,0000 51,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,284000 25,50 7,24

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,284000 30,60 8,69

Totale Manodopera 15,93 30,902

3 ABR25_2.680.50.10.f

Materiali

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m:
Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: magnolia
soulangeana

cad 1,0000 24,82 24,82

Totale Materiali 24,82 48,147

Totale Euro 40,75

Spese Generali 15,000% su Euro 40,75 6,11

Totale Euro 46,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 46,86 4,69

Totale Euro 51,55

Prezzo di Applicazione Euro 51,55

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,93
24,82

30,902
48,147
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.460.g PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
nerium oleander

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m

cad 1,0000 57,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,280000 25,50 7,14

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,280000 30,60 8,57

Totale Manodopera 15,71 27,105

3 ABR25_2.680.50.10.g

Materiali

Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m:
Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: nerium oleander

cad 1,0000 30,11 30,11

Totale Materiali 30,11 51,950

Totale Euro 45,82

Spese Generali 15,000% su Euro 45,82 6,87

Totale Euro 52,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,69 5,27

Totale Euro 57,96

Prezzo di Applicazione Euro 57,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

15,71
30,11

27,105
51,950
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.480.a STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI PINO TORNITI
fino a 100 m

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm 
impregnati in autoclave, con sali atossici, costituita da corrimano e diagonali montati ad 
interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio 
zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione 
del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata

m 1,00 53,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 10,397

4 ABR25_2.30.10.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0150 93,98 1,41

5 ABR25_2.120.60.a PINO
Pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave
Compresa Ferramenta

mc 0,0800 441,07 35,29

Totale Materiali 36,70 68,013

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,010000 34,24 0,34

Totale Noli 0,34 0,630

Totale Euro 42,65

Spese Generali 15,000% su Euro 42,65 6,40

Totale Euro 49,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 49,05 4,91

Totale Euro 53,96

Prezzo di Applicazione Euro 53,96

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

5,61
0,34

36,70

10,397
0,630

68,013
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OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.480.b STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI PINO TORNITI
oltre 100 m per la parte eccedente

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm 
impregnati in autoclave, con sali atossici, costituita da corrimano e diagonali montati ad 
interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio 
zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione 
del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata

m 1,00 50,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 5,574

4 ABR25_2.30.10.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0150 93,98 1,41

5 ABR25_2.120.60.a PINO
Pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave
Compresa Ferramenta

mc 0,0800 441,07 35,29

Totale Materiali 36,70 72,803

3 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,010000 34,24 0,34

Totale Noli 0,34 0,674

Totale Euro 39,85

Spese Generali 15,000% su Euro 39,85 5,98

Totale Euro 45,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,83 4,58

Totale Euro 50,41

Prezzo di Applicazione Euro 50,41

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

2,81
0,34

36,70

5,574
0,674

72,803
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.491.a STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO
fino a 100 m.

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da 
corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 
m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso 
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 
cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature 
necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza 
della staccionata

m 1,00 57,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,090000 28,43 2,56

Totale Manodopera 7,16 12,467

5 ABR25_2.30.10.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0180 93,98 1,69

6 ABR25_2.120.50.b CASTAGNO
Pali di castagno decortinati, costituita da corrimano,
diametro 10/12 cm

mc 5,2000 6,70 34,84

Totale Materiali 36,53 63,608

4 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,050000 34,24 1,71

Totale Noli 1,71 2,978

Totale Euro 45,40

Spese Generali 15,000% su Euro 45,40 6,81

Totale Euro 52,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,21 5,22

Totale Euro 57,43

Prezzo di Applicazione Euro 57,43

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

7,16
1,71

36,53

12,467
2,978

63,608
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OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.491.b STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO
oltre 100 m per la parte eccedente.

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da 
corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 
m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso 
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 
cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature 
necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza 
della staccionata

m 1,00 55,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,090000 28,43 2,56

Totale Manodopera 7,16 12,857

5 ABR25_2.30.10.d

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 -
calcestruzzo C16/20

mc 0,0180 93,98 1,69

6 ABR25_2.120.50.b CASTAGNO
Pali di castagno decortinati, costituita da corrimano,
diametro 10/12 cm

mc 5,2000 6,70 34,84

Totale Materiali 36,53 65,595

4 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,010000 34,24 0,34

Totale Noli 0,34 0,611

Totale Euro 44,03

Spese Generali 15,000% su Euro 44,03 6,60

Totale Euro 50,63

Utile Impresa 10,000% su Euro 50,63 5,06

Totale Euro 55,69

Prezzo di Applicazione Euro 55,69

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

7,16
0,34

36,53

12,857
0,611

65,595
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OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.50.a PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO MEDIANTE LAVORAZIONE
MECCANICA DEL TERRENO FINO A 15 CM E SUCCESSIVI PASSAGGI DI AFFINAMENTO,
PER AIUOLE FINO A 200 M² O PER RIPRISTINI IN AREE DI PICCOLE DIMENSIONI
per aiuole fino a 200 m² o per ripristini in aree di piccole dimensioni

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del
terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale,
eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non
raggiungibili dalle macchine, per aiuole fino a 200 m² o per ripristini in aree di piccole
dimensioni

mq 1,00 2,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,028000 25,50 0,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

Totale Manodopera 1,57 62,302

3 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,008500 49,62 0,42

Totale Noli 0,42 16,667

Totale Euro 1,99

Spese Generali 15,000% su Euro 1,99 0,30

Totale Euro 2,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,29 0,23

Totale Euro 2,52

Prezzo di Applicazione Euro 2,52

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,57
0,42

62,302
16,667
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OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.60.a VANGATURA MANUALE DEL TERRENO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 0,2 M
Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m

Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m

Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m

mq 1,00 1,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,022000 25,50 0,56

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,022000 30,60 0,67

Totale Manodopera 1,23 78,344

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,01 1,00 0,01

Totale Noli 0,01 0,637

Totale Euro 1,24

Spese Generali 15,000% su Euro 1,24 0,19

Totale Euro 1,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,43 0,14

Totale Euro 1,57

Prezzo di Applicazione Euro 1,57

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,23
0,01

78,344
0,637
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OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.70.a ERPICATURA MANUALE E LIVELLAMENTO DEL TERRENO DOPO VANGATURA E/O
FRESATURA
Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura

Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura

Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura

mq 1,00 0,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001280 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001280 30,60 0,04

Totale Manodopera 0,07 70,000

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,01 1,00 0,01

Totale Noli 0,01 10,000

Totale Euro 0,08

Spese Generali 15,000% su Euro 0,08 0,01

Totale Euro 0,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Prezzo di Applicazione Euro 0,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,07
0,01

70,000
10,000
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OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.80.a RULLATURA DEL TERRENO MANUALE
Rullatura del terreno manuale

Rullatura del terreno manuale

Rullatura del terreno manuale

mq 1,00 0,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,001280 25,50 0,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001280 30,60 0,04

Totale Manodopera 0,07 70,000

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,01 1,00 0,01

Totale Euro 0,08

Spese Generali 15,000% su Euro 0,08 0,01

Totale Euro 0,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09 0,01

Totale Euro 0,10

Prezzo di Applicazione Euro 0,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,07
0,01

70,000
10,000
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OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.07.10.90.a FRESATURA DEL TERRENO CON MOTOCOLTIVATORE PER UNA PROFONDITÀ DI 15 CM:
Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm

Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm

Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:

mq 1,00 0,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_AT_10.5.75.a

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di
utensile ( Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni,
Aratro da max 50 cm etc etc)

ora 0,001200 49,62 0,06

Totale Noli 0,06 75,000

Totale Euro 0,06

Spese Generali 15,000% su Euro 0,06 0,01

Totale Euro 0,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07 0,01

Totale Euro 0,08

Prezzo di Applicazione Euro 0,08

Totale Noli Euro 0,06 75,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.10.a PREPARAZIONE DI PARETE ROCCIOSA PARZIALMENTE RICOPERTA DI VEGETAZIONE
SPONTANEA
Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa
fatiscente da radici, infiltrazioni ..... con malta cementizia sino alla loro completa
sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare.

Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa
fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti,
eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure
a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi
in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato
(rocciatori). Compreso il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e
successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa
sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare

Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa 
fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, 
eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure 
a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi 
in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato 
(rocciatori). Compreso il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e 
successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa 
sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare.

mq 1,00 21,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,140000 30,60 4,28

Totale Manodopera 7,85 37,098

4 ABR25_AT_10.5.5.d

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il
trasporto di mezzi per il movimento terra

ora 0,050000 71,67 3,58

Totale Noli 3,58 16,919

3 ABR25_90.50.20.a

Specie2

MALTA DI CEMENTO e SABBIA
Malta con kg 300 di cemento per m³ di sabbia

mc 0,0800 66,19 5,30

Totale Specie2 5,30 25,047

Totale Euro 16,73

Spese Generali 15,000% su Euro 16,73 2,51

Totale Euro 19,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,24 1,92

Totale Euro 21,16

Prezzo di Applicazione Euro 21,16

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

7,85
5,30
3,58

37,098
25,047
16,919
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.101.a FORMAZIONE DI RILEVATI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ARGINI O PER
L'ADEGUAMENTO DI ARGINI ESISTENTI
Con materiale proveniente dagli scavi o prelevato in alveo

Formazione di rilevati per la costruzione di nuovi argini o per l’adeguamento di argini 
esistenti, eseguito con l’uso di mezzi meccanici, compresi gli oneri per preparazione del 
piano di posa con scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli 
alberi e dei cespugli ed estirpazione delle ceppaie; scavi, profilatura e sistemazione delle 
aree di scavo; eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica; gradonature e 
ammorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare; corretta miscelatura dei 
componenti argilloso-sabbiosi; stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore 
massimo di 50 cm e la relativa compattazione; regolarizzazione e configurazione delle 
scarpate e dei cigli e quant’altro occorre per eseguire l’opera a regola d’arte.   

mc 1,0000 7,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 2,12 28,229

4 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,025000 37,55 0,94

5 ABR25_AT_10.5.40.c PALA CARICATRICE CINGOLATA
Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³

ora 0,025000 51,15 1,28

6 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,025000 63,84 1,60

Totale Noli 3,82 50,866

Totale Euro 5,94

Spese Generali 15,000% su Euro 5,94 0,89

Totale Euro 6,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,83 0,68

Totale Euro 7,51

Prezzo di Applicazione Euro 7,51

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,12
3,82

28,229
50,866
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.101.b FORMAZIONE DI RILEVATI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ARGINI O PER
L'ADEGUAMENTO DI ARGINI ESISTENTI
Con materiale proveniente da cave di prestito fornito a cura e spese dell’impresa

Formazione di rilevati per la costruzione di nuovi argini o per l’adeguamento di argini 
esistenti, eseguito con l’uso di mezzi meccanici, compresi gli oneri per preparazione del 
piano di posa con scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli 
alberi e dei cespugli ed estirpazione delle ceppaie; scavi, profilatura e sistemazione delle 
aree di scavo; eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica; gradonature e 
ammorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare; corretta miscelatura dei 
componenti argilloso-sabbiosi; stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore 
massimo di 50 cm e la relativa compattazione; regolarizzazione e configurazione delle 
scarpate e dei cigli e quant’altro occorre per eseguire l’opera a regola d’arte.   

mc 1,0000 28,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,85 2,974

5 ABR25_2.20.120.b

Materiali

TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 1,0500 19,26 20,22

Totale Materiali 20,22 70,749

4 ABR25_AT_10.25.10.a

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

ora 0,010000 37,55 0,38

6 ABR25_AT_10.5.5.c NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto
mezzi movimento terra

ora 0,010000 49,62 0,50

7 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,010000 63,84 0,64

Totale Noli 1,52 5,318

Totale Euro 22,59

Spese Generali 15,000% su Euro 22,59 3,39

Totale Euro 25,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,98 2,60

Totale Euro 28,58

Prezzo di Applicazione Euro 28,58

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,85
1,52

20,22

2,974
5,318

70,749
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.120.a SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU
TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA
condizioni operative medie

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate,
apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi
meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m,
eseguito su terreni di normale consistenza

mc 1,0000 30,13

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,210000 30,60 6,43

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,200000 32,32 6,46

Totale Manodopera 12,89 42,781

3 ABR25_E.01.10.10.a

Altro

SCAVO DI SBANCAMENTO
in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

mc 0,9486 11,52 10,93

Totale Altro 10,93 36,276

Totale Euro 23,82

Spese Generali 15,000% su Euro 23,82 3,57

Totale Euro 27,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,39 2,74

Totale Euro 30,13

Prezzo di Applicazione Euro 30,13

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

12,89
10,93

42,781
36,276
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.120.b SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU
TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA
condizioni operative difficili

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate,
apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi
meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m,
eseguito su terreni di normale consistenza

mc 1,0000 34,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,240000 32,32 7,76

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

Totale Manodopera 15,10 44,308

3 ABR25_E.01.10.10.a

Altro

SCAVO DI SBANCAMENTO
in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

mc 1,0277 11,52 11,84

Totale Altro 11,84 34,742

Totale Euro 26,94

Spese Generali 15,000% su Euro 26,94 4,04

Totale Euro 30,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,98 3,10

Totale Euro 34,08

Prezzo di Applicazione Euro 34,08

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

15,10
11,84

44,308
34,742
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.130.a SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TUFO
condizioni operative buone

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, 
apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi 
meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, 
eseguito su tufo:

mc 1,0000 51,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,440000 32,32 14,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,430000 30,60 13,16

Totale Manodopera 27,38 52,735

3 ABR25_E.01.10.10.a

Altro

SCAVO DI SBANCAMENTO
in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

mc 1,1858 11,52 13,66

Totale Altro 13,66 26,310

Totale Euro 41,04

Spese Generali 15,000% su Euro 41,04 6,16

Totale Euro 47,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,20 4,72

Totale Euro 51,92

Prezzo di Applicazione Euro 51,92

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

27,38
13,66

52,735
26,310
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.130.b SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TUFO
condizioni operative medie

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, 
apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi 
meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, 
eseguito su tufo:

mc 1,0000 64,60

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,580000 32,32 18,75

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,580000 30,60 17,75

Totale Manodopera 36,50 56,502

3 ABR25_E.01.10.10.a

Altro

SCAVO DI SBANCAMENTO
in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

mc 1,2648 11,52 14,57

Totale Altro 14,57 22,554

Totale Euro 51,07

Spese Generali 15,000% su Euro 51,07 7,66

Totale Euro 58,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,73 5,87

Totale Euro 64,60

Prezzo di Applicazione Euro 64,60

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

36,50
14,57

56,502
22,554
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.130.c SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TUFO
condizioni operative difficili

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, 
apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi 
meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, 
eseguito su tufo:

mc 1,0000 70,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,660000 25,50 16,83

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,670000 30,60 20,50

Totale Manodopera 37,33 53,131

3 ABR25_E.01.10.10.a

Altro

SCAVO DI SBANCAMENTO
in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

mc 1,5810 11,52 18,21

Totale Altro 18,21 25,918

Totale Euro 55,54

Spese Generali 15,000% su Euro 55,54 8,33

Totale Euro 63,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 63,87 6,39

Totale Euro 70,26

Prezzo di Applicazione Euro 70,26

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

37,33
18,21

53,131
25,918
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.140.a SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU
ROCCIA ALTERATA
condizioni operative buone

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, 
apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi 
meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, 
eseguito su roccia alterata:

mc 1,0000 47,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,300000 25,50 7,65

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 16,83 35,725

3 ABR25_E.01.10.10.b

Altro

SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora
scavabile con benna da roccia

mc 1,0040 20,33 20,41

Totale Altro 20,41 43,324

Totale Euro 37,24

Spese Generali 15,000% su Euro 37,24 5,59

Totale Euro 42,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,83 4,28

Totale Euro 47,11

Prezzo di Applicazione Euro 47,11

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

16,83
20,41

35,725
43,324
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.140.b SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU
ROCCIA ALTERATA
condizioni operative medie

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, 
apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi 
meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, 
eseguito su roccia alterata:

mc 1,0000 79,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,600000 25,50 15,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,600000 30,60 18,36

Totale Manodopera 33,66 42,511

3 ABR25_E.01.10.10.b

Altro

SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora
scavabile con benna da roccia

mc 1,4229 20,33 28,93

Totale Altro 28,93 36,537

Totale Euro 62,59

Spese Generali 15,000% su Euro 62,59 9,39

Totale Euro 71,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,98 7,20

Totale Euro 79,18

Prezzo di Applicazione Euro 79,18

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

33,66
28,93

42,511
36,537
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.140.c SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU
ROCCIA ALTERATA
condizioni operative difficili

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, 
apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi 
meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, 
eseguito su roccia alterata:

mc 1,0000 100,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

Totale Manodopera 47,43 47,119

3 ABR25_E.01.10.10.b

Altro

SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora
scavabile con benna da roccia

mc 1,5810 20,33 32,14

Totale Altro 32,14 31,929

Totale Euro 79,57

Spese Generali 15,000% su Euro 79,57 11,94

Totale Euro 91,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 91,51 9,15

Totale Euro 100,66

Prezzo di Applicazione Euro 100,66

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

47,43
32,14

47,119
31,929
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.150.a SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU
ROCCIA COMPATTA CON USO DI MINE
condizioni operative buone

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, 
apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi 
meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, 
eseguito su roccia compatta con uso di mine

mc 1,0000 74,26

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,200000 32,32 6,46

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 12,58 16,940

3 ABR25_E.01.10.10.c

Altro

SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta con uso di mine

mc 0,8696 53,04 46,12

Totale Altro 46,12 62,106

Totale Euro 58,70

Spese Generali 15,000% su Euro 58,70 8,81

Totale Euro 67,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 67,51 6,75

Totale Euro 74,26

Prezzo di Applicazione Euro 74,26

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

12,58
46,12

16,940
62,106
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.150.b SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU
ROCCIA COMPATTA CON USO DI MINE
condizioni operative medie

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, 
apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi 
meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, 
eseguito su roccia compatta con uso di mine

mc 1,0000 91,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,300000 32,32 9,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 18,88 20,573

3 ABR25_E.01.10.10.c

Altro

SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta con uso di mine

mc 1,0119 53,04 53,67

Totale Altro 53,67 58,483

Totale Euro 72,55

Spese Generali 15,000% su Euro 72,55 10,88

Totale Euro 83,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 83,43 8,34

Totale Euro 91,77

Prezzo di Applicazione Euro 91,77

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

18,88
53,67

20,573
58,483
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.150.c SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI,
REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU
ROCCIA COMPATTA CON USO DI MINE
condizioni operative difficili

Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, 
apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi 
meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, 
eseguito su roccia compatta con uso di mine

mc 1,0000 112,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,500000 32,32 16,16

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 28,40 25,171

3 ABR25_E.01.10.10.c

Altro

SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta con uso di mine

mc 1,1462 53,04 60,79

Totale Altro 60,79 53,878

Totale Euro 89,19

Spese Generali 15,000% su Euro 89,19 13,38

Totale Euro 102,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,57 10,26

Totale Euro 112,83

Prezzo di Applicazione Euro 112,83

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

28,40
60,79

25,171
53,878
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.160.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE
CONSISTENZA
condizioni operative buone

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su terreni di normale
consistenza

mc 1,0000 93,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,800000 32,32 25,86

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

Totale Manodopera 50,34 54,123

3 ABR25_E.01.20.10.a

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

mc 1,5810 14,66 23,18

Totale Altro 23,18 24,922

Totale Euro 73,52

Spese Generali 15,000% su Euro 73,52 11,03

Totale Euro 84,55

Utile Impresa 10,000% su Euro 84,55 8,46

Totale Euro 93,01

Prezzo di Applicazione Euro 93,01

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

50,34
23,18

54,123
24,922
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.160.b SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE
CONSISTENZA
condizioni operative medie

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su terreni di normale
consistenza

mc 1,0000 113,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,000000 32,32 32,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 62,92 55,529

3 ABR25_E.01.20.10.a

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

mc 1,8182 14,66 26,65

Totale Altro 26,65 23,520

Totale Euro 89,57

Spese Generali 15,000% su Euro 89,57 13,44

Totale Euro 103,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 103,01 10,30

Totale Euro 113,31

Prezzo di Applicazione Euro 113,31

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

62,92
26,65

55,529
23,520
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.160.c SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE
CONSISTENZA
condizioni operative difficili

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su terreni di normale
consistenza

mc 1,0000 146,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,200000 32,32 38,78

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,200000 30,60 36,72

Totale Manodopera 75,50 51,424

3 ABR25_E.01.20.10.a

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

mc 2,7668 14,66 40,56

Totale Altro 40,56 27,626

Totale Euro 116,06

Spese Generali 15,000% su Euro 116,06 17,41

Totale Euro 133,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 133,47 13,35

Totale Euro 146,82

Prezzo di Applicazione Euro 146,82

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

75,50
40,56

51,424
27,626
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.170.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E
PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU TUFO:
condizioni operative buone

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su tufo:

mc 1,0000 65,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,650000 25,50 16,58

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,650000 30,60 19,89

Totale Manodopera 36,47 55,611

3 ABR25_E.01.20.10.b

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in tufo

mc 0,8696 17,68 15,37

Totale Altro 15,37 23,437

Totale Euro 51,84

Spese Generali 15,000% su Euro 51,84 7,78

Totale Euro 59,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,62 5,96

Totale Euro 65,58

Prezzo di Applicazione Euro 65,58

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

36,47
15,37

55,611
23,437
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.170.b SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E
PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU TUFO:
condizioni operative medie

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su tufo:

mc 1,0000 75,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,700000 25,50 17,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

Totale Manodopera 39,27 52,144

3 ABR25_E.01.20.10.b

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in tufo

mc 1,1462 17,68 20,26

Totale Altro 20,26 26,902

Totale Euro 59,53

Spese Generali 15,000% su Euro 59,53 8,93

Totale Euro 68,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,46 6,85

Totale Euro 75,31

Prezzo di Applicazione Euro 75,31

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

39,27
20,26

52,144
26,902
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.170.c SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E
PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU TUFO:
condizioni operative difficili

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su tufo:

mc 1,0000 95,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,900000 25,50 22,95

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,900000 30,60 27,54

Totale Manodopera 50,49 52,660

3 ABR25_E.01.20.10.b

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in tufo

mc 1,4308 17,68 25,30

Totale Altro 25,30 26,387

Totale Euro 75,79

Spese Generali 15,000% su Euro 75,79 11,37

Totale Euro 87,16

Utile Impresa 10,000% su Euro 87,16 8,72

Totale Euro 95,88

Prezzo di Applicazione Euro 95,88

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

50,49
25,30

52,660
26,387
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.180.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E
PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA
ALTERATA
condizioni operative buone

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia alterata:

mc 1,0000 148,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,000000 32,32 32,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,000000 30,60 30,60

Totale Manodopera 62,92 42,422

3 ABR25_E.01.20.10.c

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora
scavabile con benna da roccia

mc 1,9763 27,49 54,33

Totale Altro 54,33 36,630

Totale Euro 117,25

Spese Generali 15,000% su Euro 117,25 17,59

Totale Euro 134,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,84 13,48

Totale Euro 148,32

Prezzo di Applicazione Euro 148,32

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

62,92
54,33

42,422
36,630
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.180.b SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E
PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA
ALTERATA
condizioni operative medie

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia alterata:

mc 1,0000 190,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,500000 32,32 48,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,500000 30,60 45,90

Totale Manodopera 94,38 49,450

3 ABR25_E.01.20.10.c

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora
scavabile con benna da roccia

mc 2,0553 27,49 56,50

Totale Altro 56,50 29,603

Totale Euro 150,88

Spese Generali 15,000% su Euro 150,88 22,63

Totale Euro 173,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 173,51 17,35

Totale Euro 190,86

Prezzo di Applicazione Euro 190,86

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

94,38
56,50

49,450
29,603

Pag. 7769 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.180.c SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E
PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA
ALTERATA
condizioni operative difficili

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia alterata:

mc 1,0000 277,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,160000 25,50 55,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,160000 30,60 66,10

Totale Manodopera 121,18 43,747

3 ABR25_E.01.20.10.c

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora
scavabile con benna da roccia

mc 3,5573 27,49 97,79

Totale Altro 97,79 35,303

Totale Euro 218,97

Spese Generali 15,000% su Euro 218,97 32,85

Totale Euro 251,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 251,82 25,18

Totale Euro 277,00

Prezzo di Applicazione Euro 277,00

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

121,18
97,79

43,747
35,303
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.190.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E
PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA
COMPATTA SENZA USO DI MINE
condizioni operative buone

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia compatta senza uso
di mine

mc 1,0000 341,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,410000 32,32 45,57

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,410000 30,60 43,15

Totale Manodopera 88,72 26,011

3 ABR25_E.01.20.10.d

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi
di demolizione meccanica

mc 1,5810 114,43 180,91

Totale Altro 180,91 53,040

Totale Euro 269,63

Spese Generali 15,000% su Euro 269,63 40,44

Totale Euro 310,07

Utile Impresa 10,000% su Euro 310,07 31,01

Totale Euro 341,08

Prezzo di Applicazione Euro 341,08

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

88,72
180,91

26,011
53,040
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.190.b SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E
PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA
COMPATTA SENZA USO DI MINE
condizioni operative medie

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia compatta senza uso
di mine

mc 1,0000 452,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 2,000000 32,32 64,64

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 125,84 27,833

3 ABR25_E.01.20.10.d

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi
di demolizione meccanica

mc 2,0237 114,43 231,57

Totale Altro 231,57 51,219

Totale Euro 357,41

Spese Generali 15,000% su Euro 357,41 53,61

Totale Euro 411,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 411,02 41,10

Totale Euro 452,12

Prezzo di Applicazione Euro 452,12

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

125,84
231,57

27,833
51,219
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.190.c SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E
ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E
PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA
COMPATTA SENZA USO DI MINE
condizioni operative difficili

Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d’arte e altre lavorazioni
di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia compatta senza uso
di mine

mc 1,0000 691,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 3,200000 32,32 103,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,200000 30,60 97,92

Totale Manodopera 201,34 29,103

3 ABR25_E.01.20.10.d

Altro

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi
di demolizione meccanica

mc 3,0198 114,43 345,56

Totale Altro 345,56 49,949

Totale Euro 546,90

Spese Generali 15,000% su Euro 546,90 82,04

Totale Euro 628,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 628,94 62,89

Totale Euro 691,83

Prezzo di Applicazione Euro 691,83

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

201,34
345,56

29,103
49,949
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.20.a ESECUZIONE DI DISGAGGIO DI PENDICI MONTANE
Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio
di personale specializzato (ro.....chè il trasporto a discarica del materiale di risulta, da
calcolarsi per ogni m². di superficie effettivamente disgaggiata.

Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con
l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante: l'abbattimento dei volumi di
roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di
attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori.Nel prezzo indicato
è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di
attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per
impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede
stradale, nonchè il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m².
di superficie effettivamente disgaggiata.
Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con 
l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante: l'abbattimento dei volumi di 
roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di 
attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori.Nel prezzo indicato 
è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di 
attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per 
impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede 
stradale, nonchè il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m². 
di superficie effettivamente disgaggiata.

mq 1,00 29,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 37,412

3 ABR25_AT_10.5.5.d

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il
trasporto di mezzi per il movimento terra

ora 0,050000 71,67 3,58

4 ABR25_2.999.220.b MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 8,90 1,00 8,90

Totale Noli 12,48 41,614

Totale Euro 23,70

Spese Generali 15,000% su Euro 23,70 3,56

Totale Euro 27,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,26 2,73

Totale Euro 29,99

Prezzo di Applicazione Euro 29,99

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

11,22
12,48

37,412
41,614
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.205.a REINTERRO DI CAVO PER OPERE DI BONIFICA MONTANA
Reinterro di cavo per opere di bonifica montana eseguito interamente a mano con
materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua con
esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo.

Reinterro di cavo  per opere di bonifica montana eseguito interamente a mano con
materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua con
esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo

Reinterro di cavo  per opere di bonifica montana eseguito interamente a mano con 
materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua con 
esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo.

mc 1,0000 22,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,315000 25,50 8,03

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,315000 30,60 9,64

Totale Euro 17,67

Spese Generali 15,000% su Euro 17,67 2,65

Totale Euro 20,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 20,32 2,03

Totale Euro 22,35

Prezzo di Applicazione Euro 22,35

Totale Manodopera Euro 17,67 79,060
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.210.a FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE O OPERE SIMILARI DI BONIFICA MONTANA
con materiale proveniente dagli scavi

Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature e opere similari, 
eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, secondo le sagome prescritte con 
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compreso la preparazione della 
sede del rilevato mediante estirpazione di erbe e arbusti, taglio e rimozione di alberi e 
ceppaie, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento 
e la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione. 

mc 1,0000 9,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,045000 30,60 1,38

Totale Manodopera 2,53 26,944

3 ABR25_AT_10.5.50.d

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,042000 106,29 4,46

4 ABR25_AT_10.25.10.b RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,010000 44,39 0,44

Totale Noli 4,90 52,183

Totale Euro 7,43

Spese Generali 15,000% su Euro 7,43 1,11

Totale Euro 8,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,54 0,85

Totale Euro 9,39

Prezzo di Applicazione Euro 9,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,53
4,90

26,944
52,183
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.210.b FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE O OPERE SIMILARI DI BONIFICA MONTANA
con materiale proveniente da cava

Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature e opere similari, 
eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, secondo le sagome prescritte con 
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compreso la preparazione della 
sede del rilevato mediante estirpazione di erbe e arbusti, taglio e rimozione di alberi e 
ceppaie, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento 
e la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione. 

mc 1,0000 47,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,090000 25,50 2,30

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

Totale Manodopera 5,05 10,708

3 ABR25_2.680.10.230.b

Materiali

Materiale proveniente da cava compresi gli oneri di fornitura
per rilevato Arginale

mc 1,0000 29,31 29,31

Totale Materiali 29,31 62,150

4 ABR25_AT_10.25.10.b

Noli

RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

ora 0,042000 44,39 1,86

5 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,010000 106,29 1,06

Totale Noli 2,92 6,192

Totale Euro 37,28

Spese Generali 15,000% su Euro 37,28 5,59

Totale Euro 42,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,87 4,29

Totale Euro 47,16

Prezzo di Applicazione Euro 47,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,05
29,31
2,92

10,708
62,150
6,192
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.213.a FORMAZIONE DI SCOGLIERE FLUVIALI, BERME, RIEMPIMENTI, RINGROSSI DI OPERE
ESISTENTI, ETC
con pietrame di pezzatura compresa tra 25 e 150 kg, con pietrame minuto di peso
inferiore ai 25 kg in percentuale non superiore al 5%

Formazione di scogliere fluviali, berme, riempimenti, ringrossi di opere esistenti, etc., con 
pietrame calcareo o siliceo fornito e posto in opera con adeguato mezzo meccanico da 
terra, a qualsiasi distanza dalla sponda, in acqua e fuori acqua, compresa la regolazione 
a scarpa secondo le sagome prescritte dalla Direzione Lavori, ed ogni altro onere e 
magistero; misurato secondo il volume geometrico del riempimento: 

mc 1,0000 37,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

Totale Manodopera 1,35 3,606

3 ABR25_2.20.12.c

Materiali

Pietrame da cave pezzatura da 25 a 150 kg mc 1,0000 22,96 22,96

Totale Materiali 22,96 61,325

4 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,005000 87,12 0,44

5 ABR25_AT_10.60.50.a AUTOGRU
Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna
a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento
fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la
manutenzione..

ora 0,030000 161,60 4,85

Totale Noli 5,29 14,129

Totale Euro 29,60

Spese Generali 15,000% su Euro 29,60 4,44

Totale Euro 34,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,04 3,40

Totale Euro 37,44

Prezzo di Applicazione Euro 37,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,35
22,96
5,29

3,606
61,325
14,129

Pag. 7778 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.213.b FORMAZIONE DI SCOGLIERE FLUVIALI, BERME, RIEMPIMENTI, RINGROSSI DI OPERE
ESISTENTI, ETC
con pietrame di pezzatura compresa tra 50 e 300 kg, con pietrame minuto di peso
inferiore ai 50 kg in percentuale non superiore al 5%

Formazione di scogliere fluviali, berme, riempimenti, ringrossi di opere esistenti, etc., con 
pietrame calcareo o siliceo fornito e posto in opera con adeguato mezzo meccanico da 
terra, a qualsiasi distanza dalla sponda, in acqua e fuori acqua, compresa la regolazione 
a scarpa secondo le sagome prescritte dalla Direzione Lavori, ed ogni altro onere e 
magistero; misurato secondo il volume geometrico del riempimento: 

mc 1,0000 40,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

Totale Manodopera 1,35 3,323

3 ABR25_2.20.12.d

Materiali

Pietrame da cave pezzatura da 50 a 300 kg mc 1,0000 25,48 25,48

Totale Materiali 25,48 62,712

4 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,005000 87,12 0,44

5 ABR25_AT_10.60.50.a AUTOGRU
Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna
a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento
fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la
manutenzione..

ora 0,030000 161,60 4,85

Totale Noli 5,29 13,020

Totale Euro 32,12

Spese Generali 15,000% su Euro 32,12 4,82

Totale Euro 36,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,94 3,69

Totale Euro 40,63

Prezzo di Applicazione Euro 40,63

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,35
25,48
5,29

3,323
62,712
13,020

Pag. 7779 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.215.a CARICO A MANO DI MATERIALE SCIOLTO E TRASPORTO DELLO STESSO SU MEZZO DI
TRASPORTO DI PICCOLE DIMENSIONI
Carico a mano di materiale sciolto e trasporto dello stesso su mezzo di trasporto di piccole
dimensioni per movimentazione fino al luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo

Carico a mano di materiale sciolto e trasporto dello stesso su mezzo di trasporto di
piccole dimensioni per movimentazione  fino al  luogo di deposito provvisorio o di
riutilizzo

Carico a mano di materiale sciolto e trasporto dello stesso su mezzo di trasporto di 
piccole dimensioni per movimentazione  fino al  luogo di deposito provvisorio o di 
riutilizzo

mc 1,0000 39,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 57,509

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 8,40 1,00 8,40

Totale Noli 8,40 21,527

Totale Euro 30,84

Spese Generali 15,000% su Euro 30,84 4,63

Totale Euro 35,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,47 3,55

Totale Euro 39,02

Prezzo di Applicazione Euro 39,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

22,44
8,40

57,509
21,527
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.220.a SCAVO DI BUCHE IN TERRENO A VOCAZIONE FORESTALE PER LA PIANTAGIONE DI
ESSENZE LEGNOSE
eseguito a mano

Scavo di buche in terreno a vocazione forestale per la piantagione di essenze legnose
compresa la sistemazione del terreno di risulta o la ricolmatura:

mc 1,0000 58,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,820000 25,50 20,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,820000 30,60 25,09

Totale Euro 46,00

Spese Generali 15,000% su Euro 46,00 6,90

Totale Euro 52,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,90 5,29

Totale Euro 58,19

Prezzo di Applicazione Euro 58,19

Totale Manodopera Euro 46,00 79,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.220.b SCAVO DI BUCHE IN TERRENO A VOCAZIONE FORESTALE PER LA PIANTAGIONE DI
ESSENZE LEGNOSE
eseguito con attrezzature meccaniche, mototrivelle o simili, con motore a scoppio

Scavo di buche in terreno a vocazione forestale per la piantagione di essenze legnose
compresa la sistemazione del terreno di risulta o la ricolmatura:

mc 1,0000 9,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 36,750

3 ABR25_AT_10.5.32.a

Noli

BOBCAT
Bobcat

ora 0,111000 34,92 3,88

Totale Noli 3,88 42,312

Totale Euro 7,25

Spese Generali 15,000% su Euro 7,25 1,09

Totale Euro 8,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,34 0,83

Totale Euro 9,17

Prezzo di Applicazione Euro 9,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,37
3,88

36,750
42,312
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.220.c SCAVO DI BUCHE IN TERRENO A VOCAZIONE FORESTALE PER LA PIANTAGIONE DI
ESSENZE LEGNOSE
eseguito con mezzi meccanici, trattori o simili, dotati di trivella

Scavo di buche in terreno a vocazione forestale per la piantagione di essenze legnose
compresa la sistemazione del terreno di risulta o la ricolmatura:

mc 1,0000 11,11

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,060000 25,50 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,060000 30,60 1,84

Totale Manodopera 3,37 30,333

3 ABR25_AT_10.5.32.a

Noli

BOBCAT
Bobcat

 - Con trivella

ora 0,155000 34,92 5,41

Totale Noli 5,41 48,695

Totale Euro 8,78

Spese Generali 15,000% su Euro 8,78 1,32

Totale Euro 10,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,10 1,01

Totale Euro 11,11

Prezzo di Applicazione Euro 11,11

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,37
5,41

30,333
48,695
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.240.a ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
per alberi di altezza fino a 10 m

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:

cad 1,0000 150,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,430000 25,50 10,97

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,430000 30,60 13,16

Totale Manodopera 24,13 16,029

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,900000 5,51 4,96

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,600000 106,29 63,77

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,300000 87,12 26,14

Totale Noli 94,87 63,020

Totale Euro 119,00

Spese Generali 15,000% su Euro 119,00 17,85

Totale Euro 136,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 136,85 13,69

Totale Euro 150,54

Prezzo di Applicazione Euro 150,54

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

24,13
94,87

16,029
63,020

Pag. 7784 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.240.b ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:

cad 1,0000 242,01

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,100000 25,50 28,05

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,100000 30,60 33,66

Totale Manodopera 61,71 25,499

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 1,100000 5,51 6,06

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,900000 106,29 95,66

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,320000 87,12 27,88

Totale Noli 129,60 53,552

Totale Euro 191,31

Spese Generali 15,000% su Euro 191,31 28,70

Totale Euro 220,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 220,01 22,00

Totale Euro 242,01

Prezzo di Applicazione Euro 242,01

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

61,71
129,60

25,499
53,552
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.240.c ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:

cad 1,0000 439,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,000000 25,50 51,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,000000 30,60 61,20

Totale Manodopera 112,20 25,526

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 2,000000 5,51 11,02

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 1,700000 106,29 180,69

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,500000 87,12 43,56

Totale Noli 235,27 53,525

Totale Euro 347,47

Spese Generali 15,000% su Euro 347,47 52,12

Totale Euro 399,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 399,59 39,96

Totale Euro 439,55

Prezzo di Applicazione Euro 439,55

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

112,20
235,27

25,526
53,525

Pag. 7786 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.240.d ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:

cad 1,0000 571,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 3,000000 25,50 76,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 3,000000 30,60 91,80

Totale Manodopera 168,30 29,461

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 3,000000 5,51 16,53

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 2,100000 106,29 223,21

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,500000 87,12 43,56

Totale Noli 283,30 49,591

Totale Euro 451,60

Spese Generali 15,000% su Euro 451,60 67,74

Totale Euro 519,34

Utile Impresa 10,000% su Euro 519,34 51,93

Totale Euro 571,27

Prezzo di Applicazione Euro 571,27

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

168,30
283,30

29,461
49,591
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.240.e ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
per alberi di altezza superiore a 30 m

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:

cad 1,0000 720,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 4,000000 25,50 102,00

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 4,000000 30,60 122,40

Totale Manodopera 224,40 31,146

3 ABR25_AT_10.30.15.a

Noli

MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 4,000000 5,51 22,04

4 ABR25_AT_10.5.50.d ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 2,630000 106,29 279,54

5 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,500000 87,12 43,56

Totale Noli 345,14 47,905

Totale Euro 569,54

Spese Generali 15,000% su Euro 569,54 85,43

Totale Euro 654,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 654,97 65,50

Totale Euro 720,47

Prezzo di Applicazione Euro 720,47

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

224,40
345,14

31,146
47,905
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.250.a DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, CON UTILIZZO DI MEZZI
MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE
con raccolta e trasporto in discarica

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, 
con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 
m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.

mq 1,00 0,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

Totale Manodopera 0,28 41,791

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,003000 29,35 0,09

4 ABR25_AT_10.5.75.d TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti

ora 0,003000 4,21 0,01

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

6 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,003000 5,51 0,02

Totale Noli 0,25 37,313

Totale Euro 0,53

Spese Generali 15,000% su Euro 0,53 0,08

Totale Euro 0,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,61 0,06

Totale Euro 0,67

Prezzo di Applicazione Euro 0,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,28
0,25

41,791
37,313
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.250.b DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, CON UTILIZZO DI MEZZI
MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE
senza rimozione dei materiali di risulta

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, 
con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 
m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.

mq 1,00 0,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

Totale Manodopera 0,28 54,902

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,003000 29,35 0,09

4 ABR25_AT_10.5.75.d TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti

ora 0,003000 4,21 0,01

5 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,003000 5,51 0,02

Totale Noli 0,12 23,529

Totale Euro 0,40

Spese Generali 15,000% su Euro 0,40 0,06

Totale Euro 0,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,46 0,05

Totale Euro 0,51

Prezzo di Applicazione Euro 0,51

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,28
0,12

54,902
23,529
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.260.a DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, ESEGUITA CON
ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE ETC)
con raccolta e trasporto in discarica

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti,
con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1
m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore
etc).

mq 1,00 1,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005000 25,50 0,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 0,28 28,000

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,003000 29,35 0,09

4 ABR25_AT_10.5.75.d TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti

ora 0,003000 4,21 0,01

5 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,006000 5,51 0,03

6 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,006000 63,67 0,38

Totale Noli 0,51 51,000

Totale Euro 0,79

Spese Generali 15,000% su Euro 0,79 0,12

Totale Euro 0,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,91 0,09

Totale Euro 1,00

Prezzo di Applicazione Euro 1,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,28
0,51

28,000
51,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.260.b DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, ESEGUITA CON
ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE ETC)
senza rimozione dei materiali di risulta

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti,
con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1
m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore
etc).

mq 1,00 0,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

Totale Manodopera 0,28 54,902

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,003000 29,35 0,09

4 ABR25_AT_10.5.75.d TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti

ora 0,003000 4,21 0,01

5 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,003000 5,51 0,02

Totale Noli 0,12 23,529

Totale Euro 0,40

Spese Generali 15,000% su Euro 0,40 0,06

Totale Euro 0,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,46 0,05

Totale Euro 0,51

Prezzo di Applicazione Euro 0,51

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,28
0,12

54,902
23,529
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.270.a DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%
su aree ad alta densità di infestanti con raccolta e trasporto del materiale di risulta

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi,
arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:

mq 1,00 1,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,57 43,846

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,008000 29,35 0,23

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,008000 5,51 0,04

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,003000 63,67 0,19

Totale Noli 0,46 35,385

Totale Euro 1,03

Spese Generali 15,000% su Euro 1,03 0,15

Totale Euro 1,18

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,18 0,12

Totale Euro 1,30

Prezzo di Applicazione Euro 1,30

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
0,46

43,846
35,385
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.270.b DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%
su aree ad alta densità di infestanti senza rimozione del materiale di risulta

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi,
arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:

mq 1,00 0,85

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,007000 25,50 0,18

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

Totale Manodopera 0,42 49,412

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,007000 29,35 0,21

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,008000 5,51 0,04

Totale Noli 0,25 29,412

Totale Euro 0,67

Spese Generali 15,000% su Euro 0,67 0,10

Totale Euro 0,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,77 0,08

Totale Euro 0,85

Prezzo di Applicazione Euro 0,85

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,42
0,25

49,412
29,412
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.270.c DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%
su aree di media densità di infestanti con raccolta e trasporto del materiale di risulta

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi,
arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:

mq 1,00 1,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,57 50,893

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,005000 29,35 0,15

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,007000 5,51 0,04

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,002000 63,67 0,13

Totale Noli 0,32 28,571

Totale Euro 0,89

Spese Generali 15,000% su Euro 0,89 0,13

Totale Euro 1,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,02 0,10

Totale Euro 1,12

Prezzo di Applicazione Euro 1,12

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
0,32

50,893
28,571

Pag. 7795 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.270.d DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%
su aree di media densità senza rimozione del materiale di riuslta

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi,
arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:

mq 1,00 0,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

Totale Manodopera 0,33 50,769

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,005000 29,35 0,15

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,006000 5,51 0,03

Totale Noli 0,18 27,692

Totale Euro 0,51

Spese Generali 15,000% su Euro 0,51 0,08

Totale Euro 0,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,59 0,06

Totale Euro 0,65

Prezzo di Applicazione Euro 0,65

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,33
0,18

50,769
27,692
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.280.a DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50%
su aree ad alta densità di infestanti con raccolta e trasporto del materiale di risulta

Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invasa da rovi,
arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento

mq 1,00 1,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,57 32,759

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,007000 29,35 0,21

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,020000 5,51 0,11

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,007500 63,67 0,48

Totale Noli 0,80 45,977

Totale Euro 1,37

Spese Generali 15,000% su Euro 1,37 0,21

Totale Euro 1,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,58 0,16

Totale Euro 1,74

Prezzo di Applicazione Euro 1,74

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
0,80

32,759
45,977
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.280.b DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50%
su aree ad alta densità di infestanti senza rimozione del materiale di risulta

Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invasa da rovi,
arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento

mq 1,00 1,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,57 50,893

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,007000 29,35 0,21

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,020000 5,51 0,11

Totale Noli 0,32 28,571

Totale Euro 0,89

Spese Generali 15,000% su Euro 0,89 0,13

Totale Euro 1,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,02 0,10

Totale Euro 1,12

Prezzo di Applicazione Euro 1,12

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
0,32

50,893
28,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.280.c DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50%
su aree di media densità di infestanticon raccolta e trasporto del materiale di risulta

Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invasa da rovi,
arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento

mq 1,00 1,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

Totale Manodopera 0,57 39,583

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,002000 29,35 0,06

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,010000 5,51 0,06

5 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,007000 63,67 0,45

Totale Noli 0,57 39,583

Totale Euro 1,14

Spese Generali 15,000% su Euro 1,14 0,17

Totale Euro 1,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,31 0,13

Totale Euro 1,44

Prezzo di Applicazione Euro 1,44

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
0,57

39,583
39,583
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BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.280.d DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50%
su aree di media densità di infestanti senza rimozione del materiale di risulta

Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invasa da rovi,
arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento

mq 1,00 0,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

Totale Manodopera 0,33 35,870

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,004000 29,35 0,12

4 ABR25_AT_10.30.15.a MOTOSEGHE
Motosega CMC 51 completa

ora 0,050000 5,51 0,28

Totale Noli 0,40 43,478

Totale Euro 0,73

Spese Generali 15,000% su Euro 0,73 0,11

Totale Euro 0,84

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,84 0,08

Totale Euro 0,92

Prezzo di Applicazione Euro 0,92

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,33
0,40

35,870
43,478
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BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.290.a PULIZIA DEL TERRENO CONSISTENTE NEL TAGLIO DI CESPUGLI, ESTIRPAZIONE DI
CEPPAIE, SCAVO DI SCOTICAMENTO PER UNO SPESSORE MEDIO DI 20 CM
Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di
1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta.

Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di 
scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 
1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta.

Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di 
scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 
1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta.

mq 1,00 10,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,040000 25,50 1,02

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,080000 30,60 2,45

Totale Manodopera 3,47 31,661

3 ABR25_AT_10.5.75.c

Noli

TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE
decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore
montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.

ora 0,050000 29,35 1,47

4 ABR25_AT_10.5.50.a ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg

ora 0,080000 46,50 3,72

Totale Noli 5,19 47,354

Totale Euro 8,66

Spese Generali 15,000% su Euro 8,66 1,30

Totale Euro 9,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,96 1,00

Totale Euro 10,96

Prezzo di Applicazione Euro 10,96

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,47
5,19

31,661
47,354
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BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.30.a FRANTUMAZIONE DA ESEGUIRSI A QUALSIASI ALTEZZA DAL SUOLO
Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con
tecniche alpinistiche, di volumi d.....re derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a
qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti.

Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con
tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante
miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a
rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza
pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di
lato non superiore a 0,25 ml. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo
di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di volume seperiore a 0,05 mc. Le
operazioni di perforazione dovranno procedute dalla messa in sicurezza del masso, con
imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del
tipo 8 x 10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm,
debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso durante la fase di
frantumazione e da reticolo formato con fune metallica di diametro non inferiore al 16
mm ancorata alla superficie salda con ancoraggi formati da perforazione di diametro 60
mm e armatura con barra in acciaio di diametro non inferiore al 20 mm, con filettautura
e golfaro passacavo, o comunque con adeguato sistema di sicurezza approvato dalla D.L.
I materiali frantumati dovranno essere raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono
compresi e compensati nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri, magisteri,
trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque
altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti
Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con 
tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante 
miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a 
rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza 
pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di 
lato non superiore a 0,25 ml. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo 
di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di volume seperiore a 0,05 mc. Le 
operazioni di perforazione dovranno procedute dalla messa in sicurezza del masso, con 
imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del 
tipo 8 x 10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm, 
debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso durante la fase di 
frantumazione e da reticolo formato con fune metallica di diametro non inferiore al 16 
mm ancorata alla superficie salda con ancoraggi formati da perforazione di diametro 60 
mm e armatura con barra in acciaio di diametro non inferiore al 20 mm, con filettautura 
e golfaro passacavo, o comunque con adeguato sistema di sicurezza approvato dalla D.L. 
I materiali frantumati dovranno essere raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono 
compresi e compensati nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri, magisteri, 
trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque 
altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti.

mc 1,0000 402,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,270000 25,50 57,89

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,270000 30,60 69,46

Totale Manodopera 127,35 31,626

5 ABR25_2.30.161.a

Materiali

RETE IN ACCIAIO ZINCATO
Rete in acciaio zincato

kg 10,0000 3,26 32,60

6 ABR25_2.500.10.b SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795
per .....i sicurezza; previa verifica e collaudo dei
componenti secondo l'uso. Piastra di supporto per strutture
verticali ed anello

cad 2,0000 13,59 27,18

Totale Materiali 59,78 14,846

3 ABR25_AT_10.5.5.d

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il
trasporto di mezzi per il movimento terra

ora 0,010000 71,67 0,72
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BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.30.a FRANTUMAZIONE DA ESEGUIRSI A QUALSIASI ALTEZZA DAL SUOLO
Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con
tecniche alpinistiche, di volumi d.....re derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a
qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti.

Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con
tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante
miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a
rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza
pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di
lato non superiore a 0,25 ml. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo
di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di volume seperiore a 0,05 mc. Le
operazioni di perforazione dovranno procedute dalla messa in sicurezza del masso, con
imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del
tipo 8 x 10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm,
debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso durante la fase di
frantumazione e da reticolo formato con fune metallica di diametro non inferiore al 16
mm ancorata alla superficie salda con ancoraggi formati da perforazione di diametro 60
mm e armatura con barra in acciaio di diametro non inferiore al 20 mm, con filettautura
e golfaro passacavo, o comunque con adeguato sistema di sicurezza approvato dalla D.L.
I materiali frantumati dovranno essere raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono
compresi e compensati nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri, magisteri,
trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque
altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti
Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con 
tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante 
miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a 
rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza 
pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di 
lato non superiore a 0,25 ml. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo 
di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di volume seperiore a 0,05 mc. Le 
operazioni di perforazione dovranno procedute dalla messa in sicurezza del masso, con 
imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del 
tipo 8 x 10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm, 
debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso durante la fase di 
frantumazione e da reticolo formato con fune metallica di diametro non inferiore al 16 
mm ancorata alla superficie salda con ancoraggi formati da perforazione di diametro 60 
mm e armatura con barra in acciaio di diametro non inferiore al 20 mm, con filettautura 
e golfaro passacavo, o comunque con adeguato sistema di sicurezza approvato dalla D.L. 
I materiali frantumati dovranno essere raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono 
compresi e compensati nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri, magisteri, 
trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque 
altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti.

mc 1,0000 402,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

4 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,010000 95,98 0,96

Totale Noli 1,68 0,417

7 ABR25_P.02.10.130.a

Altro

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO
ZINCATO DI 16 MM
Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli)

m 4,3500 29,77 129,50

Totale Altro 129,50 32,160

Totale Euro 318,31

Spese Generali 15,000% su Euro 318,31 47,75

Totale Euro 366,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 366,06 36,61

Totale Euro 402,67

Prezzo di Applicazione Euro 402,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro
Totale Altro Euro

127,35
1,68

59,78
129,50

31,626
0,417

14,846
32,160
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.300.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE, COMPRESO LA STESA E MODELLATURA ESEGUITA
A MANO
Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura eseguita a mano.

Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura eseguita a mano

Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura eseguita a mano.

mc 1,0000 52,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,450000 25,50 11,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 16,07 30,892

3 ABR25_2.20.120.b

Materiali

TERRA SCIOLTA
Terreno vegetale

mc 1,0500 19,26 20,22

Totale Materiali 20,22 38,870

4 ABR25_AT_10.5.5.a

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg

ora 0,100000 48,27 4,83

Totale Noli 4,83 9,285

Totale Euro 41,12

Spese Generali 15,000% su Euro 41,12 6,17

Totale Euro 47,29

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,29 4,73

Totale Euro 52,02

Prezzo di Applicazione Euro 52,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,07
20,22
4,83

30,892
38,870
9,285
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.40.a ELITRASPORTO DI MATERIALE VARIO
Elitrasporto di materiale vario.Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.

Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di 
pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento eattrezzature 
dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi: il carico, il sollevamento, 
il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico; lo scarico a terra eseguito con 
ogni attenzione.E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare il lavoro finito. 
Valutazione alla tonnellata  del materiale trasportato.

t 1,000 206,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,61 2,718

3 ABR25_2.680.10.60.a

Materiali

Elitrasporto.
Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo
(elicottero).Valutazione alla tonnellata del materiale
trasportato.

t 1,000 157,57 157,57

Totale Materiali 157,57 76,331

Totale Euro 163,18

Spese Generali 15,000% su Euro 163,18 24,48

Totale Euro 187,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,66 18,77

Totale Euro 206,43

Prezzo di Applicazione Euro 206,43

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,61
157,57

2,718
76,331
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.40.b ELITRASPORTO DI MATERIALE VARIO
Elitrasporto di materiale vario.Valutazione ad ora.

Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di 
pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento eattrezzature 
dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi: il carico, il sollevamento, 
il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico; lo scarico a terra eseguito con 
ogni attenzione.E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare il lavoro finito. 
Elitrasporto di materiale vario.Valutazione ad ora.

ora 1,000000 1.495,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,400000 25,50 10,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,400000 30,60 12,24

Totale Manodopera 22,44 1,500

3 ABR25_2.680.10.60.b

Materiali

Elitrasporto.
Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo
(elicottero).Valutazione ad ora.

ora 1,000000 1.160,00 1.160,00

Totale Materiali 1.160,00 77,551

Totale Euro 1.182,44

Spese Generali 15,000% su Euro 1.182,44 177,37

Totale Euro 1.359,81

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.359,81 135,98

Totale Euro 1.495,79

Prezzo di Applicazione Euro 1.495,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

22,44
1.160,00

1,500
77,551
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.70.a SCAVO DI SBANCAMENTO PER SISTEMAZIONI FLUVIALI
Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciu.....l materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati,
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3

Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, 
per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica eseguito con mezzi meccanici. 
Sono compresi: il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; le eventuali derivazioni 
dell’acqua e la formazione di rampe di accesso; la ricollocazione del materiale idoneo, con 
perfetta profilatura, per il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosioni e di 
arginature fatiscenti, per la conformazione degli alvei o di ripiani golenali, secondo le 
disposizioni della D.L; il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, fino ad una 
distanza di 5 km, del materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli 
eventuali oneri di discarica autorizzata. 
Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, 
per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica eseguito con mezzi meccanici. 
Sono compresi: il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; le eventuali derivazioni 
dell’acqua e la formazione di rampe di accesso; la ricollocazione del materiale idoneo, con 
perfetta profilatura, per il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosioni e di 
arginature fatiscenti, per la conformazione degli alvei o di ripiani golenali, secondo le 
disposizioni della D.L; il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, fino ad una 
distanza di 5 km, del materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli 
eventuali oneri di discarica autorizzata.   

mc 1,0000 8,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,045000 25,50 1,15

Totale Manodopera 1,15 14,076

2 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,045000 63,84 2,87

3 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,045000 54,12 2,44

Totale Noli 5,31 64,994

Totale Euro 6,46

Spese Generali 15,000% su Euro 6,46 0,97

Totale Euro 7,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,43 0,74

Totale Euro 8,17

Prezzo di Applicazione Euro 8,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,15
5,31

14,076
64,994

Pag. 7807 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.70.b SCAVO DI SBANCAMENTO PER SISTEMAZIONI FLUVIALI
Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso...secondo le disposizioni della D.L.
nell'ambito del cantiere.

Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, 
per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica eseguito con mezzi meccanici. 
Sono compresi: il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; le eventuali derivazioni 
dell’acqua e la formazione di rampe di accesso; la ricollocazione del materiale idoneo, con 
perfetta profilatura, per il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosioni e di 
arginature fatiscenti, per la conformazione degli alvei o di ripiani golenali, secondo le 
disposizioni della D.L; il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, fino ad una 
distanza di 5 km, del materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli 
eventuali oneri di discarica autorizzata. 
Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, 
per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica eseguito con mezzi meccanici. 
Sono compresi: il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; le eventuali derivazioni 
dell’acqua e la formazione di rampe di accesso; la ricollocazione del materiale idoneo, con 
perfetta profilatura, per il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosioni e di 
arginature fatiscenti, per la conformazione degli alvei o di ripiani golenali, secondo le 
disposizioni della D.L. nell'ambito del cantiere.

mc 1,0000 5,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,029000 25,50 0,74

Totale Manodopera 0,74 13,553

2 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,028000 63,84 1,79

3 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

 - impiego per il trasporto entro max 0,5 km, pari al 10%
del prezzo previsto in analisi E.P. di €/h 0,045 per distanza
max di 5 km)

ora 0,028000 63,67 1,78

Totale Noli 3,57 65,385

Totale Euro 4,31

Spese Generali 15,000% su Euro 4,31 0,65

Totale Euro 4,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,96 0,50

Totale Euro 5,46

Prezzo di Applicazione Euro 5,46

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,74
3,57

13,553
65,385

Pag. 7808 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.10.80.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POLITURA DI FOSSI DI GUARDIA E CANALI DI
SCOLO
Scavo a sezione obbligata, per la pulitura di fossi di guardia e canali di scolo, in terreno di
qualsiasi natura e consist.....a, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Misurato
vuoto per pieno con riferimento alla sezione del canale.

Scavo a sezione obbligata, per la pulitura di fossi di guardia e canali di scolo, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, eseguito sino alla profondità di m 4,00 anche in presenza 
di acqua, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, fino ad una distanza 
di 5 km, del materiale di risulta, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.  

Misurato vuoto per pieno con riferimento alla sezione del canale.  Al m3

Scavo a sezione obbligata, per la pulitura di fossi di guardia e canali di scolo, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, eseguito sino alla profondità di m 4,00 anche in presenza 
di acqua, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, fino ad una distanza 
di 5 km, del materiale di risulta, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.  
Misurato vuoto per pieno con riferimento alla sezione del canale.  

mc 1,0000 2,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,016000 25,50 0,41

Totale Manodopera 0,41 15,709

2 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,014000 54,12 0,76

3 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,014000 63,84 0,89

Totale Noli 1,65 63,218

Totale Euro 2,06

Spese Generali 15,000% su Euro 2,06 0,31

Totale Euro 2,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,37 0,24

Totale Euro 2,61

Prezzo di Applicazione Euro 2,61

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,41
1,65

15,709
63,218
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.04.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA
CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE DI DIMENSIONI 75 X 75 MM
per gabbioni di altezza 1 m

Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata, in conformità al 
Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 e EN 10244-2, realizzata con maglia 
quadrata o rettangola-re, di dimensioni 75 x 75 mm o similari, e filo di acciaio trafilato del 
diametro di 2,7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco – alluminio (10%) con 
quantitativo non inferiore a 245 g/m3. Gli elementi metallici elementi saranno assemblati 
con spirali di lunghezza di 1 metro e cuciture con filo di diametro 2,3 mm galvanizzato 
con lega eutettica di Zn – Al (10%). Sono compresi la fornitura, il riempimento e la 
sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura 

mc 1,0000 141,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,730000 28,43 20,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,730000 25,50 18,62

Totale Manodopera 39,37 27,794

3 ABR25_2.20.100.a

Materiali

BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 1,1000 28,98 31,88

4 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 30,0000 0,02 0,60

7 ABR25_2.30.164.h GABBIONI METALLICI
Gabbione a scatola 2x1x1 in rete elettrosaldata galvanizzata

mc 0,5000 59,75 29,88

Totale Materiali 62,36 44,024

5 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,064000 87,12 5,58

6 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,136000 34,24 4,66

Totale Noli 10,24 7,229

Totale Euro 111,97

Spese Generali 15,000% su Euro 111,97 16,80

Totale Euro 128,77

Utile Impresa 10,000% su Euro 128,77 12,88

Totale Euro 141,65

Prezzo di Applicazione Euro 141,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,37
62,36
10,24

27,794
44,024
7,229
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.06.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA
CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE DI DIMENSIONI 75 X 75 MM CON DUE
TIPOLOGIE DI TIRANTI
per gabbioni di altezza 1 m:

Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata, in conformità al 
Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 e EN 10244-2, realizzata con maglia 
quadrata o rettangolare, di dimensioni 75 x 75 mm o similari, e filo di acciaio trafilato del 
diametro di 2,7 mm galvanizzato in lega eutettica di zinco – alluminio (10%) con 
quantitativo non inferiore a 245 g/ m3. Gli elementi metallici elementi saranno assemblati 
con spirali di lunghezza di 1 metro con filo di diametro 2.3 mm, per le cuciture delle pareti 
tra di loro, e con due tipologie di tiranti con filo di diametro 5 mm; spirali e tiranti in acciaio
trafilato galvanizzato in lega eutettica di zinco – alluminio (10%). Sono compresi la 
fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura 
proveniente da cave. 
per gabbioni di altezza 1 m: 

mc 1,0000 149,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,750000 28,43 21,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

Totale Manodopera 40,45 27,057

3 ABR25_2.20.100.a

Materiali

BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 1,1000 28,98 31,88

4 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 30,0000 0,02 0,60

7 ABR25_2.30.164.l GABBIONI METALLICI
Gabbione a scatola 2x1x1 in rete elettrosaldata galvanizzata
compreso tiranti

cad 0,5000 70,02 35,01

Totale Materiali 67,49 45,144

5 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,064000 87,12 5,58

6 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,136000 34,24 4,66

Totale Noli 10,24 6,849

Totale Euro 118,18

Spese Generali 15,000% su Euro 118,18 17,73

Totale Euro 135,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 135,91 13,59

Totale Euro 149,50

Prezzo di Applicazione Euro 149,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,45
67,49
10,24

27,057
45,144
6,849
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.08.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA
CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE DI DIMENSIONI 75 X 75 MM CON
CUCITURE IN ACCIAIO INOX 304
per gabbioni di altezza 1 m:

Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata, in conformità al 
Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 e EN 10244-2, realizzata con maglia 
quadrata o rettangolare, di dimensioni 75 x 75 mm o similari, e filo di acciaio trafilato del 
diametro di 2,7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco – alluminio (10%) con 
quantitativo non inferiore a 245 g/m3 e rivestimento in PVC di 250 μm. Gli elementi 
metallici elementi saranno assemblati con spirali di lunghezza di 1 metro e cuciture, con 
filo di diametro 2,3 mm in acciaio inox 304. Sono compresi la fornitura, il riempimento e la 
sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura 
per gabbioni di altezza 1 m: 

mc 1,0000 154,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,730000 28,43 20,75

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,730000 25,50 18,62

Totale Manodopera 39,37 25,510

3 ABR25_2.20.100.a

Materiali

BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 1,1000 28,98 31,88

4 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 30,0000 0,02 0,60

7 ABR25_2.30.164.n GABBIONI METALLICI
Gabbione a scatola 2x1x1 in rete elettrosaldata plastificata

cad 0,5000 79,82 39,91

Totale Materiali 72,39 46,906

5 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,064000 87,12 5,58

6 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,136000 34,24 4,66

Totale Noli 10,24 6,635

Totale Euro 122,00

Spese Generali 15,000% su Euro 122,00 18,30

Totale Euro 140,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,30 14,03

Totale Euro 154,33

Prezzo di Applicazione Euro 154,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

39,37
72,39
10,24

25,510
46,906
6,635
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA
CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE DI DIMENSIONI 75 X 75 MM CON
CUCITURE E TIRANTI IN ACCIAIO INOX 304
 Per gabbioni di altezza 1 m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA CON MAGLIA 
QUADRATA O RETTANGOLARE  DI DIMENSIONI 75 X 75 MM CON CUCITURE E TIRANTI  IN 
ACCIAIO INOX 304
Per gabbioni di altezza 1 m 

mc 1,0000 170,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,750000 28,43 21,32

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,750000 25,50 19,13

Totale Manodopera 40,45 23,667

3 ABR25_2.20.100.a

Materiali

BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 1,1000 28,98 31,88

4 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 30,0000 0,02 0,60

7 ABR25_2.30.164.p GABBIONI METALLICI
Gabbione a scatola 2x1x1 in rete elettrosaldata plastificata
compreso tiranti

cad 0,5000 103,86 51,93

Totale Materiali 84,41 49,389

5 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,064000 87,12 5,58

6 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,136000 34,24 4,66

Totale Noli 10,24 5,991

Totale Euro 135,10

Spese Generali 15,000% su Euro 135,10 20,27

Totale Euro 155,37

Utile Impresa 10,000% su Euro 155,37 15,54

Totale Euro 170,91

Prezzo di Applicazione Euro 170,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

40,45
84,41
10,24

23,667
49,389
5,991
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.11.a FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA
ESAGONALE TIPO 8X10, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO CEE 205/201, CON FILO
AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, A FORTE ZINCATURA (RICOPRIMENTO MINIMO
245 G/M²)
Per gabbioni di altezza 1 m

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 
8x10 in conformità al regolamento CEE 305/2011, in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla 
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006.Con filo avente un diametro 
pari 2.70 mm, a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq). Gli elementi metallici 
dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Compreso la fornitura, il 
riempimento e la  sistemazione del pietrame proveniente da cave.
Per gabbioni di altezza 1 m 

mc 1,0000 162,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,764300 28,43 21,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,764300 25,50 19,49

Totale Manodopera 41,22 25,343

3 ABR25_2.30.164.a

Materiali

GABBIONI METALLICI
Gabbione a scatola 2x1x1 filo galfan diam 2,7 mm

cad 0,5000 89,34 44,67

4 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 1,1000 28,98 31,88

5 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 30,0000 0,02 0,60

Totale Materiali 77,15 47,433

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,063800 87,12 5,56

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,135600 34,24 4,64

Totale Noli 10,20 6,271

Totale Euro 128,57

Spese Generali 15,000% su Euro 128,57 19,29

Totale Euro 147,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 147,86 14,79

Totale Euro 162,65

Prezzo di Applicazione Euro 162,65

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

41,22
77,15
10,20

25,343
47,433
6,271
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.20.a FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA
ESAGONALE TIPO 8X10 REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON
FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, GALVANIZZATO CON LEGA EUTETTICA DI
ZN - AL(5%)
Per gabbioni di altezza 1 m

FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A 
MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE 
VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, GALVANIZZATO CON 
LEGA EUTETTICA DI ZN - AL(5%). Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a 
doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, realizzati in conformità alle normative 
vigenti, marcati CE, con filo avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega 
eutettica di Zn-Al(5%).                                                              
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi 
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Compreso la fornitura, il 
riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave.

mc 1,0000 136,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,769300 28,43 21,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,769300 25,50 19,62

Totale Manodopera 41,49 30,298

3 ABR25_2.30.164.b

Materiali

GABBIONI METALLICI
Gabbione a scatola 2x1x1 filo galfan diam 2,7 mm
galvanizzato

cad 0,5000 48,08 24,04

4 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 1,1000 28,98 31,88

5 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 30,0000 0,02 0,60

Totale Materiali 56,52 41,274

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,064000 87,12 5,58

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,136000 34,24 4,66

Totale Noli 10,24 7,478

Totale Euro 108,25

Spese Generali 15,000% su Euro 108,25 16,24

Totale Euro 124,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 124,49 12,45

Totale Euro 136,94

Prezzo di Applicazione Euro 136,94

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

41,49
56,52
10,24

30,298
41,274
7,478
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.30.a FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE TIPO 8X10,
REALIZZATI IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI, MARCATI CE, CON FILO
AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM GALVANIZZATO CON LEGA DI ZN - AL(5%).
Per gabbioni di altezza 1 m

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzati in 
conformità alle normative vigenti, marcati CE, con filo avente un diametro pari 2.70 mm 
galvanizzato con lega di Zn - Al(5%). Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un 
rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 
0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. La 
resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli 
secondo test eseguito in accordo alla normativa vigente. Gli elementi metallici dovranno 
essere collegati tra loro con punti metallici. Essi dovranno essere riempiti con pietrame di 
idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. 

mc 1,0000 152,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,764300 28,43 21,73

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,764300 25,50 19,49

Totale Manodopera 41,22 27,033

3 ABR25_2.30.164.c

Materiali

GABBIONI METALLICI
Gabbione a scatola 2x1x1 diam 2,7-3,7 mm galvanizzato
plastificato

cad 0,5000 73,27 36,64

4 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 1,1000 28,98 31,88

5 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 30,0000 0,02 0,60

Totale Materiali 69,12 45,331

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,063900 87,12 5,57

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,135300 34,24 4,63

Totale Noli 10,20 6,689

Totale Euro 120,54

Spese Generali 15,000% su Euro 120,54 18,08

Totale Euro 138,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 138,62 13,86

Totale Euro 152,48

Prezzo di Applicazione Euro 152,48

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

41,22
69,12
10,20

27,033
45,331
6,689
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.35.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI A SCATOLA DI FORMA RETTANGOLARE IN
RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 6X8
gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7

Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola di forma rettangolare in rete metallica a 
doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee Guida per la 
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a 
doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3, con marcatura CE, con 
certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 
e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - 
coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato f.co stabilimento di 
produzione, incluso dell’imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato.
Con rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega 
eutettica di zinco (95%) e  alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; esistenza 
a trazione nominale non inferiore a 55 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-
3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kN (test eseguiti in accordo 
alla UNI ISO 17746); resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale 
per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% 
(test eseguito in accordo alla EN ISO 6988); resistenza a corrosione in test in nebbia 
salina tale per cui dopo 1000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore 
al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227).
Assemblaggio per cuciture e tiranti con filo con le stesse caratteristiche di quello usato 
per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm e quantitativo di 
galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; 
l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. 
Compreso utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, galvanizzati 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con 
diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa.              Compreso il 
riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame.
gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7 

mc 1,0000 159,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 26,97 16,914

3 ABR25_2.30.164.r

Materiali

GABBIONI METALLICI
Gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7

mc 2,0000 17,04 34,08

4 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 1,1000 28,98 31,88

5 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 30,0000 0,02 0,60

Totale Materiali 66,56 41,743

6 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,500000 56,29 28,15

7 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,050000 87,12 4,36

Totale Noli 32,51 20,389
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.35.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI A SCATOLA DI FORMA RETTANGOLARE IN
RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 6X8
gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7

Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola di forma rettangolare in rete metallica a 
doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee Guida per la 
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a 
doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3, con marcatura CE, con 
certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 
e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - 
coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato f.co stabilimento di 
produzione, incluso dell’imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato.
Con rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega 
eutettica di zinco (95%) e  alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; esistenza 
a trazione nominale non inferiore a 55 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-
3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kN (test eseguiti in accordo 
alla UNI ISO 17746); resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale 
per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% 
(test eseguito in accordo alla EN ISO 6988); resistenza a corrosione in test in nebbia 
salina tale per cui dopo 1000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore 
al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227).
Assemblaggio per cuciture e tiranti con filo con le stesse caratteristiche di quello usato 
per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm e quantitativo di 
galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; 
l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. 
Compreso utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, galvanizzati 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con 
diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa.              Compreso il 
riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame.
gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7 

mc 1,0000 159,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 126,04

Spese Generali 15,000% su Euro 126,04 18,91

Totale Euro 144,95

Utile Impresa 10,000% su Euro 144,95 14,50

Totale Euro 159,45

Prezzo di Applicazione Euro 159,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

26,97
66,56
32,51

16,914
41,743
20,389

Pag. 7818 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.35.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI A SCATOLA DI FORMA RETTANGOLARE IN
RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 6X8
Sovrapprezzo per filo ricoperto ulteriormente da un rivestimento di materiale polimerico di
colore grigio con spessore nominale 0,5 mm

Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola di forma rettangolare in rete metallica a 
doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee Guida per la 
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a 
doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3, con marcatura CE, con 
certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 
e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - 
coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato f.co stabilimento di 
produzione, incluso dell’imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato.
Con rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega 
eutettica di zinco (95%) e  alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; esistenza 
a trazione nominale non inferiore a 55 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-
3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kN (test eseguiti in accordo 
alla UNI ISO 17746); resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale 
per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% 
(test eseguito in accordo alla EN ISO 6988); resistenza a corrosione in test in nebbia 
salina tale per cui dopo 1000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore 
al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227).
Assemblaggio per cuciture e tiranti con filo con le stesse caratteristiche di quello usato 
per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm e quantitativo di 
galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; 
l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. 
Compreso utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, galvanizzati 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con 
diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa.              Compreso il 
riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame.
Sovrapprezzo per filo ricoperto ulteriormente da un rivestimento di materiale polimerico 
di colore grigio con spessore nominale 0,5 mm. Il polimero del rivestimento protettivo 
avrà una temperatura di infragilimento inferiore a -30°C (test eseguito in accordo alla 
ASTM D746) ed alta resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test 
eseguito in accordo alla EN 60229). La rete con rivestimento polimerico dovrà presentare 
una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la 
percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo 
alla EN ISO 9227).

mc 1,0000 216,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,500000 25,50 12,75

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 26,97 12,484

4 ABR25_2.20.100.a

Materiali

BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 1,1000 28,98 31,88

5 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 30,0000 0,02 0,60

Totale Materiali 32,48 15,034

6 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,500000 56,29 28,15

7 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,050000 87,12 4,36

Totale Noli 32,51 15,048

3 ABR25_2.30.164.s

Altro

GABBIONI METALLICI
Gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7 con rivestimento
polimerico

mc 2,0000 39,41 78,82

Pag. 7819 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.35.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI A SCATOLA DI FORMA RETTANGOLARE IN
RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 6X8
Sovrapprezzo per filo ricoperto ulteriormente da un rivestimento di materiale polimerico di
colore grigio con spessore nominale 0,5 mm

Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola di forma rettangolare in rete metallica a 
doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee Guida per la 
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a 
doppia torsione” (n.69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3, con marcatura CE, con 
certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 
e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - 
coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato f.co stabilimento di 
produzione, incluso dell’imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato.
Con rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega 
eutettica di zinco (95%) e  alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; esistenza 
a trazione nominale non inferiore a 55 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-
3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kN (test eseguiti in accordo 
alla UNI ISO 17746); resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale 
per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% 
(test eseguito in accordo alla EN ISO 6988); resistenza a corrosione in test in nebbia 
salina tale per cui dopo 1000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore 
al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227).
Assemblaggio per cuciture e tiranti con filo con le stesse caratteristiche di quello usato 
per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm e quantitativo di 
galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; 
l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. 
Compreso utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, galvanizzati 
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con 
diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa.              Compreso il 
riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame.
Sovrapprezzo per filo ricoperto ulteriormente da un rivestimento di materiale polimerico 
di colore grigio con spessore nominale 0,5 mm. Il polimero del rivestimento protettivo 
avrà una temperatura di infragilimento inferiore a -30°C (test eseguito in accordo alla 
ASTM D746) ed alta resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test 
eseguito in accordo alla EN 60229). La rete con rivestimento polimerico dovrà presentare 
una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la 
percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo 
alla EN ISO 9227).

mc 1,0000 216,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Altro 78,82 36,484

Totale Euro 170,78

Spese Generali 15,000% su Euro 170,78 25,62

Totale Euro 196,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 196,40 19,64

Totale Euro 216,04

Prezzo di Applicazione Euro 216,04

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

26,97
78,82
32,48
32,51

12,484
36,484
15,034
15,048
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.36.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI MARCATI CE IN RETE
METALLICA A DOPPIA TORSIONE... CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 , TESSUTA CON
FILO IN ACCIAIO TRAFILATO, AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM,
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con una struttura di rinforzo

Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia 
torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) ed 
in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.
Con rete metallica a doppia torsione realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 
10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, 
galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all’EN 10244-2 
(Classe A) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore 
nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm.  La 
resistenza a trazione nominale della rete  non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in 
accordo alla UNI EN 10223-3:2013).
Capacità di carico massimo a punzonamento della rete  non inferiore a 65 kN (test 
eseguiti in accordo alla UNI 11437 e ISO 17746).
Resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli secondo 
test eseguito in accordo alla EN60229-2008
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo 
accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global 
Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di 
prodotto realizzato fco stabilimento di produzione, incluso dell’imballaggio, <1 kgCO2-
Equiv. per kg di prodotto realizzato.
Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con 
le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro 
pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 
(classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare 
una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per 
le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - 
Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di 
rottura minimo pari 1700 MPa.
Le gabbionate saranno fornite con struttura di rinforzo a telaio realizzata con profili in 
acciaio strutturale tipo S235JR, avente Marcatura CE secondo la UNI EN 1090. Il 
materiale sarà accompagnato in cantiere dalla relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP, 
Declaration of Performance), secondo il Regolamento Europeo 305/2011-CPR.
La struttura di rinforzo avrà forma ad H e sarà formata da una trave orizzontale ottenuta 
dall’unione di due profili ad U con dimensioni minime pari a 60x40mm e spessore minimo 
di 4 mm, a loro volta collegati mediante bullonatura, opportunamente distanziati per 
consentire il passaggio dell’elemento di chiodatura del terreno. 
Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura di rinforzo e ripartizione, piastra di 
compensazione per la testa del chiodo e tutto quanto occorre a dare l’opera a perfetta 
regola d’arte. 
Esclusa la chiodatura e le operazioni per la sua messa in opera che sono da computarsi a 
parte. 
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con una struttura di rinforzo

mc 1,0000 379,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,200000 28,43 34,12

Totale Manodopera 64,72 17,061

3 ABR25_2.30.164.t

Materiali

GABBIONI METALLICI
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con una struttura di
rinforzo

mc 1,0000 177,50 177,50

4 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 1,1000 28,98 31,88

5 ABR25_2.30.164.g1 GABBIONI METALLICI
Punti di legatura

cad 60,0000 0,05 3,00

Totale Materiali 212,38 55,985

6 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI ora 0,250000 56,29 14,07
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.36.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI MARCATI CE IN RETE
METALLICA A DOPPIA TORSIONE... CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 , TESSUTA CON
FILO IN ACCIAIO TRAFILATO, AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM,
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con una struttura di rinforzo

Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia 
torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) ed 
in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.
Con rete metallica a doppia torsione realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 
10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, 
galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all’EN 10244-2 
(Classe A) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore 
nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm.  La 
resistenza a trazione nominale della rete  non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in 
accordo alla UNI EN 10223-3:2013).
Capacità di carico massimo a punzonamento della rete  non inferiore a 65 kN (test 
eseguiti in accordo alla UNI 11437 e ISO 17746).
Resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli secondo 
test eseguito in accordo alla EN60229-2008
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo 
accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global 
Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di 
prodotto realizzato fco stabilimento di produzione, incluso dell’imballaggio, <1 kgCO2-
Equiv. per kg di prodotto realizzato.
Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con 
le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro 
pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 
(classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare 
una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per 
le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - 
Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di 
rottura minimo pari 1700 MPa.
Le gabbionate saranno fornite con struttura di rinforzo a telaio realizzata con profili in 
acciaio strutturale tipo S235JR, avente Marcatura CE secondo la UNI EN 1090. Il 
materiale sarà accompagnato in cantiere dalla relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP, 
Declaration of Performance), secondo il Regolamento Europeo 305/2011-CPR.
La struttura di rinforzo avrà forma ad H e sarà formata da una trave orizzontale ottenuta 
dall’unione di due profili ad U con dimensioni minime pari a 60x40mm e spessore minimo 
di 4 mm, a loro volta collegati mediante bullonatura, opportunamente distanziati per 
consentire il passaggio dell’elemento di chiodatura del terreno. 
Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura di rinforzo e ripartizione, piastra di 
compensazione per la testa del chiodo e tutto quanto occorre a dare l’opera a perfetta 
regola d’arte. 
Esclusa la chiodatura e le operazioni per la sua messa in opera che sono da computarsi a 
parte. 
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con una struttura di rinforzo

mc 1,0000 379,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

7 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,100000 87,12 8,71

Totale Noli 22,78 6,005

Totale Euro 299,88

Spese Generali 15,000% su Euro 299,88 44,98

Totale Euro 344,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 344,86 34,49

Totale Euro 379,35

Prezzo di Applicazione Euro 379,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

64,72
212,38
22,78

17,061
55,985
6,005
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.36.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI MARCATI CE IN RETE
METALLICA A DOPPIA TORSIONE... CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 , TESSUTA CON
FILO IN ACCIAIO TRAFILATO, AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM,
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con due strutture di rinforzo

Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia 
torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) ed 
in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.
Con rete metallica a doppia torsione realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 
10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, 
galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all’EN 10244-2 
(Classe A) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore 
nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm.  La 
resistenza a trazione nominale della rete  non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in 
accordo alla UNI EN 10223-3:2013).
Capacità di carico massimo a punzonamento della rete  non inferiore a 65 kN (test 
eseguiti in accordo alla UNI 11437 e ISO 17746).
Resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli secondo 
test eseguito in accordo alla EN60229-2008
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo 
accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global 
Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di 
prodotto realizzato fco stabilimento di produzione, incluso dell’imballaggio, <1 kgCO2-
Equiv. per kg di prodotto realizzato.
Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con 
le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro 
pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 
(classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare 
una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per 
le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - 
Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di 
rottura minimo pari 1700 MPa.
Le gabbionate saranno fornite con struttura di rinforzo a telaio realizzata con profili in 
acciaio strutturale tipo S235JR, avente Marcatura CE secondo la UNI EN 1090. Il 
materiale sarà accompagnato in cantiere dalla relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP, 
Declaration of Performance), secondo il Regolamento Europeo 305/2011-CPR.
La struttura di rinforzo avrà forma ad H e sarà formata da una trave orizzontale ottenuta 
dall’unione di due profili ad U con dimensioni minime pari a 60x40mm e spessore minimo 
di 4 mm, a loro volta collegati mediante bullonatura, opportunamente distanziati per 
consentire il passaggio dell’elemento di chiodatura del terreno. 
Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura di rinforzo e ripartizione, piastra di 
compensazione per la testa del chiodo e tutto quanto occorre a dare l’opera a perfetta 
regola d’arte. 
Esclusa la chiodatura e le operazioni per la sua messa in opera che sono da computarsi a 
parte. 
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con due strutture di rinforzo

mc 1,0000 596,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,200000 25,50 30,60

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 1,200000 28,43 34,12

Totale Manodopera 64,72 10,851

3 ABR25_2.30.164.u

Materiali

GABBIONI METALLICI
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con due strutture di
rinforzo

mc 1,0000 315,00 315,00

4 ABR25_2.20.100.z BRECCIA
Breccia calcarea

mc 2,2000 30,00 66,00

5 ABR25_2.30.164.g1 GABBIONI METALLICI
Punti di legatura

cad 60,0000 0,05 3,00

Totale Materiali 384,00 64,381

6 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI ora 0,250000 56,29 14,07
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.36.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI MARCATI CE IN RETE
METALLICA A DOPPIA TORSIONE... CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 , TESSUTA CON
FILO IN ACCIAIO TRAFILATO, AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM,
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con due strutture di rinforzo

Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia 
torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) ed 
in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.
Con rete metallica a doppia torsione realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 
10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, 
galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all’EN 10244-2 
(Classe A) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore 
nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm.  La 
resistenza a trazione nominale della rete  non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in 
accordo alla UNI EN 10223-3:2013).
Capacità di carico massimo a punzonamento della rete  non inferiore a 65 kN (test 
eseguiti in accordo alla UNI 11437 e ISO 17746).
Resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli secondo 
test eseguito in accordo alla EN60229-2008
Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo 
accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global 
Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di 
prodotto realizzato fco stabilimento di produzione, incluso dell’imballaggio, <1 kgCO2-
Equiv. per kg di prodotto realizzato.
Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con 
le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro 
pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 
(classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare 
una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per 
le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - 
Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di 
rottura minimo pari 1700 MPa.
Le gabbionate saranno fornite con struttura di rinforzo a telaio realizzata con profili in 
acciaio strutturale tipo S235JR, avente Marcatura CE secondo la UNI EN 1090. Il 
materiale sarà accompagnato in cantiere dalla relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP, 
Declaration of Performance), secondo il Regolamento Europeo 305/2011-CPR.
La struttura di rinforzo avrà forma ad H e sarà formata da una trave orizzontale ottenuta 
dall’unione di due profili ad U con dimensioni minime pari a 60x40mm e spessore minimo 
di 4 mm, a loro volta collegati mediante bullonatura, opportunamente distanziati per 
consentire il passaggio dell’elemento di chiodatura del terreno. 
Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura di rinforzo e ripartizione, piastra di 
compensazione per la testa del chiodo e tutto quanto occorre a dare l’opera a perfetta 
regola d’arte. 
Esclusa la chiodatura e le operazioni per la sua messa in opera che sono da computarsi a 
parte. 
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con due strutture di rinforzo

mc 1,0000 596,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

7 ABR25_AT_10.5.5.i NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,100000 87,12 8,71

Totale Noli 22,78 3,819

Totale Euro 471,50

Spese Generali 15,000% su Euro 471,50 70,73

Totale Euro 542,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 542,23 54,22

Totale Euro 596,45

Prezzo di Applicazione Euro 596,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

64,72
384,00
22,78

10,851
64,381
3,819
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI, LUNGHEZZA 2 M, IN RETE
METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE 8X10 E DIAMETRO 0,65 -
0,95
diametro 0,65 m

Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici, lunghezza 2 m, in rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale 8x10 e diametro 0,65 - 0,95 in accordo con le norme UNI-
EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche
meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro
pari 2.70 mm , galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio
conforme alla EN 10244 û Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a
255 g/m²..In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del
pietrame

cad 1,0000 123,87

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

Totale Manodopera 12,94 10,446

3 ABR25_2.30.164.d

Materiali

GABBIONI METALLICI
Gabbione metallico cilindrico, lunghezza 2 m, in rete
metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 e
diametro 0,65

cad 0,7500 78,08 58,56

4 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 0,6330 28,98 18,34

5 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 15,0000 0,02 0,30

Totale Materiali 77,20 62,323

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,050000 87,12 4,36

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,100000 34,24 3,42

Totale Noli 7,78 6,281

Totale Euro 97,92

Spese Generali 15,000% su Euro 97,92 14,69

Totale Euro 112,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 112,61 11,26

Totale Euro 123,87

Prezzo di Applicazione Euro 123,87

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,94
77,20
7,78

10,446
62,323
6,281
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI, LUNGHEZZA 2 M, IN RETE
METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE 8X10 E DIAMETRO 0,65 -
0,95
diametro 0,95 m

Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici, lunghezza 2 m, in rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale 8x10 e diametro 0,65 - 0,95 in accordo con le norme UNI-
EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche
meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro
pari 2.70 mm , galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio
conforme alla EN 10244 û Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a
255 g/m²..In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del
pietrame

cad 1,0000 165,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,420000 28,43 11,94

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,420000 25,50 10,71

Totale Manodopera 22,65 13,676

3 ABR25_2.30.164.f

Materiali

GABBIONI METALLICI
Gabbione metallico cilindrico, lunghezza 2 m, in rete
metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 e
diametro 0,95

cad 1,0000 54,85 54,85

4 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 1,4160 28,98 41,04

5 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 15,0000 0,02 0,30

Totale Materiali 96,19 58,079

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,060000 87,12 5,23

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,200000 34,24 6,85

Totale Noli 12,08 7,294

Totale Euro 130,92

Spese Generali 15,000% su Euro 130,92 19,64

Totale Euro 150,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 150,56 15,06

Totale Euro 165,62

Prezzo di Applicazione Euro 165,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

22,65
96,19
12,08

13,676
58,079
7,294
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.45.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONATE METALLICHE DI QUALSIASI
DIMENSIONE E TIPO
Fornitura e posa in opera di gabbionate metalliche di qualsiasi dimensione e tipo, escluso
il riempimento, in rete elettro.....tatto, nonchè quelli per i tiranti d'angolo e trasversali.
Compreso ogni onere per la lavorazione anche in presenza d'acqua

Fornitura e posa in opera di gabbionate metalliche di qualsiasi dimensione e tipo, escluso 
il riempimento, in rete elettrosaldata con filo di ferro a zincatura ricca 350gr/mq in lega 
zinco/alluminio in proporzione 90%-10%, compresa la fornitura delle spirali per la 
giunzione di tutti i bordi delle armature e delle varie scatole a contatto, nonchè quelli per 
i tiranti d'angolo e trasversali. Compreso ogni onere per la lavorazione anche in presenza 
d'acqua
Fornitura e posa in opera di gabbionate metalliche di qualsiasi dimensione e tipo, escluso 
il riempimento, in rete elettrosaldata con filo di ferro a zincatura ricca 350gr/mq in lega 
zinco/alluminio in proporzione 90%-10%, compresa la fornitura delle spirali per la 
giunzione di tutti i bordi delle armature e delle varie scatole a contatto, nonchè quelli per 
i tiranti d'angolo e trasversali. Compreso ogni onere per la lavorazione anche in presenza 
d'acqua

kg 1,0000 5,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

Totale Manodopera 0,54 9,800

3 ABR25_2.680.30.10.a

Materiali

GABBIONATE METALLICHE
Gabbionate metalliche di qualsiasi dimensione e tipo, in rete
elettrosaldata con filo di ferro a zincatura ricca 350gr/mq in
lega zinco/alluminio in proporzione 90%-10%. Gabbionate
metalliche a forte zincatura

kg 1,0000 3,38 3,38

Totale Materiali 3,38 61,343

4 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,005000 87,12 0,44

Totale Noli 0,44 7,985

Totale Euro 4,36

Spese Generali 15,000% su Euro 4,36 0,65

Totale Euro 5,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,01 0,50

Totale Euro 5,51

Prezzo di Applicazione Euro 5,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,54
3,38
0,44

9,800
61,343
7,985
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.50.a TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA ALL'INTERNO DEI GABBIONI O TRA
DUE GABBIONI
Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei gabbioni o tra due gabbioni, in
numero pari ad almeno cinque u.....n modo da attraversare completamente i gabbioni ed
essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita

Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei gabbioni o tra due gabbioni, in
numero pari ad almeno cinque unità per m² di paramento a vista, inserite in modo da
attraversare completamente i gabbioni ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per
garantirne la crescita

Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei gabbioni o tra due gabbioni, in 
numero pari ad almeno cinque unità per m² di paramento a vista, inserite in modo da 
attraversare completamente i gabbioni ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per 
garantirne la crescita

mq 1,00 14,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,070000 28,43 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,070000 25,50 1,79

Totale Manodopera 3,78 26,847

3 ABR25_2.680.30.170.A

Materiali

TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA
INTERNO DEI GABBIONI O DEI MATERASSINI
Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei
gabbioni o tra due gabbioni, in numero pari ad almeno
cinque u..... modo da attraversare completamente i
gabbioni ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per
garantirne la crescita.

mq 5,00 1,47 7,35

Totale Materiali 7,35 52,202

Totale Euro 11,13

Spese Generali 15,000% su Euro 11,13 1,67

Totale Euro 12,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,80 1,28

Totale Euro 14,08

Prezzo di Applicazione Euro 14,08

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

3,78
7,35

26,847
52,202
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.60.a FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A
TASCHE DIAFRAMMATI, E RICOPERTO DA UN RIVESTIMENTO DI MATERIALE PLASTICO
DI COLORE GRIGIO
con spessore di 17 cm

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, 
realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia 
torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, 
galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) e ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, 
portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. La resistenza a trazione nominale della 
rete dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione 
meccanica o manuale del pietrame.

mq 1,00 51,83

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,140000 28,43 3,98

Totale Manodopera 7,55 14,567

3 ABR25_2.680.30.200.a

Materiali

Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in
accordo.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN
10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non
inferiore a 245 g/m².
Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in
accordo.....antanio conforme alla EN 10244 - Classe A e
ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m².
con spessore di 17 cm

mq 1,00 24,84 24,84

4 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 10,0000 0,02 0,20

5 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 0,1700 28,98 4,93

Totale Materiali 29,97 57,824

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,020000 87,12 1,74

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,050000 34,24 1,71

Totale Noli 3,45 6,656

Totale Euro 40,97

Spese Generali 15,000% su Euro 40,97 6,15

Totale Euro 47,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 47,12 4,71

Totale Euro 51,83

Prezzo di Applicazione Euro 51,83

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,55
29,97
3,45

14,567
57,824
6,656
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.60.b FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A
TASCHE DIAFRAMMATI, E RICOPERTO DA UN RIVESTIMENTO DI MATERIALE PLASTICO
DI COLORE GRIGIO
con spessore di 23 cm

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, 
realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia 
torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, 
galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) e ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, 
portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. La resistenza a trazione nominale della 
rete dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione 
meccanica o manuale del pietrame.

mq 1,00 56,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 14,341

3 ABR25_2.680.30.200.b

Materiali

Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in
accordo.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN
10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non
inferiore a 245 g/m².
Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in
accordo.....antanio conforme alla EN 10244 - Classe A e
ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m².
Con spessore di 23 cm

mq 1,00 26,18 26,18

4 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 10,0000 0,02 0,20

5 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 0,2300 28,98 6,67

Totale Materiali 33,05 58,589

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,020000 87,12 1,74

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,050000 34,24 1,71

Totale Noli 3,45 6,116

Totale Euro 44,59

Spese Generali 15,000% su Euro 44,59 6,69

Totale Euro 51,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 51,28 5,13

Totale Euro 56,41

Prezzo di Applicazione Euro 56,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
33,05
3,45

14,341
58,589
6,116
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.60.c FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A
TASCHE DIAFRAMMATI, E RICOPERTO DA UN RIVESTIMENTO DI MATERIALE PLASTICO
DI COLORE GRIGIO
con spessore di 30 cm

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, 
realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia 
torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, 
galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) e ricoperto da un rivestimento di materiale 
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, 
portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. La resistenza a trazione nominale della 
rete dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione 
meccanica o manuale del pietrame.

mq 1,00 64,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

Totale Manodopera 10,79 16,773

3 ABR25_2.680.30.200.c

Materiali

Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in
accordo.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN
10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non
inferiore a 245 g/m².
Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in
accordo.....antanio conforme alla EN 10244 - Classe A e
ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m².
Con spessore di 30 cm

mq 1,00 27,38 27,38

4 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 10,0000 0,02 0,20

5 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 0,3000 28,98 8,69

Totale Materiali 36,27 56,381

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,020000 87,12 1,74

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,060000 34,24 2,05

Totale Noli 3,79 5,891

Totale Euro 50,85

Spese Generali 15,000% su Euro 50,85 7,63

Totale Euro 58,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 58,48 5,85

Totale Euro 64,33

Prezzo di Applicazione Euro 64,33

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,79
36,27
3,79

16,773
56,381
5,891
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.63.a FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A
TASCHE DIAFRAMMATI
Con spessore di 17 cm

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, 
realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia 
torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, 
galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%). La resistenza a trazione nominale della rete 
dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione 
meccanica o manuale del pietrame.

mq 1,00 40,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,140000 28,43 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,140000 25,50 3,57

Totale Manodopera 7,55 18,559

3 ABR25_2.680.30.300.a

Materiali

Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con
le.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244
-2 Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non
inferiore a 245 g/m².
Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con
le.....Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244-2 Classe A e
ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m².
Spessore 17 cm

mq 1,00 16,03 16,03

4 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 10,0000 0,02 0,20

5 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 0,1700 28,98 4,93

Totale Materiali 21,16 52,016

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,020000 87,12 1,74

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,050000 34,24 1,71

Totale Noli 3,45 8,481

Totale Euro 32,16

Spese Generali 15,000% su Euro 32,16 4,82

Totale Euro 36,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,98 3,70

Totale Euro 40,68

Prezzo di Applicazione Euro 40,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

7,55
21,16
3,45

18,559
52,016
8,481
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.63.b FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A
TASCHE DIAFRAMMATI
Con spessore di 23 cm

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, 
realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia 
torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, 
galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%). La resistenza a trazione nominale della rete 
dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione 
meccanica o manuale del pietrame.

mq 1,00 45,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,150000 28,43 4,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,150000 25,50 3,83

Totale Manodopera 8,09 17,878

3 ABR25_2.680.30.300.b

Materiali

Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con
le.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244
-2 Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non
inferiore a 245 g/m².
Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con
le.....Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244-2 Classe A e
ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m².
Spessore 23 cm

mq 1,00 17,36 17,36

4 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 10,0000 0,02 0,20

5 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 0,2300 28,98 6,67

Totale Materiali 24,23 53,547

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,020000 87,12 1,74

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,050000 34,24 1,71

Totale Noli 3,45 7,624

Totale Euro 35,77

Spese Generali 15,000% su Euro 35,77 5,37

Totale Euro 41,14

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,14 4,11

Totale Euro 45,25

Prezzo di Applicazione Euro 45,25

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

8,09
24,23
3,45

17,878
53,547
7,624
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.63.c FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A
TASCHE DIAFRAMMATI
Con spessore di 30 cm

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, 
realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia 
torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, 
galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%). La resistenza a trazione nominale della rete 
dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione 
meccanica o manuale del pietrame.

mq 1,00 53,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,200000 28,43 5,69

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

Totale Manodopera 10,79 20,161

3 ABR25_2.680.30.300.c

Materiali

Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con
le.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244
-2 Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non
inferiore a 245 g/m².
Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con
le.....Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244-2 Classe A e
ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m².
Spessore 30 cm

mq 1,00 18,83 18,83

4 ABR25_2.30.164.g GABBIONI METALLICI
Punti per gabbioni metallici

cad 10,0000 0,02 0,20

5 ABR25_2.20.100.a BRECCIA
Pietrame per riempimento gabbioni

mc 0,3000 28,98 8,69

Totale Materiali 27,72 51,794

6 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,020000 87,12 1,74

7 ABR25_AT_10.5.32.b BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,060000 34,24 2,05

Totale Noli 3,79 7,081

Totale Euro 42,30

Spese Generali 15,000% su Euro 42,30 6,35

Totale Euro 48,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 48,65 4,87

Totale Euro 53,52

Prezzo di Applicazione Euro 53,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

10,79
27,72
3,79

20,161
51,794
7,081
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.75.a FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO
PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI
PENDII.
Per struttura monoancoraggio preassemblata con paramento frontale di dimensione 5 mq
e profondità di riprofilatura non superiore a 1,0 m..... Spinta di progetto non inferiore a
100 kN.

Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di 
sostegno ancorata o sistema di controllo dell’erosione, in interventi di riprofilatura e/o di 
stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da 
carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) 
sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione 
Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. 
La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento 
frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo 
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune 
di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione di 
schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-
contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da 
realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del 
paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad 
evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale 
fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in 
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale 
del paramento e con l’ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 
kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in 
acciaio del paramento con l’estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi 
alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla 
corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio 
protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche 
minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in 
fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per 
approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e
DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di 
montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale 
riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, 
l’eventuale impiego dell’elicottero e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, 
tutte da computarsi a parte con apposita voce.

Per struttura monoancoraggio preassemblata con paramento frontale di dimensione 5 mq 
e profondità di riprofilatura non superiore a 1,0 m. Sono escluse la perforazione e la 
fornitura e posa in opera del sistema di ancoraggi, da computarsi a parte. Spinta di 
progetto non inferiore a 100 kN.

mq 1,00 266,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,250000 32,32 8,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

Totale Manodopera 15,73 5,910

4 ABR25_2.292.20.a

Materiali

Struttura monoancoraggio preassemblata a paramento per
spinte da 100 kN e paramento 5 mq

mq 1,00 176,43 176,43

Totale Materiali 176,43 66,282

3 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,250000 73,02 18,26

Totale Noli 18,26 6,860
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.75.a FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO
PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI
PENDII.
Per struttura monoancoraggio preassemblata con paramento frontale di dimensione 5 mq
e profondità di riprofilatura non superiore a 1,0 m..... Spinta di progetto non inferiore a
100 kN.

Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di 
sostegno ancorata o sistema di controllo dell’erosione, in interventi di riprofilatura e/o di 
stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da 
carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) 
sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione 
Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. 
La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento 
frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo 
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune 
di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione di 
schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-
contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da 
realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del 
paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad 
evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale 
fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in 
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale 
del paramento e con l’ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 
kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in 
acciaio del paramento con l’estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi 
alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla 
corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio 
protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche 
minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in 
fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per 
approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e
DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di 
montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale 
riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, 
l’eventuale impiego dell’elicottero e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, 
tutte da computarsi a parte con apposita voce.

Per struttura monoancoraggio preassemblata con paramento frontale di dimensione 5 mq 
e profondità di riprofilatura non superiore a 1,0 m. Sono escluse la perforazione e la 
fornitura e posa in opera del sistema di ancoraggi, da computarsi a parte. Spinta di 
progetto non inferiore a 100 kN.

mq 1,00 266,18

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 210,42

Spese Generali 15,000% su Euro 210,42 31,56

Totale Euro 241,98

Utile Impresa 10,000% su Euro 241,98 24,20

Totale Euro 266,18

Prezzo di Applicazione Euro 266,18

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

15,73
18,26

176,43

5,910
6,860

66,282
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.75.b FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO
PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI
PENDII.
Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale
di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima ancoraggio
pari a 4 m .... Spinta di progetto non inferiore a 150 kN

Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di 
sostegno ancorata o sistema di controllo dell’erosione, in interventi di riprofilatura e/o di 
stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da 
carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) 
sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione 
Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. 
La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento 
frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo 
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune 
di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione di 
schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-
contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da 
realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del 
paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad 
evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale 
fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in 
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale 
del paramento e con l’ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 
kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in 
acciaio del paramento con l’estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi 
alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla 
corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio 
protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche 
minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in 
fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per 
approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e
DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di 
montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale 
riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, 
l’eventuale impiego dell’elicottero e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, 
tutte da computarsi a parte con apposita voce.

Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale 
di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima 
ancoraggio pari a 4 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto 
non inferiore a 150 kN

mq 1,00 452,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,150000 32,32 4,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

Totale Manodopera 14,03 3,100

9 ABR25_2.292.20.b

Materiali

Struttura monoancoraggio preassemblata ad ombrello per
spinte da 150 kN e paramento 5 mq

mq 1,00 197,95 197,95

10 ABR25_3.800.10.a Tubo stabilizzatore diametro 76 mm L=4,0m mq 0,20 63,32 12,66

11 ABR25_2.290.70.p LAVORI IN SOTTERRANEO
Ancoraggi in doppia fune max 14 mm di diametro L=4,0m

mq 0,20 193,57 38,71

12 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Q 0,4000 50,04 20,02
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.75.b FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO
PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI
PENDII.
Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale
di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima ancoraggio
pari a 4 m .... Spinta di progetto non inferiore a 150 kN

Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di 
sostegno ancorata o sistema di controllo dell’erosione, in interventi di riprofilatura e/o di 
stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da 
carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) 
sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione 
Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. 
La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento 
frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo 
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune 
di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione di 
schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-
contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da 
realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del 
paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad 
evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale 
fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in 
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale 
del paramento e con l’ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 
kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in 
acciaio del paramento con l’estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi 
alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla 
corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio 
protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche 
minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in 
fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per 
approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e
DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di 
montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale 
riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, 
l’eventuale impiego dell’elicottero e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, 
tutte da computarsi a parte con apposita voce.

Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale 
di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima 
ancoraggio pari a 4 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto 
non inferiore a 150 kN

mq 1,00 452,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Totale Materiali 269,34 59,504

4 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

5 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,070000 28,71 2,01

6 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,533000 95,98 51,16

7 ABR25_AT_10.65.10.o Compressore ad aria di potenza 5000 l/min ora 0,360000 25,93 9,33

8 ABR25_AT_10.5.50.a ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg

ora 0,100000 46,50 4,65

Totale Noli 74,45 16,448
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.75.b FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO
PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI
PENDII.
Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale
di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima ancoraggio
pari a 4 m .... Spinta di progetto non inferiore a 150 kN

Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di 
sostegno ancorata o sistema di controllo dell’erosione, in interventi di riprofilatura e/o di 
stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da 
carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) 
sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione 
Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. 
La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento 
frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo 
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune 
di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione di 
schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-
contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da 
realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del 
paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad 
evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale 
fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in 
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale 
del paramento e con l’ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 
kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in 
acciaio del paramento con l’estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi 
alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla 
corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio 
protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche 
minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in 
fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per 
approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e
DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di 
montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale 
riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, 
l’eventuale impiego dell’elicottero e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, 
tutte da computarsi a parte con apposita voce.

Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale 
di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima 
ancoraggio pari a 4 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto 
non inferiore a 150 kN

mq 1,00 452,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 357,82

Spese Generali 15,000% su Euro 357,82 53,67

Totale Euro 411,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 411,49 41,15

Totale Euro 452,64

Prezzo di Applicazione Euro 452,64

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

14,03
74,45

269,34

3,100
16,448
59,504
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.75.c FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO
PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI
PENDII.
Per struttura mono-ancoraggio preassemblata tipo a ombrello, paramento frontale di
dim.... tra 3,0 m e 4,0 m. Per prof.tà max ancoraggio pari a 6 m (maggiori lung.e da
computarsi a parte). Spinta di progetto non inf.a 300 kN

Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di 
sostegno ancorata o sistema di controllo dell’erosione, in interventi di riprofilatura e/o di 
stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da 
carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) 
sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione 
Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. 
La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento 
frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo 
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune 
di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione di 
schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-
contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da 
realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del 
paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad 
evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale 
fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in 
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale 
del paramento e con l’ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 
kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in 
acciaio del paramento con l’estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi 
alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla 
corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio 
protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche 
minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in 
fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per 
approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e
DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di 
montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale 
riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, 
l’eventuale impiego dell’elicottero e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, 
tutte da computarsi a parte con apposita voce.

Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale 
di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per 
profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). 
Spinta di progetto non inferiore a 300 kN.

mq 1,00 381,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,070000 32,32 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

10 ABR25_3.800.10.b Tubo stabilizzatore diametro 76 mm L=6,0m mq 0,09 94,98 8,55

Totale Manodopera 15,09 3,951

9 ABR25_2.292.20.c

Materiali

Struttura monoancoraggio preassemblata ad ombrello per
spinte da 300 kN e paramento 11,16 mq

mq 1,00 198,48 198,48

11 ABR25_2.290.70.q LAVORI IN SOTTERRANEO
Ancoraggi in doppia fune spiroidale rinforzati D16mm
L=6,0m

mq 0,09 316,75 28,51
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.75.c FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO
PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI
PENDII.
Per struttura mono-ancoraggio preassemblata tipo a ombrello, paramento frontale di
dim.... tra 3,0 m e 4,0 m. Per prof.tà max ancoraggio pari a 6 m (maggiori lung.e da
computarsi a parte). Spinta di progetto non inf.a 300 kN

Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di 
sostegno ancorata o sistema di controllo dell’erosione, in interventi di riprofilatura e/o di 
stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da 
carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) 
sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione 
Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. 
La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento 
frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo 
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune 
di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione di 
schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-
contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da 
realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del 
paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad 
evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale 
fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in 
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale 
del paramento e con l’ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 
kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in 
acciaio del paramento con l’estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi 
alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla 
corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio 
protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche 
minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in 
fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per 
approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e
DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di 
montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale 
riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, 
l’eventuale impiego dell’elicottero e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, 
tutte da computarsi a parte con apposita voce.

Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale 
di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per 
profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). 
Spinta di progetto non inferiore a 300 kN.

mq 1,00 381,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

12 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,2600 50,04 13,01

Totale Materiali 240,00 62,837

4 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,045000 73,02 3,29

5 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,045000 28,71 1,29

6 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,358000 95,98 34,36

7 ABR25_AT_10.65.10.o Compressore ad aria di potenza 5000 l/min ora 0,224000 25,93 5,81

8 ABR25_AT_10.5.50.a ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg

ora 0,045000 46,50 2,09

Totale Noli 46,84 12,264
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.75.c FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO
PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI
PENDII.
Per struttura mono-ancoraggio preassemblata tipo a ombrello, paramento frontale di
dim.... tra 3,0 m e 4,0 m. Per prof.tà max ancoraggio pari a 6 m (maggiori lung.e da
computarsi a parte). Spinta di progetto non inf.a 300 kN

Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di 
sostegno ancorata o sistema di controllo dell’erosione, in interventi di riprofilatura e/o di 
stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da 
carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) 
sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione 
Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. 
La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento 
frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo 
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune 
di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione di 
schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-
contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da 
realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del 
paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad 
evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale 
fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in 
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale 
del paramento e con l’ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 
kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in 
acciaio del paramento con l’estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi 
alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla 
corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio 
protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche 
minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in 
fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per 
approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e
DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di 
montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale 
riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, 
l’eventuale impiego dell’elicottero e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, 
tutte da computarsi a parte con apposita voce.

Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale 
di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per 
profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). 
Spinta di progetto non inferiore a 300 kN.

mq 1,00 381,94

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 301,93

Spese Generali 15,000% su Euro 301,93 45,29

Totale Euro 347,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 347,22 34,72

Totale Euro 381,94

Prezzo di Applicazione Euro 381,94

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

15,09
46,84

240,00

3,951
12,264
62,837
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.75.d FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO
PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI
PENDII.
Per struttura mono-ancoraggio preass. a ombrello con paramento frontale di min. 11 mq e
prof. di riprofilatura 3,0 m e 4,0 m. Per prof.max ancoraggio pari a 7m (maggiori
lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 500 kN.

Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di 
sostegno ancorata o sistema di controllo dell’erosione, in interventi di riprofilatura e/o di 
stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da 
carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) 
sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione 
Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. 
La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento 
frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo 
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune 
di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione di 
schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-
contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da 
realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del 
paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad 
evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale 
fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in 
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale 
del paramento e con l’ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 
kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in 
acciaio del paramento con l’estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi 
alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla 
corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio 
protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche 
minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in 
fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per 
approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e
DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di 
montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale 
riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, 
l’eventuale impiego dell’elicottero e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, 
tutte da computarsi a parte con apposita voce.

Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale 
di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per 
profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). 
Spinta di progetto non inferiore a 300 kN

mq 1,00 435,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,070000 32,32 2,26

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,070000 30,60 2,14

Totale Manodopera 6,54 1,501

9 ABR25_2.292.20.d

Materiali

Struttura monoancoraggio preassemblata ad ombrello per
spinte da 500 kN e paramento 11,16 mq

mq 1,00 226,05 226,05

10 ABR25_3.800.10.C Tubo stabilizzatore diametro 76 mm L=7,0m mq 0,09 110,83 9,97

11 ABR25_2.290.70.r LAVORI IN SOTTERRANEO
Ancoraggi in doppia fune spiroidale rinforzati D20mm
L=7,0m

mq 0,09 357,22 32,15
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.75.d FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO
PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI
PENDII.
Per struttura mono-ancoraggio preass. a ombrello con paramento frontale di min. 11 mq e
prof. di riprofilatura 3,0 m e 4,0 m. Per prof.max ancoraggio pari a 7m (maggiori
lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 500 kN.

Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di 
sostegno ancorata o sistema di controllo dell’erosione, in interventi di riprofilatura e/o di 
stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da 
carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) 
sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione 
Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. 
La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento 
frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo 
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune 
di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione di 
schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-
contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da 
realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del 
paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad 
evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale 
fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in 
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale 
del paramento e con l’ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 
kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in 
acciaio del paramento con l’estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi 
alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla 
corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio 
protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche 
minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in 
fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per 
approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e
DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di 
montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale 
riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, 
l’eventuale impiego dell’elicottero e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, 
tutte da computarsi a parte con apposita voce.

Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale 
di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per 
profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). 
Spinta di progetto non inferiore a 300 kN

mq 1,00 435,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

12 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,3140 50,04 15,71

Totale Materiali 283,88 65,174

4 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,045000 73,02 3,29

5 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,054000 28,71 1,55

6 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,418000 95,98 40,12

7 ABR25_AT_10.65.10.o Compressore ad aria di potenza 5000 l/min ora 0,264000 25,93 6,85

8 ABR25_AT_10.5.50.a ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg

ora 0,045000 46,50 2,09

Totale Noli 53,90 12,375
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.75.d FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO
PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO
DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI
PENDII.
Per struttura mono-ancoraggio preass. a ombrello con paramento frontale di min. 11 mq e
prof. di riprofilatura 3,0 m e 4,0 m. Per prof.max ancoraggio pari a 7m (maggiori
lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 500 kN.

Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di 
sostegno ancorata o sistema di controllo dell’erosione, in interventi di riprofilatura e/o di 
stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da 
carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) 
sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione 
Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. 
La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento 
frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo 
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune 
di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione di 
schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-
contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da 
realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del 
paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad 
evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale 
fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in 
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale 
del paramento e con l’ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 
kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in 
acciaio del paramento con l’estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un 
carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi 
alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla 
corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio 
protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche 
minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in 
fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per 
approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e
DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di 
montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale 
riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, 
l’eventuale impiego dell’elicottero e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, 
tutte da computarsi a parte con apposita voce.

Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale 
di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per 
profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). 
Spinta di progetto non inferiore a 300 kN

mq 1,00 435,57

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 344,32

Spese Generali 15,000% su Euro 344,32 51,65

Totale Euro 395,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 395,97 39,60

Totale Euro 435,57

Prezzo di Applicazione Euro 435,57

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

6,54
53,90

283,88

1,501
12,375
65,174
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.80.a TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA ALL'INTERNO DEI MATERASSI O TRA
DUE MATERASSI
Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, in
numero pari ad almeno una un..... modo da attraversare completamente i materassi ed
essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita

Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, in
numero pari ad almeno una unità per m² di superficie, inserite in modo da attraversare
completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne
la crescita

Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, in 
numero pari ad almeno una unità per m² di superficie, inserite in modo da attraversare 
completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne 
la crescita

mq 1,00 2,37

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,005000 28,43 0,14

Totale Manodopera 0,40 16,878

3 ABR25_2.680.30.170.A

Materiali

TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA
INTERNO DEI GABBIONI O DEI MATERASSINI
Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei
gabbioni o tra due gabbioni, in numero pari ad almeno
cinque u..... modo da attraversare completamente i
gabbioni ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per
garantirne la crescita.

mq 1,00 1,47 1,47

Totale Materiali 1,47 62,025

Totale Euro 1,87

Spese Generali 15,000% su Euro 1,87 0,28

Totale Euro 2,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,15 0,22

Totale Euro 2,37

Prezzo di Applicazione Euro 2,37

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,40
1,47

16,878
62,025
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.20.90.a REALIZZAZIONE DI TASCHE VEGETATIVE ESEGUITE CON BIOSTUOIA, O RITENTORE DI
FINI
Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia, o ritentore di fini, e riempite
con terra vegetale e semi per rinverdimento parziale o totale dell'opera; compreso ogni
altro onere a riguardo

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia, o ritentore di fini, e riempite
con terra vegetale e semi per rinverdimento parziale o totale dell'opera; compreso ogni
altro onere a riguardo

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia, o ritentore di fini, e riempite 
con terra vegetale e semi per rinverdimento parziale o totale dell'opera; compreso ogni 
altro onere a riguardo

mq 1,00 12,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,093000 25,50 2,37

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,093000 28,43 2,64

Totale Manodopera 5,01 40,080

3 ABR25_2.295.10.l

Materiali

GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA
DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE.
Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti
di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
in polietilene. Biostuoia

mq 1,00 4,87 4,87

Totale Materiali 4,87 38,960

Totale Euro 9,88

Spese Generali 15,000% su Euro 9,88 1,48

Totale Euro 11,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,36 1,14

Totale Euro 12,50

Prezzo di Applicazione Euro 12,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

5,01
4,87

40,080
38,960
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.100.a TIRANTI IN ROCCIA DA ESEGUIRSI IN CAVITÀ O SOTTO VOLTA REALIZZATI MEDIANTE
PERFORAZIONI A ROTAZIONE DEL DIAMETRO 80-100 MM
Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a
rotazione del diametro 80-100 mm.....to, della testata di ancoraggio con contropiastra, del
dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi.

Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a
rotazione del diametro 80-100 mm e la posa in opera del tirante in acciaio speciale a
filettatura continua con Feb 38KI controllato in stabilimento, del bulbo di ancoraggio,
delle testate di ancoraggio complete di contropiastra, dei dadi di serraggio, dei tubicini di
iniezione, le filettature eventualmente necessarie, la fornitura e l'iniezione di miscela
cementizia tixotropica o similare, l'impiego del tuboforma, la messa in tensione del tirante
ed il bloccaggio contro roccia, comprese le eventuali opere provvisorie di sostegno. E'
escusa la sola fornitura delle barre GEWI, del manicotto, della testata di ancoraggio con
contropiastra, del dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi

Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a 
rotazione del diametro 80-100 mm e la posa in opera del tirante in acciaio speciale a 
filettatura continua con Feb 38KI controllato in stabilimento, del bulbo di ancoraggio, 
delle testate di ancoraggio complete di contropiastra, dei dadi di serraggio, dei tubicini di 
iniezione, le filettature eventualmente necessarie, la fornitura e l'iniezione di miscela 
cementizia tixotropica o similare, l'impiego del tuboforma, la messa in tensione del tirante 
ed il bloccaggio contro roccia, comprese le eventuali opere provvisorie di sostegno. E' 
escusa la sola fornitura delle barre GEWI, del manicotto, della testata di ancoraggio con 
contropiastra, del dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi.

m 1,00 77,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,240000 25,50 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,240000 28,43 6,82

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,240000 30,60 7,34

Totale Manodopera 20,28 26,067

6 ABR25_2.999.50.d

Materiali

MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 4

a corpo 1,00 2,00 2,00

Totale Materiali 2,00 2,571

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,350000 95,98 33,59

Totale Noli 33,59 43,175

5 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 20,0000 0,14 2,80

Totale Specie2 2,80 3,599

7 ABR25_E.02.40.110.a

Altro

CONTROCAMICIA IN LAMIERINO A PERDERE IN OPERA
Controcamicia in lamierino

kg 1,4000 2,02 2,83

Totale Altro 2,83 3,638
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.100.a TIRANTI IN ROCCIA DA ESEGUIRSI IN CAVITÀ O SOTTO VOLTA REALIZZATI MEDIANTE
PERFORAZIONI A ROTAZIONE DEL DIAMETRO 80-100 MM
Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a
rotazione del diametro 80-100 mm.....to, della testata di ancoraggio con contropiastra, del
dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi.

Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a
rotazione del diametro 80-100 mm e la posa in opera del tirante in acciaio speciale a
filettatura continua con Feb 38KI controllato in stabilimento, del bulbo di ancoraggio,
delle testate di ancoraggio complete di contropiastra, dei dadi di serraggio, dei tubicini di
iniezione, le filettature eventualmente necessarie, la fornitura e l'iniezione di miscela
cementizia tixotropica o similare, l'impiego del tuboforma, la messa in tensione del tirante
ed il bloccaggio contro roccia, comprese le eventuali opere provvisorie di sostegno. E'
escusa la sola fornitura delle barre GEWI, del manicotto, della testata di ancoraggio con
contropiastra, del dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi

Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a 
rotazione del diametro 80-100 mm e la posa in opera del tirante in acciaio speciale a 
filettatura continua con Feb 38KI controllato in stabilimento, del bulbo di ancoraggio, 
delle testate di ancoraggio complete di contropiastra, dei dadi di serraggio, dei tubicini di 
iniezione, le filettature eventualmente necessarie, la fornitura e l'iniezione di miscela 
cementizia tixotropica o similare, l'impiego del tuboforma, la messa in tensione del tirante 
ed il bloccaggio contro roccia, comprese le eventuali opere provvisorie di sostegno. E' 
escusa la sola fornitura delle barre GEWI, del manicotto, della testata di ancoraggio con 
contropiastra, del dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi.

m 1,00 77,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 61,50

Spese Generali 15,000% su Euro 61,50 9,23

Totale Euro 70,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 70,73 7,07

Totale Euro 77,80

Prezzo di Applicazione Euro 77,80

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

20,28
33,59
2,80
2,00
2,83

26,067
43,175
3,599
2,571
3,638
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.120.a INCASSO DELLE TESTE DI ANCORAGGIO TRAMITE L'ESTRAZIONE DI TRONCHI DI
CAROTE CALCARENITICA
Incasso delle teste di ancoraggio tramite l'estrazione di tronchi di carote calcarenitica, di
adeguata lunghezza e di sezi.....preso il taglio e la ricollocazione delle carote con l'impiego
di resine epossidiche o malte tixotropiche per il collaggio.

Incasso delle teste di ancoraggio tramite l'estrazione di tronchi di carote calcarenitica, di
adeguata lunghezza e di sezione non inferiore alla massima dimensione delle piastre di
ancoraggio, compreso il taglio e la ricollocazione delle carote con l'impiego di resine
epossidiche o malte tixotropiche per il collaggio.

Incasso delle teste di ancoraggio tramite l'estrazione di tronchi di carote calcarenitica, di 
adeguata lunghezza e di sezione non inferiore alla massima dimensione delle piastre di 
ancoraggio, compreso il taglio e la ricollocazione delle carote con l'impiego di resine 
epossidiche o malte tixotropiche per il collaggio.

cad 1,0000 33,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,090000 28,43 2,56

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,090000 28,43 2,56

Totale Manodopera 5,12 15,202

3 ABR25_2.999.110.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 2,0000 9,36 18,72

Totale Materiali 18,72 55,582

4 ABR25_AT_10.10.25.w

Noli

SONDA CINGOLATA
Doppio carotiere

m 0,5000 5,57 2,79

Totale Noli 2,79 8,284

Totale Euro 26,63

Spese Generali 15,000% su Euro 26,63 3,99

Totale Euro 30,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,62 3,06

Totale Euro 33,68

Prezzo di Applicazione Euro 33,68

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,12
18,72
2,79

15,202
55,582
8,284
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 2 (MEL >= kJ 750)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 2 (MEL >= kJ 750) 

mq 1,00 315,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,530000 30,60 16,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,530000 30,60 16,22

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,530000 30,60 16,22

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,208000 32,32 39,04

Totale Manodopera 87,70 27,778

5 ABR25_2.680.30.130.b

Materiali

Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria
fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno
200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e
prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale
di Appalto.
Barriera paramassi altezza 3,0 m

mq 1,00 106,85 106,85

6 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,1500 50,04 7,51

Totale Materiali 114,36 36,222

7 ABR25_AT_10.65.10.p

Noli

Compressore ad aria di potenza 21000 l/min ora 0,030000 33,08 0,99

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,083000 28,71 2,38

9 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,460000 95,98 44,15
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 2 (MEL >= kJ 750)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 2 (MEL >= kJ 750) 

mq 1,00 315,72

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Noli 47,52 15,051

Totale Euro 249,58

Spese Generali 15,000% su Euro 249,58 37,44

Totale Euro 287,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 287,02 28,70

Totale Euro 315,72

Prezzo di Applicazione Euro 315,72

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

87,70
114,36
47,52

27,778
36,222
15,051
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.a1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 100)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 100)
\

mq 1,00 261,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,000000 32,32 32,32

Totale Manodopera 73,63 28,156

5 ABR25_2.680.30.130.l

Materiali

Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria
fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno
200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e
prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale
di Appalto.
Barriera paramassi altezza 2 ml

mq 1,00 97,50 97,50

6 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,1000 50,04 5,00

Totale Materiali 102,50 39,195

7 ABR25_AT_10.65.10.p

Noli

Compressore ad aria di potenza 21000 l/min ora 0,020000 33,08 0,66

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,040000 28,71 1,15

9 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,300000 95,98 28,79
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.a1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 100)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 100)
\

mq 1,00 261,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Noli 30,60 11,701

Totale Euro 206,73

Spese Generali 15,000% su Euro 206,73 31,01

Totale Euro 237,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 237,74 23,77

Totale Euro 261,51

Prezzo di Applicazione Euro 261,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

73,63
102,50
30,60

28,156
39,195
11,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000)

mq 1,00 389,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,595000 30,60 18,21

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,595000 30,60 18,21

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,595000 30,60 18,21

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,400000 32,32 45,25

Totale Manodopera 99,88 25,656

5 ABR25_2.680.30.130.c

Materiali

Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria
fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno
200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e
prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale
di Appalto.
Barriera paramassi altezza 3,5 m

mq 1,00 160,27 160,27

6 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,1500 50,04 7,51

Totale Materiali 167,78 43,098

7 ABR25_AT_10.65.10.p

Noli

Compressore ad aria di potenza 21000 l/min ora 0,040000 33,08 1,32

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,080000 28,71 2,30

9 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,380000 95,98 36,47

Totale Noli 40,09 10,298
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000)

mq 1,00 389,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 307,75

Spese Generali 15,000% su Euro 307,75 46,16

Totale Euro 353,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 353,91 35,39

Totale Euro 389,30

Prezzo di Applicazione Euro 389,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

99,88
167,78
40,09

25,656
43,098
10,298
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500)

mq 1,00 417,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,630000 30,60 19,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,630000 30,60 19,28

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,630000 30,60 19,28

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,550000 32,32 50,10

Totale Manodopera 107,94 25,883

5 ABR25_2.680.30.130.d

Materiali

Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria
fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno
200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e
prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale
di Appalto.
Barriera paramassi 1500kj altezza 4,0 m

mq 1,00 173,63 173,63

6 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,1600 50,04 8,01

Totale Materiali 181,64 43,556

7 ABR25_AT_10.65.10.p

Noli

Compressore ad aria di potenza 21000 l/min ora 0,040000 33,08 1,32

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,080000 28,71 2,30

9 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,380000 95,98 36,47

Totale Noli 40,09 9,613
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500)

mq 1,00 417,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 329,67

Spese Generali 15,000% su Euro 329,67 49,45

Totale Euro 379,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 379,12 37,91

Totale Euro 417,03

Prezzo di Applicazione Euro 417,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

107,94
181,64
40,09

25,883
43,556
9,613
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)

mq 1,00 458,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,660000 30,60 20,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,660000 30,60 20,20

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,660000 30,60 20,20

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,700000 32,32 54,94

Totale Manodopera 115,54 25,225

5 ABR25_2.680.30.130.e

Materiali

Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria
fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno
200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e
prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale
di Appalto.
Barriera paramassi 2000kJ altezza 4,0 m

mq 1,00 193,66 193,66

6 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,1800 50,04 9,01

Totale Materiali 202,67 44,248

7 ABR25_AT_10.65.10.p

Noli

Compressore ad aria di potenza 21000 l/min ora 0,050000 33,08 1,65

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,100000 28,71 2,87

9 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,410000 95,98 39,35

Totale Noli 43,87 9,578
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)

mq 1,00 458,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 362,08

Spese Generali 15,000% su Euro 362,08 54,31

Totale Euro 416,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 416,39 41,64

Totale Euro 458,03

Prezzo di Applicazione Euro 458,03

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

115,54
202,67
43,87

25,225
44,248
9,578
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)

mq 1,00 562,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,690000 30,60 21,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,690000 30,60 21,11

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,690000 30,60 21,11

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 2,200000 32,32 71,10

Totale Manodopera 134,43 23,886

5 ABR25_2.680.30.130.f

Materiali

Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria
fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno
200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e
prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale
di Appalto.
Barriera paramassi altezza 5,0 m

mq 1,00 247,09 247,09

6 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,1800 50,04 9,01

Totale Materiali 256,10 45,505

7 ABR25_AT_10.65.10.p

Noli

Compressore ad aria di potenza 21000 l/min ora 0,080000 33,08 2,65

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,130000 28,71 3,73

9 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,500000 95,98 47,99

Totale Noli 54,37 9,661
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)

mq 1,00 562,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 444,90

Spese Generali 15,000% su Euro 444,90 66,74

Totale Euro 511,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 511,64 51,16

Totale Euro 562,80

Prezzo di Applicazione Euro 562,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

134,43
256,10
54,37

23,886
45,505
9,661
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000)

mq 1,00 739,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 2,400000 32,32 77,57

Totale Manodopera 141,83 19,182

5 ABR25_2.680.30.130.g

Materiali

Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria
fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno
200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e
prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale
di Appalto.
Barriera paramassi altezza 6,0 m

mq 1,00 367,29 367,29

6 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,2000 50,04 10,01

Totale Materiali 377,30 51,027

7 ABR25_AT_10.65.10.p

Noli

Compressore ad aria di potenza 21000 l/min ora 0,120000 33,08 3,97

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,200000 28,71 5,74

9 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,580000 95,98 55,67

Totale Noli 65,38 8,842
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000)

mq 1,00 739,41

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 584,51

Spese Generali 15,000% su Euro 584,51 87,68

Totale Euro 672,19

Utile Impresa 10,000% su Euro 672,19 67,22

Totale Euro 739,41

Prezzo di Applicazione Euro 739,41

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

141,83
377,30
65,38

19,182
51,027
8,842
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)

mq 1,00 1.233,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 2,700000 32,32 87,26

Totale Manodopera 160,70 13,027

5 ABR25_2.680.30.130.h

Materiali

Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria
fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno
200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e
prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale
di Appalto.
Barriera paramassi altezza 7,0 m

mq 1,00 721,22 721,22

6 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,2500 50,04 12,51

Totale Materiali 733,73 59,478

7 ABR25_AT_10.65.10.p

Noli

Compressore ad aria di potenza 21000 l/min ora 0,150000 33,08 4,96

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,300000 28,71 8,61

9 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,700000 95,98 67,19

Totale Noli 80,76 6,547
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.130.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in 
accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come 
definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da 
montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di 
intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a 
maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di 
piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel 
piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le 
indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di 
assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle 
funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune 
spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro 
interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi 
saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione 
Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle 
normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio 
ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro 
l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme 
di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di 
riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo 
alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta 
moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la 
realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed 
ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)

mq 1,00 1.233,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 975,19

Spese Generali 15,000% su Euro 975,19 146,28

Totale Euro 1.121,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.121,47 112,15

Totale Euro 1.233,62

Prezzo di Applicazione Euro 1.233,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

160,70
733,73
80,76

13,027
59,478
6,547
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.135.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI DEFORMABILE A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle 
normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli 
elaborati grafici sarà costituita da:
-Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 
10,0 m;
-Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura 
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli 
elementi lapidei;
-Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi 
laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in 
acciaio ecc.;
-Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui 
controventi e/o sulle funi longitudinali;
-Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo 
circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a 
limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in 
alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti;
-Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. 
Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:
- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;
- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti 
metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento.
La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative 
vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di 
intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti 
e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da 
computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)

mq 1,00 261,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 1,000000 32,32 32,32

Totale Manodopera 73,63 28,156

5 ABR25_2.680.30.130.a1

Materiali

Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria
fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno
200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e
prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale
di Appalto.
Barriera paramassi altezza 2,0 m

mq 1,00 97,50 97,50

6 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,1000 50,04 5,00

Totale Materiali 102,50 39,195

7 ABR25_AT_10.65.10.p

Noli

Compressore ad aria di potenza 21000 l/min ora 0,020000 33,08 0,66

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,040000 28,71 1,15
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.135.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI DEFORMABILE A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle 
normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli 
elaborati grafici sarà costituita da:
-Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 
10,0 m;
-Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura 
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli 
elementi lapidei;
-Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi 
laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in 
acciaio ecc.;
-Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui 
controventi e/o sulle funi longitudinali;
-Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo 
circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a 
limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in 
alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti;
-Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. 
Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:
- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;
- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti 
metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento.
La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative 
vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di 
intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti 
e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da 
computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)

mq 1,00 261,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,300000 95,98 28,79

Totale Noli 30,60 11,701

Totale Euro 206,73

Spese Generali 15,000% su Euro 206,73 31,01

Totale Euro 237,74

Utile Impresa 10,000% su Euro 237,74 23,77

Totale Euro 261,51

Prezzo di Applicazione Euro 261,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

73,63
102,50
30,60

28,156
39,195
11,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.135.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI DEFORMABILE A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle 
normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli 
elaborati grafici sarà costituita da:
-Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 
10,0 m;
-Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura 
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli 
elementi lapidei;
-Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi 
laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in 
acciaio ecc.;
-Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui 
controventi e/o sulle funi longitudinali;
-Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo 
circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a 
limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in 
alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti;
-Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. 
Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:
- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;
- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti 
metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento.
La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative 
vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di 
intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti 
e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da 
computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)

mq 1,00 1.233,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 2,700000 32,32 87,26

Totale Manodopera 160,70 13,027

5 ABR25_2.680.30.130.h

Materiali

Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria
fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno
200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e
prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale
di Appalto.
Barriera paramassi altezza 7,0 m

mq 1,00 721,22 721,22

6 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,2500 50,04 12,51

Totale Materiali 733,73 59,478

7 ABR25_AT_10.65.10.p

Noli

Compressore ad aria di potenza 21000 l/min ora 0,150000 33,08 4,96

8 ABR25_AT_10.10.40.a POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

ora 0,300000 28,71 8,61
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BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.135.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI DEFORMABILE A
DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di 
categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle 
normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli 
elaborati grafici sarà costituita da:
-Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 
10,0 m;
-Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura 
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà 
essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli 
elementi lapidei;
-Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi 
laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in 
acciaio ecc.;
-Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui 
controventi e/o sulle funi longitudinali;
-Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo 
circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a 
limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in 
alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti;
-Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. 
Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:
- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;
- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti 
metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento.
La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative 
vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di 
intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti 
e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da 
computarsi a parte con apposita voce.

Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)

mq 1,00 1.233,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

9 ABR25_AT_10.10.10.a PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,700000 95,98 67,19

Totale Noli 80,76 6,547

Totale Euro 975,19

Spese Generali 15,000% su Euro 975,19 146,28

Totale Euro 1.121,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.121,47 112,15

Totale Euro 1.233,62

Prezzo di Applicazione Euro 1.233,62

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

160,70
733,73
80,76

13,027
59,478
6,547
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.140.a BARRIERA IN LAMIERA ZINCATA PARAMASSI, FORNITA E POSTA IN OPERA, COSTITUITA
DA UN MONTANTE VERTICALE REALIZZATO CON PROFILO IN LAMIERA PIEGATA AD U
Barriera in lamiera zincata paramassi

Barriera in lamiera zincata paramassi, fornita e posta in opera, costituita da un montante
verticale realizzato con profilo in lamiera piegata ad U rovescio con dimensioni di mm 260
x 165, spessore mm 4,2, con altezza variabile in relazione al numero degli elementi
longitudinali da applicare. Gli elementi longitudinali sono realizzati con un profilo in
lamiera sagomata ad S con dimensioni di mm 203 x 405 e lunghezza mm 2875, lo
spessore e' variabile da mm 2,0 a mm 3,5, a seconda della posizione in cui saranno
montati e alle sollecitazioni che verranno preventivate. Gli elementi di collegamento sono
realizzati con lamiera di spessore mm 4, piegata a trapezio la cui forma si adatta
perfettamente all'interno degli elementi longitudinali, in modo da ripartire gli eventuali
carichi ricevuti. All'interno dei montanti verticali viene posto un rinforzo in profilato NP180
allo scopo di aumentare la resistenza; il rinforzo longitudinale e' costituito da un profilo
sagomato a L da mm 100 x 50 di spessore mm 4 e lunghezza mm 2875, fissato al profilo
superiore dell'elemento longitudinale allo scopo di irrigidirlo. Ogni elemento che compone
la barriera

kg 1,0000 4,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,010000 30,60 0,31

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,010000 32,32 0,32

Totale Manodopera 0,63 13,907

3 ABR25_2.680.30.140.a

Materiali

Barriera in lamiera zincata paramassi, fornita e posta in
opera, costituita da un montante verticale realizzato con
profilo in lamiera piegata ad U rovescio con dimensioni di
mm 260 x 165, spessore mm 4,2
Barriera in lamiera zincata paramassi, fornita e posta in
opera, costituita da un montante verticale realizzato con
profil..... fissato al profilo superiore dell'elemento
longitudinale allo scopo di irrigidirlo. Ogni elemento che
compone la barriera.

kg 1,0000 2,95 2,95

Totale Materiali 2,95 65,121

Totale Euro 3,58

Spese Generali 15,000% su Euro 3,58 0,54

Totale Euro 4,12

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,12 0,41

Totale Euro 4,53

Prezzo di Applicazione Euro 4,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,63
2,95

13,907
65,121
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ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam 12 mm con
maglia 300x300 mm. Ancoraggi da computarsi a parte.

Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d’acciaio marcati CE. I pannelli in fune 
metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune 
d’orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno 
realizzati con funi d’acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con 
resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di 
diametro 10 mm. L’intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie 
romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi 
ad un’eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale 
rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di 
acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 
800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma 
EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei 
pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno 
qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio 
Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale 
non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà 
caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con 
una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo 
a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d’acciaio è contornato da una fune metallica d.12 
mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi 
d’orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli 
adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche 
non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere 
per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono 
da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della 
natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare.

Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam 12 mm con 
maglia 300x300 mm. Ancoraggi da computarsi a parte.

mq 1,00 74,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,200000 32,32 6,46

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 18,70 24,993

5 ABR25_2.680.30.50.a

Materiali

Funi mettalliche e pannelli in fune
Fune metallica diam.12 mm

m 0,7700 2,20 1,69

6 ABR25_2.680.30.50.b Funi mettalliche e pannelli in fune
Pannello in fune

m 1,0000 30,00 30,00

Totale Materiali 31,69 42,355

4 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 73,02 8,76

Totale Noli 8,76 11,708
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam 12 mm con
maglia 300x300 mm. Ancoraggi da computarsi a parte.

Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d’acciaio marcati CE. I pannelli in fune 
metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune 
d’orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno 
realizzati con funi d’acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con 
resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di 
diametro 10 mm. L’intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie 
romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi 
ad un’eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale 
rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di 
acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 
800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma 
EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei 
pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno 
qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio 
Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale 
non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà 
caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con 
una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo 
a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d’acciaio è contornato da una fune metallica d.12 
mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi 
d’orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli 
adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche 
non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere 
per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono 
da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della 
natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare.

Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam 12 mm con 
maglia 300x300 mm. Ancoraggi da computarsi a parte.

mq 1,00 74,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 59,15

Spese Generali 15,000% su Euro 59,15 8,87

Totale Euro 68,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 68,02 6,80

Totale Euro 74,82

Prezzo di Applicazione Euro 74,82

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

18,70
8,76

31,69

24,993
11,708
42,355
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 3,00 m posizionati
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m).

Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d’acciaio marcati CE. I pannelli in fune 
metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune 
d’orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno 
realizzati con funi d’acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con 
resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di 
diametro 10 mm. L’intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie 
romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi 
ad un’eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale 
rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di 
acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 
800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma 
EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei 
pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno 
qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio 
Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale 
non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà 
caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con 
una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo 
a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d’acciaio è contornato da una fune metallica d.12 
mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi 
d’orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli 
adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche 
non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere 
per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono 
da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della 
natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare.

Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 3,00 m posizionati 
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m).

mq 1,00 154,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,433000 32,32 13,99

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,433000 30,60 13,25

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,433000 30,60 13,25

Totale Manodopera 40,49 26,138

8 ABR25_2.680.30.50.a

Materiali

Funi mettalliche e pannelli in fune
Fune metallica diam.12 mm

m 0,7700 2,20 1,69

9 ABR25_2.680.30.50.b Funi mettalliche e pannelli in fune
Pannello in fune

m 1,0000 30,00 30,00

10 ABR25_2.290.70.o LAVORI IN SOTTERRANEO
Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori

m 0,3300 36,95 12,19

11 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,0500 50,04 2,50

Totale Materiali 46,38 29,940

4 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 73,02 8,76
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 3,00 m posizionati
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m).

Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d’acciaio marcati CE. I pannelli in fune 
metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune 
d’orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno 
realizzati con funi d’acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con 
resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di 
diametro 10 mm. L’intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie 
romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi 
ad un’eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale 
rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di 
acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 
800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma 
EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei 
pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno 
qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio 
Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale 
non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà 
caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con 
una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo 
a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d’acciaio è contornato da una fune metallica d.12 
mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi 
d’orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli 
adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche 
non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere 
per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono 
da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della 
natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare.

Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 3,00 m posizionati 
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m).

mq 1,00 154,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

6 ABR25_AT_10.10.7.i DEMOLITORE ELETTRICO
Martello perforatore

ora 0,320000 31,98 10,23

7 ABR25_AT_10.65.10.o Compressore ad aria di potenza 5000 l/min ora 0,640000 25,93 16,60

Totale Noli 35,59 22,975

5 ABR25_AT_10.65.10.n

Altro

Miscelatore e pompa iniezione ora 0,320000 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 122,46

Spese Generali 15,000% su Euro 122,46 18,37

Totale Euro 140,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 140,83 14,08

Totale Euro 154,91

Prezzo di Applicazione Euro 154,91

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Altro Euro
Totale Materiali Euro

40,49
35,59
0,00

46,38

26,138
22,975
0,000

29,940

Pag. 7875 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.40.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 6,00 m posizionati
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)

Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d’acciaio marcati CE. I pannelli in fune 
metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune 
d’orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno 
realizzati con funi d’acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con 
resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di 
diametro 10 mm. L’intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie 
romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi 
ad un’eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale 
rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di 
acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 
800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma 
EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei 
pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno 
qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio 
Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale 
non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà 
caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con 
una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo 
a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d’acciaio è contornato da una fune metallica d.12 
mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi 
d’orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli 
adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche 
non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere 
per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono 
da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della 
natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare.

Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 6,00 m posizionati 
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)

mq 1,00 239,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,700000 32,32 22,62

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

Totale Manodopera 65,46 27,386

8 ABR25_2.680.30.50.a

Materiali

Funi mettalliche e pannelli in fune
Fune metallica diam.12 mm

m 0,7700 2,20 1,69

9 ABR25_2.680.30.50.b Funi mettalliche e pannelli in fune
Pannello in fune

m 1,0000 30,00 30,00

10 ABR25_2.290.70.o LAVORI IN SOTTERRANEO
Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori

m 0,6600 36,95 24,39

11 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,1000 50,04 5,00

Totale Materiali 61,08 25,553

4 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 73,02 8,76
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.40.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 6,00 m posizionati
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)

Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d’acciaio marcati CE. I pannelli in fune 
metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune 
d’orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno 
realizzati con funi d’acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con 
resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di 
diametro 10 mm. L’intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie 
romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi 
ad un’eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale 
rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di 
acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 
800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma 
EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei 
pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno 
qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio 
Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale 
non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà 
caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con 
una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo 
a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d’acciaio è contornato da una fune metallica d.12 
mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi 
d’orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli 
adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche 
non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere 
per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono 
da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della 
natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare.

Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 6,00 m posizionati 
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)

mq 1,00 239,03

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

6 ABR25_AT_10.10.7.i DEMOLITORE ELETTRICO
Martello perforatore

ora 0,640000 31,98 20,47

7 ABR25_AT_10.65.10.o Compressore ad aria di potenza 5000 l/min ora 1,280000 25,93 33,19

Totale Noli 62,42 26,114

5 ABR25_AT_10.65.10.n

Altro

Miscelatore e pompa iniezione ora 0,640000 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 188,96

Spese Generali 15,000% su Euro 188,96 28,34

Totale Euro 217,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 217,30 21,73

Totale Euro 239,03

Prezzo di Applicazione Euro 239,03

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Altro Euro
Totale Materiali Euro

65,46
62,42
0,00

61,08

27,386
26,114
0,000

25,553
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BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.40.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 9,00 m posizionati
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)

Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d’acciaio marcati CE. I pannelli in fune 
metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune 
d’orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno 
realizzati con funi d’acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con 
resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di 
diametro 10 mm. L’intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie 
romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi 
ad un’eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale 
rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di 
acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 
800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma 
EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei 
pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno 
qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio 
Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale 
non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà 
caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con 
una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo 
a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d’acciaio è contornato da una fune metallica d.12 
mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi 
d’orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli 
adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche 
non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere 
per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono 
da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della 
natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare.

Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 9,00 m posizionati 
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)

mq 1,00 323,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,933000 32,32 30,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,933000 30,60 28,55

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,933000 30,60 28,55

Totale Manodopera 87,25 26,942

8 ABR25_2.680.30.50.a

Materiali

Funi mettalliche e pannelli in fune
Fune metallica diam.12 mm

m 0,7700 2,20 1,69

9 ABR25_2.680.30.50.b Funi mettalliche e pannelli in fune
Pannello in fune

m 1,0000 30,00 30,00

10 ABR25_2.290.70.o LAVORI IN SOTTERRANEO
Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori

m 1,0000 36,95 36,95

11 ABR25_2.30.100.e MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,1500 50,04 7,51

Totale Materiali 76,15 23,515

4 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 73,02 8,76
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ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.40.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 9,00 m posizionati
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)

Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d’acciaio marcati CE. I pannelli in fune 
metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune 
d’orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno 
realizzati con funi d’acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con 
resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di 
diametro 10 mm. L’intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie 
romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi 
ad un’eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale 
rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di 
acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 
800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma 
EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei 
pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno 
qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio 
Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale 
non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà 
caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con 
una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo 
a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d’acciaio è contornato da una fune metallica d.12 
mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi 
d’orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli 
adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche 
non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere 
per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono 
da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della 
natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare.

Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 
mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 9,00 m posizionati 
ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)

mq 1,00 323,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

6 ABR25_AT_10.10.7.i DEMOLITORE ELETTRICO
Martello perforatore

ora 1,000000 31,98 31,98

7 ABR25_AT_10.65.10.o Compressore ad aria di potenza 5000 l/min ora 2,000000 25,93 51,86

Totale Noli 92,60 28,594

5 ABR25_AT_10.65.10.n

Altro

Miscelatore e pompa iniezione ora 1,000000 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 256,00

Spese Generali 15,000% su Euro 256,00 38,40

Totale Euro 294,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 294,40 29,44

Totale Euro 323,84

Prezzo di Applicazione Euro 323,84

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Altro Euro
Totale Materiali Euro

87,25
92,60
0,00

76,15

26,942
28,594
0,000

23,515
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.45.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DRENANTE DA 0.60 M³ (200X100X30CM)
AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE E MECCANICHE
Pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche

Fornitura e posa in opera di pannello drenante da 0.60 m³ (200x100x30cm) ad alte prestazioni 
idrauliche e meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione 
rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non 
riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio, preassemblato alla base un tubo fessurato a 
doppia parete. Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 
8x10 tessuta con filo avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn- 
Al(5%) in accordo con le più recenti normative di settore. Il geotessile di rivestimento sarà un 
tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2 (EN ISO 
9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 μm (EN ISO 12956). Il nucleo drenante sarà 
realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e 
chimicamente inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 
10x20 mm. Il pannello dovrà garantire le seguenti prestazioni idrauliche minime certificate dal 
produttore: 2,0 l/s con gradiente 0,006 e 20 l/s con gradiente 20.
Il tubo microfessurato, collettore di fondo, è preassemblato internamente alla base del pannello; 
lo stesso tubo è prolungato ad un’estremità ed un manicotto di giunzione, già assemblato in fase 
di produzione, viene impiegato per l’innesto all’estremità opposta, al fine di garantire la perfetta 
continuità idraulica tra un elemento e l’altro. Tale accorgimento è funzionale a successive 
operazioni di ispezione o manutenzione della linea drenante ai fini dell’espurgo e pulizia. La 
materia prima del tubo è polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna con 
fenestratura radiale e a doppia parete con camera liscia interna in polietilene a bassa densità. Il 
tubo fessurato presenta diametro esterno di 160mm e interno di 137mm.
La linea drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli esternamente allo scavo; la 
stessa linea sarà posata alla profondità di progetto con uno scavo in sezione ristretta con sponde 
verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello. Sono 
compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa 
del pannello e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Non sono compresi 
lo scavo di sbancamento, il successivo rinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento 
del materiale non utilizzato.

Pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche

m 1,00 168,49

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,300000 32,32 9,70

Totale Manodopera 14,29 8,481

3 ABR25_2.177.10.a

Materiali

Pannello drenante 2x1x0,30 m con tubo mq 0,50 198,48 99,24

4 ABR25_2.220.10.e FILO DI FERRO
Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete

kg 0,1000 2,67 0,27

Totale Materiali 99,51 59,060

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,150000 73,02 10,95

6 ABR25_AT_10.5.50.b ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,150000 56,29 8,44

Totale Noli 19,39 11,508

Totale Euro 133,19

Spese Generali 15,000% su Euro 133,19 19,98

Totale Euro 153,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 153,17 15,32

Totale Euro 168,49

Prezzo di Applicazione Euro 168,49

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,29
99,51
19,39

8,481
59,060
11,508
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.50.a FORMAZIONE DI ANCORAGGI SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O
SUBVERTICALI
Formazione di ancoraggi su scarpate

Formazione di ancoraggi su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, attraverso la
perforazione di diametro 30/40 mm, a rotazione o rotopercussione, su terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la roccia dura di qualsiasi natura, da eseguirsi sia
verticalmente che inclinate, la posa della barra di acciaio B450A o B450C, compresa
successiva iniezione con malta cementizia a pressione dosata a kg 600 di cemento per
mc per un volume effettivo pari a cinque volte quello teorico e il fissaggio alla rete o alle
funi di tenuta. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per lo spostamento e l'installazione
delle attrezzature in ciascun punto di perforazione, di taglio, sfrido, carico delle barre, il
trasporto e il tiro in alto o in basso su qualsiasi tipo di pendio e la posa in opera
effettuata anche da parte di personale specializzato rocciatore. E' esclusa la fornitura
della barra in acciaio.

m 1,00 47,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,110000 25,50 2,81

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,110000 28,43 3,13

Totale Manodopera 5,94 12,595

3 ABR25_AT_10.10.10.c

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 236 a
312

ora 0,100000 86,66 8,67

Totale Noli 8,67 18,384

4 ABR25_90.10.60.f

Specie2

Malta di cemento
600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,1000 226,72 22,67

Totale Specie2 22,67 48,070

Totale Euro 37,28

Spese Generali 15,000% su Euro 37,28 5,59

Totale Euro 42,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,87 4,29

Totale Euro 47,16

Prezzo di Applicazione Euro 47,16

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro

5,94
8,67

22,67

12,595
18,384
48,070
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.70.a FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O
SUBVERTICALI, ANCHE DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO (ROCCIATORI), IN
QUALSIASI POSIZIONE ED ALTEZZA, DI FUNI METALLICHE ZINCATE
Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 12 mm

Fornitura e posa in opera su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, anche da 
parte di personale specializzato (rocciatori), in qualsiasi posizione ed altezza, di funi di 
acciaio di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), rivestite in lega Zn/Al in 
classe A in conformità a UNI EN 10244-2, per il placcaggio di massi, per la realizzazione 
di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete 
metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. 
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di taglio, sfrido, carico, trasporto, l’installazione su 
qualsiasi tipo di pendio, la tesatura, oltre la fornitura e installazione di idonei morsetti. 

 

Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 12 mm 

kg 1,0000 18,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,050000 32,32 1,62

Totale Manodopera 4,68 25,027

4 ABR25_2.680.30.70.c

Materiali

Funi metalliche zincate a norma DIN 2078 e DIN 3060, con
tensione nominale di rottura del filo singolo non inferiore a
16..... un anello sulla perimetrale, con diametro di 50 cm
ogni 20 ml, per permettere futuri ed eventuali discarichi
della parete.
Fune a trefoli di acciaio AMZ diam. 12 mm Zn/Al Classe A

m 1,0000 8,91 8,91

5 ABR25_2.999.245.c Morsetti UNI 11311-5 tipo A per fune in trefolo di diam. 12
mm AMZ Zn/Al Classe A

cad 0,1600 2,88 0,46

Totale Materiali 9,37 50,107

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 0,73 3,904

Totale Euro 14,78

Spese Generali 15,000% su Euro 14,78 2,22

Totale Euro 17,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,00 1,70

Totale Euro 18,70

Prezzo di Applicazione Euro 18,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,68
9,37
0,73

25,027
50,107
3,904
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.70.b FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O
SUBVERTICALI, ANCHE DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO (ROCCIATORI), IN
QUALSIASI POSIZIONE ED ALTEZZA, DI FUNI METALLICHE ZINCATE
Fune a trefoli di acciao zincata con anima metallica diam. 16 mm

Fornitura e posa in opera su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, anche da 
parte di personale specializzato (rocciatori), in qualsiasi posizione ed altezza, di funi di 
acciaio di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), rivestite in lega Zn/Al in 
classe A in conformità a UNI EN 10244-2, per il placcaggio di massi, per la realizzazione 
di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete 
metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. 
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di taglio, sfrido, carico, trasporto, l’installazione su 
qualsiasi tipo di pendio, la tesatura, oltre la fornitura e installazione di idonei morsetti. 

 

Fune a trefoli di acciao zincata con anima metallica diam. 16 mm

kg 1,0000 23,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,050000 32,32 1,62

Totale Manodopera 4,68 20,017

4 ABR25_2.680.30.70.d

Materiali

Funi metalliche zincate a norma DIN 2078 e DIN 3060, con
tensione nominale di rottura del filo singolo non inferiore a
16..... un anello sulla perimetrale, con diametro di 50 cm
ogni 20 ml, per permettere futuri ed eventuali discarichi
della parete.
Fune a trefoli di acciaio AMZ diam. 16 mm Zn/Al Classe A

m 1,0000 12,38 12,38

5 ABR25_2.999.245.d Morsetti UNI 11311-5 tipo A per fune in trefolo di diam. 16
mm AMZ Zn/Al Classe A

cad 0,1600 4,30 0,69

Totale Materiali 13,07 55,902

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 0,73 3,122

Totale Euro 18,48

Spese Generali 15,000% su Euro 18,48 2,77

Totale Euro 21,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,25 2,13

Totale Euro 23,38

Prezzo di Applicazione Euro 23,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,68
13,07
0,73

20,017
55,902
3,122
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.80.a FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O
SUBVERTICALI
Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 12 mm

Fornitura e posa in opera su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, anche da parte di 
personale specializzato (rocciatori), in qualsiasi posizione ed altezza, di funi di acciaio di grado 
non inferiore a 1770 N/mm2, rivestite in lega Zn/Al in classe A in conformità alle norme di 
prodotto, per il placcaggio di massi, per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di 
maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e 
manutenzione di strutture paramassi. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di taglio, sfrido, 
carico, trasporto, l’installazione su qualsiasi tipo di pendio, la tesatura, oltre la fornitura e 
installazione di idonei morsetti.

Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 12 mm

m 1,00 18,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,050000 32,32 1,62

Totale Manodopera 4,68 25,027

4 ABR25_2.680.30.50.c

Materiali

Funi mettalliche e pannelli in fune
Fune a trefoli di acciaio AMZ diam. 12 mm Zn/Al Classe A

m 1,0000 8,91 8,91

5 ABR25_2.999.245.a Morsetti UNI 11311-5 tipo A per fune in trefolo di diam. 12
mm AMZ Zn/Al Classe A

cad 0,1600 2,88 0,46

Totale Materiali 9,37 50,107

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 0,73 3,904

Totale Euro 14,78

Spese Generali 15,000% su Euro 14,78 2,22

Totale Euro 17,00

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,00 1,70

Totale Euro 18,70

Prezzo di Applicazione Euro 18,70

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,68
9,37
0,73

25,027
50,107
3,904
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.80.b FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O
SUBVERTICALI
Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 16 mm

Fornitura e posa in opera su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, anche da parte di 
personale specializzato (rocciatori), in qualsiasi posizione ed altezza, di funi di acciaio di grado 
non inferiore a 1770 N/mm2, rivestite in lega Zn/Al in classe A in conformità alle norme di 
prodotto, per il placcaggio di massi, per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di 
maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e 
manutenzione di strutture paramassi. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di taglio, sfrido, 
carico, trasporto, l’installazione su qualsiasi tipo di pendio, la tesatura, oltre la fornitura e 
installazione di idonei morsetti.

Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 16 mm

m 1,00 23,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,050000 32,32 1,62

Totale Manodopera 4,68 20,017

4 ABR25_2.680.30.50.d

Materiali

Funi mettalliche e pannelli in fune
Fune a trefoli di acciaio AMZ diam. 16 mm Zn/Al Classe A

m 1,0000 12,38 12,38

5 ABR25_2.999.245.b Morsetti UNI 11311-5 tipo A per fune in trefolo di diam. 16
mm AMZ Zn/Al Classe A

cad 0,1600 4,30 0,69

Totale Materiali 13,07 55,902

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 0,73 3,122

Totale Euro 18,48

Spese Generali 15,000% su Euro 18,48 2,77

Totale Euro 21,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,25 2,13

Totale Euro 23,38

Prezzo di Applicazione Euro 23,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

4,68
13,07
0,73

20,017
55,902
3,122
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.30.90.a TIRANTI DI ANCORAGGIO, AD ORIENTAMENTO ORIZZONTALE O COMUNQUE
INCLINATO, IN FORI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM.100
Tiranti di ancoraggio

Tiranti di ancoraggio, ad orientamento orizzontale o comunque inclinato, in fori del 
diametro minimo di mm.100 da eseguirsi in terreni di qualsiasi natura, compresa la roccia 
calcareniticao compatta, con attrezzatura a rotazione o rotopercussione, compreso 
rivestimento provvisorio o l'impiego di fanghi bentonitici: con tiranti in acciaio di alto 
limite elastico, del tipo per armature a precompressione a barre Dywidag aventi un carico 
ammissibile di pretenzionamento non inferiore a ton. 15, in barre da 6 ml, giuntate da 
manicotti e ancorati con opportuna piastra di ancoraggio, dado e controdado. Sono 
compresi nel prezzo la messa in opera della guaina di protezione contro corrosione, dei 
tubicini di iniezione, l'infilaggio dei tiranti e la successiva iniezione del cavo con miscela 
cementizia opportunamente additivata, il pretenzionamento e la tesatura, compreso gli 
oneri per lo spostamento delle attrezzature lungo i singoli piani di lavoro della scarpata e 
tutte le connessioni derivanti dell'esecuzione delle perferazioni su piani di lavoro a 
larghezza limitata, escluso l'onere del ponteggio metallico necessario. E' esclusa la 
fornitura delle barre in acciaio Dywidag, della piastra di ancoraggio, dei dadi e dei 
manicotti.

m 1,00 89,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,250000 30,60 7,65

3 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,250000 28,43 7,11

Totale Manodopera 21,14 23,708

6 ABR25_2.10.50.a

Materiali

Bentonite 100 kg 0,1000 11,59 1,16

7 ABR25_2.999.50.d MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 4

a corpo 2,10 2,00 4,20

Totale Materiali 5,36 6,011

4 ABR25_AT_10.10.10.a

Noli

PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

ora 0,400000 95,98 38,39

Totale Noli 38,39 43,053

5 ABR25_90.40.a

Specie2

Malte cementizie
Malta cementizia additivata

kg 40,0000 0,14 5,60

Totale Specie2 5,60 6,280

Totale Euro 70,49

Spese Generali 15,000% su Euro 70,49 10,57

Totale Euro 81,06

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,06 8,11

Totale Euro 89,17

Prezzo di Applicazione Euro 89,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Specie2 Euro
Totale Materiali Euro

21,14
38,39
5,60
5,36

23,708
43,053
6,280
6,011
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.10.a RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A
DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE 6X8 IN ACCORDO CON LE UNI 8018
Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale 6x8 in acco..... Escluso l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature
necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro

Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione 
con maglia esagonale 6x8 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI 3598 e UNI 10218, avente carico di rottura compresa fra 38 e 50 
kg/mm² e allungamento minimo pari al 12%, diametro 2,7 mm, rivestitimento in lega 
eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alla ASTM 856 con un 
quantitativo >= 255 g/m², con teli legati tra loro con punti metallici e fissati alla scarpata 
mediante ancoraggi costituiti da picchetti in acciaio Fe B 44 K di diametro 12 mm e 
lunghezza 70-100 cm. Escluso l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle 
maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro
Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione 
con maglia esagonale 6x8 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI 3598 e UNI 10218, avente carico di rottura compresa fra 38 e 50 
kg/mm² e allungamento minimo pari al 12%, diametro 2,7 mm, rivestitimento in lega 
eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alla ASTM 856 con un 
quantitativo >= 255 g/m², con teli legati tra loro con punti metallici e fissati alla scarpata 
mediante ancoraggi costituiti da picchetti in acciaio Fe B 44 K di diametro 12 mm e 
lunghezza 70-100 cm. Escluso l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle 
maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro

mq 1,00 13,30

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,027000 28,43 0,77

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,027000 30,60 0,83

Totale Manodopera 1,60 12,030

3 ABR25_2.680.40.10.a

Materiali

Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 6x8
in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro,
con.....sati alla scarpata mediante ancoraggi costituiti da
picchetti in acciaio Fe B 44 K di diametro 12 mm e
lunghezza 70-100 cm.
Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 6x8
in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro,
conf.....sati alla scarpata mediante ancoraggi costituiti da
picchetti in acciaio Fe B 44 K di diametro 12 mm e
lunghezza 70-100 cm.

mq 1,00 8,91 8,91

Totale Materiali 8,91 66,992

Totale Euro 10,51

Spese Generali 15,000% su Euro 10,51 1,58

Totale Euro 12,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,09 1,21

Totale Euro 13,30

Prezzo di Applicazione Euro 13,30

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,60
8,91

12,030
66,992
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.100.a SIGILLATURA DEI GIUNTI E FRATTURE CON RESINE EPOSSIDICHE E/O ACRILICHE, DEL
TIPO COMUNQUE IDONEO AL TIPO DI PIETRA
Sigillatura dei giunti e fratture con resine epossidiche e/o acriliche, del tipo comunque
idoneo al tipo di pietra, compre.....esa la stuccatura finale con stucco, calce e povere della
medesima pietra. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro

Sigillatura dei giunti e fratture con resine epossidiche e/o acriliche, del tipo comunque 
idoneo al tipo di pietra, compresa la preparazione delle superfici, l'apposizione dei tubetti 
di iniezione e ogni altro onere e magisterio, compresa la stuccatura finale con stucco, 
calce e povere della medesima pietra. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro
Sigillatura dei giunti e fratture con resine epossidiche e/o acriliche, del tipo comunque 
idoneo al tipo di pietra, compresa la preparazione delle superfici, l'apposizione dei tubetti 
di iniezione e ogni altro onere e magisterio, compresa la stuccatura finale con stucco, 
calce e povere della medesima pietra. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro

m 1,00 48,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,100000 30,60 3,06

Totale Manodopera 5,90 12,210

3 ABR25_2.999.110.i

Materiali

MATERIALI VARI
PRODOTTI CHIMICI 1
Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in
cartucce-125 ml-

cad 2,0000 9,36 18,72

Totale Materiali 18,72 38,742

4 ABR25_90.30.70.a

Specie2

Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento
bianco tipo 32.5 e sabbia dosata a 350 kg di cemento, 0,40
m³ di sabbia e 0,80 m
Con 350 kg cemento bianco 0,40 m³ di sabbia e 0,80 m³ di
graniglia

mc 0,0590 230,11 13,58

Totale Specie2 13,58 28,104

Totale Euro 38,20

Spese Generali 15,000% su Euro 38,20 5,73

Totale Euro 43,93

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,93 4,39

Totale Euro 48,32

Prezzo di Applicazione Euro 48,32

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

5,90
18,72
13,58

12,210
38,742
28,104
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.110.a RISARCITURA DI LESIONI E FRATTURAZIONE DI MASSI ROCCIOSI CON MURATURA IN
SCAGLIE DI PIETRAME
Risarcitura di lesioni e fratturazione di massi rocciosi con muratura in scaglie di pietrame
della stessa natura dei massi.....325 per le grosse lesioni e con l'impiego di sole malte
cementizie per le piccole lesioni. Per ogni metro lineare effettivo

Risarcitura di lesioni e fratturazione di massi rocciosi con muratura in scaglie di pietrame
della stessa natura dei massi interessati e malta cementizia dosata a 3 quintali di
cemento tipo 325 per le grosse lesioni e con l'impiego di sole malte cementizie per le
piccole lesioni. Per ogni metro lineare effettivo

Risarcitura di lesioni e fratturazione di massi rocciosi con muratura in scaglie di pietrame 
della stessa natura dei massi interessati e malta cementizia dosata a 3 quintali di 
cemento tipo 325 per le grosse lesioni e con l'impiego di sole malte cementizie per le 
piccole lesioni. Per ogni metro lineare effettivo

m 1,00 31,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,95 9,504

4 ABR25_2.50.190.a

Materiali

PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 0,1300 25,59 3,33

Totale Materiali 3,33 10,728

3 ABR25_90.10.60.a

Specie2

Malta di cemento
300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

mc 0,1300 140,43 18,26

Totale Specie2 18,26 58,827

Totale Euro 24,54

Spese Generali 15,000% su Euro 24,54 3,68

Totale Euro 28,22

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,22 2,82

Totale Euro 31,04

Prezzo di Applicazione Euro 31,04

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Materiali Euro

2,95
18,26
3,33

9,504
58,827
10,728
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.120.a INTERVENTO DI PRECONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI
MURATURA, ROCCIA LESIONATA O MASSE INSTABILI
Intervento di preconsolidamento per la messa in sicurezza di porzioni di muratura

Intervento di preconsolidamento per la messa in sicurezza di porzioni di muratura, roccia
lesionata o masse instabili da chiodare successivamente, tramite la sigillatura delle
fratture anche con muratura di scaglie di pietra e malta di cemento e la successiva
iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa pressione a mezzo di miscelatore,
pompa e tubazioni di mandata, apparecchi di controllo l'applicazione dei tubetti con
apposite tenute all'estremità, l'aggiunta di fluidificanti e sostanze antiritiro e la pulizia
delle murature da eventuali fuoriuscite di miscela. Compreso il trasporto sui luoghi
d'impiego delle attrezzature e dei materiali, l'onere di puntelli, attrezzature di sicurezza e
la posa in opera anche da parte di personale specializzato per lavori in parete (rocciatori),
esclusi solo gli eventuali ponteggi. Da misurarsi a chilogrammo di miscela secca iniettata.

kg 1,0000 0,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003000 30,60 0,09

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,003000 32,32 0,10

Totale Manodopera 0,19 20,000

1 ABR25_2.20.20.h

Materiali

Sabbia o silice micronizzata kg 0,0150 13,04 0,20

5 ABR25_2.10.30.a Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 100 kg 0,0200 15,00 0,30

6 ABR25_2.30.80.a ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo. Fluidificante

kg 0,0010 1,29 0,00

7 ABR25_2.999.60.a Acqua mc 0,0200 0,72 0,01

Totale Materiali 0,51 53,684

4 ABR25_AT_10.65.10.f

Noli

Miscelatore, con pompa a bassa pressione e tubazioni di
mandata, completa di apparecchi di controllo, per iniezioni
di malta nel ripristino delle murature.

ora 0,003000 16,54 0,05

Totale Noli 0,05 5,263

Totale Euro 0,75

Spese Generali 15,000% su Euro 0,75 0,11

Totale Euro 0,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,86 0,09

Totale Euro 0,95

Prezzo di Applicazione Euro 0,95

Totale Materiali Euro
Totale Manodopera Euro

Totale Noli Euro

0,51
0,19
0,05

53,684
20,000
5,263
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.130.a TRATTAMENTO MURARIO, DI PARAMENTI IN TUFO O PIETRA
Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra, consistenti nell'asportazione di erbe
radici e parti superficiali più .....clivi e in parete da eseguirsi anche da parte di personale
specializzato (rocciatori) e qualsiasi altro onere e magisterio.

Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra, consistenti nell'asportazione di erbe
radici e parti superficiali più inconsistenti e instabili, scarificatura, rinzeppatura e stilatura
dei giunti da eseguire con malta di calce e cemento additivata con sostanze antiritiro e
con l'inserimento di opportune scaglie di pietra, integrazione delle lacune o delle zone
pericolanti con conci di tufo o pietra simili alle esistenti, compresa la pulitura dei tufi e
l'asportazione delle parti incoerenti e dei residui terrosi, l'onere di eventuali piccole
puntellature provvisorie e l'uso di attrezzature di sicurezza. E' compresa l'esecuzione della
lavorazione su pendii aclivi e in parete da eseguirsi anche da parte di personale
specializzato (rocciatori) e qualsiasi altro onere e magisterio.

Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra, consistenti nell'asportazione di erbe 
radici e parti superficiali più inconsistenti e instabili, scarificatura, rinzeppatura e stilatura 
dei giunti da eseguire con malta di calce e cemento additivata con sostanze antiritiro e 
con l'inserimento di opportune scaglie di pietra, integrazione delle lacune o delle zone 
pericolanti con conci di tufo o pietra simili alle esistenti, compresa la pulitura dei tufi e 
l'asportazione delle parti incoerenti e dei residui terrosi, l'onere di eventuali piccole 
puntellature provvisorie e l'uso di attrezzature di sicurezza. E' compresa l'esecuzione della 
lavorazione su pendii aclivi e in parete da eseguirsi anche da parte di personale 
specializzato (rocciatori) e qualsiasi altro onere e magisterio.

mq 1,00 81,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,450000 30,60 13,77

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,450000 32,32 14,54

Totale Manodopera 28,31 34,630

3 ABR25_2.50.190.a

Materiali

PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

mc 0,5000 25,59 12,80

5 ABR25_2.30.80.t ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Antiritiro

kg 3,0000 1,20 3,60

6 ABR25_2.999.50.d MATERIALI VARI
MATERIALI VARI DI CONSUMO
Materiali vari di consumo 4

a corpo 1,80 2,00 3,60

Totale Materiali 20,00 24,465

4 ABR25_90.30.30.a

Specie2

Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di
calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata
Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di
calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata

mc 0,1200 135,96 16,32

Totale Specie2 16,32 19,963

Totale Euro 64,63

Spese Generali 15,000% su Euro 64,63 9,69

Totale Euro 74,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 74,32 7,43

Totale Euro 81,75

Prezzo di Applicazione Euro 81,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

28,31
20,00
16,32

34,630
24,465
19,963
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.15.a RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A
DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
Rivestimento di scarpate verticali con copertura di rete metallica a doppia torsione di
maglia esagonale tipo 8x10

Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con 
maglia esagonale tipo 8x10, in possesso di marcatura CE in conformità alle normative vigenti.
La rete sarà tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2,70/3,70 mm (UNI EN 
10218-2), galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in accordo alle norme di 
prodotto; oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento polimerico che dovrà 
avere uno spessore nominale non inferiore a 0.5 mm.
La rete avrà una resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m e sarà caratterizzata da un carico 
limite a punzonamento non inferiore a 65 kN, quando testata in accordo alle norme tecniche di 
prodotto. La resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 
100.000 cicli secondo il test eseguito in accordo alla EN 60229-2008.
È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la 
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di 
elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m² di rete metallica 
effettivamente stesa.

Rivestimento di scarpate verticali con copertura di rete metallica a doppia torsione di maglia 
esagonale tipo 8x10

mq 1,00 27,27

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,090000 30,60 2,75

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,090000 32,32 2,91

Totale Manodopera 5,66 20,755

3 ABR25_2.220.20.n

Materiali

RETE METALLICA
Rete a doppia torsione 8x10 filo diam. 2,7/3,7

mq 1,00 8,33 8,33

4 ABR25_2.220.10.e FILO DI FERRO
Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete

kg 0,1000 2,67 0,27

Totale Materiali 8,60 31,536

5 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

Totale Noli 7,30 26,769

Totale Euro 21,56

Spese Generali 15,000% su Euro 21,56 3,23

Totale Euro 24,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,79 2,48

Totale Euro 27,27

Prezzo di Applicazione Euro 27,27

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

5,66
8,60
7,30

20,755
31,536
26,769
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.150.a RIVESTIMENTO DI SCARPATE DI TIPO GUNITE CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Dello spessore medio di cm 10

Rivestimento di scarpate di tipo gunite con conglomerato cementizio dosato a q.li 5 di 
cemento tipo 425 per metro cubo di inerti di idonea granulometria con l'aggiunta di 
additivo accellerante a base di silicati in misura del15% per q.le di cemento e degli 
additivi

mq 1,00 43,80

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 17,71 40,434

3 ABR25_2.30.10.a

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 5

mc 0,1050 75,39 7,92

4 ABR25_2.30.80.h ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Accellerante a base di silicati

kg 7,5000 1,20 9,00

Totale Materiali 16,92 38,630

Totale Euro 34,63

Spese Generali 15,000% su Euro 34,63 5,19

Totale Euro 39,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,82 3,98

Totale Euro 43,80

Prezzo di Applicazione Euro 43,80

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

17,71
16,92

40,434
38,630
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.160.a RIVESTIMENTO DI SCARPATE DI TIPO GUNITE TRATTATA IN PARETI FINO A 200 MM DI
SPESSORE CON MALTA CEMENTIZIA
Dello spessore medio di cm 10.

Rivestimento di scarpate di tipo gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore con 
malta cementizia dosata a 800 kg di cemento tipo 425 per mc cubo di sabbia vagliata e 
lavata con l'aggiunta di additivo accellerante a base di silicati.

mq 1,00 63,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,250000 25,50 6,38

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,300000 28,43 8,53

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,300000 30,60 9,18

Totale Manodopera 24,09 38,135

4 ABR25_2.30.10.b

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 10 -
calcestruzzo C8/10

mc 0,1000 78,50 7,85

5 ABR25_2.30.80.h ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Additivi per calcestruzzo: Accellerante a base di silicati

kg 15,0000 1,20 18,00

Totale Materiali 25,85 40,921

Totale Euro 49,94

Spese Generali 15,000% su Euro 49,94 7,49

Totale Euro 57,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 57,43 5,74

Totale Euro 63,17

Prezzo di Applicazione Euro 63,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

24,09
25,85

38,135
40,921
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.20.a RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A
DOPPIA TORSIONE, MAGLIA ESAGONALE 8X10 IN ACCORDO CON LE UNI 8018
collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 6 x 3 m

Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, 
maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI 3598 e UNI 10218, carico di rottura compresa fra 38 e 50 kg/mm² e 
allungamento minimo pari al 12%, diametro 2,7 mm, rivestita in lega eutettica di zinco-
alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alla ASTM 856 con un quantitativo >= 255 g/m²; 
posizionamento, per blocco in sommità ed al piede, di fune di acciaio del diametro di 16 
mm a norma DIN 2078 e DIN 3060; ancoraggi in fune di acciaio zincato, diametro 16 mm 
a norma DIN 2078 e DIN 3060, posti in fori di diametro 38 mm ed annegati in malta 
cementizia antiritiro; collegamento degli ancoraggi mediante reticolo di funi di 
contenimento ad orditura romboidale a maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm a 
norma DIN 2078 e DIN 3060. Escluso l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature 
necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro

collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 6 x 3 m

mq 1,00 27,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,95 10,723

3 ABR25_2.680.40.20.a

Materiali

RETI METALLICHE DOPPIA TORSIANE
Rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in
accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro,
confor.....o di funi di contenimento ad orditura romboidale a
maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm a norma DIN
2078 e DIN 3060.

mq 1,00 18,80 18,80

Totale Materiali 18,80 68,339

Totale Euro 21,75

Spese Generali 15,000% su Euro 21,75 3,26

Totale Euro 25,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 25,01 2,50

Totale Euro 27,51

Prezzo di Applicazione Euro 27,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,95
18,80

10,723
68,339
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.20.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A
DOPPIA TORSIONE, MAGLIA ESAGONALE 8X10 IN ACCORDO CON LE UNI 8018
collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 3 x 3 m

Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, 
maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, 
conforme alle UNI 3598 e UNI 10218, carico di rottura compresa fra 38 e 50 kg/mm² e 
allungamento minimo pari al 12%, diametro 2,7 mm, rivestita in lega eutettica di zinco-
alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alla ASTM 856 con un quantitativo >= 255 g/m²; 
posizionamento, per blocco in sommità ed al piede, di fune di acciaio del diametro di 16 
mm a norma DIN 2078 e DIN 3060; ancoraggi in fune di acciaio zincato, diametro 16 mm 
a norma DIN 2078 e DIN 3060, posti in fori di diametro 38 mm ed annegati in malta 
cementizia antiritiro; collegamento degli ancoraggi mediante reticolo di funi di 
contenimento ad orditura romboidale a maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm a 
norma DIN 2078 e DIN 3060. Escluso l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature 
necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro

collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 3 x 3 m

mq 1,00 31,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,95 9,280

3 ABR25_2.680.40.20.a

Materiali

RETI METALLICHE DOPPIA TORSIANE
Rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in
accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro,
confor.....o di funi di contenimento ad orditura romboidale a
maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm a norma DIN
2078 e DIN 3060.

mq 1,18 18,80 22,18

Totale Materiali 22,18 69,770

Totale Euro 25,13

Spese Generali 15,000% su Euro 25,13 3,77

Totale Euro 28,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,90 2,89

Totale Euro 31,79

Prezzo di Applicazione Euro 31,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,95
22,18

9,280
69,770
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.21.a RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALLICHE E TIRANTI
ATTIVI PERMANENTI
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq.
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti 
metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento 
comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso 
orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e 
diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse 
vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di 
un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con 
diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti 
realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di 
chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di 
serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura 
romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:- L'onere per il lavoro 
eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente 
specializzato,- La formazione dei fori,- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, 
al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione 
mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura.- La fornitura ed 
il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).- La fornitura 
e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.- La fornitura e posa in 
opera dei tubi d'iniezione.- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata 
additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno 
in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche 
di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel 
caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti 
potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche 
equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. 
Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera.
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. 
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.

mq 1,00 46,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 16,83 36,421

2 ABR25_2.30.100.e

Materiali

MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,0100 50,04 0,50

3 ABR25_2.290.70.s LAVORI IN SOTTERRANEO
Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori

m 0,1650 36,95 6,10

4 ABR25_2.290.70.t LAVORI IN SOTTERRANEO
Fune metallica diam.12 mm completa di morsetti

m 0,7700 4,58 3,53

5 ABR25_2.290.70.u LAVORI IN SOTTERRANEO
Fune metallica diam.16 mm completa di morsetti

m 0,1000 7,92 0,79

7 ABR25_3.600.210.a MISCELATORE E POMPE INIEZIONE
Miscelatore e pompa iniezione

ora 0,070000 6,62 0,46

Totale Materiali 11,38 24,627

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,030000 73,02 2,19

8 ABR25_AT_10.10.7.i DEMOLITORE ELETTRICO
Martello perforatore

ora 0,070000 31,98 2,24

9 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,150000 25,93 3,89

Totale Noli 8,32 18,005

Pag. 7897 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.21.a RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALLICHE E TIRANTI
ATTIVI PERMANENTI
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq.
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti 
metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento 
comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso 
orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e 
diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse 
vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di 
un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con 
diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti 
realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di 
chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di 
serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura 
romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:- L'onere per il lavoro 
eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente 
specializzato,- La formazione dei fori,- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, 
al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione 
mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura.- La fornitura ed 
il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).- La fornitura 
e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.- La fornitura e posa in 
opera dei tubi d'iniezione.- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata 
additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno 
in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche 
di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel 
caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti 
potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche 
equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. 
Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera.
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. 
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.

mq 1,00 46,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 36,53

Spese Generali 15,000% su Euro 36,53 5,48

Totale Euro 42,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 42,01 4,20

Totale Euro 46,21

Prezzo di Applicazione Euro 46,21

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
11,38
8,32

36,421
24,627
18,005
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.21.b RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALLICHE E TIRANTI
ATTIVI PERMANENTI
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq.
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti 
metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento 
comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso 
orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e 
diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse 
vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di 
un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con 
diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti 
realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di 
chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di 
serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura 
romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:- L'onere per il lavoro 
eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente 
specializzato,- La formazione dei fori,- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, 
al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione 
mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura.- La fornitura ed 
il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).- La fornitura 
e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.- La fornitura e posa in 
opera dei tubi d'iniezione.- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata 
additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno 
in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche 
di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel 
caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti 
potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche 
equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. 
Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera.
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. 
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.

mq 1,00 89,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,150000 30,60 35,19

Totale Manodopera 35,19 39,371

2 ABR25_2.30.100.e

Materiali

MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,0200 50,04 1,00

3 ABR25_2.290.70.s LAVORI IN SOTTERRANEO
Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori

m 0,3300 36,95 12,19

4 ABR25_2.290.70.t LAVORI IN SOTTERRANEO
Fune metallica diam.12 mm completa di morsetti

m 1,0500 4,58 4,81

5 ABR25_2.290.70.u LAVORI IN SOTTERRANEO
Fune metallica diam.16 mm completa di morsetti

m 0,1000 7,92 0,79

7 ABR25_3.600.210.a MISCELATORE E POMPE INIEZIONE
Miscelatore e pompa iniezione

ora 0,160000 6,62 1,06

Totale Materiali 19,85 22,209

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,030000 73,02 2,19

8 ABR25_AT_10.10.7.i DEMOLITORE ELETTRICO
Martello perforatore

ora 0,160000 31,98 5,12

9 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 0,320000 25,93 8,30

Totale Noli 15,61 17,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.21.b RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALLICHE E TIRANTI
ATTIVI PERMANENTI
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq.
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti 
metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento 
comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso 
orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e 
diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse 
vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di 
un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con 
diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti 
realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di 
chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di 
serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura 
romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:- L'onere per il lavoro 
eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente 
specializzato,- La formazione dei fori,- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, 
al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione 
mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura.- La fornitura ed 
il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).- La fornitura 
e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.- La fornitura e posa in 
opera dei tubi d'iniezione.- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata 
additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno 
in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche 
di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel 
caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti 
potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche 
equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. 
Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera.
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. 
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.

mq 1,00 89,38

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Totale Euro 70,65

Spese Generali 15,000% su Euro 70,65 10,60

Totale Euro 81,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 81,25 8,13

Totale Euro 89,38

Prezzo di Applicazione Euro 89,38

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,19
19,85
15,61

39,371
22,209
17,465
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.22.a RAFFORZAMENTO CORTICALE A CONTATTO DI PENDICE ROCCIOSA O SCARPATE
Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti
orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq.
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.

Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti 
metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate.
Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice 
in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e 
diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono 
ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di 
contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. 
ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. 
Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro 
minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera 
delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale 
altamente specializzato,
- La formazione dei fori,
- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle 
piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la 
relativa tesatura.
- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento 
pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 
1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto.
I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28.
Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti 
potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. 
Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro 
quadrato di rafforzamento posto in opera.

Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti orditura 
romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice 
ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.

mq 1,00 43,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,550000 30,60 16,83

Totale Manodopera 16,83 39,031

2 ABR25_2.30.100.e

Materiali

MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,0100 50,04 0,50

3 ABR25_2.220.30.a Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori m 0,17 23,16 3,94

4 ABR25_2.680.30.50.e Funi mettalliche e pannelli in fune
Fune metallica diam.12 mm completa di morsetti

m 0,7700 4,29 3,30

5 ABR25_2.680.30.50.f Funi mettalliche e pannelli in fune
Fune metallica diam.16 mm completa di morsetti

m 0,1000 7,43 0,74

7 ABR25_3.600.210.a MISCELATORE E POMPE INIEZIONE
Miscelatore e pompa iniezione

ora 0,070000 6,62 0,46

Totale Materiali 8,94 20,733

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,030000 73,02 2,19

8 ABR25_AT_10.10.7.i DEMOLITORE ELETTRICO
Martello perforatore

ora 0,070000 31,98 2,24

9 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO ora 0,150000 25,93 3,89
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.22.a RAFFORZAMENTO CORTICALE A CONTATTO DI PENDICE ROCCIOSA O SCARPATE
Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti
orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq.
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.

Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti 
metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate.
Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice 
in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e 
diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono 
ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di 
contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. 
ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. 
Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro 
minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera 
delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale 
altamente specializzato,
- La formazione dei fori,
- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle 
piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la 
relativa tesatura.
- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento 
pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 
1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto.
I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28.
Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti 
potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. 
Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro 
quadrato di rafforzamento posto in opera.

Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti orditura 
romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice 
ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.

mq 1,00 43,12

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

Totale Noli 8,32 19,295

Totale Euro 34,09

Spese Generali 15,000% su Euro 34,09 5,11

Totale Euro 39,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 39,20 3,92

Totale Euro 43,12

Prezzo di Applicazione Euro 43,12

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,83
8,94
8,32

39,031
20,733
19,295
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.22.b RAFFORZAMENTO CORTICALE A CONTATTO DI PENDICE ROCCIOSA O SCARPATE
Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti
orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq.
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti 
metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate.
Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice 
in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e 
diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono 
ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di 
contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. 
ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. 
Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro 
minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera 
delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale 
altamente specializzato,
- La formazione dei fori,
- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle 
piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la 
relativa tesatura.
- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento 
pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 
1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto.
I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28.
Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti 
potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. 
Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro 
quadrato di rafforzamento posto in opera.

Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti rditura 
romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq. lungo la pendice 
ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

mq 1,00 83,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,150000 30,60 35,19

Totale Manodopera 35,19 42,316

2 ABR25_2.30.100.e

Materiali

MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO
Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Q 0,0200 50,04 1,00

3 ABR25_2.220.30.a Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori m 0,33 23,16 7,64

4 ABR25_2.680.30.50.e Funi mettalliche e pannelli in fune
Fune metallica diam.12 mm completa di morsetti

m 1,0500 4,29 4,50

5 ABR25_2.680.30.50.f Funi mettalliche e pannelli in fune
Fune metallica diam.16 mm completa di morsetti

m 0,1000 7,43 0,74

7 ABR25_3.600.210.a MISCELATORE E POMPE INIEZIONE
Miscelatore e pompa iniezione

ora 0,160000 6,62 1,06

Totale Materiali 14,94 17,965

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,030000 73,02 2,19

8 ABR25_AT_10.10.7.i DEMOLITORE ELETTRICO
Martello perforatore

ora 0,160000 31,98 5,12

9 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO ora 0,320000 25,93 8,30
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.22.b RAFFORZAMENTO CORTICALE A CONTATTO DI PENDICE ROCCIOSA O SCARPATE
Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti
orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq.
lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti 
metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate.
Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice 
in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e 
diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono 
ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di 
contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. 
ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. 
Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro 
minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera 
delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:
- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale 
altamente specializzato,
- La formazione dei fori,
- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle 
piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la 
relativa tesatura.
- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).
- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.
- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento 
pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 
1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto.
I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28.
Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti 
potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. 
Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro 
quadrato di rafforzamento posto in opera.

Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti rditura 
romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq. lungo la pendice 
ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

mq 1,00 83,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

Totale Noli 15,61 18,771

Totale Euro 65,74

Spese Generali 15,000% su Euro 65,74 9,86

Totale Euro 75,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 75,60 7,56

Totale Euro 83,16

Prezzo di Applicazione Euro 83,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

35,19
14,94
15,61

42,316
17,965
18,771
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.24.a FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO
DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale
non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito 
metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti.
La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una 
tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega 
eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica
verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile 
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, 
saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto.
La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di 
contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una 
piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 250x250x8 mm, in 
accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra 
loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea 
cucitura fra gli stessi.
È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la 
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di 
elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica 
effettivamente stesa.

Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale 
non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN

mq 1,00 48,96

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,130000 32,32 4,20

Totale Manodopera 12,16 24,837

4 ABR25_2.220.20.o

Materiali

RETE METALLICA
Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 70 kN/m e una
resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN

mq 1,00 18,97 18,97

5 ABR25_2.220.10.e FILO DI FERRO
Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete

kg 0,1000 2,67 0,27

Totale Materiali 19,24 39,297

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

Totale Noli 7,30 14,910

Totale Euro 38,70

Spese Generali 15,000% su Euro 38,70 5,81

Totale Euro 44,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,51 4,45

Totale Euro 48,96

Prezzo di Applicazione Euro 48,96

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

12,16
19,24
7,30

24,837
39,297
14,910
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.24.b FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO
DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale
non inferiore a 120 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 110 Kn

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito 
metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti.
La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una 
tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega 
eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica
verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile 
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, 
saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto.
La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di 
contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una 
piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 250x250x8 mm, in 
accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra 
loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea 
cucitura fra gli stessi.
È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la 
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di 
elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica 
effettivamente stesa.

Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale 
non inferiore a 120 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 110 Kn

mq 1,00 59,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,150000 32,32 4,85

Totale Manodopera 14,03 23,485

4 ABR25_2.220.20.p

Materiali

RETE METALLICA
Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m e una
resistenza a punzonamento non inferiore a 110 kN

mq 1,00 24,17 24,17

5 ABR25_2.220.10.e FILO DI FERRO
Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete

kg 0,1000 2,67 0,27

Totale Materiali 24,44 40,911

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 73,02 8,76

Totale Noli 8,76 14,664

Totale Euro 47,23

Spese Generali 15,000% su Euro 47,23 7,08

Totale Euro 54,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 54,31 5,43

Totale Euro 59,74

Prezzo di Applicazione Euro 59,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
24,44
8,76

23,485
40,911
14,664
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.24.c FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO
DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale
non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito 
metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti.
La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una 
tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega 
eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica
verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile 
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, 
saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto.
La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di 
contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una 
piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 250x250x8 mm, in 
accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra 
loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea 
cucitura fra gli stessi.
È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la 
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di 
elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica 
effettivamente stesa.

Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale 
non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN

mq 1,00 73,51

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,180000 32,32 5,82

Totale Manodopera 16,84 22,908

4 ABR25_2.220.20.q

Materiali

RETE METALLICA
Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una
resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN

mq 1,00 30,05 30,05

5 ABR25_2.220.10.e FILO DI FERRO
Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete

kg 0,1000 2,67 0,27

Totale Materiali 30,32 41,246

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,150000 73,02 10,95

Totale Noli 10,95 14,896

Totale Euro 58,11

Spese Generali 15,000% su Euro 58,11 8,72

Totale Euro 66,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,83 6,68

Totale Euro 73,51

Prezzo di Applicazione Euro 73,51

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,84
30,32
10,95

22,908
41,246
14,896

Pag. 7907 di 8132
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.26.a FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO
DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 170
kN

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito 
metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti.
La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una 
tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega 
eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica
verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile 
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, 
saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto.
La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di 
contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una 
piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 150x150x8 mm, in 
accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra 
loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea 
cucitura fra gli stessi.
È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la 
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di 
elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica 
effettivamente stesa.

Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e 
trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 170 kN

mq 1,00 73,47

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,150000 32,32 4,85

Totale Manodopera 14,03 19,096

4 ABR25_2.220.20.r

Materiali

RETE METALLICA
Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m
e una resistenza a punzonamento non inferiore a 170 kN

mq 1,00 34,19 34,19

5 ABR25_2.220.10.f FILO DI FERRO
Elementi di connessione per giunzione teli di rete (grilli)

kg 0,2000 5,51 1,10

Totale Materiali 35,29 48,033

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,120000 73,02 8,76

Totale Noli 8,76 11,923

Totale Euro 58,08

Spese Generali 15,000% su Euro 58,08 8,71

Totale Euro 66,79

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,79 6,68

Totale Euro 73,47

Prezzo di Applicazione Euro 73,47

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
35,29
8,76

19,096
48,033
11,923
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.26.b FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO
DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale
non inferiore a 150 kN/m, una resistenza a trazione trasversale non inferiore a 90 kN/m e
una resistenza a punzonamento non inferiore a 190 kN

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito 
metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti.
La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una 
tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega 
eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica
verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile 
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, 
saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto.
La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di 
contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una 
piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 150x150x8 mm, in 
accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra 
loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea 
cucitura fra gli stessi.
È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la 
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di 
elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica 
effettivamente stesa.

Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non 
inferiore a 150 kN/m, una resistenza a trazione trasversale non inferiore a 90 kN/m e una 
resistenza a punzonamento non inferiore a 190 kN

mq 1,00 84,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,160000 30,60 4,90

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,160000 32,32 5,17

Totale Manodopera 14,97 17,785

4 ABR25_2.220.20.s

Materiali

RETE METALLICA
Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m, una
resistenza a trazione trasversale non inferiore a 90 kN/m e
una resistenza a punzonamento non inferiore a 190 kN

mq 1,00 40,25 40,25

5 ABR25_2.220.10.f FILO DI FERRO
Elementi di connessione per giunzione teli di rete (grilli)

kg 0,2000 5,51 1,10

Totale Materiali 41,35 49,127

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,140000 73,02 10,22

Totale Noli 10,22 12,142

Totale Euro 66,54

Spese Generali 15,000% su Euro 66,54 9,98

Totale Euro 76,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,52 7,65

Totale Euro 84,17

Prezzo di Applicazione Euro 84,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,97
41,35
10,22

17,785
49,127
12,142
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.26.c FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO
DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 150 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a
210 kN

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito 
metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti.
La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una 
tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega 
eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica
verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile 
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, 
saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto.
La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di 
contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una 
piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 150x150x8 mm, in 
accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra 
loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea 
cucitura fra gli stessi.
È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la 
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di 
elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica 
effettivamente stesa.

Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e 
trasversale non inferiore a 150 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 210 kN

mq 1,00 107,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,180000 32,32 5,82

Totale Manodopera 16,84 15,738

4 ABR25_2.220.20.t

Materiali

RETE METALLICA
Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 150
kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 210
kN

mq 1,00 55,69 55,69

5 ABR25_2.220.10.f FILO DI FERRO
Elementi di connessione per giunzione teli di rete (grilli)

kg 0,2000 5,51 1,10

Totale Materiali 56,79 53,075

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,150000 73,02 10,95

Totale Noli 10,95 10,234

Totale Euro 84,58

Spese Generali 15,000% su Euro 84,58 12,69

Totale Euro 97,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 97,27 9,73

Totale Euro 107,00

Prezzo di Applicazione Euro 107,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

16,84
56,79
10,95

15,738
53,075
10,234
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.28.a FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO
DA GEOCOMPOSITO ANTI-EROSIVO
Per posa di geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non
inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da geocomposito anti-
erosivo in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica e da una geostuoia tridimensionale polimerica, 
compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione.
La geostuoia (di colore nero o marrone) sarà realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati 
tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei vuoti 
superiore al 90%.
La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una 
tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega 
eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. Il geocomposito 
verrà fornito in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 50 mq. La vita utile 
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, 
saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto.
La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di 
contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una 
piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 250x250x8 mm, in 
accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra 
loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea 
cucitura fra gli stessi.
È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la 
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di 
elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica 
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non 
inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN

mq 1,00 57,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,150000 30,60 4,59

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,150000 32,32 4,85

Totale Manodopera 14,03 24,375

4 ABR25_2.292.16.a

Materiali

Geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a
punzonamento non inferiore a 80 Kn

mq 1,00 23,90 23,90

5 ABR25_2.220.10.e FILO DI FERRO
Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete

kg 0,1000 2,67 0,27

Totale Materiali 24,17 41,991

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,100000 73,02 7,30

Totale Noli 7,30 12,682

Totale Euro 45,50

Spese Generali 15,000% su Euro 45,50 6,83

Totale Euro 52,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 52,33 5,23

Totale Euro 57,56

Prezzo di Applicazione Euro 57,56

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

14,03
24,17
7,30

24,375
41,991
12,682
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.28.b FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO
DA GEOCOMPOSITO ANTI-EROSIVO
Per posa di geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non
inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 Kn

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da geocomposito anti-
erosivo in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica e da una geostuoia tridimensionale polimerica, 
compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione.
La geostuoia (di colore nero o marrone) sarà realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati 
tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei vuoti 
superiore al 90%.
La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una 
tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega 
eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. Il geocomposito 
verrà fornito in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 50 mq. La vita utile 
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223).
Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, 
saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto.
La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di 
contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una 
piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 250x250x8 mm, in 
accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra 
loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea 
cucitura fra gli stessi.
È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la 
fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di 
elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica 
effettivamente stesa.

Per posa di geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non 
inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 Kn

mq 1,00 83,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,200000 32,32 6,46

Totale Manodopera 18,70 22,280

4 ABR25_2.292.16.b

Materiali

Geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a
punzonamento non inferiore a 140 kN

mq 1,00 36,43 36,43

5 ABR25_2.220.10.e FILO DI FERRO
Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete

kg 0,1000 2,67 0,27

Totale Materiali 36,70 43,727

6 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,150000 73,02 10,95

Totale Noli 10,95 13,047

Totale Euro 66,35

Spese Generali 15,000% su Euro 66,35 9,95

Totale Euro 76,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 76,30 7,63

Totale Euro 83,93

Prezzo di Applicazione Euro 83,93

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

18,70
36,70
10,95

22,280
43,727
13,047
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.30.a STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON
GEORETE GRIMPANTE
georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 600 g/m²

Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante,
spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V.
termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e
tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il
materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari
all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature
necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro

mq 1,00 14,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 12,016

3 ABR25_2.680.40.30.a

Materiali

GEORETI GRIMPANTI
Georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da
monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V.
termosaldati nei.....lveolare > 90%, per trattenere il
materiale di intasamento. Georete grimpante in
polipropilene semplice con peso = 600 g/m²

mq 1,00 9,87 9,87

Totale Materiali 9,87 67,006

Totale Euro 11,64

Spese Generali 15,000% su Euro 11,64 1,75

Totale Euro 13,39

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,39 1,34

Totale Euro 14,73

Prezzo di Applicazione Euro 14,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,77
9,87

12,016
67,006
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.30.b STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON
GEORETE GRIMPANTE
georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva
alla rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/m²

Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante,
spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V.
termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e
tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il
materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari
all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature
necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro

mq 1,00 18,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,039000 28,43 1,11

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,039000 30,60 1,19

Totale Manodopera 2,30 12,473

3 ABR25_2.680.40.30.b

Materiali

GEORETI GRIMPANTI
Georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da
monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V.
termosaldati nei.....e grimpante in polipropilene rinforzata
con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 7,5
kN/m e peso = 800 g/m²

mq 1,00 12,27 12,27

Totale Materiali 12,27 66,540

Totale Euro 14,57

Spese Generali 15,000% su Euro 14,57 2,19

Totale Euro 16,76

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,76 1,68

Totale Euro 18,44

Prezzo di Applicazione Euro 18,44

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,30
12,27

12,473
66,540
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.30.c STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON
GEORETE GRIMPANTE
georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva
alla rottura = 30 kN/m e peso = 850 g/m²

Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante,
spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V.
termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e
tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il
materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari
all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature
necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro

mq 1,00 24,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,95 12,205

3 ABR25_2.680.40.30.c

Materiali

GEORETI GRIMPANTI
Georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da
monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V.
termosaldati nei.....te grimpante in polipropilene rinforzata
con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 30
kN/m e peso = 850 g/m²

mq 1,00 16,15 16,15

Totale Materiali 16,15 66,818

4

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 19,10

Spese Generali 15,000% su Euro 19,10 2,87

Totale Euro 21,97

Utile Impresa 10,000% su Euro 21,97 2,20

Totale Euro 24,17

Prezzo di Applicazione Euro 24,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

2,95
16,15
0,00

12,205
66,818
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.40.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE
REALIZZATA CON BIOSTUOIE
biostuoie in fibra di paglia

Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con
biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in
polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni
non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante
una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere
solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad
aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli
dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a
seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi,
le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione
dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi
alle varie quote di lavoro

mq 1,00 7,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

Totale Manodopera 0,89 12,678

3 ABR25_2.680.40.40.a

Materiali

Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate
Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate. In
fibra di paglia

mq 1,00 4,66 4,66

Totale Materiali 4,66 66,382

Totale Euro 5,55

Spese Generali 15,000% su Euro 5,55 0,83

Totale Euro 6,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,38 0,64

Totale Euro 7,02

Prezzo di Applicazione Euro 7,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,89
4,66

12,678
66,382
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.40.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE
REALIZZATA CON BIOSTUOIE
biostuoie in fibra di paglia e di cocco

Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con
biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in
polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni
non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante
una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere
solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad
aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli
dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a
seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi,
le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione
dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi
alle varie quote di lavoro

mq 1,00 7,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

Totale Manodopera 0,89 11,619

3 ABR25_2.680.40.40.b

Materiali

Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate
Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate.
In fibra di paglia e di cocco

mq 1,00 5,16 5,16

Totale Materiali 5,16 67,363

Totale Euro 6,05

Spese Generali 15,000% su Euro 6,05 0,91

Totale Euro 6,96

Utile Impresa 10,000% su Euro 6,96 0,70

Totale Euro 7,66

Prezzo di Applicazione Euro 7,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,89
5,16

11,619
67,363
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.40.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE
REALIZZATA CON BIOSTUOIE
biostuoie in fibra di cocco

Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con
biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in
polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni
non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante
una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere
solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad
aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli
dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a
seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi,
le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione
dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi
alle varie quote di lavoro

mq 1,00 8,35

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

Totale Manodopera 0,89 10,659

3 ABR25_2.680.40.40.c

Materiali

Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate
Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate.
In fibra di cocco

mq 1,00 5,71 5,71

Totale Materiali 5,71 68,383

Totale Euro 6,60

Spese Generali 15,000% su Euro 6,60 0,99

Totale Euro 7,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,59 0,76

Totale Euro 8,35

Prezzo di Applicazione Euro 8,35

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,89
5,71

10,659
68,383
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.40.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE
REALIZZATA CON BIOSTUOIE
biostuoie in fibra di sisal

Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con
biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in
polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni
non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante
una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere
solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad
aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli
dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a
seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi,
le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione
dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi
alle varie quote di lavoro

mq 1,00 7,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

Totale Manodopera 0,89 11,499

3 ABR25_2.680.40.40.d

Materiali

Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate
Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate.
In fibra di sisal

mq 1,00 5,23 5,23

Totale Materiali 5,23 67,571

Totale Euro 6,12

Spese Generali 15,000% su Euro 6,12 0,92

Totale Euro 7,04

Utile Impresa 10,000% su Euro 7,04 0,70

Totale Euro 7,74

Prezzo di Applicazione Euro 7,74

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,89
5,23

11,499
67,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.40.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE
REALIZZATA CON BIOSTUOIE
biostuoie in fibra di legno

Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con
biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in
polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni
non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante
una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere
solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad
aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli
dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a
seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi,
le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione
dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi
alle varie quote di lavoro

mq 1,00 9,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,015000 28,43 0,43

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,015000 30,60 0,46

Totale Manodopera 0,89 9,091

3 ABR25_2.680.40.40.e

Materiali

Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate
Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate.
In fibra di legno

mq 1,00 6,85 6,85

Totale Materiali 6,85 69,969

Totale Euro 7,74

Spese Generali 15,000% su Euro 7,74 1,16

Totale Euro 8,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,90 0,89

Totale Euro 9,79

Prezzo di Applicazione Euro 9,79

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,89
6,85

9,091
69,969
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.50.a PROTEZIONE ANTIEROSIVA DELLE SPONDE DI GROSSI CANALI O FIUMI, CON PRESENZA
DI NOTEVOLI VOLUMI DI ACQUA
Protezione antierosiva delle sponde di grossi canali o fiumi, con presenza di notevoli
volumi di acqua, realizzata con geo.....ico di 10 cm. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni,
gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro

Protezione antierosiva delle sponde di grossi canali o fiumi, con presenza di notevoli
volumi di acqua, realizzata con geocomposito costituito da una geogriglia ad alta
resistenza accoppiata in un unico processo a rete grimpante in polipropilene o
poliammide con struttura superiore a maglia tridimensionale (indice alveolare > 90%)
termosaldata ad una inferiore a maglia piatta. Il geocomposito, con spessore = 20 mm e
peso = 20 kg/m², sarà saturato con una miscela di inerti e leganti e dovrà avere una
resistenza nominale a rottura superiore a 5 kN/m e permeabilità superiore a 15 l/sec/m²
con battente idraulico di 10 cm. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i
mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro

Protezione antierosiva delle sponde di grossi canali o fiumi, con presenza di notevoli 
volumi di acqua, realizzata con geocomposito costituito da una geogriglia ad alta 
resistenza accoppiata in un unico processo a rete grimpante in polipropilene o 
poliammide con struttura superiore a maglia tridimensionale (indice alveolare > 90%) 
termosaldata ad una inferiore a maglia piatta. Il geocomposito, con spessore = 20 mm e 
peso = 20 kg/m², sarà saturato con una miscela di inerti e leganti e dovrà avere una 
resistenza nominale a rottura superiore a 5 kN/m e permeabilità superiore a 15 l/sec/m² 
con battente idraulico di 10 cm. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i 
mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro

mq 1,00 42,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,587000 25,50 14,97

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,293500 30,60 8,98

Totale Manodopera 23,95 56,499

5 ABR25_2.10.30.g

Materiali

Cemento Portland 100 kg 0,1100 15,23 1,68

6 ABR25_2.20.10.f Pietrisco calcareo per massiciate stradali da mm 2.5- 4 mc 0,1500 23,92 3,59

Totale Materiali 5,27 12,432

3 ABR25_AT_10.5.5.m

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,015900 73,02 1,16

4 ABR25_AT_10.5.32.a BOBCAT
Bobcat

ora 0,089700 34,92 3,13

Totale Noli 4,29 10,120

Totale Euro 33,51

Spese Generali 15,000% su Euro 33,51 5,03

Totale Euro 38,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,54 3,85

Totale Euro 42,39

Prezzo di Applicazione Euro 42,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

23,95
4,29
5,27

56,499
10,120
12,432
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.60.a ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A
60°-70°)
maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 35 kN/m e trasversale
30 kN/m

Armatura e rinforzo di rilevati (es. argini di fiumi con inclinazione fino a 60°-70°)
mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina
protettiva di polietilene. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi
d'opera necessari per la stesa del materialegeogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc,
con le seguenti caratteristiche:

mq 1,00 14,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 1,48 9,900

3 ABR25_2.680.40.60.a

Materiali

Geogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc
Geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere rivestita in
pvc ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di
polietilene. Maglia 25x25 mm e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
35 kN/m e 30 kN/m

mq 1,05 9,85 10,34

Totale Materiali 10,34 69,164

Totale Euro 11,82

Spese Generali 15,000% su Euro 11,82 1,77

Totale Euro 13,59

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,59 1,36

Totale Euro 14,95

Prezzo di Applicazione Euro 14,95

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,48
10,34

9,900
69,164
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.60.b ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A
60°-70°)
maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 30 kN/m e trasversale
55 kN/m

Armatura e rinforzo di rilevati (es. argini di fiumi con inclinazione fino a 60°-70°)
mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina
protettiva di polietilene. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi
d'opera necessari per la stesa del materialegeogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc,
con le seguenti caratteristiche:

mq 1,00 15,91

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,025000 30,60 0,77

Totale Manodopera 1,48 9,302

3 ABR25_2.680.40.60.b

Materiali

Geogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc
Geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere rivestita in
pvc ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di
polietilene. Maglia 25x25 mm e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
55 kN/m e 30 kN/m

mq 1,05 10,56 11,09

Totale Materiali 11,09 69,705

Totale Euro 12,57

Spese Generali 15,000% su Euro 12,57 1,89

Totale Euro 14,46

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,46 1,45

Totale Euro 15,91

Prezzo di Applicazione Euro 15,91

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,48
11,09

9,302
69,705
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.60.c ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A
60°-70°)
maglia 20x20 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 80 kN/m e trasversale
30 kN/m

Armatura e rinforzo di rilevati (es. argini di fiumi con inclinazione fino a 60°-70°)
mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina
protettiva di polietilene. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi
d'opera necessari per la stesa del materialegeogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc,
con le seguenti caratteristiche:

mq 1,00 20,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,032000 30,60 0,98

Totale Manodopera 1,89 9,361

3 ABR25_2.680.40.60.c

Materiali

Geogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc
Geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere rivestita in
pvc ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di
polietilene. Maglia 20x20 mm e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
80 kN/m e 30 kN/m

mq 1,05 13,40 14,07

Totale Materiali 14,07 69,688

Totale Euro 15,96

Spese Generali 15,000% su Euro 15,96 2,39

Totale Euro 18,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,35 1,84

Totale Euro 20,19

Prezzo di Applicazione Euro 20,19

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,89
14,07

9,361
69,688
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.60.d ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A
60°-70°)
maglia 20x20 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 110 kN/m e trasversale
30 kN/m

Armatura e rinforzo di rilevati (es. argini di fiumi con inclinazione fino a 60°-70°)
mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina
protettiva di polietilene. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi
d'opera necessari per la stesa del materialegeogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc,
con le seguenti caratteristiche:

mq 1,00 21,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,032000 28,43 0,91

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,032000 30,60 0,98

Totale Manodopera 1,89 8,915

3 ABR25_2.680.40.60.d

Materiali

Geogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc
Geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere rivestita in
pvc ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva
di .....ilene. Maglia 20x20 mm e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
110 kN/m e 30 kN/m

mq 1,05 14,16 14,87

Totale Materiali 14,87 70,142

Totale Euro 16,76

Spese Generali 15,000% su Euro 16,76 2,51

Totale Euro 19,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,27 1,93

Totale Euro 21,20

Prezzo di Applicazione Euro 21,20

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,89
14,87

8,915
70,142
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BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.70.a GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA
PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 30 kN/m e trasversale 15
kN/m

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in 
polietilene, con le seguenti caratteristiche:

mq 1,00 17,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 10,172

3 ABR25_2.680.40.70.a

Materiali

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
caratteristiche:
Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
car.....tiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
30 kN/m e 15 kN/m

mq 1,05 11,42 11,99

Totale Materiali 11,99 68,908

Totale Euro 13,76

Spese Generali 15,000% su Euro 13,76 2,06

Totale Euro 15,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,82 1,58

Totale Euro 17,40

Prezzo di Applicazione Euro 17,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,77
11,99

10,172
68,908
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BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.70.b GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA
PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 50 kN/m e trasversale 15
kN/m

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in 
polietilene, con le seguenti caratteristiche:

mq 1,00 18,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 9,747

3 ABR25_2.680.40.70.b

Materiali

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
caratteristiche:
Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
car.....tiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
50 kN/m e 15 kN/m

mq 1,05 11,99 12,59

Totale Materiali 12,59 69,328

Totale Euro 14,36

Spese Generali 15,000% su Euro 14,36 2,15

Totale Euro 16,51

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,51 1,65

Totale Euro 18,16

Prezzo di Applicazione Euro 18,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,77
12,59

9,747
69,328
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BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.70.c GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA
PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m e trasversale 15
kN/m

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in 
polietilene, con le seguenti caratteristiche:

mq 1,00 19,45

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 9,100

3 ABR25_2.680.40.70.c

Materiali

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
caratteristiche:
Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
car.....tiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
80 kN/m e 15 kN/m

mq 1,05 12,95 13,60

Totale Materiali 13,60 69,923

Totale Euro 15,37

Spese Generali 15,000% su Euro 15,37 2,31

Totale Euro 17,68

Utile Impresa 10,000% su Euro 17,68 1,77

Totale Euro 19,45

Prezzo di Applicazione Euro 19,45

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,77
13,60

9,100
69,923
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.70.d GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA
PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 100 kN/m e trasversale
15 kN/m

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in 
polietilene, con le seguenti caratteristiche:

mq 1,00 19,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 8,935

3 ABR25_2.680.40.70.d

Materiali

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
caratteristiche:
Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
car.....iche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
100 kN/m e 15 kN/m

mq 1,05 13,23 13,89

Totale Materiali 13,89 70,116

Totale Euro 15,66

Spese Generali 15,000% su Euro 15,66 2,35

Totale Euro 18,01

Utile Impresa 10,000% su Euro 18,01 1,80

Totale Euro 19,81

Prezzo di Applicazione Euro 19,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,77
13,89

8,935
70,116
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.70.e GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA
PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 50 kN/m

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in 
polietilene, con le seguenti caratteristiche:

mq 1,00 29,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 6,068

3 ABR25_2.680.40.70.e

Materiali

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
caratteristiche:
Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
caratteristiche: maglia 50x50 mm e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m

mq 1,05 20,28 21,29

Totale Materiali 21,29 72,986

Totale Euro 23,06

Spese Generali 15,000% su Euro 23,06 3,46

Totale Euro 26,52

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,52 2,65

Totale Euro 29,17

Prezzo di Applicazione Euro 29,17

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,77
21,29

6,068
72,986
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BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.70.f GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA
PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 100 kN/m

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in 
polietilene, con le seguenti caratteristiche:

mq 1,00 29,99

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 5,902

3 ABR25_2.680.40.70.f

Materiali

Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
caratteristiche:
Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita
con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
caratteristiche: maglia 50x50 mm e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m

mq 1,05 20,89 21,93

Totale Materiali 21,93 73,124

Totale Euro 23,70

Spese Generali 15,000% su Euro 23,70 3,56

Totale Euro 27,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 27,26 2,73

Totale Euro 29,99

Prezzo di Applicazione Euro 29,99

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,77
21,93

5,902
73,124
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.80.a REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 50 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato
fino a 3 m.

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 
200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento 
meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e 
caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità 
per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno 
compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste 
lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle 
geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale:

mq 1,00 161,05

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 1,099

3 ABR25_2.680.40.80.a

Materiali

TERRE RINFORZATE
Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per
favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il
compor.....za minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m ed altezza del
rilevato fino a 3 m

mq 1,05 106,46 111,78

4 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,5000 12,45 6,23

Totale Materiali 118,01 73,275

5 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,220000 34,24 7,53

Totale Noli 7,53 4,676

6

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 127,31

Spese Generali 15,000% su Euro 127,31 19,10

Totale Euro 146,41

Utile Impresa 10,000% su Euro 146,41 14,64

Totale Euro 161,05

Prezzo di Applicazione Euro 161,05

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro
Totale Altro Euro

1,77
118,01

7,53
0,00

1,099
73,275
4,676
0,000
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BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.80.b REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 50 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato
fino a 4,5 m.

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 
200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento 
meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e 
caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità 
per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno 
compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste 
lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle 
geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale:

mq 1,00 163,06

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 1,085

3 ABR25_2.680.40.80.b

Materiali

TERRE RINFORZATE
Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per
favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il
compor..... minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m ed altezza del
rilevato fino a 4,5 m

mq 1,05 107,64 113,02

4 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,5000 12,45 6,23

Totale Materiali 119,25 73,133

5 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,230000 34,24 7,88

Totale Noli 7,88 4,833

Totale Euro 128,90

Spese Generali 15,000% su Euro 128,90 19,34

Totale Euro 148,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 148,24 14,82

Totale Euro 163,06

Prezzo di Applicazione Euro 163,06

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,77
119,25

7,88

1,085
73,133
4,833
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.80.c REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato
fino a 6 m.

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 
200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento 
meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e 
caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità 
per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno 
compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste 
lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle 
geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale:

mq 1,00 173,90

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 1,018

3 ABR25_2.680.40.80.c

Materiali

TERRE RINFORZATE
Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per
favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il
compor.....za minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del
rilevato fino a 6 m

mq 1,05 115,80 121,59

4 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,5000 12,45 6,23

Totale Materiali 127,82 73,502

5 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,230000 34,24 7,88

Totale Noli 7,88 4,531

Totale Euro 137,47

Spese Generali 15,000% su Euro 137,47 20,62

Totale Euro 158,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 158,09 15,81

Totale Euro 173,90

Prezzo di Applicazione Euro 173,90

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,77
127,82

7,88

1,018
73,502
4,531

Pag. 7934 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.80.d REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato
fino a 7,5 m.

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 
200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento 
meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e 
caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità 
per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno 
compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste 
lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle 
geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale:

mq 1,00 188,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 0,940

3 ABR25_2.680.40.80.d

Materiali

TERRE RINFORZATE
Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per
favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il
compor..... minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del
rilevato fino a 7,5 m

mq 1,05 124,43 130,65

4 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,5000 12,45 6,23

Totale Materiali 136,88 72,658

5 ABR25_AT_10.5.32.b

Noli

BOBCAT
Escavatore bobcat

ora 0,300000 34,24 10,27

Totale Noli 10,27 5,451

Totale Euro 148,92

Spese Generali 15,000% su Euro 148,92 22,34

Totale Euro 171,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 171,26 17,13

Totale Euro 188,39

Prezzo di Applicazione Euro 188,39

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,77
136,88
10,27

0,940
72,658
5,451
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.80.e REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato
fino a 9 m.

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 
200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento 
meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e 
caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità 
per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno 
compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste 
lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle 
geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale:

mq 1,00 201,84

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 0,877

3 ABR25_2.680.40.80.e

Materiali

TERRE RINFORZATE
Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per
favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il
compor.....za minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del
rilevato fino a 9 m

mq 1,05 133,21 139,87

4 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,5000 12,45 6,23

Totale Materiali 146,10 72,384

5 ABR25_AT_10.5.50.d

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,110000 106,29 11,69

Totale Noli 11,69 5,792

Totale Euro 159,56

Spese Generali 15,000% su Euro 159,56 23,93

Totale Euro 183,49

Utile Impresa 10,000% su Euro 183,49 18,35

Totale Euro 201,84

Prezzo di Applicazione Euro 201,84

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,77
146,10
11,69

0,877
72,384
5,792
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.80.f REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e
5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 10,5 m

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 
200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento 
meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e 
caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità 
per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno 
compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste 
lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle 
geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale:

mq 1,00 206,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 0,857

3 ABR25_2.680.40.80.f

Materiali

TERRE RINFORZATE
Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per
favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il
compor.....minima a trazione longitudinale e trasversale pari
rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato
fino a 10,5 m

mq 1,05 136,65 143,48

4 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,5000 12,45 6,23

Totale Materiali 149,71 72,527

5 ABR25_AT_10.5.50.d

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,110000 106,29 11,69

Totale Noli 11,69 5,663

Totale Euro 163,17

Spese Generali 15,000% su Euro 163,17 24,48

Totale Euro 187,65

Utile Impresa 10,000% su Euro 187,65 18,77

Totale Euro 206,42

Prezzo di Applicazione Euro 206,42

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,77
149,71
11,69

0,857
72,527
5,663
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.80.g REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato
fino a 12 m.

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 
200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento 
meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e 
caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità 
per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno 
compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste 
lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle 
geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale:

mq 1,00 228,09

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 0,776

3 ABR25_2.680.40.80.g

Materiali

TERRE RINFORZATE
Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per
favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il
compor..... minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m ed altezza del
rilevato fino a 12 m

mq 1,05 150,93 158,48

4 ABR25_2.20.80.f Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 0,5000 12,45 6,23

Totale Materiali 164,71 72,213

5 ABR25_AT_10.5.50.d

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

ora 0,130000 106,29 13,82

Totale Noli 13,82 6,059

Totale Euro 180,30

Spese Generali 15,000% su Euro 180,30 27,05

Totale Euro 207,35

Utile Impresa 10,000% su Euro 207,35 20,74

Totale Euro 228,09

Prezzo di Applicazione Euro 228,09

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,77
164,71
13,82

0,776
72,213
6,059
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.40.90.a IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PIANO DI FONDO E DELLE PARETI IN PENDIO DEI LAGHI
ORNAMENTALI O DI ACCUMULO
Impermeabilizzazione del piano di fondo e delle pareti in pendio dei laghi ornamentali o di
accumulo realizzata mediante l.....i ottenuta sormontando i teli per almeno 20 cm, previa
spolveratura di bentonite di sodio per un consumo minimo di 1,5 kg/m

Impermeabilizzazione del piano di fondo e delle pareti in pendio dei laghi ornamentali o di
accumulo realizzata mediante la stesa di materassino costituito dall'accoppiamento di due 
tessuti in polipropilene a tramatura e densità diversificata, tra loro uniti mediante cucitura 
meccanica, e contenente 4,8 kg/m² di bentonite di sodio naturale, trattata con polimeri 
per aumentare la resistenza al contatto di sostanze fortemente inquinanti. Compresi gli 
oneri relativi all'ancoraggio al terreno, mediante interramento in trincea o fissaggio 
meccanico, ed alla saldatura dei materassini ottenuta sormontando i teli per almeno 20 
cm, previa spolveratura di bentonite di sodio per un consumo minimo di 1,5 kg/m
Impermeabilizzazione del piano di fondo e delle pareti in pendio dei laghi ornamentali o di
accumulo realizzata mediante la stesa di materassino costituito dall'accoppiamento di due 
tessuti in polipropilene a tramatura e densità diversificata, tra loro uniti mediante cucitura 
meccanica, e contenente 4,8 kg/m² di bentonite di sodio naturale, trattata con polimeri 
per aumentare la resistenza al contatto di sostanze fortemente inquinanti. Compresi gli 
oneri relativi all'ancoraggio al terreno, mediante interramento in trincea o fissaggio 
meccanico, ed alla saldatura dei materassini ottenuta sormontando i teli per almeno 20 
cm, previa spolveratura di bentonite di sodio per un consumo minimo di 1,5 kg/m

mq 1,00 18,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 9,568

3 ABR25_2.680.40.90.a

Materiali

MATERASSINI IN POLIPROPILENE
Materassino costituito dall'accoppiamento di due tessuti in
polipropilene a tramatura e densità diversificata, tra loro
un.....ntonite di sodio naturale, trattata con polimeri per
aumentare la resistenza al contatto di sostanze fortemente
inquinanti.

mq 1,05 12,25 12,86

Totale Materiali 12,86 69,514

Totale Euro 14,63

Spese Generali 15,000% su Euro 14,63 2,19

Totale Euro 16,82

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,82 1,68

Totale Euro 18,50

Prezzo di Applicazione Euro 18,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,77
12,86

9,568
69,514
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.10.a SEMINA A SPAGLIO
Semina a spaglio.Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a
spaglio di idonea miscela di sementi.....one (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq).
La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate.

Semina a spaglio. Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a
spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in
quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la
quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale
ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche,
microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da
30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate

Semina a spaglio. Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a 
spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in 
quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la 
quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale 
ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, 
microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 
30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate.

mq 1,00 1,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

Totale Manodopera 1,08 72,000

3 ABR25_2.680.20.110.a

Materiali

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 0,10 0,10

Totale Materiali 0,10 6,667

Totale Euro 1,18

Spese Generali 15,000% su Euro 1,18 0,18

Totale Euro 1,36

Utile Impresa 10,000% su Euro 1,36 0,14

Totale Euro 1,50

Prezzo di Applicazione Euro 1,50

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,08
0,10

72,000
6,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
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INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.120.a PALIFICATA VIVA A PARETE SEMPLICE, IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO
SCORTECCIATI D=18-22 CM)
Al metro cubo di opera

Palificata viva a parete semplice, in tondami (larice o castagno scortecciati D=18-22 cm) 
realizzata con una sola fila orizzontale esterna di tronchi e traversi perpendicolari al 
pendio, dotati di punta ed inseriti, tramite benna, nel pendio stesso a formare cassoni di 
legname. I traversi saranno posizionati in maniera sfalsata per assicurare maggiore 
solidità alla struttura. I tondami saranno fissati tra di loro con tondini ad a.m. (Ø 14-16 e 
lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti) infissi a percussione, previa 
perforazione parziale dei tronchi da fissare. Per una maggiore stabilità la palificata andrà 
interrata in uno scavo, profondo almeno quanto il diametro del tronco di fondazione ed 
avrà una contropendenza di circa 10-15° verso monte. Una fila di putrelle consoliderà 
ulteriormente la palificata alla base. Il fronte avrà una pendenza complessiva di 6°° che 
garantisce il sostegno del terreno sul paramento esterno e la migliore crescita delle 
piante. La struttura svilupperà un’altezza massima di 1-1,5 m. L’opera verrà riempita a 
strati, contestualmente alla realizzazione della struttura in legno, con l’inerte terroso 
ricavato dallo scavo, ammendato e compattato con cura. Il terreno verrà riprofilato fino a 
raccordarsi al versante. Durante il riempimento verranno collocati, negli interstizi tra i 
tondami orizzontali e al di sopra del corrente di colmo, arbusti radicati autoctoni nonché 
talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione vegetativa (generalmente 
del genere Salix o Tamarix). Le talee dovranno sporgere per 10-15 cm dalla palificata ed 
arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli arbusti saranno piantati a 
gruppi di 2-3 esemplari della stessa specie. E’ inclusa la preparazione del materiale 
vegetale prima della messa a dimora e lo stoccaggio in luogo e condizioni idonei alla 
conservazione fino al suo utilizzo. L’opera verrà completata con una semina a spaglio con 
idonea miscela di sementi di specie erbacee. Sono inclusi gli scavi necessari per 
l’alloggiamento dell’opera ed i normali lavori preparatori di ripulitura e riassetto delle 
scarpate e non veri e propri interventi di rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, 
che andranno computati a parte. E’ esclusa la fornitura di ammendante e di terreno 
aggiuntivo necessario per il riempimento, oltre a quello ricavabile dalle operazioni di 
scavo. Il periodo di intervento è quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di 
gelo invernale. 

mc 1,0000 148,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,510000 28,43 14,50

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,510000 30,60 15,61

Totale Manodopera 30,11 20,295

3 ABR25_2.680.50.180.a

Specie2

Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della
lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti
a.....33, compresi aggottamenti, chioderia e messa a
dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in
misura di 5 a m².
Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della
lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti
a.....e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee
di salice in misura di 5 a m². Palificata viva di sostegno
semplice.

mc 1,0000 87,17 87,17

Totale Specie2 87,17 58,756

Totale Euro 117,28

Spese Generali 15,000% su Euro 117,28 17,59

Totale Euro 134,87

Utile Impresa 10,000% su Euro 134,87 13,49

Totale Euro 148,36

Prezzo di Applicazione Euro 148,36

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

30,11
87,17

20,295
58,756
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INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.130.a PALIFICATA VIVA A PARETE DOPPIA PER CONSOLIDAMENTO DI PENDII, IN TONDAMI
(LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM)
Al metro cubo di opera

Palificata viva a parete doppia per consolidamento di pendii, in tondami (larice o castagno 
scortecciati D=18-22 cm) posti alternativamente in senso longitudinale (correnti) ed in 
senso trasversale (trasversi, L=1,5-2,0 m secondo l’altezza dell’opera) a formare cassoni 
in legname. I traversi saranno posizionati in maniera sfalsata per assicurare maggiore 
solidità alla struttura. I tondami saranno fissati tra di loro con tondini ad a.m. (Ø 14-16 e 
lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti) infissi a percussione, previa 
perforazione parziale dei tronchi da fissare. Per una maggiore stabilità la palificata andrà 
interrata in uno scavo, profondo almeno quanto il diametro del tronco di fondazione ed 
avrà una contropendenza di circa 10-15° verso monte. Una fila di putrelle consoliderà 
ulteriormente la palificata alla base. Il fronte avrà una pendenza complessiva di 60° che 
garantisce il sostegno del terreno sul paramento esterno e la migliore crescita delle 
piante. La struttura svilupperà un’altezza massima di 2-2,5 m. L’opera verrà riempita a 
strati, contestualmente alla realizzazione della struttura in legno, con l’inerte terroso 
ricavato dallo scavo, ammendato e compattato con cura. Il terreno verrà riprofilato fino a 
raccordarsi al versante. Durante il riempimento verranno collocati, negli interstizi tra i 
tondami orizzontali e al di sopra del corrente di colmo, arbusti radicati autoctoni nonché 
talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione vegetativa (generalmente 
del genere Salix o Tamarix). Le talee dovranno sporgere per 10-15 cm dalla palificata ed 
arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli arbusti saranno piantati a 
gruppi di 2-3 esemplari della stessa specie. E’ inclusa la preparazione del materiale 
vegetale prima della messa a dimora e lo stoccaggio in luogo e condizioni idonei alla 
conservazione fino al suo utilizzo. L’opera verrà completata con una semina a spaglio con 
idonea miscela di sementi di specie erbacee. Sono inclusi gli scavi necessari per 
l’alloggiamento dell’opera ed i normali lavori preparatori di ripulitura e riassetto delle 
scarpate e non veri e propri interventi di rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, 
che andranno computati a parte. E’ esclusa la fornitura di ammendante e di terreno 
aggiuntivo necessario per il riempimento, oltre a quello ricavabile dalle operazioni di 
scavo. Il periodo di intervento è quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di 
gelo invernale. 

mc 1,0000 217,86

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,610000 28,43 17,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,610000 30,60 18,67

Totale Manodopera 36,01 16,529

3 ABR25_2.680.50.180.B

Specie2

Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della
lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti
a.....33, compresi aggottamenti, chioderia e messa a
dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in
misura di 5 a m².
Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della
lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti
a.....ia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di
talee di salice in misura di 5 a m². Palificata viva di
sostegno Doppia

mc 1,0000 136,21 136,21

Totale Specie2 136,21 62,522

Totale Euro 172,22

Spese Generali 15,000% su Euro 172,22 25,83

Totale Euro 198,05

Utile Impresa 10,000% su Euro 198,05 19,81

Totale Euro 217,86

Prezzo di Applicazione Euro 217,86

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

36,01
136,21

16,529
62,522

Pag. 7942 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.140.a PALIFICATA VIVA A PARETE DOPPIA DI TIPO SPONDALE, PER CONSOLIDAMENTO DI
PENDII, IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM)
Al metro cubo di opera

Palificata viva a parete doppia di tipo spondale, per consolidamento di pendii, in tondami
(larice o castagno scortecciati D=18-22 cm) posti alternativamente in senso longitudinale
(correnti) ed in senso trasversale (trasversi, L=1,5-2,0 m secondo l’altezza dell’opera) a
formare cassoni in legname. I traversi saranno posizionati in maniera sfalsata per
assicurare maggiore solidità alla struttura. I tondami saranno fissati tra di loro con tondini
ad a.m. (Ø 14-16 e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti) infissi a
percussione, previa perforazione parziale dei tronchi da fissare. Per una maggiore
stabilità la palificata andrà interrata in uno scavo, profondo almeno quanto il diametro del
tronco di fondazione ed avrà una contropendenza di circa 10-15° verso monte. Una fila
di putrelle consoliderà ulteriormente la palificata alla base.   Al piede della palificata verrà
realizzato un rinforzo con una fila di massi posti a contatto con l’acqua, legati con una
fune di acciaio di 16 mm e ulteriormente fissati con piloti in profilato metallico di
lunghezza di 2 m, infissi nel fondo per almeno ¾ della lunghezza.  
 Il fronte avrà una pendenza complessiva di 60° che garantisce il sostegno del terreno sul
paramento esterno e la migliore crescita delle piante. La struttura svilupperà un’altezza
massima di 2-2,5 m. L’opera verrà riempita a strati, contestualmente alla realizzazione
della struttura in legno, con l’inerte terroso ricavato dallo scavo, ammendato e
compattato con cura. Il terreno verrà riprofilato fino a raccordarsi al versante. Durante il
riempimento verranno collocati, negli interstizi tra i tondami orizzontali e al di sopra del
corrente di colmo, arbusti radicati autoctoni nonché talee di specie legnose autoctone
con capacità di propagazione vegetativa (generalmente del genere Salix o Tamarix). Le
talee dovranno sporgere per 10-15 cm dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore
sino al terreno naturale. Il cassone in legno va riempito di pietrame fino al livello di
magra. Arbusti e talee verranno messe a dimora al di sopra del livello di magra. Gli
arbusti saranno piantati a gruppi di 2-3 esemplari della stessa specie. E’ inclusa la
preparazione del materiale vegetale prima della messa a dimora e lo stoccaggio in luogo
e condizioni idonei alla conservazione fino al suo utilizzo. L’opera verrà completata con
una semina a spaglio con idonea miscela di sementi di specie erbacee. Sono inclusi gli
scavi necessari per l’alloggiamento dell’opera ed i normali lavori preparatori di ripulitura e
riassetto delle scarpate e non veri e propri interventi di rimodellamento e scavo di
versanti e scarpate, che andranno computati a parte. E’ esclusa la fornitura di
ammendante e di terreno aggiuntivo necessario per il riempimento, oltre a quello
ricavabile dalle operazioni di scavo. Il periodo di intervento è quello del riposo vegetativo,
con esclusione dei periodi di gelo invernale. 

mc 1,0000 309,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,710000 28,43 20,19

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,700000 30,60 21,42

Totale Manodopera 41,61 13,450

3 ABR25_2.680.50.180.B

Specie2

Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della
lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti
a.....33, compresi aggottamenti, chioderia e messa a
dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in
misura di 5 a m².
Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della
lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti
a.....ia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di
talee di salice in misura di 5 a m². Palificata viva di
sostegno Doppia

mc 1,4900 136,21 202,95

Totale Specie2 202,95 65,603

Totale Euro 244,56

Spese Generali 15,000% su Euro 244,56 36,68

Totale Euro 281,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 281,24 28,12

Totale Euro 309,36

Prezzo di Applicazione Euro 309,36

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

41,61
202,95

13,450
65,603
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INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.150.a PALIFICATA VIVA A CASSONE TRIANGOLARE REALIZZATA CON PALIFICATA IN TONDAMI
(LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM)
Al Metro cubo di Opera

Palificata viva a cassone triangolare realizzata con palificata in tondami (larice o castagno

scortecciati D=18-22 cm) posti alternativamente in senso longitudinale (correnti L=4 m)
ed in senso trasversale (trasversi, L=1,5-2,0 m secondo l’altezza dell’opera) a formare
cassoni triangolari in legname uniti tra loro dai correnti stessi; i tondami saranno fissati
tra di loro con tondini ad a.m. (Ø 14-16 e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi
sovrapposti) infissi a percussione, previa perforazione parziale dei tronchi da fissare. Per
una maggiore stabilità la palificata andrà interrata in uno scavo, profondo almeno quanto
il diametro del tronco di fondazione ed avrà una contropendenza di circa 10-15° verso
monte. Una fila di putrelle consoliderà ulteriormente la palificata alla base. Il fronte avrà
una pendenza complessiva di 60° che garantisce il sostegno del terreno sul paramento
esterno e la migliore crescita delle piante. La struttura svilupperà un’altezza massima di
1,8-2,0 m. L’opera verrà riempita a strati, contestualmente alla realizzazione della
struttura in legno, con l’inerte terroso ricavato dallo scavo, ammendato e compattato con
cura. Il terreno verrà riprofilato fino a raccordarsi al versante. Durante il riempimento
verranno collocati, negli interstizi tra i tondami orizzontali e al di sopra del corrente di
colmo, arbusti radicati autoctoni nonché talee di specie legnose autoctone con capacità di
propagazione vegetativa (generalmente del genere Salix o Tamarix). Le talee dovranno
sporgere per 10-15 cm dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno
naturale. Gli arbusti saranno piantati a gruppi di 2-3 esemplari della stessa specie. E’
inclusa la preparazione del materiale vegetale prima della messa a dimora e lo stoccaggio
in luogo e condizioni idonei alla conservazione fino al suo utilizzo. L’opera verrà
completata con una semina a spaglio con idonea miscela di sementi di specie erbacee.
Sono inclusi gli scavi necessari per l’alloggiamento dell’opera ed i normali lavori
preparatori di ripulitura e riassetto delle scarpate e non veri e propri interventi di
rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, che andranno computati a parte. E’
esclusa la fornitura di ammendante e di terreno aggiuntivo necessario per il riempimento,
oltre a quello ricavabile dalle operazioni di scavo. Il periodo di intervento è quello del
riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo invernale. 

m 1,00 165,23

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,610000 28,43 17,34

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,610000 30,60 18,67

Totale Manodopera 36,01 21,794

3 ABR25_2.680.50.190.a

Specie2

Palificata in fondame di castagno scortecciato di diametro
12-16 cm, utilizzata per il consolidamento di pendii franosi
e .....di 5÷6 al m2, di specie arbustive pioniere. La palificata
potrà essere realizzata per singoli tratti non più alti di 1.5
m.
Palificata in fondame di castagno scortecciato di diametro
12-16 cm, utilizzata per il consolidamento di pendii franosi
e .....ficata potrà essere realizzata per singoli tratti non più
alti di 1.5 m. Palificata spondale con graticcio "Vallo di
Diano"

m 0,6000 157,68 94,61

Totale Specie2 94,61 57,260

Totale Euro 130,62

Spese Generali 15,000% su Euro 130,62 19,59

Totale Euro 150,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 150,21 15,02

Totale Euro 165,23

Prezzo di Applicazione Euro 165,23

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

36,01
94,61

21,794
57,260
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INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.160.a PALIFICATA VIVA A CASSONE TRIANGOLARE DI TIPO SPONDALE REALIZZATA CON
PALIFICATA IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM)
Al metro cubo di opera

Palificata viva a cassone triangolare di tipo spondale realizzata con palificata in tondami
(larice o castagno scortecciati D=18-22 cm) posti alternativamente in senso longitudinale
(correnti L=4 m) ed in senso trasversale (trasversi, L=1,5-2,0 m secondo l’altezza
dell’opera) a formare cassoni triangolari in legname uniti tra loro dai correnti stessi; i
tondami saranno fissati tra di loro con tondini ad a.m. (Ø 14-16 e lunghezza di poco
inferiore ai due tronchi sovrapposti) infissi a percussione, previa perforazione parziale dei
tronchi da fissare. Per una maggiore stabilità la palificata andrà interrata in uno scavo,
profondo almeno quanto il diametro del tronco di fondazione ed avrà una
contropendenza di circa 10-15° verso monte. Una fila di putrelle consoliderà
ulteriormente la palificata alla base. Al piede della palificata verrà realizzato un rinforzo
con una fila di massi posti a contatto con l’acqua, legati con una fune di acciaio di 16 mm
e ulteriormente fissati con piloti in profilato metallico di lunghezza di 2 m, infissi nel
fondo per almeno ¾ della lunghezza.  Il fronte avrà una pendenza complessiva di 60°
che garantisce il sostegno del terreno sul paramento esterno e la migliore crescita delle
piante. La struttura svilupperà un’altezza massima di 1,8-2,0 m. L’opera verrà riempita a
strati, contestualmente alla realizzazione della struttura in legno, con l’inerte terroso
ricavato dallo scavo, ammendato e compattato con cura. Il terreno verrà riprofilato fino a
raccordarsi al versante. Durante il riempimento verranno collocati, negli interstizi tra i
tondami orizzontali e al di sopra del corrente di colmo, arbusti radicati autoctoni nonché
talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione vegetativa (generalmente
del genere Salix o Tamarix). Le talee dovranno sporgere per 10-15 cm dalla palificata ed
arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Il cassone in legno va riempito di
pietrame fino al livello di magra. Arbusti e talee verranno messe a dimora al di sopra del
livello di magra. Gli arbusti saranno piantati a gruppi di 2-3 esemplari della stessa specie.
E’ inclusa la preparazione del materiale vegetale prima della messa a dimora e lo
stoccaggio in luogo e condizioni idonei alla conservazione fino al suo utilizzo. L’opera
verrà completata con una semina a spaglio con idonea miscela di sementi di specie
erbacee. Sono inclusi gli scavi necessari per l’alloggiamento dell’opera ed i normali lavori
preparatori di ripulitura e riassetto delle scarpate e non veri e propri interventi di
rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, che andranno computati a parte. E’
esclusa la fornitura di ammendante e di terreno aggiuntivo necessario per il riempimento,
oltre a quello ricavabile dalle operazioni di scavo. Il periodo di intervento è quello del
riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo invernale. 

mc 1,0000 259,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,800000 28,43 22,74

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,800000 30,60 24,48

Totale Manodopera 47,22 18,218

3 ABR25_2.680.50.190.a

Specie2

Palificata in fondame di castagno scortecciato di diametro
12-16 cm, utilizzata per il consolidamento di pendii franosi
e .....di 5÷6 al m2, di specie arbustive pioniere. La palificata
potrà essere realizzata per singoli tratti non più alti di 1.5
m.
Palificata in fondame di castagno scortecciato di diametro
12-16 cm, utilizzata per il consolidamento di pendii franosi
e .....ficata potrà essere realizzata per singoli tratti non più
alti di 1.5 m. Palificata spondale con graticcio "Vallo di
Diano"

m 1,0000 157,68 157,68

Totale Specie2 157,68 60,833

Totale Euro 204,90

Spese Generali 15,000% su Euro 204,90 30,74

Totale Euro 235,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 235,64 23,56

Totale Euro 259,20

Prezzo di Applicazione Euro 259,20

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

47,22
157,68

18,218
60,833
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.20.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI DI SCARPATA MEDIANTE LO SPARGIMENTO MANUALE A
SPAGLIO DI FIORUME
Semina con fiorume

Rivestimento di superfici di scarpata mediante lo spargimento manuale a spaglio di
fiorume (ovvero miscuglio naturale di sementi derivato da fienagione su prati stabiliti
naturali dell'area d'intervento) e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità
e qualità opportunamente individuate. La quantità di fiorume per m2 è stabilita in
funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello
stadio vegetazionale di riferimento, delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche,
pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali della stazione ed è in genere tra i
30 e 60 g/m².

mq 1,00 5,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,020000 28,43 0,57

Totale Manodopera 1,08 20,930

3 ABR25_2.680.20.110.b

Materiali

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata.
Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
gr/mq da 30 a 60.

mq 1,00 3,00 3,00

Totale Materiali 3,00 58,140

Totale Euro 4,08

Spese Generali 15,000% su Euro 4,08 0,61

Totale Euro 4,69

Utile Impresa 10,000% su Euro 4,69 0,47

Totale Euro 5,16

Prezzo di Applicazione Euro 5,16

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,08
3,00

20,930
58,140
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INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.30.a RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI
IDROSEMINATRICE
Idrosemina

Rivestimento di superfici mediante spargimento meccanico a mezzo di idroseminatrice a
pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di
pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.
L'idrosemina contiene: miscela di sementi idonea alle condizioni locali; collante in
quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla
superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell'acqua nel
terreno nelle fasi iniziali di sviluppo;concime organico e/o inorganico;acqua in quantità
idonea alle diluizioni richieste;altri ammendanti e inoculi. La composizione della miscela e
la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto
ambientale ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale
di riferimento, delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche,
microclimatiche floristiche e vegetazionali (in genere si prevedono 30-40 g/m2). La
provenienza e germinabilità delle sementi dovranno essere certificate e la loro
miscelazione con le altre componenti dell'idrosemina dovrà avvenire in loco, onde evitare
fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all'interno della cisterna.

mq 1,00 3,88

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,011000 25,50 0,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,011000 28,43 0,31

Totale Manodopera 0,59 15,206

3 ABR25_2.680.50.30.a

Materiali

MISCELA PER IDROSEMINA
Miscela per 'idrosemina contenente - miscela di sementi
idonea alle condizioni locali; - collante in quantità idonea al
f.....drosemina dovrà avvenire in loco, onde evitare
fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all'interno
della cisterna.

mq 1,00 2,48 2,48

Totale Materiali 2,48 63,918

Totale Euro 3,07

Spese Generali 15,000% su Euro 3,07 0,46

Totale Euro 3,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,53 0,35

Totale Euro 3,88

Prezzo di Applicazione Euro 3,88

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,59
2,48

15,206
63,918
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INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.40.a FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SCARPATA IN TERRA MEDIANTE COPERTURA
CON GEOCOMPOSITO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE DOTATO DI
CERTIFICAZIONE CE.
Rivestimento di scarpata mediante stesura di geostuoia tridimensionale in materiale
sintetico di spessore minimo di 8 mm e.....o del cotico erboso. Compreso intasamento con
terreno vegetale. L'opera sarà completata da una semina (compensata a parte).

Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito in 
rete metallica a doppia torsione dotato di certificazione CE. Il geocomposito sarà costituito da 
rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale 
polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione nel rispetto delle 
normative vigenti di settore. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 
8x10, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega di 
ZnAl(5%) con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m², nel rispetto delle normative vigenti. 
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico. La rete 
avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 50 kN/m. La geostuoia 
tridimensionale polimerica di massa areica 450 g/m² avente deformazione di punzonamento a 
10 kN minore di 0.90 m, inoltre dovrà possedere delle capacità antierosive proprie di prodotto. Il 
geocomposito sarà posato a perfetta regola d’arte. E' compreso l'intasamento con terreno 
vegetale. Sono esclusi gli oneri per la semina e per l’eventuale utilizzo di elicottero nelle fasi di 
lavorazione, qualora siano necessari saranno compensati a parte.

Rivestimento di scarpata mediante stesura di geostuoia tridimensionale in materiale 
sintetico di spessore minimo di 8 mm e grado di vuoto non inferiore al 90%; fissaggio 
della stessa mediante rinterro alle estremità in apposito solco per almeno 50 cm e 
picchettature con staffe in ferro in quantità di garantire la stabilità e l'aderenza della 
geostuoia fino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso. Compreso intasamento con 
terreno vegetale. L'opera sarà completata da una semina (compensata a parte).

mq 1,00 17,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,95 17,072

3 ABR25_2.680.50.50.a

Materiali

Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico
Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico di spessore
minimo di 8 mm e grado di vuoto non inferiore al 90%;
fissagg.....lla geostuoia fino ad accrescimento avvenuto del
cotico erboso. L'opera sarà completata da una semina
(compensata a parte).

mq 1,00 10,71 10,71

Totale Materiali 10,71 61,979

Totale Euro 13,66

Spese Generali 15,000% su Euro 13,66 2,05

Totale Euro 15,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,71 1,57

Totale Euro 17,28

Prezzo di Applicazione Euro 17,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,95
10,71

17,072
61,979
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INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.50.a FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SCARPATA IN TERRA MEDIANTE COPERTURA
CON GEOCOMPOSITO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE DOTATO DI
CERTIFICAZIONE CE.
Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito
in rete metallica a doppia torsione dotato di certificazione CE.

Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con 
geocomposito in rete metallica a doppia torsione dotato di certificazione CE. Il 
geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale e da 
una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo
di produzione nel rispetto delle normative vigenti di settore. La rete metallica a doppia 
torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro avente un 
diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega di ZnAl(5%) con un quantitativo non 
inferiore a 245 gr/m², nel rispetto delle normative vigenti. Oltre a tale trattamento il filo 
sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico. La rete avrà una resistenza a 
trazione longitudinale nominale non inferiore a 50 kN/m. La geostuoia tridimensionale 
polimerica di massa areica 450 g/m² avente deformazione di punzonamento a 10 kN 
minore di 0.90 m, inoltre dovrà possedere delle capacità antierosive proprie di prodotto. Il 
geocomposito sarà posato a perfetta regola d’arte. E' compreso l'intasamento con terreno 
vegetale. Sono esclusi gli oneri per la semina e per l’eventuale utilizzo di elicottero nelle 
fasi di lavorazione, qualora siano necessari saranno compensati a parte.

mq 1,00 17,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,95 17,072

3 ABR25_2.680.50.50.a

Materiali

Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico
Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico di spessore
minimo di 8 mm e grado di vuoto non inferiore al 90%;
fissagg.....lla geostuoia fino ad accrescimento avvenuto del
cotico erboso. L'opera sarà completata da una semina
(compensata a parte).

mq 1,00 10,71 10,71

Totale Materiali 10,71 61,979

Totale Euro 13,66

Spese Generali 15,000% su Euro 13,66 2,05

Totale Euro 15,71

Utile Impresa 10,000% su Euro 15,71 1,57

Totale Euro 17,28

Prezzo di Applicazione Euro 17,28

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

2,95
10,71

17,072
61,979

Pag. 7949 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.60.a PRELIEVO DAL SELVATICO DI RIZOMI, STOLONI E CESPI DI GRAMINACEE ED ALTRE
SPECIE
Trapianti di rizomi e crespi.

Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in
pezzi di circa 10 -15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o deposizione sul terreno
sminuzzati od interi e ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il
disseccamento. Il trapianto và eseguito all'inizio o al termine del periodo di riposo
vegetativo in ragione di 3 - 5 pezzi *mq. Tale tecnica và utilizzata per la riproduzione di
specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme.

mq 1,00 3,21

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,043000 28,43 1,22

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,043000 30,60 1,32

Totale Euro 2,54

Spese Generali 15,000% su Euro 2,54 0,38

Totale Euro 2,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92 0,29

Totale Euro 3,21

Prezzo di Applicazione Euro 3,21

Totale Manodopera Euro 2,54 79,128
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INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.70.a FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI AUTOCTONI DA VIVAIO, CON
CERTIFICAZIONE DI ORIGINE DEL SEME, IN RAGIONE DI UN ESEMPLARE OGNI 3-20 MQ
Piantagioni di arbusti

Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del
seme, in ragione di un esemplare ogni 3-20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30
e 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni
prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o
pani di terra. Si intendono inclusi:
 -            l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei;
 -            il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte
superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; 
-            il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o
l'opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione;
 -            la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza   o strato di
corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie
erbacee;
 -            una o più pali tutori. 
Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo
vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere
effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione
dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.

cad 1,0000 8,97

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,025000 28,43 0,71

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

Totale Manodopera 1,35 15,050

3 ABR25_2.680.50.100.a

Materiali

Alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del
seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi
altezz.....i periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e
con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo
invernale.
Alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del
seme, in ragione di un esemplare ogni 3÷20 mq, aventi
altezza minima compresa tra 0.30 e 1.20 m.

m 1,0000 5,74 5,74

Totale Materiali 5,74 63,991

Totale Euro 7,09

Spese Generali 15,000% su Euro 7,09 1,06

Totale Euro 8,15

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,15 0,82

Totale Euro 8,97

Prezzo di Applicazione Euro 8,97

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,35
5,74

15,050
63,991

Pag. 7951 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.80.a FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI AUTOCTONI DA VIVAIO, CON
CERTIFICAZIONE DI ORIGINE DEL SEME, IN RAGIONE DI UN ESEMPLARE OGNI 5-30 MQ
Piantagione di alberi

Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del
seme, in ragione di un esemplare ogni 5-30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50
e 1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni
prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o
pani di terra.
 Si intendono inclusi:
 - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei;
 - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del
ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta;
 - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto
a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione
 - la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza   o strato di corteccia di
resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee;
 - una o più pali tutori. 
Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo
vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere
effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione
dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.

m 1,00 14,89

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,030000 28,43 0,85

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,030000 30,60 0,92

Totale Manodopera 1,77 11,887

3 ABR25_2.680.50.100.b

Materiali

Alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del
seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi
altezz.....i periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e
con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo
invernale.
Alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del
seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi
altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m.

m 1,0000 10,00 10,00

Totale Materiali 10,00 67,159

Totale Euro 11,77

Spese Generali 15,000% su Euro 11,77 1,77

Totale Euro 13,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 13,54 1,35

Totale Euro 14,89

Prezzo di Applicazione Euro 14,89

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

1,77
10,00

11,887
67,159
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INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.08.50.90.a FASCINATA VIVA DI VERSANTE PER STABILIZZAZIONE DI PENDIO SU PENDENZA
MASSIME DI 30-35°
Al metro lineare in opera

Fascinata viva di versante per stabilizzazione di pendio su pendenza massime di 30-35° e
con necessità di drenaggio superficiale, realizzata con fascine vive di diametro 10-20 cm,
costituite da circa 5-15 verghe vive flessibili (D=1-5 cm, L=1,5-2 m) di specie legnose
autoctone (generalmente del genere Salix o Tamarix), adatte alla riproduzione
vegetativa, legati e intervallati di 70-80 cm con filo di ferro ricotto o zincato di 2-3 mm di
diametro, poste sul versante in modo da sporgere per circa 1/3, in un solco predisposto
con profondità di 7-15 cm, posizionate parallelamente alle curve di livello e fissate ogni
0.8-1 m con picchetti vivi di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa e/o
con barre in ferro o picchetti morti in legno; le fascine dovranno essere rincalzate con
terreno per garantire la crescita delle piante. Verranno inoltre messi a dimora arbusti
radicati autoctoni e talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione
vegetativa. L’opera verrà completata con una semina a spaglio con idonea miscela di
sementi di specie erbacee. Sono inclusi gli scavi necessari per l’alloggiamento dell’opera
ed i normali lavori preparatori di ripulitura e riassetto delle scarpate e non veri e propri
interventi di rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, che andranno computati a
parte. E’ esclusa la fornitura del terreno ammendato necessario per il riempimento. Il
periodo di intervento è quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo
invernale

m 1,00 45,76

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,040000 28,43 1,14

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,040000 30,60 1,22

Totale Manodopera 2,36 5,157

3 ABR25_2.680.50.130.a

Specie2

Fascinata viva semplice per Stabilizzazione di pendio su
pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio
superficiale.
Fascinata viva semplice per Stabilizzazione di pendio su
pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio
superficiale.

m 1,0000 33,81 33,81

Totale Specie2 33,81 73,885

Totale Euro 36,17

Spese Generali 15,000% su Euro 36,17 5,43

Totale Euro 41,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 41,60 4,16

Totale Euro 45,76

Prezzo di Applicazione Euro 45,76

Totale Manodopera Euro
Totale Specie2 Euro

2,36
33,81

5,157
73,885
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.10.a SCAVO SUBACQUEO DI MATERIALI DISCIOLTI COMMISTA A PIETRAME E FRANTUMI DI
MURATURA O CALCESTRUZZO DEL VOLUME DI OGNI PEZZO NON SUPERIORE A M.0,10
scavo subacqueo di materiali sciolti

Scavo subacqueo di materiali disciolti commista a pietrame e frantumi di muratura o
calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a m.0,10 in qualsiasi proporzione,
eseguito a sezione aperta o per formazione di cunetta fino alla profondità di m.10 sotto il
l.m.m. con benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo idoneo,
compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il trasporto e lo scarico in mare
aperto a distanza non superiore a 6 miglia delle opere

mc 1,0000 34,33

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 0,090000 35,49 3,19

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 0,090000 46,29 4,17

Totale Manodopera 7,36 21,439

3 ABR25_AT_10.5.55.h

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI
Escavatore con benna mordente da cm 100

ora 0,090000 174,28 15,69

4 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,060000 68,11 4,09

Totale Noli 19,78 57,617

Totale Euro 27,14

Spese Generali 15,000% su Euro 27,14 4,07

Totale Euro 31,21

Utile Impresa 10,000% su Euro 31,21 3,12

Totale Euro 34,33

Prezzo di Applicazione Euro 34,33

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

7,36
19,78

21,439
57,617
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.100.a SPIANAMENTO E LIVELLAMENTO DEI CUMULI SABBIOSI DEPOSITATI SUGLI ARENILI
Spianamento e livellamento arenili

Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili, eseguito con 
mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette di progetto, 

eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. Per  m3 netto reso a 
ripascimento

mc 1,0000 2,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,010000 32,32 0,32

Totale Manodopera 0,58 25,108

3 ABR25_AT_10.5.50.e

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,010000 124,78 1,25

Totale Noli 1,25 54,113

Totale Euro 1,83

Spese Generali 15,000% su Euro 1,83 0,27

Totale Euro 2,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,10 0,21

Totale Euro 2,31

Prezzo di Applicazione Euro 2,31

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,58
1,25

25,108
54,113
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.120.a FILTRO GEOTESSILE IN POLIESTERE DI VARIO PESO E SPESSORE DATO IN OPERA
SOTT'ACQUA A MEZZO DI PALOMBARO
Per ogni kg di peso

Filtro geotessile in poliestere di vario peso e spessore dato in opera sott'acqua a mezzo di
palombaro, comprese le sovrapposizioni non inferiori a 200 mm, gli sfridi, i mezzi d'opera
, compresa altresì la fornitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte.

kg 1,0000 2,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 0,020000 46,29 0,93

Totale Manodopera 0,93 34,831

2 ABR25_U.09.10.130.a

Materiali

GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE O POLIESTERE O
POLIPROPILENE DA FIOCCO ECOLOGICO COESIONATO
MEDIANTE AGUGLITURA MECCANICA
Geotessile non tessuto in fibre o poliestere o polipropilene
da fiocco

mq 0,10 11,80 1,18

Totale Materiali 1,18 44,195

Totale Euro 2,11

Spese Generali 15,000% su Euro 2,11 0,32

Totale Euro 2,43

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,43 0,24

Totale Euro 2,67

Prezzo di Applicazione Euro 2,67

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,93
1,18

34,831
44,195
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.135.a FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
non inferiore a 30 KN/m

Fornitura e posa di geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina 
protettiva polimerica. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi 
d'opera necessari per la stesa del materiale geogriglia 
Le griglie sono inerti all’aggressione sia chimica che ambientale nei normali terreni 
naturali (4<ph<9).
Le griglie sono prevalentemente utilizzate in applicazioni di stabilizzazione dei suoli e di 
incremento della loro capacità portante; vengono talvolta impiegate anche in opere di 
rinforzo delle terre:
allungamento a rottura nella direzione longitudinale/trasversale < 12% in accordo a EN 
ISO 10319
Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 4.50 metri di larghezza.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda 
tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di 
rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC 
prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro con 
sottolimite di 0.5 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la 
mancata presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del 
prodotto.
Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni 
o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 
non inferiore a 30 KN/m

m 1,00 10,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 26,946

3 ABR25_2.292.30.a

Materiali

Geocomposito grimpante di rinforzo comprensivo del 5% di
sfrido a maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima
a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 30
KN/m

mq 1,05 2,79 2,93

4 ABR25_2.292.30.b Picchetti di ancoraggio e legature per geogriglia mq 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 3,93 39,222

5 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,010000 56,29 0,56

6 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 1,29 12,874

Totale Euro 7,92

Spese Generali 15,000% su Euro 7,92 1,19

Totale Euro 9,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,11 0,91

Totale Euro 10,02

Prezzo di Applicazione Euro 10,02

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,70
3,93
1,29

26,946
39,222
12,874
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.135.b FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
non inferiore a 50 KN/m

Fornitura e posa di geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina 
protettiva polimerica. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi 
d'opera necessari per la stesa del materiale geogriglia 
Le griglie sono inerti all’aggressione sia chimica che ambientale nei normali terreni 
naturali (4<ph<9).
Le griglie sono prevalentemente utilizzate in applicazioni di stabilizzazione dei suoli e di 
incremento della loro capacità portante; vengono talvolta impiegate anche in opere di 
rinforzo delle terre:
allungamento a rottura nella direzione longitudinale/trasversale < 12% in accordo a EN 
ISO 10319
Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 4.50 metri di larghezza.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda 
tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di 
rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC 
prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro con 
sottolimite di 0.5 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la 
mancata presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del 
prodotto.
Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni 
o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 
non inferiore a 50 KN/m

m 1,00 11,73

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 23,018

3 ABR25_2.292.30.c

Materiali

Geocomposito grimpante di rinforzo comprensivo del 5% di
sfrido a maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima
a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50
KN/m

mq 1,05 4,08 4,28

4 ABR25_2.292.30.b Picchetti di ancoraggio e legature per geogriglia mq 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 5,28 45,013

5 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,010000 56,29 0,56

6 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 1,29 10,997

Totale Euro 9,27

Spese Generali 15,000% su Euro 9,27 1,39

Totale Euro 10,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,66 1,07

Totale Euro 11,73

Prezzo di Applicazione Euro 11,73

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,70
5,28
1,29

23,018
45,013
10,997
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.135.c FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
non inferiore a 80 KN/m

Fornitura e posa di geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina 
protettiva polimerica. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi 
d'opera necessari per la stesa del materiale geogriglia 
Le griglie sono inerti all’aggressione sia chimica che ambientale nei normali terreni 
naturali (4<ph<9).
Le griglie sono prevalentemente utilizzate in applicazioni di stabilizzazione dei suoli e di 
incremento della loro capacità portante; vengono talvolta impiegate anche in opere di 
rinforzo delle terre:
allungamento a rottura nella direzione longitudinale/trasversale < 12% in accordo a EN 
ISO 10319
Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 4.50 metri di larghezza.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda 
tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di 
rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC 
prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro con 
sottolimite di 0.5 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la 
mancata presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del 
prodotto.
Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni 
o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 
non inferiore a 80 KN/m

m 1,00 15,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 17,252

4 ABR25_2.292.30.b

Materiali

Picchetti di ancoraggio e legature per geogriglia mq 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 6,390

5 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,010000 56,29 0,56

6 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 1,29 8,243

3 ABR25_2.292.30.d

Altro

Geocomposito grimpante di rinforzo comprensivo del 5% di
sfrido a maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima
a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 80
KN/m

m 1,0500 7,03 7,38

Totale Altro 7,38 47,157

Totale Euro 12,37

Spese Generali 15,000% su Euro 12,37 1,86

Totale Euro 14,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,23 1,42

Totale Euro 15,65

Prezzo di Applicazione Euro 15,65

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

2,70
7,38
1,00
1,29

17,252
47,157
6,390
8,243
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.135.d FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
non inferiore a 100 KN/m

Fornitura e posa di geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina 
protettiva polimerica. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi 
d'opera necessari per la stesa del materiale geogriglia 
Le griglie sono inerti all’aggressione sia chimica che ambientale nei normali terreni 
naturali (4<ph<9).
Le griglie sono prevalentemente utilizzate in applicazioni di stabilizzazione dei suoli e di 
incremento della loro capacità portante; vengono talvolta impiegate anche in opere di 
rinforzo delle terre:
allungamento a rottura nella direzione longitudinale/trasversale < 12% in accordo a EN 
ISO 10319
Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 4.50 metri di larghezza.
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda 
tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di 
rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC 
prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro con 
sottolimite di 0.5 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la 
mancata presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del 
prodotto.
Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni 
o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 
non inferiore a 100 KN/m

m 1,00 15,65

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 17,252

4 ABR25_2.292.30.b

Materiali

Picchetti di ancoraggio e legature per geogriglia mq 1,00 1,00 1,00

Totale Materiali 1,00 6,390

5 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,010000 56,29 0,56

6 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 1,29 8,243

3 ABR25_2.292.30.d

Altro

Geocomposito grimpante di rinforzo comprensivo del 5% di
sfrido a maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima
a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 80
KN/m

m 1,0500 7,03 7,38

Totale Altro 7,38 47,157

Totale Euro 12,37

Spese Generali 15,000% su Euro 12,37 1,86

Totale Euro 14,23

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,23 1,42

Totale Euro 15,65

Prezzo di Applicazione Euro 15,65

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro

Totale Materiali Euro
Totale Noli Euro

2,70
7,38
1,00
1,29

17,252
47,157
6,390
8,243
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.140.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL
RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 50 KN/m e 15 KN/m

Fornitura e posa in opera di geogriglia di rinforzo impiegata per il rinforzo dello strato di 
fondazione.
La geogriglia di tipo tessuto sarà realizzata in poliestere ad alta tenacità opportunamente 
rivestito con materiale polimerico. La resistenza a trazione nominale sarà definita secondo
le EN ISO 10319, cui corrisponderà un allungamento a rottura non inferiore al 7,0%, 
mentre quella al 2% di deformazione sarà non inferiore a 15 kN/m  (EN ISO 10319).. Il 
coefficiente riduttivo di creep, certificato da ente terzo quale BBA sarà a 120 anni con 
temperatura di esercizio 20°C <1,20 mentre il coefficiente di danneggiamento a contatto 
con materiale granulare D90 <50 mm sarà unitario e il PH di esercizio dovrà essere 
compreso tra 4 e 9.
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 
pari rispettivamente a 50 KN/m e 15 KN/m

mq 1,00 9,81

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 27,523

3 ABR25_2.260.90.a

Materiali

Geogriglia Certificata BBA comprensivo del 5% di sfrido, con
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
50 KN/m e 15 KN/m

mq 1,05 3,32 3,49

Totale Materiali 3,49 35,576

4 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,015000 56,29 0,84

5 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 1,57 16,004

Totale Euro 7,76

Spese Generali 15,000% su Euro 7,76 1,16

Totale Euro 8,92

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,92 0,89

Totale Euro 9,81

Prezzo di Applicazione Euro 9,81

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

2,70
3,49
1,57

27,523
35,576
16,004
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.140.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL
RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 80 KN/m e 15 KN/m

Fornitura e posa in opera di geogriglia di rinforzo impiegata per il rinforzo dello strato di 
fondazione.
La geogriglia di tipo tessuto sarà realizzata in poliestere ad alta tenacità opportunamente 
rivestito con materiale polimerico. La resistenza a trazione nominale sarà definita secondo
le EN ISO 10319, cui corrisponderà un allungamento a rottura non inferiore al 7,0%, 
mentre quella al 2% di deformazione sarà non inferiore a 15 kN/m  (EN ISO 10319).. Il 
coefficiente riduttivo di creep, certificato da ente terzo quale BBA sarà a 120 anni con 
temperatura di esercizio 20°C <1,20 mentre il coefficiente di danneggiamento a contatto 
con materiale granulare D90 <50 mm sarà unitario e il PH di esercizio dovrà essere 
compreso tra 4 e 9.
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 
pari rispettivamente a 80 KN/m e 15 KN/m

mq 1,00 10,43

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 25,887

4 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,015000 56,29 0,84

5 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 1,57 15,053

3 ABR25_2.260.90.b

Altro

Geogriglia Certificata BBA comprensivo del 5% di sfrido, con
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
80 KN/m e 15 KN/m)

mq 1,05 3,78 3,97

Totale Altro 3,97 38,063

Totale Euro 8,24

Spese Generali 15,000% su Euro 8,24 1,24

Totale Euro 9,48

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,48 0,95

Totale Euro 10,43

Prezzo di Applicazione Euro 10,43

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

2,70
3,97
1,57

25,887
38,063
15,053
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.140.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL
RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 100 KN/m e 15 KN/m

Fornitura e posa in opera di geogriglia di rinforzo impiegata per il rinforzo dello strato di 
fondazione.
La geogriglia di tipo tessuto sarà realizzata in poliestere ad alta tenacità opportunamente 
rivestito con materiale polimerico. La resistenza a trazione nominale sarà definita secondo
le EN ISO 10319, cui corrisponderà un allungamento a rottura non inferiore al 7,0%, 
mentre quella al 2% di deformazione sarà non inferiore a 15 kN/m  (EN ISO 10319).. Il 
coefficiente riduttivo di creep, certificato da ente terzo quale BBA sarà a 120 anni con 
temperatura di esercizio 20°C <1,20 mentre il coefficiente di danneggiamento a contatto 
con materiale granulare D90 <50 mm sarà unitario e il PH di esercizio dovrà essere 
compreso tra 4 e 9.
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 
pari rispettivamente a 100 KN/m e 15 KN/m

mq 1,00 11,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 23,768

4 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,015000 56,29 0,84

5 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 1,57 13,820

3 ABR25_2.260.90.c

Altro

Geogriglia Certificata BBA comprensivo del 5% di sfrido, con
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
100 KN/m e 15 KN/m

mq 1,05 4,49 4,71

Totale Altro 4,71 41,461

Totale Euro 8,98

Spese Generali 15,000% su Euro 8,98 1,35

Totale Euro 10,33

Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33 1,03

Totale Euro 11,36

Prezzo di Applicazione Euro 11,36

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

2,70
4,71
1,57

23,768
41,461
13,820
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.140.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL
RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 150 KN/m e 15 KN/m

Fornitura e posa in opera di geogriglia di rinforzo impiegata per il rinforzo dello strato di 
fondazione.
La geogriglia di tipo tessuto sarà realizzata in poliestere ad alta tenacità opportunamente 
rivestito con materiale polimerico. La resistenza a trazione nominale sarà definita secondo
le EN ISO 10319, cui corrisponderà un allungamento a rottura non inferiore al 7,0%, 
mentre quella al 2% di deformazione sarà non inferiore a 15 kN/m  (EN ISO 10319).. Il 
coefficiente riduttivo di creep, certificato da ente terzo quale BBA sarà a 120 anni con 
temperatura di esercizio 20°C <1,20 mentre il coefficiente di danneggiamento a contatto 
con materiale granulare D90 <50 mm sarà unitario e il PH di esercizio dovrà essere 
compreso tra 4 e 9.
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 
pari rispettivamente a 150 KN/m e 15 KN/m

mq 1,00 12,32

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 21,916

4 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,015000 56,29 0,84

5 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 1,57 12,744

3 ABR25_2.260.90.d

Altro

Geogriglia Certificata BBA comprensivo del 5% di sfrido, con
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
150 KN/m e 15 KN/m

mq 1,05 5,21 5,47

Totale Altro 5,47 44,399

Totale Euro 9,74

Spese Generali 15,000% su Euro 9,74 1,46

Totale Euro 11,20

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,20 1,12

Totale Euro 12,32

Prezzo di Applicazione Euro 12,32

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

2,70
5,47
1,57

21,916
44,399
12,744
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.140.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL
RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 200 KN/m e 15 KN/m

Fornitura e posa in opera di geogriglia di rinforzo impiegata per il rinforzo dello strato di 
fondazione.
La geogriglia di tipo tessuto sarà realizzata in poliestere ad alta tenacità opportunamente 
rivestito con materiale polimerico. La resistenza a trazione nominale sarà definita secondo
le EN ISO 10319, cui corrisponderà un allungamento a rottura non inferiore al 7,0%, 
mentre quella al 2% di deformazione sarà non inferiore a 15 kN/m  (EN ISO 10319).. Il 
coefficiente riduttivo di creep, certificato da ente terzo quale BBA sarà a 120 anni con 
temperatura di esercizio 20°C <1,20 mentre il coefficiente di danneggiamento a contatto 
con materiale granulare D90 <50 mm sarà unitario e il PH di esercizio dovrà essere 
compreso tra 4 e 9.
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 
pari rispettivamente a 200 KN/m e 15 KN/m

mq 1,00 12,68

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,050000 28,43 1,42

Totale Manodopera 2,70 21,293

4 ABR25_AT_10.5.50.b

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

ora 0,015000 56,29 0,84

5 ABR25_AT_10.5.5.m NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro con gru da 8500 kg

ora 0,010000 73,02 0,73

Totale Noli 1,57 12,382

3 ABR25_2.260.90.e

Altro

Geogriglia Certificata BBA comprensivo del 5% di sfrido, con
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a
200 KN/m e 15 KN/m

mq 1,05 5,49 5,76

Totale Altro 5,76 45,426

Totale Euro 10,03

Spese Generali 15,000% su Euro 10,03 1,50

Totale Euro 11,53

Utile Impresa 10,000% su Euro 11,53 1,15

Totale Euro 12,68

Prezzo di Applicazione Euro 12,68

Totale Manodopera Euro
Totale Altro Euro
Totale Noli Euro

2,70
5,76
1,57

21,293
45,426
12,382
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.20.a ESCAVO SUBACQUEO ESEGUITO SENZA IMPIEGO DI ESPLOSIVI, FINO ALLA
PROFONDITÀ DI 10 M.
scavo subacqueo senza impiego di esplosivi

Escavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 10 m. sotto
il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente muniti di trituratore
di idonea potenza per dare i lavori a regola d'arte. Nel prezzo è compreso l'onere della
rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio
semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, con
l'obbligo del loro salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, con
idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa l'eventuale disgregazione
subacquea dei materiali mediante adeguati mezzi meccanici ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro di escavo compiuto a perfetta regola d'arte, compresi il
carico sui mezzi idonei ed il trasporto a mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle
materie di risulta in zone autorizzate dalle Capitanerie di Porto, fino a 5 miglia marine dal
cantiere o a terra in apposite aree o vasche di decantazione, nonchè la movimentazione
del carico nell'ambito del cantiere. Il prezzo, applicato per ogni m³ di escavo misurato in
sito, comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto
dei mezzi; gli oneri per il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti in merito alla
movimentazione portuale e quelli relativi alla richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni
necessarie allo scarico, nonchè tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito alla
quota di progetto:

mc 1,0000 50,16

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 0,040000 35,49 1,42

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 0,040000 46,29 1,85

Totale Manodopera 3,27 6,519

3 ABR25_AT_10.60.10.a

Noli

BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,040000 68,11 2,72

4 ABR25_AT_10.60.20.A PONTONE A BIGO
Pontone a bigo armato

ora 0,069240 276,94 19,18

5 ABR25_AT_10.60.30.a BETTA DA RIMORCHIARE
Betta da rimorchiare della capacità di mc 500, già
funzionante in cantiere, compresa la manutenzione e
l'assicurazione, ma esclusi gli operatori

ora 0,068700 138,75 9,53

6 ABR25_AT_10.60.40.a RIMORCHIATORE
Rimorchiatore gia funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
assicurazione, bolli, e compreso l'equipaggio, HP 250

ora 0,040000 123,81 4,95

Totale Noli 36,38 72,528

Totale Euro 39,65

Spese Generali 15,000% su Euro 39,65 5,95

Totale Euro 45,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,60 4,56

Totale Euro 50,16

Prezzo di Applicazione Euro 50,16

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

3,27
36,38

6,519
72,528
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.50.a COMPENSO PER TRASPORTO A RIFIUTO OLTRE LE CINQUE MIGLIA MARINE DAL
CANTIERE, DI MATERIE PROVENIENTI DAGLI ESCAVI O DALLE DEMOLIZIONI
SUBACQUEE
per ogni m3 di escavo misurato in sito e per ogni miglio marino

Compenso per trasporto a rifiuto oltre le cinque miglia marine dal cantiere, di materie
provenienti dagli escavi o dalle demolizioni subacquee, in mare aperto, previa
autorizzazione dell'autorità marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o
mezzi similari. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto, nelle zone
autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle direttive del Comitato Interministeriale
del 26-11-1980 (G.U.R.I. n. 333 del 4-12-1980) e della Circolare n. 25 del 28-1-1985 del
Ministero della Marina Mercantile. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli
oneri relativi alle richieste ed all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, nonchè tutti
quelli connessi con il trasporto lo scarico dei materiali scavati ivi compreso il ritorno a
vuoto di tutti i mezzi impiegati

m³ x miglio
marino

1,00 2,62

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,010000 32,32 0,32

Totale Manodopera 0,32 12,214

1 ABR25_AT_10.60.20.c

Noli

PONTONE A BIGO
Pontone portamassi, compresa la manutenzione e
l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.

ora 0,059000 29,62 1,75

Totale Noli 1,75 66,794

Totale Euro 2,07

Spese Generali 15,000% su Euro 2,07 0,31

Totale Euro 2,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,38 0,24

Totale Euro 2,62

Prezzo di Applicazione Euro 2,62

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

1,75
0,32

66,794
12,214
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OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.60.a COMPENSO PER TRASPORTO A RIPASCIMENTO COSTIERO CON MEZZI MARITTIMI DAL
PUNTO DI RACCOLTA DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI SUBACQUEI
Per ogni miglio di trasporto di materiale misurato nel sito di decantazione

Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi dal punto di raccolta
di materiali provenienti dagli escavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime alla
distanza di oltre 5 miglia dal luogo di escavo, per ogni miglio marino in più.

m³ x miglio
marino

1,00 0,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.d

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,001000 32,32 0,03

Totale Manodopera 0,03 6,000

1 ABR25_AT_10.60.20.c

Noli

PONTONE A BIGO
Pontone portamassi, compresa la manutenzione e
l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.

ora 0,012000 29,62 0,36

Totale Noli 0,36 72,000

Totale Euro 0,39

Spese Generali 15,000% su Euro 0,39 0,06

Totale Euro 0,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45 0,05

Totale Euro 0,50

Prezzo di Applicazione Euro 0,50

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

0,36
0,03

72,000
6,000
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OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.70.a COMPENSO PER TRASPORTO A RIFIUTO CON MEZZI TERRESTRI DAL PUNTO DI
RACCOLTA DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI O DALLE DEMOLIZIONI
SUBACQUEE
Per ogni km di materiale misurato nel sito di decantazione

Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali
provenienti dagli escavi o dalle demolizioni subacquee alle pubbliche discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla
discarica

m³ x km 1,000 0,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 6,250

1 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,004000 87,12 0,35

Totale Noli 0,35 72,917

Totale Euro 0,38

Spese Generali 15,000% su Euro 0,38 0,06

Totale Euro 0,44

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,44 0,04

Totale Euro 0,48

Prezzo di Applicazione Euro 0,48

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

0,35
0,03

72,917
6,250
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SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.75.a RIPASCIMENTO ARTIFICIALE DI NATURA SILICEA CALCAREA O ALTRA NATURA
COMPOSTO DA SABBIA GROSSA E SABBIA MEDIA
Ripascimento artificiale

Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia
grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli
compreso tra 0,3 e 0,4 mm, inalterabile all’acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee,
fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la
formazione di arenile, secondo profilo di progetto o indicato dalla D.L., compreso
trasporto fino alla distanza di 10 km e collocamento in opera con mezzi terrestri

mc 1,0000 26,75

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,003000 32,32 0,10

Totale Manodopera 0,74 2,766

3 ABR25_2.20.20.a

Materiali

Sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione
ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e
0,4 mm, inalterabile all’acqua ed al gelo, proveniente da
cave idonee. Per ripascimenti

mc 1,0000 16,08 16,08

Totale Materiali 16,08 60,112

4 ABR25_AT_10.60.50.a

Noli

AUTOGRU
Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna
a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento
fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la
manutenzione..

ora 0,025000 161,60 4,04

5 ABR25_AT_10.60.60.a TRATTORE APRIPISTA
Trattore apripista cingolato, a lama frontale fissa o
orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso
l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione, potenza HP 90 lama mm
2600x950

ora 0,003000 62,39 0,19

6 ABR25_AT_10.60.70.a RULLO COMPRESSORE
Rullo compressore, già esistente in cantiere, compreso
l'operatore, i consumi di carburanti, lubrificanti,
manutenzione e assicurazione, TANDEM VIBRANTE
ARTICOLATO HP 13 peso kg. 1300

ora 0,003000 32,24 0,10

Totale Noli 4,33 16,187

Totale Euro 21,15

Spese Generali 15,000% su Euro 21,15 3,17

Totale Euro 24,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 24,32 2,43

Totale Euro 26,75

Prezzo di Applicazione Euro 26,75

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,74
16,08
4,33

2,766
60,112
16,187
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.80.a COMPENSO PER TRASPORTO A RIPASCIMENTO COSTIERO CON MEZZI TERRESTRI DAL
PUNTO DI RACCOLTA DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI SUBACQUEI
Per ogni m³ di materiale misurato nel sito di decantazione e per ogni Km

Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri dal punto di raccolta
di materiali provenienti dagli escavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime alla
distanza di oltre 5 km dal luogo di escavo, per ogni km in più

m³ x km 1,000 0,44

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

2 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,001000 30,60 0,03

Totale Manodopera 0,03 6,818

1 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,003700 87,12 0,32

Totale Noli 0,32 72,727

Totale Euro 0,35

Spese Generali 15,000% su Euro 0,35 0,05

Totale Euro 0,40

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,40 0,04

Totale Euro 0,44

Prezzo di Applicazione Euro 0,44

Totale Noli Euro
Totale Manodopera Euro

0,32
0,03

72,727
6,818
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.10.90.a RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA CON SABBIA PROVENIENTE DA DRAGAGGIO, CON
REFLUIMENTO FINO ALLA DISTANZA MASSIMA DI M 1.500
Ripascimento

Ripascimento della spiaggia con sabbia proveniente da dragaggio, con refluimento fino
alla distanza massima di m 1.500, da effettuarsi con draga a refluizione dotata di motore
di opportuna potenza, omologazione per la navigazione in mare, assistenza navale e
terrestre, compresa la sistemazione del materiale 

mc 1,0000 16,19

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,025000 25,50 0,64

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,028600 32,32 0,92

Totale Manodopera 1,56 9,636

3 ABR25_AT_10.60.80.a

Noli

DRAGA
Draga a refluizione dotata di motore di opportuna potenza,
omologazione per la navigazione in mare, assistenza navale
e terrestre

ora 0,040000 280,92 11,24

Totale Noli 11,24 69,426

Totale Euro 12,80

Spese Generali 15,000% su Euro 12,80 1,92

Totale Euro 14,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 14,72 1,47

Totale Euro 16,19

Prezzo di Applicazione Euro 16,19

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,56
11,24

9,636
69,426
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SALPAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.20.10.a SALPAMENTO SUBACQUEO DI SCOGLI NATURALI O MASSI ARTIFICIALI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, ANCHE INSABBIATI, FINO AD UNA PROFONDITÀ DI 12
M.
Eseguito con mezzi terresti

Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio,
anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m. sotto il livello medio del mare, da
eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto
e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati
dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal punto di raccolta compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

mc 1,0000 29,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 0,160000 35,49 5,68

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 0,160000 46,29 7,41

Totale Manodopera 13,09 44,403

3 ABR25_AT_10.5.50.c

Noli

ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,160000 63,84 10,21

Totale Noli 10,21 34,634

Totale Euro 23,30

Spese Generali 15,000% su Euro 23,30 3,50

Totale Euro 26,80

Utile Impresa 10,000% su Euro 26,80 2,68

Totale Euro 29,48

Prezzo di Applicazione Euro 29,48

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

13,09
10,21

44,403
34,634
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SALPAMENTI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.20.10.b SALPAMENTO SUBACQUEO DI SCOGLI NATURALI O MASSI ARTIFICIALI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, ANCHE INSABBIATI, FINO AD UNA PROFONDITÀ DI 12
M.
Eseguito con mezzi marittimi

Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio,
anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m. sotto il livello medio del mare, da
eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto
e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati
dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal punto di raccolta compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

mc 1,0000 48,71

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 0,140000 35,49 4,97

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 0,140000 46,29 6,48

Totale Manodopera 11,45 23,506

3 ABR25_AT_10.60.20.d

Noli

PONTONE A BIGO
Motopontone

ora 0,060000 387,02 23,22

4 ABR25_AT_10.5.50.c ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00
m³

ora 0,060000 63,84 3,83

Totale Noli 27,05 55,533

Totale Euro 38,50

Spese Generali 15,000% su Euro 38,50 5,78

Totale Euro 44,28

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,28 4,43

Totale Euro 48,71

Prezzo di Applicazione Euro 48,71

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

11,45
27,05

23,506
55,533
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.10.a DEMOLIZIONE DI MURATURA, CON L'AUSILIO DI ATTREZZI ELETTROMECCANICI,
ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M.
muratura in mattoni o tufo

Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina
fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare:

mc 1,0000 38,61

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,245000 30,60 7,50

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,245000 25,50 6,25

Totale Manodopera 13,75 35,613

3 ABR25_AT_10.5.85.c

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,500000 33,54 16,77

Totale Noli 16,77 43,434

Totale Euro 30,52

Spese Generali 15,000% su Euro 30,52 4,58

Totale Euro 35,10

Utile Impresa 10,000% su Euro 35,10 3,51

Totale Euro 38,61

Prezzo di Applicazione Euro 38,61

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

13,75
16,77

35,613
43,434
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.10.b DEMOLIZIONE DI MURATURA, CON L'AUSILIO DI ATTREZZI ELETTROMECCANICI,
ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M.
muratura in pietrame

Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina
fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare:

mc 1,0000 42,77

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,290000 30,60 8,87

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

Totale Manodopera 16,27 38,041

3 ABR25_AT_10.5.85.c

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg

ora 0,523000 33,54 17,54

Totale Noli 17,54 41,010

Totale Euro 33,81

Spese Generali 15,000% su Euro 33,81 5,07

Totale Euro 38,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 38,88 3,89

Totale Euro 42,77

Prezzo di Applicazione Euro 42,77

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

16,27
17,54

38,041
41,010

Pag. 7976 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.100.10 RIMOZIONE DI CIGLIO IN PIETRA, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI, COMPRESO
ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE ED IL TRASPORTO A RIFIUTO DI
QUELLO DI RISULTA
Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita con mezzi meccanici

Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del
materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta

m 1,00 6,36

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,050000 30,60 1,53

Totale Manodopera 2,81 44,182

3 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,010000 54,12 0,54

4 ABR25_AT_10.10.7.h DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,050000 33,54 1,68

Totale Noli 2,22 34,906

Totale Euro 5,03

Spese Generali 15,000% su Euro 5,03 0,75

Totale Euro 5,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 5,78 0,58

Totale Euro 6,36

Prezzo di Applicazione Euro 6,36

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

2,81
2,22

44,182
34,906
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.100.11 RIMOZIONE DI CIGLIO IN PIETRA, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI, COMPRESO
ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE ED IL TRASPORTO A RIFIUTO DI
QUELLO DI RISULTA
Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita a mano

Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del
materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta

m 1,00 10,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,130000 25,50 3,32

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,130000 30,60 3,98

Totale Manodopera 7,30 73,000

3 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,011000 54,12 0,60

Totale Noli 0,60 6,000

Totale Euro 7,90

Spese Generali 15,000% su Euro 7,90 1,19

Totale Euro 9,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 9,09 0,91

Totale Euro 10,00

Prezzo di Applicazione Euro 10,00

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

7,30
0,60

73,000
6,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.120.a SVELLIMENTO DI BASOLATO DI QUALUNQUE CLASSE, COMPRESO IL TAGLIO DELLA
VECCHIA MALTA, ESEGUITO SULLE OPERE FORANEA
Eseguita senza recupero del materiale

Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta,
eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio
e ogni altro onere e magistero

mq 1,00 9,79

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

Totale Manodopera 5,39 55,056

3 ABR25_AT_10.10.7.h

Noli

DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg

ora 0,070000 33,54 2,35

Totale Noli 2,35 24,004

Totale Euro 7,74

Spese Generali 15,000% su Euro 7,74 1,16

Totale Euro 8,90

Utile Impresa 10,000% su Euro 8,90 0,89

Totale Euro 9,79

Prezzo di Applicazione Euro 9,79

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

5,39
2,35

55,056
24,004
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.120.b SVELLIMENTO DI BASOLATO DI QUALUNQUE CLASSE, COMPRESO IL TAGLIO DELLA
VECCHIA MALTA, ESEGUITO SULLE OPERE FORANEA
Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo

Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta,
eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio
e ogni altro onere e magistero

mq 1,00 20,92

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,290000 25,50 7,40

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,290000 28,43 8,24

Totale Manodopera 15,64 74,761

3 ABR25_2.999.220.b

Noli

MATERIALI VARI
MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO
Attrezzatura varia

a corpo 0,90 1,00 0,90

Totale Noli 0,90 4,302

Totale Euro 16,54

Spese Generali 15,000% su Euro 16,54 2,48

Totale Euro 19,02

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,02 1,90

Totale Euro 20,92

Prezzo di Applicazione Euro 20,92

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

15,64
0,90

74,761
4,302
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.140.a TAGLIO SUBACQUEO DI MURATURA DI QUALUNQUE GENERE, FINO ALLA PROFONDITÀ
DI M -5,00 ESCLUSIVAMENTE CON L'AUSILIO DEL SOMMOZZATORE
Taglio subacqueo di muratura fino a -5 m

Taglio subacqueo di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo
cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di
m -5,00 esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione
delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero

mc 1,0000 501,69

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 0,800000 35,49 28,39

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 0,800000 46,29 37,03

Totale Manodopera 65,42 13,040

3 ABR25_AT_10.60.10.a

Noli

BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,800000 68,11 54,49

4 ABR25_AT_10.60.20.A PONTONE A BIGO
Pontone a bigo armato

ora 0,800000 276,94 221,55

5 ABR25_AT_10.60.05.a ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI
SUBACQUEE
Attrezzatura completa per demolizione subacquea

ora 1,000000 55,13 55,13

Totale Noli 331,17 66,011

Totale Euro 396,59

Spese Generali 15,000% su Euro 396,59 59,49

Totale Euro 456,08

Utile Impresa 10,000% su Euro 456,08 45,61

Totale Euro 501,69

Prezzo di Applicazione Euro 501,69

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

65,42
331,17

13,040
66,011

Pag. 7981 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.150.a TAGLIO SUBACQUEO DI MURATURA DI QUALUNQUE GENERE, NON ESCLUSO IL
CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ANCHE IN PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI
QUALSIASI TIPO ESEGUITO IN ACQUA DA QUOTA -5,01 FINO ALLA QUOTA DI -11,00
ESCLUSIVAMENTE DA PALOMBARO
Taglio subacqueo di muratura da -5 a -11 m

Taglio subacqueo di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo
cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da
quota -5,01 fino alla quota di -11,00 esclusivamente da palombaro, compreso la
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero

mc 1,0000 605,59

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 0,900000 35,49 31,94

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 0,900000 46,29 41,66

Totale Manodopera 73,60 12,153

3 ABR25_AT_10.60.10.b

Noli

BARCA APPOGGIO
Barca appoggio attrezzata con guide e palombaro, già
funzionante in cantiere, compresi i consumi, la
manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,900000 118,07 106,26

4 ABR25_AT_10.60.20.A PONTONE A BIGO
Pontone a bigo armato

ora 0,900000 276,94 249,25

5 ABR25_AT_10.60.05.a ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI
SUBACQUEE
Attrezzatura completa per demolizione subacquea

ora 0,900000 55,13 49,62

Totale Noli 405,13 66,898

Totale Euro 478,73

Spese Generali 15,000% su Euro 478,73 71,81

Totale Euro 550,54

Utile Impresa 10,000% su Euro 550,54 55,05

Totale Euro 605,59

Prezzo di Applicazione Euro 605,59

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

73,60
405,13

12,153
66,898
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.20.a DEMOLIZIONE DI MURATURA, ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ
L.M.M. CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE SUBAQUEO
muratura in mattoni o tufo

Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di
attrezzi idonei ed impiego di operatore subaqueo, compreso il salpamento del materiale
risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di
10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate
dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L.  nonchè ogni onere e
magistero  per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

mc 1,0000 50,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 0,044000 35,49 1,56

Totale Manodopera 1,56 3,102

2 ABR25_AT_10.60.10.b

Noli

BARCA APPOGGIO
Barca appoggio attrezzata con guide e palombaro, già
funzionante in cantiere, compresi i consumi, la
manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,090000 118,07 10,63

3 ABR25_AT_10.60.05.a ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI
SUBACQUEE
Attrezzatura completa per demolizione subacquea

ora 0,500000 55,13 27,57

Totale Noli 38,20 75,959

Totale Euro 39,76

Spese Generali 15,000% su Euro 39,76 5,96

Totale Euro 45,72

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,72 4,57

Totale Euro 50,29

Prezzo di Applicazione Euro 50,29

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,56
38,20

3,102
75,959
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.20.b DEMOLIZIONE DI MURATURA, ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ
L.M.M. CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE SUBAQUEO
muratura in pietrame

Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di
attrezzi idonei ed impiego di operatore subaqueo, compreso il salpamento del materiale
risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di
10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate
dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L.  nonchè ogni onere e
magistero  per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

mc 1,0000 65,20

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 0,050000 35,49 1,77

Totale Manodopera 1,77 2,715

2 ABR25_AT_10.60.10.b

Noli

BARCA APPOGGIO
Barca appoggio attrezzata con guide e palombaro, già
funzionante in cantiere, compresi i consumi, la
manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,090000 118,07 10,63

3 ABR25_AT_10.60.05.a ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI
SUBACQUEE
Attrezzatura completa per demolizione subacquea

ora 0,710000 55,13 39,14

Totale Noli 49,77 76,334

Totale Euro 51,54

Spese Generali 15,000% su Euro 51,54 7,73

Totale Euro 59,27

Utile Impresa 10,000% su Euro 59,27 5,93

Totale Euro 65,20

Prezzo di Applicazione Euro 65,20

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

1,77
49,77

2,715
76,334
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.30.a DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON AUSILIO DI MARTELLO
DEMOLITORE MECCANICO, ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -
0,50 SUL L.M.M
non armato

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico,
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m

mc 1,0000 214,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,700000 30,60 52,02

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,700000 25,50 43,35

Totale Manodopera 95,37 44,545

3 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 1,700000 11,96 20,33

4 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,700000 25,93 44,08

5 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,175000 54,12 9,47

Totale Noli 73,88 34,507

Totale Euro 169,25

Spese Generali 15,000% su Euro 169,25 25,39

Totale Euro 194,64

Utile Impresa 10,000% su Euro 194,64 19,46

Totale Euro 214,10

Prezzo di Applicazione Euro 214,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

95,37
73,88

44,545
34,507
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.30.b DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON AUSILIO DI MARTELLO
DEMOLITORE MECCANICO, ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -
0,50 SUL L.M.M
armato

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico,
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m

mc 1,0000 261,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 2,100000 30,60 64,26

2 ABR25_RU_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 2,100000 25,50 53,55

Totale Manodopera 117,81 45,022

3 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 2,100000 11,96 25,12

4 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 2,100000 25,93 54,45

5 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,175000 54,12 9,47

Totale Noli 89,04 34,028

Totale Euro 206,85

Spese Generali 15,000% su Euro 206,85 31,03

Totale Euro 237,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 237,88 23,79

Totale Euro 261,67

Prezzo di Applicazione Euro 261,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

117,81
89,04

45,022
34,028
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.40.a DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI
PROFONDITÀ CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE
SUBBAQUEO
non armato

Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con
l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subbaqueo, compreso il salpamento del
materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la
distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente
autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L.  nonchè ogni
onere e magistero  per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

mc 1,0000 277,04

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 1,830000 46,29 84,71

2 ABR25_RU_1.5.8.a MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 1,830000 35,49 64,95

Totale Manodopera 149,66 54,021

3 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 1,830000 11,96 21,89

4 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,830000 25,93 47,45

Totale Noli 69,34 25,029

Totale Euro 219,00

Spese Generali 15,000% su Euro 219,00 32,85

Totale Euro 251,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 251,85 25,19

Totale Euro 277,04

Prezzo di Applicazione Euro 277,04

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

149,66
69,34

54,021
25,029
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.40.b DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI
PROFONDITÀ CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE
SUBBAQUEO
armato

Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con
l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subbaqueo, compreso il salpamento del
materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la
distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente
autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L.  nonchè ogni
onere e magistero  per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

mc 1,0000 323,95

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 2,140000 46,29 99,06

2 ABR25_RU_1.5.8.a MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 2,140000 35,49 75,95

Totale Manodopera 175,01 54,024

3 ABR25_AT_10.5.85.a

Noli

MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

ora 2,140000 11,96 25,59

4 ABR25_AT_10.5.90.a COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 2,140000 25,93 55,49

Totale Noli 81,08 25,029

Totale Euro 256,09

Spese Generali 15,000% su Euro 256,09 38,41

Totale Euro 294,50

Utile Impresa 10,000% su Euro 294,50 29,45

Totale Euro 323,95

Prezzo di Applicazione Euro 323,95

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

175,01
81,08

54,024
25,029
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.50.a DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA
ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M CON USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA
su rocce, pietrame, trovanti e simili

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -
0,50 sul l.m.m con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a
rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto
e scarico a discarica controllata:

mc 1,0000 352,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,400000 25,50 35,70

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,400000 30,60 42,84

Totale Manodopera 78,54 22,273

5 ABR25_2.10.30.m

Materiali

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 13,0000 11,80 153,40

Totale Materiali 153,40 43,502

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,200000 25,93 31,12

4 ABR25_AT_10.10.20.a TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,200000 13,08 15,70

Totale Noli 46,82 13,277

Totale Euro 278,76

Spese Generali 15,000% su Euro 278,76 41,81

Totale Euro 320,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 320,57 32,06

Totale Euro 352,63

Prezzo di Applicazione Euro 352,63

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

78,54
46,82

153,40

22,273
13,277
43,502
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.50.b DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA
ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M CON USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento non armato

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -
0,50 sul l.m.m con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a
rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto
e scarico a discarica controllata:

mc 1,0000 403,55

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,600000 25,50 40,80

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,600000 30,60 48,96

Totale Manodopera 89,76 22,243

5 ABR25_2.10.30.m

Materiali

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 14,8000 11,80 174,64

Totale Materiali 174,64 43,276

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,400000 25,93 36,30

4 ABR25_AT_10.10.20.a TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,400000 13,08 18,31

Totale Noli 54,61 13,532

Totale Euro 319,01

Spese Generali 15,000% su Euro 319,01 47,85

Totale Euro 366,86

Utile Impresa 10,000% su Euro 366,86 36,69

Totale Euro 403,55

Prezzo di Applicazione Euro 403,55

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

89,76
54,61

174,64

22,243
13,532
43,276
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.50.c DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA
ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M CON USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento leggermente armato ( peso medio ferro 90 Kg/m² di CLS )

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -
0,50 sul l.m.m con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a
rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto
e scarico a discarica controllata:

mc 1,0000 493,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 1,800000 25,50 45,90

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 1,800000 30,60 55,08

Totale Manodopera 100,98 20,461

6 ABR25_2.10.30.m

Materiali

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 18,8000 11,80 221,84

Totale Materiali 221,84 44,950

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,600000 25,93 41,49

4 ABR25_AT_10.10.20.a TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,600000 13,08 20,93

5 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,800000 6,13 4,90

Totale Noli 67,32 13,641

Totale Euro 390,14

Spese Generali 15,000% su Euro 390,14 58,52

Totale Euro 448,66

Utile Impresa 10,000% su Euro 448,66 44,87

Totale Euro 493,53

Prezzo di Applicazione Euro 493,53

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

100,98
67,32

221,84

20,461
13,641
44,950
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.60.a DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI
PROFONDITÀ CON L'IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO E USO DI CEMENTO
SPACCAROCCIA
su rocce, pietrame, trovanti e simili

Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con
l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le
perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso
il salpamento del materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a
rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica
previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L.
nonchè ogni onere e magistero  per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

mc 1,0000 386,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 1,100000 35,49 39,04

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 1,100000 46,29 50,92

Totale Manodopera 89,96 23,282

5 ABR25_2.10.30.m

Materiali

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 13,0000 11,80 153,40

Totale Materiali 153,40 39,701

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,300000 25,93 33,71

4 ABR25_AT_10.10.20.a TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,300000 13,08 17,00

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,210000 54,12 11,37

Totale Noli 62,08 16,067

Totale Euro 305,44

Spese Generali 15,000% su Euro 305,44 45,82

Totale Euro 351,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 351,26 35,13

Totale Euro 386,39

Prezzo di Applicazione Euro 386,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

89,96
62,08

153,40

23,282
16,067
39,701
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.60.b DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI
PROFONDITÀ CON L'IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO E USO DI CEMENTO
SPACCAROCCIA
su cemento non armato

Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con
l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le
perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso
il salpamento del materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a
rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica
previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L.
nonchè ogni onere e magistero  per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

mc 1,0000 437,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 1,100000 35,49 39,04

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 1,100000 46,29 50,92

Totale Manodopera 89,96 20,556

5 ABR25_2.10.30.m

Materiali

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 14,8000 11,80 174,64

Totale Materiali 174,64 39,905

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,800000 25,93 46,67

4 ABR25_AT_10.10.20.a TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,700000 13,08 22,24

6 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,230000 54,12 12,45

Totale Noli 81,36 18,591

Totale Euro 345,96

Spese Generali 15,000% su Euro 345,96 51,89

Totale Euro 397,85

Utile Impresa 10,000% su Euro 397,85 39,79

Totale Euro 437,64

Prezzo di Applicazione Euro 437,64

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

89,96
81,36

174,64

20,556
18,591
39,905
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.60.c DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI
PROFONDITÀ CON L'IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO E USO DI CEMENTO
SPACCAROCCIA
su cemento leggermente armato

Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con
l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le
perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso
il salpamento del materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a
rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica
previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L.
nonchè ogni onere e magistero  per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte

mc 1,0000 517,28

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 1,250000 35,49 44,36

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 1,250000 46,29 57,86

Totale Manodopera 102,22 19,761

6 ABR25_2.10.30.m

Materiali

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 18,7500 11,80 221,25

Totale Materiali 221,25 42,772

3 ABR25_AT_10.5.90.a

Noli

COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 5000 l/min

ora 1,700000 25,93 44,08

4 ABR25_AT_10.10.20.a TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

ora 1,700000 13,08 22,24

5 ABR25_AT_10.30.55.a ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 1,000000 6,13 6,13

7 ABR25_AT_10.5.5.g NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,240000 54,12 12,99

Totale Noli 85,44 16,517

Totale Euro 408,91

Spese Generali 15,000% su Euro 408,91 61,34

Totale Euro 470,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 470,25 47,03

Totale Euro 517,28

Prezzo di Applicazione Euro 517,28

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

102,22
85,44

221,25

19,761
16,517
42,772
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.70.a RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI
ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E
SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO
Rimozione di ringhiere, inferriate e simili

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura
e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per
ponteggi, tagli, carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 5 km

kg 1,0000 0,74

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,014000 25,50 0,36

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,007000 30,60 0,21

Totale Manodopera 0,57 77,027

3 ABR25_AT_10.20.30.a

Noli

ARGANO
Argano con motore da 4 hp

ora 0,004000 2,54 0,01

Totale Noli 0,01 1,351

Totale Euro 0,58

Spese Generali 15,000% su Euro 0,58 0,09

Totale Euro 0,67

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,67 0,07

Totale Euro 0,74

Prezzo di Applicazione Euro 0,74

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,57
0,01

77,027
1,351
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.70.b RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI
ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E
SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO
Di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura
e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per
ponteggi, tagli, carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 5 km

kg 1,0000 0,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005000 25,50 0,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,005000 30,60 0,15

Totale Manodopera 0,28 42,424

3 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0001 463,96 0,05

4 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0001 322,91 0,03

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

Totale Materiali 0,13 19,697

6 ABR25_AT_10.30.55.a

Noli

ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,001000 6,13 0,01

7 ABR25_AT_10.20.40.c GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m

ora 0,002000 51,40 0,10

Totale Noli 0,11 16,667

Totale Euro 0,52

Spese Generali 15,000% su Euro 0,52 0,08

Totale Euro 0,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,60 0,06

Totale Euro 0,66

Prezzo di Applicazione Euro 0,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,28
0,13
0,11

42,424
19,697
16,667
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.70.c RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI
ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E
SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO
Di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura
e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per
ponteggi, tagli, carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 5 km

kg 1,0000 0,52

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,004000 25,50 0,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,004000 30,60 0,12

Totale Manodopera 0,22 42,308

3 ABR25_2.120.10.a

Materiali

ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50

mc 0,0001 463,96 0,05

4 ABR25_2.120.10.g ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in travi uso Trieste

mc 0,0001 322,91 0,03

5 ABR25_2.120.10.b ABETE DA LAVORO
Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25

mc 0,0001 488,67 0,05

Totale Materiali 0,13 25,000

6 ABR25_AT_10.30.55.a

Noli

ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,001000 6,13 0,01

7 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,000500 99,24 0,05

Totale Noli 0,06 11,538

Totale Euro 0,41

Spese Generali 15,000% su Euro 0,41 0,06

Totale Euro 0,47

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47 0,05

Totale Euro 0,52

Prezzo di Applicazione Euro 0,52

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,22
0,13
0,06

42,308
25,000
11,538
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.70.d RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI
ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E
SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO
Manufatti in ghisa del peso inferiore ai 200 kg

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura
e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per
ponteggi, tagli, carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 5 km

kg 1,0000 0,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,008000 25,50 0,20

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,008000 30,60 0,24

Totale Manodopera 0,44 68,750

3 ABR25_AT_10.30.55.a

Noli

ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,001000 6,13 0,01

4 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,000500 99,24 0,05

Totale Noli 0,06 9,375

Totale Euro 0,50

Spese Generali 15,000% su Euro 0,50 0,08

Totale Euro 0,58

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,58 0,06

Totale Euro 0,64

Prezzo di Applicazione Euro 0,64

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,44
0,06

68,750
9,375
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.70.e RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI
ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E
SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO
Di bitte in ghisa o manufatti assimilabili

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura
e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per
ponteggi, tagli, carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 5 km

kg 1,0000 0,50

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,006000 25,50 0,15

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,006000 30,60 0,18

Totale Manodopera 0,33 66,000

3 ABR25_AT_10.30.55.a

Noli

ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

ora 0,001000 6,13 0,01

4 ABR25_AT_10.20.35.a AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

ora 0,000500 99,24 0,05

Totale Noli 0,06 12,000

Totale Euro 0,39

Spese Generali 15,000% su Euro 0,39 0,06

Totale Euro 0,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45 0,05

Totale Euro 0,50

Prezzo di Applicazione Euro 0,50

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

0,33
0,06

66,000
12,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.80.a RIMOZIONE DI PARABORDO IN LEGNO O GOMMA DI QUALSIASI FORMA E LUNGHEZZA
FINO A TRE METRI
in legno

Rimozione di parabordo in legno o gomma di qualsiasi forma e lunghezza fino a tre metri,
compreso lo snellimento degli apparecchi di tenuta e sospensione, il taglio di catene, il
prelevamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'operazione compiuta

m 1,00 14,17

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,180000 25,50 4,59

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,180000 30,60 5,51

Totale Manodopera 10,10 71,277

3 ABR25_AT_10.60.05.a

Noli

ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI
SUBACQUEE
Attrezzatura completa per demolizione subacquea

ora 0,020000 55,13 1,10

Totale Noli 1,10 7,763

Totale Euro 11,20

Spese Generali 15,000% su Euro 11,20 1,68

Totale Euro 12,88

Utile Impresa 10,000% su Euro 12,88 1,29

Totale Euro 14,17

Prezzo di Applicazione Euro 14,17

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

10,10
1,10

71,277
7,763
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.80.b RIMOZIONE DI PARABORDO IN LEGNO O GOMMA DI QUALSIASI FORMA E LUNGHEZZA
FINO A TRE METRI
in gomma

Rimozione di parabordo in legno o gomma di qualsiasi forma e lunghezza fino a tre metri,
compreso lo snellimento degli apparecchi di tenuta e sospensione, il taglio di catene, il
prelevamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'operazione compiuta

m 1,00 21,25

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,270000 25,50 6,89

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,270000 30,60 8,26

Totale Manodopera 15,15 71,294

3 ABR25_AT_10.60.05.a

Noli

ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI
SUBACQUEE
Attrezzatura completa per demolizione subacquea

ora 0,030000 55,13 1,65

Totale Noli 1,65 7,765

Totale Euro 16,80

Spese Generali 15,000% su Euro 16,80 2,52

Totale Euro 19,32

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,32 1,93

Totale Euro 21,25

Prezzo di Applicazione Euro 21,25

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

15,15
1,65

71,294
7,765
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.30.90.a RIMOZIONE DI PARABORDI PENSILI DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE, COMPRESO
IL TRASPORTO IN MAGAZZINO DI QUELLI RIUTILIZZABILI
rimozione di parabordi

Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, compreso il trasporto in
magazzino di quelli riutilizzabili

m 1,00 18,46

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,200000 25,50 5,10

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,200000 30,60 6,12

Totale Manodopera 11,22 60,780

3 ABR25_AT_10.60.05.a

Noli

ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI
SUBACQUEE
Attrezzatura completa per demolizione subacquea

ora 0,030000 55,13 1,65

4 ABR25_AT_10.5.5.h NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 11 m³

ora 0,027000 63,67 1,72

Totale Noli 3,37 18,256

Totale Euro 14,59

Spese Generali 15,000% su Euro 14,59 2,19

Totale Euro 16,78

Utile Impresa 10,000% su Euro 16,78 1,68

Totale Euro 18,46

Prezzo di Applicazione Euro 18,46

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

11,22
3,37

60,780
18,256
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCANNI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.40.10.a COSTITUZIONE DI STRATI DI BONIFICA, SCANNI DI IMBASAMENTO, NUCLEI DI OPERE
A GETTATA
Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento

Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in
pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 26 kN/m³ e
del peso singolo da 5 kg a 50 kg., proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave
accettate dalla D.L. e site ad una distanza non superiore a 10 km., dato in opera in
acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del
trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la sistemazione
superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

t 1,000 39,70

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 0,049400 35,49 1,75

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 0,002500 46,29 0,12

Totale Manodopera 1,87 4,710

5 ABR25_2.20.12.a

Materiali

Pietrame in scapoli, del peso singolo da 5 a 50 kg, di natura
calcarea o lavica, provenienti da cave situate a distanza non
eccedenti i 40 km.

mc 1,0000 22,37 22,37

Totale Materiali 22,37 56,348

3 ABR25_AT_10.60.50.a

Noli

AUTOGRU
Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna
a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento
fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la
manutenzione..

ora 0,040000 161,60 6,46

4 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,010000 68,11 0,68

Totale Noli 7,14 17,985

Totale Euro 31,38

Spese Generali 15,000% su Euro 31,38 4,71

Totale Euro 36,09

Utile Impresa 10,000% su Euro 36,09 3,61

Totale Euro 39,70

Prezzo di Applicazione Euro 39,70

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

1,87
7,14

22,37

4,710
17,985
56,348
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCANNI

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.40.20.a REGOLARIZZAZIONE E SPIANAMENTO SUBACQUEO DI SCANNI DI IMBASAMENTO
ESEGUITO ANCHE A MEZZO DI PALOMBARO A QUALUNQUE PROFONDITÀ
Regolarizzazione di scanni di imbasamento

Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento eseguito anche a
mezzo di palombaro a qualunque profondità, compreso l'impiego degli idonei mezzi
marittimi, la fornitura e la posa in opera del pietrisco necessario per la regolarizzazione e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

mq 1,00 21,24

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 0,016000 35,49 0,57

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 0,016000 46,29 0,74

Totale Manodopera 1,31 6,168

3 ABR25_2.20.12.a

Materiali

Pietrame in scapoli, del peso singolo da 5 a 50 kg, di natura
calcarea o lavica, provenienti da cave situate a distanza non
eccedenti i 40 km.

mc 0,2000 22,37 4,47

Totale Materiali 4,47 21,045

4 ABR25_AT_10.60.30.a

Noli

BETTA DA RIMORCHIARE
Betta da rimorchiare della capacità di mc 500, già
funzionante in cantiere, compresa la manutenzione e
l'assicurazione, ma esclusi gli operatori

ora 0,016000 138,75 2,22

5 ABR25_AT_10.60.40.a RIMORCHIATORE
Rimorchiatore gia funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
assicurazione, bolli, e compreso l'equipaggio, HP 250

ora 0,016000 123,81 1,98

6 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,100000 68,11 6,81

Totale Noli 11,01 51,836

Totale Euro 16,79

Spese Generali 15,000% su Euro 16,79 2,52

Totale Euro 19,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 19,31 1,93

Totale Euro 21,24

Prezzo di Applicazione Euro 21,24

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,31
4,47

11,01

6,168
21,045
51,836
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.10.a MASSI ARTIFICIALI FORMATI IN CANTIERE, IN CLS CLASSE DI RESISTENZA C16/20
per volume inferiore a 9 m³

Massi artificiali formati in cantiere, in cls classe di resistenza C16/20, con l'onere delle
necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e
magistero occorrente:

mc 1,0000 101,54

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,100000 28,43 2,84

Totale Manodopera 4,12 4,058

3 ABR25_2.30.10.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,8000 89,31 71,45

Totale Materiali 71,45 70,366

4 ABR25_E.03.30.10.a

Altro

CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE
PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O
ARMATI
Per opere di fondazione

mq 0,16 29,38 4,70

Totale Altro 4,70 4,629

Totale Euro 80,27

Spese Generali 15,000% su Euro 80,27 12,04

Totale Euro 92,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 92,31 9,23

Totale Euro 101,54

Prezzo di Applicazione Euro 101,54

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

4,12
71,45
4,70

4,058
70,366
4,629
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.10.b MASSI ARTIFICIALI FORMATI IN CANTIERE, IN CLS CLASSE DI RESISTENZA C16/20
per volume superiore a 9 m³

Massi artificiali formati in cantiere, in cls classe di resistenza C16/20, con l'onere delle
necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e
magistero occorrente:

mc 1,0000 113,00

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,050000 25,50 1,28

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,150000 32,32 4,85

Totale Manodopera 6,13 5,425

3 ABR25_2.30.10.c

Materiali

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 -
calcestruzzo C12/15

mc 0,8000 89,31 71,45

Totale Materiali 71,45 63,230

4 ABR25_E.03.30.10.a

Altro

CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE
PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O
ARMATI
Per opere di fondazione

mq 0,40 29,38 11,75

Totale Altro 11,75 10,398

Totale Euro 89,33

Spese Generali 15,000% su Euro 89,33 13,40

Totale Euro 102,73

Utile Impresa 10,000% su Euro 102,73 10,27

Totale Euro 113,00

Prezzo di Applicazione Euro 113,00

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Altro Euro

6,13
71,45
11,75

5,425
63,230
10,398

Pag. 8006 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.100.a Maggiorazione per trasporto scogli, di qualunque categoria, per distanze superiori a 10
km dalla cava di approvvigionamento.
Per ogni km di peso trasportato oltre i primi 10

Maggiorazione  per  trasporto scogli, di qualunque categoria, per distanze superiori a 10 km dalla
cava di approvvigionamento.
Per ogni km di peso trasportato oltre i primi 10

t/km 1,000 0,29

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,002000 30,60 0,06

Totale Manodopera 0,06 20,690

2 ABR25_AT_10.5.5.i

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 15 m³

ora 0,002000 87,12 0,17

Totale Noli 0,17 58,621

3

Altro

0,00 0,00 0,00

Totale Altro 0,00 0,000

Totale Euro 0,23

Spese Generali 15,000% su Euro 0,23 0,03

Totale Euro 0,26

Utile Impresa 10,000% su Euro 0,26 0,03

Totale Euro 0,29

Prezzo di Applicazione Euro 0,29

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Altro Euro

0,06
0,17
0,00

20,690
58,621
0,000
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.110.a MURATURA SUBACQUEA DI MATTONI PIENI E MALTA DI ASSOLUTO CEMENTO TIPO
32,5 (DOSATA A Q.LI 7,00 DI CEMENTO PER A M
muratura subacquea di mattoni

Muratura subacquea di mattoni pieni e malta di assoluto cemento tipo 32,5 (dosata a q.li
7,00 di cemento per a m³), di qualsiasi spessore anche sottile o per ripristino di vecchia
muratura sott'acqua, eseguita da sommozzatore attrezzato a qualsiasi profondità,
compresa la pulizia e picchettatura delle pareti e dei cavi, le appesature, la
configurazione delle pareti di attacco

mc 1,0000 1.283,82

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.8.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subacqueo comune o 1° livello

ora 5,116000 35,49 181,57

2 ABR25_RU_1.5.8.c MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE
Operaio subspecializzato o 3° livello

ora 4,054400 46,29 187,68

Totale Manodopera 369,25 28,762

3 ABR25_2.50.10.a

Materiali

MATTONI PIENI
Mattoni pieni cm 5,5x12x25

cad 434,0000 0,65 282,10

Totale Materiali 282,10 21,973

5 ABR25_AT_10.60.20.A

Noli

PONTONE A BIGO
Pontone a bigo armato

ora 1,000000 276,94 276,94

6 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 1,000000 68,11 68,11

Totale Noli 345,05 26,877

4 ABR25_90.30.60.h

Specie2

Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da:
Con 700 kg di cemento per 1 m³ di sabbia

mc 0,1000 184,81 18,48

Totale Specie2 18,48 1,439

Totale Euro 1.014,88

Spese Generali 15,000% su Euro 1.014,88 152,23

Totale Euro 1.167,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 1.167,11 116,71

Totale Euro 1.283,82

Prezzo di Applicazione Euro 1.283,82

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro
Totale Specie2 Euro

Totale Noli Euro

369,25
282,10
18,48

345,05

28,762
21,973
1,439

26,877
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.130.a GHISA DI SECONDA FUSIONE, DATA IN OPERA PER BITTA DI ORMEGGIO SECONDO I
GRAFICI DI PROGETTO OVVERO LE INDICAZIONI DELLA D.L.
fino a 250 kg

Ghisa di seconda fusione, data in opera per bitta di ormeggio secondo i grafici di progetto
ovvero le indicazioni della D.L. compreso la dipintura a tre passate di cui la prima con olio
e minio di ferro e le due successive passate a colore ad olio compreso ogni spesa per il
modello nonchè tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro perfettamente compiuto a
regola d'arte

kg 1,0000 3,64

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,005000 25,50 0,13

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003300 30,60 0,10

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,002500 32,32 0,08

Totale Manodopera 0,31 8,516

4 ABR25_2.220.240.a

Materiali

GHISA PER OPERE MARITTIME
Ghisa per opere marittime. Ghisa di seconda fusione, per
bitta di ormeggio secondo i grafici di progetto ovvero le
indicazioni della D.L.

kg 1,0000 0,95 0,95

5 ABR25_2.220.240.b GHISA PER OPERE MARITTIME
Ghisa per opere marittime. Dipintura a tre mani per Ghisa di
seconda fusione, per bitta di ormeggio secondo i grafici di
progetto ovvero le indicazioni della D.L.

a corpo 1,00 1,49 1,49

Totale Materiali 2,44 67,033

6 ABR25_AT_10.60.50.b

Noli

AUTOGRU
Autogru telescopica autocarrata compreso il
conducente/operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti,
l'assicurazione, il bollo, la manutenzione, con braccio fino a
22 m e portata fino a 70 t.

ora 0,002500 53,45 0,13

Totale Noli 0,13 3,571

Totale Euro 2,88

Spese Generali 15,000% su Euro 2,88 0,43

Totale Euro 3,31

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,31 0,33

Totale Euro 3,64

Prezzo di Applicazione Euro 3,64

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

0,31
2,44
0,13

8,516
67,033
3,571
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.130.b GHISA DI SECONDA FUSIONE, DATA IN OPERA PER BITTA DI ORMEGGIO SECONDO I
GRAFICI DI PROGETTO OVVERO LE INDICAZIONI DELLA D.L.
oltre 250 kg e fino a 1200 kg

Ghisa di seconda fusione, data in opera per bitta di ormeggio secondo i grafici di progetto
ovvero le indicazioni della D.L. compreso la dipintura a tre passate di cui la prima con olio
e minio di ferro e le due successive passate a colore ad olio compreso ogni spesa per il
modello nonchè tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro perfettamente compiuto a
regola d'arte

kg 1,0000 3,58

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,003300 25,50 0,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,003300 30,60 0,10

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,002500 32,32 0,08

Totale Manodopera 0,26 7,263

5 ABR25_2.220.240.a

Materiali

GHISA PER OPERE MARITTIME
Ghisa per opere marittime. Ghisa di seconda fusione, per
bitta di ormeggio secondo i grafici di progetto ovvero le
indicazioni della D.L.

kg 1,0000 0,95 0,95

6 ABR25_2.220.240.b GHISA PER OPERE MARITTIME
Ghisa per opere marittime. Dipintura a tre mani per Ghisa di
seconda fusione, per bitta di ormeggio secondo i grafici di
progetto ovvero le indicazioni della D.L.

a corpo 1,00 1,49 1,49

Totale Materiali 2,44 68,156

4 ABR25_AT_10.60.50.b

Noli

AUTOGRU
Autogru telescopica autocarrata compreso il
conducente/operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti,
l'assicurazione, il bollo, la manutenzione, con braccio fino a
22 m e portata fino a 70 t.

ora 0,002500 53,45 0,13

Totale Noli 0,13 3,631

Totale Euro 2,83

Spese Generali 15,000% su Euro 2,83 0,42

Totale Euro 3,25

Utile Impresa 10,000% su Euro 3,25 0,33

Totale Euro 3,58

Prezzo di Applicazione Euro 3,58

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,26
0,13
2,44

7,263
3,631

68,156
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.140.a FERRO LAVORATO ALLA FUCINA, DATO IN OPERA ZINCATO, PER ANELLONI DI
ORMEGGIO, STAFFE PER PARABORDI E PER ANELLI PUNTE A VITE PER ANCORAGGI,
BULLONI, DADI, PERNI ETC
Ferro lavorato alla fucina, per anelloni di ormeggio

Ferro lavorato alla fucina, dato in opera zincato, per anelloni di ormeggio, staffe per
parabordi e per anelli punte a vite per ancoraggi, bulloni, dadi, perni etc., compreso la
sagomatura, saldatura e dipintura con tre mani di colore nero ad olio, nonchè tutti gli
oneri ed i magisteri per dare il lavoro perfettamente compiuto a regola d'arte

kg 1,0000 2,53

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,022600 25,50 0,58

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,020000 32,32 0,65

Totale Manodopera 1,23 48,617

3 ABR25_2.220.112.a

Materiali

PROFILATI METALLICI PER ORMEGGI
Profilati metallici ad alta resistenza, con zincatura tipo
marino per ancoraggio di bitte

kg 1,0500 0,11 0,12

Totale Materiali 0,12 4,743

4 ABR25_AT_10.5.5.g

Noli

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Autocarro ribaltabile da 7 m³

ora 0,012000 54,12 0,65

Totale Noli 0,65 25,692

Totale Euro 2,00

Spese Generali 15,000% su Euro 2,00 0,30

Totale Euro 2,30

Utile Impresa 10,000% su Euro 2,30 0,23

Totale Euro 2,53

Prezzo di Applicazione Euro 2,53

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

Totale Noli Euro

1,23
0,12
0,65

48,617
4,743

25,692

Pag. 8011 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.20.a TRASPORTO SOLLEVAMENTO E POSA IN OPERA DI MASSI IN CLS PER FORMAZIONE DI
MANTELLATA
per volume inferiore a 9 m³

Trasporto sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata con
l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi compreso ogni onere e magistero

mc 1,0000 73,63

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,310400 25,50 7,92

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,155200 30,60 4,75

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,077600 32,32 2,51

Totale Manodopera 15,18 20,617

4 ABR25_AT_10.60.50.a

Noli

AUTOGRU
Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna
a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento
fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la
manutenzione..

ora 0,055300 161,60 8,94

5 ABR25_AT_10.60.20.b PONTONE A BIGO
Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t,
già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione,
equipaggio e operatore della gru.

ora 0,037400 520,68 19,47

6 ABR25_AT_10.60.20.c PONTONE A BIGO
Pontone portamassi, compresa la manutenzione e
l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.

ora 0,246000 29,62 7,29

7 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,107600 68,11 7,33

Totale Noli 43,03 58,441

Totale Euro 58,21

Spese Generali 15,000% su Euro 58,21 8,73

Totale Euro 66,94

Utile Impresa 10,000% su Euro 66,94 6,69

Totale Euro 73,63

Prezzo di Applicazione Euro 73,63

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

15,18
43,03

20,617
58,441
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.20.b TRASPORTO SOLLEVAMENTO E POSA IN OPERA DI MASSI IN CLS PER FORMAZIONE DI
MANTELLATA
per volume superiore a 9 m³

Trasporto sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata con
l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi compreso ogni onere e magistero

mc 1,0000 115,02

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,552000 25,50 14,08

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,276000 30,60 8,45

3 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,138000 32,32 4,46

Totale Manodopera 26,99 23,465

4 ABR25_AT_10.60.50.a

Noli

AUTOGRU
Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna
a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento
fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la
manutenzione..

ora 0,087200 161,60 14,09

5 ABR25_AT_10.60.20.b PONTONE A BIGO
Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t,
già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione,
equipaggio e operatore della gru.

ora 0,045180 520,68 23,52

6 ABR25_AT_10.60.20.c PONTONE A BIGO
Pontone portamassi, compresa la manutenzione e
l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.

ora 0,442000 29,62 13,09

7 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,194300 68,11 13,23

Totale Noli 63,93 55,582

Totale Euro 90,92

Spese Generali 15,000% su Euro 90,92 13,64

Totale Euro 104,56

Utile Impresa 10,000% su Euro 104,56 10,46

Totale Euro 115,02

Prezzo di Applicazione Euro 115,02

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

26,99
63,93

23,465
55,582
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.30.a FORNITURA IN CANTIERE DI MASSI ARTIFICIALI IN CLS, CLASSE DI RESISTENZA
C25/30, DEL TIPO TETRAPODI
per volume inferiore a 8 m³

Fornitura in cantiere di massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo
tetrapodi, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e
qualsiasi altro onere e magistero occorrente

mc 1,0000 187,66

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 0,288

3 ABR25_2.40.510.a

Materiali

MASSI ARTIFICIALI IN CLS
Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo
tetrapodi, con l'onere delle casseformi, della vibratura e
della formatura, per volume inferiore a 8 mc

mc 1,0000 147,81 147,81

Totale Materiali 147,81 78,765

Totale Euro 148,35

Spese Generali 15,000% su Euro 148,35 22,25

Totale Euro 170,60

Utile Impresa 10,000% su Euro 170,60 17,06

Totale Euro 187,66

Prezzo di Applicazione Euro 187,66

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
147,81

0,288
78,765
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.30.b FORNITURA IN CANTIERE DI MASSI ARTIFICIALI IN CLS, CLASSE DI RESISTENZA
C25/30, DEL TIPO TETRAPODI
per volume superiore a 8 m³

Fornitura in cantiere di massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo
tetrapodi, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e
qualsiasi altro onere e magistero occorrente

mc 1,0000 197,40

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,010000 25,50 0,26

2 ABR25_RU_1.5.5.b MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,010000 28,43 0,28

Totale Manodopera 0,54 0,274

3 ABR25_2.40.510.b

Materiali

MASSI ARTIFICIALI IN CLS
Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo
tetrapodi, con l'onere delle casseformi, della vibratura e
della formatura, per volume superiore a 8 mc

mc 1,0000 155,50 155,50

Totale Materiali 155,50 78,774

Totale Euro 156,04

Spese Generali 15,000% su Euro 156,04 23,41

Totale Euro 179,45

Utile Impresa 10,000% su Euro 179,45 17,95

Totale Euro 197,40

Prezzo di Applicazione Euro 197,40

Totale Manodopera Euro
Totale Materiali Euro

0,54
155,50

0,274
78,774
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.40.a SOLLEVAMENTO, TRASPORTO DAL CANTIERE AL SITO DI IMPIEGO, DI MASSI
ARTIFICIALI DEL TIPO TETRAPODI COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO
per volume inferiore a 8 m³

Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo
tetrapodi compreso ogni onere e magistero

mc 1,0000 79,10

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 14,22 17,977

2 ABR25_AT_10.60.20.A

Noli

PONTONE A BIGO
Pontone a bigo armato

ora 0,140000 276,94 38,77

3 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,140000 68,11 9,54

Totale Noli 48,31 61,075

Totale Euro 62,53

Spese Generali 15,000% su Euro 62,53 9,38

Totale Euro 71,91

Utile Impresa 10,000% su Euro 71,91 7,19

Totale Euro 79,10

Prezzo di Applicazione Euro 79,10

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

14,22
48,31

17,977
61,075
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.40.b SOLLEVAMENTO, TRASPORTO DAL CANTIERE AL SITO DI IMPIEGO, DI MASSI
ARTIFICIALI DEL TIPO TETRAPODI COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO
per volume superiore a 8 m³

Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo
tetrapodi compreso ogni onere e magistero

mc 1,0000 124,93

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.b

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

ora 0,500000 28,43 14,22

Totale Manodopera 14,22 11,382

2 ABR25_AT_10.60.20.A

Noli

PONTONE A BIGO
Pontone a bigo armato

ora 0,245000 276,94 67,85

3 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,245000 68,11 16,69

Totale Noli 84,54 67,670

Totale Euro 98,76

Spese Generali 15,000% su Euro 98,76 14,81

Totale Euro 113,57

Utile Impresa 10,000% su Euro 113,57 11,36

Totale Euro 124,93

Prezzo di Applicazione Euro 124,93

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

14,22
84,54

11,382
67,670
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.50.a PIETRAME DI NATURA CALCAREA O VULCANICA DI PEZZATURA DA 5 A 50 KG
PROVENIENTE DA CAVE IDONEE
pietrame proveniente da cave fornito in opera

Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave
idonee, fornito in opera entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza  per la
formazione di scogliera compreso trasporto e collocamento in opera e impiego saltuario
dal sommozzatore

t 1,000 38,08

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,020000 25,50 0,51

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,002500 32,32 0,08

Totale Manodopera 0,59 1,549

5 ABR25_2.20.12.a

Materiali

Pietrame in scapoli, del peso singolo da 5 a 50 kg, di natura
calcarea o lavica, provenienti da cave situate a distanza non
eccedenti i 40 km.

mc 1,0000 22,37 22,37

Totale Materiali 22,37 58,745

3 ABR25_AT_10.60.50.a

Noli

AUTOGRU
Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna
a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento
fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la
manutenzione..

ora 0,040000 161,60 6,46

4 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,010000 68,11 0,68

Totale Noli 7,14 18,750

Totale Euro 30,10

Spese Generali 15,000% su Euro 30,10 4,52

Totale Euro 34,62

Utile Impresa 10,000% su Euro 34,62 3,46

Totale Euro 38,08

Prezzo di Applicazione Euro 38,08

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

0,59
7,14

22,37

1,549
18,750
58,745
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.60.a SCOGLI DI 1^ CATEGORIA DI NATURA CALCAREA O VULCANICA DEL PESO SINGOLO
COMPRESO TRA 51 E 1.400 KG
Realizzato con mezzi terrestri

Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e
1.400 kg, compatti, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e
posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi
profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore

Realizzato con mezzi terrestri

t 1,000 31,22

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,028000 32,32 0,90

Totale Manodopera 3,48 11,147

9 ABR25_2.20.130.a

Materiali

SCOGLI
Scogli di prima categoria, del peso singolo da 51 a 1400 kg,
di natura calcarea basaltica o granitica, provenienti da cave
distanti non eccedenti i 10 km.

t 1,000 12,04 12,04

Totale Materiali 12,04 38,565

5 ABR25_AT_10.5.35.a

Noli

PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,028000 50,47 1,41

6 ABR25_AT_10.5.30.d DUMPER
Dumper della portata di 23 t

ora 0,028000 76,06 2,13

7 ABR25_AT_10.5.30.d DUMPER
Dumper della portata di 23 t

ora 0,028000 76,06 2,13

8 ABR25_AT_10.5.50.e ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,028000 124,78 3,49

Totale Noli 9,16 29,340

Totale Euro 24,68

Spese Generali 15,000% su Euro 24,68 3,70

Totale Euro 28,38

Utile Impresa 10,000% su Euro 28,38 2,84

Totale Euro 31,22

Prezzo di Applicazione Euro 31,22

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

3,48
9,16

12,04

11,147
29,340
38,565

Pag. 8019 di 8132



ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.60.b SCOGLI DI 1^ CATEGORIA DI NATURA CALCAREA O VULCANICA DEL PESO SINGOLO
COMPRESO TRA 51 E 1.400 KG
Realizzato con mezzi marittimi

Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e
1.400 kg, compatti, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e
posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi
profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore

Realizzato con mezzi marittimi

t 1,000 47,56

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,105000 25,50 2,68

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,035000 32,32 1,13

Totale Manodopera 3,81 8,011

7 ABR25_2.20.130.a

Materiali

SCOGLI
Scogli di prima categoria, del peso singolo da 51 a 1400 kg,
di natura calcarea basaltica o granitica, provenienti da cave
distanti non eccedenti i 10 km.

t 1,000 12,04 12,04

Totale Materiali 12,04 25,315

3 ABR25_AT_10.60.20.b

Noli

PONTONE A BIGO
Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t,
già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione,
equipaggio e operatore della gru.

ora 0,032000 520,68 16,66

4 ABR25_AT_10.60.20.c PONTONE A BIGO
Pontone portamassi, compresa la manutenzione e
l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.

ora 0,050000 29,62 1,48

5 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,016000 68,11 1,09

6 ABR25_AT_10.5.35.a PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,050000 50,47 2,52

Totale Noli 21,75 45,732

Totale Euro 37,60

Spese Generali 15,000% su Euro 37,60 5,64

Totale Euro 43,24

Utile Impresa 10,000% su Euro 43,24 4,32

Totale Euro 47,56

Prezzo di Applicazione Euro 47,56

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

3,81
21,75
12,04

8,011
45,732
25,315
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.70.a SCOGLI DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 1.001 E 3.000 KG DI
NATURA CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi terrestri

Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea 
o vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e posti in 
opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità 
o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
Realizzato con mezzi terrestri   

t 1,000 33,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,028000 32,32 0,90

Totale Manodopera 3,48 10,336

9 ABR25_2.20.130.b

Materiali

SCOGLI
Scogli di seconda categoria, del peso singolo da 1001 a
3000 kg, di natura calcarea basaltica o granitica,
provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.

t 1,000 13,98 13,98

Totale Materiali 13,98 41,521

5 ABR25_AT_10.5.35.a

Noli

PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,028000 50,47 1,41

6 ABR25_AT_10.5.30.d DUMPER
Dumper della portata di 23 t

ora 0,028000 76,06 2,13

7 ABR25_AT_10.5.30.d DUMPER
Dumper della portata di 23 t

ora 0,028000 76,06 2,13

8 ABR25_AT_10.5.50.e ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,028000 124,78 3,49

Totale Noli 9,16 27,205

Totale Euro 26,62

Spese Generali 15,000% su Euro 26,62 3,99

Totale Euro 30,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,61 3,06

Totale Euro 33,67

Prezzo di Applicazione Euro 33,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

3,48
9,16

13,98

10,336
27,205
41,521
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.70.b SCOGLI DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 1.001 E 3.000 KG DI
NATURA CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi marittimi

Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea 
o vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e posti in 
opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità 
o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
Realizzato con mezzi marittimi

t 1,000 49,31

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,078000 25,50 1,99

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,039000 32,32 1,26

Totale Manodopera 3,25 6,591

7 ABR25_2.20.130.b

Materiali

SCOGLI
Scogli di seconda categoria, del peso singolo da 1001 a
3000 kg, di natura calcarea basaltica o granitica,
provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.

t 1,000 13,98 13,98

Totale Materiali 13,98 28,351

3 ABR25_AT_10.60.20.b

Noli

PONTONE A BIGO
Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t,
già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione,
equipaggio e operatore della gru.

ora 0,032000 520,68 16,66

4 ABR25_AT_10.60.20.c PONTONE A BIGO
Pontone portamassi, compresa la manutenzione e
l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.

ora 0,050000 29,62 1,48

5 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,016000 68,11 1,09

6 ABR25_AT_10.5.35.a PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,050000 50,47 2,52

Totale Noli 21,75 44,109

Totale Euro 38,98

Spese Generali 15,000% su Euro 38,98 5,85

Totale Euro 44,83

Utile Impresa 10,000% su Euro 44,83 4,48

Totale Euro 49,31

Prezzo di Applicazione Euro 49,31

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

3,25
21,75
13,98

6,591
44,109
28,351
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ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.80.a SCOGLI DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 3.000 E 7.000 KG DI
NATURA CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi terrestri

Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea 
o vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e posti in 
opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità 
o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
Realizzato con mezzi terrestri 

t 1,000 33,67

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,028000 32,32 0,90

Totale Manodopera 3,48 10,336

9 ABR25_2.20.130.c

Materiali

SCOGLI
Scogli di terza categoria, del peso singolo da 3000 a 7000
kg, di natura calcarea basaltica o granitica, provenienti da
cave distanti non eccedenti i 10 km.

t 1,000 13,98 13,98

Totale Materiali 13,98 41,521

5 ABR25_AT_10.5.35.a

Noli

PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,028000 50,47 1,41

6 ABR25_AT_10.5.30.d DUMPER
Dumper della portata di 23 t

ora 0,028000 76,06 2,13

7 ABR25_AT_10.5.30.d DUMPER
Dumper della portata di 23 t

ora 0,028000 76,06 2,13

8 ABR25_AT_10.5.50.e ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,028000 124,78 3,49

Totale Noli 9,16 27,205

Totale Euro 26,62

Spese Generali 15,000% su Euro 26,62 3,99

Totale Euro 30,61

Utile Impresa 10,000% su Euro 30,61 3,06

Totale Euro 33,67

Prezzo di Applicazione Euro 33,67

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

3,48
9,16

13,98

10,336
27,205
41,521
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.80.b SCOGLI DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 3.000 E 7.000 KG DI
NATURA CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi marittimi

Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea 
o vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e posti in 
opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità 
o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
Realizzato con mezzi marittimi

t 1,000 50,48

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,100000 25,50 2,55

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,050000 32,32 1,62

Totale Manodopera 4,17 8,261

7 ABR25_2.20.130.b

Materiali

SCOGLI
Scogli di seconda categoria, del peso singolo da 1001 a
3000 kg, di natura calcarea basaltica o granitica,
provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.

t 1,000 13,98 13,98

Totale Materiali 13,98 27,694

3 ABR25_AT_10.60.20.b

Noli

PONTONE A BIGO
Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t,
già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione,
equipaggio e operatore della gru.

ora 0,032000 520,68 16,66

4 ABR25_AT_10.60.20.c PONTONE A BIGO
Pontone portamassi, compresa la manutenzione e
l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.

ora 0,050000 29,62 1,48

5 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,016000 68,11 1,09

6 ABR25_AT_10.5.35.a PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,050000 50,47 2,52

Totale Noli 21,75 43,086

Totale Euro 39,90

Spese Generali 15,000% su Euro 39,90 5,99

Totale Euro 45,89

Utile Impresa 10,000% su Euro 45,89 4,59

Totale Euro 50,48

Prezzo di Applicazione Euro 50,48

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

4,17
21,75
13,98

8,261
43,086
27,694
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.90.a SCOGLI DI 4^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO SUPERIORE A 7.000 KG DI NATURA
CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi terrestri

Scogli di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 kg di natura calcarea o 
vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti in opera, per 
costruzioni e rifiorimenti di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza 
dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
Realizzato con mezzi terrestri  

t 1,000 35,39

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.c

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

2 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

3 ABR25_RU_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

ora 0,028000 30,60 0,86

4 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,028000 32,32 0,90

Totale Manodopera 3,48 9,833

9 ABR25_2.20.130.d

Materiali

SCOGLI
Scogli di quarta categoria, del peso singolo maggiore di
7000 kg, di natura calcarea basaltica o granitica,
provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.

t 1,000 15,33 15,33

Totale Materiali 15,33 43,317

5 ABR25_AT_10.5.35.a

Noli

PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,028000 50,47 1,41

6 ABR25_AT_10.5.30.d DUMPER
Dumper della portata di 23 t

ora 0,028000 76,06 2,13

7 ABR25_AT_10.5.30.d DUMPER
Dumper della portata di 23 t

ora 0,028000 76,06 2,13

8 ABR25_AT_10.5.50.e ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI
Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

ora 0,028000 124,78 3,49

Totale Noli 9,16 25,883

Totale Euro 27,97

Spese Generali 15,000% su Euro 27,97 4,20

Totale Euro 32,17

Utile Impresa 10,000% su Euro 32,17 3,22

Totale Euro 35,39

Prezzo di Applicazione Euro 35,39

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

3,48
9,16

15,33

9,833
25,883
43,317
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ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025
ABR25_U - URBANIZZAZIONI

OPERE MARITTIME

SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA PREZZO

ABR25_U.09.50.90.b SCOGLI DI 4^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO SUPERIORE A 7.000 KG DI NATURA
CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi marittimi

Scogli di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 kg di natura calcarea o 
vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti in opera, per 
costruzioni e rifiorimenti di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza 
dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore
Realizzato con mezzi marittimi

t 1,000 58,42

PRG. CODICE ELEMENTO DELL'ANALISI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO % INC.

1 ABR25_RU_1.5.5.a

Manodopera

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

ora 0,151000 25,50 3,85

2 ABR25_RU_1.5.5.d MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO
Operaio IV livello ( caposquadra)

ora 0,076000 32,32 2,46

Totale Manodopera 6,31 10,801

7 ABR25_2.20.130.d

Materiali

SCOGLI
Scogli di quarta categoria, del peso singolo maggiore di
7000 kg, di natura calcarea basaltica o granitica,
provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.

t 1,000 15,33 15,33

Totale Materiali 15,33 26,241

3 ABR25_AT_10.60.20.b

Noli

PONTONE A BIGO
Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t,
già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione,
equipaggio e operatore della gru.

ora 0,032000 520,68 16,66

4 ABR25_AT_10.60.20.c PONTONE A BIGO
Pontone portamassi, compresa la manutenzione e
l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.

ora 0,096000 29,62 2,84

5 ABR25_AT_10.60.10.a BARCA APPOGGIO
Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante
in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
l'assicurazione e gli operatori.

ora 0,037000 68,11 2,52

6 ABR25_AT_10.5.35.a PALA CARICATRICE GOMMATA
Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

ora 0,050000 50,47 2,52

Totale Noli 24,54 42,006

Totale Euro 46,18

Spese Generali 15,000% su Euro 46,18 6,93

Totale Euro 53,11

Utile Impresa 10,000% su Euro 53,11 5,31

Totale Euro 58,42

Prezzo di Applicazione Euro 58,42

Totale Manodopera Euro
Totale Noli Euro

Totale Materiali Euro

6,31
24,54
15,33

10,801
42,006
26,241
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	NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA SU AUTOCARRO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 56 metri
	NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Autogru da 200 ql. con braccio telescopico.
	NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Autogru da 300 ql. con braccio telescopico.
	NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Autogru da 500 ql. con braccio telescopico.
	NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Autogru da 800 ql. con braccio telescopico.
	NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Gruppo elettrogeno monofase fino a 5 Kw.
	NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE
Gruppo elettrogeno monofase fino a 50 Kw.
	STRUTTURA COMPLESSA IN ACCIAIO E LEGNO PER CONFINAMENTO, CONTENIMENTO E TIRANTATURA DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI
Per altezza superiori a 3,0 m dal piano campagna
	STRUTTURA COMPLESSA IN ACCIAIO E LEGNO PER CONFINAMENTO, CONTENIMENTO E TIRANTATURA DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI
Per altezze inferiori ai 3,00 m del piano di campagna
	REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'ESTERNO DI FABBRICATI
Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale
	REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'ESTERNO DI FABBRICATI
Nolo per la durata massima di tre mesi, compreso smontaggio a lavoro finito
	REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'ESTERNO DI FABBRICATI
Per ogni mese o frazione in più dopo il terzo mese
	APPLICAZIONE BENDAGGIO DI SOSTEGNO E PROTEZIONE SU PARTI IN PERICOLO DI CADUTA
applicazione bendaggio di sostegno e protezione
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE DANNEGGIATE O PERICOLANTI PER CONSENTIRE LE SUCCESSIVE OPERAZIONI IN SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti.
	SMONTAGGIO DI PUNTELLATURA
Smontaggio di puntellatura di elementi tubolari di acciaio
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE E PUNTELLATURE DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI PER CONSENTIRE LE SUCCESSIVE OPERAZIONI IN SICUREZZA
Cerchiatura e puntellatura di fabbricati danneggiati
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI. LUNGHEZZA FASCE FINO A ML. 5,00
Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e spigoli
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI. LUNGHEZZA FASCE DA 5,00 FINO A 10,00 ML. 
Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e spigoli
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI. LUNGHEZZA FASCE DA 10,00 FINO A 15,00 ML. 
Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e sigoli
	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze fino a m 4
	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Nolo per il primo mese o frazione per altezze fino a m 4 compreso smontaggio a lavoro finito
	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze fino a m 4
	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4
	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Nolo per il primo mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4 compreso smontaggio a lavoro finito
	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per ogni metro eccedente i 4


	SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
	SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE
	PUNTELLATURA A CASSA CHIUSA PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Senza recupero del materiali
	PUNTELLATURA A CASSA CHIUSA PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Nolo per il 1° mese o frazione
	PUNTELLATURA A CASSA CHIUSA PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°
	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Senza recupero del materiale ligneo per profondità fino a m 3
	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Senza recupero di materiale ligneo per ogni metro eccedente i primi 3 m
	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per profondità fino a m 4
	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4
	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Nolo per il primo mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4
	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per ogni metro eccedente i 4
	UTILIZZO DI PALANCOLE METALLICHE DEL TIPO "LARSSEN"
Insissione di palancole: m²
	UTILIZZO DI PALANCOLE METALLICHE DEL TIPO "LARSSEN"
Estrazione di palancole: m²
	UTILIZZO DI PALANCOLE METALLICHE DEL TIPO "LARSSEN"
Noleggio di palancole dalla fine dell'infissione all'inizio dell'estrazione: m² x giorno
	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI ESEGUITA IN LEGNO
Nolo per il primo mese o frazione
	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI ESEGUITA IN LEGNO
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo
	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI  ESEGUITA CON TUBOLARI
Nolo per il primo  mese o frazione
	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI  ESEGUITA CON TUBOLARI
Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda fino a m 1
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda da m 1,01 a 2
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda da m 2,01 a 3
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda da m 3,01 a 4
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda da m 4,01 a 5
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO
Per archi di corda da m 5,01 a 7
	CENTINA PER VOLTA A BOTTE
Per luce fino a m 3
	CENTINA PER VOLTA A BOTTE
Per luce da m 3,01 fino a m 5
	CENTINA PER VOLTA A BOTTE
Per luce da m 5,01 fino a m 7
	CENTINE PER VOLTE A CROCIERA
Per luce fino a m 3
	CENTINE PER VOLTE A CROCIERA
Per luce da m 3,01 fino a m 5
	CENTINE PER VOLTE A CROCIERA
Per luce da m 5,01 fino a m 7


	CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
	CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
	PONTE SU CAVALLETTI
Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4
	PIANO DI LAVORO IN LEGNO PER PONTEGGIO
Nolo per il 1° mese o frazione
	PIANO DI LAVORO IN LEGNO PER PONTEGGIO
Nolo per ogni mese dopo il 1°
	PIANO DI LAVORO PER INTERNI COSTITUITO DA TAVOLE METALLICHE PREFABBRICATE
Nolo per il primo  mese o frazione
	PIANO DI LAVORO PER INTERNI COSTITUITO DA TAVOLE METALLICHE PREFABBRICATE
Nolo per ogni mese dopo il primo
	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
Nolo per il primo mese o frazione
	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
Nolo per ogni mese dopo il primo
	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
Nolo per il primo mese o frazione
	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
Nolo per ogni mese dopo il primo
	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI VALUTATO A GIUNTO
Per il primo mese o frazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI VALUTATO A GIUNTO
Per il primo mese o frazione. Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna
	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI VALUTATO A GIUNTO
Per ogni mese o frazione dopo il primo
	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO
Per il primo mese o frazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna  
	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO
Per il primo mese o frazione. Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna  
	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO
Per ogni mese o frazione dopo il primo
	FORNITURA DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna 
	FORNITURA DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna 
	FORNITURA DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO
Per ogni mese o frazione dopo il primo 
	MONTAGGIO DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO DI ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D’OPERA
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
	MONTAGGIO DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO DI ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D’OPERA
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna
	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna
	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE
Per ogni mese o frazione dopo il primo
	FORNITURA DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna 
	FORNITURA DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna
	FORNITURA DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE
Per ogni mese o frazione dopo il primo 
	MONTAGGIO DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE DI ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D’OPERA
Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna 
	MONTAGGIO DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE DI ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D’OPERA
Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna 
	PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO QUADRATO
Per il primo mese o frazione -  Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
	PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO QUADRATO
Per il primo mese o frazione -  Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna.
	PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO QUADRATO
Per ogni mese o frazione dopo il primo
	PONTEGGIO COMPLETO A TUBI E GIUNTI IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO A METRO CUBO
Per il primo mese o frazione
	PONTEGGIO COMPLETO A TUBI E GIUNTI IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO A METRO CUBO
Per ogni mese o frazione dopo il primo
	PONTEGGIO COMPLETO MULTIDIREZIONALE IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO A METRO CUBO
Per il primo mese o frazione
	PONTEGGIO COMPLETO MULTIDIREZIONALE IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO A METRO CUBO
Per ogni mese o frazione dopo il primo
	REALIZZAZIONE DI MANTOVANA PARASASSI DELLA LARGHEZZA DI CIRCA 1,50 M
Realizzazione di mantovana 
	MANTOVANA PARASASSI A TUBI E GIUNTI O PREFABBRICATA E TAVOLE IN LEGNAME O METALLICHE. COSTO D’USO PER OGNI MESE O FRAZIONE
con sporgenza di 1,20 m dal ponteggio
	MANTOVANA PARASASSI A TUBI E GIUNTI O PREFABBRICATA E TAVOLE IN LEGNAME O METALLICHE. COSTO D’USO PER OGNI MESE O FRAZIONE
con sporgenza di 1,50 m dal ponteggio
	TRABATTELLO MOBILE IN TUBOLARE
A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4
	TRABATTELLO MOBILE IN TUBOLARE
A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2
	TRABATTELLO MOBILE IN TUBOLARE
A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0
	PONTEGGIO O INCASTELLATURA REALIZZATO CON ELEMENTI A TELAIO SOVRAPPONIBILI
Per il  primo mese o frazione
	PONTEGGIO O INCASTELLATURA REALIZZATO CON ELEMENTI A TELAIO SOVRAPPONIBILI
Per ogni mese o frazione dopo il primo
	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO A GIUNTO
Per il primo mese o frazione  
	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO A GIUNTO
Per ogni mese o frazione dopo il primo
	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO PER METRO QUADRO DI SUPERFICIE DEL PONTEGGIO FINO ALL’ALTEZZA DELL’ULTIMO PARAPETTO SUPERIORE
Per il primo mese o frazione
	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO PER METRO QUADRO DI SUPERFICIE DEL PONTEGGIO FINO ALL’ALTEZZA DELL’ULTIMO PARAPETTO SUPERIORE
Per ogni mese o frazione dopo il primo
	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il primo mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg
	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il primo mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 kg
	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il primo mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg
	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il primo mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg
	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il primo mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kg
	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg
	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kg
	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg
	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg
	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kg
	SCHERMATURA ANTIPOLVERE E  ANTISABBIA PER PONTEGGI,  ARMATURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONI DI AREE DI LAVORO, ESEGUITA CON  TELI IN POLIETILENE DI COLORE BIANCO
Schermatura antipolvere o antisabbia
	SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA DI PONTEGGI, ESEGUITA CON STUOIE E SIMILI 
Schermatura antipolvere o antisabbia
	SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI E CASTELLETTI, ESEGUITA CON RETI IN FIBRA RINFORZATA
Schermatura di contenimento
	TAVOLATO PER PIANI O AREE DI LAVORO
Nolo per il primo mese o frazione
	TAVOLATO PER PIANI O AREE DI LAVORO
Nolo per ogni mese dopo il 1°



	ABR25_S - SICUREZZA
	OPERE PROVVISIONALI 
	RECINZIONI PROVVISIONALI
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con lamiera ondulata 3/10 su paletti di legno: fornitura e posa
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo  per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi al terzo.
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con rete metallica zincata su paletti di legno: fornitura e posa
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi al terzo.
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con rete di plastica stampata su paletti di legno: fornitura e posa
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con rete metallica zincata su tubi da ponteggio: fornitura e posa
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio: fornitura e posa
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi
	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con tavolame e travi di legno: fornitura e posa
	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi
	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Con tavolame in legno e elementi tubolari metallici: fornitura e posa
	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi
	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Fornitura e posa 
	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati 
	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi
	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Fornitura e posa 
	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati 
	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi
	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO
Fornitura e posa 
	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO
Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati 
	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO
Nolo per i mesi successivi
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE
Nolo per i mesi successivi
	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE
Con moduli di altezza pari a m 2,00: fornitura e posa
	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE
Montaggio e nolo  per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE
Nolo per i mesi successivi al terzo
	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE
Con moduli di altezza pari a m 2,50: fornitura e posa
	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE
Montaggio e nolo  per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE
Nolo  per i mesi successivi al terzo

	SISTEMI ANTICADUTA 
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Per delimitazioni  inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o frazione
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Per delimitazioni  inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il primo
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Con barriera rialzata nolo per il primo mese o frazione
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA
Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Per delimitazioni  inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o frazione
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Per delimitazioni  inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il primo
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Con barriera rialzata nolo per il primo  mese o frazione
	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA
Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo
	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello
	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello
	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello
	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA
Nolo di piastra per strutture verticali ed anello
	SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE
Lunghezza del cavo pari a 5 m
	SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE
Lunghezza del cavo pari a 10 m
	SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE
Lunghezza del cavo pari a 20 m
	SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE
Lunghezza del cavo pari a 30 m
	SISTEMA ANTICADUTA CON ARRESTO RETRATTILE
Lunghezza nastro fino a 2.5 m
	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE
Lunghezza fune fino a 10 m
	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE
Lunghezza fune fino a 20 m
	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE
Lunghezza fune fino a 30 m
	CORDINO DI ANCORAGGIO
Lunghezza m 1
	CORDINO DI ANCORAGGIO
Lunghezza m 1,5
	CORDINO DI ANCORAGGIO
Lunghezza m 1,8
	FUNE DI ACCIAIO
Fune compreso ancoraggio

	PREVENZIONE INCENDI 
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 1 kg, classe 21BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 1 kg, classe 3A 13BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 21BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 5A 21BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 5A 21BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 4 kg, classe 8A 55BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 113BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 89BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 21A 113BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 13A 89BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 34A 233BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 144BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 34 A 144BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 34 A 233BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 55 A 233BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 12 kg, classe 183BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE
Da 12 kg, classe 43 A 183BC
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 15
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 20
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 25
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 30
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 20
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 25
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 30
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 15
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 20
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 25
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 30
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 20
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 25
	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 30
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 15
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 20
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 25
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 45 e manichetta da m 30
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 20
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 25
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Fornita UNI 70 e manichetta da m 30
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 15
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 20
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 25
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 45 e manichetta da m 30
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 20
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 25
	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Nolo UNI 70 e manichetta da m 30
	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000
Fornita UNI 45
	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000
Fornita UNI 70
	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000
Nolo UNI 45
	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000
Nolo UNI 70
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 1 kg, classe 21BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 1 kg, classe 3A 13BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 21BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 5A 21BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 2 kg, classe 5A 21BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 4 kg, classe 8A 55BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 113BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 89BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 21A 113BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 13A 89BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 6 kg, classe 34A 233BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 144BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 34 A 144BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 34 A 233BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 9 kg, classe 34 A 233BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 12 kg, classe 183BC
	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE
Da 12 kg, classe 43 A 183BC
	FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 2 kg, classe 21BC
	FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 2 kg, classe 34BC
	FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 5 kg, classe 55BC
	FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 5 kg, classe 89BC
	NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 2 kg, classe 21BC
	NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 2 kg, classe 34BC
	NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 5 kg, classe 55BC
	NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Da 5 kg, classe 89BC
	FORNITURA DI ESTINTORE A SCHIUMA
Da 9 kg, classe 8A 89B
	NOLO DI ESTINTORE A SCHIUMA
Da 9 kg, classe 8A 89B
	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In PVC per estintore da kg 1
	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In PVC per estintore da kg 2
	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In acciaio per estintore da kg 4
	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In acciaio per estintore da kg 6
	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In acciaio per estintore da kg 9-12
	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
In acciaio per estintore  Co da kg 5
	ESTINTORE CARRELATO
Fornito da 30 kg, classe AB1C
	ESTINTORE CARRELATO
Fornito da 50 kg, classe AB1C
	ESTINTORE CARRELATO
Fornito da 100 kg, classe AB1C
	ESTINTORE CARRELATO
Nolo da 30 kg, classe AB1C
	ESTINTORE CARRELATO
Nolo da 50 kg, classe AB1C
	ESTINTORE CARRELATO
Nolo da 100 kg, classe AB1C
	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Fornito da 18 kg, classe B10C
	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Fornito da 27 kg, classe B8C
	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Fornito da 54 kg, classe B6C
	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Nolo da 18 kg, classe B10C
	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Nolo da 27 kg, classe B8C
	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Nolo da 54 kg, classe B6C


	OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
	TETTOIE E PASSERELLE
	TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata
	TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata
	TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in legno
	TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in legno e lamiera grecata
	TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata
	TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata
	TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in legno
	TETTOIA DI PROTEZIONE
Con struttura in legno e lamiera grecata
	PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI
Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250  kg/ m²
	PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI
Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000  kg/ m²
	PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI
Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 kg/ m²
	PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI
Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000  kg/ m²

	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 120 x 120
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 120 x 120
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
BOX BAGNO
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
BOX BAGNO
Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
BOX BAGNO
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
BOX BAGNO
Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 315 x 240 x 240 con 2 vasi alla turca
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 340 x 240 x 240 con 2 vasi a sedere e cassette
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI
Da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm
	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI
Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm


	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE INDIVIDUALI 
	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Imbracatura con attacco dorsale
	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Imbracatura con attacco dorsale e sternale
	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale
	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza
	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza
	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore
	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare
	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon
	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE
Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Monouso in vinile UNI EN 388 e 374
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Crosta semplice EN 420-388
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Crosta rinforzato EN 420-388
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Crosta e cotone  EN 420-388
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Crosta da saldatore  EN 420-388-407
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Fiore bovino EN 420-388
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Fiore bovino rinforzato EN 420-388
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in neoprene EN 420-388 e 374
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti termostabili EN 420-388 e 407
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in nitrile  EN  420-388 e 374
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 27-35
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa bassa di sicurezza EN 347 O2
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale a tronchetto in gomma
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale a tronchetto in PVC
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale a ginocchio in gomma
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale a ginocchio in PVC
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivale a tutta coscia in PVC
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa alta anticalore EN 345 SB-E HRO
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Ghette in cuoio anticalore per saldatori
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME
Grembiule in pelle crostata EN 471
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME
Grembiule in PVC/POL/PVC
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME
Grembiule metallico EN 412
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME
Grembiule in poliuretano EN 467
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME
Grembiule monouso in polietilene
	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2
	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2
	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2
	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2
	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2
	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Giubbetto in cotone-poliestere EN 340-471 3 2
	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Giubbetto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2
	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Tuta intera in cotone-poliestere EN 340-471 3 2
	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA
Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Salopette in cotone con bretelle EN 340
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Pantaloni da lavoro in cotone EN 340
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Giacca da lavoro in cotone EN 340
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Giubbino da lavoro in cotone EN 340
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Cappotto impermeabile EN 340-343 3 1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Completo impermeabile EN 340-342
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Tuta intera in cotone ignifugo per saldatori EN 340-370/1 531
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
In PEHD peso circa 330 g e bardatura in pvc
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera per elmetto con attacchi universali
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in policarbonato attacco ad elastico
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
A mascherina montatura in vinile areazione a valvole, antiappannanti
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Inserti auricolari poliuretanici ipoallergici SNR 33 db a coppia
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Cuffia peso 180 g SNR 27 dB
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Archetto auricolare a tamponi
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante classe FFP2  con filtro per ozono da saldatura
	SEMIMASCHERA ANTIGAS
Attacco filtri a baionetta peso 110 g
	SEMIMASCHERA ANTIGAS
Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g
	SEMIMASCHERA ANTIGAS
Monofiltro con attacco a baionetta peso 80 g
	MASCHERA ANTIGAS
In gomma policloroprenica resistente agli urti classe I
	MASCHERA ANTIGAS
In gomma siliconica resistente agli urti classe II
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per gas e vapori inorganici  tipo B1 classe1
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per gas e vapori  organici e inorganici  tipo A1B1 classe1
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per gas e vapori  organici e acidi tipo A1E1 classe1
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per ammoniaca e derivati  tipo K2 classe2
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Combinato tipo A1B1E1K1 classe1
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per polveri tossiche tipo P3
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per polveri tossiche  e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per polveri tossiche  e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2
	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA
Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1

	CASSETTE PRONTO SOCCORSO
	CASSETTE PRONTO SOCCORSO
SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti
	CASSETTE PRONTO SOCCORSO
SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti
	CASSETTE PRONTO SOCCORSO
SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Armadietto per cantieri fino a 6 addetti
	CASSETTE PRONTO SOCCORSO
SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958
Armadietto per cantieri fino a 25 addetti


	SEGNALETICA
	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
	CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 125 x 125 mm  visibilità 4 m
	CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
	CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m
	CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità18 m
	CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 125 x 333 mm  visibilità 4 m
	CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 500 x 333 mm  visibilità 12 m
	CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 666 x 500 mm  visibilità 18 m
	CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 120 x 170 mm  visibilità 4 m
	CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 160 x 230 mm  visibilità 6 m
	CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 270 x 370 mm  visibilità 10 m
	CARTELLI DI DIVIETO
Sfondo bianco 440 x 660 mm  visibilità 16 m
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm  visibilità 4 m
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm  visibilità 10 m
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm  visibilità 16 m
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo 125 x 333 mm  visibilità 4 m
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo 333 x 500 mm  visibilità 10 m
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo 500 x 666 mm  visibilità 16 m
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm  visibilità 4 m
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm  visibilità 6 m
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm  visibilità 10 m
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm  visibilità 10 m
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330 x 500 mm
	CARTELLI DI PERICOLO
Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm
	CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 125 x 125 mm  visibilità 4 m
	CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
	CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m
	CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m
	CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 125 x 333 mm  visibilità 4 m
	CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 500 x 333 mm  visibilità 12 m
	CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 666 x 500 mm  visibilità 18 m
	CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 120 x 150 mm
	CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 170 x 220 mm
	CARTELLI DI OBBLIGO
Sfondo bianco 270 x 330 mm
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 500 x 500 mm  visibilità 22 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 145 x 120 mm  visibilità 4 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 160 x 210 mm  visibilità 6 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 300 x 200 mm
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 200 x 150 mm
	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO
Sfondo bianco 500 x 333 mm
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 500 x 500 mm  visibilità 22 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 145 x 120 mm  visibilità 4 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 160 x 210 mm  visibilità 6 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO
Sfondo bianco 200 x 400 mm

	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 60 cm, rifrangenza classe I
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 90 cm, rifrangenza classe I
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 120 cm, rifrangenza classe I
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 60 cm, rifrangenza classe II
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 90 cm, rifrangenza classe II
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di lato 120 cm, rifrangenza classe II
	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI
Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI
Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese
	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI
Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo
	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI
Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo
	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE, CON 6 INSERTI DI RIFRANGENZA DI CLASSE II,  PER SEGNALAZIONE ED EVIDENZIONEDI ZONE O AREE DI LAVORO, DEVIAZIONI, INCANALAMENTI ED INDICAZIONE DI SENSI DI MARCIA
Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante
	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE, CON 6 INSERTI DI RIFRANGENZA DI CLASSE II,  PER SEGNALAZIONE ED EVIDENZIONEDI ZONE O AREE DI LAVORO, DEVIAZIONI, INCANALAMENTI ED INDICAZIONE DI SENSI DI MARCIA
Rimozione ed riposizionamento in opera
	CONI IN GOMMA CON RIFRANGENZA DI CLASSE 2
Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
	CONI IN GOMMA CON RIFRANGENZA DI CLASSE 2
Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
	CONI IN GOMMA CON RIFRANGENZA DI CLASSE 2
Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti
	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO
Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I
	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO
Delineatore di galleria
	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO
Delineatore di strade di montagna di altezza cm 300
	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO
Delineatore di curva stretta o tornante
	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO
Delineatore di interserzione a T
	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO
Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato
	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO
Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato
	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO
Delineatore di accesso di altezza cm 100
	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I
	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II
	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II
	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM CON RIFRANGENZA CLASSE I; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di dimensioni 90x135 cm
	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM CON RIFRANGENZA CLASSE I; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE
Di dimensioni 180x200 cm
	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE DI TRE CARTELLI
Di dimensioni 90x250 cm
	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE DI TRE CARTELLI
Di dimensioni 135x365 cm
	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE DI TRE CARTELLI
Di dimensioni 135x180 cm
	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE DI TRE CARTELLI
Di dimensioni 200x270 cm
	SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO DI DIMENSIONI 200X150 CM
Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.
	SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO DI DIMENSIONI 200X150 CM
Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso.
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48
Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48
Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48
Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm
	SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZARE SUPPORTI MOBILI 
Riempito con graniglia peso 13 kg
	SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZARE SUPPORTI MOBILI 
Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
	COPPIA DI SEMAFORI, DOTATI DI CARRELLI PER LO SPOSTAMENTO, COMPLETI DI LANTERNE 
Posizionamento e nolo per il primo mese
	COPPIA DI SEMAFORI, DOTATI DI CARRELLI PER LO SPOSTAMENTO, COMPLETI DI LANTERNE 
Nolo per mese successivo al primo
	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE
Posizionamento e nolo per il primo mese
	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE
Nolo per mese successivo al primo


	DISPOSITIVI DIVERSI
	DISPOSITIVI DIVERSI
	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere
	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere
	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi
	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65
	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80
	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti
	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antistatico
	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1
	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C
	STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65
	STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80
	STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti
	STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antistatico
	STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1


	SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
	SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
	Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2.
	Formazione - Costo riferito al corso
Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere.
	Formazione - Costo riferito al corso
Formazione per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale)
	Formazione - Costo riferito al corso
Formazione per ciascun addetto oltre il quinto.
	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell’avvenuto controllo.
	Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d’opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc…).
	Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere
	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso.
	Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese.
	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione - per superfici fino a 500mq.
	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione - per superfici da 501 a 1.000mq.
	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione - Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.11.b per i soli mq eccedenti i 1.000.
	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione
Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione - Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.11.b e SIC.CV.11.c per i soli mq eccedenti i 10.000.
	Disinfezione di locali/ambienti/cabine 
Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici fino a 50mq.
	Disinfezione di locali/ambienti/cabine 
Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici da 51 fino a 100mq
	Disinfezione di locali/ambienti/cabine 
Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici oltre i 100 mq. e fino a 1.000 mq. per i mq eccedenti i 100 mq.
	Disinfezione di locali/ambienti/cabine 
Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici oltre 1000mq - per i mq eccedenti i 1.000.
	Realizzazione sistema di ventilazione forzata e continua, mediante installazione di ventole aspiranti per volumi fino a mq 35 cadauno
	Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche
Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo - dispenser meccanico a piantana con pedale.
	Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche
Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo - dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro.
	Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340.
	Armadietto aggiuntivo per il personale per consentire la separazione fra gli indumenti puliti e quelli sporchi. - per ciascun addetto
	Guanti in nitrile EN 420-388 e 374
	Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. 
	Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1, lenti neutre.
	Maschera tipo chirurgico
	SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA:
	SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP3 SENZA VALVOLA:
	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. 



	ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
	SONDAGGI E PERFORAZIONI
	SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
	APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO E LA REVISIONE A FINE LAVORI
per ogni attrezzatura
	TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA, COMPRESO IL VIAGGIO DEL PERSONALE, DALLA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE AL CANTIERE
per ogni Km
	ATTREZZATURE INSTALLATE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PERFORAZIONE
per distanze entro i 200 m
	ATTREZZATURE INSTALLATE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PERFORAZIONE
per distanze da 201 a 600 m
	ATTREZZATURE INSTALLATE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PERFORAZIONE
per distanze da 601 a 10000 m
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DI PRESCAVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI SOTTOSERVIZI
in terreno vegetale o di riporto
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DI PRESCAVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI SOTTOSERVIZI
in conglomerato cementizio o bituminoso
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DI PRESCAVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI SOTTOSERVIZI
in pavimentazioni di pietra di qualunque natura

	PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare da 21 m a 40 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare da 41 m a 60 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare da 61 m a 80 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO TUFI, ARENARIE TENERE, ECC.
per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO TUFI, ARENARIE TENERE, ECC.
per ogni metro lineare da 21 m a 40 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO TUFI, ARENARIE TENERE, ECC.
per ogni metro lineare da 41 m a 60 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO TUFI, ARENARIE TENERE, ECC.
per ogni metro lineare da 61 m a 80 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI E IN ROCCE LAPIDEE
per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI E IN ROCCE LAPIDEE
per ogni metro lineare da 21 m a 40 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI E IN ROCCE LAPIDEE
per ogni metro lineare da 41 m a 60 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI E IN ROCCE LAPIDEE
per ogni metro lineare da 61 m a 80 m dal piano di campagna
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER L'USO DI CORONE DIAMANTATE
Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER L'USO DI DOPPIO CAROTIERE
Sovrapprezzo per l'uso di doppio carotiere

	PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,  CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,  CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC
per ogni metro lineare da 41 m a 80 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,  CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO
per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,  CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO
per ogni metro lineare da 41 m a 80 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,  CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI
per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna
	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO,  CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI
per ogni metro lineare da 41 m a 80 m dal piano di campagna
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER USO DI RIVESTIMENTI METALLICI PROVVISORI IN FORI ESEGUITI A CAROTAGGIO O A DISTRUZIONE DI NUCLEO,ADOTTATI QUANDO RITENUTO NECESSARIO O SU ESPRESSA RICHIESTA DEL COMMITTENTE
Sovrapprezzo per l'uso di rivestimenti metallici
	CEMENTAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO DA ESEGUIRSI PER PERDITA DI CIRCOLAZIONE E/O INSTABILITÀ DELLE PARETI
per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti
	RIPERFORAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO DOPO AVVENUTA CEMENTAZIONE
per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna
	RIPERFORAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO DOPO AVVENUTA CEMENTAZIONE
per ogni metro lineare da 40 m a 80 m dal piano di campagna

	PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO
	PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI SONDAGGI, E LORO CONSERVAZIONE IN APPOSITI CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE
fino ad una profondità di 80 m dal piano di campagna
	TUBI INCLINOMETRICI INSTALLATI IN FORI GIÀ PREDISPOSTI COMPRESI LA CEMENTAZIONE DAL BASSO CON MISCELA CEMENTO-BENTONITE, NONCHÈ LA FORNITURA DEI TUBI, DELLA VALVOLA A PERDERE E MANICOTTI
per ogni metro lineare di tubo da m 0 a m 80 dal piano campagna
	TUBI INCLINOMETRICI INSTALLATI IN FORI GIÀ PREDISPOSTI COMPRESI LA CEMENTAZIONE DAL BASSO CON MISCELA CEMENTO-BENTONITE, NONCHÈ LA FORNITURA DEI TUBI, DELLA VALVOLA A PERDERE E MANICOTTI
per ogni allestimento da m o a m 80 dal piano di campagna
	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
per approntamento dell’attrezzatura compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine lavoro
	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
per  trasporto andata e ritorno del personale e dell’attrezzatura
	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
per  lo spostamento da un tubo all’altro           
	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
per ogni livello di lettura eseguito su due guide
	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
per ogni livello di lettura eseguito su quatto guide
	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A
elaborazione dei dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della restituzione grafica
	PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100 MM E FUSTELLE IN PVC
per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna
	PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100 MM E FUSTELLE IN PVC
per ogni prelievo da 21 m a 40 m dal piano di campagna
	PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100 MM E FUSTELLE IN PVC
per ogni prelievo da 41 m a 60 m dal piano di campagna
	PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100 MM E FUSTELLE IN PVC
per ogni prelievo da 61 m a 80 m dal piano di campagna
	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE IN ACCIAIO INOX 
per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna
	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE IN ACCIAIO INOX 
per ogni prelievo da 21 m a 40 m dal piano di campagna
	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE IN ACCIAIO INOX 
per ogni prelievo da 41 m a 60 m dal piano di campagna
	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE IN ACCIAIO INOX 
per ogni prelievo da 61 m a 80 m dal piano di campagna
	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA FUSTELLA
per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna
	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA FUSTELLA
per ogni prelievo da 20 m a 40 m dal piano di campagna
	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA FUSTELLA
per ogni prelievo da 40 m a 60 m dal piano di campagna
	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA FUSTELLA
per ogni prelievo da 60 m a 80 m dal piano di campagna
	ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE RACCOMANDAZIONI AGI, CON CAMPIONATORE TIPO RAYMOND O A PUNTA CHIUSA
per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna
	ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE RACCOMANDAZIONI AGI, CON CAMPIONATORE TIPO RAYMOND O A PUNTA CHIUSA
per ogni prova da 21 m a 40 m dal piano di campagna
	PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO IN SITO (BORE HOLE VANE TEST) ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
per ogni prova fino a 15 m dal piano di campagna
	PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO IN SITO (BORE HOLE VANE TEST) ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
per ogni prova da 16 m a 30 m dal piano di campagna
	PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
allestimento attrezzatura per esecuzione prova di permeabilità tipo Lefranc
	PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
per ogni ora o frazione di ora di durata della prova tipo Lefrac
	PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
allestimento attrezzatura per esecuzione di prova di permeabilità tipo Lugeon
	PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE
per ogni ora o frazione di ora di durata della prova tipo Lugeon
	PIEZOMETRO A TUBO APERTO, INSTALLATO IN FORO GIÀ PREDISPOSTI, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL MANTO DRENANTE, L’ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI
per metri di tubo installato da m 0 a m 80 dal piano campagna
	PIEZOMETRO A TUBO APERTO, INSTALLATO IN FORO GIÀ PREDISPOSTI, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL MANTO DRENANTE, L’ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI
per l'allestimento di ciascun piezometro
	PIEZOMETRO TIPO CASAGRANDE A DOPPIO TUBO, INSTALLATO ENTRO FORO DI SONDAGGIO, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL MANTO DRENANTE, L'ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI
per metri di doppio tubo installato da m 0 a m 80 dal piano campagna
	PIEZOMETRO TIPO CASAGRANDE A DOPPIO TUBO, INSTALLATO ENTRO FORO DI SONDAGGIO, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL MANTO DRENANTE, L'ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI
per l'allestimento di ogni cella

	PROVE PENETROMETRICHE
	APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT, CPTE, CPTU, CON PENETROMETRO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA, O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20 TONNELLATE
per ogni attrezzatura per prove statiche con punta meccanica (CPT)
	APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT, CPTE, CPTU, CON PENETROMETRO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA, O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20 TONNELLATE
per ogni attrezzatura per prove statiche con punta elettrica (CPTE)
	APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT, CPTE, CPTU, CON PENETROMETRO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA, O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20 TONNELLATE
per ogni attrezzatura per prove statiche con piezocono (CPTU)
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, LA REVISIONE A FINE LAVORI, ESCLUSO IL SOLO TRASPORTO 
per ogni attrezzatura
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PROVA
per distanze entro i 300 m
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PROVA
per distanze oltre i 300 m
	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH ESEGUITA CON PENETROMETRO TIPO "MEARDI" O "EMILIA" PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA 73 O 63,5 KG
per ogni metro lineare senza uso di rivestimento
	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH ESEGUITA CON PENETROMETRO TIPO "MEARDI" O "EMILIA" PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA 73 O 63,5 KG
per ogni metro lineare con uso di rivestimento
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO ED IL VIAGGIO DEL PERSONALE
Per ogni attrezzatura 
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO ED IL VIAGGIO DEL PERSONALE
trasporto andata e ritorno attrezzatura      
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PROVA, COMPRESO IL PRIMO
per ogni installazione
	TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA PER PROVE PENETROMETRICHE, COMPRESO IL VIAGGIO DEL PERSONALE, DALLA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE AL CANTIERE
Trasporto attrezzature
	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM ESEGUITA CON PENETRO METRO PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA 20 O 30 KG, CORREDATO DA DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO AUTOMATICO
per ogni metro lineare senza uso di rivestimento
	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM ESEGUITA CON PENETRO METRO PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA 20 O 30 KG, CORREDATO DA DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO AUTOMATICO
per ogni metro lineare con uso di rivestimento
	ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA MECCANICA (CPT), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA
per distanze entro i 300 m
	ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA MECCANICA (CPT), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA
per distanze oltre i 300 m
	ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA O PIEZOCONO (CPTE O CPTU), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA
per distanze entro i 300 m
	ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA O PIEZOCONO (CPTE O CPTU), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA
per distanze oltre i 300 m
	PROVA PENETROMETRICA (CPT) ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20 TONNELLATE
per ogni metro lineare
	PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA (CPTE) ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE
per ogni metro lineare
	PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA E PIEZOCONO (CPTU) ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE
per ogni metro lineare:
	ESECUZIONE DURANTE LE PROVE PENETROMETRICHE CON PIEZOCONO (CPTU) DI PROVE DI DISSIPAZIONE DELLA PRESSIONE INTERSTIZIALE, DELLA DURATA MASSIMA DI 1 ORA, COMPRESA LA RESTITUZIONE GRAFICA
per ogni prova
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE L.01.50.70 PER DURATA MAGGIORE DI UN'ORA
per ogni ora o frazione di ora
	PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA (CPTE) E CONO SISMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLE ONDE SISMICHE VS, ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE
per ogni metro lineare
	PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA (CPTE) E CONO SISMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLE ONDE SISMICHE VS, ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE
per ogni registrazione sismica in foro fino a 30 m

	SONDAGGI - VOCI GENERALI 
	CASSETTA CATALOGATRICE DELLE DIMENSIONI DI 0,5 M X 1 M, COMPLETA DI SCOMPARTI E DI COPERCHIO
cassetta catalogatrice
	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE COMPRESA LA RELATIVA POSA IN OPERA E LUCCHETTO DI CHIUSURA
pozzetto di protezione strumentazione
	RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA IN TUBI OPPORTUNAMENTE PREDISPOSTI, ESEGUITO A MEZZO DI SCANDAGLI ELETTRICI, IN CONCOMITANZA CON L’ESECUZIONE DEI SONDAGGI, E FORNITURA DELLA TABELLAZIONE O GRAFICIZZAZIONE DEI DATI
rilievo della falda acquifera
	RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO CON MATERIALE PROVENIENTE ANCHE DALLE PERFORAZIONI OPPORTUNAMENTE ADDITIVATO CON MALTA IDRAULICA E CEMENTIZIA IN MODO DA IMPEDIRE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEL SOTTOSUOLO
riempimento di fori di sondaggio
	FORNITURA DI FUSTELLA CAMPIONATRICE A PARETI SOTTILI (SHELBY, OSTERBERG)
Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)
	NOLEGGIO GIORNALIERO DI IDONEO MEZZO DI TRASPORTO, PER APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA NECESSARIA ALLE TRIVELLAZIONI NON REPERIBILE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL SONDAGGIO
per ogni giorno di nolo o frazione
	PRELIEVO DI CAMPIONI D'ACQUA CON IDONEO CAMPIONATORE IN ACCIAIO INOX FORNITO DI VALVOLA IN TESTA AZIONATA MECCANICAMENTE E VALVOLA DI FONDO
prelievo di campioni d'acqua


	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
	ANALISI
	ANALISI GRANULOMETRICA CON SETACCI PER CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli
	ANALISI GRANULOMETRICA CON SETACCI PER CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
per via umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli
	DETERMINAZIONE DELLA DEFORMAZIONE DI RIGONFIAMENTO IN EDOMETRO A PRESSIONE DEFINITA APPLICATA A SECCO E SEGUITA DA IMBIBIZIONE DEL PROVINO
Determinazione della deformazione di rigonfiamento
	ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV, TITOLO V ALL. 5, TABELLA 1"A" E TAB. 2 "B". 
Set di parametri minimale, come definito dalla Tab 4.1 Allegato 4 del DPR 120/2017 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali), compreso il parametro amianto, escluso BTEX, e IPA.
	SOVRAPPREZZO PER QUANTITÀ > 5KG
per ogni Kg oltre i 5 kg
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI  PER NUMERO VAGLI >8
per ogni vaglio oltre gli 8
	ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE CON DENSIMETRO, ESCLUSA LA DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO
analisi granulometrica
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM)
Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2 misurazioni)
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM)
Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM)
Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente per bentonite
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM)
Determinazione del limite di ritiro
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM)
Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM)
Determinazione del peso dell'unità  di volume ? allo stato naturale mediante fustella tarata
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM)
Determinazione del peso specifico dei granuli ?s con il metodo del picnometro (media su 2 misurazioni)
	PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA
Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua
	PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA
Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua
	PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA
Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua
	PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA
Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua
	DETERMINAZIONI
determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato a densità ed umidità assegnate, compresa la confezione del provino
	DETERMINAZIONI
determinazione del contenuto di sostanze organiche
	DETERMINAZIONI
determinazione del tenore in carbonati (media di 2 misurazioni)
	PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA FINO A 3200 KPA IN UNICO CICLO DI CARICO E SCARICO SU PROVINO  40-50 MM A GRADINI DEFINITI
prova di compressione edometrica
	SOVRAPPREZZI
Sovrapprezzi: per la determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv
	SOVRAPPREZZI
Sovrapprezzi: per ogni gradino di carico e scarico in più rispetto alla voce precedente

	PROVE FISICHE E MECCANICHE
	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini)
	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali-procedura standard su 3 provini
	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare e procedura standard su 3 provini
	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova triassiale non consolidata non drenata- procedura standard su 3 provini
	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e diagrammazione delle curve tensione/deformazione,  Procedura standard su 2 provini
	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di permeabilità a carico costante in permeametro compresa la saturazione
	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di permeabilità a carico variabile in permeametro compresa la saturazione
	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata
	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una pressione di confinamento assegnata, comprese la confezione e la saturazione del provino  per ogni giorno o frazione

	PROVE IN SITO
	PROVE IN SITO
Determinazione della densità in sito, compresa la determinazione del contenuto d'acqua (metodo del cilindro o del volumometro a sabbia o del volumometro a membrana)
	PROVE IN SITO
Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di prove di carico su piastra conteggiato una sola volta in andata e ritorno
	PROVE IN SITO
Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione del modulo di deformazione Md di un sottofondo, di uno strato di fondazione etc.
	PROVE IN SITO
Prova di carico su piastra  Ø 300-760 mm per la determinazione della capacità portante di terreni di fondazione, ad incrementi di carico prefissati, a ciclo unico
	PROVE IN SITO
Prova di carico su piastra Ø 150-760 mm per la valutazione ed il dimensionamento di elementi di sovrastrutture flessibili, eseguita in 3 incrementi di carico, con applicazione di sei cicli per ogni incremento
	PROVE IN SITO
Prova di carico su piastra Ø 760 mm per la determinazione del modulo di reazione K dei sottofondi e delle fondazioni, eseguita ad incrementi di carico predeterminati (max 3 incrementi)
	PROVE IN SITO
Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in sito, escluso mezzo di contrasto (prezzo valido per tre determinazioni)

	PROVE SU ROCCIA
	PROVE SU ROCCE
Preparazione sezione sottile
	PROVE SU ROCCE
Preparazione sezione lucida
	PROVE SU ROCCE
Formazione di provini cilindrici
	PROVE SU ROCCE
Formazione di provini cilindrici più formazione facce parallele
	PROVE SU ROCCE
Formazione di facce parallele su spezzoni di carota
	PROVE SU ROCCE
Fotografie a colori di campioni
	PROVE SU ROCCE
Saturazione provini mediante immersione in acqua per ogni provini
	PROVE SU ROCCE
Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di campioni di roccia (spezzoni di carota o massi informi), compresa fotografia a colori
	PROVE SU ROCCE
Determinazione del peso di volume naturale
	PROVE SU ROCCE
Determinazione del peso di volume allo stato secco
	PROVE SU ROCCE
Determinazione dell'umidità naturale
	PROVE SU ROCCE
Determinazione della porosità
	PROVE SU ROCCE
Determinazione del peso specifico
	PROVE SU ROCCE
Determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche (Vp e Vs) con analizzatore sismico, esclusa la preparazione del provino
	PROVE SU ROCCE
Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa la preparazione del provino
	PROVE SU ROCCE
Fotografia in b/n della forma d'onda
	PROVE SU ROCCE
Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, semiquantitativa
	PROVE SU ROCCE
Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, quantitativa

	CARATTERISTICHE MECCANICHE
	CARATTERISTICHE MECCANICHE
Prova di compressione monoassiale point-load strenght test
	CARATTERISTICHE MECCANICHE
Prova di compressione monoassiale point-load strenght test, con valutazione statistica dell'attendibilità del test con 20 rotture per test
	CARATTERISTICHE MECCANICHE
Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la preparazione del provino
	CARATTERISTICHE MECCANICHE
Test di curabilità (slake durability test) per il primo ciclo
	CARATTERISTICHE MECCANICHE
Test di curabilità (slake durability test) per ogni ciclo successivo al primo
	PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE, SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54,1. MM) IN CONTROLLO DI CARICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL PROVINO
con determinazione del solo carico di rottura
	PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE, SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54,1. MM) IN CONTROLLO DI CARICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL PROVINO
con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-deformazione assiale
	PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE, SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54,1. MM) IN CONTROLLO DI CARICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL PROVINO
con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e fornitura delle curve sforzo-deformazione assiale e sforzo-deformazione diametrale
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI PRECICLI DI CARICO E SCARICO PER OGNI CICLO
sovrapprezzo per esecuzione di precicli
	PROVE DI RESISTENZA
Prova di resistenza a trazione indiretta (brasiliana), esclusa la preparazione del provino
	PROVE DI RESISTENZA
Prova di taglio diretto lungo giunti naturali, con determinazione della resistenza di picco e residua.....azione e dell'inviluppo di rottura nel piano, compresa la preparazione dei provini, su almeno tre provini per ogni campione
	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE IN CONTROLLO DI CARICO SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54.1 MM)
con determinazione del solo carico di rottura
	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE IN CONTROLLO DI CARICO SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54.1 MM)
con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-deformazione assiale
	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE IN CONTROLLO DI CARICO SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54.1 MM)
con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e fornitura delle curve sforzo-deformazione e sforzo-deformazione diametrale
	SOVRAPPREZZO
esecuzione dei precicli di carico e scarico

	GEOTECNICA
	APERTURA DI CAMPIONE CONTENUTO IN FUSTELLA CILINDRICA (PVC, ACCIAIO, ECC.) 
Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica 


	INDAGINI GEOFISICHE
	SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI
	APPRONTAMENTO E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE
approntamento e trasporto di strumentazione
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE IN CIASCUN PUNTO DI SONDAGGIO  
per strumentazione tipo SEV:
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE IN CIASCUN PUNTO DI SONDAGGIO  
per apparati multi elettrodici:
	ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO QUADRIPOLARE TIPO "SCHLUMBERGER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE LOGARITMICA ESCLUSI I RIAGGANCI
per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200 m: al metro
	ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO QUADRIPOLARE TIPO "SCHLUMBERGER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE LOGARITMICA ESCLUSI I RIAGGANCI
per distanze oltre i m 200 e fino a 1000 m: al metro
	ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO QUADRIPOLARE TIPO "SCHLUMBERGER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE LOGARITMICA ESCLUSI I RIAGGANCI
per distanze oltre i 1000 m: al metro
	ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO QUADRIPOLARE TIPO "WENNER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE LOGARITMICA, COMPRENSIVO DI ELABORAZIONE E RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI
per distanze con A-B < 200 m: al metro
	ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO QUADRIPOLARE TIPO "WENNER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE LOGARITMICA, COMPRENSIVO DI ELABORAZIONE E RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI
per distanze oltre i primi 200 m: al metro
	ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI DI RESISTIVITÀ APPARENTE, MEDIANTE DISPOSITIVI "FISSI" O "MOBILI", COMPRESO L'ELABORAZIONE E LA RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI
al metro
	ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE COMPRESO FRA 8 E 48
per profili con equidistanza elettrodica fino a m 5
	ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE COMPRESO FRA 8 E 48
per profili con equidistanza elettrodica compresa tra 5 e 10 m
	ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE COMPRESO FRA 8 E 48
per profili con equidistanza elettrodica superiore a m 10
	ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE COMPRESO FRA 8 E 48
Compenso addizionale per esecuzione di prospezioni geoelettriche in aree accidentate per ostacoli artificiali e naturali

	PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI STRUMENTAZIONE PER PROSPEZIONI GEOFISICHE DI TIPO SISMICA A RIFRAZIONE, RIFLESSIONE, MASH  O IN FORO
approntamento e trasporto strumentazione
	PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE
per ogni prova in fori da 15 m di profondità e 7 punti di misura
	PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE
per ogni misura oltre le prime 7 anche a profondità maggiore di m 15
	PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE, CON L’UTILIZZO DI ALMENO DUE SENSORI A TRE COMPONENTI ORTOGONALI
Per ogni prova in fori da m 15 di profondità e sette punti di misura
	PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE, CON L’UTILIZZO DI ALMENO DUE SENSORI A TRE COMPONENTI ORTOGONALI
Per ogni misura oltre le prime sette anche a profondità maggiore di m 15
	PREDISPOSIZIONE DI FORI DI SONDAGGIO VERTICALE PER PROVE ”CROSS-HOLE” CON DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA REALE TRA LE COPPIE DI FORI DI RILIEVO PER OGNI PUNTO DI MISURA 
al metro
	DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA REALE TRA LE COPPIE DI FORI DI RILIEVO PER PROVE "CROSS-HOLE", TRAMITE MISURE INCLINOMETRICHE DI PRECISIONE TALE DA RENDERE TRASCURABILE L'ERRORE NEL CALCOLO DELLE VELOCITÀ
Al metro
	SISMICA A RIFRAZIONE ED ELABORAZIONE CON TECNICA TOMOGRAFICA
Esecuzione profilo sismico con spaziatura geofonica inferiore a m 5 per stendimenti sino a m 115.
	SISMICA A RIFRAZIONE ED ELABORAZIONE CON TECNICA TOMOGRAFICA
Esecuzione profilo sismico con spaziatura geofonica inferiore a m 10 per stendimenti sino a m 240	
	SISMICA PASSIVA - MICROTREMORI
Sismica passiva - Microtremori. Esecuzione di misure di rumore ambientale mediante sismica passiva, con strumentazione dig.....requenze di risonanza di un sito. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni misurazione.
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CIASCUN PROFILO DI INDAGINE O PROVA IN FORO, COMPRESO L'ONERE DELLO SPOSTAMENTO DAL PRIMO AL SUCCESSIVO
per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione o MASH
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CIASCUN PROFILO DI INDAGINE O PROVA IN FORO, COMPRESO L'ONERE DELLO SPOSTAMENTO DAL PRIMO AL SUCCESSIVO
per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CIASCUN PROFILO DI INDAGINE O PROVA IN FORO, COMPRESO L'ONERE DELLO SPOSTAMENTO DAL PRIMO AL SUCCESSIVO
per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per cross-hole
	ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 110 CON USO DI SISMOGRAFO MULTICANALE DI ALMENO 12 CANALI
con spaziature geofoniche = m 5
	ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI SISMOGRAFO MULTICANALE DI ALMENO 24 CANALI, NUMERO DI ENERGIZZAZIONI NON INFERIORE A 5, CON SOMMATORIA SINCRONA DEI SEGNALI
con spaziature geofoniche sino a m 5
	ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI SISMOGRAFO MULTICANALE DI ALMENO 24 CANALI, NUMERO DI ENERGIZZAZIONI NON INFERIORE A 5, CON SOMMATORIA SINCRONA DEI SEGNALI
con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10
	ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI SISMOGRAFO MULTICANALE AD ALMENO 24 CANALI, CON QUALSIASI TIPO DI ENERGIZZAZIONE ESCLUSO L’USO DI ESPLOSIVI DI 2° E 3° CATEGORIA
con spaziature geofoniche sino a m 5
	ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI SISMOGRAFO MULTICANALE AD ALMENO 24 CANALI, CON QUALSIASI TIPO DI ENERGIZZAZIONE ESCLUSO L’USO DI ESPLOSIVI DI 2° E 3° CATEGORIA
con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10

	INDAGINI GEORADAR
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEORADAR G.P.R
approntamento e trasporto strumentazioni per georadar

	LOGS GEOFISICI IN POZZO
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER ESECUZIONE DI LOGS GEOFISICI IN POZZO
Approntamento e trasporto attrezzature e strumentazioni
	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
gamma naturale, resistività 16" - 64" laterale, resistenza "single point", potenziali spontanei, temperatura e conducibilità del fluido congiuntamente: al metro
	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Gamma naturale
	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Ps, Single Point
	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Ps, 16" - 64" laterale
	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Temperatura
	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Caliper
	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI
Flow-meter

	PROVE GEOFISICHE IN LABORATORIO
	DETERMINAZIONE DELLE ONDE DI COMPRESSIONE E DI TAGLIO SU CAMPIONI
determinazione onde di compressione
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTIVITÀ SU CAMPIONI
determinazione della resistività



	ABR25_E - EDILIZIA
	BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
	BONIFICHE E RIMOZIONE ORDIGNI
	TAGLIO DI ARBUSTI, DECESPUGLIAZIONE
Per opera di bonifica da ordigni bellici
	LOCALIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA BONIFICA SUPERFICIALE
Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.
	LOCALIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA BONIFICA PROFONDA
Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi 
	SCAVO STRATIGRAFICO
Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono es.....a di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

	SBANCAMENTI
	SCAVO DI SBANCAMENTO
in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)
	SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
	SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta con uso di mine
	SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta con uso di martello demolitore
	MAGGIORAZIONE ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO PER DISTANZE A RIFIUTO OLTRE I 5 KM
Maggiorazione allo scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:

	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in tufo
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
	MAGGIORAZIONE ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER TRASPORTO A RIFIUTO O A RILEVATO A DISTANZE SUPERIORI A 5 KM. PER OGNI KM OLTRE I PRIMI 5:        
Per ogni km oltre i primi 5:
	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE
in tufo
	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE
in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
	COMPENSO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI DI QUALSIASI GENERE ED ESTENSIONE
Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione, eseguito completamente a mano con tutte le.....giamenti agli stessi, comprese le  relative opere provvisionali, realizzazione di eventuali  sostegni, controtubazioni etc.

	SCAVI MANUALI
	SCAVO MANUALE A SEZIONE APERTA O DI SBANCAMENTO
Scavo manuale a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici. Compreso il carico sugli automezzi
	SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA
per profondità fino a 1 m
	SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA
per profondità da 1 m a 2 m
	SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA
per profondità da 2 m a 3 m
	SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA
per profondità da 3 m a 4 m
	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO MANUALE IN PRESENZA DI BANCO TUFACEO
Sovrapprezzo allo scavo manuale se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza)
	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN PRESENZA DI TERRE ARGILLOSE
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose
	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN AMBIENTI SOTTERRANEI
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale
	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA
Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione

	RINTERRI
	RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVO
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprende.....li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
	RINTERRO DI CAVO ESEGUITO A MANO
Rinterro di cavo eseguito interamente a mano con il parziale ausilio di piccoli mezzi meccanici con materiale al bordo com..... terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua compresi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo
	RINTERRO CON MATERIALE ARIDO
Rinterro con materiale proveniente da cave, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
	RINTERRO CON MATERIALE ARIDO
Rinterro con materiale idoneo proveniente da impianti di frantumazione da cantiere compreso l'avvicinamento dei materiali,.....li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
	RINFIANCO DI TUBAZIONI
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
	RINFIANCO DI TUBAZIONI
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

	BLINDOSCAVI
	ARMATURA A PROTEZIONE E CONTENIMENTO DELLE PARETI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione.Valutazione riferita a metro quadrato di superficie protetta. 
	ARMATURA A PROTEZIONE E CONTENIMENTO DELLE PARETI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA MEDIANTE SISTEMI DI BLINDAGGIO A PANNELLI METALLICI
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione obbligata mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici. Valutazione riferita a metro quadrato di superficie protetta. 

	DEMOLIZIONE  DI FABBRICATI
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI EDIFICI PUNTELLATI
Rimozione delle opere provvisionali di puntellatura, precedentemente realiz.....ne delle soluzioni sostitutive necessarie e propedeutiche allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spuntellamento.
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI EDIFICI PUNTELLATI
Demolizione controllata di edifici puntellati. Rimozione delle opere provvisionali di puntellatura e cerchiatura, preceden.....ne delle soluzioni sostitutive necessarie e propedeutiche allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spuntellamento.
	DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI
Fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura
	DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI
Fabbricati con struttura intelaiata in cemento armato
	DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI
per fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura
	DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI
per fabbricati con struttura intelaiata in cemento armato
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI CON STRUTTURA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Demolizione totale, vuoto per pieno
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI CON STRUTTURA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Demolizione parziale, vuoto per pieno
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA
su rocce, pietrame, trovanti e simili
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento non armato
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento leggermente armato ( peso medio ferro 90 Kg/m³ di CLS )
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento mediamente armato ( peso ferro da 91 a 150 Kg/m³ di CLS )
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento fortemente armato ( ferro oltre i 150 Kg/m³ di CLS  )

	DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.
	DEMOLIZIONE DI MURATURA ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO
muratura in mattoni o tufo
	DEMOLIZIONE DI MURATURA ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO
muratura in pietrame
	RIMOZIONE DI BLOCCHI IN PIETRA
rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra
	RIMOZIONE DI BLOCCHI IN PIETRA
rimozione per smaltimento di blocchi in pietra
	DEMOLIZIONE DI MURATURA, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI
muratura in mattoni o tufo
	DEMOLIZIONE DI MURATURA, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI
muratura in pietrame
	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO
muratura in mattoni pieni
	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO
muratura in mattoni forati
	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI
muratura in mattoni pieni
	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI
 muratura in mattoni forati
	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA
spessore fino a 10 cm
	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA
spessore da 10,1 a 15 cm
	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA IN CARTONGESSO
Rimozione di tramezzature in cartongesso
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO
calcestruzzo non armato di spessore fino a cm 10
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO
calcestruzzo armato di spessore fino a cm 10
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO
calcestruzzo non armato di spessore oltre cm 10
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO
calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10
	DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MARTELLONE O TRONCHESA
Calcestruzzo non armato
	DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MARTELLONE O TRONCHESA
Calcestruzzo armato
	DEMOLIZIONE DI CORNICI, FASCE MARCAPIANO, AGGETTI
Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, post.....prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
di muratura di tufo
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
di muratura di pietrame
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
di muratura di mattoni
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A  m³ 0,20
di muratura di tufo
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A  m³ 0,20
di muratura di pietrame
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A  m³ 0,20
di muratura di mattoni
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
conglomerati di malta idraulica
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
calcestruzzo non armato
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
calcestruzzo armato
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
malta idraulica interrata
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
cemento non armato interrato
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI
cemento armato interrato
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A  m³ 0,20
malta idraulica
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A  m³ 0,20
cemento non armato
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A  m³ 0,20
cemento armato
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI
Per spessore fino a 22 cm
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI
Per spessore da 22,1 a 34 cm
	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI
Per spessore da 34,1 a 40 cm

	DEMOLIZIONI DI INTONACI 
	SPICCONATURA DI INTONACO A VIVO DI MURO FINO A 5 CM DI SPESSORE
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e sp..... di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
	COMPENSO ALLA SPICCONATURA DEGLI INTONACI A SALVAGUARDIA DI  ELEMENTI ARCHITETTONICI
Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compreso..... di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
	RIMOZIONE DEL SOLO STRATO DI FINITURA DI INTONACO (COLLA O STUCCO)
Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

	DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN LASTRE O QUADROTTI DI PIETRA NATURALE, GRADINI, SOGLIE E SIMILI, PER UNO SPESSORE DI 5 CM
senza recupero di materiale
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN LASTRE O QUADROTTI DI PIETRA NATURALE, GRADINI, SOGLIE E SIMILI, PER UNO SPESSORE DI 5 CM
Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare
	RASCHIATURA DI RESIDUI TENACI DI VECCHIE COLLE ANCHE CON EVENTUALE IMPIEGO DI SOLVENTI
Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi
	DEMOLIZIONE DI VESPAIO IN PIETRAME
Demolizione di vespaio in pietrame  a mano all'interno di fabbricati
	DEMOLIZIONE DI VESPAIO IN PIETRAME
Demolizione di vespaio in pietrame eseguito a macchina
	DEMOLIZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
	DEMOLIZIONE DI MASSI  MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm
	DEMOLIZIONE DI MASSI  MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
	DEMOLIZIONE DI MASSI  MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 20,1 a 30 cm
	DEMOLIZIONE DI MASSI  MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi armati di altezza fino a 10 cm
	DEMOLIZIONE DI MASSI  MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi armati di altezza da 10,1 a 20 cm
	DEMOLIZIONE DI MASSI  MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi armati di altezza da 20,1 a 30 cm
	DEMOLIZIONE DI MASSI  MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino da 30,1 a 40 cm
	DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO IN MALTA CEMENTIZIA
Demolizione di sottofondo in malta cementizia. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
	DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO IN MALTA DI CALCE
Demolizione di sottofondo in malta di calce. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA, LISTELLI DI LATERIZIO, CLINKER E MATERIALI SIMILI
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI
Rimozione di rivestimento in legno
	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI
Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o pvc
	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI
Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro o acciaio inox
	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI
Rimozione di rivestimento in lamiera di alluminio
	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE, PER UNO SPESSORE MASSIMO DI 5 CM
senza recupero di materiale
	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE, PER UNO SPESSORE MASSIMO DI 5 CM
eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare
	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI CORNICIONI IN LASTRE DI ARDESIA
Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia
	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN LASTRONI IN PIETRA DI ALTEZZA DA 5 CM FINO A 18 CM
Rimozione di pavimento in lastroni in pietra
	RIMOZIONE ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES O DI MAIOLICA O MARMO
Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
	RIMOZIONE DI BATTISCOPA, CORNICI O MANTOVANE IN LEGNO
Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli
	RIMOZIONE DI BATTISCOPA, CORNICI O MANTOVANE IN LEGNO
Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli
	DEMOLIZIONE DI SOGLIE, STIPITI O ORNIE IN MARMO O PIETRA NATURALE, PER UNO SPESSORE MASSIMO DI 4 CM ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A CM 30
senza recupero di materiale
	DEMOLIZIONE DI SOGLIE, STIPITI O ORNIE IN MARMO O PIETRA NATURALE, PER UNO SPESSORE MASSIMO DI 4 CM ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A CM 30
eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare
	DEMOLIZIONE DI CORRENTI O COPERTINE IN MARMO O PIETRA NATURALE
senza recupero di materiale
	DEMOLIZIONE DI CORRENTI O COPERTINE IN MARMO O PIETRA NATURALE
eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare
	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN BASOLI DELLO SPESSORE OLTRE I 18 CM
Rimozione di pavimento in basoli
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA, COMPRESO IL SOTTOFONDO, POSTO IN OPERA A MEZZO DI MALTA O COLLA
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, MARMETTE, ECC., COMPRESO IL SOTTOFONDO , ANCHE CON EVENTUALE RECUPERO PARZIALE DEL MATERIALE
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN CONGLOMERATO CON LEGANTI E INERTI LOCALI, BATTUTO, TIPO COCCIOPESTO ALLA ROMANA, ACCIOTTOLATO
Demolizione di pavimento in conglomerato, acciottolato, alla veneziana etc.
	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO
Pavimento in legno, chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi
	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO
Pavimento in legno, incollato sul fondo di cemento o altro materiale
	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN MATERIALE PLASTICO DI QUALSIASI NATURA E PEZZATURA, INCOLLATO SU SOTTOFONDO CEMENTIZIO O SU PREESISTENTI PAVIMENTI
Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su pree.....ti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN MOQUETTE INCOLLATO SU SOTTOFONDO DI QUALSIASI NATURA
Rimozione di pavimento in moquette

	DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE
	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO
spessore 16 cm compresa la caldana
	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO
spessore 20 cm compresa la caldana
	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO
spessore 26 cm compresa la caldana
	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO
spessore 30 cm compresa la caldana
	SMONTAGGIO DI IMPALCATI IN LEGNO DI SOLAI COMPOSTI DA LISTELLI, TRAVETTI E TAVOLATI
Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, l.....ale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso.
	SMONTAGGIO DELLA GROSSA ARMATURA IN LEGNO DI SOLAIO
Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio
	RIMOZIONE DI STRUTTURE REALIZZATE CON QUALSIASI TIPO DI PROFILATO METALLICO
Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico
	RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RIEMPIMENTO DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE EFFETTUATO CON PARTICOLARE CAUTELA
Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte
	RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RIEMPIMENTO DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE EFFETTUATO CON PARTICOLARE CAUTELA, COMPRESA L'EVENTUALE CERNITA DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE
Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela, compresa l'eventuale cernita del materiale riutilizzabile
	DEMOLIZIONE DI VOLTE IN MURATURA ESEGUITA CON CURA PARTICOLARE
Demolizione di volte in muratura eseguita con cura particolare

	RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI
	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN GENERE, SIA ORIZZONTALI CHE CENTINATI, COMPLETI DI STRUTTURA PORTANTE
per controsoffitti in tavelle di laterizio
	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN GENERE, SIA ORIZZONTALI CHE CENTINATI, COMPLETI DI STRUTTURA PORTANTE
per controsoffitti in lastre di gesso
	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN GENERE, SIA ORIZZONTALI CHE CENTINATI, COMPLETI DI STRUTTURA PORTANTE
per controsoffitti in alluminio o abs
	RIMOZIONE DI IMPALCATI IN LEGNO DI CONTROSOFFITTI COMPOSTI DA LISTELLI, TRAVETTI E TAVOLATI
Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati
	RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI IN METALLO
Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto .....so l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso
	DISFATTURA DI "CAMERACCANNE"
Disfattura di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso

	DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI
	RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA A TETTO
Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccol..... gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
	DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO
Rimozione di onduline sottocoppo
	DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO
rimozione di lastre per copertura in lamiera
	DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO
Rimozione di lastre in materiale plastico
	DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO
Rimozione di lastre in fibrocemento
	SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO
con tegole in ardesia naturale
	SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO
con tegole marsigliesi o in cemento
	SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO
con tegole e coppi in laterizio
	SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO
con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa
	SMONTAGGIO DELLA GROSSA ARMATURA IN LEGNO DI TETTO
per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
	SMONTAGGIO DELLA GROSSA ARMATURA IN LEGNO DI TETTO
per strutture composte quali capriate
	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE O DI AREAZIONE, IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO O IN MATTONI PIENI
Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
	RIMOZIONE DI DISCENDENTI E CANALI DI GRONDA IN LAMIERA O PVC
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI
Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato
	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI
Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI
Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente
	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE
Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato
	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE
Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE
Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente
	RIMOZIONE DI ABACHINI DI ARDESIA O DI MATERIALE CERAMICO
Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a cm 30
	RIMOZIONE DI ABACHINI DI ARDESIA O DI MATERIALE CERAMICO
Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a cm 30

	RASCHIATURE E SVERNICIATURE
	RASCHIATURA DI VECCHIE TINTEGGIATURE A CALCE TEMPERA LAVABILE
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
	ASPORTAZIONE DALLE SUPERFICI INTONACATE IN STRATI DI TINTA SINTETICA MEDIANTE FONTE DI CALORE A FIAMMA O ELETTRICA
Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compre.....lventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano o con l'ausilio di strumenti per la molatura
	RIMOZIONE DI PARATI MONOSTRATO MEDIANTE UTILIZZO DI ATTREZZATURA MANUALE PREVIA IMBIBIZIONE DELLA SUPERFICIE
Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie
	PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O IN LATERIZIO MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE NON INFERIORE  A 20-30 ATM:
con acqua
	PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O IN LATERIZIO MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE NON INFERIORE  A 20-30 ATM:
con sabbia micronizzata
	PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O IN LATERIZIO MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE NON INFERIORE  A 20-30 ATM:
con acqua e sabbia micronizzata
	PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE  MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA ALLO STATO DELL'INTONACO:
con acqua
	PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE  MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA ALLO STATO DELL'INTONACO:
con sabbia micronizzata
	PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE  MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA ALLO STATO DELL'INTONACO:
con acqua e sabbia micronizzata
	SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
fonte di calore alla fiamma o ad aria
	SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
soda caustica
	SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
sverniciatore chimico
	SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
sabbiatura
	SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
fonte di calore alla fiamma o ad aria
	SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
smerigliatrice meccanica
	SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
sverniciatore chimico
	SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE:
sabbiatura

	RIMOZIONE  DI INFISSI
	RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI IN LEGNO
Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, per ogn.....so l'onere per carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m
	SMONTAGGIO DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC
Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. .....ere per tagli, carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m
	SMONTAGGIO DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO
Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, i.....mpreso l'onere carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m
	RIMOZIONE DI PORTONE INTERNO O PORTA DI CAPOSCALA
Rimozione di portone interno o porta di caposcala

	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Rimozione dielementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Rimozione di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali
	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
SMONTAGGIO DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO, CALCOLATO SULLA SUPERFICIE MASSIMA MISURATA ALL'ESTERNO DEL CONTROTELAIO
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclus.....so l'onere per carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m
	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
SMONTAGGIO DI PORTE O CANCELLI IN PROFILATO DI FERRO O DI ALLUMINIO CALCOLATO SULLA SUPERFICIE MASSIMA MISURATA ALL'ESTERNO DEL CONTROTELAIO
Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno.....so l'onere per carico  trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m
	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI CANCELLI, RINGHIERE, CANCELLATE, ECC. IN FERRO PIENO
Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno
	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI SOLA SUPERFICIE VETRATA
Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo. Compreso l'onere per .....tamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta  fino ad una distanza di 50 m con un minimo contabilizzabile di 1,00 mq
	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI RECINZIONE IN FERRO, O CALCESTRUZZO, O IN ELEMENTI MODULARI MISTI
Rimozione di recinzioni in ferro e simili
	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI RECINZIONE IN FERRO, O CALCESTRUZZO, O IN ELEMENTI MODULARI MISTI
Rimozione di recinzioni in lastre o elementi di cemento prefabbricate
	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI RECINZIONE IN FERRO, O CALCESTRUZZO, O IN ELEMENTI MODULARI MISTI
Rimozione di Recinzione miste
	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.
RIMOZIONE DI MENSOLE ARCHITETTONICHE IN LEGNO INCASTRATE NELLE MURATURE
Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature

	RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI
	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI
Rimozione di apparecchi igienico sanitari
	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI
Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno
	SOLA RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE, COMPRESE OPERE MURARIE DI DEMOLIZIONE:
Rimozione di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
	SOLA RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE, COMPRESE OPERE MURARIE DI DEMOLIZIONE:
Rimozione di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"
	SOLA RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE, COMPRESE OPERE MURARIE DI DEMOLIZIONE:
Rimozione di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4"
	RIMOZIONE DI RUBINETTERIE, SARACINESCHE,  APPARECCHI DI INTERCETTAZIONE VARI
per rubinetto singolo tipo civile
	RIMOZIONE DI RUBINETTERIE, SARACINESCHE,  APPARECCHI DI INTERCETTAZIONE VARI
per gruppo di rubinetti di tipo civili

	RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E  IMPIANTI
	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE
Rimozione di caldaia murale
	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
35.000-81.000 W
	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
93.000-174.000 W
	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
203.000-290.500 W
	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
348.500-581.000 W
	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
697.000-1.046.000 W
	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO
1.162.000-1.743.000 W
	RIMOZIONE DI RADIATORI IN GHISA E FERRO
fino a 6 elementi, per radiatore
	RIMOZIONE DI RADIATORI IN GHISA E FERRO
da 7 a 12 elementi, per radiatore
	RIMOZIONE DI RADIATORI IN GHISA E FERRO
da 13 a 20 elementi, per radiatore
	RIMOZIONE DI PIASTRE RADIANTI IN ALLUMINIO
fino a 600 mm, per piastra radiante
	RIMOZIONE DI PIASTRE RADIANTI IN ALLUMINIO
da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante
	RIMOZIONE DI PIASTRE RADIANTI IN ALLUMINIO
oltre 1.000 mm, per piastra radiante
	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE O DI AERAZIONE
In pvc, lamiera o ferro
	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE O DI AERAZIONE
In cemento, laterizio e gress
	RIMOZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE
per pali in pvc, lamiera o ferro di altezza fino a m 14
	RIMOZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE
Per torri fari di altezza fino a m 32

	DEMOLIZIONI DI  PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA, POSTE IN MALTA O SABBIA
Eseguita senza recupero del materiale per spessore fino a cm 5 posti su sabbia
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA, POSTE IN MALTA O SABBIA
Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore fino a cm 5 posti su sabbia
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA, POSTE IN MALTA O SABBIA
Eseguita senza recupero del materiale per spessore oltre i cm 5 posti su malta
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA, POSTE IN MALTA O SABBIA
Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i cm 5 posti su malta
	RIMOZIONE DI BASOLATI
Eseguita senza recupero del materiale
	RIMOZIONE DI BASOLATI
Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo
	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm
	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm
	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm
	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea  su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm
	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Passi pedonali, zebrature, ecc.
	MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI CARTELLI E SEGNALI
Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
	RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI SEGNALI CON TAMPONATURA DEL PUNTO DI TAGLIO
Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali con tamponatura del punto di taglio
	RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI SEGNALI COMPRESO IL TRASPORTO, LA RIMOZIONE DEL BLOCCO DI FONDAZIONE ED IL RIEMPIMENTO DEL VUOTO CON MATERIALE ARIDO
Rimozione di sostegni per segnali, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido
	RIMOZIONE DI CORDOLI STRADALI, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI
Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
	RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE
Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile
	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI IN FERRO
Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in ferro
	RIMOZIONE DI CUNETTE IN LASTRE DI CEMENTO PREFABBRICATO
Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, l.....eriale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km
	RIMOZIONE DI MANUFATTI IN GHISA
Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa
	RIMOZIONE DI GRIGLIA IN FERRO
Rimozione di opera di griglia in ferro
	RIMOZIONE/RIMISSIONE CHIUSINI
Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8.
	PULIZIA DI STRADA
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi
	RIMOZIONE DI GIUNTI STRADALI
Rimozione di giunti stradali
	PULIZIA DI CUNETTE
Pulizia di cunette
	PULIZIA DI POZZETTI DI ISPEZIONE
Pozzetti di lato fino a 40 cm con Hmax 50 cm
	PULIZIA DI POZZETTI DI ISPEZIONE
Pozzetti di lato da 41 cm a 100 cm con Hmax 70 cm
	PULIZIA DI SCARPATE
Pulizia di scarpate ed elementi accessori
	ESPURGO DI MATERIALI  IN CANALI SCOPERTI O IN VASCHE, ESEGUITO A MANO
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano
	ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI SCOPERTI O IN VASCHE, ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Espurgo di materiali eseguito con mezzi meccanici
	ESPURGO MATERIALI IN CANALI COPERTI
Espurgo di materiali eseguito a mano in canali coperti
	ESPURGO MATERIALI IN TUBAZIONI DI FOGNE E CUNICOLI, NON PRATICABILI 
Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni
	ESPURGO MATERIALI IN TUBAZIONI DI FOGNE E CUNICOLI, NON PRATICABILI 
Espurgo con macchina di vasche cisterne e pozzetti
	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, PIETRISCHETTO BITUMATO, ASFALTO COMPRESSO  O  COLATO, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
	DEMOLIZIONE PARZIALE O SETTORIALE DI SEDE STRADALE
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale
	DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
	DEMOLIZIONE DI MISTO CEMENTATO
Demolizione di misto cementato
	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore
	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più
	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Per superfici inferiori a 3000 m²
	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI
posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale
	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI
Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale
	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI
Posti su malta con recupero e pulizia del materiale
	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI
Posti su malta senza recupero del materiale

	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
	TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q
per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³
	TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q
per ogni cinque km o frazione  in più oltre i primi 10  con autocarro ribaltabile da 7 m³
	TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA
per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 15 m³
	TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA
per ogni 5 km o frazione in più oltre i primi 10 m con autocarro ribaltabile da 15 m³
	TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10 KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON AUTOCARRO DI PORTATA INFERIORE AI 50 QLI CON AUTOCARRO RIBALTABILE FINO A 7 MC
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³
	TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10 KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON AUTOCARRO DI PORTATA INFERIORE AI 50 QLI  CON AUTOCARRRO RIBALTABILE DA 15 MC
con autocarro ribaltabile da 15 m³
	TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10 KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON MOTOCARRO DI PORTATA FINO A 1 MC CON AUTOCARRO RIBALTABILE DA 7 MC
con autocarro ribaltabile da 7 m³
	TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10 KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON MOTOCARRO DI PORTATA FINO A 1 MC CON AUTOCARRO RIBALTABILE DA 15 MC
con autocarro ribaltabile da 15 m³
	MOVIMENTAZIONE NELL'AREA DI CANTIERE DI MATERIALI DI RISULTA
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici .....di deposito più vicina (distanza massima 300 m) autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei centri storici.
	SCARRIOLATURA DI MATERIALI SCIOLTI
Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
	SOVRAPPREZZO ALLA SCARRIOLATURA
Sovrapprezzo alla scarriolatura per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m
	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a peso
	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:
valutazione a volume
	SCOFANATURA A SPALLA D'UOMO O INSACCHETTATURA DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, PROVENIENTI DA LAVORI DI MOVIMENTI TERRA
valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione
	SCOFANATURA A SPALLA D'UOMO O INSACCHETTATURA DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, PROVENIENTI DA LAVORI DI MOVIMENTI TERRA
valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione

	SMALTIMENTI
	MAGGIORAZIONE PER IL TRASPORTO A DISCARICA
eseguita con automezzi con portata superiore a 50 q
	MAGGIORAZIONE PER IL TRASPORTO A DISCARICA
eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore ai 50 q
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Scarti di ghiaia e pietrisco
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Polveri e residui affini
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Stampi di scarto 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione ( sottoposti a trattamento termico) 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Imballaggi di carta e cartone 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Imballaggi in materiali misti 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Cemento 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Mattoni 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Mattonelle e ceramiche 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Legno 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Vetro 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Plastica 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Miscele bituminose 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Terrra e rocce 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Pietrisco per massicciate ferroviarie 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Materiali isolanti 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Materiale da costruzione a base di gesso 
	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
	ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO
ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO COMPATIBILE CON LA TABELLA 1 "A" DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV
	ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO
ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO

	LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI
	ESECUZIONE DI DRENAGGIO ORIZZONTALE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Per ogni centimetro in più oltre cm 10
	RIEMPIMENTO, DRENAGGIO
Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.
	SOTTOFONDAZIONE STRADALE IN MACERIE INERTI TRITURATE, PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE (LETTO, RINFIANCHI E COPERTURA DI TUBAZIONI), A QUINTALI 2 DI CEMENTO, CONFEZIONATO CON PEZZATURE DI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI 
Dello spessore fino cm 10;
	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.
	RIEMPIMENTO DI GABBIONI METALLICI (QUESTI ESCLUSI) O MATERASSI IN RETE METALLICA, CON MATERIALE INERTE RICICLATO DI DIMENSIONE IDONEA ED UNIFORME, DA DUE A QUATTRO VOLTE SUPERIORE ALLE MAGLIE DELLA RETE
Dello spessore fino cm 10;
	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, DI QUALSIASI SPESSORE, COSTITUITO DA UNA MISCELA (INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI, ACQUA, CEMENTO) DI APPROPRIATA GRANULOMETRIA
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria
	FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm
	FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm
	FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Ghiaia della pezzatura 50/100 mm
	FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Misto della pezzatura 0/120
	FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI
Sabbione
	SOLO SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD IN RIEMPIMENTO DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI; COMPRESO L'EVENTUALE ONERE DELLA RIDUZIONE DEL MATERIALE ROCCIOSO ALLA PEZZATURA PREVISTA
Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista
	FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm
	FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm
	FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Ghiaia della pezzatura 50/100 mm
	FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Sabbione
	FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Misto della pezzatura 0/120

	TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI
	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI MATTONI PIENI O TUFO ESEGUITE A MANO
larghezza fino a cm 5
	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI MATTONI PIENI O TUFO ESEGUITE A MANO
larghezza da cm 5 fino a cm 10
	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI MATTONI PIENI O TUFO ESEGUITE A MANO
larghezza oltre i cm 10
	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU  MURATURA DI TUFO, MATTONI E SIMILI
diametro foro da 40 a 60 mm
	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU  MURATURA DI TUFO, MATTONI E SIMILI
diametro foro da 70 a 100 mm
	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU  MURATURA DI TUFO, MATTONI E SIMILI
diametro foro da 110 a 150 mm
	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU PIETRAME CALCAREO O SILICEO
diametro foro da 40 a 60 mm
	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU PIETRAME CALCAREO O SILICEO
diametro foro da 70 a 100 mm
	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU PIETRAME CALCAREO O SILICEO
diametro foro da 110 a 150 mm
	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI
diametro da 46 a 63 mm
	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI
diametro da 64 a 80 mm
	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI
diametro da 81 mm fino a mm 110
	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI
diametro da 111 mm fino a mm 136
	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI
diametro da 137 mm fino a mm 152
	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURE DI MATTONI FORATI ESEGUITE A MANO
larghezza fino a cm 5
	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURE DI MATTONI FORATI ESEGUITE A MANO
larghezza da cm 5 fino a cm 10
	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURE DI MATTONI FORATI ESEGUITE A MANO
larghezza oltre i 10 cm
	MAGGIOR ONERE PER L'ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA  DI  PROFONDITA'  SUPERIORE A CM.5,00
muratura di mattoni pieni
	MAGGIOR ONERE PER L'ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA  DI  PROFONDITA'  SUPERIORE A CM.5,00
muratura di mattoni forati
	TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU SUPERFICI IN CONGLOMERATO BITUMOSO
profondità di taglio da 0 a 100 mm
	TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU SUPERFICI IN CONGLOMERATO BITUMOSO
profondità di taglio da 101 mm a 150 mm
	TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU SUPERFICI IN CONGLOMERATO BITUMOSO
profondità di taglio da 151 mm a 200 mm
	 TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 0 a 100 mm
	 TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 101 mm a 150 mm
	 TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 151 mm a 200 mm
	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI  IN LATERIZIO O TUFO
profondità di taglio fino a 100 mm
	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI  IN LATERIZIO O TUFO
profondità di taglio da 100 mm a 150 mm
	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI  IN LATERIZIO O TUFO
profondità di taglio da 150 mm a 200 mm
	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI  IN LATERIZIO O TUFO
profondità di taglio da 200 mm a 300 mm
	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio fino a 100 mm
	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 100 mm a 150 mm
	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 150 mm a 200 mm
	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO
profondità di taglio da 200 mm a 300 mm


	FONDAZIONI PROFONDE
	DIAFRAMMI
	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO
dello spessore di 50 cm
	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO
dello spessore di 60 cm
	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO
dello spessore di 80 cm
	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO
dello spessore di 100 cm
	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO
dello spessore di 120 cm
	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 50 cm
	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 60 cm
	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 80 cm
	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 100 cm
	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA
dello spessore di 120 cm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA
dello spessore di 50 cm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA
dello spessore di 60 cm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA
dello spessore di 80 cm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA
dello spessore di 100 cm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA
dello spessore di 120 cm
	COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI PER SCAVI IN MATERIALE SPINGENTE
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico della paratia
	DISSABBIAMENTO DEI FANGHI BENTONITICI
Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di fango dissabbiato
	COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BIODEGRADABILI PER SCAVI IN MATERIALE SPINGENTE, AD ALTA DENSIÀ
Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico della paratia
	GABBIE DI ARMATURA PER PANNELLI E PALIFICAZIONI COSTITUITA DA BARRE DI ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450C
Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, .....egola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

	PALI INFISSI
	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO,TRONCOCONICI
per pali di lunghezza fino a 10 m
	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO,TRONCOCONICI
per pali di lunghezza da 10 a 14 m
	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO,TRONCOCONICI
per pali di lunghezza da 14 m a 18 m
	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 40 cm, di lunghezza fino a 14m
	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 40 cm, di lunghezza da 14 a 18m
	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 50 cm, di lunghezza fino a 14m
	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 50 cm, di lunghezza da 14 a 18m
	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 60 cm, di lunghezza fino a 14m
	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI
per pali cilindrici diametro 60 cm, di lunghezza da 14 a 18m
	SCAPITOZZATURA DI PALI
Per ogni palo scapitozzato

	PALI TRIVELLATI
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 400 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 500 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 600 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 800 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.000 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.200 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.500 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 2.000 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 400 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 500 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 600 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 800 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.000 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.200 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 1.500 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm²
Per diametro pari a 2.000 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 400 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 500 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 600 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 800 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 1.000 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 1.200 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 1.500 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
Per diametro pari a 2.000 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 400 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 500 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 600 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 800 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 1.000 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 1.200 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 1.500 mm
	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35
per diametro pari a 2.000 mm

	SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 400 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 500 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 600 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 800 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.000 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.200 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.500 mm
	COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BIODEGRADABILI PER SCAVI IN MATERIALE SPINGENTE, AD ALTA DENSITÀ
Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità
	CONTROCAMICIA IN LAMIERINO A PERDERE IN OPERA
Controcamicia in lamierino
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
ùper diametro pari a 400 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 500 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 600 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 800 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.000 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.200 mm
	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI
per diametro pari a 1.500 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 400 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 500 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 600 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 800 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.000 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.200 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.500 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 2.000 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 400 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 500 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 600 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 800 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.000 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.200 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 1.500 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO
per diametro pari a 2.000 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 400 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 500 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 600 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 800 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 1.000 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 1.200 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 1.500 mm
	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI
per diametro pari a 2.000 mm
	ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI CON L'IMPIEGO DELLO SCALPELLO PER L'APPROFONDIMENTO O IL PASSAGGIO IN TROVANTI O IN BANCO DI ROCCIA
Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in banco di roccia
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 400 mm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 500 mm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 600 mm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 800 mm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 1.000 mm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 1.200 mm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 1.500 mm
	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO
per diametro pari a 2.000 mm
	COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici
	DISSABBIAMENTO DEI FANGHI BENTONITICI
 di fango dissabbiato

	MICROPALI
	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno fino a 100 mm
	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno da 101 a 130 mm
	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno da 131 a 160 mm
	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno da 161 a 190 mm
	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno da 191 a 220 mm
	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO
per diametro esterno da 221 a 300 mm
	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno fino a 100 mm
	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno da 101 a 130 mm
	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno da 131 a 160 mm
	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno da 161 a 190 mm
	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno da 191 a 220 mm
	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI.
per diametro esterno da 221 a 300 mm
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
Del diametro di mm 180
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
Del diametro di mm 200
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
per diametro esterno da 131 a 160 mm
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
Del diametro di mm 230
	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro
per diametro esterno fino a 100 mm
	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro
per diametro esterno da 101 a 130 mm
	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro
per diametro esterno da 131 a 160 mm
	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro
per diametro esterno da 161 a 190 mm
	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro
per diametro esterno da 191 a 220 mm
	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro
per diametro esterno da 221 a 300 mm
	INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI
per quantità non superiori a 200 kg per palo
	INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI
per la parte eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per palo
	INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI
per la parte eccedente 500 kg per palo fino a 2.000 kg per palo
	INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI
oltre i 2.000 kg per palo
	ARMATURA DI MICROPALI CON PROFILATI TUBOLARI IN ACCIAIO S355H
Armatura di micropali con profilati tubolari in acciaio S355H
	ARMATURA DI MICROPALI CON PROFILATI TUBOLARI IN ACCIAIO S355H PROVVISTI DI VALVOLE DI INIEZIONE
Armatura di micropali con profilati tubolari in acciaio S355H provvisti di valvole di iniezione

	TIRANTI
	PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 60-79
	PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 80-89
	PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 90-109
	PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 110-149
	PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 150-180
	TESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.1-10
	TESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.11-20
	TESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.21-30
	TESATURA DI TIRANTI.
iranti da tendere oltre n.30
	RITESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.1-10
	RITESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.11-20
	RITESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere da n.21-30
	RITESATURA DI TIRANTI.
Tiranti da tendere oltre n.30
	PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 60-79
	PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 80-89
	PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 90-109
	PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 110-149
	PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 150-180
	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 60-79
	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 80-89
	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 90-109
	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 110-149
	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI.
Per diametro medio reso di mm 150-180
	PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
Per diametro medio reso di mm 60-79
	PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
Per diametro medio reso di mm 80-89
	PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
Per diametro medio reso di mm 90-109
	PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
Per diametro medio reso di mm 110-149
	PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
Per diametro medio reso di mm 150-180
	PERFORI IN ROCCE CALCAREE.
Per diametro medio reso di mm 60-79
	PERFORI IN ROCCE CALCAREE.
Per diametro medio reso di mm 80-89
	PERFORI IN ROCCE CALCAREE.
Per diametro medio reso di mm 90-109
	PERFORI IN ROCCE CALCAREE.
Per diametro medio reso di mm 110-149
	PERFORI IN ROCCE CALCAREE.
Per diametro medio reso di mm 150-180
	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO.
Per diametro medio reso di mm 60-79
	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO.
Per diametro medio reso di mm 80-89
	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO.
Per diametro medio reso di mm 90-109
	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO.
Per diametro medio reso di mm 110-149
	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO.
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo: Per diametro medio reso di mm 150-180
	INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE, COMPOSTE DA ACQUA, CEMENTO TIPO 32,5 ED ADDITIVO ANTIRITIRO
Per bonifica
	INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE, COMPOSTE DA ACQUA, CEMENTO TIPO 32,5 ED ADDITIVO ANTIRITIRO
Per chiodature
	INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE, COMPOSTE DA ACQUA, CEMENTO TIPO 32,5 ED ADDITIVO ANTIRITIRO
Per tiranti
	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 1 trefolo
	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 2 trefoli
	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 3 trefoli
	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 4 trefoli
	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 5 trefoli
	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 6 trefoli
	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 7 trefoli
	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO.
Per tiranti da 8 trefoli
	TIRANTI IN BARRE DI ACCIAIO.
Tiranti in barre di acciaio
	TIRANTI IN BARRE DI ACCIAIO.
Tiranti in barre di acciaio Dywidag

	PROVE DI CARICO SU PALI
	PROVA DI CARICO NON DISTRUTTIVA
Prova di carico non distruttiva con l’utilizzo di martinetti idraulici e travi di contrasto in acciaio ancorate a due pali.....ma di 4 volte il diametro del palo sottoposto a prova. Per carico di prova non superiore a 1,5 volte il carico di esercizio


	CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
	CALCESTRUZZI 
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
C 8/10
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
C 12/15
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
C 16/20
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI
C 25/30
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE
Classe resistenza 25/30  
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE
Classe resistenza 28/35  
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE
Per strutture in fondazione C30/37
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE
Classe resistenza 32/40 
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE
Classe resistenza 35/45  
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE
Classe resistenza 25/30   
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE
Classe resistenza 28/35  
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE
Per strutture in elevazione. C30/37
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE
Classe resistenza 32/40    
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE
Classe resistenza 35/45  
	CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO LC 20/22
calcestruzzo strutturale leggero
	CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO LC 30/33
Calcestruzzo strutturale leggero LC30/33
	CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO LC40/44
Calcestruzzo strutturale leggero LC40/44

	SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER IMPIEGO DI INERTI CON D MAX 20 MM
Sovrapprezzo ai calcestruzzi strutturali per impiego di inerti con D max 20 mm
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI, PER DISTANZE DEL CANTIERE DALLA CENTRALE DI BETONAGGIO PIÙ VICINA
per distanza superiori a 10 Km e fino a 20 Km
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI, PER DISTANZE DEL CANTIERE DALLA CENTRALE DI BETONAGGIO PIÙ VICINA
per distanza superiori a 20 Km
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Fluidificante con effetto incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Fluidificante ritardante per calcestruzzi con spiccato effetto fluidificante.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Fluidificante areante per confezionamento di calcestruzzi inglobanti una maggior percentuale controllata di aria (non oltre il 4-5%).
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Areante per malte e calcestruzzi a basso dosaggio di cemento.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Superfluidificante, a base di polimeri sintetici polifunzionali completamente esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rapporto acqua-cemento.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Impermeabilizzante di massa in polvere, con azione di occlusione del sistema capillare mediante dispersione di particelle colloidali.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Impermeabilizzante di massa, liquido, con azione di superfluidificante atto a confezionare calcestruzzi a basso rapporto acqua-cemento ed ottenere coefficienti di permeabilità inferiori ai valori 10-12 m/s. Conforme alla norma UNI 8145.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Impermeabilizzante per malte con azione di introduzione nell'impasto di particelle idrofughe che impediscono la penetrazione dell'acqua nei capillari
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Ritardante di presa e di indurimento per calcestruzzo.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Antigelo per calcestruzzi e malte.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Antigelo "esente da cloruro" per calcestruzzi e malte.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Emulsione a base di resine sintetiche particolarmente idonea per il confezionamento di malte cementizie con eccellenti caratteristiche di adesione a murature, cemento, marmo, pietre naturali ed artificiali.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
adesione, eccellente resistenza fisico-meccanica e perfetta stabilità dimensionale.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Malta premiscelata a base di cemento, inerti fini, adesivi sintetici ed additivi polimerici, per eseguire rasature millimetriche, per rifiniture su qualsiasi tipo di manufatto.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Malta viscoplastica a ritiro compensato per ancoraggi di macchine, strutture metalliche, rifacimento pilastri etc.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Cemento espansivo esente da cloruri e inerti ferrosi per la produzione di boiacche da impiegarsi per iniezioni di guaine e consolidamenti di fessurazioni su calcestruzzo e roccia etc., adatto anche al confezionamento di malte espansive.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Agente espansivo in polvere per la produzione di calcestruzzi superfluidi a ritiro compensato, particolarmente indicato per getti di calcestruzzo per sottomurazioni, opere idrauliche
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Protettivo di stagionatura a base di resine polimerizzate disciolte in solvente
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Disarmante emulsionabile per edilizia tradizionale per casseri in legno e ferro. Soluzioni di impiego: per casseri in legno: 1 lt di disarmante x 15 lt di acqua; per casseri in ferro: 1 lt di disarmante x 5 lt di acqua. Fornito e posto in opera.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Disarmante ad azione chimica, pronto all'uso, per getti a vista, con azione coadiuvante nella prevenzione della ruggine
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Colorante ad impregnazione per la tinteggiatura del calcestruzzo, non filmante, con funzione di protezione idrofuga ed antidegrado.
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI
Compenso per l’impermeabilizzazione delle nuove strutture in cls delle fondazioni

	CASSERATURE 
	CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI
Per opere di fondazione
	CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI
Per opere in elevazione
	CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI
Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale
	SOVRAPPREZZO PER CASSEFORME CON SUPERFICIE PIALLATA PER FORMAZIONE DI GETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO A FACCIA VISTA
Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista
	SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE O ARMATO SUPERIORE AI 4 M DAL PIANO DI APPOGGIO DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO.
Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al Al m² di cassaforma per m di altezza superiore ai primi 4
	CASSERI A PERDERE CON RETE METALLICA RICAVATA DA LAMIERA DI SPESSORE 5/10 DI MM
per strutture irregolari o curve come piscine, serbatoi, platee curve di silos, centrali di energia, cunicoli ad arco
	CASSERI A PERDERE CON RETE METALLICA RICAVATA DA LAMIERA DI SPESSORE 5/10 DI MM
per creazione vuoti di alleggerimento in getti di calcestruzzo
	CASSERI A PERDERE CON RETE METALLICA RICAVATA DA LAMIERA DI SPESSORE 5/10 DI MM
per riprese di getto nei muri di sostegno, travi, serbatoi al fine di lasciare la superficie del primo getto rugosa e pronta per quello successivo
	CASSERI A PERDERE PER SOLAI A STRUTTURA CAVA O ALTRO, REALIZZATI CON PANI DI POLISTIROLO ESPANSO
Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso, densità 10÷15 kg/m³, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza
	CASSEFORME A PERDERE IN PANNELLI FONO TERMO ASSORBENTI
spessore 3,5 cm
	CASSEFORME A PERDERE IN PANNELLI FONO TERMO ASSORBENTI
spessore 5 cm
	CASSEFORME A PERDERE IN PANNELLI FONO TERMO ASSORBENTI
spessore 7,5 cm
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm
	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm

	ARMATURE
	ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450A OPPURE B450C FORNITO IN BARRE DI TUTTI I DIAMETRI
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
	ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450C OPPURE B450A, FORNITO IN FOGLI DI RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA
Rete in acciaio elettrosaldata

	PROFILI PER GIUNTI
	PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO
con profilo da inserire nella parte centrale del getto
	PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO
con profilo da inserire sul bordo del getto
	ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE DI GETTO
Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
	PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE
con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali
	PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE
con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti larghezza mm 150¸240
	PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE
con profilo da inserire sul bordo del getto
	PROFILO WATERSTOP IN PVC FLESSIBILE STABILIZZATO, DA PORSI SUL BORDO DEL GETTO, PER GIUNTI DI DILATAZIONE A TENUTA
Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4
	CORDOLI DI SIGILLATURA DI GIUNTI ORIZZONTALI E VERTICALI CON INTERPOSIZIONE DI PROFILO DI TERZA PARETE COSTITUITO DA CORDONE IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE
con mastice poliuretanico a basso modulo

	CONNETTORI PER RIPRESA GETTO
	CONNETTORI PER RIPRESA GETTO
Connettori a taglio altezza gambo mm 40
	CONNETTORI PER RIPRESA GETTO
Connettori a taglio altezza gambo mm 60
	CONNETTORI PER RIPRESA GETTO
Connettori a taglio altezza gambo mm 70
	CONNETTORI PER RIPRESA GETTO
Connettori a taglio altezza gambo mm 80

	GIUNTO DI DILATAZIONE
	GIUNTO DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SITUATE IN AMBIENTI UMIDI
20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce pari a 14 kg/cm²
	GIUNTO DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SITUATE IN AMBIENTI UMIDI
20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm²
	GIUNTO DI DILATAZIONE CON RINFORZO DEI PANNELLI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA FACCIA CONTROTERRA (NEL CASO DI SIGILLATURA DEI GIUNTI DI LAVORO DOPO LUNGHI PERIODI DI ATTESA) 
Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura .....te 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione

	GIUNTI DI RIPRESA
	GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SITUATE IN AMBIENTI UMIDI, DI SEZIONE MINIMA PARI A 20 CM
Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costit.....a butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera
	GIUNTO DI RIPRESA CON RINFORZO DEI PANNELLI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA FACCIA CONTROTERRA
Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei .....vo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione


	OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
	CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO
	PROFILATI IN ACCIAIO DELLA SERIE INP, IPE, HE ED UNP, PER LA REALIZZAZIONE DI SOLAI ED IMPALCATI
In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni
	PROFILATI IN ACCIAIO DELLA SERIE INP, IPE, HE ED UNP, PER LA REALIZZAZIONE DI SOLAI ED IMPALCATI
In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali 
	TELAI IN PROFILATI DI FERRO
Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera
	TELAI IN LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA
Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera
	POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO
Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento
	PICCOLA FERRAMENTA
In profilati normali lavorato per staffe per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento
	PICCOLA FERRAMENTA
Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie per un minimo contabilizzabile di 5 Kg per ogni singolo elemento
	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 235
	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 275
	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 355
	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA, ANCHE A SEZIONE VARIABILE,  DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 235 compreso eventuali tiranti e bulloni
	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA, ANCHE A SEZIONE VARIABILE,  DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 275, compreso eventuali tiranti e bulloni
	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA, ANCHE A SEZIONE VARIABILE,  DI ACCIAIO CALMATO
in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni
	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
in acciaio S 235
	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
in acciaio S 275
	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE
in acciaio S 355. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali 
	SOLO POSA DI CARPENTERIA METALLICA ASSEMBLATA IN OPERA CON BULLONI DI CLASSE IDONEA AL TIPO DI ACCIAIO
Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008
	SOVRAPPREZZO SULLE VOCI PRECEDENTI PER CARPENTERIA ASSEMBLATA IN OPERA MEDIANTE SALDATURA CON ELETTRODI RIVESTITI E/O FILO DI QUALITÀ IDONEI ALL'ACCIAIO IMPIEGATO
Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio S 235
	PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC.
cancellate fisse semplici
	PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC.
cancellate apribili semplici
	PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC.
Ringhiere in profilati normali e a linee diritte
	PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC.
Ringhiere in profilati normali e a linee curve
	PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC.
Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte
	PANNELLO IN RETE METALLICA O IN TONDINI DI FERRO SALDATI
Pannello in rete metallica e telaio in ferro
	PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO STIRATA O IN TONDINI SALDATI, A MAGLIE QUADRATE O ROMBICHE
Pannelli in rete di lamiera di ferro con  telaietti

	OPERE IN ACCIAIO INOX
	ACCIAIO INOX AISI 304  LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine
	ACCIAIO INOX AISI 304  LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido
	ACCIAIO INOX AISI 304/316 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE
Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine
	INFERRIATE, RECINZIONI E SIMILI IN ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO
In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine
	INFERRIATE, RECINZIONI E SIMILI IN ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO
In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido
	PANNELLI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316 FISSATA MEDIANTE SISTEMI MECCANICI NON IN VISTA
Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati
	PANNELLI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316 FISSATA MEDIANTE SISTEMI MECCANICI NON IN VISTA
Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI lucidi
	PANNELLI IN RETE METALLICA O TONDINI IN ACCIAIO INOX AISI 304 SALDATI
Pannello in rete metallica o tondini in acciaio INOX AISI 304
	PARAPETTO CON PROFILO IN ACCIAIO INOX
Parapetto con profilo in acciaio inox satinato
	PARAPETTO CON PROFILO IN ACCIAIO INOX
Parapetto con profilo in acciaio inox lucido

	GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX
	GRIGLIATO ELETTROFORGIATO REALIZZATO IN ACCIAIO FE B 360 ZINCATO A CALDO
Grigliato carrabile industriale
	GRIGLIATO ELETTROFORGIATO REALIZZATO IN ACCIAIO FE B 360 ZINCATO A CALDO
Grigliato pedonabile industriale
	GRADINI IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO S 235, ZINCATO A CALDO
Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), f.....o, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte
	RECINZIONE COSTITUITA DA PANNELLO GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO S 235
Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, collegamenti in tondo liscio diametro non in.....x zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte
	CANCELLI IN ACCIAIO S 235,  COSTITUITI DA COLONNE IN TUBOLARE CON SPECCHIATURE IN PANNELLI GRIGLIATI ELETTROFORGIATI, ZINCATI A CALDO SECONDO NORMA UNI-E-14.05.000.0 (EX UNI 5744/66)
cancello pedonale ad una o più ante, compreso le colonne e serratura elettrica
	GRIGLIATO IN ACCIAIO INOX
Grigliato in acciaio inox Pannelli  grigliati   in acciaio inox AISI 304

	ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE
	ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO
sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron
	ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO
sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine epossidiche film 35/45 micron
	ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO
sabbiatura SA 21/2 e primer con minio di piombo o cromato di zinco film 25/30 micron
	ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO
sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine epossidiche film 35/45 micron su strutture leggere
	SABBIATURA MECCANICA
sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita a macchina presso l'officina di produzione
	SABBIATURA MECCANICA
spazzolatura grossolana grado ST 2 eseguita presso l'officina di produzione
	SABBIATURA MECCANICA
sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita in opera escluso i ponteggi per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg
	SABBIATURA MECCANICA
spazzolatura meccanica grossolana grado ST 2 eseguita in opera escluso i ponteggi per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg 
	ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza
	ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza
	ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
immersione di strutture tubolari
	ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..

	STRUTTURA IN LEGNO
	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE, STAGIONATO FORNITA E POSTA IN OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE
a struttura composta (capriate, puntoni)
	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE, STAGIONATO FORNITA E POSTA IN OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE
a struttura semplice (arcarecci e terzere)
	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE STAGIONATO, FORNITA E POSTA IN OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA LA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE CON TRAVI A SPIGOLI VIVI
a struttura composta (capriate, puntoni)
	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE STAGIONATO, FORNITA E POSTA IN OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA LA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE CON TRAVI A SPIGOLI VIVI
a struttura semplice (arcarecci e terzere)
	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI CASTAGNO COMPRESA LA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE
a struttura composta (capriate, puntoni)
	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI CASTAGNO COMPRESA LA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE
a struttura semplice (arcarecci e terzere)
	PICCOLA ORDITURA, FORNITA E POSTA IN OPERA COMPRESA L'INTESTATURA, LA MURATURA DELLE TESTATE E LA CHIODATURA ALLA STRUTTURA SOTTOSTANTE
in legname di abete
	PICCOLA ORDITURA, FORNITA E POSTA IN OPERA COMPRESA L'INTESTATURA, LA MURATURA DELLE TESTATE E LA CHIODATURA ALLA STRUTTURA SOTTOSTANTE
in legname di castagno
	FORMAZIONE DI PALOMBELLO DI GRONDA CON SAGOMA A DISEGNO, ESEGUITO A MANO E CON L'AUSILIO DI SEGA A NASTRO
Formazione di palombello di gronda
	LISTELLO IN LEGNO DI CASTAGNO O LARICE DELLA SEZIONE DI 5 X 3 CM (PEDAGNOLA) PER TERMINALE DEL PIANELLATO O DEL TAVOLATO IN ESTREMITÀ ALLE PALOMBELLE DI GRONDA
Listello in legno di castagno

	STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE
	ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE
Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)
	ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE
Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)
	TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE PER APPOGGIO PACCHETTO DI COPERTURA DI SPESSORE MM 20-60
Tavolame in legno, legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura
	FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA PORTANTE IL LEGNO LAMELLARE, SECONDO UNI EN 1194 (128)
Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28
	FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA PORTANTE IL LEGNO LAMELLARE, SECONDO UNI EN 1194 (128)
Di classe di resistenza a modulo elastico GL 32 - GL 36
	FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA SECONDARIA IL LEGNO LAMELLARE, SECONDO UNI EN 1194 (128)
Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28
	FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA SECONDARIA IL LEGNO LAMELLARE, SECONDO UNI EN 1194 (128)
Di classe di resistenza a modulo elastico GL 32 - GL 36
	TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE PER IMPIEGO STRUTTURALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, PER APPOGGIO DEL MANTO DI TEGOLE.
Tavolame in legno lamellare per impiego strutturale
	TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE PER IMPIEGO NON STRUTTURALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, PER APPOGGIO DEL MANTO DI TEGOLE.
Tavolame in legno lamellare per impiego non strutturale
	TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE A PROFILO STRUTTURALE AD ELEVATO COEFFICIENTE TERMICO.
Spessore abete per lato fino a mm 20 e  polistirene fino a 50 mm
	TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE A PROFILO STRUTTURALE AD ELEVATO COEFFICIENTE TERMICO.
Spessore abete per lato oltre i mm 20 e  polistirene 50÷80 mm

	ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
abete massello
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
abete lamellare incollato
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
abete bilama incollato
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
larice massello
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
larice lamellare incollato
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
larice bilama incollato
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE.
Sovrapprezzo per sezione rotonda
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOGHE PER IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI ESTERNE, IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 2 EN 113
spessore 20 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOGHE PER IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI ESTERNE, IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 2 EN 113
spessore 40 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOGHE PER IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI ESTERNE, IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 2 EN 113
spessore 60 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4
sezione 20x40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4
sezione 20x50
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4
sezione 40x40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4
sezione 40x60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4
sezione 60x60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO, IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L’ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a tre strati spessore 102 mm (34+34+34)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO, IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L’ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a cinque strati spessore 125 mm (19+34+19+34+19)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO, IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L’ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a cinque strati spessore 140 mm (34+19+34+19+34)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO, IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L’ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a cinque strati spessore 170 mm (34+34+34+34+34)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO, IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L’ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a sette strati spessore 196 mm (34+19+34+19+34+19+34)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO, PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS)
luce netta solaio fino a 4m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO, PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS)
luce netta solaio fino da 4m a 6m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO, PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS)
luce netta solaio oltre 6m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE A PANNELLI ACCOSTATI, PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS)
Solaio in legno lamellare a pannelli, spessore 140 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO SOTTO COPERTURA, NON PRATICABILE, FORMATO DA UNA STRUTTURA COMPOSTA DA PANNELLI MULTISTRATO
Solaio in legno non praticabile a 3 strati spessore 80 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAFFE IN ALLUMINIO DEL TIPO FORATE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
Staffe in alluminio
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARPETTE IN ALLUMINIO DEL TIPO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
Scarpette in alluminio
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN LEGNO DI ABETE, CON FUNZIONE FONOASSORBENTE FISSATO ALLA SOTTOSTRUTTURA IN LISTELLI DI ABETE MEDIANTE TASSELLI
spessore 20 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN LEGNO DI ABETE, CON FUNZIONE FONOASSORBENTE FISSATO ALLA SOTTOSTRUTTURA IN LISTELLI DI ABETE MEDIANTE TASSELLI
spessore 30 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a tre strati spessore 57 mm (19+19+19)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a tre strati spessore 72 mm (19+34+19)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a tre strati spessore 102 mm (34+34+34)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
a cinque strati spessore 125 mm (19+34+19+34+19)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
cinque strati spessore 140 mm (34+19+34+19+34)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
cinque strati spessore 170 mm (34+34+34+34+34)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO
sette strati spessore 196 mm (34+19+34+19+34+19+34)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA BITUMINOSA ELASTOMERICA POSATA A CALDO SU SOLETTA IN CLS. E LISTONI DI LARICE
preparazione piano di posa di pareti verticali
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con un foglio di OSB parete montata aperta su un lato
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con 2 fogli su entrambi i lati della parete di OSB coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 Kg/m³
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con un foglio di fibrogesso
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con 2 fogli sui due lati della parete di fibrogesso coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 Kg/m³
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con un tavolato grezzo di abete inclinato a 45°
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con 2 tavolati sui lati grezzi di abete inclinato 45° coibentazione termoacustica piena interna lana minerale densità fino a 60 Kg/m³
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
Sovrapprezzo per ogni due centimetri in più nello spessore nominale dei montanti, oltre i 12 cm, nella dimensione ortogonale al piano della parete
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
sovrapprezzo per isolante termoacustico interno in fibra di legno o canapa, densità fino a 60 Kg/m³
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con un foglio di OSB, parete montata aperta su un lato
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con 2 fogli su entrambi i lati della parete di OSB coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 K/m³
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con un foglio di fibrogesso
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE
con 2 fogli sui due lati della parete di fibrogesso coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 Kg/m³
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI IRRIGIDIMENTO IN PANNELLI LVL
spessore 39 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI IRRIGIDIMENTO IN PANNELLI LVL
spessore 45 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA IN LEGNO MULTISTRATO O MASSICCIO O BILAMA
fornitura e posa in opera di scala al grezzo
	FINITURA DELLA SCALA AL GREZZO DI CUI ALLA VOCE PRECEDENTE
in larice
	FINITURA DELLA SCALA AL GREZZO DI CUI ALLA VOCE PRECEDENTE
in rovere
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN ABETE IMPREGNATO PER ESTERNO, SPESSORE 20 MM
tavolato in abete impregnato per esterno 20 mm

	OPERE COMPLEMENTARI
	APPLICAZIONE DI LIQUIDO ANTIPARASSITARIO PER LA PREVENZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE
con vernice antitarlo funghicida
	APPLICAZIONE DI LIQUIDO ANTIPARASSITARIO PER LA PREVENZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE
con vernice antitarlo a finitura cerata
	APPLICAZIONE DI STRATO DI CERA SOLIDA SCIOLTA CON OPPORTUNI DILUENTI E STESURA FINALE CON PANNO
Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno.
	APPLICAZIONE DI MORDENTE DI NOCE DILUITO CON OLIO DI LINO COTTO MEDIANTE DUE PASSATE SU LEGNAME IN VISTA
Applicazione di mordente di noce diluito 


	MURATURE
	MURATURA IN PIETRAME
	MURATURA PER OPERE DI FONDAZIONE RETTA O CURVA FORMATA DA SCHEGGIONI DI PIETRAME O DI TUFO E MALTA, DI QUALSIASI SPESSORE, ASSESTATI A MANO
Muratura per opere di fondazione con pietrame di recupero
	MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3 DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE
spessore della muratura pari a 13 cm
	MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3 DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE
spessore della muratura pari a circa 26 cm
	MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3 DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE
pessore della muratura da circa 38 cm
	MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3 DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE
spessore della muratura oltre 38 cm
	COMPENSO ALLE MURATURE DI PIETRAME PER PARAMENTO A FACCIA VISTA A CORSI ORIZZONTALI.
Compenso alla  muratura per  paramento a faccia vista
	RIPRESA DI PARAMETRO ESTERNO DI MURATURA DI TUFO RETTA O CURVA PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo
	MURATURA PER OPERE DI FONDAZIONE RETTA O CURVA FORMATA DA SCHEGGIONI DI PIETRAME O DI TUFO E MALTA, DI QUALSIASI SPESSORE, ASSESTATI A MANO
Muratura per opere di fondazione con fornitura del pietrame.
	MURATURE PER OPERE IN ELEVAZIONE FORMATA DA PIETRAME TUFACEO. CON PIETRAME DI RECUPERO, COMPRESA LA CERNITA
Muratura in elevazione con pietrame di recupero
	MURATURA PER OPERE IN ELEVAZIONE FORMATA DA PIETRAME TUFACEO. CON FORNITURA DEL PIETRAME
Muratura in elevazione con fornitura del pietrame.
	MURATURA PER OPERE IN ELEVAZIONE FORMATA DA PIETRAME CALCAREO
Muratura in elevazione con pietrame calcareo.
	MAGGIORAZIONE ALLE MURATURE IN PIETRAME PER LA SECONDA FACCIA RUSTICA  
Maggiorazione per seconda faccia rustica
	RABBOCCATURA E STILATURA INCASSATA DELLE MURATURE DI PIETRAME, CON MALTA CEMENTIZIA A Q.LI 4 DI CEMENTO 325
Rabboccatura e stilatura incassata delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

	MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO
	MURATURA DI MATTONI PIENI E MALTA  IDONEA  A UNO O PIÙ FRONTI, RETTA O CURVA, IN FONDAZIONE O IN ELEVAZIONE DI SPESSORE SUPERIORE A UNA TESTA
Muratura di mattoni pieni
	TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A QUALSIASI ALTEZZA. CON FORATELLE  8X25X25 CM
Tramezzatura con foratelle 8x25x25 cm
	TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A QUALSIASI ALTEZZA. CON MATTONI A DODICI FORI (12 -13X25X25 CM)
Tramezzatura di mattoni a dodici fori (12 - 13x25x25 cm)
	MURATURA FACCIA A VISTA, SPESSORE PARI AD UNA TESTA
con mattoni trafilati a finitura sabbiata (5x12x25)
	MURATURA FACCIA A VISTA, SPESSORE PARI AD UNA TESTA
con mattoni a pasta molle a finitura sabbiata (5,5x12x25)
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 600 KG/MC CON PERCENTUALE DI FORATURA <65%
fino a  12,5 cm
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 600 KG/MC CON PERCENTUALE DI FORATURA <65%
Per murature di tamponamento, contropareti e divisori: Per spessori da  15 cm a 20 cm
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 600 KG/MC CON PERCENTUALE DI FORATURA <65%
Per murature di tamponamento, contropareti e divisori: per spessori da 25 cmin su
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700 KG/MC CON TRAMEZZZE E  PERCENTUALE DI FORATURA <55%
spessore 8 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700 KG/MC CON TRAMEZZZE E  PERCENTUALE DI FORATURA <55%
spessore 10 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700 KG/MC CON TRAMEZZZE E  PERCENTUALE DI FORATURA <55%
spessore 12 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700 KG/MC CON TRAMEZZZE E  PERCENTUALE DI FORATURA <55%
spessore 15 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700 KG/MC CON TRAMEZZZE E  PERCENTUALE DI FORATURA <55%
spessore 20 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI:
spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI:
spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36 W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI:
spessore 35 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,32 W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI:
spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,27 W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI:
spessore 45 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,22 W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%,  PER MURATURE PORTANTI ANCHE IN ZONA SISMICA.
spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,53W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%,  PER MURATURE PORTANTI ANCHE IN ZONA SISMICA.
spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,42W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%,  PER MURATURE PORTANTI ANCHE IN ZONA SISMICA.
spessore 35 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%,  PER MURATURE PORTANTI ANCHE IN ZONA SISMICA.
spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,32W/m2K
	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%,  PER MURATURE PORTANTI ANCHE IN ZONA SISMICA.
spessore 45 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,29W/m2K
	MAGGIOR COMPENSO PER LA CONFIGURAZIONE DEI PARAMENTI DELLE MURATURE DI MATTONI PIENI O ALLEGGERITI
Per configurazione a curva
	MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI A DUE O PIÙ TESTE. MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI DOPPIO UNI (12X12X25 CM)
muratura di mattoni semipieni
	MURATURA DI MATTONI PIENI COMUNI DELLO SPESSORE DI UNA TESTA, CON MALTA IDONEA
Muratura con mattoni pieni comuni
	MURATURA DI MATTONI FATTI A MANO AD IMPASTO MOLLE NON TRAFILATO E/O PRESSATO, DISPOSTI AD UNA TESTA CON MALTA CON MALTA IDONEA
mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato
	MURATURA DI MATTONI DELLO SPESSORE DI UNA TESTA, RETTA O CURVA ED A QUALSIASI ALTEZZA
Muratura di mattoni a una testa.
	TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A QUALSIASI ALTEZZA. CON MATTONI PIENI COMUNI
Tramezzatura di mattoni in foglio
	TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A QUALSIASI ALTEZZA. CON MATTONI A TRE FORI (5X14X28 CM)
Tramezzatura di mattoni a tre fori
	TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA. CON MATTONI A SEI FORI (10X14X28 CM)
Tramezzatura di mattoni a sei fori

	MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO
	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
spessore 10 cm
	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
spessore 15 cm
	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
spessore 20 cm.
	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
spessore 25 cm.
	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
spessore 30 cm.
	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI
per spessori > 30 cm 
	MURATURA CON BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI A SUPERFICIE PIANA
spessore 20 cm
	MURATURA CON BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI A SUPERFICIE PIANA
spessore 25 cm
	MURATURA CON BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI A SUPERFICIE PIANA
spessore 30 cm.
	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI  IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI
spessore 8 cm
	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI  IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI
spessore 12 cm
	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI  IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI
spessore 15 cm
	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI  IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI
spessore 20 cm.
	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI  IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI
spessore 25 cm.
	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI  IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI
spessore 30 cm.

	MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA
	MURATURA PORTANTE, ANCHE IN ZONA SISMICA, REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI 
spessore 25 cm
	MURATURA PORTANTE, ANCHE IN ZONA SISMICA, REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI 
spessore 30 cm
	MURATURA PORTANTE, ANCHE IN ZONA SISMICA, REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI 
spessore 35 cm
	MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X50 CM
spessore 12 cm
	MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X50 CM
spessore 15 cm
	MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X50 CM
spessore 20 cm
	MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X50 CM
spessore 25 cm
	MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X50 CM
spessore 30 cm
	TRAMEZZATURE IN BLOCCHI AD INCASTRO DI CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA
Pareti di spessore 8 cm, REI 120, trasmittanza termica 2,5 W/m² °K, isolamento acustico 42 dB
	TRAMEZZATURE IN BLOCCHI AD INCASTRO DI CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA
Pareti di spessore 10 cm, REI 180, trasmittanza termica 2,0 W/m² °K, isolamento acustico 46 dB
	MURATURA DI TAMPONAMENTO REALIZZATA CON BLOCCHI TERMO-FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X25 CM
Spessore 25 cm, trasmittanza termica 0,78 W/m²K, isolamento acustico 56 dB
	MURATURA DI TAMPONAMENTO REALIZZATA CON BLOCCHI TERMO-FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X25 CM
Spessore 30 cm, trasmittanza termica 0,71 W/m²K, isolamento acustico 57 dB
	MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA
spessore 15 cm, resistenza termica R = 0,39 m²K/W, isolamento acustico 45 dB
	MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA
Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni faccia ..... per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: spessore 20 cm, resistenza termica R = 0,57 m²K/W, isolamento acustico 47 dB
	MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA
spessore 25 cm, resistenza termica R = 0,63 m²K/W, isolamento acustico 48 dB
	MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA
spessore 30 cm, resistenza termica R = 0,68 m²K/W, isolamento acustico 50 dB

	MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI MULTISTRATO
	MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA
con blocchi di spessore nominale di 30 cm, spessore del pannello di polistirene 7,5 cm, trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,29 W/(m² °K)
	MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA
con blocchi di spessore nominale di 36 cm, spessore del pannello di polistirene 7,5 cm, trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,27 W/(m² °K)
	MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA
con blocchi di spessore nominale di 36 cm, spessore del pannello di polistirene 13,5 cm, trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,19 W/(m² °K)
	MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA
con blocchi di spessore nominale di 38 cm, spessore del pannello di polistirene 9,5 cm, trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,23 W/(m² °K)
	MURATURA PORTANTE SISMICA, DA INTONACARE, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA PORTANTE
Muratura multistrato portante sismica

	MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE
	TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 8 cm, trasmittanza termica 1,44 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 38 dB, resistenza al fuoco REI 120
	TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 10 cm, trasmittanza termica 1,21 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 39 dB, resistenza al fuoco REI 180
	TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 12 cm, trasmittanza termica 1,08 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 41 dB, resistenza al fuoco REI 180
	TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 15 cm, trasmittanza termica 0,79 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 43 dB, resistenza al fuoco REI 180
	TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 20 cm, trasmittanza termica 0,68 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 45 dB, resistenza al fuoco REI 180
	MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 30 cm, trasmittanza termica 0,27 W/(m² °K), potere fonoisolante 45 dB
	MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 36 cm, trasmittanza termica 0,22 W/(m² °K), potere fonoisolante 47 dB
	MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 42 cm, trasmittanza termica 0,19 W/(m² °K), potere fonoisolante 49 dB
	MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 48 cm, trasmittanza termica 0,17 W/(m² °K), potere fonoisolante 51 dB
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO MINERALE PER LA CORREZIONE DEI PONTI TERMICI, A BASE DI IDRATI DI SILICATO DI CALCIO
con pannelli dello spessore di 5 cm, trasmittanza termica 0,90 W/(m² °K) 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO MINERALE PER LA CORREZIONE DEI PONTI TERMICI, A BASE DI IDRATI DI SILICATO DI CALCIO
con pannelli dello spessore di 6 cm, trasmittanza termica 0,75 W/(m² °K)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO MINERALE PER LA CORREZIONE DEI PONTI TERMICI, A BASE DI IDRATI DI SILICATO DI CALCIO
con pannelli dello spessore di 8 cm, trasmittanza termica 0,56 W/(m² °K)
	MURATURA PORTANTE IN ZONA SISMICA, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 30 cm, trasmittanza termica 0,49 W/(m² °K), potere fonoisolante 52 dB
	MURATURA PORTANTE IN ZONA SISMICA, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO
con blocchi spessore 36 cm, trasmittanza termica 0,41 W/(m² °K), potere fonoisolante 54 dB

	MURATURA A CASSA VUOTA
	MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 10x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 12,5x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 15x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 20x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI 25X12X5,5 ; PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in forati da 10x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI 25X12X5,5 ; PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in forati da 12,5x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in alveolati da 10x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in alveolat da 12,5x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in alveolat da 15x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI
Con parametro interno in alveolati da 20x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA ESEGUITA CON MURATURA ESTERNA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 15 FORI (DIM. 12X25X25 CM) E PARETE INTERNA DI MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 10 FORI (DIM. 8X25X25 CM)
Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni forati in laterizio a 15 fori (dim. 12x25x25 cm) 
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 12x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 15+12x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 15+10x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 20+10x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 20+12,5x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 20+15x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 25+10x25x25
	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO
Con alveolati da 25+12,5x25x25

	FODERE
	FODERA IN TAVELLINE DI LATERIZIO, 3X25X50÷60 CM
Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm
	FODERA IN TAVELLONI DI LATERIZIO
Fodera in tavelloni di laterizio
	RIVESTIMENTO FACCIA VISTA CON MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PRESSO-VIBRATO BISELLATI CON SUPERFICIE LEVIGATA, COLORATA E IDROFUGATA IN PASTA, DI DIMENSIONI 20X40X2 CM
rivestimento  a faccia vista 
	RIVESTIMENTO FACCIAVISTA IDROREPELLENTE ESEGUITA CON MATTONCINI DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO CONFEZIONATO CON AGGREGATI LEGGERI DI ARGILLA ESPANSA CON SUPERFICIE LISCIA E COLORATI NELL'IMPASTO
spessore 7,5 cm
	RIVESTIMENTO FACCIAVISTA IDROREPELLENTE ESEGUITA CON MATTONCINI DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO CONFEZIONATO CON AGGREGATI LEGGERI DI ARGILLA ESPANSA CON SUPERFICIE LISCIA E COLORATI NELL'IMPASTO
spessore 12 cm

	TRAMEZZATURE IN GESSO
	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI
spessore 6 cm
	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI
spessore 8 cm
	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI
spessore 10 cm
	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI LATERO-GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI
spessore 8 cm
	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI LATERO-GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI
spessore 10 cm
	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI LATERO-GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI
spessore 12 cm

	PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE DI 125 MM.
con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE DI 125 MM.
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA
con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA TRA UNITÀ ABITATIVE AD ORDITURA METALLICA DOPPIA E LASTRE DI GESSO RIVESTITO, DELLO SPESSORE TOTALE DI 225 MM.
Parete divisoria spessore 225 mm 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA TRA UNITÀ ABITATIVE AD ORDITURA METALLICA DOPPIA E LASTRE DI GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura metallica doppia
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE DI 125 MM IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A2 S1 D0 DI CUI DUE IN EUROCLASSE A1
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
	SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2     
con una sola lastra per lato spessore 12,5 mm
	SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2     
con due lastre per lato spessore 12,5 mm    
	SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2     
con  lastra ad alta resistenza all'umidità H2  
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA ANTINCENDIO REI 120 AD ORDITURA METALLICA SINGOLA
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM
Parete di tamponamento perimetrale 280 mm: al m2
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM
Parete di tamponamento perimetrale 380 mm al mq

	MURATURE DI TAMPONAMENTO CON BLOCCHI DI CANAPULO 
	REALIZZAZIONE DI TAMPONATURA NON PORTANTE DI BLOCCHI DI CANAPULO E CALCE IDRAULICA NATURALE
Realizzazione di tamponatura non portante con blocco prefabbricato di canapulo e calce idraulica naturale NHL 5 con l’aggiunta di additivi 100% naturali. 


	SOLAI
	SOLAI IN LATERO CEMENTO
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 16 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 18 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 20 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 22 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 24 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 26 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO
per altezza totale di 30 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 16 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 18 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 20 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 22 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 24 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 26 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM
per altezza totale di 30 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 16 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 18 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 20 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 22 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 24 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C  28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE
per altezza totale di 26 cm
	COMPENSO AI SOLAI MISTI DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO, GETTATI IN OPERA O PREFABBRICATI:
per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione

	SOLAI ALLEGGERITI
	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm
	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm
	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 6,00 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm
	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm
	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA
per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm

	SOLAI IN LAMIERA GRECATA
	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 7/10 mm
	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm
	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm
	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 12/10 mm
	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 15/10 mm
	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 7/10 mm
	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm
	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm
	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 12/10 mm
	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA
Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 15/10 mm
	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 40
	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 8 e dotati di testa,  ribattuti .....reso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.Connettori a taglio altezza gambo mm 60
	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 70
	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 80
	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 105
	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 125
	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE
Connettori a taglio altezza gambo mm 135

	SOLAI IN TAVELLONI
	SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA
Con tavellone semplice, spessore 6 cm
	SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA
Con tavellone semplice, spessore 8 cm
	SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA
Tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3÷4 cm

	SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI
	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm
	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm
	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm
	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm
	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm
	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM²
per un'altezza totale del solaio di 20 cm
	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM²
per un'altezza totale del solaio di 22 cm
	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM²
per un'altezza totale del solaio di 24 cm
	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM²
per un'altezza totale del solaio di 26 cm
	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM²
per un'altezza totale del solaio di 28 cm
	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm
	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm
	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm
	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm
	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm
	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE)
con pignatte di altezza pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm
	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN C.A.O  PER ARMATURE IN BARRE DI ACCIAIO B450C ECCEDENTI I 9 KG/M³
posizionate  in stabilimento di prefabbricazione, all'interno della lastra inferiore
	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN C.A.O  PER ARMATURE IN BARRE DI ACCIAIO B450C ECCEDENTI I 9 KG/M³
posizionate in cantiere
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 46 kNm/m
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 52 kNm/m
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 63 kNm/m
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 71 kNm/m
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 80 kNm/m
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 90 kNm/m
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 99 kNm/m
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 11 kNm/m
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 59,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 70,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 79,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 91,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 100,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 111,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 122,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 144,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 103,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 122,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 149,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 154,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 170,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 190,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 208,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 216,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 136,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 165,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 172,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 195,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 225,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 231,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 254,00 kNm
	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM
con momenti massimi di esercizio pari a circa 259,00 kNm


	INTONACI
	INTONACI RUSTICI E CIVILI
	ARRICCIATURA DI MURATURE SPICCONATE O NUOVE
Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana
	SOVRAPPREZZO ALL'INTONACO CIVILE
Sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di spessore dello strato superficiale di colla di malta
	INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 2 MM DI MALTA PER STUCCHI
su pareti interne
	INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 2 MM DI MALTA PER STUCCHI
su soffitti
	INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 5 MM DI MALTA PER STUCCHI
su pareti interne
	INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 5 MM DI MALTA PER STUCCHI
su soffitti
	RASATURA DI SUPERFICI INTONACATE A STUCCO, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A 3 MM; SU PARETI VERTICALI ED ORIZZONTALI
Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base  gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali
	INTONACO DI FINITURA PIETRIFICANTE DECORATIVO COLORATO PER ESTERNI. PER SPESSORE FINALE DI 5÷6 MM
granulometria fine
	INTONACO DI FINITURA PIETRIFICANTE DECORATIVO COLORATO PER ESTERNI. PER SPESSORE FINALE DI 5÷6 MM
granulometria grossa
	INTONACO DI FINITURA PIETRIFICANTE DECORATIVO MINERALE COLORATO PER INTERNI ED ESTERNI CON SPESSORE NON INFERIORE A 3 MM
Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigment..... e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm
	STRATO FINALE DI INTONACO PER SPESSORE DI CIRCA 5 MM
con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico
	STRATO FINALE DI INTONACO PER SPESSORE DI CIRCA 5 MM
con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna
	STRATO FINALE DI INTONACO PER SPESSORE DI CIRCA 5 MM
a stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna
	RASATURA E STUCCATURA DI SUPERFICI  GIÀ PREDISPOSTE, CON PREMISCELATO A BASE DI  LEGANTI IDRAULICI NORMALIZZATI
rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati
	RASATURA E STUCCATURA DI SUPERFICI GIÀ PREDISPOSTE, CON PREMISCELATO A BASE DI  LEGANTI CEMENTIZI
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
	COMPENSO AGLI INTONACI IN MALTA CEMENTIZIA PER AGGIUNTA DI IDROFUGO
Compenso agli intonaci per aggiunta di idrofugo
	SBRUFFATURA DI MURATURE NUOVE
Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia
	COMPENSO AGLI INTONACI IN MALTA CEMENTIZIA PER AGGIUNTA DI IDROREPELLENTE
Compenso agli intonaci per aggiunta di idrorepellente
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di pozzolana
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di sabbia e grassello di calce
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta idraulica
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta bastarda
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta di cemento
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di pozzolana
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di sabbia e grassello di calce
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta idraulica
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta bastarda
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta di cemento
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI ORIZZONTALI.
con malta fine di pozzolana
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI ORIZZONTALI.
con malta fine di sabbia e grassello di calce
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI ORIZZONTALI.
con malta idraulica
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI ORIZZONTALI.
con malta bastarda
	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI ORIZZONTALI.
con malta di cemento
	SOVRAPPREZZO ALL'INTONACO GREZZO O RUSTICO
per ogni cm in più di spessore
	INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di pozzolana
	INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di sabbia e grassello di calce
	INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta idraulica
	INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta bastarda
	INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta di cemento
	INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di pozzolana
	INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta fine di sabbia e grassello di calce
	INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta idraulica
	INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta bastarda
	INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI
con malta di cemento
	INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI
con malta fine di pozzolana
	INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI
con malta fine di sabbia e grassello di calce
	INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI
con malta idraulica
	INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI
con malta bastarda
	INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI
con malta di cemento

	INTONACI PREMISCELATI
	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI ED ESTERNI, CLASSE "0" DI RESISTENZA AL FUOCO
intonaco premiscelato di fondo base cemento
	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI ED ESTERNI, CLASSE "0" DI RESISTENZA AL FUOCO
intonaco premiscelato di fondo base calce
	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI ED ESTERNI, CLASSE "0" DI RESISTENZA AL FUOCO
intonaco premiscelato di fondo di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
	INTONACO DI SBRUFFATURA O RINZAFFO CON MALTA PRECONFEZIONATA A GRANA GROSSA, NATURALE, AD ALTISSIMA POROSITÀ, IGROSCOPICITÀ E TRASPIRABILITÀ
costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano.
	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI, A BASE DI ANIDRENE, INERTI CALCAREI E ADDITIVI, CLASSE "0" DI RESISTENZA AL FUOCO
Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato
	FINITURA CON RASANTE MINERALE PREMISCELATO A BASE DI CALCE IDRAULICA ED INERTI
Finitura con rasante premiscelato a base di calce
	FINITURA CON RASANTE MINERALE PREMISCELATO A BASE DI LEGANTE CEMENTIZIO E INERTI
Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio

	INTONACI SPECIALI
	INTONACO CIVILE ESTERNO REALIZZATO CON INTONACO TERMOISOLANTE MEDIANTE APPLICAZIONE DI PRODOTTO A BASE DI POLISTIROLO, LEGANTI IDRAULICI ED ADDITIVI
spessore di 3-4 cm. Con applicazione del prodotto in due mani.
	INTONACO CIVILE ESTERNO REALIZZATO CON INTONACO TERMOISOLANTE MEDIANTE APPLICAZIONE DI PRODOTTO A BASE DI POLISTIROLO, LEGANTI IDRAULICI ED ADDITIVI
spessore di 5-6 cm. Con applicazione del prodotto in tre mani.
	INTONACO TERMOISOLANTE PREMISCELATO PER INTERNI ED ESTERNI, A BASE DI VETRO ESPANSO E LEGANTE CEMENTO O CALCE IDRAULICA NATURALE
Intonaco termoisolante premiscelato
	INTONACO DI FINITURA PER INTERNI FONOASSORBENTE A BASE DI VERMICULITE E LEGANTI INORGANICI, RESINE ED ADDITIVI CHIMICI
Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici
	INTONACO PER INTERNI BASE DI VERMICULITE, LEGANTI SPECIALI ED ADDITIVI CHIMICI NON CONTENENTI FIBRE, PER LA PROTEZIONE AL FUOCO
su struttura in ferro, spessore minimo cm 2,al fine di ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120
	INTONACO PER INTERNI BASE DI VERMICULITE, LEGANTI SPECIALI ED ADDITIVI CHIMICI NON CONTENENTI FIBRE, PER LA PROTEZIONE AL FUOCO
su calcestruzzo, spessore minimo cm 1,al fine di ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120
	INTONACO ANTINCENDIO PER MURATURE IN LATERIZIO FORATO, A FINITURA LISCIA SPECULARE FINE A BASE DI GESSO EMIDRATO E PERLITE ESPANSA
Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa applicato
	INTONACI COMPLETI A FINITURA SPECIALE (INTONACHINO) A STRATO UNICO, COMPOSTO DA MALTA IDRAULICA, RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ED INERTI DI VARIA NATURA
con sabbia e granulato di pietra locali
	INTONACI COMPLETI A FINITURA SPECIALE (INTONACHINO) A STRATO UNICO, COMPOSTO DA MALTA IDRAULICA, RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ED INERTI DI VARIA NATURA
con polvere di marmo
	INTONACI COMPLETI A FINITURA SPECIALE (INTONACHINO) A STRATO UNICO, COMPOSTO DA MALTA IDRAULICA, RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ED INERTI DI VARIA NATURA
con polvere di travertino
	INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA
bugnato con sagomatura rettilinea e finitura liscia
	INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA
bugnato con sagomatura arrotondata e finitura liscia
	INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA
bugnato con sagomatura arrotondata e finitura a finta pietra
	INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA
bugnato a punta di diamante
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO DEUMIDIFICANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5, FIBRATO CON LEGNO DI CANAPA MACINATO
Intonaco termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato. Applicato a spruzzo.Spessore di 4 cm.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO DEUMIDIFICANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5, FIBRATO CON LEGNO DI CANAPA MACINATO
Intonaco termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato. Applicato a mano .Spessore di 4 cm.
	Stucco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 5 polvere di canapulo
Stucco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 5 polvere di canapulo

	OPERE COMPLEMENTARI
	PARASPIGOLI IN LAMIERA ZINCATA, ALA 35 MM
Paraspigoli in lamiera zincata
	PARASPIGOLI IN LAMIERA ZINCATA, ALA 35 MM
Paraspigoli in retino zincato
	RETE ZINCATA PORTA INTONACO PER INTONACI RETINATI
Rete stampata da lamierio zincato
	RETE ZINCATA PORTA INTONACO PER INTONACI RETINATI
Rete elettrounita a filo diametro fino a mm 2,5
	RETE ZINCATA PORTA INTONACO PER INTONACI RETINATI
Rete in acciao zincato a maglia rettangolare
	RETE STAMPATA IN MATERIALE SINTETICO PER ARMATURA INTONACI
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
	SUPPORTO IN FIBRA PER INTONACI
Rete in fibra peso non inferiore a g 150/m²
	SUPPORTO IN FIBRA PER INTONACI
Tessuto in fibra peso non inferiore a 120 g/m²
	COMPENSO PER L'ESECUZIONE DI CANALETTI TRA PARETE E SOFFITTO DELLA SEZIONE DI 2X1 CM
Compenso per l'esecuzione di canaletti


	OPERE DI SOTTOFONDO
	MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI
	MASSO FORMATO CON DETRITI E MALTA COMUNE
Massetto condetriti di tufo, lapillo o brecciolino
	MASSO FORMATO DA PIETRISCHETTO E MALTA COMUNE
Masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune
	MASSETTI DI GRETONI DI POZZOLANA E CALCE IDRATA CONFEZIONATI IN CANTIERE CON 200 KG DI CALCE PER M³ DI IMPASTO
Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per m³ di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, ecc., battuti o spianati anche con pendenze.
	SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLONI, SPESSORE 20÷30 CM
Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.
	VESPAIO CREATO CON PIETRAME DA CAVA SISTEMATO A MANO
Vespaio creato con pietrame da cava sistemato a mano, compresa la cernita del materiale, la posa dei tubi di drenaggio, la.....in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore.
	VESPAIO COSTITUITO DA SOLAIO IN TAVELLONATO SU MURETTI DI ALTEZZA MEDIA DI 50 CM POSTI AD INTERASSE DI 90 CM
Con muretti di mattoni pieni ad una testa
	VESPAIO COSTITUITO DA SOLAIO IN TAVELLONATO SU MURETTI DI ALTEZZA MEDIA DI 50 CM POSTI AD INTERASSE DI 90 CM
Con muretti in tufo
	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60.
Di altezza da 5 cm
	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60.
Di altezza da 9-10 cm
	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60.
Di altezza da 13-15 cm
	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60.
Di altezza da 20-22 cm
	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60.
Di altezza da 25-27 cm
	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60.
Di altezza da 38-40 cm
	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60.
Di altezza da 44-46 cm
	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 5 cm
	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 9-10 cm
	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 13-15 cm
	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 20-22 cm
	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 25-27 cm
	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 38-40 cm
	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60
Di altezza da 44-46 cm
	ESECUZIONE DI DRENAGGI VERTICALI A RIDOSSO DI PARETI
Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza

	MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO
	STRATO DI ISOLAMENTO E ALLEGGERIMENTO, PER LA REALIZZAZIONE DI VESPAI ISOLATI CONTRO TERRA, IN ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE. DENSITÀ CIRCA 300 KG/M³
strato di isolamento in argilla espansa
	STRATO DI ALLEGGERIMENTO IN ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE PER LA REALIZZAZIONE DI VESPAI ISOLATI CONTRO TERRA, DENSITÀ 400 KG/M³
strato boiaccato di argilla espansa
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 8
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 10
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 12
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 15
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 8
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 10
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 12
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO
Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 15
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI
A 150 kg di cemento per 1 m³ di vermiculite
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI
A 200 kg di cemento per 1 m³ di vermiculite
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI
A 250 kg di cemento per 1 m³ di vermiculite
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI
A 150 kg di cemento per 1 m³ di argilla espansa 
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI
A 200 kg di cemento per 1 m³ di argilla espansa
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI
A 250 kg di cemento per 1 m³ di argilla espansa
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI
A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI
A 200 kg di cemento per 1 m³ di perlite
	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI
A 250 kg di cemento per 1 m³ di perlite
	MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
Con massa 500 Kg/m³
	MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
Con massa 800 Kg/m³
	MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
Con massa 1100 Kg/m³
	STRATO DI ISOLAMENTO E/O ALLEGGERIMENTO CON PREMISCELATO A BASE DI ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE
densità in opera 450 kg/m³, conducibilità termica 0,126 W/(m °K), resistenza a compressione 1 N/mm²: 
	STRATO DI ISOLAMENTO E/O ALLEGGERIMENTO CON PREMISCELATO A BASE DI ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE
densità in opera 600 kg/m³, conducibilità termica 0,142 W/(m °K), resistenza a compressione 3 N/mm²
	MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (385 kg/ m³)
Spessore 10 cm.
	MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (385 kg/ m³)
Per ogni cm in più
	MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (220 kg/ m³)
Spessore 10 cm.
	MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (220 kg/ m³)
Per ogni cm in più

	MASSETTI PER POSA GUAINE
	MASSETTO SOTTILE DI SOTTOFONDO IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLO SPESSORE DI ALMENO 2 CM
con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali
	MASSETTO SOTTILE DI SOTTOFONDO IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLO SPESSORE DI ALMENO 2 CM
con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
	MASSETTO SOTTILE DI SOTTOFONDO IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLO SPESSORE DI ALMENO 2 CM
con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m², su superfici inclinate
	MASSETTO MONOSTRATO LEGGERO DI PENDENZA ADATTO A RICEVERE LA POSA DI GUAINE IMPERMEABILI 
Per posa di guaine impermeabili per spessori fino a 3 cm.

	MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI
	MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 300 KG PER 1,00 M³ DI SABBIA
Spessore non inferiore a 4 cm
	MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 300 KG PER 1,00 M³ DI SABBIA
Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
	MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 400 KG PER 1,00 M³  DI SABBIA
Spessore non inferiore a 4 cm
	MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 400 KG PER 1,00 M³  DI SABBIA
Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
	MASSETTO DI SOTTOFONDO PREMISCELATO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO A PRESA NORMALE ED INERTI DI GRANULOMETRIA 0-8 MM
Pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce
	MASSETTO DI SOTTOFONDO PREMISCELATO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO A PRESA NORMALE ED INERTI DI GRANULOMETRIA 0-8 MM
Pedonabile dopo 3 giorni
	MALTA AUTOLIVELLANTE PER LISCIATURA DEL PIANO SUPERIORE DI SOTTOFONDI ESISTENTI
con prodotto a rapido indurimento di classe P2 (class. UPEC) resistenza a compressione 18 N/mm²
	MALTA AUTOLIVELLANTE PER LISCIATURA DEL PIANO SUPERIORE DI SOTTOFONDI ESISTENTI
con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm²

	MASSETTI PREMISCELATI ISOLANTI E SPECIALI
	MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO ADATTO A RICEVERE L’INCOLLAGGIO DI PAVIMENTI CERAMICI
Massetto di sottofondo densità in opera circa 950 kg/m³
	MASSETTO ADATTO A RICEVERE LA POSA DI PAVIMENTI O MEMBRANE IMPERMEABILI
Massetto isolante, per pavimentazioni in ceramica e per l'esterno
	MASSETTO ADATTO A RICEVERE LA POSA DI PAVIMENTI INCOLLATI (ANCHE SENSIBILI ALL'UMIDITÀ COME LEGNO LINOLEUM ETC.). DENSITÀ IN OPERA CIRCA 1050 KG/M³. RESISTENZA MEDIA A COMPRESSIONE 15 N/MM².ASCIUGAMENTO DI TIPO MEDIO.
Massetto isolante a ridotto ritiro e ad asciugatura controllata
	MASSETTO ADATTO A RICEVERE LA POSA DI PAVIMENTI INCOLLATI (ANCHE SENSIBILI ALL'UMIDITÀ COME LEGNO LINOLEUM ETC.). DENSITÀ IN OPERA CIRCA 1150 KG/M³. RESISTENZA MEDIA A COMPRESSIONE 16 N/MM². ASCIUGAMENTO DI TIPO VELOCE
Massetto isolante a rapida asciugatura
	MASSETTO A RITIRO CONTROLLATO E ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA IDONEO PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO
Massetto fibrorinforzato per riscaldamento a pavimento

	RETI PER MASSI 
	ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER PAVIMENTAZIONI
Zincorete per posa di massi di sottofondo
	Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro con trattamento antialcali, maglia 40 x 40 mm, per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, legature e tagli. 
Misurato per la superfice netta.


	PAVIMENTI
	POSA IN OPERA
	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA E CEMENTO
Pavimenti di argilla di qualsiasi tipo
	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA E CEMENTO
Mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate
	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA E CEMENTO
Marmettoncini e marmettoni di cemento
	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA E CEMENTO
Marmetti in  graniglia e scaglie di marmo per pavimento a disegno
	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA E CEMENTO
Lastre di marmo
	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI
Linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa
	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI
Piastrelle di gres rosso
	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI
Parquettes e lamparquettes tradizionale incollato
	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI
Parquettes e lamparquettes prefinito con incastri maschio femmina
	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI
Moquettes
	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI
Di ceramica

	PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI
	PAVIMENTO ALLA VENEZIANA ESEGUITO CON GRANIGLIA E SCAGLIE DI MARMO MESCOLATE CON CEMENTO TIPO 325 BIANCO O COLORATO
Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo
	PAVIMENTO IN MARMETTONI E SCAGLIE DI MARMO CON GRANA 10/15 MM, DELLE DIMENSIONI DI 25X25 CM - 30X30 CM E SPESSORE 25 MM
Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm
	PAVIMENTO IN MARMETTONI E SCAGLIE DI MARMO CON GRANA 40/50 MM, DELLE DIMENSIONI DI 40X40 CM E SPESSORE 33 MM
dimensioni di 40x40 cm e spessore 33 mm
	PAVIMENTO DI MARMETTONI E PEZZI DI MARMO (SEGATI), DELLE DIMENSIONI DI 40X40 CM E SPESSORE 36 MM
Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo (segati)
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Bianco venato.
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Bardiglio
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Botticino
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Perlato di Sicilia
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Trani scuro
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Trani chiaro
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
Travertino
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30
In pietra locale
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Bianco venato
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Bardiglio
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Botticino
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Perlato di Sicilia
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Trani scuro
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Trani chiaro
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
Travertino
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
In pietra calcarea di tipo locale antigeliva conforme agli standard marcatura CE, con fondo chiaro maculato di 1° categoria 
	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30
In pietra calcarea di tipo locale antigeliva conforme agli standard marcatura CE, con fondo chiaro maculato di 2° categoria 
	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Serpentino Valmalenco
	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Serizzo di Dubino
	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Granito sardo grigio e rosa
	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Granito nero Brasile
	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Granito nero Africa
	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Rosso imperiale
	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2
Labrador scuro o azzurro

	PAVIMENTI IN GRES
	PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5, 10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM
di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm
	PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5, 10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM
di colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm
	PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5, 10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM
di colori forti a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm
	PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5, 10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM
di colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM
tinta unita naturale opaca
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM
granigliato naturale opaco
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM
tinta unita levigata
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM
granigliato levigato
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM
marmo levigato 
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita naturale opaca
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato naturale opaco
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita levigata
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato levigato
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
marmo levigato
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita naturale opaca
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato naturale opaco
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita levigata
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato levigato
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
marmo levigato
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM
tinta unita naturale opaca
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM
granigliato naturale opaco
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM
tinta unita levigata
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM
granigliato levigato
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM
Marmo levigato
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita naturale opaca
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
tinta unita levigata
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato naturale opaco
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM
granigliato levigato
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE OPACO
tinta unita naturale opaca
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE OPACO
tinta unita levigata
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE OPACO
granigliato naturale opaco
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE OPACO
granigliato levigato
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. TRATTAMENTI ANTIBATTERICI
Trattamento antibatterico fotocatalitico Dimensioni 60x30 cm.
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. TRATTAMENTI ANTIBATTERICI
Trattamento antibatterico fotocatalitico Dimensioni 60x60 cm.
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. TRATTAMENTI ANTIBATTERICI
Trattamento antibatterico fotocatalitico Dimensioni 60x120 cm.

	PAVIMENTI IN CERAMICA
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO
marmorizzate da cm 40x40
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO
marmorizzate da cm 33x33
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO
marmorizzate da cm 30x30
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO
marmorizzate da cm 20x20
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO
marmorizzate puntinate da cm 20x20
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO
marmorizzate brillantate da cm 20x20
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. TINTA UNITA
Tinta unita: superficie bugnata da cm 40x40
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. TINTA UNITA
Tinta unita: superficie bugnata da cm 30x30
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. TINTA UNITA
Tinta unita: superficie bugnata da cm 20x20
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. TINTA UNITA
Tinta unita: superficie liscia da cm 20x20
	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. TINTA UNITA
Tinta unita: superficie grezza da cm 20x20
	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
60x60 cm, spessore non inferiore a 11 mm
	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
40x40 cm, spessore non inferiore a 10 mm
	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm
	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm
	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm
	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
15x15 cm, spessore non inferiore a 9 mm
	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO
10x10 cm, spessore non inferiore a 7 mm

	PAVIMENTI IN COTTO
	PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU MASSETTO COMPENSATO A PARTE
Delle dimensioni di 15x30 cm
	PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU MASSETTO COMPENSATO A PARTE
Delle dimensioni di 20x20 cm
	PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU MASSETTO COMPENSATO A PARTE
Delle dimensioni di 25x25 cm
	PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU MASSETTO COMPENSATO A PARTE
Delle dimensioni di 30x30 cm
	PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU MASSETTO COMPENSATO A PARTE
Delle dimensioni di 33x33 cm
	TRATTAMENTO PER PAVIMENTAZIONI IN COTTO
Trattamento per pavimentazioni in cotto

	PAVIMENTI IN CLINKER
	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI.
Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 24,5 x 6
	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI.
Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 12 x 12
	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI.
Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 24,5 x 12
	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI.
Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 24,5x24,5
	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI.
Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 32,5x32,5
	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO SEMILUCIDO, VARI COLORI
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 6
	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO SEMILUCIDO, VARI COLORI
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 12 x 12
	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO SEMILUCIDO, VARI COLORI
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 12
	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO SEMILUCIDO, VARI COLORI
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5x24,5
	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO SEMILUCIDO, VARI COLORI
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 32,5x32,5
	PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI
piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6
	PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI
piastrelle smaltate da cm 12 x 12
	PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI
piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12
	PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI
piastrelle smaltate da cm 24,5x24,5
	PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI
piastrelle smaltate da cm 32,5x32,5

	PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM
	PAVIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE, FORNITO IN ROTOLI
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,0 mm 
	PAVIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE, FORNITO IN ROTOLI
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,5 mm
	PAVIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE, FORNITO IN ROTOLI
dello spessore (EN ISO 24346) di 3,2 mm
	PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE
PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m²
	PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE
PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²
	PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE
in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m²
	PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE
in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²
	PAVIMENTO IN GOMMA TIPO CIVILE, PUNTINATO O MARMORIZZATO
dello spessore (EN ISO 24346) fino a 3,0 mm
	PAVIMENTO IN GOMMA TIPO CIVILE, PUNTINATO O MARMORIZZATO
dello spessore (EN ISO 24346) fino a 4,0 mm
	PAVIMENTO IN GOMMA TIPO INDUSTRIALE
Piastre in gomma per uso industriale da 100x100 cm
	GRADINO IN GOMMA, CON SPIGOLO VIVO, PEDATA IN RILIEVO A BOLLI E PARASPIGOLO RIGATO, SPESSORE 4 MM
senza alzata
	GRADINO IN GOMMA, CON SPIGOLO VIVO, PEDATA IN RILIEVO A BOLLI E PARASPIGOLO RIGATO, SPESSORE 4 MM
con alzata
	PAVIMENTO VINILICO ETEROGENO UNI EN 12199, FONOASSORBENTE MULTISTRATO PER AMBIENTI A TRAFFICO INTENSO CON ESIGENZE ACUSTICHE E IGIENICHE
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,5 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 2,9
	PAVIMENTO VINILICO ETEROGENO UNI EN 12199, FONOASSORBENTE MULTISTRATO PER AMBIENTI A TRAFFICO INTENSO CON ESIGENZE ACUSTICHE E IGIENICHE
dello spessore (EN ISO 24346) di 2,0 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 3,0
	PAVIMENTO IN LINOLEUM IN TINTA UNITA
dello spessore di 2,5 mm
	PAVIMENTO IN PVC MULTISTRATO EN 651 DI QUALSIASI COLORE
dello spessore (EN ISO 24346) di 3,30 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 2,770
	PAVIMENTO IN PVC MULTISTRATO EN 651 DI QUALSIASI COLORE
dello spessore (EN ISO 24346) di 3,25 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 3,25

	PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI
	PAVIMENTO CALANDRATO E VULCANIZZATO
spessore 3 mm
	PAVIMENTO CALANDRATO E VULCANIZZATO
spessore 4 mm
	PAVIMENTO CALANDRATO E VULCANIZZATO
spessore 6 mm
	MARCATURA DELLE AREE DI GIOCO CON VERNICE A BASE DI HYPALON
Con vernice a base di hypalon
	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PER INTERNI DI PALESTRA
dello spessore (EN ISO 24346) di 6,1 mm 
	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PER INTERNI DI PALESTRA
dello spessore (EN ISO 24346) di 7,1 mm 
	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PER INTERNI DI PALESTRA
dello spessore (EN ISO 24346) di 9.4 mm 
	PAVIMENTAZIONE VINILICA PER INTERNI PALESTRE O SIMILI
Pavimentazione vinilica per interni palestre
	TAPPETINO IN ELASTOMERI PER ESTERNO, SPESSORE MM 8 COLORE ROSSO O VERDE
Tappetino in elastomeri per esterno
	PAVIMENTO SPECIALE DI GOMMA NATURALE E SINTETICA
Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in mescola omogenea
	MANTO SINTETICO DRENANTE PER PISTE E PEDANE DI ATLETICA LEGGERA. SPESSORE MEDIO FINITO DI MM 10 PER LA PISTA PODISTICA E PER LE PEDANE
Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera
	MANTO SINTETICO DRENANTE PER PISTE E PEDANE DI ATLETICA LEGGERA: TIPO "A".  SPESSORE MEDIO FINITO DI MM 12 PER LA PISTA PODISTICA E MM 14 PER LE PEDANE
Manto sintetico drenante tipo "A"
	MANTO SINTETICO DRENANTE. TIPO "B". SPESSORE DI MM12 PER LA PISTA PODISTICA E MM 14 PER LE PEDANE
Manto sintetico drenante tipo "B"
	MANTO SINTETICO SEMIDRENANTE.
Manto sintetico "semidrenante"

	PAVIMENTI IN MOQUETTES
	PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA CON IDONEO COLLANTE
agugliato in fibre di polipropilene, superficie a pelo riccio (bouclé) con supporto in resina, spessore 4÷4,5 mm
	PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA CON IDONEO COLLANTE
tessuto tufting a pelo riccio (bouclé) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide tinta unita o disegnata
	PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA CON IDONEO COLLANTE
tessuto tufting a pelo tagliato (velluto) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide stampata
	PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA IN TENSIONE
100% pura lana, con supporto in juta naturale o cotone, superficie a pelo tagliato (velluto)
	PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA IN TENSIONE
con supporto in juta sintetica, tinta unita o disegnata, 80% lana, 20% nylon

	PAVIMENTI IN LEGNO
	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Iroko
	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Rovere UNI A
	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Rovere UNI B
	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Teak
	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Panga Panga
	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Sucupirà
	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Ciliegio
	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Doussie
	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Lapacho
	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Mutenye
	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM
Listoncini in Wengè
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Iroko
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Rovere UNI A
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Rovere UNI B
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Teak
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Panga Panga
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Sucupirà
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Talà
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Mutenye
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Lapacho
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Jatobà
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Ciliegio
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Afrormosia
	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM.
Listoncini in Acero
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Iroko
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Rovere UNI A
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Rovere UNI B
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Teak
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Panga Panga
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Sucupirà
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Ulivo
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Mutenye
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Lapacho
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Jatobà
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Faggio
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Doussie
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Ciliegio
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Acero
	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM
Afrormosia
	PAVIMENTO IN QUADROTTI DI LEGNO MOSAICO, DI CLASSE 1 SECONDO NORMA UNI 4376, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, A LAMELLE DA 20 MM DI LARGHEZZA
Mutenye
	PAVIMENTO IN QUADROTTI DI LEGNO MOSAICO, DI CLASSE 1 SECONDO NORMA UNI 4376, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, A LAMELLE DA 20 MM DI LARGHEZZA
Rovere
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Acero
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Afrormosia
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Cabreuva
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Ciliegio
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Doussié Africa
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Faggio
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Frassino
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Iroko
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Rovere
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Teak
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Wengè
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Acero 
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Afrormosia
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Cabreuva
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Doussiè Africa
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Faggio evaporato
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Frassino
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Iroko
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Rovere
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Teak
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Acero canadese
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Afrormosia
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Cabreuva
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Ciliegio
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Doussiè Africa
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Faggio evaporato
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Frassino
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Iroko
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Rovere
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Teak
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM
Wengè
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Acero 
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Afrormosia
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Cabreuva
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Doussiè Africa
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Faggio 
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Frassino
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Iroko
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Rovere
	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM
Teak
	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM
Acero
	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM
Cabreuva
	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM
Doussiè Africa
	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM
Faggio 
	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM
Frassino
	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM
Iroko
	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM
Rovere
	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM
Teak

	PAVIMENTI INDUSTRIALI
	PREPARAZIONE DEL PIANO DI PIANO DI POSA PER PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
per uno spessore di 20 cm
	PREPARAZIONE DEL PIANO DI PIANO DI POSA PER PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
per ogni cm in più di spessore
	FOGLIO DI POLIETILENE, CON PESO DI CIRCA 250 G/M², AVENTE FUNZIONE DI  STRATO SEPARATORE TRA IL SOTTOFONDO IN STABILIZZATO E LA GETTATA DEL PAVIMENTO INDUSTRIALE
Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di  strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm
	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
per uno spessore di 10 cm
	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
per ogni cm in più di spessore
	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi
	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro)
	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo)
	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche
	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO
sovrapprezzo strato di epossidico colorato in resina dello spessore non inferiore a mm 2
	PAVIMENTO INDUSTRIALE A PASTINA CON MANTO DI USURA POSATO FRESCO SU FRESCO SU PREDISPOSTO MASSETTO
per uno spessore di 3 cm
	PAVIMENTO INDUSTRIALE A PASTINA CON MANTO DI USURA POSATO FRESCO SU FRESCO SU PREDISPOSTO MASSETTO
sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro)
	PAVIMENTO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA
Pavimento ad alta resistenza meccanica
	PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE REALIZZATA CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE
Spessore 2 mm
	PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE REALIZZATA CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE
spessore 3 mm
	PAVIMENTO IN RESINE POLIURETANICHE AUTOLIVELLANTE
spessore 2 mm
	PAVIMENTO IN RESINE POLIURETANICHE AUTOLIVELLANTE
spessore 3 mm
	PAVIMENTO INDUSTRIALE PER RAMPE CARRABILI CON FORTI PENDENZE                                                                                                              
Pavimento industriale per rampe carrabili con forti pendenze, con trattamento superficiale a spina di pesce, composta da p.....0 cm, armato con rete elettrosaldata Ø 6 10x10, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

	PAVIMENTI SOPRAELEVATI
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
Pannello autoposante bilaminato
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
Laminato antistatico
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
Laminato a disegno
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
In PVC
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
In linoleoum
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
In linoleoum da 2,5 mm
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
In gomma puntinata
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
In gomma marmorizzata
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
In granito bianco sardo
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
In granito rosa
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
In granito nero impala
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
In bianco carrara
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
In rosso verona
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI
In giallo d'istria
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
Pannello autoposante bilaminato
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
Laminato antistatico
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
Laminato a disegno
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In PVC
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In PVC antistatico
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In PVC conduttivo
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In linoleoum da 2 mm
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In linoleoum da 2,5 mm
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In gomma puntinata
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In gomma antistatica
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di faggio
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di frassino
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di iroko
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di rovere
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di doussie
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di ciliegio
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In parquet di afrormosia
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In gres porcellanato da 30 x 30 cm
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM  IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO
In gres porcellanato da 60 x 60 cm
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
Pannello autoposante bilaminato
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
Laminato antistatico
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
Laminato a disegno
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In PVC
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In PVC antistatico
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In PVC conduttivo
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In linoleoum da 2 mm
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In linoleoum da 2,5 mm
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In gomma antistatica
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In gomma puntinata
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In parquet di faggio
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In parquet di frassino
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In parquet di iroko
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In parquet di rovere
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In parquet di doussie
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In parquet di ciliegio
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In parquet di afrormosia
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In gres porcellanato da 30 x 30 cm
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
In gres porcellanato da 60 x 60 cm
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
Granito rosa
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
Granito bianco sardo
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
Giallo d'istria
	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³
Bianco carrara

	OPERE COMPLEMENTARI
	ARROTATURA E LEVIGATURA DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in pietra
	ARROTATURA E LEVIGATURA DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in marmo
	ARROTATURA E LEVIGATURA DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in granito
	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO DI MOLA
per pietre tenere e marmi
	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO DI MOLA
per pietre dure (graniti, ecc.)
	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre tenere e marmi
	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre dure (graniti, ecc.)
	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO DI MOLA
per pietre tenere e marmi
	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO DI MOLA
per pietre dure (graniti, ecc.)
	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre tenere e marmi
	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre dure (graniti, ecc.)
	LAVORAZIONE A MEZZO TORO DI PRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO DI MOLA
per pietre tenere e marmi
	LAVORAZIONE A MEZZO TORO DI PRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO DI MOLA
per pietre dure (graniti, ecc.)
	LAVORAZIONE A TORO DI FRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre tenere e marmi
	LAVORAZIONE A TORO DI FRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre dure (graniti, ecc.)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTAZIONI E GRADINI ,AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTAZIONI E GRADINI ,AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTAZIONI E GRADINI ,AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati antistatico
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato antistatico
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA
Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino a -35° C
	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in pietra
	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in marmo
	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO
per pavimenti in granito
	BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI
di ottone da 25x3 mm
	BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI
di plastica da 25x5 mm
	BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI
di marmo da 20x10÷15 mm
	LUCIDATURA DELLE COSTE A VISTA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE
per marmi a travertini
	LUCIDATURA DELLE COSTE A VISTA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE
per pietre dure (graniti ecc.)
	LAVORAZIONE CON BOCCIARDA MECCANICA DELLE SUPERFICI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE
per marmi e travertini
	LAVORAZIONE CON BOCCIARDA MECCANICA DELLE SUPERFICI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE
per pietre dure (graniti, ecc.)
	BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM),  LISCIATO A MOLA
Per pietre tenere e marmi
	BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM),  LISCIATO A MOLA
Per pietre dure (graniti, ecc.)
	BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM), LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre tenere e marmi
	BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM), LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre dure (graniti, ecc.)
	SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO A 2 CM, LISCIATO A MOLA
per pietre tenere a marmi
	SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO A 2 CM, LISCIATO A MOLA
per pietre dure (graniti, ecc.)
	SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO A 2 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre tenere e marmi
	SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO A 2 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO
per pietre dure (graniti, ecc.)


	RIVESTIMENTI
	POSA IN OPERA
	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DI PIASTRELLE DI CERAMICA, GRES E CLINKER
Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e clinker

	RIVESTIMENTI IN CERAMICA
	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA
Da cm 20x20 o 20x25  in tinta
	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA
Da cm 20x20 o 20x25  marmorizzate
	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA
Da cm 20x20 o 20x25  vetrificate a colori chiari
	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA
Da cm 20x20 o 20x25  vetrificate a colori brillanti
	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA
Da cm 20x20 o 20x25  bianche
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI CERAMICA CM. 2 X 2
Bianco lucido
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI CERAMICA CM. 2 X 2
In tinta
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI CERAMICA CM. 2 X 2
In tinta a colori brillanti e/o puntinate
	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI LITOGRES ROSSO CERAMIZZATO 7,5X15 CM
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA
Da cm 12x12 cm
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA
Da cm 12x24,5 cm
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA
Da cm 24,5x24,5 cm
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA
Da cm 24,5x6 cm
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA
Da cm 12x12 cm
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA
Da cm 12x24,5 cm
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA
Da cm 24,5x24,5 cm
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA
Da cm 24,5x6 cm

	RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM
	RIVESTIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE
dello spessore di 2,0 mm
	RIVESTIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE
dello spessore di 1.3 mm
	RIVESTIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE
dello spessore di 3,2 mm
	RIVESTIMENTO IN PVC, FORNITO IN ROTOLI
Teli di spessore mm 3
	RIVESTIMENTO IN PVC, FORNITO IN ROTOLI
Teli di spessore mm 4
	RIVESTIMENTO IN GOMMA , SUPERFICIE LISCIA, DI QUALUNQUE COLORE, A TINTA UNITA O VARIEGATA AUTOESTINGUENTE
spessore 3 mm
	RIVESTIMENTO IN GOMMA , SUPERFICIE LISCIA, DI QUALUNQUE COLORE, A TINTA UNITA O VARIEGATA AUTOESTINGUENTE
spessore 4 mm
	RIVESTIMENTO MURALE IN PVC ETEROGENEO
dello spessore di 0,92 mm

	RIVESTIMENTI IN MARMO
	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM
Bianco venato
	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM
Bardiglio
	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM
Botticino
	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM
Perlato di Sicilia
	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM
Trani chiaro
	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM
Trani scuro
	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM
Travertino

	RIVESTIMENTI IN PIETRA
	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di porfido
	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Trani
	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Luserna
	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Quarzite Gialla
	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Quarzite Rosa
	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Quarzite mista
	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA
Con lastre di Quarzite Rio Giallo
	RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO 
Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre  di altezza fino a cm 20
	RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO 
Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre  di altezza fino a cm 30
	RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO 
Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre  di altezza fino a cm 40
	RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO 
Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre  di altezza fino a cm 50

	RIVESTIMENTI IN LATERIZIO
	RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI 2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM
da 2,5x5.5x25 liscio
	RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI 2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM
da 2,5x5.5x25 puntinato
	RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI 2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM
da 2,5x5.5x25 calibrato
	RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI 2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM
da 4x5.5x25 cotto grezzo
	RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI 2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM
da 4x5.5x25 cotto liscio o puntinato

	RIVESTIMENTI IN VETRO
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI VETRO DI DIMENSIONI CM 2,0 X2,0 SPESSORE NON INFERIORE A 4,0 MM
da 2,5x5.5x25 liscio
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI VETRO DI DIMENSIONI CM 2,0 X2,0 SPESSORE NON INFERIORE A 4,0 MM
in tinta a colori tenui
	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI VETRO DI DIMENSIONI CM 2,0 X2,0 SPESSORE NON INFERIORE A 4,0 MM
in tinta a colori brillanti

	ZOCCOLINI
	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Bianco venato
	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Botticino
	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Trani scuro
	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Perlato di Sicilia
	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Bardiglio
	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Trani chiaro
	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI
Travertino
	ZOCCOLINO BATTISCOPA DI PIETRA NATURALE O MARMO, CON LE SUPERFICI A VISTA LUCIDATE E COSTE RIFILATE O SEMPLICEMENTE SMUSSATE
Trani, dimensioni 8 cm spessore 10 mm
	ZOCCOLINO BATTISCOPA DI PIETRA NATURALE O MARMO, CON LE SUPERFICI A VISTA LUCIDATE E COSTE RIFILATE O SEMPLICEMENTE SMUSSATE
Trani, dimensioni 10 cm spessore 10 mm
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM
Afrormosia, faggio, rovere
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM
ciliegio
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM
teak
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM
noce
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM
Intinto in mogano; faggio; betulla; noce
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES CERAMICO DI COLORE ROSSO 7,5X15 CM
Zoccolino battiscopa in gres ceramico
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO
tinta unita e granigliato naturale
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO
ad L, tinta unita naturale, granigliato naturale
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO
senza sguscio tinta unita e granigliato levigato
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA RESISTENZA
Battiscopa da 24,5x12x3,5
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA RESISTENZA
Battiscopa da 24,5x4,3x4,3
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA RESISTENZA
Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 4,0
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA RESISTENZA
Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA RESISTENZA
Battiscopa da 24,5x12x3,5
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA RESISTENZA
Battiscopa da 24,5x4,3x4,3
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA RESISTENZA
Battiscopa da 24,5 sgusciato
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA RESISTENZA
Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA SUPERFICIE LISCIA
altezza da cm  6
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA SUPERFICIE LISCIA
altezza 10 cm
	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA SUPERFICIE LISCIA
altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11

	PROFILI ANGOLARI
	PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA
da mm 30
	PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA
da mm 40
	PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA
da mm 50
	PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA
da mm 60
	PROFILATO ANGOLARE DI RESINA SINTETICA DI LATO MM 25 A SUPERFICIE LISCIA O ZIGRINATA
da mm 25
	PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
da mm 45 grigio o nero
	PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
da mm 45 a colori
	PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
da mm 45 bianco
	PROFILATO ANGOLARE DI LEGNO DI LATO MM 25÷80 A SUPERFICIE LISCIA
Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm 25÷40
	PROFILATO ANGOLARE DI LEGNO DI LATO MM 25÷80 A SUPERFICIE LISCIA
Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm 40÷80


	OPERE IN VETROCEMENTO
	OPERE IN VETROCEMENTO
	STRUTTURA IN VETROCEMENTO PER COPERTURE PIANE OD INCLINATE
quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 5,5 cm
	STRUTTURA IN VETROCEMENTO PER COPERTURE PIANE OD INCLINATE
quadrati 20x20 cm, spessore 7 cm
	STRUTTURA IN VETROCEMENTO PER COPERTURE PIANE OD INCLINATE
quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 10,5 cm
	STRUTTURE IN VETROCEMENTO PER PARETI VERTICALI DIVISORI PARAPETTI
quadrati 19x19 cm, spessore 8 cm
	STRUTTURE IN VETROCEMENTO PER PARETI VERTICALI DIVISORI PARAPETTI
quadrati 24x24 cm, spessore 8 cm


	GIUNTI DI DILATAZIONE
	GIUNTI DI DILATAZIONE
	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA
Altezza 25 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA
Altezza 35 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA
Altezza 50 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 30 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 40 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 50 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 65 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 75 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 85 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 30 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 40 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 50 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 65 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 75 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 85 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 30 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 40 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 50 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 65 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 75 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 85 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 25 a 45 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 45 a 85 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm
	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm
	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm
	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 30 mm
	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 50 mm
	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 70 mm
	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 90 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 30÷35 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 40÷55 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 60÷75 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 75÷90 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 90÷105 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza fissa 15 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza fissa 20 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza fissa 25 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza fissa 35 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza fissa 50 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza regolabile 30÷35 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza regolabile 40÷55 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza regolabile 60÷75 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza regolabile 75÷90 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO
Altezza regolabile 90÷105 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 15 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 20 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 25 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 35 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 50 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 30÷35 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 40÷55 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 60÷75 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 75÷90 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 90÷105 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza fissa 15 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza fissa 20 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza fissa 25 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza fissa 35 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza fissa 50 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza regolabile 30÷35 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza regolabile 40÷55 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza regolabile 60÷75 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza regolabile 75÷90 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO
Altezza regolabile 90÷105 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO SOPRELEVATO
Larghezza del giunto 30 mm, visibile 35 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO SOPRELEVATO
Larghezza del giunto 50 mm, visibile 54 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 21 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 26 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 36 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 51 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 30 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 40 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 50 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 65 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 75 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000
Altezza 85 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 45 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 55 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 65 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 80 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 90 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX
Altezza 100 mm

	COPRIGIUNTI
	COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO  NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA
Per larghezza 100 mm
	COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO  NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA
Per larghezza 150 mm
	COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO  NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA
Per larghezza 200 mm
	COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO  NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA
Per larghezza 250 mm
	COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO  NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA
Per larghezza 300 mm
	COPRIGIUNTO  VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 15/10
Di sviluppo cm 25
	COPRIGIUNTO  VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 15/10
Di sviluppo cm 33
	COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 8/10
Di sviluppo cm 25 per larghezza del giunto massima di 10 cm
	COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 8/10
Di sviluppo cm 33 per larghezza del giunto massima di 15 cm
	COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO LEGGERO
di spessore 5/10 di mm
	COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO LEGGERO
di spessore 8/10 di mm


	MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
	PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA
	PIANELLATO IN LATERIZIO CON COLLA DI CALCE SU STRUTTURA LIGNEA GIÀ PREDISPOSTA
con pianelle 
	PIANELLATO IN LATERIZIO CON COLLA DI CALCE SU STRUTTURA LIGNEA GIÀ PREDISPOSTA
con tavelle
	TAVOLATO IN LEGNO DI ABETE PER FALDE DI TETTO DELLO SPESSORE DI 2,5÷3,00 CM, LAVORATO A FILI PARALLELI, FORNITO E POSTO IN OPERA COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE L'OPERA FINITA
Tavolato in legno di abete per falde di tetto
	TAVOLATO IN LEGNO DI CASTAGNO A VISTA DELLO SPESSORE DI CM. 2,5÷3,00 CM, LAVORATO A FILI PARALLELI, FORNITO E POSTO IN OPERA, PER FALDE DI TETTO, COMPRESA PIALLATURA E BATTENTATURA
Tavolato in legno di castagno a vista
	RETE IN FIBRA DI VETRO RESISTENTE AGLI ALCALI CON MAGLIA 4,5X5 MM PER ARMATURA DELLA CAMICIA DI MALTA FORNITA E POSTA IN OPERA CON INCOLLAGGIO A MEZZO FAZZOLETTINI DI GUAINA SALDATI AL SOTTOSTANTE MANTO IMPERMEABILE
Rete in fibra di vetro resistente agli alcali 
	CAMICIA DI MALTA BASTARDA PER FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA DEL MANTO DI COPERTURA, DA CM 1,5÷2 CM, DISPOSTA SU SUPERFICI INCLINATE, COMPRESO FASCE, TIRATA CON IL REGOLO STRETTO
Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa
	FORNITURA E COLLOCAZIONE IN OPERA DI LASTRE MONOSTRATO ONDULATE DI SOTTOCOPERTURA (TIPO “ONDULINE”) A BASE DI FIBRE ORGANICHE BITUMATE, COMPRESE LE OPERE PROVVISIONALI I MEZZI D'OPERA
Fornitura e collocazione in opera di lastre monostrato ondulate di sottocopertura (tipo “onduline”) a base di fibre organi.....ali, le eventuali opere murarie, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

	MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE
	MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI, COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E RASATURA PERIMETRALE
con embrice e coppo
	MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI, COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E RASATURA PERIMETRALE
con coppo e controcoppo
	MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI, COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E RASATURA PERIMETRALE
con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi
	MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI, COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E RASATURA PERIMETRALE
con coppo di recupero e contro coppo
	MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN CEMENTO COLORATO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI, COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E RASATURA PERIMETRALE
Manto di copertura a tegole in cemento colorato
	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE BITUMINOSE, A SPIOVENTE O A PADIGLIONE, POSTE IN OPERA SU STRUTTURA LIGNEA O CEMENTIZIA, ESCLUSA LA POSA DI GRONDE E SCOSSALINE
con rivestimento granulato
	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE BITUMINOSE, A SPIOVENTE O A PADIGLIONE, POSTE IN OPERA SU STRUTTURA LIGNEA O CEMENTIZIA, ESCLUSA LA POSA DI GRONDE E SCOSSALINE
con rivestimento in rame

	COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI
	COPERTURA A TETTO CON LASTRE TRASLUCIDE ONDULATE IN RESINA POLIESTERE RINFORZATA CIRCA 1,7 KG/M², A SPIOVENTE O A PADIGLIONE, POSTE IN OPERA SU STRUTTURA PREDISPOSTA DA PAGARSI A PARTE; COMPRESE VITI E RONDELLE
Copertura a tetto con lastre traslucide
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 30 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 40 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 50 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 60 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 80 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 100 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICATO CON VERNICE AL POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 30 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICATO CON VERNICE AL POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 40 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICATO CON VERNICE AL POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 50 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 30 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 40 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 50 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 60 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 80 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO   PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 30 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO   PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 40 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO   PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 50 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO   PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 60 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO   PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 80 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 30 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 40 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 50 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 60 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 80 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5  MM  ,  ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
spessore pannello 30 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5  MM  ,  ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
spessore pannello 40 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5  MM  ,  ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
spessore pannello 50 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5  MM  ,  ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
spessore pannello 60 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5  MM  ,  ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
spessore pannello 80 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 30 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 40 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 50 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 60 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 80 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 30 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 40 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 50 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 60 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM
spessore pannello 80 mm
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
Spessore 60 mm: al m2
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
Spessore 80 mm: al m2
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
Spessore 100 mm: al m2
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA
spessore 60 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m2K/W
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA
spessore 80 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 3,33 m2K/W
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA
spessore 100 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 4,17 m2K/W
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA
spessore 120 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 5,00 m2K/W
	FORNITURA E  POSA IN OPERA DI COLMI E SCOSSALINE PER COPERTURE IN RESINA POLIESTERE
orizzontali
	FORNITURA E  POSA IN OPERA DI COLMI E SCOSSALINE PER COPERTURE IN RESINA POLIESTERE
diagonali
	COPERTURA A TETTO CON LASTRE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, POSTE IN OPERA SU STRUTTURA PREDISPOSTA DA PAGARSI A PARTE, COMPRESA LA POSA IN OPERA DI CONVERSE E COLMI E RELATIVE MINUTERIE
copertura con lastre di lamiera zincata 
	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE DI ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A PROFILO GRECATO, COSTITUITE DA UNA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO (SECONDO UNI 5753-75) PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO 
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 5/10 mm
	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE DI ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A PROFILO GRECATO, COSTITUITE DA UNA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO (SECONDO UNI 5753-75) PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO 
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm
	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE DI ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A PROFILO GRECATO, COSTITUITE DA UNA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO (SECONDO UNI 5753-75) PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO 
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 8/10 di mm 
	COPERTURA REALIZZATA IN PANNELLI TERMOISOLANTI A PROTEZIONE MULTISTRATO COSTITUITI DA UNA LAMIERA INFERIORE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO DA 0,6 MM, DA SCHIUMA POLIURETANICA SPESSORE 30 MM CON DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M
Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zin.....sfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ 
spessore pannello 30 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ 
spessore pannello 40 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ 
spessore pannello 50 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ 
spessore pannello 60 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ 
spessore pannello 80 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ 
spessore pannello 100 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 30 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 40 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 50 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 60 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 80 mm
	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM
spessore pannello 100 mm

	SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE
	BOCCHETTONI IN PIOMBO PER SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE, COSTITUITI DA PIOMBO DI PRIMA FUSIONE DELLO SPESSORE NON INFERIORE A 3 MM CIRCA, MUNITI DI IDONEO ELEMENTO O CODOLO DI RACCORDO CON LA PLUVIALE 
Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane, costituiti da piombo di prima fusione dello spessore non inferi.....iombo da lastra dello spessore non inferiore a 2-3 mm, forniti e posti in opera, compreso sadature, grappe, per murarie ecc
	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 8/10
	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 10/10
	STAFFE PER SOSTEGNO DI CANALI DI GRONDA, MONTATE IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE
in acciaio zincato
	STAFFE PER SOSTEGNO DI CANALI DI GRONDA, MONTATE IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE
in rame o acciaio inox
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in acciaio zincato da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in acciaio zincato da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in acciaio zincato preverniciato da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in acciaio zincato preverniciato da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in acciaio inox da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in rame da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in rame da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM
in rame da 8/10 anticato
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in acciaio zincato da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in acciaio zincato da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in acciaio zincato preverniciato da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in acciaio zincato preverniciato da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in acciaio inox da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in rame da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in rame da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM
in rame da 8/10 anticato
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in acciaio zincato da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in acciaio zincato da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in acciaio zincato preverniciato da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in acciaio zincato preverniciato da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in acciaio inox da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in rame da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in rame da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM
in rame da 8/10 anticato
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in acciaio zincato da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in acciaio zincato da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in acciaio zincato preverniciato da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in acciaio zincato preverniciato da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in acciaio inox da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in rame da 6/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in rame da 8/10
	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM
in rame da 8/10 anticato
	COLLARI DI SOSTEGNO PER DISCENDENTI MONTATI IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE
in acciaio zincato
	COLLARI DI SOSTEGNO PER DISCENDENTI MONTATI IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE
in rame
	COLLARI DI SOSTEGNO PER DISCENDENTI MONTATI IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE
in acciaio inox
	TERMINALI PER PLUVIALI E COLONNE DI SCARICO IN GHISA, PER DIAMETRI FINO A 125 MM E LUNGHEZZA NON INFERIORE A M 2,10, POSTI IN OPERA COMPRESO GRAPPE, PEZZI SPECIALI, OPERE MURARIE, INNESTI, ECC.
Per diametri fino a mm 80
	TERMINALI PER PLUVIALI E COLONNE DI SCARICO IN GHISA, PER DIAMETRI FINO A 125 MM E LUNGHEZZA NON INFERIORE A M 2,10, POSTI IN OPERA COMPRESO GRAPPE, PEZZI SPECIALI, OPERE MURARIE, INNESTI, ECC.
Per diametri da  mm 100
	TERMINALI PER PLUVIALI E COLONNE DI SCARICO IN GHISA, PER DIAMETRI FINO A 125 MM E LUNGHEZZA NON INFERIORE A M 2,10, POSTI IN OPERA COMPRESO GRAPPE, PEZZI SPECIALI, OPERE MURARIE, INNESTI, ECC.
Per diametri da  mm 125
	BARRIERA FERMANEVE COMPRESO GLI ONERI DI FISSAGGIO
Barriera composta da lastre di acciaio zincato lunghezza fino a cm 50
	BARRIERA FERMANEVE COMPRESO GLI ONERI DI FISSAGGIO
Barriera composta da ferri fissati si idoneo supporto
	BOCCHETTONI IN GOMMA EPDM A FLANGIA QUADRATA INTACCATA E CODOLO DI ALTEZZA 200 MM, CONICO NELLA PARTE INFERIORE E CILINDRICO NELLA PARTE SUPERIORE, POSTO IN OPERA SU FORO GIÀ PREDISPOSTO
diametro da 60÷100 mm
	BOCCHETTONI IN GOMMA EPDM A FLANGIA QUADRATA INTACCATA E CODOLO DI ALTEZZA 200 MM, CONICO NELLA PARTE INFERIORE E CILINDRICO NELLA PARTE SUPERIORE, POSTO IN OPERA SU FORO GIÀ PREDISPOSTO
diametro da 120÷150 mm
	BOCCHETTONI IN GOMMA EPDM A FLANGIA QUADRATA INTACCATA E CODOLO DI ALTEZZA 200 MM, CONICO NELLA PARTE INFERIORE E CILINDRICO NELLA PARTE SUPERIORE, POSTO IN OPERA SU FORO GIÀ PREDISPOSTO
diametro 200 mm
	BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI:
100x100 mm
	BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI:
150x150 mm
	BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI:
200x200 mm
	BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI:
250x250 mm
	BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI:
300x300 mm
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato da 6/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 6/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio inox da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in rame da 6/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in rame da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in rame da 8/10 anticato
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato da 6/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 6/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio inox da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in rame da 6/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in rame da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in rame da 8/10 anticato
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato da 6/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 6/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio zincato preverniciato da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in acciaio inox da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in rame da 6/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in rame da 8/10
	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)
in rame da 8/10 anticato
	CANALI DI GRONDA IN PVC A DOPPIA CAMERA RINFORZATA QUADRANGOLARE (SVILUPPO 40 CM) MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESE STAFFE DI SOSTEGNO
Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte comprese staffe di sostegno
	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 8/10
	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 10/10
	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 8/10
	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA)
in alluminio da 10/10


	IMPERMEABILIZZAZIONI
	IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE
	MANTO PREFABBRICATO PER STRATO DI FINITURA IN COPERTURE INCLINATE COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO PLASTOMERICA, FLESSIBILITÀ -10°C
superficie colore naturale
	MANTO PREFABBRICATO PER STRATO DI FINITURA IN COPERTURE INCLINATE COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO PLASTOMERICA, FLESSIBILITÀ -10°C
superficie verniciata rame, rosso o verde
	MEMBRANA AUTO PROTETTA IN RAME, A BASE DI BITUME DISTILLATO E RESINA ELASTOMERICA STIRENE BUTADIENE STIRENE (SBS)CON SUPPORTO IN TESSUTO DI VETRO
Membrana auto protetta in rame, a base di bitume distillato e resina 
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818.n armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro 
spessore 4 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO PER MURI CONTROTERRA E FONDAZIONI COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOMERICA ARMATA IN FILO CONTINUO DI POLIESTERE, FLESSIBILITÀ A FREDDO -15°C
spessore 4 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO PER MURI CONTROTERRA E FONDAZIONI COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOMERICA ARMATA IN FILO CONTINUO DI POLIESTERE, FLESSIBILITÀ A FREDDO -20°C
spessore 4 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO CLASSIFICATA BPE SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON ELASTOMERI TERMOPLASTICI CON ARMATURA IN LAMINA DI ALLUMINIO ACCOPPIATA 
spessore 4 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO CLASSIFICATA BPE SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON ELASTOMERI TERMOPLASTICI CON ARMATURA IN LAMINA DI ALLUMINIO 
spessore 4 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOMERICA CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN ARDESIA, FLESSIBILITÀ A FREDDO -25°C 
spessore 4,5 kg
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOMERICA CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN ARDESIA, FLESSIBILITÀ A FREDDO -25°C 
armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m²
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, FLESSIBILITÀ A FREDDO -20°C
spessore 4 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA A BASE DI RESINE METALLOCENICHE ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, FLESSIBILITÀ A FREDDO -20°C
spessore mm 4
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON POLIMERI POLIOLEFINICI METALLOCENI E ARMATURA COMPOSITA 
4,5 kg/mq
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA CON SUPPORTO INORGANICO SINTETICO RESISTENZA AL FUOCO CLASSE 1, FLESSIBILITÀ A FREDDO -15°C
spessore 4 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON POLIMERI POLIOLEFINICI METALLOCENI E ARMATURA COMPOSITA
spessore mm 4 su cimosa (5,5 kg/mq)
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA, ARMATA IN FILO CONTINUO DI POLIESTERE NON TESSUTO, FLESSIBILITÀ A FREDDO -15°C
spessore 4 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO ….CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON POLIMERI POLIOLEFINICI METALLOCENI E ARMATURA COMPOSITA IN NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO 
spessore mm 4
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO ...MODIFICATO CON POLIMERI POLIOLEFINICI METALLOCENI E ARMATURA COMPOSITA IN NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, AVENTE, FLESSIBILITÀ A FREDDO -10°C
spessore mm 4
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818, …RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO AD ALTA STABILITÀ DIMENSIONALE, AVENTE, FLESSIBILITÀ A FREDDO -10°C 
4,5 kg/mq
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO PLASTOMERICA, FLESSIBILITÀ A FREDDO -5°C
armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO PLASTOMERICA CON RIVESTIMENTO ARDESIA, FLESSIBILITÀ A FREDDO - 5°C
- armata in filo continuo di poliestere non tessuto, 4,5 kg/mq
	Manto impermeabile prefabbricato marcato CE secondo norma EN 13707,
	Manto impermeabile prefabbricato marcato CE secondo norma EN 13707,
spessore mm 4
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO
 spessore 2 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO
 spessore 3 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA AUTOADESIVA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO
3,5 kg/mq
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA AUTOADESIVA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO
spessore 2 mm
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818
spessore mm 5
	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA AUTOADESIVA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO CLASSIFICATA BPE SECONDO NORMA UNI 8818
spessore 2 mm

	MANTI IMPERMEABILI SINTETICI
	STRATO DI SCORRIMENTO IN FELTRO NON TESSUTO IN FIBRA POLIESTERE DA FIOCCO POSATI A SECCO
da 200 g/m²
	STRATO DI SCORRIMENTO IN FELTRO NON TESSUTO IN FIBRA POLIESTERE DA FIOCCO POSATI A SECCO
da 300 g/m²
	STRATO DI SCORRIMENTO IN FELTRO NON TESSUTO IN FIBRA POLIESTERE DA FIOCCO POSATI A SECCO
da 500 g/m²
	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO) MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE 
spessore 1,5 mm
	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO) MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE 
spessore 1.8 mm
	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO) MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE 
spessore 2,0 mm
	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE SPESSORE 1,5 MM CON CLASSIFICAZIONE AL FUOCO BROOF T2/T3
spessore 1,5 mm
	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE SPESSORE 1,5 MM CON CLASSIFICAZIONE AL FUOCO BROOF T2/T3
spessore 1.8 mm
	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE SPESSORE 1,5 MM CON CLASSIFICAZIONE AL FUOCO BROOF T2/T3
spessore 2.0 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI DI POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO CON VELO DI VETRO 
spessore 1,5 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI DI POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO CON VELO DI VETRO 
spessore 1,8 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI DI POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO CON VELO DI VETRO 
spessore 2.0 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTIPIOGGIA IMPERMEABILIZZANTE COLORATO, MULTIUSO, ELASTOMERICO, PER TETTI PIANI E A FALDE, MANTI BITUMINOSI E SUPERFICI ESTERNE,
Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato -10 °C 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTIPIOGGIA IMPERMEABILIZZANTE COLORATO ELASTOMERICO, FLESSIBILE ANCHE A BASSISSIME TEMPERATURE, IDONEO PER IL CONTENIMENTO DI ACQUA
Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato  -40 °C 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE TRASPIRANTE ANTIALCALINA CLORO-RESISTENTE SOTTOPIASTRELLA
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione traspirante antialcalina cloro-resistente sottopiastrella
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE ANTIFRATTURA SFOGO VAPORE AD ELEVATA ADESIONE CON MEMBRANA POLIMERICA COMPOSITA A TRE STRATI
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione antifrattura sfogo vapore ad elevata adesione con membrana polimerica composita a tre strati
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE CON L'IMPIEGO DI PVC, SALDATO PER TERMOFUSIONE SUI SORMONTI, APPLICATO SU SUPPORTO PREVIA POSA A SECCO DI STRATO DI SCORRIMENTO
spessore 1,5 mm
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE CON L'IMPIEGO DI PVC, SALDATO PER TERMOFUSIONE SUI SORMONTI, APPLICATO SU SUPPORTO PREVIA POSA A SECCO DI STRATO DI SCORRIMENTO
spessore 1,8 mm
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE CON L'IMPIEGO DI PVC, SALDATO PER TERMOFUSIONE SUI SORMONTI, APPLICATO SU SUPPORTO PREVIA POSA A SECCO DI STRATO DI SCORRIMENTO
spessore 2,0 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV
spessore 1,5 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV
spessore 1,8 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV
spessore 2.0 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO NON A VISTA ARMATO CON VELO DI VETRO NON RESISTENTE AI RAGGI UV, CON SUCCESSIVA POSA DI TESSUTO NON TESSUTO DA 300 G/M², PER PROTEZIONE DI COPERTURE PIANE CON PAVIMENTO O ZAVORRA
spessore 1,5 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO NON A VISTA ARMATO CON VELO DI VETRO NON RESISTENTE AI RAGGI UV, CON SUCCESSIVA POSA DI TESSUTO NON TESSUTO DA 300 G/M², PER PROTEZIONE DI COPERTURE PIANE CON PAVIMENTO O ZAVORRA
spessore 2,0 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV...previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:
spessore 1,5 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV...previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:
spessore 1,8 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV...previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:
spessore 2.0  mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGENEO CON STRATO DI SEGNALAZIONE … MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA 
spessore 1,5 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGENEO CON STRATO DI SEGNALAZIONE … MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA 
spessore 1,8 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGENEO CON STRATO DI SEGNALAZIONE … MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA 
spessore 2.0 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P ARMATO CON RETE POLIESTERE E CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P ATOSSICA ARMATA 
spessore 1,5 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P ARMATO CON RETE POLIESTERE E CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P ATOSSICA ARMATA 
spessore 1,8 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P ARMATO CON RETE POLIESTERE E CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P ATOSSICA ARMATA 
spessore 2.0 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGEO CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA 
spessore 1,5 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGEO CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA 
spessore 2.0 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P CON IMPIEGO DI PLASTIFICANTI POLIMERICI. MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA 
spessore 1,8 mm
	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P CON IMPIEGO DI PLASTIFICANTI POLIMERICI. MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA 
spessore 2.0 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTO IN PVC PER PISCINE, CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO, POSTO IN OPERA CON SALDATURE PER TERMOFUSIONE SUI SORMONTI DI SPESSORE 1,5 MM
per piscine, con trattamento antibatterico, spessore 1,5 mm

	TETTO ROVESCIO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PRATICABILE FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% 
Con zavorra in ghiaietto
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PRATICABILE FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% 
Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO FORMATO SU PIANI DI POSA GIÀ IMPERMEABILIZZATI PRIVI DI ASPERITÀ
Con zavorra in ghiaietto
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO FORMATO SU PIANI DI POSA GIÀ IMPERMEABILIZZATI PRIVI DI ASPERITÀ
Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER COPERTURA GIARDINO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% MEDIANTE
Tetto rovescio per giardino
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% 
Con finitura con masselli autobloccanti in cls
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% 
Con finitura in cls armato di spessore cm 15 escluso il rivestimento
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO ALLEGGERITO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% MEDIANTE
Posa di tetto rovescio alleggerito

	BARRIERA VAPORE
	BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UNA MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA DELLO SPESSORE DI 2 MM ARMATA CON LAMINA DI ALLUMINIO DELLO SPESSORE DI 6/100 MM, PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO ASSOLUTA, POSTA SU MASSETTO DI SOTTOFONDO DA PAGARSI A PARTE
Barriera vapore 
	BARRIERA AL VAPORE COSTITUITA DA UNA MEMBRANA BITUME POLIMERO, SPESSORE 2,5 MM, FLESSIBILITÀ A FREDDO - 5°C, POSTA SU MASSETTO DI SOTTOFONDO ,DA PAGARSI A PARTE, PREVIO TRATTAMENTO CON PRIMER BITUMINOSO CON GIUNTI SOVRAPPOSTI
armata in poliestere non tessuto
	BARRIERA AL VAPORE COSTITUITA DA UNA MEMBRANA BITUME POLIMERO, SPESSORE 2,5 MM, FLESSIBILITÀ A FREDDO - 5°C, POSTA SU MASSETTO DI SOTTOFONDO ,DA PAGARSI A PARTE, PREVIO TRATTAMENTO CON PRIMER BITUMINOSO CON GIUNTI SOVRAPPOSTI
armata in feltro di vetro rinforzato
	BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UN FOGLIO DI POLIETILENE ESTRUSO, POSATO A SECCO E SIGILLATO SUI SORMONTI CON NASTRO BIADESIVO
spessore 0,2 mm, colore nero
	BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UN FOGLIO DI POLIETILENE ESTRUSO, POSATO A SECCO E SIGILLATO SUI SORMONTI CON NASTRO BIADESIVO
spessore 0,3 mm, colore nero
	BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UN FOGLIO DI POLIETILENE ESTRUSO, POSATO A SECCO E SIGILLATO SUI SORMONTI CON NASTRO BIADESIVO
spessore 0,4 mm, colore nero
	STRATO DI DIFFUSIONE AL VAPORE, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA FORATA ARMATA IN FELTRO DI VETRO DA 1 KG/M², POSATO A FREDDO SU MASSETTO DI SOTTOFONDO, DA PAGARSI A PARTE, DELLA SUPERFICIE DI SUPPORTO
Strato di diffusione al vapore

	IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI
	PROTEZIONE IMPERMEABILE DI SUPERFICI SOGGETTE A TENSIONI TERMODINAMICHE (CISTERNE, PISCINE, VASCHE PER CONTENIMENTO ACQUA POTABILE) MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO ELASTOPLASTICO ADDITIVATO CON MIGRATORI DI CORROSIONE
Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche
	GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO A SEZIONE RETTANGOLARE COMPOSTO DA BENTONITE DI SODIO NATURALE MISCELATA CON GOMMA BUTILICA PER SIGILLATURA A TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO DA APPLICARE CON CHIODI E RETE DI FISSAGGIO
dimensioni sezione 25x20 mm
	GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO A SEZIONE RETTANGOLARE COMPOSTO DA BENTONITE DI SODIO NATURALE MISCELATA CON GOMMA BUTILICA PER SIGILLATURA A TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO DA APPLICARE CON CHIODI E RETE DI FISSAGGIO
dimensioni sezione 15x18 mm
	GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO MODELLABILE COMPOSTO DA MINERALE BENTONITICO MISCELATO CON ADDITIVI PLASTIFICANTI E CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN PLASTICA AUTOADESIVA IDROSOLUBILE PER SIGILLATURA A TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO
Giunto bentonitico idroespansivo modellabile
	PROTEZIONE DI MURI IMPERMEABILIZZANTE E FACCIATE IN CALCESTRUZZO FACCIA A VISTA, IN PIETRA O IN MATTONI PIENI ESPOSTE A PIOGGIA 
Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni
	IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI CONTRO TERRA DI MURI INTERRATI, MEDIANTE APPLICAZIONE CON CHIODATURA DI PANNELLI IN BENTONITE SODICA E CARTONE KRAFT, COMPRESA L'ASPORTAZIONE DEI TIRANTI DEI CASSERI
Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati
	IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE CONTRO TERRA DI UNA PLATEA DI FONDAZIONE CON PANNELLI IN BENTONITE SODICA E CARTONE KRAFT, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA SUL TERRENO 
Impermeabilizzazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft
	IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE DI CALCESTRUZZI, ANCHE ESPOSTI A DILAVAMENTO, CON VERNICE PROTETTIVA A BASE ACRILICA IMPERMEABILE, TRASPIRANTE, ANTICARBONATAZIONE,  CON INCIDENZA MINIMA DI 600 G/M²
Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO ESEGUITA CON MALTA BICOMPONENTE ELASTICA A BASE CEMENTIZIA, INERTI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE E RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, ROTTURA COESIVA DEL PRODOTTO SECONDO UNI 9532
spessore finale pari a 2 mm
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO ESEGUITA CON MALTA BICOMPONENTE ELASTICA A BASE CEMENTIZIA, INERTI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE E RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, ROTTURA COESIVA DEL PRODOTTO SECONDO UNI 9532
spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
	IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO AD ALTA DENSITÀ CON IDROREPELLENTE SILOSSANICO A GRANDE PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE, INCOLORE, TRASPIRANTE, RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI ATMOSFERICI ED AI SALI
Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico
	PROTEZIONE ANTICORROSIVA DI SUPERFICI UMIDE DI CALCESTRUZZO E STRUTTURE IN ACCIAIO MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN DUE SUCCESSIVI STRATI, DI VERNICE EPOSSICATRAME AVENTE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA 
Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio
	RINFORZO PERIMETRALE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, IN CORRISPONDENZA DELLA CONGIUNZIONE TRA PIANI ORIZZONTALI E VERTICALI, MEDIANTE PROFILO TUBOLARE DI BENTONITE SODICA IN GUAINA DI POLIETILENE IDROSOLUBILE (DIAMETRO 50 MM)
Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo

	OPERE COMPLEMENTARI
	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DI MANTI IMPERMEABILI CON UNA MANO DI PRIMER BITUMINOSO A SOLVENTE IN QUANTITÀ NON INFERIORE A 300G/M²
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
	SPALMATURA A CALDO DI BITUME OSSIDATO PREPARATO IN CALDAIA ED APPLICATO CON SPAZZOLONI IN QUANTITÀ NON INFERIORE A  1,2÷1,3 KG/M²
Spalmatura a caldo di bitume ossidato
	GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO
eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cm²
	GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO
Eseguito con sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche
	GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO
eseguito con sigillante bicomponente tixotropico poliuretanico modificato per giunti verticali
	GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO
eseguito con sigillante bicomponente elastomerico a base di resine poliuretaniche modificate e catrame,  per giunti orizzontali ad alta resistenza chimica
	PROTEZIONE DELLE STRATIFICAZIONI O MANTI IMPERMEABILI CON VERNICI PROTETTIVE, DATA IN OPERA IN DUE SUCCESSIVE MANI
a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
	PROTEZIONE DELLE STRATIFICAZIONI O MANTI IMPERMEABILI CON VERNICI PROTETTIVE, DATA IN OPERA IN DUE SUCCESSIVE MANI
a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
	PROTEZIONE DELLE STRATIFICAZIONI O MANTI IMPERMEABILI CON VERNICI PROTETTIVE, DATA IN OPERA IN DUE SUCCESSIVE MANI
metallizzante in veicolo bituminoso
	ABACHINO DI ARDESIA DI SPESSORE 5 MM A SEMPLICE REGISTRO, IN OPERA CON MALTA CON 400 KG DI CEMENTO PER 1,00 M³ DI SABBIA COMPRESO I CAPPELLETTI SUI GIUNTI E OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE
Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro
	ABACHINO DI ARDESIA DI SPESSORE 5 MM A DOPPIO REGISTRO, IN OPERA CON MALTA CON 400 KG DI CEMENTO PER 1,00 M³ DI SABBIA COMPRESO I CAPPELLETTI SUI GIUNTI E OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE
Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro
	ABACHINO DI ARDESIA DI SPESSORE 8-10 MM,  IN OPERA CON MALTA CON 400 KG DI CEMENTO PER 1,00 M³ DI SABBIA COMPRESO I CAPPELLETTI SUI GIUNTI E OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE
Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm
	STRATO DI ZAVORRAMENTO REALIZZATO MEDIANTE FORNITURA DI GHIAIA TONDA DI FIUME BEN LAVATA DI GRANULOMETRIA 14÷35 MM POSTA IN OPERA PER UNO SPESSORE DI ALMENO 5 CM COMPRESO LO STRATO FILTRANTE E/O STRATO DI PROTEZIONE E SEPARAZIONE
Strato di zavorramento con ghiaia tonda di fiume
	PROTEZIONE DI FONDAZIONI E DI STRUTTURE INTERRATE IN GENERE MEDIANTE APPLICAZIONE DI MEMBRANA IN POLIETILENE ESTRUSO AD ALTA DENSITÀ CON RILIEVI SEMISFERICI DA 8 MM A CHIUSURA MECCANICA LATERALE 
Protezione di fondazioni e di strutture interrate


	CAMINI E CANNE FUMARIE
	CONDOTTI E CANNE FUMARIE
	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE
12x12 cm
	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE
14x14 cm
	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE
18x18 cm
	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE
22x22 cm
	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE
25x25 cm
	COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE DATO IN OPERA COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA
14 x14 cm.
	COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE DATO IN OPERA COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA
22x22  cm.
	COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE DATO IN OPERA COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA
25 x25 cm.
	ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, POSTO IN OPERA SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO NOMINALE DI:
160 mm.
	ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, POSTO IN OPERA SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO NOMINALE DI:
200 mm.
	ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, POSTO IN OPERA SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO NOMINALE DI:
240 mm.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
12x12 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
14x14 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
18x18 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
22x22 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
25x25 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
12x12 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
14x14 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
18x18 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
22x22 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA
25x25 cm     
	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12 x 20 cm
	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm
	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm
	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm
	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 22 x 22 cm, condotto aria 20 x 30 cm
	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA
condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm
	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm
	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm
	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm
	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm
	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm
	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm
	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm
	CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE 
diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm
	CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE 
diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm
	CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE 
diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO
diametro interno 80 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO
diametro interno 100 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO
diametro interno 120 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO
diametro interno 130 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO
diametro interno 140 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO
diametro interno 160 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO
diametro interno 180 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO
diametro interno 200 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO
diametro interno 250 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO
diametro interno 300 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI E ACCESSORI 
diametro interno 180 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI E ACCESSORI 
diametro interno 200 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI E ACCESSORI 
diametro interno 250 mm
	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI E ACCESSORI 
diametro interno 300 mm
	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 12 cm esterno 18,5x18,5 cm
	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 14 cm esterno 20x20 cm
	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 17 cm esterno 23x23 cm
	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 19 cm esterno 26x26 cm
	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 22 cm esterno 30x30 cm
	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Diametro interno 25 cm esterno 35x35 cm
	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI
Interno 17x12 e 17x18 cm, esterno 24x40 cm
	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI
Interno 14,2x14,5 e 14,2x20,3 cm, esterno 21x45 cm
	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI
Interno 17,6x14,5 e 17,6x25,3 cm, esterno 25x51 cm
	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI
Interno 22x16,6  e 22x21,5  cm, esterno 30x50 cm
	CONDOTTO FUMARIO  IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Dimetro interno 17 cm. esterno 23x23 cm.
	CONDOTTO FUMARIO  IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Dimetro interno 19 cm. esterno 26x26 cm.
	CONDOTTO FUMARIO  IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA
Dimetro interno 22 cm. esterno 30x30 cm.

	CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D’ARIA 
condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D’ARIA 
condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x20 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D’ARIA 
condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm      
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D’ARIA 
condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D’ARIA 
condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D’ARIA 
condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm     


	OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
	ISOLAMENTO COPERTURE PIANE
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,  REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M³:
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO,  REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M³:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO 
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³, CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA BITUMATA ED INFERIORE IN VETRO POLITENATO:
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³, CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA BITUMATA ED INFERIORE IN VETRO POLITENATO:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ PREDISPOSTI CON UNO STRATO DI BITUME E RIVESTITO NELLA FACCIA INFERIORE 
spessore 40 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ PREDISPOSTI CON UNO STRATO DI BITUME E RIVESTITO NELLA FACCIA INFERIORE 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO
spessore 30 mm, con resistenza a compressione ≥ di 30 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 450 N
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO
spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 50 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 500 N
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO
spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 70 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 750 N
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE O INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 50 kPa
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE O INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO
spessore 30 mm con resistenza a compressione > di 70 kPa
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 250 kPa
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 150 kPa, conducibilità termica ≤ a 0,030 W/m
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ CON RIVESTIMENTO IN FIBRA MINERALE SATURATA SULLE DUE FACCE
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ CON RIVESTIMENTO IN FIBRA MINERALE SATURATA SULLE DUE FACCE
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO  DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO  DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLISTIRENE  ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1:
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLISTIRENE  ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI ROCCIA DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³:
spessore 40 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI ROCCIA DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³:
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³, RIVESTITI SU UNA FACCIA CON UNO STRATO DI BITUME ARMATO CON UN VELO DI VETRO
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³, RIVESTITI SU UNA FACCIA CON UNO STRATO DI BITUME ARMATO CON UN VELO DI VETRO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI VETRO (DENSITÀ NON INFERIORE A 85 KG/M³)
spessore 20 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI VETRO (DENSITÀ NON INFERIORE A 85 KG/M³)
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON POLISTIROLO ESPANSO:
spessore isolante 20 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON POLISTIROLO ESPANSO:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO:
spessore isolante 20 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO, DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, SENZA RIVESTIMENTO
spessore 20 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO, DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, SENZA RIVESTIMENTO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO, DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³ PRETRATTATI SU UNA SUPERFICIE CON BITUME E PELLICOLA IN POLIPROPILENE:
spessore 20 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO, DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³ PRETRATTATI SU UNA SUPERFICIE CON BITUME E PELLICOLA IN POLIPROPILENE:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO,  REALIZZATO CON LANA DI LEGNO
spessore 25 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO,  REALIZZATO CON LANA DI LEGNO
spessore 35 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO,  REALIZZATO CON LANA DI LEGNO
spessore 50 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO,  REALIZZATO CON LANA DI LEGNO
spessore 75 mm
	spessore 50 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESO MATERIALE DI INCOLLAGGIO OVE PREVISTO,  REALIZZATO CON SUGHERO COMPRESSO
spessore 20 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESO MATERIALE DI INCOLLAGGIO OVE PREVISTO,  REALIZZATO CON SUGHERO COMPRESSO
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON BORDI BATTENTATI
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON BORDI BATTENTATI
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON BORDI BATTENTATI
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON BORDI BATTENTATI
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO, DENSITÀ NON INFERIORE A 45 KG/M³
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO, DENSITÀ NON INFERIORE A 45 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

	ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³
spessore 30 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE,  ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA 
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE,  ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE,  ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO 
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE,  ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE,  ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO 
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE,  ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE,  ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO   
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE,  ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO   
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm, con resistenza a compressione ≥ di 30 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 450 N
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 50 kPa
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm con resistenza a compressione > di 70 kPa
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 250 kPa
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 150 kPa, conducibilità termica ≤ a 0,030 W/m
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA DI TETTI IN LEGNO CON TAVOLATO IN PANNELLI RIGIDI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE 
spessore 50 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA DI TETTI IN LEGNO CON TAVOLATO IN PANNELLI RIGIDI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE 
spessore 75 mm
	ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN POLISTIRENE ESPANSO, RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON LASTRE IN LAMELLE DI LEGNO DI PINO 
spessore 60 mm (10+40+10)
	ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN POLISTIRENE ESPANSO, RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON LASTRE IN LAMELLE DI LEGNO DI PINO 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore di isolante
	ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN POLISTIRENE, RIVESTITO SULLA FACCIA ESTERNA DA UNA LASTRA IN LAMELLARE E SULLA FACCIA INTERNA DA UNA LASTRA MONOSTRATO 
spessore 60 mm (10+40+10)
	ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN POLISTIRENE, RIVESTITO SULLA FACCIA ESTERNA DA UNA LASTRA IN LAMELLARE E SULLA FACCIA INTERNA DA UNA LASTRA MONOSTRATO 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI COPERTURE A FALDA SU SUPPORTO IN LEGNO, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DI PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO RICICLATO
spessore del pannello 5 cm     
	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI COPERTURE A FALDA SU SUPPORTO IN LEGNO, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DI PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO RICICLATO
per ogni cm di spessore in più      
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
Spessore del pannello 60 mm:  
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
Spessore del pannello 80 mm:   
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
Spessore del pannello 100 mm:
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M
spessore 30 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA 
Spessore del pannello 60 mm:   
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA 
Spessore del pannello 80 mm:   
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA 
Spessore del pannello 100 mm:   
	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA 
Spessore del pannello 120 mm:   
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M
spessore 30 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO IN PANNELLI DI SPESSORE 5 MM PREASSEMBLATI DA UN LATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
spessore totale 50 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO IN PANNELLI DI SPESSORE 5 MM PREASSEMBLATI DA UN LATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
spessore totale 75 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 
spessore 25 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 
spessore 35 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 
spessore 50 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 
spessore 75 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN PANNELLO COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPESSORE 5 MM IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA 
spessore totale 35 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN PANNELLO COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPESSORE 5 MM IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA 
spessore totale 50 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, , ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M³, RESISTENZA AL FUOCO CLASSE 1
spessore medio 45 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, , ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M³, RESISTENZA AL FUOCO CLASSE 1
spessore medio 55 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³ CON RIVESTIMENTO SUPERIORE ED INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA
spessore 50 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³ CON RIVESTIMENTO SUPERIORE ED INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA
spessore 60 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³
spessore 60 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³
spessore 85 mm

	ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
spessore 30 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON FELTRO IN LANA DI VETRO 
spessore 50 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON FELTRO IN LANA DI VETRO 
spessore 60 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
spessore 30 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON FIBRE DI LEGNO 
spessore totale 50 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON FIBRE DI LEGNO 
spessore totale 75 mm
	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON FIBRE DI LEGNO 
spessore totale 100 mm

	ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO 
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 50 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 500 N  
	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE
spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 70 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 750 N
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO , SPESSORE 12,5 MM, FISSATE ALLA MURATURA CON TASSELLI A FUNGO 
spessore isolante 20 mm
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO , SPESSORE 12,5 MM, FISSATE ALLA MURATURA CON TASSELLI A FUNGO 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLE DIMENSIONI DI 1200 X 3000 MM, SPESSORE 12,5 MM
spessore isolante 20 mm
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLE DIMENSIONI DI 1200 X 3000 MM, SPESSORE 12,5 MM
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO PER TAMPONATURE A SECCO, REALIZZATO CON PANNELLI ISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO STAMPATO MARCHIATI CE CON MORFOLOGIA SUPERFICIALE PREDISPOSTA PER IL FISSAGGIO MECCANICO SULLA STRUTTURA METALLICA 
Spessore 60 mm
	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE GIÀ PREPARATE, MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO DI MISCELA DI GRANULATO DI SUGHERO, RESINE ACRILICHE, GRASSI VEGETALI ED ACQUA, IMPERMEABILE AL 100%
Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne o interne già preparate, mediante applicazione a spruzzo di miscela .....a -20° a +200°, per spessore medio di 3 cm, con esclusione della preparazione delle superfici e dell’intonaco di rifinitura
	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO A CAPPOTTO REALIZZATO CON PANNELLI ISOLANTI IN LANA DI ROCCIA A DOPPIA DENSITÀ SECONDO UNI 1602 NON INFERIORE A 75 KG/M³
Pannello in lana di roccia spessore 60 mm
	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO A CAPPOTTO REALIZZATO CON PANNELLI ISOLANTI IN LANA DI ROCCIA A DOPPIA DENSITÀ SECONDO UNI 1602 NON INFERIORE A 75 KG/M³
Incremento per ogni 20 mm di spessore
	MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
SPESSORE 5  cm (spessore da valutare in base alla zona climatica) posa a spruzzo.
	MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
Posa in spruzzo. Per ogni cm in più
	MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
SPESSORE 4  cm. PANNELLO DENSITA' 70/90 KG m3
	MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
PANNELLO DENSITA' 70/90 KG m3. Per ogni cm in più.
	MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa
SPESSORE 12  cm. PANNELLO DENSITA' da 35-40 kg/m3 
	RIVESTIMENTO DI FINITURA REALIZZATO CON MATTONCINI SOTTILI TIPO FACCIA VISTA 
Rivestimento di finitura realizzato con mattoncini sottili tipo faccia vista 
	RIVESTIMENTO DEI CAPPOTTI CON LISTELLI DI MATTONCINI A FACCIA VISTA O DI PIETRA NATURALE
Rivestimento dei Cappotti  con listelli di mattoncini a faccia vista o di pietra naturale
	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M
spessore 30 mm
	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M
spessore 30 mm
	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE, COMPRESO PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CONFORME UNI 9714 M-A-I
spessore 25 mm
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE, COMPRESO PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CONFORME UNI 9714 M-A-I
spessore 35 mm
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE, COMPRESO PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CONFORME UNI 9714 M-A-I
spessore 50 mm
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³
spessore totale 35 mm
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³
spessore totale 50 mm
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 25 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 25 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³ CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³ CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

	ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 25 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 25 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³, CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³, CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA TESSILE 
Spessore 30 mm 
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA TESSILE 
Spessore 50 mm  
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA TESSILE 
Spessore 70 mm  
	ISOLAMENTO TERMICO DI TIPO RADIANTE DI PARETE REALIZZATO MEDIANTE POLIETILENE A BOLLE D’ARIA COMPOSTO DA DUE FOGLI TERMOSALDATI ED ACCOPPIATI ESTERNAMENTE CON ALTRETTANTI FOGLI DI ALLUMINIO PER UNO SPESSORE TOTALE DI 8 MM
Isolamento termico di tipo radiante di parete
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE
con argilla espansa, spessore intercapedine 10 cm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE
con argilla espansa, per ogni cm in più:  
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE
con vermiculite espansa, spessore intercapedine 10 cm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE
con vermiculite espansa, per ogni cm in più
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE
con perlite espansa siliconata, spessore intercapedine 10 cm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE
con perlite espansa siliconata, per ogni cm in più:  
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE
con sughero naturale, spessore intercapedine 10 cm:  
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE
con sughero naturale, per ogni cm in più:  

	ISOLAMENTO ACUSTICO
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI REALIZZATO CON PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO E SUCCESSIVA FINITURA CON LASTRA DI CARTONGESSO DELLO SPESSORE DI 15 MM
con pannello in fibre di legno dello spessore di 25mm 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI REALIZZATO CON PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO E SUCCESSIVA FINITURA CON LASTRA DI CARTONGESSO DELLO SPESSORE DI 15 MM
con pannello in fibre di legno dello spessore di 50 mm.
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI REALIZZATO CON PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO E SUCCESSIVA FINITURA CON LASTRA DI CARTONGESSO DELLO SPESSORE DI 15 MM
con pannello sandwich in fibre di legno dello spessore di 5 mm con interposto strato di polistirene espanso dello spessore totale di 50 mm. 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO
densità 600 kg/m3 spessore 10 mm    
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO
densità 600 kg/m3 spessore 15 mm    
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO
densità 600 kg/m3 spessore 20 mm    
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO
densità 600 kg/m3 spessore 30 mm    
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO
densità 800 kg/m3 spessore 10 mm    
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO
densità 800 kg/m3 spessore 15 mm    
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO
densità 800 kg/m3 spessore 20 mm    
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO
densità 800 kg/m3 spessore 30 mm    
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO
densità 800 kg/m3 spessore 40 mm    
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO DI MISCELA DI GRANULATO DI SUGHERO, RESINE ACRILICHE, GRASSI VEGETALI ED ACQUA, IMPERMEABILE AL 100% SENZA ATTIVITÀ CAPILLARE
Isolamento acustico di pareti interne mediante applicazione a spruzzo
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE
Spessore 5 mm 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE
Spessore 6 mm 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE
Spessore 10  mm 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE
Spessore 6  mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0.35 mm e peso 4,5 kg
	ISOLAMENTO ACUSTICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA IN TESSILE TECNICO SPESSORE 5 MM
Spessore 30 mm	
	ISOLAMENTO ACUSTICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA IN TESSILE TECNICO SPESSORE 5 MM
Spessore 50 mm
	ISOLAMENTO ACUSTICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA IN TESSILE TECNICO SPESSORE 5 MM
Spessore 70 mm
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 600 kg/m³ - Spessore 10 mm
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 600 kg/m³ - Spessore 15 mm
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 600 kg/m³ - Spessore 20 mm
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 600 kg/m³ - Spessore 30 mm
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 800 kg/m³ - Spessore 10 mm
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 800 kg/m³ - Spessore 15 mm
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 800 kg/m³ - Spessore 30 mm
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 800 kg/m³ - Spessore 30 mm
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
densità 800 kg/m³ - Spessore 40 mm
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI TIPO RADIANTE DI PARETE REALIZZATO MEDIANTE POLIETILENE E BOLLE D'ARIA COMPOSTO DA DUE FOGLI TERMOSALDATI ED ACCOPPIATI ESTERNAMENTE CON ALTRETTANTI FOGLI DI ALLUMINIO PER UNO SPESSORE TOTALE DI 8 MM
Isolamento acustico di tipo radiante
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO REALIZZATO MEDIANTE FOGLI DI POLIETILENE A BOLLE D'ARIA COMPOSTI DA TRE STRATI TERMOSALDATI E ACCOPPIATI ESTERNAMENTE CON DUE FILM METALLIZZATI, DELLO SPESSORE TOTALE DI 11 MM
Spessore 10 mm 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Spessore 4mm densità 450 kg/m 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Spessore 6 mm densità 350 kg/m 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Spessore 8 mm densità 300 kg/m 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO
Spessore 10 mm densità 280 kg/m 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO ISOLANTE 
spessore 5 mm 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO ISOLANTE 
spessore 6 mm 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO ISOLANTE 
spessore 10 mm 
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO ISOLANTE 
Spessore 6 mm con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg.
	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI PARETI A SECCO ESEGUITO CON PANNELLI ARROTOLATI DI DIMENSIONI 0,60X10 M, IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO RICICLATO, FABBRICATO CON RESINA TERMOINDURENTE DI NUOVA GENERAZIONE
Spessore 45 mm
	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI PARETI A SECCO ESEGUITO CON PANNELLI ARROTOLATI DI DIMENSIONI 0,60X10 M, IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO RICICLATO, FABBRICATO CON RESINA TERMOINDURENTE DI NUOVA GENERAZIONE
Spessore 70  mm
	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI PARETI A SECCO ESEGUITO CON PANNELLI ARROTOLATI DI DIMENSIONI 0,60X10 M, IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO RICICLATO, FABBRICATO CON RESINA TERMOINDURENTE DI NUOVA GENERAZIONE
Spessore 95  mm

	ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO
	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
Spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY.  REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY.  REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1 DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
Spessore 30 mm
	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO  AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1 DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI RESINATI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³
Spessore 20 mm
	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI RESINATI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, APPLICATO A SECCO
spessore 5 mm
	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, APPLICATO A SECCO
spessore 6 mm
	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, APPLICATO A SECCO
spessore 10 mm
	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN SUGHERO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 165 KG/M³
Spessore 20 mm
	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN SUGHERO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 165 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³
Spessore 20 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RIVESTIMENTO SU UNA FACCIA DI CARTA KRAFT O POLIPROPILENE TRASPARENTE, DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³
spessore 40 mm
	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RIVESTIMENTO SU UNA FACCIA DI CARTA KRAFT O POLIPROPILENE TRASPARENTE, DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante


	CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
	CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO
	CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE METALLICA E INTONACO,  ASSICURATA ALL'ARMATURA PROPRIA PORTANTE IN LEGNO
rete del peso fino a 0,85 kg/m²
	CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE METALLICA E INTONACO,  ASSICURATA ALL'ARMATURA PROPRIA PORTANTE IN LEGNO
rete del peso da 0,86 a 1,1 kg/m²
	CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE METALLICA E INTONACO,  ASSICURATA ALL'ARMATURA PROPRIA PORTANTE IN LEGNO
rete del peso da 1,2 a 1,9 kg/m²
	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO, FISSATE MEDIANTE VITI AUTOPERFORANTI AD UNA STRUTTURA COSTITUITA DA PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
spessore lastra 12,5 mm
	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO, FISSATE MEDIANTE VITI AUTOPERFORANTI AD UNA STRUTTURA COSTITUITA DA PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
spessore lastra 15 mm
	CONTROSOFFITTO ANTI-SFONDELLAMENTO IN LASTRE DI CARTONGESSO IN EUROCLASSE A2S1D0 E RESISTENZA AL FUOCO REI 60, 
spessore lastra 12,5 mm

	CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO.
Bianco: 50x50 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO.
Bianco: 60x60 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO.
Bianco: 75x75 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO.
Bianco: 100x100 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO.
Bianco: 150x150 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO.
Bianco: 200x200 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio: finitura bianca
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio: finitura satinata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio: finitura metallizzata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 100X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura bianca
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 100X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura satinata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 100X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura metallizzata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura bianca
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura satinata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura metallizzata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
finitura bianca
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
finitura satinata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, CON ALETTA DI AGGANCIO.
finitura metallizzata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO.
Satinato: 50x50 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO.
Satinato: 60x60 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO.
Satinato: 75x75 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO.
Satinato: 100x100 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO.
Satinato: 150x150 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO.
Satinato: 200x200 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 50x50 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 60x60 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 75x75 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 100x100 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 150x150 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO.
Metallizzato: 200x200 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. BIANCO.
100x100 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. BIANCO.
120x120 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. BIANCO.
150x150 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. BIANCO.
200x200 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. BIANCO.
300x300 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. SATINATO.
100x100 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. SATINATO.
120x120 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. SATINATO.
150x150 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. SATINATO.
200x200 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. SATINATO.
300x300 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. METALLIZZATO.
100x100 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. METALLIZZATO.
120x120 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. METALLIZZATO.
150x150 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. METALLIZZATO.
200x200 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. METALLIZZATO.
300x300 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS PREASSEMBLATI, DI VARI COLORI, DI LARGHEZZA 400X400 MM, A MAGLIA QUADRATA
20x20 mm, altezza 15 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS PREASSEMBLATI, DI VARI COLORI, DI LARGHEZZA 400X400 MM, A MAGLIA QUADRATA
40x40 mm, altezza 30 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS PREASSEMBLATI, DI VARI COLORI, DI LARGHEZZA 400X400 MM, A MAGLIA QUADRATA
80x80 mm, altezza 40 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM.SENZA STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli bianchi
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM.SENZA STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli satinati
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM.SENZA STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli metallizzati
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM. CON STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO.
Con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli bianchi
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM. CON STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO.
Con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli satinati
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM. CON STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO.
Con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli metallizzati

	CONTROSOFFITTI IN ACCIAIO
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ACCIAIO VERNICIATO, CON BORDI SQUADRATI, E ALETTE ESTERNE DI AGGANCIO, PASSO 150÷200 MM
doga da 150x20 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ACCIAIO VERNICIATO, CON BORDI SQUADRATI, E ALETTE ESTERNE DI AGGANCIO, PASSO 150÷200 MM
doga da 200x20 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ACCIAIO VERNICIATO, CON BORDI ARROTONDATI, SENZA ALETTE ESTERNE DI AGGANCIO, PASSO 100 MM, 85X15 MM
passo 100 mm, 85x15 mm

	CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI ALLUMINIO SMONTABILI VERNICIATI ESTERNAMENTE A SUPERFICIE LISCIA DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM
con finitura smaltata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI ALLUMINIO SMONTABILI VERNICIATI ESTERNAMENTE A SUPERFICIE LISCIA DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM
con finitura lucida
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI ALLUMINIO SMONTABILI VERNICIATI ESTERNAMENTE A SUPERFICIE LISCIA DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM
con finitura decorata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI BIOSOLUBILI, FINITURA DECORATA CON PERFORAZIONI E FESSURAZIONI A 360°, SPESSORE 15 MM
con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI BIOSOLUBILI, FINITURA DECORATA CON PERFORAZIONI E FESSURAZIONI A 360°, SPESSORE 15 MM
con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI BIOSOLUBILI, FINITURA DECORATA SABBIATA E MICROPERFORATA
pannelli 600x600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE. I PANNELLI HANNO UN VELO VERNICIATO CON FINITURA LISCIA SUL LATO VISIBILE E UN CONTROVELO SUL LATO POSTERIORE, CON BORDO DIRITTO SU TUTTI E QUATTRO I LATI.
I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE CON STRUTTURA SEMINASCOSTA IN ACCIAIO GALVANIZZATO 
I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore con bordo ribassato su tutti e quattro i lati.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE A STRUTTURA NASCOSTA IN ACCIAIO GALVANIZZATO
I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE RESISTENTE AI CARICHI DA SFONDELLAMENTO IDEALE PER SCUOLE ED UFFICI
ad alta densità; i pannelli hanno un velo verniciato  con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE RESISTENTE AGLI URTI IDEALE PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI
 i pannelli hanno un velo verniciato con finitura a buccia d’arancia, rinforzato con una griglia d’armatura sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE RESISTENTE AI CARICHI DA SFONDELLAMENTO E AL SISMA IDEALE PER SCUOLE ED UFFICI
i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE IDEALE PER LE STRUTTURE SANITARIE 
i pannelli hanno un velo verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta d’aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE IDEALE PER AMBIENTI INDUSTRIALI E RISTORANTI CHE RICHIEDANO ELEVATI STANDARD DI PULIZIA
i pannelli hanno un velo dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lat
	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM
con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A
	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM
con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A
	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI DI 500X2000 MM
con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A
	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI DI 500X2000 MM
con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 9,5 MM
pannelli a superficie non forata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 9,5 MM
pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 12,5 MM
pannelli a superficie non forata
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 12,5 MM
pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)
	Fornitura e posa in opera di telo termoteso. 
Spessore telo mm 18/100 circa; Peso: 180 g/mq circa;  Stabilità dimensionale – 15 g°/+ 45°; Il prezzo comprende ogni onere e magistero per dare l’opera finita e a perfetta regola d’arte.

	COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
	CONTROSOFFITTO PER LA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
lastre 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata, spessore non inferiore a mm 25
	CONTROSOFFITTO PER LA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³
	CONTROSOFFITTO PER LA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³
	PARETE DIVISORIA ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60 ED OMOLOGATA IN CLASSE 0 COSTITUITA DA DUE LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO
Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60
	PARETE DIVISORIA ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 180 ED OMOLOGATA IN CLASSE 0 COSTITUITA DA DUE LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO
Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180
	PARTIZIONI ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60÷180 ED OMOLOGATA IN CLASSE 0 COSTITUITA DA PIÙ LASTRE IN CALCIO SILICATO
con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco  REI 60
	PARTIZIONI ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60÷180 ED OMOLOGATA IN CLASSE 0 COSTITUITA DA PIÙ LASTRE IN CALCIO SILICATO
con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco  REI 120
	PARTIZIONI ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60÷180 ED OMOLOGATA IN CLASSE 0 COSTITUITA DA PIÙ LASTRE IN CALCIO SILICATO
con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco  REI 180
	CONTROSOFFITTO PER COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO REI 120 COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
	CONTROSOFFITTO PER COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO REI 60 TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO
Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60
	CONTROSOFFITTO PER COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO REI 120 TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO
Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120
	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO INTONACATO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO
Protezione antincendio di solai in latero cemento
	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO NON INTONACATO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO
lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120
	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO NON INTONACATO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO
lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180
	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LEGNO REALIZZATA CON DUE LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO
Protezione antincendio di solai in legno
	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LEGNO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO
con una lastra spessore 12 mm  REI 120
	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LEGNO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO
con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180
	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE IN MURATURA REALIZZATA CON LASTRE IN SILICATO DI CALCE IDRATO E RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
parete intonacata dal lato esposto  al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ m³, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120
	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE IN MURATURA REALIZZATA CON LASTRE IN SILICATO DI CALCE IDRATO E RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA
parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densità 900 kg/ m³, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180


	INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
	PORTONI E PORTE IN ACCIAIO
	PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAIO IN DOPPIA LAMIERA DA 15/10 ZINCATA A CALDO VERNICIATA A BASE DI POLIVINILCLORURO
ad 1 battente
	PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAIO IN DOPPIA LAMIERA DA 15/10 ZINCATA A CALDO VERNICIATA A BASE DI POLIVINILCLORURO
ad 2 battente
	PORTA PER ESTERNI IN ACCIAIO CON APERTURA REVERSIBILE DESTRA-SINISTRA, CON BATTENTE IN DOPPIA LAMIERA DA 10/10 ZINCATO VERNICIATO A POLVERI
Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10
	PORTA PER INTERNI IN ACCIAIO, CON BATTENTE COSTITUITO DA DUE LAMIERE ZINCATE VERNICIATE A POLVERI, SPESSORE 40 MM
Porta per interni in acciaio spessore 40 mm
	PORTA BASCULANTE SINGOLA PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO COMPOSTA DA TELAIO PERIMETRALE IN PROFILATO DI ACCIAIO
Porta basculante singola per box auto
	PORTA BASCULANTE DOPPIA PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO COMPOSTA DA TELAIO PERIMETRALE IN PROFILATO DI ACCIAIO
Porta basculante doppia per box auto
	PORTONE SEZIONALE PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO COMPOSTO DA MANTO IN ELEMENTI MONOPARETE
Portone sezionale per box auto
	PORTONE SEZIONALE PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO COMPOSTO DA MANTO IN ELEMENTI A DOPPIA PARETE ISOLATA
Portone sezionale per box auto

	INFISSI IN ACCIAIO
	INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE DI LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PER FINESTRA, AD UNO O PIÙ BATTENTI FISSI OD APRIBILI
realizzati in lamiera 10/10
	INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE DI LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PER FINESTRA, AD UNO O PIÙ BATTENTI FISSI OD APRIBILI
realizzati in lamiera 15/10

	SERRANDE IN ACCIAIO
	SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM (LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA)
in acciaio zincato, spessore 8/10
	SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM (LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA)
in acciaio zincato, spessore 10/10
	SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM (LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA)
in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10
	SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM (LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA)
in acciaio zincato, spessore 13/10
	SERRANDA AVVOLGIBILE IN ELEMENTI CON PROFILO ONDULATO ALTEZZA 75 MM, SPESSORE 6/10, PER SERRANDE DI PICCOLE DIMENSIONI
in acciaio zincato
	SERRANDA AVVOLGIBILE IN ELEMENTI CON PROFILO ONDULATO ALTEZZA 75 MM, SPESSORE 6/10, PER SERRANDE DI PICCOLE DIMENSIONI
in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio
	SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON TUBI D'ACCIAIO DIRITTI DI DIAMETRO 18 MM COLLEGATI TRA LORO DA BIELLETTE IN ACCIAIO STAMPATO
con parte chiusa in acciaio zincato 8/10
	SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON TUBI D'ACCIAIO DIRITTI DI DIAMETRO 18 MM COLLEGATI TRA LORO DA BIELLETTE IN ACCIAIO STAMPATO
 con parte chiusa in acciaio zincato 10/10
	SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON MAGLIA ROMBOIDALE IN TUBOLARI D'ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO 10 MM COLLEGATI TRA LORO DA NODI IN ACCIAIO
senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10
	SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON MAGLIA ROMBOIDALE IN TUBOLARI D'ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO 10 MM COLLEGATI TRA LORO DA NODI IN ACCIAIO
con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10
	SERRATURE PER SERRANDE AVVOLGIBILI APPLICATE CON PIASTRINE PUNTATE O BULLONCINI FORNITE E POSTE IN OPERA
laterali
	SERRATURE PER SERRANDE AVVOLGIBILI APPLICATE CON PIASTRINE PUNTATE O BULLONCINI FORNITE E POSTE IN OPERA
centrale
	SERRATURE PER SERRANDE AVVOLGIBILI APPLICATE CON PIASTRINE PUNTATE O BULLONCINI FORNITE E POSTE IN OPERA
centrale con chiave a doppia mappa
	CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO AD UNO O A DUE BATTENTI, COMPOSTO DA MONTANTI VERTICALI IN DOPPIO PROFILATO A U
diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm
	CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO AD UNO O A DUE BATTENTI, COMPOSTO DA MONTANTI VERTICALI IN DOPPIO PROFILATO A U
diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm

	PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.500 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.800 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
2.100 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm
	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI
maniglione interno e placca esterna
	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI
maniglione interno e maniglia esterna
	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI
maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI
Maniglione interno tipo push
	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI
Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura
	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI
Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm
	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
300x400 mm REI 60
	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
300x400 mm REI 120
	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
400x600 mm REI 60
	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
400x600 mm REI 120
	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
diametro 300 mm REI 60
	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
diametro 300 mm REI 120
	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
diametro 400 mm REI 60
	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA
diametro 400 mm REI 120
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
900 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.200 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.500 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.750 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
900 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.200 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.500 x 2.000 mm
	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.750 x 2.000 mm
	REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
900 x 2.000 mm
	REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.200 x 2.000 mm
	REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.500 x 2.000 mm
	REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO
1.750 x 2.000 mm


	PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
	PORTONI E PORTE  IN LEGNO DA FALEGNAMERIA
	PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE
di castagno
	PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE
di pino russo
	PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE
di pich-pine
	PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE
di douglas
	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di pioppo
	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato
	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di pioppo
	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato
	PORTA VETRATA AD UN BATTENTE, CON O SENZA SOPRALUCE FISSO
in legno pino russo
	PORTA VETRATA AD UN BATTENTE, CON O SENZA SOPRALUCE FISSO
in legno di abete
	PORTA VETRATA AD UN BATTENTE, CON O SENZA SOPRALUCE FISSO
in legno pich-pine o douglas
	SCURETTO DI LEGNO CON INTELAIATURA DI LISTONI
in legno di abete
	SCURETTO DI LEGNO CON INTELAIATURA DI LISTONI
in legno di douglas
	PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO
La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220
	PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO
La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220
	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE
In legno castagno
	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE
In legno pino russo
	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE
In legno douglas
	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE
In legno di pioppo
	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE
In legno di mogano
	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In compensato di pioppo
	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In legno di mogano
	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In legno di abete
	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In legno di castagno
	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In legno di pino russo
	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE
In legno di douglas
	PORTA CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE
A un battente rivestita in compensato di pioppo
	PORTA CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE
A un battente rivestita in legno pregiato
	PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 20 CM
Porta interna in legno di abete due battenti
	PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 20 CM
Porta interna in legno di abete ad un battente
	PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 30 CM
Porta interna in legno di abete due battenti
	PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 30 CM
Porta interna in legno di abete ad un battente
	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
rivestimento in compensato in legno di pioppo
	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno mogano lucidato
	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di pioppo
	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO
con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato

	PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA CIECA LISCIA
Con anta cieca liscia: noce tanganika
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA CIECA LISCIA
Con anta cieca liscia: laccata bianca
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA CIECA LISCIA
Con anta cieca liscia: rovere naturale
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO
Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: noce tanganika
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO
Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: laccata bianca
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO
Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: rovere naturale
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA
noce tanganika
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA
laccata bianca
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA
rovere naturale
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI:
Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: noce tanganika
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI:
Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: laccata bianca
	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI:
Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: rovere naturale
	STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO, 700-800 X 2100 MM, PER PORTE SCORREVOLI INTERNO MURO FISSATA MEDIANTE ZANCHE
Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro
	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CIECA LISCIA
noce tanganika
	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CIECA LISCIA
laccata bianca
	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CIECA LISCIA
rovere naturale
	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO AD ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI
Con specchiatura a vetro: noce tanganika
	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO AD ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI
Con specchiatura a vetro: laccata bianca
	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO AD ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI
Con specchiatura a vetro: rovere naturale

	INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO
	FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN’ANTA, APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI
in pino del Nord
	FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN’ANTA, APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI
in douglas
	FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN’ANTA, APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI
in castagno o rovere
	FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN’ANTA, APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI
in red meranti o iroko
	SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE FINGER JOINT DI ABETE E/O PINO CON TELAIO 68 ÷ 78 X 70 ÷ 80 E BATTENTI 68÷ 78 X 78 ÷ 88 POSTO IN OPERA
ZONE Climatiche D ed E  - In PINO LAMELLARE FINGER JOINT - FINITURA ALL'ACQUA TINTO NOCE  
	SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE FINGER JOINT DI ABETE E/O PINO CON TELAIO 68 ÷ 78 X 70 ÷ 80 E BATTENTI 68÷ 78 X 78 ÷ 88 POSTO IN OPERA
ZONA Climatica F - In PINO LAMELLARE FINGER JOINT - FINITURA ALL'ACQUA TINTO NOCE                
	INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO
In legno abete a un battente
	INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO
In legno pino russo a un battente
	INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO
In legno castagno a un battente
	INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO
In legno pich-pine un battente
	INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO
In legno douglas un battente
	INVETRIATA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3
Di legno castagno o pino siberiano
	INVETRIATA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3
Di legno abete
	INVETRIATA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3
Di legno pich-pine
	MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA O PIU ANTE
Per superfici fino a 3.00 m²
	MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA O PIU ANTE
Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m²
	MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA O PIU ANTE
Per superfici oltre a 5.01 m²
	INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA ANTA
Per superfici fino a 3.00 m²
	INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA ANTA
Per superfici da 3.00  fino a 5.00 m²
	INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA ANTA
Per superfici oltre a 5.01 m²
	SOVRAPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO
per meccanismo ad anta ribalta
	SOVRAPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO
per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta
	SOVRAPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO
per meccanismo ad anta basculante

	PERSIANE IN LEGNO
	PERSIANA DI LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI, DI SUPERFICIE FINO A 3 M²
in legno di pino russo
	PERSIANA DI LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI, DI SUPERFICIE FINO A 3 M²
In legno di pich-pine o douglas
	PERSIANA DI LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI, DI SUPERFICIE FINO A 3 M²
in legno di abete
	SOVRAPPREZZO ALLE PERSIANE
per realizzazione di  mantelletto apribile per ogni battente
	SOVRAPPREZZO ALLE PERSIANE
per sportellino inferiore apribile per ogni battente
	PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE
In legno pino russo a un battente
	PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE
In legno castagno a un battente
	PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE
In legno pich-pine a un battente
	PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE
In legno douglas a un battente

	PORTE IN ALLUMINIO
	INFISSO IN ALLUMINIO PER PORTE INTERNE AD UNO O PIÙ BATTENTI CON O SENZA SOPRALUCE, FISSO O APRIBILE
Per superfici fino a m²  2.5
	INFISSO IN ALLUMINIO PER PORTE INTERNE AD UNO O PIÙ BATTENTI CON O SENZA SOPRALUCE, FISSO O APRIBILE
Per superfici da m²  2.5 fino a 5
	INFISSO IN ALLUMINIO PER PORTE INTERNE AD UNO O PIÙ BATTENTI CON O SENZA SOPRALUCE, FISSO O APRIBILE
Per superfici oltre m² 5
	PORTA INTERNA CON PANNELLI DI ALLUMINIO E POLIURETANO
Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale
	PORTA INTERNA CON PANNELLI DI ALLUMINIO E POLIURETANO
Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL

	INFISSI IN ALLUMINIO
	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO REALIZZATO CON PROFILATI DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 1,5 RIFINITO CON LE PARTI IN VISTA SATINATE
Per superfici fino a m² 2.5
	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO REALIZZATO CON PROFILATI DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 1,5 RIFINITO CON LE PARTI IN VISTA SATINATE
Per superfici da m² 2.5 fino a 5
	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO REALIZZATO CON PROFILATI DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 1,5 RIFINITO CON LE PARTI IN VISTA SATINATE
Per superfici oltre m² 5
	SERRAMENTO AD ANTA BATTENTE REALIZZATO CON PROFILI DI ALLUMINIO ESTRUSO IN LEGA DI ALLUMINIO (EN 573-3 E EN 755-2) CON STATO FISICO DI FORNITURA UNI EN 515, CON MARCATURA CE (UNI EN 14351-1:2016), A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO
Prestazione termica: Serramento idoneo per zone climatiche D ( U=1,67 W/m2K)
	SERRAMENTO AD ANTA BATTENTE REALIZZATO CON PROFILI DI ALLUMINIO ESTRUSO IN LEGA DI ALLUMINIO (EN 573-3 E EN 755-2) CON STATO FISICO DI FORNITURA UNI EN 515, CON MARCATURA CE (UNI EN 14351-1:2016), A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO
Prestazione termica: Serramento  idoneo per zone climatiche E ( U=1,30 W/m2K)
	SERRAMENTO AD ANTA BATTENTE REALIZZATO CON PROFILI DI ALLUMINIO ESTRUSO IN LEGA DI ALLUMINIO (EN 573-3 E EN 755-2) CON STATO FISICO DI FORNITURA UNI EN 515, CON MARCATURA CE (UNI EN 14351-1:2016), A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO
Prestazione termica: Serramento  idoneo per zone climatiche F ( U=1,00 W/m2K)
	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO REALIZZATO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO ASSEMBLATI MECCANICAMENTE
Per superfici fino a m² 2.5
	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO REALIZZATO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO ASSEMBLATI MECCANICAMENTE
Per superfici da m² 2.5 fino a 5
	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO REALIZZATO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO ASSEMBLATI MECCANICAMENTE
Per superfici oltre m² 5
	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI A SALISCENDI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici fino a m²  2.5
	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI A SALISCENDI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici da m²  2.5 fino a 5
	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI A SALISCENDI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici oltre m²  5
	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO PER FINESTRE O PORTEFINESTRE AD UNA O PIÙ ANTE APRIBILI DI ALTEZZA UGUALE O DIVERSA ANCHE
Per superfici fino a m²  2.5
	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO PER FINESTRE O PORTEFINESTRE AD UNA O PIÙ ANTE APRIBILI DI ALTEZZA UGUALE O DIVERSA ANCHE
Per superfici da m² 2.5 fino a 5
	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO PER FINESTRE O PORTEFINESTRE AD UNA O PIÙ ANTE APRIBILI DI ALTEZZA UGUALE O DIVERSA ANCHE
Per superfici oltre m² 5
	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici fino a m² 2.5
	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici da m² 2.5 fino a 5
	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici oltre m² 5
	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE SCORREVOLI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici fino a m² 2.5
	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE SCORREVOLI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici da m² 2.5 fino a 5
	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE SCORREVOLI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI
Per superfici oltre m² 5
	INVETRIATE ESTERNE FISSE IN ALLUMINIO
Per superfici fino a 3.00 m²
	INVETRIATE ESTERNE FISSE IN ALLUMINIO
Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m²
	INVETRIATE ESTERNE FISSE IN ALLUMINIO
Per superfici oltre a 5.01 m²
	INVETRIATE INTERNE IN ALLUMINIO
Per superfici fino a 3.00 m²
	INVETRIATE INTERNE IN ALLUMINIO
Per superfici da 3.00  fino a 5.00 m²
	INVETRIATE INTERNE IN ALLUMINIO
Per superfici oltre a 5.00 m²

	INFISSI E PORTE IN PVC
	INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA
Serramento a telaio fisso
	INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA
Serramento a battente
	INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA
Serramento scorrevole complanare (trasla e scorre) 
	INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA
Serramento scorrevole alzante (alza e scorre) 
	INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA
Portone in Pvc

	PERSIANE AVVOLGIBILI
	AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5 DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI
In legno abete
	AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5 DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI
In legno pino di Svezia
	AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5 DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI
In plastica
	AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5 DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI
Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura,.....ncassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile  m² 1,50: in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico
	AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5 DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI
In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²
	APPARECCHIO A SPORGERE NORMALE, A LEVE LATERALI, COMPLETO
per persiane avvolgibili
	APPARECCHIO DEMOLTIPLICATORE PER SISTEMI DI APERTURA E CHIUSURA , COMPLETO
per persiane avvolgibili
	AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN ALLUMINIO:
In alluminio: altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg
	AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN ALLUMINIO:
In alluminio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg
	AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN ACCIAIO:
altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm
	AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN ACCIAIO:
altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm
	SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE CON PULEGGIA
per avvolgibili in PVC
	SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE CON PULEGGIA
per avvolgibili in alluminio
	SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE CON PULEGGIA
per avvolgibili in acciao

	OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO
	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA COMPRESA FERRAMENTA
Di spessore cm 2 e larghezza fino a 8 cm
	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA COMPRESA FERRAMENTA
Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10
	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA COMPRESA FERRAMENTA
Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12
	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA COMPRESA FERRAMENTA
Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15
	IMBOTTO O SUCCIELO DI LEGNAME PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI E SUCCIELI, LISCIO, IN TAVOLE DI ABETE, DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 25 
In tavole di abete
	IMBOTTO O SUCCIELO DI LEGNAME ARMATO CON LISTE DI LEGNO DI SPESSORE CM 2 PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI E SUCCIELI, LISCIO, IN TAVOLE DI ABETE, DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 25 
Armato a telaio con liste di abete
	SUCCIELO DI LEGNO DI ABETE ARMATO A TELAIO CON INTELAIATURA DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 32, LAVORATO CON SPECCHIATURA A RIQUADRO, DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 22
Succielo in legno con specchio liscio
	SUCCIELO DI LEGNO DI ABETE ARMATO A TELAIO CON INTELAIATURA DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 32, LAVORATO CON SPECCHIATURA A RIQUADRO, DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 22
Succielo in legno con specchio bugnato
	SERRATURA TIPO COMUNE A BORSA CON SCIVOLO E CHIAVE A DUE MANDATE, COMPRESA LA CONTROPIASTRA E DUE CHIAVI, FERRAMENTA
Tipo comune a borsa
	SERRATURA TIPO YALE CON SCIVOLO E CHIAVE A DUE O PIÙ MANDATE, COMPRESA LA CONTROPIASTRA E DUE CHIAVI, FERRAMENTA
Tipo Yale
	RITIENI COMPLETI DI GANCI E CATENELLE IN OTTONE COMPRESI I TASSELLI DI LEGNO DA INCASSO A MURO PER LA TENUTA DEI GANCI
Ganci e catenelle
	FERMAPORTA A PAVIMENTO O A MURO IN OTTONE COMPRESO IL GANCIO PER IL FERMO DELL'INFISSO
a pavimento o a muro in ottone
	FERMAPORTA A SCATTO PER PAVIMENTI IN OTTONE CON INCASTRO A SCOMPARSA
Per pavimenti in ottone
	FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO
In materiale plastico
	FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO, AUTOADESIVO, A FORMA DI CUNEO
In materiale plastico, autoadesivo
	CASSONETTO COPRIRULLO IN LEGNO PER AVVOLGIBILI CON FRONTALE FISSO
In legno di abete
	CASSONETTO COPRIRULLO IN LEGNO PER AVVOLGIBILI CON FRONTALE FISSO
In legno douglas o mogano
	BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI. COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE
in alluminio anodizzato
	BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI. COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE
in alluminio pre verniciato a colori RAL
	BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI. COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE
per preverniciatura a colori diversi non RAL anche misti o sfumati
	BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI. COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE
in plastica
	VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA DUE LASTRE DI VETRO FLOAT INCOLORE
Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore
	VETRATA TERMO ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA TRE LASTRE DI VETRO FLOAT INCOLORE
Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre lastre di vetro float incolore,
	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8, CON SCANALATURA NEL LATO INFERIORE PER L'INCASTRO AL CORRENTE SUPERIORE DELLA RINGHIERA A SAGOMA SEMPLICE CENTINATA E CONNESSIONE AD ANGOLO RETTO
In legno faggio lucidato
	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8, CON SCANALATURA NEL LATO INFERIORE PER L'INCASTRO AL CORRENTE SUPERIORE DELLA RINGHIERA A SAGOMA SEMPLICE CENTINATA E CONNESSIONE AD ANGOLO RETTO
In legno douglas
	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8, A SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI AD ANGOLO RETTO NEGLI INNESTI TRARAMPANTI E RIPIANI
In legno di faggio lucidato
	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8, A SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI AD ANGOLO RETTO NEGLI INNESTI TRARAMPANTI E RIPIANI
In legno mogano o douglas
	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 5 X 10, A SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI A RACCORDI CURVI NEGLI INNESTI TRA RAMPANTI E RIPIANI
In legno di faggio lucidato
	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 5 X 10, A SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI A RACCORDI CURVI NEGLI INNESTI TRA RAMPANTI E RIPIANI
In legno mogano o douglas
	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO, DI MATERIE PLASTICHE COLORATE COMPRESO IL FISSAGGIO IN OPERA E FERRAMENTA
Su ferro piatto da mm 30
	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO, DI MATERIE PLASTICHE COLORATE COMPRESO IL FISSAGGIO IN OPERA E FERRAMENTA
Su ferro piatto da mm 35
	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO, DI MATERIE PLASTICHE COLORATE COMPRESO IL FISSAGGIO IN OPERA E FERRAMENTA
Su ferro piatto da mm 40
	MOSTRA O DIETROMOSTRA DI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE 2 CM, SCORNICIATA O CON CORNICE SOVRAPPOSTA, DATA IN OPERA COMPRESO STAFFA A MURO E VITI DI FISSAGGIO AL TELAIO MAESTRO, NONCHÉ OGNI ONERE E MAGISTERO
larghezza fino a 12 cm
	MOSTRA O DIETROMOSTRA DI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE 2 CM, SCORNICIATA O CON CORNICE SOVRAPPOSTA, DATA IN OPERA COMPRESO STAFFA A MURO E VITI DI FISSAGGIO AL TELAIO MAESTRO, NONCHÉ OGNI ONERE E MAGISTERO
larghezza oltre 12 fino a 15 cm
	MOSTRA O DIETROMOSTRA DI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE 2 CM, SCORNICIATA O CON CORNICE SOVRAPPOSTA, DATA IN OPERA COMPRESO STAFFA A MURO E VITI DI FISSAGGIO AL TELAIO MAESTRO, NONCHÉ OGNI ONERE E MAGISTERO
larghezza oltre cm 15 fino a 20
	FRONTE DI DIETROMOSTRA DI SPESSORE 2 CM E LARGHEZZA FINO A 5 CM, DATO IN OPERA COMPRESO IL FISSAGGIO ED OGNI ONERE E MAGISTERO
in legno di abete
	FRONTE DI DIETROMOSTRA DI SPESSORE 2 CM E LARGHEZZA FINO A 5 CM, DATO IN OPERA COMPRESO IL FISSAGGIO ED OGNI ONERE E MAGISTERO
in legno di douglas o mogano
	IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA FINO A 35 CM PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI, ARMATO A TELAIO, CON LISTONCINI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE A 2 CM E PANNELLI IN COMPENSATO DI SPESSORE 4 MM
con pannelli in compensato di pioppo
	IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA FINO A 35 CM PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI, ARMATO A TELAIO, CON LISTONCINI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE A 2 CM E PANNELLI IN COMPENSATO DI SPESSORE 4 MM
con pannelli in compensato di douglas o mogano

	OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO
	APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI IN ALLUMINIO CON SISTEMA VASISTAS, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE L'APPARECCHIO FUNZIONALE IN OPERA
a fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione
	APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI IN ALLUMINIO CON SISTEMA VASISTAS, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE L'APPARECCHIO FUNZIONALE IN OPERA
con attuatore
	CARIGLIONE A LEVA IN ALLUMINIO CON COLLEGAMENTO E LEVA DI CHIUSURA INCORPORATA, FORNITO IN OPERA SU INFISSI, COMPRESO FERRAMENTA
Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito in opera su infissi, compreso ferramenta
	SERRATURA SPECIALE PER INFISSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO INCORPORATA E NON VISIBILE NEL MONTANTE DEL BATTENTE, CON CHIUSURA A PALETTO OD A MANDATA, CON SCROCCO A CILINDRO IN OPERA, COMPRESO FERRAMENTA
Per infissi in alluminio
	SERRATURA SPECIALE PER INFISSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO DEL TIPO A PULSANTE IN OTTONE A FORTE SPESSORE
Per infissi in alluminio
	POMPA CHIUDIPORTA CON INCASSO A PAVIMENTO PER RENDERE POSSIBILE LA ROTAZIONE DEL BATTENTE A 180°, COMPLETA DI PIASTRA DI COPERTURA IN LEGA DI ALLUMINIO
Pompa chiudiporta
	POMPA CHIUDIPORTA CON INCASSO A PAVIMENTO PER RENDERE POSSIBILE LA ROTAZIONE DEL BATTENTE A 180°, COMPLETA DI PIASTRA DI COPERTURA IN LEGA DI ALLUMINIO
Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta
	MONTANTI E TRAVERSE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECCHIATURE FISSE NEI TELAI PERIMETRALI IN ALLUMINIO
Per specchiature fisse
	TELAIO IN ALLUMINIO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECCHIATURE MOBILI DI INFISSI INTERNI O ESTERNI
Per anta di porta o balconi
	TELAIO IN ALLUMINIO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECCHIATURE MOBILI DI INFISSI INTERNI O ESTERNI
Per anta di finestra

	PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO
	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 30 L x H = 1300 x 2150
	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 30 L x H = 1700 x 2150
	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 30 L x H = 1900 x 2150
	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 60 L x H = 1700 x 2150
	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 60 L x H = 1300 x 2150
	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 60 L x H = 1900 x 2150
	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 120 L x H = 1300 x 2150
	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 120 L x H = 1700 x 2150
	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA
REI 120 L x H = 1900 x 2150
	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Noce tanganica
	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Rovere  mogano  frassino
	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio
	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto
	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari
	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari
	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale
	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA
Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Noce tanganica
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Rovere - mogano - frassino
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Laminato colori standard  telaio e coprifili essenza naturale
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Noce tanganica
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Rovere - mogano - frassino
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Laminato colori standard  telaio e coprifili essenza naturale
	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI
REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati
	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
REI 60 Noce tanganica
	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
REI 60 Altre essenze
	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari
	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari
	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
REI 120 Noce tanganica
	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
REI 120 Altre essenze
	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari
	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI
REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari
	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO PER INTERNI OMOLOGATE REI 30 O REI 60 SECONDO UNI 9723
REI 30
	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO PER INTERNI OMOLOGATE REI 30 O REI 60 SECONDO UNI 9723
REI 60

	INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA REALIZZATA IN UNA O DUE ANTE A BATTENTE, INTELAIATURA PERIMETRALE CON PROFILATI IN ALLUMINIO E PANNELLI CON RETICOLO IN LEGNO
da 700-800 x h 2100 ad una anta
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA REALIZZATA IN UNA O DUE ANTE A BATTENTE, INTELAIATURA PERIMETRALE CON PROFILATI IN ALLUMINIO E PANNELLI CON RETICOLO IN LEGNO
da 800-900 x h 2100 ad una anta
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA REALIZZATA IN UNA O DUE ANTE A BATTENTE, INTELAIATURA PERIMETRALE CON PROFILATI IN ALLUMINIO E PANNELLI CON RETICOLO IN LEGNO
da 900-1000 x h 2100 ad una anta
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE ( SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 700-800 x h 2100 ad una anta
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE ( SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 800-900 x h 2100 ad una anta
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE ( SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 900-1000 x h 2100 ad una anta
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA ( SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 700-800 x h 2100 ad una anta
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA ( SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 800-900 x h 2100 ad una anta
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA ( SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE )
da 900-1000 x h 2100 ad una anta
	MANIGLIONE IN ACCIAIO INOX CON ASTA DI MANOVRA PER APERTURA E CHIUSURA, POSTO IN OPERA SU INFISSI A TENUTA PER IMPIEGHI SANITARI PORTE ANCHE SE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI
Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti
	AUTOMAZIONE PER PORTE A TENUTA COMPOSTO DA KIT CON: GRUPPO ELETTROMECCANICO CON MOTORIDUTTORE, TRASMISSIONE A CINGHIA DENTATA, UNITÀ ELETTRONICA CON COMANDO A MICROPROCESSORE ED ENCODER
completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte
	SCHERMATURA AL PIOMBO RX 2 MM PER PORTE SCORREVOLI A TENUTA, COMPLETA CON OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER FORNIRE IL LAVORO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE
Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA RIPIEGHEVOLE AUTOMATCA, REALIZZATA IN QUATTRO ANTE PIEGHEVOLI APRIBILI AUTOMATICAMENTE (DUE PER PARTE)
da 1.200-1.400 x h 2.100 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA RIPIEGHEVOLE AUTOMATCA, REALIZZATA IN QUATTRO ANTE PIEGHEVOLI APRIBILI AUTOMATICAMENTE (DUE PER PARTE)
da 700-800 x h 2100 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA RIPIEGHEVOLE AUTOMATCA, REALIZZATA IN QUATTRO ANTE PIEGHEVOLI APRIBILI AUTOMATICAMENTE (DUE PER PARTE)
da 1.400-1.600 x h 2.100 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA PER ABBATTIMENTO ANTE DI PORTE AUTOMATICHE IN FUNZIONE ANTIPANICO COMPLETA CON OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER FORNIRE IL LAVORO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE
Apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche


	OPERE DA VETRAIO
	VETRI E CRISTALLI
	LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORNITE E POSTE IN OPERA SU INFISSI E TELAI DI QUALUNQUE NATURA IN LEGNO O METALLICI
spessore 4 mm
	LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORNITE E POSTE IN OPERA SU INFISSI E TELAI DI QUALUNQUE NATURA IN LEGNO O METALLICI
spessore 8 mm
	LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORNITE E POSTE IN OPERA SU INFISSI E TELAI DI QUALUNQUE NATURA IN LEGNO O METALLICI
spessore 10 mm
	VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 8 mm
	VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 10 mm
	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 5 mm
	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 6 mm
	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 8 mm
	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 10 mm
	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 12 mm
	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 5 mm
	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 6 mm
	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 8 mm
	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 10 mm
	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
spessore 12 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 6/7 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 8/9 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 10/11 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 11/12 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 19/21 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 18/19 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 26/27 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO, A NORMA UNI EN 9186:
spessore 36/38 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI ISO 12543-1-6:
spessore 27/29 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI ISO 12543-1-6:
spessore 29/31 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI ISO 12543-1-6:
spessore 39/41 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI ISO 12543-1-6:
spessore 28/30 mm
	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI ISO 12543-1-6:
spessore 38/40 mm
	COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI 
stucco speciale bituminoso per lucernari
	COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI 
mastice sintetico al silicone
	COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI 
mastice plastico trafilato in piattine
	COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI 
guarnizioni in neoprene o in pvc
	VETRO STAMPATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 4 mm
	VETRO STAMPATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 8 mm
	VETRO STAMPATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 10 mm
	VETRO RETINATO, SPESSORE 6 MM, A NORMA UNI EN 572-5:
incolore
	VETRO RETINATO, SPESSORE 6 MM, A NORMA UNI EN 572-5:
colorato
	VETRO DA SERRA, SPESSORE 4 MM, A NORMA UNI EN 572-2
vetro da serra
	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo sottile, spessore 4 mm
	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo normale, spessore 5 mm
	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo normale, spessore 6 mm
	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo forte, spessore 8 mm
	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo spesso, spessore 10 mm
	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo extraspesso, spessore 12 mm
	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo sottile, spessore 4 mm
	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo normale, spessore 5 mm
	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo normale, spessore 6 mm
	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo forte, spessore 8 mm
	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo spesso, spessore 10 mm
	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2:
tipo extraspesso, spessore 12 mm
	VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 8 mm
	VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-5:
spessore 10 mm

	VETRATE DI SICUREZZA
	VETRATA TERMOISOLANTE COMPOSTA DA LASTRA INTERNA  DI VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA.
Intercapedine lastre 12 mm.
	VETRATA TERMOISOLANTE COMPOSTA DA LASTRA INTERNA  DI VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA.
Intercapedine lastre 15 mm

	VETRI RIFLETTENTI
	CRISTALLO RIFLETTENTE
spessore 5 mm, colore chiaro ca. 65/33
	CRISTALLO RIFLETTENTE
spessore 6 mm, colore chiaro ca. 64/33
	CRISTALLO RIFLETTENTE
spessore 8 mm, colore chiaro ca. 63/33

	VETRI ANTIFUOCO
	VETRO ANTIFUOCO NON RETINATO
vetro antifuoco incolore, spessore nominale 6,5 mm, RE 120'
	CRISTALLO RETINATO ANTIFUOCO
vetro antifuoco retinato incolore, spessore nominale 7 mm, REI 60'
	VETRATA ANTIFUOCO, INCOLORE
lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 15 mm, REI 30
	VETRATA ANTIFUOCO, INCOLORE
Lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 21 mm, REI 60
	VETRATA ANTIFUOCO, INCOLORE
lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 50 mm, REI 120

	VETRATE IN MATERIE PLASTICHE
	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO
spessore lastra 3mm
	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO
spessore lastra 4 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO
spessore lastra 5 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO
spessore lastra 6 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO
spessore lastra 8 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO
spessore lastra 3 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO
spessore lastra 4 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO
spessore lastra 5 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO
spessore lastra 6 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO
spessore lastra 8 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
spessore lastra 3 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
spessore lastra 4 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
spessore lastra 5 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
spessore lastra 6 mm
	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC)
spessore lastra 8 mm

	OPERE ACCESSORIE
	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate semplici di spessore fino a 6 mm
	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate semplici di spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm
	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate semplici di spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm
	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza di spessore fino a 7 mm
	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm
	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm
	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm
	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza oltre 27 mm e fino a 38 mm
	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO:
su vetrate di sicurezza oltre 38 mm
	POSA DI DISTANZIATORI IN OTTONE CON VITI E FILETTATI
Posa di distanziatori in ottone con viti e filettati
	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE
in cristallo dello spessore fino a 6 mm
	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE
in cristallo dello spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm
	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE
in cristallo dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm
	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE
in vetro di sicurezza di spessore fino a 7 mm
	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE
in vetro di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm
	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE
In vetro di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm
	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE
in vetro di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm
	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE
in vetro di sicurezza di spessore oltre 27 mm e fino a 38 mm
	SMERIGLIATURA DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI DI QUALSIASI TIPO
per superficie effettiva della lavorazione sulle lastre
	OPACATURA, GIVRETTATURA E SATINATURA AD ACIDO DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI DI QUALSIASI TIPO
pacatura a disegno lineare
	OPACATURA, GIVRETTATURA E SATINATURA AD ACIDO DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI DI QUALSIASI TIPO
satinatura ad acido
	ESECUZIONE DI BECCO DI CIVETTA SUGLI SPESSORI DEI CRISTALLI:
dello spessore fino a 8 mm
	ESECUZIONE DI BECCO DI CIVETTA SUGLI SPESSORI DEI CRISTALLI:
dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm
	ESECUZIONE DI FORI NELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO
del diametro fino a 3 cm
	ESECUZIONE DI FORI NELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO
del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm
	ESECUZIONE DI FORI NELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO
del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE SEMPLICI DELLO SPESSORE OLTRE 8 MM E FINO A 12 MM:
del diametro fino a 3 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE SEMPLICI DELLO SPESSORE OLTRE 8 MM E FINO A 12 MM:
del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE SEMPLICI DELLO SPESSORE OLTRE 8 MM E FINO A 12 MM:
del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE FINO A 12 MM:
del diametro fino a 3 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE FINO A 12 MM:
del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE FINO A 12 MM:
del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 19 MM:
del diametro fino a 3 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 19 MM:
del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 19 MM:
del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 27 MM
del diametro fino a 3 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 27 MM
del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 27 MM
del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 27 MM E FINO A 38 MM
del diametro fino a 3 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 27 MM E FINO A 38 MM
del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 27 MM E FINO A 38 MM
del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DI SPESSORE OLTRE I 38 MM
del diametro fino a 3 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DI SPESSORE OLTRE I 38 MM
del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm
	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DI SPESSORE OLTRE I 38 MM
del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm

	VETRATE ISOLANTI
	VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA TRELASTRE DI VETRO FLOAT INCOLORE
Ug = 0,90 W/mq K Minimo contabilizzabile mq 0,40 
	VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA DUE LASTRE DI VETRO FLOAT INCOLORE
Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40 


	OPERE DA PITTORE
	PREPARAZIONE DELLE PARETI
	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE 
stuccatura e rasatura
	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE 
carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
	PREPARAZIONE DEL FONDO DI SUPERFICI MURARIE INTERNE CON APPLICAZIONE DI ISOLANTE ACRILICO ALL'ACQUA
con applicazione di isolante acrilico all'acqua
	FONDO FISSANTE, ANCORANTE ED ISOLANTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO ED INERTI MINERALI, A NORMA DIN 18363, IDONEO PER SUPERFICI MISTE
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio

	TINTEGGIATURE
	TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE.SU SUPERFICI INTERNE
Su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello
	TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE.SU SUPERFICI INTERNE
Su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello
	PITTURA IDROREPELLENTE PER ESTERNI CON CELLULOSA DI CANAPA
PITTURA IDROREPELLENTE PER INTERNI CON CELLULOSA DI CANAPA
	TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE
Su superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello
	TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE
Su superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello
	TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA. SU SUPERFICI INTERNE.
Su superfici interne: compenso per due mani a coprire
	TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA. SU SUPERFICI INTERNE.
Su superfici interne: compenso per uno strato in più
	TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA.
Su superfici interne.
	TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA.
Su superfici ESTERNE
	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI INTERNE
Su superfici interne: con idropittura traspirante
	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI INTERNE
Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente
	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI INTERNE
Su superfici interne: con idropittura lavabile
	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE
con idropittura traspirante
	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE
con idropittura traspirante e idrorepellente
	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE
con idropittura lavabile
	TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA
con idrosmalto brillante
	TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA
con idrosmalto satinato
	TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA
con smalto oleosintetico opaco
	TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA
con smalto oleosintetico brillante
	PITTURA MINERALE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO A SUPERFICIE LISCIA OPACA, SECONDO NORMA DIN 18363, CON RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E PERMEABILITÀ AL VAPORE
bianca
	PITTURA MINERALE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO A SUPERFICIE LISCIA OPACA, SECONDO NORMA DIN 18363, CON RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E PERMEABILITÀ AL VAPORE
colorata
	FORNITURA IN OPERA DI PITTURA A BASE DI RESINE ACRILSILOSSANICHE IN EMULSIONE ACQUOSA
Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani
	PITTURA IDROREPELLENTE PER ESTERNI CON CELLULOSA DI CANAPA
Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, a pennello e rullo di pittura coprente a base di canapa e leganti silossanici

	RIVESTIMENTI
	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI
Superficie lamata opaca
	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI
Superficie bucciata fine opaca
	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI
Superficie bucciata media opaca
	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI
Superficie bucciata media lucida
	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO RASATO FINE POLICROMO NATURALE A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO
Rasato fine di graniglie di marmo
	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO RASATO FINE PIGMENTATO POLICROMO NATURALE A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO
Rasato fine pigmentato di graniglie di marmo
	FORNITURA IN OPERA RIVESTIMENTO RASATO RUSTICO CHIUSO A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI, FARINE DI QUARZO E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO DA APPLICARE CON SINGOLA MANO SU FONDO GIÀ PREPARATO
Rivestimento rasato rustico pigmentato
	FORNITURA RIVESTIMENTO AL QUARZO RIGATO A BASE DI COPOLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI, FARINE E QUARZO A GRANULOMETRIA SELEZIONATA COLORATA DA APPLICARE CON SINGOLA MANO SU FONDO GIÀ PREPARATO
Rivestimento rasato rustico pigmentato
	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO POLICROMO SATINATO PER INTERNI ESENTI DA SOLVENTI, LAVABILI CON ACQUA A BASE DI POLIMERI IN EMULSIONE ACQUOSA,PIGMENTI INORGANICI ED INERTI MICACEI DA APPLICARE A SPRUZZO IN MANO SINGOLA SU FONDO TRATTATO
Rivestimento policromo satinato
	FORNITURA DI RIVESTIMENTO SPATOLATO LUCIDO PER INTERNI ESENTE DA SOLVENTI, LAVABILE CON ACQUA A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, CARICHE MICRONIZZATE, PIGMENTI STABILI ALLA LUCE ED ADDITIVI SPECIALI
Spatolato lucido
	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AI SILICATI , FIBRORINFORZATI, AD EFFETTO INTONACHINO A BASE DI SILICATO DI POTASSIO STABILIZZATO SECONDO NORMA DIN 18363, CON PIGMENTI INORGANICI E GRANIGLIE DI MARMO A VARIA GRANULOMETRIA
Ad aspetto rasato
	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AI SILICATI , FIBRORINFORZATI, AD EFFETTO INTONACHINO A BASE DI SILICATO DI POTASSIO STABILIZZATO SECONDO NORMA DIN 18363, CON PIGMENTI INORGANICI E GRANIGLIE DI MARMO A VARIA GRANULOMETRIA
Ad aspetto rustico
	FORNITURA RIVESTIMENTO TRASPIRANTE IDROREPELLENTE A BASE DI RESINE ACRILSILOSSANICHE IN EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI E CARICHE LAMELLARI A BASSA PENETRAZIONE DI ACQUA METEORICA E SPORCO APPLICATA A MANO SINGOLA
Ad aspetto rasato
	FORNITURA RIVESTIMENTO TRASPIRANTE IDROREPELLENTE A BASE DI RESINE ACRILSILOSSANICHE IN EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI E CARICHE LAMELLARI A BASSA PENETRAZIONE DI ACQUA METEORICA E SPORCO APPLICATA A MANO SINGOLA
Ad aspetto rustico
	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER ESTERNI
Superficie lamata opaca
	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER ESTERNI
Superficie bucciata fine opaca
	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER ESTERNI
Superficie bucciata media opaca
	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER INTERNI
Superficie granulare per interni: granulometria fine, per spessore 1 mm
	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER INTERNI
Superficie granulare per interni: granulometria media, per spessore 1,5 mm
	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER INTERNI
Superficie granulare per interni: granulometria grossa, per spessore 2 mm
	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER ESTERNI
granulometria fine, per spessore 1 mm
	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER ESTERNI
granulometria media, per spessore 1,5 mm
	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER ESTERNI
granulometria grossa, per spessore 2 mm
	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRAFFIATA, PER INTERNI
granulometria media, per spessore 2 mm
	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRAFFIATA, PER INTERNI
granulometria grossa, per spessore 2,5 mm
	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRAFFIATA, PER ESTERNI
granulometria media, per spessore 2 mm
	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRAFFIATA, PER ESTERNI
granulometria grossa, per spessore 2,5 mm
	RIVESTIMENTO PLASTICO GRANIGLIATO A BASE DI RESINE SINTETICHE E GRANIGLIA DI MARMO, PER INTERNI ED ESTERNI, APPLICATO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE
granulometria fine, per spessore 1,5 mm
	RIVESTIMENTO PLASTICO GRANIGLIATO A BASE DI RESINE SINTETICHE E GRANIGLIA DI MARMO, PER INTERNI ED ESTERNI, APPLICATO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE
granulometria media, per spessore 2 mm
	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO POLICROMO NATURALE A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO. A GRANA PICCOLA PER UNO SPESSORE COPRENTE PARI A MM 1,2 CON PESO PER M² DI 3,7 KG
granigliato di marmo a grana piccola
	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO POLICROMO NATURALE A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO. A GRANA PICCOLA PER UNO SPESSORE COPRENTE PARI A MM 2 CON PESO PER M² DI 5,0 KG
granigliato di marmo a grana media

	VERNICIATURE
	VERNICIATURA CON ISOLANTE A BASE DI SILICONI DA APPLICARSI SU CEMENTO E MATTONI A VISTA
Verniciatura con isolante a base di siliconi 
	VERNICIATURA DI RADIATORI DI CALORE, AD ELEMENTI A COLONNINA, IN COLORI CORRENTI CHIARI, A DUE MANI A COPRIRE CON VERNICE A SMALTO
Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina
	VERNICIATURA IN COLORI CORRENTI CHIARI, A DUE MANI A COPRIRE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE
smalto oleosintetico opaco
	VERNICIATURA IN COLORI CORRENTI CHIARI, A DUE MANI A COPRIRE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE
smalto oleosintetico brillante
	TINTEGGIATURA DI SUPERFICI PER TRATTAMENTI PREVENTIVI ANTISCRITTA E ANTIAFFISSIONI, APPLICABILE SU QUALSIASI SUPPORTO
Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni
	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN LEGNO 
stuccatura e rasatura
	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN LEGNO 
carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN FERRO 
Preparazione di superficie in ferro con: stuccatura e rasatura
	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN FERRO 
Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FONDO SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE, PRIMA DI PROCEDERE A STUCCATURE, RASATURE O PITTURAZIONI
con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida
	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FONDO SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE, PRIMA DI PROCEDERE A STUCCATURE, RASATURE O PITTURAZIONI
con olio di lino cotto
	PITTURA, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE, IN COLORI CORRENTI CHIARI A DUE MANI A COPRIRE
smalto oleosintetico opaco
	PITTURA, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE, IN COLORI CORRENTI CHIARI A DUE MANI A COPRIRE
smalto oleosintetico brillante
	VERNICIATURA TRASPARENTE, A DUE MANI, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE
trasparente brillante sintetica
	VERNICIATURA TRASPARENTE, A DUE MANI, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE
trasparente satinata poliuretanica
	PREPARAZIONE DI INFISSI ED OPERE IN FERRO MEDIANTE APPLICAZIONE DI PITTURA ANTIRUGGINE SU SUPERFICI
antiruggine al cromato di piombo o di zinco
	PREPARAZIONE DI INFISSI ED OPERE IN FERRO MEDIANTE APPLICAZIONE DI PITTURA ANTIRUGGINE SU SUPERFICI
con antiruggine all'ossido di ferro
	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE:
fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

	RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI
	PREPARAZIONE DI PARETE PER L'APPLICAZIONE DI TAPPEZZERIA CON UNA MANO DI FISSATIVO A BASE DI RESINE ACRILICHE
Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche
	POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE
per carta di tipo lavabile, o tipo duplex, o tipo serigrafico espanso e simili
	POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE
per tipo vinilico con supporto in carta o in fibre naturali o sintetiche e simili
	POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE
per lamina di alluminio su supporto di carta
	POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE
per tessuto di fibra di vetro tinteggiabile


	OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
	OPERE IN MARMI E PIETRA
	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
bianco venato
	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
Bardiglio
	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
botticino
	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
Perlato di Sicilia
	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
Trani chiaro
	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
Trani scuro
	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA
Travertino
	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
bianco venato
	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
Bardiglio
	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
botticino
	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
Perlato di Sicilia
	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
Trani chiaro
	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
Trani scuro
	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M
Travertino
	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Bianco venato
	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Bardiglio
	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Botticino
	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Perlato Sicilia
	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Trani chiaro
	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Trani scuro
	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Travertino
	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M
Peperino grigio
	BATTENTE DI PIETRA NATURALE O MARMO, RIPORTATO IN OPERA SU SOGLIE LISCE DI MARMO O PIETRA NATURALE, COMPRESO L'ONERE DELL'INCAVO E DELLA SALDATURA
Battente di pietra naturale o marmo
	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
bianco venato
	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
Bardiglio
	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
botticino
	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
Perlato di Sicilia
	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
Trani chiaro
	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
Trani scuro
	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO
Travertino

	PIETRA RICOMPOSTA
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
per elementi di peso fino a 50 kg
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
per elementi di peso da 51 a 100 kg
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
per elementi di peso da 101 a 200 kg
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI
per elementi di peso oltre 200 kg
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per elementi di peso fino a 50 kg
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per elementi di peso da 51 a 100 kg
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per elementi di peso da 101 a 200 kg
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per elementi di peso oltre 200 kg
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
per elementi di peso fino a 50 kg
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
per elementi di peso da 51 a 100 kg
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
per elementi di peso da 101 a 200 kg
	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI
per elementi di peso oltre 200 kg


	SISTEMAZIONI ESTERNE
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
4x4x6 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
6x6x8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
8x8x10 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10x10x12 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
6/8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
8/10 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SIGILLATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE  IN CUBETTI DI PORFIDO O DI MARMO CON BEVERONE DI CEMENTO NORMALE
Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA
a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA
piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 20
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA
piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 30
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA
piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 40
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA
piastrelle da cm 3-5 tranciate  lunghezza a correre larghezza fino a cm 50
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
LASTRICATO DI NUOVI BASOLE SCELTE, LAVORATE A PUNTILLO SULLA FACCIA ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
LASTRICATO DI NUOVI BASOLE SCELTE, LAVORATE A PUNTILLO SULLA FACCIA ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
LASTRICATO DI NUOVI BASOLE SCELTE, LAVORATE A PUNTILLO SULLA FACCIA ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
LASTRICATO DI BASOLE VECCHIE, RILAVORATE SULLA FACCIA E A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SOLA POSA SENZA RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI BASOLE RESI A PIÈ D'OPERA DALL'AMMINISTRAZIONE
per spessori fino a 12 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SOLA POSA SENZA RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI BASOLE RESI A PIÈ D'OPERA DALL'AMMINISTRAZIONE
per spessori superiori a 11 e fino  a 16 cm   
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI VECCHE BASOLE DI QUALSIASI CLASSE IN OPERA, ESEGUITA IN OPERA, COMPRESA LA BITUMATURA
vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI VECCHE BASOLE DI QUALSIASI CLASSE IN OPERA, ESEGUITA IN OPERA, COMPRESA LA BITUMATURA
vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI VECCHE BASOLE DI QUALSIASI CLASSE IN OPERA, ESEGUITA IN OPERA, COMPRESA LA BITUMATURA
vecchie basole a puntillo, rilavorate a bocciarda
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SOVRAPPREZZO PER SIGILLATURA CON MATERIALI BITUMINOSI A FREDDO DEI GIUNTI DI LASTRICATI NUOVI O VECCHI DI QUALSIASI CLASSE
Sovrapprezo per bitumatura a freddo dei giunti
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SOVRAPPREZZO PER SIGILLATURA CON MATERIALI BITUMINOSI A FREDDO DEI GIUNTI DI LASTRICATI NUOVI O VECCHI DI QUALSIASI CLASSE
sovrapprezzo per utilizzo di beverone con cemento bianco  
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE CON VECCHI SELCI ALLA ROMANA O VECCHI CUBETTI DI PIETRA VESUVIANA, POSTI IN OPERA A SECCO AD ARCHI CONTRASTANTI SU LETTO DI SABBIA
Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SCHEGGIONATI DI PIETRAME VULCANICO O CALCAREO PER LASTRICATI O RIVESTIMENTI, ESEGUITO CON PIETRE SCELTE DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM
Scheggioni di pietrame di spessore superiore a 11 cm fino a 20 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SCHEGGIONATI DI PIETRAME VULCANICO O CALCAREO PER LASTRICATI O RIVESTIMENTI, ESEGUITO CON PIETRE SCELTE DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM
Scheggioni di pietrame di spessore fino a cm 10
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA
4x4x6 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA
6x6x8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA
8x8x10 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA
10x10x12 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SCHEGGIONATI DI PIETRAME DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE CON PIETRE LAVORATE, POSTE IN OPERA A MOSAICO O AD OPERA INCERTA
Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione di spessore fino a cm. 10,00 
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
SCHEGGIONATI DI PIETRAME DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE CON PIETRE LAVORATE, POSTE IN OPERA A MOSAICO O AD OPERA INCERTA
Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione di spessore fino compreso tra cm 11 e cm 20 
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
4/6 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
6/8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
8/10 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
In letto di sabbia: 4/6 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
In letto di sabbia: 6x6x8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
In letto di sabbia: 8/10 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
In letto di sabbia e cemento: 10/6 cm 
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
In letto di sabbia e cemento: 10/8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
In letto di sabbia e cemento: 10/10 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
In letto di sabbia e cemento: 15x6/8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/6 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/10 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
15x6/8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/6 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/10 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
15x6/8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/6 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
10/10 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
15x6/8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
6/8 cm
	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE
8/10 cm

	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM
finitura superiore standard colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM
finitura superiore standard altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM
finitura superiore tipo quarzo colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM
finitura superiore tipo quarzo altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 33 CM, ALTEZZA 8,5 CM:
finitura superiore tipo quarzo misto bicolore
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 33 CM, ALTEZZA 8,5 CM:
finitura superiore tipo porfido misto bicolore
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE LISCIA
Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm: grigie
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE LISCIA
Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm: rosse
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA:
250x250 mm, spessore 30 mm, grigie
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA:
250x250 mm, spessore 30 mm, rosse
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA:
400x400 mm, spessore 35 mm, grigie
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA:
400x400 mm, spessore 35 mm, rosse
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE:
250x250 mm, spessore 30 mm, grigie
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE:
250x250 mm, spessore 30 mm, rosse
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE:
400x400 mm, spessore 35 mm, grigie
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE:
400x400 mm, spessore 35 mm, rosse
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE IN GHIAINO LAVATO, 400X400 MM, SPESSORE 35 MM
Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE IN GRANIGLIA DI MARMO, 400X400 MM, SPESSORE 35 MM
Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91
Spessore fino a 8 cm colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91
Spessore fino a  8 cm tipo quarzo colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91
Spessore oltre i 10 cm
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91
Spessore oltre i 10 cm tipo quarzo colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM:
finitura superiore standard colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM:
finitura superiore standard altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM:
finitura superiore tipo porfido
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM:
finitura superiore standard colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM:
finitura superiore standard altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM
finitura superiore standard colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM
finitura superiore standard altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM
finitura superiore tipo quarzo colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM
finitura superiore tipo quarzo altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore standard colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore standard altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo porfido
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore standard colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM:
finitura superiore tipo porfido
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 22,5 CM, ALTEZZA 7,5 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 22,5 CM, ALTEZZA 7,5 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 22,5 CM, ALTEZZA 7,5 CM:
finitura superiore tipo porfido
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 6,5/13/19,5 CM, ALTEZZA 13 CM:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 6,5/13/19,5 CM, ALTEZZA 13 CM:
finitura superiore tipo quarzo altri colori
	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI  DI CALCESTRUZZO
MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 6,5/13/19,5 CM, ALTEZZA 13 CM:
finitura superiore tipo porfido

	PAVIMENTAZIONI IN LATERIZIO
	PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Con mattoni pieni comuni posti di coltello
	PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Pavimento di  mattoni pieni a faccia vista posti di coltello
	PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Pavimenti con mattoni pieni comuni posti di piatto
	PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Pavimenti con mattoni pieni faccia vista posti di piatto

	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO ''A MANO'' BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM²
posti di piatto di colore rosato o fiammato
	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO ''A MANO'' BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM²
posti di piatto di colore bruno
	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO ''A MANO'' BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM²
posti di coltello di colore rosato o fiammato
	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO ''A MANO'' BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM²
posti di coltello di colore bruno
	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON LISTELLI IN COTTO NON GELIVO, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 60 N/MM², DUREZZA SUPERFICIALE PARI A 7 (SCALA MOHS)
posti di piatto
	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
PAVIMENTAZIONE CON LISTELLI IN COTTO NON GELIVO, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 60 N/MM², DUREZZA SUPERFICIALE PARI A 7 (SCALA MOHS)
con sestini posti di coltello
	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO
TRATTAMENTO PER PAVIMENTO IN COTTO ESEGUITO MEDIANTE LAVAGGIO A FONDO CON ACIDO TAMPONATO, SUCCESSIVO PASSAGGIO DI IMPREGNANTE.
Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e quindi stesura di cera neutra o colorata

	PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA
	PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO
cm 24,5 x 12
	PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO
cm 12 x 12
	PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO
cm 24,5x24,5
	PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO
cm 32,5x32,5

	CORDONI PREFABBRICATI
	CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100
	CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100
	CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100
	CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100
	CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100
	CORDONI PREFABBRICATI
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5
cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100

	RECINZIONI 
	RECINZIONE CON RETE METALLICA  A MAGLIE ROMBOIDALI
con rete zincata:
	RECINZIONE CON RETE METALLICA  A MAGLIE ROMBOIDALI
con rete zincata e plastificata: 
	RECINZIONE CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E PLASTIFICATA
Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zinc.....egature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant’altro occorre per dare l’opera finita: al m2
	RECINZIONE INTERNA PER CAMPO DA CALCIO
Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diamet.....a rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente.
	RECINZIONE PER CAMPI DA TENNIS, CALCETTO, PALLAVOLO, PALLAMANO
Recinzione per campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo e pallamano, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubol.....roci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione e quant’altro occorre per dare l'opera finita:

	PERCORSI TATTILI
	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES
Percorso di larghezza 40 cm con piastre 60X60 cm riportante il codice RETTILINEO
	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES
Percorso di larghezza 40 cm con piastre da 40x60 cm riportante il codice di ARRESTO/PERICOLO
	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES
Percorso di larghezza 40 cm con piastre da 40x60 cm riportante il codice il PERICOLO VALICABILE
	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES
Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cm riportante il codice di INCROCIO a 3 o 4 vie.
	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES
Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cm riportante il codice di di SVOLTA OBBLIGATA a 90°.
	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES
Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cmriportante il codice RETTILINEO


	DISPOSITIVI ANTISISMICI
	ISOLATORI A SCORRIMENTO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN , spostamento fino a ± 150 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN , spostamento fino a ± 150 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN , spostamento fino a ± 150 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) fino a 4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, (“PENDOLO SCORREVOLE”)
per carico verticale statico (SLU) oltre 3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm
	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO IL DM 14/01/2008 (PROVE STATICHE)
per un numero di prove fino a 4:            
	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO IL DM 14/01/2008 (PROVE STATICHE)
per prove successive dalla 5a alla 10a
	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO IL DM 14/01/2008 (PROVE STATICHE)
per prove successive oltre la 10a
	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO LE NORME UNI EN 15129 (PROVE DINAMICHE)
per la 1a prova
	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO LE NORME UNI EN 15129 (PROVE DINAMICHE)
per le prove successive  
	VISITA PERIODICA DI CONTROLLO SU EDIFICI NEI QUALI SIANO INSTALLATI ISOLATORI SISMICI
per edifici con numero di isolatori fino a 20
	VISITA PERIODICA DI CONTROLLO SU EDIFICI NEI QUALI SIANO INSTALLATI ISOLATORI SISMICI
per edifici con numero di isolatori compreso fra 20 e 40
	VISITA PERIODICA DI CONTROLLO SU EDIFICI NEI QUALI SIANO INSTALLATI ISOLATORI SISMICI
per edifici con numero di isolatori superiore a 40

	ISOLATORI ELASTOMERICI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO AD ALTA DISSIPAZIONE DI ENERGIA, CON ELEVATA RIGIDEZZA VERTICALE E BASSA RIGIDEZZA ORIZZONTALE
quota fissa per isolatore
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO AD ALTA DISSIPAZIONE DI ENERGIA, CON ELEVATA RIGIDEZZA VERTICALE E BASSA RIGIDEZZA ORIZZONTALE
quota proporzionale al volume dell’isolatore: sovrapprezzo riferito al dm³, convenzionalmente valutato quale prodotto della superficie in pianta dell’isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione
	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI ELASTOMERICI, SECONDO IL D.M.14/01/2008
per un numero di prove fino a 4       
	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI ELASTOMERICI, SECONDO IL D.M.14/01/2008
per prove successive dalla 5ª alla 10ª     
	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI ELASTOMERICI, SECONDO IL D.M.14/01/2008
per prove successive oltre la 10a         

	CONTROVENTI DISSIPATIVI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ IMPEDITA TIPO ”BRAD”
per dispositivi con un carico fino a 200 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ IMPEDITA TIPO ”BRAD”
sovrapprezzo per dispositivi con carico > 200 kN e fino a 400 kN, limitatamente alla parte eccedente i 200 kN       
	PROVE DI ACCETTAZIONE SU DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ IMPEDITA
fino a n. 4 prove
	PROVE DI ACCETTAZIONE SU DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ IMPEDITA
per le prove successive
	PROVA DI ACCETTAZIONE QUASI-STATICA SU DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALE AD INSTABILITÀ IMPEDITA
Prova di accettazione quasi-statica

	CONNETTORI INDUSTRIALI
	DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO DI TRAVI E TEGOLI DI COPERTURA E/O COLLEGAMENTO DI PANNELLI DI TAMPONATURA AI PILASTRI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Per il collegamento tra tegolo doppia T e trave, per singolo dispositivo.
	DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO DI TRAVI E TEGOLI DI COPERTURA E/O COLLEGAMENTO DI PANNELLI DI TAMPONATURA AI PILASTRI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Per il collegamento tra tegolo alare e trave, per singolo dispositivo.
	DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO DI TRAVI E TEGOLI DI COPERTURA E/O COLLEGAMENTO DI PANNELLI DI TAMPONATURA AI PILASTRI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Per il collegamento tra lato pilastro e fronte pannello di tamponatura, per singolo dispositivo.

	DISSIPATORI DI ENERGIA
	DISSIPATORE DI ENERGIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CHE SFRUTTA IL COMPORTAMENTO ISTERICO DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO SOTTOPOSTO A DEFORMAZIONI OLTRE IL LIMITE ELASTICO
Per applicazione sotto trave /lato pilastro, per singolo sistema dissipativo
	DISSIPATORE DI ENERGIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CHE SFRUTTA IL COMPORTAMENTO ISTERICO DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO SOTTOPOSTO A DEFORMAZIONI OLTRE IL LIMITE ELASTICO
Per applicazione fronte trave/fronte pilastro, per singolo sistema dissipativo
	DISSIPATORE DI ENERGIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CHE SFRUTTA IL COMPORTAMENTO ISTERICO DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO SOTTOPOSTO A DEFORMAZIONI OLTRE IL LIMITE ELASTICO
Per applicazione fronte trave /lato pilastro, per singolo sistema dissipativo.



	ABR25_R - RECUPERO
	BONIFICA DA AMIANTO
	CONFINAMENTI
	REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER LA BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
confinamento statico degli ambienti di lavoro    
	VERIFICA CONFINAMENTO E MESSA IN DEPRESSIONE AMBIENTE CONFINATO DI LAVORO (CONFINAMENTO DINAMICO)
verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro    
	CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI
al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno del fabbricato, per edifici in muratura
	CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI
al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno del fabbricato, per edifici in cemento armato:
	CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI MATERIALI SOSPETTI, FINALIZZATI ALLA PRESENZA DI AMIANTO
Campionamenti ed analisi materiali per determinazione amianto
	REDAZIONE PIANO DI LAVORO PER BONIFICA AMIANTO
Redazione piano di lavoro per bonifica amianto
	MONITORAGGI AMBIENTALI MEDIANTE CAMPIONATORE SU POSTAZIONE FISSA, E LETTURA  IN MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM)
monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati   

	OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO
	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONI IN FIBRE MINERALI
per superfici piane     
	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONI IN FIBRE MINERALI
per tubazioni e impianti     
	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
superfici fino a  5 m²
	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 6  a 10 m²
	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 11 a 20 m²
	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 21 a 30 m2   
	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 31 a 50 m²
	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 51 a 100 m²
	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 101 a 200 m²
	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 201 a 300 m²
	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 301 a 500 m²
	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici da 501 a 1000 m²
	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
per superfici oltre  1000 m²
	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE
estrazione e stoccaggio eventuali liquidi e fondame     
	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE
bonifica serbatoio fino a 10 m3  
	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE
Sovrapprezzo per volumi superiori m³ per la parte eccedente 
	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE
carico, trasporto e smaltimento residui classificati come non pericolosi con un minimo contabilizzato di kg 500
	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE
carico, trasporto e smaltimento residui classificati come pericolosi con un minimo contabilizzato di kg 500  
	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE
estrazione e rottamazione serbatoio fino a 10 m3  
	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE
estrazione e rottamazione serbatoio per ogni m3 in più oltre i primi 10  
	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE
scavo e stoccaggio eventuale terreno contaminato 
	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE
prova gas-free   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO
fino alla lunghezza di 5 m     
	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO
da 6 m a 10 m   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO
da 11 m a 15 m   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO
da 15 m a 20 m
	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO
oltre 20 m         
	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
fino 100 kg    
	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 101 a 200 kg   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 201 m a 300 kg   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 301 a 450 kg   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
da 451 a 750 kg  
	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA
oltre 750 kg, per la parte eccedente     
	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
fino 100 l    
	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 101 a 300 l   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 301 m a 500 l   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 501 a 750 l   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO
da 751 a 1000 l  
	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONE TUBI CONTENENTE AMIANTO
fino al diametro di 10 cm    
	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONE TUBI CONTENENTE AMIANTO
per ogni cm di diametro in più    
	RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA CALDAIE/CENTRALI TERMICHE (BRUCIATORE, PORTELLONI ETC.)
rimozione-bonifica di guarnizioni da centrali termiche contenenti amianto
	RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA FLANGE
rimozione-bonifica di guarnizioni da flange contenenti amianto    
	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici fino a 5 m2   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 6 a 10 m2   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 11 a 20 m2   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 21 a 30 m2   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 31 a 50 m2   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 51 a 100 m2   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 101 a 200 m2   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 201 a 300 m2   
	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 301 a 500 m2     
	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
per superfici da 501 a 1000 m2     
	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO
superfici superfici oltre i 1000 m²
	RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO
rimozione-bonifica di intonaci contenenti amianto    
	RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO
Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta
	RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO
Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti,ecc. contenenti amianto


	RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE
	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO
in legno d'abete
	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO
in legno di castagno
	RIMONTAGGIO  IN  OPERA  DI MEDIA E GROSSA  ORDITURA  DI  TETTO  PER PUNTONI,  ARCARECCI, TERZERE
Rimontaggio in opera di normale orditura di tetto
	RIMONTAGGIO  IN  OPERA  DI MEDIA E GROSSA  ORDITURA  DI  TETTO  PER PUNTONI,  ARCARECCI, TERZERE
Rimontaggio in opera di capriata di tetto
	RIMONTAGGIO  DI  PICCOLA ORDITURA DEL  TETTO
Rimontaggio di piccola orditura del  tetto per tegole
	CONSOLIDAMENTO DI SEDE DI ALLOGGIAMENTO DI TRAVATURE IN LEGNO
Su muratura.
	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI PICCOLA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO
in legno d'abete
	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI PICCOLA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO
in legno di castagno
	SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM
in legno d'abete, compresa battentatura
	SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM
in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con tavole di larghezza massima pari a 13 cm
	SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM
in legno di castagno per cassettonati, compresa la collocazione di listelli coprigiunti, con tavole di larghezza massima pari a 25 cm
	SOLAIO SEMPLICE IN LEGNO D'ABETE PER LUCI FINO A 4-5 M
Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4-5 m
	SOLAIO COMPOSTO IN LEGNO DI CASTAGNO PER LUCI DI 4-5 M
con tavole battentate di larghezza massima pari a 13 cm
	SOLAIO COMPOSTO IN LEGNO DI CASTAGNO PER LUCI DI 4-5 M
con tavole di larghezza massima pari a 25 cm per cassettonati
	SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA , ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO
travetto (12x12) cm con luce limite di 3,5 m
	SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA , ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO
travetto (12x16) cm con luce limite di 4,5  m
	SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA , ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO
travetto (12x20) cm con luce limite di 5,2  m
	SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA , ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO
travetto (12x24) cm con luce limite di 6,00 m
	CONSOLIDAMENTO  DI  SOLAI IN  LEGNO  ESISTENTI
Consolidamento di solai in legno esistenti
	ARPIONATURA DI TRAVI IN LEGNO CON CONNETTORI A TAGLIO
Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio

	TRATTAMENTI
	PULIZIA SUPERFICIALE DI OPERE IN LEGNO
Pulizia superficiale di opere in legno
	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE PER LEGNAME DA COSTRUZIONE, DA ESEGUIRE AD IMMERSIONE IN VASCA
Trattamento antiparassitario e funghicida di prevenzione
	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE PER LEGNAME DA COSTRUZIONE, DA ESEGUIRE A PENNELLO
Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione, con pennello
	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO DI PREVENZIONE E CURA PER LEGNAME DA COSTRUZIONE, DA ESEGUIRE CON LA TECNICA DELLE INIEZIONI
Trattamento antiparassitario con iniezioni
	TRATTAMENTO DECORATIVO E PROTETTIVO DI OPERE IN LEGNO
Trattamento decorativo e protettivo
	TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO LE INTEMPERIE E I RAGGI ULTRAVIOLETTI PER OPERE IN LEGNO ESPOSTO
Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti
	MICROSABBIATURA DI INTRADOSSI DI SOLAI IN LEGNO
Microsabbiatura di intradossi di solai in legno

	CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI
	FORNITURA IN OPERA DI FERRO LAVORATO
Fornitura in opera di ferro lavorato per creazione di piastre di collegamento
	RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON LAMINE AL CARBONIO
lamine larghe 50 mm
	RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON LAMINE AL CARBONIO
lamine larghe 100 mm
	RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON LAMINE AL CARBONIO
lamine larghe 150 mm
	CONSOLIDAMENTO DI TRAVI IN LEGNO CON  L'INSERIMENTO DI PROFILATI DI ACCIAIO
Consolidamento travi in legno con profilati di acciaio
	RINFORZO DELL'ORDITURA SECONDARIA MEDIANTE POSA DI TRALICCI IN LAMIERA DI ACCIAIO
traliccio altezza 40 mm
	RINFORZO DELL'ORDITURA SECONDARIA MEDIANTE POSA DI TRALICCI IN LAMIERA DI ACCIAIO
traliccio altezza 60 mm
	STUCCATURA SUPERFICIALE DI PICCOLE FESSURE SU TRAVATURE IN LEGNO
Stuccatura superficiale su travi in legno
	CONSOLIDAMENTO DI TESTATE DI TRAVI IN LEGNO CON STAFFE DI FERRO
Per kilogrammo di staffe impiegate
	CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LIGNEI OTTENUTO MEDIANTE TRAPANAZIONE E SUCCESSIVA CUCITURA CON BARRE DI VETRORESINA
Per barre di diametro da mm 12 a mm 16
	CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LIGNEI OTTENUTO MEDIANTE TRAPANAZIONE E SUCCESSIVA CUCITURA CON BARRE DI VETRORESINA
Per barre di diametro da mm 18 a mm 20
	CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LIGNEI OTTENUTO MEDIANTE TRAPANAZIONE E SUCCESSIVA CUCITURA CON BARRE DI VETRORESINA
Per barre di diametro da mm 22 a mm 26
	CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE LESIONATE OTTENUTO MEDIANTE  PERFORAZIONE CON SONDA E SUCCESSIVA INTRODUZIONE DI BARRE IN VETRORESINA
perforazione, compreso lo spurgo del foro con aria compressa
	CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE LESIONATE OTTENUTO MEDIANTE  PERFORAZIONE CON SONDA E SUCCESSIVA INTRODUZIONE DI BARRE IN VETRORESINA
connessione delle barre di vetroresina alle strutture lignee
	SOLIDARIZZAZIONE DEI NODI DI CAPRIATE IN LEGNO CON BARRE DI VETRORESINA E/O ACCIAIO
Con barre in acciaio diametro mm 16 lunghezza massima cm 60
	SOLIDARIZZAZIONE DEI NODI DI CAPRIATE IN LEGNO CON BARRE DI VETRORESINA E/O ACCIAIO
Con barre in vetroresina diametro mm 20 lunghezza massima cm 60
	SOLIDARIZZAZIONE DEI NODI DI CAPRIATE IN LEGNO CON BARRE DI VETRORESINA E/O ACCIAIO
Con barre in vetroresina diametro mm 24 lunghezza massima cm 60
	CHIODATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO PER LA TENUTA CONTRO SCORRIMENTI
Per barre del diametro di mm 16 e lunghezza massima cm 40
	CHIODATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO PER LA TENUTA CONTRO SCORRIMENTI
Per barre del diametro di mm 20 e lunghezza massima cm 40


	RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
	PERFORAZIONI
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM  CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri fino a 26 mm in muratura di tufo
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM  CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri da 28 a 36 mm in muratura di tufo
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM  CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM  CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri da 28 a 36 mm in muratura di mattoni pieni
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM  CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri fino a 26 mm in muratura in pietrame
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM  CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri da 28 a 36 mm in muratura  in pietrame
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM  CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM  CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO
Per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 15,01 a 20
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 20,01 a 25
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 25,01 a 30
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 15,01 a 20
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 20,01 a 25
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 25,01 a 30
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 36 a 40 mm
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 41 a 45 mm
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 46 a 50 mm
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI MATTONI O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 36 a 40 mm
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI MATTONI O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 41 a 45 mm
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI MATTONI O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 46 a 50 mm
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI PIETRAME O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 36 a 40 mm
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI PIETRAME O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 41 a 45 mm
	PERFORAZIONE DI MURATURA DI PIETRAME O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 46 a 50 mm
	PERFORAZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE SE ARMATO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 36 a 40 mm
	PERFORAZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE SE ARMATO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 41 a 45 mm
	PERFORAZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE SE ARMATO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA
Diametro da 46 a 50 mm
	PERFORAZIONE DI MURATURA IN TUFO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5
	PERFORAZIONE DI MURATURA IN TUFO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10
	PERFORAZIONE DI MURATURA IN TUFO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15
	PERFORAZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5
	PERFORAZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10
	PERFORAZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15
	PERFORAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5
	PERFORAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10
	PERFORAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15
	PERFORAZIONE IN CONGLOMERATO ANCHE SE ARMATO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza fino a m 5
	PERFORAZIONE IN CONGLOMERATO ANCHE SE ARMATO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 5,01 a 10
	PERFORAZIONE IN CONGLOMERATO ANCHE SE ARMATO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE
Lunghezza da m 10,01 a 15

	TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI
	FERRO LAVORATO PER CATENE, CERCHIATURE E SIMILI, DI QUALSIASI PROFILO E SEZIONE
Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili
	FORNITURA IN OPERA DI TESTATA DI ANCORAGGIO TREFOLI
Testata di ancoraggio per trefoli
	INIEZIONI DI BOIACCA FLUIDA DI CEMENTO  PER CONSOLIDAMENTO DI MURATURE FATISCENTI
Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5
	INIEZIONI DI BOIACCA FLUIDA DI CEMENTO  PER CONSOLIDAMENTO DI MURATURE FATISCENTI
Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 42.5
	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA DI LEGANTI IDRAULICI SPECIALI ESPANSIVI A BASE DI CEMENTO
per perfori fino a mm 35
	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA DI LEGANTI IDRAULICI SPECIALI ESPANSIVI A BASE DI CEMENTO
per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45
	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA DI LEGANTI IDRAULICI SPECIALI ESPANSIVI A BASE DI CEMENTO
per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65
	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE ED ACQUA COMPRESA L'EVENTUALE AGGIUNTA DI TERRE 
per perfori fino a mm 35
	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE ED ACQUA COMPRESA L'EVENTUALE AGGIUNTA DI TERRE 
per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45
	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE ED ACQUA COMPRESA L'EVENTUALE AGGIUNTA DI TERRE 
per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65
	INIEZIONI DI MISCELA IN PERFORI CON IMPASTO DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI SALINI
per perfori fino a mm 35
	INIEZIONI DI MISCELA IN PERFORI CON IMPASTO DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI SALINI
per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45
	INIEZIONI DI MISCELA IN PERFORI CON IMPASTO DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI SALINI
per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65
	INIEZIONI IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA
per perfori fino a mm 35
	INIEZIONI IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA
per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45
	INIEZIONI IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA
per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65
	COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI FLUIDIFICANTI O ANTIGELO
fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7.
	COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI FLUIDIFICANTI O ANTIGELO
fluidificante aerante (dosaggio 0,03¸0,1 kg per 100 kg di cemento); valutato a kg di boiacca iniettata
	COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI FLUIDIFICANTI O ANTIGELO
superfluidificante a base di polimeri sintetici polifunzionali, esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido 
	COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI FLUIDIFICANTI O ANTIGELO
antigelo, conforme alle norme UNI 7109/72 Al kg.
	INIEZIONE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA, ESENTE DA SOLVENTI
Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida
	INIEZIONE DI MALTA COMPATTA AD ALTISSIMA IGROSCOPICITÀ E TRASPIRABILITÀ, IPERFLUIDA, AD ELEVATA RITENZIONE D'ACQUA A BASE DI PURA CALCE NATURALE NHL 3.5 CLASSE M15 (EN 998/2).
Iniezione di malta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida
	COMPENSO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER LA POSA IN OPERA SOTTO TRACCIA
Su muratura di tufo
	COMPENSO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER LA POSA IN OPERA SOTTO TRACCIA
su muratura di mattoni
	COMPENSO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER LA POSA IN OPERA SOTTO TRACCIA
su muratura di pietrame
	BARRE DI ACCIAIO ALETTATO O RITORTO, AD ADERENZA MIGLIORATA, CON CARICO DI SNERVAMENTO A 50 KG/MM²
Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata
	BARRE DI ACCIAIO INOSSIDABILE NERVATO, AISI 304 O AISI 316,  CON CARICHI DI SNERVAMENTO E ROTTURA A TRAZIONE PARI RISPETTIVAMENTE A 44 KG/MM² E 55 KG/MM²
Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO PER RINFORZO O SOSTITUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI
Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione
	ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO LAVORATO E TAGLIATO A MISURA, SAGOMATO E POSTO IN OPERA A REGOLA D'ARTE
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
	FORMAZIONE DI NICCHIE
Su murature laterizie
	FORMAZIONE DI NICCHIE
Su murature in pietrame o miste
	INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO
per fori fino a 20 mm
	INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO
per fori  da 22 mm a 30 mm
	INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO
per fori oltre i 30 mm
	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo  da 0.5" con guaina per lunghezze fino a m 10
	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo  da 0.5" con guaina per lunghezze da m 10,1 a m 20
	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo  da 0.5" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30
	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo  da 0.6" con guaina per lunghezze fino a m 10
	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo  da 0.6" con guaina per lunghezze da m 10,1 a m 20
	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO
Trefolo  da 0.6" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30

	RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE
	SCARNITURA DELLE VECCHIE MALTE AMMALORATE CON L'ONERE DELLA SALVAGUARDIA DEI TRATTI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE
Scarnitura delle vecchie malte ammalorate
	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE PORTANTI IN ELEVAZIONE CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A 300KG/M³,  DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 6, ARMATO CON  RETE ELETTROSALDATA
con conglomerato cementizio armato
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO- ); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM
su singola parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq 
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO- ); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM
su singola parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq -  per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO- ); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM
su doppia parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq 
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO- ); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM
su doppia parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq -  per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO - ); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM
su singola parete parete dimensioni della maglia 15x15 mm, massa totale circa 400 g/mmq
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO - ); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM
su singola parete parete dimensioni della maglia 15 x 15  mm, massa totale circa 400 g/mmq -  per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO - ); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM
su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq 
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO - ); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM
su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq -  per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO 
sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN
	SOVRAPPREZZO PER OGNI ANCORAGGIO DI ESTREMITÀ DEL TESSUTO COMPRESO FORO DI OPPORTUNO Ø, INGHISAGGIO DEL SISTEMA DI CONNESSIONE MEDIANTE MALTA IPERFLUIDA E STUCCATURA FINALE
sovrapprezzo per ogni ancoraggio
	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Su un lato. Non sono compresi l’intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.
	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Entrambi i lati solidari con ferro passante 12 x mq e iniezione
	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Su un lato
	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Entrambi i lati solidari con ferro passante 12 x mq e iniezione
	RETE IN ACCIAIO INOSSIDABILE ELETTROSALDATA, AISI 304 O AISI 316, A MAGLIA QUADRA PER RIPRISTINI DI MURATURE ANCHE VOLTATE
Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316
	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA CONTROLLATA E QUALIFICATA PER RIPRISTINI DI MURATURE ANCHE VOLTATE
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra
	APPLICAZIONI SU MURATURE DI BETONCINO DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Applicazione di betoncino su murature
	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 60x60 cm, nastro singolo, per  murature di spessore fino a 40 cm:   
	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 60x60 cm, nastro doppio, per  murature di spessore fino a 40 cm:   
	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 80x80 cm, nastro singolo, per  murature di spessore fino a 40 cm:   
	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 80x80 cm, nastro doppio, per  murature di spessore fino a 40 cm:   
	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 100x100 cm, nastro singolo, per  murature di spessore fino a 40 cm:
	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con maglia 100x100 cm, nastro doppio, per  murature di spessore fino a 40 cm:   
	Stilatura fibroarmata. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata, tixotropica per la stilatura fibroarmata, di paramenti murari in mattoni o pietra. 
 MALTA STRUTTURALE DA STILATURA.Profondità di cm 5. 
	LASTRA ARMATA - CAPPA COLLABORANTE.Lastra armata su muratura portante - cappa armata collaborante
Spessore 3 cm. 
	Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: CONNESSIONI IN PBO.
CONNESSIONI IN PBO.
	RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI
mattoni di tufo
	RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI
mattoni pieni
	RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI
mattoni con finitura sabbiata
	RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI
mattoni anticati
	Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: CONNESSIONI IN PBO.
Larghezza 30 cm, 15 cm nel muro più 15 sfioccati, e larghezza del foro 20 mm. CONNESSIONI IN PBO.
	RICOSTRUZIONE DELLA MURATURA IN PIETRAME, MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI
pietrame calcareo
	RICOSTRUZIONE DELLA MURATURA IN PIETRAME, MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI
pietrame tufaceo
	RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIA MURATURA CON MALTA DI CEMENTO
Di muratura di tufo
	RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIA MURATURA CON MALTA DI CEMENTO
Di muratura di pietra
	RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIA MURATURA CON MALTA DI CEMENTO
Di muratura di mattoni
	REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO
Revisione di paramento murario in mattoncini realizzati a mano
	REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO
Revisione di paramento murario in mattoni pieni comuni
	REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO
Revisione di paramento murario in mattoni pieni per faccia vista
	REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO
Revisione di paramento murario in mattoni forati con paramento a vista
	REVISIONE E RESTAURO DI PARAMENTO IN PIETRA LOCALE AD OPERA INCERTA
con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili fino al 20% .Per ogni m² di paramento
	REVISIONE E RESTAURO DI PARAMENTO IN PIETRA LOCALE AD OPERA INCERTA
senza sostituzione degli elementi in pietra con sola stuccatura delle connessure con malta  appropriata a quella originaria 
	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 200 mm
	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 330 mm
	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 500 mm
	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 200 mm
	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 400 mm
	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 600 mm
	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 800 mm
	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 800 mm
	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1000 mm
	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1250 mm
	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845
Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1500 mm
	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE
per murature fino allo spessore medio di cm 50
	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE
per murature da oltre lo spessore di cm 50 e fino a cm 70
	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE
per murature da oltre lo spessore di cm 70 e fino a cm 100
	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE,  ANCHE AD UNA TESTA,  MEDIANTE  L'APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Su un lato con ancoraggio di 4 ferri per m2 di lunghezza fino al 50% dello spessore della muratura  
	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE,  ANCHE AD UNA TESTA,  MEDIANTE  L'APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
Entrambi i lati solidari con 4 ferri per m2 e resina epossodica 
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
Con maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro 
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
con maglia 66x66 mm,  n° 15 barre/metro 
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
con maglia 99x99 mm, n° 10 barre/metro 
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, MEDIANTE PERFORAZIONE DELLA MURATURA ED INSERIMENTO DI CONNESSIONI IN FIBRA DI VETRO
Con rete in fibra di vetro AR dimensione maglia 50 x 50 mm
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, MEDIANTE PERFORAZIONE DELLA MURATURA ED INSERIMENTO DI CONNESSIONI IN FIBRA DI VETRO
Con rete in fibra di vetro AR dimensione maglia 30 x 35 mm
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
Rete in fibra di vetro maglia 50X50 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 3 cm
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
Rete in fibra di vetro maglia 30X35 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 3 cm
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
Rete in fibra di vetro maglia 20X20 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 1.5 cm
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO
Rete in fibra di vetro maglia 16X16 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 1.5 cm
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO,  APPLICAZIONE DI RETE IN FIBRA DI BASALTO 
Rete in fibra di basalto maglia 16X16 mm
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO,  APPLICAZIONE DI RETE IN FIBRA DI BASALTO 
Rete in fibra di basalto maglia 14X14 mm
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE
con maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro 
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE
con maglia 66x66 mm, n° 15 barre/metro 
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE
con maglia 99x99 mm, n° 10 barre/metro 
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE ESEGUITO CON CONNESSIONI METALLICHE
con maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro 
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE ESEGUITO CON CONNESSIONI METALLICHE
con maglia 66x66 mm, n° 15 barre/metro 
	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE ESEGUITO CON CONNESSIONI METALLICHE
con maglia 99x99 mm, n° 10 barre/metro 
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA VALIDITÀ.
Su singola parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA VALIDITÀ.
Su singola parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA VALIDITÀ.
Su doppia parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA VALIDITÀ.
Su doppia parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq -  per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO
su singola parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO
su singola parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq -  per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO
su doppia  parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO
su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq -  per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE
su singola parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,  dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE
su singola parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,  dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq  -  per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE
su doppia  parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,  dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE
su doppia parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide,  dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq  -  per ogni strato successivo al primo
	CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DI PORZIONI DI FABBRICATO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CORDOLI ARMATI, COMPOSTI DA STRATI ALTERNATI DI RICORSI IN LATERIZIO E SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA SRG
Per unità di superifice di cordolo armato effettivamente realizzato
	CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DI PORZIONI DI FABBRICATO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CORDOLI ARMATI, COMPOSTI DA STRATI ALTERNATI DI RICORSI IN LATERIZIO E SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA SRG
Sovrapprezzo per ogni diatono passante

	SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI
	SARCITURA DI LESIONI SU MURATURE DA ESEGUIRSI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SCAGLIE DI LATERIZIO O PIETRA DA RECUPERO E MALTA DI CEMENTO
Di larghezza fino a 2 cm
	SARCITURA DI LESIONI SU MURATURE DA ESEGUIRSI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SCAGLIE DI LATERIZIO O PIETRA DA RECUPERO E MALTA DI CEMENTO
Su murature larghezza 2-5 cm profondità 10 cm
	COLLEGAMENTO PERIMETRALE CON FIOCCHI DI CONNESSIONE
Collegamento perimetrale con fiocchi di connessione
	SARCITURA DI LESIONI MEDIANTE INIEZIONI
Sarcitura di lesioni mediante iniezioni
	APPLICAZIONE SULLE PARETI DI MURATURE STORICHE DI RINFORZO CON GRIGLIA A MAGLIE QUADRATE BILANCIATA (0°, 90°) IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE APPRETTATA
Applicazione sulle pareti di murature non recenti di rinforzo con rete
	SARCITURA DI LESIONI IN MURATURE CON CATENELLE DI MATTONI AD UNA TESTA IN PROFONDITÀ E DUE TESTE IN LARGHEZZA
Catenelle di mattoni 
	SARCITURA DI LESIONI DI LARGHEZZA DA CM 2 A 7 IN MURATURA
Con tagli a coda di rondine
	SARCITURA DI LESIONI MURARIE CON MALTA CEMENTIZIA E MATTONI
Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni
	SIGILLATURA DI DISTACCHI CON RIPRESA DI MALTA
Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto
	SIGILLATURA DI DISTACCHI CON RIPRESA DI MALTA
Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento
	SIGILLATURA DI DISTACCHI CON RIPRESA DI MALTA
Sigillatura di piccole lesioni su tompagni
	SIGILLATURA DI DISTACCHI MEDIANTE IMPIEGO DI MALTA ELASTICA INIETTATA CON PISTOLA A CREMAGLIERA O A MANO
Sigillatura di distacchi su tamponature
	FASCIATURA DI ANCORAGGIO PER RINFORZO DI TRAMEZZATURE E PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO
Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di tramezzature
	FASCIATURA DI ANCORAGGIO PER RINFORZO DI TRAMEZZATURE E PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO
Fasciatura di ancoraggio con impego di rete da 250 g/mq

	RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI
	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140
	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con IPE 160
	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 80 con IPE 160
	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con IPE 180
	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 80 con IPE 200
	SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA SU PREDISPOSTA ARMATURA IN PROFILATI DI FERRO PER OPERE DI RECUPERO E/O RISTRUTTURAZIONE
Con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato
	CONSOLIDAMENTO  DI  SOLAI  COSTITUITI DA TRAVI DI  FERRO  A DOPPIO T E TAVELLONI O  VOLTICINE  IN LATERIZIO. CEMENTO RCK 325
Consolidamento di solai in ferro e laterizi
	CONSOLIDAMENTO DI SOLAI COSTITUITI DA TRAVI DI  FERRO A DOPPIO T E TAVELLONI O VOLTICINE IN LATERIZIO. CALCESTRUZZO RCK 300
Con rete elettrosaldata da 10 x 10 cm diametro mm 6
	CONSOLIDAMENTO DI SOLAI COSTITUITI DA TRAVI DI  FERRO A DOPPIO T E TAVELLONI O VOLTICINE IN LATERIZIO. CALCESTRUZZO RCK 300
Con rete in FRP da cm 10 x 10
	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE
Con applicazione di nervometal zincata
	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE
Con applicazione di rete elettrosaldata
	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE
Con applicazione di rete in FRP
	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO LATERO-CEMENTIZIO CON INTEGRAZIONE DELLA SOLETTA ORIGINARIA
Con applicazione di rete elettrosaldata
	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO LATERO-CEMENTIZIO CON INTEGRAZIONE DELLA SOLETTA ORIGINARIA
Con applicazione di rete in FRP
	FORMAZIONE DI CORDOLO SOMMITALE A QUALSIASI ALTEZZA. SPESSORE PANNELLO MURARIO: 2 TESTE
Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza
	FORMAZIONE DI CORDOLO SOMMITALE A QUALSIASI ALTEZZA. SPESSORE PANNELLO MURARIO: 3 TESTE
Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre di acciaio posto tra due casse.....nito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.
	RIPRISTINO E RINFORZO DI SOLAI CON BETONCINO COLABILE FIBRORINFORZATO DI TIPO R4. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO PREMISCELATO COLABILE FIBRORINFORZATO CON FIBRE DI PVA PER IL RISANAMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO.
Al m2 per uno pessore di 3cm.  
	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO  CON PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO IN PRESENZA DI INTONACO ESISTENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA
con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 Mpa; dimensione della maglia 22 x 22 mm
	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO CON PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO IN PRESENZA DI INTONACO ESISTENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA REALIZZATO CON RETE IMPREGNATA CON INTONACO-RASANTE 
con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, fibra di basalto: resistenza a trazione = 3000 Mpa; 
	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE.
con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza circa 44 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq 5%
	Sistema di rinforzo delle murature: intervento antisfondellamento. 
INTONACO ANTISFONDELLAMENTO. RUREDIL30
	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.
	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.
	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.
	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8.
	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra aramidica - diametro mm 10
	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO
Barre in fibra aramidica - diametro mm 12
	Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". 
RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza traliccio 12 cm. 
	Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". 
RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza traliccio 16 cm.
	Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". 
RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza traliccio 18 cm. 
	ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento a secco di solai in acciaio laterizio con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, rondelle, squadrette e tasselli.
	ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento di solai in acciaio laterizio con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, rondelle e intonaco strutturale a base di calce M15.
	ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento a secco di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 12 x 12 mm, con viti autofilettanti, flange, squadrette e tasselli.
	ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 12 x 12 mm, con viti autofilettanti, flange e intonaco strutturale a base di calce M15.
	ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento a secco di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, flange, squadrette e tasselli.
	ANTISFONDELLAMENTO
Antisfondellamento di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, flange e intonaco strutturale a base di calce M15
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO            
per altezza totale di 16 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO            
per altezza totale di 18 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO            
per altezza totale di 20 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO            
per altezza totale di 22 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO            
per altezza totale di 24 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO            
per altezza totale di 26 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO            
per altezza totale di 30 cm
	SOVRAPPREZZI AI SOLAI MISTI DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO, GETTATI IN OPERA
per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 16 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 18 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 20 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 22 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 24 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 26 cm
	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO
per altezza totale di 30 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 16 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 18 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 20 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 22 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 24 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 26 cm
	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
per altezza totale di 30 cm
	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE
per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm
	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE
per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm
	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE
per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm
	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE
per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm
	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE
per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm

	CONSOLIDAMENTO DI VOLTE
	COLLEGAMENTO DELLE VOLTE ALLE MURATURE PORTANTI
Collegamento delle volte alle murature portanti
	CAPPA SU VOLTE CON MASSETTO DI CALCESTRUZZO
Cappa su volte con massetto di calcestruzzo
	CONSOLIDAMENTO DI  VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI MEDIANTE PERFORAZIONI DEL DIAMENTRO DI MM 16 E ARMATURA CON TONDINO DI DIAMETRO 6MM AD ADERENZA MIGLIORATA. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON SCAGLIE DI PIETRA
Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni.
	CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON SCAGLIE DI LATERIZIO
Con piastra zincata e barrotti da cm 25-30
	CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON SCAGLIE DI LATERIZIO
Con piastra zincata e ferri da cm 100-120 zincati
	RINFORZO DI VOLTE, IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI, MEDIANTE APPLICAZIONE SULL'ESTRADOSSO DI ARMATURA CON RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO FRP
Rinforzo di volte, in muratura di pietrame o mattoni
	PREPARAZIONE DELL'ESTRADOSSO DI VOLTE E CUPOLE ALL'INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE
Preparazione dell'estradosso di volte e cupole
	Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica.
RINFORZO VOLTE, ARCHI, MASCHI MURARI, E PARETI PORTANTI IN MURATURA. 
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO 
su singola faccia con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO 
su singola faccia con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO 
su singola faccia con maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO 
su singola faccia con maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO
su singola faccia con maglia 15x18 mm, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO
su singola faccia con maglia 15x18 mm, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide- per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 670G/MMQ
su singola faccia con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 670g/mmq
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 670G/MMQ
su singola faccia con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 670g/mmq - per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 1.200G/MMQ
su singola faccia con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 1.200g/mmq
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 1.200G/MMQ
su singola faccia con  tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 1.200g/mmq - per ogni strato successivo al primo
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO 
sovrapprezzo per ogni diatono passante
	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO. SOVRAPPREZZO PER OGNI ANCORAGGI
Sovrapprezzo per ogni ancoraggi
	RINFORZO DI VOLTE, IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI, MEDIANTE APPLICAZIONE SULL'ESTRADOSSO DI ARMATURA CON RETE IN FIBRA DI VETRO AR REALIZZATA CON LA TECNICA DEL GIRO INGLESE
Rinforzo di volte con rete in fibra di vetro maglia 50X50 mm
	RINFORZO DI VOLTE, IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI, MEDIANTE APPLICAZIONE SULL'ESTRADOSSO DI ARMATURA CON RETE IN FIBRA DI VETRO AR REALIZZATA CON LA TECNICA DEL GIRO INGLESE
Rinforzo di volte con rete in fibra di vetro maglia 30X35 mm

	INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI
	RESTAURO E REVISIONE DI CORNICI MARCAPIANI E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM
cornici marcapiano
	RESTAURO E REVISIONE DI CORNICI MARCAPIANI E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM
mostre di finestre. Non è compresa la pulitura delle superfici.
	RISANAMENTO DI PARETI UMIDE ENTRO O FUORI TERRA MEDIANTE L'IMPIEGO DI CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA DA APPLICARSI A CONSISTENZA DI BOIACCA.
Risanamento di pareti umide entro o fuori terra con dosaggio di 3.5 kg a m² di prodotto
	RISANAMENTO DI PARETI UMIDE ENTRO O FUORI TERRA MEDIANTE L'IMPIEGO DI CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA IN OPERA ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO CON CARATTERISTICHE ANTIUMIDE
Risanamento di pareti umide entro o fuori terra con dosaggio di 4 kg a m² di prodotto
	TRATTAMENTO PREVENTIVO  RESISTENTE AI SALI  PER INTONACI DEUMIDIFICANTI MACROPOROSI
Trattamento preventivo  resistente ai sali  per intonaci deumidificanti macroporosi
	INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO TRASPIRANTE
Intonaco deumidificante macroporoso traspirante
	REVISIONE COMPLETA DI INTONACI CON FENOMENI DI DEGRADO DIFFUSO RIGUARDANTI FINO AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE
Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso 
	INTONACO ARRICCIATO PER INTERNI TIRATO A FRATTAZZO IN PRESENZA DI AFFRESCHI
Intonaco per interni tirato a frattazzo in presenza di affreschi
	INTONACO A STUCCO, ALLA ROMANA
Intonaco a stucco, alla romana
	COMPENSO ALL'INTONACO A STUCCO ESEGUITO CON COLORITURA NELL'IMPASTO
Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto.
	INTONACO PER INTERNI E PER ESTERNI, A TRE STRATI
Intonaco per interni e per esterni, a tre strati,
	INTONACO DI RISANAMENTO PROTETTIVO E DEUMIDIFICANTE AD ALTISSIMA POROSITÀ
Intonaco di risanamento protettivo e deumidificante ad altissima porosità,spessore minimo di 20 mm.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIOINTONACO TERMO DEUMIDIFICANTE AD ALTISSIMA POROSITÀ
''Fornitura e posa in opera di biointonaco termo deumidificante ad altissima porosità''
	RINCOCCIATURA DI SUPERFICI DA INTONACARE
Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità fino ad uno spessore di cm 5,00
	RESTAURO E REVISIONE DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICE TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm
	RESTAURO E REVISIONE DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICE TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm
	RESTAURO E REVISIONE DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICE TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm
	REGOLARIZZAZIONE DI SUPERFICI DA INTONACARE
Regolarizzazione di superfici da intonacare
	RIPRESA DI INTONACI CIVILI INTERNI, PER PARETI E SOFFITTI, A PIÙ STRATI
Ripresa di intonaci civili interni
	RIPRESA DI INTONACI ESTERNI ESEGUITA CON IDONEA MALTA RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE DI QUELLA ORIGINALE
Ripresa di intonaci esterni eseguita
	RIFACIMENTO DI CORNICI MARCAPIANO E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM
cornici marcapiano
	RIFACIMENTO DI CORNICI MARCAPIANO E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM
mostre di finestre
	RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm
	RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm
	RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE TERMINALE IN AGGETTO
per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm
	RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE TERMINALE IN AGGETTO
Posizionamento di profilati di acciaio zincati
	RINZAFFO DI PREPARAZIONE DELLA MURATURA CON MALTA A GRANA GROSSA
Rasatura a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 
	RASATURA ARMATA PER RECUPERO DI PARTI INTERNE INTERESSATE DA LESIONI DI INTONACO
Rasatura armata per recupero di parti interne
	RASATURA ARMATA PER RECUPERO DI PARTI ESTERNE INTERESSATE DA LESIONI DI INTONACO
Rasatura armata per recupero di parti esterne
	RETE METALLICA ZINCATA PORTAINTONACO DEL TIPO FILATA O STAMPATA
Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata
	DEUMIDIFICAZIONE DA UMIDITÀ ASCENDENTE SU MURATURE
Deumidificazione da umidità ascendente su murature portanti eseguita con resine
	DEUMIDIFICAZIONE DA UMIDITÀ ASCENDENTE SU MURATURE PORTANTI
Deumidificazione da umidità ascendente su murature portanti con monomeri silanici

	MODULI ANTISISMICI SALAVAVITA
	MODULI ANTISISMICI SALVAVITA
Sono inoltre esclusi eventuali finiture di completamento richieste per pavimento, pareti, l’eventuale instal-lazione di infissi blindati, l’eventuale rivestimento con feltro antifiamma. 
	FELTRO ANTIFIAMMA PER MODULI ANTISISMICI
Fornitura e posa in opera sulle superfici del modulo salvavita antisismico di rivestimento in feltro antifiamma in fibre m.....ara-aramidiche e PAN ossidato, del peso di 250 g/m2, reazione al fuoco classe 1 IM, misurato al mq di superficie rivestita:


	RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
	RIPARAZIONI E RIFACIMENTI
	PULIZIA SUPERFICIALE DEL  CALCESTRUZZO,  PER SPESSORI MASSIMI  LIMITATI  AL  COPRIFERRO
Pulizia superficiale del  calcestruzzo
	Ripristino del calcestruzzo con malta tipo R4. Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata con fibre naturali strutturali di PVA, moocomponente di tipo "R4" per il ripristino di strutture in calcestruzzo.
Da conteggiarsi al mq  per uno spessore di 3cm - 
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA MONOLITICA, CON AUMENTO DI SEZIONE MEDIANTE GETTO ENTRO CASSERO
Ringrosso realizzato, con spessore medio di 4 cm
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA MONOLITICA, CON AUMENTO DI SEZIONE MEDIANTE GETTO ENTRO CASSERO
Ringrosso realizzato, con spessore medio di 2 cm
	Ringrosso  di pilastri e travi in cemento armato con betoncino colabile di tipo R4. Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato colabile per il ringrosso di pilastri e travi in cemento armato. 
Al m2 per uno pessore di 7cm.
	Ringrosso  di pilastri e travi in cemento armato con betoncino colabile di tipo R4. Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato colabile per il ringrosso di pilastri e travi in cemento armato. 
Per ogni centimetro in più di spessore oltre i primi 7 cm. 
	Ringrosso  di pilastri e travi in cemento armato con betoncino colabile di tipo R4. Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato colabile fibrorinforzato con fibre di PVA per il ripristino  ed rinforzo di solai. 
Al m2 per uno pessore di 5cm. 
	CONFINAMENTI PILASTRI E NODI IN C.A. - Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM
CONFINAMENTI PILASTRI E NODI IN C.A.
	Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica stabilizzata. 
CONFINAMENTO PILASTRI E NODI IN C.A. 
	TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLE PARETI DI STRUTTURE IN C.A. NON DETERIORATE, PER L'APPLICAZIONE DI RINFORZI STRUTTURALI IN FRP
Trattamento superficiale delle pareti di strutture in c.a.
	STONDATURA DEGLI SPIGOLI DI TRAVI O PILASTRI CON CURVATURA DI CIRCA 2 CM
Stondatura degli spigoli 
	TRATTAMENTO DELLE PARETI DI STRUTTURE IN C.A. FORTEMENTE DETERIORATE, PER L'APPLICAZIONE DI RINFORZI STRUTTURALI IN FRP
Trattamento delle pareti deteriorate di strutture in c.a
	ASPORTAZIONE IN PROFONDITA' DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO
Asportazione in profondità del calcestruzzo
	ASPORTAZIONE IN PROFONDITA' DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO
Asportazione in profondità del calcestruzzo eseguita a mano
	TRATTAMENTO DEI FERRI DI ARMATURA
Trattamento dei ferri d'armatura
	RIPROFILATURA PER RIPRISTINO DEL COPRIFERRO, CON MALTA PRONTA A RITIRO CONTROLLATO FIBRORINFORZATA
Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
	RIPROFILATURA PER RIPRISTINO DEL COPRIFERRO, CON MALTA PRONTA A RITIRO CONTROLLATO FIBRORINFORZATA
Riprofilatura applicata a spruzzo con malta a ritiro controllato
	RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CLS MEDIANTE APPLICAZIONE DI BETONCINO TIXOTROPICO
Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione  di betoncino
	RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE IN C.A. CON RESINA MEDIANTE INIEZIONE DI SISTEMA EPOSSIDICO BICOMPONENTE, IPERFLUIDO, A BASSISSIMA VISCOSITÀ 
Riparazione di fessure in strutture in c.a. con resina mediante iniezione di sistema epossidico bicomponente, ampiezza media entro 1,2 mm
	APPLICAZIONE CON SPATOLA METALLICA O CON IDONEA POMPA, DI MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE A GRANULOMETRIA FINE
Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa
	APPLICAZIONE A PENNELLO, A RULLO O A SPRUZZO DI VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE IN SOLVENTE
Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente
	APPLICAZIONE A PENNELLO, A RULLO O A SPRUZZO DI VERNICE EPOSSIDICA IN DISPERSIONE ACQUOSA A DUE COMPONENTI
Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice epossidica

	RIPARAZIONI DI LESIONI
	RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. MEDIANTE SIGILLATURA A SPATOLA
Riparazione di fessure in  c.a. mediante sigillatura a spatola
	RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. CON RESINA MEDIANTE COLAGGIO
Riparazione di fessure in  c.a. con resina mediante colaggio
	RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. CON RESINA MEDIANTE INIEZIONE
Cuciture di microfessurazioni di ampiezza media entro 1,2 mm
	RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. CON RESINA MEDIANTE INIEZIONE
Cuciture di fessurazioni di ampiezza media oltre 1,2 mm

	INCAMICIATURE IN ACCIAIO
	FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC. PER RINFORZI E INCAMICIATURE DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO
in acciaio S460
	FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC. PER RINFORZI E INCAMICIATURE DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO
in acciaio inox AISI 304 o 316
	FERRO LAVORATO IN PROFILATI PIATTI, ANGOLARI, PIASTRE ECC. PER RINFORZI E INCAMICIATURE DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO in acciaio inox AISI 304 o 316     
in acciaio inox AISI 304 o 316
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DI STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE INCAMICIATURA IN ACCIAIO CON INIEZIONE DI RESINA EPOSSIDICA A BASSA VISCOSITÀ
Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DI STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE INCAMICIATURA IN ACCIAIO MEDIANTE INCOLLAGGIO
Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a.

	INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 300 g/mq²(E>230 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 300 g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 300 g/mq² (E>390 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 300 g/mq² (E>390 GPa): Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 400g/mq² (E>390 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/mq² (E>390 GPa): Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 600 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE
del peso di ca. 600g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 600 g/m2   (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 600 g/m2  (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 1800 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 1800 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 3000 g/m2  (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto del peso di ca. 3000 g/m2  (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 670 g/m2  (E>190 GPa). Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 670 g/m2 (E>190 GPa). Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 2000 g/m2  (E>190 GPa). Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 2000 g/m2  (E>190 GPa). Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 3300 g/m2  (E>190 GPa). Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA  SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
con tessuto galvanizzato del peso di ca. 3300 g/m2  (E>190 GPa). Strati successivi
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm; spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale del composito 2 ÷ 3 mm
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq; n. trefoli per cm = 4,72; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm:
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq; n. trefoli per cm = 7,09; spessore equivalente del nastro = 0,381 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm; spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO 
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale del composito 2 ÷ 3 mm
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO 
con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO 
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO 
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 2 mm compreso tessuto
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO 
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq; n. trefoli per cm = 4,72; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO 
con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO 
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq; n. trefoli per cm = 7,09; spessore equivalente del nastro = 0,381 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm
	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D’ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO 
con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m². Primo strato
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m². Strati successivi
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800 gr/ m². Primo strato
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800 gr/ m². Strati successivi
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 670 gr/ m². Primo strato
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 670 gr/ m². Strati successivi
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m². Primo strato
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m². 
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Primo strato 
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Strati successivi 
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Primo strato
	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA
Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Strati successivi 
	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO 
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera
	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera
	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE CON BARRE A SINGOLO O DOPPIO FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO UHTSS OTTONATO
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in fibra di acciaio UHTSS ottonato fi.....nsione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190 GPa; deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3
	ESECUZIONE DI RINFORZO E CUCITURA DI MURATURA IN LATERIZIO, PIETRAME O ALTRO MATERIALI E MEDIANTE BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 TRAFILATE A FREDDO
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 Ø 8, area nominale 10,22 mm²
	ESECUZIONE DI RINFORZO E CUCITURA DI MURATURA IN LATERIZIO, PIETRAME O ALTRO MATERIALI E MEDIANTE BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 TRAFILATE A FREDDO
Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 Ø 10, area nominale 14,90 mm²
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°)
del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°)
del peso di ca. 200 g/m2  (E>230 GPa): Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°)
del peso di ca. 300 g/m2  (E>230 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°)
del peso di ca. 300 g/m2  (E>230 GPa): Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/m2. Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE
del peso di ca. 400 g/m2 Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE
del peso di ca. 600 g/m2. Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE
del peso di ca. 600g/m2. Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO
unidirezionale del peso di ca. 300 g/m2  (E>70 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO
unidirezionale del peso di ca: 300 g/m2  (E>70 GPa): Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO
a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO
a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 g/m2  (E>70 GPa): Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA
unidirezionale del peso di ca. 300 g/m2  (E>70 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA
unidirezionale del peso di ca: 300 g/m2  (E>70 GPa): Strati successivi
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA
a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 180 g/m2 (E>100 GPa): Primo strato
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA
a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 180 g/m2  (E>100 GPa): Strati successivi
	Prova di PULL-OFF
Prova di PULL-OFF
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE O ADEGUAMENTO ANTISISMICO
Larghezza 50 mm
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE O ADEGUAMENTO ANTISISMICO
Larghezza 100 mm
	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE O ADEGUAMENTO ANTISISMICO
Larghezza 150 mm
	RIPARAZIONE, RINFORZO O ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
Larghezza 50 mm
	RIPARAZIONE, RINFORZO O ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
Larghezza 100 mm
	RIPARAZIONE, RINFORZO O ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
Larghezza 150 mm

	INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN
	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2000 kN
	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2500 kN
	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 3000 kN
	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 4000 kN

	RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO
	RINFORZO  IN  CALCESTRUZZO  ARMATO  DI  PARETI  ESISTENTI  MEDIANTE  PANNELLI  CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI <15 CM)
Per getti fino a 14 cm
	RINFORZO  IN  CALCESTRUZZO  ARMATO  DI  PARETI  ESISTENTI  MEDIANTE  PANNELLI  CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI <15 CM)
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del pannello in EPS esterno, inteso per cm
	RINFORZO  IN  CALCESTRUZZO  ARMATO  DI  PARETI  ESISTENTI  MEDIANTE  PANNELLI  CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI <15 CM)
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del getto, inteso per cm
	RINFORZO  IN  CALCESTRUZZO  ARMATO  DI  PARETI  ESISTENTI  MEDIANTE  PANNELLI  CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI ≥ 15 CM)
Per getti da 15 cm ed oltre
	RINFORZO  IN  CALCESTRUZZO  ARMATO  DI  PARETI  ESISTENTI  MEDIANTE  PANNELLI  CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI ≥ 15 CM)
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del pannello in EPS esterno, inteso per cm
	RINFORZO  IN  CALCESTRUZZO  ARMATO  DI  PARETI  ESISTENTI  MEDIANTE  PANNELLI  CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI ≥ 15 CM)
Sovrapprezzo per incrementi di spessore del getto, inteso per cm


	INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
	INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI
	SOSTITUZIONE DI TRAVETTI IN LEGNO
Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a  qualsiasi altezza  e  per qualsiasi pendenza,  forniti  e p..... altri di uguale dimensione,  essenza  e  caratteristiche;  il  raccordo  con l'orditura esistente, il ripristino del manto
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI
Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI
Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI
Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE IN CEMENTO
Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE IN CEMENTO
Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE IN CEMENTO
Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI COPPI
Con sostituzione fino al 20% di coppi
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI COPPI
Con sostituzione fino al 40% di coppi
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI COPPI
Con sostituzione fino al 60% di coppi
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI ALLA ROMANA
Con sostituzione del 20% di embrici e coppi
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI ALLA ROMANA
Con sostituzione del 40% di embrici e coppi
	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI ALLA ROMANA
Con sostituzione del 60% di embrici e coppi

	RIPARAZIONI SU BALCONI E TERRAZZE
	RIPARAZIONE DI INFILTRAZIONI SU BALCONI E TERRAZZE MEDIANTE RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE
Riparazione di infiltrazioni su balconi e terrazze mediante rivestimento impermeabilizzante (per superfici piane, balconi,.....i e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La formazione del massetto è compensata a parte.

	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140


	RIPARAZIONE DI INFISSI
	RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO
	REVISIONE SEMPLICE DI BUSSOLE O DI SPORTELLI A VETRI DI FINESTRA
Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra
	CONTROLLO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DI INFISSO INTERNO OD ESTERNO DI QUALUNQUE MATERIALE
Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno od esterno
	PICCOLA RIPARAZIONE DI INFISSI
Piccola riparazione di infissi
	MEDIA RIPARAZIONE DI INFISSI
Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed eventali sverzature
	GRANDE RIPARAZIONE DI INFISSI DI QUALUNQUE GENERE
Grande riparazione di infissi di qualunque genere 
	TAVOLE DI SPESSORE FINO A 2 CM, CON EVENTUALI GIUNZIONI A MASCHIO E FEMMINA
di abete

	RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO
	RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN FERRO
Riparazione di serramenti in ferro 
	RIPARAZIONE DI TELAI IN FERRO
Riparazione di telai in ferro
	RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere e limatura di eventuali sormonti
	RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
	RIPARAZIONE DI TELAI IN ALLUMINIO
Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi

	ADEGUAMENTO SISMICO PORTE INTERNE
	ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PORTE INTERNE AD UN'ANTA PER CIVILE ABITAZIONE, TRAMITE L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO ANTISISMICO:
ad un anta per civile abitazione
	ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PORTE INTERNE AD UN'ANTA DI EDIFICI PUBBLICI, TRAMITE L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO ANTISISMICO (SONO NECESSARI DUE DISPOSITIVI ANTISISMICI PER L'ANTA):
ad un'anta di edifici pubblici


	RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
	RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
	VERIFICA DI CONFORMITÀ ASCENSORI ALLA NORMA DI CUI AL DPR 162/99 ALLEGATO X
Verifica di conformità ascensori alla norma di cui al DPR 162/99
	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO TERMICO . QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico
	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO ELETTRICO E COMPLEMENTARI. COMPLESSIVO PER LA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico
	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO ELETTRICO E COMPLEMENTARI. QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI.
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico
	COMPENSO PER IL RIMONTAGGIO DI SANITARI E RUBINETTERIE
per singolo pezzo igienico, cabina doccia e radiatore
	COMPENSO PER LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE, IN PARETE O CONTROSOFFITTO
Compenso per smontaggio e rimontaggio apparecchiature elettriche
	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA MURALE
Smontaggio e rimontaggio caldaia murale
	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE NERE E BIANCHE. COMPLESSIVO PER LA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico
	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE NERE E BIANCHE. QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico
	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO IDRICO. COMPLESSIVO PER LA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE.
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare.
	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO IDRICO. QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico
	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO GAS. QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas
	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO GAS. COMPLESSIVO PER SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE.
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas
	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO TERMICO. COMPUTATO A M³ DIVOLUME DI OGNI SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico


	RECUPERI PER OPERE VARIE
	RECUPERI PER OPERE VARIE
	RECUPERO PER RIUSO DI MATERIALE LAPIDEO O PIETRA
Recupero per riuso di materiale lapideo o pietra con catalogazione
	RECUPERO PER RIUSO DI ELEMENTI ARTISTICI IN LEGNO
Recupero per riuso di elementi artistici in legno
	RECUPERO DI TELE O PARTIZIONI SU SUPPORTI DIVERSI
Recupero di tele o partizioni su supporti diversi
	PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE
coppi, embrici e tegole
	PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE
pianelle
	PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE
mattoni
	PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE
lapidei
	PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE
travi principali e secondarie, travetti, architravi, etc. in legno


	CONFINAMENTO NODI
	CONFINAMENTO NODI
	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare
	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO da 0,51 fino a 0,7 mq di superficie da placcare
	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 fino a 0,9 mq 
	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO
NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,91 mq
	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq
	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq
	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq
	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA
Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza < 28 cm e di larghezza < 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza < 28 cm e con un solo lato del pilastro ≥ 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza < 28 cm e con lati del pilastro ≥ 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e con lati del pilastro ≥ 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza < 28 cm e con un solo lato del pilastro ≥ 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL’ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D’ANGOLO
per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm
	Adeguamento sismico delle porte interne 
ad un'anta PER CIVILE ABITAZIONE, tramitel'inserimento del dispositivo antisismico:
	Adeguamento sismico delle porte interne 
ad un'anta PER EDIFICI PUBBLICI, tramitel'inserimento del dispositivo antisismico ( sono necessari due dispositivi antisismici per anta)



	ABR25_U - URBANIZZAZIONI
	ACQUEDOTTI
	CONDOTTE IN GHISA
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
Del diametro di 60 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
Del diametro di 80 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 100 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 125 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 150 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 200 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 250 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 300 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 350 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 400 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 450 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 500 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 600 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 700 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 800 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 900 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 1000 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 100 mm - classe di pressione 64 bar
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 125 mm - classe di pressione 64 bar
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 150 mm - classe di pressione 55 bar
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 200 mm - classe di pressione 44 bar
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 250 mm - classe di pressione 39 bar
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 300 mm - classe di pressione 37 bar
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 400 mm - classe di pressione 30 bar
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 500 mm - classe di pressione 30 bar
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO
del diametro di 600 mm - classe di pressione 27 bar
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805, CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA ZINCO-ALLUMINIO
diametro esterno 75 mm:    
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805, CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA ZINCO-ALLUMINIO
diametro esterno 90 mm:    
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805, CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA ZINCO-ALLUMINIO
diametro esterno 110 mm:   
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805, CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA ZINCO-ALLUMINIO
diametro esterno 125 mm:   
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805, CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA ZINCO-ALLUMINIO
diametro esterno 160 mm:    

	CONDOTTE IN ACCIAIO
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 40 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 50 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 65 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 80 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 100 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 125 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 150 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 200 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 250 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 300 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 350 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 400 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 450 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
del diametro di 500 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 80 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 100 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 125 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 150 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 200 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 250 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 300 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 350 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 400 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 450 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO
del diametro di 500 mm
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 250
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 300
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 350
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 400
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 450
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30
Tubazione diametro nominale mm 500
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. 
Tubazione diametro nominale mm 100
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. 
Tubazione diametro nominale mm 125
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. 
Tubazione diametro nominale mm 150
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. 
Tubazione diametro nominale mm 200
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. 
Tubazione diametro nominale mm 250
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. 
Tubazione diametro nominale mm 300
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. 
Tubazione diametro nominale mm 350
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. 
Tubazione diametro nominale mm 400
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. 
Tubazione diametro nominale mm 450
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. 
Tubazione diametro nominale mm 500
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 250
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 300
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 350
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 400
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 450
	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614
Tubazione diametro nominale mm 500

	CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno   50 mm spessore 1,6 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno  63 mm spessore 2,0 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno   75 mm spessore 2,3 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno   90 mm spessore 2,8 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno   63 mm spessore 4,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno   75 mm spessore 5,6 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno   90 mm spessore 6,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione dei diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 8,1 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm
	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm 
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 34,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 38,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53.3 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10
Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm
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DN 900
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DN 1900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000
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DN 850
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000
DN 1700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 150
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 250
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 450
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 550
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 750
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 850
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000
DN 1700

	APPARECCHIATURE IDRAULICHE
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN65
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN80
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN100
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN125
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN150
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN200
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN250
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale DN300
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 150 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 200 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 250 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 300 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 350 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 400 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 450 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 500 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 600 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 700 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 800 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 900 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 1000 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16
diametro 1200 mm   
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 150 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 200 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 250 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 300 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 350 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 400 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 450 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 500 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 600 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 700 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 800 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 900 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 1000 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25
diametro 1200 mm 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 80 mm 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 100 mm  
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 150 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana regolatrice di pressione DN 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 80 mm 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 100 mm 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 150 mm 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 200 mm 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 300 mm 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16
valvola a membrana a galleggiante DN 400 mm 
	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 65   
	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 80   
	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 100   
	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 125   
	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 150 
	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 200  
	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 250 
	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16
Valvola a clapet DN 300   
	SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR.
diametro 3/4"o 1", attacco filettato con valvola a sfera incorporata
	SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR.
diametro 40 ÷ 65 mm - PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera
	SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR.
diametro 80 mm - PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera:   
	SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR.
diametro 100 mm - PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera:   
	SFIATO AUTOMATICO A DOPPIA FUNZIONE PER LO SVUOTAMENTO O IL RIEMPIMENTO DELLA CONDOTTA CON GALLEGGIANTE GUIDATO. PFA 10-16-25BAR
diametro 40 ÷ 65 mm - PN10-25
	SFIATO AUTOMATICO A DOPPIA FUNZIONE PER LO SVUOTAMENTO O IL RIEMPIMENTO DELLA CONDOTTA CON GALLEGGIANTE GUIDATO. PFA 10-16-25BAR
diametro 80 mm - PN10-25:     
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI  TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 100 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI  TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 125 mm: 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI  TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 150 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI  TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI  TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 250 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI  TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI  TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 350 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI  TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI  TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 450 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI  TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI  TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16
del diametro di 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 80.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 100
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 125
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 150
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 200
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 250
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 300
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 350
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 400
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 450
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10.
DN mm 500
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN65
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN80
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN100
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN125
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN150
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN200
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN250
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN300
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN350
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN400
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN65
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN80
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN100
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN125
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN150
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN200
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN250
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN300
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN350	
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN400	
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN65
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN80
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN100
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN125
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN150
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN200
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN250
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN300
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 350  
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ
saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 400  
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 65   
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 80   
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 100  
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 125   
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 150   
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 200   
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 250   
	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25
saracinesca a corpo cilindrico DN 300   
	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40
	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50
	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65
	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80
	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100
	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125
	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150
	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200
	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250
	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA.
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN32
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300
	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA
saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350
	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN50
	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN65
	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN80
	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN100
	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN125
	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN150
	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA
valvola a flusso avviato in ghisa DN200
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 150 mm    
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 200 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 250 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 300 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 350 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 400 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 450 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 500 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 600 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 700 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 800 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 900 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 1000 mm 
	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10
diametro 1200 mm 


	OPERE FOGNARIE
	CONDOTTE IN CONGLOMERATO
	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 150 mm
	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 200 mm
	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 300 mm
	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 400 mm
	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 500 mm
	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 600 mm
	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 800 mm
	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 1000 mm
	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 1200 mm
	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 1500 mm
	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA
del diametro interno di 2000 mm
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 180°
Per tubo con superficie trattata 180°
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 360°
Per tubo con superficie trattata 360°
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE
sezione 300x450 mm
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE
sezione 400x600 mm
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE
sezione 500x750 mm
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE
sezione 600x900 mm
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE
sezione 700x1050 mm
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE
sezione 800x1200 mm
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE
sezione 1000x1500 mm
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE
sezione 1200x1800 mm
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE
sezione 800x1200 mm
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE
sezione 1000x1500 mm
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE
sezione 1200x1800 mm
	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE
sezione 1400x2100 mm
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 300x450 superficie trattata al 10%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 400x600 superfice trattata al 10%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 500x750 superficie trattata al 10%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 600x900 superficie trattata al 10%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 700x1050 superficie trattata al 10%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 800x1200 superficie trattata al 10%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 10%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10%
Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 10%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 300x450 superficie trattata al 50%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 400x600 superficie trattata al 50%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 500x750 superficie trattata al 50%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 600x900 superficie trattata al 50%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 700x1050 superficie trattata al 50%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 800x1200 superficie trattata al 50%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 50%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50%
Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 50%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 300x450 superficie trattata al 100%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 400x600 superficie trattata al 100%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 500x750 superficie trattata al 100%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 600x900 superficie trattata al 100%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 700x1050 superficie trattata al 100%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 800x1200 superficie trattata al 100%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 100%
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100%
Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 100%
	CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi)
	CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI
dello sviluppo di 1/2 di circonferenza (180 gradi)
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 700 x 700
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 800 x 800
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1000 x 1000
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1200 x 1000
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1200 x 1200
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1400 x 1000
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1400 x 1200
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1400 x 1400
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1400 x 1500
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1400 x 1600
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1400 x 1800
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1400 x 2000
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1600 x 1000
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1600 x 1200
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1600 x 1600
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1600 x 1800
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1600 x 2000
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1800 x 1000
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1800 x 1200
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1800 x 1800
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 1800 x 2000
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 2000 x 1200
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 2000 x 2300
	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI
Collettori da  mm 2200 x 2500
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA
del diametro interno di 1500
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 1800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO
del diametro interno di 2000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 1800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO
del diametro interno di 2000 mm
	TUBI PREFABBRICATI  VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 300 mm
	TUBI PREFABBRICATI  VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 400 mm
	TUBI PREFABBRICATI  VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 500 mm
	TUBI PREFABBRICATI  VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 600 mm
	TUBI PREFABBRICATI  VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 800 mm
	TUBI PREFABBRICATI  VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 1000 mm
	TUBI PREFABBRICATI  VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 1200 mm
	TUBI PREFABBRICATI  VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 1400 mm
	TUBI PREFABBRICATI  VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 1600 mm
	TUBI PREFABBRICATI  VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 1800 mm
	TUBI PREFABBRICATI  VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE
del diametro interno di 2000 mm
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 90°
Per tubo con superfice trattata 90°
	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 120°
Per tubo con superficie trattata 120°

	CONDOTTE IN GRES CERAMICO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 150 Resistenza allo schiacciamento kN/m 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento kN/m 32
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento kN/m 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento kN/m 72
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 350 Resistenza allo schiacciamento kN/m 56
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 64
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 80
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento kN/m 80
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento kN/m 57
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento kN/m 96
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 700 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3
Diametro nominale mm 800 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

	CONDOTTE IN GHISA
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 80 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 100 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 125 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 150 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 200 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 250 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 300 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 350 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 400 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 450 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 500 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 600 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 700 mm
	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12
del diametro di 800 mm
	RACCORDI E PEZZI SPECIALI PER TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER RETI DI FOGNATURE IN PRESSIONE DOTATI DI GIUNTI AUTOMATICI E RIVESTITI CON POLVERE EPOSSIDICA (UNI EN 598)
Raccordi per tubi in ghisa

	CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD  DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2
D esterno 160 mm - D interno 150,0 mm
	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD  DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2
D esterno 200 mm - D interno 187,6 mm
	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD  DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2
D esterno 250 mm - D interno 234,4 mm
	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD  DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2
D esterno 315 mm - D interno 295,4 mm
	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD  DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2
D esterno 400 mm - D interno 375,2 mm
	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD  DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2
D esterno 500 mm - D interno 469,0 mm
	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD  DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2
D esterno 630 mm - D interno 590,8 mm
	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD  DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2
D esterno 710 mm - D interno 666,0 mm
	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD  DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2
D esterno 800 mm - D interno 750,2 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 900 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 1400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 1600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 1800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ
Diametro interno 2000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 700 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 900 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 1400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 1600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 1800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ
Diametro interno 2000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 700 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 900 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 1400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 1600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 1800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ
Diametro interno 2000 mm
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 160
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 200
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 250
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 315
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 355
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 400
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 450
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 500
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 630
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 710
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 800
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 900
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
DN 1000
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 110
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 125
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 160
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 200
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 250
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
N 315
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 355
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 400
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 450
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 500
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 630
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 710
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 800
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 900
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 1000
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 200
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 250
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 315
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 400
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 500
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 630
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 710
	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 800
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 200
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 250
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 315
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 400
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 500
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 600
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 710
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 800
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 900
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 1000
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 200
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 250
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 315
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 400
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 500
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 630
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 710
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 800
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 900
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 1000
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 200
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 250
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 315
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 400
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 500
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 630
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 710
	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 800
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO
Braghe diametro 200x200 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO
Braghe diametro 250x200 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO
Braghe diametro 315x200 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO
Braghe diametro 400x200 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO
Innesto a sella diametro 250x200 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO
Innesto a sella diametro 315x200 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO
Innesto a sella diametro 400x200  
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 200 mm e int. min 167 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 250 mm e int. min 209 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 315 mm e int. min 263 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 400 mm e int. min 335 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 500 mm e int. min 418 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 630 mm e int. min 527 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 800 mm e int. min 669 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 1000 mm e int. min 837 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
DN 1200 mm e int. min 1005 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 160 mm e int. min 134 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 200 mm e int. min 167 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 250 mm e int. min  209 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 315 mm e int. min 263 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 400 mm e int. min 335 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 500 mm e int. min 418 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 630 mm e int. min 527 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 800 mm e int. min 669 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 1000 mm e int. min 837 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
DN 1200 mm e int. min 1005 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 200 mm e d int. min 167 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 250 mm e d int.min 209 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 315 mm e d int.min 263 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 400 mm e d int.min 335 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 500 mm e d int.min 418 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 630 mm e d int.min 527 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 800 mm e d int.min 669 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 1000 mm e d int.min 837 mm
	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2
DN 1200 mm e d int.min 1005 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 250 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 250 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2
Diametro interno 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
Diametro interno 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
Diametro interno 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
Diametro interno 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
Diametro interno 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2
Diametro interno 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2
Diametro interno 1200 mm
	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2
Diametro interno 500 mm
	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2
Diametro interno 600 mm
	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2
Diametro interno 800 mm
	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2
Diametro interno 1000 mm
	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2
Diametro interno 1200 mm

	CONDOTTE IN VETRORESINA
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 350
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 450
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 1000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 1100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 1200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 1300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 1400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 1500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 1600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 1700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 1800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 1900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 2000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 2100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 2200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 2300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 2400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 2500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 2600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 2700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 2800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 2900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500
DN 3000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 350
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 450
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 1000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 1100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 1200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 1300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 1400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 1500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 1600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 1700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 1800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 1900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 2000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 2100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 2200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 2300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 2400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 2500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 2600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 2700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 2800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 2900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000
DN 3000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 350
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 450
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 1000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 1100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 1200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 1300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 1400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 1500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 1600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 1700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 1800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 1900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 2000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 2100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 2200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 2300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 2400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 2500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 2600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 2700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 2800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 2900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000
DN 3000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 350
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 450
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 1000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 1100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 1200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 1300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 1400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 1500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 1600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 1700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 1800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 1900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 2000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 2100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 2200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 2300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 2400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 2500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 2600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 2700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 2800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 2900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500
DN 3000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 350
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 450
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 1000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 1100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 1200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 1300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 1400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 1500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 1600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 1700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 1800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 1900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 2000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 2100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 2200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 2300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 2400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 2500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 2600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 2700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 2800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 2900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000
DN 3000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 350
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 450
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 1000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 1100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 1200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 1300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 1400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 1500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 1600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 1700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 1800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 1900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 2000
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 2100
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 2200
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 2300
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 2400
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 2500
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 2600
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 2700
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 2800
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 2900
	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000
DN 3000

	TUBI DRENANTI
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 63 mm
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 75 mm
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 90 mm
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 110 mm
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 125 mm
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 160 mm: 
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 200 mm
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO  PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 63 mm
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO  PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 75 mm
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO  PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 90 mm
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO  PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 110 mm
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO  PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 125 mm
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO  PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 160 mm: 
	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO  PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI
Del diametro esterno di 200 mm

	TUBAZIONI SPIRALATE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 700 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 900 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1100 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 1800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 2800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ
diametro interno di 3000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 700 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 900 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1100 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 1800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 2800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ
diametro interno di 3000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 700 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 900 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1100 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1500 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 1800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2000 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2600 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 2800 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ
diametro interno di 3000 mm


	GASDOTTI
	CONDOTTE IN ACCIAIO
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 50 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 65 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 80 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 100 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 125 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 150 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 200 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 250 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 300 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 350 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 400 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 450 mm
	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 500 mm
	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 50 mm
	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 65 mm
	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 80 mm
	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 100 mm
	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 125 mm
	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 150 mm
	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 200 mm
	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 250 mm
	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
Del diametro di 300 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 50 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 65 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 80 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 100 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 125 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 150 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 200 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 250 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 300 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 350 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 400 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 450 mm
	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE
Del diametro di 500 mm

	CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5.
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm
	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8
Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm


	OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
	OPERE COMPLEMENTARI E ATTRAVERSAMENTI
	LETTO DI POSA E RINFIANCO DI TUBAZIONI
Rinfianco di tubazioni e pozzetti 
	FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI TUBO-CAMICIA IN ACCIAIO DI QUALSIASI DIAMETRO E SPESSORE, PER ATTRAVERSAMENTI MEDIANTE MACCHINA SPINGITUBO:
fornitura tubo-camicia in acciaio   

	POZZETTI E VASCHE
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
25x25x30 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
30x30x30 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
40x40x40 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
50x50x50 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
60x60x60 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
70x70x70 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
80x80x80 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
100x100x100 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
120x120x120 cm
	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm
	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 120 cm ed altezza interna 50 cm
	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 120 cm ed altezza interna 25 cm
	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 150 cm ed altezza interna 50 cm
	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 150 cm ed altezza interna 25 cm
	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 200 cm ed altezza interna 55 cm
	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 
Da 100x100 cm
	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 
Da 110x110 cm
	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 
Da 130x130 cm
	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 
Da 150x110 cm
	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 
Da 150x150 cm
	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 
Da 180x180 cm
	SOLETTA PER POZZETTI  PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 100x100 cm
	SOLETTA PER POZZETTI  PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 110x110 cm
	SOLETTA PER POZZETTI  PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 130x130 cm
	SOLETTA PER POZZETTI  PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 150x110 cm
	SOLETTA PER POZZETTI  PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 150x150 cm
	SOLETTA PER POZZETTI  PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA
Da 180x180 cm
	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE
Diametro nominale 100 cm
	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE
Diametro nominale 120 cm
	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE
Diametro nominale 150 cm
	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE
Diametro nominale 200 cm
	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Diametro nominale 100 cm
	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Diametro nominale 120 cm
	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Diametro nominale 150 cm
	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI
Diametro nominale 200 cm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza 1200 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza 1200 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA
Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 1100 mm fino a 1400 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 4200 mm fino a 4700 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE
Di altezza da 4900 mm fino a 5200 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 1600 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 1800 mm fino a 2200 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 2200 mm fino a 2600 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 2600 mm fino a 3100 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 3300 mm fino a 3600 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 3600 mm fino a 4100 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 4200 mm fino a 4600 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE
Di altezza da 4700 mm fino a 5100 mm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
25x25x30 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
30x30x30 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
40x40x40 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
50x50x50 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
60x60x60 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
70x70x70 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
80x80x80 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
100x100x100 cm
	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
120x120x120 cm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm
	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE
Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm
	VASCA DISOLEATRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 3200 litri
	VASCA DISOLEATRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 6000 litri
	VASCA DISOLEATRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 10200 litri
	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità complessiva  di circa 1500 l
	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 4500 l
	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 6800 l
	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 10700 l
	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
con capacità di circa 16700 l
	FORNITURA PER POSA IN OPERA  DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA GRIGIA LAMELLARE
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione
	FORNUTURA E POSA DI CHIUSINI CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE CON APPENDICE BASCULANTE
Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante
	FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE CON SIFONATURA
Fornitura e posa in opera di chiusini con sifonatura
	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE CON CHIAVISTELLO ROTANTE
Fornitura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato
	FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE A FORMA QUADRA O RETTANGOLARE FONDO DEPRESSO
Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
30x30 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
40x40 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
50x50 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
60x60 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
70x70 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
80x80 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
100x100 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
120x120 cm
	FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE A FORMA CIRCOLARE A FONDO DEPRESSO
Fornitura e posa di chiusini circolare fondo depresso
	FORNITURA E POSA DI CATIDOIA IN GHISA SFEROIDALE A T ROVESCIO
Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio
	CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE A GRILIA PIANA CON PROFILO A L
Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Normale 30x30 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Normale 40x40 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Normale 50x50 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Normale 60x60 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 30x30 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 40x40 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 50x50 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 60x60 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 70x70 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Chiusino 90x90 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Griglia 40x40 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Griglia 50x50 cm
	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
Griglia 60x60 cm
	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 80x80x100 cm
	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 100x100x100 cm
	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 100x120x100 cm
	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 120x120x100 cm
	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 120x150x100 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 80x80 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 100X100 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 100x120 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 120x120 cm
	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE
Da 120x150 cm
	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 100 cm ed altezza interna 90 cm
	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 100 cm ed altezza interna 40 cm
	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 120 cm ed altezza interna 90 cm
	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 120 cm ed altezza interna 40 cm
	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 150 cm ed altezza interna 90 cm
	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 150 cm ed altezza interna 40 cm
	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE
Diametro interno 200 cm ed altezza interna 40 cm

	PROTEZIONE ELETTRICHE
	CONTROLLO DELLA RESISTENZA ELETTRICA DEL RIVESTIMENTO ISOLANTE DELLE CONDOTTE IN ACCIAIO
Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante
	ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 15 A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70 Vcc
	COMPLESSO DI ATTIVAZIONE ALIMENTATORE CATODICO
Complesso di attivazione alimentatore catodico
	RILEVAMENTO DELLO STATO ELETTRICO DELLE CONDOTTE INTERRATE
Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate
	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 50
	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 65
	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 80
	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 100
	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 125
	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 150
	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 200
	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 250
	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16
Diametro nominale mm 300
	DISPERSORE DI TERRA
Dispersore di terra
	ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 6A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Vcc
	ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 10-12A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 10-12 Ampere 60 - 70 Vcc
	ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 15A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Vcc
	ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 5-6 A - 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere 60 - 70 Vcc
	ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 10-12 A 60-70 Vcc
Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 Vcc


	OPERE STRADALI
	SCAVI 
	SCAVO DI SBANCAMENTO
in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)
	SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
	SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta con uso di mine
	SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta senza  uso di mine con l'ausilio di mezzi meccanici idonei
	TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA STRADALI EFFETTUATO CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q
per trasporti oltre 3 km e  fino a 10 km
	TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA STRADALI EFFETTUATO CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q
per ogni cinque km o frazione  in più  oltre i primi 10
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, PER UNA PROFONDITÀ FINO A M 2,00, COMPRESO IL CARICO SUGLI AUTOMEZZI ED IL TRASPORTO A RIFIUTO
fino a 2,00 metri di profondità
	SOVRAPPREZZO PER SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE  DI MAGGIORE PROFONDITÀ
in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)
	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
per rocce tenere scavabili con benna da roccia
	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
per terreni argillosi
	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
per rocce compatte senza uso di mine con l'ausilio di mezzi meccanici di demolizione
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M
diametro 4 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M
diametro 6 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M
diametro 8 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M
diametro 10 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M
diametro 12 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M
diametro 4 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M
diametro 6 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M
diametro 8 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M
diametro 10 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M
diametro 12 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 8 A 10 M
diametro 6 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 8 A 10 M
diametro 8 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 8 A 10 M
diametro 10 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 8 A 10 M
diametro 12 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 10 A 12 M
diametro 8 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 10 A 12 M
diametro 10 m
	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA’ DA 10 A 12 M
diametro 12 m

	RILEVATI STRADALI
	FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
con materiali, provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
	FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
con materiali, provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
	FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
con materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti inerti a distanza non superiore a 5 km
	FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo  
	SISTEMAZIONE, SENZA COMPATTAZIONE MECCANICA, DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
per materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo, con distanza non superiore a 1500  m
	SISTEMAZIONE, SENZA COMPATTAZIONE MECCANICA, DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE
per materiali provenienti dalle cave a distanza non superiore a 5 km
	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE STRADALE (SOTTOFONDO)
Compattazione del piano di posa
	PREPARAZIONE E BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE MEDIANTE LA STABILIZZAZIONE A CALCE
Preparazione  del piano di posa dei rilevati 
	BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO
con materiali provenienti da cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
	BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO
con materiali provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
	BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO
con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo
	BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO
con materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti, a distanza non superiore a 5 km
	STABILIZZAZIONE A CALCE DI CORPO STRADALE IN RILEVATO MEDIANTE STESA, IN SITO, DI TERRE PROVENIENTI DAGLI SCAVI
Stabilizzazione a calce di corpo stradale, fino a un massimo di 30 kg/m3
	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SENSORE di SPOSTAMENTO RADIO, CON INTERFACCIA IoT e ALIMENTAZIONE AUTONOMA
Sensore di spostamento radio   di tipo potenziometrico (estensimetro o fessurimetro) o a filo, con interfaccia iot e alimentazione autonoma
	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SENSORE INCLINOMETRICO RADIO DA FORO CON INTERFACCIA IoT e ALIMENTAZIONE AUTONOMA
Sensore inclinometrico di tipo monoassiale o biassiale radio da foro con interfaccia iot e alimentazione autonoma dentro pozzi inclinometrici in blocchi da 2 metri
	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO PER L’ALLERTAMENTO IN SISTEMI GEOTECNICI DI PROTEZIONE QUALI BARRIERE PARAMASSI, PARACOLATE, RETI IN ADERENZA 
Dispositivo per l’allertamento in sistemi geotecnici di protezione quali barriere paramassi, paracolate, reti in aderenza ecc
	RIPETITORE PER DISPOSITIVO DI ALLERTAMENO IN SISTEMI GEOTECNICI
Ripetitore per dispositivo di allertamento in sistemi geotecnici
	TRASMISSIONE E GESTIONE DATI
Quota annuale per trasmissione e gestione dati ricevuti da concentratore/ripetitore in modalità GSM/GPRS

	GEOTESSUTI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO, AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 150 G/M²
geotessile non tessuto 150 g/m2
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO, AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 200 G/M²
geotessile non tessuto 200 g/m2
	FORNITURA E POSA DI STATO SEPARAZIONE COMPOSTO DA GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO, AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 285 G/M²
geotessile non tessuto 285 g/m2
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO SEPARATORE E DI RINFORZO PER AUMENTARE LA CAPACITÀ PORTANTE DEL TERRENO E PER LA RIPARTIZIONE DEL CARICO LOCALIZZATO. RESISTENZA A TRAZIONE  NON INFERIORE A 28  KN/M
Strato separatore e di rinforzo
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA GEOGRIGLIA BIORIENTATA REALIZZATA IN POLIPROPILENE (PP). RESISTENZA MASSIMA A TRAZIONE NON INFERIORE A 20 KN/M
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 390 g/m²
	FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO PREACCOPPIATO FORMATO DA BIORETE TESSUTA IN FIBRA DI COCCO E RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE 
Geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione e biorete tessuta in cocco
	FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO PREACCOPPIATO FORMATO DA BIOTESSILE PRESEMINATO E RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE 
Geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione e biotessile preseminato
	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SCARPATA IN TERRA MEDIANTE COPERTURA CON GEOCOMPOSITO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
Geocomposito in rete metallica a doppia torsione, realizzate in conformità alla norma UNI EN 10223-3:2013 e marcatura CE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA GEOGRIGLIA BIORIENTATA REALIZZATA IN POLIPROPILENE (PP). RESISTENZA MASSIMA A TRAZIONE NON INFERIORE A 30 KN/M
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 510 g/m²
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESSUTO MULTI FILAMENTO IN POLIESTERE AD ALTO MODULO ACCOPPIATO AD UN GEOTESSILE NONTESSUTO. RESISTENZA TOTALE A TRAZIONE 35 KN/M
Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo resist. 35 kN/m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESSUTO MULTI FILAMENTO IN POLIESTERE AD ALTO MODULO ACCOPPIATO AD UN GEOTESSILE NONTESSUTO. RESISTENZA TOTALE A TRAZIONE 50 KN/M
Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo resist. 50 kN/m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UN GEOTESSILE NON TESSUTO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 10 mm e peso > 700 g/m²
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UN GEOTESSILE NON TESSUTO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 15 mm e peso > 750 g/m²
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UN GEOTESSILE NON TESSUTO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 20 mm e peso > 800 g/m²
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA DUE GEOTESSILI NON TESSUTI ACCOPPIATI ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 10 mm e peso > 850 g/m²
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA DUE GEOTESSILI NON TESSUTI ACCOPPIATI ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 15 mm e peso > 900 g/m²
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA DUE GEOTESSILI NON TESSUTI ACCOPPIATI ALLA RETE GRIMPANTE
spessore 20 mm e peso > 950 g/m²
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO DRENANTE, COSTITUITO DA UN’ANIMA DRENANTE TRIDIMENSIONALE IN POLIPROPILENE ACCOPPIATA INDUSTRIALMENTE A DUE ELEMENTI FILTRANTI REALIZZATA IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI. 
Fornitura e posa di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno spessore minimo di 6 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 650 g/m2 EN ISO 9864; i
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO DRENANTE, COSTITUITO DA UN’ANIMA DRENANTE TRIDIMENSIONALE IN POLIPROPILENE ACCOPPIATA INDUSTRIALMENTE A DUE ELEMENTI FILTRANTI REALIZZATA IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI
Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno spessore minimo di 8 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 850 g/m2 EN ISO 9864;
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO DRENANTE, COSTITUITO DA UN’ANIMA DRENANTE TRIDIMENSIONALE IN POLIPROPILENE ACCOPPIATA INDUSTRIALMENTE A DUE ELEMENTI FILTRANTI REALIZZATO IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI. 
Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 1000 g/m2 EN ISO 9864;
	RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA, TRA STRATO DI FONDAZIONE E STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, DI GEOGRIGLIA TESSUTA IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO SEPARATORE E DI RINFORZO PER AUMENTARE LA CAPACITÀ PORTANTE DEL TERRENO E PER LA RIPARTIZIONE DEL CARICO LOCALIZZATO. RESISTENZA A TRAZIONE  NON INFERIORE A 34  KN/M
Strato separatore e di rinforzo
	RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA IN OPERA SOTTO IL TAPPETINO DI GEOTESSILE NON TESSUTO
Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene
	RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA IN OPERA TRA STRATO DI BASE E BINDER DI GEOCOMPOSITO, COSTITUITO DA GEOTESSILE NON TESSUTO. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 300 G/M2
Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito
	RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA IN OPERA TRA STRATO DI BASE E BINDER DI GEOCOMPOSITO, COSTITUITO DA GEOTESSILE NON TESSUTO. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 400 G/M2
Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito
	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA DI RINFORZO METALLICA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA, COSTITUITA DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE
Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIE BI-ORIENTATE, REALIZZATE IN POLIPROPILENE (PP)
con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIE BI-ORIENTATE, REALIZZATE IN POLIPROPILENE (PP)
con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m
	GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA DI POLIESTERE
peso > 130 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m
	GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA DI POLIESTERE
peso > 270 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m
	GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA DI POLIESTERE
peso > 500 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m
	GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA DI POLIESTERE
peso > 1.000 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m
	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE 
carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m
	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE 
carico di rottura nominale della geogriglia di 200 kN/m
	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE 
carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m
	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE 
carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m
	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE 
carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m
	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE 
carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m
	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE 
carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m
	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE 
carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m
	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m
	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m
	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m
	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m
	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE
maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m
	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE
maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m
	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO PROTEZIONE SPONDALE E DI FONDO, IMPERMEABILIZZANTE,  CON MEMBRANE HDPE
Strato impermeabilizzante in HDPE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO PROTEZIONE SPONDALE E DI FONDO, IMPERMEABILIZZANTE,  CON MEMBRANE HDPE
Sovrapprezzo per strato separatore e di rinforzo per ogni 1/2 mm in più 
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE
Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE
Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE
Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE
Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE
Elementi di 5,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE
Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE
Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE
Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m
	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME
Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Elementi 3x3x0.73
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Elementi 4x3x0.73
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Elementi 5x3x0.73
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Elementi 6x3x0.73
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 3x3x0.73
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 4x3x0.73
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 5x3x0.73
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475.
Elementi 6x3x0.73
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H =  fino a 3 m
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H =  fino a 4,5 m
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H =  fino a 6 m
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H =  fino a 7,5 m
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H =  fino a 9,0 m
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H =  fino a 10,5 m
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H =  fino a 12,0 m
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA
R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H =  fino a 15,0 m
	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H =  fino a 3 m
	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H =  fino a 4,5 m
	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H =  fino a 6 m
	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H =  fino a 7,5 m
	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H =  fino a 9,0 m
	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H =  fino a 10,5 m
	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H =  fino a 12,0 m
	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE
H =  oltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TALEE DI SALICE VIVO OD OGNI ALTRA SPECIE LEGNOSA CON ALTA CAPACITÀ DI PROPAGAZIONE VEGETATIVA
Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo

	SOVRASTRUTTURA STRADALE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ANTICAPILLARE AL DI SOTTO DI RILEVATI O DELLA SOVRASTRUTTURA
Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA ANTI-SKID SPLITMASTIX
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLITMASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appar.....so altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm 3
	FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISURATO SU MEZZO DI TRASPORTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE
	FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISURATO SU MEZZO DI TRASPORTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER MODIFICATO
	STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto.
	FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25
Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie.
	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE NATURALE
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON MISCELA
Strato di fondazione in misto cementato
	BITUMATURA DI ANCORAGGIO
Bitumatura di ancoraggio
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI E DI BITUME TRADIZIONALE
Conglomerato bituminoso per strato di base 
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI E DI BITUME MODIFICATO
Strato di base in conglomerato bituminoso modificato:    
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI E BITUME TRADIZIONALE
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI E BITUME MODIFICATO
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato
	FORNITURA E MISCELAZIONE DI ATTIVANTE L’ADESIONE FRA BITUME E GLI INERTI, RISPONDENTE A TUTTI I REQUISITI DELLE NORME TECNICHE
Fornitura e miscelazione di attivante l’adesione fra bitume e gli inerti, rispondente a tutti i requisiti delle Norme Tecniche
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE
strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE
per ogni cm in più di spessore
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE , SPESSORE 3 CM   
strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale spessore 3 cm
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E GRANIGLIE DI TIPO BASALTICO (MINIMO 30%)
strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E GRANIGLIE DI TIPO BASALTICO (MINIMO 30%)
per ogni cm in più di spessore
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME MODIFICATO
in conglomerato bituminoso modificato spessore 3 cm
	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPESS. MEDIO MM 50
A MASSIMO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2%LDPE + 6% SBS-R
	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPESS. MEDIO MM 50
A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2% SBS-RE 6% PEC

	OPERE D'ARTE
	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza fino a m. 2,00
	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza da m. 2,01 a m. 4,00
	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza da m. 4,01 a m. 6,00
	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza da m. 6,01 a m. 8,00
	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza da m. 8,01 a m. 10,00
	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300
Altezza da m. 10,01 a m. 11,00
	CASSEFORME ED ARMATURE DI SOSTEGNO
Cassaforme per getti di completamento sulle travi
	FILO DI QUALSIASI DIAMETRO COMPRESO FRA 4 E 12 MM IN ACCIAIO
Filo per precompresso controllato in stabilimento
	TREFOLO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Trefolo precompresso controllato in stabilimento
	ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Acciaio in barre controllato in stabilimento
	MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI
Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del.....a elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI SCARICO
Fornitura e posa di bocchette di scarico dim. 0,20 x 0,25 x 0,15 sp. 4mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC
del diametro esterno di mm 100 e spessore di mm 2,1
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTELLATE
Mantellate di rivestimento
	TELI  FORATI, A  MAGLIE  RETTANGOLARI O TONDE
Teli forati a maglie rettangolari o tonde, realizzati  con materie plastiche estruse ad alta densità del peso di kg 0,6 al.....to delle acque, compresi e compensati nel prezzo i maggiori eventuali oneri connessi alle lavorazioni attinenti i rilevati.
	MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
Altezza fino a m. 2,00
	MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
Altezza fino a m. 4,00
	MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
Altezza fino a m. 6,00
	MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
Altezza fino a m. 8,00
	MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI
Altezza fino a m. 10,00
	STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI
Con elementi di spessore cm. 60 e per ogni mq. sulla verticale
	STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI
Con elementi di spessore cm. 120 e per ogni mq. sulla verticale
	MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
Muro componibile in elementi prefabbricati in cls. Muro componibile in elementi prefabbricati in cls pieni a sezione compo.....ino ad altezza di m 2 per contenimento di terre o rivestimento pareti. Per ogni fila e per m² di superficie a faccia vista.
	IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE
Luci da m. 3,00 a m. 6,00
	IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE
Luci da m. 6,01 a m. 8,00
	IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE
Luci da m. 8,01 a m. 10,00
	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 10,01 a m. 12,00
	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 12,01 a m. 14,00
	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 14,01 a m. 16,00
	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 16,01 a m. 18,00
	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
Per luci da m. 18,01 a m. 20,00
	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI
Altezza m. 3,00 per luce m. 4,00
	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI
Altezza m. 4,00 per luce m. 3,00
	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI
Altezza m. 4,00 per luce m. 4,50
	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00
	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 4,00 per luce m. 8,00
	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 5,50 per luce m. 8,00
	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 5,50 per luce m. 10,00
	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE
Altezza m. 5,50 per luce m. 12,00
	GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A.
Altezza m. 6,61 per luce m. 9,00
	GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A.
Altezza m. 6,61 per luce m. 10,00
	TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
Luce m. 1,5 ed altezza m. 1,5 al netto
	TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
Luce m. 2,0 ed altezza m. 2,0 al netto
	TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
Luce m. 2,5 ed altezza m. 3,0 al netto
	IMPALCATO DA PONTE CON CONCI PREFABBRICATI m 35,00-55,00
Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci pre.....compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle pile o spalle.
	IMPALCATO DA PONTE CON CONCI PREFABBRICATI m 55,01-70,00
Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci pre.....compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle pile o spalle.
	VARO DI TRAVI FUORI OPERA IN C.A. O IN C.A.P
Per travi aventi luce netta, misurata fra gli assi degli appoggi, fino a m 15
	VARO DI TRAVI FUORI OPERA IN C.A. O IN C.A.P
Per travi aventi luce netta, misurata fra gli assi degli appoggi, fino a m 35
	VARO DI TRAVI FUORI OPERA IN C.A. O IN C.A.P
Per travi aventi luce netta, misurata fra gli assi degli appoggi, fino a m 50

	APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO CON LAMIERINI INTERNI IN ACCIAIO VULCANIZZATI
Per appoggi di dimensione totale compresa tra 10 e 50 dm³ 
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO
escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
per escursioni fino a 50 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
per escursioni fino a 100 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
per escursioni fino a 200 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
per escursioni fino a 300 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
per escursioni fino a 400 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO.
Per carichi verticali da 500 a 1500 kN        
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO.
Per carichi verticali da 1500 a 2500 kN       
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO.
Per carichi verticali da 2500 a 10000 kN    
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO.
Per carichi verticali oltre 10000 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE. 
Per carichi verticali da 500 a 1500 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE. 
Per carichi verticali da 1500 a 2500 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE. 
Per carichi verticali da 2500 a 10000 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE. 
Per carichi verticali oltre 10000 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE.
Per carichi verticali da 500 a 1500 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE.
Per carichi verticali da 1500 a 2500 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE.
Per carichi verticali da 2500 a 10000 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE.
Per carichi verticali oltre 10000 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILITÀ VISCOELASTICO A CALDO
Per volumi standard 500x1000 mm (pari a 50 dm³ /m)
	GIUNTO TAMPONE A LIVELLO SOLETTA
Giunto (tampone) a livello soletta per catena cinematica. Fornitura e posa in opera di giunto di collegamento ed impermeab.....e. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.
	GIUNTO IN ACCIAIO ELASTOMERICO
Sono esclusi gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO DI PICCOLO SCORRIMENTO
Per scorrimento longitudinale fino a 50 mm
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO DI PICCOLO SCORRIMENTO
Per scorrimento longitudinale fino a 70 mm

	LAVORI IN SOTTERRANEO
	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe I
	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe II
	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe III
	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA
In terreno di classe IV
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC
Del diametro 100, spessore mm 2,1
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC
Del diametro 125, spessore mm 2,6
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC
Del diametro 160, spessore mm 2,6
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC
Del diametro esterno mm 200, spessore mm 3,9
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC
Del diametro esterno mm 250, spessore mm 4,9
	REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DRENANTI ORIZZONTALI
Realizzazione di elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di piccolo diametro (microdreno) compresa la perforazio..... calza in tessuto non tessuto, lavaggio finale del dreno e quanto altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte
	FIBRE DI ACCIAIO
Fibre di acciaio per la realizzazione di calcestruzzo spruzzato rinforzato, inglobate a mezzo di miscelazione nel calcestruzzo da spruzzare. Date in opera secondo il tipo e le caratteristiche di progetto
	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe I
	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe II
	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe III
	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe IV
	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe Va
	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO.
In terreno di classe Vb
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN VETRORESINA PER ANCORAGGI
Fornitura e posa in opera di tubi in vetroresina per ancoraggi, esterno 60 mm e spessore 10 mm, di qualunque lunghezza com..... delle iniezioni di boiacca di cemento da compensarsi a parte con gli appositi prezzi di Elenco Tubo effettivamente infisso
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO RBK 30 N/MM² AL MC
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolar.....ne Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte con Rbk 30 N/mm²
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe I con spessore di 5 cm di calcestruzzo spruzzato
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe II con spessore di 10 cm di calcestruzzo spruzzato
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III con spessore di 20 cm. di calcestruzzo spruzzato.
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento di gallerie con terreni di classe IV con spessore di 25 cm di calcestruzzo spruzzato
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe I con spessore di 5 cm di calcestruzzo spruzzato
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe II con spessore di 10 cm di calcestruzzo spruzzato
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III-IV e V (a. e b.) con spessore variabile da 15 a 20 cm di calcestruzzo spruzzato
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III-IV e V (a. e b.) con spessore di 25 cm di calcestruzzo spruzzato
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ
Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III-IV e V (a. e b.) con spessore di 30 cm di calcestruzzo spruzzato
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA
Fornitura e posa di armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma prescritta in acciaio, da annegare nelle .....timento, oppure nel calcestruzzo spruzzato a pressione, completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei distanziatori
	TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE
Tiranti della lunghezza di m 3, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm²
	TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE
Tiranti della lunghezza di m 4,50, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm²
	TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE
Tiranti della lunghezza di m 6,00, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm²
	IMPERMEABILIZZAZIONE REALIZZATA IN SOTTERRANEO
Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli in PVC saldati tra loro e sottostante strato di compensazione, di.....formità alle previsioni di progetto ed alle Norme Tecniche nei tratti e sulle superfici ordinate dalla Direzione dei Lavori

	OPERE COMPLEMENTARI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO COLATO
Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.
Tipo a feritoie, misure 1000x159x20 mm, con area di raccolta pari a 559 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata B125 
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.
Tipo antitacco a maglia 30x15 mm, misure 1000x159x30 mm, con area di raccolta pari a 765 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata B125
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.
Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x195x30 mm, con area di raccolta pari a 610 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.
Tipo antitacco a maglia 30x10 mm, misure 1000x195x30 mm, con area di raccolta pari a 546 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 1000x186x30 mm, con area di raccolta pari a 1440 cm2/m, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.
Tipo antiattacco a maglia 20x120 mm, misure 1000x186x30 mm, con area di raccolta pari a 1019 cm2/m, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.
Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x245x40 mm, con area di raccolta pari a 1.014 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.
Tipo antitacco a maglia 30x10 mm, misure 1000x245x40 mm, con area di raccolta pari a 936 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.
Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x325x50 mm, con area di raccolta pari a 1.420 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.
Tipo antitacco, a maglia 30x10 mm, misure 1000x325x50 mm, con area di raccolta pari a 1.095 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.
Tipo a fessura da 18 mm, misure 1000x159x120 mm, con area di raccolta pari a 180 cm2/m, in appoggio  sul canale, da finire in opera. Classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 1000x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 334 cm2/m, classe di portata A15
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 1000x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 334 cm2/m, classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, , con area di raccolta pari a 1.080 cm2/m, classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo  antitacco a maglia 30x15 mm, misure 1000x150x20 mm, con fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.035 cm2/m, classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 1000x186x30 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.440 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo antitacco a maglia 20x12 mm, misure 1000x186x30 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.019 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo  a maglia 20x30 mm, misure 1000x236x30 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.088 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo antitacco a maglia 20x12 mm, misure 1000x236x30 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 888 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 1000x315x35 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 2.081 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo antitacco a maglia 20x12 mm, misure 1000x315x35 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.717 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a feritoie, misure 500x159x20 mm, con area di raccolta pari a 270 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x159x20 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 375 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a feritoie, misure 500x198x25 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 270 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x198x25 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 380 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a feritoie, misure 500x248x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 425 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x248x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 630 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a feritoie, misure 500x326x40 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 580 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x326x40 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 875 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata F900
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a maglia 20x30 mm, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 876 cm2/m. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di porta ta C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE
Coperchio misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), completo di sistema di fissaggio facilitato. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo  a sbarre, misure 500x153x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 716 cm2/m, classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a sbarre, misure 500x153x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 716 cm2/m, classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata F900
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml,  con area di raccolta pari a 644 cm2/m l, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm,  fissaggio composto da 8 viti/ml,  con area di raccolta pari a 644 cm2/m, classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 644 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 644 cm2/m, classe di portata F900
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm,  fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm,  fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm,  fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata F900
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 876 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo zincata a caldo a maglia 20x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, misure 500x186x30 mm , con area di raccolta pari a 876 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.110 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Coperchio misure 500x236x30 mm, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX.
Tipo a maglia 20x30 mm, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.260 cm2/m, classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE
tipo a feritoie diagonali, misure 500x370x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 970 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE
tipo a maglia, misure 1000x360x50 mm, con area di raccolta pari a 2.015 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE
coperchio misure 500x370x50 mm (2 pz/ml), in appoggio sul canale. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE
tipo zincata pesante, a maglia, misure 1000x560x50 mm, con area di raccolta pari a 3.689 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE
coperchio zincato bugnato misure 1000x370x50 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE
coperchio zincato bugnato misure 1000x565x50 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE
coperchio zincato bugnato tipo pesante, misure 1000x565x100 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
tipo a feritoie, misure 500x440x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 1.218 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/m zincate. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
tipo a feritoie, misure 500x440x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 1.218 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/m zincate. Classe di portata F900
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
tipo a maglia, misure 1000x440x50 mm, con area di raccolta pari a 2.531 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/m zincate. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
tipo a maglia, misure 500x642x70 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 2.238 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
coperchio misure 500x642x70 mm (2 pz/ml), completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
tipo a maglia, di 500x860x110 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 3.155 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/m zincate. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
coperchio di 500x860x110 mm (2 pz/ml), completo di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
zincata a maglia, misure 1000x642x70 mm, con area di raccolta pari a 4.617 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml zincate. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE
zincata a maglia, di 1000x860x90 mm, con area di raccolta pari a 6.075 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml zincate. Classe di portata E600
	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO
piastra chiusa misure 1000x550x100 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata B125
	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO
piastra chiusa misure 1000x750x100 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata B125
	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO
Piastra chiusa misure 500x880x100 mm (2 pz/ml), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata A15
	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO
Piastra forata misure 500x880x100 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 576 cm2/m (diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata A15
	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO
Piastra chiusa misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO
Piastra forata misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, con area di raccolta pari a 576 cm2/m (diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata C250
	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO
Piastra chiusa misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata D400
	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO
Piastra forata misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, con area di raccolta pari a 576 cm2/m (diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata D400
	MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA
Lamiera in acciaio zincato e ondulato per manufatti
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE
Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete metallica elettrosaldata a zincatura .....gliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: al m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE
Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete metallica elettrosaldata a zincatura .....cespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:
	FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.2 m
	FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.6 m
	FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE
Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.85 m
	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100
	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100
	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100
	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100
	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100
	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100
	CORDONI DI PIETRARSA
Di larghezza pari a 15 cm
	CORDONI DI PIETRARSA
Di larghezza pari a 20 cm
	CORDONI DI PIETRARSA
Di larghezza pari a 30 cm
	CORDONI DI PIETRARSA
Di larghezza pari a 40 cm
	CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
di larghezza pari a 15 cm
	CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
Di larghezza pari a 20 cm
	CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
Di larghezza pari a 30 cm
	CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI
Di larghezza pari a 40 cm
	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE
Di sezione media fino a cm 40x13 di larghezza da cm 30 a 40
	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE
Di sezione da cm 40x13 fino a cm 50x13 di larghezza da cm 30 a 40
	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE
Di sezione media fino a cm 40x13 di larghezza da cm 15 a 20
	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE
Di sezione da cm 40x13 fino a cm 50x13 di larghezza da cm 15 a 20
	CANALETTA PER LO SCOLO DI ACQUE METEORICHE
Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio .....nico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 100x50x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x40x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x60x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x75x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x80x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore d 140x100x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 150x70x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x70x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x90x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 185x80x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 200x70x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 220x125x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 250x115x100
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia trapezoidale da 50/150x50
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia trapezoidale da 80/180x50
	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO
Canale di guardia trapezoidale da 40/50x50
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI
Da 1000x160x155 mm (interno 100x120 mm), classe di portata D400, portata idraulica 6,10 l/sec
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI
Da 1000x160x180 mm (interno 100x145 mm), classe di portata D400, portata idraulica 7,57 l/sec
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI
Da 1000x200x180 mm (interno 100x130 mm), classe di portata D400, portata idraulica 6,72 l/sec
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI
Da 1000x200x230 mm (interno 100x180 mm), classe di portata D400, portata idraulica 9,60 l/sec
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI
Da 1000x200x280 mm (interno 100x230 mm), classe di portata D400, portata idraulica 12,22 lt/sec
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI
Da 1000x200x330 mm (interno 100x280 mm), classe di portata D400, portata idraulica 15,30 lt/sec 
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM
Da 1000x160x155 mm (interno 100x100 mm),  classe di portata D400
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM
Da 1000x160x180 mm (interno 100x125 mm), classe di portata D400
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM
Da 1000x160x205 mm (interno 100x150 mm), classe di portata D400
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM
Da 1000x160x230 mm (interno 100x175 mm), classe di portata D400
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x200x180 mm (interno 100x100 mm), classe di portata F900 Portata idraulica 4,94 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x200x230 mm (interno 100x150 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 7,72 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x200x280 mm (interno 100x200 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 10,50 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x200x330 mm (interno 100x250 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 13,30 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x250x230 mm (interno 150x150 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 11,17 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM
Da 1000x250x255 mm (interno 150x175 mm), classe di portata, Portata idraulica 13,25 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI
Da 1000x200x120 mm (interno 100x40 mm, sezione tonda) 
	CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI
Da 1000x250x140 mm (interno 150x60 mm, sezione tonda)
	CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI
Da 1000x330x180 mm (interno 200x75 mm, sezione tonda), classe di portata E600
	CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI
Da 1000x330x310 mm (interno 200x205 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 20,39 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI
Da 1000x330x335 mm (interno 200x230 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 23,17 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E AREE DI SOSTA
Da 1000x250x230 mm (interno 150x180 mm), classe di portata D400, portata idraulica 13,74 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E AREE DI SOSTA
Da 1000x250x255 mm (interno 150x205 mm), classe di portata D400, portata idraulica 15,81 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E AREE DI SOSTA
Da 1000x330x310 mm (interno 200x240 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 23,73 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E AREE DI SOSTA
Da 1000x330x335 mm (interno 200x265 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 26,50 l/sec
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x485x450 mm (interno 300x320 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 99,00 l/sec
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x490x500 mm (interno 300x370 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 124,20 l/sec
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x495x550 mm (interno 300x420 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 145,00 l/sec
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x500x600 mm (interno 300x470 mmclasse di portata D400, Portata idraulica 166,20 l/sec
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x505x650 mm (interno 300x520 mm), classe di portataD400, Portata idraulica 187,00 l/sec
	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Delle dimensioni di 1000x700x700 mm (interno 490x550 mm), classe di portata E600, Portata idraulica 425,00 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x485x450 mm (interno 300x320 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 99,00 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x490x500 mm (interno 300x370 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 124,20 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x495x550 mm (interno 300x420 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 145,00 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x500x600 mm (interno 300x470 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 166,20 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x505x650 mm (interno 300x520 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 187,00 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x700x700 mm (interno 490x550 mm), classe di portata E600, Portata idraulica 425,00 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x880x800 mm (interno 720x710 mm), provvisto di due ganci annegati sul fondo per la movimentazione in cantiere. Classe di portata E600 - Portata idraulica 610,00 lt/sec
	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO
Delle dimensioni di 1000x880x800 mm (interno 720x710 mm), completo di due profili tipo “halfen” incorporati, provvisto di due ganci annegati sul fondo per la movimentazione in cantiere. Classe di portata E600 - Portata idraulica 610,00 lt/sec
	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (ΜM 70) 
Delle dimensioni di 1000x485x450 mm (interno 300x320 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 99,00 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (ΜM 70) 
Delle dimensioni di 1000x490x500 mm (interno 300x370 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 124,20 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (ΜM 70) 
Delle dimensioni di 1000x495x550 mm (interno 300x420 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 145,00 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (ΜM 70) 
Delle dimensioni di 1000x500x600 mm (interno 300x470 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 166,20 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (ΜM 70) 
Delle dimensioni di 1000x505x650 mm (interno 300x520 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 187,00 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (ΜM 70) 
Delle dimensioni di 1000x700x700 mm (interno 490x550 mm), classe di portata E600 - Portata idraulica 425,00 l/sec
	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (ΜM 70) 
Delle dimensioni di 1000x880x800 mm (interno 720x710 mm), , provvisto di due ganci annegati sul fondo per la movimentazione in cantiere. Classe di portata E600 – Portata idraulica 610,00 l/sec
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In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90
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In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40
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In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60
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	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 25x45
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	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
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In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 60x90
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In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA
Di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 120x100
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 125x125
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 130x150
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 120x100
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I
n lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 17x33 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 25x50 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 33x75 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 17x33 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x50 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 33x75 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da15x35 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm
	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I  croce doppia
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA
In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI
In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105 cm
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE
Monofacciale rifrangenza classe I
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE
Monofacciale rifrangenza classe II
	FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE
Bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I. da 60x60 cm
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x240 cm
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ALLUMINIO 25/10, rifrangenza classe I, da 60x60 cm
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di allumionio 25/10, rifrangenza classe I, da 120x120 cm
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x240 cm
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm
	DELINEATORI MODULARI DI CURVA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 120x120 cm
	FORNITURA E POSA DI  DELINEATORI DI GALLERIE
Rifrangenza classe I
	FORNITURA E POSA DI  DELINEATORI DI GALLERIE
Rifrangenza classe II
	FORNITURA E POSA DI  DELINEATORI DI GALLERIE
bifacciale rifrangenza classe II    
	FORNITURA E POSA DI DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA
Di diametro 48 mm
	FORNITURA E POSA DI DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA
Di diametro 60 mm
	FORNITURA E POSA  DI DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO
Rifrangenza classe I
	FORNITURA E POSA  DI DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO
Rifrangenza classe II
	FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE
Di diametro 100
	FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE
Di diametro 150
	FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE
Di diametro 200
	FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI MARGINE A LED LUMINOSI
Indicatore di margine luminoso
	RETRORIFLETTORI CATADIOTTRICI DA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE PLASTICO
Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione
	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 50 cm
	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 60 cm
	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 70 cm
	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 80 cm
	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE
Di diametro 90 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120
	FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza fino a m 2
	FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI
Per strisce di larghezza 12 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI
Per strisce di larghezza 15 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI
Per strisce di larghezza 20 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI
Per strisce di larghezza 25 cm
	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 12 cm
	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 15 cm
	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 20 cm
	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per strisce di larghezza 25 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE DI ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE
Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE DI ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE
Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m²
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA SCRITTE A TERRA
Per nuovo impianto
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA SCRITTE A TERRA
Ripasso di impianto esistente
	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 12 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 15 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 20 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 25 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 12 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 15 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 20 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO
Per strisce di larghezza 25 cm
	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 12 cm
	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 15 cm
	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 20 cm
	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
Per strisce di larghezza 25 cm
	SEGNALETICA ORIZZONTALE, COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI, ESEGUITE MEDIANTE APPLICAZIONE DI COLATO PLASTICO A FREDDO
strisce da 12 cm  
	SEGNALETICA ORIZZONTALE, COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI, ESEGUITE MEDIANTE APPLICAZIONE DI COLATO PLASTICO A FREDDO
strisce da 15 cm  
	SEGNALETICA ORIZZONTALE, COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI, ESEGUITE MEDIANTE APPLICAZIONE DI COLATO PLASTICO A FREDDO
strisce da 25 cm   
	REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA PER AUTO 
Realizzazione di stalli di sosta per auto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto
	RIPASSO DI STALLI DI SOSTA PER AUTO 
Ripasso di stalli di sosta per auto
	REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA PER MOTO 
Realizzazione di stalli di sosta per moto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto
	RIPASSO DI STALLI DI SOSTA PER MOTO 
Ripasso di stalli di sosta per moto
	REALIZZAZIONE DI STALLO DI SOSTA POSTO AUTO RISERVATO AGLI INVALIDI 
Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi con strisce da 12 cm. Nuovo impianto
	RIPASSO DI STALLO DI SOSTA POSTO AUTO RISERVATO AGLI INVALIDI 
Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi
	REALIZZAZIONE DI DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA 
Realizzazione di stallo di sosta bus con strisce da 12 cm. Nuovo impianto
	RIPASSO DI DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA 
Ripasso di stallo di sosta bus
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA OCCHI DI GATTO
Fornitura e posa in opera di occhi di gatto
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, FINO AD UN ALTEZZA MASSIMA DI 4M, A TRE LUCI DEL DIAMETRO DI 200MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O NERO 
Lanterna veicolare a 3 luci led Ø200mm in policarbonato <4m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, AD UNA ALTEZZA SUPERIORE DI 4M, A TRE LUCI DEL DIAMETRO DI 200MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O NERO (DA SPECIFICARE), COMPRESI OTTICA A LED E PARASOLI. 
Lanterna veicolare a 3 luci led Ø200mm in policarbonato >4m
	FORNITURA E POSA DI LANTERNA VEICOLARE, FINO AD ALTEZZA MASSIMA 4M, A TRE LUCI CON ROSSO MAGGIORATO DIAMETRO DI 300MM, GIALLO E VERDE DIAMETRO DI 200MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O NERO  
Lanterna veicolare a 3 luci led con rosso maggiorato di Ø300mm, giallo-verde di Ø200mm in policarbonato <4m
	FORNITURA E POSA DI LANTERNA VEICOLARE, AD UNA ALTEZZA SUPERIORE DI 4M, A TRE LUCI CON ROSSO MAGGIORATO DIAMETRO DI 300MM, GIALLO E VERDE DIAMETRO DI 200MM, 
Lanterna veicolare a 3 luci led con Rosso maggiorato di Ø300mm, Giallo-Verde di Ø200mm in policarbonato >4m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, FINO AD UNA ALTEZZA DI 4M, A TRE LUCI DIAMETRO DI 300MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O NERO 
Lanterna veicolare a 3 luci led di Ø300mm in policarbonato <4m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, AD UNA ALTEZZA SUPERIORE DI 4M, A TRE LUCI DIAMETRO DI 300MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O NERO 
Lanterna veicolare a 3 luci led di Ø300mm in policarbonato >4m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DI CONTRASTO IN SOSPENSIONE SU PALO A SBRACCIO, FORMATO 90X135CM IN ALLUMINIO 25/10 PER SEMAFORI A 3 LUCI LED DIAMETRO DI 300MM. 
Pannello di contrasto 90x135cm in alluminio 25/10 completo di asta e collare
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DI CONTRASTO IN SOSPENSIONE SU PALO A SBRACCIO, FORMATO 70X100CM IN ALLUMINIO 25/10 PER SEMAFORI A 3 LUCI LED CON ROSSO MAGGIORATO OPPURE 3 LUCI LED DIAMETRO DI 200MM. 
Pannello di contrasto 70x100cm in alluminio 25/10 completo di asta e collare
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II
In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA SEMAFORICA PER NON VEDENTI A NORMA CEI214-7 
Dispositivo acustico di segnalazione semaforica per non vedenti
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DI CONTRASTO IN SOSPENSIONE SU PALO A SBRACCIO, FORMATO 70X100CM IN ALLUMINIO 25/10 PER SEMAFORI A 3 LUCI LED CON ROSSO MAGGIORATO OPPURE 3 LUCI LED DIAMETRO DI 200MM.
Pulsante touch per prenotazione attraversamento pedonale
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REGOLATORE SEMAFORICO EQUIPAGGIATO PER 4 GRUPPI (12 USCITE) E 8 INGRESSI.
Regolatore 4 gruppi semaforici
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REGOLATORE SEMAFORICO EQUIPAGGIATO PER 8 GRUPPI (24 USCITE) E 8 INGRESSI
Regolatore 8 gruppi semaforici
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REGOLATORE SEMAFORICO EQUIPAGGIATO PER 16 GRUPPI (48 USCITE) E 16 INGRESSI.
Regolatore 16 gruppi semaforici
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPIRE RILEVATRICI CON CAVO ELETTRICO SEZIONE 1,5 MM
Spire rilevatrici stradali


	ARREDO URBANO
	ARREDO URBANO
	TAVOLO INTERAMENTE IN PINO MASSICCIO TRATTATO
Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO TRATTATO CON BORDI ARROTONDATI E VITI IN VISTA
Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, laterali e sostegni in laminato 
	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO IMPREGNATO A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI, ALTEZZA 45 CM:
Doghe in legno di pino
	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO IMPREGNATO A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI, ALTEZZA 45 CM:
Doghe in legno di Iroko
	PANCHINA SENZA SCHIENALE, CON SEDUTA COSTITUITA DA GRIGLIATO IN TONDINO DI ACCIAIO DIAMETRO 8 MM, ALTEZZA 45 CM
Panchina senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm
	PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO IMPREGNATO A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI, ALTEZZA 74 CM:
doghe in legno di pino
	PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO IMPREGNATO A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI, ALTEZZA 74 CM:
doghe in legno di Iroko
	PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA COSTITUITA DA GRIGLIATO IN TONDINO DI ACCIAIO DIAMETRO 8 MM, ALTEZZA 74 CM
Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm
	PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA, SENZA BRACCIOLI, COSTITUITA DA GRIGLIATO IN TONDINO DI ACCIAIO
Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con latera.....m, altezza 77, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
	PANCHINA CON SCHIENALE SENZA BRACCIOLI, STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO SEZIONE QUADRA E LISTONI DI PINO TRATTATI
Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione.....altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO SEZIONE AD U E LISTONI IN LEGNO DI PINO TRATTATI
Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di s.....altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, STRUTTURA IN FUSIONE DI ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA VERNICIATA E LISTONI DI LEGNO DI PINO IMPREGNATO
Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di .....altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA IN STILE E LISTONI DI LEGNO IMPREGNATO
con listoni di legno di Iroko
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA IN STILE E LISTONI DI LEGNO IMPREGNATO
con listoni di legno di pino
	TAVOLO CON STRUTTURA IN ACCIAIO SEZIONE AD U 
Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 18..... altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E RINFORZI CENTRALI CON VITI A SCOMPARSA
listoni di legno di pino
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E RINFORZI CENTRALI CON VITI A SCOMPARSA
listoni di legno di abete o larice
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN FUSIONE DI GHISA IN STILE E LISTONI DI LEGNO TRATTATO
in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61 cm, altezza 77 cm
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN FUSIONE DI GHISA IN STILE E LISTONI DI LEGNO TRATTATO
in legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN FUSIONE DI GHISA IN STILE E LISTONI DI LEGNO TRATTATO
in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60 cm, altezza 78 cm
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E RINFORZI CENTRALI, VITI A SCOMPARSA E LISTONI DI LEGNO IROKO IMPREGNATO E VERNICIATO
150x60 cm, altezza 70 cm
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E RINFORZI CENTRALI, VITI A SCOMPARSA E LISTONI DI LEGNO IROKO IMPREGNATO E VERNICIATO
170x60 cm, altezza 70 cm
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E RINFORZI CENTRALI, VITI A SCOMPARSA E LISTONI DI LEGNO IROKO IMPREGNATO E VERNICIATO
200x60 cm, altezza 70 cm
	PANCHINA ANATOMICA CON BRACCIOLI, STRUTTURA IN FUSIONE DI ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA VERNICIATA E LISTONI DI LEGNO DI PINO IMPREGNATO 
Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pi..... altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
	PANCHINA ANATOMICA CON BRACCIOLI E FIANCATE IN GHISA VERNICIATA E LISTONI DI LEGNO DI IROKO 
Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm, dimensioni 1..... altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI INTERAMENTE IN ACCIAIO CON STRUTTURA PORTANTE CON SEZIONE AD U E LISTELLI A SEZIONE OVALE
Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ova..... altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
	PANCHINA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm
	PANCHINA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180x60 cm, altezza 45 cm
	PANCHINA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm
	CESTINO PORTARIFIUTI TONDO IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA E CALANDRATA, CAPACITÀ 32 L
senza coperchio
	CESTINO PORTARIFIUTI TONDO IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA E CALANDRATA, CAPACITÀ 32 L
con coperchio
	CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA RAL:
senza coperchio
	CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA RAL:
con coperchio
	CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA CON RIVESTIMENTO ESTERNO CON DOGHE DI LEGNO 
con legno di Pino
	CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA CON RIVESTIMENTO ESTERNO CON DOGHE DI LEGNO 
con legno di Iroko
	TAVOLO CON SOSTEGNI IN FUSIONE DI GHISA E TIRANTE CENTRALE IN ACCIAIO VERNICIATI
listoni di legno di abete impregnato
	TAVOLO CON SOSTEGNI IN FUSIONE DI GHISA E TIRANTE CENTRALE IN ACCIAIO VERNICIATI
piano composto da listoni di legno di larice trattato
	CESTINO PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA, CALANDRATA E VERNICIATA RAL, CAPACITÀ 28 L
senza coperchio
	CESTINO PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA, CALANDRATA E VERNICIATA RAL, CAPACITÀ 28 L
con fermasacco
	CESTINO PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA, CALANDRATA E VERNICIATA RAL, CAPACITÀ 28 L
con coperchio e fermasacco
	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM
altezza totale 850 mm, con flangia
	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM
altezza totale 1200 mm
	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM
altezza totale 850 mm, con flangia
	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM
altezza totale 850 mm, con flangia
	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO RAL:
altezza totale 850 mm, con flangia
	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO RAL:
altezza totale 1200 mm
	CESTINO PORTARIFIUTI IN CALCESTRUZZO ARMATO CON SUPERFICIE ESTERNA BOCCIARDATA E BORDO SUPERIORE A SUPERFICIE LISCIA
forma circolare, 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg
	CESTINO PORTARIFIUTI IN CALCESTRUZZO ARMATO CON SUPERFICIE ESTERNA BOCCIARDATA E BORDO SUPERIORE A SUPERFICIE LISCIA
forma quadrata, 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg
	CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA ROTONDA IN LAMINATO PIATTO SAGOMATO DI ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATO RAL
con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm
	CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA ROTONDA IN LAMINATO PIATTO SAGOMATO DI ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATO RAL
con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm
	CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA ROTONDA IN LAMINATO PIATTO SAGOMATO DI ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATO RAL
con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1050 mm
	CESTONE PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA RIVESTITA CON LISTELLI DI LEGNO DI PINO NORDICO TRATTATO
Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato, .....ghezza 660 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
	CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA CIRCOLARE INTERAMENTE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA E CALANDRATA
Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dota.....tezza 120 mm,  compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
	CONTENITORE PORTARIFIUTI DI FORMA CIRCOLARE REALIZZATO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON GRANIGLIA DI MARMO
completo di anello portasacco
	CONTENITORE PORTARIFIUTI DI FORMA CIRCOLARE REALIZZATO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON GRANIGLIA DI MARMO
completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata
	CONTENITORE PORTARIFIUTI REALIZZATO IN CALCESTRUZZO CON GRANIGLIA E FIBRE SINTETICHE ARMATO
di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48x48 cm, altezza 80 cm
	CONTENITORE PORTARIFIUTI REALIZZATO IN CALCESTRUZZO CON GRANIGLIA E FIBRE SINTETICHE ARMATO
di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm
	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI
580x340 mm, altezza 480 mm
	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI
750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato
	TAVOLO PIC-NIC INTERAMENTE IN LEGNO IMPREGNATO CON PANCHE FISSATE LATERALMENTE
in listoni di legno di Pino di Svezia sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm
	TAVOLO PIC-NIC INTERAMENTE IN LEGNO IMPREGNATO CON PANCHE FISSATE LATERALMENTE
in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm
	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO
triangolare, lato 640 mm
	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO
600x600 mm
	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO
1150x600 mm
	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO
esagonale, lato 1200 mm
	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE:
100x40x45 cm, peso 150 kg
	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE:
100x50x50 cm, peso 200 kg
	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE:
150x50x50 cm, peso 275 kg
	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE:
200x50x50 cm, peso 350 kg
	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. ROTONDA:
diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg
	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. ROTONDA:
diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg
	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CIRCOLARE:
diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 112 kg
	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CIRCOLARE:
diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 408 kg
	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CIRCOLARE:
diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg
	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CIRCOLARE:
diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg
	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CIRCOLARE:
diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg
	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. OVALE:
lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg
	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. OVALE:
lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg
	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. SEMICIRCOLARE, DIMENSIONI 50X80 CM, PESO 240 KG
Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso,  semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg
	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CON SEDUTA IN ELEMENTI DI LEGNO DI LARICE TRATTATO DI LARGHEZZA 30 CM E SPESSORE 10 CM:
fioriera circolare diametro 120 cm, peso 950 kg
	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CON SEDUTA IN ELEMENTI DI LEGNO DI LARICE TRATTATO DI LARGHEZZA 30 CM E SPESSORE 10 CM:
fioriera circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg
	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CON SEDUTA IN ELEMENTI DI LEGNO DI LARICE TRATTATO DI LARGHEZZA 30 CM E SPESSORE 10 CM:
fioriera ovale 260x140 cm, peso 920 kg
	COLONNINA DISSUASORE DI TRAFFICO IN RAME 
Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
	COLONNINA DISSUASORE DI TRAFFICO IN FUSIONE DI GHISA
Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
	FONTANELLA IN CEMENTO, SUPERFICIE MARTELLINATA, CON VASCA DI RACCOLTA ACQUA, COLONNINA ALLA BASE
Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profond.....35 cm, peso 90 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a parete, compresa la manodopera necessaria per il montaggio
	PANCHINA INTERAMENTE IN PINO MASSICCIO TRATTATO, SENZA BRACCIOLI, CON SEDUTA IN LISTONI 
Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura port.....sioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per ll posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
	FONTANELLA IN CEMENTO, CON VASCA DI RACCOLTA ACQUA E GRIGLIA, SUPERFICIE MARTELLINATA
Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte
	FONTANELLA IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA, VASCA DI RACCOLTA ACQUA E GRIGLIA, RUBINETTO IN OTTONE A PULSANTE 
Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera
	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 5 POSTI, INGOMBRO TOTALE 1700X540 MM, ALTEZZA 290 MM:
in acciaio zincato a caldo
	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 5 POSTI, INGOMBRO TOTALE 1700X540 MM, ALTEZZA 290 MM:
in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL
	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 7 POSTI, INGOMBRO TOTALE 2290X540 MM, ALTEZZA 290 MM:
in acciaio zincato a caldo
	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 7 POSTI, INGOMBRO TOTALE 2290X540 MM, ALTEZZA 290 MM:
in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL
	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 9 POSTI, INGOMBRO TOTALE 2650X540 MM, ALTEZZA 290 MM:i
in acciaio zincato a caldo
	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 9 POSTI, INGOMBRO TOTALE 2650X540 MM, ALTEZZA 290 MM:i
in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL
	PORTABICICLETTE INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL
4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm
	PORTABICICLETTE INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL
6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm
	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: MONOFACCIALE A 6 POSTI, PROFONDITÀ 2260 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
policarbonato alveolare
	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: MONOFACCIALE A 6 POSTI, PROFONDITÀ 2260 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
metacrilato
	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: MONOFACCIALE A 6 POSTI, PROFONDITÀ 2260 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
lamiera grecata preverniciata
	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: BIFACCIALE A 12 POSTI, PROFONDITÀ 4000 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
policarbonato alveolare
	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: BIFACCIALE A 12 POSTI, PROFONDITÀ 4000 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
metacrilato
	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: BIFACCIALE A 12 POSTI, PROFONDITÀ 4000 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN:
lamiera grecata preverniciata
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO, DIAMETRO 100 MM
composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO, DIAMETRO 100 MM
composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO, DIAMETRO 100 MM
composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI FONDO COMPLETA DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE SPESSORE 6 MM:
composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI FONDO COMPLETA DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE SPESSORE 6 MM:
composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm
	PANCHINA SENZA SCHIENALE, CON STRUTTURA E SEDUTA IN LISTONI DI PINO DI SVEZIA 
Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189..... altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI FONDO COMPLETA DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM:
composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI FONDO COMPLETA DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM:
composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO DIAMETRO 60 MM
composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO DIAMETRO 60 MM
composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO DIAMETRO 60 MM
composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE
composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE
composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE
composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM
composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM
composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm
	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM
composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm
	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm
	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200x1000 mm
	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500x1760 mm
	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730x1760 mm
	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO
con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm
	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO
con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro 3200x800 mm
	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO
con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm, dimensioni d'ingombro 3800x800 mm
	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO
con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresi
	ALTALENA IN LEGNO DI PINO TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA 
con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm
	ALTALENA IN LEGNO DI PINO TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA 
con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm
	ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm
	ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm
	ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm
	ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm
	ALTALENA CON STRUTTURA LATERALE IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm
	ALTALENA CON STRUTTURA LATERALE IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM
con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm
	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON STRUTTURA IN ACCIAIO SEZIONE AD U E LISTONI DI LEGNO DI PINO 
Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimen..... altezza 46 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
	ALTALENA INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, COSTITUITA DA PALI LATERALI DI SOSTEGNO E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA DIAMETRO 60 MM
con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm
	ALTALENA INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, COSTITUITA DA PALI LATERALI DI SOSTEGNO E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA DIAMETRO 60 MM
con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm
	ALTALENA BILICO INTERAMENTE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, COSTITUITA DA TRAVE PORTANTE OSCILLANTE, SEZIONE TONDA DIAMETRO 160 MM
a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 400
	ALTALENA BILICO INTERAMENTE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, COSTITUITA DA TRAVE PORTANTE OSCILLANTE, SEZIONE TONDA DIAMETRO 160 MM
a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante
	ALTALENA BILICO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO COMPOSTA DA TRAVE OSCILLANTE DI SEZIONE 80X40 MM
con due sedili
	ALTALENA BILICO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO COMPOSTA DA TRAVE OSCILLANTE DI SEZIONE 80X40 MM
con quattro sedili
	GIOCO SU MOLLA CON FIGURA INTERAMENTE IN LEGNO MULTISTRATO MARINO VERNICIATO. IN MULTISTRATO DI BETULLA
in multistrato di betulla, ad un posto
	GIOCO SU MOLLA CON FIGURA INTERAMENTE IN LEGNO MULTISTRATO MARINO VERNICIATO. IN MULTISTRATO DI OKUMÈ
ad un posto
	GIOCO SU MOLLA CON FIGURA INTERAMENTE IN LEGNO MULTISTRATO MARINO VERNICIATO. IN MULTISTRATO DI OKUMÈ
a due posti
	GIOSTRA ROTONDA COMPOSTA DA PIATTAFORMA ANTISDRUCCIOLO RINFORZATA DA UN TELAIO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO
con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato
	GIOSTRA ROTONDA COMPOSTA DA PIATTAFORMA ANTISDRUCCIOLO RINFORZATA DA UN TELAIO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO
con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato
	GIOSTRA ROTONDA COME ALLA VOCE PRECEDENTE PIATTAFORMA IN VETRORESINA ANTISDRUCCIOLO:
con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato
	GIOSTRA ROTONDA COME ALLA VOCE PRECEDENTE PIATTAFORMA IN VETRORESINA ANTISDRUCCIOLO:
con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato
	PONTE MOBILE IN LEGNO DI PINO TRATTATO COSTITUITA DA STRUTTURA PORTANTE IN PALI TONDI
Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento
	SABBIERA IN LEGNO LAMELLARE DI PINO TRATTATO CON COPERCHI SUPERIORI SCORREVOLI IN LAMINATO COLORATO
Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in.....zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4000 mm, larghezza
	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. PREASSEMBLATO:
lunghezza 1000 mm
	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. PREASSEMBLATO:
lunghezza 1500 mm
	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. PREASSEMBLATO:
lunghezza 2000 mm
	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO IN PINO TRATTATO SEZIONE 4,5X5,5 CM, SOSTEGNI LATERALI IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA
Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa v..... altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. ASSEMBLATO IN OPERA:
lunghezza 1000 mm
	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. ASSEMBLATO IN OPERA:
lunghezza 1500 mm
	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. ASSEMBLATO IN OPERA:
lunghezza 2000 mm
	SARTIA A CAVALLETTO PER ARRAMPICATA CON STRUTTURA IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO 
Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di  sezione  quadrata  90x90 mm, rete .....0 mm, altezza 1500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione  speciale per l’area di gioco e di rispetto.
	ASSE DI EQUILIBRIO IN LEGNO DI PINO TRATTATO CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176
fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm
	ASSE DI EQUILIBRIO IN LEGNO DI PINO TRATTATO CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176
oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm
	MINI PALESTRA COSTITUITA DA STRUTTURA PORTANTE IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO
Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900x900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio
	PALESTRA ESAGONALE COSTITUITA DA STRUTTURA PORTANTE IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO
Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio
	CASETTA GIOCO IN LEGNO DI PINO TRATTATO PREASSEMBLATA
Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde
	STRUTTURA GIOCO MODULARE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO DI PINO TRATTATO
Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: u..... tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta
	STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176, COMPOSTA DA: DUE TORRETTE CON TETTO A QUATTRO FALDE
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a.....falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini
	STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176, COMPOSTA DA: DUE TORRETTE DI CUI UNA ALTA E UNA BASSA, CON TETTO A QUATTRO FALDE
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette di cui una a.....o falde in vetroresina colorata con pannelli di protezione laterali in in laminato colorato, una scala di salita a gradini.
	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO TRATTATO CON BORDI ARROTONDATI E VITI IN VISTA
listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm
	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO TRATTATO CON BORDI ARROTONDATI E VITI IN VISTA
listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm
	STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176 COMPOSTA DA: TRE TORRETTE DI CUI UNA ALTA E DUE BASSE CON TETTO A QUATTRO FALDE CON PANNELLI DI PROTEZIONE LATERALI IN MULTISTRATO MARINO
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una a.....ue basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini
	STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176 COMPOSTA DA: TRE TORRETTE DI CUI UNA ALTA E DUE BASSE CON TETTO A QUATTRO FALDE IN VETRORESINA COLORATA E PANNELLI DI PROTEZIONE LATERALI IN LAMINATO COLORATO
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato
	STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176 COMPOSTA DA: QUATTRO TORRETTE DI CUI DUE ALTE E DUE BASSE CON TETTO A QUATTRO FALDE IN VETRORESINA COLORATA E PANNELLI DI PROTEZIONE LATERALI IN LAMINATO COLORATO
Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato


	OPERE A VERDE
	OPERE A VERDE
	PREPARAZIONE DELLE BUCHE PER LA POSA IN OPERA DI PIANTE ARBOREE ED ARBUSTIVE
in parchi e giardini senza vincoli
	PREPARAZIONE DELLE BUCHE PER LA POSA IN OPERA DI PIANTE ARBOREE ED ARBUSTIVE
in vie alberate, senza macchine in sosta
	PREPARAZIONE DELLE BUCHE PER LA POSA IN OPERA DI PIANTE ARBOREE ED ARBUSTIVE
in vie alberate con parcheggio autovetture
	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORMAZIONE DELLE PENDENZE E LA SAGOMATURA, ECLUSA LA FORNITURA:
operazione manuale
	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORMAZIONE DELLE PENDENZE E LA SAGOMATURA, ECLUSA LA FORNITURA:
operazione meccanica per piccole quantità tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³
	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORMAZIONE DELLE PENDENZE E LA SAGOMATURA, ECLUSA LA FORNITURA:
operazione meccanica  per grandi quantità (campi sportivi, parchi pubblici, verde attrezzato, sistemazioni paesaggistiche, ecc.) tramite dozer ed escavatore
	TELO PACCIAMANTE DRENANTE
Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/m²
	FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO CON PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO (PULIZIA DELL'AREA, ARATURA/VANGATURA, ERPICATURA)
per singole superfici da 200 a 1.000 m²
	FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO CON PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO (PULIZIA DELL'AREA, ARATURA/VANGATURA, ERPICATURA)
per superfici da 1.000 a 2.000 m²
	FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO CON PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO (PULIZIA DELL'AREA, ARATURA/VANGATURA, ERPICATURA)
per le superfici oltre i 2.000 m²
	RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI
per singole superfici da 200 a 500 mq
	RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI
per superfici da 500 a 1.000 mq
	RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI
per superfici da 1.000 a 2.000 mq
	RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI
per superfici oltre 2.000 mq
	TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA, PER INERBIMENTO A PRONTO EFFETTO, COMPRESI I LAVORI PREPARATORI, ESCLUSA IRRIGAZIONE:
per superfici fino a 500 mq
	TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA, PER INERBIMENTO A PRONTO EFFETTO, COMPRESI I LAVORI PREPARATORI, ESCLUSA IRRIGAZIONE:
per superfici da 500 a 2.000 mq
	TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA, PER INERBIMENTO A PRONTO EFFETTO, COMPRESI I LAVORI PREPARATORI, ESCLUSA IRRIGAZIONE:
per le superfici oltre i 2.000 mq
	FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO PER CAMPO DI CALCIO 
Formazione di tappeto erboso per campo di calcio in terra vegetale e sabbia silicea mista a torba nelle opportune proporzi.....della semina nelle zone di minore attecchimento, il primo taglio dell' erba e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
	OPERAZIONE DI VERTICUT SU TAPPETI ERBOSI CON MACCHINA IDONEA, COMPRESA RACCOLTA DEL FELTRO:
per superfici fino a 500 mq
	OPERAZIONE DI VERTICUT SU TAPPETI ERBOSI CON MACCHINA IDONEA, COMPRESA RACCOLTA DEL FELTRO:
per superfici da 500 a 2.000 mq
	OPERAZIONE DI VERTICUT SU TAPPETI ERBOSI CON MACCHINA IDONEA, COMPRESA RACCOLTA DEL FELTRO:
per superfici oltre i 2.000 mq
	OPERAZIONE DI CAROTATURA DEI TAPPETI ERBOSI CON IDONEA ATTREZZATURA, SMINUZZATURA DELLE CAROTE CON RETE METALLICA:
per superfici da 500 m² a 1.000 m²
	OPERAZIONE DI CAROTATURA DEI TAPPETI ERBOSI CON IDONEA ATTREZZATURA, SMINUZZATURA DELLE CAROTE CON RETE METALLICA:
per superfici da 1.000 a 2.000 m²
	OPERAZIONE DI CAROTATURA DEI TAPPETI ERBOSI CON IDONEA ATTREZZATURA, SMINUZZATURA DELLE CAROTE CON RETE METALLICA:
per superfici oltre i 2.000 m²
	PULIZIA DEI TAPPETI ERBOSI, VIALETTI E SPIAZZI NEI PARCHI E NEI GIARDINI CON ASPORTAZIONE DELLE FOGLIE
da eseguirsi a macchina con attrezzo semovente
	PULIZIA DEI TAPPETI ERBOSI, VIALETTI E SPIAZZI NEI PARCHI E NEI GIARDINI CON ASPORTAZIONE DELLE FOGLIE
da eseguirsi a mano con macchina soffiatrice
	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO.INTERVENTI SETTIMANALI.
fino a 500 m²
	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO.INTERVENTI SETTIMANALI.
per superfici da 500 a 2.000 m²
	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO.INTERVENTI SETTIMANALI.
per superfici oltre i 2.000 m²
	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORNITURA DI TERRENO VEGETALE ADEGUATO ALL’IMPIEGO RICHIESTO
operazione manuale. 
	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORNITURA DI TERRENO VEGETALE ADEGUATO ALL’IMPIEGO RICHIESTO
operazione meccanica per piccole quantità  tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³
	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORNITURA DI TERRENO VEGETALE ADEGUATO ALL’IMPIEGO RICHIESTO
operazione meccanica per grandi quantità (campi sportivi, parchi pubblici, ecc.) tramite dozer ed escavatore
	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO, INTERVENTI QUINDICINALI:
fino a 500 m²
	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO, INTERVENTI QUINDICINALI:
per superfici da 500 a 2.000 m²
	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO, INTERVENTI QUINDICINALI:
per superfici oltre i 2.000 m²
	TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE, 4-6 INTERVENTI ALL'ANNO
fino a 500 m²
	TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE, 4-6 INTERVENTI ALL'ANNO
per superfici da 500 a 2.000 m²
	TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE, 4-6 INTERVENTI ALL'ANNO
per superfici oltre i 2.000 m²
	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA
fino a 500 m²
	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA
per superfici da 500 a 2.000 m²
	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA
per superfici oltre i 2.000 m²
	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SENZA RACCOLTA CON TRATTORE MUNITO DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE 
su banchine stradali
	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SENZA RACCOLTA CON TRATTORE MUNITO DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE 
su scarpate stradali
	CONCIMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON CONCIMI SPECIFICI PER PRATI, DISTRIBUZIONE A SPAGLIO O MANUALE, CON CARRELLO O MECCANICA, ESCLUSO IL PRODOTTO
fino a 500 m²
	CONCIMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON CONCIMI SPECIFICI PER PRATI, DISTRIBUZIONE A SPAGLIO O MANUALE, CON CARRELLO O MECCANICA, ESCLUSO IL PRODOTTO
per superfici da 500 a 2.000 m²
	CONCIMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON CONCIMI SPECIFICI PER PRATI, DISTRIBUZIONE A SPAGLIO O MANUALE, CON CARRELLO O MECCANICA, ESCLUSO IL PRODOTTO
per superfici oltre 2.000 m²
	INNAFFIAMENTO DI ALBERI A GRUPPO O FILARE, CON BOTTE ATTREZZATA
Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante ovvero nella conca per il quantitativo necessario alla ordinaria cultura delle piante
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
per alberi di altezza fino a 10 m
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
per alberi di altezza superiore a 30 m
	CONCIMAZIONE CON DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA IN SUPERFICIE DI CONCIMI GRANULARI CHIMICI E/O ORGANICI PER ARBUSTI ED ALBERI, ESCLUSO CONCIME
Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime
	PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, CONSISTENTE IN LAVORAZIONE MECCANICA ALLA PROFONDITÀ DI 40 CM, ERPICATURA ED AFFINAMENTO MECCANICO:
per superfici inferiori a 5.000 mq
	PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, CONSISTENTE IN LAVORAZIONE MECCANICA ALLA PROFONDITÀ DI 40 CM, ERPICATURA ED AFFINAMENTO MECCANICO:
per superfici superiori a 5.000 mq limitatamente alla parte eccedente
	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI
esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m
	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI
esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m
	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI
esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m
	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI
esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa
	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI
esemplari di altezza superiore a 30 m, a forma espansa
	INTERVENTO DI SPOLLONATURA AL PIEDE (TIGLIO, PLATANO, OLMO)
Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei che di recente impianto raccolta delle risulte, trasporto e conferimento a discarica escuso gli oneri di smaltimento
	MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ALBERI PER I PRIMI TRE ANNI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO
Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello, controllo periodico e rinnovo delle legature, potatura di formazione
	POTATURA STRAORDINARIA PER CESPUGLI ED ARBUSTI
per gruppi fino a 50 piante
	POTATURA STRAORDINARIA PER CESPUGLI ED ARBUSTI
per gruppi oltre 50 piante
	POTATURA STRAORDINARIA PER CESPUGLI ED ARBUSTI
arbusti singoli di altezza fino a 2 m
	POTATURA STRAORDINARIA DI MACCHIE DI ARBUSTI E CESPUGLI CON TAGLIO DELLA VEGETAZIONE VECCHIA E PRIVA DI VIGORE E RIDUZIONE DELLA CHIOMA
Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, compresa la pulizia dell'aria, il carico ed il trasporto escluso gli oneri di discarica
	POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA
siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm
	POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA
siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm
	POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA
siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm
	POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA
siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm
	POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA
siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm
	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m
	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m
	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m
	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m
	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
sviluppo della siepe da 3,5 mq ogni m di lunghezza
	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA
sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza
	VANGATURA DI SIEPI E CESPUGLI CON DISERBO ED ELIMINAZIONE DI OGNI RIPULLULO DI SPECIE ESTRANEE
Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di .....ra, mezzo meccanico necessario, nonchè di racccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento
	ZAPPATURA PRIMAVERILE A SIEPI E CESPUGLI COMPRESA CONCIMAZIONE
Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario,  nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento
	PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, MEDIANTE LAVORAZIONE MECCANICA DEL TERRENO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 15 CM E SUCCESSIVI PASSAGGI DI AFFINAMENTO 
per superfici fino a 5000 mq
	PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, MEDIANTE LAVORAZIONE MECCANICA DEL TERRENO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 15 CM E SUCCESSIVI PASSAGGI DI AFFINAMENTO 
per superfici oltre i 5.000 mq, per la parte eccedente
	SCERBATURA MANUALE DI SIEPI E CESPUGLI
Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonche la raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento
	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO ESEGUITO SU ARBUSTI E CESPUGLI 
fino a 150 piante
	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO ESEGUITO SU ARBUSTI E CESPUGLI 
oltre 150 piante
	MESSA A DIMORA DI SPECIE ERBACEE IN VASO 9X9 O SIMILI
per investimenti con 15 piantine al m²
	MESSA A DIMORA DI SPECIE ERBACEE IN VASO 9X9 O SIMILI
per investimenti con 25 piantine al m²
	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
cedrus atlantica glauca
	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
cedrus deodara
	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
cedrus libani
	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
cupressus sempervirens pyramidalis
	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
magnolia grandiflora gallissoniensis
	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
pinus pinea
	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
quercus robur fastigiata
	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA
pinus austriaca nigra
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM
cercis siliquastrum
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM
liquidambar styraciflua
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM
platanus orientalis
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM
robinia pseudoacacia
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM
tilia americana
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
acer negundo argenteovariegatum
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
cercis siliquastrum
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
fagus sylvatica
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
ligustrum japonicum Aureum
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
liquidambar styraciflua
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
mimosa (acacia)
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
nespoli del Giappone (eriobotrya japonica)
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
prunus cerasifera pissardii
	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM
quercus ilex
	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
cercis siliquastrum
	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
hybiscus syriacus
	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
lagerstroemia indica
	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
laurus nobilis
	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
magnolia stellata
	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
magnolia soulangeana
	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M
nerium oleander
	STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI PINO TORNITI
fino a 100 m
	STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI PINO TORNITI
oltre 100 m per la parte eccedente
	STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO 
fino a 100 m.
	STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO 
oltre 100 m per la parte eccedente.
	PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO MEDIANTE LAVORAZIONE MECCANICA DEL TERRENO FINO A 15 CM E SUCCESSIVI PASSAGGI DI AFFINAMENTO, PER AIUOLE FINO A 200 M² O PER RIPRISTINI IN AREE DI PICCOLE DIMENSIONI
per aiuole fino a 200 m² o per ripristini in aree di piccole dimensioni
	VANGATURA MANUALE DEL TERRENO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 0,2 M
Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m
	ERPICATURA MANUALE E LIVELLAMENTO DEL TERRENO DOPO VANGATURA E/O FRESATURA
Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura
	RULLATURA DEL TERRENO MANUALE
Rullatura del terreno manuale
	FRESATURA DEL TERRENO CON MOTOCOLTIVATORE PER UNA PROFONDITÀ DI 15 CM:
Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm


	BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA 
	BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI
	PREPARAZIONE DI PARETE ROCCIOSA PARZIALMENTE RICOPERTA DI VEGETAZIONE SPONTANEA
Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ..... con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare.
	FORMAZIONE DI RILEVATI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ARGINI O PER L'ADEGUAMENTO DI ARGINI ESISTENTI
Con materiale proveniente dagli scavi o prelevato in alveo
	FORMAZIONE DI RILEVATI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ARGINI O PER L'ADEGUAMENTO DI ARGINI ESISTENTI
Con materiale proveniente da cave di prestito fornito a cura e spese dell’impresa
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA
condizioni operative medie
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA
condizioni operative difficili
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TUFO
condizioni operative buone
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TUFO
condizioni operative medie
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TUFO
condizioni operative difficili
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA
condizioni operative buone
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA
condizioni operative medie
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA
condizioni operative difficili
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA CON USO DI MINE
condizioni operative buone
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA CON USO DI MINE
condizioni operative medie
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA CON USO DI MINE
condizioni operative difficili
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA
condizioni operative buone
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA
condizioni operative medie
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA
condizioni operative difficili
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU TUFO:
condizioni operative buone
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU TUFO:
condizioni operative medie
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU TUFO:
condizioni operative difficili
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA
condizioni operative buone
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA
condizioni operative medie
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA
condizioni operative difficili
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA SENZA USO DI MINE
condizioni operative buone
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA SENZA USO DI MINE
condizioni operative medie
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D’ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA SENZA USO DI MINE
condizioni operative difficili
	ESECUZIONE DI DISGAGGIO DI PENDICI MONTANE 
Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (ro.....chè il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m². di superficie effettivamente disgaggiata.
	REINTERRO DI CAVO  PER OPERE DI BONIFICA MONTANA 
Reinterro di cavo  per opere di bonifica montana eseguito interamente a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo.
	FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE O OPERE SIMILARI DI BONIFICA MONTANA
con materiale proveniente dagli scavi
	FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE O OPERE SIMILARI DI BONIFICA MONTANA
con materiale proveniente da cava 
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE FLUVIALI, BERME, RIEMPIMENTI, RINGROSSI DI OPERE ESISTENTI, ETC
con pietrame di pezzatura compresa tra 25 e 150 kg, con pietrame minuto di peso inferiore ai 25 kg in percentuale non superiore al 5%
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE FLUVIALI, BERME, RIEMPIMENTI, RINGROSSI DI OPERE ESISTENTI, ETC
con pietrame di pezzatura compresa tra 50 e 300 kg, con pietrame minuto di peso inferiore ai 50 kg in percentuale non superiore al 5%
	CARICO A MANO DI MATERIALE SCIOLTO E TRASPORTO DELLO STESSO SU MEZZO DI TRASPORTO DI PICCOLE DIMENSIONI 
Carico a mano di materiale sciolto e trasporto dello stesso su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione  fino al  luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo
	SCAVO DI BUCHE IN TERRENO A VOCAZIONE FORESTALE PER LA PIANTAGIONE DI ESSENZE LEGNOSE 
eseguito a mano
	SCAVO DI BUCHE IN TERRENO A VOCAZIONE FORESTALE PER LA PIANTAGIONE DI ESSENZE LEGNOSE 
eseguito con attrezzature meccaniche, mototrivelle o simili, con motore a scoppio
	SCAVO DI BUCHE IN TERRENO A VOCAZIONE FORESTALE PER LA PIANTAGIONE DI ESSENZE LEGNOSE 
eseguito con mezzi meccanici, trattori o simili, dotati di trivella
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
per alberi di altezza fino a 10 m
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
per alberi di altezza superiore a 30 m
	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE
con raccolta e trasporto in discarica 
	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE
senza rimozione dei materiali di risulta
	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, ESEGUITA CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE ETC)
con raccolta e trasporto in discarica 
	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, ESEGUITA CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE ETC)
senza rimozione dei materiali di risulta
	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%
su aree ad alta densità di infestanti con raccolta e trasporto del materiale di risulta
	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%
su aree ad alta densità di infestanti senza rimozione del materiale di risulta 
	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%
su aree di media densità di infestanti con raccolta e trasporto del materiale di risulta
	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%
su aree di media densità  senza rimozione del materiale di riuslta
	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50%
su aree ad alta densità di infestanti con raccolta e trasporto del materiale di risulta
	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50%
su aree ad alta densità di infestanti senza rimozione del materiale di risulta
	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50%
su aree di media densità di infestanticon raccolta e trasporto del materiale di risulta
	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50%
su aree di media densità di infestanti senza rimozione del materiale di risulta
	PULIZIA DEL TERRENO CONSISTENTE NEL TAGLIO DI CESPUGLI, ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE, SCAVO DI SCOTICAMENTO PER UNO SPESSORE MEDIO DI 20 CM
Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta.
	FRANTUMAZIONE DA ESEGUIRSI A QUALSIASI ALTEZZA DAL SUOLO
Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi d.....re derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti.
	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE, COMPRESO LA STESA E MODELLATURA ESEGUITA A MANO
Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura eseguita a mano.
	ELITRASPORTO DI MATERIALE VARIO
Elitrasporto di materiale vario.Valutazione alla tonnellata  del materiale trasportato.
	ELITRASPORTO DI MATERIALE VARIO
Elitrasporto di materiale vario.Valutazione ad ora.
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER SISTEMAZIONI FLUVIALI
Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciu.....l materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.   Al m3
	SCAVO DI SBANCAMENTO PER SISTEMAZIONI FLUVIALI
Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso...secondo le disposizioni della D.L. nell'ambito del cantiere.
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POLITURA DI FOSSI DI GUARDIA E CANALI DI SCOLO
Scavo a sezione obbligata, per la pulitura di fossi di guardia e canali di scolo, in terreno di qualsiasi natura e consist.....a, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.  Misurato vuoto per pieno con riferimento alla sezione del canale.

	GABBIONI E MATERASSI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE  DI DIMENSIONI 75 X 75 MM
per gabbioni di altezza 1 m 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE  DI DIMENSIONI 75 X 75 MM CON DUE TIPOLOGIE DI TIRANTI
per gabbioni di altezza 1 m:
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE  DI DIMENSIONI 75 X 75 MM CON CUCITURE IN ACCIAIO INOX 304
per gabbioni di altezza 1 m:
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE  DI DIMENSIONI 75 X 75 MM CON CUCITURE E TIRANTI  IN ACCIAIO INOX 304
 Per gabbioni di altezza 1 m
	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO CEE 205/201,  CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, A FORTE ZINCATURA (RICOPRIMENTO MINIMO 245 G/M²)
Per gabbioni di altezza 1 m 
	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE  A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, GALVANIZZATO CON LEGA EUTETTICA DI ZN - AL(5%)
Per gabbioni di altezza 1 m 
	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE TIPO 8X10, REALIZZATI IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI, MARCATI CE, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM GALVANIZZATO CON LEGA DI ZN - AL(5%). 
Per gabbioni di altezza 1 m 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI A SCATOLA DI FORMA RETTANGOLARE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 6X8 
gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI A SCATOLA DI FORMA RETTANGOLARE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 6X8 
Sovrapprezzo per filo ricoperto ulteriormente da un rivestimento di materiale polimerico di colore grigio con spessore nominale 0,5 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI MARCATI CE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE... CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 , TESSUTA CON FILO IN ACCIAIO TRAFILATO, AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, 
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con una struttura di rinforzo
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI MARCATI CE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE... CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 , TESSUTA CON FILO IN ACCIAIO TRAFILATO, AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, 
Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con due strutture di rinforzo
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI, LUNGHEZZA 2 M, IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE 8X10 E DIAMETRO 0,65 - 0,95 
diametro 0,65 m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI, LUNGHEZZA 2 M, IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE 8X10 E DIAMETRO 0,65 - 0,95 
diametro 0,95 m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONATE METALLICHE DI QUALSIASI DIMENSIONE E TIPO
Fornitura e posa in opera di gabbionate metalliche di qualsiasi dimensione e tipo, escluso il riempimento, in rete elettro.....tatto, nonchè quelli per i tiranti d'angolo e trasversali. Compreso ogni onere per la lavorazione anche in presenza d'acqua
	TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA ALL'INTERNO DEI GABBIONI O TRA DUE GABBIONI
Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei gabbioni o tra due gabbioni, in numero pari ad almeno cinque u.....n modo da attraversare completamente i gabbioni ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita
	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI, E RICOPERTO DA UN RIVESTIMENTO DI MATERIALE PLASTICO DI COLORE GRIGIO 
con spessore di 17 cm
	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI, E RICOPERTO DA UN RIVESTIMENTO DI MATERIALE PLASTICO DI COLORE GRIGIO 
con spessore di 23 cm
	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI, E RICOPERTO DA UN RIVESTIMENTO DI MATERIALE PLASTICO DI COLORE GRIGIO 
con spessore di 30 cm
	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI
Con spessore di 17 cm             
	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI
Con spessore di 23 cm                  
	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI
Con spessore di 30 cm                  
	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. 
Per struttura monoancoraggio preassemblata con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura non superiore a 1,0 m..... Spinta di progetto non inferiore a 100 kN.
	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. 
Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 4 m .... Spinta di progetto non inferiore a 150 kN
	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. 
Per struttura mono-ancoraggio preassemblata tipo a ombrello, paramento frontale di dim.... tra 3,0 m e 4,0 m. Per prof.tà max ancoraggio pari a 6 m (maggiori lung.e da computarsi a parte). Spinta di progetto non inf.a 300 kN
	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL’EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. 
Per struttura mono-ancoraggio preass. a ombrello con paramento frontale di min. 11 mq e prof. di riprofilatura 3,0 m e 4,0 m. Per prof.max ancoraggio pari a 7m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 500 kN. 
	TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA ALL'INTERNO DEI MATERASSI O TRA DUE MATERASSI
Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, in numero pari ad almeno una un..... modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita
	REALIZZAZIONE DI TASCHE VEGETATIVE ESEGUITE CON BIOSTUOIA, O RITENTORE DI FINI
Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia, o ritentore di fini, e riempite con terra vegetale e semi per rinverdimento parziale o totale dell'opera; compreso ogni altro onere a riguardo

	ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI
	TIRANTI IN ROCCIA DA ESEGUIRSI IN CAVITÀ O SOTTO VOLTA REALIZZATI MEDIANTE PERFORAZIONI A ROTAZIONE DEL DIAMETRO 80-100 MM
Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a rotazione del diametro 80-100 mm.....to, della testata di ancoraggio con contropiastra, del dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi.
	INCASSO DELLE TESTE DI ANCORAGGIO TRAMITE L'ESTRAZIONE DI TRONCHI DI CAROTE CALCARENITICA
Incasso delle teste di ancoraggio tramite l'estrazione di tronchi di carote calcarenitica, di adeguata lunghezza e di sezi.....preso il taglio e la ricollocazione delle carote con l'impiego di resine epossidiche o malte tixotropiche per il collaggio.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA 
Per classe di livello di energia 2 (MEL >= kJ 750)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA 
Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 100)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA 
Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA 
Per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA 
Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA 
Per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA 
Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA 
Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI DEFORMABILE A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI DEFORMABILE A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)
	BARRIERA IN LAMIERA ZINCATA PARAMASSI, FORNITA E POSTA IN OPERA, COSTITUITA DA UN MONTANTE VERTICALE REALIZZATO CON PROFILO IN LAMIERA PIEGATA AD U
Barriera in lamiera zincata paramassi
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam 12 mm con maglia 300x300 mm. Ancoraggi da computarsi a parte.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 3,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m).
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 6,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE"
Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 9,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DRENANTE DA 0.60 M³ (200X100X30CM) AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE E MECCANICHE 
Pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche
	FORMAZIONE DI ANCORAGGI SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O SUBVERTICALI
Formazione di ancoraggi su scarpate
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O SUBVERTICALI, ANCHE DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO (ROCCIATORI), IN QUALSIASI POSIZIONE ED ALTEZZA, DI FUNI METALLICHE ZINCATE
Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 12 mm 
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O SUBVERTICALI, ANCHE DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO (ROCCIATORI), IN QUALSIASI POSIZIONE ED ALTEZZA, DI FUNI METALLICHE ZINCATE
Fune a trefoli di acciao zincata con anima metallica diam. 16 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O SUBVERTICALI
Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 12 mm
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O SUBVERTICALI
Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 16 mm
	TIRANTI DI ANCORAGGIO, AD ORIENTAMENTO ORIZZONTALE O COMUNQUE INCLINATO, IN FORI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM.100
Tiranti di ancoraggio

	RIVESTIMENTI E PROTEZIONI
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE 6X8 IN ACCORDO CON LE UNI 8018
Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 6x8 in acco..... Escluso l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro
	SIGILLATURA DEI GIUNTI E FRATTURE CON RESINE EPOSSIDICHE E/O ACRILICHE, DEL TIPO COMUNQUE IDONEO AL TIPO DI PIETRA
Sigillatura dei giunti e fratture con resine epossidiche e/o acriliche, del tipo comunque idoneo al tipo di pietra, compre.....esa la stuccatura finale con stucco, calce e povere della medesima pietra. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro
	RISARCITURA DI LESIONI E FRATTURAZIONE DI MASSI ROCCIOSI CON MURATURA IN SCAGLIE DI PIETRAME
Risarcitura di lesioni e fratturazione di massi rocciosi con muratura in scaglie di pietrame della stessa natura dei massi.....325 per le grosse lesioni e con l'impiego di sole malte cementizie per le piccole lesioni. Per ogni metro lineare effettivo
	INTERVENTO DI PRECONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI MURATURA, ROCCIA LESIONATA O MASSE INSTABILI
Intervento di preconsolidamento per la messa in sicurezza di porzioni di muratura
	TRATTAMENTO MURARIO, DI PARAMENTI IN TUFO O PIETRA
Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra, consistenti nell'asportazione di erbe radici e parti superficiali più .....clivi e in parete da eseguirsi anche da parte di personale specializzato (rocciatori) e qualsiasi altro onere e magisterio.
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
Rivestimento di scarpate verticali con copertura di rete metallica a doppia torsione di maglia esagonale tipo 8x10
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE DI TIPO GUNITE CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Dello spessore medio di cm 10
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE DI TIPO GUNITE TRATTATA IN PARETI FINO A 200 MM DI SPESSORE CON MALTA CEMENTIZIA
Dello spessore medio di cm 10.
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE, MAGLIA ESAGONALE 8X10 IN ACCORDO CON LE UNI 8018
collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 6 x 3 m
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE, MAGLIA ESAGONALE 8X10 IN ACCORDO CON LE UNI 8018
collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 3 x 3 m
	RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALLICHE E TIRANTI ATTIVI PERMANENTI
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede
	RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALLICHE E TIRANTI ATTIVI PERMANENTI
Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede
	RAFFORZAMENTO CORTICALE A CONTATTO DI PENDICE ROCCIOSA O SCARPATE
Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.
	RAFFORZAMENTO CORTICALE A CONTATTO DI PENDICE ROCCIOSA O SCARPATE
Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO 
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO 
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 110 Kn
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO 
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO 
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 170 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO 
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m, una resistenza a trazione trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 190 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO 
Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 150 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 210 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA GEOCOMPOSITO ANTI-EROSIVO 
Per posa di geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN
	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA GEOCOMPOSITO ANTI-EROSIVO 
Per posa di geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 Kn
	STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON GEORETE GRIMPANTE
georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 600 g/m²
	STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON GEORETE GRIMPANTE
georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/m²
	STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON GEORETE GRIMPANTE
georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 30 kN/m e peso = 850 g/m²
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON BIOSTUOIE
biostuoie in fibra di paglia
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON BIOSTUOIE
biostuoie in fibra di paglia e di cocco
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON BIOSTUOIE
biostuoie in fibra di cocco
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON BIOSTUOIE
biostuoie in fibra di sisal
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON BIOSTUOIE
biostuoie in fibra di legno
	PROTEZIONE ANTIEROSIVA DELLE SPONDE DI GROSSI CANALI O FIUMI, CON PRESENZA DI NOTEVOLI VOLUMI DI ACQUA
Protezione antierosiva delle sponde di grossi canali o fiumi, con presenza di notevoli volumi di acqua, realizzata con geo.....ico di 10 cm. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro
	ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A 60°-70°)
maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 35 kN/m e trasversale  30 kN/m
	ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A 60°-70°)
maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 30 kN/m e trasversale  55 kN/m
	ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A 60°-70°)
maglia 20x20 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 80 kN/m e trasversale  30 kN/m
	ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A 60°-70°)
maglia 20x20 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 110 kN/m e trasversale  30 kN/m
	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 30 kN/m e trasversale 15 kN/m
	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 50 kN/m e trasversale 15 kN/m
	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m e trasversale 15 kN/m
	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 100 kN/m e trasversale 15 kN/m
	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale  e trasversale 50 kN/m
	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale  e trasversale 100 kN/m
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 50 kN/m  e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 3 m. 
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 50 kN/m  e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 4,5  m. 
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m  e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 6 m. 
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m  e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 7,5 m. 
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m  e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 9 m. 
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 10,5 m
	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI)
resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m  e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 12 m. 
	IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PIANO DI FONDO E DELLE PARETI IN PENDIO DEI LAGHI ORNAMENTALI O DI ACCUMULO
Impermeabilizzazione del piano di fondo e delle pareti in pendio dei laghi ornamentali o di accumulo realizzata mediante l.....i ottenuta sormontando i teli per almeno 20 cm, previa spolveratura di bentonite di sodio per un consumo minimo di 1,5 kg/m

	INGEGNERIA NATURALISTICA
	SEMINA A SPAGLIO
Semina a spaglio.Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi.....one (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate.
	PALIFICATA VIVA A PARETE SEMPLICE, IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM)
Al metro cubo di opera 
	PALIFICATA VIVA A PARETE DOPPIA PER CONSOLIDAMENTO DI PENDII, IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM)
Al metro cubo di opera 
	PALIFICATA VIVA A PARETE DOPPIA DI TIPO SPONDALE, PER CONSOLIDAMENTO DI PENDII, IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM)
Al metro cubo di opera 
	PALIFICATA VIVA A CASSONE TRIANGOLARE REALIZZATA CON PALIFICATA IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM)
Al Metro cubo di Opera
	PALIFICATA VIVA A CASSONE TRIANGOLARE DI TIPO SPONDALE REALIZZATA CON PALIFICATA IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM)
Al metro cubo di opera 
	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI DI SCARPATA MEDIANTE LO SPARGIMENTO MANUALE A SPAGLIO DI FIORUME
Semina con fiorume
	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE
Idrosemina
	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SCARPATA IN TERRA MEDIANTE COPERTURA CON GEOCOMPOSITO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE DOTATO DI CERTIFICAZIONE CE. 
Rivestimento di scarpata mediante stesura di geostuoia tridimensionale in materiale sintetico di spessore minimo di 8 mm e.....o del cotico erboso. Compreso intasamento con terreno vegetale. L'opera sarà completata da una semina (compensata a parte).
	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SCARPATA IN TERRA MEDIANTE COPERTURA CON GEOCOMPOSITO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE DOTATO DI CERTIFICAZIONE CE.
Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito in rete metallica a doppia torsione dotato di certificazione CE.
	PRELIEVO DAL SELVATICO DI RIZOMI, STOLONI E CESPI DI GRAMINACEE ED ALTRE SPECIE
Trapianti di rizomi e crespi.
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI AUTOCTONI DA VIVAIO, CON CERTIFICAZIONE DI ORIGINE DEL SEME, IN RAGIONE DI UN ESEMPLARE OGNI 3-20 MQ
Piantagioni di arbusti
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI AUTOCTONI DA VIVAIO, CON CERTIFICAZIONE DI ORIGINE DEL SEME, IN RAGIONE DI UN ESEMPLARE OGNI 5-30 MQ
Piantagione di alberi
	FASCINATA VIVA DI VERSANTE PER STABILIZZAZIONE DI PENDIO SU PENDENZA MASSIME DI 30-35°
Al metro lineare in opera 


	OPERE MARITTIME
	SCAVI E RIPASCIMENTI
	SCAVO SUBACQUEO DI MATERIALI DISCIOLTI COMMISTA A PIETRAME E FRANTUMI DI MURATURA O CALCESTRUZZO DEL VOLUME DI OGNI PEZZO NON SUPERIORE A M.0,10 
scavo subacqueo di materiali sciolti   
	SPIANAMENTO E LIVELLAMENTO DEI CUMULI SABBIOSI DEPOSITATI SUGLI ARENILI
Spianamento e livellamento arenili
	FILTRO GEOTESSILE IN POLIESTERE DI VARIO PESO E SPESSORE DATO IN OPERA SOTT'ACQUA A MEZZO DI PALOMBARO
Per ogni kg di peso
	FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 30 KN/m
	FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 KN/m
	FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 80 KN/m
	FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 KN/m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 KN/m e 15 KN/m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 KN/m e 15 KN/m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 KN/m e 15 KN/m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 KN/m e 15 KN/m
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE
maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 KN/m e 15 KN/m
	ESCAVO SUBACQUEO ESEGUITO SENZA IMPIEGO DI ESPLOSIVI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 10 M. 
scavo subacqueo senza impiego di esplosivi
	COMPENSO PER TRASPORTO A RIFIUTO OLTRE LE CINQUE MIGLIA MARINE DAL CANTIERE, DI MATERIE PROVENIENTI DAGLI ESCAVI O DALLE DEMOLIZIONI SUBACQUEE
per ogni m3 di escavo misurato in sito e per ogni miglio marino
	COMPENSO PER TRASPORTO A RIPASCIMENTO COSTIERO CON MEZZI MARITTIMI DAL PUNTO DI RACCOLTA DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI SUBACQUEI 
Per ogni miglio di trasporto di materiale misurato nel sito di decantazione
	COMPENSO PER TRASPORTO A RIFIUTO CON MEZZI TERRESTRI DAL PUNTO DI RACCOLTA DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI O DALLE DEMOLIZIONI SUBACQUEE 
Per ogni km di materiale misurato nel sito di decantazione
	RIPASCIMENTO ARTIFICIALE DI NATURA SILICEA CALCAREA O ALTRA NATURA COMPOSTO DA SABBIA GROSSA E SABBIA MEDIA 
Ripascimento artificiale
	COMPENSO PER TRASPORTO A RIPASCIMENTO COSTIERO CON MEZZI TERRESTRI DAL PUNTO DI RACCOLTA DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI SUBACQUEI 
Per ogni m³ di materiale misurato nel sito di decantazione e per ogni Km
	RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA CON SABBIA PROVENIENTE DA DRAGAGGIO, CON REFLUIMENTO FINO ALLA DISTANZA MASSIMA DI M 1.500
Ripascimento

	SALPAMENTI
	SALPAMENTO SUBACQUEO DI SCOGLI NATURALI O MASSI ARTIFICIALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, ANCHE INSABBIATI, FINO AD UNA PROFONDITÀ DI 12 M. 
Eseguito con mezzi terresti
	SALPAMENTO SUBACQUEO DI SCOGLI NATURALI O MASSI ARTIFICIALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, ANCHE INSABBIATI, FINO AD UNA PROFONDITÀ DI 12 M. 
Eseguito con mezzi marittimi

	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI
	DEMOLIZIONE DI MURATURA, CON L'AUSILIO DI ATTREZZI ELETTROMECCANICI, ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M. 
muratura in mattoni o tufo
	DEMOLIZIONE DI MURATURA, CON L'AUSILIO DI ATTREZZI ELETTROMECCANICI, ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M. 
muratura in pietrame
	RIMOZIONE DI CIGLIO IN PIETRA, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI, COMPRESO ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE ED IL TRASPORTO A RIFIUTO DI QUELLO DI RISULTA
Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita con mezzi meccanici
	RIMOZIONE DI CIGLIO IN PIETRA, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI, COMPRESO ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE ED IL TRASPORTO A RIFIUTO DI QUELLO DI RISULTA
Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita a mano
	SVELLIMENTO DI BASOLATO DI QUALUNQUE CLASSE, COMPRESO IL TAGLIO DELLA VECCHIA MALTA, ESEGUITO SULLE OPERE FORANEA 
Eseguita senza recupero del materiale
	SVELLIMENTO DI BASOLATO DI QUALUNQUE CLASSE, COMPRESO IL TAGLIO DELLA VECCHIA MALTA, ESEGUITO SULLE OPERE FORANEA 
Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo
	TAGLIO SUBACQUEO DI MURATURA DI QUALUNQUE GENERE, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M -5,00 ESCLUSIVAMENTE CON L'AUSILIO DEL SOMMOZZATORE
Taglio subacqueo di muratura  fino a -5 m    
	TAGLIO SUBACQUEO DI MURATURA DI QUALUNQUE GENERE, NON ESCLUSO IL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ANCHE IN PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI QUALSIASI TIPO ESEGUITO IN ACQUA DA QUOTA -5,01 FINO ALLA QUOTA DI -11,00 ESCLUSIVAMENTE DA PALOMBARO
Taglio subacqueo di muratura  da -5 a -11 m    
	DEMOLIZIONE DI MURATURA, ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ L.M.M. CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE SUBAQUEO
muratura in mattoni o tufo
	DEMOLIZIONE DI MURATURA, ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ L.M.M. CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE SUBAQUEO
muratura in pietrame
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON AUSILIO DI MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO, ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M
non armato
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON AUSILIO DI MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO, ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M
armato
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO
non armato
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO
armato
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M CON USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA
su rocce, pietrame, trovanti e simili
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M CON USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento non armato
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M CON USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento leggermente armato ( peso medio ferro 90 Kg/m² di CLS )
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ CON L'IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO E USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA
su rocce, pietrame, trovanti e simili
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ CON L'IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO E USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento non armato
	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ CON L'IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO E USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA
su cemento leggermente armato
	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO
Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO
Di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO
Di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali
	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO
Manufatti in ghisa del peso inferiore ai 200 kg
	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO
Di bitte in ghisa o manufatti assimilabili
	RIMOZIONE DI PARABORDO IN LEGNO O GOMMA DI QUALSIASI FORMA E LUNGHEZZA FINO A TRE METRI
in legno
	RIMOZIONE DI PARABORDO IN LEGNO O GOMMA DI QUALSIASI FORMA E LUNGHEZZA FINO A TRE METRI
in gomma
	RIMOZIONE DI PARABORDI PENSILI DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE, COMPRESO IL TRASPORTO IN MAGAZZINO DI QUELLI RIUTILIZZABILI
rimozione di parabordi

	SCANNI
	COSTITUZIONE DI STRATI DI BONIFICA, SCANNI DI IMBASAMENTO, NUCLEI DI OPERE A GETTATA
Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento
	REGOLARIZZAZIONE E SPIANAMENTO SUBACQUEO DI SCANNI DI IMBASAMENTO ESEGUITO ANCHE A MEZZO DI PALOMBARO A QUALUNQUE PROFONDITÀ
Regolarizzazione di scanni di imbasamento

	SCOGLIERE E BANCHINE
	MASSI ARTIFICIALI FORMATI IN CANTIERE, IN CLS CLASSE DI RESISTENZA C16/20
per volume inferiore a 9 m³ 
	MASSI ARTIFICIALI FORMATI IN CANTIERE, IN CLS CLASSE DI RESISTENZA C16/20
per volume superiore a 9 m³   
	Maggiorazione  per  trasporto scogli, di qualunque categoria, per distanze superiori a 10 km dalla cava di approvvigionamento.
Per ogni km di peso trasportato oltre i primi 10
	MURATURA SUBACQUEA DI MATTONI PIENI E MALTA DI ASSOLUTO CEMENTO TIPO 32,5 (DOSATA A Q.LI 7,00 DI CEMENTO PER A M
muratura subacquea di mattoni   
	GHISA DI SECONDA FUSIONE, DATA IN OPERA PER BITTA DI ORMEGGIO SECONDO I GRAFICI DI PROGETTO OVVERO LE INDICAZIONI DELLA D.L. 
fino a 250 kg                                 
	GHISA DI SECONDA FUSIONE, DATA IN OPERA PER BITTA DI ORMEGGIO SECONDO I GRAFICI DI PROGETTO OVVERO LE INDICAZIONI DELLA D.L. 
oltre 250 kg e fino a 1200 kg     
	FERRO LAVORATO ALLA FUCINA, DATO IN OPERA ZINCATO, PER ANELLONI DI ORMEGGIO, STAFFE PER PARABORDI E PER ANELLI PUNTE A VITE PER ANCORAGGI, BULLONI, DADI, PERNI ETC
Ferro lavorato alla fucina, per anelloni di ormeggio
	TRASPORTO SOLLEVAMENTO E POSA IN OPERA DI MASSI IN CLS PER FORMAZIONE DI MANTELLATA 
per volume inferiore a 9 m³   
	TRASPORTO SOLLEVAMENTO E POSA IN OPERA DI MASSI IN CLS PER FORMAZIONE DI MANTELLATA 
per volume superiore a 9 m³  
	FORNITURA IN CANTIERE DI MASSI ARTIFICIALI IN CLS, CLASSE DI RESISTENZA C25/30, DEL TIPO TETRAPODI
per volume inferiore a 8 m³  
	FORNITURA IN CANTIERE DI MASSI ARTIFICIALI IN CLS, CLASSE DI RESISTENZA C25/30, DEL TIPO TETRAPODI
per volume superiore a 8 m³  
	SOLLEVAMENTO, TRASPORTO DAL CANTIERE AL SITO DI IMPIEGO, DI MASSI ARTIFICIALI DEL TIPO TETRAPODI COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO
per volume inferiore a 8 m³
	SOLLEVAMENTO, TRASPORTO DAL CANTIERE AL SITO DI IMPIEGO, DI MASSI ARTIFICIALI DEL TIPO TETRAPODI COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO
per volume superiore a 8 m³ 
	PIETRAME DI NATURA CALCAREA O VULCANICA DI PEZZATURA DA 5 A 50 KG PROVENIENTE DA CAVE IDONEE
pietrame proveniente da cave fornito in opera   
	SCOGLI DI 1^ CATEGORIA DI NATURA CALCAREA O VULCANICA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 51 E 1.400 KG
Realizzato con mezzi terrestri 
	SCOGLI DI 1^ CATEGORIA DI NATURA CALCAREA O VULCANICA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 51 E 1.400 KG
Realizzato con mezzi marittimi
	SCOGLI DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 1.001 E 3.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi terrestri 
	SCOGLI DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 1.001 E 3.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi marittimi
	SCOGLI DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 3.000 E 7.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi terrestri   
	SCOGLI DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 3.000 E 7.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi marittimi
	SCOGLI DI 4^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO SUPERIORE A 7.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi terrestri   
	SCOGLI DI 4^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO SUPERIORE A 7.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA
Realizzato con mezzi marittimi





